


DOCUMENT CERTIFICAT (TD11-013): CERT. Certificació 1650 - JGL-29/11/2023-37 Punt d'Urgència: ADHESIÓ COMPRA AGREGADA ACM ASFALTATGES (2023_2508) trs_30112023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 1C708-DDA30-1DE34 Pàgina 1 de 6	SIGNATURES 1.- Raga Sorli, Teresa, Secretaria - interventora, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 30/11/2023 13:24 2.- Mabras Marimon, Antoni, Alcalde, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 30/11/2023 14:11
	ESTAT SIGNAT 30/11/2023 14:11



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 27294397_1C708-DDA30-1DE34_925155970A0A1CEFC448ED0B5F5F6FE48BE7D96DC) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=poblacaramunt



Expedient núm.: 2023_2463
afp

CERTIFICAT ACORD

Teresa Raga Sorlí, secretària interventora de l'Ajuntament de La Pobla de Claramunt,

CERTIFICO QUE:

En sessió Ordinària de Junta de Govern Local, celebrada el dia 29 de novembre de 2023, s'ha pres l'acord següent:

Punt d'Urgència: ADHESIÓ COMPRA AGREGADA ACM ASFALTATGES (2023_2508) trs

“Proposta de la Regidoria d'Urbanisme


PROPOSTA D'ACORD DE L'AJUNTAMENT DE LA POBLA DE CLARAMUNT D'ADHESIÓ A L'ACORD MARC D'OBRES D'ASFALTATGE AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA (LOTS 1 al 42 de l'Expedient 2019.06).

ANTECEDENTS

1.- El CCDL, per encàrrec de l'ACM, promou periòdicament, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, que possibilita la contractació de forma agregada per bona part de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d'acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l'Associació detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a terme l'àrea d'Estudis i contractació de l'entitat.

2.- D'acord amb les anteriors consideracions, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència núm. 24/2022, de data 1 d'abril, i publicats al perfil de contractant de l'entitat, l'esmentada Comissió executiva en la seva sessió extraordinària de data 8 de setembre de 2022, va acordar adjudicar l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya, d'acord amb el detall de les empreses que han resultat adjudicatàries de l'Acord marc i que, seguidament, es relacionen:

DOCUMENT CERTIFICAT (TD11-013): CERT. Certificació 1650 - JGL-29/11/2023-37 Punt d'Urgència: ADHESIÓ COMPRA AGREGADA ACM ASFALTATGES (2023_2508) trs_30112023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 1C708-DDA30-1DE34 Pàgina 2 de 6	SIGNATURES 1.- Raga Sorli, Teresa, Secretaria - interventora, de Ajuntament de la Poble de Claramunt. Signat 30/11/2023 13:24 2.- Mabras Marimon, Antoni, Alcalde, de Ajuntament de la Poble de Claramunt. Signat 30/11/2023 14:11	ESTAT SIGNAT 30/11/2023 14:11




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 27294397_1C708-DDA30-1DE34_925195970A0A1CEFC4A8ED0B5F5E48BE7D960C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=poblacaramunt



Expedient núm.: 2023_2463
afp

Nº	LOT	ADJUDICATARI
1	Treballs d'asfaltatge a Alt Camp	BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.
2	Treballs d'asfaltatge a Alt Empordà	FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
3	Treballs d'asfaltatge a l'Alt Penedès	UTE PAPSA + ELSAN + EIFFAGE + CDOPSA
4	Treballs d'asfaltatge a l'Alt Urgell	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U.
5	Treballs d'asfaltatge a l'Alta Ribagorça	LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES
6	Treballs d'asfaltatge a l'Anoia	UTE PAPSA + ELSAN + EIFFAGE + CDOPSA
7	Treballs d'asfaltatge a l'Aran	LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES
8	Treballs d'asfaltatge al Bages	UTE CONSORCI EGARA
9	Treballs d'asfaltatge al Baix Camp	UTE AFICSA + TECNOFIRMES + LOS SERRANOS
10	Treballs d'asfaltatge al Baix Ebre	MIJ GRUAS, S.A.
11	Treballs d'asfaltatge al Baix Empordà	FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
12	Treballs d'asfaltatge al Baix Llobregat	UTE PAPSA + ELSAN + EIFFAGE + CDOPSA
13	Treballs d'asfaltatge al Baix Penedès	BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.
14	Treballs d'asfaltatge al Barcelonès	UTE FIRTEC, S.A. + ROGASA
15	Treballs d'asfaltatge al Berguedà	PASQUINA
16	Treballs d'asfaltatge a la Cerdanya	CONSTRUCCIONES RUBAU
17	Treballs d'asfaltatge a la Conca de Barberà	MIJ GRUAS, S.A.
18	Treballs d'asfaltatge al Garraf	UTE PAPSA + ELSAN + EIFFAGE + CDOPSA
19	Treballs d'asfaltatge a les Garrigues	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U.
20	Treballs d'asfaltatge a la Garrotxa	EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU - EPSA
21	Treballs d'asfaltatge al Gironès	UTE RUBAU + AMSA
22	Treballs d'asfaltatge al Maresme	UTE FIRTEC, S.A. + ROGASA
23	Treballs d'asfaltatge al Moianès	ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, S.L.
24	Treballs d'asfaltatge al Montsià	BECSA, S.A.
25	Treballs d'asfaltatge a la Noguera	JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U.
26	Treballs d'asfaltatge a Osona	UTE AMSA + DEUMAL + PASQUINA
27	Treballs d'asfaltatge al Pallars Jussà	LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES
28	Treballs d'asfaltatge al Pallars Sobirà	LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES
29	Treballs d'asfaltatge a Pla d'Urgell	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U.
30	Treballs d'asfaltatge al Pla de l'Estany	EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU - EPSA
31	Treballs d'asfaltatge a Priorat	BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.
32	Treballs d'asfaltatge a Ribera d'Ebre	ARNÓ INFRASTRUCTURES, S.L.U.
33	Treballs d'asfaltatge al Ripollès	UTE RUBAU + AMSA
34	Treballs d'asfaltatge a la Segarra	JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U.
35	Treballs d'asfaltatge al Segrià	UTE SORIGUÉ + ARNÓ + GRUAS
36	Treballs d'asfaltatge a la Selva	UTE AGLO. GIRONA + PABASA + CONS. FUSTÉ
37	Treballs d'asfaltatge al Solsonès	ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, S.L.
38	Treballs d'asfaltatge al Tarragonès	UTE AFICSA + TECNOFIRMES + LOS SERRANOS



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 27294397_1C708-DDA30-1DE34_925195970A0A1CEFC448ED0B5F5F6FE48BE7D960C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Millançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pobladeclaramunt



Expedient núm.: 2023_2463
afp

39	Treballs d'asfaltatge a la Terra Alta	BECSA, S.A.
40	Treballs d'asfaltatge a l'Urgell	UTE SORIGUÉ + ARNÓ + GRUAS
41	Treballs d'asfaltatge al Vallès Occidental	UTE CONSORCI EGARA
42	Treballs d'asfaltatge al Vallès Oriental	UTE AMSA + DEUMAL + PASQUINA

3.- L'adjudicació de l'Acord marc es notificà a tots els licitadors i s'ajornà la signatura del contracte al transcurs del termini quinzenal previst en l'article 153.3 de la LCSP en ésser susceptible l'adjudicació de recurs especial en base a la seva quantia econòmica, havent-se presentat dos recursos especials en matèria de contractació pel que fa a l'adjudicació dels lots 2 i 11, essent en conseqüència, procedent la formalització de la resta de lots de l'Acord marc, en data 24 d'octubre de 2022.

4.- En data 13 de febrer de 2023, la Comissió de Presidència de l'ACM va aprovar acceptar formalment la cessió de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya, (Exp. 2019.06), aprovada definitivament per la Comissió Executiva del CCDL el 9 de març de 2023, a excepció dels lots 2 i 11, que resten suspesos a l'espera de que el TCCSP resolgui els recursos. El 14 de març es procedeix a la formalització.


5.- L'Ajuntament de la Poble de Claramunt té la necessitat de dur a terme treballs d'asfaltatge al camí de Can Solà, des de la carretera C244 Pk 6,130 fins a can Solà. El camí des de la carretera C-244 fins a Can Solà té una longitud aproximada de 510 m, des del creuament amb carretera C-244, fins l'accés pavimentat del nucli de can Solà a l'alçada del carrer Pau Casals. El camí circula totalment pel terme de La Poble de Claramunt, és un camí rural entre boscos, i vinyes, i salva un desnivell des de la cota 267,54 de Can Solà amb la C244 fins a la cota 293,54 , es a dir un desnivell de 26 m, amb pendents que van des del 1,0% al 8.84%%.

6.- Per decret d'alcaldia núm. 2023/288 de data 17 de novembre es va aprovar inicialment el projecte de l'obra anomenada "Memòria executiva per als treballs d'asfaltatge del Camí de Can Solà", i en data 23 de novembre de 2023 s'ha iniciat la seva exposició pública en el Butlletí oficial de la província i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

FONAMENTS DE DRET

- Disposició adicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició adicional 5a de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
- Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l'adhesió a aquestes.

DOCUMENT CERTIFICAT (TD11-013): CERT. Certificació 1650 - JGL-29/11/2023-37 Punt d'Urgència: ADHESIÓ COMPRA AGREGADA ACM ASFALTATGES (2023_2508) trs_30112023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 1C708-DDA30-1DE34 Pàgina 4 de 6	SIGNATURES 1.- Raga Sorli, Teresa, Secretaria - interventora, de Ajuntament de la Poble de Claramunt. Signat 30/11/2023 13:24 2.- Mabras Marimon, Antoni, Alcalde, de Ajuntament de la Poble de Claramunt. Signat 30/11/2023 14:11 ESTAT SIGNAT 30/11/2023 14:11



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 27294397_1C708-DDA30-1DE34_925155970A0A1CEFC4A8EDDBF5F5FE48BE7D96DQ) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pobladeclaramunt



Expedient núm.: 2023_2463
afp


- Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
- Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.
- Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència núm. 24/2022, d'1 d'abril de 2022 i publicats al perfil de contractant de l'entitat que regeixen l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. núm. 2019.06).
- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals.-
- Decret de l'Alcaldia de 17 de juliol de 2023, de delegació de competències en la Junta de Govern Local.

Per tot això, i d'acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats anteriorment, el regidor d'urbanisme proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents,

ACORDS:

Primer.- Disposar l'adhesió de l'Ajuntament de la Poble de Claramunt a l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.06).

Segon.- Aprovar la contractació a l'empresa **UTE PAPSA INFRAESTRUCTURAS, SAU., ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, SA., EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA. I CATALANA D'OBRES DEL PENEDÈS, SA.** dels treballs d'asfaltatge, pavimentació i obres complementàries següents per valor total de **78.505,94 euros (IVA no inclòs)** segons oferta presentada per l'empresa adjudicatària realitzada en base al Banc de dades TCQ resultant de l'adjudicació realitzada del lot 6 corresponent a la comarca de l'Anoia amb els preus i millores següents:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 27294397_1C708-DDA30-1DE34_925155970A0A1CEFC4A8ED0B5F56FE48BE7D96DQ) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Millançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=poblaclaramunt



Expedient núm.: 2023_2463
afp

Preu per cada família de treballs	% baixa	Millores	Valor
Senyalització horitzontal i vertical	☐ ☐ ☐ ☐	% de material fresat en la barreja	☐ ☐ ☐ ☐
Drenatges	☐ ☐ ☐ ☐	Període de garantia	☐ ☐ ☐ ☐
Enllumenats	☐ ☐ ☐ ☐	Termini d'execució dels treballs	☐ ☐ ☐ ☐
Paviments aglomerats	☐ ☐ ☐ ☐		
Terres, paviments excavacions i reposicions	☐ ☐ ☐ ☐		
Voreres i paviments prefabricats	☐ ☐ ☐ ☐		
Mobiliari urbà i jardineria	☐ ☐ ☐ ☐		
Comuns	☐ ☐ ☐ ☐		

*Incloure els preus i les condicions adjudicats. Aquests preus i condicions les podeu trobar a la pàgina web de l'ACM

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició (AD) de la despesa per import de NORANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS AMB DINOU CÈNTIMS (94.992,19 euros) que s'imputarà, dins del pressupost municipal prorrogat de l'any 2023 a càrrec de l'aplicació pressupostària 302.4540.60901 "Pavimentació camí de Can Solà", operació comptable 220230008015, referència 220230001156.

Quart.- Notificar l'adopció d'aquest acord a l'empresa adjudicatària **UTE PAPSA INFRAESTRUCTURAS, SAU., ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, SA., EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA. I CATALANA D'OBRES DEL PENEDÈS, SA.,** tot fent-li avinent que l'execució dels treballs no podrà començar fins al 15 de gener de 2024, atès que la memòria tècnica que s'ha d'executar encara es troba en tràmit d'informació pública. En el supòsit de que es presentessin al·legacions contra la dita memòria, l'inici de l'execució dels treballs s'haurà d'ajornar fins que no s'esdevingui l'aprovació definitiva de la mateixa.

Cinquè.- Notificar l'adopció d'aquest acord a l'ACM (preferentment a través d'EACAT) així com a la resta d'interessats que s'escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius."

DOCUMENT CERTIFICAT (TD11-013): CERT. Certificació 1650 - JGL-29/11/2023-37 Punt d'Urgència: ADHESIÓ COMPRA AGREGADA ACM ASFALTATGES (2023_2508) trs_30112023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 1C708-DDA30-1DE34 Pàgina 6 de 6	SIGNATURES 1.- Raga Sorli, Teresa, Secretaria - interventora, de Ajuntament de la Poble de Claramunt. Signat 30/11/2023 13:24 2.- Mabras Marimon, Antoni, Alcalde, de Ajuntament de la Poble de Claramunt. Signat 30/11/2023 14:11 ESTAT SIGNAT 30/11/2023 14:11



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 27294397_1C708-DDA30-1DE34_925155970A0A1CEFC48EDDBF5F5FE48BE7D96DQ) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=poblacaramunt



Expedient núm.: 2023_2463
afp

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels membres amb el següent resultat: 4 vots a favor dels Grups Polítics PARTICIPA volem unapobla millor P! i PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-Candidatura de Progrés-PSC-CP. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra.

I perquè així consti lliuro el present certificat amb la reserva prevista a l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d'ordre i amb el vistiplau de l'Alcalde.

Ajuntament de La Pobla de Claramunt, dijous, 30 de novembre de 2023

Document signat electrònicament