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1 OBJECTE

El present projecte es realitza amb I'objectiu de fer el canvi d’enllumenat de la pista d’hoquei,
situada al complex esportiu “Les Comes” de la ciutat d’lgualada, a tecnologia LED per tal de
millorar la il-luminacié i I'eficiéncia energética.

2 AMBIT D'APLICACIO

Canvi de la il-luminacié d’halogenurs actual de la pista d’hoquei per tecnologia LED amb
regulacio DALI per la modificacio de la il-luminacié en funcié del nivell de competicié segons la
norma UNE-EN 12193:2020.

3 ANTECEDENTS

3.1 Antecedents de la instal-lacié proposada

Actualment a la pista d’hoquei del complex esportiu “Les Comes” es realitza la competicid oficial
PARLEM OK LIGA, de la lliga espanyola d’hoquei patins, segons la Reial Federacié Espanyola
de Patinatge (R.F.E.P.) i els partits de les categories inferiors aixi com els entrenaments
corresponents. També es realitzen altres esports com hoquei linia, patinatge artistic, ...

La pista disposa de 30 projectors de 400 W, situats als suports metal-lics del sostre entre pilar i
pilar. Durant la lliga espanyola d’hoquei patins es realitza la retransmissio televisiva d’alguns
partits i es fa us de 19 projectors més de 1.000 W per assolir els requeriments televisius.

La il-luminaci6 de la pisa d’hoquei esta alimentada per dos subquadres. Els projectors de 400
W s’alimenten del sub quadre eléctric (SQ4), situat a la sala de recepcio del centre esportiu, i
els projectors de 1.000 W per arribar als requisits de retransmissié televisiva s’alimenten per un
sub quadre eléctric (SQ19) ubicat a la zona de les grades de la pista d’hoquei.

3.2 Dades d’us del centre municipal

L’Us de la pista és esportiu. S'utilitza de dilluns a divendres amb maxima activitat des de les
17:00 fins a les 23:00. Els caps de setmana es fan diversos horaris segons la jornada de
competicio de cada equip, pero I'is aconstuma a ser intens durant tot el dia.
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5 DESCRIPCIO DE L’OBRA A REALITZAR

5.1

Classificacio de la instal-lacié

Segons la norma UNE-EN 12193:2020, on s’indica el nivell d’il-luminacié de les instal-lacions
esportives, la pista d’hoquei es classifica fins a classe | (competicion o entrenament d’alt nivell)

a l'estar dintre de la lliga espanyola d’hoquei patins.

Els requeriments minims segons la classificacié del nivell de competicié han de ser:

Requisits il-luminancia horitzontal (interior)
Ehor Ave (IX) U2hor
[ 750 0,70
1 500 0,70
1] 300 0,70

Segons l'article HP-7 del reglament general de competicions de la R.F.E.P., la il-luminacié
minima ha de ser de 800 Ix per competicidé oficial d’alt nivell. Al disposar de retransmissio

televisiva, la il-luminacié minima sol-licitada és de 1.000 Ix.

En funcié de la categoria que utilitzi la pista, podra escollir el nivell de luxes necessaris,

mitjangant protocol DALI de comunicacid, i regular la intensitat luminica.

Ajuntament d’lgualada
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5.2 Inventari enllumenat actual

La pista disposa de 30 projectors de 400 W per categories inferiors i 19 projectors de 1.000 W
per assolir els requeriments televisius.

5.3 Canvi a enllumenat led per millora eficiencia energética

Es proposa el canvi de I'enllumenat actual de les pistes poliesportives per unes de tecnologia
LED, complint el que estableix la norma UNE-EN 12193, amb regulaci6 de poténcia.

El resum de potencies instal-lades actualment en comparacié amb la proposada és:

Els valors de poténcia es compara a maxima rendiment (partit de competicid). La potéencia actual
que ha de soportar la instal-lacié actual s’estima un 30% més de la poténcia nominal degut a les
reactancies i I'envelliment dels projectors.

La instal-lacié es dissenya per disposar d'un sistema de regulacio. Es podran establir multiples
tipus d’enllumenat segons l'activitat, ja sigui de partit de categoria regional o categoria local, o
d’entrenament.

La pista disposa d’una previsié d’instal-lacio de calefaccio radiant suportada per I'estructura del
sostre. Aquesta calefaccié emet molta calor, i s’ha projectat la instal-lacié de I'enllumenat en
funcid a la ubicacio de la calefaccio i la dissipacié de I'escalfor. Els focus led necessiten poder-
se refrigerar i estar allunyats de fonts de calor que els impedeixi una bona refrigeracio.

6 SUBMINISTRAMENT DE IL-LUMINACIO DE TECNOLOGIA LED

6.1 Subministrament de tecnologia LED

Amb el subministrament de les lluminaries de tecnologia LED es vol reduir el consum de les
instal-lacions i augmentar el grau de confort de la il-luminaci6 interior, tant per una il-luminacio
mitja, uniformitat i reduccié d’enlluernament.

L’opcid de regulacié de poténcia permet una major reduccié del consum maxim, complint amb
la normativa per equips de categoria inferior i augmentant l'eficiencia energética de la
instal-lacio.

6.2 Requeriments técnics de la instal-lacié

El requeriments minims que s’han d’aconseguir son:
e Els minims criteris normatius d’il-luminacié segons norma UNE-EN 12193.

Ajuntament d’lgualada Plaga de I'Ajuntament, 1 08700 IGUALADA
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Augmentar en tot el possible I'Intensitat de Reproduccié Cromatica.
Augmentar la seguretat als usuaris en cas de ruptura de I'enllumenat.
Eliminacio del retart en I'encesa en el cas que s’apaguin els llums.
Disminuci6 de I'enlluernament en tot el possible.

6.3 Requeriments luminics

Es vol disposar d’una il-luminacié tipus hoquei patins interior Classe | que segons normativa
UNE-EN 12193, i contemplant la retransmissié per televisio, tindra les seguents caracteristiques:

II-luminancia horitzontal Em lux de 1.000
Uniformitat minima Uo Emin/Em de 0,7
Factor enlluernament maxim GR maxim de 50
Ra min de 80
Temperatura de color 5.000K
Enlluernament UGR 10<UGR<30

Per partits en interior de nivell regional (classe IlI) o local (classe Ill) es fa us de les
caracteristiques seguents:

Classe |l

II-luminancia horitzontal Em lux de 500
Uniformitat minima Uo Emin/Em de 0,7
Ra min de 60
Classe lll

II-luminancia horitzontal Em lux de 300
Uniformitat minima Uo Emin/Em de 0,7
Ra min de 60

6.4 Dimensions de les pistes

Les dimensions de la pista segons el reglament d’hoquei patins és de 40 m de longitud per 20
m d’amplada.

6.5 Requeriments estudi luminotécnic

Per realitzar aquest projecte s’ha realitzat un estudi luminic que complis els requeriments de la
classificacio de la instal-lacio, a fi de comprovar la seva viabilitat i de poder definir les
caracteristiques minimes dels projectors. Els parametres utilitzats en 'estudi luminic han estat
els seguents:

Algada de lluminaria 7,35 m

index de reflexio pel terra 20%, pel sostre 70% i per les parets 50%
Factor de manteniment minim de 0,85

Pla de mesura dels valors 1,5 m

Ajuntament d’lgualada Plaga de I'Ajuntament, 1 08700 IGUALADA
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e UGR amb valor igual o menor 30 calculat en un nombre de punts de reticutade—1t5m de
longitud i 7 m d’amplada amb al¢ada 1,5 m segons UNE-EN 12193.

¢ Rendering de colors falsos es realitzara amb valor maxim de 2.000 Ix i escala proporcional
gradual.

e Les lluminaries disposaran d’una inclinacié maxima de 0°.

e Les mides de la distribucié s’especifiquen al planol adjunt del projecte.

En aquests estudis s’ha de preveure una futura instal-lacié de conductes de calefaccio,
recorregut especificat segons planol, per aconseguir una distancia de separacio suficientment
gran per tal d’evitar un ambient d’altes temperatures a les proximitats dels projectors.

Els estudis a realitzar han de complir amb els parametres exposats anteriorment (norma UNE-
EN 12193 i algada de lluminaria). Es poden modificar les ubicacions de les lluminaries,
especificades segons planol, mantenint el mateix valor d’algcada respecte a la pista, pero
mantenint o millorant els valors de I'estudi luminic presentat en aquest projecte. Posterior a la
instal-lacié es comprovara i en cas de no complir, s’haura de millorar o instal-lar segons projecte.

El proveidor haura de remunerar el cost economic que suposara executar les modificacions a
realitzar en cas de no complir amb les comprovacions posteriors a la instal-lacio.

6.6 Regulacioé mitjancant protocol de comunicacié DALI

e Les lluminaries aniran equipades amb sistema de control i comunicacié DALI.

e Mitjangant el protocol de comunicacié DALI s’aconseguira que cada lluminaria quedi
regulada punt a punt i obtenir els requeriment segons la categoria que fara servir la pista.

¢ Mitjangant el control s’ha de poder triar el nivell de il-luminacié requerit.

El control DALI es realitzara des de la sala de recepcio del centre esportiu, mitjangant
botonera o pantalla tactil. Estara programada segons descripcid i necessitat de 'Ajuntament
d’lgualada i el Servei d’Esports d’lgualada.

La configuracié, com a minim, ha de preveure I'encesa a 300, 500 i 1.000 lux, segons els
requeriments luminics especificats per la normativa (punt 6.3.).

Els elements de control han de ser intuitius i simples de seleccionar.

6.7 Requeriments normatius

Les lluminaries utilitzades compliran la norma UNE-EN 62031 i UNE-EN 62717. Han d’estar
preparades per realitzar la connexio dels cables, que entraran a la lluminaria amb la tolerancia
suficient per evitar que les oscil-lacions de les mateixes provoquin esfor¢os perjudicials als
cables i als terminals de connexio, utilitzant dispositius que no disminueixin el grau de proteccio
de la llumenera IP44 segons UNE 203245.

Els equips eléctrics dels punts de llum per muntatge exterior disposaran d’'un grau de proteccio
minima IP66, segons EN 60529, i IKO8, segons EN 62262.

Ajuntament d’lgualada Placa de I'Ajuntament, 1 08700 IGUALADA
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Cada punt de llum tindra compensat individualment el factor de poténcia per a qué-sigtdiigtal o
superior a 0,95.

A més de les caracteristiques técniques requerides, les lluminaries han de comptar amb els
certificat CE i disposar dels certificats de compliment de les normes seguents referents a la
lluminaria:

UNE-EN 62031 Moduls LED per enllumenat general. Requisits de seguretat.

UNE-EN 62717 Moduls LED per enllumenat general. Requisits de funcionament.

UNE-EN 60598-1 Lluminaries. Requisits generals i assajos.

UNE-EN 61000-3-2 Compatibilitat electromagnética (CEM). Part 3-2: Limits.

UNE-EN 62471 Seguretat fotobioldgica a lampades i equips que utilitzen lampades.

UNE-EN 62493 Avaluacié dels equips d’enllumenat en relacié a I'exposicio humana
als camps electromagneétics.

UNE-EN 61547 Equips per enllumenat d’us general. Requisits d’'immunitat CEM.

UNE-EN 55015 Limits i métodes de mesura de les caracteristiques relatives a la

pertorbacio radioeléctrica dels equips de il-luminacid i similars.

L’empresa subministradora ha de presentar la declaracié de conformitat CE amb el compliment
de la normativa especificada.

6.8 Proteccions de la instal-laci6

El quadre de proteccio dels dispositius de proteccio de la instal-lacié eléctrica s’ubicara a la sala
de recepcid del centre esportiu, al costat del SQ4.

Actualment la instal-lacié dels focus per nivell esportiu es troba protegida al subquadre SQ4,
ubicat a la sala de recepcio, i els focus per nivell televisiu es troben protegits al subquadre SQ19,
ubicat a la pista d’hoquei.

Actuacions al SQ4

A fi de protegir la instal-lacid, es canviara, en cas de ser necessari, l'interruptor magnetotérmic
tetrapolar general d’ una intensitat nominal de 100 A ubicat al SQ4 per un interruptor
magnetoteérmic de les mateixes caracteristiques que sigui compatible amb una bobina d’emissio.
L’interruptor magnetotérmic es connectara a una bobina d’emissio i a un sobretensions.

El sobretensions sera amb proteccions permanents i transitories de tipus 2. La proteccid
transitoria de tipus 2 sera d’intensitat maxima de 40 A, intensitat nominal de 15 kA i Up=<1,8kV.
(Disposar de cartutx de recanvi per poder rearmar el dispositiu de sobretensions en cas de ser
necessari).

Actuacions al nou quadre

El nou subquadre, ubicat al costat del SQ4, haura de ser buidat, netejat i es baixara fins a una
alcada on només la pantalla tactil, per la corresponent configuracié de I'enllumenat, pugui ser

Ajuntament d’lgualada Placa de I'Ajuntament, 1 08700 IGUALADA





rojectes, .
s ey Ajuntament

) 1
g d'lgualada VISAT
o)
Projecte enllumenat LED Hoquei Les Comes ;. €SPORT|gua\ada &
Pag.9 de 65

22003883-R01

27/11/2023

accessible a qualsevol persona i pugui ser manipulada sense problemes. Les proteeeions-poden
estar situades a una algada igual que la resta.

Les proteccions actuals ubicades al subquadre SQ4 (interruptor magnetotérmic tetrapolar de
40A i interruptor diferencial de 63A) s’instalaran al nou quadre, situat al costat d’aquest, i hauran
de ser retolades per una millor comprensié del quadre. També s’instal-lara un interruptor
diferencial bipolar de 40 A i 30 mA de sensibilitat conjuntament amb un interruptor
magnetotermic bipolar de 10 A amb corba C i 4,5 kA de poder de tall per la proteccio del sistema
DALI segons planol. Aquests dispositius hauran de ser consultats amb el proveidor del sistema
DALI per comprovar si les proteccions son adients.

En cas d’error de les proteccions, segons recomanacions del proveidor, i el sistema DALI queda
malmes, la responsabilitat haura de ser assumida per I'instal-lador i el proveidor. Un nou sistema
DALI haura de ser instal-lat de nou després de verificar el problema.

A més, es desmuntaran els interruptors magnetotérmics unipolars de 40A que controlen
'enllumenat actual, ubicats al SQ4, i s’instal-lara en el nou quadre dos interruptors
magnetotermics tetrapolars de 16A de corba C i poder de tall de 6 KA.

Actuacions al SQ 19

El quadre SQ19 per Us televisiu es desconnectara de les lluminaries existents i s'utilitzara per
events de caracter especial. Es desinstal-lara el contactor del quadre i es connectaran, a les

proteccions de I'enllumenat de 1.000 W actual, 5 unitats CETAC de 32 A, i els diferents endolls
monofasics ja instal-lats que s’utilitzen per la premsa.

6.9 Descripcié de la instal-lacio existent i la nova instal-lacio

Intal-lacié existent

Actualment la pista disposa de 30 projectors de 400 W i 19 projectors de 1.000 W, ambdoés
d’halogenur. Els projectors estan situats a una algada de 7,35 m de la pista, subjectats als
suports de la instal-lacié mitjangant tornilleria. Distribucié segons planol.

L’alimentacio eléctrica es realitza a través de tub rigid i caixes de connexié on es reparteix de
400V a 230V des del quadre SQ4 pels 30 projectes de 400 W i des del quadre de televisio SQ19
pels 19 projectors de 1.000 W.

Nova instal-lacié

A futur es preveu la instal-lacié de conductes de calefaccio, distribuits segons planol, ubicats a
una algada de 7,55 m de la pista.

Per seguretat de les lluminaries i evitar sobredimensionaments innecessaris a causa de
'escalfor produida pels conductes de calefaccid, es preveu una nova distribucido de les
ubicacions. S’instal-laran 30 lluminaries LED a una algada de 7,35 m de la pista. Es poden
modificar les ubicacions de les lluminaries, especificades segons planol, mantenint el mateix
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valor d’alcada respecte a la pista, perd mantenint o millorant els valors de I'estudituminic

presentat en aquest projecte. Posterior a la instal-laciéo es comprovara i en cas de no complir,
s’haura de millorar o instal-lar segons projecte.

o Sistema DALI: El sistema DALI fara us de cablejat de coure RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de
seccié 2x2,5 mm? segons planol. Anira sobre safata des de la pantalla tactil de control,
ubicada i connexionada al sub-quadre adjunt al SQ4, fins caixa de derivacié de cada pilar
de la pista d’hoquei. Des de caixa de derivacio fins lluminaria el cablejat anira col-locat
en tub rigid no propagador de flama i lliure d’halogens.

Des del sub-quadre de recepcidé es subministrara I'electricitat necessaria pel correcte
funcionament de la pantalla tactil de control DALI.

e Cablejat eléectric: S’instal-lara cablejat de coure RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de seccio 5x2,5
mm?Z. S’utilitzaran dos conductors multipolar per la meitat de la pista, especificat segons
planol, que anira sobre safata des de sub-quadre adjunt al SQ4 fins la caixa de derivacio.
Des de caixa de derivacio fins lluminaria el cablejat anira col-locat en tub rigid no
propagador de flama i lliure d’halogens.

Cada lluminaria sera d’'una fase diferent a I'anterior per minimitzar les zones sense llum
en cas de fallada de la fase. En el planol s’especifica una distribucié de fases. La
distribucio de fases s’haura de millorar o instal-lar segons projecte, proporcionant a
posteriori la distribucié adoptada finalment.

e Tub rigid: Des de caixa de derivacio fins lluminaria, segons planol, es fara us de tub rigid
de PVC de diametre nominal minim de 32 mm col-locat superficialment i caracteristiques
aillant, no propagador de flama, lliure d’halogens i enxufable amb maniguet.

L'interior del tub contindra el cablejat de coure RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de seccio 5x2,5 mm?
i 2x2,5 mm? esmentat anteriorment. El tub complira la norma UNE-EN 61386, UNE-EN
50267/2, UNE-EN 50086-1, UNE-EN 60423 i UNE-EN 20324 que garanteixen que en cas
de combustio 'emisié de gasos corrossius és practicament nul-la. Les corbes es podran
realitzar amb tub flexible de les mateixes caracteristiques descrites del tub rigid.

La instal-lacié estara situada, en un futur, a sota dels conductes de calefacci6. Per un correcte
aillament i allargar la vida util de la instal-lacié es requereix una camisa aillant dels conductors
amb llana de vidre sense revestiment i conductivitat térmica de minim 0,034 W/mK a 40°C, una
temperatura limit de treball de 300 °C, comportament al foc DIN 4102-1:A1L, reacci6 al foc MO i
obertura longitudinal per facilitar el muntatge. O un material semblant que compleixi amb les
caracteristiques minimes. Hauran de ser pintats amb el color de I'estructura.

Per aquells projectors que quedin a sota dels conductes de calefaccié s’aplicara un aillament de
feltre de llana de roca amb una conductivitat térmica minima de 0,039 W/mK a 50°C (EN 1267),
comportament al foc A1 (EN 13501), temperatura maxima de servei 600 °C (EN 1470) i densitat
70 kg/m3 (EN 1602). O un material semblant que compleixi amb les caracteristiques minimes.
Hauran de ser pintats amb el color de I'estructura.

Ajuntament d’lgualada Placa de I'Ajuntament, 1 08700 IGUALADA
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Tota la nova instal-lacié complira especialment la ITC-BT-28 del RD 842/2002-s’instat'lara
paral-lelament a la instal-lacié actual. Es retirara el cablejat actual trifasic de I'enllumenat que
quedara en desus degut a la nova instal-lacio, aixi com la modificacié del sub-quadre eléctric
SQ4.

6.10 Fitxa tecnica amb condicions minimes de les lluminaries.

S’adjunta les caracteristiques minimes de les lluminaries de qualitat que es consideren
necessaries per aquest projecte. Es considera mantenir el mateix nombre de lluminaries reduint
la poténcia consumidad al fer us de LEDs per aconseguir els requeriments luminics especificats
en el projecte i I'el-liminacié de les lluminaries per Us televisiu al arribar a les condicions
necessaries amb les noves lluminaries a instal-lar.

Subjeccid, per tornilleria, rosca xapa, taco quimic, angelet,
per cable d’acer....

Per tornilleria o taco quimic

Color lluminaria. Color RAL?

RAL 7040 o semblant

Garantia lluminaria: anys de garantia.

Minim 5 anys

Marcatge CE Obligatori
Certificacions complementaries Segons plec
Optiques estandard 50x50 mm? (Si / No) Si

Tipus d’optiques (simétriques / asimétriques) Simetriques
Grau obertura optiques Entre 65 90
Proteccid sobretensions Lluminaria: (Si/ No) Si

Proteccid sobretensions Lluminaria: Tecnologia

Varistors i descarregador de gas

Proteccié sobretensions Lluminaria: kV/kA

Minim 8 kA. Maxim classe Il (2,5 kV)

Proteccid sobretensions Lluminaria: connexio

série/paral-lel

Serie

Proteccid sobretensions Lluminaria: Indicador led avis ?

Si

Vida util de la llumeneres. (Ex: L80B10 80.000 a 25°C)
Depreciacié luminica durant el pas dels anys

Minim L90B10 65.000h

Rang Temperatura ambient de treball

-20°C a +40°C

Sistema de refredament. Sistema de dissipacié i ubicacié
del mateix. Necessita manteniment preventiu? Afecta a la
garantia?

Estructura d’alumini aletat per la part
posterior. No necessiti manteniment. No
afecti a la garantia.

Carcassa. Tipus de material., Alumini
Carcassa. Resisténcia a la corrosié? Si
Carcassa. Proteccié al desgast al IR de les condicions | Si
climatologiques.

Carcassa. Sistema d’accés a l'interior de la lluminaria (es | No
necessita eines per poder-la obrir?)

Carcassa. Ha de disposar d’'una proteccié per no acumular | No

bruticia al dissipador

Grau proteccio de I'evolvent. IK? Minim IK-08
Hermeticitat lluminaria. Grau de proteccié IP? Compliment | Minim IP-65
UNE-EN 605987

Pes maxim lluminaria (kg) 16 kg

Rang d’alimentacié eléctrica. 220-230V
Qualificacié energetica lluminaria Minim A
Classe eléctrica; Classe 1; Classe 27? Classe |
Tipus de distribucié luminica; asimeétrica? Simetrica

Ajuntament d’lgualada
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Lumens reals de la lluminaria (Im)

250 W — Minim 30.000 Im

300 W — Minim 40.000 Im
330 W — Minim 45.000 Im
380 W — Minim 50.000 Im
425 W — Minim 55.000 Im
450 W — Minim 60.000 Im
500 W — Minim 70.000 Im

Poténcia real lluminaria W

Factor de poténcia lluminaria Minim 0,97
Cosinus de Fi Minim 0,99
FHS lluminaria (%) Maxim 1%

Rendiment lluminaria (led+driver+lluminaria) a 25°C

250 W — Minim 135 Im/W
300 W — Minim 140 Im/W
330 W — Minim 135 Im/W
380 W — Minim 135 Im/W
425 W — Minim 135 Im/W
450 W — Minim 140 Im/W
500 W — Minim 140 Im/W

N° de lluminaries totals d’aquest model concret

250 W -2
300 W-6
330 W -4
380 W -6
425 W -4
450 W -4
500 W -4

Graus inclinacié de la lluminaria sencera

Maxim 0°

Caracteristiques del LED o modul LED

Garantia moédul LED: anys de garantia

Minim 5 anys

Proteccié sobretensions placa de led: (Si/ No)

Si

Proteccio sobretensions placa de led: Tecnologia

Condensador-diode TVS

Proteccié sobretensions placa de led: kV/kA

Minim 5kA. Maxim classe Il (2,5 kV)

Vida util del LED minima (hores)

Minim 80.000h

Hermeticitat modul led, IK? Minim IK-08
Temperatura de color (K) 5.000 K
Intensitat max de treball Maxim 700 mA
Intensitat de Reproduccié Cromatica Minim 80
Mides estandard ZHAGA (Si / No) Si
LED multixip? (si/no) No
Sistema d’accés a linterior del grup optic (es necessita | No
eines per poder-la obrir?)
Maxim amperatge. Valor de corrent continu a Ta 25°C. | 1.000 mA. No
Sobrepassa els 450 mA per mm? de xip?

Requeriments de la font d’alimentacié o driver
Factor de poténcia Minim 0,97
Garantia Driver: anys de garantia. Minim 5 anys
Proteccié sobretensions font: (Si/ No) Si

Proteccié sobretensions font: Tecnologia

Varistor — Descarregador de gas

Proteccio sobretensions font: kV/kA

Minim 5 kA. Maxim classe Il (2,5 kV)

Protecci6 contra accés? IP?

Minim IP-65

Temperatura interna de funcionament la font d’alimentacio.

Maxim 100 °C

Frequéncia d'operacié de sortida del driver diferent a la

Maxim 125 kHz

Ajuntament d’lgualada
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freqliéncia d’operacié interna de 50Hz
Proteccié contra harmonics del driver. En disposa? Si

THD o DHT distorsié harmonics total (% harmonics) Maxim 20%
Augment de consum per envelliment del driver respecte la | 1% a les 50.000 h
poténcia nominal??

Regulacié: Configuracié per defecte del Driver (mA) Maxim 1.000 mA
Regulacié: Rang de treball del driver? 300 a 1.400 mA
Regulacié: Programable? Si

Regulacié: Software lliure? Si

Distancia maxima del driver a la lluminaria 9m

Sistema DALI Si

6.11 Termini d’execucio previst.

El termini d’execucid previst per la correcta instal-lacio del total de lluminaries i la posada en
funcionament s’ha estimat en un mes.

Ajuntament d’lgualada Plaga de I'Ajuntament, 1 08700 IGUALADA
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Obra

Capitol

NUM. CODI

UA

01 Pressupost PISTAD'HOQUEI
01 Muntatge | desmuntetge de cablejat

DESCRIPCIO

AMIDAMENT

IMPORT
TOTAL

1

7

EG312002

EG312010

GG21R22G

EG160001

EG151522

E7C408E4

EYQ1XOXK7

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb
designacio RZ1-K (AS), bipolar, de seccié 2 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissié fums, col-locat en canal,
safata o tub. (P - 4)

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb
designacio RZ1-K (AS), pentapolar, de seccid 5 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissid fums, col-locat
canal, safata o tub. (P - 5)

Tub rigid de PVC, de 32 mm de didmetre nominal, aillant, lliure
d'halogens i no propagador de la flama segons norma UNE-EN
50086-2-1, enxufable amb maniguet per col-locacio fixa en superficie.
(P-18)

Caixa de derivacié rectangular de plastic, de 150x175 mm, amb grau
de proteccié IP-55, muntada superficialment (P - 3)

Caixa de derivacié quadrada de plastic, de 100x100 mm, amb grau de
proteccio IP-54, muntada superficialment (P - 2)

Partida a l'alga a justificar per la col-locacié de camisa aillant al
cablejat eléctric situat a sota del conducte de calefaccié amb
plataforma elevadora. S'estimen 30 m de camisa aillant de llana de
vidre sense revestiment de minim conductivitat térmica 0,034 WimK a
40 °C, temperatura limit de treball de 300 *C, comportament al foc DIN
4102-1:A1L, reaccié al foc MO amb oberture longitudinal per facilitar el
montatge. La camisa sera pintada amb el color de I'estructura.

S'estima 1 m2 aillament de feltre de llana de roca per l'alllament de
lluminaries préximes als conductes. Aillament amb conductivitat
térmica minima de 0,039 W/mK a 50°C (EN 1267), de 80 mm de gruix
amb 0,6x1 m de superficie. Comportament al foc A1 (EN 13501),
tempertura maxima de servei 600 °C (EN 1470) i densitat 70 kg/m3
(EN 1602). L'aillant sera pintat amb el color de I'estructura. (P - 1)

Partida a l'alga a justificar pels treballs en algada, inferiors a 8 m, pel
muntatge i desmuntatge de la instal-lacié eléctrica i I'enllumenat.
S'estimen 8 dies pel correcte muntatge de les noves lluminaries i el
corresponent  desmuntatge de l'enllumenat antic (400 m
aproximadament), lla correcta col'locacid del nou cablejat eléctric i la
corresponent retirada del cablejat existent i les caixes de derivacio.
S'estima una plataforma elevadora de tipus tisora ambi motor eléctric o
semblant per algades de treball de fins a 8 m i un condicionament de
superficie interior si escau. (P - 15)

304,000

304,000

195,000

4,000

17,000

1,000

1,000

2,55

17,85

13,44

2.070,00

3.622,50

644,48

957,60

497,25

71,40

228,48

2.070,00

3.622,50

TOTAL

Capitol

01.01

8.091,7

Obra
Capitol

NUM. CODI

Ua

01 Pressupost PISTAD'HOQUEI

0z Lluminéries

DESCRIPCIO

AMIDAMENT

PREL

IMPCRT
TOTAL

1

2

3

EHAQ0001

EHA00002

EHA00003

Subministrament de llumenera LED de 500 W amb protector de
sobretensions de, com a minim, fransitories tipus 3 amb 5 kA
addicional al del driver. (P-7)
Subministrament de llumenera LED de 450 W amb protector de
sobretensions de, com a minim, transitories tipus 3 amb 5 kA
addicional al del driver. (P - 8)

Subministrament de llumenera LED de 425 W amb protector de
sobretensions de, com a minim, transitories tipus 3 amb 5 kA

Ajuntament d’lgualada

4,000

4,000

4,000

1.328,00

1.328,00
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4 EHA00004 u

5 EHA00005 u

6 EHA00006 u

7 EHA00007 u

addicional al del driver. (P - 9)

Subministrament de llumenera LED de 380 W amb protector de
sobretensions de, com a minim, transitéries tipus 3 amb 5 kA
addicional al del driver. (P - 10)

Subministrament de llumenera LED de 330 W amb protector de
sobretensions de, com a minim, transitéries tipus 3 amb 5 KA
addicional al del driver. (P - 11)

Subministrament de llumenera LED de 300 W amb protector de
sobretensions de, com a minim, transitéries tipus 3 amb 5 kA
addicional al del driver. (P - 12)

Subministrament de llumenera LED de 250 W amb protector de
sobretensions de, com a minim, transitéries tipus 3 amb 5 kA
addicional al del driver. (P - 13)

6,000

4,000

6,000

2,000

1.128,00

899,00

864,00

724,00

6.768,00

3.596,00

5.184,00

1.448,00

TOTAL  Capitol

01.02

32.492,00

Chra
Gepitol

NUM, CODI UA

o1 Pressupost PISTA DHOQUE
03 Modificacid del quadre

DESCRIPCIO

AMIDAMENT

PREU

IMPORT
TOTAL

1 MZEMO1 u

2 FGA1010X u

3 MZEMO02 u

4 MZEMO3 u

5 EHV10001 u

6 FG481001 u

7 GG431004 u

8 EGA1OXT u

Partida a I'alga a justificar per treballs de modificacid del quadre SQ4 i
el quadre adjunt. S'estimen 5 hores de treballs on es recol-loca el
quadre adjunt al 3Q4 a una algada on la patanila DALI sigui accesible
per qualsevol persona, col-locacié de pantalla per control DALI al nou
quadre, el desmuntatge i recol-locacid de les proteccions de la pista
d'hoquei al quadre adjunt al SQ4, neteja del nou quadre i retolacié dels
dispositius. (P - 23)

Partida a I'alga a justificar per la modificacié del interruptor general del
subquadre SQ4 en cas de no ser compatible amb una bobina
d'emissié. S'estima un interruptor automatic magnetotérmic de 100 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per carril DIN simétric de 35
mm. Muntat en perfil. (P - 16)

Partida a I'alga per treballs de modificacio del quadre eléctric de TV
ubicat a la pista d'hoquei. S'estimen treballs de desmuntatge del
contactor del quadre i la col locacid de 5 unitats de CETAC de 32 A. (P
-24)

Partida a I'alga a justificar per treballs de proteccié del sistema DALI al
quadre adjunt del 5Q4. S'estima un interruptor diferencial bipolar de
40A amb 30mA de sensibilitat, un interruptor magnetotérmic bipolar de
10A amb poder de tall de 4,5 kA i corba C. S'inclou petit material per la
correcta connexié amb conductors de 2x2,5mm2 Cu. Aguestes
proteccions hauran de parlar-se amb el proveidor del sistema DALI per
corroborar que s6n les adients. (P - 29)

Sisterna de control DALI. Inclou pantalla LCD téctil amb programacié i
posta en marxa, font d'alimentacié i accesoris del sistema. linclou la
gestio com a RAEE i el muntatge. (P - 14)

Bobibna d'emissié per magnetotérmic, tensié de circuit de control entre
1000 415 V per corrent alterna a 50/60 Hz. Muntat en perfil (P - 17)

Protector combinat contra sobretensions, tetrapolar, permanent sobre
bobina d'emissiod i limitador de sobretensions transitéries de tipus 2
amb intensitat maxima de descarrega 40 kA, intensitat nominal 15 kA
d'ona normalizada com 8/20 i nivell de proteccid Up <= 1,8 kV. Muntat
i connexionat.

P-19)

Interruptor automatic magnetotérmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 4 maduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN. S'inclou el desmuntatge del interruptor que substitueix. (P -
6)

Ajuntament d’lgualada
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2,000

362,25

677,93

207,00

207,00

3.677,57

134,71

450,71

52,28

362,25

677,93

207,00

207,00

3.677,57

134,11

450,71

104,56
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Adequacio instal-lacié d"enllumenat de la pista d"hoquei del poliesportiu Les Comes
PRESSUPOST Data: 20/11/23 Pag. 3
TOTAL  Capitol 01.03 5.821,73
Obra 01 Pressupost PISTADHOQUE
Capitol 04 Legdlitzacia nova instal lacid
NUM. CODI UA DESCRIPCIO AMIDAMENT PREL IMPORT
TOTAL
1 LEGREBT u Legalitzacio instal-lacio eléctrica general de l'edifici segons el REBT 1,000 776,25 776,25
842/2002. Inclou projecte, modificacio d'esquema unifilar i registre en
el canal empresa. (P - 22)
TOTAL  Capitol 01.04 776,25
Obra 01 Pressupost PISTADHOQUE
Capltol 05 Prevencid de riscos
NUM. CODI UA DESCRIPCIO AMIDAMENT PREU IMPORT
TCOTAL
1 SEGSALU? u Partida proporcional de seguretat i salut. Inclou els elements de 1,000 155,25 155,25
sequretat necessaris per l'execucié dels treballs a realitzar:
senyalitzacio, proteccié personal, proteccio col-lectiva i cursos de
seguretat i primers auxilis. (P - 26)
TOTAL  Capitol 01.05 155,25
Obra 0] Pressupost PISTADHOQUEI
Capitol 06 Partida dimprevistos a lobra
NUM. CCOI Ua DESCRIPCIO AMIDAMENT PREU IMPORT
TOTAL
1 IMPREVIST u Partida a l'alga per possibles imprevistos a justificar. (P - 20) 1,000 3.937,14 3.937,14
TOTAL  Capitol 01.06 3.937,14
Obra o Pressupost PISTADHOQUE
Capitol o7 Partida a justificar per falta de material
NUM. CCOI UA DESCRIPCIO AMIDAMENT PREL IMPORT
TOTAL
1 IMPREVIST2 u Partida a I'alga a justificar a causa de l'escasseig de material, motiu 1,000 5.005,71 5.905,71
d'augment de preus de forma diaria, causat pels conflictes originats
durant la pandémia i les situacions bél-liques. (P - 21)
TOTAL  Capitol 01.07 5.905,71
TOTAL PRESSUPOST 57.179,79

Ajuntament d’lgualada Placa de I'Ajuntament, 1 08700 IGUALADA
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PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE

Degut a la situacié d’'inestabilitat de preus per mancanga de materials, problemes en el
transport i guerra europea, el preu pot variar en poc temps. S’ha contemplat una partida al
pressupost, com opcional que caldra justificar, en funcié dels preus de mercat.

Adequacio instal-lacid d enllumenat de la pista d'hoquei del poliesportiu Les Comes

PRESSUPOST D'’EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. d

PRESSUPOST DEXECUCIO MATERIAL. ..o oo 57.179,79
13 % Despeses generals SOBRE 57. 179,79, ..o 7.433,37

6 % Benefici Industrial SOBRE 57.179,79............ccoooiioiiiioi i 3.430,79
PRESSUPOST D'’EXECUCIO PER CONTRACTE 68.043,95
21 % IVA SOBRE 88.043,95. .........ovviiiieeee et 14.289,23
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLOS 82.333,18

Aquest pressupost d'execucié per contracte (IVA inclés) puja a

vuitanta-dos mil tres-cents trenta-tres euros amb divuit céntims

Ajuntament d’lgualada Placa de I'Ajuntament, 1 08700 IGUALADA
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8 PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

Capitol Preliminar: Disposicions Generals

Naturalesa i objecte del Plec General

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caracter supletori del Plec de Condicions particulars del
Projecte. Ambdds, com a part del projecte arquitectonic tenen com a finalitat regular I'execucié de les obres fixant-
ne els nivells técnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i
d'acord amb la legislacié aplicable, al Promotor o propietari de I'obra, al Contractista o constructor de I'obra, als
seus técnics i encarregats, a la Direccié Facultativa (Técnics facultatius), aixi com les relacions entre ells i les

seves obligacions corresponents en ordre a 'acompliment del contracte d'obra.

Documentacio del Contracte d'Obra

Article 2.- Integren el contracte els documents segiients relacionats per ordre de relacio pel que es refereix al valor

de les seves especificacions en cas d'omissié o contradiccié aparent:

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix.

2. El Plec de Condicions particulars.

3. El present Plec General de Condicions.

4. La resta de la documentacié del Projecte (memoria, planols,
medicions i pressupost).

Les ordres i instruccions de la Direcci6 facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretacio,

complement o precisio de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre

les grafiques i en els planols, la cota preval sobre la mida a escala.

Capitol I: Condicions Facultatives

Epigraf 1: Delimitacié General de Funcions Técniques

Tecnic facultatiu, Director

Article 3.- Correspon al Tecnic facultatiu, Director:
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a) Comprovar l'adequacié de la cimentacioé projectada a les caracteristiques reals del sol.
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingéncies
que es produissin iimpartir les instruccions complementaries que calguin per aconseguir la solucié arquitectonica correcta.

d) Coordinar la intervencié en obra d'altres técnics que, en el seu cas, concorrin a la direccié amb funcié propia en aspectes
parcials de la seva especialitat.

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidacié final i assessorar el promotor en I'acte de la recepcio.

f) Preparar la documentacio final de I'obra i expedir i subscriure juntament amb la Direccié Facultativa i/o Direccié Executiva, el
certificat definal d'obra.

El Constructor

Article 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construccio, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal-lacions
provisionals i mitjans auxiliars de I'obra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions
contemplades a I'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi sistema d'execucio de l'obra..

c¢) Subscriure amb el Tecnic Facultatiu, I'acte de replanteig de I'obra.

d) Ostentar la direccid de tot el personal que intervingui en I'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes.

e) Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els
preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcié del Técnic Facultatiu, els subministraments o prefabricats
que no comptin amb les garanties o documents de idoneitat requerits per les normes d'aplicacié.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de I'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.

g) Facilitar al Técnic Facultatiu, amb temps suficient, els materials necessaris per I'acompliment de la seva comesa.

h) Preparar les certificacions parcials d'obrai la proposta de liquidacio final.

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepcio provisional i definitiva.

j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant I'obra.

Epigraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista

Verificacié dels documents del projecte

Article 6.- Abans de comengar les obres, el Constructor consignara per escrit que la documentacié aportada li
resulta suficient per a la comprensiéo de la totalitat de I'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitara els
aclariments pertinents.

Pla de Seguretat i Salut

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execucidé que contingui I'Estudi de Seguretat i Salut,
presentara el Pla deSeguretat i Salut que s'haura d'aprovar, abans de l'inici de I'obra, pel coordinador en matéria de

seguretat i salut o per la direcci6 facultativa en cas de no ser necessaria la designacié de coordinador.

Sera obligatoria la designacio, per part del promotor, d'un coordinador en materia de seguretat i salut durant
I'execuci6 de I'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors
autonoms o diversos treballadors autonoms.
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Els contractistes i subcontractistes seran responsables de 'execucié correcta de les mides preventives-fixades

en el pla deseguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als
treballadors autdbnoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidariament de les
consequéncies que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de
I'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevencio de Riscos Laborals.

Oficina al'obra

Article 8.- El Constructor habilitara a I'obra una oficina en la qual hi haura una taula o taulell adequat, on s'hi puguin

extendre i consultar els planols.

En I'esmentada oficina hi tindra sempre el Contractista a disposicié de la Direccié Facultativa:

- El projecte d'Execucié complet, inclosos els complements que en
el seu cas, redacti I'Arquitecte.

- La Llicéncia d'obres.

- El Llibre d'Ordres i Assisténcies.

- El Pla de Seguretat i Salut.

- La documentacié de les assegurances esmentades en ['article 5.j)

El Llibre d'Incidéncies, que haura de restar sempre a I'obra, es trobara en poder del coordinador en matéria de
seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessaria la designacié de coordinador, en poder de la Direccio
Facultativa.

Representacié del Contractista

Article 9.- El Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra,
que tindra el caracter de Cap de la mateixa, amb dedicacid plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot

moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aixi es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'indole
facultativa" elDelegat del Contractista sera un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos.

El Plec de Condicions particulars determinara el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a
mantenir enl'obra com a minim, i el temps de dedicacié compromesa.

L'incompliment d'aquesta obligacio o, en general, la manca de qualificacio suficient per part del personal segons
la naturalesa dels treballs, facultara al Técnic Competent per ordenar la paralitzacié de les obres, sense cap dret a

reclamacio, fins que sigui esmenada la deficiéncia.

Preséncia del Constructor en I'obra

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjangant els seus técnics o encarregats, estara present durant la
jornada legal de treball i acompanyara el Técnic Competent en les visites que facin a les obres, posant-se a la
seva disposicié per a la practica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades

que calguin per a la comprovacio de medicions i liquidacions.
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Treballs no estipulats expressament

Article 11.- Es obligacioé de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construccié i aspecte
de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense
separar-se del seu esperit i recta interpretacio, ho disposi el Técnic Compentent dins els limits de possibilitats que

els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execucié.

En cas de defecte d'especificacié en el Plec de Condicions particulars, s'entendra que cal un reformat de projecte
requerint consentiment exprés de la propietat tota variacié que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en

més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
planols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor
que estara obligat a tornar els originals o les copies subscribint amb la seva signatura el conforme que figurara al
peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, per part dels Técnics Competents (Direccié d’Obra,

Direccié Executiva,...).

Qualsevol reclamacio que en contra de les disposicions de la Direccié Facultativa vulgui fer el Constructor, haura
de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que I'hagués dictat, el qual donara al Constructor el

corresponent rebut si aixi ho sol.licités.

Article 13.- El Constructor podra requerir del Técnic Competent, segons les seves respectives comeses, les

instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretacio i execucio del projecte.

Reclamacions contra les ordres de la Direccio Facultativa

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcci6
Facultativa, solament podra presentar-les, a través dels Técnics Competents, davant la Propietat, si sén d'ordre
econdmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions
d'ordre técnic del Tecnic Competent, no s'admetra cap reclamacio, i el Contractista podra salvar la seva
responsabilitat, si ho estima oportu, mitjangant exposicié raonada dirigida al Técnic Compentent, el qual podra

limitar la seva resposta a I'acusament de recepcio que en tot cas sera obligatori per aquest tipus de reclamacions.

Recusacio pel Contractista del personal nomenat pel Téchic Competent
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Article 15.- El Constructor no podra recusar als Tecnics Competents, o personal encarregat peraguests—de la

vigilancia de I'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i
medicions.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedira d'acord amb alld estipulat a I'article precedent, perd sense
que per aix0 no es puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs.

Faltes del personal

Article 16.- El Técnic Competent, en el cas de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta incompetéencia o
negligéncia greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir el Contractista perqué aparti de

I'obra als dependents o operaris causants de la pertorbacié.

Article 17 .- El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-
se en el seu cas, a alld estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com
a Contractista general de I'obra.

Epigraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials ials mitjans auxiliars

Camins i accessos

Article 18.- El Constructor disposara pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalitzacio i el seu

tancament o vallat. EI Técnic Competent podra exigir la seva modificacié o millora.

Replanteig

Article 19.- El Constructor iniciara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referéncies
principals que mantindra com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a carrec del

Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a I'aprovacié del Técnic Competent i una vegada aquest ultim hagi donat la
seva conformitat preparara una acta acompanyada d'un planol que haura de ser aprovat per la Direccié Facultativa,
i sera responsabilitat del Constructor I'omissi6 d'aquest tramit.

Comengament de I'obra. Ritme d'execucio dels treballs

Article 20.- ElI Constructor comencara les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars,
desenvolupant-les en la forma necessaria perqué dins dels periodes parcials assenyalats en el Plec esmentat
quedin executats els treballs corresponents i, en consequeéncia, I'execucioé total es dugui a terme dins del termini

exigit en el Contracte.

Ajuntament d’lgualada Placa de I'Ajuntament, 1 08700 IGUALADA





g . p
@ legalitzacions Ajuntament
i solucions solars
Projecte enllumenat LED Hoquei Les Comes ;. ESPORT@LJa‘ada

Pag.23 de 65

d’lgualada VISAT

22003883-R01

27/11/2023
Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte al Tecnic Compentent del-eemengarment

dels treballs al menys amb tres dies d'anticipacio.

Ordre dels treballs

Article 21.- En general, la determinacio de 'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos

en que, per circumstancies d'ordre técnic, la Direccié Facultativa estimi convenient variar.

Facilitat per a altres Contractistes

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direccié Facultativa, el Contractista General haura de donar totes
les facilitatsraonables per a la realitzacio dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que
intervinguin en l'obra. Aix0 sense perjudici de les compensacions econdmiques que tinguin lloc entre

Contractistes per utilitzacié de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, ambdoés Contractistes respectaran allo que resolgui la Direccio Facultativa.

Ampliacié del projecte per causes imprevisyes o de forga major

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran
els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes pel Tecnic Competent en tant es formula o tramita el

Projecte Reformat.

El Constructor esta obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials alld que la Direccié de les obres
disposi per fer calgats, apuntalaments, enderrocs, recalgaments o qualsevol obra i instal-lacié de caracter
urgent, anticipant de moment aquest servei, I'import del qual li sera consignat en un pressupost addicional o

abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

Prérroga per causa de forga major

Article 24 .- Si per causa de forga major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués comencgar
les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgara una
prorroga proporcionada per I'acompliment de la Contracta, previ informe favorable del Tecnic Competent. Per
aixo, el Constructor exposara, en un escrit dirigit al Técnic Competent la causa que impedeix I'execucio o la
marxa dels treballs i el retard que degut a aixd s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la

prorroga que per I'esmentada causa sol-licita.

Responsabilitat de la Direccié Facultativa en el retard de I'obra
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Article 25.- El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats;-atlegantcom

a causa lacaréncia de planols o ordres de la Direccié Facultativa, a excepcio del cas en qué havent-ho sol-licitat
per escrit no se li hagués proporcionat.

Condicions generals d'execucio dels treballs

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecci6 al Projecte, a les modificacions que préviament
hagin estataprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direccié Facultativa i per escrit,
entreguin els Técnics Competents al Constructor, dins de les limitacions pressupostaries i de conformitat amb

allo especificat a l'article 11.

Durant I'execuci6 de I'obra es tindran en compte els principis d'accié preventiva de conformitat amb la Llei de
Prevencié deRiscos Laborals.

Obres i instal-lacions ocultes

Article 27 .- De tots els treballs i unitats d'obra i instal-lacions que hagin de quedar ocults a I'acabament de I'obra,
se n'aixecaran els planols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran
per friplicat i se n'entregaran: un a la Direccié d’'Obra; I'altre a la Direccié Facultativa, i el tercer, al Contractista.
Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els planols, que hauran d'anar suficientment acotats, es

consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions.

Treballs defectuosos

Article 28.- El Constructor haura d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions
generals i particulars d'indole técnica" del Plec de Condicions i realitzara tots i cadascun dels treballs contractats

d'acord amb allo especificat també en I'esmentat document.

Per aix0, i fins que tingui lloc la recepcié definitiva de I'edifici, és responsable de I'execucié dels treballs que ha
contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execucié o per la deficient
qualitat dels materials emprats o aparells col-locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és
competéncia de la Direccio Executiva, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions

parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte.

Com a conseqliéncia de I'expresat anteriorment, quan els Técnics Competents detectin vicis o defectes en els
treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades,
ja sigui en el decurs de I'execucio dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepcio definitiva
de I'obra, podra disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades, reconstruides i/o modificades d'acord
amb el que s'hagi contractat, i tot aixd a carrec de la Contracta. Si la Contracta no estimés justa la decisio i es
negués a l'enderroc, reconstruccién o modificacié ordenades, es plantejara la qliestié davant la Direccié d’Obra,

que ho resoldra.
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Vicis ocults

Article 29.- Si els Tecnics Competents tingués raons de pes per creure en l'existéncia de vicis ocults de construccio
en les obres executades, ordenara efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepcié definitiva, els assaigs,
destructius o no, que cregui necessaris per reconeixer els treballs que suposi que sén defectuosos, donant compte
de la circumstancia a la Direccié d’Obra. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i

quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a carrec de la Propietat.

Dels materials i dels aparells. La seva procedéncia

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui
convenient, excepte en els casos en queé el Plec Particular de Condicions Técniques preceptui una procedéncia

determinada.

Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzaci6 i aplec, el Constructor haura de presentar als Técnics
Competents una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les

indicacions sobremarques, qualitats, procedéncia i idoneitat de cadascun.

Presentacié de mostres

Article 31.- A peticié de la Direccié D’Obra, el Constructor li presentara les mostres dels materials amb
I'anticipacio prevista en el Calendari de I'Obra.

Materials no utilitzables

Article 32.- El Constructor, a carrec seu, transportara i col.locara, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat,

els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en |'obra.

Es retiraran de I'obra o es portara a I'abocador, quan aixi sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent
en l'obra.

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de I'obra quan aixi ho ordeni els Técnics Competents
perd acordant préviament amb el Constructor la seva justa taxacid, tenint en compte el valor d'aquests materials i
les despeses delseu transport.

Materials i aparells defectuosos

Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest
Plec, o no tinguessin la preparacié que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es
reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, la Direccié d’Obra, a instancies de la
Direccié Executiva, donara ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o
acompleixin I'objectiu al qual es destinen.
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Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguir-er-eendisions

no ho ha fet, podra fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, perd acceptables a criteri de I'a Direccio
d’'Obra, es rebran, perd amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-
los per altres en condicions.

Despeses ocasionades per proves i assaigs

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, analisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones
que no intervinguin directament a I'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret
375/1988. Generalitat deCatalunya)

Neteja de les obres

Article 35.- Es obligacio del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials
sobrants, fer desapareixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com adoptar les mesures

i executar tots els treballs que calguin perqué I'obra ofereixi bon aspecte.

Obres sense prescripcions

Article 36.- En I'execucié de treballs que entren en la construccié de les obres i pels quals no existeixin prescripcions
consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentacié restant del Projecte, el Constructor s'atendra, en
primer lloc, a les instruccions que dicti la Direccié Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i practiques

de la bona construccio.

Epigraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes

De les recepcions provisionals

Article 37 .- Trenta dies abans de finalitzar les obres, el Tecnic Compentent comunicara a la Propietat la proximitat

del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a I'acte de recepcio provisional.

Aquesta recepcio es fara amb la intervencié de la Propietat, del Constructor, dels Técnics Competents. Es convocara
també als técnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direccié amb funcié propia en aspectes

parcial o unitats especialitzades.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendra un acta amb tants exemplars com intervinents i signats
per tots ells. Des d'aquesta data comengara a correr el termini de garantia, siles obres es trobessin en estat de ser

admeses.

Seguidament, els Técnics de la Direccid Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra.
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Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar en I'acta i es donara al Constructerles-eperitdnes

instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuara

un nou reconeixement a fi de procedir a la recepcié provisional de I'obra.

Si el Constructor no hagués complert, podra declarar-se rescindit el contracte amb pérdua de la fianga.

Documentacio final d'obra

Article 38.- El Técnic Competent Director facilitara a la Propietat la documentacié final de les obres, amb les
especificacions i contingut disposats per la legislacio vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allo que s'estableix en
els paragrafs 2, 3,4 15, de I'apartat 2 de I'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.

Medicio definitiva dels treballs i liquidacié provisional de I'obra

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament pel Direccié Executiva a la seva
medicié definitiva, amb la assisténcia precisa del Constructor o del seu representant. S'extendra I'oportuna certificacio
per triplicat que, aprovada per la Direccid d’Obra amb la seva signatura, servira per I'abonament per part de la

Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fianga.

Termini de garantia

Article 40.- El termini de garantia haura d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai

no haura de ser inferior a nou mesos.

Conservacio de les obres rebudes provisionalment

Article 41.- Les despeses de conservacio durant el termini de garantia comprées entre les recepcions provisional i
definitiva, seran a carrec del Contractista.

Si l'edifici, obra o instal-lacié fos ocupat o emprat abans de la recepcié definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions
causades per I'Us seran a carrec del propietarii les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal-lacions,

seran a carrec de la Contracta.

De la recepcié definitiva

Article 42.- La recepcié definitiva es verificara després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb
les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessara I'obligacio del Constructor de
reparar al seu carrec aquells desperfectes inherents a la conservacié normal dels edificis i quedaran només

subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construccio.

Prorroga del termini de garantia
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Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepcié definitiva de I'obra, no es trobés erHes-eendieions

degudes, la recepci6 definitiva s'aplagara i la Direccié d’Obra marcara al Constructor els terminis i formes en qué
s'hauran de fer les obres necessaries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podra resoldre's el contracte

amb pérdua de la fianga.

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida

Article 44 .- En el cas de resolucio del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini que es fixi
en el Plec de Condicions Particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els

subcontractes que tingués concertats i a deixar I'obra en condicions de ser recomengada per una altra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts en l'article 35.
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons alld que es disposa en els articles 39 i 40
d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats pero acceptables a criteri de la Direccié d’Obra, s'efectuara una

sola i definitiva recepcid.

Capitol II: Condicions Economiques

Epigraf 1: Principi general

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construccié tenen dret a percebre puntualment les quantitats

acreditades per la seva correcta actuacio d'acord amb les condicions contractualment establertes.

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els técnics poden exigir-se reciprocament les garanties
adequades a I'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.

Epigraf 2: Fiances

Article 47 .- El Contractista prestara fianga d'acord amb alguns dels procediments seglents, segons que s'estipuli:
a) Diposit previ, en metal-lic o valors, o aval bancari, per importentre el 3 per 100 i 10 per 100 del preutotal
de contracta (art.53).

b) Mitjangant retencié a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporci6.

Fianga provisional
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta publica, el diposit provisional per a prendre-hi part
s'especificara en I'anunci de I'esmentada subhasta i la seva quantia sera d'ordinari, i exceptuant estipulacio distinta

en el Plec de Condicions particulars vigent en I'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a minim, del total del
pressupost de contracta.
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El Contractista al qual s'hagi adjudicat I'execucié d'una obra o servei per la mateixa, haura de dipdsitar—en-el-punt

i termini fixats a I'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la
fianga definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import sera del deu per cent (10 per 100) de la quantitat
per la qual es faci I'adjudicacié de I'obra, fianga que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en
I'apartat anterior.

El termini assenyalat en el paragraf anterior, i llevat condici6 expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars,
no excedira de trenta dies naturals a partir de la data en qué sigui comunicada I'adjudicacié i en aquest termini
haura de presentar I'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitucié de la fianga a la qual es
refereix el mateix paragraf.

L'incompliment d'aquest requisit donara lloc a qué es declari nul-la I'adjudicacio, i I'adjudicatari perdra el diposit
provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta.

Execucié de treballs amb carrec a la fianga

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar I'obra en les
condicions contractades, el Director d'Obra, en nom i representacid del Propietari, els ordenara executar a
un tercer o, podra realitzar-los directament per administracié, abonant el seu import amb la fianga dipositada,
sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que I'import de la fianga no fos
suficient per cobrir I'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepcié.

De la seva devolucié en general

Article 50.- La fianga retinguda sera retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies
un cop signada I'Acta de Recepcié Definitiva de I'obra. La propietat podra exigir que el Contractista li acrediti
la liquidacio i saldo dels seus deutes causats per I'execucié de l'obra, tals com salaris, subministraments,
subcontractes...

Devolucié de la fianga en el cas que es facin recepcions parcials

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de la Direccié d’'Obra, accedis a fer recepcions parcials, tindra
dret el Contractista a que li sigui retornada la part proporcional de la fianga.

Epigraf 3: Dels Preus

Composicié dels preus unitaris

Article 52.- El calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els

indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideran costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plusos, carregues i assegurances socials, que intervinguin directament en I'execucié de la unitat
d'obra.
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de que es tracti o que siguin necessaris per
a la seva execucio.
c) Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per a la prevencid i proteccio d'accidents i enfermetats professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per I'accionament o funcionament de la maquinaria i
instal-laci6 utilitzades en I'execucié de la unitat d'obra.
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e) Les despeses d'amortitzacio i conservacio de la maquinaria, instal-lacions, sistemes i equips anteriorment citats

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal.lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacié de magatzems, tallers, pavellons
temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal técnic i administratiu adscrits
exclusivament a I'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos

directes.

Es consideraran despeses generals:
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de I'administracio, legalment
establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres

de I'Administracio publica aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)

Benefici industrial

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.

Preu d’'Execucio material

S'anomenara Preu d'Execucié material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes.

Preu de Contracta

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici

Industrial. L'IVA gira sobre aquesta suma, pero no n'integra el preu.

Preus de contracta. Import de contracta

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura,
s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execucié material
més el tant per cent (%) sobre aquest ultim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici

s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.

Preus contradictoris

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjangant la Direccié d’Obra decideixi
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstancia
imprevista.
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El Contractista estara obligat a efectuar els canvis.
Si no hi ha acord, el preu es resoldra contradictdriament entre la Direccié d’Obra i el Contractista abans de
comencgar l'execucio dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la
diferéncia s'acudira, en primer lloc, al concepte més analog dins del quadre de preus del projecte, i en segon

lloc al banc de preus d'utilitzacié més freqient en la localitat.

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.Reclamacions

d'augment de preus per causes diverses

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamacié o observacio
oportuna, no podra sota cap pretext d'error o omissio reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent

del pressupost que serveixi de base per a I'execucio de les obres (amb referéncia a Facultatives).

Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus

Article 56.- En cap cas podra al-legar el Contractiste els usos i costums del pais respecte a l'aplicacié dels preus o
de la forma de medir les unitats d'obra executades, es respectara alld previst en primer lloc, al Plec General de

Condicions Técniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars.

De la revisioé dels preus contractats

Article 57 .- Si es contracten obres pel seu compte irisc, no s'admetra la revisio dels preus en tant que l'increment no
arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per
100 (3 per 100) de I'import total del pressupost de Contracte.

En cas de produir-se variacions en alga superiors a aquest percentatge, s'efectuara la revisié corresponent
d'acord amb la formula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferéncia en

més que resulti per la variacié de I'lPC superior al 3 per 100.

No hi haura revisié de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta.

Emmaguetzament de materials

Article 58.- El Contractista esta obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat

ordeni per escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari son, de I'exclusiva propietat d'aquest; de la

seva cura i conservacio en sera responsable el Contractista.
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Epigraf 4: Obres per administracié

Administracio

Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administracié" aquelles en que les gestions que calgui per a la seva realitzacio

les portidirectament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjangant un constructor.
Les obres per administracio es classifiquen en les dues modalitats segients:

a) Obres per administracio directa.
b) Obres per administracié delegada o indirecta.

Obres per administracio directa

Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administracio directa” aquelles en qué el Propietari per si mateix o mitjangant un
representant seu, que pot ser el mateix Direccié d’Obra, autoritzat expressament per aquest tema, porti
directament les gestions que calguin per a l'execuci6 de I'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu
transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perque el personal i els
obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o I'encarregat de la seva
realitzacid, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autdnom contractat per ell, que

és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista.

Obres per administracié delegada o indirecta

Article 61.- S'entén per "Obra per administracié delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un
Constructor perqué aquest ultim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que

calguin i es convinguin.

Son, per tant, caracteristiques peculiars de les "Obres per Administracié delegada o indirecte" les seglients:

a) Per part del Propietari, I' obligacié d'abonar directament o per mitja del Constructor totes les despeses inherents a la realitzacio
dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjangant la Direccié dObra en
la seva representacio, I'ordre i la marxa dels treballs, I'eleccié dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la
fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realitzacioé dels treballs convinguts.

b) Per part del Constructor, I'obligacié de portar la gestié practica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els
mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot alldo que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a I'execucié dels
treballs, percibint per aixd del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre I'import total de les despeses efectuades i abonades
pel Constructor.

Liquidacio d'obres per administracio

Article 62.- Per a la liquidacié dels treballs que s'executin per administracié delegada o indirecta, regiran les
normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'indole economica" vigents en l'obra;

en cas que no n'hi haguessin,les despeses d'administracio les presentara el Constructor al Propietari, en relacié
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valorada a la qual s'adjuntaran en I'ordre expressat més endavant els documents seglents confermatstets'ells

pels Técnics Competents:

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el diposit o la utilitzacio dels
esmentats materials en 'obra.

b) Les nomines dels jornals abonats, ajustades a alld que és establert en la legislacioé vigent, especificant el nombre d'hores
treballades en I'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades ndmines amb una relacié
numerica dels encarregats, capatagos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters,
guardians, etc., que hagin treballat en I'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les ndmines que es presentin.

c) Les factures originals dels transports de materials posats en I'obra o de retirada d'enderrocs.

d) Els rebuts de llicéncies, impostos i altres carregues inherents a I'obra que hagin pagat o en la gesti6 de la qual hagi intervingut
el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari.

A la suma de totes les despeses inherents a la propia obra en la gestié o pagament de la qual hagin intervingut el

Constructor se li aplicara, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest
percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals

que originin al Constructor els treballs per administracié que realitzi el Benefici Industrial del mateix.

Abonament als constructor dels comptes d'administracié delegada

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administracié delegada, els realitzara
el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat

representant.

Independentment, els Técnics Competents redactara, amb la mateixa periodicitat, la medicié de l'obra
realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als

abonaments al Constructor siné que s'hagués pactat el contrari contractualment.

Normes per a I'adquisicié dels materials i aparells

Article 64.- Aixd no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administracié delegada es reserva el
Propietari per a I'adquisicié dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-
los, haura de presentar al Propietari, o en la seva representacié al Director d’'Obra, els preus i les mostres dels

materials i aparells oferts, necessitant la seva prévia aprovacié abans d'adquirir-los.

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers

Article 65.- Si el Director d’'Obra advertis en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de
presentar-li el Constructor, que els rendiments de la ma d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra
executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra
iguals o similars, li ho notificara per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises

per augmentar la produccié en la quantia assenyalada per la Direcci6 d’Obra.

Si un cop feta aquesta notificacioé al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals,

el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferéncia, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per
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100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidaciers-gdinzenals

que preceptivament s'hagin d'efectuar-li.En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments

de lama d'obra, se sotmetra el cas a arbitratge.

Responsabilitats del constructor

Article 66.- En els treballs d"Obres per Administracié delegada" el Constructor només sera responsable dels
defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o
perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessaries
i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant I'expressat a l'article 63 precedent,
no sera responsable del mal resultat que poguessindonar els materials i aparells elegits segons les normes
establertes en aquest article.

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor esta obligat a reparar pel seu compte els treballs
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paragraf anterior.

Epigraf 5: De la valoracié i abonament dels treballs

Formes diferents d'abonament de les obres

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractacié de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de

Condicions economiques s'hi preceptui una altra cosa, I'abonament dels treballs s'efectuara aixi:

1r. Tipus fix o tant algat total. S'abonara la xifra préviament fixada com a base de I'adjudicacio, disminuida en el seu

cas al'import de la baixa efectuada per I'adjudicatari.

2n. Tipus fix o tant algat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagifixat a la bestreta, podent-ne variar solament

el nombre d'unitats executades.

Prévia medicié i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la
bestreta per cadascuna d'elles, s'abonara al Contractista I'import de les compreses en els treballs executats i
ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medicié i
valoraci6 de les diverses unitats.

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en qué es realitzi i els materials diversos emprats en la
seva execucio d'acord amb les ordres de I'Arquitecte-Director.

S'abonara al Contractista en idéntiques condicions al cas anterior.

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions

economiques" determina.

5é. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.
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Relacions valorades i certificacions

Article 68.- En cada una de les époques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions
Particulars" que regeixin en 'obra, formara el Contractista una relacié valorada de les obres executades durant els

terminis previstos, segons la medicié que haura practicat la Direccidé Executiva.

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorara aplicant al resultat de la medicio
general, cubica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus
assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més alld establert en el present "Plec
General de Condicions econdomiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessories

i especials, etc.

Al Contractista, que podra presenciar les medicions necessaries per extendre aquesta relacid, la Direccié Executiva
li facilitara les dades corresponents de la relacié valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a 'objecte que,
dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepcié d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les
i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri
oportunes. Dins dels deu (10) dies seglients a la seva recepcid, la Direccid6 d'Obra acceptara o refusara les
reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la sevaresolucid i podent el Contractista, en el
segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolucié de la Direccié d’Obra en la forma prevista en els "Plecs

Generals de Condicions Facultatives i Legals".

Prenent com a base la relacié valorada indicada en el paragraf anterior, la Direccié d’Obra expedira la certificacié

de les obres executades.

De I'import se'n deduira el tant per cent que per a la constitucié de la finanga s'hagi preestablert.
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicacié expressa i per escrit del Propietari, podra certificar-se fins el
noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-

los del tant per cent de Contracta.

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes segtient al periode al qual es refereixen, i tindran el
caracter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la
liquidacio final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovacio ni recepcié de les obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran solament I'obra executada en el termini al qual la valoracié es refereix. En
cas que la Direccié d’Obra ho exigis, les certificacions s'extendran a I'origen.

Millores d'obres lliurament executades

Article 69.- Quan el Contractista, inclds amb autoritzacié de la Direccid d'Obra, utilitzés materials de preparacié més
acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituis una classe de fabrica per una altra de preu
més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de I'obra o, en general introduis en l'obra sense
demanar-li, qualsevol altra modificacié que sigui beneficiosa a criteri de la Direccié d’Obra, no tindra dret, no
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obstant, més que a I'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construit I'obra-amb-estficte

subjecciod a la projectada i contractada o adjudicada.

Abonament de treballs pressupostats amb partida algcada

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'indole econdmica", vigent en I'obra,

I'abonament dels treballs pressupostats en partida algada, s'efectuara d'acord amb el procediment que

correspongui entre els que a continuacié s'expressen:

Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjangant partida algada,

s'abonaran prévia medici6 i aplicacié del preu establert.

Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats

amb partida algada, deduits dels similars contractats.

Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida algada s'abonara
integrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de I'obra s'expressi que l'import
d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, la Direccié d’Obra indicara al Contractista i amb
anterioritat a I'execucio, el procediment que s’ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat sera
d'administracid, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en
el seu defecte, als que anteriorment a I'execucié convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import
total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses

Generals i Benefici Industrial del Contractista.

Ajuntament d’lgualada Plaga de I'Ajuntament, 1 08700 IGUALADA





rojectes, . ;
@ Ipeq{ilitzacions AJUﬂtame nt "j?

i solucions solars

dlgualada
Projecte enllumenat LED Hoquei Les Comes ;. ESPORT@LJa‘ada

Pag.37 de 65

VISAT

ENGINYERS/ES
CAT CENTRAL

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats

22003883-R01
27/11/2023

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol indole especial o
ordinaria, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb
tercera persona, el Contractista tindra I'obligacié de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i

li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta.

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonara juntament amb ells el tant per

cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.

Pagaments

Article 72.- El Propietari pagara en els terminis préviament establerts.

L'import d'aquests terminis correspondra precisament al de les certificacions d'obra conformades per la Direccio
d’Obra, envirtut de les quals es verificaran els pagaments.

Epigraf 6: De les indeminitzacions mutues

Import de la indemnitzacié per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres

Article 74.- La indemnitzacié per retard en I'acabament s'establira en un tant per mil (0/000) de I'import total dels
treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari

d'obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb carrec a la fianga.

Demora dels pagaments

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes seglient a qué correspon el termini
convingut, el Contractista tindra a més el dret de percebre 'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual,

en concepte d'interessos de demora, durant I'espai de temps de retard i sobre I'import de I'esmentada certificacié.

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de I'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest
pagament, tindra dret el Contractista a la resolucié del contracte, procedint-se a la liquidacié corresponent de les
obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i

que la seva quantitat no excedeixi de la necessaria per a la finalitzacié de I'obra contractada o adjudicada.

Malgrat I'expressat anteriorment, es refusara tota sol.licitud de resolucié del contracte fundat en la demora de

pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de I'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en
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materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execueiéo—gue-tihgui

assenyalat al contracte.

Epigraf 7: Varis

Millores i augments d'obra. Casos contraris

Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que la Direccioé d’Obra hagi manat per escrit I'execucio
de treballsnous o que millorin la qualitat dels contractats, aixi com la dels materials i aparells previstos en el

contracte.

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del

Projecte, a no serque la Direccio d’Obra ordeni, també per escrit, I'ampliacié de les contractades.

En tots aquests casos sera condicié indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execucio
o utilitzacid, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells
ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre I'import de les

unitats contractades.

Se seguira el mateix criteri i procediment, quan I'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reduccio

apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

Unitats d'obra defectuoses pero acceptables

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, perd acceptable segons la Direccié d’Obra,
aquest determinara el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haura de
conformar amb l'esmentada resolucio, excepte el cas en qué, estant dins el termini d'execucid, s'estimi més

enderrocar I'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir 'esmentat termini.

Asseguranca de les obres

Article 78.- El Contractista estara obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el temps que duri la seva
execucio fins la recepcid definitiva; la quantia de I'asseguranga coincidira en cada moment amb el valor que tinguin
per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre,
s'ingressara en compte a nom del Propietari,perqué amb carrec al compte s'aboni I'obra que es construeixi, i a
mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es fara per certificacions,
com la resta dels treballs de la construccié. En cap cas, llevat conformitatexpressa del Contractista, fet en
document public, el Propietari podra disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstruccié de la
part sinistrada; la infraccid del qué anteriorment s'ha exposat sera motiu suficient perqué el Contractista pugui

resoldre el contracte, amb devolucié de fianga, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats,
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etc., i una indemnitzacié equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que né-sed-haguessin

abonat, pero sols en proporcié equivalent a alldo que representi la indemnitzacié abonada per la Companyia
Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per la
Direcci6 d'Obra.

En les obres de reforma o reparacio, es fixara préviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva

quantia, i sires no es preveu, s'entendra que I'asseguranca ha de comprendre tota la part de I'edifici afectada per
I'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la podlissa o polisses d'Assegurances, els posara el
Contractista, abans decontractar-los, en coneixement del Propietari, a I'objecte de recaptar d'aquest la seva prévia

conformitat o objeccions.

Conservacié de I'obra

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligacio, no atén la conservacio de I'obra durant el termini de garantia,
en el cas que I'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepcié definitiva, la Direccié d’Obra, en
representacié del Propietari, podra disposar tot el que calgui perqué s'atengui la vigilancia, neteja i tot el que

s'hagués de menester per la seva bona conservacio, abonant-se tot per compte de la Contracta.

En abandonar el Contractista I'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolucié del contracte,

esta obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que la Direccié d’Obra fixi.

Després de la recepcio provisional de I'edifici i en el cas que la conservacié de l'edifici sigui a carrec del
Contractista, no s'hi guardaran més eines, utils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilancia
i neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si I'edifici esta ocupat com si no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini
expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econdmiques”".

Utilitzacié pel contractista d'edificis o bens del propietari

Article 80.- Quan durant I'execucio de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i prévia autoritzacio del
Propietari, edificis o utilitzi materials o utils que pertanyin al Propietari, tindra obligacié d’adobar-los i conservar-
los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservacio, reposant-ne els que
s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnitzacié per aquesta reposicio ni per les millores fetes en els edificis,

propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el
Contractista amb allo previst en el paragraf anterior, ho realitzara el Propietari a costa d'aquell i amb carrec a la

fianca.
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DADES'GENERALS
SOL-LICITANT |
ENTITAT AJUNTAMENT D’'IGUALADA
DNI / NIF / NIE P-0810100-H
ADRECA Plaga de I'ajuntament, 1

LOCALITAT | CODI POSTAL | Igualada (08700, Barcelona)
PERSONA DE CONTACTE Sra. Marta Garcia

CARREC Arguitecta mEmicipaI, Cap Servei projectes d'Obres
I’Ajuntament d’lgualada

DADES DE L'OBRA \
Nova instal-laci6 LED a la pista d’hoquei del complex
NOM - »
esportiu “Les Comes
ADRECA Carrer Carles Riba, 68
LOCALITAT I CODI POSTAL | Igualada (08700, Barcelona)

0.-Objecte de I’estudi

El present Estudi Basic de Seguretat i Salut ha estat redactat per a complir el Reial Decret
1627/1997 on s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres i en les
instal-lacions. Tot aixd es situa en el marc de la Llei 31/1995 de Prevencio de Riscos Laborals.

1.-Justificacio de que la instal-lacié requereix Estudi Basic de Seguretat.

Com es podra comprovar en els punts del 4.6 al 4.9, les xifres que alli apareixen de pressupost,
termini d'execucié, nombre de treballadors simultanis i volum de ma d'obra estimada sén inferiors
a les que apareixen als punts a), b) i c) del paragraf 1 del article 4 del RD 1627/1997.

Al mateix temps, I'obra no és, ni requereix cap mena de treball subterrani, per tant a aquesta obra

li és d'aplicacio el paragraf 2 del esmentat article 4 en el sentit que cal elaborar un Estudi Basic
de Seguretat i Salut.

2.-Caracteristiques de la instal-lacié.

2.1 Titol del projecte
Nova instal-lacié LED a la pista d’hoquei del complex esportiu “Les Comes”

2.2 Promotor
Ajuntament d’lgualada
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2.3 Direccio facultativa 271112023

2.4 Coordinador de Seguretat

2.5 Ubicacio i entorn de I’'obra

Pavell6 Poliesportiu Municipal “Les Comes” d’lgualada (Carrer Carles Riba, 68). Ubicat dins el
nucli urba.

2.6 Instal-lacions provisionals

Disposa d’ instal-lacions definitives. Estan en bon estat de conservacio.

2.7 Descripci6 del sistema d’atencié medica

L’hospital més proper és I'Hospital d’lgualada, ubicat a 'avinguda de Catalunya, 11, Igualada
(08700).

2.8 Descripcio dels processos i programacio

Les obres a realitzar son:
e Estesa de nou cablejat electric pel subministrament dels punts de llum
¢ |Instal-lacié de nova lluminaria de tecnologia LED i desmuntatge de les lluminaries
existents.
e Modificacio dels quadres existents per adequar la instal-lacid.

Es una obra de remodelacioé senzilla sense accio estructural.
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INSTAL-LACGIONS

1.- Introduccié.
1.1 Definicio:

Col-locacié i muntatge d'un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a
proporcionar un servei.

1.2 Tipus d’instal-lacions:

e Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes
de maconeria, en I'obertura de regates, allotjament al seu interior de les conduccions de
repartiment i el posterior tancament de les regates, en el cas d’'instal-lacions encastades. A
més, s’inclou la instal-lacié de caixes de distribucid, els mecanismes de comandament, els
elements de seguretat, etc. que son necessaris pel correcte funcionament del sistema
d’il-luminacio, telefonia, video, TV, megafonia, 'accionament de la maquinaria, etc. instal-lats
a un edifici.

e |Instal-lacié de conductes fluids (subministrament, evacuacié i contra incendis) : (ref.
InsFI1,2,3,4,5,6,7,8)

- Fontaneria.

- Sanejament.

- Calefaccio.

- Gas

e Instal-lacio d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8)

e Antenesi parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col-locacio del pal de les antenes
receptores i de les linies de repartiment, fins I'arribada del subministrament dels diferents
punts de connexio dels aparells interiors.

e Ascensors i muntacarregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases
d’estructura i tancaments, es procedira, d’'una banda, a la col-locacié de les portes exteriors
d’accés a la cabina, i d’altra banda, a la instal-lacié de guies, maquinaria, contrapesos i cabina
exterior del buit.

1.3 Observacions generals:

S’haura de considerar una previsio d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de
ma i tisora, eines manuals, etc.

Als treballs interiors, s’ha de garantir la il-luminacié a les zones de pas i de treball mitjangant
punts de llum, la poténcia dels quals ha de ser d’'una intensitat luminica media de 100 lux.

S’ha de considerar, abans de l'inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal-lades les tanques

perimétriques de limitacié del solar per evitar 'entrada de personal alié a I'obra; les instal-lacions
d’higiene i benestar, aixi com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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INSTAL-LACIO ELECTRICA | AUDIOMISUALS

1.- Definicié i descripcio.

1.1 Definicié:

Instal-lacio eléctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribucié i consum
d’energia eléctrica a 220/380 volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins
a cada punt d’utilitzacié de I'edifici.

Instal-lacié d’audio-visuals: Conjunt de sistemes electronics destinats a la transmissio per cable

de senyals eléctriques d’alta frequéncia per a les funcions de telefonia, télex, video, megafonia,
TV, etc.

1.2 Descripcio:

Les instal-lacions per cable per a la transmissié dels impulsos eléctrics de freqiéncia industrial
(instal-lacié eléctrica de 220/380 volts) i d’alta frequéncia (instal-lacié d’audio-visuals de molt
baixa tensid) es realitzaran mitjangant cables entubats, i a cada punt de distribucié hi haura la
seva corresponent caixa de connexions.

S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat,
telefonia, video, megafonia, TV per cable, etc.

Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, aixi com les seves
caixes de distribucidé, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexio i
reparacio.

En la realitzacié d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament
dels materials necessaris per dur a terme la instal-lacio. Per fer-ho, s’haura de considerar un
previ aplec de material a un espai predeterminat tancat(cables, tubs, etc.).

Per realitzar la instal-lacié eléctrica i d’audio-visuals sera imprescindible considerar el seguent
equip huma:

e electricistes.

e ajudes de magoneria.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la
realitzacio de la instal-lacio:

o Estris: escala de tisora, escala de ma, proteccions col-lectives i personals, etc.

e Eines manuals: comprovants de tensio (voltimetre), pistola fixa-claus, perforadora portatil,
maquina per fer regates, etc.

o Instal-laci6 eléctrica provisional.

¢ |Instal-lacions d’higiene i benestar.
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2.- Relacio de riscos i la seva avaluacio.

En la relacié de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluacié de riscos
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els
riscos més importants. | a la seva avaluacid s’han tingut en compte les consideracions
constructives del Projecte d’Execuciéo Material de I'obra, considerant que: la probabilitat és la
possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqiiéncia normalment
esperada de la materialitzacié del risc.

En la confeccié del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluacié podra ésser
modificada en funcié de la tecnologia que aporti 'empresa constructora o0 empreses que
intervinguin al procés constructiu, segons disposa I'Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluacio és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul-lar,
o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es
desenvolupen a continuacié.

Riscos Probabilitat | Gravetat |Avaluacié del
risc

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. | ALTA MOLT CRITIC
GREU

4.-Caiguda d’objectes per manipulacié. | BAIXA LLEU INFIM

5.-Caiguda d’objectes. MEDIA GREU MEDI

9.-Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX

10.-Projeccié de fragments o particules. |ALTA LLEU BAIX

13.-Sobreesforgos. MEDIA GREU MEDI

15.-Contactes termics. BAIXA GREU BAIX

16.-Contactes eléctrics. ALTA MOLT ELEVAT
GREU

26.-O0. R.: manipulaci6 de materials ALTA LLEU MEDI

abrasius.

28.-Malalties causades per agents fisics. | MEDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS :
(10) Risc especific de I'operari que manipula la maquina de fer regates.
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3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Donats els treballs que es desenvolupen a lactivitat, s’ha d’assegurar que ja estan
construides les instal-lacions d’Higiene i Benestar definitives per a I'execucio de la resta de
I'obra.

PROCES

Xarxa interior eléctrica i audio-visual

El personal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de coneixer els riscos especifics i
I'ds dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haura de mantenir el tall net i endregat.

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja
instal-lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).

En la manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergondmiques per evitar
cops, ferides i erosions.

Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants
de cuir i lona (tipus america), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Es vigilara en tot moment la bona qualitat dels aillaments aixi com la correcta disposicio
d’interruptors diferencials i magnetotérmics al quadre de zona.

En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindra cura de I'ordre i la neteja del
tall per evitar el risc d’ensopegades.

La il-luminacié minima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una algada
sobre el paviment de dos metres.

La il-luminacié mitjangant portatils es realitzara emprant “portabombetes estancs amb
manec aillant” i reixeta de proteccio de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

Es prohibida la connexié de cables als quadres de subministrament eléctric d’obra, sense la
utilitzacié de les clavilles mascle-femella.

Les escales de ma a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i
cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a
treballs realitzats sobre superficies insegures.

En la realitzacio del cablejat, penjat i connexié de la instal-lacié a zones de risc de caiguda
al buit (escales, balconeres, etc.) es protegira el buit mitjangant una xarxa de seguretat.

Les eines a emprar pels electricistes instal-ladors, estaran protegides per doble aillament
(categoria Il).

Les eines dels instal-ladors, els aillaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i
substituides per altres en bon estat de manera immediata.

Per evitar la connexié accidental a la xarxa de la instal-laci6 eléctrica de I'edifici, I'Gltim
cablejat que s’executara sera el que vagi del quadre general al de la companyia
subministradora, guardant a un lloc segur els mecanismes necessaris per a la connexio, que
seran els ultims a instal-lar-se.

Les proves de funcionament de la instal-lacio eléctrica seran anunciades a tot el personal
abans d’iniciar-se, per evitar accidents.
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Abans de fer entrar a carrega la instal-lacié eléctrica, s’haura de fer una revisi¢za:fons de les
connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres eléctrics, d’acord amb
el Reglament Electrotecnic de Baixa Tensio.

Els operaris que realitzin la instal-lacio de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus america) o guants aillants si els calgués, granota de treball i botes
de cuir de seguretat.

Xarxa exterior eléctrica

El personal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de conéixer els riscos especifics i
I'us dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

La instal-lacié dels cables d’alimentacio des de la presa fins els punts, es realitzara entubats
i enterrats a rases.

A la realitzacié de les rases es tindra en compte la normativa d’excavacié de rases i pous
(MovEZ).

Les connexions es realitzaran sempre sense tensio a les linies.

Durant I'hissat dels pals o baculs a zones de transit, s’acotara una zona amb un radi igual a
'alcada d’aquests elements més cinc metres.

Es delimitara la zona de treball amb tanques indicadores de la preséencia de treballadors amb
senyals previstes per al codi de circulacio, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums
vermells.

Durant I'hissat d’aquests baculs o pals, es vigilara en tot moment que es respectin les
distancies de seguretat respecte a d’altres linies d’Alta Tensio aeries que hi hagi pels voltants,
és a dir: per a tensions no superiors a 66 Kv, a una distancia de 3 metres, i superiors a 66 Kv,
a una distancia de seguretat de 5 metres.

Els operaris que realitzin la instal-lacié de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus america), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Estacio transformadora d’Alta a Baixa Tensid

El personal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de conéixer els riscos especifics i
I's dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Durant el procés d’instal-lacié es deixaran les linies sense tensid, tenint en compte les cinc
regles d’or de seguretat als treballs a linies i aparells d’Alta Tensio6:

Obrir amb tall visible totes les fonts de tensié mitjangant interruptors i seccionadors que
assegurin la impossibilitat de tancament intempestiu.

Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.

Reconeixement de I'abséncia de tensio.

Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensio.

Col-locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball.

S’haura de garantir 'abséncia de tensié mitjangant un comprovant adequat abans de
qualsevol manipulacio.

En el lloc de treball es trobaran presents com a minim dos treballadors, que hauran d’emprar
casc de seguretat, proteccio facial, guants aillants, catifa aillant, banqueta i perxa.

L’entrada en servei de les estacions de transformacié, tant d’Alta com de Baixa Tensi6 es
realitzara amb l'edifici desallotjat de personal, en preséncia del comandament d’obra i de la
direccié facultativa.

Abans de fer entrar en servei les estacions de transformacié es procedira a comprovar
I'existéncia real a la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de
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pols quimica seca i farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb les pec¢esde-protecciod

personal.

Pels treballs de revisié i manteniment del Centre de Transformacié estaran dotats dels
elements seguents:

placa d’identificacio de cel-la.

Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents eléctrics i els socors a impartir a
les victimes.

Esquema del centre de transformacio.

Perxa de maniobra.

Banqueta aillant.

Insuflador per a la respiracio boca a boca.

En I'entrada del centre es col-locaran plaques per a la identificacid del centre i triangle
d’adverténcia de perill.

En els treballs d’instal-lacié del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els
treballs auxiliars de magoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura
per a la col-locacié de ferramentes que es regiran segons la norma de soldadura eléctrica
EstAcS.

La col-locacié del grup transformador s’auxiliara mitjangant una grua mobil que haura de
complir amb la normativa de grues mobils de ConMu4.

S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensi6 s’ha de
considerar el “Reglament sobre Centrals Eléctriques, Subestacions i Centres de
Transformacio” (RD 3275/1982 de 12 de novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 1982.
Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988).

Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensi6 s’ha de considerar el “Reglament
Electrotécnic de Baixa Tensio i la Instruccié Técnica Complementaria del 9 d’octubre de
1973”

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs
d’aquesta activitat.

Escales de ma
Pistola fixa-claus
Taladradora portatil

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es
col-locaran a I’obra seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I’empresa constructora. (Art. 7
RD 1627/1997)
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4.- Sistemes de Proteccio Col-lectiva i Senyalitzacié.

Les proteccions col-lectives a qué es refereixen les normes de seguretat estaran constituides
per:

Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un
diametre minim de la corda de 4 mm. i una llum de malla maxima de 100x100 mm. La xarxa
anira proveida de corda perimétrica de poliamida de 12 mm. de diametre com a minim,
convenientment ancorada. L’ancoratge optim de les xarxes son els elements estructurals,
donat que aixi la xarxa pot quedar convenientment tensa de manera que pugui suportar al
centre un esforg de fins a 150 Kp.

Baranes de seguretat formades per muntants, passama, barra intermédia i socol. L’algada de
la barana ha de ser de 90 cm., i el passama ha de tenir com a minim 2,5 cm de gruix i 10 cm
d’algada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a
maxim.

Baranes modulars formades per una carcassa perimétrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforg
central amb tub buit i a la part central d’'aquest modul es col-locara un tramat de proteccio
format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana
modular estara sustentada per un guardacos en forma de muntant.

Extintor de pols quimica seca.

Senyalitzacié de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la
normativa ressenyada en aquesta activitat:

Senyal d’adverténcia de risc d’ensopegar.
Senyal d’adverténcia de risc eléctric.

Senyal de prohibit el pas als vianants.

Senyal de proteccid obligatoria del cap.
Senyal de protecci6 obligatoria dels peus.
Senyal de proteccio obligatoria de les mans.
Senyal de proteccid obligatoria del cos.
Senyal de proteccid obligatoria de la vista.
Senyal de proteccid obligatoria de la cara.
Senyal d’us obligatori del cintur6 de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es
col-locaran a I’obra seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I’empresa constructora. (Art. 7
RD 1627/1997).
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5.- Relacié d’Equips de proteccié individual.

Els Equips de Protecci6 Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els seguents:

e Treballs de transport:

Cascos de seguretat.

Guants de cuir i lona (tipus america).
Botes de seguretat.

Granota de treball.

e Pels treballs d’instal-lacié (baixa tensié i AUDIO-VISUALS) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus america).
- Guants aillants, si els calgués.
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cinturd de seguretat, si els calgués.

e Pels treballs d’instal-lacio (alta tensio) :
- Cascos de seguretat.
- Guants aillants.
- Granota de treball.
- Botes aillants.
- Proteccio d'ulls i cara.
- Banqueta aillant i/o catifa aillant.
- Perxa aillant.

e Pels treballs de magoneria (ajudes) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus america).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
- Proteccio de les oides (en realitzar regates).
- Mascara amb filtre mecanic antipols (en realitzar regates).

e Pels treballs de soldadura eléctrica:
- Cascos de seguretat.
- Pantalla amb vidre inactinic.
- Guants de cuir.
- Mandil de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es dotara
als treballadors amb els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut

que ha de realitzar I’'empresa constructora (Art. 7 RAD 1627/1997).
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Els Equips de Proteccié Individual hauran de complir en tot moment elszrequisits

establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les
corresponents Normes UNE.
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ELEMENTS/AUXILIARS

ESCALES DE MA.

A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’'una sola peca i els graons han d’anar engalzats.
Posat que es pintés les escales de fusta, s’haura de fer mitjangant vernis transparent.

No han de superar algades superiors a 5 metres.

Per a algades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforgats en el seu centre.

Per a algades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials.

Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjeccio a la seva part
superior .

L’escala haura de sobrepassar, en qualsevol cas, la distancia d’1 metre el punt de
desembarcada.

L’ascens o el descens per I'’escala s’ha de realitzar de front a aquesta.

GRUP COMPRESSOR | MARTELL PNEUMATIC

El grup compressor s’instal-lara a I'obra a la zona assignada per a la direccio de I'obra.
L’arrossegament directe per a la ubicacié del compressor, pels operaris, es realitzara a una
distancia mai inferior als dos metres de talls i talus, en prevencié de riscos i de esllavissades.
El transport en suspensié amb una grua es realitzara eslingat per quatre punts de manera
que quedi garantida la seva estabilitat. | el transport dintre de la caixa de camio es realitzara
completament immobilitzant la carrega, calgant-la, per evitar moviments.

El grup compressor haura d’estar insonoritzat, aixi com també ho estara el martell pneumatic.
En cas que aix0, no sigui possible I'operari haura d’utilitzar un equip de proteccié individual
(auriculars o tampons).

Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal-lades i en posicié de tancat
en prevencio de possibles atrapaments o per evitar 'emissio de soroll. En el cas de I'exposicio
del compressor a elevades temperatures ambientals, s’haura de col-locar sota un ombracul.
S’instal-laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, Us de protectors auditius,
us dels resguards de seguretat de la maquina a cada moment, Us de mascaretes i ulleres.
Els compressors a utilitzar en I'obra, s’ubicaran a una distancia minima no inferior a 15 metres
dels martells (o vibradors).

Les manegues a utilitzar en 'obra hauran d’estar en perfectes condicions, aixi com també
els mecanismes de connexié hauran de tenir la seva corresponent estanquitat.

Es prohibit d’emprar la manega de pressié per netejar la roba de treball.

Abans d’accionar el martell pneumatic s’ha d’assegurar que estigui lligat el punter.

S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioracié o desgast del mateix.

No es pot abandonar mai, sota cap circumstancia, el martell mentre estigui connectat al circuit
de pressio.

No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumatic clavat al terra.

L’operari que manipuli el martell pneumatic haura d’emprar casc de seguretat, davantal,
granota de treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte,
mascareta antipols i protectors auditius.
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SERRA CIRCULAR

S’haura de disposar d’'un gabinet divisor separat- tres mil-limetres del disc de la serra.

S’ha d’instal-lar un caperutx6 a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per
realitzar el tall.

S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall,
mitjangant un resguard, es deixara només una sortida per les llimadures.

S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.

Es vetllara en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment
entrescades.

En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests
moment no presentin la forma de entrescat corresponent s’haura de canviar el disc, s’ha de
rebutjar-lo, el disc.

S’haura de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual es
dictaminen les disposicions d’aplicacioé en seguretat i condicions de salut sobre maquinaria.

GRUA MOBIL

Caldra tenir present :

Abans de realitzar qualsevol maniobra es col-locaran les potes estabilitzadores.*

No es treballara amb el cable inclinat .

S'haura de complir en tot moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s' aproven
I"instruccié técnica complementaria MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevacio i la
Manutencio referent a grues mobils autopropulsades.

GRUES | APARELLS ELEVADORS

En el cas de 'elevacié i transport dels ferros corrugats, mitjangant grua, s’haura de vetllar per
a que es faci un correcte eslingat.

L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a minim, de 4.

S’haura d’eslingar la carrega amb una eslinga, com a minim, de dos bracos.

Mai s’ha de forgar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevacié i si es detectés
deformacions o trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta.

Els ganxos de I'eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.

En el cas de les eslinges metal-liques, s’haura de considerar la correcta situacio i dimensio
dels seus corresponents dispositius.

El ganxo de la grua haura de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.

La carrega sospesa s’haura de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos.

Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda
contemplat a la nostra legislacié vigent :

RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevacio i
la seva Manutencié.

Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova I'Instruccié Técnica complementaria MIE-
AEM2 del Reglament d’Aparells d’Elevacié i Manutencié en referéncia a grues desmuntables
per a l'obra.
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RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova I'Instruccio técnica complementaria

MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevacio i Manutencié en referéncia a grues mobils
autopropulsades emprades.

Maquinaria ( pilotadora de trépan, grua mobil de gelosia)

Les maquines d’excavacio de pous s’han de revisar-se diariament, especialment:

Comandaments, nivells i cables.

| s'inspeccionaran la qualitat de les connexions dels cables, per a qué ofereixin la seguretat
respectiva (revisio del numero de "aprietahilos” i dimensié adequada d’aquests en funcié del cable).

Les operacions de carrega i descarrega de la maquina pilotadora sobre el cami6 s’executaran en
els llocs determinats amb aquesta finalitat.

Les operacions de carrega i descarrega de la maquina pilotadora sobre el camié estaran dirigides
per un operari de provada experiéncia.

Les operacions de manteniment es realitzaran amb el trépan recolzat al terra en els desplagaments
es procurara mantenir el trépan el més aixecat possible.

PASSAREL-LES

L’amplada de la passarel-la no ha de ser mai inferior a 60 cm.

Quan l'algada d’'ubicacié de la passarel.la estigui a 2 0 més metres d’algada, s’haura de
disposar de barana de seguretat (passamans, llisté intermedi i entornpeu).

El terra de recolzament de la passarel.la ha de tenir la resisténcia adequada i mai sera
relliscos.

o Les passarel-les es mantindran sempre lliures d’obstacles.

e Les passarel-les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat.

¢ S’ha de disposar d’accessos facils i segurs.

e S’han d’instal-lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada.
SOLDADURA ELECTRICA

Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador,
guants de cuir, granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes
de seguretat de cuir, als casos que sigui necessari també hauran d’emprar el cinturé de
seguretat anticaiguda.

La pantalla de soldadura haura de disposar del vidre inactinic adequat a la intensitat de treball
de l'eléctrode.

No es pot picar el cordo de la soldadura sense proteccié ocular, els resquills de cascareta
despreses poden produir greus lesions als ulls.

No es pot mirar directament a I'arc voltaic sense la corresponent proteccio ocular.

No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura
elevada.
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S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant aixi, intoxicacions i asfixies. 27/11/2023

Abans de comencar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical
del seu treball.

S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu
perimetre, i pis format per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de
treball de com a minim 60x60

No s’ha de deixar la pinga damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haura de dipositar
sobre un portapinces.

S’ha d’instal-lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes.

No es pot utilitzar el grup sense que porti instal-lat el protector de clemes.

S’haura de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de comengar
els treballs.

Posat que hi hagi pauses perllongades s’haura de desconnectar el grup de soldadura.

S’ha de comprovar que les connexions de les manegues siguin totalment estancs a la
intempeérie.

Abans de comencar els treballs caldra comprovar que es trobin ben instal-lades les pinces
portaelectrodes i els borns de connexio.

Posat que hi hagi incleméncia del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura.

S’ ha de col-locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis.

ESMOLADORES ANGULARS

S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta maquina i la forma de prevenir-los.
S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo
en llocs secs lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant.

Utilitzar sempre la coberta protectora de la maquina.

No es pot sobrepassar la velocitat de rotacio prevista i indicada a la mola.

S’haura d'utilitzar un diametre de mola compatible amb la poténcia i les caracteristiques de
la maquina.

No s’haura de sotmetre el disc a sobreesforgos, laterals o de torsio, o per aplicacié de una
pressio excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament,
perdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la peca o reaccidé de la maquina, pérdua
d’equilibri, etc.

Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haura d’assegurar
la pega, de manera que no sofreixi moviments imprevistos durant 'operacio.

S’ha de parar la maquina totalment abans de posar-la, en prevencid dels possibles
desperfectes al disc 0 moviments incontrolats de la mateixa. La situacio ideal és disposar de
suports especials propers al lloc de treball.

En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’algada, cal assegurar sempre la postura
de treball, ja que, en cas que es perdés 'equilibri per reaccio incontrolada de la maquina, els
efectes es poden arribar a multiplicar.

No s’ha d’utilitzar la maquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de
les espatlles, ja que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit
o extremitats superiors.

En funcio del treball a realitzar, s’haura d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de
pont.
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En casos d'utilitzacio de plats de lijar, s’haura d’instal-lar en la empunyadure-dateral la
proteccié corresponent per a la ma.

Per a treballs de precisio, utilitzar suports de taula adequats per a la maquina, que permeten,
a més de fixar convenientment la peca, graduar la profunditat o inclinacié del tall.

S’hi troben també guies acoblables a la maquina que permeten, de manera portatil, executar
treballs d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforcos laterals del disc;
en molts d’aquests casos sera necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament
la trajectoria.

Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una
connexio per a la captacio de la pols. Aquesta solucié no podra ser factible si els treballs
impliquen continus i importants desplagaments o el medi de treball és complex.

En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a proteccio
abans de la projeccio de particules i com a aillants de les tasques en relacio al soroll.
L’'operari que realitzi aquest treball haura d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus america), granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha,
un sistema efica¢ d’aspiracié de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si el nivell del
soroll aixi ho requereix .

GRUETA O CABRESTANT MECANIC “MAQUINILLO”

En la col-locacié de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldra garantir la seva estabilitat, per
aquest motiu, en la realitzacié del forjat es col-locaran uns ferros d’espera per amarrar les
potes estabilitzades de la Grueta “maquinillo”.

L’alimentacid eléctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que ha de tenir
la seva proteccié diferencial i magnetotérmica.

El “maquinillo” que cal instal-lar a I'obra haura d’anar dotat de dispositiu limitador de
recorregut de la carrega en marxa ascendent, comprovant-se la seva efectivitat després del
muntatge.

El “maquinillo” a instal-lar a I'obra haura d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat.

El “maquinillo” a instal-lar a 'obra haura d’estar dotat de carcassa protectora de la maquinaria
amb tanca efectiva per a 'accés a les parts mobils internes.

S’ha de col-locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de caracteristiques
de la Grueta tot ressaltant la carrega maxima que es pot elevar.

S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevacié arribi a la cota de la
rasant de subministrament de material i en aquesta posicié encara hi quedin tres espires, com
a minim, enrotllades en el cabrestant.

S’ha de garantir el correcte ancoratge de [I'extrem del cable al cabrestant perqué quedi
subjecte en cas de falsa maniobra.

S’ha de considerar que la seccio del cable d’elevacié sigui d’'unes condicions que suporti la
carrega de trencament : carrega d’elevacié x coeficient de seguretat (4).

L’altre extrem del cable anira subjecte a la bola del ganxo, es realitzara de manera que el llag
estigui format pels corresponents sistemes de subjeccid que calguin i es trobin
convenientment instal-lats, que garanteixin la subjeccié del cable a la bola del ganxo.
L’operari haura d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona (tipus
america), botes de cuir de seguretat i cinturé6 de seguretat que en tot moment es trobara
subjecte, convenientment, a un ancoratge independent del “maquinillo”.
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e La zona on es subministri el material per ésser hissat sera senyalitzada amb>da |placa
d’adverténcia de carrega suspesa.

e En l'operaci6 de manteniment de “maquinillo”, s’haura de desconnectar aquest de
l'alimentacié eléctrica.

CARRETO ELEVADOR

e Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspeccié del carreto.

¢ Posat que es detectés qualsevol deficiencia s’haura de comunicar al servei de manteniment i
deixar el carret6 fora de servei.

e Abans del transport de la carrega s’ha de revisar que la carrega estigui convenientment
paletitzada, fleixada i ubicada correctament.

e Al procés de conduccio del carretd s’hauran de considerar els seguents punts :

- no s’ha de permetre que pugi cap persona al carreto.

- s’ha de mirar en la direccié d’avangament i mantenir la vista en el cami que s’ha de recorrer.

- s’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat.

- s’ha de cerciorar amb I'encarregat de I'obra dels camins aptes pel transit del carreto.

- s’ha de transportar unicament carregues preparades correctament (carregues paletitzades).

- no s’han de transportar carregues que superin la capacitat nominal.

- no es pot circular per sobre dels 20 km/h en espais exteriors i 10 km/h en interiors.

- s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distancia
prudencial amb altres vehicles que el precedeixin tot evitant avangaments.

- s’han d’evitar parades i arrencades brusques i viratges rapids.

- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del
carretd amb la carrega que es transporta.

- quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada.

- sempre s’ha de traslladar la carrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de terra.

- en moviment, s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal sonor
intermitent.

e En cas de transport fora de 'obra, el carretdé ha d’estar convenientment matriculat i amb les
assegurances reglamentaries.

¢ Quan el conductor abandoni el seu carreté s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en
punt mort, el motor estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carret6 es
troba en un pendent, es calcaran les rodes; tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posicio
meés baixa.

e Esdevé obligatoria la instal-laci6 al carretd d’'un portic antiimpactes i antibolcades.

e La part superior del carretdé ha de disposar d’'un sostre protector contraimpactes i contra les
incleméncies del temps.
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TORO, “TRANSPALET“ MANUAL : CARRETO MANUAL 27/11/2023

Abans d’aixecar una carrega s’hauran de realitzar les seglents comprovacions :

Comprovar que el pes de la carrega que s’ha d’aixecar és I'adient per a la capacitat de carrega
del toro.

Assegurar-se de qué el palet o plataforma és I'adient per a la carrega que ha de suportar i
que aquesta estigui en bon estat.

Assegurar-se de qué les carregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades.
Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles.
Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins al fons per sota de les carregues,
tot assegurant-se de que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet.

Al procés de la conducci¢ i circulacié del toro s’haura de considerar els seguents punts :
Conduir el toro tirant de 'empunyadura, havent situat el governall la palanca de comandament
en posicio neutra.

Mirar en la direcci6 de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut.

Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no hi hagi cap obstacle al seu
cami que pugui provocar qualsevol incident.

Supervisar la carrega, sobretot als girs i particularment si aquesta és molt voluminosa,
controlant la seva estabilitat.

No utilitzar el toro en superficies humides, lliscants o desiguals.

No manipular el toro amb les mans o el calgat humits o amb greix.

S’han de respectar els itineraris preestablerts.

Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es fara si es disposa de frens situant-se
l'operari al darrera de la carrega, la pendent maxima recomanada sera del 5%.

Quan s’hagi de realitzar treballs de carrega i descarrega sobre una plataforma o sobre el
muntacarregues s’hauran de prendre les seguents precaucions :

S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacarregues pugui suportar el pes
del paleti del toro.

S’ha de maniobrar el palet de manera que 'operari mai trepitgi la plataforma.

No s’haura de parar el toro, s’hauran de prendre les precaucions necessaries perqueé no es
dificulti la circulacio.

En finalitzar la jornada laboral o la utilitzacié del toro, s’haura de deixar el mateix a un lloc
previst d’estacionament i amb el fre posat.

Abans d’efectuar la maniobra de descens de la carrega s’ha de posar atencié al voltant per
tal que no hi hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la carrega en ser aquesta
dipositada al terra.

També s’ha de comprovar que no hi hagi ningu a les proximitats que pugui quedar atrapat
pel palet a les operacions de descens de la mateixa.

Si 'operari en la manipulacio del toro observés qualsevol anomalia ho haura de comunicar al
servei de manteniment i deixar-lo fora de servei.
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BASTIDES AMB ELEMENTS PREFABRICATS SISTEMA MODULAR. 27/1112023
Muntatge:

e Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisid6 d’'una persona competent, si és
possible un aparellador o arquitecte técnic.

e Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundacié preparada adequadament.

e Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest sera pla i compacte, i si aquest
no ho fos, es recolzara la bastida sobre taula o ja¢ de taulons i es trobara clavetejat en la base
de recolzament de la bastida, és prohibit de recolzar-se sobre materials fragils com ara
maons, revoltons, etc.

e Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors,
teulades, etc. s’haura de consultar al Director Técnic de I'Obra amb la finalitat que aquest
verifiqui la necessitat de reforgcar o no aquestes zones de recolzament.

o Les estructures metal-liques en general requereixen calculs exactes i precises regles de
muntatge. Aquest aspecte també s’haura de tenir present en el cas de les bastides tubulars.

e En consequéncia, s’haura de disposar en l'obra dels planols de muntatge dels diferents
elements mentre es munta la bastida amb indicacioé dels amarratges corresponents.

e Posat que, una linia eléctrica de Alta Tensi6 es trobés prop de la bastida i hi hagi la possibilitat
de contacte directe en la manipulacié dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge
0 es pugui entrar en la zona de influéncia de la linia eléctrica, es pendran les seguents
mesures:

- Es sol'licitara per escrit a la Companyia subministradora que es procedeixi a la descarrega
de la linia, el seu desviament o en cas necessari a la seva elevacio.

- Posat que no es pugui realitzar I'aspecte anterior, s’establiran unes distancies minimes de
seguretat, mesurades des del punt més proper amb tensio a la bastida.

Les distancies anteriorment citades segons informacié de AMYS de UNESA seran:

- 3 metres per a tensio < 66.000 Volts

5 metres per a tensié > 66.000 Volts

e Posat que hi hagi una linia eléctrica de Baixa Tensio:

Es sol-licitara mitjangant escrit a la companyia subministradora el desviament de la linia
eléctrica.

posat que no se pugui realitzar I'apartat anterior, es col-locaran unes beines aillants sobre els
conductors i caperutxes aillants sobre els ailladors.

e Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, aixi com després de qualsevol
inclemeéncia del temps especialment de fortes rafegues de vent.

Els principals punts que s’han d’inspeccionar son:

L’alineacio i verticalitat dels muntants.

L’horitzontalitat dels travessers.

L’adequacidé dels elements de travada horitzontal i vertical.

L’estat dels ancoratges de la fagana.

El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors.

La correcta disposicio i adequacio de la plataforma de treball a I'estructura de la bastida.

La correcta disposicié i adequacio de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i
socol.

La correcta disposicio dels accessos.
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S’hauran de col-locar cartells d’adverténcia en qualsevol lloc on la bastida estiguivinacabada

0 sigui necessari 'adverténcia de qualsevol altre risc.

En I'is de la bastida s’ha de tenir present que no es pot fer cap modificacié sense
I'autoritzacié del técnic autor del projecte de muntatge.

En la utilitzacié de petits aparells eléctrics es procurara que estiguin equipats amb doble
aillament i els portatils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis.

En tot moment s’haura de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endrecades.
Es convenient disposar d’un calaix on es posin les eines necessaries durant la jornada evitant
aixi que es deixin en la plataforma amb el conseguent risc que aquest fet comporta.

Desmuntatge:

El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en I'ordre invers al muntatge i en preséncia
d’un técnic competent.

Es prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran
de baixar mitjangant els mecanismes de elevacio o descens previstos i alhora convenientment
subjectes. Les peces petites es baixaran amb una galleda o pastera convenientment lligades.
Els elements que composen l'estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan
abans millor i col-locar-los en el magatzem tan rapid com sigui possible.

Es prohibit, en el muntatge, Us i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre
de la bastida saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per I'estructura.

Posat que hi hagués a la proximitat una linia electrica d’Alta Tensié o de Baixa Tensid, es
procedira de la mateixa manera que es va realitzar el muntatge.

Emmagatzemant :

Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les incleméncies del
temps. Abans de la seva classificacié i emmagatzemant s’haura de revisar-los, netejar-los
fins i tot pintar-los si calgués.

S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un
taller mecanic que subministren sense retards a les obres la maquinaria, els estris i eines que
es necessiten en condicions optimes per a la seva immediata utilitzacio.

BASTIDES PENJADES.

S’ha d’efectuar, abans de la seva utilitzacio, el reconeixement i proves, amb la bastida propera
a terra i amb la corresponent carrega humana i de materials al quals ha de sotmetre’s.

Es donaran instruccions especials als obrers per a qué no passin ni surtin de la bastida,
mentre no quedi assegurada la immobilitat d’aquesta respecte del mur en sentit horitzontal.
Es vetllara frequentment pels ancoratges o contrapesos dels pescants, i de la resta de
components de la bastida.

Els pescants hauran de ser metal-lics; és prohibit la realitzacié del mateix mitjangant taulons
enbridats.

Les bastides penjades aniran provistes de barana resistent junt al mur, de 0,70 metres i en
els altres tres costats seran de 0,9 metres. Els fronts i els extrems aniran provistos de socols.
La plataforma de la bastida haura de tenir com a minim 60 cm. d’amplaria.

La distancia entre el parament i la bastida sera inferior a 45 cm.

S’haura de mantenir I'horitzontalitat de la bastida.

Ajuntament d’lgualada Plaga de I'Ajuntament, 1 08700 IGUALADA
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Qualsevol bastida penjada junt a l'aparell d’hissat haura de disposar diun:mecanisme
anticaiguda.

BASTIDES DE CAVALLETS.

No es podran emprar en algades superiors als 6 metres.

Per a algcades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta.

La separacio entre punts de recolzament no haura de ser superior en cap cas als 3,5 metres.
En cas que algada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haura de disposar de la barana
perimetral.

L’amplada minima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm.

El conjunt haura de ser estable i resistent.

MAQUINA DE TREPAR.

En la manipulacio de la maquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran
emprar ulleres antiimpactes

En les operacions de tall de material ceramic amb la maquina de trepar, es deura mullar les
peces abans de tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generacié de pols I'operari deura
emprar mascareta amb filtre mecanic contra la pols.

El radi del disc de la maquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor
eléctric.

PISTOLA FIXA-CLAUS

El personal dedicat a I'is de la pistola fixa-claus, sera coneixedor del maneig correcte de
I'eina, per tal d’evitar accidents per inexperiéncia.

En cap cas s’ha de disparar sobre superficies irregulars, donat que es pot perdre el control
de la pistola i patir accidents.

En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la
pistola i patir accidents.

Abans de disparar, asseguri’'s de que no hi ha ningu a l'altra banda de I'objecte on dispara.
Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posicid correcta.

No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes.

No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables.

L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus america), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antimpactes
i cinturd de seguretat si els calgués.

Ajuntament d’lgualada Plaga de I'Ajuntament, 1 08700 IGUALADA
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PERFORADORA PORTATIL 2711172023

¢ El personal dedicat a I'is de la perforadora portatil, sera coneixedor del maneig correcte de
I'eina, per tal d’evitar els accidents per inexperiéncia.

e S’ha de comprovar que a l'aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de
proteccio; en cas de deficiéncia no s’ha d'utilitzar fins que estigui completament restituida.

e Abans de la seva utilitzacio, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de
connexid, posat que s’observés alguna mena de deficiéncia, s’ha de tornar la maquina perqué
sigui reparada.

e S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques.

¢ No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions.

¢ No intenti engrandir el forat oscil-lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir
serioses lesions.

¢ No intenti realitzar un forat d’'una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un
punxo, després apliqui la broca i embroqui-la.

e La connexid i el subministrament electric a les perforadores portatils es realitzara mitjangant
una manega contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents
proteccions.

e Es prohibit expressament de dipositar al sol o deixar abandonada la perforadora portatil
mentre esta connectada a la xarxa eléctrica.

INSTAL-LACIONS D’HIGIENE | BENESTAR:

S’ha de preveure a I'obra una zona per a la ubicacio de les Instal-lacions d’Higiene i Benestar,
preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i 'evacuacio d’aigles fecals.

Aquestes instal-lacions es construiran en funcié del nombre de treballadors de I'obra, considerant
'evolucié d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les seglients necessitats
: canvi de roba, higiene personal i necessitats fisioldgiques.

Les Instal-lacions d’Higiene i Benestar poden ser :
e moduls prefabricats, o
e construides a l'obra.

Als dos casos, s’han de tenir en compte els seguents parametres :

e vestuaris amb una superficie de 2 m2 per treballador, alcada minima de 2,30 m. | estaran
equipats amb seients i casellers individuals.

e lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotacié minima d’un lavabo per cada
10 treballadors.

e dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotacié minima d’'una
dutxa per cada 10 treballadors.

e inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotacié minima
sera de : un inodor per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores. Les
dimensions minimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’algada.

e menjador que haura de disposar d’'un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, ventilacid,
calefaccid i il-luminacid.

Ajuntament d’lgualada Plaga de I'Ajuntament, 1 08700 IGUALADA
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Els moduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: moduls sanitaris (dutxa, layabovicinodor), i

moduls de vestuari, acoblant-se els moduls de manera que pugui haver accés directe d'un modul
a l'altre.

Les Instal-lacions d’Higiene i Benestar construides a I'obra, si el solar ho permet s’han de
construir a prop de 'accés, perque el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball.

En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa I'escassetat d’espai s’ha de preveure en principi
una zona per a la ubicacié de les instal-lacions i una vegada, degut a la dinamica de I'obra, es
disposa d’espai en linterior de l'edifici que s’esta construint, s’hauran de construir les
Instal-lacions d’Higiene i Benestar seguint els parametres anteriorment assenyalats. S’aconsella
que aquestes instal-lacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés.

Independentment d’aquestes instal-lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que
han de complir a cada moment la idoneitat en relacié a la il-luminacid, la climatitzacié segons la
temporada.

Respecte al personal d’'oficina s’ha de considerar, també, la instal-lacié de lavabos i inodors.

S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinaria i equips de proteccio personal
i col-lectiva.

S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’'oficina i d’obra, si 'obra
ho permet.

S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinaria a
'obra, i en el posat que estiguin estacionats limitant la circulacié viaria, s’haura de demanar
permis municipal. Es senyalitzara la prohibicié d’estacionament de vehicles aliens a I'obra, i si
calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades
mitjangant balises destellants durant la nit.

Ajuntament d’lgualada Plaga de I'Ajuntament, 1 08700 IGUALADA
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PISTA D'HOQUEI (PB)

SUBQUADRE SQ4

SAFATA EXISTENT. UBICACIO DEL NOU CABLEJAT DES DE LA SALA DE RECEPCIO FINS PROJECTORS

SAFATA CAP A LA SALA DE RECEPCIO

PISTA D'HOQUEI (P1)

LLEGENDA
Projector 500 W

Projector 450 W

Projector 425 W

Projector 380 W

30 Wl Projector 330 W

Projector 300 W

Projector 250 W

Futura instal-laci6 de
calefaccio

Nou sub quadre electric

Control DALI

- Subquadre existent

RZ1-K (AS) Cu 5x2,5mm? +
2x2,5mm? (Sistema DALI)
RZ1-K (AS) Cu 5x2,5mm? +
2x2,5 mm? (Tub rigid)

Caixa derivacio
150x175 mm
Caixa derivacio
100x100 mm
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HOQUEI IGUALDA / Planta

b I

1.01 9.11
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39.82 46.69

T47.94m

13473

T2s8.70
T25.00

12143

T15.32

T0.21

56.73 m

Escala 1 : 399

.
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Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

Superficie

directo
Plano util 562
Suelo 560
Techo 2.69
Pared 1 14
Pared 2 17
Pared 3 21
Pared 4 22
Pared 5 23
Pared 6 24
Pared 7 25
Pared 8 25
Pared 9 25
Pared 10 25
Pared 11 25
Pared 12 26
Pared 13 24
Pared 14 16
Pared 15 18
Pared 16 43
Pared 17 0.00
Pared 18 8.39
Pared 19 19
Pared 20 22
Pared 21 11
Pared 22 40

Simetrias en el plano util
Emin / Ep: 0.088 (1:17)
Emin / Emax: 0-019 (1:53)

1604940 Im
11450.0 W
0.90

0.000 m

indirecto
80
80
118
42
47
53
55
56
57
59
59
59
59
58
58
52
48
50
88
23
33
58
64
61
79

Intensidades luminicas medias [Ix]

total
642
640
120
56
64
74
77
80
82
84
84
84
84
83
83
76
65
68
130
23
41
77
86
72
119

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Grado de reflexion [%]

/
20
70
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

IS
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HOQUEI IGUALDA / Resultados luminotécnicos

Densidad luminica media [cd/m?]

/

41
27
8.88
10
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
12
10
11
21
3.59
6.56
12
14
11
19

Valor de eficiencia energética: 4.60 W/m? = 0.72 W/m?/100 Ix (Base: 2488.38 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.

Pagina 4





HOQUEI IGUALADA

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail
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HOQUEI IGUALDA / Observador GR (sumario de resultados)

e FoPo-o o
GE Qe ¥ 0
GE BESYaesD
oMo Foro¥o
CE B L5
GE LE 3
oWoFotoro

1.01 8.93 1290

18.20

Lista de puntos de calculo GR

N° Designacion

Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1

A WODN -~

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

23.60

28.93

Posicion [m]

X
8.933
12.900
18.200
23.600

Y
35.024
35.100
35.141
35.095

z
1.500
1.500
1.500
1.500

34.20

Inicio
0.0
0.0
0.0
0.0

39.60

Area del angulo visual [°]

Fin
360.0
360.0
360.0
360.0

Amplitud de paso
15.0
15.0
15.0
15.0

T47.94m

% 135.02
%{j oi 13054
27 T 26.64
% T21.04
T16.74

b b i -_0'21

44.90 48.85 56.73m

Escala 1 : 399

Inclination

Max

20 241
20 1971
20 18 1
20 16 "
Pagina 5
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Lista de puntos de calculo GR

Designacién

Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Posicién [m]

X
28.935
34.200
39.600
44.900
48.847

8.943
12.910
18.210
23.610
28.945
34.210
39.610
44.910
48.857

9.043
13.010
18.310
23.710
29.045
34.310
39.710
45.010
48.957

8.943
12.910
18.210
23.610
28.945
34.210
39.610
44.910
48.857

8.943
12.910
18.210
23.610

Y
35.114
35.100
35.100
35.100
35.121
30.542
30.617
30.658
30.612
30.631
30.617
30.617
30.617
30.639
26.642
26.717
26.758
26.712
26.731
26.717
26.717
26.717
26.739
21.942
22.017
22.058
22.012
22.031
22.017
22.017
22.017
22.039
16.742
16.817
16.858
16.812

Y4
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

Proyecto elaborado por

Inicio
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Area del angulo visual [°]

Fin
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0

Teléfono

Fax
e-Mail

Amplitud de paso
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

IS

ENGINYERS/ES
CAT CENTRAL

27/11/2023

Inclination
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0

22003883-R01

18
17
18
19
23
27
21
21
21
17
20
21
22
27
21
22
20
19
22
20
20
22
21
17
20
17
19
18
17
18
20
18
26
20
21
19

.02.2022

HOQUEI IGUALDA / Observador GR (sumario de resultados)
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Lista de puntos de calculo GR

No

41
42
43
44
45

1) La luminancia difusa equivalente del entorno ha sido calculada con exactitud.

Designacién

Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1
Observador GR 1

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Posicién [m]

X
28.945
34.210
39.610
44.910
48.857

Y
16.831
16.817
16.817
16.817
16.839

Y4
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Area del angulo visual [°]
Amplitud de paso

Inicio Fin
0.0 360.0
0.0 360.0
0.0 360.0
0.0 360.0
0.0 360.0

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

IS

ENGINYERS/ES
CAT CENTRAL

.02.2022

22003883-R01
27/11/2023

HOQUEI IGUALDA / Observador GR (sumario de resultados)

Max
Inclination
20 207"
20 191
20 207"
20 211
20 261
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Proyecto elaborado por
Teléfono

,\';a’,i 22003883-R01
e-Mal 27/11/2023

.02.2022

HOQUEI IGUALDA / Rendering (procesado) de colores falsos

1 250.88 500.75 750.63 1000.50 1250.38 1500.25 1750.13 2000 Ix

il
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ENGINYERS/ES
CAT CENTRAL

22003883-R01
27/11/2023
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HOQUEI IGUALDA / Superficie deportiva general 1 trama de calculo (PA) / Isolineas

(E, perpendicular)

L~ 1500 - Y T10.00m
1350
/ 1200 1200
1350
1350 / kuoo \
1200
~ 1200 1200\/1200
1350
/ \ /A135o
1350_13°0 1350A
1200 1200
\
1200 1200 1200
\ / 1200
iy 1200 1200J
1500 1350 /
‘\ — AN B iiiion. Yy 1
: . -10.00
-20.00 20.00 m
Valores en Lux, Escala 1 : 286
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado: (8.900 m, 15.000 m,
0.000 m) 17
Trama: 15 x 7 Puntos
Em [1x] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
1282 906 1643 0.71 0.55
Pagina 9
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HOQUEI IGUALDA / Superficie deportiva general 1 trama de célculo (TA) / Isolineas

(E, perpendicular)

L~ 1500 - Y T10.00m
1350
/ 1200 1200
1350
1350 / kuoo \
1200
~ 1200 1200\/1200
1350
/ \ /A135o
1350_13°0 1350A
1200 1200
\
1200 1200 1200
\ / 1200
iy 1200 1200J
1500 1350 /
‘\ — AN B iiiion. Yy 1
: . -10.00
-20.00 20.00 m
Valores en Lux, Escala 1 : 286
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado: (8.900 m, 15.000 m,
0.000 m) 17
Trama: 15 x 7 Puntos
Em [1x] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
1282 906 1643 0.71 0.55
Pagina 10
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