



Ajuntament de La Coma i la Pedra

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció

Les actuacions de millora esdevenen necessàries per millorar l'accessibilitat, per donar un nou enfocament global d'una nova manera d'utilització de l'espai urbà, i en concret de l'espai públic viari en coherència amb una nova manera d'establir usos i activitats, de manera que es dignifiqui el casc antic.

2. Descripció de la situació actual

a. Situació en la Institució

Es pretén la consolidació i dignificació de l'espai del casc antic que es troba mancat de serveis, té una urbanització deficient no ha estat mai urbanitzat.

b. Marco normatiu

Qualsevol normativa que sigui d'aplicació vigent.

3. Objecte del contracte

Urbanització de la Plaça del Toll

4. Anàlisi Tècnica

a. Consideracions tècniques i requeriments

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a l'apartat 2. Plec de condicions tècniques particulars. Tindran preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica que avaluï les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts.

5. Anàlisi Econòmica

a. Valor Estimat

Segons el projecte el valor estimat del contracte es de 61.568,93 €

b. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

1.- El principi d'estabilitat pressupostària, entès com la capacitat o necessitat de finançament en termes pressupostaris SEC-10, és la diferencia entre els capítols 1 a 7 del





Ajuntament de La Coma i la Pedra

Pressupost d'Ingressos o els capítols 1 a 7 del Pressupost de Despeses.

La despesa prevista es troba recollida al pressupost inicial o en la modificació pressupostària tramitada a aquest efecte, i que per tant, compleix el principi d'estabilitat pressupostària, tal com informa la intervenció.

2.- El principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat de finançament dels compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial engloba tant el deute financer, com el deute comercial. Referent a això s'ha d'assenyalar en aquest punt, en quan el deute financer, que no es formalitza cap operació de crèdit per finançar la contractació referida.

Els compromisos de despesa generats per aquesta contractació previsiblement es faran complint el període mitjà de pagament a proveïdors i les disposicions normatives, si es continua amb la mateixa dinàmica.

6. Anàlisi del Procediment

a. Justificació del procediment

Considerant l'import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant un procediment obert simplificat sumari.

b. Qualificació del contracte

Es un contracte d'obres.

c. Anàlisi d'execució per lots

No es possible la divisió en lots, ja que no hi ha prestacions suficientment diferenciades i d'una envergadura tal que aconsellin la divisió en lots de l'objecte del contracte, ja que aquest consisteix en la realització de l'obra necessària per a la Urbanització de la Plaça del Toll.

A part la divisió en lots de la prestació podria posar en risc la correcta execució del contracte, ja que faltaria la correcta coordinació entre els diferents contractistes i per tan la qualitat del servei a prestar.

d. Durada

3 mesos

