

Expedient: 4309440003-2024-0000084
Òrgan competent: Alcaldia

DECRET

Aprovació de l'ampliació del termini de presentació d'ofertes en relació a la licitació del CONTRACTE OBRES “PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA D'ABASTAMENT AL SECTOR PAU CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA. FASE 1 I FASE 2” en el marc del PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA – Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION UE.._

Fets

Vist l'acord de la Junta de Govern local de data 11 de gener de 2024 en que es va resoldre:

PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del CONTRACTE D'OBRES “PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA D'ABASTAMENT AL SECTOR PAU CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA. FASE 1 I FASE 2” en el marc del PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA – Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION UE. , per import de:

Quadre resum:

Lot 1	Concepte “PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA D'ABASTAMENT AL SECTOR PAU CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA. FASE 1”	Import
	PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL (PEC) (Partida de Seguretat i Salut en l'obra de (inclosa)	68.648,42€
13 % 6 %	Despeses Generals Benefici Industrial	8.924,29€ 4.118,91€
	Total PEC (PRESSUPOST D'EXECUCIO CONTRACTACIO SENSE IVA	81.691,62€
21 %	IVA	17.155,24€
	TOTAL PEC (PRESSUPOST D'EXECUCIO CONTRATACIO IVA INCLOS)	98.846,86€

Lot 2	Concepte "PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA D'ABASTAMENT AL SECTOR PAU CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA. FASE 2"	Import
	PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL (PEC) (Partida de Seguretat i Salut en l'obra de (inclosa)	65.260,48€
13 % 6 %	Despeses Generals Benefici Industrial	8.483,86€ 3.915,63€
	Total PEC (PRESSUPOST D'EXECUCIO CONTRACTACIO SENSE IVA	77.659,97€
21 %	IVA	16.308,59€
	TOTAL PEC (PRESSUPOST D'EXECUCIO CONTRATACIO IVA INCLOS)	93.968,56€

SEGON.- Considerar el present expedient de tramitació anticipada d'acord amb la possibilitat establerta a l'article 117.2 i a la disposició addicional tercera punt segon de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP), que possibilitat de tramitar anticipadament els contractes l'execució material dels quals hagi de començar en l'exercici següent i/o els contractes el finançament dels quals depengui d'un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a una altra entitat pública o privada, i, en aquest sentit, se sotmet l'adjudicació a la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que han de finançar aquest contracte. Preveure la despesa per import:

Aplicació Pressup. núm. 01 161 61905 01

Nom del Projecte: Inv2024: Resta Millora rendiment servei Aigua Potable de l'Aj. de Móra la Nova

Quadre:

Classificació ORGÀNICA	Àrea de Despesa PROGRAMA	Classificació ECONOMICA	Subpartida	PROJECTE	IMPORT (€)
01	161	61905	01	Inv2024: Resta Millora rendiment servei Aigua Potable	192.815,42 €

TERCER.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació mitjançant procediment obert del present contracte.

QUART.- *Procedir a l'obertura del procediment d'adjudicació del present contracte per procediment obert simplificat, donant ordre que es procedeixi a la publicació del pertinent anunci al perfil del contractant d'aquest Ajuntament, per tal que en el termini de vuit dies naturals es presentin les proposicions que s'estimin pertinents.*

Vist que transcorregut el darrer dia de presentació d'ofertes no se'n ha presentat cap i que es podria ampliar el termini 3 dies addicional als efectes d'esgotar la possibilitat de rebre ofertes.

Fonaments de dret

Llei 9/2017 de Contrates del Sector Públic

En conseqüència, RESOLC:

PRIMER.- AMPLIAR EL TERMINI de presentació d'ofertes fins el divendres dia 9 de febrer de 2024, en relació a la licitació de la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del CONTRACTE D'OBRES "PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA D'ABASTAMENT AL SECTOR PAU CASALS EN EL MUNICIPI DE MORA LA NOVA. FASE 1 I FASE 2" en el marc del PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA – Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION UE.

SEGON.- PUBLICAR aquest decret avui mateix al perfil del contractant.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

Alcalde

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Móra la Nova. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F65403BAF0BD4626B9230AA824D21DB9 i data d'emissió 06/02/2024 a les 14:40:27

Transcripció del decret número 2024-0000074 de l'ens Ajuntament de Móra la Nova signat per: Carlos Javier Trinchán Viñes - DNI *** (TCAT) en data:

06/02/2024
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ACTIÓ el dia 06/02/2024 a les 14:39:59