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RESOLUCIÓ: 

En data 31 de desembre de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat, el Reial decret llei
36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aprovaven mesures urgents per a la modernització de
l’administració pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Aquest Reial decret llei té per objecte establir les disposicions generals necessàries per facilitar
la programació, la pressupostació, la gestió i l’execució de les actuacions finançables amb fons
europeus,  en  especial  els  provinents  de  l’instrument  europeu  de  recuperació,  aprovat  pel
Consell Europeu del dia 21 de juliol de 2020, amb la finalitat d’impulsar el creixement econòmic
i la creació d’ocupació, recuperar i reparar els danys de la crisi ocasionada per la pandèmia del
SARS-CoV-2,  i  promoure  un  procés  de  transformació  estructural  mitjançant  l’impuls  de  la
inversió  pública  i  privada  i  el  suport  al  teixit  productiu,  l’acceleració  de  la  doble  transició
ecològica i digital, i el reforç i l’augment de la resiliència i de la cohesió econòmica, social i
territorial en el marc del mercat únic europeu.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) lidera la Component 1 del Pla de
Recuperació,  Transformació  i  Resiliència:  Pla  de  xoc  de  mobilitat  sostenible,  segura  i
connectada  en  entorns  urbans  i  metropolitans,  dirigit  a  l'establiment  de  zones  de  baixes
emissions i a la transformació del sistema de transport públic urbà.

Aquest  Ministeri  va  publicar  en  el  BOE número  201  de  data  23  d’agost  de  2021,  l’Ordre
TMA/892/2021, de 17 d’agost, modificada per les Ordres TMA/354/2022, de 25 d'abril de 2022,
i TMA/1012/2022, de 20 d’octubre 2022, per la que es van aprovar les bases reguladores per al
Programa  d’ajudes  a  municipis  per  a  la  implantació  de  zones  de  baixes  emissions  i  la
transformació  digital  i  sostenible  del  transport  urbà,  en  el  marc  del  Pla  de  Recuperació,
Transformació i Resiliència, i es va aprovar i publicar la convocatòria corresponent a l’exercici
2021.

Posteriorment,  es  va  aprovar  l’Ordre  Ministerial  de  data  21  de  juliol  de  2022,  publicat  un
extracte al BOE número 178 de data 26 de juliol de 2022 i modificada per l’Ordre Ministerial de
data 20 d’octubre de 2022, publicat un extracte al BOE número 269 de 9 de novembre de 2022,
que va aprovar i publicar la convocatòria corresponent a l’exercici 2022 del programa d’ajudes
a  municipis  per  a  la  implantació  de  zones  de  baixes  emissions  i  transformació  digital  i
sostenible del transport urbà i de la mobilitat, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació
i Resiliència- Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU. Aquesta convocatòria es regirà
per les bases reguladores aprovades en les esmentades Ordres TMA/892/2021, de 17 d’agost,
i la de data 21 de juliol de 2022, posteriorment modificada. 
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El dia 24 de juliol de 2023 es va publicar la resolució definitiva (Ordre Ministerial)  d’ajuts a
municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i transformació sostenible i digital
del transport urbà (Convocatòria 2022) en el  marc del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència, per la qual s’atorguen els ajuts prevists a les entitats locals que figuren a l’Annex I
de  l’esmentada  Ordre,  entre  les  que  s’inclou  l’Ajuntament  de  Terrassa,  on  s’indica  per  a
cadascuna de les sol·licituds beneficiaries les actuacions aprovades i l’import global atorgat.

En  aquest  marc  legislatiu,  l’Ajuntament  de  Terrassa  ha  previst  la  realització  d’un  conjunt
d’actuacions  entre  les  que  s’han  inclòs  les  obres  definides  en  la  Fase  1 del  “Projecte  de
construcció d’una rampa accessible per connectar la Ronda de Ponent amb el carrer del Teide i
per resoldre l’estabilització del talús situat entre la ronda de Ponent,  el  carrer del Cardenal
Cisneros i el carrer de Josep Marimon al barri de Can Boada” i el seu annex d'actualització de
preus,  amb  criteris  de  contractació  pública  ecològica,  dins  el  marc  de  la  iniciativa
“NextGenerationEU”.

Per tant, aquest contracte estarà finançat pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)
de la Unió Europea, establert pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre
de 2020,  pel  qual  s’estableix un instrument de Recuperació de la  Unió Europea per donar
suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19 i regulat segons Reglament (UE)
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el
Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

La Junta de Govern Local,  mitjançant  Acord de data 18 de setembre de 2020,  va aprovar
inicialment el  "Projecte  de  construcció  d'una  rampa accessible  per  connectar  la  Ronda  de
Ponent amb el carrer del Teide i per resoldre l'estabilització del talús situat entre la ronda de
Ponent, el carrer del Cardenal Cisneros i el carrer de Josep Marimon al barri de Can Boada",
redactat per Miguel Ángel Andújar Meroño, enginyer de Camins, Canals i Ports, de l'empresa
INGENIERÍA  Y  CONSTRUCCIONES  CATALONIA,  SL  en  data  març  de  2020,  amb  un
pressupost  d’execució  per  contracte  de  quatre-cents  trenta-quatre  mil  cinc-cents  quaranta-
quatre euros amb quaranta-un cèntims (434.544,41 €) (sense IVA) i de cinc-cents vint-i-cinc mil
set-cents  noranta-vuit  euros  amb  setanta-quatre  cèntims  (525.798,74  €)  (IVA  inclòs).
Transcorregut el període d'exposició pública, sense cap al·legació al respecte, l'aprovació del
projecte va esdevenir definitiva en data 4 de desembre de 2020.

Degut  a  l'augment  generalitzat  i  sense  precedents  dels  preus  de  mercat  de  materials  de
construcció,  en data febrer de 2022,  els tècnics municipals del Servei d'Arquitectura,  Espai
Públic i Biodiversitat Urbana van redactar l'annex d'actualització de preus del projecte. I, per
aquest motiu, en data 4 de març de 2022, mitjançant acord de Junta de Govern es va aprovar
inicialment  el  "Projecte  de  construcció  d'una  rampa  accessible  per  connectar  la  ronda  de
Ponent amb el carrer del Teide i per resoldre l'estabilització del talús situat entre la ronda de
Ponent, el carrer del Cardenal Cisneros i el carrer de Josep Marimon al barri de Can Boada"
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redactat per l'empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CATALONIA, SL, en data març de
2020, i el document d'annex d'actualització de preus, redactat en data 3 de febrer de 2022 pels
tècnics  municipals  del  Servei  d'Arquitectura,  Espai  Públic  i  Biodiversitat  Urbana,  amb  un
pressupost  de contractació  de set-cents seixanta-tres  mil  set-cents  vuitanta-vuit  euros  amb
trenta-un cèntims (763.788,31 €) (IVA exclòs) i de nou-cents vint-i-quatre mil cent vuitanta-tres
euros amb vuitanta-sis cèntims (924.183,86 €) (IVA inclòs). El termini d'execució de les obres
es preveia que fos de tres mesos i mig (3,5 mesos) per a la fase 1, i dos mesos i mig (2,5
mesos) per a la fase 2. Transcorregut el període d'exposició pública, no hi va haver al·legacions
i, per tant, l'aprovació del projecte va esdevenir definitiva en data 8 d'abril de 2022.

Transcorreguts els mesos, es manté la pujada de preus i, per aquest motiu, es va prendre la
decisió de realitzar una nova actualització del pressupost en data novembre de 2022. En data
18 de novembre de 2022, es va aprovar inicialment el "Projecte de construcció d'una rampa
accessible  per  connectar  la  ronda  de  Ponent  amb  el  carrer  del  Teide  i  per  resoldre
l'estabilització del talús situat entre la ronda de Ponent, el carrer del Cardenal Cisneros i el
carrer de Josep Marimon al barri de Can Boada" i el document d’annex d’actualització de preus
del "Projecte de construcció d'una rampa accessible per connectar la ronda de Ponent amb el
carrer del Teide i per resoldre l'estabilització del talús situat entre la ronda de Ponent, el carrer
del Cardenal Cisneros i el carrer de Josep Marimon al barri de Can Boada", amb un pressupost
d’execució per contracte de vuit-cents set mil set-cents un euros amb seixanta-dos cèntims
(807.701,62 €) (sense IVA) i de nou-cents setanta-set mil tres-cents divuit euros amb noranta-
sis cèntims (977.318,96 €) (IVA inclòs).  El pressupost desglossat per fases, d'acord amb el
projecte, és el següent:

Fase 1 Fase 2 Total

Pressupost d’execució contracte (sense IVA) 336.668,67 € 471.032,95 € 807.701,62 €

Pressupost d’execució contracte (amb IVA) 407.369,09 € 569.949,87 € 977.318,96 €

La tinenta d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de Terrassa,
mitjançant  resolució  núm.  2023-05-17 ECAO-02810/2023 de data 17 de maig  de 2023,  va
aprovar l’expedient de contractació i el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP)
reguladores de la licitació del contracte de les  obres definides en la  Fase 1 del  “Projecte de
construcció d’una rampa accessible per connectar la Ronda de Ponent amb el carrer del Teide i
per resoldre l’estabilització del talús situat entre la ronda de Ponent,  el  carrer del Cardenal
Cisneros i el carrer de Josep Marimon al barri de Can Boada” i el seu annex d'actualització de
preus,  amb  criteris  de  contractació  pública  ecològica,  dins  el  marc  de  la  iniciativa
“NextGenerationEU”, mitjançant el procediment obert simplificat, per tal de determinar l'oferta
amb millor relació qualitat-preu, amb un pressupost de licitació de tres-cents trenta-sis mil sis-
cents seixanta-vuit  euros amb seixanta-set cèntims (336.668,67 €) (IVA exclòs) i  de quatre-
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cents set mil tres-cents seixanta-nou euros amb nou cèntims (407.369,09 €) (IVA inclòs). El
termini d’execució de les obres que es preveu que sigui de tres mesos i mig (3,5 mesos). 

Aquestes actuacions pretenen assolir els objectius de fomentar el canvi modal en entorns ur-
bans i metropolitans cap a maneres de transport més sostenibles, prioritzant el transport públic
col·lectiu i la mobilitat activa per a contribuir així als objectius de millora ambiental i de la salut.

En data 22 de maig de 2023 es va publicar l’anunci de convocatòria de licitació pública per a
l’adjudicació del  contracte al  perfil  de contractant  i  a  la  plataforma Pixelware i,  per  tant,  el
període de presentació d'ofertes va finalitzar el dia 7 de juny de 2023.

L'Ordre  HFP/55/2023,  de  24  de  gener,  del  Ministeri  d'Hisenda  i  Funció  Pública,  introduïa
l’obligació de realitzar l’anàlisi del risc de conflictes d'interès entre els decisors i els licitadors
abans de continuar la tramitació en cada procediment de contractació. Així, tot i la declaració
d’urgència d’aquest expedient, no va ser possible obrir les propostes presentades en aquesta
licitació  fins  que  el  Ministeri  va  activar  l’aplicatiu  per  a  la  consulta  i  l’eina  informàtica  de
l’Agència Tributària MINERVA va estar operativa.

Les empreses que han presentat oferta per a aquest procediment són:

1. IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA, SL
2. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA
3. INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I OBRES DEL VALLÈS, SL

En data 15 de novembre,  i abans de l’obertura de les propostes de les empreses licitadores,
en aplicació de la disposició addicional centèsima desena segona de la Llei 31/2022, de 23 de
desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023 i l'Ordre HFP/55/2023, de 24 de
gener,  del  Ministeri  d'Hisenda  i  Funció  Pública,  relatives  a  l'anàlisi  sistemàtica  del  risc  de
conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència, s’ha realitzat l’anàlisi del risc de conflictes d'interès, mitjançant l’eina informàtica de
l’Agència Tributària, MINERVA, entre els decisors i les empreses licitadores com a potencials
beneficiaries que intervenen en aquest procediment. El resultat del encreuament de les dades,
va ser el següent: “Totes les parelles decisor-potencial beneficiari estan en situació de bandera
verda”; per tant, el procediment podia continuar el seu curs.

A partir del dia 17 de novembre de 2023, es va iniciar el procés d’obertura electrònica de les
pliques, a través de la plataforma de contractació Pixelware. El sobre únic de les ofertes va
quedar obert efectivament el dia 17 de novembre de 2023 a les 11:55 hores.

Tal com es feia constar en el plec de clàusules que regeix aquesta licitació, d’acord amb la
previsió de l’article 159.4.a) i la disposició transitòria tercera de la LCSP, tots els licitador havien
d'estar  inscrits  en el  Registre Electrònic  d’empreses licitadores  (RELI)  de la  Generalitat  de
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Catalunya  o  en  el  Registre  Oficial  de  licitadors  i  empreses  classificades  del  Sector  públic
(ROLECE), en la data final de presentació d'ofertes d'aquest procediment. A aquests efectes,
també  es considerarà admissible la proposició del licitador que acrediti adequadament haver
presentat la sol·licitud d'inscripció en el corresponent registre en una data anterior.

Feta la comprovació, tots els licitadors estaven inscrits en el RELI o ROLECE en la data final de
presentació d'ofertes que, en aquest cas, era el dia 7 de juny de 2023.

En l’acta d’obertura del sobre únic, signada en data 11 de desembre de 2023 , es va fer constar
que totes les empreses han declarat ser aptes i no incórrer en cap de les circumstàncies de
prohibició de contractar amb l’administració pública, i tenir la capacitat d’obrar i les condicions
de solvència econòmica i financera, tècnica i professional, requerides per participar en aquesta
licitació de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars. I,  a més,  com a
participants en aquest procediment de contractació vinculat a un projecte finançat amb fons del
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, tots els licitadors han signat una  declaració
d’absència de conflicte d’interès (DACI), d’acord amb l’ annex IV A de l'Ordre HFP/1030/2021,
de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió d'aquest pla, i una
declaració d’adhesió al Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Terrassa (DACE).

En aquest procediment no es valora cap criteri que depengui d’un judici de valor. 

A continuació, es detalla la  proposta econòmica per a l’execució de les obres, i la proposta
quant als criteris de contractació pública ecològica presentada per cada licitador:

PROPOSTES PRESENTADES

EMPRESES

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules
 (fins a 100 punts)

Proposta
econòmica
(fins a 60

punts)

Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica, fins a 40 punts

Utilització de substrats
de cultiu amb etiqueta
ambiental EU Ecolabel

o equivalent
(fins a 25 punts)

Utilització
d’àrids reciclats
en sistemes de

drenatge
(fins a 5 punts)

Utilització d’àrids
reciclats per a la

fabricació de
bases de formigó

(fins a 5 punts)

Formació
ambiental del cap
d’obra adscrit al

contracte
 (fins a 5 punts)

1. IZER INGENIERÍA
Y ECONOMÍA, SL

313.775,20 €

La proposta inclou tots
els elements de substrats
de cultiu, esmenes de sòl
i cobertes de sòl (mulch)
amb etiqueta ambiental

EU Ecolabel o equivalent
etiqueta ambiental

La proposta
inclou que tot

l’àrid gros en els
sistemes de

drenatge sigui
reciclat (100%)

La proposta inclou
que tot l’àrid gros
per a la fabricació

de bases de
formigó sigui

reciclat (100%)

No ha fet proposta
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PROPOSTES PRESENTADES

EMPRESES

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules
 (fins a 100 punts)

Proposta
econòmica
(fins a 60

punts)

Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica, fins a 40 punts

Utilització de substrats
de cultiu amb etiqueta
ambiental EU Ecolabel

o equivalent
(fins a 25 punts)

Utilització
d’àrids reciclats
en sistemes de

drenatge
(fins a 5 punts)

Utilització d’àrids
reciclats per a la

fabricació de
bases de formigó

(fins a 5 punts)

Formació
ambiental del cap
d’obra adscrit al

contracte
 (fins a 5 punts)

2.
CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS FAUS,
SA

322.191,92 €

La proposta inclou tots
els elements de substrats
de cultiu, esmenes de sòl
i cobertes de sòl (mulch)
amb etiqueta ambiental

EU Ecolabel o equivalent
etiqueta ambiental

La proposta
inclou que tot

l’àrid gros en els
sistemes de

drenatge sigui
reciclat (100%)

La proposta inclou
que tot l’àrid gros
per a la fabricació

de bases de
formigó sigui

reciclat (100%)

No es justifica la
formació o es

proposa un cap
d’obra amb una

formació ambiental
de fins a 10 hores

3.
INFRAESTRUCTUR
ES,  SERVEIS  I
OBRES  DEL
VALLÈS, SL

274.000,00 €

La proposta inclou tots
els elements de substrats
de cultiu, esmenes de sòl
i cobertes de sòl (mulch)
amb etiqueta ambiental

EU Ecolabel o equivalent
etiqueta ambiental

La proposta
inclou que tot

l’àrid gros en els
sistemes de

drenatge sigui
reciclat (100%)

La proposta inclou
que tot l’àrid gros
per a la fabricació

de bases de
formigó sigui

reciclat (100%)

No es justifica la
formació o es

proposa un cap
d’obra amb una

formació ambiental
de fins a 10 hores

De conformitat amb el què estableix l'article 150.1 de la LCSP, es procedeix a classificar, per
ordre decreixent, les proposicions presentades, segons els criteris d'adjudicació que s'indiquen
en el plec de clàusules administratives particulars:

PUNTUACIÓ PROPOSTES PRESENTADES

EMPRESES

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules
(fins a 100 punts)

Puntuació de la
proposta

econòmica (fins
a 60 punts)

Puntuació de la proposta quant als criteris de contractació
pública ecològica, fins a 40 punts

Puntuació
total 

Utilització de
substrats de
cultiu amb

etiqueta
ambiental

EU Ecolabel
o equivalent

(fins a 25
punts)

Utilització
d’àrids

reciclats en
sistemes de

drenatge
(fins a 5
punts)

Utilització
d’àrids

reciclats per a
la fabricació
de bases de

formigó
(fins a 5
punts)

Formació
ambiental del

cap d’obra
adscrit al
contracte
 (fins a 5
punts)

3.
INFRAESTRUCTURES
,  SERVEIS  I  OBRES
DEL VALLÈS, SL

60,00 25 5 5 0 95,00

6/19



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU

Exp.: ECAO 2810/2023

Dependència d’origen
Servei de Contractació

Secció de Contractació d'Obres

PUNTUACIÓ PROPOSTES PRESENTADES

EMPRESES

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules
(fins a 100 punts)

Puntuació de la
proposta

econòmica (fins
a 60 punts)

Puntuació de la proposta quant als criteris de contractació
pública ecològica, fins a 40 punts

Puntuació
total 

Utilització de
substrats de
cultiu amb

etiqueta
ambiental

EU Ecolabel
o equivalent

(fins a 25
punts)

Utilització
d’àrids

reciclats en
sistemes de

drenatge
(fins a 5
punts)

Utilització
d’àrids

reciclats per a
la fabricació
de bases de

formigó
(fins a 5
punts)

Formació
ambiental del

cap d’obra
adscrit al
contracte
 (fins a 5
punts)

1. IZER INGENIERÍA Y
ECONOMÍA, SL

21,92 25 5 5 0 56,92

2.CONSTRUCCIONES
Y  SERVICIOS  FAUS,
SA

13,86 25 5 5 0 48,86

En aquest punt, la Mesa, segons acta de data 11 de desembre de 2023, va acordar traslladar la
documentació als serveis tècnics municipals perquè comprovessin si alguna de les propostes
acceptades podia resultar una oferta anormal o desproporcionada.

En aquest sentit, els tècnics municipals del Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat
Urbana,  van emetre  un informe relatiu  a la  valoració  global  de les ofertes,  de data 15 de
desembre de 2023, en el que detallaven aquests càlculs i constataven que cap de les ofertes
econòmiques presentades es podia considerar una oferta anormal o desproporcionada.

De conformitat amb l’article 326 de la LCSP, la Mesa de contractació va emetre la seva acta, de
data 8 de gener de 2024, en la qual, una vegada examinat i valorat l’informe emès pels serveis
tècnics municipals en data 15 de desembre de 2023, va fer seu el contingut d’aquest informe,
que  es  publicarà  juntament  amb  la  present  resolució  en  el  perfil  del  contractant  i  en  la
plataforma PIXELWARE.

En conseqüència, la Mesa de Contractació ha proposat a aquest òrgan, per unanimitat dels
seus membres amb dret a vot, l’adjudicació del contracte d’execució de les obres definides en
la  Fase 1 del  “Projecte de construcció d’una rampa accessible per connectar  la  Ronda de
Ponent amb el carrer del Teide i per resoldre l’estabilització del talús situat entre la ronda de
Ponent, el carrer del Cardenal Cisneros i el carrer de Josep Marimon al barri de Can Boada” i el
seu annex d'actualització de preus, amb criteris de contractació pública ecològica, dins el marc
de la  iniciativa “NextGenerationEU”, a favor de  INFRAESTRUCTURES SERVEIS i  OBRES
DEL VALLÈS, SL, licitador que ha obtingut la millor puntuació en la valoració de les propostes,
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per un import de dos-cents setanta-quatre mil euros (274.000,00 €) (IVA exclòs), i de tres-cents
trenta-un mil  cinc-cents quaranta euros (331.540,00 €)  (IVA inclòs),  el  qual  representa  una
baixa del 18,61% respecte al preu de licitació, tot en un temps d’execució de tres mesos i mig
(3,5 mesos)

Les obres s'han d'executar dins l'anualitat  del 2024 per la disponibilitat  de la dotació de la
partida pressupostària.

Es preveu que les obres s'iniciïn durant el primer trimestre del 2024 per tal de minimitzar les
afectacions al trànsit, segons la planificació anual de totes les obres que es realitzaran en 2024.
En tot cas aquesta obra haurà d'estar finalitzada en data 30 de novembre de 2024.

Als efectes del que disposa l’article 204 de LCSP, no es preveuen modificacions en aquest
contracte.

Pel que fa a la puntuació, quant a la proposta econòmica per a l'execució d’aquest contracte,
l’empresa  INFRAESTRUCTURES  SERVEIS  i  OBRES  DEL  VALLÈS,  SL,  ha  obtingut  la
màxima puntuació, 60 punts, a l'haver proposat l’oferta econòmica més baixa per a l'execució
del contracte, sense que hagi resultat desproporcionada o anormal. Per altra banda, quant als
criteris  de  contractació  pública  ecològica,  aquesta  mercantil  es  compromet  a  que  tots  els
elements de substrats de cultiu, esmenes de sòl i cobertes de sòl (mulch) que utilitzi compleixin
amb les característiques mínimes definides per l'etiqueta ambiental EU Ecolabel o equivalent
quant a les restriccions de composició, consum energètic i emissions de CO associades, fet
que li ha atorgat la totalitat dels punts (25) amb que es valorava aquest criteri; així mateix, es
compromet a que tot l'àrid gros que utilitzi en els sistemes de drenatge sigui reciclat, fet que li
ha atorgat la totalitat dels punts (5) amb que es valorava aquest criteri; també es compromet a
que l’àrid  gros per a la fabricació de bases de formigó sigui el 100 %reciclat,  fet  que li  ha
atorgat la totalitat dels punts (5) amb que es valorava aquest criteri; i, per altra banda,  no ha
obtingut cap dels 5 punts amb què es valorava la formació ambiental del cap d’obra adscrit al
contracte.  Així,  la  valoració  total  per  a  la  proposta  de  l'empresa  INFRAESTRUCTURES
SERVEIS i OBRES DEL VALLÈS, SL, ha estat de 95 punts sobre els 100 punts totals, tal i
com s’ha detallat en el quadre anterior.

A resposta  del  requeriment  efectuat  en virtut  dels  articles  150.2  i  159.4  f)  4º  de la  LCSP,
l’empresa ha presentat en temps i forma la documentació justificativa de la constitució de la
garantia definitiva corresponent. 

Pel que fa a la situació d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social, des de l’Ajuntament de Terrassa s’ha comprovat, a través de mitjans
electrònics, que aquesta es troba al corrent.
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En consultar la documentació de l’empresa  INFRAESTRUCTURES SERVEIS i OBRES DEL
VALLÈS, SL, al RELI, s’ha pogut comprovar la seva personalitat jurídica, la seva aptitud, la no
incursió  en  cap  causa  de  prohibició  per  contractar  amb l’administració  i  la  seva  capacitat
d’obrar;  que té contractada una assegurança en la modalitat “responsabilitat civil per danys a
tercers”; i que disposa de la classificació empresarial optativa que l’eximeix d’acreditar la seva
solvència econòmica i financera, i tècnica. Es tindrà en compte la tipologia de l’empresa segons
la seva grandària (PIME) als sols efectes del còmput del termini de devolució de la garantia.

A requeriment del Servei de Contractació, l'empresa ha aportat les declaracions corresponents
als annexos 6 i 9 del PCAP, que no havia inclòs en la seva oferta, signades electrònicament,
així com les dades identificatives relacionades en l'annex 9 del plec, per donar compliment a les
obligacions d'informació previstes en l'article 8.2 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre,
mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència (PRTR).

A requeriment del Servei de Contractació, l'empresa ha presentat una declaració on indica la
seva  intenció  de  subcontractar  part  de  l'execució  del  contracte,  amb la   identificació  del/s
subcontractista/es  i  la  determinació  de  les  parts  del  contracte  a  realitzar  per  aquest/s
(descripció, import, percentatge sobre el total del contracte). També ha aportat les declaracions
corresponents  als  annexos  6,  7,  8  i  9  del  PCAP,  emplenades  i  signades  pel/s
subcontractista/es, així com les dades identificatives relacionades en l'annex 9 del plec, per
donar compliment a les obligacions d'informació relacionades amb l'execució del PRTR.

S'adverteix que, en cas que l'empresa canviï la seva intenció inicial de subcontractació, caldrà
que ho comuniqui a l'òrgan de contractació, i aporti de nou els annexos i dades identificatives
corresponents als nous subcontractistes, d'acord amb les obligacions establertes en el PCAP,
per tal que aquesta administració, en condició d’entitat executora del PRTR, pugui informar les
dades  sobre  la  identificació  dels  perceptors  dels  fons  per  donar  compliment  a  l'obligació
establerta al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de
2021. 

L’òrgan de contractació vetllarà perquè tant el Servei d' Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana,
com a impulsor d’ aquest expedient, compleixi amb les exigències de l’Ordre HFP/1030/2021,
de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència; i, especialment, els principis de gestió específics per aquest Pla,
establerts  a  l’article  2  de  la  mencionada  Ordre,  que  són  d’obligatòria  consideració  en  la
planificació i execució dels components del Pla, i transversals en el conjunt del mateix:

a) Concepte de fita i objectiu, així com els criteris pel seguiment i acreditació del resultat

b) Etiquetatge verd i etiquetatge digital 
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c) Anàlisi del risc en relació amb els possibles impactes negatius significatius en el medi 
ambient (Do no significant harm,  DNSH), seguiment i  verificació del resultat sobre l  
’avaluació inicial 

d) Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els 
conflictes d’interès 

e) Identificació  del  perceptors  final  dels  fons,  sigui  com  a  beneficiari  dels  ajuts,  o  
adjudicatari d’un contracte o subcontractista.

f) Comunicació: farà els seguiments que corresponguin en relació amb les obligacions de 
comunicació  del  PRTR,  d’acord  amb la  normativa  d’aplicació  general  i  l’específica  
d’aquesta convocatòria i, en cas de ser necessari, facilitarà la informació corresponent a
l’execució de les mesures i a les línies d’acció (Ministeri gestor, inversió, components 
altres referències de contingut obligatori del PRTR) dels projectes i subprojectes per a la
justificació de la subvenció.

Per tant,  el  Servei  d' Arquitectura,  Espai  Públic  i  Biodiversitat  Urbana haurà d’adoptar les iniciatives
necessàries per garantir l’adequació dels procediments i realitzar les labors d’autoavaluació que
corresponguin conforme a la normativa d'aplicació.

Pel que fa a les obligacions en matèria d'informació, comunicació i publicitat contemplades al
PCAP,  es recorda que totes  les referències  que realitzin  els  adjudicataris  a les actuacions
subvencionades mitjançant l’instrument NextGenerationEU, tant a la documentació aportada a
l’expedient de contractació, com a l’execució del contracte  i la subcontractació, a la resta de
instruments jurídics, així com a totes les activitats de comunicació i difusió en qualsevol mitjà
(cartels,  plaques,  web  oficials,  treballs  realitzats  per  l’adjudicatari  com  estudis,  informes,
enquestes,  mupis i  altres)  hauran de complir  amb els  requisits d’identitat  visual  del  Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència (enllaç:  https://planderecuperacion.gob.es/identidad-
visual  )   i  de  la  convocatòria  especifica  d’aquest  programa  de  subvenció,  garantint  la  seva
visibilitat i que els destinataris finals reconeguin l’origen del finançament de la Unió Europea.
Per  tant,  en  aquesta  documentació  i  comunicacions  s’ha  d’exhibir  de  forma  correcta  i
destacada, els logotipus oficials del Pla i els que corresponguin depenent de cada programa i
Ministeri  gestor,  a  més  de  l’emblema  de  la  Unió  Europea,  acompanyat  del  text “Plan  de
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  -  Financiado  por  la  Unión  Europea  –
NextGenerationEU”, entre altres obligatoris, si és el cas.

Es recomana consultar  el  Manual  de comunicació  per  als  gestors i  beneficiaris del  Pla  de
Recuperació, Transformació i Resiliència del Ministeri de Hisenda i Funció Pública que recull
les principals recomanacions sobre les obligacions de comunicació.
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L’interventor  general  ha  emès  el  corresponent  informe  en  el  qual  declara  que  no  hi  ha
incompatibilitat del règim d’ajuts de l’Estat ni doble finançament.

Aquesta inversió ha estat aprovada per la Comissió d’Inversions i Patrimoni.

Així mateix, es designa com a responsable del contracte als efectes de l’article 62 de la LCSP,
a la directora de Serveis d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana de l'Àrea de Territori
i Sostenibilitat, càrrec ocupat per la Sra. Mercè Peralvo Ferrer. 

Resulten d’aplicació per aquest expedient l’article 159 de la LCSP que regula el procediment
obert simplificat i l'article 52 del RDL 36/2020, de 30 de desembre pel qual s’aproven mesures
urgents  per  a  la  modernització  de  l’Administració  pública  i  per  a  l’execució  del  Pla  de
Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquest procediment es tramita per urgència, d’acord amb les regles fixades en l’article 50 del
Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la
modernització  de  l’Administració  pública  i  per  a  l’execució  del  Pla  de  Recuperació,
Transformació  i  Resiliència.  L’òrgan  de  contractació  ha  declarat  la  tramitació  d’urgència
d’aquest  expedient  atès que la  seva tramitació ordinària impossibilitaria  el  compliment  dels
terminis establerts en aquest Pla.

Atès allò que disposa l’article 158, segons preveu la disposició addicional segona de la LCSP i
l’art. 53.1.o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, correspon a l'alcalde la competència com a òrgan de
contractació respecte d'aquest contracte.

L’alcalde-president, mitjançant decret número 14058/2023 de data 21 de juny de 2023, delegà
les  atribucions en aquesta matèria  en la  tinenta  d’alcalde de l’Àrea de Serveis  Generals  i
Govern Obert.

Aquesta tinença d'alcaldia declara no incórrer en cap circumstància de prohibició de contractar
d'acord  amb  l'article  71.g)  de  la  LCSP.  A més,  per  tal  d’assegurar  la  imparcialitat  en  els
procediments de contractació vinculats a projectes finançats amb fons del Pla de Recuperació,
Transformació  i  Resiliència,  com  a  participant  en  el  procés  d'elaboració  i  tramitació  de
l'expedient, signa la declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI) i d’adhesió al Codi Ètic i
de Conducta (DACE) de l’Ajuntament de Terrassa, que acompanya aquesta resolució com a
annex  i  perquè  consti  a  l’expedient,  quant  a  que  no  té  ni  es  coneixedor  de  cap  conflicte
d’interessos d’acord amb l'article 64 de la LCSP, ni de vulneració dels principis ètics i normes
de conducta establerts en el Codi Ètic i de Conducta municipal. 

Per tot això, en atenció als antecedents esmentats i en ús de les atribucions conferides,
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DISPOSO:

PRIMER.-  Adjudicar  l'execució  del  contracte,  per  procediment  d'urgència,  a  la  mercantil
INFRAESTRUCTURES SERVEIS i OBRES DEL VALLÈS, SL, per haver presentat l'oferta amb
millor relació qualitat-preu en la licitació de  les obres definides en la  Fase 1 del  “Projecte de
construcció d’una rampa accessible per connectar la Ronda de Ponent amb el carrer del Teide i
per resoldre l’estabilització del talús situat entre la ronda de Ponent,  el  carrer del Cardenal
Cisneros i el carrer de Josep Marimon al barri de Can Boada” i el seu annex d'actualització de
preus,  amb  criteris  de  contractació  pública  ecològica,  dins  el  marc  de  la  iniciativa
“NextGenerationEU”. L'import  del  contracte  serà  de  dos-cents  setanta-quatre  mil  euros
(274.000,00 €) (IVA exclòs) i de tres-cents trenta-un mil cinc-cents quaranta euros (331.540,00
€) (IVA inclòs) i el termini d’execució de les obres és de  tres mesos i mig (3,5 mesos).

Es preveu que les obres s'iniciïn durant el primer trimestre del 2024 per tal de minimitzar les
afectacions al trànsit, segons la planificació anual de totes les obres que es realitzaran en 2024.
En tot cas aquesta obra haurà d'estar finalitzada en data 30 de novembre de 2024.

Als efectes del que disposa l’article 204 de la LCSP, no es preveuen modificacions en aquest
contracte.

L’empresa INFRAESTRUCTURES SERVEIS i OBRES DEL VALLÈS, SL, resulta adjudicatària
com a conseqüència de la puntuació obtinguda en els diferents criteris de valoració d'aquesta
licitació, tal com detalla d’informe tècnic de data 15 de desembre de 2023 de valoració global
de les ofertes,  el  contingut  del  qual  aquest  òrgan de contractació fa seu als  efectes de la
motivació  d’aquesta  adjudicació:  quant  a  la  proposta  econòmica  per  a  l'execució  d’aquest
contracte, ha obtingut la màxima puntuació, 60 punts, al haver proposat l’oferta econòmica més
baixa sense que hagi resultat desproporcionada o anormal. Per altra banda, quant als criteris
de contractació pública ecològica, aquesta mercantil es compromet a que tots els elements de
substrats de cultiu, esmenes de sòl i cobertes de sòl (mulch) que utilitzi compleixin amb les
característiques mínimes definides per l'etiqueta ambiental EU Ecolabel o equivalent quant a
les restriccions de composició, consum energètic i emissions de CO  ₂ associades,  fet que li ha
atorgat la totalitat dels punts (25) amb que es valorava aquest criteri; així mateix, es compromet
a que tot l'àrid gros que utilitzi en els sistemes de drenatge sigui reciclat, fet que li ha atorgat la
totalitat dels punts (5) amb que es valorava aquest criteri; també es compromet a  que l’àrid
gros per a la fabricació de bases de formigó sigui el 100 %reciclat,  fet que li ha atorgat la
totalitat dels punts (5) amb que es valorava aquest criteri; i, per altra banda,  no ha obtingut cap
dels 5 punts amb què es valorava la formació ambiental del cap d’obra adscrit al contracte. La
suma de tots els punts obtinguts en els diferents criteris de valoració (95 punts) han atorgat la
major puntuació a la proposta presentada per  INFRAESTRUCTURES SERVEIS i  OBRES
DEL VALLÈS, SL.
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SEGON.- Carregar l’import de la despesa total de tres-cents trenta-un mil cinc-cents quaranta
euros (331.540,00 €) (IVA inclòs) (IVA inclòs), a l’aplicació pressupostària 1433 15321 61900
del Pressupost Municipal  2024. La inversió ha estat aprovada per la Comissió d’Inversions i
Patrimoni.

Aquesta actuació està cofinançada pels Fons Europeus,  dins el  marc de la iniciativa
“NextGenerationEU”.

Aquest contracte està finançat pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) de la Unió
Europea, establert pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel
que  s’estableix  un  instrument  de  Recuperació  de  la  Unió  Europea  per  donar  suport  a  la
recuperació després de la crisi de la COVID-19 i regulat segons Reglament (UE) 2021/241 del
Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de
Recuperació i Resiliència. 

TERCER.- Notificar aquesta resolució, juntament amb l’informe de valoració global, a l’empresa
INFRAESTRUCTURES SERVEIS i OBRES DEL VALLÈS, SL, adjudicatària de les obres de
referència,  i a la resta de candidats o licitadors. 

QUART.- Advertir  a l’adjudicatari  de l’obligació d’elaborar un Pla de Seguretat i  Salut en el
treball,  en  el  qual  s’han  d’analitzar,  estudiar,  desenvolupar  i  completar  les  previsions
contingudes a l’estudi, de conformitat amb les prescripcions de l’article 7 del RD 1627/1997, de
24 d’octubre, i al lliurament d'aquest pla a la Corporació, en el termini màxim de deu (10) dies a
comptar des de l’adjudicació, per a la seva aprovació.

CINQUÈ.- Advertir  a  l’adjudicatari que,  en  cas  que  canviï  la  seva  intenció  inicial  de
subcontractar, caldrà que presenti una declaració on indiqui aquesta condició i, si és el cas, la
identificació del subcontractista, la determinació de les parts del contracte a realitzar per aquest
(descripció, import,  percentatge sobre el total del contracte) i  altres requisits establerts a la
clàusula quarantena del PCAP. Igualment, haurà d'aportar les declaracions corresponents als
annexos 6, 7, 8 i  9 del PCAP, emplenades i signades pel/s subcontractista/es, així com les
dades identificatives relacionades en l'annex 9 del plec, per donar compliment a les obligacions
d'informació previstes en l'article 8.2 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant
la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

SISÈ.- L’empresa INFRAESTRUCTURES SERVEIS  i  OBRES  DEL  VALLÈS,  SL  s’ha
compromès a incorporar en l’execució de les obres,  almenys una (1) persona provinent  de
l’atur, acomplint així el requisit social de creació d’ocupació contemplat a la clàusula catorzena
del PCAP com a condició especial d’execució. Per acreditar aquesta condició, l’empresa lliurarà
al  coordinador  de  seguretat  i  salut,  abans  de  l’inici  de  les  obres,  una  còpia  del  contracte
subscrit  amb  la  persona  de  nova  contractació.  Així  mateix,  presentarà  la  documentació

13/19



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU

Exp.: ECAO 2810/2023

Dependència d’origen
Servei de Contractació

Secció de Contractació d'Obres

acreditativa  del  número  total  de  persones  que  integren  la  plantilla  adscrita  a  l’objecte  del
contracte adjudicat (TC1-TC2).

SETÈ.- Advertir a l’adjudicatari que les factures hauran de portar informació codificada (codis
DIR3) dels òrgans administratius als què van dirigides (òrgan gestor, unitat tramitadora i oficina
comptable). Aquests codis varien en funció de l'àrea, el servei o l'empresa que les haurà de
validar. En aquest procediment, els codis DIR3 que s’indicaran a les factures són: 

Oficina comptable Òrgan Gestor Unitat tramitadora

LA0003834 LA0004470 LA0004470

En aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica, i de
conformitat  amb  la  modificació  de  l’ordenança  municipal  per  al  govern  i  administració
electrònica, l’ús de la factura electrònica (format Facturae) i la seva presentació a través del
punt general d’entrada de factures electròniques és obligatori per a tots els proveïdors que en
el marc d’una relació contractual hagin lliurat béns, prestats serveis i/o executat obres per a
l’Ajuntament. 

VUITÈ.-  Formalitzar el contracte, d’acord amb l’article 153 de la LCSP, abans del quinzè dia
hàbil a comptar des de la següent al de la recepció de la notificació d’aquesta resolució pels
licitadors i candidats i publicar en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Terrassa.

NOVÈ.-  Advertir al  Servei d' Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana que, com a impulsor d’
aquest expedient, haurà de complir amb les exigències de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de
setembre,  mitjançant  la  qual  es  configura  el  sistema  de  gestió  del  Pla  de  Recuperació,
Transformació i Resiliència; i, especialment, els principis de gestió específics per aquest Pla,
establerts  a  l’article  2  de  la  mencionada  Ordre,  que  són  d’obligatòria  consideració  en  la
planificació i execució dels components del Pla, i transversals en el conjunt del mateix:

a. Concepte de fita i objectiu, així com els criteris pel seguiment i acreditació del resultat

b. Etiquetatge verd i etiquetatge digital 

c. Anàlisi del risc en relació amb els possibles impactes negatius significatius en el medi
ambient  (Do  no  significant  harm,  DNSH),  seguiment  i  verificació  del  resultat  sobre
l’avaluació inicial 

d. Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els
conflictes d’interès 
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e. Identificació  del  perceptors  final  dels  fons,  sigui  com  a  beneficiari  dels  ajuts,  o
adjudicatari d’un contracte o subcontractista

f. Comunicació. 

Per tant,  el  Servei  d' Arquitectura,  Espai  Públic  i  Biodiversitat  Urbana haurà d’adoptar les iniciatives
necessàries per garantir l’adequació dels procediments i realitzar les labors d’autoavaluació que
corresponguin conforme a la normativa d'aplicació.

DESÈ.- Designar responsable del contracte a la direcció facultativa de les obres,  a la directora
de Serveis d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana de l'Àrea de Territori i Sostenibili-
tat, càrrec ocupat per la Sra. Mercè Peralvo Ferrer a qui correspondrà supervisar-ne l’execució
i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la
prestació pactada es realitzi correctament

ONZÈ.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les dades
bàsiques d’aquest contracte, segons el que preveu l’article 346 del LCSP.

DOTZÈ.- Publicar aquesta resolució, juntament amb l'informe de valoració de les ofertes, en el
perfil  de contractant  de l’Ajuntament  de Terrassa,  a través de la  Plataforma de Serveis  de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, i en la plataforma Pixelware.

Maise Balcells Mundet
Tinenta d’alcalde
Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
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DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS (DACI)  I  D'ADHESIÓ AL CÒDI
ÈTIC I DE CONDUCTA (DACE) DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA
(Declaració DACI d’acord amb l’Annex IV A de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la
qual  es configura el  sistema de gestió del  Pla  de Recuperació,  Transformació  i  Resiliència i  l’Ordre
HFP/55/2023,  de  24  de  gener,  relativa  a  l’anàlisi  sistemàtica  del  risc  de  conflicte  d’interès  en  els
procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència).

Per tal d’assegurar la imparcialitat en els procediments de contractació vinculats a projectes
finançats amb fons del PRTR i garantir que no es dona cap situació que vulneri o incompleixi
els principis ètics i normes de conducta establerts en el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament
de Terrassa, el/la signant, com a participant en el procés d'elaboració i tramitació de l'expedient,
DECLARA:

Primer.- Que coneix el següent:

1.Que segons l’article 61.3 "Conflicte d'interessos" del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE), hi haurà un
conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per
raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, interès econòmic o per qualsevol altre
motiu directe o indirecte d’interès personal.

2. Que l’article 64 “Lluita contra la corrupció i prevenció de conflicte d’interessos” de la Llei
9/2017,  de  8  de novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic,  per  la  qual  es  transposen  a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, defineix el conflicte d'interès com «qualsevol situació en
què el personal al servei de l'òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament
del  procediment  de  licitació  o  pugui  influir  en  el  resultat  del  mateix,  tingui  directament  o
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que en compromet la
imparcialitat i la independència en el context del procediment de licitació». Per tant, té entre els
seus propòsits evitar qualsevol distorsió de la competència i  garantir  la transparència en el
procediment i garantir la igualtat de tracte de totes les persones candidates i licitadores.

3. Que segons l’article 23 "Abstenció", de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment les autoritats i el personal al servei
de les Administracions en qui es donin algunes de les circumstàncies següents: 

a. Tenir un interès personal en l'assumpte en qüestió o en un altre cas la resolució del qual
pugui   influenciar  el  cas  en  qüestió;  ser  administrador  d'una  empresa  o  entitat
interessada, o tenir una qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada.
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b. Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat
dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els
administradors  d'entitats  o  societats  interessades  i  també  amb  els  assessors,
representants  legals   o  mandataris  que  intervinguin  en  el  procediment,  així  com
compartir despatx professional o estar associats amb aquests per a l'assessorament,  la
representació o el mandat.

c. Tenir  una  amistat  íntima  o  enemistat  manifesta  amb  qualsevol  de  les  persones
esmentades en l'apartat anterior.

d. Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment en qüestió.

e. Tenir una relació de servei amb una persona natural o jurídica directament interessada
en el  procediment,  o  haver-li  prestat  serveis  professionals  de qualsevol  classe i  en
qualsevol circumstància o lloc en els últims dos anys.

4. Que a l'apartat 3 de la Disposició Addicional centèsima desena segona de la Llei 31/2022,
de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023, estableix que «L'anàlisi
sistemàtica i automatitzada del risc de conflicte d'interès resulta aplicable als empleats públics
i resta de personal al servei de entitats decisores, executores i instrumentals que hi participin,
de forma individual o mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, en els procediments
descrits de adjudicació de contractes o de concessió de subvencions».

5. Que l'apartat 4 de la disposició addicional centèsima desena segona estableix que:

-«A  través  de  l'eina  informàtica  s'analitzaran  les  possibles  relacions  familiars  o
vinculacions  societàries,  directes  o  indirectes,  en  què  es  pugui  donar  un  interès
personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d'interès, entre les persones
a què fa referència l'apartat anterior i els participants a cada procediment».

-«Per a la identificació de les relacions o vinculacions l'eina contindrà, entre altres, les
dades de titularitat real de les persones jurídiques a què es refereix el article 22.2.d).iii)
del Reglament (UE) 241/2021, de 12 febrer, obrants a les bases de dades de l'Agència
Estatal d'Administració Tributària i les obtingudes a través de els convenis subscrits
amb els Col·legis de Notaris i Registradors».

Segon.- Que no es troba en cap situació que pugui classificar-se com un conflicte d'interessos
per donar-se circumstàncies en què l’exercici imparcial i objectiu de les seves funcions es pugui
veure compromès per raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, d’interès econòmic
o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d’interès personal, d’acord amb l'article 61.3 del
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Reglament  (UE,  Euratom) 2018/1046 del  Parlament  Europeu i  del  Consell,  de  18 de juliol
(Reglament Financer de la UE). 

Tercer.- Que de conformitat amb l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic
del  Sector  Públic,  no es dona tampoc cap de les causes d’abstenció  que pugui  afectar  el
procediment de licitació/concessió següents:

a) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del
qual pogués influir la d'aquell; ostentar el càrrec d’administradora de societat o entitat in-
teressada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada.

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat
dins del quart grau o d' afinitat dins del segon, amb qualsevol de les persones interessa-
des, amb les que ostenten el càrrec d’administradors d'entitats o societats interessades i
també amb les persones que assessoren, representen legalment o són mandatàries que
intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar en asso-
ciació amb aquestes per a l'assessorament,  representació o el mandat.

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en
l'apartat anterior.

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.

e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'as-
sumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol
classe i en qualsevol circumstància o lloc.

Quart.- Pel que respecte a la declaració d’adhesió al Codi Ètic i de conducta ( DACE), no es
troba  en  cap  situació  que  vulneri  o  incompleixi  els  principis  ètics  i  normes  de  conducta
establerts  en  el  Codi  Ètic  i  de  Conducta  de  l’Ajuntament  de  Terrassa,  especialment  els
previstos a l’article 8è “Conflicte d’interessos” i 9è “Normes de conducta en relació amb els
conflictes d’interès”. Al respecte, declara: 

a) Que coneix el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament, aprovat pel Ple de la corporació
en data 28 de març de 2019.

b) Que s’hi adhereix totalment.
c) Que accepta el compromís de facilitar-ne l’aplicació.
d) Que assumeix els principis d’actuació en què s’inspira i tots els compromisos que s’hi

estableixen.
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Cinquè.- Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaració i a la llum de la informació
obrant en el seu poder, no es troba incurs en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte
d'interès,  en  els  termes  previstos  a  l'apartat  quatre  de  la  disposició  addicional  centèsima
desena segona de la Llei  31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat
per a  l’any 2023, que pugui afectar el procediment de licitació/concessió de subvencions.

Sisè.- Que  es  compromet  a  informar,  sense  demora,  de  qualsevol  situació  de  conflicte
d'interessos o causa d'abstenció que doni o pugui donar lloc a aquest escenari.

Setè.- Que coneix que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostri que
és falsa comportarà les conseqüències disciplinàries, administratives i/o judicials establertes
per la normativa aplicable.
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