

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	PC-CGB-19068 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	02	ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS
Subcapítol	01	ACTUACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 1)	151,40	1,000	151,40
2	J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 6)	43,03	2,000	86,06
3	J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 7)	35,67	2,000	71,34
4	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 8)	54,30	2,000	108,60
5	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 9)	131,28	2,000	262,56
6	J441HH00	U	Determinació de la força de collament (´parell de collament´) d'una unió cargolada (P - 5)	19,74	32,000	631,68
7	J3ZL1R00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'empernatges d'acer (P - 2)	44,14	1,000	44,14
8	J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 3)	78,46	3,000	235,38
9	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 4)	49,37	11,000	543,07

TOTAL Subcapítol 01.01.02.01 2.134,23

Obra	01	PC-CGB-19068 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	02	ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS
Subcapítol	01	ACTUACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 1)	151,40	1,000	151,40
2	J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 6)	43,03	2,000	86,06
3	J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 7)	35,67	2,000	71,34
4	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 8)	54,30	2,000	108,60
5	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 9)	131,28	2,000	262,56
6	J441HH00	U	Determinació de la força de collament (´parell de collament´) d'una unió cargolada (P - 5)	19,74	20,000	394,80
7	J3ZL1R00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'empernatges d'acer (P - 2)	44,14	1,000	44,14
8	J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 3)	78,46	2,000	156,92
9	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 4)	49,37	10,000	493,70

TOTAL Subcapítol 01.02.02.01 1.769,52

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 4: Subcapítol			Import
Subcapítol	01.01.01.01	DEMOLICIONS	0,00
Capítol (1)	01.01.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	0,00
Subcapítol	01.01.02.01	ACTUACIONS	2.134,23
Capítol (1)	01.01.02	ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS	2.134,23
Subcapítol	01.01.03.01	PROSPECCIÓ FAUNA	0,00
Capítol (1)	01.01.03	INTEGRACIÓ AMBIENTAL	0,00
Subcapítol	01.01.04.01	CLASSIFICACIÓ	0,00
Subcapítol	01.01.04.02	CÀRREGA I TRANSPORT	0,00
Subcapítol	01.01.04.03	DEPOSICIÓ	0,00
Capítol (1)	01.01.04	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Subcapítol	01.01.06.01	DESVIAMENTS PROVISIONAL DEL TRÀNSIT	0,00
Subcapítol	01.01.06.02	ACCIÓ CULTURAL	0,00
Subcapítol	01.01.06.03	ALTRES PARTIDES ALÇADES	0,00
Capítol (1)	01.01.06	PARTIDES ALÇADES	0,00
Subcapítol	01.02.01.01	DEMOLICIONS	0,00
Capítol (1)	01.02.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	0,00
Subcapítol	01.02.02.01	ACTUACIONS	1.769,52
Capítol (1)	01.02.02	ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS	1.769,52
Subcapítol	01.02.04.01	CLASSIFICACIÓ	0,00
Subcapítol	01.02.04.02	CÀRREGA I TRANSPORT	0,00
Subcapítol	01.02.04.03	DEPOSICIÓ	0,00
Capítol (1)	01.02.04	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Subcapítol	01.02.06.01	DESVIAMENTS PROVISIONAL DEL TRÀNSIT	0,00
Subcapítol	01.02.06.02	ACCIÓ CULTURAL	0,00
Subcapítol	01.02.06.03	ALTRES PARTIDES ALÇADES	0,00
Capítol (1)	01.02.06	PARTIDES ALÇADES	0,00
			3.903,75
NIVELL 3: Capítol (1)			Import
Capítol (1)	01.01.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	0,00
Capítol (1)	01.01.02	ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS	2.134,23
Capítol (1)	01.01.03	INTEGRACIÓ AMBIENTAL	0,00
Capítol (1)	01.01.04	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol (1)	01.01.05	SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol (1)	01.01.06	PARTIDES ALÇADES	0,00
Capítol	01.01	LOT 1	2.134,23
Capítol (1)	01.02.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	0,00
Capítol (1)	01.02.02	ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS	1.769,52
Capítol (1)	01.02.04	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol (1)	01.02.05	SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol (1)	01.02.06	PARTIDES ALÇADES	0,00
Capítol	01.02	LOT 2	1.769,52
			3.903,75
NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	LOT 1	2.134,23
Capítol	01.02	LOT 2	1.769,52
Obra	01	PC-CGB-19068 CQ	3.903,75

RESUM DE PRESSUPOST

			3.903,75
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	PC-CGB-19068 CQ	3.903,75
			3.903,75

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	3.903,75
Subtotal	3.903,75
21 % IVA SOBRE 3.903,75.....	819,79
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 4.723,54

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUATRE MIL SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
