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INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES RELATIVES ALS TREBALLS DE PINTURA DE LA PISTA DE 
L’ATRACCIÓ TIBICITY DEL PARC D’ATRACCIONS TIBIDABO 
 
De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present 
informe tècnic s’emet als efectes de justificar els següents aspectes relatius al 
present expedient de contractació:  
 
I.- OBJECTE DEL CONTRACTE I NECESSITATS A SATISFER  
 
L’objecte del contracte consisteix en les obres relatives als treballs de pintura de 
la pista de l’atracció Tibicity del Parc d’atraccions Tibidabo. 
 
B:SM necessita executar la contractació d’aquesta prestació ja que és necessària 
per la seguretat, conservació i millora estètica de la pista de l’atracció Tibicity del 
Parc d’atraccions Tibidabo amb l’objectiu de millorar l’experiència dels clients i 
treballadors que fan ús de la instal·lació. 
 
A les instal·lacions del Parc, degut a la climatologia i a l’ús de les persones, 
moltes de les instal·lacions i/o espais necessiten una actuació periòdica per 
garantir la conservació, els seients de les atraccions, les baranes, ordinadors de 
cua, sostres, paviments i les parets que amb el temps es van deteriorant.  
 
A més, B:SM, requereix aquesta contractació de les obres relatives als treballs de 
pintura de la pista de l’atracció Tibicity, ja que no disposa de recursos propis 
suficients per a realitzar aquestes prestació per si mateix. 
 
II.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS DE L’OBJECTE DEL 
CONTRACTE 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la 
LCSP, en el que es disposa el següent: 
 
“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de 
preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la 
seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la 
disposició addicional quarta.  
 
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del 
contracte quan hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en 
l’expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d’obres.” 
 
En aquest contracte concorren els elements necessaris per justificar que el mateix 
no es divideixi en lots. 
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En particular:  
 

- La realització independent de les diverses prestacions compreses a 
l’objecte del contracte dificultaria la correcta execució del mateix, fent-la 
excessivament difícil o onerosa des d’un punt de vista tècnic, atès que 
s’hauran d’executar tasques de gran dificultat que caldrà realitzar 
simultàniament en un mateix espai i utilitzant recursos compartits, cosa que 
requerirà d’una coordinació de gran complexitat que no seria viable en el 
cas de que el contracte estigués dividit per lots. 

 
Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, no procedeix la 
divisió en lots de l’objecte del contracte. 
 
III.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
Segons Acord Marc 2020-CONS-235-AM per l’execució d’obres de conservació, 
manteniment i millora (obra civil) a les dependències del grup BSM. LOT 2: 
PATSA.  
 
IV.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: 
La invitació i adjudicació de contractes inferiors a 15.000 €, s’adjudicarà 
directament de forma rotativa, un cop validat per B:SM el pressupost presentat, 
seguint estrictament la classificació resultant de l’ordre de puntuació obtingut en el 
procediment d’homologació d’aquell lot, i com a conseqüència de cada un dels 
sublots. Seguint els criteris definits a l’Acord Marc. 
 
V.- MOTIVACIÓ DELS CRITERIS SOCIALS / JUSTIFICACIÓ DE LA NO 

INCLUSIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 
Segons Acord Marc 2020-CONS-235-AM per l’execució d’obres de conservació, 
manteniment i millora (obra civil) a les dependències del grup BSM. LOT 2: 
PATSA.  
 
VI.- JUSTIFICACIÓ DE FÓRMULES: 
Segons Acord Marc 2020-CONS-235-AM per l’execució d’obres de conservació, 
manteniment i millora (obra civil) a les dependències del grup BSM. LOT 2: 
PATSA 
 
VII.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
Segons Acord Marc 2020-CONS-235-AM per l’execució d’obres de conservació, 
manteniment i millora (obra civil) a les dependències del grup BSM. LOT 2: 
PATSA 
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VIII.- JUSTIFICACIÓ DE LA DURADA, DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I 
DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 

A. DURADA DEL CONTRACTE: 3 setmanes 
 
 

B. PRESSUPOST DE LICITACIÓ:  
 
 
Total pressupost base de licitació (sense IVA): 14.046,88 € 
IVA: 2.949,84 € 
Pressupost (IVA inclòs): 16.996,72 € 
 

C. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: S’entén per valor estimat del 
contracte l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, pagador 
segons les estimacions realitzades. 

 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte s’ajusta a allò previst a 
l’article 101 de la LCSP. 
 
Valor estimat del contracte: 14.046,88 € (IVA exclòs), que es correspon amb el 
següent desglossament:  
 

 Pintura de la senyalització horitzontal del paviment de la pista ..12.499,13 € 
 

 Pintura de la senyalització vertical ............................................... 1.547,75 € 
 
En aquest cas No es preveuen possibles modificacions. 
 
Barcelona, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosa Ortiz Gimeno 
Directora General de Parc d’atraccions Tibidabo 
Barcelona de Serveis Municipals, SA 
 


