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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 
 

OBRES DE REPARACIÓ D’AMPIT DE COBERTA I D’APLACATS DE FAÇANA, 
FASE ÚNICA; PTGE LA PAU, 1, 1B I 3; C/NOU DE SANT FRANCESC, 16, DEL 

GRUP PTGE. LA PAU-36 DE BARCELONA. 
 
 

1.- ELEMENTS TÈCNICS DEL CONTRACTE 
 
Objecte del contracte:  
L’objecte del contracte és l’obra de reparació dels ampits de coberta i del pati interior, així com 
puntualment dels aplacats de pedra artificial sobre els cantells de forjat, d’un edifici residencial 
plurifamiliar, d’acord amb el detall de la memòria del projecte. 
 

 
2.- REQUERIMENTS TÈCNICS GENERALS I ESPECIFICS 
 
La informació tècnica d’aquest plec de prescripcions tècniques queda substituïda per l’aportada 
en el projecte corresponent d’aquesta licitació, al qual es podrà accedir a través de l’enllaç que 
s’indicarà a l’anunci de la licitació publicat al Perfil de Contractant de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. 

 
Complementàriament es consideraran els següents requeriments específics: 
 
1) Requeriment específic en quant a la Gestió de residus. 
 
Als efectes del compliment de la normativa vigent en matèria de residus, l’adjudicatari 
constarà com a promotor, productor i posseïdor dels residus generats durant el servei. 
 
En cas de ser adjudicatari l’empresa es compromet a presentar, abans de l’acta d’inici, un Pla 
de Gestió de Residus adaptat a la naturalesa de l’obra en que es recolliran en detall les 
mesures descrites i els contractes de tractament amb els gestors descrits en el document, 
cumplint amb els requisits de la normativa vigent de residus, inclòs Reial Decret 105/2008, d’1 
de febrer, pel qual es regula la producció i  gestió dels residus de construcció i demolició, i Llei 
7/20221, del 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular; i seguint les 
directrius recollides al Protocol Europeu de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició2. 
 
Pel que fa al format del Pla de gestió de residus, es podrà fer d’acord amb la “Guia per a la 
redacció del Pla de Gestió”, que es pot descarregar des de la seu electrònica de l’Agència de 
Residus de Catalunya (http://www.arc.cat), o bé, a criteri del contractista, sempre i quan 
contingui de manera diferenciada els apartats estipulats per la legislació vigent per tal de 
facilitar-ne la seva verificació. 
 
El Pla de Gestió de Residus ha d’identificar totes aquelles mesures de minimització a tenir en 
consideració en l’execució del servei per tal de prevenir la generació de residus durant la fase 
l’execució del servei o de reduir-ne la seva producció. S’inclouran les mesures de reutilització 
dels mateixos ja sigui en el propi servei, en un altre servei desenvolupat pel contractista o per 
tercers. 
 

 
1 A partir de l’1 de juliol de 2022, els residus de la construcció i demolició no perillosos hauran de ser classificats 

en, almenys, les fraccions següents: fusta, fraccions de minerals (formigó, maons, rajoles, ceràmica i pedra), metalls, 
vidre, plàstic i guix. Així mateix, es classificaran aquells elements susceptibles de ser reutilitzats com ara teules, 
sanitaris o elements estructurals. Aquesta classificació es realitzarà de forma preferent al lloc de generació dels residus 
i sense perjudici de la resta dels residus que ja tenen establerta una recollida separada obligatòria. 

2 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/attachments/1/translations/es/renditions/native 
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Així mateix, el Pla de gestió de residus haurà d’incorporar una estimació i caracterització de les 
principals fraccions de residus que es generaran amb el corresponent codi del Catàleg Europeu 
de Residus. Es prioritzarà la recollida selectiva dels mateixos, sobretot d’aquelles fraccions 
realitzables, reciclables o compostables, que es generin en quantitats significatives i sempre 
donant compliement al Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i  
gestió dels residus de construcció i demolició, i Llei 7/2022, del 8 d’abril, de residus i sòls 
contaminats per a una economia circular; i seguint les directrius recollides al Protocol Europeu 
de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició. . Així es prioritzarà, per aquest ordre, la 
minimització, reutilització, reciclatge o valoració dels residus a generar. S’especificarà la 
metodologia per a la recollida i triatge, senyalització i disposició per servei tipus segons objecte 
del present contracte, la formació prevista al personal involucrat en l’execució del contracte. 
Així mateix, per cada tipus de residus, s’especificarà el gestor de residus autoritzat, amb el 
corresponent codi de gestor autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya i el codi del 
tractament final, i s’adjuntarà el Contracte de Tractament de residus amb els mateixos. 
 
El Pla de Gestió de Residus haurà de ser aprovat, en el moment de l’inici de l’obra per part del 
responsable del contracte o tècnic que designi l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
La informació actualitzada sobre els residus generats, la gestió realitzada, els gestors 
autoritzats actualitzats, l’actualització dels contractes de tractament de residus, els registres de 
formació als treballadors, etc. s’adjuntaran a l’informe de qualitat ambiental i gestió de residus 
definit en aquest apartat. 
 
2) Pla de qualitat ambiental a l’obra. 
 
En el certificat final d’obra es certificarà l’informe de qualitat ambiental on s’informarà de 
l’aplicació dels requisits i criteris ambientals recollits en els plecs i memòria del projecte, així 
com a l’oferta realitzada per l’adjudicatari. En l’informe es recollirà la següent informació: 

 

 Un resum de les quantitats i tipus de residus generats a l’obra segons codi LER, així 
com els codis de transportistes i gestors autoritzats per cada fracció de residus recollit, 
i el codi de tractament amb els gestors autoritzats. S’annexaran els registres de 
seguiment de recollida de residus en l’obra. 

 Dades de consum d’energia i d’aigua en obra. 

 Les mesures de reducció d’impacte ambiental recollides al plec i a l’oferta 
implementades. 

 Si s’escau, el grau d’implementació de la formació ambiental en obra. Registre de 
treballadors de l’obra i registres de formació. 

 Si, s’escau, els canvis de vehicles destinats a l’obra segons llistat aportat abans de 
l’adjudicació definitiva. 

 Si s’escau, els productes, equips i sistemes amb ecotiquetes de tipus I o III. 

 Si s’escau, s’informarà de possibles incidències ambientals en l’obra. 

 

El model d’informe ambiental s’entregarà a l’adjudicatari a la signatura de l’acta de replanteig i 
d’inici d’obra. 
 
 
3. CONTROL DE QUALITAT DE L’OBRA 

 
L’empresa poroposada com adjudicatària, haurà de proporcionar a l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya 3 empreses, amb les corresponents dades de contacte, que puguin realitzar el 
control de qualitat de les obres d’aquesta licitació. L’Agència de l’Habitatge comunicarà a 
l’empresa adjudicatària la designació de l’empresa que sigui més adient per a la realització de 
les taques de control de qualitat. 
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La Direcció facultativa i/o responsable del contracte de l’Agència de l’Habitatge, podrà sol.licitar 
directament a l’empresa de control de qualitat tota la informació, documentació i assajos que 
siguin necessaris per l’execució de les obres. 
 

 
4.- DENOMINACIÓ I DESCRIPCIÓ DE CONDICIONS O CARACTERÍSTIQUES 
COMPLEMENTÀRIES QUE S’EXIGEIXEN. 
 
Tots els treballs ofertats hauran de complir amb els requeriments tècnics i de qualitat 
expressament exigits per la normativa nacional i internacional. 

 
Termini i lloc d’execució: el projecte objecte del present contracte haurà de ser realitzat en el 
lloc indicat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i en el termini estipulat en el quadre de 
característiques del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). 
 
L’inici de les obres està condicionat a que l’ajuntament corresponent atorgui la 
corresponent llicència d’obra o permís per iniciar els treballs. 

 
Durant el transcurs del contracte l’adjudicatari adaptarà el seu sistema de facturació als criteris 
determinats per l’Òrgan de Contractació. No s’acceptaran aquells albarans i factures que no 
s’ajusten a l’especificat. 

 
Durant el transcurs del contracte l’adjudicatari lliurarà informes sobre l’estat de l’obra a criteri de 
la Direcció Facultativa. 

 
PERFILS PROFESSIONALS 
-Cap d’Obra 
Assumirà la representació tècnica del constructor a l’obra.  
Titulació de tècnic de grau mitjà o superior d’enginyeria o Arquitectura. 

 
-Encarregat d’Obra 
Assumirà la responsabilitat directa de l’execució material del projecte constructiu, realitzant les 
funcions de transmissió de la informació tècnica entre cap d’obra i els diferents capatassos i 
operaris que s’ocupen de l’execució dels diversos treballs de construcció, organitzant els 
equips de treball, estudiant la viabilitat de l’execució i vetllant per l’acompliment de les 
condicions tècniques corresponents i del planning previst. 

 
-Recurs preventiu 
Assumirà el control pel compliment de les mesures preventives i de protecció establertes al 
corresponent pla de seguretat i salut de l’obra i comprovarà l’eficàcia de les mateixes a preu 
d’obra. 
 
RÈTOL D’OBRA 
 L’adjudicatari s’ha de fer càrrec de la instal.lació del corresponent rètol de l’obra, en els 
següents enllaços es pot consultar mides, exemples i logos de l’Agència. 
 
https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/senyalitzacio-dobres-
publiques/senyalitzacio-general/ 
 
Exemples del rètols: : 
https://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/pdf/retol.pdf 
 
Logo de l’Agència: 
https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-
propies/departament-de-territori/identificacions-propies/agencia-de-lhabitatge-de-
catalunya/ 

 
En el cas que el rètol hagi de portar altres logos s’hauran de consensuar amb el Responsable 
del contracte de l’Agència. 
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Abans de la instal.lació del corresponent rètol, aquest ha de ser validat pel Responsable del 
contracte de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
 
5.- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA. 
 
La que es sol·licita en les memòries adjuntes i documentació del projecte. 
 
És obligada la gestió de l’execució de l’obra mitjançant una plataforma informàtica per 
compartir la informació, la comunicació i la transmissió de dades tipus Dropbox o similar. 
 
Tant mateix és obligat que a la finalització de l’obra, es faciliti un llistat de materials emprats i 
empreses subcontractades intervinents en l’execució de les obres. 
 
El model d’informe ambiental s’entregarà a l’adjudicatari a la signatura de l’acta de replanteig i 
d’inici d’obra, i l’adjudicatari l’haurà de presentar, un cop finalitzades les obres, juntament amb 
el recull del control de qualitat realitzat. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya no farà el 
Certificat final d’obra si no es disposa d’aquesta documentació. 

 
 

6.- PRESENTACIÓ DE L’OFERTA I DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA.. 
 
D’acord amb les instruccions indicades al Quadre de Característiques del PCAP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable Projectes, Obres i   Director Operatiu de Rehabilitació i  
Accessibilitat     Millora de l’Habitatge 
 


