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meo?tsa Codi: PI_F.23627.2
de mﬁiL.f... Data: Novembre 2023

1. OBJECTE

Es defineixen les especificacions tecniques per a la reforma de diferents pous d’esgotament de la
xarxa del Ferrocarril Metropolita de Barcelona.

En aquest document es descriuen les bases principals dels materials emprats i els sistemes
d'instal*lacié a efectuar.

La instal'lacié electrica complira amb les prescripcions contingudes en el vigent “Reglament
lectrotécnic de Baixa Tensid” i les Instruccions Tecniques Complementaries (ITC-BT), especialment
les que fan referéncia als locals de caracteristiques especials classificats com a humits.
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2. ANTECEDENTS

Degradacié de la instal'laci6 a renovar, presentant problemes de criticitat i afectacid al
servei comercial en cas d'incidéncia en els pous d‘aquesta inversio.

Per tal de donar solucid aquestes mancances es desenvolupa una inversié anual de reparacié de
pous d'esgotament afectats, establint un ordre de reparacié per la criticitat en funcié de I'afectacié
dels servei.
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3. DESCRIPCIO DEL PROJECTE
3.1. ABAST
En el present projecte es defineix la valoracié i les actuacions a realitzar per la reforma dels PE:

e  LESSEPS MICROESTACIO FS
e TORRASSAFS

e COLL TEIXONERA PE

e POBLE SECPE

Convé tenir present que:

- El pressupost cal passar-lo desglossat, evidenciant aixi, el cost que suposa la reforma individual
de cada un dels pous, d’acord amb l'estat d'amidaments adjunt, veure PCP.

- Tots els treballs, seran en horari nocturn, cal realitzar-lo mantenint sempre amb el pou en
servei i amb una previsié de bombes en el cas d'averia d'aquest.
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meo?tsa Codi: PI_F.23627.2
de nali-i:ufm Data: Novembre 2023

4. ACTUACIONS A REALITZAR

4.1. LESSEPS 0330 FS 3-30-1 NES028FS Fossa Séptica
Horari de treball: Nocturn/Diurn.

Accés: ANDANA

Ubicacio:

# NES028FS - Espais

Codi: NESD28FS - ID (11135410)
Nom: Cambra Fossa séptica
Descripcio: Energia - Electromecanics - Cambra

Fossa septica )
Tipus: Espais - Cambra Fossa séptica e
Ambit: L3 - Lesseps

Imatges de la instal*lacio actual.

Feines a realizar
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Actualment la FS disposa de deposit decantador i deposit de liquits, I'abast d’aquest projecte es el
retirada i canvi del diposit de liquids per una micro estacio.

Es col*locara un diposit de la marca FLYGT model MICRO 6 + 6 o similar amb tots els elements
interiors necessaris (guies, socol, reguladors de nivell, incloure el quadre eléctric), per a la
instal*lacié d'una bomba interior amb guies, FLYGT NX3069.160 SH corba 53-272 de 1,7kW, o
similar preparada per a treballar a 3AC 230V dins d'un pou tipus MICRO 7. Tota la valvuleria
s’haura de desmuntar i col*locar a I'exterior del pou Micro 6+6 o similar.

De dins del diposit es treura tota la valvuleria existent en el tub d'expulsié. Un cop a fora del
diposit la instal‘lacié a de disposar de valvula de comporta marca HAWLE o similar de 2,5" " i
valvula de retencié marca HAWLE o similar de 2,5° " mes la instal*lacié d'embrancament auxiliar
d’emergéncia format per T de 909, valvula de pas a bola manual amb rosca, valvula antiretorn
clapeta 2” de llauto , de diametre nominal 2", de 64 bar de PN, muntada superficialment, i racord
de connexid rapida tipus Barcelona de 2" *. Inclou volant d’accionament, juntes, platines, valones,
cargolerla, fixacions i accessoris necessaris per un correcte acabat. Tornilleria amb acer
inoxidable. Suports a paret.

Es connectara a la connexié actual de la sortida de liquids., mitjancant tub de polietile alta
densitat de designacié PE 100, de 75 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal,
serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat per termofussio.

Instal*lacié similar a la projectada

*TOTA LA VALVULERIA SERA FACILITADA PER FMB, L’ADJUDICATARI TINDRA QUE FER LA SEVA
INSTAL'LACIO.
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FASES DEL TREBALL:
FASES DE TREBALL | RESPONSABILITATS

PREVIAINICI Fase 1 Fase2
T ACONDICIONAMENT
RECONEIXEMENT DE _ DEPENDENCIA
) LES INSTALLACIONS. NETEIA DIPOSIT RETIRADA RESTANT
Reunions CAE. ES.
Alta contracte. Neteja per part de FMB
LAUSURA LAVABOS. g
Comprovacié ¢ del diposit de Restirada del restant
documentacio. decantacid de la dependencia.
Passis.
- AT —
RESPONSABLE RESPONSABLE  RESPONSABLE RESPONSABLE (1) RESPONSABLE UME.
ADIUDICATARL. OPERACIO_MANTENI MANTENIMENT NANTENTAERT (2) RESPONSABLE
MENT ! MANTENIMENT.
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4.2. TORRASSA 0117 FS 1-17-1 NES105FS Fossa Séptica

Horari de treball Accés: Nocturn.

Ubicacio: Vestibul.

274

# NES105BT - Espais 4| %
&% Copiar

Codi: NES105BT - ID (11192961)

Nom: Cambra BT

Descripcié: Energia - Baixa Tensid - Cambra BT

Tipus: Espais - Cambra BT fgirrer.de Sant
Ambit: L5 - Badal \

Feines a realitzar:

Substitucié del tram de sortida del tub d’expulsié d'acer galvanitzat per 5 metres de tub de
polietile de 110.
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4.3. COLL TEIXONERA 0533 PE 5-33-2 NES183PE S.And V2 Pou.

Horari de treball Accés: Nocturn.

Ubicacio: Sota andana.

# NES183PE - Espais (%

« [ Copiar

Codi: NES183PE - ID (11180613)

Mom: Cambra Pou esgotament

Descripcié: Fnergia - Electromecanics - Cambra
Pou esgotament

Tipus: Espais - Cambra Pou esgotament
Ambit: L5 - El Coll | La Teixonera

Imatges instal‘lacio:
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Feines a realitzar:

LT 2T | M Tii {

P HT

Subministrament i Substitucid a l'interior del pou canonada galvanitzada per tub polietile DN110
Smetres.
Subministrament i Substitucié de barra de guies de les bombes 4 metres.
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4.4. POBLE SEC 0322 PE 3-22-1 NES049PE>323 Pou

Horari de treball Accés: Nocturn.

Ubicacio: Vestibul.

1558
' NES049PE - Espais = || X

L)

&1 Copiar

Codi: NES0O49PE - 1D (11135352)

Nom: Cambra Pou esgotament

Descripcio: Energia - Electromecanics - Cambia
Pou esgotament

Tipus: Espais - Cambra Pou esgotament

Ambit: L3 - Poble Sec - Paral'lel

1
@ | Parfament
| -
1
(1
]

Imatges instal‘lacio:
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Feines a realitzar:

a

g ||

TR T T T P S TN T W it

T Ly e E e e

Renovacio de tot el tram indicats amb les fletxes:

Subministrament i substitucié de tub d'impulsié per tub de polietile de 110.
Subministrament i substitucié barres guies de les bombes a inox.
Substitucié de valvula de retencié de 4” DN 100

Substitucid valvula de comporta de 4” DN100.

Substitucié acoblament tipus racord Barcelona.

Substitucié valvula de retencié de bola 2 2™

Substitucié valvula de comporta de 2 72 "

Canvi il*luminaci6 interior.
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5. PILOTATGE HOMOLOGAT.

El contractista tindra els seus propis agents protectors (“pilots”) homologats per TMB, Pilot
Homologat de Seguretat, PHS 1 i PHS 2 amb [lacreditacié vigent, necessaris per el
desenvolupament dels treballs. El seu cost és una despesa general de 'obra (inclosa, per tant, en
els preus unitaris).
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6. SEGURETAT I SALUT

F.C.M.B entregara a l'adjudicatari un Estudi Basic de Seguretat i Salut. Aquest estudi és la
base sobre la qual realitzar el PLA de SS. En aquest EBSS si detallen els puntssegtients:

. La Normativa en matéria de Seguretat, aplicable al llarg de l'execucié de les
diferents unitats de I'obra.
. La Metodologia a adoptar a l'obra pel correcte compliment de les normes de

seguretat, pel seu desenvolupament i I'organitzacié optima de les mateixes.
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7. PLEC DE CONDICIONS.
7.1. CONDICIONS PARTICULARS.
7.1.1. OFERTA.

La oferta de licitacio, es sol'licita amb les seves unitats, amb la corresponent partida general
de I'obra, seguretat i salut i documentacio.

7.1.2. CONTROL SOBRE ELS TREBALLS

Els amidaments, mesures i les quantitats indicades per F.C.M.B. per al comencament de |'obra
només son indicatius. El contractista ha d'efectuar els amidaments i replanteigs precisos, o
acceptar aquestes com a valides.

Per la realitzacié d'aquest treballs es necessari que I’ADJUDICATARI, compti amb els mitjans
d’elevacid adequats, aixi con les eines i medis auxiliars necessaris.

Si fos necessari algun tipus de permis oficial (per exemple autoritzacions municipals per connectar
a clavegueram el tercer tub) s’incloura a la seva oferta.

F.C.M.B. es reserva el dret d'assignar zeladors d'obra que controlin els treballs i a qui el
contractista facilitara tota la informacié que li sigui sol*licitada.

Es podra sol'licitar al contractista, que faciliti albarans dels treballs que s’efectuin o materials que
s'utilitzin.

F.C.M.B. establira els controls de qualitat per mostreig simple. En cas d’haver defectes apreciables
el contractista haura d’efectuar una revisid6 TOTAL del treball o materials objecte del mostreig.
Seguidament Metro efectuara un nou mostreig i en el cas de no ser satisfactori, efectuara una
comprovacio total a carrec del contractista.

7.1.3. MATERIALS
Els materials han de ser els sol'licitats o els habitualment utilitzats per F.C.M.B. Qualsevol
variacid sobre tot alld previst haura de ser aprovat préviament pel Técnic Responsable de

F.C.M.B.

Els materials que ha d'aportar el contractista s’hauran d’aplegar habitualment en dependéncies de
la seva propietat.

En cas necessari, els materials que siguin substituits i que estiguin en bon estat, el
contractista deura de deixar-los a les dependéncies que F.C.M.B. designi per aquest fi.
7.1.4. PERSONAL

El personal del contractista haura d’estar inscrit oficialment i amb les cobertures de Seguretat
Social i Mutualitats que corresponguin per al treball que realitzen.

El personal que es comprovi que no reuneix la capacitacio laboral necessaria per al treball
que realitza o que incompleix les mesures de Seguretat i Higiene establertes per la
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Reglamentacié de Treball o les mesures que F.C.M.B. estableixi per a la Seguretat en la
prestacio del Servei Public, podra ser rebutjat i haura de ser substituit.

El constructor comunicara el nom de la persona responsable permanent a |'obra, la qual
haura passat les proves que en aquesta empresa s'imparteixen i estara en possessié del
carnet de Pilot Homologat, realitzant les tasques adients, quan les feines siguin a la zona de
vies, tal i com marca la normativa interna de F.C.M.B.

A tots els efectes, el possible personal subcontractat, sera considerat, per F.C.M.B., com de
I'adjudicatari de I'obra.

7.1.5. HORARI DE TREBALL

Els treballs es realitzaran en horari ditirn o nocturn (de 1,00h. a 4.30h. aproximadament),
depenent de la ubicacid del mateix pou i del treball a realitzar, deixant sempre el lloc de
treball en correcte estat i sense interferir en I'is habitual de I'estacid.

Aixi, cal tenir present que bona part dels treballs es realitzaran en jornada nocturna i reduida.

En casos especials i segons l'indole dels treballs a realitzar, els materials i estris a utilitzar i la
zona de treballs, es podra acceptar una ampliacié d’horari de treball, previa peticid de
I'adjudicatari.

El contractista haura de comunicar amb una setmana d‘antelacié a l'inici dels treballs,
garantint que disposa del personal i materials necessaris per no interrompre |'obra.

7.1.6. INICI DE TREBALLS.

El inici dels treballs contractats no sera superior a 30 dies des de la formalitzacié del
contracte. Si per retards per I'entrega de material es demorés I'entrega s’haura de justificar
mitjancant document aportat per el distribuidor.

7.1.7. TERMINI DE LLIURAMENT.
El termini de lliurament sera d’un any, inclos replantejos.
7.1.8. FINALITZACIO DE L'OBRA.

Despres de la notificacié de finalitzaci6 d'obra per part del contractista, el Tecnic
Responsable de F.C.M.B realitzara visita de qualitat de les obres executades, una vegada
feta, amb evidencies de la finalitzacio i retirada de tots els materials sobrants, estris, etc, es
realitzara informe de finalitzacio i si es procedent, es conformara un albara com a document
acreditatiu de fi d’obra.

RENOVACIO DE 2 PE 2 FS 17 de 30



Transpors Codi: PL_ F.23627.2
de B:}ih:ﬁ: Data: Novembre 2023

7.1.9. VARIS.

Per cap concepte, el contractista podra manipular cap instal*lacié situada en les cambres de
BT., AT., Cabina Cap d'estacid, Taquilles, etc.., que no sigui nombrat expressament en
aquestinforme.

Si per raons de feina, li fos precis entrar en alguna d’elles, sol'licitara la preséncia de
personal qualificat de F.C.M.B.. Per a la connexio eléctrica de maquinaria haura de sol-licitar
informacio dels punts de connexié adequats.

Durant els treballs haura d’efectuar-se una retirada periddica de totes les runes o deixalles
que es produeixin.

Si el contractista necessités ajuda de personal de METRO no prevista, i per la seva
conveniéncia, i es pot efectuar la prestacid, se li efectuara un carrec del seu cost, amb els
preus de F.C.M.B..

Per tal d'evitar duplicitats, unificar criteris i un millor control, tant dels treballs com dels
costos, aixi com una correcta planificacié general, la persona en qui delegui el contractista la
seva representacid, haura de dirigir-se el Tecnic Responsable de F.C.M.B., o la persona que
F.C.M.B. tingui com a coordinador, per a totes aquelles consultes i aclariments que precisi,
aixi com demanar autoritzacions d’ampliacions o modificacions sobre allo previst.

Un exemplar complet del projecte estara sempre en possessio de l'encarregat.

A consequiéncia de la diversitat d'actuacions, el contractista, abans de la presentacié de la
certificacio, haura de posar-se d'acord amb el Tecnic Responsable de F.C.M.B. que coordina
els treballs, per als diversos dubtes que puguin sorgir.

El contractista haura de tenir en compte, a la hora d’efectuar la oferta, la visita d'obra
realitzada amb el Tecnic Responsable F.C.M.B. i tots els costos indirectes que siguin
necessaris per la seva correcta execucio. En el cas de que no s’hagin previst, el contractista
adjudicatari haura d’executar- los al seu carrec.

7.1.10. GARANTIA.
Els materials quedaran garantits pel periode fixat pel fabricant, que en cap cas sera inferior a

dos anys. S'estableix un periode de dos (2) anys per garantir la no existéncia de defectes no
vistos, en la realitzacié dels treballs.
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7.2 CONDICIONS GENERALS

7.21 CLAUSULA GENERAL MEDIAMBIENTAL

L'adjudicatari haura de declarar-se coneixedor i comprometre’s a complir amb la normativa
mediambiental vigent i, més especificament la normativa en matéria de Gestié de Residus. A
continuacié esmentem algunes d’aquestes normatives d’obligat compliment: Llei 6/1993, de
15 de juliol, reguladora dels residus; Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual
s'aprova la refosa dels textos legals vigents en materia de residus industrials i Llei 10/1998,
de 21 d'abril, de Residus.

Tanmateix, haura de declarar-se coneixedor i comprometre’s a complir amb la politica
mediambiental de TMB, que té per objectiu la millora ambiental tant dels processos o
activitats com dels materials en els segiients aspectes:

. La millora dels processos o activitats pel que fa a la reduccié de la contaminacié en
origen, minimitzant els consums i emissions en qualsevol activitat que es porti a terme.
Reduir al maxim la utilitzacié de recursos i la generacié de residus, per tal d’evitar també
despeses de tractament d'aquests. Utilitzar processos més eficients i evitar sorolls i
vibracions, que també esdevenen una font de contaminacié. Evitar, sempre que sigui
possible, el consum o la utilitzacid de substancies ambientalment no recomanables o
perilloses.

. Pel que fa al tractament de residus generats, s’ha de valorar quina és la millor opcid,
tenint en compte que reutilitzar i reciclar és millor que incinerar o abocar. Cal fer una
recollida selectiva dels residus generats i gestionar-los correctament.

. En el cas de les materies primeres, s’ha de considerar I'impacte que tenen durant tota
la seva vida util, no només quan es fabriquen, sind també quan s'utilitzen i quan ja no son
tils i s’han de tractar. En aquest sentit s’ha d'intentar reduir els impactes que aquest
suposara introduint modificacions en el disseny del producte i en la seva composicié
treballant sempre amb substancies que es puguin tractar, recuperar i/o reciclar facilment
davant d'altres més dificils.

7.2.2 INSTRUCCIO PER A LA GESTIO DE RESIDUS D’EMPRESES
SUBCONTRACTADES

Tota empresa que FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA, SA ha procedit a contractar-ne
els serveis, essent l'objecte d'aquests contracte I'execuci6 de treballs i que com a consegiiencia
dels treballs esmentats genera residus a les instal‘lacions de FERROCARRIL METROPOLITA DE
BARCELONA, SA sera considerat PRODUCTOR DE RESIDUS i, com a tal, tindra les segiients
obligacions:

. El productor de residus ha d’estar inscrit al registre de Productors de Residus Industrials
. Inventari de residus

Informar de tots els residus generats a TMB com a conseqiiencia de les activitats que hi
desenvolupen, indicant el nom del residu, la quantitat generada, la naturalesa, I'origen, la
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classificacid, el desti, transport i métode de valoritzacié o eliminacio.
. Segregacioé de Residus

Fer una correcte segregacié dels mateixos, prioritariament en el seu lloc d'origen, per
possibilitar-ne la seva valoritzacio:

- Evitar posar en contacte residus perillosos amb residus no perillosos.

- Separar adequadament i no barrejar els residus perillosos entre si, ja que n‘augmenta
la

perillositat del residu i en dificulta la seva gestid.

- Disposar dels contenidors necessaris i especifics per cada tipus de residu.

- Senyalitzar mitjancant cartells els diferents tipus de residus.

o Envasat

Els envasos i els seus tancaments estaran concebuts i realitzats de forma que S'eviti
qualsevol pérdua de contingut. No podran estar construits amb materials susceptibles de ser
atacats pel contingut ni de formar amb aquest combinacions perilloses. Els envasos i els
seus tancaments seran solids i en tot cas resistents a les manipulacions a les que hagin de
ser sotmesos sense defectes ni fugues aparents. En especial els recipients que continguin
residus que es trobin en estat de gas comprimit, liquat o dissolt a pressid, compliran la
legislacid vigent en la materia. L'envasat i emmagatzematge dels residus perillosos es fara
de manera que s'eviti generacid de calor, explosions, ignicions, formacié de substancies
toxiques o qualsevol efecte que n‘augmenti la seva perillositat o en dificulti la seva gestio.

. Etiquetat:

Els recipients 0 envasos que continguin residus perillosos hauran d’estar etiquetats de forma
clara, llegible i indeleble almenys en la llengua espanyola. En I'etiqueta haura de figurar: 1)
El codi de identificacid dels residus, segons el sistema de identificacid del Cataleg Europeu
de Residus; 2) Nom, direccid i telefon del titular dels residus; 3) Data d’envasat; 4)
Naturalesa dels riscos que presenten els residus.

Model etiqueta:

L'etiqueta haura de ser fixada i s'anul*laran les anteriors que pogués portar I'envas doncs podria
induir a error.

La mida de I'etiqueta sera com a minim de 10 x 10 cm.

Per indicar la naturalesa dels riscos s’hauran d'utilitzar en els envasos els pictogrames
corresponents, representats en negre sobre fons taronja (pictograma o indicador de risc
publicat em I'annex II del RD363/1995, de 10 de marcg)

Emmagatzematge

Per I'emmagatzematge de residus, els productors disposaran de zones destinades per
empreses a aquest efecte per a la seva gestié posterior. Aquests emmagatzematge haura de
complir amb la legislacié vigent i normes tecniques que els hi siguin d‘aplicacid. El temps
d’emmagatzematge no podra excedir de sis mesos en el cas de residus perillosos i de dos
anys per la resta.

Pel correcte emmagatzematge de residus perillosos s'estableixen una série de recomanacions:
- L'emmagatzematge ha de ser tal que eviti 'arrossegament per pluja de les substancies
perilloses contaminants i la contaminacié del sol que pugui ocasionar els residus perillosos

RENOVACIO DE 2 PE 2 FS 20 de 30



Transpors Codi: PL_ F.23627.2
de B:}ih:ﬁ: Data: Novembre 2023

(siguin liquids, pastosos o solids impregnats), disposant-los sobre el terra estanc, aixi com
en un lloc tancat o en una ubicacié exterior amb sistema de recollida de lixiviats.

- Evitar la contaminaci6 derivada de vessaments accidentals, per el cas
d’emmagatzematge en recipients fixes de residus perillosos que siguin liquids, pastosos o
fluids; disposant-los sobre terra estanc i amb cubetes de retencid individuals o sistema
equivalent que asseguri el confinament de vessaments accidentals. En un mateix cubeta
només podran emmagatzemar-se liquids de la mateixa classe o subclasse per la que va ser
projectada o d’una altra de risc inferior, procurant agrupar aquells que continguin productes
de la mateixa classe.

- Emmagatzematge en recipients mobils: L'alcada maxima d‘apilament d’envasos
recolzats directament uns sobre els altres vindra determinada per la resistencia del propi
envas i el pes dels residus emmagatzemats. Els recipients estaran protegits contra riscos que
provoquin la seva caiguda, trencament i vessament del contingut.

- Evitar l'arrossegament pel vent i la contaminacié del terra, que poden ocasionar els
residus perillosos polvorents; disposant-los sobre terra estanc, envasats correctament
(envasos hermétics) i/o confinats en espai tancat adequat.

- Aixi mateix, les zones d'emmagatzematge estaran separades de la xarxa de sanejament,
per
evitar contaminacidé d’eventuals vessaments.

Aquestes arees d’'emmagatzematge hauran de ser diferenciades per cada tipologia de residu,
especialment en el cas d'incompatibilitat fisica-quimica i per evitar mescla de residus
valoritzables amb aquells que puguin dificultar la seva valoritzacié en cas de vessaments o
situacions accidentals.

A més és necessari quantificar la generacid de residus a fi de poder preveure els mitjans
d’emmagatzematge requerits, aixi com establir la freqliéncia d’entrega a Gestor; en
qualsevol cas el termini maxim d’emmagatzematge sera de 6 mesos en les instal*lacions dels
productors de residus perillosos, a no ser que reglamentariament s'estableixin terminis
inferiors, tal i com s’estableix en |article 3.n de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus.

. Llibre registre i desti dels residus (Decret 93/1999, de 6 d’abril)

El productor de residus esta obligat a portar un registre en el que hauran d’apareixer les segiients
dades:

1. Origen dels residus (procés, causa...)

La seva descripcio

Gestio realitzada amb cada un dells:

Quantitat, naturalesa i codi de identificacio dels residus segons I'annex I del RD 952/97
Destinatari (gestor) i data de sortida

Documentacid utilitzada (FA, FS, ...)

Transportista

NouhkcwnN

El productor de residus perillosos també haura de registrar i conservar els documents d’acceptacid
i de control i seguiment durant 5 any com a minim.

. Transport i Tractament

Els residus s’han de gestionar de conformitat amb les determinacions del Cataleg de Residus de
Catalunya (CRC).

La gestio dels residus s’ha de fer a través de transportistes i gestors autoritzats per la Junta
de Residus.
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. Informar al transportista i al gestor

El productor ha d’informar al transportista en el moment de formalitzar el transport sobre les
caracteristiques i els perills dels residus a transportar i sobre el métode d‘actuacié en cas
d'accident. Al mateix temps ha de mantenir informat en tot moment al gestor de la
procedencia dels residus, de les matéries primeres aixi com de si aquests han estat mesclats
0 no amb altres residus o entre ells. Es a dir, ha de facilitar al gestor tota la informacid
necessaria per un adequat tractament dels seus residus.

. Document de Control i Seguiment: Full de Seguiment

Els Documents de Control i Seguiment (Fitxes d’acceptacid, Fulls de Seguiment,...) sén
I'instrument de seguiment del residu perillés, des del seu origen fins al seu desti final,
incloent els passos intermedis de transferencia del mateix. La titularitat i responsabilitat del
residu ha d’estar en tot moment identificada.

Tant el productor del residu, com el gestor, com el transportista han de participar en la
formalitzacié del document de control i seguiment ( Fitxes d’Acceptacio, Fulls de Seguiment,
Fulls de Seguiment Itinerant o Justificants de recepcid de Residus) d'acord amb el capitol 5
del Decret 93/1999, de 6 d‘abril, sobre procediments de gestiéd de residus. Els productors
han de formalitzar-lo des del seu lloc de produccié fins els centres de recollida, tractament o
eliminacid. A la recepcid dels residus, el gestor passa a convertir-se en titular del mateixos,
moment en el que es procedira a formalitzar la seva part del “document de control i
seguiment”

. Auditoria de seguiment i control

TMB es reserva el dret de, quan ho consideri convenient, fer una auditoria de seguiment i
control per tal de comprovar el compliment de les obligacions anteriorment esmentades. En
cas d'incompliment d’aquestes per part de I'empresa contractada, aquesta tindra la obligaci6
d'implantar immediatament les mesures correctores necessaries i haura de indemnitzar a
FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA, SA contra tota responsabilitat, reclamacié o
despeses que se'n poguessin derivar.

. Legislacié Residus

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificacié del Decret 34/1996.

Decret 93/1999, de 6 d‘abril, sobre procediments de gestié de

residus

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Cataleg de residus de

Catalunya Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.

Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual saprova la refosa dels textos legals vigents
en

matéria de gestio de residus industrials.

Llei 10/1998, de 21 d'abril, basica de residus.

Real Decret 363/1995, de 10 de marg, pel qual s'aprova el reglament sobre notificacié de
substancies noves i classificacid, envasat i etiquetat de substancies perilloses.

Decisio de la Comissié de 16 de gener de 2001 que modifica la Decisié 2000/532/CE, i en la
que es recull la nova redaccié de la llista/cataleg de residus.

Consultar:
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http://mediambient.gencat.net/cat/el departament/actuacions i serveis/legislacio/in
ici.jsp
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73 NORMATIVA APLICABLE

D’acord a l'article 1 a). Uno, del D 462/1971, de 11 de marg, a l'execucid de les obres
s’hauran d’observar les normes vigents aplicables sobre construccid.

7.31 NORMES GENERALS DE SEGURETAT DE FMB

. Normes per a |'execucid de treballs per personal extrem a la xarxa de F.C.M.B..

. Normes de seguretat per a treballs a la zona de vies de la xarxa de F.C.M.B.

. Normes per a la realitzacid d’operacions de tall i reposicid de tensidé a la xarxa del
F.C.M.B..

. Us detector presencia de tensid en corrent continu per a linies de traccié

. Normes per la posada a terra de la catenaria

. Circulacio vehicles auxiliars/trens de treball amb tensio de liniestraccid

. Realitzacié de treballs en canvis de vies o en les proximitatsd "aquests

. Treballs en els tallers i cotxeres del servei de Material Mobil

. Execucid de treballs personal extern a Tallers, Cotxeres o dependéncies MM

. Obligatorietat Us equips de proteccid individual a vies i linies de traccid

. Normes de seguretat per a treballs en instal*lacions eléctriques.

. Normes de seguretat per a treballs en instal*lacions electromecaniques.

. Normativa sobre utilitzacidé de productes inflamables.

. Normes per a la prevencio d’accidents en la manipulacio i transport de carregues.

. Norma d "utilitzacio vestuari i elements de senyalitzacio d “alta visibilitat.

. Normes tecniques sobre seguretat contra incendis a la xarxa ferroviaria soterrada a
Catalunya.

7.3.2 CONTROL DE QUALITAT

. Reglamento de la infraestructura para la qualitat i la seguridad industrial. Real
Decreto 2200/1995.

7.3.3 MAQUINARIA D'OBRA

. Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden 23 de mayo 1977.

. Modificacion articulo 65. Orden 7 de marzo 1981.

. Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 84-528-CEE. Real Decreto
474/1988.

. Instruccion técnica complementaria MIE-AEM2. Real Decreto de 27 de junio 2003.

. Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 89-392-CEE. Real Decreto
1435/1992.

. Modificacion. Real Decreto 56/1995.

. Relacidn de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto. Resolucion 5 de julio
1999.

. Nuevo texto de la Instruccion técnica complementaria MIE-AEM-4. Real Decreto
837/2003.

. Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire

libre. Real Decreto 212/2002.
Criteris d'aplicaci6 de la Instruccié técnica complementaria ITC-MIE-AEM2. Circular 12/1995.

7.34 PROJECTES I DIRECCIONS D'OBRA
o Certificado final de direccion de obras. Orden 28 de enero 1972.
. Modificacion de els Decretos 462/1971 i 469/1972. Real Decreto 129/1985.
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LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION. Ley 38/1999.
Forma de acreditar ante Notario i Registrador la constitucion de las garantias a que

se refiere el articulo 20.1 de LOE. Instruccion 11 de septiembre 2000.

7.3.5

7.3.6

RESIDUS D’ENDERROCS I DE CONSTRUCCIO

Llei reguladora dels residus. Llei 6/1993.

Modificacid. Llei 15/2003.

Derogacio articles 49, 50 i 51. Llei 16/2033.

Regulacié del Registre general de gestors de residus de Catalunya. Decret 115/1994.
Regulacié dels enderrocs i altres residus dela construccié. Decret 201/1994.
Modificacid. Decret 161/2001.

Cataleg de residus de Catalunya. Decret 34/1996.

SUBCONTRATACION

Ley 37/2006 del 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la

Construccion. BOE 19 de octubre de 2006

7.3.7

SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL DE LA CONSTRUCCIO

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden 31 de enero 1940.
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden 20 de mayo 1952.
Modificacién del articulo 115. Orden 10 de diciembre de 1953.

Ordenanza de treball para las industrias de la construccion, vidrio i ceramica. Orden

28 de agosto 1970.

Modificacidn de niveles i categorias de la Ordenanza. Orden 22 de marzo de 1972.
Nuevas categorias profesionales. Orden 28 de julio 1973.

Modificacion de la Ordenanza. Orden 27 de julio de 1973.

Ordenanza general de seguridad e higiene en el treball. Orden 9 de marzo 1971.
Regulacién de las condiciones para la comercializaciéon i libre circulacion

intracomunitaria de els equipos de proteccidn individual. Real Decreto 1407/1992.

Modificacion. Real Decreto 159/1995.

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden 31 de octubre 1984.
Normas complementarias. Orden 7 de enero 1987.

Prevencion i reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el

amianto. Real Decreto 108/1991.

Modificacion de els articulos 2, 3 i 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 i el

articulo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987. Orden 26 de julio 1993.

Proteccion de els trabajadores frente a els riesgos derivados de la exposicion al

ruido durante el treball. Real Decreto 1316/1989.

PREVENCION DE RIEGOS LABORALES. Ley 31/1995.

. Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion. Real Decreto 39/1997.

o Modificacion. Real Decreto 780/1998.

. Disposiciones minimas de seguridad i salud en els lugares de treball. Real Decreto
486/1997.

Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad i salud en el treball.

Real Decreto 485/1997.

Disposiciones minimas de seguridad i salud relativas a la manipulacion manual de

cargas que entrafe riesgos, en particular dorslumbares, para els trabajadores. Real Decreto
487/1997.
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. Disposiciones minimas de seguridad i salud relativas a la utilizaciéon por els
trabajadores de equipos de proteccion individual. Real Decreto 773/1997.

. Proteccion de els trabajadores contra els riesgos relacionados con la esposiciéon a
agentes cancerigenos durante el treball. Real Decreto 665/1997.

o Modificacion. Real Decreto 1124/2000.

. Se establecen las disposiciones minimas de seguridad i salud para la utlizacion por
els trabajadores de els equipos de treball. Real Decreto 1215/1997.

. Se apruban las disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad i la salud
de els trabajadores en las actividades mineras. Real Decreto 1389/1997.

. Se establecen disposiciones minimas de seguridad i de salud en las obras de
construccion. Real Decreto 1627/1997.

. Disposiciones minimas de seguridad i salud en el treball en el ambito de las
empresas de treball temporal. Real Decreto 216/1999.

. Proteccion de la salud i seguridad de els tabajadores contra els riesgos relacionados
con la exposicion a agentes quimicos durante el treball. Real Decreto 374/2001.

. Disposiciones minimas para la proteccion de la salud i seguridad de els trabajadores
contra el riesgo eléctrico. Real Decreto 614/2001.

. Convenio colectivo General del Sector de la Construccion. Resolucién 30 de abril 1998.
. Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire
libre. Real Decreto 212/2002.

. S’estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i
construcions a linies eléctriques. Resolucié 4 de novembre 1998.

. S'aprova el model de llibre d‘incidéncies en obres de construccié. Ordre 12 de gener 1998.
. Conveni col*lectiu provincial.

7.3.8 AILLAMENT ACUSTIC

. NBE-CA-88. Orden 29 de septiembre 1988.

. Llei de proteccié contra la contaminacioé acustica. Llei 16/2002.

. Document basic DB-HR Protecciéon frente al ruido aprovat el 19 d'octubre per el RD
1371/2007.

7.3.9 GALVANITZATS

. Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas i articulos
construidos o fabricados con acero u otros materials férreos. Real Decreto 2531/1985.

. Modificacion del anexo. Orden 13 de enero 1999.

. Tubos de acero soldado con didmetros nominales comprendidos entre 8 mm i 220

mm i sus perfiles derivados correspondientes, destinados a conducciones de fluidos,
aplicaciones mecanicas, estructurales i otros usos, tanto negro como galvanizado. Real
Decreto 2704/1985.

7.3.10 IMPERMEABILITZACIO

. Productos bituminosos para impermeabilizacién de cubiertas en edificacién. Orden
12 de marzo 1986.

. Certificacion de conformidad a normas como alternativa a la homologacién. Orden
14 de enero 1991.

. NBE-QB-90. Real Decreto 1572/1990.

. Se actualiza el apéndice del Anejo del Real Decreto. Orden 5 de julio 19

RENOVACIO DE 2 PE 2 FS 26 de 30



Transpors Codi: PL_ F.23627.2
de B:}ih:ﬁ: Data: Novembre 2023

7.3.11 INSTAL-LACIONS DE FONTANERIA

. Normas basicas para las instalaciones interiores de suministro de agua. Orden 9 de
diciembre 1975.

. Diametros i espesores minimos de tubos de cobre para instalaciones interiores de
suministro de agua. Resolucion 14 de febrero 1980.

. Sujecion a Normas técnicas de las griferias sanitarias para utilizar en locales de

higiene corporal, cocinas, lavaderos i su homologacién por el Ministerio de Industria i
Energia. Real Decreto 358/1985.

. Normas técnicas sobre exigencias, métodos i condiciones de ensayo para la
homologacion de la griferia sanitaria a utilizar en locales de higene corporal, cocinas i
lavaderos, destinada al comercio interior. Orden 15 de abril 1985.

. Certificacién de conformidad a Normas como alternativa a la homologacién. Orden
12 de junio 1989.

. Aparatos sanitarios ceramicos para utilizar enlocales de higiene corporal, cocinas i
lavaderos. Orden 4 de mayo 1986.

. Certificacion de conformidad a Normas como alternativa a la homologacién. Orden
14 de enero 1991.

. Tubos de acero soldado con didmetros nominales comprendidos entre 8 mm i 220

mm i sus perfiles derivados correspondientes, destinados a conducciones de fluidos,
aplicaciones mecanicas, estructurales i otros usos, tanto en negro como galvanizado. Real
Decreto 2704/1985.

. Certificacion de conformidad a Normas como alternativa a la homologacion. Orden 8

de marzo 1994.

. Instruccié sobre especificacions a complir pels tubs de material plastic per el seu Us
en

sistemes de distribucié d’aigua. Resolucié 7 de juny 1988.

7.3.12 INSTAL'LACIONS ELECTRIQUES

. REBT 2002, Reglamento electrotécnico para baja tension. Real Decreto 842/2002.

. Aprovacion de instrucciones técnicas complementarias BT 01 a BT 51. Real Decreto
842/2002.

. Reglamento de verificaciones eléctricas i regularidad en el suminstro de energia.
Decreto 12 de marzo 1954.

o Modificacidon del Reglamento. Real Decreto 724/1979.

. Modificacion de els articulos 2 i 92. Orden 18 de septiembre 1979.

. Modificacién. Real Decreto 1725/1984.

. Reglamento sobre acometidas eléctricas i Normas de aplicacion. Real Decreto 2949/1982.
. Exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utlizadoen
determinados limetes de tensid. Real Decreto 7/1988.

Desarrollo i complementacién de las exigencias. Orden 6 de junio 1989.

Derrogacion de varias disposiciones. Real Decreto 1505/1990.

Modificacion del Real Decreto. Real Decreto 154/1995.

Actualizacion del apartado b) del Anexo II de la Orden. Resoluciéon 20 de marzo 1996.
. Se actualiza el anexo I de la Resolucion del Direccion General de Qualitat i
Seguridad Industrial de 24 de octubre de 1995, i el anexo II de la Orden del Ministerio de
Industria i Energia de 6 de junio de 1989. Resolucion 11 de junio 1998.

. Se autoriza el empleo del sistema de instalacion conductores aislados, bajo canales
protectores de plastico. Resolucion 18 de enero 1988.
. Reglamento sobre perturbaciones radioeléctricas e interferencias. Real Decreto 138/1989.
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. S’aproven a les empreses Fuerzas Eléctricas de Cataluia, S.A., Empresa Nacional
Hidroeléctrica Ribagorzana, S.A., Hodroeléctrica de Cataluna, S.A. i Fuerzas Hidroeléctricas
del Segre, S.A., les normes particulars per a instal*lacions d’enllag en els subministrament
d’energia eléctrica en baixa tensid. Resolucio 24 de febrer 1983.

7.3.13 INSTAL'LACIONS DE CLIMATITZACIO

. RITE, reglamento de instalaciones térmicas en los edificios vigente.

7.3.14 PROTECCIO CONTRA INCENDIS

o NBE-CPI-96. Real Decreto 2177/1996.

. Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios. Real Decreto 1942/1993.
. Normas de precedimiento i desarrollo del Real Decreto 1942/1993, por el que se

aprueba el Reglamento de instalaciones de proteccidn contra incendios i se revisa el anexo I
i els apéndices del mismo. Orden 16 de abril 1998.

. Determinacion de els didmetros de las mangueras contra incendios i sus racores de
conexion. Real Decreto 824/1982.

. ITC-MIE-APS. Orden 31 de mayo 1982.

. Aplicacién de la ITC-MIE-AP5. Orden 25 de mayo 1983.

. Nodificacion articulos 2, 9 i 10. Orden 26 de octubre 1983.

. Modificacién varios articulos. Orden 31 de mayo 1985.

. Modificacién. Orden 15 de noviembre 1989.

. Modificacion. Orden 10 de marzo 1998.

. RSCIEI. Reglamento de Seguridad Contra Incendios en establecimientos
industriales. RD 2276 de 3/12/2004

7.3.15 NORMATIVA MUNICIPAL BARCELONA

. Plan General Metropolitano.

. Ordenanca municipal de condicions de proteccid contra incendis. Acord 27 juny 1997.

. Transferencia als Consells Municipals de Districte de funcions de resoldre llicencies

per a obres i instal*lacions menors. Acord 22 de marg 1985.

. Instruccid sobre las gestio de les llicencies d’'obres transferides als Districtes per Acord de
la

Comissié Municipal Permanent de 22 de marg de 1985. Acord 27 de setembre 1985.

. Ordenanca de Circulacid de Vianants i de Vehicles. Acord 27 de setembre 1991.

. Ordenanca dels establiments de concurréncia publica. Acord 15 de maig 1987.
. Modificacié de I'Ordenanca. Acord 28 de setembre 1990.

. Modificacié de I'Ordenanca. Acord 29 de novembre 1991.

. Normativa per a la informacid i senyalitzacié d’obres a la ciutat de Barcelona. Decret
28 de novembre 1990.

. Instruccié per a la contractacid d'obres d'espais i vies a tramitar per I'Area
d’'Urbanisme i Obres Publiques. Decret de I'Alcaldia 23 d’octubre 1996.

. Instruccié per a la tramitacié de les llicencies d'obres. Decret de I'Alcaldia 23 d’octubre
1996.

. Ordenanca provinxial d’Us i defensa de les carreteres. Acord 10 de marg 1989.

. Modificacié de I'Ordenanca. Acord 25 de maig 1990.

. Annex a I'Ordenanca. Acord 2 de febrer 1996.

. Ordenanca sobre el control de la contaminacio per agents fisics. Decret de I'Alcaldia
31 d'agost 1983.

. Modificacié de I'Ordenanca. Acord 27 d’Abril 1990.

. Modificacié de I'Ordenanca. Acord 24 d’Abril 1992.
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. Ordenanca de zones naturals i espais verds. Decret de I'Alcaldia 18 de febrer 1983.

. Ordenanca de proteccid de I'atmosfera. Decret de I’Alcaldia 18 de febrer 1983.

. Modificacié de I'Ordenanca. Acord 27 de novembre 1992.

. Plec de Condicions Tecniques per a |'elaboracié del Projectes fi d'obra (“as buil”). Acord
10

de marg 1995.

. Adequacio del Plec de condicions generals, economico-administratives i tecnicques o

facultatives, aplicable a la contractacié d'obres, instal-lacions, serveis i subministraments, a
la Llei 13/1995, de 18 de maig de 1995, de contractes de les Administracions Publiques.
Acord 21 de juliol 1995.

. Ordenanca sobre conservacio i seguretat dels paraments exterios del edificis. Acord

27 de febrer 1998.

. Ordenanca sobre |'Us de les vies i els espais publics de Barcelona. Acord 27 de
novembre

1998.

. Ordenanca de circulacié de vianants i de vehicles. Acord 27 de novembre 1998.

7.3.16 CODI TECNIC DE L'EDIFICACIO

CODI TECNIC DE L'EDIFICACIO aprovat pel Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo DOCUMENTS
BASICS D'OBLIGATORIA APLICACIO

CTE-DB-SI — Seguretat en cas d'incendi

CTE-DB-SU — Seguretat d'Utilitzacid

CTE-DB-HE — Estalvi d’Energia

CTE-DB-SE: Seguretat estructural

CTE-DB-SE-AE: Seguretat estructural: accions en I'edificacio
CTE-DB-SE-A: Seguretat estructural: acer

CTE-DB-SE-C: Seguretat estructural: fonaments
CTE-DB-SE-F: Seguretat estructural: fabrica

CTE-DB-SE-M: Seguretat estructural: fusta

CTE-DB-HS: Salubritat
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