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1. MARC NORMATIU

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

2. ANÀLISI DEL PROCEDIMENT

a. Justificació del procediment

Tal i com estableix l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, la Llei de Contractes 
del Sector Públic, el procediment a seguir és el de procediment obert simplificat, i no es preveu 
incorporar al plec de clàusules tècniques particulars cap tipus de criteri d’adjudicació avaluable 
mitjançant judici de valor.

b. Qualificació del contracte

Tal i com estableix l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de 
Contractes del Sector Públic, es tracta d’un contracte d’obra.

c. Anàlisi d'execució per lots

Tal i com preveu l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, sempre que la naturalesa o l’objecte del 
contracte ho permeti, s’haurà de preveure la realització independent de cadascuna de les 
parts mitjançant divisió en lots.

L’obra prevista abasta tres àmbits d’actuació, té un import inferior als 500.000 €, i d’acord amb 
la Directriu 1/2018 de la Direcció general de Contractació pública, però atesa la naturalesa 
comuna de les obres (els capítols de les obres tenen plena correlació entre els àmbits) i en 
virtut de eficàcia i economia i interdependència entre àmbits queda plenament justificat la seva 
no divisió en lots.

d. Necessitats que es satisfaran amb la contractació projectada:

- La pavimentació en coexistència del tram de via de servei de la carretera Cardona ja definit.

- Vorera paral·lel a la banda d'aparcaments a la cota de la Carretera Cardona, actualment 
inexistent.
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- Redisseny de la instal·lació de sanejament

- Disseny de la instal·lació de reg de les zones verdes

- Previsió de canalització soterrada per a futurs serveis

- Col·locació de la senyalització adequada

- Execució d'una zona d'enjardinament a la nova via de vianants

- Execució de passos de vianants elevats als punts estratègics per facilitar la pacificació del

trànsit.

e. Valor estimat del contracte VEC

S’ha calculat el Valor estimat del contracte en 109.105,50€ d’acord amb el detall que figura a 
projecte. El sistema de determinació de preus utilitzat ha sigut els preus unitaris previstos en 
el projecte

f. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

Atesa la incidència de qualsevol tipus de contractació sobre les despeses i els ingressos de 
l'entitat, és essencial, en compliment del que preveu l'article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la valoració de l'estabilitat 
pressupostària i la sostenibilitat financera d'aquesta. 

Les obres estan previstes a la partida  153/2619.01.

Pel que fa a les despeses futures de manteniment de l’edifici es fa constar que es tracta d’un 
edifici que en l’actualitat ja existeix i que s’utilitza com a magatzem. Per tant hi haurà una petita 
despesa de conservació i neteja respecte l’actual però, per altra banda, es preveu disminuir 
la despesa actual en reparació i també es preveu un estalvi doncs s’han previst sistemes 
d’eficiència energètica en l’edifici fent més sostenible l’equipament. En el cas que es vulguin 
implementar nous serveis (no reubicar d’existents) s’haurà d’estudiar l’impacte econòmic 
d’aquesta implantació en el corresponent expedient de creació del servei.

g. Declaració d’obra completa. 

En compliment de l’article 127 del Real Decret 1098/2001 de 12 de octubre, pel que s’aprova 
el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 
233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector 
Públic, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 
125 del RD 1098/2001, ja que conté tots i cada un dels elements que són necessaris per a la 
utilització de l’obra i és susceptible de ser posada en servei i ser lliurada a l’ús públic. 

h. Justificació de la no necessitat d’informe de supervisió de projecte 
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D’acord amb l’article 235 LCSP, no és necessari l’informe de supervisió del projecte atès que 
el pressupost base de licitació del contracte és inferior a 500.000 euros, IVA exclòs, i la seva 
execució no afecta l’estabilitat, la seguretat o l’estanqueïtat de l’obra.

3. Clàusula 1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte consisteix en l’execució de l’obra ” Projecte executiu de tres actuacions 
vinculades a la mobilitat segura i sostenible i a la pacificació del trànsit en l’àmbit urbà del 
municipi de Callús ” redactat per Alpha Syltec Ingeniería S.L. CIF: B-47668477 C/Santiago 
López González, 9, C.P. 47197, Valladolid

El projecte contempla tres actuacions:

Actuació 01 Via de servei de la Ctra de Cardona

Actuació 02 Creuament C-1410z amb la BV-3003

Actuació 03 Colònia Cortès

Superficies afectades

Pavimentació 696 m²

Zones verdes 83.23 m²

Voreres 108.13 m²

Pas de vianants 147.36 m²

4. Clàusula 2. CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES

Codi CPV Vocabulari Comú de contractes públics 
2008

45233252-0

45233210-4

Treballs de pavimentació de carrers

Treballs de pavimentació de vies 
interurbanes

Codi CPA Classificació de Productes per Activitats

45.23.12 Treballs generals de pavimentació 
d’autopistes, carreteres i carrers i altres 
vies per la circulació de vehicles i vianants.
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5. Clàusula 3. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

Segons l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, no és exigible la classificació del contractista atès que el 
pressupost de l’obra és inferior a 500.000 euros.

Tot i així es preveu la següent classificació com a forma alternativa d’acreditar la solvència 
econòmica i tècnica:

Grup G. Vials i pistes

Subgrup 6 obres vials sense qualificació específica 

Categoria 1 (quantia del contracte inferior a 150.000€ )

6. Clàusula 4. REQUISITS DE CAPACITAT

1. Només podran participar en aquesta licitació les persones físiques o jurídiques, espanyoles 
o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en una prohibició de 
contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional tot 
d'acord amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP. 

2. Per poder licitar és obligatòria la inscripció de les empreses licitadores en el Registre 
Electrònic d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial 
de licitadors i empreses classificades del Sector Públic (ROLECE) de l’Estat, d’acord amb la 
previsió de l'article 159.4.a) i de la disposició transitòria tercera LCSP.

3. En el supòsit que es presentin empresaris estrangers d’un Estat Membre de la Unió Europea 
o signatari de l’Espai Econòmic Europeu l’acreditació de la seva capacitat, solvència i absència 
de prohibicions es podrà realitzar bé mitjançant consulta en la corresponent llista oficial 
d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat Membre, bé mitjançant l’aportació de la 
documentació acreditativa dels citats extrems que haurà de presentar, en aquest últim cas, en 
el termini concedit per a la presentació de la garantia definitiva.

4. D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, l'activitat de les empreses licitadores 
que siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti 
dels seus respectius estatuts o regles fundacionals.

5. Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients per a 
la deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació empresarial 
o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació 
que constitueixi l’objecte del contracte.

6. Aquest contracte pot ésser adjudicat a una Unió d’empreses que es constitueixi 
temporalment a aquest efecte.

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_PLEC DE CLAUSULES
TECNIQUES_PACIFICACIO DEL TRANSIT_16022024

Codi per a validació: 9OEH0-WH3H6-TYO5A
Data d'emissió: 23 de Febrer de 2024 a les 12:06:44
Pàgina 6 de 31

1.- Arquitecte Assessor Municipal de l'Ajuntament de Callús. Conformitat 16/02/2024 11:34 SIGNAT
16/02/2024 11:34

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
28

77
55

52
 9

O
E

H
0-

W
H

3H
6-

T
Y

O
5A

 2
E

A
D

26
77

07
A

1E
8C

B
62

10
98

3C
0C

52
81

E
F

B
09

95
43

7)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

ca
llu

s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7. Clàusula 5. PRESSUPOST

El pressupost d’execució de les obres és de 132.017,66 €, inclòs el 21% del IVA vigent. 

A) Pressupost de les obres

8. Clàusula 6. TERMINI D’EXECUCIÓ

S’ha establert un termini d’execució de 2 mesos

9. Clàusula 7. TERMINI DE GARANTIA. 

S’estableix un període de garantia de UN ANY (1 any) comptat a partir de la Recepció de les 
obres, període de temps considerat suficient per observar el comportament de les obres en 
qualsevol condició de servei.

A la recepció de les obres concorrerà el responsable del contracte o un facultatiu designat per 
l'Administració representant d'aquesta, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres i el 
contractista assistit, si ho estima oportú, del seu facultatiu.

Dins el termini de dos mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació haurà 
d'aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a 
compte de la liquidació del contracte en el termini previst a l'article 243.1 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Si es troben les obres en bon estat i d'acord amb les prescripcions previstes, el funcionari 
tècnic designat per l'Administració contractant i representant d'aquesta, les donarà per 

ACTUACIÓ 1 VIA DE SERVEI CTRA DE CARDONA 78.652.99
ACTUACIÓ 2 CREUAMENT C-1410z amb la BV -3003 4.884.89
ACTUACIÓ 3 COLÒNIA CORTÈS 1.188.37

SEGURETAT I SALUT 1.716.20
GESTIÓ DE RESIDUS 5.242.84

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 91.685.29

13% DG 11.919.09
6% BI 5.501.12

PRESSUPOST (SENSE IVA) 109.105.50

21€ IVA 22.912.15

PEM 132.017.66
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

rebudes, aixecant-se la corresponent acta i començant aleshores el termini de garantia.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així a l'acta i el director 
de les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant 
un termini per posar remei a aquells.

Si transcorregut aquest termini el contractista no l'hagi efectuat, se li pot concedir un altre 
termini nou improrrogable o declarar resolt el contracte.

Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 
facultatiu de l'obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de 
les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, 
procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, 
al pagament de les obligacions pendents que s'haurà d'efectuar en el termini de seixanta dies. 
En cas que l'informe no fos favorable i els defectes observats fossin imputables a deficiències 
en l'execució de l'obra i no a l'ús del construït, durant el termini de garantia, el director facultatiu 
procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació del que 
construït, concedint-li un termini per a això durant el qual continuarà encarregat de la 
conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de 
garantia.

Durant el termini de garantia el Contractista serà responsable de reparació de qualsevol 
defecte que sorgeixi com a conseqüència de la mala qualitat dels materials o de la seva posta 
en obra, així com els problemes que podessin sorgir com a conseqüència de les obres 
executades.

Totes les despeses que s’ocasionin per la conservació de les obres durant el període de 
garantia seran a compte del contractista, que no tindrà dret a cap indemnització per aquest 
concepte. S’exceptuen els danys ocasionats a l’obra por força major, que seran suportats per 
la corporació, si bé aquesta tindrà la facultat d’exigir al contractista que realitzi les obres de 
reparació.

Passat aquest termini, el director de l’obra inspeccionarà l’estat de l’obra i, en cas d’estar en 
bones condicions de conservació i que no s’hagi manifestat cap vici ocult, procedirà a redactar 
l’informe corresponent i el farà arribar al promotor per a que, si s’escau, puguin ser retornades 
les garanties dipositades a tal efecte.

10. Clàusula 8. CONSIDERACIONS TÈCNIQUES I REQUERIMENTS

Consideracions tècniques

les consideracions tècniques, d’obligat compliment, estan recollides en el “Projecte d’execució 
de tres actuacions vinculades a la mobilitat segura i sostenible a la pacificació del tràfic en 
l’àmbit urbà del municipi de Callús” Tanmateix en l’apartat 18 d’aquest plec es descriuen 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

determinacions especials d’execució.

Expropiacions i serveis afectats. 

No es preveu l’afectació de propietats privades, ni la construcció d’infraestructura en terrenys 
de titularitat privada. Tampoc hi ha constància de cap servei afectat a la zona d’execució de 
les obres a part de les mateixes instal·lacions sobre les que es preveu actuar en la present 
memòria.

Les obres projectades se situen en terrenys de titularitat municipal, en tractar-se d'una 
reurbanització d'una via de servei de titularitat municipal i a la col·locació de senyals verticals 
nous o substitució de les ja existents. Per tant, no cal expropiar cap terreny.

En el cas dels passos de vianants elevats que es troben localitzats a carreteres pertanyents 
a la Diputació de Barcelona, s'han sol·licitat els permisos necessaris per a la realització.

Revisió de preus. 

Atesa la curta durada prevista per a l’execució de les obres, inferior a un any, no es preveu la 
revisió de preus.

Seguretat i salut en obres de construcció. 

S’ha redactat un Estudi de Seguretat i Salut d’acord amb el Real Decret 1627/1997, de 24 
d'octubre, que estableix els mecanismes específics per a l’aplicació de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals i del Real Decret 39/1997, de 17 de gener, que indica la obligatorietat de 
l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut en les obres (Article 4).

Atès el que disposa l’article 7 del dit RD 1627/1997, el contractista adjudicatari de les obres 
elaborarà el Pla de seguretat i salut en el treball basat en el Estudi del present projecte. Aquest 
Pla haurà de ser informat pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d’execució 
d’obra o per la Direcció facultativa, segons si coincideix en la mateixa persona o no; i ha d’estar 
aprovat pel promotor de les obres.

Estudi de la gestió del residus

Caldrà donar compliment al document tècnic a l’estudi de Gestió de residus incorporat en 
projecte com a annex.

11. Clàusula 9. MILLORES QUE ES PROPOSEN AL PROJECTE

Consta document de millores adjunt al projecte

Millora 1. Recobriment muret parterre amb xapa d’acer corten

Recobriment del muret del parterre amb una xapa de 8mm i 35cm d’alçada vista amb una 
amidament de 95,31ml, amb un increment de PEM 9.071,60€.
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ALTRES DADES

Millora 2. Substitució senyalització velocitat municipi 

Subministrament de 3 senyals de zona 30, amb un increment del PEM de fins a 425,81€. 

Millora 3. Paviment amb dos colors (tipus passeig Anselm Clavé) 

execució del paviment amb llambordes de dos colors, amb un aspecte similar al passeig 
Anselm Clavé. No s’estima increment de cost respecte al pressupost de projecte. 

S'escull aquest criteri per tal de millorar la prestació no contemplada en l’objecte del contracte.

12. Clàusula 10. CRITERIS AVALUACIÓ OFERTES

CRITERIS AUTOMÀTICS 100 PUNTS

Oferta econòmica 36

Reducció termini execució de les obres 4

Ampliació termini de garantia 10

1. Oferta econòmica – fins a 36 punts

Per puntuar l’oferta econòmica s’aplicarà la fórmula següent:

PE = 36 x (L - O) / (L- B) on: 

PE: puntuació resultant de la proposta econòmica

L: pressupost de licitació 

O: oferta del licitació

B: oferta més baixa de les considerades 

2. Reducció termini d’execució – fins a 4 punts

S’atorgarà 2 punts per a cada setmana de reducció del termini d’execució, amb un màxim de 
4 punts.

En cas de plantejar una reducció en el termini d’execució, caldrà presentar un pla d’obra 
justificatiu si es vol obtenir puntuació en aquest apartat.

3. Ampliació del termini de garantia – fins a 10 punts

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia respecte el mínim establert en el present 
plec, que és de un (1) any, de la següent manera: es valorarà 2 punts per cada any 
addicional fins a 10 punts
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Criteri d’avaluació de les millores

CRITERIS AUTOMÀTICS AVALUACIÓ 
MILLORES

VALORACIÓ PEM 100 PUNTS

Recobriment muret del parterre amb xapa cortèn 9.071,60 40

Substitució de senyalització velocitat municipi 425,81 5

Paviment amb dos colors (tipus passeig Anselm 
Clavé)

Sense cost 5

a) Millora 1. Recobriment muret parterre amb xapa d’acer corten ........................ 40 punts

Es puntuarà amb 40 punts aquells licitadors que ofertin al seu càrrec i sense cost per a 
l'Ajuntament, mitjançant declaració responsable, l'assumpció recobriment del muret del 
parterre amb una xapa de 8mm i 35cm d’alçada vista amb una amidament de 95,31ml, amb 
un increment del PEM de fins a 9.071,60€.

b) Millora 2. Substitució senyalització velocitat municipi................................................. 5 punts

Es puntuarà amb 5 punts aquells licitadors que ofertin al seu càrrec i sense cost per a 
l'Ajuntament, mitjançant declaració responsable, l'assumpció de la col·locació i 
subministrament de 3 senyals de zona 30, detallat en l’annex de millores amb un increment 
del PEM de fins a 425,81€. 

c) Millora 3. Paviment amb dos colors (tipus passeig Anselm Clavé).............................. 5 punts

Es puntuarà amb 5 punts aquells licitadors que ofertin al seu càrrec i sense cost per a 
l'Ajuntament, mitjançant declaració responsable, l’execució del paviment amb llambordes de 
dos colors, amb un aspecte similar al passeig Anselm Clavé. No s’estima increment de cost 
respecte al pressupost de projecte. 

S’han previst les següents millores que no tenen el caràcter de variant per no afectar la solució 
tècnica del projecte que és licita i que poden executar-se sense necessitat de modificar el 
projecte com a prestació addicional a aquest. 

13. Clàusula 11. OFERTES ANORMALMENT BAIXES

En l’adjudicació, per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormal o 
desproporcionada, es consideraran globalment els criteris objectius fixats contrastats amb 
l’oferta presentada.

Quant al criteri de valoració de l’oferta econòmica s’entendrà en qualsevol cas com a oferta 
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amb valors anormals o desproporcionats els supòsits previstos a l’article 85 del RGLCAP:

- En el cas que tan sols concorri un licitador, quan l’oferta econòmica sigui inferior al 
pressupost base de licitació en més de 25 unitats percentuals.

- En el cas que concorrin dos licitadors, quan l’oferta econòmica sigui inferior en més de 20 
unitats percentuals a l’altra oferta.

- En el cas que concorrin tres licitadors, quan les ofertes econòmiques siguin inferiors en més 
de 10 unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, 
s’exclourà per al còmput d’aquesta mitjana la oferta de quantia més elevada quan sigui 
superior en més de 10 unitats percentuals a la esmentada mitja. En qualsevol cas, es 
consideraran anormals o desproporcionades les baixes superiors a 25 unitats percentuals.

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles hi ha 
ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es procedirà 
al càlcul d’una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En 
tot cas, si el nombre de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mesura es calcularà 
sobre les tres ofertes de menor quantia.

Excepcionalment i atenent a l’objecte del contracte i circumstàncies del mercat, l’òrgan de 
contractació podrà motivadament reduir en un terç en el corresponent plec de clàusules 
administratives particulars els percentatges establerts en els apartats anteriors.

Per a la valoració de les ofertes com a desproporcionades, la mesa de contractació podrà 
considerar la relació entre la solvència de l’empresa i l’oferta presentada.

Quan s’identifiqui una proposició que pugui ser considerada desproporcionada o anormal, 
caldrà donar audiència al licitador que l’hagi presentada per a què justifiqui la valoració de 
l’oferta i en precisi les condicions, en particular en allò que es refereix a l’estalvi que permeti 
el procediment d’execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les condicions 
excepcionalment favorables de què disposi per executar la prestació, l’originalitat de les 
prestacions proposades, el respecte de les disposicions relatives a la protecció de la feina i 
les condicions de treball vigents en el lloc on es realitzi la prestació o la possible obtenció 
d’una ajuda d’estat.

14. Clàusula 12. GARANTIA DEFINITIVA

Es preveu una garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.

15. Clàusula 13. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades 

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_PLEC DE CLAUSULES
TECNIQUES_PACIFICACIO DEL TRANSIT_16022024

Codi per a validació: 9OEH0-WH3H6-TYO5A
Data d'emissió: 23 de Febrer de 2024 a les 12:06:44
Pàgina 12 de 31

1.- Arquitecte Assessor Municipal de l'Ajuntament de Callús. Conformitat 16/02/2024 11:34 SIGNAT
16/02/2024 11:34

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
28

77
55

52
 9

O
E

H
0-

W
H

3H
6-

T
Y

O
5A

 2
E

A
D

26
77

07
A

1E
8C

B
62

10
98

3C
0C

52
81

E
F

B
09

95
43

7)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

ca
llu

s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa 
aplicable i, en particular, els següents:

El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual 
amb l’Ajuntament, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el 
compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de 
transparència. En particular, s’obliga a:

Facilitar a l’Ajuntament la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol d’altra que li sigui 
requerida d’acord amb la normativa vigent.

Comunicar a l’Ajuntament les possibles situacions de conflicte d’interessos o d’altres 
anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present 
contractació i puguin posar en risc l’interès públic. 

Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de l’òrgan 
de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o 
pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic o 
personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context 
de dit procediment de licitació.

No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present 
contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, 
abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.

Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta 
que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el Codi Penal vigent 
en cada moment.

El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb els 
seus subcontractistes o subministradors (cas d’admetre’s la subcontractació) en els termes 
de l’article 217 LCSP.

16. Clàusula 14. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

A tenor del que preveu l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions especials 
d’execució a càrrec del contractista:

- Abans de l’inici de les obres, les afectacions al trànsit i les zones d’aplec s’hauran de 
consensuar amb l’Ajuntament. Caldrà prendre les mesures necessàries per tal de minimitzar 
l’afectació de la via pública. Caldrà prendre les mesures necessàries per tal de garantir la 
seguretat de la via pública durant les obres. 

- Abans de l’inici de les obres i duran el seu transcurs, l’adjudicatari es farà càrrec de la 
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comunicació als veïns (cartells o comunicacions informatives de les seves afectacions, i de la 
seva col·locació, segons un text consensuat amb l’Ajuntament).

- S’haurà de posar un cartell informatiu de les obres a realitzar, amb especial referència a que 
son obres finançades d’acord amb les bases de dita subvenció, a càrrec de l’adjudicatari

- El contractista haurà de complir les condicions salarials dels treballadors d’acord amb el 
Conveni col·lectiu sectorial d’aplicació, que és el Conveni de treball de la construcció i obres 
públiques de les comarques de Barcelona, d’acord amb el que disposa l’article 202 LCSP.

- L’incompliment d’aquesta condició especial d’execució, que es configura com a obligació 
contractual essencial als efectes assenyalats en la lletra f) de l’article 211 LCSP, constituirà 
causa de resolució del contracte. Aquesta condició especial d’execució serà exigida igualment 
a tots els subcontractistes que participin en l’execució del contracte. El contractista haurà 
d’acreditar el compliment d’aquesta obligació en un termini de deu dies hàbils a partir de la 
data en que li sigui notificat el requeriment que, a aquest efectes, li remeti l’Ajuntament.

- Demora en el compliment del contracte

En cas d’una demora, total o parcial, en el compliment del contracte, l’Ajuntament podrà optar 
entre:

a) La resolució del contracte.

b) Imposició de penalitats.

Penalitats per incompliment dels terminis parcials del Pla d'Obres. Es prendran com a 
referència de termini parcial la certificació que segons el Pla d'Obres vigent s'hagués hagut 
de certificar en cada mes natural. Aquesta penalitat consistirà en una retenció d'un 2,5% de 
l'import acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar segons el Pla d'Obres vigent en el 
moment de practicar la penalitat per cada mes de retard. La fracció de mes es considerarà 
mes complert a aquests efectes. Aquesta penalitat es deduirà de l'import de la certificació del 
mes en el que es calculi. Es calcularan a la fi de cada mes natural, actualitzant-se segons 
l'evolució de l'obra, incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo. Al final del termini 
contractual la quantitat retinguda per aquest concepte es mantindrà fins la valoració de la 
penalitat per incompliment del termini total.

Penalitat especial per demora: En el supòsit que l’empresa contractista, per causes que li 
siguin imputables, incorri en demora en relació amb el termini de l’obra i aquest fet comporti 
la pèrdua del finançament concedit al Ajuntament l’empresa estarà obligada a aportar a l’ens 
local la mateixa quantitat de l’ajut econòmic perdut. És d’aplicació la mateixa penalitat en cas 
de pèrdua de l’ajut per una deficient execució dels treballs en el termini establert, que també 
tingui com a conseqüència la pèrdua del finançament concedit. Aquesta penalitat es considerà 
com a danys i perjudicis.
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- Causes de resolució 

La resolució del contracte es regirà amb caràcter general pel que estableixen els articles 211 
a 213 de la LCSP i amb caràcter específic, en relació al contracte d’obres, pel que estableixen 
els articles 245 i 246 de la mateixa llei, així com també pels articles 109 a 113 i 172 del 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes a la normativa esmentada les 
següents:

• El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb 
l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP. 

• L’incompliment de qualsevol obligació essencial del contracte, sens perjudici d’allò que 
disposa la clàusula següent referida a les penalitzacions.

• La no presentació, per part del contractista, del Pla de Seguretat i salut en el Treball dins del 
termini establert en la clàusula 3.3) d’aquest Plec; així com la no realització de les esmenes 
que, per raó de defectes u omissions se li facin avinents dins del termini que estableix la 
mateixa clàusula.

• L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte.

17. Clàusula 15. CESSIÓ

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista 
a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin 
estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització expressa de 
l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió 
no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió 
a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques 
de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 

18. Clàusula 16. SUBCONTRACTACIÓ 

El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, fins al 65 
% de l’import d’adjudicació/pressupost de licitació, IVA exclòs, de conformitat amb els requisits 
assenyalats a l’article 215 LCSP. 

Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a l’Ajuntament, 
després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció de celebrar 
subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a 
subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els representats legals del 
subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb 
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l’establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició 
per contractar.

19. Clàusula 17. DELEGACIÓ I PERSONAL D’OBRA DEL CONTRACTISTA

El Delegat d’obra designat pel contractista, en compliment d’allò que preveu el Plec General, 
haurà de tenir la capacitat tècnica necessària.

Si escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes característiques.

20. Clàusula 18. PLA DE SEGURETAT I SALUT

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació 
de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes que preveu 
l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant l’execució dels treballs, 
l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant l’execució 
de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i 
obligacions concordants.

En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a 
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, si 
bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri 
oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es 
refereix el present Plec.

Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els 
articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, 
així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de la 
direcció facultativa i de l’Ajuntament.

El contractista haurà de presentar 5 exemplars, en el moment de la signatura del contracte. El 
Pla de Seguretat i Salut en el Treball haurà de ser informat pel tècnic competent en matèria 
de seguretat i salut i pel tècnic del Servei/Oficina promotor de les obres, i elevat pel Cap de 
servei/oficina a l’Òrgan de Contractació competent per a la seva aprovació. 

Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del servei 
promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 10 dies hàbils realitzi les 
esmenes que se li indiquin. 

21. Clàusula 19. PERMISOS I LLICÈNCIES

Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts per 
l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a eventuals expropiacions no previsibles en 
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el transcurs de les obres, imposició de servituds respecte a organismes de l’Administració i 
llicències municipals i tributs locals.

22. Clàusula 20. TALLS DE CARRER/VIA I SENYALITZACIÓ

El contractista serà el responsable de tallar el carrer/via durant el temps necessari, facilitar 
l’accés de vehicles d’emergència o de persones amb mobilitat reduïda (que hauran de mostrar 
el distintiu), deixar el pas obert fora de la jornada de treball sempre que l’estat dels treballs ho 
permeti, i col·locar la senyalització que indiqui desviacions de trànsit per carrers /vies 
alternatius/es, la senyalització d’obres i de seguretat, les tanques de seguretat per als vianants 
i per impedir l’accés a la zona de treball, i qualsevol altra senyalització o tanca que resulti 
necessària. El contractista també haurà d’informar els veïns de les obres i afectacions viàries 
previstes.

23. Clàusula 21. REDACCIÓ PROGRAMA DE TREBALL

El programa de treball, a generar, es desenvoluparà mitjançant el mètode PERT i un diagrama 
de barres.

Es preveuran els temps i mitjans necessaris per la primera etapa de les obres ( replanteig, 
etc.) així com per a l'última (inspeccions, etc.)

Aquest programa haurà de ser sotmès, abans de la iniciació dels treballs, a l’aprovació de la 
Direcció de Obra, que podrà realitzar les observacions i correccions que estimi pertinents a 
ordre a aconseguir un adequat desenvolupament de les obres.

Una vegada aprovat el Programa de Treball es considerarà, a tots els efectes, com document 
bàsic i contractual.

24. Clàusula 22. SEGUIMENT

El programa de treball haurà mantenir-se a tot moment actualitzat, devent comprovar-se el 
compliment del mateix, o en cas contrari, analitzar les causes de la possible desviació amb la 
Direcció d'Obra, i proposar a aquesta les possibles solucions.

25. Clàusula 23. DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L’OBRA

1. La direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la seva correcta execució, 
amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a aquesta finalitat. També 
comportarà la responsabilitat de la vigilància sobre la seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra, si l’administració contractant no designa un tècnic específicament competent en 
aquesta matèria. 
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2. La persona o persones titulars de la direcció facultativa són responsables de la direcció de 
l’obra, amb independència que comptin amb col·laboradors, i assumeixen davant 
l’administració contractant la responsabilitat final de l’execució del projecte, amb tots els 
requeriments implícits en el paràgraf anterior. 

3. La direcció facultativa d’una obra haurà d’exercir aquestes funcions des de l’acta de 
comprovació de replanteig fins a la finalització del període de garantia. Aquestes funcions 
també les haurà de realitzar fins que es completin satisfactòriament totes les obres del període 
de garantia. 

26. Clàusula 24. EL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT

Caldrà la designació per part de l’administració del coordinador de seguretat i salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut, d'acord s'especifica al RD 1627/97, serà l'encarregat de 
coordinar les diferents funcions especificades a l'article 9, així com aprovar el Pla de 
Seguretat.

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant la fase d'execució d'obres serà designat 
per l'empresari titular del centre de treball, el promotor, conforme s'especifica a l'article 3 
apartat 2 del RD 1627/97.

En aquest article 9, queden reflectides les obligacions del coordinador en matèria de seguretat 
i salut durant l'execució de l'obra:

- Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat

- Prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els diferents 
treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultània o successivament.

- Estimar la durada requerida per a l'execució d'aquests diferents treballs o fases de treball.

- Coordinar les activitats de l'obra per garantir que l'empresari principal i, si escau, les 
empreses concurrents i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable 
els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats a què es 
refereix l'article 10 d'aquest Reial Decret.

- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat per l'empresari principal (contractista) i, si escau, 
les modificacions introduïdes en el mateix. D'acord amb el que disposa l'últim paràgraf de 
l'apartat 2 de l'article 7, la direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària 
la designació de coordinador.

- Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.

- Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a 
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l'obra. La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació 
de coordinador.

Segons el que estableix el RD 171/2004, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 
de Prevenció de Riscos Laborals, i segons estableix l'article 3 del RD 171/2004, el coordinador 
d'activitats empresarials (a l'obra Coordinador de Seguretat i Salut segons la disposició 
addicional primera apartat c) del RD 171/2004), garantirà el compliment de:

 

- L'aplicació coherent i responsable dels principis de l'acció preventiva, establerts a l'article 15 
de la Llei 31/1995, per les empreses concurrents en el centre de treball.

- L'aplicació correcta dels mètodes de treball per les empreses concurrents en el centre de 
treball.

- El control de les interaccions de les diferents activitats desenvolupades en el centre de 
treball, en particular quan puguin generar riscos qualificats com greus o molt greus o quan es 
desenvolupin en el centre de treball activitats incompatibles entre si per la seva incidència en 
la seguretat i salut de els treballadors.

- L'adequació entre els riscos existents en el centre de treball que puguin afectar els 
treballadors de les empreses concurrents i les mesures aplicades per a la seva prevenció.

- Tal com s'indica en l'article 8 del RD 171/2004 haurà de donar instruccions a les empreses 
concurrents de l'obra.

En relació a les atribucions específiques recollides en el RD 1109/2007 (Disposició Final 
Tercera), efectuada una anotació al llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat 
i salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la 
direcció facultativa, han de notificar-la al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment de les 
advertències o observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades 
per a això, així com en el supòsit a què es refereix l'article següent, s'ha de remetre una còpia 
a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 20 hores. En tot cas, s'ha 
d'especificar si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació 
anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.

27. Clàusula 25. EL CAP D’OBRA

1. El contractista ha de designar abans que s’iniciï l’execució un cap d’obra, tècnic competent, 
responsable per a la bona marxa dels treballs i el comportament del personal, qui també ha 
de fer d’enllaç amb els corresponents serveis municipals i el director facultatiu. El cap d’obra 
haurà d’ésser acceptat per l’administració contractant, qui podrà denegar-ho en raó a la manca 
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de titulació adequada o la inhabilitació del professional. Cas que es produeixi aquesta 
denegació, el contractista està obligat a la substitució del cap d’obra en el termini de 2 dies 
hàbils. Idèntica obligació i termini regiran si el cap d’obra quedés inhabilitat per a la seva funció 
sobrevingudament.

2. Les funcions de l’interlocutor tècnic corresponen, en el contracte d’obres, al cap d’obra

3. La representació del contractista, quan hagi de desplegar-se en actuacions primordialment 
tècniques, correspon al cap d’obra i la signatura d’aquest actuant aquesta representació 
equival a la del contractista

28. Clàusula 26. DOCUMENTACIÓ PRÈVIA QUE HA D’ESTAR DISPONIBLE A L’OBRA 
DURANT L’EXECUCIÓ 

1. Abans que s’emeti l’acta de comprovació del replanteig, l’administració contractant lliurarà 
al contractista una còpia autenticada del projecte en suport paper i en suport digital del projecte 
que hagi d’executar, integrat per tots els seus documents i pels projectes, estudis i documents 
complementaris que afectin l’obra, i una còpia autentica del contracte en suport paper. 
L’autenticació del projecte en suport digital es realitzarà signant digitalment els documents el 
secretari o secretari interventor o, en el seu defecte, per mitjà d’una diligència seva estesa a 
l’exterior del suport digital que acrediti la correspondència del contingut amb l’aprovat. El 
contractista signarà un rebut acreditatiu del seu lliurament. 

2. El contractista queda obligat a custodiar aquesta documentació i mantenir-la a disposició 
dels òrgans municipals competents, en especial, del responsable del contracte, i de la direcció 
facultativa durant tota l’execució. Rebuda l’obra o conclosa sense recepció, aquests 
documents es retornaran a l’administració contracta

29. Clàusula 27. LLIBRE D’ORDES

1. Serà obligatori portar un llibre d’ordres per a cada obra, el qual es lliurarà diligenciat per 
l’administració al contractista prèviament a l’emissió de l’acta de comprovació del replanteig. 
El contractista signarà un rebut acreditatiu del seu lliurament. 

2. El llibre d’ordres s’integrà per fulls triplicats que permetran la constància en tres exemplars 
de tota ordre, comunicació o incidència. L’original restarà al llibre i les còpies restaran sota la 
custòdia, una del director facultatiu i l’altra del cap d’obra. 

3. Les anotacions al llibre les realitzarà el director facultatiu o el cap d’obra i sempre qui anoti 
lliurarà còpia a l’altre. 

4. La sola anotació al llibre ja constitueix notificació als responsables afectats, sens perjudici 
que el contractista estarà obligat a signar cadascun dels assentaments. 
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5. El llibre s’obrirà amb l’expedició de l’acta de comprovació del replanteig i es tancarà amb 
l’acta de recepció positiva o la consignació del contracte per altra causa, a càrrec del director 
facultatiu o en el seu defecte del responsable del contracte. 

6. Quan es rebi l’obra o a la seva conclusió sense recepció, el llibre d’ordres passarà a la 
possessió de l’administració contractant, si bé el contractista té dret d’accedir-hi en qualsevol 
moment, en els termes de l’article 37 de la LPC. 

7. El PCAP podrà preveure la instrumentació del llibre d’ordres en suport telemàtic, sempre 
que es mantinguin les garanties requerides en aquest DCPCAP. Específicament, les 
inscripcions hauran de formular-se amb signatura digital reconeguda, conforme a la legislació 
reguladora d’aquesta matèria.

30. Clàusula 28. LLIBRE D’INCIDÈNCIES

Serà obligatori portar un llibre d’incidències, el qual restarà sota la custòdia de la direcció 
facultativa, o del coordinador si escau, i que haurà de mantenir-se sempre a l’obra, amb la 
finalitat de control i seguiment del pla de seguretat i salut en l’obra mentre aquesta es trobi en 
funcionament. Les anotacions s’efectuaran per les persones a què es refereix l’article 13 del 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut laboral a les obres de la construcció, en el model oficial aprovat per Ordre del 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, de 12 de gener de 1998, per la qual 
s’aprova el model oficial de Catalunya dels llibres d’incidències a les obres de la construcció. 
Conclosa l’obra, aquest llibre passarà a l’administració contractant amb el mateix règim que 
el llibre d’ordres.

31. Clàusula 29. CONTROL DEL CONTRACTISTA I CONTROL DE LA DIRECCIÓ

El Contractista està obligat a realitzar la seva control de cotes, toleràncies i geomètric a 
general, i el de qualitat, mitjançant assaigs de materials, densitats de compactació, etc. 
S'entén que ho comunicarà a la Administració, representada per l'enginyer director de les 
obres o a persona delegada pel mateix al efecte, que una unitat d'obra està acabada, a la 
seva judici, per la seva comprovació per Director de la Obres (a cada tram), fins que el mateix 
Contractista, mitjançant la seva personal o facultatiu per el cas, faig fet els seus 
comprovacions i assaigs i s'hagi assegurat de complir les especificacions. Això és sense 
perjudici de que el Director de les Obres faci les inspeccions i proves que cregui oportunes en 
qualsevol moment de l’execució. Per això, el Contractista està obligat a disposar en obra dels 
equips necessaris i suficients, tant materials de laboratori, instal·lacions, aparells, etc. com a 
humans, amb facultatius i auxiliars, capacitats per a aquests mesuraments i assajos.

Amb independència de l'anterior, el Director de les Obres executarà les comprovacions, els 
mesuraments i assajos que estimi oportuns. El Director de les Obres podrà prohibir la execució 
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de una unitat de obra si no estan disponibles dites elements de control del Contractista per la 
mateixa, sent sencera disponibilitat del Contractista les eventuals conseqüències de demora, 
costos, etc.

Aquestes comprovacions es realitzaran d’acord amb les “Recomanacions per a carreteres 
1978 publicades per la Direcció General de Carreteres MOPU.

Els assajos de control del Contractista seran enterament a la seva càrrec, fins i tot els mitjans 
materials i mà de obra necessària per a la realització. El cost d'aquestes operacions està 
inclòs en el preu de les diferents unitats de obra.

Per tant, després que el Contractista s'hagi assegurat als seus assajos i mesuraments de 
control que a un tram una Unitat de Obra estigui acabada i compleixi les especificacions, ho 
comunicarà al Enginyer Director de les obres per que aquest pugui procedir a els seus 
mesuraments i assajos de Control, per els que prestarà les màximes facilitats.

32. Clàusula 30. FACILITAT PER A LA INSPECCIÓ

El Contractista proporcionarà a la Direcció de les obres tota classe de facilitats i ajudes per 
els replantejaments, reconeixements, mesuraments i proves materials, així com per la 
inspecció de les obres amb objecte de comprovar el compliment de les condicions establertes 
a aquest Plec, permetent el accés a tots els talls, inclòs tallers o fàbriques on es produeixin 
els materials o es realitzin treballs per a les obres.

33. Clàusula 31. LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per formalitzar 
l’acta de recepció, el contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions 
davant dels serveis territorials d’indústria de la Generalitat, la qual cosa implica la redacció 
dels projectes corresponents de legalització de les instal·lacions contingudes en el projecte i 
dirigir-ne l’execució. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de redacció, 
direcció i legalització (taxes, visats...) són a càrrec del contractista i s’entenen, per tant, 
incloses en el pressupost d’adjudicació.

34. Clàusula 32. MATERIALS

- Tots els materials han de ser adequats al fi a que es destinen i, havent-se tingut a compte a 
les bases de preus i formació de pressupostos, es entén que seran de la millor qualitat a la 
seva classe de entre els existents a el mercat. Per això, i encara per els seus característiques 
singulars o menor importància relativa no hagin merescut ser objecte de definició més 
explícita, la seva utilització quedarà condicionada a l'aprovació del Director, qui podrà 
determinar les proves o assaigs de recepció que estan adequats al efecte.
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- A tot cas, els materials seran de igual o millor qualitat que la que pogués deduir-se de la seva 
procedència, valoració o característiques, esmentades en algun document del Projecte, se 
subjectaran a normes oficials o criteris de bona fabricació del ram, i el Director podrà exigir la 
seva subministrament per signatura que ofereixi les adequades garanties.

- Les xifres que per pesos o volums de materials figuren a els preus, serviran només per el 
coneixement del cost d'aquests materials arreplegats a peu d'obra, però per cap concepte no 
tindran valor a l'efecte de definir les proporcions de les barreges ni el volum necessari en 
apilaments per aconseguir la unitat d'aquest compactada a obra.

La procedència fixada en els annexos corresponents és només a efectes de càlcul de les 
distàncies de transport, qualsevol que sigui la procedència, s'exigiran les condicions d'aquest 
Plec, sense que el Contractista tingui dret a reclamació o descompte de preu per major 
distància de transport.

- Tots els materials que es utilitzin per la execució a les obres de aquest Projecte han de 
complir les condicions marcades en Plec definit en el projecte.

- El Contractista serà l'únic responsable davant de la Direcció d'Obra, dels defectes de qualitat 
o incompliment de les característiques de els materials, encara aquestes es trobin garantides 
per certificats de qualitat.

- Presentació prèvia de mostres

Abans de emprar-los a obra, ni de realitzar cap amuntegament, el Contractista deu presentar 
mostres adequades de tots els materials a la Direcció de obres per que aquesta pugui realitzar 
els assajos necessaris per decidir si procedeix l'admissió dels mateixos.

35. Clàusula 33. ASSAJOS

El Contractista disposarà a l'obra de l'equip de laboratori i mitjans humans necessaris i 
capaços per a realitzar els assajos habituals que fossin precisos per garantir que els materials 
i unitats de obra compleixen amb les condicions del contracte.

Els assaigs, anàlisi i proves que s’hagin de realitzar a els materials per comprovar si reuneixen 
les condicions exigides a el present Plec es realitzaran per la Direcció de Obres, bé 
directament o a través de Laboratoris o Centres que aquesta oportunament designi de la seva 
confiança

36. Clàusula 34. MATERIALS QUE NO SIGUIN ACCEPTABLES

Podran rebutjar-se materials que no satisfacin les condicions imposades en aquest plec. En 
cas de no conformitat amb els resultats de les citades proves, es sotmetrà la qüestió al 
Laboratori Central de Assajos de Materials de Construcció, dependent del Ministeri de Obres 
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Públiques i Transports, sent obligatòries per a ambdues parts l'acceptació dels resultats que 
se n'obtinguin i de les conclusions que formuli.

- Materials defectuosos però acceptables

Si els materials fossin defectuosos però acceptables a judici de la Administració, podran 
emprar-se, sent la Direcció Facultativa qui després de sentir al Contractista, assenyali el preu 
a que deuen valorar-se.

Si el Contractista no estigués conforme amb el preu fixat, vindrà obligat a substituir materials 
per altres que compleixin totes les condicions assenyalades en el Plec del projecte.

Construcció i conservació de desviaments

La construcció de desviaments i accessos provisionals durant la obra, la seva conservació, 
senyalització i seguretat seran per compte i responsabilitat del Contractista, llevat que 
expressament es disposi una altra cosa a els documents contractuals de Projecte, sense 
perjudici que l'enginyer director de les obres pugui ordenar una altra disposició al respecte.

37. Clàusula 35. SENYALITZACIÓ D' OBRES i INSTAL·LACIONS

El Contractista està obligat al coneixement i compliment de totes les disposicions vigents sobre 
senyalització de les obres e instal·lacions i, a particular, de ho disposat a els Articles 41 i 171 
b) A del Codi de la Circulació, a l'OC 301/89T d'Abril de 1.989 i les Normes 8.1.IC de 16 de 
Juliol de 1961, 8.2.IC de Març de1.87 i 8.3.IC de 31 d'agost de 1987, referent a la senyalització 
d'obres a carretera.

El Contractista senyalitzarà reglamentàriament les rases obertes, impedirà el accés a elles a 
persones alienes a la obra, les emplenarà amb la major brevetat, tancarà tota zona perillosa i 
establirà la vigilància suficient, a especial, de nit. Fixarà prou les senyals a la seva posició 
apropiada per que no puguin ser sostretes o canviades i mantindrà un servei continu de 
vigilància que s'ocupi de la seva reposició immediata, a la seva cas. Assegurarà el 
manteniment del gràfic en tot moment durant l'execució de les obres.

El Contractista designarà un responsable del trànsit durant l’execució de les obres, amb 
presència permanent, fins i tot dies no laborables.

Qualsevol accident ocorregut a les obres per incompliment de ho anteriorment exposat, serà 
íntegrament responsabilitat del Contractista.

38. Clàusula 36. ANUNCIS

1. Seran al càrrec del contractista les despeses derivades de la instal·lació de rètols 
anunciadors de l’obra quan vinguin imposats per les convocatòries de subvencions que 
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financin el projecte, segons aquestes ho preceptuïn, i també quan així s’estableixi al PCAP. 

2. El contractista no podrà instal·lar publicitat comercial al recinte de l’obra, si bé podrà 
instal·lar un rètol identificatiu de la seva empresa, prèvia l’autorització de l’administració 
contractant.

39. Clàusula 37. MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS AUXILIARS 

1. El contractista queda obligat a aportar a l’obra la maquinària, les eines i els mitjans auxiliars 
que calgui per a la bona execució de l’obra en els terminis parcials i totals establerts en el 
contracte. 

2. L’equip queda adscrit a l’obra mentre duri l’execució de les unitats en què hagi d’emprar-
se, no podrà retirar-se de l’obra sense el consentiment del seu director i haurà de ser substituït 
quan s’avariï o inutilitzi, de forma que es compleixin els terminis del programa de treball. 

3. Cada element de l’equip serà reconegut per la direcció de l’obra, qui anotarà les altes i les 
baixes de posada en obra a l’inventari de l’equip. L’inventari estarà a disposició de 
l’administració contractant durant l’execució i se li lliurarà a aquesta quan conclogui l’obra o 
quan cessi abans el director facultatiu. 

4. La direcció de l’obra podrà també rebutjar qualsevol element de l’equip que consideri 
inadequat per al treball. 

5. L’equip aportat pel contractista quedarà a la seva lliure disposició una vegada concloguin 
les unitats d’obra en la realització de les quals ha intervingut. 

6. El contractista no podrà efectuar reclamació de cap classe fonamentada en la insuficiència 
de dotació o de l’equip que l’administració pogués haver previst per a l’execució de l’obra, 
encara que aquest hagués estat detallat en algun dels documents del projecte.

40. Clàusula 38. OFICINA DE L’OBRA 

1. El contractista haurà instal·lar abans del començament de l’obra i mantenir durant tota 
l’execució del contracte una oficina d’obra en el lloc que consideri més adient, dins de l’àmbit 
de l’obra, prèvia conformitat del director d’obra. 

2. Els documents esmentats a la secció primera d’aquest capítol es custodiaran a l’oficina de 
l’obra. 

3. El canvi d’emplaçament de l’oficina d’obra requereix l’autorització prèvia de la direcció de 
l’obra. 

4. En funció de les característiques de l’obra, en especial, la seva petita dimensió, el PCAP 
podrà eximir d’aquesta obligació
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41. Clàusula 39. EXECUCIÓ DE L’OBRA

- Actuacions prèvies a l’inici de l’execució de les obres:

1. En el termini de 10 dies hàbils des de la formalització del contracte, el contractista haurà 
de presentar el pla de seguretat i salut, el qual rebrà l’aprovació del director de l’obra i del 
coordinador de seguretat i salut, respectivament, el requeriment d’esmena de deficiències 
esmenables o la denegació, en el termini de 5 dies hàbils.

2. En unitat d’acte amb aquesta aprovació, es confirmarà la del programa de treballs, tot 
introduint en aquest si escau les esmenes i ajustaments que procedeixin, i que seran 
obligatoris per al contractista sempre que no alterin el termini global o un termini parcial de 
forma que esdevingui impossible el compliment. En aquest segon supòsit, la càrrega de prova 
recau sobre el contractista.

El programa de treballs i les seves modificacions s’incorporaran al llibre d’ordres.

3. Una vegada s’hagin aprovat els documents als quals es dediquen els apartat 1 i 2 d’aquesta 
clàusula, i dins del termini màxim de una setmana des de la formalització del contracte, 
s’atorgarà l’acta de comprovació del replanteig, la qual reflectirà la conformitat o disconformitat 
del contractista respecte als documents contractuals del projecte, amb especial i expressa 
referència a les característiques geomètriques de l’obra, a la disponibilitat dels terrenys i a 
qualsevol punt que pugui afectar el compliment del contracte.

Si el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, manifesta en aquesta 
acta altres observacions que poden afectar l’execució de l’obra, el director decidirà l’inici o la 
seva suspensió, cosa que farà constar a l’acta juntament amb els motius que justifiquen el seu 
pronunciament.

L’acta de comprovació del replanteig s’estendrà per triplicat. Un exemplar es lliurarà al 
contractista, l’altra a l’Administració contractant i el tercer restarà en poder del director de 
l’obra.

Les despeses de la comprovació del replanteig seran a càrrec del contractista, quant a les 
que es derivin dels materials i mitjans emprats i del seu propi personal.

Les modificacions que es poguessin derivar de la comprovació del replanteig es tramitaran 
segons la legislació de contractes de les administracions públiques.

- Desenvolupament de l’execució de les obres:

1. El contractista respon de l’execució de l’obra i de les faltes que presenti, sense que li 
exclogui la responsabilitat els exàmens que hagi practicat l’administració o el director de l’obra, 
ni per la inclusió de les unitats o parts d’obra a les medicions i certificacions d’obra, sens 
perjudici de la responsabilitat que, segons la legislació sobre contractes del sector públic, 
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pugui correspondre a l’administració contractant.

2. El contractista està obligat a conservar l’obra fins al moment que sigui obligatori per a 
l’Administració contractant la devolució de la garantia definitiva, sens perjudici del règim de la 
seva pèrdua per força major regulada a la legislació sobre contractes del sector públic. La 
responsabilitat del contractista per faltes que es puguin advertir a l’obra s’estén al supòsit que 
les faltes portin causa en la conservació inadequada o deficient, encara que hagin estat 
examinades i qualificades com a conformes per la direcció de l’obra després de la seva 
construcció o en qualsevol moment fins a la recepció.

3. Si la direcció de l’obra aprecia vicis o defectes en la construcció o té raons fonamentades 
per a creure que existeixen vicis ocults en l’obra executada, ordenarà mentre vigeixi el 
contracte la demolició o la reconstrucció de les unitats d’obra en què es donin aquelles 
circumstàncies o accions necessàries per a comprovar l’existència d’aquests defectes ocults. 

Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes patents a 
la construcció, les despeses d’aquestes operacions seran a càrrec del contractista.

4. Als contractes que continguin prestacions d’obres que consisteixin en treballs de jardineria, 
aquestes constituiran sempre una fase separada d’execució, si és que el període en què 
s’hagin de dur a terme no es considera idoni per a la garantia de la consolidació de les plantes.

Els plecs específics fixaran el moment d’inici i el termini d’execució d’aquests treballs. En cas 
que no ho facin, serà fixat pel director de l’obra dins de l’acta de comprovació del replanteig.

La recepció de les obres es podrà realitzar parcialment referida a la resta de treballs i la 
garantia definitiva constituïda podrà reduir-se proporcionalment.

42. Clàusula 40 SUSPENSIONS

1. El disposat en aquesta clàusula ho és sens perjudici d’allò que es disposa a la regulació de 
les suspensions continguda a la legislació sobre contractes del sector públic.

2. Les suspensions de l’execució derivades d’incidències en el transcurs es documentaran en 
acta. Quan cessin les causes que motivaren la suspensió, s’aixecarà una acta de represa de 
l’obra. Les actes formaran part del llibre d’ordres.

3. Les actes les signaran el director de l’obra i el cap d’obra, els quals es trobaran a aquests 
efectes degudament habilitats per l’administració contractant i pel contractista, 
respectivament, sense necessitat de cap resolució expressa.

4. Les actes es traslladaran immediatament a la direcció de l’execució del contracte, en forma 
de còpia, el qual podrà resoldre que s’aixequi la suspensió o es perllongui la que havia estat 
acordada. En aquest segon cas, s’aplicarà la regulació prevista a la LCSP.
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5. La suspensió ho serà també dels terminis del programa de treballs. L’acta de represa 
contindrà com a annex el programa de treballs corregit amb aquest efecte.

43. Clàusula 41. FORÇA MAJOR

1. El contractista tindrà dret a ser indemnitzat per l’administració contractant pels danys i 
perjudicis que se li haguessin produït com a conseqüència dels efectes catastròfics 
esdevinguts per causa de força major, concorrent aquesta en els supòsits que resultin de la 
normativa general

2. El seu exercici restarà sotmès a les determinacions següents:

a. El procediment s’iniciarà a instància del contractista mitjançant comunicació a 
l’administració contractant, la qual haurà de ser inscrita al seu registre en el termini de 20 dies 
naturals a comptar des de la data final de l’esdeveniment, s’instruirà per aquesta amb 
audiència del contractista i informe jurídic, i es resoldrà per l’òrgan competent. De la 
comunicació i de totes les actuacions ulteriors es donarà trasllat al director d’obra, qui en tot 
moment podrà assessorar l’administració contractant i formular les al·legacions que resultin 
pertinents, si bé només gaudirà de la condició d’interessat en els termes de l’article 31.1 de la 
LPC.

b. Aquest dret està condicionat a què no existeixi actuació imprudent per part del contractista 
davant del fet constitutiu de força major causant dels danys. En aquest sentit, s’haurà 
d’acreditar a l’expedient que, prèviament al succés, havia pres les mesures i precaucions 
raonables per tal de prevenir i evitar, si això fos possible, que els treballs realitzats i l’equip 
adscrit poguessin sofrir danys pels esdeveniments causants, i, en la valoració dels danys 
causats, es tindrà en compte l’adopció d’aquestes mesures i precaucions, durant i després 
dels fets causants, amb la finalitat de segregar de la valoració els danys que s’haurien pogut 
evitar si s’haguessin pres les mesures oportunes prèvies o immediates després d’esdevenir 
el fet causa dels danys.

c. Si, presentada sol·licitud d’indemnització per causa de força major transcorreguessin tres 
mesos sense haver-se notificat la resolució expressa, s’entendrà desestimada la petició.

44. Clàusula 42.RECLAMACIONS

1. Les ordres del director facultatiu podran ser reclamades davant la direcció de l’execució del 
contracte en el termini de 10 dies hàbils des que se li notifiquin al contractista o al cap d’obra. 
Aquestes reclamacions en cap cas no suspendran l’executivitat de les ordres de la direcció.

2. Des de la interposició de la reclamació, la direcció de l’execució del contracte disposarà de 
10 dies hàbils per a resoldre i notificar. En cas de silenci, el contractista podrà entendre 
desestimada la seva reclamació.
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3. El règim de reclamacions previst en aquesta clàusula no afecta els recursos administratius 
i jurisdiccionals ni els dels procediments de modificació o interpretació contractuals.

45. Clàusula 43. NETEJA FINAL OBRA

Una vegada que les obres es hagin acabat, i abans de la seva recepció provisional, es 
procedirà a la seva neteja general, retirant els materials sobrants o rebutjats, runes, obres 
auxiliars, instal·lacions, magatzems i edificis que no siguin precisos per la conservació durant 
el termini de garantia. Aquesta neteja es estendrà a les calçades, voreres, aparcaments i a 
els terrenys que hagin estat ocupats temporalment, devent quedar uns i altres a situació 
anàloga a com es trobaven abans de l'obra o similar als de la seva entorn.

46. Clàusula 44. CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES

L'adjudicatari queda compromès a conservar, a costa seva, fins que siguin rebudes 
provisionalment, totes les obres que integren aquest Projecte.

Així mateix, queda obligat a la conservació de les obres durant el termini de garantia que fixi 
el contracte.

No es han previst partides alçades per conservació de les obres durant el termini de execució 
ni durant el període de garantia per estar inclòs aquest concepte en els preus corresponents 
de les diferents unitats de Obra.

47. Clàusula 45. GESTIÓ DELS RESIDUS

Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que 
es fixin a la llicència municipal sobre la gestió dels residus que generi durant l’execució de les 
obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, els costos de gestió. 

48. Clàusula 46. EXECUCIÓ D’OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC

La execució de les unitats de obra del Projecte, les especificacions no figuren a aquest Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars, es farà de acord amb allò especificat per les mateixes 
a el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carreteres i Ponts (PG3), amb 
les Normes indicades a el present Plec o amb allò que ordeni el Director de les Obres, dins 
de la bona pràctica per obres similars.

49. Clàusula 47. RECEPCIÓ DE LES OBRES

Per a que la Recepció pugui realitzar-se han d’acomplir-se les següents condicions:
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El Director de l’Obra, si així ho requereix, ha de tenir en el seu poder els següents Documents 
(a càrrec del contractista):

- Projecte d’obra acabada que reculli la situació real de les obres i instal·lacions amb totes les 
possibles modificacions introduïdes durant el projecte i execució de les obres. Amb plànols 
amb DPF i editables

- Diagrama de fluxos i esquemes elèctrics complerts si hi ha hagut variacions

- Llibres d’instruccions de funcionament i manteniment amb totes les indicacions donades pels 
fabricants sobre parts, recanvis, etc.

- Còpia de totes les ordres de comanda del Contractista als seus subministradors.

- Si s’escau, Documentació de la legalització de totes les instal·lacions sotmeses a 
reglamentació específica.

- Resultat satisfactori de les proves realitzades.

- Acompliment de totes les obligacions contingudes al Contracte.

El Contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà d’ elaborar els plànols d’obra 
Executada”: El projecte d’obra executada ha d’incorporar: 

Document 1. Memòria.

Document 2. Plànols.

Document 3. Control qualitat, on es recolliran els controls i certificats de qualitat.

El contractista lliurarà a l’Administració contractant un projecte d’obra executada,(“as built”) en 
suports paper i digital que reculli el resultat final de l’execució de l’obra.

Es pot procedir a la Recepció encara que quedin sense resoldre alguns punts de menor 
importància per a l’acabament de l’obra i funcionament de la instal·lació, sempre que es 
detallin a l’Acta de Recepció i amb l’aprovació de la Direcció Facultativa. Tanmateix els punts 
on pugui existir un dubte raonable sobre la seva idoneïtat s’hauran d’incloure a l’Acta de 
Recepció per a la seva observació durant el Període de Garantia.

Les proves a realitzar durant el Període de Garantia hauran de definir-se igualment a l’Acta 
de Recepció

En conseqüència, l’Acta de Recepció contindrà en el cas general els següents documents:

Relació de punts de menor importància pendents de resoldre’s, si hi ha lloc.

Relació dels punts que han d’ésser observats especialment durant el Període de Garantia.

Programa de proves de rendiment a realitzar durant el Període de Garantia.
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50.  Clàusula 48. CONTRADICCIONS O OMISSIONS EN LA DOCUMENTACIÓ

El que s’esmenta en només un o algun dels documents (Plans, Mesuraments, Memòria o Plec 
de Condicions) haurà de ser executat com si estigués exposat en tots ells.

En cas de contradicció prevaldrà el que s'hagi prescrit per aquest ordre: 1r Plànols, 2n 
Amidaments, 3r Memòria i 4t Plec de Condicions.

Les omissions o les descripcions errònies dels detalls de les obres que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l'esperit o intenció exposat en els Plans, Mesuraments, 
Memòria i Plec de Condicions, o que per usos i costums han de ser realitzats, no només no 
exempten l'empresari de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omisos o erròniament 
descrits, sinó que per contra hauran de ser executats com si haguessin estat completa i 
correctament especificats en tots els documents.

En qualsevol cas, totes aquestes situacions hauran de ser comunicades a la Direcció 
Facultativa.

Ajuntament de Callús

Xavier Pons i Camps 

Arquitecte

(Document signat digitalment)
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