
 Número de registre: 2024-02-22 ECAS-04062/2023

 Resolució: NEXT2- Direcció d’obra i coordinació seguretat i salut de les obres definides FASE 1 del Projecte de construcció
d’una rampa accessible per connectar la Ronda de Ponent amb el carrer del Teide i per resoldre l’estabilització del talús situat
entre la ronda de Ponent, el carrer del Cardenal Cisneros i el carrer de Josep Marimon al barri de Can Boada i el seu annex
d'actualització de preus, amb criteris de contractació pública ecològica, dins el marc de la iniciativa  NEXTGENERATIONEU

 Titular: IPLAN GESTION INTEGRAL

 Òrgan proponent: Servei de Contractació



 
  

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -  Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU  

Exp.: ECAS 4062/2023 

 

Dependència d’origen  
Servei de Contractació 

Secció de Contractació d'Obres 

 

1/20 

 
RESOLUCIÓ:   
 
En data 31 de desembre de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat, el Reial decret llei 
36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aprovaven mesures urgents per a la modernització de 
l’administració pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
Aquest Reial decret llei té per objecte establir les disposicions generals necessàries per facilitar 
la programació, la pressupostació, la gestió i l’execució de les actuacions finançables amb fons 
europeus, en especial els provinents de l’instrument europeu de recuperació, aprovat pel 
Consell Europeu del dia 21 de juliol de 2020, amb la finalitat d’impulsar el creixement econòmic 
i la creació d’ocupació, recuperar i reparar els danys de la crisi ocasionada per la pandèmia del 
SARS-CoV-2, i promoure un procés de transformació estructural mitjançant l’impuls de la 
inversió pública i privada i el suport al teixit productiu, l’acceleració de la doble transició 
ecològica i digital, i el reforç i l’augment de la resiliència i de la cohesió econòmica, social i 
territorial en el marc del mercat únic europeu. 
 
El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) lidera la Component 1 del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència: Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i 
connectada en entorns urbans i metropolitans, dirigit a l'establiment de zones de baixes 
emissions i a la transformació del sistema de transport públic urbà. 
 
Aquest Ministeri va publicar en el BOE número 201 de data 23 d’agost de 2021, l’Ordre 
TMA/892/2021, de 17 d’agost, modificada per les Ordres TMA/354/2022, de 25 d'abril de 2022, 
i TMA/1012/2022, de 20 d’octubre 2022, per la que es van aprovar les bases reguladores per al 
Programa d’ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la 
transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, i es va aprovar i publicar la convocatòria corresponent a l’exercici 
2021. 
 
Posteriorment, es va aprovar l’Ordre Ministerial de data 21 de juliol de 2022, publicat un 
extracte al BOE número 178 de data 26 de juliol de 2022 i modificada per l’Ordre Ministerial de 
data 20 d’octubre de 2022, publicat un extracte al BOE número 269 de 9 de novembre de 2022, 
que va aprovar i publicar la convocatòria corresponent a l’exercici 2022 del programa d’ajudes 
a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i transformació digital i 
sostenible del transport urbà i de la mobilitat, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència- Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU. Aquesta convocatòria es regirà 
per les bases reguladores aprovades en les esmentades Ordres TMA/892/2021, de 17 d’agost, 
i la de data 21 de juliol de 2022, posteriorment modificada.  
 
El dia 24 de juliol de 2023 es va publicar la resolució definitiva (Ordre Ministerial) d’ajuts a 
municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i transformació sostenible i digital 
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del transport urbà (Convocatòria 2022) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, per la qual s’atorguen els ajuts prevists a les entitats locals que figuren a l’Annex I 
de l’esmentada Ordre, entre les que s’inclou l’Ajuntament de Terrassa, on s’indica per a 
cadascuna de les sol·licituds beneficiaries les actuacions aprovades i l’import global atorgat. 
 
En aquest marc legislatiu, l’Ajuntament de Terrassa ha previst la realització d’un conjunt 
d’actuacions entre les que s’han inclòs en els serveis de Direcció Facultativa i Coordinació de 
Seguretat i Salut de les obres definides en la Fase 1 del "Projecte de construcció d’una rampa 
accessible per connectar la Ronda de Ponent amb el carrer del Teide i per resoldre 
l’estabilització del talús situat entre la ronda de Ponent, el carrer del Cardenal Cisneros i el 
carrer de Josep Marimon al barri de Can Boada" i el seu annex d'actualització de preus, amb 
criteris de contractació pública ecològica. Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - Nex tGenerationEU.  
 
Per tant, aquest contracte estarà finançat pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) 
de la Unió Europea, establert pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre 
de 2020, pel qual s’estableix un instrument de Recuperació de la Unió Europea per donar 
suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19 i regulat segons Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència.  
  
La tinenta d'alcalde de l'Àrea Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de Terrassa, 
mitjançant resolució núm. 2023-05-23 ECAS-04062/2023 de data 23 de maig de 2023, va 
aprovar l’expedient de contractació i el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) ) i 
el Plec de Prescripcions Tècniques reguladores de la licitació del contracte dels serveis de 
Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres definides en la Fase 1 del 
"Projecte de construcció d’una rampa accessible per connectar la Ronda de Ponent amb el 
carrer del Teide i per resoldre l’estabilització del talús situat entre la ronda de Ponent, el carrer 
del Cardenal Cisneros i el carrer de Josep Marimon al barri de Can Boada" i el seu annex 
d'actualització de preus, amb criteris de contractació pública ecològica, dins el marc de la 
iniciativa “NextGenerationEU”, mitjançant el procediment obert simplificat, per tal de determinar 
l'oferta amb millor relació qualitat-preu, amb un pressupost de licitació de setze mil vuit-cents 
trenta-tres euros amb quaranta-tres cèntims (16.833,43 €) (IVA exclòs) i de vint mil tres-cents 
seixanta-vuit euros amb quaranta-cinc cèntims (20.368,45 €) (IVA inclòs). El termini d’execució 
es preveu que sigui de tres (3) mesos i mig. 
 
Aquestes actuacions pretenen assolir els objectius de dur a terme els treballs de Direcció 
Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut en els termes que estan establertes al Plec de 
Condicions Tècniques i la resta de normes que els són d’aplicació. En tot cas, durant el 
desenvolupament dels serveis contractats s’hauran d’acomplir els objectius fixats per a les 
obres que són els següents: 
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• Fomentar el canvi modal en entorns urbans i metropolitans cap a maneres de transport més 
sostenibles, prioritzant el transport públic col·lectiu i la mobilitat activa per a contribuir així als 
objectius de millora ambiental i de la salut. 
 
En data 25 de maig de 2023 es va publicar l’anunci de convocatòria de licitació pública per a 
l’adjudicació del contracte al perfil de contractant i a la plataforma Pixelware i, per tant, el 
període de presentació d'ofertes va finalitzar el dia 12 de juny de 2023.  
 
L'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, introduïa 
l’obligació de realitzar l’anàlisi del risc de conflictes d'interès entre els decisors i els licitadors 
abans de continuar la tramitació en cada procediment de contractació. Així, tot i la declaració 
d’urgència d’aquest expedient, no va ser possible obrir les propostes presentades en aquesta 
licitació fins que el Ministeri va activar l’aplicatiu per a la consulta i l’eina informàtica de 
l’Agència Tributària MINERVA va estar operativa. 
 
Les empreses que han presentat oferta per a aquest procediment són: 
 
1. VVV PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO, SL 
2. GEIPCO, SC 
3. EDDAB ARQUITECTURA SLP 
4. LABORATORIDART, SL 
5. PROJECTES I DIRECCIONS D’OBRA PÚBLICA, SCP 
6. LANDEM PROJECT MANAGEMENT, SL 
7. DIPE INGENIERÍA, SLP 
8. IPLAN GESTIÓN INTEGRAL, SL 
 
En data 15 de novembre de 2023, i abans de l’obertura de les propostes de les empreses 
licitadores, en aplicació de la disposició addicional centèsima desena segona de la Llei 
31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023 i l'Ordre 
HFP/55/2023, de 24 de gener, del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, relatives a l'anàlisi 
sistemàtica del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, es va realitzar l’anàlisi del risc de conflictes d'interès, 
mitjançant l’eina informàtica de l’Agència Tributària, MINERVA, entre els decisors i les 
empreses licitadores com a potencials beneficiaries que intervenen en aquest procediment. El 
resultat del encreuament de les dades, va ser el següent: “Totes les parelles decisor-potencial 
beneficiari estan en situació de bandera verda”; per tant, el procediment podia continuar el seu 
curs. 
 
A més, els membres de la Mesa de contractació han declarat no incórrer en cap circumstància 
de prohibició de contractar d'acord amb l'article 71.1.g) de la LCSP. També, per tal d’assegurar 
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la imparcialitat en els procediments de contractació vinculats a projectes finançats amb fons del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, com a participants en el procés d'elaboració i 
tramitació de l'expedient, i perquè consti a l’expedient, han signat una declaració d’absència de 
conflicte d’interès (DACI) i d’adhesió al Codi Ètic i de Conducta (DACE) de l’Ajuntament de 
Terrassa quant a que no tenen ni son coneixedors de cap conflicte d’interessos, d’acord amb 
l'article 64 de la LCSP, ni de vulneració dels principis ètics i normes de conducta establerts en el 
Codi Ètic i de Conducta municipal. 
 
A partir del dia 17 de novembre de 2023, es va iniciar el procés d’obertura electrònica de les 
pliques, a través de la plataforma de contractació Pixelware. El sobre únic de les ofertes va 
quedar obert efectivament el dia 17 de novembre de 2024 a les 12:00 hores. 
 
Tal com es feia constar en el plec de clàusules que regeix aquesta licitació, d’acord amb la 
previsió de l’article 159.4.a) i la disposició transitòria tercera de la LCSP, tots els licitadors 
havien d'estar inscrits en el Registre Electrònic d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat 
de Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector públic 
(ROLECE), en la data final de presentació d'ofertes d'aquest procediment. A aquests efectes, 
també es considerarà admissible la proposició del licitador que acrediti adequadament haver 
presentat la sol·licitud d'inscripció en el corresponent registre en una data anterior. 
 
Feta la comprovació, tots els licitadors estaven inscrits en el RELI o ROLECE en la data final de 
presentació d'ofertes que, en aquest cas, era el dia 12 de juny de 2023. 
 
En l’acta d’obertura del sobre únic, signada en data 18 de desembre de 2023, es va fer constar 
que totes les empreses han declarat ser aptes i no incórrer en cap de les circumstàncies de 
prohibició de contractar amb l’administració pública, i tenir la capacitat d’obrar i les condicions 
de solvència econòmica i financera, tècnica i professional, requerides per participar en aquesta 
licitació de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars. I, a més, com a 
participants en aquest procediment de contractació vinculat a un projecte finançat amb fons del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, tots els licitadors han signat una declaració 
d’absència de conflicte d’interès (DACI), d’acord amb l’ annex IV A de l'Ordre HFP/1030/2021, 
de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió d'aquest pla, i una 
declaració d’adhesió al Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Terrassa (DACE). 
 
En aquest procediment no es valora cap criteri que depengui d’un judici de valor.  
 
A continuació, es detalla la proposta econòmica per a l’execució de les obres, la proposta de 
conformar un equip multidisciplinar, la proposta sobre l’experiència professional addicional del 
personal adscrit al contracte i la proposta quant als criteris de contractació pública ecològica 
presentada per cada licitador: 
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PROPOSTES PRESENTADES 
Criteris avaluables de forma automàtica per aplicac ió de fórmules 

 (100 punts)  

EMPRESES 
Proposta 
econòmic

a 
(fins a 49 

punts)  

Conformar un 
equip 

multidisciplinar  
(fins a 15 punts)  

Experiència 
professional addicional 
del personal adscrit al 

contracte  
(fins a 16 punts)  

Proposta quant als 
criteris de 

contractació 
pública ecològica:  

Formació en 
matèria ambiental 

de personal adscrit 
al contracte  

(fins a 20 punts)  

El director d’obra ha participat, 
amb aquesta funció, en un 

treball addicional 1.VVV. 
PROYECTOS Y 
SERVICIOS CON 
INGENIO. SL 

12.650,00 € 

Es proposa la 
col·laboració d’un 

enginyer, arquitecte o 
arquitecte tècnic 

especialista en la direcció 
d'execució de les obres i 

control de qualitat en 
urbanitzacions 

El coordinador de seguretat ha 
participat, amb aquesta funció, 

en un treball addicional 

El personal ha realitzat 
un curs de durada 

superior a 50 hores 

El director d’obra ha participat, 
amb aquesta funció, en un 

treball addicional 
2. GEIPCO SC 13.045,91 € 

Es proposa la 
col·laboració d’un 

enginyer, arquitecte o 
arquitecte tècnic 

especialista en la direcció 
d'execució de les obres i 

control de qualitat en 
urbanitzacions 

El coordinador de seguretat ha 
participat, amb aquesta funció, 

en un treball addicional 

El personal ha realitzat 
un curs de durada 

superior a 50 hores 

El director d’obra ha participat, 
amb aquesta funció, en un 

treball addicional 3.EDDAB 
ARQUITECTURA 
SLP 

14.462,81 € 

Es proposa la 
col·laboració d’un 

enginyer, arquitecte o 
arquitecte tècnic 

especialista en la direcció 
d'execució de les obres i 

control de qualitat en 
urbanitzacions 

El coordinador de seguretat ha 
participat, amb aquesta funció, 

en un treball addicional 

El personal no té 
formació ambiental o és 

de fins a 10 hores. 

El director d’obra ha participat, 
amb aquesta funció, en un 

treball addicional 4.LABORATORIDA
RT SL 

14.140,22 € 

Es proposa la 
col·laboració d’un 

enginyer, arquitecte o 
arquitecte tècnic 

especialista en la direcció 
d'execució de les obres i 

control de qualitat en 
urbanitzacions 

El coordinador de seguretat ha 
participat, amb aquesta funció, 

en un treball addicional 

El personal no té 
formació ambiental o és 

de fins a 10 hores. 

El director d’obra ha participat, 
amb aquesta funció, en un 

treball addicional 5. PROJECTES I 
DIRECCIONS 
D’OBRA PÚBLICA 
S.C.P. 

12.900,00 € 

Es proposa la 
col·laboració d’un 

enginyer, arquitecte o 
arquitecte tècnic 

especialista en la direcció 
d'execució de les obres i 

control de qualitat en 
urbanitzacions 

El coordinador de seguretat ha 
participat, amb aquesta funció, 

en un treball addicional 

El personal ha realitzat 
un curs de durada 

superior a 50 hores 
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PROPOSTES PRESENTADES 
Criteris avaluables de forma automàtica per aplicac ió de fórmules 

 (100 punts)  

EMPRESES 
Proposta 
econòmic

a 
(fins a 49 

punts)  

Conformar un 
equip 

multidisciplinar  
(fins a 15 punts)  

Experiència 
professional addicional 
del personal adscrit al 

contracte  
(fins a 16 punts)  

Proposta quant als 
criteris de 

contractació 
pública ecològica:  

Formació en 
matèria ambiental 

de personal adscrit 
al contracte  

(fins a 20 punts)  

El director d’obra ha participat, 
amb aquesta funció, en un 

treball addicional 6.LANDEM 
PROJECT 
MANAGEMENT SL 

12.641,90 € 

Es proposa la 
col·laboració d’un 

enginyer, arquitecte o 
arquitecte tècnic 

especialista en la direcció 
d'execució de les obres i 

control de qualitat en 
urbanitzacions 

El coordinador de seguretat ha 
participat, amb aquesta funció, 

en un treball addicional 

El personal ha realitzat 
un curs de durada 

superior a 50 hores 

El director d’obra ha participat, 
amb aquesta funció, en un 

treball addicional 
7.DIPE 
INGENIERÍA SLP 11.998,50 € 

Es proposa la 
col·laboració d’un 

enginyer, arquitecte o 
arquitecte tècnic 

especialista en la direcció 
d'execució de les obres i 

control de qualitat en 
urbanitzacions 

 

El coordinador de seguretat ha 
participat, amb aquesta funció, 

en un treball addicional 

El personal ha realitzat 
un curs de durada 

superior a 50 hores 

El director d’obra ha participat, 
amb aquesta funció, en un 

treball addicional 8. IPLAN 
GESTIÓN 
INTEGRAL, S.L. 

11.933,46 € 

Es proposa la 
col·laboració d’un 

enginyer, arquitecte o 
arquitecte tècnic 

especialista en la direcció 
d'execució de les obres i 

control de qualitat en 
urbanitzacions 

El coordinador de seguretat ha 
participat, amb aquesta funció, 

en un treball addicional 

El personal ha realitzat 
un curs de durada 

superior a 50 hores 

 
A l’acta d’obertura signada en data 9 de gener de 2023, inicialment es va puntuar per l’empresa 
PROJECTES I DIRECCIONS D’OBRA PÚBLICA, SCP, en quant a l’experiència addicional del 
la Coordinació de Seguretat i Salut en 0 punts. Un cop revisada de nou les propostes 
presentades es detecta que l’empresa PROJECTES I DIRECCIONS D’OBRA PÚBLICA, SCP 
no ha presentat certificats de bona execució, sinó que ha presentat la nota d’encàrrec i el 
certificat final d’obra visat pel col·legi professional, per tant, la valoració de la seva proposta en 
aquest criteri és 8 punts, i no 0 tal com deia l’acta d’obertura. 
 
De conformitat amb el què estableix l'article 150.1 de la LCSP, es procedeix a classificar, per 
ordre decreixent, les proposicions presentades, segons els criteris d'adjudicació que s'indiquen 
en el plec de clàusules administratives particulars: 
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PUNTUACIÓ PROPOSTES PRESENTADES  

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicac ió de fórmules  
(fins a 100 punts)  

Puntuació Experiència 
professional addicional del 

personal adscrit al contracte  

EMPRESES 
Puntuació 
Proposta 
econòmic

a 
(fins a 49 

punts)  

Puntuació 
Conformar un 

equip 
multidisciplinar  
(fins a 15 punts)  

El Director 
d’obra ha 
participat, 

amb aquesta 
funció, 

almenys en 
una obra 

addicional  
(fins a 8 
punts)  

El 
Coordinador 

de Seguretat i 
Salut ha 

participat, amb 
aquesta 
funció, 

almenys en 
una obra 

addicional  
(fins a 8 punts)  

Puntuació 
Criteris de 

contractació 
pública 

ecològica  
Formació en 

matèria 
ambiental de 

personal 
adscrit al 
contracte  
(fins a 20 

punts)  

Puntuació 
total  

8.IPLAN 
GESTIÓN 
INTEGRAL, S.L. 

49,00 15,00 8,00 8,00 20,00 100,00 

1.VVV. 
PROYECTOS Y 
SERVICIOS 
CON INGENIO. 
SL 

41,83 15,00 8,00 8,00 20,00 92,83 

5.PROJECTES I 
DIRECCIONS 
D’OBRA 
PÚBLICA SCP. 

39,33 15,00 8,00 8,00 20,00 90,33 

2.GEIPCO SC 37,88 15,00 0,00 8,00 20,00 80,88 

7.DIPE 
INGENIERÍA 
SLP 

48,35 0,00 8,00 8,00 0,00 64,35 

6.LANDEM 
PROJECT 
MANAGEMENT 
SL 

41,92 0,00 0,00 0,00 20,00 61,92 

3.EDDAB 
ARQUITECTUR
A, SLP 

23,71 0,00 8,00 8,00 0,00 39,71 

4.LABORATORI
DAR,T SL 

26,93 0,00 0,00 0,00 0,00 26,93 
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En el seu informe de data 11 de gener de 2024, relatiu a la valoració global de les ofertes, els 
tècnics municipals del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana detallen la 
puntuació obtinguda i, pel que fa al criteri de conformar un equip multidisciplinar, indiquen el 
següent, textualment: 
 
“(…)Quant a la proposta de l’empresa EDDAB ARQUITECTURA, SLP, l’arquitecte tècnic que proposa 
com participació addicional és el mateix que proposa com a Coordinador de Seguretat i Salut amb el que 
no és un tècnic addicional com equip multidisciplinar, i per tant, la valoració de la seva proposta en 
aquest criteri és 0 punts. 
Quant a la proposta de l’empresa LABORATORIDART, SL no ha presentat cap currículum vitae del tècnic 
ni tampoc ha presentat el compromís de col·laboració signats, i per tant, la valoració de la seva proposta 
en aquest criteri és 0 punts. 
Quant a la proposta de l’empresa LANDEM PROJECT MANAGEMENT, SL ha presentat el currículum 
vitae del tècnic i la seva experiència és tota d’edificació i en els plecs es sol·licitava que fos especialista 
en la direcció d'execució de les obres i control de qualitat en urbanitzacions, i per tant, la valoració de la 
seva proposta en aquest criteri és 0 punts. 
Quant a la proposta de l’empresa DIPE INGENIERIA, SLP no ha presentat cap currículum vitae del 
tècnic ni tampoc ha presentat el compromís de col·laboració signats, i per tant, la valoració de la seva 
proposta en aquest criteri és 0 punts. (…)” 
 
En el mateix informe, amb relació al criteri de l'experiència professional addicional del personal 
adscrit al contracte, els tècnics indiquen el següent:  
 
“(…)Quant a la proposta de l’empresa GEIPCO, SC, la Direcció d’Obra no ha presentat el certificat de 
bona execució, només ha aportat l’acta de recepció de les obres, i per tant, la valoració de la seva 
proposta en aquest criteri és 0 punts. 
Quant a la proposta de l’empresa LABORATORIDART, SL no ha presentat cap certificat de bona 
execució ni per la Direcció d’Obra ni pel Coordinador de Seguretat i Salut, i per tant, la valoració de la 
seva proposta en aquests dos criteris són 0 punts. 
A l’acta d’obertura signada en data 9 de gener de 2023, inicialment es va puntuar per l’empresa 
PROJECTES I DIRECCIONS D’OBRA PÚBLICA, SCP, en quant a l’experiència addicional del la 
Coordinació de Seguretat i Salut en 0 punts. Un cop revisada de nou les propostes presentades es 
detecta que l’empresa PROJECTES I DIRECCIONS D’OBRA PÚBLICA, SCP no ha presentat certificats 
de bona execució, sinó que ha presentat la nota d’encàrrec i el certificat final d’obra visat pel col·legi 
professional, per tant, la valoració de la seva proposta en aquest criteri és 8 punts, i no 0 tal com deia 
l’acta d’obertura. 
Quant a la proposta de l’empresa LANDEM PROJECT MANAGEMENT, SL tant per la Direcció d’Obra 
com per la Coordinació de Seguretat i Salut els certificats de bona execució presentats són dels anys 
2016 i 2017 que superen els 5 anys com a màxim sol·licitats com a solvència tècnica i per tant també 
com a obra addicional ja que en els plecs es deia que havia de ser per una obra addicional de les 
mateixes característiques que la que es presenta per la solvència tècnica, i per tant, la valoració de la 
seva proposta en aquest criteri és 0 punts.  (…)” 
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I finalment, amb relació al criteri de contractació pública ecològica: Formació en matèria 
ambiental de personal adscrit al contracte, en el seu informe de data 11 de gener de 2024, 
expresen el següent:  
 
“(…)Quant a la proposta de l’empresa DIPE INGENIERIA, SLP la formació ambiental presentada és 
d’auditor energètic en edificis, que no és l’objecte del contracte ja que en aquest cas hauria de ser 
formació ambiental en urbanitzacions, i per tant, la valoració de la seva proposta en aquest criteri és 0 
punts. (…)” 
 
En aquest punt, els serveis tècnics van analitzar si alguna de les propostes presentades podia 
resultar una oferta anormal o desproporcionada. Així, els tècnics municipals en el seu informe 
relatiu a la valoració global de les ofertes de data 11 de gener de 2024, detallaven aquests 
càlculs i constataven que cap de les ofertes econòmiques presentades es podia considerar una 
oferta anormal o desproporcionada i, per tant, proposaven adjudicar l'execució del contracte a 
la mercantil IPLAN GESTION INTEGRAL, SL. 
 
De conformitat amb l’article 326 de la LCSP, la Mesa de contractació va emetre la seva acta, de 
data 17 de gener de 2024, en la qual, una vegada examinat i valorat l’informe emès pels 
serveis tècnics municipals en data 11 de gener de 2024, va fer seu el contingut d’aquest 
informe, que es publicarà juntament amb la present resolució en el perfil del contractant i en la 
plataforma PIXELWARE. 
 
En conseqüència, la Mesa de Contractació ha proposat a aquest òrgan, per unanimitat dels 
seus membres amb dret a vot, l’adjudicació del contracte d’execució dels serveis de Direcció 
Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres definides en la Fase 1 del "Projecte 
de construcció d’una rampa accessible per connectar la Ronda de Ponent amb el carrer del 
Teide i per resoldre l’estabilització del talús situat entre la ronda de Ponent, el carrer del 
Cardenal Cisneros i el carrer de Josep Marimon al barri de Can Boada" i el seu annex 
d'actualització de preus, amb criteris de contractació pública ecològica, dins el marc de la 
iniciativa “NextGenerationEU” a favor d’IPLAN GESTION INTEGRAL, SL , licitador que ha 
obtingut la millor puntuació en la valoració de les propostes, per un import d'onze mil nou-cents 
trenta-tres euros amb quaranta-sis cèntims (11.933,46 €) (IVA exclòs) i de catorze mil quatre-
cents trenta-nou euros amb quaranta-nou cèntims (14.439,49 €) (IVA inclòs), el qual representa 
una baixa del 29,11% respecte al preu de licitació, tot en un temps d’execució de tres mesos i 
mig (3,5). 
 
Als efectes del que disposa l’article 204 de LCSP, no es preveuen modificacions en aquest 
contracte. 
 
Es preveu que les obres s'iniciïn durant el primer trimestre de 2024, per tal de minimitzar la 
incidència que tindran al funcionament normal de la ciutat, dins de la planificació anual de totes 
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les obres que es realitzaran en 2024. En tot cas aquesta obra haurà d'estar finalitzada en data 
30 de novembre de 2024. 
 
Pel que fa a la puntuació, quant a la proposta econòmica per a l'execució d'aquest contracte, 
l'empresa IPLAN GESTION INTEGRAL, SL  ha obtingut la màxima puntuació, 49 punts, en 
haver proposat l'oferta econòmica més baixa per a l'execució del contracte, sense que hagi 
resultat desproporcionada o anormal. Per altra banda, quants als criteris de contractació pública 
ecològica, aquesta mercantil es compromet a què el personal adscrit al contracte disposa de 
formació en matèria ambiental de més de 50 hores, fet que li ha atorgat 5 dels 5 punts totals 
d'aquest criteri; ha obtingut la totalitat dels punts (15) amb què es valorava el criteri de 
conformar un equip multidisciplinar, ja que proposa la col·laboració d'un enginyer, arquitecte o 
arquitecte tècnic especialista en la direcció d'execució de les obres i control de qualitat en 
urbanitzacions; i, per altra banda, ha obtingut 16 punts dels 16 punts amb què es valorava 
l'experiència professional addicional del personal adscrit al contracte perquè l'empresa ha 
declarat que el director d'obra i el Coordinador de Seguretat i Salut han participat, amb aquesta 
funció, en una obra addicional. Així, la valoració total per a la proposta de l'empresa IPLAN 
GESTION INTEGRAL, SL  ha estat de 100 punts sobre els 100 punts totals, tal com s'ha 
detallat en el quadre anterior. 
 
A resposta del requeriment efectuat en virtut dels articles 150.2 i 159.4 f) 4º de la LCSP, 
l’empresa ha presentat en temps i forma la constitució de la garantia definitiva corresponent. 
Igualment, ha acreditat la concurrència dels requisits de capacitat i solvència tècnica i 
professional exigits per a poder participar en aquesta licitació.  
 
L'empresa ha aportat les declaracions corresponents als annexos del PCAP, signades 
electrònicament, així com les dades identificatives relacionades en l'annex 9 del plec, i 
l'acreditació de la inscripció en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència 
Estatal de l’Administració Tributària, que ha de reflectir l’activitat efectivament desenvolupada 
en la data de participació en el procediment de licitació, per donar compliment a les obligacions 
d’informació previstes en l’article 8.2 de l’ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant 
la quals es configura el Sistema de Gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
Igualment, ha presentat una declaració on indica la seva intenció de no subcontractar cap part 
de l'execució del contracte. En cas de voler canviar la seva intenció inicial de no 
subcontractació, caldrà que presenti una declaració on indiqui aquesta condició i, si és el cas, la 
identificació del subcontractista, la determinació de les parts del contracte a realitzar per aquest 
(descripció, import, percentatge sobre el total del contracte) i altres requisits establerts a la 
clàusula quarantena del PCAP. Igualment, haurà d'aportar les declaracions corresponents als 
annexos 6, 7 i 8 del PCAP, emplenades i signades pel/s subcontractista/es, així com les dades 
identificatives relacionades en l'annex 9 del plec, per donar compliment a les obligacions 
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d'informació previstes en l'article 8.2 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant 
la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  
 
Pel que fa a la situació d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, des de l’Ajuntament de Terrassa s’ha comprovat, a través de mitjans 
electrònics, que aquesta mercantil es troba al corrent de pagament. 
 
En consultar la documentació de l’empresa IPLAN GESTION INTEGRAL, SL, al RELI, s’ha 
pogut comprovar la seva personalitat jurídica, la seva aptitud, la no incursió en cap causa de 
prohibició per contractar amb l’administració i la seva capacitat d’obrar, i que té contractada 
l’assegurança de responsabilitat civil vigent. Així doncs, no caldrà que aportin cap document 
que acrediti aquests aspectes. També es tindrà en compte la tipologia de l’empresa segons la 
seva grandària (PIME), als sols efectes del còmput del termini de devolució de la garantia. 
 
L’òrgan de contractació vetllarà perquè el Servei d' Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat 
Urbana, com a impulsor d’ aquest expedient, compleixi amb les exigències de l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència; i, especialment, els principis de gestió específics 
per aquest Pla, establerts a l’article 2 de la mencionada Ordre, que són d’obligatòria 
consideració en la planificació i execució dels components del Pla, i transversals en el conjunt 
del mateix: 

 
a) Concepte de fita i objectiu, així com els criteris pel seguiment i acreditació del resultat 
 
b) Etiquetatge verd i etiquetatge digital  
 
c) Anàlisi del risc en relació amb els possibles impactes negatius significatius en el medi 

ambient (Do no significant harm, DNSH), seguiment i verificació del resultat sobre 
l’avaluació inicial  

 
d) Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els 

conflictes d’interès  
 
e) Identificació del perceptors final dels fons, sigui com a beneficiari dels ajuts, o 

adjudicatari d’un contracte o subcontractista. 
 
f) Comunicació: farà els seguiments que corresponguin en relació amb les obligacions de 

comunicació del PRTR, d’acord amb la normativa d’aplicació general i l’específica 
d’aquesta convocatòria i, en cas de ser necessari, facilitarà la informació corresponent a 
l’execució de les mesures i a les línies d’acció (Ministeri gestor, inversió, components 
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altres referències de contingut obligatori del PRTR) dels projectes i subprojectes per a la 
justificació de la subvenció. 

 
Per tant, el Servei d' Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana haurà d’adoptar les 
iniciatives necessàries per garantir l’adequació dels procediments i realitzar les labors 
d’autoavaluació que corresponguin conforme a la normativa d'aplicació. 
 
Pel que fa a les obligacions en matèria d'informació, comunicació i publicitat contemplades al 
PCAP, es recorda que totes les referències que realitzin els adjudicataris a les actuacions 
subvencionades mitjançant l’instrument NextGenerationEU, tant a la documentació aportada a 
l’expedient de contractació, com a l’execució del contracte  i la subcontractació, a la resta de 
instruments jurídics, així com a totes les activitats de comunicació i difusió en qualsevol mitjà 
(cartels, plaques, web oficials, treballs realitzats per l’adjudicatari com estudis, informes, 
enquestes, mupis i altres) hauran de complir amb els requisits d’identitat visual del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (enllaç: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-
visual) i de la convocatòria especifica d’aquest programa de subvenció, garantint la seva 
visibilitat i que els destinataris finals reconeguin l’origen del finançament de la Unió Europea. 
Per tant, en aquesta documentació i comunicacions s’ha d’exhibir de forma correcta i 
destacada, els logotipus oficials del Pla i els que corresponguin depenent de cada programa i 
Ministeri gestor, a més de l’emblema de la Unió Europea, acompanyat del text “Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU”, entre altres obligatoris, si és el cas. 
 
Es recomana consultar el Manual de comunicació per als gestors i beneficiaris del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència del Ministeri de Hisenda i Funció Pública que recull 
les principals recomanacions sobre les obligacions de comunicació. 
 
L’interventor general ha emès el corresponent informe en el qual declara que no hi ha 
incompatibilitat del règim d’ajuts de l’Estat ni doble finançament. 
 
Aquesta inversió ha estat aprovada per la Comissió d’Inversions i Patrimoni. 
 
Així mateix, als efectes de l’article 62 de la LCSP, es designa com a responsable del contracte 
la directora del Servei d' Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana, càrrec ocupat per la 
Sra. Mercè Peralvo Ferrer. 
 
Resulten d’aplicació per aquest expedient l’article 159 de la LCSP que regula el procediment 
obert simplificat i l'article 52 del RDL 36/2020, de 30 de desembre pel qual s’aproven mesures 
urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència. 
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Aquest procediment es tramita per urgència, d’acord amb les regles fixades en l’article 50 del 
Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 
modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. L’òrgan de contractació ha declarat la tramitació d’urgència 
d’aquest expedient atès que la seva tramitació ordinària impossibilitaria el compliment dels 
terminis establerts en aquest Pla. 
 
Atès allò que disposa l’article 158, segons preveu la disposició addicional segona de la LCSP i 
l’art. 53.1.o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, correspon a l'alcalde la competència com a òrgan de 
contractació respecte d'aquest contracte. 
 
L’alcalde-president, mitjançant decret número 14058/2023 de data 21 de juny de 2023, delegà 
les atribucions en aquesta matèria en la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i 
Govern Obert. 
 
Aquesta tinença d'alcaldia declara no incórrer en cap circumstància de prohibició de contractar 
d'acord amb l'article 71.1.g) de la LCSP. A més, per tal d’assegurar la imparcialitat en els 
procediments de contractació vinculats a projectes finançats amb fons del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, com a participant en el procés d'elaboració i tramitació de 
l'expedient, signa la declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI) i d’adhesió al Codi Ètic i 
de Conducta (DACE) de l’Ajuntament de Terrassa, que acompanya aquesta resolució com a 
annex i perquè consti a l’expedient, quant a que no té ni es coneixedor de cap conflicte 
d’interessos d’acord amb l'article 64 de la LCSP, ni de vulneració dels principis ètics i normes 
de conducta establerts en el Codi Ètic i de Conducta municipal.  
 
Per tot això, en atenció als antecedents esmentats i en ús de les atribucions conferides, 
 
DISPOSO: 
 
PRIMER.- Adjudicar l'execució del contracte, per procediment d'urgència, a la mercantil IPLAN 
GESTION INTEGRAL, SL , per haver presentat l'oferta amb millor relació qualitat-preu en la 
licitació dels serveis de Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres 
definides en la Fase 1 del "Projecte de construcció d’una rampa accessible per connectar la 
Ronda de Ponent amb el carrer del Teide i per resoldre l’estabilització del talús situat entre la 
ronda de Ponent, el carrer del Cardenal Cisneros i el carrer de Josep Marimon al barri de Can 
Boada" i el seu annex d'actualització de preus, amb criteris de contractació pública ecològica, 
dins el marc de la iniciativa “NextGenerationEU”, dins el marc de la iniciativa 
"NextGenerationEU". L'import del contracte serà d'onze mil nou-cents trenta-tres euros amb 
quaranta-sis cèntims (11.933,46 €) (IVA exclòs) i de catorze mil quatre-cents trenta-nou euros 
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amb quaranta-nou cèntims (14.439,49 €) (IVA inclòs) i el termini d’execució de les obres és de 
tres mesos i mig (3,5). 
 
Es preveu que les obres s'iniciïn durant el primer trimestre de 2024, per tal de minimitzar la 
incidència que tindran al funcionament normal de la ciutat, dins de la planificació anual de totes 
les obres que es realitzaran en 2024. En tot cas aquesta obra haurà d'estar finalitzada en data 
30 de novembre de 2024. 
 
Als efectes del que disposa l’article 204 de la LCSP, no es preveuen modificacions en aquest 
contracte. 
 
L’empresa IPLAN GESTION INTEGRAL, SL  resulta adjudicatària com a conseqüència de la 
puntuació obtinguda en els diferents criteris de valoració d'aquesta licitació, tal com detalla 
d’informe tècnic de data 11 de gener de 2024 de valoració global de les ofertes, el contingut del 
qual aquest òrgan de contractació fa seu als efectes de la motivació d’aquesta adjudicació: 
quant a la proposta econòmica per a l'execució d’aquest contracte, ha obtingut la màxima 
puntuació, 49 punts, en haver proposat l’oferta econòmica més baixa sense que hagi resultat 
desproporcionada o anormal. Per altra banda, quants als criteris de contractació pública 
ecològica, aquesta mercantil es compromet a què el personal adscrit al contracte disposa de 
formació en matèria ambiental de més de 50 hores, fet que li ha atorgat 5 dels 5 punts totals 
d'aquest criteri; ha obtingut la totalitat dels punts (15) amb què es valorava el criteri de 
conformar un equip multidisciplinar, ja que proposa la col·laboració d'un enginyer, arquitecte o 
arquitecte tècnic especialista en la direcció d'execució de les obres i control de qualitat en 
urbanitzacions; i, per altra banda, ha obtingut 16 punts dels 16 punts amb què es valorava 
l'experiència professional addicional del personal adscrit al contracte perquè l'empresa ha 
declarat que el director d'obra i el Coordinador de Seguretat i Salut han participat, amb aquesta 
funció, en una obra addicional. La suma de tots els punts obtinguts en els diferents criteris de 
valoració (100 punts) han atorgat la major puntuació a la proposta presentada per IPLAN 
GESTION INTEGRAL, SL . 
 
SEGON.- Carregar l’import de la despesa total de catorze mil quatre-cents trenta-nou euros 
amb quaranta-nou cèntims (14.439,49 €) (IVA inclòs), a l’aplicació pressupostària 1433 15321 
61900 del Pressupost Municipal vigent. La inversió ha estat aprovada per la Comissió 
d’Inversions i Patrimoni. 
 
Aquesta actuació està cofinançada pels Fons Europeu s, dins el marc de la iniciativa 
“NextGenerationEU”.  
 
Aquest contracte està finançat pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) de la Unió 
Europea, establert pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel 
que s’estableix un instrument de Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la 
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recuperació després de la crisi de la COVID-19 i regulat segons Reglament (UE) 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència.  
 
TERCER.- Notificar aquesta resolució, juntament amb l’informe de valoració global, a l’empresa 
adjudicatària d’aquest contracte, i a la resta de candidats o licitadors.  
 
QUART.- Advertir a l’adjudicatari que, en cas de voler subcontractar part del contracte, caldrà 
que presenti una declaració on indiqui aquesta condició i, si és el cas, la identificació del 
subcontractista, la determinació de les parts del contracte a realitzar per aquest (descripció, 
import, percentatge sobre el total del contracte) i altres requisits establerts a la clàusula 
quarantena del PCAP. Igualment, haurà d'aportar les declaracions corresponents als annexos 
6, 7 i 8 del PCAP, emplenades i signades pel/s subcontractista/es, així com les dades 
identificatives relacionades en l'annex 9 del plec, per donar compliment a les obligacions 
d'informació previstes en l'article 8.2 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant 
la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  
 
CINQUÈ.- Advertir a l’adjudicatari que les factures hauran de portar informació codificada (codis 
DIR3) dels òrgans administratius als què van dirigides (òrgan gestor, unitat tramitadora i oficina 
comptable). Aquests codis varien en funció de l'àrea, el servei o l'empresa que les haurà de 
validar. En aquest procediment, els codis DIR3 que s’indicaran a les factures són:  
 

Oficina comptable  Òrgan Gestor  Unitat tramitadora  

LA0003834 LA0004470 LA0004470 

 
En aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica, i de 
conformitat amb la modificació de l’ordenança municipal per al govern i administració 
electrònica, l’ús de la factura electrònica (format Facturae) i la seva presentació a través del 
punt general d’entrada de factures electròniques és obligatori per a tots els proveïdors que en el 
marc d’una relació contractual hagin lliurat béns, prestats serveis i/o executat obres per a 
l’Ajuntament.  
 
SISÈ.- Formalitzar el contracte, d’acord amb l’article 153 de la LCSP, abans del quinzè dia hàbil 
a comptar des de la següent al de la recepció de la notificació d’aquesta resolució pels 
licitadors i candidats i publicar en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Terrassa. 
 
SETÈ.- Advertir al Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana que, com a 
impulsor d’ aquest expedient, haurà de complir amb les exigències de l’Ordre HFP/1030/2021, 
de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència; i, especialment, els principis de gestió específics per aquest Pla, 
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establerts a l’article 2 de la mencionada Ordre, que són d’obligatòria consideració en la 
planificació i execució dels components del Pla, i transversals en el conjunt del mateix: 
 

a) Concepte de fita i objectiu, així com els criteris pel seguiment i acreditació del resultat 
 

b) Etiquetatge verd i etiquetatge digital  
 

c) Anàlisi del risc en relació amb els possibles impactes negatius significatius en el medi 
ambient (Do no significant harm, DNSH), seguiment i verificació del resultat sobre 
l’avaluació inicial  
 

d) Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els 
conflictes d’interès  
 

e) Identificació del perceptors final dels fons, sigui com a beneficiari dels ajuts, o 
adjudicatari d’un contracte o subcontractista 

 
f) Comunicació.  
 

Per tant, el Servei d' Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana haurà d’adoptar les 
iniciatives necessàries per garantir l’adequació dels procediments i realitzar les labors 
d’autoavaluació que corresponguin conforme a la normativa d'aplicació. 
 
VUITÈ.- Designar responsable del contracte la directora del Servei d'Arquitectura, Espai Públic 
i Biodiversitat Urbana, càrrec ocupat per la Sra. Mercè Peralvo Ferrer, a qui correspondrà 
supervisar-ne l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la 
finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament. 
 
NOVÈ.-. Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les 
dades bàsiques d’aquest contracte, segons el que preveu l’article 346 del LCSP. 
 
DESÈ.- Publicar aquesta resolució, juntament amb l'informe de valoració de les ofertes, en el 
perfil de contractant de l’Ajuntament de Terrassa, a través de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, i en la plataforma Pixelware. 
 
 
 
Maise Balcells Mundet 
Tinenta d’alcalde 
Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
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DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS (DACI)  I D'ADHESIÓ AL CÒDI 
ÈTIC I DE CONDUCTA (DACE) DE L'AJUNTAMENT DE TERRAS SA 
(Declaració DACI d’acord amb l’Annex IV A de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la 
qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i l’Ordre 
HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interès en els 
procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència). 
 

Per tal d’assegurar la imparcialitat en els procediments de contractació vinculats a projectes 
finançats amb fons del PRTR i garantir que no es dona cap situació que vulneri o incompleixi 
els principis ètics i normes de conducta establerts en el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament 
de Terrassa, el/la signant, com a participant en el procés d'elaboració i tramitació de l'expedient, 
DECLARA: 

Primer.- Que coneix el següent: 
 
1.Que segons l’article 61.3 "Conflicte d'interessos" del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE), hi haurà un 
conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per 
raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, interès econòmic o per qualsevol altre 
motiu directe o indirecte d’interès personal. 
 
2. Que l’article 64 “Lluita contra la corrupció i prevenció de conflicte d’interessos” de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, defineix el conflicte d'interès com «qualsevol situació en 
què el personal al servei de l'òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament 
del procediment de licitació o pugui influir en el resultat del mateix, tingui directament o 
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que en compromet la 
imparcialitat i la independència en el context del procediment de licitació». Per tant, té entre els 
seus propòsits evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir la transparència en el 
procediment i garantir la igualtat de tracte de totes les persones candidates i licitadores. 
 
3. Que segons l’article 23 "Abstenció", de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment les autoritats i el personal al servei 
de les Administracions en qui es donin algunes de les circumstàncies següents:  
 

a) Tenir un interès personal en l'assumpte en qüestió o en un altre cas la resolució del qual 
pugui  influenciar el cas en qüestió; ser administrador d'una empresa o entitat 
interessada, o tenir una qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada. 
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b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat 
dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els 
administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, 
representants legals  o mandataris que intervinguin en el procediment, així com 
compartir despatx professional o estar associats amb aquests per a l'assessorament,  la 
representació o el mandat. 

 
c) Tenir una amistat íntima o enemistat manifesta amb qualsevol de les persones 

esmentades en l'apartat anterior. 
 

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment en qüestió. 
 

e) Tenir una relació de servei amb una persona natural o jurídica directament interessada 
en el procediment, o haver-li prestat serveis professionals de qualsevol classe i en 
qualsevol circumstància o lloc en els últims dos anys. 

 
4. Que a l'apartat 3 de la Disposició Addicional centèsima desena segona de la Llei 31/2022, 
de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023, estableix que «L'anàlisi 
sistemàtica i automatitzada del risc de conflicte d'interès resulta aplicable als empleats públics 
i resta de personal al servei de entitats decisores, executores i instrumentals que hi participin, 
de forma individual o mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, en els procediments 
descrits de adjudicació de contractes o de concessió de subvencions». 
 
5. Que l'apartat 4 de la disposició addicional centèsima desena segona estableix que: 
 

-«A través de l'eina informàtica s'analitzaran les possibles relacions familiars o 
vinculacions societàries, directes o indirectes, en què es pugui donar un interès 
personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d'interès, entre les persones 
a què fa referència l'apartat anterior i els participants a cada procediment». 

 
-«Per a la identificació de les relacions o vinculacions l'eina contindrà, entre altres, les 
dades de titularitat real de les persones jurídiques a què es refereix el article 22.2.d).iii) 
del Reglament (UE) 241/2021, de 12 febrer, obrants a les bases de dades de l'Agència 
Estatal d'Administració Tributària i les obtingudes a través de els convenis subscrits 
amb els Col·legis de Notaris i Registradors». 

 
Segon.- Que no es troba en cap situació que pugui classificar-se com un conflicte d'interessos 
per donar-se circumstàncies en què l’exercici imparcial i objectiu de les seves funcions es pugui 
veure compromès per raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, d’interès econòmic 
o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d’interès personal, d’acord amb l'article 61.3 del  
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Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol 
(Reglament Financer de la UE).  
 
Tercer.- Que de conformitat amb l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic, no es dona tampoc cap de les causes d’abstenció que pugui afectar el 
procediment de licitació/concessió següents: 
 

a) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del 
qual pogués influir la d'aquell; ostentar el càrrec d’administradora de societat o entitat 
interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada. 

 
b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat 

dins del quart grau o d' afinitat dins del segon, amb qualsevol de les persones 
interessades, amb les que ostenten el càrrec d’administradors d'entitats o societats 
interessades i també amb les persones que assessoren, representen legalment o són 
mandatàries que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional 
o estar en associació amb aquestes per a l'assessorament,  representació o el mandat. 
 

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en 
l'apartat anterior. 

 
d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti. 
 
e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en 

l'assumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol 
classe i en qualsevol circumstància o lloc. 

 
Quart.- Pel que respecte a la declaració d’adhesió al Codi Ètic i de conducta ( DACE), no es 
troba en cap situació que vulneri o incompleixi els principis ètics i normes de conducta 
establerts en el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa, especialment els 
previstos a l’article 8è “Conflicte d’interessos” i 9è “Normes de conducta en relació amb els 
conflictes d’interès”. Al respecte, declara:  
 

a) Que coneix el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament, aprovat pel Ple de la corporació 
en data 28 de març de 2019. 

b) Que s’hi adhereix totalment. 
c) Que accepta el compromís de facilitar-ne l’aplicació. 
d) Que assumeix els principis d’actuació en què s’inspira i tots els compromisos que s’hi 

estableixen. 
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Cinquè.- Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaració i a la llum de la informació 
obrant en el seu poder, no es troba incurs en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte 
d'interès, en els termes previstos a l'apartat quatre de la disposició addicional centèsima 
desena segona de la Llei  31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a  l’any 2023, que pugui afectar el procediment de licitació/concessió de subvencions. 
 
Sisè.- Que es compromet a informar, sense demora, de qualsevol situació de conflicte 
d'interessos o causa d'abstenció que doni o pugui donar lloc a aquest escenari. 
 
Setè.- Que coneix que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostri que 
és falsa comportarà les conseqüències disciplinàries, administratives i/o judicials establertes 
per la normativa aplicable. 
 
 
 


