

INFORME D'INNECESSARIETAT DE DIVISIÓ EN LOTS

CONTRACTE D'OBRES PER A LA CONSOLIDACIÓ DELS PONTS D'ACCÉS AL CASTELL DE GUARDIOLA.

PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ: OBERT SIMPLIFICAT (art. 159 LCSP)

Codi d'expedient	345/2022	Descripció Contracte	PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ CONSOLIDACIÓ DELS PONTS D'ACCÉS AL CASTELL DE GUARDIOLA. PONT VELL I PONT DEL COLLET. GUARDIOLA DE BERGUEDA		
Import pressupost	96.442,02 EUR	Tipificació contracte	OBRES	Codi CPV	45454100-5
Òrgan de contractació	PLE DE LA CORPORACIÓ				
Òrgan destinatari	ÀREA DE TERRITORI				

De conformitat amb l'article 99.3 de la LCSP, sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, haurà de preveure's la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, podent-se reservar lots de conformitat amb el que es disposa en la disposició addicional quarta.

No obstant l'anterior, l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots l'objecte del contracte quan existeixin motius vàlids, que hauran de justificar-se degudament en l'expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d'obres.

En tot cas es consideraran motius vàlids, a l'efecte de justificar la no divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents:

a) El fet de què la divisió en lots de l'objecte del contracte comportés el risc de restringir injustificadament la competència. A l'efecte d'aplicar aquest criteri, l'òrgan de contractació haurà de sol·licitar informe previ a l'autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l'apreciació d'aquesta circumstància.

b) El fet de què, la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultés la correcta execució d'aquest des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a la correcta execució del contracte procedeixi de la naturalesa de l'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos extrems hauran de ser, si escau, justificats degudament en l'expedient.

c) Que la divisió en lots faci la prestació més onerosa (Considerant 77 de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 2014/24/UE)

En el cas que ens ocupa es tractaria de dividir en dos lots el projecte de tal manera que un lot fos el pont del Riu del Collet del riu Saldes i l'altre el pont vell del Riu Llobregat. Ens trobem que el segon lot tindria, sense IVA, un import inferior a 40.000 € pel que no caldria fer el procediment obert. Això podria restringir la competència.

D'altra banda la no divisió en lots fa que l'obra prengui més volum de treball i, per la proximitat física dels dos ponts permeti millorar les ofertes al realitzar-se els treballs per un únic adjudicatari.

Per tant, es conclou que és preferible que el **CONTRACTE D'OBRES PER A LA CONSOLIDACIÓ DELS PONTS D'ACCÉS AL CASTELL DE GUARDIOLA** no es divideixi en lots.

Guardiola, 23 de febrer de 2024.