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Md. Memòria descriptiva

1.1. OBJECTE
És objecte del present document descriure i valorar la intervenció a realitzar en la substitució de la gespa
artificial  del  camp de  futbol  11  municipal  del  carrer  Girona,  a  Granollers,  establint  les  determinacions
necessàries per definir les feines necessàries per cobrir les necessitats de la instal·lació, que es concreten en
la substitució de la gespa existent i una actuació de comprovacions sobre el sistema de reg, proteccions i
equipaments esportius existent .

1.2. SITUACIÓ
L’obra es troba a Granollers, Vallès Oriental, província de Barcelona,  al camp Municipal de futbol 11 de
Granollers, ubicat al carrer Girona, 54. 
La  parcel·la  on  s’ubica  el  Camp de  Futbol,  està  considerada com a  equipament  esportiu,  tal  i  com es
contempla en el Pla d’Ordenació Urbanístic del Municipi de Granollers. 

1.3. ACCESSOS I ENTORN
L’Accés de vianants a la  instal·lació,  es fa  a través del carrer Girona de
Granollers, mentre que l’accés de maquinaria i material es farà a través del
Carrer Tetuan. L’Accés al camp de futbol és a través de la porta corredissa
de 4,00 metres, situada al costat de la graderia del camp de futbol. 
L’accés del  material  serà mitjançant camió petit degut a la  situació del
camp de futbol, que impedeix que el transport sigui a través de tràilers. El
material arribarà fins a solar/magatzem proper al terreny de joc, i allà es
farà el canvi del material per portar-lo fins al camp a camió petit. Aquest
canvi de vehicle, es farà amb el material que es necessiti per la nova gespa
artificial  (gespa,  base elàstica i  sorra),  com per  la  retirada  de la  gespa
existent  i  material  de  reblert  (tots  aquests  materials  seran  portats  a
abocador autoritzats o seran recuperats/reciclats per altres usos. 



1.4. ANTECEDENTS I DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL
Prèviament a la redacció del document, s’han realitzat visites i reconeixement de les instal·lacions existents,
per a verificar l’estat i les característiques de les mateixes, que es recullen a continuació.

• Base asfàltica inferior i  sistema drenatge   per pendent transversal des de l’eix longitudinal cap a
canaletes drenatge dels dos laterals longitudinals i també longitudinal cap un fons que connecten a
xarxa general.

• Reg   perimetral amb 6 canons de superfície de llarg abast i situats estratègicament 3 a cada lateral
longitudinal amb connexió a dipòsit i grup d’impulsió situat al perímetre del terreny de joc.

• Equipaments esportius   formats per 1 joc de porteries fixes al terra de Futbol-11, 2 jocs porteries
plegables Futbol-7,  2 Banquetes suplents per a 10 jugadors i  1 marcador electrònic,   xarxes de
protecció de fons darrera porteries Futbol-11 i Futbol-7.

• Il·luminació   consistent  en  4  torres  de  llum  amb  6  focus  cadascuna  i  col·locades  als  laterals
longitudinals del terreny de joc.

Actualment, la instal·lació objecte d’aquest projecte està formada per les instal·lacions annexes al camp
(vestidors i local social amb servei de restauració) i el mateix camp de futbol (1 camp de futbol 11 i 2 de
futbol  7)  de  gespa  artificial  de  14  anys  d’antiguitat,  per  tant,  per  l’estat  en  que  es  troba  i  el  temps
transcorregut des de la seva instal·lació, la gespa artificial ha esgotat el termini de la seva vida útil. La gespa
és monofilament de 60 mm alçada en el seu inici amb reomplert de cautxú SBR i terra de sílice, gespa color
verd bicolor terreny de joc i espais seguretat. Les mides del terreny de joc son les següents:

• Mides actuals terreny de joc dins línies marcatge:           99,00 x 62,00 m.
• Mides totals amb zona perimetral inclosa:              104,00 x 66,00 m.

Total superfície 6.864,00 m  2  
A  dia  d’avui  presenta  unes  condicions  deficients
per a la pràctica esportiva, amb drenatge correcte.
El terreny presenta un desgast considerable, arran
del seu ús, donant mostres d’haver arribat al final
de  la  seva  vida  útil.  També  s’aprecia  excés  de
cautxú  i  zones  força  deteriorades  (desgast  i/o
desaparició de la fibra, aparició de les juntes dels
rotllos de gespa, etc). A part es poden veure zones
de  gespa,  les  quals  ja  han  estat  reparades
anteriorment. 
Aparentment però, no s'han detectat zones deteriorades de blandons a la planimetria del camp, que puguin
provocar bassals o acumulacions, només uns lleugers desnivells en certes zones del terreny de joc, però no
es té constància d'acumulacions superficials d'aigua. Així doncs, presenta una planimetria correcte, però un

cop  aixecada  la  gespa,  s’haurà  de  comprovar  mitjançant
mesuraments  amb  la  regla  de  3  metres,  un  assaig
estandarditzat per a comprovar la planimetria dels camps. 
En  resum,  les  condicions  biomecàniques  deficients  per  a
l’optima practica del joc, superfície dura que en breu podria
provocar  problemes  de  lesions  articulars  esportistes,  fibres
gespa  amb  30-35  mm  alçada  i  reomplerts  amb  20-25  mm
d’alçada,  línies  marcatge  deficients  per  a  competició  donat
que amb les fibres degradades pot presentar problemes per
visualitzar marcatges.



Mc. Memòria constructiva

2.1 Descripció constructiva
Les feines a realitzar es composen de les següents unitats:

• Comprovació de les instal·lacions existents de  la xarxa de reg (pericons de registres, claus de pas,
etc.),  elements  d’aspersió  (canons d’aigua),  caseta  d’instal·lacions  i  connexions diposit  d’aigua ,
subministrament de clor, bombes d’impulsió etc... ,.

• Neteja canals perimetral de recollida d’aigües i connexions al clavegueram.
• Desmuntatge d’equipament esportiu existent.
• Desmuntatge de la gespa artificial existent amb maquinaria específica, i acopi dels rotllos de gespa a

la pròpia instal·lació, així com acopi dels reblerts de sorra i cautxú separats en big-bags, paletitzats i
recoberts amb lona plàstica per a la seva reutilització en la instal·lació de la nova gespa. La gespa
retirada serà portada a l’abocador autoritzat, per l’empresa adjudicatària.

• Col·locació de malla metàl·lica #5mm a cada punt d’evacuació d’aigües i aportació de graves de riu a
les canals perimetrals longitudinals.

• Subministrament  i  Instal·lació  de la  nova  base  elàstica  segons especificacions del  present  plec,
complint la normativa de joc existent.

• Subministrament i Instal·lació de la nova gespa artificial segons especificacions del present plec,
complint la normativa de joc existent.

• El sistema proposat haurà d’acreditar la certificació FIFA QUALITY, i la EN 15330-1 amb base elàstica
i llastrat amb sorra de sílex.

• Inserció de línies de marcatge de futbol 11 i 2 marcatges de futbol 7.
• Llastrat  amb sorra  nova  per  completar  la  càrrega  necessària  per  a  la  gespa  instal·lada  segons

indicacions del fabricant.
• Reinstal·lació de l’equipament esportiu existent de nou.
• Assaig apte sota normativa UNE 15330-1 del terreny de joc, realitzat per un laboratori homologat

independent.

Sistema constructiu:

Actuacions prèvies
El procés comença amb l’adequació de l’obra per al seu bon funcionament. Ja
sigui, en aquest cas, la preparació de l'accés a l'obra (protecció del paviment,
senyalització provisional i tanca per als vianants), com també la cessió de les
claus d'accés i la implantació de les mesures de seguretat i mitjans auxiliars.
 Un cop resolt l'accés, es procedirà a condicionar la pròpia zona d'obres, fent
una neteja preliminar i la col·locació de les casetes i instal·lacions provisionals,
com ara la ubicació dels vestidors, zona d'apilament i zona de residus i conte-
nidors.

Arranjament i/o instal·lació del sistema d’evacuació
Durant les obres, es netejaran tots els residus que hi pugui haver en aquell
moment mitjançant l'ús de pistoles ruixadores i  de mànegues tipus toveres
“ratolí” acompanyades amb camió cisterna d'aigua, a més a més dels que es
puguin generar a causa de les mateixes.
A  mode  de  seguretat,  es  protegirà  el  sistema  de  recollida  d’aigües  de  la
instal·lació,  es  taparà  aquelles  cistelles  que  comuniquin  amb  la  sortida  al
sanejament, per evitar l'entrada en aquestes de la sorra i el cautxú que es perdi
durant  la  retirada del  tapís  i  altres possibles  residus d'obra,  que les puguin
embussar. Un cop acabats els treballs es fixaran correctament totes les reixetes
que estiguin soltes.



Desmuntatge de l'equipament esportiu
Es  retirarà  tot  l’equipament  esportiu  existent,  porteries  de  F11  i  F7,
banderoles, banquetes, etc, per poder realitzar-los un cop hagin finalitzat els
treballs  de  substitució  de  la  gespa.  Tot  aquest  material,  equipament  i
instal·lacions,  a  priori,  es  troben  en  bon  estat  d’ús  i  de  conservació  i
s’emmagatzemaran al lloc definit pel director de l’obra. El material retirat serà
apilat,  cadascun  degudament  senyalitzat,  per  a  la  posterior  gestió  de
reciclatge.

Aquestes instal·lacions hauran de quedar en perfecte estat d’ús, un cop finalitzades les obres.

Desmuntatge del paviment existent de gespa artificial
Ja  amb  l'espai  de  treball  lliure  d'obstacles,  es
procedirà  a  aixecar  i  retirar  la  gespa.  Es  retirarà
llavors, la totalitat de la superfície existent juntament
amb  els  materials  de  farciment  (sorra  i  cautxú),
separant tots dos en el procés, amuntegat en saques i
rotllos. Els rotllos extrets es formaran en el sentit de
l’amplada del camp, amb una amplada de 2 metres i
una longitud equivalent a l’amplada del camp.

No obstant, es realitzarà un replanteig del desmuntatge per optimitzar l'extracció de rotllos de gespa sense
línies de marcatge, pel reciclatge del material. Com ja s’ha comentat, s’ha comprovat la idoneïtat de l'accés
de la maquinària, i la possibilitat d'accedir al camp mitjançant la porta per a vehicles existent.

No  es  permetrà  la  retirada  de  la  gespa  artificial  per  mitjans  manuals  ni  amb  maquinaria  no
especialitzada per les feines descrites.

Adaptació canals d’evacuació d’aigües longitudinals
Un cop extreta la gespa artificial existent, les reixes metàl·liques #5mm s’ancoraran al paviment i es soldaran
a les reixes de desaigüe. Seguidament es tiraran les graves de riu de 18 a 25mm de gruix. Amb aquest
sistema, evitarem el drenatge de l’aigua i la pèrdua de graves.

Reparació de la base asfàltica
Previ a la seva col·locació es realitzarà també una comprovació de l’estat actual de la planimetria de la base
existent. Realització de prova de reg per dur a terme una comprovació de la planimetria de la base asfàl0ca,
i d’aquesta manera determinar les zones a reparar si n’hi haguessin. Després de fer un reg sobre el terreny
es marcaran les zones on s’entolli l’aigua o altres patologies. Els defectes a planimetria es corregiran amb
morter de làtex o un altre solució que podrà proposar la direcció d’obra segons el gruix i dimensions a
aportar per a cada intervenció.

Instal·lació de la gespa artificial
-Replanteig-
Després d’haver realitzat les possibles reparacions superficials de la base del camp, es procedirà a instal·lar i
subministrar la nova gespa. No obstant, abans de procedir a la instal·lació d’aquesta, es verificarà:

• Dimensions del terreny de joc.
• Marcatges i senyalitzacions sol·licitades.
• Comprovació d’ancoratges dels diferents equipaments espor0us a col·locar.
• Verificació del 0pus de remat a realitzar (canaleta, vorada, murets perimetrals, ...).
• Posicionament de les juntes de la gespa amb el marcatge sol·licitat.

Amb aquest procediment s’evitarà:
• Col·locar gespa no perpendicularment a l’eix del camp.
• Juntes innecessàries per falta de gespa, tant als laterals com als fons.
• Juntes per coincidència amb els marcatges. Això permetrà op0mitzar el consum d’adhesiu i cinta.



-Estesa de bobines-
La  descàrrega s'ha de fer  amb compte,  utilitzant  un carretó elevador amb
forquilles per poder aixecar els rotllos de gespa transversalment. Les bobines
tenen una amplada de 405 cm i una longitud equivalent a l'amplada de la
instal·lació.
Es col·loquen en una de les vores del camp en la posició en què han de ser
desenvolupades, comprovant in-situ el replanteig del camp amb la posició de
les línies definitiva. D'aquesta manera es minimitza la manipulació de les bobi-
nes.  L’operació es realitzarà lentament i amb cura que quedin ben estirades,
sense arrugues i perpendiculars a l’eix del terreny de joc. La primera bobina es
col·loca al llarg de la vorada perimetral de fons i cadascuna de les següents
bobines es superposarà 5 cm per sobre de la seva predecessora. En cas que la
bobina tingui una línia de marcatge inserida serà necessari posicionar la línia
de joc al seu emplaçament exacte, sense tenir en compte l’amplada de la su-
perposició. Serà imprescindible col·locar un cordill a l’emplaçament exacte de
la línia de marcatge.
No s’admetran afegits longitudinals als rotllos de la gespa, tenint que submi-
nistrar-se amb la llargada mínima de l’ample del camp i s’instal·laran de forma
transversal al camp de joc.
Abans de procedir a la instal·lació de la gespa artificial, es verifiquen: les di-
mensions del terreny de joc, els marcatges i senyalitzacions sol·licitades, es
comprova els ancoratges dels diferents equipaments esportius a col·locar, es
verifica la rematada a realitzar i mira el posicionament de les juntes de la ges-
pa amb la marcada sol·licitada. Actualment les mesures del terreny de joc són
dins de les prescripcions de la normativa. Es posarà atenció especial que sepa-
ració entre juntes no superi els 3 mm i que en els estesos dels rotllos es con-
templin les tensions per evitar que es produeixin obertures de les juntes.

-Preparació de juntes-
La preparació de juntes per a la posterior unió mitjançant adhesiu de poliuretà
bicomponent sobre cinta plàs0ca, es farà retallant una amplada d’ una o dues
files  de  puntades  d’una  vora  de  la  gespa  i  retallant  l’excedent  de  la  vora
oposada,  deixant les dues cares sanejades i  preparades per  la  seva unió a
testa.
Aquesta operació s’executarà aixecant la bobina a un dels seus laterals i a tota
la seva longitud uns 30 cm, per tallar mitjançant un cúter les dues primeres
files de puntades per la zona del revers de la bobina. Aquesta operació s’ha de
dur a terme amb un cúter de fulla retràctil, tot ajustant la longitud d’aquesta
al mínim per evitar tallar les fibres al mateix temps que el suport base.
El retall s’ha de realitzar de manera que es respecti el mateix interval entre les
files de puntades a ambdues parts de la junta que a la resta de la “catifa”.
Donat que la galga és especialment ample (1,6 cm), se sol tenir tendència a
tancar massa les juntes.
Amb les juntes sanejades es procedirà a tombar els 30 cm de la bobina i es
col·locaran a testa de manera lateral, i així quedaran llestes per enganxar.
Una vegada preparada la junta a testa, es convenient procedir al seu encolat el
més ràpidament possible. Qualsevol variació de temperatura pot contraure o
dilatar  les  peces  de  gespa  provocant  que  la  junta  resultant  no  sigui
satisfactòria.
En casos de fortes variacions de temperatura, pot ser necessari modificar el
posicionament  de  les  bobines  i/o  tornar  a  efectuar  el  tall  de  la  junta.  És
imprescindible que cada dia es preparin únicament les juntes que es  puguin
enganxar el mateix dia.



Atès que es tracta d'una instal·lació flotant (la gespa no es fixa sobre el paviment
asfàltic), les bobines van unides sobre una cinta plàstica de diferents amplades,
30 cm per a les juntes de bobines i 40 cm per a les juntes amb marcatge. Abans
d'aixecar  els  laterals  de  les  dues  bobines  per  encolar,  és  molt  important
comprovar que la cinta es troba ubicada exactament al centre de la junta. 
A continuació, es tomben les bobines començant per la vora retallada, ja que en
tenir menys puntades cap a l'exterior és més fàcil evitar que s'enganxin les fibres
a l'adhesiu. Es comprovarà la junta en tota la longitud aixecant-la per assegurar
que les fibres situades a les vores no han quedat retingudes sota el suport de
base. La bobina es fixa a la cinta mitjançant adhesiu de poliuretà bicomponent
amb un consum aproximat de 550 gr/ml. 
Un cop esteses les bobines sobre la cinta s'aplicarà pressió a l'instant, i es farà
una  nova  aplicació  de  pressió  en  el  moment  en  què  comenci  la  reacció  de
polimerització  de  la  cola,  ja  que  aquest  tipus  d'adhesius  no  presenten
adherència inicialment. La primera aplicació de pressió té per objectiu fer fluir la
cola per tots els intersticis de la gespa. La segona s'aplica quan es constata un
espessiment  de la  cola  entre  20 i  90 minuts després de l'inici  de la  mescla,
depenent de la temperatura. 

-Marcatge-
Els  marcatges  permanents  es  realitzen  substituint  la  gespa  artificial
instal·lada de color verd per gespa d'altres colors, en aquest cas blanc i groc.
Per  a  la  seva  execució  es  tallarà  la  gespa  instal·lada  mitjançant  un  útil
retallador de gespa doble, que s'ajustarà en funció de l'amplada de les línies:
F11 10-12 cm i F7 10 cm d'amplada. 
El  primer pas,  és col·locar un cordill  acotant l'eix  de la  línia  de marcatge
futur. Un cop marcada la línia amb el cordill, es procedeix a realitzar el tall
doble de la gespa. Amb el tall executat es procedeix de la mateixa manera
que l'encolat de junta detallat anteriorment, però inserint el color de la fibra
triat.
En el moment en què estiguem fent el marcatge
del terreny de joc de futbol 11, serà el moment

adequat per fer les noves fonamentacions de les porteries, per evitar variacions.
Això és perquè una vegada tinguem el camp marcat, no tindrem possibilitat de
fallada, per a la seva ubicació. Es protegeix bé la zona amb plàstics, per no tacar
el paviment de gespa i no tindrem cap variació.

-Reblerts-
Un cop instal·lada la nova gespa i realitzats tots els marcatges del camp de
futbol 11 i futbol 7 es procedirà a realitzar l'encebada amb el farciment de
sorra de sílice.
Aquesta  etapa  es  realitza  amb  l'ajuda  d'una  recebadora  i  d'un  raspall,
aconseguint un repartiment homogeni dels llastrats que finalment garantiran
un terreny de joc uniforme i que compleixi totes les propietats esportives i
mecàniques exigibles per a aquest tipus de superfície.
Aquesta  tasca  es  realitza  amb  mitjans  mecànics  especialitzats,  d’aquesta
manera s’aconsegueix un repartiment homogeni dels llastrats que finalment
garantiran un terreny de joc uniforme i  que compleixi  totes les propietats
esportives i mecàniques exigibles per aquest tipus de superfície esportiva.
L’aplicació del llastrats es realitza en 2 capes, tot fent una raspallada entre 
capa i capa, per tal de garantir-ne que el llastrat penetri entre les fibres de la 
gespa i així evitar que quedi fibra atrapada oculta sota els reblerts.



Assajos
Una vegada finalitzada la instal·lació s’haurà de aportar certificat d’assaig apte sota els paràmetres de la
norma UNE 15330-1 de les propietats biomecàniques del terreny de joc realitzat per un laboratori homologat
independent. 

       Espessime              Triple A deformació vertical       Bot de la pilota           Rampa rodadura

Reinstal·lació equipament esportiu
Tant les porteries de futbol 11 com les de futbol 7, com la resta de material
desmuntat, es preveu de tornar a muntar, atès que es conserven bé i el seu
estat d'ús i manteniment és bo. Tot i així, a l'obra es comprovarà el seu estat
final i es decidirà si se substitueixen o no. Si fos el cas, les noves porteries per a
futbol 7 i 11 seran d'alumini amb xarxa de niló reglamentària. 

Seguretat i salut 
Al llarg de tots aquests processos es tindran en compte totes les mesures de seguretat, que es trobaran a
l'Estudi Bàsic de Seguretat i  Salut (EBSS).  Així mateix, s'adoptaran les mesures de seguretat i  prevenció
oportunes que garanteixin el compliment del que estableix l'EBSS.



2.2 Especificacions tècniques dels materials i assajos.
Les especificacions mínimes que haurà de complir  el  nou sistema de gespa artificial a instal·lar son les
següents:
CARACTERÍSTIQUES DEL FIL Mínim exigible
Composició                                                                            Polietilè
Estructura                                                                               Monofilament bicolor
Peso del fil                                                                              21.000 DTEX (+/- 10%.)
Espessor del fil                                                                       620 micres. (+/- 10%.)
Número de filaments per puntada                                     10
CARACTERÍSTIQUES DEL TUFTING Mínim exigible
Tufting i galga                                                                        Ziga-Zaga - 3/8”
Alçada del fil                                                                          40 mm (+/-5%)
Quantitat de puntades/m2                                                 14.700 (+/- 10%.)
Pes de la fibra                                                                        1.450 gr/m2 (+/- 10%.)
CARACTERÍSTIQUES DEL TEIXIT DE
SUPORT (BACKING)

Mínim exigible

Teixit suport principal                                                          Polipropilè
Pes per unitat                                                                        200 g/m2 (+/-10%)
Composició del recobriment                                              Poliuretà (PU)
Peso del poliuretà                                                                650 g/m² (+/- 10%.)
REBRETS REQUERITS DEL SISTEMA
Reblert d’estabilització                                                        Sorra silícia quars arrodonida, rentada i seca
Granulometria                                                                      0,4 – 1,2 mm
Quantitat mínima a aportar nova                                     20 kg/m2 (+/-10%)
PRODUCTE FINAL
Pes total de la gespa                                                             2.350 gr/m2 (+/- 10%.)
Amplada màxima dels rotllos                                              4 m.
Llargada dels rotllos                                                              Amplada del terreny

ASSAJOS
Control de qualitat in situ segons la norma FIFA Handbook 2015. La gespa haurà de complir amb el criteris
de control de qualitat FIFA Quality Programme for Football Turf, nivell FIFA Quality, Manual 2015. A més, es
realitzarà un control d’identificació del producte instal·lat.
Totes les juntes d’unió es realitzaran encolant amb adhesiu de poliuretà bicomponent a sobre de banda
geotèxtil impermeable de 30 cm d’ample, com a mínim.
En qualsevol cas i seguint les recomanacions de la R.F.E.F., els camps hauran de complir amb allò exigit a la
norma UNE-EN 15330-1, a l’apartat específic per a futbol, així com les especificacions pròpies del reglament
de joc (Art. 265.1). Igualment, com a garantia de qualitat, la gespa haurà d’estar certificada segons el darrer
FIFA Quality  Programme for  Football  Turf  Manual  2015,  que acrediti que el  sistema de gespa artificial
proposat satisfà els requeriments FIFA QUALITY, Greenguard & Greenguard Gold i NF P90-112.
No s’acceptaran variants en els requisits establerts a la present memòria.

REQUERIMENTS ASSAJOS DE CAMP
Les  propietats  que  es  requereixen  a  la  gespa  artificial  instal·lada  hauran  d’estar  compreses  entre  els
següents paràmetres que es citen a continuació, basats als requeriments FIFA QUALITY Manual 2015



Requeriments - Funció esportiva

Característica Test Mètode Requeriment Consistèencia

Rebot vertical    FIFA 01 60 – 100 cm +/-10% relatiu

Rodament pilota FIFA 03 4 – 10 m +/- 15% relatiu

Absorció d’impactes FIFA 04a 55%-70% +/-10% relatiu

Deformació Vertical FIFA 05a 4-11 mm +/- 15% relatiu

Resistència rotacional  FIFA 06 25-50 Nm +/- 10% relatiu

Regularitat de superfície 
del terreny de joc

FIFA12 <10 mm - -

Alçada pel lliure     FIFA18 Per informar -

Profunditat de reblerts   FIFA21 Per informar  -

Requeriments – Identificació de producte
Component Característica Mètode Tes Variació permesa entre la

declaració del fabricant i 
els materials instal·lats

Gespa Artificial                  

Massa per unitat d’àrea ISO 8543 < ± 10%
                                             

Puntades per unitat 
d’àrea

ISO 1763 < ± 10%

Força d’extracció floc ISO 4919 > 90% de la declaració 
del fabricant, min. 30N

Llargada fil sobre backing ISO 2549 < ± 5%

Pes total fil ISO 8543 < ± 10%

Dtex FIFA Test Method 23 < ± 10%

Permeabilitat a l’aigua de
la moqueta (sense 
reblert)

FIFA Test Method 24 >180mm/h i major que el
75% del
resultat de laboratori

UV estabilitzador FIFA Test Method 19 Informar per cada 
masterbatch

Component Característica Mètode Test Variació permesa entre 
la declaració del 
fabricant i els materials 
instal·lats

Pel de fil(s) Característica del pel de 
fil

FIFA Test Method 22 Mateix Polímer

Rendiment del
reblert
(si se inclou com a
part del sistema)

Mida de la partícula
Forma de la partícula
Densitat aparent
Composició

FIFA Test Method 20
 EN 14955
EN 1097-3
FIFA Test Method 11

60% entre d i D
de forma similar
< ± 15%
< ± 15% relatiu



Component Característica Mètode Test Variació permesa entre 
la declaració del 
fabricant i els materials 
instal·lats

Reblert d’estabilització
(si se inclou como a part 
del sistema)

Mida de la partícula
Forma de la partícula
Densitat aparent

FIFA Test Method 20
EN 14955
EN 1097-3

60% entre d i D
de forma similar
< ± 15

2.3 - Accions per limitar l’impacte ambiental
L’adjudicatari  tindrà  implantat  el  sistema  de  Gestió  Mediambiental  amb  la  norma  ISO-14001  en  la
instal·lació  de  sistemes  de  gespa  artificial.  Al  començament  de  l’obra  es  realitzarà  la  seva  adaptació  i
implementació mitjançant el Pla de Gestió Mediambiental, aquest sistema permet articular el seguiment
dels aspectes ambientals, identificar els requeriments ambientals, sistematitzar el control de les accions
correctores i preventives, establir els Programes de Punts d’ Inspecció, etc …
Mesures a tenir en compte per tal de reduir l’impacte ambiental:

• Minimització  sobre  l’impacte  atmosfèric  : Per  tal  d’evitar  la  presència  de  partícules  de  pols  en
l’atmosfera s’efectuaran regs periòdics i vigilància visual de l’aparició de núvols de pols en l’entorn
d’influència de l’obra. Els regs es faran amb sistema de micronitzat (alta pressió i polvorització) per
estalviar a la vegada el consum d’aigua.  .

• Minimització sobre l’impacte acústic:   Totes les màquines i equips tindran el certificat d’homologació
CE, la  certificació de control  de gasos,  i  una placa a la  que s’especifica el  seu nivell  màxim de
potència  acústica.  Per  altre  banda,  s’exigirà  la  presentació  de certificats  del  compliment  de les
revisions periòdiques de la maquinaria a tots els vehicles  que participin en l’execució de l’obra.

2.4 Normativa d’aplicació
Per a la redacció del present projecte, així com per a la seva posterior execució, s’han tingut en compte les
següents normatives i reglaments:

• Pla directori d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya
• Decret  95/2005  de  31/05/2005  (DGOC  02/06/2005)  Creació  de  la  comissió  assessora  del  Pla

Director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya
• Ordre PRE/79/2005, de 23 de febrer (DOGC núm. 4338 de 08/03/2005)
• Instal·lacions i equipaments esportius. Aprovació dels programes d’actuacions especials.
• Decret  100/1989,  de la  Presidència de la  Generalitat.  (DOGC 05/05/89).  Text  únic  de la  llei  de

l’esport.
• Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol (DOGC núm 3199, de 2206/07/08) Llei de l’Esport.
• Llei  10/1990  de  15/10  (BOE  17-10-90)  Normativa  sobre  instal·lacions  esportives  i  oci  (NIDE).

Consejo Superior de Deportes. Gener 1980
• Article 265.1 del Reglament General de la Reial Federació Espanyola de Futbol
• Informe UNE 41958 en paviments esportius
• UNE-EN  15.330-1:2013  Superfícies  esportives.  Superfícies  de  gespa  artificial  i  punxonades

principalment dissenyades per a ús exterior. Especificacions per a gespa artificial.
El projecte es tindrà que ajustar a allò establert pel Codi Tècnic d’Edificació per a Instal•lacions d’aquestes
característiques i proporcionar unes prestacions de funcionalitat i seguretat que garanteixin les exigències
bàsiques de la LOE, així com també donar resposta a la resta de normatives d’aplicació.
A  més  d’aquestes  normes  i  reglament,  serà  d’obligat  compliment  totes  les  normatives,  que  sense  fer
referència,  siguin d’obligat  compliment  a la  Comunitat  Autònoma de Catalunya i  a  l’Estat,  que estiguin
directament  relacionades  amb les  característiques  i  finalitat  del  projecte  que  es  redacta  i  amb el  seu
posterior ús.



2.5. Termini d’execució de les obres.
El termini d’execució d’aquest projecte es preveu que sigui de 1,5 mesos des de la signatura de l’acta de
replanteig fins a la signatura de l’acta de recepció.

2.6. Pressupost de les obres.
En l’apartat de pressupost s'inclou la Justificació de Preus on es dedueixen els preus unitaris aplicats a les
diferents unitats d’obra incloses en el Projecte. El mateix compren els cost horari de la Ma d’obra, el cost
dels Materials Bàsics i el cost horari de la Maquinària a peu d’obra, així com l’elaboració dels preus auxiliars i
els  preus descompostos de les unitats  d’obra  que comprenen el  projecte,  en base als  rendiments  que
s’estima  que  es  produeixen  en  aquest  tipus  d’obres.  S’han  consultat  les  bases  de  preus  de  l’ITEC,
Generadors de preus del CYPE i preus reals obtinguts d’Empreses constructores.

El Pressupost puja a la quantitat de 265.411,90 €  més l’ impost del valor afegit (21%) de 55.736,50 €, que
ascendeix a un PREU DE LICITACIÓ de 321.148,40 €.

2.7  Classificació de les obres.
D'acord amb el que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic, complint la  classificació G6.

Granollers, Gener 2024
L'Arquitecte Tècnic i Enginyer d’Edificació Municipal

Document signat electrònicament



2. PLEC DE CONDICIONS 



2.1. PLEC DE CONDICIONS GENERALS

1. DISPOSICIONS GENERALS
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d’ obres, es regiran per
l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública corresponent, segons el que
es disposa en la Llei 3/2011, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
La Contracta compren tots els materials, mà d'obra, medis auxiliars i tot quan sigui necessari per la realització de les
Obres, tal com estan projectades i amb les variacions autoritzades, fins deixar-les acabades, netes, amb bon aspecte,
correcte funcionament i perfecte estat d'utilització.
Compren també la supressió de les construccions i elements innecessaris, retirada de materials sobrants, resquícies i
runa, neteja i condicionament de les zones i locals de l'obra, que per qualsevol concepte s'haguessin utilitzat, deixant-
les en el seu estat primitiu o en el que definitivament han de quedar.

2. DIRECCIÓ DE L’OBRA
El Director de l'Obra serà el Tècnic superior designat per la Propietat i gaudirà de les més àmplies facultats per la millor
efectivitat de la seva missió, designant-se'l des d'ara per Director.
Resoldrà les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, tot el que es relacioni directa i indirectament amb les
Obres poguent,  a  criteri  seu,  rebutjar  aquells  elements  o  pràctiques que no siguin  adequats  i  donarà les  ordres
oportunes pel millor èxit de les Obres, sempre que no modifiquin les condicions del Contracte.
Podrà comprovar en tot moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i legals,  podrà
conèixer i participar en totes les previsions i actuacions que porti a terme el Contractista, relacionades amb les Obres.
Quant les ordres donades al Contractista referents a les Obres, materials, perills o perjudicis, reparació de perjudicis
causats o altres d'anàloga naturalesa, no fossin complimentades eficaç i oportunament, el Director de l'Obra podrà
manar executar-les amb càrrec al Contractista, previ advertiment a aquest per escrit.
Acreditarà al Contractista les Obres realitzades i practicarà les liquidacions.
Podrà designar Col·laboradors,  per a que el  representin o substitueixin en totes o en part  de les seves funcions,
comunicant-ho  al  Contractista,  perquè  els  reconegui  com  a  tals.  Aquests  Col·laboradors  restaran  integrats  en  la
Direcció.

3. CONTRACTISTA
El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra.
Realitzarà bé les Obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva responsabilitat amb subjecció
a les condicions del Contracte i a les ordres del Director.
Signarà el rebut en el duplicat de les ordres que se li donin per escrit i subscriurà amb la conformitat o inconvenients
els comunicats o informes de les Obres, quan se'l requereixi, perquè ho faci.
Complimentarà seguidament totes les ordres que rebi del Director sense perjudici del dret de reclamació que tingui.
L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites ordres, encara que de tal reclamació pugui derivar-se'n
justa indemnització al Contractista.
El Contractista té dret a que se li acusi rebut, de les comunicacions i reclamacions que dirigeixi al Director i així mateix
que se li comuniqui per escrit, qualsevol ordre verbal que se li doni.
El contractista està obligat a donar la seva col·laboració al Director i a les persones designades per ell, per què puguin
acomplir millor les seves funcions.

4. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS
El Contractista o el seu representant està obligat a estar present a l'obra tantes vegades com el citi el Director per
escrit i especialment en els replanteigs, amidaments i recepcions. En cas d'incompareixença injustificada, perdrà el
dret d’al·legació o reclamació que l'assisteix en tals actes i  s'atendrà a les conseqüències. El Director li enviarà els
documents que es derivin de tals actes.
Si  justifica  la  falta  d'assistència,  tindrà  un  termini  de  deu  dies  per  a  reclamar  o  fer  les  al·legacions  oportunes,
mitjançant un escrit dirigit al Director.
Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les Obres, entre les que hi ha:
Mesures de seguretat, senyalitzacions i tanques.
Replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i  Obres, així  com dels elements i  Obres provisionals o
auxiliars.
Assegurances del personal, Obres, maquinària, responsabilitat i danys a tercers.
Neteja i vigilància.
Arbitris, impostos, taxes, etc i també les multes, sancions o indemnitzacions per perjudicis, que es derivin de l'execució
de les Obres pel Contractista.



Permisos, llicències, canons d’abocament i concessions que siguin necessàries per l'execució de les Obres, amb exclusió
de les que siguin específiques de la Propietat.
Disposarà en lloc adequat de l'obra, una oficina en bones condicions, a disposició del Director,  on hi haurà copia
autoritzada dels documents contractuals del projecte i el llibre d'ordres. A més s'hi guardaran tots els documents que
calgui consultar i també, mostres, referències, i qualsevol material que sigui convenient conservar.
El Contractista respondrà dels seus propis actes, dels del personal al seu servei i també dels subcontractistes.
Igualment respondrà dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de la recepció provisional.
També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i perjudicis causats a tercers per la forma d'execució de l'obra,
per omissió, per accident o per causa fortuïta.
Cuidarà que les Obres no pertorbin les instal·lacions i serveis existents en les zones afectades per aquesta.
Adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i  vigilància, les mides per a garantir la més absoluta seguretat del
personal de l'obra i de tercers.
Haurà d'acomplir i estar al corrent en tot moment de les obligacions que com Empresa li incumbeixin en matèria fiscal,
laboral, Seguretat Social, Seguretat i Higiene en el Treball i de qualsevol altra classe que l'afecti.
Abans de començar les Obres haurà de comunicar al Director la seva residència o la del seu Delegat, a tots els efectes
relacionats amb les Obres, així com qualsevol variació futura mentre durin aquestes. La residència haurà de ser en la
localitat de les Obres o una altra pròxima, contant amb l'autorització del Director.

5. PERSONAL
El Contractista designarà a un Delegat que assumeixi la direcció dels treballs i actuï com al seu representant a tots els
efectes referents a les Obres i l'acompliment del contracte.
Haurà de residir en lloc pròxim als treballs i tindrà solvència tècnica i moral suficient, així com facultat per organitzar
l'execució de les Obres i executar les ordres del Director.
Es comunicarà per escrit al Director nom, titulació i residència del Delegat d'Obra, que apreciarà lliurement la seva
suficiència en tots els aspectes.
El Delegat col·laborarà amb el Director per a resoldre els problemes que sorgeixin en l'execució de les Obres.
Quant la complexitat i naturalesa de les Obres ho requereixin o per circumstàncies especials sigui convenient a judici
del Director, podrà exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulació professional adequada a la naturalesa de les
Obres i que el Contractista designi a més el personal facultatiu necessari sota la dependència
d'aquell.
El Director podrà exigir del Contractista la designació d'un nou Delegat o qualsevol facultatiu que d'ell depengui, quant
al seu judici així ho aconselli la lenta o defectuosa marxa de les Obres o acompleixin deficientment la seva comesa.
A l'obra hi haurà el nombre i classe de personal tècnic especialista i els operaris que facin falta pel volum i naturalesa
dels treballs que estiguin realitzant-se, els quals seran de reconeguda aptitud i experiència.
El Contractista respondrà de la idoneïtat i disciplina del personal assignat a l’obra. El Director tindrà en tot moment la
facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de qualsevol persona que consideri inadequada sense que el
Contractista pugui demanar perjudicis, per aquest motiu.
Si el Director ho creu necessari, podrà designar vigilants a l'obra dependents directament d'ell, corrent a càrrec del
Contractista les retribucions i despeses que originin, prèvia comunicació per escrit al Contractista, exposant els motius
d'aquesta discissió.

6. MATERIALS
Comprenen  tots  els  materials,  productes,  elements  i  mecanismes  que  entrin  a  formar  part  integrant  de  l'obra  i
instal·lacions.
Seran de primera qualitat entre els de la seva classe, nous, sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús i
compliran les instruccions i normes promulgades per l'Administració referent a condicions generals i homologació,
sense perjudici de les especificacions, que estableix el corresponent plec.
Arribaran a l'obra i s'arreplegaran, amb la presentació original, amb les marques de fàbrica i precintes, a més d'altres
distintius que els caracteritzin.
Les característiques dels materials insuficientment especificats en el Plec de Condicions o no continguts en ell, seran
definits pel Director.
Els materials a emprar hauran d'ésser acceptats pel Director abans d'adquirir-los i arreplegar-los a l'obra, a tal fi el
Contractista haurà d'entregar oportunament mostres, catàlegs, garanties, anàlisis, certificats i especificacions suficients
que permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i de la seva conveniència.
En cas contrari el Director podrà ordenar retirar-los encara que estesin col·locats o s'hagués d'enderrocar parcialment
l'obra, sense dret a indemnització. Si el Director cregués necessari fer analitzar o assajar alguns d'ells designarà un
laboratori oficial perquè ho faci, tal com s'ha previst en el paràgraf corresponent d’aquest Plec de Condicions.
S'arreplegaran en els llocs i  forma adients, assegurant-ne la bona conservació, que no molestin ni ofereixin perill,
mantenint sempre en bones condicions el lloc on es faci l'arreplec.



L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, poguent-los fer substituir fins i tot després de
col·locats, els que no estiguin en condicions, de característiques diferents o que tinguin defectes no vistos en el primer
reconeixement, encara que estiguessin inclosos, en amidaments i certificacions. Les despeses que s'originin en tal cas,
seran a compte del Contractista.

7. DOCUMENTS PEL CONTRACTISTA
El Contractista rebrà un exemplar dels projectes de les Obres que hagi contractat. Podrà adquirir pel seu compte tantes
còpies dels Plànols i d'altres documents com necessiti per executar les Obres, però no podrà fer ús del projecte ni dels
altres documents per altres finalitats que les estrictament contractuals, ni exhibir-los o cedir-los a tercers.
Els documents que queden incorporats al Contracte tret que s'indiqui altra cosa són:
Licitació sota pressupost
- Memòria
- Plànols
- Plec de condicions
- Pressupostos parcials
- Quadre de preus components
- Quadre de preus descompostos
- Pressupost total
Licitació sota preus unitaris
- Plànols
- Plec de Condicions
- Amidaments
- Quadre de preus components
- Quadre de preus descompostos
La inclusió en el  contracte  de les cubicacions i  amidaments  no implica l'exactitud amb el  realitzat,  tots els  altres
documents i dades que s'inclouen a la Memòria son informatius. El Contractista haurà d'assabentar-se’n de l’exactitud i
procurar-se aquelles, altres que pugui necessitar.
En cas de contradicció entre el Plec de Condicions i els Plànols, prevaldrà aquell.
L'esmentat en el Plec de Condicions i omès en els Plànols o viceversa, haurà d'ésser executat com si estès en ambdós
documents, sempre que l' unitat d'obra quedi suficientment definida i tingui preu en el Contracte.

8. REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALL
Adjudicades definitivament les Obres, el Contractista farà el replanteig en el termini màxim de quinze (15) dies hàbils.
Comprendrà, com mínim, els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l'obra, així com els punts
fixos i auxiliars necessaris pels successius replantejos de detall, marcats de forma invariable i duradora. Quan ho tingui
acabat ho comunicarà al Director para la seva comprovació. S'aixecarà acta i s'entregarà un exemplar al Contractista.
En l'acta de replanteig constarà la conformitat o disconformitat del replanteig respecte als documents contractuals del
projecte i qualsevol circumstància que pugui afectar al compliment del contracte.
Quan es faci constar alguna diferència o circumstància que impliqui una variació sensible del Projecte, es valoraran, pel
Director de l'Obra, les repercussions a preus de Contracte.
El Contractista es responsabilitzarà de la conservació dels punts de replanteig.
Dintre  dels  quinze  (15)  dies  hàbils  següents,  el  Contractista  iniciarà  les  Obres,  comunicant  la  data  al  Director  i
presentarà el Programa de Treball, que contindrà:
- Programa de les Obres a realitzar, classe i volum.
- Medis que s'empraran, expressant classe i rendiments mitjans.
- Valoració mensual i acumulada de l'obra programada.
- Representació gràfica de les diverses activitats.
- Programa de control de qualitat.
El programa de treball i els mitjans a emprar hauran d'ésser aprovats pel Director.
El termini d'execució començarà a comptar des de la data de replanteig.

9. EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES
Els treballs hauran d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el Programa aprovat, no podran
diferir substancialment d'ells sense autorització.
La  maquinària  i  demés elements  de treball  que s'hagin  de portar a l'obra segons el  Programa o que el  Director
consideri necessaris, estaran sempre en bones condicions i quedaran adscrits a ella al llarg de l'execució de les unitats
en què s'utilitzin.
Les unitats d'obra realitzades amb materials diferents i de diferent forma al descrit en els documents del Contracte,
sense prèvia autorització i les defectuoses, no seran d'abonament. El Director tindrà la facultat d'exigir l'enderroc i
reconstrucció  de  les  parts  que  no  acompleixin  les  condicions  establertes  o  sospiti  fonamentalment  que  no  les



acompleixen, havent de fer-ho el Contractista al seu càrrec, el qual a més serà responsable dels perjudicis que per
aquesta raó puguin recaure a la propietat.
Si enderrocada alguna part sospitosa resultes que reunia les condicions exigibles, el Contractista tindrà dret a ésser
indemnitzat.
Si  el  Contractista substituís un material  per un altre de major qualitat sense ordre escrita del  Director,  s'abonarà
únicament el preu estipulat en el Contracte. Si realitza major volum d'obra sense que se li ordeni, s'abonarà solament
el projectat. Si l'excés d'obra no fos admissible, el Contractista restarà obligat a enderrocar-la.
Fins a la recepció posterior al termini de garantia el Contractista serà responsable de l'execució de l'obra contractada i
de les falles que si trobin.

10. CONTROL DE QUALITAT
Per  a  controlar  la  qualitat  de  les  Obres,  el  Contractista,  al  seu  càrrec,  efectuarà  els  assaigs  en  les  condicions  i
freqüència que s'estableix en el Plec de Condicions, o bé a les Instruccions i Normes Oficials. De no estar regulats en
cap dels documents assenyalats es procedirà d'acord amb el que determini el Director.
En el decurs de l'obra i en el període de garantia, el Director podrà ordenar que es realitzin les proves assaigs i anàlisi
que estimi oportú per a comprovar la qualitat dels materials i la bona execució de l'obra efectuada.
El Contractista està obligat a donar les facilitats necessàries, aportant els medis auxiliars i personal necessari, corrent al
seu càrrec les despeses que s'originin fins un import màxim de l'u per cent (1%), del pressupost de l'obra.
De les proves realitzades es faran Actes que es tindran en compte per la recepció de l'obra.
En cas  de disconformitat del  Contractista  amb els assaigs  efectuats,  s'acudirà a un Laboratori  Oficial  designat pel
Director, perquè el realitzi.

11.MODIFICACIONS DEL PROJECTE
No s'admetrà cap variació sobre l'obra definida al projecte ni sobre l'execució establerta al programa de treball sense
expressa autorització escrita del Director de l'Obra. Tot dubte, deficiència o omissió en el Projecte ha d'ésser aclarida
pel Contractista abans de donar inici a les unitats d'obra a que es refereixi.
Durant l'execució de l'obra la Propietat podrà suprimir part de la mateixa o realitzar major volum, sempre que el total
de les supressions o addicions valorades als preus del Contracte no disminueixin o sobrepassin en més d' un vint per
cent (20%) del total de l'obra contractada. En cas d'excedir del vint per cent (20%) el Contractista podrà acceptar-ho o
refusar-ho.
Amb independència de les supressions o addicions esmentades, el Contractista haurà d'introduir les modificacions que
li ordeni el Director, quant les cregui imprescindibles per què es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, seguretat
i qualitat previstes en el Projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiques variacions sensibles
de preu o termini d'execució, el Contractista sol·licitarà per escrit que se li aboni el valor corresponent i s'augmenti
raonablement el termini d'execució.
El Contractista podrà proposar també al Director modificacions de l'obra projectada, degudament justificades, el qual
les resoldrà d'acord amb les seves facultats i en el seu cas les sotmetrà a la Propietat.
Si en les variacions o modificacions hi hagués alguna unitat d'obra el preu de la qual no figuri en el Contracte ni es pugi
deduir del mateix, es determinarà pel sistema de preus contradictoris, basant-se fins on sigui possible en els costos
elementals que figurin en el projecte i en qualsevol cas serviran de referència els preus de mercat que regeixin en la
data de la licitació del mateix.

12. AMIDAMENTS DE LES OBRES
Les Obres s’amidaran per unitats completament acabades, aplicant-se en cada una d'elles el mètode que especifiquin
els documents del Contracte i en el seu defecte, el criteri del Director. Als amidaments podrà assistir el Contractista i
formular les observacions i reclamacions que cregui oportunes.
Aquelles  parts  o unitats  que hagin de quedar  ocultes  o suposin  la  desaparició d'elements  necessaris  per  poguer
efectuar l'amidament, s'efectuarà aquesta abans de la seva desaparició i el Contractista haurà d'avisar amb temps
suficient al Director, perquè pugui prendre les dades necessàries. En cas contrari, aquest actuarà, segons el seu bon
criteri i el Contractista haurà d'acceptar el resultat.
En les unitats que hagin d'abonar-se a pes, es procedirà a comprovar-lo abans de la seva posada a l’obra, en presència
del Director.

13. VALORACIÓ I ABONAMENTS DE LES OBRES
S'abonaran al Contractista les Obres que realment hagi efectuat d'acord amb el Projecte i modificacions autoritzades.
A tal efecte, el Director lliurarà certificació de les Obres realitzades, en els terminis establerts en el Contracte i en el seu
defecte, mensualment. Per tot això es formularà relació valorada dels treballs realitzats "a l'origen", previ amidament.
S'entregarà una còpia al Contractista, perquè dintre del termini  de quinze dies de la recepció,  pugui formular les
objeccions que cregui oportunes.



Les relacions valorades i certificacions consegüents tindran caràcter provisional i  els pagaments a que doni lloc es
conceptuaran com avançament a bon compte, quedant pendents de la liquidació final per la confirmació o rectificació.
Sempre que  en el  Contracte  no s'especifiqui  una  modalitat  diferent,  les  Obres  es  valoraran als  preus  d'execució
material que figuri en el projecte, i als fixats contradictòriament en el seu cas. Se'ls hi augmentarà el tant per cent
adoptat per obtenir el pressupost de Contracte i del resultat es descomptarà la baixa obtinguda a la subhasta.
Quan fos precís valorar Obres incompletes s'aplicaran els preus del projecte, segons les unitats que en ell figuren.
Aquelles  unitats  que  no  estiguin  completament  acabades  no  es  valoraran,  poguen  el  Contractista  acabar-les
completament o renunciar a l'import del parcialment efectuat.
Les partides alçades a justificar es mesuraran per unitats d'obra i es valoraran a preus de projecte. Les partides alçades
d'abonament íntegre, s'abonaran al Contractista una vegada acabats els treballs en les degudes condicions.
Els materials arreplegats a peu d'obra sempre que siguin útils i no existeixi el perill que desapareguin de les Obres o es
deteriorin, es podran valorar a judici del Director al setanta-cinc per cent (75%) del preu corresponent en el Contracte.
En cas de rescissió del Contracte s'abonaran per la totalitat del seu valor, sempre que reuneixin les condicions abans
dites.  El  Director  podrà  demanar  al  Contractista  un aval  bancari  que  garanteixi  els  materials  arreplegats  que  se
certifiquen.
Tots els treballs, medis auxiliars i materials que siguin necessaris per la correcta execució i acabat de qualsevol unitat
d'obra,  es  consideraran  inclosos  en  el  preu  de  la  mateixa,  encara  que  no  figurin  tots  ells  especificats  en  la
descomposició o descripció dels preus.

14. OBRES COMPLEMENTARIES
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no es poden preveure o detallar-se suficientment, sinó a
mida que avancin els treballs.
S'efectuaran d'acord als projectes i plànols que es vagin entregant al Contractista i les ordres que li doni el  Director.
S'executaran en les mateixes condicions i amb iguals prescripcions que les del Projecte.

15. SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRORROGUES DE TERMINI
Si per causa de força major s'hagués de suspendre total o parcialment les Obres, el Contractista ho comunicarà, per
escrit, al Director tant ràpid com es produeixi la causa o paralització, sense aquest requisit no podrà tenir-se en compte
per la pròrroga de termini, quan fos procedent.
Sempre que la Propietat acordi la suspensió total o parcial de les Obres i aquesta suspensió causes danys i perjudicis
demostrats al Contractista, aquest tindrà dret a que se l’indemnitzi i la valoració atendrà, entre altres  factors, a la
pertorbació, al ritme previst de les Obres i les conseqüències, utilització de maquinària, instal·lacions i personal.

16. REVISIÓ DE PREUS
El Contracte s'entén a risc i  ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de preu o indemnització,
excepte pel que a disposicions de caràcter oficial, que li siguin aplicables, estableixi la clàusula revisoria, o s'accepti i
reguli expressament en el Contracte.

17. RECEPCIÓ
Abans d'acabar-se les Obres el Contractista ho comunicarà per escrit al Director i dintre del mes següent del final, es
procedirà a la seva recepció, entregant-les el Contractista i rebent-les la propietat, juntament amb el Director, sempre
que es trobin realitzades i en bon estat. De la recepció s'aixecarà Acta per triplicat, un dels exemplars s'entregarà al
Contractista, i podrà fer constar en ella les al·legacions que estimi pertinents. En cas d'incompareixença justificada del
Contractista, podrà fer les al·legacions, per escrit, en el termini de deu (10) dies.

18. TERMINI DE GARANTIA
Rebudes les Obres començarà a comptar el termini de garantia, que serà d'un (1) any, llevat d'especificació diferent.
Durant aquest temps, el Contractista conservarà l'obra d'acord amb el previst en el Plec de Prescripcions Tècniques.
Respondrà dels danys i desperfectes que puguin produir-se a l'obra, a no ser que es provi que els mateixos hagin estat
ocasionats pel mal ús que d'aquella haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de l'explotació. En aquest supòsit
tindrà dret a ésser reembossat de l'import dels treballs que es realitzin per restablir l'obra en les condicions degudes.
Al finalitzar el termini de garantia i dintre del mes següent, es procedirà a la revisió de les Obres. En cas de què no es
trobin en bones condicions s'aixecarà Acta, donant instruccions al Contractista i fixant un nou i últim termini per la
seva revisió. En cas de no ser correcte l'obra en el nou termini, es conceptuarà com incompliment
de  Contracte  amb  totes  les  conseqüències.  Si  s’endarrerís  més  d'un  mes  la  revisió  per  culpa  de  la  Propietat,  el
Contractista tindrà dret a que se'l indemnitzi dels danys i perjudicis causats.
D'aquesta  revisió  s'aixecarà  Acta  amb  tants  exemplars  com  assistents  figurin  en  ella,  lliurant  un  exemplar  al
Contractista. Serà d'aplicació l'establert per la recepció.



19. LIQUIDACIÓ DE LES OBRES
Abans dels tres (3) mesos de la revisió posterior al  termini  de garantia de les Obres es procedirà a la liquidació
definitiva,  incloent-se  les variacions que hagin produït  durant el  període de garantia,  amb els  mateixos  drets  pel
Contractista que en la recepció. Aprovada la liquidació definitiva s'expedirà certificació de la mateixa i si el  saldo es
favorable al Contractista, se li abonarà la diferència.
Si el saldo es favorable a la Propietat es requerirà al Contractista a que procedeixi al reintegrament i si no ho fes no
podrà procedir-se a la devolució de la fiança.

20. NORMATIVA SUBSIDIARIA
Subsidiàriament serà d’aplicació, i substituirà en cas de contradicció, les clàusules administratives de la licitació sobre
les de l’actual plec de condicions.



2.2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

1.- PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS

1.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE)

1.2.- Desmuntatge equipaments existents
1.2.1.- Equipament esportiu
1.2.1.1.- Condicions de desmuntatge
1.2.1.2.- Conservació, emmagatzematge i manipulació
1.2.2.- Gespa artificial
1.2.2.1.- Condicions de desmuntatge
1.2.2.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació

1.3.- Aportació nova gespa artificial
1.3.1.- Gespa artificial
1.3.1.1.- Condicions de subministre
1.3.1.2.- Recepció i control
1.3.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació

2.- PRESCRIPCIONS QUANT A L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA

3.- PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS
DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ



1.- PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS
En el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de complir els productes, equips i
sistemes subministrats.
Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran
preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat
Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts.
Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà:

• El control de la documentació dels subministraments
• El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat
• El control mitjançant assajos

Per  part  del  Constructor  o  Contractista  ha  d'existir  obligació  de comunicar  als  subministradors  de  productes  les
qualitats que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti
l'aprovació del Director d'Obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra.
El Contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment
del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos.
El Contractista notificarà al Director de l'Obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es proposi
utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el Director d'Obra, les mostres i dades necessàries per a decidir sobre la seva
acceptació.
Aquests materials seran reconeguts pel director d'Obra abans de la seva ocupació en obra, sense l'aprovació de la qual
no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després de col·locats en
obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici
del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a càrrec del Contractista.
El fet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.
La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del Contractista a aquests
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra.

1.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE)
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter
permanent, a les obres d'edificació i enginyeria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits essencials:

• Resistència mecànica i estabilitat.
• Seguretat en cas d'incendi.
• Higiene, salut i medi ambient.
• Seguretat d'utilització.
• Protecció contra el soroll.
• Estalvi d'energia i aïllament tèrmic.

El marcat CE d'un producte de construcció indica:
• Que  aquest  compleixi  amb  unes  determinades  especificacions  tècniques  relacionades  amb  los  requisits

essencials continguts en les Normes Armonitzades (EN) i en les Guies DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat
Tècnica Europeu).

• Que s'ha  complert  el  sistema d'avaluació  i  verificació  de  la  constància  de  les  prestacions  indicat  en  els
mandats relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri
de la correcta utilització del marcat CE.
És obligació del  Director d'Obra verificar si  els  productes que entren en l'obra estan afectats  pel  compliment del
sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el Real Decret 1630/1992 pel
qual es transposa al nostre ordenament legal la Directiva de Productes de Construcció 89/106/CEE.
El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària.
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:

• En el producte propiament dit.
• En una etiqueta adherida al mateix.
• En el seu envàs o embalatge.
• En la documentació comercial que l'acompanya.

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm.
A  més  del  símbol  CE  han  d'estar  situades  en  una  de  les  quatre  possibles  localitzacions  una  sèrie  d'inscripcions
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes armonitzades i Guíes DITE per cada
família de productes, entre les que s'inclouen:



• Nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi)
• Nom comercial o la marca distintiva del fabricant
• Direcció del fabricant
• Nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica
• Dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte
• Nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)
• Nombre de la norma armonitzada i en cas de veure's afectada per diverses els nombres de totes elles
• Designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada
• Informació  addicional  que  permeti  identificar  les  característiques  del  producte  atenent  les  seves

especificacions tècniques
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició
especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol.
Dins  de  les  característiques  del  producte  podem  trobar  que  alguna  d'elles  presenti  l'esment  "Prestació  no
determinada"(PND). L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits
legals per a una determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica.

1.2.- Desmuntatge equipaments existents

1.2.1.- Equipament esportiu

1.2.1.1.- Condicions del desmuntatge
Aquest equipament s’ha de retirar amb cura per garantir la seva perfecta integritat i  es preveu el seu acopi a les
instal·lacions de l’Estadi. Una vegada estigui instal·lada la nova gespa artificial es procedirà a la seva instal·lació de nou.

1.2.1.2.- Conservació, emmagatzematge i manipulació
S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es recepcionin
altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar. El trasllat s'ha de realitzar, 
sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser curosa, evitant frecs entre les peces.

1.2.2.- Gespa artificial

1.2.2.1.- Condicions de desmuntatge
Separació de les juntes actuals i ancoratge de la gespa antiga per iniciar el procés de separació de materials amb una
maquinaria especial per realitzar aquests treballs.
Aquest procés és molt important ja que ens garanteix la perfecta separació dels rotllos antics. Una vegada s’ha realitzat
aquest procés, es procedeix a introduir la gespa amb el reblert a la maquinaria adequada per a la separació dels
materials, gespa, sorra per una banda i cautxú per altre.
Els rotllos extrets es formen en el sentit de l’amplada del camp, amb una amplada de 2,00 m i una longitud equivalent
a  l’amplada  del  camp,  enumerant-se  els  mateixos  per  facilitar-ne  la  identificació.  Utilització  de  maquinària
especialitzada per a la substitució de la gespa artificial, capacitada per a separar la gespa dels farcits de sorra i cautxú
SBR existent garantint d’aquesta manera un òptim re-aprofitament.

1.2.2.2.- Conservació, emmagatzematge i manipulació
La gespa sobrant, s’haurà de portar a abocador amb aportació del certificat corresponent. O quedarà a disposició de
l’empresa adjudicatària per a la seva reutilització. En aquest cas, s’haurà d’aportar el document acreditatiu de la seva
nova ubicació. Els reblerts que s’obtenen es carreguen directament a big-bags separant la sorra per una banda i el
cautxú per l’altre en recipients independents.
Els big bags s’emmagatzemaran a sobre palets i recobrint-los amb fundes plàstiques, d’aquesta manera s’aconseguirà
aïllar-los de la humitat.

1.3.- Aportació nova gespa artificial

1.3.1.- Gespa artificial

1.3.1.1.- Condicions de subministre
Els rotllos de gespa s'han de subministrar protegits, de manera que no s'alterin les seves característiques.
La descàrrega s’ha de realitzar amb cura, utilitzant un carretó elevador amb forquilles per poder aixecar els rotllos de
gespa transversalment. És important fer-ho d’aquesta manera ja que les bobines tenen un pes d’uns 600 – 700 kg i la
manipulació de les bobines s’ha de realitzar sense provocar cap mena de flexió.



Les bobines tenen una amplada d’uns 400 cm i una longitud equivalent a l’amplada de la instal·lació. Cada bobina ha
de venir etiquetada indicant la referència del producte en qüestió i la longitud. Es col·locaran a una de les vores del
camp en la posició en la qual han d’ésser desenrotllades, comprovant in-situ el replanteig del camp amb la posició de
les línies definitiva. D’aquesta manera es minimitzarà la manipulació de les bobines.

1.3.1.2.- Recepció i control
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha estat
objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. A més, s'hauran d’aportar els següents certificats:

• El fabricant de la gespa haurà de ser FIFA PREFERER PROVIDER i FIH
• La gespa instal·lada haurà de complir “in situ” les característiques conforme FIFA QUALITY.
• Certificat de laboratori de protecció mediambiental segons norma DIN-EN 18035-7:2019 en combinació amb

la norma DIN-EN 15330 i RAL GZ944/2 o equivalent.
• Certificat de laboratori de la migració d'elements segons la norma EN71-3
• Certificat del fabricant de la reducció de CO2 al polímer.
• Anàlisi de Radiocarboni de contingut biomaterial segons CEN 16137
• Certificació Internacional de Sostenibilitat i  Carboni ISSC PLUS (sistema de certificació per materials reciclats).
• Certificat de Qualitat ISO 9001 del fabricant de la gespa artificial i del fabricant del poliuretà utilitzat en el

recobriment de poliuretà en construcció d'instal·lacions esportives - desenvolupament, consultoria i venda,
instal·lació i servei de sistemes de gespa sintètica, pistes de running sintètica, camps poliesportius i sistemes
de protecció contra caigudes.

• Certificat de gestió mediambiental ISO 14001 del fabricant de la gespa artificial i del fabricant del poliuretà
utilitzat  en  el  recobriment  de  poliuretà,  en  construcció  d'instal·lacions  esportives  -  desenvolupament,
consultoria i  venda, instal·lació i  servei de sistemes de gespa sintètica, pistes de running sintètica, camps
poliesportius i sistemes de protecció contra caigudes.

• Certificat de compliment amb els requisits REACH 1907/2006/EC del fabricant i productor de la fibra de la
gespa artificial i del poliuretà el recobriment de poliuretà.

• Certificat de l’empresa instal·ladora de gespa artificial d’aplicació de la norma de gestió de qualitat ISO 9001:
2015  amb  l’àmbit  d’aplicació  objecte  del  contracte  per  l’àmbit  d’aplicació  objecte  del  contracte  per  la
comercialització,  instal·lació,  manteniment  recuperació  i  reutilització  i  reciclatge  de  sistemes  de  gespa
artificial.

• Certificat de l’empresa instal·ladora de gespa artificial d’aplicació de la norma de gestió ambiental ISO 14001:
2015 amb l’àmbit  d’aplicació  objecte  del  contracte  per  l’àmbit  d’aplicació  objecte  del  contracte  per  a  la
comercialització,  instal·lació,  manteniment  recuperació  i  reutilització  i  reciclatge  de  sistemes  de  gespa
artificial.

• Certificat de l'empresa instal·ladora de gespa artificial d'aplicació de la norma de seguretat i salut a la feina
ISO  45001-2018  en  l'àmbit  d'aplicació  objecte  del  contracte  per  a  la  comercialització,  instal·lació,
manteniment recuperació i  reutilització i reciclatge de sistemes de gespa artificial , estudi de viabilitat en
instal·lacions esportives, desmuntatge de sistemes de gespa artificial.

• Haurà d'acreditar mitjançant l'oportuna certificació de Centre Tecnològic Homologat, que el sistema de gespa:
teixit base, fil d'unió i la capa de recobriment són COMPLETAMENT RECICLABLES.

1.3.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació
Replanteig:
Abans de procedir a la instal·lació de la gespa artificial, es verificarà:

• Dimensions del terreny de joc.
• Marcatges i senyalitzacions sol·licitades.
• Comprovació d’ancoratges dels diferents equipaments esportius a col·locar.
• Verificació del tipus de remat a realitzar (canaleta, vorada, murets perimetrals, ...).
• Posicionament de les juntes de la gespa amb el marcatge sol·licitat.

Amb aquest procediment s’evitarà:
• Col·locar gespa no perpendicularment a l’eix del camp.
• Juntes innecessàries per falta de gespa, tant als laterals com als fons.
• Juntes per coincidència amb els marcatges. Això permetrà optimitzar el consum d’adhesiu i cinta.

Estesa de bobines:
• Les bobines s’estendran amb ajuda de mitjans mecànics adients que no facin malbé la base esmorteïdora

existent.  L’operació  es  realitzarà  lentament  i  amb  cura  que  quedin  ben  estirades,  sense  arrugues  i
perpendiculars a l’eix del terreny de joc. La primera bobina es col·loca al llarg de la vorada perimetral de fons i
cadascuna de les següents bobines es superposarà 5 cm per sobre de la seva predecessora. 



• En cas que la bobina tingui una línia de marcatge inserida serà necessari posicionar la línia de joc al seu
emplaçament exacte, sense tenir en compte l’amplada de la superposició. Serà imprescindible col·locar un
cordill a l’emplaçament exacte de la línia de marcatge.

Preparació de juntes:
• La preparació de juntes per a la posterior unió mitjançant adhesiu de poliuretà bicomponent sobre cinta

plàstica,  es farà retallant una amplada d’ una o dues files de puntades d’una vora de la gespa i  retallant
l’excedent de la vora oposada, deixant les dues cares sanejades i preparades per la seva unió a testa.

• Aquesta operació s’executarà aixecant la bobina a un dels seus laterals i a tota la seva longitud uns 30 cm, per
tallar mitjançant un cúter les dues primeres files de puntades per la zona del revers de la bobina.

• Aquesta operació s’ha de dur a terme amb un cúter de fulla retràctil, tot ajustant la longitud d’aquesta al
mínim per evitar tallar les fibres al mateix temps que el suport base.

• El retall s’ha de realitzar de manera que es respecti el mateix interval entre les files de puntades a ambdues
parts de la junta que a la resta de la “catifa”. Donat que la galga és especialment ample (1,6 cm), se sol tenir
tendència a tancar massa les juntes.

• Amb les juntes sanejades es procedirà a tombar els 30 cm de la bobina i es col·locaran a testa de manera
lateral, i així quedaran llestes per enganxar.

• Una vegada preparada la junta a testa, es convenient procedir al seu encolat el més ràpidament possible.
Qualsevol variació de temperatura pot contraure o dilatar les peces de gespa provocant que la junta resultant
no sigui satisfactòria.

• En casos de fortes variacions de temperatura, pot ser necessari modificar el posicionament de les bobines i/o
tornar a efectuar el tall de la junta. És imprescindible que cada dia es preparin únicament les juntes que es
puguin enganxar el mateix dia.

Encolat de juntes:
• Donat que es tracta d’una instal·lació flotant (la gespa no es fixa sobre el paviment asfàltic), les bobines aniran

unides a sobre d’una cinta plàstica de diferents amplades, 30 cm per a les juntes de bobines i 40 cm per a les
juntes amb marcatge. La bobina es fixarà a la cinta mitjançant un adhesiu de poliuretà bicomponent amb un
consum  aproximat  de  550  gr/ml.  La  quantitat  exacta  la  determinarà  la  separació  entre  les  dents  d’una
espàtula  adaptada:  B2  per  als  suports  base  de  relleu  petit  i  B3  per  als  relleus  del  tipus  monofilament.
L’adhesiu es prepararà segons indicacions del fabricant.

• Abans d’aixecar els laterals de les dues bobines per encolar, és molt important comprovar que la cinta es
troba ubicada exactament al centre de la junta. Aquest aspecte és clau, ja que estadísticament, la major part
de les vegades que es desenganxa un tram de gespa es degut a no haver centrat de manera correcta la cinta
plàstica al centre de la junta.

• Tot seguit,  es tomben les bobines començant per la vora retallada, ja que al tenir menys puntades cap a
l’exterior es més fàcil evitar que s’enganxin les fibres a l’adhesiu. S’ha de comprovar la junta sobre tota la
longitud aixecant-la per assegurar que les fibres situades a les vores no han quedat retingudes sota el suport
de base.

• Una vegada tombades les bobines sobre la cinta s’ha d’aplicar pressió immediatament, i posteriorment es
realitzarà una nova aplicació de pressió en el moment que comenci la reacció de polimerització de la cola, ja
que aquest  tipus d’adhesius  no presenten adherència inicialment.  La  primera aplicació  de pressió te  per
objectiu fer fluir la cola per tots els intersticis de la gespa. La segona s’aplica quan es constata un espessiment
de la cola, entre 20 i 90 minuts després de l’inici de la mescla, depenent de la temperatura ambient.

• La manera més efectiva d’aplicar la pressió és la de caminar a passos curts amb un peu a cada banda de la
junta. No és recomanable aplicar la pressió mitjançant un corró, donat que el seu petit diàmetre acostuma a
provocar arrugues.

Marcatges:
• Els  marcatges permanents  es  realitzaran substituint  la  gespa artificial  instal·lada de color verd  per gespa

d’altres colors (normalment blanc, groc, blau o vermell).
• Per l’execució dels marcatges es tallarà la gespa instal·lada mitjançant un útil especial retallador de gespa

doble, que s’haurà d’ajustar en funció de l’amplada de les línies.
• El primer pas és col·locar un cordill delimitant l’eix de la futura línia de marcatge. Una vegada marcada la línia

amb el cordill es procedeix a realitzar el tall doble de la gespa. Amb el tall executat es procedeix de la mateixa
manera que l’encolat de junta detallat anteriorment, però inserint el color de la fibra escollit.

• S’ha de tenir especial cura amb l’amplada del tall. Pot succeir que la gespa estigui en tensió (per gradient de
temperatura ambient) i que el tall generi un espai més gran que el que s’ha ajustat prèviament a la màquina
de tall. És convenient realitzar una prova prèvia i mesurar el resultat abans d’ajustar l’amplada de tall. Aquesta
diferencia d’espai pot ser diferent segons la direcció de tall, ja que la gespa tendeix a separar-se més en els
talls transversals que en els longitudinals

Llastrat de sorra:



Aquesta etapa es realitza amb mitjans mecànics, mitjançant un dúmper dosificador, d’aquesta manera s’aconsegueix
un repartiment homogeni dels llastrats que finalment garantiran un terreny de joc uniforme i que compleixi totes les
propietats esportives i mecàniques exigibles per aquest tipus de superfície esportiva.

2.- PRESCRIPCIONS QUANT A L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA

Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats:

MESURES  PER  A  ASSEGURAR  LA  COMPATIBILITAT  ENTRE  ELS  DIFERENTS  PRODUCTES,  ELEMENTS  I  SISTEMES
CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'especifiquen,  en  el  cas  que  existeixin,  les  possibles  incompatibilitats,  tant  físiques  com  a  químiques,  entre  els
diversos components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Es  descriu  la  unitat  d'obra,  detallant  de manera detallada els  elements  que  la  componen,  amb  la  nomenclatura
específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en
obra.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el Director de l'Execució de l'Obra haurà
rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic
redactor del  projecte.  Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del Director de l'Execució de l'Obra de tots els
materials que constitueixen la unitat d'obra.
Així  mateix,  es  realitzaran  una  sèrie  de  comprovacions  prèvies  sobre  les  condicions  del  suport,  les  condicions
ambientals de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden servir
de suport a la nova unitat d'obra.

AMBIENTALS
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores.

DEL CONTRACTISTA
En alguns casos, serà necessària la presentació al Director de l'Execució de l'Obra d'una sèrie de documents per part
del Contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de
treballs.  Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i qualificades,
reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.

FASES D'EXECUCIÓ
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra,
perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats.



Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el Contractista retirarà els mitjans
auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència.

PROVES DE SERVEI
En aquelles  unitats  d'obra que sigui  necessari,  s'indiquen les proves de servei  a realitzar pel  propi  Contractista  o
empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra.
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la
seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol de
Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM).

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
En  algunes  unitats  d'obra  s'estableixen  les  condicions  que  han  de  protegir-se  per  a  la  correcta  conservació  i
manteniment en obra, fins a la seva recepció final.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i
obtinguda l'acceptació final per part del Director d'Obra.
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si  escau, d'acord amb les normes que
estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del Contractista, entenent que aquest renúncia a tal
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el Director d'Obra consigni.
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les
unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que
fa a l'Execució per Unitat d'Obra.
Aquestes  unitats  comprenen  el  subministrament,  cànons,  transport,  manipulació  i  ocupació  dels  materials,
maquinària,  mitjans  auxiliars,  mà  d'obra  necessària  per  a  la  seva  execució  i  costos  indirectes  derivats  d'aquests
conceptes,  així  com  quantes  necessitats  circumstancials  es  requereixin  per  a  l'execució  de  l'obra,  tals  com
indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de
les operacions necessàries per a la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució
de les obres com per les instal·lacions auxiliars.
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el
procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències,
taxes o similars.
No s'abonarà al Contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions
autoritzades per la Direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves
dimensions correctes,  ni  l'obra  que hagués hagut  de realitzar  per  ordre  de la  Direcció  facultativa per  a  resoldre
qualsevol defecte d'execució.

3.- PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ
DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i  Demolició, contindrà les següents prescripcions en
relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra:
El dipòsit temporal dels enderrocs es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les
ordenances municipals,  o  bé en sacs  industrials  amb  un volum inferior  a  un metre  cúbic,  quedant  degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.
Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats
i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.
Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una
banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i
llegible la següent informació:
Raó social.
Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).
Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.
Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.
Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contenció.
El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin



residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.
A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada
tipus de RCE.
S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i
el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.
El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE,
resentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.
Les  restes  derivades  del  rentat  de  les  canaletes  de  les  cubes  de  subministrament  de  formigó  prefabricat  seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).
S'ha  d'evitar  la  contaminació  mitjançant  productes  tòxics  o  perillosos  dels  materials  plàstics,  restes  de  fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.
Les terres superficials  que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats,  seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.

Oriol Dantí i Blanchar , Arquitecte Tècnic i Enginyer d’edificació Municipal.

Es signarà amb signatura digital



3. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 



3.1. JUSTIFICACIÓ DE PREUS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01 TREBALLS PREVIS

Retirada equipament esportiu01.01 u

Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

A0D-0007 hManobre 26,39 26,391,000
A0F-000B hOficial 1a 31,62 26,880,850
C15A-004N hCarretilla elevadora dièsel DT 4t 23,55 20,020,850
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,800,533

TOTAL PARTIDA ................................................... 74,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-QUATRE EUROS con NOU CÉNTIMOS

115 gener 2024



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02 RETIRADA DE PAVIMENT DE GESPA ARTIFICIAL, SORRA I CAUTXÚ

Extracció gespa artificial02.01 m²

Extracció de la gespa artificial existent amb maquinaria especialitzada, separant
els farcits per el seu reaprofitament, aixi com el 50% de la gespa artificial retirada,
que quedarà depositada en la instalació pel seu posterior transport al magatzem
on indiqui la Direcció Facultativa. Els rotllos de gespa recuperat serán de 2 metres
d'ample i tindra el llarg del ample actual del camp. La maquinaria utilitzada permiti-
rá separar en el moment de l'extracció la sorra i la goma que es despositarà en
Big Bag separats per seu posterior reutilització.

A0D-0007 hManobre 26,39 0,530,020
A0F-000B hOficial 1a 31,62 0,630,020
C15A-004N hCarretilla elevadora dièsel DT 4t 23,55 0,470,020
P21R1 hMaquinària talladora de gespa 38,00 0,230,006
CR72-00JU hMàquina plegadora rotlles gespa artificial 63,00 0,630,010
SA-RECU utSaca recuperable 7,00 0,060,009
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,020,012

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINQUANTA-SET CÉNTIMOS

Nivellació pav. existent desnivells <1,50m02.02 m²

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecà-
nics i compactació del 95 % PM.

A0D-0007 hManobre 26,39 0,130,005
A0F-000B hOficial 1a 31,62 0,160,005
COM-BIT KgComponent bituminós 3,50 5,601,600
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,000,003

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC EUROS con VUITANTA-NOU CÉNTIMOS

215 gener 2024



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03 DRENATGE

Grava riu 15 a 20mm,granel,escamp.retro.mitj.03.01 m3

Grava de riu de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
mitjans manuals. S'inclou la col·locacio d'una malla metàl·lica ancorada a cada
punt d'evacuació d'aigües, per evitar la pèrdua de graves.

A0D-0007 hManobre 26,39 1,580,060
BR38-21CO tGrava riu 15 a 20mm 62,54 106,321,700
MALLA m²Malla metàl·lica #5mmx5mm 15,00 1,500,100
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 4,340,073
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,020,016

TOTAL PARTIDA ................................................... 113,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRETZE EUROS con SETANTA-SIS
CÉNTIMOS

Grava riu 30 a 40mm,sacs 0,8m3,escamp.m.man.03.02 m3

Grava de riu de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
mitjans manuals. S'inclou la col·locacio d'una malla metàl·lica ancorada a cada
punt d'evacuació d'aigües, per evitar la pèrdua de graves.

A0D-0007 hManobre 26,39 23,750,900
A0F-000B hOficial 1a 31,62 28,460,900
BR38-21CU tGrava riu 30 a 40mm,sacs 0,8m3 91,13 150,361,650
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,780,522

TOTAL PARTIDA ................................................... 203,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS TRES EUROS con TRENTA-CINC
CÉNTIMOS

Geotèxtil feltre polipropilè/PE no teix. lligat tèrm.,100 a 110g/m2,s/adh.03.03 m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir.

A01-FEP3 hAjudant col·locador 28,08 0,560,020
A0F-000D hOficial 1a col·locador 31,62 1,260,040
B7B1-0KPY m2Geotèxtil feltre polipropilè/PE no teix.lligat tèrm.,100 a 110g/m2 1,42 1,561,000 x1,1
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,030,018

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUARANTA-UN CÉNTIMOS

315 gener 2024



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04 PAVIMENTS

Base elàstica04.01 m²

Subministrament i col·locació de base elàstica prefabricada tipus multifoam. Pro-
ducte reciclat, de color verd, certificat segons la normativa EN-15330-1; Handbook
for Football Turf 2012 i FIFA 2015. Base elàstica composta de fragments d'escu-
ma de poliuretà flexible de 10 mm de gruix, perfecta per a l'absorció d'impactes, re-
duir el risc de lesions i per a un drenatge excel·lent. Producte 100% reciclable.

A0D-0007 hManobre 26,39 0,210,008
A0F-000B hOficial 1a 31,62 0,280,009
B740-0SLLL m²Base elàstica tipus multifoam 7,00 7,001,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,010,005

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET EUROS con CINQUANTA CÉNTIMOS

Gespa sintètica de fibra artificial 40mm04.02 m²

Subministrament i instal·lació de gespa artificial de 40 mm. Fibra 100%  PE-R de
polietilè regranulat, o similar, provinent de matèries primeres reciclades amb tecno-
logia Entanglement (mínim 20 % de plàstic reciclat), extruït individualment, sense
tallar. 
Fibra de 40 mm monofilament bicolor (verd llima/verd camp), amb tecnologia CO-
OL PLUS (reducció de temperatura gràcies als pigments especials integrats en la
formulació de la fibra, que reflecteixen la radiació infraroja). Protecció contra l'abra-
sió millorada mitjançant cadenes de molècules entrellaçades tridimensionalment a
les fibres.
Fabricació en tufting vellut en forma de ziga-zaga, en galga 3/8. Sistema compost
per 10 fils per puntada, combinant dos tipus de fibra:
Sistema 1: 6 fils monofilament recte (no corb) amb contingut mínim de 20% de ma-
terial reciclat, extrusionat, d'un gruix de 365 micres i 13.000 dtex.
Sistema 2: 4 fils monofilament texturitzat d'un gruix de 255 micres i 8.000 dtex.
El conjunt ofereix un total de 14.700 puntades per m2, per a un total de 147.000 fi-
laments per m2. Total 21.000 dtex per puntada. Doble suport o “backing” format
per:
Suport 1: 100% fibra de polipropilè estabilitzat als raigs UV.
Suport 2: Vidre PP/PES. Suport estabilitzador
Revestiment  100% PU amb funció TuftGuard (poliuretà sostenible), a raó de
650gr/m2.
Pes brut del fil: 1450 gr/m2. Pes total aprox. 2.350 gr/m2.
Rotlles de 4 m, encolades les juntes amb adhesiu poliuretànic bicomponent, sobre
banda de polièster (resistència ruptura > 45N). Marcatge blanc, segons normes
RFEF, del mateix material que la resta de la gespa, inserida i encolada amb el ma-
teix sistema. Llastat amb una única capa de 20-22 kg/m2 de sorra. El fabricant de
la gespa haurà de ser FIFA PREFERER PROVIDER. El sistema de gespa haurà
de complir la normativa “insitu” EN-15330-1:2013.
Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, llastrada amb sorra de
sílex, rodona, neta i seca, de granulometria 0,4-1,2 mm en una proporció de ± 20
kg / m2.
Col·locació mitjançant encolat de juntes dels rotllos. Servit en rotllos de 4,02 m.
d'ample.
Marcatge de línies de joc futbol 11 en el mateix material en color blanc de 10 cm.
d'ample complint la reglamentació de la RFEF.

A0D-0007 hManobre 26,39 0,840,032
A0F-000B hOficial 1a 31,62 1,010,032
B9P7-15OD m2Gespa sintètica de fibra 15,76 16,551,000 x1,05
B091-06VI kgAdhesiu poliuretà 2,50 0,200,080
B07-BANDGEO mBanda unió geotèxtil 0,55 0,040,078
B03L-05MO kgSorra sílice 0 a 5 mm 0,11 2,2020,000
C15A-004B uCarretilla elevadora dièsel DT 8t 3,69 0,020,005
C175-00G3 hEstenedora fibril·ladora per a gespa artificial 45,24 0,140,003
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,030,019

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

415 gener 2024



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05 EQUIPAMENTS ESPORTIUS

Recol·locació porteries i banderins05.01 u

Recol·locació de porteries i banderins emmagatzemats dins la mateixa obra.

A0D-0007 hManobre 26,39 21,110,800
A0F-000B hOficial 1a 31,62 12,650,400
C15A-004N hCarretilla elevadora dièsel DT 4t 23,55 9,420,400
A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,850,338

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-QUATRE EUROS con TRES
CÉNTIMOS

515 gener 2024



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06 VARIS

Assaig FIFA Quality Programme Football Turf Manual 201506.01 u

Assaig segons FIFA Quality Programme for Football Turf Manual 2015, que acredi-
ti que el sistema de gespa artificial executat satisfà els requeriments FIFA QUA-
LITY i FIFA QUALITY PRO. I la norma UNE-EN 15330-1, en l’apartat específic per
a futbol, així com les especificacions pròpies del reglament de joc (Art. 265.1).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SIS-CENTS EUROS

Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 15 i
fins a 20km

06.02 m³

Càrrega mecànica i transport amb camió de residus inerts plàstics produïts en
obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eli-
minació de residus, situat entre a 20-30 km de distància.

C154-003N hCamió transp.7 t 45,56 4,560,100
C138-00KQ hPala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 108,08 2,160,020

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS EUROS con SETANTA-DOS CÉNTIMOS

Cànon abocament per lliurament de camió amb residus inerts plàstics06.03 u

Cànon d'abocament per lliurament de camió amb residus inerts plàstics produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tracta-
ment de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus.

CDVOEDR Centre de valorització o eliminació de residus 156,74 156,741,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 156,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT CINQUANTA-SIS EUROS con
SETANTA-QUATRE CÉNTIMOS

Imprevistos06.04 u

Imprevistos que surtin durant l'execució de l'obra. A justificar.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE MIL EUROS

615 gener 2024



3.2. QUADRE DE PREUS



CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01 TREBALLS PREVIS
01.01 u Retirada equipament esportiu 74,09

Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb mitjans manuals i càrre-
ga manual de runa sobre camió o contenidor.

SETANTA-QUATRE EUROS con NOU CÉNTIMOS

115 gener 2024



CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02 RETIRADA DE PAVIMENT DE GESPA ARTIFICIAL, SORRA I CAUTXÚ
02.01 m² Extracció gespa artificial 2,57

Extracció de la gespa artificial existent amb maquinaria especialitzada, sepa-
rant els farcits per el seu reaprofitament, aixi com el 50% de la gespa artificial
retirada, que quedarà depositada en la instalació pel seu posterior transport al
magatzem on indiqui la Direcció Facultativa. Els rotllos de gespa recuperat se-
rán de 2 metres d'ample i tindra el llarg del ample actual del camp. La maqui-
naria utilitzada permitirá separar en el moment de l'extracció la sorra i la go-
ma que es despositarà en Big Bag separats per seu posterior reutilització.

DOS EUROS con CINQUANTA-SET CÉNTIMOS
02.02 m² Nivellació pav. existent desnivells <1,50m 5,89

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 2 m d'amplària, amb mitjans me-
cànics i compactació del 95 % PM.

CINC EUROS con VUITANTA-NOU CÉNTIMOS

215 gener 2024



CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03 DRENATGE
03.01 m3 Grava riu 15 a 20mm,granel,escamp.retro.mitj. 113,76

Grava de riu de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada
amb mitjans manuals. S'inclou la col·locacio d'una malla metàl·lica ancorada
a cada punt d'evacuació d'aigües, per evitar la pèrdua de graves.

CENT TRETZE EUROS con SETANTA-SIS CÉNTIMOS
03.02 m3 Grava riu 30 a 40mm,sacs 0,8m3,escamp.m.man. 203,35

Grava de riu de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada
amb mitjans manuals. S'inclou la col·locacio d'una malla metàl·lica ancorada
a cada punt d'evacuació d'aigües, per evitar la pèrdua de graves.

DOS-CENTS TRES EUROS con TRENTA-CINC CÉNTIMOS
03.03 m2 Geotèxtil feltre polipropilè/PE no teix. lligat tèrm.,100 a 110g/m2,s/adh. 3,41

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de
100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir.

TRES EUROS con QUARANTA-UN CÉNTIMOS

315 gener 2024



CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04 PAVIMENTS
04.01 m² Base elàstica 7,50

Subministrament i col·locació de base elàstica prefabricada tipus multifoam.
Producte reciclat, de color verd, certificat segons la normativa EN-15330-1;
Handbook for Football Turf 2012 i FIFA 2015. Base elàstica composta de frag-
ments d'escuma de poliuretà flexible de 10 mm de gruix, perfecta per a l'ab-
sorció d'impactes, reduir el risc de lesions i per a un drenatge excel·lent. Pro-
ducte 100% reciclable.

SET EUROS con CINQUANTA CÉNTIMOS
04.02 m² Gespa sintètica de fibra artificial 40mm 21,03

Subministrament i instal·lació de gespa artificial de 40 mm. Fibra 100%  PE-R
de polietilè regranulat, o similar, provinent de matèries primeres reciclades
amb tecnologia Entanglement (mínim 20 % de plàstic reciclat), extruït indivi-
dualment, sense tallar. 
Fibra de 40 mm monofilament bicolor (verd llima/verd camp), amb tecnologia
COOL PLUS (reducció de temperatura gràcies als pigments especials inte-
grats en la formulació de la fibra, que reflecteixen la radiació infraroja). Protec-
ció contra l'abrasió millorada mitjançant cadenes de molècules entrellaçades
tridimensionalment a les fibres.
Fabricació en tufting vellut en forma de ziga-zaga, en galga 3/8. Sistema com-
post per 10 fils per puntada, combinant dos tipus de fibra:
Sistema 1: 6 fils monofilament recte (no corb) amb contingut mínim de 20%
de material reciclat, extrusionat, d'un gruix de 365 micres i 13.000 dtex.
Sistema 2: 4 fils monofilament texturitzat d'un gruix de 255 micres i 8.000 dtex.
El conjunt ofereix un total de 14.700 puntades per m2, per a un total de
147.000 filaments per m2. Total 21.000 dtex per puntada. Doble suport o “bac-
king” format per:
Suport 1: 100% fibra de polipropilè estabilitzat als raigs UV.
Suport 2: Vidre PP/PES. Suport estabilitzador
Revestiment  100% PU amb funció TuftGuard (poliuretà sostenible), a raó de
650gr/m2.
Pes brut del fil: 1450 gr/m2. Pes total aprox. 2.350 gr/m2.
Rotlles de 4 m, encolades les juntes amb adhesiu poliuretànic bicomponent,
sobre banda de polièster (resistència ruptura > 45N). Marcatge blanc, segons
normes RFEF, del mateix material que la resta de la gespa, inserida i encola-
da amb el mateix sistema. Llastat amb una única capa de 20-22 kg/m2 de sor-
ra. El fabricant de la gespa haurà de ser FIFA PREFERER PROVIDER. El sis-
tema de gespa haurà de complir la normativa “insitu” EN-15330-1:2013.
Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, llastrada amb sorra
de sílex, rodona, neta i seca, de granulometria 0,4-1,2 mm en una proporció
de ± 20 kg / m2.
Col·locació mitjançant encolat de juntes dels rotllos. Servit en rotllos de 4,02
m. d'ample.
Marcatge de línies de joc futbol 11 en el mateix material en color blanc de 10
cm. d'ample complint la reglamentació de la RFEF.

VINT-I-UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

415 gener 2024



CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05 EQUIPAMENTS ESPORTIUS
05.01 u Recol·locació porteries i banderins 44,03

Recol·locació de porteries i banderins emmagatzemats dins la mateixa obra.

QUARANTA-QUATRE EUROS con TRES CÉNTIMOS

515 gener 2024



CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06 VARIS
06.01 u Assaig FIFA Quality Programme Football Turf Manual 2015 2.600,00

Assaig segons FIFA Quality Programme for Football Turf Manual 2015, que
acrediti que el sistema de gespa artificial executat satisfà els requeriments FI-
FA QUALITY i FIFA QUALITY PRO. I la norma UNE-EN 15330-1, en l’apartat
específic per a futbol, així com les especificacions pròpies del reglament de
joc (Art. 265.1).

DOS MIL SIS-CENTS EUROS
06.02 m³ Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió

transp.,7t,rec.més de 15 i fins a 20km
6,72

Càrrega mecànica i transport amb camió de residus inerts plàstics produïts en
obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tracta-
ment de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorit-
zació o eliminació de residus, situat entre a 20-30 km de distància.

SIS EUROS con SETANTA-DOS CÉNTIMOS
06.03 u Cànon abocament per lliurament de camió amb residus inerts plàstics 156,74

Cànon d'abocament per lliurament de camió amb residus inerts plàstics pro-
duïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus.

CENT CINQUANTA-SIS EUROS con SETANTA-QUATRE
CÉNTIMOS

06.04 u Imprevistos 4.000,00

Imprevistos que surtin durant l'execució de l'obra. A justificar.

QUATRE MIL EUROS

615 gener 2024



3.3. AMIDAMENTS I PRESSUPOST



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 TREBALLS PREVIS

01.01 u Retirada equipament esportiu

Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

Porteries transversals 4 4,00
Portieries longitudinals 2 2,00

6,00 74,09 444,54

TOTAL 01......................................................................................................................................... 444,54

116 gener 2024



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02 RETIRADA DE PAVIMENT DE GESPA ARTIFICIAL, SORRA I CAUTXÚ

02.01 m² Extracció gespa artificial

Extracció de la gespa artificial existent amb maquinaria especialitzada, separant
els farcits per el seu reaprofitament, aixi com el 50% de la gespa artificial retirada,
que quedarà depositada en la instalació pel seu posterior transport al magatzem
on indiqui la Direcció Facultativa. Els rotllos de gespa recuperat serán de 2 metres
d'ample i tindra el llarg del ample actual del camp. La maquinaria utilitzada permiti-
rá separar en el moment de l'extracció la sorra i la goma que es despositarà en
Big Bag separats per seu posterior reutilització.

Superfície 1 103,00 64,00 6.592,00

6.592,00 2,57 16.941,44

02.02 m² Nivellació pav. existent desnivells <1,50m

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecà-
nics i compactació del 95 % PM.

7% 461,44 461,44

461,44 5,89 2.717,88

TOTAL 02......................................................................................................................................... 19.659,32

216 gener 2024



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03 DRENATGE

03.01 m3 Grava riu 15 a 20mm,granel,escamp.retro.mitj.

Grava de riu de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
mitjans manuals. S'inclou la col·locacio d'una malla metàl·lica ancorada a cada
punt d'evacuació d'aigües, per evitar la pèrdua de graves.

Longitudinal 1 1 105,00 0,15 0,05 0,79
Longitudinal 2 1 105,00 0,15 0,05 0,79
Transversal 1 64,00 0,15 0,05 0,48

2,06 113,76 234,35

03.02 m3 Grava riu 30 a 40mm,sacs 0,8m3,escamp.m.man.

Grava de riu de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
mitjans manuals. S'inclou la col·locacio d'una malla metàl·lica ancorada a cada
punt d'evacuació d'aigües, per evitar la pèrdua de graves.

Longitudinal 1 105,00 0,15 0,15 2,36
Transversal 1 64,00 0,15 0,15 1,44

3,80 203,35 772,73

03.03 m2 Geotèxtil feltre polipropilè/PE no teix. lligat tèrm.,100 a 110g/m2,s/adh.

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir.

Longitudinal 2 105,00 0,15 31,50
Embolcall 2 105,00 0,30 63,00
Transversal 1 64,00 0,15 9,60
Embolcall 2 105,00 0,30 63,00

167,10 3,41 569,81

TOTAL 03......................................................................................................................................... 1.576,89

316 gener 2024



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04 PAVIMENTS

04.01 m² Base elàstica

Subministrament i col·locació de base elàstica prefabricada tipus multifoam. Pro-
ducte reciclat, de color verd, certificat segons la normativa EN-15330-1; Handbook
for Football Turf 2012 i FIFA 2015. Base elàstica composta de fragments d'escu-
ma de poliuretà flexible de 10 mm de gruix, perfecta per a l'absorció d'impactes, re-
duir el risc de lesions i per a un drenatge excel·lent. Producte 100% reciclable.

Superfície 1 6.633,00 6.633,00
Darrer porteries 2 15,00 30,00

6.663,00 7,50 49.972,50

04.02 m² Gespa sintètica de fibra artificial 40mm

Subministrament i instal·lació de gespa artificial de 40 mm. Fibra 100%  PE-R de
polietilè regranulat, o similar, provinent de matèries primeres reciclades amb tecno-
logia Entanglement (mínim 20 % de plàstic reciclat), extruït individualment, sense
tallar. 
Fibra de 40 mm monofilament bicolor (verd llima/verd camp), amb tecnologia CO-
OL PLUS (reducció de temperatura gràcies als pigments especials integrats en la
formulació de la fibra, que reflecteixen la radiació infraroja). Protecció contra l'abra-
sió millorada mitjançant cadenes de molècules entrellaçades tridimensionalment a
les fibres.
Fabricació en tufting vellut en forma de ziga-zaga, en galga 3/8. Sistema compost
per 10 fils per puntada, combinant dos tipus de fibra:
Sistema 1: 6 fils monofilament recte (no corb) amb contingut mínim de 20% de ma-
terial reciclat, extrusionat, d'un gruix de 365 micres i 13.000 dtex.
Sistema 2: 4 fils monofilament texturitzat d'un gruix de 255 micres i 8.000 dtex.
El conjunt ofereix un total de 14.700 puntades per m2, per a un total de 147.000 fi-
laments per m2. Total 21.000 dtex per puntada. Doble suport o “backing” format
per:
Suport 1: 100% fibra de polipropilè estabilitzat als raigs UV.
Suport 2: Vidre PP/PES. Suport estabilitzador
Revestiment  100% PU amb funció TuftGuard (poliuretà sostenible), a raó de
650gr/m2.
Pes brut del fil: 1450 gr/m2. Pes total aprox. 2.350 gr/m2.
Rotlles de 4 m, encolades les juntes amb adhesiu poliuretànic bicomponent, sobre
banda de polièster (resistència ruptura > 45N). Marcatge blanc, segons normes
RFEF, del mateix material que la resta de la gespa, inserida i encolada amb el ma-
teix sistema. Llastat amb una única capa de 20-22 kg/m2 de sorra. El fabricant de
la gespa haurà de ser FIFA PREFERER PROVIDER. El sistema de gespa haurà
de complir la normativa “insitu” EN-15330-1:2013.
Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, llastrada amb sorra de
sílex, rodona, neta i seca, de granulometria 0,4-1,2 mm en una proporció de ± 20
kg / m2.
Col·locació mitjançant encolat de juntes dels rotllos. Servit en rotllos de 4,02 m.
d'ample.
Marcatge de línies de joc futbol 11 en el mateix material en color blanc de 10 cm.
d'ample complint la reglamentació de la RFEF.

Superfície 1 6.633,00 6.633,00
Darrer porteries 2 15,00 30,00

6.663,00 21,03 140.122,89

TOTAL 04......................................................................................................................................... 190.095,39

416 gener 2024



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05 EQUIPAMENTS ESPORTIUS

05.01 u Recol·locació porteries i banderins

Recol·locació de porteries i banderins emmagatzemats dins la mateixa obra.

Porteries transversals 4 4,00
Porteries longitudinals 2 2,00

6,00 44,03 264,18

TOTAL 05......................................................................................................................................... 264,18

516 gener 2024



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06 VARIS

06.01 u Assaig FIFA Quality Programme Football Turf Manual 2015

Assaig segons FIFA Quality Programme for Football Turf Manual 2015, que acredi-
ti que el sistema de gespa artificial executat satisfà els requeriments FIFA QUA-
LITY i FIFA QUALITY PRO. I la norma UNE-EN 15330-1, en l’apartat específic per
a futbol, així com les especificacions pròpies del reglament de joc (Art. 265.1).

Assaig 1 1,00

1,00 2.600,00 2.600,00

06.02 m³ Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més
de 15 i fins a 20km

Càrrega mecànica i transport amb camió de residus inerts plàstics produïts en
obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eli-
minació de residus, situat entre a 20-30 km de distància.

Gespa artificial extreta 1 104,00 66,00 0,06 411,84

411,84 6,72 2.767,56

06.03 u Cànon abocament per lliurament de camió amb residus inerts plàstics

Cànon d'abocament per lliurament de camió amb residus inerts plàstics produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tracta-
ment de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus.

Cànon 1 1,00

1,00 156,74 156,74

06.04 u Imprevistos

Imprevistos que surtin durant l'execució de l'obra. A justificar.

1,00 4.000,00 4.000,00

TOTAL 06......................................................................................................................................... 9.524,30

TOTAL............................................................................................................................................................. 221.564,62

616 gener 2024



3.4. RESUM DE PRESSUPOST



RESUM DE PRESSUPOST

ImportEurosCapítol Resum

C01 TREBALLS PREVIS........................................................................ 444,54
C02 RETIRADA DE PAVIMENT DE GESPA ARTIFICIAL, SORRA I

CAUTXÚ..........................................................................................
19.659,32

C03 DRENATGE .................................................................................... 1.576,89
C04 PAVIMENTS.................................................................................... 190.095,39
C05 EQUIPAMENTS ESPORTIUS......................................................... 264,18
C06 VARIS ............................................................................................. 9.524,30

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 221.564,62

13,00 % Despeses Generals ........... 28.803,40
6,00 % Benefici industrial .............. 13.293,88

SUMA DE D.G. y B.I. 42.097,28

CONTROL DE QUALITAT........... 875,00
SEGURETAT I SALUT ................ 875,00

SUMA DE CQ I SiS 1.750,00

TOTAL PRESSUPOST 265.411,90

21% I.V.A ........ 55.736,50

TOTAL PRESSUPOST CONTRATA 321.148,40
TOTAL PRESSUPOST PER CONEIXEMENT

DE L'ADMINISTRACIÓ 321.148,40 €

Puja el pressupost general a l´esmentada quantitat de TRES-CENTES VINT-I-UNA MIL CENT QUARANTA-VUIT EU-
ROS AMBQUARANTA CÈNTIMS.

Granollers,  Gener 2023.

Proyectista

Proyectista
SERVEI D´OBRES I PROJECTES
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SUPERFÍCIE GESPA
       6.633,00 m²

ACCÉS DE
VEHICLES

ACCÉS PEATONAL
CARRER GIRONA

CANAL DE FORMIGÓ AMB REIXA
CANAL PREFABRICADA DE FORMIGÓ
CANAL DE FORMIGÓ  IN SITU

0.10

0.25

5 - TOT-Ú ARTIFICIAL

3 - 3,5 cm DE REBLERT ESTABILITZACIÓ DE SORRA DE
       SILICE QUANTITAT 20 Kg/m² i GRANULOMETRIA 0,4-1,2 mm

0.06

1 - GESPA SINTÈTICA DE FIBRA ARTIFICIAL 60mm

2 - REBLERT TÈCNIC DE CAUTXÚ (SBR) 1,5 cm
1 2 3 4 5

4 - BASE ASFÀLTICA
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6 - TERRENY EXISTENT
7 - CANAL PREFABRICADA DE FORMIGÓ
8 - CANAL DE FORMIGÓ IN SITU
9 - CANAL DE FORMIGÓ AMB REIXA
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DETALL PAVIMENT
                           escala: 1/15

SERVEI D'OBRES I PROJECTES

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
Nº PLÀNOL:DATA: TÍTOL DEL PLÀNOL:TÈCNIC MUNICIPAL:REFERÈNCIA: ESCALA:TÍTOL DEL PROJECTE:

 PROJECTE SUBSTITUCIÓ GESPA ARTIFICIAL CAMP MUNICIPAL
DE FUTBOL DEL CARRER GIRONA A GRANOLLERS.

PLANTA ESTAT ACTUAL1:500 i  1:15SERVEI OBRES i PROJECTES GENER 20241553-ED-24 02

DETALL PAVIMENT +  CANAL PREFABRICADA DE FORMIGÓ
escala: 1/15

DETALL PAVIMENT +  CANAL  DE FORMIGÓ IN SITU
escala: 1/15

DETALL PAVIMENT +  CANAL  DE FORMIGÓ AMB REIXA
escala: 1/15
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5 - TOT-Ú ARTIFICIAL

3 - 2,5 cm DE REBLERT ESTABILITZACIÓ DE SORRA DE
SÍLICE QUANTITAT 20 Kg/m² i GRANULOMETRIA 0,4-1,2 mm

1 - GESPA SINTÈTICA DE FIBRA ARTIFICIAL 40mm
2 - BASE ELÀSTICA PREFABRICADA  TIPUS MULTIFOAM

4 - BASE ASFÀLTICA

6 - TERRENY EXISTENT
7 - CANAL PREFABRICADA DE FORMIGÓ
8 - CANAL DE FORMIGÓ IN SITU
9 - CANAL DE FORMIGÓ AMB REIXA

1 23 4 5
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10 - GEOTÈXTIL DE 100 a 110 g/m²
11 - GRAVES DE Ø15 -20mm.
12 - GRAVES DE Ø30 -40mm.

3 cm

1 23 4 5 1110
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DETALL PAVIMENT PROPOSAT
escala: 1/15

SERVEI D'OBRES I PROJECTES

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
Nº PLÀNOL:DATA: TÍTOL DEL PLÀNOL:TÈCNIC MUNICIPAL:REFERÈNCIA: ESCALA:TÍTOL DEL PROJECTE:

 PROJECTE SUBSTITUCIÓ GESPA ARTIFICIAL CAMP MUNICIPAL
DE FUTBOL DEL CARRER GIRONA A GRANOLLERS.

PLANTA PROPOSTA1:500 i  1:15SERVEI OBRES i PROJECTES GENER 20241553-ED-24 03

DETALL PAVIMENT +  CANAL PREFABRICADA DE FORMIGÓ
escala: 1/15

DETALL PAVIMENT +  CANAL  DE FORMIGÓ IN SITU
escala: 1/15

DETALL PAVIMENT +  CANAL  DE FORMIGÓ AMB REIXA
escala: 1/15
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1.- CONTINGUT DEL DOCUMENT
En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de  la construcción y
demolición", el present estudi desenvolupa els punts següents:

• Agents intervinents en la Gestió de RCE.
• Normativa i legislació aplicable.
• Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons la  "Orden MAM

304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos".
• Estimació de la quantitat generada en volum i pes.
• Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra.
• Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus.
• Mesures per a la separació dels residus en obra.
• Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus.
• Valoració del cost previst de la gestió de RCE.

2.- AGENTS INTERVINENTS
2.1.- Identificació
El present estudi correspon al projecte Projecte de substitució de la gespa artificial, en el camp de futbol
municipal, situat en .
Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són:

Promotor Ajuntament de Granollers

Projectista Oriol Dantí i Blanchar - Tècnic Municipal

Director d'Obra Oriol Dantí i Blanchar - Tècnic Municipal

Director d'Execució Oriol Dantí i Blanchar - Tècnic Municipal

S'ha estimat del pressupost del projecte, un cost d'execució material (Pressupost d'execució material) de 260.529,90 €.

2.1.1.- Productor de residus (promotor)

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. Es poden presentar
tres casos:

1) La persona física o jurídica titular  de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició;  en
aquelles  obres  que no precisin  de llicència  urbanística,  tindrà la  consideració  de productor  del  residu la
persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o demolició

2) La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de barreja o d'altre tipus, que ocasionin un
canvi de naturalesa o de composició dels residus.

3) L'importador  o  adquirent  en  qualsevol  Estat  membre  de  la  Unió  Europea  de  residus  de  construcció  i
demolició.

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus:

2.1.2.- Posseïdor de residus (constructor)
En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, és responsabilitat de
el Productor dels residus (promotor) la seva designació abans del començament de les obres.

2.1.3.- Gestor de residus
És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que componen la
recollida,  l'emmagatzematge,  el  transport  la  valorització  i  l'eliminació  dels  residus,  inclosa la  vigilància  d'aquestes
operacions  i  la  dels  abocadors,  així  com la  seva restauració  o  gestió ambiental  dels  residus,  amb independència
d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel productor dels residus (promotor) amb
anterioritat al començament de les obres.

2.2.- Obligacions

2.2.1.- Productor de residus (promotor)
Ha d'incloure en el  projecte  d'execució  de l'obra un estudi  de  gestió de residus de construcció  i  demolició,  que
contindrà com a mínim:



1) Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i demolició
que  es  generaran  en  l'obra,  codificats  conformement  a  la  "Orden  MAM  304/2002.  Operaciones  de
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos".

2) Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra objecte del projecte.
3) Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que es generaran en

l'obra.
4) Les mesures per a la separació dels residus en obra per part del posseïdor dels residus.
5) Els  plànols  de  les  instal·lacions  previstes  per  a  l'emmagatzematge,  maneig,  separació  i,  si  escau,  altres

operacions de gestió dels residus de construcció i  demolició dintre de l'obra.  Posteriorment,  dites planes
podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa de l'obra.

6) Les  prescripcions  del  plec  de  prescripcions  tècniques  particulars  del  projecte,  en  relació  amb
l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i
demolició dintre de l'obra.

7) Una valoració  del  cost  previst  de la  gestió dels  residus de construcció  i  demolició,  que formarà part  del
pressupost del projecte en capítol independent.

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment produïts en
les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal·lació de
valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en el "Real
Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición" i, en particular,
en  el  present estudi  o  en  les  seves modificacions.  La  documentació  corresponent  a cada any natural  s'haurà de
mantenir durant els cinc anys següents.
En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels residus perillosos que es
generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així  com preveure la seva retirada selectiva, per tal
d'evitar la barreja entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu enviament a gestors autoritzats de
residus perillosos.
En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a constituir una fiança o
garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta
llicència en relació amb els residus de construcció i demolició de l'obra, en els termes previstos en la legislació de les
comunitats autònomes corresponents.

2.2.2.- Posseïdor de residus (constructor)
La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la normativa
aplicable, està obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà a terme les obligacions
que li incumbeixin en relació als residus de construcció i demolició que es vagin a produir en l'obra.
El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a formar part dels
documents contractuals de l'obra.
El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense perjudici
dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord
voluntari  o  conveni  de  col·laboració  per  a  la  seva  gestió.  Els  residus  de  construcció  i  demolició  es  destinaran
preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres formes de valorització.
El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en document
fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de procedència i, si escau, el
nombre de llicència de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui
possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la
"Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos",  i  la
identificació del gestor de les operacions de destinació.
Quan  el  gestor  al  que  el  posseïdor  lliuri  els  residus  de construcció  i  demolició  efectuï  únicament  operacions de
recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament haurà de figurar també el gestor
de valorització o d'eliminació ulterior al que es destinaran els residus.
En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i demolició per part
dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la legislació vigent en matèria de residus.
Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en condicions adequades
d'higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior
valorització o eliminació.
La  separació  en  fraccions  es  portarà  a  terme  preferentment pel  posseïdor  dels  residus  dintre  de  l'obra  que  es
produeixin.
Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el posseïdor
podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de



construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació
documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l'obligació recollida en el present apartat.
L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma excepcional, i
sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, podrà eximir al
posseïdor dels residus de construcció i demolició de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions.
El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de gestió i a
lliurar  al  productor els  certificats  i  la  documentació  acreditativa de la gestió dels  residus,  així  com a mantenir  la
documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents.

2.2.3.- Gestor de residus
A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de construcció i demolició complirà
amb les següents obligacions:

1) En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en el
qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el tipus
de residus, codificats conformement a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación
de residuos y  Lista  europea de residuos",  la  identificació  del  productor,  del  posseïdor  i   de   l'obra  d'on
procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d'altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat,
així  com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destinacions dels productes i  residus resultants de
l'activitat.

2) Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la informació
continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informació referida a cada any natural s'haurà de
mantenir durant els cinc anys següents.

3) Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els certificats acreditatius de la
gestió  dels  residus  rebuts,  especificant  el  productor  i,  si  escau,  el  nombre  de  llicència  de  l'obra  de
procedència.  Quan  es  tracti  d'un  gestor  que  porti  a  terme  una  operació  exclusivament  de  recollida,
emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a més transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar
els residus, els certificats de l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van ser destinats els
residus.

4) En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un procediment
d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de tractament, es detectaran i
se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells
que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació barrejats amb residus no perillosos de construcció
i  demolició.  Aquesta  obligació  s'entendrà  sense  perjudici  de  les  responsabilitats  que  pugui  incórrer  el
productor, el posseïdor o, si escau, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació.

3.- NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE

Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent:

• Article 45 de la Constitució Espanyola.

G  GESTIÓ DE RESIDUS

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno.
B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desenvolupat per:
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Modificada per:



Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001
Correcció d'errors:
Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2001
B.O.E.: 7 de agosto de 2001

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002
Modificat per:
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Modificat per:
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011
Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015

Llei reguladora dels residus
Llei 6/1993, de 15 de juliol, del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. D.O.G.C.: 28 de juliol de
1993
Modificada per:
Llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus
Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
D.O.G.C.: 1 de juliol de 2003

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC), se
regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición,  y el  canon sobre la deposición
controlada de los residuos de la construcción Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y
Vivienda de Cataluña.
D.O.G.C.: 6 de julio de 2010



4.- IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ GENERATS EN L'OBRA.
Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s'han codificat atenent a la legislació vigent en
matèria de gestió de residus, "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista
europea de residuos", donant lloc als següents grups:

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació.

Com a excepció, no tenen la condició legal de residus:

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una obra diferent o
en una activitat de restauració, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva
destinació a reutilització.

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la demolició,
de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis.

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan compostos:

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de
residuos"

RCE de Nivell I

1 Terres i petris de l'excavació

RCE de Nivell II

RCE de naturalesa no pètria

1 Asfalt

2 Fusta

3 Metalls (inclosos els seus aliatges)

4 Paper i cartró

5 Plàstic

6 Vidre

7 Guix

8 Escombraries

RCE de naturalesa pètria

1 Sorra, grava i altres àrids

2 Formigó

3 Maons, teules i materials ceràmics

4 Pedra

RCE potencialment perillosos

1 Altres

5.- ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN L'OBRA
S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funció del
pes  de  materials  integrants  en  els  rendiments  dels  corresponents  preus  descompostos  de  cada  unitat  de  obra,
determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i el de l'embalatge
dels productes subministrats.
El  volum de  excavació  de  les  terres  i  dels  materials  petris  no  utilitzats  en  l'obra,  s'ha  calculat  en  funció  de les
dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny.
A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel quocient entre el pes
del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor.



Els resultats es resumeixen en la següent taula:

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de
residuos"

 Codi LER Densitat aparent (t/m³) Pes
(t)

Volum
(m³)

RCE de Nivell II

RCE de naturalesa no pètria

1 Paper i cartró

Envasos de paper i cartró. 15 01 01 0,75 0,000 0,000 

2 Plàstic

Plàstic. 17 02 03 0,60 1,581 2,635

3 Escombraries

Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels 
especificats en els codis 17 09 01,   17 09 02 i 17 09 03.

17 09 04 1,50 0,021 0,014

RCE de naturalesa pètria

1 Sorra, grava i altres àrids

Residus de sorra i argiles. 01 04 09 1,60 1,248 0,780

A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
Lista europea de residuos"

Pes
(t)

Volum
(m³)

RCE de Nivell II

RCE de naturalesa no pètria

1 Asfalt 0,000 0,000

2 Fusta 0,000 0,000

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,000 0,000

4 Paper i cartró 0,000 0,000

5 Plàstic 1,581 2,635

6 Vidre 0,000 0,000

7 Guix 0,000 0,000

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 
residuos"

8 Escombraries 0,021 0,014

RCE de naturalesa pètria

1 Sorra, grava i altres àrids 1,248 0,780

2 Formigó 0,000 0,000

3 Maons, teules i materials ceràmics 0,000 0,000

4 Pedra 0,000 0,000





6.- MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ
I DEMOLICIÓ DE  L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE.

En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de disseny, optant
per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i  d'explotació, facilitant,  a més, el
desmantellament de l'obra al final de la seva vida útil amb el menor impacte ambiental.
Per  tal  de  generar  menys  residus  en  la  fase  d'execució,  el  constructor  assumirà  la  responsabilitat  d'organitzar  i
planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés d'execució.
Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus
generats durant l'execució de l'obra:

• L'excavació  s'ajustarà  a  les  dimensions  específiques  del  projecte,  atenent  a  les  cotes  dels  plànols  de
fonamentació, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb l'Estudi Geotècnic corresponent
amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitarà l'extensió de les
bosses dels mateixos.

• S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, etc.), pactant
amb el proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra.

• El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les parts de
l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments,reblerts, etc.

• Les  peces  que continguin  mescles  bituminoses,  es  subministraran  justes  en  dimensió  i  extensió,  per  tal
d'evitar  els  sobrants  innecessaris.  Abans  de  la  seva  col  locació  es  planificarà  l'execució  per  procedir  a
l'obertura de les peces mínimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats.

• Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la solució,
minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus.

• El subministrament dels elements metàl·lics i  els seus aliatges,  es realitzarà amb les quantitats mínimes i
estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball dins
de l'obra, a excepció del muntatge dels corresponents kits prefabricats.



• Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi  amb la menor
quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus.

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i optimització de la gestió
dels residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al director d'obra i al director de l'execució de l'obra per al seu
coneixement i aprovació. Aquestes mesures no suposaran cap menyscabament de la qualitat de l'obra, ni interferiran
en el procés d'execució de la mateixa.

7.-  OPERACIONS  DE  REUTILITZACIÓ,  VALORITZACIÓ  O  ELIMINACIÓ  QUE  ES  DESTINARAN  ELS  RESIDUS  DE
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN L'OBRA

El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició requerirà autorització prèvia
de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma corresponent, en els termes establerts
per la legislació vigent en matèria de residus.
L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i sense perjudici de les
autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l'activitat.
S'atorgarà per un termini de temps determinat, i podrà ser renovada per períodes successius.
L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a desenvolupar l'activitat i
comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva direcció i que està prevista l'adequada formació
professional del personal encarregat de la seva explotació.
Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de construcció i enderrocament
haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es destinin.
Quan  es  prevegi  l'operació  de  reutilització  en  una  altra  construcció  dels  sobrants  de  les  terres  procedents  de
l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels materials no petris i metàl·lics, el procés es
realitzarà preferentment en el dipòsit municipal.
En  relació  a  la  destinació  prevista  per  als  residus  no  reutilitzables  ni  valorables  "in  situ",  s'expressen  les
característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la taula següent:

Material segons "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de 
valorización y eliminación de 
residuos y Lista europea de 
residuos"

Codi LER  Tractament Destí Pes
(t)

Volum
(m³)

RCE de Nivell II

RCE de naturalesa no pètria

1 Paper i cartró

Envasos de paper i cartró. 15 01 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000

2 Plàstic

Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 1,581 2,635

3 Escombraries

Residus barrejats de construcció i 
demolició diferents dels                      
especificats en els codis         17 09 
01, 17 09 02 i 17 09 03.

17 09 04 
Dipòsit /

Tractament Gestor autoritzat RPs 0,021 0,014

RCE de naturalesa pètria

1 Sorra, grava i altres àrids

Residus de sorra i argiles. 01 04 09 Reciclat Planta reciclatge  RCE 1,248 0,7
Notes:
RCE: Residus de construcció i demolició
RSU: Residus sòlids urbans
RNPs: Residus no perillosos
RPs: Residus perillosos



8.- MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT EN OBRA

Els residus de construcció i enderrocament es separaran en les següents fraccions quan, de forma individualitzada per
a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les següents quantitats:

- Formigó: 80 t.

- Maons, teules i materials ceràmics: 40 t.

- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t.

- Fusta: 1 t.

- Vidre: 1 t.

- Plàstic: 0,5 t.

- Paper i cartró: 0,5 t.

A la taula següent s'indica el pes total expressat en tones, dels diferents tipus de residus generats a l'obra objecte
d'aquest estudi, i l'obligatorietat o no de la seva separació in situ.

TIPUS DE RESIDU  TOTAL RESIDU OBRA (t) LLINDAR SEGONS NORMA (t) SEPARACIÓ "IN SITU"

Formigó 0,000 80,00 NO OBLIGATÒRIA

Maons,  teules  i  materials
ceràmics 0,000 40,00 NO OBLIGATÒRIA

Metalls  (inclosos  els  seus
aliatges) 0,000 2,00 NO OBLIGATÒRIA

Fusta 0,000 1,00 NO OBLIGATÒRIA

Vidre 0,000 1,00 NO OBLIGATÒRIA

Plàstic 1,581 0,50 OBLIGATÒRIA

Paper i cartró 0,000 0,50 NO OBLIGATÒRIA

La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i enderrocament
dins de l'obra.
Si  per  falta  d'espai  físic  en  l'obra  no és  tècnicament  viable  fer  aquesta  separació  en  origen,  el  posseïdor  podrà
encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció
i  enderrocament  extern  a  l'obra.  En  aquest  últim  cas,  el  posseïdor  haurà  d'obtenir  del  gestor  de  la  instal·lació
documentació acreditativa que aquest ha complert, en nom seu.
L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on es troba l'obra, de forma excepcional, i
sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, pot eximir al
posseïdor dels residus de construcció i enderrocament de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors
fraccions.

9.- PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ
DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les
ordenances municipals,  o  bé en sacs  industrials  amb  un volum inferior  a  un metre  cúbic,  quedant  degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.
Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats
i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.
Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una
banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i
llegible la següent informació:

• Raó social.
• Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).
• Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.
• Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.



Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contenció.
El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.
A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada
tipus de RCE.
S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i
el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.
El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental,  de manera que els transportistes i  gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.
Les  restes  derivades  del  rentat  de  les  canaletes  de  les  cubes  de  subministrament  de  formigó  prefabricat  seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).
S'ha  d'evitar  la  contaminació  mitjançant  productes  tòxics  o  perillosos  dels  materials  plàstics,  restes  de  fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.
Les terres superficials  que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats,  seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.
Els residus que continguin amiant compliran el preceptes dictats per la legislació vigente sobre esta
materia, així com la legislació laboral d'aplicació.

10.- VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC.
El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a l'apartat 5, "ESTIMACIÓ DE LA
QUANTITAT  DELS  RESIDUS  DE  CONSTRUCCIÓ  I  DEMOLICIÓ  QUE  GENERARAN  EN  L'OBRA",  aplicant  els  preus
corresponents  per  a  cada unitat  d'obra,  segons es  detalla  en el  capítol  de Gestió de Residus del  pressupost  del
projecte.

Codi Subcapítol TOTAL (€)

GR Gestió de residus inertes 2.767,56 €



6. PROGRAMA CONTROL DE QUALITAT
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1.- INTRODUCCIÓ.
El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis, incloses
les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat.
El  CTE  determina,  a  més,  que  aquestes  exigències  bàsiques  han  de complir-se  en  el  projecte,  la  construcció,  el
manteniment i la conservació dels edificis i les seves instal·lacions.
La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie de controls:  el
control de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el control de l'obra
acabada.
Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a l'establert a
l'Annex I de la part I del CTE, a l'apartat corresponent als Annexos de la Memòria, havent estat elaborat atenent a les
prescripcions  de  la  normativa  d'aplicació  vigent,  a  les  característiques  del  projecte  i  a  l'estipulat  en  el  Plec  de
Condicions del present projecte.
Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda suficientment
referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte.
El control de qualitat de les obres inclou:

• El control de recepció en obra dels productes.
• El control d'execució de l'obra.
• El control de l'obra acabada.

Per a això:
1) El Director de l'Execució de l'Obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és conforme

a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions.
2) El  constructor  recaptarà  dels  subministradors  de  productes  i  facilitarà  al  director  d'obra  i  al  director  de

l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així com les seves instruccions
d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui.

3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà servir, si
així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de l'obra.

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel Director de l'Execució de
l'Obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Pública competent, que asseguri la seva
tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim.

2.- CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS.
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les condicions de
subministrament; recepció i control; conservació, emmagatzematge i manipulació, i recomanacions per al seu ús en
obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra.
El  control  de  recepció  abastarà  assaigs  de  comprovació  sobre  aquells  productes  als  que  així  se'ls  exigeixi  en  la
reglamentació vigent. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris  d'acceptació i
rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades.
El director d'execució de l'obra cursarà instruccions al constructor perquè aporti els certificats de qualitat i el marcat CE
dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra.
A més, s’hauran d’aportar els següents certificats respecte els materials:

• El fabricant de la gespa haurà de ser FIFA PREFERER PROVIDER i FIH
• La gespa instal·lada haurà de complir “in situ” les característiques conforme FIFA QUALITY.
• Certificat de laboratori de protecció mediambiental segons norma DIN-EN 18035-7:2019 en combinació amb

la norma DIN-EN 15330 i RAL GZ944/2 o equivalent.
• Certificat de laboratori de la migració d'elements segons la norma EN71-3
• Certificat del fabricant de la reducció de CO2 al polímer.
• Anàlisi de Radiocarboni de contingut biomaterial segons CEN 16137
• Certificació Internacional de Sostenibilitat i  Carboni ISSC PLUS (sistema de certificació per materials reciclats).
• Certificat de Qualitat ISO 9001 del fabricant de la gespa artificial i del fabricant del poliuretà utilitzat en el

recobriment de poliuretà en construcció d'instal·lacions esportives - desenvolupament, consultoria i venda,
instal·lació i servei de sistemes de gespa sintètica, pistes de running sintètica, camps poliesportius i sistemes
de protecció contra caigudes.

• Certificat de gestió mediambiental ISO 14001 del fabricant de la gespa artificial i del fabricant del poliuretà
utilitzat  en  el  recobriment  de  poliuretà,  en  construcció  d'instal·lacions  esportives  -  desenvolupament,
consultoria i  venda, instal·lació i  servei de sistemes de gespa sintètica, pistes de running sintètica,  camps
poliesportius i sistemes de protecció contra caigudes.

• Certificat de compliment amb els requisits REACH 1907/2006/EC del fabricant i productor de la fibra de la
gespa artificial i del poliuretà el recobriment de poliuretà.



• Certificat de l’empresa instal·ladora de gespa artificial d’aplicació de la norma de gestió de qualitat ISO 9001:
2015  amb  l’àmbit  d’aplicació  objecte  del  contracte  per  l’àmbit  d’aplicació  objecte  del  contracte  per  la
comercialització,  instal·lació,  manteniment  recuperació  i  reutilització  i  reciclatge  de  sistemes  de  gespa
artificial.

• Certificat de l’empresa instal·ladora de gespa artificial d’aplicació de la norma de gestió ambiental ISO 14001:
2015  amb  l’àmbit  d’aplicació  objecte  del  contracte  per  l’àmbit  d’aplicació  objecte  del  contracte  per  a  la
comercialització,  instal·lació,  manteniment  recuperació  i  reutilització  i  reciclatge  de  sistemes  de  gespa
artificial.

• Certificat de l'empresa instal·ladora de gespa artificial d'aplicació de la norma de seguretat i salut a la feina
ISO  45001-2018  en  l'àmbit  d'aplicació  objecte  del  contracte  per  a  la  comercialització,  instal·lació,
manteniment recuperació i reutilització i  reciclatge de sistemes de gespa artificial ,  estudi de viabilitat en
instal·lacions esportives, desmuntatge de sistemes de gespa artificial.

• Haurà d'acreditar mitjançant l'oportuna certificació de Centre Tecnològic Homologat, que el sistema de gespa:
teixit base, fil d'unió i la capa de recobriment són COMPLETAMENT RECICLABLES.

3.- CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA.
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra, s'enumeren les
fases de l'execució de cada unitat d'obra.
Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de qualitat, per la
qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents que els avalen, no obstant
això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat d'obra).
En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a realitzar durant
l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execució descrites en el Plec, així com les proves de
servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o instal·ladora.
Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència mínima
de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la unitat d'obra, a
verificar per part del director d'execució de l'obra durant el procés d'execució.
A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel director d'execució de l'obra, i les proves de  servei a
realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra:

Paviment esportiu per a camp de futbol,  format per gespa sintètica,  compost de flocs rectes de 5/8" bicolor amb
nervi central, de fibra 100% polietilè, monofilament, resistent als raigs UV, 12000 decitex, 300 micres de gruix en
base de floc, 140 micres de gruix en centre de floc, teixits sobre base de polipropilè reforçada amb una capa de
feltre, amb termofixat i segellat amb làtex, de 60 mm d'altura de pel, de 62 mm, d'altura total de moqueta, 3297 g/
m² i 8190 flocs/m², amb línies de joc de gespa sintètica, Línea Blanca, color blanc, banda d'unió de geotèxtil, Jointing
Tape,  de  300  mm  d'amplada  i  adhesiu  de  poliuretà  bicomponent,  llastrat  amb  20  kg/m²  d'àrid  silici,  de
granulometria compresa entre 0,4 i 0,8 mm i 11 kg/m² de gransa de cautxú, d'entre 0,8 i 2,5 mm.
Superficie  de 6200 m2

FASE 1   Replanteig de les dimensions de la pista esportiva.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

1.1 Amplada  de  les  franges  de
gespa.

1 cada 100 m² Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

FASE  2    Col·locació de la gespa sintètica.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

2.1 Unió entre franges de gespa. 1 cada 100 m² Absència de banda d'unió.
Separació entre rotllos superior a 0,4
cm.

2.2 Aplicació de l'adhesiu. 1 cada 100 m² Manca d'uniformitat.
No  s'ha  aplicat  amb  una  espàtula
dentada.

2.3 Premi  la  gespa  contra
l'adhesiu.

1 cada 100 m² No s'ha pressionat la part posterior de
la gespa contra l'adhesiu.



2.4 Acabat. 1 cada 100 m² No s'ha aconseguit la forma desitjada
del contorn de la gespa.
No  s'ha  eliminat  l'adhesiu  sobrant
amb un rasclet o una escombra.

4.- CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT.
A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat s'estableixen les
verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora o instal·ladora, per comprovar les prestacions
finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les mateixes.
Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el preceptiu ESTUDI
DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director d'execució de l'obra, com les indicades
en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués
ordenar la Direcció facultativa durant el transcurs de l'obra.

5.- VALORACIÓ ECONÒMICA
Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra amb subjecció al projecte, al
contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de l'execució de l'obra, a fi
d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjançant l'aportació de certificats, resultats de proves de
servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida.
El  cost  de  tot  això  és  a  càrrec  i  compte  del  constructor,  sense  que  sigui  necessari  pressupostar-ho  de   manera
diferenciada i específica en el capítol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execució material del projecte.
En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats per entitats o laboratoris
de control de qualitat de l'edificació, degudament homologats i acreditats, diferents i independents dels realitzats pel
constructor. El  pressupost estimat en aquest Pla de control de qualitat de l'obra, sense perjudici del previst en el
preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel director d'execució de
l'obra, ascendeix a la quantitat de 2.600,00 Euros.



7. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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1. MEMÒRIA

1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut

1.1.1. Justificació
L'obra projectada requereix la  redacció d'un Estudi  Bàsic  de Seguretat i  Salut,  ja  que es compleixen les següents
condicions:

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros.
b) No es compleix la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment a més de

20 treballadors simultàniament.
c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors a

l'obra, no és superior a 500 dies.
d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses.

1.1.2. Objecte
En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la prevenció dels
riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de l'obra, així com les instal·lacions
preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.
S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes en matèria de
seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions
pel que fa a la prevenció de riscos professionals.
Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són:

• Garantir la salut i integritat física dels treballadors
• Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans
• Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que intervenen en el

procés constructiu
• Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció
• Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc
• Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra
• Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos

1.1.3. Contingut del EBSS
El  Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut  precisa  les  normes  de  seguretat  i  salut  aplicables  a  l'obra,  contemplant  la
identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això, així com
la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques
tendents  a  controlar  i  reduir  aquests  riscos  i  valorant  la  seva  eficàcia,  especialment  quan  es  proposin  mesures
alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en aquesta.
En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu
moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de reparació o manteniment,
sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales.

1.2. Dades generals

1.2.1. Agents
Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es ressenyen:

• Promotor: Ajuntament de Granollers
• Autor del projecte: Arquitecte Tècnic Municipal Oriol Dantí i Blanchar
• Constructor - Cap d'obra: Pendent d’adjudicar
• Coordinador de seguretat i salut: Arquitecte  Tècnic Municipal Oriol Dantí i Blanchar

1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució
De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera rellevant i que
pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut.

• Denominació del projecte: Substitució gespa artificial Camp Municipal futbol del Carrer Girona a Granollers.
• Pressupost d'execució material: 221.564,62 €
• Termini d'execució: 1,5 mesos
• Núm. màx. operaris: 10



1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn
En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a l'adequada
avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar.

• Adreça: Carrer Girona 54 (08402) Granollers, Vallès Oriental (Barcelona)
• Accessos a l'obra: 2 (1 accés vianants i 1 accés vehicles)
• Topografia del terreny: Topografia plana
• Edificacions contigües: Si
• Servituds i condicionants:
• Condicions climàtiques i ambientals: Proximitat a la via del tren inferior a 100 m

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es realitzarà pel  carrer de Tetuan, que es
l’entrada de serveis i manteniment del camp, es senyalitzarà convenientment l'accés del mateix, prenent-se totes les
mesures oportunes establertes per la Direcció General de Trànsit i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de
circulació.
Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració possible i reposant,
en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte.

1.2.4. Característiques generals de l'obra
Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos laborals:

1) Desmuntatge d’equipament esportiu existent.
2) Desmuntatge de la gespa artificial existent amb maquinaria específica, i acopi dels rotllos de gespa a la pròpia

instal·lació, així com acopi dels reblerts de sorra i cautxú separats en big-bags, paletitzats i recoberts amb lona
plàstica  per  a  la  seva  reutilització  en  la  instal·lació  de  la  nova  gespa.  La  gespa  retirada  serà  portada  a
l’abocador autoritzat, per l’empresa adjudicatària.

3) Subministrament i Instal·lació de la nova base elàstica segons especificacions del present plec, complint la
normativa de joc existent.

4) Subministrament i Instal·lació de la nova gespa artificial segons especificacions del present plec, complint la
normativa de joc existent.

5) Inserció de línies de marcatge de futbol 11 i 2 marcatges de futbol 7.
6) Llastrat amb sorra nova per completar la càrrega necessària per a la gespa instal·lada segons indicacions del

fabricant.
7) Reinstal·lació de l’equipament esportiu existent de nou.

1.3. Mitjans d'auxili
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en ambulància. Tan
sol  els  ferits  lleus  es  podran  traslladar  per  altres  mitjans,  sempre  amb  el  consentiment  i  sota  la  supervisió  del
responsable d'emergències de l'obra.
Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més propers.

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra
A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25 treballadors, a un
lloc accessible als operaris i degudament equipat.
El seu contingut mínim serà:

• Desinfectants i antisèptics autoritzats
• Gases estèrils
• Cotó hidròfil
• Benes
• Esparadrap
• Apòsits adhesius
• Tisores
• Pinces i guants d'un sol ús

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements
utilitzats i substituint els productes caducats.

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers
S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a produir un
accident laboral.



NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELF. DISTÀNCIA APROX. (KM)

Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra

Assistència primària (Urgències) Consultori i CAP més proper. 650 m

La distància al centre assistencial més proper, sent aquest l’Hospìtal de Granollers ubicat al Carrer de Francesc Ribas,
s'estima en 4 minuts, en condicions normals de tràfic.

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en
les obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria.
Donades les característiques i el volum de l'obra, s'ha previst aprofitar les instal·lacions existents del club, si no fos
possible , la col·locació d'instal·lacions provisionals tipus caseta prefabricada per als vestuaris i lavabos.

1.4.1. Vestuaris
Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los simultàniament,
incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat necessària per guardar la roba i
el calçat.

1.4.2. Lavabos
La dotació mínima prevista per als lavabos és de:

• 1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra
• 1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció
• 1 lavabo per cada vàter
• 1 urinari per cada 25 homes o fracció
• 1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo
• 1 sabonera dosificadora per cada lavabo
• 1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària
• 1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter

1.4.3. Menjador
La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable per a la neteja
dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió suficient de gots, plats i coberts,
preferentment d'un sol ús.

1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar

A continuació s'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir durant les diferents fases de l'obra, amb
les mesures preventives i de protecció col·lectiva a adoptar amb la finalitat d'eliminar o reduir al màxim aquests riscos,
així com els equips de protecció individual (EPI) imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut a l'obra.
Riscos generals més freqüents

• Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
• Despreniment de càrregues suspeses.
• Exposició a temperatures ambientals extremes.
• Exposició a vibracions i soroll.
• Talls i cops al cap i extremitats.
• Talls i ferides amb objectes punxants
• Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades.
• Electrocucions per contacte directe o indirecte
• Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc.
• Intoxicació per inhalació de fums i gasos

Mesures preventives i proteccions col·lectives de caràcter general
• La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
• Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra
• Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra.
• Els  recursos  preventius de l'obra tindran presència  permanent  en aquells  treballs  que comportin majors

riscos.
• Operacions  que  comportin  riscos  especials  es  realitzaran  sota  la  supervisió  d'una  persona  qualificada,

degudament instruïda.



• Es suspendran els  treballs  en  cas  de tempesta  i  quan plogui  amb intensitat  o la  velocitat  del  vent  sigui
superior a 50 km/h.

• Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores de
major insolació.

• La  càrrega  i  descàrrega  de  materials  es  realitzarà  amb  precaució  i  cautela,  preferentment  per  mitjans
mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda

• La  manipulació  dels  elements  pesats  es  realitzarà  per  personal  qualificat,  utilitzant  mitjans  mecànics  o
palanques, per evitar sobreesforços innecessaris.

• Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, en funció de
la seva intensitat i voltatge.

• No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles
• Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses.
• S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada.
• S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades
• Els  buits  horitzontals  i  les  vores  dels  forjats  es  protegiran  mitjançant  la  col·locació  de  baranes  o  xarxes

homologades
• Dins del recinte de l'obra, els vehicles i màquines circularan a una velocitat reduïda, inferior a 20 km/h

Equips de protecció individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execució de l'obra
• Casc de seguretat homologat.
• Casc de seguretat amb barballera.
• Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
• Cinturó portaeines
• Guants de goma
• Guants de cuir.
• Guants aïllants
• Calçat amb puntera reforçada
• Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus.
• Botes de canya alta de goma
• Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra
• Roba de treball impermeable.
• Faixa antilumbago.
• Ulleres de seguretat antiimpactes
• Protectors auditius.

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra
S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de l'obra, amb les
mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per a aquests treballs.

1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional
Riscos més freqüents

• Electrocucions per contacte directe o indirecte
• Talls i ferides amb objectes punxants
• Projecció de partícules als ulls
• Incendis

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
• Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a terra i

dispositius de tall (interruptors diferencials)
• Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m per a les

línies soterrades
• Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua · Es situaran

els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb la seva presa de
terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera

• S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances
• En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m si s'ha

disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari
• Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat superior a

0,4 m
• Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades



• Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans, emprant-se una
presa de corrent independent per a cada aparell o eina 

Equips de protecció individual (EPI):
• Calçat aïllant per a electricistes
• Guants dielèctrics.
• Banquetes aïllants de l'electricitat.
• Comprovadors de tensió.
• Eines aïllants.
• Roba de treball impermeable.
• Roba de treball reflectora.

1.5.1.2. Tancat d'obra
Riscos més freqüents:

• Talls i ferides amb objectes punxants
• Projecció de fragments o de partícules
• Exposició a temperatures ambientals extremes.
• Exposició a vibracions i soroll.

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
• Es prohibirà l'aparcament a la zona destinada a l'entrada de vehicles a l'obra
• Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat
• Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, prèviament a l'excavació

Equips de protecció individual (EPI):
• Calçat amb puntera reforçada
• Guants de cuir.
• Roba de treball reflectora.

1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra

1.5.2.1. Base asfàltica
Riscos més freqüents:

• Inundacions o filtracions d'aigua
• Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinària o per vehicles

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
• Es col·locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera
• El transport de les armadures s'efectuarà mitjançant eslingues, enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells

de seguretat
• Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants

Equips de protecció individual (EPI):
• Guants homologats per al treball amb formigó
• Guants de cuir per a la manipulació de les armadures
• Botes de goma de canya alta per formigonat
• Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants

1.5.2.2. Revestiments i acabats exteriors
Riscos més freqüents

• Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell.
• Exposició a temperatures ambientals extremes.
• Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
• Marquesines per a la protecció davant de la caiguda d'objectes
• No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament

Equips de protecció individual (EPI):
• Ús de mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra

1.5.2.3. Instal·lacions en general
Riscos més freqüents

• Electrocucions per contacte directe o indirecte
• Cremades produïdes per descàrregues elèctriques



• Intoxicació per vapors procedents de la soldadura
• Incendis i explosions

Mesures preventivesi proteccions col·lectives:
• El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en l'ús del material de

seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor
• S'utilitzaran  solament  llums  portàtils  homologats,  amb  mànega  antihumitat  i  clavilla  de  connexió

normalitzada, alimentades a 24 volts
• S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament

Equips de protecció individual (EPI):
• Guants aïllants en proves de tensió
• Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics
• Banquetes aïllants de l'electricitat.
• Comprovadors de tensió.
• Eines aïllants.

1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars.
La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a la
legislació vigent en la matèria.
En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i compleixin
amb la normativa vigent.
En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant de baranes
homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements.
Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions
col·lectives:

1.5.3.1. Escala de mà
• Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales.
• Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels muntants.
• Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones.
• Es recolzaran sobre superfícies horitzontals,  amb la planitud adequada perquè siguin estables i  immòbils,

quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars.
• Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% respecte al pla

horitzontal.
• L'extrem superior  de l'escala  sobresortirà 1,0  m de l'alçada de desembarcament,  mesurat  en  la  direcció

vertical.
• L'operari  realitzarà  l'ascens  i  descens  per  l'escala  en  posició  frontal  (mirant  els  esglaons),  subjectant-se

fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants.
• S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones.
• Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el cinturó de

seguretat amb dispositiu anticaiguda.

1.5.3.2. Visera de protecció
• La visera sobre l'accés a obra es construirà per personal qualificat, amb suficient resistència i estabilitat, per

evitar els riscos més freqüents.
• Els suports de la visera es recolzaran sobre travesses perfectament anivellades.
• Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran de forma immediata

per a la seva reparació o substitució.

1.5.3.3. Plataforma de descàrrega
• S'utilitzaran plataformes homologades, no admetent-se la seva construcció "in situ".
• Les característiques resistents de la plataforma seran adequades a les càrregues a suportar,  disposant un

cartell indicatiu de la càrrega màxima de la plataforma.
• Disposarà d'un mecanisme de protecció frontal quan no estigui en ús, perquè quedi perfectament protegit el

front de descàrrega.
• La superfície de la plataforma serà de material antilliscant.
• Es conservarà en perfecte estat de manteniment, realitzant-se inspeccions en la fase d'instal·lació i cada 6

mesos.



1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines
Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts a la utilització
de maquinària i  eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el  corresponent Pla de Seguretat  i  Salut,
conforme als següents criteris:

• Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual d'instruccions, en el
qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als treballadors com els procediments
per a la seva utilització amb la deguda seguretat.

• No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació específica.
Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures preventives i
proteccions col·lectives:

1.5.4.1. Pala carregadora
• Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, es pararà el motor, es connectarà

el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina.
• Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport.
• L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent
• El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per garantir l'estabilitat de

la pala

1.5.4.2. Retroexcavadora
• Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es pararà el motor, es connectarà el

fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina.
• Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport.
• Els desplaçaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la màquina en el sentit

de la marxa.
• Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la zona de major alçada.
• Es prohibirà la realització de treballs dins del radi d'acció de la màquina.

1.5.4.3. Camió de caixa basculant
• Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit.
• Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i durant

les operacions de càrrega i descàrrega.
• No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega.

1.5.4.4. Camió per a transport
• Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit.
• Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i protegint

els materials solts amb una lona
• Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i, en cas

d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes
• En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua d'estabilitat,

romanent sempre el conductor fora de la cabina

1.5.4.5. Camió grua
• · El conductor accedirà al vehicle descendirà del mateix amb el motor apagat, en posició frontal, evitant saltar

a terra i fent ús dels esglaons i agafadors.
• Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant.
• La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat.
• Els vehicles disposaran de botzina de retrocés.
• Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i durant

les operacions d'elevació.
• L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat de la càrrega.

1.5.4.10. Serra circular
• El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra
• Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de serra.
• Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament.
• La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis.
• Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics.



• El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit.
• No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i ulleres.

1.5.4.13. Equip de soldadura
• No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de soldadura.
• Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport
• Durant  els  treballs  de  soldadura  es  disposarà  sempre  d'un  extintor  de  pols  química  en  perfecte  estat  i

condicions d'ús, en un lloc proper i accessible.
• En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran extractors,

preferentment sistemes d'aspiració localitzada.
• Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de treball.
• Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual adequada,

no romanent en cap cas amb els ulls al descobert.

1.5.4.14. Eines manuals diverses
• L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin de

doble aïllament.
• L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades.
• No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant.
• Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars.
• Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra
• En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció.
• Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics.
• Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus, mantenint

el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics.
• Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o els

peus mullats.
• En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent en matèria de

protecció  dels  treballadors  enfront  del  soroll,  s'establiran  les  accions  correctives  oportunes,  tals  com
l'ocupació de protectors auditius.

1.6. Identificació dels riscos laborals evitables
En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte dels riscos
més freqüents durant l'execució de l'obra.

1.6.1. Caigudes al mateix nivell
• La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
• S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials.

1.6.2. Caigudes a diferent nivell.
• Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells.
• Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades.
• Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells.
• Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades.

1.6.3. Pols i partícules
• Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols.
• Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o

partícules.

1.6.4. Soroll
• S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball.
• Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic.
• Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls.

1.6.5. Esforços
• S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades.



• Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual.
• S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius.
• S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues.

1.6.6. Incendis
• No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi.

1.6.7. Intoxicació per emanacions
• Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient.
• S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats.

1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar
Els  riscos  que  difícilment  es  poden  eliminar  són  els  que  es  produeixen  per  causes  inesperades  (com  caigudes
d'objectes  i  despreniments,  entre  altres).  No  obstant  això,  es  poden reduir  amb  l'adequat  ús  de les  proteccions
individuals i col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut, i de les
normes de la bona construcció.

1.7.1. Caiguda d'objectes
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

• Es muntaran marquesines als accessos.
• La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
• S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides.
• No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides.

Equips de protecció individual (EPI):
• Casc de seguretat homologat.
• Guants i botes de seguretat.
• Ús de borsa portaeines.

1.7.2. Electrocucions
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

• Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica.
• L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals.
• Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant.
• La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament.
• Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra.

Equips de protecció individual (EPI):
• Guants dielèctrics.
• Calçat aïllant per a electricistes
• Banquetes aïllants de l'electricitat.

1.7.3. Cremades
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

• La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
Equips de protecció individual (EPI):

• Guants, polaines i davantals de cuir.

1.7.5. Cops i talls en extremitats
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

• La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
Equips de protecció individual (EPI):

• Guants i botes de seguretat.
1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i manteniment
En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut, els futurs
treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten majors riscos.

1.8.1. Treballs en instal·lacions
Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i  de gas, hauran de realitzar-se per personal
qualificat,  complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i  Salut,  així  com en la
normativa vigent en cada matèria.



Abans de l'execució de qualsevol treball  de reparació o de manteniment dels ascensors i muntacàrregues, s'haurà
d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la matèria.

1.8.2. Treballs amb pintures i vernissos
Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de realitzar-se amb
ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats.

1.9. Treballs que impliquen riscos especials
A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen presentar a la
demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de seguretat i de protecció. Cal
destacar:

• Execució de tancaments exteriors.
• Formació dels ampits de coberta.
• Col·locació de forques i xarxes de protecció.
• Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades.
• Disposició de plataformes volades.

1.10. Mesures en cas d'emergència
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions d'emergència,
establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal amb formació, que es farà
càrrec d'aquestes mesures.
Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat, havent
d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el ràpid trasllat de
l'operari a un centre d'assistència mèdica.

1.11. Presència dels recursos preventius del contractista
Donades les  característiques de l'obra i  els  riscos  previstos  en  el  present  Estudi  Bàsic  de Seguretat  i  Salut,  cada
contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en la legislació
vigent en la matèria.
A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació suficient,
que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses en el corresponent
pla de seguretat i salut.
Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, així com
l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no previstos i derivats de la
situació  que determina la  necessitat  de la  presència  dels  recursos  preventius.  Si,  com a resultat  de la  vigilància,
s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les
persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat compliment de
les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de l'empresari perquè aquest adopti les
mesures oportunes per corregir les deficiències observades.

2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES

2.1. Y. Seguretat i salut

Ley de Prevención de Riesgos Laborales



Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada per:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada per:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Completada per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completada per:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas
en el lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada per:
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desenvolupat per:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004

Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido



Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completada per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificada per:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completat per:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:



Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud
en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a
los agentes mutágenos Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril,
sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo



Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad  y  salud  para  la  utilización  por  los  trabajadores  de  los  equipos  de  trabajo,  en  materia  de  trabajos
temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud
en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificat per:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva

2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos
a presión
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.



B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009
Correcció d'errors:
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
B.O.E.: 28 de octubre de 2009

Modificat per:
Real  Decreto por  el  que se modifican diversas  normas  reglamentarias  en materia  de seguridad industrial  para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y
a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril,
sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2. YI. Equips de protecció individual

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual
Real  Decreto 1407/1992,  de 20 de noviembre,  del  Ministerio  de  Relaciones  con  la  Cortes  y  de  la  secretaría  del
Gobierno.
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992

Modificat per:
Modificación del  Real  Decreto 1407/1992,  de 20 de  noviembre,  por  el  que se  regulan  las  condiciones  para  la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995

Correcció d'errors:



Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992,
de  20  de  noviembre,  por  el  que  se  regulan  las  condiciones  para  la  comercialización  y  libre  circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual B.O.E.: 22 de marzo de 1995

Completat per:
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio de Industria
y Energía.
B.O.E.: 28 de mayo de 1996

Modificat per:
Modificación  del  anexo  del  Real  Decreto  159/1995,  de  3  de  febrero,  que  modificó  a  su  vez  el  Real  Decreto
1407/1992,  de  20  de  noviembre,  relativo  a  las  condiciones  para  la  comercialización  y  libre  circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997

Completat per:
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de
Tecnología y Seguridad Industrial
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 29 de junio de 1999

Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997
Correcció d'errors:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud relativas
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997

Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis

2.1.3.1. YMM. Material mèdic

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso
de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.



B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

DB-HS Salubridad

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificat per:
Modificación de determinados documentos  básicos  del  Código Técnico de la  Edificación aprobados por  el  Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificat per:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completat per:
Autorización para el  empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de
material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988

Modificat per:
Real  Decreto por  el  que se modifican diversas  normas  reglamentarias  en materia  de seguridad industrial  para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y
a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado

Modificat per:
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con
fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja
tensión,  aprobado  por  Real  Decreto  842/2002,  de  2  de  agosto,  y  se  modifican  otras  instrucciones  técnicas
complementarias del mismo
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014



Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el  acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desenvolupant per:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para
el  acceso a los servicios de telecomunicación en el  interior  de las edificaciones,  aprobado por  el  Real  Decreto
346/2011, de 11 de marzo
Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014.
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificat per:
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos para la liberación del
dividendo digital
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014

2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres

2.1.5.1. YSB. Abalisament

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril,
sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987



2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Senyalització manual

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril,
sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

3. PLEC

3.1. Plec de clàusules administratives

3.1.1. Disposicions generals



3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions
El  present  Plec  de  condicions  juntament  amb  les  disposicions  contingudes  en  el  corresponent  Plec  del  Projecte
d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en matèria de Seguretat i
Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les proteccions individuals i col·lectives de la
construcció  de  l'obra  "Substitució  de  la  gespa  artificial  del  camp  de  futbol  municipal  1er  de  Maig”,  Granollers
(Barcelona), segons el projecte redactat per Arquitecte Tècnic Municipal Jesús M. Rey i Dapena . Tot això amb finalitat
d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de l'obra o
en els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment.

3.1.2. Disposicions facultatives

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació
Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els seus aspectes
generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

3.1.2.2. El promotor
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a
tercers sota qualsevol títol.
Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi Bàsic, si
s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant còpies a les empreses
contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament pel  promotor, exigint la presentació
de cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres.
El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra amb mitjans
humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a la seva realització o per
a treballs parcials de la mateixa.

3.1.2.3. El projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el
projecte.
Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els principis i
criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent.

3.1.2.4. El contractista i subcontractista
Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans humans i
materials  propis o aliens,  el  compromís d'executar la totalitat o part de les obres,  amb subjecció al  projecte i  al
contracte.
Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista empresari principal,
el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció al projecte pel qual es regeix la
seva execució.
El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de
Seguretat i Salut.
Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i
Seguretat  i  Salut  que  estableix  la  legislació  vigent,  redactant  el  corresponent  Pla  de  Seguretat  i  ajustant-se  al
compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans
necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres efectuades pel coordinador
en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de
l'obra.
Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors
al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Lliurarà  la  informació  suficient  al  coordinador  en  matèria  de  seguretat  i  de  salut  durant  l'execució  del'obra,  on
s'acrediti  l'estructura  organitzativa  de  l'empresa,  les  seves  responsabilitats,  funcions,  processos,  procediments  i
recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció preventiva de riscos de l'obra.
Entre les responsabilitats  i  obligacions del  contractista i  dels subcontractistes  en matèria de seguretat i  salut,  cal
destacar:

• Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
• Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut.



• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions
sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra.

• Informar  i  proporcionar  les  instruccions  adequades  i  precises  als  treballadors  autònoms  sobre  totes  les
mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra.

• Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint estrictament les
seves instruccions durant l'execució de l'obra.

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a les
obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms pels contractats.
Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla.
Les  responsabilitats  dels  coordinadors,  de  la  Direcció  facultativa  i  del  promotor,  no  eximiran  de  les  seves
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.5. La Direcció Facultativa
S'entén com a Direcció Facultativa:

• El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de l'execució
de l'obra.

• Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als
contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte
És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació dels
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut.

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel promotor, que
forma part de la Direcció Facultativa.
Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions:

• Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i  de seguretat, prenent les decisions tècniques i
d'organització,  amb  la  finalitat  de  planificar  les  diferents  tasques  o  fases  de  treball  que  es  vagin  a
desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les mateixes.

• Coordinar  les  activitats  de l'obra per garantir que els  contractistes  i,  si  s'escau,  els  subcontractistes i  els
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva recollits
en la legislació vigent.

• Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes en el
mateix.

• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials.
• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
• Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra.

La Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador.

3.1.2.8. Treballadors Autònoms
És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una activitat
professional,  sense  subjecció  a  un  contracte  de  treball  i  que  assumeix  contractualment  davant  el  promotor,  el
contractista o el  subcontractista,  el  compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra.  Quan el
treballador  autònom  empri  en  l'obra  a  treballadors  per  compte  d'altri,  tindrà  la  consideració  de  contractista  o
subcontractista. Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut. 
 
3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes les
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra. El contractista facilitarà als
representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de seguretat i salut i de les seves possibles
modificacions. 
 
3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció
Els  fabricants,  importadors  i  subministradors  de  maquinària,  equips,  productes  i  eines  de  treball,  hauran  de
subministrar  la  informació  que  indiqui  la  forma  correcta  d'utilització  pels  treballadors,  les  mesures  preventives
addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal com la seva manipulació o
ocupació inadequada. 
 



3.1.2.11. Recursos preventius
Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, l'empresari designarà
per  a  l'obra  els  recursos  preventius  corresponents,  que  podran  ser:  a)  Un  o  diversos  treballadors  designats  per
l'empresa. b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. c) Un o diversos membres del servei
o els serveis de prevenció aliens. Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions
necessàries  per  al  correcte  i  immediat  compliment  de  les  activitats  preventives.  En  cas  d'observar  un  deficient
compliment de les mateixes o una absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari
perquè aquest adopti les mesures necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al Coordinador de
Seguretat i Salut i a la resta de la Direcció Facultativa. En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la
presència  dels  recursos  preventius és  necessària,  especificant-se  expressament  el  nom de la  persona o persones
designades per a tal fi, concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessària la seva presència. 
 
3.1.3. Formació en Seguretat
Amb  la  finalitat  de  que  tot  el  personal  que  accedeixi  a  l'obra  disposi  de  la  suficient  formació  en  les  matèries
preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada prevenció de riscos i el
correcte ús de les proteccions col·lectives i individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els nivells de l'empresa, des
dels  directius  fins  als  treballadors  no  qualificats,  incloent  als  tècnics,  encarregats,  especialistes  i  operadors  de
màquines entre uns altres. 
 
3.1.4. Reconeixements mèdics
La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en funció dels riscos
inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent. Aquesta vigilància serà voluntària, excepte
quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la
seva salut,  o per verificar que el seu estat de salut no constitueix un perill  per a altres persones o per al mateix
treballador. 
 
3.1.5. Salut i higiene en el treball

3.1.5.1. Primers auxilis
L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas d'accident, amb la finalitat
de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat. Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i
accessible als  operaris,  una farmaciola perfectament equipada amb material  sanitari  destinat a primers auxilis.  El
contractista  instal·larà  rètols  amb  caràcters  llegibles  fins  a  una  distància  de  2  m,  en  el  qual  se  subministri  als
treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte amb el centre assistencial més
proper. 
 
3.1.5.2. Actuació en cas d'accident
En  cas  d'accident  es  prendran  solament  les  mesures  indispensables  fins  que  arribi  l'assistència  mèdica,  perquè
l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan sigui imprescindible per
a  la  seva  integritat.  Es  comprovaran  els  seus  signes  vitals  (consciència,  respiració,  pols  i  pressió  sanguínia),  se
l'intentarà  tranquil·litzar,  i  se'l  cobrirà  amb  una  manta  per  mantenir  la  seva  temperatura  corporal.  No  se  li
subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les ferides amb gases netes.
L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari. 
 
3.1.6. Documentació d'obra 
 
3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de seguretat i salut
aplicables  a  l'obra,  contemplant  la  identificació  dels  riscos  laborals  que  puguin  ser  evitats,  indicant  les  mesures
tècniques necessàries per a això. Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 
 
3.1.6.2. Pla de seguretat i salut
En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla de seguretat i
salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present
estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de
mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran
implicar disminució dels nivells de protecció prevists en aquest estudi bàsic. El coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i salut abans de l'inici d'aquesta. El pla de seguretat i salut



podrà ser  modificat  pel  contractista  en funció del  procés d'execució  de l'obra,  de l'evolució dels  treballs  i  de les
possibles  incidències  o  modificacions  que  puguin  sorgir  durant  el  desenvolupament  de  la  mateixa,  sempre  amb
l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la Direcció facultativa. Els qui intervinguin en l'execució de
l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intervinents en la
mateixa i  els  representants  dels treballadors,  podran presentar  per escrit  i  de  forma raonada,  els  suggeriments  i
alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent
dels mateixos i de la Direcció facultativa. 
 
3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla
El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució
de l'obra, per la Direcció Facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà d'emetre un acta
d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi Professional corresponent. 
 
3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball
La comunicació  d'obertura del  centre de treball  a  l'autoritat  laboral  competent serà  prèvia  al  començament dels
treballs  i  es  presentarà  únicament  pels  empresaris  que  tinguin  la  consideració  de  contractistes.  La  comunicació
contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge del centre de treball. Haurà
d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 
 
3.1.6.5. Llibre d'incidències
Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre d'incidències
que constarà de fulles per duplicat,  habilitat  a aquest  efecte.  Serà facilitat pel  col·legi  professional  que visi  l'acta
d'aprovació  del  pla  o  l'oficina  de  supervisió  de  projectes  o  òrgan  equivalent  quan  es  tracti  d'obres  de  les
administracions públiques. El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de
Seguretat  i  Salut  durant  l'execució  de  l'obra,  tenint  accés  la  Direcció  Facultativa  de  l'obra,  els  contractistes  i
subcontractistes  i  els  treballadors  autònoms,  així  com les  persones o  òrgans amb responsabilitats  en matèria  de
prevenció  en  les  empreses  intervinents  en  l'obra,  els  representants  dels  treballadors  i  els  tècnics  dels  òrgans
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els qui podran
fer anotacions en el  mateix.  El  Coordinador de Seguretat i  Salut durant l'execució de l'obra,  haurà de notificar al
contractista  afectat  i  als  representants  dels  treballadors  d'aquest,  sobre  les  anotacions  efectuades  en  el  llibre
d'incidències. Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors,
es remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haurà
d'especificar si  l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un advertiment o observació
anterior. 
 
3.1.6.6. Llibre d'ordres
A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la Direcció Facultativa ressenyarà les incidències, ordres i
assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o
comentaris necessaris d'execució d'obra i, en conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra. 
 
3.1.6.7. Llibre de visites
El llibre de visites haurà d'estar en obra, a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. El primer
llibre l'habilitarà el Cap de la Inspecció de la província en què es trobi l'obra. Per habilitar el segon o els següents, serà
necessari presentar l'anterior. En cas de pèrdua o destrucció, el representant legal de l'empresa haurà de justificar per
escrit els motius i les proves. Una vegada esgotat un llibre, es conservarà durant 5 anys, comptats des de l'última
diligència. 
 
3.1.6.8. Llibre de subcontractació
El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra, reflectint per
ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en una
determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms. Al llibre de subcontractació tindran accés
el promotor, la Direcció Facultativa, el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i
treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els
representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 
 
3.1.7. Disposicions Econòmiques
El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions del projecte o
en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir almenys els punts següents:

• Fiances



• Dels preus
• Preu bàsic
• Preu unitari 
• Pressupost d'Execució Material (PEM)
• Preus contradictoris •  Reclamació d'augment de preus
• Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus
• De la revisió dels preus contractats
• Aplec de materials
• Obres per administració
• Valoració i abonament dels treballs
• Indemnitzacions Mútues
• Retencions en concepte de garantia
• Terminis d'execució i pla d'obra
• Liquidació econòmica de les obres
• Liquidació final de l'obra 

 
3.2. Plec de condicions tècniques particulars 

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva
Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut abans d'iniciar
el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos. Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al
final del període de la seva vida útil, després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin
superiors a les admeses o aconsellades pel fabricant. El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana)
pel Delegat de Prevenció. 
 
3.2.2. Mitjans de protecció individual
Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu. Seran ergonòmics i no
causaran  molèsties  innecessàries.  Mai  suposaran  un  risc  en  si  mateixos,  ni  perdran  la  seva  seguretat  de  forma
involuntària. El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions
d'ús  i  manteniment,  nom  i  adreça  del  fabricant,  grau  o  classe  de  protecció,  accessoris  que  pugui  portar  i
característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. Estarà redactat
de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial. Seran subministrats gratuïtament
per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil o després
d'estar sotmesos a sol·licitacions límit. S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant
el manteniment el Delegat de Prevenció. 
 
3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort
Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, ventilació i
condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i  sostres seran continus, llisos i
impermeables, acabats preferentment amb colors clars i  amb material que permeti la neteja amb desinfectants o
antisèptics.  El  contractista  mantindrà  les  instal·lacions  en  perfectes  condicions  sanitàries  (neteja  diària),  estaran
proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, com ara sabó,
tovalloles i recipients de deixalles. 
 
3.2.3.1. Vestuaris
Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau, amb espai
suficient per guardar la roba i el calçat. Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a
vestuari, amb una alçada mínima de 2,30 m. Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i
els objectes personals sota clau. 

3.2.3.2. Lavabos i dutxes
Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a mínim una quarta part
de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior. Les cabines tindran una superfície mínima de 2
m² i una alçada mínima de 2,30 m. La dotació mínima prevista per als lavabos serà de:

• 1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada
• 1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció
• 1 lavabo per cada vàter



• 1 urinari per cada 25 homes o fracció
• 1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo
• 1 sabonera dosificadora per cada lavabo
• 1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària
• 1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

 
3.2.3.3. Vàter
Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de dimensions mínimes
1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de perxa i porta amb tancament interior.
Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o passadissos amb
ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o vestuaris. Tindran descàrrega
automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de clavegueram es disposarà de latrines
sanitàries o fosses sèptiques. 
 
3.2.3.4. Menjador i cuina
Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, i disposaran
de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol font de contaminació ambiental. En el
cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels llocs prevists la
preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes. La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà
com a mínim de 2 m² per cada operari que utilitzi aquesta instal·lació.
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