
Projecte tècnic - reduït,- Octubre 2022

Pla de Cooperació municipal per la concessió de subvencions a
entitats locals de les comarques de Lleida per a la realització

d’actuacions que permetin afrontar el repte demogràfic.

3. Finançament d’actuacions concretes que permeten també afrontar aquest repte demogràfic

PROJECTE REDUÏT PER LA FINALITZACIÓ DE LA
CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI D'EQUIPAMENT

SOCIOCULTURAL 
 

- 1a FASE – EDIFICI AMB BAR, CUINA I SALES

A LA ZONA D'EQUIPAMENT PÚBLIC “ELS FREGINALS” - BALDOMAR. 

Octubre 2022

Arquitecte redactor:
Miquel Ortiz i Terré

Edifici Equipament Sociocultural, Baldomar                    Miquel Ortiz Terré



Projecte tècnic - reduït,- Octubre 2022

Índex general.

1. MEMÒRIA

1. Memòria descriptiva.

1.1. Identificació i Agents del projecte
1.2. Informació prèvia
1.3. La problemàtica del món rural:

1.3.1. L’envelliment de la població per manca de relleu generacional.
1.3.2. Evitar el despoblament que porta a la fi dels petits nuclis rurals.

1.4. La Proposta que fa l’EMD al Pla de cooperació municipal per la concessió de la subvenció per
a la realització d’actuacions que permetin afrontar el repte demogràfic.

1.5. Proposta d'ordenació de l'equipament Sociocultural
1.6. Prestacions de la piscina i de l’edifici.
1.7. Compliment de la normativa urbanística
1.8. Disposicions administratives
1.9. Termini de garantia i d’execució
1.10. Pressupost  per  acabar  la  totalitat  o  gairebé  de  l’edifici  per  equipament  sociocultural  de

Baldomar.

2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3. PLÀNOLS I CADASTRE

1. Situació -
2. Ortofoto 1/1000
3. Estat actual 1/1000 
4. Proposta Equipament 1/1000
5. Planta Proposta Equipament 1/250
6. Planta Equipament 1/125
7. Planta Equipament - 1a Fase 1/125
8. Seccions General 1/100
9. 1a Fase - Plantes distribució 1/75
10. 1º Fase - Plantes distribució, Executat 1/75
11. 1a Fase - Façanes i Obertures 1/75
12. 1º Fase - Façanes i Obertures, Executat 1/75
13. 1ª Fase - Secció tipus 1/30
14. 1ª Fase - Proposta – Estructura Seccions 1/75
15. 1ª Fase - Proposta – Estructura Fonamentació 1/75
16. 1ª Fase - Proposta – Estructura Fonamentació Pòrtic 1 1/30
17. 1ª Fase - Proposta – Estructura Fonamentació Pòrtic 2 1/30
18. 1ª Fase - Proposta – Estructura Fonamentació Pòrtic 3 i 4 1/30
19. 1ª Fase - Proposta – Estructura Planta Terrassa 1/75
20. 1ª Fase - Proposta – Estructura Planta Terrassa Pòrtic 1 i 2 1/30
21. 1ª Fase - Proposta – Estructura Planta Terrassa Pòrtic 3, 7 i 8 1/30
22. 1ª Fase - Proposta – Estructura Planta Terrassa Pòrtic 4, 5 i 6 1/30
23. 1ª Fase - Proposta – Estructura Planta Terrassa Acer 1/30
24. 1ª Fase - Proposta – Estructura Planta Badalot i Pòrtics 1/30
25. 1ª Fase - Proposta – Estructura Planta Badalot Acer 1/30
26. Instal·lacions: Gas i Contraincendis -Evacuació 1/75
27. Instal·lacions: Aigua i Sanejament 1/75
28. Instal·lacions: Electricitat i Enllumenat 1/75
29. Instal·lacions: Esquema unifilar 1 -
30. Instal·lacions: Esquema unifilar 2 -
31. Instal·lacions: Clima 1/75
32. Instal·lacions: Ventilació 1/75
33. Obra - Replanteig

DADES CADASTRALS

Edifici Equipament Sociocultural, Baldomar                    Miquel Ortiz Terré



Projecte tècnic - reduït,- Octubre 2022

4. PLEC DE CONDICIONS

Plec de condicions facultatives
Plec de condicions econòmiques
Plec de condicions legals

5. PRESSUPOST

Pressupost d’execució material
Resum del pressupost
Pressupost d’execució per contracta. Cost total de la inversió

Edifici Equipament Sociocultural, Baldomar                    Miquel Ortiz Terré



Projecte tècnic - reduït,- Octubre 2022

1. MEMÒRIA
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA.

1.1. Identificació i agents del projecte

Projecte: Memòria valorada per la construcció d'un equipament Sociocultural 
E.M.D. Baldomar

Emplaçament: Avinguda Àngel Brescó
Espai per equipaments públics “els Freginals”
E.M.D. Baldomar

Municipi: Artesa de Segre. Comarca la Noguera

Propietari: E.M.D. Baldomar
Adreça: C/ de la Font s/n, 25737 Baldomar

Arquitecte: Miquel Ortiz Terré. Nº col·legiat: 38200/0
CIF: 43724115-B
Adreça: Carrer Girona, núm. 8, 2n-1a, 08203 Sabadell. Telèfon: 619097670. 
Correu electrònic: miquel.ortiz@coac.net

DADES IDESCAT

Població (2021): 90  habitants, 48 homes i 42 dones
Superfície (km2): 14,16 
Altitud (m): 366
Longitud (º):  1,0167 
Latitud (º): 41,9167

1.2. Informació prèvia.

Informació general.

La parcel·la  on s’està executant  l’edifici  per  equipament  sociocultural  és de propietat  municipal  i  està
situada a la vila de Baldomar. Limita al nord amb la Bàscula, oest amb l'avinguda Àngel Brescó i casc urbà
de Baldomar, i est i sud amb sòl no urbanitzable, rústic.

La parcel·la es troba lliure de qualsevol tipus de càrregues i  servituds, amb tots els serveis bàsics en
l'avinguda Àngel Brescó, totalment disponible per a ser edificada.

Quant a la normativa a complir, a més a més de les normes tècniques obligatòries en qualsevol edifici, en
especial el nou Codi Tècnic de l’Edificació i el nou Decret d’Ecoeficiència, es compliran en tot el que sigui
possible les determinacions del Decret 95/2000, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a
les piscines d’ús públic, del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat. És útil, per al
compliment d’aquest decret, el Manual Tècnic de Piscines, elaborat pel mateix Departament.

Les dades  topogràfiques s'han obtingut  a  través de  l'Institut  Cartogràfic  i  Geològic  de  Catalunya i  la
informació a partir de la inspecció ocular. 

Informació cronològica de l’espai «Els Freginals».

La capacitat econòmica i el finançament que l’E.M.D pot fer front a les grans despeses que en resulten per
poder executar i fer viables aquells projectes, immobles i serveis municipals per donar un servei mínim als
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seus habitants, seria impossible, si no fos per aquelles aportacions i subvencions anuals que els diferents
òrgans superiors ajuden al finançament i fer realitat l’espai d’equipaments públics «Els Freginals».

En l’espai d’equipaments públics «Els Freginals» s’està creant un recinte per activitats esportives, lúdiques
i  de  serveis,  que  ajuda  a  revitalitzar  el  poble  de  Baldomar.  I  és  gràcies  a  aquestes  aportacions
econòmiques que poc a poc, i en diferents petites fases s’ha aconseguit el següent:

Anterior a l’existència de lE.M.D

- Pavimentació de la pista esportiva, amb una grada i escenari per activitats lúdiques.
- Cobriment de la pista esportiva amb estructura metàl·lica i panell sandvitx.

A partir de la formació de l’EMD l’any 2012

- Col·locació d’una visera en la cara est de la pista i canals amb baixants de recollida d’aigües pluvials.
- Adquisició de mobiliari per a jocs infantils i crear un petit parc infantil.
- Parc de salut per a la gent gran
- L’arribada dels serveis bàsics de subministrament
- La formació d’una piscina nova en diferents fases:

- Formació de vas irregular amb formes arrodonides, d’accés des de cota zero fins a profunda.
- Substitució de la bomba
- Acabats de la piscina

- Adquisició d’un mòdul prefabricat que conté banys, vestuari i infermeria per donar servei al recinte.
- Lloguer temporal de caseta per a venda d’entrades a la piscina i petit bar-restaurant.
- I  finalment l’inici  de l’execució de l’edifici  per equipament Sociocultural en diferents fases segons les

subvencions que es vagin aconseguint:
- Leader 2021 ha provocat el punt d’arrancada de l’execució de l’obra, en la totalitat de la fonamentació

realitzada amb llosa massissa i gran part de la carcassa estructural amb el cobriment d’aquest amb una
terrassa transitable i en un extrem una petita sala d’instal·lacions.

- Amb el Pla d’Inversions Locals 2022 s’intentarà deixar la cuina acabada el màxim possible per poder
tenir l’equipament necessari funcionant com a bar, quedant un recinte salvaguardat fins que no s’acabi
de tancar l’edifici.

Obra executada fins a data d’aquesta proposta en Planta Baixa
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Obra executada fins a data d’aquesta proposta en Planta Terrassa

Per tant serà gràcies a l’aportació d’aquesta subvenció que s’intentarà realitzar la part de Sala que de
moment  no  s’ha  pogut  ampliar  i  deixar  aquesta  barra  d’edifici  gairebé  acabada  en  la  seva  totalitat.
Quedaran  pendents  alguns  capítols  d’obra  com  els  acabats  i  pintats,  i  les  instal·lacions  de  clima  i
ventilació.
Tot i no tenir l’edifici 100% acabat en la seva totalitat, ben segur que provocarà el mateix fenomen de quan
es executar la piscina: Augmentar l’activitat del centre neuràlgic que vol ser l’espai d’equipaments públics
«els Freginals» oferint més serveis, i com a conseqüència, revitalitzar el poble de Baldomar, o com a mínim
que no s’acceleri l’envelliment del poble i la migració dels pocs habitant que ja té (Idescat, gener 2021, 90
persones) .

Amb l’atorgament d’aquest ajut es farà realitat la prestació d’un servei tan necessari com és un centre
social on s’hi puguin reunir els propis veïns, donar més força i servei a les activitats esportives i lúdiques
que ja es fa actualment amb una guixeta prefabricada de lloguer, i finalment generar un servei de bar-
restaurant que el poble no té i que es troba a faltar tant.

Visió general de l’espai «Els Freginals»
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Vista des de l'accés als Freginals

Pista esportiva coberta

  Piscina en ple rendiment
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3. La problemàtica del món rural:

Les dades constaten la despoblació del món rural. 

En tres quarts de la superfície total del territori català hi viu només el 9% de la població del país (municipis
de menys de 5000 habitants), mentre que en un 7% de superfície de territori (12% de municipis) hi viu el
64% de la població.
O dit d’una altra manera, a Catalunya, un 72% de la població viu en grans àrees urbanes. 5,5 milions de
catalans resideixen a les comarques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a les capitals de província. És
a dir en (només) un 14,45% del territori.

Però hi  ha una gran part del país on viu
poca població. Dels 947 municipis que hi
ha a Catalunya,  el  51% tenen menys de
1.000 habitants.  I,  d’aquests,  n’hi  ha 332
que tenen menys de 500 habitants: són els
anomenats micropobles.

L’E.M.D de Baldomar amb 90 habitants
també és un micropoble

Als  micropobles,  hi  viu  un  1,2%  de  la
població  de Catalunya,  però representen
un  35% del  territori  català.  Són  els  que
més  han  patit  les  conseqüències  del
procés  de  despoblament  i  es  pot
corroborar amb la corba demogràfica amb
dades  de  l’INE  des  de  1899  fins  a
l’actualitat. 

Edifici Equipament Sociocultural, Baldomar                    Miquel Ortiz Terré



Projecte tècnic - reduït,- Octubre 2022

En la majoria de micropobles podem veure com fa un segle tenien el doble o el triple d’habitants. A partir
del 1920 i sobretot a finals de 1950; la mecanització del camp, l’especialització agrària, la concentració
industrial  en àrees urbanes,  etc.  Fa que hi  hagi  zones de Catalunya que vagin perdent  habitants  en
beneficis d’unes altres. Aquí comença un desequilibri que generarà molts desequilibris i un trencament
cada cop més profund entre dos mons: l’urbà i el rural.

1.3.1. L’envelliment de la població per manca de relleu generacional.

Per afavorir la ruralitat del país, cal apostar per la diversificació de l’economia amb la dinamització de
sectors com el comerç, la restauració, el turisme i els serveis en general als municipis petits, i no focalitzar
l’atenció  només  en  el  sector  agroalimentari,  la  generació  d’energia  o  el  sector  forestal,  ja  que  han
comportat l’envelliment de la població per no atraure l’atenció a la gent jove. Tot i fent grans esforços per a
que les aplicacions tecnològiques i de la informació s’apliquin al mon rural, per millorar l’eficiència en la
gestió dels recursos bàsics i fonamentals, i garantir una millor sostenibilitat en el medi ambient.

Agreujat,  amés  a  més,  pel  fet  que  les  àrees  rurals  són  les  que  presenten  un  major  dèficit  en
infraestructures i serveis de comunicació i de transport. La fibra òptica, les xarxes 5G i els centres de
coworking són algunes de les garanties per a fixar la població. Així, pràcticament tot el món rural català té
menys del 20% de cobertura amb connexió d’alta velocitat. I que tampoc ajuda que zones habitades des
de les quals es triga més de 25 minuts en cotxe per arribar a la capital de comarca. En algunes zones es
triga més de 40 minuts per trajecte.

Tot i això, amb els fluxos de població, s’ha constatat que les poblacions petites s’han vist afavorides tant
per la difusió de població i activitats des de les capitals de comarca cap a les poblacions veïnes, com per la
tendència al teletreball, ofertes laborals vinculades al turisme rural o bé per una opció de vida de retorn als
valors rurals. Així, comarques que tradicionalment perdien població mostren un creixement entre el 2020 i
el 2021; i com també li ha passat a l’EMD de Baldomar.

La immigració des de les ciutats o des de l’estranger sembla ser l’única esperança de dinamització
socioeconòmica i rejoveniment dels pobles i masies interiors, per fer front a l’envelliment i a la manca
de relleu generacional. Els municipis de menys de 500 habitants tenen més del 25% de majors de 65 anys.
D’altra  banda,  els municipis  de menys de 500 habitants  tenen una mitjana del  7% de  població
estrangera, mentre que els municipis urbans superen el 15% i les ciutats intermèdies, un 20%.

S’està treballant per potenciar l’intercanvi generacional al món rural, potenciant al món rural els serveis a
les  persones  (atès  l’envelliment  de  la  població  de  l’àmbit  rural),  el  transport  públic  i  el  transport  del
coneixement a través del desplegament de la fibra òptica i la cobertura de telefonia mòbil. 

Les noves tendències de treball arran de la Covid són una nova oportunitat de diversificar l’economia dels
micropobles i el món rural. Però s’ha d’estar preparat i crear les infraestructures necessàries per acollir
aquestes noves activitats. El món rural no pot dependre única i exclusivament del primer sector. És per
això, que el teletreball és una oportunitat, tot i que no l’única.

Però no es pot perdre de vista que l’ocupació en l’ensenyament, la sanitat i en l’administració pública en
general, s’aproxima a la meitat de l’ocupació dels serveis en algunes comarques interiors i en els darrers
anys ha representat una barrera de contenció en els moments de crisi. Arran de la Covid s’ha constatat
que l’oferta sanitària a totes les zones de muntanya, a les Terres de l’Ebre i al sud de la província de
Lleida continuen sent un repte important.

1.3.2. Evitar el despoblament que porta a la fi dels petits nuclis rurals o micropobles.

Les  causes  del  despoblament  rural  són  moltes  i  hi  ha  particularitats  en  cada  zona.  Tanmateix,  les
conseqüències que ha comportat són força comunes en tots aquests municipis: manca de serveis, manca
de comerços, manca d’infraestructures, connectivitat molt deficient… El despoblament esdevé un cercle
viciós; quan un poble perd habitants un dia tanca l’escola, un altre el bar o botiga de queviures. I clar,
sense aquests serveis o comerços que són elementals ningú hi vol anar a viure.
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La  pandèmia,  però,  va  provocar  que  alguna  cosa  es  mogués  en  aquesta  problemàtica.  Durant  la
primavera-estiu  del  2020,  després  d’haver  passat  una  primera  onada  de  la  COVID  els  mitjans  de
comunicació van començar a parlar d’un “èxode urbà”. Davant la incertesa de quan acabaria tot plegat,
havent passat un confinament tancats en pisos durant setmanes i/o amb ERTEs, tancaments de negocis o
acomiadaments molta gent va deixar la ciutat per instal·lar-se en pobles.
I alguns ajuntaments ho aprofitaven per fer una crida a famílies perquè anessin a viure al poble. Oferint
pisos municipals amb un lloguer simbòlic. L’objectiu era assegurar la continuïtat de l’escola.  Perdre una
sola família per una ciutat com Terrassa  és pràcticament imperceptible; però pels micropobles
guanyar-ne una pot ser crucial per mantenir l’escola i no entrar en una fatídica espiral.

La crida d’ajuntaments va assolir una bona repercussió mediàtica i es va recollir  en alguns mitjans de
comunicació.  Però els  mitjans,  en general,  no hi  són quan una casa tanca perquè els  seus inquilins
s’havien fet massa grans per viure en un poble que s’havia quedat sense serveis. Tampoc hi són quan
tanca l’últim forn de pa d’un poble i es perd una tradició, uns coneixements, un punt de socialització i un
servei fonamental. Encara n’hi ha menys quan tanca l’última casa, de l’últim carrer habitat d’un poble i es fa
el silenci.

Com a conclusió a la problemàtica del món rural,

S’ha d’aconseguir un país que tingui les millors condicions possibles per a què la seva gent pugui
viure  on  vulgui,  amb  els  serveis  adequats,  perquè  puguin  desenvolupar  els  seus  projectes  vitals  i
professionals, en un marc de sostenibilitat en el seu dia a dia, per afrontar el futur amb totes les garanties; 

S’ha  de  despertar  l’interès  per  anar  a  viure  a  poble.  Una  oportunitat  per  frenar  el  despoblament  i
reequilibrar el territori. S’han de difondre ofertes d’ajuntaments, empreses i particulars que puguin oferir
casa, feina o serveis a qui vulgui establir-s’hi.

I que l’impacte de les energies renovables al món rural, davant la magnitud de les iniciatives empresarials,
fa plantejar un nou model alternatiu i sobirà de transició energètica, per tal d’encaixar els impactes
mediambientals i paisatgístics i aconseguir una distribució equilibrada de les implantacions en l’espai i la
societat.

Així  tindrem un país equilibrat,  cuidat i  gestionat,  amb una reducció del  risc d’incendi i  de pèrdua de
patrimoni natural i biodiversitat.
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1.4.  La Proposta que fa l’E.M.D al  Pla de cooperació municipal  per la  concessió de la
subvenció per a la realització d’actuacions que permetin afrontar el repte demogràfic.

Vista  i  analitzada  la  problemàtica  del  món  rural,  i  que  l’E.M.D  de  Baldomar  es  pugui  considerar  un
micropoble, amb unes casuístiques i situacions molt similars a tot l’exposat; l’estiu anterior al COVID  va
viure i estar a punt de patir un dels despoblaments més forts i importants per no tenir un equipament de lo
més essencial pels estiuejants que tenen la segona residència a Baldomar.

En els darrers estius anteriors al 2018, l’EMD es va fer càrrec de la gestió d’una piscina privada i totalment
deficitària per manca de manteniment que els seus propietaris no li feien, però que tampoc podien cedir a
l’EMD per no haver realitzat correctament el canvi de titularitat. En definitiva, l’EMD estudia i valora totes
aquelles  intervencions necessàries  per  fer  una bona posta  a  punt  i  posar  al  dia  la  piscina  existent  i
d’aquesta manera poder negociar la gestió d’aquesta, degut a la gran inversió que necessitava a uns
propietaris que tampoc tenien tots els drets de la propietat de la piscina.

Tot plegat va portar a què l’estiu del 2018 tant els veïns de Baldomar, com els estiuejants que hi passaven
les vacances s’avorrissin una mala cosa per no tenir piscina municipal on banyar-se.

 PISCINA VELLA

PISCINA NOVA

Sent molt comprensible la situació de l’estiu del 2018, aquest va passar sense més incidència que alguns
estiuejants no hi van anar a passar les seves vacances d’estiu. Ara bé, veient les dificultats i maldecaps
que comportava posar una piscina vella i privada en funcionament a càrrec de l’EMD, com per realitzar-ne
una de nova en la zona d’equipaments públics «Els Fraginals», ja fos pel cost per executar-la, sense tenir-
la contemplada dins el pressupost de l’any de l’EMD, tot i ser més econòmica que la posta a punt de la
vella i particular; que el temps necessari per dur a terme tota la tramitació burocràtica de l’administració
pública per poder executar correctament unes obres d’una piscina nova a temps per obrir l’estiu del 2019;
va provocar la visió a molts veïns i estiuejants amb segona residència a Baldomar de tornar a reviure un
altre estiu sense piscina com l’anterior, però que a més a més, la discòrdia generada per si posar en marxa
de nou la vella o fer-ne una de nova, causant un greu problema a les arques de l’EMD, per no tenir
suficient capacitat econòmica per poder tenir el servei d’una piscina municipal els següents estius vinents,
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va fer disparar la venda de moltes propietats per marxar de Baldomar definitivament; tot i la recança dels
bons temps passats.

Sent conscient de la situació que li venia a l’EMD de Baldomar per no tenir una piscina municipal a l’estiu,
el seu president, gràcies al seu carisma i bona voluntat per no veure el seu poble vell i abandonat, va
aconseguir reunir els diners necessaris gràcies a les aportacions que van fer alguns veïns,a retornar quan
l’economia de l’EMD ho fes possible; trobar una empresa dedicada al muntatge de piscines que s’avingués
a tenir la disponibilitat, quan menys la pot tenir, per estar a un mes vista per obrir oficialment les piscines
d’arreu i per un import assequible i assumible per ambdues parts, i la bona predisposició d’un gran nombre
de veïns de Baldomar per dur a terme les «joves» que fessin falta per tal de veure aquell mateix estiu la
piscina nova funcionant;  tot  i  els impediments que provocaven alguns opositors a la nova piscina per
endarrerir el temps i no fer-ho realitat.

Si una piscina municipal es va convertir en una primera necessitat per l’EMD de Baldomar, la qual no té la
capacitat econòmica suficient per poder executar aquells equipaments municipals necessaris per poder
disposar d’aquells serveis i activitats imprescindibles pels habitants de Baldomar, tot i que poc a poc, i a
base de subvencions i endeutaments considerables, ha aconseguit que l’espai d’equipaments públics «Els
Freginals» disposi d’una pista esportiva coberta amb un escenari i petita sala com a camerinos; un petit
parc amb jocs infantils,  com un altre per fer  exercicis la gent  gran, una gran zona d’aparcament pels
esdeveniments esportius i lúdics que concentrin més gent de l’habitual; una piscina per a totes les edats i
provisionalment un mòdul prefabricat  en propietat amb banys, vestidor i infermeria, que dona servei a tot el
recinte com als esdeveniments esportius i lúdics, i una caseta de lloguer que ha arribat a fer sopars d’estiu
amb un nombre considerable de persones disfrutant de les possibilitats que proporciona el recinte.

Com per no fer realitat l’edifici per equipament sociocultural que garantirà uns nous espais de Bar, Cuina i
Sales, en la seva primera fase, i podrà millorar la gestió, funcionament i serveis a les activitats esportives i
lúdiques que es realitzin als Freginals, a la posada en servei i gestió de la piscina cada estiu, generant
nous llocs de treballs per a fer possible el seu funcionament i de disposar d’un equipament, un lloc de
trobada i un servei bàsic per als veïns de Baldomar, que actualment no en tenen cap, i per tant no poden
gaudir; sent una necessitat de primer ordre, no tan sols pels residents habituals de Baldomar, sinó pels que
hi tenen una segona residència, com pels que hi van a estiuejar, i fins i tot per decidir a aquells que es
plantegen canviar el seu lloc habitual de viure.

Conclusió:

Havent quedat palès l’experiència i l’evidència de la necessitat d’equipaments i serveis, com ha
estat la piscina nova municipal, per no provocar un despoblament a gran escala de Baldomar.
L’execució de l’edifici per equipament sociocultural reforçarà que sigui més difícil el despoblament,
garantirà un millor servei i una millor eficiència al recinte dels Freginals, ja sigui per la piscina a
l’estiu,  a  les activitats  esportives que cada cop van sent  més freqüents i  multitudinàries,  com
aquelles activitats lúdiques i  festives del  poble,  amb l’aportació de les noves generacions que
necessiten d’aquests espais per relacionar-se,  que generaran nous llocs de treball,  provocaran
nous arrelaments i en definitiva generarà vida a l’EMD de Baldomar.

Poder acabar les obres de la 1a Fase de l’Edifici  per Equipament Sociocultural,  que ja
s’han pogut iniciar  gràcies a altres ajuts d’altres organismes públics,  els quals també
tenen com a principal objectiu afrontar el repte demogràfic.

Tot  seguit  es  descriu  i  s’aporta  tota  aquella  documentació  necessària  que  pugui  fer
entendre com serà tot  el  recinte dels Freginals,  com s’organitzarà i  com es disposarà
l’edifici per equipament Sociocultural i poder finalitzar l’execució de les obres de la barra
1, Bar, Cuina i Sales.
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1.5. Proposta d'ordenació de l'equipament Sociocultural

La proposta consisteix en la construcció d’un equipament sociocultural, format per un bar-restaurant, i els
vestidors i serveis, tant de les piscines com del bar i de la pista esportiva amb els serveis sanitaris i el
control d’accés corresponent.

La primera ordenació de la parcel·la consisteix en delimitar el que serà el recinte tancat de les piscines i el
que serà l’edifici d’equipament, delimitació condicionada a la millor zona d’assolellament per les platges,
com la funcionalitat de les tres peces, tant en conjunt, com independentment, creant com a centre el bar-
restaurant, ja que aquest és el que funcionarà amb més constància, i ha de donar servei a la resta d’usos
quan estiguin en funcionament, com a la pista esportiva o a la zona infantil i de lleure de dins de la mateixa
parcel·la.

Tota  la  parcel·la  és  peatonal,  tot  i  que  permet  l’entrada  de  vehicles  de  manera  puntual,  tant  per
manteniment com per a subministrament de material, aliments i begudes a l’edifici, des de l'avinguda Àngel
Brescó.

La ubicació de la construcció dins de la parcel·la es realitzarà en l’extrem sud de la pista esportiva, per tal
de no crear ombra i tenir el millor espai d’aprofitament de solàrium a l’estiu per a les piscines. 

L’edifici es vertebra a través del bar i dels serveis, en forma de L. Formant una petita placeta en la que es
podran ubicar aquelles taules a l'exterior mentre juguen a la pista, funcioni el bar o es necessitin dels
serveis.

BARRA 1: BAR, CUINA I SALES – 1A FASE

La barra que va d'Est a Oest, proporcionarà l'ombra suficient a l'estiu per a la pista esportiva, però amb
l'entrada de llum a l'hivern. Les peces que formaran aquesta barra seran: el Bar, la cuina, i el menjador o
sala sociocultural.

El menjador o sala sociocultural estan pensats per a què es puguin desenvolupar per fases i segons el
pressupost de l'EMD, fins aconseguir arribar a l'escenari que hi ha dins la pista coberta.

Tota la peça estarà oberta cap a les piscines, i a sud, amb grans finestrals i un gran porxo, el qual podria
arribar acollir el mateix aforament que l'interior. Per altra banda, la cara nord serà totalment cega a la pista
esportiva, pel fet de crear un bancal longitudinal per al públic de la pista.
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L'alçada de l'edifici serà d'una sola planta, i per tant inferior a la coberta de la pista esportiva; a excepció de
la Sala d’Instal·lacions

La Barra 1 serà la part que es trobarà més activa en funcionament, amb total independència de la resta
d’usos, i que des d’aquest es pugui donar servei a la resta d’espais quan es trobin en funcionament. La
configuració de la barra 1 és realitza amb la zona de bar, amb una barra i zona de taules, i una estança
tancada, la cuina, pensada en la seva utilització tant per la realització d’entrepans freds i calents, com per a
menús diaris, preveient tot l’equipament necessari per qualsevol dels casos.

BARRA 1: TERRASSA I SALA D’INSTAL·LACIONS – 1A FASE

Es contemplarà que la coberta de l'edifici sigui una terrassa transitable, des de la qual es pugui també
observar la pista esportiva o prendre el sòl a l'estiu com una zona de “chillout” o d'estar-hi tranquil·lament
prenent alguna beguda; i al fons, una terrasseta privada amb la sala d’instal·lacions.

Atès que la realització i l’execució d’aquest equipament sempre s’ha contemplat en fases, però amb un
funcionament d’instal·lacions unificat des de la zona que tindrà més activitat, com serà el Bar i la Cuina; ha
portat a dissenyar una sala d’instal·lacions situada en un lloc estratègic que pugui donar servei a la totalitat
de l’equipament, o si més no, al màxim possible.

D’aquesta  manera,  situada  a  fons  de  la  terrassa  amb pública  concurrència,  damunt  del  bar;  la  sala
d’instal·lacions, pot donar servei a la Barra 1, ja sigui en aquesta primera fase, com en la resta que siguin
necessàries  per  finalitzar  completament  la  Barra  1,  com  deixant  la  previsió  d’aquelles  instal·lacions
soterrades que donaran servei a la Barra 2, i a les diferents fases que siguin necessàries per tenir acabat i
en funcionament tot l’equipament.

Tot i que fins que no s’executi l’escala per poder donar accés al públic, l’accés a la Sala d’Instal·lacions es
realitzarà per mitjà d’una escala provisional, i estrictament d’ús privat i reservat.

BARRA  2:  BANYS  I  DUTXES,  INFERMERIA,  MAGATZEMS  I  ALTRES  SALES
SOCIOCULTURALS
La barra que va de Nord a Sud servirà per delimitar el tancament de la piscina. Les peces que formaran
aquesta barra seran: els Banys i dutxes, la Infermeria, Magatzems i altres sales socioculturals.

Els magatzems o sales socioculturals també estan pensats per a què es puguin desenvolupar per fases i
segons el pressupost de l'EMD i les necessitats del poble.

Els Banys i les dutxes són la peça clau, ja que han de funcionar sempre i han de tenir accés des del bar,
quan funcioni, des de la piscina, sense entrar al bar, i per la pista esportiva o qualsevol esdeveniment que
es realitzi, des de l'exterior.
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La resta de magatzems o sales socioculturals només tindran accés des de l'exterior en la cara est.
L'alçada d’aquesta barra de l'edifici serà d'una sola planta, però en aquest cas a coberta a dues aigües, i
formant un porxo en la cara de la piscina. 

Donada la polivalència d’usos que concorren en l’edifici i  en la zona, s’intenta realitzar uns banys que
puguin unificar i donar servei a totes les situacions possibles segons els usos que s’hi estiguin realitzant.
Amb dos accessos, un més proper a la pista esportiva coberta i un altre per donar servei al bar i a les
piscines durant el període de temps que estiguin en funcionament. Per tal de delimitar els extrems del
recinte, es col·loca unes dutxes amb el corresponent vestidor, un per homes i un altre per dones, al fons, ja
que seran les menys utilitzades. Al centre, tres vàters, on el del mig serà la cambra adaptada, i cadascun
dels  altres  segons  l’accés  al  vestidor  que tinguin  llindar.  I  els  rentamans  queden  totalment  externs  i
compartits  per  a  totes  les  dependències  dels  serveis.  L’accés  estarà  permanentment  obert  durant  el
funcionament de l’edifici, a excepció dels vestidors i dutxes que només s’obriran per donar servei a les
activitats que realment ho necessitin. 

Únicament  la  barra  1  estarà correctament  calefactada i  refrigerada pel  seu ús  quotidià,  i  per  tant  es
buscarà la màxima eficiència energètica. El passadís i la zona de serveis, pel seu ús temporal es busca
que tèrmicament sigui confortable, tot i  que menys que el bar i la sala. La resta de les dependències,
infermeria,  sales socioculturals  i  magatzem, no es calefactaran deixant  les  obertures dels tancaments
oberts, tot i que a llarg termini sempre es podran tancar amb finestres estanques. 
Els tancaments de les obertures de la barra 2 seran reixes sense fusteria ni envidrament per tal d’evitar
l’entrada d’animals com per mantenir la privacitat del qui es troba dins.

LA PISCINA

De l’espai generat per les dues barres que conformen l’edifici, i atès que s’ha buscat la zona més ben
orientada al sol, s’ubica tot l’espai necessari pel funcionament de la piscina.

L’espai de connexió entre la piscina i cada barra, és un porxat. 

Amb la barra 1 una gran terrassa cobertada per poder ser utilitzada en qualsevol època de l’any.

Amb la barra 2 un petit refugi ver el sol i la pluja per aquells usuaris que estiguin a la piscina, però que
necessitin estar protegits. 

La piscina estarà envoltada de zona pavimentada. La resta del recinte serà tot de gespa. 

Atès que la piscina necessita d’unes instal·lacions totalment diferents a la resta de l’equipament, es va
pensar en una caseta totalment independent, que a més de contenir la maquinària de funcionament, com
cloradors, dosificadors i reguladors del circuit i estat de l'aigua, també funcionarà com a petit magatzem per
poder deixar tot el material necessari pel funcionament d’aquesta.

La seva ubicació, en la cantonada oposada al seu accés des del bar, permet poder tancar i delimitar el
recinte de la piscina amb un muret i una tanca; deixant un pas secundari que permet l’accés a l’escenari de
la pista coberta.

La bona orientació i la riba que delimita la parcel·la amb la vegetació, que ja té actualment, proporcionarà
una bona zona d’ombra cara la tarda. El paviment al voltant del vas tindrà els pendents cap a fora del vas, i
l’aigua de pluja de les zones pavimentades com de la coberta de l’edifici es reconduirà cap a la zona de
gespa per tal d'afavorir el seu manteniment i evitar problemes d'humitats.
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1.6. Prestacions de la piscina i de l’edifici.

Superfícies generals

BARRA 1: Superfície construïda PB =             134,92 m2
Superfície construïda P1 =               14,06 m2

Superfície útil total     PB =             108,15 m2
Superfície útil total     P1 =             115,29 m2

Bar: Superfície útil interior =  11,18 m2
Súperfície útil públic  =  12,92 m2 

 24,15 m2

Cuina: Superfície útil interior =  11,60 m2

Passadís: Superfície útil interior =    4,00 m2

Menjador o sala màx: Superfície útil interior 1=  31,03 m2
Súperfície útil interior 2=  37,37 m2 

 68,40 m2

Terrassa: Superfície útil interior 1=  40,18 m2
Súperfície útil interior 2=  51,48 m2 

 91,66 m2

Terrassa instal·lacions: Superfície útil interior =  14,48 m2
Sala instal·lacions: Superfície útil interior =    9,15 m2

Porxo Bar - restaurant:    85,30 m2
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Placeta accés:    30,65 m2

BARRA 2: Superfície construïda =              153,42 m2
Superfície útil total     =            121,82 m2

Passadís Superfície útil interior =   6,80 m2

Banys Vestidors Superfície útil interior = 32,27 m2

Infermeria: Superfície útil interior =   9,55 m2

Sala Magatzem 1: Superfície construïda = 36,90 m2

Sala Magatzem 2: Superfície útil interior = 36,30 m2

Porxo piscina:    35,05 m2

PISCINA: Superfície =             377,13 m2

Piscina: Dimensions del vas = 126,80m2
Fondàries 0m/0,35m/1,60m(màxima)/1,35m

Platges:            232,65 m2

Sala instal·lacions: Superfície construïda = 17,68 m2
Magatzem Piscina Superfície útil interior = 12,80 m2

Tanques:       6,00 m2 + 2,64 m2 = 8,64 m2

Superfície total del recinte (suma)           825,11 m2

L’alçària lliure de sostre a paviment a totes les peces va de 2,50 a 2,80 m.

Aforament general (ocupació simultània)

Per calcular l'ocupació s’han de prendre els valors de densitat d'ocupació que s'indiquen a la taula 2.1 del
DB-SI-3 en funció de la superfície útil de cada zona, llevat de quan sigui previsible una ocupació superior o
bé quan sigui exigible una ocupació inferior en aplicació d'alguna disposició legal de compliment obligat,
com pot ser en el cas d'establiments hotelers, docents, hospitals, etc. En els recintes o zones no inclosos a
la taula s'han d'aplicar els valors corresponents als que siguin més assimilables. 

BARRA 1: Aforament total =                        82 persones

Bar:

Zona no pública 11,18 m2  (10,0 m2/persona) =    1 persona
Zona pública 12,92 m2  (  1,0 m2/persona) =  12 persones 

 13 persones

Cuina: 11,60 m2  (10,0 m2/persona) =    1 persona

Menjador o sala: 31,03 m2  (  1,5 m2/persona) =  20 persones 
37,37 m2  (  1,5 m2/persona) =  24 persones 

 44 persones

Terrassa: 40,18 m2  (  4,0 m2/persona) =  10 persones 
51,48 m2  (  4,0 m2/persona) =  12 persones 

 22 persones
Terrassa instal·lacions: 14,48 m2  (10,0 m2/persona) =    1 persona
Sala instal·lacions:   9,15 m2  (10,0 m2/persona) =    1 persona

Porxo Bar - restaurant: 85,30 m2  ( 1,5 m2/persona) =  56 persones

Placeta accés:   30,65 m2  ( 4,0 m2/persona) =    7 persones

BARRA 2: aforament total =           25 persones

Banys Vestidors 32,27 m2 (  3,0 m2/persona) =  10 persones
Infermeria:   9,55 m2 (10,0 m2/persona) =    1 persona
Sala Magatzem 1: 36,90 m2 (  5,0 m2/persona) =    7 persona
Sala Magatzem 2: 36,30 m2 (  5,0 m2/persona) =    7 persona
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Porxo piscina:   35,05 m2 ( 1,5 m2/persona) =  23 persones

PISCINA: aforament total =                       122 persones

Piscina:  126,80m2  (  2,0 m2/persona) =  63 persones 

Platges: 232,65 m2  (  4,0 m2/persona) =  58 persones 

Sala instal·lacions:   12,80 m2  (10,0 m2/persona) =    1 persona

Aforament total del recinte (suma)            290 persones

Altres característiques de l’edificació.

L’edifici contarà amb una bona il·luminació natural diürna amb les finestres existents, la il·luminació artificial
s’aconseguirà amb els suficients punts de llum, distribuïts convenientment per tot el local, d’acord amb el
seu ús, els graus d’il·luminació mitjà mínims previstos seran de 300 lux en tots els espais. 

Es disposarà tanmateix d'enllumenat d'emergència, de manera que es garantirà com a mínim 1 lux en el
nivell de terra en els recorreguts d’evacuació, mesurat en l’eix dels passadissos, i en tot punt quan els
recorreguts discorrin per espais diferents als esmentats. Serà de 5 lux, com a mínim, en els punts on estan
situats els equips de les instal·lacions de protecció d’incendis manuals i  els quadres de distribució de
l’enllumenat. Es garantirà amb l’enllumenat d’emergència la il·luminació per temps no inferior a una hora en
els camins de sortida a l’exterior, en el cas d’un possible tall de subministrament d’energia elèctrica. 

Les mesures de protecció contra incendis compliran l’indicat en el document DB-SI del Codi Tècnic de
l’Edificació Reial Decret 314/2006. 

Serveis de l’edifici:

Bar: -Barra, de 3,65 m llarg, amb una capacitat de 5 persones.
-3 neveres botelles dobles
-Pica 
-Cafetera
-Màquina enregistradora

Cuina: -Taulell, de 7,65 m llarg
-Nevera combi amb congelador integrat
-Forn, 4 focs, planxa i fregidora
-Rentavaixelles
-Pica
-1 Microones

Vestidors i serveis: -Vuit Dutxes/Vestidors, amb 1,80 m de banc
(1 dutxa per 5 persones)
L’amplada de cada dutxa supera els 80 cm.
-Dos vàters (1 vàter per 25 persones)
-Un servei adaptat, amb vàter, lavabo
-Quatre lavabos (1 lavabo per 9 persones)

Infermeria,  configurada com a necessitat  de l’espai,  com pel  fet  de ser una petita  sala sense serveis
sanitaris, amb rentamans, llitera i farmaciola.

Sala instal·lacions i petit magatzem per equipament quotidià de les piscines (corxeres i similars). Té una
obertura petita de pas lliure 0,80 m:

-Maquinària de tractament d’aigua de les piscines.
-Dipòsits de compensació.
-Cisterna d’aigua de pluja i maquinària corresponent.
-Armari exterior per magatzem de productes químics.
-Acumulador i mecanismes per aigua calenta sanitària.

Hi  ha la  previsió futura d’instal·lar  panells  solars  d’autoconsum elèctric  damunt la  coberta de la  pista
esportiva per tal de que pugui donar subministrament elèctric a tot l’espai «Els Freginals» i a altres serveis
públics municipals.
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1.7. Compliment de la normativa urbanística.

El planejament vigent, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Artesa de Segre, de l’any 2009, qualifica
la parcel·la com a sistema d’Espais Lliures Públics (Epu). D’entre els usos admesos en aquest sistema s’hi
admet Centres públics, equipaments de caràcter religiós, cultural, docent, esportiu, sanitari, assistencial, de
serveis tècnics,  i  de transport  i  els  altres equipaments diversos que siguin d’interès públic  o d’interès
general i social, excepte l’ús d’unihabitage i plurihabitatge, on només s’admetrà l’ús d’habitatge sempre i
quan estigui directament associat i vinculat a l’ús principal amb una superfície no superior a 100 m2. 

L'edifici sociocultural i La piscina són totalment compatibles amb aquesta regulació d’usos.

Les condicions generals d'ordenació i d'edificació dels equipaments serà en general el d’edificació aïllada
en parcel·la, s'ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al paisatge, a l'organització
general del teixit urbà en què se situen, i a les condicions ambientals del municipi.
Les  condicions  de  l'edificació  seran  les  mateixes  establertes  per  a  la  zona  contigua  on  es  situa
l'equipament.  En el  cas de que l'equipament sigui  colindant  a dues zones diferents,  s'adoptaran les
condicions de menor impacte per l'entorn immediat.
Es prestarà especial atenció de tractament de l'espai no edificat de la parcel·la i al tipus de tanca.

Les condicions de l’edificació de les zones llindars són:

ZONA DE NUCLI ANTIC – ZONA 1-1’

El nucli històric comprèn l’àrea on s’ha anat produint un creixement urbà fins a la segona meitat del segle
XIX.
No és una àrea de morfologia urbanística  i  edificatòria  uniforme,  degut  a que agafa les referències
urbanístiques i arquitectòniques que corresponen a diferents vicissituds socials i econòmiques que ha
viscut la ciutat durant aquest llarg període històric.

ZONA D'ORDENACIÓ ESPECIAL DE ZONES PERIFÈRIQUES EN NUCLIS AGREGATS – ZONA 10

Comprèn l'àrea de sòl urbà dels sectors d'expansió dels municipis agregats, compostos per edificacions
actualment distribuïdes majoritàriament a coberts i  petites granges en desús o fins i tot, algun edifici
d'habitatges.
L'ordenació és sense cap configuració especial.
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1.8. Disposicions administratives.

Compliment del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny):

Els  Projectes,  a  mesura  que  es  vagin  fent  i  documentant,  s’ajustaran  al  Reglament  i  es  manifesta
expressament que es referiran a una obra completa per ser lliurada a l’ús general.

Art. 8.- Atès que les obres les executarà l’Ajuntament tenen la consideració d’obres locals.

Art. 9.- Es considera que les obres a realitzar són de tipus ordinari, i per tant el projecte es tramitarà
d’acord amb l’article 37 del ROAS.

Art.12.- Les obres que contempla aquest projecte tenen la classificació d’obres de primer establiment.

Art. 13.- El projecte es composa de dues fases, cadascunes d’aquestes es refereix a una obra
completa, ja que es susceptible de ser lliurada a l’ús general o al servei corresponent.

Art. 14.- Aquesta obra admet fraccionament i es podrà executar en fases independents en base a les
definides en aquest projecte.

Art. 15.- Aquest projecte es redacta per un arquitecte independent, amb la qual cosa es disposa de la
titulació adequada per a la realització del present projecte.

Art.18.- Els diferents documents que constitueixen el projecte s’han definit de manera que un facultatiu
competent diferent de l’autor pugui dirigir, d’acord amb aquell, els treballs d’execució de les obres.

Art. 19.- L’eficàcia d’aquest projecte és indefinida a partir de la publicació en el BOP de la seva
aprovació definitiva. Malgrat això, quan prèviament a l’execució sobrevinguin circumstàncies que la
condicionen, el projecte aprovat haurà de ser sotmès als serveis propis de l’ens, per a l’examen tècnic i
adaptació a aquells.

Residus.

Es compliran els requeriments del Decret 201/1994 Regulador dels residus de la construcció. 
La justificació d’aquest compliment es detallarà en el projecte d’execució.

Revisió de preus:

Cada projecte procedirà a la realització del seu corresponent pressupost, i aquest estarà actualitzat a la
base de preus de l'any que correspongui la seva licitació.

1.9. Termini de garantia i d’execució

Termini de garantia:

El termini de garantia que s’exigeix per a les obres del present projecte és d’UN ANY, des del moment de
la seva recepció; ampliable segons l'empresa adjudicatària.

Termini d’execució:

El termini d’execució de les obres per posar en funcionament l’espai de la cuina com a bar, segons es 
desglossa en el següent esquema, serà de 2 setmanes.
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mes 1 mes 2
Actuacions prèvies i demolicions
Sanejament
Estructura i Paleteria
Revestiments
Distribució d’aigua
Electricitat

1.10.  Pressupost  per  acabar  la  totalitat  o  gairebé,  l’edifici  per  equipament
sociocultural de Baldomar.

L'elaboració dels preus s’ha realitzat a partir d'informació per via directa, és a dir, a partir d’industrials del
ram a causa dels preus volàtils del moment provocada per la inflació del moment. Estan actualitzats al
període d'execució de les obres, d'acord amb el conveni col·lectiu de la construcció i del Banc BEDEC de
l'ITEC. 

Els preus de les partides tenen despeses fixes d'obra per atendre al cost dels mitjans auxiliars directes que
són necessaris per executar la unitat d'obra. Es considera que el cost de la mà d'obra indirecta forma part
de les despeses generals de l’empresa que es carreguen a part, d'acord amb les disposicions establertes.

Pla de cooperació municipal per la concessió de subvencions a entitats locals de les comarques de
Lleida per a la realització d’actuacions que permetin afrontar el repte demogràfic.

El  Pressupost  d’Execució Material  estimatiu  per al  finançament de la inversió per aconseguir  quasi  la
totalitat de l’execució de la Fase 1a de la Barra 1: Bar, Cuina i Sales i posar en funcionament cara al públic
l’equipament Sociocultural de Baldomar, l’obra puja a la quantitat de SEIXANTA-TRES MIL DOS CENTS
NORANTA-SETeuros amb SETANTA-VUIT cèntims (63.297,78€).

El  Pressupost  per  Contracte  estimatiu  de  l’obra  puja  a  la  quantitat  de  NORANTA-UN  MIL  CENT
QUARANTA-DOS euros amb QUARANTA-VUIT cèntims (91.142,48 €).

L'arquitecte

Miquel Ortiz Terré

Edifici Equipament Sociocultural, Baldomar                    Miquel Ortiz Terré



Projecte tècnic - reduït,- Octubre 2022

2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Aixecament estructura edifici barra 1, 1a FASE

    Aixecament forjat-terrassa edifici barra 1, 1a FASE

Aixecament tancaments cuina edifici barra 1, 1a FASE

Aixecament tancaments cuina edifici barra 1, 1a FASE
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3. PLÀNOLS I CADASTRE
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1. Situació -
2. Ortofoto 1/1000
3. Estat actual 1/1000 
4. Proposta Equipament 1/1000
5. Planta Proposta Equipament 1/250
6. Planta Equipament 1/125
7. Planta Equipament - 1a Fase 1/125
8. Seccions General 1/100
9. 1a Fase - Plantes distribució 1/75
10. 1º Fase - Plantes distribució, Executat 1/75
11. 1a Fase - Façanes i Obertures 1/75
12. 1º Fase - Façanes i Obertures, Executat 1/75
13. 1ª Fase - Secció tipus 1/30
14. 1ª Fase - Proposta – Estructura Seccions 1/75
15. 1ª Fase - Proposta – Estructura Fonamentació 1/75
16. 1ª Fase - Proposta – Estructura Fonamentació Pòrtic 1 1/30
17. 1ª Fase - Proposta – Estructura Fonamentació Pòrtic 2 1/30
18. 1ª Fase - Proposta – Estructura Fonamentació Pòrtic 3 i 4 1/30
19. 1ª Fase - Proposta – Estructura Planta Terrassa 1/75
20. 1ª Fase - Proposta – Estructura Planta Terrassa Pòrtic 1 i 2 1/30
21. 1ª Fase - Proposta – Estructura Planta Terrassa Pòrtic 3, 7 i 8 1/30
22. 1ª Fase - Proposta – Estructura Planta Terrassa Pòrtic 4, 5 i 6 1/30
23. 1ª Fase - Proposta – Estructura Planta Terrassa Acer 1/30
24. 1ª Fase - Proposta – Estructura Planta Badalot i Pòrtics 1/30
25. 1ª Fase - Proposta – Estructura Planta Badalot Acer 1/30
26. Instal·lacions: Gas i Contraincendis -Evacuació 1/75
27. Instal·lacions: Aigua i Sanejament 1/75
28. Instal·lacions: Electricitat i Enllumenat 1/75
29. Instal·lacions: Esquema unifilar 1 -
30. Instal·lacions: Esquema unifilar 2 -
31. Instal·lacions: Clima 1/75
32. Instal·lacions: Ventilació 1/75
33. Obra - Replanteig

DADES CADASTRALS

Edifici Equipament Sociocultural, Baldomar                    Miquel Ortiz Terré



Projecte tècnic - reduït,- Octubre 2022

4. PLEC DE CONDICIONS
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1. CONDICIONS FACULTATIVES

1. Presència en obra del Contractista
El  Contractista  o  contractistes,  si  n’hi  ha  més  d’un,  caldrà  que  es  presenti  quan  així  els  convoqui
l’Arquitecte Director o l’Aparellador.

2. Ordres
Atesa la singularitat de l’obra, l’Arquitecte director podrà ordenar per escrit les oportunes disposicions per a
millor marxa dels treballs, i el Contractista signarà l’assabentat. El fet de que no constin, per escrit les
ordres que té el deure de complir  el Contractista, sempre d’acord amb les exigències del projecte, no
suposa cap atenuant de les responsabilitats inherents

3. Interpretació del projecte
Correspon a l’Arquitecte Director, qui podrà emetre, tanmateix les ordres complementàries, gràfiques o
escrites. També podrà l’Arquitecte director fer esmenes o variacions de detall quan ho consideri oportú,
sempre que no modifiquin les línies generals del projecte. No podrà a el Contractista fer cap alteració del
projecte sense l’autorització escrita de l’Arquitecte Director.

4. Obligació del Contractista
Està obligat el Contractista a fer tot allò que sigui necessari per a la bona execució de l’obra, encara que no
figuri taxativament expressat en aquest Plec de Condicions ni en el projecte.

5. Del personal del Contractista
L’Encarregat o operari principal es considerarà a les ordres de l’Arquitecte Director i de l’Aparellador, quan
aquest ho demani per a un millor acompliment de la seva missió. D’altra banda, el Contractista estarà
obligat a retirar de l’obra tot aquell personal que no compleixi degudament les seves obligacions.

6. De l’organització de l’obra
L’Arquitecte Director i  l’Aparellador fixaran l’ordre general d’execució dels treballs,  essent obligació del
Contractista l’organització i posta en marxa dels seus respectius treballs

7. Replanteig de les obres
Abans de començar les obres es farà un replanteig davant els Contractistes o llurs representants. En el
decurs dels treballs hom podrà fer diversos replanteigs parcials.

8. Condicions generals dels treballs
Tots els treballs s’executaran seguint el projecte o les modificacions prèviament aprovades. El Contractista
avisarà a l’Arquitecte Director amb suficient antelació per a inspeccionar aquelles parts d’obra que hagin de
quedar amagades.

9. Obra defectuosa
El Constructor haurà de refer,  pel seu compte, la part d’obra mal executada, d’acord a les condicions
fixades per l’Arquitecte Director, sense que això representi un augment del termini d’execució.

10. Recepció provisional de les obres
Acabades  les  obres,  hom procedirà  a  la  recepció  provisional,  per  la  qual  cosa  l’Arquitecte  Director  i
l’Aparellador  verificaran els  treballs  en  presència  del  Propietari  i  el  Contractista.  En cas de  no ésser
admissibles l’Arquitecte Director donarà les instruccions precises per a adobar els defectes detectats.

11. Termini de garantia
Serà d’un any des de la data de recepció provisional

12. Recepció definitiva
Es produirà després de transcorregut el termini de garantia
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2. CONDICIONS ECONÒMIQUES

1. Principi fonamental

El Contractista haurà de rebre l’import dels treballs executats, sempre i quan s’hagin realitzat d’acord amb
el projecte, a les instruccions de l’Arquitecte Director i a les condicions pactades.

2. Forma de pagament

Les obres s’abonaran segons els pressupostos aprovats, a l’acabament o bé per a comptes de la part
realitzada, prèvia autorització de l’Arquitecte Director.

 Millores d’obra  

Si els Contractistes usessin, lliurement, material de qualitat superior a la prevista en el projecte, no tindrà
dret, així i tot, a percebre major preu que el pactat en els pressupostos.

3. CONDICIONS LEGALS

Responsabilitats

El Contractista o Contractistes són responsables de la respectiva part d’obra, si bé s’haurà de verificar el
perjudici que un hom pugui causar a l’altre.

Accidents de treball

El Contractista cal que atengui tot allò que en aquesta matèria exigeixi la legislació vigent. Per tant, està
obligat a prendre les mesures de seguretat a fi i a efecte d’evitar els accidents d’obrers i vianants, en tots
els punts de l’obra i la zona d’afluència.

Recessió del contracte

Són causes de recessió les següents:
1. La mort o fallida del Contractista.
2. L’incompliment d’aquestes condicions per part del Contractista.
3. La morositat de l’execució o la falta d’observància de les ordres rebudes, així com la insubordinació.

L’arquitecte,
Miquel Ortiz i Terré
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5. PRESSUPOST
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EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL A BALDOMAR – 1A FASE

CAPÍTOL 1 Amidament Preu Total

TOTAL PARTIDA 0,00 €

CAPÍTOL 2 Amidament Preu Total

TOTAL PARTIDA 0,00 €

CAPÍTOL 3 Fonament Estructura Coberta Amidament Preu Total

1 m3

núm. núm. llarg ample fons

FET Àmbit local total 22,73 5,95 0,10 13,52

Total Amidament 13,52 78,88 € 0,00 €

2 m3

núm. núm. llarg ample fons

FET Biga final llosa llarga 1,00 22,73 0,30 0,15 1,02

Biga final llosa curta 1,00 5,55 0,30 0,15 0,25

Llosa fonamentació 22,73 5,95 0,25 33,81

Total Amidament 35,08 110,03 € 0,00 €

3 kg

núm. núm. llarg ample fons

FET Q =  Kg / m3 30,00 33,81 1.014,30

Total Amidament 1.014,30 2,85 € 0,00 €

4 m2

núm. núm. llarg ample fons

FET Coberta 15,10 5,95 0,00

Sala instal·lacions 4,75 2,68 0,00

PENDENT Coberta 7,63 5,95 45,40

Total Amidament 45,40 144,61 € 6.565,08 €

TOTAL PARTIDA 6.565,08 €

CAPÍTOL 4 Paleteria Amidament Preu Total

1 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
núm. núm. llarg ample fons

FET Llosa fonamentació 22,73 5,95 0,10 0,00

PENDENT vorera perimetral 2,00 22,67 1,00 0,10 0,00

2,00 5,84 1,00 0,10 0,00

Total Amidament 0,00 27,72 € 0,00 €

2 m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida
núm. núm. llarg ample fons

FET Llosa fonamentació 22,73 5,95 0,00

PENDENT vorera perimetral 2,00 22,67 1,00 0,00

2,00 5,84 1,00 0,00

Total Amidament 0,00 3,85 € 0,00 €

Demolicions i Moviment de terres FET

Sanejament FET

Formigó en massa pobre de neteja per a sabates i de reblert de pous de fonamentació, 
HL-150/P/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de 
camió, segons CTE/DB-SE-C i EHE-08. Inclou estesa, vibrat i col·locació amb mitjans 
mecànics i/o manuals

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/40/IIa, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 40 mm, elaborat en central i abocat amb cubilot, segons 
CTE/DB-SE-C i EHE-08. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció 
reglamentaris, portada de la maquinària i mitjans auxiliars a l'obra, regatge del suport, 
col·locació i vigilància del formigó, vibrat, junts i anivellament d'acabat, curat i protecció 
del formigó, segons normativa vigent, col·locació d'encofrat necessari, retirada de la 
maquinària i mitjans auxiliars neteja de la zona de treball

Acer en barres corrugades B 500 SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2, en barres de 
diàmetre 16 mm com a màxim, per a l'armadura de rases i pous. Inclou: disposició dels 
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, 
ajudes per a descarregar l'acer, neteja dels empalmaments i armadures a col·locar, 
muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament o soldadura, emplaçament de les 
armadures muntades i el seu lligament, col·locació de les armadures de muntatge i 
separadors, deixar empalmament amb les llargades definides en el projecte, retirada 
d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball. c. amidament: s'ha considerat el 
pes teòric o nominal

Coberta invertida transitable per a manteniment i ús privat, constituïda per perfil de 
planxa col·laborant d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla 
i 60 mm d'alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4, 
formigó lleuger de gruix 10 cm. en formació de pendents, estesa de morter de ciment de 
2 cm. de gruix; capa antipunxonament, separadora geotèxtil de 300 g/m², DANOFELT PY 
300; làmina sintètica a base de PVC, DANOPOL FV 1.2; capa separadora geotèxtil de 
300 g/m², DANOFELT PY 300; aïllament tèrmic de poliestirè extruït de 150 mm (tipo IV), 
DANOPREN 40; antipunxonament de 200 g/m², DANOFELT PY 200; capa de morter de 
protecció de 6 cm. de gruix. Preparada per a paviment de grava. Complint la norma UNE 
104 416
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3 m2

núm. núm. llarg ample fons

FET Llosa fonamentació 15,10 5,95 0,00

PENDENT Llosa fonamentació 7,63 5,95 45,40

PENDENT vorera perimetral 2,00 22,67 1,00 0,00

2,00 5,84 1,00 0,00

Total Amidament 45,40 28,00 € 1.271,16 €

4 m2

núm. núm. llarg ample fons

PENDENT vorera perimetral 2,00 22,67 1,00 45,34

2,00 5,84 1,00 11,68

Total Amidament 57,02 0,00 € 0,00 €

5 m2

núm. núm. llarg ample fons

FET paviment cuina 3,04 3,65 11,10

Total Amidament 11,10 14,02 € 0,00 €

6 m2

núm. núm. llarg ample fons

FET paviment cuina 3,04 3,65 11,10

Total Amidament 11,10 33,70 € 0,00 €

7 m2

núm. núm. llarg ample fons

FET paviment cuina 3,04 3,65 11,10

Total Amidament 11,10 15,00 € 0,00 €

8 m2

núm. núm. llarg ample fons

FET paviment cuina 3,04 3,65 11,10

Total Amidament 11,10 42,59 € 0,00 €

9 ml

núm. núm. llarg ample fons

FET paviment cuina 1,65 1,65

Total Amidament 1,65 53,66 € 0,00 €

10 m2

núm. núm. llarg ample fons

FET PERÍMETRE EDIFICI
Bar façana Nord 1,00 15,10 2,80 0,00

Bar façana Est i Oest 2,00 1,40 2,80 0,00

3,00 0,65 2,10 0,00
Bar façana Sud 4,00 0,60 2,80 0,00

2,00 0,65 2,80 0,00

1,00 0,90 2,80 0,00

PENDENT Bar façana Nord 1,00 7,63 2,80 21,36
Bar façana Oest 1,00 5,45 2,80 15,26
Bar façana Sud 2,00 0,60 2,80 3,36

1,00 1,33 2,80 3,72

Solera de formigó HM-20/B/20/I, amb la formació de tots els pendents i esglaons en 
canvis de nivell, segons plànols, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 
mm amb additiu hidròfug, de gruix 10 cm

Paviment exterior antilliscant de rajola de gres porcellànic premsat de forma quadrada, 
per a paviment de platges, tipus Oceano Pastilla, ref. B2406461, de Catalonia Ceràmic o 
equivalent, col·locat a l´estesa amb morter cola tipus TECNOCOL FLEX. Inclou rejuntat 
amb morter EUROCOLOR-FLEX, impermeable, resistent i elàstic.

Beurada d'adherència de paraments horitzontals, amb morter adherent PRIMFIX de 
Catalònia Ceramic, o equivalent, i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l, prèvia a la col·locació del morter de recrescut, amb una dotació de 
25 l de Primfix per cada 25 kg de ciment, incloses neteja i preparació de la superfície

Recrescut de paviments, de 2 cm de gruix, amb morter premesclat de fraguat normal 
però de secat ràpid, tipus RECRECEM PRE-MIX de Catalònia Ceràmic o equivalent, 
amb aplicació de 2,5 l d'aigua per cada sac de 25 kg de morter, acabat reglejat i 
remolinat, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, o en bomba de projecció, amb una 
dotació de 18-20 kg/m2 incloses neteja i preparació de la superfície

Impermeabilització a base de pintura líquida de poliuretà tipus FIXAQUA FILM de 
Catalònia Ceràmic o equivalent, amb una elasticitat del 500% i una dotació total de 1,5 
kg/m2, prèvia recrescuda de morter.
S'aplicarà amb llana dentada de dents de 3mm en els paviments.

Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcellànic premsat de forma rectangular, 
per a paviments, color Marino ref. A1228431, de Catalònia Ceràmic o equivalent, 
col·locat a l´estesa amb ciment cola tipus FIXAGRES FLEX GRIS. Inclou rejuntat amb 
morter JUNTATEC, hidro repel·lent i resistent als àcids dèbils.

Canal de peces tipus Oceano Canaleta, ref. N2046461, de Catalonia Ceràmic o 
equivalent, col·locat a l´estesa amb morter cola tipus TECNOCOL FLEX. Inclou rejuntat 
amb morter EUROCOLOR-FLEX, impermeable, resistent i elàstic. Inclou peces de 
desguàs, tipus Oceano Canaleta Agujero, ref. N2056461, i peces de remat final, tipus 
Oceano Terminal Canaleta ref N2076461 de Catalonia Ceràmic o equivalent

Paret de tancament exterior recolzada de gruix 24 cm de gruix de bloc de 300x190x240 
mm de ceràmica d’argila alleugerida,LD, per a revestir, categoria I, segons la norma 
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) 
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2



PRESSUPOST OCTUBRE 2022

EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL A BALDOMAR – 1A FASE

FET SALA INSTAL·LACIONS

Façana Nord I Sud 2,00 4,75 2,80 0,00
Façana Est i Oest 2,00 2,68 2,80 0,00

FET BARANA TERRASSA 2,00 15,10 1,30 0,00

2,00 1,40 1,30 0,00

FET BARANA TERRASSA 2,00 15,10 1,30 0,00

2,00 1,40 1,30 0,00

PENDENT 2,00 7,63 1,30 19,84

1,00 5,45 1,30 7,09

Total Amidament 70,63 37,00 € 2.613,35 €

11 m2

núm. núm. llarg ample fons

PENDENT PERÍMETRE EDIFICI
Barra 1 façana Nord 22,23 2,80 8,51 53,73

FET Paret cuina 3,04 2,80 8,51

PENDENT Barra 1 façana Est 3,00 0,65 2,80 5,46
Barra 1 façana Oest 5,45 2,80 15,26
Barra 1 façana Sud 6,00 0,60 2,80 10,08

2,00 0,65 2,80 3,64

1,00 0,90 2,80 2,52

1,00 1,33 2,80 3,72

PENDENT SALA INSTAL·LACIONS

Façana Nord I Sud 2,00 4,25 2,20 18,70
Façana Est i Oest 2,00 2,18 2,20 9,59

Total Amidament 122,71 40,00 € 4.908,32 €

12 m2

núm. núm. llarg ample fons

FET SEPARACIONS INT
Cuina 2,00 3,80 2,80 21,28
Cuina 1,00 3,35 2,80 9,38

Total Amidament 30,66 32,00 € 0,00 €

13 m2

núm. núm. llarg ample fons

PENDENT PERÍMETRE EDIFICI
Barra 1 façana Nord 22,23 2,80 8,51 53,73

FET Paret cuina 3,04 2,80 8,51

PENDENT Barra 1 façana Est 3,00 0,65 2,80 5,46
Barra 1 façana Oest 5,45 2,80 15,26
Barra 1 façana Sud 6,00 0,60 2,80 10,08

2,00 0,65 2,80 3,64

1,00 0,90 2,80 2,52

1,00 1,33 2,80 3,72

PENDENT TERRASSA 22,23 5,45 121,15

PENDENT SALA INSTAL·LACIONS

Façana Nord I Sud 2,00 4,25 2,20 18,70
Façana Est i Oest 2,00 2,18 2,20 9,59

Total Amidament 243,86 15,85 € 3.865,20 €

14 m2

núm. núm. llarg ample fons

PENDENT PERÍMETRE EDIFICI
Barra 1 façana Nord 22,73 4,45 101,15

Barra 1 façana Est 3,00 0,65 2,10 4,10

2,00 1,00 0,40 0,80

5,95 2,20 13,09
Barra 1 façana Oest 5,95 4,45 26,48
Barra 1 façana Sud 6,00 0,60 2,30 8,28

2,00 0,65 2,20 2,86

1,00 0,90 2,20 1,98

1,00 1,33 2,30 3,06

22,73 2,10 47,73

Paret de tancament interior recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 
mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per 
a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 
998-2

Paret divisòria recolzada de gruix 10 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a 
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de 
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 60 kPa de tensió a la compressió, 
de 100 mm de gruix, de 0,75 m2K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa 
i cantell llis, col·locades no adherides

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a 
màxim, amb morter ús corrent (GP) de designació CSIII W1, segons la norma UNE-EN 
998-1, remolinat
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PENDENT SALA INSTAL·LACIONS

Façana Nord I Sud 2,00 4,75 1,92 18,24
Façana Est i Oest 2,00 2,68 1,92 10,29
Barana coberta int 2,00 4,25 0,20 1,70

2,00 2,18 0,20 0,87

PENDENT BARANA TERRASSA int 1,00 22,23 1,10 24,45

1,00 5,45 1,10 6,00

Total Amidament 271,07 20,65 € 5.597,68 €

15 m2

núm. núm. llarg ample fons

PENDENT PERÍMETRE EDIFICI
Barra 1 façana Nord 18,90 2,50 47,25

Barra 1 façana Est 3,00 0,65 2,50 4,88
Barra 1 façana Oest 5,45 2,50 13,63
Barra 1 façana Sud 6,00 0,60 2,50 9,00

2,00 0,65 2,50 3,25

1,00 0,90 2,50 2,25

1,00 1,33 2,50 3,33

PENDENT SEPARACIONS INT
Cuina 2,00 3,80 2,50 19,00
Cuina 1,00 3,35 2,50 8,38

PENDENT SALA INSTAL·LACIONS

Façana Nord I Sud 2,00 4,25 2,20 18,70
Façana Est i Oest 2,00 2,18 2,20 9,59

Total Amidament 139,24 20,29 € 2.825,22 €

16 m2

núm. núm. llarg ample fons

FET SEPARACIONS INT                       Cuina 2,00 3,80 2,50 8,38
Cuina 1,00 3,35 2,50 8,38

Total Amidament 16,75 38,16 € 0,00 €

17 ml

núm. núm. llarg ample fons

FET SEPARACIONS INT              Cuina paret 4,00 2,50 10,00
Cuina terra 2,00 3,65 7,30
Cuina terra 2,00 3,04 6,08

Total Amidament 23,38 45,10 € 0,00 €

18 m3

núm. núm. llarg ample fons

PENDENT Sala Cuina Bar 14,60 5,00 0,05 0,00

FET - Cuina -3,04 3,65 0,05 0,00
SALA INSTAL·LACIONS 4,65 2,00 0,05 0,00

PENDENT SALA  7,18 5,00 0,05 1,80

Total Amidament 1,80 135,48 € 243,19 €

19 ml

núm. núm. llarg ample fons

PENDENT PERÍMETRE EDIFICI
Barra 1 façana Nord 18,90 18,90

Barra 1 façana Est 3,00 0,65 1,95
Barra 1 façana Oest 4,10 4,10
Barra 1 façana Sud 6,00 0,60 3,60

2,00 0,65 1,30

1,00 0,90 0,90

1,00 1,33 1,33

PENDENT SEPARACIONS INT                       Cuina 2,00 3,80 7,60
Cuina 1,00 3,35 3,35

PENDENT SALA INSTAL·LACIONS 2,00 4,65 9,30

2,00 2,00 4,00

Total Amidament 56,33 12,19 € 686,66 €

Guarnit de guix de construcció B1 reglejat, sobre parament vertical, de fins 3 m d'altura, 
amb cantoneres.

Revestiment de parets amb rajola de gres porcellànic premsat de forma rectangular, 
color Blanc ref. N1228451, de Catalonia Ceràmic o equivalent, col·locat a l´estesa amb 
ciment cola tipus FIXAGRES FLEX GRIS. Inclou rejuntat amb morter JUNTATEC, hidro 
repel·lent i resistent als àcids dèbils.

Cantonera interior (còncava) amb rajola de mitja canya de gres porcellànic premsat de 
forma rectangular, color Blanc ref. N112845, de Catalonia Ceràmic o equivalent, col·locat 
a l´estesa amb morter cola tipus TECNOCOL FLEX. Inclou rejuntat amb morter 
JUNTATEC, hidro repel·lent i resistent als àcids dèbils.

Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+F de consistència plàstica, grandària màxima del 
granulat 10 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat 
mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris

Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 
7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu
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20 m2

núm. núm. llarg ample fons

PENDENT TERRASSA 22,23 5,45 121,15

Total Amidament 121,15 22,39 € 2.712,63 €

21 ml

núm. núm. llarg ample fons

PENDENT BARANA TERRASSA int 2,00 22,23 10,90

2,00 5,45 8,50
Barana coberta int 2,00 4,25 4,36

2,00 2,18 0,00

Total Amidament 23,76 8,75 € 207,90 €

TOTAL PARTIDA 24.931,31 €

CAPÍTOL 5 Amidament Preu Total

1 ut

núm. núm. llarg ample fons

Accés principal 1,00 1,00

Accés banys 1,00 1,00

Accés piscina 1,00 1,00

Accés magatzem 1,00 1,00

Accés Sala inst 1,00 1,00

Total Amidament 5,00 923,95 € 4.619,75 €

2 ut

núm. núm. llarg ample fons

Accés terrassa 4,00 4,00

Total Amidament 4,00 2.189,91 € 8.759,64 €

3 ut

núm. núm. llarg ample fons

Accés cuina 2,00 2,00

Total Amidament 2,00 462,13 € 924,26 €

4 ut

núm. núm. llarg ample fons

Façana Accés 2,00 2,00

Total Amidament 2,00 321,86 € 643,72 €

Paviment d’enrajolat de rajoles ceràmiques de gres rústic, de 45x45 cm, 8 €/m², capacitat 
d'absorció d'aigua E<3%, grup AI, resistència al lliscament Rd>45, classe 3, rebudes 
amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, color 
gris amb doble encolat i rejuntades amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció 
d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color negre, per junts de 
4 a 20 mm.

Sòcol ceràmic de gres rústic, de 9 cm, 3 €/m, rebut amb adhesiu cimentós millorat, C2 
sense cap característica addicional i rejuntat amb morter de junts cimentós millorat, amb 
absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color negre, 
per junts de 4 a 20 mm. 

Serralleria, Fusteria i Vidreria PENDENT

Divisòria d'accès d'alumini lacat color a escollir amb trencament de pont tèrmic, 
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra 
aproximat de 90x210 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons 
UNE-EN 12210, sense persiana. Inclou pany de cop i clau. Inclou vidre aïllant d'una lluna 
incolora de 4 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor, amb classificació de 
resistència a l'impacte manual nivell A de 4+4 mm de gruix, i cambra d'aire de 6 mm, 
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini, i Pany especial per a porta 
antipànic

Divisòria d'accés a terrassa, d'alumini lacat color a escollir amb trencament de pont 
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles batents, per a un buit 
d'obra aproximat de 257x230 cm, amb arc de mig punt superior, elaborada amb perfils 
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Inclou pany de 
cop i clau.

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu 
alt amb finestreta i tanca antipànic, col·locada. Inclou bastiment de base, tapajunts pany 
de cop i clau.

Fulla fixa d'alumini lacat color a escollir, amb trencament de pont tèrmic, col·locada 
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 100x168 cm, elaborada amb 
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Inclou vidre 
aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor, amb 
classificació de resistència a l'impacte manual nivell A de 4+4 mm de gruix, i cambra 
d'aire de 6 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini.
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5 ut

núm. núm. llarg ample fons

Façana piscina davant bar 1,00 1,00

Total Amidament 1,00 457,21 € 457,21 €

6 ut

núm. núm. llarg ample fons

Façana piscina davant cuina 1,00 1,00

Total Amidament 1,00 993,17 € 993,17 €

7 ut

núm. núm. llarg ample fons

Cuina a passadís 1,00 1,00

Total Amidament 1,00 1.633,70 € 1.633,70 €

8 kg Acer per a llindes
kg/m2 núm. llarg ample fons

Finestres accés bar i sala inst 11,95 4,00 1,00 0,45 21,51

Portes 11,95 5,00 0,92 0,45 24,74

Portalades a piscina 11,95 4,00 2,57 0,45 55,28

Finestra passadís petita 11,95 2,50 0,45 13,44

Finestra passadís gran 11,95 1,10 0,45 5,92

Finestra cuina 11,95 2,50 0,10 2,99

Total Amidament 123,87 13,54 € 1.677,25 €

9 ml Escopidor xapa alumini 3-4 plecs
núm. núm. llarg ample fons

Finestres accés bar i sala inst 2,00 2,00 1,00 4,00

Finestra passadís petita 2,50 2,50

Finestra passadís gran 1,10 1,10

Finestra cuina 2,50 2,50

Total Amidament 10,10 16,56 € 167,26 €

10 ml Coronament xapa 30cm desenvolupament
núm. núm. llarg ample fons

Terrassa perímetre barana 2,00 22,73 45,46

2,00 5,95 11,90

Sala instal·lacions 2,00 4,75 9,50

2,00 2,68 5,36

Total Amidament 72,22 14,58 € 1.052,97 €

7 ut

núm. núm. llarg ample fons

Sala instal·lacions 2,00 2,00

Total Amidament 2,00 910,69 € 1.821,38 €

TOTAL PARTIDA 22.750,30 €

Fulla fixa d'alumini lacat color a escollir, amb trencament de pont tèrmic, col·locada 
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 110x230 cm, elaborada amb 
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Inclou vidre 
aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor, amb 
classificació de resistència a l'impacte manual nivell A de 4+4 mm de gruix, i cambra 
d'aire de 6 mm col·locat amb llistó de vidre sobre fusta acer o alumini

Fulla fixa d'alumini lacat color a escollir, amb trencament de pont tèrmic, col·locada 
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 250x230 cm, elaborada amb 
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Inclou vidre 
aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor, amb 
classificació de resistència a l'impacte manual nivell A de 4+4 mm de gruix, i cambra 
d'aire de 6 mm col·locat amb llistó de vidre sobre fusta acer o alumini

Fulla fixa d'alumini lacat color a escollir, amb trencament de pont tèrmic, col·locada 
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 250x120 cm, elaborada amb 
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Inclou vidre 
aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor, amb 
classificació de resistència a l'impacte manual nivell A de 4+4 mm de gruix, i cambra 
d'aire de 6 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini.

Finestra d'alumini lacat color a escollir amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre 
bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproximat de 100x112 
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana. Inclou vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i un vidre laminar de 
seguretat incolor, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A de 4+4 mm 
de gruix, i cambra d'aire de 6 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini.
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CAPÍTOL 6 Amidament Preu Total

TOTAL PARTIDA 0,00 €

CAPÍTOL 7 Amidament Preu Total

TOTAL PARTIDA 0,00 €

CAPÍTOL 8 Instal·lacions: AIGUA CALENTA SANITÀRIA (Sala inst) Amidament Preu Total

1 ml

núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 1,00 11,00 0,00

PENDENT Amidament directe 1,00 11,00 11,00

Total Amidament 11,00 28,69 € 315,59 €

2 ut

núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 1,00 0,00

PENDENT Amidament directe 1,00 1,00

Total Amidament 1,00 207,07 € 207,07 €

3 ut

núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 1,00 11,00 0,00

PENDENT Amidament directe 1,00 11,00 11,00

Total Amidament 11,00 35,93 € 395,23 €

4 ut

núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 1,00 1,00

Total Amidament 1,00 85,10 € 0,00 €

5 ut

núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 1,00 1,00

Total Amidament 1,00 358,32 € 0,00 €

6 ut

núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 3,00 3,00

Total Amidament 3,00 13,48 € 0,00 €

7 ut

núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 1,00 1,00

Total Amidament 1,00 26,12 € 0,00 €

8 ml

núm. núm. llarg ample fons

PENDENT Amidament directe 15,10 15,10

Total Amidament 15,10 8,44 € 127,44 €

Revestiments PENDENT

Instal·lacions: AIGUA POTABLE FET

Subministrament i muntatge de canonada de coure 22 x 20 mm de diàmetre exterior i 
interior, inclòs la posta a punt de soldadura o dura o tova segons correspongui, colzes, 
tes, mànecs i altres accessoris i petit material, aïllada amb coquilla de Armaflex, 
d'espessor nominal de 35 mm, apta per a exterior, recoberta de pintura protectora 
exterior d'aïllant o equivalent, totalment muntada, provada i en funcionament.

Subministrament i instal·lació d'equip comptador de cabal i energia, marca SEDICAL, 
model SUPERCAL 539 per a 0.6 m3/h, amb calculador compacte, per cabal nominal de 
600 litres/hora, inclou accessoris i petit material, completament muntat, provat i 
funcionant

Subministrament i muntatge de canonada de coure 20 x 22 mm de diàmetre exterior i 
interior, inclòs la posta a punt de soldadura o dura o tova segons correspongui, colzes, 
tes, mànecs i altres accessoris i petit material, aïllada amb coquilla de Armaflex, 
d'espessor nominal de 30 mm, recoberta de pintura protectora exterior d'aïllant, totalment 
muntada provada i en funcionament

Subministrament i instal·lació de vàlvula de seguretat de rosca H 1´´, amb pressió de 
tarat a 6 kg/cm2, amb cos de bronze, membrana i juntes de goma especial i moll d'acer 
anticorrosiu, segons DIN475 1/2+3, fins i tot accessoris i petit material, completament 
muntada, provada i funcionant.

Circulador de retorn ACS - 'Subministrament i col·locació de circulador GRUNDFOS, 
model MAGNA 25-60 (o similar segons característiques de pressió i cabal) per a 
instal·lació amb pressió i temperatura màxima de 16 bar i 140ºC respectivament, 
constituït per motor de rotor encapsulat, cos hidràulic d'acer inox, de 3 velocitats , amb 
una potència absorbida de 114W, monofàsica, connexió canonada de coure. Aquest és 
el re-Circulador per al circuit aigua calenta sanitària.
Se subministrarà i s'instal·larà també 1 vàlvula antiretorn, vàlvules abans i després de la 
bomba, manòmetre per a lectura de la pressió diferencial, filtre, termòmetre a la 
canonada per a la lectura de la temperatura a de retorn de ACS, accessoris i petit 

t i l t t l t t t t t i f i t

Subministrament i col·locació de termòmetre d'esfera per calefacció amb escala 0ºC-
120ºC, inclou part proporcional de petit material.
Completament muntat, provat i funcionant.

Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció tipus ´´York´´ de rosca H-H 1´´, 16 
bar i 110ºC de pressió i temperatures màxima de treball, cos de llauna, fins i tot 
accessoris i petit material, completament muntada, provada i funcionant.

Tub per calefacció, en coure rígid de 13/15mm de diàmetre int/ext. i/p.p. de soldadura en 
estany-plata, colzes, tes, maniguets i altres accessoris, aïllat amb coquilla S/H Armaflex 
d'espessor nominal 9 mm, totalment instal·lada.
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9 ml

núm. núm. llarg ample fons

PENDENT Amidament directe 15,10 15,10

Total Amidament 15,10 27,68 € 417,97 €

10 ml

núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 11,00 11,00

Total Amidament 11,00 4,95 € 0,00 €

TOTAL PARTIDA 1.463,30 €

CAPÍTOL 9 Amidament Preu Total

TOTAL PARTIDA 0,00 €

CAPÍTOL 10 Instal·lacions: ELECTRICITAT Amidament Preu Total

10.1 Línia d’Enllaç

1 ml

núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 10,00 10,00

Total Amidament 10,00 40,71 € 407,10 €

2 ml

núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 15,00 15,00

Total Amidament 15,00 17,62 € 264,30 €

3 ut

núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 1,00 1,00

Total Amidament 1,00 939,08 € 939,08 €

SUBTOTAL 0,00 €

10.2 Quadre General de Distribució

1 ut

núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 1,00 1,00

Total Amidament 1,00 2.400,00 € 2.400,00 €

2 ml Referència muntatge. Inclou ma d'obra de muntatge en taller i muntatge en obra
núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 10,00 10,00

Total Amidament 10,00 27,00 € 270,00 €

SUBTOTAL 0,00 €

10.3 Connexió Terra Edifici

1 ut

núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 1,00 1,00

Total Amidament 1,00 0,00 € 0,00 €

Subministrament i muntatge de canonada de coure 28 x 26 mm de diàmetre exterior i 
interior, inclòs la posta a punt de soldadura o dura o tova segons correspongui, colzes, 
tes, mànecs i altres accessoris i petit material, aïllada amb coquilla de Armaflex, 
d'espessor nominal de 30 mm, recoberta de pintura protectora exterior d'aïllant, totalment 
muntada, provada i en funcionament.

Subministre i instal·lació de canonada multicapa UPONOR UNIPIPE de PERT-AL-PERT, 
segond norma UNE 53.960 (o similar), de 25x2,5mm de diàmetre, en xarxa de distribució 
d'aigua freda de xarxa i xarxa d'aigua calenta (amb aïllament tipus Armaflex de gruix 
segons diàmetre de tub i rang de temperatures, complint el RITE vigent), amb p.p. 
d'accessoris del mateix material UPONOR M-fitting (o similar), i protecció amb tub 
corrugat o aïllament segons normativa vigent, totalment instal·lada i en funcionament 
segons el CTE/ DB-HS 4 subministrament d'aigua

Aparells sanitaris i aixetes FET

Subministrament i instal·lació de línia general d'alimentació, interconnexió de CGP a 
TMF1 (aèria) i de TMF1 a QG (soterrada), aïllada Rz1- K 0,6/1 Kv. de 4x35 mm2. de 
conductor de coure dins tub PVC Dext= 125 mm, inclou extesa del conductor en el seu 
interior, com p/p de tub i terminals corresponents. ITC-BT-14  complirà norma UNE-EN 
21.123 part 4 o 5. Veieu esquemes unifilars de projecte

Canalització per a xarxa de baixa tensió en terra amb dos tubs de PVC de D = 110 
mm . , Amb filferro guia, reforçat amb formigó HM - 20 / P / 20 / IN / mm2, I resta de rasa 
amb sorra, segons norma de Companyia, sense incloure cables, fins i tot llit de sorra, 
excavació i emplenat de rasa

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF-1 per a comptador trifàsic, per a una 
potència de 27,71kW i una tensió de 400V, amb caixes modulars de doble aïllament de 
polièster reforçat, embarrat, base de fusibles amb fusibles, sense comptador, col·locat 
superficialment dins armari obra i amb totes les connexions fetes. *ICP- inclòs en partida 

Subministre i col·locació de quadre general de distribució de planta baixa (QGBT) situat 
darrera barra bar, segons documentació gràfica adjuntada, construït i cablejat segons 
esquema unifilar adjunt.
Inclou el cablejat corresponent realitzat amb cable de 450/750 V tipus ES07Z1-K, per a 
locals de pública concurrència, totalment connectat, rotulat i preparat per funcionar.

El sistema de connexió a terra serà exactament calculat quan es disposi de la resistivitat 
del terreny i de la resta dels paràmetres requerits per la realització del càlcul.
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2 ut

núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 3,00 3,00

Total Amidament 3,00 54,38 € 163,14 €

3 ut

núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 25,00 25,00

Total Amidament 25,00 13,98 € 349,50 €

SUBTOTAL 0,00 €

10.4 Línies d’interconnexió

1 ml

núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 94,00 0,00

PENDENT Amidament directe 100,00 100,00

Total Amidament 100,00 3,24 € 324,00 €

2 ml

núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 175,00 0,00

PENDENT Amidament directe 100,00 100,00

Total Amidament 100,00 3,70 € 370,00 €

3 ml

núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 25,00 25,00

Total Amidament 25,00 8,35 € 0,00 €

4 ml

núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 50,00 0,00

PENDENT Amidament directe 25,00 25,00

Total Amidament 25,00 13,85 € 346,25 €

5 ml

núm. núm. llarg ample fons

PENDENT Amidament directe 2,00 15,10 30,20

2,00 5,95 11,90

Total Amidament 42,10 8,08 € 340,17 €

6 ml

núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 18,50 0,00

PENDENT Amidament directe 11,50 11,50

Total Amidament 11,50 17,62 € 202,63 €

7 ml

núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 18,50 0,00

PENDENT Amidament directe 11,50 11,50

Total Amidament 11,50 7,25 € 83,38 €

SUBTOTAL 1.666,42 €

Presa a terra amb pica de coure de D=14,3 mm. i 2 m. de longitud, cable de coure nu de 
1x35 mm2. connectat mitjançant soldadura aluminotèrmica. ITC-BT 18. Comprovant el 
nivell de resistència del sòl complint amb la normativa vigent.

Presa a terra a estructura en terreny calcari per a edificis, amb cable de coure de D=14,3 
mm. i 2 m. de longitud, cable de coure nu de 1x35 mm2. connectat mitjançant soldadura 
aluminotèrmica. ITC-BT 18.

Subministre e instal·lació de circuït elèctric per exterior o interior de l'edifici, realitzat amb 
conductors de coure unipolars aïllats per una tensió nominal de Rz1-K 06/1Kv i secció 
3x1,5 mm2. per a pública concurrència, en sistema monofàsic, (actiu, neutre i protecció), 
inclou p./p. de caixes de registre i regletes de connexió.

Subministre e instal·lació de circuït elèctric per exterior o interior de l'edifici, realitzat amb 
conductors de coure unipolars aïllats per una tensió nominal de Rz1-K 06/1Kv i secció 
3x2,5 mm2. per a pública concurrència, en sistema monofàsic, (actiu, neutre i protecció), 
inclou p./p. de caixes de registre i regletes de connexió.

Subministre e instal·lació de circuït elèctric per exterior o interior de l'edifici, realitzat amb 
conductors de coure unipolars aïllats per una tensió nominal de Rz1-K 06/1Kv i secció 
3x6 mm2. per a pública concurrència, en sistema monofàsic, (actiu, neutre i protecció), 
inclou p./p. de caixes de registre i regletes de connexió.

Subministre e instal·lació de circuït elèctric per exterior o interior de l'edifici, realitzat amb 
conductors de coure unipolars aïllats per una tensió nominal de Rz1-K 06/1Kv i secció 
5x10 mm2. per a pública concurrència, en sistema monofàsic, (actiu, neutre i protecció), 
inclou p./p. de caixes de registre i regletes de connexió.

Subministre e instal·lació de circuït elèctric per exterior o interior de l'edifici, realitzat amb 
conductors de coure unipolars aïllats per una tensió nominal de Rz1-K 06/1Kv i secció 
5x2,5 mm2. per a pública concurrència, en sistema monofàsic, (actiu, neutre i protecció), 
inclou p./p. de caixes de registre i regletes de connexió.

Canalització per a xarxa de baixa tensió en terra amb dos tubs de PVC de D = 110 
mm . , Amb filferro guia, reforçat amb formigó HM - 20 / P / 20 / IN / mm2, I resta de rasa 
amb sorra, segons norma de Companyia, sense incloure cables, fins i tot llit de sorra, 
excavació i emplenat de rasa

Subministrament i instal·lació de safata Regiband per pas de conductes elèctrics amb 
tubs o mangueres i cablejat vari de telecomunicacions, marcat en plànols en traçat 
discontinu, variacions a decisió de la DO in-situ
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10.5 Preses de corrent

1 ut

núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 25,00 25,00

Total Amidament 25,00 29,90 € 747,50 €

2 ut Punt alimentació equips enllumenat exterior
núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 1,00 1,00

Total Amidament 1,00 89,65 € 89,65 €

SUBTOTAL 0,00 €

TOTAL PARTIDA 1.666,42 €

CAPÍTOL 11 Instal·lacions: IL·LUMINACIÓ Amidament Preu Total

11.1 Lluminàries

1 ut

núm. núm. llarg ample fons

FET Passadís 8,00 0,00

PENDENT Passadís 4,00 4,00

Total Amidament 4,00 68,62 € 274,48 €

2 ut

núm. núm. llarg ample fons

FET Cuina 2,00 0,00

PENDENT Cuina 2,00 2,00

Total Amidament 2,00 63,31 € 126,62 €

3 ut

núm. núm. llarg ample fons

FET Bar 3,00 0,00

FET Sala  6,00 0,00

PENDENT Sala  8,00 8,00

Total Amidament 8,00 119,16 € 953,28 €

4 ut

núm. núm. llarg ample fons

FET Emergència 5,00 5,00

Total Amidament 5,00 79,09 € 0,00 €

SUBTOTAL 1.354,38 €

11.2 Punts de llum

1 ut

núm. núm. llarg ample fons

FET Sala Instal·lacions 1,00 0,00

PENDENT Sala Instal·lacions 1,00 1,00

Total Amidament 1,00 40,10 € 40,10 €

Subministre i col·locació de base endoll (a definir marca i model per Arquitècte) amb 
pressa de terra lateral realitzat en tub PVC corrugat de D=20 i conductor de coure 
unipolar, aïllats pública concurrència ES07Z1-K 2,5 mm2, (actiu, neutre i protecció), 
inclou caixa de registre, caixa mecanisme universal amb cargols, base endoll 16 A 
(I+N+TT), sistema ´´Schuko´´, així com marc respectiu, totalment muntat i instal·lat.

Subministre i col·locació de focus Base Led de 50 W (a definir marca i model per 
Arquitecte), per a connexió directa o amb adaptador a carril, amb protecció IP 20/CLASE 
I, amb cos metàl·lic lacat al forn amb articulació giratoria, làmpada halògena 50 W / 12 V, 
inclou transformador, replanteig, sistema de fixació, petit material i connexió.

Subministrament i instal·lació de pantalla estanca de superficie, estanca IP65 amb presa 
de terra Clase I, cos tancat, 2x28W reflector de lluna en alumini pur d'alt rendiment, 
sistema de penjar, regleta de conexió,
portalàmpares, làmpara fluorescent, inclou reactancia electronica, replanteig, sistema de 
fixació, petit material i connexió.

Subministre i col·locació de focus empotrable Led fixe tipus Downlight de 2x26 W (a 
definir marca i model per Arquitècte), amb equip electromagnètic o electrònic encapsulat i 
separat. Fabricat en injecció de policarbonat, amb interior i aro exterior en color blanc, 
incorporant vidre opalitzat amb grau de protecció IP54. Per a lámpades TC-D o TC-DE. 
Protecció IP 44 /CLASSE I, pressa de terra CLASSE I, amb lámpada fluorescent 2x26 W 
230 V fixe, inclou reactancia, replanteig, sistema de fixació, petit material i connexió.

Subministrament i col·locació de punt de llum d'emergència LED realitzat en canalització 
de PVC corrugat D=20 i conductors rígids de Cu aïllats pública concurrència ES07Z1-K 
1,5mm2, inclou aparell d'emergència fluorescent de superfície de 315 lúmens, (a definir 
marca i model per Arquitècte), amb base anticops i difusor de metacrilat, senyalització 
permanent (aparell en tensió), amb autonomia superior a 1 hora amb bateries 
hermètiques recarregables, alimentació a 230 V, incloent-hi làmpades LED, base 
d'endoll, etiqueta de senyalització, replanteig, muntatge, petit material i connexió.

Subministre i col·locació de punt conmutat amb telerruptor realizat en tub PVC corrugat 
de D=20 i conductor de Cu unipolar aïllats pública concurrència ES07Z1-K 1,5 mm2, 
inclou caixa registre, caixa mecanisme universal amb cargols, portalàmpades d'obra, 
mecanisme commutador (a definir marca i model per Arquitècte) amb tecla i marc 
respectiu, totalment muntat i instal·lat.
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2 ut

núm. núm. llarg ample fons

PENDENT Infermeria 0,00 0,00

Total Amidament 0,00 38,37 € 0,00 €

SUBTOTAL 40,10 €

TOTAL PARTIDA 1.394,48 €

CAPÍTOL 12 Instal·lacions: TELECOMUNICACIONS Amidament Preu Total

1 ml

núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 20,00 20,00

Total Amidament 20,00 5,19 € 0,00 €

2 ml

núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 20,00 20,00

Total Amidament 20,00 7,00 € 0,00 €

3 ut

núm. núm. llarg ample fons

PENDENT Amidament directe 2,00 2,00

Total Amidament 2,00 19,59 € 39,18 €

4 ut

núm. núm. llarg ample fons

PENDENT Amidament directe 1,00 1,00

Total Amidament 1,00 27,11 € 27,11 €

5 ut

núm. núm. llarg ample fons

PENDENT Amidament directe 1,00 1,00

Total Amidament 1,00 26,29 € 26,29 €

6 ut

núm. núm. llarg ample fons

PENDENT Amidament directe 1,00 1,00

Total Amidament 1,00 262,10 € 262,10 €

TOTAL PARTIDA 354,68 €

CAPÍTOL 13 Instal·lacions: CALEFACCIÓ Amidament Preu Total

1 ml

núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 18,00 18,00

Total Amidament 18,00 12,19 € 0,00 €

2 ml

núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 25,00 25,00

Subministre i col·locació de punt de llum senzill realitzat en tub PVC corrugat de D=20 i 
conductor de Cu unipolar aïllats pública concurrència ES07Z1-K 1,5 mm2, inclou, caixa 
registre, caixa mecanisme universal amb cargols, portalàmpades d'obra, interruptor 
unipolar per polsador i marc respectiu (a definir marca i model per Arquitecte), totalment 
muntat i instal·lat.

Subministre i col·locació de línia telefònica realitzada amb cable telefònic de 2 parells de 
fils de Cu incloent-hi tub corrugat M20 en circuit independent d'altres instal·lacions. 
Totalment col·locada incloent-hi caixes de distribució i petit material

Subministre i col·locació de cablejat per a circuit de televisió realitzat amb cable coaxial 
incloent-hi tub corrugat M20 en circuit independent d'altres instal·lacions. Totalment 
col·locada incloent-hi caixes de distribució i petit material.

Subministre i col·locació de presa per a telèfon, realitzada amb canalització de PVC 
corrugat de M 20/gp5, i guia de filferro galvanitzat, per la instal·lació de la línia telefònica, 
incloent-hi caixa de registre, caixa mecanisme universal amb cargols, pressa telèfon amb 
sis contactes per a connector RJ-12 (a definir marca i model per Arquitecte), així com 
marc respectiu, totalment muntat i instal·lat.

Subministre i col·locació de presa R-TV+SAT realitzada en canalització PVC corrugat de 
M 20/gp5, incloent-hi la pressa R-TV+SAT final, la tapa per a presses de senyal R-
TV+SAT (a definir marca i model per Arquitecte), caixa de mecanisme i filferro 
galvanitzat, totalment muntat i instal·lat.

Subministrament i instal·lació de presa R-TV+SAT única realitzada en canalització PVC 
corrugat de M 20/GP5, incloent únicament la presa R-TV+*T SIMÓN-75 blanc, caixa de 
mecanisme i filferro galvanitzat.

Subministrament i instal·lació d'equip de captació individual per a un habitatge amb 4 
preses de TV i FM, compost per antena d'UHF/45 elements i antena circular de FM, 
completament instal·lat per a rebre tots els canals de TV terrestre, amb arpes de fixació 
en V galvanitzades de 500 mm. de llarg, masteler d'antena de 3 m. d'altura i 45 mm. de 
diàmetre, cable coaxial TELEVES T-100, tot això homologat per la D.G.Tel., i/connexions 
de posada a terra.

Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 
40x3,7 mm. de diámetro, norma UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa antidifusión 
de oxígeno (etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema monotubo, bitubo y 
colectores), con p.p. de accesorios. Totalment instal·lada

Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 
32x2,9 mm. de diámetro, norma UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa antidifusión 
de oxígeno (etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema monotubo, bitubo y 
colectores), con p.p. de accesorios. Totalmente instalada
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3 ml

núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 70,00 0,00

PENDENT Amidament directe 10,00 10,00

Total Amidament 10,00 4,16 € 41,60 €

4 ut

núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 1,00 1,00

Total Amidament 1,00 160,00 € 0,00 €

5 ut

núm. núm. llarg ample fons

PENDENT Amidament directe 1,00 1,00

Total Amidament 1,00 110,45 € 110,45 €

6 ut Válvula de retenció 1´´ serie STOP de llautó, totalment instal·lada i/petit material
núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 1,00 1,00

Total Amidament 1,00 40,82 € 0,00 €

7 ut

núm. núm. llarg ample fons

PENDENT Amidament directe 1,00 1,00

Total Amidament 1,00 239,14 € 239,14 €

8 ut

núm. núm. llarg ample fons

PENDENT Amidament directe 1,00 1,00

Total Amidament 1,00 81,02 € 81,02 €

9 ut

núm. núm. llarg ample fons

PENDENT Amidament directe 1,00 1,00

Total Amidament 1,00 1.600,00 € 1.600,00 €

TOTAL PARTIDA 2.072,21 €

CAPÍTOL 14 Amidament Preu Total

TOTAL PARTIDA 0,00 €

CAPÍTOL 15 Amidament Preu Total

TOTAL PARTIDA 0,00 €

CAPÍTOL 16 Amidament Preu Total

TOTAL PARTIDA 0,00 €

CAPÍTOL 17 Seguretat i Salut, Control Qualitat i Legalitzacions Amidament Preu Total

1 Pa Seguretat i Salut    
núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 800,00 0,00

PENDENT Amidament directe 1700,00 1.700,00

Total Amidament 1.700,00 1,00 € 1.700,00 €

Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 
16x1,8 mm. de diámetro, norma UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa antidifusión 
de oxígeno (etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema monotubo, bitubo y 
colectores), con p.p. de accesorios. Totalmente instalada

Subministrament i instal·lació de col·lector de llautó per a calefacció de 2 + 2 circuits, 
amb vàlvules de tall per a cada circuit i detentors per a la regulació de cabal, inclou 
termòmetre. Inclou armari amb tapa i conexionat de cada circuit, tot probat i funcionant 
correctament.

Subministrament i instal·lació de termostat ambient de 8º a 32ºC, programació 
independent del dia de la setmana, 6 canvis de nivell diaris amb 3 nivells de temperatura 
ambient:confort, activitat i reduït, totalment instal·lat. (inclou cablejat)

Subministrament i col·locació de vàlvula de zona de dos vies per a regulació individual 
d'una zona de l'edifici instal·lada s/DIN-17660. Inclou termostat d'ambient. Totalment 
instal·lada i en funcionament.

Subministrament i col·locació de vas d'expansió per sistemes tancats, de 25 litres de 
capacitat, 4 bar i 120ºC de pressió i temperatura màximes de treball, 1,5 bar de pressió 
inicial, homologat segons directiva 97/23/CE d'aparells a pressió, connexió roscada R 3/4
´´, inclou accesoris i petit material, completament muntat, provat i funcionant.

Subministrament i instal·lació de caldera per a calefacció i aigua calenta sanitària de 
30kW a 60/80ºC, tipo Remeha de condensació a premescla, model JUNKERS - 
CERACLASSEXCELENCE. (només calefacció)
Dir. Rend. 92/42 CEE amb certificat CE. CLASE 5, de baixa emissió contaminant NOx. 
Funcionamient a baixa temperatura ideal per instal·lacó de terra radiant. Metà ó GPL.
Immunitat de les radio-freqüències, flusostat sanitari magnètic. Preparat per sonda 
exterior i control remot

Instal·lacions: VENTILACIÓ PENDENT

Instal·lacions: CLIMATITZACIÓ PENDENT

Instal·lacions: CONTRA INCENDIS I EVACUACIÓ FET
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2 Pa Partida alçada a justificar per assaigs de control de qualitat (1,5% del p.e.m.)

núm. núm. llarg ample fons

FET Amidament directe 500,00 0,00

PENDENT Amidament directe 400,00 400,00

Total Amidament 400,00 1,00 € 400,00 €

3 ut

núm. núm. llarg ample fons

PENDENT Amidament directe 1,00 1,00

Total Amidament 1,00 1.200,00 € 0,00 €

4 ut

núm. núm. llarg ample fons

PENDENT Amidament directe 1,00 1,00

Total Amidament 1,00 250,00 € 0,00 €

TOTAL PARTIDA 2.100,00 €

REDACCIÓ DE PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 
inclou memòries, plànols, justificació de càlculs, visats, butlletins elèctrics, contracte de 
manteniment per un any, etc. per a deixar totalment legalitzada la instal·lació elèctrica

REDACCIÓ DE PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE RITE, inclou 
memòries, plànols, justificació de càlculs, butlletins de RITE, etc. per a deixar totalment 
legalitzada la instal·lació tèrmica.
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RESUM DEL PRESSUPOST

CAPÍTOL 1 Demolicions i Moviment de terres FET 0,00 €

CAPÍTOL 2 Sanejament FET 0,00 €

CAPÍTOL 3 Fonament Estructura Coberta 6.565,08 €

CAPÍTOL 4 Paleteria 24.931,31 €

CAPÍTOL 5 Serralleria, Fusteria i Vidreria PENDENT 22.750,30 €

CAPÍTOL 6 Revestiments PENDENT 0,00 €

CAPÍTOL 7 Instal·lacions: AIGUA POTABLE FET 0,00 €

CAPÍTOL 8 Instal·lacions: AIGUA CALENTA SANITÀRIA (Sala inst) 1.463,30 €

CAPÍTOL 9 Aparells sanitaris i aixetes FET 0,00 €

CAPÍTOL 10 Instal·lacions: ELECTRICITAT 1.666,42 €

CAPÍTOL 11 Instal·lacions: IL·LUMINACIÓ 1.394,48 €

CAPÍTOL 12 Instal·lacions: TELECOMUNICACIONS 354,68 €

CAPÍTOL 13 Instal·lacions: CALEFACCIÓ 2.072,21 €

CAPÍTOL 14 Instal·lacions: VENTILACIÓ PENDENT 0,00 €

CAPÍTOL 15 Instal·lacions: CLIMATITZACIÓ PENDENT 0,00 €

CAPÍTOL 16 Instal·lacions: CONTRA INCENDIS I EVACUACIÓ FET 0,00 €

CAPÍTOL 17 Seguretat i Salut, Control Qualitat i Legalitzacions 2.100,00 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 63.297,78 €

Despeses generals 13% s/PEM 8.228,71 €

Benefici industrial 6% s/PEM 3.797,87 €

75.324,36 €

iva 21% 15.818,12 €

PRESSUPOST PER CONTRACTE 91.142,48 €
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L'elaboració dels preus s’ha realitzat a partir d'informació per via directa, és a dir, a partir d’industrials del
ram a causa dels preus volàtils del moment provocada per la inflació del moment. Estan actualitzats al
període d'execució de les obres, d'acord amb el conveni col·lectiu de la construcció i del Banc BEDEC de
l'ITEC. 

Els preus de les partides tenen despeses fixes d'obra per atendre al cost dels mitjans auxiliars directes que
són necessaris per executar la unitat d'obra. Es considera que el cost de la mà d'obra indirecta forma part
de les despeses generals de l’empresa que es carreguen a part, d'acord amb les disposicions establertes.

Pla de cooperació municipal per la concessió de subvencions a entitats locals de les comarques de
Lleida per a la realització d’actuacions que permetin afrontar el repte demogràfic.

El  Pressupost  d’Execució Material  estimatiu  per al  finançament de la inversió per aconseguir  quasi  la
totalitat de l’execució de la Fase 1a de la Barra 1: Bar, Cuina i Sales i posar en funcionament cara al públic
l’equipament Sociocultural de Baldomar, l’obra puja a la quantitat de SEIXANTA-TRES MIL DOS CENTS
NORANTA-SET euros amb SETANTA-VUIT cèntims (63.297,78 €).

         PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  63.297,78 €

Despeses generals 13% s/PEM   8.228,71 €
     Benefici industrial 6% s/PEM   3.797,  87 €  

75.324,36 €

iva 21%  15.81  8  ,12 €  

       PRESSUPOST PER CONTRACTE   91.142,48 €

El  Pressupost  per  Contracte  estimatiu  de  l’obra  puja  a  la  quantitat  de  NORANTA-UN  MIL  CENT
QUARANTA-DOS euros amb QUARANTA-VUIT cèntims (91.142,48 €).

L'arquitecte
Miquel Ortiz Terré

Edifici Equipament Sociocultural, Baldomar                    Miquel Ortiz Terré


