Ajuntament D de Terrassa

Namero de registre: 2024-03-04 ECAS-02045/2023

Resolucio: NEXT 2 - Serveis de Direccié Facultativa i Coordinacié de Seguretat i Salut de les obres definides en el Projecte
d’'actuacions necessaries per a garantir les condicions d’'Us i durabilitat del pont de Montserrat de Terrassa (ECAO 186/2023),
amb criteris de contractacié publica ecologica, dins el marc de la iniciativa “NextGenerationEU”

Titular: ECSA ENGINYERIA SLP

Organ proponent: Servei de Contractacio
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RESOLUCIO:

En data 31 de desembre de 2020 es va publicar al Butlleti Oficial de I'Estat, el Reial decret llei
36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aprovaven mesures urgents per a la modernitzacié de
'administracié publica i per a I'execucio del Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia.
Aquest Reial decret llei té per objecte establir les disposicions generals necessaries per facilitar
la programacio, la pressupostacio, la gestio i I'execucid de les actuacions financables amb fons
europeus, en especial els provinents de linstrument europeu de recuperacid, aprovat pel
Consell Europeu del dia 21 de juliol de 2020, amb la finalitat d’'impulsar el creixement economic
i la creacio d’ocupacio, recuperar i reparar els danys de la crisi ocasionada per la pandemia del
SARS-CoV-2, i promoure un procés de transformacid estructural mitjancant I'impuls de la
inversio publica i privada i el suport al teixit productiu, I'acceleracié de la doble transicié
ecologica i digital, i el refor¢ i 'augment de la resiliencia i de la cohesi6 economica, social i
territorial en el marc del mercat Unic europeu.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) lidera la Component 1 del Pla de
Recuperacio, Transformacié i Resiliencia: Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i
connectada en entorns urbans i metropolitans, dirigit a l'establiment de zones de baixes
emissions i a la transformaci6 del sistema de transport public urba.

Aquest Ministeri va publicar en el BOE numero 201 de data 23 d'agost de 2021, I'Ordre
TMA/892/2021, de 17 d’agost, modificada per les Ordres TMA/354/2022, de 25 d'abril de 2022,
i TMA/1012/2022, de 20 d’octubre 2022, per la que es van aprovar les bases reguladores per al
Programa d’ajudes a municipis per a la implantaci6 de zones de baixes emissions i la
transformacié digital i sostenible del transport urba, en el marc del Pla de Recuperacio,
Transformacio i Resiliencia, i es va aprovar i publicar la convocatoria corresponent a I'exercici
2021.

Posteriorment, es va aprovar I'Ordre Ministerial de data 21 de juliol de 2022, publicat un
extracte al BOE numero 178 de data 26 de juliol de 2022 i modificada per I'Ordre Ministerial de
data 20 d’octubre de 2022, publicat un extracte al BOE numero 269 de 9 de novembre de 2022,
gue va aprovar i publicar la convocatoria corresponent a I'exercici 2022 del programa d’ajudes
a municipis per a la implantaci6 de zones de baixes emissions i transformacio digital i
sostenible del transport urba i de la mobilitat, en el marc del Pla de Recuperacio, Transformacio
i Resiliencia- Financat per la Unié Europea- NextGenerationEU. Aquesta convocatoria es regira
per les bases reguladores aprovades en les esmentades Ordres TMA/892/2021, de 17 d’'agost,
i la de data 21 de juliol de 2022, posteriorment modificada.

El dia 24 de juliol de 2023 es va publicar la resolucié definitiva (Ordre Ministerial) d'ajuts a

municipis per a la implantacié de zones de baixes emissions i transformacié sostenible i digital
del transport urba (Convocatoria 2022) en el marc del Pla de Recuperacio, Transformacio i
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Resiliencia, per la qual s’atorguen els ajuts prevists a les entitats locals que figuren a I’Annex |
de l'esmentada Ordre, entre les que s'inclou I'Ajuntament de Terrassa, on s'indica per a
cadascuna de les sol-licituds beneficiaries les actuacions aprovades i I'import global atorgat.

En aquest marc legislatiu, I'Ajuntament de Terrassa ha previst la realitzacié d'un conjunt
d’'actuacions entre les quals s’han inclos els Serveis de Direccié Facultativa i Coordinacio de
Seguretat i Salut de les obres definides en el “Projecte d'actuacions necessaries per a garantir
les condicions d'Us i durabilitat del pont de Montserrat de Terrassa”, amb criteris de contractacio
publica ecoldgica, dins el marc de la iniciativa "NextGenerationEU". Per tant, aquesta actuacio
esta cofinancada pels Fons Europeus, dins el marc de la iniciativa “NextGenerationEU”- Pla de
Recuperacio, Transformacié i Resiliencia- Financat per la Uni0 Europea -
NextGenerationEU.

Per tant, aquest contracte estara finangat pel Mecanisme de Recuperaci6 i Resiliéncia (MRR)
de la Uni6é Europea, establert pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre
de 2020, pel qual s’estableix un instrument de Recuperacié de la Unié Europea per donar
suport a la recuperacio després de la crisi de la COVID-19 i regulat segons Reglament (UE)
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el
Mecanisme de Recuperacié i Resiliencia.

La tinenta d'alcalde de I'Area de Serveis Generals i Govern Obert de I'Ajuntament de Terrassa,
mitjancant resolucié num. 2023-06-27 ECAS-02045/2023 de data 27 de juny de 2023, va
aprovar I'expedient de contractacio, el Plec de Clausules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tecniques reguladores de la contractacio dels Serveis de Direccié Facultativa i
Coordinacié de Seguretat i Salut de les obres definides en el “Projecte d’actuacions
necessaries per a garantir les condicions d’ds i durabilitat del Pont de Montserrat de Terrassa”,
amb criteris de contractacio publica ecologica, dins el marc de la iniciativa “NextGenerationEU”,
mitjancant el procediment obert simplificat, per tal de determinar la millor oferta, amb un
pressupost de licitacié de vint-i-quatre mil tres-cents vuitanta euros amb setze ceéentims
(24.380,16 €) (IVA exclos) i de vint-i-nou mil quatre-cents noranta-nou euros amb noranta-nou
centims (29.499,99 €) (IVA inclos).

L'objecte del contracte de serveis es va dividir en els segients lots, coincidents en els lots de
les obres (expedient de licitacio de les obres: ECAO 186/2023), i de realitzacié independent, i
aguest és el desglossament pressupostari:

. . L, L Pressupost de Pressupost de
Serveis de Direcci6 Facultativa i R ———
Coordinacio de Seguretat i Salut (IVA exclos) (IVA inclos)
LOT 1:
Fase 1 - Estructura del pont 7.657,30 € 9.265,33 ¢
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Serveis de Direccio Facultativa i Pégﬁtsrl;%(t);ige Pégf}f;%?;éige
Coordinacié de Seguretat i Salut (IVA exclos) (IVA inclos)
LOT 2:
Fase 2 - Superestructura del pont 16.722,86 € 20.234,66 €
TOTAL 24.380,16 € 29.499,99 €

La previsio és executar les obres dins I'anualitat del 2024 per la disponibilitat de la dotacié de la
partida pressupostaria. El termini previst per a I'execucio de les obres és de dos (2) mesos per
a la part de la reparacié de l'estructura (lot 1) i quatre (4) mesos per a I'adequacio de la
superestructura (lot 2).

La prestacio dels serveis es mantindra durant la totalitat de les obres de construccié i fins a la
liquidacio de les mateixes i la legalitzacio de les instal- lacions.

Els licitadors podien presentar oferta per a I'execucio de cadascun dels lots i tampoc es limita el
nombre de lots en els quals un mateix licitador pot resultar adjudicatari.

Aquestes actuacions pretenen assolir els objectius de dur a terme els treballs de Direccié
Facultativa i Coordinacié de Seguretat i Salut en els termes que estan establertes al Plec de
Condicions Técniques i la resta de normes que els son d'aplicacié. En tot cas, durant el
desenvolupament dels serveis contractats s’hauran d’acomplir els objectius fixats per a les
obres per fomentar el canvi modal en entorns urbans i metropo litans cap a maneres de
transport més sostenibles, prioritzant el transport public col-lectiu i la mobilitat activa
per a contribuir aixi als objectius de millora ambi ental i de la salut perque, un cop
realitzades les obres, aquest pont reuneixi tots els requisits de seguretat i comoditat pels
usuaris, afavorint-ne el seu Us i aixi prioritzar la mobilitat activa de la ciutadania.

D'altra banda, els adjudicataris dels serveis també hauran de vetllar pel compliment, durant
I'execucio de les obres, dels criteris de contractacié publica ecologica oferts pel contractista
d'entre els que apareixen detallats en el plec de prescripcions de les obres, que podran ser:

« Formacio ambiental del cap d'obra adscrit al contracte

» Utilitzacié de camions i retroexcavadores amb menor antiguitat

« Utilitzaci6 d'arids reciclats per a la fabricacié de bases de formigo
» Senyalitzacio horitzontal sostenible
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En data 4 de juliol de 2023 es va publicar I'anunci de convocatoria de licitacié publica per a
'adjudicacié del contracte al perfil de contractant i a la plataforma Pixelware i, per tant, el
periode de presentacio d'ofertes va finalitzar el dia 20 de juliol de 2023.

L'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, del Ministeri d'Hisenda i Funcié Publica, introduia
I'obligacié de realitzar I'analisi del risc de conflictes d'interés entre els decisors i els licitadors
abans de continuar la tramitacié en cada procediment de contractacid. Aixi, tot i la declaracio
d’'urgencia d’aquest expedient, no va ser possible obrir les propostes presentades en aquesta
licitacio fins que el Ministeri va activar I'aplicatiu per a la consulta i I'eina informatica de
I'Agéncia Tributaria MINERVA va estar operativa.

A continuacié es detalla el nom de les empreses que han presentat proposta per participar en
aquesta licitacio:

Lot 1:

1. ECSA ENGINYERIA, SLP
2. IPLAN GESTION INTEGRAL, SL
3. ENIGEST, SL

Lot 2:

ECSA ENGINYERIA, SLP
EDDAB ARQUITECTURA, SLP
GEIPCO, SC

IPLAN GESTION INTEGRAL, SL
PLIKUM, SL

ENIGEST, SL

o g bk~ w NP

En data 22 de novembre de 2023, i abans de l'obertura de les propostes de les empreses
licitadores, en aplicacié de la disposicié addicional centésima desena segona de la Llei
31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de I'Estat per al 2023 i I'Ordre
HFP/55/2023, de 24 de gener, del Ministeri d'Hisenda i Funcié Publica, relatives a I'analisi
sistematica del risc de conflicte d'interes en els procediments que executen el Pla de
Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia, es va realitzar I'analisi del risc de conflictes d'interes,
mitjancant I'eina informatica de I'Agencia Tributaria, MINERVA, entre els decisors i les
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empreses licitadores com a potencials beneficiaries que intervenen en aquest procediment. El
resultat de I'encreuament de les dades, va ser el seguent“Totes les parelles decisor-potencial
beneficiari estan en situacié de bandera verda”; per tant, el procediment podia continuar el seu
curs.

A meés, els membres de la Mesa de contractacié han declarat no incOrrer en cap circumstancia
de prohibicié de contractar d'acord amb l'article 71.1.g) de la LCSP. També, per tal d'assegurar
la imparcialitat en els procediments de contractacié vinculats a projectes financats amb fons del
Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliencia, com a participants en el procés d'elaboracio i
tramitacio de I'expedient, i perqué consti a I'expedient, han signat una declaracié d'abséncia de
conflicte d'interés (DACI) i d'adhesi6 al Codi Etic i de Conducta (DACE) de I'Ajuntament de
Terrassa quant a que no tenen ni sén coneixedors de cap conflicte d'interessos, d'acord amb
I'article 64 de la LCSP, ni de vulneracio dels principis étics i normes de conducta establerts en el
Codi Etic i de Conducta municipal.

A partir del dia 24 de novembre de 2023, es va iniciar el procés d’obertura electronica de les
pliques, a través de la plataforma de contractacio Pixelware. El sobre Unic de les ofertes va
guedar obert efectivament el dia 24 de novembre de 2023 a les 13:33 hores.

Tal com es feia constar en el plec de clausules que regeix aquesta licitacio, d’acord amb la
previsio de I'article 159.4.a) i la disposicié transitoria tercera de la LCSP, tots els licitador havien
d'estar inscrits en el Registre Electronic d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de
Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector public
(ROLECE), en la data final de presentacié d'ofertes d'aquest procediment. A aquests efectes,
també es considerara admissible la proposicié del licitador que acrediti adequadament haver
presentat la sol-licitud d'inscripcié en el corresponent registre en una data anterior.

Feta la comprovacio, tots els licitadors estaven inscrits en el RELI en la data final de
presentacié d'ofertes que, en aquest cas, era el dia 20 de juliol de 2023.

En l'acta d’obertura del sobre Unic, signada en data 20 de desembre de 2023, es va fer constar
gue totes les empreses han declarat ser aptes i no incérrer en cap de les circumstancies de
prohibicié de contractar amb I'administracid publica, i tenir la capacitat d’obrar i les condicions
de solvéncia economica i financera, técnica i professional, requerides per participar en aguesta
licitaci6 de conformitat amb el plec de clausules administratives particulars. 1, a més, com a
participants en aquest procediment de contractacio vinculat a un projecte financat amb fons del
Pla de Recuperacio, Transformaci6 i Resiliencia, tots els licitadors han signat una declaracié
d’abséncia de conflicte d’interes (DACI), d’'acord amb I’ annex IV A de I'Ordre HFP/1030/2021,
de 29 de setembre, mitjancant la qual es configura el sistema de gestié d'aquest pla, i una
declaracié d’adhesio al Codi Etic i de Conducta de I'Ajuntament de Terrassa (DACE).
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En aquest procediment no es valora cap criteri que depengui d’un judici de valor.

A continuaci6 es detallen les propostes dels licitadors, amb relacio a la_proposta economica per
a I'execucid del contracte, la proposta per conformar un equip multidisciplinari, I'experiencia
addicional, i la proposta quant als criteris de contractacio publica ecologica, per a cada lot:

PROPOSTES PRESENTADES PER AL LOT 1 - Estructura del pont

Criteris avaluables de forma automatica per aplicac  i6 de férmules (fins a 100 punts)

Experiéncia professional Criteris de
Proposta addicional ollel p?rsotnal adscrit ) :):F)ntractallgiq
dMi al contracte publica ecologica
EMPRESES S ora | Conformarun
, L equip
I'execucio multidisciplinar Experiéncia Experiéncia Formacié en
del contracte (fins a 30 punts) del/de la del/de la matéria ambiental
(fins a 49 Director/a Coordinador/a de | de personal adscrit
punts) facultatiu/va Seguretat i Salut al contracte
(fins a 8 punts) (fins a 8 punts) (fins a 5 punts)

Es proposa la
col-laboracié d’'un El/la Director/a

1.ECsA ergrye e | et o e pesonao s
ENGINYERIA, 6.480,00 € esgecialista on la gquestF:a\ funcié Cap proposta formaci6é ambiental o
SLP, direccié d'execucio de | en una (1) obra és defins a 10 hores.

les obres addicional

d’estructures

Es proposa la

P La direccio .
col-laboraci6 d'un facultativa ha El coordinador de
2 IPLAN enginyer, arquitecte o articioat. amb seguretat ha El personal ha
'GEST|ON 737385 € arquitecte técnic g uestg ﬂ’mci() participat, amb realitzat un curs de
: ! especialista en la qen dues (2) ' | aquesta funcio, en | durada superior a 50
INTEGRAL, SL direcci6 d’execucio de obres dues (2) obres hores
les obres o addicionals
, Addicionals
d’estructures
Es proposa la La direccio

col-laboracié d’'un El coordinador de

facultativa ha

enginyer, arquitecte o participat, amb seguretat ha El personal ha
arquitecte técnic L participat, amb realitzat un curs de
3. ENIGEST, SL 5.602,08 € especialista en la aqeurﬁfe??;)'o’ aquesta funcid, en | durada superior a 50
direccié d'execucié de obres dues(2) obres hores
les obres Addicionals addicionals

d’estructures
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PROPOSTES PRESENTADES PER AL LOT 2 - Superestructur a del pont

Criteris avaluables de forma automatica per aplicac  i6 de férmules
(fins a 100 punts)

Experiéncia professional Criteris de
Proposta addicional del personal contractacio
EMPRESES e ConOmice Conformar un adscrit al contracte publica ecologica
per a f
9 i0 equip Experiencia Experiencia del 5
lzeued multidisciplinar . P Formaci6 en
del contracte | del/de la el materia ambiental
(fins a 49 (fins a 30 punts) Director/a Coordinadorfa | (o= 2.0 = dscrit
punts) facultatiu/va de Seguretat i pal e —
(finsa8 Salut (fins a 5 punts)
punts) (fins a 8 punts) P

Es proposa la
col-laboracié d'un | El/la Director/a
enginyer, arquitecte | facultatiu/va ha

1. ECSA o arquitecte técnic | participat, amb El personal no té

14.050,00 € o - Cap proposta | formacié ambiental o
ENGINYERIA, SLP ! especialista en la | agquesta funcio, 4 )
direccio d’execucié | en una (1) obra €s de fins a 10 hores
de les obres en addicional
urbanitzacions
Es proposa l"," El/la Director/a
col-laboraci6 d’'un .
enginyer, arquitecte facultatiu/va ha
2. EDDAB o gr {litéctcgtécnic participat, amb El personal no té
ARQUITECTURA, 16.528,93 € s ?—:‘cialista onla | 2auesta funcio, Cap proposta | formacié ambiental o
SLP ESpecialls i en dues (2) és de fins a 10 hores
direccio d’execucié
de les obres en o_b_res
. A addicionals
urbanitzacions
Es proposa la El/la Director/a El/lla

col-laboraci6 d'un
enginyer, arquitecte
0 arquitecte tecnic

facultatiu/va ha | Coordinador/a de

participat, amb |  seguretat ha El personal ha

realitzat un curs de

3. GEIPCO, SC 12.954,37 € especialista en la aqéjnezfefsu?zc)lo, ggﬂﬁgﬁa?gg durada superior a 50
direccio d’execuci6 obres en dues (2) obres hores
de les obres en S >
addicionals addicionals

urbanitzacions
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PROPOSTES PRESENTADES PER AL LOT 2 - Superestructur a del pont

Criteris avaluables de forma automatica per aplicac  i6 de formules
(fins a 100 punts)

Experiéncia professional Criteris de
Proposta addicional del personal contractacio
EMPRESES economica adscrit al contracte publica ecologica
pera Conformar un
1 i0 equip Experiéncia Experiéncia del .
défégr??rgge multidisciplinar d%l/de la > Ide la Formacit en
: (fins a 30 punts) Director/a Coordinador/a L ST A
(fins a 49 ; " | de personal adscrit
facultatiu/va de Seguretat i
punts) (fins a8 Salut al contracte
punts) (fins a 8 punts) (s &5 o)
coIIE-TaFI)Jr:rg(éiSc'?g’iun El/la Director/a El/lla
enginyer, arquitecte facultatiu/va ha | Coordinador/a de El personal ha
4.IPLAN GESTION 16.696.02¢ | © arquitecte técnic sgﬂicslgafthﬁgg pzft?gi;g?ta?sb realitzat un curs de
INTEGRAL, SL : ! especialista en la en dues (2) ' aquesta f’uncié durada superior a 50
direcci6 d’execucié b d 2 ob ' hores
de les obres en obres en ue.s.( ) obres
. A addicionals addicionals
urbanitzacions
coli?a%g)rnggé?un El/la Director/a Ellla
enginver arquitecte facultatiu/va ha | Coordinador/a de
o gr ﬁitéctﬁtécnic participat, amb seguretat ha El personal no té
5. PLIKUM, SL 9.900,00 € esp%cialista onla | dduesta funcio, | participat, amb | formacié ambiental o
direccié d'execucié en dtL)Jes 2) aqduestaéun%o, és de fins a 10 hores
de les obres en obres en ue.s.( ) obres
. A addicionals addicionals
urbanitzacions
coli?a%ré)rg(éisc’?clj?un El/la Director/a El/lla
enginver arquitecte facultatiu/va ha | Coordinador/a de El personal ha
o grq)lljitécteq técnic participat, amb seguretat ha realit[z)at un curs de
6. ENIGEST, SL 12.380,76 € especialista en la aqéjnezfefsu?zc)lo, ggﬂggﬁuﬁgg durada superior a 50
d':jchécs’ gsr);escgg'o obres en dues (2) obres hores
. A addicionals addicionals
urbanitzacions

De conformitat amb el que estableix l'article 150.1 de la LCSP, és procedent classificar, per
ordre decreixent, les proposicions presentades per a cada lot, segons els criteris d'adjudicacio
que s'indiquen en el plec de clausules administratives particulars.
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La valoracio per a les propostes presentades en la licitacio per al LOT 1 - Estructura del pont és

la seguent:

PUNTUACIO PROPOSTES PRESENTADES PER AL LOT 1 - Estr uctura del pont

Criteris avaluables de forma automatica per aplicac
(fins a 100 punts)

i6 de férmules

Experiéncia professional ccc):r:ittg(i:?a?:?é
Proposta addicional del personal adscrit ublica
economica |Conformar un al contracte egolb ica
EMPRESES per a equip 9
I'execucié multidisci- Formacié en Puntuacio
del plinar Experiéncia Experiéncia del matéria total
contracte (fins a 30 del/de la /de la ambiental de
(fins a 49 punts) Director/a Coordinador/a de personal
punts) facultatiu/va Seguretat i Salut adscrit al
(fins a 8 punts) (fins a 8 punts) contracte (fins
a 5 punts)
1. ECSA
ENGINYERIA, 28,07 30 0 0 0 58,07
SLP
2. ENIGEST, SL 49,00 0 8 0 0 57,00
3. IPLAN
GESTION 6,76 30 0 0 5 47,76
INTEGRAL, SL

Els técnics municipals del Servei d’Arquitectura, Espai Public i Biodiversitat Urbana han emes

un informe, en data 18 de gener de 2024, relatiu a la valoracié global de les ofertes.

Pel que fa a la valoracio dels criteris del Lot 1 de conformar un equip multidisciplinar,
I'experiéncia professional addicional del personal adscrit al contracte, i el criteri de contractacié
publica ecologica: Formacié en materia ambiental de personal adscrit al contracte, a I'apartat 8
del quadre de caracteristiques del contracte del Plec de clausules administratives i particulars
s'indica el seglient quant a la necessitat d’acreditar les propostes:

“(...) 8.2. Conformar un equip multidisciplinar (Q

1): fins a 30 punts:

A la solvéncia tecnica es demana que I'equip encarregat de la Direccio Facultativa i Coordinacio de
Seguretat i Salut de les obres estigui format per dues persones, com a minim. Es valorara una
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millora en la qualitat técnica de I'equip quan s'ofereixi la participacié addicional d'un enginyer,
arquitecte o arquitecte técnic especialista en la direccié d'execucié de les obres d'estructures. Per
acreditar aquest requisit caldra presentar el curriculum vitae del técnic i el compromis de
col-laboracio. Els dos documents hauran d'estar signats pel técnic col-laborador. (...)"

“(...) 8.3. Experiéncia professional addicional del person __al adscrit al contracte (Q , i Qj): fins
a 16 punts (...)"

“(...) Caldra acreditar la participacié en les obres aportades en qualitat de Director facultatiu o
Coordinador/a de seguretat i salut. Els certificats justificatius hauran d'indicar I'import, la data i el
promotor. (...)"

“(...) L'acreditacio per cadascun dels teécnics oferents s'efectuara mitjancant certificats acreditatius
de la bona execucié dels treballs realitzats per aquest. Aquests certificats seran emesos pel
promotor de I'obra, o el seu representant, i hauran d'estar signats per I'emissor. Si la signatura no
és electronica caldra aportar els originals si I'0rgan de contractacié els reclama.

Als certificats haura de constar el técnic i la seva funcio, la data de finalitzaci6 i el pressupost de
les obres, com a minim. Si alguna dada no constés al certificat anterior, es podria complementar
amb el certificat final d'obra (CFO) si en aquest si hi aparegués.

Els certificats que incompleixin aquests requisits, ni tan sols incorporant el CFO, no es tindran en
compte a I'hora d'avaluar I'experiéncia professional addicional del licitador. També es descartaran
els certificats d'obres les quals no compleixin els requisits especificats.

Alternativament, es podra presentar el full o nota d'encarrec i el certificat final d'obra, visats pel
Col-legi professional, sempre que acreditin totes les dades indicades als paragrafs anteriors. Si no
compleixen aquests requisits, aquests documents no es tindran en compte a I'hora d'avaluar
I'experiéncia professional addicional del licitador. Aquesta documentacié nhomés sera valida per a
justificar la solvéncia professional addicional.

La relacié d'obres que es demana a l'anterior apartat caldra llistar-les amb la seguent taula (per
Director/a Facultatiu/va i per Coordinador/a de Seguretat i Salut):

. Data del final de PEC (IVA
Nom de l'obra similar Emplacament Promotor obra A
I'obra exclos)
1
2
Obra que es presenta com a solvéncia técnica: <=10 anys
1]

*El certificat de I'obra que es presenti com a solv  encia técnica no comptabilitzara en els criterisav ~ aluables . (...)”
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“(...) 8.4. Proposta guant als criteris de contractacié pu blica ecoldgica: Formacié en matéria
ambiental de personal adscrit al contracte (Q  ,): finsa 5 punts (...)"

“(...) El licitador aportara, formant part de la seva oferta, la titulacié que acrediti la formacié en
matéria ambiental realitzada per personal adscrit al contracte, ja sigui el Director facultatiu, el
Coordinador de Seguretat i Salut o el técnic que s'hagi proposat al criteri de Conformar un equip
multidisciplinar (en cas que s’hagi proposat), i el nimero d’hores de durada del curs. Junt amb la
titulacié, caldra aportar un document de compromis signat adscrivint a I'execuci6 del contracte a la
mateixa persona amb la funcié de Director facultatiu o Coordinador de Seguretat i Salut o el técnic
que s’hagi proposat al criteri de Conformar un equip multidisciplinar (en cas que s’hagi
proposat).(...)"

En aquest sentit, els serveis técnics municipals han comprovat 'acreditacié aportada en les
propostes dels licitadors per al LOT 1 i, en aquest sentit, justifiquen la puntuacié atorgada en el
seu informe de valoracié quant a les seguents propostes:

- ECSA ENGINYERIA, SLP: En la seva proposta ha indicat que "El/la Director/a facultatiu/va ha
participat, amb aquesta funcié, en una (1) obra addicional”, pero el certificat de bona execucio
€s per assisténcia tecnica i Coordinacié de seguretat i salut, és a dir, no fa la funcié del
contracte de Director facultatiu. Per tant, la puntuacié en aquest criteri és de zero (0) punts.

- ENIGEST, SL: En la seva proposta ha indicat que conformaran un equip multidisciplinar, pero
no ho acrediten i, per tant la puntuacié és de zero (0) punts. També han indicat que "El
coordinador de seguretat ha participat, amb aquesta funcid, en dues obres addicionals", pero
no han aportat cap certificat acreditatiu; aixi, només obtenen punts per I'experiéncia addicional
del director facultatiu, 8 punts. I, quant a la formacié en matéria ambiental, obtenen zero (0)
punts, perqué no han aportat cap acreditacié de la formacié que han inclds en la proposta.

- IPLAN GESTION INTEGRAL, SL: Tot i que en la seva proposta han marcat 'opcié de que
"El/la Director/a facultatiu/va ha participat, amb aquesta funcio, en dues obres addicionals", els
certificat aportats sén de redaccié de projectes i no acreditatius de la funcid de Director
facultatiu. La proposta també indica que "El coordinador de seguretat ha participat, amb
aquesta funcio, en dues obres addicionals", pero els documents que aporta s6n de designacio i
no certificats de bona execucié. Per tant, 'empresa obté zero (0) punts en aquest criteri de
I'experiéncia addicional dels tecnics.

La valoracié per a les propostes presentades en la licitacié per al LOT 2 - Superestructura del
pont és la seguent:

11/32



ol ,x,_: GOBIERNO
S T DEESPANA

= 2

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia -

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Wy
Ajuntament @D& deTerrassa

Plan de
Recuperacion,

Transformacién
‘ y Resiliencia

*

* X %
*

* *
* 5 *

Financiado por

* e
. la Unién Europea

NextGenerationEU

Financiado por la Union Europea - NextGenerationEU

Exp.: ECAS 2045/2023

Dependéncia d’origen
Servei de Contractaci6
Secci6 de Contractacié d'Obres

PUNTUACIO PROPOSTES PRESENTADES PER AL LOT 2 - Supe restructura del pont

Criteris avaluables de forma automatica per aplicac

(fins a 100 punts)

i6 de férmules

Experiéncia professional cgrrlittg(i:?a(i?é
Proppst_a addicional del personal tblica
economic |~ e rmar adscrit al contracte eEoI(‘)gica
FMPRESES | rexecucio | uneauip ot R
del vl e Experiéncia . ormacio en total
contracte ciplinar (fins del/de la Experiencia m_atena
: a 30 punts) Director/a del /de la ambiental de
(fins a 49 facultatiu/va Coordinador/a de personal
punts) (fins a 8 Seguretat i Salut adscrit al
punts) (fins a 8 punts) contracte (fins
a 5 punts)
5.PLIKUM, SL 49,00 30 8 8 0 95,00
3.GEIPCO, SC 27,06 30 8 8 5 78,06
1.ECSA
ENGINYERIA, SLP 19,20 30 0 0 0 49.20
6.ENIGEST, SL 31,18 0 8 0 0 39,18
4.IPLAN GESTION
INTEGRAL, SL 0,19 30 0 0 5 35,19
2.EDDAB
ARQUITECTURA, 1,39 0 8 0 0 9,39
SLP

Pel que fa a la valoracio dels criteris del Lot 2 de conformar un equip multidisciplinar,
I'experiéncia professional addicional del personal adscrit al contracte, i el criteri de contractacio
publica ecologica: Formacié en matéria ambiental de personal adscrit al contracte, a I'apartat 8
del quadre de caracteristiques del contracte del Plec de clausules administratives i particulars
s'indica el segiient quant a la necessitat d’acreditar les propostes:

“(...) 8.6. Conformar un equip multidisciplinar (Q

1): fins a 30 punts:
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A la solvéncia tecnica es demana que I'equip encarregat de la Direccio Facultativa i Coordinacio de
Seguretat i Salut de les obres estigui format per dues persones, com a minim. Es valorara una
millora en la qualitat técnica de l'equip quan s'ofereixi la participacié addicional d'un enginyer,
arquitecte o arquitecte técnic especialista en la direccié d'execucid de les obres en urbanitzacions.
Per acreditar aquest requisit caldra presentar el curriculum vitae del técnic i el compromis de
col-laboracio. Els dos documents hauran d'estar signats pel técnic col-laborador. (...)"

“(...) 8.7. Experiéncia professional addicional del person __al adscrit al contracte (Q i Qj): fins
a 16 punts (...)"

“(...) Caldra acreditar la participacié en les obres aportades en qualitat de director facultatiu o
Coordinador/a de seguretat i salut. Els certificats justificatius hauran d'indicar l'import, la data i el
promotor. (...)"

“(...)L'acreditacié per cadascun dels técnics oferents s'efectuara mitjangant certificats acreditatius
de la bona execucio dels treballs realitzats per aquest. Aquests certificats seran emesos pel
promotor de I'obra, o el seu representant, i hauran d'estar signats per I'emissor. Si la signatura no
és electronica caldra aportar els originals si I'0rgan de contractacié els reclama.

Als certificats haura de constar el técnic i la seva funcio, la data de finalitzacié i el pressupost de
les obres, com a minim. Si alguna dada no constés al certificat anterior, es podria complementar
amb el certificat final d'obra (CFO) o acta recepcio si en aquests si hi aparegués.

Els certificats que incompleixin aquests requisits, ni tan sols incorporant el CFO o acta recepcié, no
es tindran en compte a I'hora d'avaluar I'experiencia professional addicional del licitador. També es
descartaran els certificats d'obres les quals no compleixin els requisits especificats.

Alternativament, es podra presentar el full o nota d'encarrec i el certificat final d'obra, visats pel
Col-legi professional, sempre que acreditin totes les dades indicades als paragrafs anteriors. Si no
compleixen aquests requisits, aquests documents no es tindran en compte a I'hora d'avaluar
I'experiéncia professional addicional del licitador. Aquesta documentacié nhomés sera valida per a
justificar la solvéncia professional addicional.

La relacié d'obres que es demana a l'anterior apartat caldra llistar-les amb la seguent taula (per
Director Facultatiu i per Coordinador de Seguretat i Salut):

Nom de l'obra similar Emplagament Promotor obra Data (Tlilbfrlzal de Pelf(f::l éQ)/A
1
2
Obra que es presenta com a solvéncia técnica: <=6 anys
1

*El certificat de I'obra que es presenti com a solv  encia técnica no comptabilitzara en els criteris av ~ aluables .(...)"

13/32



*

Plan de .%o Financiado por
s = - -~ -~ o
L0 SEEANA  DETRANSPORTES, MOVILIDAD Recuperacion, * la Union Europea
: : Y AGENDA URBANA ‘ Transformacién ** **
¥ Resiliencia * NextGenerationEU

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea - NextGenerationEU
Exp.: ECAS 2045/2023

Ajuntament @D& deTerrassa DependenCIa d origen )
Servei de Contractacio

Secci6 de Contractacié d'Obres

“(...) 8.8. Proposta guant als criteris de contractacié pi___ blica ecologica: Formacié en materia
ambiental de personal adscrit al contracte (Q  ,): finsa 5 punts (...)"

“(...)El licitador aportara, formant part de la seva oferta, la titulacido que acrediti la formacié en
matéeria ambiental realitzada per personal adscrit al contracte, ja sigui el Director facultatiu, el
Coordinador de Seguretat i Salut o el técnic que s'hagi proposat al criteri de Conformar un equip
multidisciplinar (en cas que s'hagi proposat), i el nimero d'hores de durada del curs. Junt amb la
titulacié, caldra aportar un document de compromis signat adscrivint a I'execucio del contracte a la
mateixa persona amb la funcié de Director facultatiu, Coordinador de Seguretat i Salut o el técnic
que s'hagi proposat al criteri de Conformar un equip multidisciplinar (en cas que s'hagi
proposat).(...)"

En aquest sentit, els serveis técnics municipals han comprovat 'acreditacié aportada en les
propostes dels licitadors per al LOT 2 i, en aquest sentit, justifiquen la puntuacié atorgada en el
seu informe de valoracio, de data 18 de gener de 2024, quant a la proposta dels seglents
licitadors:

- ECSA ENGINYERIA, SLP: En la seva proposta ha indicat que "El/la Director/a facultatiu/va ha
participat, amb aquesta funci6, en una (1) obra addicional”, pero el certificat de bona execucio
€s per assisténcia tecnica i Coordinacié de seguretat i salut, és a dir, no fa la funcié del
contracte de Director facultatiu. Per tant, la puntuacié en aquest criteri és de zero (0) punts.

- ENIGEST, SL: En la seva proposta ha indicat que conformaran un equip multidisciplinar, pero
no ho acrediten i, per tant la puntuaciéo és de zero (0) punts. També han indicat que "El
coordinador de seguretat ha participat, amb aquesta funcio, en dues obres addicionals”, pero
no han aportat cap certificat acreditatiu; aixi, només obtenen punts per I'experiéncia addicional
del director facultatiu, 8 punts. I, quant a la formacié en materia ambiental, obtenen zero (0)
punts, perque no han aportat cap acreditacio de la formacié que han inclos en la proposta.

- IPLAN GESTION INTEGRAL, SL: Tot i que en la seva proposta han marcat I'opcié de que
"El/la Director/a facultatiu/va ha participat, amb aquesta funcio, en dues obres addicionals", els
certificat aportats sén de redaccié de projectes i no acreditatius de la funcié de Director
facultatiu. La proposta també indica que "El coordinador de seguretat ha participat, amb
aguesta funcid, en dues obres addicionals", pero els documents que aporta sén de designhacio i
no certificats de bona execucié. Per tant, 'empresa obté zero (0) punts en aquest criteri de
I'experiencia addicional dels tecnics.

- EDDAB ARQUITECTURA, SLP: A la seva proposta han indicat que conformaran un equip
multidisciplinar, pero no ho han acreditat i, per tant, la seva puntuacio és de zero (0) punts.

En aquest punt, els serveis tecnics van analitzar si alguna de les propostes presentades podia
resultar una oferta anormal o desproporcionada. Com a conseqiéncia d’aquesta analisi, en
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'acta de data 20 de desembre de 2023, la Mesa va decidir requerir a 'empresa ENIGEST SL
pel que fa al Lot 1 i a PLIKUM, SL, pel que fa al Lot 2, perqué presentessin a través de la
plataforma de contractacio Pixelware, en un termini maxim de tres (3) dies, una justificacio que
garantis la viabilitat de les seves propostes.

Només I'empresa PLIKUM, SL va contestar al requeriment en el termini establert. Aixi, en el seu
informe de data 18 de gener de 2024 relatiu a la valoracio global de les ofertes, els serveis
técnics municipals proposen no acceptar la proposta d'ENIGEST SL perque no ha presentat la
documentacio requerida per justificar I'oferta. Per altra banda, en aquest informe els tecnics
municipals detallen els motius pels quals consideren que la documentacié aportada per
PLIKUM, SL justifica de manera acurada la seva oferta economica i, en aquest sentit, proposen
acceptar la seva proposta. En aquest sentit, I'informe técnic detalla, textualment:

“(...)En data 23 de desembre de 2023, I'empresa PLIKUM, S.L., presenta la justificacio en
la que argumenta la seva baixa en:

- Declaraci6 responsable
- Estudi Economic
- Factors i variables que poden reduir el cost inicial

Declaracio responsable

L'empresa esmentada ratifica l'oferta presentada, i manifesta que es tingui en
consideracid6 la documentacid aportada per justificar la baixa temeraria o
desproporcionada.

Estudi Economic
L'empresa esmenta que posara a disposicié del contracte el personal técnic necessari per
a l'execuci6 dels treballs perd en concret disposa del Director d’obra, Coordinador de
seguretat i salut i del Tecnic especialista en la direcci6 d'execucié de les obres
d’urbanitzacions.

El termini de les obres esta previst que sigui 4 mesos, pero I'empresa ha estimat en sis
(6) mesos (1 mes pels treballs inicials + 4 mesos d'obra + 1 mes per a I'elaboraci6 de la
certificacio final i de I'’As-built). Per tant, han previst 2 mesos addicional.

La dedicaci6 prevista pel Director d’Obra és d'un 20%, durant la totalitat dels 6 mesos de
previsio. Per al Coordinador de Seguretat i salut, €s d'un 20% durant les fases de Treballs
previs i execucio d'obra, és a dir, 5 mesos. Mentre que la dedicacié pel Técnic
especialista s’ha estimat en un 10% per a la fase d’execuci6é d'obra.

L'empresa ha detallat acuradament el cost salarial dels técnics segons la seva dedicacié
en I'execucié. Dins de la partida de costos directes, també ha inclos la despesa pels
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desplagaments de l'equip a I'obra, que ha calculat en funci6 del numero de

desplagcaments previstos, distancia i mitja de transport.

Per als costos indirectes s’ha estimat un 13% dels costos directes, i un benefici industrial
d’aproximadament un 10%.

Factors i variables que poden reduir el cost inicial

L'empresa exposa una serie de factors i/o variables amb la possibilitat de reduir encara
mes el cost calculat anteriorment. Per0 sempre amb propostes a validar i consensuar
amb els técnics de I'Ajuntament de Terrassa.

Es proposa acceptar la justificacié de la proposta de 'empresa PLIKUM, S.L., en tant que
es considera que dona suficients garanties de que pot executar les obres projectades per
l'import ofertat.(...)”

De conformitat amb I'article 326 de la LCSP, es va constituir la Mesa de contractacio i va
emetre la seva acta, en data 5 de febrer de 2024, en la qual, una vegada examinat i valorat
l'informe de valoracié dels serveis técnics i fet seu el contingut d’aquest, per unanimitat dels
seus membres amb dret a vot, va excloure la proposta d'ENIGEST SL de la valoracié global del
lot 1 per haver presentat una oferta desproporcionada o anormal i no haver presentat cap
documentacio per justificar-la. Tanmateix, va admetre la proposta de PLIKUM, SL perquée déna
suficients garanties de que I'empresa podra executar els treballs corresponents al lot 2 d’aquest
contracte pel preu ofert. En consequéncia, per aplicacio dels criteris de valoracio previstos en el
Plec de Clausules Administratives Particulars per a cada lot, i tal i com es detalla en I'informe
técnic de valoracié de les propostes, resulta la seglent puntuacio global, per ordre decreixent:

PUNTUACIO PROPOSTES PRESENTADES PER AL LOT 1 - Estr uctura del pont
Criteris avaluables de forma automatica per aplicac  i6 de férmules (fins a 100 punts)
L : Criteris de
Proposta Experiéncia professional contractacio
economica |Conformar addicional del personal publica
SAHRESZS I'e peecr 6c‘:'c') rr?Sltle(ﬂlsJ(I:? adeert e confacke ecologica Puntuacio
Xecuci - — — untuaci
contracte | (fins a 30 nggirlg Coordinador/a ambiental de
(fins a 49 punts) facultatiu/va de Seguretat i personal adscrit
punts) (fins a 8 punts) Salut al contracte (fins
P (fins a 8 punts) a 5 punts)
1. ECSA
ENGINYERIA, SLP 28,07 30 0 0 0 58,07
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PUNTUACIO PROPOSTES PRESENTADES PER AL LOT 1 - Estr uctura del pont

Criteris avaluables de forma automatica per aplicac  i6 de férmules (fins a 100 punts)
. . Criteris de
Proposta Expe_rl_enma professmnal contractacié
econdmica |Conformar addicional del personal plblica
EMPRESES el | LincELg adscrit al contracte ecologica -~
I'execucio mult!dlsu- — Experiencia Formacié en Puntuaci6
del plinar Sl del /de la matéria total
contracte | (fins a 30 [gji?ggirlg Coordinador/a ambiental de
(fins a 49 punts) - de Seguretat i personal adscrit
facultatiu/va 2
punts) (fins a 8 punts) Salut al contracte (fins
P (fins a 8 punts) a 5 punts)
3. IPLAN GESTION
INTEGRAL, SL 6,76 30 0 0 5 47,76
2. ENIGEST, SL Exclosa

PUNTUACIO PROPOSTES PRESENTADES PER AL LOT 2 - Supe restructura del pont

Criteris avaluables de forma automatica per aplicac  i6 de formules (fins a 100 punts)
Experiéncia professional ccc):r:ittrear(i:?a(::ieé
Propos_ta addicional del personal tblica
economica |~ e rmar adscrit al contracte ecF:’oI() )
EMPRESES A un equip S0 »
eElED multidis- Experiencia Experiencia del O etlc BE Puntuacio
del ciplinar (fins del/de la Ide la el total
contracte a 30 punts) Director/a Coordinador/a a re re: | €
(fins a 49 facultatiu/va de Seguretat i pg so_t al
punts) (finsa 8 Salut (finsa 8 a; sctrl "’;.
punts) punts) contracte (fins
a 5 punts)
5.PLIKUM, SL 49,00 30 8 8 0 95,00
3.GEIPCO, SC 27,06 30 8 8 5 78,06
1.ECSA
ENGINYERIA, SLP 19,20 30 0 0 0 49,20
6.ENIGEST, SL 31,18 0 8 0 0 39,18
4.IPLAN GESTION
INTEGRAL, SL 0,19 30 0 0 5 35,19
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PUNTUACIO PROPOSTES PRESENTADES PER AL LOT 2 - Supe restructura del pont
Criteris avaluables de forma automatica per aplicac  i6 de férmules (fins a 100 punts)
Experiéncia professional cc():r:ittrearci:?ac(j:?é
Proposta addicional del personal dblica
economica |~ cormar adscrit al contracte pubic
per a . ecologica
EMPRESES ’ fa un equip Formaci6 en | Puntuaci6
eElEY multidis- Experiéncia | Experiéncia del e LNUacio
del Ny del/de la Ide la materia total
ciplinar (fins : . ambiental de
contracte a 30 punts) Director/a Coordinador/a -
(fins a 49 facultatiu/va de Seguretat i g dserit al
punts) (finsa 8 Salut (fins a 8 contracte (fins
punts) punts) a 5 punts)
2.EDDAB
ARQUITECTURA, 1,39 0 8 0 0 9,39
SLP

En consequeéncia, la Mesa de Contractacid ha proposat a aquest organ, per unanimitat dels
seus membres amb dret a vot, I'adjudicacio del contracte dels Serveis de Direccié Facultativa i
Coordinacié de Seguretat i Salut de les obres definides en el “Projecte d’actuacions
necessaries per a garantir les condicions d’as i durabilitat del Pont de Montserrat de Terrassa”,
amb criteris de contractaci6é publica ecologica, dins el marc de la iniciativa “NextGenerationEU”
a favor de les empreses ECSA ENGINYERIA, SLP (Lot 1) i PLIKUM, SL (Lot 2) , licitadors que
han obtingut la millor puntuacio en la valoracié de les propostes presentades per a cada lot,
amb el seglent detall:

- Lot 1: Adjudicar a ECSA ENGINYERIA, SLP, per un import de sis mil quatre-cents vuitanta
euros (6.480,00 €) (IVA exclos) i de set mil vuit-cents quaranta euros amb vuitanta centims
(7.840,80 €) (IVAinclos), el qual representa una baixa del 15,37% respecte al preu de licitacio.

- Lot 2: Adjudicar a PLIKUM, SL, per un import de nou mil nou-cents euros (9.900,00 €) IVA
exclos) i d'onze mil nou-cents setanta-nou euros (11.979,00 €) (IVA inclos), el qual representa
una baixa del 40,80% respecte al preu de licitacio.

Als efectes del que disposa l'article 204 del LCSP, no es preveuen modificacions en aquest
contracte.

La prestacio dels serveis es mantindra durant la totalitat de les obres de construccio i fins a la
liquidacio de les mateixes i la legalitzacié de les instal-lacions. El termini de la prestacio dels
serveis es fixara segons el pla d'obra del contractista que resulti adjudicatari de la construccio
de les obres resultants del Projecte executiu.
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L'endarreriment de les obres i el consegtient increment del termini de la prestacid dels serveis
no seran motiu de reclamacié d'un augment dels honoraris.

La durada prevista de les obres, segons el projecte redactat, és de dos (2) mesos per al Lot 1 —
Estructura del pont, i de quatre (4) mesos per al Lot 2 — Superestructura del pont.

Es preveu que les obres del lot 2, que es porten a terme a la part superior del pont, s'iniciin el
24 de juny del 2024 i han d'acabar el 25 d'octubre de 2024, per no afectar a les escoles i
aprofitar I'época d'estiu que hi ha menys transit a la ciutat i, per aix0, les afectacions seran
menors.

Igualment, es preveu que les obres del lot 1 s'iniciin el 25 de marc¢ del 2024 i han d’acabar el 24
de maig de 2024.

En tot cas, les dates indicades suposen una previsio indicativa i ideal per a poder-ho coordinar
amb les necessitats de mobilitat de la ciutat. Qualsevol ajust acordat per les parts implicades
sobre les dates indicades no suposara cap modificacio de contracte.

A efectes del comput del termini de la prestacio del servei no es tindran en compte els periodes
en que s'hagi de suspendre l'execucio de les obres, per una causa imputable a I'Ajuntament de
Terrassa o deguda a forca major.

Si les obres de projectes o memories valorades de ponts o passarel-les incloses dins el marc
de la iniciativa "NextGenerationEU" es superposen en el temps, en cas que resulti adjudicataria
la mateixa empresa per varis projectes de ponts o passarel-les recollits en aquesta iniciativa,
les direccions d'obra i coordinadors de seguretat salut seran especifics i necessariament amb
dedicacio exclusiva per a cada obra i no podran portar dues obres 0 més simultaniament.

Les puntuacions obtingudes en la valoraci6 de cadascun dels lots per a aquestes dues
candidades, es detallen a continuacio:

- Lot 1: L'empresa ECSA ENGINYERIA, SLP, quant a la proposta economica per a I'execucio
d’aquest lot del contracte, ha obtingut una puntuacié de 28,07 punts, sobre 49, en haver
proposat I'oferta economica més baixa per a l'execucié del contracte d’entre les admeses,
sense que hagi resultat desproporcionada o anormal. Per altra banda, aquesta mercantil s’ha
compromes a disposar de la col-laboracié d'un enginyer, arquitecte o arquitecte técnic
especialista en la direccié d’execucio de les obres d’estructures, motiu pel qual ha obtingut els
30 punts totals amb que es valorava aquest criteri. Tanmateix, I'empresa no ha fet cap proposta
gue es pugui valorar quant a I'experiencia professional addicional del personal adscrit al
contracte (no ha justificat suficientment I'experiencia addicional del/de la Director/a
facultatiu/va), ni pel que fa a la seva formaci6 en matéria ambiental que es valorava com a
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criteri de contractacio publica ecologica; aixi doncs, no ha obtingut cap punt en aquests criteris.
Per tant, la valoracio6 total per a la proposta de I'empresa ECSA ENGINYERIA, SLP ha estat de
58,07 punts sobre els 100 punts totals, tal i com s’ha detallat en els quadres anteriors.

- Lot 2: L'empresa PLIKUM, SL, quant a la proposta economica per a l'execucié d’aquest lot del
contracte, ha obtingut la maxima puntuacio de 49 punts, en haver proposat |'oferta economica
més baixa per a I'execucié d’aquest lot del contracte, que, tot i haver-se coNsiderat a priori
desproporcionada o anormal, ha quedat justificada suficientment. Per altra banda, aquesta
mercantil s’ha compromes a conformar un equip multidisciplinar, comptant amb la col-laboracié
d’un enginyer, arquitecte o arquitecte técnic especialista en la direccidé d’execucid de les obres
en urbanitzacions, motiu pel qual ha obtingut els 30 punts totals amb qué es valorava aquest
criteri. 1, ha obtingut 16 punts (la maxima puntuacid) perqué compta amb personal adscrit al
contracte amb una experiencia professional addicional a la demanada com a solvéncia, havent
acreditat que la direccio facultativa i la coordinacio de seguretat i salut han participat en dues
(2) obres de caracteristiques similars relatives a urbanitzacié de carrers, en els Ultims 6 anys,
per un import igual o superior al valor estimat d’aquest contracte per al lot 2. No obstant, en el
criteri de contractacio publica ecologica, no ha obtingut cap punt perqué ha marcat en la seva
proposta que el seu personal no té formacié ambiental o és de fins a 10 hores. Aixi, la valoracié
total per a la proposta de I'empresa PLIKUM, SL ha estat de 95 punts sobre els 100 punts
totals, tal i com s’ha detallat en els quadres anteriors.

A resposta del requeriment efectuat en virtut dels articles 150.2 i 159.4 f) 4° de la LCSP, les
mercantils ECSA ENGINYERIA, SLP (Lot 1) i PLIKUM, SL (Lot 2), han presentat en temps i
forma la documentacié acreditativa de I'acompliment dels requisits de solvencia tecnica i
professional, i economica i financera exigits per poder participar en aquesta licitacio, d’acord
amb la clausula 17ena del PCAP, i ha quedat demostrat que les dues mercantils es troben al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.

Igualment, les dues mercantils han constituit la garantia definitiva corresponent a cada lot. En
aquest sentit, de conformitat amb el previst a l'article 107 de la LCSP i segons proposta de
'organ de contractacié recollida en el plec de clausules administratives particulars d’aquest
procediment, s’ha exigit una garantia complementaria d'un 5 per cent més a PLIKUM per haver
estat inicialment la seva proposta per al lot 2 anormalment baixa, de manera que la garantia
total queda fixada en un 10 per cent del preu del contracte (IVA exclos).

Les dues empreses han aportat les declaracions corresponents als annexos del PCAP,
signades electronicament, aixi com les dades identificatives relacionades en I'annex 9 del plec,
i I'acreditacio de la inscripcié en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de I'Agéncia
Estatal de I'Administracié Tributaria, que ha de reflectir I'activitat efectivament desenvolupada
en la data de participacié en el procediment de licitacid, per donar compliment a les obligacions
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d’'informacié previstes en l'article 8.2 de I'ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjancant
la quals es configura el Sistema de Gestié del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia.

Igualment, han presentat una declaracié on indiquen la seva intencié de no subcontractar cap
part de l'execucié del contracte. En cas de voler canviar la seva intencié inicial de no
subcontractacio, caldra que presentin una declaracié on indiquin aquesta condicio i, si és el
cas, la identificaci6 del/s subcontractista/es, la determinacié de les parts del contracte a
realitzar per aquest/s (descripcio, import, percentatge sobre el total del contracte) i altres
requisits establerts a la clausula quarantena del PCAP. Igualment, hauran d'aportar les
declaracions corresponents als annexos 6, 7 i 8 del PCAP, emplenades i signades pel/s
subcontractista/es, aixi com les dades identificatives relacionades en I'annex 9 del plec, per
donar compliment a les obligacions d'informacié previstes en larticle 8.2 de ['Ordre
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjancant la qual es configura el sistema de gesti6 del Pla
de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia.

En consultar la documentacié de les empreses ECSA ENGINYERIA, SLP i PLIKUM, SL al
RELI, s’ha pogut comprovar la seva personalitat juridica, aptitud i capacitat d’obrar. Es tindra en
compte, en ambdds casos, la tipologia d’empresa segons la seva grandaria (PIMES), als sols
efectes del comput del termini de devolucié de la garantia.

L'organ de contractacio vetllara perque el Servei d'Arquitectura, Espai Public i Biodiversitat
Urbana, com a impulsor d’ aquest expedient, compleixi amb les exigencies de I'Ordre
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjancant la qual es configura el sistema de gestié del Pla
de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia; i, especialment, els principis de gestié especifics
per aquest Pla, establerts a l'article 2 de la mencionada Ordre, que son d'obligatoria
consideracio en la planificacié i execucio dels components del Pla, i transversals en el conjunt
del mateix:

4. Concepte de fita i objectiu, aixi com els criteris pel seguiment i acreditacié del resultat

5. Etiquetatge verd i etiquetatge digital

6. Analisi del risc en relacido amb els possibles impactes negatius significatius en el medi
ambient (Do no significant harm, DNSH), seguiment i verificacio del resultat sobre
I'avaluacio inicial

7. Refor¢ de mecanismes per a la prevencio, detecci6 i correccié del frau, la corrupcio i els
conflictes d'interes

8. Identificaci6 del perceptors final dels fons, sigui com a beneficiari dels ajuts, o
adjudicatari d’'un contracte o subcontractista.
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9. Comunicacio: fara els seguiments que corresponguin en relaci6 amb les obligacions de
comunicacio del PRTR, d'acord amb la normativa d’aplicaci6 general i I'especifica
d’aquesta convocatoria i, en cas de ser necessari, facilitara la informacié corresponent a
I'execucio de les mesures i a les linies d’accié (Ministeri gestor, inversié, components
altres referéncies de contingut obligatori del PRTR) dels projectes i subprojectes per a la
justificacio de la subvencio.

Per tant, el Servei d'Arquitectura, Espai Public i Biodiversitat Urbana,haura d'adoptar les
iniciatives necessaries per garantir l'adequacio dels procediments i realitzar les labors
d’autoavaluaci6 que corresponguin conforme a la normativa d'aplicacio.

Pel que fa a les obligacions en matéria d'informacio, comunicaci6 i publicitat contemplades al
PCAP, es recorda que totes les referencies que realitzin els adjudicataris a les actuacions
subvencionades mitjancant I'instrument NextGenerationEU, tant a la documentacio aportada a
I'expedient de contractacid, com a I'execucié del contracte i la subcontractacio, a la resta de
instruments juridics, aixi com a totes les activitats de comunicacio i difusio en qualsevol mitja
(cartels, plaques, web oficials, treballs realitzats per l'adjudicatari com estudis, informes,
enquestes, mupis i altres) hauran de complir amb els requisits d'identitat visual del Pla de
Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia (enllag: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-
visual) i de la convocatoria especifica d’aquest programa de subvencio, garantint la seva
visibilitat i que els destinataris finals reconeguin I'origen del financament de la Unié Europea.
Per tant, en aquesta documentacid i comunicacions s’ha d’exhibir de forma correcta i
destacada, els logotipus oficials del Pla i els que corresponguin depenent de cada programa i
Ministeri gestor, a més de I'emblema de la Unié Europea, acompanyat del text “Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea -
NextGenerationEU”, entre altres obligatoris, si és el cas.

Es recomana consultar el Manual de comunicacio per als gestors i beneficiaris del Pla de
Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia del Ministeri de Hisenda i Funcié Publica que recull
les principals recomanacions sobre les obligacions de comunicacio.

L'interventor general ha emés el corresponent informe en el qual declara que no hi ha
incompatibilitat del regim d’ajuts de I'Estat ni doble finangament.

Aquesta inversio ha estat aprovada per la Comissié d'Inversions i Patrimoni.

Aixi mateix, es designa com a responsable del contracte als efectes de I'article 62 de la LCSP,
a la directora de Serveis de Patrimoni i Manteniment de I'Area de Serveis Generals i Govern
Obert, carrec ocupat per la Sra. Merce Peralvo Ferrer.
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Resulten d’aplicacié per aquest expedient l'article 159 de la LCSP que regula el procediment
obert simplificat i I'article 52 del RDL 36/2020, de 30 de desembre pel qual s’aproven mesures
urgents per a la modernitzacié de I'Administraciéo publica i per a I'execucio del Pla de
Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia.

Aquest procediment es tramita per urgéncia, d’acord amb les regles fixades en l'article 50 del
Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la
modernitzaci6 de I'Administracié publica i per a Il'execucid6 del Pla de Recuperacio,
Transformacié i Resiliencia. L'organ de contractacio ha declarat la tramitacié d'urgencia
d’'aquest expedient ates que la seva tramitacié ordinaria impossibilitaria el compliment dels
terminis establerts en aquest Pla.

Ates allo que disposa l'article 158, segons preveu la disposicié addicional segona de la LCSP i
l'art. 53.1.0) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refos de la Llei
municipal i de regim local de Catalunya, correspon a l'alcalde la competencia com a organ de
contractacio respecte d'aquest contracte.

L'alcalde-president, mitjancant decret numero 14058/2023 de data 21 de juny de 2023, delega
les atribucions en aquesta materia en la tinenta d’alcalde de I'Area de Serveis Generals i
Govern Obert.

Aquesta tinenca d'alcaldia declara no incérrer en cap circumstancia de prohibicié de contractar
d'acord amb l'article 71.1.g) de la LCSP. A més, per tal d’assegurar la imparcialitat en els
procediments de contractacio vinculats a projectes finangats amb fons del Pla de Recuperacio,
Transformacié i Resiliencia, com a participant en el procés d'elaboracié i tramitacio de
l'expedient, signa la declaracio d’abséncia de conflicte d'interés (DACI) i d’adhesi6 al Codi Etic i
de Conducta (DACE) de I'Ajuntament de Terrassa, que acompanya aquesta resolucié com a
annex i perquée consti a I'expedient, quant a que no té ni es coneixedor de cap conflicte
d’interessos d’'acord amb l'article 64 de la LCSP, ni de vulneracié dels principis étics i hormes
de conducta establerts en el Codi Etic i de Conducta municipal.

Per tot aix0, en atencio als antecedents esmentats i en Us de les atribucions conferides,
DISPOSO:

PRIMER.- Adjudicar I'execucio del contracte dels Serveis de Direccié Facultativa i Coordinacio
de Seguretat i Salut de les obres definides en el “Projecte d’actuacions necessaries per a
garantir les condicions d’'Us i durabilitat del Pont de Montserrat de Terrassa”, amb criteris de

contractacié publica ecologica, dins el marc de la iniciativa “NextGenerationEU”, per
procediment d'urgéncia, a les mercantils ECSA ENGINYERIA, SLP i PLIKUM, SL per haver
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presentat I'oferta amb millor relacié qualitat-preu en el lot 1 i 2, respectivament, d’aquesta
licitacio, amb el seglent detall:

- Lot 1 - Estructura del pont: _ Adjudicar a ECSA ENGINYERIA, SLP, per un import de sis mil
guatre-cents vuitanta euros (6.480,00 €) (IVA exclos) i de set mil vuit-cents quaranta euros amb
vuitanta céntims (7.840,80 €) (IVA inclos).

- Lot 2- Superestructura del pont: _ Adjudicar a PLIKUM, SL, per un import de nou mil nou-
cents euros (9.900,00 €) IVA exclos) i d’'onze mil nou-cents setanta-nou euros (11.979,00 €) (IVA
inclos).

La prestacio dels serveis es mantindra durant la totalitat de les obres de construccio i fins a la
liquidacié de les mateixes i la legalitzacio de les instal-lacions. El termini de la prestacio dels
serveis es fixara segons el pla d'obra del contractista que resulti adjudicatari de la construccio
de les obres resultants del Projecte executiu.

L'endarreriment de les obres i el conseglent increment del termini de la prestacio dels serveis
no seran motiu de reclamacié d'un augment dels honoraris.

El termini previst per a I'execucio de les obres és de dos (2) mesos per a la part de la reparacié
de I'estructura (lot 1) i quatre (4) mesos per a I'adequacié de la superestructura (lot 2).

Es preveu que les obres del lot 2, que es porten a terme a la part superior del pont, s'iniciin el
24 de juny del 2024 i han d'acabar el 25 d'octubre de 2024, per no afectar a les escoles i
aprofitar I'época d'estiu que hi ha menys transit a la ciutat i, per aixo0, les afectacions seran
menors.

Igualment, es preveu que les obres del lot 1 s'iniciin el 25 de marc¢ del 2024 i han d’acabar el 24
de maig de 2024.

En tot cas, les dates indicades suposen una previsi6 indicativa i ideal per a poder-ho coordinar
amb les necessitats de mobilitat de la ciutat. Qualsevol ajust acordat per les parts implicades
sobre les dates indicades no suposara cap modificacio de contracte.

A efectes del comput del termini de la prestacio del servei no es tindran en compte els periodes
en qué s'hagi de suspendre I'execucio de les obres, per una causa imputable a I'Ajuntament de
Terrassa o deguda a forga major.

Si les obres de projectes o0 memaries valorades de ponts o passarel-les incloses dins el marc

de la iniciativa "NextGenerationEU" es superposen en el temps, en cas que resulti adjudicataria
la mateixa empresa per varis projectes de ponts o passarel-les recollits en aquesta iniciativa,
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les direccions d'obra i coordinadors de seguretat salut seran especifics i necessariament amb
dedicaci6 exclusiva per a cada obra i no podran portar dues obres o més simultaniament.

Als efectes del que disposa l'article 204 de la LCSP, no es preveuen modificacions en aquest
contracte.

Les empreses ECSA ENGINYERIA, SLP i PLIKUM, SL resulten adjudicataries dels lots 1 i 2,
respectivament, com a conseqtiéncia de la puntuacié obtinguda en els diferents criteris de
valoracié d'aquesta licitacio, tal com detalla d’informe técnic de data 18 de gener de 2024 de
valoracio global de les ofertes, el contingut del qual aquest organ de contractacio fa seu als
efectes de la motivacié d’aquesta adjudicacio:

- Lot 1: L'empresa ECSA ENGINYERIA, SLP, quant a la proposta economica per a I'execucio
d’aquest lot del contracte, ha obtingut una puntuacié de 28,07 punts, sobre 49, en haver
proposat l'oferta econdmica més baixa per a I'execucié del contracte d’entre les admeses,
sense que hagi resultat desproporcionada o anormal. Per altra banda, aquesta mercantil s’ha
compromes a disposar de la col-laboracid d’'un enginyer, arquitecte o arquitecte tecnic
especialista en la direccid d’execucid de les obres d’estructures, motiu pel qual ha obtingut els
30 punts totals amb que es valorava aquest criteri. Tanmateix, I'empresa no ha fet cap proposta
que es pugui valorar quant a I'experiéncia professional addicional del personal adscrit al
contracte (no ha justificat suficientment I'experiencia addicional del/de la Director/a
facultatiu/va), ni pel que fa a la seva formacié en matéria ambiental que es valorava com a
criteri de contractacio publica ecologica; aixi doncs, no ha obtingut cap punt en aquests criteris.
La suma de tots els punts obtinguts en els diferents criteris de valoracio (58,07 punts) han
atorgat la major puntuacio a la proposta presentada per ECSA ENGINYERIA, SLP per al lot 1.

- Lot 2: L'empresa PLIKUM, SL, quant a la proposta economica per a I'execucio d’aquest lot del
contracte, ha obtingut la maxima puntuacio de 49 punts, en haver proposat 'oferta economica
meés baixa per a lI'execucié d'aquest lot del contracte, que, tot i haver-se considerat a priori
desproporcionada o anormal, ha quedat justificada suficientment. Per altra banda, aquesta
mercantil s’ha compromeés a conformar un equip multidisciplinar, comptant amb la col-laboracié
d’'un enginyer, arquitecte o arquitecte técnic especialista en la direccié d’execuci6 de les obres
en urbanitzacions, motiu pel qual ha obtingut els 30 punts totals amb qué es valorava aquest
criteri. 1, ha obtingut 16 punts (la maxima puntuacid) perqué compta amb personal adscrit al
contracte amb una experiencia professional addicional a la demanada com a solvéncia, havent
acreditat que la direccio6 facultativa i la coordinacié de seguretat i salut han participat en dues
(2) obres de caracteristiques similars relatives a urbanitzacio de carrers, en els Ultims 6 anys,
per un import igual o superior al valor estimat d’aquest contracte per al lot 2. No obstant, en el
criteri de contractacio publica ecologica, no ha obtingut cap punt perqué ha marcat en la seva
proposta que el seu personal no té formacié ambiental o és de fins a 10 hores. La suma de tots
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els punts obtinguts en els diferents criteris de valoracié (95 punts) han atorgat la major
puntuaci6 a la proposta presentada per PLIKUM, SL per al lot 2.

SEGON.- Excloure la proposta presentada per I'empresa d'ENIGEST SL de la classificacio de
les ofertes per a I'adjudicacié del lot 1 d’aquest contracte, d'acord amb el fixat en l'article 149.4
de la LCSP i el Plec de Clausules Administratives Particulars reguladores d'aguest contracte,
perque, segons s'indica en l'informe dels serveis técnics municipals de data 18 de gener de
2024, 'empresa no ha justificat adequadament la seva oferta i, per tant, es considera que no
pot ser complerta perqué inclou valors anormals.

TERCER.- Carregar l'import de la despesa total de dinou mil vuit-cents dinou euros amb
vuitanta centims (19.819,80 €) (IVA inclos), a I'aplicacié pressupostaria 1433 15321 61900 del
Pressupost Municipal vigent. La inversi6 ha estat aprovada per la Comissié d’Inversions i
Patrimoni.

Aquesta actuacié esta cofinancada pels Fons Europeu s, dins el marc de la iniciativa
“NextGenerationEU”.

Aquest contracte esta financat pel Mecanisme de Recuperacié i Resiliencia (MRR) de la Unio
Europea, establert pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel
gue s'estableix un instrument de Recuperacié de la Uni6 Europea per donar suport a la
recuperacié després de la crisi de la COVID-19 i regulat segons Reglament (UE) 2021/241 del
Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de
Recuperacio i Resiliéncia.

QUART.- Notificar aquesta resoluci6, juntament amb l'informe de valoracié global, a les
empreses adjudicataries d’aquest contracte, i a la resta de candidats o licitadors.

CINQUE.- Advertir als adjudicataris de I'obligacié d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el
treball, en el qual s’han danalitzar, estudiar, desenvolupar i completar les previsions
contingudes a I'estudi, de conformitat amb les prescripcions de l'article 7 del RD 1627/1997, de
24 d’'octubre, i al lliurament d'aquest pla a la Corporaci6, en el termini maxim de deu (10) dies a
comptar des de I'adjudicacid, per a la seva aprovacio.

SISE.- Advertir als adjudicataris que, en cas de voler subcontractar part del contracte, caldra
gue presentin una declaracié on indiquin aquesta condicioé i, si és el cas, la identificacio del/s
subcontractista/es, la determinaci6 de les parts del contracte a realitzar per aquest (descripcio,
import, percentatge sobre el total del contracte) i altres requisits establerts a la clausula
guarantena del PCAP. Igualment, hauran d'aportar les declaracions corresponents als annexos
6, 7 i 8 del PCAP, emplenades i signades pel/s subcontractista/es, aixi com les dades
identificatives relacionades en l'annex 9 del plec, per donar compliment a les obligacions
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d'informacio previstes en l'article 8.2 de I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjancant
la qual es configura el sistema de gestio del Pla de Recuperacid, Transformacié i Resiliencia.

SETE.- Advertir als adjudicataris que les factures hauran de portar informacio codificada (codis
DIR3) dels drgans administratius als que van dirigides (0rgan gestor, unitat tramitadora i oficina
comptable). Aquests codis varien en funcié de l'area, el servei o I'empresa que les haura de
validar. En aquest procediment, els codis DIR3 que s’indicaran a les factures son:

Oficina comptable Organ Gestor Unitat tramitadora
LA0O003834 LA0004470 LA0004470

En aplicacié de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electronica, i de
conformitat amb la modificaci6 de l'ordenanca municipal per al govern i administracio
electronica, I'is de la factura electronica (format Facturae) i la seva presentacio a través del
punt general d’entrada de factures electroniques és obligatori per a tots els proveidors que en el
marc d'una relacié contractual hagin lliurat béns, prestats serveis i/o executat obres per a
I'Ajuntament.

VUITE.- Formalitzar el contracte per a cada lot, d’acord amb l'article 153 de la LCSP, abans del
guinzé dia habil a comptar des de la seglent al de la recepcié de la notificacié d’aquesta
resolucié pels licitadors i candidats i publicar en el perfil de contractant de I'Ajuntament de
Terrassa.

NOVE.- Advertir al Servei d'Arquitectura, Espai Public i Biodiversitat Urbana que, com a
impulsor d’ aquest expedient, haura de complir amb les exigéncies de I'Ordre HFP/1030/2021,
de 29 de setembre, mitjancant la qual es configura el sistema de gestio del Pla de Recuperacio,
Transformacio i Resiliencia; i, especialment, els principis de gestié especifics per aquest Pla,
establerts a l'article 2 de la mencionada Ordre, que son d’obligatoria consideracio en la
planificaci6 i execucié dels components del Pla, i transversals en el conjunt del mateix:

1. Concepte de fita i objectiu, aixi com els criteris pel seguiment i acreditacio del resultat

2. Etiquetatge verd i etiquetatge digital

3. Analisi del risc en relaci6 amb els possibles impactes negatius significatius en el medi
ambient (Do no significant harm, DNSH), seguiment i verificacid del resultat sobre
l'avaluacio inicial

4. Refor¢ de mecanismes per a la prevencio, detecci6 i correccio del frau, la corrupcio i els
conflictes d'interes
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5. Identificaci6 del perceptors final dels fons, sigui com a beneficiari dels ajuts, o
adjudicatari d'un contracte o subcontractista

6. Comunicacio.

Per tant, el Servei d'Arquitectura, Espai Public i Biodiversitat Urbana haura d’adoptar les
iniciatives necessaries per garantir I'adequacié dels procediments i realitzar les labors
d’autoavaluaci6 que corresponguin conforme a la normativa d'aplicacio.

DESE.- Designar responsable del contracte a la directora de Serveis de Arquitectura, Espai
Pablic i Biodiversitat Urbana, carrec ocupat per la Sra. Mercé Peralvo Ferrer, a qui
correspondra supervisar-ne I'execucié i adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessaries amb la finalitat d’assegurar que la prestacié pactada es realitzi correctament.

ONZE.- Comunicar al registre de contractes del sector public, per a la seva inscripcio, les dades
basiques d’aquest contracte, segons el que preveu l'article 346 del LCSP.

DOTZE.- Publicar aquesta resolucié, juntament amb l'informe de valoracié de les ofertes, en el
perfil de contractant de I'Ajuntament de Terrassa, a través de la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya, i en la plataforma Pixelware.

Maise Balcells Mundet
Tinenta d'alcalde
Area de Serveis Generals i Govern Obert
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DECLARACIO D’ABSENCIA DE CONFLICTE D'INTERES (DACI) | D'ADHESIO AL CODI
ETIC | DE CONDUCTA (DACE) DE L'AJUNTAMENT DE TERRAS SA

(Declaracié DACI d’acord amb I'’Annex IV A de I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjancant la
qual es configura el sistema de gesti6 del Pla de Recuperacié, Transformacio i Resiliéncia i I'Ordre
HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'analisi sistematica del risc de conflicte d’interés en els
procediments que executen el Pla de Recuperaci6, Transformacié i Resiliéncia).

Per tal d’'assegurar la imparcialitat en els procediments de contractacié vinculats a projectes
financats amb fons del PRTR i garantir que no es dona cap situacié que vulneri o incompleixi
els principis étics i normes de conducta establerts en el Codi Etic i de Conducta de I'Ajuntament
de Terrassa, el/la signant, com a participant en el procés d'elaboracid i tramitacié de I'expedient,
DECLARA:

Primer.- Que coneix el seglent:

1.Que segons l'article 61.3 "Conflicte d'interessos” del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE), hi haura un
conflicte d'interessos quan Il'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromes per
raons familiars, afectives, d’afinitat politica o nacional, interées economic o per qualsevol altre
motiu directe o indirecte d’interés personal.

2. Que l'article 64 “Lluita contra la corrupcio i prevencié de conflicte d’interessos” de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es transposen a
l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, defineix el conflicte d'interés com «qualsevol situacié en
gue el personal al servei de I'organ de contractacié, que a més participi en el desenvolupament
del procediment de licitaci6 o pugui influir en el resultat del mateix, tingui directament o
indirectament un interés financer, economic o personal que pugui semblar que en compromet la
imparcialitat i la independéncia en el context del procediment de licitacio». Per tant, té entre els
seus proposits evitar qualsevol distorsié de la competéncia i garantir la transparéencia en el
procediment i garantir la igualtat de tracte de totes les persones candidates i licitadores.

3. Que segons l'article 23 "Abstenci¢”, de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regim Juridic del
Sector Public s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment les autoritats i el personal al servei
de les Administracions en qui es donin algunes de les circumstancies segients:

a) Tenir un interes personal en I'assumpte en qliestié o en un altre cas la resolucié del qual

pugui influenciar el cas en questid; ser administrador d'una empresa o entitat
interessada, o tenir una questié litigiosa pendent amb alguna persona interessada.
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b) Tenir un vincle matrimonial o situacié de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat
dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els
administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors,
representants legals 0 mandataris que intervinguin en el procediment, aixi com
compartir despatx professional o estar associats amb aquests per a l'assessorament, la
representacio o el mandat.

c) Tenir una amistat intima o enemistat manifesta amb qualsevol de les persones
esmentades en l'apartat anterior.

d) Haver intervingut com a perit 0 com a testimoni en el procediment en questio.

e) Tenir una relacié de servei amb una persona natural o juridica directament interessada
en el procediment, o haver-li prestat serveis professionals de qualsevol classe i en
gualsevol circumstancia o lloc en els dltims dos anys.

4. Que a l'apartat 3 de la Disposicio Addicional centésima desena segona de la Llei 31/2022,
de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de I'Estat per al 2023, estableix que «L'analisi
sistematica i automatitzada del risc de conflicte d'interés resulta aplicable als empleats publics
i resta de personal al servei de entitats decisores, executores i instrumentals que hi participin,
de forma individual o mitjancant la seva pertinenca a organs col-legiats, en els procediments
descrits de adjudicacié de contractes o de concessid de subvencionss.

5. Que l'apartat 4 de la disposicio addicional centésima desena segona estableix que:

-«A través de l'eina informatica s'analitzaran les possibles relacions familiars o
vinculacions societaries, directes o indirectes, en que es pugui donar un interés
personal o economic susceptible de provocar un conflicte d'interés, entre les persones
a que fa referéncia I'apartat anterior i els participants a cada procediment».

-«Per a la identificacié de les relacions o vinculacions I'eina contindra, entre altres, les
dades de titularitat real de les persones juridiques a qué es refereix el article 22.2.d).iii)
del Reglament (UE) 241/2021, de 12 febrer, obrants a les bases de dades de I'Agéncia
Estatal d’Administracio Tributaria i les obtingudes a través de els convenis subscrits
amb els Col-legis de Notaris i Registradors».

Segon.- Que no es troba en cap situacié que pugui classificar-se com un conflicte d'interessos
per donar-se circumstancies en qué I'exercici imparcial i objectiu de les seves funcions es pugui
veure compromes per raons familiars, afectives, d'afinitat politica o nacional, d’'interés econdomic
0 per qualsevol altre motiu directe o indirecte d’'interés personal, d’acord amb l'article 61.3 del
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Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol
(Reglament Financer de la UE).

Tercer.- Que de conformitat amb I'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Régim Juridic
del Sector Public, no es dona tampoc cap de les causes d'abstenciéo que pugui afectar el
procediment de licitacid/concessio seguents:

a) Tenir interes personal en l'assumpte de que es tracti o en un altre en la resolucio del
qual pogués influir la d'aquell; ostentar el carrec d’administradora de societat o entitat
interessada, o tenir questio litigiosa pendent amb alguna persona interessada.

b) Tenir un vincle matrimonial o situacié de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat
dins del quart grau o d' afinitat dins del segon, amb qualsevol de les persones
interessades, amb les que ostenten el carrec d’administradors d'entitats o societats
interessades i també amb les persones que assessoren, representen legalment o sén
mandataries que intervinguin en el procediment, aixi com compartir despatx professional
0 estar en associacio amb aquestes per a I'assessorament, representacio o el mandat.

¢) Tenir amistat intima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en
I'apartat anterior.

d) Haver intervingut com a périt o com a testimoni en el procediment de qué es tracti.

e) Tenir relaci6 de servei amb persona natural o juridica interessada directament en
I'assumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol
classe i en qualsevol circumstancia o lloc.

Quart.- Pel que respecte a la declaracié d’adhesio al Codi Etic i de conducta ( DACE), no es
troba en cap situacié que vulneri o incompleixi els principis etics i normes de conducta
establerts en el Codi Etic i de Conducta de I'Ajuntament de Terrassa, especialment els
previstos a l'article 8& “Conflicte d’'interessos” i 9é¢ “Normes de conducta en relacio amb els
conflictes d'interés”. Al respecte, declara:

a) Que coneix el Codi Etic i de Conducta de I'Ajuntament, aprovat pel Ple de la corporacio
en data 28 de marc¢ de 2019.

b) Que s’hi adhereix totalment.

¢) Que accepta el compromis de facilitar-ne I'aplicacio.

d) Que assumeix els principis d’actuacié en qué s'’inspira i tots els compromisos que s’hi
estableixen.
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Cingque.- Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaracié i a la llum de la informacio
obrant en el seu poder, no es troba incurs en cap situacio que pugui qualificar-se de conflicte
d'interés, en els termes previstos a l'apartat quatre de la disposicio addicional centésima
desena segona de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de I'Estat
per a I'any 2023, que pugui afectar el procediment de licitacié/concessié de subvencions.

Sise.- Que es compromet a informar, sense demora, de qualsevol situacié de conflicte
d'interessos o causa d'abstencié que doni o pugui donar lloc a aquest escenari.

Seté.- Que coneix que una declaracio d'abséncia de conflicte d'interessos que es demostri que

és falsa comportara les consequéencies disciplinaries, administratives i/o judicials establertes
per la normativa aplicable.
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