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RESOLUCIÓ:   
 
En data 31 de desembre de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat, el Reial decret llei 
36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aprovaven mesures urgents per a la modernització de 
l’administració pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
Aquest Reial decret llei té per objecte establir les disposicions generals necessàries per facilitar 
la programació, la pressupostació, la gestió i l’execució de les actuacions finançables amb fons 
europeus, en especial els provinents de l’instrument europeu de recuperació, aprovat pel 
Consell Europeu del dia 21 de juliol de 2020, amb la finalitat d’impulsar el creixement econòmic 
i la creació d’ocupació, recuperar i reparar els danys de la crisi ocasionada per la pandèmia del 
SARS-CoV-2, i promoure un procés de transformació estructural mitjançant l’impuls de la 
inversió pública i privada i el suport al teixit productiu, l’acceleració de la doble transició 
ecològica i digital, i el reforç i l’augment de la resiliència i de la cohesió econòmica, social i 
territorial en el marc del mercat únic europeu. 
 
El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) lidera la Component 1 del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència: Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i 
connectada en entorns urbans i metropolitans, dirigit a l'establiment de zones de baixes 
emissions i a la transformació del sistema de transport públic urbà. 
 
Aquest Ministeri va publicar en el BOE número 201 de data 23 d’agost de 2021, l’Ordre 
TMA/892/2021, de 17 d’agost, modificada per les Ordres TMA/354/2022, de 25 d'abril de 2022, 
i TMA/1012/2022, de 20 d’octubre 2022, per la que es van aprovar les bases reguladores per al 
Programa d’ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la 
transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, i es va aprovar i publicar la convocatòria corresponent a l’exercici 
2021. 
 
Posteriorment, es va aprovar l’Ordre Ministerial de data 21 de juliol de 2022, publicat un 
extracte al BOE número 178 de data 26 de juliol de 2022 i modificada per l’Ordre Ministerial de 
data 20 d’octubre de 2022, publicat un extracte al BOE número 269 de 9 de novembre de 2022, 
que va aprovar i publicar la convocatòria corresponent a l’exercici 2022 del programa d’ajudes 
a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i transformació digital i 
sostenible del transport urbà i de la mobilitat, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència- Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU. Aquesta convocatòria es regirà 
per les bases reguladores aprovades en les esmentades Ordres TMA/892/2021, de 17 d’agost, 
i la de data 21 de juliol de 2022, posteriorment modificada.  
 
El dia 24 de juliol de 2023 es va publicar la resolució definitiva (Ordre Ministerial) d’ajuts a 
municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i transformació sostenible i digital 
del transport urbà (Convocatòria 2022) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 



 
  

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -  Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU  

Exp.: ECAS 2045/2023 

 

Dependència d’origen  
Servei de Contractació 

Secció de Contractació d'Obres 

 

2/32 

Resiliència, per la qual s’atorguen els ajuts prevists a les entitats locals que figuren a l’Annex I 
de l’esmentada Ordre, entre les que s’inclou l’Ajuntament de Terrassa, on s’indica per a 
cadascuna de les sol·licituds beneficiaries les actuacions aprovades i l’import global atorgat. 
 
En aquest marc legislatiu, l’Ajuntament de Terrassa ha previst la realització d’un conjunt 
d’actuacions entre les quals s’han inclòs els Serveis de Direcció Facultativa i Coordinació de 
Seguretat i Salut de les obres definides en el “Projecte d'actuacions necessàries per a garantir 
les condicions d'ús i durabilitat del pont de Montserrat de Terrassa”, amb criteris de contractació 
pública ecològica, dins el marc de la iniciativa "NextGenerationEU". Per tant, aquesta actuació 
està cofinançada pels Fons Europeus, dins el marc de la iniciativa “NextGenerationEU”- Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència- Finançat per la Unió Europea – 
NextGenerationEU.  
 
Per tant, aquest contracte estarà finançat pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) 
de la Unió Europea, establert pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre 
de 2020, pel qual s’estableix un instrument de Recuperació de la Unió Europea per donar 
suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19 i regulat segons Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència.  
 
La tinenta d'alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert  de l’Ajuntament de Terrassa, 
mitjançant resolució núm. 2023-06-27 ECAS-02045/2023 de data 27 de juny de 2023, va 
aprovar l’expedient de contractació, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 
Prescripcions Tècniques reguladores de la contractació dels Serveis de Direcció Facultativa i 
Coordinació de Seguretat i Salut de les obres definides en el “Projecte d’actuacions 
necessàries per a garantir les condicions d’ús i durabilitat del Pont de Montserrat de Terrassa”, 
amb criteris de contractació pública ecològica, dins el marc de la iniciativa “NextGenerationEU”,  
mitjançant el procediment obert simplificat, per tal de determinar la millor oferta, amb un 
pressupost de licitació de vint-i-quatre mil tres-cents vuitanta euros amb setze cèntims 
(24.380,16 €) (IVA exclòs) i de vint-i-nou mil quatre-cents noranta-nou euros amb noranta-nou 
cèntims (29.499,99 €) (IVA inclòs).  
 
L’objecte del contracte de serveis es va dividir en els següents lots, coincidents en els lots de 
les obres (expedient de licitació de les obres: ECAO 186/2023), i de realització independent, i 
aquest és el desglossament pressupostari:  
 

Serveis de Direcció Facultativa i 
Coordinació de Seguretat i Salut  

Pressupost de 
contractació  
(IVA exclòs)  

Pressupost de 
contractació  
 (IVA inclòs)  

LOT 1:  
Fase 1 - Estructura del pont  

7.657,30 € 9.265,33 € 
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Serveis de Direcció Facultativa i 
Coordinació de Seguretat i Salut  

Pressupost de 
contractació  
(IVA exclòs)  

Pressupost de 
contractació  
 (IVA inclòs)  

LOT 2:  
Fase 2 - Superestructura del pont  

16.722,86 € 20.234,66 € 

TOTAL  24.380,16 € 29.499,99 € 

 
 
La previsió és executar les obres dins l'anualitat del 2024 per la disponibilitat de la dotació de la 
partida pressupostaria. El termini previst per a l’execució de les obres és de dos (2) mesos per 
a la part de la reparació de l’estructura (lot 1) i quatre (4) mesos per a l’adequació de la 
superestructura (lot 2). 
 
La prestació dels serveis es mantindrà durant la totalitat de les obres de construcció i fins a la 
liquidació de les mateixes i la legalització de les instal·lacions.  
 
Els licitadors podien presentar oferta per a l'execució de cadascun dels lots i tampoc es limita el 
nombre de lots en els quals un mateix licitador pot resultar adjudicatari. 
 
Aquestes actuacions pretenen assolir els objectius de dur a terme els treballs de Direcció 
Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut en els termes que estan establertes al Plec de 
Condicions Tècniques i la resta de normes que els són d’aplicació. En tot cas, durant el 
desenvolupament dels serveis contractats s’hauran d’acomplir els objectius fixats per a les 
obres per fomentar el canvi modal en entorns urbans i metropo litans cap a maneres de 
transport més sostenibles, prioritzant el transport  públic col·lectiu i la mobilitat activa 
per a contribuir així als objectius de millora ambi ental i de la salut  perquè, un cop 
realitzades les obres, aquest pont reuneixi tots els requisits de seguretat i comoditat pels 
usuaris, afavorint-ne el seu ús i així prioritzar la mobilitat activa de la ciutadania. 
 
D'altra banda, els adjudicataris dels serveis també hauran de vetllar pel compliment, durant 
l'execució de les obres, dels criteris de contractació pública ecològica oferts pel contractista 
d'entre els que apareixen detallats en el plec de prescripcions de les obres, que podran ser: 
 

• Formació ambiental del cap d'obra adscrit al contracte 
• Utilització de camions i retroexcavadores amb menor antiguitat 
• Utilització d'àrids reciclats per a la fabricació de bases de formigó 
• Senyalització horitzontal sostenible 
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En data 4 de juliol de 2023 es va publicar l’anunci de convocatòria de licitació pública per a 
l’adjudicació del contracte al perfil de contractant i a la plataforma Pixelware i, per tant, el 
període de presentació d'ofertes va finalitzar el dia 20 de juliol de 2023.  
 
L'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, introduïa 
l’obligació de realitzar l’anàlisi del risc de conflictes d'interès entre els decisors i els licitadors 
abans de continuar la tramitació en cada procediment de contractació. Així, tot i la declaració 
d’urgència d’aquest expedient, no va ser possible obrir les propostes presentades en aquesta 
licitació fins que el Ministeri va activar l’aplicatiu per a la consulta i l’eina informàtica de 
l’Agència Tributària MINERVA va estar operativa. 
 
A continuació es detalla el nom de les empreses que han presentat proposta per participar en 
aquesta licitació: 
 
Lot 1:  
 

1. ECSA ENGINYERIA, SLP 

2. IPLAN GESTIÓN INTEGRAL, SL 

3. ENIGEST, SL  

 
 
Lot 2:  
 

1. ECSA ENGINYERIA, SLP 

2. EDDAB ARQUITECTURA, SLP 

3. GEIPCO, SC  

4. IPLAN GESTIÓN INTEGRAL, SL 

5. PLIKUM, SL 

6. ENIGEST, SL 

 
En data 22 de novembre de 2023, i abans de l'obertura de les propostes de les empreses 
licitadores, en aplicació de la disposició addicional centèsima desena segona de la Llei 
31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023 i l'Ordre 
HFP/55/2023, de 24 de gener, del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, relatives a l'anàlisi 
sistemàtica del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, es va realitzar l'anàlisi del risc de conflictes d'interès, 
mitjançant l'eina informàtica de l'Agència Tributària, MINERVA, entre els decisors i les 
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empreses licitadores com a potencials beneficiàries que intervenen en aquest procediment. El 
resultat de l'encreuament de les dades, va ser el següent“Totes les parelles decisor-potencial 
beneficiari estan en situació de bandera verda”; per tant, el procediment podia continuar el seu 
curs. 
 
A més, els membres de la Mesa de contractació han declarat no incórrer en cap circumstància 
de prohibició de contractar d'acord amb l'article 71.1.g) de la LCSP. També, per tal d'assegurar 
la imparcialitat en els procediments de contractació vinculats a projectes finançats amb fons del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, com a participants en el procés d'elaboració i 
tramitació de l'expedient, i perquè consti a l'expedient, han signat una declaració d'absència de 
conflicte d'interès (DACI) i d'adhesió al Codi Ètic i de Conducta (DACE) de l'Ajuntament de 
Terrassa quant a què no tenen ni són coneixedors de cap conflicte d'interessos, d'acord amb 
l'article 64 de la LCSP, ni de vulneració dels principis ètics i normes de conducta establerts en el 
Codi Ètic i de Conducta municipal. 
 
A partir del dia 24 de novembre de 2023, es va iniciar el procés d’obertura electrònica de les 
pliques, a través de la plataforma de contractació Pixelware. El sobre únic de les ofertes va 
quedar obert efectivament el dia 24 de novembre de 2023 a les 13:33 hores. 
 
Tal com es feia constar en el plec de clàusules que regeix aquesta licitació, d’acord amb la 
previsió de l’article 159.4.a) i la disposició transitòria tercera de la LCSP, tots els licitador havien 
d'estar inscrits en el Registre Electrònic d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de 
Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector públic 
(ROLECE), en la data final de presentació d'ofertes d'aquest procediment. A aquests efectes, 
també es considerarà admissible la proposició del licitador que acrediti adequadament haver 
presentat la sol·licitud d'inscripció en el corresponent registre en una data anterior. 
 
Feta la comprovació, tots els licitadors estaven inscrits en el RELI en la data final de 
presentació d'ofertes que, en aquest cas, era el dia 20 de juliol de 2023. 
 
En l’acta d’obertura del sobre únic, signada en data 20 de desembre de 2023, es va fer constar 
que totes les empreses han declarat ser aptes i no incórrer en cap de les circumstàncies de 
prohibició de contractar amb l’administració pública, i tenir la capacitat d’obrar i les condicions 
de solvència econòmica i financera, tècnica i professional, requerides per participar en aquesta 
licitació de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars. I, a més, com a 
participants en aquest procediment de contractació vinculat a un projecte finançat amb fons del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, tots els licitadors han signat una declaració 
d’absència de conflicte d’interès (DACI), d’acord amb l’ annex IV A de l'Ordre HFP/1030/2021, 
de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió d'aquest pla, i una 
declaració d’adhesió al Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Terrassa (DACE). 
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En aquest procediment no es valora cap criteri que depengui d’un judici de valor.  
 
A continuació es detallen les propostes dels licitadors, amb relació a la proposta econòmica per 
a l’execució del contracte, la proposta per conformar un equip multidisciplinari, l’experiència 
addicional, i la proposta quant als criteris de contractació pública ecològica, per a cada lot: 
 
 

PROPOSTES PRESENTADES PER AL LOT 1 - Estructura del  pont  

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicac ió de fórmules (fins a 100 punts)  

Experiència professional 
addicional del personal adscrit 

al contracte  

Criteris de 
contractació 

pública ecològica  
EMPRESES 

Proposta 
econòmica 

per a 
l’execució 

del contracte  
(fins a 49 

punts)  

Conformar un 
equip 

multidisciplinar  
(fins a 30 punts)  

Experiència 
del/de la 

Director/a 
facultatiu/va  

(fins a 8 punts)  

Experiència 
del/de la 

Coordinador/a de 
Seguretat i Salut  
(fins a 8 punts)  

Formació en 
matèria ambiental 

de personal adscrit 
al contracte  

(fins a 5 punts)  

1. ECSA 
ENGINYERIA, 
SLP, 

6.480,00 € 

Es proposa la 
col·laboració d’un 

enginyer, arquitecte o 
arquitecte tècnic 
especialista en la 

direcció d’execució de 
les obres 

d’estructures 

El/la Director/a 
facultatiu/va ha 
participat, amb 
aquesta funció, 
en una (1) obra 

addicional 

Cap proposta 
El personal no té 

formació ambiental o 
és de fins a 10 hores. 

2. IPLAN 
GESTIÓN 
INTEGRAL, SL 

7.373,85 € 

Es proposa la 
col·laboració d’un 

enginyer, arquitecte o 
arquitecte tècnic 
especialista en la 

direcció d’execució de 
les obres 

d’estructures 

La direcció 
facultativa ha 

participat, amb 
aquesta funció, 

en dues (2) 
obres 

Addicionals 

El coordinador de 
seguretat ha 

participat, amb 
aquesta funció, en 

dues (2) obres 
addicionals 

El personal ha 
realitzat un curs de 

durada superior a 50 
hores 

3. ENIGEST, SL 5.602,08 € 

Es proposa la 
col·laboració d’un 

enginyer, arquitecte o 
arquitecte tècnic 
especialista en la 

direcció d’execució de 
les obres 

d’estructures 

La direcció 
facultativa ha 

participat, amb 
aquesta funció, 

en dues (2) 
obres 

Addicionals 

El coordinador de 
seguretat ha 

participat, amb 
aquesta funció, en 

dues(2)  obres 
addicionals 

El personal ha 
realitzat un curs de 

durada superior a 50 
hores 
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PROPOSTES PRESENTADES PER AL LOT 2 - Superestructur a del pont  

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicac ió de fórmules  
(fins a 100 punts)  

Experiència professional 
addicional del personal 

adscrit al contracte  

Criteris de 
contractació 

pública ecològica  EMPRESES 
Proposta 

econòmica 
per a 

l’execució 
del contracte  

(fins a 49 
punts)  

Conformar un 
equip 

multidisciplinar  
(fins a 30 punts)  

Experiència 
del/de la  

Director/a 
facultatiu/va  

(fins a 8 
punts)  

Experiència del 
/de la 

Coordinador/a 
de Seguretat i 

Salut  
(fins a 8 punts)  

Formació en 
matèria ambiental 

de personal adscrit 
al contracte  

(fins a 5 punts)  

1. ECSA 
ENGINYERIA, SLP 

14.050,00 € 

Es proposa la 
col·laboració d’un 

enginyer, arquitecte 
o arquitecte tècnic 
especialista en la 

direcció d’execució 
de les obres en 
urbanitzacions 

El/la Director/a 
facultatiu/va ha 
participat, amb 
aquesta funció, 
en una (1) obra 

addicional 

Cap proposta 
El personal no té 

formació ambiental o 
és de fins a 10 hores 

2. EDDAB 
ARQUITECTURA, 
SLP 

16.528,93 € 

Es proposa la 
col·laboració d’un 

enginyer, arquitecte 
o arquitecte tècnic 
especialista en la 

direcció d’execució 
de les obres en 
urbanitzacions 

El/la Director/a 
facultatiu/va ha 
participat, amb 
aquesta funció, 

en dues (2) 
obres 

addicionals 

Cap proposta 
El personal no té 

formació ambiental o 
és de fins a 10 hores 

3. GEIPCO, SC 12.954,37 € 

Es proposa la 
col·laboració d’un 

enginyer, arquitecte 
o arquitecte tècnic 
especialista en la 

direcció d’execució 
de les obres en 
urbanitzacions 

El/la Director/a 
facultatiu/va ha 
participat, amb 
aquesta funció, 

en dues (2) 
obres 

addicionals 

El/la 
Coordinador/a de 

seguretat ha 
participat, amb 
aquesta funció, 

en dues (2) obres 
addicionals 

El personal ha 
realitzat un curs de 

durada superior a 50 
hores 
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PROPOSTES PRESENTADES PER AL LOT 2 - Superestructur a del pont  

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicac ió de fórmules  
(fins a 100 punts)  

Experiència professional 
addicional del personal 

adscrit al contracte  

Criteris de 
contractació 

pública ecològica  EMPRESES 
Proposta 

econòmica 
per a 

l’execució 
del contracte  

(fins a 49 
punts)  

Conformar un 
equip 

multidisciplinar  
(fins a 30 punts)  

Experiència 
del/de la  

Director/a 
facultatiu/va  

(fins a 8 
punts)  

Experiència del 
/de la 

Coordinador/a 
de Seguretat i 

Salut  
(fins a 8 punts)  

Formació en 
matèria ambiental 

de personal adscrit 
al contracte  

(fins a 5 punts)  

4. IPLAN GESTIÓN 
INTEGRAL, SL 

16.696,02€ 

Es proposa la 
col·laboració d’un 

enginyer, arquitecte 
o arquitecte tècnic 
especialista en la 

direcció d’execució 
de les obres en 
urbanitzacions 

El/la Director/a 
facultatiu/va ha 
participat, amb 
aquesta funció, 

en dues (2) 
obres 

addicionals 

El/la 
Coordinador/a de 

seguretat ha 
participat, amb 
aquesta funció, 

en dues (2) obres 
addicionals 

El personal ha 
realitzat un curs de 

durada superior a 50 
hores 

5. PLIKUM, SL 9.900,00 € 

Es proposa la 
col·laboració d’un 

enginyer, arquitecte 
o arquitecte tècnic 
especialista en la 

direcció d’execució 
de les obres en 
urbanitzacions 

El/la Director/a 
facultatiu/va ha 
participat, amb 
aquesta funció, 

en dues (2) 
obres 

addicionals 

El/la 
Coordinador/a de 

seguretat ha 
participat, amb 
aquesta funció, 

en dues (2) obres 
addicionals 

El personal no té 
formació ambiental o 
és de fins a 10 hores 

6. ENIGEST, SL 12.380,76 € 

Es proposa la 
col·laboració d’un 

enginyer, arquitecte 
o arquitecte tècnic 
especialista en la 

direcció d’execució 
de les obres en 
urbanitzacions 

El/la Director/a 
facultatiu/va ha 
participat, amb 
aquesta funció, 

en dues (2) 
obres 

addicionals 

El/la 
Coordinador/a de 

seguretat ha 
participat, amb 
aquesta funció, 

en dues (2) obres 
addicionals 

El personal ha 
realitzat un curs de 

durada superior a 50 
hores 

 
 
De conformitat amb el què estableix l'article 150.1 de la LCSP, és procedent classificar, per 
ordre decreixent, les proposicions presentades per a cada lot, segons els criteris d'adjudicació 
que s'indiquen en el plec de clàusules administratives particulars. 
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La valoració per a les propostes presentades en la licitació per al LOT 1 - Estructura del pont és 
la següent: 
 

PUNTUACIÓ PROPOSTES PRESENTADES PER AL LOT 1 - Estr uctura del pont  

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicac ió de fórmules  
(fins a 100 punts)  

Experiència professional 
addicional del personal adscrit 

al contracte  

Criteris de 
contractació 

pública 
ecològica  EMPRESES 

Proposta 
econòmica 

per a 
l’execució 

del 
contracte  
(fins a 49 

punts)  

Conformar un 
equip 

multidisci-
plinar  

(fins a 30 
punts)  

Experiència 
del/de la  

Director/a 
facultatiu/va  

(fins a 8 punts)  

Experiència del 
/de la 

Coordinador/a de 
Seguretat i Salut  
(fins a 8 punts)  

Formació en 
matèria 

ambiental de 
personal 
adscrit al 

contracte (fins 
a 5 punts)  

Puntuació 
total  

1. ECSA 
ENGINYERIA, 
SLP 

28,07 30 0 0 0 58,07 

2. ENIGEST, SL 49,00 0 8 0 0 57,00 

3. IPLAN 
GESTION 
INTEGRAL, SL 

6,76 30 0 0 5 47,76 

 
Els tècnics municipals del Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana han emès 
un informe, en data 18 de gener de 2024, relatiu a la valoració global de les ofertes.  
 
Pel que fa a la valoració dels criteris del Lot 1 de conformar un equip multidisciplinar, 
l’experiència professional addicional del personal adscrit al contracte, i el criteri de contractació 
pública ecològica: Formació en matèria ambiental de personal adscrit al contracte, a l’apartat 8 
del quadre de característiques del contracte del Plec de clàusules administratives i particulars 
s'indica el següent quant a la necessitat d’acreditar les propostes:  
 

“(...) 8.2. Conformar un equip multidisciplinar (Q 1): fins a 30 punts:  
 
A la solvència tècnica es demana que l'equip encarregat de la Direcció Facultativa i Coordinació de 
Seguretat i Salut de les obres estigui format per dues persones, com a mínim. Es valorarà una 
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millora en la qualitat tècnica de l'equip quan s'ofereixi la participació addicional d'un enginyer, 
arquitecte o arquitecte tècnic especialista en la direcció d'execució de les obres d'estructures. Per 
acreditar aquest requisit caldrà presentar el currículum vitae del tècnic i el compromís de 
col·laboració. Els dos documents hauran d'estar signats pel tècnic col·laborador. (...)” 
 
“(...) 8.3. Experiència professional addicional del person al adscrit al contracte (Q 2 i Q3): fins 
a 16 punts (...)” 
 
“(...) Caldrà acreditar la participació en les obres aportades en qualitat de Director facultatiu o 
Coordinador/a de seguretat i salut. Els certificats justificatius hauran d'indicar l'import, la data i el 
promotor. (...)” 
 
“(...) L'acreditació per cadascun dels tècnics oferents s'efectuarà mitjançant certificats acreditatius 
de la bona execució dels treballs realitzats per aquest. Aquests certificats seran emesos pel 
promotor de l'obra, o el seu representant, i hauran d'estar signats per l'emissor. Si la signatura no 
és electrònica caldrà aportar els originals si l'òrgan de contractació els reclama. 
 
Als certificats haurà de constar el tècnic i la seva funció, la data de finalització i el pressupost de 
les obres, com a mínim. Si alguna dada no constés al certificat anterior, es podria complementar 
amb el certificat final d'obra (CFO) si en aquest sí hi aparegués. 
 
Els certificats que incompleixin aquests requisits, ni tan sols incorporant el CFO, no es tindran en 
compte a l'hora d'avaluar l'experiència professional addicional del licitador. També es descartaran 
els certificats d'obres les quals no compleixin els requisits especificats. 
 
Alternativament, es podrà presentar el full o nota d'encàrrec i el certificat final d'obra, visats pel 
Col·legi professional, sempre que acreditin totes les dades indicades als paràgrafs anteriors. Si no 
compleixen aquests requisits, aquests documents no es tindran en compte a l'hora d'avaluar 
l'experiència professional addicional del licitador. Aquesta documentació només serà vàlida per a 
justificar la solvència professional addicional. 
 
La relació d'obres que es demana a l'anterior apartat caldrà llistar-les amb la següent taula (per 
Director/a Facultatiu/va i per Coordinador/a de Seguretat i Salut): 
 
 

 
Nom de l'obra similar  Emplaçament  Promotor obra  

Data del final de 

l'obra  
PEC (IVA 

exclòs)  
1      

2      

Obra que es presenta com a solvència tècnica:  <= 10 anys  

1      

*El certificat de l’obra que es presenti com a solv ència tècnica no comptabilitzarà en els criteris av aluables . (...)” 
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“(...) 8.4. Proposta quant als criteris de contractació pú blica ecològica: Formació en matèria 
ambiental de personal adscrit al contracte (Q 4): fins a 5 punts (...)” 
 
 “(...) El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, la titulació que acrediti la formació en 
matèria ambiental realitzada per personal adscrit al contracte, ja sigui el Director facultatiu, el 
Coordinador de Seguretat i Salut o el tècnic que s'hagi proposat al criteri de Conformar un equip 
multidisciplinar (en cas que s’hagi proposat), i el número d’hores de durada del curs. Junt amb la 
titulació, caldrà aportar un document de compromís signat adscrivint a l’execució del contracte a la 
mateixa persona amb la funció de Director facultatiu o Coordinador de Seguretat i Salut o el tècnic 
que s’hagi proposat al criteri de Conformar un equip multidisciplinar (en cas que s’hagi 
proposat).(...)” 

 
En aquest sentit, els serveis tècnics municipals han comprovat l’acreditació aportada en les 
propostes dels licitadors per al LOT 1 i, en aquest sentit, justifiquen la puntuació atorgada en el 
seu informe de valoració quant a les següents propostes:  
  
- ECSA ENGINYERIA, SLP: En la seva proposta ha indicat que "El/la Director/a facultatiu/va ha 
participat, amb aquesta funció, en una (1) obra addicional", però el certificat de bona execució 
és per assistència tècnica i Coordinació de seguretat i salut, és a dir, no fa la funció del 
contracte de Director facultatiu. Per tant, la puntuació en aquest criteri és de zero (0) punts. 
 
- ENIGEST, SL: En la seva proposta ha indicat que conformaran un equip multidisciplinar, però 
no ho acrediten i, per tant la puntuació és de zero (0) punts. També han indicat que "El 
coordinador de seguretat ha participat, amb aquesta funció, en dues obres addicionals", però 
no han aportat cap certificat acreditatiu; així, només obtenen punts per l’experiència addicional 
del director facultatiu, 8 punts. I, quant a la formació en matèria ambiental, obtenen zero (0) 
punts, perquè no han aportat cap acreditació de la formació que han inclòs en la proposta. 
 
- IPLAN GESTION INTEGRAL, SL: Tot i que en la seva proposta han marcat l’opció de que 
"El/la Director/a facultatiu/va ha participat, amb aquesta funció, en dues obres addicionals", els 
certificat aportats són de redacció de projectes i no acreditatius de la funció de Director 
facultatiu. La proposta també indica que "El coordinador de seguretat ha participat, amb 
aquesta funció, en dues obres addicionals", però els documents que aporta són de designació i 
no certificats de bona execució. Per tant, l’empresa obté zero (0) punts en aquest criteri de 
l’experiència addicional dels tècnics. 
 
La valoració per a les propostes presentades en la licitació per al LOT 2 - Superestructura del 
pont és la següent: 
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PUNTUACIÓ PROPOSTES PRESENTADES PER AL LOT 2 - Supe restructura del pont  

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicac ió de fórmules  
(fins a 100 punts)  

Experiència professional 
addicional del personal 

adscrit al contracte  

Criteris de 
contractació 

pública 
ecològica  EMPRESES 

Proposta 
econòmic

a per a 
l’execució 

del 
contracte  
(fins a 49 

punts)  

Conformar 
un equip 
multidis-

ciplinar (fins 
a 30 punts)  

Experiència 
del/de la 

Director/a 
facultatiu/va 

(fins a 8 
punts)  

Experiència  
del /de la 

Coordinador/a de 
Seguretat i Salut 
(fins a 8 punts)  

Formació en 
matèria 

ambiental de 
personal 
adscrit al 

contracte (fins 
a 5 punts)  

Puntuació 
total  

5.PLIKUM, SL 49,00 30 8 8 0 95,00 

3.GEIPCO, SC 27,06 30 8 8 5 78,06 

1.ECSA 
ENGINYERIA, SLP 

19,20 30 0 0 0 49,20 

6.ENIGEST, SL 31,18 0 8 0 0 39,18 

4.IPLAN GESTION 
INTEGRAL, SL 

0,19 30 0 0 5 35,19 

2.EDDAB 
ARQUITECTURA, 
SLP 

1,39 0 8 0 0  9,39 

 
Pel que fa a la valoració dels criteris del Lot 2 de conformar un equip multidisciplinar, 
l’experiència professional addicional del personal adscrit al contracte, i el criteri de contractació 
pública ecològica: Formació en matèria ambiental de personal adscrit al contracte, a l’apartat 8 
del quadre de característiques del contracte del Plec de clàusules administratives i particulars 
s'indica el següent quant a la necessitat d’acreditar les propostes:  
 

 “(...) 8.6. Conformar un equip multidisciplinar (Q 1): fins a 30 punts:  
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A la solvència tècnica es demana que l'equip encarregat de la Direcció Facultativa i Coordinació de 
Seguretat i Salut de les obres estigui format per dues persones, com a mínim. Es valorarà una 
millora en la qualitat tècnica de l'equip quan s'ofereixi la participació addicional d'un enginyer, 
arquitecte o arquitecte tècnic especialista en la direcció d'execució de les obres en urbanitzacions. 
Per acreditar aquest requisit caldrà presentar el currículum vitae del tècnic i el compromís de 
col·laboració. Els dos documents hauran d'estar signats pel tècnic col·laborador. (...)” 
 
“(...) 8.7. Experiència professional addicional del person al adscrit al contracte (Q 2 i Q3): fins 
a 16 punts (...)” 
 
“(...) Caldrà acreditar la participació en les obres aportades en qualitat de director facultatiu o 
Coordinador/a de seguretat i salut. Els certificats justificatius hauran d'indicar l'import, la data i el 
promotor. (...)” 
 
“(...)L'acreditació per cadascun dels tècnics oferents s'efectuarà mitjançant certificats acreditatius 
de la bona execució dels treballs realitzats per aquest. Aquests certificats seran emesos pel 
promotor de l'obra, o el seu representant, i hauran d'estar signats per l'emissor. Si la signatura no 
és electrònica caldrà aportar els originals si l'òrgan de contractació els reclama. 
 
Als certificats haurà de constar el tècnic i la seva funció, la data de finalització i el pressupost de 
les obres, com a mínim. Si alguna dada no constés al certificat anterior, es podria complementar 
amb el certificat final d'obra (CFO) o acta recepció si en aquests sí hi aparegués. 
 
Els certificats que incompleixin aquests requisits, ni tan sols incorporant el CFO o acta recepció, no 
es tindran en compte a l'hora d'avaluar l'experiència professional addicional del licitador. També es 
descartaran els certificats d'obres les quals no compleixin els requisits especificats. 
 
Alternativament, es podrà presentar el full o nota d'encàrrec i el certificat final d'obra, visats pel 
Col·legi professional, sempre que acreditin totes les dades indicades als paràgrafs anteriors. Si no 
compleixen aquests requisits, aquests documents no es tindran en compte a l'hora d'avaluar 
l'experiència professional addicional del licitador. Aquesta documentació només serà vàlida per a 
justificar la solvència professional addicional. 
 
La relació d'obres que es demana a l'anterior apartat caldrà llistar-les amb la següent taula (per 
Director Facultatiu i per Coordinador de Seguretat i Salut): 
 

 
Nom de l'obra similar  Emplaçament  Promotor obra  Data del final de 

l'obra  
PEC (IVA 
exclòs)  

1      

2      

Obra que es presenta com a solvència tècnica:  <= 6 anys  

1      

*El certificat de l’obra que es presenti com a solv ència tècnica no comptabilitzarà en els criteris av aluables .(...)” 
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“(...) 8.8. Proposta quant als criteris de contractació pú blica ecològica: Formació en matèria 
ambiental de personal adscrit al contracte (Q 4): fins a 5 punts (...)” 
 
 “(...)El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, la titulació que acrediti la formació en 
matèria ambiental realitzada per personal adscrit al contracte, ja sigui el Director facultatiu, el 
Coordinador de Seguretat i Salut o el tècnic que s'hagi proposat al criteri de Conformar un equip 
multidisciplinar (en cas que s'hagi proposat), i el número d'hores de durada del curs. Junt amb la 
titulació, caldrà aportar un document de compromís signat adscrivint a l'execució del contracte a la 
mateixa persona amb la funció de Director facultatiu, Coordinador de Seguretat i Salut o el tècnic 
que s'hagi proposat al criteri de Conformar un equip multidisciplinar (en cas que s'hagi 
proposat).(...)” 

 
En aquest sentit, els serveis tècnics municipals han comprovat l’acreditació aportada en les 
propostes dels licitadors per al LOT 2 i, en aquest sentit, justifiquen la puntuació atorgada en el 
seu informe de valoració, de data 18 de gener de 2024, quant a la proposta dels següents 
licitadors:  
 
- ECSA ENGINYERIA, SLP: En la seva proposta ha indicat que "El/la Director/a facultatiu/va ha 
participat, amb aquesta funció, en una (1) obra addicional", però el certificat de bona execució 
és per assistència tècnica i Coordinació de seguretat i salut, és a dir, no fa la funció del 
contracte de Director facultatiu. Per tant, la puntuació en aquest criteri és de zero (0) punts. 
 
- ENIGEST, SL: En la seva proposta ha indicat que conformaran un equip multidisciplinar, però 
no ho acrediten i, per tant la puntuació és de zero (0) punts. També han indicat que "El 
coordinador de seguretat ha participat, amb aquesta funció, en dues obres addicionals", però 
no han aportat cap certificat acreditatiu; així, només obtenen punts per l’experiència addicional 
del director facultatiu, 8 punts. I, quant a la formació en matèria ambiental, obtenen zero (0) 
punts, perquè no han aportat cap acreditació de la formació que han inclòs en la proposta. 
 
- IPLAN GESTION INTEGRAL, SL: Tot i que en la seva proposta han marcat l’opció de que 
"El/la Director/a facultatiu/va ha participat, amb aquesta funció, en dues obres addicionals", els 
certificat aportats són de redacció de projectes i no acreditatius de la funció de Director 
facultatiu. La proposta també indica que "El coordinador de seguretat ha participat, amb 
aquesta funció, en dues obres addicionals", però els documents que aporta són de designació i 
no certificats de bona execució. Per tant, l’empresa obté zero (0) punts en aquest criteri de 
l’experiència addicional dels tècnics. 
 
- EDDAB ARQUITECTURA, SLP: A la seva proposta han indicat que conformaran un equip 
multidisciplinar, però no ho han acreditat i, per tant, la seva puntuació és de zero (0) punts. 
 
En aquest punt, els serveis tècnics van analitzar si alguna de les propostes presentades podia 
resultar una oferta anormal o desproporcionada. Com a conseqüència d’aquesta anàlisi, en 
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l’acta de data 20 de desembre de 2023, la Mesa va decidir requerir a l’empresa ENIGEST SL 
pel que fa al Lot 1 i a PLIKUM, SL, pel que fa al Lot 2, perquè presentessin a través de la 
plataforma de contractació Pixelware, en un termini màxim de tres (3) dies, una justificació que 
garantís la viabilitat de les seves propostes. 
 
Només l'empresa PLIKUM, SL va contestar al requeriment en el termini establert. Així, en el seu 
informe de data 18 de gener de 2024 relatiu a la valoració global de les ofertes, els serveis 
tècnics municipals proposen no acceptar la proposta d'ENIGEST SL perquè no ha presentat la 
documentació requerida per justificar l'oferta. Per altra banda, en aquest informe els tècnics 
municipals detallen els motius pels quals consideren que la documentació aportada per 
PLIKUM, SL justifica de manera acurada la seva oferta econòmica i, en aquest sentit, proposen 
acceptar la seva proposta. En aquest sentit, l’informe tècnic detalla, textualment: 
 

“(...)En data 23 de desembre de 2023, l’empresa PLIKUM, S.L., presenta la justificació en 
la que argumenta la seva baixa en: 
 
- Declaració responsable 
- Estudi Econòmic 
- Factors i variables que poden reduir el cost inicial 
 
Declaració responsable 
L’empresa esmentada ratifica l’oferta presentada, i manifesta que es tingui en 
consideració la documentació aportada per justificar la baixa temerària o 
desproporcionada. 
 
Estudi Econòmic 
L’empresa esmenta que posarà a disposició del contracte el personal tècnic necessari per 
a l’execució dels treballs però en concret disposa del Director d’obra, Coordinador de 
seguretat i salut i del Tècnic especialista en la direcció d’execució de les obres 
d’urbanitzacions. 
 
El termini de les obres està previst que sigui 4 mesos, però l’empresa ha estimat en sis 
(6) mesos (1 mes pels treballs inicials + 4 mesos d’obra + 1 mes per a l’elaboració de la 
certificació final i de l’As-built). Per tant, han previst 2 mesos addicional. 
 
La dedicació prevista pel Director d’Obra és d’un 20%, durant la totalitat dels 6 mesos de 
previsió. Per al Coordinador de Seguretat i salut, és d’un 20% durant les fases de Treballs 
previs i execució d’obra, és a dir, 5 mesos. Mentre que la dedicació pel Tècnic 
especialista s’ha estimat en un 10% per a la fase d’execució d’obra. 
 
L'empresa ha detallat acuradament el cost salarial dels tècnics segons la seva dedicació 
en l’execució. Dins de la partida de costos directes, també ha inclòs la despesa pels 
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desplaçaments de l'equip a l'obra, que ha calculat en funció del numero de 
desplaçaments previstos, distancia i mitja de transport. 
 
Per als costos indirectes s’ha estimat un 13% dels costos directes, i un benefici industrial 
d’aproximadament un 10%. 
 
Factors i variables que poden reduir el cost inicial 
 
L’empresa exposa una sèrie de factors i/o variables amb la possibilitat de reduir encara 
mes el cost calculat anteriorment. Però sempre amb propostes a validar i consensuar 
amb els tècnics de l'Ajuntament de Terrassa. 
 
Es proposa acceptar la justificació de la proposta de l’empresa PLIKUM, S.L., en tant que 
es considera que dona suficients garanties de que pot executar les obres projectades per 
l’import ofertat.(…)” 

 
De conformitat amb l’article 326 de la LCSP, es va constituir la Mesa de contractació i va 
emetre la seva acta, en data 5 de febrer de 2024, en la qual, una vegada examinat i valorat 
l’informe de valoració dels serveis tècnics i fet seu el contingut d’aquest, per unanimitat dels 
seus membres amb dret a vot, va excloure la proposta d'ENIGEST SL de la valoració global del 
lot 1 per haver presentat una oferta desproporcionada o anormal i no haver presentat cap 
documentació per justificar-la. Tanmateix, va admetre la proposta de PLIKUM, SL perquè dóna 
suficients garanties de que l’empresa podrà executar els treballs corresponents al lot 2 d’aquest 
contracte pel preu ofert. En conseqüència, per aplicació dels criteris de valoració previstos en el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars per a cada lot, i tal i com es detalla en l’informe 
tècnic de valoració de les propostes, resulta la següent puntuació global, per ordre decreixent: 
 

PUNTUACIÓ PROPOSTES PRESENTADES PER AL LOT 1 - Estr uctura del pont  

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicac ió de fórmules (fins a 100 punts)  

Experiència professional 
addicional del personal 

adscrit al contracte  

Criteris de 
contractació 

pública 
ecològica  EMPRESES 

Proposta 
econòmica 

per a 
l’execució 

del 
contracte  
(fins a 49 

punts)  

Conformar 
un equip 

multidisci-
plinar  

(fins a 30 
punts)  

Experiència 
del/de la 

Director/a 
facultatiu/va  

(fins a 8 punts)  

Experiència  
 del /de la 

Coordinador/a 
de Seguretat i 

Salut  
(fins a 8 punts)  

Formació en 
matèria 

ambiental de 
personal adscrit 
al contracte (fins 

a 5 punts)  

Puntuació 
total  

1. ECSA 
ENGINYERIA, SLP  

28,07 30 0 0 0 58,07 
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PUNTUACIÓ PROPOSTES PRESENTADES PER AL LOT 1 - Estr uctura del pont  

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicac ió de fórmules (fins a 100 punts)  

Experiència professional 
addicional del personal 

adscrit al contracte  

Criteris de 
contractació 

pública 
ecològica  EMPRESES 

Proposta 
econòmica 

per a 
l’execució 

del 
contracte  
(fins a 49 

punts)  

Conformar 
un equip 

multidisci-
plinar  

(fins a 30 
punts)  

Experiència 
del/de la 

Director/a 
facultatiu/va  

(fins a 8 punts)  

Experiència  
 del /de la 

Coordinador/a 
de Seguretat i 

Salut  
(fins a 8 punts)  

Formació en 
matèria 

ambiental de 
personal adscrit 
al contracte (fins 

a 5 punts)  

Puntuació 
total  

3. IPLAN GESTION 
INTEGRAL, SL 

6,76 30 0 0 5 47,76 

2. ENIGEST, SL Exclosa 

 

PUNTUACIÓ PROPOSTES PRESENTADES PER AL LOT 2 - Supe restructura del pont  

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicac ió de fórmules (fins a 100 punts)  

Experiència professional 
addicional del personal 

adscrit al contracte  

Criteris de 
contractació 

pública 
ecològica  

EMPRESES 

Proposta 
econòmica 

per a 
l’execució 

del 
contracte  
(fins a 49 

punts)  

Conformar 
un equip 
multidis-

ciplinar (fins 
a 30 punts)  

Experiència 
del/de la 

Director/a 
facultatiu/va 

(fins a 8 
punts)  

Experiència del 
/de la 

Coordinador/a 
de Seguretat i 
Salut (fins a 8 

punts)  

Formació en 
matèria 

ambiental de 
personal 
adscrit al 

contracte (fins 
a 5 punts)  

Puntuació 
total  

5.PLIKUM, SL  49,00 30 8 8 0 95,00 

3.GEIPCO, SC 27,06 30 8 8 5 78,06 

1.ECSA 
ENGINYERIA, SLP 

19,20 30 0 0 0 49,20 

6.ENIGEST, SL 31,18 0 8 0 0 39,18 

4.IPLAN GESTION 
INTEGRAL, SL 

0,19 30 0 0 5 35,19 
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PUNTUACIÓ PROPOSTES PRESENTADES PER AL LOT 2 - Supe restructura del pont  

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicac ió de fórmules (fins a 100 punts)  

Experiència professional 
addicional del personal 

adscrit al contracte  

Criteris de 
contractació 

pública 
ecològica  

EMPRESES 

Proposta 
econòmica 

per a 
l’execució 

del 
contracte  
(fins a 49 

punts)  

Conformar 
un equip 
multidis-

ciplinar (fins 
a 30 punts)  

Experiència 
del/de la 

Director/a 
facultatiu/va 

(fins a 8 
punts)  

Experiència del 
/de la 

Coordinador/a 
de Seguretat i 
Salut (fins a 8 

punts)  

Formació en 
matèria 

ambiental de 
personal 
adscrit al 

contracte (fins 
a 5 punts)  

Puntuació 
total  

2.EDDAB 
ARQUITECTURA, 
SLP 

1,39 0 8 0 0  9,39 

 
 
En conseqüència, la Mesa de Contractació ha proposat a aquest òrgan, per unanimitat dels 
seus membres amb dret a vot, l’adjudicació del contracte dels Serveis de Direcció Facultativa i 
Coordinació de Seguretat i Salut de les obres definides en el “Projecte d’actuacions 
necessàries per a garantir les condicions d’ús i durabilitat del Pont de Montserrat de Terrassa”, 
amb criteris de contractació pública ecològica, dins el marc de la iniciativa “NextGenerationEU” 
a favor de les empreses ECSA ENGINYERIA, SLP (Lot 1) i PLIKUM, SL (Lot 2) , licitadors que 
han obtingut la millor puntuació en la valoració de les propostes presentades per a cada lot, 
amb el següent detall: 
 
- Lot 1:  Adjudicar a ECSA ENGINYERIA, SLP , per un import de sis mil quatre-cents vuitanta 
euros (6.480,00 €) (IVA exclòs) i de set mil vuit-cents quaranta euros amb vuitanta cèntims 
(7.840,80 €) (IVA inclòs), el qual representa una baixa del 15,37% respecte al preu de licitació.  
 
- Lot 2:  Adjudicar a PLIKUM, SL , per un import de nou mil nou-cents euros (9.900,00 €) IVA 
exclòs) i d’onze mil nou-cents setanta-nou euros (11.979,00 €) (IVA inclòs), el qual representa 
una baixa del 40,80% respecte al preu de licitació.  
 
Als efectes del que disposa l’article 204 del LCSP, no es preveuen modificacions en aquest 
contracte. 
 
La prestació dels serveis es mantindrà durant la totalitat de les obres de construcció i fins a la 
liquidació de les mateixes i la legalització de les instal·lacions. El termini de la prestació dels 
serveis es fixarà segons el pla d'obra del contractista que resulti adjudicatari de la construcció 
de les obres resultants del Projecte executiu. 
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L'endarreriment de les obres i el consegüent increment del termini de la prestació dels serveis 
no seran motiu de reclamació d'un augment dels honoraris. 
 
La durada prevista de les obres, segons el projecte redactat, és de dos (2) mesos per al Lot 1 – 
Estructura del pont, i de quatre (4) mesos per al Lot 2 – Superestructura del pont. 
 
Es preveu que les obres del lot 2, que es porten a terme a la part superior del pont, s'iniciïn el 
24 de juny del 2024 i han d’acabar el 25 d'octubre de 2024, per no afectar a les escoles i 
aprofitar l'època d'estiu que hi ha menys trànsit a la ciutat i, per això, les afectacions seran 
menors. 
 
Igualment, es preveu que les obres del lot 1 s'iniciïn el 25 de març del 2024 i han d’acabar el 24 
de maig de 2024. 
 
En tot cas, les dates indicades suposen una previsió indicativa i ideal per a poder-ho coordinar 
amb les necessitats de mobilitat de la ciutat. Qualsevol ajust acordat per les parts implicades 
sobre les dates indicades no suposarà cap modificació de contracte. 
 
A efectes del còmput del termini de la prestació del servei no es tindran en compte els períodes 
en què s'hagi de suspendre l'execució de les obres, per una causa imputable a l'Ajuntament de 
Terrassa o deguda a força major. 
 
Si les obres de projectes o memòries valorades de ponts o passarel·les incloses dins el marc 
de la iniciativa "NextGenerationEU" es superposen en el temps, en cas que resulti adjudicatària 
la mateixa empresa per varis projectes de ponts o passarel·les recollits en aquesta iniciativa, 
les direccions d'obra i coordinadors de seguretat salut seran específics i necessàriament amb 
dedicació exclusiva per a cada obra i no podran portar dues obres o més simultàniament. 
 
Les puntuacions obtingudes en la valoració de cadascun dels lots per a aquestes dues 
candidades, es detallen a continuació: 
 
- Lot 1: L’empresa ECSA ENGINYERIA, SLP, quant a la proposta econòmica per a l'execució 
d’aquest lot del contracte, ha obtingut una puntuació de 28,07 punts, sobre 49, en haver 
proposat l’oferta econòmica més baixa per a l'execució del contracte d’entre les admeses, 
sense que hagi resultat desproporcionada o anormal. Per altra banda, aquesta mercantil s’ha 
compromès a disposar de la col·laboració d’un enginyer, arquitecte o arquitecte tècnic 
especialista en la direcció d’execució de les obres d’estructures, motiu pel qual ha obtingut els 
30 punts totals amb què es valorava aquest criteri. Tanmateix, l'empresa no ha fet cap proposta 
que es pugui valorar quant a l’experiència professional addicional del personal adscrit al 
contracte (no ha justificat suficientment l’experiència addicional del/de la Director/a 
facultatiu/va), ni pel que fa a la seva formació en matèria ambiental que es valorava com a 
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criteri de contractació pública ecològica; així doncs, no ha obtingut cap punt en aquests criteris. 
Per tant, la valoració total per a la proposta de l'empresa ECSA ENGINYERIA, SLP ha estat de 
58,07 punts sobre els 100 punts totals, tal i com s’ha detallat en els quadres anteriors. 
 
- Lot 2: L’empresa PLIKUM, SL, quant a la proposta econòmica per a l'execució d’aquest lot del 
contracte, ha obtingut la màxima puntuació de 49 punts, en haver proposat l’oferta econòmica 
més baixa per a l'execució d’aquest lot del contracte, que, tot i haver-se coNsiderat a priori 
desproporcionada o anormal, ha quedat justificada suficientment. Per altra banda, aquesta 
mercantil s’ha compromès a conformar un equip multidisciplinar, comptant amb la col·laboració 
d’un enginyer, arquitecte o arquitecte tècnic especialista en la direcció d’execució de les obres 
en urbanitzacions, motiu pel qual ha obtingut els 30 punts totals amb què es valorava aquest 
criteri. I, ha obtingut 16 punts (la màxima puntuació) perquè compta amb personal adscrit al 
contracte amb una experiència professional addicional a la demanada com a solvència, havent 
acreditat que la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut han participat en dues 
(2) obres de característiques similars relatives a urbanització de carrers, en els últims 6 anys, 
per un import igual o superior al valor estimat d’aquest contracte per al lot 2. No obstant, en el 
criteri de contractació pública ecològica, no ha obtingut cap punt perquè ha marcat en la seva 
proposta que el seu personal no té formació ambiental o és de fins a 10 hores. Així, la valoració 
total per a la proposta de l'empresa PLIKUM, SL ha estat de 95 punts sobre els 100 punts 
totals, tal i com s’ha detallat en els quadres anteriors. 
 
A resposta del requeriment efectuat en virtut dels articles 150.2 i 159.4 f) 4º de la LCSP, les 
mercantils ECSA ENGINYERIA, SLP (Lot 1) i PLIKUM, SL (Lot 2), han presentat en temps i 
forma la documentació acreditativa de l’acompliment dels requisits de solvència tècnica i 
professional, i econòmica i financera exigits per poder participar en aquesta licitació, d’acord 
amb la clàusula 17ena del PCAP, i ha quedat demostrat que les dues mercantils es troben al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
Igualment, les dues mercantils han constituït la garantia definitiva corresponent a cada lot. En 
aquest sentit, de conformitat amb el previst a l’article 107 de la LCSP i segons proposta de 
l’òrgan de contractació recollida en el plec de clàusules administratives particulars d’aquest 
procediment, s’ha exigit una garantia complementària d’un 5 per cent més a PLIKUM per haver 
estat inicialment la seva proposta per al lot 2 anormalment baixa, de manera que la garantia 
total queda fixada en un 10 per cent del preu del contracte (IVA exclòs). 
 
Les dues empreses han aportat les declaracions corresponents als annexos del PCAP, 
signades electrònicament, així com les dades identificatives relacionades en l'annex 9 del plec, 
i l'acreditació de la inscripció en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència 
Estatal de l’Administració Tributària, que ha de reflectir l’activitat efectivament desenvolupada 
en la data de participació en el procediment de licitació, per donar compliment a les obligacions 
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d’informació previstes en l’article 8.2 de l’ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant 
la quals es configura el Sistema de Gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
Igualment, han presentat una declaració on indiquen la seva intenció de no subcontractar cap 
part de l'execució del contracte. En cas de voler canviar la seva intenció inicial de no 
subcontractació, caldrà que presentin una declaració on indiquin aquesta condició i, si és el 
cas, la identificació del/s subcontractista/es, la determinació de les parts del contracte a 
realitzar per aquest/s (descripció, import, percentatge sobre el total del contracte) i altres 
requisits establerts a la clàusula quarantena del PCAP. Igualment, hauran d'aportar les 
declaracions corresponents als annexos 6, 7 i 8 del PCAP, emplenades i signades pel/s 
subcontractista/es, així com les dades identificatives relacionades en l'annex 9 del plec, per 
donar compliment a les obligacions d'informació previstes en l'article 8.2 de l'Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència.  
 
En consultar la documentació de les empreses ECSA ENGINYERIA, SLP i PLIKUM, SL al 
RELI, s’ha pogut comprovar la seva personalitat jurídica, aptitud i capacitat d’obrar. Es tindrà en 
compte, en ambdós casos, la tipologia d’empresa segons la seva grandària (PIMES), als sols 
efectes del còmput del termini de devolució de la garantia. 
 
L’òrgan de contractació vetllarà perquè el Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat 
Urbana, com a impulsor d’ aquest expedient, compleixi amb les exigències de l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència; i, especialment, els principis de gestió específics 
per aquest Pla, establerts a l’article 2 de la mencionada Ordre, que són d’obligatòria 
consideració en la planificació i execució dels components del Pla, i transversals en el conjunt 
del mateix: 

 
4. Concepte de fita i objectiu, així com els criteris pel seguiment i acreditació del resultat 
 
5. Etiquetatge verd i etiquetatge digital  
 
6. Anàlisi del risc en relació amb els possibles impactes negatius significatius en el medi 

ambient (Do no significant harm, DNSH), seguiment i verificació del resultat sobre 
l’avaluació inicial  

 
7. Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els 

conflictes d’interès  
 
8. Identificació del perceptors final dels fons, sigui com a beneficiari dels ajuts, o 

adjudicatari d’un contracte o subcontractista. 
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9. Comunicació: farà els seguiments que corresponguin en relació amb les obligacions de 

comunicació del PRTR, d’acord amb la normativa d’aplicació general i l’específica 
d’aquesta convocatòria i, en cas de ser necessari, facilitarà la informació corresponent a 
l’execució de les mesures i a les línies d’acció (Ministeri gestor, inversió, components 
altres referències de contingut obligatori del PRTR) dels projectes i subprojectes per a la 
justificació de la subvenció. 

 
Per tant, el Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana,haurà d’adoptar les 
iniciatives necessàries per garantir l’adequació dels procediments i realitzar les labors 
d’autoavaluació que corresponguin conforme a la normativa d'aplicació. 
 
Pel que fa a les obligacions en matèria d'informació, comunicació i publicitat contemplades al 
PCAP, es recorda que totes les referències que realitzin els adjudicataris a les actuacions 
subvencionades mitjançant l’instrument NextGenerationEU, tant a la documentació aportada a 
l’expedient de contractació, com a l’execució del contracte  i la subcontractació, a la resta de 
instruments jurídics, així com a totes les activitats de comunicació i difusió en qualsevol mitjà 
(cartels, plaques, web oficials, treballs realitzats per l’adjudicatari com estudis, informes, 
enquestes, mupis i altres) hauran de complir amb els requisits d’identitat visual del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (enllaç: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-
visual) i de la convocatòria especifica d’aquest programa de subvenció, garantint la seva 
visibilitat i que els destinataris finals reconeguin l’origen del finançament de la Unió Europea. 
Per tant, en aquesta documentació i comunicacions s’ha d’exhibir de forma correcta i 
destacada, els logotipus oficials del Pla i els que corresponguin depenent de cada programa i 
Ministeri gestor, a més de l’emblema de la Unió Europea, acompanyat del text “Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU”, entre altres obligatoris, si és el cas. 
 
Es recomana consultar el Manual de comunicació per als gestors i beneficiaris del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència del Ministeri de Hisenda i Funció Pública que recull 
les principals recomanacions sobre les obligacions de comunicació. 
 
L’interventor general ha emès el corresponent informe en el qual declara que no hi ha 
incompatibilitat del règim d’ajuts de l’Estat ni doble finançament. 
 
Aquesta inversió ha estat aprovada per la Comissió d’Inversions i Patrimoni. 
Així mateix, es designa com a responsable del contracte als efectes de l’article 62 de la LCSP, 
a la directora de Serveis de Patrimoni i Manteniment de l'Àrea de Serveis Generals i Govern 
Obert, càrrec ocupat per la Sra. Mercè Peralvo Ferrer. 
 



 
  

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -  Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU  

Exp.: ECAS 2045/2023 

 

Dependència d’origen  
Servei de Contractació 

Secció de Contractació d'Obres 

 

23/32 

Resulten d’aplicació per aquest expedient l’article 159 de la LCSP que regula el procediment 
obert simplificat i l'article 52 del RDL 36/2020, de 30 de desembre pel qual s’aproven mesures 
urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
Aquest procediment es tramita per urgència, d’acord amb les regles fixades en l’article 50 del 
Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 
modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. L’òrgan de contractació ha declarat la tramitació d’urgència 
d’aquest expedient atès que la seva tramitació ordinària impossibilitaria el compliment dels 
terminis establerts en aquest Pla. 
 
Atès allò que disposa l’article 158, segons preveu la disposició addicional segona de la LCSP i 
l’art. 53.1.o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, correspon a l'alcalde la competència com a òrgan de 
contractació respecte d'aquest contracte. 
 
L’alcalde-president, mitjançant decret número 14058/2023 de data 21 de juny de 2023, delegà 
les atribucions en aquesta matèria en la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i 
Govern Obert. 
 
Aquesta tinença d'alcaldia declara no incórrer en cap circumstància de prohibició de contractar 
d'acord amb l'article 71.1.g) de la LCSP. A més, per tal d’assegurar la imparcialitat en els 
procediments de contractació vinculats a projectes finançats amb fons del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, com a participant en el procés d'elaboració i tramitació de 
l'expedient, signa la declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI) i d’adhesió al Codi Ètic i 
de Conducta (DACE) de l’Ajuntament de Terrassa, que acompanya aquesta resolució com a 
annex i perquè consti a l’expedient, quant a que no té ni es coneixedor de cap conflicte 
d’interessos d’acord amb l'article 64 de la LCSP, ni de vulneració dels principis ètics i normes 
de conducta establerts en el Codi Ètic i de Conducta municipal.  
 
Per tot això, en atenció als antecedents esmentats i en ús de les atribucions conferides, 
 
DISPOSO: 
 
PRIMER.- Adjudicar l'execució del contracte dels Serveis de Direcció Facultativa i Coordinació 
de Seguretat i Salut de les obres definides en el “Projecte d’actuacions necessàries per a 
garantir les condicions d’ús i durabilitat del Pont de Montserrat de Terrassa”, amb criteris de 
contractació pública ecològica, dins el marc de la iniciativa “NextGenerationEU”, per 
procediment d'urgència, a les mercantils ECSA ENGINYERIA, SLP i PLIKUM, SL per haver 
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presentat l'oferta amb millor relació qualitat-preu en el lot 1 i 2, respectivament, d’aquesta 
licitació, amb el següent detall: 
 
- Lot 1 - Estructura del pont:  Adjudicar a ECSA ENGINYERIA, SLP , per un import de sis mil 
quatre-cents vuitanta euros (6.480,00 €) (IVA exclòs) i de set mil vuit-cents quaranta euros amb 
vuitanta cèntims (7.840,80 €) (IVA inclòs). 
 
- Lot 2- Superestructura del pont:  Adjudicar a PLIKUM, SL , per un import de nou mil nou-
cents euros (9.900,00 €) IVA exclòs) i d’onze mil nou-cents setanta-nou euros (11.979,00 €) (IVA 
inclòs).  
 
La prestació dels serveis es mantindrà durant la totalitat de les obres de construcció i fins a la 
liquidació de les mateixes i la legalització de les instal·lacions. El termini de la prestació dels 
serveis es fixarà segons el pla d'obra del contractista que resulti adjudicatari de la construcció 
de les obres resultants del Projecte executiu. 
 
L'endarreriment de les obres i el consegüent increment del termini de la prestació dels serveis 
no seran motiu de reclamació d'un augment dels honoraris. 
 
El termini previst per a l’execució de les obres és de dos (2) mesos per a la part de la reparació 
de l’estructura (lot 1) i quatre (4) mesos per a l’adequació de la superestructura (lot 2). 
 
Es preveu que les obres del lot 2, que es porten a terme a la part superior del pont, s'iniciïn el 
24 de juny del 2024 i han d’acabar el 25 d'octubre de 2024, per no afectar a les escoles i 
aprofitar l'època d'estiu que hi ha menys trànsit a la ciutat i, per això, les afectacions seran 
menors. 
 
Igualment, es preveu que les obres del lot 1 s'iniciïn el 25 de març del 2024 i han d’acabar el 24 
de maig de 2024. 
 
En tot cas, les dates indicades suposen una previsió indicativa i ideal per a poder-ho coordinar 
amb les necessitats de mobilitat de la ciutat. Qualsevol ajust acordat per les parts implicades 
sobre les dates indicades no suposarà cap modificació de contracte. 
 
A efectes del còmput del termini de la prestació del servei no es tindran en compte els períodes 
en què s'hagi de suspendre l'execució de les obres, per una causa imputable a l'Ajuntament de 
Terrassa o deguda a força major. 
 
Si les obres de projectes o memòries valorades de ponts o passarel·les incloses dins el marc 
de la iniciativa "NextGenerationEU" es superposen en el temps, en cas que resulti adjudicatària 
la mateixa empresa per varis projectes de ponts o passarel·les recollits en aquesta iniciativa, 
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les direccions d'obra i coordinadors de seguretat salut seran específics i necessàriament amb 
dedicació exclusiva per a cada obra i no podran portar dues obres o més simultàniament. 
 
Als efectes del que disposa l’article 204 de la LCSP, no es preveuen modificacions en aquest 
contracte. 
 
Les empreses ECSA ENGINYERIA, SLP i PLIKUM, SL resulten adjudicatàries dels lots 1 i 2, 
respectivament, com a conseqüència de la puntuació obtinguda en els diferents criteris de 
valoració d'aquesta licitació, tal com detalla d’informe tècnic de data 18 de gener de 2024 de 
valoració global de les ofertes, el contingut del qual aquest òrgan de contractació fa seu als 
efectes de la motivació d’aquesta adjudicació:  
 
- Lot 1: L’empresa ECSA ENGINYERIA, SLP, quant a la proposta econòmica per a l'execució 
d’aquest lot del contracte, ha obtingut una puntuació de 28,07 punts, sobre 49, en haver 
proposat l’oferta econòmica més baixa per a l'execució del contracte d’entre les admeses, 
sense que hagi resultat desproporcionada o anormal. Per altra banda, aquesta mercantil s’ha 
compromès a disposar de la col·laboració d’un enginyer, arquitecte o arquitecte tècnic 
especialista en la direcció d’execució de les obres d’estructures, motiu pel qual ha obtingut els 
30 punts totals amb què es valorava aquest criteri. Tanmateix, l'empresa no ha fet cap proposta 
que es pugui valorar quant a l’experiència professional addicional del personal adscrit al 
contracte (no ha justificat suficientment l’experiència addicional del/de la Director/a 
facultatiu/va), ni pel que fa a la seva formació en matèria ambiental que es valorava com a 
criteri de contractació pública ecològica; així doncs, no ha obtingut cap punt en aquests criteris. 
La suma de tots els punts obtinguts en els diferents criteris de valoració (58,07 punts) han 
atorgat la major puntuació a la proposta presentada per ECSA ENGINYERIA, SLP per al lot 1. 
 
- Lot 2: L’empresa PLIKUM, SL, quant a la proposta econòmica per a l'execució d’aquest lot del 
contracte, ha obtingut la màxima puntuació de 49 punts, en haver proposat l’oferta econòmica 
més baixa per a l'execució d’aquest lot del contracte, que, tot i haver-se considerat a priori 
desproporcionada o anormal, ha quedat justificada suficientment. Per altra banda, aquesta 
mercantil s’ha compromès a conformar un equip multidisciplinar, comptant amb la col·laboració 
d’un enginyer, arquitecte o arquitecte tècnic especialista en la direcció d’execució de les obres 
en urbanitzacions, motiu pel qual ha obtingut els 30 punts totals amb què es valorava aquest 
criteri. I, ha obtingut 16 punts (la màxima puntuació) perquè compta amb personal adscrit al 
contracte amb una experiència professional addicional a la demanada com a solvència, havent 
acreditat que la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut han participat en dues 
(2) obres de característiques similars relatives a urbanització de carrers, en els últims 6 anys, 
per un import igual o superior al valor estimat d’aquest contracte per al lot 2. No obstant, en el 
criteri de contractació pública ecològica, no ha obtingut cap punt perquè ha marcat en la seva 
proposta que el seu personal no té formació ambiental o és de fins a 10 hores. La suma de tots 
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els punts obtinguts en els diferents criteris de valoració (95 punts) han atorgat la major 
puntuació a la proposta presentada per PLIKUM, SL per al lot 2. 
 
SEGON.- Excloure la proposta presentada per l'empresa d'ENIGEST SL de la classificació de 
les ofertes per a l'adjudicació del lot 1 d’aquest contracte, d'acord amb el fixat en l’article 149.4 
de la LCSP i el Plec de Clàusules Administratives Particulars reguladores d'aquest contracte, 
perquè, segons s'indica en l'informe dels serveis tècnics municipals de data 18 de gener de 
2024, l'empresa no ha justificat adequadament la seva oferta i, per tant, es considera que no 
pot ser complerta perquè inclou valors anormals. 
 
TERCER.- Carregar l’import de la despesa total de dinou mil vuit-cents dinou euros amb 
vuitanta cèntims (19.819,80 €) (IVA inclòs), a l’aplicació pressupostària 1433 15321 61900 del 
Pressupost Municipal vigent. La inversió ha estat aprovada per la Comissió d’Inversions i 
Patrimoni. 
 
Aquesta actuació està cofinançada pels Fons Europeu s, dins el marc de la iniciativa 
“NextGenerationEU”.  
 
Aquest contracte està finançat pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) de la Unió 
Europea, establert pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel 
que s’estableix un instrument de Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la 
recuperació després de la crisi de la COVID-19 i regulat segons Reglament (UE) 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència.  
 
QUART.- Notificar aquesta resolució, juntament amb l’informe de valoració global, a les 
empreses adjudicatàries d’aquest contracte, i a la resta de candidats o licitadors.  
 
CINQUÈ.- Advertir als adjudicataris de l’obligació d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el 
treball, en el qual s’han d’analitzar, estudiar, desenvolupar i completar les previsions 
contingudes a l’estudi, de conformitat amb les prescripcions de l’article 7 del RD 1627/1997, de 
24 d’octubre, i al lliurament d'aquest pla a la Corporació, en el termini màxim de deu (10) dies a 
comptar des de l’adjudicació, per a la seva aprovació. 
 
SISÈ.- Advertir als adjudicataris que, en cas de voler subcontractar part del contracte, caldrà 
que presentin una declaració on indiquin aquesta condició i, si és el cas, la identificació del/s 
subcontractista/es, la determinació de les parts del contracte a realitzar per aquest (descripció, 
import, percentatge sobre el total del contracte) i altres requisits establerts a la clàusula 
quarantena del PCAP. Igualment, hauran d'aportar les declaracions corresponents als annexos 
6, 7 i 8 del PCAP, emplenades i signades pel/s subcontractista/es, així com les dades 
identificatives relacionades en l'annex 9 del plec, per donar compliment a les obligacions 
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d'informació previstes en l'article 8.2 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant 
la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  
 
SETÈ.- Advertir als adjudicataris que les factures hauran de portar informació codificada (codis 
DIR3) dels òrgans administratius als què van dirigides (òrgan gestor, unitat tramitadora i oficina 
comptable). Aquests codis varien en funció de l'àrea, el servei o l'empresa que les haurà de 
validar. En aquest procediment, els codis DIR3 que s’indicaran a les factures són:  
 

Oficina comptable  Òrgan Gestor  Unitat tramitadora  

LA0003834 LA0004470 LA0004470 

 
En aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica, i de 
conformitat amb la modificació de l’ordenança municipal per al govern i administració 
electrònica, l’ús de la factura electrònica (format Facturae) i la seva presentació a través del 
punt general d’entrada de factures electròniques és obligatori per a tots els proveïdors que en el 
marc d’una relació contractual hagin lliurat béns, prestats serveis i/o executat obres per a 
l’Ajuntament.  
 
VUITÈ.- Formalitzar el contracte per a cada lot, d’acord amb l’article 153 de la LCSP, abans del 
quinzè dia hàbil a comptar des de la següent al de la recepció de la notificació d’aquesta 
resolució pels licitadors i candidats i publicar en el perfil de contractant de l’Ajuntament de 
Terrassa. 
 
NOVÈ.- Advertir al Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana que, com a 
impulsor d’ aquest expedient, haurà de complir amb les exigències de l’Ordre HFP/1030/2021, 
de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència; i, especialment, els principis de gestió específics per aquest Pla, 
establerts a l’article 2 de la mencionada Ordre, que són d’obligatòria consideració en la 
planificació i execució dels components del Pla, i transversals en el conjunt del mateix: 
 

1. Concepte de fita i objectiu, així com els criteris pel seguiment i acreditació del resultat 
 

2. Etiquetatge verd i etiquetatge digital  
 

3. Anàlisi del risc en relació amb els possibles impactes negatius significatius en el medi 
ambient (Do no significant harm, DNSH), seguiment i verificació del resultat sobre 
l’avaluació inicial  
 

4. Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els 
conflictes d’interès  
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5. Identificació del perceptors final dels fons, sigui com a beneficiari dels ajuts, o 

adjudicatari d’un contracte o subcontractista 
 
6. Comunicació.  
 

Per tant, el Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana haurà d’adoptar les 
iniciatives necessàries per garantir l’adequació dels procediments i realitzar les labors 
d’autoavaluació que corresponguin conforme a la normativa d'aplicació. 
 
DESÈ.- Designar responsable del contracte a la directora de  Serveis de Arquitectura, Espai 
Públic i Biodiversitat Urbana, càrrec ocupat per la Sra. Mercè Peralvo Ferrer, a qui 
correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions 
necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament. 
 
ONZÈ.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les dades 
bàsiques d’aquest contracte, segons el que preveu l’article 346 del LCSP. 
 
DOTZÈ.- Publicar aquesta resolució, juntament amb l'informe de valoració de les ofertes, en el 
perfil de contractant de l’Ajuntament de Terrassa, a través de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, i en la plataforma Pixelware. 
 
 
 
 
Maise Balcells Mundet  
Tinenta d’alcalde  
Àrea de Serveis Generals i Govern Obert  
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DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS (DACI)  I D'ADHESIÓ AL CÒDI 
ÈTIC I DE CONDUCTA (DACE) DE L'AJUNTAMENT DE TERRAS SA 
(Declaració DACI d’acord amb l’Annex IV A de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la 
qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i l’Ordre 
HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interès en els 
procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència). 
 

Per tal d’assegurar la imparcialitat en els procediments de contractació vinculats a projectes 
finançats amb fons del PRTR i garantir que no es dona cap situació que vulneri o incompleixi 
els principis ètics i normes de conducta establerts en el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament 
de Terrassa, el/la signant, com a participant en el procés d'elaboració i tramitació de l'expedient, 
DECLARA: 

Primer.- Que coneix el següent: 
 
1.Que segons l’article 61.3 "Conflicte d'interessos" del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE), hi haurà un 
conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per 
raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, interès econòmic o per qualsevol altre 
motiu directe o indirecte d’interès personal. 
 
2. Que l’article 64 “Lluita contra la corrupció i prevenció de conflicte d’interessos” de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, defineix el conflicte d'interès com «qualsevol situació en 
què el personal al servei de l'òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament 
del procediment de licitació o pugui influir en el resultat del mateix, tingui directament o 
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que en compromet la 
imparcialitat i la independència en el context del procediment de licitació». Per tant, té entre els 
seus propòsits evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir la transparència en el 
procediment i garantir la igualtat de tracte de totes les persones candidates i licitadores. 
 
3. Que segons l’article 23 "Abstenció", de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment les autoritats i el personal al servei 
de les Administracions en qui es donin algunes de les circumstàncies següents:  
 

a) Tenir un interès personal en l'assumpte en qüestió o en un altre cas la resolució del qual 
pugui  influenciar el cas en qüestió; ser administrador d'una empresa o entitat 
interessada, o tenir una qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada. 
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b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat 
dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els 
administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, 
representants legals  o mandataris que intervinguin en el procediment, així com 
compartir despatx professional o estar associats amb aquests per a l'assessorament,  la 
representació o el mandat. 

 
c) Tenir una amistat íntima o enemistat manifesta amb qualsevol de les persones 

esmentades en l'apartat anterior. 
 

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment en qüestió. 
 

e) Tenir una relació de servei amb una persona natural o jurídica directament interessada 
en el procediment, o haver-li prestat serveis professionals de qualsevol classe i en 
qualsevol circumstància o lloc en els últims dos anys. 

 
4. Que a l'apartat 3 de la Disposició Addicional centèsima desena segona de la Llei 31/2022, 
de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023, estableix que «L'anàlisi 
sistemàtica i automatitzada del risc de conflicte d'interès resulta aplicable als empleats públics 
i resta de personal al servei de entitats decisores, executores i instrumentals que hi participin, 
de forma individual o mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, en els procediments 
descrits de adjudicació de contractes o de concessió de subvencions». 
 
5. Que l'apartat 4 de la disposició addicional centèsima desena segona estableix que: 
 

-«A través de l'eina informàtica s'analitzaran les possibles relacions familiars o 
vinculacions societàries, directes o indirectes, en què es pugui donar un interès 
personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d'interès, entre les persones 
a què fa referència l'apartat anterior i els participants a cada procediment». 

 
-«Per a la identificació de les relacions o vinculacions l'eina contindrà, entre altres, les 
dades de titularitat real de les persones jurídiques a què es refereix el article 22.2.d).iii) 
del Reglament (UE) 241/2021, de 12 febrer, obrants a les bases de dades de l'Agència 
Estatal d'Administració Tributària i les obtingudes a través de els convenis subscrits 
amb els Col·legis de Notaris i Registradors». 

 
Segon.- Que no es troba en cap situació que pugui classificar-se com un conflicte d'interessos 
per donar-se circumstàncies en què l’exercici imparcial i objectiu de les seves funcions es pugui 
veure compromès per raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, d’interès econòmic 
o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d’interès personal, d’acord amb l'article 61.3 del  
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Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol 
(Reglament Financer de la UE).  
 
Tercer.- Que de conformitat amb l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic, no es dona tampoc cap de les causes d’abstenció que pugui afectar el 
procediment de licitació/concessió següents: 
 

a) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del 
qual pogués influir la d'aquell; ostentar el càrrec d’administradora de societat o entitat 
interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada. 

 
b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat 

dins del quart grau o d' afinitat dins del segon, amb qualsevol de les persones 
interessades, amb les que ostenten el càrrec d’administradors d'entitats o societats 
interessades i també amb les persones que assessoren, representen legalment o són 
mandatàries que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional 
o estar en associació amb aquestes per a l'assessorament,  representació o el mandat. 
 

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en 
l'apartat anterior. 

 
d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti. 
 
e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en 

l'assumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol 
classe i en qualsevol circumstància o lloc. 

 
Quart.- Pel que respecte a la declaració d’adhesió al Codi Ètic i de conducta ( DACE), no es 
troba en cap situació que vulneri o incompleixi els principis ètics i normes de conducta 
establerts en el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa, especialment els 
previstos a l’article 8è “Conflicte d’interessos” i 9è “Normes de conducta en relació amb els 
conflictes d’interès”. Al respecte, declara:  
 

a) Que coneix el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament, aprovat pel Ple de la corporació 
en data 28 de març de 2019. 

b) Que s’hi adhereix totalment. 
c) Que accepta el compromís de facilitar-ne l’aplicació. 
d) Que assumeix els principis d’actuació en què s’inspira i tots els compromisos que s’hi 

estableixen. 
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Cinquè.- Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaració i a la llum de la informació 
obrant en el seu poder, no es troba incurs en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte 
d'interès, en els termes previstos a l'apartat quatre de la disposició addicional centèsima 
desena segona de la Llei  31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a  l’any 2023, que pugui afectar el procediment de licitació/concessió de subvencions. 
 
Sisè.- Que es compromet a informar, sense demora, de qualsevol situació de conflicte 
d'interessos o causa d'abstenció que doni o pugui donar lloc a aquest escenari. 
 
Setè.- Que coneix que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostri que 
és falsa comportarà les conseqüències disciplinàries, administratives i/o judicials establertes 
per la normativa aplicable. 
 
 
 


