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0.1.1.- TÍTOL DEL PROJECTE 

Obres de substitució de les canonades exteriors del sistema de climatització.  

Jutjats de 1a instància i Instrucció 1 a 4, Vic. Claus S3-MJU-99602.26. 

 

0.1.2.- EMPLAÇAMENT 

Jutjats de 1a instància i Instrucció 1 a 4 

Carrer del Bisbe Morgades, 2 

08500 Vic 

T. 938 834 542 

 

0.1.3.- PROMOTOR 

Nom:  Departament de Justícia, Drets i Memòria  

Representant: INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU) 

NIF:  A-59377135 

Adreça:  Carrer de Vergós 36-42 

08017 Barcelona  

 

0.1.4.- AUTOR DEL PROJECTE 

Nom:   F. Josep Maria Villavieja Bueno 

Nº col·legiat:  25.924 

DNI:   36927021S 

Adreça:  C/ Eduard Maristany 26-30 

08912 Badalona (Barcelona) 

Telèfon:  609 85 84 18 

Correu-e:  jmvillavieja@gmail.com 

 

0.1.5.- QUADRE DE SUPERFICIES 

El projecte consisteix en la substitució de les canonades interiors del sistema de climatització 

de l’edifici a les plantes primera, segona i tercera. 

Planta entresol    358,63 m2 

Planta entresol (sostre)   7,51 m2 

Planta primera    358,63 m2 

Planta primera (sostre)   7,51 m2 

Planta segona    358,63 m2 

Planta segona (sostre)   7,51 m2 

Planta tercera    358,63 m2 

Planta tercera (sostre)   7,51 m2 

Planta quarta    310,34 m2 

Planta quarta (sostre)   7,51 m2 

TOTAL INTERVENCIÓ    1.744,86 m2 

TOTAL SOSTRES   37,55 m2 

 

 

Signatura arquitecte,   
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0.2.1.- CONDICIONS URBANÍSTIQUES 

Aquest projecte recull les Obres de reforma del sistema de climatització de l’edifici dels Jutjats 

de Vic per a Infraestructures de la Generalitat (SAU). 

Clau: S3-MJU-99602.26 

JUTJATS 1A INSTANCIA I INSTRUCCIO 1 A 4, VIC. 

Redactat per Josep Maria Villavieja Bueno. 

El Planejament vigent és: 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vic (03/07/2019) 

Municipals    Projecte 

Qualificació urbanística del terreny:  Sòl Urbà Consolidat 

Equipament administratiu  

Clau: SEM 

Te la parcel·la condicions de solar:  SI     Si  

Superfície de parcel·la        375,00 m2 

L’objecte son les infraestructures necessàries per la substitució de les canonades 

interiors. No es produeix variació dels paràmetres urbanístic en quan a superfície 

construïda o superfície d’ocupació. 
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0.2.2.- FITXA D’ANTECENDENTS I DADES DE L’AUTOR DEL PROJECTE 

El present Projecte Bàsic i d’Execució ha estat redactat per Josep Maria Villavieja Bueno.  

Nom:   F. Josep Maria Villavieja Bueno 

Nº col·legiat:  25.924 

DNI:   36927021S 

Adreça:  C/ Eduard Maristany 26-30 

08912 Badalona (Barcelona) 

Telèfon:  609 85 84 18 

Correu-e:  jmvillavieja@gmail.com  

D’acord amb l’encàrrec de Infraestructures de la Generalitat (SAU) per compte del Departament 

de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya amb Claus S3-MJU-

99602.26. 
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0.2.3.- FITXA DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

PROJECTE D’EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE CANONADES INTERIORS DEL 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DE L’EDIFICI DELS JUTJATS 1A INSTÀNCIA I INSTRUCCIO 

1 A 4 DE VIC. 

ADREÇA:  C/ BISBE MORGADES 2 

MUNICIPI:  VIC (BARCELONA) 

REDACTOR:  JOSEP MARIA VILLAVIEJA BUENO, COAC 25.924 
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0.2.4.- FITXA DE COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 

PROJECTE D’EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE CANONADES INTERIORS DEL 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DE L’EDIFICI DELS JUTJATS 1A INSTÀNCIA I INSTRUCCIO 

1 A 4 DE VIC. 

ADREÇA:  C/ BISBE MORGADES 2 

MUNICIPI:  VIC (BARCELONA) 

REDACTOR:  JOSEP MARIA VILLAVIEJA BUENO, COAC 25.924 

La infraestructura objecte d’aquest projecte compleix els requeriments establerts al .CODIGO 

TECNICO DE LA EDIFICACION RD. 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/06/06) 

Modificat pel RD. 1371/2007 (BOE:23/10/07) ), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les 

seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el 

Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con 

discapacitat. (BOE 11.03.10). 
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0.2.5.- FITXA COMPLIMENT DB-SI SEGURETAT ENFRONT INCENDIS 

PROJECTE D’EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE CANONADES INTERIORS DEL 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DE L’EDIFICI DELS JUTJATS 1A INSTÀNCIA I INSTRUCCIO 

1 A 4 DE VIC. 

ADREÇA:  C/ BISBE MORGADES 2 

MUNICIPI:  VIC (BARCELONA) 

REDACTOR:  JOSEP MARIA VILLAVIEJA BUENO, COAC 25.924 

La infraestructura objecte d’aquest projecte compleix la normativa, referent a la protecció 

contraincendis, següent: 

 

  

12



0.2.6.- FITXA DE DECLARACIONS RELATIVES A LES NORMES DE 

SEGURETAT 

PROJECTE D’EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE CANONADES INTERIORS DEL 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DE L’EDIFICI DELS JUTJATS 1A INSTÀNCIA I INSTRUCCIO 

1 A 4 DE VIC. 

ADREÇA:  C/ BISBE MORGADES 2 

MUNICIPI:  VIC (BARCELONA) 

REDACTOR:  JOSEP MARIA VILLAVIEJA BUENO, COAC 25.924 

Compleix en els elements constructius afectats per l’actuació totes les disposicions relatives a 

seguretat descrites al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 
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0.2.7.- FITXA DE COMPLIMENT DEL DECRET D’ECOEFICIÈNCIA 

PROJECTE D’EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE CANONADES INTERIORS DEL 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DE L’EDIFICI DELS JUTJATS 1A INSTÀNCIA I INSTRUCCIO 

1 A 4 DE VIC. 

ADREÇA:  C/ BISBE MORGADES 2 

MUNICIPI:  VIC (BARCELONA) 

REDACTOR:  JOSEP MARIA VILLAVIEJA BUENO, COAC 25.924 

La infraestructura objecte d’aquest projecte compleix els requeriments establerts al DECRET 

D’ECOEFICIÈNCIA segons el D. 21/2006 (DOGC 16/02/06). 

Donat que tant sols es tracta de la substitució de canonades interiors sense modificar la font 

d’energia del sistema de climatització dins la parcel·la d’un edifici ja construït i que l’objectiu 

d’aquest Decret es incorporar paràmetres ambientals i d’ecoeficiència en els edificis de nova 

construcció, en els procedents de reconversió d’antiga edificació i en els resultants d’obres de 

gran rehabilitació, no és d’aplicació el compliment del Decret de Ecoeficiència. 
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0.2.8.- FITXA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

PROJECTE D’EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE CANONADES INTERIORS DEL 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DE L’EDIFICI DELS JUTJATS 1A INSTÀNCIA I INSTRUCCIO 

1 A 4 DE VIC. 

ADREÇA:  C/ BISBE MORGADES 2 

MUNICIPI:  VIC (BARCELONA) 

REDACTOR:  JOSEP MARIA VILLAVIEJA BUENO, COAC 25.924 

Compleix els següents aspectes:  

COMPLIMENT REAL DECRETO 105/2008, REGULADOR DE LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE 

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ I DECRETS 201/1994 I 161/2001, 

REGULADORS DELS ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

En compliment del Decret 201/1994 DOG: 8/8/94 de la Conselleria de Medi Ambient de la 

Generalitat de Catalunya, modificat pel D. 161/2001 DOG 21/6/2001, fem constar en aquest 

document Annexa a la Memòria de Projecte d’Execució el següent:  

Definicions:  

Productor del residu: El propietari de l’immoble o promotor del projecte.  

Posseïdor del residu: El contractista que realitza les obres.  

Gestor del residu: Els ajuntaments tenen la competència de la seva gestió. 

Els residus es lliuraran per part del productor posseïdor a un gestor autoritzat per al seu 

reciclatge o per a la disposició del rebuig, i caldrà abonar-li si s’escau els costos de la seva 

gestió.  

Es facilitarà, per part del productor posseïdor, a les Administracions competents en la matèria 

tota la informació que se’ls sol·liciti, i les actuacions d’inspecció que aquestes ordenin.  

Caldrà fiançar també per part del productor posseïdor en el moment d’obtenir la llicència els 

costos de gestió del residu.  

Compliment del requeriment al projecte tècnic.  

Enderrocs (residus inerts): 3,10m3 

A l’obra es preveu el destriament i recollida selectiva.  

Els residus es lliuraran per part del productor, posseïdor a un gestor autoritzat per al seu 

reciclatge o per a la seva disposició del rebuig, i caldrà abonar-li si s’escau els costos de la 

seva gestió. 

S’adjunta fitxa resum a continuació. 

NOTA: les dades d’aquesta fitxa son orientatives. Els valors vàlids finals apareixen als 

amidaments i pressupost.  
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00
totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

no si

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 2,587 0,512 1,496

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,263 0,004 0,338

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

……… - 0,000 - 0,000

Arrencada tubs 1,000 0,632 1,000 1,264

0 0,000 0,000 0,000 0,000
0,7556 3,48 t 1,7544 3,10 m3

Codificació res Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/2 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres
-
-
-

1 
/ 
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totals d'enderroc 

és residu

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                            

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

carrer Bisbe Morgades 2
Vic

no

Comarca : Osona

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador

Residus d'enderroc 

Residus de construcció

Terres contaminades
Residus que contenen PCB

Obres de substitució de canonades exteriors del sistema de climatització del

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar
especificar -

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002
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-
-
-
-
-
-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 2,59
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciableinapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

0,00 0,000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

(m3)
0,00
0,00

0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00
0,00

no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial
no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

minimització
Enderroc, Rehabilitació, 

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne
millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador
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-

-
-

tipus de residu
Mescla runes
Mescla metalls

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
26,11

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 46,24
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 26,45
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 26,45
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 0,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 26,11 €/m3 46,24 €/m3 0,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 26,45 €/m3 26,45 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 2,02 53,42

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,46 12,05

Altres 1,71 45,13

Perillosos Especials 0,00

110,60
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

Classificació     

44,55 78,90 -

- -

- - -

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 
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-

0,00

-

0,00

-

-

0,00 -

0,00

Valoritzador / Abocador         

-

0,00

runa neta

- -

93,39 -

-

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva
correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

- -

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

- -

- 21,07

Compactadores

- - -

-

-

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

44,55 193,36 0,00

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

348,52

El volum dels residus és de : 3,10

El pressupost de la gestió de residus és de : 253,05
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unitats -

unitats    -

unitats 2

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats 2 unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fust

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

-
-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

19



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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) ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 
que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 
acceptat per la Propietat.
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T 0,00 T
T 3,48 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 0 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc * 0 T 11 euros

Tones

euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

3,48
Total excavació (tones)
Total construcció i enderroc (tones)

150,00

euros/T 0,00

Total fiança **

0,0

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

Vic

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 
un percentatge del:
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0.2.9.- FITXA DE COMPLIMENT DB-SH SALUBRITAT 

PROJECTE D’EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE CANONADES INTERIORS DEL 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DE L’EDIFICI DELS JUTJATS 1A INSTÀNCIA I INSTRUCCIO 

1 A 4 DE VIC. 

ADREÇA:  C/ BISBE MORGADES 2 

MUNICIPI:  VIC (BARCELONA) 

REDACTOR:  JOSEP MARIA VILLAVIEJA BUENO, COAC 25.924 

La reforma objecte d’aquest projecte compleix la normativa referent a les exigències bàsiques 

de salubritat segons el DB-HS: 

DB-HS 1 Protecció davant la humitat: Donat que tant sols es tracta de la substitució de 

canonades interiors dins la parcel·la d’un edifici ja construït, no és d’aplicació el compliment del 

DB-HS 1. 

DB-HS 2 Recollida i evacuació de residus: Donat que tant sols es tracta de la substitució de 

canonades exteriors dins la parcel·la d’un edifici ja construït, no és d’aplicació el compliment del 

DB-HS 2. 

DB-HS 3 Qualitat de l’aire interior. Donat que tant sols es tracta de la substitució de canonades 

exteriors dins la parcel·la d’un edifici ja construït, no és d’aplicació el compliment del DB-HS 3. 

DB-HS 4 Subministrament d’aigua. Donat que tant sols es tracta de la substitució de 

canonades exteriors dins la parcel·la d’un edifici ja construït, no és d’aplicació el compliment del 

DB-HS 4. 

DB-HS 5 Evacuació d’aigües: Donat que tant sols es tracta de la substitució de canonades 

exteriors dins la parcel·la d’un edifici ja construït, no és d’aplicació el compliment del DB-HS 5. 
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0.2.10.- FITXA DE COMPLIMENT DB-SUA SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I 

ACCESSIBILITAT 

PROJECTE D’EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE CANONADES INTERIORS DEL 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DE L’EDIFICI DELS JUTJATS 1A INSTÀNCIA I INSTRUCCIO 

1 A 4 DE VIC. 

ADREÇA:  C/ BISBE MORGADES 2 

MUNICIPI:  VIC (BARCELONA) 

REDACTOR:  JOSEP MARIA VILLAVIEJA BUENO, COAC 25.924 

La infraestructura objecte d’aquest projecte compleix la normativa referent a les exigències 

bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat segons el DB-SUA. 
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PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ  

JUTJATS 1A INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ 1 A 4  

VIC 

 

 

 

1. MEMÒRIA 

 

1.1.-  DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

1.2.- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

1.3.- ANNEXES DE NORMATIVA I CÀLCUL 

1.4.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

1.5.- PLA D’OBRES 

1.6.- PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

1.7.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

1.8.- MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT 

1.9. REPORTATGE FOTOGRÀFIC  
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PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ  

JUTJATS 1A INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ 1 A 4  

VIC 

 

 

 

1.1.- DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

 

1.1.1.- OBJECTE DEL PROJECTE 

1.1.2.- ANTECEDENTS 

1.1.3.- REQUISITS NORMATIUS 

1.1.4.- REQUISITS DERIVATS DE L’ENCÀRREC 

1.1.5.- CONDICIONS DE L’EMPLAÇAMENT 

1.1.6.- PREEXISTÈNCIES EN INTERVENCIONS EN EDIFICIS EXISTENTS 

1.1.7.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
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1.1.1.- OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del projecte és la substitució de les canonades exteriors del sistema de climatització i 

adequació a la normativa de la instal·lació de les plantes entresol, 1, 2, 3 i 4 dels Jutjats de 1ª 

Instància i Instrucció 1 a 4 al Carrer Bisbe Morgades 2 de Vic per un pressupost estimatiu PEM 

de 35.797,24€. 

La documentació que es presentarà a nivell d’executiu és la que es detalla a l’índex, i els seus 

continguts són els que s’expliciten al Plec de prescripcions d’Infraestructures.cat. 

L’encàrrec entra dins “ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES ASSISTÈNCIES 

TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ D’ESTUDIS, I LA REDACCIÓ DE PROJECTES 

EXECUTIUS, I POSTERIOR DIRECCIO FACULTATIVA DE LES OBRES PER LA 

SUBSTITUCIÓ DE CANONADES, CONSERVACIÓ I MILLORA D’EDIFICIS I EQUIPAMENTS. 

CLAU: PE+DF+CSS. MEC-19L05”. 

El projecte respon al contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la redacció d’estudis i 

la redacció del projecte executiu i posterior direcció facultativa de les obres dels Jutjats de 1ª 

Instància i Instrucció 1 a 4 de Vic, Claus S3-MJU-99602.26. 

 

1.1.2.- ANTECEDENTS 

Els Jutjats 1 a 4 de Vic es troben situats al carrer Bisbe Morgades núm. 2 de Vic. Els jutjats 

ocupen la totalitat de l’edifici el qual és d’arrendament i consta de planta baixa +4, planta 

subterrània i planta coberta, amb una superfície construïda de 2.069,00 m2. 

L’accés als jutjats és a través del carrer Bisbe Morgades 2. En aquest s’hi ubica la zona de 

control de seguretat, sala d’espera, el Registre civil, un arxiu, banys públics i privats i nucli 

d’escales públiques i privades i un ascensor. 

A planta entresol hi ha el Jutjat de 1ª Instància núm. 6, amb la corresponent oficina judicial, 

despatx de Jutge i del Lletrat, Sala de vistes, Sala d’espera, arxius , office i banys. 

A planta 1 hi ha oficines (civil i penal), els despatxos del jutge i el secretari, altres sales i banys 

públics i privats. 

A planta 2 hi ha oficines (civil i penal), els despatxos del jutge i el secretari, altres sales i banys 

públics i privats. 

A planta 3 hi ha oficines (civil i penal), els despatxos del jutge i el secretari, altres sales i banys 

públics i privats. 

A planta 4 hi ha oficines (civil i penal), els despatxos del jutge i el secretari, altres sales i banys 

públics i privats. 

A planta subterrània hi trobem els arxius, la sala d’instal·lacions i la sala de comptadors. 

A planta coberta hi trobem la sala de màquines d’ascensors i les instal·lacions de climatització. 

La instal·lació de climatització dels Jutjats de Vic actualment consta de dos conductes 

d’impulsió i retorn que baixen des de la coberta pel pati de llums i que a cada planta connecten 

amb les 2 màquines, corresponents als dos circuits que hi ha per planta. Des de les màquines 

surten uns conductes rectangulars de fibra que reparteixen l’aire per la planta per mitja de 

reixetes dins del fals sostre enregistrable.  

La canonada principal que baixa pel pati de llum és un tub de 110 mm, tot i que la secció 

d’aquesta es veu reduïda en la distribució fins als fancoils. 
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La principal problemàtica és l’estat deteriorat de les canonades d’impulsió i retorn situades al 

pati de llums, les quals es fa necessària la seva substitució en tot el recorregut vertical. 

Presentant evidents oxidacions i provocant fuites en diversos punts de la instal·lació. 

Arribant a fi la fi de la seva vida útil es fa necessària la seva substitució en la totalitat del seu 

recorregut vertical així com la renovació de l’aïllament de les canonades. 

La intenció del projecte, doncs, és substituir els nous conductes d’impulsió i retorn al seu 

recorregut vertical pel pati de llums. 

 

1.1.3.- REQUISITS NORMATIUS 

Les actuacions projectades proporcionen unes prestacions de funcionalitat, seguretat i 

habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació als requisits bàsics de 

la LOE, així com també donaran resposta la resta de normatives d’aplicació. 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que 

depenen de les seves característiques i de la seva ubicació, i que s’agrupen de la següent 

manera: 

- Utilització: condicions funcionals relatives a l’ús (o als usos) de l’edifici 

- Accessibilitat 

- Seguretat estructural 

- Seguretat en cas d’incendi 

- Seguretat d’utilització 

- Salubritat  

o Subministrament d’aigua 

o Evacuació d’aigües 

- Protecció enfront del soroll 

- Ecoeficiència 

- Altres requisits de l’edifici 

 

1.1.4.- REQUISITS DERIVATS DE L’ENCÀRREC 

Conjunt d’intervencions previstes: 

− Estudi de les patologies detectades. 

− Estudi de l’estat actual de les instal·lacions. 

− Definició de les actuacions necessàries per resoldre les diferents patologies, que 

consistiran en canvi de canonades. 

− Definició de les actuacions necessàries per reparar els desperfectes ocasionats per les 

patologies i per l’obra. 

− Donar una solució a la problemàtica exposada. 

− Adequació de les instal·lacions de climatització a la normativa actual.  

 

1.1.5.- CONDICIONS DE L’EMPLAÇAMENT I DE L’ENTORN FÍSIC 

L’edifici està ubicat al municipi de Vic, comarca d’Osona. Clima mediterrani.  
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1.1.6.- PREEXISTÈNCIES EN INTERVENCIONS EN EDIFICIS EXISTENTS 

− L'edifici es construeix l’any 1970. 

− Ha tingut diferents intervencions tan de distribució com de modificació i millora de les 

instal·lacions. 

 

1.1.7.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Sobre l’edifici 

L’edifici original de dels jutjats data del 1970.  

És un edifici en tester que en planta té forma quadrada. Els costat sud i est corresponen a les 

façanes als carrers Doctor Junyent i Bisbe Morgades, respectivament.  

 

Sobre el projecte 

El projecte de reforma es centra en les millores de les instal·lacions de climatització a les 

plantes entresol, 1, 2, 3 i 4, i d’eficiència energètica obtingudes a partir de la substitució i millora 

de les canonades exteriors del sistema de climatització de l’edifici.  

Els criteris generals es basen en la justificació d’una millor del confort tèrmic global a partir 

d’intervencions focalitzades. 

El projecte de reforma de les canonades es localitza de la planta entresol a la planta quarta.. 

Es substitueixen completament les canonades que passen pel pati de ventilació a la mitgera 

nord i connecten amb totes les plantes. Durant el procés d’execució es desmuntarà una part del 

cel ras existent corresponent a les dues sales contigües al pati de ventilació, a cada planta, 

deixant els conductes vistos per a poder treballar amb més facilitat.  

Es preveu el desmuntatge de les zones de cel ras per facilitar els treballs i el muntatge d’aquest 

mateix un cop acabats els treballs. La il·luminació que impedeixi realitzar els treballs amb 

comoditat es desplaçarà. Les plaques de cel ras que es troben en mal estat seran substituïdes. 

Els trams de cel ras que s’hagin de substituir han de ser del mateix tipus i igual al cel ras 

existent a cadascuna de les zones afectades. 

 

Sobre el procés de execució 

Abans de començar qualsevol actuació es col·locarà una línia de vida provisional a la planta 

coberta d’acord amb els plànols 1.2.1. Un cop col·locada es construirà la barana perimetral en 

planta coberta fins a arribar als 110cm i un cop acabada aquesta, es desmuntarà la línia de 

vida i s’iniciaran la resta d’actuacions. 

Els treballs del canvi de canonades es realitzaran amb treballs verticals des de la coberta. 

S'anomenen 'tècniques d'accés i de posicionament mitjançant cordes (treballs verticals) les 

tècniques per fer treballs temporals en altura que es basen en la utilització d'un sistema per a 

l'accés i el posicionament mitjançant cordes, que es compon d'una línia de treball i d'una línia 

de seguretat, fixades per separat a punts d’ancoratge fiables, que s'utilitza per accedir i sortir 

del lloc de treball i que es pot utilitzar per a subjecció i evacuació o, si s'escau, per a rescat. 

Amb aquest sistema es muntarà una nova canonada d'impulsió d'aigua de dalt a baix a totes 

les plantes. Aquesta Canonada serà d’un diàmetre de 110mm de PPR segons especificacions 

de la documentació gràfica, un aïllament de 50mm de gruix i la zona exposada a l’exterior es 

protegirà amb alumini, a diferència de la zona del pati que queda cobert, que no li caldrà 

aquesta protecció. 
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A cada planta, fent un forat a les parets de cada sala on son els fancoils, es col·locaran unes 

derivacions amb les claus corresponents des de la canonada vertical primària a l’interior de la 

sala i es connectarà al fancoil en el mateix punt que l’actual impulsió. Un cop fetes les 

connexions a totes les plantes es tancarà la clau nova i es continuarà donant servei amb la 

canonada actual. Així a cada planta. 

Una vegada acabat aquest procés es connectarà a la instal·lació primària de la coberta, amb 

les corresponents claus de pas. Després se n'aniran connectant cada màquina una a una i 

comprova'n que el circuit, té pressió i funciona. D'aquesta manera no es deixa sense 

climatització cap sector de l'edifici. 

Finalment es desmuntarà la canonada antiga d’impulsió i en el seu lloc es col·loca una 

canonada nova per al retorn. Es fa la mateixa operació anterior de connexió de màquina a 

màquina.  

Una vegada comprovada la instal·lació es desmuntarà la canonada antiga de retorn. 

Totes les residus de la instal·lació antiga i els residus d'obra es traslladaran als contenidors 

de residus. 

Després es tancaran els forats realitzats per als pas de les connexions de les màquines. 

Totes les zones afectades de les parets es pintaran. 

Les feines es realitzen únicament en horari de tarda, per tant en actuar als jutjats acordats, el 

mobiliari d’aquests s’haurà de protegir amb plàstic cada dia, ja que un cop finalitzada la jornada 

laboral s’hauran de destapar per tal que al dia següent, els funcionaris, puguin continuar 

treballant. 

En cap cas es podran deixar cel ras oberts d’un dia cap a l’altra, és a dir, el funcionari ha de 

trobar-se el seu lloc de treball, com si allà no s’estigués fent cap actuació. 

No es pot actuar en cap cas com si fos una obra on estigués permès deixar l’obra tal com 

s’acaba el dia anterior, no serà així. 

La programació de les feines hauran de ser acordada amb els Serveis Territorials de Barcelona 

Comarques del Departament de Justícia, Drets i Memòria. Si es considera adient i s’acorda 

entre les parts afectades es podrà treballar en festius, caps de setmana i en període de 

vacances. 

L’horari laboral dels funcionaris és de les 7:30h fins a les 15:00h , en condicions normals. 
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1.2.1.- SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 

1.2.2.- SISTEMA ESTRUCTURAL 
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1.2.1.- SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 

No aplica en aquest projecte.  

 

1.2.2.- SISTEMA ESTRUCTURAL 

No aplica en aquest projecte.  

 

1.2.3.- SISTEMA ENVOLVENT 

A les sales (enumerades als plànols) es realitzaran uns forat des del pati de llums per on 

baixen les canonades per tal d’entrar dins l’edifici i connectar-se a les màquines d’aire de cada 

planta.  

 

1.2.4.- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ  

Durant el procés d’execució es desmuntarà una part del cel ras existent deixant els conductes 

vistos per a poder treballar amb més facilitat. Després es tornarà a muntar i es pintarà el que 

calgui.  

 

1.2.5.- SISTEMA D’ACABATS  

Totes les zones afectades de les parets es pintaran. 

 

1.2.6.- SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS  

En plantes Planta baixa a coberta es substituiran les canonades existents al pati de llums per 

unes de noves tipus PPR FASE RP 110mm o equivalent, varis diàmetres i les horitzontals per 

unes de noves tipus UPONOR UNI PIPE PLUS o equivalent amb aïllament ARMAFLEX de 

gruixos variables.  

Abans de començar qualsevol actuació es col·locarà una línia de vida provisional a la planta 

coberta d’acord amb els plànols 1.2.1. Un cop col·locada es construirà la barana perimetral en 

planta coberta fins a arribar als 110cm i un cop acabada aquesta, es desmuntarà la línia de 

vida i s’iniciaran la resta d’actuacions. 

Els treballs del canvi de canonades es realitzaran amb treballs verticals des de la coberta. 

S'anomenen 'tècniques d'accés i de posicionament mitjançant cordes (treballs verticals) les 

tècniques per fer treballs temporals en altura que es basen en la utilització d'un sistema per a 

l'accés i el posicionament mitjançant cordes, que es compon d'una línia de treball i d'una línia 

de seguretat, fixades per separat a punts d’ancoratge fiables, que s'utilitza per accedir i sortir 

del lloc de treball i que es pot utilitzar per a subjecció i evacuació o, si s'escau, per a rescat. 

Amb aquest sistema es muntarà una nova canonada d'impulsió d'aigua de dalt a baix a totes 

les plantes. Aquesta Canonada sera d’un diàmetre de 110mm de PPR segons especificacions 

de la documentació gràfica, un aïllament de 50mm de gruix i la zona exposada a l’exterior es 

protegirà amb alumini, a diferència de la zona del pati que queda cobert, que no li caldrà 

aquesta protecció. 

A cada planta, fent un forat a les parets de cada sala on son els fancoils, es col·locaran unes 

derivacions amb les claus corresponents des de la canonada vertical primària a l’interior de la 

sala i es connectarà al fancoil en el mateix punt que l’actual impulsió. Un cop fetes les 
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connexions a totes les plantes es tancarà la clau nova i es continuarà donant servei amb la 

canonada actual. Així a cada planta. 

Una vegada acabat aquest procés es connectarà a la instal·lació primària de la coberta, amb 

les corresponents claus de pas. Després se n'aniran connectant cada màquina una a una i 

comprova'n que el circuit, té pressió i funciona. D'aquesta manera no es deixa sense 

climatització cap sector de l'edifici. 

Finalment es desmuntarà la canonada antiga d’impulsió i en el seu lloc es col·loca una 

canonada nova per al retorn. Es fa la mateixa operació anterior de connexió de màquina a 

màquina.  

Una vegada comprovada la instal·lació es desmuntarà la canonada antiga de retorn. 

 

1.2.7.- EQUIPAMENT 

No es preveuen equipaments (mobiliaris, etc.) en aquest projecte. A cada final de jornada, 

però, es recollirà tot el material d’obra per tal de no interferir en el transcurs dels treballadors de 

l’edifici. 

 

1.2.8.- DESPESES INDIRECTES 

Segons el plec de prescripcions tècniques particulars, per determinar les despeses indirectes 

per configurar l’arxiu de TCQ de l’obra es tindran en compte els criteris següents: 

− Despeses indirectes mínimes : 5% 

− Increment del 5% per obres amb pressupost inferior a 500.000€ 

− Increment del 5% per obres de reforma que se executaran sobre una infraestructura en 

servei. 

Les despeses indirectes totals= 5%+5%+5% = 15%. 
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1.3.1.- NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

Només seran d’aplicació els capítols de normativa que tinguin afectació a l’obra.  
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CN 1. Relació de normativa aplicada 
 

 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 

Ley   38/1999   (BOE:   06/11/99),modificació:   Ley   52/2002,(BOE   31/12/02).   Modificada   

pels 

Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 

1371/2007 (BOE  23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves 

correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica 

el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones 

con discapacitat. (BOE 11.03.10) , la Ley 8/2013 (BOE  27/6/2013) i la Orden FOM/ 

1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció  d'errades 

(BOE 08/11/2013) 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 

14/6/71(BOE: 

24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la 

“Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
 

 

 

 

Aspectes generals 
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Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad  para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones 

 

RD  505/2007  (BOE  113  de  l'11/5/2007).  Desarrollo  de la  LIONDAU,  Ley  de  

Igualdad  de oportunidades y no discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 
 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 
 

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 
 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas 

d’incendi, SI CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas 

d’Incendi 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, 
RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i 

edificis. 

Accessibilitat 

Seguretat estructural 

Seguretat en cas d’incendi 
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Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança  Municipal  de  protecció  en  cas  d’incendi  de  Barcelona,  OMCPI  2008  

(només  per 

projectes a Barcelona) 

 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i 

accessibilitat, SUA CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat 

d’Utilització i Accessibilitat 

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 
 

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en 

moviment SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel 

llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS 

CTE DB HS Document Bàsic 

Salubritat HS 1 Protecció 

enfront de la humitat HS 2 

Recollida i evacuació de 

residus  HS 3 Qualitat de 

l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 
 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

Salubritat 
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D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR 
 

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 
 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Ley del ruido 
 

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 
 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) 

 

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Ordenances municipals 
 

 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
 

HE-0 Limitació del consum energètic 
 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 
 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
 

Protecció enfront del soroll 

Estalvi d’energia 
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RD  314/2006  (BOE  28/03/2006)  i  les  seves  modificacions.  Actualització  DB  HE:  

Orden  FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

 

 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 
 

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 
 

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 
 

CTE DB SE A Document Bàsic Acer 
 

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 
 

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 
 

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) 

Instrucció d'Acer Estructural EAE 
 

RD751/2011 (BOE 23/6/2011) 

El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer 

estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir 

indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en 

les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

 

 

Sistemes estructurals 
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CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
 

CTE DB HR Protecció davant del soroll 
 

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 
 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació 
 

CTE DB SE F Fàbrica i altres 
 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 
 

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 
 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

 

 

Instal·lacions d’ascensors 
 

 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y 

componentes de  seguridad de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 
 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 

12/11/75; 

10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

 

Reglamento    de    aparatos    de    elevación    y    su    manutención.    Instrucciones    

Técnicas  Complementarias 

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions 

(DOGC: 7/2/90). 

Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

 

 

Instrucción  Técnica  Complementaria  AEM  1  “Ascensores”  del  Reglamento  de  

Sistemes constructius 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
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aparatos  de 

elevación y manutención, 
 

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones  Técnicas  no  previstas  a  la  ITC-MIE-AEM-1  del  Reglamento  de  

Aparatos  de  Elevación y Manutención 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

 

Condiciones  técnicas  mínimas  exigibles  a  los  ascensores   y  normas  para  

realizar  las  inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i 
inspecció 

periòdica 
 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 
 

Instrucció 6/2006 

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la 

Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells 

d’elevació i manutenció,  aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves 

modificacions Ordenances municipals 
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Instal·lacions d’aigua 
 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 

 

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
 

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges 

(d’aplicació  obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de 

Catalunya, així com en els  habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 

Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 
 

Instal·lacions d’evacuació 
 

 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
 

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009) 

Ordenances municipals 
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Instal·lacions tèrmiques 
 

 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

 

RD  314/2006  (BOE  28/03/2006)  i  les  seves  modificacions.  Actualització  DB  HE:  

Orden  FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i 

modificacions Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes 

relacionados con la energia RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias 

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 
 

 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
 

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, 
RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions d’electricitat 
 

 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Téc

nicas  Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
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Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines 

especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del 

Reglamento electrotécnico de  baja tensión, y se modifican otras instrucciones 

técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de   autorización de instalaciones de energía eléctrica 

RD  1955/2000  (BOE:  27/12/2000).  Obligació  de  centre  de  transformació,  distàncies  

línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 

alta  tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas y  centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 
 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña 
potencia 

 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques 

connectades  a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de 
xarxa i a 

les instal·lacions d’enllaç 
 

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control 

que afecten  a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions 

tècniques de seguretat  industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a 

línies elèctriques 
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Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions  i  procediment  a  seguir  per  fer  modificacions  en  instal·lacions  
d’enllaç 

elèctriques de baixa tensió 
 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 

RD  314/2006  (BOE  28/03/2006)  i  les  seves  modificacions.  Actualització  DB  HE:  

Orden  FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 
 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
 

Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 
 

Infraestructuras   comunes   en   los   edificios   para   el   acceso   a   los   servicios   

de  telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 

15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99). 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 

para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 

edificaciones 

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 

de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 

346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de 

televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se 

modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las 

infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
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Instal·lacions de protecció contra incendis 
 

 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 
 

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus 
apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, 
RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp 
 

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden 

FOM/  1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control 

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament 

(DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 

89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos 

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente 

al fuego 

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

Control de qualitat 
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Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, 

segons 

estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en 
l’edificació 

 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

 

 Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 

regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre 

la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados 

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 

 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 

Llei  38/1999  (BOE  06/11/99);  Modificació:  Llei  52/2002,(BOE  31/12/02);  Modificació  

pels 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Llibre de l’edifici 
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Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge 

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 

 

 

 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

  

Certificació energètica dels edificis 
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1.3.2.- FITXES TÈCNIQUES CONDUCTES I MATERIALS 

A continuació s’adjunten les fitxes següents: 

− F1: conductes nous (amb diferents diàmetres) 

NOTA: en fase d’obra s’utilitzaran aquests aparells i conductes o equivalents. 
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FICHA TÉCNICA
TECHNICAL SHEET

TUBERÍA REPOLEN FASER RP Dim: 20 - 160 mmTuberías PPR interior

PP-RP PP-RP

PP-RP + FV

FM20 Ed.02

Material    PP-RP/PP-RP+FV/PP-RP

Color    Verde con 4 franjas blancas

Retracción longitudinal  ≤ 2%

Resistencia al impacto método escalera Sin rotura < 0,5 m

Contenido en fibra de vidrio  18% en la capa intermedia

                     6% en el total

Opaco                                                              Si

Resistencia química y bacteriana                     Si

Característica especial RP                               Elevada resistencia a la presión

Resistencia a la presión interna

 20ºC  1h  15MPa  Sin roturas

 95ºC  22h  4,2MPa  Sin roturas

 95ºC  165h  4MPa  Sin roturas

 95ºC  1000h  3,8MPa  Sin roturas

Estabilidad térmica mediante ensayo de presión

 110ºC  8760h  2,6MPa  Sin roturas  

Material    PPRCT + FV 

Densidad    905 kg/m3 según ISO 1183

Indice de fluidez en masa  0,3 g/10 min según ISO 1133

Coeficiente de dilatación térmica lineal 0,035 mm/m ºk

Módulo de elasticidad   900 MPa según ISO 527

Coeficiente de conductividad térmica 0,15 w/mk según DIN 52612

El Sistema socket de tuberías de PPR REPOLEN cumple las siguientes normas:

- UNE EN 15874: Sistema de canalización en materiales plásticos para instalaciones de 

agua caliente y fría. Polipropileno (PP).

- DIN 8077: Tuberías de polipropileno. Dimensiones.

- DIN 8078: Tuberías de polipropileno. Requerimientos generales de calidad y prueba.

- RP 001.78: Reglamento particular del Certificado de Conformidad AENOR para 

sistemas de canalización en Polipropileno Random con estructura  PP-RCT y FV.

- UNE EN ISO 21003: Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua 

caliente y fría en el interior de edificios. 

- RD 140 / 2003:  Establece criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 

humano. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓN

NORMATIVA

Tubos de Polipropileno Random con estructura cristalina modificada y fibra de vidrio 
PP-R RP, SERIE 4 - SDR 9 para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de la 
estructura de los edificios.

       

1/2

REPOLEN FASER RP Serie 4 - SDR 9 - Clase 5/6; 4/8; 2/8; 1/8

REPOLEN FASER RP Serie 3,2 - SDR 7,4 - Clase 5/6; 4/10; 2/6; 1/8

MATERIAL: PP RP + FV

MATERIAL: PPR + FV

MATERIAL DEL PRODUCTO: PP-RP+FV
REPOLEN FASER RP Serie 4 - SDR 9 
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DIMENSIONES

TUBERÍA REPOLEN FASER RP
SERIE 3,2 - SDR 7,4
SERIE 4  - SDR 9

CLARIANO N6 · APDO 92 · 46850 · L’OLLERIA · VALENCIA · SPAIN
T E L . + 3 4  9 6  2 2 0  0 2  9 8  ·  FA X  + 3 4  9 6  2 2 0  0 0  1 3

R E B O C A @ R E B O C A . C O M   ·   W W W. R E B O C A . C O M

e

di d

FASER RP S4 SDR 9 clases de aplicación / presión de diseño: 5/6; 4/8; 2/8; 1/8
Diámetro nominal (mm) d Diámetro interior (mm) di Espesor (mm)e Espesor capa FV (mm) Peso (kg/m) Capacidad (l/m)

32 24,8     3,6 > 0,900 0,328 0,483
40 31.0     4,5 > 1,125 0,511 0,755
50 38,8     5,6 > 1,400 0,791 1,182
63 48,8     7,1 > 1,775 1,261 1,870
75 58,2     8,4 > 2,100 1,771 2,660
90 69,8       10,1 > 2,525 2553 3,826

110 85,4       12,3 > 3,075 3,789 5,728
125 97,0      14.0 > 3,500 4,886 7,390
160 124,2       17,9 > 4,475 7,987 12,115

SISTEMAS DE UNIÓN
Termofusión socket; electrosoldadura; soldadura a tope...

APLICACIONES
Conducción de agua fría; conducción agua caliente (ACS); calefacción por radiadores; climatización: circuito de frío y de calor; salas de caldera; piscinas; 
trasiego de fluidos industriales; sistemas de ósmosis inversa; aire comprimido; frío industrial... 

re
bo

ca
.c

om

F.T:161   ED:01 2/2

* FASER RP S3,2 SDR 7,4 clases de aplicación / presión de diseño: 5/6; 4/10; 2/6; 1/8
Diámetro nominal (mm) d Diámetro interior (mm) di Espesor (mm)e Espesor capa FV (mm) Peso (kg/m) Capacidad (l/m)

20 14.4     2.8 > 0.700 0.155 0.163
25 18.0    3.5 > 0.875 0.235 0.254

PRESIONES CON 50 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO: CIRCUITO CERRADO (SEGÚN DIN 8077)

SERIE 10º C 20º C 50º C 60º C 70º C 80º C*

* Para esta temperatura son 25 años.*

4 26,70 23,10 10,20 8,6014,50 12,20

* Material del tubos REPOLEN FASER RP SERIE 3,2 SDR 7,4:  PP-R / PP-R + FV / PP-R

3,2 28,80 24,50 14,70 12,10 8,10 6,20PPR+FV (DN: 20-25 mm)

PPRCT+FV (DN: 32-160 mm)

MATERIAL

430200003
Código

Código

430200006

430200005
430200004
430200009
430200010

430200011
430200012
430200013
430200014
430200016
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Tubería Uponor Uni Pipe PLUS, con tecnología 
sin soldadura SAC (Seamless Aluminium 
Composite), para instalaciones de fontanería 
y calefaccion
Tubería multicapa, 
PERT/AL/PERT, para 
sistemas de canalización 
destinados a su utilización 
en instalaciones de 
agua caliente y fría en 
el interior de edificios, 
para la conducción de 
agua destinada o no 
al consumo humano y 
sistemas de calefacción 
por radiadores.

Fabricada con la tecno-
logía exclusiva SAC, sin 
soldadura en la capa de 
aluminio, (Seamless 
Aluminium Composite).

Material
Capa interna/externa: Polietileno 
resistente a la temperatura (PE-RT).
Capa intermedia: Aluminio extruido, 
sin soldadura. Los requisitos de la 
capa intermedia de aluminio según 
la UNE EN ISO 21003, deben ser 
conformes con los requisitos esta-
blecidos en la norma UNE EN 485-2, 
y debe tener un espesor mínimo 
de 0,2 mm. El espesor de la lámina 
utilizada en las tuberías Uponor Uni 
Pipe PLUS está optimizado, cum-
pliendo en todo momento la norma, 
con diferentes espesores y anchos 
en función de los diámetros y si el 
formato es rollo o barra, para que 
al curvarlo mantenga su estabilidad 
de forma y no sea necesario aplicar 
demasiada fuerza, incluso manual-
mente.

Normativa
Las tuberías Uponor Uni Pipe PLUS 
están fabricadas acorde a la norma 
UNE EN ISO 21003 y certificadas 
por AENOR.

Propiedades mecánicas
Su estructura y acabado superficial 
garantizan mínimas pérdidas de 
carga por fricción, con pequeñas 
pérdidas de carga en las tuberías y 
baja resistencia en los montantes. 
Posee gran flexibilidad, pequeña 
contracción, muy buena estabilidad 
dimensional, relajamiento limitado y 
baja transmisión acústica.

PERT PERT

Aluminio extrusionado sin
soldadura, SAC Technology

Adhesivo para la perfecta unión entre las capas de 
PERT y la de Aluminio y evitar la desfoliación. El 

color azul del adhesivo es para diferenciarlo de las 
tuberías multicapas con soldadura.

Propiedades de la tubería
Uponor Uni Pipe PLUS

Propiedad Valor Unidad

Rugosidad 0,0004 mm

Conductividad térmica 0,40 W (mK)

Coeficiente dilatación térmica 25 x 10-6 m/mK

Temperatura máxima 95 ºC

Temperatura máxima continua 70 ºC

Presión máxima nominal continua 10 bar
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Propiedad Valor Unidad Norma

Densidad 0,933 g/cm³ ISO 1183

Temperatura VICAT 122 ºC ISO 306

Resistencia a tracción 16.5 MPa ISO 527

Módulo de
elasticidad

14 % ISO 527

Fuerza de fractura a 
tracción

34 MPa ISO 527

Elongación de 
fractura

>800 % ISO 527

Módulo flexibilidad 550 MPa ISO 178

Módulo elástico 850 MPa ISO 527

Rotura por impacto
23 ºC no rompe

ISO 180
70 ºC a -40 ºC

Material reciclable

Propiedades del PE-RT Dilatación del tubo Uni Pipe PLUS
El coeficiente de dilatación α es 
0,025 mm/(m·K). La dilatación se 
calcula de la siguiente manera:

	 Δl = α · L · Δt

• Δl: Dilatacion (mm)
• α: Coeficiente de dilatación 
   (0,025 mm/(m·K)
• L: Longitud del tramo (m)
• Δt: Diferencia de temperatura

Expansión térmicaPresión interna: Resistencia a rotura

Características en función del 
diámetro de la tubería
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16 12 112,9 0,113

20 15,5 163,9 0,190

25 20 226,8 0,314

32 26 354,2 0,531

Radio de curvatura mínimo (mm) 
con diferente herramienta
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16 64 48 32

20 80 60 40

25 100 75 62,5

32 128 96 80
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Ventajas
•	 Menor radio de curvatura que los 

tubos multicapa con soldadura.
•	 Menor número de accesorios 

necesarios para realizar una 
instalación tradicional.

•	 Más rídigo en el formato barra, 
mejorando la estética de la 
instalación en el caso de ir vista.

•	 Insignificante expansión térmica.
•	 100% antidifusión de oxígeno.
•	 Excelente resistencia al reventa-

miento a largo plazo.
•	 Forma estable.
•	 Gran comportamiento frente al 

envejecimiento.
•	 Material puro e inocuo.
•	 Resistente a la corrosión.
•	 Evita deposiciones calcáreas.
•	 Baja rugosidad.

•	 Ligero.
•	 Gran flexibilidad.
•	 Baja pérdida de calor.
•	 Alta resistencia química.
•	 Gran resistencia a las tensiones 

de trabajo.
•	 Más resistencia a la presión.
•	 Instalación segura y rápida.
•	 Herramientas sencillas y rápidas. 

Prueba de estanqueidad
Deberá realizarse antes de que el 
sistema se ponga en funcionamiento. 
Procedimiento (UNE 12108:2002): 
purgar el aire del sistema y aplicar 
1.5 veces la presión de diseño.
Mantener durante 30 minutos. 
Durante este tiempo, realizar una 
inspección visual de las uniones.

Instalación
Para que el Sistema Uponor Uni Pipe PLUS quede correctamente instalado, 
se deben seguir las siguientes instrucciones de montaje:

Cortar el tubo en ángulo recto con una 
tijera cortatubos para tuberías plásticas. 
El extremo del tubo debe estar limpio 
y libre de partículas de grasa. Para 
diámetros superiores a 32 mm, realizar 
el corte por medio de una herramienta  
cortatubos.

Montaje de los accesorios: introducir 
en el tubo el accesorio hasta el tope. La 
penetración correcta se debe comprobar 
visualmente por medio de la apertura 
del accesorio.

Abrir la mordaza de presión y colocarla 
sobre el casquillo hasta llegar al tope 
plástico. Cerrar la mordaza y realizar 
presión con la herramienta hasta que se 
rompa el tope plastico. Retirar la morda-
za y ya está realizada la unión.

 

 

 

 

A continuación, reducir rápidamente 
la presión hasta dejar 0.5 veces la 
presión de diseño. Si la presión se 
mantiene por encima de 0.5 veces 
la presión de diseño, el sistema es 
estanco.
Mantener presurizado el sistema 
durante 90 minutos e inspeccionar 
la presencia de posibles fugas. En el 
caso de existir una caída de presión 
durante estos 90 minutos, es indica-
tivo de una fuga en el sistema.

Dimensiones y Presentación

Descripción Código Dimensión Uds./caja Material

Uponor Uni 
Pipe PLUS 

tubo en rollo

1059576 16x2,0 100 m

PERT
/AL/
PERT

1059577 16x2,0 200 m

1059579 20x2,25 100 m

1059581 25x2,5 50 m

1059583 32x3,0 50 m

Uponor Uni 
Pipe PLUS 

tubo en barra 

1059572 16x2,0 125 m
PERT
/AL/
PERT

1059573 20x2,25 85 m

1059574 25x2,5 55 m

1059575 32x3,0 35 m
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EL AISLAMIENTO FLEXIBLE FIABLE DESDE HACE MÁS DE 40 AÑOS

REFRIGERACIÓN
Y AIRE

ACONDICIONADO

® 

AF/Armaflex®

Primer aislamiento flexible con DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO (EPD).

Excelente resistencia a la difusión del vapor de agua y protección antimicrobiana incorporada MICROBAN®.

Amplia gama de producto con espesores conforme al reglamento RITE.

Conductividad térmica estable para una eficiencia a largo plazo.

Excelente comportamiento en caso de incendio.

AF/ARMAFLEX  // REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

AF
/A

rmaflex + Armafix AF

10 Años de Garantía
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•	 Espesor técnico creciente para una óptima protección contra la formación de hielo y condensaciónes.

•	 Altamente flexible.

•	 Máxima eficiencia energética.

•	 Estructura de célula cerrada.

•	 En combinación con el sistema Armafix AF, aporta continuidad al aislamiento evitando puentes térmicos.

•	 Euroclase B/BL-s3, d0

•	 *λ10 ºC ≤ 0,034 W/(m·K) 

•	 μ ≥ 10.000

•	 Protección antimicrobiana incorporada MICROBAN®.

•	 Coquillas conforme al reglamento R.I.T.E.

SISTEMA COMPLETO

-20ºC

-5ºC

5ºC

20ºC

Garantía de 10 años *

* Consultar condiciones

REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO // AF/ARMAFLEX 

PROPIEDADES

•	 AF/Armaflex

•	 Armafix AF

•	 Armaflex Protect

•	 Arma-Chek Silver

•	 Adhesivos Armaflex 520, Armaflex RS850 y 
Armaflex SF990

Para cualquier reto de aislamiento profesional.
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1. ϑm = es la Temperatura media de operación.
* Si necesitan información adicional, rogamos soliciten ficha técnica completa del producto a nuestro Departamento Técnico.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura máxima de trabajo
Temperatura mín. de trabajo

+110 oC
-50 oC

EN 14706
EN 14707 / EN 
14304

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA *

Coquillas (AF-1 a AF-4)
Coquillas (AF-5 y AF-6),
Planchas (AF-10MM a AF-32MM) y cinta  
Plancha AF-36MM y 50MM

EN ISO 13787 
EN ISO 8497 
EN 12667

RESISTENCIA A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA

Planchas (AF-3MM a AF-32MM) y coquillas (AF-1 a AF-4)
Plancha AF-50MM y coquillas (AF-5 y AF-6)

μ ≥ 10000 
μ ≥ 7000

EN 12086 
EN 13469

COMPORTAMIENTO AL FUEGO

Reacción al fuego
Coquillas
Planchas y cinta

BL-s3, d0 
B-s3,d0

EN 13501-1
EN 13823 / EN 
ISO 11925-2

Comportamiento en caso de incendio
Autoextinguible, no gotea, no propaga la llama.

RENDIMIENTO ACÚSTICO

Coeficiente de absorción de sonido ponderado <0.45 EN ISO 354

Aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con elevada resistencia a la difusión de vapor de agua, baja 
conductividad térmica y protección antimicrobiana Microban® incorporada.
Aplicación: Aislamiento y protección de tuberías, conductos de aire, recipientes (incluyendo codos, accesorios, bridas, etc.) 
para sistemas de aire acondicionado, refrigeración y equipos de procesos para prevenir condensaciones y ahorrar energía.
Material autoadhesivo: contiene una banda autoadhesiva con base acrílica sensible a la presión y tiene adicionalmente una 
malla tejida como soporte. Está recubierta con un film de polietileno. Se pueden encontrar trazas de silicona en el papel de 
protección de la tira autoadhesiva.

AF/ARMAFLEX // REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

ϑm ± 0

λ ≤ 0,033 W/(m · K) [33 + 0,1· ϑm + 0,0008 · ϑm²]/1000
λ ≤ 0,036 W/(m · K) [36 + 0,1· ϑm + 0,0008 · ϑm²]/1000
λ ≤ 0,033 W/(m · K) [33 + 0,1· ϑm + 0,0008 · ϑm²]/1000
λ ≤ 0,036 W/(m · K) [36 + 0,1· ϑm + 0,0008 · ϑm²]/1000

°C λ=1

RANGO DE TEMPERATURAS

OTRAS SUPERVISIONES

OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Observaciones
Declaración de Prestaciones disponible según lo establecido en el Artículo 7(3) del Reglamento (EU) No 305/2011 en nuestra 
página web: www.armacell.com/DoP
Declaración Ambiental de Producto (EPD) Tipo III. Documento número “EPD-ARM-20150060-IBB1-DE”.

Tiempo de almacenaje
Material autoadhesivo: 1 año
Material no autoadhesivo: indefinido
Debe almacenarse en salas limpias y secas, con una humedad relativa normal (50% a 70%) y a temperatura ambiente (0oC a 
35oC)

Característica antimicrobiana
Microban® Protección antimicrobiana activa incorporada.  
No se observa la proliferación de hongos.

ASTM G21 
ASTM 1338 
VDI 6022
EN ISO 846

Protección a la intemperie
AF/Armaflex expuesto a la intemperie, se protegerá pasadas 36 horas y antes de 3 dias después de su instalación, con un 
recubrimiento resistente a la radiación solar. Recomendamos la pintura Armafinish o los recubrimientos Arma-Chek.

Dimensiones y Tolerancias:
Según EN 14304, Tabla 1

(+ 85 °C si la plancha está 
encolada directamente en toda 
la superficie)

Supervisión conforme a Factory Mutual 
Supervisión conforme a UL 
Supervisión conforme a Sector Naval

UBC26-3 / DIN 5510-2 / 
DIN 54837 I UL 94 / UL 746C 
MED 96/98/EC MODULE D

Flamabilidad baja
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MEMÒRIA

1. OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

1.1. Identificació de les obres

Obres de substitució de canonades exteriors del sistema de climatització del
Jutjat de 1ª Instància i Instrucció 1 a 4 de Vic, al carrer Bisbe Morgades 2 de
Vic. 
Clau de l'edifici objecte de la intervenció: MJU-99602.26

1.2. Objecte

El present E.B.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de
la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres
del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de
la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut,
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI

     : INFRAESTRUCTURES
: A-59.377.135
: Carrer del Vergós 36-42
: 08017 Barcelona

   :

Representant 
NIF    
Adreça       
Població      
Representant 
NIF    :

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Redactor E.S.S. : JOSEP MARIA VILLAVIEJA

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut de VIC
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Titulació/ns  : ARQUITECTE
Col·legiat  núm.    : 25924-1
Despatx professional :
Població              : BADALONA

   
4. DADES DEL PROJECTE

   
4.1. Autor/s del projecte

Autor del projecte : JOSEP MARIA VILLAVIEJA
Titulació/ns  : ARQUITECTE
Col·legiat  núm.    : 25924-1
Despatx professional :
Població              : BADALONA

   
4.2. Tipologia de l'obra

Obres de substitució de canonades exteriors del sistema de climatització i adequació a la
normativa de la instal·lació de les plantes entresol, 1, 2, 3 i 4 dels  del Jutjat de 1ª Instància i
Instrucció 1 a 4 de Vic al carrer Bisbe Morgades 2 de Vic. Es tracta d'un edifici entre
mitgeres amb planta soterrani, planta baixa i sis plantes pis.

El projecte de reforma de les canonades es localitza de la planta entresol a la planta quarta.
Es substitueixen completament les canonades que passen pel pati de ventilació a la mitgera
nord i connecten amb totes les plantes.

Durant el procés d’execució es desmuntarà una part del cel ras existent corresponent a les
dues sales contigües al pati de ventilació, a cada planta, deixant els conductes vistos per a
poder treballar amb més facilitat.

   
Es preveu la col·locació de nou cel ras registrable i nova il·luminació integrada.   

   
4.3. Situació

Emplaçament      : Jutjats de 1a instància i Instrucció 1 a 4
Carrer,plaça  : Carrer del Bisbe Morgades
Número               : 2
Codi Postal              : 08500
Població              : VIC

   
4.4. Comunicacions

Carretera              : N-152a
Ferrocarril  : RENFE - R3
Línia Metro               :
Línia Autobús              :
Telèfon                 :  938834537
Fax                       :  938895190
E – mail               :  mixt1.vic@xij.gencat.cat
Altres                   :

   
4.5. Subministrament i Serveis

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut de VIC
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Aigua                   : AIGÜES DE VIC
Gas           :
Electricitat               : FECSA-ENDESA
Sanejament              : XARXA MUNICIPAL
Altres                   :

   
4.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans

d'evacuació

CAPs
Centre d'Atenció Primària Osona Nord
Pl. Divina Pastora, 6, plantes 2, 4 i 5. 08500 Vic
T. 938.891.012

HOSPITALS
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
Carrer Francesc Pla ''El Vigatà, 1. 08500 Vic
T. 938.891.111

AMBULÀNCIES
Ambulàncies Transmutua Vic
T. 938.832.536

BOMBERS
112

POLICIA LOCAL
112
150

EMERGÈNCIES
092

   
4.7. Pressupost d'execució material del projecte

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 35797,24.
(Trenta cinc mil set-cents nouranta-set euros i vint-i-quatre cèntims).
   

4.8. Termini d'execució

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2   mesos.
   

4.9. Mà d'obra prevista

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 8 persones.
   

4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra

Enderrocadors.
Paletes.
Muntadors de sistemes de protecció col·lectiva.   
Soldadors.

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut de VIC
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Tubers.
Manyans.
Pavimenters.
Enrajoladors.
Enguixadors.
Pintors.
Col·locadors de sostres falsos.
Col·locadors d’envans prefabricats.
Regaters.
Instal·ladors de climatització.
Instal·ladors elèctrics.
Especialistes en treballs verticals.

   
4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra

   
Aigua
Aigua
Sorra de pedrera per a morters
Sorra de pedrera per a morters
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1
Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1
Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs
Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
Filferro acer galvanitzat
Tac d'acer de d 6 mm, amb cargol, volandera i femella
Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella
Clau acer, per a seguretat i salut
Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut
Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut
Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut
Fleix
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1
Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
per a 10 usos
Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16
mm de diàmetre, d'aliatge lleuger estampat
Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16
mm de diàmetre, d'aliatge lleuger estampat
Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16
mm de diàmetre, d'aliatge lleuger estampat
Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i salut
Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i salut
Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i salut
Suport de cartel·la metàl·lica per a plataforma en voladís, per a fixar a parament vertical, amb
muntant metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, per a 20 usos, per a seguretat i salut
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
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Placa d'escaiola per a revestir, de 600x1200 mm, per a cel ras fix, i reacció al foc A2-s1, d0
Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per
perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs
part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg
Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600
mm i cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i reacció al
foc A2-s1, d0
Pintura plàstica, per a interiors
Segelladora
Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, amb junt
elàstic
Tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt
elàstic
Tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 63 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt
elàstic
Tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt
elàstic
Tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 32mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt
elàstic
Brida per a tub penjat del sostre
Tub de polièster i fibra de vidre amb estructura interior de càrregues inerts de sorra, laminat,
de 150 mm de diàmetre nominal, d'1 bar de pressió nominal, classe de rigidesa anular SN
10000 (10000 N/m2), segons la norma UNE-EN 14364
Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm
Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm
Abraçadora d'acer i perfil d'estanquitat per a la unió de tubs de 150 mm de DN
Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura interior de càrregues inerts de sorra,
de 150 mm diàmetre nominal, de 10 bar pressió nominal, classe de rigidesa anular SN 10000
(10000 N/m2), segons la norma UNE-EN 1796
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 50 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 32 mm de gruix,
classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
50 mm de gruix
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
32 mm de gruix
Vàlvula de peu de doble clapeta, d'1 1/2'' de diàmetre nominal
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Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, amb actuador pneumàtic, per a encolar, de
2 vies, DN 50 ( per a tub de 63 mm de diàmetre ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de
polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat i sistema de bloqueig, tancament de tefló
PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per pistó de doble efecte
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1/2 '',i preu alt de 16 bar de PN
Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual,
per a muntar entre brides, DN 65 (per a tub de 75 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de
pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
zincat i accionament per palanca

   
4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra

MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA,
HIDRÀULICA I PNEUMÀTICA   

Grups electrògens.
Transformadors i centres de transformació.
Compressors.

MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ

Carretó elevador

   
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

   
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a
l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un
instal·lador autoritzat.

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut,
però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal
d’una obra.

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del
projectista i comprovació de l’instal·lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:

• Connexió de servei

− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense

pas de vehicles.

• Quadre General
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− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran
tots els conductors, inclòs el neutre).

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78   Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot
seguit després de realitzats els fonaments.

− Estarà protegida de la intempèrie.
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D.

485/97).

• Conductors

− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la
seva impressió sobre el mateix aïllament.

− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats
de les zones de pas de vehicles i / o persones.

− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb
regletes de connexió, retorciments i embetats.

• Quadres secundaris

− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de
ser de doble aïllament.

− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més

convencional dels equips secundaris per planta és el següent:
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A.
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA.
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA.
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A.
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A.
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A.
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A.
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.).
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A.

• Connexions de corrent

− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió
d’equips de doble aïllament.

− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
− Es faran servir els següents colors:

· Connexió de 24 v    : Violeta.
· Connexió de 220 v    : Blau.
· Connexió de 380 v    : Vermell

− No s’empraran connexions tipus „lladre“.

• Maquinària elèctrica

− Disposarà de connexió a terra.
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres

aparells d’elevació fixos.
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− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla
normalitzada.

• Enllumenat provisional

− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més

pròxim a la virolla.
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne

la inaccessibilitat a les persones.

• Enllumenat portàtil

− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes
indirectes.

− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat
anticops i suport de sustentació.

   
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de
la canalització provisional per l'interior de l’obra.

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Tècnic
de l'Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total
estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries.

   
5.3. Instal·lació de sanejament

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.

   
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats.

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb
risc d’incendis o explosions.

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta
es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es
farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats
compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de
líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de
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Productes Químics.
− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de

dipositar els residus inflamables, retalls, etc.
− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip

de soldadura oxiacetilènica.
− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la

instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9,
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les
condicions particulars de gasos inflamables.

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació,
etc.

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots
ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els
voltants de les màquines.

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a
mà, terra o sorra.

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la
conducta a seguir en aquests treballs.

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant.

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre,
evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets
tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma
immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil,
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua
abundant.

• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70
m del sòl.

− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no
excedirà de 25 m.

− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no
excedirà de 15 m.

− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.

   
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL
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Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais
destinats a quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les
autoritats sanitàries.

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es
defineixen i detallen tot seguit:

   
6.1. Serveis higiènics

• Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones.
1 módul

   
6.2. Vestuaris

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.   
Caseta vestuari de 8x2,4m2=19.2m2

   
6.3. Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2
per treballador que mengi a l’obra.
Caseta vestuari de 6x2,4m2=14.4m2.

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per
a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les
escombraries.

   
7. ÀREES AUXILIARS

   
7.1. Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels
treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades
adequadament.

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant
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les maniobres.
   

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les
directrius del Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer,
regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la
producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes
del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de
l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el
lloc on portarà els seus residus de construcció.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això
comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor
autoritzat.

   
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial
del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i
40 h/setmana.

   
9.1. Manipulació

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:
− Amiant.
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
− Sílice.
− Vinil.
− Urea formol.
− Ciment.
− Soroll.
− Radiacions.
− Productes tixotròpics (bentonita)
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
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− Gasos liquats del petroli.
− Baixos nivells d’oxigen respirable.
− Animals.
− Entorn de drogodependència habitual.

   
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i
com a mínim amb el text en idioma espanyol.

L’etiqueta ha de contenir:
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de

les substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o

preparat perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer
lliurament.

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat
del Contractista, partint de les següents premisses:

• Explosius

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments
de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència
d’explosius i la prohibició de fumar.

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de
comburents i la prohibició de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i
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màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb
la pell i les mucoses de les vies respiratòries.

   
10. CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o
l’accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per
fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

Situació de casetes i contenidors

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.

   
10.1. Serveis afectats

Les obres s'executaran en un edifici d'ús judicial que no pot tancar i per tant sempre estar
obert. Per la qual cosa les actuacions a l'interior s'hauran de fer per fases segons les
indicacions dels directius del centre.

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general,
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no
garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per
mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la
qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per
cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

   
10.2. Servituds

No existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.).
   

10.3. Característiques meteorològiques

En el municipi de Vic les temperatures son mitjes, estius calorosos y hiverns suaus. Les
precipitacions son preferentment a la primera i sobretot tardor. Es trobra en una zona ventosa
amb vents principalment de nortest.
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10.4. Característiques del terreny

Les actuacions previstes son sobre un edifici ja acabat per tant no escau un estudi
geotècnic ni les caracteristiques del terreny tenen relevancia.

   
10.5. Característiques de l'entorn

L’obra es troba dins d’una àrea urbana, en una zona ús principalment habitatges, l'edifici te
l'us propiament judicial i els edificis del voltant son d'us policial, residencial i educatiu. Per un
costat té el carrer del Bisbe Morgades i per l'altre el carrer del Dr. Junyent. El voltant de
l'edifici te una zona d'estacionament d'us exclusiu per als usuaris de l'edifici. Per accedir
aquest recite hi ha una petita rampa.

   
11. UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES

TANCAMENTS I DIVISÒRIES
DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. )

REVESTIMENTS
CEL RASOS
PINTATS I ENVERNISATS

PAVIMENTS
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA,
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.)

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

   
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L.
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

   
12.1. Procediments d'execució

Abans de començar qualsevol actuació es col·locarà una línia de vida provisional a la planta coberta
d’acord amb els plànols 1.2.1. Un cop col·locada es construirà la barana perimetral en planta coberta fins
a arribar als 110cm i un cop acabada aquesta, es desmuntarà la línia de vida i s’iniciaran la resta
d’actuacions.

Els treballs del canvi de canonades es realitzaran amb treballs verticals des de la coberta.
S'anomenen 'tècniques d'accés i de posicionament mitjançant cordes (treballs verticals) les tècniques
per fer treballs temporals en altura que es basen en la utilització d'un sistema per a l'accés i el
posicionament mitjançant cordes, que es compon d'una línia de treball i d'una línia de seguretat, fixades
per separat a punts d’ancoratge fiables, que s'utilitza per accedir i sortir del lloc de treball i que es pot
utilitzar per a subjecció i evacuació o, si s'escau, per a rescat.

Es col·locaran proteccions col·lectives com una xarxa de protecció superficial contra caigudes i una
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plataforma de treball en voladís per extremas les mesures de seguretat.

Amb aquest sistema es muntarà una nova canonada d'impulsió d'aigua de dalt a baix a totes les plantes.
Aquesta Canonada sera d’un diàmetre de 110mm de PPR segons especificacions de la documentació
gràfica, un aïllament de 50mm de gruix i la zona exposada a l’exterior es protegirà amb alumini, a
diferència de la zona del pati que queda cobert, que no li caldrà aquesta protecció.

A cada planta, fent un forat a les parets de cada sala on son els fancoils, es col·locaran unes derivacions
amb les claus corresponents des de la canonada vertical primària a l’interior de la sala i es connectarà al
fancoil en el mateix punt que l’actual impulsió. Un cop fetes les connexions a totes les plantes es tancarà
la clau nova i es continuarà donant servei amb la canonada actual. Així a cada planta.

Una vegada acabat aquest procés es connectarà a la instal·lació primària de la coberta, amb les
corresponents claus de pas. Després se n'aniran connectant cada màquina una a una i comprova'n que
el circuit, té pressió i funciona. D'aquesta manera no es deixa sense climatització cap sector de l'edifici.

Finalment es desmuntarà la canonada antiga d’impulsió i en el seu lloc es col·loca una canonada
nova per al retorn. Es fa la mateixa operació anterior de connexió de màquina a màquina.   

Una vegada comprovada la instal·lació es desmuntarà la canonada antiga de retorn.

Totes les residus de la instal·lació antiga i els residus d'obra es traslladaran als contenidors de residus.

Després es tancaran els forats realitzats per als pas de les connexions de les màquines.

Totes les zones afectades de les parets es pintaran.

Els treballs es realitzaran fora de l'horari dels jutjats (8 h-15 h).

   
12.2. Ordre d'execució dels treballs

Les obres previstes a executar es faran en una sola fase segons el pla d'obres adjunt a
projecte. El termini màxim estimat per l'execució de les mateixes es de 2 mesos.

   

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar,
durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.
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12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints
talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització
material d’unes unitats respecte
a altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis
temporals per a l’execució de
cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible,
reflectida en un cronograma de desenvolupament.
   
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.

   
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu,
sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD.
1627/1997 de 24 d’octubre) i el Codi Tècnic de l'Edificació, entre altres reglaments
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o
aconsellada.   

   
14. MEDIAMBIENT LABORAL

   
14.1. Agents atmosfèrics

Les actuacions interiors no es veuran afectades per els agents atmosferics.

   
14.2. Il·luminació

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.
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En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
construcció, seran els següents:

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de
l’ús ocasional - habitual.

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel,
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats
hidràulics. Baixes exigències visuals.

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes
exigències visuals.

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller,
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament
mecànic. Moderades exigències visuals.

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs
d’oficina en general.

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències
visuals.

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal.
Exigències visuals molt altes.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.

   
14.3. Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la
construcció:

Compressor .................... 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de
distància)

.................... 82 dB

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB
Camions i dumpers .................... 80 dB
Excavadora .................... 95 dB
Grua autoportant .................... 90 dB
Martell perforador .................... 110 dB
Mototrailla .................... 105 dB
Tractor d’orugues .................... 100 dB
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB
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Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre
d’eficàcia:

1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives

   
14.4. Pols

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents
afeccions:

− Rinitis
− Asma bronquial
− Bronquitis destructiva
− Bronquitis crònica
− Efisemes pulmonars
− Neumoconiosis
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i
el temps d’exposició.

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que
és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en
suspensió, el que ve donat per la fórmula:

                        10
   C = --------------------------    mg / m3
                % Si O2 + 2

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb
l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:
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− Escombrat i neteja de locals
− Manutenció de runes
− Demolicions
− Treballs de perforació
− Manipulació de ciment
− Raig de sorra
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
− Esmerilat de materials
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
− Plantes de matxuqueix i classificació
− Moviments de terres
− Circulació de vehicles
− Polit de paraments
− Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ
Manutenció de runes Regat previ
Demolicions Regat previ
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o

injecció d’aigua
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions

confinades
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració
Tall o polit de materials
ceràmics o lítics

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona
de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i
soldadura elèctrica

Aspiració localitzada

Circulació de vehicles Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes
asfàltiques

Aspiració localitzada

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.

   
14.5. Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel
que fa a:

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva

utilització. Pla d’evacuació de residus.
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria.

Il·luminació suficient.
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport
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provisionals.
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

   
14.6. Radiacions no ionitzants

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part,
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja
(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors,
especialment els de soldadura elèctrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no
dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la
malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades,
haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la
dilatació de la pupil·la de l’ull.

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques.
Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.

Radiacions visibles

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits
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en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health
Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de
mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el
temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada.

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al
cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la
limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida.
Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una
exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció
que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del
treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de
fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o
màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells
incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara,
emprant qualsevol tipus de protecció facial.

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles.

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants
se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per
exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es
propaguen en diferent longitud d’ona.

Làser

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan
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diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant
o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment
potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat
polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el
teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden
causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en
forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el
cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas
d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i
quatre classes següents:

j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.
•• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i

700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la
resposta de centelles.

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es
defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II;

l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós.
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós,

però no respecte a la reflexió difusa.
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser

perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de
la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple,
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc.

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o
comunament radiació IR (700 nm – 1 m).

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs
làser:

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del
raig.

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no
protegits, que pot resultar perillós.

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que
pot resultar perillós.
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de
treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la
pell.

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la
genera.

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser
registrada i comunicada al departament mèdic.

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular,
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però que mai serà utilitzada per visió directa del raig.

- Àrea de treball:

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de
l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió.

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó.

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de
disposar de protecció especial.

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques
al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials
inflamables o explosius.

- Equip:

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està
desconnectada.

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera
l’aparell.

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus
de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades
per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en
ús.

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que
previngui la reflexió especular.

- Operació:

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos
persones estaran sempre presents durant l’operació.

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de
làser.

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat.

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin
el risc de dany ocular.

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al
pit de l’operador.

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria.

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc
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mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment
d’alineacions i nivells topogràfics.
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea
de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les
ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser
que es tracti.

   
14.7. Radiacions ionitzants

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus
de radiació, com són:

− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i
edificis.

− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.
− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques,

sediments, moviment de granels, etcètera.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:

− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els
aeroports; detecció de cartes bomba.

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant
radiacions ionizants.

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques ''in
vivo''.

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.
− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X.
− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts

o equips generadors de radiacions ionitzants.
− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles

de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops,

com l’argó-40 o el fòsfor-32.
− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica
contractada a l’efecte.

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus
dels teixits irradiats.

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per
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exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme
en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les
radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i
amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b)
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint
la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre
que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la
roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics).

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels
treballadors professionalment exposats a radiacions.

   
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el
primer i més accessible.

− Lliurar el material, no tirar-lo.
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i

embuatada en empenya i turmells.
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega

pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre
l’espatlla.

− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada
tipus de material.

− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles,
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat
i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses:

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

− Automatització i mecanització dels processos.
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.
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Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

− Utilització d’ajudes mecàniques.
− Reducció o redisseny de la càrrega.
− Actuació sobre l‘organització del treball.
− Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

− Ús correcte de les ajudes mecàniques.
− Ús correcte dels equips de protecció individual.
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
− Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials   

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball
de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat,
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra.

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors
o palets, en lloc de portar-los d’un en un.

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció,
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la
producció.

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a
manipular.

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
2on.- Assentar els peus fermament.
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
4art.- Mantenir l’esquena dreta.
5è.- Subjectar l’objecte fermament.
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els

següents criteris preventius:
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de

gravetat de la càrrega.
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem

davanter aixecat.
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes

afilades.
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material
per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de
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dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre

uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a
condició que sigui conegut o convingut per l’equip.

   
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve   integrat, de fàbrica, en
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o
apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors,
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada
elecció, seguiment i control d’ús.

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a
continuació:

   
Codi UA Descripció
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i
altres treballs en alçada

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m

amb sistema de seguretat integrat
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral
amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat

   
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP),
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència,
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció
Individual (EPI).

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del   conjunt d’aquests Sistemes
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors,
fabricants i/o proveïdors, per al   conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

   
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de
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Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil,
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible
resistència física de l’EPI.

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció
signat pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,
raonablement, la seva carència.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb
RISC-AVALUACIÓ-MESURES

   
19. RECURSOS PREVENTIUS

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres
de construcció està contemplada a la llei 54/2003.   D’acord amb aquesta llei, la presència
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista
serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials,
com es defineixen en el real decret 1627/97.

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin
perillosos o amb riscos especials.

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de
treball detectades.

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària.
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció
dels equips i eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs
preventiu.   

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials,
definits a l’annex II del RD 1627/97:   
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1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui
legalment exigible.

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga
a la delimitació de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra

subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de
recurs preventiu:

   
ENDERROCS

ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES
REVESTIMENTS

CEL RASOS
PINTATS I ENVERNISATS

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I
VENTILACIÓ MECÀNICA

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I
VENTILACIÓ MECÀNICA

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

   
   

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats,
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al
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col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol
tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions
o obligacions.

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:

11.Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resistència suficient.

12.Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.

13.El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció
de les senyals o panells de senyalització.

14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
15.Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin

de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els
riscos que no s’hagin pogut eliminar.

   
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

L'edifici dóna front a dos carrers, Carrer Bisbe Morgades, on té l'entrada principal i carrer
Doctor Junyent. La vorera és gran, però hi ha molta plaça reservada. Es tindrà que parlar
amb els responsables per definir la millor ubicació dels contenidors i la zona de càrrega i
descàrrega.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització,
les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per
a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.
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És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a
l’Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització
corresponent.

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT
aprovat.

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de
protecció implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats
   

21.1. Normes de Policia

• Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i
de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos

• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús
comú o particular.

   
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública

• Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per
fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
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En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un
pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a
la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada
per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un
metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a
vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que
calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de
vianants.

• Situació de casetes i contenidors.

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.
− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m)

per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair
cap carril de circulació.

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a
mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

• Situació de grues-torre i muntacàrregues

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.

• Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

   
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic

• Tanques

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o
solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i
pintada.

Les empreses promotores podran presentar a
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes
les obres que facin.

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només
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s’admeten per a proteccions provisionals en
operacions de càrrega, desviacions momentànies de
trànsit o similars.

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista,
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color
taronja), o elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i
elements reflectants en tot el seu perímetre.

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca,
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.

• Accés a l’obra

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés
independent per a vehicles i per al personal de l’obra.

No s’admet com a solució permanent d’accés la
retirada parcial del tancament.

   
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi
d’evitar accidents.

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona
d’aparcament a la calçada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra.

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat,
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra.

• Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra.
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de
l’obra i es prendran les següents mesures:

− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant
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el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.
− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà

una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador
de Seguretat de l’obra.

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques
metàl·liques es netejarà el paviment.

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre
la calçada.

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra,
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre
per l’interior del recinte de l’obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la
seva evacuació immediata.

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.

• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura,
el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la
construcció a realitzar.
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m
d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i
horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que
sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.
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Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda
d’objectes i la propagació de pols.

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc
de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre
les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les
façanes.

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del
tancament de l’obra.

   
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests
límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures
indicades per a càrregues i descàrregues.

   
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic

• Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores
de pols o deixalles.

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

• Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de
ser específicament autoritzades per l’Ajuntament.

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.

• Pols

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
   

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic
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El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra.

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

   
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic

• Senyalització i protecció

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m).

• Elements de protecció

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes resistents,
ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un
metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint
centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no
sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m).

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient,
totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de
la marxa.

   
• Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi
enllumenat públic.

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram
(intensitat mínima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.
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La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.

• Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:   
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de

l’obra.
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a

passos provisionals per a vianants.
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per

diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar

l’obstacle de les obres.
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les
obres.

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.

• Paviments provisionals

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana
fixa de protecció.

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals
compliran les següents condicions mínimes:

− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un

cercle d’1,5 m de diàmetre.
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un

pendent màxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu,
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de
senyalització.

• Manteniment
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La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplaçament i dificulti la seva subtracció.

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

• Retirada de senyalització i abalisament

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.

   
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

   
22.1. Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o
objectes annexos que en depenguin són els següents:
− Caiguda al mateix nivell.
− Atropellaments.
− Col·lisions amb obstacles a la vorera.
− Caiguda d'objectes.

   
22.2. Mesures de protecció a tercers

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que
transiten pels voltants de l'obra:

16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant
el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.

17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà
un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i
lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment
es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material
resistent.

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció
a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib
nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill.

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència
de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància
patrimonial, expressament per a aquesta funció.

   
22.3. Coordinació d'activitats empresarials

   
En compliment de l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 i RD 171/2004 que ho
desenvolupa, previ a l'inici de treballs s'haurà de realitzar la coordinació d'activitats empresarials entre
les empreses concurrents principals: titular de l'activitat (Departament de Justícia) i empresa
adjudicatària de les obres. La CAE, entre d'altres aspectes normatius, caldrà valorar la compatibilitat amb
el pla d'emergències de l'edifici (possibles vies i/o sortides d'evacuació afectades, garantir correcta
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evacuació, definir recorreguts provisionals d'evacuació, etc.)
   

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra
són:
− Incendi, explosió i/o deflagració.
− Inundació.
− Col·lapse estructural per maniobres fallides.
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al
seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures
mínimes:
1.- Ordre i neteja general.
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5.- Punts de trobada.
6.- Assistència Primers Auxilis.

   
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Abans de començar qualsevol actuació es col·locarà una línia de vida provisional a la planta coberta
d’acord amb el plànols 1.2.1. Un cop col·locada es construirà la barana perimetral en planta coberta fins
a arribar als 110cm i un cop acabada aquesta, es desmuntarà la línia de vida i s’iniciaran la resta
d’actuacions.

   
25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

E01 ENDERROCS
E01.E05 ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARIS D'OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: ENFONSAMENT DE PARETS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL O MECÀNICA

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4
Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA I PICS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: TREBALLS D´ENDERROC

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3
Situació: PROCESSOS DE TALL

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: PARÀSITS I MÚRIDS

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut de VIC

 Pàgina:    39
97



Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /14 /24 /26

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
14 /26

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP,

classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula
17

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

17

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083

17

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons
UNE-EN 137

17

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /14 /24

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

2

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /14 /24

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques

exteriors
14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

5

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

2

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions

superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

5

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de
fusta, desmuntatge inclòs

3

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 2 /10
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fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S

17

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /13 /17 /26
/27

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /13 /17 /26
/27

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /13 /17 /26
/27

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

4

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26

   

E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E06.E05 DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. )
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX A BASE DE PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS ENTRE SI
O A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS

Avaluació de riscos

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut de VIC

 Pàgina:    41
99



Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: TALL, MANIPULACIÓ MATERIALS

RETIRADA DE RUNA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: EN MANS I PEUS AL MANIPULAR MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS DE TALL DE MATERIALS
RETIRADA DE RUNA

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: AGLOMERANTS I COLES
PIGMENTSI MÀSTICS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /16 /17 /18

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /18

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9 /10 /11

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

18

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /17 /18

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354

1

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /11
/16 /17 /18

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
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Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal
i amb el desmuntatge inclòs

1

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

1 /2 /6

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1.4x1,7 m
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

1 /4

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16 /17
/18

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16 /17
/18

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16 /17
/18

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

10 /17

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut de VIC

 Pàgina:    43
101



treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

   

E08 REVESTIMENTS
E08.E03 CEL RASOS
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-HI CEL RASOS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
ÀREES DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS

FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /9 /10 /14

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1 /2 /4 /9 /10 /14

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 16
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beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb

turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /9 /10 /14

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color

blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /9 /10 /14

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada

segons UNE-EN 471
4

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell,

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
1

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre
6 mm i amb el desmuntatge inclòs

4

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

1

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de
fusta, desmuntatge inclòs

4
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H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30
°, desmuntatge inclòs

4

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1.4x1,7 m
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

4

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 /13
/16

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 /13
/16

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

16

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 /13
/16

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

4

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

   
E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I
ENVERNISSATS
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Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

MANCA ILUMINACIÓ
ÀREA DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3
Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4
Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS

DISSOLVENTS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O

AL·LERGÈNIQUES)
2 2 3

Situació: DISSOLVENTS
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /9 /10 /14
/16 /18

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 /18

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP,

classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula
17

H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria
i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

1 /2 /4 /9 /10 /14
/18

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /9 /10 /14
/18

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color

blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /9 /10 /14
/16 /18

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada

segons UNE-EN 471
4

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell,

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
1

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

4

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre
6 mm i amb el desmuntatge inclòs

4

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

1

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de
fusta, desmuntatge inclòs

4

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30
°, desmuntatge inclòs

4

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

17 /18

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de
captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat

17

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 /13
/16 /17 /18

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 /13
/16 /17 /18

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

16

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 /13
/16 /17 /18

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 /14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

   

E09 PAVIMENTS
E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT,

ESCOPIDORS, ETC.)
PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
PERÍMETRE I VORES DE FORATS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2

Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: TALLS EN SEC
MANIPULACIÓ MATERIALS
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RETIRADA RUNES
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3

Situació: PELS MATERIALS
PER LA FORMIGONERA DE MORTER

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: TALL EN SEC - POLS

RETIRADA DE RUNA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O

AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2

Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS
ABRILLANTADORS, NETEJA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /18

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 /18

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /9 /10 /11 /14

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

18

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /18

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /16 /18

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 1
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amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs

1

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

1 /2

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1.4x1,7 m
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

1

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16 /17
/18

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16 /17
/18

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16 /17
/18

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

10

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
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I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /13 /17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
4

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

   

E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA,
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I
VENTILACIÓ MECÀNICA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA
DES D'ESCALES MANUALS
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS

EINES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: ITINERARIS A OBRA
MATERIALS I EINES ACOPIATS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS

MANIPULACIÓ D'EINES
DESEMBALATGE D'EQUIPS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4
Situació: ÚS DE RADIAL

EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ
SOLDADURA ELÈCTRICA
TALL OXIACETILÈ
PERFORADORES EN PARETS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN

LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
TREBALLS EN LLOCS TANCATS

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS

SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3

Situació: GASOS SOLDADURA
REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS)
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS

20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: FUITES DE GAS

BOMBONES DE OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA

21 INCENDIS 1 2 2
Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS)

PER ÚS DE RADIAL O
PER OXIACETILÈ

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10
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400 g, homologat segons UNE-EN 812 /11 /14 /15 /21
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
14

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

20

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

10

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP,

classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula
17

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083

17

H144JA20 u Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor panoràmic per a ambients
amb un nivell d'oxigen inferior al 16% d'alta toxicitat, regulador de pressió positiva,
avisador acústic a 50 bar i botella de 7 l a 200 bar, amb autonomia de 45 minuts,
vàlvula d'exhalació

21

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14 /15

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

10 /15

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /9 /10 /11
/20 /21

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

4 /11

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /20
/21

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
6

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /20
/21

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 /11

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 10
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470-1 i UNE-EN 348

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

10 /15 /21

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

1

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

2 /6 /11 /15

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs

14

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

10 /15 /20 /21

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de
captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat

17

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16
H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas

combustible, O2, CO i H2S
17 /20 /21

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /15
/16 /17 /20 /21

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

16

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /15
/16 /17 /20 /21

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major

20 /21
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29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control

elèctric, adherit
16

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /15
/16 /17 /20 /21

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

10 /20 /21

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la

instal.lació
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,

etc)
20

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra

radial
20 /21

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
1 /4 /13
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I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 /21
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte

elèctric
16

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en

tensió
16 /21

   

E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
E14.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC.)

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS

EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3

Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4
Situació: PER ÚS DE RADIAL

EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: SOLDADURES

PER FLUIDS CALENTS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4

Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI

20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: OXIACETILÈ

PROVES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ

21 INCENDIS 1 3 3
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE

PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
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H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /16
/20 /21

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

14

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

12

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

10 /18

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 /18

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

10

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP,

classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula
17

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083

17

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14 /15

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

10 /15

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /20 /21

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

18

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

4 /11 /12

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /18
/20 /21

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /18
/20 /21

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

10

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 4 /11 /12
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segons UNE-EN 471
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques

exteriors
14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

10

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

10 /15 /21

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

1

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

18

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

12

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs

14

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

10 /15 /17 /21

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de
captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat

17

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16
H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas

combustible, O2, CO i H2S
17 /20 /21

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
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45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

/15 /16 /17 /18
/20 /21

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /18
/20 /21

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

20 /21

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

16

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /18
/20 /21

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

10 /20 /21

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18

/21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
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I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000083 Dispositius d'alarma 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,

etc)
20

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra

radial
20 /21

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
1 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 21
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte

elèctric
16

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

   

E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
MUNTATGE DE SAFATES
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: EINES
PELAT DE CABLES
COPS AMB EQUIPS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /6 /9 /10 /11
/14

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 14
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400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès
dielèctric

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

10

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /6 /9 /10 /11

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

11

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /6 /9 /10 /11
/14

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340

1 /2 /6 /9 /10 /11
/14

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

11

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
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Codi UA Descripció Riscos
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

1

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

1

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs

14

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

16

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la

instal.lació
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte

elèctric
16

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en

tensió
16

   

E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /9 /10 /14

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

14

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i

10 /14
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UNE-EN 168
H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament

d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès
dielèctric

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

10

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /9 /10

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

4

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /9 /10 /14

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /9 /10 /14

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12

1
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mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

1

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

1

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs

14

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 /13
/16

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 /13
/16

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

16

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 /13
/16

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la

instal.lació
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
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I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en

tensió
16

   
   

26. Signatures

F. Josep Mª Villavieja Bueno
ARQUITECTE
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Observacions 

Aportar les fitxes de seguretat dels productes amb agents químics per a la seva revisió pel 

coordinador de seguretat i salut i respectar escrupolosament els informes valoratius del Servei 

de prevenció del Departament per a la seva aplicació. No es podrà fer servir cap element sense 

la valoració prèvia del Servei de Prevenció. 

Tenint en compte que els treballs s'efectuen en un edifici amb personal treballant, es tindrà 

present l'especial protecció enfront de tercers de la producció de pols i sorolls durant el procés 

d'execució dels treballs. Els treballs que puguin generar més sorolls o pols s’hauran de realitzar 

sempre dintre dels horaris pactats amb la direcció de l’Edifici Judicial. determinades en l’informe 

sobre condicions de seguretat i salut d’un centre de treball amb obres de reforma i/o ampliació. 

Annexades el l’estudi bàsic de seguretat i salut. (caps de setmana i/o a partir de les 15:00 si no 

surt cap contradicció per necessitat del servei) 

Afegir que cal tapar amb plàstic diàriament, el mobiliari o equips afectats de les instal·lacions 

així com realitzar la seva posterior neteja. 

Els treballs en concentren en espais que no estiguin en us. L'afectació de les zones amb ús es 

puntual. Es senyalitzarà i compartimentarà les zones d'obres amb molta cura per evitar les 

afectacions de pols, soroll a les estances ocupades de l'edifici. Els espais de pas i espais amb 

us estaran sempre nets de restes d'obra i acopi de materials per evitar afectar el pla 

d'emergència. Es treballarà sempre en hores sense us de l'edifici, es a dir, fora de l'horari de 

08.00 a 15.00 h de plena ocupació de l'edifici, en tardes, nits i caps de setmana. L'afectació a 

usuaris de l'edifici es concentrarà al personal de manteniment i neteja de l'edifici. CG 08 

Les zones d’acopi de material caldrà garantir en tot moment que no s’incompleixen les 

condicions d’evacuació de l’edifici ni de la circulació de les persones. S’acordarà amb el 

Departament. A l’hora de fer l’acopi de material si es realitza qualsevol desperfecte caldrà 

reposar-ho abans de finalitzar l’obra (parets, terra, cel ras, etc). 
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ANNEX ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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Ubicació centre mèdic més proper: 

Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic  

Rambla de l’Hospital 52 

08500 Vic 
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1.5.- PLA D’OBRES 
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1.5.- Pla d’obres 

Les obres s’executaran en una única fase. El termini màxim estimat per l’execució de les 

mateixes obres és de 2 mesos.  

Estudi de planificació: 
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SETMANA 6          
SETMANA 7          
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Procediment de l’obra: 

1. Des de la coberta fins la planta baixa mitjançant treballs verticals, passar nou conducte 

d’impulsió. Al tram de coberta connectar a la màquina primària mitjançant conducte existent 

d’impulsió (plànol 1.2.1). A les plantes (de primera a cinquena) connectar a màquines 

existents interiors mitjançant forats a les façanes del pati de llums. Aquesta connexió 

s’acaba des de l’interior de les sales enumerades als plànols amb el desmuntatge del seu 

fals sostre per poder operar i el muntatge d’aquest un cop acabades les feines. 

2. L’antic conducte d’impulsió es reaprofita com a conducte de retorn. Al tram de coberta 

connectar a la màquina primària mitjançant conducte existent de retorn. A les plantes (de 

primera a cinquena) connectar a màquines existents interiors mitjançant forats a les 

façanes del pati de llums. Aquesta connexió s’acaba des de l’interior de les sales 

enumerades als plànols amb el desmuntatge del seu fals sostre per poder operar i el 

muntatge d’aquest un cop acabades les feines. 

3. Desconnectar i desmuntar l’antic conducte de retorn que queda obsolet.  

4. Comprovar l’estanquitat de la instal·lació nova de climatització. 

5. Tancar el circuit a la coberta i connectar a les sortides dels circuits d’impulsió i retorn, a 

continuació de les claus de pas existents i de les màquines de coberta.  

6. Un cop connectada la nova instal·lació es procedirà al desmuntatge de les instal·lacions 

antigues. 

7. Reposar el cel ras original registrable i la seva il·luminació integrable. 

8. Reparar els acabats afectats durant l’obra.   
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1.6.- PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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1.6.- Pla de Control de Qualitat 

En compliment del Decret 375/1988 d'1 de Desembre, de DOG 21/12/88 sobre Control de 

Qualitat a l'Edificació, del Departament de Política Territorial i Obres Publiques, obliga en 

l'article 1º, a que en el Projecte d'Execució d'Obra d'Edificació, si enumerin i defineixin els 

controls que s'han de fer segons les Normes de Compliment Obligat i que siguin necessaris per 

a una correcta execució de l'obra. El Control de Qualitat mencionat en el paràgraf anterior 

justifica les condicions d’acceptació dels materials, junt amb la Memòria Constructiva, el 

Pressupost i el Plec de Condicions. Els Arquitectes Tècnics o Aparelladors que intervinguin en 

la Direcció de les Obres hauran d'elaborar d’acord amb l'enumeració i definició dels controls 

previstos al projecte d'Execució el corresponent Programa de Control, i ha de exigir al 

Constructor, sobre les característiques tècniques de cadascun dels materials que intervenen en 

el procés constructiu de l'obra. 

A continuació s'especifiquen quins son els materials sotmesos a control de qualitat als quals 

s'han d'exigir els corresponents assaigs segons el programa de Control de Qualitat redactat per 

el Arquitecte Tècnic o Aparellador: 

− Assaig estàtic d’estanqueïtat dels circuits de climatització planta per planta segons 

normatives.  
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1.1 DESCRIPCIÓ GENERAL 
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1.2 OBJECTE I PLANEJAMENT GENERAL 
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2.6.1.  PER A LA VERIFICACIÓ DEL SISTEMA “MARCATGE CE”. 

2.6.2  PEL CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS ALS QUE NO 
ELS HI ÉS EXIGIBLE EL SISTEMA DEL“MARCATGE CE”. 
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COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: Ref.: Autor:

PCQ/PQ_1031 6/4/2023 Pàg.1 de 4

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

10 TANCAMENTS INTERIORS
1031 ENVÀ DE PLAQUES I PANELLS

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

(*) Definició suficient en projecte per la recepció
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1031 Kits d’envans interiors (sense capacitat 
portat)

1032 ESTRUCTURA DE SUPORT

Perfils metàl·lics per a particions, murs i 
sostres en plaques de guix laminat.

1033 SISTEMA DE FIXACIÓ

Adhesius a base de guix per plafons de 
guix
Fixacions mecàniques per a sistemes de 
placa de guix laminat

1034 PLAQUES O PANELLS

Plafons compostos lleugers autoportants 
per a ús com envans i sostres
Plafons compostos lleugers autoportants

Plafons de guix (per envans i 
revestiments, no inclòs plafons de sostre)
Panells compostos de cartró guix aïllants 
tèrmic/acústics.
Plaques de guix laminat (cartró - guix per 
sostres, envans i revestiments)
Plaques de guix laminat reforçades amb 
teixit de fibra.
Plaques de guix reforçades amb fibra

Productes de plaques de guix laminat de 
processament secundari
Productes de plaques de guix laminat de 
processament secundari. Cartró-guix per 
sostres, envans i revestiments

1038 ELEMENTS COMPLEMENTARIS

Material de juntes per plaques de guix 
laminat. Cartró - guix per sostres, envans i 
revestiments

Documents per la recepció dels PEiS:   obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències
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COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: Ref.: Autor:

PCQ/PQ_1031 6/4/2023 Pàg.2 de 4
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1035 AÏLLAMENT TÈRMIC

Productes manufacturats d'escuma rígida de 
poliuretà, amb o sense cares rígides o flexibles 
o revestiments i amb o sense reforç integral, 
utilitzats com aïllament tèrmic d'edificis. El 
poliuretà (PUR) inclou també el poliisocianurat 
(PIR)
Productes manufacturats de llana mineral, amb 
o sense revestiment, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricats com feltres, mantes, 
plafons o planxes.
Productes manufacturats de poliestirè expandit 
amb o sense revestiment, utilitzats com 
aïllament tèrmic d'edificis. Fabricats com 
planxes, rotllos o altres articles pre-formats.
Productes manufacturats d'escuma de poliestirè 
extruït, amb o sense revestiment, utilitzats com 
aïllament tèrmic d'edificis. Fabricats com 
planxes, disponibles amb cantells especials i 
tractaments de superfície
Productes manufacturats d'escuma fenòlica, 
amb o sense revestiment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricat com planxes i laminats
Productes manufacturats de vidre cel·lular, amb 
o sense revestiment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricat com planxes
Productes manufacturats de fusta mineral, amb 
o sense revestiment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricat com plafons o planxes
Productes manufacturats de perlita expandida, 
amb o sense revestiment o recobriment. Per 
l'aïllament tèrmic d'edificis. Fabricat com 
planxes o aïllament multicapa
Productes manufacturats de suro expandit, 
amb o sense revestiment o recobriment. Per 
l'aïllament tèrmic d'edificis. Fabricat com 
granulat de suro. Subministrat com a planxes 
sense recobriments
Productes manufacturats de fibra de fusta, amb 
o sense revestiment o recobriment. Per 
l'aïllament tèrmic d'edificis. Fabricat com 
rotllos, mantes, feltres, planxes o plafons

1036 AÏLLAMENT ACUSTIC

Documents per la recepció dels PEiS:   obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
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- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
- Abans del subministrament del PEiS: 
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEiS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEiS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteri per a
formació de lots

103Z CONDICIONS PREVIES

Control organolèptic: 
verificació 

característiques i/o 
requisits

- Cada planta

- Cada habitatge

103Z ESTAT DEL SUPORT

103Z DISPOSICIÓ DE L’ESTRUCTURA DEL SUPORT

103Z DISPOSICIÓ DE PLAQUES O PANELLS

103Z FIXACIÓ DE ESTRUCTURA I PLAQUES O PANELLS

103Z DISPOSICIÓ I FIXACIÓ DE REFORÇOS

103Z CONSIDERACIONS ACÚSTIQUES

103Z CONSIDERACIONS DAVANT EL FOC

103Z BARRERA DE VAPOR

103Z PLOM, PLANOR

* Unitats d’inspecció per planta

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
   - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
   - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI    NO  
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI      NO 
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

UNITAT D’OBRA ACABADA
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Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* Control Criteris per a formació de 

lots

PA-1031 ENVANS DE PLAQUES I 
PANELLS Organolèptic

- Cada planta

- Cada habitatge

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
   - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
   - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

13 ACABATS (VERTICALS I SOSTRES)
13B1 FALS SOSTRE

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
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13B1 FALS SOSTRE

Sostres suspesos (Kits)

13B2 ESTRUCTURA DE SUSTENTACIÓ
Perfils metàl·lics per a particions, 
murs i sostres en plaques de guix 
laminat.

13B3 SISTEMA DE FIXACIÓ
Adhesius a base de guix per plafons 
de guix
Adhesius a base de guix per a 
aïllament tèrmic-acústic de plafons 
de compòsit i plaques de guix

13B4 ELEMENT DE CUBRICIÓ
Plafons compostos lleugers 
autoportants per a ús com envans i 
sostres
Peces de guix per a sostres suspesos.
Plaques de guix laminat. Cartró-guix 
per a sostres, envans i revestiments
Materials en guix fibrós

Plaques d’escaiola per a sostres
Plaques de guix laminat de 
processament secundari. Cartró-guix 
per sostres, envans i revestiments

13B ELEMENTS COMPLEMENTARIS

Motllures de guix prefabricades
Material de juntes per a planxes de 
guix laminat. Cartró-guix per a 
sostres, envans i revestiments

Documents per la recepció dels PEiS:   obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències
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Prescripcions sobre el control de recepció:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
- Abans del subministrament del PEIS: 
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* Control Criteri de formació 

de lots

PE-13BZ CONDICIONS PREVIES
Control organolèptic:
Estat del suport, estructura 
de suspensió, travaments,
estat de les plaques, 
resolució de juntes, o
gruixos de guarnits (sostres 
continus)...
Un control cada 20m2 (no 
menys d'un per local)

- Cada planta

PE-13BZ ESTRUCTURA DE SUSTENTACIÓ

PE-13BZ FIXACIÓ DEL FALS SOSTRE

PE-13BZ
COL·LOCACIÓ/EXECUCIÓ DE L’ELEMENT 
DE CUBRICIÓ

PE-13BZ ASPECTE ACABAT

PE-
* Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions sobre el control de l’execució:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
   - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora.
   - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI    NO  
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI      NO 
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 
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UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació 
de lots

PA-13B1 ASPECTE ACABAT inspecció visual: planor, 
nivell, aspecte.

Control del 100% dels 
fals sostres

- Cada planta.

PA-

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
   - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
   - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES)
1331 ARREBOSSAT

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
(*) Definició suficient en projecte per la recepció. 
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1331 ARREBOSSAT

Acabat exterior impermeable a 
l'aigua

1333 MORTER PER L'ARREBOSSAT

Morters per ram de paleta per 
arrebossats i enlluïts
Ciment comú per morters

Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters per  
ram de paleta, paviments, 
revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i 
pastes
Ciment de ram de paleta per morter 
de col·locació de maons, blocs, 
arrebossats i enlluïts
Ciment comú per morters

Calçs per construcció

Additius per morters per ram de 
paleta
Pigments per acolorir productes de  
construcció fabricats a base de 
ciment i cal

Documents per la recepció dels PEiS:   obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:
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Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS: 
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució: Control Freqüència

PE-1334 CONDICIONS PREVIES
Estat del suport: Neteja i 
grau d’humitat

- cada 100m2 en paraments 
verticals.

- cada 50m2 en sostres.

PE-1334 ESTAT DEL SUPORT

PE-1334 PREPARACIÓ DEL MORTER

Dosificació, espessors, 
acabat

PE-1334 MESTRES

PE-1334 APLICACIÓ DEL MORTER

PE-1334 GRUIX I PLANOR

PE-1334 COL·LOCACIÓ D’ARMADURA

PE-

* Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions sobre el control de l’execució:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
   - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
   - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI    NO  
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?  SI      NO 
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 
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UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris per a formació de 
lots

PA-1331 ARREBOSSAT
Aspecte acabat, planor, 

estabilitat

- cada 100m2 en paraments 
verticals.

- cada 50m2 en sostres.
PA-

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
   - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
   - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

13 ACABATS (VERTICALS I SOSTRES)
1391 PINTURA

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
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1391 PINTURA

Acabat exterior impermeable a 
l'aigua

Documents per la recepció dels PEiS:   obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS: 
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* Control Criteris de 

formació de lots

PE-139Z CONDICIONS PREVIES

Verificació del tipus de pintura, 
temps de secat, rendiment, 
aspecte, color...., estat del suport, 
sistema d’aplicació.

Control del 20% de l’execució

- Cada planta

PE-139Z ESTAT DEL SUPORT

PE-139Z PREPARACIÓ DE LA PINTURA

PE-139Z APLICACIÓ DE LA PINTURA

PE-139Z ASPECTE ACABAT

PE-

* Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions sobre el control de l’execució:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
   - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora.
   - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI    NO  
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI      NO 
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* Control Criteris de 

formació de lots

PA-139Z PINTURES Verificació de gruixos de protecció sobre elements 
metàl·lics mitjançant aparell magnètic o micròmetre.

Per proteccions ignífugues: Les establertes a l’apartat 23

Per proteccions anticorrosives  sobre elements metàl·lics: 
sol•licitud de certificat de l’aplicador, dels gruixos aplicats.

.

- Un lot per cada 
tipus d’element 
pintat 

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
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Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
   - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
   - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

18 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
1811 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
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181 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ

1812 CANONADES, VÀLVULES I ACCESORIS

Coure i aleacions de coure. Tubs rodons de 
coure, sense soldadura, per aigua i gas en 
aplicacions sanitàries i de calefacció.
Coure i aleacions de coure. Accessoris.

Tubs, ràcords i accessoris de foneria dúctil i 
les seves unions per a canalitzacions d'aigua 
soterrades o aèries, amb o sense pressió
Tubs de polietilè (PE) per al subministrament 
d'aigua
Sistemes de canalitzacions en materials 
plàstics per a instal·lacions d'aigua calenta i 
freda. Polietilè reticulat (PE-X).
Sistemes de canalització en materials plàstics 
per a instal·lacions d'aigua calenta i freda. 
Polibutilè (PB)
Sistemes de canalitzacions en materials 
plàstics per a instal·lacions d'aigua calenta i 
freda. Polipropilè (PP)
Tubs, ràcords i accessoris d'acer per al 
transport de líquids aquosos, inclòs l'aigua 
destinada per al consum humà. Condicions 
tècniques de subministrament.

Documents per la recepció dels PEiS:   obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències
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Tubs d'acer no aliat aptes per a soldar i roscar. 
Condicions tècniques de subministrament.
Tubs d'acer soldat, amb diàmetres nominals 
compresos entre 8 i 220 mm i els seus perfils 
derivats corresponents, destinats a conducció de 
fluids, aplicacions mecàniques, estructurals i 
altres usos, tant en negre com galvanitzat.
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
termostables reforçats amb fibra de vidre (PRFV) 
basats en resines de polièster insaturat (UP), 
amb unions rígides o flexibles, destinades a la 
utilització en instal·lacions soterrades.
Adhesius per a sistemes de canalitzacions en 
materials termoplàstics per a fluids líquids a 
pressió

1813 CONDUCTES D'AIRE I ACCESORIS

Conductes de xapa metàl·lica

Conductes metàl·lics

Revestiment interior

XEMENEIES I CONDUCTES DE FUMS

Xemeneies. Terminals dels conductes de fums 
argilencs/ceràmics
Xemeneies. Conductes de fums d'argila o 
ceràmics
Xemeneies. Elements de paret exterior de 
formigó
Xemeneies. Parets interiors de formigó

Xemeneies.Conductes de fum de blocs de 
formigó
Xemeneies modulars amb conductes de fum 
d'argila o ceràmics. En condicions humides.
Xemeneies. Parets exteriors d'argila o 
ceràmiques per a xemeneies modulars
Xemeneies amb conductes de fum de material 
plàstic.

Documents per la recepció dels PEiS:   obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències
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Xemeneies industrials autoportants. 
Materials per a conductes de maó.
Xemeneies autoportants per a construccions 
cilíndriques d'acer d'ús en xemeneies de 
paret simple d'acer i revestiments d'acer.
Xemeneies metàl·liques. Conductes interiors 
metàl·lics i conductes d'acoblament.
Xemeneies metàl·liques modulars.

Xemeneies modulars amb conductes de fum 
d'argila o ceràmics. Amb resistència al 
sutge.
Xemeneies. Blocs per a conductes de fums 
d'argila o ceràmics per a xemeneies de paret 
simple.
Xemeneies modulars amb conductes de fum 
d'argila o ceràmics amb sistema de tir d'aire.
Xemeneies. metàl·liques i conductes de 
subministrament d'aire independent del 
material. Terminals verticals per a calderes 
estanques tipus C6.
Ximeneies i conductes de subministrament 
d'aire per calderes estanques individuals

1815 RADIADORS I CONVECTORS

Plafons radiants montats en el sostre 
alimentats amb aigua a una temperatura 
inferior a 120ºC.
Radiadors i convectors.

1816 EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE CALOR: 
CALDERES I CREMADORS
Estufes per combustibles líquids, amb 
cremadors de vaporització i conductes 
d’evacuació de fums
Calderes domèstiques independents que 
utilitzen combustibles sòlids. Potència 
tèrmica nominal inferior o igual a 50 kW. 
Requisits i mètodes d'assaig.
Aparells inseribles, inclosos en les llars de 
foc obertes, que utilitzen combustibles 
sòlids. Requisits i mètodes d'assaig.
Estufes que utilitzen combustibles sòlids

Aparells amb alliberament lent de calor 
alimentats amb combustibles sòlids.
Aparells de calefacció domèstica alimentats 
amb pellets de fusta

Documents per la recepció dels PEiS:   obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències
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.

Element Origen i 
garantia

Autoritzacions 
administratives Conformitat amb requisits tècnics
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1817 ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL

Vàlvules termostàtiques

Equips de regulació: Termostat ambient 
Tot-res
Equips de regulació: Vàlvules motoritzades

Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Sondes exteriors de 
temperatura
Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Sondes interiors de 
temperatura
Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Sondes d'immersió
Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Central de regulació

1818 ALTRES EQUIPS

Dipòsits de polietilè emmotllats per bufat i 
per moldeig rotacional i de poliamida 6 
fabricats per polimeració aniònica. Requisits 
i assaigs.
Dipòsit d'expansió

181c SUBSISTEMA SOLAR

Captadors solars d'escalfament líquid.

Sistemes solars tèrmics

Acumuladors per a sistemes solars de 
calefacció
Captadors solars d'escalfament líquid.

Captadors solars prefabricats.

Documents per la recepció dels PEiS:   obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)
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Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS: 
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* Control Criteris de formació 

de lots

PE-18 XARXA DE TUBERIES D’AIGUA

Tipus de tubs, diàmetres, fixació, 
disposició, aïllament. 

Un cada 30m
- Un lot per zones 
comuns

- Un lot per 
habitatgeCol·locació de maneguets passamurs

Un per planta

PE-18 GOT D’EXPANSIÓ Capacitat, situació, fixació

Un per instal·lació
- Un lot per 
habitatge

PE-18 VÀLVULES I AIXETES Instal·lació, tipus, fixació

Un per instal·lació

- Un lot per zones 
comuns

- Un lot per 
habitatge

PE-18 EQUIPS DE REGULACIÓ Col·locació

Un per instal·lació
- Un lot per 
habitatge

PE-18 RADIADORS
Tipus, capacitat, situació, fixació,
presència de purgador

Un cada 10 radiadors

- Un lot per 
habitatge

PE-18 CALDERA I CREMADOR
Tipus, instal·lació i disposició de la 
caldera i cremador

Un per cada equip

- Un lot per 
habitatge

PE-18

*Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
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Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
   - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
   - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI    NO  
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI      NO 
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* Control Criteris de formació 

de lots

PA-1811 EQUIPS: CALDERES Estanquitat de l’equip de caldera de potència 
calorífica > 30.000 kcal/h (DB HE-2)

100% de les calderes

- Calderes de 
l’instal·lació

Verificació i anàlisis dels fums produïts per l’equip de 
caldera de potència calorífica > 30.000 kcal/h (DB 

HE-2)

100% de les calderes

Verificació de seguretat de la flama (DB HE-2)

100% de les calderes

Verificació de l’ajust del cremador (DB HE-2)

100% dels cremadors que no tinguin marcatge CE

EQUIPS I APARELLS Verificació de les dades de funcionament (DB HE-2)

100% dels equips i aparells
- Equips i aparells de 

l’instal·lació

RADIADORS Proves d’estanquitat

Un per instal·lació
- Cada habitatge

PA-1812 XARXES DE 
TUBERIES D’AIGUA

Proves d’estanquitat (DB HE-2)

100% de les xarxes

- Zones comuns

- Cada  habitatge

Prova de lliure dilatació (DB HE-2)

100% de les xarxes

- Zones comuns

- Cada  habitatge

PA-1815 SUBSISTEMA SOLAR Proves de lliure dilatació (DB HE-2)

100% del subsistema
- Cada subsistema

Prova de seguretat (DB HE-2)

100% del subsistema
- Cada subsistema

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
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Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
   - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
   - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

L’empresa instal·ladora haurà de presentar un informe final de les proves efectuades que contingui
les condicions de funcionament, ajust i equilibrat, dels equips i aparells
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

20 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA, 
ENLLUMENAT
2011 BAIXA TENSIÓ

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
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206
MATERIALS PER A XARXES AÈRIES 
PER A DISTRIBUCIÓ EN BAIXA 
TENSIÓ

2061 CONDUCTORS

Conductors aïllats

Conductors despullats de coure

Conductors despullats d'alumini

Conductors despullats d'alumini-acer, 
alumini homogeni i alumini comprimit 
destinats a línees de transport i 
distribució d'energia elèctrica

2062 CABLES

Cables formats per conductors aïllats 
amb polietilè reticulat (XLPE), en 
feix, a espiral visible, per a xarxes 
aèries.
Cables per a xarxes subterrànies.

2063 TUBS RÍGIDS

Tubs rígids per a escomeses aèries 
posades sobre façanes

2064 CANALS

Canals per a escomeses aèries 
posades sobre façanes

207 PRODUCTES EQUIPS I SISTEMES DE 
LA INSTAL·LACIÓ

2071 CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ

Caixes generals de protecció

Grau d'inflamabilitat de les caixes 
generals de protecció

Documents per la recepció dels PEiS:   obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències
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2072 CAIXES DE PROTECCIÓ I MESURA

Caixes de protecció i mesura

Grau d'inflamabilitat de les caixes de 
protecció i mesura

2073 CABLES

Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda
Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda, per a DERIVACIONS 
INDIVIDUALS
Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat
reduïda, amb aïllament de mescles 
termostables
Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda, amb aïllament de mescles 
termoplàstiques
Cables per a locals amb risc d'incendi 
o explosió, amb aïllament mineral i 
coberta metàl·lica
Cables per a locals amb risc d'incendi 
o explosió, cables armats amb filferro 
d'acer galvanitzat i amb coberta 
externa no metàl·lica
Cables per a locals amb risc d'incendi 
o explosió, cables per alimentar 
equips portàtils o mòbils, amb 
coberta de policloroprè
Cables flexibles exteriors per a 
serveis mòbils, amb coberta de 
policloropeno
Cables flexibles exteriors per a 
serveis mòbils, per a instal·lacions 
temporals d'obres, amb coberta de 
policloropeno
Cables flexibles interiors per a serveis 
mòbils, per a instal·lacions temporals 
d'obres

Documents per la recepció dels PEiS:   obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències
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2074 ELEMENTS DE CONDUCCIÓ

Elements de conducció de cables no 
propagadors de la flama
Tubs rígids

Canals

Tubs corbables

Tubs flexibles

Sistemes de tubs soterrats

Canalització elèctrica prefabricada

Canalització instal·lacions interiors

Canalització elèctrica prefabricada 
per il·luminació
Tubs per a instal·lacions en obres

2075 CAIXES DE REGISTRE

Caixes de registre

2076 CONDUCTORS

Conductors de coure per a 
instal·lacions de presa a terra

2077 ACCESSORIS

Borns de connexió per a ús domèstic 
o anàleg
Proteccions

Equips elèctrics, electrònics, 
telefònics o de telecomunicació 
incorporat en una cabina o banyera
Interruptors

Connectors

Aparells en les instal·lacions d'obres

Transformadors de seguretat per a 
"Molt baixa tensió"
Clavilles per a la connexió dels 
receptors a les bases de presa de 
corrent de la instal·lació d'alimentació
Clavilles per als receptors no 
destinats a ús en vivendes
Condensadors

Documents per la recepció dels PEiS:   obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències
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Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS: 
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteri de formació de 
lots

PE-20W1 CAIXA GENERAL DE PORTECCIÓ

Organolèptic

Control del 100% de 
les instal·lacions 

comuns i 50% de les 
instal·lacions 

privades

- Un lot per les zones 
comuns

- Un lot per totes les 
zones privades 

PE-20W2 POLSADOR

PE-20W3 BRUNZIDOR

PE-20W4 INTERRUPTOR

PE-20W5 CONMUTADOR

PE-20W6 BASE D’ENDOLL DE 10/16 AMPERS

PE-20W7 BASE D’ENDOLL DE 25 AMPERS

PE-20W8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL

PE-20W9 INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA

PE-20WA QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ

PE-20WB INSTAL·LACIÓ INTERIOR

PE-20WC XARXA D'EQUIPOTENCIALITAT

PE-20WD CAIXA DE DERIVACIÓ

PE-20WE LINIA DE FORÇA MOTRIU

PE-20WF LINIA D’ENLLUMENAT AUXILIAR

PE-20WG LINIA GENERAL D’ENLLUMENAT D’ESCALES

PE-20WH DERIVACIÓ D’ENLLUMENAT D’ESCALES

PE-20WI BARRA DE POSADA A TERRA

PE-20WJ LINIA PRINCIPAL DE TERRA EN CONDUCTE DE 
FÀBRICA

PE-20WK LINIA PRINCIPAL DE TERRA BAIX TUB

PE-20WL
QUADRE DE PROTECCIÓ DE LINIES DE FORÇA 
MOTRIU

PE-20WM
QUADRE GENERAL DE MANDO I PROTECCIÓ 
D’ENLLUMENAT

PE-20WN CANALITZACIÓ DE SERVEIS

PE-

* Unitats d’inspecció per lot
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Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
   - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
   - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI    NO  
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI      NO 
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Pla: Cod. Verificacions 
i/o proves* Control Criteris de 

formació de lots

PA-2011 INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA

Condicions de seguretat: recepció per assaig: Continuïtat dels 
conductors de protecció, resistència a terra, i sensibilitat del diferencial

Control del 100% de les instal·lacions comuns i 50% de les privatives
- Un lot per les 
zones comuns

- Un lot per totes 
les zones 
privades

Condicions de funcionament, recepció per assaig: Tensió en els 
endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors, grau 

d'electrificació, etc.

Control del 100% de les instal·lacions comuns i 50% de les privatives

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
   - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
   - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

20 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA, 
ENLLUMENAT
2031 ENLLUMENAT

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Pl
a

C
od

.

Element

Origen i 
garantia

Autoritzacions 
administratives Conformitat amb requisits tècnics

Fu
lls

 d
e 

su
bm

in
is

tra
, e

tiq
ue

ta
t.

G
ar

an
tia

 d
el

 fa
br

ic
an

t

Documentació del 
marcatge CE

A
ltr

es

R
PC

Garantia
conformitat a 

Norma producte

As
sa

ig
s 

s/
no

rm
a 

s/
es

pe
ci

fic
ac

ió
C

er
tif

. d
’

or
ig

en
 s

/e
sp

ec
if.

 
tè

cn
iq

ue
s

Fi
tx

a 
ca

ra
ct

er
ís

tiq
ue

s 
tè

cn
iq

ue
s

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris

Av
al

ua
ci

on
s 

d’
id

on
eï

ta
t t

èc
ni

ca

Et
iq

ue
ta

t, 
m

ar
ca

tg
e 

C
E

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 p

re
st

ac
io

ns

In
st

ru
cc

io
ns

, i
nf

. s
eg

ur
et

at

Av
al

ua
ci

ó 
tè

cn
ic

a 
eu

ro
pe

a

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
 tè

cn
ic

a

Se
ge

ll,
 m

ar
ca

 c
on

fo
rm

ita
t

C
C

R
R

H
om

ol
og

ac
ió

M
ar

ca
 A

EN
O

R
 "N

"

203 ENLLUMENAT

2031 INSTAL·LACIONS DE IL·LUMINACIÓ

2034 ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA

Lluminàries exteriors

Lluminàries interiors

Portalàmpades interiors

2036 ELEMENTS D'ENLLUMENAT EXTERIOR

Columnes i bàculs d'enllumenat 
d'acer
Columnes i bàculs d'enllumenat 
d'alumini
Columnes i bàculs d'enllumenat de 
barreja de polímers compostos, 
reforçats amb fibres
Columnes i bàculs d’enllumenat de 
formigó armat i formigó pretesat

Documents per la recepció dels PEiS:   obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències
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COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: Ref.: Autor:

PCQ/PQ_2031 6/4/2023 Pag.2 de 3

Prescripcions sobre el control de recepció:
Àmbit d’aplicació CTE, DB-HE 3, SUA 4.
A la memòria del projecte per cada zona constaran juntament amb els càlculs justificatius, almenys:
   A) l’índex del local (K) utilitzat al càlcul,
   B) el número de punts considerats al projecte,
  C) el factor de manteniment (Fm) previst,
  D) la luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) obtinguda,
  E) l’índex d’enlluernament unificat (UGR) assolit,
  F) els índex de rendiment de color (Ra) de les làmpades seleccionades,
  G) el valor d’eficiència energètica de la instal·lació (VEEI) resultant del càlcul,
  H) les potències dels conjunts, làmpada més equip auxiliar
A més, s’ha de justificar per cada zona, el sistema de control i regulació que correspongui.
(**)  Es comprovarà  que les làmpades i els seus equips auxiliars disposen d’un certificat del fabricant que acrediti la 
seva potència total

Las llampares, equips auxiliars, lluminàries i la resta de dispositius compliran lo disposat en la normativa 
especifica per cada tipus de material.

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS: 
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteri de formació 
de lots

PE-203Y TIPUS

Organolèptic

Control del 25% de 
l’enllumenat

- Un lot per cada 
zona comú

PE-203Y DOTACIÓ / COL·LOCACIÓ / DISPOSICIÓ
PE-203Y FIXACIÓ

PE-203Y SISTEMES DE REGULACIÓ I CONTROL

PE-203Y SISTEMES D’ENCESA I APAGAT

* Unitats d’inspecció per lot
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COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: Ref.: Autor:

PCQ/PQ_2031 6/4/2023 Pag.3 de 3

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
   - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
   - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI    NO  
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI      NO 
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* Control Criteris de 

formació de lots

PA-2034 ENLLUMENAT EN ZONES 
DE CIRCULACIÓ

Nivells mínims d’iluminació en zones de circulació

Control del 25% de les zones de circulació
- Un lot per zona

de circulació

PA-2034 ENLLUMENAT EN  ZONES 
D’EMERGÈNCIA

Nivells mínims d’iluminació en zones d’emergència

Control del 25% de les zones de emergència

- Un lot per zona 
d’emergència

Grau d’assoliment d’iluminació en funció del temps
transcorregut en zones d’emergència

Control del 10% de les zones d’emergència

Luminància en equips, cuadres, instal·lacions manuals

Control del 25% dels equips

PA-2034 ENLLUMENAT DE LES 
SENYALS DE SEGURETAT

Il·luminació de les senyals de seguretat

Control del 15% de les senyals
- Un lot per zona 

comú

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

- (si s’estableixen)
- Es verificarà l’existència del pla de manteniment.

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
   - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
   - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

Comentaris:        
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Pressupost del control de qualitat de les obres del Jutjat de Vic

PRESSUPOST Data: 02/05/23 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST CQ VIC

Capítol 01 CONTROL QUALITAT

1 PDV1-HC51 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de
climatització, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 1)

630,00 1,000 630,00

TOTAL Capítol 01.01 630,00

EUR176



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ  

JUTJATS 1A INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ 1 A 4  

VIC 

 

 

 

1.7.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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Jutjat de Vic

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 17/07/23 Pág.: 1

MANO DE OBRA

A01-FEPC h Ajudant calefactor 21,81000 €

A0121000 h Oficial 1a 27,19000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 27,19000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 27,19000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 27,19000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 28,10000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 28,10000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 24,14000 €

A013D000 h Ajudant pintor 24,14000 €

A013H000 h Ajudant electricista 24,10000 €

A013M000 h Ajudant muntador 24,14000 €

A0140000 h Manobre 22,70000 €

A0150000 h Manobre especialista 23,47000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 21,70000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 18,12000 €

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 25,43000 €
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Jutjat de Vic

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 17/07/23 Pág.: 2

MAQUINARIA

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,78000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,61000 €

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

23,18000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,48000 €
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Jutjat de Vic

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 17/07/23 Pág.: 3

MATERIALES

B0111000 m3 Aigua 1,54000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,39000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,38000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 15,73000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 106,66000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,24000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 96,53000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,99000 €

B0AK-07AY kg Clau acer, per a seguretat i salut 1,23000 €

B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,35000 €

B0D31-07P6 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 255,67000 €

B0D41-07PB m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 5,14000 €

B0DZ4000 m Fleix 0,23000 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,17000 €

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

0,19000 €

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de
diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

77,86000 €

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,84000 €

B15Z3-0MDY u Suport de cartel·la metàl·lica per a plataforma en voladís, per a fixar a parament vertical, amb
muntant metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, per a 20 usos, per a seguretat i salut

3,86000 €

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-125,00000 €

B2RA72F1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

13,00000 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

23,00000 €

B848-2IUE m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

3,35000 €

B84I-0P89 m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i
cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i reacció al foc A2-s1,
d0

18,43000 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica, per a interiors 2,42000 €

B8ZA1000 kg Segelladora 4,38000 €

BD16-QGA1 m Tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1,
de DN 63 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

13,82000 €

BD16-QGA2 m Tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1,
de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

24,14000 €

BD16-QGA9 m Tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1,
de DN 32mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

7,41000 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 3,20000 €

BDW3EB00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 44,25000 €
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Jutjat de Vic

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 17/07/23 Pág.: 4

MATERIALES

BDY3EB00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm 0,97000 €

BF10-04G2 u Abraçadora d'acer i perfil d'estanquitat per a la unió de tubs de 150 mm de DN 70,54000 €

BFD5-0AT4 m Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura interior de càrregues inerts de sorra, de 150
mm diàmetre nominal, de 10 bar pressió nominal, classe de rigidesa anular SN 10000 (10000
N/m2), segons la norma UNE-EN 1796

32,91000 €

BFQ0-0DKI m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 32
mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC

23,29000 €

BFQ0-0DKW m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

9,38000 €

BFQ0-QGKI m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 50
mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC

27,35000 €

BFY3-065H u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm
de gruix

0,32000 €

BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm
de gruix

0,20000 €

BG319340 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de PVC, construcció segons norma UNE 21123-2, amb
una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575

1,70000 €

BN38-H4EQ u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1/2 '',i preu alt de 16 bar de PN

7,76000 €

BN45-2J23 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 125 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor
manual

156,34000 €
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 17/07/23 Pág.: 5

ELEMENTOS COMPUESTOS

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 157,71000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 23,47000 = 24,64350

Subtotal: 24,64350 24,64350

Maquinaria

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,61000 = 1,16725

Subtotal: 1,16725 1,16725

Materiales

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,39000 = 0,27800

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 15,73000 = 24,06690

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 96,53000 = 19,30600

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000

Subtotal: 131,65090 131,65090

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,24644

COSTE DIRECTO 157,70809

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 157,70809

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 136,36000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 23,47000 = 24,64350

Subtotal: 24,64350 24,64350

Maquinaria

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materiales

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 17,38000 = 23,98440

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 106,66000 = 40,53080

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,24000 = 45,60000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

Subtotal: 110,42320 110,42320

COSTE DIRECTO 136,35720

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 136,35720
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 17/07/23 Pág.: 6

PARTIDAS DE OBRA

P-1 EEV5QG10 u Legalització, programació, posta en marxa i
declaració responsable de la reforma d'instal·lació de
climatització comprovant la seva correcte
funcionament. Inclou documentació Asbuilt i inscripció
al RITSIC.

Rend.: 1,000 800,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-2 H152D801 m Línia de vida horitzontal provisional per a l'ancoratge i
desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda
de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda
autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i
amb el desmuntatge inclòs.

Rend.: 1,000 26,15 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 21,70000 = 8,68000

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,400 /R x 18,12000 = 7,24800

Subtotal: 15,92800 15,92800

Materiales

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar
cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de
diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

0,070      x 77,86000 = 5,45020

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

1,050      x 0,84000 = 0,88200

Subtotal: 6,33220 6,33220

GASTOS AUXILIARES 3,00 % 0,47784

COSTE DIRECTO 22,73804
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,41071

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 26,14875

P-3 H152DQGZ1 u Instal·lació sistema de seguretat de treballs verticals
per fer els treballs de muntatge i desmuntatge de
canonades en pati intern.

Rend.: 1,000 416,05 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 4,000 /R x 18,12000 = 72,48000

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 4,000 /R x 21,70000 = 86,80000

Subtotal: 159,28000 159,28000

Materiales

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar
cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de
diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

2,000      x 77,86000 = 155,72000

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

50,000      x 0,84000 = 42,00000

Subtotal: 197,72000 197,72000

GASTOS AUXILIARES 3,00 % 4,77840

COSTE DIRECTO 361,77840
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 54,26676

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 416,04516

183



Jutjat de Vic

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 17/07/23 Pág.: 7

PARTIDAS DE OBRA

P-4 K151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta,
de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,74 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

Subtotal: 4,98900 4,98900

Materiales

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

1,200      x 0,19000 = 0,22800

B0DZ4000 m Fleix 0,200      x 0,23000 = 0,04600

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

0,600      x 0,99000 = 0,59400

Subtotal: 0,86800 0,86800

COSTE DIRECTO 5,85700
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,87855

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,73555

P-5 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 17,13 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 23,47000 = 7,04100

Subtotal: 13,85100 13,85100

Maquinaria

C2001000 h Martell trencador manual 0,300 /R x 3,48000 = 1,04400

Subtotal: 1,04400 1,04400

COSTE DIRECTO 14,89500
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,23425

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17,12925

P-6 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,53 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 22,70000 = 5,67500

Subtotal: 5,67500 5,67500
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COSTE DIRECTO 5,67500
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,85125

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,52625

P-7 K21EQG11 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat
superficialment, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor. Aquests treballs
seran executats per empreses que executi treballs
verticals.
Inclòs tots els accesoris, vàlvules, claus i tot el
necessari.

Rend.: 1,000 17,27 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

Subtotal: 13,06000 13,06000

GASTOS AUXILIARES 15,00 % 1,95900

COSTE DIRECTO 15,01900
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,25285

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17,27185

P-8 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 26,11 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000

COSTE DIRECTO 22,70000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,40500

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 26,10500

P-9 K2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 46,24 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 22,70000 = 17,02500

Subtotal: 17,02500 17,02500

Maquinaria

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 23,18000 = 23,18000

Subtotal: 23,18000 23,18000
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COSTE DIRECTO 40,20500
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 6,03075

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 46,23575

P-10 K2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no perillosos amb una densitat
0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170407 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 -28,75 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no perillosos amb una densitat
0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170407 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,200      x -125,00000 = -25,00000

Subtotal: -25,00000 -25,00000

COSTE DIRECTO -25,00000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % -3,75000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL -28,75000

P-11 K2RA72F1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 11,96 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B2RA72F1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,800      x 13,00000 = 10,40000

Subtotal: 10,40000 10,40000

COSTE DIRECTO 10,40000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,56000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,96000

P-12 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 26,45 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la

1,000      x 23,00000 = 23,00000
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construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Subtotal: 23,00000 23,00000

COSTE DIRECTO 23,00000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,45000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 26,45000

P-13 K81126D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:0,5:4, remolinat

Rend.: 1,000 38,10 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,396 /R x 22,70000 = 8,98920

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,616 /R x 27,19000 = 16,74904

Subtotal: 25,73824 25,73824

Materiales

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0259      x 136,35720 = 3,53165

Subtotal: 3,53165 3,53165

GASTOS AUXILIARES 15,00 % 3,86074

COSTE DIRECTO 33,13063
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 4,96959

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 38,10022

P-14 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 5,28 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 24,14000 = 0,24140

Subtotal: 2,96040 2,96040

Materiales

B89ZPD00 kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 2,42000 = 0,96268

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,38000 = 0,67014

Subtotal: 1,63282 1,63282

COSTE DIRECTO 4,59322
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,68898

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,28220
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P-15 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 6,20 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 24,14000 = 0,36210

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 27,19000 = 3,39875

Subtotal: 3,76085 3,76085

Materiales

B89ZPD00 kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 2,42000 = 0,96268

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,38000 = 0,67014

Subtotal: 1,63282 1,63282

COSTE DIRECTO 5,39367
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,80905

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,20272

P-16 KD7KQG5X m Tub multicapa format per capa intern/externa de
polietilè (PE-RT) i capa intermitje d'alumini extruït de
la marca Uponor o equivalent, de DN 32 mm, penjat
al sostre.
Amb tots els elements i accessoris necessaris i el
segellat dels tubs per passos en murs.

Rend.: 1,000 71,32 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,875 /R x 27,19000 = 23,79125

A0137000 h Ajudant col·locador 0,440 /R x 24,14000 = 10,62160

Subtotal: 34,41285 34,41285

Materiales

BDW3EB00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 0,330      x 44,25000 = 14,60250

BDY3EB00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200
mm

1,000      x 0,97000 = 0,97000

BD16-QGA9 m Tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
32mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

1,300      x 7,41000 = 9,63300

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,750      x 3,20000 = 2,40000

Subtotal: 27,60550 27,60550

COSTE DIRECTO 62,01835
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 9,30275

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 71,32110

P-17 KD7KQG6X m Tub multicapa format per capa intern/externa de
polietilè (PE-RT) i capa intermitje d'alumini extruït de
la marca Uponor o equivalent, i capa de DN 63 mm,
penjat al sostre.
Amb tots els elements i accessoris necessaris i el
segellat dels tubs per passos en murs.

Rend.: 1,000 80,90 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
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A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,875 /R x 27,19000 = 23,79125

A0137000 h Ajudant col·locador 0,440 /R x 24,14000 = 10,62160

Subtotal: 34,41285 34,41285

Materiales

BD16-QGA1 m Tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
63 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

1,300      x 13,82000 = 17,96600

BDY3EB00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200
mm

1,000      x 0,97000 = 0,97000

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,750      x 3,20000 = 2,40000

BDW3EB00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 0,330      x 44,25000 = 14,60250

Subtotal: 35,93850 35,93850

COSTE DIRECTO 70,35135
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 10,55270

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 80,90405

P-18 KD7KQG7X m Tub de polipropilè PPR-RP tipus PPR Frase RP de la
marca Repolen o equivalent, de DN 110 mm, penjat
al sostre.
Amb tots els elements i accessoris necessaris i el
segellat dels tubs per passos en murs.

Rend.: 1,000 96,33 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,440 /R x 24,14000 = 10,62160

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,875 /R x 27,19000 = 23,79125

Subtotal: 34,41285 34,41285

Materiales

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,750      x 3,20000 = 2,40000

BD16-QGA2 m Tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

1,300      x 24,14000 = 31,38200

BDY3EB00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200
mm

1,000      x 0,97000 = 0,97000

BDW3EB00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 0,330      x 44,25000 = 14,60250

Subtotal: 49,35450 49,35450

COSTE DIRECTO 83,76735
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 12,56510

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 96,33245

P-19 KG319346 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 4 mm2, amb coberta del cable de PVC, construcció
segons norma UNE 21123-2, amb una classe de
reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575,
col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 2,71 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 28,10000 = 0,33720

A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 24,10000 = 0,28920

Subtotal: 0,62640 0,62640

Materiales

BG319340 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 4 mm2, amb coberta del cable de PVC, construcció
segons norma UNE 21123-2, amb una classe de
reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575

1,020      x 1,70000 = 1,73400

Subtotal: 1,73400 1,73400

COSTE DIRECTO 2,36040
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,35406

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,71446

P-20 KY01QG12 u Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar les
instal·lacions de clima totalment acabades

Rend.: 1,000 917,98 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 16,000 /R x 22,70000 = 363,20000

A0122000 h Oficial 1a paleta 16,000 /R x 27,19000 = 435,04000

Subtotal: 798,24000 798,24000

COSTE DIRECTO 798,24000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 119,73600

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 917,97600

P-21 KY01QGX1 u Conjunt d'ajudes d'obra civil per desmuntat,
emmagatzemar i tornar a muntar lluminaria existent

Rend.: 1,000 344,24 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 22,70000 = 136,20000

A0122000 h Oficial 1a paleta 6,000 /R x 27,19000 = 163,14000

Subtotal: 299,34000 299,34000

COSTE DIRECTO 299,34000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 44,90100

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 344,24100

P-22 P1515-49AI m Protecció col·lectiva amb plataforma de treball en
voladís, d'amplària 1 m amb base de taulons i llates
de fusta sobre carteles metàl·liques ancorades al
parament vertical, amb muntant metàl·lic d'1 m
d'alçària per a barana, amb travesser superior i
travesser intermedi de tauló de fusta, sócol de post de
fusta, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 29,34 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,500 /R x 18,12000 = 9,06000

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,500 /R x 21,70000 = 10,85000
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Subtotal: 19,91000 19,91000

Materiales

B0AK-07AY kg Clau acer, per a seguretat i salut 0,1007      x 1,23000 = 0,12386

B0D31-07P6 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,001      x 255,67000 = 0,25567

B0D41-07PB m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,200      x 5,14000 = 1,02800

B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

7,000      x 0,35000 = 2,45000

B15Z3-0MD u Suport de cartel·la metàl·lica per a plataforma en
voladís, per a fixar a parament vertical, amb muntant
metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, per a 20 usos,
per a seguretat i salut

0,400      x 3,86000 = 1,54400

Subtotal: 5,40153 5,40153

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19910

COSTE DIRECTO 25,51063
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,82659

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 29,33722

P-23 P6126-58OL m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat
amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

Rend.: 1,000 48,37 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,837 /R x 27,19000 = 22,75803

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 22,70000 = 9,53400

Subtotal: 32,29203 32,29203

Materiales

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

32,700      x 0,17000 = 5,55900

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0216      x 157,70809 = 3,40649

Subtotal: 8,96549 8,96549

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,80730

COSTE DIRECTO 42,06482
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 6,30972

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 48,37454

P-24 P84J-9JR2 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb
acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist
format per perfils principals amb forma de T invertida
de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m,
amb perfils secundaris col·locats formant retícula de
600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim

Rend.: 1,000 37,99 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
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A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

Subtotal: 10,44800 10,44800

Materiales

B84I-0P89 m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5
mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell
recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per
quedar l'entremat vist, i reacció al foc A2-s1, d0

1,030      x 18,43000 = 18,98290

B848-2IUE m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils principals
en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats
cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant
retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

1,030      x 3,35000 = 3,45050

Subtotal: 22,43340 22,43340

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,15672

COSTE DIRECTO 33,03812
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 4,95572

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 37,99384

PB12-QGXF m Suplement de barana d'acer amb passamà, muntants
cada 100 cm, com a reforç de la barana actual per
arribar a una alçada de 110 cm d'alçària com a
màxim, ancorada en la barana actual amb cargols

Rend.: 1,000 14,11 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-25 PB13-QGTX m Suplement de barana d'acer amb passamà, muntants
cada 100 cm, com a reforç de la barana actual per
arribar a una alçada de 110 cm d'alçària com a
màxim, ancorada en la barana actual amb cargols,
amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes
d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva

Rend.: 1,000 14,82 €

Unidades Precio Parcial Importe

Partidas de obra

PB12-QGXF m Suplement de barana d'acer amb passamà, muntants
cada 100 cm, com a reforç de la barana actual per
arribar a una alçada de 110 cm d'alçària com a
màxim, ancorada en la barana actual amb cargols

1,050      x 12,27000 = 12,88350

Subtotal: 12,88350 12,88350

COSTE DIRECTO 12,88350
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,93253

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,81603

P-26 PFD4-QGBE m Arrencada i instal·lació de tub de polièster i fibra de
vidre laminat amb estructura interior de càrregues
inerts de sorra, de 150 mm diàmetre nominal, de 10
bar pressió nominal, classe de rigidesa anular SN
10000 (10000 N/m2), segons la norma UNE-EN 1796,
units per abraçadora i perfil d'estanquitat i col·locat
penjat

Rend.: 1,000 91,00 €

Unidades Precio Parcial Importe
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PARTIDAS DE OBRA

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 22,70000 = 13,62000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,10000 = 11,24000

Subtotal: 24,86000 24,86000

Materiales

BFD5-0AT4 m Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb
estructura interior de càrregues inerts de sorra, de
150 mm diàmetre nominal, de 10 bar pressió nominal,
classe de rigidesa anular SN 10000 (10000 N/m2),
segons la norma UNE-EN 1796

1,000      x 32,91000 = 32,91000

BF10-04G2 u Abraçadora d'acer i perfil d'estanquitat per a la unió
de tubs de 150 mm de DN

0,250      x 70,54000 = 17,63500

Subtotal: 50,54500 50,54500

GASTOS AUXILIARES 15,00 % 3,72900

COSTE DIRECTO 79,13400
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 11,87010

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 91,00410

P-27 PFQ0-3LAL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm,
de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat alt.
Aquests treballs seran executats per empreses que
executi treballs verticals.

Rend.: 1,000 28,83 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

Subtotal: 13,06000 13,06000

Materiales

BFY3-065H u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de
gruix

1,500      x 0,32000 = 0,48000

BFQ0-0DKW m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm,
de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 9,38000 = 9,56760

Subtotal: 10,04760 10,04760

GASTOS AUXILIARES 15,00 % 1,95900

COSTE DIRECTO 25,06660
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,75999

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 28,82659
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P-28 PFQ0-QGV4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 50 mm de
gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt

Rend.: 1,000 45,23 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,210 /R x 24,14000 = 5,06940

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 28,10000 = 5,90100

Subtotal: 10,97040 10,97040

Materiales

BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,500      x 0,20000 = 0,30000

BFQ0-QGKI m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 50 mm de
gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC

1,020      x 27,35000 = 27,89700

Subtotal: 28,19700 28,19700

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,16456

COSTE DIRECTO 39,33196
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 5,89979

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 45,23175

P-29 PFQ0-QGX4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 50 mm de
gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt

Rend.: 1,000 42,17 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,210 /R x 24,14000 = 5,06940

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 28,10000 = 5,90100

Subtotal: 10,97040 10,97040

Materiales

BFQ0-0DKI m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 32 mm de
gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC

1,020      x 23,29000 = 23,75580

BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,500      x 0,20000 = 0,30000

Subtotal: 24,05580 24,05580
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PARTIDAS DE OBRA

GASTOS AUXILIARES 15,00 % 1,64556

COSTE DIRECTO 36,67176
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 5,50076

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 42,17252

P-30 PK3M-QG01 u Desconnexió i connexió dels conductes de fibra dels
fan coils.

Rend.: 1,000 111,37 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 2,000 /R x 21,81000 = 43,62000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 25,43000 = 50,86000

Subtotal: 94,48000 94,48000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 2,36200

COSTE DIRECTO 96,84200
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 14,52630

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 111,36830

P-31 PK3M-QG02 u Buidat i omplert del circuit d'aigüa de la instal·lació de
clima.

Rend.: 1,000 445,47 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 8,000 /R x 25,43000 = 203,44000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 8,000 /R x 21,81000 = 174,48000

Subtotal: 377,92000 377,92000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 9,44800

COSTE DIRECTO 387,36800
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 58,10520

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 445,47320

P-32 PN38-QGXA u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de
16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment.
Inclòs tot lo necessari per les connexions de les
vàlvules als tubs.

Rend.: 1,000 20,32 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 24,14000 = 3,98310

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 28,10000 = 4,63650

Subtotal: 8,61960 8,61960

Materiales

BN38-H4EQ u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 '',i
preu alt de 16 bar de PN

1,000      x 7,76000 = 7,76000

Subtotal: 7,76000 7,76000
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PARTIDAS DE OBRA

GASTOS AUXILIARES 15,00 % 1,29294

COSTE DIRECTO 17,67254
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,65088

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,32342

P-33 PN44-QGXB u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè
diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada
superficialment.
Inclòs tot lo necessari per les connexions de les
vàlvules als tubs.

Rend.: 1,000 237,72 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,950 /R x 28,10000 = 26,69500

A013M000 h Ajudant muntador 0,950 /R x 24,14000 = 22,93300

Subtotal: 49,62800 49,62800

Materiales

BN45-2J23 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè
diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual

1,000      x 156,34000 = 156,34000

Subtotal: 156,34000 156,34000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,74442

COSTE DIRECTO 206,71242
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 31,00686

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 237,71928
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PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ  

JUTJATS 1A INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ 1 A 4  

VIC 

 

 

 

1.8.- MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT 
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INSTRUCCIONS D’US I MANTENIMENT 

Detall 

Projecte: SUBSTITUCIÓ DE CANONADES EXTERIORS DEL SISTEMA DE 
CLIMATITZACIÓ DE L’EDIFICI DE JUTJATS 1A INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ 1 A 4 DE VIC 

 

Emplaçament 

Adreça: C/ Bisbe Morgades, 2 

Codi Postal: 08500 Municipi: Vic 

Urbanització: Parcel·la: 

 

Promotor 

Nom: Departament de Justícia, Drets i Memòria de la 
Generalitat de Catalunya 

DNI/NIF: S-0811001-G 

Adreça: C/dels Vergós, 36-42 

Codi Postal: 08017 Municipi: BARCELONA 

 

Autor del projecte 

Nom: Josep Maria Villavieja Bueno DNI/NIF: 36927021S 

Adreça: C/ Eduard Maristany 26-30 

Codi Postal: 080912 Municipi: BADALONA 

 

 

 

 

L’ARQUITECTE: 

 

 

 

 

 

 

BADALONA, 27 D’ABRIL DE 2023 
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Introducció 

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció 

del medi ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i 

garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. 

Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i 

manteniment que s'especifiquen a continuació. 

 

L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot 

comportar: 

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 

• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor 
patrimonial, funcional i estètic. 

• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de 
l'edifici o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 

• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció 
sobre una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 

• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de 
consums d’energia i de contaminació atmosfèrica. 

• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o 
clausura.  

  

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre 

les que es destaquen: 

• Codi Civil. 

• Codi Civil de Catalunya 

• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 

• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

• Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 

• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

• Legislacions sobre els Règims de propietat. 

• Ordenances municipals. 

• Reglamentacions tècniques. 
   

 

Sobre les instruccions d'ús i manteniment 

Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 

juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el 

Pla de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el 

procés edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat 

pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i 

transmetre’l.  

  

Instruccions d’ús: 

Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin 

o no propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats 

previstes per a les quals va ser projectat i construït.  

Els usos previstos a l’edifici són els següents:  

  

199



Ús principal: Situació: 

 Edifici públic, jutjat  Carrer Bisbe Morgades, 2 

  

Instruccions de manteniment: 

 

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i 

genèriques que cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de 

seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  

L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides 

en el Pla de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la 

corresponent programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva 

periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals 

aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de 

l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic 

competent les operacions programades pel seu manteniment. 

Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les 

operacions efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions 

realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació 

esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 

  

A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de 

les seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 

  

  

Façanes 

 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 

 

Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les 

prestacions de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A 

aquest efecte les mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 

A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que 

puguin representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema 

d’estanquitat vers l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la 

seva seguretat enfront les caigudes. 

Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments 

de terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir 

elements de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 

Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes 

s'han de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar 

els revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot 

estendre roba a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, 

caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic 

competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana 

(juntes, proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als 

existents o de característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de 

seguretat i habitabilitat inicials.  

 

Neteja: 

 

Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes 

específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o 

protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la 

façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades 

pel fabricant. 

 

Incidències extraordinàries: 

 

• Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels 
vianants. És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de 
degradacions, bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar urgentment als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures 
oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al Servei de Bombers. 

• Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al 

buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, 

tendals, persianes, entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 

  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 

Pla de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

• Inspeccions tècniques de les façanes. 

• Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 

• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, 
trobades amb  fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, 
baranes, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 
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Zones interiors d’ús comú  

 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 

 

A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en 

l’apartat d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de 

funcionalitat, seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  

A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements 

aliens que puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva 

seguretat en cas d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat 

d’utilització (caigudes, impactes, enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres). 

Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte 

circulació i evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-

se servir com a magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de 

comptadors o d’altres zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o 

emmagatzemar-hi cap element aliè. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 

En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones 

comuns, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un 

tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 

municipal. 

Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus 

mecanismes, o pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als 

existents que no alterin les prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  

 

Neteja: 

 

Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de 

netejar periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de 

seguretat i salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat 

siguin especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions 

donades pel seu fabricant. 

 

Incidències extraordinàries: 

 

• Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que 
puguin afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores 
oportunes.  
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• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal 
mantenir la calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar 
accions que puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant  
les mesures genèriques que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols 
recollits en el Pla d’emergència de l’edifici:   

 

Accions: 

- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal 
responsable de la propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones 
properes. En cas que ho consideri necessari avisi al Servei de Bombers.   

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per 
veure si són calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir. 

- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes 
amb roba mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai 
s’ha de saltar per la finestra ni despenjar-se per les façanes. 

 

Evacuació: 

- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment 
avisada, no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint 
les instruccions dels responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en 
el seu defecte, de la senyalització d’evacuació.  

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no 
s’entretingui recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin 
dificultar la correcta evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de 
la mateixa fins que surti de l’edifici.  

- No utilitzi mai els ascensors. 
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre 

grapes, retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.  
 

II.- Instruccions de manteniment: 

 

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord 

amb el Pla de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

• Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i 
tancaments interiors de les zones d’ús comú. 

• Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar 
periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i 
sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar. 

• Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan 
presentin signes d'oxidació. 

 

 

  

203



Instal·lació de climatització 

 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 

 

La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 

prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic 

per a les quals s’han dissenyat les instal·lacions. 

Tipus de climatització:  

Climatització per conductes d’aire. Connexió entre les fonts d’energia de la coberta i els fancoils de les plantes 

mitjançant circuit tancat d’aigua.  

 

Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i 

termòstats les temperatures de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de 

l’ús previst i de la seva freqüència.  

No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran preferentment 

a les cobertes tot seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o 

comunitat de propietaris. 

Les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar 

periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels 

desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal 

de l'empresa que es fa càrrec del manteniment i, en cas d'urgència, al responsable 

designat per la propietat. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la 

instal·lació comunitària de climatització, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 

representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una 

empresa autoritzada. 

 

Incidències extraordinàries: 

 

• Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en 
la instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de 
l’edifici perquè es facin urgentment les actuacions oportunes.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 

 

Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment periòdic 

d’acord amb el Pla de manteniment. 
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De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Revisió i neteja de les sales de màquines. 

• Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 

• Revisions, neteges i desinfeccions dels equips de climatització amb torres de 
refrigeració, condensadors evaporatius o, en general, dels equips de la instal·lació 
que puguin produir aerosols amb l’aigua que utilitzen pel seu funcionament. 
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2. PLÀNOLS 

 

 

DGOR U Definició general del projecte en relació a l’entorn i dels espais exteriors 

DG U.1 Situació 

DG U.2 Emplaçament 

 

DGOR EA Estat actual 

DG EA.1 Plantes generals 

DG EA.2 Planta coberta 

DG EA.3 Alçats generals 

DG EA.4 Seccions generals 

 

DGOR A Definició general de l’edifici 

DG A.1 Plantes generals 

DG A.2 Planta coberta 

DG A.3 Alçats generals 

DG A.4 Seccions generals 

 

DGOR 1 Enderroc i obra nova 

DG 1.1 Plantes generals 

DG 1.2 Planta coberta 

DG 1.3 Alçats generals 

DG 1.4 Seccions generals 
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3. PLEC DE PRESCRIPCIONS 

 

El present projecte està vinculat en format i amidament al Pla general de Prescripcions 

Tècniques de Infraestructures.cat (Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U) i a 

més amb l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC).  

Aquestes condicions i prescripcions són d’obligat compliment per a totes les unitats d’obra 

presents, així com a totes aquelles que es puguin incorporar en unitats modificades o 

complementaries, del que ara i en el futur, formen part del projecte.   
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4.1.- AMIDAMENTS 
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Jutjat de Vic

RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 17/07/23 Pág.: 1

NIVEL 2: Capítol Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.00  Enderrocs, arrencades i desmuntatges 3.099,37

Capítol 01.01  Mitjans Auxiliars 1.767,02

Capítol 01.02  Tancament interior 3.023,44

Capítol 01.03  Instal·lacions 28.113,78

Capítol 01.04  Gestió Residus 253,05

Obra 01 Pressupost _VIC 36.256,66

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
36.256,66

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost _VIC 36.256,66

36.256,66

euros256



4.2.- QUADRE DE PREUS Nº1 
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Jutjat de Vic

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Fecha: 17/07/23 Pág.: 1

P-1 EEV5QG10 u Legalització, programació, posta en marxa i declaració responsable de la reforma
d'instal·lació de climatització comprovant la seva correcte funcionament. Inclou documentació
Asbuilt i inscripció al RITSIC.

800,00 €

(OCHOCIENTOS EUROS)

P-2 H152D801 m Línia de vida horitzontal provisional per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs.

26,15 €

(VEINTISEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

P-3 H152DQGZ1 u Instal·lació sistema de seguretat de treballs verticals per fer els treballs de muntatge i
desmuntatge de canonades en pati intern.

416,05 €

(CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

P-4 K151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

6,74 €

(SEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-5 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

17,13 €

(DIECISIETE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

P-6 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

6,53 €

(SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-7 K21EQG11 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor. Aquests treballs seran executats per empreses
que executi treballs verticals.
Inclòs tots els accesoris, vàlvules, claus i tot el necessari.

17,27 €

(DIECISIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

P-8 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

26,11 €

(VEINTISEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

P-9 K2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

46,24 €

(CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

P-10 K2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-28,75 €

(MENOS  VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-11 K2RA72F1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat
0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

11,96 €

(ONCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-12 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

26,45 €

(VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS) 258



Jutjat de Vic

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Fecha: 17/07/23 Pág.: 2

P-13 K81126D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter mixt 1:0,5:4, remolinat

38,10 €

(TREINTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

P-14 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,28 €

(CINCO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

P-15 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

6,20 €

(SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

P-16 KD7KQG5X m Tub multicapa format per capa intern/externa de polietilè (PE-RT) i capa intermitje d'alumini
extruït de la marca Uponor o equivalent, de DN 32 mm, penjat al sostre.
Amb tots els elements i accessoris necessaris i el segellat dels tubs per passos en murs.

71,32 €

(SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-17 KD7KQG6X m Tub multicapa format per capa intern/externa de polietilè (PE-RT) i capa intermitje d'alumini
extruït de la marca Uponor o equivalent, i capa de DN 63 mm, penjat al sostre.
Amb tots els elements i accessoris necessaris i el segellat dels tubs per passos en murs.

80,90 €

(OCHENTA EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

P-18 KD7KQG7X m Tub de polipropilè PPR-RP tipus PPR Frase RP de la marca Repolen o equivalent, de DN
110 mm, penjat al sostre.
Amb tots els elements i accessoris necessaris i el segellat dels tubs per passos en murs.

96,33 €

(NOVENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-19 KG319346 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de PVC, construcció segons norma UNE
21123-2, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575, col·locat en
canal o safata

2,71 €

(DOS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-20 KY01QG12 u Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar les instal·lacions de clima totalment acabades 917,98 €

(NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-21 KY01QGX1 u Conjunt d'ajudes d'obra civil per desmuntat, emmagatzemar i tornar a muntar lluminaria
existent

344,24 €

(TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

P-22 P1515-49AI m Protecció col·lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 1 m amb base de
taulons i llates de fusta sobre carteles metàl·liques ancorades al parament vertical, amb
muntant metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, amb travesser superior i travesser intermedi
de tauló de fusta, sócol de post de fusta, amb el desmuntatge inclòs

29,34 €

(VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-23 P6126-58OL m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment
CEM II

48,37 €

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-24 P84J-9JR2 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de
gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals
amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x
600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

37,99 €

(TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Fecha: 17/07/23 Pág.: 3

P-25 PB13-QGTX m Suplement de barana d'acer amb passamà, muntants cada 100 cm, com a reforç de la barana
actual per arribar a una alçada de 110 cm d'alçària com a màxim, ancorada en la barana
actual amb cargols, amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura
metàl·lica anticorrosiva

14,82 €

(CATORCE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-26 PFD4-QGBE m Arrencada i instal·lació de tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura interior de
càrregues inerts de sorra, de 150 mm diàmetre nominal, de 10 bar pressió nominal, classe de
rigidesa anular SN 10000 (10000 N/m2), segons la norma UNE-EN 1796, units per
abraçadora i perfil d'estanquitat i col·locat penjat

91,00 €

(NOVENTA Y UN EUROS)

P-27 PFQ0-3LAL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 50 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat alt.
Aquests treballs seran executats per empreses que executi treballs verticals.

28,83 €

(VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-28 PFQ0-QGV4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm,
de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

45,23 €

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

P-29 PFQ0-QGX4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm,
de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

42,17 €

(CUARENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

P-30 PK3M-QG01 u Desconnexió i connexió dels conductes de fibra dels fan coils. 111,37 €

(CIENTO ONCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-31 PK3M-QG02 u Buidat i omplert del circuit d'aigüa de la instal·lació de clima. 445,47 €

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-32 PN38-QGXA u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment.
Inclòs tot lo necessari per les connexions de les vàlvules als tubs.

20,32 €

(VEINTE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-33 PN44-QGXB u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de
125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment.
Inclòs tot lo necessari per les connexions de les vàlvules als tubs.

237,72 €

(DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)
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4.3.- QUADRE DE PREUS Nº2 
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Jutjat de Vic

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 17/07/23 Pág.: 1

P-1 EEV5QG10 u Legalització, programació, posta en marxa i declaració responsable de la reforma
d'instal·lació de climatització comprovant la seva correcte funcionament. Inclou documentació
Asbuilt i inscripció al RITSIC.

800,00 €

Sin descomposición 800,00000 €

P-2 H152D801 m Línia de vida horitzontal provisional per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs.

26,15 €

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16
mm de diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

5,45020 €

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,88200 €

Otros conceptos 19,81780 €

P-3 H152DQGZ1 u Instal·lació sistema de seguretat de treballs verticals per fer els treballs de muntatge i
desmuntatge de canonades en pati intern.

416,05 €

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16
mm de diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

155,72000 €

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 42,00000 €

Otros conceptos 218,33000 €

P-4 K151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

6,74 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,59400 €

B0DZ4000 m Fleix 0,04600 €

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
per a 10 usos

0,22800 €

Otros conceptos 5,87200 €

P-5 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

17,13 €

Otros conceptos 17,13000 €

P-6 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

6,53 €

Otros conceptos 6,53000 €

P-7 K21EQG11 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor. Aquests treballs seran executats per empreses
que executi treballs verticals.
Inclòs tots els accesoris, vàlvules, claus i tot el necessari.

17,27 €

Otros conceptos 17,27000 €

P-8 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

26,11 €

Otros conceptos 26,11000 €

P-9 K2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

46,24 €

Otros conceptos 46,24000 €

P-10 K2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-28,75 €
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B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-25,00000 €

Otros conceptos -3,75000 €

P-11 K2RA72F1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat
0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

11,96 €

B2RA72F1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat
0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,40000 €

Otros conceptos 1,56000 €

P-12 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

26,45 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23,00000 €

Otros conceptos 3,45000 €

P-13 K81126D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter mixt 1:0,5:4, remolinat

38,10 €

Otros conceptos 38,10000 €

P-14 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,28 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,67014 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica, per a interiors 0,96268 €

Otros conceptos 3,64718 €

P-15 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

6,20 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,67014 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica, per a interiors 0,96268 €

Otros conceptos 4,56718 €

P-16 KD7KQG5X m Tub multicapa format per capa intern/externa de polietilè (PE-RT) i capa intermitje d'alumini
extruït de la marca Uponor o equivalent, de DN 32 mm, penjat al sostre.
Amb tots els elements i accessoris necessaris i el segellat dels tubs per passos en murs.

71,32 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 2,40000 €

BDW3EB00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 14,60250 €

BDY3EB00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm 0,97000 €

BD16-QGA9 m Tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 32mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt
elàstic

9,63300 €

Otros conceptos 43,71450 €

P-17 KD7KQG6X m Tub multicapa format per capa intern/externa de polietilè (PE-RT) i capa intermitje d'alumini
extruït de la marca Uponor o equivalent, i capa de DN 63 mm, penjat al sostre.
Amb tots els elements i accessoris necessaris i el segellat dels tubs per passos en murs.

80,90 €
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BD16-QGA1 m Tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 63 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt
elàstic

17,96600 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 2,40000 €

BDW3EB00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 14,60250 €

BDY3EB00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm 0,97000 €

Otros conceptos 44,96150 €

P-18 KD7KQG7X m Tub de polipropilè PPR-RP tipus PPR Frase RP de la marca Repolen o equivalent, de DN
110 mm, penjat al sostre.
Amb tots els elements i accessoris necessaris i el segellat dels tubs per passos en murs.

96,33 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 2,40000 €

BDW3EB00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 14,60250 €

BDY3EB00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm 0,97000 €

BD16-QGA2 m Tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
junt elàstic

31,38200 €

Otros conceptos 46,97550 €

P-19 KG319346 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de PVC, construcció segons norma UNE
21123-2, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575, col·locat en
canal o safata

2,71 €

BG319340 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de PVC, construcció segons norma UNE
21123-2, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575

1,73400 €

Otros conceptos 0,97600 €

P-20 KY01QG12 u Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar les instal·lacions de clima totalment acabades 917,98 €

Otros conceptos 917,98000 €

P-21 KY01QGX1 u Conjunt d'ajudes d'obra civil per desmuntat, emmagatzemar i tornar a muntar lluminaria
existent

344,24 €

Otros conceptos 344,24000 €

P-22 P1515-49AI m Protecció col·lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 1 m amb base de
taulons i llates de fusta sobre carteles metàl·liques ancorades al parament vertical, amb
muntant metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, amb travesser superior i travesser intermedi
de tauló de fusta, sócol de post de fusta, amb el desmuntatge inclòs

29,34 €

B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 2,45000 €

B15Z3-0MDY u Suport de cartel·la metàl·lica per a plataforma en voladís, per a fixar a parament vertical, amb
muntant metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,54400 €

B0D41-07PB m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 1,02800 €

B0D31-07P6 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,25567 €

B0AK-07AY kg Clau acer, per a seguretat i salut 0,12386 €

Otros conceptos 23,93847 €

P-23 P6126-58OL m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment
CEM II

48,37 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

5,55900 €

Otros conceptos 42,81100 €
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P-24 P84J-9JR2 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de
gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals
amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x
600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

37,99 €

B84I-0P89 m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600
mm i cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i reacció
al foc A2-s1, d0

18,98290 €

B848-2IUE m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per
perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula,
inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega
de fins a 14 kg

3,45050 €

Otros conceptos 15,55660 €

P-25 PB13-QGTX m Suplement de barana d'acer amb passamà, muntants cada 100 cm, com a reforç de la barana
actual per arribar a una alçada de 110 cm d'alçària com a màxim, ancorada en la barana
actual amb cargols, amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura
metàl·lica anticorrosiva

14,82 €

Otros conceptos 14,82000 €

P-26 PFD4-QGBE m Arrencada i instal·lació de tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura interior de
càrregues inerts de sorra, de 150 mm diàmetre nominal, de 10 bar pressió nominal, classe de
rigidesa anular SN 10000 (10000 N/m2), segons la norma UNE-EN 1796, units per
abraçadora i perfil d'estanquitat i col·locat penjat

91,00 €

BF10-04G2 u Abraçadora d'acer i perfil d'estanquitat per a la unió de tubs de 150 mm de DN 17,63500 €

BFD5-0AT4 m Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura interior de càrregues inerts de sorra,
de 150 mm diàmetre nominal, de 10 bar pressió nominal, classe de rigidesa anular SN 10000
(10000 N/m2), segons la norma UNE-EN 1796

32,91000 €

Otros conceptos 40,45500 €

P-27 PFQ0-3LAL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 50 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat alt.
Aquests treballs seran executats per empreses que executi treballs verticals.

28,83 €

BFY3-065H u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
50 mm de gruix

0,48000 €

BFQ0-0DKW m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 50 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

9,56760 €

Otros conceptos 18,78240 €

P-28 PFQ0-QGV4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm,
de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

45,23 €

BFQ0-QGKI m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm,
de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
sense HCFC-CFC

27,89700 €

BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
32 mm de gruix

0,30000 €

Otros conceptos 17,03300 €

P-29 PFQ0-QGX4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm,
de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,

42,17 €
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sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

BFQ0-0DKI m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
sense HCFC-CFC

23,75580 €

BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
32 mm de gruix

0,30000 €

Otros conceptos 18,11420 €

P-30 PK3M-QG01 u Desconnexió i connexió dels conductes de fibra dels fan coils. 111,37 €

Otros conceptos 111,37000 €

P-31 PK3M-QG02 u Buidat i omplert del circuit d'aigüa de la instal·lació de clima. 445,47 €

Otros conceptos 445,47000 €

P-32 PN38-QGXA u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment.
Inclòs tot lo necessari per les connexions de les vàlvules als tubs.

20,32 €

BN38-H4EQ u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1/2 '',i preu alt de 16 bar de PN

7,76000 €

Otros conceptos 12,56000 €

P-33 PN44-QGXB u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de
125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment.
Inclòs tot lo necessari per les connexions de les vàlvules als tubs.

237,72 €

BN45-2J23 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de
125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per reductor manual

156,34000 €

Otros conceptos 81,38000 €
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Obra 01 Pressupost _VIC

Capítol 00 Enderrocs, arrencades i desmuntatges

1 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 6)

6,53 22,500 146,93

2 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 5)

17,13 10,000 171,30

3 PFD4-QGBE m Arrencada i instal·lació de tub de polièster i fibra de vidre laminat amb
estructura interior de càrregues inerts de sorra, de 150 mm diàmetre
nominal, de 10 bar pressió nominal, classe de rigidesa anular SN
10000 (10000 N/m2), segons la norma UNE-EN 1796, units per
abraçadora i perfil d'estanquitat i col·locat penjat (P - 26)

91,00 15,000 1.365,00

4 K21EQG11 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Aquests treballs seran executats per empreses que executi treballs
verticals.
Inclòs tots els accesoris, vàlvules, claus i tot el necessari. (P - 7)

17,27 82,000 1.416,14

TOTAL Capítol 01.00 3.099,37

Obra 01 Pressupost _VIC

Capítol 01 Mitjans Auxiliars

1 H152D801 m Línia de vida horitzontal provisional per a l'ancoratge i desplaçament
de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i
dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat
i amb el desmuntatge inclòs. (P - 2)

26,15 15,000 392,25

2 K151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs (P - 4)

6,74 20,000 134,80

3 P1515-49AI m Protecció col·lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 1
m amb base de taulons i llates de fusta sobre carteles metàl·liques
ancorades al parament vertical, amb muntant metàl·lic d'1 m d'alçària
per a barana, amb travesser superior i travesser intermedi de tauló de
fusta, sócol de post de fusta, amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

29,34 20,000 586,80

4 H152DQGZ1 u Instal·lació sistema de seguretat de treballs verticals per fer els treballs
de muntatge i desmuntatge de canonades en pati intern. (P - 3)

416,05 1,000 416,05

5 PB13-QGTX m Suplement de barana d'acer amb passamà, muntants cada 100 cm,
com a reforç de la barana actual per arribar a una alçada de 110 cm
d'alçària com a màxim, ancorada en la barana actual amb cargols,
amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura
metàl·lica anticorrosiva (P - 25)

14,82 16,000 237,12

TOTAL Capítol 01.01 1.767,02

Obra 01 Pressupost _VIC

Capítol 02 Tancament interior

1 P84J-9JR2 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x
600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura

37,99 22,500 854,78
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d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T
invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris
col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim (P - 24)

2 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 15)

6,20 32,500 201,50

3 P6126-58OL m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per
a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II (P - 23)

48,37 10,000 483,70

4 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 14)

5,28 208,800 1.102,46

5 K81126D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat (P - 13)

38,10 10,000 381,00

TOTAL Capítol 01.02 3.023,44

Obra 01 Pressupost _VIC

Capítol 03 Instal·lacions

1 PFQ0-3LAL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 64 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt.
Aquests treballs seran executats per empreses que executi treballs
verticals. (P - 27)

28,83 120,000 3.459,60

2 KY01QG12 u Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar les instal·lacions de clima
totalment acabades (P - 20)

917,98 1,000 917,98

3 PK3M-QG01 u Desconnexió i connexió dels conductes de fibra dels fan coils. (P - 30) 111,37 11,000 1.225,07

4 PK3M-QG02 u Buidat i omplert del circuit d'aigüa de la instal·lació de clima. (P - 31) 445,47 2,000 890,94

5 KG319346 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable
de PVC, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classe de
reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o
safata (P - 19)

2,71 50,000 135,50

6 PFQ0-QGV4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 50 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (P - 28)

45,23 45,500 2.057,97

7 KD7KQG7X m Tub de polipropilè PPR-RP tipus PPR Frase RP de la marca Repolen
o equivalent, de DN 110 mm, penjat al sostre.
Amb tots els elements i accessoris necessaris i el segellat dels tubs
per passos en murs. (P - 18)

96,33 45,500 4.383,02

8 KD7KQG6X m Tub multicapa format per capa intern/externa de polietilè (PE-RT) i
capa intermitje d'alumini extruït de la marca Uponor o equivalent, i
capa de DN 63 mm, penjat al sostre.
Amb tots els elements i accessoris necessaris i el segellat dels tubs
per passos en murs. (P - 17)

80,90 60,000 4.854,00

9 KD7KQG5X m Tub multicapa format per capa intern/externa de polietilè (PE-RT) i
capa intermitje d'alumini extruït de la marca Uponor o equivalent, de
DN 32 mm, penjat al sostre.
Amb tots els elements i accessoris necessaris i el segellat dels tubs
per passos en murs. (P - 16)

71,32 60,000 4.279,20

10 PFQ0-QGX4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 50 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense

42,17 58,000 2.445,86
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HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (P - 29)

11 KY01QGX1 u Conjunt d'ajudes d'obra civil per desmuntat, emmagatzemar i tornar a
muntar lluminaria existent (P - 21)

344,24 1,000 344,24

12 EEV5QG10 u Legalització, programació, posta en marxa i declaració responsable de
la reforma d'instal·lació de climatització comprovant la seva correcte
funcionament. Inclou documentació Asbuilt i inscripció al RITSIC. (P -
1)

800,00 1,000 800,00

13 PN38-QGXA u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment.
Inclòs tot lo necessari per les connexions de les vàlvules als tubs. (P -
32)

20,32 44,000 894,08

14 PN44-QGXB u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593,
manual, de doble brida, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual,
muntada superficialment.
Inclòs tot lo necessari per les connexions de les vàlvules als tubs. (P -
33)

237,72 6,000 1.426,32

TOTAL Capítol 01.03 28.113,78

Obra 01 Pressupost _VIC

Capítol 04 Gestió Residus

1 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 8)

26,11 3,335 87,08

2 K2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 9)

46,24 3,335 154,21

3 K2RA72F1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)

11,96 2,025 24,22

4 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 12)

26,45 0,456 12,06

5 K2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 10)

-28,75 0,853 -24,52

TOTAL Capítol 01.04 253,05
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Obra 01 PRESSUPOST _VIC
Capítol 00  ENDERROCS, ARRENCADES I DESMUNTATGES

1 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Àrea
2 Cel ras en plantes 5,000 4,500 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 22,500

2 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Repicat en tancaments
3 P1a 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 P2a 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 P3a 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 P4a 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 P5a 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

3 PFD4-QGBE m Arrencada i instal·lació de tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura interior de càrregues inerts de
sorra, de 150 mm diàmetre nominal, de 10 bar pressió nominal, classe de rigidesa anular SN 10000 (10000
N/m2), segons la norma UNE-EN 1796, units per abraçadora i perfil d'estanquitat i col·locat penjat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Derivacions
3 P1a 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
4 P2a 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
5 P3a 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
6 P4a 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
7 P5a 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,000

4 K21EQG11 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor. Aquests treballs seran executats per empreses que executi treballs verticals.
Inclòs tots els accesoris, vàlvules, claus i tot el necessari.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tubs verticals 2,000 23,500 47,000 C#*D#*E#*F#
3 Coberta 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Plantes 2,000 14,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 82,000

Obra 01 PRESSUPOST _VIC
Capítol 01  MITJANS AUXILIARS
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1 H152D801 m Línia de vida horitzontal provisional per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Coberta T
3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,000

2 K151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 P1a 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 P2a 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 P3a 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 P4a 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 P5 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

3 P1515-49AI m Protecció col·lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 1 m amb base de taulons i llates de fusta
sobre carteles metàl·liques ancorades al parament vertical, amb muntant metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana,
amb travesser superior i travesser intermedi de tauló de fusta, sócol de post de fusta, amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 P1a 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 P2a 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 P3a 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 P4a 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 P5 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

4 H152DQGZ1 u Instal·lació sistema de seguretat de treballs verticals per fer els treballs de muntatge i desmuntatge de
canonades en pati intern.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Treballs de muntatge i desmuntatge de

conductes
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

5 PB13-QGTX m Suplement de barana d'acer amb passamà, muntants cada 100 cm, com a reforç de la barana actual per arribar
a una alçada de 110 cm d'alçària com a màxim, ancorada en la barana actual amb cargols, amb 2 capes
d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Suplent barana de coberta 1,000 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
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3 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 16,000

Obra 01 PRESSUPOST _VIC
Capítol 02  TANCAMENT INTERIOR

1 P84J-9JR2 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15
mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils
secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Àrea
2 Cel ras en plantes 5,000 4,500 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 22,500

2 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Àrea
2 Cel ras en plantes 5,000 4,500 22,500 C#*D#*E#*F#
3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 32,500

3 P6126-58OL m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Repicat en tancaments
3 P1a 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 P2a 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 P3a 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 P4a 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 P5a 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

4 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pintat de parets de cambres

d'instal·lacions
24,000 1,800 3,000 129,600 C#*D#*E#*F#

3 24,000 1,100 3,000 79,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 208,800

5 K81126D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4,
remolinat
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Repicat en tancaments
3 P1a 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 P2a 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 P3a 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 P4a 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 P5a 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

Obra 01 PRESSUPOST _VIC
Capítol 03  INSTAL·LACIONS

1 PFQ0-3LAL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt.
Aquests treballs seran executats per empreses que executi treballs verticals.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tubs D63mm 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 Tubs D32mm 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 120,000

2 KY01QG12 u Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar les instal·lacions de clima totalment acabades

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Ajudes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

3 PK3M-QG01 u Desconnexió i connexió dels conductes de fibra dels fan coils.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Tubs Ample Alçada
2 Connexions de fancoils 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11,000

4 PK3M-QG02 u Buidat i omplert del circuit d'aigüa de la instal·lació de clima.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

5 KG319346 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 4
mm2, amb coberta del cable de PVC, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classe de reacció al foc
Eca segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Modificacions en il·luminacions de

sales
1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50,000

6 PFQ0-QGV4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de
dificultat alt

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Planta coberta 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
4 Connexió entre plantes 2,000 16,500 33,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 45,500

7 KD7KQG7X m Tub de polipropilè PPR-RP tipus PPR Frase RP de la marca Repolen o equivalent, de DN 110 mm, penjat al
sostre.
Amb tots els elements i accessoris necessaris i el segellat dels tubs per passos en murs.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Planta coberta 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
4 Connexió entre plantes 2,000 16,500 33,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 45,500

8 KD7KQG6X m Tub multicapa format per capa intern/externa de polietilè (PE-RT) i capa intermitje d'alumini extruït de la marca
Uponor o equivalent, i capa de DN 63 mm, penjat al sostre.
Amb tots els elements i accessoris necessaris i el segellat dels tubs per passos en murs.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Derivacions
3 PEnt 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#
4 P1a 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#
5 P2a 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#
6 P3a 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#
7 P4a 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#
8 P5a 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 60,000

9 KD7KQG5X m Tub multicapa format per capa intern/externa de polietilè (PE-RT) i capa intermitje d'alumini extruït de la marca
Uponor o equivalent, de DN 32 mm, penjat al sostre.
Amb tots els elements i accessoris necessaris i el segellat dels tubs per passos en murs.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Derivacions
3 PEnt 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#
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4 P1a 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#
5 P2a 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#
6 P3a 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#
7 P4a 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#
8 P5a 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 60,000

10 PFQ0-QGX4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de
dificultat alt

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Revestiment de tubs verticals 4,000 14,500 58,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 58,000

11 KY01QGX1 u Conjunt d'ajudes d'obra civil per desmuntat, emmagatzemar i tornar a muntar lluminaria existent

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Ajudes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

12 EEV5QG10 u Legalització, programació, posta en marxa i declaració responsable de la reforma d'instal·lació de climatització
comprovant la seva correcte funcionament. Inclou documentació Asbuilt i inscripció al RITSIC.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

13 PN38-QGXA u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment.
Inclòs tot lo necessari per les connexions de les vàlvules als tubs.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Derivacions
3 P1a 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
4 P2a 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
5 P3a 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
6 P4a 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
7 P5a 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 44,000

14 PN44-QGXB u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 125 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment.
Inclòs tot lo necessari per les connexions de les vàlvules als tubs.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

EUR
278



Jutjat de Vic

MEDICIONES Fecha: 17/07/23 Pág.: 7

2 Válvules de connexió amb inst. existent 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

Obra 01 PRESSUPOST _VIC
Capítol 04  GESTIÓ RESIDUS

1 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Longitud
2 Cel ras 1,000 22,500 0,015 0,338 C#*D#*E#*F#
3 Tancament maó calat 1,000 10,000 0,150 1,500 C#*D#*E#*F#
4 Arrencada tubs 1,000 0,650 0,012 81,000 0,632 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A origen" O 2,470 SUMORIGEN(

G1:G4)
8 Esponjament P 35,000 0,865 PERORIGEN(

G1:G7, C8)

TOTAL MEDICIÓN 3,335

2 K2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Longitud
2 Cel ras 1,000 22,500 0,015 0,338 C#*D#*E#*F#
3 Tancament maó calat 1,000 10,000 0,150 1,500 C#*D#*E#*F#
4 Arrencada tubs 1,000 0,650 0,012 81,000 0,632 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A origen" O 2,470 SUMORIGEN(

G1:G4)
8 Esponjament P 35,000 0,865 PERORIGEN(

G1:G7, C8)

TOTAL MEDICIÓN 3,335

3 K2RA72F1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Longitud
2 Tancament maó calat 1,000 10,000 0,150 1,500 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 1,500 SUMORIGEN(

G1:G2)
5 Esponjament P 35,000 0,525 PERORIGEN(

G1:G4; C5)

TOTAL MEDICIÓN 2,025

4 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Longitud
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2 Cel ras 1,000 22,500 0,015 0,338 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 0,338 SUMORIGEN(

G1:G2)
6 Esponjament P 35,000 0,118 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL MEDICIÓN 0,456

5 K2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Longitud
2 Arrencada tubs 1,000 0,650 0,012 81,000 0,632 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 0,632 SUMORIGEN(

G1:G2)
5 Esponjament P 35,000 0,221 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL MEDICIÓN 0,853
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL................................................................... 36.256,66

Subtotal 36.256,66

6 % Benefici Industrial SOBRE 36.256,66.......................................................................... 2.175,40

13 % Despeses Generals SOBRE 36.256,66..................................................................... 4.713,37

21 % IVA SOBRE 43.145,43............................................................................................... 9.060,54

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 52.205,97

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS )
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