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INFORME TECNIC NO DIVISIO EN LOTS

El present informe técnic té per finalitat la justificacio dels motius pels quals es procedeix
a la contractacié mitjangant procediment obert de la contractacié del subministrament,
installacio i posada en funcionament mitjang¢ant I'adquisicié d'un equip de tractament
amb ones de xoc.

.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’ UN
CONTRACTE DEL SECTOR PUBLIC.

El fraccionament de I'objecte del contracte en lots es troba regulat a I'article 99 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la que es transposen
al ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell
201/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 ( en endavant LCSP), en el que es
disposa el segiient:

“3. Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s’ha de
preveure la realitzacio independent de cadascuna de les seves parts mitjiangant la
seva divisio enlots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa
la disposicio addicional quarta.

No obstant aixo, I'organ de contractacié pot no dividir en lots l'objecte del
contracte quan hi hagi motius valids, que s’han de justificar degudament en
I'expedient, excepte en els casos de contractes de concessio d'obres.

En tot cas, es consideren motius valids, a I'efecte de justificar la no-divisié en
lots de l'objecte del contracte, els segients:

a) El fet que la divisio en lots de l'objecte del contracte comporti el risc de
restringir injustificadament la competéncia. A l'efecte d'aplicar aquest criteri,
I'organ de contractacio ha de sol-licitar un informe previ a l'autoritat de defensa
de la competéncia corresponent perqué es pronuncii sobre I'apreciacio de la
circumstancia esmentada.

b) El fet que la realitzacié independent de les diverses prestacions compreses en
I'objecte del contracte en dificulti 'execucié correcta des del punt de vista tecnic;
o bé que el risc per a l'execucid correcta del contracte procedeixi de la
naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar I'execucio de
les diferents prestacions, qliestio que es podria veure impossibilitada per la seva
divisié en lots i I'execucid per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos
aspectes, si s'escau, s’han de justificar degudament en I'expedient.”
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Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de
contractacio publica aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya estableix a
l'article 5 estableix el seglent:

“En els contractes en qué no hi hagi divisié per lots, s'haura dincloure a
l'expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de
clausules administratives particulars o documents que regeixen les contractacions.”

Tal i com s'exposara en el punt segiient del present informe tecnic, concorren en
aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en
lots.

II.- JUSTIFICACIO TECNICA DE LA NO DIVISIO EN LOTS.

L’objecte de la contractacié mitiangant procediment obert simplificat abreujat, consistent
en la contractacié del subministrament, instal-lacié i posada en funcionament mitjangant
I'adquisicié d'un equip de tractament amb ones de xoc, no admet fraccionament, atés
que es tracta d’una sola unitat que s'ha d'adquirir.

En aquest sentit, no és possible una divisié del contracte per tractar-se d'un
subministrament, instal-lacio i posada en funcionament que no es pot dividir en diferents
ambits d’execucio funcionals.

Per tot l'indicat, s'informa que, a criteri d’aquesta Direccid, no procedeix la divisio del
contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.
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