
CONTROL QUALITAT. OBRES RAM 2024 INVERSIÓ MANTENIMENT SUBSTITUTIU, ALS SERVEIS TERRITORIALS
AL VALLÈS OCCIDENTAL: ESCOLA COLLSEROLA (CERDANYOLA)
CLAU: S24-PNV-04460

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 S24-PNV-04460 CQ

Capítol 01 CEIP Collserola- Cerdanyola del Vallès

Capítol (1) 03 Sistemes d'envoltant i d'acabats exteriors

Sub-capítol 05 Cobertes

Activitat 01 Part massissa

1 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer
segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 1)

16,68 2,000 33,36

TOTAL Activitat 01.01.03.05.01 33,36

Obra 01 S24-PNV-04460 CQ

Capítol 01 CEIP Collserola- Cerdanyola del Vallès

Capítol (1) 03 Sistemes d'envoltant i d'acabats exteriors

Sub-capítol 05 Cobertes

Activitat 03 Impermeabilització i aïllaments

1 J5V11253 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines
sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la
realització d'inspecció i informe final. (P - 2)

460,24 12,000 5.522,88

TOTAL Activitat 01.01.03.05.03 5.522,88

Obra 01 S24-PNV-04460 CQ

Capítol 01 CEIP Collserola- Cerdanyola del Vallès

Capítol (1) 04 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

Sub-capítol 04 Acabats interiors

Activitat 00 Arranjaments diversos

1 J84ZE205 U Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la
norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 3)

75,75 2,000 151,50

TOTAL Activitat 01.01.04.04.00 151,50

(*) Branques incompletes

EUR



CONTROL QUALITAT. OBRES RAM 2024 INVERSIÓ MANTENIMENT SUBSTITUTIU, ALS SERVEIS TERRITORIALS
AL VALLÈS OCCIDENTAL: ESCOLA COLLSEROLA (CERDANYOLA)
CLAU: S24-PNV-04460

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 5 :  Activitat Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Activitat 01.01.00.01.01  Enderrocs 0,00
Activitat 01.01.00.01.02  Afectacions a veïns, serveis i altres elements 0,00
Sub-capítol 01.01.00.01  Treballs previs 0,00

Activitat 01.01.03.05.01  Part massissa 33,36
Activitat 01.01.03.05.03  Impermeabilització i aïllaments 5.522,88
Activitat 01.01.03.05.04  Acabats exteriors 0,00
Activitat 01.01.03.05.05  Sistemes de protecció col·lectiva per a mantenimen 0,00
Sub-capítol 01.01.03.05  Cobertes 5.556,24

Activitat 01.01.04.04.00  Arranjaments diversos 151,50
Sub-capítol 01.01.04.04  Acabats interiors 151,50

Activitat 01.01.07.01.01  Arbrat 0,00
Sub-capítol 01.01.07.01  Jardineria 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.707,74

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4 :  Sub-capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sub-capítol 01.01.00.01  Treballs previs 0,00
Capítol (1) 01.01.00  Treballs previs i replanteig general 0,00

Sub-capítol 01.01.03.05  Cobertes 5.556,24
Capítol (1) 01.01.03  Sistemes d'envoltant i d'acabats exteriors 5.556,24

Sub-capítol 01.01.04.04  Acabats interiors 151,50
Capítol (1) 01.01.04  Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors 151,50

Sub-capítol 01.01.05.13  Sistemes de protecció al llamp 0,00
Capítol (1) 01.01.05  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve 0,00

Sub-capítol 01.01.07.00  Treballs previs 0,00
Sub-capítol 01.01.07.01  Jardineria 0,00
Capítol (1) 01.01.07  Urbanització dels espais exteriors 0,00

Sub-capítol 01.01.SS.01  EPI. EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL 0,00
Sub-capítol 01.01.SS.02  SPC. SISTEMES DE PROTECCIO COL·LECTIVA 0,00
Sub-capítol 01.01.SS.03  MAUXP. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 0,00
Sub-capítol 01.01.SS.04  IPPO. IMPLANTACIO PROVISIONAL PERSONAL D'OBRA 0,00
Capítol (1) 01.01.SS  SEGURETAT I SALUT 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.707,74

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 :  Capítol (1) Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol (1) 01.01.00  Treballs previs i replanteig general 0,00
Capítol (1) 01.01.03  Sistemes d'envoltant i d'acabats exteriors 5.556,24
Capítol (1) 01.01.04  Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors 151,50
Capítol (1) 01.01.05  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve 0,00
Capítol (1) 01.01.07  Urbanització dels espais exteriors 0,00
Capítol (1) 01.01.GR  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00
Capítol (1) 01.01.SS  SEGURETAT I SALUT 0,00
Capítol 01.01  CEIP Collserola- Cerdanyola del Vallès 5.707,74

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.707,74

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  CEIP Collserola- Cerdanyola del Vallès 5.707,74
Obra 01  S24-PNV-04460 CQ 5.707,74

euros



CONTROL QUALITAT. OBRES RAM 2024 INVERSIÓ MANTENIMENT SUBSTITUTIU, ALS SERVEIS TERRITORIALS
AL VALLÈS OCCIDENTAL: ESCOLA COLLSEROLA (CERDANYOLA)
CLAU: S24-PNV-04460

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.707,74

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  S24-PNV-04460 CQ 5.707,74
5.707,74

euros



CONTROL QUALITAT. OBRES RAM 2024 INVERSIÓ MANTENIMENT SUBSTITUTIU, ALS SERVEIS TERRITORIALS
AL VALLÈS OCCIDENTAL: ESCOLA COLLSEROLA (CERDANYOLA)
CLAU: S24-PNV-04460

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................ 5.707,74

Subtotal 5.707,74

21 % IVA SOBRE 5.707,74................................................................................................ 1.198,63

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 6.906,37

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SIS MIL NOU-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS )


