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RESOLUCIÓ:   
 
En data 31 de desembre de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat, el Reial decret llei 
36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aprovaven mesures urgents per a la modernització de 
l’administració pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
Aquest Reial decret llei té per objecte establir les disposicions generals necessàries per facilitar 
la programació, la pressupostació, la gestió i l’execució de les actuacions finançables amb fons 
europeus, en especial els provinents de l’instrument europeu de recuperació, aprovat pel 
Consell Europeu del dia 21 de juliol de 2020, amb la finalitat d’impulsar el creixement econòmic 
i la creació d’ocupació, recuperar i reparar els danys de la crisi ocasionada per la pandèmia del 
SARS-CoV-2, i promoure un procés de transformació estructural mitjançant l’impuls de la 
inversió pública i privada i el suport al teixit productiu, l’acceleració de la doble transició 
ecològica i digital, i el reforç i l’augment de la resiliència i de la cohesió econòmica, social i 
territorial en el marc del mercat únic europeu. 
 
El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) lidera la Component 1 del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència: Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i 
connectada en entorns urbans i metropolitans, dirigit a l'establiment de zones de baixes 
emissions i a la transformació del sistema de transport públic urbà. 
 
Aquest Ministeri va publicar en el BOE número 201 de data 23 d’agost de 2021, l’Ordre 
TMA/892/2021, de 17 d’agost, modificada per les Ordres TMA/354/2022, de 25 d'abril de 2022, 
i TMA/1012/2022, de 20 d’octubre 2022, per la que es van aprovar les bases reguladores per al 
Programa d’ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la 
transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, i es va aprovar i publicar la convocatòria corresponent a l’exercici 
2021. 
 
Posteriorment, es va aprovar l’Ordre Ministerial de data 21 de juliol de 2022, publicat un 
extracte al BOE número 178 de data 26 de juliol de 2022 i modificada per l’Ordre Ministerial de 
data 20 d’octubre de 2022, publicat un extracte al BOE número 269 de 9 de novembre de 2022, 
que va aprovar i publicar la convocatòria corresponent a l’exercici 2022 del programa d’ajudes 
a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i transformació digital i 
sostenible del transport urbà i de la mobilitat, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència- Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU. Aquesta convocatòria es regirà 
per les bases reguladores aprovades en les esmentades Ordres TMA/892/2021, de 17 d’agost, 
i la de data 21 de juliol de 2022, posteriorment modificada.  
 
El dia 24 de juliol de 2023 es va publicar la resolució definitiva (Ordre Ministerial) d’ajuts a 
municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i transformació sostenible i digital 
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del transport urbà (Convocatòria 2022) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, per la qual s’atorguen els ajuts prevists a les entitats locals que figuren a l’Annex I 
de l’esmentada Ordre, entre les que s’inclou l’Ajuntament de Terrassa, on s’indica per a 
cadascuna de les sol·licituds beneficiaries les actuacions aprovades i l’import global atorgat. 
 
En aquest marc legislatiu, l’Ajuntament de Terrassa ha previst la realització d’un conjunt 
d’actuacions entre les que s’han inclòs les obres definides en el “Projecte de rehabilitació del 
pont del Cementiri Vell” i la seva actualització de preus, amb criteris de contractació pública 
ecològica, dins el marc de la iniciativa “NextGenerationEU” - Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència- Finançat per la Unió E uropea – NextGenerationEU.  
 
Per tant, aquest contracte estarà finançat pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) 
de la Unió Europea, establert pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre 
de 2020, pel qual s’estableix un instrument de Recuperació de la Unió Europea per donar 
suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19 i regulat segons Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència.  
 
La tinenta d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de Terrassa, 
mitjançant resolució número 2023-02-05 APOB-01432/2023-1353/2023 de data 5 de febrer de 
2023, va aprovar inicialment per la via d’urgència el "Projecte de rehabilitació del pont del 
Cementiri Vell al T.M. de Terrassa," redactat en data 18 de març de 2021 per l'empresa 
Enginyeria Reventós, SL, i el document "Annex d’actualització de preus del Projecte de 
rehabilitació del pont del Cementiri Vell i la seva actualització", redactat en data 25 de gener de 
2023 pels tècnics municipals del Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana, amb 
un pressupost d’execució material de dos-cents quaranta-sis mil set-cents seixanta-nou euros 
amb quatre cèntims (246.769,04 €), i un pressupost d’execució per contracte de dos-cents 
noranta-tres mil sis-cents cinquanta-cinc euros amb setze cèntims (293.655,16 €) (sense IVA) i 
de tres-cents cinquanta-cinc mil tres-cents vint-i-dos euros amb setanta-quatre cèntims 
(355.322,74 €) (amb IVA). Transcorregut el període d’exposició pública sense rebre cap 
al·legació al respecte, l’aprovació dels documents va esdevenir definitiva en data 9 de març de 
2023. 
 
Mitjançant resolució de la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert núm. 
2023-05-23 ECAO-02084/2023 de data 23 de maig de 2023, es va aprovar l’expedient de 
contractació i el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) reguladores del contracte 
de les obres definides en el Projecte de rehabilitació del pont del Cementiri Vell i la seva 
actualització de preus, amb criteris de contractació pública ecològica, dins el marc de la 
iniciativa “NextGenerationEU”, per procediment obert simplificat i tramitació d’urgència, per tal 
de determinar l'oferta amb millor relació qualitat-preu, amb un pressupost de licitació de dos-
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cents noranta-tres mil sis-cents cinquanta-cinc euros amb setze cèntims (293.655,16 €) (sense 
IVA). 
 
El projecte està dividit en dos actuacions: 
 
- Fase 1: les actuacions corresponents a la superestructura (relacionades amb la reurbanització 
del vial superior del pont), per millorar aspectes de seguretat tant dels vianants com dels 
vehicles que hi circulen. 
 
- Fase 2: les actuacions corresponents a l’estructura (actuacions estructurals especialitzades) a 
realitzar en la part inferior del pont. 
 
L’objecte d’aquest contracte és l’execució dels treballs de rehabilitació i reparació que s’han de 
dur a terme al pont del Cementiri Vell al terme municipal de Terrassa així com la reurbanització 
del vial sobre el mateix pont modificant la distribució d’amplades de voreres, carril bici i calçada.  
 
Dins de l’objectiu principal que es pretén assolir, es pretén fomentar el canvi modal en entorns 
urbans i metropolitans cap a maneres de transport més sostenibles, prioritzant la mobilitat 
activa per a contribuir així als objectius de millora ambiental i de la salut. 
 
El pont actual presenta deficiències que dificulten el seu ús diari per al pas de persones que 
volen accedir a peu d’un barri a un altre, especialment per accedir a escoles, equipaments, i 
altres espais de la ciutat. 
 
Un cop realitzades les obres, aquest pont reunirà tots els requisits de seguretat i comoditat pels 
usuaris, afavorint-ne el seu ús i així prioritzar la mobilitat activa de la ciutadania. 
 
La millora del pont repercutirà especialment en la mobilitat a peu, ampliant voreres, adequant 
els seus paviments i introduint elements de seguretat pels seus usuaris tant amb l’adequació de 
les seves baranes d’acord a la normativa com amb la col·locació barreres urbanes de contenció 
de vehicles per a evitar caigudes de vehicles, millorant així la seguretat de tots els usuaris i 
usuàries del pont. Aquestes actuacions permetran millorar la qualitat de la mobilitat de les 
persones i bicicletes afavorint la connexió entre diversos equipaments municipals i espais lliures 
de la ciutat. 
 
En data 25 de maig de 2023 es va publicar la licitació al perfil de contractant de l’Ajuntament, a 
través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) i a la plataforma 
contractació pública electrònica Pixelware. El termini per presentar les pliques acabava el dia 
12 de juny de 2023. Tanmateix, abans de concloure aquest termini, concretament el dia 8 de 
juny, l’òrgan de contractació va rebre diferents consultes i sol·licituds d'informació per part 
d’algunes empreses interessades a participar en el procediment que feien pensar que hi havia 
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hagut un encreuament de les dades i referències als dos lots en els documents definitoris de la 
licitació. En aquest punt, es va donar trasllat de les consultes als serveis tècnics municipals pel 
seu tractament i es va haver de suspendre temporalment el termini de presentació d'ofertes fins 
a la seva completa resolució. 
 
Comprovat que, efectivament, hi havia hagut un encreuament entre les fases del projectes i els 
lots de licitació, i que, tot i que les esmenes no causaven cap afectació a l’objecte i l’essència 
del contracte, la licitació de l’expedient tal com s’havia publicat no permetia la correcta 
interpretació de la informació per a la presentació d’ofertes, es va considerar necessari tornar a 
redactar i aprovar el PCAP amb el detall correcte dels lots. Així, per Resolució núm.  2023-08-
02 ECAO-02084/2023 de data 2 d’agost de 2023, de la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis 
Generals i Govern Obert, es va aprovar un nou Plec de Clàusules Administratives Particulars 
reguladores de la contractació de les obres definides en el Projecte de rehabilitació del pont del 
Cementiri Vell i la seva actualització de preus, amb criteris de contractació pública ecològica, 
dins el marc de la iniciativa “NextGenerationEU”, per procediment obert simplificat i tramitació 
d’urgència, per tal de determinar la millor oferta, amb un pressupost de licitació de dos-cents 
noranta-tres mil sis-cents cinquanta-cinc euros amb setze cèntims (293.655,16 €) (IVA exclòs) i 
i de tres-cents cinquanta-cinc mil tres-cents vint-i-dos euros amb setanta-quatre cèntims 
(355.322,74 €) (IVA inclòs). Aquest nou plec recollia les esmenes necessàries per aclarir i 
resoldre les consultes rebudes per part de les empreses durant el període de licitació. 
 
Les obres s'han d'executar dins l'anualitat del 2024 per la disponibilitat de la dotació de la 
partida pressupostària. 
 
El termini d’execució de les obres és de tres (3) mesos per a cadascun del lots. Es preveu que 
les obres del Lot 1 s’iniciïn el 3 de juny del 2024 i han d’estar acabades el 30 d’agost de 2024 
per no afectar a les escoles i aprofitar l’època d’estiu que hi ha menys trànsit a la ciutat, pel què 
les afectacions seran menors. Per altra banda, es preveu que les obres del Lot 2 s’iniciïn el 5 
d’agost del 2024 i aquestes han d’estar acabades el 4 de novembre de 2024. Aquestes obres 
poden realitzar-se en aquestes dates perquè s’executen a la part de l’estructura i no tenen una 
afectació tant important al trànsit, com les del Lot 1.   
 
El detall pressupostari dels dos lots, de realització independent, i que es formalitzaran en 
contractes específics, és el següent: 
 

LOTS Actuacions 
Pressupost de 

licitació 
(sense IVA) 

Pressupost de 
licitació 

(amb IVA) 

Lot 1 Fase 1: Superestructura del pont, millora de 
l’extradós dels estreps, i ancoratge d’aletes 181.928,49 € 220.133,47 € 
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LOTS Actuacions 
Pressupost de 

licitació 
(sense IVA) 

Pressupost de 
licitació 

(amb IVA) 

Lot 2 Fase 2: Estructura del pont i ascensor 111.726,67 € 135.189,27 € 

 Total  293.655,16 € 355.322,74 € 

 
Els licitadors, si ho desitjaven, podien presentar oferta per a l’execució de cadascun dels lots en 
què es dividia l'objecte del present contracte. Tanmateix, només poden ser adjudicatàries d’un 
(1) dels lots. 
 
En data 7 d’agost de 2023, es va reactivar la licitació d’aquest contracte d’obres, mitjançant la 
publicació d’un anunci en el perfil de contractant i a la plataforma Pixelware, atorgant de nou el 
termini complet per a la presentació d’ofertes de quinze (15) dies naturals, a comptar des 
l’endemà de la seva publicació. El període de presentació d'ofertes va finalitzar el dia 18 de 
setembre de 2023.  
 
L'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, introduïa 
l’obligació de realitzar l’anàlisi del risc de conflictes d'interès entre els decisors i els licitadors 
abans de continuar la tramitació en cada procediment de contractació. Així, tot i la declaració 
d’urgència d’aquest expedient, no va ser possible obrir les propostes presentades en aquesta 
licitació fins que el Ministeri va activar l’aplicatiu per a la consulta i l’eina informàtica de 
l’Agència Tributària MINERVA va estar operativa. 
 
A continuació es detalla el nom de les empreses que han presentat proposta per participar en 
aquesta licitació: 
 
LOT 1: 
 

1. INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I OBRES DEL VALLÈS, SL 

2. IPLAN GESTIÓN INTEGRAL, SL 

 
LOT 2: 
 

1. REHABILITACIONS PONS, SL 

2. FREYSSINET, SAU 

3. IMESAPI, SA 
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4. INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I OBRES DEL VALLÈS, SL 

5. ORIÓN REPARACIÓN ESTRUCTURAL, SL 

6. IPLAN GESTIÓN INTEGRAL, SL 

 
 
En data 27 de novembre de 2023, i abans de l'obertura de les propostes de les empreses 
licitadores, en aplicació de la disposició addicional centèsima desena segona de la Llei 
31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023 i l'Ordre 
HFP/55/2023, de 24 de gener, del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, relatives a l'anàlisi 
sistemàtica del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, es va realitzar l'anàlisi del risc de conflictes d'interès, 
mitjançant l'eina informàtica de l'Agència Tributària, MINERVA, entre els decisors i les 
empreses licitadores com a potencials beneficiàries que intervenen en aquest procediment. El 
resultat de l'encreuament de les dades, va ser el següent“Totes les parelles decisor-potencial 
beneficiari estan en situació de bandera verda”; per tant, el procediment podia continuar el seu 
curs. 
 
A més, els membres de la Mesa de contractació han declarat no incórrer en cap circumstància 
de prohibició de contractar d'acord amb l'article 71.1.g) de la LCSP. També, per tal d'assegurar 
la imparcialitat en els procediments de contractació vinculats a projectes finançats amb fons del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, com a participants en el procés d'elaboració i 
tramitació de l'expedient, i perquè consti a l'expedient, han signat una declaració d'absència de 
conflicte d'interès (DACI) i d'adhesió al Codi Ètic i de Conducta (DACE) de l'Ajuntament de 
Terrassa quant a què no tenen ni són coneixedors de cap conflicte d'interessos, d'acord amb 
l'article 64 de la LCSP, ni de vulneració dels principis ètics i normes de conducta establerts en el 
Codi Ètic i de Conducta municipal. 
 
A partir del dia 30 de novembre de 2023 es va iniciar el procés d’obertura electrònica de les 
pliques, a través de la plataforma de contractació Pixelware. El sobre únic de les ofertes va 
quedar obert efectivament el dia 1 de desembre de 2023 a les 14:17 hores. 
 
Tal com es feia constar en el plec de clàusules que regeix aquesta licitació, d’acord amb la 
previsió de l’article 159.4.a) i la disposició transitòria tercera de la LCSP, tots els licitadors 
havien d'estar inscrits en el Registre Electrònic d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat 
de Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector públic 
(ROLECE), en la data final de presentació d'ofertes d'aquest procediment. A aquests efectes, 
també es considerarà admissible la proposició del licitador que acrediti adequadament haver 
presentat la sol·licitud d'inscripció en el corresponent registre en una data anterior. 
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Feta la comprovació, tots els licitadors estaven inscrits en el RELI o en el ROLECE en la data 
final de presentació d'ofertes que, en aquest cas, era el dia 18 de setembre de 2023. 
 
Totes les empreses van declarar ser aptes i no incórrer en cap de les circumstàncies de 
prohibició de contractar amb l’administració pública, i tenir la capacitat d’obrar i les condicions 
de solvència econòmica i financera, tècnica i professional, requerides per participar en aquesta 
licitació de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars. I, a més, com a 
participants en aquest procediment de contractació vinculat a un projecte finançat amb fons del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, tots els licitadors han signat una declaració 
d’absència de conflicte d’interès (DACI), d’acord amb l’ annex IV A de l'Ordre HFP/1030/2021, 
de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió d'aquest pla, i una 
declaració d’adhesió al Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Terrassa (DACE). 
 
En l’acta d’obertura del sobre únic, signada en data 20 de desembre de 2023, es va fer constar 
que la proposta presentada per l’empresa IPLAN GESTIÓN INTEGRAL, SL per a cada lot era 
incompleta i no corresponia a aquest expedient. Així, les proposicions d’aquest licitador  
quedaven excloses de la valoració de les ofertes, en aplicació del que disposa l'article 84 del 
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques que estableix el següent: 
  

“Si alguna proposició no guardés concordança amb la documentació examinada i 
admesa, excedís del pressupost base de licitació, variés substancialment el model 
establert, o comportés error manifest en l'import de la proposició, o existís reconeixement 
per part del licitador que pateix d'error o inconsistència que la facin inviable, serà 
rebutjada per la taula, en resolució motivada. Per contra, el canvi o omissió d'algunes 
paraules del model, amb la condició que l'un o l'altra no alterin el seu sentit, no serà 
causa bastant per al rebuig de la proposició”. 

 
Així mateix, la Mesa va acordar requerir a l'empresa ORIÓN REPARACIÓN ESTRUCTURAL, 
SL perquè aportés correctament la documentació exigida en la clàusula 20.9, 20.10 i 20.11) del 
plec de clàusules administratives particulars. Dins de termini l’empresa va lliurar la 
documentació requerida. 
 
En la mateixa acta d’obertura, després de comprovar la documentació presentada per 
FREYSSINET, SAU i IMESAPI, SA per al Lot 2, es va decidir requerir aquestes empreses per 
tal que indiquessin si eren del mateix grup empresarial, i així tenir en compte aquest supòsit, als 
efectes del que determina l’article 86 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, en el moment d’analitzar si alguna de les propostes podia resultar 
una oferta anormal o desproporcionada. Dins del termini establert, les empreses van presentar 
les declaracions conforme pertanyen al mateix grup empresarial, Grupo empresarial Vinci. 
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En aquest procediment no es puntua cap criteri amb valoració que depengui d’un judici de 
valor.  
 
A continuació es detallen les propostes dels licitadors, amb relació a la proposta econòmica per 
a l’execució del contracte i la proposta quant als criteris de contractació pública ecològica per a 
cada lot: 
 

PROPOSTES PRESENTADES 
LOT 1 - Superestructura del pont, millora de l’extr adós dels estreps i ancoratge d’aletes  

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicac ió de fórmules  
 (fins a 100 punts)  

Proposta quant als criteris de contractació 
pública ecològica (fins a 30 punts):  EMPRESES Proposta 

econòmica per 
a l’execució del 

contracte  
(fins a 70 punts)  

Utilització d’àrids reciclats per a la fabricació d e bases 
de formigó (fins a 30 punts)  

1. INFRAESTRUCTURES, 
SERVEIS I OBRES DEL 
VALLÈS, SL 

178.289,00 € La proposta inclou tot l’àrid gros reciclat (100%) 

2. IPLAN GESTIÓN 
INTEGRAL, SL La seva proposta és incompleta i no correspon a aquest expedient. 

 
PROPOSTES PRESENTADES 

LOT 2 - Estructura del pont i ascensor  

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicac ió de fórmules  
 (fins a 100 punts)  

Proposta quant als criteris de contractació pública  
ecològica (fins a 30 punts):  EMPRESES Proposta 

econòmica per a 
l’execució del 

contracte  
(fins a 70 punts)  

Formació ambiental del 
cap d’obra adscrit al 

contracte 
(fins a 25 punts)  

Utilització de camions amb 
menor antiguitat 
(fins a 5 punts)  

1. REHABILITACIONS 
PONS, SL 73.304,47 € 

El cap d’obra ha realitzat 
un curs de durada 
superior a 50 hores 

Tots els camions utilitzats 
per a la execució de les 

obres tenen una antiguitat 
inferior a 10 anys 
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PROPOSTES PRESENTADES 
LOT 2 - Estructura del pont i ascensor  

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicac ió de fórmules  
 (fins a 100 punts)  

Proposta quant als criteris de contractació pública  
ecològica (fins a 30 punts):  EMPRESES Proposta 

econòmica per a 
l’execució del 

contracte  
(fins a 70 punts)  

Formació ambiental del 
cap d’obra adscrit al 

contracte 
(fins a 25 punts)  

Utilització de camions amb 
menor antiguitat 
(fins a 5 punts)  

2. FREYSSINET, SAU 97.794,35 € 
El cap d’obra ha realitzat 

un curs de durada 
superior a 50 hores 

Tots els camions utilitzats 
per a la execució de les 

obres tenen una antiguitat 
inferior a 10 anys 

3. IMESAPI, SA 99.783,09 € 
El cap d’obra ha realitzat 

un curs de durada 
superior a 50 hores 

Tots els camions utilitzats 
per a la execució de les 

obres tenen una antiguitat 
inferior a 10 anys 

4. INFRAESTRUCTURES, 
SERVEIS I OBRES DEL 
VALLÈS, SL 

109.492,00 € 

No es justifica la formació 
o el cap d’obra que es 
proposa té formació 

ambiental de fins a 10 
hores. 

No tots els camions 
utilitzats per a la execució 

de les obres tenen una 
antiguitat inferior a 10 

anys 

5. ORIÓN REPARACIÓN 
ESTRUCTURAL, SL 91.615,88 € 

El cap d’obra ha realitzat 
un curs de durada 
superior a 50 hores 

Tots els camions utilitzats 
per a la execució de les 

obres tenen una antiguitat 
inferior a 10 anys 

6. IPLAN GESTIÓN 
INTEGRAL, SL La seva proposta és incompleta i no correspon a aquest expedient. 

 
 
De conformitat amb el què estableix l'article 150.1 de la LCSP, es van classificar, per ordre 
decreixent, les proposicions presentades, segons els criteris d'adjudicació que s'indiquen en el 
plec de clàusules administratives particulars: 
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PUNTUACIÓ PROPOSTES PRESENTADES  
LOT 1 - Superestructura del pont, millora de l’extr adós dels estreps i ancoratge d’aletes  

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicac ió de fórmules  
 (fins a 100 punts)  

Proposta quant als criteris de 
contractació pública ecològica  EMPRESES Proposta econòmica 

per a l’execució del 
contracte (fins a 70 

punts)  
Utilització d’àrids reciclats per a la 

fabricació de bases de formigó  
(fins a 30 punts)  

Puntuació 
total   

1. INFRAESTRUCTURES, 
SERVEIS I OBRES DEL 
VALLÈS, SL 

70,00 30,00 100,00 

2. IPLAN GESTIÓN 
INTEGRAL, SL Exclosa 

 
 

PUNTUACIÓ PROPOSTES PRESENTADES  
LOT 2 - Estructura del pont i ascensor  
Criteris avaluables de forma automàtica per aplicac ió de fórmules  

 (fins a 100 punts)  
Proposta quant als criteris de 

contractació pública ecològica (fins a 30 
punts)  EMPRESES 

Proposta 
econòmica 

per a 
l’execució 

del 
contracte 
(fins a 70 

punts)  

Formació ambiental 
del cap d’obra 

adscrit al contracte  
(fins a 25 punts)  

Utilització de camions 
amb menor antiguitat 

(fins a 5 punts)  

Puntuació 
total   

1. REHABILITACIONS 
PONS, SL 70,00 0,00 5,00 75,00 

5. ORIÓN REPARACIÓN 
ESTRUCTURAL, SL 36,64 25,00 5,00 66,64 

2. FREYSSINET, SAU 25,38 25,00 5,00 55,38 

3. IMESAPI, SA  21,76 25,00 5,00 51,76 
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PUNTUACIÓ PROPOSTES PRESENTADES  
LOT 2 - Estructura del pont i ascensor  
Criteris avaluables de forma automàtica per aplicac ió de fórmules  

 (fins a 100 punts)  
Proposta quant als criteris de 

contractació pública ecològica (fins a 30 
punts)  EMPRESES 

Proposta 
econòmica 

per a 
l’execució 

del 
contracte 
(fins a 70 

punts)  

Formació ambiental 
del cap d’obra 

adscrit al contracte  
(fins a 25 punts)  

Utilització de camions 
amb menor antiguitat 

(fins a 5 punts)  

Puntuació 
total   

4. INFRAESTRUCTURES, 
SERVEIS I OBRES DEL 
VALLÈS, SL 

4,07 0,00 0,00 4,07 

6. IPLAN GESTIÓN 
INTEGRAL, SL Exclosa 

 
Els tècnics municipals del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana van emetre 
un informe relatiu a la valoració global de les ofertes, de data 24 de gener de 2024 en el que 
detallaven la puntuació obtinguda pels licitadors segons la documentació aportada en cada 
criteri. 
 
Pel que fa a la valoració del criteri de contractació pública ecològica relatiu a la formació 
ambiental del cap d’obra adscrit al contracte com a criteri de valoració de les ofertes del lot 2, 
en l’apartat 8.4.1. del plec de clàusules administratives particulars, s’indica el següent:  
 
“(...) 8.4.1. Formació ambiental del cap d’obra adscrit al  contracte (Q1): fins a 25 punts   (...) 
 
(...) c) Compromís de la proposta   
El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, la titulació que acrediti la formació en matèria 
ambiental realitzada pel cap d’obra adscrit al contracte, i el número d’hores de durada del curs. Junt amb 
la titulació, caldrà aportar un document de compromís signat adscrivint a l’execució del contracte a la 
mateixa persona amb la funció de cap d’obra. (...)” 
 
Els serveis tècnics municipals van comprovar l’acreditació exigida en les propostes presentades 
pels licitadors i, en el seu informe de data 24 de gener de 2024, indicaven que, pel que fa a la 
proposta de REHABILITACIONS PONS, SL, l’empresa no va acreditar aquesta formació amb 
cap document i, per tant, la puntuació obtinguda en aquest criteri és de zero (0) punts. 
 
En aquest punt, els serveis tècnics van analitzar si alguna de les propostes presentades podia 
resultar una oferta anormal o desproporcionada. En el seu informe de valoració detallen 



 
  

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -  Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU  

Exp.: ECAO 2084/2024 

 

Dependència d’origen  
Servei de Contractació 

Secció de Contractació d'Obres 

 

12/28 

aquests càlculs i indiquen que l’oferta presentada per INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I 
OBRES DEL VALLÈS, SL per al Lot 1 no resultava desproporcionada o anormal. Quant al Lot 
2, les empreses FREYSSINET, SAU i IMESAPI, SAU pertanyen al mateix grup empresarial, 
segons van manifestar en la documentació presentada a resposta del requeriment, als efectes 
del que determina l’article 86.1 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que se aprova 
el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques: 
 
“ 1. A l'efecte del que es disposa en l'article 83.3 de la Llei, quan empreses pertanyents a un 
mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels supòsits de l'article 42.1 del 
Codi de Comerç, presentin diferents proposicions per a concórrer individualment a l'adjudicació 
d'un contracte, es prendrà únicament, per a aplicar el règim d'apreciació d'ofertes 
desproporcionades o temeràries, l'oferta mes baixa, produint-se l'aplicació dels efectes derivats 
del procediment establert per a l'apreciació d'ofertes desproporcionades o temeràries, respecte 
de les restants ofertes formulades per les empreses del grup.(...)” 
 
Aquesta condició s’ha tingut en compte en l’anàlisi per determinar si alguna de les propostes 
presentades per al lot 2 podia resultar una oferta anormal o desproporcionada. Com a 
conseqüència d’aquesta anàlisi, en l’acta de data 20 de desembre de 2023, la Mesa va decidir 
requerir a l’empresa REHABILITACIONS PONS, SL perquè presentés a través de la plataforma 
de contractació Pixelware, en un termini màxim de tres (3) dies, una justificació que garantís la 
viabilitat de la seva proposta. 
 
El licitador REHABILITACIONS PONS, SL va aportar la documentació requerida en el termini 
establert. En el seu informe de valoració global de les ofertes, de data 24 de gener de 2024, els 
tècnics municipals del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana detallen els 
motius pels quals consideren que no es pot acceptar la justificació de la baixa presentada per 
aquesta empresa i, per tant, proposen excloure la seva proposta de la classificació de les 
ofertes del Lot 2. L’informe indica, textualment: 
 

“(...)S'ha requerit el licitador que ha presentat una oferta considerada com a anormal o 
desproporcionada, i en el termini establert ha presentat una justificació de la viabilitat de 
la seva proposta econòmica. 
 
En data 22 de desembre de 2023, l’empresa REHABILITACIONS PONS, SL, presenta la 
justificació en la que argumenta la seva baixa en: 
 
- Disposar de maquinaria pròpia adaptada als requeriments tècnics. 
- Estàndards amb reconeixement de nivells d'homogeneïtat en relació a la gestió, 

prestació de serveis i desenvolupament 
- Procediment d’obra molt concrets. 
- Experiència en obres executades amb anterioritat 
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No s'accepta la justificació de baixa presentada per l’empresa REHABILITACIONS PONS, 
SL, en tant que es considera que no pot ser complerta perquè no hi ha justificació 
econòmica. Per tant, no queda justificada la viabilitat econòmica de l’oferta en el 
document justificatiu presentant, al no haver-hi cap relació econòmica dels punts 
exposats en el document i l’estalvi que aquests suposarien per a argumentar la baixa 
presentada. Així doncs, es proposa excloure la proposta de la classificació de les ofertes. 

 
De conformitat amb l’article 326 de la LCSP, la Mesa de contractació va emetre la seva acta, de 
data 5 de febrer de 2024, en la qual, una vegada examinat i valorat l’informe emès pels serveis 
tècnics municipals en data 24 de gener de 2024, va fer seu el contingut d’aquest informe, que 
es publicarà juntament amb la present resolució en el perfil del contractant i en la plataforma 
PIXELWARE i, per unanimitat dels seus membres amb dret a vot, va excloure la proposta 
presentada per REHABILITACIONS PONS, SL de la valoració global corresponent al Lot 2 
d’aquest contracte, per haver presentat una oferta desproporcionada o anormal i no haver-la 
justificat suficientment. 
 
En aquest informe, per aplicació dels criteris de valoració previstos en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, es detalla la puntuació global de les ofertes, per ordre decreixent:  
 

PUNTUACIÓ PROPOSTES PRESENTADES  
LOT 1 - Superestructura del pont, millora de l’extr adós dels estreps i ancoratge d’aletes  

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicac ió de fórmules  
 (fins a 100 punts)  

Proposta quant als criteris de 
contractació pública ecològica  EMPRESES Proposta 

econòmica per a 
l’execució de les 
obres (fins a 70 

punts)  

Utilització d’àrids reciclats per a la 
fabricació de bases de formigó  

(fins a 30 punts)  

Puntuació 
total   

1. INFRAESTRUCTURES, 
SERVEIS I OBRES DEL 
VALLÈS, SL  

70,00 30,00 100,00 

2. IPLAN GESTIÓN 
INTEGRAL, SL Exclosa 
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PUNTUACIÓ PROPOSTES PRESENTADES  
LOT 2 - Estructura del pont i ascensor  

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicac ió de fórmules  
 (fins a 100 punts)  

Proposta quant als criteris de 
contractació pública ecològica 

(fins a 30 punts)  EMPRESES Proposta 
econòmica per a 

l’execució del 
contracte (fins a 

70 punts)  

Formació 
ambiental del cap 
d’obra adscrit al 

contracte  
(fins a 25 punts)  

Utilització de 
camions amb 

menor antiguitat  
(fins a 5 punts)  

Puntuació 
total   

5. ORIÓN REPARACIÓN 
ESTRUCTURAL, SL  36,64 25,00 5,00 66,64 

2. FREYSSINET, SAU 25,38 25,00 5,00 55,38 

3. IMESAPI, SA  21,76 25,00 5,00 51,76 

4. INFRAESTRUCTURES, 
SERVEIS I OBRES DEL 
VALLÈS, SL 

4,07 0,00 0,00 4,07 

6. IPLAN GESTIÓN 
INTEGRAL, SL Exclosa 

1. REHABILITACIONS 
PONS, SL Exclosa 

 
En conseqüència, la Mesa de Contractació ha proposat a aquest òrgan, per unanimitat dels 
seus membres amb dret a vot, l’adjudicació del contracte d’execució les obres definides en el 
“Projecte de rehabilitació del pont del Cementiri Vell” i la seva actualització de preus, amb 
criteris de contractació pública ecològica, dins el marc de la iniciativa “NextGenerationEU”, a 
favor dels següents licitadors i amb aquest detall: 
 
- LOT 1 - Superestructura del pont, millora de l’extr adós dels estreps i ancoratge 
d’aletes:  a INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I OBRES DEL VALLÈS, SL,  que proposa un 
preu de cent setanta-vuit mil dos-cents vuitanta-nou euros (178.289,00 €) (IVA exclòs) i de dos 
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cents quinze mil set-cents vint-i-nou euros amb seixanta-nou cèntims (215.729,69 €) (IVA 
inclòs), el qual representa una baixa del 2,00 % respecte al preu de licitació.  
 
El termini d'execució de les obres del Lot 1, serà de tres (3) mesos a comptar des de la data de 
la signatura de l'acta de comprovació del replanteig. Es preveu que les obres d’aquest lot 
s’iniciïn el 3 de juny del 2024 i han d’estar acabades el 30 d’agost de 2024 per no afectar a les 
escoles i aprofitar l’època d’estiu que hi ha menys trànsit a la ciutat quan les afectacions seran 
menors. En tot cas, les dates indicades suposen una previsió indicativa i ideal per a poder-ho 
coordinar amb les necessitats de mobilitat de la ciutat. Qualsevol ajust acordat per les parts 
implicades sobre les dates indicades no suposarà cap modificació de contracte. 
 
Pel que fa a la puntuació, quant a la proposta econòmica per a l'execució d’aquest contracte, 
l'empresa INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I OBRES DEL VALLÈS, SL, ha obtingut la 
màxima puntuació, 70 punts, en haver proposat l’única oferta econòmica vàlida per a l'execució 
del contracte del Lot 1, sense que hagi resultat desproporcionada o anormal. Per altra banda, 
quants als criteris de contractació pública ecològica, aquesta mercantil s’ha compromès a la 
utilització de tot l’àrid gros reciclat (el 100% de l’arid gros) per a la fabricació de bases de 
formigó, motiu pel qual ha obtingut els 30 punts amb què es valorava aquest criteri. Així, la 
valoració total per a la proposta de l'empresa per al Lot 1 ha estat la màxima possible, 100 
punts, tal i com s’ha detallat en el quadre anterior. 
 
- LOT 2 - Estructura del pont i ascensor:   a l’empresa ORIÓN REPARACIÓN 
ESTRUCTURAL, SL , que proposa un preu  de  noranta-un mil sis-cents quinze euros amb 
vuitanta-vuit cèntims (91.615,88 €) (IVA exclòs) i de cent deu mil vuit-cents cinquanta-cinc euros 
amb vint-i-un cèntims (110.855,21 €) (IVA inclòs), el qual representa una baixa del 18,00 % 
respecte al preu de licitació.  
 
El termini d'execució de les obres del Lot 2, serà de tres (3) mesos a comptar des de la data de 
la signatura de l'acta de comprovació del replanteig. Es preveu que les obres del Lot 2 s’iniciïn 
el 5 d’agost del 2024 i així hauran d’estar acabades el 4 de novembre de 2024. Aquestes obres 
poden realitzar-se en aquestes dates perquè s’executen a la part de l’estructura i no tenen una 
afectació tant important al trànsit, com les del Lot 1. En tot cas, les dates indicades suposen 
una previsió indicativa i ideal per a poder-ho coordinar amb les necessitats de mobilitat de la 
ciutat. Qualsevol ajust acordat per les parts implicades sobre les dates indicades no suposarà 
cap modificació de contracte. 
 
Pel que fa a la puntuació, quant a la proposta econòmica per a l'execució d’aquest contracte, 
l'empresa ORIÓN REPARACIÓN ESTRUCTURAL, SL ha obtingut una puntuació de 36,64 
punts sobre 70, en haver proposat l’oferta econòmica més baixa, d’entre les admeses, per a 
l'execució del contracte del Lot 2, sense que hagi resultat desproporcionada o anormal. Per 
altra banda, quants als criteris de contractació pública ecològica, aquesta mercantil ha obtingut 
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els 25 punts del criteri de Formació ambiental del cap d’obra adscrit al contracte perquè s’ha 
compromès a adscriure a l’execució del contracte un cap d’obra que ha realitzat un curs de 
formació ambiental de més de 50 hores, condició que també ha acreditat; i, per altra banda, ha 
obtingut els 5 punts amb què es valorava el criteri Utilització de camions amb menor antiguitat 
perquè s’ha compromès a que tots els camions utilitzats per a l'execució de les obres tinguin 
una antiguitat inferior a 10 anys. Així, la valoració total per a la proposta de l'empresa ORIÓN 
REPARACIÓN ESTRUCTURAL, SL ha estat de 66,64 punts sobre els 100 punts totals, tal i 
com s’ha detallat en el quadre anterior. 
 
Als efectes del que disposa l’article 204 de LCSP, no es preveuen modificacions per a cap dels 
lots d’aquest contracte. 
 
En el plec de clàusules administratives particulars també s’ha previst, com a condició especial 
d’execució quant a la contractació pública ecològica, l’exigència que els generadors elèctrics 
que s’instal·lin a la via pública tinguin un nivell de potència sonora de com a màxim 90 dB PWL 
i que el seu espectre no presenti components tonals, com a mesura per evitar una exposició 
perllongada al soroll a la ciutadania que segons l’Agència Europea del Medi Ambient podria 
afectar de diferents maneres a la salut, i en consonància al que ja preveu l’ordenança municipal 
reguladora dels sorolls i vibracions. 
 
A resposta del requeriment efectuat en virtut dels articles 150.2 i 159.4 f) 4º de la LCSP, les 
empreses INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I OBRES DEL VALLÈS, SL (Lot 1) i ORIÓN 
REPARACIÓN ESTRUCTURAL, SL (Lot 2) han presentat, en temps i forma, la garantia 
definitiva corresponent a cada lot. En ambdós casos, es tindrà en compte la tipologia d’empresa 
segons la seva grandària (PIMES) als sols efectes del còmput del termini de devolució de la 
garantia. 
 
Així mateix, l’empresa ORIÓN REPARACIÓN ESTRUCTURAL, SL ha presentat la 
documentació acreditativa de la seva personalitat jurídica, aptitud i capacitat d’obrar, d’acord 
amb les clàusules 15ena i 16ena del PCAP, i, també, la pòlissa de l’assegurança en la modalitat 
“responsabilitat civil per danys a tercers” amb l’últim rebut de pagament.  
 
Les dues empreses han aportat les declaracions corresponents als annexos del PCAP, 
signades electrònicament, així com les dades identificatives relacionades en l'annex 9 del plec, 
i l'acreditació de la inscripció en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència 
Estatal de l’Administració Tributària, que ha de reflectir l’activitat efectivament desenvolupada 
en la data de participació en el procediment de licitació, per donar compliment a les obligacions 
d’informació previstes en l’article 8.2 de l’ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant 
la quals es configura el Sistema de Gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
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Igualment, INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I OBRES DEL VALLÈS, SL (Lot 1) ha presentat 
una declaració on indica la seva intenció de subcontractar part de l'execució del contracte, amb 
la identificació dels subcontractistes i la determinació de les parts del contracte a realitzar per 
aquests (descripció, import, percentatge sobre el total del contracte). També ha aportat les 
declaracions corresponents als annexos 6, 7 i 8 del PCAP, emplenades i signades pels 
subcontractistes, així com les dades identificatives relacionades en l'annex 9 del plec, per donar 
compliment a les obligacions d'informació relacionades amb l'execució del PRTR. I, pel que fa a 
ORIÓN REPARACIÓN ESTRUCTURAL, SL (Lot 2), aquesta empresa ha presentat una 
declaració on indica la seva intenció de no subcontractar cap part de l'execució del contracte.  
 
S'adverteix les dues mercantils que, en cas que canviïn la seva intenció inicial de 
subcontractació, caldrà que ho comuniquin a l'òrgan de contractació, i aportin els annexos i 
dades identificatives corresponents als nous subcontractistes, d'acord amb les obligacions 
establertes en el PCAP, per tal que aquesta administració, en condició d’entitat executora del 
PRTR, pugui informar les dades sobre la identificació dels perceptors dels fons per donar 
compliment a l'obligació establerta al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 12 de febrer de 2021.  
 
En consultar la documentació de l’empresa INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I OBRES DEL 
VALLÈS, SL, (Lot 1) al RELI, es va poder comprovar la seva personalitat jurídica, aptitud i 
capacitat d’obrar, que disposa de la classificació empresarial optativa que l’eximeix d’acreditar 
la seva solvència econòmica i financera, i tècnica i professional i que té contractada una 
assegurança en la modalitat “responsabilitat civil per danys a tercers” vigent.  
 
La consulta de la documentació de l’empresa ORIÓN REPARACIÓN ESTRUCTURAL, SL, (Lot 
2) obrant al ROLECE va permetre comprovar la seva personalitat jurídica, la seva aptitud, la no 
incursió en cap causa de prohibició per contractar amb l’administració i la seva capacitat d’obrar 
i que disposa de la classificació empresarial optativa que l’eximeix d’acreditar la seva solvència 
econòmica i financera, i tècnica i professional.  
 
Pel que fa a la situació d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, des de l’Ajuntament de Terrassa s’ha comprovat, a través de mitjans 
electrònics, que les dues empreses es troben al corrent de pagament.  
 
L’òrgan de contractació vetllarà perquè el Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat 
Urbana, com a impulsor d’ aquest expedient, compleixi amb les exigències de l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència; i, especialment, els principis de gestió específics 
per aquest Pla, establerts a l’article 2 de la mencionada Ordre, que són d’obligatòria 
consideració en la planificació i execució dels components del Pla, i transversals en el conjunt 
del mateix: 
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a) Concepte de fita i objectiu, així com els criteris pel seguiment i acreditació del resultat 
 
b) Etiquetatge verd i etiquetatge digital  
 
c) Anàlisi del risc en relació amb els possibles impactes negatius significatius en el medi 

ambient (Do no significant harm, DNSH), seguiment i verificació del resultat sobre 
l’avaluació inicial  

 
d) Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els 

conflictes d’interès  
 
e) Identificació del perceptors final dels fons, sigui com a beneficiari dels ajuts, o 

adjudicatari d’un contracte o subcontractista. 
 
f) Comunicació: farà els seguiments que corresponguin en relació amb les obligacions de 

comunicació del PRTR, d’acord amb la normativa d’aplicació general i l’específica 
d’aquesta convocatòria i, en cas de ser necessari, facilitarà la informació corresponent a 
l’execució de les mesures i a les línies d’acció (Ministeri gestor, inversió, components 
altres referències de contingut obligatori del PRTR) dels projectes i subprojectes per a la 
justificació de la subvenció. 

 
Per tant, el Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana, haurà d’adoptar les 
iniciatives necessàries per garantir l’adequació dels procediments i realitzar les labors 
d’autoavaluació que corresponguin conforme a la normativa d'aplicació. 
 
Pel que fa a les obligacions en matèria d'informació, comunicació i publicitat contemplades al 
PCAP, es recorda que totes les referències que realitzin els adjudicataris a les actuacions 
subvencionades mitjançant l’instrument NextGenerationEU, tant a la documentació aportada a 
l’expedient de contractació, com a l’execució del contracte  i la subcontractació, a la resta de 
instruments jurídics, així com a totes les activitats de comunicació i difusió en qualsevol mitjà 
(cartels, plaques, web oficials, treballs realitzats per l’adjudicatari com estudis, informes, 
enquestes, mupis i altres) hauran de complir amb els requisits d’identitat visual del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (enllaç: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-
visual) i de la convocatòria especifica d’aquest programa de subvenció, garantint la seva 
visibilitat i que els destinataris finals reconeguin l’origen del finançament de la Unió Europea. 
Per tant, en aquesta documentació i comunicacions s’ha d’exhibir de forma correcta i 
destacada, els logotipus oficials del Pla i els que corresponguin depenent de cada programa i 
Ministeri gestor, a més de l’emblema de la Unió Europea, acompanyat del text “Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU”, entre altres obligatoris, si és el cas. 
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Es recomana consultar el Manual de comunicació per als gestors i beneficiaris del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència del Ministeri de Hisenda i Funció Pública que recull 
les principals recomanacions sobre les obligacions de comunicació. 
 
L’interventor general ha emès el corresponent informe en el qual declara que no hi ha 
incompatibilitat del règim d’ajuts de l’Estat ni doble finançament. 
 
Aquesta inversió ha estat aprovada per la Comissió d’Inversions i Patrimoni. 
 
Així mateix, es designa com a responsable del contracte als efectes de l’article 62 de la LCSP, 
a la directora de Serveis de Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana de l'Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, càrrec ocupat per la Sra. Mercè Peralvo Ferrer. 
 
Resulten d’aplicació per aquest expedient l’article 159 de la LCSP que regula el procediment 
obert simplificat i l'article 52 del RDL 36/2020, de 30 de desembre pel qual s’aproven mesures 
urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
Aquest procediment es tramita per urgència, d’acord amb les regles fixades en l’article 50 del 
Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 
modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. L’òrgan de contractació ha declarat la tramitació d’urgència 
d’aquest expedient atès que la seva tramitació ordinària impossibilitaria el compliment dels 
terminis establerts en aquest Pla. 
 
Atès allò que disposa l’article 158, segons preveu la disposició addicional segona de la LCSP i 
l’art. 53.1.o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, correspon a l'alcalde la competència com a òrgan de 
contractació respecte d'aquest contracte. 
 
L’alcalde-president, mitjançant decret número 14058/2023 de data 21 de juny de 2023, delegà 
les atribucions en aquesta matèria en la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i 
Govern Obert. 
 
Aquesta tinença d'alcaldia declara no incórrer en cap circumstància de prohibició de contractar 
d'acord amb l'article 71.1.g) de la LCSP. A més, per tal d’assegurar la imparcialitat en els 
procediments de contractació vinculats a projectes finançats amb fons del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, com a participant en el procés d'elaboració i tramitació de 
l'expedient, signa la declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI) i d’adhesió al Codi Ètic i 
de Conducta (DACE) de l’Ajuntament de Terrassa, que acompanya aquesta resolució com a 
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annex i perquè consti a l’expedient, quant a que no té ni es coneixedor de cap conflicte 
d’interessos d’acord amb l'article 64 de la LCSP, ni de vulneració dels principis ètics i normes 
de conducta establerts en el Codi Ètic i de Conducta municipal.  
 
Per tot això, en atenció als antecedents esmentats i en ús de les atribucions conferides, 
 
DISPOSO: 
 
PRIMER.- Adjudicar l'execució del contracte de les obres definides en el “Projecte de 
rehabilitació del pont del Cementiri Vell” i la seva actualització de preus, amb criteris de 
contractació pública ecològica, dins el marc de la iniciativa “NextGenerationEU”, per 
procediment d'urgència, a les mercantils INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I OBRES DEL 
VALLÈS, SL  i ORIÓN REPARACIÓN ESTRUCTURAL, SL , per haver presentat l'oferta amb 
millor relació qualitat als lots 1 i 2 definits al contracte, respectivament, amb el següent detall: 
 
- LOT 1 - Superestructura del pont, millora de l’extr adós dels estreps i ancoratge 
d’aletes:  a INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I OBRES DEL VALLÈS, SL,  per un import de 
cent setanta-vuit mil dos-cents vuitanta-nou euros (178.289,00 €) (IVA exclòs) i de dos cents 
quinze mil set-cents vint-i-nou euros amb seixanta-nou cèntims (215.729,69 €) (IVA inclòs). 
 
- LOT 2 - Estructura del pont i ascensor:   a l’empresa ORIÓN REPARACIÓN 
ESTRUCTURAL, SL , per un import de noranta-un mil sis-cents quinze euros amb vuitanta-vuit 
cèntims (91.615,88 €) (IVA exclòs) i de cent deu mil vuit-cents cinquanta-cinc euros amb vint-i-
un cèntims (110.855,21 €) (IVA inclòs). 
 
El termini d'execució de les obres del Lot 1, serà de tres (3) mesos a comptar des de la data de 
la signatura de l'acta de comprovació del replanteig. Es preveu que les obres d’aquest lot 
s’iniciïn el 3 de juny del 2024 i han d’estar acabades el 30 d’agost de 2024 per no afectar a les 
escoles i aprofitar l’època d’estiu que hi ha menys trànsit a la ciutat quan les afectacions seran 
menors.  
 
El termini d'execució de les obres del Lot 2, serà de tres (3) mesos a comptar des de la data de 
la signatura de l'acta de comprovació del replanteig. Es preveu que les obres del Lot 2 s’iniciïn 
el 5 d’agost del 2024 i així hauran d’estar acabades el 4 de novembre de 2024. Aquestes obres 
poden realitzar-se en aquestes dates perquè s’executen a la part de l’estructura i no tenen una 
afectació tant important al trànsit, com les del Lot 1.  
 
En tot cas, les dates indicades suposen una previsió indicativa i ideal per a poder-ho coordinar 
amb les necessitats de mobilitat de la ciutat. Qualsevol ajust acordat per les parts implicades 
sobre les dates indicades no suposarà cap modificació de contracte. 
 



 
  

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -  Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU  

Exp.: ECAO 2084/2024 

 

Dependència d’origen  
Servei de Contractació 

Secció de Contractació d'Obres 

 

21/28 

Als efectes del que disposa l’article 204 de la LCSP, no es preveuen modificacions en cap dels 
lots d’aquest contracte. 
 
Les empreses INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I OBRES DEL VALLÈS, SL i ORIÓN 
REPARACIÓN ESTRUCTURAL, SL resulten adjudicatàries dels lots 1 i 2, respectivament, com 
a conseqüència de la puntuació obtinguda en els diferents criteris de valoració d'aquesta 
licitació, tal com detalla d’informe tècnic de data 24 de gener de 2024 de valoració global de les 
ofertes, el contingut del qual aquest òrgan de contractació fa seu als efectes de la motivació 
d’aquesta adjudicació:  
 
- Lot 1: L’empresa INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I OBRES DEL VALLÈS, SL, quant a la 
proposta econòmica per a l'execució d’aquest contracte, ha obtingut la màxima puntuació, 70 
punts, en haver proposat l’única oferta econòmica vàlida per a l'execució del contracte del Lot 
1, sense que hagi resultat desproporcionada o anormal. Per altra banda, quants als criteris de 
contractació pública ecològica, aquesta mercantil s’ha compromès a la utilització de tot l’àrid 
gros reciclat (el 100% de l’arid gros) per a la fabricació de bases de formigó, motiu pel qual ha 
obtingut els 30 punts amb què es valorava aquest criteri. La suma de tots els punts obtinguts en 
els diferents criteris de valoració (100 punts) han atorgat la major puntuació a la proposta 
presentada per INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I OBRES DEL VALLÈS, SL. 
 
- Lot 2: L’empresa ORIÓN REPARACIÓN ESTRUCTURAL, SL, quant a la proposta econòmica 
per a l'execució d’aquest contracte, ha obtingut una puntuació de 36,64 punts sobre 70, en 
haver proposat l’oferta econòmica més baixa, d’entre les admeses, per a l'execució del 
contracte del Lot 2, sense que hagi resultat desproporcionada o anormal. Per altra banda, 
quants als criteris de contractació pública ecològica, aquesta mercantil ha obtingut els 25 punts 
del criteri de Formació ambiental del cap d’obra adscrit al contracte perquè s’ha compromès a 
adscriure a l’execució del contracte un cap d’obra que ha realitzat un curs de formació 
ambiental de més de 50 hores, condició que també ha acreditat; i, per altra banda, ha obtingut 
els 5 punts amb què es valorava el criteri Utilització de camions amb menor antiguitat perquè 
s’ha compromès a que tots els camions utilitzats per a l'execució de les obres tinguin una 
antiguitat inferior a 10 anys. La suma de tots els punts obtinguts en els diferents criteris de 
valoració (66,64 punts sobre 100) han atorgat la major puntuació a la proposta presentada per 
ORIÓN REPARACIÓN ESTRUCTURAL, SL. 
 
SEGON.- Excloure les propostes presentades per l'empresa IPLAN GESTIÓN INTEGRAL, SL 
de la classificació de les ofertes per a l'adjudicació dels lots 1 i 2 d'aquest contracte, en 
aplicació del que disposa l'article 84 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en 
ser incompletes i no correspondre a aquest procediment. 
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TERCER.- Excloure la proposta presentada per l'empresa REHABILITACIONS PONS, SL de la 
classificació de les ofertes per a l'adjudicació del lot 2 d'aquest contracte, d'acord amb el fixat 
en l’article 149.4 de la LCSP i el Plec de Clàusules Administratives Particulars reguladores 
d'aquest contracte, perquè segons s'indica en l'informe dels serveis tècnics municipals de data 
24 de gener de 2024 l'empresa no ha justificat adequadament la seva oferta i, per tant, es 
considera que no pot ser complerta perquè inclou valors anormals. 
 
QUART.- Carregar l’import de la despesa total de tres-cents vint-i-sis mil cinc-cents vuitanta-
quatre euros amb noranta cèntims (326.584,90 €) (IVA inclòs), a l’aplicació pressupostària 1433 
15321 61900 del Pressupost Municipal vigent. La inversió ha estat aprovada per la Comissió 
d’Inversions i Patrimoni. 
 
Aquesta actuació està cofinançada pels Fons Europeu s, dins el marc de la iniciativa 
“NextGenerationEU”.  
 
Aquest contracte està finançat pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) de la Unió 
Europea, establert pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel 
que s’estableix un instrument de Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la 
recuperació després de la crisi de la COVID-19 i regulat segons Reglament (UE) 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència.  
 
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució, juntament amb l’informe de valoració global, a les 
empreses adjudicatàries d’aquest contracte, i a la resta de candidats o licitadors.  
 
SISÈ.- Advertir als adjudicataris de cada lot de l’obligació d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut 
en el treball, en el qual s’han d’analitzar, estudiar, desenvolupar i completar les previsions 
contingudes a l’estudi, de conformitat amb les prescripcions de l’article 7 del RD 1627/1997, de 
24 d’octubre, i al lliurament d'aquest pla a la Corporació, en el termini màxim de deu (10) dies a 
comptar des de l’adjudicació, per a la seva aprovació. 
 
SETÈ.- Advertir als adjudicataris que, en cas que canviïn la seva intenció inicial de 
subcontractar, caldrà que presentin una declaració on indiqui aquesta condició i, si és el cas, la 
identificació del/s subcontractista/es, la determinació de les parts del contracte a realitzar per 
aquest (descripció, import, percentatge sobre el total del contracte) i altres requisits establerts a 
la clàusula quarantena del PCAP. Igualment, hauran d'aportar les declaracions corresponents 
als annexos 6, 7 i 8 del PCAP, emplenades i signades pel/s subcontractista/es, així com les 
dades identificatives relacionades en l'annex 9 del plec, per donar compliment a les obligacions 
d'informació previstes en l'article 8.2 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant 
la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  
 



 
  

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -  Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU  

Exp.: ECAO 2084/2024 

 

Dependència d’origen  
Servei de Contractació 

Secció de Contractació d'Obres 

 

23/28 

VUITÈ.- Les empreses adjudicatàries hauran de complir amb l'obligació establerta en el plec de 
clàusules administratives particulars, com a condició especial d'execució quant a la contractació 
pública ecològica, de què els generadors elèctrics que s'instal·lin a la via pública tinguin un 
nivell de potència sonora de com a màxim 90 dB PWL i que el seu espectre no presenti 
components tonals, com a mesura per evitar una exposició perllongada al soroll a la ciutadania 
que segons l'Agència Europea del Medi Ambient podria afectar de diferents maneres a la salut, 
i en consonància al que ja preveu l'ordenança municipal reguladora dels sorolls i vibracions. 
 
NOVÈ.- Advertir als adjudicataris que les factures hauran de portar informació codificada (codis 
DIR3) dels òrgans administratius als què van dirigides (òrgan gestor, unitat tramitadora i oficina 
comptable). Aquests codis varien en funció de l'àrea, el servei o l'empresa que les haurà de 
validar. En aquest procediment, els codis DIR3 que s’indicaran a les factures són:  
 

Oficina comptable  Òrgan Gestor  Unitat tramitadora  

LA0003834 LA0004470 LA0004470 

 
En aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica, i de 
conformitat amb la modificació de l’ordenança municipal per al govern i administració 
electrònica, l’ús de la factura electrònica (format Facturae) i la seva presentació a través del 
punt general d’entrada de factures electròniques és obligatori per a tots els proveïdors que en el 
marc d’una relació contractual hagin lliurat béns, prestats serveis i/o executat obres per a 
l’Ajuntament.  
 
DESÈ.- Formalitzar el contracte per a cada lot, d’acord amb l’article 153 de la LCSP, abans del 
quinzè dia hàbil a comptar des de la següent al de la recepció de la notificació d’aquesta 
resolució pels licitadors i candidats i publicar en el perfil de contractant de l’Ajuntament de 
Terrassa. 
 
ONZÈ.- Advertir al Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana que, com a 
impulsor d’ aquest expedient, haurà de complir amb les exigències de l’Ordre HFP/1030/2021, 
de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència; i, especialment, els principis de gestió específics per aquest Pla, 
establerts a l’article 2 de la mencionada Ordre, que són d’obligatòria consideració en la 
planificació i execució dels components del Pla, i transversals en el conjunt del mateix: 
 

a) Concepte de fita i objectiu, així com els criteris pel seguiment i acreditació del resultat 
 

b) Etiquetatge verd i etiquetatge digital  
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c) Anàlisi del risc en relació amb els possibles impactes negatius significatius en el medi 
ambient (Do no significant harm, DNSH), seguiment i verificació del resultat sobre 
l’avaluació inicial  
 

d) Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els 
conflictes d’interès  
 

e) Identificació del perceptors final dels fons, sigui com a beneficiari dels ajuts, o 
adjudicatari d’un contracte o subcontractista 

 
f) Comunicació.  
 

Per tant, el Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana haurà d’adoptar les 
iniciatives necessàries per garantir l’adequació dels procediments i realitzar les labors 
d’autoavaluació que corresponguin conforme a la normativa d'aplicació. 
 
DOTZÉ.- Designar responsable del contracte a la directora de  Serveis de Arquitectura, Espai 
Públic i Biodiversitat Urbana de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, càrrec ocupat per la Sra. 
Mercè Peralvo Ferrer, a qui correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i 
dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es 
realitzi correctament. 
 
TRETZÈ.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les 
dades bàsiques d’aquest contracte, segons el que preveu l’article 346 del LCSP. 
 
CATORZÈ.- Publicar aquesta resolució, juntament amb l'informe de valoració de les ofertes, en 
el perfil de contractant de l’Ajuntament de Terrassa, a través de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, i en la plataforma Pixelware. 
 
 
 
Maise Balcells Mundet 
Tinenta d’alcalde 
Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
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DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS (DACI)  I D'ADHESIÓ AL CÒDI 
ÈTIC I DE CONDUCTA (DACE) DE L'AJUNTAMENT DE TERRAS SA 
(Declaració DACI d’acord amb l’Annex IV A de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la 
qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i l’Ordre 
HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interès en els 
procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència). 
 

Per tal d’assegurar la imparcialitat en els procediments de contractació vinculats a projectes 
finançats amb fons del PRTR i garantir que no es dona cap situació que vulneri o incompleixi 
els principis ètics i normes de conducta establerts en el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament 
de Terrassa, el/la signant, com a participant en el procés d'elaboració i tramitació de l'expedient, 
DECLARA: 

Primer.- Que coneix el següent: 
 
1.Que segons l’article 61.3 "Conflicte d'interessos" del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE), hi haurà un 
conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per 
raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, interès econòmic o per qualsevol altre 
motiu directe o indirecte d’interès personal. 
 
2. Que l’article 64 “Lluita contra la corrupció i prevenció de conflicte d’interessos” de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, defineix el conflicte d'interès com «qualsevol situació en 
què el personal al servei de l'òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament 
del procediment de licitació o pugui influir en el resultat del mateix, tingui directament o 
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que en compromet la 
imparcialitat i la independència en el context del procediment de licitació». Per tant, té entre els 
seus propòsits evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir la transparència en el 
procediment i garantir la igualtat de tracte de totes les persones candidates i licitadores. 
 
3. Que segons l’article 23 "Abstenció", de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment les autoritats i el personal al servei 
de les Administracions en qui es donin algunes de les circumstàncies següents:  
 

a) Tenir un interès personal en l'assumpte en qüestió o en un altre cas la resolució del qual 
pugui  influenciar el cas en qüestió; ser administrador d'una empresa o entitat 
interessada, o tenir una qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada. 
 



 
  

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -  Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU  

Exp.: ECAO 2084/2024 

 

Dependència d’origen  
Servei de Contractació 

Secció de Contractació d'Obres 

 

26/28 

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat 
dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els 
administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, 
representants legals  o mandataris que intervinguin en el procediment, així com 
compartir despatx professional o estar associats amb aquests per a l'assessorament,  la 
representació o el mandat. 

 
c) Tenir una amistat íntima o enemistat manifesta amb qualsevol de les persones 

esmentades en l'apartat anterior. 
 

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment en qüestió. 
 

e) Tenir una relació de servei amb una persona natural o jurídica directament interessada 
en el procediment, o haver-li prestat serveis professionals de qualsevol classe i en 
qualsevol circumstància o lloc en els últims dos anys. 

 
4. Que a l'apartat 3 de la Disposició Addicional centèsima desena segona de la Llei 31/2022, 
de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023, estableix que «L'anàlisi 
sistemàtica i automatitzada del risc de conflicte d'interès resulta aplicable als empleats públics 
i resta de personal al servei de entitats decisores, executores i instrumentals que hi participin, 
de forma individual o mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, en els procediments 
descrits de adjudicació de contractes o de concessió de subvencions». 
 
5. Que l'apartat 4 de la disposició addicional centèsima desena segona estableix que: 
 

-«A través de l'eina informàtica s'analitzaran les possibles relacions familiars o 
vinculacions societàries, directes o indirectes, en què es pugui donar un interès 
personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d'interès, entre les persones 
a què fa referència l'apartat anterior i els participants a cada procediment». 

 
-«Per a la identificació de les relacions o vinculacions l'eina contindrà, entre altres, les 
dades de titularitat real de les persones jurídiques a què es refereix el article 22.2.d).iii) 
del Reglament (UE) 241/2021, de 12 febrer, obrants a les bases de dades de l'Agència 
Estatal d'Administració Tributària i les obtingudes a través de els convenis subscrits 
amb els Col·legis de Notaris i Registradors». 

 
Segon.- Que no es troba en cap situació que pugui classificar-se com un conflicte d'interessos 
per donar-se circumstàncies en què l’exercici imparcial i objectiu de les seves funcions es pugui 
veure compromès per raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, d’interès econòmic 
o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d’interès personal, d’acord amb l'article 61.3 del  
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Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol 
(Reglament Financer de la UE).  
 
Tercer.- Que de conformitat amb l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic, no es dona tampoc cap de les causes d’abstenció que pugui afectar el 
procediment de licitació/concessió següents: 
 

a) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del 
qual pogués influir la d'aquell; ostentar el càrrec d’administradora de societat o entitat 
interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada. 

 
b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat 

dins del quart grau o d' afinitat dins del segon, amb qualsevol de les persones 
interessades, amb les que ostenten el càrrec d’administradors d'entitats o societats 
interessades i també amb les persones que assessoren, representen legalment o són 
mandatàries que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional 
o estar en associació amb aquestes per a l'assessorament,  representació o el mandat. 
 

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en 
l'apartat anterior. 

 
d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti. 
 
e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en 

l'assumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol 
classe i en qualsevol circumstància o lloc. 

 
Quart.- Pel que respecte a la declaració d’adhesió al Codi Ètic i de conducta ( DACE), no es 
troba en cap situació que vulneri o incompleixi els principis ètics i normes de conducta 
establerts en el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa, especialment els 
previstos a l’article 8è “Conflicte d’interessos” i 9è “Normes de conducta en relació amb els 
conflictes d’interès”. Al respecte, declara:  
 

a) Que coneix el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament, aprovat pel Ple de la corporació 
en data 28 de març de 2019. 

b) Que s’hi adhereix totalment. 
c) Que accepta el compromís de facilitar-ne l’aplicació. 
d) Que assumeix els principis d’actuació en què s’inspira i tots els compromisos que s’hi 

estableixen. 
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Cinquè.- Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaració i a la llum de la informació 
obrant en el seu poder, no es troba incurs en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte 
d'interès, en els termes previstos a l'apartat quatre de la disposició addicional centèsima 
desena segona de la Llei  31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a  l’any 2023, que pugui afectar el procediment de licitació/concessió de subvencions. 
 
Sisè.- Que es compromet a informar, sense demora, de qualsevol situació de conflicte 
d'interessos o causa d'abstenció que doni o pugui donar lloc a aquest escenari. 
 
Setè.- Que coneix que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostri que 
és falsa comportarà les conseqüències disciplinàries, administratives i/o judicials establertes 
per la normativa aplicable. 
 
 
 


