

ANNEX A L'INFORME JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT I OPERACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE FIBRA ÒPTICA DE COMUNICACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Codi expedient CTTI-2023-237

Aquest informe s'annexa a l'informe justificatiu, d'1 de juny de 2023, per la contractació del manteniment i operació de les infraestructures de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya, per tal de donar resposta a l'informe jurídic emès per l'Assessoria jurídica del Departament de la Presidència en data 3 de novembre de 2023.

En aquest sentit, l'informe jurídic esmentat estableix les següents observacions respecte el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) informat:

1. Respecte la primera i segona consideracions jurídiques relatives a l'objecte i règim jurídic del contracte i al projecte d'obres i estudi de seguretat i salut:

L'informe emès per l'Assessoria jurídica del Departament de la Presidència estableix la següent observació de caràcter essencial:

“De la documentació aportada, cal assenyalar que per poder continuar amb la tramitació d'aquesta contractació, s'haurà d'incloure en l'expedient el corresponent projecte d'obres, degudament aprovat per l'òrgan de contractació, de conformitat amb l'article 231 i següents de la LCSP.”

En aquest sentit, es fa constar que l'informe justificatiu inicial emès per la unitat promotora feia referència a “treballs d'obra” o “la construcció d'encàrrecs de manteniment i provisió sota demanda”, que indueix a confusió entenent amb aquestes descripcions que es tracta d'obra civil, quan el propòsit es donar cobertura a l'objecte del plec, que de forma més entenedora recull el següent:

- La gestió de treballs de provisió del servei de fibra òptica (FO) de la Generalitat de Catalunya a operadors.
- Activitats de suport transversal.
- Les instal·lacions d'interconnexió a la infraestructura de FO existent derivades d'encàrrecs sota demanda de manteniment i provisió de serveis de FO.
- El manteniment de les Infraestructures de FO de la Generalitat de Catalunya.

Es a dir, que la interpretació correcta de l'objecte que forma part de la present licitació es el manteniment, la gestió dels serveis associats i la interconnexió de la mateixa infraestructura ja desplegada, on en cap cas s'efectuarà cap actuació d'obra civil segons la seva classificació i regulació en l'article 13 i l'annex I de la LCSP.

D'acord amb això, l'objecte del contracte no contempla en cap cas la necessitat d'efectuar cap obra i per tant, no es requereix disposar d'un projecte d'obres al qual fan referència els articles 231 i 232 de la LCSP.

A tal fi s'ha actualitzat tota la documentació del present expedient de forma coherent i adequada la normativa i la regulació corresponents, per tal d'adequar-los a l'objecte real de la present licitació.

Pel que fa al cas concret del banc de preus, el previst inicialment es basava en els existents a l'Ordre PDA/86/2019, de 2 de maig, per la qual es fixen els preus públics per al lloguer d'espai a les canalitzacions i els pericons gestionats pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, i a l'Ordre PDA 67/2021, de 23 de març, per la qual es fixen els preus públics per al lloguer de la fibra òptica gestionada pel CTTI. Dit banc de preus ha estat modificat eliminant totes les possibles activitats enteses com d'obra civil segons l'article 13 vi l'annex I de la LCSP.

Per tot l'exposat, es fa constar que ens trobem davant d'un contracte de serveis regulat a l'article 17 de la LCSP i no d'obres, sent per tant el règim jurídic aplicable l'establert per als contractes de serveis.

Per altra banda, i pel que fa al procediment d'adjudicació, aquest es tramitarà mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, tal i com preveu l'article 22 de la LCSP.

2. Pel que fa les incompatibilitats:

Ates que l'informe justificatiu inicial es va emetre en data 1 de juny de 2023 i que les incompatibilitats previstes inicialment derivades de l'Acord Marc de Governança (exp. CTTI-2016-44) ja no són vigents, s'actualitzen les incompatibilitats previstes per a la present licitació:

- Expedient CTTI-2023-353 CONGOV-Serveis de suport per a la governança de les infraestructures de comunicacions del CTTI, el qual dona cobertura des de la finalització dels expedients Exp. CTTI-2019-20031-P2: Oficina de suport a la provisió de serveis TIC de la Generalitat de Catalunya, fins el 2 de desembre de 2023 i Exp. CTTI-2020-243: Oficina tècnica de suport per a la Governança de les infraestructures de comunicacions del CTTI fins el 22 de novembre de 2023 fins a l'expedient CTTI-2023-308.
- Expedient CTTI-2023-308 TD-C009 - Oficina de Governança per Infraestructures dins Acord Marc CTTI-2021-76.

3. Pel que fa a la solvència i a la classificació empresarial:

En tractar-se d'un contracte de serveis no es requereix classificació d'acord amb l'establert a l'article 77 b) de la LCSP.

En quan a la solvència tècnica o professional dels contractes de serveis, cal establir que, de conformitat amb l'article 90 a), la relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte, serà com a màxim dels darrers 3 anys.

4. Pel que fa al plec de prescripcions tècniques particulars:

D'acord amb les observacions efectuades per l'Assessoria jurídica del Departament de la Presidència relatives al plec de prescripcions tècniques particulars, aquest s'ha adaptat adequant-lo a l'objecte del contracte, eliminant tota referència a obra civil i per altra banda s'han atès les observacions efectuades en el sentit d'eliminar tota referència a determinacions que són pròpies del PCAP.

Per altra banda, i atès que l'execució del contracte estava inicialment prevista pels anys 2023 i 2024 i finalment s'executarà els anys 2024 i 2025, cal adaptar també els següents apartats de l'informe justificatiu inicial a la nova distribució de les anualitats:

Pel que fa a la distribució de les anualitats del pressupost de licitació:

La distribució final de les anualitats del pressupost de licitació no coincideix amb les de l'informe justificatiu inicial. Per tant el pressupost de licitació es distribuirà de la següent manera (Imports sense IVA):

2024	2025
874.142,06	218.535,51

Pel que fa a les causes de modificació del contracte:

La previsió actual de desplegament de la Xarxa de Fibra Òptica, segons els km d'infraestructura en explotació al final de cada trimestre no coincideix amb la previsió que consta a l'informe justificatiu inicial. Per tant, es durà a terme segons la següent taula actualitzada per les previsions actuals per l'any 2024:

Trimestre	Infraestructura en explotació [km]
1T24	2.635
2T24	3.985

3T24	5.389
4T24	5.889

Per tot l'exposat, es conclou que és tracta d'un contracte de serveis que té per objecte la contractació del manteniment i la provisió de serveis a les infraestructures de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya, i concretament:

- El manteniment de les Infraestructures de fibra òptica (FO) de la Generalitat de Catalunya.
- La gestió de treballs de provisió del servei de FO de la Generalitat de Catalunya a operadors.
- Les instal·lacions derivades d'encàrrecs sota demanda de manteniment i provisió de serveis de FO.
- Activitats de suport transversal.

L'abast d'aquest contracte inclou les següents actuacions:

- El manteniment de les Infraestructures de Fibra Òptica, tant actuals com futures a causa de nous desplegaments, que inclouen tant els trams de Xarxa de Fibra Òptica Troncal i la Xarxa de Canalitzacions i Pericons.
- Les actuacions d'interconnexió sobre les Infraestructures de Fibra Òptica en aquells casos que sigui necessari l'adequació de la mateixa per la provisió i manteniment. Inclou les activitats de coordinació i tancament documental.
- Activitats de suport transversal com anàlisi reporting, gestió de la qualitat, servei d'atenció telefònica i gestió i logística de recanvis.

Josep Lluís Molina Morillo

Direcció Executiva Solucions TIC Sostenibles