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1. OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte del present document és la redaccié del projecte executiu i 'estudi de seguretat i salut de la Pavimentacié de la plaga

de I'Om, a Peramea, Baix Pallars.

2. AGENTS

La redaccié del present projecte executiu de la pavimentacié de la Plagca de 'Om de Peramea ha estat contractada per

I’Ajuntament del Baix Pallars a 'empresa SCOB arquitectura i paisatge SLP.

SCOB arquitectura i paisatge SLP (Sergi Carulla Altadill, col*legiat no. 30.172-8, i Oscar Blasco Lazaro, col‘legiat no. 32680-1)

ha redactat I'avantprojecte segons els criteris definits per el client.

Projecte:

Titol del projecte: PROJECTE EXECUTIU DE LA PLACA DE L'OM

Emplacament: PERAMEA
Promotor/s:
Promotor Ajuntament BAIX PALLARS
Adreca Placa de 'Om
Municipi Peramea Codi Postal 25591

Projectistal/es:

Empresa SCOB arquitectura i paisatge, SLP CIF B6599157

Representat per:

Arquitectes 1 SERGI CARULLA ALTADILL NIF 46341496-S
2 OSCAR BLASCO LAZARO NIF 43426259-M

Adreca 1 Carrer Domeénech 7-9 4t 1A,08012, Barcelona, tel-fax: 93 004 08 67 scob@scob.es
1 Carrer Doménech 7-9 4t 1A,08012, Barcelona, tel-fax: 93 004 08 67 scob@scob.es

Col-legiat 1 30172-8, Col-legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, Demarcacio de Barcelona

2 32680-1, Col-legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, Demarcacié de Barcelona


mailto:scob@scob.es
mailto:scob@scob.es
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3. CONTEXT ACTUAL nouvinguts en les ultimes decades. Tot un seguit de families han passat a poblar i repoblar el municipi, i s’han
sumat al seu desenvolupament. La dinamica d’eéxode, pero, no s’atura i la manca d’alternatives economiques i de
3.1. Antecedents i ambit del projecte serveis continua provocant 'expulsio de la gent jove i de les dones del municipi i de la comarca. La gent gran que

viu en el municipi, tot i no ser persones actives laboralment, si sén consumidores i formen part de manera

Geograficament situat al sud de la comarca del Pallars Sobira, unifica 4 antics municipis historics (Baén, indestriable del manteniment de la vida i de la memoria dels pobles, perd cal tenir molt en compte que tenen

Montcortes, Peramea i Gerri de la Sal), i tambe diferents valls i plans entre muntanyes que ofereixen una necessitats especifiques que requereixen recursos en serveis i en infraestructures i que es necessari donar-hi

orografia que va dels 591 m d’altitud del fons de les valls als 1400 m al cims. Valls, rius, muntanyes i una resposta el més aviat possible.

enorme extensio territorial amb una gran dispersié de poblacié configuren un dels municipis més grans i

. A . Malgrat el despoblament de la zona, cal esmentar que els recursos naturals i culturals del municipi s6n una
més despoblats de Catalunya, amb una llarga xarxa de carreteres, camins i pistes forestals que faciliten

. , . . . . atraccio que apropa molts visitants I'any. Aixi, n’hi ha que han establer una segona residencia al municipi i que
l'accés precari als nuclis poblats i als espais productius.

permet el manteniment de I'urbanisme en molts d’ells, i també s’han creat un seguit d’iniciatives turistiques que

albiren un dinamisme economic del sector a través de residéncies i allotjaments rurals. El sector turistic, igual que
la resta de la poblacio, necessita tenir uns serveis basics de qualitat que en aguests moments tenen mancances
importants. Cal esmentar que les segones residencies han permés un cert dinamisme als pobles, sempre
estacionalment, pero si més no han afavorit el manteniment de I'arquitectura i la vida als pobles, pero també ha
comportat un augment del preu de I'habitatge que dificulta que hi hagi persones que puguin venir a viure, tenint
en compte que el municipi fins ara no compta amb habitatges de proteccié oficial.

En coheréncia amb els plantejament anteriors es vol realitzar la Pavimentacio de la plaga del Mercadal de Gerri
de la Sal, que per altre banda és la plaga de I'Alfoli de la Sal. Es una de les dues places més representatives de
la vila i amb especial importancia perqué dona accés a I’Alfoli, I'edifici civil més gran del Pallars Sobira i declarat
BCIN. El seu valor transcendeix la poblacié de Gerri de la Sal i s’accedeix a través d’una plaga que mai ha estat
ben pavimentada i té nombroses patologies. La seva adequacié a més de resoldre un problema intern municipal
resulta ser una millora per tots aquells visitants de la vila de Gerri de la Sal.

Es tracta d’una plaga elevada, és plana pero presenta en conjunt un fort desnivell amb la carretera nacional N-
260 que circula en travessia a una cota inferior. Actualment aquesta plaga esta pavimentada en la seva practica
totalitat amb formigd i presenta nombroses esquerdes al paviment. Aquestes esquerdes son degudes a una
inestabilitat del terreny que sustenta la plaga i crea una sensacio de precarietat en residents i visitants.

La complexitat orografica que avui es dibuixa com una barrera per a una vida comoda, ha estat en els seu
passat una font de riquesa economica, social i cultural. L’agricultura i la ramaderia han estat la base de la
producci6 durant segles, sobretot a la plana solellada del pla de Corts amb una climatologia no extrema ha
permeés el manteniment de la ramaderia que encara avui en dia hi és molt present perd6 amb una minva
important de persones dedicades al sector primari. Aixi mateix, la industria salinera fou el motor economic
a Gerri de la Sal, i avui en queda el testimoniatge arquitectonic i la seva museitzacid, pero encara resta
pendent recuperar-ne la produccid. La gestié forestal també fou font de riquesa pero avui ha quedat
gairebé abandonada. Es aixi, com grans arees del municipi han desatés I'explotacié dels seus recursos

naturals i s’han incorporat en altres sectors productius o han abandonat els pobles per migrar a zones amb

més serveis.

El despoblament ha afectat greument els pobles de muntanya i el municipi del Baix Pallars no n’és una

excepcio, pero el seu enclavament i el seu paisatge també han estat el reclam per a la instal-laci6 de
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3.3.

L'ambit del projecte forma part de tota la superficie que compren I'espai de la placa, delimitada per la
facana de la Vila Closa pel nord on arriben perpendicularment el carrer Major i el carrer de Sant Cristobal.
Per I'est el carrer Valls i pel sud el carrer de les Vinyes. El projecte inclou I'area central de la plaga i la

restauracio de I'element central conformat per la font, el pedris, el safareig i I'abeurador.

La totalitat de I'espai obert a considerar que es va demanar en primera instancia corresponia a 2200m2
aproximadament. L’area limitada que correspon a I'ambit del projecte que s’ha definit després d’uns
estudis previs és d’un total de 262 m2. Es aquesta superficie la que incorporara tots els treballs de

restauracio i pavimentacio de la zona central de la placa que es defineixen en el projecte.

3.2. Dades préevies facilitades per ’'administracio
Per I'elaboracié d’aquest projecte s’han facilitat seglients dades:

Planol topografic de I'estat actual. Facilitat per David Saro Arroyo
Programa de I'actuacio. Facilitat per I'ajuntament BAIX PALLARS

Reportatge fotografic de I'estat actual.

Projecte basic i estudi de viabilitat economica presentat per I'arquitecte municipal Carlos Labrada Ruiz

Condicionants del projecte

Els condicionants son els seglents:
Totes les ordenances municipals en matéria d’'urbanisme que siguin d’aplicacié en aquest projecte.
Les cotes actuals en els diferents punts de connexié amb les infraestructures existents.
Els elements existents a conservar i la configuracioé actual de I'espai
La recollida de les aiglies pluvials del propi sector i la correcta evacuacio al punt de connexio.
Els criteris de transit, pavimentacio, sanejament i control de seguretat i salut
- Criteris definits pels redactors i serveis técnics en el document d’avantprojecte.

- Partida pressupostaria definida en primera fase de projecte per I'equip de técnics municipals.

3.4. Informacié del terreny

Al planol topografic es recull tota la informacié proporcionada referent a la topografia.

4. DESCRIPCIO DE L’ESTAT ACTUAL

4.1. Descripcio de l'estat actual

La placa es troba a I'entrada del poble, i esta travessada per la carretera de Gerri de la Sal. La configuracio
urbanistica del poble és de 'Vila Closa’, una antiga estructura de ciutat tancada amb un perimetre
d'edificacions que encercla un espai diafan central allargat que va distribuint una série de places en tota la

seva longitud. La ciutat es culmina pel nord amb el Castell de Peramea i I'església de Sant Cristofol i pel

sud amb la 'Casa de la Vila', edifici public que conté al seu interior I'ajuntament i altres usos municipals.

Al mig de la plaga es troben alguns elements historics com el toll de Peramea, també antigament hi havia uns
arbres centenaris que van morir i només en queden les soques. Funcionalment té problemes amb els usos que
desitjarien els veins, falta d’espais de joc, d’espais d’estada en zones a I'ombra, convivéncia amb vehicles, tant

de transit rodat com zones d’aparcament...

Les portes de la ciutat es formen com a dos passatges transversals que es troben a la plaga de I'Om a banda i
banda de la fagana d'aquesta '‘Casa de la Vila'.

La falta de continuitat entre el paviment de la plaga de 'Om i la Vila Closa, i la poca visibilitat de I'accés a aquests
passatges pels quals entrem a la vila, fa que sigui dificil d'intuir que aquesta plaga no només és un lloc de rebuda
per als usuaris que accedeixen al poble, sin6 que la placa en si, és I'espai de benvinguda i el preambul per
accedir a I'antiga 'Vila Closa'.

Per altra banda la pavimentacio realitzada té un abus del formigé i es voldrien més zones de paviment de pedra.

La nova urbanitzacié buscara resoldre aquestes mancances

Paral-lelament al projecte de pavimentacio i millora de la plaga de I'Om, s'esta elaborant independentment el
projecte de la nova seu de l'ajuntament. L'accés a aquest edifici, que actualment es fa en una cota superior a
través d'unes escales, configura la facana de la placa actual de la plaga.

ZONIFICACIO ACTUAL DELS ESPAIS DE LA PLACA

La plaga de I'Om actualment té diferents zones diferenciades, que se separen per un element central Unic
format pel safareig, I'abeurador, el pedris, la font, i 'Om. Aguest cos central distribueix tots els usos de I'espai al
seu voltant, alhora que salva una diferencia de cota for¢a pronunciada que va des de la cota 899,92 a I'accés del
safareig fins a la 901,52 per l'altra banda on se situa el pedris. Aixo fa que la placa quedi segregada

en dues alcades marcades que generen dos usos diferents. Per la banda sud la circulacié de vehicles per la
carretera i per la banda nord I'espai diafan semipeatonal on se celebren els actes publics com els balls populars,

la festa major...

A la banda esquerra de I'element central, per on es troba I'accés al safareig, el carrer es bifurca generant una
rampa amb pendents creuats que permet al cotxe accedir al costat oest de la placa. Aquesta rampa té una
geometria complicada, pero resolt la circulacié i evita que els vehicles hagin d'accedir per l'altra banda i creuar la
zona central de la placa.

Tangent al mur del safareig es desenvolupa una escala per a I'accés dels vianants a la cota superior on es troben

uns bancs sota uns arbres existents.

A la banda dreta de I'element es troba I'Om, antic arbre monumental que absorbeix el desnivell posicionant-se just
en el punt central del canvi de cota. Aquesta posicio ha sigut decisiva per al deteriorament del conjunt, ja
gue I'element constructiu del pedris s'ha vist deformat i trencat pel moviment de I'arbre, i al mateix temps, I'arbre

ha sofert a causa del contacte amb el formigé i la pedra.
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ACCES A LA CASA DE LA VILA

Esta previst un projecte per al nou edifici de la Casa de la Vila. Aquest projecte defineix I'enderroc de
I'actual edifici i la construcci6 d'un de nou, a la mateixa cota de la plaga.

Actualment, les escales existents que accedeixen a l'edifici s6n un lloc de trobada i de descans per als
veins. Aquest espai normalment es fa servir per a seure i reunir-se, ja que és un espai assolellat durant tot
el dia i les escales s6n comodes per seure de manera informal.

El projecte del nou edifici preveu fer la cota d'accés a nivell de la plaga, pel que aquestes escales existents
s'enderroquen i desapareixen en la nova configuracio de la plaga. Per aix0 sera important aprovisionar en
el nou espai, indrets de descans i trobada que donin resposta a les necessitats que ara cobreixen les

escales, i sera necessari suplir un cop aquestes no hi siguin.

5. PROPOSTA

5.1 JUSTIFICACIO DE LA MODIFICACIO PARCIAL DEL PROJECTE EXECUTIU.

La proposta inicial d'aquest projecte presenta, en un principi, la intervencio en la urbanitzacio i
pavimentacio de la totalitat de la superficie de la plaga corresponent a 1800 m2. L'ambit d'intervencid inicial
ha estat sempre un objectiu principal que s'ha intentat respectar des del principi per lI'equip de técnics

redactors i municipals.

Tanmateix, han anat apareixent, durant la redacci6 del projecte, condicions externes imposades que han
derivat en la impossibilitat de mantenir aquest ambit i han motivat la decisié de dividir en fases el projecte,
destinant la partida de pressupost inicial en una primera fase més consolidada, corresponen a un ambit
reduit de 262,4 m2. L'area d'execuci6 d’aquest projecte contempla la restauracié de I'element central de la
plaga corresponent al pedris, I'abeurador, el safareig i la font, I'execucié de les noves escales laterals al
safareig amb compliment de la normativa d’accessibilitat, la pavimentacio de I'entorn més immediat a
I'element central i la reparacio del limit de 'ambit del projecte amb el vial, ila col-locaci6 de la jardinera i
I'arbre. Per altra banda exclou la pavimentacié i reurbanitzacié de la totalitat de la plaga corresponent a la
superficie fora de I'ambit d’aquest projecte.

Aquests canvis han estat motivats per causes sobrevingudes imprevisibles en el moment de I'atorgament
de la subvencio.

Aquestes causes equivalen a:

1. L'increment de cost dels materials en els darrers anys:

Degut a la inestabilitat en el sistema economic i als ultims episodis d'alta inflacio en el sector de la
construccio, el projecte es troba en un escenari diferent respecte a la fase anterior on es van concedir les
subvencions corresponents. Aquest fet obliga a redactar el projecte en unes circumstancies on els costos
d'execucié materials de cadascuna de les partides, en el context actual del mercat, no poden cobrir les
necessitats de I'ambit inicial. Per tant, es decideix, mantenir la qualitat dels materials, i reduir la superficie
d'intervencio, de manera que el projecte continua defenent els criteris qualitatius que la zona requereix i

permet que es pugui executar per fases d'una manera més progressiva.

2. Els requeriments técnics en matéria de qualitat i cost prescrits per la Comissio Territorial de Cultura de Lleida:

Durant la redaccio del projecte, s'han tingut en compte cadascun dels requeriments dels informes presentats per
la Comissio Territorial de Cultura de Lleida del seglent projecte executiu. Atés al compromis, per part de l'equip
de técnics municipals i I'equip redactor, en el compliment de les demandes dels corresponents informes, el
projecte ha hagut d'incorporar diferents noves partides lligades al caracter patrimonial de I'ambit, que no estaven
contemplades en la proposta inicial, i que cobreixen entre altres:

-La supervisid arqueologica del conjunt de les feines derivat de I'origen patrimonial de la plaga.

-L'increment de costos derivats de I'alta exigéncia en la qualitat dels materials de paviments i revestiments de

superficies prescrits per la Comissio.

5.2. Objectius de la proposta

L’objectiu de la proposta és el de potenciar i evidenciar els accessos a la Vila Closa, convertint I'espai central de
la plaga de I'Om en la porta de la ciutat, ja que actualment aquest accés no s’aprecia i queda en un segon pla,
barrejat amb els diferents usos. El projecte fa servir diferents estratégies per aconseguir-ho.

Es repicara la zona que envolta I'element central de la placa i es fara un nou paviment al voltant amb materials de
més qualitat com la pedra calcaria natural tipo Sant Viceng o similar, a més es repassaran les instal-lacions de
fontaneria i sanejament per evitar pérdues, es col-locara mobiliari urba i arbrat per crear zones d’'ombra i estada,
es col-locaran senyals informatives de la poblacié BCIN de Peramea i s’acabaran d’endrecar algunes

instal-lacions aéries.

La modificacio justificada anteriorment en la reduccio de la superficie de I'ambit, no interfereix en la finalitat
principal de la inversié de la subvencié atorgada, en cadascun dels punts assumibles pel part del projecte. El
projecte compleix cadascun dels elements inicials exigits per a la concessio de I'ajuda economica en un ambit

més reduit en aquesta primera fase.

A continuacié s’exposa la descripcié i justificacio de les inversions de la totalitat del projecte.

5.2. Descripci6 i justificacié de la solucio adoptada.

(documentacié aportada per el projecte basic redactat pel departament tecnic de I'ajuntament Baix Pallars)
JUSTIFICACIO ESPECIFICA DE LES INVERSIONS

MILLORA D’EQUIPAMENTS | INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS. (2.1)

Amb aquesta actuacio es dona impuls a I'activitat economica del municipi i permet mantenir els llocs de treball
directes e indirectes existents dels treballadors que operen en aquest entorn, especialment establiments de
restauracio i turistics. Amb aquesta millora es donara una millor imatge als visitants incentivant el retorn a la vila i
marcant un bon record de la poblacié. En general totes les activitats existents a la poblacié es veuran afavorides

per aquesta notable millora.

Es tracta d’una actuacié d’acord amb una estratégia territorial o comarcal, que incideix positivament amb la
disminucio de la perdua poblacional. En concret el Programa d’Actuacié Comarcal desenvolupat pel Consell
Comarcal del Pallars Sobira identifica la deficient pavimentacié dels nuclis. Per a Peramea quantifica fins a un

26% de zones pavimentades en estat deficient. Per als nuclis de poblacié es marquen una série d’estratégies
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focalitzades en la millora i conservacio de les xarxes de vies publiques, camins rurals i accessos a nuclis

de poblacié. Per altra banda el Programa d’actuaci6 Comarcal del Consell del

Pallars Sobira demana als municipis redactar els seus Plans d’abastaments d’aigua, en aquest sentit el Pla
Director d’Abastaments de I’Ajuntament de Baix Pallars ja indica que en Peramea hi ha varis trams amb
canalitzacions d’aigua no adequada. La substitucié de la canalitzacio per altre PEAD apte per consum

huma i el repas de la instal-lacié permet una millora de la instal-lacio i optimitzacié de la mateixa.

També concorda amb els criteris de la recent creada Comissié per a I'Estrategia de Dinamitzacié Territorial

al Pallars Sobira que ha llencat el projecte 'Un pais viu' per tal de dinamitzar socioeconomicament la

comarca. Es tracta d’un projecte que implanta unes estrategies per tal de generar oportunitats a través de
I'activitat econdomica amb la implicacié compartida de la Generalitat amb els ens locals i els agents

socioeconomics.

MILLORA DE L’EFICIENCIA DELS SERVEIS PUBLICS. (2.2)

Els darrers anys s’han produit diverses avaries en la poblacié de Peramea provocant filtracions a
edificacions veines i que han provocat obrir carrers amb urgéncia per fer reparacions. Els treballs de
pavimentacio de la placa s6n una oportunitat per realitzar un repas de les instal-lacions de fontaneria i

sanejament.

Per altra banda el Programa d’actuacié Comarcal del Consell del Pallars Sobira demana als municipis
redactar els seus Plans d’abastaments d’aigua, en aquest sentit el Pla Director d’Abastaments de
I’Ajuntament de Baix Pallars es recomana substituir canalitzacions d’aigua potable en PVC que transiten
per la zona a PEAD apte per a consum huma. Aixo permetra una millora de la instal-lacié i optimitzacié de
la mateixa. Per tant es tracta d'unes millores que comporten estalvi en consums i millora de la gesti6 dels

serveis publics

Aguesta millora inclou les partides implicades en la reposici6 i millora d’instal-lacions com sén enderrocs

per obertura de carrer, reposicié de pavimentacions, fontaneria i sanejament i altres conceptes.

MILLORA DELS SERVEIS PUBLICS.

Es tracta d’una actuacié d’inversié en serveis publics. Es millora | prestacié actual, la necessitat de millora
esta justificada segons els punts 2.1 i 2.2 d'aquesta memoria, i a més es tracta de serveis basics

municipals.

Es realitzara una correcta pavimentacio i urbanitzacié d’un espai public amb moltes deficiencies i que és
espai de relacié de la poblacié i porta d’entrada a la vila BCIN. La millora incloura fer més eficient la
instal-lacié de fontaneria i sanejament al realitzar un repas de la mateixa i per la substitucié de

canalitzacions d’aigua potable e PVC que transiten per la zona a PEAD apte per a consum huma.

Millora de la qualitat ambiental de I'entorn.

Un altre dels aspectes essencials el qual el projecte basa les seves estrategies és la millora de la qualitat

ambiental de I'entorn. En I'ambit urba on se situa I'ambit de projecte es genera I'efecte illa de calor la qual

cosa suposa una modificacio del clima provocada per les caracteristiques del propi mig urba.

L'alteraci6 en les condicions de temperatura, radiacio, humitat i propietats aerodinamiques de la superficie fa
augmentar la temperatura de la superficie de I'entorn urba i a la vegada la temperatura de les ciutats. Aquest
fenomen es deu majorment als materials de construccié de les zones urbanes. En el nostre cas, el formigo, que
constitueix gran part del paviment de I'ambit del projecte, és un material que absorbeix i emmagatzema una gran
guantitat d'energia térmica, que posteriorment es va alliberant lentament a I'atmosfera aconseguint aixi un
augment de la temperatura de l'aire.

Per a batre aquest efecte, en el projecte hem treballat amb el concepte d'Albedo. L'albedo és el percentatge
d'energia solar reflectida per una superficie correlacionada amb el color del material. L'estratégia utilitzada en el
projecte per reduir aquest efecte és la transformacio de la superficie de formigé en superficies de pedra natural

que millorara amb la seva inércia les condicions i el ambient d’aquesta placa.

5.3 Descripci6 de les obres projectades

Per resoldre la manca de jerarquia en els espais, es proposa una nova materialitat de pedra per l'espai central de
la plaga als voltants del Toll.

Es proposa pavimentar la zona amb peces de paviment de pedra natural calcaria tipo Sant Viceng de 30cm
d’ample, 8cm de gruix i llargada variable.

També es proposa allargar el Pedris en una altre direccid, i restaurar el Pedris antic juntament amb el Toll.

Les imatges historiques aportades pel Museu de I'Alfoli de Gerri, I'Era Ortega de Peramea i els veins, aboquen
una idea clara de la configuracié d'aquest element i la seva imatge inicial.

Originariament, aquest element es va construir amb mamposteria formant tant els murs que conformen l'estanca
on se situa el Safareig, com el Pedris. Les superficies tant verticals com horitzontals del Pedris estaven
arrebossades amb morters convencionals, possiblement barrejats amb sorres autoctones, igual que les faganes
dels habitatges tradicionals, tal com es mostra en les imatges aportades.

El projecte dona resposta a mantenir la imatge i esséncia historica de la placa i del seu element central, per a
respectar tant els processos constructius tradicionals, com la preséencia i materialitat de I'element respecte a la
placa i a I'entorn urba.

Per aixo s'ha fet un estudi detallat de cada un dels processos que es portaran a terme per a la restauracio
completa de I'element, intentant reconstruir aquelles parts que s'han vist deteriorades amb el temps, recreant la
seva materialitat i textura i mantenint i conservant tot el que és original i que formava part del disseny tradicional
de la volumetria.

La voluntat expressa d'aguesta proposta valora sobretot el punt d'equilibri entre la funcionalitat de la peca per als
veins de Peramea i la seva rellevancia com a part del patrimoni arquitectonic del Baix Pallars.

Aquestes feines es faran sempre en coordinacié i amb la supervisio entre els técnics municipals, la Direcci6
General del Patrimoni Cultural, i els Departaments de Restauracié i Conservacio de la Generalitat que siguin

requerits.



scob

PROJECTE EXECUTIU DE LA PAVIMENTACIO DE LA PLAGA DE L'OM A PERAMEA, BAIX PALLARS

TREBALLS PREVIS D’ADEQUACIO

Previament a les obres sén necessaries una série d’actuacions dins de I'ambit per a preparar el lloc.
Aquests treballs s’enumeren de la seglient manera:

- Desmuntatge dels elements urbans existents com els elements de senyalitzacié del transit. Posterior

acopi i protecci6 dels elements per a la seva posterior recol-locacié

- Retirada del mobiliari urba existent. Retirada dels bancs de fusta existent i posterior carrega i transport a

diposit municipal.
- Retirada de la barana existent del pedris per a la posterior restauracio i recol-locacio.
- Retirada de la cistella de basquet mobil existent

- Retirada de les jardineres existents per a la seva possible recol-locacio i reubicacio.

ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES

Es fara un enderroc de de la superficie del paviment existent que envolta el Toll, fins a 20cm de fondaria
per al posterior anivellament i creacié d’'una nova solera que reculli el paviment nou. Un cop la base quedi
neta de I'antic paviment es faran les rases per a la fonamentacié dels nous murs que corresponen a la

nova escala, i a les lloses de les noves escales i grades.

Es preveu una partida de sondeig arqueologic per a la supervisié d’'un arquedleg amb I'autoritzacié de la
Direccié General del Patrimoni Cultural Catala i el Decret 78/2002 del reglament de proteccio del patrimoni
arqueologic i paleontologic. En cas de trobar restes arqueologiques, es posara en coneixement del

Departament de Cultura per tal de valorar la possibilitat d’integrar-les en al placa.
S’enderrocara una part d’asfalt pertanyent al vial corresponent a superficie de 'ambit de projecte.

També es preveu la excavacio per a rebaix d’'una part de I'asfalt del voltant (fora de 'ambit) per al correcte
anivellament amb la proposta i per a la correcta definicio del limit entre I'existent i la proposta.

Per altra banda, es trasllada I'Om a una altra posicié de manera que l'espai que deixa és resolt
geometricament amb I'element construint per a salvar el desnivell i jerarquitzar millor els espais.

Es reforma la tragat del vial i es manté I'amplada existent deixant aquest fora de I'ambit per a una futura

fase.

RESTAURACIO DE L’ELEMENT EXISTENT CENTRAL DE LA PLACA
L’element central existent de la plaga esta format per el safareig, el pedris, I'abeurador i la font.

Les feines de restauracio i conservacio d’aquest conjunt s’ajusten amb forga proporcié amb als criteris
compartits del Centre de Restauracioé de Béns Mobles de Catalunya i del Departament de Cultura que
corresponen a intentar conservar i reproduir el caracter tradicional de la volumetria, dintre d’'una

coheréncia en la seva funcionalitat dintre de I'espai public. Aquestes feines sén les segiients:
- Retirada dels morters de ciment que s’han anat afegint en les darreres reparacions puntuals.

- Neteja de totes la superficie tant verticals com horitzontals amb mitjans mecanics. Neteja de matéria

biologica, liquens i fongs de tots els element.

- Sorrejat de la font amb sorra de silice dessecada a baixa pressié. Proteccio de la ceramica de la placa i les
pinyes que se situen a dalt de la font per a la posterior restauracié d’aquesta amb morters de calg en cas de
trobar microfisures.

- Decapat de pintures i Oxids existents en la gelosia del safareig, a la porta d’accés i a la barana per a la posterior

passivacio i pintat
- Tractament de sanejament de les bigues de fusta.

- Repicat i sanejat de les pilastres sobre el respatller del pedris per a la posterior reconstruccié en funcié de I'estat
dels elements que les conformen. Es fara un anivellament de tots els paraments verticals i horitzontals dels

elements per a deixar la superficie el més neta i llisa possible.

- Posterior arrebossat amb morter de calg hidraulica natural tipo NHL5 BASE amb pigments naturals i afegint
sorres de I'entorn, a la zona del seient i el respatller del Pedris original i el nou.

- Restauracio i recol-locacié de la barana metal-lica
- Impermeabilitzacié del vas del safareig i de 'abeurador amb pintura bituminosa.

- Els murs amb contacte amb I'aigua ja siguin per l'interior del vas com per I'exterior s’arrebossaran a bona vista
amb morter de calg hidraulica natural hidrofugant tipo NHL5 ADHERECAL d’1cm de gruix, remolinat i sense

lliscar.

- La resta de murs del conjunt del Safareig es conservaran amb la pedra original prévia neteja de la matéria
organica i extraccié de morters de ciment deteriorats. Es fara un rejuntat de la pedra amb el mateix morter de calg
natural en base hidraulica BASE NHL5

- Tractament superficial dels tots els paraments verticals de I'abeurador i el safareig amb protector hidrofug.

AMPLIACIO DELS ESPAIS DE L’ELEMENT CENTRAL DE LA PLAGA

Allargant el pedris amb un canvi de direccid paral-lel al vial i conformant un element construit en forma de grada
gue va absorbint els pendents d'aquest vial es complementa el cos actual amb una extensié que resolt el canvi de
nivell i ordena diferents usos al seu voltant.

Amb I'extensié del pedris existent, la col-locacié d'un nou pedris enfrontat en alguns punts al llarg de I'existent, i la
formacio de les grades que absorbeixen el desnivell que abans absorbia 'Om, aconseguim suplir les necessitats

de descans i trobada que es generaran un com s'enderroquin les escales de l'actual Casa de la vila.

L'escala existent tangent al mur del safareig es refa adaptant la seva llargada al mur adjacent i es fa més ample
de manera que la circulacié dels vianants fins a la zona superior es faci de manera més comoda amb una
amplada minima de 1,80 m respectant la normativa d'accessibilitat dels espais urbans. Aixd genera un mur
tangent a I'escala que segrega l'espai de vianants amb la rampa d'accés de vehicles.

FONAMENTS, MURS | REFORCOS

Tots els murs verticals que recullen els desnivells i confinen el paviment de les noves plataformes seran murs de

formigo revestits amb la mateixa pedra calcaria natural tipo Sant Viceng.
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Els graons es formaran amb una pega de bordd de 230mm d’algada i 10cm de gruix.

La coronacié dels murs que formen la grada i la plataforma paral-lela al vial es coronen amb un bordé de

150cm d’algada per alinear-se a I'algada lliure vista dels graons

El mur de la nova escala paral-lela per la esquerra al safareig sera un mur de formig6 revestit amb peces

de la mateixa pedra calcaria de 4cm de gruix amb beurada de morter.

L’algada del mur dependra del desnivell de I'escala quedant sempre 15cm per sobre del grad
corresponent. Aquest mur no representa un perill per a la caiguda, ja que mai esdevé d’una algada
superior a 55cm pel que no necessitem posar una barana de proteccio segons els criteris d’accessibilitat i
de protecci6 front al risc de caigudes estipulades al 'Documento Técnico de condiciones basicas de

accessibilidad y no discriminacién para el acceso y la utilizacion de los espacios publicos.”.

PAVIMENTACIO | MATERIALITAT

L’ambit del projecte es pavimenta amb pedra natural.

JARDINERIA

La propia volumetria de formigé que configura les escaleres, murs, grades i bancs, formaran el cos de la
jardinera que anira arrebossat amb el mateix morter de cal¢ natural hidraulica formant tot un sol element

continu en concepte i en materialitat.
Es fara una aportacié de 1m3 de terres noves vegetals.

Es preveu la plantacié d’'un lledoner per a generar ombra i refugi als veins que facin Us dels espais de

descans de la plaga.

INTERVENCIONS SOBRE EL DRENATGE EXISTENT
Pel que fa al drenatge de la zona, no hi ha previst cap actuacio de reforg de la xarxa de drenatge existent..
Les feines que inclou el projecte son:

- Modificacio de les pendents d’escorrentia existents en 'ambit del projecte per a adaptar les noves
geometries de la plaga. Es genera una nova linia de drenatge d’escorrentia central a la plaga que funciona
com a eix. Aquesta canalitzaci6 d’escorrentia central acaba derivant I'aigua per gravetat al vial i a la nova

reixa de sanejament prevista amb una nova connexio a la xarxa a través d’'un nou embornal.

- Modificacio dels registre existents per adaptar-los a la nova cota de paviment acabat i reubicar-los millor
en el projecte segons | nova geometria. substitucié dels bastiments i les tapes de registre

-Substitucio de la reixa i reubicacié amb una nova connexi6 al clavegueram existent mitjancant una caixa

amb nou embornal

FONTANERIA

Es preveu una partida de reparacié d’instal-lacions de fontaneria de la font, 'abeurador i el safareig.

Aparentment aquests elements estan connectats mitjangant sobreeixidors i tubs soterrats que un cop es facin els
enderrocs oportuns, s’hauran de substituir per a millorar I'estanqueitat del circuit, afavorir el consum de I'aigua

recomponent la instal-lacié6 amb elements aptes per al consum huma.

6. DADES RECOLLIDES | UTILIZADES

Per I'elaboracié d’aquest projecte s’ha recollit i utilitzat les seglents dades:
- Planol topografic de 'estat actual. Facilitat per David Arroyo
- Planol de serveis existents

- Criteris i requeriments recollits en les reunions periodiques i les presentacions amb els responsables politics de

I'ajuntament del Baix Pallars i els técnics municipals.

- Requeriments dels veins segons enquestes subministrades per I'ajuntament Baix Pallars.
- Reportatge fotografic de I'estat actual

- Presa de notes i visites a I'ambit de projecte

- Projecte previ redactat per I'arquitecte municipal.

- Informaci6 sobre serveix existents i estat actual recollida telefonicament amb el técnic de la Brigada de

manteniment del municipi

- Fotografies historiques aportades pel museu de I'Alfoli, 'Era Ortega i els propis veins.

7. AFECTACIONS AL TRANSIT

El projecte preveu la formacié d’una solera continua de formigd, pel que les feines de d’execucié comportaran la

impossible utilitzacié de vehicles dels espais de la plaga durant els 28 dies aproximats que duri el fraguat del formigo.
. L’acopi del material es fara sense tenir cap afectacié al transit actual de la plaga.

L’espai central de la plaga es preveu amb una solera de formigd de 15cm per a la possible circulacié de serveis, veins o

magquinaria agricola dels residents del poble.

8. TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES
En compliment del Reglament General de la Llei de contractes de les administracions publiques (RD 1098/2001),
es redacta I'annex nim. 14.9. Pla d'obres, on s'arriba amb caracter indicatiu a un termini d'execucié de les obres
projectades. Es proposa com a durada de |'obra un termini 14 setmanes, tret que s'indiqui el contrari en el Plec de

Clausules Administratives Particulars.
L'estudi de l'organitzaci6 i desenvolupament de I'obra 14.9
El procés d’execucio seguira el seglient esquema:

Treballs previs d’adequacio
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9.

Enderrocs i moviment de terres
Murs i revestiments
Paviments
Fontaneria
Sanejament, reixes i embornals
Jardineria
CRITERIS ECONOMICS. FORMULES DE REVISIO DE PREUS
PRESCRIPCIONS TECNIQUES
El plec de prescripcions tecniques particulars esta inclos en el present projecte.

En ell es defineix la descripcio de les obres del projecte. Apareixen les condicions que han de reunir els
materials, dispositius i instal-lacions que s'han d'emprar, aixi com les caracteristiques de cada un
d'aquests, seguint en cada cas les normes i instruccions oficials vigents per a cada un. Es defineixen
també les caracteristiques de cada unitat d'obra. Finalment s'especifica I'amidament, valoracio i
abonament de les obres de les partides i unitats.

PREUS

L’estudi de tots els preus que figuren als quadres corresponents, es detalla a la justificacio de preus. En

aquest s’han diferenciat els seglients conceptes:
a) Ma d'obra

S'ha estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la ma d’obra, els preus reals a la zona, i hem
estudiat els diversos jornals segons les categories dels operaris, incrementats segons els conceptes
estimats a la legislacio vigent. D’aquesta manera han estat obtingudes les despeses totals per jornada de

treball i hora per a cada una de les categories d'operaris.
b) Maquinaria

Respecte a la maquinaria a emprar a les diferents unitats de I'obra, es determina el cost horari a partir del
preu d'adquisicio tot deduint d'aquest la repercussio de I'amortitzacié de la maquina, aixi com les despeses
de conservacio i assegurances. En cada cas han estat calculades les despeses horaries de combustibles,

lubricants i personal conductor 0 mecanic.
c) Preu dels materials a peu d'obra

Aquest preu ha estat deduit partint del valor d'adquisicié en magatzem i incrementant-lo amb els imports
de transport, carrega i descarrega i pérdua de material o trencament durant la manipulacié dels materials.
A més a més s'inclou en aquest preu els costos derivats de I'obligat control de qualitat, tant del material en

si com del seu funcionament un cop instal-lat.

Finalment s'ha arribat a determinar el preu de les diferents unitats d'obra que figuren als estats
d'amidaments, tenint en compte, d'una banda el rendiment de cada maquina i del personal necessari per a
cada preu, una part corresponent als mitjans auxiliars i diversos necessaris per a l'execucié de cada unitat
d'obra. Amb tots aquests conceptes ha estat obtingut el cost directe, en el qual s'aplica pel concepte de
cost indirecte un augment arrodonit del 6% del cost directe corresponent. La suma d'aquests dos

conceptes de cost directe i indirecte proporciona el preu unitari descompost total de cada unitat d'obra, el

detall del qual es traslladara als corresponents quadres de preus num. 1i 2.

AMIDAMENTS | PRESSUPOSTOS

En el capitol "Pressupost”, del Projecte, figuren les cubicacions i amidaments detallats de cada unitat d'obra, fets
d’acord amb les prescripcions que sobre el tema s’inclouen al plec. A aquests amidaments se’ls aplica els preus

continguts als corresponents quadres nim. 1 i nim. 2 per a I'obtencié dels pressuposts parcials i totals.
FORMULES DE REVISIO DE PREUS

Segons estableix el Capitol 1l "Revision de precios en los contratos de las Administraciones Publicas del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico", la revisié de preus en els contractes de les Administracions publiques tindran lloc en elements
establerts en aquest capitol i excepte que la improcedéncia de la revisio s'hagués previst expressament als plecs
0 pactat en el contracte, quan aquest s'hagués executat, al menys, en el 20 per 100 del seu import i hagués

transcorregut un any des de la seva formalitzacio.

La formula de revisio de preus sera aquella que fixa el Plec de clausules Administratives Particulars de la licitacio.
Per a pressupostar les obres contemplades en aquest projecte, s’ha utilitzat el Banc de Preus Bedec 2023. Com
gue la durada l'obra és inferior a 12 mesos no es preveu possibilitat de revisio de preus.

10. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT

D'acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre de 1997, en el present projecte s'inclou un estudi Basic de
Seguretat i Salut en el Treball de cada una de les actuacions a I'annex num.2 d'aquesta memoria.

11. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

No s’ha considerat un Pla especific de Control de Qualitat, pero es preveu a cada una de les partides la correcta
execucio de les obres sota la supervisid de la Direccio Facultativa i de fer una série d’inspeccions i controls, tant
dels materials a utilitzar a I'obra (caracteristiques quimiques, fisiqgues, geométriques i/o mecaniques), com durant
el procés d'execucio i dels elements acabats. S’ha previst una partida de provetes per al formigé estructural dels

murs.

12. PERIODE DE GARANTIES

El termini de garantia sera de dos anys segons el que defineix per aquest tipus d'obres el Plec de Clausules
Administratives de la licitacié sens perjudici de l'establert al Plec de Prescripcions Técniques que s'adjunta al

Projecte.

La recepcié definitiva de les obres estara condicionada al que preveu I'Ordenanga d'obres i instal-lacions de
serveis en el domini pdblic municipal. L'empresa adjudicataria de les obres, durant el periode de garantia no ha
de vigilar ni tenir cura del bon estat de I'obra. La recepci6 es fara un cop finalitzada I'obra i només es requerira a

I'adjudicatari la reparacié dels desperfectes causats per defectes d'execucio o la manca de qualitat dels materials.

Tot i finalitzat aquest termini de garantia, en cas d’existéncia de vicis ocults de la construccid, aquest respondra

dels danys i perjudicis durant el termini de 10 anys a comptar des de la recepci6 de les obres.
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13. DECLARACIO D’OBRA COMPLETA

L'obra projectada compleix les condicions demanades en la legislacio vigent per a ser considerada com a

obra completa i susceptible de ser donada a I'is general en comprendre tots els elements per a la seva

utilitzacio.

14. ANNEXES

15. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO (VEURE DOC. 4)

PROJECTE EXECUTIU DE LA PAVIMENTACIO DE LA PLAGA DE L'OM, PERAMEA

PRESSUPOST A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL (PEM) 80.849,23
DESPESES GENERALS 13% |de PEM |10.510,40
BENEFICI INDUSTRIAL 6% |de PEM |4.850,95
PRESSUPOST D’EXECUCUCIO PER CONTRACTE (PEC) 96.210,58
IVA 21% | de PEC 20.204,22
PEC + IVA 116.414,80
TOTAL 116.414,80

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO

16. EQUIP REDACTOR DE PROJECTE

L'equip redactor del projecte executiu esta format pels arquitectes Sergi Carulla, amb nim. col*legiat 30172-8 i
Oscar Blasco, amb num. col*legiat 30172-8 (SCOB arquitectes SCP), com a autors del projecte, Laia Ruiz com a

arquitecte col-laborador i Carla Boned com a estudiant d'arquitectura en practiques.

Signat a 29 d’Agost de 2023

Sergi Carulla Altadill Oscar Blasco
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14.1 ANNEX serveis existents
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Annex de serveis existents

L’objecte del present annex és exposar la documentacio sobre serveis existents proporcionada per Carles Labrada,
arquitecte municipal de I'ajuntament de Baix Pallars.

Projecte de Pavimentacié de la plaga de 'Om de Peramea.
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De: carlabru <carlabru@coac.net>

Enviat: lunes, 3 de abril de 2023 20:43

Per a: Iruiz@scob.es

Alc: 'Marc Antoni Balanza i Grimaldo - SAT1' <sat1@pallarssobira.cat>; oblasco@scob.es;
newtalent@scob.es

Tema: Re: Fwd: AVANTPROJECTE PLACES Gerri de la Sal i Peramea

Bon dia,

Us indico que no disposem de planols de serveis existents, a un POUM que es va estudiar els
redactors van fer un dibuix de xarxes pero no estan verificats ni tenen diametres de tubs ni cotes
(adjunto el que tinc de Peramea només a efectes informatius. El de Gerri no es va fer constar a
I'exposicié publica i no el tinc).

El més fiable és que li plantegis qualsevol dubte al noi de la brigada de I'"Ajuntament que en aquests
moments és el que té més coneixement de les xarxes d'aigua i clavegueram. Es diu Jordi tf.
620190464.

Salutacions,
Carlos Labrada.

Arquitecte Municipal de Baix Pallars.
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14.2 ANNEX Topografic
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Annex de topografia

L’objecte del present annex és exposar la documentacio sobre topografia, rebuda per David Saro Arroyo
Projecte de Pavimentacié de la plaga de 'Om de Peramea.
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AIXECAMENT TOPOGRAFIC

PLACA DE L'OM
PERAMEA

DESEMBRE 2022

1/250
COORDENADES UTM 31N / ETRS89 . Sm
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14.3 ANNEX Estudi de Seguretat i Salut
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

DADES DE L'OBRA

Tipus d'obra: Pavimentacié de la placa de I'Om i restauracién de I'elelemnt central construit

Emplacament: Plaga de I'Om, Peramea

Superficie construida:262,4m2

Promotor: AJUNTAMENT BAIX PALLARS

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execucié: SERGI CARULLA ALTADILL | OSCAR BLASCO LAZARO

Técnic/a redactor/a de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut:
SERGI CARULLA ALTADILL | OSCAR BLASCO LAZARO

DADES TECNIQUES DE L'EMPLAGCAMENT

Topografia: Plaga de formigé horitzontal dividida en dos nivells: Nivell a I'alcada del vial i nivelL superior a
I'alcada de les entrades a la ‘Vila closa’

Caracteristiques del terreny: Sense informacié geotécnica

Condicions fisiques i d'Us dels edificis de I'entorn: Edificis municipals com I'ajuntament i I'edifici de la Vila, i

edificis d’Us privat residencial al nivell superior. En el nivell inferior, edificacions d’ds residencial i d’hosteleria.

Instal-lacions de serveis publics: Xarxa de sanejament i aigua potable soterrada. Xarxa eléctrica aéria
Serveis de telecomunicacions soterrats

Tipologia de vials: Amplada actual del vial 5m

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MIiNIMES DE SEGURETAT |
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO"

1. INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aguesta obra, les previsions respecte a la
prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié util per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.

Permet donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny
de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997
pel qual s'estableixen les "disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccié".

En base a l'art. 7¢ d'aquest Reial Decret, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, I'empresa
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
I'execucié de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direccié Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Pdbliques s'haura de sotmetre a l'aprovacié d'aquesta Administracié.

Cal recordar I'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment del Pla de $
i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidéncies hauran de posar-se en coneixement de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidéncia.

Segons l'art. 15¢& del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que les persones
gue treballen a I'obra rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de Seguretat
i Salut, s'haura de fer préviament a l'inici d'obra i la presentaran dnicament les empreses que tinguin la consideracié
de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direccié Facultativa, en cas
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a I'obra, podra aturar I'obra
parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, a I'empresa contractista, sots-
contractista i representants de les persones treballadores.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11¢).
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

En base als principis d'accié preventiva establerts a l'article 15¢ de la Llei 31/95 de "prevencié de riscos laborals",
I'empresa aplicara les mesures que integren el deure general de prevencié, d'acord amb els segiients principis
generals:

s  Evitar riscos

e Avaluar els riscos que no es puguin evitar

e Combatre els riscos a l'origen

e Adaptar el treball a la persona, en particular en el gue respecta a la concepcié dels llocs de treball, I'eleccié
dels equips i els métodes de treball i de produccid, per tal de reduir el treball monoéton i repetitiu, i reduir
els efectes del mateix a la salut

e Tenir en compte I'evolucié de la técnica

e  Substituir allo que és perillés per allo que tingui poc o cap perill

¢ Planificar la prevencié, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, l'organitzacié i les condicions
del treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball

e Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual

¢ Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a I'obra

En conseqliéncia i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD
1627/1997, durant I'execucié de I'obra es vetllara per:

¢ El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

e L'eleccié de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accésii la
determinacié de les vies o zones de desplacament o circulacié

e Lamanipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

¢ El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les Instal-lacions i dispositius
necessaris per a l'execucié de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut de les persones treballadores

¢ Ladelimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en
particular si es tracta de mateéries i substancies perilloses

e Larecollida dels materials perillosos utilitzats

¢ L'emmagatzematge il'eliminacié o evacuacié de residus i runes

e L'adaptacié en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a les
diferents feines o fases del treball

e Lacooperacié entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a I'obra en
régim d'autonoms

e Lesinteraccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra o
prop de l'obra

L'empresa tindra en consideracié les capacitats professionals de les persones treballadores en matéria de seguretat
i salut en el moment d'encomanar les feines.

L'empresa adoptara les mesures necessaries per garantir que només les persones treballadores que hagin rebut
informacié i formacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries que
pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

L'empresa podra concertar operacions d'assegurances gque tinguin com a finalitat garantir la previsié de riscos
derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en régim d'autonoms. Les
societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones
associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestacié del seu treball personal.

En compliment del deure de proteccié de les persones treballadores, 'empresa garantira que cada persona que
treballa a I'obra rebi una formacié teorica i practica que sigui suficient i adequada en matéria preventiva. Aquesta
formacié cal centrar-la en el lloc de treball o funcié concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant,
l'obliga a complir les mesures de prevencié adoptades.

En funcié de la formacié rebuda, i seguint la informacié i instruccions de I'empresa contractista, les persones que
treballen a I'obra han de:

e Fer servir adequadament les maquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que
desenvolupin la seva activitat.

e Utilitzar adequadament els mitjans i equips de proteccié facilitats per I'empresa contractista

e No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que
s'instal:lin als mitjans o als llocs de treball

¢ Informar d'immediat a la persona jerarquicament superior i a les persones treballadores designades per
realitzar activitats de prevencié i proteccié de qualsevol situacié que, al seu entendre, porti un risc per la
seguretat i salut de les persones que treballen a I'obra.

e Cooperar amb I'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no
comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a I'obra.

3. IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a I'annex IV del RD
1627/1997, s'enumeren a continuacié els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucié de I'obra o bé ser aplicables a altres feines.

Mitjans i maquinaria

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

Interferéncies amb instal-lacions d'ds public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)

Riscos derivats del funcionament de grues

Caiguda de la carrega transportada

Generacié excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Contactes eléctrics directes o indirectes

Accidents derivats de condicions atmosferiques

Altres

Treballs previs

s Interferéncies amb instal-lacions d'ds pdblic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Copsiensopegades
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Caiguda de materials, rebots

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de materials

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Altres

Enderrocs

Interferéncies amb instal-lacions d'ds pdblic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generacié excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Fallida de I'estructura

Sobre esforgos per postures incorrectes

Acumulacié i baixada de runes

Altres

Moviments de terres i excavacions

Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generacié excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades

Despreniment i/o esllavissament de terres ifo roques

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Desplom i/o caiguda de les murs de contencid, pous i rases

Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Accidents derivats de condicions atmosfériques

Sobre esforgos per postures incorrectes

Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar

Altres

Fonaments

Interferéncies amb instal-lacions d'ds public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Desplom i/o caiguda de les murs de contencid, pous i rases

Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

Contactes eléectrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Fallides de recalgos

Generacié excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Altres

Estructura

Interferéncies amb instal-lacions d'ds pdblic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Generacié excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Riscos derivats de I'accés a les plantes

Riscos derivats de la pujada i recepcié dels materials

Altres

Ram de paleta

Interferéncies amb instal-lacions d'ds pdblic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generacié excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimigues)
Altres

Revestiments i acabats

Generacié excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforgos per postures incorrectes
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¢ Bolcada de piles de material

e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
e Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades

e Altres

Instal-lacions

s Interferéncies amb instal-lacions de subministrament pdblic {aigua, llum, gas...)

e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
¢ Tallsipunxades

¢ Copsiensopegades

e Caiguda de materials, rebots

¢ Emanacions de gasos en obertures de pous morts

e (Contactes eléctrics directes o indirectes

e Sobre-esforcos per postures incorrectes

e Caigudes de palsiantenes

e Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
e Altres

4. RELACIO DE TREBALLS MES HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS |
QUE COMPORTEN L'ADOPCIO DE MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO
ESPECIFIQUES | PARTICULARS DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA.

(Annex Il del RD 1627/1997))

e Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de
treball

¢ Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals
la vigilancia especifica de la salut de les persones gue treballen a I'obra sigui legalment exigible

¢ Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la delimitacié de
zones controlades o vigilades

e Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensié

s Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersié

¢ Obres d'excavacié de tdnels, pousi altres treballs que suposin moviments de terres subterranis

s Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

e Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

e Treballs que impliguin I'Gs d'explosius

e Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

e Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col-lectives en front de les individuals.

¢ S'hauran de mantenir en bon estat de conservacié els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball.

e Els medis de proteccid, tant col-lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.

e Aixi mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors
(reparacié, manteniment, substitucié, etc.)

Mesures de proteccio col-lectiva

Organitzacié i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i circulacions dins
l'obra

Senvyalitzacié de les zones de perill

Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacié, tant a l'interior de I'obra com en relacié
amb els vials exteriors

Limitar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de magquinaria

Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega
Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents

Mantenir les instal-lacions amb les seves proteccions aillants operatives

Fonamentar correctament la maguinaria d'obra

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodigues, control de la carrega
maxima, delimitacié del radi d'accié, frenada, blocatge, etc.

Revisié periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

Establir un sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat

Comprovar I'adequacié de les solucions d'execucié a l'estat real dels elements existents (subsol,
edificacions veines)

Comprovacié dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de proteccié de les
rases

Utilitzacié de paviments antilliscants.

Col-locacié de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda.

Diferenciacié de les mesures de proteccié contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les
persones de la propia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials

Col-locacié de xarxes en forats horitzontals

Proteccié de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides homologades

Col-locacié de plataformes de recepcié de materials en plantes altes

Instal-lacié de serveis sanitaris

Mesures de proteccié individual

Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules

Utilitzacié de calgat de seguretat

Utilitzacié de casc homologat

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié o de proteccié col-lectiva, caldra
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacié
del qual sera obligatoria. L'accés a les zones descrites i als equips només esta autoritzat a les persones
treballadores amb formacié i capacitacié suficient.

Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc
de talls i punxades

Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

Utilitzacié de mandils

Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia duta a terme per més d'una persona que treballa a I'obra
pel que fa als treballs amb perill d'intoxicacié. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

Mesures de proteccié a terceres persones

Previsié de la tanca, la senyalitzacié i I'enllumenat de I'obra en funcié del lloc on esta situada I'obra {(entorn
urba, urbanitzacié, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha de preveure un sistema
de proteccié pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'cbra
puguin accedir a la mateixa

Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els vials
exteriors
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e Immobilitzacié de maquinaria rodada mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

¢ Comprovacié de I'adequacié de les solucions d'execucié i preventives a l'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines)

e  Proteccié de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informara a l'inici de
I'obra, de la situacié dels diferents centres meédics als quals s'hauran de traslladar les persones accidentades. Es
convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons i adreces dels centres assignats per a
urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat de les possibles persones accidentades.

7. NORMATIVA APLICABLE

La documentacié de I'Estudi Basic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que
podeu trobar actualitzat a 'apartat de normativa de la pagina web de I'OCT.

Veure Annex

Notes:

© 1997 COL-LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (modificat 2021)
L'ds d'aquest document és permes Unicament als arquitectes col-legiats autoritzats del Col-legi d'Arquitectes de Catalunya, sota llur
responsabilitat i exclusivament per a treballs propis.
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14. 4 ANNEX Enquestes de participacio ciutadana



SCO b ESTUDIS PREVIS PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA PLAGA DE L'OM A PERAMEA, BAIX PALLARS

Annex Enquestes de participacio ciutadana

Les segiients imatges sén captures dels resultats de les enquestes de participacié ciutadana que es van fer al
municipi de Peramea aportats per I'ajuntament Baix Pallars a SCOB.
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Vius a Peramea? Q Copia

47 respostes

@® si
@® No
@ Hi passo temporades
@ Nucli agregat
_ﬁ @ Estiuejo a peramea desde fa més de 20
anys

@ Molts caps de setmana i vacances

@ En soc filla i hi vinc molt sovint

@ Sellui

@ De vacances i alguns caps de setmana

La plaga ha sigut sempre un lloc de convivencia i trobada dels veins i veines. Quins Q Copia
elements creus que son necessaris per crear aquest ambient?

47 respostes

34 (72,3%)
31 (66%)

Ombreig 40 (85,1%)
Posar en valor el patrimoni h... 1(2,1%)
Un arbre monumental 1(2,1%)

Que no sigui el terra de ciment
Possibilitat d'entreteniment p...
Que no hi circulin ni aparqui...
Una canasta o quelcom per...
Reemplacgar L'Om i posarhi...
Necesitem una ombra perqu...
Font

Elements vells auténtics
Prohibir I'aparcament de cot...
La cistella de basquet

Bar, espai de terra per infants,
Espai jocs nens

L' ombreig aprofitant la zona...
L'ombra ja sigui generada p...
Ja n'hi havia d'arbre i teniom...

1(2,1%)
1(2,1%)
1(2,1%)
1(2,1%)

1(2,1%)
1(2,1%)
1(2,1%)

Escriu aquells altres elements que creguis que seria important a tenir en compte:

23 respostes

Connexions serveis per festa major i altres (Concerts, llums Nadal...).

Atés que no es podra recuperar un arbre monumental seria interessant potser realitzar una configuracio de
rambla amb arbres

Jocs infantils
Jocs exterior per infants

Si s'instal. la un parc infantil, també hi hauria d, haver un espai de joc per quan els petits, creixin i bancs
per poder-se asseure i contemplar, enraonar, les persones grans amb els joves i xics, q van a jugar.

Seguretat per als nens- espai versatil per diferents usos-
Un nou arbre en comptes de 'Om

Reparar de forma correcte baranes del com i reestablir el lloc de senyalitzacié que indica “prohibit aparcar”
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Escriu aquells altres elements que creguis que seria important a tenir en compte: Escriu aquells altres elements que creguis que seria important a tenir en compte:

23 respostes 23 respostes

Espais per jugar amb la canalla

Que no hi circuli ni hi aparqui cap vehicle.
Eixos de circulacid i diferenciacions entre vehicles i peatons.

Papaleres No hi han. Tot va a parar el carrer. Potser la gent que té gossos es conciencerien més a treure
Algun element que faci reduir la velocitat als cotxes que creuen la placga de l'estil de jardineres a l'entrada les merdes del gos
en posicions alternades que obliguin a fer una "S" als cotxes que vulguin passar

Limitar la plaga, eliminant la sensacié de gran superficie de formigoé sense limits, d'una escala enorme que

La cistella de basquet no correspon a la dimensié del poble.
Zonificar la plaga. Es molt gran. Diverses zones, aparcament, espai de placa, espai infantil, diferents
Canasta paviments (també paviments tous que no siguin formigd), tram per on no puguin circular cotxes...

La relacio amb el local de Casa la Vila.
Zona no transitable vehicles
Espai pels nens
Limitar el pas als vehicles, indicar be perqué puguin passar per banda.
Treure I'om vell perqué és perillés per la gent que esta aprop.
Una canasta
Es imprescindible reconéixer I'entrada historica des de migdia al poble com a configuracié de I'ambit . Cal

Que no aparquin cotxes ni altres v reconeixer la topografia que el configura.
Escriu tot allo que creguis important respecte el pedris El pedris és una zona per seure i passar bones estones. Queé en farieu? I0 copia
15 respostes 47 respostes

@ Respectar el que hi ha. Només cal refer-

Es pot mantenir I'espai per seure pero s’ha de renovar i integrar
lo i canviar la barana

Fer-ho nou I

Que sigui facil de conservar

@ Canviar-lo totalment

Treure'l de cap manera, forma part d'aquesta identitat de Petamea, que juntament amb l'arbre, la fa una
placa especial.

Respectar la ubicacié. Cal ombra i seguretat per al nens. Potser recobrir la bancada amb fusta estaria be

Cal conservar-lo en Bon estat

Si es pot respectar millor ,sino la renovacio adecuada

Jugar amb diferents algades | materials tradicionals.

En alauns nunts adantar la barana neraué la aent aran hi buaui recolzar I'esauena i els hi siaui comode
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Escriv 1otallo que ceguis important respecie el pedns El paviment: com creus que hauria de ser el terra de la plaga?

15 respostes 36 respostes

; - : : : SO Maco, i que faciliti el ball o altres activitats. Accessibilitat garantida per tots els colectius.
En alguns punts adaptar la barana perque la gent gran hi pugui recolzar I'esquena i els hi sigui comode

) En bones condicions, no amb trossos de ciment trencat
mantenir actual estructura

Igualat
Necessita ombra a I'estiu i sol a I'hivern. Amb el canvi de paviment de la placa ja va quedar una mica baix,
si ara es fa una altra intervencio caldra adaptar-lo. Pero si hi ha una proposta molt diferent caldria valorar-

. N . o Antilliscant.
la per si és millor un canvi radical per un conjunt harmonic de la plaga.

El de Rialp de la vorera ampla dels bars es espectacular.

‘ s oy : o ) Son rajoles i sembla fusta
Havent perdut I'om és un dels elemenets iconics que es segueixen mantenint i que donen molta imatge de

"poble”, d'espai de trobada i estar amb la gent. i
Sorra compactada, amb polimers

Posar proteccié per a que no caiguin la canalla al com ) . o i ) ) . .
A mi (que no tinc nens que hi juguin i potser no séc el millor per opinar) el terra d'ara em sembla bé

Conservar 'estructura de sempre, a Peramea sempre ha estat prioritari respectar els elements que ens

Ja esta bé, hi ha carrers i carreteres que ho necessiten mes
recorden el nostre passat

ol : e - A mi ja m'agrada com esta@
Cal reconeixer les solucions tradicionals per seure i conversar

El paviment: com creus que hauria de ser el terra de la plaga?

36 respostes

Pedres, rustic

Empedrat tradicional i zones de formigd imprés incorporant tonalitats roies tipiques de Peramea.
Ressistent, natural, facil de conservar.

Empedrat

De ciment no, podria ser empedrat co? l'interior del poble

Llosa empedrat fusta herba

Terra pla que permeti jugar a la canalla i fer ball de fm. Pero crec que ha de ser empedrat per seguir amb la
linea urbanistica

Per la frsta Major, va molt bé que sigui de ciment, perque s'hi balla molt bé i no hi ha pols. Pero si que es
troba a faltar la terra en alguna banda o altra del poble.
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El paviment: com creus que hauria de ser el terra de la plaga? La font de la Plaga: Qué en penses? I__E_l Copia
36 respostes 47 respostes
Ja esta be aixi -

@ M'agrada com és, no la tocaria
@ Magrada, pero faria algun canvi
@ La canviaria totalment

Una mica més anivellat pero ja és correcte
paviment fi de formigo

Pedres lises ben posades

Terra, grava, pedra Evitar el ciment

Com que ha de ser multiusos, hauria de tenir diferents paviments:1) per ballar, 2)enllosat com els carrers i
3)un espai de terra per a infants ( es trist que en un poble no tinguin sorra per tocar i jugar).
Escriu algun comentari important respecte a la font de la plaga

Pavinents llis 19 respostes

Llis -~
Adequar-la

Ben encimentat.
3 Actualitzar-la i dignificar-la

Sostenible, facil de conservar.

| paviment: ri rad laga? ; i : ;
El paviment: com creus que hauria de ser el terra de la plaga Canviar masse les coses fa que es perdi l'autenticitat i I'origen. La fon i el pedris tenen encant t com estan.

36 respostes

Mantenir una font super important. Trauria el cartell propagandistic. De fet tampoc passa res si es canvia

Ja esta be aixi - mentre hi hagi un punt d aigua accessible

Una mica més anivellat pero ja és correcte No s’ha de tocar

paviment fi de formigo Unicament canviaria la barana per fer-la més segura

Pedres lises ben posades L'adecuaria a l'actualitat respectantla tant com espugui

Terra, grava, pedra Evitar el ciment Canviaria l'aixeta neraué fos més facil reaular la nressid. Ara només es pot obrir al maxim i és bastant

Com que ha de ser multiusos, hauria de tenir diferents paviments:1) per ballar, 2)enllosat com els carrers i
3)un espai de terra per a infants ( es trist que en un poble no tinguin sorra per tocar i jugar).

Pavinents llis
Llis

Ben encimentat.



SCOb ESTUDIS PREVIS PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA PLAGA DE L'OM A PERAMEA, BAIX PALLARS

Escriu algun comentari important respecte a la font de la plaga Escriu algun comentari important respecte a la font de la plaga
19 respostes 19 respostes
Unicament canviaria la barana per fer-la més segura “ Potser hi hauria alguna solucié millor que la que hi ha, perd crec que es un element interessant a &

conservar. Igual que el pedris.
Ladecuaria a l'actualitat respectantla tant com espugui

Que funcioni be l'aigua
Canviaria l'aixeta perque fos més facil regular la pressié. Ara només es pot obrir al maxim i és bastant

dificil beure sense acabar moll Lenrejolat de la verge de Montserrat és un afegit de fa uns 25 o 30 any.
Que no raji tot el dia L aixeta que es podes obris i tancar millor per no perdre aigua
Treure cartell dels suposats creadors de la font. Rehabilitar font actual Tampoc veuria malament fer-hi canvis, perod crec que els elements singulars de la plaga (lo que queda de

I'om, el pedris, les escales, la font...) no sén el problema de la plaga
Potser hi hauria alguna solucié millor que la que hi ha, pero crec que es un element interessant a

conservar. lgual que el pedris. Restaurar i dignificar-la.
Que funcioni be l'aigua Exactment el mateix que he esmentat del pedris
Lenrejolat de la verge de Montserrat és un afegit de fa uns 25 0 30 any. Laigua és I'element primordial de configuracié de la placa. Cal va lorar la preséncia actstica de la seva
existencia.
I ATt st AvAn Sl AR AR A S At AP A R A TR T i 2
Escriu algun comentari més en relacio a l'aparcament Zona d'aparcament [D Copia
22 respostes 47 respostes

@ Prohibiria aparcar a tota la plaga i
proximitats i buscaria un lloc fora del
poble per aparcar

@ Marcaria i limitaria els llocs
d'aparcament

@ Deixaria aparcar arreu

Marcar llocs fora de la plaga

Només a en zones delimitades

Estaria bé buscar un lloc complementari proper.

Deixaria lloc d'aparacment per als veins que viuen tot I'any, i habilitaria un espai fora del poble pels turistes
. Els estius es insoportable viure amb tanta turistes.

Crec que només s'ha de deixar aparcar als veins del poble
Que aparquessin pocs cotxes. Cal buscar un aparcament fora el poble.

Es indispensable buscar un lloc fora del poble per utilitzar lo com aparcament. Per la imatge del poble, la
seguretat i perque no hi caben els cotxes. | per crear un ambient agradable.

just davant de la vila no, igual que esta ara, pero deixaria aparcar alla abans dentrar a la placa
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Escriu algun comentari més en relacio a l'aparcament

22 respostes

Un parking a | entrada | sortida del poble com un camp (com hi ha a | entrada de la pobleta)
Delimitar bé zona aparcament i si n6 buscar aprcament fora del poble

Els veins han de poder aparcar o si mes no carregar i descarregar.
La placa hauria de ser pels avis i els nens

També buscaria un aparcament exterior pq la plaga es insuficient. Limitaria aun maxim de 2 h.

En la zona central seguiria prohibint aparcar i en els laterals marcaria el terra per deixar més clar que en el
centre no es pot aparcar

Les places d'aparcament hauriem de ser pels veins del poble. Els negocis haurien de tindre parquing privat,
tan els negocis turistics, els de la construccio, els ramaders i agricultors

La placa lliure de cotxes i ha de ser un espai per trobar-se.

S ha de buscar espai fora la plaga per fer aparcamet. Zona de la font lliure de cotxes

Escriu algun comentari més en relacié a lI'aparcament

22 respostes
La placa lliure de cotxes i ha de ser un espai per trobar-se.
S ha de buscar espai fora la placa per fer aparcamet. Zona de la font lliure de cotxes
Es molt necessari tenir un aparcament fora del poble, no gaire lluny.

Cal complementar-ho amb un espai d’aparcament. Per a mi el millor es el bancalet de Geroni per on
passen els tubs de l'aigua

Es podria fer un aparcament pel poble. Pero no hi enteniment. Pel que tingui que, ser.
Els propietaris de les terres no volen.

La placa és prou enorme com per poder acollir algunes places d'aparcament. Ara bé, miraria de reduir-les
sempre i quan hi hagi una alternativa.

Limitar el dret d'aparcar als veins que viuen a la placa.

Cal solucionar l'aparcament en el poble no només en la plaga de c no
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14.5 Annex Gestio de residus
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Annex del Pla de Gestio de Residus

El present annex s’exposa per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de I'u de febrer, i al Decret 89/2010, de
29 de juny, pel qual es regula la produccio i la gestié dels residus de construccié i de demolicié. Aquest s’aplica
al “PROJECTE DE PAVIMENTACIO DE LA PLACA DE L’'OM” al municipi de Peramea.

En aquest document s’exposa:

1. Pla de Gesti6 de residus
2. Amidaments
3. Capitol del Pressupost
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PLA DE GESTIO DE RESIDUS

versié W4 2018

ldentificacio de I'Obra: a de 'Om
[Adreca PIaE de I'Om Municipi/Comarca Peramea - Pallars Sobira .
furtor de IEstudi de Gestié de Residus: |SCOB arquitectura i paisatge S.L.P. Tipus dintervencio:  REHABILITACIO v
versié VM4 2018
onicacs deTonTe: T RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL-LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)
Adrecac Peramea- ?allas Sohira — = Tipologia de Residus Productor Posseidor lsudi del gestor gestor
Jutor de IEstutlide Gastin da Residus: [Tinus dinteroenicid:. | REHARLTACIO > Tots Contractista Contractista E-1173.10 CERVDS, S8
S'hz::‘::ua Avaluacio i caracteristiques dels residus Codificacid, dassificacid i les vies de gestio del residus
RESIDUS D'EXCAVACIO contaminades Yolumde Yolumde Pesde Densitat (real)
terres{real) | terres{aparent) | terres(real CER CLA ELIM{D) VAL{R)
no | i = o T Thim3
Grava i sorra corrpacta 2,00 - - - -
TERRENYS -
NATURALs [OTavaisorasolta 1,70 - - - -
A rgiles 210 - - - -
VALORACIO DEL LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIG D'EXCAVACIO (formara part del pressupost del projecte)
[Terra vegetal 1340 - - - - 2 : ; Volum rea I m3 Abocador! Valoritzador Transport
- Tipologia de Residus - E={ T
REBLIMENTS [Terraplé 1,70 = " = E Esponjament | 35 gg% &m3 Tog Totﬁ\ Krn m
Pedraple 180 z E : E TerRenys [QLa 0T LOMORT
NATURAL |OraYalsorasofta
Argiles
- Terra vegetal
De perforacic - - = E REBLIMENTS [Terraple
Llots Pedraple
ALTRES De drenatge o 3 E E —
Liots [De perforacia
ultres - - - - ALTRES [De drenatge
Altres
NOTA I: En cas que en I'estudi de gestid i en el corresponent pla de gestid, s'hagi previst |a revtilitzacid de terres | pedres no contaminades per substancies perilloses [ VALORACIO TOTAL | T ]
generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauracid, condicionament o rebliment, cal que |a llicéncia d'obres determini 1a forma
d'acreditacid d'aguesta gestid. Aquesta acreditacid pot realitzar-se mitjangant el serveis técnics mpals o be per empreses acreditades externes. El cost d'aquesta
acreditacid haura de ser assumit pel productor dels residus. - - - .
NOTA II: Les terres i llots (170503* i 170505%) els quals cortenen substancies perilloses, classificats com residus perillosos, s'hauran dinventariar segons el catdleg de VALORACIC DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIO D'ENDERROCS I CONSTRUCCIC (formara part del pressupost del projecte)
residus.
- N N Volumreal m3 O i de destria i i lectiva (€/m3 o €1tn) Ahocador! Valoritzador |Transport (unitat/m3) 6
Tipologia de Residus
S'ha defer % o = isti i i0 i i i6 i
RESIDUS D'ENDERROCS separacio Separacié On esfara lagestio delsresidus Avaluacié i c::‘tlilsthues dels  |Codificaci, dassmn:razlgas vies de gestio del Espanjament 35,00% Obra___| Ingt. Tractament | Sim3 Total Total Km_| €km
lectiva segons ecty Forrigd 13,69 = 5
Enderroc en rehabilitaci i reforma | RD 1052008 | Prevista pel M aterial ceramic 2,70 2 2
Tesidus? Obra [ Ins avocator [ Voumreal | voum | Pes | cep | cia | Eum(oy [ vaLR)
sup a enderracar (m2) I 401,45 no | ] ractament aparen n Residus Barrejats que NO contenen 938
substancies perilloses ! - -
Forrrigd X - NO v X 3413 58,01 46200170101 NP D5 RS Guix 0,65 % #
i aons, teules | Material ceraric _ I = _ ggl gg NP D5 R5-R10 Pes Tn obra | Inst. Tractament | &Tn Total Total Km | €km
Residus Barrejats que NO contenen 2 M etalls 1072 - -
substancies periloses - - st v X 6,36 10,83 15,050 170304) NP D5-D3 RS Fucta 0.48 ) B
Guix z = |no v 5 170802| NP D5 RS idre 0,09 R j
M etalls - X s v X 238 414 10,691 170407 NP - R4 Plastic 0,08 - -
[Faer icam 0,00 5 5
Fusta X - st v X 1,20 2,03 0,431 170201 NP - R1-R3 D -
Envasos gue contenen restes de
idre - - s v a 170202] NP D5 RS substancies perilloses o estan -
- contarinats per elles - -
Plastic - - st v - 170203] NP D5 RS
| VALORACIO TOTAL: | [ | | |
S'ha defer K N . : isti . " . . - :
RESIDUS DE REHABILITACIO |  separacis | Separacio On esfara lagestio dels residus Avaluadh | caracionsties | Codiicacis, lassificacis ilesvies de gestic del residus e S et T TR oo
& lectiv. mpo! estor de
REFORMA OBRA PARCIAL |[selectivasegons| ¢ a P! = ¥
Reial Decret 210/2018 ™ 11 €/Tn - €
RD 105/2008 Inst. Volumreal Pes ELIM
Obra Tractal Abocador 3 Tn CER CLA (D) VAL(R)
sup construida (m2) 48333 no si
A - Residus de construccic i d'enderrocs Total diposit
—— ” - . = = T v ] W o5 e Import |?1p0511' Gestor de residus p————=C21CUS T TONSTUCTIO ]
Reial Decret 210/2018 76,86 Tn 11 €/Tn 845,47 €
|h_Aatenal Ceraric NO v X 2,00 1,80 170103 NP D5 R5-R10
Residus Barrejats que NO contenen _ _ & : X 0.96 030 170004 | ~p | D509 RS NOTA: Cal presentar davant de I'ajuntament, juntament amb la sol-licitud de la llicincia d'obres, un document d'acceptacié que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de
substancies perilloses = ! ! garantir la correcta destinacid dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domidili de I'obra, i I'import rebut en concepte de dipdsit per
Guix 3 E NO v ¥ 048 018 170802 NP D5 R5 ala posteriurlgestlé, At?uest diposit, té per ijecte garantir que |a gestié dels residus de |a construcdd i la demolicié que siguin generats en una obra concreta per la persona
productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent.
M etalls X - St v X 0,09 0,03 170407 | NP - R4 La persona solficitant de la llicindia, ha de presentar a I'ajuntarnert corresponent el certificat acreditatiu de la gestid dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
Fusta X - s v X 0,22 006 |170201| NP - R1-R3 Classificacid dol cosidu
NP Residus no perillosos
idre X - st v X 0,06 0,09 170202 NP D5 RS P Residus perillosos
Prastic % ) o — % 0,50 .08 1702031 ~P D5 RS DP Residus amb perillositat pend. de determinar
Paper i cartrd X - Si v X 0,60 0,04 150101 NP D5 R1-R3 Q i d'eliminacié deal rasidu
Ervases que contenen restes 0o = D1 Dipdsit sobre el s3l o al seu interior (abocament) R1 Utilitzacié principal com a combustible o una altra forma de produir energia
substancies periloses o estan o = st L 4 150110 P D&-Dg- R3-R4-R5 D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradacié) R2 Recuperacié o regeneracié de dissolvents
contarrinats per elles D10 D3 Injeccié en profunditat R3 Reciclatge o recuperacié de substancies organiques que no s'utilitzen comn a dissolvents
D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformacié bioldaica)
DS Dipdsit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperacié de metalls i de compostos met3llics
NOTA I: Els residus els quals contenen substancies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons |a taula model de residus perillosos D6 Abocarment al medi aquitic, excepte al mar RS Reciclatge o recuperacié d’altres matéries inorganiques
D7 Abocarnent al mar, incl. insercié al llit marf R6 Regeneracié d’icids o de bases
NOTA II : La separacid en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseidor dels residus de la construccid | demolicic dins de I'obra en que es produeixin. La pe Tractament bioldgic no especificat R7 Valoritzacié de components utilitzats per a reduir la cortaminacié
separacio de la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseidor dins de la mateixa obra, i sind fos possible, encomn anar la separacid en fraccions a b9 Tractament fisicoquimic no espadficat RS Valoritzacié de components procedents de catalitzadors
un gestor de residus extern. D10 Incineracié a la terra R9 Regeneracié o un altre nou s d’alis
D11 Incineracié al mar R10 Tractament dels sdls que produeixi un benefici en I'agricultura o una millora ecolagica d'aquests sals
D12 Ermmagatzematge permanent R11 Utilitzacié de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10
D13 Combinacié o mescla prévia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumnerades entre R 1 iR 11 i R14,
D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) $*hi inclouen operacions prévies a |a valoritzacié, inclos el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,
D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14) Ia classificacié, |a trituracié, la compactacié, la pel-letitzacié, I |2 fragmentacié, el condicionament,

el reenvasament, |a separacié, la combinacié o la mescla
R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades deR1 a R 12§ R14
(exclds 'emmagatzematge tempor al, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).
R14 Preparacié per ala reutilitzacié

4 Plaga de I'Om - Gestid de Residus rev1.xls
R1S Rebliment

2de2

Plaga de I'Om - Gestid de Residus rev1.xls
1de2
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AMIDAMENTS

Placa de I'Om
CODI

QUANTITAT

F2R6426A

F2RAT3G1

P2R4-HIX4

P2RB-HIFS

RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS

m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts

Carrega amb mifans mecanics i tansport de residus iners o no especials a instal-lacio autorizada
de gestio de residus, amb camio per a ¥ansport de 12 t amb un recomegut de més de 151 fins a 20
Kkm

Pav formigd 1.3 175,00 015 413
Pav pedra 1.3 8,05 010 1,05
Recrescut 13 6,44 837
Asfalt 1.3 17,00 015 332
Barana 1.3 3,00 0,05 0,20
Canasta 1.3 400 050 2,60
Bancs 26 2,00 0,50 0,60 1,5%
Formigo en massa 13 1,86 242
Arrebossat 1.3 76,58 0,03 29
56,64
m3 Deposicio controlada en diposit autoritzat inclés el canon
Deposicio controlada en dipdsit autoritzat incios el canon sobre I3 deposicio contolada dels residus
de la construccio, segons la LLEI /2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 ¥m3, proce-
dents de construccid o demolicio, amb codi 170107 segons la Ulista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Pav formigd 1.3 175,00 0,15 H13
Pav pedra 13 8,05 0,10 1,05
Recrescut 1.3 6,44 8,37
Asfalt 1.3 17,00 0,15 332
Barana 13 3,00 0,05 0,20
Canasta 13 400 0,50 260
Bancs 26 2,00 050 0,60 1,5%
Formigo en massa 13 1,86 242
Arrebossat 1.3 76,58 0,03 299
5,64
m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres
Carrega amb mifans mecanics i ransport de eres no contaminades a obra exterior o cenfre de va-
lorizacio, amb camid de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km
Terres 1.3 1427 18,55
18,55

m3 Disposicio de terres no contaminades de densitat aparent 1,6t/m3

Disposicio de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 tm3, a valorizador de materials naf-
rals excavats amb codi VNME

Terres 13 1427 18,55

18,5
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PRESSUPOST

El pressupost de gestid de residus de construcci6 i d’enderrocs generats en I'obra ascendeix a:

Els amidaments i el pressupost referents a I'Estudi de Gestié de Residus de construccié i de demolicié formen

part dels amidaments i del pressupost del Projecte, Document nim. 4, en capitol independent, tal i com estableix

(2.486,47 €)

l'art. 4.a) punt 7& del R.D. 105/2008 d'u de febrer, i segons es detalla a continuacio:

Plagade I'Om
cobl

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

F2R6426A

F2RAT73G1

P2R4-HIX4

P2RB-HIFS

CAPITOL PM06 GESTIO DE RESIDUS

m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts

Carrega amb miflans mecanics i ransport de residus inerts o no especials a instal-lacié autorizada
de gesfio de residus, amb camio per a fransport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

m3 Deposicio controlada en dipésit autoritzat inclos el canon

Deposicio controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié contolada dels residus
de la construccio, segons la LLE| 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 ¥m3, proce-
dents de construccié o demoalicio, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres

C arrega amb mifans mecanics i ransport de terres no contaminades a obra exterior o centre de va-
loritzacié, amb camio de 12 t amb un recorregut de fins a 20 km

m3 Disposicio de terres no contaminades de densitat aparent 1,6t/m3

Disposicio de ferres no contaminades de densitat aparent 1,6 ¥m3, a valoriizador de materials nafu-
rals excavats amb codi VNME

TOTAL CAPITOL PM06 GESTIO DE RESIDUS

56,64

56,64

18,55

18,55

12,22

25,85

9,94

7.86

692,14

1.464,14

184,39

145,80

2.486,47
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14.6 Annex Control de qualitat
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Control de qualitat

No s’ha considerat un Pla especific de Control de Qualitat, pero es preveu a cada una de les partides la
correcta execucio de les obres sota la supervisié de la Direccio Facultativa i de fer una série d’inspeccions i
controls, tant dels materials a utilitzar a I'obra (caracteristiques quimiques, fisiques, geometriques i/o
mecaniques), com durant el procés d'execucio i dels elements acabats. S’ha previst una partida de provetes per
al formigo estructural dels murs.

En aquest document s’exposa:

1. Amidaments

AMIDAMENTS
Plaga de I'Om
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL PM08 CONTROL DE QUALITAT

JO60770A u  Serie de 5 provetas 15x30 (inclés con)
Mostreig, realitzacio de con d'Abrams, elaboracid de les provetes, cura, recapcament i assaig a
compressio duna série de cinc provetes cilindriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
123%0-1, UNE-EN 123%0-2, UNE-EN 123%0-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2

1 lot murs i sabates 3 3,000
3,00
2. Partida de Pressupost
PRESSUPOST
Placa de I'Om
CcoDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL PM08 CONTROL DE QUALITAT
J060770A u  Serie de 5 provetas 15x30 (inclos con)
Mostreig, realizacio de con d'Abrams, elaboracié de les provetes, cura, recapgament i assaig a
compressio duna serie de cinc provetes cilindriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 123902, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1i UNE-EN 12350-2
3,00 124,24 372,72
TOTAL CAPITOL PM08 CONTROL DE QUALITAT..... .. 372,72

TOTAL S 80.743,41
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Assessorament d’industrials
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Annex d’assessorament d’industrials

Restauraci6 i revestiments de morter: Com-Cal

L’'objecte del present annex és exposar I'assessorament requerit a la empresa Com-Cal per a la definicié dels

criteris, materials i técniques d’execucié adequades per a la restauracio i posterior revestiment de I'element central
de la placa.

Projecte de Pavimentacié de la plaga de 'Om de Peramea.
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*Em poso en copia al meu nou correu: project@com-cal.com. El de comercial@com-cal.com
el portara el meu company Bernat Grau, al qui li podreu demanar qualsevol tema de
pressupostos. Per temes técnics o de projectes podreu comptar amb mi o la Belén
tecnic@com-cal.com.

Feta aquesta introduccié comento les diferents obres:

PERAMEA
Respecte I'obra de Peramea, és una intervencié entenc a diferents nivells i sobretot
“ambients”, sind és aixi corregeix-me:

1. L’abeurador, per fora i per dins. Es necessitaria la impermeabilitzacié que vas
comentar i després volieu revestir amb un morter de calg. Seria necessari fer-ho amb
el MORTER DE CALC HIDRAULICA NHL5 COM-CAL ADHERECAL. Es un morter
que va hidrofugat en massa, té un pél de resina que se’'ns agafara a la
impermeabilitzacié que poseu a sota i una mica de fibres que ens ajudara a que no
apareguin fissures amb el temps. Com et vaig comentar no €s un morter pensat per
aguest Us, sin6 per SATE. Pero fara el fet pel que demaneu. Recordar que la ultima
capa ha d’anar sempre molt ben apretada i lliscada amb la llana.

a. La part externa de I'abeurador jo el solucionaria amb el mateix morter.
Recordar que la ultima capa ha d’anar sempre molt ben apretada i lliscada amb
la llana. Aixo si us diria sobretot d’hidrofugar-lo en superficie amb
AQUASHIELD FORTE. Es un hidrofugant com us comentava a I'obra de I'Afoli
de Gerri de la Sal, que ens ajudara a que no penetri 'aigua amb el morter, i
marqui els tipics regalims. Aqui sera un lloc molt propens a que passi aixi que li
allargarem més la vida i 'envelliment.

b. Pot ser interessant fins i tot pigmentar en massa o bé, fer una veladura
d’aquest abeurador per integrar-ho amb la resta. Aixo ja a criteri vostre.

2. Laresta de murs, etc... es podria fer tranquil-lament amb el COM-CAL BASE NHL5
€s un morter de paleteria de cal¢ hidraulica NHL5, amb un to una mica ocre, que ja
s’integrara millor que els rejuntats de ciment que hi ha actualment. Aquests per
recomanacio nostre seria interessant retirar-los, ja que el ciment i I'aigua no son gens
amics, i 'execucio és una mica dubtosa.

3. La font seria molt necessaria una bona neteja de bruticia, microorganismes i flora.
Després caldria fer si es considera un arrebossat amb COM-CAL RESTAURA FI, al
voltant de I'enrajolat. A poder ser, repicant el morter de ciment que sembla que hi ha
(observant la foto). Finalment, hidrofugar amb AQUASHIELD FORTE tota la font.

Esperem haver-te pogut ajudar, sind per qualsevol cosa saps que pots comptar amb
nosaltres. | recordar-te que tens les portes totalment obertes tant tu com la resta de I'equip a
visitar les nostres instal-lacions i poder acabar de comentar aquests o altres projectes,
materials i solucions o veure els acabats i les diferents linies d’investigacio.

Seguim en contacte!

Bon cap de setmana.

Atentament,

COM-CAL

Patrimoni - Bioconstruccio - Rehabilitacio - Sostenibilitat

Morters - Estucs - Pintures - Formigons
Miquel Puig

www.com-cal.com

Avinguda Can Bordoll, 55 nau 2 - Poligon industrial Can Roqueta

08202 Sabadell - Barcelona - Telf. 93 729 42 54

&4 Si no és necessari, no imprimeixis aquest correu. Per0 si ho fas, fem-ho en paper reciclat. Gracies!


mailto:project@com-cal.com
mailto:comercial@com-cal.com
mailto:tecnic@com-cal.com
http://www.com-cal.com/
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14.8 ANNEX Fitxes técniques materials i elements prefabricats
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Annex fitxes tecniques

En aquest projecte s’han previst un seguit de elements urbans prefabricats i de materials de construccio per a la
restauracié i ampliacio de I'element de la placa.
Aquests elements sGn elements a executar in situ segons detalls de projecte.

Els materials disposats en el projecte son:

R1: Morter Hidrofug. Revestiment de morter amb additius hidrofugants, amb pigments naturals i sorres afegides
de la zona de color vermell6s. Armat amb malla de reforg tipo Mallatex amb doble reforcament en
cantonades per a millorar la seva resistencia al trencament. previa imprimacié amb pintura bituminosa a
l'interior dels vas que esta en contacte amb l'aigua. Acabat esponjat. Tipo NHL5 ADHERECAL o
equivalent.

R2: Acabat superficial hidrofugant Per a la part externa de I'abeurador i el safareig que no esta en contacte amb
l'aigua: Protector hidrofugant. Tipo AQUASHIELD FORTE de TECNAN o equivalent

R3: Revestiment de morter de calg hidraulica natural Tipo NHL5 BASE o equivalent amb pigments naturals i
sorres afegides de la zona de color vermellés. Armat amb malla de reforg tipo Mallatex amb doble reforcament a
les cantonades per a millorar la seva resisténcia al fregament. Acabat esponjat

Els elements prefabricats disposats en el projecte son:

1. P1: Paperera de 60 | de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb cendrer
incorporat i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de formigo
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R1: Morter Hidrofug. Revestiment de morter amb additius hidrofugants, amb pigments naturals i sorres
afegides de la zona de color vermellds. Armat amb malla de reforg tipo Mallatex amb doble reforgament en
cantonades per a millorar la seva resistencia al trencament. previa imprimacié amb pintura bituminosa a
l'interior dels vas que esta en contacte amb l'aigua. Acabat esponjat. Tipo NHL5 ADHERECAL o equivalent.

COM-CAL
ADHERECAL

ADHER

Mortero de cal hidraulica natural NHL5 MORTERO

de gran adherencia

COM-CAL ADHERECAL es un mortero de adhesion premezclado
en polvo en base a cal hidraulica natural (NHL5) como ligante, puzo-
lana fina natural, curva de aridos optimizada y aditivos seleccionados
que le confieren un mayor tfiempo abierto en la aplicacion vy gran
adherencia al soporte. Ideal para trabajos de refuerzo, regularizacion
y especialmente recomendados para la adhesion de placas aislantes
{lana de roca, corcho, fibra de madera, etc.) de sistemas SATE.

Las propiedades Unicas de la cal hidraulica natural en combinacion
con la puzolana natural confieren al mortero una optima durabi-
lidad y una alta resistencia quimica al ataque por sulfatos {lluvia
4cida) y sales en general.

COM-CAL ADHERECAL posee una estructura interna micro poro-
sa que facilita el paso de la humedad vy la transforma en vapor de
agua. Gracias a la alta permeabilidad del mortero, el vapor de agua
es evacuado rapidamente, lo que se conoce como efecto secado
del muro. Esto genera la transpiracion del edificio: garantiza una
menor conductividad del paramento (que permite ahorros ener-
geticos en calefaccion y refrigeracion muy significativos respecto
la utilizacion de cementos convencionales) y favorece la creacion
de un clima interior de bienestar, que mejora la calidad de vida.
|deal para la construccion de viviendas y espacios méas saludables
y confortables.

a

A
"

\\

S
Gt

CAL CEMENTO

Ademas, es un material de construccion sostenible y respetuoso
con el medio ambiente.

COM-CAL ADHERECAL es un mortero certificado M-5 con catego-
ria clase G segln los requerimientos de la norma EN 998-2:2010.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

o TRANSPIRABLE Y REGULADOR DE LA HUMEDAD gracias a
su permeabilidad al vapor de agua.

e PURIFICA EL AMBIENTE absorbe CO2 en el fraguado.

o EXCELENTE ADHERENCIAY TIXOTROPIA {no descuelga).

« CONSOLIDACION SUPERFICIAL DEL SOPORTE como
resultado de la carbonatacion aporta cohesion al soporte.

o ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE v ESTABLE A LOS
RAYOS UV DEL SOL.

o Gran ADHERENCIA sobre soportes poco porosos y gran
FIUACION de placas aislantes de distemas SATE.

ADHERENCI/

NHLS - SATE

= X=Re

www.com-cal.com 20 Kg.

« ANTIMICROBIANO NATURAL evita el crecimiento de hongos
y algas debido a su elevada alcalinidad, hasta que finaliza el
proceso de carbonatacion.

o RETRACCION CONTROLADA.

« [GNIFUGO por su naturaleza mineral.

« MAGNIFICO ENVEJECIMIENTO endurecimiento progresivo
por carbonatacion.

« FACILMENTE TRABAJABLE.

AACH on Hg‘y

LIBREDE
COMPUESTOS
TOXICOS

oy s

o0 s -“"Gﬁg

COM-CAL ADHERECAL esta disenado para su uso en obra nueva,
rehabilitacion y Bio-construccion en trabajos de albanileria en in-
terior y exterior como:

« Mortero de adhesion y refuerzo de placas aislantes {lana de
roca, corcho, fibra de madera, etc.) en sistemas SATE.

« Proteccion y regularizacion de paramentos: como primera capa
de base sobre soportes porosos, poco porosos o placas aislan-
tes y como capa de acabado si se requieren texturas rusticas o
finas.

« Levantamiento de paredes de Mamposteria o fabrica.

o Colocacion de piedra natural o asentamiento de tejas.

INDICACIONES DE APLICACION

PREPARACION DEL SOPORTE

El soporte debe ser firme, estar seco vy limpio: exento de partes mal
adheridas, anteriores aplicaciones de lechadas, hidrofugantes, des-
encofrantes, desmoldeantes o ceras, Oxido, aceites, grasas, polvo,
eflorescencias, vegetacion, microorganismos (moho o verdin), res-
tos de polucion, material de obra o cualquier elemento que evite la
excelente adherencia del producto al soporte.

Es indispensable humedecer, no encharcar, previamente los sopor-
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tes con agua sin presion, para garantizar una buena adherencia
y un correcto curado: evitando la deshidratacion y consecuente
fisuracion.

APLICACION DEL PRODUCTO

Amasar con agua exclusivamente a razén de 4,5-5 |/saco de pro-
ducto. Verter el agua en un recipiente y afiadir COM-CAL ADHE
RECAL gradualmente. Batir hasta conseguir la consistencia homo
génea deseada y exenta de grumos, durante 3 a 5 minutos. Si se
anade més agua de la necesaria el mortero perderd resistencias
mecénicas y podria fisurar.

El tiempo de vida de la mezcla es de 120 minutos, tras el amasado.
En caso de necesitar amasar grandes cantidades emplear batidora
eléctrica u hormigonera.

Se recomienda extender el mortero amasado en un grosor de 4 a
10 mm, para espesores superiores 2 10 mm aplicar en dos 0 méas
capas, preferiblemente antes que la anterior haya endurecido.

Modo de empleo segun su aplicacion
en SATE:

Adhesion de placas aislantes

Aplicar sobre la placa un cordén peri-
metralde 6 a 10 cmdeanchoyde 2,5 a
5 cm de espesor, rellenar el interior del
cordén con 2 o més pegotes de 8 2 10
cm, en funcidn del tamanio de la placa.
El mortero debe cubrir por lo menos el
40% de la superficie del panel.

En soportes de muy buena planime-
tria es posible aplicar el mortero sobre el soporte y sobre los pane
slantes (doble encolado), utilizando una llana dentada de 10
mm x 10 mm.

les

Regularizacion sobre las placas aislantes con malla

Regularizar transcurridas 24 horas minimo tras la adhesion de
las placas

1.Capa peinada con llana dentada de 6-8 mm.
2.Colocacion de la malla encima de la capa peinada.

3. Embutir la malla hasta igualar “surco y valle”. No aplastar.
4. Aplicar una capa de mortero regularizadora final.

La malla debe cumplir las siguientes caracteristicas: 100% fibra de
vidrio, abertura de malla minima 5 x 4 mm, peso de 160 gr/m?,
resistencia quimica a los alcalinos.

No cumplir con las indicaciones de aplicacion puede afectar nega
tivamente al acabado y la durabilidad del resultado final.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
En estado fresco con agua tibia. Una vez seco, medios mecanicos.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Se recomienda aplicar entre +5°C a2 +35°C y con HR inferiores al
80%. No aplicar con viento. Proteger las superficies de heladas en
las proximas 48h de la lluvia y del sol directo, durante y después
de la aplicacion.

RENDIMIENTO
A razén de 15 kg/m? por cm espesor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

» Aspecto: Polvo seco

e Color: Beige claro

e Granulometria: <0,8 mm

e Trahajabilidad mortero fresco: 120 min (23°C 65% HR)
* Espesor minimo aplicable: 2 mm

» Espesor méaximo aplicable por capa: 10 mm

» Resistencia a la compresion: Categoria CSIIl (2 28 dias)
* Absorcion de agua: W2

o Reaccion al fuego: Clase A1 no combustible

* Adhesion sobre soporte cerdmico y soporte de hormigén sin
desencofrantes: >0,30 MPa

SENTACION

Sacos de 20 kg. Palé de 48 sacos.

CONSERVACION Y GESTION DE RESIDUOS

Utilizar el producto antes de un afo desde su fabricacion. Conser

var en su envase original cerrado herméticamente en un lugar fres

co y protegido de climas agresivos. Limpiar los restos de producto
para asegurar un buen sellado del envase tras el uso.

Lz eliminacion de restos de producto y su envase debe rezlizarse
de acuerdo con la legislacion vigente y es responsabilidad del po
seedor final. Por ello debe llevar a rec >S vacios a un
punto verde de reciclaje.

SEGURIDAD

Proteger las superficies que no se vayan a trabajar. Lavar las salpi

lar los enva

caduras inmediatamente con abundante agua.

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad,
cuyas indicaciones deben ser observadas con detenimiento. Debe
respetarse |las exigencias de la legislacion nacional y local. Consulte
la ficha de seguridad.

Por su carécter alcalino, este producto puede resultar irritante para

la piel, ojos y vias respiratorias. Para su manipulacién deberdn ob-
servarse las medidas preventivas usuales para el manejo de pro-
ductos quimicos, lavarse las manos antes de una pausay al término
del trabajo. No comer, no beber, ni fumar durante su utilizacion.
Utilizar la adecuada proteccién personal (EPI's): respiratoria {mas-
carilla), sobre la piel {guantes y manguitos) y en los ojos (gafas).

Mantener fuera del alcance de los nifios.

Producto no inflamable.

ERTENCIA

La informacién suministrada en esta ficha estéd basada en los datos
disponibles en la fecha de edicién v es fruto de nuestros conoci-
mientos y ensayos internos con unas condiciones climaticas deter-
minadas. No suponiendo un compromiso para COM-CAL, debido
a la imposibilidad de establecer una descripcién apropiada a cada
naturaleza y estado de los distintos soportes a tratar, nos es impo-
sible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto en
obra. Por ello no liberan al consumidor del examen vy verificacién
del producto para su correcta utilizacion especifica.

COM-CAL no se hace responsable, en ninglin caso, de la aplicacion
de sus productos o soluciones constructivas por parte del aplica-
dor o demés sujetos que intervienen en la ejecucion, limitdndose
su responsabilidad exclusivamente a los posibles dafios atribuidos
directamente a la calidad, debido a fallos en su fabricacién, del
producto subministrado.

El redactor del proyecto, la direccién técnica responsable o sub-
sidiariamente la empresa aplicadora de la obra en cuestiéon deben
cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las ca-
racterfsticas de los mismos, asl como las condiciones climéticas, de
soporte y posibles patologfas.

Situaciones especificas no contempladas en esta ficha, debe con-
sultarse siempre con nuestro departamento técnico.

No se atenderdn a reclamaciones sin el envase original del produc-
to, que permita la adecuada trazabilidad.

Ultima edicién: 21/12/20. Rev-3



scob

MEMORIA DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA PAVIMENTACIO DE LA PLAGA DE L’'OM A PERAMEA, BAIX PALLARS

R2: Acabat superficial hidrofugant Per a la part externa de I'abeurador i el safareig que no esta en
contacte amb l'aigua: Protector hidrofugant. Tipo AQUASHIELD FORTE de TECNAN o equivalent

TEE@NAN | FICHA TECNICA |form oo

TECNCLOGIA NAVARRA DE NANOPRODUCTCS. S.L.

AQUASHIELD FORTE

Hidrofugante en base a nanoparticulas reforzado para fachadas de
materiales porosos

Descripcién del Hidrofugante / Hidrorepelente reforzado basado en nanoparticulas de muy altas
prestaciones. Protector transparente, no visible, transpirable, de alto rendimiento,
disefiado principalmente para la proteccion frente a la accion del agua de materiales
porosos y poco porosos para fachadas u otros paramentos verticales.

Producto

Aplicaciones El compuesto activo que produce la hidrorepelencia son nanoparticulas ceramicas
dispersas en un medio organico (isopropanol), por lo que el AQUASHIELD FORTE es
compatible con cualquier sustrato poroso constructivo.

Disefiado para aplicar como repelente de agua mediante tratamiento superficial en
todo tipo de paramentos con especial aplicacién en ladrillo cara vista, morteros,
monocapas, hormigones, prefabricados, piedra natural y superficies mixtas donde se
mezclen diferentes materiales y porosidades.

Empleado como protector de fachadas tanto en rehabilitacion como en cbra nueva.

En el sector de limpieza y mantenimiento también se emplea como anti-orines por su
gran efecto repelente que evita la acumulacion de suciedad y malos olores.

Caracteristicas y = Reduce la absorcién de agua en el soporte tratado. Retrasa la aparicién de

ventajas cualquier agente externo producido por la humedad (algas, verdin, mchos, etc.)

= No forma film, no reticula, no forma una pelicula, permitiendo completamente la
transpirabilidad del material.

= Alta resistencia y gran durabilidad en superficies no sometidas a una fuerte accién
mecanica/ abrasién continuada. Duracién garantizada de 10 afios frente a
condiciones ambientales externas en fachada.

= Total resistencia al UV.

= Totalmente transparente, respetando el color natural del material original.

= Al contrario que la mayoria de los productos convencionales, permite totalmente
su re-aplicacién sin necesidad de eliminar los restos anteriores de producto.

= los compuestos activos no reaccionan con la superficie tratada, manteniendo el
material inalterado.

= Gracias a su alta repelencia al agua (gran rebote del agua sobre la superficie)
mantiene durante mas tiempo las superficies libres de polvo y suciedad.

Datos del producto. = Color: Liquido incoloro traslucido.

Composicién y = Presentacion: 1L, 5Ly 25L (volumenes mayores a demanda)

Propiedades fisico = Almacenamiento: 12 meses desde su fecha de fabricacién en sus envases
. g herméticos originales a temperaturas comprendidas entre 5°C y 30°C

quimicas. = Contenido organico volatil (VOC) >80% wt

= Densidad: 0,79 g/ml

= Viscosidad: 5 cP

=  Punto de ebullicién: 82,52C

= Punto de inflamacion: 11,852C

= Disolvente: Isopropanol

TECNOLOGIA NAVARRA DE NANOPRODUCTOS S.L. {TECNAN) e Area industrial Perguita, 1 e 31210 Los Arcos {Navarra-ESPANA)
Tel: +34 948640318 » www.tecnan-nanomat.es e tecnan@tecnan-nanomat.es
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TECNOLOGIA NAVARRA DE NANOPRODUCTCS. S.L.

AQUASHIELD FORTE

Hidrofugante en base a nanoparticulas reforzado para fachadas de
materiales porosos

Preparacién del Antes de aplicar, limpiar cuidadosamente las superficies y eliminar los restos de
detergentes y limpiadores. La superficie debe estar completamente limpia. Evitar la
presencia de fisuras o grietas en el sustrato. Se recomienda, si es posible, la eliminacién
o reparacién previa de las mismas. Poner especial atencién también a los materiales
con gran porosidad que puedan tener poros “pasantes” o porosidad abierta de un
tamanfio considerable ya que puede influir en el rendimiento final a aplicar. Para ellg, se
recomienda realizar una prueba preliminar tal y como se recoge en el apartado
“Rendimiento y conservacion”. En el caso de presencia de microorganismos (mohos,
algas, etc.) se recomienda eliminarlos en profundidad antes de la aplicacién del
producto.
Modo de empleo = AGITAR EL ENVASE VIGOROSAMENTE ANTES DE USARLO.
= El producto se aplica directamente sobre la superficie a tratar mediante
pulverizacion, preferiblemente (airless, turbinas, mochilas o pulverizadores de
mano), brocha o rodillo. Se recomienda realizar dos aplicaciones (siendo cada
aplicacién una mano cruzada como la Fig. 1), pudiéndose realizar la segunda
aplicacién sobre el sustrato aun mojado por la aplicacion anterior, esperando un
intervalo de tiempo o incluso totalmente seco.

soporte

= El efecto dptimo se alcanzara tras un tiempo de secado completo de 24 horas.

Descripcion grafica: o (Y () | | g | —
g )
1
L. ( coatinglco  coating too /// 15:30am Z:,:g\\‘/
Aplicaci6n {2 capas): ) thinhere _thickhere 04 | - |
T
( Wieng A \ beginputdown Ot {1} reteasestop
/ move trigger { { trigger move
\
< A~
Figural Figura 2
L Utensilios de aplicacién: Después del uso limpiarlos con disolvente compatible

con las herramientas de trabajo.

TECNOLOGIA NAVARRA DE NANOPRODUCTOS S.L. {TECNAN) e Area industrial Perguita, 1 31210 Los Arcos {Navarra-ESPANA)
Tel: +34 948640318 » www.tecnan-nanomat.es ® tecnan@tecnan-nanomat.es
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TECNCLOGIA NAVARRA DE NANOPRODUCTCS. S.L. TECNOLOGIA NAVARRA DE NANOPRODUCTCS. S.L.

AQUASHIELD FORTE AQUASHIELD FORTE

Hidrofugante en base a nanoparticulas reforzado para fachadas de Hidrofugante en base a nanoparticulas reforzado para fachadas de
materiales porosos materiales porosos

Rendimientos y = Dilucién: ninguna

conservacién = Rendimiento: Siempre ha de aplicarse la cantidad necesaria en funcidn de la calidad
y porosidad del material. Se recomienda realizar una prueba preliminar antes de la
aplicacién para comprobar los rendimientos necesarios en cada situacion y con el
material a tratar. A continuacién, se indica una tabla de referencia con
rendimientos genéricos, aunque siempre puede haber excepciones y de ahi que sea
recomendable realizar un test previo para asegurar la dosificacién necesaria:

aplicar, el acabado estético y su finalidad son idénecs, aun habiendo recibido otras
recomendaciones o consejos. TECNAN se reserva el derecho de maodificar las
propiedades del producto. La unica garantia de TECNAN es que el producto cumplird
con las especificaciones de venta vigentes en el momento de la expedicién. La
confirmacién de pago y/o pedido implica la aceptacién de las propiedades del producto
por parte del cliente. TECNAN unicamente garantiza la reposicidn de producto en caso
de defecto en la fabricacion, y declina cualquier otro tipo de responsabilidad del
producto, su aplicacién, asi como cualquier perjuicio adicional que pudiera ocasionar.
TECNAN rechaza especificamente cualquier otra garantia expresa o implicita de aptitud

R D D DTA DR A O para una finalidad o comercializacién determinada. TECNAN declina responsabilidades
S T 2 e or cualquier dafio ocasionado accidentalmente o en caso de empleo incorrecto. Los
MATERIALES m?/litro por cra d ” y . e !
. . — . usuarios deben conacer la dltima version actualizada de la Ficha Técnica y para ello
Maérmoles y calizas poco porosas, terrazo, hormigén pulido. 9 TECNAN suministrard una copia a quien la solicite.
Granito, hormigén sin pulir. 7-8
Areniscas, calizas porosas, ladrillos cara vista, Mortero 56
monocapa, hormigdén basto.
Calizas y areniscas muy porosas. 4

= Tiempo de secado completo: 24 horas (en pocas horas ya puede presentar el efecto
protector}

= Temperatura de aplicacién: entre 5°C y 30°C.

=  Temperatura de almacenamiento: entre 5°Cy 30°C; proteger de la luz solar directa;
almacenar bien cerrado en el envase original.

Observaciones = El gran efecto repelente al agua que presenta desde sus primeros instantes
{superhidrofobicidad - @ngulo de contacto de las gotas de agua con la superficie
>150°) disminuye en superficie sometidas a una friccién continuada, especialmente
en condiciones humedas, aunque se sigue manteniendo la proteccion frente al
agua.

= Serecomienda aplicar el producto a temperaturas entre 5°C y 30°C (rango éptimo).

= Realizar un test inicial sobre aquellas superficies pintadas para evitar la aparicién
de decoloracién causada por el disolvente del producto {isopropanol}.

= Las posibles futuras aplicaciones de pinturas en base acuosas, reconstrucciones con
diferentes morteros u otros productos sobre la superficie tratada puede verse
limitadas por el efecto hidrofdbico existente.

= Este producto no es adecuado para el uso médico y farmacéutico.

Precauciones de La informacidn de seguridad del producto necesaria para su utilizacidn sin riesgos no se
manipulacién incluye en este documento. Antes de manipular el producto, lea las hojas de datos de
seguridad del material y etiquetas del envase para su uso seguro y para obtener
informacién sobre riesgos fisicos y para la salud. Las hojas de seguridad del material
estdn disponibles y se suministran por TECNAN. La aplicacién del producto ha de
llevarse a cabo en un lugar bien ventilado. Contiene disolvente volatil (isopropanol).

Informacién sobre Sirvase leerla con atencion:

garantia limitada La informacién y recomendaciones de este documento se ofrece de buena fe en base a
la experiencia y conocimientos de TECNAN cuando su almacenamiento, manipulacién y
aplicacidn es correcto y bajo condiciones normales dentro de su vida util. Sin embargo,
debido a que las condiciones, tipos de materiales a tratar y los métodos de empleo de
nuestros productos estan fuera de nuestro control, esta informacion debe ser utilizada
correctamente, verificando en test preliminares, que el producto, el rendimiento a

TECNOLOGIA NAVARRA DE NANOPRODUCTOS S.L. {TECNAN) e Area industrial Perguita, 1 » 31210 Los Arcos {Navarra-ESPANA) TECNOLOGIA NAVARRA DE NANOPRODUCTOS S.L. {TECNAN) e Area industrial Perguita, 1 ® 31210 Los Arcos {Navarra-ESPANA)
Tel: +34 948640318 » www.tecnan-nanomat.es ® tecnan@tecnan-nanomat.es Tel: +34 948640318 » www tecnan-nanomat.es ® tecnan@tecnan-nanomat.es
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R3: Revestiment de morter de cal¢ hidraulica natural Tipo NHL5 BASE o equivalent amb pigments
naturals i sorres afegides de la zona de color vermellés. Armat amb malla de reforg tipo Mallatex amb doble
reforcament a les cantonades per a millorar la seva resistencia al fregament. Acabat esponjat

COM-CAL
BASE

Mortero de cal hidraulica
natural NHL5

COM-CAL BASE es un mortero premezclado en polvo en base a
cal hidraulica natural (NHL5) como ligante, puzolana fina natural,
curva de 4ridos optimizada a fin de obtener un acabado lo suficien-
te rugoso mejorando la adherencia de capas posteriores, aditivos
seleccionados que le confieren un mayor tiempo abierto en la apli-
cacion y adherencia al soporte. Ideal para trabajos de albanileria,
ligeramente pigmentado en ocre para favorecer la homogeneidad
del conjunto en paredes vistas rejuntadas.

Las propiedades Unicas de la cal hidraulica natural en combinacion
con la puzolana natural confieren al mortero una éptima durabi-
lidad y una alta resistencia quimica al ataque por sulfatos (lluvia
Acida) y sales en general.

COM-CAL BASE posee una estructura interna microporosa, que
facilita el paso de la humedad y Iz transforma en vapor de agua.
Gracias a la alta permeabilidad del mortero, el vapor de agua es eva-
cuado répidamente, lo que se conoce como efecto secado del muro.
Esto genera la transpiracion del edificio: garantiza una menor con-
ductividad del paramento (que permite ahorros energéticos en ca-
lefaccion y refrigeracion muy significativos respecto la utilizacion de
cementos convencionales)y favorece la creacion de un clima interior
de bienestar, que mejora la calidad de vida. Ideal para la construc-
cion de viviendas y espacios méas saludables y confortables.

a

T -’
T~

CAL CEMENTO

Ademés, es un material de construccion sostenible y respetuoso
con el medio ambiente, siguiendo la filosofia de la empresa.

COM-CAL BASE es un mortero certificado M-5 con categoria cla-
se G segun los requerimientos de la norma EN 998-2:2010.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

» TRANSPIRABLE Y REGULADOR DE LA HUMEDAD gracias a
su permeabilidad al vapor de agua.

¢ PURIFICA EL AMBIENTE absorbe CO2 en el fraguado.

o EXCELENTE ADHERENCIAY TIXOTROPIA (no descuelga).

o CONSOLIDACION SUPERFICIAL DEL SOPORTE como resulta-
do de la carbonatacion aporta cohesion al soporte.

o ALTA RESISTENCIAA LA INTEMPERIE y ESTABLE A LOS
RAYOS UV DEL SOL.

« ANTIMICROBIANO NATURAL evita el crecimiento de hongos
y algas debido a su elevada alcalinidad, hasta que finaliza el pro-
ceso de carbonatacion.

DE CAL NHL

M5 Albaiiileria

» RETRACCION CONTROLADA.

IGNIFUGO por su naturaleza mineral.

MAGNIFICO ENVEJECIMIENTO endurecimiento progresivo
por carbonatacion.

FACILMENTE TRABAJABLE.
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USO RECOMEN

COM-CAL BASE esta disefiado para su uso en obra nueva, res-
tauracion y Bio-construccién en trabajos de albanileria en interior
y exterior como:

» Levantamiento de paredes de Mamposteria o fabrica.

» Colocacion de piedra natural, ladrillo cara vista y asentamiento
de tejas.

» Regularizacion de paramentos: como primera capa de base y
como capz de acabado si se requieren texturas risticas.

COM-CAL BASE es una buena solucién en la restauracion de pa-
trimonio histérico, es compatible con los materiales de construc-
cion tradicionales, ya que contiene materias primas afines y de la
misma naturaleza.

INDICACIONES DE APLICACION

PREPARACION DEL SOPORTE

El soporte debe ser firme, estar seco y limpio: exento de partes mal
adheridas, anteriores aplicaciones de lechadas, hidrofugantes, des
encofrantes, desmoldeantes o ceras, ¢xido, aceites, grasas, polvo,
eflorescencias, vegetacion, microorganismos (moho o verdin), res-
tos de polucién, material de obra o cualquier elemento que evite la
excelente adherencia del producto al soporte.

Es indispensable humedecer, no encharcar, previamente los sopor-
tes con agua sin presion, para garantizar una buena adherencia
y un correcto curado: evitando la deshidratacion y consecuente
fisuracion.
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Avinguda Can Bordoll, 55 nau 2 / PI. Can Roqueta

Avinguda Can Bordoll, 55 nau 2 / P.l. Can Roqueta
08202 Sabadell - Barcelona / Telf. 93 729 42 54
comercial@com-cal.com / www.com-cal.com

08202 Sabadell - Barcelona / Telf. 93 729 42 54
comercial@com-cal.com / www.com-cal.com

COM-CAL

APLICACION DEL PRODUCTO

Amasar con agua exclusivamente a razén de 4-5 L/saco de pro-
ducto. Verter el agua en un recipiente y afiadir COM-CAL BASE
gradualmente. Batir hasta conseguir la consistencia homogénea
deseada y exenta de grumos, durante 3 a 5 minutos. Si se afade
més agua de la necesaria el mortero perderd resistencias mecani-
cas y podrfa fisurar.

El tiempo de vida de la mezcla es de 60 minutos, tras el amasado.
En caso de necesitar amasar grandes cantidades emplear batidora
eléctrica u hormigonera.

Se aplica de forma manual {mediante paleta) o proyectado me-
diante revocadora automética. Se recomienda extender el mortero
amasado en un grosor de 4 a 15 mm, para espesores superiores a
15 mm aplicar en dos o més capas, preferiblemente antes que la
anterior haya endurecido. Finalmente fratasar hasta lograr el aca-
bado deseado.

No cumplir con las indicaciones de aplicacién puede afectar nega-
tivamente al acabado vy la durahilidad del resultado final.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

En estado fresco con agua tibia. Una vez seco, medios mecénicos.

PRECAUCIONES CLIMATICAS

Se recomienda aplicar entre +5°C a +30°C y con HR inferiores
al 80%. No aplicar con viento. Proteger las superficies de heladas
en las proximas 48 h, de la lluvia y del sol directo, durante v des-
pués de la aplicacion. Si las condiciones ambientales varfan mucho
durante la aplicacién del producto se pueden generar variaciones
crométicas y alteraciones en el acabado.

RENDIMIENTO

Arazén de 15 kg/m? por cm espesor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

» Aspecto: Polvo seco

» Color: Ocre ligeramente

» Tiempo trabajabilidad mortero fresco: 60 min (23°C 65% HR)
*» Espesor minimo aplicable: 4 mm

» Espesor méaximo aplicable por capa: 15 mm

*» Resistencia a la compresién: Categoria M-5 {a 28 dias)

» Permeabilidad al vapor de agua: p < 12

» Absorciéon de agua: WO

» Reaccién al fuego: Clase Al

PRESENTACIONES

Sacos de 23 kg. Palé de 48 sacos.

CONSERVACION Y GESTION DE RESIDUOS

Utilizar el producto antes de un afo desde su fabricacion. Conser-
var en su envase original cerrado herméticamente en un lugar fres-
co y protegido de climas agresivos. Limpiar los restos de producto
para asegurar un buen sellado del envase tras el uso.

La eliminacién de restos de producto y su envase debe realizarse
de acuerdo con la legislacion vigente y es responsabilidad del po-
seedor final. Por ello debe llevar a reciclar los envases vacios a un
punto verde de reciclaje.

SEGURIDAD

Proteger las superficies que no se vayan a trabajar. Lavar las salpi-
caduras inmediatamente con abundante agua.

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad,
cuyas indicaciones deben ser observadas con detenimiento. Debe
respetarse las exigencias de la legislacion nacional v local. Consulte
la ficha de seguridad.

Por su cardcter alcalino, este producto puede resultar irritante para
la piel, ojos y vias respiratorias. Para su manipulacién deberdn ob-
servarse las medidas preventivas usuales para el manejo de pro-
ductos quimicos, lavarse las manos antes de una pausay al término
del trabajo. No comer, no beber, ni fumar durante su utilizacién.
Utilizar la adecuada proteccion personal {(EPI's): respiratoria {mas-
carilla), sobre la piel {guantes y manguitos) y en los ojos {gafas).

Mantener fuera del alcance de los nifios.

Producto no inflamable.

ADVERTENCIA

La informacién suministrada en esta ficha estd basada en los datos
disponibles en la fecha de edicién y es fruto de nuestros conoci-
mientos y ensayos internos con unas condiciones climéticas deter-
minadas. No suponiendo un compromiso para COM-CAL, debido
a la imposibilidad de establecer una descripcién apropiada a cada
naturaleza y estado de los distintos soportes a tratar, nos es impo-
sible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto en
obra. Por ello no liberan al consumidor del examen vy verificacion
del producto para su correcta utilizacion especifica.

COM-CAL

COM-CAL no se hace responsable, en ninglin caso, de la aplicacion
de sus productos o soluciones constructivas por parte del aplica-
dor o demés sujetos que intervienen en la ejecucion, limitdndose
su responsabilidad exclusivamente a los posibles dafios atribuidos
directamente a la calidad, debido a fallos en su fabricacién, del
producto subministrado.

El redactor del proyecto, la direccién técnica responsable o sub-
sidiariamente la empresa aplicadora de la obra en cuestiéon deben
cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las ca-
racterfsticas de los mismos, asi como las condiciones climéticas, de
soporte y posibles patologfas.

Situaciones especificas no contempladas en esta ficha, debe con-
sultarse siempre con nuestro departamento técnico.

No se atenderdn a reclamaciones sin el envase original del produc-
to, que permita la adecuada trazabilidad.

Ultima edicién: 16/07/20. Rev-0
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P1: Paperera de 60 | de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb cendrer
incorporat i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de formigé

TECNOU

87,5 cm

TQ PAPELERA
CIRCULAR

Papelera con capacidad 60L y cuerpo basculante
para facilitar el vaciado.

CUERPO RESISTENTE GRAN
BASCULANTE ALA CAPACIDAD
INTEMPERIE

Caracteristicas

» Papelera urbana de exterior fabricada en acero zincado.
» Impresa en epoxi y pintada en poliester al horno.

Propiedades

» [dénea para el equipamiento de calles, colegios, zonas
ajardinadas y parques.

» Vaciado mediante cuerpo basculante.

» Posee bloqueo de giro en su parte inferior para mantener
el cuerpo estatico.

Color ® Peso 7,4 Kg

Material Acero zincado Tamafio 88x 37,5x48 cm

Capacidad 60L Anclaje Al suelo con tornilleria
ATU SERVICIO

Descubre toda nuestra

902 333 351 gama de productos en el
tecnol.es Catalogo Urban digital.
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14. 9 ANNEX Imatges digitals dels ESTUDIS PREVIS
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Annex imatges digitals del document d’Estudis Previs

Les seglents imatges digitals o fotomuntatges corresponen al projecte d’Estudis Previs per a definir els criteris
per a la redaccio del projecte executiu. Per tant no responen a la darrera versié de la proposta que marca el
document de projecte executiu.



SCOb ESTUDIS PREVIS PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA PLAGA DE L’'OM, PERAMEA, BAIX PALLARS




SCOb ESTUDIS PREVIS PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA PLAGA DE L’'OM, PERAMEA, BAIX PALLARS




SCO b PROJECTE EXECUTIU DE LA PAVIMENTACIO DE LA PLAGA DE L'OM A PERAMEA, BAIX PALLARS

14.10 Annex Pla d’obra
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Annex de la planificacié d’obra

Es proposa com a durada de I'obra un termini 14 setmanes, tret que s'indiqui el contrari en el Plec de

Clausules Administratives Particulars.

El procés d’execucio seguira el seglient esquema:

Pavimentacié de la plaga del Mercadal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TREBALLS PREVIS D'ADECUACIO
ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES
FONAMENTS MURS

PAVIMENTS | REVESTIMENTS
FONTANERIA

SANEJAMENT

JARDINERIA
REPASOS | ALTRES
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14.11. ANNEX Justificacio de preus
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Materials, ma d’obra i maquinaria
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

Plagade I'Om
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT
A0121000 22,076 h Oficial 1a 31,20 688,77
A0122000 187,571 h Oficial 1a paleta 31,20 5.852,21
A0123000 16,826 h Oficial 1a encofrador 31,20 524,97
A0124000 18,433 h Oficial 1a ferrallista 31,20 575,11
A0125000 0,150 h Oficial 1a soldador 31,72 476
A0127000 97,869 h Oficial 1a col-locador 31,20 3.053,51
A012D000 23,045 h Oficial 1a pintor 31,20 719,00
A012F000 4,282 h Oficial 1a many a 31,70 135,74
A012J000 6,000 h Oficial 1a lampista 32,25 193,50
A012N000 133,600 h Oficial 1a d'obra publica 31,20 4.168,32
A012P000 0,620 h Oficial 1a jardiner 35,46 21,99
A012P200 0,200 h Oficial 2a jardiner 33,99 6,80
A0133000 20,747 h Ajudant encofrador 21,1 574,90
A0134000 19,879 h Ajudant ferrallista 21,1 550,84
A0135000 0,150 h Ajudant soldador 27,81 417
A0137000 26,806 h Ajudant collocador 21,1 742,81
A013D000 3472 h Ajudant pintor 21,1 96,22
A013F000 2,141 h Ajudant many a 27,81 59,54
A013J000 6,000 h Ajudant lampista 27,66 165,96
A013P000 1,520 h Ajudant jardiner 31,47 47,84
A0140000 342,877 h Manobre 26,04 8.928,51
A0150000 6,208 h Manobre especialista 26,93 167,18
Grup AM...ooe 27.282,64
B0111000 12,837 m3  Aigua 1,75 22,46
B013U010 491,018 | Acid acsic 0,82 402,63
B013UXP02 24,551 kg Decapant 9,16 224,89
B017A000 1,358 | Alcohol etilic 0,93 1,26
Grup BOT......oee 651,25
B0314500 3,459 t Sorra de silice de 0 a 3,5 mm 213,03 736,83
B0332020 1,670 t Grava de pedrera de pedra granitica, per a drens 24,45 40,83
Grup BO3......ooooiee 771,66
B0512401 1,393 t Ciment porfland amb filler calcari CEM IVB-L 32,5 R segons UNE- 140,48 195,65
B05A2203 11,245 kg Material per a rejuntat de rajoles ceramiques CG2 segons norma U 0,90 10,12
Grup BOS......oocieene 205,77
B069-16L9 0,316 m3  Fomigé d'is no estructural HNE-20/B/40 de resisténcia a compres 82,56 26,09
BO6F1-10IL 0,274 m3  Fomigd en massa HM - 20/ B/ 20 / X0 amb una quantitat de cime 72,27 19,80
BO6F2-16HP 15,131 m3  Fomigé per amar HA - 30/ B/ 20/ XC2 82,46 1.247,66
BO6F2-LVFA 55,758 m3  Fomigé per amar HA - 25/ F / 20 / XC3 amb una quantitat de ci 85,35 4.758,97
Grup BO6........ooeeeeeene 6.052,52
B0710180 0,336 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 Nfmm2), en sacs, d 56,65 19,03
B0710250 0,040 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de d 44,53 1,78
B0710280 11,250 t Mort albafiileria M7.5, granel,(G) UNE-EN 998-2 45,70 514,13
B0711024 157,248 kg Adhesiu cimentés tipus C2 TE segons noma UNE-EN 12004 0,85 133,66
B0715100 147,400 kg Morter poliméric de ciment amb resines sintétiques i fibres, tix 1,01 148,87
Grup BO7......oooe 817,48
B0A14200 19,597 kg  Filferro recuit D=1,3mm 2,27 44,49
BOA31000 5,371 kg Clau acer 1,93 10,37
BOA62F90 11,830 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,28 15,14
Grup BOA......ooice 70,00
B0B2A000 758,940 kg  Acer b/corrugada B500S 1,21 918,32
BOB34254 476,940 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 ¢cm D:6 2,64 1.259,12
Grup BOB.........oeececeene 2171,44
B0D21030 80,078 m  Taulé fusta pi p/10 usos 0,48 38,44
BOD625A0 0,535 cu  Puntal metal‘lic telescopic h=3m,150usos 13,22 7,07
B0D81680 32,617 m2  Plafé metal-lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,63 53,16
BODF6F0A 1,007 Motlle metal-lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x 30x 85 1,47 1,48
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

Plagade I'Om
coDI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT
B0DZ9600 29,070 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metal-lics, 0,66 19,19
BODZA000 5,326 | Desencofrant 2,80 14,91
Grup BOD......ooecccene 134,25
BOG1XP85 4.492,800 u Pega de pedra natural 10 x lliure x 4 cm 0,40 1.797,12
Grup BIG....c.ousssississsiss 1.797,12
B2RA73G1 56,640 t Deposicié controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon 25,85 1.464,14
B2RA9SBO 0,200 t Deposicio controlada a planta de compostage de residus v egetals 56,20 11,24
B2RAITDO 0,640 t Deposicié controlada troncs 89,92 57,55
B2RB-HIFS 18,550 m3  Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 tm 7,86 145,80
BIUp BB - coosncnenencommonns 1.678,74
B7B111L0 217,195 m2  Geoteéxtil format per feltre de polipropilé no teixit, lligat mec 483 1.049,05
Grup B7B 1.049,05
B7Z22000 113,146 Emulsié bituminosa, tipus EB 1,67 188,95
GrupB7Z........os 188,95
B89ZB000 3,531 kg Esmalt sintétic 15,62 55,15
(c{1] 0211 S—— 55,15
B8B1XP07 42,020 m2  Protector hidrofug AQUASHIELD FORTE 2,68 112,61
(ST IS ————— 112,61
B8ZA3000 7,475 | Protector quimic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 8,00 59,80
B8ZAA000 1,412 kg Imprimacié antioxidant 17,52 2474
Grup B8Z.......ooiiiicecne 84,54
BIB1XG16 58.359,000 u Llambordi de pedra natural 10 x lliure x 8 cm 0,40 23.343,60
(CT(1] ) o1 C————— 23.343,60
BB12XP08 7,330 m Barana dacer galvanitzat amb passama de 40 mm de diametre, mun 64,31 471,39
BB14XP09 4,500 m Passama d'acer galvanitzat de 40 mm de diametre, amb suports 39,52 177,84
Grup BB1......occce 649,23
BD5Z4AC0 1,000 u Bastiment i reixa de fosa ductil, recolzada, per a embornal 41,64 41,64
Grup BDS......s 4,64
BDK214M5 2,000 u Pericé de registre de formigé prefabricat sense fons 80x80x 85¢cm 74,23 148,46
Grup BDK ... 148,46
BJ21XM05 1,000 u Material per a instal-lacié exterior de lampisteria 132,17 132,17
Grup BJ2......iiiiciiee 132,17
BQ23-MHHU 4,000 u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 | 146,52 586,08
Grup BOZ.........ccooccciiins 586,08
BR3P2110 10,730 m3  Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductiv 41,44 444,65
Grup BR3........ocooiis 444,65
BR42122C 1,000 u Celtis australis de perimetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de 277,64 277,64
Grup BRL.........cooconenmnesincons 271,64
BRP2110 1,152 m3  Terra vegetal de jardineria de categoria alta, anb una conductiv 41,44 47,74
Grup BRP..... 7,1
1101200 2,604 h Compressor amb dos martells pneumatics 16,10 41,92
C1105A00 10,825 h Retroex cavadora amb martell trencador 66,32 717,91
Grup C11... 759,84
C1311430 0,057 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 76,30 4,33
C1311440 1,497 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20t 106,66 159,72
C13124C0 0,130 Pala ex cavadora giratoria sobre cadenes de 31a 40t 195,36 25,37
C1313330 3,899 h Retroex cav adora sobre pneumatics de 8 a 10t 58,73 229,02
Grup C13...ccecee 418,44
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

Plagade I'Om

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT
1501700 0,290 h Camié per a transport de 7 t 44,96 13,04
C1501800 15,089 h Camié per a transport de 12t 53,59 808,62
C1502E00 0,210 h Camio cisterna de 8m3 59,30 12,45
C1503000 3,040 h Camié grua 61,93 188,27
1503300 0,132 h Camié grua de 3 t 58,67 7,74
Grilp G185 1.030,12
C1704100 86,102 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,91 164,45
Grup C17.ee 164,45
2005000 0,150 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 8,42 1,26
GrupC20..........ooaneeeee 1,26
CR11B7700 1,500 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de poténcia, amb brag desbrossador 53,37 80,06
Grup CR1 80,06
CRE23000 0,520 h Motoserra 1,99
Grup CRE ... 1,99
CZ121410 1,914 h Compressor portail entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pres 18,37 35,16
CZ171000 1,914 h Equip de raig de sorra 4,96 9,49
CZ174000 10,185 h Equip de raig d'aire a pressio 3,45 35,14
79,79
D070XP06 90,340 m2  Morter hidrofugat de calg NH.5 ADHERECAL de COMCAL 9,54 861,84
D070XP07 119,280 m2  Morter base NHL5 de COMCAL 4,96 591,63
Grup D07 1.453,47

Resum
Ma d'obra 27.289,81
Materials.. 43.393,40
Magquinaria.. 2.535,68
7.630,34
TOTAL 72.795,80
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Justificacié de preus. Quadres descompostos
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Plagade I'Om
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL PM01 ENDERROCS | MOVIMENTS DE TERRES
F2194AG5 m2 Demolicio de paviment de formigé de fins a 15 em de gruix
Demolicié de paviment de formigé de fins a 15 cm de gruix, d'amplaria més de 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
C1105A00 0,057 h Retroex cavadora amb martell trencador 66,32 3,78
C1311440 0,006 h  Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 106,66 0,64
TOTAL PARTIDA 4,42
Puja el preu total de la pertida a I'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUARANTA-DOS CENTIMS
F2192G03 m2 Demolicié paviment de pedra natural
Demolicié de paviment de pedra natural, d'amplania fins a 2m, amb mitjans mecanics i carrega sobre camié amb
mitjans mecanics, inclou la demolicié dels aplacats verticals de la rampa i esglaons de I'escala
C1313330 0,060 h  Retroexcavadora sobre pneumatics de 8a 10t 58,73 3,52
TOTAL PARTIDA 3,52
Puja el preu total de la pertida a I'esmentada quantitet de TRES EUROS amb CINQUANTA-DOS CENTIMS
K2152G04 m3 Enderroc de recrescut per a paviment
Enderroc de recrescut per a paviment, format per envanets de sostre mort, endadellats de ceramica i reblert de
graves, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camid o contenidor
A0140000 1,870 h  Manobre 26,04 48,69
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 48,70 0,73
TOTAL PARTIDA 49,42
Puja el preu total de la pertida a I'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-DOS CENTIMS
F2194XG5 m2 Demolicio de paviment de la bituminosa de fins a15 cm
Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplaria més de 2 m amb retroex cava-
dora amb martell trencador i camega sobre camié amb mitjans mecanics
C1105A00 0,050 h  Retroexcavadora amb martell trencador 66,32 3,32
C1311440 0,003 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 106,66 0,32
TOTAL PARTIDA 3,64
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitzt de TRES EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS
K21B1011 m  Arrencada de baranametal-lica de 90 a 110 cm d'algaria
Amencada de barana metal-lica de 90 a 110 cm d'algaria, amb mifans manuals i carrega manual sobre camié o
contenidor
A0125000 0,050 h  Oficial 1a soldador 3172 1,59
A0135000 0,050 h  Ajudant soldador 27,81 1,39
A0140000 0,200 h  Manobre 26,04 5,21
C200S000 0,050 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 8,42 0,42
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 8,20 0,12
TOTAL PARTIDA 8,73
Puija el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SETANTA-TRES CENTIMS
K21BZG07 u  Desmuntatge de paperera d'acer galvanitzat, anb mitjans manuals
Desmuntatge de paperera d'acer galvanizat amb mitjians manuals, i recuperacié, aplec i muntatge del material en
el mateix emplagament, i carrega manual sobre camié o contenidor.
A0140000 0,240 h  Manobre 26,04 6,25
B0710180 0,016 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, d 56,65 0,91
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 6,30 0,09
TOTAL PARTIDA 1,25
Puja el preu total de la parfida a I'esmentada quantitat de SET EUROS amb VINTI-CINC CENTIMS
M21QZP01 u  Retirada de canastamobil metal-licai carrega manual i mecanica
Retirada de canasta mobil metal-lica i carrega manual i mecanica de I'equipament sobre camié o contenidor
A0150000 1,000 h  Manobre especialista 26,93 26,93
1503000 0,500 h  Cami6 grua 61,93 30,97
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 26,90 0,40
TOTAL PARTIDA 58,30
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CINQUANTAVUIT EUROS amb TRENTA CENTIMS
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Plagade I'Om
CcoDI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
K21BZG09 u  Desmuntatge de jardinera amb recuperacio, aplec i recol-locacio
Desmuntatge de jardinera amb mitjians manuals, i recuperacio, aplec i recol-locacié del material a la mateixa zona
d'actuacio, segons indicacions de la DF, i carrega manual sobre camié o contenidor.
A0140000 0,300 h  Manobre 26,04 7,81
AY%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 7,80 0,12
TOTAL PARTIDA 1,93
Puja el preu total de la pertida a I'esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-TRES CENTIMS
K21BZG08 u  Desmuntatge de banc de fusta amb mitjans manuals
Desmuntatge de banc de fusta anb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o contenidor
A0140000 0,222 h  Manobre 26,04 5,78
AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 5,80 0,09
TOTAL PARTIDA 5,87
Puija el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-SET CENTIMS
K21BZG10 m  Desmuntatge de tapa i marc de registre, acopi i reubicacio
Desmuntatge de tapa i marc de registre existent de serveis o sanejanent amb mitians manuals, acopi i proteccio
durant el temps que duri I'obra i posterior reubicacié del marc i les tapes de registre en la cota altméfrica correspo-
nent a la nova definici6 geometica del nou paviment, incloent les adaptacions necessaries per col-locarla al nou
emplagament
A0140000 1,400 h  Manobre 26,04 36,46
B0710180 0,080 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm?2), en sacs, d 56,65 453
AY%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 36,50 0,55
TOTAL PARTIDA M,54
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CENTIMS
F21R1165 u  Tala controlada mitjangant directa, d'arbre de < 6 m d'al¢aria
Tala controlada mitjangant directa, d'arbre de < 6 m d'algaria de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa ge-
nerada, carrega sobre cami6 grua amb pinga i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)
A012P000 0,260 h  Oficial 1a jardiner 35,46 9,22
A013P000 0,260 h  Ajudant jardiner 31,47 8,18
B2RA9SBO 0,100 t Deposicié controlada a planta de compostage de residus v egetals 56,20 5,62
B2RAITDO 0,320 t Deposicié controlada troncs 89,92 28,77
€1503000 0,770 h  Cami6 grua 61,93 47,69
CR11B7700 0,750 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de poténcia, amb brag desbrossador 53,37 40,03
CRE23000 0,260 h  Motoserra 3,83 1,00
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre lama d'obra 17,40 0,26
TOTAL PARTIDA 140,77
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CENT QUARANTA EUROS amb SETANTA-SET CENTIMS
E213Z2G02 m3 Enderroc d'element de formigé en massa, amb compressor
Enderroc d'element de formigé en massa, amb compressor i carrega mecanica de runa sobre camié
A0140000 0,130 h  Manobre 26,04 3,39
A0150000 2,800 h  Manobre especialista 26,93 75,40
C1101200 1,400 h Compressor amb dos martells pneumatics 16,10 22,54
C1313330 0,127 h Refroexcavadora sobre pneumatics de 8a 10 t 58,73 7.46
AY%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 78,80 1,18
TOTAL PARTIDA 109,97
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitt de CENTNOU EUROS amb NORANTA-SET CENTIMS
F222142A m3 Excavacio de rasa i pou de fins a2 m de fondaria
Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realizada amb retroexcava-
dora i carrega mecanica sobre camid
C1313330 0,143 h Refroex cavadora sobre pneumatics de 8a 10 t 58,73 8,40
TOTAL PARTIDA 8,40
Puja el preu total de la pertida a I'esmentada quantiet de VUIT EUROS amb QUARANTA CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Plagade I'Om
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals
Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o conteni-
dor. Aquest treballs els realitzara personal qualificat del ram de conservadors i restauradors.
A0140000 0,600 h  Manobre 26,04 15,62
AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 15,60 0,23
TOTAL PARTIDA 15,85
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitzt de QUINZE EUROS amb VUITANTA-CINC CENTIMS
K1A25200 u  Jornada de supervisio d'arquecleg director
ornada de supervisié d'arquedleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a
la realitzacio de l'informe final
A010A000 8,000 h  Arquedleg director 33,50 268,00
AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 268,00 4,02
TOTAL PARTIDA 272,02
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb DOS CENTIMS
K166Z2G380 u  Cala d'inspeccio en paviment de pedra o formigo
Cala d'inspeccié en paviment de pedra o formigd, amb mitians manuals, per a recollida de mostra i determinacio
de les instal-lacions soterrades
A0140000 1,000 h  Manobre 26,04 26,04
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 26,00 0,39
TOTAL PARTIDA 26,43

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitzt de VINT--SIS EUROS amb QUARANTA-TRES CENTIMS
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CcoDI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL PM02 MURS | REVESTIMENTS
P43MPMO3 m  Tractament curatiu per a jasseres de fusta
Tractament curatiu per a jasseres de fusta de 20 a 30 ¢cm de gruix, amb protector hidrofugant i quimic insectici-
da-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mijangant injeccié i polv oritzacié en caps i tota la longitud de I'element
A0121000 0,397 h  Oficial 1a 31,20 12,39
A0140000 0,397 h  Manobre 26,04 10,34
B8ZA3000 0,330 | Protector quimic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 8,00 2,64
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 22,70 0,34
TOTAL PARTIDA 251
Puja el preu totl de la partida a I'esmentada quantitat de VINTI-CINC EUROS amb SETANTA-UN CENTIMS
K878ZP04 m2 Neteja de parament vertical anb raig de sorra
Neteja de parament de parament v erfical amb raig de sorra de silice dessecada a baixa pressié, eliminant previa-
ment, si fos necessari terra i sorra, vegetacio, taques, sals, eflorescenceas salines, fongs, liquens i microorganis-
mes, efc. Inclou la proteccio dels elements exisntents, en especial de I'enrajolat de la font
A0121000 0,120 h  Oficial 1a 31,20 374
A0140000 0,120 h  Manobre 26,04 312
B0111000 0,002 m3  Aigua 1,75 0,00
B0314500 0,004 t Sorra de silice de 0 a 3,5 mm 213,03 0,85
CZ121410 0,120 h Compressor portatil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pres 18,37 2,20
CZ171000 0,120 h  Equip de raig de sorra 4,96 0,60
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 6,90 0,10
TOTAL PARTIDA 10,61
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-UN CENTIMS
K9Z3ZP82 m2 Neteja d'element de pedra natural amb o sense revestiment
Neteja d'element de pedra natural amb o sense revestiment, en estat de conservacié regular, eliminantterra i sorra,
vegetacid, taques, sals, eflorescenceas salines, fongs, liquens i microorganismes, etc., mitiangant I'abocament so-
bre la superficie d'una dissolucié aquosa d'acid acétic, raspallat, esbandit i posterior aplicacié de liquid decapant es-
pecific per a pedra de pedrera; considerant un grau de complexitat mig.
A0127000 0,200 h  Oficial 1a col-locador 31,20 6,24
A0137000 0,100 h  Ajudant collocador 21,1 277
B0111000 0,050 m3  Aigua 1,75 0,09
B013U010 2,420 | Acid acétic 0,82 1,98
B013UXP02 0,121 kg  Decapant 9,16 1,11
AY%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 9,00 0,14
TOTAL PARTIDA 12,33
Puja el preu total de la pertida a I'esmentada quantiet de DOTZE EUROS amb TRENTA-TRES CENTIMS
K87AUP30 m2 Decapat de pintures i 6xids existents sobre barana d'acer
Decapat de pintures i oxids existents sobre barana d'acer, forja o fosa, amb raig de sorra de silice a pressié, inclos
el desgreixat i neteja anb alcohol
A012D000 0,750 h  Oficial 1a pintor 31,20 23,40
A013D000 0,150 h  Ajudant pintor 271,71 416
B017A000 0,100 | Alcohol efilic 0,93 0,09
B0314500 0,250 t Sorra de silice de 0 a 3,5 mm 213,03 53,26
CZ174000 0,750 h  Equip de raig d'aire a pressi6 3,45 2,59
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre lama d'obra 27,60 0,41
TOTAL PARTIDA 83,91
Puija el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de VUITANTA-TRES EUROS amb NORANTA-UN CENTIMS
K89BCBLO m2 Pintat de barana i reixa d'acer de malla, amb esmalt sintétic
Pintat de barana i reixa d'acer de malla, amb esmalt sintétic, amb dues capes d'imprimacié antioxidant i 2 d'acabat
A012D000 0,390 h  Oficial 1a pintor 31,20 12,17
A013D000 0,050 h  Ajudant pintor 27,1 1,39
B89ZB000 0,260 kg  Esmalt sintétic 15,62 4,06
B8ZAA000 0,104 kg  Imprimacié anfioxidant 17,52 1,82
AYAUX001 1,500 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 13,60 0,20
TOTAL PARTIDA 19,64
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
K7882202 m2 Impermeabilitzacio de parament amb emulsié bituminosa
Impemeabilizacié de parament amb emulsié bituminosa per a impermeabilizacié tipus EB amb una dotacié de <=
2 kg/m2 aplicada en dues capes
A0127000 0,150 h  Oficial 1a col-locador 31,20 468
A0140000 0,150 h  Manobre 26,04 3,91
B7Z22000 2,200 Emulsié bituminosa, tipus EB 1,67 3,67
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 8,60 0,13
TOTAL PARTIDA 12,39
Puija el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS
K811ZP06 m2 Arrebossat a bona vista amb morter de calg NHL5 ADHERECAL
Amebossat a bona vista sobre parament v ertical exterior, a 3,00 m dalgaria, com a maxim, morter de calg hidrauli-
ca natural hidrofugat NHL5 ADHERECAL de COMCAL o equivalent de 1 cm de gruix, remolinat i lliscat amb ciment
portland amb filler calcari 32,5 R. Inclou la col-locacié de malla de reforg en els punts que es consideri necessari,
segons indicacions de la DF. Inclou elaboracio d'una mostra de 1m2 per a la aprovacié de la DF. Aquest treballs
els realitzara personal qualificat del ram de consernvadors i restauradors.
A0122000 0,800 h  Oficial 1a paleta 31,20 24,96
A0140000 0,528 h  Manobre 26,04 13,75
B0512401 0,003 t Ciment porfland amb filler calcari CEM I/B-L 32,5 R segons UNE- 140,48 0,42
D070XP06 1,000 m2  Morter hidrofugat de calg NHL5 ADHERECAL de COMCAL 9,54 9,54
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 38,70 0,58
TOTAL PARTIDA 49,25
Puja el preu total de la pertida a I'esmentada quantitt de QUARANTA-NOU EUROS amb VINTI-CINC CENTIMS
K8B1ZP08 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior anb AQUASHIELD FORTE
Hidrofugat de parament v ertical exterior amb protector hidréfug AQUASHIELD FORTE de COMCAL o equivalent In-
clou elaboracié d'unamostra de 1m2 per a la aprovacio de la DF. Aquest treballs els realitzara personal qualificat
del ram de conservadors i restauradors.
A012D000 0,180 h  Oficial 1a pintor 31,20 5,62
A013D000 0,018 h  Ajudant pintor 271,71 0,50
B8B1XP07 1,000 m2  Protector hidrofug AQUASHIELD FORTE 2,68 2,68
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 6,10 0,09
TOTAL PARTIDA 8,89
Puja el preu total de la parfida a I'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VUITANTA-NOU CENTIMS
K811ZP07 m2 Arrebossat a bona vista amb morter de calg NHL5 BASE
Amebossat a bona vista sobre parament v ertical exterior, a 3,00 m dalgaria, com a maxim, morter de calg hidrauli-
ca natural NHL5 BASE de COMCAL o equivalentde 1 cm de gruix, esponjat amb ciment porland amb filler calcari
32,5 R amb pigments naturals i sorres autoctones de color vemellds si,milars als revestments tradicionals de la
vila. Inclou la col-locacié de malla de reforg en els punts que es consideri necessari, segons indicacions de la DF.
Inclou elaboracié d'una mostra de 1m2 per a la aprovacié de la DF. Aquest treballs els realitzara personal qualificat
del ram de consenvadors i restauradors.
A0122000 0,800 h  Oficial 1a paleta 31,20 24,96
A0140000 0,528 h  Manobre 26,04 13,75
B0512401 0,003 t Ciment porfand amb filler calcari CEM I/B-L 32,5 R segons UNE- 140,48 0,42
D070XP07 1,000 m2 Morter base NHL5 de COMCAL 4,96 4,96
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 38,70 0,58
TOTAL PARTIDA 44,67
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitzt de QUARANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SET CENTIMS
P324ZP11 m3 Formigé per af ts i murs de
Fomigonament de fonaments i murs de contencié (CE, EHE), de 3 m d'algaria com a maxim, amb formigé per ar-
mar HA - 30/ B/ 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ciment =<0.6 i abocat des de
camio
BO6F2-16HP 1,050 m3  Fomigé per amar HA - 30/ B/ 20 / XC2 82,46 86,58
A0122000 0,140 h  Oficial 1a paleta 31,20 437
A0140000 0,560 h  Manobre 26,04 14,58
AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre lama d'obra 19,00 0,29
TOTAL PARTIDA 105,82
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitt de CENT CINC EUROS amb VUITANTA-DOS CENTIMS
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Plagade I'Om
CcoDI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
F32BZP09 kg Armadura per a fonaments i murs de contencio AP500 §
Amadura per a fonaments i murs de contencié AP500 S, duna algaria maxima de 3 m d'acer en barres corruga-
des B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
A0124000 0,008 h  Oficial 1a ferrallista 31,20 0,25
A0134000 0,010 h  Ajudant ferrallista 27,1 0,28
B0A14200 0,006 kg Filferro recuit D=1,3mm 2,27 0,01
DOB2A100 1,000 kg  Acer b/corrug.obra man.taller B500S 1,59 1,59
AY%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,50 0,01
TOTAL PARTIDA 2,14
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitt de DOS EUROS amb CATORZE CENTIMS
F32DZP10 m2 Muntatget+desmunt.encofrats per a fonaments i murs de contencié
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafé metal-lic de 250x50 ¢cm, per a fonaments i murs de conten-
¢i6 de base rectilinia encofrats a dues cares, d'una algaria <=3 m
A0123000 0,280 h  Oficial 1a encofrador 31,20 8,74
A0133000 0,315 h  Ajudant encofrador 271,71 8,73
B0A31000 0,100 kg  Clau acer 1,93 0,19
B0D21030 1,499 m  Taulé fusta pi p/10 usos 0,48 0,72
BOD625A0 0,010 cu  Puntal metal'lic telescopic h=3m,150usos 13,22 0,13
B0OD81680 1,122 m2  Plafé metal-lic de 50x250 ¢cm per a 50 usos 1,63 1,83
BODZA000 0,080 | Desencofrant 2,80 0,22
B0DZ9600 1,000 u  Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metal-lics, 0,66 0,66
AY%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 17,50 0,26
TOTAL PARTIDA 21,48
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de VINTI-UN EUROS amb QUARANTAVUIT CENTIMS
P4524-ZP84 m3 Mur de formigé armat, per a revestir
Mur de formigé amat, per a revestir anb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigé per amar HA - 25/ B/ 20 /
XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6 abocat amb camié i amadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3
P4520-14UQ 1,000 m3 Fomigonament per a mur, amb formigé per amar HA - 25 /B / 20 75,08 75,08
K4B23000 60,000 kg  Amadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de 2,27 136,20
K4D22A23 10,000 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafé metal-li 30,37 303,70
TOTAL PARTIDA 514,98
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CINC-CENTS CATORZE EUROS amb NORANTA-VUIT CENTIMS
K83BZP85 m2 Aplacat de parament vertical amb pedra natural
Aplacat de parament vertical a una algaria <= 3 m, amb pedra natural procedents de pedreres de proximitat, tipus
calcaria de Sant Viceng o equivalent, acabat abuixardat de 100 mm d'amplada i 80 mm de gruix, llargaria lliure
{minim 150 mm - maxiim 400 mm), collocada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat anb beurada CG2
(UNE-EN 13888). Incfilis part proporcional de remat de la part superior del mur. Inclou elaboracié d'una mostra de
1m2 per a la aprovacié de la DF. El tipus de pedra s'escollira segons mostres a obra, seguint criteris de la DF, els
serveis técnics municipals i el Departament de Cultura de la Generalitat
A0127000 1,464 h  Oficial 1a col-locador 31,20 45,68
A0140000 0,732 h  Manobre 26,04 19,06
B0111000 0,010 m3  Aigua 1,75 0,02
B0512401 0,003 t Ciment porland amb filler calcari CEM IVB-L 32,5 R segons UNE- 140,48 0,42
BOG1XP85 180,000 u Pega de pedra natural 10 x lliure x 4 cm 0,40 72,00
B0711024 6,300 kg  Adhesiu cimentds tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 0,85 5,36
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 64,70 0,97
TOTAL PARTIDA 143,51
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitt de CENT QUARANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-UN CENTIMS
K45RDR50 dm3 Restitucié de volum en estructures de formigé amb morter polimer
Restitucié de volum en estructures de formigé amb morter poliméric de reparacié tix ofropic i de retraccié controla-
da, aplicat en capes de gruix <=3 ¢cm
A0121000 0,150 h  Oficial 1a 31,20 4,68
B0715100 2,200 kg  Morter poliméric de ciment amb resines sintétiques i fibres, tix 1,01 2,22
AY%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 4,70 0,07
TOTAL PARTIDA 6,97
Puja el preu total de la pertida a I'esmentada quantitat de SIS EUROS amb NORANTA-SET CENTIMS
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Plagade I'Om
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
L82RZP86 m2 Rejuntat general d'enrajolat de parament exterior

Rejuntat general d'enrajolat de parament exterior anb rajola, a una algaria <= 3 m, netejant la junta antiga i rejuntat

de nou amb beurada de ciment portland amb filler calcari 32,5 R amb pigments naturals i sorres autdctones de co-

lor vemmellés similars als revestiments tradicionals de la vila. Aquest treballs els realizara personal qualificat del

ram de conservadors i restauradors.
A0140000 0,300 h  Manobre 26,04 7,81
B05A2203 0,705 kg  Material per a rejuntat de rajoles ceramiques CG2 segons noma U 0,90 0,63
AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 7,80 0,12

TOTAL PARTIDA 8,56

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS
K898ZP07 m2 Pintat de parament exterior de ciment, pintura al silicat

Aplicacié manual de dues mans de pintura natural d'origen mineral al silicat, amb molt baix contingut de substan-

cies organiques volatils (VOC), color a escollir, gamma B, acabat mat, textura llisa, diluides amb un 25% d'impreg-

nacié consolidant natural, (rendiment 0,1 Vm? cada ma); prévia aplicacio d'unama d'emprimacié natural, sobre pa-

rament exterior de morter de ciment Incliis, impregnacié consolidant natural, per a regularitzar la porositat i millorar

I'adheréncia dels suports absorbents. El preu inclou la proteccié dels elements de I'entorn que puguin veure's afec-

tats durant els treballs i la resolucié de punts singulars. Inclou elaboracié d'una mostra de 1m2 per a la aprovacio

de la DF.
A012D000 0,193 h  Oficial 1a pintor 31,20 6,02
A013D000 0,193 h  Ajudant pintor 271,71 5,35
B89ZXP07 0,200 | Impregnacié + Emprimacié + Pintura natural per a exteriors 26,75 535
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 11,40 0,17

TOTAL PARTIDA 16,89

Puja el preu total de la perfida a I'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb VUITANTA-NOU CENTIMS
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Plagade I'Om
CcoDI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL PM03 PAVIMENTS
K9Z3ZP02 m2 Neteja de paviment de pedra natural
Neteja de paviment de pedra natural, format per pedra de pedrera local en estat de conservacié regular, eliminant
terra i sorra, vegetacio, taques, sals, eflorescenceas salines, fongs, liquens i microorganismes, mitjangant I'aboca-
ment sobre la superficie d'una dissolucié aquosa d'acid acétic, raspallat, esbandit i posterior aplicacié de liquid de-
capant especific per a pedra de pedrera; considerant un grau de complexitat mig.
A0127000 0,324 h  Oficial 1a col-locador 31,20 10,11
A0137000 0,162 h  Ajudant collocador 271,71 449
B0111000 0,050 m3  Aigua 1,75 0,09
B013U010 2,420 | Acid acétic 0,82 1,98
B013UXP02 0,121 kg  Decapant 9,16 1,11
AY%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 14,60 0,22
TOTAL PARTIDA 18,00
Puja el preu total de la parfida a I'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS
P93MZP13 m2 Solera de formigo per armar HA30iFi20/XC3 de 15 cm
Solera de formigd per amar HA - 30/ F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ci-
ment =< 0.55, de gruix 9 cm, abocat des de camié, amb acabat superficial llis, amb una tolerancia de planeitat infe-
rior a 2 mm, acabat amb el poro obert Inclou la part proporcional d'encofrat lateral en els punts necessaris. Inclou
I'elaboracié de junts de retraccié cada 9 m2 com a minim, tot segons les indicacions de la DF.
BO6F2-LVFA 0,155 m3  Fomigd per amar HA - 25/ F / 20 / XC3 amb una quantitat de ci 85,35 13,23
A0122000 0,100 h  Oficial 1a paleta 31,20 3,12
A0140000 0,220 h  Manobre 26,04 5,73
AY%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 8,90 0,13
TOTAL PARTIDA 2,21
Puja el preu total de la pertida a I'esmentada quanitet de VINTJ-DOS EUROS amb VINTI-UN CENTIMS
P93MZP12 m2 Solera de formigo per armar HA30/Fi20/XC3 de 10 cm
Solera de formigd per amar HA - 30/ F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ci-
ment =< 0.55, de gruix 9 cm, abocat des de cami6, amb acabat supefficial llis, anb una tolerancia de planeitat infe-
rior a 2 mm, acabat amb el poro obert Inclou la part proporcional d'encofrat lateral en els punts necessaris. Inclou
I'elaboracié de junts de retraccié cada 9 m2 com a minim, tot segons les indicacions de la DF.
BO6F2-LVFA 0,103 m3 Formigé per amar HA - 25/ F / 20 / XC3 amb una quantitat de ci 85,35 8,79
A0122000 0,090 h  Oficial 1a paleta 31,20 2,81
A0140000 0,180 h  Manobre 26,04 4,69
AY%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 7,50 0,11
TOTAL PARTIDA 16,40
Puja el preu total de la pertida a I'esmentada quanitet de SETZE EUROS amb QUARANTA CENTIMS
P45C1ZG15 m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigo per armar
Fomigonament de lloses inclinades amb formigé per amar HA - 25/ F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat anb bomba. Inclis encofrat lateral i formacié de I'esglaonat segons
documentacio grafica.
BO6F2-LVFA 1,020 m3 Fomigé per amar HA - 25/ F / 20 / XC3 amb una quantitat de ci 85,35 87,06
A0122000 0,060 h  Oficial 1a paleta 31,20 1,87
A0140000 0,276 h  Manobre 26,04 7,19
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 9,10 0,14
TOTAL PARTIDA 96,26
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitst de NORANTA-SIS EUROS amb VINTH-SIS CENTIMS
F9Z4M616 m2 Amadura de lloses de formigé AP500 SD amb malla electrosoldada
Amadura de lloses de formigé AP500 SD amb malla electrosoldada de bames corrugades d'acer ME 20x20 ¢cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
A0124000 0,022 h  Oficial 1a ferrallista 31,20 0,69
A0134000 0,022 h  Ajudant ferrallista 21,71 0,61
B0A14200 0,018 kg  Filferro recuit D=1,3mm 2,27 0,04
B0B34254 1,200 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6 2,64 37,
AYAUX001 1,500 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,30 0,02
TOTAL PARTIDA 4,53
Puja el preu total de la pertida a I'esmentada quaniiet de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-TRES CENTIMS
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E7B111L0 m2 Geotextil format per feltre de polipropilé no teixit
Geotéxtil format per feltre de polipropilé no teixit lligat mecanicament de 400 a 500 g/m2, col-locat sense adherir
A0137000 0,020 h  Ajudant collocador 271,71 0,55
A0127000 0,040 h  Oficial 1a col-locador 31,20 1,25
B7B111L0 1,100 m2 Geoteéxtil format per feltre de polipropilé no teixit, lligat mec 4,83 53
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,80 0,03
TOTAL PARTIDA 714
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de SET EUROS amb CATORZE CENTIMS
F9B1ZG16 m2 Paviment de llambordi de pedra natural
Paviment de llambordi de pedra natural procedents de pedreres de proximitat fipus calcaria de Sant Viceng o equi-
valent, acabat abuixardat, de 100 mm dampladai 80 mm de gruix, llargaria lliure (minim 150 mm - maxiim 400
mm), col-locats sobre una capa de morter de 3 cm de gruix i reblert de junts amb sorra. Inclou elaboracié d'una
mostra de 1m2 per a la aprovacié de la DF. El tipus de pedra s'escollira segons mostres a obra, seguint criteris de
la DF, els serveis técnics municipals i el Departament de Cultura de la Generalitat
A012N000 0,600 h  Oficial 1a d'obra publica 31,20 18,72
A0140000 0,300 h  Manobre 26,04 7,81
B0111000 0,010 m3  Aigua 1,75 0,02
B0512401 0,003 t Ciment porfland amb filler calcari CEM I/B-L 32,5 R segons UNE- 140,48 0,42
BIB1XG16 273,000 u Llambordi de pedra natural 10 x lliure x 8 cm 0,40 109,20
B0710280 0,050 t Mort albafiileria M7.5, granel,(G) UNE-EN 998-2 45,70 2,29
C1704100 0,394 h  Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,91 0,75
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 26,50 0,40
TOTAL PARTIDA 139,61
Puja el preu total de la parfida a I'esmentada quantitat de CENT TRENTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-UN CENTIMS
F9B1ZP36 m  Esglaé de 23x10 cm de peces de pedra natural
Esglaé de 30x23 o 30x 15 cm segons us, amb frontal i estesa de peces de pedra natural procedents de pedreres
de proximitat, tipus calcaria de Sant Viceng o equivalent acabat abuixardat de llargaria lliure {minim 150 mm - m&
xiim 400 mm), col-locats sobre una capa de morter de 3 cm de gruix i reblert de junts amb sorra. Inclou elaboracié
d'una mostra de 1m2 per a la aprovacié de la DF. El ipus de pedra s'escollira segons mostres a obra, seguint cri-
teris de la DF, els serveis técnics municipals i el Departament de Cultura de la Generalitat
A012N000 0,300 h  Oficial 1a d'obra publica 31,20 9,36
A0140000 0,150 h  Manobre 26,04 3,91
B0111000 0,005 m3 Aigua 1,75 0,01
B0512401 0,002 t Ciment porfland amb filler calcari CEM I/B-L 32,5 R segons UNE- 140,48 0,28
B9B1XG16 120,000 u  Llambordi de pedra natural 10 x lliure x 8 cm 0,40 48,00
B0710280 0,030 t Mort albafiileria M7.5, granel,(G) UNE-EN 998-2 45,70 1,37
C1704100 0,200 h  Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,91 0,38
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 13,30 0,20
TOTAL PARTIDA 63,51
Puja el preu total de la parfida a I'esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-UN CENTIMS
F9312G12 m3 Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material
Base de tot-u natural calcaril, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
A0140000 0,050 h  Manobre 26,04 1,30
B0111000 0,050 m3 Aigua 1,75 0,09
B037XGZ12 1,150 m3  Totu natural calcari 26,79 30,81
C1331100 0,035 h  Motoanivelladora pefita 83,74 2,93
C13350C0 0,030 h Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14t 83,04 2,49
C1502E00 0,025 h  Camio cisterna de 8m3 59,30 1,48
AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,30 0,02
TOTAL PARTIDA 39,12
Puja el preu total de la parfida a I'esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb DOTZE CENTIMS
25 de junio de 2023 Pagna 9

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Plagade I'Om
CcoDI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL PM04 INSTAL-LACIONS
FD5J4F 08 u  Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm
Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 10 cm de formigé en mas-
saHM - 20/ B/ 20/ X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6. Inclou I'excava-
ci6 per la col'locacio de la caixa i la connexié amb la xarxa de clavegueram existent
BO6F1-10IL 0,274 m3 Fomigé enmassa HM - 20/ B/ 20 / X0 amb una quantitat de cime 72,27 19,80
A012N000 1,050 h  Oficial 1a d'obra publica 31,20 32,76
A0140000 1,050 h  Manobre 26,04 27,34
BODF6F 0A 1,007 Motlle metal-lic per a encofrat de caixa dembornal de 70x 30x85 1,47 1,48
BODZA000 0,560 | Desencofrant 2,80 1,57
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre lama d'obra 60,10 0,90
TOTAL PARTIDA 83,85
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de VUITANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-CINC CENTIMS
FD5Z4AC4 u  Bastiment i reixa de fosa ductil, recolzada, per a embornal
Bastiment i reixa de fosa ductil, recolzada, per a embornal, de 553x335x30 mm, classe C250 segons noma
UNE-EN 124i 10 dm2 de superficie d'absorcid, collocat amb morter
A012N000 0,350 h  Oficial 1a d'obra publica 31,20 10,92
A0140000 0,350 h  Manobre 26,04 9,11
B0710250 0,040 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a granel, de d 4453 1,78
BD5Z4AC0 1,000 u  Bastimentireixa de fosa dctl, recolzada, per a embornal 41,64 41,64
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 20,00 0,30
TOTAL PARTIDA 63,75
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb SETANTA-CINC CENTIMS
PDK4-LP50 u  Perico de registre de formigo prefabricat de 80x80x85¢cm
Pericé de registre de formigé prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal-lacions de serveis, col-locat so-
bre solera de formigé formigé d'ls no estructural HNE-20/B/40 de resisténcia a compressié 20 N/mm2, consistén
ciatova i grandaria maxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excava-
ci6. El preu inclou I'excav acié per la ubicacié del perico.
B069-16L9 0,158 m3 Fomigé d'ts no estructural HNE-20/B/40 de resisténcia a compres 82,56 13,04
A012N000 0,700 h  Oficial 1a d'obra publica 31,20 21,84
A0140000 1,400 h  Manobre 26,04 36,46
BDK214M5 1,000 u Perico de registre de formigé prefabricat sense fons 80x80x85¢cm 74,23 74,23
€1503000 0,500 h  Cami6 grua 61,93 30,97
AY%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 58,30 0,87
TOTAL PARTIDA 171,
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitt de CENT SETANTA-SETEUROS amb QUARANTA-UN CENTIMS
PJ21ZM05 u  Instal-lacio exterior de lampisteria
Instal-lacié exterior de lampisteria per a rehabilitar el funcionament de la font, fabeurador i el safareig existents, rea-
lizada amb tub de polietilé reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua potable que connecta la derivacié particular o una
de les seves ramificacions amb els diferents elements, amb els diametres necessaris per cada punt de servei. In-
clus claus de pas amb registre collocat encastat en el paviment per al tall del subministrament d'aigua, de polietilé
reficulat (PE-X), material auxiliar para muntatge i subjeccié a I'obra, derivacié particular, accessoris de derivacions.
El preu inclou les ajudes de paleta per a instal-lacions.
A012J000 6,000 h  Oficial 1a lampista 32,25 193,50
A013J000 6,000 h  Ajudant lampista 27,66 165,96
BJ21XM05 1,000 u  Material per a instal-lacié exterior de lampisteria 132,17 132,17
AY%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 359,50 539
TOTAL PARTIDA 497,02
Puja el preu total de la pertida a I'esmentada quantitzt de QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS amb DOS CENTIMS
KG227P81 PA Soterrament de linies eléctriques i de telecomunicacions
Partida algada a justficar per el soterrament de linies eléctriques i de telecomunicacions existents durantels treballs
de repavimentacio de la Plaga de 'Om. Inclou tots els treballs, canalizacions, pericons, registres, pemisos, coor-
dinacions amb companyies, projectes, etc, per a deixar les instal-lacions funcionant i amb les mateixes presta-
cions que les actuals com a minim. En acabat s'inclou 'enderroc de les actuals linies aéries.
Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA 5.000,00

Puija el preu total de la parfida a I'esmentada quantitat de CINC MIL EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Plagade I'Om
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL PM05 EQUIPAMENT | JARDINERIA
KB12ZP08 m  Barana d'acer galvanitzat, amb passama de 40 mm de diametre
Barana d'acer galvanizat, amb passama de 40 mm de digmetre, muntants cada 200cm, de 30 cm d'algaria, fixada
mecanicament a I'obra amb tac d'acer, volandera i femella
A012F000 0,400 h  Oficial 1a manya 31,70 12,68
A013F000 0,200 h  Ajudantmanya 27,81 5,56
BOA62F90 1,000 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,28 1,28
BB12XP08 1,000 m  Barana d'acer galvanizat amb passama de 40 mm de diametre, 64,31 64,31
mun
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 18,20 0,27
TOTAL PARTIDA 84,10
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitzt de VUITANTA-QUATRE EUROS amb DEU CENTIMS
KB14ZP09 m  Passama d'acer galvanitzat 40 mm de diametre
Passama dacer galvanitzat de 40 mm de diametre, amb suports tipus pipeta, fixada mecanicament a I'obra amb
tac d'acer, volandera i femella
A012F000 0,300 h  Oficial 1a manya 31,70 9,51
A013F000 0,150 h  Ajudantmanya 27,81 4,17
BOA62F90 1,000 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,28 1,28
BB14XP09 1,000 m  Passama dacer galvanitzat de 40 mm de diametre, amb suports 39,52 39,52
AY%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 13,70 0,21
TOTAL PARTIDA 54,69
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitzt de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-NOU CENTIMS
E2255H70 m3 Reblert amb graves
Reblert de pou de FONAMENTS i MURS, amb graves per a drenatge de pedra granitica, en tongades de 25 cm
com a maxim
A0140000 0,052 h  Manobre 26,04 1,35
B0332020 1,000 t Grava de pedrera de pedra granitica, per a drens 24,45 24,45
C1311430 0,034 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 76,30 2,59
TOTAL PARTIDA 28,39
Puja el preu total de la perfida a I'esmentada quantitat de VINTA-VUIT EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS
FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta
Terra vegetal de jardineria de categoria alta, anb una conductivitat eléctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb refroex cav adora mitjana
A013P000 0,070 h  Ajudant jardiner 31,47 2,20
BR3P2110 1,155 m3  Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductiv 41,44 47,86
C1313330 0,085 h Refroexcavadora sobre pneumatics de 8a 10 t 58,73 4,99
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,20 0,03
TOTAL PARTIDA 55,08
Puja el preu total de la pertida a I'esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb VUIT CENTIMS
FR42122C u  Subministranent de Celtis australisde perimetre de 20 a 25 cm
Subministrament de Celtis australisde perimetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diametre minim 67,5 ¢cm i pro-
funditat minima 47,25 cm segons formules NTJ
BR42122C 1,000 u Celfis australis de perimetre de 20 a 25 ¢cm, amb pa de terra de 277,64 271,64
TOTAL PARTIDA 271,64
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitzt de DOS-CENTS SETANTA-SETEUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS
25 de junio de 2023 Pagna 11

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Plagade I'Om
CcoDI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
FR61236A u  Plantacio d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor

Plantacié d'arbre planifoli anb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a partir

del coll de l'arrel), excavacio de clot de plantacié de 120x 120x80 cm amb mifjans mecanics, en un pendent inferior

al 25 % reblert del clot amb substituci¢ total de terra de I'excavacio per terra de jardineria, primer reg i carrega de

les terres sobrants a camio
A012P000 0,100 h  Oficial 1a jardiner 35,46 3,55
A012P200 0,200 h  Oficial 2a jardiner 33,99 6,80
A013P000 0,350 h  Ajudant jardiner 31,47 11,01
B0111000 0,230 m3  Aigua 1,75 0,40
BRP2110 1,152 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductiv 41,44 47,74
C1313330 0,350 h Refroex cavadora sobre pneumatics de 8a 10 t 58,73 20,56
1501700 0,290 h Camio per a transportde 7 t 44 96 13,04
C1502E00 0,210 h  Camio cisterna de 8m3 59,30 12,45
€1503300 0,132 h  Camié gruade 3t 58,67 7,74
AY%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 21,40 0,32

TOTAL PARTIDA 123,61

Puja el preu total de la pertida a I'esmentada quantitat de CENT VINT4-TRES EUROS amb SEIXANTA-UN CENTIMS
PQ23-MCAV u  Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 |

Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 |, 38 cm de diametre, circular de planxa perforada d'acer galv anit

zat de gruix 1 mm amb acabat pintat al forn, amb cendrer, i suports de tub de 40 mm, col-locada amb fixacions

mecaniques
BQ23-MHHU 1,000 u  Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 | 146,52 146,52
A0121000 0,280 h  Oficial 1a 31,20 8,74
A0140000 0,280 h  Manobre 26,04 7,29
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 16,00 0,24

TOTAL PARTIDA 162,79

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-DOS EUROS amb SETANTA-NOU CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Plagade I'Om
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL PM06 GESTIO DE RESIDUS
F2R6426A m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts
Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials a installacié autorizada de gestio de re-
sidus, amb cami6 per a fransport de 12 t amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
C1311440 0,007 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 106,66 0,75
1501800 0,214 h  Cami6 per afransportde 12 t 53,59 11,47
TOTAL PARTIDA 12,22
Puija el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VINTH-DOS CENTIMS
F2RAT3G1 m3 Deposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon
Deposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construc-
ci6, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 ¥m3, procedents de construccié o demo-
licio, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA73G1 1,000 t Deposicié controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon 25,85 25,85
TOTAL PARTIDA 25,85
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de VINTA-CINC EUROS amb VUITANTA-CINC CENTIMS
P2R4-HIX4 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres
Carrega amb mitjans mecanics i ransport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valoritzacio, amb
camié de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km
C13124C0 0,007 Pala ex cavadora giratoria sobre cadenes de 31 a40 t 195,36 1,37
C1501800 0,160 h Camid per a fransportde 12 t 53,59 8,57
TOTAL PARTIDA 9,94
Puja el preu total de la pertida a I'esmentada quantitat de NOU EUROS amb NORANTA-QUATRE CENTIMS
P2RB-HIFS m3 Disposicio de terres no contaminades de densitat aparent 1,6tim3
Disposici6 de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 ¥m3, a valorizador de materials naturals ex cavats
amb codi VNME
B2RB-HFS 1,000 m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 tfm 7,86 7,86
TOTAL PARTIDA 7,86
Puja el preu total de la pertida a I'esmentada quantitat de SET EUROS amb VUITANTA-SIS CENTIMS
25 de junio de 2023 Pagna 13

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Plagade I'Om
CcoDI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL PM07 SEGURETATI SALUT
HZXXZ001 PA Seguretat i salut, protec col. i indiv IS Pro Seg i Salut

Realitzacio i indicacié de proteccions col-lectives, subministrament de les proteccions individuals necessaries du-

rant 'execuci¢ de ['obra, aparells de proteccié contra incendis i instal-lacions d'higiene i benestar, tot segons el Pro-

jecte de Seguretat i Salut

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA 1.162,58

Puja el preu total de la parida a | esmentada quantitat de MIL CENT SEIXANTA-DOS EUROS amb CINQUANTAVUIT CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Plagade I'Om
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL PM08 CONTROL DE QUALITAT
J060770A u  Serie de 5 provetes 15x30 (inclos con)
Mostreig, realizacio de con d'Abrams, elaboracié de les provetes, cura, recapgamenti assaig a compressié d'una

série de cinc provetes cilindriques de 15x30 cm, segons la noma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2

Sense descomposicié
TOTAL PARTIDA 124,24
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitzt de CENT VINT4-QUATRE EUROS amb VINTI-QUATRE CENTIMS

25 de junio de 2023 Pagna 15
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14.12 Annex Fotografies historiques
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Annex de les fotografies historiques del Toll
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Vista de la font amb el Pedris
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14.13 Informe de la Comissié de Cultura per als estudis previs.
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Annex de I'informe sobre el document d’Estudis Previs

En aquest annex s’exposa I'informe que va redactar la Comissié Territorial del Patrimoni Cultural de
I'Alt Pirineu firmat el 12 d’abril de 2023, amb exp. Num. 15-23 BAIX PALLARS (Pallars Sobira)
Peramea. BCIN-1942-CH-EN R-1-53-0488 Acord Govern Generalitat 6/2/1996. Estudis previs a la

redaccio del projecte executiu de la Placa de 'Om de Peramea.
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TN Generalitat de Catalunya TN Generalitat de Catalunya
N}, Departament de Cultura NUJJ, Departament de Cultura

Direcci6 General del Patrimoni Cultural
Comissio Territorial del Patrimoni Cultural de I'Alt Pirineu

Exp. num. 15-23 BAIX PALLARS (Pallars Sobira) Peramea. BCIN-1942-CH-
EN R-1-53-0488 Acord Govern Generalitat 6/2/1996 DOGC 6/3/1996. Estudis
previs a la redaccio del projecte executiu de la Plaga de I’Om de Peramea.
Técnics redactors: SCOB arquitectura i paisatge, SLP. Promotor: Ajuntament
de Baix Pallars.

ANTECEDENTS

No hi ha antecedents a la Comissié Territorial de Patrimoni Cultural de Lleida ni a la
Comissioé Territorial del Patrimoni Cultural de I'Alt Pirineu.

ANALISI DEL DOCUMENT
Descripcio de I’element
Descripcio de la intervencio

Es plantegen uns estudis previs per a la redaccié del projecte executiu de la
reurbanitzacié i millora de la Plaga de 'Om de Peramea. S’aporten planols i una breu
memoria escrita. No s’aporta pressupost.

Segons explica el document rebut:

“L'ambit del projecte forma part de tota la superficie que compren l'espai de la plaga de
I'om, delimitada per la fagana de la Vila closa pel nord on arriben perpendicularment el
carrer Major i el carrer de Sant Cristobal. Per I'est el carrer Valls i pel sud el carrer de
es Vinyes. El projecte inclou I'area central de la plaga i la restauracio de l'element
central conformat per la font, el pedris, el safareig i I'abeurador.

La totalitat de I'espai obert a considerar que es va demanar en primera instancia
corresponia a 2200m2 aproximadament. L’area limitada que correspon a I'ambit del
projecte es s’ha definit després d’uns estudis previs és d’un total de 491 m? Es
aquesta superficie la que incorporara tots els treballs de restauracio6 i pavimentacio de
la zona central de la plaga que es defineixen en el projecte. (...)

Esta previst un projecte per al nou edifici de la Casa de la Vila. Aquest projecte
defineix I'enderroc de l'actual edifici i la construccio d’un de nou, a la mateixa cota de
la plaga.

Actualment, les escales existents que accedeixen a l'edifici sén un lloc de trobada i de
descans per als veins. Aquest espai normalment es fa servir per a seure i reunir-se ja
que és un espai assolellat durant tot el dia i les escales sén comodes per seure de
manera informal.

El projecte del nou edifici preveu fer la cota d’accés a nivell de la plaga, pel que
aquestes escales existents s’enderroquen i desapareixen en la nova configuracio de la
plaga. Per aixo sera important aprovisionar en el nou espai, indrets de descans i
trobada que donin resposta a les necessitats que actualment cobreixen les escales, i
sera necessari suplir un cop aquestes no hi siguin.”

Es treballa amb la idea d’'una continuitat del paviment de l'interior de la vila closa, de
manera que el mateix empedrat dels carrers surti a I'exterior i conformi la plaga. Es
manté el safareig i 'abeurador i la traga de la carretera, i es proposen unes grades per
resoldre els canvis de nivell. La descripcié aportada és la seglient:

“El material d’empedrat de la Vila Closa surt a través de les portes i envaeix a través
del paviment I'espai obert, de manera que és, la propia identitat del material de

Rambla d’Arago, 8
25002 Lleida
Telefon 973 27 92 00
Fax 973 27 92 01

Direccio General del Patrimoni Cultural
Comissié Territorial del Patrimoni Cultural de I'Alt Pirineu

linterior de la ciutat la que recull | abraga la plaga convertint-la en la porta de
benvinguda.

Per altra banda, es trasllada 'Om a una altre posicio de manera que l'espai que deixa
és resolt geomeétricament amb I'element construint per a salvar el desnivell i
Jerarquitzar millor els espais.

Es reforma la traga del vial i es manté I'amplada existent deixant aquest fora de I'ambit
per a una futura fase.

Allargant el pedris amb un canvi de direcci6 paral-lel al vial i conformant un element
construit en forma de grada que va absorbint les pendents daquest vial es
complementa el cos actual amb una extensié que resol el canvi de nivell i ordena
diferents usos al seu voltant.

Amb la I'extensié del pedris existent, la col-locacié d’un nou pedris enfrontat en alguns
punts al llarg de l'existent, i la formaci6 de les grades que absorbeixen el desnivell que
abans absorbia 'Om, aconseguim suplir les necessitats de descans i trobada que es
generaran un com s’enderroquin les escales de I'actual Casa de la vila.

L’escala existent tangent al mur del safareig es refa adaptant la seva llargada al mur
adjacent i es fa més ample de manera que la circulacié dels vianants fins a la zona
superior es faci de manera més comoda amb una amplada minima de 1,80m
respectant la normativa d’accessibilitat dels espais urbans. Aixo genera un mur tangent
a l'escala que segrega I'espai de vianants amb la rampa d’accés de vehicles.

MATERIALITAT

El paviment de la vila Closa, com s’ha comentat amb anterioritat, surt per les portes de
la vila i envaeix l'espai central de la plaga. Tot I'ambit del projecte es pavimenta amb
empedrat tradicional de pedra de manera que la propia materialitat de la ciutat
entapissa la superficie alhora que delimita la zona de la plaga central.

Els elements construits existents i la nova extensiéo del pedris es restauren i es
revesteixen amb arrebossat de morter de ciment de tons vermellosos que recorden a
la materialitat de I'arrebossat de les faganes de 'antiga ciutat, fet amb pedra natural de
les muntanyes de Peramea.

Aquest canvi de materialitat en els elements verticals contrasta amb 'empedrat de tota
la superficie, que sera el protagonista principal del caracter del projecte.”

S’aporta informe técnic municipal favorable.
Pressupost: no consta

FONAMENTS DE DRET

- Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural catala. DOGC 1807,
d’11/10/1993.

- Decret 78/2002, de 5 de marg, del reglament de proteccié del patrimoni
arqueologic i paleontologic de Catalunya. DOGC 3594, de 13/3/2002.

- Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les Comissions Territorials del patrimoni
Cultural. DOGC 4540, de 30/12/2005.

- Decret 35/2010 de 9 de marg, de segona modificacié del Decret 276/2005, de 27
de desembre de les Comissions Territorials del Patrimoni Cultural i de creacié de la
Comissié Territorial del Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona. DOGC 5587,
de 15/3/10.
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TN Generalitat de Catalunya TN Generalitat de Catalunya
N}, Departament de Cultura NUJJ, Departament de Cultura

Direcci6 General del Patrimoni Cultural
Comissio Territorial del Patrimoni Cultural de I'Alt Pirineu

- Decret 151/2020, de 22 de desembre, de tercera modificacié del Decret 276/2005,
de 27 de desembre, de les comissions territorials del patrimoni cultural. DOGC
8303 de 24/12/2020.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comu de les
administracions publiques, BOE 236, de 2/10/2015.

- Llei 40/2015, d’octubre, de Reégim Juridic del sector public, BOE 236, de 2/10/15.

- Llei 26/2010, del 3 d’agost, de régim juridic i de procediment de les administracions
publiques de Catalunya. DOGC 5686, de 5/8/2010

- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text refés de la Llei
d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. DOGC 6077, de
29/2/2012.

VALORACIO DE L’EXPEDIENT — CONSIDERACIONS

Analitzat el document presentat, es fan les seguents consideracions en els ambits
arquitectonic i arqueolodgic:

1. Es valora positivament aquesta voluntat de proposar un paviment que vulgui
recordar els materials propis del lloc i I'is de pedra de la zona. Sobretot en la zona
més propera als edificis, cal evitar materials que obstaculitzin la filtracié d’aigues
d'escorrentia i dificultin la transpiraci6 del terreny, traslladant la humitat d'aquest
terreny als murs o a l'interior de les edificacions. Es preferible escollir aquells que no
tinguin inconvenient de reparacié o insercié de noves instal-lacions urbanes.

Caldra, pero, estudiar amb detall quin ha de ser I'especejament adequat i si ha
d’evocar un codolat i tenir un junt més reenfonsat i ampli, com el que es troba en
l'interior del conjunt, o bé si, per questions d’accessibilitat, cal cercar una textura més
uniforme i de format més gran, perd sense caure en solucions historicistes.

En aquest sentit seria interessant realitzar algun sondeig arqueologic previ que permeti
coneixer si existeixen restes del paviment original i quina era la seva materialitat. Seria
desitjable que aquests sondejos es facin amb prou antelaci6 com per poder-ne
incorporar els resultats en el projecte arquitectonic.

2. Caldra definir i concretar ubicacié d’arquetes, linies de cablejat eléctric,
telecomunicacions i altres possibles instal-lacions soterrades. Recordem l'article 35.2.b
de la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Catala: “ Sén prohibides les instal-lacions
urbanes, electriques, telefoniques i qualssevol altres, tant aéries com adossades a la
fagana, que s'han de canalitzar soterrades.”

3. També s’haura de concretar la totalitat de mobiliari urba (bancs, papereres,
jardineres, baranes, fonts) i elements d'il-luminacid, i tendir a la simplicitat i neutralitat,
evitant imitacions enganyoses de models antics.

4. Caldra estudiar les trobades de la nova pavimentacioé i mur de delimitacio de les
noves escales vora el safareig amb els carrers i espais adjacents que no sén objecte
del projecte actual, aixi com els propis limits de la intervencidé que es proposa. Seria
desitjable tenir una proposta global de la totalitat de I'espai lliure de 2.200 m2 que

Rambla d’Arago, 8
25002 Lleida
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Comissié Territorial del Patrimoni Cultural de I'Alt Pirineu

s’esmenta en la memoria, en relacid als 491 m2 abordats en aquests estudis previs.
Cal una reflexié sobre els materials escollits per paviment i mobiliari urba en relacié a
la resta d’intervencions que es puguin fer en un futur en aquest Conjunt Historic.

5. Per a la restauracié dels materials construits i el pedris, es recomana I'is de
materials compatibles amb els originals, com poden ser morters de calg, i buscar
assessorament d’un restaurador.

6. El projecte haura de contemplar el control arqueologic de tots els moviments de
terres i afectacions al subsol i haura d’incloure el corresponent pressupost. Aquests
treballs s’hauran realitzar sota la direccié d'un arquedleg, amb la corresponent
autoritzacié de la Direccié General del Patrimoni Cultural, segons estableixen la Llei
9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Catala i el Decret 78/2002 del
Reglament de proteccié del patrimoni arqueologic i paleontologic. Si durant el decurs
de les obres apareixen restes arqueoldgiques caldra posar-ho en coneixement del
Departament de Cultura per tal de valorar la possibilitat d’integrar-les en la plaga.

7. Seria enriquidor per al projecte que 'Ecomuseu pugui assessorar I'equip redactor en
el desenvolupament del document, per tal que es puguin tenir en compte els
coneixements de les especificitats del territori des del punt de vista del patrimoni
etnologic.

Acord:

A I'empara de l'article 2.1.k) del Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les
Comissions Territorials del Patrimoni Cultural i seguint la Llei 9/93, de 30 de
setembre del Patrimoni Cultural Catala, la Comissié Territorial del Patrimoni
Cultural de I’Alt Pirineu acorda per unanimitat: Informar la intervencié proposada

Josep Tort Bardolet, secretari de la Comissié Territorial del Patrimoni Cultural de I'Alt
Pirineu, certifico que I'esmentada Comissid, en la sessido de 5 d’abril de 2023 va
adoptar I'acord provisional d’emetre I'informe no vinculant, a dalt mencionat.

I, perqué aixi consti, expedeixo aquest certificat que sera definitiu un cop signada I'acta
i tramitat I'acord pels mitjans adients.

Josep Tort Bardolet 2023.04.12
remiomeraimn e fN\|4:33:52

Secretari de la Comissi6 Territorial del

Patrimoni Cultural de 'Alt Pirineu + O 2 'OO 1
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14.14 Justificacié del compliment de I'informe d’Estudis Previs.
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Annex de la justificacié de I'informe previ

En aquest annex s’exposa la justificacio i el compliment especific del projecte executiu de cadascuna
de les esmenes presentades en l'informe sobre el document d’Estudis Previs per part de la Comissioé

Territorial de Patrimoni Cultural de I'Alt Pirineu.
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Justificacié del compliment de cadascuna de les esmenes presentades en I'informe de la
Comissi6 Territorial del Patrimoni Cultural de I'Alt Pirineu en el document de valoracié dels
expedients enviats:

En aquest annex s’exposa I'informe que va redactar la Comissié Territorial del Patrimoni Cultural de I'Alt
Pirineu firmat el 12 d’abril de 2023, amb exp. Num. 15-23 BAIX PALLARS (Pallars Sobira) Peramea. BCIN-
1942-CH-EN R-1-53-0488 Acord Govern Generdlitat 6/2/1996. Estudis previs a la redaccio del projecte
executiu de la Plaga de 'Om de Peramea.

{punt 1) Es valora positivament aquesta voluntat de proposar un paviment que vulgui
recordar els materials propis del lloc i I'tis de pedra de la zona. Sobretot en la zona

més propera als edificis, cal evitar materials que obstaculitzin la filtracié d’aigiies
d’escorrentia i dificultin la transpiracio del terreny, traslladant la humitat d’aquest
terreny als murs o a l'interior de les edificacions. Es preferible escollir aquells que no
tinguin inconvenient de reparacié o insercié de noves instal-lacions urbanes.

Caldra, pero, estudiar amb detall quin ha de ser I’especejament adequat i si ha
d’evocar un codolat i tenir un junt més reenfonsat i ampli, com el que es troba en
Iinterior del conjunt, o bé si, per giiestions d’accessibilitat, cal cercar una textura més
uniforme i de format més gran, perd sense caure en solucions historicistes.

En aquest sentit seria interessant realitzar algun sondeig arqueologic previ que permeti
conéixer si existeixen restes del paviment original i quina era la seva materialitat. Seria
desitjable que aquests sondejos es facin amb prou antelacié com per poder-ne
incorporar els resultats en el projecte arquitectonic.

1. Per resoldre la manca de jerarquia en els espais, es proposa una nova materialitat de pedra
per I'espai central de la plaga als voltants del Toll.

En relacié amb la materialitat del paviment, es proposa un paviment de peces de pedra
natural de pedreres de proximitat, tipus calcaria de Sant Viceng o equivalent, amb acabat
buixardat, de 100mm d’amplada i 80mm de gruix. La llargada de les peces sera lliure (entre
150 i 400mm) per reduir les mermes de la pedrera i afavorir un preu més economic.
Col-locades amb morter de ciment rejuntades amb sorra. El tipus de pedra, el color i la
textura s’escollira segons mostres proporcionades a obra, seguint els criteris i arribant a un
consens entre la direccid facultativa, els teécnics municipals i la Direccié General del
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

Finalment s’ha escollit un paviment de peces rectangulars de pedra natural per a donar
una imatge d’homogeneitat i neutralitat a 'espai i evitar cap tipus de discordanga amb la
normativa, tenir unes juntes regulars que faciliten I'execucid i milloren I'accessibilitat.
També s’ha optat per aquest material més neutre per a no caure en imitacions historicistes.

Per a la formacié de graons i grades del conjunt és fara servir la mateixa pedra amb un
format de grad de 100x230 (en graons) i 100x150 (en coronacid de murs i grades) de
llargada variable seguint el mateix criteri del paviment, aconseguint aixi un acabat
homogeni de tot el voltant, i buscant una imatge neutre i integrada amb l’'entorn
paisatgistic, que acompanyi al toll sense que entri en competeéncia i sense caure en
imitacions.
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5. Els materials de revestiment de I'element central de I'abeurador, el safareig i el pedris,
tenen voluntat de replicar en la seva esséncia, la materialitat del poble amb un arrebossat
de morter de calg de tons vermellosos seguint els mateixos criteris de neutralitat.

S’adjunta en els annexos a la memoria, I'assessorament de 'empresa COM-CAL especialista
en restauracions i rehabilitacions amb materials naturals respectuosos amb el medi
ambient. S"adjunten també les fitxes tecniques associades als materials recomanats en el
tractament pels especialistes.

Durant la redaccié del seglient projecte s’han desenvolupat reunions amb els tecnics del
Centre de restauracié de Béns Mobles de Catalunya, i el Departament de Cultura de la
Generalitat per a arribar a solucions adients i respectuoses tant amb els materials, com
amb l'esséncia historica i cultural del poble.

Les partides relacionades amb el tractament i la conservacié dels elements originals
contemplen una ma d’obra especialitzada en conservacid i restauracid del patrimoni.

Veure punt 5.3 Descripcid de les obres projectades de la memoria descriptiva on es
comenta que:

Les imatges historigues aportades pel Museu de FAlfoli de Gerri, 'Era Ortega de
Peramea i els veins, abogquen una idea clara de la configuracio d'aquest element i

la seva imatge inicial.

Originariament, aguest elfement es va construir amb mamposteria formant tant els
murs que conformen l'estanga on se situa el Safareig, com el Pedris. Les
supetficies tant verticals com horitzontals def Pedris estaven arrebossades amb
morters convencionals, possiblement barrefats amb sorres autoctones, igual que les

facanes dels habitatges tradicionals, tal com es mostra en les imatges aportades.

El projecte dona resposta a mantenir la imatge i esséncia historica de la plaga i del
seu element central, per a respectar tant els processos constructius tradicionals,
com la preséncia i materialitat de I'element respecte a la placa i a 'entorn urba.
Per aixo s'ha fet un estudi detallat de cada un dels processos que es portaran a
terme per a la restauracio completa de I'element intentant reconstruir aquelles
parts que s’han vist deteriorades amb el temps, recreant la seva materialitat i
textura i mantenint i conservant tot el que és original i que formava part del disseny
tradicional de la volumetria.

La voluntat expressa d'aquesta proposta valora sobretot ef punt d'equilibri entre la
funcionalitat de la peca per als veins de Peramea i la seva reflevancia com a part

del patrimoni arquitectonic del Baix Pallars.
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La nova pavimentacid es fara sobre una nova solera de 10-15cm previ a I'enderroc del
paviment de formigd existent, que presenta moltes deficiéncies. Aquest enderroc es fara
amb la supervisid d’un arquedleg per a cobrir les necessitats de la supervisié tractada en el
punt 6 del present informe.

(punt 2) Caldra definir i concretar ubicacid d’arquetes, linies de cablejat eléctric,
telecomunicacions i altres possibles instal-lacions soterrades. Recordem ’article 35.2.b
de la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Catala: “ S6n prohibides les instal-lacions
urbanes, eléctriques, telefoniques i qualssevol altres, tant aéries com adossades a la
facana, que s'han de candlitzar soterrades.”

2. Enreferencia a la definicid i ubicacié d’arquetes i linies de cablejat electric,
telecomunicacions i altres possibles instal-lacions, el projecte dona resposta a la reubicacid
i adaptacio dels registres existents afectats coneguts, que apareixen en els recursos
topografics aportats pels tecnics municipals.
Segons els comentaris dels tecnics de manteniment municipals, s’ha fet una definicio
aproximada de la xarxa de clavegueram, ja que existeixen bases cartografiques poc
definides, s’ha considerat en el projecte la redefinicié dels elements i una nova connexio al
clavegueram existent d’acord amb aquestes definicions.
Sembla que no hi ha afectacions en el cablejat eléctric aeri, pero s’ha deixat una partida en
el pressupost per a possibles intervencions puntuals.

(punt 3) També s’haura de concretar la totalitat de mobiliari urba (bancs, papereres,
Jjardineres, baranes, fonts) i elements d’il-luminacid, i tendir a la simplicitat i neutralitat,
evitant imitacions enganyoses de models antics.

3. Leleccid dels elements urbans s’ha fet seguint criteris de neutralitat, amb acabats de fusta
de pi termo tractats, buscant un aspecte natural, senzill i integrat en el conjunt.

(punt 4) Caldra estudiar les trobades de la nova pavimentacid i mur de delimitacié de les noves escales
vora el safareig amb els carrers i espais adjacents que no sén objecte del projecte actual, aixi com els
propis limits de la intervencié que es proposa.

Seria desitjable tenir una proposta global de |a totalitat de I’espai lliure de 2.200 m2 que s’esmenta en la
memaria, en relacié als 491 m2 abordats en aquests estudis previs.

Cal una reflexié sobre els materials escollits per paviment i mobiliari urba en relacié a la resta
d’intervencions que es puguin fer en un futur en aquest Conjunt Historic.

4. La pavimentacio es fara previ repicat de la superficie de I'ambit, per a redefinir les cotes del
nou paviment del projecte iguals a les existents en el seu limit, de manera que la proposta
s’adapta en tot el seu perimetre a les cotes de paviment existent.

'ambit del projecte s’ha reduit a 262m2, superficie que equival al paviment que envolta al
Toll, de manera que es dignifica 'espai que envolta l'element restaurat. La proposta global
per al conjunt de la placa en una futura fase seria la de pavimentar tot I'ambit amb la
mateixa pedra natural per a donar-li homogeneitat i neutralitat.

{punt 5) Per a la restauracié dels materials construits i el pedris, es recomana I'ts de
materials compatibles amb els originals, com poden ser morters de calg, i buscar
assessorament d'un restaurador
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Aquestes feines es faran sempre en coordinacio i amb la supervisié entre els
tecnics municipals, la Direccié General del Patrimoni Cultural, i els Departaments

de Restauracié i Conservacid de la Generalitat que siguin requerits.

(punt 6) El projecte haura de contemplar el control arqueologic de tots els moviments de
terres i afectacions al subsol i haura d’incloure el corresponent pressupost. Aquests
treballs s’hauran realitzar sota la direccié d’un arquedleg, amb la corresponent
autoritzacio de la Direccié General del Patrimoni Cultural, segons estableixen la Llei
9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Catala i el Decret 78/2002 del
Reglament de proteccié del patrimoni arqueologic i paleontologic. Si durant el decurs

de les obres apareixen restes arqueologiques caldra posar-ho en coneixement del
Departament de Cultura per tal de valorar la possibilitat d’integrar-les en la placa.

6. Aquests projecte preveu una partida del pressupost per a cobrir les despeses generades
pels sondejos i controls arqueologics necessaris durant el moviment de terres i afectacions
al subsol per a definir I'existéncia de paviments originals en cas de que apareguin durant
I'execucid de l'obra.

També es preveu una partida de cales prévies a I'enderroc.
Si apareixen restes arqueologiques, es donara avis al departament de Cultura per tal de
que valorin la possible integracié de les restes a la placa.

(punt 7) Seria enriquidor per al projecte que I'Ecomuseu pugui assessorar 'equip redactor
en el desenvolupament del document, per tal que es puguin tenir en compte els
coneixements de les especificitats del territori des del punt de vista del patrimoni
etnologic.

7. La redaccio del projecte ha seguit en paral-lel I'assessorament dels tecnics municipals i s’ha
fet previ a una acurada investigaci6 i recerca de la historia dels processos de construccid i
materials tradicionals de I'entorn de Gerri de la Sal. S’han demanat referéncies a
I’Ecomuseu i al Museu de I'Alfoli per a coneixer l'estat original de la plaga i s’ha disposat de
fotografies antigues i originals del passat segle.
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14.15 Informe de la Comissi6 de Cultura per al projecte executiu.
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Annex de I'informe sobre el document executiu.

En aquest annex s’exposa I'informe que va redactar la Comissié Territorial del Patrimoni Cultural de
I'Alt Pirineu firmat el 5 de juliol de 2023 amb el recull d’esmenes sobre el projecte executiu préviament
presentat. L'informe autoritza la execuci6 de les feines amb una série de condicionants que

s’aplicaran en fase d’execucio.
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TN Generalitat de Catalunya TN Generalitat de Catalunya
N1}, Departament de Cultura NlJJ Departament de Cultura
Direccidé General del Patrimoni Cultural Direccié General del Patrimoni Cultural

Comissio Territorial del Patrimoni Cultural de I'Alt Pirineu Comissié Territorial del Patrimoni Cultural de I’Alt Pirineu

Josep Tort i Bardolet, secretari de la Comissié Territorial del Patrimoni Cultural de I'Alt
Pirineu,

CERTIFICO,

Que I'esmentada Comissio, en la sessid de 5 de juliol de 2023 va adoptar el seguent
acord:

Exp. nim. 42/23 BAIX PALLARS (Pallars Sobira) Reg Entrada  26/6/2023 -
9056/122782/2023 Peramea. BCIN-1942-CH-EN R-I-53-0488 Acord Govern
Generalitat 6/12/1996 DOGC 6/3/1996 Projecte executiu de pavimentacio de la
placa de ’Om de Peramea. Técnics redactors: Sergi Carulla Altadill i Oscar Blasco
Lazaro, arquitectes. Promotor: Ajuntament de Baix Pallars

Acord:

Per tot el valorat i considerat, la Comissio Territorial del Patrimoni Cultural de I'Alt
Pirineu, en base als criteris previstos en l'article 35.2 de la Llei 9/1993 de 30 de
setembre, del Patrimoni Cultural Catala, acorda per unanimitat:

Autoritzar la intervencié amb les seglients condicions:

= Caldra estudiar i fer proves del tipus de pedra, que tingui una bona resisténcia a la
geladicitat i un correcte coeficient d’absorcid per cercar la maxima durabilitat, i que el
color final sigui discret i entonat en el conjunt. Es pot valorar si en projectes futurs cal
solera de formigd i paviment de pedra a tot arreu o bé es pot introduir alguna zona
més drenant o algun element vegetal. Sera important I'eleccié del material de
pavimentacié per evitar 'efecte peanya atesa la reduccié de I'ambit d’intervencid, es
suggereix projectar un abast més ampli de la proposta de paviment, encara que
després s’executi per fases.

= Pel que fa al punt de trobada del nou banc amb l'antic, quan es tregui 'Om caldra
definir amb major concrecio la proposta, tot dibuixant en planta i seccié. Es suggereix
estudiar si el nou banc es formalitzar d’acabat arrebossat o amb la mateixa pedra del
paviment, i si es desvincula lleugerament del banc antic i es deixa aquest darrer amb
el seient en en nivell original.

= Hi ha un petit ambit davant de I'abeurador que té un paviment codolat que caldria
conservar, i fer el rejuntat minim perque sigui correctament accessible.

= Caldra tenir en compte les consideracions del CRBMC. (que s’adjunten

“En relacié al document Memoria valorada del projecte executiu de la pavimentacio
de la plaga de I'om de Peramea, redactat per Sergi Carulla i Oscar Blasco,
arquitectes (SCOB arquitectura i paisatge, SLP), en data febrer de 2023.

Des de l'especialitat de pintura mural i escultura en pedra del CRBMC, en la part
que correspon, considerem que el projecte NO ES CORRECTE, sobretot al fet
d'arrebossar de forma continuada els paraments. Pero podem considerar-lo
correcte si es tenen en compte els seglients requeriments perque s’adeqii a les

disposicions i criteris establerts pel Centre de Restauracido de Béns Mobles de
Catalunya (CRBMC).

Val a dir que és un projecte complex, dificil de mesurar, i que moltes de les
intervencions s’hauran de valorar un cop s’hagi fet el sanejament de morters afegits
de ciment que és quan veurem la realitat de la construccio. Pero en tot cas sempre
predominara l'aspecte actual de pedra vista.

» La idea general de la conservacié-restauracio que s’ha de fer a la font és
respectar I'arquitectura original tal i com I’'hem trobat, seguint el mateix model de les
arquitectures del seu entorn immediat, que seria la manera de fer del lloc. No
importa que es vegi la fabrica del mur, i s’ha de presentar amb un morter rejuntat a
nivell fet amb calg aéeria barrejada grava del lloc per tenir el to adequat, i esponjada,
com ja veiem en les construccions del poble. El to de color del morter no s’ha
d’obtenir amb pigment.

» Els morters existents als paraments d’antigues reparacions (i que cobreixen part
de la fabrica original) presenten una gran quantitat de portlands i ciments. Aquest
s’han de retirar i deixar la pedra vista (com ja es diu en projecte R6), i fer un nou
morter de rejuntat més o menys a nivell i omplint les llacunes, sense Mallatex®. Si
s’ha d’omplir puntualment algun forat molt gran es pot fer amb pedra. Com hem dit,
aquest rejuntat s’hauria de fer amb morter de calg aéria i sorres locals, o imitant el
to del morter que ja es veu a les cases del poble.

 Si ens centrem en el projecte, referent als Revestiments i Acabats, no veiem que
s’hagin d’arrebossar els paraments de forma generalitzada i continua. Només s’han
de fer rejuntats en general i remolinar puntualment en zones de molta pérdua,
sense Mallatex®. El sistema de neteges biologiques i de retirada d morters afegits
és correcte.

» De les intervencions proposades considerem que revestir el paraments amb
morter segons R3 no és adequat. S’hauria de seguir la linia de la R6, tot i que no
utilitzariem morter hidraulic NHL5, sin6 una cal aéria. EI morter hidrofug R1
entenem que és només per l'interior dels vasos del safareig i 'abeurador.

» Els coronaments dels murs s’han de tancar, com ja es proposa, i s’han
d’arrebossar fins al limit vertical amb un morter esponjat, com segurament ja estava
fet. Si hi ha reparacions molt dolentes o estan molt descohesionats s’hauran de fer
de nou.

* Referent al banc del costat de la font, les pilones de la barana originalment ja
estaven arrebossades amb morter de calg i fent aquesta forma intencionada ja que
eren dobra i no de pedra. Aqui s’han de retirar els morters desfets i
descohesionats, i s’han de reposar de nou seguint a seva forma (tal i com ja
proposa el projecte). La barana de ferro original s’ha de conservar.

El respatller del ha de seguir el mateix criteri que la resta de paraments i sobretot
s’han de conservar les lloses del seient, sanejant . Jo no recreixeria el seient per
adaptar-lo.

Rambla d’Arago, 8 Rambla d’Arago, 8
25002 Lleida 25002 Lleida
Teléfon 973 27 92 00 Telefon 973 27 92 00

Fax 973 27 92 01 Fax 973 27 92 01
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TN Generalitat de Catalunya TN Generalitat de Catalunya

N1}, Departament de Cultura NlJJ Departament de Cultura
Direccié General del Patrimoni Cultural Direccié General del Patrimoni Cultural
Comissid Territorial del Patrimoni Cultural de I’Alt Pirineu Comissio Territorial del Patrimoni Cultural de I’Alt Pirineu

Observen que al banc de la dreta de la font, ja sota teulat, el seient és de fusta,
sobreposat a la base de morter. No m’agrada el color, pero podria ser una solucié
per al banc de la dreta. Fer un seient de fusta (i respatller, si cal) sobreposat al
banc. Aixo

més manteniment.

» Respecte la realitzacié d’'un nou banc, que continuaria en linia amb el banc
original, creiem que seria millor que no estigués connectat amb el banc original,
sindé que estigués separat d’aquest per fer una diferencia real fisica, tot i que
visualment no trencaria la linia. En tot cas, s’ha de veure que passa un cop es retiri
r'om.

» Referent I'abeurador, s’ha de seguir el mateix criteri que la resta en quan al
parament. Hem vist que el tancat del vas de l'abeurador esta fet amb lloses de
formigo. Aqui es pot procedir a fer un arrebossat.

* El terra dels safareig s’ha de conservar i rejuntar. Els coronaments en pendent del
safareig s’han de conservar si estan cohesionats. Aixo s’ha de valorar in situ i
determinar si s’han de retirar o no. Després s’han de refer o restaurar amb morter.

* Referent al nou Paviment fet en peces de pedra que es volen col-locar a I'entorn
perimetral de la font s’hauria de procurar agafar una pedra local tipus granit
(metamorfica), més que nom pas pedra de Sant Viceng, que és calcaria
(sedimentaria) i que és més tipica de les comarques de Tarragona. De fet és la
pedra que es veu a les construccions i en el paviments del poble. Es molt important
que el to de paviment s’integri amb el conjunt i no destaqui ni es ressalti
excessivament doncs crearia un efecte peanya o realgat no desitjat.

* Referent a la retirada de I'om sec considerem que, tot i que ja hi ha lledoners a
I'entorn, potser s’hauria de posar-hi un om, que déna nom a la plaga, i no un
lledoner.

» La complexitat d’aquesta restauracié en quan a paraments i a la construccio
implica que 'ha de realitzar una empresa o professional conservador-restaurador, i
no un paleta del ram de la construccio.”

o Es recomana la realitzacié d'una cala arqueologica per comprova si el codolat de
davant de I'abeurador s’estén per la resta de I'ambit d’actuacié i avaluar la possibilitat
de reproduir aquest paviment a la resta de la plaga.

= Tots els moviments de terres, enderrocs de paviments i altres elements,
desmuntatges, obertures de rases i afectacions al subsol hauran de dur-se a terme
sota control arqueologic. Aquests treballs s’hauran realitzar sota la direccid d'un
arqueoleg, amb la corresponent autoritzacié de la Direcci6 General del Patrimoni
Cultural, segons estableixen la Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural
Catala i el Decret 78/2002 del Reglament de proteccié del patrimoni arqueologic i
paleontologic. Si durant el decurs de les obres apareixen restes arqueologiques,
caldra posar-ho en coneixement del Departament de Cultura per tal de valorar la
possibilitat d’integrar-les en la plaga.

Rambla d’Arago, 8
25002 Lleida

Teléfon 973 27 92 00
Fax 973 27 92 01

= Es recomana revisar a l'alga la partida pressupostaria destinada a arqueologia.

El present acord té caracter executiu immediat atés el que disposa el Decret 276/2005, de
les Comissions Territorials del Patrimoni Cultural, i el Decret 151/2020, de 22 de
desembre, de tercera modificacio.

En acompliment del que disposa l'article 34.5 de la Llei 9/93, de 30 de setembre, del
Patrimoni Cultural Catala, I'Ajuntament ha de notificar a aquesta Comissié Territorial del
Patrimoni Cultural, simultaniament a la notificaci6 a [linteressat, les llicéncies
urbanistiques que afectin aquest Bé Cultural d’Interés Nacional.

Es fa constar expressament que aquest acord s’adopta en base a la normativa de
patrimoni cultural i, per tant, no prejutja I'adequacié o inadequacié del projecte a la
normativa urbanistica que li és d’aplicacié, ja que aquest aspecte no és competéncia
d'aquesta Comissio.

I, perqué aixi consti, expedeixo aquest certificat a Lleida

2023.07.2
Josep Tort Bardolet
Secretari de la Comissié Territorial del . .
Sacrte data ot Terhort do 5 1 3 4 7 . 5 3
+02'00"

Patrimoni Cultural de PAlt Pirineu

Secretari Vistiplau de la Vicepresidenta
primera de la Comissi6

Rosa Isabel Signat digitalment per

2 L Rosa Isabel Noray Vidal
Noray Vidal - DNI - DNI 78076489E (TCAT)

78076489E Data: 2023.07.25
(TCAT) 15:43:14 +02'00'

Rambla d’Arago, 8
25002 Lleida

Telefon 973 27 92 00
Fax 973 27 92 01
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2. PLANOLS

01.

02.

03.

04.

05.
06.

07.

08.

INFORMACIO

01.01 SITUACIO

01.02 EMPLACAMENT

01.03 AMBIT

01.04 FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL
ESTAT ACTUAL

02.01 TOPOGRAFIA

02.02 PLANTA ESTAT ACTUAL

02.03 SECCIONS ESTAT ACTUAL

02.03.01 Seccions longitudinals
02.03.02 Seccions transversals

02.04 AXONOMETRIA ESTAT ACTUAL

02.04.01 Axonometria complerta

02.04.02 Axonometria de la placa.

ENDERROCS

03.01 Planta enderrocs
03.02 Enderrocs: detall algat

PROPOSTA

04.01 PLANTA PROPOSTA
04.02 SECCIONS PROPOSTA

04.02.01 Seccions longitudinals 1
04.02.02 Seccions longitudinals 2
04.02.03 Seccions transversals

04.03 DEFINICIO GEOMETRICA

04.03.01 Definicié geométrica Ambit general

04.03.02 Definici6 geometrica 01
04.03.03 Definici6 geometrica 02

04.04 AXONOMETRIA PROPOSTA

PLANTA SUPERPOSICIO
DETALLS CONSTRUCTIUS

06.01 Detalls constructius-1
06.02 Detalls constructius-2
06.03 Imatges digitals de detall

ELEMENTS URBANS | SERRALLERIA

07.01 Planta elements urbans
07.02 Detall elements urbans
07.03 Detalls elements urbans
07.04 Detalls elements urbans
07.05 Detall serralleria

PLANTA SANEJAMENT
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Esquema de relacio entre la 'Vila Closa' i la ciutat 1/2000

PERAMEA

9015 NN
PLACA DE L'OM -

.

Estructura urbana de Peramea 1/1000 Esquema de relacio entre la 'Vila Closa' i la plaga de I'Om. 1/2000

NOTES GENERALS:

1. TOTES LES SOLUCIONS HAURAN DE SER ACORDADES AMB L'INDUSTRIAL

2. TOTES LES DIMENSIONS ES COMPROVARAN EN OBRA, POT PATIR MODIFICACIONS (\) 1\0 50\
m

Autors del projecte: Sergi Carulla, Oscar Blasco
SCO arquitectura i paisatge B o B ° /| Plaga de 'Om de Peramea Relacio entre la plaga i la 'Vila Closa' 01 de 01

Projecte executiu de la pavimentacio de la 1/1000 Analisi urba de l'estat actual de la ciutat abril 2023 01 03



Ambit total de la plaga 1800m2 aprox.

7777)  Ambit el projecte 262,4m2

NOTES GENERALS:
1. TOTES LES SOLUCIONS HAURAN DE SER ACORDADES AMB L'INDUSTRIAL
2. TOTES LES DIMENSIONS ES COMPROVARAN EN OBRA, POT PATIR MODIFICACIONS

b Autors del projecte: Sergi Carulla, Oscar Blasco Projecte executiu de la pavimentacié de la ah 1/1000 Situacio Juny 2023
SCO arquitectura | paisatge Plaga de I'Om de Peramea
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LLEGENDA ELEMENTS URBANS | SERVEIS EXISTENTS

Registre existent de xarxa sanejament.
Registre existent de serveis.

Element d'enllumenat public existent anclat a fagana. No afecta al
projecte

Jardinera existent de fusta recolzada sobre el paviment

Banc existent de fusta ancorat sobre el paviment

Modul de senyalitzacié urbana existent

Paperera existent anclada sobre paviment

Base de paviment existent de formig¢ in situ.

Canasta de basquet existent

O
[]
(I
1
A
@
I:l Base de paviment existent empedrat

LLEGENDA XARXA CLAVEGUERAM EXISTENT

D Registre existent de xarxa sanejament.
D Registre existent de serveis.
2.8%> Direcci6 i pendents de la evacuacio d'aigiies
$ + 506.41 Cota altimétrica de registe
- Nova conexié a xarxa de clavegueram existent

m Xarxa existent de clavegueram. Tub 250

| Nova reixa d'evacuacié d'aiglies

— — — — Superficie de tot 'ambit de la plaga: 1830m2
— — — — Superficie de I'ambit del projecte: : 262,4m2

NOTES GENERALS:
1. TOTES LES SOLUCIONS HAURAN DE SER ACORDADES AMB L'INDUSTRIAL
2. TOTES LES DIMENSIONS ES COMPROVARAN EN OBRA, POT PATIR MODIFICACIONS ! ! !

0 2 10m
b Autors del projecte: Sergi Carulla, Oscar Blasco Projecte executiu de la pavimentacié de la 1/200 Planta Estat Actual de I'ambit d'actuacio Juny 2023 0203
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NOTES GENERALS:
1. TOTES LES SOLUCIONS HAURAN DE SER ACORDADES AMB L'INDUSTRIAL
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NOTES GENERALS:
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T D Registre existent de xarxa sanejament.
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* |:| Jardinera existent de fusta recolzada sobre el paviment

Banc existent de fusta ancorat sobre el paviment

Modul de senyalitzacié urbana existent

Paperera existent anclada sobre paviment

Base de paviment existent empedrat

Base de paviment existent de formigé in situ.

Canasta de basquet existent
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NOTES GENERALS:

1. TOTES LES SOLUCIONS HAURAN DE SER ACORDADES AMB L'INDUSTRIAL
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NOTES GENERALS: ‘
1. TOTES LES SOLUCIONS HAURAN DE SER ACORDADES AMB L'INDUSTRIAL
2. TOTES LES DIMENSIONS ES COMPROVARAN EN OBRA, POT PATIR MODIFICACIONS
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NOTES GENERALS:

1. TOTES LES SOLUCIONS HAURAN DE SER ACORDADES AMB L'INDUSTRIAL
2. TOTES LES DIMENSIONS ES COMPROVARAN EN OBRA, POT PATIR MODIFICACIONS 0 5

10m

Demolicié de paviment exterior de formigé i demolicio de la base
del paviment fins a 25cm de cantell, retirada a camié.

Demolicié de paviment exterior d'empedrat fins a 15cm de cantell.

Demolicié d'elements d'escales existents de paviment d'empedrat

Restauracié de I'element central de la plaga. S'enderroquen
algunes parts per a la posterior restauracié i rehabilitacié. Veure
detall planol 0302.

Demolicié del paviment d'asfalt existent del vial fins a 15cm de
cantell

Desmuntatge de la barana existent i acopi per a la posterior
conservacio, restauracio i recol-locacié.

Retirada dels moduls de senyalitzacio informativa urbans i
papereres. Acopi dels mateixos per a la posterior recol-locacié
segons planol d'elements urbans.

Retirada de les jardineres existents. Posible posterior recol-locacié
en projecte segons criteris de la DO.

Retirada de la canasta existent

Retirada dels bancs urbans existents.

Retirada de I'arbrat existent

Retirada de I'Om existent. Aquesta partida no esta contemplada en
aquest projecte. Aquest projecte no assumeix la reubicacié de
I'arbre historic.

LLEGENDA SERVEIS EXISTENTS | MODIFICACIONS DELEMENTS

Registre existent de xarxa sanejament.
Posterior reubicacié de les tapes de registre en la cota altimétrica
corresponent a la nova definicié geometrica del nou paviment.

Registre existent de serveis.
Posterior reubicacié de les tapes de registre en la cota altimétrica
corresponent a la nova definicié geometrica del nou paviment.

SCOb arquitectura | paisatlge

Projecte executiu de la pavimentacio de la 1/200 Planta d'enderrocs i retirada d'elements urbans

Autors del projecte: Sergi Carulla, Oscar Blasco
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aquest projecte.

LLEGENDA ENDERROCS | ELEMENTS A RETIRAR
(RESTAURACIO ELEMENT CENTRAL)

Neteja dels elements construits de matéria organica, fongs i liquens
i repicat del morter en mal estat per a la reconstruccié amb morter
de calg i recol-locacié de les peces en funcié del seu estat.

Enderroc de la volumetria massissa de pedra mitjancant talls
mecanics i demolicions

Neteja mecanica de superficie de magoneria de la font en estat de
conservacio regular, mitjiangant projeccié controlada de doll

d'abrasiu sec (silicat d'alumini), considerant un grau de complexitat
baix. Inclou proteccié d'elements ceramics.

Extraccio de ciments i morters deteriorats, neteja de restes
biolégiques, liquens i fongs, sanejat, recrescut i anivellament de la
superficie per a la posterior restauracié de la base. Posterior

arrebogat amb morter de calg de color vermellds continu a tota la
superficie. Veure detalls de proposta

Restauracio dels murs del vas d'aigua del safareix i I'abeurador
mitjangant el tractament d'humitats per capilaritat amb morters de
calg hidraulics naturals i acabat arrebogat amb morters igual o
similar a la resta d'elements arrebossats. Veure detalls de proposta

Impermeabilitzacio del vas d'aigua amb pintura bituminosa.

Sanejat i reparacio del paviment/superficie existent i posterior
tractament hidrofugat superficial.

Conservacié i restauracié de barana metal-lica existent. Posterior
tractament.

Tractament superficial de gelosies metal-liques mitjangant

imprimaci6 anticorrosiva i posterior pintat a dues capes de pintura
per elements metalics color corten.

Retirada de I'Om existent. Aquesta partida no esta contemplada en

Protecci6 de les peces ceramiques que es troben a la font durant el
|:| sorrejat de la pedra i posterior tractament de conservacio. Es faran

servir morters en base de calg en cas de microfisures en les peces
tant la placa com les pinyes de la part superior i es tractaran les
peladures.
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NOTES GENERALS:
1. TOTES LES SOLUCIONS HAURAN DE SER ACORDADES AMB L'INDUSTRIAL
2. TOTES LES DIMENSIONS ES COMPROVARAN EN OBRA, POT PATIR MODIFICACIONS ! ‘ !
0 0.5 2.5m
b Autors del projecte: Sergi Carulla, Oscar Blasco Projecte executiu de la pavimentacié de la 1/100 Enderrocs Element central de la plaga
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LLEGENDA ENDERROCS | ELEMENTS A RETIRAR
(RESTAURACIO ELEMENT CENTRAL)

Neteja dels elements construits de matéria organica, fongs i liquens
i repicat del morter en mal estat per a la reconstruccié amb morter
de calg i recol-locacio de les peces en funcio del seu estat.

Enderroc de la volumetria massissa de pedra mitjangant talls
mecanics i demolicions
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Neteja mecanica de superficie de magoneria de la font en estat de
conservacio regular, mitiangant projeccié controlada de doll
d'abrasiu sec (silicat d'alumini), considerant un grau de complexitat
baix. Inclou proteccié d'elements ceramics.
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Extraccié de ciments i morters deteriorats, neteja de restes
biolégiques, liquens i fongs, sanejat, recrescut i anivellament de la
superficie per a la posterior restauracio de la base. Posterior
arrebogat amb morter de calg de color vermellés continu a tota la
superficie. Veure detalls de proposta
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Restauracié dels murs del vas d'aigua del safareix i I'abeurador
mitjangant el tractament d'humitats per capilaritat amb morters de
calg hidraulics naturals i acabat arrebogat amb morters igual o
similar a la resta d'elements arrebossats. Veure detalls de proposta

1

Impermeabilitzacié del vas d'aigua amb pintura bituminosa.

Sanejat i reparacié del paviment/superficie existent i posterior
tractament hidrofugat superficial.

Conservaci6 i restauracié de barana metal-lica existent. Posterior
tractament.

1 7/ Tractament superficial de gelosies metal-liques mitjangant
//////A imprimacio anticorrosiva i posterior pintat a dues capes de pintura

1.00

|
N

per elements metalics color corten.

Retirada de I'Om existent. Aquesta partida no esta contemplada en
aquest projecte.

Proteccié de les peces ceramiques que es troben a la font durant el

sorrejat de la pedra i posterior tractament de conservacié. Es faran
servir morters en base de calg en cas de microfisures en les peces
* tant la placa com les pinyes de la part superior i es tractaran les

peladures.
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P1. Paviment de peces de pedra calcaria natural tipo de Sant Vigens,
de 100mm d'amplada per 80mm de gruix amb llargada lliure
col-locades sobre morter de ciment de 3cm de gruix i rejuntades
amb sorra.

P2. Formacié d'escales i grades amb bordons de pedra calcaria
natural tipo Sant vigens de seccié 300x150mm i llargada lliure.

P3. Revestiment de la volumetria del Pedris i el respatller amb
arrebossat de morter de calg natural hidraulica tipo NHL5 BASE o
equivalent, reforcat amb fibres si escau i malla de reforg a les
cantonades. Amb pigments naturals i sorres de la zona de color
vermellés similar als revestiments tradicionals de la Vila.. Acabat
esponjat

P4.Revestiment de morter de calg hidraulica natural amb components
hidrofugants tipo NHL5 ADHERECAL o equivalent per a
revestiment en murs amb contacte amb l'aigua, amb pigments
naturals i sorres afegides de la zona de color vermell6s similar als
revestiments tradicionals de la Vila. Acabat esponjat

P5.Conservacié de murs de Pedra originals. Extraccié de tot tipus de
morters i ciments deteriorats, neteja de materia biologica i
posterior rejuntat de la base original amb morter de calg hidraulica
natural tipo BASE NHL5 amb pigments naturals i sorres afegides

S8 de la zona de color vermellés similar als revestiments tradicionals

/ L £ de la Vila. En funcié de l'estat de deteriorament de la base es fara

H un revestiment puntual amb el mateix morter BASE NHLS5.

110010

S
~
g f
/ & S Paperera de 60 | de capaciat amb cubeta abatible de planxa
g d'acer perforada, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub
d'acer ancorada amb dau de formigd
+902.93

\CCES A LA WA CLoss ——

LLEGENDA ELEMENTS URBANS EXISTENTS

%) Paperera existent a recol-locar sobre nou paviment.

— Element de senyalitzaci6 urbana a recol-locar sobre nou paviment.

\/O Canasta de basquet existent.

ey

+901,45
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SL1 Seccio longitudinal estat actual
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1. TOTES LES SOLUCIONS HAURAN DE SER ACORDADES AMB L'INDUSTRIAL
2. TOTES LES DIMENSIONS ES COMPROVARAN EN OBRA, POT PATIR MODIFICACIONS

0 2

10m

8

Canasta de basquet existent

LLEGENDA REPLANTEIG
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b +506.41

06.40
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+505.55

4 +0000

Inici del punt de replanteig

Linia de seccié de terreny existent

Cota altimétrica de projecte paviment acabat
Cota altimétrica de terreny existent

Pendents

Cota dinici i final d'escala

Cota relativa

Recorregut d'escorrentia

LLEGENDA XARXA CLAVEGUERAM

Registre existent de xarxa sanejament.

Registre existent de serveis.

Direcci6 i pendents de la evacuacié d'aiglies
Cota altimétrica de registe

Conexio6 a xarxa de clavegueram

Baixant d'aiglies pluvials edificis existents
Xarxa existent de clavegueram. Tub 250

Recorregut d'escorrentia
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LLEGENDA REPLANTEIG
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<+ 506.41

506.40

1.5%>

+505.55

< +00,00

Inici del punt de replanteig

Linia de seccié de terreny existent

Cota altimétrica de projecte paviment acabat
Cota altimétrica de terreny existent

Pendents

Cota d'inici i final d'escala

Cota relativa

Recorregut d'escorrentia

LLEGENDA XARXA CLAVEGUERAM

O
O

2.8%

—
<+ 506.41

Registre existent de xarxa sanejament.

Registre existent de serveis.

Direcci6 i pendents de la evacuacié d'aiglies
Cota altimétrica de registe

Conexio a xarxa de clavegueram

Baixant d'aigles pluvials edificis existents
Xarxa existent de clavegueram. Tub 250

Recorregut d'escorrentia
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$ +506.41 Cota altimétrica de projecte paviment acabat

506.40 Cota altimétrica de terreny existent

1.5%> Pendents

+505.55 Cota diinici i final d'escala

- < +00,00 Cota relativa

_ Recorregut d'escorrentia

LLEGENDA XARXA CLAVEGUERAM

D Registre existent de xarxa sanejament.
D Registre existent de serveis.
2.8% . o A
H Direccié i pendents de la evacuaci6 d'aiglies
'q} +506.41 Cota altimétrica de registe

_— Conexio a xarxa de clavegueram
O Baixant d'aiglies pluvials edificis existents
T m Xarxa existent de clavegueram. Tub 250
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Paviments

P1. PAVIMENT DE PECES DE PEDRA NATURAL PROCEDENT DE PEDRERES DE
PROXIMITAT, TIPUS CALCARIA DE SANT VICENG O EQUIVALENT, ACABAT
ABUIXARDAT, DE 100MM D'AMPLADA, 80 MM DE GRUIX, | LLARG LLIURE
(MIN 150-MAX 400MM) COL-LOCADES, AMB MORTER DE CIMENT 1:6,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 15). REJUNTAT

AMB SORRA. EL TIPUS DE PEDRA SESCOLLIRA SEGONS MOSTRES A
OBRA, SEGUINT ELS CRITERIS DE LA DF, ELS SERVEIS TECNICS
MUNICIPALS | EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT.

P2. Formacié d'escales i grades amb bordons de pedra NATURAL PROCEDENT
DE PEDRERES DE PROXIMITAT, TIPUS CALCARIA DE SANT VICENG O
EQUIVALENT, ACABAT ABUIXARDAT, DE 100X230, (100x150 en coronacié de
murs i grades) | LLARG LLIURE (MIN 150-MAX 400MM) COL-LOCADES, AMB
MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165

L

(P - 15). EL TIPUS DE PEDRA SESCOLLIRA SEGONS MOSTRES A OBRA,

SEGUINT ELS CRITERIS DE LA DF, ELS SERVEIS TECNICS MUNICIPALS | EL
DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT.

Fonaments i murs

M1: Formaci6 de geometries, murs i volums amb formigd en masa
encofrat amb taulons de fusta insitu sense tractament de la seva
superficie.

M2: Mur de formigd armat de 20cm de gruix, amb revestiment de
peces de pedra calcaria natural tipo Sant Vigens o equivalent de
10cm d'amplada i 4cm de gruix amb llarg variable. Coronacié de
mur amb pega de pedra natural del mateix revestiment.

M3:Mur de formigé armat de 20cm de gruix, amb revestiment de peces
de pedra calcaria natural tipo Sant Vigens o equivalent de 10cm
d'amplada i 4cm de gruix amb llarg variable per a formaci6 de

grada i plataforma. Amb coronaci6 de pega de bordd de 30x15cm
de seccid i llarg variable.

Revestiments i acabats

R1:Morter Hidrofug. Revestiment de morter amb additius hidrofugants,
amb pigments naturals i sorres afegides de la zona de color
vermellés. Armat amb malla de reforg tipo Mallatex amb doble
reforgament en cantonades per a millorar la seva resistencia al
trencament. previa imprimacié amb pintura bituminosa a linterior

dels vas que esta en contacte amb l'aigua. Acabat esponjat. Tipo
NHL5 ADHERECAL o equivalent.

R2: Acabat superficial hidrofugant Per a la part externa de l'abeurador i
el safareig que no esta en contacte amb l'aigua: Protector
hidrofugant. Tipo AQUASHIELD FORTE de TECNAN o equivalent

R3: Revestiment de morter de calg hidraulica natural Tipo NHL5 BASE
o equivalent amb pigments naturals i sorres afegides de la zona de
color vermellés. Armat amb malla de reforg tipo Mallatex amb doble

reforgament a les cantonades per a millorar la seva resistencia al
fregament. Acabat esponjat

R4: Neteja mecanica de superficie de magoneria de la font en estat de
conservacio regular, mitjiangant projeccié controlada de doll

d'abrasiu sec (silicat d'alumini), considerant un grau de complexitat
baix. Posterior tractament hidrofugat.

R5:Sanejat, lijat i tractament superficial de gelosies metal-liques
mitjangant imprimacié anticorrosiva i posterior pintat a dues capes
de pintura per elements metalics color a definir per la DF.

R6:Conservacié de murs de Pedra originals. Extraccié de tot tipus de
morters i ciments deteriorats, neteja de materia biologica i posterior
rejuntat de la base original amb morter de calg hidraulica natural
tipo BASE NHL5 amb pigments naturals i sorres afegides de la
zona de color vermellés similar als revestiments tradicionals de la
Vila. En funci6 de l'estat de deteriorament de la base es fara un

revestiment puntual amb el mateix morter BASE NHL5.

R7: Protecci6 de les peces ceramiques que es troben a la font durant
el sorrejat de la pedra i posterior tractament de conservacié. Es faran
servir morters en base de calg en cas de microfisures en les peces tant
la placa com les pinyes de la part superior i es tractaran les peladures.

Secci6 ST1 Seccié ST2
I T 1
0 0.5 2.5m
b Autors del projecte: Sergi Carulla, Oscar Blasco Projecte executiu de la pavimentacié de la 1/100 Detall Element de la plaga
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Algat A1 Algat A2
Paviments Revestiments i acabats
P1. PAVIMENT DE PECES DE PEDRA NATURAL PROCEDENT DE PEDRERES DE . N . . .
PROXIMITAT, TIPUS CALCARIA DE SANT VICENG O EQUIVALENT, ACABAT R ‘Moger H‘dr‘;ftugﬁ F:eveISti'mer':t de fmoger thl) add'““; h'drlo fugants,
ABUIXARDAT, DE 100MM DAMPLADA, 80 MM DE GRUIX, | LLARG LLIURE amb pigments naturals | sorres alegides de 'a zona ce color
(MIN 150-MAX 400MM) COL-LOCADES, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, vermell6s. Armat amb malla de reforg tipo Mallatex amb doble
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 15). REJUNTAT reforgament en cantonades per a millorar la seva resistencia al
AMB SORRA. EL TIPUS DE PEDRA SESCOLLIRA SEGONS MOSTRES A trencament. previa imprimacié amb pintura bituminosa a l'interior
% OBRA, SEGUINT ELS CRITERIS DE LA DF, ELS SERVEIS TECNICS dels vas que esta en contacte amb l'aigua. Acabat esponiat. Tipo
MUNICIPALS | EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT. NHL5 ADHERECAL o equivalent.
R2: Acabat superficial hidrofugant Per a la part externa de I'abeurador i
el safareig que no esta en contacte amb l'aigua: Protector
P2. Formaci6 d'escales i grades amb bordons de pedra NATURAL PROCEDENT hidrofugant. Tipo AQUASHIELD FORTE de TECNAN o equivalent
DE PEDRERES DE PROXIMITAT, TIPUS CALCARIA DE SANT VICENG O '
EQUIVALENT, ACABAT ABUIXARDAT, DE 100X230, (100x150 en coronacié de . S Y
P, rurs o) LLAF LLLRE (L S004AK 400U OO LOCAOES, s T ottt e lamonts el somessiogide i a 2ot o
AN AN AN 1:6, ELA L'OBRA NI 165 a
L 083 MMM MM MMM MMM MM MMM R R R MR MMM + L (P- 15). EL TIPUS DE PEDRA SESCOLLIRA SEGONS MOSTRES A OBRA, color vermells. Armat amb malla de reforg tipo Mallatex amb doble
SEGUINT ELS CRITERIS DE LA DF, ELS SERVEIS TECNICS MUNICIPALS | EL reforgament a les cantona_\des per a millorar la seva resistencia al
. DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT fregament. Acabat esponjat
8 P /
~ Jr\@m J S R4: Neteja mecanica de superficie de magoneria de la font en estat de
[N [N =\ (=) ) =\ (=) \ Fonaments i murs conservacié regular, mitjangant projeccié controlada de doll
\ d'abrasiu sec (silicat d'alumini), considerant un grau de complexitat
? \\—) ] U / \\/ / \—/ / \J / \—/ / @ i M1: Formaci6 de geometries, murs i volums amb formigd en masa baix. Posterior(tractament h\dr)ofugat, 9 P
° w/ @ ( @ / / @ /( @ / = / encofrat amb taulons de fusta insitu sense tractament de la seva
] R3 . ] superficie. R5:Sanejat, lijat i tractament superficial de gelosies metal-liques
f W ‘ f ‘ ‘ . , X X mitjangant imprimacié anticorrosiva i posterior pintat a dues capes
| M2: Mur de formigé armat de 20cm de gruix, amb revestiment de de pintura per elements metalics color a definir per la DF.
| peces de pedra calcaria natural tipo Sant Vigens o equivalent de
190150 & ‘ | \ 10cm d'amplada i 4cm de gruix amb llarg variable. Coronaci6 de R6:Conservacié de murs de Pedra originals. Extraccié de tot tipus de
+901.45 mur amb peca de pedra natural del mateix revestiment. morters i ciments deteriorats, neteja de materia biologica i posterior
| L, . X rejuntat de la base original amb morter de calg hidraulica natural
* / M3:Mur de formigé armat de 20cm de gruix, amb revestiment de peces tipo BASE NHL5 amb pigments naturals i sorres afegides de la
d? pedra c;lcana naturg\ tipo Sant V|gejs o equivalent de_ '1 Ocm zona de color vermellés similar als revestiments tradicionals de la
damplada i 4cm de gruix amb llarg variable per a formacio de Vila. En funcié de l'estat de deteriorament de la base es fara un
grada i plataforma. Amb coronacié de peca de bordd de 30x15cm revestiment puntual amb el mateix morter BASE NHLS.
0.20 203 7.43 de seccié i llarg variable.

7 ; ” R7: Proteccié de les peces ceramiques que es troben a la font durant
el sorrejat de la pedra i posterior tractament de conservacié. Es faran
servir morters en base de calg en cas de microfisures en les peces tant
la placa com les pinyes de la part superior i es tractaran les peladures.

Alcat A3

Serralleria:

S1: Restauracio i redrecat de barana metalica existent per al posterior
tractament de Sanejat, lijat i tractament superficial de gelosies
metal-liques mitjangant imprimacié anticorrosiva i posterior pintat a
dues capes de pintura per elements metalics color a definir per la
DF.

S2: barana formada per tub d'acer buit galvanitzat de diametre 40mm
fixat a base mitjancant anclatje mecanic amb tornilleria d'acer
galvanitzat.

NOTES GENERALS:
1. TOTES LES SOLUCIONS HAURAN DE SER ACORDADES AMB L'INDUSTRIAL
2. TOTES LES DIMENSIONS ES COMPROVARAN EN OBRA, POT PATIR MODIFICACIONS (‘) 0‘5 P ‘5
. .om
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Paviments Revestiments i acabats
Alcat A4 P1. PAVIMENT DE PECES DE PEDRA NATURAL PROCEDENT DE PEDRERES DE ) R ) R
PROXIMITAT, TIPUS CALCARIA DE SANT VICENG O EQUIVALENT, ACABAT R1:Morter Hidrofug. Revestiment de morter amb additius hidrofugants,

amb pigments naturals i sorres afegides de la zona de color
vermellés. Armat amb malla de reforg tipo Mallatex amb doble
reforgament en cantonades per a millorar la seva resisténcia al

ABUIXARDAT, DE 100MM D'AMPLADA, 80 MM DE GRUIX, | LLARG LLIURE
(MIN 150-MAX 400MM) COL-LOCADES, AMB MORTER DE CIMENT 1:6,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 15). REJUNTAT
AMB SORRA. EL TIPUS DE PEDRA SESCOLLIRA SEGONS MOSTRES A trencament. previa imprimacié amb pintura bituminosa a l'interior
OBRA, SEGUINT ELS CRITERIS DE LA DF, ELS SERVEIS TECNICS dels vas que esta en contacte amb l'aigua. Acabat esponjat. Tipo
MUNICIPALS | EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT. NHL5 ADHERECAL o equivalent.

R2: Acabat superficial hidrofugant Per a la part externa de l'abeurador i
el safareig que no esta en contacte amb l'aigua: Protector
P2. Formaci6 d'escales i grades amb bordons de pedra NATURAL PROCEDENT hidrofugant. Tipo AQUASHIELD FORTE de TECNAN o equivalent
DE PEDRERES DE PROXIMITAT, TIPUS CALCARIA DE SANT VICENG O
EQUIVALENT, ACABAT ABUIXARDAT, DE 100X230, (100x150 en coronacié de
murs i grades) | LLARG LLIURE (MIN 150-MAX 400MM) COL-LOCADES, AMB
MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
) L (P - 15). EL TIPUS DE PEDRA SESCOLLIRA SEGONS MOSTRES A OBRA,

A SEGUINT ELS CRITERIS DE LA DF, ELS SERVEIS TECNICS MUNICIPALS | EL

R3: Revestiment de morter de calg hidraulica natural Tipo NHL5 BASE
o equivalent amb pigments naturals i sorres afegides de la zona de
color vermellés. Armat amb malla de reforg tipo Mallatex amb doble
reforgament a les cantonades per a millorar la seva resistencia al

o o i
\\ AR DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT, fregament. Acabat esponjat
\fﬁ \ - ‘ R4: Neteja mecanica de superficie de magoneria de la font en estat de
o} ) ‘ Fonaments i murs conservacié regular, mitjangant projeccié controlada de doll
r < \ " . ) - d'abrasiu sec (silicat d'alumini), considerant un grau de complexitat
) \ | M1: Formaci6 de geometries, murs i volums amb formigé en masa baix. Posterior tractament hidrofugat.

“ | { encofrat amb taulons de fusta insitu sense tractament de la seva
L e ) +901.95 superficie.

R5:Sanejat, lijat i tractament superficial de gelosies metal-liques
mitjangant imprimacié anticorrosiva i posterior pintat a dues capes

/ M2: Mur de formig6 armat de 20cm de gruix, amb revestiment de de pintura per elements metalics color a definir per la DF.
peces de pedra calcaria natural tipo Sant Vigens o equivalent de
m ‘ +901.45 10cm d'amplada i 4cm de gruix amb llarg variable. Coronacio de R6:Conservacié de murs de Pedra originals. Extraccié de tot tipus de
L, P ~~ v A mur amb peca de pedra natural del mateix revestiment. morters i ciments deteriorats, neteja de materia biologica i posterior
i ‘ v < ) L ) . rejuntat de la base original amb morter de calg hidraulica natural
V3 M3:Mur de formlgo armat de 200m de gruix, amb revestiment de peces tipo BASE NHL5 amb pigments naturals i sorres afegides de la
@ @ U dle pedra calcaria natural tipo Sant \/lge_ms o equivalent de.,1 Ocm zona de color vermellds similar als revestiments tradicionals de la
damplada i 4cm de gruix amb liarg variable per a formaci6 de Vila. En funcit de l'estat de deteriorament de la base es fara un
A4 grada i plataforma. Amb coronacié de peca de bordé de 30x15cm revestiment puntual amb el mateix morter BASE NHL5
de secci6 i llarg variable. .
R7: Proteccié de les peces ceramiques que es troben a la font durant
el sorrejat de la pedra i posterior tractament de conservacié. Es faran
servir morters en base de calg en cas de microfisures en les peces tant
la placa com les pinyes de la part superior i es tractaran les peladures.
Serralleria:
S1: Restauracio i redrecat de barana metalica existent per al posterior
tractament de Sanejat, lijat i tractament superficial de gelosies
metal-liques mitjangant imprimacié anticorrosiva i posterior pintat a
dues capes de pintura per elements metalics color a definir per la
DF.

Algat A5 S2: barana formada per tub d'acer buit galvanitzat de diametre 40mm
fixat a base mitjancant anclatje mecanic amb tornilleria d'acer
galvanitzat.

NOTES GENERALS:

1. TOTES LES SOLUCIONS HAURAN DE SER ACORDADES AMB L'INDUSTRIAL

2. TOTES LES DIMENSIONS ES COMPROVARAN EN OBRA, POT PATIR MODIFICACIONS ! ! !

0 0.5 2.5m
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E06 E02 MO2 PO1 D03 DO1 Paviments Bases
P1. PAVIMENT DE PECES DE PEDRA NATURAL PROCEDENT DE PEDRERES DE
N | — PROXIMITAT, TIPUS CALCARIA DE SANT VICENG O EQUIVALENT, ACABAT D1:Solera de formigb armat de 15 cm dlespessor, realitzada amb
N 1 ABUIXARDAT, DE 100MM D'AMPLADA, 80 MM DE GRUIX, | LLARG LLIURE formigd HA-25/F/20/lla, malla electrosoldada ME 20x20 & 5-5 B
(MIN 150-MAX 400MM) COL-LOCADES, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment,
ELABORAT A LOBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 15). REJUNTAT collocada sobre separadors homologats, estés i vibrat mecanic
L AMB SORRA. EL TIPUS DE PEDRA SESCOLLIRA SEGONS MOSTRES A mitjangant estenedora, sense tractament de la seva superficie; amb
’7 OBRA, SEGUINT ELS CRITERIS DE LA DF, ELS SERVEIS TECNICS junts de retraccié de 5 mm d'espessor, mitjangant tall amb disc de
[a») > MUNICIPALS | EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT. diamant. En cas de notrobar una base consolidada es preveu una
(Q - base de 10 cm d'espessor, mitjangant reblert i estes en tongades
D . de gravetes procedents de pedrera calcaria de 20/40 mm; i
— P2. Formacié d'escales i grades amb bordons de pedra NATURAL PROCEDENT posterior compactacio mitjapggnt ‘eqUip manual amb safata vibrant,
DE PEDRERES DE PROXIMITAT, TIPUS CALCARIA DE SANT VICENG O sobre l'esplanada homogenia i anivellada.
N EQUIVALENT, ACABAT ABUIXARDAT, DE 100X230, (100x150 en coronaci6 de
N murs i grades) | LLARG LLIURE (MIN 150-MAX 400MM) COL-LOCADES, AMB
B MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 D2:Solera de formigd armat de 10 cm d'espessor, realitzada amb
L (P - 15). EL TIPUS DE PEDRA SESCOLLIRA SEGONS MOSTRES A OBRA, formigd HA-25/F/20/Ila, malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B
SEGUINT ELS CRITERIS DE LA DF, ELS SERVEIS TECNICS MUNICIPALS | EL 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment,
DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT col-locada sobre separadors homologats, estés i vibrat mecanic
/ mitjangant estenedora, sense tractament de la seva superficie; amb
/ junts de retracci6 de 5 mm d'espessor, mitjangant tall amb disc de
diamant.
. D3: Capa de morter CEM II/B-P 32,5 N tipus M-7,5 de 30mm de gruix.
tall 1 0 — D4: LLosa de formigd per formaci6 d'escales i grades de 15cm de
gruix amb armadura de malla electrosoldada de
20 x 20 x @6 mm
/ / e
PO1 D5: Morter de reparacié sense retraccié per a estabilitzacio i
EO1 P02 DO4 P02 M D02 @ PO1 RO1 EOS. S01 |pOS MO1  |RO3 DO1 consolidacié prévia de la base existent de l'element.

POt

Al
ol o
0ol =

+902.35

7
7
7
7

D6 Capa impermeable de pintura bituminosa per a millorar la
estanqueitat del vas

Fonaments i murs
M1: Formacié de geometries, murs i volums amb formigd en masa
encofrat amb taulons de fusta insitu sense tractament de la seva

superficie.

M2: Mur de formigd armat de 20cm de gruix, amb revestiment de
peces de pedra calcaria natural tipo Sant Vigens o equivalent de

\ b 10cm d'amplada i 4cm de gruix amb llarg variable. Coronacié de
mur amb peca de pedra natural del mateix revestiment.
N
M3:Mur de formigd armat de 20cm de gruix, amb revestiment de peces
PO1 NN de pedra calcaria natural tipo Sant Vigens o equivalent de 10cm
L)) | = ) ° i ’ ’
ity \\\\\\§§§ dampl_ada i 4cm de gruix amb IIa_rg variable per a formacwé de
\\§§§\\\\\\\\\\\§§\\§§\\\\\§ grada i plataforma. Amb coronacié de pega de bordé de 30x15cm
( \\§\\\\§§§§§\\\\\\\\\\\QQ\\\\Q\\\\\\ de seccié i llarg variable.
b \Q\\ssss \\\\ssg\ N\ \\\\\\\ N\
2 { AN
! N \\\\\EQ\ NN +p01.53

Bases i paviments existents

E1: Empedrat realitzat amb llamborda de pedra natural de 80mm de
mida aproximada, col-locat amb disposicié irregular, sobre capa de
morter de ciment de 30-60 mm de gruix i posterior rejuntat amb
beurada de ciment.

I (
[ | E2.Paviment de formigd continu existent en un estat de conservacié
{ N \ relativament baix. La superficie presenta esquerdes de retracci6 en
| ) e
| l 5\\\\\ §§ molts punts. E1: Base de paviment existent de formigé in situ.
| NN NN
[ \ N\ NN . . s
[ \ \ S\\Q\\Q N E3: Paviment existent d'asfalt per a transit rodat.
‘ NN N
\ NN . . I s
! @\\\\Q §§ E4: Base de paviment existent empedrat, amb disposicié irregular,
‘\ NN §§ sobre capa de morter de ciment i posterior rejuntat amb beurada
| §§§§S N de ciment.
| N
[ NN NN
O\ D\ . .
§§§\§ \\s E5: Element existent tradicional de pedra que conforma la geometria
( NN §§§ del pediris l'abeurador i el safareig existent.
[ NN
A
+900.55 §§§ EB6: Terreny existent
S NN
NN
NN
NN Revestiments i acabats

R1:Morter Hidrofug. Revestiment de morter amb additius hidrofugants,
amb pigments naturals i sorres afegides de la zona de color
vermellés. Armat amb malla de reforg tipo Mallatex amb doble
reforgament en cantonades per a millorar la seva resistencia al
trencament. previa imprimacié amb pintura bituminosa a linterior
dels vas que esta en contacte amb l'aigua. Acabat esponjat. Tipo
NHL5 ADHERECAL o equivalent.

R2: Acabat superficial hidrofugant Per a la part externa de l'abeurador i
el safareig que no esta en contacte amb l'aigua: Protector
hidrofugant. Tipo AQUASHIELD FORTE de TECNAN o equivalent

R3: Revestiment de morter de calg hidraulica natural Tipo NHL5 BASE
o equivalent amb pigments naturals i sorres afegides de la zona de
color vermellés. Armat amb malla de reforg tipo Mallatex amb doble
reforgament a les cantonades per a millorar la seva resistencia al
fregament. Acabat esponjat

R4: Neteja mecanica de superficie de magoneria de la font en estat de
conservacié regular, mitjangant projeccié controlada de doll
d'abrasiu sec (silicat d'alumini), considerant un grau de complexitat
baix. Posterior tractament hidrofugat.

R5:Sanejat, lijat i tractament superficial de gelosies metal-liques
mitjangant imprimacié anticorrosiva i posterior pintat a dues capes
de pintura per elements metalics color a definir per la DF.

R6:Conservacio de murs de Pedra originals. Extraccio6 de tot tipus de
morters i ciments deteriorats, neteja de materia biologica i posterior
rejuntat de la base original amb morter de calg hidraulica natural
tipo BASE NHL5 amb pigments naturals i sorres afegides de la

NOTES GENERALS:
1. TOTES LES SOLUCIONS HAURAN DE SER ACORDADES AMB L'INDUSTRIAL
2. TOTES LES DIMENSIONS ES COMPROVARAN EN OBRA, POT PATIR MODIFICACIONS ! ! !

zona de color vermellés similar als revestiments tradicionals de la
Vila. En funci6 de l'estat de deteriorament de la base es fara un
revestiment puntual amb el mateix morter BASE NHL5.
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NOTES GENERALS:
1. TOTES LES SOLUCIONS HAURAN DE SER ACORDADES AMB L'INDUSTRIAL

2. TOTES LES DIMENSIONS ES COMPROVARAN EN OBRA, POT PATIR MODIFICACIONS

+900.87

Paviments

P1. PAVIMENT DE PECES DE PEDRA NATURAL PROCEDENT DE PEDRERES DE
PROXIMITAT, TIPUS CALCARIA DE SANT VICENG O EQUIVALENT, ACABAT
ABUIXARDAT, DE 100MM D'AMPLADA, 80 MM DE GRUIX, | LLARG LLIURE
(MIN 150-MAX 400MM) COL-LOCADES, AMB MORTER DE CIMENT 1:6,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 15). REJUNTAT
AMB SORRA. EL TIPUS DE PEDRA SESCOLLIRA SEGONS MOSTRES A
OBRA, SEGUINT ELS CRITERIS DE LA DF, ELS SERVEIS TECNICS
MUNICIPALS | EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT.

P2. Formacio6 d'escales i grades amb bordons de pedra NATURAL PROCEDENT
DE PEDRERES DE PROXIMITAT, TIPUS CALCARIA DE SANT VICENG O
EQUIVALENT, ACABAT ABUIXARDAT, DE 100X230, (100x150 en coronacié de
murs i grades) | LLARG LLIURE (MIN 150-MAX 400MM) COL-LOCADES, AMB
MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
L (P - 15). EL TIPUS DE PEDRA SESCOLLIRA SEGONS MOSTRES A OBRA,
SEGUINT ELS CRITERIS DE LA DF, ELS SERVEIS TECNICS MUNICIPALS | EL
DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT.

k

Bases

D1:Solera de formigd armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb
formigd HA-25/F/20/lla, malla electrosoldada ME 20x20 & 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment,
col-locada sobre separadors homologats, estés i vibrat mecanic
mitjangant estenedora, sense tractament de la seva superficie; amb
junts de retraccié de 5 mm d'espessor, mitjangant tall amb disc de
diamant. En cas de notrobar una base consolidada es preveu una
base de 10 cm d'espessor, mitjangant reblert i estes en tongades
de gravetes procedents de pedrera calcaria de 20/40 mm; i
posterior compactacié mitjangant equip manual amb safata vibrant,
sobre l'esplanada homogenia i anivellada.

D2:Solera de formigé armat de 10 cm d'espessor, realitzada amb
formigd HA-25/F/20/lla, malla electrosoldada ME 20x20 & 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment,
col-locada sobre separadors homologats, estés i vibrat mecanic
mitjangant estenedora, sense tractament de la seva superficie; amb
junts de retraccié de 5 mm d'espessor, mitjangant tall amb disc de
diamant.

D3: Capa de morter CEM II/B-P 32,5 N tipus M-7,5 de 30mm de gruix.

D4: LLosa de formigd per formacié d'escales i grades de 15cm de
gruix amb armadura de malla electrosoldada de
20 x 20 x @6 mm

D5: Morter de reparacié sense retraccié per a estabilitzacié i
consolidacio previa de la base existent de 'element.

D6 Capa impermeable de pintura bituminosa per a millorar la
estanqueitat del vas

Fonaments i murs

M1: Formacié de geometries, murs i volums amb formigd en masa
encofrat amb taulons de fusta insitu sense tractament de la seva
superficie.

M2: Mur de formigd armat de 20cm de gruix, amb revestiment de
peces de pedra calcaria natural tipo Sant Vigens o equivalent de
10cm d'amplada i 4cm de gruix amb llarg variable. Coronacié de
mur amb peca de pedra natural del mateix revestiment.

M3:Mur de formigd armat de 20cm de gruix, amb revestiment de peces
de pedra calcaria natural tipo Sant Vigens o equivalent de 10cm
d'amplada i 4cm de gruix amb llarg variable per a formaci6 de
grada i plataforma. Amb coronaci6 de pega de bordd de 30x15cm
de seccié i llarg variable.

Bases i paviments existents

E1: Empedrat realitzat amb llamborda de pedra natural de 80mm de
mida aproximada, col-locat amb disposicié irregular, sobre capa de
morter de ciment de 30-60 mm de gruix i posterior rejuntat amb
beurada de ciment.

E2.Paviment de formigdé continu existent en un estat de conservacio
relativament baix. La superficie presenta esquerdes de retraccié en
molts punts. E1: Base de paviment existent de formigé in situ.

E3: Paviment existent d'asfalt per a transit rodat.

E4: Base de paviment existent empedrat, amb disposicio irregular,
sobre capa de morter de ciment i posterior rejuntat amb beurada
de ciment.

E5: Element existent tradicional de pedra que conforma la geometria
del pedris I'abeurador i el safareig existent.

EB6: Terreny existent

Revestiments i acabats

R1:Morter Hidrofug. Revestiment de morter amb additius hidrofugants,
amb pigments naturals i sorres afegides de la zona de color
vermellés. Armat amb malla de reforg tipo Mallatex amb doble
reforgament en cantonades per a millorar la seva resisténcia al
trencament. previa imprimacié amb pintura bituminosa a linterior
dels vas que esta en contacte amb l'aigua. Acabat esponjat. Tipo
NHL5 ADHERECAL o equivalent.

R2: Acabat superficial hidrofugant Per a la part externa de 'abeurador i
el safareig que no esta en contacte amb l'aigua: Protector
hidrofugant. Tipo AQUASHIELD FORTE de TECNAN o equivalent

R3: Revestiment de morter de calg hidraulica natural Tipo NHL5 BASE
o equivalent amb pigments naturals i sorres afegides de la zona de
color vermellés. Armat amb malla de reforg tipo Mallatex amb doble
reforgament a les cantonades per a millorar la seva resistencia al
fregament. Acabat esponjat

R4: Neteja mecanica de superficie de magoneria de la font en estat de
conservacio regular, mitjangant projeccié controlada de doll
d'abrasiu sec (silicat d'alumini), considerant un grau de complexitat
baix. Posterior tractament hidrofugat.

R5:Sanejat, lijat i tractament superficial de gelosies metal-liques
mitjangant imprimacié anticorrosiva i posterior pintat a dues capes
de pintura per elements metalics color a definir per la DF.

R6:Conservacio de murs de Pedra originals. Extraccio de tot tipus de
morters i ciments deteriorats, neteja de materia biologica i posterior
rejuntat de la base original amb morter de calg hidraulica natural
tipo BASE NHL5 amb pigments naturals i sorres afegides de la
zona de color vermellos similar als revestiments tradicionals de la
Vila. En funci6 de l'estat de deteriorament de la base es fara un
revestiment puntual amb el mateix morter BASE NHL5.
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NOTES GENERALS:
1. TOTES LES SOLUCIONS HAURAN DE SER ACORDADES AMB L'INDUSTRIAL
2. TOTES LES DIMENSIONS ES COMPROVARAN EN OBRA, POT PATIR MODIFICACIONS

A
7
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/
/

7

Paviments

P1. PAVIMENT DE PECES DE PEDRA/NATURAL PROCEDENT DE PEDRERES DE
PROXIMITAT, TIPUS CALCARIA/DE SANT VICENG O EQUIVALENT, ACABAT
ABUIXARDAT, DE 100MM D‘AMELADA‘ 80 MM DE GRUIX, I LLARG LLIURE
(MIN 150-MAX 400MM) COL-LOCADES, AMB MORTER DE CIMENT 1:6,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 15). REJUNTAT

y/" AMB SORRA. EL TIPUS DE PEDRA SESCOLLIRA SEGONS MOSTRES A
OBRA, SEGUINT ELS CRITERIS DE LA DF, ELS SERVEIS TECNICS
/' MUNICIPALS | EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT.

P2. Formiacié d'escales i grades amb bordons de pedra NATURAL PROCEDENT
_~~ DE PEDRERES DE PROXIMITAT, TIPUS CALCARIA DE SANT VICENC O
EQUIVALENT, ACABAT ABUIXARDAT, DE 100X230, (100x150 en coronacié de
g murs i gradesy,PLLARG'LLIURE (MIN 150-MAX 400MM) COL-LOCADES, AMB
MORTER D,E//C\MENT'W :6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
TIEUSDEPEDRA SESCOLLIRA SEGONS MOSTRES A OBRA,
SEGUINT ELS CRITERIS DE LA DF, ELS SERVEIS TECNICS MUNICIPALS | EL
— DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT.

/

o N

"o S A
/Eer\&ria: b

S1: Restauracié i redregat de barana metalica existent per al posterior
tractament de Sanejat, lijat i tractament superficial de gelosies
metal-liques mitjangant imprimacio anticorrosiva i posterior pintat a
dues capes de pintura per elements metalics color a definir per la
DF.

,//u//\/\

S2: barana formada per tub d'acer buit galvanitzat de diametre 40mm
fixat a base mitjangant anclatje mecanic amb tornilleria d'acer
galvanitzat.

Jardineria i terres

T1:terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb conductivitat
eléctrica menor d'1,2 DS/M, segons NTJ 07A, suministrada a granell
i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals.

T2 Llit de graves de drenatge

T3:Lledoner (Celtis australis) de 20 a 25 cm de diametre de tronc;
subministrament en contenidor estandard.

iz

0 0.2

Bases

D1:Solera de formigé armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb
formigd HA-25/F/20/lla, malla electrosoldada ME 20x20 & 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment,
col'locada sobre separadors homologats, estés i vibrat mecanic
mitjangant estenedora, sense tractament de la seva superficie; amb
junts de retraccié de 5 mm d'espessor, mitjangant tall amb disc de
diamant. En cas de notrobar una base consolidada es preveu una
base de 10 cm d'espessor, mitjangant reblert i estés en tongades
de gravetes procedents de pedrera calcaria de 20/40 mm; i
posterior compactacié mitjangant equip manual amb safata vibrant,
sobre l'esplanada homogenia i anivellada.

D2:Solera de formigé armat de 10 cm d'espessor, realitzada amb
formigd HA-25/F/20/lla, malla electrosoldada ME 20x20 & 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment,
col-locada sobre separadors homologats, estés i vibrat mecanic
mitjangant estenedora, sense tractament de la seva superficie; amb
junts de retraccié de 5 mm d'espessor, mitjangant tall amb disc de
diamant.

D3: Capa de morter CEM II/B-P 32,5 N tipus M-7,5 de 30mm de gruix.

D4: LLosa de formigd per formacié d'escales i grades de 15cm de
gruix amb armadura de malla electrosoldada de
20 x 20 x @6 mm.

D5: Morter de reparacié sense retraccié per a estabilitzacio i
consolidacio prévia de la base existent de 'element.

D6 Capa impermeable de pintura bituminosa per a millorar la
estanqueitat del vas

Fonaments i murs

M1: Formaci6 de geometries, murs i volums amb formigd en masa
encofrat amb taulons de fusta insitu sense tractament de la seva
superficie.

M2: Mur de formigd armat de 20cm de gruix, amb revestiment de
peces de pedra calcaria natural tipo Sant Vigens o equivalent de
10cm d'amplada i 4cm de gruix amb llarg variable. Coronacié de
mur amb peca de pedra natural del mateix revestiment.

M3:Mur de formigd armat de 20cm de gruix, amb revestiment de peces
de pedra calcaria natural tipo Sant Vigens o equivalent de 10cm
d'amplada i 4cm de gruix amb llarg variable per a formacié de
grada i plataforma. Amb coronaci6 de pega de bordd de 30x15cm
de seccié i llarg variable.

Bases i paviments existents

E1: Empedrat realitzat amb llamborda de pedra natural de 80mm de
mida aproximada, col-locat amb disposici¢ irregular, sobre capa de
morter de ciment de 30-60 mm de gruix i posterior rejuntat amb
beurada de ciment.

E2.Paviment de formigd continu existent en un estat de conservacié
relativament baix. La superficie presenta esquerdes de retraccié en
molts punts. E1: Base de paviment existent de formigé in situ

E3: Paviment existent d'asfalt per a transit rodat.

E4: Base de paviment existent empedrat, amb disposicié irregular,
sobre capa de morter de ciment i posterior rejuntat amb beurada
de ciment.

E5: Element existent tradicional de pedra que conforma la geometria
del pedris l'abeurador i el safareig existent.

EB6: Terreny existent

Revestiments i acabats

R1:Morter Hidrofug. Revestiment de morter amb additius hidrofugants,
amb pigments naturals i sorres afegides de la zona de color
vermellés. Armat amb malla de reforg tipo Mallatex amb doble
reforgament en cantonades per a millorar la seva resistencia al
trencament. previa imprimacié amb pintura bituminosa a l'interior
dels vas que esta en contacte amb l'aigua. Acabat esponjat. Tipo
NHL5 ADHERECAL o equivalent.

R2: Acabat superficial hidrofugant Per a la part externa de l'abeurador i
el safareig que no esta en contacte amb l'aigua: Protector
hidrofugant. Tipo AQUASHIELD FORTE de TECNAN o equivalent

R3: Revestiment de morter de calg hidraulica natural Tipo NHL5 BASE
o equivalent amb pigments naturals i sorres afegides de la zona de
color vermellés. Armat amb malla de reforg tipo Mallatex amb doble
reforgament a les cantonades per a millorar la seva resistencia al
fregament. Acabat esponjat

R4: Neteja mecanica de superficie de magoneria de la font en estat de
conservacio regular, mitjiangant projeccié controlada de doll
d'abrasiu sec (silicat d'alumini), considerant un grau de complexitat
baix. Posterior tractament hidrofugat.

R5:Sanejat, lijat i tractament superficial de gelosies metal-liques
mitjangant imprimacié anticorrosiva i posterior pintat a dues capes
de pintura per elements metalics color a definir per la DF.

R6:Conservacié de murs de Pedra originals. Extraccié de tot tipus de
morters i ciments deteriorats, neteja de materia biologica i posterior
rejuntat de la base original amb morter de calg hidraulica natural
tipo BASE NHL5 amb pigments naturals i sorres afegides de la
zona de color vermellos similar als revestiments tradicionals de la
Vila. En funci6 de l'estat de deteriorament de la base es fara un
revestiment puntual amb el mateix morter BASE NHL5.
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LLEGENDA SERRALLERIA

S1-82:

Pasama de fusta de pi termotractat amb autoclau, de seccié rodona
de diametre 40mm, acabat mate, fixat al parament vertical mitjangant
soports metalics d'acer galvanitzat separat 12cm del parament.

R3:
Revestiment de morter de calg hidraulica NHLS5, reforcat amb fibres
de polipropilé, de color vermellds. Armat amb malla de reforg si escau
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LLEGENDA XARXA CLAVEGUERAM
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Registre existent de xarxa sanejament a recolocar a la cota
altimetrica de paviment corresponent de la proposta.

Registre existent de serveis a recolocar a la cota altimetrica
corresponent de paviment de la proposta.

Direccio i pendents de la evacuacioé d'aigiies

Cota altimétrica de registre

Conexio existent a xarxa de clavegueram

Baixant d'aiglies pluvials edificis existents

Xarxa existent de clavegueram. Tub 250mm de diametre
Recorregut d'escorrentia de la proposta

Nova reixa de recollida d'aigiies pluvials de dimensions similars a la
reixa existent i 100 mm d'algaria.

Nova caixa per a embornal de dimensions tipus 70x30x85cm, amb
parets de 14 cm de gruix de maé massis arrebossada i lliscada per
dins amb morter de ciment. Inclou subministrament de marc i reixa
d'embornal, amb clavegueré amb tub de PVC-U de paret massisa
per a sanejament.
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CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

Sobre els components

Caracteristiques

Tots els productes de construccié hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a I'article 5.2 Conformitat amb

el CTE dels productes, equips i materials, Part |. Capitol 2. del CTE:
1. Els productes de la construccio que s’incorporin amb caracter permanent als edificis, en funcié del seu us previst, portaran el
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construccio, publicada pel Real Decret 1630/1992
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives
europees que li siguin d'aplicacié.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assequrar la seva suficiéncia, els DB establiran les caracteristiques técniques de
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les
corresponents directives Europees.

Control de recepci¢

Tots els productes de construccié tindran un control de recepcié a I'obra, d’'acord amb les condicions establertes a I'article 7.2 Contro!/ de

recepcio a 'obra de productes, equips i sistemes. Part |. Capitol 2. del CTE, i comprendra:

Control de Ia documentaci6 dels subministres.
1. Els subministradors iliuraran els documents d'identificacio del producte exigits per ia normativa d’obligat compliment, pel projecte
o la DF (Direcci6 Facultativa) al constructor, qui els presentara al director d’execucio de l'obra. Aquesta documentacié comprendra,
almenys, els segiients documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona fisica; i
c) els documents de conformitat o auforitzacions administratives exigides reglamentariament, inclosa la documentacio
corresponent al marcatge CE dels productes de la construccié, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin
transposicié de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.

Quan el material o equip arribi a 'obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o

disposicions, la seva recepcio es realitzara comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.

Control de recepci6 mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneitat técnica
1. El subministrador proporcionara la documentacio precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les caracteristiques
tecniques dels mateixos exigides en el projecte i documentara, si s'escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb
l'establert en f'article 5.2.3; i
b) les avaluacions técniques d’idoneitat per a I'tis previst de productes, equips i sistemes innovadors, d'acord amb ['establert en
l'article 5.2.5, i la constancia del manteniment de les seves caracteristiques técniques.
2. El director de 'execucio de I'obra verificara que aquesta documentacié és suficient per a 'acceptacié dels productes, equips i
sistemes emparats per ella.

Control de recepci6 mitjancant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigéncies basiques del *CTE pot ser necessari en determinats casos, realitzar assaigs i
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentacié vigent, o bé segons l'especifica’t en el projecte o ordenats
per la D.F.
2. La realitzaci6 d’aquest control s'efectuara d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direccio facultativa
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptacio i rebuig i les accions a adoptar.

Sobre I'execucio.

Condicions generals.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construccid,

d’acord amb les condicions establertes en I'article 7.1 Condicions en 'execucio de les obres. Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:
1. Les obres de construccié de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director
de 'obra, previa conformitat del promotor, a la legisiacié aplicable, a les normes de la bona practica constructiva i a les instruccions
del director de I'obra i del director de 'execucié de I'obra.

Control d’execucio.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execucié d’acord amb les condicions establertes a I'article 7.3 Contro/

d’execucio de I'obra. Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:
Durant la construccio, el director de 'execucié de 'obra controlara 'execucio de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els
materials que s'utilitzin, la correcta execucio i disposicié dels elements constructius i de les instal-lacions, aixi com les verificacions
i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislacio aplicable, les normes
de bona practica constructiva i les instruccions de la direccié facultativa. A la recepcié de 'obra executada poden tenir-se en
compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, aixi com les verificacions que, si s'escau,
realitzin les entitats de control de qualitat de I'edificacio.
2. Es comprovara que s’han adoptat les mesures necessaries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius.
3. En el control d’'execucié de l'obra s'adoptaran els métodes i procediments que es contemplin en les avaluacions técniques
d'idoneitat per a I'tis previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l'article 5.2.5

Sobre el control de 'obra acabada.

Verificacions del conjunt o parts de I'edifici d'acord amb les condicions establertes a I’article 7.4 Condicions de l'obra acabada.

Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:
A l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal-lacions, parcial o
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caracter voluntari, les comprovacions i proves
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislacié aplicable

Sobre la normativa vigent

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71). "Normas sobre redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion”,
estableix que a la memoria i al plec de prescripcions tecniques particulars de qualsevol projecte d'edificacié es faci constar expressament
I'observanca de les normes sobre la construccié. Aixi doncs, en el present plec s'incloura una relacié de les normes vigents aplicables sobre
construccié i es remarcara que en |'execucié de I'obra s'observaran les mateixes.

A més, els productes de la construccié duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan
referéncia a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.

CONDICIONS TECNIQUES PER UNITAT D'OBRA
SISTEMA SUSTENTACIO
SUBSISTEMA ENDERROCS

1 CONDICIONS GENERALS

Operacions destinades a la demolicié total o parcial d'un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construccié d'una
obra i que sigui necessari fer desaparéixer, comprén també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu
reciclatge o per a la disposicié de rebuig. En funcié de la seva execucié es defineixen diversos tipus d’enderroc:

Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint 'ordre invers a la seva construccié.

Enderroc per col-lapse per embranzida de maquina, quan I'algada de I'edifici no superi els 2/3 de I'algada assolible per a aquesta.
Enderroc per col-lapse mitjangant impacte de bola de gran massa, quan |'edifici es trobi aillat o prenent estrictes mesures de seguretat
respecte als confrontats. O per col-lapse mitjancant la utilitzacié d’explosius, quan I'estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i
materials combustibles.

Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’'enderrocar element a element i I'altra part per qualsevol altre procediment de col-lapse,
s'establiran clarament les zones on s'utilitzara cada modalitat.

Normes d'aplicacié

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.

Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.

Residuos. Construccion y demolicion. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de
construccion y demolicién. (BOE 13.02.2008).

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correccié d'errades: (DOGC: 6/02/04)

Ecoeficiéncia. Regulacio criteris ambientals i ecoeficiéncia en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.

Actualizacion de determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 .

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993.

Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987.

UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

Components

Les eines per a la demolicié: mitjans manuals, martell picador, martell trencador.

Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d'instal-lacions etc.

Els elements auxiliars: bastides. S'utilitzaran en I'enderroc d'elements especifics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en
construccions que no presentin simptomes de ruina imminent. Es comprovara préviament que les seccions i I'estat fisic dels elements
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. sén els adequats per tal de complir a la perfeccié la missié que se'ls exigira un
cop muntats. S'estudiara, en cada cas, la situacio, la forma, I'accés del personal, dels materials, la resisténcia del terreny si recolza en ell,
la resisténcia de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessaries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan
existeixin linies eléctriques nues s'aillaran amb el dieléctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influéncia dels treballs o,
en altre cas, es tallara la tensié eléctrica mentre durin els treballs.

Caracteristiques tecniques minimes dels elements auxiliars. Bastides.

Bastides de servei. Les més usuals soén les bastides de servei metal-liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa,
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el calcul de carregues per coneixer les caracteristiques dels acers
emprats, possibilitat de desplagament. En la seva col-locacié es tindran en compte les segients condicions:

Els elements metal-lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separacié entre els travessers o ponts no sera
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es fara a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui minim. En les
abracadores que uneixen els elements tubulars es controlara l'esforg de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a forga de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a
més, a les faganes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no esta ancorada en els
seus extrems; han de preveure's com a minim quatre ancoratges i un per cada 20 m2. No es superara la carrega maxima admissible per a
les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveits de baranes normalitzades i
marxapeu.

Bastides de carrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construccié quan no
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a I'execucié de voltes, arcs, escales, encofrats de
sostres, etc. Estaran projectats i construits de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius.

Execucié

Condicions previes

Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les caracteristiques de I'edifici a enderrocar: antiguitat, caracteristiques de
I'estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de I'estructura i les instal-lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el
seu estat de conservacié i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaucié com sén I'anul-lacié d'instal-lacions, apuntalament
d'alguna part dels edificis veins, separacié d'elements units a edificis que no s'han de endemocar, etc... i també es reconeixeran els vials i
xarxes de serveis de I'entorn de |'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc.

En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els seguents:

Desinfeccio i desinsectacié dels locals de I'edifici que hagin pogut albergar productes tdxics, quimics o animals (portadors de parasits).
Anul-lacio i neutralitzacié per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, teléfon, etc. aixi com tapat del
clavegueram i buidatge dels possibles diposits de combustible.

Estintolament i apuntalament dels elements de construccié que poguessin ocasionar algun esfondrament.

Instal-lacié de bastides, totalment exemptes de la construccié a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no
enderrocades.

Instal-lacié de mesures de proteccié col-lectives tant en relacié amb els operaris encarregats de I'enderroc, com amb terceres persones o
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidacié d'edificis confrontants i proteccié si sén més baixos, mitjancant la instal-lacié de viseres
de proteccid; Proteccio de la via publica o zones confrontants i la seva senyalitzacié; Instal-lacié de xarxes o viseres de proteccié per a
vianants i lones de proteccié per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de I'edifici com: ampits, baranes, escales,
etc; Proteccié dels accessos a |'edifici mitjangant passadissos coberts; Instal-lacié de mitjans d'evacuacié d'enderrocs, canals i conductes
de dimensions adequades, aixi com tremuges per 'emmagatzematge; Reforg de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular
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enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjancant lones a I'exterior i regat a l'interior, la creacié de grans quantitats de pols; No s’han de
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuacié es protegiran amb baranes; Adopcié de mesures
de proteccié personal, dotant els operaris del preceptiu i especific material de seguretat (cinturons, cascos, botes, mascares, etc.).

Es comprovara que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecanics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc
mecanic, shaura enderrocat préviament, element a element, la part d'edifici que esta en contacte amb les mitgeres, deixant aillat el tall de
la maquina. Quan existeixin plans inclinats, com rafecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la maquina, s’enderrocaran préviament.
En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'inicii I'enderroc
per mitjans mecanics. Aquesta condicié no tindra efecte si amb aixo es modifiquessin les constants d'estabilitat de I'edifici o d'algun
element estructural. En el cas de demolicié o retirada de materials que continguin amiant i préviament a l'inici de la feina, I'empresa
encarregada d’executar-la haura d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan técnicament sigui possible, 'amiant o els materials
que el continguin han de se retirats abans de comengar les operacions de demolicié.

Fases d’execucié

Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construccié. Es descendira planta a planta
comencant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simetrica, excepte indicacié en contra. Es procedira a retirar la carrega que
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetra acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major
a l'especificada en I'Estudi Previ, tot i que I'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumulara enderroc ni es suportaran elements
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resisténcia i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables;
les volades seran objecte d'especial atencié i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva abséncia, quan resultin necessaris. En estructures hiperestatiques es
controlara que I'enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissié de tensions possibles, no s’enderrocaran
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficagment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es
tindra, aixi mateix, present el possible efecte pendular d'elements metal-lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les
tensions.

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitaria, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu
pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzara mantenint-lo suspés o estintolat de manera que, en cap cas, es
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resisténcia dels forjats o plataformes de treball.

L'abatiment d'un element es dura a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplagament del seu punt de
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es
permetra en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a maxim, des del nivell del segon forjat,
sempre que es tracti d'elements de faganes i la direccié de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produira sobre sél consistent i
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats.

No es permetran fogueres dins de I'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran continuament controlades i s'apagaran
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzara el foc amb propagacié de flama com a mitja d’enderroc. En
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundancia de material combustible es disposara, com a minim, d'un extintor
manual contra incendis.

La utilitzacié de compressors, martells pneumatics, eléctrics o qualsevol mitja auxiliar que produeixi vibracions haura de ser préviament
autoritzat perla D. F.

No s'utilitzaran grues per a realitzar esforcos que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements
ancorats de |'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a I'evacuacié d'enderrocs, les carregues es protegiran d'eventuals caigudes i els
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les carregues amb el control Unic del fre.

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontania o per I'accié d'agents atmosférics nocius
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjangant lones o plastics, les zones de |'edifici que puguin veure's afectades pels seus
efectes.

Al comengament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’'enderroc s'inspeccionara |'estat dels estintolaments, atirantaments,
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en I'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de
I'entorn; també s'estudiara I'evolucié de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i
proteccio dels talls.

Retirada i transport de materials. L'evacuacié d'enderrocs es pot realitzar de les seguents formes: Mitjancant transport manual amb sacs o
carret6 fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aguesta funcié; Amb obertura de buits en
forjats, coincidents amb I'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuits de manera estratégica a fi de
facilitar la rapida evacuacié. Aquest sistema només podra emprar-se, excepte indicacié contraria, en edificis o restes d'ells, amb un maxim
de 3 plantes i quan el producte de I'enderroc sigui de grandaria manejable per una sola persona; Llangant lliurement I'enderroc des d'una
alcada maxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure minim de 6 x 6 metres; Mitjancant grua quan es
disposi d'espai per a la seva instal-lacié i zona acotada per a la_descarrega de I'enderroc.

A I'empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurara, si s’escau, la documentacié completa relativa als materials que han de ser
aplegats per a la seva posterior utilitzacio; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que
indiqui la D.F.

Quan no existeixin especificacions referents a la reutilitzacié de materials, tota la runa resultant de I'enderroc es traslladara al
corresponent abocador municipal o a I'abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestio de les runes
provinents de I'enderroc. El mitja de transport, aixi com la disposicié de la carrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les
mesures que convinguin per tal d’evitar que la carrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat.

Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i
senyalitzats amb etiquetes d’advertencia de perill, per tal d’evitar 'emissié de fibres d’amiant al I'ambient.

Control i acceptacié

A manca d'un pla de control especific definit per la D.F. es realitzara en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a
enderrocar i no menys d’un control per planta.

Amidament i abonament

m? de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’'edificacio.

m? de volum realment enderrocat, pel que fa referéncia als murs de contencié i fonaments.

ml de llargaria realment enderrocat, amidat de I'eix de I'element, en referéncia a elements de claveguero...

11 Arrencada de revestiments
Arrencada de sostres, revestiments i paviments.

Execucié
Condicions prévies

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d'iniciar els treballs es comprovara que no passen instal-lacions.
Fases d'execucié

L'ordre, forma d'execucié i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capitol s'ajustaran a les prescripcions
establertes ala D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'aixo, es tindran en compte les consideracions que es detallen:

Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s'enretiraran, en general, de forma prévia a I'enderroc dels forjats o
elements resistents dels quals pengen. En els supdsits que no sigui necessari recuperar cap element d'aquests i quan aixi s'estableixi a la
D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior.

Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s'enderrocaran junt amb el seu suport, sigui enva o mur, llevat que es
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s'enderrocaran abans de I'enderroc de I'edifici o abans de
I'aplicacié d'un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d'aplacats de facanes o paraments exteriors de tancament
s'instal-laran bastides homologades segons la legislacié vigent, perfectament ancorades i travades a I'edifici; aquestes constituiran la
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matéria d'instal-lacié com en totes les mesures de
proteccio col-lectiva aplicables com sén: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable
que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix planol vertical per tal de no
ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs.

Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L'enderroc dels revestiments de paviments i d'escales es dura a terme, en general,
abans de I'enderroc de I'element resistent que els déna suport. El tram d'escala entre dos pisos s'enderrocara abans que el forjat superior
on es recolza i s'executara des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, comengant per l'esglad
més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maé o element estructural sobre el qual es recolzen.
S'inspeccionara detingudament I'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i quan es
detectin desperfectes, biguetes podrides, simptomes de cediments, etc., s'apuntalaran abans del comengament dels treballs. L'enderroc
conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haura de comptar amb I'aprovacié explicita de la D. F., en aquest cas
s'assenyalara la forma d'executar els treballs. La utilitzacié de compressors, martells pneumatics, eléctrics o qualsevol mitja auxiliar que
produeixi vibracions haura de ser préviament autoritzada per la D. F. Per a I'enderrocament de soleres o paviments sense compressor
s'introduiran tascons, clavats amb la maca, en diferents zones a fi d'esquerdar I'element i trencar la seva resisténcia. Realitzada aquesta
operacio, s'avangara progressivament trencant amb el tascé i la maga. La utilitzacié de maquines en I'enderroc de soleres i paviments de
planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessaria amplitud de moviment. Les
zones proximes o en contacte amb mitgeres o faganes s'enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de
manera que, quan s'actui amb elements mecanics, el front de treball de la maquina sigui sempre paral-lel a elles i mai puguin quedar
afectades per la forga de I'arrencada i del trencament no controlat.

1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries)
Treballs destinats a la demolicié de facanes, particions i fusteries d’'una edificacio .

Execucié

Condicions prévies

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles
obturacions.

Fases d’execucio

L'ordre, forma d'execucié i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capitol s'ajustaran a les prescripcions
establertes ala D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'aixd, es tindran en compte les consideracions que es detallen:

Enderroc de faganes. Es podra desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals.
L’enderroc d'aquests elements constructius, es podra dur a terme per mitjans mecanics, sempre que es donin les circumstancies que
condicionen la utilitzacié dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.

Enderroc d’envans interiors. L'enderroc dels envans de cada planta es dura a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar
que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perqué I'enderroc del forjat no es vegi afectat per la preséncia d'ancoratges o
suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a
sobre sense haver-lo apuntalat previament. El sentit de I'enderroc dels envans sera de dalt cap baix. A mesura que avanci I'enderroc dels
envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceramic (enrajolats,
...) es podra dur a terme I'enderroc de tot I'element en conjunt. Segons les circumstancies, la D. F. indicara que es trossegin els paraments
mitjancant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuara per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre
de gravetat del parament a tombar, per tal d'evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones
exposades a l'accio de forts vents quan superin una algada superior a vint vegades el seu gruix.

Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar I'element estructural en el
que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'esta demolint, no s'afeblira I'element estructural on
estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells
sanitaris. El trossejament d'un element es realitzara per peces, la grandaria de les quals permeti el seu maneig per una sola persona.

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES
Comprén totes les operacions prévies en el terreny, necessaries per a |'execucié de I'obra.

4 EXCAVACIO DE RASES | POUS
Compren totes les operacions necessaries per tal d'obrir les rases definides per a |'execucié del clavegueram, |'abastament d'aigua i la resta
de les xarxes de serveis; definits a la D.T., aixi com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges.

Normes d'aplicacié

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989.

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de explanaciones,
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002.

Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985,

Instruccion Técnica Complementaria del capitulo X del Reglamento de Normas Basicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986.

Components

Apuntalaments amb taulons i puntals col-locats a les parets per a sostenir i evitar 'esfondrament de I'excavacié.
Maquinaria: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumatic, motoanivelladora, etc.
Materials auxiliars: bomba d’'aigua, etc.

Control i acceptacio.
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Prévia a I'extensi6 del material es comprovara que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregacié en la posta en obra per
obtenir la compactacié exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificara
com a percentatge del obtingut com a maxim en un assaig de referéncia com el Proctor.

El suport. L'excavacié de la rasa o pou presentara un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3.
L'equip necessari per a efectuar la compactacié el determinara la D.F., en funcié de les caracteristiques del material a compactar, segons
el tipus d'obra, sense alterar el subsol natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podra utilitzar un equip
diferent; per aixo necessitara l'autoritzacio, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres.

Execucié

Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els planols de detall i les
ordres de la D.F.

La excavacié s’haura de fer amb molta cura perqué la alteracio de les caracteristiques mecaniques del sdl sigui la minima i encara que el
terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3.

Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavacié de roca i
I'excavacié especial de talussos en roca s'abonaran al preu unic definit d'excavacio.

Control i acceptacio

Es fara un control dels moviments de la excavacio, del nivell freatic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora.

Analisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidraulics.

Amidament i abonament

m? realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulacié i Us de tots els materials, maquinaria, ma
d'obra necessaria per a la seva execucio, la neteja i esbrossada de tota la vegetacio, la construccié d'obres de desguas per a evitar I'entrada
d'aiglies, la construccié dels apuntalaments i els calgats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'Us, dipdsits
autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les arees afectades. El preu de les excavacions comprén, també, els
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipdsit autoritzat a qualsevol distancia.
La D.F. podra autoritzar, si és possible, I'execucié de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, pero els volums sobre-
excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavacié apareguin serveis existents, independentment d'haver-se
contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal-lacions, completant-se
|'excavacié amb el calgat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal-lacions electriques, teleféniques,
etc. o qualsevol altre servei que sigui precis descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests
conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent algada o amplada que les definides en el projecte, segons
instruccions de la D.F., aguests treballs no seran causa de nova definicié de preu.

2 TRANSPORT DE TERRES

Operacions de carrega, transport i abocament de terres, material d’excavacié i residus que es generen durant el procés de moviment de
terres. Aixi com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a diposit autoritzat o a la mateixa obra.

Normes d'aplicacié

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.

Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.

Residuos. Construccion y demolicion. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestiéon de los residuos de
construccion y demolicién. (BOE 13.02.2008).

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correccié d’'errades: (DOGC: 6/02/04)

Ecoeficiéncia. Regulacio criteris ambientals i ecoeficiéncia en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)

Sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991.

Cataleg de residus de Catalunya. D. 34/1996.

Components

Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris seglients: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en
terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de transit: 25%. Excavacions en roca: 25%.

Residus de la construccié. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Execucié

Totes aquelles terres, aixi com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregara i els transportara el contractista i/o constructor fins
a diposit autoritzat.

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveit dels elements que calen per al seu
desplacament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els trajectes utilitzats.
Amidament i abonament

m? de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat
en el present plec, o qualsevol altre acceptat previament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni
de manteniment de I'abocador.

SISTEMA ESTRUCTURA

SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS

Els fonaments sén aquells elements estructurals que transmeten les carregues de I'edificacio al terreny de sustentacié. Han de dotar a
I'edifici d’'un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influéncies previsibles en situacions normals i accidentals, amb la
seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments

1 FONAMENTACIO DIRECTA

Quan les condicions ho permetin s'utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les carregues d’estructura en un pla de recolzament
horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentacié es construira a poca profunditat de la superficie, pel que també sén conegudes
com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s'utilitzaran per transmetre al terreny les carregues d’un o varis pilars de
I'estructura, dels murs de carrega o de contencié de terres en els soterranis, o de tota I'estructura. Podran utilitzar-se els segients tipus
principals de fonamentacions directes: sabates aillades, sabates combinades, sabates continues, pous de fonamentacio, engraellats i lloses,
segons normativa DB SE-C, punt 4.

Normes d'aplicacié
Codi Tecnic de I’Edificacié. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1.

Instruccion de Formigd Estructural, EHE. RD 2661/1998.

Norma de Construccié Sismoresistent: part General i Edificacio, NCSE-02. RD 997/2002.

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construits o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985.

Especificacions técniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.

Armadures actives d’acer per a formigo pretensat. RD 2365/1985.

Criteris per larealitzacié de control de produccié dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96.

UNE. Per a llots, formigé i acer. UNE EN 1538:2000.

1.1 Tipus d’elements

1.1.1 Sabates Continues

Elements de formigd en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a fonamentacié de murs o pilars verticals de carrega,
tancament o trava, centrats o de mitgera, pertanyents a estructures d'edificacid, sobre terres homogenis d'estratigrafia sensiblement
horitzontal. Les sabates continues sén els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforgos repartits uniformement
en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates continues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2.

Components

Formigé en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resisténcia, dosificacié i caracteristiques fisiques i
mecaniques indicades a la D.T.

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i d'assaigs en cada un dels capitols seglents: formigd, aigua i llots

Execucié

Condicions préevies

Localitzacié i tragat de les instal-lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a I'edifici en la zona de terreny on es va a actuar.
Estudi geotecnic del terreny segons CTE DB SE-C, punt 3.

Les juntes de I'estructura no es perllongaran en la fonamentacio, sent, per tant, la sabata continua en tota la rasa. En murs amb buits de
passada o perforacions les dimensions de les quals siguin menors que els valors limit estables, la sabata sera passant, en cas contrari
s'interrompra com si es tractés de dos murs independents. Les sabates es perllongaran una dimensié igual al seu vol, en els extrems lliures
dels murs.

Fases d’execucié

El planol de suport de les sabates quedara encastat en el ferm triat un minim de 10 cm. La profunditat del ferm sera tal, que el terreny
subjacent no quedi sotmés a eventuals alteracions degudes als agents climatologics, com vessaments i gelades.

Formigé de neteja. Sobre la superficie del terreny es disposara una capa de formigé de regularitzacié, de baixa dosificacié, de 10 cm
d'espessor. El formigé de neteja, en cap cas servira per a anivellar quan en el fons de I'excavacié existeixin irregularitats.

Col-locacié de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es col-loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre
tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metal-liques que després del formigonat quedin en contacte
amb la superficie del terreny, per facilitar I'oxidacié de les armadures. El cantell minim a la vora de les sabates no sera inferior de 35 cm, si
so6n de formigd en massa, ni de 25 cm, si sén de formigd armat. L'armadura d’espera a la cara superior, inferior i laterals no distara més de
30 cm. Les distancies maximes dels separadors seran de 50 diametres o 100 cm, per a les armadures de I'engraellat inferior i de 50
diametres o 50 cm, per a les armadures de I'engraellat superior. Es convenient col-locar també separadors a la part vertical de ganxos o
patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons.

Posada a terra. El formigd s’abocara mitjangant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. En sabates
continues poden realitzar-se juntes, en general en punts allunyats de zones rigides i murs de cantonada, disposant-les en punts situats en
els tercos de la distancia entre pilars. No es formigonara quan el fons de |'excavacié estigui inundat o gelat.

Control i acceptacio

L’unitat i freqiéncia d'inspeccié sera dos vegades per cada 1000m? de planta.

Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases.

Col-locacioé de les armadures. Separacié de I'armadura inferior del fons (tac de morter, Scm).

Amidament i abonament

ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a I'obra, preparacié del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinaria i
elements auxiliars necessaris. No s’inclou I'excavacié ni I'encofrat, la seva col-locacié i retirada.

Kg d'acer muntat en sabates continues. Acer del tipus i diametre especificats, incloent tall, col-locacié i despunts.

m? de formigdé en massa o per a armar en sabates continues. Amidat el volum a excavacié tedrica plena, formigé de resisténcia o dosificacié
especificats.

m® de formigé armat en sabates continues. Formigéd de resisténcia o dosificacié especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer
especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigé.

m? de capa de formigd de neteja a la base de la fonamentacié. De I'espessor determinat, de formigé de resisténcia o dossatge
especificats, posat en obra.

1.1.2 Murs de Contencid

Els murs de contencié sén elements destinats a establir i mantenir una diferéncia de nivells en el terreny amb una pendent de transicié
superior a la que permetria la resisténcia del mateix, transmetent a la seva base i resistint amb deformacions admisibles les corresponents
empentes laterals. Els murs podran ser de formigd armat o en massa, segons el CTE DB SE-C, punt 6.

Components

Formigé en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d'acer, de resistencia, dosificacié i caracteristiques fisiques i
mecanigues indicades a la D.T, elements d'impermeabilitzacié i tipus de drenatge.

Caracteristiques técniques minimes

Elements d'impermeabilitzacio, lamines, pintures, productes liquids (polimers i cautxus acrilics, resines o poliester) i productes de sellat
segons el CTE DB HS1,punt 2.1.

Tipus de drenatge , segons els tipus d'impermeabilitzacié s’haura de col-locar una capa filtrant o arids de reblert o una capa drenant.
Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacié i d'assaigs en cada un dels capitols seguents: Membrana impermeabilitzant
i juntes: perfils d’'estanquitat, separadors, selladors, aigua, formigé i llots.

Execucié



scob

ESTUDIS PREVIS PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA PLACA DE L’'OM, PERAMEA, BAIX PALLARS

El formigonat es realitzara mitjancant tub d’injeccié introduit en el llot fins al fons del plafé i de forma continua. Un cop acabada l'execucio
dels plafons, s'enderrocara el cap per tal de retirar el formigé contaminat amb llot i es construira la biga de lligada longitudinal. L’armat
s’executara segons previsions de la D.T.

Condicions previes

Es comprovara que el terreny coincideixi amb el previst en I'informe geotécnic. Els conductes que atravessin el mur ho faran en direccié
normal al fust, col-locant-los sense tallar les armadures. Pels forats de murs amb diametres superiors a 15cm, es sol-licitara a la D.F. el
corresponent permis i un estudi de reforc d’'armadures. La profunditat de recolcament de la fonamentacié respecte a la superficie no haura
de ser menor a 80 cm, excepte en murs de molt poca algada. Es comprobara la transmitancia termica maxima exigida al mur per formar
part de la envolvent térmica segons el CTE DB HE1.

Fases d’execucio

En el fons de 'excavacio s’hi disposara una capa de formigd de neteja de 10 cm d’espessor.

Recobriment de les armadures. Es compliran els recobriments indicats en l'article 37.2.4. de la Instruccié EHE, de tal manera que els
recobriments de 'algat seran destinats segons hi hagi o no encofrat al trasdossat, essent el recobriment minim igual a 7cm, si el trasdossat
es formigona contra el terreny.

Formigonat. Abocament del formigé des d’'una algada no superior a 1m, abocant-lo i compactant-se per tongades de < 50cm d’espessor, ho
major que la longitud del vibrador, de manera que s’eviti la disgregacié del formigé i els desplagaments de les armadures. En general, es
realitzara el formigonat del mur en una jornada. Si es produeixen juntes de formigonat es deixaran queixals, picant la seva superficie fins
deixar els arids al descobert, que es netejaran i humitejaran, abans de precedir novament al formigonat.

Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigé entre ciment i algat, juntes de contraccid, juntes verticals per disminuir els moviments
reologics i d’origen termic del formigs, ciment amb distancies maximes entre 10 i 18 m, i d'alcada amb distancies maximes de 7,50m.
S’executaran disposant materials selladors adequats que s’embeuran en el formigéi es fixaran amb filferros a les armadures. El gruix sera
de 2-3 cm d'espessor.

Curat. La realitzacié d'un adequat curat mantenint humides les superficies del mur mitjangant el rec directe que no produeixi rentat o a través
d’'un material que retingui la humitat, segons l'article 74 de la Instruccié EHE.

Impermeabilitzacio i drenatge. Per impermeabilitzar el trasdossat s’aplicara una pintura asfaltica sobre la superficie o, si es requereix una
altra impermeabilitat, una tela asfaltica, que es protegira quan es realitzi el reomplert del trasdossat , segons el CTE DB HS 1.

Acabats. Per a evitar I'entrada d'aigua d'escorrentia al trasdossat del mur, si no existeix una calcada o vorera impermeable sobre el
reomplert, I'Gltima capa de reomplert es realitzara amb argila, compactant-la i dotant-la de pendent cap a una cuneta de recollida d’aigiies
pluvials que envii l'aigua fora de les proximitats del mur.

Control i acceptacio

Les unitats i frequéncia d'inspeccié sera de 2 per cada 250m? de mur.

Replanteig. Comprovacio de les dimensions en planta de les sabates del mur i rases.

Impermeabilitzacio del trasdossat del mur. Planeitat del mur. Comprovar una regla de 2m. Col-locacié de membrana adherida. Prolongacié
de la membrana per la part superior del mur, de 25 cm minim. Reomplert del trasdossat del mur. Compactacié. Drenatge del mur.
Conservacio fins a la recepcio de les obres.No es col-locaran carregues, ni circularan vehicles en les proximitats del trasdossat del mur.
S'evitara a I'explanada inferior i junt al mur obrir rases paral-leles al mateix.

Amidament i abonament

ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrancada. No s'inclou I'excavacio, el material per impermeabilitzacié de juntes, la
impermeabilitzacié superficial, 'apuntalament, I'encofrat, la col-locacié i retirada.

m? de formigé del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formacio de junts, treballs de
neteja i reparacié dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessaries per tal
d'executar els acabats indicats a la D.T.

Kg d’'acer de les armadures realment col-locats, inclosa la seva posada a |'obra.

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA

1 ESTRUCTURES DE FORMIGO

Conjunt d’elements de formigé armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resisténcia i I'estabilitat de I'edifici i
la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el periode de vida util de I'edifici. Ha de
dotar a I'edifici d'un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influéncies previsibles en situacions normals i accidentals,
amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigé Armat.

Normes d'aplicacio

Codi Técnic de ’Edificacio. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB Sl-Annex C. Formigé Armat, DB HS 1, DB HE 1.

Instruccié de Formigd Estructural, EHE. RD 2661/1998.

Instruccio pel projecte i ’execucid de Forjats unidireccionals de Formigé Estructural realitzats amb elements prefabricats, EFHE.
RD 642/2002.

Norma de Construccié Sismoresistent: part General i Edificacio, NCSE-02. RD 997/2002.

Norma reglamentaria d’edificacié sobre accions en I'edificacié en les obres de rehabilitacié estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94.

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construits o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985.

Especificacions técniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.

Armadures actives d’acer per a formigé pretensat. RD 2365/1985.

Criteris per larealitzacié de control de produccié dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96.

Fabricacid i utilitzacié d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980.

Actualitzacio de les fitxes d’autoritzacié d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.

UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831

1.1 Tipus d’elements

1.1.1 Escales i rampes

Les escales soén els elements de comunicacio vertical que salven un desnivell per mitja de graons.

Les rampes soén els elements de comunicacié vertical que salven un desnivell per mitja d'un pla inclinat.

Components
Formigé per armar (HA) de resisténcia o dosificacio especificades ala D.T.
Barres corrugades d'acer, de caracteristiques fisiques i mecaniques indicades a la D.T.

Execucié

L'altura maxima d'un graé sera de 0.185 metres i I'estesa de 0.28 metres com a minim, en compliment de la normativa vigent. Les rampes
per a minusvalids, compliran la normativa vigent. S'especificaran les caracteristiques estructurals i d'acabats d'aquells elements que
configuren les rampes i escales.

Amidament i abonament
m? totalment acabats d’escales i rampes, a nivell estructural, incloent en el preu tots els materials, accessoris i treballs necessaris per a la
seva construccio.

1.2 Formigd6 Armat

Es un material compost per altres dos materials: el formigé i I'acer, la seva associacié permet una major capacitat d’absorbir sol-licitacions
que generin tensions de traccid, disminuint a més la fissuracié del propi formigé i donant una major ductilitat al material compost.

El formigé armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central.

S'han considerat els segiients elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cércols, sostres amb elements resistents industrialitzats,
sostres nervats unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i voltes.

Si el formigé és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituides per: barres corrugades, malles electrosoldades i
armadures electrosoldades en gelosia.

Les armadures sén el conjunt de barres de ferro que formen I'esquelet d’'un element estructural de formigé armat. S'han considerat les
armadures pels elements estructurals segients: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cércols, estreps, lloses i bancades, sostres,
membranes i voltes, armadures de reforg, ancoratge de barres corrugades en elements de formigé existents.

Components

Formigé: aigua, ciment, arids

Acer: barres corrugades, malles electrosoldades.

Caracteristiques tecniques minimes

La designacié otipificacié del formigs ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instruccié EHE. Segons aquesta normativa
no s'admeten formigons estructurals on el contingut minim de ciment per m? sigui inferior a 200 Kg en formigons en massa i 250 Kg en
formigons armats. Tots els formigons compliran la normativa vigent considerant com a definicié de resisténcia la d'aquesta instruccio.
Aquesta desaconsella la utilitzacié de formigons no fabricats en central, en cas d’'emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi préviament.
Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instruccié per a la Recepcié de Ciments (RC-97), corresponent a
la classe resistent 32,5 o superior i complint les especificacions de I'article 26 de la Instruccié EHE.

Aigua. L’aigua utilitzada, tant per 'amassat com pel curat del formigé en obra, no contindra substancies nocives en quantitats tals que afectin
a les propietats del formigd o a la proteccié de les armadures.

Arids. Els arids hauran de complir les especificacions contingudes a I'article 28 de la Instruccié EHE.

Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentacié de la D.T. o en els oportuns
assaigs, que la substancia agregada en les proporcions i condicions previstes produeix I'efecte desitjat sense alterar les caracteristiques del
formigé ni representar cap perill per a la durabilitat del formigé ni la corrosié de les armadures. Es prohibeixen additius tals que a la seva
composicié hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el transport com durant 'emmagatzament, les armadures passives es
protegiran de la pluja, la humitat del sol i de possibles agents agressius. Fins al moment del seu Us es conservaran en obra, cuidadosament
classificades segons: tipus, qualitats, diametres i procedencia.

Barres corrugades. Son armadures passives amb les seglients séries de diametres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 40mm.
Denominacié acer en barres corrugades, B 400 S acer soldable de limit elastic no menor de 400N/mm?2 i B 500 S acer soldable de limit
elastic no menor de 500N/mm? . Es poden col-locar en contacte tres barres, com a maxim, de I'armadura principal i quatre en el cas que no
hi hagi empalmaments i la pega estigui formigonada en posicié vertical. El diametre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més
de 50 mm. Sila peca ha de suportar esforgos de compressio i es formigona en posicié vertical, el diametre equivalent no ha de ser de més
de 70 mm. A la zona d’encavalcament, el nombre maxim de barres en contacte ha de ser de quatre. No s'han d’encavalcar barres de D >=
32 mm sense justificar satisfactériament el seu comportament. Els empalmaments per encavalcament de barres agrupades han de complir
I'article 66.6 de la Instruccié EHE. Es prohibeix I'empalmament per encavalcament en grups de quatre barres. L'empalmament per soldadura
s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.

Malla electrosoldada. Sén armadures passives amb les seglients séries de diametres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-
10.5-11-11.5-12-14mm. Llargaria de I'encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de complir, com a minim: >=15 D, >=20 cm.
Llargaria de I'encavalcament en malles superposades: Separacié entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb;
Separacio entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a minim: <= 15 D, >= 20 cm.

Barres ancorades a elements de formigé existents. La llargaria de la barra ancorada al formigd existent, i de la part lliure, han de ser
indicades ala D.T., o en el seu defecte, superiors a la llargaria neta d’ancoratge determinada segons l'article 66.5 de la EHE.

Control i acceptacié

El control dels components del formigé es realitzara segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent; s'aplica al ciment, a I'aigua, als
granulats, als additius i addicions. El control de recepcié a I'obra no fa falta fer-lo en les dues situacions seglents:

Central de produccié que disposi d'un Control de Produccié i estigui en possessio d’'un Segell o Marca de Qualitat reconegut per un Centre
Directiu de les Administracions Publiques i Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut o una normativa vigent.

Ciment. El responsable de la recepcié ha de conservar durant 100 dies com a minim una mostra de cada lot de ciment subministrat.

No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona fisica.

Aigua. Es prohibeix I'is d’'aigua de mar o d’aigiies salines en 'amassada o curat de formigons armats. El limit maxim de contingut de i6
clorur en I'aigua, queda limitat per la normativa vigent, en el cas del formigé armat, prescripcio extensible als formigons en massa que tinguin
armadures per a reduir la fissuracio.

Arids. Abans de comengar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostracié documental del compliment de les
exigéncies que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’'un certificat d’idoneitat dels granulats, emés com a maxim un any abans
de la data en qué es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la normativa
vigent.

Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats previament per la D.F., que pot exigir a l'inici
d’obra els certificats de garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat.

Assaigs del control de formigd. El control de qualitat, es realitza en base als segiients parametres: consisténcia, resisténcia i durabilitat.
Consisténcia. Es realitzara I'assaig pel métode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90.

Resistencia. Els assaigs de resisténcia estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les segients modalitats de control: Modalitat 1
Control de nivell reduit; Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui la resisténcia de tota la amassada; Modalitat 3 Control estadistic,
és d'aplicacié general en obres de formigd en massa, formigé armat i formigé pretensat. S’especificara la modalitat de control. L'obra es
dividira en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas del control estadistic,
el nombre minim de lots sera de tres, corresponents als tres tipus d’elements estructurals que diferencia la Instruccié: estructures que tenen
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elements comprimits, estructures que tenen Unicament elements sotmesos a flexio i elements massissos. En el cas de subministrament de
formigé amb camié formigonera es pot considerar cada camié com una amassada. Les amassades d’'un mateix lot provindran del mateix
subministrador i han d'ésser elaborades amb les mateixes matéries primes i amb la mateixa dosificacié nominal. La presa de mostres es
realitzara a I'atzar entre les amassades de 'obra sotmeses a control. La D.T. determinara el nombre d’'amassades per lot. Si un lot correspon
a dues plantes d'un edifici, es fara al menys una determinacioé per planta. Les provetes s'amassaran de forma similar al del formigé a I'obra
i es conservaran en condicions analogues.

Execucié

Condicions previes

Preparacioé de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execucié del ferro i la humectacié de I'encofrat.

Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigd en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no sera
inferior a 5°C. Es prohibeix abocar el formigé sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior a 0°C En general es suspendra el
formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les
48 hores seguents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 0°C. L'utilitzacié d'additius anticongelants requerira una autoritzacié
expressa, en cada cas, de la direccié d'obra. Quan el formigonat s'efectui en temps calorés, s'adoptaran les mesures oportunes per a evitar
I'evaporacié de l'aigua de pastat, en particular durant el transport del formigd i per a reduir la temperatura de la massa. Per a aixo, els
materials i encofrats haurien d'estar protegits de I'assoleig i una vegada abocat, es protegira la barreja del sol i del vent, per a evitar que es
dessequi.

Armadures: Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicié de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de tenir xid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substancies perjudicials. La seccié equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la seccié nominal.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a I'encofrat, de manera que mantinguin la seva posicié durant I'abocada i la compactacio
del formigé. Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjangant un lligat simple o altre procediment idoni.
La D.F. ha d'aprovar la col-locacié de les armadures abans de comencar el formigonament.

Fases d’execucié

Execucié del ferro

Tall. Es portara a terme d'acord amb les normes de bona practica, utilitzant cisalles, serres, discos 0 maquines d’oxitall i queda prohibida
I'ocupacié de I'arc eléctric.

Doblat. Segons article 66.3 de la instruccié EHE.

Col-locacio de les armadures. Les gabies o ferralla seran prou rigides i robustes per a assegurar la immobilitat de les barres durant el
transport, muntatge i formigonat de la pega, de manera que no varii la seva posicié especificada en el D.T. i permetin al formigé
desenvolupar-se sense deixar cocons. La distancia lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aillades consecutives, excepte el cas de
grups de barres, sera igual o superior al major dels tres valors segients: a. 2cm b. El diametre de la major ¢. 1.25 vegades la grandaria
maxima de I'arid.

Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigs, morter o plastic o d'altre material apropiat, queden
prohibits els de fusta i, si el formigé ha de quedar vist, els metal-lics. Es comprovaran en obra els espessors de recobriment, complint els
minims de l'article 37.2.4. de la Instruccié EHE. Els recobriments haurien de garantir-se mitjangant la disposicié dels corresponents elements
separadors col-locats a I'obra d'acord amb el prescrit a la taula 66.2. de la instruccié EHE.

Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de |'article 66.5. de la instruccié EHE.

Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separacié entre les barres sera de 4 @ com a maxim. La longitud
d’encavalcament sera igual a l'indicat en I'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instruccié EHE. Pels entroncaments per encavalcament en
grup de barres i de malles electrosoldades s'executara l'indicat respectivament, en els articles 66.6.3 | 66.6.4 de la instruccié EHE. Per a
entroncaments mecanics es realitzara el disposat a l'article 66.6.6. de la instruccié EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de
realitzar-se d'acord amb els procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, i executar-se per operaris degudament qualificats.
Les soldadures de barres de diferent diametre poden realitzar-se sempre que la diferéncia entre diametres sigui inferior a 3mm.
Tolerancies d'execucié. Llargaria d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, minim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . Les tolerancies en
el recobriment i la posicié de les armadures han de complir I'especificat a la UNE 36-831.

Fabricacié i transport a I'obra del formigé

Criteris generals. Les materies primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot I'arid recobert de ciment.
La dosificacié del ciment, dels arids i si escau, de les addicions, es realitzara per pes, No es barrejaran masses fresques de formigons
fabricats amb ciments no compatibles havent de netejar-se les formigoneres abans de comencar la fabricacié d'una massa amb un nou tipus
de ciment no compatible amb el de la massa anterior.

Formigé fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haura una persona responsable de la fabricacié, amb formacié i experiéncia
suficient, que estara present durant el procés de produccié i que sera distinta del responsable del control de produccié. En la dosificacié dels
arids, es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, i s'utilitzaran bascules distintes per a cada fraccié d'arid i de ciment.
El temps de pastat no sera superior al necessari per a garantir la uniformitat de la barreja del formigé, evitant una durada excessiva que
pogués produir el trencament dels arids. La temperatura del formigé fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior a 30°C i igual o superior
a 5°C en temps fred o amb gelades. Els arids gelats han de ser descongelats per complet préviament o durant el pastat.

Formigé no fabricat a la central. La dosificacio del ciment es realitzara per pes. Els arids poden dosificar-se per pes o per volum, encara que
no és recomanable aquest segon procediment. El pastat es realitzara amb un periode de batut, a la velocitat del regim, no inferior a noranta
segons. El fabricant sera responsable que els operaris encarregats de les operacions de dosificacié i pastat tinguin acreditada suficient
formacié i experiencia.

Transport del formigd preparat. El transport mitjancant pastadora mobil s'efectuara sempre a velocitat d'agitacié i no de régim. El temps
transcorregut entre I'addicié d'aigua de pastat i la col-locacié del formigé no ha de ser major de una hora i mitja. En temps calorés, el temps
limit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials per a augmentar el temps d'enduriment. El formigé fabricat a la central no
podra emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona fisica. Aquests
fulls de subministrament han d’'estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposicié de la D.F. fins al liurament de la documentacio final
de control.

Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instruccié de la EHE.

Posada en obra del formigé

Col-locacio. Segons article 70.1. de la Instruccié de la EHE

Compactacié. Segons article 70.2. de la Instruccié de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consisténcia tova o fluida, es picaran fins
a la capa inferior ja compactada. Vibrat energic: els formigons secs es compactaran, en tongades no superiors a 20 cm. Vibrat normal en
els formigons plastics o tous.

Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instruccié de la EHE.

Curacié del formigé. Segons l'article 74 de la Instruccié de la EHE.

Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instruccié de la EHE.

Acabats. Les superficies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats que perjudiquin el
comportament de I'obra o el seu aspecte exterior. Pels acabats especials s'especificaran els requisits directament o bé mitjangant patrons

de superficie. Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, orificis, entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada acabades
les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats amb masses analogues a les emprades en el formigonat d'aquestes peces, pero retirant
d'elles els arids de grandaria superior a 4mm. Totes les superficies de morter s'acabaran de forma adequada.

Control i acceptacié

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels seglients capitols: Comprovacions préevies, Comprovacions de replanteig
i geometriques, Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, abocament i compactacié del formigd, Curacié del formigd, Juntes,
Desmoldejat i descindrat.

Es comprovara que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel funcionament adequat de la
construccié. La D.F. podra adoptar el sistema de tolerancies de la Instruccié EHE, Annex 10, completat o modificat segons estimi oportu.
Control documental. A la recepcié es controlara que cada carrega de formigd fabricat en central vagi acompanyada d'una fulla de
subministrament, signada per una persona fisica, a la disposicié de la direccié d'obra, i en la que hi figurin totes les dades correctament
complimentades.

Presa de decisions derivades del control de resisténcia. Quan s’obtingui una resisténcia estimada menor de I'especificada a la D.T., és
necessari tenir en compte no només la possible influencia sobre la seguretat mecanica de I'estructura, si no també I'efecte negatiu d'altres
caracteristiques del formigd, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. Si passats els vint-i-vuit dies la resisténcia de les provetes
fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de |'obra i si la seva resisténcia és menor que
I'especificada, sera enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la D.F. Si la resisténcia de les provetes extretes és més gran
que la de les provetes d'assaig, podra acceptar-se I'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de carrega amb una sobrecarrega superior
a un 50% de la de calcul, durant el qual es mesurara la fletxa produida, que haura de ser admissible. Si no fos possible extreure provetes
de I'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resisténcies especificades, |'obra haura d'enderrocar-se. En el cas que la resistencia de
provetes d'assaig i les extretes de I'obra, estés compresa entre el 80% i el 100% de I'especificada, la D.F. podra rebre I'obra amb reserves,
previ assaig de carrega corresponent. La D.F. sera qui prengui la decisié de les proves de carrega a realitzar. Aquestes han de realitzar-se
per personal especialitzat i amb maquinaria adequada, prévia realitzacié d'un Pla de Proves, acceptat per la D.F. i prenent les mesures de
seguretat necessaries. La D.F. pot proposar a la Propietat, com a alternativa a I'enderroc o reforg, una limitacié de les carregues d'us.
Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del formigo, en el que hi comptin les
limitacions de la relacié aigua/ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instruccié. Si el
formigoé no es fabrica en una central, el fabricant a d’aportar a la D.F. la mateixa informacié signada per una persona fisica. S’exigeix aquest
control per a cada amassada emprada a I'obra. Control de la profunditat de penetracié de I'aigua. Es un control que cal realitzar en obres
sotmeses a classes ambientals |1l o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no mari) o alguna de les classes especifiques d'exposicié que
estableix la normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prévia a l'inici de I'obra.

Verificacié
Durant I'execucié s’evitara I'actuacié de qualsevol carrega estatica o dinamica que pugui provocar danys irreversibles en els elements ja
formigonats

Amidament i abonament

m? de formigé, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a 'abonament dels increments de seccié sobre la seccié tedrica minima
indicats en els planols de seccions tipus, sera necessari que préviament hagi estat ordenada la seva execucié per la D.F., instruccions per
escrit, en les que consti de manera explicita les dimensions que han de donar-se a la seccié. Per aixo, el contractista i/o constructor estara
obligat a exigir, a la D.F., préviament a l'execucié de cada part d'obra, la definicié exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. El preu del
formigé incloura els possibles additius i addicions que la D.F. estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments especials,
segons criteri de la D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.).

Kg d'acer que resultin de I'especejament previst en el D.T. Si durant I'execucié, la D.F. ordena lincrement de l'armat, 'amidament
correspondra als Kg reals col-locats a I'obra. El pes s'obtindra amidant la llargaria total de les barres (barra+cavalcament). L'escreix
d'amidament corresponent als retalls esta incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per
kg de barra ferrallada, dins de I'element compost). Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el
doblec i posta a |'obra, aixi com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentacio, perdues per retalls, lligaments, soldadures, etc.

m? de superficie amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les pérdues i increments de
material corresponents a retalls i empalmaments.

ut de barra ancorada a elements de formigé, executada d'acord amb les especificacions de la D.T.

1.3 Encofrats

Els encofrats sén elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigé abocada, fins al total enduriment o fraguat. Els
elements per encofrats son els seglents: pilars, murs, bigues, lloses, cercols, sostres unidireccionals i reticulars, lloses i bancades,
membranes, arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus d’elements d’encofrats, els prefabricats de cartro, els de fusta, els de plastic i
els prefabricats de metall-fusta.

Components
Material encofrant, elements de rigiditzacié, elements datirantament, elements de travada, elements de recolzament, diagonals
d’apuntalament, productes desencofrants.

Execucié

Condicions previes

Es prohibeix I'is d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigé. Cap element d'obra podra ser desencofrat sense
I'autoritzacié. Els cindris, encofrats, motlles i puntals, aixi com els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment
rigids i resistents per a garantir les tolerancies dimensionals ( menys de Smm ) i per a suportar, sense assentaments ni deformacions
perjudicials, les accions estatiques i dinamiques que comporta el seu formigonament i compactacio.

No s'han de transmetre a I'encofrat vibracions de motors. En epogues de pluges fortes s'ha de protegir el fons de I'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plastics. En époques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals
d’esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes per a que els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retraccié del
formigé. En obres d'importancia i que no es tingui I'experiéncia de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuracié
prematura fossin grans, shan de fer assaigs d'informacié que determinin la resisténcia real del formigé per a poder fixar el moment de
desencofrat. Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre I'entumiment de les mateixes per I'humitat del reg i del
formigé, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podra autoritzar un segellant adequat. Els filferros i
ancoratges de I'encofrat que hagin quedat fixats al formigé s'han de tallar al ras del parament. Els motlles recuperables s'han de col-locar
ben alineats, de manera que no suposin una disminucié de la seccié dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions, cantells
trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els motlles ja
usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. S'han de col-locar angulars metal-lics a les arestes exteriors de
I'encofrat o qualsevol altre procediment eficag per a que les arestes vives del formigé resultin ben acabades. La D.F. podra autoritzar la
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utilitzacié de cantoneres per a aixamfranar les arestes vives. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves
caracteristiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. Si I'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de I'estructura.

En el cas que els encofrats hagin variat les seves caracteristiques geomeétriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments,
etc, no s'han de forcar per a que recuperin la seva forma correcta. En elements horitzontals els encofrats d'elements rectes o plans de més
de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessaria per a que, desencofrat i carregat I'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradds. Aquesta contrafletxa sol ser de I'ordre d'una mil-lésima de la llum.

Fases d’execucio

Neteja i preparacié del pla de recolzament. El fons de I'encofrat ha de ser net abans de comencar a formigonar. En elements verticals, per
a facilitar la neteja del fons de I'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de I'encofrat . Es replantejaran les linies
de posicié de I'encofrat i s marcaran les cotes de referéncia.

Muntatge i col-locacié dels elements de l'encofra. La col-locacié dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construides. El nombre de puntals de suport de I'encofrat i la seva separacié depen de la carrega total de I'element. Han d'anar degudament
travats en tots dos sentits. Els puntals es col-locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. Els puntals han de poder transmetre la forca que rebin i permetre finalment
un desapuntalat senzill. Pel que fa al formigé pretensat, els encofrats proxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessaria
per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de
control que permetin la compactacié del formigé. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més
gran d'un metro, i es tancaran quan el formigé arribi a la seva algaria.

Pintat de les superficies interiors de I'encofrat amb un producte desencofrant. L'interior de I'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant
abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col-locacié d'aquests productes. Shan d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolucio.

Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pérdua apreciable de pasta entre els junts Ha de ser
suficientment estanc per a impedir una pérdua apreciable de pasta entre els junts

Col-locacio dels dispositius de subjeccié i trava.

Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de
resistir la distribucié de carregues durant el tesat de les armadures i la transmissié de I'esforc de pretesat al formigd. Les superficies de
I'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realitzacié de
I'encofrat i el formigonament passin mes de tres mesos, s'ha de fer una revisio total de I'encofrat. El formigonat s'ha de fer durant el periode
de temps en el que el desencofrant sigui actiu.

Disposicié d'obertures provisionals a la part inferior de I'encofrat, quan calgui.

Humectacio de I'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar I'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar
la situacié relativa de les armadures, el nivell, I'aplomat i la solidesa del conjunt.

Desmuntatge i retirada de I'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a I'obra les temperatures maximes i minimes diaries mentre durin els treballs
d'encofrat i desencofrat, aixi com la data en que s’ha formigonat cada element. El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicacié de
revestiment ni la possible execucié de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment shagin d'unir per a
treballar solidariament. Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge facil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha de
portar marcada l'algaria per a formigonar. El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podra fer-se als tres dies de
formigonada la pega, si durant aquest interval no s'han produit temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment
normal d'enduriment del formigé. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set
dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. podra reduir els passos anteriors quan ho consideri oportd. No s'han de reblir els cocons
o defectes que es puguin apreciar al formigé al desencofrar, sense |'autoritzacié de la D.F.

Control i acceptacio

Existéncia de calcul, en els casos necessaris. Comprovacié de plans, cotes i tolerancies. Revisié del muntatge.

Amidament i abonament

m? de superficie amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigo.

Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinaria i la ma d'obra necessaria per a la seva col-locacié, aixi com les
operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessori de I'encofrat, com
els junts entre murs o altres elements que a judici de la D.F. siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat.

Les bastides, cindris, execucié de junts, operacions de curat i altres operacions necessaries, a judici de la D.F., per I'execucié del formigonat,
es consideraran incloses en els preus dels formigons.

2 ESTRUCTURES D'OBRA DE FABRICA

Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les carregues gravitatories i suporten les
sol-licitacions horitzontals garantint la resistencia i I'estabilitat de I'edifici i dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i
aspecte acceptables durant el periode de vida util. Ha de dotar a I'edifici d'un comportament estructural adient enfront a les accions i a les
influéncies previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de
fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas d'incendi, fabrica.

Normes d'aplicacié

Codi Tecnic de ’Edificacié. CTE-DB SE-AE, Documents Basics Seguretat Estructural, Accions a I'Edificacié; CTE-DB SE-F, Documents
Basics Seguretat Estructural, Fabrica; CTE-DB Sl. Annex F, Fabrica, Resisténcia al foc dels elements de totxo ceramic o silici-calcari i el
bloc de formigé; CTE-DB HR, Proteccié enfront al Soroll.

Norma de Construccié Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.

Norma reglamentaria d’edificacié sobre accions en I'edificacié en les obres de rehabilitacié estructural de sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.

Pliego General de Condiciones para la recepcion de los ladrillos ceramicos en las obras de construccion, RL-88. BOE. 3/08/88.
Pliego General de condiciones para la recepcion de bloques de hormigdén en las obras de construccion, RB-90. BOE. 165; 11/07/90.

2.1 Mamposteria
Formacioé de paret amb pedra. Tipus de pedra : carejada, adobada, sense acabat, carreu i es poden col-locar en sec i amb morter.

Components
Pedra i morter.

Execucié
Condicions previes

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. S'ha de treballar a una temperatura
ambient que oscil'li entre els 5°C i els 40°C i sha de protegir |'obra que s'executa de l'accié de les pluges. L'obra s'ha d'aixecar, si és
possible, per filades senceres. La paret s'ha d'aixecar en tot el seu gruix alhora. Si les pedres no tenen la fondaria de la paret, aquesta s’ha
de travar com a minim amb un 30% de les pedres, col-locant-les de través.

Fases d’execucié

Replanteig.

Col-locacié de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.

Neteja i preparacié del liit d’assentament.

Col-locacié de les pedres. La paret ha d'estar aplomada. Ha de ser estable i resistent. La paret ha d'estar travada en els cantons amb altres
parets. No hi ha d'haver fissures. Les cantonades, brancals i traves han d'estar fetes amb carreus travats en les dues direccions
alternativament. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb
una sabata prou resistent i rigida per distribuir uniformement les carregues. Els sostres han d'enllagar amb els murs mitjangant cadenes de
formigé armat. El color de la paret ha de tenir una tonalitat uniforme. No han de coincidir més de tres pedres diferents en un vertex.

Repas dels junts, en el seu cas, i neteja del parament.

Els junts han d'estar plens de morter. Tolerancies d’execucié. Gruix de la paret: + 20 mm. Aplomat: + 20 mm/planta.

Paret de pedra carejada. Les pedres han de tenir les cares i les arestes vistes tallades. Les cares vistes han de ser poligonals. Els junts cal
que quedin enrasats, si la D.F. no fixa cap altra condicio.

Pedres col-locades en sec. Les pedres s’han d’assentar sobre superficies horitzontals, sense morter. S'admet la col-locacié de falques de
pedra a la part interior de la paret i la utilitzacié de fang.

Pedres col-locades amb morter. Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al
morter. Les peces s’han de col-locar sobre un llit de morter.

Amidament i abonament

m?® de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb deduccié de la superficie corresponent a obertures, de 2,00 m? com a
maxim, no es dedueixen; de 2,00 m? fins a 4,00 m? com a maxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m? , es dedueix el 100%. Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, I'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col-locacié dels elements que configuren l'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m* en qué aquesta col-locacié es compta a part. Inclouen I'execucio de tots
els treballs necessaris per a resoldre |'obertura, pel qué fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

3 ESTRUCTURES DE FUSTA

Conjunt d’elements estructurals de fusta destinats a garantir la resisténcia i I'estabilitat de I'edifici. Ha de dotar a I'edifici d’'un comportament
estructural adient front a les accions i a les influéncies previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que s’estableix amb
la normativa DB SE-M (seguretat estructural, estructures de fusta) i també, DB SI-Annex E.Fusta. Els tipus d’elements en les estructures de
fusta son: pilars, bigues, biguetes, encavallades i cabirons.

Normes d'aplicacié

Codi Técnic de I’Edificacié. CTE-DB SE-AE, Documents Basics Seguretat Estructural, Accions a I'Edificacié. CTE-DB SE, Seguretat
Estructural. RD 314/2006.

Norma de construccié sismoresistent, NCSE-02. RD. 997/2002.

UNE. Corresponent a estructures de fusta. UNE 56544:2003. Fusta estructural. UNE-EN 1193:1998, UNE-EN 1194:1999, UNE-EN
1195:1998, UNE-EN 1912:1999, UNE-EN 28970:1992 (ISO 8970:1989), UNE-EN 336:1995, UNE-EN 338:1995, UNE-EN 380:1998, UNE-
EN 383:1998, UNE-EN 384:1996, UNE-EN 408:1996, UNE-EN 409:1998, UNE-EN 518:1996, UNE-EN 595:1996,. UNE-EN 789:1996.
Connectors, unions. UNE-EN 385:2002, UNE-EN 912/AC:2001, UNE-EN 912:2000, UNE-EN 387:2002.

Components

Fusta, per armar o laminada, massissa segons DB SE-M punt 4.1, laminada encolada segons DB SE-M punt 4.2, microlaminada, segons
DB SE-M punt 4.3, taulers estructurals segons DB SE-M punt 4.4. Adhesius. Peces metal-liques, farratges, claus, connectors i cargols.
Protectors.

Caracteristiques técniques minimes

La fusta per armar haura de ser escairada i estar desproveida de nusos i també estara lliure d'imperfeccions. Posseira una durabilitat natural
o conferida enfront de I'atac d'insectes i fongs, la fibra recta, regularitat en els anyells anuals, olor fresca, abséncia d'esquerdes, superficie
brillant i sedosa en els talls al fil.

La fusta laminada esta constituida per lamines elementals de resinoses amb un percentatge d’humitat maxim d'un 15%. Les unions es
realitzaran en talls inclinats (cua de peix) per a augmentar la superficie i afavorir la missié de la cola. Els entroncaments no haurien de
superposar-se en taulons consecutius; almenys haurien de separar-se una distancia igual a vint-i-quatre vegades el seu espessor. La fusta
pot estar impregnada per a fer-la resistent als atacs de diferents organismes destructors, tractant-la amb un producte verinés per a aquests
organismes. Es protegiran sempre mitjancant pintures o vernissos per a prevenir |'estructura contra I'atac d'insectes (t&rmits, coledpters) i
fongs, segons el DB SE-M punt 3.

L'eleccié d'un adhesiu ha de fer-se en funcié de la seva durabilitat, procediment d'aplicacié, i capacitat per transmetre esforcos tallants
paral-lels a les superficies unides, o esforcos de traccié perpendiculars a elles segons el DB SE-M punt 4.5.

Els farratges seran d'acer amb un tractament per a la proteccié contra la corrosié, consistent en una pintura antioxidant galvanitzant en
calent. Les Claus, connectors i cargols estaran fabricats en acer torsionat i electrozincats. segons el DB SE-M punt 4.6. En llocs especialment
exposats a humitats, es recomanaran claus i cargols inoxidables. Es construiran amb volanderes normalitzades i estaran tractats mitjangant
galvanitzacié en calent. segons el DB SE-M punt 8.

Control i acceptacié

Classificacio, resisténcia, grau d'humitat, i en el cas de fusta laminada, I'estat de les juntes entretaules, de les unions entre peces i la major
dimensié dels nusos; homologacié dels segells de qualitat AITIM; marca AENOR homologada pel ministeri de Foment. (segons normes
UNE).

En els adhesius haurien de tenir-se en compte les especificacions dels fabricants. Els sistemes d'uniétindran, almenys, la mateixa resisténcia
al foc que la propia fusta i la proteccié es fara mitjancant la marca AENOR homologada pel ministeri de Foment per a productes protectors
de la fusta.

Execucié

Condicions previes

Mentre duri 'emmagatzematge i durant el muntatge, es protegira la fusta de pluges i nevades perllongades, de les fortes irradiacions
solars, de la bruticia i de la humitat del terreny. La fusta sera emmagatzemada de forma ventilada, procurant que en cap cas, la humitat
pugui quedar estancada sota la lona o material de recobriment que s'utilitzi. El constructor ha d'elaborar els planols de taller i un programa
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de muntatge que han de ser aprovats per la D.F. abans d'iniciar I'execucié de I'obra. Qualsevol modificacié durant I'execucié de I'obra ha
d'aprovar-la la D.F. i reflectir-se posteriorment en els planols de taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no
poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectara al seu treball estructural, la peca ha de ser substituida. Cada element
ha de dur les marques d'identificacié suficients per tal de definir la seva posicié a I'obra. La pega ha d'estar col-locada a la posicié indicada
ala D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F. La peca ha d'estar correctament aplomada i anivellada. La secci6 de I'element no
ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatge utilitzats. El tipus d'unié i els materials utilitzats per a la unié han de ser els indicats a
la D.T. En el seu defecte cal verificar que son capacgos de resistir sense deformacions els esfor¢os als que estaran sotmesos. Quan la
peca sigui composta, la disposicié dels diferents elements de la peca, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades i elements d'unio,
s'han de correspondre amb les indicacions de la D.T. Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superficies horitzontals.
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal de evitar podriments. No s'han de comengar les
unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posicié dels elements de cada unié coincideix exactament amb la posicié
definitiva. No s'han de forgar les peces per a realitzar les unions. Els elements provisionals de fixacié que per a l'armat i el muntatge es
soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan
es faci necessari tensar alguns elements de I'estructura abans de posar-la en servei, s'indicara en els Planols i Plec de Condicions
Técniques Particulars la forma en que s'ha fet i els medis de comprovacié i mesura. Les parts que hagin de quedar de dificil accés
després del seu muntatge, perd sense estar en contacte, rebran les capes de vernis o pintura, si esta prescrita, després de la inspeccié i
I'acceptacié de la D.F. i abans del muntatge. La preparacié de les unions que s'hagin de realitzar a obra es fara a taller. Es procurara que
les estructures quedin es protegeixin contra la pluja com més aviat millor després d'haver estat aixecades

Fases d’execucié

Preparacié de la zona de freball

Replanteig i marcat dels eixos

Col-locacid i fixacio provisional de la pega

Aplomat i anivellacié definitius

Execucié de les unions. Unions amb cargols. El moment torsor de collat dels cargols ha de ser |'especificat a la D.T. La disposicié dels
forats a les peces, i el diametre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. El @ dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el
diametre nominal dels cargols. Les superficies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. Hi ha d'’haver una
volandera sota la femella i la cabota del cargol. Un cop roscada la femella, la llargaria de I'espiga no roscada ha de ser major o igual al
gruix de la unié més 1 mm, sense arribar a la superficie exterior de la volandera i quedant dins de la unié 1 filet, com a minim. La part
roscada de |'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a minim. Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols
sotmesos a traccions en la direccio del seu eix, s'han de bloquejar. Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecanica. Es
recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. Després de perforar les
peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. La perforacié s'ha de realitzar a diametre definitiu, excepte en els forats en que sigui
previsible |a rectificacié per coincidencia, els quals s'han de fer amb un diametre 1 mm menor que el definitiu. S'han de col locar el nombre
suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte intim de les peces d'unié. El cargols d'una
unié s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, comengant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona
passada.

Connectors amb vis cargolat col-locat sobre de bigues per fer d’'unié amb una capa de compressié de formigé. Els connectors han d'estar
cargolats a la biga de fusta amb la separacié indicada a la D.T.. Han de sobresortir de la superficie superior de la biga 3 cm.

Els connectors s'han de col-locar cargolant-los. No s'han de fixar a cops. En cas de que la fusta de la biga no tingués prou resisteéncia per
a fixar els connectors (zones amb pudricions, corcs, térmits, etc.), cal comunicar-lo a la D.F., i no col-locar la capa de formigé.

Elements d’unié amb perfils o plaques (d’acer laminat en calent, d’acer inoxidable). La peca ha d'estar col-locada a la posicié indicada a la
D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F.. La peca ha d'estar correctament aplomada i nivellada. Quan la pega sigui composta, la
disposicio dels diferents elements de la peca, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la
D.T.. Cada element ha de dur les marques d'identificacié suficients per tal de definir la seva posicié a I'obra. Els cantells de les peces no
han de tenir oxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb I'element que s'han d'unir. Si el perfil esta
galvanitzat, la col-locacié de I'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. L'element no s'ha d'adrecar un cop
col-locat definitivament. No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a I'estructura per a disposar cargols
provisionals de muntatge.

Un cop acabada la posada a |'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de proteccio de pintura antioxidant, segons les
especificacions de la D.F., que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra.

Comprovacié final de faplomat i dels nivells.

Tolerancies d’execucié: Segons les normes UNE EN 336:1995 i 390:1995

Control i acceptacio

Es comprovara la correcta realitzacio, establint uns assaigs per comprovar la resisténcia de les unions, aixi com el treball a flexié dels
elements laminats i un control de comportament dels farratges.

Amidament i abonament

ml portics de cabiré de fusta, i claus d’acer; metre quadrat de taules de fusta, per entaulat de coberta amb cola de fuster; metre lineal de
corretges de fusta mitjangant saions clavats.

ut cintes, unitat de ganivet de fusta. Fins i tot ensamblis i reforgcos en nusos.

ut bigues, d’estructura de fusta laminada realitzada amb bigues, fins i tot part proporcional de corretges, farratges d’acer protegides, tornilleria
i accessoris.

ut forjats

m? de forjat de biguetes de fusta.

ut connectors amb vis cargolat: unitat de quantitat realment col-locada segons les especificacions de la D.T..

kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., elements d’'unié amb perfils: d’'acord amb els criteris seglients: el pes unitari per
al calcul ha de ser el tedric; per a poder utilitzar un altre valor diferent del tedric, cal I'acceptacié expressa de la D.F. Aquests criteris
inclouen les pérdues de material corresponents a retalls.

L’estructura de fusta s’amidara amb subministrament i col-locacié, totalment acabada, incloent o no la proteccié, amb farratges i
accessoris necessaris.

SISTEMA ENVOLVENT

SUBSISTEMA SOLERES

Capa gruixuda de formigé donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per un enrajolat. Capa resistent
composta per una sub-base granular compactada, impermeabilitzacié i una capa de formigé amb gruix variable segons |'Us per al que esta
indicat. Déna suport sobre el terreny, es podra disposar directament com a paviment mitjancant un tractament d'acabat superficial, o es pot
deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal-lacions o per a locals amb sobrecarrega estatica variable segons I'is pel

que esta indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigé lleuger i les soleres
alleugerides.

Normes d'aplicacié

Requisits minim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cédula d’habitabilitat. D. 259/2003.

Codi Técnic de PEdificacié. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Basico Seguridad Estructural, Acciones en la edificacién. DB HS-HS 1
(2.2.2), Salubridad, Proteccién frente a la humedad.

Construccio sostenible. D. 157/2002. Art.24.

Instruccion de Hormigon Estructural, EHE. RD. 2661/98.

Instruccion para el proyecto y la ejecucion de obras de hormigén en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991.

Components

Capa sub-base, impermeabilitzacio, formigé en massa, armadura de retraccid, sistema de drenatge i material de juntes.

Caracteristiques tecniques minimes

Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc...

Impermeabilitzacié. Podra ser de lamina de polietilé, etc...

Formigé en massa. Ciment, complira les exigéncies pel que fa referéncia a la composicié, caracteristiques mecaniques, fisiques i quimiques
que estableix la Instruccié per a la recepcié de ciments RC-03. Arids, compliran les condicions fisico-quimiques, fisico-mecaniques i
granulometriques establertes en la Instruccié de formigé estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigiies potables i les tradicionalment
usades.

Armadura de retraccio. Sera de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referéncia a adheréencia
i caracteristigues mecaniques minimes establertes a la Instruccié de formigé estructural EHE.

Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigé porés o de PVC, polietile, etc... Drenatges superficials, lamines drenants de polietile
i geotéxtil, etc. Emmacat d'arids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigé.

Material de juntes. Segellador de juntes de retraccid, sera de material elastic. Replé de juntes de contorn, podra ser de poliestiré expandit,
etc...

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacié i assaig en cada un dels seglents capitols: Ciment, Arids, Malles
electrosoldades, Aigua i Tubs drenants.

Execucié

Condicions previes

S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superficie de suport o per inclusié
de materials estranys. L'arid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estara exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol
altre tipus de materials estranys. Es comprovara que el material és homogenii que la seva humitat és I'adequada per a evitar-ne la segregacié
durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactacié exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les mesures
necessaries per corregir-la sense alterar I'homogeneitat del material. Emmagatzematge i manipulacié (criteris d'Us, conservacio i
manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregacié i compactacié de les mateixes.
Les instal-lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realitzacié de la solera. Es compactaran i netejaran els sols
naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sols d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments, aixecaments
i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i
40°C.

Fases d’execucié

Preparacié i comprovacio de la superficie d’assentament. La sub-base granular s'estendra sobre el terreny net i compactat. Es compactara
mecanicament i s'enrasara. Es col-locara la lamina de polietilé sobre la sub-base.

Col-locacio del formigé. S’estendra una capa de formigd sobre la lamina impermeabilitzant, el seu gruix vindra definit a la D.T. segons I'Gs i
la carrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposara abans de col-locar el formigé. El curat es realitzara
mitjancant el rec i es tindra especial cura que no produeixi desrentat.

Execucié de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigé es col-locaran elements separadors de poliestire expandit
que formara la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retraccié, s'executaran
mitjancant caixetons previstos o realitzats posteriorment a maquina. Ha de tenir junts transversals de retraccié cada 25 m?i la distancia entre
ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondaria = 1/3 del gruix i d'una amplaria de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatacio
a distancies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius.
Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestiré expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el
gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retraccié.

Proteccié i cura del formigé fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el
temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resisteéncia prevista, s'ha de mantenir la superficie del formigé humida. Aquest procés ha de
durar com a minim 15 dies en temps sec i calorés i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h seguents a la
seva formacio.

Drenatge. Si €s necessari es disposara una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sdl. En el cas que s'utilitzi com
capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una lamina de polietilé per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la
xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizacié posterior, en el terreny situat sota el sdl i, quan aquesta
connexio esta situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem
el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col-locar-se a un metre per sota del sdl i repartits
uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’'un pou drenant per cada 800 m? en el terreny situat sota el sol. El diametre
interior del pou ha de ser < a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capag d'impedir I'arrossegament de fins del terreny. Han
de disposar-se dues bombes, una connexié per a la evacuacié a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva
reutilizacié posterior i un dispositiu automatic per a que I'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2

Tolerancies d’execucié. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: £10mm. Planor: +5mm/3m

Acabat. L'acabat de la superficie podra ser mitjangant reglejat o coronament. La superficie de la solera s’acabara mitjancant reglejat, o es
deixara a I'espera de I'enrajolat.

Control i acceptacié

Compactat del terreny sera de valor = al 80% del Proctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de la
capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentara irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigé: no presentara
variacions superiors a —1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla
de 3 m, no presentara variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retraccié: la distancia entre juntes no
sera superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i 'altura de la junta no presentara variacions superiors a —0,50 cm o +1,50 cm respecte a
I'especificat.
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Amidament i abonament

m? quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i caracteristiques del formigé. Inclos neteja i compactat de terreny.

ml les juntes i separadors de poliestireé, amb tall i col-locacié del segellat.

m?de superficie amidada, amb deduccioé de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seguents: obertures d'1,00 m?,
com a maxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m?, es dedueix el 100%.

SUBSISTEMA DEFENSES

1 BARANES

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada
a elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la proteccié de persones i objectes de risc de caiguda
entre zones situades a diferent algada.

Normes d'aplicacié

Codi Técnic de I’Edificacié. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU.

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construits o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985.

Especificacions técniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.

Components

Bastidor, passama, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixacié de pilastres i en baranes
amb cargols.

Caracteristiques técnigques minimes

Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc.

Passamans. Reunira les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixacio, per la seva posicié, quedaran
protegits del contacte directe amb l'usuari.

Entrepilastres. Els entrepilastres per a replé dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, poliester reforcat amb fibra de vidre, PVC,
fibrociment, etc..., amb gruix minim de 5 mm, aixi mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc.

Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjancant: p/aca aillada, en baranes d'acer per a fixacié de les pilastres quan els seus eixos
distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixacié de baranatge als murs laterals; pfatina continua, en baranes d'acer per a fixacié
de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat nomenys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del forjat; angular
continu, en baranes d'acer per a fixacié de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o se situin en la
seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixacié de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat
minim 10 cm.

Peca especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixacié de pilastres i de baranatges amb cargols.

Control i acceptacié

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig en cada un dels segients capitols: Perfils laminats i xapes, Tubs
d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta.

Execucié

Condicions previes

Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fabrica el gruix d'aquests
sera superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjangant ancoratges. Per prevenir el fenomen
eletroguimic de la corrosié galvanica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures segients: Evitar el contacte entre dos
metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls proxims a la série galvanica; Aillar
eléctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar 'accés d’aigua i oxigen a la zona d'unié dels dos metalls; També s'evitaran els
seguents contactes bimetal-lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolg amb: plom, coure i acer
inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable.

Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes.

Fases d’execucid

Replantejada en obra la barana, es marcara la situacié dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentara i aplomara
amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjancant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els
ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats
s'ancoraran mitjangant tacs d'expansié amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixacié es realitzara com a minim amb dos
tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la proteccié contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal-lacié. Aixi mateix
mantindran I'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjangant plaques, platines
o angulars, depenent de |'eleccio del sistema i de la distancia existent entre I'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. La unié
del perfil de la pilastra amb |'ancoratge es realitzara per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjangant juntes de dilatacié de 40
mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjangant ancoratges. Quan els
entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables sempre des
de l'interior.

Acabats. El sistema d'ancoratge al mur sera estanc, no originant penetracié de |'aigua en el mateix mitjancant segellat i engravat amb morter,
de la trobada de la barana amb I'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es realitzin en un
planol horitzontal de la fagana, la junta entre I'ancoratge i la fagana ha de realitzar-se de tal forma gue s'impedeixi I'entrada d'aigua a través
d'ella mitjangant el segellat, un element de goma, una peca metal-lica o algun altre element que produeixi el mateix efecte.

Control i acceptacio

Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovara que les barreres de proteccié tinguin una resisténcia i una rigidesa suficient
per a resistir la forga horitzontal establerta en I'apartat 3.2 del Document Basic SE-AE, en funcié de la zona en que es trobin. La forga es
considerara aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de |'element, si aquest esta situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de proteccié
davant de seients fixos, sera capac de resistir una forgca horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultaniament amb ella, una forga vertical
uniforme de 1,0 kN/m, com a minim, aplicada a la vora exterior. En les zones de trafic i aparcament, els plafons o baranes i altres elements
que delimitin arees accessibles per als vehicles han de resistir una forga horitzontal, uniformement distribuida sobre una longitud de 1 m,
aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superficie de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aguest esta situat a menys altura,
el valor caracteristic de la qual, es definira en el projecte en funcié de I'Us especific i de les caracteristiques de I'edifici, no sent inferior a gk
=100 kN.

Amidament i abonament
ml totalment acabat i col-locat. Incloent els passamans i les peces especials.
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIO | AILLAMENTS

1 AILLAMENTS CONTRA LA HUMITAT
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de I'aigua i la formacié d'humitats interiors. Aquests materials poden
ser imprimadors o pintures, per a millorar I'adheréncia del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o lamines i plaques.

Normes d’'aplicacié

Codi Técnic de I’Edificacié. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitacié de la demanda energeética.
Ecoeficiéncia en els edificis. RD 21/2006.

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).

Procediment basic per la certificacio d’eficiencia energética d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).

Correccié d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment basic pel Procediment basic per la
certificacié d'eficiencia d’edificis de nova construccio.

UNE. Sistemes d’impermeabilitzacié de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE
104402:1996. Sistemes d'impermeabilitzacié de materials piastics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.

1.1 Imprimadors
Capa de cobertura per a impermeabilitzacié de paraments horitzontals o verticals, mitjancant l'aplicacié d'un producte liquid.

Components
Imprimadors bituminosos (emulsions asfaltiques o pintures bituminoses), polimers sintéetics (poliuretans, epoxi-poliureta, epoxi-silicona,
acrilics, emulsions d’estiré-butidié, epoxi-betum, poliéster) i I'alquitra-brea (alquitra amb resines sintétiques...).

Execucié

Condicions previes

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i continua, que ha de cobrir tota la superficie a impermeabilitzar. Ha de quedar ben
adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicacié han de ser les definides a la D.T. o en el seu
defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. S’han
de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aiglies superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a
fora de l'area a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie shan de corregir abans de
I'execucié. La superficie del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de
continuar abans que s'assequi l'imprimacié.

Fases d’execucié

Neteja i preparacio de la superficie. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimacio.

Aplicacié de limprimacio, en el seu cas. Aplicacié successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessaries del producte.

Control i acceptacié

Els imprimadors haurien de dur en I'envas del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la recepcié
del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant 'emmagatzematge les emulsions asfaltiques
se sedimenten, han de poder adquirir la seva condicié primitiva mitjangant agitacié moderada.

Amidament i abonament
m? de superficie amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparacié de la superficie i els treballs que
calguin per a la seva completa finalitzacié.

SISTEMA COMPARTIMENTACIO INTERIOR/ACABATS
SUBSISTEMA PAVIMENTS
1 PER PECES

Revestiment per a acabats de sdls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceramiques o de fusta,
rebudes al suport mitjancant material d’'unié, podent rebre diferents tipus d'acabat.
1 Petris

Normes d'aplicacio

Codi Técnic de PEdificacié. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relacié a lliscament de terres i discontinuitats en el
paviment; CTE-HR, Proteccié enfront del soroll.

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.

Condicions acustiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicién in situ del
aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al
espectro.

Components
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Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigé armat, llambordins de pedra o formigd, peces especials,
graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment.

Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularitzacio i base de morter armat. Material d’'unié, material
de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatacié.

Caracteristiques técnigques minimes

Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant, toscajat, abuixardat,
escalabornat, etc...

Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituides per. aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines de poliester
(aglomerat de marbre, etc...), etc...; arids: llosa de pedra triturada que en funcié de la seva grandaria donaran lloc a peces de gra micro, mig
o gruixut; colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com poalit, rentat a I'acid, etc...
Plaques de formigé armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer.

Liambordes de pedra o formigd. Peces especials: grad en bloc de pedra, esglaé prefabricat, etc.

Grad en bloc de pedra.

Grab prefabricat.

Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base en cas de lloses de
pedra i plaques de formigé armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant
hidraulic per a complir funcié de reomplert. Base de morter o capa de reguiaritzacié. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar
la deformacié de capes aillants i per a base de paviment amb lloses de formigé. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforg per al
repartiment de carregues i per a garantir la continuitat del suport.

Material de presa. Morter de ciment.

Material de rejuntat.

Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintétiques i additius especifics,
podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimeric, es diferencia de I'anterior perqué conté un additiu poliméric o latex per a millorar
el seu comportament a la deformacié. Morter de resines de reaccio, compost per resines sintétiques, un enduridor organic i de vegades una
carrega mineral.

Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plastics cel-lulars, lamines de suro o fibres per a
calafat) abans d'omplir-les del tot.

Material de reomplert de juntes de dilatacié. Podra ser de silicones, etc...

Control i acceptacio

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'Us Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament
i Publica Concurréncia, excloses les zones d'Us restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resisténcia al
lliscament Rd es determina mitjangant I'assaig del péndol descrit en I'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant I'escala C en
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada sera representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta
classe es mantindra durant la vida atil del paviment.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacio i assaig en cada un dels seguents capitols: Lioses de pedra natural, Rajoles
de ciment, Lloses de formigd armat, Morters, Ciment, Aigua, Calg i Arids.

Execuci6.

Condicions previes

En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a col-locar s'humitejaran de manera
que no absorbeixin l'aigua del morter. La col-locacié ha d'efectuar-se en unes condicions climatiques normals (5 °C a 30 °C), procurant evitar
I'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatacié que es segellaran amb
silicona. Aixi mateix es disposaran juntes de construccié en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. El
paviment ha de formar una superficie plana i uniforme que s’ha d’'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha
d'haver peces trencades, escantonades, amb tagues ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les peces.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superficie plana. Han d'estar col-locades a tocar i en alineacions rectes.
S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment podrtland i colorants en el seu cas. En els
paviments col-locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones classificades com a Us restringit pel
CTE no s'admetran les discontinuitats seglents en el propi paviment ni en el encontres d'aguest amb altres elements, imperfeccions o
irregularitats que suposin una diferéncia de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que
no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulacié de persones, no presentara perforacions o forats pels que es pugui introduir una
esfera de 15mm de diametre. Pendent transversal en paviments exteriors 2%, £8%.

Fases d’execucid

Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament. Col-locacié de la bases de morter. Humectacié i col-locacié de les peces.
Humectacié de la superficie. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de |'excés de beurada. Proteccié del morter fresc i cura.
Rajoles de ciment. Es col-locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada de ciment.
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendra una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre agquesta s'anira estenent el morter de
ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superficie continua de seient del terra. Préviament a la seva col-locacié
del revestiment, i amb el morter fresc, es tirara espolvorejat el ciment.

Lloses de pedra o plaques de formigé armat. Sobre el terreny compactat s'estendra una capa de sorra de 10 cm compactant-la i enrasant
la seva superficie.

Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendra morter de ciment en sec sobre la qual és col-locaran els peixos piconant-los a cop de
test; després de regar-lo amb aigua, s'estendra la beurada de ciment amb sorra.

Liambordes de formigé. Sobre el terreny compactat s'estendra una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de formigé sobre
aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de socol, les peces que ho formin és col-locaran a cop sobre una superficie
continua de assentament i rebut de morter e gruix 21 cm.

Acabats. La pedra col-locada podra rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit es realitzara
transcorreguts cinc dies des de la col-locacié del paviment. S'estendra una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus oberts
i ales 48 hores es polira la superficie passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar les marques del rebaix per a
eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del paviment s'utilitzara maquina radial de disc flexible, rematant-se manualment. La
superficie no presentara cap cella. L'abrillantat es realitzara transcorregut quatre dies des de I'execucié del polit. L'abrillantat es realitzara
en dues fases, la primera aplicant un producte base de neteja i la segona, aplicant el liquid metalitzador definitiu. En ambdues operacions
es passara la maquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superficie tractada estigui seca. La superficie no presentara cap cella.
El terratzo podra tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb acid.

Control i acceptacio

Una comprovacié cada 200 m2. Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de sorra 22 cm. El gruix
de la capa de morter sera de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existéncia de celles. En rajoles de ciment
(hidraulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificacié del morter, gruix de juntes i celles. Anivellacié. Execucié
del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m.

Amidament i abonament

m? de superficie amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclos o no el rejuntat amb beurada de morter, talls,
eliminacio de restes i neteja.
ml dels revestiments de graé i sécol.

SUBSISTEMA REVESTIMENTS

1 ARREBOSSATS

Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calg, millorats amb resines sintétiques, fum
de silice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus seguents:
arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superficies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat;
arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments
sense revestir, executat amb mestres.

Normes d'aplicacié

Instruccidn para larecepcion de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03.

Components

Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de refor¢ de I'arrebossat.

Caracteristiques tecniques minimes

Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complira les condicions fixades en la Instruccioé per a la Recepcié de ciments
RC-03 quant a composicio, prescripcions mecaniques, fisiques, i quimiques; Calc: aéria, apagada, s'ajustara al definit en la Instruccié per a
la Recepcié de Calg RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulés i superficie rugosa. També podran
emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matéries perjudicials no sera superior al 2%. El contingut d'argila no sera
superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matéria organica s'admetra fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les
aiglies potables i les tradicionalment emprades.

Morters preparats. La dosificacié es realitzara en fabrica, en obra es barrejara amb la quantitat d'aigua adequada a la consisteéncia precisa.
Estara compost de conglomerants hidraulics, arids o carregues minerals silicis i calices de granulometria especialment compensada i
additius. També podra ser de aglomerant de resines sintétiques i sorra.

Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjancant bordons de fusta, plastic o alumini lacat o anoditzat.
Material de reforg de l'arrebossat. Malla de tela metal-lica de fibra de vidre, de poliester o metal-lica, etc...

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacio i assaig en cada cas dels seglients capitols: Mortes, Ciment, Aigua, Calg i
Avrids.

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes
i disposicions vigents relatives a fabricacié i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcié es realitzara comprovant, Unicament, les seves
caracteristiques aparents.

Execucié

Condicions previes

Se suspendra l'execucié quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 °C o superior a 30 °C a I'ombra, o en temps plujés quan el parament
no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant I'enduriment. Per a iniciar-ne I'execucio en els paraments
interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a I'exterior cal, a més, que funcioni I'evacuacié d'aigies. S'hauran
col-locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.

En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectara la dosificacié i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar
eflorescéncies.

Fases d’execucio

Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparacio de la superficie de suport. Aplicacié del revestiment, s'ha d'aplicar llangant amb forca el morter
contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final.

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparacié de la superficie de suport. Execucié de les mestres amb el mateix morter
a les cantonades i als racons per I'arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i arestes
per 'arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distancia £ 150 cm). Aplicacié del revestiment. Gruix de la capa < 1,1 cm. Després de
prendre’s el morter, repas i neteja final.

En funcié dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les segients especificacions: Arrebossat a
l'estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no sera inferior a 8 mm. Dosificacié (Ciment - sorra): 1:1.

Arrebossats amb morter de ciment: Dosificacié (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estés o 1:2 en cas de morter projectat. Es podra afegir
un 10% de calg. La preparacié del morter podra realitzar-se a ma o mecanicament.

Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3
mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecanicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm,
continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificacié (Ciment - sorra): 1:2.

Arrebossat lliscat amb morter de calg o estuc. S'aplicara amb remolinador una primera capa de morter de calg de dosificacié 1:4 amb gra
gruixut, havent-se de comencar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicara amb el remolinador altra capa de morter
de calg de dosificacié 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no sera inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb morter
preparat de resines sintétiques. S'iniciara |'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicara amb plana i la superficie a revestir
es dividira en draps no superiors a 10 m? . El gruix del arrebossat no sera inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter preparat de
resines sintétiques. S'aplicara el morter manual o mecanicament en successives capes evitant les acumulacions. La superficie a revestir es
dividira en panys no superiors a 10 m2. El gruix total del arrebossat no sera inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat amb
corré d'esponja.

Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes sén productes industrials dosificats a fabrica, que s'utilitzen per a
revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons el
nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, perd en la practica,
per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparacié. Els morters monocapes estan formats per un
conglomerant hidraulic(26%), calg o ciment; arids o carregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions
técniques del fabricant. La D.F., aprovara, prévia presentacié de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les
caracteristiques i condicions de posada a I'obra sén les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a
millorar la planor del suport, s'haura d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzara com a minim amb un morter
M-80 . En cas de col-locar reforgos de malla de fibra de vidre, de poliester o metal-lica, aquesta haura de situar-se en el centre de el gruix
del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix €s major de 15 mm s'aplicara el producte en dues capes, deixant la primera amb acabat rugés.
La totalitat del material s'aplicara en les mateixes condicions climatiques. En superficies horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar
directament el arrebossat sobre la lamina impermeabilitzant sense una malla metal-lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet
acabat tipus buixardat mitjangant raspat amb plana dentada.
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Tolerancies d'execucd. Planor: Acabat esquerdejat: + 10 mm, Acabat a bona vista: + 5 mm, Acabat reglejat: + 3 mm; Aplomat (parament
vertical): Acabat a bona vista: + 10 mm/planta, Acabat reglejat: + 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: + 10
mm/planta, Acabat reglejat: + 5 mm/planta

Control i acceptacié

Comprovacio exterior, una cada 300 m?. Compreocacio interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificacié del morter.

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una
textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.
Amidament i abonament

m? d'arrebossat, amb morter, amb deduccié de la superficie corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: < 2,00, no es
dedueixen; Entre > 2,00 m?i £ 4,00 m?, es dedueix el 50%; > 4,00 m?, es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: < 1,00 m?,
no es dedueixen; Obertures > 1,00 m?, es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, I'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

2 PINTATS

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal-lacions, amb preparacio
préevia de la superficie, situats tant a l'interior com a I'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector.

Normes d’aplicacié

Codi Tecnic de ’Edificacié. CTE-DB SE-A, Documents Basics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d'acer.

Components

Emprimacié, pintures, vernissos i additius en obra.

Caracteristiques técnigques minimes

Emprimacié. Preparacié de la superficie a pintar, podra ser: emprimacioé anticorrosiva, emprimacioé per a galvanitzacions i metalls no ferris,
emprimacié per a fusta o tapaporus, emprimacié segelladora per a guix i ciment, etc...

Pintures i vernissos. Constituiran ma de fons o d'acabat de la superficie a revestir. Mitja de dissolucio, aigua (és el cas de la pintura al tremp,
pintura a la calg, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plastica, etc...); mitja de dissolucio, dissolvent organic (és el cas de la pintura a
I'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelé, laca nitrocel-luldsica, pintura de vernis per a interiors, pintura de resina vinilica, vernissos, pintures
bituminosses, intumescents i ignifugues, etc...). Aglutinants com cues cel-luldsiques, cal¢ apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines
sintétiques, etc...).

Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc...

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacié i assaig del seguent capitol: Pintura.

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes
i disposicions vigents relatives a fabricacié i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcié es realitzara comprovant, Unicament, les seves
caracteristiques aparents.

Execucié

Condicions previes

L'aplicacié es realitzara segons les indicacions del fabricant i I'acabat requerit. La superficie d'aplicacié estara anivellada i uniforme. La
temperatura ambienti no sera major de 28 °C a I'ombra ni menor de 12 °C durant l'aplicacié del revestiment. L’assolellament no incidira
directament sobre el pla d'aplicacié. En temps plujés se suspendra l'aplicacié en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel
fabricant. S’evitaran, en les zones proximes als paraments en periode d'assecat, la manipulacié i treball amb elements que desprenguin
pols o deixin particules en suspensio.

Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal-lacions, baixants, etc... | es protegiran abans d'iniciar el pintat.
Superficies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescéncies salines i l'alcalinitat amb tractament quimic; s’eliminaran
les taques superficials produides per floridura i es desinfectara amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de
ferro, s'aillaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejara totalment el suport.

Superficies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs oinsectes es tractara amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal adherits.
Es realitzara una neteja general de la superficie i es comprovara el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjangant goma laca,
assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superficies.

Superficies metal-liques. Es realitzara una neteja general de la superficie. Si es tracta de ferro es realitzara un rascat d'oxids mitjangant
raspall metal-lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superficie. S'aplicara un producte que desgreixi a fons de la superficie.

Fases d’execucié

Pintura al tremp. S'aplicara una ma de fons amb tremp diluit, fins a la impregnacié dels porus del maé, guix o ciment i una ma d'acabat.
Pintura a la cal¢. S'aplicara una ma de fons amb pintura a la calg diluida, fins a la impregnacié dels porus del maé o ciment i dues mans
d'acabat.

Pintura al silicat. S'aplicara una ma de fons i altra d'acabat.

Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.

Pintura plastica, acrilica, vinilica. Si és sobre mao, guix o ciment, s'aplicara una ma d’emprimacié selladora i dues mans d'acabat; si és sobre
fusta, s'aplicara una ma d’emprimacio tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.

Pintura a l'oli. S'aplicara una ma d’'emprimacié amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.

Pintura a l'esmalt. Prévia emprimacio del suport s'aplicara una ma de fons amb la mateixa pintura diluida en cas que el suport sigui guix,
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superficies metal-liques.

Pintura martele. S'aplicara una ma d’'emprimacio anticorrosiva i una ma d'acabat a pistola.

Laca nitrocel-lulosica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicara una ma d’emprimacié no grassa i en cas de superficies metal-liques, una
ma d’emprimacioé antioxidant; a continuacié, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.

Vernis hidrofug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicara el nombre de mans.

Vernis gras o sintétic. Es donara una ma de fons amb vernis diluit i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat.
Control i acceptacio

Comprovacié exterior, una cada 300 m2. Comprovacié interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposicioé (exterior
o interior) i nusos. Mad, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i abséncia de pols, taques o eflorescencies. Ferro i acer: neteja de bruticia i
oxid. Galvanitzacié i materials no ferris: neteja de bruticia i desgreixat de la superficie. Preparacié del suport: emprimacié selladora,
anticorrosiva, etc... Pintat. nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc...

Amidament i abonament

m? de superficie de revestiment continu amb pintura o vernis, fins i tot preparacié del suport i de la pintura, ma de fons i ma/s d'acabat
totalment acabat, i neteja final.

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL | INSTAL-LACIONS

SUBSISTEMA SUBMINISTRES

1 AIGUA

Normes d'aplicacié

Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003.

Condicions higienicosanitaries per ala prevencid i el control de lalegionel-losi. D 352/2004.

Criterios higiénico-sanitarios parala prevencion y control de la legionelosis. RD 865/2003.

Mesures de foment per a I’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicacié obligatéria als edificis destinats a serveis
publics de la Generalitat de Catalunya, aixi com en els habitatges financats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya).
D 202/98.

Regulacidn de los contadores de agua fria. O 28/12/88.

Regulacion de los contadores de agua caliente. O 30/12/88.

Codi Técnic de PEdificacié. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament
d'instal-lacions térmiques en els edificis. DB HE 4, Contribucié solar minima d'aigua calenta sanitaria. DB-HR, Proteccié enfront del soroll.
Procediment basic per la certificacio d’eficiencia energética d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).

Correcci6 d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment basic pel Procediment basic per la certificacié
d’efici¢ncia d’edificis de nova construccié.

Criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis. D 21/2006.

UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-
1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO
15876:2004, UNE EN SO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, REBT 2002. RD 842/2002.

R I T E.Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).

Reglamento de Aparatos a Presion. RD 769/1979, 97/23/CE.

UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevencion y control de la proliferacion y diseminacién de legionela en instalaciones.

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998.

Procediment d’actuacié de les empreses instal-ladores-mantenidores de les entitats d’inspeccié i control i dels titulars en les
instal-lacions regulades pel reglament d’instal-lacions térmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions técniques
complementaries. O 3.06.99.

Espesores minimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1.

Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE

Requisitos minimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.

Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974.

Reglamento técnico de distribucién y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. RD
919/2006.

UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicién in situ del
aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacién del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccién

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al
espectro.

1.1 Connexid a xarxa

Conjunt d’elements que composen la connexio a la xarxa de I'edifici fins a la clau de pas general. La seva funci6 és la de subministrar aigua
a I'edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i I'explota i assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal
tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexié soén: el cabal disponible, la pressié de subministrament i la continuitat
del servei. Cal conéixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexié. En cas de captacio
propia de pou, mina d’aigua o pluja, I'acumulacié o grup de pressié es tindra en compte en el projecte de fontaneria.

Components

Els components de la connexioé a xarxa seran com a minim els segients: (segons DB-HS4-3.2.1.1)

Clau de presa o collaret de presa en carrega. ha d’estar situada al tub de distribucié de la xarxa exterior de subministrament que obri el pas
a I'escomesa.

Tub d'escomesa: de polietile que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general.

Clau general de tall: a 'exterior de la propietat.

A més poden comptar amb altres components com ara:

Valvules reductores

Grup elevador de pressio: anira equipat amb dues bombes amb funcionament altern col-locades en paral-lel. Ha d’estar ubicat en un recinte
especific per aquest Us, no amb els comptadors.

Pericons de registre amb tapa

Materials auxiliars: maons, morters, formigons...

Caracteristiques técniques minimes.

Els materials que s'utilitzin a la instal-lacié en relacié amb la seva afectacié a I'aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la
Normativa legal vigent.

Control i acceptacio

Tubs i accessoris: el material, dimensions i diametre segons especificacions.

Pericons: material, dimensions.

Execucié

La connexié a xarxa s’executara segons el que estableixi el projecte, a la legislacié vigent aplicable, a les normes de bona construccié i a
les instruccions de la D.F. Durant I'execucié i instal-lacié dels materials, accessoris i productes de construccié es faran servir técniques
adients per no empitjorar I'aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de 'Annex | del R.D. 140/2003.

En general I'execucié de la xarxa de connexié es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici, conservant les caracteristiques de I'aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant
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sorolls molestos, procurant les condicions necessaries per la llarga durabilitat de la instal-lacié aixi com les millors condicions pel seu
manteniment i conservacio. Les xarxes soterrades es protegiran de fendmens de corrosio, esforgcos mecanics i danys per la formacié de gel
al seu interior. Les rases han de seguir el tracat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distancies minimes
dels tubs amb altres instal-lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. Els
tubs no s’han d'instal-lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d'un revestiment de proteccié. Si cal, també es col-locara proteccié
catodica. El suport dels tubs de la instal-lacié seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable ade quades al diametre
el tub. Aquest suport variara segons el diametre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny interior de la rasa haura
d’estar net de residus, vegetacié i aigua. Per a la unié de diferents trams de tubs i peces especials caldra veure les incompatibilitats entre
materials i els seus tipus d’'unié, si sén tubs de metall o de plastic.

Control i acceptacio

Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.

Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges.

Pericons: disposicio, col-locacio tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials i objectes
Escomesa: Verificacio de caracteristiques segons cabal, pressié i consum. Punt de connexié amb la xarxa general i escomesa.

Verificacions

Brancal: unions i compatibilitat del material de reple.

Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges.

Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i esta rejuntat i impermeabilitzat.

Proves de les instal-lacions: cal fer prova de resistencia mecanica i estanquitat parcial. | ambdues proves globals. Les proves de pressié no
han de variar alments en 4 hores.

Un cop realitzada la posada en servei de la instal-lacié, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguas fins a la finalitzacié de les
obres. Prova final de tota la instal-lacié durant 24 hores.

Amidament i abonament

ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal-lat i comprovat;
m? el llit dels tubs, l'anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.

ut 'escomesa d’aigua.

1.2 Instal-lacid interior

Conjunt d’elements que composen la instal-lacié a partir de la clau de pas general fins a l'aixeta. La seva funcié és la de distribuir 'aigua
dins l'edifici fins al punt de consum.

Els materials que es facin servir a la instal-lacié en relacié amb la seva afectacié a 'aigua que distribueix, s’hauran d’ajustar als requisits
exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referencia a la qualitat de 'aigua.

Components

Per a la instal-lacié de I'aigua freda : Clau de tall general, filtfre, comptador, clau de prova, valvula anti-retorn, clau de sortida.

En el recinte de comptadors : desguas, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador.

En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressié, valvula reductora o un sistema de tractament d’aigua.

Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa ductil.

Tubs de plastic com: Polietile d’alta o baixa densitat, Polietile reticulat (PE-X), Polipropile (PP), Polibutile (PB), Multicapa o PVC no plastificat.
Aillaments de tubs per evitar condensacions.

Diposits acumuladors. Clau d'aparell i aixetes

Per a la instal-lacié de I'aigua calenta sanitaria (ACS): En el cas que la produccio sigui general en I'edifici hi pot haver comptador d'ACS per
a cada abonat.

Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Esta prohibit I'alumini o canonades amb contingut de plom.

Tubs de plastic : Polietilé reticulat (PE-X), Polipropilé (PP), Polibutilé (PB), Multicapa o PVC no plastificat.

Aillaments térmics: dels tubs per evitar pérdues térmiques.

Escalfador instantani d’ACS a gas:

Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfériques.

Dipdsits acumuladors d’ACS.

Termo eléctric: Te una resisténcia eléctrica en el seu interior que escalfa I'aigua per efecte Joule.

Caracteristiques técniques minimes.

Els materials que s’utilitzin a la instal-lacio, en relacié amb |la seva afectacié a I'aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la
normativa legal vigent.

Es disposaran de valvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversi6 del sentit del flux, en els segiients llocs:
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de I'equip de tractament d’aigua, en els tubs no destinats a Us doméstic i
abans dels aparells de refrigeracié o climatitzacié si n’hi hagués.

Les condicions minimes de subministrament als aparells i equips higiénics seran les que marqui la normativa legal vigent, tant pel que fa a
cabal instantani minim d'aigua freda, aigua calenta sanitaria i pressié minima en els punts de consum.

En les xarxes d’ACS cal disposar d’'un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m.

Control i acceptacié

Comptadors: Cabal, diametre.

Tubs, accessoris i elements de la instal-lacié: el material, les dimensions i diametre segons especificacions del projecte.

Aillaments: material i caracteristiques fisiques.

Dipdsits acumuladors: Capacitat, mida i material

Execucié

Condicions previes

En general, 'execucié de la instal-lacié interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici, conservant les caracteristiques de I'aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant
sorolls molestos, procurant les condicions necessaries per a la llarga durabilitat de la instal-lacié aixi com les millors condicions pel seu
manteniment i conservacié.

Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han
d’'inspeccionar abans de la seva col-locacio; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.

La seva instal-lacié no ha d’alterar les caracteristiques dels elements.

Comptadors. Diametre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar instal-lat dins d'una
cambra de facil accés i amb suficients mitjans d'il-luminacié i d'evacuacié i impermeabilitzada. Disposara de bunera sifonica amb reixa d’acer
inoxidable i connectada a la xarxa de desguas. Separat dels paraments que I'envolten, de manera que es pugui instal-lar i manipular. Les

connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elastic. Abans i després del comptador ha de quedar
instal-lada una aixeta de pas i una valvula de retencié si el comptador no la porta incorporada. La posicié ha de ser la fixada a la D.T.
Tolerancies d'instal-lacié: Posicié: + 20 mm.

Tubs. Es el lloc per on va l'aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin ocults o encastats
aniran per llocs especifics per al seu pas amb arquetes o registres. Si aixo no és possible, aniran per regates fetes en paraments de gruix
adequat, sense estar permés el seu pas per un enva senzill. Un cop encastats, els tubs es protegiran acusticament, per tal d’evitar la
transmissié de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que I'envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una beina
de proteccié adequada que permeti la lliure dilatacié. S’han de preveure registres i el tracat amb pendent per al seu buidatge o purga. El
tracat de tubs vistos es fara ordenat i net, i es protegiran adequadament. El hombre de suports, tant en trams horitzontals com verticals,
sera el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es col-locara el passa-mur
corresponent i I'espai que quedi s’'omplira amb material elastic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la traccié, o bé la xarxa
absorbira les deformacions amb punts fixes al llarg de la instal-lacié; es faran tenint en compte el material i les seves caracteristiques
fisiques. Els tubs es protegiran contra la corrosié galvanica, les condensacions, les peérdues termiques i els esforcos mecanics. En el tracat
de la instal-lacié es col-locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es col-locaran a la distancia recomanada per la UNE
corresponent permetent la lliure dilatacié del tub. Caldra deixar les distancies necessaries i de seguretat en I'encreuament amb d'altres
serveis i tubs de la resta d'instal-lacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida de condensacions en els encreuaments. Per fer la
unié dels tubs no s’han de forgar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no ha
de quedar aixafat a les corbes. La seccio del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions a la xarxa de servei
es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les
brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plastic, cal fer un tractament de depuracié bacteriologic i després rentar-la.
Aillament. Es el material de recobriment que es col-loca per la part exterior dels tubs per evitar pérdues térmiques, condensacions o corrosié
exterior. Es realitzara amb materials resistents a la temperatura d’aplicacié. Abans de col-locar I'aillament, s'ha de netejar la superficie del
tub de brosses, d'oxids o d'altres elements i s'hiha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap proteccié. La seva col-locacié no ha d'interferir
la manipulacié de les claus ni les valvules ni cap organ de comandament o lectura.

Aixetes. Es el punt de sortida de 'aigua de la instal-lacié. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les aixetes han de
quedar anivellades en totes dues direccions, a la posicié prevista en el projecte i centrat amb I'especejament de I'enrajolat. L'al¢aria de
muntatge de I'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu
suport. S'ha de garantir I'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentacié. En l'aixeta, I'drgan de comandament de |'aigua calenta
ha d'estar col-locat a I'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Tolerancies d'instal-lacié: Nivell:
+ 10 mm )

Claus ivalvules. Es 'element que regula el pas de I'aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depén de la mida, embridades.
Totes les claus i valvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posicié prevista en el projecte. L'algaria de muntatge de
I'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir
I'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentacio.

Escalfador instantani i Termo eléctric: L'aparell, col-locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjangant quatre perns de 10 mm de
diametre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que I'envolten,
de manera que es pugui instal-lar i manipular. El tub d'evacuacié de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu antiretorn,
amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’'anar fins a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, cal que
siguin rigides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha d'instal-lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la prova
d'instal-lacié. L'instal-lador cal que aporti I'acta de posada en servei. Abans de fer I'acoblament per soldadura, s'ha de netejar I'interior i
I'exterior del brogquet fregant-lo amb paper abrasiu.

Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforcos a la
connexié de la caldera. Sil'electrovalvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupcié, cal incorporar una valvula
manual d'interrupcié a la linia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexio a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns
espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Tolerancies d'instal-lacié: posicié: £ 20 mm, aplomat: <= 5%.
Dipdsits i acumuladors. Es I'element on s’emmagatzema l'aigua. Poden ser d'aigua freda o calenta. Abans de la seva instal-lacié cal
replantejar la seva ubicacié. Un cop instal-lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de
quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixacié. L'alcaria de muntatge de I'element ha de ser la reflectida en el
projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir I'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentacio, han de ser
roscades i amb el junt de material elastic.

Control i acceptacio

Instal-lacié general interior: caracteristiques de canonades i valvules. Protecciéi aillament de canonades tan encastades com vistes.
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distancies entre suports.

Distancia min. encreuaments amb altres instal-lacions.

Identificacié d’aparells sanitaris i aixetes. Col-locacié d'aparells sanitaris (es comprovara |'anivellacio, la subjeccié i la connexio).
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos).

Verificacions

Proves de les instal-lacions: cal fer prova de resisténcia mecanica i estanquitat parcial. | ambdues proves globals. Les proves de pressié no
han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal-lacié durant 24 hores.

Simultaneitat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal-lats.

Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forcar ni
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal-lacié.

En instal-lacions d’aigua calenta sanitaria cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtencié de cabal exigit a la t° fixada
un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l'aigua a la t® de funcionament; mesura de t° a la
xarxa; Amb I'acumulador a regim comprovacié de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.

Amidament i abonament
ml el tub i I'aillament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament

instal-lat i comprovat.
ut les claus de pas, diposits, filtre, comptador, valvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, diposits i caldera.

SUBSISTEMA EVACUACIO

1 LiQUIDS

Normes d'aplicacié
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Codi Tecnic de ’Edificacié. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuacio d'aigles residuals i Normes de referéncia de 'Apéndix C. DB-HR, Proteccié
enfront del soroll.

Criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis. D 21/2006.

UNE. Tuberias de fundicién segun normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberias de PVC segin normas UNE
EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberias de polipropileno (PP)
segin norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberias de gres segin norma UNE EN 295-1:1999. Tuberias de hormigén segun norma UNE
127010:1995 EX.

UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte 7: Medicion in situ del
aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacién del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.
Instruccion de Hormigén Estructural, EHE. RD 2661/1998.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.

Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965.

Instruccion de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.

Peces d'acer galvanitzat:

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002.

UNE. UNE 7183:1964 Metodo de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales
manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanizacion en caliente. Caracteristicas y métodos de ensayo.

Canal exterior d'acer galvanitzat:

UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersién en caliente para
conformacién en frio. Condiciones técnicas de suministro.

Sobre llit d'assentament de formigo:

Instruccion de Hormigén Estructural, EHE. RD 2661/1998.

UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacién de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en
el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE. Tuberias de PVC segun normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN
1566-1:1999. Tuberias de hormigén segun norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se
aprueba la Instruccién de Hormigén Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para
evacuacion de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

1.1 Connexid a xarxa

Conjunt d’elements que composen la connexié a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de I'edifici. Connecta amb la
xarxa de sanejament abocant les aigiies pluvials i les aigles negres de I'edifici.

La xarxa interior de I'edifici haura de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament publica sigui separativa, cada
una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexié de les dues xarxes
interiors a una Unica arqueta situada a I'exterior de la propietat o, si aixé no fos possible, en el limit més proper d'aquesta a la xarxa general
de sanejament.

Components

Tubs: Poden ser de formigé, PVC o polipropile.

Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direccié i empalmaments. El material sera el mateix que el tub.
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plastic o formigé.

Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigé.

Caracteristiques técniques minimes.

Resistencia a I'agressivitat de les aiglies, impermeabilitat total als liquids i gasos, resisténcia a les carregues externes, flexibilitat per absorbir
moviments.

Control i acceptacié

Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diametre segons especificacions.

Pericons, pous i tapes de registre: disposicié, material, dimensions.

Execucié

Generalitats

La connexioé a xarxa s’executara segons el que estableixi el projecte, a la legislacié vigent aplicable, a les normes de bona construccié i a
les instruccions de la D.F. En general, 'execucié de la xarxa de connexié es realitzara de manera que s'aconsegueixin els objectius previstos
en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessaries per la llarga
durabilitat de la instal-lacié aixi com les millors condicions pel seu manteniment i conservacio.

Les rases han de seguir el tragat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distancies minimes dels tubs amb
altres instal-lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.

Tubs soterrats: Col-locacié sobre fons de rasa. El pendent minim sera d'un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable.

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta
entre els tubs és correcte si els diametres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressié
de prova, han de resistir els esforcos mecanics i no han de produir alteracions apreciables en el régim hidraulic de la canonada. El pas a
través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de seccié més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. La
solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix minim previst sota la directriu inferior del tub. La
canonada ha de quedar protegida dels efectes de les carregues exteriors, del transit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions
térmiques. Un cop instal-lada la canonada, i abans del reblert de |a rasa, han de quedar fetes satisfactoriament les proves de pressié interior
i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
I'especificat en el seu plec de condicions. Distancia de la generatriu superior del tub a la superficie: amb transit rodat: >= 100 cm, sense
transit rodat: >=60 cm. Amplaria de la rasa: >= diametre exterior + 50 cm. Pressié de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm?2. El llit d'assentament
ha de reblir de formigé la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. El formigé ha de ser
uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa.

PVC: La franquicia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt toric,
segons el tub utilitzat. El claveguerd no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de seccié en cap punt.

Polipropiié: El llit d'assentament ha de reblir de formigé la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigé ha de ser
uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que s'utilitzin
soterrats han de ser de la série BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calgar i recolzar per a impedir el seu moviment.
Unions i accessoris: El material sera el mateix que el tub i es seguiran les especificacions técniques del fabricant.

Pericons d'obra: El pericé “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceramiques, sobre solera de formigd. Els pericons amb tapa fixa
han d'estar tapats amb encadellat ceramic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifonics, la
solera ha de formar pendent per a afavorir I'evacuacié. El punt de connexié ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguas.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceramiques s'han de col-locar a
trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de portland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles
interiors han de quedar arrodonits. El pericé ha d'impedir la sortida de gasos a I'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat:
>= 1 cm. Pendent interior d'evacuacié en pericons no sifonics: >= 1,5%. Tolerancies d'execucid: Aplomat de les parets: + 10 mm, planor de
la fabrica: + 10 mm/m, planor de l'arrebossat: + 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces
ceramiques per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar
pressionant amb forga sobre |I'obra de ceramica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resisténcia prevista. Abans s'ha d'humitejar
la superficie.

Pous de registre o ressalf: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondaria prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja
canya que ha de quedar plana. El formigé ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara
disgregacions o buits a la massa. La seccié de la solera no ha de quedar disminuida en cap punt. Resisténcia caracteristica estimada del
formigé al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigé: Tolerancies d'execucié: Desviacio lateral: linia de I'eix: £ 24 mm, dimensions
interiors: + 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: + 12 mm. Gruix (e): € <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; € > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), -
0,025 e (<=-10 mm) Planor: + 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigé s'ha de posar a
I'obra abans que s'inicii el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. Els
treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient
entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigsé s’han de col-locar sense que rebin cops. Per parets de maé: Els maons
per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. Els
arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que els han de rebre. El lliscat s'ha de fer en una sola operacié.

Control i acceptacio

Comprovacio de valvules de desguas, muntatge de canals i embornals, pendent de canals.

Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diametre segons especificacions.

Pericons, pous i tapes de registre: disposicio, material, dimensions.

Verificacions

Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.

Pericons i pous de registre o ressalf: Disposicid, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipdsits de recepcid
i d’elevacié i control.

Prova d’'estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum.

Amidament i abonament

ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal-lat i comprovat.

m? el llit dels tubs, 'anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre.
ut pericons i tapes de registre.

m? parets del pou de registre.

1.2 Recollida d’aiglies grises, negres i pluvials
Conjunt d’elements que composen la instal-lacié interior abans de la connexio a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de I'edifici haura
de ser sempre separativa en pluvials i negres.

Components

Tancaments hidraulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifoniques amb varis aparells, bonera sifonica o pericons sifénics.
Tubs de petita evacuacio: Corresponen als tubs que connecten I'aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o polipropilé.
Col-lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropile. Aniran penjats del forjat.

Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aiglies negres i grises poden ser de: PVC o polipropile. Per aiglies pluvials poden ser de coure,
planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceramica.

Ventilacions: Es disposara de ventilacié tant a la xarxa d’aigies residuals com a la pluvial. Poden ser primaria, secundaria, terciaria i amb
valvules d'aireacié-ventilacio.

Canals: Correspon al tracat horitzontal de la recollida d’aigiies pluvials. Poden ser de coure, planxa d'acer galvanitzat, zinc o amb peces de
ceramica.

Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifénics.

Boneres i reixes de desguas: Recullen i evacuen les aiglies acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes.

Separador de greixos: S'utilitzara per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges.

Sistema de bombeig i sobreelevacié: S'instal-lara quan hi hagi part de la instal-lacié interior o tota per sota de la cota del punt de connexié
a la xarxa de sanejament.

Valvules antiretorn de seguretat: S'instal-laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es sobrecarregui.
Es situaran en llocs de facil accés pel seu registre i manteniment.

Caracteristiques técniques minimes.

Resistencia a l'agressivitat de les aiglies, impermeabilitat total als liquids i gasos, resisténcia a les carregues externes, flexibilitat per absorbir
moviments.

Control i acceptacio

Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diametre segons especificacions.

Pericons, pous i tapes de registre: disposicié, material, dimensions.

Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posicié horitzontal sobre superficies planes i en llocs protegits contra impactes.

Execucié
Condicions previes



scob

ESTUDIS PREVIS PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA PLACA DE L’'OM, PERAMEA, BAIX PALLARS

En general I'execucié de la instal-lacié interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessaries per a la llarga durabilitat de la
instal-lacié aixi com les millors condicions pel seu manteniment i conservacio.

Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han
d’'inspeccionar abans de la seva col-locacié. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.

La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques dels elements.

Tancaments hidraulics.

Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguas i l'aparell
sanitari en els seus extrems. El tancament hidraulic del sifé ha de tenir una algaria minima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus,
zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifonica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada sdlidament
al suport. Tolerancies: posicié: + 20 mm, nivell: £ 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el
paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifonica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de
quedar al mateix nivell que el paviment. La posicié ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifonica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforg de
lamina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la préviament en la zona corresponent al perimetre de la bonera, i fixant-
la a pressié sobre la lamina. El morter ha de formar una mescla homogénia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar I'adormiment. S'ha d'aplicar
sobre superficies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifonics. Les peces ceramiques per
col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb forga
sobre |'obra de ceramica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resisténcia prevista. Abans s'ha d'humitejar la superficie.

Tubs de petita evacuacio: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjeccié les distancies superiors a 70 cm. El ramal
no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de seccié en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir
una franquicia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elastica. Els trams instal-lats mai no han de ser horitzontals o en
contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques
de I'element.

Col-lectors: Penjats de sostre. El claveguerd muntat ha de quedar fixat sdlidament a I'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha
de ser estanc a una pressié >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitja d'abracadores, repartides a intervals regulars. Els trams
muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distancia entre les abragadores: <= 150 cm. Franquicia entre
el tubi el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitja de
peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a I'eix del tub.

Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sdlidament a I'obra, perd separat del parament per tal de permetre fer posteriors
reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de
subjectar per mitja d'abragadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer
seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceramica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit
del recorregut descendent, reduccions de seccié en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d'impacte es protegiran
adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de seccié més gran. La franquicia
entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si I'algada del baixant és de més de 10 plantes, caldra
interrompre la seva vertical per tal de disminuir I'impacte de caiguda. La desviacié es fara amb peces especials i I'angle de desviacio sera
de 60°. Els trams instal-lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abracadores per tub: >= 2. Distancia entre les
abragadores: <= 150 cm. Tolerancies d'execucié: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unié dels tubs no s'han de forgar ni
deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions
s'han de fer per mitja de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls
s'han de fer perpendicularment a I'eix del tub. Les peces de ceramica han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua
del morter.

Ventilacions: La seva execucié correspon al mateix que fa referencia als baixants. Si la ventilacié és primaria tindra el mateix diametre que
el baixant que serveix i portara I'accessori estandard que garanteixi I'estanquitat permanent del remat entre 'impermeabilitzat i el tub. Sila
ventilacié és secundaria el diametre de la columna de ventilacié sera com a minim igual a la meitat del diametre del baixant que serveix. Si
la ventilacio és terciaria el diametre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HSS5 de Salubritat del CTE.

Canals: Generalitats. La col-locacié dels trams de la canal s'ha de comencar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent minim sera
del 0,5%. PVC. Els canvis de direccié han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformacioé de la canal. La
unié entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada I'estanquitat. La unié entre els trams de la canal s'ha de fer
a pressié amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura quimica. Distancia
entre suports <=70 cm, entre junts de dilatacié <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les lamines, en la canal de planxa, s'ha de fer
protegint I'element en el sentit del recorregut de I'aigua. Els junts de dilatacié han de ser estancs. Les planxes han de quedar col-locades de
forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la
planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar
soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distancia entre suports <=50 cm, entre junts de dilatacié <=600 cm.
Encavalcament entre lamines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini,
acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment
portland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calg, I'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar.
S'ha d'evitar el contacte directe de I'acer galvanitzat amb el guix, els ciments portland frescos, la calg, les fustes dures (roure, castanyer,
teca, etc.) i l'acer sense proteccié contra la corrosié. Tolerancies d'execucié: pendent: + 2 mm/m, + 10 mm#otal, encavalcament entre les
lamines en la canal de planxa: £+ 2 mm. Peces ceramiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte amb el
rafec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el rafec i collada al suport amb morter. El sentit d'encavalcament ha de
protegir I'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Tolerancies d'execucio:
encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter.
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i I'aresta viva, sense escantonaments. Alineacioé respecte al planol de facana: planxa: +
5 mm/m, £ 10 mm/total; PVC, ceramica: + 5 mm/m, = 10 mm/total.

Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceramiques, sobre solera de formigé. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb
encadellat ceramic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifénics, la solera ha de formar
pendent per a afavorir I'evacuacié. En el punt de connexié ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguas. Les parets han
de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceramiques s'han de col-locar a trencajunt i les filades
han de ser horitzontals. La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada
amb un lliscat de pasta de portland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de
quedar arrodonits. El pericé ha d'impedir la sortida de gasos a I'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de I'arrebossat: >= 1 cm. Pendent
interior d'evacuacié en pericons no sifonics: >=1,5%. Tolerancies d'execucio: aplomat de les parets: + 10 mm, planor de la fabrica: + 10
mm/m, planor de l'arrebossat: + 3 mm/m. Les peces ceramiques per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin
I'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb forca sobre I'obra de ceramica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de
la resistencia prevista. Abans s'ha d'humitejar la superficie.

Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col-locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel
fabricant. En la bonera de goma termoplastica, la lamina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no

ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col-locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base
de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansié. La bonera de PVC o goma termoplastica s'ha de fixar al
baixant amb soldadura quimica. Tolerancies d'execucié: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: + 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja
intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplastica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforg de lamina bituminosa,
que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la préviament en la zona corresponent al perimetre de la bonera, i fixant-la a pressié sobre la
lamina. Element col-locat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogeénia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar I'adormiment. Sha
d'aplicar sobre superficies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.

Canal de recollida amb reixa de desguas: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la D.T. La caixa ha de
quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col-locacioé del bastiment i de la reixa enrasats
amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguas ha de quedar preparat. La caixa acabada
ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Tolerancies d'execucio: nivell de la solera: + 20 mm, aplomat total: + 5 mm, planor: + 5 mm/m,
escairat: + 5 mm respecte el rectangle tedric. Reixa. El bastiment, o |a reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de I'element
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sdlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han
de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot
el seu perimetre. La reixa col-locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les
reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Tolerancies d'execucié: guerxament: £ 2 mm, nivell entre el bastiment o la reixa i el
paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col-locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel material.
Separador de greixos: Pericé separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sélidament al suport o a la base. Ha de ser estable a
les carregues estatiques i dinamiques a les que estara sotmés en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han
de permetre les operacions de manteniment, neteja i extraccié de productes del seu interior. Tolerancies: posicié: £ 20 mm, nivell: + 1 mm.
Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa
sifénica ha de quedar cobert per la tapa.

Sistema de bombeig i sobreelevacié: La canonada d'evacuacié s'ha de connectar al tub d'impulsiéi el motor a la linia d'alimentacié eléctrica.
La canonada d'evacuacié ha de ser, com a minim, del mateix diametre que el tub d'impulsié de la bomba. La bomba ha de quedar al fons
del pou amb el motor a la superficie units per un eix de transmissié. La canonada d'impulsié ha d'anar paral-lela a I'eix des de la bomba fins
a la superficie. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforg a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha
de comprovar si la tensié del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar
mitjangant els junts adequats.

Valvules antiretorn de seguretat: La valvula ha de quedar de manera que el sentit de circulacié del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els
eixos de la valvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser
estanques a la pressié de treball. La posicié ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Tolerancies
d'instal-lacié: posicié: £+ 30 mm. Si va muntada en pericd, la distancia entre la valvula i el fons del pericé ha de ser la necessaria perque
pugui girar el cos un cop desmuntat I'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distancia entre la valvula
i la paret ha de ser la necessaria per a que pugui girar el cos un cop desmuntat I'eix d'accionament del sistema de tancament. Les unions
amb la canonada han de quedar segellades mitjancant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forgar
ni malmetre la rosca. Abans de la instal-lacié de la valvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unié. Els protectors de les
rosques amb que van proveides les valvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.

Control i acceptacié

Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distancies entre suports.

Distancia min. encreuaments amb altres instal-lacions.

Comprovacié de : valvules de desguas, muntatge de sifons individuals i pots sifonics, muntatge de canals i embornals, pendents dels canals,
baixants i xarxa de ventilacié.

Verificacions

Execucié de xarxes de petita evacuacié. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguas, els sifons, sorolls i
comprovacié dels tancaments hidraulics.

Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar
'estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum.

Amidament i abonament

ml tubs petita evacuacio, col-lectors, baixants, canals, canals amb reixa.
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, valvules.

SISTEMA EQUIPAMENTS | D'ALTRES

,____de QO del 20___&

Arquitecte col@legiat:

Signatura
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AMIDAMENTS
Plagade I'Om
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL PM01 ENDERROCS | MOVIMENTS DE TERRES
F2194AG5 m2 Demolicio de paviment de formigo de fins a 15 ecm de gruix
Demolicio de paviment de formigd de fins a 15 cm de gruix, d'amplaria més de 2 m amb refroexca-
vadora amb martell trencador i carrega sobre camio amb mifians mecanics
Paviment de formigé amb encintat de 1 175,00 175,00
pedra
175,00
F219Z2G03 m2 Demolicio paviment de pedra natural
Demolici de paviment de pedra natural, d'amplaria fins a 2 m, amb mitjans mecanics i carrega sobre
camid amb mitians mecanics, inclou la demolicio dels aplacats verticals de la rampa i esglaons de
l'escala
Escales 1 8,05 8,05
8,05
K2152G04 m3 Enderroc de recrescut per a paviment
Enderroc de recrescut per a paviment, format per erv anets de sostre mort, endadellats de ceramica i
reblert de graves, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camio o contenidor
Escales 1 8,05 0,80 6,44
6,44
F2194X G5 m2 Demolicio de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 em
Demolicio de paviment de mescla bituminosa de ins a 15 cm de gruix, d'amplaria més de 2 m amb
retroex cav adora amb martell frencador i carrega sobre camié amb mifians mecanics
Asfalt 1 17,00 17,00
17,00
K21B1011 m Arrencada de barana metal-lica de 90 a 110 cm d'algaria
Arrencada de barana metal-lica de 90 a 110 cm d'algaria, amb mitjians manuals i carrega manual so-
bre camié o contenidor
Barana escala 1 3,00 3,00
3,00
K21BZG07 u Desmuntatge de paperera d'acer galvanitzat, anb mitjans manuals
Desmuntatge de paperera d'acer galvanizat amb mifjans manuals, i recuperacio, aplec i muntatge
del material en el mateix emplagament, i carrega manual sobre camio o contenidor.
Paperera existent | 1,00
1,00
M21QZP01 u Retirada de canasta mobil metal-lica i carrega manual i mecanica
Retirada de canasta mobil metallica i camega manual i mecanica de I'equipament sobre camio o con-
tenidor
Canasta 1 1,00
1,00
K21BZG09 u Desmuntatge de jardinera amb recuperacio, aplec i recol-locacio
Desmuntatge de jardinera amb mitians manuals, i recuperacio, aplec i recol-locacio del material a la
mateix a zona d'actuacio, segons indicacions de la DF, i carrega manual sobre camio o contenidor.
Jardineres existents 2 2,00
2,00
K21BZG08 u Desmuntatge de banc de fusta amb mitjans manuals
Desmuntatge de banc de fusta amb mitjans manuals i carrega manual sobre camio o cortenidor
Bancs existents 2 2,00
2,00
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AMIDAMENTS
Plagade I'Om
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS QUANTITAT
K21BZG10 m Desmuntatge de tapa i marc de registre, acopi i reubicacio
Desmuntatge de tapa i marc de registre existent de serveis o sanejament, amb mitjans manuals, aco-
pi i proteccio durant el temps que duri I'obra i posterior reubicacio del marc i les tapes de registre en la
cota altimétrica corresponent a la nova definicio geometrica del nou pavimert incloert les adapta-
cions necessaries per col-locarla al nou emplagament
Registres sanejament 2 2,00
Registres de serveis 2 2,00
4,00
F21R1165 u Tala controlada mitjangant directa, d'arbre de < 6 m d'algaria
Tala controlada mitjangant directa, d'arbre de < 6 m d'algaria de port pefit arrencant la soca, aplec de
la brossa generada, carega sobre camio grua amb pinga i fransport a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)
Arbres existents 2 2,00
2,00
E2132G02 m3 Enderroc d'element de formigo en massa, amb compressor
Enderroc d'element de formigd en massa, amb compressor i carrega mecanica de runa sobre camio
Banc Om 1 2,40 1,25 0,43 1,29
Elements barana 2 0,40 0,55 0,75 0,33
2 0,20 0,20 0,35 0,03
Part superior mur font 1 5,30 0,40 0,10 0,21
1,86
F222142A m3 Excavacio de rasa i pou de fins a2m de fondaria
Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realizada amb
refroex cav adora i carrega mecanica sobre camio
Jardinera 1 8,90 0,70 6,23
Sota escala 1 10,05 0,80 8,04
14,27
K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, anb mitjans manuals
Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitians manuls i camega manual de runa sobre ca-
mi6 o contenidor. Aquest freballs els realizara personal qualificat del ram de conservadors i restaura-
dors.
Zones impemmeabilizades
Safareig 1 12,10 12,10
1 19,70 0,80 15,76
Abeuredor 1 5,30 5,30
1 16,36 0,43 7,03
Zones protegides
Safareig 0,3 8,41 2,52
03 15,55 0,85 3,97
Abeuredor 0,3 7,30 2,19
Banc jardinera 0,3 5,00 0,65 0,98
03 5,00 0,60 0,90
Murs jardinera 0,3 8,55 0,20 0,51
0,3 8,55 0,60 1,54
Resta de zones safareig 0,345 52,62 18,15
Increment pedris 0,3 7,30 0,12 0,26
Nou pedris 0,9 9,94 0,60 537
76,58
K1A25200 u  Jornada de supervisio d'arqueoleg director
omada de supervisio darquedleg director de buidas o extraccions de terres i runes, amb la presa de
dades per a la realizacio de l'informe find
Jornades arquedleg 3 3,00
3,00
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AMIDAMENTS AMIDAMENTS
Plagade I'Om Plagade I'Om
CcoDI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT Ccobl RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
K1662G80 u Cala d'inspeccié en paviment de pedra o formigo CAPITOL PMO02 MURS | REVESTIMENTS
Cala diinspeccio en paviment de pedra o formigd, amb mitiens manuals, per a recollida de mostra i P43MPM03 m  Tractament curatiu per a jasseres de fusta

determinacio de les instal-lacions soterrades Tractament curatiu per a jasseres de fusta de 20 a 30 cm de gruix, amb protector hidrofugant i quimic

Cales 3 3,00 insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitiangant injeccio i polv oritzacio en caps i tota la longi-
3,00 tud de I'element
Bigues safareig 3 7,55 22,65
22,65
K878ZP04 m2 Neteja de parament vertical amb raig de sorra
Neteja de parament de parament v ertical amb raig de sorra de silice dessecada a baixa pressio, eli-
minant previament, si fos necessari terra i sorra, vegetacio, taques, sals, eflorescenceas salines,
fongs, liquens i microorganismes, efc. Inclou la proteccio dels elements exisntents, en especid de
I'enrajolat de la font
Font 1 15,95 15,95
15,95
K9Z37P82 m2 Neteja d'element de pedra natural anb o sense revestiment
Neteja d'element de pedra natural amb o sense revestiment en estat de conservacio regular, elimi-
nantterra i sora, vegetacio, taques, sals, eforescenceas sdines, fongs, liquens i microorganismes,
efc., mifiangant 'abocament sobre la superficie duna dissolucio aquosa d'acid acefic, raspallat es-
bandit i posterior aplicacio de liquid decapant especific per a pedra de pedrera; considerant un grau de
complexitat mig.
Zones impemeabilizades
Safareig 1 12,10 12,10
1 19,70 0,80 15,76
Abeuredor 1 5,30 530
1 16,36 0,43 7,03
Zones protegides
Safareig 1 8,41 8,41
1 15,55 0,85 13,22
Abeuredor 1 7,30 7,30
Banc jardinera 1 5,00 0,65 3,25
1 5,00 0,60 3,00
Murs jardinera 1 8,55 0,20 1,71
1 8,55 0,60 5,13
Resta de zones safareig 1,15 52,62 60,51
Increment pedris 1 7,30 0,12 0,88
Nou pedris 3 9,94 0,60 17,89
161,49
K87AUP30 m2 Decapat de pintures i oxids existents sobre barana d'acer
Decapat de pintures i oxids existents sobre barana d'acer, forja o fosa, amb rag de sorra de silice a
pressio, inclos el desgreixat i neteja amb alcohol
Gelosies metal-liques safareig 1,2 4,05 4,86
Porta metal-lica 1,2 0,46 2,00 1,10
Barana font 1 7,62 1,00 7,62
13,58
K89BCBL0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de malla, amb esmalt sintétic
Pintzt de barana i reix a d'acer de malla, amb esmalt sintétic, amb dues capes dimprimacio anfioxi-
danti 2 d'acabat
Gelosies metal-liques safareig 1,2 4,05 4,86
Porta metal-lica 1.2 0,46 2,00 1,10
Barana font 1 7,62 1,00 7,62
13,58
K7882202 m2 Impermeabilitzacio de parament anb emulsio bituminosa

Impermeabilizacio de parament amb emulsio bituminosa per a impermeabilizacio tipus EB amb una
dotacio de <= 2 kg/m?2 aplicada en dues capes

Safareig 1 12,10 12,10

25 de junio de 2023 Pagina 3 25 de junio de 2023 Pagina 4



MEMORIA DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA PAVIMENTACIO DE LA PLAGA DE L’'OM A PERAMEA, BAIX PALLARS

AMIDAMENTS AMIDAMENTS
Plagade I'Om Plagade I'Om
COoDI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT CcoDI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
1 19,70 0,80 15,76 Increment pedris 1 7,30 0,52 0,12 0,46
Abeuredor 1 5,30 5,30 Nou pedris 1 9,94 0,60 0,60 3,58
1 16,36 0,43 7,03 Banc jardinera 1 5,00 0,65 0,60 1,95
Jardinera 1 13,22 0,85 11,24 Murs jardinera 1 8,55 0,20 0,60 1,03
51,43 Fonaments
Increment pedris 1 7,30 0,60 0,40 1,75
K811ZP06 m2 Arrebossat a bona vista amb morter de calg NHL5 ADHERECAL Nou pedris 1 o 0.60 0.40 239
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m dalgaria, com a maxim, morter Banc jardinera 1 5,00 0,60 0,40 1,20
de calg hidraulica nafural hidrofugat NHL5 ADHERECAL de COMCAL o equivalent de 1 cm de Murs jardinera 1 8,55 0,60 0,40 2,05
gruix, remolinet i lliscat amb ciment portiand amb fller calcari 32,5 R. Inclou la col-locacio de malla
de reforg en els punts que es consideri necessari, segons indicacions de la DF. Inclou elaboracio 1441
d'una mostra de 1m2 per a la aprovacio de la DF. Aquest treballs els realitzara personal qualificat del F32BZP09 kg Armadura per af ts i murs de contencié AP500 S
ram de conserv adors i restauradors. Armadura per a fonaments i murs de contencio AP500 S, d'una algaria maxima de 3 m d'acer en
barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
Zones impemeabilizades Amat 1 14M 4000 576.40
Safareig 1 12,10 12,10
1 19,70 0,80 15,76 576,40
Abeuredor 1 5,30 5,30 F32DZP10 m2 Muntatgetdesmunt.encofrats per a fonaments i murs de contencio
1 16,36 0,43 7,03 Murtatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafo metal-lic de 250x50 cm, per a fonaments i
Zones protegides murs de contencio de base rectilinia encofrats a dues cares, d'una algéria <= 3m
Safareig 1 8,41 841 Murs
1 13,95 0.8% 13:22 Increment pedris 1 7,30 0,12 0,88
Abesodor ! &l %30 Nou pedis 2 9,94 0,60 11,03
Banc jardinera 1 5,00 0,65 3,25 Banc jardinera 9 500 0.60 6.00
2 5,00 0.60 6,00 Murs jardinera 2 855 0,60 1026
Murs jardinera 1 8,55 0,20 1,71
2 8,55 0,60 10,26 29,07
90.34 P4524-7P84 m3 Mur de formigé armat, per a revestir
KSBIZPO8  m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb AQUASHIELD FORTE GG TAGD Sl B Sirev ot i ufia e diencotel 10. M, Ty pertamar Hiv -
. ) . o 251B 120/ XC1 amb una quarfitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6 abocat
Hidrofugat de paramert vertical exterior amb protector hidroug AQUASHIELD FORTE de COM- amb cami6 i amadura AP500 S d'acer en barres cormugades amb ura quantia de 60 kg/m3
CAL o equivaent Inclou elaboracio d'una mostra de 1m2 per a la aprovacio de la DF. Aquest tre-
balls els realitzara personal qualificat del ram de conserv adors i restauradors. Mur grada 1 16,18 020 040 1.28
. Mur lateral 1 7,18 0,20 0,80 1,15
Zones protegides
Safareig 1 8,41 8,41 2,44
1 15,55 0,85 1322 K83BZP85 m2 Aplacat de parament vertical amb pedra natural
Abeurédor 1 Ll %30 Aplacat de parament vertical a una algaria <= 3 m, amb pedra natural procederts de pedreres de pro-
Banc jardinera 1 3,00 0,65 325 ximitat, ipus calcaria de Sant Viceng o equivalent acabat abuixarda, de 100 mm damplada i 80
. 1 5,00 0,60 3,00 mm de grix, llargaria lliure (minim 150 mm - maxiim 400 mm), col-locada amb adhesiu C2 TE
Murs jardinera 1 8,55 0,20 171 (UNE-EN 12004) i rejuntzt amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inciilis part proporcional de remat
1 8,% 0,60 513 de la part superior del mur. Inclou elaboracio d'una mostra de 1m2 per a la aprovacio de la DF. El -
4902 pus de pedra s'escallira segons mostres a obra, seguint criteris de la DF, els serveis técnics munici-
' pals i el Departament de Cultura de la Generalitat
K811ZP07 m2 Arrebossat a bona vista amb morter de calg NHL5 BASE
. . : - ¢ o Mur grada 1 16,18 0,40 6,47
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m dalgaria, com a maxim, morter 1 16.18 0.30 485
de calg hidrauiica natural NHL5 BASE de COMCAL o equivalent de 1 cm de gruix, esponjat amb Riocialicai 5 7‘18 ’ 6.5 11’49
ciment poriand amb filler calcari 32,5 R amb pigments naturdls i sorres autoctones de color v ermellos uriatera P 7,18 638 3 2‘15
si,milars als revestiments tradicionals de la vila. Inclou la col-locacio de malla de reforg en els punts : : ;
que es consideri necessari, segons indicacions de la DF. Inclou elaboracio d'una mostra de 1m2 per 24,96
?elsaéiz;’o:m deds OF.../\questasballesds redizaa:persond guioaiodelranmde sonservadas | K45RDR50 dm3Restitucio de volum en estructures de formigé amb morter polimer
. ‘ Restitucio de volum en estructures de formigd amb morter polimeéric de reparacio tix ofropic i de refrac-
Safareig 1 40,00 40,00 s ) L
cio controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm
Resta de zones safareig 1,15 52,62 60,51 ) )
eTaHaERaHHE 1 7.30 0.12 0.88 R'eparaclons safareig 1 50,00 4,00 0,30 60,00
Nou pedris 3 0.0 0,60 17,80 Pilastras 3 2,00 6,00
2 0,50 1,00
119,28
67,00
P324ZP11 m3 Formigo per a fonaments i murs de contencio

Formigonament de fonaments i murs de contencio (CE, EHE), de 3 m d'algaria com a maxim, amb
formigo per amar HA - 30/ B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio agua
ciment =< 0.6 i abocat des de camio

Murs
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AMIDAMENTS AMIDAMENTS
Plagade I'Om Plagade I'Om
COoDI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT CcoDI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
L82RZP86 m2 Rejuntat general d'enrajolat de parament exterior CAPITOL PMO3 PAVIMENTS
Rejuntat general d'enrgjolat de parament exterior amb rajola, a una dgaria <= 3 m, netejant la junta K9Z3ZP02 m2 Neteja de paviment de pedra natural
a”"@ i rejunzt dF nou amb betrada de cwﬁ pgrﬂznd amb ﬁ"?r caloari 3?’.5 R amb pgments retu- Neteja de paviment de pedra netural, format per pedra de pedrera local en estat de conserv acio regu-
rals i sorres a{toctt?nes de color Yemnel[os similers als ra!estments fracioionels de Ia vila. Aquest lar, eliminant terra i soma, vegetacio, taques, sals, eflorescenceas salines, fongs, liquens i microorga-
treballs els realitzerd personal qualificet del ram de conserv adors i restauradors. nismes, mifiangant 'abocament sobre la superficie d'una dssolucio aquosa dacid acefic, raspallat
Font 1 15,95 15,95 esbendit i posterior aplicacio de liquid decapant especific per a pedra de pedrera; considerant un grau
15.05 de complexitat mig.
K898ZP07 m2 Pintat de parament exterior de ciment, pintura al silicat Eav lsuperlor ’ f 26t 208
Pav int safareig 1 11,60 11,60
Aplicacio manual de dues mans de pintura natural d'origen mineral al silicat, amb molt baix contingut
de substancies organiques v oldils (VOC), color a escollir, gamma B, acabat mat, textura llisa, diii- “1.4
des amb un 25% d'impregnacio consolidant natural, (rendiment 0,1 Vm? cada ma); prévia aplicacio P93MZP13 m2 Solera de formigé per armar HA30IFi20iXC3 de 15 cm
K i demprimacio s, sobre peramertienlesiorge morlbede simerk. Inls, impregects Solera de formigd per amar HA - 30/ F / 20/ XC3 amb una quantitzt de ciment de 300 kg/m3 i rela-
consolidant natural, per a regularitzar la porositat i millorar 'adheréncia dels suports absorbents. El . - _ . . -
) - . X cio a@gua ciment =< 0.55, de grux 9 cm, abocat des de camid, amb acabat superficial llis, amb una
preuinclou la proteccio dels elements de 'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i lare- L o A ,
ek g | i de la DF tolerancia de planeitat inferior a 2 mm, acabat amb €l poro obert Inclou la part proporcional d'encofrat
SOUBIO e LIRS SINGUAIS. . OO G010 A WA Mes Mepera’s aprdvacio.dela . lateral en els punts necessaris. Inclou I'elaboracio de junts de retraccio cada 9 m2 com a minim, tot
0,00 segons les indicacions de la DF.
D1 1 100,50 100,50
Sota nou pedris 1 9,94 0,60 5,96
106,46
P93MZP12 m2 Solera de formigé per armar HA30/F/20/XC3 de 10 cm
Solera de formigd per amar HA - 30/ F / 20 / XC 3 amb una quantitzt de ciment de 300 kg/m3 i rela-
cio aigua ciment =< 0.55, de gruix 9 cm, abocat des de camio, amb acabat superficial llis, amb una
tolerancia de planeitat inferior a 2 mm, acabat amb e poro obert Inclou la part proporcional d'encofrat
lateral en els punts necessaris. Inclou I'elaboracio de junts de refraccio cada 9 m2 com a minim, tot
segons les indicacions de la DF.
D2 1 58,40 58,40
58,40
P45C1Z2G15 m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigé per armar
Formigonament de lloses inclinades amb formigo per armar HA - 25/ F / 10/ XC3 amb una quantitat
de ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba. Inclis encofrat lateral i for-
macio de 'esglaonat segons documentacio grafica
Escales 1,2 13,51 16,21
Grada 1,2 13,65 16,38
32,59
F9Z4M616 m2 Armadura de lloses de formigo AP500 SD amb malla electrosoldada
Armadura de lloses de formigd AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
D1 1 306,46 306,46
D2 i 58,40 58,40
D4 1 32,59 32,59
397,45
E7B111L0 m2 Geotextil format per feltre de polipropilé no teixit
Geotextil format per feltre de pdlipropilé no teixit lligat mecanicament de 400 a 500 g/m2, col-locat
sense adherir
D1 1 106,46 106,46
D2 1 58,40 58,40
D4 1 32,59 32,59
197,45
FIB1ZG16 m2 Paviment de llambordi de pedra natural

25 de junio de 2023

Paviment de llambordi de pedra natural procedents de pedreres de proximitat, ipus calcaria de Sant
Vlceng o equivalent acabat abuixardat, de 100 mm d'amplada i 80 mm de grux, llargaria lliure (mi-
nim 150 mm - maxiim 400 mm), col-locats sobre una capa de morter de 3 cm de gruix i reblert de
junts amb sormra. Inclou elaboracio d'una mostra de 1m2 per ala aprovacio de la DF. El tipus de pe-
dra s'escollira segons mostres a obra, seguint criteris de la DF, els serveis técnics municipals i el
Departament de Cultura de la Generalitat
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MEMORIA DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA PAVIMENTACIO DE LA PLAGA DE L’'OM A PERAMEA, BAIX PALLARS

AMIDAMENTS
Plagade I'Om
CoDI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
Nou paviment 1 183,00 183,00
183,00
F9B1ZP86 m  Esglaé de 23x10 cm de peces de pedra natural
Esglad de 30x23 o 30x15 cm segons us, amb frontal i estesa de peces de pedra natural procedents
de pedreres de proximitat, fipus calcaria de Sant Viceng o equivalent, acabat abuix ardet, de llargaria
lliure (minim 150 mm - maxiim 400 mm), col-locats sobre una capa de morter de 3 cm de gruix i re-
blert de junts amb sorra Inclou elaboracio d'una mostra de 1m2 per ala aprov acio de la DF. El fipus
de pedra s'escollira segons mostres a obra, seguint criteris de la DF, els serveis técnics municipals i
€l Departament de Cuttura de la Generalitat
Esglaons 1 25,00 25,00
Bordé 1 45,00 45,00
70,00
F9312G12 m3 Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material
Base de tot-u natural calcaril, amb estesai piconatge del material al 95% del PM
0,00
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AMIDAMENTS

Plagade I'Om

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL PMO4 INSTAL-LACIONS

FD5J4F 08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de guix sobre solera de 10 cm de
formigd en massa HM - 20/ B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacio aigua ci-
ment =< 0.6. Inclou I'ex cav aci6 per la cd-locacio de la caixa i la connexio amb la xarxa de clave-
gueram existent

Nou embornal 1 1,00

1,00
FD5Z4AC4 u Bastiment i reixa de fosa ductil, recolzada, per a embornal

Bastiment i reixa de fosa ductil, recolzada, per a embomnal, de 553x335x 30 mm, classe C250 se-
gons norma UNE-EN 124§ 10 dm2 de superficie dabsorcio, col-locat amb morter

Nou embornal 1 1,00

1,00
PDK4-LP50 u Perico de registre de formigo prefabricat de 80x80x85¢cm

Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 80x80x 85 cm, per a instal-lacions de serveis,
col-locat sobre solera de formigo formigd d'Us no estructural HNE-20/B/40 de resisténcia a compres-
sio 20 N/mm?2, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de |la mateix a excav acio. El preu inclou I'excav acio per la ubicacio del perico.

Nous registres 2 2,00

2,00
PJ21ZM05 u Instal-lacio exterior de lampisteria

Instdl-lacio exterior de lampisteria per a rehabilitar el funcionament de la font, I'abeurador i el safareig
existents, reditzada amb tub de polietilé reficulat (PE-X), per la xanxa d'aigua potable que connecta la
derivacio parficular o una de les seves ramificacions amb els diferents elemerts, amb els diametres
necessaris per cada punt de servei. Inclis claus de pas amb registre col-locat encastet en el pavi-
mert per al tdl del subministrament d'aigua, de polieilé reticulat (PE-X), materid auxiliar para muntat-
ge i subjeccio a |'obra, derivacio particular, accessoris de derivacions. El preu inclou les ajudes de
paleta per a instal-lacions.

Font 1 1,00

1,00
KG22ZP31 PA Soterrament de linies eléctriques i de telecomunicacions
Pariida algada a justificar per el soterrament de linies eléctriques i de telecomunicacions existents du-
rant els treballs de repavimentacio de la Plaga de I'Om. Inclou tots els treballs, canalizacions, peri-
cons, registres, permisos, coordnacions amb companyies, projectes, efc, per a deixar les instd-la-
cions funcionant i amb les mateixes prestacions que les actuals com a minim. En acabat s'inclou
I'enderroc de les actuds linies aéries.

Soterrament Gerri 1 1,00

1,00
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MEMORIA DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA PAVIMENTACIO DE LA PLAGA DE L’'OM A PERAMEA, BAIX PALLARS

AMIDAMENTS
Plagade I'Om
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL PMO0S EQUIPAMENT | JARDINERIA
KB12ZP08 m Barana d'acer galvanitzat, amb passama de 40 mm de diametre
Barana d'acer galv anitzat, amb passama de 40 mm de diamefre, muntants cada 200cm, de 30 cm
d'algaria, fixada mecanicament a I'obra amb tac d'acer, volandera i femella
Abeurador 1 7,33 7,33
7,33
KB14ZP09 m  Passama d'acer galvanitzat 40 mm de diametre
Passama d'acer galvanitzat de 40 mm de diametre, amb suports fipus pipeta, fixada mecanicament a
I'obra amb tac d'acer, volanderai femella
Escala 1 3,00 3,00
1 1,50 1,50
4,50
E2255H70 m3 Reblert amb graves
Reblert de pou de FONAMENTS i MURS, amb grav es per a drenatge de pedra granitica, en tonga-
des de 25 cm com a maxim
T2 1 8,35 0,20 1,67
1,67
FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta
Terra v egetal de jardineria de cetegoria dta, amb una conductivitat eléctrica menor de 0,8 dS/m, se-
gons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb refroex cav adora mitjana
T2 1 8,35 1,25 10,44
Terra amb plantacié arbre -1 1,15 -1,15
9,29
FR42122C u  Subministrament de Celtis australisde perimetre de 20 a 25 cm
Subministrament de Celfis australisde perimetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de digmefre minim
67,5 cm i profunditat minima 47,25 cm segons formues NTJ
T3 1 1,00
1,00
FR61236A u Plantacio d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor
Plantacio d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perimefre de fronc a 1 m
d'algaria (a partir del coll de I'arrel), excavacio de clot de plantacio de 120x 120x80 cm amb mifans
mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitucio total de terra de I'ex cavacio
per terra de jardineria, primer regi carrega de les temes sobrants a camio
T3 1 1,00
1,00
PQ23-MCAV u  Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 |
Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 |, 38 cm de diametre, circular de plarxa perforada
d'acer galv anitzat de gruix 1 mm amb acabat pintat al forn, amb cendrer, i suports de tub de 40 mm,
col-locada amb fix acions mecaniques
Noves papereres 4 4,00
4,00
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Plagade I'Om
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL PM06 GESTIO DE RESIDUS
F2R6426A m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts
Carrega amb mijans mecanics i transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio autoritzada
de gestio de residus, amb camio per a fransport de 12t amb un recomregut de més de 15 i fins a 20
km
Pav formigé 1,3 175,00 0,15 3413
Pav pedra 1,3 8,05 0,10 1,05
Recrescut 1,3 6,44 8,37
Asfalt 1,3 17,00 0,15 3,32
Barana 1,3 3,00 0,05 0,20
Canasta 1,3 4,00 0,50 2,60
Bancs 2,6 2,00 0,50 0,60 1,56
Formigé en massa 1,3 1,86 2,42
Arrebossat 1,3 76,58 0,03 2,99
56,64
F2RAT73G1 m3 Deposicio controlada en diposit autoritzat inclés el canon
Deposicio controlada en diposit autoritzat inclos & canon sobre la deposicio controlada dels residus
de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejets inerts amb una densitat 1 ¥m3, proce-
dents de construccio o demolicio, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MARN/304/2002)
Pav formigé 1,3 175,00 0,15 3413
Pav pedra 1,3 8,05 0,10 1,05
Recrescut 1,3 6,44 8,37
Asfalt 1,3 17,00 0,15 3,32
Barana 1,3 3,00 0,05 0,20
Canasta 1,3 4,00 0,50 2,60
Bancs 2,6 2,00 0,50 0,60 1,56
Formigé en massa 1,3 1,86 242
Arrebossat 1,3 76,58 0,03 2,99
56,64
P2R4-HIX4 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres
Carrega amb mitjans mecanics i fransport de terres no contaminades a obra exterior o centre de va-
loritzacio, amb camio de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km
Terres 1,3 14,27 18,55
18,55
P2RB-HIFS m3 Disposicio de terres no contaminades de densitat aparent 1,64m3
Disposicio de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 ¥m3, a valorizador de materials nafu-
rals excav ats amb cod VNME
Terres 1,3 14,27 18,55
18,55
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MEMORIA DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA PAVIMENTACIO DE LA PLAGA DE L’'OM A PERAMEA, BAIX PALLARS

AMIDAMENTS AMIDAMENTS
Plagade I'Om Plagade I'Om
CcOoDI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT CcoDI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL PM07 SEGURETAT | SALUT CAPITOL PM08 CONTROL DE QUALITAT
HZXXZ001 PA Seguretat i salut, protec col. i indiv IS Pro Seg i Salut J060770A u Serie de 5 provetes 15x30 (inclos con)
Reditzacit i indicacio de proteccions col-lectives, subministrament de les proteccions individuals ne- Mostreig, redlitzacio de con d'Abrams, elaboracio de les provetes, cura, recapgament i assag a
cessaries durant 'ex ecucio de l'obra, aparells de proteccio contra incendis i instal-lacions d'higiene i compressio duna série de cinc provetes cilindriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
benestar, tot segons el Projecte de Seguretat i Salut 123%0-1, UNE-EN 123902, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2
1 1,00 1 lotmurs i sabates 3 3,000
1,00 3,00
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QUADRE DE PREUS 1

Plagade I'Om
cobl

UD RESUM PREU

CAPITOL PM01 ENDERROCS | MOVIMENTS DE TERRES

F2194AG5

F219ZG03

K2152G04

F2194XG5

K21B1011

K21BZG07

M21QZP01

K21BZG09

K21BZG08

K21BZG10

F21R1165

E2132G02

F222142A

m2  Demolicié de paviment de formigé de fins a 15 ecm de gruix 4,42
Demolicio de paviment de formigo de fins a 15 cm de gruix, d'ampléaria més de 2 m amb refroex-
cav adora amb martell rencador i carrega sobre camio amb mitjans mecanics

QUATRE EUROS amb QUARANTA-DOS CENTIMS
m2  Demolicié paviment de pedra natural 3,52
Demolicio de paviment de pedra natural, d'amplania fins a 2 m, amb mifjans mecanics i carrega
sobre camio amb mifjans mecanics, inclou la demalicio dels aplacats verticds de la rampa i es-
glaons de l'escala

TRES EUROS amb CINQUANTA-DOS CENTIMS
m3  Enderroc de recrescut per a paviment 49,42
Enderroc de recrescut per a paviment, format per envanets de sosfre mort, endadellas de cera-
mica i reblert de graves, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camio o conteni-
dor

QUARANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-DOS CENTIMS
m2  Demolicio de paviment de mescla bituminosa de fins a15 ecm 3,64
Demolicio de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de guix, d'amplaria més de 2 m
amb refroex cav adora amb mertell frencador i carrega sobre camio amb mifjians mecanics

TRES EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS
m Arrencada de barana metal-lica de 90 a 110 cm d'algaria 8,73
Anmencada de barana metal-lica de 90 a 110 cm dalgaria, amb mitiens manuds i carrega manuel
sobre camid o contenidor

VUIT EUROS amb SETANTA-TRES CENTIMS
u Desmuntatge de paperera d'acer galvanitzat, amb mitjans manuals 1,25
Desmuntatge de paperera d'acer galv anitzat, amb mitjans manuals, i recuperacio, aplec i muntat-
ge del material en el mateix emplagament, i carrega manud sobre camid o contenidor.

SET EUROS amb VINTI-CINC CENTIMS

u Retirada de canasta mobil metal-lica i carrega manual i mecanica 58,30
Retirada de canasta mobil metal-lica i carrega manual i mecanica de I'equipament sobre camio o
contenidor

CINQUANTAVUIT EUROS amb TRENTA CENTIMS
u Desmuntatge de jardinera amb recuperacio, aplec i recol-locacio 7,93
Desmuntatge de jardnera amb mitjans manuals, i recuperacio, aplec i recol-locacio del material a
la mateix a zona d'actuacio, segons indcacions de la DF, i carrega manual sobre camié o conte-
nidor.

SET EUROS amb NORANTA-TRES CENTIMS
u Desmuntatge de banc de fusta amb mitjans manuals 5,87
Desmuntatge de banc de fusta amb mifans manuds i carrega manual sobre camio o contenidor

CINC EUROS amb VUITANTA-SET CENTIMS
m Desmuntatge de tapa i marc de registre, acopi i reubicacio 41,54
Desmuntatge de tapa i marc de registre existent de serveis o sanejament amb miians manuals,
acopi i proteccio durant el temps que duri I'obra i posterior reubicacio del marc i les tapes de re-
gistre en la cota alfiméfrica comesponert a la nova definicio geometrica del nou paviment, incloent
les adaptacions necessaries per collocarla al nou emplagament

QUARANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE
CENTIMS
u Tala controlada mitjangant directa, d'arbre de <6 m d'algaria 140,77
Tda controlada mitjangant directa, d'arbre de < 6 m d'algaria de port pefit, arrencant la soca, aplec
de la brossa generada, carrega sobre cami6 grua amb pinga i fransport a planta de compostatge
(només lluny de 20 km)

CENT QUARANTA EUROS amb SETANTA-SET CENTIMS

m3  Enderroc d'element de formigé en massa, amb compressor 109,97
Enderroc d'element de formigd en massa, amb compressor i carrega mecanica de runa sobre ca-
mio

CENTNOU EUROS amb NORANTA-SET CENTIMS
m3  Excavacio de rasa i pou de fins a2 m de fondaria 8,40
Excav acio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realizada
amb refroex cav adora i carrega mecanica sobre camio

VUIT EUROS amb QUARANTA CENTIMS

25 de junio de 2023
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Plagade I'Om
CcOoDI UD RESUM PREU
K2182231 m2  Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals 15,85
Repicat d'amrebossat de morter de ciment, amb mitians manuals i carrega manual de runa sobre
cami6 o contenidor. Aquest treballs els realitzara persond qualificat del ram de conservadors i
restauradors.
QUINZE EUROS amb VUITANTA-CINC CENTIMS
K1A25200 u Jornada de supervisio d'arquedleg director 272,02
omada de supervisio d'arquedleg director de buidds o extraccions de terres i runes, amb la presa
de dades per a la reditzacio de I'informe final
DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROQS amb DOS CENTIMS
K1662G80 u Cala d'inspecci6 en paviment de pedra o formigé 26,43
Cada diinspeccio en paviment de pedra o formigo, amb mifians manuals, per a recollida de mos-
trai determinacio de les instal-lacions soterrades
VINTI-SIS EUROS amb QUARANTA-TRES CENTIMS
25 de junio de 2023 Pagina 2
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QUADRE DE PREUS 1

Plagade I'Om
cobl

UD RESUM PREU

CAPITOL PM02 MURS | REVESTIMENTS

P43MPM03

K878ZP04

K9Z3ZP82

K87AUP30

K89BCBLO

K7882202

K811ZP06

K8B1ZP08

K811ZP07

P324ZP11

m Tractament curatiu per a jasseres de fusta 25,1
Tractament curatiu per a jasseres de fusta de 20 a 30 cm de gruix, amb protector hidrofugant i qui-
mic insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjangant injeccio i polv oritzacio en caps i tota
la longitud de I'element
VINTI-CINC EUROQS amb SETANTA-UN CENTIMS
m2  Neteja de parament vertical amb raig de sorra 10,61
Neteja de parament de parament v ertical amb raig de sorra de silice dessecada a baixa pressio,
eliminant previament si fos necessari terra i sorra, vegetacio, taques, sals, eflorescenceas sdi-
nes, fongs, liquens i microorganismes, etc. Inclou la proteccio dels elements exisntents, en espe-
cid de I'enrgjolat de la font

DEU EUROS amb SEIXANTA-UN CENTIMS
m2  Neteja d'element de pedra natural amb o sense revestiment 12,33
Neteja d'element de pedra natural amb o sense rev estiment, en estat de conservacio regular, i-
minant terra i sorra, vegetacio, taques, sals, eflorescenceas salines, fongs, liquens i microorga-
nismes, efc., miiangant I'abocament sobre la superficie duna dissolucio aquosa d'acid acefc,
raspallat, esbandit i posterior aplicacio de liquid decapant especific per a pedra de pedrera; consi-
derant un grau de complexitat mig.

DOTZE EUROQS amb TRENTA-TRES CENTIMS
m2  Decapat de pintures i 6xids existents sobre barana d'acer 83,91
Decapat de pintures i oxids existents sobre barana d'acer, forja o fosa, amb raig de sorra de sili-
ce a pressio, inclos & desgreixat i neteja amb acohol

VUITANTA-TRES EUROS amb NORANTA-UN CENTIMS
m2  Pintat de barana i reixa d'acer de malla, amb esmalt sintétic 19,64

Pintat de barana i reixa d'acer de malla, amb esmait sintétic, amb dues capes d'imprimacio anfio-
xidant i 2 dacabat

DINOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS
m2  Impermeabilitzacié de parament amb emulsié bituminosa 12,39
Impermeabilizacio de parament amb emulsio bituminosa per a impermeabilizacio fipus EB amb
una dotacio de <= 2 kg/m?2 aplicada en dues capes

DOTZE EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS

m2  Arrebossat a bona vista amb morter de calg NHL5 ADHERECAL 49,25
Anrebossat a bona vista sobre parament v erfical exterior, a 3,00 m dalgaria, com a maxim, mor-

ter de calg hidraulica natural hidrofugat NHLS ADHERECAL de COMCAL o equivalent de 1 cm

de gruix, remolinat i lliscat amb ciment poriand amb filler calcari 325 R. Inclou la cal-locacio de

malla de reforg en els punts que es consideri necessari, segons indicacions de la DF. Inclou ela-

boracié d'una mostra de 1m2 per a la aprov acio de la DF. Aquest treballs els realitzara personal

qualificat del ram de conserv adors i restauradors.

QUARANTA-NOU EUROS amb VINTI-CINC CENTIMS
m2  Hidrofugat de parament vertical exterior anb AQUASHIELD FORTE 8,89
Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidrofug AQUASHIELD FORTE de
COMCAL o equivaent Inclou elaboracio d'una mostra de 1m2 per a la aprovacio de la DF.
Aquest treballs els realitzara personal qualificat del ram de conservadors i restauradors.

VUIT EUROS amb VUITANTA-NOU CENTIMS

m2  Arrebossat a bona vista amb morter de calg NHL5 BASE 44,67
Armebossat a bona vista sobre parament v erfical exterior, a 3,00 m dalgaria, com a maxim, mor-

ter de calg hidraulica natural NHLS BASE de COMCAL o equivalent de 1 cm de gruix, esporyat

amb ciment portiand amb filler calcari 32,5 R amb pigments naturals i sorres autoctones de color

vermellos similars ds revestiments tradicionals de la vila. Inclou la col-locacio de malla de re-

forg en els punts que es consideri necessari, segons indicacions de la DF. Inclou elaboracio du-

namostra de 1m2 per a la aprovacio de la DF. Aquest treballs els realizara personal qualificat

del ram de conserv adors i restauradors.

QUARANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SET
CENTIMS
m3  Formigé per af ts i murs de contencio 105,82
Formigonament de fonaments i murs de contencio (CE, EHE), de 3 m d'algaria com a maxim,
amb formigd per armar HA - 30/ B / 20/ XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i rela-
¢io aigua ciment =< 0.6 i abocat des de camio

CENTCINC EUROS amb VUITANTA-DOS CENTIMS
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F32BZP09 kg Armadura per a fonaments i murs de contencié AP500 S 2,14

Amadura per a fonaments i murs de contencio AP500 S, d'una algéria méxima de 3 m d'acer en
bares corrugades BS00S de limit elastic >= 500 N/mm2

DOS EUROS amb CATORZE CENTIMS
F32DZP10 m2  Muntatgetdesmunt.encofrats per a fonaments i murs de contencié 21,48
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafo metal-lic de 250x 50 cm, per a fonaments
i murs de contencid de base rectilinia encofrats a dues cares, d'una algaria <=3 m

VINTI-UN EUROS amb QUARANTA-VUIT CENTIMS
P4524-ZP84 m3  Mur de formigé armat, per a revestir 514,98
Mur de formigo armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigd per armar
HA -251B 120/ XC1 amb una quantitt de ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6
abocat amb camio i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60
kgm3

CINC-CENTS CATORZE EUROS amb NORANTA-VUIT
CENTIMS
K83BZP85 m2  Aplacat de parament vertical anb pedra natural 143,51

Aplacat de parament v erfical a una algaria <= 3 m, amb pedra nafural procedents de pedreres de

proximitat, ipus calcaria de Sant Viceng o equivaent, acabat abuixardat, de 100 mm d'amplada

i 80 mm de gruix, llargaria lliure (minim 150 mm - méaxiim 400 mm), col-locada amb adhesiu C2

TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Incfilis part proporcional de

remat de la part superior del mur. Inclou elaboracié d'una mostra de 1m2 per a la aprovacio de la

DF. El tipus de pedra s'escdllira segons mostres a obra, seguint criteris de la DF, els serveis

tecnics municipals i e Departament de Cultura de la Generalitat

CENT QUARANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-UN
CENTIMS
K45RDR50 dm3 Restitucié de volum en estructures de formigé amb morter polimer 6,97
Restitucio de volum en estructures de formigo amb morter poliméric de reparacio fixofropic i de
refraccio controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm

SIS EUROS amb NORANTA-SET CENTIMS
L82RZP86 m2  Rejuntat general d'enrajolat de parament exterior 8,56
Rejuntat general d'errajolat de parament exterior amb rajola, a una dgaria <= 3 m, netejant la jun-
taanfiga i rejuntat de nou amb beurada de ciment poriand amb filler calcari 325 R amb pigmerts
naurals i sorres autoctones de color vermellos similars ds revesiiments tradicionals de la vila.
Acuest freballs els realitzaré personal qualificat del ram de conservadors i restauradors.

VUIT EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

Plagade I'Om
cobl

UD RESUM

PREU

CAPITOL PMO3 PAVIMENTS

K9Z3ZP02

P93MZP13

P93MZP12

P45C1ZG15

F9Z4M616

E7B111L0

F9B1ZG16

F9B1ZP86

m2  Neteja de paviment de pedra natural

Neteja de paviment de pedra natural, fomat per pedra de pedrera local en estat de conservacio
regular, eliminant terra i sorra, vegetacio, taques, sals, eforescenceas salines, fongs, liquens i
microorganismes, mitiangant I'abocament sobre la superficie d'una dissolucio aquosa d'acid ace-
fic, raspallet, esbandit i posterior aplicacio de liquid decapant especific per a pedra de pedrera;
considerant un grau de complexitat mig

DIVUIT EUROS
m2  Solera de formigo per armar HA30/Fi20/XC3 de 15 cm
Sdlera de formigd per armar HA - 30/ F/ 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relacio aigua ciment =< 0.55, de gruix 9 cm, abocat des de camio, amb acabat superficial llis,
amb una tolerancia de planeitat inferior a 2 mm, acabat amb el poro obert Inclou la part proporcio-
nd d'encofrat lateral en els punts necessaris. Inclou I'elaboracio de junts de refraccio cada 9 m2
com a minim, tot segons les indicacions de la DF.

VINTI-DOS EUROS amb VINT4-UN CENTIMS
m2  Solera de formigo per armar HA30/Fi20iXC3 de 10 cm
Sdlera de formigo per armar HA - 30/ F/ 20 / XC3 amb una quanttat de ciment de 300 kg/m3 i
relacio aigua ciment =< 0.55, de gruix 9 cm, abocat des de camio, amb acabat superficial llis,
amb una tolerancia de planeitat inferior a 2 mm, acabat amb el poro obert Inclou la part proporcio-
nd d'encofrat lateral en els punts necessaris. Inclou I'elaboracio de junts de refraccio cada 9 m2
com a minim, tot segons les indicacions de la DF.

SETZE EUROQS amb QUARANTA CENTIMS
m3  Formigonament de lloses inclinades amb formigo per armar
Formigonament de lloses inclinades amb formigd per armar HA - 25/ F / 10/ XC3 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba. Inclis enco-
fret lateral | formacio de I'esglaonat segons documentacio grafica.

NORANTA-SIS EUROS amb VINTJ-SIS CENTIMS
m2  Armadura de lloses de formige AP500 SD amb malla electrosoldada
Amadura de lloses de formigd AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x22 m B500SD UNE-EN 10080

QUATRE EUROS amb CINQUANTA-TRES CENTIMS
m2  Geotextil format per feltre de polipropilé no teixit
Geotextil format per lfre de polipropilé no teixit ligat mecanicament de 400 a 500 g/m2, col-locat
sense adherir

SET EUROS amb CATORZE CENTIMS

m2  Paviment de llambordi de pedra natural

Paviment de llambordi de pedra nafural procedents de pedreres de proximitat, fipus calcaria de

Sant Viceng o equivalent acabat abuixardat, de 100 mm d'amplada i 80 mm de grux, llargaria

lliure (minim 150 mm - maxiim 400 mm), col-locats sobre una capa de morter de 3 cm de gruix i

reblert de junts amb sorra. Inclou elaboracio d'una mostra de 1m2 per a la aprov acio de la DF. El

fipus de pedra s'escollira segons mostres a obra, seguint criteris de la DF, els serveis técnics

municipals i el Departament de Culfura de la Generalitat

18,00

221

16,40

96,26

4,53

114

139,61

CENTTRENTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-UN CENTIMS

m Esglaé de 23x10 cm de peces de pedra natural

Esglad de 30x23 o 30x 15 cm segons us, amb frontal i estesa de peces de pedra naural proce-
dents de pedreres de proximitat, fipus calcaria de Sant Viceng o equivalent acabat abuix ardat
de llargaria lliure (minim 150 mm - maxiim 400 mm), collocats sobre una capa de morter de 3
cm de gruix i reblert de junts amb sorra. Inclou elaboracio d'una mostra de 1m2 per a la aprova-
cio de la DF. El tipus de pedra s'escollira segons mostres a obra, seguint criteris de la DF, els
serveis técnics municipals i el Departament de Cufura de la Generdlitat

63,51

SEIXANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-UN CENTIMS
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CAPITOL PM04 INSTAL-LACIONS

FD5J4F 08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm 83,85

Caixa per aembornd de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 10 cm
de formigd en massaHM - 20/ B / 20 / X0 amb una quanfitat de ciment de 200 kg/m3 i relacio
aigua ciment =< 0.6. Inclou I'ex cav acio per la col-locacio de la caixa i la connexio amb la xarxa
de clav egueram existent

VUITANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-CINC CENTIMS
FD5Z4AC4 u Bastiment i reixa de fosa ductil, recolzada, per a embornal 63,75
Bastiment i reixa de fosa ductil, recolzada, per a embomal, de 553x335x30 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 10 dm2 de superficie d'absorcid, col-locat amb morter

SEIXANTA-TRES EUROS amb SETANTA-CINC CENTIMS
PDK4-LP50 u Perico de registre de formigé prefabricat de 80x80x85em 171,41
Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 80x80x 85 cm, per a instal-lacions de ser-
veis, col-locat sobre solera de formigd formigd d'Gs no estructural HNE-20/B/40 de resistencia a
compressio 20 N/mm2, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 40 mm de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateix a excavacio. El preu inclou I'ex cavacio per la ubica-
cid del perico.
CENT SETANTA-SET EUROS amb QUARANTA-UN
CENTIMS
PJ21ZM05 u Instal-lacié exterior de lampisteria 497,02
Instal-lacio exterior de lampisteria per a rehabilitar €l funcionament de la font, 'abeurador i el safa-
reig existerts, realitzada amb tub de poliefilé reficulat (PE-X), per la xarxa d'aigua potable que
connecta la derivacio particular o una de les seves ramificacions amb els diferents elemerts,
amb els dismetres necessaris per cada punt de servei. Inclis claus de pas amb registre collocat
encastat en el paviment per al tall del subministrament d'aigua, de poliefilé reficulat (PE-X), mate-
rid auxiliar para muntatge i subjeccio al'obra, derivacio particular, accessoris de derivacions. El
preu inclou les ajudes de paleta per a instal-lacions.

QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS amb DOS
CENTIMS
KG227P81 PA  Soterrament de linies eléctriques i de telecomunicacions 5.000,00

Patida algada a justiicar per el soterrament de linies eléctiiques i de telecomunicacions existerts

durant els freballs de repavimentacio de la Plaga de I'Om. Inclou tots els treballs, canalitzacions,

pericons, registres, permisos, coordinacions amb comparyies, projectes, efc, per a deixar les

instal-lacions funcionant i amb les mateix es prestacions que les actuals com a minim. En acabet

s'inclou I'enderroc de les actuds linies aéries.

CINC MIL EUROS
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CAPITOL PMO05 EQUIPAMENT | JARDINERIA

KB12ZP08 m Barana d'acer galvanitzat, amb passama de 40 mm de diametre 84,10

Berana d'acer galv anitzat, amb passama de 40 mm de dametre, muntants cada 200cm, de 30
cm d'algaria fixada mecanicament a I'obra amb tac d'acer, v olandera i femella

VUITANTA-QUATRE EUROS amb DEU CENTIMS
KB14ZP09 m Passama d'acer galvanitzat 40 mm de diametre 54,69
Passama dacer galvanitzat de 40 mm de diamefre, amb suports fipus pipeta, fixada mecanica-
ment a I'obra amb tac d'acer, volanderai femella

CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-NOU
CENTIMS
E2255H70 m3  Reblert amb graves 28,39
Reblert de pou de FONAMENTS i MURS, amb graves per a drenatge de pedra graniica, en
tongades de 25 cm com a maxim

VINTI-VUIT EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS
FR3P2111 m3  Terra vegetal de jardineria de categoria alta 55,08
Terra vegetal de jardneria de categoria ata, amb una conductivitat eléctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel | escampada amb retroex cav adora mitjana

CINQUANTA-CINC EUROS amb VUIT CENTIMS
FR42122C u Subministrament de Celtis australisde perimetre de 20 a 25 cm 271,64
Subministrament de Celtis australisde perimetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de dametre mi-
nim 67,5 cm i profunditat minima 47,25 cm segons formules NTJ

DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS amb
SEIXANTA-QUATRE CENTIMS
FR61236A u Plantacio d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor 123,61
Plantacio d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perimetre de fronc a 1
m d'algaria (a partir del coll de l'arrel), excavacid de clot de plantacio de 120x 120x80 cm amb
mijans mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitucio total de terra de
I'ex cav acio per terra de jardineria, primer reg i carrega de les terres sobrants a camio
CENTVINTI-TRES EUROS amb SEIXANTA-UN CENTIMS
PQ23-MCAV u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 601 162,79
Peperera frabucable d'eix de gr horitzontal de 601, 38 cm de diamefre, circular de plarx a perfora-
da d'acer galv anitzat de gruix 1 mm amb acabat pintat al forn, amb cendrer, i suports de tub de
40 mm, col-locada amb fixacions mecaniques
CENT SEIXANTA-DOS EUROS amb SETANTA-NOU
CENTIMS
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CAPITOL PM06 GESTIO DE RESIDUS

F2R6426A m3  Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts 12,22

Caérrega amb mitjans mecanics i fransport de residus inerts o no especials a instal-lacio autoritza-
da de gestio de residus, amb camio per a transport de 12t amb un recorregut de més de 15 fins
a20 km

DOTZE EUROS amb VINT4-DOS CENTIMS
F2RA73G1 m3  Deposicio controlada en dipésit autoritzat inclos el canon 25,85
Deposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio confrolada dels resi-
dus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejets inerts amb una densitat 1
tfm3, procedents de construccio o demolicio, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Resi-
dus (ORDEN MAM/304/2002)
VINTI-CINC EUROS amb VUITANTA-CINC CENTIMS
P2R4-HIX4 m3  Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres 9,94
Cérrega amb mitjans mecanics i fransport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
vdoritzacio, amb camio de 12, amb un recorregut de fins a 20 km
NOU EUROS amb NORANTA-QUATRE CENTIMS
P2RB-HIFS m3  Disposicio de terres no contaminades de densitat aparent 1,6tim3 7,86
Disposicio de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 ¥m3, a v aloritzador de materials ne-
turals ex cavats amb codi VNME

SET EUROS amb VUITANTA-SIS CENTIMS
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CAPITOL PM07 SEGURETAT | SALUT

HZXXZ001 PA  Seguretat i salut, protec col. i indiv /S Pro Seg i Salut 1.162,58

Relitzacio i indicacio de proteccions col-lectives, subministrament de les proteccions individuas
necessaries durant I'ex ecucio de I'obra, aparells de proteccio contra incendis i instal-lacions dhi-
giene i benestar, tot segons el Projecte de Seguretat i Salut

MIL CENT SEIXANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CENTIMS

25 de junio de 2023 Pagina
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CcOoDI UD RESUM PREU
CAPITOL PM08 CONTROL DE QUALITAT
J060770A u Serie de 5 provetes 15x30 (inclos con) 124,24
Mostreig, realitzacio de con d'Abrams, elaboracio de les provetes, cura, recapgament i assaig a
compressio d'una série de cinc provetes cilindriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 123902, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1i UNE-EN 123502
CENTVINT{-QUATRE EUROS amb VINT{-QUATRE
CENTIMS
25 de junio de 2023 Pagna 10
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CODI UD RESUM PREU
CAPITOL PM01 ENDERROCS | MOVIMENTS DE TERRES
F2194AG5 m2  Demolicié de paviment de formigé de fins a 15 ecm de gruix
Demolicio de paviment de formigo de fins a 15 cm de gruix, d'ampléaria més de 2 m amb refroex-
cav adora amb martell rencador i carrega sobre camio amb mitjans mecanics
MAGUINATA. <. o0 s avmmsmsmsssnsnnsm s 442
TOTAL PARTIDA 4,42
F219Z2G03 m2  Demolicié paviment de pedra natural
Demolicio de paviment de pedra natural, d'amplaria fins a 2 m, amb mijans mecanics i carrega
sobre camid amb miians mecanics, inclou la demolicio dels aplacats verticas de la rampa i es-
glaons de l'escala
Magquinaria..............ccooveoiieieiiee e 3,52
TOTAL PARTIDA 3,52
K2152G04 m3  Enderroc derecrescut per a paviment
Enderroc de recrescut per a paviment format per envanets de sostre mort, endadellats de cera-
mica i reblert de graves, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camio o conteni-
dor
Madobra...........coooooiiiii 48,69
Materials.............coooviiiiiiiic e 0,73
TOTAL PARTIDA 49,42
F2194XG5 m2  Demolicio de paviment de mescla bituminosa de fins a15 em
Demolicio de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de guix, d'amplaria més de 2 m
amb refroex cav adora amb mertell frencador i carrega sobre camio amb mifjians mecanics
Maguinaria.... 3,64
TOTAL PARTIDA 3,64
K21B1011 m Arrencada de baranametal-lica de 90 a 110 cm d'algaria
Armencada de barana metal-lica de 90 a 110 cm dalgaria, 2amb mitians manuds i carrega manual
sobre camio o contenidor
Madobra.........c.ooooeiiiii 8,19
Maguinaria. 0,42
Materials....... 0,12
TOTAL PARTIDA 8,73
K21BZG07 u Desmuntatge de paperera d'acer galvanitzat, amb mitjans manuals
Desmuntatge de paperera d'acer galv anizat, amb mitjans manuals, i recuperacio, aplec i muntat-
ge del material en el mateix emplagament, i carrega manud sobre camid o contenidor.
Ma d'obra.. 6,25
Materials.... 1,00
TOTAL PARTIDA 1,25
M21QZP01 u Retirada de canastamobil metal-lica i carrega manual i mecanica
Refirada de canasta mobil metal-lica i carrega manual i mecanica de I'equipament sobre camio o
contenidor
Ma d'obra..... 26,93
Maquinaria. 30,97
Materials....... 0,40
TOTAL PARTIDA 58,30
K21BZG09 u Desmuntatge de jardinera amb recuperacio, aplec i recol-locacio
Desmuntatge de jardnera amb mitians manuals, i recuperacio, aplec i recol-locacio del material a
la mateix a zona d'actuacio, segons indcacions de la DF, i carrega manual sobre camio o conte-
nidor.
Madobra........ccooooeiiiiiecc e 7,81
Materials...............cccoovveeiiiiii e 0,12
TOTAL PARTIDA 7,93
K21BZG08 u Desmuntatge de banc de fusta amb mitjans manuals
Desmuntatge de banc de fusta amb mifians manuds i carrega manual sobre cami6 o contenidor
Ma d'obra.. 5,78
Materials. ... 0,09
TOTAL PARTIDA 5,87
25 de junio de 2023 Pagna 1
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K21BZG10 m Desmuntatge de tapa i marc de registre, acopi i reubicacio
Desmuntatge de tapa i marc de registre existent de serveis o sanejament, amb mitians manuds,
acopi i proteccio durant el temps que duri I'obra i posterior reubicacio del marc i les tapes de re-
gistre en la cota alfiméfrica comresponert a la nova definicio geometrica del nou paviment, incloent
les adaptacions necessaries per collocarla al nou emplagament
Mad'obra..........cooooiiiiii e 36,46
Materials.............c.oooeiiiii e 5,08
TOTAL PARTIDA 4,54
F21R1165 u Tala controlada mitjangant directa, d'arbre de < 6 m d'algaria
Tda controlada mitjangant directa, d'arbre de < 6 m d'algaria de port pefit, arrencant la soca, aplec
de la brossa generada, carrega sobre camio grua amb pinga i fransport a planta de compostatge
(només llury de 20 km)
Ma d'obra 17,40
Magquinaria. 88,72
Materials. 34,65
TOTAL PARTIDA 140,77
E2132G02 m3  Enderroc d'element de formigo en massa, anb compressor
Enderroc d'element de formigo en massa, amb compressor i carrega mecanica de runa sobre ca-
mid
Ma d'obra 78,79
Maquinaria.... 30,00
T 1,18
TOTAL PARTIDA 109,97
F222142A m3  Excavacio de rasa i pou de fins a2 m de fondaria
Excav acio de rasa i pou de fns a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realizada
amb refroexcav adora i carrega mecanica sobre camio
Maguinaria...........cccooooveieiieiecee e 8,40
TOTAL PARTIDA 8,40
K2182231 m2  Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals
Repicat d'arebossat de morter de ciment, amb mifjans manuals i carrega manual de runa sobre
camio o contenidor. Aquest freballs els realitzara persona qualificet del ram de conservadors i
restauradors.
Ma d'obra.. 15,62
Materials.... 0,23
TOTAL PARTIDA 15,85
K1A25200 u Jornada de supervisio d'arqueoleg director
omada de supervisio d'arquedleg director de buidas o extraccions de terres i runes, amb la presa
de dades per a la reditzacio de l'informe final
WMalials covsnsnmmnernnrrmrmnsany 272,02
TOTAL PARTIDA 272,02
K1662G80 u Cala d'inspeccié en paviment de pedra o formigo
Cadla dinspeccio en paviment de pedra o formigo, amb mifans manuals, per a recollida de mos-
trai determinacio de les instal-lacions soterrades
Madobra..........ooooeeeiiiii e 26,04
Materials............cccoooeeeeiiiiee e 0,39
TOTAL PARTIDA 26,43
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CODI UD RESUM PREU
CAPITOL PM02 MURS | REVESTIMENTS
P43MPMO3 m Tractament curatiu per a jasseres de fusta
Tractament curatiu per a jasseres de fusta de 20 a 30 cm de gruix, amb protector hidrofugant i qui-
mic insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mifiangart injeccid i polv oritzacié en caps i tota
la longitud de I'element
Ma d'obra.. 22,73
Materials. ... 2,98
TOTAL PARTIDA 251
K878ZP04 m2  Neteja de parament vertical amb raig de sorra
Neteja de parament de parament v ertical amb raig de sorra de silice dessecada a baixa pressio,
eliminant previament, si fos necessari terra i sorra, vegetacio, taques, sals, eforescenceas sdli-
nes, fongs, liquens i microorgenismes, etc. Inclou la proteccio dels elements exisntents, en espe-
cid de I'enrajolat de la font
Ma d'obra..... 6,86
Maguinaria.... 2,80
MaBals!«conmmmmransnammmmnmansan 0,95
TOTAL PARTIDA 10,61
K9Z3ZP82 m2  Neteja d'element de pedra natural amb o sense revestiment
Neteja d'element de pedra nafural amb o sense rev estiment, en estet de conservacio regular, eli-
minant terra i sorra, vegetacio, taques, sals, eflorescenceas salines, fongs, liquens i microorga-
nismes, efc., mitiangant I'abocament sobre la superficie duna dissolucio aquosa d'acid acefc,
raspallat, esbandit i posterior eplicacio de liquid decapant especific per a pedra de pedrera; consi-
derant un grau de complexitat mig.
Ma d'obra.. 9,01
Materials.... 3,32
TOTAL PARTIDA 12,33
K87AUP30 m2  Decapat de pintures i oxids existents sobre barana d'acer
Decapat de pintures i oxids existents sobre barana d'acer, forja o fosa, amb raig de sorra de sili-
ce a pressio, inclos & desgreixat i neteja amb acohol
Madobra.........c.ooooveiiiiii 27,56
Maguinaria. 2,59
Materials....... 53,76
TOTAL PARTIDA 83,91
K89BCBLO m2  Pintat de barana i reixa d'acer de malla, amb esmalt sintétic
Pintat de barana i reixa d'acer de malla, amb esmait sintétic, amb dues capes d'imprimacio anfio-
xidant i 2 d'acabat
Ma d'obra.. 13,56
Materials.... 6,08
TOTAL PARTIDA 19,64
K7882202 m2  Impermeabilitzacié de parament amb emulsié bituminosa
Impermeahilitzacio de parament amb emulsio bituminosa per a impermeabilizacio tipus EB amb
una dotacio de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes
Ma d'obra.. 8,59
Materials 3,80
TOTAL PARTIDA 12,39
K811ZP06 m2  Arrebossat a bona vista amb morter de calg NHL5 ADHERECAL
Anmebossat a bona vista sobre parament v erfical exterior, a 3,00 m dalgaria, com a maxim, mor-
ter de calg hidraulica natural hidrofugat NHLS ADHERECAL de COMCAL o equivalent de 1 cm
de gruix, remolinat i lliscat amb ciment portiand amb filer calcari 325 R. Inclou la cdl-locacio de
malla de reforg en els punts que es consideri necessari, segons indicacions de la DF. Inclou ela-
boracio d'una mostra de 1m2 per a la aprovacio de la DF. Aquest treballs els realitzara personal
qualificat del ram de conserv adors i restauradors.
Ma d'obra.. 38,71
Materials.... 10,54
TOTAL PARTIDA 49,25
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K8B1ZP08 m2  Hidrofugat de parament vertical exterior amb AQUASHIELD FORTE
Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidrofug AQUASHIELD FORTE de
COMCAL o equivaent Inclou elaboracio d'una mostra de 1m2 per a la aprovacio de la DF.
Adcuest freballs els realitzara personal qualificat del ram de conservadors i restauradors.
Ma d'obra.. 6,12
Materials.... 2,77
TOTAL PARTIDA 8,89
K811ZP07 m2  Arrebossat a bona vista amb morter de cal¢ NHL5 BASE
Amebossat a bona vista sobre parament v erfical exterior, a 3,00 m dalgaria, com a maxim, mor-
ter de calg hidraulica natural NHLS BASE de COMCAL o equivalent de 1 cm de gruix, esporyat
amb ciment portiand amb fller calcari 32,5 R amb pigments naturals i sorres autoctones de color
vermellos si,milars ds revesiments tradicionals de la vila. Inclou la col-locacio de malla de re-
forg en els punts que es consideri necessari, segons indicacions de la DF. Inclou elaboracio du-
namostra de 1m2 per a la aprovacio de la DF. Aquest freballs els realizara personal qualificat
del ram de conservadors i restauradors.
Ma d'obra.. 38,711
Materials.... 5,96
TOTAL PARTIDA 44,67
P3247P11 m3  Formigé per a fonaments i murs de contencio
Formigonament de fonaments i murs de contencio (CE, EHE), de 3 m d'algaria com a maxim,
amb formigo per armar HA - 30/ B / 20/ XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kgm3 i rela-
cio aigua ciment =< 0.6 i abocat des de camio
(7 (0T 18,95
(11 86,87
TOTAL PARTIDA 105,82
F32BZP09 kg Armadura per a fonaments i murs de contencié AP500 S
Amadura per a fonements i murs de contencio AP500 S, d'una algéria maxima de 3 m d'acer en
bares corrugades BS00S de limit elastic >= 500 N/imm2
Madobra:convmrmmmmanrnyarnay 0,83
NaeHals oy 1,31
TOTAL PARTIDA 2,14
F32DZP10 m2  Muntatge+desmunt.encofrats per a fonaments i murs de contencié
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafo metal-lic de 250x 50 cm, per a fonaments
i murs de contencid de base rectilinia encofrats a dues cares, d'una algaria <=3 m
Ma d'obra.. 17,47
Materials.... 4,01
TOTAL PARTIDA 21,48
P4524-7P84 m3  Mur de formigé armat, per a revestir
Mur de formigd armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigo per armar
HA -251B 120/ XC1 amb una quantitzt de ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6
abocat amb camio i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60
kgm3
Ma d'obra.. 299,10
Materials.... 215,88
TOTAL PARTIDA 514,98
K83BZP385 m2  Aplacat de parament vertical anb pedra natural
Aplacat de parament v erfical a una algaria <= 3 m, amb pedra natural procedents de pedreres de
proximitat, fipus calcaria de Sant Viceng o equivaent acabat abuixardat, de 100 mm d'amplada
i 80 mm de gruix, llergaria lliure (minim 150 mm - maxiim 400 mm), col-locada amb adhesiu C2
TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Incfilis part proporcional de
remat de la part superior del mur. Inclou elaboracié d'una mostra de 1m2 per a la aprovacio de la
DF. El tipus de pedra s'escollira segons mostres a obra, seguint criteris de la DF, els serveis
tecnics municipals i e Departament de Cultura de la Generalitat
Ma d'obra.. 64,74
Materials.... 78,77
TOTAL PARTIDA 143,51
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MEMORIA DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA PAVIMENTACIO DE LA PLAGA DE L’'OM A PERAMEA, BAIX PALLARS

QUADRE DE PREUS 2 QUADRE DE PREUS 2
Plagade I'Om Plagade I'Om
COoDI UD RESUM PREU CcoDI UD RESUM PREU
K45RDR50 dm3 Restitucio de volum en estructures de formigé amb morter polimer CAPITOL PM03 PAVIMENTS
Restitucio de volum en estructures de formigd amb morter poliméric de reparacio fixotropic i de K9Z3ZP02 m2  Neteja de paviment de pedra natural
refraccio controlads, aplicat en capes de gruix <= 3 cm Neteja de paviment de pedra natural, fomat per pedra de pedrera local en estat de conservacio
Ma d'obra..........c.ooovrieieieeieeeeeeee 4,68 regular, eliminant tea i sorra, vegetacio, taques, sals, eforescenceas salines, fongs, liquens i
MatBralS.........c.oveveeeeeceeec e 2,29 microorganismes, mitjangant 'abocament sobre la superficie d'una dissolucio aquosa d'acid ace-
TOTAL PARTIDA —5,97 fic, rgspalla; esbandt i posterior aplitl:acib de liquid decapant especific per a pedra de pedrers;
L82RZP386 m2  Rejuntat general d'enrajolat de parament exterior IR comple Rkimiy )
Rejuntat general d'errajolat de parament exterior amb rajola, a una dgaria <= 3 m, netejant la jun- m::r::;a" 1:23
taantiga i rejuntat de nou amb beurada de ciment poriand amb filler calcari 325 R amb pigmerts ;
ndurals i sorres autoctones de color vermellos similars ds revesiments tradicionals de la vila. TOTAL PARTIDA 18,00
Adquest freballs els realitzara personal qualificat del ram de conservadors i restauradors. P93MZP13 m2  Solera de formigo per armar HA30/Fi20iXC3 de 15 cm
Ma d'obra.. 7,81 Sdlera de formigo per armar HA - 30/ F/ 20 / XC3 amb una quanttat de ciment de 300 kg/m3 i
Materials.... 0,75 relacio aigua ciment =< 0.55, de gruix 9 cm, abocat des de camio, amb acabat superfcial llis,
E—— amb una tolerancia de planeitat inferior a 2 mm, acabat amb el poro obert. Inclou la part proporcio-
TRIRLEARTIDA L% na d'encofrat lateral en els punts necessaris. Inclou I'elaboracio de junts de refraccio cada 9 m2
com a minim, tot segons les indicacions de la DF.
] 8,85
MEBITElS): v e o mmmeemrenmmm i imsemermemme 13,36
TOTAL PARTIDA 2.1
P93MZP12 m2  Solera de formigo per armar HA30/Fi20/XC3 de 10 cm
Solera de formigo per armar HA - 30/ F/ 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relacio aigua ciment =< 0.55, de gruix 9 cm, abocat des de camio, amb acabat superfcial llis,
amb una tolerancia de planeitat inferior a 2 mm, acabat amb el poro obert Inclou la part proporcio-
nd d'encofrat lateral en els punts necessaris. Inclou I'elaboracio de junts de refraccio cada 9 m2
com a minim, tot segons les indicacions de la DF.
NMadobra:cmmnmarmnnmrrmamry 7,50
NaeHals oy 8,90
TOTAL PARTIDA 16,40
P45C1ZG15 m3  Fomigonament de lloses inclinades anb formigé per armar
Formigonament de lloses inclinades amb formigd per armar HA - 25/ F / 10/ XC3 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba. Inclls enco-
frek lateral i formacio de 'esglaonat segons documentacio grafica.
Ma d'obra.. 9,06
Materials.... 87,20
TOTAL PARTIDA 96,26
F9Z4M616 m2  Armadura de lloses de formigé AP500 SD amb malla electrosoldada
Amadura de lloses de formigd AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 20x 20 cm D:6-6 mm 6x22 m B500SD UNE-EN 10080
Ma d'obra.. 1,30
Materials.... 3,23
TOTAL PARTIDA 4,53
E7B111L0 m2  Geotextil format per feltre de polipropilé no teixit
Geoteéxtil format per fltre de polipropilé no teixit lligat mecanicament de 400 a 500 g/m2, col-locat
sense adherir
Ma d'obra.. 1,80
Materials.... 5,34
TOTAL PARTIDA 714
FIB1ZG16 m2  Paviment de llambordi de pedra natural
Paviment de llambordi de pedra natural procederts de pedreres de proximitat fipus calcaria de
Sent Vlceng o equivalent, acebat abuixardat, de 100 mm d'amplada i 80 mm de gruix, llargaria
lliure (minim 150 mm - maxiim 400 mm), col-locats sobre una capa de morter de 3 cm de gruix i
reblert de junts amb sorra. Inclou elaboracio d'una mostra de 1m2 per a la aprov acio de la DF. El
tipus de pedra s'escollira segons mostres a obra, seguint criteris de la DF, els serveis técnics
municipals i el Departament de Cultura de la Generalitat
Ma d'obra..........ocooviiiiii 26,53
Magquinaria. 0,75
Materials. 112,33
TOTAL PARTIDA 139,61

25 de junio de 2023 Pagna 5 25 de junio de 2023 Pagina 6



MEMORIA DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA PAVIMENTACIO DE LA PLAGA DE L’'OM A PERAMEA, BAIX PALLARS

QUADRE DE PREUS 2 QUADRE DE PREUS 2
Plagade I'Om Plagade I'Om
COoDI UD RESUM PREU CcoDI UD RESUM PREU
F9B1ZP86 m Esglaé de 23x10 cm de peces de pedra natural CAPITOL PM04 INSTAL-LACIONS
Esglad de 30x23 o 30x 15 cm segons us, amb frontal i estesa de peces de pedra naural proce- FD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm
dents de pedreres de proximitat, tipus calcéria de Sant Viceng o equivalent acabat abuixardat Ceixa per a embomna de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 10 cm
de llargaria lliure (minim 150 mm - maxiim 400 mm), collocats sobre una capa de morter de 3 de formigo en massaHM - 20/ B / 20/ X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacio
cm de gruix i reblert de junts amb sorra. Inclou eleboracio d'una mostra de 1m?2 per a la aprova- aigua cimert =< 0.6. Inclou I'ex cav acio per la col-locacio de la caixa i la conexid amb la xarxa
cio de la DF. El fipus de pedra s'escollira segons mostres a obra, seguint criteris de la DF, els de clav egueram existent
serveis técnics municipals i el Departament de Culfura de la Generalitat Ma QOBIE. ..o 60,10
Madiobra:.:covsmsmmmrngrensramng 13,27 Materials.............o.overeeerereseeeses e 23,75
Maguinaria. 0,38 _—
Materils..... 49,86 TOTALEABIIDA 8
—_— FD5Z4AC4 u Bastiment i reixa de fosa ductil, recolzada, per a enbornal
TOTAL PARTIDA 63,51 Bastiment i reixa de fosa dictil, recolzada, per a embormal, de 553x335x30 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 10 dm2 de superficie d'absorcid, col-locat amb morter
Ma diobra:..onnpmmmpnuanansimrms 20,03
Méatrials!.:.conmnmannnanamuanananana 43,72
TOTAL PARTIDA 63,75
PDK4-LP50 u Perico de registre de formigo prefabricat de 80x80x85cm

Perico de registre de formigd prefabricat sense fons de 80x80x 85 cm, per a instal-lacions de ser-
veis, col-locat sobre solera de formigo formigo d'Us no estructural HNE-20/B/40 de resistencia a
compressio 20 N/mm2, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 40 mm de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateix a ex cavacio. El preu inclou I'ex cavacio per la ubica-

¢io del perico.
Ma d'obra 58,30
Magquinaria.... 30,97
Materials............cccoooeeoeiiiiee e 88,14
TOTAL PARTIDA 177,44

PJ21ZM05 u Instal-lacié exterior de lampisteria

Instal-lacio exterior de lampisteria per a rehabilitar €l funcionament de la font, I'abeurador i el safa-

reig existerts, realitzada amb tub de poliefilé reficulat (PE-X), per la xarxa d'aigua potable cue

connecta la derivacio particular o una de les seves ramificacions amb els diferents elemerts,

amb els diametres necessaris per cada punt de servei. Inclis claus de pas amb registre col-locat

encastat en el paviment per al tall del subministrament d'aigua, de poliefilé reficulat (PE-X), mate-

rid auxiliar para muntatge i subjeccio a l'obra, deriv acio particular, accessoris de derivacions. El

preu inclou les ajudes de paleta per a instal-lacions.
Ma d'obra.. 359,46
Materials.... 137,56
TOTAL PARTIDA 497,02

KG227P31 PA  Soterrament de linies eléctriques i de telecomunicacions

Partida algada a justiicar per el soterrament de linies eléctiiques i de telecomunicacions existerts

durant els freballs de repavimentacio de la Plaga de I'Om. Inclou tots els freballs, canalitzacions,

pericons, registres, permisos, coordinacions amb companyies, proectes, efc, per a deixar les

instal-lacions funcionant i amb les mateix es prestacions que les actuals com a minim. En acabat

s'inclou I'enderroc de les actuds linies aeries.
TOTAL PARTIDA 5.000,00
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QUADRE DE PREUS 2

Plagade I'Om
cobl UD RESUM PREU
CAPITOL PM05 EQUIPAMENT | JARDINERIA
KB12ZP08 m Barana d'acer galvanitzat, amb passama de 40 mm de diametre
Barana d'acer galv anitzat, amb passama de 40 mm de diamefre, muntants cada 200cm, de 30
om d'algaria, fixada mecanicament a I'obra amb tac d'acer, volandera i femella
Ma d'obra.. 18,24
Materials. ... 65,86
TOTAL PARTIDA 84,10
KB14ZP09 m Passama d'acer galvanitzat 40 mm de diametre
Passama dacer galvanitzat de 40 mm de diamefre, amb suports fipus pipeta, fixada mecanica-
ment a I'obra amb tac d'acer, volanderai femella
Madobra.........ccooooiiiiiii 13,68
Magnals:snmnnrmnnmsnrnansnsnas 41,01
TOTAL PARTIDA 54,69
E2255H70 m3  Reblert amb graves
Reblert de pou de FONAMENTS i MURS, amb graves per a drenatge de pedra granitica, en
tongades de 25 cm com a maxim
Madobra...........coooooiiiii 1,35
Maguinaria. 2,59
Materials....... 24,45
TOTAL PARTIDA 28,39
FR3P2111 m3  Terra vegetal de jardineria de categoria alta
Terra vegetal de jardneria de categoria dta, amb una conductivitat eléctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb refroex cav adora mitjana
Ma d'obra..... 2,20
Magquinaria. 4,99
Materials....... 47,89
TOTAL PARTIDA 55,08
FR42122C u Subministrament de Celtis australisde perimetre de 20 a 25 cm
Subministrament de Celtis australisde perimetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de dametre mi-
nim 67,5 cm i profunditat minima 47,25 cm segons formules NTJ
Materials............oovveineiiee e 277,64
TOTAL PARTIDA 271,64
FR61236A u Plantacio d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor
Plantacio d'arbre planifoli amb pa de tera o contenidor, de 18 a 25 cm de perimetre de tronc a 1
m d'algaria (a partir del coll de l'arrel), excavacio de clot de plantacio de 120x 120x80 cm amb
mitians mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitucio total de terra de
l'ex cav acio per terra de jardineria, primer reg i carrega de les terres sobrants a camio
Madobra........ocooooveiiiec 21,36
Maquinaria. 53,79
Materials....... 48,46
TOTAL PARTIDA 123,61
PQ23-MCAV u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 |
Peperera trabucable d'eix de gr horitzontal de 601, 38 cm de diametre, circular de planx a perfora-
da d'acer gav anitzat de gruix 1 mm amb acabet pintat al forn, amb cendrer, i suports de tub de
40 mm, collocada amb fixacions mecaniques
Ma d'obra.. 16,03
Materials. ... 146,76
TOTAL PARTIDA 162,79
25 de junio de 2023 Pagna 9

QUADRE DE PREUS 2

Plagade I'Om
cobl UD RESUM PREU
CAPITOL PM06 GESTIO DE RESIDUS
F2R6426A m3  Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts
Caérrega amb mitjans mecanics i fransport de residus inerts o no especials a instal-lacio autoritza-
da de gestio de residus, amb camio per a transport de 12 amb un recorregut de més de 15 fins
a20 km
Magquinaria.... 12,22
TOTAL PARTIDA 12,22
F2RAT73G1 m3  Deposicio controlada en dipésit autoritzat inclés el canon
Deposicio controlada en diposit autoritzet inclos el canon sobre la deposicio confrolada dels resi-
dus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejas inerts amb una densitat 1
#m3, procedents de construccio o demolicid, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Resi-
dus (ORDEN MAM/304/2002)
Malnials:«.ooonmmmmmmnmn 25,85
TOTAL PARTIDA 25,85
P2R4-HIX4 m3  Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres
Carrega amb mitjans mecanics i fransport de terres no contaminades a obra exterior o cenfre de
vdoritzacid, amb camio de 12t, amb un recorregut de fins a 20 km
Magquinaria.............ccocooveeiiiiennn. 9,94
TOTAL PARTIDA 9,94
P2RB-HIFS m3  Disposicio deterres no taminades de densitat ap t 1,6tim3
Disposicio de terres no contaminades de densitet aparent 1,6 ¥m3, a v aloritzador de materials na-
turals ex cavats amb codi VNME
Materials.... 7,86
TOTAL PARTIDA 7,86
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QUADRE DE PREUS 2 QUADRE DE PREUS 2
Plagade I'Om Plagade I'Om
CcOoDI UD RESUM PREU CcoDI UD RESUM PREU
CAPITOL PMO7 SEGURETAT| SALUT CAPITOL PM08 CONTROL DE QUALITAT
HZXXZ001 PA  Seguretat i salut, protec col. i indiv IS Pro Seg i Salut J060770A u Serie de 5 provetes 15x30 (inclos con)

Relitzacio i indicacio de proteccions col-lectives, subministrament de les proteccions individuas Mostreig, realitzacio de con d'Abrams, elaboracio de les provetes, cura, recapgament i assaig a

necessaries durant I'ex ecucio de I'obra, aparells de proteccio contra incendis i instal-lacions dhi- compressio d'una série de cinc provetes cilindriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN

giene i benestar, tot segons el Projecte de Seguretat i Salut 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1i UNE-EN 123502

TOTAL PARTIDA 1.162,58 TOTAL PARTIDA 124,24
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MEMORIA DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA PAVIMENTACIO DE LA PLAGA DE L’'OM A PERAMEA, BAIX PALLARS

PRESSUPOST
PRESSUPOST Rk G
Plagade 'Om CcOoDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
coDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT F222142A m3 Excavacié de rasa i pou de fins a2m de fondaria
CAPITOL PM01 ENDERROCS | MOVIMENTS DE TERRES Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondéria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
refroex cav adora i carrega mecanica sobre camio
F2194AG5 m2 Demolicio de paviment de formigo de fins a 15 cm de gruix
Demolicio de pavimert de formigo de fins a 15 cm de gruix, d'amplaria més de 2 m amb refroexca- 1427 8,40 19,87
vadora amb martell trencador i carrega sobre camio amb mifians mecanics K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals
175.00 442 77350 Repicat d'arrebossat de morter de ciment amb mifians manuals i camega manual de runa sobre ca-
d k . mi6 o contenidor. Aquest treballls els realitzara personal qualificat del ram de conservadors i restaura-
F219Z2G03 m2 Demolicié paviment de pedra natural dors.
Demolicio de pavimert de pedra natural, d'amplaria fins a 2 m, amb mijans mecanics i carrega sobre T e i515:55
camio amb mitians mecanics, inclou la demolicio dels aplacats vericals de la rampa i esglaons de ¥ J R
l'escala K1A25200 u  Jornada de supervisio d'arquedleg director
8.05 35 28.34 omada de supervisio darquedleg director de buidas o extraccions de terres i runes, amb la presa de
’ ’ ’ dades per a la realitzacio de l'informe final
K2152G04 m3 Enderroc de recrescut per a paviment
. 5 @ 3,00 272,02 816,06
Enderroc de recrescut per a paviment, format per erw anets de sostre mort, endadellats de ceramica i
reblert de graves, amb mitians manuals i carrega manual de runa sobre camid o contenidor K1662G80 u  Cala d'inspecci6 en paviment de pedra o formigo
6.44 49.42 318,26 Cala diinspeccio en paviment de pedra o formigd, amb mitians manuals, per a recollida de mostra i
’ ' ’ determinacio de les instal-lacions soterrades
F2194XG5 m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm
c 5 : s . A 3,00 26,43 79,29
Demolicio de paviment de mescla bituminosa de ins a 15 cm de gruix, d'amplaria més de 2 m amb
refroex cav adora amb martell frencador i carrega sobre camié amb mifans mecanics TOTAL CAPITOL PM01 ENDERROCS | MOVIMENTS DE TERRES 418257
17,00 3,64 61,88
K21B1011 m  Arrencada de barana metal-lica de 90 a 110 cm d'al¢aria
Arrencada de barana metal-lica de 90 a 110 cm d'algaria, amb mifjians manuals i carrega manual so-
bre camid o contenidor
3,00 8,73 26,19
K21BZG07 u Desmuntatge de paperera d'acer galvanitzat, amb mitjans manuals
Desmuntatge de paperera d'acer galvanitzat, amb mitjans manuals, i recuperacio, aplec i muntatge
del material en el mateix emplagament, i carrega manual sobre cami6 o contenidor.
1,00 7,25 7,25
M21QZP01 u Retirada de canasta mobil metal lica i carrega manual i mecanica
Retirada de canasta mobil metal-lica i carega manual i mecanica de |'equipament sobre camio o con-
tenidor
1,00 58,30 58,30
K21BZG09 u Desmuntatge de jardinera amb recuperacio, aplec i recol-locacio
Desmuntatge de jardinera amb mitjans manuals, i recuperacio, aplec i recol-locacio del material a la
mateix a zona d'actuacio, segons indicacions de la DF, i carrega manual sobre camio o contenidor.
2,00 7,93 15,86
K21BZG08 u Desmuntatge de banc de fusta amb mitjans manuals
Desmuntatge de banc de fusta amb mitians manuals i carrega manual sobre cami6 o cortenidor
2,00 587 11,74
K21BZG10 m Desmuntatge de tapa i marc de registre, acopi i reubicacio
Desmuntatge de tapa i marc de registre existent de serveis o sangjament, amb mijans manuals, aco-
pi i proteccio durant el temps que duri 'obra i posterior reubicacio del marc i les tapes de registre en la
cota altimétrica corresponent a la nova definicio geomefrica del nou pavimert, incloent les adapta-
cions necessaries per col-locarla al nou emplagament
4,00 41,54 166,16
F21R1165 u Tala controlada mitjangant directa, d'arbre de < 6 m d'alcaria
Tala controlada mitjangant directa, d'arbre de < 6 m d'algaria de port pelit, arrencant la soca, aplec de
la brossa generada, carrega sobre camid grua amb pinga i transport a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)
2,00 140,77 281,54
E2132G02 m3 Enderroc d'element de formigé en massa, amb compressor
Enderroc d'element de formigo en massa, amb compressor i carrega mecanica de runa sobre camio
1,86 109,97 204,54 25 de junio de 2023 Pagna 2
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PRESSUPOST
Plagade I'Om
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL PM02 MURS | REVESTIMENTS
P43MPMO03 m  Tractament curatiu per ajasseres de fusta
Tractament curatiu per a jasseres de fusta de 20 a 30 cm de gruix, amb protector hidrofugant i quimic
insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mifiangant injeccio i polv oritzacio en caps i tota la longi-
tud de I'element
22,65 25,71 582,33
K878ZP04 m2 Neteja de parament vertical amb raig de sorra
Neteja de parament de paramert v ertical amb raig de sorra de silice dessecada a baixa pressio, eli-
minent previament si fos necessar terra i sorra, vegetacio, taques, sals, eforescenceas salines,
fongs, liquens i microorganismes, etc. Inclou la proteccio dels elements exisntents, en especid de
I'enrajolat de la font
15,95 10,61 169,23
K9Z3ZP32 m2 Neteja d'element de pedra natural amb o sense revestiment
Neteja d'element de pedra natural amb o sense revestiment en esta de conservacio regular, elimi-
nantterra i sorra, vegetacio, taques, sals, eflorescenceas sdines, fongs, liquens i microorganismes,
efc., miiangant I'abocament sobre la superficie duna dissolucio aquesa d'acid acefic, raspallat, es-
bandt i posterior aplicacio de liquid decapant especific per a pedra de pedrera; considerant un grau de
complexitat mig.
161,49 12,33 1.991,17
K87AUP30 m2 Decapat de pintures i oxids existents sobre barana d'acer
Decapat de pintures i oxids existents sobre barana d'acer, forja o fosa, amb rag de sorra de silice a
pressio, inclos el desgreixat i neteja amb alcohol
13,58 83,91 1.139,50
K89BCBLO m2 Pintat de barana i reixa d'acer de malla, amb esmalt sintétic
Pintat de barena i reixa d'acer de malla, amb esmait sintéfic, amb dues capes dimprimacio anfioxi-
danti 2 d'acebat
13,58 19,64 266,71
K7882202 m2 Impermeabilitzacio de parament anb emulsié bituminosa
Impermeabilizacio de parament amb emulsio bituminosa per a impermeabilizacio ipus EB amb una
dotacio de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes
51,43 12,39 637,22
K811ZP06 m2 Arrebossat a bona vista amb morter de calg NHL5 ADHERECAL
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m dalgaria, com a maxim, morter
de calg hidraulica natural hidrofugat NHLS ADHERECAL de COMCAL o equivalent de 1 cm de
gruix, remolinat i lliscat amb ciment portiand amb filler calcari 32,5 R. Inclou la col-locacio de malla
de reforg en els punts que es consideri necessari, segons indicacions de la DF. Inclou elaboracio
d'una mostra de 1m2 per a la aprov acio de la DF. Aquest treballs els realizara personal qualificat del
ram de conserv adors i restauradors.
90,34 49,25 4.449,25
K8B1ZP08 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior anb AQUASHIELD FORTE
Hidrofugat de paramert vertical exterior amb protector hidrefug AQUASHIELD FORTE de COM-
CAL o equivaent Inclou elaboracio d'una mostra de 1m2 per a la aprovacio de la DF. Aquest tre-
balls els realitzara personal qualificat del ram de conserv adors i restauradors.
42,02 8,89 373,56
K811ZP07 m2 Arrebossat a bona vista amb morter de calg NHL5 BASE
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m dalgaria, com a maxim, morter
de calg hidrauica natural NHLS5 BASE de COMCAL o equivalent de 1 cm de gruix, esponjat amb
ciment poriiand amb filler calcari 32,5 R amb pigments naturals i sorres autoctones de color v ermellos
si,milars als revestiments tradicionals de la vila. Inclou la col-locacio de malla de reforg en els punts
que es consideri necessari, segons indicacions de la DF. Inclou elaboracio d'una mostra de 1m2 per
ala aprovacio de la DF. Aquest treballs els realitzera personal qualifcat del ram de conservadors i
restauradors.
119,28 44,67 5.328,24
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QUANTITAT
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P324ZP11

F32BZP09

F32DZP10

P4524-ZP84

K83BZP85

K45RDR50

L82RZP86

K898ZP07

m3 Formigé per a fonaments i murs de contencio

Formigonament de fonaments i murs de contencio (CE, EHE), de 3 m d'algaria com a maxim, amb
formigo per amar HA - 30/ B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio agua
ciment =< 0.6 i abocat des de camio

kg Armadura per a fonaments i murs de contencio AP500 S

Armadura per a fonaments i murs de contencio AP500 S, d'una algaria maxima de 3 m d'acer en
barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2

m2 Muntatge+desmunt.encofrats per a fonaments i murs de contencio

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafo metal-lic de 250x50 cm, per a fonaments i
murs de contencio de base rectilinia encofrats a dues cares, d'una algaria <= 3m

m3 Mur deformigé armat, per a revestir

Mur de formigo armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigo per armar HA -
25/B1 20/ XC1 amb una quaniitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6 abocat
amb camid i aamadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kgm3

m2 Aplacat de parament vertical amb pedra natural

Aplacat de parament vertical a una algaria <= 3 m, amb pedra nafural procederts de pedreres de pro-
ximitat, fipus calcaria de Sant Viceng o equivalent acabat abuixarda, de 100 mm damplada i 80
mm de gruix, llargaria lliure (minim 150 mm - maxiim 400 mm), col-locada amb adhesiu C2 TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Incfilis part proporcional de remat
de la part superior del mur. Inclou elaboracio d'una mostra de 1m2 per a la aprovacio de la DF. El -
pus de pedra s'escollira segons mostres a obra, seguint criteris de la DF, els serveis técnics munici-
pals i el Departament de Cultura de la Generalitat

dm3Restitucio de volum en estructures de formigé amb morter polimer

Restitucio de v olum en estructures de formigd amb morter pdliméric de reparacio fix otropic i de refrac-
cid confrolada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm

m2 Rejuntat general d'enrajolat de parament exterior

Rejuntat general d'enrgjolat de parament exterior amb rajola, a una dgaria <= 3 m, netejant la junta
antiga i rejuntat de nou amb beurada de ciment portiand amb filler calcari 32,5 R amb pigments nafu-
rals i sorres autoctones de color vermellos similars als rev esiments tradicionals de la vila. Aquest
treballs els realizara personal qualificat del ram de conserv adors i restauradors.

m2 Pintat de parament exterior de ciment, pintura al silicat

Aplicacio manual de dues mans de pintura natural d'origen mineral al silicat, amb molt baix contingut
de substancies organiques voldils (VOC), color a escollir, gamma B, acabat mat, textura llisa, diui-
des amb un 25% d'impregnacio consolidant natural, (rendiment 0,1 Vm* cada ma); prévia aplicacio
d'una ma d'emprimacio natural, sobre parament exterior de morter de cimert Inclls, impregnacio
consolidant ntural, per a regularitzar la porositat i millorar 'adheréncia dels suports absorbents. El
preuinclou la proteccio dels elements de I'entorn que puguin v eure's afectats durant els treballs i lare-
solucio de punts singulars. Inclou elaboracio d'una mostra de 1m2 per a la aprov acio de la DF.

TOTAL CAPITOL PMO02 MURS | REVESTIMENTS

14,41

576,40

29,07

2,44

24,96

67,00

15,95

0,00

105,82

2,14

21,48

514,98

143,51

6,97

8,56

16,89

1.524,87

1.233,50

624,42

1.256,55

3.582,01

466,99

136,53

0,00

23.762,08
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PRESSUPOST PRESSUPOST
Plagade I'Om Plagade I'Om
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT COoDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
CARTEL, PCS FAVIMENTS TOTAL CAPITOL PM03 PAVIMENTS 40.409,30
K9Z3ZP02 m2 Neteja de paviment de pedra natural
Neteja de paviment de pedra netural, format per pecra de pedrera locd en estat de conserv acio regu-
lar, eliminantterra i sorra, vegetacio, taques, sals, eflorescenceas salines, fongs, liquens i microorga-
nismes, miiangant I'abocament sobre la superficie d'una dssolucid aquosa dacid acélic, raspllat,
esbandit i posterior aplicacio de liquid decapant especific per a pedra de pedrers; considerant un grau
de complexitat mig.
M.4 18,00 745,38
P93MZP13 m2 Solera de formigé per armar HA30/Fi20/XC3 de 15 cm
Solera de formigd per amar HA - 30/ F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i rela-
cio aigua ciment =< 0.55, de grux 9 cm, abocat des de camid, amb acabat superficial llis, amb una
tolerancia de planeitat inferior a 2 mm, acabat amb € poro obert Inclou la part proporcional d'encofrat
lateral en els punts necessaris. Inclou I'elaboracio de junts de refraccio cada 9 m2 com a minim, tot
segons les indicacions de la DF.
106,46 2,21 2.364,48
P93MZP12 m2 Solera de formigé per armar HA30/Fi20/XC3 de 10 cm
Solera de formigo per armar HA - 30/ F / 20 / XC 3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i rela-
ci6 agua ciment =< 0.55, de grux 9 cm, abocat des de camio, amb acabat superficial llis, amb una
tolerancia de planeitat inferior a 2 mm, acabat amb &l poro obert Inclou la part proporcional d'encofrat
lateral en els punts necessaris. Inclou 'elaboracio de junts de refraccio cada 9 m2 com a minim, tot
segons les indicacions de la DF.
58,40 16,40 957,76
P45C1Z2G15 m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigo per armar
Formigonament de lloses inclinades amb formigo per armar HA - 25/ F / 10/ XC3 amb una quentitat
de ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba. Inclis encofrat lateral i for-
maci6 de I'esglaonat segons documentacio grafica
32,59 96,26 3.137,11
F9Z4M616 m2 Armadura de lloses de formigo AP500 SD amb malla electrosoldada
Armadura de lloses de formigd AP500 SD amb malla electrosoldada de bames corrugades d'acer
ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2m B500SD UNE-EN 10080
397,45 4,53 1.800,45
E7B111L0 m2 Geotextil format per feltre de polipropilé no teixit
Gedtextil format per felfre de pdiipropilé no teixit lligat mecanicament de 400 a 500 g/m2, collocat
sense adherir
197,45 714 1.409,79
F9B1ZG16 m2 Paviment de llambordi de pedra natural
Paviment de llambordi de pedra natural procedents de pedreres de proximitat, tipus calcaria de Sant
Vlceng o equivalent, acabat abuixardat, de 100 mm d'amplada i 80 mm de grux, llargaria lliure (mi-
nim 150 mm - maxiim 400 mm), col-locats sobre una capa de morter de 3 cm de gruix i reblert de
junts amb sorra. Inclou elaboracio d'una mostra de 1m2 per ala aprovacio de la DF. El tipus de pe-
dra s'escollira segons mostres a obra, seguint criteris de la DF, els serveis técnics municipals i el
Departament de Culfura de la Generalitat
183,00 139,61 25.548,63
F9B1ZP36 m Esglaé de 23x10 cm de peces de pedra natural
Esglad de 30x23 o 30x 15 cm segons us, amb frontal i estesa de peces de pedra natural procedents
de pedreres de proximitat, fipus calcaria de Sant Viceng o equivalent, acabat abuixardd, de llargaria
[liure (minim 150 mm - maxiim 400 mm), col-locats sobre una capa de morter de 3 cm de gruix i re-
blert de junts amb sorra Inclou elaboracio d'una mostra de 1m?2 per a la aprov aci6 de la DF. El fipus
de pedra s'escallira segons mostres a obra, seguint criteris de la DF, els serveis técnics municipals i
€l Departament de Cultura de la Generalitat
70,00 63,51 4.445,70
F9312G12 m3 Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material
Base de tot-u natural calcaril, amb estesai piconatge del material al 95% del PM
0,00 39,12 0,00

25 de junio de 2023

Pagna 5 25 de junio de 2023 Pagna 6



MEMORIA DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA PAVIMENTACIO DE LA PLAGA DE L’'OM A PERAMEA, BAIX PALLARS

PRESSUPOST

Plagade I'Om
cobl
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FD5J4F08

FD5Z4AC4

PDK4-LP50

PJ21ZM05

KG22ZP81

CAPITOL PMO4 INSTAL-LACIONS

u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de guix sobre solera de 10 cm de
formigd en massa HM - 20/ B / 20/ X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacio aigua ci-
mert =< 0.6. Inclou I'ex cav acio per la col-locacio de la caixa i la connexio amb la xarxa de clave-
gueram existent

u Bastiment i reixa de fosa ductil, recolzada, per a embornal

Bastiment i reixa de fosa dctil, recolzada, per a embornal, de 553x335x 30 mm, classe C250 se-
gons norma UNE-EN 124 10 dm2 de superficie dabsorcio, col-locat amb morter

u Perico de registre de formigé prefabricat de 80x80x85¢cm

Perico de registre de formigd prefabricat sense fons de 80x 80x 85 cm, per a installacions de serveis,
col-locat sobre solera de formigo formigo d'lis no estructural HNE-20/B/40 de resisténcia a compres-
si0 20 Nfmm2, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateix a ex cav acio. El preu inclou I'excav acio per la ubicacio del perico.

u Instal-lacié exterior de lampisteria

Instdl-lacio exterior de lampisteria per a rehabilitar el funcionament de la font, I'abeurador i el safareig
existents, reditzada amb tub de polietilé reficulat (PE-X), per la x anxa d'aigua potable que connecta la
derivacio pariicular o una de les sev es ramificacions amb els diferents elemerts, amb els diametres
necessaris per cada punt de servei. Inclis claus de pas amb registre col-locat encastet en el pavi-
ment per al tall del subministrament d'aigua, de polieilé reficulat (P E-X), materid auxiliar para muntat-
ge i subjeccio a l'obra, derivacio particuler, accessoris de derivacions. El preu inclou les ajudes de
paleta per a instal-lacions.

PA Soterrament de linies eléctriques i de telecomunicacions

Parida algada a justificar per el soterrament de linies eléctriques i de telecomunicacions existents du-
rant els freballs de repavimentacio de la Plaga de 'Om. Inclou tots els treballs, canalitzacions, peri-
cons, registres, permisos, coordnacions amb companyies, projectes, etc, per a deixar les instd-la-
cions funcionant i amb les mateixes prestacions que les actuals com a minim. En acabat s'inclou
I'enderroc de les actuds linies aries.

TOTAL CAPITOL PM04 INSTAL-LACIONS

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

83,85 83,85

63,75 63,75

177,41 354,82

497,02 497,02

5.000,00 5.000,00

5.999,44

25 de junio de 2023

Pagna 7

PRESSUPOST

Plagade I'Om
cobl

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

KB12ZP08

KB14ZP09

E2255H70

FR3P2111

FR42122C

FR61236A

PQ23-MCAV

CAPITOL PMOS5 EQUIPAMENT | JARDINERIA

m Barana d'acer galvanitzat, amb passama de 40 mm de diametre

Barana d'acer galv anitzat, amb passama de 40 mm de diamefre, muntants cada 200cm, de 30 cm
d'algaria, fixada mecanicament a I'obra amb tac d'acer, volandera i femella

m P a d'acer galvanitzat 40 mm de diametre

Passama d'acer galv anitzat de 40 mm de diametre, amb suports tipus pipeta, fixada mecanicament a
I'obra amb tac d'acer, volanderai femella

m3 Reblert amb graves

Reblert de pou de FONAMENTS i MURS, amb grav es per a drenatge de pedra granitica, en tonga-
des de 25 cm com a maxim

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta

Terravegetal de jardineria de categoria dta, amb una conductivitat eléctrica menor de 0,8 dS/m, se-
gons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb refroex cav adora mitjena

u  Subministrament de Celtis australisde perimetre de 20 a 25 cm

Subministrament de Celtis australisde perimetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de digmefre minim
67,5 om i profunditat minima 47,25 cm segons formues NTJ

u  Plantacio d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor

Plantacio d'arbre planifli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perimetre de fronc a 1 m
d'algaria (a partir del coll de I'arrel), excavacio de clot de plantacio de 120x 120x80 cm amb mifians
mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitucio total de terra de I'excavacio
per terra de jerdineria, primer regi carrega de les temes sobrants a camio

u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 |

Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 |, 38 cm de diametre, circular de plarxa perforada
d'acer galv anitzat de gruix 1 mm amb acabat pintat al fom, amb cendrer, i suports de tub de 40 mm,
col-locada amb fix acions mecaniques

TOTAL CAPITOL PMO05 EQUIPAMENT | JARDINERIA

7,33

4,50

1,67

9,29

1,00

1,00

4,00

84,10

54,69

28,39

55,08

277,64

123,61

162,79

616,45

246,11

47,41

511,69

277,64

123,61

651,16

2.474,07
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F2R6426A

F2RAT73G1

P2R4-HIX4

P2RB-HIF$

CAPITOL PMO6 GESTIO DE RESIDUS

m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts

Carrega amb mitjians mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal-lacio autoritzada
de gestio de residus, amb camio per a fransport de 12t amb un recomegut de més de 15 i fins a 20
km

m3 Deposicio controlada en diposit autoritzat inclés el canon

Deposicio controlada en diposit autoritzat inclos € canon sobre la deposicio controlada dels residus
de la construccio, segons la LLEI 82008, de residus barrejets inerts amb una densitat 1 ¥m3, proce-
dents de construccio o demolicio, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres

Carrega amb mifians mecanics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de va-
loritzacio, amb camio de 12t amb un recorregut de fins a 20 km

m3 Disposicio de terres no contaminades de densitat aparent 1,6tim3

Disposicio de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 ¥m3, a valoritzador de materials nafu-
rals ex cav ats amb cod VNME

TOTAL CAPITOL PM06 GESTIO DE RESIDUS

56,64

56,64

18,55

18,55

12,22

25,85

9,94

7,86

692,14

1.464,14

184,39

145,80

2.486,47
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Plagade I'Om
CcOoDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL PM07 SEGURETAT | SALUT
HZXXZ001 PA Seguretat i salut, protec col. i indiv /S Pro Seg i Salut
Reditzacit i indicacio de proteccions col-lectives, subministrament de les proteccions individuals ne-
cessaries durant 'ex ecucio de l'obra, aparells de proteccio contra incendis i instal-lacions d'higiene i
benestar, tot segons el Projecte de Seguretat i Salut
1,00 1.162,58 1.162,58
TOTAL CAPITOL PM07 SEGURETAT | SALUT 1.162,58
25 de junio de 2023 Pagina 10
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PRESSUPOST
Plagade I'Om
COoDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL PM08 CONTROL DE QUALITAT
J060770A u Serie de 5 provetes 15x30 (inclos con)
Mostreig, redlitzacio de con d'Abrams, elaboracio de les provetes, cura, recapgament i assag a
compressio duna série de cinc provetes cilindriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2
3,00 124,24 372,72
TOTAL CAPITOL PM08 CONTROL DE QUALITAT. 372,72
TOTAL 80.849,23
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RESUM DE PRESSUPOST

Plagade I'Om
CAPITOL RESUM EUROS %
PMO1 ENDERROCS | MOVIMENTS DE TERRES 4182571 517
PMO02 MURS | REVESTIMENTS. 23.762,08 29,39
PMO03 PAVIMENTS. 40.409,30 49,98
PMO04 INSTAL-LACIONS. 599944 742
PMO05 EQUIPAMENT | JARDINERIA 247407 3,06
PMO06 GESTIO DE RESIDUS 2.486,47 3,08
PMO7 SEGURETATI SALUT. 1.162,58 1,44
PMO08 CONTROL DE QUALITAT. 372,72 0,46
TOTAL EXECUCIO MATERIAL 80.849,23
13,00 % Despeses Generals. 10.510,40
6,00 % Benefici industrial 4.850,95
SUMA DE G.G. y B.I. 15.361,35
20,00% L VA ..o 20.204,22
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 116.414,80
TOTAL PRESSUPOST GENERAL 116.414,80

Puja el pressupost general |'esmentada quanttat de CENT SETZE MIL QUATRE-CENTS CATORZE EUROS amb VUITANTA CENTIMS

Peramea, a 26 de juny de 2023.

El promotor La direccio facultativa

25 de junio de 2023 Pagina 1



	DOC 1. MEMORIA PERAMEA
	14.1 SERVEIS EXISTENTS
	14.2 TOPOGRAFIC
	14.3 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
	14.4 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
	14.5 Gestió de Residus
	6. CONTROL DE QUALITAT
	14.7 ASSESSORAMENT INDUSTRIALS
	14.8 FITXES TÈCNIQUES
	14.9 Vistes digitals
	14.10 PLA D'OBRA
	14.11 JUSTIFICACIO DE PREUS
	14.12 FOTOS ANTIGUES
	14.13 INFORME
	14.14 Justificació del compliment de les esmenes
	14.15 INFORME
	DOC 1. MEMORIA PERAMEA
	DOC 2. PLÀNOLS
	TITULO
	0101- Emplaçament
	Sheets and Views
	01-01 DIN A3


	0102-Fotos EA
	Sheets and Views
	0102-Fotos EA-01-01


	0103-Analisis urbà de l'estat actual
	Sheets and Views
	01-01 DIN A3


	0104-Situacio
	Sheets and Views
	01-01 DIN A3


	0201-Topografia
	Sheets and Views
	0201-Topografic-01-01 DIN A3


	0202- Planta EA ambit
	Sheets and Views
	01-01 DIN A3


	0203-Seccions longitudinals EA
	Sheets and Views
	01-02 DIN A3


	0203-Seccions transversals EA
	Sheets and Views
	02-02 DIN A3


	0204-Element plaça EA
	Sheets and Views
	0204-Element plaça EA-01-02
	0204-Element plaça EA-02-02


	0205-Axonometria EA
	Sheets and Views
	0204-Axonometria EA-01-01 DIN A3


	0301 Enderrocs
	Sheets and Views
	01-01 DIN A3


	0302-Enderroc element plaça 1
	Sheets and Views
	01-02


	0302-Enderroc element plaça 2
	Sheets and Views
	02-02


	0401-Planta estructura urbana proposta
	Sheets and Views
	01-01 DIN A3


	0402-Planta proposta
	Sheets and Views
	01-01 DIN A3


	0403-Seccions longitudinals proposta
	Sheets and Views
	01-02 DIN A3


	0403-Seccions transversals proposta
	Sheets and Views
	02-02 DIN A3


	0404 Definició geomètrica 1
	Sheets and Views
	01-03


	0404 Definició geomètrica 2
	Sheets and Views
	02-03


	0404 Definició geomètrica 3
	Sheets and Views
	03-03


	0405-Element plaça PR 1
	Sheets and Views
	01-03


	0405-Element plaça PR 2
	Sheets and Views
	02-03


	0405-Element plaça PR 3
	Sheets and Views
	03-03


	0406-Axonometria proposta
	0501-Planta superposicio
	Sheets and Views
	01-01 DIN A3


	0602-Detalls constructius 1
	Sheets and Views
	01-03


	0602-Detalls constructius 2
	Sheets and Views
	02-03


	0602-Detalls constructius 3
	Sheets and Views
	03-03


	0701 serralleria
	Sheets and Views
	0701 serralleria-01-01


	0801 Sanejament
	Sheets and Views
	01-01 DIN A3



	DOC 3. PLEC CONDICIONS TECNIQUES PARTICULAR
	DOC 4. PRESSUPOST

