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A. Dades Generals: 
 
 

Títol del Projecte: 

PROJECTE DE REHABILITACIÓ INTEGRAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

ARMAND CARDONA DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 

Promotor:   

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Plaça de la Vila nº7, de Vilanova i la Geltrú (08800) 

NIF: P-08.308.00I 

Telèfon: 93.814.00.00 

 

Tècnics redactors del projecte: 

Anabel Fuentes Montiel, Cap del Servei de Projectes i Obres d’Urbanisme 

e-mail: afuentes@vilanova.cat 

Telèfon: 93.8140000- ext. 2086 

 

Patrícia Cornelles Marzal, arquitecta municipal 

e-mail: pcornelles@vilanova.cat 

Telèfon: 93.8140000- ext. 2085 

 

Alejandro Galofré Rodríguez, arquitecte tècnic municipal 

e-mail: agalofre@vilanova.cat 

Telèfon: 93.8140000- ext. 2081 

 
Jordi Gómez Pagès, arquitecte tècnic municipal 

e-mail: jgomezp@vilanova.cat 

Telèfon: 93.8140000- ext. 2087 

 
Jordi Miró Surroca, enginyer tècnic municipal 

e-mail: jmiro@vilanova.cat 

Telèfon: 93.8140000- ext. 2082 
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B. Situació:  

El present projecte tècnic preveu la rehabilitació integral de la Biblioteca municipal 
Armand Cardona de Vilanova i la Geltrú, situada al carrer de Menéndez Pelayo nº15-
17.  

L’edifici es troba situat al barri de sant Joan, a la zona Oest de la ciutat, amb façana 
al carrer de Menéndez y Pelayo. 
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C. Antecedents: 
 
La biblioteca Armand Cardona és un edifici construït l’any 2003 seguint el 
Projecte executiu de la biblioteca al barri de sant Joan, redactat per l’arquitecte 
Josep Benedito i Rovira per encàrrec de la Diputació de Barcelona a través 
d’un concurs públic de projectes. 

Construcció de planta rectangular (44m x 25m), amb una superfície construïda 
de 1.733,20m2 i una superfície útil de 1.609,00 m2, distribuïts en dues plantes. 

A la planta baixa, la façana principal està retranquejada 3m, generant un espai 
exterior cobert pel qual s’accedeix a l’interior de l’edifici. Aquest recorregut és 
accessible. 

L’edifici està situat en ple centre urbà i la façana vidriada de la planta baixa 
facilita la relació visual interior-exterior. La resta de les façanes s’obren només 
a espais exteriors del propi equipament o permeten l’entrada de llum cenital. 
Els tancaments vidriats garanteixen les demandes lumíniques de confort i 
generalitzen l’ús de la llum natural.  

Va ser dissenyat per aconseguir espais inclusius i accessibles, incorporant en 
el disseny, solucions i materials sostenibles i respectuosos amb l’entorn i el 
medi ambient. L’ús de la termoargila, als tancaments opacs de l’edifici, 
contribueixen molt eficientment a l’aïllament tèrmic. 

La coberta de l’edifici és plana però està definida en diferents nivells. 
L’estructura de l’edifici està formada per forjats bidireccionals de formigó armat i 
pilars de formigó armat i metàl·lics. 

Es va projectar amb criteris de sostenibilitat i, gràcies al seu disseny innovador, 
va ser escollit entre els 64 projectes seleccionats per a participar en els premis 
FAD d’arquitectura de l’any 2004. 

Després de 20 anys d’explotació, la biblioteca Armand Cardona és uns dels 
equipaments municipals amb més ús de la capital del Garraf –com a biblioteca i 
equipament cultural polivalent amb clubs de lectura, conferències, tallers, 
concerts, exposicions, concursos, presentacions de llibres, activitats infantils, 
etc.. 

L’edifici en general es troba en bones condicions però presenta deficiències 
importants a nivell energètic, per la qual cosa requereix d’una rehabilitació 
integral amb l’objectiu de ser exemplaritzant cap a la responsabilitat davant el 
canvi climàtic. 

 
 

D. Objecte del Projecte: 
 
L’objecte del present projecte és la rehabilitació integral de la biblioteca 
municipal Armand Cardona Torrandell, per assolir una millor qualitat, un alta 
eficiència energètica i descarbonització. 

El projecte de rehabilitació integral ha estat seleccionat i inclòs en el Programa 
de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos para las Entidades 
Locales (PIREP local) – Subvenciones PRTR (Pla de Recuperació, 
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Transformació i Resiliència) del MITMA (Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana), finançat pels fons europeus Next Generation. 

L’actuació incorpora propostes de la Nova Bauhaus Europea, generant impacte 
en el seu entorn, i s’alinea amb els principis clau de la Renovations Wave: 
l’eficiència energètica, la descarbonització i integració de renovables; cicle de 
vida i circularitat; la transició ecològica i digital. Així mateix, respon al caràcter 
integrat que reclamen les directius de la AUE per a tenir un impacte des de la 
perspectiva mediambiental, econòmica i social. 

L’edifici és molt ineficient energèticament, suposant un alt cost energètic i 
excessives emissions de CO2. El projecte incorpora importants actuacions a 
nivell energètic, ja que a nivell funcional, d’accessibilitat, salubritat, etc.. ja 
cobreix les necessitats. 

L’actuació va molt més enllà del mínim exigible amb l’objectiu d’aconseguir una 
ambiciosa reducció energètica. 

 

E. Memòria Descriptiva: 
 

La rehabilitació integral de la biblioteca Armand Cardona Torrandell permetrà 
fer-la energèticament més eficient. 

La proposta de rehabilitació comporta la millora dels tancaments, especialment 
els tancaments de vidre actuals que es substituiran per vidres amb cambra 
d’aire i fusteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic, incrementant de 
manera substancial l’aïllament tèrmic i acústic i conseqüentment l’eficiència 
energètica de l’immoble.  

L’actuació comprèn també l’aïllament tèrmic de la coberta, així com del terra de 
la primera planta que està en contacte amb l’exterior. A la coberta es farà 
també una instal·lació d’energia solar fotovoltaica amb capacitat d’auto produir 
el 68% de l’energia elèctrica que consumeix l’edifici actualment. Això serà 
cabdal per reduir la dependència i els consums d’energia procedents de fonts 
no renovables utilitzant una font neta i respectuosa ambientalment. 

No es fa cap intervenció a l’estructura de l’edifici, formada per forjats 
bidireccionals de formigó armat i pilars de formigó armat i metàl·lics. 

Pel que fa a les actuacions a l’interior de l’equipament, es substituiran les 
lluminàries actuals per làmpades LED i també es renovaran els sistemes de 
climatització i renovació d’aire actuals per altres més eficients, amb sistemes de 
flux de refrigerant variable (VRF) i amb un sistema entàlpic de recuperació 
d’energia. 

Els sistemes i materials pels quals s’ha optat, suposen un menor cost de 
manteniment, la màxima eficiència energètica, i no perjudiquen a cap dels 
objectius mediambientals establerts pel Parlament Europeu, condició 
indispensable per rebre els fons europeus vinculats al programa Next 
Generation. 

Una de les condicions per a ser beneficiari dels ajuts del ministeri és assolir una 
reducció mínima el 30% d’aquesta dependència. La rehabilitació integral 
prevista, va molt més enllà del mínim exigible i permetrà assolir una millora 
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substancial en el confort i la regulació de la climatització, la renovació d’aire i la 
il·luminació de les diferents estances de l’immoble. Un cop acabades les 
actuacions previstes, s’estima aconseguir una reducció del 45,1% de la 
demanda d’energia primària procedent de fonts no renovables i aconseguir un 
edifici amb una elevada eficiència energètica. 

 

F. Memòria Constructiva: 
 

Els materials i les solucions proposades busquen la màxima eficiència i confort 
de l’edifici, el mínim manteniment i l’alt autoconsum. 

Les actuacions previstes són 6: 

1. Substitució de les fusteries exteriors. 

2. Instal·lació d’un sistema d’energia solar fotovoltaica. 

3. Millores en la instal·lació elèctrica i d’il·luminació. 

4. Millores en la instal·lació de climatització. 

5. Aïllament tèrmic. 

6. Façanes i ram de paleta. 

............................................................................................................................... 

 

1. SUBSTITUCIÓ DE LES FUSTERIES EXTERIORS: 

Aquesta intervenció consisteix en la millora de l’evolvent vidriada exterior de 
l’edifici, amb la substitució dels vidres simples actuals per vidres dobles amb 
càmera d’aire i perfilaria, d’alumini o d’acer, eficient energèticament. 

- Fusteries amb la perfilaria perimetral d’alumini: es substituiran els actuals 
vidres laminats 6+6 per nous vidres de composició 4+4 ACUST/ARGÓ 
16/4+4 GUARDIAN SUN, incolors i amb transmitància tèrmica 
U=1.1w/m2k i factor solar g=0.47, sobre perfilaria d'alumini composta per 
perfilaria perimetral amb trencament de pont tèrmic, de la casa comercial 
CORTIZO sèrie COR 60 o equivalent amb transmitància tèrmica U=2.8 
w/m2k. Tota la cargolaria serà d'acer inoxidable. 

- Fusteria amb la perfilaria perimetral d’acer: es substituiran els actuals 
vidres laminats 6+6 per nous vidres de composició 4+4 ACUST/ARGÓ 
16/4+4 GUARDIAN SUN, incolors sobre perfils ´´L o U´´d'acer laminat 
amb una alçada mínima de 3cm i espessor mínim de 2mm. Pintats a 
l'esmalt antioxidant de color gris, igual a l'existent, i units a l'obra amb 
cargolaria d’acer inoxidable. La transmitància tèrmica de l'envidriament 
serà U=1.1w/m2k i el factor solar EUR g=0.47. 
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2. INSTAL.LACIÓ D’UN SISTEMA D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTÀICA: 

La instal·lació s’ubicarà a la planta coberta de l’edifici amb l’objectiu d’aprofitar 
al màxim el rendiment dels panells fotovoltaics i la resta d’elements que la 
composen. 

L’actuació consistirà en la implementació d’una instal·lació d'energia solar 
fotovoltaica amb control dinàmic de potència per a autoconsum, potència de pic 
total 21840 Wp, format pel conjunt de mòduls de potència unitària per garantir 
la potència pic. Serà necessari estudiar el sistema més adequat d’inversió (un 
sol inversor de 400V-20W o microinversors individuals). 

La disposició exacta de les plaques fotovoltaiques serà definida en obra per la 
DO, ja que dependrà de les característiques (potència i dimensions) de les 
plaques escollides. Aniran instal·lades sobre el forjat de la planta coberta i 
estaran orientades a Sud.  

Els mòduls aniran fixats mecànicament sobre peus de formigó tipus 
SOLARBLOCK o equivalent. Sota els blocs es disposarà una làmina d'EPDM 
allà on calgui protegir l'element de base (protecció d'impermeabilització, 
protecció de paviment, etc.). 

La previsió contemplada al Certificat d'Eficiència Energètica ha considerat un 
autoconsum per cobrir el consum de la instal·lació de Climatització, Ventilació i 
Enllumenat del 68%. La producció anual serà de 30.675,40 kwh/any.  

 

3. MILLORES EN LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I D’IL.LUMINACIÓ: 

El treballs de la instal·lació elèctrica consisteixen en adaptar al màxim el 
compliment del HE3 de CTE, per aquest motiu es comprovaran i modificaran, si 
s’escau, les enceses de les línies de punts de llum que estiguin més a prop de 
la llum natural.  

Condicionades per l’alçada de les fusteries, aquestes enceses correspondran 
als punts de llum de les zones de lectura, excloent les zones de comunicació i 
d’espais comuns, que estiguin a menys de tres metres de les finestres.  

En quant a la il·luminació es substituiran els tubs fluorescents actuals per tubs 
amb tecnologia LED, tipus LEDTUBE d’OSRAM, o equivalent. Previ a la 
substitució de les lluminàries actuals, es realitzarà un estudi luminotècnic per 
garantir un nivell d’il·luminació de 500 Lux a l’espai de lectura i a una alçada de 
70 cm del terra. La resta d’espais hauran d’estar compresos entre 300 i 400 
Lux.  

També caldrà garantir la desconnexió de les lluminàries que estiguin a menys 
de tres metres de les finestres. El valor d’eficiència energètica VEE  haurà de 
ser inferior a 5, la temperatura de color de serà de 3000ºK i tindrà un rendiment 
de color superior a 80. 

La resta de làmpades de descàrrega, downlights i halògenes, es substituiran 
directament per llumeneres LED que s’adaptin al diàmetres de les existents. 
Abans de la seva substitució, es realitzarà el mateix procediment previst pels 
tubs fluorescents. 
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4. MILLORES EN LA INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ: 

La instal·lació de climatització actual consisteix en una bomba de calor aire 
aigua, el col·lector de distribució i les unitats de tractament d’aire (UTA). Les 
UTA escalfen o refreden l’aire interior, en funció de l’estació climàtica, i aporten 
una quantitat d’aire per la seva renovació. 

Aquest sistema antic té molt menys rendiment que la tecnologia projectada. 
Tant sols el fet de calentar i/o refredar el circuit hidràulic comporta una energia 
aportada que, un cop aturada la instal·lació, es perd, ja que el cicle coincideix 
amb l’obertura de la Biblioteca. Per altra banda, les unitats de tractament d’aire 
no tenen recuperació de calor, per tant l’aire aportat s’introdueix a temperatura 
exterior, amb la conseqüent pèrdua d’energia.  

La solució projectada és amb recuperació de calor, format per 6 unitats 
exteriors d’expansió directa Multi V amb compressors inverter i 6 unitats de 
tractament d’aire amb recuperació de calor. Aquesta solució millora 
substancialment el COP i EER respecte a l’existent. 

En incorporar la recuperació de calor, les unitats de tractament d’aire tindran 
uns rendiments superiors al 84%, reduint les pèrdues en l’aportació d’aire. 

La relació d’equips previstos, o els seus equivalents, són: 

 2  ARUM120LTE5   33,6 Kw en fred i 37,8 Kw en calor 

 2 UTA LG 05  Cabal 7.000 m3/h 

 3  ARUM150LTE5   39,2 Kw en fred i 44,1 Kw en calor 

 3 UTA LG 05  Cabal 7.000 m3/h 

 1  ARUM180LTE5   50,4 Kw en fred i 56,7 Kw en calor 

 1 UTA LG 05  Cabal 13.500 m3/h 

Els treballs a realitzar són la retirada dels antics equips i la instal·lació dels 
nous. Amb aquesta actuació es redueix la superfície que ocupa la maquinària i 
el volum de la instal·lació, bombes de recirculació, col·lectors, vàlvules, etc. Els 
nous equips seran instal·lats aprofitant les bancades existents. 

Els conductes d’admissió i extracció d’aire s’aprofiten i connectaran a les noves 
unitats de tractament d’aire.   

També es modificarà  el control de l’encesa, temperatura i apagada, 
centralitzant-ho en un lloc i eliminant l’anterior control. 

 

5. AÏLLAMENT TÈRMIC: 

Aquesta actuació consisteix en la incorporació d’aïllament tèrmic a una part de  
la coberta (banda oest) i al sostre de l’espai que hi ha sota el voladís de la 
planta baixa.  

Aquestes dues superfícies actualment estan en contacte directe amb l’exterior i 
no estan aïllades. L’aïllament s’aconseguirà amb plaques d'escuma de 
poliuretà, de densitat 100 kg/m3, 60 mm de gruix , auto extingible, col·locades 
amb fixacions mecàniques.  
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- Al sostre de l’espai que hi ha sota el voladís de la planta baixa, a més, es 
preveu el desmuntatge, neteja, emmagatzematge temporal i posterior 
muntatge de cel ras de taulers Betonyp® (fusta i ciment pòrtland) 
existent. 

- A la planta coberta (zona del lluernari), per la part interior es preveu un 
cel ras continu de plaques de guix laminat, per a pintar. El sostre on s'ha 
d'actuar es troba a una alçada de 6,50m. 

També es realitzaran els treballs d’extradossat de tancament de les dues 
cartelleres que hi ha a la planta baixa. Aquesta intervenció es farà amb plaques 
de guix laminat sobre estructura autoportant. Gruix total de l'extradossat de 
102.5mm, fixat mecànicament, i la càmera reblerta d'aïllament amb plaques de 
llana mineral de roca. Acabat pintat mateix color superfície sobre la que 
s'aplica.  
 

6. FAÇANES I RAM DE PALETA 

Aquesta actuació consisteix en la rehabilitació de les façanes i altres actuacions 
puntuals de ram de paleta. 

Els treballs a les façanes consistiran en :  
- Repicat d'estucat, amb mitjans manuals, a la façana est i puntualment a 

la resta de les façanes. 
- Formació d'estucat per reparació, amb morter de calç color blanc i 

acabat fi, sobre el revestiment de morter existent.  
- Aplicació de pintura al silicat sobre parament de morter de calç, tipus 

veladura de base de silicat de potassi compatible amb el suport degut a 
la seva composició mineral.  

La substitució, a tot el perímetre, de l’element de coronament de façana actual 
de pedra calcària nacional polida consistirà en:  

- Retirada del remat de coronació de façana existent. 
- Subministrament i col·locació de malla estructural en el revestiment de la 

coronació de façana. 
- Subministrament i col·locació del nou coronament de pedra natural 

calcària polida color blanc de 2cm de gruix i 35cm d'amplada amb doble 
goteró. 

 
Altres feines previstes del ram de paleta:  

- Impermeabilització d'un punt a la coberta, on actualment hi ha filtracions. 
- Reparació d’elements de serralleria de la façana afectats per l' oxidació. 
- Neteja de l'aplacat de pedra natural del sòcol de la façana de l' edifici. 
- Neteja d'elements de formigó vist de les façanes. 
- Reparació puntual dels revestiments interiors de fusta afectats per 

filtracions d' aigua. 
- Treballs de millora del paviment de fusta de la terrassa de la P1. 
- Reparació de la junta entre paviments del passadís de l’entrada i del mur 

tester a vorera.  
- Impermeabilització de la llosa de formigó de la coberta del lluernari. 
- Pintat d’elements d'acer laminat a l'esmalt sintètic, amb dues capes 

d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat.  
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G. Termini d’execució de les obres: 

El termini màxim d’execució de les obres, segons elndiagrama de GANTT de 
l’annex a la memòria d’aquest projecte tècnic serà de 5 MESOS. 

 

 

H. Resum del Pressupost 

 
 Capítol  Descripcions                                                                       Import  
 

1. Actuació tipus A. Fusteria exterior                                    139.703,63€ 
2. Actuació tipus A. Energia solar fotovoltaica                         32.200,13€ 
3. Actuació tipus A. Instal·lació elèctrica i d’il·luminació         29.210,72€ 
4. Actuació tipus A. Instal·lació de climatització                     210.115,45€ 
5. Actuació tipus A. Aïllament tèrmic                                        30.152,90€  
6. Actuació tipus E. Façanes i ram de paleta                        101.618,61€ 

 
  Total PEM:      543.001,44€ 
 
  Despeses Generals (13%):                                                 70.590,19€ 
    Benefici Industrial (6%):                                                      32.580,09€ 
 
  TOTAL PEC (sense IVA):                                                646.171,72€ 
  I.V.A. (21%)                                                                       135.696,06€         
 
  TOTAL                                                                             781.867,78 €
  
El pressupost d’execució per contracte del total de les 6 actuacions necessaries 
per a la rehabilitació integral de la biblioteca Armand Cardona Torrandell, 
ascendeix a la quantitat de SET-CENTS VUITANTA-UN MIL VUIT-CENTS 
SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS, amb el 21% de 
l’IVA inclòs. 

 
Un cop finalitzades les obres, serà necessària la contractació externa de 
serveis tècnics per a la realització del Certificat d’Eficiència Energètica de 
l’edifici. Aquesta actuació serà del tipus A bis i està valorada en 2.505,43€, amb 
el 21% d’IVA inclòs. 
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I.  Divisió en lots 

L’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic diu el següent: 

... 

“S’institueix la divisió dels contractes en lots com a regla general quan l’objecte 
del contracte admeti fraccionament i sigui possible la realització independent de 
cadascuna de les seves parts.”  

... 

Per la tipologia de cadascuna de les actuacions previstes en aquest projecte, 
es preveuen 5 lots ben diferenciats. Cadascun dels lots constituirà un contracte 
d’obres independent. Són els següents: 

 

LOT 1.  

Es correspon a l’Actuació 1. Fusteries exterior (tipus A)                                        

LOT 2.  

Es correspon a l’Actuació 2. Energia solar fotovoltaica (tipus A)                                                                    

LOT 3.  

Es correspon a l’Actuació 3. Instal·lació elèctrica i d’il·luminació (tipus A)                                                                               

LOT 4.  

Es correspon a l’Actuació 4. Instal·lació de climatització (tipus A)                   

LOT 5.  

Es correspon a les Actuacions 5 i 6. Aïllament tèrmic (tipus A) i Façanes i ram 
de paleta (tipus E)                                              

 

 

 

 

 

 

 



LOT 01 Actuació tipus A. Fusteria Exterior 139.703,63 €                 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL : 139.703,63 €            

13% de Despeses Generals SOBRE 139.703,63 €               18.161,47 €                   

6 % de Benefici Industrial SOBRE 139.703,63 €               8.382,22 €                     

Subtotal 166.247,32 €                 

21% IVA SOBRE 166.247,32 €               34.911,94 €                   

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE: 201.159,26 €            

El Pressupost d'Execució per contracte del LOT 1 puja a DOS CENTS UN MIL CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-I SIS 

CÈNTIMS AMB EL 21% DE L'IVA INCLÒS
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LOT 02 Actuació tipus A. Energia Solar Fotovoltaica 32.200,13 €                   

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL : 32.200,13 €               

13% de Despeses Generals SOBRE 32.200,13 €                 4.186,02 €                     

6 % de Benefici Industrial SOBRE 32.200,13 €                 1.932,00 €                     

Subtotal 38.318,15 €                   

21% IVA SOBRE 38.318,15 €                 8.046,81 €                     

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE: 46.364,97 €               

El Pressupost d'Execució per contracte del LOT 2 puja a QUARANTA-SIS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB 

NORANTA-SET CÈNTIMS AMB EL 21% DE L'IVA INCLÒS
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LOT 03 Actuació tipus A. Instal·lació Elèctrica i d'Iluminació 29.210,72 €                   

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL : 29.210,72 €               

13% de Despeses Generals SOBRE 29.210,72 €                 3.797,39 €                     

6 % de Benefici Industrial SOBRE 29.210,72 €                 1.752,64 €                     

Subtotal 34.760,76 €                   

21% IVA SOBRE 34.760,76 €                 7.299,76 €                     

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE: 42.060,52 €               

El Pressupost d'Execució per contracte del LOT 3 puja a QUARANTA-SIS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB 

NORANTA-SET CÈNTIMS AMB EL 21% DE L'IVA INCLÒS
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LOT 04 Actuació tipus A. Instal·lació de Climatització 210.115,45 €                 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL : 210.115,45 €            

13% de Despeses Generals SOBRE 210.115,45 €               27.315,01 €                   

6 % de Benefici Industrial SOBRE 210.115,45 €               12.606,93 €                   

Subtotal 250.037,39 €                 

21% IVA SOBRE 250.037,39 €               52.507,85 €                   

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE: 302.545,24 €            

El Pressupost d'Execució per contracte del LOT 4 puja a TRES-CENTS DOS MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB 

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS AMB EL 21% DE L'IVA INCLÒS
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LOT 05 Actuació tipus A. Aïllament Tèrmic 30.152,90 €                   

Actuació tipus E. Façanes i Ram de Paleta 101.618,61 €                 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL : 131.771,51 €            

13% de Despeses Generals SOBRE 131.771,51 €               17.130,30 €                   

6 % de Benefici Industrial SOBRE 131.771,51 €               7.906,29 €                     

Subtotal 156.808,10 €                 

21% IVA SOBRE 156.808,10 €               32.929,70 €                   

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE: 189.737,80 €            

El Pressupost d'Execució per contracte del LOT 5 puja a CENT VUITANTA-NOU MIL SET-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB 

VUITANTA CÈNTIMS AMB EL 21% DE L'IVA INCLÒS)
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RESUM PRESSUPOST PER LOTS

Obra PressupostRehabilitació Integral- Biblioteca Armand Cardona Torrandell

LOT 01 01 Actuació tipus A. Fusteria Exterior 201.159,26 €                 
LOT 02 02 Actuació tipus A. Energia Solar Fotovoltaica 46.364,97 €                   
LOT 03 03 Actuació tipus A. Instal·lació Elèctrica i d'Iluminació 42.060,52 €                   
LOT 04 04 Actuació tipus A. Instal·lació de Climatització 302.545,24 €                 

Actuació tipus A. Aïllament Tèrmic

Actuació tipus E. Façanes i Ram de Paleta

SUMA IMPORT DEL TOTAL DELS LOTS, AMB EL 21% D'IVA INCLÒS 781.867,78 €            

LOT 05 05

El Pressupost d'Execució per contracte del TOTAL dels LOTS 1 a 5 puja a SET-CENTS VUITANTA-UN MIL VUIT-CENTS 

SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS AMB EL 21% DE L'IVA INCLÒS

189.737,80 €                 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Biblioteca del barri de Sant Joan
Dirección Carrer Mendez i Pelayo 33
Municipio Vilanova i la Geltrú Código Postal 088000
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 2001
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 2443112CF9624S0001TK

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Isaac Martínez Manresa NIF(NIE) 47632185J
Razón social SOM OPEN ENERGY SL NIF B10546950
Domicilio Carrer Anselm Clavé 44, Local 16
Municipio MOLINS DE REI Código Postal 08750
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: isaac@openenergy.ws Teléfono 666828208
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecte Tècnic
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 92.9

B92.9-151.0

C151.0-232.3

 282.9 DD232.3-302.0

E302.0-371.7

F371.7-464.6

G≥ 464.6

A< 19.3

B19.3-31.4

C31.4-48.3

 48.7 DD48.3-62.7

E62.7-77.2

F77.2-96.5

G≥ 96.5

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 12/04/2022

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 1609.0

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

01_Façana_N.O. Fachada 33.9 0.39 Conocidas
01_Façana_S.O. Fachada 3.5 0.39 Conocidas
02_Façana_N.O. Fachada 28.0 0.39 Conocidas
02_Façana_N.E. Fachada 8.75 0.39 Conocidas
03_Façana_N.E. Fachada 48.13 0.39 Conocidas
04_Façana_N.E. Fachada 4.38 0.39 Conocidas
04_Façana_S.E. Fachada 19.6 0.39 Conocidas
05_Façana_S.E. Fachada 8.4 0.39 Conocidas
05_Façana_S.O. Fachada 1.75 0.39 Conocidas
06_Façana_N.E. Fachada 0.0 0.39 Conocidas
06_Façana_S.E. Fachada 32.5 0.39 Conocidas
07_Façana_S.O. Fachada 19.25 0.39 Conocidas
08_Envàl interior banys Partición Interior 98.0 1.80 Por defecto
09_Envà interior magatzem Partición Interior 64.75 1.80 Por defecto
Coberta PB tarima fusta Cubierta 133.0 0.52 Conocidas
03_Coberta PB tarima fusta Cubierta 110.0 0.52 Conocidas
11_Façana_N.O. Fachada 59.5 0.39 Conocidas
11_Façana_S.O. Fachada 264.27 0.39 Conocidas
11_Façana_S.E. Fachada 59.5 0.39 Conocidas
11_Façana_1_N.E. Fachada 4.37 0.39 Conocidas
11_Façana_2_N.E. Fachada 3.5 0.39 Conocidas
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

12_Façana_S.E. Fachada 2.0 0.39 Conocidas
12_Façana_N.O. Fachada 2.0 0.39 Conocidas
13_Façana_N.E. Fachada 1.75 0.39 Conocidas
13_Façana_S.E. Fachada 20.3 0.39 Conocidas
13_Façana_N.0. Fachada 20.3 0.39 Conocidas
14_Envà Interior Arxiu Partición Interior 98.0 1.80 Por defecto
15_Envà Interior Banys Partición Interior 66.5 1.80 Por defecto
16_Envà Interior Escales P1 Partición Interior 70.0 1.80 Por defecto
Coberta Plana P1 Llosa FA 20cm Cubierta 150.0 4.41 Conocidas
Coberta Plana P1 Graves Cubierta 340.0 0.58 Conocidas
Coberta Plana P1 Rajola Formigó Cubierta 260.0 0.60 Conocidas
Coberta Plana P1 Graves 2 Cubierta 130.0 0.58 Conocidas
Forjat Sanitari Suelo 195.0 1.00 Por defecto
Solera Suelo 629.0 1.00 Por defecto
Forjat Contacte Aire Ext Suelo 150.0 1.73 Conocidas
06_Façana_S.O. Fachada 0.0 0.39 Conocidas
11_Façana_3_N.E_BADALOT Fachada 8.6 0.39 Conocidas
11_Façana_4_N.O_BADALOT Fachada 5.37 0.39 Conocidas
11_Façana_5_S.E_BADALOT Fachada 5.37 0.39 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

01_FN_HOR_N.O. Hueco 13.0 6.82 0.80 Conocido Conocido
01_FN_VER_S.O. Hueco 52.5 5.70 0.57 Conocido Conocido
04_FN_VER_N.E._MALLA
P+CONTROL SOLAR Hueco 52.5 5.70 0.29 Conocido Conocido

05_FN_VER_S.O. Hueco 36.75 5.70 0.57 Conocido Conocido
06_FN_VER_N.E.+CONTR
OL SOLAR Hueco 38.5 5.70 0.58 Conocido Conocido

06_FN_HOR_S.E.+CONTR
OL SOLAR Hueco 13.0 6.82 0.58 Conocido Conocido

06_FN_VER_S.O. Hueco 37.8 5.70 0.57 Conocido Conocido
11_FN_VER_S.O. Hueco 4.48 5.70 0.41 Conocido Conocido
11_FN_VER_N.E. Hueco 35.0 5.70 0.80 Conocido Conocido
11_FN_2_VER_N.E. Hueco 18.2 2.10 0.60 Conocido Conocido
11_FN_3_VER_N.E.+CONT
ROL SOLAR Hueco 35.0 5.70 0.58 Conocido Conocido

12_FN_VER_S.E.+CONTR
OL SOLAR Hueco 6.4 5.70 0.48 Conocido Conocido

12_FN_VER_N.O. Hueco 6.4 5.70 0.80 Conocido Conocido
13_FN_VER_N.E._MALLA
P+CONTROL SOLAR Hueco 56.0 5.70 0.29 Conocido Conocido

11_FN_4_VER_N.E.+CONT
ROL SOLAR Hueco 70.95 5.70 0.53 Conocido Conocido
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

CLINT CHA/KWP453P Bomba de Calor 197.7 Electricidad Estimado
TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

CLINT CHA/KWP453P Bomba de Calor 231.1 Electricidad Estimado
TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 0.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES ACS

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio asociado Consumo de energía
[kWh/año]

AIRLANE ME082 (3 unit)
FRED

Ventilador de caudal
constante Refrigeración 14976.00

AIRLANE ME082 (3 unit)
CALOR

Ventilador de caudal
constante Calefacción 7488.00

AIRLANE ME 057 (2 unit)
FRED

Ventilador de caudal
constante Refrigeración 7104.00

AIRLANE ME 057 (2 unit)
CALOR

Ventilador de caudal
constante Calefacción 3552.00

AIRLANE ME 154 (1 unit)
FRED

Ventilador de caudal
constante Refrigeración 9984.00

AIRLANE ME 154 (1 unit)
CALOR

Ventilador de caudal
constante Calefacción 4992.00

SEDICAL IMPULSIO (4 unit)
FRED

Bomba de caudal
constante Refrigeración 5760.00

SEDICAL RETORN (4 unit)
FRED

Bomba de caudal
constante Refrigeración 5760.00

SEDICAL IMPULSIO (4 unit)
CALOR

Bomba de caudal
constante Calefacción 2880.00

SEDICAL RETORN (4 unit)
CALOR

Bomba de caudal
constante Calefacción 2880.00

TOTALES 65376.0



Fecha 13/04/2022
Ref. Catastral 2443112CF9624S0001TK Página 5 de 10

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

01_BIBLIO_N.O. 8.63 1.73 500.00 Conocido
02_ESCALES_PB_1 2.48 2.48 100.00 Conocido
03_ESPAI_POLIV 15.73 3.15 500.00 Conocido
04_OFICINES_PB 7.20 1.44 500.00 Conocido
05_PAS_PB 16.76 11.17 150.00 Conocido
06_BIBLIO_S.E. 7.78 1.56 500.00 Conocido
07_ESCALES_PB_2 16.00 3.20 500.00 Conocido
08_BANYS_PB 10.15 10.15 100.00 Conocido
09_MAGATZEM_PB 7.58 5.05 150.00 Conocido
11_BIBLIO_P1 10.27 2.05 500.00 Conocido
12_PAS_P1 11.07 3.69 300.00 Conocido
13_AULES_P1 9.40 1.88 500.00 Conocido
14_ARXIU 5.76 1.92 300.00 Conocido
15_BANYS_P1 5.76 3.84 150.00 Conocido

TOTALES 10.16

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 1609.0 Intensidad Media - 12h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 19.3

B19.3-31.4

C31.4-48.3

 48.7 DD48.3-62.7

E62.7-77.2

F77.2-96.5

G≥ 96.5

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] C
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] -

20.25 0.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] B

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] C
3.05 11.93

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 44.86 72185.34
Emisiones CO2 por otros combustibles 3.82 6141.28

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 92.9

B92.9-151.0

C151.0-232.3

 282.9 DD232.3-302.0

E302.0-371.7

F371.7-464.6

G≥ 464.6

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] D
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] -

115.05 0.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] B

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] C
18.01 70.41

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 22.4

B22.4-36.4

C36.4-56.0

D56.0-72.8

E72.8-89.7

F89.7-112.1

 112.1 GG≥ 112.1

A< 11.8

B11.8-19.1

 20.9 CC19.1-29.4

D29.4-38.2

E38.2-47.1

F47.1-58.8

G≥ 58.8

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Opció 1 - Millora de l'envolupant tèrmica

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 92.9

B92.9-151.0

 224.0 CC151.0-232.3

D232.3-302.0

E302.0-371.7

F371.7-464.6

G≥ 464.6

A< 19.3

B19.3-31.4

 38.3 CC31.4-48.3

D48.3-62.7

E62.7-77.2

F77.2-96.5

G≥ 96.5

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 22.4

B22.4-36.4

 45.3 CC36.4-56.0

D56.0-72.8

E72.8-89.7

F89.7-112.1

G≥ 112.1

A< 11.8

B11.8-19.1

C19.1-29.4

 32.2 DD29.4-38.2

E38.2-47.1

F47.1-58.8

G≥ 58.8

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 26.17 59.6% 14.21 -54.1% 0.00 -% 36.04 0.0% 117.05 22.3%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
46.47 B 59.6% 27.76 C -54.1% 0.00 - -% 70.41 C 0.0% 224.0

4 C 20.8%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 8.18 A 59.6% 4.70 C -54.1% 0.00 - -% 11.93 C 0.0% 38.26 C 21.4%

Demanda [kWh/m² año] 45.28 C 59.6% 32.21 D -54.1%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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Opció 2 - Millora de les instal.lacions tèrmiques

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 92.9

B92.9-151.0

 220.0 CC151.0-232.3

D232.3-302.0

E302.0-371.7

F371.7-464.6

G≥ 464.6

A< 19.3

B19.3-31.4

 37.3 CC31.4-48.3

D48.3-62.7

E62.7-77.2

F77.2-96.5

G≥ 96.5

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 22.4

B22.4-36.4

C36.4-56.0

D56.0-72.8

E72.8-89.7

F89.7-112.1

 112.1 GG≥ 112.1

A< 11.8

B11.8-19.1

 20.9 CC19.1-29.4

D29.4-38.2

E38.2-47.1

F47.1-58.8

G≥ 58.8

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 26.69 58.8% 9.22 0.0% 0.00 -% 36.04 0.0% 112.58 25.3%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
52.15 B 54.7% 18.01 B 0.0% 0.00 - -% 70.41 C 0.0% 219.9

7 C 22.2%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 8.83 A 56.4% 3.05 B 0.0% 0.00 - -% 11.93 C 0.0% 37.26 C 23.5%

Demanda [kWh/m² año] 112.1
0 G 0.0% 20.90 C 0.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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Opció 1 + 2

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 92.9

B92.9-151.0

 198.6 CC151.0-232.3

D232.3-302.0

E302.0-371.7

F371.7-464.6

G≥ 464.6

A< 19.3

B19.3-31.4

 33.6 CC31.4-48.3

D48.3-62.7

E62.7-77.2

F77.2-96.5

G≥ 96.5

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 22.4

B22.4-36.4

 45.3 CC36.4-56.0

D56.0-72.8

E72.8-89.7

F89.7-112.1

G≥ 112.1

A< 11.8

B11.8-19.1

C19.1-29.4

 32.2 DD29.4-38.2

E38.2-47.1

F47.1-58.8

G≥ 58.8

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 10.78 83.4% 14.21 -54.1% 0.00 -% 36.04 0.0% 101.65 32.5%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
21.07 A 81.7% 27.76 C -54.1% 0.00 - -% 70.41 C 0.0% 198.6

3 C 29.8%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 3.57 A 82.4% 4.70 C -54.1% 0.00 - -% 11.93 C 0.0% 33.65 C 30.9%

Demanda [kWh/m² año] 45.28 C 59.6% 32.21 D -54.1%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés



Fecha 13/04/2022
Ref. Catastral 2443112CF9624S0001TK Página 10 de 10

ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 31/03/2022

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR



Projecte de rehabilitació integral de la Biblioteca municipal Armand Cardona Torrandell de Vilanova i la Geltrú 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Biblioteca del barri de Sant Joan
Dirección Carrer Mendez i Pelayo 33
Municipio Vilanova i la Geltrú Código Postal 088000
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 2001
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 2443112CF9624S0001TK

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Isaac Martínez Manresa NIF(NIE) 47632185J
Razón social SOM OPEN ENERGY SL NIF B10546950
Domicilio Carrer Anselm Clavé 44, Local 16
Municipio MOLINS DE REI Código Postal 08750
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: isaac@openenergy.ws Teléfono 666828208
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecte Tècnic
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 94.5

B94.5-153.5

 155.4 CC153.5-236.1

D236.1-307.0

E307.0-377.8

F377.8-472.3

G≥ 472.3

A< 19.6

 26.8 BB19.6-31.9

C31.9-49.1

D49.1-63.8

E63.8-78.5

F78.5-98.1

G≥ 98.1

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 12/04/2022

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 1609.0

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

01_Façana_N.O. Fachada 33.9 0.39 Conocidas
01_Façana_S.O. Fachada 3.5 0.39 Conocidas
02_Façana_N.O. Fachada 28.0 0.39 Conocidas
02_Façana_N.E. Fachada 8.75 0.39 Conocidas
03_Façana_N.E. Fachada 48.13 0.39 Conocidas
04_Façana_N.E. Fachada 4.38 0.39 Conocidas
04_Façana_S.E. Fachada 19.6 0.39 Conocidas
06_Façana_N.E. Fachada 0.0 0.39 Conocidas
06_Façana_S.E. Fachada 32.5 0.39 Conocidas
07_Façana_S.O. Fachada 19.25 0.39 Conocidas
08_Envàl interior banys Partición Interior 98.0 1.80 Por defecto
09_Envà interior magatzem Partición Interior 64.75 1.80 Por defecto
Coberta PB tarima fusta Cubierta 133.0 0.52 Conocidas
03_Coberta PB tarima fusta Cubierta 110.0 0.52 Conocidas
11_Façana_N.O. Fachada 59.5 0.39 Conocidas
11_Façana_S.O. Fachada 264.27 0.39 Conocidas
11_Façana_S.E. Fachada 59.5 0.39 Conocidas
11_Façana_1_N.E. Fachada 4.37 0.39 Conocidas
11_Façana_2_N.E. Fachada 3.5 0.39 Conocidas
12_Façana_S.E. Fachada 2.0 0.39 Conocidas
12_Façana_N.O. Fachada 2.0 0.39 Conocidas
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

13_Façana_N.E. Fachada 1.75 0.39 Conocidas
13_Façana_S.E. Fachada 20.3 0.39 Conocidas
13_Façana_N.0. Fachada 20.3 0.39 Conocidas
14_Envà Interior Arxiu Partición Interior 98.0 1.80 Por defecto
15_Envà Interior Banys Partición Interior 66.5 1.80 Por defecto
16_Envà Interior Escales P1 Partición Interior 70.0 1.80 Por defecto
Coberta Plana P1 Llosa FA
20cm_AILLAMENT Cubierta 150.0 0.31 Conocidas

Coberta Plana P1 Graves Cubierta 340.0 0.58 Conocidas
Coberta Plana P1 Rajola Formigó Cubierta 260.0 0.60 Conocidas
Coberta Plana P1 Graves 2 Cubierta 130.0 0.58 Conocidas
Forjat Sanitari Suelo 195.0 1.00 Por defecto
Solera Suelo 629.0 1.00 Por defecto
Forjat Contacte Aire Ext Suelo 50.0 1.73 Conocidas
06_Façana_S.O. Fachada 0.0 0.39 Conocidas
11_Façana_3_N.E_BADALOT Fachada 8.6 0.39 Conocidas
11_Façana_4_N.O_BADALOT Fachada 5.37 0.39 Conocidas
11_Façana_5_S.E_BADALOT Fachada 5.37 0.39 Conocidas
Forjat Contacte Aire Ext_AILLAMENT Suelo 100.0 0.27 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

01_FN_HOR_N.O. Hueco 13.0 1.35 0.42 Conocido Conocido
01_FN_VER_S.O. Hueco 52.5 1.35 0.30 Conocido Conocido
04_FN_VER_N.E._MALLA
P+CONTROL SOLAR Hueco 52.5 1.35 0.42 Conocido Conocido

06_FN_VER_N.E.+CONTR
OL SOLAR Hueco 38.5 1.35 0.42 Conocido Conocido

06_FN_HOR_S.E.+CONTR
OL SOLAR Hueco 13.0 1.35 0.42 Conocido Conocido

06_FN_VER_S.O. Hueco 37.8 1.35 0.30 Conocido Conocido
11_FN_VER_S.O. Hueco 4.48 1.35 0.21 Conocido Conocido
11_FN_VER_N.E. Hueco 35.0 1.35 0.42 Conocido Conocido
11_FN_2_VER_N.E. Hueco 18.2 1.35 0.42 Conocido Conocido
11_FN_3_VER_N.E.+CONT
ROL SOLAR Hueco 35.0 1.35 0.42 Conocido Conocido

12_FN_VER_S.E.+CONTR
OL SOLAR Hueco 6.4 1.35 0.42 Conocido Conocido

12_FN_VER_N.O. Hueco 6.4 1.35 0.42 Conocido Conocido
13_FN_VER_N.E._MALLA
P+CONTROL SOLAR Hueco 56.0 1.35 0.42 Conocido Conocido

11_FN_4_VER_N.E.+CONT
ROL SOLAR Hueco 70.95 1.35 0.42 Conocido Conocido
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

VRV ARUM120LTE5 Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 501.0 Electricidad Conocido

VRV ARUM140LTE5 Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 463.0 Electricidad Conocido

VRV ARUM180LTE5 Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 400.0 Electricidad Conocido

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

VRV ARUM120LTE5 Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 959.0 Electricidad Conocido

VRV ARUM140LTE5 Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 889.0 Electricidad Conocido

VRV ARUM180LTE5 Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 823.0 Electricidad Conocido

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 0.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES ACS

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio asociado Consumo de energía
[kWh/año]

UTA-05B (2 unit) FRED Ventilador de caudal
constante Refrigeración 14400.00

UTA-05B (2 unit) CALOR Ventilador de caudal
constante Calefacción 7200.00

UTA-06B (3 unit) FRED Ventilador de caudal
constante Refrigeración 26035.20

UTA-06B (3 unit) CALOR Ventilador de caudal
constante Calefacción 13017.60

UTA-10B (1 unit) FRED Ventilador de caudal
constante Refrigeración 16147.20

UTA-10B (1 unit) CALOR Ventilador de caudal
constante Calefacción 8073.60

TOTALES 84873.6
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4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

05_PAS_PB 16.76 11.17 150.00 Conocido
15_BANYS_P1 5.76 3.84 150.00 Conocido
01_BIBLIO_N.O. 4.89 0.98 500.00 Conocido
02_ESCALES_PB_1 1.10 1.10 100.00 Conocido
03_ESPAI_POLIV 6.05 1.21 500.00 Conocido
04_OFICINES_PB 3.60 0.72 500.00 Conocido
06_BIBLIO_S.E. 4.33 0.87 500.00 Conocido
07_ESCALES_PB_2 2.08 0.42 500.00 Conocido
08_BANYS_PB 4.50 4.50 100.00 Conocido
09_MAGATZEM_PB 3.79 2.53 150.00 Conocido
12_PAS_P1 4.99 1.66 300.00 Conocido
13_AULES_P1 4.80 0.96 500.00 Conocido
14_ARXIU 2.88 0.96 300.00 Conocido
11_BIBLIO_P1 2.31 0.46 500.00 Conocido

TOTALES 4.82

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 1609.0 Intensidad Media - 12h

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y
autoconsumida [kWh/año]

Instal·lació FV 22 kWp 21000.0
TOTAL 21000.0
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 19.6

 26.8 BB19.6-31.9

C31.9-49.1

D49.1-63.8

E63.8-78.5

F78.5-98.1

G≥ 98.1

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] A
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] -

7.24 0.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] A
0.80 5.66

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 24.28 39065.23
Emisiones CO2 por otros combustibles 2.56 4124.04

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 94.5

B94.5-153.5

 155.4 CC153.5-236.1

D236.1-307.0

E307.0-377.8

F377.8-472.3

G≥ 472.3

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] B
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] -

39.72 0.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] A

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] A
4.74 33.40

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 22.8

B22.8-37.1

C37.1-57.0

 72.0 DD57.0-74.1

E74.1-91.2

F91.2-114.0

G≥ 114.0

A< 12.5

 14.8 BB12.5-20.3

C20.3-31.3

D31.3-40.7

E40.7-50.0

F50.0-62.6

G≥ 62.6

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Opció 1 - Millora de l'envolupant tèrmica

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 94.5

 135.3 BB94.5-153.5

C153.5-236.1

D236.1-307.0

E307.0-377.8

F377.8-472.3

G≥ 472.3

A< 19.6

 23.1 BB19.6-31.9

C31.9-49.1

D49.1-63.8

E63.8-78.5

F78.5-98.1

G≥ 98.1

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 22.8

 29.7 BB22.8-37.1

C37.1-57.0

D57.0-74.1

E74.1-91.2

F91.2-114.0

G≥ 114.0

A< 12.5

B12.5-20.3

 24.9 CC20.3-31.3

D31.3-40.7

E40.7-50.0

F50.0-62.6

G≥ 62.6

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 10.03 58.7% 4.08 -68.3% 0.00 -% 17.09 0.0% 70.90 15.1%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
16.39 A 58.7% 7.97 A -68.3% 0.00 - -% 33.40 A 0.0% 135.3

3 B 12.9%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 2.99 A 58.7% 1.35 A -68.3% 0.00 - -% 5.66 A 0.0% 23.14 B 13.8%

Demanda [kWh/m² año] 29.72 B 58.7% 24.86 C -68.3%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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Opció 2 - Millora de les instal.lacions tèrmiques

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 93.1

B93.1-151.3

 196.1 CC151.3-232.8

D232.8-302.6

E302.6-372.5

F372.5-465.6

G≥ 465.6

A< 19.4

B19.4-31.6

 33.2 CC31.6-48.6

D48.6-63.2

E63.2-77.8

F77.8-97.2

G≥ 97.2

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 23.1

B23.1-37.5

C37.5-57.6

D57.6-74.9

 87.7 EE74.9-92.2

F92.2-115.3

G≥ 115.3

A< 12.4

 17.7 BB12.4-20.1

C20.1-30.9

D30.9-40.2

E40.2-49.4

F49.4-61.8

G≥ 61.8

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 20.88 14.1% 7.79 -221.2% 0.00 -% 31.05 -81.6% 100.35 -20.1%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
40.80 B -2.7% 15.22 B -221.2% 0.00 - -% 60.67 B -81.6% 196.0

8 C -26.2%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 6.91 A 4.6% 2.58 B -221.2% 0.00 - -% 10.28 B -81.6% 33.22 C -23.7%

Demanda [kWh/m² año] 87.70 E -21.7% 17.66 B -19.5%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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Opció 1 + 2

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 93.1

B93.1-151.3

 187.0 CC151.3-232.8

D232.8-302.6

E302.6-372.5

F372.5-465.6

G≥ 465.6

A< 19.4

B19.4-31.6

 31.7 CC31.6-48.6

D48.6-63.2

E63.2-77.8

F77.8-97.2

G≥ 97.2

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 23.1

B23.1-37.5

 46.6 CC37.5-57.6

D57.6-74.9

E74.9-92.2

F92.2-115.3

G≥ 115.3

A< 12.4

B12.4-20.1

 29.3 CC20.1-30.9

D30.9-40.2

E40.2-49.4

F49.4-61.8

G≥ 61.8

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 11.09 54.4% 12.91 -432.4% 0.00 -% 31.05 -81.6% 95.68 -14.6%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
21.68 A 45.4% 25.22 C -432.4% 0.00 - -% 60.67 B -81.6% 186.9

6 C -20.3%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 3.67 A 49.3% 4.27 C -432.4% 0.00 - -% 10.28 B -81.6% 31.67 C -18.0%

Demanda [kWh/m² año] 46.60 C 35.3% 29.27 C -98.1%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 31/03/2022

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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Normativa tècnica general d’Edificació  
 
 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 
i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no 
discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 
08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 
27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 
 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
  

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 



 

 

 

 
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 
 

Sistema de condicionaments, instalꞏlacions i serveis 

Instalꞏlacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

 

 

 

 

 

 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instalꞏlacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instalꞏlacions d’ilꞏluminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  



Instalꞏlacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de 
transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 
y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instalꞏlacions solars fotovoltaiques connectades a la 
xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les 
instalꞏlacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les 
instalꞏlacions en ús no inscrites al Registre d’instalꞏlacions tècniques de seguretat industrial de 
Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instalꞏlacions d’enllaç elèctriques de 
baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

 

 

 



Instalꞏlacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Instalꞏlacions d’ilꞏluminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instalꞏlacions d’ilꞏluminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per ilꞏluminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instalꞏlacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

 
 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 
 

Control de qualitat 
 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

 

 

 

 

 



 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
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Referència de  pro jecte:  

 

DADES

Tipus d ’ in tervenció:  Obra nova

Ampliació: sup. útil > 50 m², en la qual s’incrementa més d’un 10% 
la superfície o volum construït de la unitat o unitats d’ús on s’intervé

Canvi d’ús diferent al d'habitatge: sup. útil > 50 m²

Reforma: que renova de manera conjunta > 25 % de l’envolupant 
tèrmica final i les instal·lacions de generació tèrmica de l’edifici.

Ús de l ’edif ici / enti tat : CF I
(1) : W/m²

Zona c l imàt ica h ivern : A B C D E

EXIGÈNCIA

Cl ima Consum d’energia primària no renovable , Cep,nren

A Cep,nren = ≤ 55 + 8·CFI = kW·h/m2· any

B Cep,nren =  ≤ 50 + 8·CFI = kW·h/m2· any

C Cep,nren =  ≤ 35 + 8·CFI = kW·h/m2· any

D Cep,nren =  ≤ 20 + 8·CFI = kW·h/m2· any

E Cep,nren = ≤ 10 + 8·CFI = kW·h/m2· any

Cl ima Consum d’energia primària total , Cep,tot

A Cep,tot = ≤ 155 + 9·CFI = kW·h/m2· any

B Cep,tot =   ≤ 150 + 9·CFI = kW·h/m2· any

C Cep,tot = ≤ 140 + 9·CFI = kW·h/m2· any

D Cep,tot =  ≤ 130 + 9·CFI = kW·h/m2· any

E Cep,tot =  ≤ 120 + 9·CFI = kW·h/m2· any

Verificació de l'exigència mitjançant:  

(1) Càrrega interna mitjana (CFI), en W/m²: càrrega mitjana horària d'una setmana tipus, repercutida per unitat de superfície de 
l'edifici o zona de l'edifici, tenint en compte la càrrega sensible deguda a l'ocupació, així com les càrregues degudes a la 
il·luminació i als equips. (Veure Annex A: Terminologia DB HE)

Rehabilitació integral biblioteca Armand Cardona

✔

Biblioteca

✔

✔

El consum d’energia primària no renovable (Cep,nren) de l’edifici no supera el valor límit (Cep,nren,lim) en funció
de la zona climàtica i de la Càrrega interna mitjana (CFI) (1).

✔

✔

✔

150,90 96,87

El consum d’energia primària total (Cep,tot) de l’edifici no supera el valor límit (Cep,tot,lim) en funció de la zona
climàtica i de la Càrrega interna mitjana (CFI) (1).

232,03 209,61

CE3X, mitjançant un complement
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Referència de projecte: 

DADES  
 

Tipus d’intervenció:  Canvi d’ús diferent al 
d’habitatge: 

Total de l’edifici          
Parcial  

 

Reforma que renova: 
 

> 25% envolupant tèrmica final  
≤ 25% envolupant tèrmica final 

 Creació o reforma de particions interiors que delimiten unitats d'ús 
  
Ús de l’edifici / entitat:  Compacitat(1) :  m³/m² 

Zona climàtica hivern:  A  B  C  D E 

EXIGÈNCIES  

Condicions de l ’envolupant tèrmica  
Verificació de l'exigència mitjançant:  

Transmitància tèrmica dels elements de l’envolupant (U) 
  Transmitància tèrmica màxima, W/m²K 

Transmitància tèrmica dels elements: 
U element 

W/m²K 
   Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n  

  A B C D E 
- Murs i terres en contacte amb l’aire exterior (UM, US)  ≤ 0,70 0,56 0,49 0,41 0,37 

- Cobertes en contacte amb l’aire exterior (UC)  ≤ 0,50 0,44 0,40 0,35 0,33 

- Murs, terres i cobertes en contacte amb espais no 
habitables o amb el terreny (UT)  

  Mitgeres o particions interiors que pertanyin a 
l’envolupant tèrmica (UMD) 

 ≤ 0,80 0,75 0,70 0,65 0,59 

- Obertures (UH)*  
(conjunt de marc, vidre i, si escau, caixa de persiana)  ≤ 2,70 2,30 2,10 1,80 1,80 

- Portes amb superfície semitransparent ≤ 50%   ≤ 5,70 
* Els buits amb ús d'aparador en activitats comercials poden incrementar el valor d'UH en un 50%.  

 
Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K)(2)  o Limitació de la demanda (D) 

   
Coeficient global de transmissió  

màxim*, W/m²K 

Coeficient global de transmissió de l’envolupant:  
K envolupant 

W/m²K 
  Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n  

  A B C D E 
 - Envolupant tèrmica   ≤      

* Els valors límit per compacitats intermèdies (1< V/A< 4) s'obtenen per interpolació.   

No s’aplica la limitació del Coeficient global de transmissió de l’envolupant (K) atès que la Demanda 
de calefacció i la de refrigeració són inferiors al valor límit 15 kWh/m2·any.  

 
Control solar de l'envolupant (qsol:jul) (3)  
El paràmetre de control solar (qsol:jul) de:  

                                                 =              kWh/m²·mes  ≤   al valor límit  qsol;jul,lim =  4 kWh/m²·mes. 

Rehabilitació integral biblioteca Armand Cardona

✔ ✔

Biblioteca 3,25

✔

✔

✔

CE3X, mitjançant un complement

✔

1,36

l’edifici
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EXIGÈNCIES  

 
Permeabilitat a l'aire de les obertures de l'envolupant (Q100)  

Permeabilitat a l’aire de les obertures:   

 Permeabilitat a l’aire màxima,  m³/h·m² 
Q100  obertures 

m³/h·m² 

  Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n  
  A B C D E 
 - Obertures de l’envolupant  ≤ 27 27 9 9 9 

La permeabilitat del buit s'obtindrà tenint en compte, si escau, el calaix de persiana.  
 

 
 

  L imitació de descompensacions  
 

Transmitància tèrmica de les particions interiors: 
U element 

W/m²K 

Transmitància tèrmica màxima, W/m²K 
 Zona c l imàt i ca  d ’h iv e rn  
  A B C D E 
 - Particions entre unitats  

del mateix ús  
 

horitzontals  ≤ 1,80 1,55 1,35 1,20 1,00 

 verticals  ≤ 1,40 1,20 1,20 1,20 1,00 

 - Particions entre unitats de diferent ús, 
i entre unitats d'ús i zones comunes 

horitzontals  
i verticals  ≤ 1,25 1,10 0,95 0,85 0,70 

  
 

Limitació de condensacions,  s i  escau  
 Verificació de l'exigència mitjançant: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Compacitat (V/A), en m³/m²: relació entre el volum tancat per l'envolupant tèrmica i la suma de les superfícies d'intercanvi 
tèrmic amb l'aire exterior o el terreny. (veure Annex A: Terminologia DB HE)  

(2) Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K), en W/m²·K: valor mitjà del coeficient de transmissió de calor 
per a la superfície d'intercanvi tèrmic de l'envolupant. Té en consideració els elements en contacte amb el terreny i amb 
l'ambient exterior, inclosos el seus ponts tèrmics. (veure Annex A: Terminologia DB HE) 

 (3) Control solar de l'envolupant (qsol:jul), en kWh/m²·mes: relació entre els guanys solars durant el mes de juliol a través de les 
obertures de l'envolupant amb les proteccions solars mòbils activades, i la superfície útil habitable dels espais inclosos dins 
l'envolupant tèrmica. Per a edificis d’ús diferent al d’habitatge el valor límit qsol:jul,lim = 4 kWh/m²·mes.  (veure Annex A: 
Terminologia DB HE)  

 

✔

✔

✔

9

indicar



Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis 
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques RITE  
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Referència de projecte:  

 

DADES DE L’EDIFICI  O LOCAL  
 
Ús previst: (1)   Residencial privat Administratiu Docent Pública 

concurrència  Residencial públic Comercial Sanitari 

 Altres: 
 
Piscina coberta climatitzada 

 
Espais oberts climatitzats  

     
Tipus d’intervenció en 
l ’edif ici o local:  (2)   

Obra nova Edifici o local existent Ampliació 
   Reforma 

    Canvi d’ús 
    
Tipus d’intervenció en 
les instal·lacions:  

Nova instal·lació 
Reforma de la instal·lació (3) 

 Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció d’ACS o la modificació 
dels existents 

 La substitució d’un generador de calor o fred per un altre de diferents característiques 

 L’ampliació del nombre d’equips generadors de calor o fred. 

 El canvi del tipus d’energia o la incorporació d’energies renovables  

 El canvi d’ús previst de l’edifici 

 La substitució d’un generador de calor o fred per un altre de similars característiques 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  
 

 

Instal · lac ions tèrmiques:  (4)   

Climatització (5)   Calefacció (6)    Refrigeració (7)  Ventilació (8)    Control de la humitat (9)    

Producció d’aigua calenta sanitària (10)    Escalfament de l’aigua de piscines cobertes (10) 
Contribució mínima amb energia renovable per  
cobrir la demanda anual d’ACS (segons DB HE4): 

Contribució mínima amb energia renovable per cobrir la 
demanda anual de climatització (segons DB HE4 i RITE): 

≥ 70% si la demanda diària és ≥ 5.000 l/dia Cobertes: ≥ 70% 
≥ 60% si la demanda diària és < 5.000 l/dia Descobertes: 100%  

 
Fonts d’energia  prev istes:  

Electricitat Energies renovables (10) Energies residuals (10) 

Combustible gasós Solar tèrmica Recuperació de calor d’equips de 
refrigeració i deshumectadores 

Gas natural Aerotèrmia 

Gas propà Geotèrmia Altres 

Combustible líquid (gasoil) Fotovoltaica  

 Biomassa  

 Sistema urbà de calefacció /refrigeració 

 Altres  

Centrals de producció de calor i /o f red:  

Refredadora Caldera  

Captadors solars tèrmics  Bomba de calor (11)  

Xarxa urbana de calor i/o fred Altres (12)  

Acumulador elèctric   

Rehab. bibliot. Armand Cardona

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔ Condensada per aire (aerotèrmia)



Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis 
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques RITE  
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Tipus d’ instal · lació:  

Individual     Instal·lació solar tèrmica 

Nombre d’equips Calor:  Fred:          Captadors solars: Superfície total:          m2 

∑ Potència prevista Calor:    kW Fred:  kW Acumulació solar: Centralitzada  

      Individuals  

     Equip de suport: Centralitzat  

      Individuals  

Centralitzada     P equip de suport (si n’hi ha):  kW 

Potència Calor:    kW Fred:          kW P equivalent (0,7 kW/m2 x Scaptadors):  kW 

   

   

   

Previsió de potència tèrmica nominal  a instal · lar total  (P)  

(13) :  

   Calor:  kW Fred:  kW   Potència solar tèrmica (14)
 :     kW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA per just i f icar el  compliment al  RITE (16) 
PROJECTE (15)  
 

-  P tèrmica nominal a instal·lar 
de calor i/o fred > 70 kW: 

Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de l’edifici, o bé 

Projecte específic de la instal·lació elaborat per altres tècnics: 
cal fer referència del contingut i l’autor 

MEMÒRIA 
TÈCNICA 

-  5 kW  P tèrmica nominal a instal·lar de calor i/o fred  70 kW 
 Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la instal·lació hagi estat 

executada. 

No cal 
documentació      

a)  P tèrmica nominal a instal·lar de calor o fred < 5 kW 

b)  Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos elèctrics- amb P 
individual o suma de P tèrmica nominal a instal·lar de  70 kW 

c)  Sistemes solars d’un únic element prefabricat 

d)  Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P <  5 kW (0,7 W/m2x m2) 
 
 

✔

264,60 235,20

264,60 235,20

✔ ✔

✔



Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis 
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques RITE  
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EXIGÈNCIES TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  
Genera l  En l’àmbit del CTE:  

 
CTE HE 2 

“Les instal·lacions tèrmiques de les que disposin els edificis seran apropiades per 
aconseguir el benestar tèrmic dels ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa 
actualment al vigent Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), i la 
seva aplicació quedarà definida al projecte de l’edifici”.  

En l’àmbit del RITE:  

RITE, CTE (HE 4, HS 3, HR) 
D. 21/2006, Prevenció i    

control de la legionel·losi 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i 
utilitzar de manera que es compleixin les exigències tècniques de benestar i higiene, 
eficiència energètica i energies renovables i residuals i seguretat que estableix el 
RITE, i de qualsevol altra reglamentació o normativa que pugui ésser d’aplicació a la 
instal·lació projectada” (art.10) 

 

Benestar    
i  Higiene  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que s’obtingui una 
qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua calenta sanitària que siguin 
acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, 
complint, sense perjudici dels possibles requisits addicionals establerts al Codi Tècnic de l’Edificació, els requisits 
següents: (art.11) 

Qualitat tèrmica    de 
l’ambient   
                  RITE IT 1.1.4.1 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen 
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes 
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.” (art.11.1)  

Qualitat de l’aire interior  
 
 
 

RITE IT 1.1.4.2  
CTE DB HS 3 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior 
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants que 
es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant un cabal 
suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.” (art.11.2) 
“En els edificis d’habitatges, per als locals habitables a l’interior dels mateixos, els 
magatzems de residus, els trasters, els aparcaments; i en els edificis de qualsevol 
altre ús, per als aparcaments, es consideren vàlids els requisits de qualitat de l’aire 
interior establerts a la secció HS3 del CTE.” 

Higiene 
RITE IT 1.1.4.3, Prevenció i 

control de la legionel·losi 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta 
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.” (art.11.3) 
 

Qualitat de l’ambient 
acústic  
RITE IT 1.1.4.4, CTE DB HR 

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel 
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.” (art.11.4) 
 

 

Eficiència 
energèt ica  
 
 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que globalment es 
millori l’eficiència energètica i, com a conseqüència, es redueixin de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres 
contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de sistemes eficients energèticament, de sistemes que permetin la 
recuperació d’energia i la utilització de les energies renovables i de les energies residuals, complint els requisits 
següents: (art.12) 

Equips 
 

RITE IT 1.2.4.1 

“Els equips de generació de calor i fred, ventilació, així com els destinats al 
moviment i transport de fluids, se seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves 
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, compleixin les exigències 
mínimes en eficiència energètica establertes pels reglaments de disseny ecològic 
segons el que estableix el RD 187/2011” (art.12.1) 

Distribució de fluids 

RITE IT 1.2.4.2 

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats 
tèrmicament, per aconseguir els nivells adequats de ventilació i que els fluids 
portadors arribin a les unitats terminals amb temperatures pròximes a les de sortida 
dels equips de generació” (art.12.2) 

Regulació i control  
 

RITE IT 1.2.4.3 

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris 
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals 
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions de 
la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.” (art.12.3) 

Comptabilització  de 
consums  

RITE IT 1.2.4.4 

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de 
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per 
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre 
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de múltiples 
consumidors.” (art.12.4) 

Emissors 
 

 

“Els emissors de les instal·lacions tèrmiques s’han de seleccionar per aconseguir els 
nivells adequats de benestar, exigències d’eficiència energètica, utilització 
d’energies renovables i aprofitament d’energies residuals recollits a les Instruccions 
Tècniques. (art.12.5) 

Recuperació d’energia  

RITE IT 1.2.4.5 

“Les instal·lacions tèrmiques i les de ventilació incorporaran subsistemes que 
permetin l’estalvi, la recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.” 
(art.12.6)       

Contribució d’energies 
renovables i residuals 

RITE IT 1.2.4.6 

“Les instal·lacions tèrmiques utilitzaran les energies renovables i aprofitaran les 
energies residuals, amb l’objectiu de cobrir amb aquestes energies una part de les 
necessitats de l’edifici.” (art.12.7)       
 “L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure i la climatització d’espais oberts 
només es podrà realitzar mitjançant la utilització d’energies renovables o residuals.”  

 

CTE DB HE 4 
D. 21/2006 Ecoeficiència 

“Els edificis satisfaran les seves necessitats d’ACS i d’escalfament d’aigua per a la 
climatització de piscina coberta emprant en gran mesura energia provinent de fonts 
renovables o de processos de cogeneració renovables; bé generada en el propi 
edifici o bé a través de la connexió a un sistema urbà de calefacció.”  

 

Seguretat  
RITE IT 1.3 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es previngui i es 
redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys i perjudicis a les persones, 
flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de produir en els usuaris molèsties i malalties.” 

 
 
 
 

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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NOTES (*) 

(1) L’Annex de Terminologia del RITE classifica els següents tipus d’edificis per als que exigeix més requisits de seguretat, com ara, que les sales 
de calderes a gas tinguin consideració de locals de risc alt:  
- Edificis o locals institucionals: Són aquells on es reuneixen persones que no tenen llibertat plena per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple: 

Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, centres penitenciaris i similars. 
- Edificis o locals de pública reunió: Són aquells on es reuneixen persones per desenvolupar activitats de caire públic o privat, en els que els ocupants tenen 

llibertat per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple: Teatres, cinemes, auditoris, estacions de transport, pavellons esportius, centres d’ensenyament 
universitari, aeroports, locals per al culte, sales de festes, discoteques, sales d’espectacles i activitats recreatives, sales d’exposicions, biblioteques, museus i similars. 

(2) El RITE s’aplica a les instal·lacions tèrmiques en edificis de nova construcció i a les instal·lacions tèrmiques que es reformin en edificis 
existents, exclusivament en la part reformada, així com pel que fa al manteniment, ús i inspecció de totes les instal·lacions tèrmiques, amb 
les limitacions que en el mateix es determinen (art. 2.2). 

(3) Totes les intervencions que es consideren reforma de la instal·lació tèrmica dels edificis es recullen a l’article 2.3 del RITE. 
Qualsevol producte que s’incorpori a una instal·lació existent ha de complir els requisits relatius a les condicions dels equips i materials de l’art. 
18 del RITE. 

(4) Instal·lacions tèrmiques són les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i de producció d’aigua calenta sanitària, 
incloses les interconnexions a xarxes urbanes de calefacció i refrigeració i els sistemes d’automatització i control, destinades a atendre la 
demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones (art. 2.1. del RITE). 

(5) Climatització: procés que controla les condicions de temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais per al benestar de les persones 
i les necessitats dels bens. 

(6) Calefacció: procés que controla només la temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa). 
(7) Refrigeració: procés que controla només la temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda). 
(8) Ventilació: procés que renova l’aire dels locals. 
(9) Control de la humitat: habitualment aquest procés forma part de les instal·lacions de climatització. S’ha indicat com a una opció perquè el 

CTE DB HE0 la defineix separadament i pot comportar un important consum d’energia. 
(10) S’haurà d’incorporar energia renovable per cobrir una part de la demanda d’ACS i de climatització de piscines cobertes segons l’especifica 

el CTE DB HE4, el Decret d’Ecoeficiència i les Ordenances municipals, si és el cas. L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure només es 
podrà realitzar amb fonts renovables o residuals. 

(11) Les bombes de calor condensen per intercanvi amb l’aire (aerotèrmia), amb el terreny (geotèrmia) o amb l’aigua (hidrotèrmia). No tota 
l’energia que produeixen es pot considerar com a renovable, ja que una part la consumeixen per al seu propi funcionament. Per poder 
considerar la seva contribució renovable a efectes de compliment del DB HE4, la bomba de calor haurà de disposar d’un rendiment mig 
estacional (SCOPdhw) igual o superior a 2,5 quan siguin accionades elèctricament i igual o superior a 1,15 quan siguin accionades mitjançant 
energia tèrmica. El valor de SCOPdhw es determinarà per a la temperatura de preparació d’ACS que no serà inferior a 45ºC. 

(12) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc. 
(13) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de calor o 

fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors i  
termos elèctrics; inclòs els radiadors o els acumuladors elèctrics instal·lats) la potència tèrmica nominal de la instal·lació, P, s’obtindrà com a 
suma de les potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense 
considerar en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica. 

P total =  P generadors 

* No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació, serà la més 
gran de les dues. 

* En el cas d’interconnexió amb xarxes urbanes de calefacció o refrigeració, la potència de generació de calor o fred de l’edifici serà la del corresponent sistema 
d’intercanvi de la instal·lació d’interconnexió.  Si l’edifici té demanda d’ACS haurà de disposar d’un bescanviador específic per ACS diferent del de calefacció. 

* En cas de calefacció elèctrica: Si en el projecte s’inclouen els radiadors o acumuladors, caldrà sumar la potència dels aparells, tenint en compte la simultaneïtat 
de funcionament. No caldrà fer cap consideració per al RITE, si en el projecte només es fa la previsió d’endolls. 

* A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges: 

Termos elèctrics per producció d’ACS: Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW 
Escalfadors instantanis per producció d’ACS:  Potència, P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament)  
Calderes mixtes de calefacció i ACS: Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW 

El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2. 
Equips d’aire condicionat, només refrigeració: El rati de refrigeració es troba entre 80-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de Catalunya, 

un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW 
Equips d’aire condicionat per refrigeració i 
calefacció (bomba de calor): 

El rati de fred és igual al cas anterior. 
El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2.  

(14) A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà: 
a) la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip o equips d’energia de recolzament, o bé  
b) la que resulta de multiplicar la superfície d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m2, si no existeix equip d’energia de 

recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar:  

P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m2 x S captadors 

(15) Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques, segons article 16 del RITE, RD 1027/2007. 

(16) També trobareu informació actualitzada sobre la normativa, documentació i tramitació al web Canal Empresa que és el portal a través de que 
s’haurà de fer el registre online de les instal·lacions tèrmiques, un cop executades. 
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Edifici de nova construcció  

Intervenció en edificis existents 
 

 Canvi d'ús característic de l'edifici: → Les condicions del DB HE-3 s’apliquen a les 
instal·lacions d’il·luminació interiors de tot l’edifici. 

 
Intervencions amb una superfície útil total final 
> 1.000m2 (incloses les parts ampliades, si 
s'escau), en les que es renovi més del 25% de 
la sup. il·luminada: 

→ Les condicions del DB HE-3 s’apliquen a les 
instal·lacions d’il·luminació interiors de tot l’edifici. 

 
Renovacions o ampliacions d’una part de la 
instal·lació: 

→ S’adequarà la part de la instal·lació renovada o 
ampliada perquè es compleixin els valors 
d’eficiència energètica límit (VEEIlim), en funció de 
l’activitat. 
Es disposaran sistemes de regulació i control 
quan la renovació afecti a zones de l’edifici on el 
DB les prescriu. 

 
Canvis d'activitat en una zona de l'edifici:  → S’adequarà la instal·lació d'aquesta zona quan la 

nova activitat suposi un valor més baix del valor 
VEEI límit, respecte al de l'activitat inicial. 

 
 

CARACTERITZACIÓ DE L’EXIGÈNCIA  
Els edificis disposaran d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i eficaces 
energèticament. Aquestes instal·lacions disposaran d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a la ocupació 
real de la zona i d’un sistema de regulació que optimitzi l’aprofitament de la llum natural, en les zones que es reuneixin 
unes determinades condicions. 

 
QUANTIFICACIÓ DE LES EXIGÈNCIES   

Eficiència energètica de la instal·lació 
El valor límit d’eficiència energètica de la instal·lació (VEEI) no superarà el valor límit establert (VEEIlim): 

VEEIlim: valor límit d’eficiència energètica de la instal·lació   (W/m2  100 lux)                     (Taula 3.1 HE3) 
administratiu en general 

3 

 estacions de transport (6) 

5 andanes d’estacions de transport  supermercats, hipermercats i grans magatzems 

pavellons d’exposicions o fires  biblioteques, museus i galeries d’art 

sales de diagnòstic (1) 
3,5 

 zones comunes en edificis no residencials 
6 

aules i laboratoris (2)  centres comercials (s’exclou les botigues) (7) 

habitacions d’hospital (3) 

4 

 hostaleria i restauració (8) 

8 

recintes interiors no descrits en aquest llistat  religiós en general 

zones comunes (4)  sales d’actes, auditoris i sales d’ús múltiple i 
convencions; sales d’oci o espectacle, sales de 
reunions i sales de conferències (9) magatzems, arxius, sales tècniques i cuines 

aparcaments 

espais esportius (5) botigues i petit comerç (10) 
  habitacions d’hotels, hostals, etc. 10 
   locals amb nivell d’il·luminació > 600 lux 2,5 

Notes 
(a) S’exclouen de l’àmbit d’aplicació general: interiors dels habitatges; construccions provisionals amb un període 

d’utilització previst ≤ 2 anys;  edificis industrials, de la defensa i agrícoles o parts dels mateixos;  edificis aïllats amb sup. 
útil total <50m2; edificis històrics protegits; enllumenats d’emergència 

Referència de projecte:  

TIPUS D’ INTERVENCIÓ  ( a )  

Rehabilitació integral biblioteca Armand Cardona

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Potència instal·lada  
La potència total de les làmpades i equips auxiliars (PTOT) per superfície il·luminada (STOT) no superarà els 
següents valors màxims: 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemes de control i regulació 
Les instal·lacions d’il·luminació de cada zona  disposaran de: 
 - un sistema d’encesa i apagada manual extern al quadre elèctric, i 
 - un sistema d’enceses per horari centralitzat en cada quadre elèctric 

Per a zones d’ús esporàdic (b) aquests sistemes es podran substituir per: 
 - un control d’encesa i apagada per sistema de detecció de presència temporitzat, o bé 
 - un sistema de temporització mitjançant polsador 

 

Sistemes d’aprofitament de la llum natural 

(c) (d) 

S’instal·laran sistemes que regulin el nivell d’il·luminació automàticament i de forma proporcional a l’aportació 
de llum natural: 
 - en les lluminàries situades sota una lluerna 
 - en les lluminàries situades a menys de 5m d’una finestra 

Notes 
Les notes numèriques que a continuació es relacionen, es corresponen a les mateixes de la taula 3.1 del DB-HE-3. S’ha optat 
per no modificar la numeració per facilitar-ne la identificació en el DB.  

(1) Inclou la instal·lació d’il·luminació de sales de examen general, sales d’emergència, sales d’escàner i radiologia, sales 
d’examen ocular i auditiu i sales de tractament. Queden exclosos locals tals com sales d’operació, quiròfans, unitats de 
cures intensives, dentista, sales de descontaminació, sales d’autòpsies i mortuoris i altres sales que, per la seva activitat, 
es puguin  considerar com a sales especials. 

(2) Inclou la instal·lació d’il·luminació de l’aula i les pissarres de les aules d’ensenyament, aules de pràctica d’ordinador, 
música, laboratoris de llenguatge, aules de dibuix tècnic, aules de pràctiques i laboratoris, manualitats, tallers 
d’ensenyament i aules d’art, aules de preparació i tallers, aules comuns d’estudi i aules de reunió, aules de classes 
nocturnes i educació d’adults, sales de lectura, llars d’infants, sales de joc de llars d’infants i sala de manualitats. 

(3) Inclou la instal·lació d’il·luminació interior de l’habitació i el bany, formada per la il·luminació general, il·luminació de 
lectura i il·luminació per a exàmens simples. 

(4) Espais utilitzats per qualsevol persona o usuari tals com rebedors, vestíbuls, passadissos, escales, espais de trànsit de 
persones, lavabos públics, etc. 

(5) Inclou les instal·lacions d’il·luminació del terreny de joc i de les grades d’espais esportius, tant per a activitats 
d’entrenament com de competició, però no inclou les instal·lacions d’il·luminació necessàries per a les retransmissions 
televisades. Les grades seran assimilables a zones comunes. 

(6) Espais destinats al trànsit de viatgers tals com rebedors de terminals, sales d’arribades i sortides de passatgers, sales de 
recollida d’equipatges, àrees de connexió, d’ascensors, “áreas de mostradores de taquillas”, facturació i informació, àrees 
d’espera, sales de consigna, etc. 

(7) Inclou els espais de rebedor, recepció, passadissos, escales, vestuaris i lavabos dels centres comercials. 
(8) Inclou els espais destinats a les activitats pròpies dels serveis al públic tals com rebedor, recepció, restaurant, bar, 

menjador, auto-servei, passadissos, escales, vestuaris, serveis, lavabos, etc. 
(9) En el cas de cinemes, teatres, sales de concerts, etc. s’exclou la il·luminació amb finalitats d’espectacle, incloent la 

representació i l’escenari. 
(10) El terme botiga es refereix tant al petit comerç independent com a la part d'ús comercial que no és d'ús comú en 

centres comercials. 

(b) Es consideren zones d’ús esporàdic els lavabos, passadissos, zones de trànsit, aparcaments, etc. 
(c) S’exclouen de l’aplicació d’aquesta exigència les zones comunes en edificis residencials, habitacions d’hospital, 

habitacions d’hotels, hostals, etc., així com botigues i petit comerç. 
(d) Serà d’aplicació en zones amb tancaments de vidre a l’exterior, a patis o a atris, siguin coberts o descoberts quan a més 

de complir la relació  T (Aw/A) > 0,11 també es donin determinades condicions entre l’edifici projectat, l’obstacle exterior, 
la superfície vidrada d’entrada de llum i les superfícies interiors del local; condicions recollides en l’apartat 3.4 del DB. 
T (Aw/A): on T és el coeficient de transmissió lluminosa del vidre de la finestra, Tc el coeficient de transmissió lluminosa 
del tancament del pati, Aw l’àrea del vidre de la finestra i A l’àrea total de la façana de la zona (veure DB HE-3 ap. 2.3b) 

 

Potència 
màxima per 
superfície 
il·luminada 
  (W/m2) 
(Taula 3.2 HE3) 

Usos 
Il·luminància mitja al 
pla horitzontal (lux) 

PTOT,lim/STOT 
(W/m2) 

aparcament - 5 

altres usos ≤ 600  10 
 > 600  25 

✔

✔ ✔

✔

✔
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CARACTERITZACIÓ DE L’EXIGÈNCIA

Els edificis disposaran de sistemes de generació d’energia elèctrica procedent de fonts renovables per a ús propi o 
subministrament a la xarxa. 

 
 

Edifici de nova construcció   Quan la superfície construïda (1) , S, sigui > 1.000 m2    

Intervenció en edificis existents: 
  

 Canvi d'ús característic de l'edifici  Quan la superfície construïda (1), S, sigui > 1.000 m2    

 Ampliacions  Quan s’incrementi > 1.000 m2 la superfície construïda. (1) (2) 

 
Reforma integral de l’edifici  Quan la superfície construïda (1), S, sigui > 1.000 m2    

 

 
    
QUANTIFICACIÓ DE L’EXIGÈNCIA  

 
La potència a instal·lar mínima (3) Pmin (kW), serà la menor de  P1 = F pr;el · S 

  P2 = 0,1 · (0,5·Sc-Soc) 
sent: 

F pr;el:  factor de producció elèctrica [kW/m2]; (0,005 per a l’ús residencial privat i 0,010 per a la resta d’usos)  

S: superfície construïda de l’edifici [m2] (*) 

Sc: superfície de coberta no transitable o accessible únicament per a conservació [m2] 

Soc: superfície de coberta no transitable o accessible únicament per a conservació ocupada per captadors 
solars tèrmics [m2] 

 

 
    Usos edifici S(*) [m2] F pr;el [kW/m2] P1 [kW]  Sc [m2] Soc [m2] P2 [kW] 

Residencial privat  0,005  
 

   

Altres usos  0,010  
 

   
        

  P1 = kW   P2 = kW 

 
 

 
Potència a instal·lar mínima,  Pmin.=                   kW 

 
 
 

 
(1)     

(2)     

(3)     

(*)     

Referència de projecte:  

TIPUS D’ INTERVENCIÓ  

Rehabilitació integral biblioteca Armand Cardona

✔

✔

1.100,00 0,00
0,00

1.733,20

0,00

17,33

17,33

55,00

55,00

17,33
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CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
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HABITATGES
(Locals habitables) (1)

Ventilació general (2)   sistema: híbrid, o bé mecànic 

Àmbit: Conjunt de l’habitatge (locals habitables)

 -
CO2 2 

(3)

 -

Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilació de cabal constant amb els 
valors de la Taula 2.1 (cabals mínims en funció del nombre de dormitoris (D) de l’habitatge).

Taula 2.1 DB HS 3 

(L’  del DB HS 3 determina un escenari de funcionament teòric de l’habitatge 
per tal que es pugui complir l’exigència de forma alternativa als valors de la Taula.)

Ventilació addicional

 -

Àmbit: Cuina Cabal mínim de 50 l/s: Extracció mecànica de bafs i contaminants de la cocció (6)(7) 

Ventilació complementària

Àmbit: Sala d’estar, 
menjador, dormitoris 
i cuina.

Elements:      Finestres o portes exteriors practicables (5)

Superfície practicable  1/20 de la superfície útil de l’estança.

Locals no habitables 

- Magatzem de residus
- Trasters
- Aparcaments

 -

El sistema de ventilació serà capaç d’establir, almenys, els cabals de la Taula 2.2 mitjançant una ventilació de 
cabal constant o variable(8):

Taula 2.2 DB HS 3 

Locals d’altres tipus  - Cal observar les condicions establertes pel RITE.

Cabals mínims (4)
Habitatge amb: 

0 - 1 D 2 D  3 D
Admissió d’aire  
des de l’espai 
exterior (5)

Dormitoris - 1 de principal: 8 l/s 8 l/s 8 l/s
- altres dormitoris: - 4 l/s 4 l/s

Sales d’estar i menjadors: 6 l/s 8 l/s 10 l/s
Extracció 
d’aire viciat (6)

Locals humits Mínim per local: 6 l/s 7 l/s 8 l/s
Habitatge Mínim en total: 12 l/s 24 l/s 33 l/s

MAGATZEM DE RESIDUS TRASTERS APARCAMENTS
(9)

Cabal mínim: 10 l/s m2 0,7 l/s m2 120 l/s plaça

Sistema de 
ventilació: (5)(6)

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, o bé 
Mecànic 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior 

Ref. del projecte:

I. VENTILACIÓ:

II. EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, exigències:

(10) 

Rehabilitació integral de la biblioteca Armand Cardona 

✔
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notes:

(1) Es consideren locals habitables: habitacions i estances (dormitoris, menjadors, biblioteques, sales d’estar, etc.), cuines, cambres 
higièniques, passadissos i distribuïdors interiors.

(2) Sistema de ventilació general: l’aire circularà des dels locals secs (obertures d’admissió) als humits (obertures d’extracció).
(3) 
(4) Criteris per a l’aplicació de la Taula 2.1: 

Locals secs: p.e: dormitoris, sales d’estar i menjadors. 
 - Per als locals no recollits a la Taula amb usos semblants a sales d’estar i menjadors (p.e: sala de jocs, despatxos...), els cabals 

de ventilació s’assimilaran als de sales d’estar i menjadors.
 - Als locals secs destinats a varis usos se’ls aplicarà el cabal corresponent a l’ús pel qual resulti un major cabal de ventilació.

Locals humits: p.e: cambres higièniques i cuines.
 -  Quan en un mateix local es donin usos propis de local sec i humit, cada zona haurà de dotar-se amb el seu cabal corresponent.

Pel que fa als valors de cabals d’admissió i extracció, es recorda, que una vegada assignats els valors mínims de la Taula caldrà ajustar-
los per tal de garantir l’equilibri de cabals.

(5)  

 -

(6) L’expulsió de l’aire viciat 
 -

qualsevol obstacle que estigui a una distància entre 2 i 10 m de l’expulsió i/o 1,3 vegades l’altura de qualsevol obstacle que estigui a 

 -
de qualsevol punt on hi puguin haver persones de forma habitual. 

(7) 
D.141/2012 Condicions 

(8) La ventilació de cabal variable estarà controlada mitjançant detectors de presència, detectors de contaminants, programació temporal o 
un altre tipus de sistema.

(9) Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de 
ventilació.

(10) 
Reglament de combustibles gasosos (RD. 919/2006) i algunes Ordenances municipals.



Volum medició Densitat Pes residus Volum aparent
(m3) (tones/m3) (tones) (m3)

obra de fàbrica massissa 0,00 1,8 0,00 0,00
obra de fàbrica perforada 0,00 1,5 0,00 0,00
obra de fàbrica buida 0,00 1,2 0,00 0,00
formigó armat 0,00 2,5 0,00 0,00
paret de mamposteria 0,00 2,6 0,00 0,00
metalls ( acer ) 0,00 7,85 0,00 0,00
fustes 0,00 0,8 0,00 0,00
definir altres: 0,00 0,0 0,00 0,00

Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent
(m2) (m3/m2) (tones/m2) (tones) (m3)

 parets i murs
 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,065 0,105 0,00 0,00
 envà de 4-5 cm enguixat dues cares

 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,17 0,294 0,00 0,00
 paret de 15 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,32 0,564 0,00 0,00
 paret de 30 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica buida: 0,00 0,065 0,078 0,00 0,00
 envà de 4-5 cm enguixat dues cares

 obra de fàbrica buida: 0,00 0,016 0,192 0,00 0,00
 paret de 14 cm enguixada dues cares

 paret de mamposteria  0,00 0,5 1,3 0,00 0,00

sostre amb biguetes 0,00 0,07948 0,11726 0,00 0,00
IPN-IPE 100

sostre amb biguetes 0,00 0,103 0,14571 0,00 0,00
IPN-IPE 160

sostre amb biguetes 0,00 0,112 0,17157 0,00 0,00
IPN-IPE 200

sostre amb biguetes 0,00 0,1232 0,198 0,00 0,00
IPN-IPE 240

 sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0,00 0,11 0,18 0,00 0,00
cantell 20 cm 0,00 0,12 0,22 0,00 0,00
cantell 24 cm 0,00 0,13 0,28 0,00 0,00
 sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0,00 0,16 0,1 0,00 0,00
cantell 20 cm 0,00 0,2 0,13 0,00 0,00
cantell 24 cm 0,00 0,24 0,16 0,00 0,00
 sostre amb bigues de formigó

biga i revoltó formigó h=16 0,00 0,16 0,12 0,00 0,00
biga i revoltó formigó h=20 0,00 0,2 0,15 0,00 0,00
biga i revoltó formigó h=24 0,00 0,24 0,18 0,00 0,00

cantell 12 cm 0,00 0,12 0,15 0,00 0,00
cantell 15 cm 0,00 0,15 0,18 0,00 0,00
cantell 20 cm 0,00 0,2 0,24 0,00 0,00

   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial   (partides d'obra mesurades en m3 )

 de pedra calcària o granítica. 50 cm gruix

   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial  (medició en m2 )

 sostre amb biguetes metàl·liques

Amb revoltó de maó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h= variable.

Amb revoltó ceràmic ( bovedilla), intereix 70 cm, sense capa de compressió .Alçada de biga h=
variable.

Amb revoltó de formigó,  intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h= variable.

Amb revoltó de rajola, intereix 70cm, sense capa de compressió . Alçada de perfil h=variable. El resultat
corresponent al perfil  s'incorpora a acer reutilitzable.

 llosa de ceràmica armada , intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)

enderroc parcial 1/4



Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent
(m2) (m3/m2) (tones/m2) (tones) (m3)

cantell 8 cm 0,00 0,08 0,19 0,00 0,00

cantell 10 cm 0,00 0,1 0,24 0,00 0,00

cantell 12 cm 0,00 0,12 0,29 0,00 0,00

cantell 15 cm 0,00 0,15 0,36 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,2 0,48 0,00 0,00

El resultat corresponent de les bigues i les tarimes 
s'afegeig  a fustes reutilitzables

 biga 16x10, tarima  2,5cm 0,00 0,041 0,0246 0,00 0,00
 biga 15x15, tarima  2,5cm 0,00 0,0475 0,0285 0,00 0,00
 biga 20x12, tarima  2,5cm 0,00 0,049 0,0294 0,00 0,00
 biga 24x14, tarima  2,5cm 0,00 0,061 0,0366 0,00 0,00

El resultat corresponent de les bigues s'afegeig  a 
fustes reutilitzables

 biga 16x10, revoltó h=8 cm 0,00 0,0854 0,075 0,00 0,00
 biga 15x15, revoltó h=8 cm 0,00 0,0732 0,066 0,00 0,00
 biga 20x12, revoltó h=10 cm 0,00 0,097 0,09 0,00 0,00
 biga 24x14, revoltó h=12 cm 0,00 0,1122 0,105 0,00 0,00
 capes de compressió de sostres i forjats amb 
2 cm de gruix 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00
3 cm de gruix 0,00 0,03 0,075 0,00 0,00
4 cm de gruix 0,00 0,04 0,1 0,00 0,00
5 cm de gruix 0,00 0,05 0,125 0,00 0,00
 cobertes (acabat)

0,00 0,0634 0,12 0,00 0,00

0,00 0,0577 0,11 0,00 0,00

0,00 0,04173 0,065 0,00 0,00

pissarra vella sobre empostissat de fusta de 2-2,5 
cm de gruix

0,00 0,0125 0,02 0,00 0,00

0,00 0,025 0,1 0,00 0,00

0,00 0,035 0,042 0,00 0,00

maó massís 4 cm gruix 0,00 0,04 0,072 0,00 0,00

0,00 0,1 0,18 0,00 0,00

0,00 0,032 0,0576 0,00 0,00

0,00 0,036 0,0432 0,00 0,00

0,00 0,072 0,0864 0,00 0,00envans de sostremort de totxana de 9 cm i 20% de 
forats

encadellat  ceràmic de 3,5 cm de gruix

teules àrabs velles, preses amb 3 cm de morter. pes 
teula 2,4 kg / peça

teules àrabs noves preses amb 3 cm de morter. pes 
teula 2 kg /peça 

doblat de rasilla col.locat amb 3 cm de morter

teules àrabs velles col.locades a llata per canal o 
salt de garsa, pes teula 2,4 kg /peça

 cobertes (base i pendent)

 sostres amb bigues de fusta i tarima de fusta, intereix 50 cm

 sostres amb bigues de fusta i revolto de guix o maó, intereix 50 cm

 llosa de formigó armat

amidament per superfície de coberta, no de la 
projecció en planta els resultats dels elements que 
tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

sorra o morter de pendents (gruix unitari 1 cm)

envans de sostremort de maó buit de 4,5cm i 20% 
de forats

envans de sostremort de maó massís de 4 cm i 20% 
de forats

enderroc parcial 2/4



0,00 0,023 0,02875 0,00 0,00

cel ras de canyís  enguixat 0,00 0,017 0,016 0,00 0,00

0,00 0,015 0,0117 0,00 0,00

0,00 0,03 0,05 0,00 0,00

0,00 0,05 0,08 0,00 0,00

0,00 0,07 0,11 0,00 0,00

0,00 0,05 0,08 0,00 0,00

0,00 0,0234285 0,03 0,00 0,00

0,00 0,0334285 0,04 0,00 0,00

0,00 0,01 0,075 0,00 0,00

 revestiments
enguixat 132,00 0,01 0,012 1,58 1,32
arrebossat de ciment 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00
arrebossat de calç, estuc 250,00 0,01 0,016 4,00 2,50

0,00 0,03 0,034 0,00 0,00

0,00 0,007 0,014 0,00 0,00

 altres

590,00 0,001 0,025 14,75 0,59

0,00 0,01 0,018 0,00 0,00

retirada plaques solars existents

20,00 0,15 0,01 0,20 3,00
retirada de maquinària de clima

175,00 2,00 0,40 70,00 350,00

parquet, tarima 2 cm sobre llates cada 35 cm

parquet encolat o flotant, (gruix unitari 1 cm )

 paviments

cel-ras de placa d'escaiola enguixada per sota

cel ras de cartró guix de 15 mm de gruix

vidres. vidre senzill, gruix nominal 1 cm

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 5 cm

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 7 cm

terratzo sobre morter  gruix total 5 cm

fibrociment en plaques, amb o sense amiant, gruix 
placa ondulada 6 mm. Per a conductes: diàmetre 
x 3,14 x longitud

tarima de fusta de 2cm sobre llates cada 35 cm.

 cel rasos

els resultats dels elements que tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 3 cm

enrajolat de paret, inclòs arrebossat

enrajolat de paret, sense arrebossat

enderroc parcial 3/4



pes T volum m3  

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00
0,000 0,00
5,584 3,82

     vidres 14,750 0,59
0,000 0,00

retirada plaques solars existents 0,200 3,00
retirada de maquinària de clima 70,000 350,00

90,534 T 357,41 m3

Tones m3

 fusta , bigues reutilitzables bigues 16x10 cm 0,032 0,025 0,000 0,00

bigues 15x15 cm 0,045 0,036 0,000 0,00

bigues 20x12 cm 0,048 0,04 0,000 0,00

bigues 24x14 cm 0,0672 0,055 0,000 0,00
 empostissats, tarimes,llates 2-2,5 cm gruix 0,025 0,015 0,000 0,00
 fusta sense format 0,000 0,00

 acer , perfils reutilitzables IPN h=10 0,0015142 0,01274 0,000 0,00

IPN h=16 0,0032857 0,0242857 0,000 0,00

IPN h=20 0,0047837 0,0384285 0,000 0,00

IPN h=24 0,0065857 0,0517 0,000 0,00

varis 0,000 0,00

0,00 0,00

Resum de residus d'enderroc parcial durant la construcció

     parets i murs de fàbrica

     murs de mamposteria, pedra

     formigó armat

     sostres amb bigues metàl·liques

     cobertes (acabat)

Resum de residus d'enderroc reutilitzables

     fibrociment en plaques

 Residus d'enderroc en rehabilitació i reforma d'edifici

     cobertes (base i pendents)

     revestiments
     paviments

  altres elements susceptibles de ser reutilitzats:

     sostres amb bigues de formigó

     cel rasos

     sostre amb bigues de fusta i revoltó de guix o maó

     capa de compressió de sostres i forjats amb armat

     llosa de ceràmica  armada

     sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 5,584 0,082 3,820

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 14,750 0,004 0,590

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 1,584 0,004 1,320

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

retirada plaques solars existents 0,010 0,200 0,150 3,000

retirada de maquinària de clima 0,400 70,000 2,000 350,000

0,7556 92,12 t 2,9044 358,73 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
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Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                   

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

carrer de Menéndez i Pelayo, 15
Comarca : Garraf

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Vilanova i la Geltrú

altra obra

-

especificar -

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

Rehabilitació integral de la biblioteca Armand Cardona Torrandell

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-Terres contaminades especificar -



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 14,75
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre si si
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

si no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
residu 1
residu 2

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 -

Petris barrejats 5,16 77,36

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,80 -

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 1,78 26,73

Altres 476,55 7148,25

Perillosos Especials 0,00

484,29 7.252,34
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

0,00

3,19

2382,75 -

Classificació      

El volum dels residus és de : 484,29

- -

- 0,00

- -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

5.718,60

-

-

5.728,16 134,70 3,19

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 0,00
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- - -

9,56 100,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

13.118,37

- 8,91

-

0,00

-25,79

0,00 -

0,00

- -

0,00

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

gestor

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

adreça codi del gestor



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

4 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

 R
eh

ab
ilit

ac
ió

 i 
A

m
pl

ia
ci

ó 
   

   
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

 . 
  m

od
-0

5/
20

18
   

 ( 
Fo

nt
: "

G
ui

a 
d'

ap
lic

ac
ió

 d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- P
ro

gr
am

a 
LI

FE
- I

TE
C

"
 )

-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques



T 0,00 T
T 92,12 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 0 T 11 euros

Tones

euros150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 0,00

0,0

***Dipòsit mínim 150€
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92,12Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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- Fusteries amb la perfilaria perimetral d'alumini: es substituiran els actuals
vidres laminats 6+6 per nous vidres de composició 4+4 ACUST/ARGÓ 16/4+4
GUARDIAN SUN, incolors i amb transmitància tèrmica U=1.1w/m2k i factor
solar g=0.47, sobre perfilaria d'alumini composta per perfilaria perimetral amb
trencament de pont tèrmic, de la casa comercial CORTIZO sèrie COR 60 o
equivalent amb transmitància tèrmica U=2.8 w/m2k. Tota la cargolaria serà
d'acer inoxidable.

- Fusteria amb la perfilaria perimetral d'acer: es substituiran els actuals vidres
laminats 6+6 per nous vidres de composició 4+4 ACUST/ARGÓ 16/4+4
GUARDIAN SUN, incolors sobre perfils ´´L o U´´d'acer laminat amb una alçada
mínima de 3cm i espessor mínim de 2mm. Pintats a l'esmalt antioxidant de
color gris, igual a l'existent, i units a l'obra amb cargolaria d'acer inoxidable. La
transmitància tèrmica de l'envidriament serà U=1.1w/m2k i el factor solar EUR
g=0.47.
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FUSTERIA COR 60 DE LA CASA CORTIZO O EQUIVALENT

SUBSTITUCIÓ DE LES FUSTERIES EXTERIORS

- Fusteries amb la perfilaria perimetral d'alumini: es substituiran els actuals
vidres laminats 6+6 per nous vidres de composició 4+4 ACUST/ARGÓ 16/4+4
GUARDIAN SUN, incolors i amb transmitància tèrmica U=1.1w/m2k i factor
solar g=0.47, sobre perfilaria d'alumini composta per perfilaria perimetral amb
trencament de pont tèrmic, de la casa comercial CORTIZO sèrie COR 60 o
equivalent amb transmitància tèrmica U=2.8 w/m2k. Tota la cargolaria serà
d'acer inoxidable.

- Fusteria amb la perfilaria perimetral d'acer: es substituiran els actuals vidres
laminats 6+6 per nous vidres de composició 4+4 ACUST/ARGÓ 16/4+4
GUARDIAN SUN, incolors sobre perfils ´´L o U´´d'acer laminat amb una alçada
mínima de 3cm i espessor mínim de 2mm. Pintats a l'esmalt antioxidant de
color gris, igual a l'existent, i units a l'obra amb cargolaria d'acer inoxidable. La
transmitància tèrmica de l'envidriament serà U=1.1w/m2k i el factor solar EUR
g=0.47.
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INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
FIXA DE POTÈNCIA DE PIC TOTAL 21,84 kWp.

LA DISPOSICIÓ EXACTA DE LES PLAQUES
FOTOVOLTAIQUES SERÀ DEFINIDA EN OBRA PER
LA DO, JA QUE DEPENDRÀ DE LES
CARACTERÍSTIQUES (POTÈNCIA I DIMENSIONS)
DE LES PLAQUES ESCOLLIDES.
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1.- Plec de Condicions Generals:  

1:1.- OBJECTE DEL PLEC, ÀMBIT D’APLICACIÓ  
  
Objecte del Plec General de Prescripcions Tècniques  
El present Plec General de Prescripcions Tècniques Generals té per objecte 
definir les especificacions, prescripcions, criteris i normes que regirà les obres 
contemplades al “PROJECTE DE REHABILITACIÓ INTEGRAL DE LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL ARMAND CARDONA TORRANDELL DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ  
 

  
Àmbit d'Aplicació  
Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest 
projecte, en tot el que no siguin explícitament modificades pel Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, i restaran incorporades al Projecte. En tot 
cas les condicions establertes en el Contracte d'Obres prevaldrà per sobre 
aquestes Condicions Generals en el cas de discrepàncies entre ells. En tots els 
articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el 
seu contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no 
s’oposin per ésser menys restrictives a l’establer en disposicions legals vigents.  

  
Disposicions Generals  
En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposin a ell 
seran d’aplicació els següents documents:  

  
Llei de Contractació de les Administracions Públiques. Llei 13/1995 de 18 de Maig 
de 1.995  

Contractes de l'Estat. Plec de clàusules administratives generals per la 
Contractació d’obres. Clàusules 7, 19 i 20.- Decret 3854/1970, del Ministeri 
d'Obres Públiques de 31 de Desembre de 1970,s’exceptua el que hagi sigut 
modificat per el reglament que és cita a continuació.  

Reglament General de Contractació de l’Estat- Decret 3410/1975, 3410/1975, del 
Ministeri de Hisenda de 25 de Novembre de 1975.  

Instrucció de formigó estructural EHE-98.  
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Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaiola en les obres de 
construcció. Ordre de la Presidència del Govern de 27 de Gener de 1972.  

Normes HTM-73.- Del Institut Eduardo Torroja.  

Normes DIN.- (Les no contradictòries amb les normes FEM) i Normes UNE.  

Reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Decret 2413/1973, del Ministeri 
d’indústria de 20 deSetembre de 1973.  

Instruccions complementàries del reglament electrotècnic per a baixa tensió- 
Ordre del Ministeri d’indústria de 31 d'Octubre de 1973.  

Modificació de la Instrucció complementària MI.BT.025 del vigent reglament 
electrotècnic per a baixa tensió- Ordre del Ministeri d’indústria i Energia de 19 de 
desembre de 1977.  
Llei d'ordenança i defensa de la indústria nacional.- Llei de 24 de Novembre de 
1939.  

Norma Sismorresistent P.D. S-1.- (Decret 3209/1974 de 30 d'Agost).  

Mètode d'assaig del Laboratori Central (MOPU).  

Norma MV 101-1962 "Accions en la Edificació".- Decret 195/1963, del Ministeri 
de l'habitatge de 17 de Gener de 1963.  

Norma EA-95.- Càlcul de les estructures d'acer en l'edificació.  

Instruccions ME-762 de estructures d'acer, de I'lnstitut Eduardo Torroja de la 
Construcció i del Ciment.   

Norma MV 301-1970.- "Impermeabilització de cobertes amb materials 
bituminosos". Decret 2752/1971, del Ministeri de l'habitatge de 13 d'Agost de 
1971.  

Normes INTA.- (Institut Nacional de Tècnica Aerospacial "Esteban Terradas") de 
la comissió 16 sobre pintures, vernissos, etc.  

Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura- Ordre del 
Ministeri de l'habitatge de 4 de Juny de 1973.  

Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-ECS.- Estructures. Càrregues Sísmiques. 
Ordre del Ministeride l'habitatge de 15 de Febrer de1973.  

Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEP.- "Instal·lacions d'Electricitat. Posada 
a terra" Ordre delMinisteri de l'habitatge de 13 de Març de 1973.  

Norma Tecnològica de l'Edificació.- "Estructures. Càrregues. Retracció". Ordre 
del Ministeri del'habitatge de 12 d'Abril de 1973.  

Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-RPA.- "Revestiment de Paraments 
Alicatats". ordre delMinisteri de l'habitatge de 25 de Maig de 1973.  

Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-ECV.- "Estructures Càrregues: Vent". 
Ordre del Ministeri del'habitatge de 4 de Juny de 1973.  
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Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEB.- "Instal·lacions d' electricitat: Baixa 
Tensió". Ordre del Ministeri de l'Habitatge de 13 d'Abril de 1974.  

Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-PRG.- "Revestiments de Paraments: 
Guarnits i lliscats". Ordredel Ministeri de l'Habitatge de 25 d'Abril de 1974.  

Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-EFB.- "Estructures de Fàbrica de Blocs". 
Ordre del Ministeride l'Habitatge de 27 de Juliol de 1974.  

Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-ADD.- "Condicionament del terreny. 
Desmunts: Demolicions".Ordre del Ministeri de l'Habitatge de 10 de Febrer de 
1975.  

Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-CEG.- "Ciments Estudis: Geotècnics. 
Ordre del Ministeri del'Habitatge de 10 de Desembre de 1975.  

Norma  Tecnològica  de  l'Edificació  NTE-ADV.-  "Condicionament 
 del  terreny. Desmuntatge: Buidats".Ordre del Ministeri de l'Habitatge de 
1 de Març de 1976.  

Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-ECG.- "Estructures Càrregues: 
Gravitatòries". Ordre del Ministeri de l'Habitatge de 10 de Juny de 1976.  

Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-ADZ.- "Condicionament del terreny. 
Desmuntatges: Rases i Pous". Ordre del Ministeri de l'Habitatge de 29 de 
Desembre de 1976.  

Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-ADE.- "Condicionament del terreny. 
Desmuntatges:Explanacions". Ordre del Ministeri de l'Habitatge de 25 de Març de 
1977".  

Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-ASD.- Condicionament del terreny. 
Sanejament: Drenatges i drenants". Ordre del Ministeri de l'Habitatge de 18 d'Abril 
de 1977.  

Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-CCT.- "Fonamentacions. Contencions: 
Talús". Ordre del Ministeri de Obres Públiques i Urbanisme de 22 de Novembre 
de 1977. Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-CPI.- "Fonamentacions. Pilots: 
In situ". Ordre del Ministeri de Obres Públiques i Urbanisme de 25 de Novembre 
de 1977.  

Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-CPE/1978.- "Fonamentacions. Pilots: 
Encepats" Norma ASTM C76.- Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain and 
Sewer Pipe. Norma ASTM C361.- Reinforced Concrete Low-Head Pressure Pipe  
Norma ASTM C443.- Joints for Circular Concrete Sewer and Culvert Pipe, with 
Rubber Gaskets.  

Norma ASTN C478.- Precast Reinforced Concrete Manhola Risers and Tops.  

Norma ASTM C506.- Reinforced Concrete, Arch Culvert, Storm Drain and Sewer 
Pipe.  
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Norma ASTM C655.- Reinforced Concrete D-Load Culvert, Storm Drain and 
Sewer Pipe. Norma ASTM C789.- Precast Reinforced Concrete Box Sections for 
Culverts, Sotrm Drains and Sewers.  
Norma ASTM C877.- External Sealing Bands for Noncircular Concrete Sewer, 
Storm Drain and Culvert Pipe.  

Norma ASTM C923.- Resilient. Connectors between Reinforced Concret Manhole 
Structure and Pipe.   

Norma ASTM C497.- Testing Concrete Pipe and Tile.  

Norma "Pipe, Asbestos - Cement".- Federal Specifications 55-P-351a (Pressure). 
Norma "Pipe. Asbestos. - Cement. Sewer. Nonpressure".- SS-P331a (Pressure)  

Norma "Pipe. Asbestos - Cement. Sewer. Nonpressure".- SS-P331c  

Norma "Tentative Standard Specification for Asbestos-Cement Water Pipe".- 
AWWA CHOOT.  

Norma ASTM C296.- Asbestos - Cement Pressure Pipe.  

Norma ASTM C428.- Asbestos - Cement Nonpressure Sewer Pipe.  

Norma ASTM C500.- Testing Asbestos - Cement Pipe.  

Norma ASTM C14.- Concrete Sewer, Sotrm Drain and Culvert Pipe.  

Norma ASTM C497.- Standard Methods of Testing concrete Pipe, Setion or Tile. 
Norma ASTM C465.- Additius químics.  

  

Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación.   

Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 17/06/1971)  

(Correccio errades: BOE 160 / 06/07/1971 )   

* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 
24/07/1971)  
Certificado final de Dirección de obras.   

Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 10/02/1972)  
Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la 
dirección de obras de edificación y cédula de habitabilidad.   

Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
(BOE Num. 33, 07/02/1985)  

Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a 
que se refiere el artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación.   

Instrucción, de 11/09/2000 ; Dirección General de los Registros y del Notariado 
(BOE Num.  

227, 21/09/2000)  
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Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.   

Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001)  

* Modificació de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado 
(BOE num. 289, 03/12/2003)  

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" 
a la Ley de presupuestos para el año 2003.   

Ley 53, de 30/12/2002 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002)  

(Correccio errades: BOE 81 / 04/04/2003 )   
Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).   

Ley 38, de 05/11/1999 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999)  
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.   

Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 
16/02/2006) (Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )   

Código Técnico de la Edificación   

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 
28/03/2006)  
  
Llei reguladora dels residus.   

Llei 6, de 15/07/1993 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1776, 
28/07/1993)  

*Modificació. Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat 
(DOGC num.  

3915, 01/07/2003)  

*Derogació articles dels articles 49, 50 i 51. Llei 16/2003, de 13 de juny, de la 
Presidència de la Generalitat (DOGC num. 3915, 01/07/2003)  

* Modificació. Llei 3, de 27 de febrero de 1998 ; Presidència de la Generalitat 
(DOGC num. 2598, 13/03/1998). Intervenció integral de l'Administració ambiental 
(LIIA). Modifica els articles 56.1.c i 75.1 de la Llei.  
Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.   

Decret 115, de 06/04/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904, 
06/03/1994)  
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.   

Decret 201, de 26/07/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1931, 
08/08/1994)  

* Modificació. Decret 161/2001, de 12 de juny (DOGC num. 3414, 21/06/2001)  
Catàleg de residus de Catalunya   
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Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 
09/02/1996)  

* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient 
(DOGC num.  
2865, 12/04/1999) de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 
dels residus.   
Llei 15, de 13/06/2003 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 
01/07/2003) de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del 
cànon sobre la deposició de residus.   

Llei 16, de 13/06/2003 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 
01/07/2003)  
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.   

Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 
16/02/2006) (Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )   

  
Se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real 
Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a 
presión.   

Real Decreto 769, de 07/05/1999 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 
129,  

31/05/1999)  

* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 
22 de febrero de 2001, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE num. 82, 
05/04/2001)  
Regula l'aplicació del Reglament d'aparells a pressió en les instal.lacions fetes a 
Catalunya.  Ordre, de 27/03/1990 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC 
Num. 1284, 27/04/1990) Se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Consejo de las Comunidades Europeas 87-404-CEE, sobre recipientes a 
presión simples.   

Real Decreto 1495, de 11/10/1991 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
(BOE Num.  

247, 15/10/1991)  

* Modificación. Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, del Ministerio de 
Industria y Energía (BOE num. 20, 24/01/1995)  
Se modifica el Real Decreto 1495-1991, de aplicación de la Directiva 87-404-CEE, 
sobre recipientes a presión simples.   

Real Decreto 2486, de 23/12/1994 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 
20, 24/01/1995)  

Se aprueba el Reglamento de aparatos a presión.   
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Real Decreto 1244, de 04/04/1979 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 
128,  

29/05/1979)  

(Correccio errades: BOE 154 / 28/06/1979 )   

* Modificación de los artículos 6 y 7. Real Decreto 507/1982, de 15 de enero (BOE 
num. 61, 12/03/1982)  
* Modificación de varios artículos. Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre 

(BOE num. 285, 28/11/1990) (C.E. - BOE num. 21, 24/01/1991)  
Es defineixen els criteris d'aplicació del Reial decret 769/1999, de 7 de maig, 
relatiu a aparells de pressió.   

Resolució, de 13/12/2000 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC 
Num. 3299, 05/01/2001)  

  
Reglamento de aparatos elevadores para obras.   

Orden, de 23/05/1977 ; Ministerio de Industria (BOE Num. 141, 14/06/1977)  

(Correccio errades: BOE 170 / 18/07/1977 )   

* Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE num. 63, 
14/03/1981) Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE 
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico.   
Real Decreto 474, de 30/03/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 
121, 20/05/1988)  

Se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
máquinas.   

Real Decreto 1435, de 27/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 
la Secretaría del Gobierno (BOE Num. 297, 11/12/1992)  

* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE num. 33, 08/02/1995)   
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 
libre.   

Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 
01/03/2002) * Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio 
de la Presidencia (BOE num. 106, 04/05/2006)  

Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para 
obras u otras aplicaciones.   

Real Decreto 836, de 27/06/2003 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 
170,  

17/07/2003)  

(Correccio errades: BOE 20 / 23/01/2004 )   
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Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica  

Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas".   

Real Decreto 837, de 27/07/2003 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 
170, 17/07/2003)  

Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del 
Reglament d'aparells d'elevació i de manutenció referent a les grues-torre 
desmuntables per a obres.  

Circular 12/1995, de 7 de julio, de la Direcció General de Seguretat Industrial, del  

Departament d'Indústria i Energia   

( Num. , )  
  
En general, quantes prescripcions figuren a les Normes, Instruccions o 
Reglaments oficials, que guarden relació amb les obres del present projecte, amb 
les seves instal·lacions complementàries o amb els treballs necessaris per 
realitzar-les.  

 

1:2.- CONDICIONS GENERALS  
  
Documents del Projecte  
  
El contingut d'aquests documents es detalla en l’index d’aquesta Memòria.  

 S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte 
i que són d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de 
Condicions, Justificació de preus, Pressupost.  
  
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius; Memòria, 
annexos, els amidaments i els Pressupostos Parcials.  

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió 
fonamentada de la propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la 
certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han de considerar-se 
tan sols com a complement d’informació que el Contractista ha d'adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans.  
Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la 
base del contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les 
condicions del contracte en base a les dades contingudes en els documents 
informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns documents 
contractuals.  
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 El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de 
no obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en 
els documents informatius del Projecte.  
  
En cas de contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars 
preval el que s'han prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós 
documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en 
el capítol 1 del present Plec.  

  
El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, 
haurà de ser executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, 
sempre que a judici del Director, quedin prou definides les unitats d'obra 
corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte.  

  
Direcció d'obra  
Les atribucions assignades en el present Plec al Director d'Obra i que li assigna 
la legislació Vigent, podran ésser delegats amb el seu personal col·laborador 
d'acord amb les prescripcions establertes, i poden exigir al Contractista que dits 
atributs delegats s'emeten explícitament en ordre que consti en el corresponent 
"Llibre d'Ordres" de l'Obra.  

  
Qualsevol membre de l'equip col·laborador del Director d'Obra, inclòs 
explícitament a l'òrgan de la Direcció d'Obra, podrà donar en cas d'emergència, 
a judici d'ell mateix, les instruccions que estimi pertinents dintre de les atribucions 
legals, que seran d'obligació compliment pel Contractista.  

  
La inclusió en el present Plec de les expressions Director d'Obra i Direcció d'Obra 
són pràcticament ambivalents, tenint en compte l' anteriorment apuntat, s'entén 
així que en indicar Direcció d'Obra, les funcions o tasques a que es refereix dita 
expressió són presumiblement delegables.  

  
La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú o en la persona o entitat designada per l'esmentat Entitat.  

  
Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres 
que fonamentalment afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les 
següents:  

  
• Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el 

compliment de les condicions contractuals.  
• Garantir l' execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o 

modificacions degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs.  
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• Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions 
corresponents deixin a la seva decisió.  

• Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de 
plànols, condicions de materials i d' execució d'unitats d'obra, sempre que no és 
modifiquin les condicions del Contracte.  

• Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta.  
• Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el 

normal compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en 
el seu cas, les propostes corresponents.  

• Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels 
particulars, els permisos i autoritzacions necessàries per l'execució de les obres i 
ocupació dels béns afectats per ells, i resoldre els problemes plantejats pels 
serveis i servituds relacionades amb les mateixes.  

• Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o gravetat, 
la direcció immediata, per la qual el Contractista deurà de posar a la seva 
disposició el personal, material de l'obra i maquinària necessària.  

• Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allò que es disposa en 
els documents del contracte.  

• Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les 
obres, conforme a les normes legals establertes.  

• El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració al Director per al 
normal compliment de les funcions a aquest encomanades.  

• Preparar la documentació final de l'Obra i expedir el Certificat final d'Obra.  
  
Representació del Contractista.  
El Contractista nomenarà a la persona que hagi d'estar per part seva al front de 
les obres per representar com a "Delegat d'Obra", segons el disposat en el Plec 
de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, i 
Plecs de Licitació. Aquesta representació, tindrà la titulació i l'experiència 
professional suficient, a judici de la Direcció d'Obra, i haurà de residir a la zona 
on es desenvoluparà els treballs i no podrà ésser substituït sense previ 
coneixement i acceptació per part d'aquella.  

  
Compliment de les ordenances i normativa vigents  
El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol 
concepte, durant el desenvolupament dels treballs, els sigui d'aplicació, encara 
que no expressament indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de 
caràcter contractual.  

  
Obligacions Generals corresponent al Contractista.  

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i 
projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.  

b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat e Higiene de l'obra en aplicació 
de l'estudi corresponent i disposar, en tot cas, l'execució de les mesures 
preventives, vetllant pel seu compliment i per l'observació de la normativa vigent 
en matèria de seguretat i higiene en el treballs.  
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c) Subscriure amb la Direcció d'Obra i la resta d'Entitats afectades, l'acta replanteig 
de l'obra.  

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les 
intervencions dels subcontractistes.  

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que 
s'utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per 
prescripció de la Direcció d'Obra, el subministres o prefabricats que no compti 
amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.  

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar l' enterat a les anotacions 
que es practiquin en el mateix.  

g) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.  
h) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció 

provisional i definitiva.  
i) Concretar les assegurances d'accident de treball i de danys a tercers durant 

l'obra.  
  
Verificació dels documents del projecte.  
Abans d'iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la 
documentació aportada li resulta Suficient per la compressió de la totalitat de 
l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitar els aclariments pertinents.  

Pla de Seguretat i Salut.  
El Contractista a la vista del Projecte d' Execució que contingui, el Projecte de 
Seguretat i Salut presentarà el Pla de Seguretat i Salut dels treballadors de l'obra 
a l'aprovació de la Direcció facultativa.  

  
Presència del constructor a l'obra  
El Cap d'Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà 
present durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, 
en les visites que hagin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica 
dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà les dades 
precises per la comprovació d'amidaments i liquidacions.  

  
Treballs no estipulats expressament.  
És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció 
i aspecte de les obres, encara quant no s'hagi expressament determinat en els 
documents del Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta 
interpretació, ho disposi el Director d'Obra dins dels límits de possibilitats que els 
pressupostos habilitin, per cada unitat d'obra i tipus d'execució.  

  
En defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que 
requereix reformat de projecte amb consentiment exprés de la propietat, tota 
variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra a més del 20 per 
100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100.  
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Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte.  
 
Quan es tracta d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de 
Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions 
corresponents es comunicaran precisament per escrit el Constructor; per part 
seva, aquest haurà de tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva 
signatura l'interessat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions 
que rebi.  

  
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui 
oportú fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la 
hagi dictat, la qual donarà a! Constructor el corresponent rebut, si aquest ho 
sol·licités.  

  
El Constructor podrà requerir de la Direcció d'Obra, segons les seves respectives 
comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació 
i execució del projectat.  

  
Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa.  
Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions 
demanades de la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la 
Direcció d'Obra, davant la Propietat, si són de l'ordre econòmic i d'acord amb les 
condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra 
disposicions d' ordre tècnic de la Direcció d'Obra, no s'admetrà cap reclamació; 
el Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú, 
mitjançant exposició raonable dirigida a la Direcció d'Obra, el qual podrà limitar la 
seva resposta a l'acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest 
tipus de reclamacions.  

  
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'arquitecte.  
El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per 
aquest de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es 
designi altres facultatius per als reconeixements.  

  
Quant es cregui perjudicat per la tasca de aquests, procedirà d'acord amb 
l'estipulat a l'article precedent, però sense que per aquesta causa puguin 
interrompre ni pertorbar-se la marxa dels treballs.  

Faltes del personal  
La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, 
manifesta incompetent o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa 
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dels treballs, podrà requerir el Contractista per que aparti de l'obra els dependents 
o operaris causants de la pertorbació.  

  
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes 
i industrials, amb subjecció en el seu cas, a l'estipulat en el Plec de Condicions 
Particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general 
de l'obra.  

  
1:3.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  
  
Documents que defineixin les obres i ordres de prelació.  
Les obres es defineixen en els Plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques 
General i Particular.  

  
Plànols  
Les obres es realitzaran d'acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva 
adjudicació i amb les instruccions i plànols complementaris d'execució que, amb 
detall suficient per la descripció de les obres, lliurarà la Propietat al Contractista.  

  
Interpretació dels plànols  
Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al 
Director de l'Obra, el qual, abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions 
necessàries per aclarir els detalls que no estiguin perfectament definits en els 
plànols.  

  
Confrontació de plànols i mides.  
El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els 
plànols que l'hagin sigut facilitats, i haurà d'informar aviat al Director de l'Obra 
sobre qualsevol anomalia o contradicció. Les cotes dels plànols prevaldran 
sempre sobre les mides a escala.  

  
El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes 
abans d'aparellar l'obra i serà responsable de qualsevol error que hagi pogut 
evitar de fer.  

  
Contradiccions, omissions o errades en la documentació.  
L'esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècnics General i Particular i omès en 
els Plànols o viceversa, haurà d'ésser executat com si estigués en tots aquests 
documents.  

  
En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, 
prevaleix el prescrit en aquests últims.  
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Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de 
l'Obra, que siguin manifestament indispensables per portar a terme l'esperit o la 
intenció exposada en els Plànols i Plecs o que per ús i costums tinguin que ser 
realitzats, no només no eximeix al Contractista de l'obligació d'executar aquests 
detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, pel contrari, haurà d'ésser 
executats com si haguessin estat complerts i correctament especificats.  

  
Per a l'execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que 
proposaran el Director d'Obra per la seva aprovació i posterior execució i 
abonament.  

  
En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s'adverteixen en aquests 
documents per el Director, o pel Contractista, haurà de reflectir-se perceptivament 
a l'Acta de Comprovació del Replanteig.  

Descripció de les obres en el Plec de Prescripcions.  
En el Plec de Prescripcions Tècniques Particular s'inclourà la descripció de les 
obres a les que aquest Plec de Prescripcions Tècniques Generals haurà d'aplicar-
se, a més de l'establert en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.  

  
En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi 
diferents opcions per determinat material, sistema d'execució, unitat d'obra, 
assaig, etc., el Plec de Prescripcions Tècniques Particular fixarà exactament la 
que sigui d'aplicació.  

  
1:4. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA  
  
Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació 
de l’Estat.  

  
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics 
o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin 
perjudicades. El contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la 
contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, aquifers, així com del medi ambient, 
per l’acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels 
damnatges i perjudicis que es puguin causar.  

  
Altres despeses a càrrec del contractista són:  

  
- Les despeses de replanteig general de l’obra o la seva comprovació i els 
replanteigs parcials. Treballs i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa.  
- Despeses corresponents a taxes, impostos indirectes establerts per qualsevol  



PROJECTE DE REHABILITACIÓ INTEGRAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ARMAND CARDONA TORRANDELL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

   

Administració pública competent que gravint el contracte i la seva execució.  

- Les taxes i despeses indirectes del pagament a les diferents companyies 
afectades (Serveis afectats) són a càrrec del contractista i, per tant, ja estan 
incloses en el preu de les partides del pressupost que corresponguin (per 
exemple: partida alçada a justificar per al desviament i reposició d’algun servei).  
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. També aniran a 
càrrec del contratista el trasllat i transport dels equips de maquinària, a no ser que 
figurin expressament en el pressupost.  
- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 
instal·lacions, ferramentes, etc  
- Despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament - 
Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; 
despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.  
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general 
de l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.  
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que 
corresponen a expropiacions i serveis afectats.  
- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells 
anunciadors de l’obra.  
- Les despeses de subministrament, col·locació, conservació i retirada d’elements 
per a la il·luminació provisional per a proporcionar seguretat dins de les obres.  
- Les despeses per treballs nocturns o dies festius, quan siguin necessàries per a 
complir el Pla de Treballs o bé per causa d´actuacions especials indicades per la 
Propietat o la D.O.  
- Despeses de vigilancia i despeses de protecció de la mateixa obra contra tot 
deteriorament.  
- El contractista no podrà efectuar cap reclamació fundada en la insuficiència de la 
dotació o del equip previst per la execució de la obra, fins i tot quan aquest estigui 
detallat en algun dels documents de projecte.  
- D’aquesta manera tampoc podrà efectuar cap reclamació fundada en la 
necessitat d’utilitzar de mitjans manuals encara que les partides de projecte es 
faci referència a la utilització de mitjans mecànics.  
- Tots els treballs i mitjans auxiliars y materials que siguin necessaris per la correcta 
execució i acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu 
de la mateixa, encara que no figurin tots ells especificats, en la descomposició o 
descripció de los preus.   
- Despeses derivades de la localització d’abocadors autorizats, així com les 
despeses qui comporti llur utilització, serán a càrrec del contractista.  
- El preu del transport de terres, runes o qualsevol altre tipus de material fins a 
abocador, s’entendrà que és a qualsevol distància, encara que a la descripció de 
la partida corresponent s’indiqui una distància límit.  
- Les despeses de càrrega i transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins 
de l’obra, des dels acopis intermitjos i fins a l’abocador. El preu serà únic sigui 
quin sigui el mitjà que s’utilitzi (camions, contenidors o alternatius).  
- Les despeses corresponents a la realització de les proves de les instal·lacions, 
inclòs les derivades de l’alimentació d’aquestes últimes durant períodes parcials 
indicats per la Direcció d’Obra.  
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- La confecció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits 
necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d’Indústria 
de la  
Generalitat de Catalunya  

- Projecte de legalització d’instal·lacions elèctriques.  
- Despeses generades pels costos del control de qualitat de l’obra.  
- Despeses generades per assegurar la seguretat i salut durant les obres.  
 
 
  
1:5. REPLANTEIG DE LES OBRES  
  
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris 
per a la correcta execució de les obres, que han de ser aprovats per la Direcció. 
Haurà també de materialitzar sobre el terreny, tots els punts de detall que la 
Direcció consideri per l'acabament, en planta i perfil de les diferents unitats. Tots 
els materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquest treballs, aniran a càrrec 
del Contractista.  

  
1:6. MATERIALS  
  
A més del que es disposa el "Plec de Concicions tècniques dels materials", hauran 
d'observar-se les següents prescripcions:  

  
Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, e! 
Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat 
l'autorització expressa del Director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la 
Propietat, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa 
a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals".  

  
Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials 
procedents de l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables 
només en els documents informatius, el Contractista tindrà obligació d'aportar 
altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tinguin dret 
a un nou preu unitari.  

  
El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, 
indemnitzacions, etc., que es presentin per I' aportació de material així com la 
seva retirada a abocadors controlats.  

  
El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les 
procedències dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les 
dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat.  
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1:7. ABOCADORS  
  

Llevat manifestació expressa contrària al Capítol II del Present Plec, la localització 
d'abocadors, així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec 
del Contractista.  

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials 
sobrants de l'obra que siguin susceptibles de ser reciclats.  

  

1:8. PREUS UNITARIS  

El preu unitari que apareix en lletra a la Justificació de Preus, serà el que s'aplicarà 
en els amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.  

  

Els preus unitaris que figuren a la Justificació de Preus inclouen sempre, llevat 
prescripció expressa en contra d'un document contractual, els següents 
conceptes: subministrament (inclosos drets de patents, cànon d'extracció, etc.), 
transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució 
de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans 
auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tots tipus d'operacions 
normalment o incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent i els 
costos indirectes.  

  

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Justificació de Preus és 
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrà 
reclamar modificació dels preus per les unitats totalment executades, per errades 
i omissions en la descomposició que figura en el Justificació de Preus. A 
l'encapçalament d'ambdós quadres de preus figura una advertència a l'efecte.  

  

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat 
d'obra, que figura en els corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva 
sinó enunciativa, per a la millor comprensió del conceptes que comprèn la unitat 
d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per 
executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i 
conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent.  

  

1:9. PARTIDES ALÇADES  

Les partides que figuren com "..d’abonament íntegre" en les Prescripcions 
Tècniques particulars, en els quadres de preus o en els Pressupostos parcials o 
generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs ais 
quals corresponen.  
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Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Justificació de Preus 
i, en el seu defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus.  

  

1:10. TERMINI DE GARANTIA  

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció 
Provisional, llevat que el Capítol II del Present Plec o en el Contracte es modifiqui 
expressament aquest termini.  

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte 
(obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, 
instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). En cas de 
Recepcions parcials, hom es regira pel que disposa l'article 171 del Reglament 
General de Contractació de l'Estat. 1:11. CONSERVACIÓ DE LES OBRES  

 Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, 
acabaments, entreteniments i reparació, i tots aquells treballs que siguin 
necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. 
L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix 
contracte.  

 Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o 
hagin estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte el càlcul 
de les seves proposicions econòmiques les despeses corresponents a les 
reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients.  

  

1:12. MESURES D'ORDRE l SEGURETAT  

El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per 
la bona i segura marxa dels treballs.  

En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant 
l'execució de les obres de tot els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu 
personal o causar-los a alguna altra persona o Entitat. .En conseqüència el 
constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la 
legislació vigent sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor la 
contractació d'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels 
seus obrers, segons la normativa vigent.  

  

1:13. CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES  

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis hi proves de 
materials i unitats d'obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l'execució 
de les obres com després del seu termini a efectes de recepció.  

En el cas de que no vinguin determinats en el plec de prescripcions tècniques ni 
existeixi disposició general a l'efecte, la Direcció fixarà el nombre, forma i 
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característiques que tenen que reunir els esmentats assaigs, anàlisis i proves. 
També indicarà el laboratori per a realitzar-los.  

  

Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del Contractista 
fins els límits que estableixin en cada cas els plecs de clàusules particulars. En 
cas del seu defecte aquest límit serà de l'un i mig per cent (1,5 per 100) de l'import 
d'execució material del projecte base de licitació. En el cas de que les 
modificacions del projecte superin la xifra del pressupost d'execució material 
abans esmentat o si les despeses sobrepassen els esmentats límits, es procedirà 
de la forma següent:  

Es calcularà el percentatge de l'import corresponent a resultats satisfactoris, 
respecte al total de despeses fins el moment en que s'arribi al límit establert en el 
plec de clàusules particulars o, en el seu defecte, en el present Plec de Clàusules 
Generals.  

De les despeses produïdes a partir del límit fixat es determinarà l'import que 
correspon a resultats satisfactoris. Aquest import multiplicat per el 
percentatgecalculat segons el paràgraf anterior serà per compte de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, per aquest import addicional s'inclou una previsió de cost 
en el Pressupost per a Coneixement de l'Administració. La restade despeses 
seran a càrrec del Contractista.  

Les despeses a càrrec de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú seran abonats per 
aquesta al Contractista, qui justificarà el previ abonament d'ells a qui correspongui. 
L'import d'aquestes despeses tindrà caràcter d'execució material, siguin 
d'aplicació l'augment de contracta i la baixa de la licitació, si n'hi hagués.  

L'Ajuntament podrà exigir al Contractista els comprovants de haver abonat les 
despeses a qui es refereixi la present clàusula, i li podrà retenir de les 
certificacions, liquidació o fiances, les quantitats no pagades en tant s'acrediti el 
seu abonament.  

En el supòsit de que en el plec de clàusules particulars s'indiqui que les despeses 
d'assaig i control de qualitat els contracta I'Ajuntament independentment del 
contracte d'obres, es suposarà que aquestes no s'inclouen a l'oferta del 
Contractista.  

  

1:14. COMENÇAMENT DE L'OBRA, RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.  

El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec 
de Condicions Particulars, desenvolupant en la forma necessària per que dintre 
dels períodes parcials en aquell assenyalats quedin executats els treballs 
corresponents i, en conseqüència, la execució total es porti a terme dintre del 
termini exigit en el Contracte.  
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Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció 
Facultativa del començament dels treballs al menys amb tres dies d'antelació.  

  

Ordre dels treballs.  

En general, la determinació de l'ordre dels treballs es facultat de la contracta, llevat 
d'aquells casos en que, per circumstàncies d'ordre tècnic, estimi convenient la 
seva variació la Direcció Facultativa.  

  

1:15. MODIFICACIÓ 0 AMPLIACIÓ DE PROJECTE l PLAÇ  

Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major.  

Quant sigui previst per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el 
projecte, no s'interromprà els treballs, continuant-se segons les instruccions 
donades per la Direcció Facultativa en tant és formula o tramita el Projecte 
Reformat.  

Pròrroga per causa de forca major.  

Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest 
no pugues començar les obres, o tingués que suspendre-les, o no li fos possible 
acabar-les en els terminis prefixats, es donarà una pròrroga proporcionada pel 
compliment de la contracta, previ informe favorable de la Direcció d'Obra, Per això, 
el Constructor exposarà, en escrit dirigit a la Direcció d'Obra, la causa que 
impedeix l'execució o la marxa dels treballs i l'endarreriment que per això 
s'originarà en els terminis acordats, raonat degudament la pròrroga que per 
aquesta causa sol·licita. responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de 
l'obra.  

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complit els terminis d'obres 
estipulats, adduint com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció 
Facultativa, a excepció del cas en que tot isol·licitar-les per escrit no se li 
haguessin proporcionat.  

  

1:16. CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ.  

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les 
modificacions del mateix que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i 
instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit entreguin a la Direcció 
d'Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades i de conformitat amb 
l'especificat a l'article 11.  

Obres ocultes.  

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de restat ocultes a l'acabament de 
l'Obra, s'aixecaran els plànols previs per que quedin perfectament definits; 
aquests documents s’estendran per duplicat, entregant-se un a la Direcció 
Facultativa i l'altre al Contractista, signats tots ells per els dues parts.  
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Aquest plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideren 
documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments.  

Treballs defectuosos.  

El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions 
exigides a les "Condiciones generales y particulars de índole tècnic" del Plec de 
Condicions i es realitzaran tots i cada un dels treballs contractats d'acord amb 
l’especificat també en aquest document.  

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'obra, és responsable de 
l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquest 
poden existir sense que l'exoneri de responsabilitat el control a la Direcció 
Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin sigut valorats en els 
certificats parcials d' obra, que sempre s'entendran estesos i abandonats a bon 
compte.  

Com a conseqüència de l' anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa 
observa vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o 
els aparells col·locats no reuneixen les condicions preceptuals, ja sigui en el curs 
de l'execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-se la recepció 
definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades 
i reconstruïdes d'acord amb el contractat, i tot allò a expenses de la contracta. Si 
aquest no considerés justa la decisió i és negués a l'enderrocament i reconstrucció 
ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d'Obra, qui ho resoldrà.  

Vicis ocults.  

Si la Direcció d'obra tingués fonaments raonables de l'existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i 
abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessari 
per reconèixer els treballs que suposi defectuosos, donant compte de la 
circumstància l'Arquitecte.  

Les despeses que se'n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els 
vicis existeixin realment; en cas contrari a càrrec de la Propietat.  
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03. PLEC DE CONDICIONS GENERALS RITE 
 

1.1.Condicions generals. 

L’oferta es realitzarà segons la descripció de la present sol·licitud. 

Aquesta oferta es farà sense cap càrrec i la mateixa es cenyirà al reflectit. No 
obstant això, el sol·licitant en un escrit a part podrà fer constar les variacions i 
suggeriments que estimi oportunes. 

Els preus de les diferents partides seran unitaris i totals, franc lloc d’obra, així com 
el muntatge complet, impostos i taxes a excepció de l’IVA. 

Modificacions en les quantitats no ocasionaran mai variacions en els preus unitaris 
Els preus seran fixos i no se sotmetran a cap revisió. 

El licitant s’informarà de tots els aspectes que conté la present oferta 

El Contractant es reserva el dret de reduir el volum a contractar, de no realitzar 
alguns dels treballs així com el poder encarregar els treballs a qualsevol altra 
empresa 

Els costos i salaris dels preus unitaris hauran de correspondre a les tarifes vigents 
en el moment de realitzar la instal·lació. 

Tots els costos de transport, posada a punt de la maquinària i reparació de 
desperfectes així com el subministrament i posada a punt d’elements auxiliars 
(bastides, proteccions, etc...) s’inclouran als preus unitaris. 

Totes les causes que puguin retardar o tenir una influencia sobre subministres 
(qualitat, terminis, especificacions tècniques, etc...) haurà de comunicar-les amb 
temps suficient i per escrit a la Propietat. El contractista serà responsable 
d’aquestes reclamacions, si aquestes variacions arriben a la Direcció d’obra 
massa tard per a solventar-les. 

L’instal·lador té la responsabilitat de l’eliminació dels enderrocs. En cas de no 
realitzar l’eliminació i neteja, la Propietat es reserva el dret de contractar a una 
altra empresa per a efectuar-la. En aquests casos els costos aniran a càrrec del 
contractista. 

Amb el lliurament de l’oferta el licitant exposa i manifesta que s’ha informat 
completament de totes les dades del projecte que concerneixen a la seva oferta. 
Les reclamacions posteriors al lliurament de l’oferta que es derivin de les 
característiques de l’obra, no seran considerades. 

Cas d’ampliar-se el treball adjudicat l’ofertant mantindrà els preus unitaris. Els 
descomptes acordats a la totalitat dels treballs que s’encarreguin i que no estiguin 
contemplats en aquesta oferta. 

L’instal·lador disposarà del carnet expedit pel Ministeri d’Indústria validats per de 
Comunitat Autonòmica on es faci la instal·lació i que li acreditin el poder signar els 
butlletins de la instal·lació. 
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Amb la finalitat de legalitzar i obtenir els permisos de funcionament, en la data 
sol·licitada per la direcció facultativa, aportarà els impresos d’acord a les IT que 
correspongui i davant OGE de la Generalitat de Catalunya 

Cap canvi als treballs pot realitzar-se, sense el corresponent comunicat per escrit 
de la Propietat. Si s’executen modificacions sense la corresponent autorització 
escrita, s’entén que renuncia a la seva compensació independentment de qui 
hagués ordenat la seva realització. 
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1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

 

    

D -  ELEMENTS COMPOSTOS  
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS  
D07 -  MORTERS I PASTES  
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC D070A6C1.  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Mescla feta amb 
sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.     
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:     

Tipus de ciment:     
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A  
- Ciments de ram de paleta MC  
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor   Morters per a fàbriques:     

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1  
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5  

- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5     
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.     
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ  

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.     
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.    No 
s'han de mesclar morters de composició diferent.    S'ha d'aplicar 
abans que passin 2 h des de la pastada.     
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT m3 de volum necessari 

elaborat a l'obra.     

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.    5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ  

OPERACIONS DE CONTROL:     
Les tasques de control a realitzar són les següents:     
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 

fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de 
resistència a compressió (UNE EN 1015-11).     

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.     
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:     

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.     
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:     
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides.     

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de 
projecte.     

     

____________________________________________________________________________  
     

     

D8 -  ELEMENTS COMPOSTOS PER A REVESTIMENTS D88 -  
ESTUCS  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC D8811200.  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS  
Mescla elaborada en obra a partir de diferents components per a la seva utilització com a estuc.     
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:     

- Preparació de les quantitats per pastar dels diferents components  
- Neteja, en el seu cas, de la pastera- Pastat dels components    CARACTERÍSTIQUES GENERALS:     
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.     

Dosificació aproximada:  
+-------------------------------------------------------------+  
¦   Tipus d'estuc         ¦    Components         ¦Quantitat  ¦  

¦-------------------------¦-----------------------¦-----------¦  
¦Morter de ciment blanc   ¦ Ciment pòrtland blanc ¦  50 kg    ¦  
¦i pols de marbre         ¦-----------------------¦-----------¦  



¦                         ¦    Pols de marbre     ¦  80 kg    ¦  
¦-------------------------¦-----------------------¦-----------¦  
¦Morter de calç i         ¦Calç amarada en pasta  ¦  100 l    ¦  

¦sorra de marbre          ¦-----------------------¦-----------¦  
¦                         ¦Sorra de marbre blanc  ¦  120 kg   ¦  
¦-------------------------¦-----------------------¦-----------¦  
¦Pasta de guix            ¦        Guix           ¦   25 kg   ¦  

¦amb cola                 ¦-----------------------¦-----------¦  
¦                         ¦     Cola vegetal      ¦  25 kg    ¦  
+-------------------------------------------------------------+     

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ  
Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.     
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla.    No s'han 
de barrejar estucs de composició diferent.     

El morter de ciment, s'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.     
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT m3 de volum necessari 

elaborat a l'obra.     

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

No hi ha normativa de compliment obligatori.     
     

 
  

  

E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ  
EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  
EG1 -  CAIXES I ARMARIS  
EG13 -  CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ  
  
  

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
  

EG134901.  
  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
  

Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació i anivellació  

- Connexionat  
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.   
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.  La caixa 
ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.   
La posició ha de ser la fixada a la DT.   

Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm   
- Aplomat:  ± 2%   

  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

  
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. La seva 
instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.  
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de cables, etc.    

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
  

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.   



  

 ____________________________________________________________________________  
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  
EG1 -  CAIXES I ARMARIS  
EG15 -  CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES  
  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
  

EG151D11.  
  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
  

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, 
encastades o muntades superficialment.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  - 
Col·locació i anivellament  CONDICIONS GENERALS:   
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.   
La posició ha de ser la fixada a la DT.   
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.  Toleràncies 
d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm   
- Aplomat:  ± 2%   

  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

  
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.   

  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
  

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   
  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.   

  

___________________________________________________________________________  
  

  

EG -   INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  
EG1 -  CAIXES I ARMARIS  
EG16 -  CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS  
  
  

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
  

EG161611.  
  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  

  
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, 
encastades o muntades superficialment.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  - 
Col·locació i anivellament  CONDICIONS GENERALS:   
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.   

La posició ha de ser la fixada a la DT.   
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.  Toleràncies 
d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm   

- Aplomat:  ± 2%   
  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
  

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.   
  



3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
  

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   
  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.   

  

_____________________________________________________________________  
  
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  
EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES EG22 -  TUBS 
FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS  
  
  

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
  

EG222711,EG222811,EG222911,EG222A11.  
  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
  

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. S'han considerat 
els tipus de tubs següents:   
- Tubs de PVC corrugats  

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior  
- Tubs de material lliure d'halògens  
- Tubs de polipropilè  

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  S'han considerat els tipus 
de col·locació següents:   

- Tubs col·locats encastats  
- Tubs col·locats sota paviment  

- Tubs col·locats sobre sostremort  
- Tubs col·locats al fons de la rasa   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   

- Replanteig del traçat del tub  
- L'estesa, fixació o col·locació del tub  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes.   
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el 
tractament superficial.   

Toleràncies d'instal·lació:   
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm  ENCASTAT:   
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.  Recobriment de guix:  
>= 1 cm   
SOBRE SOSTREMORT:   
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.   
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT   

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.   
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.   
CANALITZACIÓ SOTERRADA:   

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.   
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes.   
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3   

Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm   
Fondària de les rases:  >= 40 cm   
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm   

Toleràncies d'execució:   
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm   
  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
  



CONDICIONS GENERALS:   
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la  
DF  

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per 
aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de 
ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a 
la DT del projecte.  

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.  
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, 
retalls de tubs, etc.   
CANALITZACIÓ SOTERRADA:   
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i 
netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)   

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques 
de formigó, etc.).   
  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del 
projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.   
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la 
resta de muntatges.   
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.   
  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
  

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.   

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.   
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos particulares 
para sistemas de tubos curvables.   
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares 
para sistemas de tubos flexibles.   
CANALITZACIÓ SOTERRADA:   
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares 
para sistemas de tubos enterrados.    

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA  
  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  Les tasques de 
control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.  
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 

segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.  
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.  
- Verificar el grau de protecció IP  

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.  
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.  
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies 

inferiors a l'indicat al R.E.B.T.  

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.  
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  En cas d'incompliment 
de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

____________________________________________________________________________  
  
   

    
EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  
EG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA EG32 -  CABLES 
DE COURE DE 450/750 V  



  
  

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
  

EG322124,EG322134,EG322144,EG322154,EG322164.  
  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
  

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per a 
instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V o de 300/500 V.   

- Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per a quadres i 
panells elèctrics, amb conductor de coure, de secció circular, de tensió assignada inferior o igual 
a 450/750 V, amb aïllament i sense coberta.   

S'han considerat els tipus de col·locació següents:   

- Col·locat en tub   
- Col·locat en canal   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  - 
Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  CONDICIONS GENERALS:   
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament 
el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la 
continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.   
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.   

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  Els 
conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació.   
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.   

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la 
sortida del quadre de protecció.   
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.   
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  Toleràncies d'instal·lació:   
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  COL·LOCAT EN TUBS:   
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.  
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran 
per evitar embussaments dels cables.    
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
  

CONDICIONS GENERALS:   
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.   
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  No ha 
de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.   
CABLE COL.LOCAT EN TUB:   
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.   
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no 
pateixi torsions ni danys a la seva coberta.    
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del 
projecte, entre els eixos dels elements per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a 
les connexions.   
  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.   
  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA  
  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  Les tasques de 
control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors   

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte   
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes   
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats  - 

Verificar l'ús adequat dels codis de colors   

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals 
febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.   



- Assaigs segons REBT.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  Les tasques 
de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits   

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals   
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades 
el seu recorregut respecte projecte.  INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.   

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.   
  

__________________________________________________________________________  
   

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT EG41 -  
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS  
  
  

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
  

EG41149J,EG415A99,EG415A9B,EG415A9C,EG415A9D.  
  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
  

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar 
amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 
tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.   

S'han considerat els tipus següents:   
- Per a control de potència (ICP)   
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)  - Interruptors automàtics 

magnetotèrmics de caixa emmotllada  L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació i anivellació  
- Connexionat  
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  CONDICIONS GENERALS:   

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.   
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.   
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  Quan 
es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. 
En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.   
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa 
també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant.   
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les 
normes.   
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del 
paràmetre exigides en la DT.   
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N   

ICP:   
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.   
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.   
PIA:   

En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.   
  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
  

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions 
dels reglaments.  
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió.  

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de 
l'interruptor.  
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT S'ha de 
verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.  

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.   
  



3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
  

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.   
  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
  

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.   

ICP:   
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.   
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.   

PIA:   
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 
contra sobreintensidades.   
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades.   
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades.   
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  UNE-EN 60947-
2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.   
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:   
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  UNE-EN 60947-
2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.   

  
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA  

  
OPERACIONS DE CONTROL:   

Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats 

a la DT.   
- Verificar que el sistema de fixació es correcte   

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden   
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 

mecanismes.   
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  Es 
mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  INTERPRETACIÓ DE 
RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  En cas d'incompliment de la Normativa vigent, 
es procedirà a la seva adequació.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:   
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:   

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.   
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors   
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament 

tots els circuits.  

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.  
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i 

l'execució real.  

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte  
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 

enllaços i unions no previstes.  
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -

sense necessitats d'enllaços.  
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.  
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.  
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.   

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:   
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008  

R.E.B.T  
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B  
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B   



Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa 
de terres.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  S'ha de 
comprovar la totalitat de la instal·lació.   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  Es cas 
de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-
ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el 
determini la DF.   

  

 ____________________________________________________________________________  
     

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT  
EG42 -  INTERRUPTORS DIFERENCIALS  
  
  

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
  

EG42129H.  
  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
  

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.  
S'han contemplat els següents tipus:   
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN  

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics  

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a 
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics   

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació i anivellació  

- Connexionat  
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  CONDICIONS GENERALS:   
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.   
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  Els 
interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les 
normes.   
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del 
paràmetre exigides en la DT.   

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  La subjecció de cables ha d'estar 
feta mitjançant la pressió de visos.   
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de 
subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.   

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS:   
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part 
del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.   

Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de 
subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.   
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:   

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part 
del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.   
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o 
armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.   

Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els borns 
de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.   
  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  



  
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions 
dels reglaments.  
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió.  
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de 
l'interruptor.  
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT S'ha de 
verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.  
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.   

  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

  
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.   
  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
  

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.   
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:   

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: 
Reglas generales.   
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS:   
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).  
Parte 1: Reglas generales.   

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.   
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:   
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.   

  
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA  

  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  Les tasques de 
control a realitzar són les següents:  - Verificació de que 
els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es 
corresponen als especificats a la DT.   
- Verificar que el sistema de fixació es correcte   
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden   

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes.   

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  Les tasques 
de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  Es 
mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  INTERPRETACIÓ DE 
RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  En cas d'incompliment de la Normativa vigent, 
es procedirà a la seva adequació.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.   

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:   
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.   
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors   

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament 
tots els circuits.  

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.  
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i 

l'execució real.  
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte  



- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 
enllaços i unions no previstes.  

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -
sense necessitats d'enllaços.  

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.  
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.  
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.   

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:   
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008  

R.E.B.T  
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B  
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B   
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa 
de terres.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  S'ha de 
comprovar la totalitat de la instal·lació.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  Es cas 
de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-
ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el 
determini la DF.   

  
   

____________________________________________________________________________  
  

   
    

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  
  
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT  
  
EG48 -  PROTECTORS CONTRA SOBRETENSIONS  
  
  

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
  

EG482155.  
  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
  

Sistema de protecció contra sobretensions transitòries i permanents.  
S'han contemplat els següents tipus:  

-Protector de sobretensions transitòries i permanents per a muntar en perfil DIN  
-Quadre de protecció de sobretensions transitòries per a muntar superficialment  L'execució de la 
unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació i anivellació  

- Connexionat  
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  CONDICIONS GENERALS:   
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.   

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.   
PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES I PERMANENTS PER A MUNTAR EN PERFIL  DIN:  La subjecció 
de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.   
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de 
subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  QUADRE DE PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS 
TRANSITÒRIES PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT:   
El quadre ha de quedar fixat sòlidament al parament.  El quadre ha 
de quedar en un lloc de fàcil i lliure accés.    

La posició ha de ser la fixada a la DT.   
Els tubs i els conductors han d'entrar i sortir del quadre pels punts de trencament especialment 
preparats que aquesta incorpora. No s'admeten modificacions al quadre per a aquests propòsits. Les 
unions entre quadres han d'estar fetes amb els accessoris disposats pel fabricant. No s'han de transmetre 
esforços entre els tubs i els conductors, i els quadres.  Toleràncies d'instal·lació:   



- Posició:  ± 20 mm   
- Aplomat:  ± 2%   
  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
  

Els protectors de sobretensions han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments.  
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió.  
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT S'ha de 
verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.  
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.   

  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

  
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.   
  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.   
  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA  
  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  Les tasques de 
control a realitzar són les següents:   
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats 

a la DT.   
- Verificar que el sistema de fixació es correcte   
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden   
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 

mecanismes.   
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  Les 
tasques de control a realitzar són les següents:  - 
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i 
mesures realitzades.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  Es 
mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  INTERPRETACIÓ DE 
RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  En cas d'incompliment de la Normativa vigent, 
es procedirà a la seva adequació.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:   
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:   

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.   
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors   
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament 

tots els circuits.  

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.  
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i 

l'execució real.  

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte  
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 

enllaços i unions no previstes.  
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -

sense necessitats d'enllaços.  
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.  
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.  
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.   

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:   
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008  

R.E.B.T  
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B  
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B   



Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa 
de terres.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  S'ha de 
comprovar la totalitat de la instal·lació.   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  Es cas 
de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-
ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el 
determini la DF.   

  

 ___________________________________________________________________________  
  
   

   

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  
  
EG6 -  MECANISMES  
  
  

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
  

EG611021,EG613021,EG621193,EG621G93,EG621J93,EG631153,EG631EA3,EG641177,EG671113,EG671133.  
  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
  

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements 
necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   

- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments  
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra  
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic  - Interruptors i commutadors encastats 

o muntats superficialment.  - Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, 
encastats o muntats superficialment.   

- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie.   
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a 

l'interior.   

- Sortida de fils, encastada   
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats  - Regulador d'intensitat 

encastat o muntat superficialment.   
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.   

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors 
d'intensitat:  - Replanteig de la unitat d'obra  

- Muntatge, fixació i anivellació  
- Connexionat  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.   
Sortides de fils:   

- Muntatge, fixació i nivellació - Acondicionament dels fils  Placa, marc o tapa cega:   
- Replanteig de la unitat d'obra - Fixació i nivellació  CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  Toleràncies 
d'instal·lació:   

- Posició:  ± 20 mm   
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  Un cop 
instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.   
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns 
de la base per pressió de cargols.   
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  Quan es col·loca muntat 
superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.  Quan es col·loca encastat, 
l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les 
especificacions fixades en el seu plec de condicions.   
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.   



El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa 
de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.  Resistència a la tracció 
de les connexions:  >= 30 N  Toleràncies d'instal·lació:  - Aplomat:  ± 2%  SORTIDES DE FILS:   
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les 
especificacions fixades en el seu plec de condicions.   
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.   
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir danys als 
fils.   

Resistència del sistema de fixació:  >= 3 kg  Toleràncies 
d'instal·lació:   
- Aplomat:  ± 2%   
PLACA, MARC O TAPA CEGA:   

El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap dificultat.  
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.   
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que porta.   

La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos.   
CAIXES PER A MECANISMES:   
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019   

Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant.  
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica.  
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.  En les caixes 
amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.   

CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:   
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla 
que el parament acabat.   
Ha de quedar amb els costats aplomats.   

Toleràncies d'instal·lació:   
- Aplomat:  ± 2%   
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:   

La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la cota 
prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.   
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:  La  caixa ha de quedar fixada al paviment 
per un mínim de quatre punts. Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel 
fabricant. Ha de quedar a la cota prevista  per tal que la tapa quedi al mateix pla que el 
paviment.   
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.   

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.   
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  La seva 
instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  La col·locació de 
l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.   
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de la 
caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.  Un cop instal·lat, 
s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, 
etc.).   
  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
  

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   
  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
  

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.   
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:   
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: 
Prescripciones generales.   

  
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA  

  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  Les tasques de 
control a realitzar són les següents:   



- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats 
a la DT.   

- Verificar que el sistema de fixació es correcte   
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden   

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes.   

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  Les tasques 
de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  Es 
mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  INTERPRETACIÓ DE 
RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  En cas d'incompliment de la Normativa vigent, 
es procedirà a la seva adequació.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.   

  
   

____________________________________________________________________________  
  

   
    

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  
  
EGA -  AVISADORS ACÚSTICS  
  
  

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
  

EGA12522.  
  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
  

Avisadors acústics instal·lats.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   

- Avisador acústic de so timbre brunzit o musical, amb regulació o sense, muntat superficialment o 
encastat   

- Timbre de potència muntat superficialment.   

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellació  
- Connexionat  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.   

Les fases, neutre i conductor de protecció, si existeix, han de quedar connectades als seus borns per 
pressió de cargol.   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  Toleràncies d'execució:   
- Posició:  ± 20 mm   

- Aplomat:  ± 2%   
MUNTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET:   
L'avisador acústic ha de quedar fixat sòlidament al suport al menys per dos punts mitjançant visos.   

Ha de quedar amb els costats aplomats i pla sobre el parament.   
ENCASTAT:   
L'avisador acústic ha de quedar fixat sòlidament a la caixa al menys per dos punts mitjançant visos.   

La placa embellidora ha de quedar amb els costats aplomats i al mateix pla que el parament acabat.   
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.   

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.   
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  La seva 
instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  La col·locació de 
l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.   



Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, 
retalls de cables, etc.).   
  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
  

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   
  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.   
  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA  
  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  Les tasques de 
control a realitzar són les següents:   
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats 

a la DT.   
- Verificar que el sistema de fixació es correcte   
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden   

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes.   

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  Les tasques 
de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  Es 
mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  INTERPRETACIÓ DE 
RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  En cas d'incompliment de la Normativa vigent, 
es procedirà a la seva adequació.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.   

  

   

____________________________________________________________________________  
  
   

    
EY -  AJUDES DEL RAM DE PALETA  
  
EY0 -  AJUDES DEL RAM DE PALETA  
  
EY01 -  REGATES  
  
  

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
  

EY011322,EY01132A.  
  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
  

Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada posteriorment amb 
morter o guix.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   

- Replanteig i marcat de les regates  
- Obertura de les regates  
- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates - Tapat posterior amb morter o guix  

CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades 
per la DF.   
Ha de ser recta.   
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.   

Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han de quedar 
afectats en la seva continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l'execució de la regata.   



Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura.  No ha de sobresortir en 
cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.  La situació, fondària i dimensió de 
les regates, ha de complir l'especificat en la taula 4.8 del DB-SE-F.   
Toleràncies d'execució:   

- Replanteig:  ± 10 mm   
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm   
  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
  

No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el morter i les peces.   
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats.  No 
s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la instal·lació 
introduïda.   
  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  m de llargària realment 
executat d'acord amb la DT.   
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   

  

   

____________________________________________________________________________  
  

   
    

EY -  AJUDES DEL RAM DE PALETA  
  
EY0 -  AJUDES DEL RAM DE PALETA  
  
EY02 -  ENCASTS PETITS  
  
  

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
  

EY021312,EY02131A.  
  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  

  
Operacions diverses de formació d'encasts petits.  S'han 
considerat les unitats d'obra següents:   
- Obertura d'un forat que no travessi la paret, per a col·locar un mecanisme o aparell d'instal·lació, 

collat amb guix o morter.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   

- Replanteig i marcat dels forats, en el seu cas  
- Obertura dels forats, en el seu cas  
- Col·locació del petit element, en el seu cas - Fixació i tapat del forat que resta  CONDICIONS 

GENERALS:   
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades 
per la DF.   
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret.   
OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT:   

L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat, de 
rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.   
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret.   
Fondària:  <= 1/2 gruix de la paret   

Separació als brancals:  >= 20 cm  Toleràncies 
d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   

- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm   
  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
  

OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT:   
No s'ha de fer cap encast fins passades 24 h que la paret s'hagi acabat.   



Al fer l'encastat no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats.   
  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
  

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.   
  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
  

No hi ha normativa de compliment obligatori.   
  

   

____________________________________________________________________________  
  

   
  

   

  

  

     

     

E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ  
EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  
EGE -  ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA  
EGEK -  KITS D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PER A AUTOCONSUM  

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC EGEK4M1X.  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  

Kits per a la generació d'energia eléctrica fotovoltaica amb control dinàmic de potencia, per a autoconsum 
instantani.     
El kit ha d'estar format per els següents components:     

- conjunt de mòduls fotovoltaics del tipus policristal·lí;  
- estructura de suport de perfils d'alumini anoditzat, amb cargols d'acer inoxidable, apteper a anar 

muntada sobre un terrat pla o una coberta inclinada;  
- inversor o inversors de connexió a xarxa, monofàsics o trifàsics segons el kit;  

- sistema de control dinàmic de potència per a la injecció 0 a la xarxa elèctrica;  
- quadres elèctrics de corrent continua i de corrent alterna, amb les proteccions elèctriquesi amb el 

sistema de control i monitorització del funcionament de la instal·lació.     
S'han considerat les unitats d'obra següents:     

- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies planes- Mòduls muntats sobre estructures 
de suport en superfícies inclinades   L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:    

- Replanteig de la unitat d'obra     
- Muntatge dels suports  

- Col·locació dels mòduls fotovoltaics     
- Muntatge de l'inversor o inversors  
- Muntatge del quadre elèctric de corrent contínua  

- Muntatge del quadre elèctric de corrent alterna  
- Muntatge del sistema de control dinàmic de potencia  
- Execució de les connexions elèctriques  

- Prova de servei  
- Retirada de l'obra de les restes de materials, embalatges, retalls de cables, tubs, etc.     
CONDICIONS GENERALS:     
La posició dels elements ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.     

Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels reglaments vigents.    
La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments d'execució que 
garanteixin les exigències del servei, la durabiliat, salubritat i manteniment. Tots els materials 
utilitzats han de ser compatibles entre ells.     

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.    Han 
d'estar fetes totes les connexions elèctriques dels mòduls fotovoltaics i les d'aquests amb la part 
fixa de la instal·lació.     
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.    Els equips 
han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.     
Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT del 
projecte, protocol de proves del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han de coincidir 
amb el previstos o, en el seu defecte, els indicats per la DF.    COL·LOCACIÓ DE L'ESTRUCTURA DE SUPORT 
I MUNTATGE DELS MÒDULS FOTOVOLTAICS     
La posició i l'orientació dels mòduls ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada 
per la DF.     



Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a l'estructura de l'edifici.     
L'estructura de suport ha de resistir el pes propi dels elements de captació així com les sobrecàrregues 
de vent i neu indicades en la normativa vigent.  
L'estructura de suport ha de poder dilatar lliurement sense provocar tensions a l'estructura de l'edifici 
ni als mòduls de captació solar.  
Els mòduls han de quedar subjectats als suports pels punts previstos, i amb els accessoris de fixació 
acceptats pel fabricant. Els punts de subjecció dels mòduls seran els suficients per tal de no provocar 
flexions superiors a les permeses pel fabricant.      

Un cop col·locat, cap element de l'estructura de suport o del sistema de fixació ha de donar ombra sobre 
els captadors.     
Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han de ser 
accessibles.     

Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la instal·lació amb un nombre mínim d'actuacions sobre 
els altres elements.     
L'estructura metàl·lica de suport ha d'estar connectada a la xarxa de terra de l'edifici.     
INVERSORS, QUADRES ELÈCTRICS I SISTEMA DE CONTROL     

Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels límits 
indicats pel fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK.     
Els comandaments de l'equip i les pantalles i dispositius de comunicació local han de ser accessibles 
i visibles.  

Al voltant de l'equip cal deixar l'espai lliure suficient per a facilitar els futurs treballs de 
manteniment i neteja. Per aquest motiu es respectaran les separacions mínimes a altres equips o a la 
pròpia construcció i, en general, les condicions d'instal·lació indicades a la DT del fabricant.  
No poden quedar obstruïdes les ranures de ventilació.  

Si l'equip te portes o registres, aquests han de ser accessibles i s'han de poder obrir i tancar 
correctament.     
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.    
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al 
projecte.     
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.    El muntatge s'ha de fer 
seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.    La seva instal·lació no ha 
d'alterar les característiques de l'aparell.     
Queda expressament prohibit fer modificacions sobre l'equip subministrat pel fabricant.   Les connexions 
a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.     
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, etc.     
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.     
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.     

     

____________________________________________________________________________  
     

     

F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ  
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS F2R -  
GESTIÓ DE RESIDUS  
F2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC F2RA71H1.  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació.   S'han considerat les operacions següents:     
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació   DISPOSICIÓ DE RESIDUS:    Cada 
fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 
tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.    2.- CONDICIONS DEL 
PROCÉS D'EXECUCIÓ RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:     
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.     
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:   m3 
de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ 
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:     
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.     

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:     



La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent.     
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar 
el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.     

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.     
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos.     
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.     
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto.     

     

____________________________________________________________________________  
     

     

H -  PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT  
H1 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL  
H12 -  IMPLANTACIONS D'OBRA  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC H1213251.  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos 
el temps que estiguin muntats.     
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:     

Muntatge i desmuntatge de bastida:     
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals  
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats  

- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida  
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida  
- Col·locació de les plataformes de treball  
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització- Desmuntatge i retirada de la bastida   

Muntatge i desmuntatge de pont penjant:     
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals  
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats  

- Muntatge i col·locació dels elements estructurals superiors  
- Col·locació dels dispositius de subjecció i seguretat del pont  
- Col·locació de les plataformes de treball a terra  
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització  

- Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra- Desmuntatge i retirada de la bastida   
Lloguer de bastida o pont penjant:     

- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat   CONDICIONS GENERALS:    

La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord amb 
la norma UNE 76-502-90.  
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. Han de 
ser horitzontals.  

La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa 
subministradora.  
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes 
horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys.  

Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material i 
de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm.  
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 mm 
d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma.  

A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la separació 
es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana.  
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, per 
tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida.  

Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o exterior, 
que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud en los lugares de trabajo"  
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) 
correspongui amb els supòsits de càlcul.  

La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament senyalitzats 
i protegits.  
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus:     



- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m  
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m     
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de pluges, 
neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida.  

Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que no hi 
hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball.     
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de 
serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. No s'han de fer feines de 
muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.  
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.  
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense arriostrar.  

No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, 
fixacions i proteccions col·locats.    3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
BASTIDA TUBULAR:     
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.     

PONT PENJANT:     
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.     
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción.     
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, 
cargas de proyecto y requisitos de seguridad.     

UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de 
entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.     
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de suministro.    

     

____________________________________________________________________________ I -   
 PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES  
I1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ I12 -  
IMPLANTACIONS D'OBRA  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC I12AG111.  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos 
el temps que estiguin muntats.     
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:     

Muntatge i desmuntatge de bastida:     
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals  
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats  
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida  

- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida  
- Col·locació de les plataformes de treball  
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització- Desmuntatge i retirada de la bastida   

Muntatge i desmuntatge de pont penjant:     
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals  
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats  
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals superiors  

- Col·locació dels dispositius de subjecció i seguretat del pont  
- Col·locació de les plataformes de treball a terra  
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització  

- Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra- Desmuntatge i retirada de la bastida   
Lloguer de bastida o pont penjant:     

- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat   CONDICIONS GENERALS:    
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord amb 
la norma UNE 76-502-90.  
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. Han de 
ser horitzontals.  
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa 
subministradora.  
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes 
horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys.  
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material i 
de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm.  
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 mm 
d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma.  



A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la separació 
es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana.  
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, per 
tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida.  

Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o exterior, 
que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud en los lugares de trabajo"  
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) 
correspongui amb els supòsits de càlcul.  
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament senyalitzats 
i protegits.  
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus:     

- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m  
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m     
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de pluges, 
neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida.  

Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que no hi 
hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball.     
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de 
serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. No s'han de fer feines de 
muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.  
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.  
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense arriostrar.  

No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, 
fixacions i proteccions col·locats.    3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
BASTIDA TUBULAR:     
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.     

PONT PENJANT:     
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.     
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción.     
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, 
cargas de proyecto y requisitos de seguridad.     

UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de 
entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.     
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de suministro.    

     

____________________________________________________________________________  
     

     

K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI  
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS  
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES  
K218 -  DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC K218A410,K2182C01,K2183A61.  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb 
càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.  
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de 
ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si 
cal, croquitzada la seva posició original.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:     
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat ambmitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  

- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrregamanual de runa 
sobre camió o contenidor  

- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , ambmitjans manuals 
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  

- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la sevareutilització i 
carrega de runa sobre camió o contenidor  

- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals icàrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor  



- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runasobre camió 
o contenidor  

- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  

- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la sevaposterior 
restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola 
natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor  

- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la sevareutilització i 
carrega de runa sobre camió o contenidor   L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 
següents:   Enderrocs, repicat o arrencades:     

- Preparació de la zona de treball  

- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients  
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)  
- Trossejament i apilada de la runa- Càrrega de la runa sobre el camió   Desmuntatge:     

- Preparació de la zona de treball  
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal  
- Desmuntatge per parts, i classificació del material  

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec  
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador     
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:     
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:     

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar  
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar  
- Dificultat d'accès de l'element a tractar     

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:   - Suma 0 a 3:  Grau 
de dificultat baix  

- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt    ENDERROC, REPICAT O 
ARRENCADA:     

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.    La base del element eliminat 
no ha d'estar danyada pel procés de treball.    Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta 
de restes de material.    DESMUNTATGE:     
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. El material ha d'estar 
emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les estructures de fusta han d'estar 
protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.     
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.    S'ha de seguir 
l'ordre de treballs previst a la DT.     
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.   Els elements 
no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements 
resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.   L'element per a enderrocar no 
ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.     

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.     
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).     
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.    La zona 
afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.     
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació 
Tècnica o, en el seu defecte, la DF.     
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.     

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.    
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 
és <= 2 m.     
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.     

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament.     
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.     
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.     
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 
l'estructura per acumulació de material.     
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.     
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.     
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT ARRENCADA 
D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:     



m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.     
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O CELS 
RASOS:     
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.     

DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:     
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.     
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.     
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS K21 -  
ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES  
K21A -  DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC K21A2011.  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES Enderroc d'elements de 
fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor.  
S'han considerat els següents elements:     
- Arrencada de fulla i bastiment  

- Desmuntatge de persiana de llibret  
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris     
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:    - Preparació 
de la zona de treball  
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients  
- Trossejament i apilada de l'element arrencat  
- Aplec dels elements desmuntats  

- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió   CONDICIONS GENERALS:     
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitarne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.    2.- CONDICIONS 
DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
CONDICIONS GENERALS:     
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.    No s'ha de 
depositar runa sobre les bastides.     

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 
edificacions i elements aliens a l'enderroc.  
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon 
estat.     

Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el forat 
d'obra de l'element que s'arrenca.  
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà l'estabilitat 
de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures que donin al buit, 
proteccions provisionals.  
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.     
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. Si s'arrenquen 
o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar envoltat d'una 
tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment 
senyalitzada.  
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti 
de la façana una distància >2 m.  

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el 
vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.   L'operació de 
càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients.     

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   Els 
treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.     
DESMUNTATGE:     
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.  

Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), aquests 
s'han d'immobilitzar.  
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.   S'evitaran 
les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les 
descendir amb politges.    3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT DESMUNTATGE PER UNITATS:     
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.     



DESMUNTATGE SUPERFICIAL:     
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.     
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

No hi ha normativa de compliment obligatori.     
     

____________________________________________________________________________  
     

     

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS K21 -  
ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES  
K21E -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC K21E5AM1,K21E5AM2.  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements 
d'instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació mecànica.   L'execució de la unitat d'obra 
inclou les operacions següents:     
- Operacions de preparació  
- Desmuntatge o arrencada dels elements  
- Enderroc dels fonaments si es el cas  

- Neteja de la superfície de les restes de runa  
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i delsmaterials de 

rebuig generats i condicionament de l'abocador  

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,descàrrega 
i classificació     

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir 
l'ordre de treballs previst a la DT.  
La xarxa ha d'estar fora de servei.  
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. Els elements s'han 
de desmuntar amb les eines apropiades.  

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. Els elements 
grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si 
aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. Es farà servir la 
maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara grues, cistelles, etc.  

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, 
l'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit. S'han de protegir 
els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. La zona afectada per les obres 
ha de quedar convenientment senyalitzada.  
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients 
i evitar danys a les construccions pròximes.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en el 
seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i 
la seva alçària és <= 2 m.  

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. El 
transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.  

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 
prèviament estigui aprovat l'abocador per la DF i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas 
que estigui constituïda.     
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, 
l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per 
l'autoritat de treball.     
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans 
de començar les operacions de demolició.     

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives 
establertes al Real Decret 396/2006.     



Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines 
de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.    Les zones de 
treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades.     
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat 
possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.     
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.     
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.     

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
ARRENCADA O DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ O COMPONENTS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ O VENTILACIÓ: Unitat 
d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons 
les especificacions de la DT.     

ARRENCADA O DESMUNTATGE DE TUBS O CONDUCTES CIRCULARS DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE:   m linial de tub 
realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.    ARRENCADA O DESMUNTATGE DE 
CONDUCTE RECTANGULAR DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE:     
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.     
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.     
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.     
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS K21 -  
ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES  
K21H -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC K21H3221.  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació 
d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.   S'han considerat les 
unitats d'obra següents:     
- Arrencada de llum superficial  

- Desmuntatge de llum superficial  
- Desmuntatge de fanal  
- Desmuntatge de braç mural     

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:     
- Operacions de preparació  
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas- Desmuntatge o 

arrencada dels elements  

- Enderroc dels fonaments si es el cas  
- Neteja de la superfície de les restes de runa  
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i delsmaterials de 

rebuig generats i condicionament de l'abocador  

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,descàrrega 
i classificació   CONDICIONS GENERALS:     

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).     

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.    S'ha de seguir 
l'ordre de treballs previst a la DT.     
La xarxa ha d'estar fora de servei.     

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.    Els elements 
s'han de desmuntar amb les eines apropiades.     
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.   Els elements 
grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si 
aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.    Es farà servir la 
maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).     
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.    S'han de 
protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.    La zona afectada 
per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.     
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients 
i evitar danys a les construccions pròximes.     
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació 
Tècnica o, en el seu defecte, la DF.     



Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.     
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.    En 
cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.     

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.     
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   El 
transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.     
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.     
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 
prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, 
en el cas que estigui constituïda.     
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES:     
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.     

ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:     
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat 
segons les especificacions de la DT.    4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

No hi ha normativa de compliment obligatori.     
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS  
K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS  
K2R4 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació.   S'han considerat les operacions següents:    - Transport o càrrega i transport 
del residu: material procedent d'excavació o residu deconstrucció o demolició     
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus   CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:     
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients.     
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 
del material.     
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.     

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 
a la maquinària que s'utilitzi.     
TRANSPORT A OBRA:     

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts 
de la mateixa obra o entre dues obres.     
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderrocs" de l'obra.     

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs" de l'obra.     
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal 
que tinguin l'aprovació de la DF.     

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:     
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la 
DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, 
per tal de rebre el tractament definitiu.     
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:     

- Identificació del productor dels residus  
- Identificació del posseïdor dels residus  
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicènciad'obra  

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió devalorització 
o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió  

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER     
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:     
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.     
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats.   RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:     



La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.     
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:     

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb 
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF.     
TERRES:     

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:    
- Excavacions en terreny fluix: 15%  
- Excavacions en terreny compacte: 20%  
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%- Excavacions en roca: 25%     

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.     

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos.     
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.     

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto.     
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS  
K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS  
K2R6 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ 

DE RESIDUS  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC K2R641H0,K2R641E0.  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació.   S'han considerat les operacions següents:     

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu 
deconstrucció o demolició     

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus   CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:     

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients.     
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 
del material.     

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.     
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 
a la maquinària que s'utilitzi.     
TRANSPORT A OBRA:     

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts 
de la mateixa obra o entre dues obres.     
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderrocs" de l'obra.     

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs" de l'obra.     
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal 
que tinguin l'aprovació de la DF.     

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:     
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la 
DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, 
per tal de rebre el tractament definitiu.     
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:   -  

Identificació del productor dels residus  
- Identificació del posseïdor dels residus  
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicènciad'obra  

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió devalorització 
o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió  

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER     
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:     



El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.     
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats.   RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:     

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.     
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:     

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb 
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF.     
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:     

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.     
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.     

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos.     
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.     

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto.     

     

____________________________________________________________________________  
     

     

K4 -  ESTRUCTURES  
K44 -  ESTRUCTURES D'ACER  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC K44Z5A25.  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces 
compostes.     
S'han considerat els elements següents:     
- Pilars     

- Elements d'ancoratge     
- Bigues     
- Biguetes     
- Llindes     

- Corretges     
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)   - Platina d'acer per a 

reforç d'estructures, col·locada amb adhesiu   S'han considerat els tipus de perfils següents:     
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acerS275JR, S275J0, 

S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2     
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular oplanxa, d'acer 

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2     
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acerS275J0H o 

S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1     
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acerS275J0H o S355J2H, 

segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1     
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segonsEAE2011, 

UNE-EN 10025-2     
S'han considerat els acabats superficials següents:   -  
Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant     

- Galvanitzat     
S'han considerat els tipus de col·locació següents:     
- Col·locació amb soldadura     
- Col·locació amb cargols     

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats     
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó amb resines epoxi de dos components   L'execució de 

la unitat d'obra inclou les operacions següents:     

- Preparació de la zona de treball     
- Replanteig i marcat dels eixos     
- Col·locació i fixació provisional de la peça     
- Aplomat i anivellació definitius     

- Execució de les unions, en el seu cas   - Comprovació final de l'aplomat i dels nivells   CONDICIONS 
GENERALS:     



Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions 
sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques.     
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.    
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.     

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, 
tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.   Cada component de 
l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta 
marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.     

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta 
no es dedueixi clarament de la seva forma.     
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i 
identificats adequadament.     

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.    
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin 
el contacte amb l'element que s'han d'unir.     
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment 
del zenc.     
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.     
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar 
cargols provisionals de muntatge.     

Toleràncies d'execució:     
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i al'article 80 de 

l'EAE.  

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.     
PILARS:     
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per sota del 
nivell del formigó.     

L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, 
beurades especials o formigó fi.     
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, 
residus i de qualsevol material contaminant.     

La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert.    
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:     
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua  

- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació noinferior a 1:1  
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació noinferior a 1:2 o 

formigó fi     
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del 
seu fabricant.     
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:     
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE   Els 
cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han 
d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals 
establerts a l'article 29.2 de l'EAE.     
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 
local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.     

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.     
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a 
calibrats.     
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície 
de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:     
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca  
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca     
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.   En els cargols 
col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.     
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si 
s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat 
en direcció al cap del cargol.     

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la 
forma següent:     
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella- Cargols 8.8: sota de l'element que gira   

Toleràncies d'execució:     

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:   - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm  
- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm     
  

- Diàmetre dels forats:     



- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE  
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 delPG3 i a l'article 

76.2 de l'EAE   - Posició dels forats:     
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE  

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i al'article 76.2 de 
l'EAE   COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:     

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.    

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.    
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 
d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.     
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.     

Els mètodes de protecció podran ser:     
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.  
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. - Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.    

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS 
GENERALS:     
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats 
per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.     

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els 
plànols de taller.     
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i 
procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de 
subjecció.     

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge 
experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.     
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que 
després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.    Els 
components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el 
terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.     
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat 
estructural en tot moment.     

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues 
provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.     
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que 
l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.     

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin 
l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.     
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.   Els dispositius 
d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària.     

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui 
deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues 
provisionals de muntatge.     
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després 
completar el cargolament.     
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, 
anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el 
muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.     

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.     
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de 
l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.     
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui 
dipositar l'aigua de forma permanent.     
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental.     
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats 
sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.   Les parts que hagin de quedar de 
difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la inspecció 
i acceptació de la DF i abans del muntatge.   Les estructures amb planxes i peces primes conformades en 
fred s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNEENV 1090-2.     
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de 
l'UNE-ENV 1090-3.     

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals 
de l'UNE-ENV 1090-4.     
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:     

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre 
que proporcioni un acabat equivalent.     



Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a 
l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en 
obres d'enginyeria civil.     
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues 
o més peces.     
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de 
dos forats i posterior oxitall.     
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.     

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques particulars.     
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces 
armades i el contacte íntim de les peces d'unió.     

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge.     
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 
arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer 
progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals 
de collat .     
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha 
indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles 
addicionals de collat.     
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins 
al pretesat mínim, s'afluixin.     
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:     

- Mètode de la clau dinamomètrica.  
- Mètode de la femella indicadora. - Mètode convinat.     
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors 
químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables.    

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins 
que no s'hagi inspeccionat la unió.     
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:     
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:     

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit  
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa  
- Per arc submergit amb fil/filferro - Per arc submergit amb elèctrode nu  

- Per arc amb gas inert  
- Per arc amb gas actiu  
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu  

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert  
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert  
- Per arc de connectors     
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.    A 
l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha 
d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes 
i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions 
intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions 
provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i 
tots els requeriments per al identificació de les soldadures.    Les soldadures s'han de fer per 
soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.     
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb 
el tipus d'operació que supervisen.     

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al 
procés de soldadura i que estan lliures de fissures.     
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la 
qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de 
condensacions.     
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i 
visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.   El muntatge de l'estructura 
s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les 
toleràncies establertes.     
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer 
malbé les peces.     
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 
totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.     
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la 
zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 



75 mm en cada component del metall base.    No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb 
mitjans artificials.    Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.     
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una 
picola i d'un raspall.     

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 
l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 
640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.     
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 
mm de la zona a soldar.     
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.    
PLATINA D'ACER PER A REFORÇ D'ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU:     
El fabricant de l'adhesiu ha de garantir les característiques mecàniques de l'adhesiu, i la 
compatibilitat amb els materials que s'han d'unir. Ha de subministrar les instruccions d'utilització, 
indicant el procés d'elaboració de la mescla, el temps d'utilització i les temperatures a les que es 
pot utilitzar.     
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

PLATINA D'ACER PER A REFORÇ D'ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU:     
m2 de superfície col·locada segons les especificacions de la DT  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponent a retalls     

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS 
AUXILIARS:     
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:     
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric  

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de laDF.    
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.    4.- NORMATIVA DE 
COMPLIMENT OBLIGATORI OBRES D'EDIFICACIÓ:     

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).    
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 
2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.     
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación.   OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:     
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).    

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).    5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:     
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel 
constructor, tant per als productes com per a l'execució.     
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:     
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeixdistintiu de 

qualitat reconegut.  

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.  
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 idel procés 

de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.     

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva 
fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà 
rebutjada.     
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre 
provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.     

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols 
de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.     
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta 
haurà de ser aprovada per la DF.  

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al 
taller i a l'obra.  
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:  

-Identificació del elements. Situació dels eixos de 
simetria.  
-Situació de les zones de suport contigües. -Paral·lelisme d'ales i 
platabandes.  

-Perpendicularitat d'ales i ànimes.  
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.  
-Contrafletxes.  
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris.     

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats 
al taller, i la documentació del subministrament.  
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la DF, i 
com a mínim inclourà:  



-Memòria de muntatge.  
-Plànols de muntatge.  
-Programa d'inspecció.     

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: -L'ordre de cada 
operació. -Eines utilitzades.  
-Qualificació del personal. -Traçabilitat del 
sistema.     

UNIONS SOLDADES:     
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de 
l'EAE.     
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.     

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el assajos i 
probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.      
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970.  
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona 
autoritzada per la DF.     
UNIONS CARGOLADES:     
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.  

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.     
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:    Els controls 
s'han de fer segons les indicacions de la DF.     
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada 
metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.     
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la 
línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.     
UNIONS SOLDADES:     

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.     
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la 
inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.     
UNIONS CARGOLADES:     

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.    CONTROL D'EXECUCIÓ. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:    El taller de fabricació 
ha de disposar d'un control dimensional adequat.     
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la 
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 
d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es 
farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.   
UNIONS SOLDADES:     
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no 
destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra.    

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:    Inspecció visual 
de la unitat acabada.     
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.     

UNIONS SOLDADES:     
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.     
Es controlaran tots els cordons de soldadura.  

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb 
anterioritat.  
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:  
-Inspecció visual de tots els cordons.  

-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.  
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062  
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. -Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 
1290.  

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. -Radiografies(RX), segons UNE-EN 
12517.  
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional  

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total 
de la longitud de les soldadures en angle.  
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en 
T quan aquestes siguin a topar.     

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.     
UNIONS CARGOLADES:     
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements 
secundaris com rigiditzadors.      



CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:     
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.     
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:    

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   UNIONS SOLDADES:    No 
s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.     
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.   No s'acceptaran 
soldadures realitzades per soldadors no qualificats     

     

____________________________________________________________________________  
     

     

K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS  
K7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS I AÏLLAMENTS ACÚSTICS  
K7C1 -  AÏLLAMENTS AMORFS, LÍQUIDS I ESCUMES PROJECTADES I REBLERT DE CAMBRES  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC K7C13AA0.  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  

Formació d'aïllament en solera, en revestiment de paraments, en reblert de cambres o projectat, amb 
materials sense forma especifica (granulats, escumes, formigons o morters).     
S'han considerat els tipus següents:     
- Aïllament en solera, inclosa la formació de mestres, amb morter de perlita i ciment; morterde 

vermiculita i ciment; formigó cel·lular sense granulats o amb formigó d'argila expandida  
- Aïllament en revestiment de paraments amb morter de perlita i escaiola amb acabat lliscat;morter de 

perlita i (ciment o escaiola) o morter de vermiculita i ciment, amb acabat remolinat     
- Aïllament projectat amb escuma de poliuretà     

- Aïllament en reblert de cambres amb perlita i vermiculita expandides; grànuls de poliestirèexpandit 
o de suro; flocs de fibra de vidre; o escuma d'urea formol   - Aïllament en solera amb argila expandida 
abocada en sec     

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:    Aïllament en solera 
amb morter o formigó, o en revestiments de paraments:     
- Neteja i preparació del suport  
- Estesa del material  
- Execució de l'acabat   Aïllament projectat:     

- Neteja i preparació del suport  
- Projecció del material en vàries capes  
- Curat     

Aïllament en reblert de cambres:     
- Repàs de les superfícies que limiten la cambra  
- Aplicació del material     
Aïllament en solera amb granulat abocat en sec:     

- Neteja i preparació del suport- Abocat del material   CONDICIONS GENERALS:    L'aïllament ha de ser 
continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.     

En l'aïllament en reblert de cambres, l'aïllament ha de ser continu i ha de reblir totalment la cambra.    

Dosificació del material aplicat:  
+--------------------------------------------------------------------+  
¦Components:       ¦   Morter de     ¦    Morter de       ¦Formigó   ¦  
¦Contingut per m3  ¦perlita i ciment ¦vermiculita i ciment¦d'argila  ¦  

¦                  ¦                 ¦                    ¦expandida ¦  
¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦  
¦Argila expandida  ¦       -         ¦        -           ¦ 1000 l   ¦  

¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦  
¦Perlita expandida ¦    1000 l       ¦        -           ¦    -     ¦  
¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦  
¦Vermiculita       ¦       -         ¦      1200 l        ¦    -     ¦  

¦expandida         ¦                 ¦                    ¦          ¦  
¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦  
¦Ciment  ¦solera   ¦  aprox. 300 kg  ¦   aprox. 150 kg    ¦120-150kg ¦  

¦Pòrtland¦parament ¦     200-300 kg  ¦   aprox. 150 kg    ¦    -     ¦  
¦--------¦---------¦-----------------¦--------------------¦----------¦  
¦Aigua   ¦solera   ¦  aprox. 200 l   ¦   aprox. 270 l     ¦100-140 l ¦  

¦        ¦parament ¦     280-290 l   ¦   aprox. 270 l     ¦    -     ¦ +------------------------------
-------------------------------------+   Conductivitat tèrmica:     
- Formigó d'argila expandida en solera:  <= 0,13 W/m K  
- Morter de perlita i ciment o morter de vermiculita i ciment en revestiment de paraments:   <=  

0,09 W/m K     
Resistència a la compressió:     
- Morter de perlita i ciment en solera:  Aprox. 2 N/mm2  



- Morter de perlita i ciment en paraments:  >= 1,3 N/mm2  
- Formigó d'argila expandida en solera:  >= 2 N/mm2  
- Morter de vermiculita i ciment en solera i paraments:  >= 0,5 N/mm2 - Escuma de poliuretà:  Aprox. 

0,2 N/mm2   Toleràncies d'execució:     

- En paraments:     
- Planor:  ± 10 mm/2 m- Aplomat:  ± 10 mm/3 m   - Gruix:     
- En paraments:  -1, + 5  

- En solera:  -1, + 2  
- Projectat:  -1, + 5     
AÏLLAMENT EN SOLERA O EN REVESTIMENT DE PARAMENTS:     

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.     
La superfície del revestiment ha de tenir la planor i l'aplomat previstos.     
AÏLLAMENT PROJECTAT:     
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport.     

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.    2.- 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ AÏLLAMENT AMB MORTER O 
FORMIGÓ:     
La mescla ha d'estar preparada de manera que en resulti una barreja homogènia i sense segregacions.     
S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment.    Per al 
morter la temperatura de treball ha de ser >= 5°C.    AÏLLAMENT EN SOLERA O 
REVESTIMENT DE PARAMENTS:     
El suport ha de ser net.     
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.     

AÏLLAMENT PROJECTAT:     
S'ha de treballar amb vents inferiors a 20 km/h i amb una humitat ambiental inferior al 80%.   El suport 
ha d'estar net i no hi ha d'haver matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).   El grau d'humitat 
del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant i la temperatura entre 10°C i 40°C.     

- Pendent:     
- Adherida o semiadherida  >= 1%; <= 30%  
- Sense adherir:  <= 3%  
- Clavada:  >= 30%     

AÏLLAMENT EN REBLERT DE CAMBRES:     
El procés d'injecció s'ha de fer mitjançant una màquina especial i s'han de seguir les instruccions 
donades pel fabricant per tal de garantir el rebliment total de la cambra.    S'ha de començar per la 
part inferior del parament.     

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
AÏLLAMENT AMB ESPECIFICACIÓ D'ON S'APLICA:     
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.     

Amb deducció de la superfície corresponent a buits en aïllaments en solera o en revestiment de paraments, 
d'acord amb els criteris següents:     
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   AÏLLAMENT AMB NÒDULS DE 

LLANA DE VIDRE:     

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.     
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha 
normativa de compliment obligatori.     
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR, GRANULATS, ESCUMA UREA FORMOL:    
Els punts de control més destacables són els següents:     
- Neteja i preparació de la superfície de contacte.  

- Inspecció visual del procediment d'execució i curat, si és el cas.  
- Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Control geomètric de l'acabat: gruix, planor, aplomat...     
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCUMA DE POLIURETÀ:    Els punts 
de control més destacables són els següents:     
- Recepció del registre del productor (aplicador), on apareguin les obres i superfícies projectades amb 

anterioritat. Recepció, si és el cas, del certificat de possessió del segell o marca de qualitat 
reconeguts.     

- Abans del inici de l'obra, amb freqüència diària durant la seva execució i sempre que variïn les 
condicions de realització de la mescla, es comprovarà la seva dosificació.   CONTROL D'EXECUCIÓ. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR, GRANULATS, ESCUMA UREA FORMOL:     

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.    CONTROL D'EXECUCIÓ. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCUMA DE POLIURETÀ:     
Els controls es faran segons les indicacions de la DF i l'Ordre de 29 de juliol de 1994 del DOGC, 
esmentat anteriorment.     
L'observació de l'aparença externa del poliuretà es realitzarà sempre que:     

- Es comenci la utilització de nous envasos de components.  



- S'hagin fet correccions o modificacions a la maquinària d'aplicació.  
- S'hagi parat el funcionament de la maquinària per un temps superior a dues hores.  
- S'hagi acabat la unitat d'obra.  

- S'hagi produït l'aplicació de 2 o més m3 d'escuma, exigible a les aplicacions "per colada".  
- Cada hora de procés i no menys d'una inspecció cada 20 m2 de projecció.     
En el recobriment de superfícies, el control de l'espessor es farà amb l'ajuda d'un punxó d'acer amb 
topall mòbil o instrument similar. Els punts de control s'escolliran per apreciació visual dins de 
superfícies de 10 m2, utilitzant tres punts d'espessor aparentment alt i tres d'espessor aparentment 
baix.     
Les contramostres de les provetes extretes i assajades (control de densitat) es guardaran degudament 
codificades i protegides per a la seva correcta conservació, durant un període de 6 mesos. La grandària 
de les provetes serà de 300 x 300 mm.     

La realització de l'assaig de conductivitat tèrmica es farà sobre provetes, transcorreguts 14 dies de 
la seva preparació.     
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MORTER, FORMIGÓ 
CEL·LULAR, GRANULATS, ESCUMA UREA FORMOL:     

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.     
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.    
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCUMA DE POLIURETÀ:    

Els resultats dels controls han d'estar conformes a les especificacions indicades. Els valors a comparar 
s'obtindran per mitjana aritmètica de les determinacions realitzades.     
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR, GRANULATS, ESCUMA UREA 
FORMOL:     

Els punts de control més destacables són els següents:     
Inspecció visual de la unitat acabada.     
- Comprovació dels gruixos d'aïllaments establerts en projecte    CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS 

DE CONTROL EN ESCUMA DE POLIURETÀ:    Els punts de control més destacables són els següents:     
- Control de producte acabat:     
- Aparença externa (apreciació visual), cada 20 m2 de projecció i sempre que variïn les condicions de 

projecció.  
- Espessor, cada 25 m2 en superfícies (6 determinacions) i 2 m3 en cavitats.  

- Densitat (UNE 53213-1) (2 determinacions), cada 2,5 m3 d'escuma aplicada, i no menys dedos cops al 
dia.  

- Conductivitat tèrmica (UNE 92201 i UNE 92202), cada 4000 m2 o cada 3 mesos, si laproducció es menor.  
- Recepció del informe de projecció.     

- Els controls a efectuar sobre el producte acabat es duran a terme en el decurs de l'aplicació de 
l'escuma o en finalitzar l'aplicació dels diferents elements. El tècnic responsable de control de 
qualitat de la DF, serà l'encarregat de marcar les diferents zones d'assaig, codificar i marcar les 
provetes extretes adequades (mostra i contramostra) i de supervisar el rebliment, per part de 
l'aplicador, de les cavitats originades per l'extracció de la proveta.     

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN AÏLLAMENT AMORF:    Els controls 
s'han de fer segons les indicacions de la DF.     
CONTROL D'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN AÏLLAMENT 
AMORF:     
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.     
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K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS  
K7J -  JUNTS I SEGELLANTS  
K7J5 -  SEGELLATS DE JUNTS  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC K7J5A01A.  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou elàstics per 
mantenir l'adherència amb aquests elements independentment dels moviments que es produeixin en el seu 
funcionament habitual.    S'han considerat els elements següents:     
- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària:     
- Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació prèvia  
- Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment  

- Amb escuma de poliuretà en aerosol     
- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària,amb 

massilla de components diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia emprimació     

- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicadaamb pistola 
manual prèvia imprimació     



- Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintètic de resines epoxi, prèviaimprimació 
específica  

- Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb l'aigua (bentonita de sodi)    
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:     

Segellat amb massilla, escuma o morter:     
- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seucas  
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  

- Aplicació del material de segellat  
- Neteja de les vores exteriors del junt     
Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt:   -  

Tall del junt  
- Neteja i preparació de l'interior del junt- Col·locació del cordó de bentonita   CONDICIONS GENERALS:    
El segellat ha de tenir la llargària prevista.     
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme.     

Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.     
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha cap 
especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.    El gruix del segellat en el punt mínim ha de 
ser igual a la fondària del junt.     

Toleràncies d'execució:     
- Gruix del segellat:  ± 10%     
- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm   JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:     

Els trams del cordó han de quedar a tocar.    La seva situació 
dins la peça ha de ser la prevista.     
El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l'origen de l'humitat, el cas 
d'elements de formigó ha de quedar a més, darrera de l'armadura més propera a aquest parament.     

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
CONDICIONS GENERALS:     
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació:  
+-----------------------------------------------------+  

¦Tipus producte                   ¦Temperatura ambient¦  
¦---------------------------------¦-------------------¦  
¦Massilla de silicona neutra      ¦   - 10 a + 35°C   ¦  

¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦   + 10 a + 35°C   ¦  
¦nents o massilla d'óleo-resines  ¦                   ¦  
¦Massilla de poliuretà, massilla  ¦      5 a 35°C     ¦  
¦asfàltica o de cautxú asfalt     ¦                   ¦ ¦Massilla acrílica 
o morter       ¦      5 a 40°C     ¦  
¦sintètic resines epoxi           ¦                   ¦  
¦Cordó bentonita de sodi          ¦      5 a 52°C     ¦ +---------------
--------------------------------------+   No s'ha d'aplicar en temps 
humit (pluja, rosada, etc.).     
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.    
En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha 
d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant.   Quan la massilla 
és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.     
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.    El 
producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.    JUNT AMB MORTER 
SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:     
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han 
d'utilitzar dins del temps màxim establert.     
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua 
regalimi.     
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:     

El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm.   En el 

cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordó mantingui la seva posició 

durant el formigonament.   3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT m de llargària amidada segons les 

especificacions de la DT.     

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha 
normativa de compliment obligatori.     
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL 
D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:     
- Control del procés d'escalfament en les massilles tipus BH-I   - Inspecció 
de les superfícies on s'ha d'aplicar el segellant.    CONTROL D'OBRA ACABADA. 
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:     
Inspecció visual de la unitat acabada.     



CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:    El control es basa en 
l'experiència del tècnic que supervisa l'execució.     
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:   Els acabats del 
junt i els procediments d'aplicació han de complir les condicions indicades al plec.     
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K8 -  REVESTIMENTS  
K83 -  APLACATS  
K83E -  EXTRADOSSATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat o plaques transformades de guix laminat col·locades 
en paraments verticals sobre perfileria, mestres o pasta de guix.    S'han considerat els materials 
següents:   - Plaques de guix laminat     

- Plaques transformades de guix laminat     
S'han considerat els diferents tipus de col·locació per a :plaques de guix laminat i transformats de 
plaques de guix laminat     

- Sobre perfileria     
- Sobre mestres     
- Directament sobre el parament amb tocs de guix.     
- Directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana dentada.     

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:    Col·locació sobre 
perfileria o sobre mestres:     
- Replanteig dels perfils  

- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils  
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas  
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)  
- Replanteig de l'especejament en el parament  

- Fixació de les plaques als perfils  
- Segellat dels junts     
Col·locació directament sobre els paraments amb tocs de guix:     

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Replanteig de l'especejament en el parament  
- Aplicació dels tocs de guix i col·locació de les plaques - Segellat dels junts     

Col·locació directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana dentada:     
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Replanteig de l'especejament en el parament  
- Aplicació de masses equidistants de guix     
- Extesa de la pasta de guix amb llana dentada  

- Fixació de les plaques- Segellat dels junts   Col·locació de l'aïllament:     
- Preparació de l'element (retalls, etc.)  
- Neteja i preparació del suport- Col·locació de l'element   MUNTATGE DE LA PERFILERIA:     
El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable.  

Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les 
plaques que ha de suportar.     
Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals 
arrenqui la divisòria.     

Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. Només han de 
quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, 
etc).     
La modulació dels muntants o mestres no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre la 
llinda. Els buits s'han d'encerclar amb els muntants o mestres necessaris.     
La distància màxima entre muntants o mestres serà de 600 mm.    
Toleràncies d'execució:   - Replanteig:  ± 2 mm     
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m     

MUNTATGE DIRECTAMENT AMB TOCS DE GUIX:     
Distància entre eixos d'alineacions verticals:  40 cm   MUNTATGE DE LA PLACA:     
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de 
formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.     
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les 
làmines de paper.     
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts.     



El tros mínim de placa que es permet col·locar en paraments continus d'extradossat no serà menor de 350 
mm.     
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.     
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la 
continuïtat dels junts horitzontals.   Junts entre les plaques:  <= 3 mm   Toleràncies d'execució:     
- Replanteig parcial:  ± 2 mm     
- Replanteig total:  ± 2 mm     

- Planor:  ± 5 mm/2 m     
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m     
COL·LOCACIÓ DE L'AÏLLAMENT     
La col·locació de l'aïllament es realitza normalment sense adherir.    Ha de tenir 
un aspecte uniforme i sense defectes.     
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.     
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.    2.- 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS:     
Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat (i si és el cas també de l'aïllament), cal 
que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que 
quedin en l'àmbit d'actuació.     
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les 
al suport.     
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm   COL·LOCACIÓ SOBRE 
PERFILERIA:     
La longitud dels  muntants haurà de ser de 8 a 10 mm. inferior a l'alçària lliure que han de cobrir.     

Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin 
de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc.).     
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.     
Les fixacions mecàniques, cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració 
del cap a d'ésser la correcta.     
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar 
perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els gruixos de 
les plaques que hagin de passar.     

Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria.     
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm   Distància dels 
cargols a les vores de les plaques:  15 mm   Toleràncies d'execució:     
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm   COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT 

AMB TOCS DE GUIX:     

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. COL·LOCACIÓ 
DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX ESTÉS AMB LLANA DENTADA:    Els paraments d'aplicació han d'estar 
sanejats i nets. La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix <=1,50 cm.  
Un cop adherides varies plaques es procedirà a l'anivellament amb un regle i es verificarà la planeitat 
respecte les plaques adjacents.      
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.    
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:     
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.  

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.     
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara, bastiments, 
excepte en el cas d'obertures de més d'1,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.     
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones, 
aplicaciones y recomendaciones.     
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K8 -  REVESTIMENTS  
K84 -  CELS RASOS  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC K8447260.  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura 
de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges 
perimetrals, cortiners, etc.     
S'han considerat els materials següents:   -  
Plaques d'escaiola     
- Plaques de fibres minerals o vegetals     

- Plaques de guix laminat i transformats     
- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques     



- Làmel·les de PVC o metàl·liques     
- Plaques de fusta     
S'han considerat els tipus de cel ras següents:     

- Per a revestir, sistema fix     
- De cara vista, sistema fix     
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist     
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult     

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:     
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos dela trama 

de perfils, etc.  

- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió delsperfils de la 
trama de suports  

- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports,segons el 
sistema utilitzat  

- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu   CONDICIONS GENERALS:     
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. El 
mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta.  
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima.  

El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. Si el 
fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor ha 
d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes.  
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor 
d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de 
suports.     
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.    Ha de formar una 
superfície plana i ha d'estar al nivell previst.     

Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment.  
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. Les 
peces del cel ras han d'estar alineades.  
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament 
de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.   Si les plaques són de 
cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni 
tacades.     
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel 
ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel 
ras.     
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els 
pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les 
indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa de la perforació.     
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes 
condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques requerides, 
caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la DF.    Toleràncies d'execució:     
- Planor:     
- 2 mm/m  

- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció    - Nivell: ± 5 mm     
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:     
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre.    Si 
el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament 
amb màstic per a junts.     
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat 
sigui l'exigida.    2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.    Les instruccions del 
subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:     
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del celras  
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa deformigó, 

sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.)  
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar  
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials  
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras  

- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió  
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar lesfixacions 

superior  i inferior  

- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió  
- La llargària màxima del vol de les carreres principals  
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral  



- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida ila posició 
dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.)  

- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras,corresponent als 
elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)   Per començar el muntatge del cel 
ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui 
inferior al 70% i la temperatura superior a 7º.   La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior 
i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la 
idoneïtat del sistema.     

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.     
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, 
formigons esquerdats, etc.)    3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:     
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.    Amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:     
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.  
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.     
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.     
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.    5.- 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE 
CONTROL:     
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.     
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió.     
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es potfer 

validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega.  
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja delforat, si el 

tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, i si està 
indicat, el parell d'acollament.     

- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de laresta de 
perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils 
vistos.     

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames,etc.     

- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els puntssingulars.     
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:    Els controls s'han de realitzar 
segons les instruccions de la DF.    CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I 
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:     
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras.     
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.     
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.     

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:     
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat deplaques i perfils, 

la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras.     
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:    Els controls s'han de realitzar 
segons les instruccions de la DF.    CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I 
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:    Correcció per part del contractista de les irregularitats 
observades.     
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.     
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K8 -  REVESTIMENTS  
K88 -  ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES  
K881 -  ESTUCATS, ESGRAFIATS, LLISCATS I MONOCAPES  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC K8811210.  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Formació de revestiment sobre parament o reparació de parament, amb morter monocapa o estuc.     
S'han considerat els tipus següents:     

- Estuc de calç i sorra de marbre extés, amb acabat lliscat o planxat en calent i esgrafiaten dues 
capes  

- Estuc de calç i sorra de marbre extés, amb acabat aixafat, raspat o rugós i pintat     
- Revestiment monocapa de morter de ciment i additius amb granulats seleccionats, amb acabatraspat o 

rugós, o amb granulat projectat     
- Estuc de pasta de guix amb cola projectat, amb acabat aixafat o rugós i pintat     



- Estuc de morter de ciment i sorra de marbre projectat, amb acabat aixafat o rugós i pintatal làtex o 
al plàstic     

- Estuc de pasta vinílica estès sobre aïllament exterior, prèvia emprimació acrílica i acabatratllat     
- Estuc amb tres capes, dues de calç i sorra i una d'acabat de calç i pols de marbre, ambacabat especejat 

en carreus i lliscat o llaurat, o només lliscat   L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 
següents:     

- Neteja i preparació de la superfície a revestir  
- Replanteig de junts horitzontals i verticals, en el cas d'estuc amb especejat en carreus- Estesa o 

projectat de les pastes  
- Acabat de la superfície- Repàs i neteja final   CONDICIONS GENERALS:     
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o d'altres 
defectes.     

Ha de tenir un color i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en fases 
diferents.     
El revestiment ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície plana amb angles vius.    

S'han de respectar els junts estructurals.     
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient 
per tal que no s'esquerdi.     
S'han de deixar els junts de treball fixats per la DF.    En l'acabat pintat, 
la pintura ha de quedar ben adherida al suport.     
Forma de les arestes:  
+------------------------------------------------------------------------+  
¦ Tipus de revestiment         ¦ Acabat           ¦ Forma de les arestes ¦  

¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦  
¦                              ¦ Lliscat,aixafat  ¦     Arrodonides      ¦  
¦ Morter de ciment i granulat  ¦ raspat, rugós    ¦                      ¦  

¦ Calç i sorra de marbre       ¦------------------¦----------------------¦  
¦                              ¦ Planxat en calent¦    Aixamfranades     ¦  
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦  
¦ Pasta de guix amb cola       ¦ Pintat plàstic   ¦        Rectes        ¦  

¦ Calç i sorra de marbre       ¦                  ¦                      ¦  
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦  
¦ Morter monocapa              ¦ Lliscat,aixafat  ¦        Rectes        ¦  

¦                              ¦ raspat, rugós    ¦                      ¦  
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦  
¦ Pasta vinílica               ¦ Ratllat          ¦        Rectes        ¦ +----------- 

-------------------------------------------------------------+   Toleràncies d'execució:     
- Planor:     
- Calç i sorra de marbre:  ± 2 mm/m  
- Morter monocapa:  ± 5 mm/m  

- Pasta de guix amb cola:  ± 1 mm/m  
- Morter de ciment blanc i sorra de marbre: :  ± 1 mm/m   MORTER MONOCAPA:     
Gruix:  >= 8 mm     

Un cop aplicat, ha de complir els valors següents:     
- Resistència a la compressió:  >= 5 N/mm2 - Resistència a la tracció:  >= 2 N/mm2 - Retracció:     
- al cap de 7 dies:  <= 0,7 mm/m- al cap de 28 dies:  <= 1,2 mm/m   - Adherència (tracció vertical):     
- sobre ceràmica (en sec):  >= 0,3 N/mm2   Toleràncies d'execució:    - Verticalitat:  ± 5 mm/m     

MORTER MONOCAPA AMB ACABAT DE GRANULATS PROJECTATS:     
L'acabat ha de ser el del granulat projectat, pressionat i aplanat sobre el morter de base.   Gruix del 
morter de base:  >= 8 mm + 1/2 D granulat projectat   ESTUCAT DE CALÇ I SORRA DE  

MARBRE:     
Toleràncies d'execució:     
- Gruix:  - 2 mm,  + 4 mm     
ESTUCAT DE PASTA VINÍLICA:     

La unitat d'obra inclou la capa d'emprimació acrílica.    2.- 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
CONDICIONS GENERALS:     
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:     

- Humitat relativa de l'aire > 60%     
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja     
- Per a estuc de calç i sorra de marbre, de resines sintètiques i granulats seleccionats, demorter de 

ciment i additius amb granulats seleccionats o de pasta vinílica:     
- Temperatura fora dels límits de 5°C i 35°C     
- Per a estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de marbre o monocapa:    - 

Temperatura fora dels límits de 5°C i 30°C     



Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans 
i s'han de refer les parts afectades.     
Si el suport no és homogeni, els junts entre materials diferents s'han de reforçar amb tires de malla 
de fibra de vidre plastificada cavalcant 20 cm sobre els junts dels materials. Aquesta malla ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.     
El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i ciment, amb proporció 
baixa de ciment.     
Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinada. Per l'aplicació 
de l'estuc de resines sintètiques; a l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, com a mínim, i a l'estiu, 
15 dies.     
Si la superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir pols, 
greixos desencofrants, restes de guix ni eflorescències.     

Si el suport és un enguixat, ha d'estar sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no s'ha 
d'admetre lliscat.     
L'estuc de pasta vinílica i la seva imprimació acrílica no s'han d'aplicar fins passades 24 h de 
l'aplicació de l'adhesiu de la base.     

ESTUCAT PROJECTAT SOBRE PARAMENTS ENGUIXATS O ARREBOSSATS:     
Les superfícies d'aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, greixos, taques, fissures, parts 
engrunades ni d'altres imperfeccions.     
El suport ha d'estar sec i ha de tenir una superfície rugosa.     

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 
del fabricant. S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències i les floridures.     
ESTUC DE CALÇ O DE MORTER DE CIMENT I ADDITIUS:    S'han d'humitejar els 
suports sobreescalfats per l'acció del sol.     

ESTUC DE CALÇ I SORRA DE MARBRE:     
Es pot afegir a l'estuc, amb l'autorització de la DF una petita proporció de ciment blanc o de colorants, 
si ho exigeix l'acabat.     
Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues capes més la del lliscat. Aquesta última, s'ha 
de fer amb pasta de calç i poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la brotxa i amb una 
esquitxada final.     
Si l'acabat es planxat en calent, desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç, sabó o 
d'altres additius per a millorar l'acabat) i finalment s'ha d'aplicar el ferro en calent.     

MORTER MONOCAPA:     
Els suports sobreescalfats s'han d'humitejar abans i desprès de l'aplicació, passades 24 h.   S'ha 
d'aplicar passat un mes de l'execució del suport, en el cas de fàbriques de blocs de morter de ciment 
cal esperar dos mesos.     

Si el suport es massa llis (formigó), s'ha d'aplicar un tractament per conferir-li la rugositat necessaria 
per tal de facilitar l'adherència del revestiment (imprimació, raig de sorra, decapat químic, etc.).     
Característiques del suport:     
- Planor:  ± 5 mm/m  

- Rugositats:  <= 1/3 gruix del revestiment     
Per a la seva preparació i aplicació cal seguir les instruccions del fabricant.     
En l'acabat rústic, s'ha de projectar una segona capa sobre la primera, mentre encara estigui fresca.     

En l'acabat raspat, s'ha de pressionar i aplanar-lo immediatament després de la seva aplicació. L'acabat 
s'ha de realitzar amb una aplanadora dentada quan el revestiment ha començat l'enduriment però la 
consistència encara ho permet. En acabar, cal respatllar la superfície per tal d'eliminar les restes.     
En l'acabat amb granulat projectat, els granulats s'han de projectar entre 15 i 45 min després de 
l'estesa del morter i sempre seguint les instruccions del fabricant. Un cop projectats els granulats, 
s'ha de pressionar i aplanar la superfície.     
ESTUCAT PINTAT:     
La pintura d'acabat s'ha d'aplicar quan l'estucat és sec.    S'ha d'evitar 
la pols durant el temps d'assecatge de les capes.     
ESTUCAT TRICAPA:     
Quan s'aplica una nova capa, la capa que actua de base ha d'haver assolit la resistència sol·licitada 
per rebre-la.    3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT REVESTIMENT EN PARAMENTS:     

m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els 
criteris següents:  
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que 
s'hagin embrutat.     

Deducció de la superfície corresponent a obertures:     
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen  
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%  

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%     
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els 
retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments.     

REVESTIMENT DE BRANCALS, LLINDES I AMPITS:     



m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.     
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha 
normativa de compliment obligatori.     
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL 
D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTUCAT:     
Els punts de control més destacables són els següents:   -  
Neteja i preparació de la superfície a revestir  

- Estesa o projectat de la pasta  
- Acabat de la superfície  
- Repàs i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada     

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER MONOCAPA:    Els punts 
de control més destacables són els següents:     
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.     

- Neteja i preparació de la superfície de suport     
- Control d'execució de les mestres     
- Acabat de la superfície     
- Repàs i neteja final     

- Inspecció visual de la superfície acabada.     
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:    Els punts 
de control més destacables són els següents:     
- Repàs i neteja final     

- Inspecció visual de la superfície acabada.     
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:     
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.     

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:     
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.    
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.     

     

____________________________________________________________________________  
     

     

K8 -  REVESTIMENTS  
K89 -  PINTATS  
K894 -  PINTAT D'ESTRUCTURES  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC K894BBS0.  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant 
diferents capes aplicades en obra.   S'han considerat els tipus de superfícies següents:   - Superfícies 
metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)   S'han considerat els elements següents:     
- Estructures  
- Paraments  
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)  

- Elements de protecció (baranes o reixes)     
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:     
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, ambaplicació de 

les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició 
de la pintura d'acabat  

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat   CONDICIONS 
GENERALS:     

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.   Ha de tenir 
el color, la brillantor i la textura uniformes.   PINTAT A  
L'ESMALT:     
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres    2.- CONDICIONS 
DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
CONDICIONS GENERALS:     
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:     
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C  

- Humitat relativa de l'aire > 60%     
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja     
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans 
i s'han de refer les parts afectades.     

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.     
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 
del fabricant.     



No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.     
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.     
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant.     
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 
i després de l'aplicació.     
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.    SUPERFÍCIES 
METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):    Les superfícies d'aplicació han de ser 
netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.     
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 
desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona 
s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.     

En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:     
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparadesadequadament 

d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.  
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  

- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulaciód'aigua durant 
un cert temps.     

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:   m2 
de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.   Cal 
considerar el desenvolupament del perímetre.    4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT 
OBLIGATORI PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:     
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 
2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.     

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:    Els punts de 
control més destacables són els següents:     
- Inspecció visual de la superfície a pintar.     
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.     

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.     
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:    Els controls s'han de realitzar 
segons les instruccions de la DF.    CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I 
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:    Correcció per part del contractista de les 
irregularitats observades.    CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:    
Inspecció visual de la unitat acabada.     
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.     
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)     
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:    Els controls s'han de realitzar 
segons les instruccions de la DF.    CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I 
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:    Correcció per part del contractista de les irregularitats 
observades.     
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.     

     

____________________________________________________________________________  
     

     

K8 -  REVESTIMENTS  
K89 -  PINTATS  
K898 -  PINTAT DE PARAMENTS  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC K898DFP0.  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant 
diferents capes aplicades en obra.   S'han considerat els tipus de superfícies següents:   - Superfícies 
de ciment, formigó o guix   S'han considerat els elements següents:    - Estructures  
- Paraments  

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)  
- Elements de protecció (baranes o reixes)     
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:     

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, ambaplicació de 
les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició 
de la pintura d'acabat  

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat   CONDICIONS 
GENERALS:     



En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.   Ha de tenir 
el color, la brillantor i la textura uniformes.   PINTAT A  
L'ESMALT:     
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres    2.- CONDICIONS 
DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
CONDICIONS GENERALS:     
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:     

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C  
- Humitat relativa de l'aire > 60%     
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja     
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans 
i s'han de refer les parts afectades.     
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.     
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 
del fabricant.     

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.     
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.     

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant.     
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 
i després de l'aplicació.     

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.     
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:     
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.     
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir 
una humitat inferior al 6% en pes.     
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.    Temps mínim 
d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:     
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)  

- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)     
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.     
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT PINTAT DE 
PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:     

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.     
Deducció de la superfície corresponent a obertures:     
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen  

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%  
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%    4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:     

No hi ha normativa de compliment obligatori.    5.- CONDICIONS 
DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL D'EXECUCIÓ. 
OPERACIONS DE CONTROL:    Els punts de control més destacables 
són els següents:     
- Inspecció visual de la superfície a pintar.     
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.     

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.     
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:    Els controls s'han de realitzar 
segons les instruccions de la DF.    CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I 
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:    Correcció per part del contractista de les 
irregularitats observades.     
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:    Inspecció visual 
de la unitat acabada.     
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.     

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)     
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:    Els controls s'han de realitzar 
segons les instruccions de la DF.    CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I 
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:    Correcció per part del contractista de les irregularitats 
observades.     
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.     

     

____________________________________________________________________________  
     

     

K8 -  REVESTIMENTS  
K8A -  ENVERNISSATS  



1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Preparació i aplicació d'un recobriment de vernís sobre superfícies de fusta mitjançant diferents capes 
aplicades en obra, o aplicació de tractaments de protecció de la fusta amb lasurs.    S'han considerat 
els tipus de superfícies següents:     

- Superfícies de fusta     
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:     
Envernissats:     

- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes deprotecció 
necessàries i del tipus adequat segons la composició del vernís.  

- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.     
CONDICIONS GENERALS:     

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.    Ha de tenir 
el color, la brillantor i la textura uniformes.     
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin 
pintat les visibles.     

Envernissats:     
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:     
- 2 capes d'acabat:  >= 80 micres  

- 3 capes d'acabat:  >= 100 micres    2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
CONDICIONS GENERALS:     
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:     
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C  

- Humitat relativa de l'aire > 60%     
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja     
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans 
i s'han de refer les parts afectades.     

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.     
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.     

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant.     
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 
i després de l'aplicació.     

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.     
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.   El 
contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser 
inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.     

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.   Abans de 
l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.    3.- 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

ENVERNISSAT D'ESTRUCTURES O PARAMENTS, TRACTAMENTS AMB LASURS:     
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.     
Deducció de la superfície corresponent a obertures:     

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen  
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%  
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%     
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que 
s'hagin embrutat.     
ENVERNISSAT DE FINESTRES, BALCONERES O PORTES VIDRIERES:   m2 de superfície de cada cara del tancament 
practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments 
segons els criteris següents:   Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb 
una superfície envidrada de:     
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%  
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%- Menys del 50% del total o amb barretes: No 

es dedueix   ENVERNISSAT DE BARANA:     

m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.     
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:     
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.     

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de 
compliment obligatori.    5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
I DE L'OBRA ACABADA CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:    
Els punts de control més destacables són els següents:     
- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes deprotecció 

necessàries i del tipus adequat segons la composició del vernís.  



- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.     
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:    Els controls s'han de realitzar 
segons les instruccions de la DF.    CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I 
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:     
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.     
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:    Inspecció visual 
de la unitat acabada.     
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.     

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:    Els controls s'han de realitzar 
segons les instruccions de la DF.    CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I 
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:    Correcció per part del contractista de les irregularitats 
observades.     
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.     

     

____________________________________________________________________________  
     

     

KA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES  
KA1 -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA  
KA11 -  FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA DE ROURE PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADES  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  

Finestres o balconeres de fusta per a pintar o envernissar, amb tots els seus mecanismes per a un 
correcte funcionament d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base o directament sobre 
la fàbrica.     
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:     

- Replanteig  
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera  
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat  
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas  

- Col·locació dels mecanismes     
- Neteja de tots els elements   CONDICIONS GENERALS:     
Ha d'obrir i tancar correctament.     

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.     
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.     
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a 
menys de 30 cm dels extrems.     

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.     
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.     
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, 
estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.   Franquícia entre la fulla i el bastiment:  
<= 0,2 cm   Toleràncies d'execució:     
- Replanteig:  ± 10 mm     
- Nivell previst:  ± 5 mm     

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m     
- Aplomat:  ± 2 mm/m     
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm     
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport 
al qual estigui subjecte.     
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte 
durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat.     

En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adecuats.     
Quan la finestra o balconera van directament col·locades sobre l'obra, el bastiment s'ha de travar a la 
paret a mesura que aquesta es va aixecant.     

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.     
COL.LOCACIÓ SOBRE FÀBRICA:     
La unitat d'obra no inclou el cost de col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat d'obra 
específica de col·locació de bastiments.     
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha 
normativa de compliment obligatori.     

     

____________________________________________________________________________  
     

     



KA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES KAF -  
TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC KAF6_B.  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un 
funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i amb els tapajunts 
col·locats.     
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   Finestres o 
balconeres:     
- Replanteig  

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera  
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat  
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas  

- Col·locació dels mecanismes     
- Col·locació dels tapajunts   - Neteja de tots els elements   Portes:     
- Replanteig  
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts  

- Muntatge de les fulles mòbils  
- Eliminació dels rigiditzadors  
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts- Neteja de tots els elements   CONDICIONS GENERALS:    Ha 

d'obrir i tancar correctament.     

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.     
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.    Els ribets i els junts de 
materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.     

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.     
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm   Toleràncies d'execució:     
- Replanteig:  ± 10 mm     
- Nivell previst:  ± 5 mm     

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m     
- Aplomat:  ± 2 mm/m     
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm   FINESTRES O BALCONERES:     

El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica, 
d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.     
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, 
estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.     

PORTES:     
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a 
menys de 30 cm dels extrems.     
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm     

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport 
al qual estigui subjecte.     
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte 
durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat.     
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.     

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de 
compliment obligatori.    5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I 
DE L'OBRA ACABADA CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:    
Els punts de control més destacables són els següents:    - 
Comprovació geomètrica de l'element de tancament - Replanteig  

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada  
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat  
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas  

- Col·locació dels mecanismes  
- Col·locació dels tapajunts  
- Neteja de tots els elements     
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:     

- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.     
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:     
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.    CONTROL D'EXECUCIÓ. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:     
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.    
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.     



CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   No hi ha 
condicions especificades per a l'execució de la partida.    

____________________________________________________________________________  
     

     

KA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES  
KAN -  BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS  
KAN5 -  BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A FINESTRES I BALCONERES  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES Bastiments de 
base amb tubs d'acer pintat o galvanitzat.    L'execució de la unitat d'obra 
inclou les operacions següents:     
- Replanteig  
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat  

- Obertura dels caixetins per a introduir les potes de fixació- Fixació definitiva i neteja   CONDICIONS 
GENERALS:     

Ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, i al nivell i al pla previstos.    No ha de 
gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.     

Si el perfil no està galvanitzat, haurà d'estar pintat amb dues mans d'emprimació antioxidant. Ha d'estar 
travat a l'obra per mitjà dels elements d'ancoratge.  
La unió del bastiment de base amb la paret o el suport ha d'estar segellada en tot el perímetre. 
Distància entre elements travats a l'obra:  <= 60 cm   Toleràncies d'execució:     

- Replanteig:  ± 10 mm     
- Nivell previst:  ± 10 mm     
- Horitzontalitat:  ± 1 mm     
- Aplomat (enfora):  3 mm     

- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm     
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment de base ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del 
parament.     

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.     
La unitat d'obra no inclou el cost de col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat d'obra 
específica de col·locació de bastiments.     
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha 
normativa de compliment obligatori.     

     

____________________________________________________________________________  
     

     

KA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES  
KAY -  COL·LOCACIÓ DE TANCAMENTS I DIVISIORIES PRACTICABLES  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Col·locació de bastiments sense incloure el subministrament dels mateixos.   L'execució de la 
unitat d'obra inclou les operacions següents:    - Replanteig  

- Anivellat i aplomat  
- Fixació del bastiment- Protecció i neteja   CONDICIONS GENERALS:     
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.     

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.    El bastiment ha d'estar 
travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.     
Si el bastiment és per a porta i els muntants no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest 
mitjançant fixacions mecàniques.     

Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm     
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm     
Nombre d'ancoratges en el cabiró superior:  >= 2   
Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm   
Toleràncies d'execució:    - Replanteig:  ± 10 mm     
- Nivell previst:  ± 10 mm     
- Horitzontalitat:  ± 1 mm     
- Aplomat:  ± 3 mm     

- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm     
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del parament.    

La col·locació del bastiment ha de possibilitar la del tapajunts.     
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes 
durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a 



l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adequats (massilles, 
tacs, etc.).     
El bastiment es col·loca durant el procés de formació de la paret i s'ha de travar a ella a mesura que 
aquesta es puja.    3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.    La unitat 
d'obra no inclou el subministrament del bastiment.     
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
No hi ha normativa de compliment obligatori.     

     

____________________________________________________________________________  
     

     

KC -  ENVIDRAMENTS  
KC1 -  VIDRES PLANS  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC KC171K43.  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre 
buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat.     
S'han considerat els tipus següents:   -  

Vidre lluna trempat o no     
- Vidre imprès trempat o no     
- Vidre laminar de seguretat     

- Vidre aïllant o resistent al foc     
S'han considerat les formes de col·locació següents:     
- Col·locació a l'anglesa.     
- Col·locació amb llistó de vidre     

- Col·locació amb perfils conformats de neoprè     
- Col·locació amb màstic sobre buit d'obra     
- Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular     

- Millora acústica i/o tèrmica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminar oaïllant, 
allotjat als galzes de la fusteria     

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:     
Col·locació a l'anglesa:     

- Neteja dels perfils de suport  
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre  
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment  

- Fixació del vidre al bastiment  
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze- Allisat del màstic i neteja 

final   Col·locació amb llistó de vidre:     
- Neteja dels perfils de suport  

- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre  
- Col·locació de les falques de recolzament  
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment  

- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze - Col·locació del llistó 
perimetral  

- Allisat del màstic i neteja final     
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:     

- Neteja dels perfils de suport  
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre- Col·locació de la fulla de 

vidre en el bastiment   Col·locació amb màstic sobre buit d'obra:     
- Neteja i preparació del suport  

- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre del buit d'obra  
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment  
- Fixació del vidre al buit d'obra  

- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el buit d'obra - Allisat del màstic 
i neteja final     

Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular:     
- Confecció de plantilles  

- Retall a mida del vidre  
- Neteja i preparació del suport  
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre del buit  

- Col·locació de la fulla de vidre en el buit d'obra  
- Fixació del vidre al buit d'obra  
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el buit - Allisat del màstic i neteja 

final     

Millora d'envidrat de balconera substituint els vidres antics:     



- Desmuntatge dels llistons de vidre eliminació del màstic  
- Desmuntatge dels vidres existents i abocat a contenidor dels materials sobrants  
- Neteja dels perfils de suport  

- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre  
- Col·locació de les falques de recolzament  
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment  
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre vidre i el galze  

- Col·locació del llistó perimetral- Allisat del màstic i neteja final   CONDICIONS GENERALS:    Ha 
d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions 
o deformacions del suport.    Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.     

No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.    Tots els 
materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.     
El conjunt ha de ser totalment estanc.     
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.    Si són 
exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.     

Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada a les 
agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant.     
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l    Alçària del 
galze i franquícia perimetral:     

- Vidre laminar o simple:     
+-------------------------------------------------+  
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia  ¦  

¦ vidre  ¦   vidre      ¦   galze    ¦perimetral  ¦  
¦  (mm)  ¦    (m)       ¦   (mm)     ¦   (mm)     ¦  
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦  
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 10   ± 1,0 ¦  2   ± 0,5 ¦  

¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 12   ± 1,0 ¦  3   ± 0,5 ¦  
¦ <= 10  ¦    3 - 5     ¦ 16   ± 1,5 ¦  4   ± 0,5 ¦  
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦  

¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦  
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦  
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦  

¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦  
¦  > 10  ¦    3 - 5     ¦ 18   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦  
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦  
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦  

+-------------------------------------------------+    
- Vidre amb cambra d'aire:     
+--------------------------------------------------------------+  

¦     Gruix vidre        ¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia  ¦  
¦2 llunes + cambra d'aire¦   vidre      ¦  galze  ¦perimetral  ¦  
¦       (mm)             ¦    (m)       ¦  (mm)   ¦ (mm) ± 0,5 ¦  
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦  

¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦  
¦       <= 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦  
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦  

¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦  
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦  
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦  
¦        > 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦  

¦                        ¦     3 - 5    ¦ 22 ± 2,0¦    5       ¦  
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ +------------------------------------
--------------------------+   Franquícia lateral i amplària del galze:     
+-------------------------------------------------------------------+  

¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦  
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦  
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦  

¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦  
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦  
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦  
+-------------------------------------------------------------------+     

En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm.    
Toleràncies d'execució:     
- Franquícia lateral i amplària del galze:     

- Vidre simple:     
+----------------------------------------------+  



¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦  
¦ vidre  ¦   vidre      ¦ lateral   ¦ galze    ¦  
¦ (mm)   ¦    (m)       ¦   (mm)    ¦ (mm)     ¦  

¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦  
¦ 3 - 8  ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 1,0    ¦  
¦ 9 - 11 ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦  
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦  

¦   3    ¦              ¦           ¦ ± 1,0    ¦  
¦ 4 - 8  ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 1,5    ¦  
¦ 9 - 11 ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦  

+----------------------------------------------+  
Les toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres col·locats a l'anglesa o amb llistó de 
vidre.     
- Vidre de protecció al foc i vidre laminar:     

+----------------------------------------------+  
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦  
¦ vidre  ¦   vidre      ¦ lateral   ¦ galze    ¦  

¦ (mm)   ¦    (m)       ¦   (mm)    ¦ (mm)     ¦  
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦  
¦ 6 -  7 ¦              ¦           ¦ ± 1,0    ¦  
¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦  

¦18 - 20 ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 2,5    ¦  
¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦  
¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦  

¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦  
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦  
¦ 6 - 7  ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦  
¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦  

¦18 - 20 ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 3,0    ¦  
¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦  
¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦  

¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ +---------------------------------------------+   -  
Vidre amb cambra d'aire:     
+---------------------------------------------------------------+  

¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦  
¦2 llunes + cambra d'aire ¦    vidre     ¦ lateral   ¦ galze    ¦  
¦         (mm)            ¦     (m)      ¦   (mm)    ¦  (mm)    ¦  
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦  

¦       14 - 18           ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦  
¦       19 - 23           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦  
¦       24 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦  

¦       30 - 32           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦  
¦       34 - 38           ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦  
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦  
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦  

¦         57              ¦              ¦           ¦ ± 6,0    ¦  
¦       59 - 63           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦  
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 7,5    ¦  

¦         75              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦  
¦         79              ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦  
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦  
¦         14              ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦  

¦       16 - 19           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦  
¦       20 - 24           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦  
¦       25 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦  

¦       30 - 34           ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦  
¦         38              ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦  
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦  

¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦  
¦       57 - 59           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦  
¦         63              ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦  
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦  

¦       75 - 79           ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ +-------------
-------------------------------------------------+   VIDRE TREMPAT:     
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap 
manufactura posterior.     



Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.     
COL·LOCACIÓ AMB RIBET:     
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la 
fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.     

La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del 
vidre.     
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.    S'ha de fer 
un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.     

Amplària de les falques:     
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm   - Vidre simple:     
+-------------------------------+  

¦ Gruix  ¦Amplària¦Toleràncies  ¦  
¦ vidre  ¦falques ¦             ¦  
¦ (mm)   ¦ (mm)   ¦   (mm)      ¦  

¦--------¦--------¦-------------¦  
¦ 3-4    ¦   7    ¦    ± 0,5    ¦  
¦ 4-5    ¦   8    ¦    ± 0,5    ¦  
¦   6    ¦   9    ¦    ± 0,5    ¦  

¦   8    ¦  11    ¦    ± 1,0    ¦  
¦  10    ¦  13    ¦    ± 1,0    ¦  
¦ 9/11   ¦  14    ¦    ± 1,0    ¦ +-----------------
--------------+   - Vidre laminar o de protecció al 
foc:     
+-------------------------------+  
¦ Gruix  ¦Amplària ¦Tolerància  ¦  
¦ vidre  ¦falques  ¦            ¦  

¦ (mm)   ¦ (mm)    ¦  (mm)      ¦  
¦--------¦---------¦------------¦  
¦ 6 - 7  ¦  10     ¦ ± 1,0      ¦  

¦ 8 - 11 ¦  14     ¦ ± 1,0      ¦  
¦12 - 13 ¦  16     ¦ ± 1,5      ¦  
¦18 - 20 ¦  23     ¦ ± 2,0      ¦  
¦26 - 28 ¦  31     ¦ ± 3,0      ¦  

¦43 - 45 ¦  48     ¦ ± 5,5      ¦  
¦59 - 61 ¦  64     ¦ ± 7,0      ¦  
+-------------------------------+   Toleràncies d'execució:     

- Amplària de les falques (vidre aïllant):     
+------------------------------------+  
¦      Gruix vidre        ¦Amplària  ¦  
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques  ¦  

¦         (mm)            ¦  (mm)    ¦ ¦-------------------------¦----------¦ ¦       
14 - 16           ¦ ± 1,5    ¦  
¦       17 - 21           ¦ ± 2,0    ¦  
¦       22 - 26           ¦ ± 2,5    ¦  

¦       27 - 31           ¦ ± 3,0    ¦  
¦       32 - 34           ¦ ± 3,5    ¦  
¦       38 - 40           ¦ ± 4,0    ¦  

¦       42 - 46           ¦ ± 4,5    ¦  
¦       57 - 59           ¦ ± 6,0    ¦  
¦         63              ¦ ± 6,5    ¦  
¦       73 - 75           ¦ ± 7,5    ¦  

¦         79              ¦ ± 8,0    ¦  
+------------------------------------+   COL·LOCACIÓ A 
L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:     

L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de quedar enrasat en tot el 
seu perímetre.     
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:     
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.     

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la 
temperatura sigui inferior a 0°C.     
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.    3.- UNITAT 
I CRITERIS D'AMIDAMENT  
ENVIDRAT:     
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.     



S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple 
immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:     
VIDRE SENSE ARMAR DE 3/5 MM DE GRUIX:     
- Tipus normals: Llargària i amplària en múltiples de 3 cm  

- Tipus especials: Llargària en múltiples de 25 cm, Amplària en múltiples de 10 cm   VIDRE SENSE ARMAR 
DE 6/7 MM DE GRUIX:     

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm     

VIDRE SENSE ARMAR DE 9/11 MM DE GRUIX O ARMAT DE COLOR:     
- Llargària: Múltiples de 25 cm- Amplària: Múltiples de 10 cm   VIDRE ARMAT INCOLOR:     
- Llargària: Múltiples de 25 cm  
- Amplària <= 90 cm: Múltiples de 15 cm. > 90 cm: Múltiples de 10 cm   VIDRE TREMPAT:     

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm  
- Unitats amb superfície < 0,15 m2: 0,15 m2 per unitat   VIDRE LLUNA:     
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm     

VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:     
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm  
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat     
MILLORA D'ENVIDRAMENT DE BALCONERA AMB SUBSTITUCIÓ DE VIDRES:    Unitat de quantitat 
realment executada segons les especificacions de la DT.     
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:     

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.     
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:    No hi ha normativa de 
compliment obligatori.    5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
I DE L'OBRA ACABADA CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:    
Els punts de control més destacables són els següents:     
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses   - Neteja 

dels perfils de suport.     
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i alprocediment adoptat    
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:    Els punts 
de control més destacables són els següents:     
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat   CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:     
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.    INTERPRETACIÓ DE 
RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:    Correcció per part del 
contractista de les irregularitats observades.     
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.    

     

____________________________________________________________________________  
     

     

KG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  
KG1 -  CAIXES I ARMARIS  
KG13 -  CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES Caixes per a 
protecció encastades o muntades superficialment.     

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:     
- Col·locació i anivellació  
- Connexionat  

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.     
CONDICIONS GENERALS:     
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.     
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.    La caixa 
ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.     
La posició ha de ser la fixada a la DT.     
Toleràncies d'instal·lació:     
- Posició:  ± 20 mm     

- Aplomat:  ± 2%     
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. La seva 
instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.  
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de cables, etc.     

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.     
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  



Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.     

     

____________________________________________________________________________  
     

     

KG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  
KG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES KG22 -  TUBS 
FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. S'han considerat els 
tipus de tubs següents:     
- Tubs de PVC corrugats  
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior - Tubs de material 

lliure d'halògens  

- Tubs de polipropilè  
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior   S'han considerat els 

tipus de col·locació següents:     

- Tubs col·locats encastats  
- Tubs col·locats sota paviment  
- Tubs col·locats sobre sostremort  
- Tubs col·locats al fons de la rasa     

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:     
- Replanteig del traçat del tub  
- L'estesa, fixació o col·locació del tub  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.     
CONDICIONS GENERALS:     
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes.     

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el 
tractament superficial.     
Toleràncies d'instal·lació:     
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm   ENCASTAT:     

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.   
Recobriment de guix:  >= 1 cm   SOBRE SOSTREMORT:    El tub ha de quedar fixat al 
sostre o recolzat en el cel ras.     
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT     

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.     
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.     
CANALITZACIÓ SOTERRADA:     
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.     

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes.     
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3     

Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm    Fondària de les 
rases:  >= 40 cm     
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm   Toleràncies d'execució:     
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm    2.- CONDICIONS 
DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
CONDICIONS GENERALS:     
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF  
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per 
aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de 
ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. S'ha de comprovar que les 
característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte.  
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.  
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, 
retalls de tubs, etc.     
CANALITZACIÓ SOTERRADA:     

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i 
netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)     
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques 
de formigó, etc.).     

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del 
projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.     



La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la 
resta de muntatges.     
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.    4.- 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL:     
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.     
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.     
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos particulares 
para sistemas de tubos curvables.     
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares 
para sistemas de tubos flexibles.     
CANALITZACIÓ SOTERRADA:     

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares 
para sistemas de tubos enterrados.    5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL 
D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:    Les tasques de control a realitzar són les següents:     
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.  

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que licorrespon 
segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.  

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.  
- Verificar el grau de protecció IP  

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.  
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.  
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions adistàncies 

inferiors a l'indicat al R.E.B.T.  
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessorisadequats.  
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.     
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:     

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.     
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:     
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.     

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:    En cas d'incompliment 
de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.     
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.     

     

____________________________________________________________________________  
     

     

KG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  
KG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA KG32 -  
CABLES DE COURE DE 450/750 KV  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per a 
instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V o de 300/500 V.     
- Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per aquadres i 

panells elèctrics, amb conductor de coure, de secció circular, de tensió assignada inferior o igual 
a 450/750 V, amb aïllament i sense coberta.   S'han considerat els tipus de col·locació següents:     

- Col·locat en tub     
- Col·locat en canal     
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   - 
Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas   CONDICIONS GENERALS:     
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament 
el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la 
continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.     
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.     

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.   Els 
conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació.     
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.     

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la 
sortida del quadre de protecció.     
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.     
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.   
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm   Toleràncies d'instal·lació:    - Penetració 
del conductor dins les caixes:  ± 10 mm   COL·LOCAT EN TUBS:     



El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. Si en un mateix 
tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar 
embussaments dels cables.    2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS:     
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.    
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. No ha de 
tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.     
CABLE COL.LOCAT EN TUB:     
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.     

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no 
pateixi torsions ni danys a la seva coberta.     
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del 
projecte, entre els eixos dels elements per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a 
les connexions.     
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.     
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:    Les tasques de 
control a realitzar són les següents:     
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors     

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte     
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes     
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexióadequats    - 

Verificar l'ús adequat dels codis de colors     

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasoscremats i senyals 
febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.    - Assaigs segons REBT.     

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:    Les tasques 
de control a realitzar són les següents:     

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acordamb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.     

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:     

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits     
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals     
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades 
el seu recorregut respecte projecte.    INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:    
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.     
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.     

     

____________________________________________________________________________  
     

     

KG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  
KG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ  
KG41 -  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar 
amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 
tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.     
S'han considerat els tipus següents:     
- Per a control de potència (ICP)     
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)   - Interruptors automàtics 

magnetotèrmics de caixa emmotllada   L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:     
- Col·locació i anivellació  
- Connexionat  
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas   CONDICIONS GENERALS:     

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.     
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.     
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.    Quan 
es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. 
En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.     
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa 
també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant.    

Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les 
normes.     



Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del 
paràmetre exigides en la DT.     
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N   ICP:    Ha d'estar 
muntat dins d'una caixa precintable.     

Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.     
PIA:     
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.     

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions 
dels reglaments.  
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió.  
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de 
l'interruptor.  
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT S'ha de 
verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.  
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.     
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.     

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.     
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL:     
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.     
ICP:     
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.     
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.     

PIA:     
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 
contra sobreintensidades.     
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades.     
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades.     
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.    UNE-EN 60947-
2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.     
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:     
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.     

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.   5.- CONDICIONS DE 

CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA  

OPERACIONS DE CONTROL:     
Les tasques de control a realitzar són les següents:     

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen alsespecificats 
a la DT.     

- Verificar que el sistema de fixació es correcte     
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden     

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactesdels 
mecanismes.     

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió decontacte.     
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:     

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.    Es 
mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.    INTERPRETACIÓ DE 
RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:    En cas d'incompliment de la Normativa 
vigent, es procedirà a la seva adequació.     
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.     

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:     
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:     
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.     

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors     
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquincorrectament 

tots els circuits.  
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.  

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació decircuits i 
l'execució real.  

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de   projecte  



- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactesfluixos, 
enllaços i unions no previstes.  

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjamentsfuturs -
sense necessitats d'enllaços.  

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.  
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.  
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord al'especificat.    

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:     
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T  
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B  
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B     

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa 
de terres.     
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:     

Les tasques de control a realitzar són les següents:     
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acordamb el que 

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.     
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:    S'ha de 
comprovar la totalitat de la instal·lació.     
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:    Es 
cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a 
fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el 
determini la DF.     

     

____________________________________________________________________________  
     

     

KG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES KG4 -  
APARELLS DE PROTECCIÓ  
KG42 -  INTERRUPTORS DIFERENCIALS  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES Interruptors 
automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.  

S'han contemplat els següents tipus:     
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN  
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptorsautomàtics 

magnetotèrmics  

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats ainterruptors 
automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics    

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:    - 
Col·locació i anivellació  

- Connexionat  
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas   CONDICIONS GENERALS:     
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.     

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.    Els 
interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les 
normes.     
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del 
paràmetre exigides en la DT.     
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N    INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:    La subjecció de cables 
ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.     
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de 
subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.     
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS:     
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part 
del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.     
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de 
subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.     
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:     
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part 
del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.     
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o 
armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.    



Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els borns 
de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.     
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions 
dels reglaments.  
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió.  
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de 
l'interruptor.  
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT S'ha de 
verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.  
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.     

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.     
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.     

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL:     
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.     
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:     

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: 
Reglas generales.     
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS:     
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).  
Parte 1: Reglas generales.     

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.     
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:     

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.    5.- 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE 
CONTROL:    Les tasques de control a realitzar són les següents:     
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen alsespecificats 

a la DT.     

- Verificar que el sistema de fixació es correcte     
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden     
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactesdels 

mecanismes.     

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió decontacte.     
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:    Les tasques 
de control a realitzar són les següents:     
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.    CRITERIS DE 

PRESA DE MOSTRES:     
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.    Es 
mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.    INTERPRETACIÓ DE 
RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:    En cas d'incompliment de la Normativa 
vigent, es procedirà a la seva adequació.     
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.     
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:     
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:     
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.     

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors     
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquincorrectament 

tots els circuits.  

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.  
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació decircuits i 

l'execució real.  
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de   projecte  

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactesfluixos, 
enllaços i unions no previstes.  

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjamentsfuturs -
sense necessitats d'enllaços.  

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.  
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.  
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord al'especificat.    



- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:    - Dispar 
de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T  

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B  
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B     

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa 
de terres.     
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:     
Les tasques de control a realitzar són les següents:     

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acordamb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.     

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:    S'ha de 
comprovar la totalitat de la instal·lació.     

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:    Es 
cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a 
fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el 
determini la DF.     

     

____________________________________________________________________________  
     

     

KH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT  
KH2 -  LLUMS DECORATIUS ENCASTATS  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC KH2LEAAD.  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES Llums decoratius 
muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.    S'han considerat 
lluminàries amb els tipus d'equips següents:     
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'aceresmaltat o 

d'alumini anoditzat, amb òptica i amb difusor o sense.     
- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb làmpada fluorescent, ambcos d'alumini 

que recobreix la part no lluminosa.     
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'aluminianoditzat, per a 

línia contínua, amb difusor o sense, per a tubs fluorescents.     
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led ambequip o 

sense     
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:     
- Replanteig de la unitat d'obra     
- Muntatge, fixació i anivellament  

- Connexionat i col·locació de les làmpades     
- Comprovació del funcionament  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.     

CONDICIONS GENERALS:     
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.     
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.    Ha d'estar 
connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.     

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la 
lluminària.     
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.     
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.   Toleràncies 
d'execució:     
- Posició:  ± 20 mm     
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.     
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.    
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.    
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al 
projecte.     
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.     
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.     
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.   Un cop 
instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, cables, etc.     
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   La instal·lació inclou 
el subministrament i col·locació de la làmpada.     

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  



Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.     
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.     
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas.     

UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de uso 
general.     
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve: Luminarias con 
circulación de aire (reglas de seguridad).    5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:    Les tasques de control a realitzar són les següents:     
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.     
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).     
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de lesenceses i 

l'equilibrat de fases, si és el cas.     
- Mesurar nivells d'il·luminació     
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:     
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.     

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:     
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.   Es comprovarà 
l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.     

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.    
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:    En cas d'incompliment de 
la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.     
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.     

     

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  

     

     

KY -  AJUDES DE RAM DE PALETA  
KY0 -  AJUDES DE RAM DE PALETA  
KY02 -  ENCASTS PETITS  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions diverses de formació d'encasts petits.    S'han 
considerat les unitats d'obra següents:     
- Obertura d'un forat que no travessi la paret, per a col·locar un mecanisme o aparelld'instal·lació, 

collat amb guix o morter.     
- Tapat d'encast petit amb guix     
- Collat d'ancoratge amb morter     
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:     

- Replanteig i marcat dels forats, en el seu cas  
- Obertura dels forats, en el seu cas  
- Col·locació del petit element, en el seu cas- Fixació i tapat del forat que resta   CONDICIONS 

GENERALS:     
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades 
per la DF.     
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret.    

OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT:     
L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat, de 
rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.     
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret.    

Fondària:  <= 1/2 gruix de la paret    
Separació als brancals:  >= 20 cm   Toleràncies 
d'execució:     

- Replanteig:  ± 10 mm     
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm     
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
  

OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT:     
No s'ha de fer cap encast fins passades 24 h que la paret s'hagi acabat.     

Al fer l'encastat no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats.     
TAPAT DE PETIT ENCAST O COLLAT D'ANCORATGE:     
Han d'estar fets els forats a l'obra abans de començar els treballs.     

El material conglomerant amb què es realitzi el tapat o collat s'ha d'utilitzar abans de començar 
l'adormiment.     
Ha de quedar ben adherit al suport.     
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  



Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.     
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha 
normativa de compliment obligatori.     

     

____________________________________________________________________________  
     

L -  PARTIDES D'OBRA ESTUDIS I PROJECTES  
L1 -  TREBALLS TÈCNICS  
L1A -  TREBALLS TÈCNICS REDACCIÓ PROJECTES  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC L1A10X0.  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Cales en revestiments o estructures per a descobrir la base o l'estat de l'element, o extreure mostres 
per a analitzar.  
S'han considerat els següents elements :     

- Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrregamanual de runa 
sobre contenidor  

- Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra  
- Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals  

- Cala en revestiment de guix per inspecció de diferents capes i material de base amb mitjansmanuals  
- Cala en revestiment de morter per inspecció diferents capes i material de base amb mitjansmanuals  
- Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrirl'estructura 

inferior, amb mitjans manuals     
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:     
- Preparació de la zona de treball  
- Determinació del lloc on s'han de fer les cales  

- Execució de la cala amb els mitjans adients  
- Trossejament i apilada de la runa  
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor- Confecció d'informe amb les dades obtingudes   CONDICIONS 

GENERALS:     
La cala ha d'estar feta als llocs indicats a la DT, amb les modificacions acceptades expressament per 
la DF.  
Les mides de la cala han de ser suficients per poder inspeccionar l'estructura interior.  

Si cal introduir una persona parcialment, aquestes mides seran de 60x60 cm com mínim.  
No hi ha d'haver elements estructurals afectats.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.     

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada La part per a 
enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei.  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar. S'han de desmuntar 
els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la 
feina.  

Abans de començar l'enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin ser afectades.  
Els estudis per a determinació de l'estat i extensió de pintures murals, els han de fer restauradors i 
ajudants de restauradors, amb titulació reconeguda oficialment. Els treballs s'han de fer de manera que 
molestin el mínim possible als afectats.  

S'ha d'evitar la formació de pols.  
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.  
En cas d'imprevistos ( olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions, s'han 
de suspendre les obres i avisar a la DF. No es dipositarà runa damunt de les bastides.  

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o d'edificacions 
i elements aliens a l'enderroc.  
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon 
estat.  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.  

Els materials d'aplec i posterior reaprofitament es col·locaran en una zona ampla i arrecerada.     
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.     

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
No hi ha normativa de compliment obligatori.     

     

____________________________________________________________________________  



     
  

4 -  CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ     
4G -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  
4G4 -  QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  

4G41133X.  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Quadres de comandament i protecció, col·locats.    S'han considerat 
les unitats d'obra següents:     
- Col·locació de quadre de comandament i protecció de l'interior de l'habitatge     
- Col·locació de quadre de comandament i protecció de l'ascensor   - Col·locació de quadre de comandament 

i protecció del llum d'escala   L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:     

Quadre de comandament i protecció de l'interior de l'habitatge:     
- Preparació de la zona de treball     
- Replanteig del traçat de la instal·lació     
- Obertura de regates per a encastar els tubs elèctrics     

- Formació de l'encast de la caixa del quadre de comandament  
- Col·locació dels tubs de protecció elèctrica encastats     
- Col·locació de la caixa del quadre de comandament     

- Tapat de la regata amb guix  
- Collat amb guix de la caixa del quadre de comandament     
- Col·locació dels mecanismes de protecció a l'interior de la caixa     
- Estesa dels cables elèctrics per l'interior dels tubs i execució de les connexions amb elsmecanismes    

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.     
Quadre de comandament i protecció de l'ascensor:     
- Preparació de la zona de treball     

- Replanteig del traçat de la instal·lació     
- Col·locació de la caixa del quadre de comandament     
- Col·locació dels mecanismes de protecció a l'interior de la caixa     

- Col·locació del comptador     
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.     
Quadre de comandament i protecció del llum d'escala:     
- Preparació de la zona de treball     

- Replanteig del traçat de la instal·lació     
- Col·locació de la caixa del quadre de comandament     
- Col·locació dels mecanismes de protecció a l'interior de la caixa     

- Col·locació del minuter i regulació del temporitzador  
- Execució de les connexions elèctriques a l'interior de la caixa     
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.     
CONDICIONS GENERALS:     

Els diferents elements que conformen la instal·lació han de quedar en la posició prevista a la DT o en 
el seu defecte, en la indicada per la DF.     
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexions de la instal·lació o 
bé en els borns dels mecanismes.     

Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible de la instal·lació 
fora dels punts de connexió.     
Els cables han d'estar subjectats al mecanisme mitjançant la pressió de visos.    Tots els 
conductors han de quedar connectats als borns corresponents.     

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.    Quan 
es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. 
En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.     
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa 
també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant.    
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les 
normes.     
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del 
paràmetre exigides en la DT.     
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N    QUADRE DE 
COMANDAMENT I PROTECCIÓ DE L'INTERIOR DE L'HABITATGE:     
Les regates han d'estar fetes al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig 
previ, aprovades per la DF.     
Han de ser rectes.     
Si la paret és estructural, la regata no pot ser horitzontal.    Ha de quedar 
completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.     

No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.   Fondària:     



- Paret estructural:  < 1/6 gruix paret  
- Paret no estructural:  < 1/3 gruix paret     
Pendent:  >= 70°     

Separació als brancals:  >= 20 cm    
Separació entre regates:  >= 50 cm   Toleràncies 
d'execució:     
- Replanteig:  ± 10 mm     

- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm     
Els encastos han d'estar fets al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig 
previ, aprovades per la DF.     
L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat, de 
rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.     
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret.    
Fondària:  <= 1/2 gruix de la paret    

Separació als brancals:  >= 20 cm   Toleràncies 
d'execució:     
- Replanteig:  ± 10 mm     
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm     

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes.     
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.     
El radi de curvatura dels canvis de direcció de la canalització encastada no ha de ser mai inferior a 
140 mm.     
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3   Recobriment de guix:  
>= 1 cm   Toleràncies d'instal·lació:     
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm     

El quadre ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.   La posició ha de 
ser la fixada a la DT.     
Toleràncies d'instal·lació:     
- Posició:  ± 20 mm     

- Aplomat:  ± 2%     
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.     
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la 
sortida del quadre de protecció.     
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.     
Els empalmaments i les derivacions han d'estar fets amb borns o regletes de connexió.     
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.   Els 
conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació.     
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament 
mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat.    Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:     

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.  
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.   Penetració del conductor 

dins les caixes:  >= 10 cm   Toleràncies d'instal·lació:     
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm   QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DE L'ASCENSOR:    

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.    La part 
inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.    La caixa ha 
de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.    No s'han de transmetre esforços 
entre els conductors i la caixa.     
Toleràncies d'instal·lació:     

- Posició:  ± 20 mm   - Aplomat:  ± 2%     
En els tubs de protecció elèctrica, els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, 
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.    Quan les unions 
són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.   Toleràncies d'instal·lació:     

- Posició:  ± 20 mm     
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total     
El comptador ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant 
visos.     

Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.   Els comptadors 
han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixin la seva manipulació.     
En cas de col·locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima de 150 
cm i una màxima de 180 cm.     
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim.     
Toleràncies d'instal·lació:     
- Verticalitat:  ± 2 mm     

QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DEL LLUM D'ESCALA     



La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.     
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.    La caixa 
ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.     
No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.     

Toleràncies d'instal·lació:     
- Posició:  ± 20 mm   - Aplomat:  ± 2%     
En els tubs de protecció elèctrica, els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, 
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.    Quan les unions 
són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.   Toleràncies d'instal·lació:     
- Posició:  ± 20 mm     
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total     

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions 
incloses a la unitat d'obra.     
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.     

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec 
de condicions de l'operació.     
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.     
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.     
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL 
D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT:     
Les tasques de control a realitzar són les següents:     

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors     
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte     
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes     
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexióadequats    - 

Verificar l'ús adequat dels codis de colors     
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasoscremats i senyals 

febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.    - Assaigs segons REBT.     
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES:    Les tasques 
de control a realitzar són les següents:     
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen alsespecificats 

a la DT.     
- Verificar que el sistema de fixació es correcte     

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden     
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactesdels 

mecanismes.     

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió decontacte.     
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:     
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:     
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.     

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors     
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquincorrectament 

tots els circuits.  

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.  
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació decircuits i 

l'execució real.  
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de   projecte  

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactesfluixos, 
enllaços i unions no previstes.  

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjamentsfuturs -
sense necessitats d'enllaços.  

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.  
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.  
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord al'especificat.    
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:     

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T  
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B  
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B     

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa 
de terres.     



CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT:    Les tasques 
de control a realitzar són les següents:     
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acordamb el que 

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.     

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES:    Les tasques 
de control a realitzar són les següents:     
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.     
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:     

Les tasques de control a realitzar són les següents:     
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acordamb el que 

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.     

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CABLEJAT:     
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits     
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals     
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades 
el seu recorregut respecte projecte.    CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MECANISMES:     
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.    Es 
mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.    CRITERIS DE PRESA DE 
MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:   S'ha de comprovar la totalitat de la 
instal·lació.    INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:    En cas 
d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.     
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.     
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:    Es 
cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a 
fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el 
determini la DF.     

     

____________________________________________________________________________  
     

     

K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI  
K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS  
K7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS I AÏLLAMENTS ACÚSTICS  
K7C3 -  AÏLLAMENTS AMB PLAQUES DE POLIURETÀ  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC K7C3A604,K7C3AX01.  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES Formació d'aïllament 
amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.     

S'han considerat els materials següents:     
- Plaques d'escuma de poliuretà     
S'han considerat els tipus de col·locació següents:     
- Amb oxiasfalt     

- Fixades mecànicament     
- Sense adherir     
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:     

Aïllament amb plaques, feltres i làmines:     
- Preparació de l'element (retalls, etc.)  
- Neteja i preparació del suport- Col·locació de l'element   CONDICIONS GENERALS:     
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.     

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.     
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.     
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.     

A l'aïllament amb placa de poliuretà amb paper embreat a les dues cares, els junts han d'estar 
segellats amb cinta adhesiva com a solució de continuitat del paper embreat.   Junts entre plaques o 
feltres: <= 2 mm    2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
CONDICIONS GENERALS:     
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.     

El suport ha de ser net.     
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.     
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.    

El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga.     
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent 
ni d'altres accions no el desplacin.     
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:     

El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).     



El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.   Les plaques de 
poliuretà col·locades amb oxiasfalt, no s'han de posar en contacte amb l'oxiasfalt fins que aquest no 
estigui a una temperatura inferior a 100°C.     
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT m2 de superfície amidada segons les 
especificacions de la DT.     
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   - Obertures 
<= 1 m2:  No es dedueixen  
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%     

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.     

     

____________________________________________________________________________  
     

     

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  
(INSTAL·LACIÓ DE CONDICIONAMENT, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ) 
 
 

Abast dels preus unitaris 

Segons l’especificat en les condicions generals, amb la liquidació per facturació només es facturaran 
els elements efectivament instal·lats i liquidats als preus unitaris de l’oferta. 
Pel que, aquests haurien d’incloure a més del cost de materials i muntatge tots els costos complementaris 
i generals. En particular els preus unitaris inclouran: 

. Control de les dimensions reals de la zona d’ubicació de les instal·lacions i comprovació de la seva 
correspondència amb les instal·lacions projectades. 

. Suports, accessoris i peces de forma als preus unitaris de conducte de planxa 

. Plànols de muntatge realitzats sobre la base dels plànols de projecte, ajustats a les dimensions reals 
de l’edifici i coordinats amb l’execució de la resta d’industrials 

. Subministrament i muntatge dels equips i materials relacionats, incloent tots els elements auxiliars 
necessaris per al funcionament impecable de la instal·lació segons els paràmetres funcionals que 
s’especifiquen, encara que no s’esmentin específicament en la relació, de materials: (Se citen 
particularment) 

. Suports, esmorteïdors de dilatació, antivibratoris, segellats, distanciadors i proteccions contra la 
corrosió, 

. Plànols de sòcols bancades, desaigües, i forats en obra. 

. Presència a les reunions d’obra, així com la deguda coordinació del muntatge amb la direcció de l’obra. 

. Embalatges, duanes, transports. 

. Descàrregues i moviment de materials en obra. 

. Bastides necessàries per al muntatge. 

. Caseta d’obra i magatzem de materials. 

. Regulació, ajustament i posada en marxa. 

. Impostos. 

. Plecs d’instruccions per duplicat i plànols reproduïbles de l’estat final de la instal·lació. 

. Esquemes elèctrics de comandament i de maniobra per a que l’industrial elèctric realitzi els cablejats. 

. Direcció, control, supervisió del cablejat i connexió elèctrica i de maniobra. 

. Pintura d’imprimació a tots els elements que ho requereixen. 

. Butlletins signats així com un contracte de manteniment durant un any, a requeriment de la direcció 
facultativa, vàlids per tramitar els permisos oficials de posada en marxa i explotació de la instal·lació. 
 

• Normes per a la realització de l’oferta. 

Preus i qualitats. 

Es donaran els preus unitaris, ajustats a la descripció, qualitats i marques relacionades a cada partida. 
En els casos que s’admeten qualitats alternatives, indicats “o similar” i en els quals no s’especifiqui 
la marca. L’ofertant definirà la seva elecció a l’espai corresponent. 

S’inclouran altres dades sol·licitades, si es sol·liciten, a més, les característiques funcionals dels 
equips oferts. Es definiran emplenant els espais assenyalats amb (X) a la relació de materials 
La resta de les dades sol·licitades, es facilitaran una vegada contractada la instal·lació i elaborats 
els plànols de muntatge segons els terminis establerts 

• Límits de les prestacions. 

El subministrament i responsabilitat de l’industrial comprèn tots els conceptes relacionats a l’ “Abast 
dels preus unitaris”. 
Els limitis de la instal·lació són, tal com es detalla en els plànols i esquemes, els següents: 

* Desaigües. Connexió a baixants en connexions de las màquines. 
* Electricitat: Alimentació a quadre elèctric en sala de màquines. 

- Exclusions: 

S’exclouen del present lot les següents partides i conceptes: 
. Treballs d’obra civil. 
. Aïllaments dels locals. 
. Forats de parets, regates en terra i tabics per a conductes i canonades a condició de que els plànols 
corresponents siguin remesos a temps a la direcció d’obra. 
. Els forats en fals sostre per a la col·locació dels difusors i reixes. 



. Subministrament d’energia elèctrica per l’obra fins els locals de treball. Quadres de protecció, 
cablejats i elements a partir d’aquest punt seran per compte de l’instal·lador. 
. Subministrament d’aigua per l’obra fins els locals de treball, a partir d’aquest punt les canonades, 
valvuleria i d’altres elements seran per compte de l’adjudicatari. 

- Proves, recepció, i garanties. 

- Recepcions parcials: 

. A l’acabament dels treballs s’efectuarà la recepció provisional dels mateixos 

. Prèviament s’hauran realitzat proves parcials, tenint en compte les necessitats de posada en servei 
de la construcció per etapes i els impediments de la realització de les proves que suposarà el 
desenvolupament de l’obra. 
. Se citen expressament les proves d’estanqueïtat i pressió de les xarxes de distribució 

. Prova d’estanqueïtat conductes i canonades. Finalitzat el muntatge de conductes així com les connexions 
a les centrals i abans de l’aïllament i del muntatge dels falsos sostres es procedirà a un assaig de 
fuites mitjançant boira artificial. Les fuites nominals dels circuits han de complir el disposat per la 
ITE. 
. En cas de dubte i a criteri de la direcció d’obra, es procedirà a un assaig quantitatiu consistent en 
el següent. 
. Es taparan totes les entrades i sortides d’aire 
. S’aplicarà un ventilador patró a la xarxa donant a cabal nul 1.500 Pa 

. La fuita màxima de la totalitat de la xarxa sota aquestes condicions serà inferior al 4% del cabal 
nominal per a conductes circulars, i inferior al 6 per cent per als de secció rectangular. 
 

-Recepció provisional 

. A l’acabament dels treballs s’efectuarà la recepció provisional 

. Les proves i comprovacions a realitzar seran les suficients per a demostrar el funcionament impecable 
de les instal·lacions segons les regles de la tècnica, les especificacions de qualitat i els rendiments 
i paràmetres contractats. 

. El contractista es farà càrrec de tots els subministraments, eines, aparells de mesura i materials 
especials per a proves necessàries, així com de la mà d’obra qualificada per a efectuar les operacions 
demanades. De la mateixa manera es realitzaran les proves que requereixin els distints Organismes 
Oficials. Les despeses corresponents aniran a càrrec del contractista. 

. De la recepció provisional s’aixecarà acta completa i signada per la propietat, la direcció d’obra i 
el contractista. 
. Es portaran a terme les següents comprovacions i proves. 

- Control de conformitat de la memòria. 

- Control de conformitat amb les normes i reglaments vigents. 

- Les mesures d’aïllament per la part elèctrica. 

- El control de les condicions de col·locació dels aparells i dels sistemes d’unió dels elements. 

- Proves d’estanqueïtat. 

- Proves de rendiment amidant: pressions, cabals temperatures i qualsevol altre paràmetre especificat en 

els punts de consum. 

- Proves de funcionament a règim normal. 

- Mesura del consum elèctric de cadascuna de les fases dels motors. 

- Control dels punts de consigna, de les seves desviacions sistemàtiques, errors de resposta, oscil·lacions 

i el seu esmorteïment de tots els servomecanismes. 

- Control de totes les maniobres, de les seves seqüències, seguretats i enclavaments. 

- Mesura dels sorolls i vibracions. 

- Mesura de velocitats d’aire als ambients tractats. 

- Comprovació de cabals i pressions de totes les bombes i ventiladors. 

- Comprovació de les alineacions de les transmissions de bombes i màquines. 

- Comprovació de potències calorífiques de tots els intercanvis i elements productors de calor i o fred. 

. Seran a càrrec del contractista les rectificacions que resultin necessàries després d’aquestes 
comprovacions i proves. 
. La direcció d’obra determinarà un termini perquè el contractista pugui realitzar els ajustaments i 
rectificacions necessàries. 
. Al final d’aquest termini es realitzarà un nou control. 

. La recepció provisional es dictaminarà solament després de verificar la conformitat total de totes 
les instal·lacions. 
 

- Recepció definitiva 



Es farà un any després de la recepció provisional i es dictaminarà després d’haver comprovat el perfecte 
funcionament de les instal·lacions, i després d’haver arreglat qualsevol imperfecció indicada per la 
direcció d’obra. 
 

-Posada en servei 

L’instal·lador subministrarà tres exemplars de tots els plànols de revisió i instruccions de funcionament 
necessaris per a la posada en servei i explotació de la instal·lació (As-built en suport informàtic). 
L’esquema de principi de funcionament se subministraran per a cada local tècnic, protegits mitjançant 
una enquadernació indeleble i conservadora. 
Els plànols reflectiran qualsevol modificació feta durant la realització. 
Es posarà a la disposició de la propietat personal qualificat per a assegurar la formació del personal 
de manteniment i d’explotació. 

 

-Garanties i responsabilitats 

El contractista haurà de mantenir la seva instal·lació en estat de funcionament durant el període comprès 
entre la fi de les obres i la recepció definitiva. 
Durant aquest període, reemplaçarà pel seu compte cada element defectuós, per defecte del fabricant, de 
muntatge, del material o desgast anormal. 
L’instal·lador serà responsable de qualsevol accident provocat per la seva instal·lació, sent responsable 
de la seva instal·lació respecte a les normes vigents. 
Haurà d’indicar a la direcció d’obres qualsevol anomalia, incompatibilitat o contradicció en el present 
expedient. 
No podrà justificar per causa d’un error, oblit o imprecisió del present pressupost descriptiu, el 
subministrar una instal·lació incompleta, en estat de marxa defectuosa i en contradicció amb els 
reglaments i normes vigents. 
 
1.3 Elements del sistema 

.Aparells autònoms bomba de calor 

L’aparell autònom estarà format per bastidor, construït amb perfils d’acer, recobert amb plafons, 
construïts en planxa d’acer d’1,5 mm de gruix, fàcilment desmuntables, per la seva mida i pel sistema 
de fixació dels mateixos, de tal forma que permetin l’accés a l’equip per tots els costats 

Tots els plafons estaran recoberts en la seva cara interior per aïllament tèrmic acústic, format a base 
de planxa de fibra de vidre de 25 mm de gruix, densitat de 7,5 kg/m3 i la part que està en contacte amb 
l’aire recobert amb vel de fibra de vidre. En la seva cara exterior, estaran pintats i assecats al forn. 
En seu interior, estaran ubicats el compressor de tipus hermètic, muntat sobre amortidors, bateria 
d’expansió directa per a refrigeració i deshumectació d’aire, bateria de condensació i escalfament 
d’aire. A més, disposarà de ventiladors centrífugs per a circulació d’aire en els circuits interior i 
exterior. 
La unió entre el compressor, la bateria d’expansió directa i la bateria de condensació s’efectua 
mitjançant circuit frigorífic, que porta incorporats cadascun els següents elements: 

-      Vàlvula termostàtica d’expansió amb compensador extern de pressions. 
-      Vàlvula solenoide. 
-      Pressòstat d’alta. 

-      Pressòstat de baixa. 
-      Filtres assecadors. 
-      Espiells indicadors d’humitat. 

-      Vàlvules de retenció. 
-      Recipients de líquid amb vàlvula de seguretat. 
-      Intercanviador de calor. 
-      Vàlvula de 4 vies inversora de cicle. 
 

Característiques mecàniques dels elements 

Compressor 

Els compressors estaran específicament dissenyats per treballar en bomba de calor, les bieles i colls 
de cigonyal estaran sobre-dimensionats per aconseguir una major solidesa i duració. 
L’oli per a lubrificació dels compressors serà especial per a compressors que treballen per sistema 
bomba de calor. 

El compressor estarà protegit com a mínim contra temperatures de descàrregues altes, contra pressions 
de descàrrega altes, contra fuites de refrigerant i per cabal d’aire insuficient a través de les 
bateries. 
Disposarà, a més, resistències de càrter, que mantindran l’oli calent a temperatura uniforme. 

 
Bateries refrigerants 

Estaran situades en l’interior del moble i estaran construïdes en tub de coure i aleta d’alumini. La 
separació serà suficientment àmplia per evitar al màxim la formació de gel en les esmentades bateries. 

 



Ventiladors 

Els ventiladors seran de tipus centrífug, permetran que s’acoblin conductes d’aire i estaran muntats 
sobre suports antivibratoris. El motor estarà directament acoblat al ventilador. 
 
Filtres d’aire 

En els circuits d’aire interior i exterior tindran incorporats filtres de tipus regenerable, amb manta 
filtrant d’escuma de poliuretà de cèl·lules obertes. 

Els esmentats filtres estaran muntats amb marc metàl·lic i seran fàcilment desmuntables des de l’exterior 
de l’aparell. 
 
Resistències elèctriques 

Les resistències elèctriques per a calefacció seran del tipus de fils crom-níquel, que estaran protegides 
per sonda de temperatura i enclavament elèctric amb els ventiladors d’impulsió d’aire, el que provoca 
la desconnexió elèctrica de forma automàtica en cas d’augment de la temperatura o aturada dels ventiladors 
d’impulsió. 
 

Quadre elèctric 

Un quadre elèctric integrat en la unitat climatitzadora, la qual tindrà en el seu interior els elements 
de protecció i control dels motors de la instal·lació, com contactors, fusibles, relès tèrmics cadascun 
dels següents elements: 

- Compressors. 

- Ventiladors impulsió d’aire. Condensadors. 

- Resistències elèctriques. 
 

Plafó de control 

En el quadre de control a distància s’efectuen les següents funcions: 
a) Regular la temperatura que es desitgi. 

b) Commutar les posicions de fred o calor, automàticament. 
c) Detectar a través d’una llum pilot si hi ha anomalies en l’equip. 
d) Fer funcionar les resistències elèctriques desconnectant la resta de la unitat. 

Hauran de complir les normes: 

UNE-EN 378-1 // UNE-EN 378-2 // UNE-EN 378-3 
 

• Unitats interiors 

Les unitats interiors per a tractament d’aire de locals poden estar formades pels següents elements: 
carcassa metàl·lica, bateries, ventilador, filtre d’aire, comandaments elèctrics i vàlvules de regulació. 
La unitat podrà anar muntat en posició horitzontal o vertical, i podrà anar acabat amb una xapa envoltant 
decorativa també metàl·lica. 

• Carcassa i envoltant 

La carcassa de la unitat serà de xapa d’acer galvanitzada amb un gruix mínim d’1 mm. 
Si les unitats s’instal·len en execució vista, disposaran d’un element envoltant decoratiu metàl·lic, 
acabat amb pintura al forn o lacat, que incorporarà una reixa per a la impulsió d’aire. L’esmentada 
reixa podrà ser d’alumini o plàstica. En aquest últim cas, el plàstic haurà de ser no combustible. 
 
Bateries 

Les unitats disposaran d’una bateries d’intercanvi de tipus expansió directa. Les bateries estaran 
construïdes en tub de coure amb aletes d’alumini. Per evitar la formació de condensats en la superfície 
de la carcassa, s’aïllarà tèrmicament el mateix al voltant de la zona de bateries. 
La unitat incorporarà una safata de recollida de condensats de capacitat suficient, amb connexió de 
desguàs. Aquesta safata anirà aïllada tèrmicament en la seva part exterior per evitar la formació de 
condensats en la cara externa de la mateixa. La safata de recollida de condensats es perllongarà fins a 
les vàlvules de tall i regulació de les bateries, per recollir qualsevol possible degoteig de les 
vàlvules. 
 
Ventilador 

La unitat impulsarà aire per una o dues turbines centrífugues d’alumini, de doble aspiració, amb motor 
incorporat de 3 velocitats, amb condensador permanent i protecció tèrmica amb rearmament automàtic. La 
tensió d’alimentació serà 220 V, monofàsica, 50 Hz. El grup motor-ventilador anirà fixat a la carcassa 
a través de suspensions elàstiques, per evitar la transmissió de vibracions. 

 
Filtre d’aire 



El filtre d’aire serà del tipus pla, de material rentable, amb marc metàl·lic, fàcilment desmuntable 
sense necessitat de desmuntar l’envoltant. El material del filtre haurà de ser de classificació al foc 
M1. No s’acceptaran filtres del tipus rebutjable i/o amb marc de cartró. L’eficàcia mínima del filtre 
serà EU4. 

 
Comandaments elèctrics i regulació 

El bloc de comandaments de la unitat podrà instal·lar-se solidari amb l’aparell o instal·lar-se de forma 
mural. La unitat disposarà d’un commutador manual de velocitats. Disposarà també d’un termòstat per a 
la regulació de la temperatura. 
 
Criteris d’instal·lació 

a) Subjecció a sostre: La unitat es suspendrà del sostre amb barres metàl·liques rígides tipus M4, que es 

fixaran al fan-coil a través de juntes elàstiques per absorbir vibracions. 

 

b) Subjecció a paret o sol: La unitat es fixarà a la paret o al sol de forma rígida i solidària. 
 

c) Embocadures i reixes d’impulsió per a la unitat sense envoltant: Es realitzaran en planxa de fibra de 

vidre recoberta interior i exteriorment amb pel·lícula d’alumini o amb planxa de xapa galvanitzada 
aïllada interiorment amb escuma flexible de 13 mm de gruix, per aconseguir aïllament tèrmic i acústic. 

Les reixes d’impulsió per a la unitat sense envoltant seran d’alumini acabat en color RAL a definir. 
Les reixes seran amb lamel·les regulables per a doble deflexió si van muntades en fals sostre o paret, 
i seran amb lamel·les fixes i rectificador de direcció d’aire si van muntades en fals sol o en ampit de 
finestra. 

d) Retorn d’aire: Per a les unitats en execució vista, el retorn es realitzarà de forma lliure per la part 
darrera de la unitat. En aquest cas, s’ha de mantenir una obertura mínima lliure de 10 cm de connexió 
amb l’ambient. 

Per a les unitats sense envoltant (execució oculta), el retorn es realitzarà a través d’una reixa o 
obertures en el parament entre l’ambient tractat i l’espai on es trobi la unitat. 

Si s’hi instal·la una reixa de retorn, aquesta serà d’alumini acabat en color RAL a definir, i serà de 
lamel·les fixes. L’àrea lliure mínima de pas per al retorn haurà de ser al menys la mateixa que la de 
la reixa d’impulsió. 
En general, l’espai on s’allotgi la unitat oculta actuarà com a plènum de retorn, i no es conduirà la 
reixa de retorn fins a la unitat. No obstant, si aquest espai no pot actuar com a tal plènum (per 
comunicar a varies unitats, o perquè és de grans dimensions, i la distància entre la reixa de retorn i 
el fan-coil és molt elevada), serà necessari conduir el retorn d’aire des de la reixa o obertura fins 
la part darrera de la unitat, amb un conducte aïllat d’iguals característiques constructives que per a 
l’embocadura d’impulsió. 
En cas d’instal·lar conducte de retorn la unitat, la connexió amb el conducte es realitzarà de manera 
que el filtre d’aire pugui registrar-se amb facilitat. 

e) Accés: Les unitats situades en fals sostre, fals sol o dintre de mobles disposaran d’un accés suficient 

per poder realitzar un bon manteniment, incloent la reposició de filtres i verificacions de valvuleria 

i instal·lació elèctrica. 
 

f) Desguassos: El tub de desguàs de condensats serà de diàmetre mínim 32 mm, de PVC rígid, amb connexió 

flexible a safata. Si per la disposició de la unitat i baixants és possible, es connectaran varis 
desguassos de la unitat al baixant a través d’un mateix sifó conjunt. Els desguassos es connectaran 

preferentment a baixants de tipus pluvial, per minimitzar la possibilitat de mals olors i desifonatges. 

Si això no és possible, cada unitat disposarà de sifó individual. El tancament mínim dels sifons serà 

de 7 cm per als sifons individuals i de 10 cm per als sifons que recullen varies unitats. 
 

g) Alimentació elèctrica: L’alimentació elèctrica i de control a la unitat es realitzarà amb tub de PVC 

flexible doble capa i con ràcords de connexió. 
 

h) Selecció dels equips: Les característiques que s’especifiquen per als equips (potència de fred i calor, 

cabal d’aire, nivell sonor), s’obtindran sempre a la velocitat mitja del ventilador. 
 

Les condicions de selecció seran en general les següents:  

 
Estiu: Ambient: 27 ºC, 48 % HR.  
Hivern:Ambient: 20 ºC 

El nivell de pressió sonor màxim admissible serà l’indicat en projecte, però en cap cas serà superior a 
45 dBA a 1 m de la unitat. 

i) Elements vistos: El tipus i acabat (color) dels elements vistos (reixes, comandaments) hauran de ser 

sotmesos a l’aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. La posició del comandament, quan s’instal·li 



en paret, haurà de ser aprovada per la Direcció Facultativa. En general, haurà d’instal·lar-se en 
paraments que no siguin exteriors, a una altura d’1,5 m, lluny de corrents d’aire o focus puntuals de 

calor o radiació solar directa, que podrien falsejar la lectura. 

j) Aire primari: Quan la unitat rebi una aportació d’aire primari a través d’un conducte, aquest es 
connectarà al plènum de retorn o al conducte de retorn, segons els casos. En el conducte d’aire primari 

s’instal·larà una comporta de regulació per ajustar el cabal d’aire que s’aporta. 

 
 

• Conductes de xapa galvanitzada 

 

- Dimensions 

Les dimensions dels conductes de xapa galvanitzada s’ajustaran als indicats en la norma UNE- EN 1506 
(secció circular) i UNE-EN 1505 (secció rectangular). 

- Classificació 

La resistència estructural d’un conducte i la seva estanquitat a les fuites d’aire depenen de la pressió 
de l’aire al conducte. El soroll, les vibracions i les pèrdues per fricció depenen de la velocitat de 
l’aire en el conducte. 
Els conductes es classifiquen d’acord a la màxima pressió en exercici de l’aire i a la màxima velocitat 
de la mateixa, segons la següent taula: 

 

 
(1) Pressió positiva o negativa 
(2) Pressió positiva 
(3) Velocitat usualment superior als 10 m/s 

Quan existeixi la possibilitat d’un tancament ràpid d’una comporta, s’instal·larà un dispositiu de 
descàrrega de la sobrepressió que es crearia o bé una xarxa de conductes amb classificació suficient 
per a suportar la sobrepressió màxima presumible. 
 

- Estanquitat 

Per a la obtenció de la estanquitat dels conductes segons s’indica en la norma UNE 100-102-88 és 
necessari segellar les unions en la forma indicada a continuació: 

- Classe B.1, B.2 i B.3: Segellar unions transversals. 
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- Classe M.1 i M.2: Segellar les unions transversals i les unions longitudinals. 

- Classe M.3 i A.1: Segellar tots els elements d’unió transversal i longitudinal, les 
connexions, les cantonades, els cargols, etc... 

Un cop acabada la xarxa de conductes es provarà el grau de estanquitat de la instal·lació tal 
com indica la norma UNE 100-104-88, complimentant-se el full de prova de conductes descrita en 
l’annex D de l’esmentada norma. 
 

- Conductes rectangulars: gruixos de xapa, unions i reforços 

Els gruixos nominals de xapa i els tipus i distàncies de reforços transversals, incloses les 
unions transversals quan aquestes constitueixen un reforç, estan donats en funció de la classe 
de conducte i de la seva dimensió màxima transversal, basant-se en les següents limitacions:  

- la deflexió màxima permesa als membres dels reforços transversals no serà mai superior a 6 mm. 

 

- Les unions transversals han de ser capaces de resistir una pressió igual a 1,5 vegades la màxima 

pressió de treball que defineix la classe, sense deformar-se permanentment o cedir. 

- La deflexió màxima permesa per a les xapes dels conductes rectangulars és la següent:  

 

. 10 mm per a conductes de fins a 300 mm de costat 

. 12 mm per a conductes de fins a 450 mm de costat 

. 16 mm per a conductes de fins a 600 mm de costat 

. 20 mm per a conductes de més de 600 mm de costat, 

Els gruixos, unions i reforços permesos es detallen en la norma UNE 100-102-88. No es permet 
l’ús de les unions transversals UT.12, UT.12-R1, UT.12-R2 i UT.14, per als conductes de la classe 
M.2, M.3 i A.1. 
El matritzat a punta de diamant o amb ondulació transversal es prescriu per a conductes amb un 
costat major o igual a 500 mm, a menys que tinguin un aïllament interior o exterior del tipus 
rígid, sòlidament ancorat a les xapes del conducte. 
El matritzat a punta de diamant o amb ondulació transversal no afecta els requeriments de 
reforços transversals i, per tant, no pot considerar-se substitutiu dels reforços. 
Es recomana que els conductes amb pressió negativa no tinguin matritzat; si el tenen, la deflexió 
ha de estar cap a l’interior. 
Els reforços fets mitjançant xapa d’acer de gruix nominal igual o inferior a 1,5 mm, hauran de 
ser galvanitzats; els reforços fets mitjançant perfils normalitzats de gruix superior a 
l’esmentat anteriorment podran ser d’acer negre. 

En l’apartat 9.3 de la norma UNE 100.102-88 es donen alguns detalls d’unions transversals, amb 
o sense reforç, portes i plafons d’accés, connexions, bateries en conductes, canvis de secció, 
aspes, derivacions i corbes. 
Les unions de conductes amb el climatitzador, es realitzaran amb maniguet elàstic ignífug 
d’execució intempèrie. 

En el pas de conductes junt a elements metàl·lics o d’obra que ofereixin la possibilitat d’un 
contacte fortuït, es disposarà un aïllament entre conducte i element per evitar la transmissió 
de vibracions. 
Totes les corbes en conductes amb un costat de més de 500 mm portaran aletes direccionals. 

 

- Conductes circulars: gruixos de xapa, unions i reforços 

Les unions longitudinals per a conductes circulars poden ser: 
 

- UL.1: Engatellada en espiral 

- UL.1-R: Engatellada-reforçada en espiral 

- UL.2: Engatellada longitudinal 

- UL.3: Soldada 

- UL.4: Sobreposada i enribetada o soldada a punts cada 50 mm. 

 

D’acord a la pressió de exercici de la xarxa de conductes, els tipus d’unions longitudinals que 
es poden fer servir són els que s’indiquen en la següent taula: 
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Classe Conducte Tipus d’unió longitudinal 

B.1 Totes 

B.2 Totes 

B.3 Totes, menys UL.4 

M.1 Totes, menys UL.4 

M.2 Totes, menys UL.4 

M.3 Totes, menys UL.4 

A.1 Només UL.1, UL.1-R i UL.2 

 
Els gruixos nominals de xapa en dècimes de mil·límetre per a conductes circulars de la classe 
B.1, B.2 i B.3 ens dona en la següent taula: 

 
(1) Màxima pressió negativa de 250 Pa 

Els gruixos nominals de xapa en dècimes de mil·límetre per a conductes circulars de la classe 
M.1, M.2, M.3 i A.1  es mostren a la següent taula: 

 
(1) Amb unió transversal a maniguet o banda sobreposada. 
(2) Amb unió transversal a brida. 

Per a les unions transversals es farà servir la unió a banda sobreposada, la unió amb maniguet 
o la unió a brida. En la UNE 100-102-88 es mostren els detalls de les unions descrites. La unió 
amb banda sobreposada només s’utilitzarà amb conductes amb unió longitudinal soldada. 
Les unions a maniguet o amb banda podran utilitzar-se sempre per a diàmetres de fins a 900 mm 
per als conductes de classe B.1, B.2 i B.3 i de fins a 600 mm per als conductes de classe M.1, 
M.2, M.3 i A.1. 

Per a diàmetres superiors als indicats es recomanable utilitzar la unió a brida. 
En la norma UNE 100-102-88 es donen detalls de peces especials i connexions flexibles per a 
conductes circulars. 
 

- Suports dels conductes horitzontals 
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Els suports de conductes en xapa galvanitzada s’ajustaran a allò indicat en la norma UNE-EN 
12236. 
El sistema de suport d’un conducte tindrà les dimensions dels elements que li constitueixen i 
estarà espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del 
seu aïllament tèrmic així com el seu propi pes. 
El sistema de suport es compon d’ancoratge, tirants i fixació del conducte al suport. 
El sistema d’ancoratge adoptat no haurà d’afeblir la estructura de l’edifici i la relació entre 
la càrrega que grava sobre l’element d’ancoratge i la càrrega que determina l’arren-cament del 
mateix, no haurà de ser mai inferior a 1:4. 
 
Els tirants seran fleixos de xapa d’acer galvanitzat, o bé platines o barres d’acer no tractat 
superficialment. Les barres seran galvanitzades si treballen en ambients corrosius, protegint-
se amb pintura anticorrosiva aquelles parts del suport que hagin perdut el galvanitzat a 
conseqüència o de la seva mecanització. L’angle màxim entre la vertical i el tirant és de 10 . 
No s’utilitzaran filferros com suports definitius o permanents. 
Per a la fixació del conducte als tirants podran utilitzar-se cargols rosca-xapa o reblons, 
només per a conductes de la classe B.1, B.2 i B.3. En aquest cas, la penetració en el conducte 
deu ser evitada en lo possible. Els conductes de classe M.1, M.2, M.3 i 
A.1 deuran fixar-se als tirants a través dels seus elements de reforç o descansaran en un perfil 
que s’uneix als tirants mitjançant elements roscats. En cap cas s’admetrà la unió del suport per 
mitjà de cargols o reblons als conductes d’aquestes classes. 
Per a conductes rectangulars, l’espaiament màxim entre suports contigus i la secció de les barres 
o platines, en funció del perímetre del conducte rectangular i de la secció de los tirants 
s’estableix en la taula I de la norma UNE-EN 12236. Sempre que sigui possible s’emplaçaran els 
suports a prop de les unions transversals del conducte. Quan la màxima suma de costats o 
semiperímetre sigui superior a 4,8 m es necessari realitzar un estudi de pesos seguint el descrit 
en l’annex A de la norma UNE-EN 12236. 
En la següent taula s’indiquen les seccions necessàries dels fleixos per a una distància màxima 
entre suports de 3,5 m per als conductes circulars. La secció del collaret serà igual a la del 
tirant. 
 

Diàmetre (mm) Platines (mm) 

<= 600 1 x 25 x ( 8) 

601 a 900 1 x 25 x (12) 

901 a 1200 1 x 25 x (15) 

1201 a 1500 2 x 25 x (12) 

1501 a 2000 2 x 25 x (15) 

Es recomana emplaçar els suports a prop de les unions transversals. 
 

- Suports dels conductes verticals 

Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un forjat o a una paret vertical. 
La distància màxima permesa entre suports verticals es conformarà als següents criteris: 

. Fins a 8 m (2 pisos) per a conductes rectangulars de fins a 2 m de perímetre. 

.Fins a 4 m (1 pis) per a conductes de dimensions superiors a les esmentades per al cas anterior. 
En els punts d’ancoratge a la paret, s’adoptarà un factor de seguretat de 1 a 4 i unes càrregues 
de tracció i tall igual a la meitat del pes. 
La fixació del conducte al suport s’efectuarà per mitjà de cargols rosca-xapa o reblons per a 
conductes de classe B.1, B.2 i B.3 i quan les dimensions no ultrapassen els 750 mm en costat. 
Per a dimensions superiors o per a les classes M.1, M.2, M.3 i A.1, la fixació es farà por mitjà 
de soldadures a punts o a través dels seus reforços transversals per mitjà de barres o perfils. 
 

• Conductes en planxa de fibra de vidre 

- Dimensions 

Les dimensions dels conductes de planxa de fibra de vidre s’ajustaran als indicats en la norma 
UNE-EN 1505. 
 
Camp d’aplicació dels conductes de fibra de vidre 
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Només es permetrà muntar sistemes amb conductes rectangulars en fibra de vidre, per la circulació 
forçada d’aire amb pressions negatives o positives de fins a 500 Pa (Classe B.1 -150 Pa; Classe 
B.2 - 250 Pa i Classe B.3 - 500 Pa), velocitats de fins a 10 m/s, temperatures màximes en 
l’exterior del conducte de 65 ºC i en l’interior de 120 ºC. 

No està permès utilitzar planxes de fibra de vidre per les següents aplicacions: 

- Conductes d’extracció de campanes o cabines de fums (cuines, laboratoris, ...), 

- Conductes d’extracció d’aire contenint gasos corrosius o sòlids en suspensió, 

- Conductes instal·lats en l’exterior de l’edifici,  

- Conductes enterrats, 

- Com elements per formar climatitzadors, 

- Prop de bateries d’escalfament amb temperatura superficial superior a 50 ºC, a menys que 

la distancia mínima entre la bateria i la planxa sigui de 200 mm. 

- Per conductes verticals de més de 10 m d’alçada. 

 

-Característiques de la planxa de fibra de vidre 

. La planxa està constituïda per fibres de vidre inerts i inorgàniques, lligades per una resina 
sintètica termoendurent. 
. La cara de la planxa que constituirà l’exterior del conducte tindrà un revestiment que té la 
funció de barrera de vapor i protecció de les fibres. La cara interior està acabada amb una 
combinació de alumini amb paper o vinil. 

. Les característiques de rigidesa, resistència al foc i a la fatiga hauran de complir l’indicat 
en la norma UNE 100-105-84. 
. La planxa de fibra de vidre i els seus acabats interior i exterior, haurà de complir amb les 
següents condicions: 

. L’absorció d’humitat no excedirà el 2 % en pes o el 0,18 % en volum, el menor entre els dos, 
a una temperatura seca de 50 ºC i una humitat relativa del 95 % durant 96 hores. 
. La resistència al pas del vapor de l’acabat exterior haurà de ser tal que mai puguin produir- 
se condensacions en l’interior de l’estructura de la planxa i en tot cas mai inferior als 800 
MPa m2 s/g. 
. Els metalls en contacte amb la planxa no s’han de corroir de forma apreciable. 
. L’erosió de les fibres per efecte del pas de l’aire ha de ser nul·la. 
. L’absorció o formació d’espores o bactèries ha de ser nul·la. 

. La massa especifica serà superior a 60 kg/m3, depenent de la classe de rigidesa de la planxa. 

. La conductivitat tèrmica a la temperatura mitja de 0 ºC haurà de ser igual o inferior  0,035 
W/m2K, per una densitat de 60 kg/m. 
. Els coeficients d’absorció acústica Sabine de la planxa hauran de complir, com a mínim, els 
següents valors: 0,05 a 125 Hz, 0,19 a 250 Hz, 0,51 a 500 Hz, 0,67 a 1000 Hz, 0,89 a2000 Hz i 
1,12 a 4000 Hz. 
. La rugositat interior de la planxa ha de ser igual o inferior a 0,0009 m per, al menys, el 90 
% de la superfície. 

 

-  Unions 

La longitud màxima d’un tram de conducte és de 1,2 m, menys el que es necessita per a les unions, 
quan el perímetre interior de la secció transversal és superior a 1 m. Si és inferior a aquest 
valor, és possible construir trams de fins a 3 m de longitud en una sola peça. 
Per encaixar un costat en el sentit longitudinal del conducte pot realitzar-se o bé per 
acanaladura sobreposada o amb acanaladura en V. En el primer cas, la protecció exterior de la 
planxa haurà de ensolapar-se sobre la cara exterior del costat contigu per una dimensió igual a 
1,4 vegades el gruix de la planxa i es fixarà per mitjà de grapes. La connexió transversal es 
farà amb acanaladura sobreposada, la protecció exterior de la peça mascle s’ensolaparà sobre la 
peça femella i es fixarà per mitjà de grapes. 
En la UNE 100-105-84 es mostren detalls de connexió de aparells i equips. 

 

- Tancament, segellat i registres 

Pel tancament i segellat de les unions longitudinals i transversals de la xarxa de conductes 
s’utilitzaran cintes adhesives a la pressió (UNE 100-106) o a la calor. Les superfícies sobre 
les quals s’aplicaran les cintes estaran perfectament netes i seques. L’amplada mínima de les 
cintes serà de 60 mm. 
D’acord amb la ITE 02.9.3. del RITE han d’instal·lar-se obertures de servei en les xarxes de 
conductes per facilitar la seva neteja. Les obertures o registres es situaran segons el que 
s’indica en UNE 100.030 i a una distància màxima de 10 m. A aquests efectes poden emprar-se les 
obertures per a l’acoblament a unions terminals. 
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La xarxa de conductes es provarà, segons l’indicat en la norma UNE 100-104, a 1,5 vegades la 
màxima pressió d’exercici, havent-se de complir els valors de fuita màxims descrits en la norma. 
La deflexió màxima de la planxa de fibra i dels reforços metàl·lics no haurà de superar 1/100 
la llum del conducte. 

 

- Reforços 

Pels reforços dels conductes s’utilitzaran canals, te de dos angulars o bé te d’angular continu. 
Els gruixos i amplades d’aquests reforços compliran amb l’establert en la UNE 100-105-84 en 
funció de la classe de conducte (B.1, B.2 o B.3). 
Per a conductes de pressió negativa en la part interior del conducte, en correspondència de 
l’esforç i cada 40 cm com a màxim, es posarà un retall en xapa galvanitzada de 50 x 150 mm i de 
gruix nominal de 10/10 mm. 

Per a conductes de pressió positiva i de costat igual o superior a 1,5 m els reforços es 
subjectaran per mitjà d’una volandera rodona de 75 mm de diàmetre o quadrada de 60 mm de costat, 
posada en el centre del conducte. Totes les volanderes i retalls tindran les vores doblades cap 
el costat del conducte que impedeixi el tall de la superfície de la planxa. 

Un mètode alternatiu per a reforçar els conductes de fibra és per mitjà de barres d’acer 
galvanitzat quan la pressió és positiva. S’utilitzaran barres de 2 mm de diàmetre mínim a 
distancies de 1200, 600 o 400 mm. Haurà de complir-se l’especificat en les taules VI, VII i VIII 
de la UNE 100-105-84 on es donen el número de barres a cada secció transversal i la distància 
longitudinal en funció de la rigidesa de la planxa i la classe de conducte. 

 

-Suports horitzontals en conductes sense reforç 

La màxima distància entre suports de conductes horitzontals serà: 

- 2,4 m per una dimensió interior < 900 mm 

- 1,8 m per una dimensió interior entre 900 i 1500 mm 

- 1,2 m per una dimensió interior > 1500 mm 

Només pot haver una unió transversal entre dos suports, excepte si el perímetre del conducte és 
inferior a 2 m, en el que podran existir dues unions. 
Els elements verticals de fixació poden ser: 

- dues platines de 25 mm d’amplada i de 0,8 mm de gruix nominal 

- dues barres de 6 mm de diàmetre. 

 
Quan el conducte tingui una dimensió superior a 1,5 m haurà d’instal·lar-se un suport addicional 
per evitar que el conducte es corbi cap a l’interior quan no estigui pressuritzat. 
 

- Suports horitzontals en conductes reforçats 

El suport coincidirà amb el reforç. Els elements verticals estaran units mitjançant cargols al 
mateix suport a una distància màxima de 150 mm i estaran constituïts per dues platines de 12/10 
mm de gruix nominal. 
Quan el conducte tingui el costat més gran inferior a 600 mm, els suports que no coincideixin 
amb elements de reforç podran fer-se utilitzant una platina de, al menys, 8/10 mm de gruix 
nominal i 25 mm d’amplada. Entre els angles del conducte i la platina, s’instal·laran dues xapes 
de gruix nominal de 8/10 mm de 100 x 100 mm, en forma d’angle. 
Per tots els suports s’hauran d’utilitzar elements galvanitzats. 

- Suports verticals 

Els suports verticals es posaran a una distància màxima de 3,5 m. 
Els conductes podran recolzar-se en un forjat mitjançant un perfil angular de 30 x 30 x 3 mínim. 
En aquest cas, i en l’interior del conducte un maniguet de xapa galvanitzada, el gruix del qual 
complirà la norma UNE 100-102, d’alçada mínima de 150 mm. 

 
Quan un conducte es suporta a una paret vertical, és necessari que l’ancoratge tingui lloc en 
correspondència d’un reforç del conducte. De la mateixa manera en l’interior del conducte 
s’instal·larà un maniguet de 150 mm i gruix apropiat, i el suport serà de 30 x 30 x 3 mínim. 

 

• Conductes d’aire resistents al foc 

Els conductes estaran realitzats amb plafons de fibrosilicats, incombustibles segons UNE 
23.102.90, DIN 4.102 i BS 476, d’una densitat mínima de 450 kg/m3 i amb un coeficient d 
conductivitat tèrmica de 0,071 kcal/hºCm2. 
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El gruix dels plafons serà l’adequat segons assaigs oficials realitzats per obtenir una 
resistència al foc en minuts determinada en projecte. 
La unió de les plaques es realitzarà mitjançant adhesiu específic i per aconseguir una perfecta 
estanquitat s’acabarà amb pasta per a juntes i grapes de subjecció, d’acord amb les 
especificacions del fabricant segons assaigs realitzats. 
Els conductes seran suspesos del sostre per mitjà d’angulars galvanitzats de 30x30x4, abraçant 
el conducte per la seva part inferior i suspès al sostre mitjançant barra roscada M12 amb 
femelles hexagonals 63/11.4/1.83. 

La subjecció al sostre es realitzarà mitjançant tacs metàl·lics d’expansió de diàmetre 15, 
resistents al foc, tensió calculada per ancoratge serà de 500 N.En les cantonades del conducte 
es muntaran angles de protecció, a base d’angulars galvanitzats de 40x20x0,7. 
En totes les corbes s’instal·laran aletes direccionables. 

En el pas dels conductes pels elements estructurals, es tindrà especial atenció en segellar les 
juntes, amb material resistent al foc de la mateixa composició del conducte. 
En els trams verticals s’han de tenir en compte els desplaçaments verticals i transversals, per 
això es preveuran suports especials per repartir càrregues i evitar moviments. 

El material haurà de posseir els certificats dels assaigs de comportament al foc segons les 
condicions establertes en la norma UNE 23.093.90 i ISO 834. S’haurà d’aportar certificat d’assaig 
realitzat pel laboratori homologat. 
En els plafons aniran marcats les següents dades: 

- Identificació del fabricant. 

- Nom del producte. 

- Resistència al foc. 

- Any de fabricació. 

- Referència a la norma de fabricació. 

 

• Difusors lineals 

Els difusors d’aire lineals poden ser usats per a impulsió i retorn d’aire, s’instal·len en 
sostres de locals entre 2,5 i 4,0 m d’altura, amb temperatures d’impulsió de ± 10 ºC sobre la 
temperatura ambient. Són difusors d’alta inducció d’aire, adaptables a sistemes de Volum d’Aire 
Variable. Es componen del difusor i el plènum de connexió: 
 

-Difusor 

Està format per perfils lineals d’alumini, amb diferents tipus de cantells laterals i finals 
segons el tipus de muntatge en sostre i el tipus de sostre. L’acabat dels perfils serà amb 
pintura al forn o anoditzat de color a elegir. 

Els difusors podran ser de 1 a 4 vies. Cadascuna de les vies incorporaran elements per a la guia 
d’aire, de manera que pugui orientar la sortida d’aire: horitzontal (0º i 180º) o inclinada (45º 
i 135º). Els elements de guia d’aire seran de plàstic negre o d’alumini negre, i seran 
posicionables des del frontal del difusor. 

-Plènum de connexió 

El difusor estarà fixat a un plènum de connexió construït en xapa galvanitzada, aïllat 
interiorment amb escuma ignífuga de 12 mm de gruix. El plènum incorporarà una comporta de 
regulació circular, d’una fulla, accionable des del frontal del difusor. L’alimentació al plènum 
es realitzarà a través de connexions circulars laterals. Es disposarà una connexió cada 1.500 
mm de difusor o fracció. 
 

-Criteris d’instal·lació 

a) Unió difusor-plènum: Es realitzarà per mitjà de cargols o reblons, i amb junta d’estanquitat 
per garantir el segellat de la unió. 
b) Subjecció del conjunt: El conjunt plènum-difusor es fixarà al forjat del sostre de forma 
independent al fals sostre. No podrà recolzar-se en el fals sostre. El sistema de subjecció 
haurà de permetre l’anivellació i alineació dels difusors entre si i respecte al fals sostre. 
S’instal·laran barres roscades tipus M4, que es fixaran a pestanyes del plènum amb femelles i 
contrafemella, i es fixaran en la seva part superior a uns perfils tipus omega invertits, 
adossats al forjat, col·locats transversalment al difusor. Les barres es fixaran al perfil omega 
amb femella i contrafemella. L’anivellació i alineació longitudinal del difusor es realitzarà 
en les pestanyes del plènum. L’alineació transversal del difusor es realitzarà en els perfils 
omega adossats al forjat. 
c) La connexió del conducte principal d’aire al plènum del difusor es realitzarà amb conducte 
circular flexible aïllat, de no més d’1,5 m de recorregut, instal·lat sense corbes brusques ni 
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escanyaments, i amb un punt de suport a sostre intermedi si la longitud del flexible és superior 
a 1,0 m. 
d) Selecció de difusors: Segons indicacions del fabricant, i amb els següents criteris: Velocitat 
mínima sortida d’aire: 3 m/s, Nivell sonor màxim: 40 dBA, Velocitat màxima d’aire en zona 
ocupada: 0,25 m/s 
e) Conjunts difusor-llumeneres: Quan s’especifiquin conjunts integrats difusor-llumenera, serà 
missió del subministrador de la llumenera integrar els difusors en la mateixa, i suportar el 
conjunt. 

L’instal·lador de climatització haurà de revisar i aprovar el muntatge, i serà responsable del 
bon comportament del difusor. 
f) Aplicació de difusors per a retorn: Quan s’emprin difusors lineals per a retorn d’aire al 
plènum del fals sostre, s’instal·laran sense plènum de connexió ni comporta de regulació. No es 
fixaran directament al fals sostre, sinó del forjat amb barres roscades o als perfils del fals 
sostre a través de travessers. 
g) Els difusors hauran de ser de primeres marques del mercat, amb les seves característiques 
tècniques referenciades en catàlegs actualitzats i comprovables en laboratoris del fabricant en 
cas de discrepància. No s’admetran difusors fabricats sense referències fiables. 
h)L’acabat (color) i model dels difusors hauran de ser sotmesos a l’aprovació prèvia de la 
Direcció Facultativa. 
 

- Difusors per a Volum d’Aire Variable 
En general, s’utilitzaran difusors normals si la regulació d’aire variable es mantindrà entre 
el 100 
% i el 40 %. Si es preveu que el cabal d’aire pugui oscil·lar entre el 100 % i el 25 %, s’hi 
instal·laran difusors específics per mantenir la bona difusió d’aire a càrregues parcials. 
Aquests difusors específics per a VAV incorporaran una comporta de reducció de la secció lliure 
d’impulsió d’aire pel difusor en funció del cabal d’aire a impulsar. D’aquesta manera s’haurà 
de mantenir constant la velocitat de sortida d’aire del difusor, i garantir l’efecte "sostre" 
(efecte Coanda) encara a càrregues parcials. 
 

• Difusors de sostre rotacionals 

Els difusors de sostre rotacionals aconsegueixen una elevada inducció de l’aire del local, amb 
temperatures d’impulsió de ± 10 ºC sobre la temperatura ambient. Es compon de plènum de connexió 
i difusor, que pot ser de 3 tipus: lamel·les fixes, lamel·les ajustables manualment i lamel·les 
motoritzades. 
-Plènum de connexió 

El plènum de connexió serà de xapa galvanitzada, aïllat interiorment amb escuma ignífuga de 12 
mm de gruix, amb comporta de regulació circular d’una fulla, accionable des del frontal del 
difusor. L’alimentació al plènum es realitzarà a través d’una connexió circular en un lateral 
del plènum. 

-  Difusor lamel·les fixes 
- Difusor d’efecte rotatiu, per a locals d’altura entre 2,5 i 4,0 m, amb lamel·les fixes per a 
impulsió horitzontal, amb frontal quadrat o circular. Construït en xapa metàl·lica pintada de 
color a elegir. 

- Difusor lamel·les ajustables manualment 
- Difusor d’efecte rotatiu i vertical, per a locals d’altura entre 2,5 i 4,0 m, amb frontal 
quadrat o circular. Construït en xapa metàl·lica pintada de color a elegir. Les lamel·les del 
difusor són ajustables manualment en 3 posicions: rotació horitzontal centrífuga, rotació 
horitzontal centrípeta, impulsió vertical sense rotació. 

- Criteris d’instal·lació 
a) Unió difusor-plènum: Es realitzarà per un cargol en el centre de la part frontal del difusor, 
fixat al plènum. La capçalera del cargol anirà dissimulada per un embellidor. Es col·locarà una 
junta d’estanquitat perimetral per garantir el segellat de la unió. 

b) Subjecció del conjunt: El conjunt plènum-difusor es fixarà al forjat del sostre independentment 
del fals sostre. No podrà recolzar-se en el fals sostre. El sistema de subjecció haurà de 
permetre l’anivellació dels difusors respecte al fals sostre. S’instal·laran barres roscades 
tipus M4, que es fixaran a pestanyes del plènum amb femella i contrafemella, i es fixaran en la 
seva part superior al forjat amb tacs per roscar. 
c) La connexió del conducte principal d’aire al plènum del difusor es realitzarà amb conducte 
circular flexible aïllat, de no més d’1,5 m de recorregut, instal·lat sense corbes brusques ni 
escanyaments, i amb un punt de suport a sostre intermedi si la longitud del flexible és superior 
a 1,0 m. No s’acceptaran connexions directes de conducte a difusor (això és, sense plènum). 
d) Selecció de difusors: Segons indicacions del fabricant, i amb els següents criteris: 
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Nivell sonor màxim: 40 dBA 
Velocitat màxima d’aire en zona ocupada: 0,25 m/s 
e) Els difusors hauran de ser de primeres marques del mercat, amb les seves característiques 

tècniques referenciades en catàlegs actualitzats i comprovables en laboratoris del fabricant en 
cas de discrepància. No s’admetran difusors fabricats sense referències fiables. 

f) L’acabat (color) i model dels difusors hauran de ser sotmesos a l’aprovació prèvia de la 
Direcció Facultativa. 

 

• Reixes d’impulsió i retorn 

Les reixes per a impulsió i retorn d’aire poden anar instal·lades en paraments (parets, sostres 
o sols) o directament sobre conductes. Estan formades per part frontal, marc i accessoris: 

 

-Part frontal 

El frontal de la reixa estarà format per lamel·les horitzontals, que poden ser ajustables de 
forma individual o fixes. Les lamel·les seran d’alumini o xapa d’acer, acabades amb pintura al 
forn o lacades. No s’acceptaran reixes en plàstic. 
 

-Marc i premarc 

Quan així s’especifiqui en el projecte, les reixes disposaran de marc del mateix material i 
acabats que la part frontal. El marc es realitzarà amb perfils a biaix de cartabó i units de 
forma estanca, amb junta perimetral. Quan les reixes s’instal·lin sobre paraments, es col·locarà 
un premarc en el parament, al que es fixarà la reixa. El premarc serà de xapa galvanitzada, 
llevat quan es fixi sobre guix, que serà de fusta (per evitar oxidacions). 

 

-Accessoris 

a) Les reixes d’impulsió, incorporaran en la seva part posterior un rectificador de direcció 
d’aire, format per lamel·les deflectores verticals ajustables individualment des del frontal de 
la reixa. 
b) Les reixes d’impulsió i retorn incorporaran en la seva part posterior una comporta de regulació 
de cabal del tipus de lamel·les oposades, regulable des del frontal de la reixa. 
c) Opcionalment, la reixa pot incorporar un filtre d’aire en la seva part posterior. El filtre 
serà del tipus pla, rentable, amb marc metàl·lic, accessible al retirar la reixa. El material 
del filtre haurà de ser de classificació al foc M1, i la seva eficàcia mínima serà EU4. No 
s’acceptaran filtres del tipus no aprofitable i/o amb marc de cartró. 
 

-Criteris d’instal·lació 

a) Les reixes poden ser muntades directament sobre conducte o a través d’un premarc sobre 
paraments. No s’acceptarà la fixació de reixes directament a plaques de fals sostre, doncs podria 
provocar vinclament de les plaques. Les reixes en fals sostre es fixaran amb suports fins a 
forjat o amb travessers als perfils del fals sostre. No s’acceptarà la fixació de reixes amb 
cargols vistos en el frontal. 
b) Connexió de reixes: en el cas de reixes de tipus lineal, es disposarà una connexió cada 1.500 
mm de reixa o fracció. La connexió normal serà a conducte a través d’una embocadura del mateix 
material que el conducte. L’obertura de l’embocadura des del conducte a la reixa no serà en 
principi major de 60º (30º per cada costat). L’interior de l’embocadura haurà de ser pintat de 
negre per a que no pugui veure’s el conducte des de l’exterior de la reixeta. Si no és possible 
limitar l’angle d’obertura de l’embocadura, s’admetran embocadures amb obertures majors (fins a 
120º) si s’instal·len guies deflectores d’ai  re en l’embocadura per garantir un bon repartiment 
de l’aire per tota la reixa. Com alternativa a aquesta solució, s’admetran connexions amb plènum 
de xapa galvanitzada aïllada interiorment i xapa interior perforada equalitzadora de l’aire, amb 
connexió a conducte principal a través de conducte flexible circular. 
c) Selecció de reixes: segons indicacions del fabricant, amb els següents  

criteris: Velocitat màxima efectiva de sortida d’aire: 4 m/s 
Nivell sonor màxim: 40 dBA 
Velocitat màxima d’aire en la zona ocupada: 0,25 m/s 
d) Les reixes hauran de ser de primeres marques del mercat, amb les seves característiques 

tècniques referenciades en catàlegs actualitzats i comprovables en laboratoris del fabricant en 

cas de discrepància. No s’admetran reixes fabricades sense referències fiables. 

e) L’acabat (color) i model de les reixes hauran de ser sotmesos a l’aprovació prèvia de la 
Direcció Facultativa. 

 

• Reixes de presa i descàrrega d’aire exterior 
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Les reixes d’intempèrie per a presa i descàrrega d’aire exterior aniran normalment instal·lades 
sobre paraments. Estan formades per part frontal, marc i premarc. 
 

-Part frontal 

El frontal de la reixa estarà format per lamel·les horitzontals amb perfil especial antipluja, 
construïdes en xapa d’acer galvanitzat, acabades amb pintura al forn o lacades. No s’acceptaran 
reixes en plàstic. 

En la part posterior incorporaran una malla antiocells, formada per tela metàl·lica d’acer 
galvanitzat, amb malla de 20x20 mm. 
 

-Marc i premarc 

Quan així s’especifiqui en el projecte, les reixes disposaran de marc de xapa galvanitzada, amb 
perfils a biaix de cartabó i units de forma estanca, amb junta perimetral. Es col·locarà també 
un premarc de fixació en el parament, també de xapa galvanitzada. 
 

- Criteris d’instal·lació 

a) Selecció de reixes: segons indicacions del fabricant, amb els següents criteris: 
Velocitat màxima efectiva de pas d’aire: 2,5 m/s 

b) Les reixes hauran de ser de primeres marques del mercat, amb les seves característiques 
tècniques referenciades en catàlegs actualitzats i comprovables en laboratoris del fabricant en 
cas de discrepància. No s’admetran reixes sense referències fiables. 
c) L’acabat (color) i model de les reixes hauran de ser sotmesos a l’aprovació prèvia de la 
Direcció Facultativa. 

 
d) Quan les reixetes es connectin a embocadura o a conducte, l’interior de l’embocadura haurà 

de ser pintat de negre per a que no pugui veure’s el conducte des de l’exterior de la reixa. 
 

• Boques circulars de ventilació 

Les boques circulars de ventilació tenen la seva aplicació per a impulsió i extracció de petits 
cabals d’aire. Estan formades per un cèrcol circular perimetral i un disc central. El material 
d’ambdós elements serà la xapa d’acer pintada al forn. No s’acceptaran boques en plàstic. 
El cèrcol circular es fixarà a parament (paret o sostre) amb fixació oculta. Per garantir un 
seient correcte, el cèrcol circular incorporarà una junta d’estanquitat. No s’acceptaran 
fixacions amb cargols vistos en la part frontal de la boca de ventilació. El disc central es 
fixarà a un pont de muntatge del cèrcol circular a través d’un espàrrec central. 
 
La regulació de cabal de la boca de ventilació es realitza per rotació del disc central, i fixant 
una femella en l’espàrrec per fer de topall. 
La connexió de la boca de ventilació al conducte principal es realitzarà amb conducte flexible 
circular. 
Les boques de ventilació hauran de ser de primeres marques del mercat, amb les seves 
característiques tècniques referenciades en catàlegs actualitzats i comprovables en laboratoris 
del fabricant en cas de discrepància. No s’admetran boques de ventilació fabricades sense 
referències fiables. 
L’acabat (color) i model de les boques de ventilació haurà de ser sotmès a l’aprovació prèvia 
de la Direcció Facultativa. 

 

• Canonades de coure per a instal·lacions frigorífiques 

Les canalitzacions seran de coure no arsenical i deshidratats podran ser del tipus en barres 
(R290) i en rotlles (R220) segons la UNE-EN 12735:1 per a aquestes instal·lacions. 
Tant diàmetres com gruixos de les canalitzacions de coure tindran les següents característiques 
tècniques, i han de quedar marcades amb la denominació, norma Europea, designació de l’estat de 
tractament i dimensions nominals de la secció transversal en mil·límetres. 
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Nota: R:Disponible en canononades rígides; r:Disponible en rotlles. 
Totes les unions per soldadura a topall seran compatibles amb el material de les canonades, i 
aquestes han de quedar convenientment protegides. També s’ha de tenir en compte el tipus de gas 
refrigerant utilitzat. 

Els accessoris i elements de coure d’unió amb les canalitzacions es realitzaran amb soldadures 
de planta per capil·laritat en punt de fusió no inferior a 600 ºC. Els soldadors tindran la 
corresponent homologació per la realització d’aquests treballs. 
 

En el cas de la utilització d’accessoris flexibles per a canonades compliran amb el projecte 
norma UNE-EN 1736:94, i es prestarà especial atenció en la protecció contra danys mecànics, 
torsió i altres esforços. 
Tant en el transport com en l’acopi en obra totes les canonades estaran tancades pels extrems 
abans de la seva instal·lació de forma que es mantingui la neteja interna de la canonada. 
En el tractament de les canonades s’ha de tenir en compte els requisits generals següents: 

- Totes les unions han de ser sòlides i suficientment resistents, i ser visibles per a unes 

condicions òptimes en la seva inspecció i reparació. 

- Es dissenyaran els traçats per poder absorbir els possibles cops d’ariet del sistema i 

que no es vegi afectat el funcionament dels equips. 
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- També s’adequaran els traçats amb unes certes longituds per les previsibles dilatacions. 

- En tots els casos es protegirà en tot el recorregut per evitar el deteriorament tant per 

adversitats medi ambientals, congelació de la canonada de descàrrega, o acumulació d’aigua, 

brutícia o sediments. 

- També s’ha de dissenyar de manera que tan equips com canalitzacions quedin protegides en 
zones de pas per a persones o vehicles. 

Les suportacions hauran d’evitar transmissió directa de sorolls i vibracions a través de 
l’estructura dels suports. La separació màxima recomanada entre suports per a canonades de coure 
és: 

Diàmetre exterior (mm) Separació (m) 

14 a 22 lleugera 1 

22 a < 54 mitja 2 

54 a 67 pesada 3 

 
Abans del muntatge de la camisa aïllant d’escuma elastomèrica per l’aïllament de les canonades 
frigorífiques, es realitzaran prèviament les corresponents proves d’estanquitat, el tipus de 
camisa aïllant dom els seus diàmetres i gruixos seran els reglamentaris, en funció de les 
temperatures d’utilització, conductivitat tèrmica, factor de permeabilitat, resistència a la 
flama i compatibilitat alimentaria. 
Un cop acabades aquestes instal·lacions hauran de realitzar les seves proves d’estanquitat, 
segons MI IF – 010 de la taula I i en els casos que no es relacionin en aquesta taula s’efectuaran 
a les pressions de saturació de 60 ºC i 40 ºC per als sectors d’alta i baixa pressió, tal com 
s’indica a la taula següent: 
 
 

 
Han de realitzar-se assajos parcialment i total en les canalitzacions abans de la seva connexió 
definitiva a equips, i posteriorment amb les unitats instal·lades. Realitzant-se proves generals 
de seguretat i funcionament del sistema, per a complir els requisits de rendiment general de la 
instal·lació. 
 

- Assaigs d’estanquitat. 

- Assaigs de resistència a la pressió. 

- Assaigs funcionals de tots els dispositius de seguretat. 

- Assaigs de conformitat del conjunt de la instal·lació. 
 

Durant tots els assajos les connexions i unions han de quedar accessibles a les inspeccions. 
Tots els assajos han de quedar registrats així com la posada en marxa per part del industrial. 

 

• Aïllament de conductes acabat en alumini 

L’aïllament en els llocs indicats en amidaments s’acabarà amb xapa d’alumini -manganès, resistent 
a la corrosió, havent de mecanitzar-se en obra amb màquines eines adequades, muntant-se amb 
cavalcaments en totes les seves juntes de 50 a 100 m/m d’ampla, segons les dimensions dels 
conductes. 

Els diferents elements de xapa han d’assegurar-se amb cargols d’acer inoxidable 18/8 o de dur 
alumini. 
L’aïllament del conducte d’aire es realitzarà a base de mantes d’IBR-alumini de 45 m/m de gruix 
i lligada amb tela metàl·lica. 
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Les juntes d’unió del conducte es realitzaran per la seva part inferior i seran del tipus brides 
i cargols, a més disposaran de junta de goma entre brides i acabat en silicona per a major 
estanquitat. 
Es construiran elements separadors, cada 20 cm, a fi d’evitar ensulsiades i vinclaments de la 
terminació d’alumini. 
 
 

• Aïllament d’escuma elastomèrica i aïllament amb acabat d’alumini per a intempèrie 

Totes les superfícies i canonades estaran perfectament netes i seques abans d’aplicar-se 
l’aïllament i un cop que la canonada i equips hagin estat sotmesos a les proves i assaigs de 
pressió. 
Per aïllar canonades que encara no estiguin instal·lades en el seu lloc definitiu, es lliscarà 
la camisa aïllant per la canonada abans de roscar-la o soldar-la. Un cop col·locats s’aplicarà 
una fina capa de cola pressionant les superfícies a unir. 

Per aïllar canonades ja instal·lades es tallarà la camisa aïllant flexible longitudinalment amb 
un ganivet. Tallada la camisa aïllant s’ha d’encaixar en la canonada. El tall i les unions se 
segellaran amb cola aplicada uniformement i lleugerament, pressionant les dues superfícies una 
contra l’altra fermament durant alguns minuts després d’aplicar la cola per a que es segellin 
les cèl·lules de la camisa aïllant formant una barrera de vapor. S’aïllaran igualment totes les 
vàlvules i accessoris. 
Un cop col·locat l’aïllament es procedirà a la protecció i senyalització de les conduccions amb 
dues capes de pintura vinílica. 

 

• Acabat en alumini 

L’aïllament en els llocs indicats en amidaments s’acabarà amb xapa d’alumini-manganès, resistent 
a la corrosió, havent de mecanitzar-se en obra amb màquines eines adequades, muntant-se amb 
cavalcaments en totes les seves juntes de 50 a 100 mm d’ampla, segons les dimensions de les 
canonades o aparells. Els diferents elements de la xapa han d’assegurar-se amb cargols d’acer 
inoxidable 18/8 o de dur-alumini. 
La protecció dels colzes o corbes de les canonades, tes, reduccions, fons d’aparells i superfícies 
de forma irregular, es realitzarà mitjançant segments de xapa, prèviament traçats, bordonejats 
i encadellats i muntats de forma que s’adaptin perfectament a la superfície de l’aïllament. 
En cas d’aïllament de vàlvules, brides i altres accessoris que requereixin un aïllament 
desmuntable, es construiran caixes desmuntables de xapa d’alumini, amb l’aïllament fixat en el 
seu interior, de forma que permetin un fàcil desmuntatge de cadascuna d’aquestes unitats que en 
el possible seran construïdes en dues peces úniques. Per a fixació de les caixes desmuntables, 
s’utilitzaran tanques de palanca articulada d’alumini dur que es reblonaran a les caixes. 
Els gruixos recomanables de les xapes són: 
 

- En aparells i canonades de diàmetre major i igual a 10": 1 mm. 
- En canonades de diàmetres majors de 2" i menors de 10": 0,8 mm. 
- En canonades de diàmetres menors de 2": 0,6 mm. 

 

• Canonades PVC per a desguassos i baixants 

Els tubs es designaran pel seu diàmetre nominal i seran del tipus i gruix de parets indicat en 
els amidaments. 

Els tubs hauran de presentar interior i exteriorment una superfície regular i llisa, estant els 
extrems i accessoris perfectament nets abans de realitzar les unions. 
Per a les unions de tubs, derivacions i canvis de direcció s’utilitzaran sempre accessoris 
prefabricats normalitzats, acceptant-se els corbats en calent i perforacions en els tubs només 
en els casos autoritzats per la Direcció Facultativa. Per als baixants s’utilitzaran copes o 
juntes de goma. 
Al travessar els murs i sols s’utilitzaran maniguets que reservin al voltant del tub un espai 
buit anul·lar de 3 a 5 cm i de cap manera han de quedar bloquejats per murs i forjats. En els 
llocs que sigui necessari es col·locaran peces especials de dilatació per deixar treballar al 
tub lliurement. 
Els suports brides es col·locaran a distàncies no superiors a 1,5 metres en trams verticals i 
1,0 metres en trams horitzontals. 
 

Les unions dels tubs de PVC amb altres materials es realitzaran sempre amb peces de llautó o amb 
unions a tub metàl·lic. 
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En els extrems de cada tram horitzontal de gran longitud es disposarà d’un tap de registre. 
Altrament es disposarà de tap de registre a “peu de baixant”. 
Els desguassos d’aparells es realitzaran amb canonada de PVC sèrie C segons UNE 53.114. Els 
baixants fecals i mixtes es realitzaran amb canonada sèrie “C” segons UNE 53.114. 
Només els baixants pluvials o ventilacions es podran realitzar amb canonada de PVC sèrie “F” 
segons UNE 53.114. 
 

• Entrada analògica, digital, estat i estat tèrmic 

 

- Entrada analògica 

Senyal per controlar i mesurar temperatura, pressió, humitat, cabal o qualsevol altra magnitud 
des d’un ordinador a través d’un senyal de tensió continu de 0 a 1 V o de 0 a 10 V o a través 
d’un senyal de corrent de 4 a 20 mA. 

- Entrada digital 

Senyal per controlar estats de funcionament des d’un ordinador a través d’un senyal generat per 
un canvi d’estat d’alt a baix o viceversa a través d’un contacte sec lliure de tensió. 

 

- Estat 

Es considera d’un senyal d’estat a l’entrada digital al sistema de gestió procedent de la 
connexió amb qualsevol equip o element que precisi únicament del cablejat per transmetre 
l’esmentat senyal o de la connexió d’un contacte auxiliar. 
Un senyal d’estat provindrà essencialment d’un quadre elèctric o del quadre de control d’un 
equip determinat a través del contacte auxiliar. 
El senyal d’estat podrà indicar l’avaria de l’element o equip connectat a la línia corresponent 
a través del salt del tèrmic. 

- Estat tèrmic 

Es considerarà com a estat tèrmic al senyal que proporcioni un contacte lliure de tensió 
normalment obert o normalment tancat respecte al dispar del tèrmic associat a la connexió 
elèctrica del motor o màquina a controlar. 
En conseqüència, el senyal provindrà essencialment d’un quadre elèctric o del quadre de control 
d’un equip determinat, precisant únicament del cablejat per transmetre l’esmentat senyal o de 
la connexió d’un contacte auxiliar. 

D’aquesta forma el senyal podrà indicar l’avaria de l’element o equip connectat a la línia 
corresponent 
 

• Termòstat ambient 

Termòstat ambient format per element sensor de temperatura incorporant convertidor electrònic 
de senyal, placa de fixació i caixa de connexionat. 
El sensor proporcionarà un senyal analògic de 0 a 10 V amb variació lineal a través del 
convertidor electrònic. 

El rang màxim d’amidament en temperatura estarà entre 15 i 30 ºC. 
El termòstat ha d’anar instal·lat a una altura d’1,5 m aproximadament del terra, evitant la seva 
instal·lació tocant a portes, finestres o en llocs on la circulació de l’aire sigui desfavorable 
o es produeixin condensats. 

 

• Pressòstat diferencial d’aire en conducte 

Pressòstat per proporcionar indicació digital de pressió límit diferencial entre dos punts. 
Format per tubs d’amidament de PVC en conducte, membrana captadora, convertidor pneumàtic- 
electrònic, caixa de conexionat i potència d’ajust del punt de consigna. 
La sonda tancarà un contacte lliure de tensió (senyal digital) quan la diferència de pressió 
entre els dos punts mesurats sigui superior al punt de consigna. 
La sonda es muntarà de manera que la membrana captadora quedi en posició horitzontal, i els tubs 
d’amidament estiguin en posició sempre ascendent des de l’extrem d’amidament fins a la seva 
connexió a la sonda (per permetre l’evacuació de possibles condensacions). 
 

• Interruptor final de carrera 
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Element indicador de posició per a actuadors elèctrics de vàlvules, compost d’element indicador, 
convertidor electrònic i borns de connexió. 
L’interruptor ha de proporcionar un senyal digital en el moment en que l’element actuador sobre 
el que estigui instal·lat enllaci la seva posició final. 
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AMIDAMENTS Data: 15/02/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL- BIBLIOTECA ARMAND CARDONA TORRANDELL
Capítol 01  FUSTERIA EXTERIOR

1 4A1E_0K m2 Fusteria 1
Planta Coberta façana Est.

Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria perimetral d'alumini (1 fixe + 1 practicable) per nous
vidres de composició 4+4 ACUST/ARGÓ 16/4+4 GUARDIAN SUN (d'EXTERIOR a INTERIOR: guardian
extraclear 4mm+PVB Noise Reduction SR 0.50mm Clear+guardian extraclear 4mm /Camara 10%aire 90% argó,
de 16mm d'espessor/ Guardian ExtraClear 4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian ExtraClear 4mm), incolors i amb
transmitància tèrmica U=1.1w/m2k i factor solar g=0.47, sobre perfileria d'alumini composta per perfileria
perimetral i 3 vidres fixos amb trencament de pont tèrmic casa comercial CORTIZO serie COR 60 o equivalent
amb transmitància tèrmica U=2.8 w/m2k. Cargoleria d'acer inoxidable.

*NOTA= Actual perfileria h=1.70m, perfileria resultant h=1.50. La diferència de 20cm s'assumirà amb una
perfileria d'acer o alumini insuflada amb aïllament tèrmic on interiorment quedarà oculta per el cel-ras i
exteriorment es forrarà amb perfileria d'alumini igual a l'existent.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria existent, la càrrega manual o amb camió grúa, robot de ventoses,
etc., a contenidor o camió, el transport fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament del cànon
corresponent. també inclou els treballs d'hissat de la nova perfileria i vidres, el seu moviment i desplaçament fins
la seva col·locaci definitiva amb camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda inclós qualsevol encaix o adaptació
geomètrica de la perfileria i vidre al buit existent i la part proporcional de mitjans auxiliars per donar compliment
al Reial Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en projecció vertical segons documentació gràfica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Coberta. Façana Est
2 -Fusteria 1-
3 Unitats fixes+precticables de

5450x1500mm
7,000 5,450 1,500 57,225 C#*D#*E#*F#

4 Unitats fixe+practicable de
5150x1500mm

1,000 5,150 1,500 7,725 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,950

2 4A1E_0J m2 Fusteria 2
Planta Primera façana Est. Oficines

Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria perimetral d'alumini per nous vidres de composició 4+4
ACUST/ARGÓ 16/4+4 GUARDIAN SUN (d'EXTERIOR a INTERIOR: guardian extraclear 4mm+PVB Noise
Reduction SR 0.50mm Clear+guardian extraclear 4mm /Camara 10%aire 90% argó, de 16mm d'espessor/
Guardian ExtraClear 4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian ExtraClear 4mm), incolors i amb transmitància
tèrmica U=1.1w/m2k i factor solar g=0.47, sobre perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic casa
comercial CORTIZO serie COR 60 o equivalent amb transmitància tèrmica U=2.8 w/m2k. Cargoleria d'acer
inoxidable.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria existent, la càrrega manual o amb camió grúa, robot de ventoses,
etc., a contenidor o camió, el transport fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament del cànon
corresponent. també inclou els treballs d'hissat de la nova perfileria i vidres, el seu moviment i desplaçament fins
la seva col·locaci definitiva amb camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda inclós qualsevol encaix o adaptació
geomètrica de la perfileria i vidre al buit existent i la part proporcional de mitjans auxiliars per donar compliment
al Reial Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en projecció vertical segons documentació gràfica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Primera. Façana Est. Zona
Oficines

2 - Fusteria 2-
3 Unitats fixe + corredissa doble

3800x1300mm
4,000 3,800 1,300 19,760 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 19,760

3 4A1E_0F m2 Fusteria 3
Planta Primera façana Nord

Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria perimetral d'alumini per nous vidres de composició 4+4
ACUST/ARGÓ 16/4+4 GUARDIAN SUN (d'EXTERIOR a INTERIOR: guardian extraclear 4mm+PVB Noise
Reduction SR 0.50mm Clear+guardian extraclear 4mm /Camara 10%aire 90% argó, de 16mm d'espessor/
Guardian ExtraClear 4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian ExtraClear 4mm), incolors i amb transmitància
tèrmica U=1.1w/m2k i factor solar g=0.47, sobre perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic casa
comercial CORTIZO serie COR 60 o equivalent amb transmitància tèrmica U=2.8 w/m2k. Cargoleria d'acer
inoxidable.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria existent, la càrrega manual o amb camió grúa, robot de ventoses,
etc., a contenidor o camió, el transport fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament del cànon
corresponent. també inclou els treballs d'hissat de la nova perfileria i vidres, el seu moviment i desplaçament fins
la seva col·locaci definitiva amb camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda inclós qualsevol encaix o adaptació
geomètrica de la perfileria i vidre al buit existent i la part proporcional de mitjans auxiliars per donar compliment
al Reial Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en projecció vertical segons documentació gràfica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB Façana Nord
2 - Fusteria 3 -
3 Unitat 2000x2150mm 1,000 2,000 2,150 4,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,300

4 4A1E_0H m2 Fusteria 4
Planta Primera façana Sud Est. Terrassa

Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria perimetral d'alumini o ´´U´´ d'acer per nous vidres de
composició 4+4 ACUST/ARGÓ 16/4+4 GUARDIAN SUN (d'EXTERIOR a INTERIOR: guardian extraclear
4mm+PVB Noise Reduction SR 0.50mm Clear+guardian extraclear 4mm /Camara 10%aire 90% argó, de 16mm
d'espessor/ Guardian ExtraClear 4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian ExtraClear 4mm), incolors i amb
transmitància tèrmica U=1.1w/m2k i factor solar g=0.47, sobre perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic
casa comercial CORTIZO serie COR 60 o equivalent amb transmitància tèrmica U=2.8 w/m2k. Cargoleria d'acer
inoxidable.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria existent, la càrrega manual o amb camió grúa, robot de ventoses,
etc., a contenidor o camió, el transport fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament del cànon
corresponent. també inclou els treballs d'hissat de la nova perfileria i vidres, el seu moviment i desplaçament fins
la seva col·locaci definitiva amb camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda inclós qualsevol encaix o adaptació
geomètrica de la perfileria i vidre al buit existent i la part proporcional de mitjans auxiliars per donar compliment
al Reial Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en projecció vertical segons documentació gràfica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PPrimera. Façana Est. Acces Terrassa
2 - Fusteria 4-
3 Unitats 1 porta corredissa i l'altra fixa

2700x2150mm
2,000 2,700 2,150 11,610 C#*D#*E#*F#

4 Unitats de 2700x2150mm 2,000 2,700 2,150 11,610 C#*D#*E#*F#

5 Unitats de 2400x2150mm 1,000 2,400 2,150 5,160 C#*D#*E#*F#

6 Unitats de 2700x1050mm 5,000 2,700 1,050 14,175 C#*D#*E#*F#

7 Unitats de 2400x1050mm 1,000 2,400 1,050 2,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,075

5 4A1E_0I m2 Fusteria 5
Planta Primera façana Est

EUR
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Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria perimetral d'alumini o perfil ´´U´´ d'acer per nous vidres de
composició 4+4 ACUST/ARGÓ 16/4+4 GUARDIAN SUN (d'EXTERIOR a INTERIOR: guardian extraclear
4mm+PVB Noise Reduction SR 0.50mm Clear+guardian extraclear 4mm /Camara 10%aire 90% argó, de 16mm
d'espessor/ Guardian ExtraClear 4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian ExtraClear 4mm), incolors i amb
transmitància tèrmica U=1.1w/m2k i factor solar g=0.47, sobre perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic
casa comercial CORTIZO serie COR 60 o equivalent amb transmitància tèrmica U=2.8 w/m2k. Cargoleria
d'acer  inoxidable.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria existent, la càrrega manual o amb camió grúa, robot de ventoses,
etc., a contenidor o camió, el transport fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament del cànon
corresponent. també inclou els treballs d'hissat de la nova perfileria i vidres, el seu moviment i desplaçament fins
la seva col·locaci definitiva amb camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda inclós qualsevol encaix o adaptació
geomètrica de la perfileria i vidre al buit existent i la part proporcional de mitjans auxiliars per donar compliment
al Reial Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en projecció vertical segons documentació gràfica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PPrimera. Façana Est
2 - Fusteria 5 -
3 Unitats de 2700x2150mm 3,000 2,700 2,150 17,415 C#*D#*E#*F#

4 Unitats 2400x2150mm 1,000 2,400 2,150 5,160 C#*D#*E#*F#

5 Unitat fixe + practicable 2700x1050mm 3,000 2,700 1,050 8,505 C#*D#*E#*F#

6 Unitat fixe + practicable 2400x1050mm 1,000 2,400 1,050 2,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,600

6 4A1E_0E m2 Fusteria 6
Planta Primera façana Sud Oest

Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria perimetral ´´U´´ d'acer per nous vidres de composició 4+4
ACUST/ARGÓ 16/4+4 GUARDIAN SUN (d'EXTERIOR a INTERIOR: guardian extraclear 4mm+PVB Noise
Reduction SR 0.50mm Clear+guardian extraclear 4mm /Camara 10%aire 90% argó, de 16mm d'espessor/
Guardian ExtraClear 4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian ExtraClear 4mm), incolors i amb transmitància
tèrmica U=1.1w/m2k i factor solar g=0.47, sobre perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic casa
comercial CORTIZO serie COR 60 o equivalent amb transmitància tèrmica U=2.8 w/m2k. Cargoleria d'acer
inoxidable.

*NOTA: Els 40cm inferiors de l'envidriament actual (3500mm d'alçada) que actualment deixen vista la part
interior de la planxa d'acer que fa d'ampit inclinat, es substitueixen per un vidre de 3100mm d'alçada i la mateixa
amplada amb un bastiment perimetral i xapa inferior de 40mm. El preu contempla la nova xapa d'acer soldada i
pintada i la preparació ´´in situ´´ o a taller de la xapa existent. Tot soldat continu per l'exterior i segellat el junt
vidre-perfil exterior i interior, amb els mitjans auxiliars que es requereixin també inclosos.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria existent, la càrrega manual o amb camió grúa, robot de ventoses,
etc., a contenidor o camió, el transport fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament del cànon
corresponent. també inclou els treballs d'hissat de la nova perfileria i vidres, el seu moviment i desplaçament fins
la seva col·locaci definitiva amb camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda inclós qualsevol encaix o adaptació
geomètrica de la perfileria i vidre al buit existent i la part proporcional de mitjans auxiliars per donar compliment
al Reial Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en projecció vertical segons documentació gràfica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PP Façana Sud Oest
2 - Fusteria 6 -
3 Unitats de 200mm x 3100mm 7,000 0,200 3,100 4,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,340

7 4A1E_0D m2 Fusteria 7 i 8
Planta Baixa façana Est

Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria perimetral ´´U´´ d'acer o perfileria simple d'alumini, per
EUR
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nous vidres de composició 4+4 ACUST/ARGÓ 16/4+4 GUARDIAN SUN (d'EXTERIOR a INTERIOR: guardian
extraclear 4mm+PVB Noise Reduction SR 0.50mm Clear+guardian extraclear 4mm /Camara 10%aire 90% argó,
de 16mm d'espessor/ Guardian ExtraClear 4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian ExtraClear 4mm), incolors i
amb transmitància tèrmica U=1.1w/m2k i factor solar g=0.47, sobre perfileria d'alumini amb trencament de pont
tèrmic casa comercial CORTIZO serie COR 60 o equivalent amb transmitància tèrmica U=2.8 w/m2k o, segons
zona, sobre perfils ´´L o U´´ d'acer laminat d'alçada mínima de 4cm i espessor mínim 3mm soldats al perfil de
base amb soldadura contínua, per trams i pintats a l'esmalt antioxidant de color gris igual a l'existent.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria existent, la càrrega manual o amb camió grúa, robot de ventoses,
etc., a contenidor o camió, el transport fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament del cànon
corresponent. també inclou els treballs d'hissat de la nova perfileria i vidres, el seu moviment i desplaçament fins
la seva col·locaci definitiva amb camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda inclós qualsevol encaix o adaptació
geomètrica de la perfileria i vidre al buit existent i la part proporcional de mitjans auxiliars per donar compliment
al Reial Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en projecció vertical segons documentació gràfica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB. Façana Est
2 - Fusteria 7 i 8-
3 Unitat doble porta corredissa de

2700x2150mm
2,700 2,150 1,000 5,805 C#*D#*E#*F#

4 Unitat doble porta corredissa de
2600x2150mm

2,600 2,150 6,000 33,540 C#*D#*E#*F#

5 Unitat doble porta corredissa de
2400x2150mm

2,400 2,150 1,000 5,160 C#*D#*E#*F#

6 Unitats de 2700x2150mm 2,700 2,150 2,000 11,610 C#*D#*E#*F#

7 Unitats de 2700x1050mm 2,700 1,050 3,000 8,505 C#*D#*E#*F#

8 Unitats de 2600x1050mm 2,600 1,050 6,000 16,380 C#*D#*E#*F#

9 Unitat de 2400x1050mm 2,400 1,050 1,000 2,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,520

8 4A1E_0B m2 Fusteria 9
Planta Baixa façana Nord

Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria perimetral simple d'alumini per nous vidres de composició
4+4 ACUST/ARGÓ 16/4+4 GUARDIAN SUN (d'EXTERIOR a INTERIOR: guardian extraclear 4mm+PVB Noise
Reduction SR 0.50mm Clear+guardian extraclear 4mm /Camara 10%aire 90% argó, de 16mm d'espessor/
Guardian ExtraClear 4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian ExtraClear 4mm), incolors i amb transmitància
tèrmica U=1.1w/m2k i factor solar g=0.47, sobre perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic casa
comercial CORTIZO serie COR 60 o equivalent amb transmitància tèrmica U=2.8 w/m2k. Cargoleria d'acer
inoxidable.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria existent, la càrrega manual o amb camió grúa, robot de ventoses,
etc., a contenidor o camió, el transport fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament del cànon
corresponent. també inclou els treballs d'hissat de la nova perfileria i vidres, el seu moviment i desplaçament fins
la seva col·locaci definitiva amb camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda inclós qualsevol encaix o adaptació
geomètrica de la perfileria i vidre al buit existent i la part proporcional de mitjans auxiliars per donar compliment
al Reial Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en projecció vertical segons documentació gràfica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB Façana Nord
2 - Fusteria 9 -
3 Unitats fixes de 2800mm x 1050mm 3,000 2,800 1,050 8,820 C#*D#*E#*F#

4 Unitats practicables de 1400mm x
1050mm

4,000 1,400 1,050 5,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,700

9 4A1E_0A m2 Fusteria 11 i 12
Planta Baixa façana Sud-Oest.

EUR
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Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria perimetral ´´U´´ d'acer per nous vidres de composició 4+4
ACUST/ARGÓ 16/4+4 GUARDIAN SUN (d'EXTERIOR a INTERIOR: guardian extraclear 4mm+PVB Noise
Reduction SR 0.50mm Clear+guardian extraclear 4mm /Camara 10%aire 90% argó, de 16mm d'espessor/
Guardian ExtraClear 4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian ExtraClear 4mm), incolors sobre perfils ´´L o U´´d'acer
laminat amb una alçada mínima de 3cm i espessor mínim de 2mm, pintats a l'esmalt antioxidant de color gris
igual a l'existent i units a l'obra amb cargoleria inox. Transmitància tèrmica de l'envidriament U=1.1w/m2k i factor
solar g=0.47.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria existent, la càrrega manual o amb camió grúa, robot de ventoses,
etc., a contenidor o camió, el transport fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament del cànon
corresponent. també inclou els treballs d'hissat de la nova perfileria i vidres, el seu moviment i desplaçament fins
la seva col·locaci definitiva amb camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda inclós qualsevol encaix o adaptació
geomètrica de la perfileria i vidre al buit existent i la part proporcional de mitjans auxiliars per donar compliment
al Reial Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en projecció vertical segons documentació gràfica.

*NOTA: de la vidrieria núm.12 no s'executen els 2 mòduls de 2700x2150mm i els 2 mòduls superiors de
2700x1050mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB Façana Sud-Oest
2 - Fusteria 11 i 12 -
3 Unitats de 2700mm x 2150mm 9,000 2,700 2,150 52,245 C#*D#*E#*F#

4 Unitats de 2400mm x 2150mm 2,000 2,400 2,150 10,320 C#*D#*E#*F#

5 Unitats de 2700mm x 1050mm 10,000 2,700 1,050 28,350 C#*D#*E#*F#

6 Unitats de 2400mm x 1050mm 2,000 2,400 1,050 5,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,955

10 4A1E_0C m2 Fusteria 10 i 13
Planta Baixa façana Sud-Est

Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria perimetral simple d'alumini per nous vidres de composició
4+4 ACUST/ARGÓ 16/4+4 GUARDIAN SUN (d'EXTERIOR a INTERIOR: guardian extraclear 4mm+PVB Noise
Reduction SR 0.50mm Clear+guardian extraclear 4mm /Camara 10%aire 90% argó, de 16mm d'espessor/
Guardian ExtraClear 4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian ExtraClear 4mm), incolors i amb transmitància
tèrmica U=1.1w/m2k i factor solar g=0.47, sobre perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic casa
comercial CORTIZO serie COR 60 o equivalent amb transmitància tèrmica U=2.8 w/m2k. Cargoleria d'acer
inoxidable.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria existent, la càrrega manual o amb camió grúa, robot de ventoses,
etc., a contenidor o camió, el transport fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament del cànon
corresponent. també inclou els treballs d'hissat de la nova perfileria i vidres, el seu moviment i desplaçament fins
la seva col·locaci definitiva amb camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda inclós qualsevol encaix o adaptació
geomètrica de la perfileria i vidre al buit existent i la part proporcional de mitjans auxiliars per donar compliment
al Reial Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en projecció vertical segons documentació gràfica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB. Façana Sud Est
2 - Fusteria 10 i 13-
3 Unitats fixes de 2800mm 3,000 2,800 1,050 8,820 C#*D#*E#*F#

4 Unitats practicables de 1400x1050mm 1,400 1,050 4,000 5,880 C#*D#*E#*F#

5 Unitats practicables de 3200x2500mm 1,000 3,200 2,000 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,100

11 4A1E_0G m2 Fusteria 14
Planta Primera façana Sud Est
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Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria perimetral d'alumini per nous vidres de composició 4+4
ACUST/ARGÓ 16/4+4 GUARDIAN SUN (d'EXTERIOR a INTERIOR: guardian extraclear 4mm+PVB Noise
Reduction SR 0.50mm Clear+guardian extraclear 4mm /Camara 10%aire 90% argó, de 16mm d'espessor/
Guardian ExtraClear 4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian ExtraClear 4mm), incolors i amb transmitància
tèrmica U=1.1w/m2k i factor solar g=0.47, sobre perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic casa
comercial CORTIZO serie COR 60 o equivalent amb transmitància tèrmica U=2.8 w/m2k. Cargoleria d'acer
inoxidable.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria existent, la càrrega manual o amb camió grúa, robot de ventoses,
etc., a contenidor o camió, el transport fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament del cànon
corresponent. també inclou els treballs d'hissat de la nova perfileria i vidres, el seu moviment i desplaçament fins
la seva col·locaci definitiva amb camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda inclós qualsevol encaix o adaptació
geomètrica de la perfileria i vidre al buit existent i la part proporcional de mitjans auxiliars per donar compliment
al Reial Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en projecció vertical segons documentació gràfica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PP Façana Sud-Est
2 - Fusteria 14 -
3 Unitats fixes de 2000mm x 2150mm 1,000 2,000 2,150 4,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,300

12 4AJUTS_00 u Treballs complementaris d'ajut al fuster d'alumini, del ram de mnayà,
paleta, guixaire i pintor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL- BIBLIOTECA ARMAND CARDONA TORRANDELL
Capítol 02  ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

1 EGEK4M1X u Implementació d'instal·lació d'energia solar fotovoltaica amb control dinàmic de potència per a autoconsum,
potència de pic total 21840 Wp, format pel conjunt de mòduls de potència unitària per garantir la potència pic.Un
sol inversor de 400V-20W o microinversors, segons DO decideixi.

Aniran instal·lats sobre el forjat de formigó horitzontal de la coberta del lluernari, costat Oest edifici, orientats a
Sud o qualsevol altra ubicació paral·lela o alternativa que decideixi la DO. La previsió contemplada al Certificat
d'Eficiència Energètica ha considerat un autoconsum per cobrir el consum de la instal·lació de Climatització,
Ventilació i Enllumenat del 68%. La producció anual és de 30.675,40 kwh/any.

Els mòduls, per la situació, aniran fixats mecànicament sobre peus de formigó tipus SOLARBLOCK o equivalent
per a mòduls orientats a SUD-EST (-24º) i amb una inclinació de 10º per evitar la visibilitat dels mòduls des del
carrer. Sota els blocs es disposarà una làmina d'EPDM allà on calgui protegir l'element de base (protecció
d'impermeabilització, protecció de paviment, etc.).

El preu, inclou:

-Subministrament de tot el material i mà d'obra
-El transport i la hissada del material a la coberta i/o zones intermitges amb camió ploma
-Làmina EPDM sota cada peu de formigó
-Proteccions CC amb fussibles i protector de sobretensions i proteccions CA amb interruptor magnetotèrmic i
diferencial
-Sistema de control i monitoratge amb analitzador de xarxes
-Estudi de càrregues signat
-Projecte de Baixa Tensió per la legalització de la instal·lació FV visat i signat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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2 4AJUTS_01 u Treballs complementaris d'ajuts del ram de paleta, guixaire i pintor a instal·lador

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL- BIBLIOTECA ARMAND CARDONA TORRANDELL
Capítol 03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D'ILUMINACIÓ

1 KHUL311X u Substitució de fluorescents per fluorescents amb tecnologia LED, tipus LEDTUBE d'OSRAM o equivalent. Amb
anterioritat a la substitució s'hi inclou un estudi luminotècnic per garantir un nivell d'il·luminació de 500 lux a
l'espai de lectura i a una alçada de 70cm del trra. La resta d'espais haurà d'estar comprès entre 300 i 400 Lux,
caldrà garantir també la desconnexió de les lluminàries que estiguin a menys de tres metres de les finestres. El
Valor d'eficiència energètica VEE haurà de ser inferior a 5. La temperatura de color serà de 3000ºk i un
rendiment de color superior a 80. Cas necessari, el tapat de forats (massillat) de la cargoleria anterior i els
repassos de pintura puntuals també es computen. Criteri d'amidament unitat realment executada

S'hi inclou la part proporcional de mitjans auxiliars i tota la gestió de residus.Tamnbé tots els elements
necessaris per donar compliment a la normativa de Seguretat i Salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA
2 Zona Biblioteca Nord 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

3 Zona Oficines 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

4 Zona PAssadís 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

5 Zona Biblioteca Sud-Est 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

6 Zona MAgatzem 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

8 PLANTA PRIMERA
9 Zona Biblioteca 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

10 Zona Aules 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

11 Zona Arxiu 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

2 KHUL311Y u Substitució de fluorescents per fluorescents amb tecnologia LED, tipus LEDTUBE d'OSRAM 22w o equivalent.
Amb anterioritat a la substitució s'hi inclou un estudi luminotècnic per garantir un nivell d'il·luminació de 500 lux a
l'espai de lectura i a una alçada de 70cm del trra. La resta d'espais haurà d'estar comprès entre 300 i 400 Lux,
caldrà garantir també la desconnexió de les lluminàries que estiguin a menys de tres metres de les finestres. El
Valor d'eficiència energètica VEE haurà de ser inferior a 5. La temperatura de color serà de 3000ºk i un
rendiment de color superior a 80. Cas necessari, el tapat de forats (massillat) de la cargoleria anterior i els
repassos de pintura puntuals també es computen. Criteri d'amidament unitat realment executada

S'hi inclou la part proporcional de mitjans auxiliars i tota la gestió de residus.Tamnbé tots els elements
necessaris per donar compliment a la normativa de Seguretat i Salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA
2 Polivalent 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 PLANTA PRIMERA
5 Zona Biblioteca 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

3 4HDLEAAD u Substitució de llumenera interior encastada, a una alçària > 3 m, per llum decoratiu encastable tipus downlight
amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular orientable, 12 W de potència, òptica d'alumini
especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 35 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos
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d'alumini i grau de protecció IP44, encastat.

S'hi inclou la part proporcional de mitjans auxiliars i tota la gestió de residus.Tamnbé tots els elements
necessaris per donar compliment a la normativa de Seguretat i Salut. Criteri d'amidament unitat realment
executada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA
2 Zona Biblioteca Nord 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

3 Zona Escala 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Zona Espai Polivalent 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

5 Zona Passadís 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

6 Zona Biblioteca. Sud Est 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

7 Zona Lavabos 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

9 PLANTA PRIMERA
10 Zona Biblioteca 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

11 Zona Passdís 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,000

4 4HD24612 u Substitució de llumenera interior halògena per bombetes de tecnologia LED 13w. Encastades o no, a una alçària
> 3 m,adaptada a diàmetre de l'existent, mateix procediment que els tubs fuluorescents abans de la seva
substituticó

Amb anterioritat a la substitució s'hi inclou un estudi luminotècnic per garantir un nivell d'il·luminació de 500 lux
a l'espai de lectura i a una alçada de 70cm del trra. La resta d'espais haurà d'estar comprès entre 300 i 400 Lux,
caldrà garantir també la desconnexió de les lluminàries que estiguin a menys de tres metres de les finestres. El
Valor d'eficiència energètica VEE haurà de ser inferior a 5. La temperatura de color serà de 3000ºk i un
rendiment de color superior a 80. Criteri d'amidament unitat realment executada.

S'hi inclou la part proporcional de mitjans auxiliars i tota la gestió de residus.Tamnbé tots els elements
necessaris per donar compliment a la normativa de Seguretat i Salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA
2 C#*D#*E#*F#

3 Zona PAssadís 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Zona Escala 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 4G41133X u Partida alçada a Justificar per la incorporació en el quadre elèctric general de l'edifici dels elements necessaris
per modificar l'encesa de l'enllumenat per un nou control sel·lectiu i motoritzar, inclós els contactes, premadors,
quadre i ampliació del tipus DALI o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements
necessaris per donar acompliment a la normativa de Seguretat i Salut. Criteri d'amidament: a partida justificada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 4AJUTS_02 u Treballs complementaris d'ajuts del ram de paleta, guixaire i pintor a l'instal·lador

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL- BIBLIOTECA ARMAND CARDONA TORRANDELL
Capítol 04  INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

1 K21E5AM1 u Partida alçada a justificar pel desmuntatge de captador solar de qualsevol superfície i la seva instal·lació
complerta: buidat del circuit, desmuntatge i retirada d'estructura portant, retirada de bases, de xarxes de
tuberies, de l'acumulador d'aigua, aixetes, vàlvules, bombes de recirculació, retirada de circuit elèctric i
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interruptors, tancat de circuit/circuits de servei, retirada d'aixetes d'aigua calenta i la seva instal·lació, retirada -si
és el cas- de caldera o acumulador de recolzament. Amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor, transport, gestió de residus i cànon. Inclou part proporcional dels mitjans auxiliars i tots els elements
necessaris per donar compliment a la normativa de Seguretat i Salut.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 K21E5AM2 u Partida alçada a justificar per la totalitat de treballs de desmuntatge manual complert de la instal·lació de
climatització existent excepte els conductes. Inclou camió-grúa per a càrrega del les instal·lacions desmuntages
sobre camió o contenidor (alçada edifici aprox. 10m), transport, gestió de residus i cànon. Inclou part
proporcional dels mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per donar compliment a la normativa de
Seguretat i Salut.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 KEGN_03 u Subministrament i col·locació d'Unitat Exterior LG Multi V 5, funcionament en bomba de calor model
ARUM120LTES, de 33,6 KW en fred i 37,8 KW en calor o equivalent. Inclou treballs d'hissat amb camió grúa
(alçada edifici uns 10m), muntatge nova instal·lació; Posada en marxa, equilibrat, regulació comprovació... etc.;
Instal·lació elèctrica (desmuntatge quadre actual, nou quadre, línies elèctriques... etc.); Adaptació de conductes;
Servei de grua; Ajuts de paletera; Legalització instal·lacions; Part proporcional de mitjans auxiliars, i tots els
elements necessaris per complir la normativa de Seguretat i Salut. Criteri de mesurament: Unitat realment
executada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 KEGN_04 u Subministrament i col·locació d'Unitat Exterior LG Multi V 5, funcionament en bomba de calor model
ARUM150LTES, de 39,2 KW en fred i 44,1 KW en calor o equivalent. Inclou treballs d'hissat (alçada edifici uns
10m), el muntatge de la nova instal·lació; Posada en marxa, equilibrat, regulació comprovació... etc.; Instal·lació
elèctrica (desmuntatge quadre actual, nou quadre, línies elèctriques... etc.); Adaptació de conductes; Servei de
grua; Ajuts de paletera; Legalització instal·lacions; Part proporcional de mitjans auxiliars, i tots els elements
necessaris per complir la normativa de Seguretat i Salut. Criteri de mesurament: Unitat realment executada.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 KEGN_05 u Subministrament i col·locació d'Unitat Exterior LG Multi V 5, funcionament en bomba de calor model
ARUM180LTES, de 50,4 KW en fred i 56,7 KW en calor o equivalent. Inclou treballs d'hissat (alçada edifici uns
10m), el muntatge de la nova instal·lació; Posada en marxa, equilibrat, regulació comprovació... etc.; Instal·lació
elèctrica (desmuntatge quadre actual, nou quadre, línies elèctriques... etc.); Adaptació de conductes; Servei de
grua; Ajuts de paletera; Legalització instal·lacions; Part proporcional de mitjans auxiliars, i tots els elements
necessaris per complir la normativa de Seguretat i Salut.
Criteri de mesurament: Unitat realment executada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 KEGN_06 u Subministrament i instal·lació d'Unitat de Tractament d'Aire de la marca LG model ADIGSA LG-10V, amb
recuperador rotatiu d'alta eficiència, ventiladors amb tecnologia EC, panells exteriors amb tractament C5
tecnologia Pay & P, Cabal 13.500 m3/h; inclou bateries directes (de 2 etapes) i mòdul filtrat F9 per a
climatitzador de 13.500 m3/h o equivalent. Inclou treballs d'hissat (alçada aprox. edifici 10m), el muntatge de la
nova instal·lació; Posada en marxa, equilibrat, regulació comprovació... etc.; Instal·lació elèctrica (desmuntatge
quadre actual, nou quadre, llines elèctriques... etc.); Adaptació de conductes; Servei de grua; Ajudes de
paletera; Legalització instal·lacions; Part proporcional de mitjans auxiliars, i tots els elements necessaris per
complir la normativa de Seguretat i Salut. Criteri de mesurament: Unitat realment executada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 KEGN_07 u Subministrament i col·locació d'Unitat de Tractament d'Aire de la marca LG model ADIGSA LG-06V, amb
recuperador rotatiu d'alta eficiència, ventiladors amb tecnologia EC, perfilaria amb trencament al pont tèrmic,
panells exteriors amb tractament C5 tecnologia Pay & P, Cabal 7.000 m3/h; inclou bateries directes (de 2
etapes) i mòdul filtrat F9 per a climatitzador de 7.000 m3/h o equivalent. Inclou treballs d'hissat amb grúa (alçada
edifici aprox. 10m) muntatge nova instal·lació; Posada en marxa, equilibrat, regulació comprovació... etc.;
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Instal·lació elèctrica (desmuntatge quadre actual, nou quadre, llines elèctriques... etc.); Adaptació de conductes;
Servei de grua; Ajudes de paletera; Legalització instal·lacions; Part proporcional de mitjans auxiliars, i tots els
elements necessaris per complir la normativa de Seguretat i Salut. Criteri de mesurament: Unitat realment
executada.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 KEGN_08 u Subministrament i col·locació d'Unitat de Tractament d'Aire de la marca LG model ADIGSA LG-05V, amb
recuperador rotatiu d'alta eficiència, ventiladors amb tecnologia EC, perfilaria amb trencament al pont tèrmic,
panells exteriors amb tractament C5 tecnologia Pay & P, Cabal 5.000 m3/h; inclou bateries directes (de 2
etapes) i mòdul filtrat F9 per a climatitzador de 5.000 m3/h o equivalent. Inclou treballs d'hissat (alçada edifici
aprox. 10m) el muntatge de la nova instal·lació; Posada en marxa, equilibrat, regulació comprovació... etc.;
Instal·lació elèctrica (desmuntatge quadre actual, nou quadre, llines elèctriques... etc.); Adaptació de conductes;
Servei de grua; Ajudes de paletera; Legalització instal·lacions; Part proporcional de mitjans auxiliars, i tots els
elements necessaris per complir la normativa de Seguretat i Salut. Criteri de mesurament: Unitat realment
executada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 KEGN_09 u Subministrament i col·locació de Junta de derivació LG per a Multi V Bomba de Calor, model ARBLN03321. o
equivalent; Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, i tots els elements necessaris per complir la normativa
de Seguretat i Salut.Criteri de mesurament: Unitat realment executada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 KEGN_10 u Subministrament i col·locació de Junta de derivació LG per a Multi V Bomba de Calor, model ARBLN07121. o
equivalent; Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, i tots els elements necessaris per complir la normativa
de Seguretat i Salut.Criteri de mesurament: Unitat realment executada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 KEGN_11 u Subministrament i col·locació del control remot per cable programable Estàndard de color blanc de LG, model
PREMTB001 per a uds. interiors i recuperadors o equivalent; Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, i tots
els elements necessaris per complir la normativa de Seguretat i Salut.Criteri de mesurament: Unitat realment
executada.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

12 KEGN_12 u Subministrament col·locació Kit de vàlvula d'expansió electrònica marca LG, per a UTAs entre 3,6 i 28 kW,
connectades amb uds. exteriors Multi V o equivalent; Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, i tots els
elements necessaris per complir la normativa de Seguretat i Salut. Criteri de mesurament: Unitat realment
executada.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

13 KEGN_13 u Subministrament il·luminació Kit de vàlvula d'expansió electrònica marca LG, per a UTAs entre 28,1,6 i 56 kW,
connectades amb uds. exteriors Multi V o equivalent; Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, i tots els
elements necessaris per complir la normativa de Seguretat i Salut. Criteri de mesurament: Unitat realment
executada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 KEGN_14 u Subministrament i col·locació Kit de control marca LG per a UTAs de mitjana grandària connectades amb uds.
exteriors Multi V i gamma comercial. Permet realitzar control de l' aire per retorn. No dona senyal de
desescarxament. Amb carcassa o equivalent; Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, i tots els elements
necessaris per complir la normativa de Seguretat i Salut.Criteri de mesurament: Unitat realment executada

AMIDAMENT DIRECTE 6,000
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15 KEGN_15 u Partida alçada a justificar pel subministrament sistema de climatització dels 3 despatxos situats a la planta
primera zona façana est; Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, i tots els elements necessaris per complir
la normativa de Seguretat i Salut.Criteri de mesurament a justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 4AJUTS_02 u Treballs complementaris d'ajuts del ram de paleta, guixaire i pintor a l'instal·lador

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL- BIBLIOTECA ARMAND CARDONA TORRANDELL
Capítol 05  AÏLLAMENT TÈRMIC

1 K7C3A604 m2 Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 100 kg/m3, 60 mm de gruix , autoextingible,
col·locades amb fixacions mecàniques. Part proporcional de mitjans auxiliars (plataforma de treball-bastida amb
muntatge, manteniment, desmuntatge i amortització), i tots els elements necessaris per complir la normativa de
Seguretat i Salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Voladiu forjat planta primera (entre
forjat i cel-ras)

80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

3 Forjat planta coberta (part inferior) 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

2 K218A410 m2 Desmuntatge per posterior muntatge, neteja, emmagatzematge temporal i posterior muntatge de cel ras de
taulers Betonyp® (fusta i ciment pòrtland) i part proporcional de retirada d'entramat de suport (ha de permetre el
pas de les plaques d'escuma de poliuretà), amb mitjans manuals i part proporcional de mitjans auxiliars i tots els
elements necessaris per donar acompliment a la normativa de Seguretat i Salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Voladiu forjat planta primera (entre
forjat i cel-ras)

100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

3 K8447260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat, per a pintar, de 2ut x 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat
d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600
mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m. El sostre on s'ha d'actuar es troba a una alçada
de 6,50m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Forjat planta coberta (part inferior) 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

4 K7C3AX01 u Partida alçada a justificar pels treballs d'extradossat de tancament del trasdós de vitrina format amb plaques de
guix laminat sobre estructura autoportant arriostrada reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat
per a un gruix total de l'extradossat de 102.5mm, muntants cada 400mm de 90mm d'amplària i canals 90mm
amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 12,50mm de guix, fixada mecànicament i càmara reblerta d'aïllament amb
plaques de llana mineral de roca. Acabat pintat mateix color superfície sobre la que s'aplica. Tot acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 K898J720 m2 Pintat de parament vertical de guix,. amb pintura acrílica amb dues capes

AMIDAMENT DIRECTE 541,200

EUR
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6 4AJUTS_03 u Treballs complementaris d'ajuts del ram de paleta, guixaire i pintor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL- BIBLIOTECA ARMAND CARDONA TORRANDELL
Capítol 06  FAÇANES I RAM DE PALETA

1 K121325X m2 Muntatge, manteniment, desmuntatge i amortització de bastida tubular

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 façana principal 505,000 505,000 C#*D#*E#*F#

3 façana NE 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

4 façana SE 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#

5 façana posterior volum principal 280,000 280,000 C#*D#*E#*F#

6 façana posterior volum menor 330,000 330,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.575,000

2 K2182C01 m2 Repicat d'estucat, amb mitjans manuals, part proporcional de mitjans auxiliars pel transport vertical, la càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, el transport, la gestió dels residus i el cànon

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Façana posterior volum principal 100% 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#

3 façana principal 10% 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

4 Façana nord-est 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#

5 Façana sud-est 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

6 façana posterior volum menor 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 249,500

3 K8811210 m2 Formació d'estucat per reparació, amb morter de calç color blanc i acabat fi, sobre revestiment de morter
existent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per l'acompliment de la
normativa de Seguretat i Salut. Criteri amidament: m2 superfície mitjançana projecció vertical segons doc.
gràfica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Façana posterior volum principal 100% 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#

3 façana principal 10% 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

4 Façana nord-est 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#

5 Façana sud-est 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

6 façana posterior volum menor 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 249,500

4 K898DFP0 m2 Aplicació de pintura al silicat sobre paramento de morter de calç, tipus veladura de base de silicat de potassi
(sistema Keim Restauro Lasur o equivalent) compatible amb el suport degut a la seva composició mineral. Inclou
part proporcional dels elements necessaris per donar compliment amb la normativa de Seguretat i Salut. Criterii
d'amidament: m2 de superfvície mesurada en projecció vertical segons documentació gràfica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Façana posterior volum principal 100% 340,000 340,000 C#*D#*E#*F#

3 façana NE (100%) 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#

4 Façana SE (100%) 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

5 Façana posterior volum menor (100%) 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 795,000

5 K894BBS0 m2 Pintat elements d'acer laminat a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat.
Inclou pp elements necessaris per donar compliment a la normativa de Seguretat i Salut. Criteri amidament m2
superfície pintada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Façana NE (100%) 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

3 previsió 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

6 K8J4U00X ml Substitució de coronament de façana actual de piedra calcaría nacional pulida.

Els treballs inclouen:

a) Retirada d'actual remat de coronació de façana de pedra natulal, inclòs transport hor. i vert. en obra i la seva
càrrega a contenidor i el trasporte de residus a abocador autoritzat amb cànon inclós.
b) Subministrament i col·locació de malla estructural en el revestiment de la coronació de façana.
c) Subministrament i col·locació del nou coronament de pedra natural calcària polida color blanc de 2 cm de
gruix i 35 cm d'amplada amb doble goteró.

Inclou la part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per donar acompliment a la
normativa de Seguretat i Salut.Criteri d'amidament ml realment executats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Façana principal 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

3 Façana NE 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

4 Façana SE 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

5 Façana posterior volum principal 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,000

7 E7853K00 m2 Impermeabilització de parament amb polímer en dispersió aquosa amb
una dotació de 6,5 kg/m2 , amb accelerant, projectat amb màquina de
doble broquet

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 3.683*43 158,400 158,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,400

8 KY000X u Treballs del ram de pelleteria.

Aquests treballs inclouen:

a) Iimpermeabilització d' un punt de la coberta, en què actualment existeixen filtracions.
b) Reparació elements de serralleria de la façana, afectats per l' oxidació.
c) Neteja de l' aplacat de pedra natural situat al sòcol de part de la façana de l' edifici.
d) Neteja d' elements de formigó vist de les façanes de l' edifici.
e) Reparació puntual de revestiments de fusta interior afectats per filtracions d' aigua.
f) Treballs de millora del paviment de fusta de la terrassa planta primera.
g) Reparació junt entre paviment passadís entrada i mur tester a vorera inclòs substitució puntual de lloses de
paviment
h) Impermeabilització de cobert de lluernari de llosa de formigó

Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, i tots els elements necessaris per complir la normativa de
Seguretat i Salut. Criteri de mesurament: Partida alçada a justificar.

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 Pressupost Rehabilitació Integral- Biblioteca Armand Cardona Torrandell

Capítol 01 Fusteria Exterior

1 4A1E_0K m2 Fusteria 1
Planta Coberta façana Est.

Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria perimetral
d'alumini (1 fixe + 1 practicable) per nous vidres de composició 4+4
ACUST/ARGÓ 16/4+4 GUARDIAN SUN (d'EXTERIOR a INTERIOR:
guardian extraclear 4mm+PVB Noise Reduction SR 0.50mm
Clear+guardian extraclear 4mm /Camara 10%aire 90% argó, de 16mm
d'espessor/ Guardian ExtraClear 4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian
ExtraClear 4mm), incolors i amb transmitància tèrmica U=1.1w/m2k i
factor solar g=0.47, sobre perfileria d'alumini composta per perfileria
perimetral i 3 vidres fixos amb trencament de pont tèrmic casa
comercial CORTIZO serie COR 60 o equivalent amb transmitància
tèrmica U=2.8 w/m2k. Cargoleria d'acer inoxidable.

*NOTA= Actual perfileria h=1.70m, perfileria resultant h=1.50. La
diferència de 20cm s'assumirà amb una perfileria d'acer o alumini
insuflada amb aïllament tèrmic on interiorment quedarà oculta per el
cel-ras i exteriorment es forrarà amb perfileria d'alumini igual a
l'existent.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria existent, la càrrega
manual o amb camió grúa, robot de ventoses, etc., a contenidor o
camió, el transport fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament
del cànon corresponent. també inclou els treballs d'hissat de la nova
perfileria i vidres, el seu moviment i desplaçament fins la seva
col·locaci definitiva amb camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda
inclós qualsevol encaix o adaptació geomètrica de la perfileria i vidre al
buit existent i la part proporcional de mitjans auxiliars per donar
compliment al Reial Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en projecció vertical
segons documentació gràfica. (P - 11)

400,00 64,950 25.980,00

2 4A1E_0J m2 Fusteria 2
Planta Primera façana Est. Oficines

Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria perimetral
d'alumini per nous vidres de composició 4+4 ACUST/ARGÓ 16/4+4
GUARDIAN SUN (d'EXTERIOR a INTERIOR: guardian extraclear
4mm+PVB Noise Reduction SR 0.50mm Clear+guardian extraclear
4mm /Camara 10%aire 90% argó, de 16mm d'espessor/ Guardian
ExtraClear 4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian ExtraClear 4mm),
incolors i amb transmitància tèrmica U=1.1w/m2k i factor solar g=0.47,
sobre perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic casa
comercial CORTIZO serie COR 60 o equivalent amb transmitància
tèrmica U=2.8 w/m2k. Cargoleria d'acer inoxidable.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria existent, la càrrega
manual o amb camió grúa, robot de ventoses, etc., a contenidor o
camió, el transport fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament
del cànon corresponent. també inclou els treballs d'hissat de la nova
perfileria i vidres, el seu moviment i desplaçament fins la seva
col·locaci definitiva amb camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda
inclós qualsevol encaix o adaptació geomètrica de la perfileria i vidre al
buit existent i la part proporcional de mitjans auxiliars per donar
compliment al Reial Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en projecció vertical
segons documentació gràfica. (P - 10)

350,00 19,760 6.916,00

3 4A1E_0F m2 Fusteria 3
Planta Primera façana Nord

340,00 4,300 1.462,00

EUR
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Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria perimetral
d'alumini per nous vidres de composició 4+4 ACUST/ARGÓ 16/4+4
GUARDIAN SUN (d'EXTERIOR a INTERIOR: guardian extraclear
4mm+PVB Noise Reduction SR 0.50mm Clear+guardian extraclear
4mm /Camara 10%aire 90% argó, de 16mm d'espessor/ Guardian
ExtraClear 4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian ExtraClear 4mm),
incolors i amb transmitància tèrmica U=1.1w/m2k i factor solar g=0.47,
sobre perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic casa
comercial CORTIZO serie COR 60 o equivalent amb transmitància
tèrmica U=2.8 w/m2k. Cargoleria d'acer inoxidable.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria existent, la càrrega
manual o amb camió grúa, robot de ventoses, etc., a contenidor o
camió, el transport fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament
del cànon corresponent. també inclou els treballs d'hissat de la nova
perfileria i vidres, el seu moviment i desplaçament fins la seva
col·locaci definitiva amb camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda
inclós qualsevol encaix o adaptació geomètrica de la perfileria i vidre al
buit existent i la part proporcional de mitjans auxiliars per donar
compliment al Reial Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en projecció vertical
segons documentació gràfica. (P - 6)

4 4A1E_0H m2 Fusteria 4
Planta Primera façana Sud Est. Terrassa

Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria perimetral
d'alumini o ´´U´´ d'acer per nous vidres de composició 4+4
ACUST/ARGÓ 16/4+4 GUARDIAN SUN (d'EXTERIOR a INTERIOR:
guardian extraclear 4mm+PVB Noise Reduction SR 0.50mm
Clear+guardian extraclear 4mm /Camara 10%aire 90% argó, de 16mm
d'espessor/ Guardian ExtraClear 4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian
ExtraClear 4mm), incolors i amb transmitància tèrmica U=1.1w/m2k i
factor solar g=0.47, sobre perfileria d'alumini amb trencament de pont
tèrmic casa comercial CORTIZO serie COR 60 o equivalent amb
transmitància tèrmica U=2.8 w/m2k. Cargoleria d'acer inoxidable.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria existent, la càrrega
manual o amb camió grúa, robot de ventoses, etc., a contenidor o
camió, el transport fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament
del cànon corresponent. també inclou els treballs d'hissat de la nova
perfileria i vidres, el seu moviment i desplaçament fins la seva
col·locaci definitiva amb camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda
inclós qualsevol encaix o adaptació geomètrica de la perfileria i vidre al
buit existent i la part proporcional de mitjans auxiliars per donar
compliment al Reial Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en projecció vertical
segons documentació gràfica. (P - 8)

350,00 45,075 15.776,25

5 4A1E_0I m2 Fusteria 5
Planta Primera façana Est

Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria perimetral
d'alumini o perfil ´´U´´ d'acer per nous vidres de composició 4+4
ACUST/ARGÓ 16/4+4 GUARDIAN SUN (d'EXTERIOR a INTERIOR:
guardian extraclear 4mm+PVB Noise Reduction SR 0.50mm
Clear+guardian extraclear 4mm /Camara 10%aire 90% argó, de 16mm
d'espessor/ Guardian ExtraClear 4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian
ExtraClear 4mm), incolors i amb transmitància tèrmica U=1.1w/m2k i
factor solar g=0.47, sobre perfileria d'alumini amb trencament de pont
tèrmic casa comercial CORTIZO serie COR 60 o equivalent amb
transmitància tèrmica U=2.8 w/m2k. Cargoleria d'acer inoxidable.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria existent, la càrrega
manual o amb camió grúa, robot de ventoses, etc., a contenidor o
camió, el transport fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament
del cànon corresponent. també inclou els treballs d'hissat de la nova

365,00 33,600 12.264,00

EUR
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perfileria i vidres, el seu moviment i desplaçament fins la seva
col·locaci definitiva amb camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda
inclós qualsevol encaix o adaptació geomètrica de la perfileria i vidre al
buit existent i la part proporcional de mitjans auxiliars per donar
compliment al Reial Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en projecció vertical
segons documentació gràfica. (P - 9)

6 4A1E_0E m2 Fusteria 6
Planta Primera façana Sud Oest

Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria perimetral ´´U´´
d'acer per nous vidres de composició 4+4 ACUST/ARGÓ 16/4+4
GUARDIAN SUN (d'EXTERIOR a INTERIOR: guardian extraclear
4mm+PVB Noise Reduction SR 0.50mm Clear+guardian extraclear
4mm /Camara 10%aire 90% argó, de 16mm d'espessor/ Guardian
ExtraClear 4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian ExtraClear 4mm),
incolors i amb transmitància tèrmica U=1.1w/m2k i factor solar g=0.47,
sobre perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic casa
comercial CORTIZO serie COR 60 o equivalent amb transmitància
tèrmica U=2.8 w/m2k. Cargoleria d'acer inoxidable.

*NOTA: Els 40cm inferiors de l'envidriament actual (3500mm d'alçada)
que actualment deixen vista la part interior de la planxa d'acer que fa
d'ampit inclinat, es substitueixen per un vidre de 3100mm d'alçada i la
mateixa amplada amb un bastiment perimetral i xapa inferior de 40mm.
El preu contempla la nova xapa d'acer soldada i pintada i la preparació
´´in situ´´ o a taller de la xapa existent. Tot soldat continu per l'exterior i
segellat el junt vidre-perfil exterior i interior, amb els mitjans auxiliars
que es requereixin també inclosos.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria existent, la càrrega
manual o amb camió grúa, robot de ventoses, etc., a contenidor o
camió, el transport fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament
del cànon corresponent. també inclou els treballs d'hissat de la nova
perfileria i vidres, el seu moviment i desplaçament fins la seva
col·locaci definitiva amb camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda
inclós qualsevol encaix o adaptació geomètrica de la perfileria i vidre al
buit existent i la part proporcional de mitjans auxiliars per donar
compliment al Reial Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en projecció vertical
segons documentació gràfica. (P - 5)

355,00 4,340 1.540,70

7 4A1E_0D m2 Fusteria 7 i 8
Planta Baixa façana Est

Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria perimetral ´´U´´
d'acer o perfileria simple d'alumini, per nous vidres de composició 4+4
ACUST/ARGÓ 16/4+4 GUARDIAN SUN (d'EXTERIOR a INTERIOR:
guardian extraclear 4mm+PVB Noise Reduction SR 0.50mm
Clear+guardian extraclear 4mm /Camara 10%aire 90% argó, de 16mm
d'espessor/ Guardian ExtraClear 4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian
ExtraClear 4mm), incolors i amb transmitància tèrmica U=1.1w/m2k i
factor solar g=0.47, sobre perfileria d'alumini amb trencament de pont
tèrmic casa comercial CORTIZO serie COR 60 o equivalent amb
transmitància tèrmica U=2.8 w/m2k o, segons zona, sobre perfils ´´L o
U´´ d'acer laminat d'alçada mínima de 4cm i espessor mínim 3mm
soldats al perfil de base amb soldadura contínua, per trams i pintats a
l'esmalt antioxidant de color gris igual a l'existent.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria existent, la càrrega
manual o amb camió grúa, robot de ventoses, etc., a contenidor o
camió, el transport fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament
del cànon corresponent. també inclou els treballs d'hissat de la nova
perfileria i vidres, el seu moviment i desplaçament fins la seva
col·locaci definitiva amb camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda
inclós qualsevol encaix o adaptació geomètrica de la perfileria i vidre al
buit existent i la part proporcional de mitjans auxiliars per donar

350,00 83,520 29.232,00

EUR
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compliment al Reial Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en projecció vertical
segons documentació gràfica. (P - 4)

8 4A1E_0B m2 Fusteria 9
Planta Baixa façana Nord

Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria perimetral
simple d'alumini per nous vidres de composició 4+4 ACUST/ARGÓ
16/4+4 GUARDIAN SUN (d'EXTERIOR a INTERIOR: guardian
extraclear 4mm+PVB Noise Reduction SR 0.50mm Clear+guardian
extraclear 4mm /Camara 10%aire 90% argó, de 16mm d'espessor/
Guardian ExtraClear 4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian ExtraClear
4mm), incolors i amb transmitància tèrmica U=1.1w/m2k i factor solar
g=0.47, sobre perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic casa
comercial CORTIZO serie COR 60 o equivalent amb transmitància
tèrmica U=2.8 w/m2k. Cargoleria d'acer inoxidable.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria existent, la càrrega
manual o amb camió grúa, robot de ventoses, etc., a contenidor o
camió, el transport fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament
del cànon corresponent. també inclou els treballs d'hissat de la nova
perfileria i vidres, el seu moviment i desplaçament fins la seva
col·locaci definitiva amb camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda
inclós qualsevol encaix o adaptació geomètrica de la perfileria i vidre al
buit existent i la part proporcional de mitjans auxiliars per donar
compliment al Reial Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en projecció vertical
segons documentació gràfica. (P - 2)

350,00 14,700 5.145,00

9 4A1E_0A m2 Fusteria 11 i 12
Planta Baixa façana Sud-Oest.

Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria perimetral ´´U´´
d'acer per nous vidres de composició 4+4 ACUST/ARGÓ 16/4+4
GUARDIAN SUN (d'EXTERIOR a INTERIOR: guardian extraclear
4mm+PVB Noise Reduction SR 0.50mm Clear+guardian extraclear
4mm /Camara 10%aire 90% argó, de 16mm d'espessor/ Guardian
ExtraClear 4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian ExtraClear 4mm),
incolors sobre perfils ´´L o U´´d'acer laminat amb una alçada mínima
de 3cm i espessor mínim de 2mm, pintats a l'esmalt antioxidant de
color gris igual a l'existent i units a l'obra amb cargoleria inox.
Transmitància tèrmica de l'envidriament U=1.1w/m2k i factor solar
g=0.47.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria existent, la càrrega
manual o amb camió grúa, robot de ventoses, etc., a contenidor o
camió, el transport fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament
del cànon corresponent. també inclou els treballs d'hissat de la nova
perfileria i vidres, el seu moviment i desplaçament fins la seva
col·locaci definitiva amb camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda
inclós qualsevol encaix o adaptació geomètrica de la perfileria i vidre al
buit existent i la part proporcional de mitjans auxiliars per donar
compliment al Reial Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en projecció vertical
segons documentació gràfica.

*NOTA: de la vidrieria núm.12 no s'executen els 2 mòduls de
2700x2150mm i els 2 mòduls superiors de 2700x1050mm

(P - 1)

290,00 95,955 27.826,95

10 4A1E_0C m2 Fusteria 10 i 13
Planta Baixa façana Sud-Est

Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria perimetral
simple d'alumini per nous vidres de composició 4+4 ACUST/ARGÓ
16/4+4 GUARDIAN SUN (d'EXTERIOR a INTERIOR: guardian

350,00 21,100 7.385,00

EUR
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extraclear 4mm+PVB Noise Reduction SR 0.50mm Clear+guardian
extraclear 4mm /Camara 10%aire 90% argó, de 16mm d'espessor/
Guardian ExtraClear 4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian ExtraClear
4mm), incolors i amb transmitància tèrmica U=1.1w/m2k i factor solar
g=0.47, sobre perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic casa
comercial CORTIZO serie COR 60 o equivalent amb transmitància
tèrmica U=2.8 w/m2k. Cargoleria d'acer inoxidable.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria existent, la càrrega
manual o amb camió grúa, robot de ventoses, etc., a contenidor o
camió, el transport fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament
del cànon corresponent. també inclou els treballs d'hissat de la nova
perfileria i vidres, el seu moviment i desplaçament fins la seva
col·locaci definitiva amb camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda
inclós qualsevol encaix o adaptació geomètrica de la perfileria i vidre al
buit existent i la part proporcional de mitjans auxiliars per donar
compliment al Reial Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en projecció vertical
segons documentació gràfica. (P - 3)

11 4A1E_0G m2 Fusteria 14
Planta Primera façana Sud Est

Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria perimetral
d'alumini per nous vidres de composició 4+4 ACUST/ARGÓ 16/4+4
GUARDIAN SUN (d'EXTERIOR a INTERIOR: guardian extraclear
4mm+PVB Noise Reduction SR 0.50mm Clear+guardian extraclear
4mm /Camara 10%aire 90% argó, de 16mm d'espessor/ Guardian
ExtraClear 4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian ExtraClear 4mm),
incolors i amb transmitància tèrmica U=1.1w/m2k i factor solar g=0.47,
sobre perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic casa
comercial CORTIZO serie COR 60 o equivalent amb transmitància
tèrmica U=2.8 w/m2k. Cargoleria d'acer inoxidable.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria existent, la càrrega
manual o amb camió grúa, robot de ventoses, etc., a contenidor o
camió, el transport fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament
del cànon corresponent. també inclou els treballs d'hissat de la nova
perfileria i vidres, el seu moviment i desplaçament fins la seva
col·locaci definitiva amb camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda
inclós qualsevol encaix o adaptació geomètrica de la perfileria i vidre al
buit existent i la part proporcional de mitjans auxiliars per donar
compliment al Reial Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en projecció vertical
segons documentació gràfica. (P - 7)

350,00 4,300 1.505,00

12 4AJUTS_00 u Treballs complementaris d'ajut al fuster d'alumini, del ram de mnayà,
paleta, guixaire i pintor (P - 12)

4.670,73 1,000 4.670,73

TOTAL Capítol 01.01 139.703,63

Obra 01 Pressupost Rehabilitació Integral- Biblioteca Armand Cardona Torrandell

Capítol 02 Energia Solar Fotovoltaica

1 EGEK4M1X u Implementació d'instal·lació d'energia solar fotovoltaica amb control
dinàmic de potència per a autoconsum, potència de pic total 21840
Wp, format pel conjunt de mòduls de potència unitària per garantir la
potència pic.Un sol inversor de 400V-20W o microinversors, segons
DO decideixi.

Aniran instal·lats sobre el forjat de formigó horitzontal de la coberta
del lluernari, costat Oest edifici, orientats a Sud o qualsevol altra
ubicació paral·lela o alternativa que decideixi la DO. La previsió
contemplada al Certificat d'Eficiència Energètica ha considerat un

27.529,41 1,000 27.529,41

EUR
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autoconsum per cobrir el consum de la instal·lació de Climatització,
Ventilació i Enllumenat del 68%. La producció anual és de 30.675,40
kwh/any.

Els mòduls, per la situació, aniran fixats mecànicament sobre peus de
formigó tipus SOLARBLOCK o equivalent per a mòduls orientats a
SUD-EST (-24º) i amb una inclinació de 10º per evitar la visibilitat dels
mòduls des del carrer. Sota els blocs es disposarà una làmina d'EPDM
allà on calgui protegir l'element de base (protecció
d'impermeabilització, protecció de paviment, etc.).

El preu, inclou:

-Subministrament de tot el material i mà d'obra
-El transport i la hissada del material a la coberta i/o zones intermitges
amb camió ploma
-Làmina EPDM sota cada peu de formigó
-Proteccions CC amb fussibles i protector de sobretensions i
proteccions CA amb interruptor magnetotèrmic i diferencial
-Sistema de control i monitoratge amb analitzador de xarxes
-Estudi de càrregues signat
-Projecte de Baixa Tensió per la legalització de la instal·lació FV visat
i signat.

(P - 19)

2 4AJUTS_01 u Treballs complementaris d'ajuts del ram de paleta, guixaire i pintor a
instal·lador (P - 13)

4.670,72 1,000 4.670,72

TOTAL Capítol 01.02 32.200,13

Obra 01 Pressupost Rehabilitació Integral- Biblioteca Armand Cardona Torrandell

Capítol 03 Instal·lació Elèctrica i d'Iluminació

1 KHUL311X u Substitució de fluorescents per fluorescents amb tecnologia LED, tipus
LEDTUBE d'OSRAM o equivalent. Amb anterioritat a la substitució s'hi
inclou un estudi luminotècnic per garantir un nivell d'il·luminació de 500
lux a l'espai de lectura i a una alçada de 70cm del trra. La resta
d'espais haurà d'estar comprès entre 300 i 400 Lux, caldrà garantir
també la desconnexió de les lluminàries que estiguin a menys de tres
metres de les finestres. El Valor d'eficiència energètica VEE haurà de
ser inferior a 5. La temperatura de color serà de 3000ºk i un rendiment
de color superior a 80. Cas necessari, el tapat de forats (massillat) de
la cargoleria anterior i els repassos de pintura puntuals també es
computen. Criteri d'amidament unitat realment executada

S'hi inclou la part proporcional de mitjans auxiliars i tota la gestió de
residus.Tamnbé tots els elements necessaris per donar compliment a
la normativa de Seguretat i Salut.

(P - 45)

18,00 190,000 3.420,00

2 KHUL311Y u Substitució de fluorescents per fluorescents amb tecnologia LED, tipus
LEDTUBE d'OSRAM 22w o equivalent. Amb anterioritat a la
substitució s'hi inclou un estudi luminotècnic per garantir un nivell
d'il·luminació de 500 lux a l'espai de lectura i a una alçada de 70cm del
trra. La resta d'espais haurà d'estar comprès entre 300 i 400 Lux,
caldrà garantir també la desconnexió de les lluminàries que estiguin a
menys de tres metres de les finestres. El Valor d'eficiència energètica
VEE haurà de ser inferior a 5. La temperatura de color serà de 3000ºk i
un rendiment de color superior a 80. Cas necessari, el tapat de forats
(massillat) de la cargoleria anterior i els repassos de pintura puntuals
també es computen. Criteri d'amidament unitat realment executada

S'hi inclou la part proporcional de mitjans auxiliars i tota la gestió de

20,00 32,000 640,00

EUR
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residus.Tamnbé tots els elements necessaris per donar compliment a
la normativa de Seguretat i Salut.

(P - 46)

3 4HDLEAAD u Substitució de llumenera interior encastada, a una alçària > 3 m, per
llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil
de 25000 h, de forma circular orientable, 12 W de potència, òptica
d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 35 lm/W, amb
equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de
protecció IP44, encastat.

S'hi inclou la part proporcional de mitjans auxiliars i tota la gestió de
residus.Tamnbé tots els elements necessaris per donar compliment a
la normativa de Seguretat i Salut. Criteri d'amidament unitat realment
executada (P - 17)

60,00 206,000 12.360,00

4 4HD24612 u Substitució de llumenera interior halògena per bombetes de tecnologia
LED 13w. Encastades o no, a una alçària > 3 m,adaptada a diàmetre
de l'existent, mateix procediment que els tubs fuluorescents abans de
la seva substituticó

Amb anterioritat a la substitució s'hi inclou un estudi luminotècnic per
garantir un nivell d'il·luminació de 500 lux a l'espai de lectura i a una
alçada de 70cm del trra. La resta d'espais haurà d'estar comprès entre
300 i 400 Lux, caldrà garantir també la desconnexió de les lluminàries
que estiguin a menys de tres metres de les finestres. El Valor
d'eficiència energètica VEE haurà de ser inferior a 5. La temperatura
de color serà de 3000ºk i un rendiment de color superior a 80. Criteri
d'amidament unitat realment executada.

S'hi inclou la part proporcional de mitjans auxiliars i tota la gestió de
residus.Tamnbé tots els elements necessaris per donar compliment a
la normativa de Seguretat i Salut.

(P - 16)

15,00 8,000 120,00

5 4G41133X u Partida alçada a Justificar per la incorporació en el quadre elèctric
general de l'edifici dels elements necessaris per modificar l'encesa de
l'enllumenat per un nou control sel·lectiu i motoritzar, inclós els
contactes, premadors, quadre i ampliació del tipus DALI o equivalent.
Inclou part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements
necessaris per donar acompliment a la normativa de Seguretat i Salut.
Criteri d'amidament: a partida justificada. (P - 0)

8.000,00 1,000 8.000,00

6 4AJUTS_02 u Treballs complementaris d'ajuts del ram de paleta, guixaire i pintor a
l'instal·lador (P - 14)

4.670,72 1,000 4.670,72

TOTAL Capítol 01.03 29.210,72

Obra 01 Pressupost Rehabilitació Integral- Biblioteca Armand Cardona Torrandell

Capítol 04 Instal·lació de Climatització

1 K21E5AM1 u Partida alçada a justificar pel desmuntatge de captador solar de
qualsevol superfície i la seva instal·lació complerta: buidat del circuit,
desmuntatge i retirada d'estructura portant, retirada de bases, de
xarxes de tuberies, de l'acumulador d'aigua, aixetes, vàlvules, bombes
de recirculació, retirada de circuit elèctric i interruptors, tancat de
circuit/circuits de servei, retirada d'aixetes d'aigua calenta i la seva
instal·lació, retirada -si és el cas- de caldera o acumulador de
recolzament. Amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor, transport, gestió de residus i cànon. Inclou part
proporcional dels mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
donar compliment a la normativa de Seguretat i Salut. (P - 23)

2.320,00 1,000 2.320,00

2 K21E5AM2 u Partida alçada a justificar per la totalitat de treballs de desmuntatge
manual complert de la instal·lació de climatització existent excepte els

5.680,00 1,000 5.680,00

EUR
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conductes. Inclou camió-grúa per a càrrega del les instal·lacions
desmuntages sobre camió o contenidor (alçada edifici aprox. 10m),
transport, gestió de residus i cànon. Inclou part proporcional dels
mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per donar compliment a
la normativa de Seguretat i Salut. (P - 24)

3 KEGN_03 u Subministrament i col·locació d'Unitat Exterior LG Multi V 5,
funcionament en bomba de calor model ARUM120LTES, de 33,6 KW
en fred i 37,8 KW en calor o equivalent. Inclou treballs d'hissat amb
camió grúa (alçada edifici uns 10m), muntatge nova instal·lació;
Posada en marxa, equilibrat, regulació comprovació... etc.; Instal·lació
elèctrica (desmuntatge quadre actual, nou quadre, línies elèctriques...
etc.); Adaptació de conductes; Servei de grua; Ajuts de paletera;
Legalització instal·lacions; Part proporcional de mitjans auxiliars, i tots
els elements necessaris per complir la normativa de Seguretat i Salut.
Criteri de mesurament: Unitat realment executada.
(P - 32)

9.358,00 2,000 18.716,00

4 KEGN_04 u Subministrament i col·locació d'Unitat Exterior LG Multi V 5,
funcionament en bomba de calor model ARUM150LTES, de 39,2 KW
en fred i 44,1 KW en calor o equivalent. Inclou treballs d'hissat (alçada
edifici uns 10m), el muntatge de la nova instal·lació; Posada en marxa,
equilibrat, regulació comprovació... etc.; Instal·lació elèctrica
(desmuntatge quadre actual, nou quadre, línies elèctriques... etc.);
Adaptació de conductes; Servei de grua; Ajuts de paletera;
Legalització instal·lacions; Part proporcional de mitjans auxiliars, i tots
els elements necessaris per complir la normativa de Seguretat i Salut.
Criteri de mesurament: Unitat realment executada.
(P - 33)

10.818,00 3,000 32.454,00

5 KEGN_05 u Subministrament i col·locació d'Unitat Exterior LG Multi V 5,
funcionament en bomba de calor model ARUM180LTES, de 50,4 KW
en fred i 56,7 KW en calor o equivalent. Inclou treballs d'hissat (alçada
edifici uns 10m), el muntatge de la nova instal·lació; Posada en marxa,
equilibrat, regulació comprovació... etc.; Instal·lació elèctrica
(desmuntatge quadre actual, nou quadre, línies elèctriques... etc.);
Adaptació de conductes; Servei de grua; Ajuts de paletera;
Legalització instal·lacions; Part proporcional de mitjans auxiliars, i tots
els elements necessaris per complir la normativa de Seguretat i Salut.
Criteri de mesurament: Unitat realment executada.

(P - 34)

14.186,00 1,000 14.186,00

6 KEGN_06 u Subministrament i instal·lació d'Unitat de Tractament d'Aire de la
marca LG model ADIGSA LG-10V, amb recuperador rotatiu d'alta
eficiència, ventiladors amb tecnologia EC, panells exteriors amb
tractament C5 tecnologia Pay & P, Cabal 13.500 m3/h; inclou bateries
directes (de 2 etapes) i mòdul filtrat F9 per a climatitzador de 13.500
m3/h o equivalent. Inclou treballs d'hissat (alçada aprox. edifici 10m),
el muntatge de la nova instal·lació; Posada en marxa, equilibrat,
regulació comprovació... etc.; Instal·lació elèctrica (desmuntatge
quadre actual, nou quadre, llines elèctriques... etc.); Adaptació de
conductes; Servei de grua; Ajudes de paletera; Legalització
instal·lacions; Part proporcional de mitjans auxiliars, i tots els elements
necessaris per complir la normativa de Seguretat i Salut. Criteri de
mesurament: Unitat realment executada. (P - 35)

27.037,45 1,000 27.037,45

7 KEGN_07 u Subministrament i col·locació d'Unitat de Tractament d'Aire de la
marca LG model ADIGSA LG-06V, amb recuperador rotatiu d'alta
eficiència, ventiladors amb tecnologia EC, perfilaria amb trencament al
pont tèrmic, panells exteriors amb tractament C5 tecnologia Pay & P,
Cabal 7.000 m3/h; inclou bateries directes (de 2 etapes) i mòdul filtrat
F9 per a climatitzador de 7.000 m3/h o equivalent. Inclou treballs
d'hissat amb grúa (alçada edifici aprox. 10m) muntatge nova
instal·lació; Posada en marxa, equilibrat, regulació comprovació... etc.;
Instal·lació elèctrica (desmuntatge quadre actual, nou quadre, llines
elèctriques... etc.); Adaptació de conductes; Servei de grua; Ajudes de
paletera; Legalització instal·lacions; Part proporcional de mitjans
auxiliars, i tots els elements necessaris per complir la normativa de
Seguretat i Salut. Criteri de mesurament: Unitat realment executada.
(P - 36)

16.673,35 3,000 50.020,05

EUR
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8 KEGN_08 u Subministrament i col·locació d'Unitat de Tractament d'Aire de la
marca LG model ADIGSA LG-05V, amb recuperador rotatiu d'alta
eficiència, ventiladors amb tecnologia EC, perfilaria amb trencament al
pont tèrmic, panells exteriors amb tractament C5 tecnologia Pay & P,
Cabal 5.000 m3/h; inclou bateries directes (de 2 etapes) i mòdul filtrat
F9 per a climatitzador de 5.000 m3/h o equivalent. Inclou treballs
d'hissat (alçada edifici aprox. 10m) el muntatge de la nova instal·lació;
Posada en marxa, equilibrat, regulació comprovació... etc.; Instal·lació
elèctrica (desmuntatge quadre actual, nou quadre, llines elèctriques...
etc.); Adaptació de conductes; Servei de grua; Ajudes de paletera;
Legalització instal·lacions; Part proporcional de mitjans auxiliars, i tots
els elements necessaris per complir la normativa de Seguretat i Salut.
Criteri de mesurament: Unitat realment executada. (P - 37)

15.038,00 2,000 30.076,00

9 KEGN_09 u Subministrament i col·locació de Junta de derivació LG per a Multi V
Bomba de Calor, model ARBLN03321. o equivalent; Inclou part
proporcional de mitjans auxiliars, i tots els elements necessaris per
complir la normativa de Seguretat i Salut.Criteri de mesurament: Unitat
realment executada.
(P - 38)

126,75 2,000 253,50

10 KEGN_10 u Subministrament i col·locació de Junta de derivació LG per a Multi V
Bomba de Calor, model ARBLN07121. o equivalent; Inclou part
proporcional de mitjans auxiliars, i tots els elements necessaris per
complir la normativa de Seguretat i Salut.Criteri de mesurament: Unitat
realment executada.
(P - 39)

176,15 1,000 176,15

11 KEGN_11 u Subministrament i col·locació del control remot per cable programable
Estàndard de color blanc de LG, model PREMTB001 per a uds.
interiors i recuperadors o equivalent; Inclou part proporcional de
mitjans auxiliars, i tots els elements necessaris per complir la
normativa de Seguretat i Salut.Criteri de mesurament: Unitat realment
executada.
(P - 40)

96,20 6,000 577,20

12 KEGN_12 u Subministrament col·locació Kit de vàlvula d'expansió electrònica
marca LG, per a UTAs entre 3,6 i 28 kW, connectades amb uds.
exteriors Multi V o equivalent; Inclou part proporcional de mitjans
auxiliars, i tots els elements necessaris per complir la normativa de
Seguretat i Salut. Criteri de mesurament: Unitat realment executada.
(P - 41)

289,25 5,000 1.446,25

13 KEGN_13 u Subministrament il·luminació Kit de vàlvula d'expansió electrònica
marca LG, per a UTAs entre 28,1,6 i 56 kW, connectades amb uds.
exteriors Multi V o equivalent; Inclou part proporcional de mitjans
auxiliars, i tots els elements necessaris per complir la normativa de
Seguretat i Salut. Criteri de mesurament: Unitat realment executada.
(P - 42)

297,70 1,000 297,70

14 KEGN_14 u Subministrament i col·locació Kit de control marca LG per a UTAs de
mitjana grandària connectades amb uds. exteriors Multi V i gamma
comercial. Permet realitzar control de l' aire per retorn. No dona senyal
de desescarxament. Amb carcassa o equivalent; Inclou part
proporcional de mitjans auxiliars, i tots els elements necessaris per
complir la normativa de Seguretat i Salut.Criteri de mesurament: Unitat
realment executada
(P - 43)

1.179,73 6,000 7.078,38

15 KEGN_15 u Partida alçada a justificar pel subministrament sistema de climatització
dels 3 despatxos situats a la planta primera zona façana est; Inclou
part proporcional de mitjans auxiliars, i tots els elements necessaris
per complir la normativa de Seguretat i Salut.Criteri de mesurament a
justificar (P - 44)

15.126,05 1,000 15.126,05

16 4AJUTS_02 u Treballs complementaris d'ajuts del ram de paleta, guixaire i pintor a
l'instal·lador (P - 14)

4.670,72 1,000 4.670,72

TOTAL Capítol 01.04 210.115,45

Obra 01 Pressupost Rehabilitació Integral- Biblioteca Armand Cardona Torrandell
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Capítol 05 Aïllament Tèrmic

1 K7C3A604 m2 Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 100 kg/m3,
60 mm de gruix , autoextingible, col·locades amb fixacions
mecàniques. Part proporcional de mitjans auxiliars (plataforma de
treball-bastida amb muntatge, manteniment, desmuntatge i
amortització), i tots els elements necessaris per complir la normativa
de Seguretat i Salut. (P - 25)

35,00 240,000 8.400,00

2 K218A410 m2 Desmuntatge per posterior muntatge, neteja, emmagatzematge
temporal i posterior muntatge de cel ras de taulers Betonyp® (fusta i
ciment pòrtland) i part proporcional de retirada d'entramat de suport
(ha de permetre el pas de les plaques d'escuma de poliuretà), amb
mitjans manuals i part proporcional de mitjans auxiliars i tots els
elements necessaris per donar acompliment a la normativa de
Seguretat i Salut.  (P - 22)

40,00 100,000 4.000,00

3 K8447260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat, per a pintar, de 2ut x 12,5
mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m. El sostre on s'ha d'actuar es troba a una alçada de 6,50m.
(P - 26)

40,00 140,000 5.600,00

4 K7C3AX01 u Partida alçada a justificar pels treballs d'extradossat de tancament del
trasdós de vitrina format amb plaques de guix laminat sobre estructura
autoportant arriostrada reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat per a un gruix total de l'extradossat de 102.5mm, muntants
cada 400mm de 90mm d'amplària i canals 90mm amb 1 placa tipus
hidròfuga (H) de 12,50mm de guix, fixada mecànicament i càmara
reblerta d'aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Acabat
pintat mateix color superfície sobre la que s'aplica. Tot acabat. (P - 0)

3.250,00 1,000 3.250,00

5 K898J720 m2 Pintat de parament vertical de guix,. amb pintura acrílica amb dues
capes (P - 30)

7,82 541,200 4.232,18

6 4AJUTS_03 u Treballs complementaris d'ajuts del ram de paleta, guixaire i pintor (P -
15)

4.670,72 1,000 4.670,72

TOTAL Capítol 01.05 30.152,90

Obra 01 Pressupost Rehabilitació Integral- Biblioteca Armand Cardona Torrandell

Capítol 06 Façanes i Ram de Paleta

1 K121325X m2 Muntatge, manteniment, desmuntatge i amortització de bastida tubular
(P - 20)

15,47 1.575,000 24.365,25

2 K2182C01 m2 Repicat d'estucat, amb mitjans manuals, part proporcional de mitjans
auxiliars pel transport vertical, la càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor, el transport, la gestió dels residus i el cànon (P - 21)

16,87 249,500 4.209,07

3 K8811210 m2 Formació d'estucat per reparació, amb morter de calç color blanc i
acabat fi, sobre revestiment de morter existent. Inclou part proporcional
de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per l'acompliment de
la normativa de Seguretat i Salut. Criteri amidament: m2 superfície
mitjançana projecció vertical segons doc. gràfica.  (P - 27)

59,50 249,500 14.845,25

4 K898DFP0 m2 Aplicació de pintura al silicat sobre paramento de morter de calç, tipus
veladura de base de silicat de potassi (sistema Keim Restauro Lasur o
equivalent) compatible amb el suport degut a la seva composició
mineral. Inclou part proporcional dels elements necessaris per donar
compliment amb la normativa de Seguretat i Salut. Criterii
d'amidament: m2 de superfvície mesurada en projecció vertical segons
documentació gràfica.
(P - 29)

20,00 795,000 15.900,00

EUR
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PRESSUPOST Data: 15/02/24 Pàg.: 11

5 K894BBS0 m2 Pintat elements d'acer laminat a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat. Inclou pp elements
necessaris per donar compliment a la normativa de Seguretat i Salut.
Criteri amidament m2 superfície pintada. (P - 28)

22,00 60,000 1.320,00

6 K8J4U00X ml Substitució de coronament de façana actual de piedra calcaría
nacional pulida.

Els treballs inclouen:

a) Retirada d'actual remat de coronació de façana de pedra natulal,
inclòs transport hor. i vert. en obra i la seva càrrega a contenidor i el
trasporte de residus a abocador autoritzat amb cànon inclós.
b) Subministrament i col·locació de malla estructural en el revestiment
de la coronació de façana.
c) Subministrament i col·locació del nou coronament de pedra natural
calcària polida color blanc de 2 cm de gruix i 35 cm d'amplada amb
doble goteró.

Inclou la part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements
necessaris per donar acompliment a la normativa de Seguretat i
Salut.Criteri d'amidament ml realment executats.
(P - 31)

130,00 122,000 15.860,00

7 E7853K00 m2 Impermeabilització de parament amb polímer en dispersió aquosa amb
una dotació de 6,5 kg/m2 , amb accelerant, projectat amb màquina de
doble broquet (P - 18)

37,26 158,400 5.901,98

8 KY000X u Treballs del ram de pelleteria.

Aquests treballs inclouen:

a) Iimpermeabilització d' un punt de la coberta, en què actualment
existeixen filtracions.
b) Reparació elements de serralleria de la façana, afectats per l'
oxidació.
c) Neteja de l' aplacat de pedra natural situat al sòcol de part de la
façana de l' edifici.
d) Neteja d' elements de formigó vist de les façanes de l' edifici.
e) Reparació puntual de revestiments de fusta interior afectats per
filtracions d' aigua.
f) Treballs de millora del paviment de fusta de la terrassa planta
primera.
g) Reparació junt entre paviment passadís entrada i mur tester a
vorera inclòs substitució puntual de lloses de paviment
h) Impermeabilització de cobert de lluernari de llosa de formigó

Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, i tots els elements
necessaris per complir la normativa de Seguretat i Salut. Criteri de
mesurament: Partida alçada a justificar. (P - 47)

19.217,06 1,000 19.217,06

TOTAL Capítol 01.06 101.618,61

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 15/02/24 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Fusteria Exterior 139.703,63

Capítol 01.02  Energia Solar Fotovoltaica 32.200,13

Capítol 01.03  Instal·lació Elèctrica i d'Iluminació 29.210,72

Capítol 01.04  Instal·lació de Climatització 210.115,45

Capítol 01.05  Aïllament Tèrmic 30.152,90

Capítol 01.06  Façanes i Ram de Paleta 101.618,61

Obra 01 Pressupost Rehabilitació Integral- Biblioteca Armand Cardona 543.001,44

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

543.001,44

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Rehabilitació Integral- Biblioteca Armand Cardona Torra 543.001,44

543.001,44

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 543.001,44

13 % Despeses Generals SOBRE 543.001,44................................................................... 70.590,19

6 % Benefici Industrial SOBRE 543.001,44........................................................................ 32.580,09

Subtotal 646.171,72

21 % IVA SOBRE 646.171,72............................................................................................. 135.696,06

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 781.867,78

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SET-CENTS VUITANTA-UN MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS )



Projecte de rehabilitació integral de la Biblioteca municipal Armand Cardona Torrandell de Vilanova i la Geltrú 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

ELEMENTS COMPOSTOS

D070A6C1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 127,00000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,86000 = 18,75300

Subtotal: 18,75300 18,75300

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materials

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 250,000      x 0,22000 = 55,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,30000 = 25,82500

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,500      x 17,08000 = 25,62000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600

Subtotal: 106,77100 106,77100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18753

COST DIRECTE 127,00203

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,00203

D8811200 m3 Estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc Rend.: 1,000 373,28000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012B000 h Oficial 1a estucador 2,000 /R x 19,62000 = 39,24000

Subtotal: 39,24000 39,24000

Materials

B0531710 kg Calç aèria hidratada en pasta CL 90-S PL, en sacs 555,000      x 0,47000 = 260,85000

B0313000 t Sorra de marbre blanc 0,665      x 108,98000 = 72,47170

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600

Subtotal: 333,64770 333,64770

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,39240

COST DIRECTE 373,28010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 373,28010
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

PARTIDES D'OBRA

4A1E_0AP-1 m2 Fusteria 11 i 12
Planta Baixa façana Sud-Oest.

Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria
perimetral ´´U´´ d'acer per nous vidres de composició
4+4 ACUST/ARGÓ 16/4+4 GUARDIAN SUN
(d'EXTERIOR a INTERIOR: guardian extraclear
4mm+PVB Noise Reduction SR 0.50mm
Clear+guardian extraclear 4mm /Camara 10%aire
90% argó, de 16mm d'espessor/ Guardian ExtraClear
4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian ExtraClear
4mm), incolors sobre perfils ´´L o U´´d'acer laminat
amb una alçada mínima de 3cm i espessor mínim de
2mm, pintats a l'esmalt antioxidant de color gris igual
a l'existent i units a l'obra amb cargoleria inox.
Transmitància tèrmica de l'envidriament U=1.1w/m2k
i factor solar g=0.47.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria
existent, la càrrega manual o amb camió grúa, robot
de ventoses, etc., a contenidor o camió, el transport
fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament del
cànon corresponent. també inclou els treballs d'hissat
de la nova perfileria i vidres, el seu moviment i
desplaçament fins la seva col·locaci definitiva amb
camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda inclós
qualsevol encaix o adaptació geomètrica de la
perfileria i vidre al buit existent i la part proporcional
de mitjans auxiliars per donar compliment al Reial
Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en
projecció vertical segons documentació gràfica.

*NOTA: de la vidrieria núm.12 no s'executen els 2
mòduls de 2700x2150mm i els 2 mòduls superiors de
2700x1050mm

Rend.: 1,000 290,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat

0,067      x 31,37505 = 2,10213

KC171K43 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 8 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 8 mm de gruix
incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer
o alumini

1,000      x 223,07315 = 223,07315

K894BBS0 m2 Pintat elements d'acer laminat a l'esmalt sintètic, amb
dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues
d'acabat. Inclou pp elements necessaris per donar
compliment a la normativa de Seguretat i Salut. Criteri
amidament m2 superfície pintada.

0,500      x 21,99671 = 10,99836

K44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

3,720      x 3,34923 = 12,45914
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

PARTIDES D'OBRA

K21A2011 h Arrencada de full i bastiment de balconera amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

1,000      x 17,60010 = 17,60010

H1213251 m2 Element auxiliar d'ajut al desmuntatge i muntatge dels
vidres fins a la seva col·locació definitiva: bastides,
camió grúa, robot amb ventosa (glass lifter),
transpaleta, etc amb transport, instal·lació i muntatge
i amortització

1,972      x 5,87622 = 11,58791

F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,067      x 15,95000 = 1,06865

K7J5A01A m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació

8,100      x 1,37177 = 11,11134

Subtotal: 290,00078 290,00078

COST DIRECTE 290,00078
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 290,00078

4A1E_0BP-2 m2 Fusteria 9
Planta Baixa façana Nord

Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria
perimetral simple d'alumini per nous vidres de
composició 4+4 ACUST/ARGÓ 16/4+4 GUARDIAN
SUN (d'EXTERIOR a INTERIOR: guardian extraclear
4mm+PVB Noise Reduction SR 0.50mm
Clear+guardian extraclear 4mm /Camara 10%aire
90% argó, de 16mm d'espessor/ Guardian ExtraClear
4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian ExtraClear
4mm), incolors i amb transmitància tèrmica
U=1.1w/m2k i factor solar g=0.47, sobre perfileria
d'alumini amb trencament de pont tèrmic casa
comercial CORTIZO serie COR 60 o equivalent amb
transmitància tèrmica U=2.8 w/m2k. Cargoleria d'acer
inoxidable.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria
existent, la càrrega manual o amb camió grúa, robot
de ventoses, etc., a contenidor o camió, el transport
fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament del
cànon corresponent. també inclou els treballs d'hissat
de la nova perfileria i vidres, el seu moviment i
desplaçament fins la seva col·locaci definitiva amb
camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda inclós
qualsevol encaix o adaptació geomètrica de la
perfileria i vidre al buit existent i la part proporcional
de mitjans auxiliars per donar compliment al Reial
Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en
projecció vertical segons documentació gràfica.

Rend.: 1,000 350,00 €

Unitats Preu Parcial Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

Partides d'obra

KC171K43 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 8 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 8 mm de gruix
incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer
o alumini

1,000      x 223,07315 = 223,07315

F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,067      x 15,95000 = 1,06865

H1213251 m2 Element auxiliar d'ajut al desmuntatge i muntatge dels
vidres fins a la seva col·locació definitiva: bastides,
camió grúa, robot amb ventosa (glass lifter),
transpaleta, etc amb transport, instal·lació i muntatge
i amortització

1,000      x 5,87622 = 5,87622

K21A2011 h Arrencada de full i bastiment de balconera amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

1,000      x 17,60010 = 17,60010

K2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat

0,067      x 31,37505 = 2,10213

K7J5A01A m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació

8,100      x 1,37177 = 11,11134

KAF6_B m2 Tancament d'alumini anoditzat natural col·locat sobre
bastiment de base, fixe o practicable, per a un buit
d'obra aproximat de 280x105cm, elaborada amb
perfils casa CORTIZO serie COR 60 o equivalent.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana.

1,000      x 89,17105 = 89,17105

Subtotal: 350,00264 350,00264

COST DIRECTE 350,00264
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,00264

4A1E_0CP-3 m2 Fusteria 10 i 13
Planta Baixa façana Sud-Est

Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria
perimetral simple d'alumini per nous vidres de
composició 4+4 ACUST/ARGÓ 16/4+4 GUARDIAN
SUN (d'EXTERIOR a INTERIOR: guardian extraclear
4mm+PVB Noise Reduction SR 0.50mm
Clear+guardian extraclear 4mm /Camara 10%aire
90% argó, de 16mm d'espessor/ Guardian ExtraClear
4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian ExtraClear
4mm), incolors i amb transmitància tèrmica
U=1.1w/m2k i factor solar g=0.47, sobre perfileria

Rend.: 1,000 350,00 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

d'alumini amb trencament de pont tèrmic casa
comercial CORTIZO serie COR 60 o equivalent amb
transmitància tèrmica U=2.8 w/m2k. Cargoleria d'acer
inoxidable.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria
existent, la càrrega manual o amb camió grúa, robot
de ventoses, etc., a contenidor o camió, el transport
fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament del
cànon corresponent. també inclou els treballs d'hissat
de la nova perfileria i vidres, el seu moviment i
desplaçament fins la seva col·locaci definitiva amb
camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda inclós
qualsevol encaix o adaptació geomètrica de la
perfileria i vidre al buit existent i la part proporcional
de mitjans auxiliars per donar compliment al Reial
Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en
projecció vertical segons documentació gràfica.

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K7J5A01A m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació

8,100      x 1,37177 = 11,11134

KC171K43 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 8 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 8 mm de gruix
incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer
o alumini

1,000      x 223,07315 = 223,07315

KAF6_B m2 Tancament d'alumini anoditzat natural col·locat sobre
bastiment de base, fixe o practicable, per a un buit
d'obra aproximat de 280x105cm, elaborada amb
perfils casa CORTIZO serie COR 60 o equivalent.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana.

1,000      x 89,17105 = 89,17105

K21A2011 h Arrencada de full i bastiment de balconera amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

1,000      x 17,60010 = 17,60010

H1213251 m2 Element auxiliar d'ajut al desmuntatge i muntatge dels
vidres fins a la seva col·locació definitiva: bastides,
camió grúa, robot amb ventosa (glass lifter),
transpaleta, etc amb transport, instal·lació i muntatge
i amortització

1,000      x 5,87622 = 5,87622

F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons

0,067      x 15,95000 = 1,06865
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

K2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat

0,067      x 31,37505 = 2,10213

Subtotal: 350,00264 350,00264

COST DIRECTE 350,00264
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,00264

4A1E_0DP-4 m2 Fusteria 7 i 8
Planta Baixa façana Est

Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria
perimetral ´´U´´ d'acer o perfileria simple d'alumini,
per nous vidres de composició 4+4 ACUST/ARGÓ
16/4+4 GUARDIAN SUN (d'EXTERIOR a INTERIOR:
guardian extraclear 4mm+PVB Noise Reduction SR
0.50mm Clear+guardian extraclear 4mm /Camara
10%aire 90% argó, de 16mm d'espessor/ Guardian
ExtraClear 4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian
ExtraClear 4mm), incolors i amb transmitància
tèrmica U=1.1w/m2k i factor solar g=0.47, sobre
perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic
casa comercial CORTIZO serie COR 60 o equivalent
amb transmitància tèrmica U=2.8 w/m2k o, segons
zona, sobre perfils ´´L o U´´ d'acer laminat d'alçada
mínima de 4cm i espessor mínim 3mm soldats al
perfil de base amb soldadura contínua, per trams i
pintats a l'esmalt antioxidant de color gris igual a
l'existent.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria
existent, la càrrega manual o amb camió grúa, robot
de ventoses, etc., a contenidor o camió, el transport
fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament del
cànon corresponent. també inclou els treballs d'hissat
de la nova perfileria i vidres, el seu moviment i
desplaçament fins la seva col·locaci definitiva amb
camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda inclós
qualsevol encaix o adaptació geomètrica de la
perfileria i vidre al buit existent i la part proporcional
de mitjans auxiliars per donar compliment al Reial
Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en
projecció vertical segons documentació gràfica.

Rend.: 1,000 350,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

KAF6_B m2 Tancament d'alumini anoditzat natural col·locat sobre
bastiment de base, fixe o practicable, per a un buit
d'obra aproximat de 280x105cm, elaborada amb
perfils casa CORTIZO serie COR 60 o equivalent.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana.

1,000      x 89,17105 = 89,17105
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

KC171K43 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 8 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 8 mm de gruix
incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer
o alumini

1,000      x 223,07315 = 223,07315

K7J5A01A m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació

8,100      x 1,37177 = 11,11134

K44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

0,475      x 3,34923 = 1,59088

K2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat

0,040      x 31,37505 = 1,25500

K21A2011 h Arrencada de full i bastiment de balconera amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

1,000      x 17,60010 = 17,60010

H1213251 m2 Element auxiliar d'ajut al desmuntatge i muntatge dels
vidres fins a la seva col·locació definitiva: bastides,
camió grúa, robot amb ventosa (glass lifter),
transpaleta, etc amb transport, instal·lació i muntatge
i amortització

1,000      x 5,87622 = 5,87622

F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,020      x 15,95000 = 0,31900

Subtotal: 349,99674 349,99674

COST DIRECTE 349,99674
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 349,99674

4A1E_0EP-5 m2 Fusteria 6
Planta Primera façana Sud Oest

Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria
perimetral ´´U´´ d'acer per nous vidres de composició
4+4 ACUST/ARGÓ 16/4+4 GUARDIAN SUN
(d'EXTERIOR a INTERIOR: guardian extraclear
4mm+PVB Noise Reduction SR 0.50mm
Clear+guardian extraclear 4mm /Camara 10%aire
90% argó, de 16mm d'espessor/ Guardian ExtraClear
4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian ExtraClear
4mm), incolors i amb transmitància tèrmica
U=1.1w/m2k i factor solar g=0.47, sobre perfileria
d'alumini amb trencament de pont tèrmic casa
comercial CORTIZO serie COR 60 o equivalent amb
transmitància tèrmica U=2.8 w/m2k. Cargoleria d'acer
inoxidable.

Rend.: 1,000 355,00 €
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*NOTA: Els 40cm inferiors de l'envidriament actual
(3500mm d'alçada) que actualment deixen vista la
part interior de la planxa d'acer que fa d'ampit inclinat,
es substitueixen per un vidre de 3100mm d'alçada i
la mateixa amplada amb un bastiment perimetral i
xapa inferior de 40mm. El preu contempla la nova
xapa d'acer soldada i pintada i la preparació ´´in
situ´´ o a taller de la xapa existent. Tot soldat continu
per l'exterior i segellat el junt vidre-perfil exterior i
interior, amb els mitjans auxiliars que es requereixin
també  inclosos.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria
existent, la càrrega manual o amb camió grúa, robot
de ventoses, etc., a contenidor o camió, el transport
fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament del
cànon corresponent. també inclou els treballs d'hissat
de la nova perfileria i vidres, el seu moviment i
desplaçament fins la seva col·locaci definitiva amb
camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda inclós
qualsevol encaix o adaptació geomètrica de la
perfileria i vidre al buit existent i la part proporcional
de mitjans auxiliars per donar compliment al Reial
Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en
projecció vertical segons documentació gràfica.

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

H1213251 m2 Element auxiliar d'ajut al desmuntatge i muntatge dels
vidres fins a la seva col·locació definitiva: bastides,
camió grúa, robot amb ventosa (glass lifter),
transpaleta, etc amb transport, instal·lació i muntatge
i amortització

1,972      x 5,87622 = 11,58791

K21A2011 h Arrencada de full i bastiment de balconera amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

2,7837      x 17,60010 = 48,99340

K2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat

0,067      x 31,37505 = 2,10213

K44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

10,554      x 3,34923 = 35,34777

K7J5A01A m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació

8,100      x 1,37177 = 11,11134

K894BBS0 m2 Pintat elements d'acer laminat a l'esmalt sintètic, amb
dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues
d'acabat. Inclou pp elements necessaris per donar
compliment a la normativa de Seguretat i Salut. Criteri

0,987      x 21,99671 = 21,71075
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amidament m2 superfície pintada.

KC171K43 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 8 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 8 mm de gruix
incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer
o alumini

1,000      x 223,07315 = 223,07315

F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,067      x 15,95000 = 1,06865

Subtotal: 354,99510 354,99510

COST DIRECTE 354,99510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 354,99510

4A1E_0FP-6 m2 Fusteria 3
Planta Primera façana Nord

Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria
perimetral d'alumini per nous vidres de composició
4+4 ACUST/ARGÓ 16/4+4 GUARDIAN SUN
(d'EXTERIOR a INTERIOR: guardian extraclear
4mm+PVB Noise Reduction SR 0.50mm
Clear+guardian extraclear 4mm /Camara 10%aire
90% argó, de 16mm d'espessor/ Guardian ExtraClear
4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian ExtraClear
4mm), incolors i amb transmitància tèrmica
U=1.1w/m2k i factor solar g=0.47, sobre perfileria
d'alumini amb trencament de pont tèrmic casa
comercial CORTIZO serie COR 60 o equivalent amb
transmitància tèrmica U=2.8 w/m2k. Cargoleria d'acer
inoxidable.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria
existent, la càrrega manual o amb camió grúa, robot
de ventoses, etc., a contenidor o camió, el transport
fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament del
cànon corresponent. també inclou els treballs d'hissat
de la nova perfileria i vidres, el seu moviment i
desplaçament fins la seva col·locaci definitiva amb
camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda inclós
qualsevol encaix o adaptació geomètrica de la
perfileria i vidre al buit existent i la part proporcional
de mitjans auxiliars per donar compliment al Reial
Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en
projecció vertical segons documentació gràfica.

Rend.: 1,000 340,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

KAF6_B m2 Tancament d'alumini anoditzat natural col·locat sobre
bastiment de base, fixe o practicable, per a un buit
d'obra aproximat de 280x105cm, elaborada amb
perfils casa CORTIZO serie COR 60 o equivalent.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A

1,000      x 89,17105 = 89,17105
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d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana.

K21A2011 h Arrencada de full i bastiment de balconera amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

1,000      x 17,60010 = 17,60010

KC171K43 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 8 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 8 mm de gruix
incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer
o alumini

0,9552      x 223,07315 = 213,07947

F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,0662      x 15,95000 = 1,05589

K7J5A01A m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació

8,100      x 1,37177 = 11,11134

H1213251 m2 Element auxiliar d'ajut al desmuntatge i muntatge dels
vidres fins a la seva col·locació definitiva: bastides,
camió grúa, robot amb ventosa (glass lifter),
transpaleta, etc amb transport, instal·lació i muntatge
i amortització

1,000      x 5,87622 = 5,87622

K2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat

0,067      x 31,37505 = 2,10213

Subtotal: 339,99620 339,99620

COST DIRECTE 339,99620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 339,99620

4A1E_0GP-7 m2 Fusteria 14
Planta Primera façana Sud Est

Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria
perimetral d'alumini per nous vidres de composició
4+4 ACUST/ARGÓ 16/4+4 GUARDIAN SUN
(d'EXTERIOR a INTERIOR: guardian extraclear
4mm+PVB Noise Reduction SR 0.50mm
Clear+guardian extraclear 4mm /Camara 10%aire
90% argó, de 16mm d'espessor/ Guardian ExtraClear
4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian ExtraClear
4mm), incolors i amb transmitància tèrmica
U=1.1w/m2k i factor solar g=0.47, sobre perfileria
d'alumini amb trencament de pont tèrmic casa
comercial CORTIZO serie COR 60 o equivalent amb
transmitància tèrmica U=2.8 w/m2k. Cargoleria d'acer
inoxidable.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria
existent, la càrrega manual o amb camió grúa, robot
de ventoses, etc., a contenidor o camió, el transport

Rend.: 1,000 350,00 €
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fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament del
cànon corresponent. també inclou els treballs d'hissat
de la nova perfileria i vidres, el seu moviment i
desplaçament fins la seva col·locaci definitiva amb
camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda inclós
qualsevol encaix o adaptació geomètrica de la
perfileria i vidre al buit existent i la part proporcional
de mitjans auxiliars per donar compliment al Reial
Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en
projecció vertical segons documentació gràfica.

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat

0,040      x 31,37505 = 1,25500

KAF6_B m2 Tancament d'alumini anoditzat natural col·locat sobre
bastiment de base, fixe o practicable, per a un buit
d'obra aproximat de 280x105cm, elaborada amb
perfils casa CORTIZO serie COR 60 o equivalent.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana.

1,000      x 89,17105 = 89,17105

K894BBS0 m2 Pintat elements d'acer laminat a l'esmalt sintètic, amb
dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues
d'acabat. Inclou pp elements necessaris per donar
compliment a la normativa de Seguretat i Salut. Criteri
amidament m2 superfície pintada.

0,400      x 21,99671 = 8,79868

K44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

0,475      x 3,34923 = 1,59088

KC171K43 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 8 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 8 mm de gruix
incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer
o alumini

1,000      x 223,07315 = 223,07315

K21A2011 h Arrencada de full i bastiment de balconera amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

0,500      x 17,60010 = 8,80005

H1213251 m2 Element auxiliar d'ajut al desmuntatge i muntatge dels
vidres fins a la seva col·locació definitiva: bastides,
camió grúa, robot amb ventosa (glass lifter),
transpaleta, etc amb transport, instal·lació i muntatge
i amortització

1,000      x 5,87622 = 5,87622
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F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,020      x 15,95000 = 0,31900

K7J5A01A m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació

8,100      x 1,37177 = 11,11134

Subtotal: 349,99537 349,99537

COST DIRECTE 349,99537
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 349,99537

4A1E_0HP-8 m2 Fusteria 4
Planta Primera façana Sud Est. Terrassa

Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria
perimetral d'alumini o ´´U´´ d'acer per nous vidres de
composició 4+4 ACUST/ARGÓ 16/4+4 GUARDIAN
SUN (d'EXTERIOR a INTERIOR: guardian extraclear
4mm+PVB Noise Reduction SR 0.50mm
Clear+guardian extraclear 4mm /Camara 10%aire
90% argó, de 16mm d'espessor/ Guardian ExtraClear
4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian ExtraClear
4mm), incolors i amb transmitància tèrmica
U=1.1w/m2k i factor solar g=0.47, sobre perfileria
d'alumini amb trencament de pont tèrmic casa
comercial CORTIZO serie COR 60 o equivalent amb
transmitància tèrmica U=2.8 w/m2k. Cargoleria d'acer
inoxidable.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria
existent, la càrrega manual o amb camió grúa, robot
de ventoses, etc., a contenidor o camió, el transport
fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament del
cànon corresponent. també inclou els treballs d'hissat
de la nova perfileria i vidres, el seu moviment i
desplaçament fins la seva col·locaci definitiva amb
camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda inclós
qualsevol encaix o adaptació geomètrica de la
perfileria i vidre al buit existent i la part proporcional
de mitjans auxiliars per donar compliment al Reial
Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en
projecció vertical segons documentació gràfica.

Rend.: 1,000 350,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K7J5A01A m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació

8,100      x 1,37177 = 11,11134

KC171K43 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 8 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 8 mm de gruix
incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer
o alumini

1,000      x 223,07315 = 223,07315
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KAF6_B m2 Tancament d'alumini anoditzat natural col·locat sobre
bastiment de base, fixe o practicable, per a un buit
d'obra aproximat de 280x105cm, elaborada amb
perfils casa CORTIZO serie COR 60 o equivalent.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana.

1,000      x 89,17105 = 89,17105

K894BBS0 m2 Pintat elements d'acer laminat a l'esmalt sintètic, amb
dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues
d'acabat. Inclou pp elements necessaris per donar
compliment a la normativa de Seguretat i Salut. Criteri
amidament m2 superfície pintada.

0,400      x 21,99671 = 8,79868

K44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

0,475      x 3,34923 = 1,59088

K2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat

0,040      x 31,37505 = 1,25500

K21A2011 h Arrencada de full i bastiment de balconera amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

0,500      x 17,60010 = 8,80005

F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,020      x 15,95000 = 0,31900

H1213251 m2 Element auxiliar d'ajut al desmuntatge i muntatge dels
vidres fins a la seva col·locació definitiva: bastides,
camió grúa, robot amb ventosa (glass lifter),
transpaleta, etc amb transport, instal·lació i muntatge
i amortització

1,000      x 5,87622 = 5,87622

Subtotal: 349,99537 349,99537

COST DIRECTE 349,99537
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 349,99537

4A1E_0IP-9 m2 Fusteria 5
Planta Primera façana Est

Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria
perimetral d'alumini o perfil ´´U´´ d'acer per nous
vidres de composició 4+4 ACUST/ARGÓ 16/4+4
GUARDIAN SUN (d'EXTERIOR a INTERIOR:
guardian extraclear 4mm+PVB Noise Reduction SR
0.50mm Clear+guardian extraclear 4mm /Camara
10%aire 90% argó, de 16mm d'espessor/ Guardian
ExtraClear 4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian

Rend.: 1,000 365,00 €
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ExtraClear 4mm), incolors i amb transmitància
tèrmica U=1.1w/m2k i factor solar g=0.47, sobre
perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic
casa comercial CORTIZO serie COR 60 o equivalent
amb transmitància tèrmica U=2.8 w/m2k. Cargoleria
d'acer inoxidable.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria
existent, la càrrega manual o amb camió grúa, robot
de ventoses, etc., a contenidor o camió, el transport
fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament del
cànon corresponent. també inclou els treballs d'hissat
de la nova perfileria i vidres, el seu moviment i
desplaçament fins la seva col·locaci definitiva amb
camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda inclós
qualsevol encaix o adaptació geomètrica de la
perfileria i vidre al buit existent i la part proporcional
de mitjans auxiliars per donar compliment al Reial
Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en
projecció vertical segons documentació gràfica.

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat

0,2486      x 31,37505 = 7,79984

KAF6_B m2 Tancament d'alumini anoditzat natural col·locat sobre
bastiment de base, fixe o practicable, per a un buit
d'obra aproximat de 280x105cm, elaborada amb
perfils casa CORTIZO serie COR 60 o equivalent.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana.

1,000      x 89,17105 = 89,17105

K894BBS0 m2 Pintat elements d'acer laminat a l'esmalt sintètic, amb
dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues
d'acabat. Inclou pp elements necessaris per donar
compliment a la normativa de Seguretat i Salut. Criteri
amidament m2 superfície pintada.

0,400      x 21,99671 = 8,79868

KC171K43 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 8 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 8 mm de gruix
incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer
o alumini

1,000      x 223,07315 = 223,07315

K21A2011 h Arrencada de full i bastiment de balconera amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

0,500      x 17,60010 = 8,80005

H1213251 m2 Element auxiliar d'ajut al desmuntatge i muntatge dels
vidres fins a la seva col·locació definitiva: bastides,

1,000      x 5,87622 = 5,87622
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camió grúa, robot amb ventosa (glass lifter),
transpaleta, etc amb transport, instal·lació i muntatge
i amortització

F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,020      x 15,95000 = 0,31900

K7J5A01A m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació

8,100      x 1,37177 = 11,11134

K44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

3,000      x 3,34923 = 10,04769

Subtotal: 364,99702 364,99702

COST DIRECTE 364,99702
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 364,99702

4A1E_0JP-10 m2 Fusteria 2
Planta Primera façana Est. Oficines

Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria
perimetral d'alumini per nous vidres de composició
4+4 ACUST/ARGÓ 16/4+4 GUARDIAN SUN
(d'EXTERIOR a INTERIOR: guardian extraclear
4mm+PVB Noise Reduction SR 0.50mm
Clear+guardian extraclear 4mm /Camara 10%aire
90% argó, de 16mm d'espessor/ Guardian ExtraClear
4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian ExtraClear
4mm), incolors i amb transmitància tèrmica
U=1.1w/m2k i factor solar g=0.47, sobre perfileria
d'alumini amb trencament de pont tèrmic casa
comercial CORTIZO serie COR 60 o equivalent amb
transmitància tèrmica U=2.8 w/m2k. Cargoleria d'acer
inoxidable.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria
existent, la càrrega manual o amb camió grúa, robot
de ventoses, etc., a contenidor o camió, el transport
fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament del
cànon corresponent. també inclou els treballs d'hissat
de la nova perfileria i vidres, el seu moviment i
desplaçament fins la seva col·locaci definitiva amb
camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda inclós
qualsevol encaix o adaptació geomètrica de la
perfileria i vidre al buit existent i la part proporcional
de mitjans auxiliars per donar compliment al Reial
Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en
projecció vertical segons documentació gràfica.

Rend.: 1,000 350,00 €
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Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K21A2011 h Arrencada de full i bastiment de balconera amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

1,000      x 17,60010 = 17,60010

KC171K43 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 8 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 8 mm de gruix
incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer
o alumini

1,000      x 223,07315 = 223,07315

KAF6_B m2 Tancament d'alumini anoditzat natural col·locat sobre
bastiment de base, fixe o practicable, per a un buit
d'obra aproximat de 280x105cm, elaborada amb
perfils casa CORTIZO serie COR 60 o equivalent.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana.

1,000      x 89,17105 = 89,17105

K2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat

0,067      x 31,37505 = 2,10213

H1213251 m2 Element auxiliar d'ajut al desmuntatge i muntatge dels
vidres fins a la seva col·locació definitiva: bastides,
camió grúa, robot amb ventosa (glass lifter),
transpaleta, etc amb transport, instal·lació i muntatge
i amortització

1,000      x 5,87622 = 5,87622

F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,067      x 15,95000 = 1,06865

K7J5A01A m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació

8,100      x 1,37177 = 11,11134

Subtotal: 350,00264 350,00264

COST DIRECTE 350,00264
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,00264

4A1E_0KP-11 m2 Fusteria 1
Planta Coberta façana Est.

Substitució actuals vidres laminats 6+6 amb perfileria
perimetral d'alumini (1 fixe + 1 practicable) per nous
vidres de composició 4+4 ACUST/ARGÓ 16/4+4
GUARDIAN SUN (d'EXTERIOR a INTERIOR:
guardian extraclear 4mm+PVB Noise Reduction SR
0.50mm Clear+guardian extraclear 4mm /Camara
10%aire 90% argó, de 16mm d'espessor/ Guardian
ExtraClear 4mm+PVB Clear 0.38mm+Guardian
ExtraClear 4mm), incolors i amb transmitància

Rend.: 1,000 400,00 €
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tèrmica U=1.1w/m2k i factor solar g=0.47, sobre
perfileria d'alumini composta per perfileria perimetral i
3 vidres fixos amb trencament de pont tèrmic casa
comercial CORTIZO serie COR 60 o equivalent amb
transmitància tèrmica U=2.8 w/m2k. Cargoleria d'acer
inoxidable.

*NOTA= Actual perfileria h=1.70m, perfileria resultant
h=1.50. La diferència de 20cm s'assumirà amb una
perfileria d'acer o alumini insuflada amb aïllament
tèrmic on interiorment quedarà oculta per el cel-ras i
exteriorment es forrarà amb perfileria d'alumini igual a
l'existent.

El preu inclou la retirada de vidres i perfileria
existent, la càrrega manual o amb camió grúa, robot
de ventoses, etc., a contenidor o camió, el transport
fins a centre de reciclatge autoritzat i el pagament del
cànon corresponent. també inclou els treballs d'hissat
de la nova perfileria i vidres, el seu moviment i
desplaçament fins la seva col·locaci definitiva amb
camió grúa, robot de ventoses, etc. Queda inclós
qualsevol encaix o adaptació geomètrica de la
perfileria i vidre al buit existent i la part proporcional
de mitjans auxiliars per donar compliment al Reial
Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut.

Amidament per m2 de superfície mesurada en
projecció vertical segons documentació gràfica.

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K7J5A01A m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació

8,100      x 1,37177 = 11,11134

F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,067      x 15,95000 = 1,06865

KAF6_B m2 Tancament d'alumini anoditzat natural col·locat sobre
bastiment de base, fixe o practicable, per a un buit
d'obra aproximat de 280x105cm, elaborada amb
perfils casa CORTIZO serie COR 60 o equivalent.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana.

1,1559      x 89,17105 = 103,07282

KC171K43 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 8 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 8 mm de gruix

1,000      x 223,07315 = 223,07315
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incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer
o alumini

K894BBS0 m2 Pintat elements d'acer laminat a l'esmalt sintètic, amb
dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues
d'acabat. Inclou pp elements necessaris per donar
compliment a la normativa de Seguretat i Salut. Criteri
amidament m2 superfície pintada.

0,500      x 21,99671 = 10,99836

K7C13AA0 m2 Aïllament amorf en reblert de cambres, de 10 cm de
gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat <
20 kg/m3, injectat

0,400      x 17,84761 = 7,13904

K44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

5,363      x 3,34923 = 17,96192

K2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat

0,067      x 31,37505 = 2,10213

H1213251 m2 Element auxiliar d'ajut al desmuntatge i muntatge dels
vidres fins a la seva col·locació definitiva: bastides,
camió grúa, robot amb ventosa (glass lifter),
transpaleta, etc amb transport, instal·lació i muntatge
i amortització

1,000      x 5,87622 = 5,87622

K21A2011 h Arrencada de full i bastiment de balconera amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

1,000      x 17,60010 = 17,60010

Subtotal: 400,00373 400,00373

COST DIRECTE 400,00373
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,00373

4HD24612P-12 u Substitució de llumenera interior halògena per
bombetes de tecnologia LED 13w. Encastades o no, a
una alçària > 3 m,adaptada a diàmetre de l'existent,
mateix procediment que els tubs fuluorescents abans
de la seva substituticó

Amb anterioritat a la substitució s'hi inclou un estudi
luminotècnic per garantir un nivell d'il·luminació de
500 lux a l'espai de lectura i a una alçada de 70cm del
trra. La resta d'espais haurà d'estar comprès entre
300 i 400 Lux, caldrà garantir també la desconnexió
de les lluminàries que estiguin a menys de tres
metres de les finestres. El Valor d'eficiència
energètica VEE haurà de ser inferior a 5. La
temperatura de color serà de 3000ºk i un rendiment
de color superior a 80. Criteri d'amidament unitat
realment executada.

S'hi inclou la part proporcional de mitjans auxiliars i
tota la gestió de residus.Tamnbé tots els elements
necessaris per donar compliment a la normativa de
Seguretat i Salut.

Rend.: 1,000 15,00 €
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Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

KHUL3113 u Substitució de làmpada incandescent a llum
compatible amb làmpada led de 60/66 mm de
diàmetre, amb casquet E27, de 13 W de potència
màxima i 230 V de tensió d'alimentació, de >=1055 lm
de flux lluminós (equivalència aproximada a 75 W
incandescent), amb una temperatura de color de 2200
a 2700 K i un grau de rendiment del color Ra=80 a
85, amb desmuntatge i muntatge dels elements del
llum per accedir a la làmpada

1,000      x 14,99800 = 14,99800

Subtotal: 14,99800 14,99800

COST DIRECTE 14,99800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,99800

4HDLEAADP-13 u Substitució de llumenera interior encastada, a una
alçària > 3 m, per llum decoratiu encastable tipus
downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de
forma circular orientable, 12 W de potència, òptica
d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa
de 35 lm/W, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció
IP44, encastat.

S'hi inclou la part proporcional de mitjans auxiliars i
tota la gestió de residus.Tamnbé tots els elements
necessaris per donar compliment a la normativa de
Seguretat i Salut. Criteri d'amidament unitat realment
executada

Rend.: 1,000 60,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1Z13700 h Element auxiliar d'ajut al muntatge dels vidres fins a
la seva col·locació definitiva: bastides, camió grúa,
robot amb ventosa (glass lifter), transpaleta, etc amb
transport, instal·lació i muntatge i amortització

0,5851 /R x 32,86000 = 19,22639

Subtotal: 19,22639 19,22639

Partides d'obra

KH2LEAAD u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 25000 h, de forma circular
orientable, 12 W de potència, òptica d'alumini
especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 35
lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP44,
encastat

1,000      x 37,05543 = 37,05543

K21H3221 u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior
encastada, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals
i càrrega manual sobre camió o contenidor

1,000      x 3,71622 = 3,71622

Subtotal: 40,77165 40,77165
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COST DIRECTE 59,99804
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,99804

EGEK4M1XP-14 u Implementació d'instal·lació d'energia solar
fotovoltaica amb control dinàmic de potència per a
autoconsum, potència de pic total 21840 Wp, format
pel conjunt de mòduls de potència unitària per
garantir la potència pic.Un sol inversor de 400V-20W
o microinversors, segons DO decideixi.

Aniran instal·lats sobre el forjat de formigó horitzontal
de la coberta del lluernari, costat Oest edifici,
orientats a Sud o qualsevol altra ubicació paral·lela o
alternativa que decideixi la DO. La previsió
contemplada al Certificat d'Eficiència Energètica ha
considerat un autoconsum per cobrir el consum de la
instal·lació de Climatització, Ventilació i Enllumenat
del 68%. La producció anual és de 30.675,40 kwh/any.

Els mòduls, per la situació, aniran fixats
mecànicament sobre peus de formigó tipus
SOLARBLOCK o equivalent per a mòduls orientats a
SUD-EST (-24º) i amb una inclinació de 10º per evitar
la visibilitat dels mòduls des del carrer. Sota els blocs
es disposarà una làmina d'EPDM allà on calgui
protegir l'element de base (protecció
d'impermeabilització, protecció de paviment, etc.).

El preu, inclou:

-Subministrament de tot el material i mà d'obra
-El transport i la hissada del material a la coberta i/o
zones intermitges amb camió ploma
-Làmina EPDM sota cada peu de formigó
-Proteccions CC amb fussibles i protector de
sobretensions i proteccions CA amb interruptor
magnetotèrmic i diferencial
-Sistema de control i monitoratge amb analitzador de
xarxes
-Estudi de càrregues signat
-Projecte de Baixa Tensió per la legalització de la
instal·lació FV visat i signat.

Rend.: 0,473 32.760,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 96,0001 /R x 18,28000 = 3.710,10957

A012M000 h Oficial 1a muntador 96,000 /R x 20,28000 = 4.116,02537

Subtotal: 7.826,13494 7.826,13494

Materials

BGEK4M10 u Implementació d'instal·lació d'energia solar
fotovoltaica amb control dinàmic de potència per a
autoconsum, potència de pic total 21840 Wp, format
per un conjunt de 56 mòduls de potència unitària,
instal·lat sobre coberta plana. La previsió
contemplada al Certificat d'Eficiència Energètica ha
considerat un autoconsum per cobrir el consum de la

1,000      x 23.555,4700 = 23.555,47000
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instal·lació de Climatització, Ventilació i Enllumenat
del 68%. La producció anual és de 30.675,40 kwh/any.

Els mòduls, per la situació, aniran fixats
mecànicament sobre peus de formigó tipus
SOLARBLOCK o equivalent per a mòduls orientats a
SUD-EST (-24º) i amb una inclinació de 10º per evitar
la visibilitat dels mòduls des del carrer.

Subtotal: 23.555,47000 23.555,47000

Partides d'obra

I12AG111 mes Grua de 30 m de ploma, 40 m d'alçària i 1 t de pes en
punta

1,000      x 61,00000 = 61,00000

L1A10X0 u Redacció de projecte per a la legalització de la
instal·lació Baixa Tensió i el seu tràmit a Indústria per
enginyer tècnic. Document lliurat en format digital a
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

1,000      x 1.200,00000 = 1.200,00000

Subtotal: 1.261,00000 1.261,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 117,39202

COST DIRECTE 32.759,99696
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32.759,99696

F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 15,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,450      x 11,00000 = 15,95000

Subtotal: 15,95000 15,95000

COST DIRECTE 15,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,95000

H1213251 m2 Element auxiliar d'ajut al desmuntatge i muntatge dels
vidres fins a la seva col·locació definitiva: bastides,
camió grúa, robot amb ventosa (glass lifter),
transpaleta, etc amb transport, instal·lació i muntatge
i amortització

Rend.: 1,000 5,88 €

Unitats Preu Parcial Import



Pressupost Rehabi integral Biblio Armand Cardona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,160 /R x 18,28000 = 2,92480

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,080 /R x 19,62000 = 1,56960

Subtotal: 4,49440 4,49440

Maquinària

C1Z13700 h Element auxiliar d'ajut al muntatge dels vidres fins a
la seva col·locació definitiva: bastides, camió grúa,
robot amb ventosa (glass lifter), transpaleta, etc amb
transport, instal·lació i muntatge i amortització

0,040 /R x 32,86000 = 1,31440

Subtotal: 1,31440 1,31440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06742

COST DIRECTE 5,87622
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,87622

I12AG111 mes Grua de 30 m de ploma, 40 m d'alçària i 1 t de pes en
punta

Rend.: 1,000 61,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C150G111 mes Grua de 30 m de ploma, 40 m d'alçària i 1 t de pes en
punta

0,050 /R x 1.220,00000 = 61,00000

Subtotal: 61,00000 61,00000

COST DIRECTE 61,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,00000

K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

Rend.: 1,000 5,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,160 /R x 18,28000 = 2,92480

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 20,28000 = 1,62240

Subtotal: 4,54720 4,54720

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,040 /R x 32,86000 = 1,31440

Subtotal: 1,31440 1,31440
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06821

COST DIRECTE 5,92981
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,92981

K121325XP-15 m2 Muntatge, manteniment, desmuntatge i amortització
de bastida tubular

Rend.: 1,000 15,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

105,000      x 0,09000 = 9,45000

K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

1,015      x 5,92981 = 6,01876

Subtotal: 15,46876 15,46876

COST DIRECTE 15,46876
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,46876

K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

Rend.: 1,000 0,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

1,000      x 0,09000 = 0,09000
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Subtotal: 0,09000 0,09000

COST DIRECTE 0,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,09000

K2182C01P-16 m2 Repicat d'estucat, amb mitjans manuals, part
proporcional de mitjans auxiliars pel transport vertical,
la càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
el transport, la gestió dels residus i el cànon

Rend.: 1,000 16,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,850 /R x 17,34000 = 14,73900

Subtotal: 14,73900 14,73900

Partides d'obra

K2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

0,0533      x 35,74505 = 1,90521

Subtotal: 1,90521 1,90521

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22109

COST DIRECTE 16,86530
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,86530

K2183A61 m Arrencada de coronament de pedra natural, de fins a
30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,34000 = 4,33500

Subtotal: 4,33500 4,33500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06503

COST DIRECTE 4,40003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,40003

K218A410P-17 m2 Desmuntatge per posterior muntatge, neteja,
emmagatzematge temporal i posterior muntatge de
cel ras de taulers Betonyp® (fusta i ciment pòrtland) i
part proporcional de retirada d'entramat de suport (ha
de permetre el pas de les plaques d'escuma de
poliuretà), amb mitjans manuals i part proporcional de
mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
donar acompliment a la normativa de Seguretat i
Salut.

Rend.: 1,000 40,00 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,5492 /R x 17,34000 = 9,52313

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 19,62000 = 9,81000

Subtotal: 19,33313 19,33313

Maquinària

C1Z13700 h Element auxiliar d'ajut al muntatge dels vidres fins a
la seva col·locació definitiva: bastides, camió grúa,
robot amb ventosa (glass lifter), transpaleta, etc amb
transport, instal·lació i muntatge i amortització

0,620 /R x 32,86000 = 20,37320

Subtotal: 20,37320 20,37320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29000

COST DIRECTE 39,99633
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,99633

K21A2011 h Arrencada de full i bastiment de balconera amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 17,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,34000 = 17,34000

Subtotal: 17,34000 17,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26010

COST DIRECTE 17,60010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,60010

K21E5AM1P-18 pa Partida alçada a justificar pel desmuntatge de
captador solar de qualsevol superfície i la seva
instal·lació complerta: buidat del circuit, desmuntatge
i retirada d'estructura portant, retirada de bases, de
xarxes de tuberies, de l'acumulador d'aigua, aixetes,
vàlvules, bombes de recirculació, retirada de circuit
elèctric i interruptors, tancat de circuit/circuits de
servei, retirada d'aixetes d'aigua calenta i la seva
instal·lació, retirada -si és el cas- de caldera o
acumulador de recolzament. Amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor, transport,
gestió de residus i cànon. Inclou part proporcional
dels mitjans auxiliars i tots els elements necessaris
per donar compliment a la normativa de Seguretat i
Salut.

Rend.: 1,000 2.320,00 €

COST DIRECTE 2.320,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.320,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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K21E5AM2P-19 pa Partida alçada a justificar per la totalitat de treballs de
desmuntatge manual complert de la instal·lació de
climatització existent excepte els conductes. Inclou
camió-grúa per a càrrega del les instal·lacions
desmuntages sobre camió o contenidor (alçada edifici
aprox. 10m), transport, gestió de residus i cànon.
Inclou part proporcional dels mitjans auxiliars i tots els
elements necessaris per donar compliment a la
normativa de Seguretat i Salut.

Rend.: 1,000 5.680,00 €

COST DIRECTE 5.680,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.680,0000

________________________________________________________________________________________________________________

K21H3221 u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior
encastada, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals
i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,095 /R x 20,28000 = 1,92660

A013H000 h Ajudant electricista 0,095 /R x 18,26000 = 1,73470

Subtotal: 3,66130 3,66130

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05492

COST DIRECTE 3,71622
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,71622

K2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 35,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 17,34000 = 13,00500

Subtotal: 13,00500 13,00500

Maquinària

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 22,61000 = 22,61000

Subtotal: 22,61000 22,61000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13005

COST DIRECTE 35,74505
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,74505
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K2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 31,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 17,34000 = 13,00500

Subtotal: 13,00500 13,00500

Maquinària

C1RA2800 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 18,24000 = 18,24000

Subtotal: 18,24000 18,24000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13005

COST DIRECTE 31,37505
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,37505

K44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 3,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,050 /R x 18,35000 = 0,91750

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 19,95000 = 0,99750

Subtotal: 1,91500 1,91500

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,050 /R x 3,11000 = 0,15550

Subtotal: 0,15550 0,15550

Materials

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,25000 = 1,25000

Subtotal: 1,25000 1,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02873

COST DIRECTE 3,34923
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,34923
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K7C13AA0 m2 Aïllament amorf en reblert de cambres, de 10 cm de
gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat <
20 kg/m3, injectat

Rend.: 1,000 17,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,171 /R x 18,28000 = 3,12588

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,171 /R x 19,62000 = 3,35502

Subtotal: 6,48090 6,48090

Maquinària

C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

0,171 /R x 4,50000 = 0,76950

Subtotal: 0,76950 0,76950

Materials

B7C1001A m3 Escuma de poliuretà (PUR) de densitat < 20 kg/m3,
preparada per a injectar

0,105      x 100,00000 = 10,50000

Subtotal: 10,50000 10,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09721

COST DIRECTE 17,84761
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,84761

K7C3A604P-20 m2 Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de
densitat 100 kg/m3, 60 mm de gruix , autoextingible,
col·locades amb fixacions mecàniques. Part
proporcional de mitjans auxiliars (plataforma de
treball-bastida amb muntatge, manteniment,
desmuntatge i amortització), i tots els elements
necessaris per complir la normativa de Seguretat i
Salut.

Rend.: 0,423 35,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 17,34000 = 1,63972

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,0798 /R x 19,62000 = 3,70136

Subtotal: 5,34108 5,34108

Maquinària

C1Z13700 h Element auxiliar d'ajut al muntatge dels vidres fins a
la seva col·locació definitiva: bastides, camió grúa,
robot amb ventosa (glass lifter), transpaleta, etc amb
transport, instal·lació i muntatge i amortització

0,040 /R x 32,86000 = 3,10733

Subtotal: 3,10733 3,10733

Materials

B7CZ1600 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
60 mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,25000 = 0,75000

B7C3A600 m2 Placa d'escuma de poliuretà (PUR) per a aïllaments,
de densitat 100 kg/m3, de 60 mm de gruix,
autoextingible i amb cantell recte

1,050      x 24,50000 = 25,72500
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Subtotal: 26,47500 26,47500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08012

COST DIRECTE 35,00353
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,00353

K7J5A01A m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació

Rend.: 1,000 1,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,050 /R x 19,62000 = 0,98100

Subtotal: 0,98100 0,98100

Materials

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

0,0021      x 27,27000 = 0,05727

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,021      x 15,18000 = 0,31878

Subtotal: 0,37605 0,37605

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01472

COST DIRECTE 1,37177
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,37177

K8447260P-21 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat, per a
pintar, de 2ut x 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA),
entramat d'acer galvanitzat format per perfils
principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m. El sostre
on s'ha d'actuar es troba a una alçada de 6,50m.

Rend.: 1,335 40,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 19,62000 = 4,40899

A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 18,28000 = 4,10787

Subtotal: 8,51686 8,51686

Maquinària

C1Z13700 h Element auxiliar d'ajut al muntatge dels vidres fins a
la seva col·locació definitiva: bastides, camió grúa,
robot amb ventosa (glass lifter), transpaleta, etc amb
transport, instal·lació i muntatge i amortització

0,300 /R x 32,86000 = 7,38427

Subtotal: 7,38427 7,38427

Materials

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,07000 = 0,50558
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B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,030      x 6,77000 = 13,74310

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 9,30000 = 1,67400

B84Z7850 m2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm com a
màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm
com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega
de fins a 15 kg

1,000      x 7,92000 = 7,92000

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,07000 = 0,13230

Subtotal: 23,97498 23,97498

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12775

COST DIRECTE 40,00386
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,00386

K8811210P-22 m2 Formació d'estucat per reparació, amb morter de calç
color blanc i acabat fi, sobre revestiment de morter
existent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars i
tots els elements necessaris per l'acompliment de la
normativa de Seguretat i Salut. Criteri amidament:
m2 superfície mitjançana projecció vertical segons
doc. gràfica.

Rend.: 0,213 59,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013B000 h Ajudant estucador 0,150 /R x 18,28000 = 12,87324

A012B000 h Oficial 1a estucador 0,4501 /R x 19,62000 = 41,45992

Subtotal: 54,33316 54,33316

Materials

D8811200 m3 Estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc 0,0102      x 373,28010 = 3,80746

Subtotal: 3,80746 3,80746

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,35833

COST DIRECTE 59,49895
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,49895

K894BBS0P-23 m2 Pintat elements d'acer laminat a l'esmalt sintètic, amb
dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues
d'acabat. Inclou pp elements necessaris per donar
compliment a la normativa de Seguretat i Salut. Criteri
amidament m2 superfície pintada.

Rend.: 0,949 22,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,700 /R x 19,62000 = 14,47208

A013D000 h Ajudant pintor 0,070 /R x 18,28000 = 1,34837
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Subtotal: 15,82045 15,82045

Materials

B8ZA9000 kg Imprimació anticorrosiva 0,204      x 12,90000 = 2,63160

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,255      x 12,97000 = 3,30735

Subtotal: 5,93895 5,93895

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23731

COST DIRECTE 21,99671
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,99671

K898DFP0P-24 m2 Aplicació de pintura al silicat sobre paramento de
morter de calç, tipus veladura de base de silicat de
potassi (sistema Keim Restauro Lasur o equivalent)
compatible amb el suport degut a la seva composició
mineral. Inclou part proporcional dels elements
necessaris per donar compliment amb la normativa de
Seguretat i Salut. Criterii d'amidament: m2 de
superfvície mesurada en projecció vertical segons
documentació gràfica.

Rend.: 0,167 20,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 19,62000 = 11,74850

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 18,28000 = 1,09461

Subtotal: 12,84311 12,84311

Materials

B0182100 l Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i
exteriors

0,100      x 9,24000 = 0,92400

B8ZANE00 kg Pintura de fons al silicat, per a exteriors 0,2045      x 9,67000 = 1,97752

B89ZNE00 kg Pintura al silicat, per a exteriors 0,357      x 11,37000 = 4,05909

Subtotal: 6,96061 6,96061

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19265

COST DIRECTE 19,99637
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,99637

K8J4U003 m Coronament de parament de paredat de fins a 60 cm
d'amplària, amb pedra calcària nacional, de 10 cm de
gruix, buixardada, amb tres cares vistes, aristades i
escairades, col·locada amb morter mixt 1:1:7,
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 125,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,34000 = 7,80300

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,900 /R x 19,62000 = 17,65800
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Subtotal: 25,46100 25,46100

Materials

B0G1Z020 m Peça de pedra calcària nacional de 20mm de gruix,
llisa, per a coronament de paredat de fins a 40 cm
d'amplària, amb dues o tres cares vistes, aristades i
escairades

1,000      x 99,00000 = 99,00000

D070A6C1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,006      x 127,00203 = 0,76201

Subtotal: 99,76201 99,76201

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38192

COST DIRECTE 125,60493
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,60493

K8J4U00XP-25 ml Substitució de coronament de façana actual de piedra
calcaría nacional pulida.

Els treballs inclouen:

a) Retirada d'actual remat de coronació de façana de
pedra natulal, inclòs transport hor. i vert. en obra i la
seva càrrega a contenidor i el trasporte de residus a
abocador autoritzat amb cànon inclós.
b) Subministrament i col·locació de malla estructural
en el revestiment de la coronació de façana.
c) Subministrament i col·locació del nou coronament
de pedra natural calcària polida color blanc de 2 cm
de gruix i 35 cm d'amplada amb doble goteró.

Inclou la part proporcional de mitjans auxiliars i tots
els elements necessaris per donar acompliment a la
normativa de Seguretat i Salut.Criteri d'amidament ml
realment executats.

Rend.: 1,000 130,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K2183A61 m Arrencada de coronament de pedra natural, de fins a
30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

1,000      x 4,40003 = 4,40003

K8J4U003 m Coronament de parament de paredat de fins a 60 cm
d'amplària, amb pedra calcària nacional, de 10 cm de
gruix, buixardada, amb tres cares vistes, aristades i
escairades, col·locada amb morter mixt 1:1:7,
elaborat a l'obra

1,000      x 125,60493 = 125,60493

Subtotal: 130,00496 130,00496

COST DIRECTE 130,00496
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,00496
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KAF6_B m2 Tancament d'alumini anoditzat natural col·locat sobre
bastiment de base, fixe o practicable, per a un buit
d'obra aproximat de 280x105cm, elaborada amb
perfils casa CORTIZO serie COR 60 o equivalent.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana.

Rend.: 1,000 89,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 18,28000 = 2,74200

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 20,28000 = 14,19600

Subtotal: 16,93800 16,93800

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,480      x 11,96000 = 5,74080

BAF4E48C m2 Tancament d'alumini anoditzat natural col·locat sobre
bastiment de base, fixe o practicable, per a un buit
d'obra aproximat de 280x105cm, elaborada amb
perfils casa CORTIZO serie COR 60 o equivalent.
Tota la ferramenta, frontisses, manetes, panys cop,
cop i clau, maniobres alçada, etc., inclosos

1,000      x 63,64000 = 63,64000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,160      x 15,18000 = 2,42880

Subtotal: 71,80960 71,80960

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42345

COST DIRECTE 89,17105
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,17105

KC171K43 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 8 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 8 mm de gruix
incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer
o alumini

Rend.: 1,000 223,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 23,81000 = 14,28600

Subtotal: 14,28600 14,28600

Materials

BC171K40 m2 Vidre aïllant incolora 4+4 ACUST/ARGÓ/4+4
GUARDIAN SUN incolora U=1.1 w/m2k i g=0.47

1,000      x 208,43000 = 208,43000

Subtotal: 208,43000 208,43000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35715

COST DIRECTE 223,07315
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,07315

KEGN_03P-26 u Subministrament i col·locació d'Unitat Exterior LG
Multi V 5, funcionament en bomba de calor model
ARUM120LTES, de 33,6 KW en fred i 37,8 KW en
calor o equivalent. Inclou treballs d'hissat amb camió
grúa (alçada edifici uns 10m), muntatge nova
instal·lació; Posada en marxa, equilibrat, regulació
comprovació... etc.; Instal·lació elèctrica
(desmuntatge quadre actual, nou quadre, línies
elèctriques... etc.); Adaptació de conductes; Servei de
grua; Ajuts de paletera; Legalització instal·lacions;
Part proporcional de mitjans auxiliars, i tots els
elements necessaris per complir la normativa de
Seguretat i Salut. Criteri de mesurament: Unitat
realment executada.

Rend.: 1,000 11.135,55 €

COST DIRECTE 11.135,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.135,5500

________________________________________________________________________________________________________________

KEGN_04P-27 u Subministrament i col·locació d'Unitat Exterior LG
Multi V 5, funcionament en bomba de calor model
ARUM140LTES, de 39,2 KW en fred i 44,1 KW en
calor o equivalent. Inclou treballs d'hissat (alçada
edifici uns 10m), el muntatge de la nova instal·lació;
Posada en marxa, equilibrat, regulació comprovació...
etc.; Instal·lació elèctrica (desmuntatge quadre actual,
nou quadre, línies elèctriques... etc.); Adaptació de
conductes; Servei de grua; Ajuts de paletera;
Legalització instal·lacions; Part proporcional de
mitjans auxiliars, i tots els elements necessaris per
complir la normativa de Seguretat i Salut. Criteri de
mesurament: Unitat realment executada.

Rend.: 1,000 12.873,30 €

COST DIRECTE 12.873,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.873,3000

________________________________________________________________________________________________________________

KEGN_05P-28 u Subministrament i col·locació d'Unitat Exterior LG
Multi V 5, funcionament en bomba de calor model
ARUM180LTES, de 50,4 KW en fred i 56,7 KW en
calor o equivalent. Inclou treballs d'hissat (alçada
edifici uns 10m), el muntatge de la nova instal·lació;
Posada en marxa, equilibrat, regulació comprovació...
etc.; Instal·lació elèctrica (desmuntatge quadre actual,
nou quadre, línies elèctriques... etc.); Adaptació de
conductes; Servei de grua; Ajuts de paletera;
Legalització instal·lacions; Part proporcional de
mitjans auxiliars, i tots els elements necessaris per
complir la normativa de Seguretat i Salut.
Criteri de mesurament: Unitat realment executada.

Rend.: 1,000 16.881,24 €

COST DIRECTE 16.881,24000



DESPESES INDIRECTES



0,00



%



0,00000



COST EXECUCIÓ MATERIAL



16.881,2400



________________________________________________________________________________________________________________
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KEGN_06P-29 u Subministrament i instal·lació d'Unitat de Tractament
d'Aire de la marca LG model ADIGSA LG-10V, amb
recuperador rotatiu d'alta eficiència, ventiladors amb
tecnologia EC, panells exteriors amb tractament C5
tecnologia Pay & P, Cabal 13.500 m3/h; inclou
bateries directes (de 2 etapes) i mòdul filtrat F9 per a
climatitzador de 13.500 m3/h o equivalent. Inclou
treballs d'hissat (alçada aprox. edifici 10m), el
muntatge de la nova instal·lació; Posada en marxa,
equilibrat, regulació comprovació... etc.; Instal·lació
elèctrica (desmuntatge quadre actual, nou quadre,
llines elèctriques... etc.); Adaptació de conductes;
Servei de grua; Ajudes de paletera; Legalització
instal·lacions; Part proporcional de mitjans auxiliars, i
tots els elements necessaris per complir la normativa
de Seguretat i Salut. Criteri de mesurament: Unitat
realment executada.

Rend.: 1,000 32.174,56 €

COST DIRECTE 32.174,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32.174,5600

________________________________________________________________________________________________________________

KEGN_07P-30 u Subministrament i col·locació d'Unitat de Tractament
d'Aire de la marca LG model ADIGSA LG-06V, amb
recuperador rotatiu d'alta eficiència, ventiladors amb
tecnologia EC, perfilaria amb trencament al pont
tèrmic, panells exteriors amb tractament C5
tecnologia Pay & P, Cabal 7.000 m3/h; inclou bateries
directes (de 2 etapes) i mòdul filtrat F9 per a
climatitzador de 7.000 m3/h o equivalent. Inclou
treballs d'hissat amb grúa (alçada edifici aprox. 10m)
muntatge nova instal·lació; Posada en marxa,
equilibrat, regulació comprovació... etc.; Instal·lació
elèctrica (desmuntatge quadre actual, nou quadre,
llines elèctriques... etc.); Adaptació de conductes;
Servei de grua; Ajudes de paletera; Legalització
instal·lacions; Part proporcional de mitjans auxiliars, i
tots els elements necessaris per complir la normativa
de Seguretat i Salut. Criteri de mesurament: Unitat
realment executada.

Rend.: 1,000 19.841,24 €

COST DIRECTE 19.841,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19.841,2400

________________________________________________________________________________________________________________

KEGN_08P-31 u Subministrament i col·locació d'Unitat de Tractament
d'Aire de la marca LG model ADIGSA LG-05V, amb
recuperador rotatiu d'alta eficiència, ventiladors amb
tecnologia EC, perfilaria amb trencament al pont
tèrmic, panells exteriors amb tractament C5
tecnologia Pay & P, Cabal 5.000 m3/h; inclou bateries
directes (de 2 etapes) i mòdul filtrat F9 per a
climatitzador de 5.000 m3/h o equivalent. Inclou
treballs d'hissat (alçada edifici aprox. 10m) el
muntatge de la nova instal·lació; Posada en marxa,
equilibrat, regulació comprovació... etc.; Instal·lació
elèctrica (desmuntatge quadre actual, nou quadre,
llines elèctriques... etc.); Adaptació de conductes;
Servei de grua; Ajudes de paletera; Legalització
instal·lacions; Part proporcional de mitjans auxiliars, i
tots els elements necessaris per complir la normativa
de Seguretat i Salut. Criteri de mesurament: Unitat

Rend.: 1,000 17.895,18 €
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realment executada.

COST DIRECTE 17.895,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17.895,1800

________________________________________________________________________________________________________________

KEGN_09P-32 u Subministrament i col·locació de Junta de derivació
LG per a Multi V Bomba de Calor, model
ARBLN03321. o equivalent; Inclou part proporcional
de mitjans auxiliars, i tots els elements necessaris per
complir la normativa de Seguretat i Salut.Criteri de
mesurament: Unitat realment executada.

Rend.: 1,000 126,75 €

COST DIRECTE 126,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,7500

________________________________________________________________________________________________________________

KEGN_10P-33 u Subministrament i col·locació de Junta de derivació
LG per a Multi V Bomba de Calor, model
ARBLN07121. o equivalent; Inclou part proporcional
de mitjans auxiliars, i tots els elements necessaris per
complir la normativa de Seguretat i Salut.Criteri de
mesurament: Unitat realment executada.

Rend.: 1,000 176,15 €

COST DIRECTE 176,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,1500

________________________________________________________________________________________________________________

KEGN_11P-34 u Subministrament i col·locació del control remot per
cable programable Estàndard de color blanc de LG,
model PREMTB001 per a uds. interiors i
recuperadors o equivalent; Inclou part proporcional de
mitjans auxiliars, i tots els elements necessaris per
complir la normativa de Seguretat i Salut.Criteri de
mesurament: Unitat realment executada.

Rend.: 1,000 96,20 €

COST DIRECTE 96,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,2000

________________________________________________________________________________________________________________

KEGN_12P-35 u Subministrament col·locació Kit de vàlvula d'expansió
electrònica marca LG, per a UTAs entre 3,6 i 28 kW,
connectades amb uds. exteriors Multi V o equivalent;
Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, i tots els
elements necessaris per complir la normativa de
Seguretat i Salut. Criteri de mesurament: Unitat
realment executada.

Rend.: 1,000 289,25 €

COST DIRECTE 289,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 289,2500

________________________________________________________________________________________________________________
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KEGN_13P-36 u Subministrament il·luminació Kit de vàlvula
d'expansió electrònica marca LG, per a UTAs entre
28,1,6 i 56 kW, connectades amb uds. exteriors Multi
V o equivalent; Inclou part proporcional de mitjans
auxiliars, i tots els elements necessaris per complir la
normativa de Seguretat i Salut. Criteri de
mesurament: Unitat realment executada.

Rend.: 1,000 297,70 €

COST DIRECTE 297,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 297,7000

________________________________________________________________________________________________________________

KEGN_14P-37 u Subministrament i col·locació Kit de control marca LG
per a UTAs de mitjana grandària connectades amb
uds. exteriors Multi V i gamma comercial. Permet
realitzar control de l' aire per retorn. No dona senyal
de desescarxament. Amb carcassa o equivalent;
Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, i tots els
elements necessaris per complir la normativa de
Seguretat i Salut.Criteri de mesurament: Unitat
realment executada

Rend.: 1,000 1.179,73 €

COST DIRECTE 1.179,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.179,7300

________________________________________________________________________________________________________________

KEGN_15P-38 pa Partida alçada a justificar pel subministrament
sistema de climatització dels 3 despatxos situats a la
planta primera zona façana est; Inclou part
proporcional de mitjans auxiliars, i tots els elements
necessaris per complir la normativa de Seguretat i
Salut.Criteri de mesurament a justificar

Rend.: 1,000 18.000,00 €

COST DIRECTE 18.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

KH2LEAAD u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 25000 h, de forma circular
orientable, 12 W de potència, òptica d'alumini
especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 35
lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP44,
encastat

Rend.: 1,000 37,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 20,28000 = 6,08400

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 18,26000 = 5,47800

Subtotal: 11,56200 11,56200

Materials

BH2LEAAD u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 25000 h, de forma circular
orientable, 12 W de potència, òptica d'alumini
especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 35
lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP44

1,000      x 25,32000 = 25,32000
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Subtotal: 25,32000 25,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17343

COST DIRECTE 37,05543
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,05543

KHUL3113 u Substitució de làmpada incandescent a llum
compatible amb làmpada led de 60/66 mm de
diàmetre, amb casquet E27, de 13 W de potència
màxima i 230 V de tensió d'alimentació, de >=1055 lm
de flux lluminós (equivalència aproximada a 75 W
incandescent), amb una temperatura de color de 2200
a 2700 K i un grau de rendiment del color Ra=80 a
85, amb desmuntatge i muntatge dels elements del
llum per accedir a la làmpada

Rend.: 1,000 15,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0582 /R x 20,28000 = 1,18030

Subtotal: 1,18030 1,18030

Materials

BHUL3113 u Làmpada led de 60/66 mm de diàmetre, amb casquet
E27, de 13 W de potència màxima i 230 V de tensió
d'alimentació, de >=1055 lm de flux lluminós
(equivalència aproximada a 75 W incandescent), amb
una temperatura de color de 2200 a 2700 K i un grau
de rendiment del color Ra=80 a 85

1,000      x 13,80000 = 13,80000

Subtotal: 13,80000 13,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01770

COST DIRECTE 14,99800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,99800

KHUL311XP-39 u Substitució de fluorescents per fluorescents amb
tecnologia LED, tipus LEDTUBE d'OSRAM o
equivalent. Amb anterioritat a la substitució s'hi inclou
un estudi luminotècnic per garantir un nivell
d'il·luminació de 500 lux a l'espai de lectura i a una
alçada de 70cm del trra. La resta d'espais haurà
d'estar comprès entre 300 i 400 Lux, caldrà garantir
també la desconnexió de les lluminàries que estiguin
a menys de tres metres de les finestres. El Valor
d'eficiència energètica VEE haurà de ser inferior a 5.
La temperatura de color serà de 3000ºk i un
rendiment de color superior a 80. Cas necessari, el
tapat de forats (massillat) de la cargoleria anterior i
els repassos de pintura puntuals també es computen.
Criteri d'amidament unitat realment executada

S'hi inclou la part proporcional de mitjans auxiliars i
tota la gestió de residus.Tamnbé tots els elements
necessaris per donar compliment a la normativa de
Seguretat i Salut.

Rend.: 0,823 18,00 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 20,28000 = 2,46416

Subtotal: 2,46416 2,46416

Materials

BHUL3114 u Làmpada led  LEDTUBE d'OSRAM 18w, o equivalent,
valor eficiència energètica VEE  inferior a 5 i
temperatura de color de serà de 3000ºK i un
rendiment de color superior a 80.

1,000      x 15,50000 = 15,50000

Subtotal: 15,50000 15,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03696

COST DIRECTE 18,00112
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,00112

KHUL311YP-40 u Substitució de fluorescents per fluorescents amb
tecnologia LED, tipus LEDTUBE d'OSRAM 22w o
equivalent. Amb anterioritat a la substitució s'hi inclou
un estudi luminotècnic per garantir un nivell
d'il·luminació de 500 lux a l'espai de lectura i a una
alçada de 70cm del trra. La resta d'espais haurà
d'estar comprès entre 300 i 400 Lux, caldrà garantir
també la desconnexió de les lluminàries que estiguin
a menys de tres metres de les finestres. El Valor
d'eficiència energètica VEE haurà de ser inferior a 5.
La temperatura de color serà de 3000ºk i un
rendiment de color superior a 80. Cas necessari, el
tapat de forats (massillat) de la cargoleria anterior i
els repassos de pintura puntuals també es computen.
Criteri d'amidament unitat realment executada

S'hi inclou la part proporcional de mitjans auxiliars i
tota la gestió de residus.Tamnbé tots els elements
necessaris per donar compliment a la normativa de
Seguretat i Salut.

Rend.: 0,823 20,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 20,28000 = 2,46416

Subtotal: 2,46416 2,46416

Materials
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BHUL311X u Làmpada led  LEDTUBE d'OSRAM 22w, o equivalent,
valor eficiència energètica VEE  inferior a 5 i
temperatura de color de serà de 3000ºK i un
rendiment de color superior a 80.

1,000      x 17,50000 = 17,50000

Subtotal: 17,50000 17,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03696

COST DIRECTE 20,00112
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,00112

KY000XP-41 pa Partida alçada a justificar per realitzar diferents
treballs del ram de pelleteria.

Aquests treballs inclouen:

a) Iimpermeabilització d' un punt de la coberta, en
què actualment existeixen filtracions.
b) Reparació elements de serralleria de la façana,
afectats per l' oxidació.
c) Neteja de l' aplacat de pedra natural situat al sòcol
de part de la façana de l' edifici.
d) Neteja d' elements de formigó vist de les façanes
de l' edifici.
e) Reparació puntual de revestiments de fusta
interior afectats per filtracions d' aigua.
f) Treballs de millora del paviment de fusta de la
terrassa planta primera.
g) Reparació junt entre paviment passadís entrada i
mur tester a vorera inclòs substitució puntual de
lloses de paviment
h) Impermeabilització de cobert de lluernari de llosa
de formigó

Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, i tots els
elements necessaris per complir la normativa de
Seguretat i Salut. Criteri de mesurament: Partida
alçada a justificar.

Rend.: 1,000 19.217,06 €

COST DIRECTE 19.217,06000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19.217,0600

________________________________________________________________________________________________________________

L1A10X0 u Redacció de projecte per a la legalització de la
instal·lació Baixa Tensió i el seu tràmit a Indústria per
enginyer tècnic. Document lliurat en format digital a
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Rend.: 1,000 1.200,00 €

COST DIRECTE 1.200,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.200,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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4G41133X pa Partida alçada a Justificar per la incorporació en el
quadre elèctric general de l'edifici dels elements
necessaris per modificar l'encesa de l'enllumenat per
un nou control sel·lectiu i motoritzar, inclós els
contactes, premadors, quadre i ampliació del tipus
DALI o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans
auxiliars i tots els elements necessaris per donar
acompliment a la normativa de Seguretat i Salut.
Criteri d'amidament: a partida justificada.

Rend.: 1,000 8.000,00 €

COST DIRECTE 8.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

K7C3AX01 pa Partida alçada a justificar pels treballs d'extradossat
de tancament del trasdós de vitrina format amb
plaques de guix laminat sobre estructura autoportant
arriostrada reforçada en H amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat per a un gruix total de l'extradossat
de 102.5mm, muntants cada 400mm de 90mm
d'amplària i canals 90mm amb 1 placa tipus hidròfuga
(H) de 12,50mm de guix, fixada mecànicament i
càmara reblerta d'aïllament amb plaques de llana
mineral de roca. Acabat pintat mateix color superfície
sobre la que s'aplica. Tot acabat.

Rend.: 1,000 3.250,00 €

COST DIRECTE 3.250,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.250,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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MEMÒRIA 

 
  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

Els treballs que el Projecta contempla realitzar són els següents: 
 
- Fusteria Exterior 
- Energia Solar Fotovoltaica 
- Instal·lació Elèctrica i d’Iluminació 
- Instal·lació de Climatització 
- Aïllament Tèrmic 
- Façanes i Ram de Paleta 
 
Es tracta de treballs a realitzat tant a l’exterior com a l’interior de l’edifici i l’execució dels mateixos 
cal fer-la tant des de l’exterior com des de l’interior. Per realitzar-los cal tenir present que tots ells 
requeriran de mitjans auxiliars: bastides, plataformes de treball, elevadors, robots amb ventoses, 
etc. 
 
Aquests treballs impliquen la participació d’empreses de diferent índole i especialitat i poden 
executar els treballs de manera independent i paral·lelament, pel que caldrà una coordinació dels 
mateixos que caldrà reflectir en el Pla de Seguretat i Salut. 
 

  
1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 
1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol 
de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu les premisses bàsiques per a les quals el/s 
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris 
per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu 
Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent 
de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i 
l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
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2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor          : Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
NIF                    : PO830800 I 
Adreça                  : Plaça de la Vila 8 
Població               : Vilanova i la Geltrú 

 
  

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Jordi Gómez Pagès 
Titulació/ns  : Arquitecte Tècnic 
Despatx professional : Servei de Projectes i Obres – Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Població              : Vilanova i la Geltrú 

 
  

4. DADES DEL PROJECTE 
 

  
4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Patricia Cornelles Marzal. Arquitecta 
Àlex Galofré Rodríguez. Arquitecte Tècnic 
Jordi Miró Surroca. Enginyer Tècnic 
Jordi Gómez Pagès. Arquitecte Tècnic 

Despatx professional : Servei de Projectes i Obres – Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Població              : Vilanova i la Geltrú 

 
  

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 

 
Jordi Gómez Pagès. Arquitecte Tècnic 

Titulació/ns  : Arquitecte Tècnic 
Despatx professional : Servei de Projectes i Obres – Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Població              : Vilanova i la Geltrú 

 
  

4.3. Tipologia de l'obra 
 

Projecte de Rehabilitació Integral de la Biblioteca Municipal Armand Cardona Torrandell de 
Vilanova i la Geltrú.  

 
  

4.4. Situació 
 

Emplaçament      : Carrer Menéndez y Pelayo 
Número               : 15-17 
Codi Postal         : 08800 
Població              : Vilanova i la Geltrú 
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4.5. Comunicacions 
 

Carretera              : Del Carrer Menéndez y Pelayo a la Ronda Ibèrica i d’aquí a la 
Carretera C-31 

Ferrocarril  : Si. Plaça Eduard Maristany 
Línia Metro               No 
Línia Autobús         : Si. Urbana 

 
  

4.6. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : Existent a l’edifici 
Gas           : No en disposa 
Electricitat               Existent a l’edifici 
Sanejament         : Existent a l’edifici 

 
  

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

 
ADREÇA DE L’OBRA:  C/MENÉNDEZ I PELAYO, 15-17 DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

SERVEIS D'ASSISTÈNCIASERVEIS D'ASSISTÈNCIASERVEIS D'ASSISTÈNCIASERVEIS D'ASSISTÈNCIA    

Centre d’assistència més proper: HOSPITAL comarcal de Sant Antoni Abad 

Situació: Carrer Sant Josep núm. 21-23 
Via accés més ràpida des de l'obra:  Segons plànol adjunt (davant de la Ronda Ibèrica) 

  

TELÈFON D’EMERGÈNCIES: 112 
ADREÇA DE L’OBRA:  C/MENÉNDEZ I PELAYO, 15-17 DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

TELÈFONS D’INTERÉSTELÈFONS D’INTERÉSTELÈFONS D’INTERÉSTELÈFONS D’INTERÉS    

AMBULÀNCIA 0 6 1  BOMBERS 9 3 . 8 1 5 0 0 8 0  

HOSPITAL SANT ANTONI 9 3 8 9 3 1 6 1 6  POLICIA LOCAL 9 3 . 8 1 0 6 6 6 6  
TAXI 9 0 0 7 5 0 7 5 0  AIGÜES AVARIES 6 7 0 9 9 9 8 7 5  
MOSSOS D’ESQUADRA 0 8 5    
  

4.8. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 611.359,46€. 
(SIS-CENTS ONZE MIL TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS). 

  
4.9. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 5 mesos. 
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4.10. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones. 
  

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Oficial 1a paleta 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a col·locador 
Oficial 1a fuster 
Oficial 1a estucador 
Oficial 1a pintor 
Oficial 1a vidrier 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a muntador 
Ajudant soldador 
Ajudant col·locador 
Ajudant fuster 
Ajudant estucador 
Ajudant pintor 
Ajudant electricista 
Ajudant muntador 
Manobre 
Manobre especialista 
Oficial 1a per a seguretat i salut 
Ajudant per a seguretat i salut 

  
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

BASTIDES I ELEMENTS PER A BASTIDES 
BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A FINESTRES I BALCONERES 
CABLES DE COURE DE 450/750 V 
CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
CALÇS 
CIMENTS 
DILUENTS 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
FINESTRES I BALCONERES D'ALUMINI ANODITZAT 
FINESTRES I BALCONERES D'ALUMINI ANODITZAT AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC 
FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA DE ROURE PER A ENVERNISSAR 
GUIXOS 
INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
KITS D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PER A AUTOCONSUM 
LÀMPADES LED 
LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS 
LLUMS DECORATIUS MODULARS ENCASTABLES AMB LEDS 
MAONS FORADATS SENZILLS 
MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS 
MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
NEUTRES 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
PEDRES NATURALS 
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PINTURES, PASTES I ESMALTS 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
PLAQUES DE FUSTA 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
PLAQUES D'ESCUMA DE POLIURETÀ I POLIISOCIANURAT 
SEGELLANTS 
SORRES 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
VERNISSOS 
VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISSIVITAT I UNA LLUNA INCOLORA 
VISOS 

  
4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

Camió per a transport de 7 t 
Grua de 30 m de ploma, 40 m d'alçària i 1 t de pes en punta 
Formigonera de 165 l 
Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no 
especials 
Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no 
especials 
Element auxiliar d'ajut al muntatge dels vidres fins a la seva col·locació definitiva: bastides, camió 
grúa, robot amb ventosa (glass lifter), transpaleta, etc amb transport, instal·lació i muntatge i 
amortització 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 

  
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la 
resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 
punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
•••• Connexió de servei 
 
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 

vehicles. 
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•••• Quadre General 
 
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. 
Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 
inclòs el neutre). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
•••• Conductors 
 
− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 

impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 

zones de pas de vehicles i / o persones. 
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes 

de connexió, retorciments i embetats. 
 

•••• Quadres secundaris 
 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 

doble aïllament. 
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 
•••• Connexions de corrent 
 

− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips 
de doble aïllament. 

− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
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•••• Maquinària elèctrica 
 
− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 
 
•••• Enllumenat provisional 
 
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a 

la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 
 
•••• Enllumenat portàtil 
 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 

aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 

suport de sustentació. 
  

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha 
de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 
l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Tècnic de l'Edificació 
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament 
dialèctric en les zones necessàries. 
 

  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 
risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip 
a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, 
gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i 
ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
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− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 
del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 
explosions. 

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 
els residus inflamables, retalls, etc. 

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de 
gasos inflamables. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball 
han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, 
fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les 
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra 
o sorra. 

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així 
la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, 
la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres 
en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals 
estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així 
com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. 
En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o 
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 
proporcionin aigua abundant. 

 
•••• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 

pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
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− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 
fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT 
I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais 
destinats a quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les autoritats 
sanitàries. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 

  
6.1. Serveis higiènics 
 

• Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel desinfectant 
amb dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic per recollir el material de 
protecció d’un sol ús. 
 
 
• Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 
cada 25 persones 
 
• Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  
6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.  
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

  
6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
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rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

  
6.4. Local de descans 
 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el 
més pròxim possible al menjador i serveis. 
 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 6 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

  
6.5. Local d'assistència a accidentats 
 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un 
mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de 
primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 
− una farmaciola, 
− una llitera, 
− una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels 
llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces 
i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, 
aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes 
elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, 
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 
custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals 
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

− desinfectants i antisèptics autoritzats, 
− gases estèrils, 
− cotó hidròfil, 
− benes, 
− esparadrap, 
− apòsits adhesius, 
− estisores, 
− pinces, 
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− guants d’un sol ús 
− en situació de risc sanitari Covid-19 termòmetre sense contacte 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 

  
7. ÀREES AUXILIARS 
 

  
7.1. Centrals i plantes 
 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles 
als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una 
amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 
4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona 
en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m 
sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es 
disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada 
en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de 
la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de 
barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida 
mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 

  
7.2. Tallers 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura 
de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, 
amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a 
passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció 
mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà 
inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al 
voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, 
estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions 
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provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m 
sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 
lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat 
de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de 
tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i 
servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 
m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, 
en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el 
subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que 
s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

  
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials 
i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, 
els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una 
formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 
del Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar 
tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 
les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els 
seus residus de construcció. 
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Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels 
cubells on es recullen els EPIs d’un sol ús, iles tovalloles de paper del rentat de mans i aparells. 

  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals 
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) 
dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de 
mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan 
referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors 
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  
9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
− Amiant. 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Radiacions. 
− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 

  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
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a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
•••• Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les 
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la 
prohibició de fumar. 
 
 
•••• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
•••• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 
en previsió de contactes amb la pell. 
 
•••• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i 
les mucoses de les vies respiratòries. 

  
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
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bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 
de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja 
sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I 
SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  
10.1. Serveis afectats 
 

Per la tipologia de treballs a realitzar no és previst l’afectació de cap servei exterior excepte els 
propis de l’edifici i treballs contemplats al projecte: instal·lació de climatització, d’aigua, elèctrica i 
d’enllumenat. 
 
Si hi hagués algun dubte de possible afectació de serveis existents, es demanaran els plànols amb 
la suficient antelació. Amb tot, el contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual 
cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les 
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions 
de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, 
per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
10.2. Servituds 
 

No existeix cap servitud. 
 

10.3. Característiques meteorològiques 
 

Clima Mediterrani. Cal planificar l’obra i les condicions de la mateixa en funció de l’època en que 
s’executin els treball. 

  
10.4. Característiques del terreny 
 

No s’afecta al terreny 
  

10.5. Característiques de l'entorn 
 

Es tracta d’un edifici públic aïllat dins de l’àrea urbana de Vilanova i la Geltrú, barri . Façana 
principal a carrer Menéndez y Pelayo orientada a Oest amb una vorera d’uns 4.00m d’amplada i 
vial d’uns 8.00m i altres 4.00 de vorera a la façana dels edificis plurifamiliars del davant. El carrer 
és de doble sentit de circulació. Les altres quatre façanes donen a vials de vianants, interiors. El 
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vial de vianants a façana sud de l’edifici té una rampa entre murs que presenta una limitació 
d’accés a vehicles de manteniment que per contra si que es pot realitzar per les altres tres façanes. 

 
 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS 
- DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
DIVISÒRIES ( OBRA ) 
DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU ) 
AÏLLAMENTS AMB PLAQUES 
JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 

REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
PINTATS I ENVERNISATS 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN 
VIALS 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

  
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 
de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 
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12.1. Procediments d'execució 
 

Els treballs a realitzar es poden executar de manera independent i alhora. Caldrà prestar atenció 
en la coordinació dels treballs, entre els diferents industrials i els treballadors del centre.  
Els intervinents han d’executar els següents treballs: 
 
- Fusteria Exterior 
- Energia Solar Fotovoltaica 
- Instal·lació Elèctrica i d’Iluminació 
- Instal·lació de Climatització 
- Aïllament Tèrmic 
- Façanes i Ram de Paleta 

 
 
 
 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

Els treballs contemplats en aquest projecte són els següents: 
 
- Fusteria Exterior 
- Energia Solar Fotovoltaica 
- Instal·lació Elèctrica i d’Iluminació 
- Instal·lació de Climatització 
- Aïllament Tèrmic 
- Façanes i Ram de Paleta 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de 
l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 
empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de 
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, 
la persona o els mitjans a emprar. 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal tenir en compte per l’organització dels treballs, que 
sempre que sigui possible, s’ha de mantenir una distància entre treballadors de 2 m. 

  
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte 
a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 
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De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, 
en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un 
cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un 
cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 

  
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 

AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 
amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) i el Codi 
Tècnic de l'Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, 
d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  
14.1. Agents atmosfèrics 
 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

  
14.2. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades 
o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
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exigències visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 

muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
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situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  
14.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser 
realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que 
ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 
grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense 
haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

− Escombrat i neteja de locals 
− Manutenció de runes 
− Demolicions 
− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Raig de sorra 
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
− Esmerilat de materials 
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
− Plantes de matxuqueix i classificació 
− Moviments de terres 
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− Circulació de vehicles 
− Polit de paraments 
− Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 

granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 

Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de 
l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les 
eines de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, menjadors i 
espais de descans. 
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En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  
14.6. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no 
per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, 
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable 
en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers 
a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 
penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 
adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha 
de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la 
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de 
la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
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UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb 
la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit 
hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se 
a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 
protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta 
poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés 
a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea 
de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre 
mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor 
límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux 
radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls 
estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants 
de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar 
a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), 
de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades 
per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la 
intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de 
radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la 
pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és 
particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió 
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al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els 
de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR 
poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible 
a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar 
cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 

nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta 
de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però 

no respecte a la reflexió difusa. 
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 
d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord 
amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 
resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 
perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a 
les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 
continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 
operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que 
mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
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a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 
possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic 
que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea 
de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se 
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. 
En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe 
de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 
l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 
estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no 

es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc 

de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 

l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 

escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a 
la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el 
raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
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s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

  
14.7. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, 
com són: 
 

− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o 
en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionizants. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de 
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant 

l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 

equips generadors de radiacions ionitzants. 
− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 

metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 

l’argó-40 o el fòsfor-32. 
− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. 
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Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 
contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de 
radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi 
màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament 
proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren 
habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen 
d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari 
està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir 
en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no 
s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de 
treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 

  
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma 
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 

material. 
− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui 
la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

− Automatització i mecanització dels processos. 
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
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− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició 
al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols 
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu 
de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 

criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de 

la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 
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sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen 
aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip. 

  
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  
simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun 
dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta 
obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 

amb sistema de seguretat integrat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral 
amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

  
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
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18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de 
l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 
el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 
dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels 
equips i eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu.  
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Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 

l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs 
preventiu: 

  
ENDERROCS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA 
D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU ) 

REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 



Rehabilitació Integral Biblioteca Armand Cardona Torrandell - Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
 
 
 

 

 Pàgina:  34 
 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I 
FLUIDS 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I 
FLUIDS 

  
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda 
de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En 
el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 
d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la 
Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra 
quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia 
obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a 
realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja 
que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions 
de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
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senyals o panells de senyalització. 
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que 
no s’hagin pogut eliminar. 

  
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, 
es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al 
municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats 
a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat 
que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell 
de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
21.1. Normes de Policia 
 

•••• Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos 
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en 
general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i 
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones 
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que puguin presentar riscos 
 
•••• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats 
i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en 
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

•••• Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim 
per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, 
es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes 
despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) 
durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar 
part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb 
tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
•••• Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 

una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 

pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un 
metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
•••• Situació de grues-torre i muntacàrregues 
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Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
•••• Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

•••• Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 
•••• Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
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21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

•••• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
•••• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 
desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 
 
− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 
que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 
camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

 
•••• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
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obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
•••• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint 
en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i 
la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 

realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 
bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a 
mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes 
i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 

caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les 
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures 

que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a 
càrregues i descàrregues. 

  
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
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•••• Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols 
o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 
una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els 
camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
•••• Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
•••• Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

•••• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
•••• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
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Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 

(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 
 
•••• Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 
 

  
•••• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
•••• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 
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carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de 
l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle 
per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
•••• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si 
és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 
•••• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran 
les següents condicions mínimes: 
 
− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 

d’1,5 m de diàmetre. 
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si 

és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 

màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant 
un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 
•••• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
•••• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
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El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

•••• Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs 
i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, 
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 
normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de 
tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
•••• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant 
el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 
operacions. 

  
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  
22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 
− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 
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de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic 
que avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla 
de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

  
25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
E01 ENDERROCS 
E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 

DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS 
EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC 
D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
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ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E01.E04 ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC DE COBERTES AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS, ENVANS I DIVISÒRIES  
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ENFONSAMENT DE PART DE LA COBERTA 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA I MATERIAL SOBRANT  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS D'ELEMENTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS D´ENDERROC  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 

POLS ENDERROC 
POLS FIBRES D'AMIANT 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS, MÚRIDS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 /5 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /17 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /27 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
15 /20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 15 /20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 15 /20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 15 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 15 /20 
I0000096 No fumar 15 /20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 

I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E01.E05 ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL O MECÀNICA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA I PICS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: PROCESSOS DE TALL  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS I MÚRIDS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 
TANCAMENTS EN  ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PER MATERIALS 

PER FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM 
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREADE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
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I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E06.E05 DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX A BASE DE PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS ENTRE SI 
O A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALL, MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: EN MANS I PEUS AL MANIPULAR MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TALL DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I COLES 
PIGMENTSI MÀSTICS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
E07.E03 AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU ) 
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE MATERIALS ELABORATS EN OBRA A 
BASE DE MORTERS, ESPUMES I GRANULATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
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MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL MANIPULAR MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 

 Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E07.E04 AÏLLAMENTS AMB PLAQUES 
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE FIBRES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
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I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E07.E05 JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 
FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, 
CORDONS I MÀSTICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES 

POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
E08 REVESTIMENTS 
E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER  ARREBOSSATS, 
ENGUIXATS I ESTUCATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MATERIALS MAL APLEGATS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 

REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS 
DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA 

EINES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: RADIAL 

SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 

TALLS EN SEC 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 /16 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
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I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E03 CEL RASOS 
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-HI CEL RASOS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
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I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E09 PAVIMENTS 
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS, 
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
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 Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 

 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIUS PER A FORMIGONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: CABINES MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
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CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
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I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /13 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E09.E05 PINTATS I ENVERNISATS 
PLANEJAT, FREGAT AMB PAPER DE VIDRE, PREPARACIÓ DEL SUPORT, NETEJA I ENVERNISSAT I/O PINTAT DE 
PAVIMENTS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AL COSTAT DE LES ESCALES 
EXECUCIÓ D´ESCALES 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS, PINTURES, ENVERNISSATS, DISSOLVENTS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 

 Situació: PINTURES, ENVERNISSATS, DISSOLVENTS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 13 /18 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
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I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES FORADADES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTOS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 

RETIRAR RUNES 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
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I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E10.E04 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ  AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ RODADA O PEATONAL 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
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I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E11 ENVIDRAMENTS 
E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES 
COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE CANTELLS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

AL MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PER PULIT DE CANTELLS 

PER TRENCAMENT DEL MATERIAL 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
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I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 4 /9 /13 

 
  

 
E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA 

DES D'ESCALES MANUALS 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS 

EINES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MATERIALS I EINES ACOPIATS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

MANIPULACIÓ D'EINES 
DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: ÚS DE RADIAL  
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EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
TALL OXIACETILÈ 
PERFORADORES EN PARETS 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN 

LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LLOCS TANCATS 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS 

SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3 
 Situació: GASOS SOLDADURA 

REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: FUITES DE GAS 

BOMBONES DE OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 

 

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS) 

PER ÚS DE RADIAL O 
PER OXIACETILÈ 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
1 /4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 /21 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 /21 

 
  

 
E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
E14.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
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13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
1 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 21 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
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13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 
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E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
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I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

 
E18 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
E18.E01 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I 
FLUÏDS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 
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20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 
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I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
1 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 /21 

 
  

 
E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
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I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  
  

26. Signatures 
 

 
  

 



Estudi Seguretat i Salut - Rehabilitació Integral Biblioteca Armand Cardona

AMIDAMENTS Data: 08/06/23 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ESS-BACT 2023
Capítol 01  PROTECCIONS PERSONALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura
exterior, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

10 H147L025 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac químic

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 H147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de
qualitat F5

EUR
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AMIDAMENTS Data: 08/06/23 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

12 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

14 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS-BACT 2023
Capítol 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i
traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 700,000

2 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS-BACT 2023
Capítol 03  SENYALITZACIÓ

1 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

3 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

4 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 08/06/23 Pàg.: 3

Obra 01 PRESSUPOST ESS-BACT 2023
Capítol 04  INSTAL·LACIONS PERSONAL

1 7G121111 u Quadre secundari per a instal·lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm,
interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 HQDU1201 u Treballs de connexió dels desguassos del a serveis de personal a la xarxa pública existent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 HQU2HF01 u Recipient per a recollida selectiva, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS-BACT 2023
Capítol 05  VARIS

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENTS Data: 08/06/23 Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HQD0SS01 h Hores de parella de manteniment de les mesures de SiS

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

EUR
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PRESSUPOST Data: 08/06/23 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost ESS-BACT 2023

Capítol 01 PROTECCIONS PERSONALS

1 H1411111 u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g 5,69 6,000 34,14

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 2)

2 H1422120 u Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor transp.c/entel/UV/rat. 6,40 4,000 25,60

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades
a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)

3 H142AC60 u Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV
vul.g=1,35mm,visor inactínic

8,52 2,000 17,04

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)

4 H142BA00 u Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

diel.

9,34 2,000 18,68

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 5)

5 H1433115 u Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat 14,90 2,000 29,80

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 6)

6 H1441201 u Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx. 0,67 10,000 6,70

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 7)

7 H1452210 u Guants tacte,pell flexible,subj.canell 1,38 7,000 9,66

Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la
mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica
al canell (P - 8)

8 H1455710 u Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell 2,69 4,000 10,76

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
9)

9 H1461110 u Parella botes aigua,PVC,canya alta+sola antilliscant 6,61 10,000 66,10

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 10)

10 H147L025 u Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.tac químic 25,83 4,000 103,32

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac químic
(P - 12)

11 H147A300 u Disp.antiblocador,p/subj.cint.segur.,aliatg.lleug.,F5 93,17 4,000 372,68

Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una
corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5 (P - 11)

12 H147RA00 m Corda poliam.alt.tenac.,D=16mm,p/sirg.cint. 5,03 2,000 10,06

Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga
de cinturó de seguretat (P - 13)

13 H1481131 u Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext. 11,05 10,000 110,50

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 14)

EUR
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PRESSUPOST Data: 08/06/23 Pàg.: 2

14 H1487350 u Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/edif.,PVC sold.,g=0,3mm 4,87 10,000 48,70

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
15)

TOTAL Capítol 01.01 863,74

Obra 01 Pressupost ESS-BACT 2023

Capítol 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H15118D1 m2 Protecció lona poliet.prot.,malla reforç,corda D=12mm,desm. 7,73 700,000 5.411,00

Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials
contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de
subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs (P - 16)

2 H15A7001 u Protec.serra circ.,col. 230,79 2,000 461,58

Protector regulable per a serra circular, col·locat (P - 17)

3 H6AA2111 m Tanca mòbil h=2m acer galv.malla

90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2mtub+peus form.,desmunt.

2,50 250,000 625,00

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

TOTAL Capítol 01.02 6.497,58

Obra 01 Pressupost ESS-BACT 2023

Capítol 03 SENYALITZACIÓ

1 HBBA1511 u Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desmunt. 18,11 4,000 72,44

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 19)

2 HBC1A081 m Cinta balisament reflectora,suport/5m,desmuntatge inclòs 5,76 200,000 1.152,00

Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 20)

3 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.,llarg.=2,5m,h=1m,desm. 5,41 18,000 97,38

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 22)

4 HBC1D081 m Garlanda reflectora,suport/5m,desmuntatge 2,27 20,000 45,40

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

TOTAL Capítol 01.03 1.367,22

Obra 01 Pressupost ESS-BACT 2023

Capítol 04 INSTAL·LACIONS PERSONAL

1 7G121111 u Quadre sec.inst.ob,amb 1caix.dobl.aïllament
270x180x170mm,int.auto.magnet.,interruptor dif.+endolls

299,37 1,000 299,37

Quadre secundari per a instal·lació elèctrica d'obra format per 1 caixa
de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic
magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T) (P - 1)

EUR
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PRESSUPOST Data: 08/06/23 Pàg.: 3

2 HQU1E150 mes Llog. de mòd.pref.menjador 3,7x2,4m 57,74 5,000 288,70

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 28)

3 HQU1B130 mes Llog.mòd.pref.sanitaris 2,4x2,6m 54,55 5,000 272,75

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 26)

4 HQU1D150 mes Llog.mòd.pref.vestidors 3,7x2,4m 51,82 5,000 259,10

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 27)

5 HQDU1201 u Treballs de connexió dels desguassos del a serveis de personal a

la xarxa pública existent

240,00 1,000 240,00

Treballs de connexió dels desguassos del a serveis de personal a la
xarxa pública existent (P - 25)

6 HQU22301 u Armari metàl·lic,indiv.,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs 58,38 6,000 350,28

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

7 HQU25201 u Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs 15,76 2,000 31,52

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)

8 HQU27502 u Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs 18,05 1,000 18,05

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)

9 HQU2HF01 u Recipient p/recollida selectiv,100l,col.+desmunt.inclòs 44,97 1,000 44,97

Recipient per a recollida selectiva, de 100 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

TOTAL Capítol 01.04 1.804,74

Obra 01 Pressupost ESS-BACT 2023

Capítol 05 VARIS

1 HM31161J u Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmunt.incl. 43,87 1,000 43,87

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

2 HQUA2100 u Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS 100,43 1,000 100,43

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 33)

3 HQUA3100 u Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS 66,95 1,000 66,95

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 34)

4 HQD0SS01 h Hores de parella de manteniment de les mesures de SiS 38,00 12,000 456,00

Hores de parella de manteniment de les mesures de SiS (P - 24)

EUR
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TOTAL Capítol 01.05 667,25

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 08/06/23 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  PROTECCIONS PERSONALS 863,74

Capítol 01.02  PROTECCIONS COL·LECTIVES 6.497,58

Capítol 01.03  SENYALITZACIÓ 1.367,22

Capítol 01.04  INSTAL·LACIONS PERSONAL 1.804,74

Capítol 01.05  VARIS 667,25

Obra 01 Pressupost ESS-BACT 2023 11.200,53

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
11.200,53

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ESS-BACT 2023 11.200,53

11.200,53

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 11.200,53

13 % Despeses Generals SOBRE 11.200,53..................................................................... 1.456,07

6 % Benefici Industrial SOBRE 11.200,53.......................................................................... 672,03

Subtotal 13.328,63

21 % IVA SOBRE 13.328,63............................................................................................... 2.799,01

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 16.127,64

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SETZE MIL  CENT VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS )
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