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DECLARACIÓ DE SOFTWARE LEGAL

Es fa constar que en la redacció de tots els documents que componen aquest 
projecte de substitució de gespa artificial de camp de futbol de El Morell, d
amb el que disposa la legislació vigent en matèria de regulació de la propietat 

la Business Software Alliance (BSA), la redacció de 
tot els documents objecte de la licitació ealitzat amb software legal, del qual es 

Es sotm rificaci ta 
declaració per aportar, si així es requereix, la identificació del programari i els números 

Signat a Tarragona, 19 d octubre de 2022

Enric Casanovas Ripoll
Arquitecte
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I.1.2 INFORMACIÓ PREVIA

OBJECTE DEL PROJECTE

ENCÀRREC:

El Morell te la voluntat de substituir la gespa artificial existent del camp de futbol per 
una gespa nova. També es repararà la zona de paviment de formigó que envolta la zona de gespa. 
El camp de futbol ha de complir la normativa necessària per a ser un camp reglamentari de gespa 
artificial per a futbol 11 i per a futbol 7, tot complint els paràmetres norm equipaments
que emanen de la normativa estatal del Consejo Superior de Deportes i de la Real Federación 
Española de Futbol, així com les disposicions aplicables a nivell de Catalunya.
Les instal·lacions d enllumenat, regatge i gestió de les aigües de pluja ja existeixen en l actualitat. Les 
actuacions sobre aquestes instal·lacions existents seran únicament de neteja del sistema de 
sanejament i substitució dels canons de rec actuals per aspersors emergents.

Complir amb requeriments mínims establerts per la normativa de camps de futbol per a 
competicions a nivell nacional de categoria juvenil.
Complir totes les condicions establertes per la normativa en vigor i que fan referència a temes 
de: accessibilitat, manteniment, seguretat, salubritat, etc...
Permetre un accés còmode als jugadors.
Assegurar el seu correcte manteniment del camp, especialment de la nova gespa artificial per 

ats físiques per la pràctica del futbol.

Per tal de donar resposta a aquest programa
als següents requeriments funcionals.

Conservació de les dimensions actuals del camp de futbol, amb mides aptes per competicions 
a nivell nacional de categoria juvenil.
Millora de la superfície de joc amb la substitució de la gespa artificial existent per una gespa 
artificial nova de qualitat suficient que permeti un ús intens de la instal·lació.
Substitució dels canons de rec existents per aspersors emergents. Actualment els canons de 
rec existents son de grans dimensions i ocupen un espai a la zona de gespa de les bandes 
exteriors. Els aspersors emergents també es col·locaran al mateix lloc que els canons, però a 
diferència , els aspersors emergents s aixequen al moment de regar i un cop ja s ha 
regat el camp queden amagats completament en la zona de gespa.
Aquest projecte tampoc actua sobre els equips necessaris per la pràctica del futbol. El camp 
ja té porteries, banquetes i banderins, i no es substituiran, només es reubicaran segons el
replanteig del camp nou per complir amb les mides necessàries.
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ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA

Actualment existeix un camp de futbol de gespa artificial amb vestidors, grades, zona de bar, 
pavimentació al voltant del camp i tots els elements i instal·lacions pròpies d una zona esportiva de
característiques municipals. 
En aquest projecte només s actua en:

Substitució de la gespa existent
Substitució dels canons de rec
Neteja del sistema de sanejament existent
Reparació superficial del paviment de formigó del voltant de la zona de gespa.

En aquest projecte no s'actua en els vestidors ni en cap altre instal·lació que no hagi estat .
El camp de futbol existent té una capa de sauló compactada que es troba en males condicions.
L evacuació de l aigua de pluja del camp actualment segons la propietat és suficient. L estat de les 
banquetes i de les porteries existents és bo.

DADES DE L EMPLAÇAMENT

El camp de futbol existent es troba a l Avinguda camí de Reus de El Morell, on es troba una zona 
esportiva on hi ha un pavelló cobert, una piscina camps de tenis i el camp de futbol.
La referencia cadastral de la parcel·la és 9616303CF4691F0001DH
La superfície aproximada de la gespa existent es de 6.719,93m2 i la superfície de la zona de gespa 
més la zona de paviment a reparar es una àrea d afectació aproximada de 7.809,88m2.

ENTORN FÍSIC

El camp de futbol es troba en una zona límit de la població a la zona sud-oest. Es tracta d una peça
gran d equipaments esportius que està delimitada per tres carrers.

Condicions mediambientals: la tria del tipus de gespa artificial s'ha fet pensant en el medi ambient i 
s'ha escollit una solució sostenible i amb despeses de manteniment baix, per això s'ha evitat utilitzar
bases asfàltiques i elements de cautxú reciclat de pneumàtics. També s ha tingut en compte la gestió 
dels residus de la gespa artificial existent que no aniran a abocador sinó que es reciclarà
completament.

ALTRES COMENTARIS I ACLARIMENTS

En la memòria constructiva es fa una explicació exhaustiva dels motius pels que s ha triat el sistema
constructiu per realitzar la implantació de gespa artificial .
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ALTRES NORMATIVES A CUMPLIMENTAR

CTIU

Per a la redacció del present estudi, així com per a la seva posterior execució, s an tingut en 
compte les següents legislacions de caràcter general aplicables i de les que emanen diferents 
reglaments i disposicions.
Es relacionen les mes importants 
derivin, al marge que no estiguin assenyalades.

- Pla D tal·lacions i equipaments esportius de Catalunya. Decret 95/2005 de 
31/05/2005 (DGOC 02/06/2005) Creació de la comissió assessora del Pla Director 

- Normativa tècnica del Pla quipaments esportius de Catalunya.
- Ordre PRE/79/2005, de 23 de febrer (DOGC núm. 4338 de 08/03/2005)
- Instal·lacions i 
- Decret 100/1989, de la Presidència de la Generalitat. (DOGC 05/05/89). Text únic de la llei 

- Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol (DOGC núm 3199, de 2206/07/08) Llei d
Legislació consolidada 21-1-2021

- Llei 10/1990 de 15/10 (BOE 17-10-90). Versió consolidada 29-12-2021. Normativa sobre 
instal·lacions esportives i oci (NIDE). Versió 2021 Consejo Superior de Deportes.

- Reglament General de la Reial Federació Espanyola de Futbol. Articles relacionats amb el 
camp de joc i elements necessaris.

Tot seguit en les normatives que relaciona el Consejo Superior de Deportes (CSD) en 
relació a la normativa aplicable a aquests tipus de superfícies, tal i como consta a la seva 
pàgina web en data 19-05-2022.
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https://www.csd.gob.es/es/csd/instalaciones/politicas-publicas-de-ordenacion/normativa-
tecnica-de-instalaciones-deportivas/normalizacion-tecnica-en 
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NORMES UNE SUPERFICIES SINTÈTIQUES EXTERIORS
Relació de normes vigents pel que fa a superfícies sintètiques exteriors en general i que caldrà 
justificar-ne el compliment ri de les obres.

https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2021-
11/Normalizaci%C3%B3n%20en%20superficies%20para%20deportes.pdf 
 

NORMES UNE SUPERFICIES D HERBA ARTIFICIAL
Relació de normes UNE directament vinculades a camps de gespa artificial i que caldrà 
justificar-ne el compliment per p

 
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2021-
11/Normalizaci%C3%B3n%20en%20superficies%20para%20deportes.pdf 
 
 
 

34 de 328



 
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2021-
11/Normalizaci%C3%B3n%20en%20superficies%20para%20deportes.pdf 
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Es relacionen altres normes UNE vigents però en fase de revisió que, d orma hauran de 
ser complides i justif

https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2021-
11/Normalizaci%C3%B3n%20en%20superficies%20para%20deportes.pdf 
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ASSAJOS GESPA ARTIFICIAL 

 
 

A SUPERAR DELS MATERIALS. GESPA ARTIFICIAL PER A 
EXTERIORS

A continuació es relaciona l ma a superar AMB CARÀCTER GENÈRIC pel 
sistema de conjunt de gespa-
independentment del que l projecte
 

https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2021-
11/Normalizaci%C3%B3n%20en%20superficies%20para%20deportes.pdf 
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https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2021-
11/Normalizaci%C3%B3n%20en%20superficies%20para%20deportes.pdf 
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R LS MATERIALS. GESPA ARTIFICIAL. DESTINACIO 
FUTBOL

ma a superar pel sistema de conjunt de gespa-
terreny DESTINADA A FUTBOL i que haurà de portar a terme l entment del que 
especifiquin . 
 

 
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2021-
11/Normalizaci%C3%B3n%20en%20superficies%20para%20deportes.pdf 
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IDENTIFICACIÓ DEL PRODUCTE
Les propietats físiques dels components de la superfície de h particularitzar 

amb els valors que figuren en la declaració del producte del fabricant, amb les toleràncies que 
.

 

 
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2021-
11/Normalizaci%C3%B3n%20en%20superficies%20para%20deportes.pdf 

La gespa artificial instal·lada haur acreditada amb la norma UNE-EN (ISO-
9000 i ISO 14.000) que garanteix els processos de qualitat en la fabricació i en la gestió ambiental.
El sistema de gespa artificial ha de ser homologat amb certificat FIFA QUALITY, FIFA QUALITY PRO,  
WR22, NFP 90 -112 i EN 15330. Tant la gespa artificial com la base elàstica prefabricada han de tenir 
certificat de reciclabilitat de tots els seus components del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte. Amb acreditació del Certificat EUCERTPLAST 
per part del fabricant del fil de la gespa artificial com a productor que compleix amb la Norma EN 
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15343:2007 de traçabilitat i avaluació en els seus procediments mitjançant la utilització de plàstics 
reciclats provinents de gespa artificial recuperada de camps desmuntats.
El granulat sintètic ha de ser de composició 100% provinent de plàstic reciclat de fil de gespa artificial 
recuperada innocu amb certificat EN 71-3:2014-10 Safety of toys de granulometria 1,5-2,5 mm

Finalment es fa referència a la ubicació de determinats assajos de comportament de la gespa en
diferents situacions o escenaris bio-mecànics del jugador i la pilota en el camp de futbol.

https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2021-
11/Normalizaci%C3%B3n%20en%20superficies%20para%20deportes.pdf 
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REQUERIMENT D ASSAJOS

Les propietats que es requereixen a la gespa artificial ins
següents paràmetres que es citen a continuació, basats a la europea UNE-EN 15330-1

Durabilitat

Paràmetre Norma aplicable Valors acceptables
Solides del color EN 20105-A02, EN14836 4 ó major a la escala de grises
Resistència Tracció plomall EN 13864, EN 14836 <50% fil no envellit 
Resistència Tracció plomall EN 13864 - ISO 4919:2012 >30NW
Resistència Ús simulat EN 15306 (12.200 cicles) rebot vertical, absorci

resistència rotacional
Resistència UV EN 14836 EN13864 

EN ISO 20105-A02
Resistència al envelliment per UV 
(tracció i color)

Funció esportiva

Rebot vertical EN 12235 45%-75%
Rodament pilota EN 12234 4 10 m

pactes EN 14808 55%-70%
Deformació Vertical EN14809 4-10 mm
Resistència rotacional EN 15301-1 25-50 Nxm

Mediambientals

Hidrocarburs aromàtics
en fase sòlida i lixiviades

DIN EN ISO 13977 Segons norma

Planeïtat

Avaluació del 100% de la superfície abans i després de la col·locació, comprovant amb una regla de 
3 m  amb un error màxim de ±10 mm.

IDENTIFICACIÓ DE PRODUCTE

Component
Característica Mètode Test Variació permesa entre la 

declaració del fabricant i els 
materials instal·lats

Gespa artificial

Massa per u rea ISO 8543 < ± 10%
Puntades per ISO 1763 < ± 10%

ISO 4919 > 90% de la declaració del 
fabricant, min. 30N

Llargada fil sobre backing ISO 2549 < ± 5%
Pes total fil ISO 8543 < ± 10%

Dtex FIFA Test Method 
23

< ± 10%

de la moqueta (sense 
reblert)

FIFA Test Method 
24

>180mm/h i major que el 75%
del resultat de laboratori
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UV estabilitzador FIFA Test Method 
19

Informar per cada masterbatch

Component
Característica Mètode Test Variació permesa entre la 

declaració del fabricant i els 
materials instal·lats

Pèl de fil(s) Característica del pel de fil FIFA Test Method 22 Mateix Polímer

Rendiment del 
reblert

(si se inclou com a 
part del sistema)

Mida de la partícula FIFA Test Method 20 60% entre d i D
Forma de la partícula EN 14955 de forma similar

Densitat aparent EN 1097-3 < ± 15%

Composició FIFA Test Method 11 < ± 15% relatiu

Component
Característica Mètode Test Variació permesa entre la 

declaració del fabricant i els 
materials instal·lats

Reblert 
ió

(si s inclou como a 
part del sistema)

Mida de la partícula FIFA Test Method 20 60% entre d i D

Forma de la partícula EN 14955 de forma similar

Densitat aparent EN 1097-3 < ± 15%

ALTRES CONSIDERACIONS

alunya i directament relacionades 
amb les característiques i finalitat del projecte que es redacta i amb el seu posterior ús.
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SUPERFÍCIE

ÀREA GESPA 6.719,93
ÀREA PAVIMENT DE FORMIGÓ 1.089,95

ÀREA TOTAL AFECTACIÓ 7.809,88

SUPERFÍCIE

ÀREA GESPA NOVA 6.729,17
ÀREA PAVIMENT DE FORMIGÓ 1.080,71

ÀREA TOTAL AFECTACIÓ 7.809,88

PEÇA
QUADRE SUPERFÍCIES ESTAT ACTUAL

QUADRE SUPERFÍCIES ESTAT FINAL
PEÇA
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octubre  2020 Oficina Consultora Tècnica COAC 1 / 4  

FICI
Per donar compliment a les exigències bàsiques del CTE  

ntenen com el conjunt de característiques qualitatives o quantitatives de 

(CTE). 
Els Documents Bàsics del CTE (DBs) estableixen uns nivells o valors límits de les prestacions dels edificis i de les seves parts. Mitjançant 
aquests nivells o valors es caracteritzen les exigències bàsiques i es quantifiquen, en la mesura en què el desenvolupament tecnològic i 

 
 de 

àsiques. 
 que en el projecte 

-ne referència. 
mpliment del 

 
 

Requisits bàsics LOE  
art. 3 

Prestacions segons 
normativa específica  

 

Funcionalitat  Projecte (1) 

Utilització - La disposició i dimensió dels espais i la dotació de les instal·lacions faciliten la realització 
 

D.141/2012 
Habitabilitat 

Normativa usos 

NO 

Accessibilitat - 
persones amb discapacitat. 

- i c
segons la normativa específica. 

DB SUA  
(seccions 1 i 9) 

 
D.135/95 

 

NO 

Telecomunicacions - 
preveu la normativa específica. 

RD Llei 1/98, RD 
401/2003, altres 

NO 

 

Requisits bàsics LOE 
art. 3 

Exigències bàsiques CTE  Nivells o valors límits de les 
prestacions establerts en 
els Documents Bàsics  

 

Seguretat Projecte (1) 

SE Seguretat 
Estructural 

SE Seguretat estructural (art. 10 Part I del CTE) DB SE  

DB SE-AE 

DB SE-A 

DB SE-C 

DB SE-F 

DB SE-M 

EHE, EF, NCSE 

NO 

SE 1 Resistència i 
estabilitat  

- 
generin riscos indeguts, de forma que es mantingui la resistència i 

estabilitat enfront de les accions i influències previsibles durant 
les fases de construcció i usos previstos dels edificis, i que una 
incidència extraordinària no produeixi conseqüències 
desproporcionades respecte a la causa original i es faciliti el 
manteniment previst. 

SE 2 Aptitud de servei 

  

  

  - 
forma que no es produeixin deformacions inadmissibles   

       

SI Seguretat en cas 
 

S I   Seguretat en cas d cendi (art. 11 Part I del CTE) DB SI (2)  

S I 1  Propagació interior -  
 

DB SI 1 NO 

SI 2 Propagació exterior - rior, 
tant e  

DB SI 2 NO 

SI 3 Evacuació 
 

- 
ocupants puguin abandonar-lo o arribar a un lloc segur dins del 
mateix en condicions de seguretat. 

DB SI 3 NO 

SI 4 Instal·lacions de 
protecció contra 
incendis 

- 

 

DB SI 4 NO 

SI 5 Intervenció de 
bombers 

- 
 

DB SI 5 NO 

SI 6 Resistència al foc de 
 

- 
temps necessari perquè es puguin complir les anteriors exigències 
bàsiques. 

DB SI 6 NO 
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FICI
Per donar compliment a les exigències bàsiques del CTE  

Requisits bàsics LOE 
art. 3 

Exigències bàsiques CTE Nivells o valors límits de les 
prestacions establerts en el  
Document Bàsic 

 

Seguretat  Projecte(1) 

SUA  Seguretat 
 i 

Accessibilitat 

SUA S  i accessibilitat (art. 12 Part I del CTE) DB SUA  

SUA 1 Caigudes - Es limitarà el risc de que els usuaris pateixin caigudes, per a lo qual 
els terres seran adequats per a afavorir que les persones no 
rellisquin, ensopeguin o es dificulti la mobilitat. També es limitarà el 
risc de caigudes en forats, en canvis de nivell i a escales i rampes, 
facilitant la neteja dels vidres exteriors en condicions de seguretat. 

DB SUA 1 NO 

SUA 2 Impacte o 
enganxada 

- Es limitarà el risc de que els usuaris puguin patir impacte o 
 

DB SUA 2 NO 

SUA 3 Immobilització en 
recintes tancats 

- Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment 
immobilitzats a recintes. 

DB SUA 3 NO 

SUA 4 Il·luminació 
inadequada 

- 
il·luminació inadequada en zones de circulació dels edificis, tant 

a de 
l  

DB SUA 4 NO 

SUA 5 Alta ocupació - Es limitarà el risc causat per situacions amb alta ocupació facilitant 
la circulació de les persones i la sectorització amb elements de 

 

DB SUA 5 NO 

SUA 6 Ofegament - Es limitarà el risc de caigudes que puguin derivar en ofegaments a 
piscines, dipòsits, pous i similars mitjançant elements que 

 

DB SUA 6 NO 

SUA 7 Vehicles en 
moviment 

- Es limitarà el risc causat per vehicles en moviment atenent-se als 
tipus de paviments i senyalització i la protecció de les zones de 
circulació rodades i les de les persones. 

DB SUA 7 NO 

SUA 8 Acció del llamp - 
llamp mitjançant instal·lacions adequades de protecció contra el 
llamp. 

DB SUA 8 NO 

SUA 9 Accessibilitat Veure apartat accessibilitat   
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FICI
Per donar compliment a les exigències bàsiques del CTE  

Requisits bàsics LOE 
art. 3 

Exigències bàsiques CTE Nivells o valors límits de les 
prestacions establerts en el  
Document Bàsic 

Habitabilitat   Projecte (1) 

HS Higiene, salut i 
protecció  del 
medi ambient 

HS Salubritat  (art. 13 Part I del CTE) DB HS   

HS 1 Protecció enfront la 
humitat 

- Es limitarà el risc previsible de presència inadequada 
 dels edificis i els seus tancaments com a 

scau, permetin 
ucció de danys. 

DB HS 1 NO 

HS 2 Recollida i evacuació 
de residus 

- 

recollida de tal manera que ó en 
origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i 
la seva posterior gestió. 

DB HS 2 NO 

HS 3 
interior 

- 
ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es 
produeixi

 

- Per tal de limitar el risc de contaminació de difici 

de combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb 
dependència del 

tipus de combustible i de 
reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques. 

DB HS 3 NO 

HS 4 Subministrament 
 

- 
ipament higiènic previst aigua apta per al consum de forma 

sostenible, aportant cabals suficients per al seu funcionament, 

els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa.  

- Els equips de istem acumulació i 
els p
que evitin el desenvolupament de gèrmens patògens. 

DB HS 4 NO 

HS 5  - Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües 
residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb 
les precipitacions atmosfèriques i amb les escorrenties. 

DB HS 5 NO 

HS 6 Protecció contra 
l exposició al radó 

- Els edificis disposaran de mitjans adequats per limitar el risc 
previsible d exposició inadequada a radó procedent del terreny en 
els recintes tancats. 

DB HS 6 NO 
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Requisits bàsics LOE 
art. 3 

 

Exigències bàsiques CTE Nivells o valors límits de les 
prestacions establerts en 
els Documents Bàsics 

 

Habitabilitat  Projecte (1) 

HE Estal ergia HE (art. 15 Part I del CTE) DB HE NO 

HE 0 Limitació del consum 
energètic 

 
 

- El consum energètic dels edificis es limitarà en funció de la zona 
 

existents,  la intervenció. El consum energètic satisfarà, en 
edent de fonts 

renovables. 

 NO 

HE 1 Condicions per al 
control de la 
demanda energètica 

- Els edificis han de di a de 
característiques 
assolir el benestar tèrmic en funció de la zona climàtica de la seva 

 
la intervenció.  

- Les c
funció de la seva zona climàtica seran tals que evitin les 
descompensacions en la qualitat tèrmica dels diferents espais 
habitables. Així mateix, les característiques de les particions 
interiors limitaran 

edifici. 

- Es limitaran els riscos deguts a processos que produeixin una minva 
significativa de les prestacions tèrmiques o de la vida útil dels 
elements qu
condensacions. 

DB HE 1 NO 

HE 2 Condicions de les 
instal·lacions 
tèrmiques 

- Les instal·lacions tèrmiques de què disposin els edificis seran 
apropiades per aconseguir el benestar tèrmic dels seus ocupants. 

- Aquesta exigència es desplega actualment en el vigent Reglament 
dificis (RITE), i la seva aplicació ha 

 

DB HE 2 NO 

HE 3 Condicions de les 

instal·lacions 
l·luminació 

- Els edificis disposaran 
necessitats dels seus usuaris i a la vegada eficaces energèticament, i 

rmeti ajustar el seu 
funcionament istema de 

que presentin unes condicions determinades. 

DB HE 3 NO 

HE 4 Contribució mínima 

per cobrir la 
dema ACS 

- Els edificis satisfaran les seves necessitats 
de piscina coberta utilitzant en gran mesura energia procedent de 
fonts renovables o processos de cogeneració renovables; o bé 
generada al mateix edifici o bé a través de la connexió a un sistema 
urbà de calefacció. 

DB HE 4 NO 

HE 5 Generació mínima 
 

-  gia elèctrica 
incorporaran 

procedent de fonts renovables per a ús propi o subministrament a 
la xarxa. 

DB HE 5 NO 

  

HR Protecció 
enfront del 
soroll 

HR Protecció enfront del soroll (art. 14 Par I CTE) DB HR 

 

NO 

 - 
constructius que conformin els seus recintes tinguin unes característiques acústiques 
adequades per:  - reduir la transmissió del soroll aeri,  

   - r  
  - per limitar el soroll reverberant dels recintes. 

 

(1) Prestació a garantir en el projecte segons el DB, de cada secció i de la normativa específica. 
(2) En edificis i establiments industrials es dó ment de Segureta

d I (RD 2267/2004). 
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I.2 MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

La memòria constructiva te per finalitat descriure les solucions adoptades en el projecte 

DETERMINACIÓ DE LA SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA

EL SISTEMA DE GESPA ARTIFICIAL EXISTENT EN L UALITAT AL CAMP DE EL

MORELL

En el cas del camp de gespa artificial de el Morell es va realitzar amb aquesta solució 

constructiva una base asfàltica sota la gespa i granulat de cautxú.

Actualment les fibres de la gespa en sí estan molt gastades, provocant que aquesta solució 

constructiva encara agafi més temperatura.

PROBLEMÀTICA ACTUAL DE LA TRIA DE GESPA ARTIFICIAL

La major part de camps de futbol de gespa artificial de les darreres dues dècades pateixen 

problemes endèmics que generen un alt cost de manteniment i un inadequat impacte 

mediambiental així com determinats riscos de salut que en els darrers anys estan 

i la seva toxicitat per 

als usuaris.

ió de camps de gespa artificial han tingut dues premisses 

poc sostenibles i de despeses de manteniment alta.

La utilització de una base asfàltica sota la gespa (capa de 5 a 7 cm), a banda de ser un derivat 

del petroli (compostos bituminosos), genera una superfície o cos negre que emana vapors 

gia solar (infrarojos) i 

general una elevació de la temperatura importa
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Tradicionalment, l' elasticitat del conjunt camp de joc (base + gespa) venia donada per la 

flexibilitat que donava el gruix entre 3-4 cm de granulat de cautxú (reciclat de pneumàtics 

triturats) a a la gespa 

elasticitat era necessari 18-20 kg/m2 de cautxú negre. Això ha implicat de sempre posar vora 

116 oc de forma constant i permanent. 

El gran problema que es presentava i es presenta en aquests camps de joc és la elevada 

temperatura que adquireix el terreny de joc per el cautxú negre ja que és un cos negre captador 

Els experts consultats a la zona sobre l adverteix de la 

-lo

a la mitja part, amb una despesa de més de 6.000 litres per ús en partit de futbol. A això cal 

sumar la despesa de regatge en entrenaments diaris i setmanals amb un balanç anual de

sitat de refredar la superfície de la elevada 

temperatura.

Els experts adverteixen que, el regatge de la gespa artificial altera als valors dels assajos de 

lliscament i altres que estan referenciats amb la gespa seca. Per tant, es considera que un 

sist
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ENVERS A UNA PROPOSTA SOSTENIBLE 

Al tractar-se de la substitució de la gespa artificial existent perquè la proposta sigui sostenible 

ho ha de ser tant en la retirada de la gespa existent com en la solució de la gespa artificial 

escollida. Per tant es busca una proposta sostenible global.

Retirada de la gespa existent:

La retirada de la gespa existent es realitzarà mitjançant el procediment de reaprofitament de

materials dissenyat sota paràmetres i criteris de sostenibilitat mediambiental.

Aquest reaprofitament es basa en la recuperació de la manta de gespa de la que s

separa per un costat la sorra de silici, per l el cautxú quedant així la manta de gespa neta

de partícules. Un cop els materials que formen el sistema de gespa artificial existent s

separat es reutilitzen.

La separació dels diferents components (manta de gespa, sorra de silici i cautxú) es farà

controlada en una planta especialitzada en una instal·lació tancada. No es pot fer el 

triatge a l obra.

La sorra de silici extreta es reaprofitarà o bé com a àrid de formigó o bé es rentarà per 

eliminar el polsim plàstic que hi pot tenir adherit i es reutilitzarà per completar la 

dosificació de sorra a la nova gespa artificial.

El cautxú i la gespa artificial desmuntada es tractaran mitjançant la seva gestió per part d una 

empresa gestora de residu que en garantirà la seva reubicació a nous processos de fabricació 

o proveïments industrials amb entrega de certificat de destí per tal d evitar l impacte

mediambiental que ocasionaria la seva gestió com a residu.

Aquest sistema de desmuntatge amb reaprofitament permet recuperar la sorra de silici existent 

actualment al camp. Aproximadament es calcula que es pot reaprofitar una quantitat de 15kg

de sorra per metre quadrat.

Reparació de la base asfàltica:

Un cop s ret la manta de gespa artificial existent amb el cautxú i la sorra de sílice s ha de 

reparar les zones amb defectes de planimetria per garantir l evacuació de l aigua de la pluja cap 

a les canals existents.

Solució de gespa i elements amortidors procedents de reciclat

Gespa produïda en empreses amb ISO 9000 i ISO 14000. Alçada 60 mm

tradicional de sílice. La gespa disposa dels acreditatius de traçabilitat de reciclatge final com a 

triturat.
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Arena, amb un pes de 32 kg/m2 dels quals 18kg/m2 es trauran del reciclatge de l arena del 

camp actual per tant 14kg/m2x 6.720 m2 = 94.080 kg = 94,08 Tn..

Eliminació del cautxú 20 kg/m2 x 6.720 m2 = 134.400 Kg = 134,4 Tn de cautxú. Aquest

cautxú es reciclarà.

Reblert substitutori del cautxú procedent de plàstic encapsulat reciclat de gespa artificial, amb 

uns 7 kg/m2 x 6.720 m2 = 47.040 Kg = 4,7 Tn de reblert final amb plàstic reciclat de gespa.

La flexibilitat que conferia de producte reciclat de 

polietilens adherits per fusió, amb vida útil 25 anys i possibilitat de recuperació final per 

reciclatge 2,3 kg/m2 x 6.720 m2 = 15.456 kg = 15,45 Tn de base elàstica de derivats de 

polietilè reciclat i reciclable al final de la vida útil.

Una clara millora a la sostenibilitat

L eliminació del cautxú triturat que es reciclarà de 134,4 Tn de cautxú en substitució de 4,7 Tn

de reblert final amb plàstic reciclat de gespa i de 15,45 Tn de base elàstica de derivats de 

polietilè reciclat i reciclable al final del cicle de vida

de regatge per baixar la temperatura del camp de futbol es 

podrà reduir a la meitat o més de la meitat donada la poca absorció de calor del sistema 

previst.

ELS SISTEMES DE DRENATGE I ESTABILITAT DIMENSIONAL

En quan als sistemes de drenatge dels camps de futbol de gespa artificial, si be hi ha casos de 

drenatge vertical 

tendència és a generar una superfície impermeable i a traslladar l

(laterals llargs) amb una recollida superficial.

advoquen per una recollida perimetral que no pas un 

drenatge vertical per la impossibilitat de controlar (sense prospeccions n t de

possibles obturacions de les conduccions enterrades, el grau de distribuc

en aquesta superfície o, la afectació sobre el terre

aportat al llarg dels anys per possibles fuites o vessaments. Tot plegat, redunda en la 

possibilitat de d

El sistema de drenatge existent al camp de El Morell, es basa en una recollida perimetral per 

els dos costats llargs del camp. Existeix una reixeta longitudinal i un sistema de tubs de 

sanejament i arquetes que canalitzen l e la pluja.

Les obres que es preveuen al camp de futbol NO AFECTEN a la instal·lació de 

sanejament existent. La única actuació que es realitzarà serà el d neteja i desembossat si

es necessari de tot el sistema d i dues arquetes de decantació 

i filtratge perquè l evacuació de l escorrentia de la pluja i el rec no s aboqui directament 

al clavegueram.
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Fotografia de l estat actual del sistema de sanejament del camp

ESTUDI DE TEMPERATURES DEL CAMP DE GESPA

Tal i com s explicat en el punt de PROBLEMÀTICA ACTUAL DE LA TRIA DE GESPA 

ARTIFICIAL un dels grans problemes dels camps realitzats amb base asfàltica sota la gespa 

amb una capa de 5 a 7cm i la col·locació de granulat de cautxú reciclat de pneumàtics triturats 

a la gespa fa que aquesta solució constructiva agafi unes altes temperatures.

55 de 328



La solució constructiva del camp de gespa que s ha de retirar és una solució constructiva que

utilitza una base asfàltica i una capa de granulat de cautxú, per tant es un camp que assoleix

altes temperatures. Davant aquesta problemàtica s ha realitzat un estudi termogràfic in situ.

Amb aquest estudi termogràfic in situ s ha pogut veure a quina temperatura arriba la zona de 

gespa i s han arribat a detectar temperatures de 70º. Aquest estudi s ha realitzat amb la càmera

NEC G120 amb una precisió d un grau de temperatura.

Fotografia termogràfica Fotografia digital

En aquesta imatge termogràfica es pot veure que la temperatura màxima captada per la 

càmera es de 70,4º. Si entrem la mateixa fotografia al programa InfRec Analyzer que permet 

reportar totes les temperatures captades per la càmera podem fer un estudi punt per punt de

les temperatures captades. 

Estudi de temperatures amb el programa InfReC Analyzer

En aquest estudi es pot veure que el punt a ubicat en zona de gespa està a 70,20º mentre que

el punt b, un punt escollit a l atzar està a 47,1º, pel que la diferència de temperatura entre el

paviment de formigó i el paviment de gespa artificial pot arribar a ser de 23ºC.
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Fotografia termogràfica Fotografia digital

En aquesta imatge es pot veure que la temperatura màxima captada per la càmera es de 66,9º

i la més baixa es de 44,4º, per tant hi ha una diferència de 23ºC.

Amb les imatges termo gràfiques realitzades in situ es pot dir que en ple estiu al migdia hi ha 

una diferència de temperatura entre la gespa i el paviment de formigó d uns 20ºC.

S accés a un informe de proves realitzades per saber el comportament tèrmic de les 

superfícies esportives sotmeses a radiació solar. Aquest estudi analitza de la 

temperatura en 10 mostres de superfícies esportives i com es comporten amb la radiació solar

tant en sec com en mullat, realitzat per Labosport S.A.S. a Le Mans, França.

De les deu solucions constructives diferents s han descartat les solucions de la 7 a la 9 ja que 

tenen la base elàstica de 20mm com la solució que s ha escollit per realitzar l obra i la 10 que

no té material de reblert.

La mostra número 3 es la mostra d una solució constructiva que està elaborat a partir del 70% 

dels mateixos polímers verges de fibres de gespa d alta qualitat i fins al 30% de polietilè de

fibres de gespa reciclat de camps que han arribat al final del seu cicle.

La mostra número 4 es la mostra que té com a reblert Black SBR que es reblert de cautxú 

negre, que és el reblert de la solució constructiva actual.
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Quadre de comparació dels resultats 

Sample 3: Solució 70% de polímers verges de fibres de gespa d alta qualitat i fins al 30% de 

polietilè de fibres de gespa reciclat.

La temperatura màxima a la que s arriba en sec es de 82ºC i la temperatura màxima a la que 

s arriba en mullat es de 67ºC

Sample 4: Solució amb cautxú negre .

La temperatura màxima a la que s arriba en sec es de 93ºC i la temperatura màxima a la que 

s arriba en mullat es de 65ºC.

Per tant en sec hi ha una diferencia de temperatura màxima entre les dues solucions de 11ºC.

La presa de dades que es va realitzar in situ de la temperatura del paviment actual amb 

grànuls de cautxú i les fibres de la gespa molt gastades, va ser de 70ºC, per tant amb una

solució constructiva nova, sense cautxú i amb les fibres de la gespa sense gastar s assoliran en 

general unes temperatures inferiors a les que s assoleixen actualment, que previsiblement 

poden ser de l entorn de 10º de temperatura, tal i com mostren els assajos.
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OBRES A REALITZAR 

Les obres a realitzar incloses en aquest projecte bàsic i executiu son les següents:

ENDERROCS I RETIRADA DE GESPA

Segons el topogràfic realitzat al camp de futbol, s ha pogut comprovar que el camp actual no 

compleix per poc les mides reglamentaries d un camp, segons normativa NIDE, de

Aficionados, juveniles, autonomicas que es un camp que incloent les bandes exteriors ha de 

fer un mínim de 105x63m.

Per poder tenir les dimensions mínimes d aquest camp s ha d allargar el camp longitudinalment 

i es farà pel límit nord del camp actual.

Per poder recréixer una mica el camp s haurà d enderrocar la vorada d aquest límit i repicar el 

paviment de formigó. A més s haurà de desmuntar la barana i la xarxa de protecció del darrera

de la porteria per torna-les a muntar amb les mides del camp nou.

S han de retirar els elements formats per pament actual del camp com son les porteries.

La gespa que està col·locada està molt deteriorada. La solució constructiva executada està 

formada per el terreny natural existent anivellat i compactat al 95%P.M. a sobre una sub-base 

granular anivellada i compactada fins al 95% P.M., dues capes asfàltiques una tipus G-20 de 4 

cm de gruix i una tipus S-12 de 3cm de gruix i a sobre la gespa artificial amb sorra de silici i 

grànuls de cautxú.

Es retirarà la capa de gespa artificial amb sorra de silici i grànuls de cautxú amb un sistema de 

residu zero 

Aquesta capa de gespa, arena i cautxú es transportarà a una instal·lació tancada per realitzar 

el procés de separació en una planta especialitzada. Posteriorment es reaprofitaran realitzant 

un estudi previ de densitat i volumetria a càrrega de laboratori extern homologat conforme es 

apte.

Un cop s hagin separat els materials i per poder reaprofitar la sorra de silici aquesta es rentarà 

per eliminar el polsim plàstic que pugui tenir adherit. 

El cautxú i la manta de gespa es gestionaran per reciclar en  un centre de selecció i 

transferència de residu per a ser reutilitzat en altres edificacions, incloent certificat de gestió i 

transferència del residu i del depositari segons la Llista Europea de Residus (ORDEN 

MAM/304/2002).

Tots els residus de les parts de la gespa artificial que es retiren es gestionaran i no aniran a 

l abocador.
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Un cop la gespa estigui retirada es farà una prova d aigua per ubicar les zones de punt baix on 

es pot acumular l aigua i es repararà corregint els punts baixos amb paviment de mescla 

bituminosa contínua en calent.

MOVIMENT DE TERRES

Per realitzar les obres de substitució de gespa artificial no es necessari fer cap tipus de 

moviment de terres.

PAVIMENTS I FERMS

Un cop retirada la capa de gespa amb arena i cautxú i feta la prova d aigua i la reparació dels 

punts baixos, desmuntades les porteries, banderins, tanca i xarxa de la cara nord, es 

replantejarà el nou camp amb les mides segons documentació gràfica, i es traurà la vorada i es 

retallarà el paviment de formigó per aconseguir les mides necessàries del camp reglamentari.

Es col·locarà la vorada nova del cantó nord del camp.

Un cop replantejat es col·locarà el paviment de base elàstica per us esportiu, de llosetes de 

cautxú reciclat especial per la recepció de la gespa.

Aquestes llosetes formen una base elàstica prefabricada en llosetes intercanviables en forma

de puzle, amb canals de drenatge integrats a la lloseta, procedent de plàstics reciclats i sense 

emissions tòxiques. Les mides de les peces seran de 2,25x0,90m o similar i tindran un gruix 

mínim de 20mm. El pes mínim serà de 3.000grs/m2, la tassa d infiltració de l aigua de 

72.000mm/hora i el producte ha d estar testat amb assaig lisport mínim 60.000 cicles i el

producte ha de tenir certificació de laboratori homologat EN 15330-1 i NFP 90-112.

Gespa artificial

Base elàstica drenant

Capa opcional

Subbase

Detall de la base elàstica prefabricada 

Posteriorment es col·locarà la gespa artificial combinada dissenyada especialment per a la

pràctica de futbol. 
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Subministrament i instal·lació de gespa artificial combinada(solució final 60 mm alçada)

dissenyat especialment per a la pràctica del futbol i la reducció del desplaçament i del efecte 

d'esquitxada o ´´splash´´ del cautxú gràcies al combinació de fibres monofilament i fibril·lades a 

diferents puntades de polietilè d'alta densitat. La gespa ha de ser produïda en empresa que 

disposi de certificació ISO 9000 i ISO 140000.

La configuració de la gespa ha de complir amb la norma europea UNE-EN 15330-1:2014 i 

han d adjuntar la descripció del detall de la seva composició mitjançant la presentació de

la fitxa tècnica corresponent i una mostra. 

Col·locació mitjançant encolat de juntes dels rulls amb adhesiu de poliuretà bicomponent (PU). 

A sobre de una banda geotèxtil impermeable de 30 cm d'ample. Fibra d'unió encolada que

portarà tractament anti UVA resistent a la calor i al gel .La gespa artificial es subministrarà en 

rotllos de 4 metres d'ample per l'amplada del camp de llarg, 

Marcatge de línies de Futbol 11 en color blanc de 10 cm. D'amplada i pel futbol 7 en color groc

o blau, amb el mateix material que la gespa verda en 8 cm d'ample, en compliment de la 

reglamentació de la RFEF. Aquests paràmetres mínims s'hauran de certificar segons resultat 

de la prova als assajos de laboratori requerits. Sistema de gespa artificial homologat amb 

certificat FIFA QUALITY, FIFA QUALITY PRO,  WR22, NFP 90 -112 i EN 15330-1.Gespa 

artificial i base elàstica prefabricada  amb certificat de reciclabilitat de tots els seus components 

del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) o altre laboratori homologat a tal 

efecte. Amb acreditació del Certificat EUCERTPLAST per part del fabricant del fil de la gespa 

artificial com a productor que compleix amb la Norma EN 15343:2007 de traçabilitat i avaluació 

en els seus procediments mitjançant la utilització de plàstics reciclats provinents de gespa 

artificial recuperada de camps desmuntats. Inclou verificació segons norma assaig En 15330-1

propietats biomecàniques del camp acabat.

En qualsevol cas i seguint les recomanacions de la R.F.E.F., els camps hauran de complir amb 

allò exigit a la norma UNE-EN 15330-1, a l'apartat específic per a futbol, així com les 

especificacions pròpies del reglament de joc (Art. 265.1). 

Aquests paràmetres mínims s'hauran de certificar segons resultat de la prova als assajos de 

laboratori requerits. Sistema de gespa artificial homologat amb certificat FIFA QUALITY- FIFA 

QUALITY PRO, NFP 90 -112 i EN 15330-1. , Greenguard & Greenguard Gold

Gespa amb certificat de reciclabilitat de tots els seus components del CSIC (Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte. Amb acreditació del 

Certificat EUCERTPLAST per part del fabricant del fil de la gespa artificial com a productor que 

compleix amb la Norma EN 15343:2007 de traçabilitat i avaluació en els seus procediments 

mitjançant la utilització de plàstics reciclats provinents de gespa artificial recuperada de camps 
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desmuntats. Inclou verificació segons norma assaig En 15330-1 propietats biomecàniques del 

camp acabat. 

La gespa muntada en el conjunt de la solució constructiva flexible amb base elàstica ha de ser 

capaç de superar els assajos que es defineixen i amb els intervals de resultats que la DF estimi 

més favorables globalment. 

Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la 

norma UNE-EN 13036-4

Determinació de l'absorció d'impactes d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la 

norma UNE-EN 14808

Determinació de la deformació vertical d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la 

norma UNE-EN 14809

Determinació del comportament vertical d'una pilota o baló sobre un paviment esportiu de 

gespa artificial, segons la norma UNE-EN 12235

Determinació de la regularitat superficial d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la

norma UNE-EN 13036-7

Determinació del rebot angular d'una pilota de tennis sobre un paviment esportiu de gespa 

artificial, segons la norma UNE-EN 13865

Determinació del comportament al rodament del baló sobre un paviment esportiu de gespa 

artificial, segons la norma UNE-EN 12234

Determinació de la resistència rotacional d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la 

norma UNE-EN 15301-1

Determinació de la infiltració d'aigua d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma 

UNE-EN 12616

Determinació de l'alçària de caiguda crítica d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la 

norma UNE-EN 1177

Part de la sorra de sílice (aproximadament 18 kg/m2) procedirà de reciclatge del desmuntatge 

de la gespa existent i del reciclatge en la pròpia obra del cautxú, l arena i la gespa definits en 

l'apartat de desmuntatges i enderrocs dels amidaments.

En tot cas es realitzarà la col·locació de la gespa artificial seguint les recomanacions del 

fabricant en quan a materials adhesius, longituds mínimes solapament, material de llastrat, etc..

El paviment de formigó existent, que envolta la part de la zona de gespa artificial, es rebaixarà

superficialment, es sanejaran les fissures i es netejaran amb aire a pressió i es realitzarà el

segellat amb massilla de poliuretà amb pistola d injecció manual. 
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Segellat de fissures en paviment de formigó de zona esportiva, amb sanejat dels llavis, neteja 

de la fissura amb aire a pressió, i aplicació de massilla de poliuretà amb una pistola d'injecció 

manual

Finalment es realitzarà un acabat amb paviment continu multicapa de resines amb una capa

d imprimació, una capa base i una capa d acabat adequat per a una base de formigó existent i

per a exteriors.

Es necessari el control de qualitat d un laboratori d assaigs, que hagi obtingut

l acreditació d una entitat nacional d acreditació, per certificar que, un cop instal·lat, el 

paviment assoleix les propietats exigides per la norma UNE-EN 15330-1:2014, d acord les 

especificacions del plec tècnic.

URBANITZACIÓ

Es reubicarà la tanca i la xarxa perquè el camp tingui les mides reglamentaries. També es

desmuntaran les porteries de futbol 11 i es re col·locaran. Les porteries de futbol 7 es 

desmuntaran i es col·locaran unes porteries noves.

Es col·locarà un espai de neteja del calçat esportiu en les dues sortides que hi ha en la barana 

del camp que permeten sortir d aquest per anar als vestidors.

Detall de la reixeta per neteja de botes segons UNE-CEN/TR 17519:2021 IN
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Per evitar la dispersió pel vent i la pluja de microplàstics contaminants i donant

compliment a la instrucció tècnica europea PNE-CEN/TR 17519 Superfícies para áreas 

Deportivas. Instalaciones Deportivas de césped sintético. Orientación sobre cómo 

minimitzar la dispersión de relleno en el medio ambiente es protegirà el perímetre amb 

un sòcol perimetral de 20cm d alçada mínima de fusta col·locat a la part inferior de la 

barana.

XARXA DE SANEJAMENT

La xarxa de sanejament actual es basa en una canal polímera amb reixeta d acer galvanitzat 

en els dos límits longitudinals de gespa artificial del camp connectada a un tub de PVC Ø125

que serà de tota la longitud del camp i portarà les aigües pluvials a la connexió a clavegueram

situada a la zona sud-oest del camp.

El sanejament de les aigües pluvials del lateral que dona a est connecten directament amb la 

xarxa de sanejament municipal.

El sanejament de les aigües pluvials del lateral que dona a oest tenen una connexió amb el 

dipòsit existent i aquest a la vegada té un sobreeixidor que connecta amb la última arqueta 

d aquest lateral. D aquesta última arqueta es connecta al sanejament que connecta directament 

al carrer.

Segons el projecte executiu del camp de futbol existent, a les canals s hi havien de col·locar

arquetes areneres.

Aquest projecte no intervé en la xarxa de sanejament actual. La única intervenció que es 

farà en la instal·lació existent serà una neteja i desembussada de les canals, clavegueres i 

arquetes amb aigua a pressió amb aparell pneumàtic vibrador i dues arquetes de 

decantació i filtratge perquè l evacuació de l escorrentia de la pluja i el rec no s aboqui

directament al clavegueram.

XARXA DE REGATGE

La xarxa de rec actual funciona correctament.

S estima que la xarxa de rec es connecta a aquest dipòsit d aigües pluvials de manera que es 

recicla l aigua de la pluja. També es connecta per cas de necessitat per falta d aigua pluvial a la 

xarxa d aigua de la xarxa municipal. 

La xarxa de regatge actual es basa en una anella que dona la volta al camp connectada a 6

canons amb arqueta incorporada. 4 canons a 90ª y i 2 canons a 180ª. Aquests canons estan 

col·locats en superfície amb el perill que això comporta, de manera que aquest projecte preveu 
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la substitució d aquests canons per aspersors emergents, que un cop s ha fet el regatge del 

camp queden completament amagats i no sobresurten del pla de la gespa.

ENLLUMENAT

No s actua en la instal·lació d enllumenat del camp existent.

EQUIPAMENT ESPORTIU

L ipament esportiu es basa en la reubicació de les dues porteries de futbol 11, el

desmuntatge i col·locació de quatre noves porteries de futbol 7, 4 banderins de córner i la xarxa 

de protecció darrera la porteria nord de futbol 11 i la tanca que es desmuntaran i es col·locaran

un cop s hagi replantejat el camp de futbol i les bandes exteriors normatives. Es col·locarà dues 

xarxes una darrera de cada porteria de futbol 7 del lateral est del camp (lateral on no hi ha

grades).

S exigeix que el material esportiu, tant el nou com el que es mantingui, ha de complir 

amb la norma UNE-EN 748:2013+A1:2018. Caldrà revisar i verificar el material esportiu 

que es vol recuperar abans de la seva col·locació i, en cas de no complir-la, es

substituirà.

La descripció detallada de les obres es troba al punt IV Amidaments on 
es detalla cada una de les partides i les seves característiques
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NORMATIVA 

CTIU

Per a la redacció del present estudi, així com per a la seva posterior execució, s an tingut en 
compte les següents legislacions de caràcter general aplicables i de les que emanen diferents 
reglaments i disposicions.
Es relacionen les mes importants a complir juntament amb totes les disposi
derivin, al marge que no estiguin assenyalades.

- Pla D tal·lacions i equipaments esportius de Catalunya. Decret 95/2005 de 
31/05/2005 (DGOC 02/06/2005) Creació de la comissió assessora del Pla Director 

acions i equipaments esportius de Catalunya
- Normativa tècnica del Pla quipaments esportius de Catalunya.
- Ordre PRE/79/2005, de 23 de febrer (DOGC núm. 4338 de 08/03/2005)
- Instal·lacions i equipaments esportius. Aprovació dels p cions especials.
- Decret 100/1989, de la Presidència de la Generalitat. (DOGC 05/05/89). Text únic de la llei 

- Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol (DOGC núm 3199, de 2206/07/08) Llei d
Legislació consolidada 21-1-2021

- Llei 10/1990 de 15/10 (BOE 17-10-90). Versió consolidada 29-12-2021. Normativa sobre 
instal·lacions esportives i oci (NIDE). Versió 2021 Consejo Superior de Deportes.

- Reglament General de la Reial Federació Espanyola de Futbol. Articles relacionats amb el 
camp de joc i elements necessaris.

Tot seguit en les normatives que relaciona el Consejo Superior de Deportes (CSD) en 
relació a la normativa aplicable a aquests tipus de superfícies, tal i como consta a la seva 
pàgina web en data 19-05-2022.
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https://www.csd.gob.es/es/csd/instalaciones/politicas-publicas-de-ordenacion/normativa-
tecnica-de-instalaciones-deportivas/normalizacion-tecnica-en 
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NORMES UNE SUPERFICIES SINTÈTIQUES EXTERIORS
Relació de normes vigents pel que fa a superfícies sintètiques exteriors en general i que caldrà 
justificar-ne el compliment ri de les obres.

https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2021-
11/Normalizaci%C3%B3n%20en%20superficies%20para%20deportes.pdf 
 

NORMES UNE SUPERFICIES D HERBA ARTIFICIAL
Relació de normes UNE directament vinculades a camps de gespa artificial i que caldrà 
justificar-ne el compliment per part d

 
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2021-
11/Normalizaci%C3%B3n%20en%20superficies%20para%20deportes.pdf 
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https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2021-
11/Normalizaci%C3%B3n%20en%20superficies%20para%20deportes.pdf 
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NORMES UNE EN REVISIO. APLICABILITAT D

Es relacionen altres normes UNE vigents però en fase de revisió que, d orma hauran de 
ser complides i justif

https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2021-
11/Normalizaci%C3%B3n%20en%20superficies%20para%20deportes.pdf 
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ASSAJOS GESPA ARTIFICIAL 

 
 
RELA A SUPERAR DELS MATERIALS. GESPA ARTIFICIAL PER A 
EXTERIORS

A continuació es relaciona la lli ma a superar AMB CARÀCTER GENÈRIC pel
sistema de conjunt de gespa-terreny i que haurà de portar a
independentment del que l projecte
 

https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2021-
11/Normalizaci%C3%B3n%20en%20superficies%20para%20deportes.pdf 
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https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2021-
11/Normalizaci%C3%B3n%20en%20superficies%20para%20deportes.pdf 
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R LS MATERIALS. GESPA ARTIFICIAL. DESTINACIO 
FUTBOL
A continuació es relaciona la assajos mínima a superar pel sistema de conjunt de gespa-
terreny DESTINADA A FUTBOL i que haurà de portar a terme l entment del que 
especifiquin est . 

 

 
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2021-
11/Normalizaci%C3%B3n%20en%20superficies%20para%20deportes.pdf 
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IDENTIFICACIÓ DEL PRODUCTE
Les propietats físiques dels components de la superfície de herba particularitzar 

iu la norma i els resultats dels assajos 
amb els valors que figuren en la declaració del producte del fabricant, amb les toleràncies que 

.

https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2021-
11/Normalizaci%C3%B3n%20en%20superficies%20para%20deportes.pdf 

La gespa artificial instal·lada haur acreditada amb la norma UNE-EN (ISO-
9000 i ISO 14.000) que garanteix els processos de qualitat en la fabricació i en la gestió ambiental.
El sistema de gespa artificial ha de ser homologat amb certificat FIFA QUALITY, FIFA QUALITY PRO,  
WR22, NFP 90 -112 i EN 15330. Tant la gespa artificial com la base elàstica prefabricada han de tenir 
certificat de reciclabilitat de tots els seus components del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte. Amb acreditació del Certificat EUCERTPLAST 
per part del fabricant del fil de la gespa artificial com a productor que compleix amb la Norma EN 
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15343:2007 de traçabilitat i avaluació en els seus procediments mitjançant la utilització de plàstics
reciclats provinents de gespa artificial recuperada de camps desmuntats.
El granulat sintètic ha de ser de composició 100% provinent de plàstic reciclat de fil de gespa artificial
recuperada innocu amb certificat EN 71-3:2014-10 Safety of toys de granulometria 1,5-2,5 mm

Finalment es fa referència a la ubicació de determinats assajos de comportament de la gespa en
diferents situacions o escenaris bio-mecànics del jugador i la pilota en el camp de futbol.

https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2021-
11/Normalizaci%C3%B3n%20en%20superficies%20para%20deportes.pdf 
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REQUERIMENT D ASSAJOS

Les propietats que es requereixen a la gespa artificial instal·lada hauran ompreses entre els
següents paràmetres que es citen a continuació, basats a la europea UNE-EN 15330-1

Durabilitat

Paràmetre Norma aplicable Valors acceptables
Solides del color EN 20105-A02, EN14836 4 ó major a la escala de grises
Resistència Tracció plomall EN 13864, EN 14836 <50% fil no envellit 
Resistència Tracció plomall EN 13864 - ISO 4919:2012 >30NW
Resistència Ús simulat EN 15306 (12.200 cicles) rebot vertical, absorci

resistència rotacional
Resistència UV EN 14836 EN13864 

EN ISO 20105-A02
Resistència al envelliment per UV 
(tracció i color)

Funció esportiva

Rebot vertical EN 12235 45%-75%
Rodament pilota EN 12234 4 10 m

pactes EN 14808 55%-70%
Deformació Vertical EN14809 4-10 mm
Resistència rotacional EN 15301-1 25-50 Nxm

Mediambientals

Hidrocarburs aromàtics
en fase sòlida i lixiviades

DIN EN ISO 13977 Segons norma

Planeïtat

Avaluació del 100% de la superfície abans i després de la col·locació, comprovant amb una regla de 
3 m  amb un error màxim de ±10 mm.

IDENTIFICACIÓ DE PRODUCTE

Component
Característica Mètode Test Variació permesa entre la 

declaració del fabricant i els 
materials instal·lats

Gespa artificial

Massa per u rea ISO 8543 < ± 10%
Puntades per ISO 1763 < ± 10%

Força d
ISO 4919 > 90% de la declaració del 

fabricant, min. 30N
Llargada fil sobre backing ISO 2549 < ± 5%

Pes total fil ISO 8543 < ± 10%
Dtex FIFA Test Method 

23
< ± 10%

de la moqueta (sense 
reblert)

FIFA Test Method
24

>180mm/h i major que el 75%
del resultat de laboratori
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UV estabilitzador FIFA Test Method 
19

Informar per cada masterbatch

Component
Característica Mètode Test Variació permesa entre la 

declaració del fabricant i els 
materials instal·lats

Pèl de fil(s) Característica del pel de fil FIFA Test Method 22 Mateix Polímer

Rendiment del 
reblert

(si se inclou com a 
part del sistema)

Mida de la partícula FIFA Test Method 20 60% entre d i D
Forma de la partícula EN 14955 de forma similar

Densitat aparent EN 1097-3 < ± 15%

Composició FIFA Test Method 11 < ± 15% relatiu

Component
Característica Mètode Test Variació permesa entre la 

declaració del fabricant i els 
materials instal·lats

Reblert 
ió

(si s inclou como a 
part del sistema)

Mida de la partícula FIFA Test Method 20 >80% entre d i D

Forma de la partícula EN 14955 de forma similar

Densitat aparent EN 1097-3 < ± 15%

ALTRES CONSIDERACIONS

ment totes les normatives, que sense fer
liment a Catalunya i directament relacionades 

amb les característiques i finalitat del projecte que es redacta i amb el seu posterior ús.

 

Tarragona, 19 d octubre de 2022

Enric Casanovas Ripoll
Arquitecte 
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I.3 COMPLIMENT DEL CTE 
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COMPLIMENT DECRET DE RESIDUS
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GESTIÓ DE RESIDUS

TRES TIPUS DE RESIDUS

parcial de 

cada una de les gestions de residus i el pressupost total a més dels dipòsit de residus parcials i 

totals.

Residus de la gespa arena i cautxú: son els residus que es generen pel desmuntatge de la 

gespa existent en el camp de futbol. Aquests materials es separaran a la mateixa obra per 

reutilitzar-los. Cost de gestió de residus i dipòsit serà zero. 

Residus dels embalatges dels materials de per a la realització de la substitució de la 

gespa artificial:

per un rebaix de 2cm del paviment de formigó.

OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ A QUE ES 

En aquest apartat només es té en compte els residus que es generen amb el desmuntatge de

la gespa artificial existent. Aquest desmuntatge es farà amb maquinaria específica 

especialitzada per desmuntar i separar els materials, per una banda es traurà la gespa formant 

rotllos i en el mateix moment es separarà la sorra del cautxú.

Abans de començar el desmuntatge es

recuperació dels reblerts de sorra de silici i cautxú existents al camp per tal de garantirà la

qualitat i eficiència de la recuperació dels materials.

silici i del cautxú sbr existents al camp.

nou sistema de gespa artificial proposat.

E

sorra i cautxú que es separaran en big-bags, paletitzats i recoberts amb lona plàstica per a la 

seva reutilització. 

La sorra de silici extreta es reaprofitarà a la mateixa obra per completar la dosificació 

la nova gespa artificial.
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, com a responsable 

de la gestió de residus en una obra pública. 

El cautxú sbr i la gespa artificial desmuntada es tractaran mitjançant la seva gestió per part 

fabricació o proveïments industrials amb aportació de certificat de reubicació

En cas que sigui impossible la reubicació a nous processos de fabricació o proveïment 

industrials i en últim terme -lo a una 

deixalleria i aportant el certificat de reciclat corresponent. En qualsevol cas 

es la responsable de tota la documentació i tot el procés de 

gestió.

NORMATIVA DE NO SUBJECCIO AL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ 

CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

Segons el DECRET 89/2010, de 29 de junio, por el que se aprueba el Programa de gestión de 

residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los 

residuos de la construcción y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los 

residuos de la construcción

Capítol 4 parla sobre el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció a 

Artículo 19 Supuesto de no sujeción al canon sobre la deposición controlada de los 

residuos de la construcción.
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Llei 8/2008 de 10 de juliol vigente a partir del 31 de març del 2017

 

no existeix ja que es va derogar 

amb i Ley

26/2009 de 23 de desembre.

Artículo 55 de la Ley 26/2009 de 23 de desembre

 

de juliol indicant que no es consideren residus destinats a la deposició controlada els residus 

que segons els articles 4 i 5 del Real Decret 105/2008, sempre i quan es complexin els 

 

esa adjudicatària ha de complir amb els objectius mínims de recuperació 

segons els articles 4 i 5 del Real Decret 105/2008 perquè els residus de la retirada de la gespa 

no es considerin residus destinats a la deposició controlada i puguin ser utilitzats per 

reubicar-los a nous processos de fabricació o proveïments, allargant la seva vida útil, i evitar 

diambiental que ocasionaria la seva gestió com a residu. 

En aquest cas i al utilitzar-se en nous processos de fabricació o proveïments el cost de gestió 

de residus serà zero. 
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els residus es destinaran preferentment i per 

aquest ordre a operacions de reutilització, reciclat o a altres formes de valorització. Per tant ja 

materials que es treuen de la gespa del camp es reutilitzaran. 

pa de gespa actual 

que es traurà del camp son un tipus de residu 07 02 13. 

 

 
 

Els residus plàstics amb codi 070213 tenen com a procés prioritari la Sub via R0306 que es 

tracta del següent:  

 

Per tant es considera que els residus generats per la extracció de la capa de gespa i el cautxú es 

reutilitzaran, la sorra a la mateixa obra i el cautxú i la gespa per a posterior fabricació o 

producció de nous productes.  

Es descarta la via R01 (R0101 R0102 R0103)  ja que aquesta via es reutilitza el material per a 

combustible. 
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Finalment, com a última opció 

dipòsit controlat de residus no perillosos.  

 

En cas que no sigui viable per 

posterior fabricació o producció de nous productes, el material es portarà en un dipòsit 

controlat de residus. Els costos que genera el transport i la gestió del residus a un dipòsit 

controlat 

generador del residu.  
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FITXA GESTIÓ DE RESIDUS 

R existent i per un rebaix de 2cm 

del paviment de formigó.
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Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

NO SI

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 14,993 0,062 6,020

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

0 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 14,99 t 0,7544 6,02 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-

-

-

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                            

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Av. Camí de Reus número 15

Comarca : TARRAGONES

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

EL MORELL

altra obra

-

especificar -

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

ENDERROC I REPICAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ CAMP DE FUTBOL DE EL MORELL

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 14,99
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador
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-

-

si

tipus de residu
170105 (Residus constr.)

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 1

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 8,13 -

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 -

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

8,13 0,00

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

32,51

-

- -

Classificació     

El volum dels residus és de : 8,13

- -

- -

- -

0,00

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

97,52 100,00 32,51

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 407,72

- - -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

230,03

- -

-

-

--

97,52 40,64

0,00

- 0,00

0,00

Valoritzador / Abocador        

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Gestora de Runes de la 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

Ctra Camp Nàstic 43005 Tarragona E-428,97
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unitats 1

unitats 2

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques
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T 0,00 T

T 11,99 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 2,68 T 11 euros

Tones

euros150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 29,48

2,7

***Dipòsit mínim 150€

14,99Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

20,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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FITXA GESTIÓ DELS EMBALATGES DELS MATERIALS DE PER A LA 

REALITZACIÓ DE LA SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL:

Residus que es generen dels embalatges de la substitució de la gespa artificial.
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Obra:
Situació:

Municipi : Comarca :

RESIDUS GENERATS

ROTLLOS DE GESPA

Plàstic embalatge 0,21 kg/m2 360,00 m2 75,60 kg

Alma de cartró 7,00 kg/ut 24,00 ut 168,00 kg

Retalls sobrants 2,60 kg/m2 187,00 m2 486,20 kg

ADHESIU

Pot de plàstic Part A 1,20 kg/ut 136,00 ut 163,20 kg

Tapa de pot 0,15 kg/ut 136,00 ut 20,40 kg

Pot de plàstic Part B 0,10 kg/ut 136,00 ut 13,60 kg

Plàstic embalatge 0,05 kg/m2 25,50 m2 1,28 kg

Patlet 15,00 kg/ut 3,00 ut 45,00 kg

NATURAL MIX

Saca big-bag 0,40 kg/ut 24,00 ut 9,60 kg

Palet 15,00 kg/ut 24,00 ut 360,00 kg

SORRA

Saca big-bag 0,40 kg/ut 142,00 ut 56,80 kg

Palet 15,00 kg/ut 142,00 ut 2.130,00 kg

CINTA GEOTEXTIL

Alma de cartró 0,30 kg/ut 29,00 ut 8,70 kg

Retalls sobrants 0,055 kg/m1 185,98 ml 10,23 kg

CONCEPTE

Plàstic 76,88 kg

Cartró 176,70 kg

Fusta 2.535,00 kg

Sacs big-bag 66,40 kg

Sobrans 496,43 kg

Pots plàstic 197,20 kg

PERILLOSOS 197,20 kg

NO PERILLOSOS 3.351,40 kg

RESUM DE RESIDUS

RESIDUS D'EMBALATGE DELS MATERIALS DE REPOSICIO DE LA GESPA CAMP DE FUTBOL DE EL MORELL

Av. Camí de Reus número 15

EL MORELL TARRAGONES

TOTALQUANTITATPES
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Obra:
Situació:

Municipi : Comarca :

6.900,00 m2

Rehabilitació integral 0,9

Reforma afectant elements estructurals 0,7

Reforma no afectant elements estructurals 0,5

Reforma poca entitat 0,3

Superficies no edificades 0,15

superficie equivalent Codificació residus LER Pes Volum aparent/m2
Volum aparent

1.035,00 Ordre MAM/304/2002 (tones) (m3/m2) (m3)

sobrants d'execució 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0000 0,0407 0,0000

formigó 170101 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0000 0,0118 0,0000

guixos 170802 0,0000 0,0097 0,0000

altres 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 4,4505 0,0286 40,3650

fustes 170201 0,0012 1,2420 0,0045 4,6575

plàstics 170203 0,0016 1,6560 0,0104 10,7640

paper i cartró 170904 0,0008 0,8280 0,0119 12,3165

metalls 170407 0,0007 0,7245 0,0018 1,8630

plastics amb adhesiu 0,20 0,0104 10,7640

totals de construcció 4,45 t 40,3650

volum

Construcció m3  (+35%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,0000 0,00 0,0000 0,00

Maons i ceràmics 0,0000 0,0000 0,0000

Petris barrejats 0,0000 0,0000 0,0000

Metalls 2,5151 30,18 12,5753 37,7258

Fusta 6,2876 75,45 31,4381 94,3144

Vidres 0,0000 0,00

Plàstics 14,5314 174,38 72,6570 58,13

Paper i cartró 16,6273 199,53 83,1364 249,4091

Guixos i no especials 0,0000 0,00 0,0000 0,0000

Altres 0,0000 0,00 0,0000 - -

Perillosos Especials 10,7640 129,17 630,5600

50,73 608,70 199,81 58,13 1.012,01

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i end 3,5486 T 11 euros

Tones

euros

El volum dels residus és de : 50,7254

El pressupost de la gestió de residus és de :

1.878,65

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per tant NO s'han 
d'incloure en el càlcul del dipòsit.

***Dipòsit mínim 150€

PES TOTAL DELS RESIDUS 3,5

Total dipòsit ** 150,00

euros/T 0,00

euros/T 39,03

1.878,65

RESIDUS D'EMBALATGE DELS MATERIALS DE REPOSICIO DE LA GESPA CAMP DE FUTBOL DE EL MORELL

runa bruta

Valoritzador / AbocadorClassificació Transport

EL MORELL TARRAGONES

   Residus de rehabilitació (construcció)  (superfície d'obra nova equivalent,  per al càlcul de residus)

Tipus de rehabilitació

superfície de reforma o rehabilitació

Av. Camí de Reus número 15

runa neta
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PRESSUPOST TOTAL I DIPÒSIT DE LA GESTIO DE RESIDUS:

Càlcul del pressupost total de gestió de residus i del dipòsit
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El pressupost  ESTIMATIU de la gestió de residus d'enderroc i repicat formigó : 407,72 euros

El pressupost ESTIMATIU de la gestió de residus d'embalatge de materials de la substitució de la gespa: 1.878,65 euros

El pressupost de la gestió de residus d'enderroc i repicat formigó : euros

euros

euros

Total dipòsit residus de construcció i enderroc euros

Total dipòsit residus d'embalatge dels materials de la substitució gespa euros

euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per 
tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

***Dipòsit mínim 150€

407,72

1.878,65

2.286,37

150,00

150,00

300,00

El pressupost de la gestió de residus dels embalatge dels materials de la substitució de la
gespa
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AM.1 Annexos administratius  
 

Annex econòmic 
Quantitats d'obres 
 

Pressupost d'execució de materials, incloent-hi l'ESS. 371.043,17  

El pressupost del contracte, contempla el 13% del D.G. i el 
6% del B.I: 

441.541,37  

Pressupost final, contemplant el 21% de l'I.V.A. 534.265,06  

Àrea afectada per l'acció 7.809,88 m2

àrea afectada 68,40  

 
Termini d'execució de les obres 
5 mesos 
 
Període de garantia 
1 any 
 
Classificació del tipus de treball segons CPA-2.1 
 
Segons la Classificació Nacional de Productes per Activitats, CPA  2.1, el codi 
d'aquestes obres és de 42.99.12 (Obras deportivas y recreativas) 
 
Classificació del contractista 
A causa de la singularitat del cas, aquestes classificacions empresarials es consideren 
necessàries i simultànies per licitar aquesta obra. 
 
D'acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic, la classificació del contractista 
serà: 
1. Grup A (Movimiento de tierras y perforaciones), Subgrup 2 Explanaciones, Categoria 

2 
2. Grup C (Edificaciones), Subgrupo 6 (Pavimentos, solados y alicatados), Categoria 2 
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AM.2 Programa de treball  
 
Pla de treball

L'empresa constructora durà a terme un pla de treball perquè en tot moment es 
disposi de tots els subministraments necessaris per al correcte desenvolupament de 
l'obra. 
 
A continuació, s'incorporarà el pla de treball del projecte.  
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SUBSTITUCIÓ DE GESPA 95,29%

TREBALLS PRELIMINARS          3.612,07 � 0,97%

DESMUNTATGE DE GESPA EXISTENT          6.727,40 �          6.727,40 � 3,63%

NOU PAVIMENT DE GESPA        83.729,88 �        83.729,88 �        83.729,88 � 67,70%

XARXA DE SANEJAMENT          3.073,17 � 0,83%

XARXA DE REC          3.946,96 � 2,13%

REPARACIÓ DE PAVIMENT PERIMETRAL 
DE FORMIGÓ

       21.468,80 �        21.468,80 � 11,57%

INSTAL LACIÓ ELÈCTRICA             711,66 � 0,19%

EQUIPAMENTS          2.617,68 �          2.617,68 �          2.617,68 � 2,12%

GESTIÓ DE RESIDUS             309,08 �             309,08 �             309,08 �             309,08 �             309,08 � 0,42%

CONTROL DE QUALITAT          2.866,77 �          2.866,77 �          2.866,77 �          2.866,77 �          2.866,77 � 3,86%

SEGURETAT I SALUT          1.391,32 �          1.391,32 �          1.391,32 �          1.391,32 �          1.391,32 � 1,87%

NOVES PARTIDES (Consell Cat. Esport)          3.496,29 �          3.496,29 �          3.496,29 �          3.496,29 �          3.496,29 � 4,71%

TOTAL MENSUALITATS PEM        21.020,61 €      104.923,24 €        91.793,33 €      117.209,09 €        36.096,89 € 

TOTAL MENSUALITATS PEC        25.014,52 €      124.858,66 €      109.234,07 €      139.478,82 €        42.955,30 € 
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- Oficina Consultora Tècnica - Actualitzat Octubre 2010

CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS

amb el Decret 375/88

Adaptat a CTE i EHE-08
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ÍNDEX

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88

01. Formigó fabricat en central

02. Acer en barres o rotlles

2. Acer B 500 SD

03. Armadures elaborades (1) i ferralla armada (2)

3. Acer AP 500 SD

04. Sistemes de sostres prefabricats

05. Materials utilitzats com a aïllament tèrmic

06. Materials utilitzats com a aïllament acústic

Llegenda:

(1)

(2) Ferralla armada: la q

(3) Armadures normalitzades: mallazo

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08):

Acer B: en barres

Acer T: de baixa ductilitat

Acer S: soldable, de ductilitat normal

Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat

Acer AP: armadures passives

Acer ME: malles electrosoldades

Acer SR: resistent a sulfats

Acer MR. resistent a aigua de mar
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88

El present document eris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de 
Materials, amb la finalitat de complir el D 1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, 

(DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96).

corr s seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i,
en qualsevol cas, essaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir 
criteris de c jos i proves 
preceptius, i ordenant 
promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.

, segons les prescripcions contingudes al Projecte 
Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de Control 

de Q an , el tipus jos, anàlisis i proves, el 
moment oportú de fer- econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de 
Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries,
desenvol , prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor.

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o 
entitats que no int . El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició 
de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 7 dies des del moment en que es van encarregar. El promotor/propietari 
es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les o
els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat per la manca de 
disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció 
Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treba

utada.

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de 

comunicat per la Direcció Facultativa.

Els laboratoris hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial Decret 
410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat.
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1 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL

e i amb la EHE-08.

IDENTIFICACIÓ

Material: Formigó HA amb característiques de resistència, docilitat i 
n en els Plànols, Plec de 

Condicions, Amidaments i Memòria del projecte

Situació en projecte i obra: Segons plànols

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris:

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius:

Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i els que 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)

Característiques resistents:
Conform -08. 
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 i 
assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30  o bé cúbiques de 15 cm si 

-08.

Característiques de docilitat: 
Conform -08. 
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2

Característiques de durabilitat: 
Conformes -08.

específica cal assaig de profunditat de 
pen -8

Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:

Situació persistent o transitòria 1.50
Situació accidental 1.30

CONTROL DE RECEPCIÓ

Tipus de Control: Estadístic

Control abans del subministrament: -08)

Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament.
Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos)

qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos)

, corresponent a experiències anteriors amb materials de la 

i els mateixos processos de fabricació,  caldrà fer els assajos previs i característics especificats a la EHE-
08 per poder garantir les dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons 
projecte i EHE- rebuig -08.

Control durant el subministrament: 

Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de 
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-08

Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament 
aportats.   

C control 

assajos rebuig establert -08 

Control després del subministrament:
Certificat de garanti -08, signat per persona física amb 
representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa)
quantitats dels diferents formigons subministrats
SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat 

trega del ciment SR a la central subministradora del formigó, corresponent al període de 
subministrament.

Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó:
La Direcció Facultativa valorarà la convenièn a entitat de control 

fabricació del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels 
materials per garantir la seva conformit -08.

Presa de mostres:
La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de 

t del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i 
entre ¼ i ¾ de la descàrrega.

acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que 
-08)  per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts 

presents (1) pia.

(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador del formigó i el representant
del Laboratori.

105 de 328



6

C
O

N
T

R
O

L 
D

E
 Q

U
A

LI
T

A
T

 D
E

LS
 M

A
T

E
R

IA
LS

. 
  J

u
st

if
ic

a
ci

ó
 d

el
 C

o
m

p
li

m
en

t 
d

el
 D

ec
re

t 
3

7
5

/1
9

9
8

   
O

fic
in

a 
Co

ns
ul

to
ra

 T
èc

n
 

2 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 SD

IDENTIFICACIÓ

Material: Acer corrugat B 500 SD en barres (UNE EN 10080 EHE-08)

Diàmetres nominals: Els esp

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius:

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)

Característiques mecàniques:
Conformes amb els -08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b d -08 (2)

ran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1

-08 segons UNE 
36065 EX

Cara
Conformes amb el -08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3)

Característiques químiques:
Conformes amb els -08 i coherents amb la UNE EN 10080

Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:

Situació persistent o transitòria 1.15
Situació accidental 1.00

CONTROL DE RECEPCIÓ

Control abans del subministrament:

Certificat àxima de 3 anys) 
-08 (amb 

Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati 

és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.

Control durant el subministrament:

comprovar que la documentació subministrada -08
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 
projecte

Control organolèptic i assajos: 
-08.

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR:

-EN 10080 / art. 32.2)
secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08)
característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-
08)
doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08)
límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
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allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
fatiga (UNE-EN ISO 15630-1)
deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08)

Control desprès del subministrament:
Certificat de garanti -08

Presa de mostres:
La D o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 

-08) per a
òpia.

(1) arades en el certificat, per tant la 
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries

(2) de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
-08

(3) - UNE-
-08
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3 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 SD

IDENTIFICACIÓ

Material: AP 500 SD (UNE EN 10080 UNE 36831 EHE-08)

Diàmetres i geometria: Els especificats a la documentació del projecte i concretament als

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris:

Es valo
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir 
substancialment el control per assajos

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius:

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)

Les característiq i la ferralla armada seran
B 500 SD -08.

Característiques mecàniques:
Conformes amb els -08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig
UNE-EN ISO15630- -08 (2)

-EN ISO 15630-1

Pel que fa a la deformació alternati e la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons 
UNE 36065 EX

C -08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3)

Característiques químiques:
Conformes amb els -08 i coherents amb la UNE EN 10080

Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:

Situació persistent o transitòria 1.15
Situació accidental 1.00

CONTROL DE RECEPCIÓ

ferralla, el P Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva rece
Programa de fabricació per possibilitar 

la realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla.

Control abans del subministrament:
Certificat 

- boratori independent i acreditat
Revis

-08) 

instal·lacions industrials o de la mateixa obra, segons presc -08.
Inclourà la documentació i registre dels resultats del control intern del processos i també dels 
assajos i inspeccions (adreçat, tall, doblegat, soldadura) segons art. 69.2.4 de E-08.

realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment
mologació de soldadors, segons 

UNE EN 287-1, i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1
Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient 
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Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament.

Control durant el subministrament:
comprovar que la documentació subministrada rat compleix amb els punts 1.2.7 i 
2.5 -08
comprovar que compleix amb el punt 
2.7 -
mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a
mateixa  informació que en els fulls de subministrament esmentats
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte
comprovació de la correspond
declarada pel Fabricant i facilitada pel

Control desprès del subministrament:
Certificat de garantia final segons punt -08, signat per persona física 

-08 de la 
totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada 
tipus, d amb la documentació que estableix la UNE EN 

irecció 
Facultativa

Control organolèptic i assajos: 
B 500 SD i la 

EHE-08.
Les comprovacions experimentals i la definició dels lots per a les armadures elaborades o la ferralla es farà

-08.

Es realitzaran assajos de comprovació de, com mínim les següents característiques, sempre que no es considerin 
convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR:

-08)
E-08)

comprovació de la geometria de
barres, diàmetres, longitud, ample,cantell,..) de conformitat amb el projecte, amb els articles 

-08 i amb les toleràncies la 
mateixa Instrucció i a la UNE 36831.

88.5.3.1)
5.3.4) 

Comprovació de les instal·lacions de ferralla:

a la instal·lació de ferralla on 
laboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per a fabricar les armadures que es requereixen 

ió EHE-
08.
En el cas que les instal·

er als processos de ferralla amb un espai 
predeterminat per a matèria prima, espai fix per a la ma ,
i un espai per a les armadures elaborades.

Presa de mostres:
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les provisions 
dest el es elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia 
instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals.

-08) per a
una còpia. 

(1) aracterístiques emparades en el certificat, per tant la 
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries

(2) Alternativament es pot e segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
-08

(3) - UNE-
l -08
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110 de 328



 

RELACIÓ DE PLÀNOLS

PLÀNOL TÍTOL DEL PLÀNOL

01 SITUACIÓ

02 ESTAT ACTUAL

03 TOPOGRÀFIC

04 SECCIONS

05 ENDERROC

06 ESTAT FINAL

07 MIDES DEL CAMP

08 DETALLS ESTAT INICIAL

09 DETALLS ESTAT FINAL

 

111 de 328



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III PLECS DE CONDICIONS
DEL PROJECTE
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I 
ECONÒMIQUES

Capítol Preliminar: Disposicions Generals

Naturalesa i objecte del Plec General

Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte.
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat  
exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la legislació aplicable, al Promotor  o 
propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  
Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra.

Documentació del Contracte d'Obra

Article  2.- Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es refereix al valor de les seves 
especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent:

1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix.
2. El Plec de Condicions particulars.
3. El present Plec General de Condicions.
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols,
medicions i pressupost).

Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de 
les seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval 
sobre la mida a escala.

Capítol I: Condicions Facultatives

Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques

L'Arquitecte Director

Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director:

a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl.
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin.
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es  
produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta.
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en aspectes parcials de 
la seva especialitat.
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció.
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el certificat de final 
d'obra.

L'Aparellador o Arquitecte Tècnic

Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:

a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per 
R.D. 314/1979, de 19 de gener.
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les 
obres.
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor.
d) Comprovar  les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta 
execució.
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció.
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats d'obra segons 
les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per 
assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al 
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Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres oportunes;si la contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  
donant-ne compte  a l'Arquitecte.
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions valorades i a la liquidació 
final de l'obra.
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra.

El Constructor

Article 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal.lacions provisionals i 
mitjans  auxiliars de l'obra.
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra..
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra.
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes.
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements constructius   que  s'utilitzen,  comprovant-ne  els preparats  en  
obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats 
que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per l'acompliment de la seva comesa.
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista

Verificació dels documents del projecte

Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la  
comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments pertinents.

Pla de Seguretat i Salut

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla 
de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció 
facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador.

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra sempre 
que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.

Els contractistes i subcontractistes seràn responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i 
salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els 
contractistes i subcontractistes respondràn solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes 
en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

Oficina a l'obra

Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin extendre i consultar 
els plànols.
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en
el seu cas, redacti l'Arquitecte.

- La Llicència d'obres.
- El Llibre d'Ordres i Assistències.
- El Pla de Seguretat i Salut.
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j)

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a 
qualsevol hora de la jornada.

El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el 
cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa.

Representació del Contractista

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter
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de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es 
refereixen a la Contracta.
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del 
Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos.
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a 
mínim, i el temps de dedicació compromesa.
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels 
treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència.

Presència del Constructor en l'obra

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i
acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la 
pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de medicions i 
liquidacions.

Treballs no estipulats expressament

Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no
es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho 
disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució.
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint consentiment 
exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost 
en més d'un 10 per 100.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les
ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les 
còpies subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins 
precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol.licités.

Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les 
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte.

Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció Facultativa, 
solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions 
estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició 
raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest 
tipus de reclamacions.

Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte

Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni 
demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions.
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no es 
puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs.

Faltes del personal

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que 
comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de 
la pertorbació.

Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a 
allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

Camins i accessos
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Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu tancament o vallat.
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora.

Replanteig

Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a 
base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva 
conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor 
l'omissió d'aquest tràmit.

Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs

Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma 
necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en
conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament 
dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació.

Ordre dels treballs

Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per 
circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar.

Facilitat per a altres Contractistes

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per 
a la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les 
compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres 
conceptes.
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.

Ampliació del projecte per causes imprevisyes o de força major

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es 
continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats, 
apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà 
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

Prórroga per causa de força major

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de 
suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la 
Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que 
impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la 
pròrroga que per l'esmentada causa sol.licita.

Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra

Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant com a causa la carència de 
plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol.licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

Condicions generals d'execució dels treballs

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a 
les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11.
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals.

Obres ocultes

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin 

117 de 328



 

per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a 
l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment 
acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions.

Treballs defectuosos

Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars 
d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en 
l'esmentat document.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i 
defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells 
col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que 
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte.

Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, o 
que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels 
treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 
enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta.
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte 
de l'obra, que ho resoldrà.

Vicis ocults

Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres 
executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris 
per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que
ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat.

Dels materials i dels aparells. La seva procedència

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, 
excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada.
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una 
llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, 
procedència i idoneïtat de cadascun.

Presentació de mostres

Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de 
l'Obra.

Materials no utilitzables

Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials 
procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra.
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però 
acordant prèviament amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu 
transport.

Materials i aparells defectuosos

Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la
preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren 
adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los 
per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà 
fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la 
rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions.

Despeses ocasionades per proves i assaigs
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Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin 
directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya)

Neteja de les obres

Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer 
desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que 
calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte.

Obres sense prescripcions

Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades 
explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que 
dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció.

Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes

De les recepcions provisionals

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat 
de convenir la data per a l'acte de recepció provisional.
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es 
convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o 
unitats especialitzades.
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des 
d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses.
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per 
resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a 
la recepció provisional de l'obra.
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança.

Documentació final d'obra

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut disposats 
per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial 
Decret 515/1989, de 21 d'abril.

Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició 
definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada 
per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda 
en concepte de fiança.

Termini de garantia

Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior 
a nou mesos.

Conservació de les obres rebudes provisionalment

Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec 
del Contractista.
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del 
propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta.

De la recepció definitiva

Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes 
formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes 
inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis 
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de construcció.

Prórroga del termini de garantia

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció 
definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si 
no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança.

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida 

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions 
Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en 
condicions de ser recomençada per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35.
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les 
obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció.

Capítol II: Condicions Econòmiques

Epígraf 1: Principi general

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva 
correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes.

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a 
l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.

Epígraf 2: Fiances

Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli:
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53).
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció.

Fiança provisional

Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de 
l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en 
l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta.
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci 
de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu 
defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot 
constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior.
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de 
trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta 
de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf.
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet 
per prendre part en la subhasta.

Execució de treballs amb càrrec a la fiança

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contractades, 
l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per 
administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas 
que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció.

De la seva devolució en general

Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus 
deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes...
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Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials 

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li 
sigui retornada la part proporcional de la fiança.

Epígraf 3: Dels preus

Composició dels preus unitaris

Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses 
generals i el benefici industrial.

Es consideran costos directes:

a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra.
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva 
execució.
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i instal.lació 
utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, 
laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes 
despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran 
com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge 
s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)

Benefici industrial

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.

Preu d'Execució material 

S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el 
Benefici Industrial.

Preu de Contracta

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu.

Preus de contracta. Import de contracta

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de
Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim 
preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions 
Particulars se n'estableixi un altre de diferent.

Preus contradictoris

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat 
en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista.
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en 
el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog dins 
del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat.
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

Reclamacions d'augment de preus per causes diverses
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Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap 
pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a 
l'execució de les obres (amb referència a Facultatives).

Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus

Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la forma de medir 
les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec 
General de Condicions particulars.

De la revisió dels preus contractats

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de 
les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del 
pressupost de Contracte.
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fòrmula 
establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 
3 per 100.
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta.

Emmaguetzament de materials

Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit.
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en 
serà responsable el Contractista.

Epígraf 4: Obres per administració

Administració

Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti directament el 
propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor.
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents:
a) Obres per administració directa.
b) Obres per administració delegada o indirecta.

Obres per administració directa

Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, que
pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució 
de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions 
precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de 
la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que 
reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista.

Obres per administració delegada o indirecta

Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest últim,
per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents:
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització dels 
treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva 
representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els 
elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts.
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans 
auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per 
això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor.

Liquidació d'obres per administració

122 de 328



 

Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta 
finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses 
d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant 
els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels 
esmentats materials en l'obra.
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores treballades 
en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels 
encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin 
treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin.
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs.
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el 
Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari.
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li 
aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans 
auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que 
realitzi el Benefici Industrial del mateix.

Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari 
mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant.
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, valorant-la 
d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat 
el contrari contractualment.

Normes per a l'adquisició dels materials i aparells

Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició dels 
materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva 
representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans 
d'adquirir-los.

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers

Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el 
Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als 
rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat 
que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director.
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda 
facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats 
correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar 
ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge.

Responsabilitats del constructor

Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius que 
poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a 
terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i 
exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits 
segons les normes establertes en aquest article.
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre 
també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior.

Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs

Formes diferents d'abonament de les obres

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions 
econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així:

1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la 
baixa efectuada per l'adjudicatari.
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2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre 
d'unitats executades.
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna 
d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que
constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats.

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució d'acord 
amb les ordres de l'Arquitecte-Director.
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" determina.

5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.

Relacions valorades i certificacions

Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en 
l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà 
practicat l'Aparellador.
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, cúbica, 
superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna 
d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de 
materials o a les obres accessòries i especials, etc.

Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades 
corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir 
de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas 
contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció,
l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el 
Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs 
Generals de Condicions Facultatives i Legals".
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres 
executades.
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert.
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 
per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta.
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i 
entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes 
certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen.
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que 
l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen.

Millores d'obres lliurament executades

Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o de 
mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb
dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui 
beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas 
que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs
pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i 
aplicació del preu establert.
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts
dels similars contractats.
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant 
el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director 
indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà 
d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que 
anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de 
Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver 
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estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de 
fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta.
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import total 
que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.

Pagaments

Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. 
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les 
quals es verificaran els pagaments.

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia

Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es 
procedirà així:

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al 
seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el 
pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que 
aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims.
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat 
durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats.

3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no 
s'abonarà per aquests treballs res al Contractista.

Epígraf 6: De les indemnitzacions mutues

Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres

Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs contractats, per 
cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.

Demora dels pagaments

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el Contractista 
tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant 
l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació.
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret 
el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials 
emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a 
la finalització de l'obra contractada o adjudicada.
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el 
Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de 
pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte.

Epígraf 7: Varis

Millores i augments d'obra. Casos contraris

Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o 
que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte.
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no ser que 
l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin 
per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes 
aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades.
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els 
imports de les unitats d'obra contractades.

Unitats d'obra defectuoses pero acceptables
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Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest 
determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, 
excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir 
l'esmentat termini.

Assegurança de les obres

Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció 
definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import 
abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte 
s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per 
certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document 
públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què 
anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament 
complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel 
sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la 
Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per 
l'Arquitecte-Director.
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es 
preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra.
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de 
contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions.

Conservació de l'obra

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que 
l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà 
disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, 
abonant-se tot per compte de la Contracta.
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a 
deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi.
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran 
més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar.
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint 
en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques".

Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari

Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o 
utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del 
contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició 
ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò 
previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança.

El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quatriplicat exemplar, un per cada una 
de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col.legi d'Arquitectes el qual es convé 
que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies.

A.Tarragona19 d octubre de 2022

signat: L'Arquitecte 

LA PROPIETAT LA CONTRACTA 
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III.2 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE 
EDIFICACIÓ I PRESCRIPCIONS  DE RECEPCIÓ DE 

PRODUCTES I EXECUCIÓ
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III.3 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES SEGONS 
CONSELL CATALÀ DE L ESPORT
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Propietat Norma Desviació (%) 
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UNE-EN 15330-1:2014 Superficies deportivas. Superficies de hierba artificial y 
punzonadas principalmente diseñadas para uso exterior. Parte 1: Especificaciones para 
superficies de hierba artificial para fútbol, hockey, rugby, tenis y uso multideportivo.
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III.4 CONTROL DE QUALITAT
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88

1. AIGUA PER PASTAR
2. ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ
3. CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ
4. ADDITIUS PER A FORMIGÓ
5. ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE 
6.
7. FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL
8. RO
9. ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES
10. MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL
11. SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS
12. MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT TÈRMIC
13. MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT ACÚSTIC
14. MATERIALS UTILITZAT COM AÏLLAMENT CONTRA EL FOC
15. POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU

de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94).

del plec de condicions els controls de 

te consideri precisos per 
a la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts 

ris o 

Facultativa.

conting
promotor.

s, el moment oportú de fer-
vagin a càrrec del promotor.

Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció del 
contingut del projecte.

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o 
-les puntualment en el moment en 

què es produeixi el seu acreditament.

El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 
15 dies des del moment que es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions 

El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc exclusiu del 
promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o 

resultats, pot 

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de 
control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contract
defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.
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AIGUA PER PASTAR

Instrucción de Hormigón Estructural

forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ

Documentals:

en els articles 27 i 81.2 

ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, 

Determinació del pH (UNE 7234/71)
Determinació de substàncies disoltes (UNE 7130/58)
Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58)
Determinació del Ió-clor (UNE 7178/60)

Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71)
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71

ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ

iquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir:

i els 
corresponents a les condicions físico-químiques, físico-

Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s
mantindré les seves característiques gramulomètriques fins la seva incorporació a la mescla.
Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent.
En cas que no quedi expressament indicat, l
forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ

Documentals:

Es controlarà la correspondència entre la comanda i el submi

(mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé justificarà explícitament que no altera especialment les 
propietats exigi

E.

Operatius:

198 de 328



Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors.
ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat, amb la

-2/96) (EHE, art. 28.2)
Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3)
Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3)

-3/97) (EHE, art. 28.3.3)
Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1)
Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1)
Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1)

Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1)
Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1)
Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1)
Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1)
Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 28.3.1)
Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2)
Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2)

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2)

CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ

(RC-

Tipus de ciment (RC-97, art. 8):   
Distintiu de qualitat:  Altres característiques:

iment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del fabricant, firmat per una 
persona física (EHE, art. 81.1.1).
Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-
En cas que no que
forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ

Documentals:

Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i comercialitzat de manera 
legal (RC-97, art. 10.b).

documentació annexa, els quals contin -97.

Operatius:

Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrame
-97.

-EHE, abans de començar les feines de 
formigonat i sempre que variïn les condicions de subministrament, es realitzarà la presa de mostres corresponent als 
assaigs de recepció previstos a la RC-97 (art. 10.d), als previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particular i als 
necessaris per la determinació del contingut de clorurs (EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres 

resistència a compressió i estabilitat de volum.
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gut o un certificat CC-EHE, els assaigs de recepció podran 
substituir- -

ensar de la realització dels assaigs previstos 
al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de la determinació del contingut de clorurs i de les comprovacions 

tificació del ciment junt 
-97, art.  10.b; EHE, art.  81.1.2; Decret 375/88, annex 1).

-97.

ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 

ciment a la RC-97 i/o especificats en el segon parèntesi:

Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96)
Residu insoluble (UNE EN 196-2/96)
Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96)
Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1)
Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96)

adormiment (UNE EN 196-3/96)
Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96)
Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96)
Composició potencial del clinker (UNE 80304/86)

Índex de blancor (UNE 80117/87 EX)
Alúmina (UNE 80217/91)
Àlcalis (UNE 80217/91)
Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86)
Pes específic (UNE 80103/86)
Superfície específica Blaine (UNE 80122/91)
Humitat (UNE 80220/85)
Òxid de calç lliure (UNE 80243/86)
Titani (UNE 80228/88 EX)
Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96)

Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96)
ació (UNE 80306/96)

Composició i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 80307/96)

Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2)

ADDITIUS PER A FORMIGÓ

Els additiu

condicions, pressupost i plànols. És a dir:

Proporció:

produir o afavorir la corrosió de les armadures.
En cas que no quedi expressament indicat, l
forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ

Documentals:

Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designac
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Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a cada additiu diferent agregat en les 

corrosió de les armadures, p

Operatius:

Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat 
i amb la metodologia referenciada entre parèntesi:

Anàlisi infraroig (UNE EN 480-6/97)
Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97)
Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85)
Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85)
Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85)

6)

Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX)
Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86)
Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86)
Determinació del pH (UNE 83227/86)
Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX)

La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX.
egons la UNE 480-1/98.

ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE

Percentatge de cendres volants respecte el pes de ciment:
Percentatge de fum de sílice respecte el pes de ciment:

nt del tipus CEM I. A més, en estructures 

Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la carbonatació si no es protegeix el formigó.

gons es tracti de 

os, es determinarà per les cendres volants el 

forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ

Documentals:

compostos 
químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o afavorir la corrosió de les armadures, i a més compleix les 

les indica
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Operatius:

Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 

-2/96)
Contingut de clorurs ( UNE 80217/91)

-1/95)
Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96)
Finor (UNE EN 451-2/95)

-1/96)
Expansió (UNE EN 196-3/96)

-2/96)

post i plànols.

Element a construir:
Tipus de formigó (en massa o armat, EHE, art.  39.2):
Resistència (EHE, art. 39.2):
Consistència (EHE, art. 30.6):
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2):

Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2):
Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2):
Altres característiques:

Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3):
Modalitat dels assaigs de control (EHE, art.  88):
Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a d

forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

la durabilitat del formigó, contingut mínim de ciment i relació màxima aigua/ciment, validant les dosificacions 

Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el formigó resultant de les 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ

Documentals:

s les 

Operatius:
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anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies.

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra.

ASSAIGS DE LABORATORI

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les 

Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art.  88)
Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art.  88)

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i els 

Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art.  28.2)
Ió-clorur total (EHE, art.  30.1)
Densitat (UNE 83317/91)
Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89)

FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL

les condicions indicades 

plànols. És a dir: (veure EHE, art.  69.2.8)

Element a construir:

Designació del formigó per propietats:
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2):
Resistència (EHE, art.  39.2):
Consistència (EHE, art.  30.6):
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2):

Designació del formigó per dosificació:

Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2):
Consistència (EHE, art.  30.6):
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2):

Contingut mínim de ciment (EHE, art.  37.3.2):
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-97):

Altres característiques:

Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3):
Modalitat dels assaigs de control (EHE, art.  88):

En cas
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ

Documentals:

Es controlarà la corres
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e pot ser un distintiu oficialment reconegut o un 
certificat CC-EHE (EHE, art.  81).

Operatius:

en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots indicat 
anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies.

NE 83300/84).
-EHE, es 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra.

ASSAIGS DE LABORATORI

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les 
normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de toleràncie

Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88)
Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88)

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i els 

Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2)
Ió-clorur total (EHE, art. 30.1)
Densitat (UNE 83317/91)
Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89)

pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85)

de condicions, pressupost i plànols: És a dir:

Designació (EHE, art. 31):
Diàmetres:
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1):
Altres característiques:

, firmat per una 
persona física (EHE, art. 90.1).
Nivell de control (EHE, art. 90):

forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ

Documentals:

Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la com
projecte.

-EHE, es 
del fabricant (EHE, art. 31.5.1).

Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets en un laboratori 

En barres corrugades i
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Operatius:

En barres corrugades i malles electrosoldades, es rea

-
(control a nivell normal).

En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs per cada diàmetre principal 
art. 90.3) (control normal).

Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs de comprovació.
-EHE i sota 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra.

ASSAIGS DE LABORATORI

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada 

Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5)
Càrrega de trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5)
Allargament en trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5)
Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5)

2/80) (EHE, art. 90.5)

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, 

Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5)
Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2)

ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES

condicions, pressupost Norma Básica de la Edificación. Estructuras de 
acero en edificación -EA-95). És a dir:

Classe (NBE-EA-95, art. 2.1.1):
Sèrie (NBE-EA-95, art. 2.1.6.1):
Tipus i ubicació indicats als plànols.

Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul (NBE-EA-95, art 3.1.5):
Criteri de divisió de lots (NBE-EA-

t.

forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:
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CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ

Documentals:

Es controla
-EA-95.

Operatius:

-EA-95.
-EA-95.

Es comprovarà que els possibles de -EA-95.

ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat 
i amb les indi

Límit elàstic (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5)
Resistència a tracció (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5)
Allargament fins trencament (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5)
Doblegat sobre mandrí (UNE 7472/89) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5)
Resiliència (UNE 7475-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5)
Estat de desoxidació (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5)
Contingut de carboni en colada i producte (UNE 7014/50, UNE 7331/75, UNE 7349/76) (NBE-EA-95, art. 
2.1.3 i 2.1.5)
Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE 7029/51) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5)
Contingut de sofre en colada i producte (UNE 7019/50) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5)
Contingut de nitrògen en colada i producte (UNE 36317-1/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5)
Contingut de silici en colada i producte (UNE 7028/1 R75) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.7)
Contingut de manganès en colada i producte (UNE 7027/51) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.7)
Duresa Brinell (UNE 7422/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.8)

MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL

Norma Básica de la Edificación. Muros 
resistentes de fábrica de ladrillo -FL- Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos 
cerámicos en las obras de construcción -88) i que, en resum, són els següents:

Classe (vist o no vist: RL-88, apt. 3):
Tipus (massís, calat o foradat: RL-88, apt. 2):
Dimensions (RL-88, apt. 4):
Resistència a compressió (NBE-FL-90, art. 2.2 i RL-88, apt. 4.2):
Geladicitat (RL-88, apt. 4.2):
Distintiu de qualitat, segell INCE o equivalent (RL-88, apt. 6.6): En el cas de que no es demani, indicació 
expressa en aquest sentit

-88, identificant sempre el 

En cas 
forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ

Documentals:

Es controlarà, per a cad
-88.
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Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del fabricant de la resistència a 
-88.

Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, la 
certificació dels assaigs realitzats en laboratori, segons l -88.
Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, la vigència i 
documentació del distintiu de qualitat.

Operatius:

Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast -88.
-88.

-88.
Es comprovarà la inexis -88.

ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, 
amb la metodologia referenciada en el prim

Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1)
Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2)
Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2)
Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2)
Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2)
Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2)

SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS

característiques qu
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o 

pretensado - Instrucción de Hormigón Estructural

Per a les biguetes:
Tipus (armada, pretesada, ...):
Forma (semibigueta, ...):
Cantell:
Llum màxima:

Tipus (resistent o no):
Material (ceràmic, morter de ciment, ...):
Pel conjunt del sistema:
Intereix:
Distintiu de qualitat:

Coeficient de majoració de càrregues emprat en el càlcul (EF-96, art. 6.1 i EHE, art. 12):

forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ

Documentals:

Es comprovarà, per a cada sistema de sostre, -96.
Es sol·licitarà, per a cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant garantitzant les característiques 

-96. Aquesta comprovació no caldrà fer-la 
si el sistema de sostre te un distintiu de qualitat oficialment reconegut.

Operatius:
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F-96.

-96.
Es comprovarà la compat

-96.

ASSAIGS DE LABORATORI

article 9 
-96, en laboratori homologat i amb els criteris referenciats entre parèntesi:

Per les biguetes:

-96, art. 2 i EHE, art. 66, 67 i 37.2.4)
Armadures passives (EF-96, art. 2.1 i EHE, art. 31)
Armadures actives (EF-96, art. 2.2 i EHE, art. 32)
Quantia mínima (EHE, art. 42.3)
Armadura transversal (EHE, art. 44)
Formigó (EHE, art. 30)
Destesat i fissuració (EHE, art. 49)

Càrrega (EF-96, art. 3.1).
Resistència al foc (UNE 23727/90) (EF-96, art. 3.1).
Resistència a compressió (EF-

MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT TÈRMIC

en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure taula 2 de la NRE-AT-87 o taula 2.8 de la 
NBE-CT-79)

Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat, ...):
Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, EPS, XPS, argila expandida, perlita, escuma de 
poliuretà, suro, ...):
Densitat aparent:
Conductivitat tèrmica:
Gruix:
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CT-79, annex 5.2.2):
Altres característiques (NBE-CT-79, annex 5.1):

-CT-
arquitecte tècnic):

forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ

Documentals:

Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte, mitjançant la 

Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i toleràncies, segons que 
-CT-79.

Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda mitjançant la comprovació de 
-CT-79.

compliment de les característiques requerides, permetrà realitzar la recepció del material sense necessitat de fer 
-CT-79.
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Operatius:

Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat 
i amb la metodologia referenciada entre parèntesi:

Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76)
Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74)

MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT ACÚSTIC

Norma Básica de la 
Edificación. Condiciones acústicas en los edificios -CA-88). És a dir: (veure annex 4 de la NBE-CA-88)

Tipus de material (mantes, plafons, ...):
Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, suro, ...):
Densitat aparent:
Gruix:
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CA-88, annex 4.6.2):
Altres característiques (NBE-CA-88, annex 4.2.2):

-CA-

forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ

Documentals:

Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte, m
Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i toleràncies, segons que 

-CA-88.
Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda mitjançant la comprovació de 

-CA-88.

compliment de les característiques requerides, permetrà realitzar la recepció del material sense necessitat de fer 
-88.

Es comprovarà que la documentació tècnica del producte espe
constructiva, per tal de justificar la fitxa de compliment de la NBE-CA-

Operatius:

Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat 
i amb la metodologia referenciada entre parèntesi:

Aïllament a soroll aeri (UNE 74040/84)
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Materials absorbents acústics (UNE 74041/80)
1)

MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT CONTRA EL FOC

Norma 
Básica de la Edificación. Condiciones de protección contra incendios en los edificios -CPI-96). És a dir: (veure 
art. 13 de la NBE-CPI-96)

Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents, pintures o vernissos ignífugs, ...):
Gruix:
Classe de reacció al foc exigida:
Toxicitat:
Segell o Marca de Qualitat:
Altres característiques:

forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ

Documentals:

Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte mitjançant la 

Es controlarà que el fabricant o importador garantitza les característiques requerides per el compliment de la NBE-
CPI-96, mitjançant documents que recullin els resultats dels assaigs necessaris (NBE-CPI-96, art. 17.2 i 17.3). 
Aquesta documentació haurà de tenir una antiguitat inferior a 5 anys (NBE-CPI-96, art. 17.3.4).

que els documents que recullin els resultats dels assaigs realitzats en el laboratori mencionin explícitament que el 

-CPI-96.
Es comprovarà que el material rebut a 

Operatius:

Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat 
i amb la metodologia referenciada entre parèntesi:

Classe de reacció al foc dels materials de construcció (UNE 23727/90 1R)
Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 23093/81 1R)

Resistència al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE 23802/79)

POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU

Re -AT- Norma Básica de la Edificación. Condiciones 
térmicas en los edificios -CT-79). És a dir:

Tipus (veure taula 2 de la NRE-AT-87 o taula 2.8 de la NBE-CT-79):
Densitat aparent:
Conductivitat tèrmica:
Gruix:
Situació segons Ordre de 29/7/94 (*):
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Altres característiques (NBE-CT-79, annex 5.1):

En cas que no quedi expressament indicat, 
forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ

Tipus i classe de material (manta, plafó, ...; fibra de vidre, llana de roca, ...):

Documentals:

Es controlarà la correspondència entre la comanda, el producte acabat i allò especificat en el projecte, 
mitjançant la comprovació de la documentació lliurada pels productors de poliuretans in situ (aplicadors) i 
que serà la següent:
Per a situació A (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat):

nal, lliurat pel fabricant.
Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels controls (assaigs efectuats), 

omplert les 

Per a situació B (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat):

Certificat de control de recepció de

Per a situació C (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat)

Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels controls (assaigs efectuats), 

constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum de resultats que consten enregistrats al llibre 

Per a situació D (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat)

segell o marca de qualitat reconeguts, lliurat pel fabricant.

é es farà 
constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum de resultats que consten enregistrats al llibre 

Operatius:

En les situacions A i B es realitzarà prescriptivament el control de producte acabat següent:
Es farà la presa de mostres i contramostres necessàries per a la realització dels assaigs de compliment obligat, en 

E
29/07/94.
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra.
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ASSAIG DE LABORATORI

En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la 

Densitat (UNE 53215/91)
Conductivitat tèrmica (UNE 92201/89 i 92202/89)

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat 
i amb la metodologia referenciada entre parèntesi:

Resistència a compressió (UNE 53182/70)
Classificació del comportament de reacció davant el foc (UNE 23727/81)

(*) Situació A: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat
     Situació B: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat
     Situació C: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat
     Situació D: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat
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Detall
Projecte: SUBSTITUCIÓ DE GESPA ARTIFICIAL CAMP DE FUTBOL

Emplaçament
Adreça: Av Camí de Reus número 15
Codi Postal: 43760 Municipi: El Morell
Urbanització: Parcel·la: 9616303CF4691F0001DH

Promotor Ajuntament de El Morell
Nom: NIF:
Adreça: Plaça Era del Castell, 5
Codi Postal: 43760 Municipi: El Morell

Autor/s projecte
Nom: Enric Casanovas Ripoll Núm. col.: 52981-8

Enric Casanovas Ripoll

Signatura/es

Lloc i data: TARRAGONA a 19 de octubre de 2022

Visats oficials
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Introducció

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus 

manteniment que s'especifiquen a
continuació.

L'ús incorrecte i/o la no realitza

La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació.
L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 
funcional i estètic.
Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 
tercers amb la corresponent responsabilitat civil.
La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 
deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques.
Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 

ció atmosfèrica.
La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura. 

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que 
es destaquen:

Codi Civil.
Codi Civil de Catalunya
Llei ó
Co
Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre.
Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques.
Legislacions sobre els Règims de propietat.
Ordenances municipals.
Reglamentacions tècniques.

La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 del 21 
de juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels  Estatuts 
específics de la comunitat recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament de 
Règim Interior.

Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de propietaris, 
i estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca l'obligatorietat de 
mantenir en bon estat de conservació els elements constructius i les instal·lacions - siguin comunes o
privatives - i contribuir a les despeses generals d'explotació i manteniment de l'edifici, segons el seu 
coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal 
de l'edifici.

És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a 
Administradors de Finques col·legiats.

La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments 
Urbans 29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de 
l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer. 

És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats.

Sobre les instruccions d'ús i manteniment
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juntament amb el projecte el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de
mantenim els agents que han intervingut en el procés 

propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a -

Instruc

siguin o no 
propietaris - s zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït. 

Els usos previstos a la zona de camp d actuació es el d ús esportiu.
El projecte no preveu l construcció.

Instruccions de manteniment:

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 

funcionalitat. 

ran recollides en el Pla 
de manteniment. 
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els 

amb les disposicions legals aplicables i les 

terme el Pla de manteniment de l
programades pel seu manteniment.

Al llarg de la vida útil
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquest rà consignant al 

Fonaments Elements de contenció

I.- :

La fonamentació dels edificis i murs de contenció existents pot transmetre al terreny una càrrega 
limitada. Per no alterar la seva seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les 
condicions de càrrega i de salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edifici.

abilitació dels fonaments i/o dels 
elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal.

Incidències extraordinàries:

Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les 
condicions resistents del subsòl. 
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Les alteracions dels terrenys pr , entre 
altres) o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden 

afectar les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres.
Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun 
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament 

mesures adients.

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment p
de manteniment. 

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions: 

Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció.
Revisions d acord amb el grau 
de impermeabilització exigit.

Estructura

I.- :

l projecte. Per no 
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, 

r a les 
quals s'ha construït l'edifici.

Aquesta prescri s o obertures de forats en 
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre 
els existents (augment de les càrregues permanents), la incorp lements pesants (entre 
d'altres: caixes fortes, jardineres, p
forats en sostres per intercomunicació entre plantes. 

Les sobrecàr ús previst a les diferents zones 
rar els valors següents:

Càrrega 
uniforme

kN/m2 (Kg/m2)

Càrrega 
concentrada

kN - (Kg)

Càrrega 
lineal

kN/m-(Kg/m)

A Zones residencials 

A1

Habitatges habitacions en hospitals i 
hotels

2 (200) 2 (200)

Z
portals)

3 (300) 

o sobre la vor
menys altura

0,8 (80)

A2

Trasters 3 (300) 2 (200)
i evacuació (escales, replans i 

portals)
4 (400) 

o sobre la vora superior d
menys altura

0,8 (80)

B Zones administratives

Zones administratives 2 (200) 2 (200)

portals)
3 (300)

o sobr
menys altura

0,8 (80)

C

Zones de reunió 
(llevat les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D)

C1

Zones amb taules i cadires 3 (300) 4 (400)

o so
menys altura

0,8 (80)

C2

Zones amb seients fixes 4 (400) 4 (400)

menys altura
0,8 (80)
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C3

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
mo
públics, adm
en museus, etc.

5 (500) 4 (400)

o sob
menys altura

1,6 - (160)

C4

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5 (500) 7 (700)

menys altura
1,6 - (160)

C5

ció (sales de concert, estadis, 
etc.)

5 (500) 4 (400)

Baranes, 

menys altura
3 - (300)

D
Zones comercials D1 Locals comercials 5 (500) 4 (400)

D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5 (700) 7 (500)

E
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN 3.000Kg) 2 (200) 20 (2.000)
Baranes, força horitzontal aplicad e

t si està a menys altura
1,6 - (160)

F
Cobertes accessi 1 (100) 2 (200)

ent si està a menys altura
1,6 - (160)

G
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1 (100) 2 (200)
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 (200)
Baranes, força horitzontal aplicada a 

element si està a menys altura
0,8 (80)

Balcons volats per tots 
......... 2 (200)

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals

zones privades 1 (100)
zones públiques 3 (300)

càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ........

càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) .........

Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI NO

Característiques de vehicles especials: ........

Les accions permanents, les deformacions admeses - ny - així
com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan 

En el cas aració o re
el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 

similars característiques als originals.

Neteja:

En c

instruccions

Incidències extraordinàries:

Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han 

S'avisa ici si es detecten lesions (oxidacions, 
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves 
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre 
d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes.
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II.- Instruccions de manteniment:

manteniment. 

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions: 

.
Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.).

Instal·lació d'aigua

I.- :

utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 

La instal·lació de rec es connectarà a la instal·lació d aigua de l edifici de la piscina municipal
existent.

Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a 
la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons 
dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat.

Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els 
tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc 
per a penjar-hi objectes.

Els habitatges i/o locals tenen diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus de pas, que alimenten 
les diferents zones humides (cuina, banys, safareig, etc.) i que permeten independitzar-los en cas 

al:
Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de 
fins a 15 litres d'aigua per aixeta. 

istemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en 
aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels 
inodors o, si s
No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a omplir la 
banyera. La rentadora i rentavaix

I

a reforma, reparació o rehabilitació que afectin les 
instal·lacions comunes caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i 

del municipi així ho especifica). 

Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci amb un instal·lador especialitzat i 
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Neteja: 

de 6 mesos es tancarà la seva 
connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en 

Incidències extraordinàries:

responsables del mantenim
Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció 
continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden 
lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny.

igua o d' una inundació caldrà:
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada.
- Desconnectar l'electricitat.
- Recollir tota l'aigua.
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local 

o zona com a les veïnes.
- Fer reparar l'avaria.
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a

tercers.
En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que 
es glacin.

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents compo
manteniment.

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions: 

Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines.
Els grups de pressió dels sistemes de sobre-

fabricant.

El mantenim fins a la 
clau de pas dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de 
propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situa

a l'usuari.

Instal·lació d'electricitat

I.- :

La i mantenint-se les 
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s
instal·lació.
La connexió a la instal·lació d electricitat es farà a la caixa existent que està situada a la façana 
lateral dels vestuaris actuals del camp de futbol.

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot 
consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de 
cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar de forma simultània - la potència 
màxima admesa per la instal·lació.

Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
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Transformació de l'empresa de subministramen s al local on estigui ubicat serà exclusiu del 
personal de la mateixa.

bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents : 
L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència 
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada.
L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament 

ments de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts. 
L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 

ompro interruptor diferencial desconnecta la instal·lació. 
Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor 
omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues. 

En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA de l'habitatge. Si es vol deixar algun 

tèrmics dels altres circuits.

No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits. 
S'extremaran les mesures per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells elèctrics, 

Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent.

Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La 
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable.

Intervencions durant la vida útil de :

ió o rehabilitació de les instal·lacions 
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 
de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva 

al·lador autoritzat. 

ltres aparells fixos que modifiquin 
les distàncies mínimes de seguretat.

Si
potència contractada i amb una empresa autoritzada.

Neteja:

Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit
corresponent.

Incidències extraordinàries:

Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades 
'avisar als responsables de manteniment per tal de 

que es facin urgentment les mesures oportunes. 
Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un 
altre tipus de combustible. 

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents co
Pla de manteniment. 

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions: 
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Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors.
Depenent de l de la pot
instal·lació. 

Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació.

Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants.

El manteniment de la instal·lació ectricitat situada entre la caixa general de protecció de l'edifici 
i el quadre de dispositius de comandament i protecció dels espais privatius (habitatge o local) 
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació 

correspon a l'usuari.

Instal·lació de desguàs

I.- :

s:

per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
yat la instal·lació.

ies on llençar elements (bosses, plàstics, 
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids 
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de 
desguàs.

En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o 
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los.

Intervencions dur

forma, reparació o rehabilitació de la xarxa de 
desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 

empresa especialitzada.

Si es modifica la instal·lació privativa interior, 
una empresa especialitzada. 

Neteja:

Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses de netejar i, per 
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua. 

Incidències extraordinàries:

Si es detecten males olors (que pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels 
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs 
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables 
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de 
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot 
malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl.

in obstruc
revisaran els sifons i les vàlvules.
Les alteracions 

) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els 
escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs.
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II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment 
el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions: 

Revisió de la instal·lació.

Revisió i netej
b

Gespa artificial

I.- :

1. INFRAESTRUCTURA: 
Pavimentació dels accessos. 

Disposició de renta-sabates a la sortida dels vestidors. 
Disposició dels estris de neteja adequats: vehicle petit, estora, raspalls, etc. 
Accés directe des del carrer per poder realitzar les tasques de manteniment. 
Magatzem a nivell del camp. 

Exigir als usuaris la utilització de calçat adequat. 
Prohibir menjar i fumar dins del camp. 

3. FORMACIÓ DEL PERSONAL: 
Ronda diària de revisió del material esportiu, paviment de gespa artificial, xarxes, tanca 
perimetral, canaletes de desguàs, reg, enllumenat i vestidors. 
Control i anotació dels usuaris. 

Anotació en els llibres
Seguiment dels consums. 
Custòdia de la documentació tècnica necessària i del Pla de manteniment. 
Realització de les tasques de manteniment normatiu i custòdia de la documentació exigida per la
legislació vigent: UNE EN, REBT, RITE, Prevenció i control de la Legionel·losi, riscos laborals. 
Identificació dels proveïdors dels components del paviment. 
Coneixement dels productes de neteja i de la seva utilitat. 

4. NETEJA: 
Retirada diària de f

Neteja de les canaletes de recollida i reposició dels grànuls de cautxú desprès de cada pluja i al 
menys un cop a la setmana. Hi ha qui ho fa diàriament. Fer-ho en excés o amb estris inadequats 
pot deteriorar la fibra de la gespa artificial. 
Neteges puntuals amb aigua a pressió, cloroetilè o dissolvents específics. 
Neteja en profunditat, amb retirada del cautxú i la sorra, rentat i reposició dels replens. Precisa 
maquinària especialitzada, per la qual cosa ha de contractar-se. 

5. DESINFECCIÓ: 
Tractaments a
una periodicitat trimestral, semestral o anual.

6. REVISIÓ ANUAL:
Per part del subministrador del paviment, amb redacció d informe i realització dels treballs que 
consideri necessaris. Imprescindible per tal de gaudir de la garantia contractada.
Avaluació per un laboratori acreditat del manteniment dels paràmetres establerts per les normes 
UNE EN de paviments esportius.
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PLA DE MANTENIMENT

General <1 
any

cada 
any

cada 
2 a.

cada 
3 a.

cada 
4 a.

cada 
5 a.

cada 
10 a.

cada 12 a.

Fonaments <1 
any

cada 
any

cada 
2 a.

cada 
3 a.

cada 
4 a.

cada 
5 a.

cada 
10 a.

cada 12 a.

Murs de contenció parcialment estancs
Comprovació del correcte funcionament dels canals i baixants d'evacuació C (1) .- HS 1 Cap 6.1

Estructura <1 
any

cada 
any

cada 
2 a.

cada 
3 a.

cada 
4 a.

cada 
5 a.

cada 
10 a.

cada 12 a.

Inspecció general de l'estructura TC

Revisió general dels elements que protegeixen l'estructura C

Reposició pintura de protecció sobre formigó estructural vist C

Reposició pintura de protecció sobre acer  estructural vist C

Instal·lació d'aigua <1 
any

cada 
any

cada 
2 a.

cada 
3 a.

cada 
4 a.

cada 
5 a.

cada 
10 a.

cada 12 a.

LEGIONEL·LOSIS R.D.. 865/2003

Neteja buneres de cambra de comptadors  6 m C .- HS 5, 7.3
Neteja buneres de cambra de grups de pressió  6 m C .- HS 5, 7.3
Neteja buneres de cambra de tractament d'aigües.  6 m C .- HS 5, 7.3

Instal·lació d'il·luminació <1 
any

cada 
any

cada 
2 a.

cada 
3 a.

cada 
4 a.

cada 
5 a.

cada 
10 a.

cada 12 a.

Reposició de làmpades ( Font duració hores: IDAE )
Incandescència estàndard (  1.000 h ) .- HE-3, 5.1

Incandescència halògena ( 2.000  5.000 h ) .- HE-3, 5.1

Fluorescència ( 14.000  18.000 h ) .- HE-3, 5.1

Vapor de mercuri (  14.000 h ) .- HE-3, 5.1

Halogenurs metàl·lics ( 6.000  12.000 h ) .- HE-3, 5.1

Sodi alta pressió (  18.000 h ) .- HE-3, 5.1

Neteja de lluminàries
Lluminàries protegides .- HE-3, 5.1
Lluminàries desprotegides .- HE-3, 5.1

Neteja de la zona il·luminada
Zones d'ús comú .- HE-3, 5.1

Recintes no habitables .- HE-3, 5.1

Xarxa de desguàs <1 
any

cada 
any

cada 
2 a.

cada 
3 a.

cada 
4 a.

cada 
5 a.

cada 
10 a.

cada 12 a.

Comprovació periòdica de l'estanquitat general de la xarxa amb les seves possibles fuites, l'existència d'olors i el
manteniment de la resta d'elements.

C .- HS 1 Cap 6.1

Sifons
Neteja pots sifònics  6 m C .- HS 5, 7.3
Xarxa de col·lectors penjats
Revisió C .- HS 5, 7.4
Elements de connexió, arquetes
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Neteja arquetes bunera C .- HS 5, 7.4
Neteja arquetes de peu de baixant (6) C .- HS 5, 7.5
Neteja arquetes de pas (6) C .- HS 5, 7.5
Neteja arquetes sifòniques (6) C .- HS 5, 7.5
Elements especials de connexió, separadors de greix
Neteja separadors de greix  6 m C .- HS 5, 7.6
Elements especials de connexió, separadors de fangs
Neteja separadors de fangs  6 m C .- HS 5, 7.6
Elements especials, Sistema de bombeig i elevació
Neteja pous i bombes d'elevació C .- HS 5, 7.4
Elements especials, Vàlvules antiretorn
Neteja vàlvules antiretorn C .- HS 5, 7.4
Xarxa drenatge 
Comprovació de l'estat de neteja C(2) .- HS 1 Cap 6.1 Es

podria col·locar a
contacte terreny

 Neteja d'arquetes C(2) .- HS 1 Cap 6.1
Comprovació de les bombes de buidat C(2) .- HS 1 Cap 6.1

.- SE 2.3.3

.- SE-A, 13.2.1

.- SE-A, 13.2.2

.- SE-A, 13.1.1

.- SE-A, 13.1.2

.- HS 4 , 7.3.1
Instal·lació d'aigua
Les operacions de manteniment recolliran detalladament les prescripcions contingudes en el R.D.. 865/2003, sobre criteris higiènic-sanitaris per la prevenció i el control de la legionel·losi, i
particularment tot el referent al seu Annex 3.

Gespa artificial

Estructura

a) el tipus de treballs de manteniment a efectuar;
b) llistat dels punts que requereixin un manteniment particular;

d) un programa de revisions.

Acer

Les periodicitats de manteniment s'ajustaran als terminis de garantia declarats pels fabricants (p.ex. pintures)

Les edificacions convencionals d'edificació industrial (naus, coberts, etc.) resulten normalment accessibles per a les inspeccions. Si l'estructura esta dins d'un espai interior i no agressiu, la
periodicitat de les inspeccions serà la citada a l'apartat anterior.

Les estructures convencionals d'edificació situades en ambients normals i realitzades conforme al CTE, no requereixen un nivell d'inspecció superior al que deriva de les inspeccions
tècniques rutinàries dels edificis. Es recomanable que aquestes inspeccions es realitzin al menys cada 10 anys. En aquest tipus d'inspeccions s'identificaran:
I. els símptomes de danys estructurals que normalment seran de tipus dúctil que es manifesten en danys als elements no estructurals (p.ej. : deformacions excessives que generen les fissures
als tancaments).

Es convenient que es realitzi una inspecció especifica de destinada a la detecció de lesions de caràcter fràgil com els que afecten a seccions o unions, danys que no es poden
manifestar a traves dels seus efectes en altres elements no estructurals. Es recomanable que aquestes inspeccions es realitzin al menys cada 20 anys.

El manteniment de l'estructura es farà extensiu als seus elements de protecció, especialment als de protecció vers l'incendi.
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Raspatllat de la gespa en sentit contrari a la direcció de les fibres amb mitjans mecànics 6 m U

Reomplir punts de penalti i zones sneibles a la pèrdua de material 15 díes U

Neteja superficial amb bufador i mitjans humasn 7 díes U

Verificació de l'encolat de les juntes i reparació en cas necessari E

Neteja profunda del terreny de joc amb maquinària especialitzada E

Descompactació del terreny dejoc amb maquinària especialitzada E

Tractament herbicida químic del terreny de joc E

Control de qualitats esportives: absorció d'impactes, deformació vertical, energia de restitució i desplaçament de la 
pilota. 

E

Aportació de reblert E

Informe de estat de rec E

EIC - Empresa d'inspecció i control concessionària de la Generalitat de Catalunya
TC - Tècnic competent
U - Usuari

C - Constructor
E -  Empresa especialitzada

Llegenda
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rojecte informa a les empreses o autònoms que participen en la realitza rtes econòmiques parcials 
o totals d
documents com ara la memòria, plec de condicions, annexes i plànols.

Per tot això, adverteix que, la descripció lingüística de l susceptible 
pretació 

d ncances que, en tot cas hauran de ser totalment verificades i contrastades en els altres documents 
projectuals.

Així doncs, conceptes com el subministrament i la col·locació i posada en funcionament de les diferents unitats i 
compon bra cal considerar-los com a principi general inclòs en aquest document. Així mateix, és un principi 
fonamental inclòs la realitz
perfecte estat constructiu i de funcionaments totes les des.

Al respecte de les quantita fres es consideren aproximades, mai exactes. El 
fet de desglossar les diferents mesures i indicar-ne les mesures parcials te per objectiu, facilitar a l
la verificació de les diferents mides (unitats, ample, llarg i gruix) i la possible o

tudiat detingudament 
tots els docum

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV AMIDAMENTS
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
SUBSTITUCIO DE GESPA EXISTENT PER NOVA GESPA
43760 - EL MORELL

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 22C07
Capítol 01  TREBALLS PRELIMINARS

1 FJS2Z009 u Desmuntatge de cano de rec existent metal·lic, inclos desmuntatge d'accessoris i elements diversos en l'interior
de l'arqueta, inclosa p.p de col·locacio de taps protectors, aplec de material i transport manual a magatzem.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 K21BZ001 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, inclosa pp. de daus de recolzament amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 barana canto nord 1,000 63,950 63,950

TOTAL AMIDAMENT 63,950

3 K21BZ002 m2 Desmuntatge de reixat de nylo de fina a 5 m d'alçaria inclosa p.p de posts metal·lics i ancoratges, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització posterior, inclosos treballs per a posterior muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desmuntatge per a petita ampliacio 20
cm

1,000 40,200 4,500 180,900

TOTAL AMIDAMENT 180,900

4 F21QA98Y u Retirada de porteria de futbol, càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
per a posterior reutilització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porteries grans 2,000 2,000
2 Porteries petites 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 F21QBB0Z u Retirada de banqueta existent a base de material ceràmic i coberta lleugera, càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 banquetes prefabricades 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porcio de camp a ampliar (nord) 1,000 64,000 0,200 0,150 1,920

TOTAL AMIDAMENT 1,920

7 K2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
SUBSTITUCIO DE GESPA EXISTENT PER NOVA GESPA
43760 - EL MORELL

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porcio de camp a ampliar (nord) 1,000 64,000 64,000

TOTAL AMIDAMENT 64,000

Obra 01 PRESSUPOST 22C07
Capítol 02  DESMUNTATGE DE GESPA EXISTENT I REAPROFITAMENT

1 K22JZ099 m2 Desmuntatge de gespa existent amb maquina específica que eleva el rotlle de gespa i permet la formació de
rulls de 2m d'amplada i de llarg l'equivalental ample del camp de F-11. Els rotlles es transportaran a una planta
especialitzada per separar els elements de reblert, sorra i cautxú i per altra banda la gespa, en una instal·lació
tancada per evitar la dispersió de microplàstics. Els reblerts per separat de sílice i SBR per el seu posterior
reaprofitament previ estudi de denstitat i volumetria a càrrec laboratori extern homologat conforme es apte. La
sorra es rentarà per posterior utilització a la mateixa obra. Els rulls gespa enretirats quedaran acopiats i ben
paletitzats amb cinta plàstica a la mateixa instal·lació en rulls de 2 m ample i la longitud pertanyent a l'amplada
del camp F-11.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gespa a desmuntar 1,000 105,050 63,940 6.716,897

TOTAL AMIDAMENT 6.716,897

2 K2R5Z009 m3 Carrega i transport de residus de gespa en rotlles a instal·lació de transferència i reutilització de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gespa a desmuntar (sup x grueso) 1,000 6.716,000 0,070 470,120
3 Caucho 0,4 T/m3 de densidad
4 caucho (16 kg/m2) campo (0,016

T/m2)
0,400 6.716,000 0,016 42,982

TOTAL AMIDAMENT 513,102

3 E2RAZ009 m3 Partida a justificar i documentar de la Gestio de residu acreditada amb CERTIFICAT DE REUBICACIO DE
RESIDU a centre de recollida, magatematge i transferència per a reimplantació en altra obra de residus de
gespa i cautxu recuperats del desmuntatge del camp de futbol per a ser tranferits a altres usos. Es tracta de
residu no subjecte al canon de residus que caldra justificar per part de l'adjudicatari amb el corresponens PLA
DE GESTIO DE RESIDUS de l'obra.

En cas de que l'ajudicatari que es fa posseidor i propietari del residu no sigui capaç de gestionar el residu com
a subproducte perr evitar la deposició ginal controlada assumirà el carrec final de la despesa del cànon.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gespa a desmuntar (sup x grueso) 1,000 6.716,000 0,070 470,120
3 Caucho 0,4 T/m3 de densidad
4 caucho (16 kg/m2) campo (0,016

T/m2)
0,400 6.716,000 0,016 42,982

TOTAL AMIDAMENT 513,102

Obra 01 PRESSUPOST 22C07
Capítol 03  NOU PAVIMENT DE GESPA

1 M9H1Z001 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb
betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 5 cm de gruix, estesa i
compactada manualment. Inclou treballs i petitsmaterials necessaris per el correcte cosit i unio amb el paviment
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
SUBSTITUCIO DE GESPA EXISTENT PER NOVA GESPA
43760 - EL MORELL

AMIDAMENTS Pàg.: 3

asfàltic existen

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsio petits estancaments aigua 20,000 10,000 200,000
2 Refer 20 cm laterals allargament 1,000 64,000 0,200 12,800

TOTAL AMIDAMENT 212,800

2 F9P9Z001 m2 Subministre i instal·lació de base elàstica prefabricada en llosetes intercanviables en forma de puzle procedents
de plàstics reciclats de joguines i sense emissions tòxiques de cap tipus
Mides de les peces 2,25 x 0,90m o mida similar ruix mínim 20mm.
Pes mínim/m2 3.000grs. Tassa d'infiltració de l'aigua 72.000 mm/hora.
25 anys garantia del fabricant. Producte testat amb assaig lisport mínim 60.000 cicles
Producte amb certificació de laboratori homologat UNE EN 15330-1:2014  i NFP 90-112.

Sense utilitzar aditivus per unic la capa d'escuma de polietilé i sl copos o troços d'escumes redundants
emprades  en una sola fulla.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTA GESPA 1,000 105,080 64,080 6.733,526

TOTAL AMIDAMENT 6.733,526

3 F9PGZ002 m2 Subministre i instal·lació de gespa artificial combinada(solució final 60 mm alçada) dissenyat especialment per a
la pràctica del futbol i la reducció del desplaçament i del efecte d'esquitxada o ´´splash´´ del material granulat
gràcies al combinació de fibres monofilament i fibril·lades a diferents puntades de polietilè d'alta densitat. La
gespa ha de ser produïda en empresa que disposi de certificació ISO 9000 i ISO 140000.

La configuració de la gespa serà la següent:
Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, llastrada amb aprox. 32 kg/m2 de sorra de sílice
arrodonida, neta i seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i minim de 7 kg/m2 de granulat sintètic 100% provinent de
plàstic reciclat de fil de gespa artificial recuperada innocu amb certificat EN 71-3:2014-10 Safety of toys de
granulometria 2-2,5 mm. Fil de polietilè teixit sobre un backing amb pes mínim de 1.250 gr/m2 especialment
reforçat 100% polipropilè. Servit en rulls de mínim 4 m d'amplada.

Col·locació mitjançant encolat de juntes dels rulls amb adhesiu de poliuretà bicomponent (PU). A sobre de una
banda geotèxtil impermeable de 30 cm d'ample. Fibra d'unió encolada que portarà tractament anti UVA resistent
a la calor i al gel .La gespa artificial es subministrarà en rotllos de 4 metres d'ample per l'amplada del camp de
llarg,

Marcatge de línies de Futbol 11 en color blanc de 10 cm. D'amplada i pel futbol 7 en color groc o blau, amb el
mateix material que la gespa verda en 8 cm d'ample, en compliment de la reglamentació de la RFEF. Aquests
paràmetres mínims s'hauran de certificar segons resultat de la prova als assajos de laboratori requerits. Sistema
de gespa artificial homologat amb certificat FIFA QUALITY, FIFA QUALITY PRO, WR22, NFP 90 -112 i EN
15330-1.Gespa artificial i base elàstica prefabricada amb certificat de reciclabilitat de tots els seus components
del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte.
Amb acreditació del Certificat EUCERTPLAST per part del fabricant del fil de la gespa artificial com a productor
que compleix amb la Norma EN 15343:2007 de traçabilitat i avaluació en els seus procediments mitjançant la
utilització de plàstics reciclats provinents de gespa artificial recuperada de camps desmuntats. Inclou verificació
segons norma assaig UNE-EN 15330-1:2014 propietats biomecàniques del camp acabat. El conjunt de gespa i
base elàstica haurà de ser compatible i homologada pel fabricant i complir en conjunt amb la UNE-EN
15330-1:2014.

En qualsevol cas i seguint les recomanacions de la R.F.E.F., els camps hauran de complir amb allò exigit a la
norma UNE-EN 15330-1, a l'apartat específic per a futbol, així com les especificacions pròpies del reglament de
joc (Art. 265.1).

Aquests paràmetres míninms s'hauran de certificar segons resultat de la prova als assajos de laboratori
requerits. Sistema de gespa artificial homologat amb certificat FIFA QUALITY- FIFA QUALITY PRO, NFP 90
-112 i EN 15330-1. , Greenguard & Greenguard Gold

Gespa amb certificat de reciclabilitat de tots els seus components del CSIC (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte. Amb acreditació del Certificat
EUCERTPLAST per part del fabricant del fil de la gespa artificial com a productor que compleix amb la Norma
EN 15343:2007 de traçabilitat i avaluació en els seus procediments mitjançant la utilització de plàstics reciclats
provinents de gespa artificial recuperada de camps desmuntats. Inclou verificació segons norma assaig En
15330-1 propietats biomecàniques del camp acabat.
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
SUBSTITUCIO DE GESPA EXISTENT PER NOVA GESPA
43760 - EL MORELL

AMIDAMENTS Pàg.: 4

La gespa muntada en el conjunt de la solució constructiva flexible amb base elàstica ha de ser capaç de
superar els assajos que es defineixen i amb els intervals de resultats que la DF estimi més favorables
globalment.

Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma
UNE-EN 13036-4
Determinació de l'absorció d'impactes d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN
14808
Determinació de la deformació vertical d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN
14809
Determinació del comportament vertical d'una pilota o baló sobre un paviment esportiu de gespa artificial,
segons la norma UNE-EN 12235
Determinació de la regularitat superficial d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN
13036-7
Determinació del rebot angular d'una pilota de tennis sobre un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 13865
Determinació del comportament al rodament del baló sobre un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 12234
Determinació de la resistència rotacional d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN
15301-1
Determinació de la infiltració d'aigua d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN 12616
Determinació de l'alçària de caiguda crítica d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN
1177

La desviació dels valors obtinguts en els assaigs de laboratori de les mostres respecte al que s'indica a la fitxa
tècnica del producte no ha de superar el spercentatges següents:
Propietat                                                                 Norma                    Desviació (%)
a) Pes de la moqueta per unitat d'àrea          UNE 40293             10
b) Pes de fil per unitat d'àrea                UNE 40243             10
c) Longitud del fil sobre el geotèxtil o ´´backing´´     UNE 40257               5
d) Nombre de puntades per unitat d'àrea        UNE 40258             10
e) Granulometria de la sorra              EN 933                   10
f) Granulometria del material eslàstic de farcit     EN 933                   10

A més el laboratori verificarà que:
g) La sorra de farcit és de cantells arrodonits
h) El percentatge dels fins del material elèstic del farcit (Ø<0,5mm) és inferior al 5%
Si elmaterial de farcit conté material reciclat, es verificarà que:
i) El pes de partícules de metall és inferior al 0,01%
j) El pes de reste tèxtils és inferior a l'1%

Part de la sorra de sílice(aprox 18 kg/m2) procedira de reciclatge de la propia obra del reciclatge total de
cautxu, arena i gespa definits en l'apartat de desmuntatges i enderrocs. Per tant, l'aportació de material nou de
sorra de silice es de 14 kg/m2. Estarà previament rentada en una planta especialitzada en una instal·lació
tancada, d'acord les especifiacions de desmuntatge de la gespa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GESPA 1,000 105,080 64,080 6.733,526

TOTAL AMIDAMENT 6.733,526

4 F96511CD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada fons camp futbol 1,000 65,000 65,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

231 de 328



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
SUBSTITUCIO DE GESPA EXISTENT PER NOVA GESPA
43760 - EL MORELL

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Obra 01 PRESSUPOST 22C07
Capítol 04  XARXA DE SANEJAMENT

1 LDH11010 u Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb introducció manual de
mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió
cisterna

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1 1,000 1,000
2 Tram 2 1,000 1,000
3 Tram 3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 K5ZR1010 m Neteja de canal i desembussament de gàrgoles i baixants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desmuntatge 2,000 106,000 212,000

TOTAL AMIDAMENT 212,000

3 ED5HZ009 m Desmuntatge de reixa perimetral de la canal existent de formigó polímer fixada amb tornilleria, incoosa neteja i
aplec de material i transport manual a magatzem provisional, i posterior muntatge a obra inclosa p.p de
tornilleria nova.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desmuntatge 2,000 106,000 212,000

TOTAL AMIDAMENT 212,000

Obra 01 PRESSUPOST 22C07
Capítol 05  XARXA DE REC

1 FJS2601Z u Canó de reg emergent, amb radi de coberture 30 a 50m, amb co de plàstic, amb connexió de diàmetre 2´´,
sense vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reg 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 PALZ0002 u Partida alçada a justifcar per a la connexió dels nous aspersors emergents i connexió a la xarxa de rec existent,
amb tub de polietilè a pressió amb unions soldades, incloses proves de funcionanent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a dipósit 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 22C07
Capítol 06  REPARACIO DE PAVIMENT PERIMETRAL DE FORMIGO

232 de 328



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
SUBSTITUCIO DE GESPA EXISTENT PER NOVA GESPA
43760 - EL MORELL

AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 F9365M51 m3 Base de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 allargament estadi 1,000 65,000 0,200 0,200 2,600

TOTAL AMIDAMENT 2,600

2 E9Z2Z005 m2 Rebaixat del paviment de formigó o pedra per eliminar rebabes i bonys en el formigón fins assolir una superfcie
plana que ambv regle de 2 m no tingu diferencies de mes de 5 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1.090,000 1.090,000

TOTAL AMIDAMENT 1.090,000

3 L9GRUP10 m Segellat de fissures en paviment de formigó de zona esportiva, amb sanejat dels llavis, neteja de la fissura amb
aire a pressió, i aplicació de massilla de poliuretà amb una pistola d'injecció manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fissures 100,000 2,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

4 E9M1111M m2 Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1.090,000 1.090,000

TOTAL AMIDAMENT 1.090,000

Obra 01 PRESSUPOST 22C07
Capítol 07  INSTAL·LACIO ELECTRICA

1 JGVD8D01 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de connexió a terra, segons exigències del Projecte i
del REBT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 22C07
Capítol 08  EQUIPAMENTS

1 J060BC0P u Extracció amb sonda rotativa de 100 mm de diàmetre i 250 mm de llargària, tall, recapçament i assaig a
compressió d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 per ancoratges posts reixat nylo 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000
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2 KQS2Z001 u Muntatge de porteries existentes aplegades a obra per a futbol 11 amb arquets del darrere, dimensions interiors
7,32 m x 2,44 m, fabricades en alumini extrusionat de secció circular, dotades a la part posterior de doble canal
per a la fixació dels arquets i ganxos fabricats en poliamida per a les xarxes, fins i tot ancoratges de PVC i
xarxes de niló. Les porteries han de complir amb la norma UNE-EN 748:2013+A1 segons assajos no inclosos
en aquesta partida. En cas d'incompliment de normativa es colocaran porteries noves.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NOVES PORTERIES 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 KQS2Z002 u Muntatge de parell de porteries aplegades a obra abatibles sobre suports fixos per a futbol 7, dimensions
interiors 6,00 m x 2,00 m, compostes per un marc de porteria fabricada en alumini extrusionat de secció circular
nervada de 120 mm de diàmetre i un sistema d'abatiment format per dos braços telescòpics i dos pals del
darrere com a punts de gir, fins i tot ganxos de poliamida per a la subjecció de les xarxes, elements de fixació i
xarxes de niló. Les porteries han de complir amb la norma UNE-EN 748:2013+A1 segons assajos no inclosos
en aquesta partida. En cas d'incompliment de normativa es colocaran porteries noves.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NOVES PORTERIES 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FQ12Z003 u Subministre i col.locació de joc de quatre banderins de corner abatibles per camp de futbol 11, amb excavació
de dau de formigó 20x20x30cm, inclosa formació de dau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 FQ12Z001 u Subministre i col.locació de pals de 6m d'alçada per a xarxa de protecció. Pal de subjecció al fons de futbol a
base de tub d'acer de diàmetre 100mm i 3mm de gruix i 6 m d'alçada i separació màxima entre pals de 5m,
revestits amb pintura de color blanc. Inclou realització de sabata de formigó per ancoratge. Xarxa fixe de
protecció per zones situades darrera les porteries, nilo amb trama de 100x100mm i cordó de 3,5mm, subjectada
i tensada als pals per formar barrera atura-pilotes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canto curt 30 2,000 7,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

6 FQ12Z002 m2 Subministre i col·locació de Xarxa fixe de protecció de fons per zones situades darrera les porteries i laterals ,
de polipropilé amb trama de 100x100mm i cordó de 3,5mm, subjectada i tensada als pals per formar barrera
atura-pilotes fins i tot cables per tensat, mosquetons i petit material, completament col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fons porteries 2,000 30,000 6,000 360,000

TOTAL AMIDAMENT 360,000

7 FQ12Z009 u Muntatge de banqueta reglamentària existent magatzemada a obra, inclosa p.p de petits materials i accesoris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Banquetes existents 2,000 2,000
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 22C07
Capítol 09  GESTIO DE RESIDUS

1 K2R64267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOLERA
2 Porcio de camp a ampliar (nord) 1,000 64,000 0,200 0,200 2,560
3 VORADA
4 Porcio de camp a ampliar (nord) 1,000 64,000 0,200 0,080 1,024
5 REBAIX FORMIGO
6 Rebaix per a potserior pintat 1,000 1.090,000 0,005 5,450

TOTAL AMIDAMENT 9,034

2 K2RA75A1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOLERA
2 Porcio de camp a ampliar (nord) 1,000 64,000 0,200 0,200 2,560
3 VORADA
4 Porcio de camp a ampliar (nord) 1,000 64,000 0,200 0,080 1,024
5 REBAIX FORMIGO
6 Rebaix per a potserior pintat 1,000 1.090,000 0,005 5,450

TOTAL AMIDAMENT 9,034

3 K2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 residus embalatges nou camp futbol
3 1,000 50,730 50,730

TOTAL AMIDAMENT 50,730

Obra 01 PRESSUPOST 22C07
Capítol 10  CONTROL DE QUALITAT

1 J9VTCA0Z u Jornada tècnic topògraf per replanteig i comprovació de nivells i límits camp de futbol.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J9VTC102 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN
13036-4. Assaig in situ per part de laboratori  acreditat per ENAC.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mostreig a elegir per DF 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 J9VTC203 u Determinació de l'absorció d'impactes d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN
14808

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mostreig a elegir per DF 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 J9VTC304 u Determinació de la deformació vertical d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN
14809. Assaig in situ per part de laboratori  acreditat per ENAC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mostreig a elegir per DF 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 J9VTC405 u Determinació del comportament vertical d'una pilota o baló sobre un paviment esportiu de gespa artificial,
segons la norma UNE-EN 12235. Assaig in situ per part de laboratori  acreditat per ENAC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mostreig a elegir per DF 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 J9VTC607 u Determinació de la regularitat superficial d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN
13036-7. Assaig in situ per part de laboratori  acreditat per ENAC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mostreig a elegir per DF 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 J9VTC809 u Determinació del comportament al rodament del baló sobre un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 12234. Assaig in situ per part de laboratori  acreditat per ENAC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mostreig a elegir per DF 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 J9VTC90A u Determinació de la resistència rotacional d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN
15301-1. Assaig in situ per part de laboratori  acreditat per ENAC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mostreig a elegir per DF 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 J9VTCA0B u Determinació de la infiltració d'aigua d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN 12616.
Assaig de laboratori per part de laboratori  acreditat per ENAC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 mostreig a elegir per DF 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 J9VTCB0C u Determinació de l'alçària de caiguda crítica d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN
1177. Assaig in situ per part de laboratori  acreditat per ENAC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mostreig a elegir per DF 1,000 1,000
2 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 J5V1Z001 u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió pròpia dels canons de rec fins a detectar
possibles concentracions d'aiga estancada. Assaig in situ per part de laboratori  acreditat per ENAC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fins a deteccio bosses d'aigua 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PZZZ0002 pa Partides a justificar del control documental de qualitat, d'acord al que preveu el Codi Tècnic de l'Edificació,i
d'acord a les previsions i continguts del projecte per a l'obtencio dels certificats i homologacions necessaries de
la RFEF (Reial Federació Espanyola de Futbol) així como tots els equivalents WR22, FIFA QUALITY - FIFA
QUALITY PRO, UNE-EN. Assaig in situ per part de laboratori acreditat per ENAC.Control de qualitat realitzar
per un laboratori d'assaigs que hagi obtingut l'acreditació d'una entitat nacional d'acreditació per certificar el
paviment un cop instal·lat que assoleixi les propietats exigides per la norma UNE-EN 15330-1:2014 d'acord les
especificaciones del plec tècnic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 22C07
Capítol 11  SEGURETAT I SALUT

1 PZZZ0001 pa Partides de seguretat i salut per donar compliment al reial decret 1627/1997 d´'octubre, estudi basic de
seguretat i salut o estudi de seguretat que inclou les despeses d'honoraris relatives a la contractació del
coordinador de seguretat i salut (orientatives) tal i com preveu el rd 1627/97 i relatiu als honoraris per a
l'aprovació de plans de seguretat i salut necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 22C07
Capítol 12  NOVES PARTIDES ARREL INFORME CONSELL CAT. ESP

1 FB121AAZ m Barana d'estructura metàl.lica formada per passamans de tub 60.60.3, suports de 1,00m d'alçada de tub 60.60.3
cada 1,50m, amb tractament galvanitzat. Inclou encastament en paviment amb dau de formigó o mecànicament
amb tac d'acer, volandera i femella.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Baranes noves 1,000 10,500 10,500
2 2,000 1,000 2,000
3 1,000 2,000 2,000
4 1,000 12,600 12,600
5 part de barana desmuntable 1,000 10,350 10,350

TOTAL AMIDAMENT 37,450

2 FB12Z025 m Sòcol d'alçada 22 cm de tauler fenòlic per proteccio de granulat no biodegradable fixat als tubulars amb grapes
especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sòcol barana 1,000 105,150 105,150
2 2,000 64,700 129,400
3 1,000 39,400 39,400
4 1,000 39,700 39,700
5 2,000 2,800 5,600
6 1,000 6,600 6,600

TOTAL AMIDAMENT 325,850

3 FB12ZAAZ m Porta batent per a barana d'estructura metàl.lica formada per passamans de tub 60.60.3, suports de 1,00m
d'alçada de tub 60.60.3 cada 1,50m, amb tractament galvanitzat. Inclou muntants encastats en paviment amb
dau de formigó o mecànicament amb tac d'acer, volandera i femella, frontises i ferramenta necessària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 portes peatonals 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 JQVSZ005 u Examen visual i presa de mides dels dispositius d'equipaments de futbol, segons la norma UNE-EN 1509

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 JQVS1301 u Assaig de resistència de les subjeccions de la xarxa d'una porteria de futbol, segons la norma UNE-EN 748

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 porteries existents 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 JQVS1201 u Determinació de l'estabilitat davant càrregues horitzontals d'una porteria de futbol, segons la norma UNE-EN 748

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 porteries existents 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 JQVS1101 u Determinació de la resistència a càrregues verticals d'una porteria de futbol, segons la norma UNE-EN 748

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 porteries existents 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000
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8 PZZZ0026 pa Partida alçada a justificar de material esportiu nou, porteries de futbol i futbol 7) que compleixi amb la norma
UNE-EN 748:2013+A1:2018, en cas que en cas que el  material existent no compleixi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 F21J3123 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments horitzontals amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 1,500 1,500 4,500

TOTAL AMIDAMENT 4,500

10 E9S1Z420 m2 Paviment de 1.50x1.50m per a neteja i descontaminació de calçat esportiu, segons norma UNE-CEN/TR 17519
IN, format per entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces
de 1000x500 mm, col·locat,  segons norma UNE-CEN/TR 17519 IN.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 unitats 1,500 1,500 2,250

TOTAL AMIDAMENT 2,250

11 ED514ET1 u Sistema format per bonera de goma amb cistella filtrant d'acer inoxidable accessible per neteja, i connexió a
sanejament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 FB12Z009 m Barana de passamà metál·lic amb tractament galvantizat a colocar als laterals de la reixeta de neteja de botes
dels accesos al camp. Inclou encastament en paviment amb tac d'acer, volandera i femella. Tot segons
UNE-CEN/TR 17519:2021 IN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baranes noves 4,000 2,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

13 ED7FR114 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 desguàs de paviment neteja botes 1,000 0,700 0,700
2 1,000 2,500 2,500
3 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,200

14 EDEAZ002 u Subministre i col·locació de desarenador de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 1000 l de volum amb, 2
tuberies d'entrada de 125 mm de diàmetre i una tuberia de sortida de 300mm de diàmetre en arqueta existent.
Inclou tots els materials, treballs i ma d'obra necessaris per deixar la partida completament instalada dins de
l'arqueta existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Arqueta existent 10 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EDEAZ003 u Subministre i col·locació de desarenador de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 1000 l de volum amb, 1
tuberia d'entrada de 125 mm de diàmetre i una tuberia de sortida de 125mm de diàmetre en arqueta existent.
Inclou tots els materials, treballs i ma d'obra necessaris per deixar la partida completament instalada dins de
l'arqueta existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta existent 5 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

240 de 328



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.1 QUADRE DE PREUS I

241 de 328



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
SUBSTITUCIO DE GESPA EXISTENT PER NOVA GESPA
43760 - EL MORELL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 E2RAZ009 m3 Partida a justificar i documentar de la Gestio de residu acreditada amb CERTIFICAT DE
REUBICACIO DE RESIDU a centre de recollida, magatematge i transferència per a
reimplantació en altra obra de residus de gespa i cautxu recuperats del desmuntatge del
camp de futbol per a ser tranferits a altres usos. Es tracta de residu no subjecte al canon de
residus que caldra justificar per part de l'adjudicatari amb el corresponens PLA DE GESTIO
DE RESIDUS de l'obra.

En cas de que l'ajudicatari que es fa posseidor i propietari del residu no sigui capaç de
gestionar el residu com a subproducte perr evitar la deposició ginal controlada assumirà el
carrec final de la despesa del cànon.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-2 E9M1111M m2 Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa
d'acabat

28,85 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-3 E9S1Z420 m2 Paviment de 1.50x1.50m per a neteja i descontaminació de calçat esportiu, segons norma
UNE-CEN/TR 17519 IN, format per entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat, segons norma
UNE-CEN/TR 17519 IN.

83,43 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 E9Z2Z005 m2 Rebaixat del paviment de formigó o pedra per eliminar rebabes i bonys en el formigón fins
assolir una superfcie plana que ambv regle de 2 m no tingu diferencies de mes de 5 mm.

4,15 €

(QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-5 ED514ET1 u Sistema format per bonera de goma amb cistella filtrant d'acer inoxidable accessible per
neteja, i connexió a sanejament.

91,16 €

(NORANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-6 ED5HZ009 m Desmuntatge de reixa perimetral de la canal existent de formigó polímer fixada amb
tornilleria, incoosa neteja i aplec de material i transport manual a magatzem provisional, i
posterior muntatge a obra  inclosa p.p de tornilleria nova.

5,83 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-7 ED7FR114 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub

44,48 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-8 EDEAZ002 u Subministre i col·locació de desarenador de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 1000 l
de volum amb, 2 tuberies d'entrada de 125 mm de diàmetre i una tuberia de sortida de
300mm de diàmetre en arqueta existent. Inclou tots els materials, treballs i ma d'obra
necessaris per deixar la partida completament instalada dins de l'arqueta existent.

995,55 €

(NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-9 EDEAZ003 u Subministre i col·locació de desarenador de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 1000 l
de volum amb, 1 tuberia d'entrada de 125 mm de diàmetre i una tuberia de sortida de 125mm
de diàmetre en arqueta existent. Inclou tots els materials, treballs i ma d'obra necessaris per
deixar la partida completament instalada dins de l'arqueta existent.

819,11 €

(VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-10 F21J3123 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments
horitzontals amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

7,07 €

(SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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P-11 F21QA98Y u Retirada de porteria de futbol, càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor per a posterior reutilització.

58,57 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-12 F21QBB0Z u Retirada de banqueta existent a base de material ceràmic i coberta lleugera, càrrega manual
i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

101,12 €

(CENT UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-13 F9365M51 m3 Base de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40
mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

101,38 €

(CENT UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-14 F96511CD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de
20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

29,68 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-15 F9P9Z001 m2 Subministre i instal·lació de base elàstica prefabricada en llosetes intercanviables en forma
de puzle procedents de plàstics reciclats de joguines i sense emissions tòxiques de cap tipus
Mides de les peces 2,25 x 0,90m o mida similar ruix mínim 20mm.
Pes mínim/m2 3.000grs. Tassa d'infiltració de l'aigua 72.000 mm/hora.
25 anys garantia del fabricant. Producte testat amb assaig lisport mínim 60.000 cicles
Producte amb certificació de laboratori homologat UNE EN 15330-1:2014  i NFP 90-112.

Sense utilitzar aditivus per unic la capa d'escuma de polietilé i sl copos o troços d'escumes
redundants emprades  en una sola fulla.

6,91 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-16 F9PGZ002 m2 Subministre i instal·lació de gespa artificial combinada(solució final 60 mm alçada) dissenyat
especialment per a la pràctica del futbol i la reducció del desplaçament i del efecte
d'esquitxada o ´´splash´´ del material granulat gràcies al combinació de fibres monofilament i
fibril·lades a diferents puntades de polietilè d'alta densitat. La gespa ha de ser produïda en
empresa que disposi de certificació ISO 9000 i ISO 140000.

La configuració de la gespa serà la següent:
Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, llastrada amb aprox. 32 kg/m2 de
sorra de sílice arrodonida, neta i seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i minim de 7 kg/m2 de
granulat sintètic 100% provinent de plàstic reciclat de fil de gespa artificial recuperada innocu
amb certificat EN 71-3:2014-10 Safety of toys de granulometria 2-2,5 mm. Fil de polietilè teixit
sobre un backing amb pes mínim de 1.250 gr/m2 especialment reforçat 100% polipropilè.
Servit en rulls de mínim 4 m d'amplada.

Col·locació mitjançant encolat de juntes dels rulls amb adhesiu de poliuretà bicomponent
(PU). A sobre de una banda geotèxtil impermeable de 30 cm d'ample. Fibra d'unió encolada
que portarà tractament anti UVA resistent a la calor i al gel .La gespa artificial es
subministrarà en rotllos de 4 metres d'ample per l'amplada del camp de llarg,

Marcatge de línies de Futbol 11 en color blanc de 10 cm. D'amplada i pel futbol 7 en color
groc o blau, amb el mateix material que la gespa verda en 8 cm d'ample, en compliment de la
reglamentació de la RFEF. Aquests paràmetres mínims s'hauran de certificar segons resultat
de la prova als assajos de laboratori requerits. Sistema de gespa artificial homologat amb
certificat FIFA QUALITY, FIFA QUALITY PRO, WR22, NFP 90 -112 i EN 15330-1.Gespa
artificial i base elàstica prefabricada amb certificat de reciclabilitat de tots els seus
components del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) o altre laboratori
homologat a tal efecte.
Amb acreditació del Certificat EUCERTPLAST per part del fabricant del fil de la gespa
artificial com a productor que compleix amb la Norma EN 15343:2007 de traçabilitat i
avaluació en els seus procediments mitjançant la utilització de plàstics reciclats provinents de
gespa artificial recuperada de camps desmuntats. Inclou verificació segons norma assaig
UNE-EN 15330-1:2014 propietats biomecàniques del camp acabat. El conjunt de gespa i
base elàstica haurà de ser compatible i homologada pel fabricant i complir en conjunt amb la
UNE-EN 15330-1:2014.

29,38 €
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En qualsevol cas i seguint les recomanacions de la R.F.E.F., els camps hauran de complir
amb allò exigit a la norma UNE-EN 15330-1, a l'apartat específic per a futbol, així com les
especificacions pròpies del reglament de joc (Art. 265.1).

Aquests paràmetres míninms s'hauran de certificar segons resultat de la prova als assajos
de laboratori requerits. Sistema de gespa artificial homologat amb certificat FIFA QUALITY-
FIFA QUALITY PRO, NFP 90 -112 i EN 15330-1. , Greenguard & Greenguard Gold

Gespa amb certificat de reciclabilitat de tots els seus components del CSIC (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte. Amb
acreditació del Certificat EUCERTPLAST per part del fabricant del fil de la gespa artificial
com a productor que compleix amb la Norma EN 15343:2007 de traçabilitat i avaluació en els
seus procediments mitjançant la utilització de plàstics reciclats provinents de gespa artificial
recuperada de camps desmuntats. Inclou verificació segons norma assaig En 15330-1
propietats biomecàniques del camp acabat.

La gespa muntada en el conjunt de la solució constructiva flexible amb base elàstica ha de
ser capaç de superar els assajos que es defineixen i amb els intervals de resultats que la DF
estimi més favorables globalment.

Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment esportiu de gespa artificial,
segons la norma UNE-EN 13036-4
Determinació de l'absorció d'impactes d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 14808
Determinació de la deformació vertical d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 14809
Determinació del comportament vertical d'una pilota o baló sobre un paviment esportiu de
gespa artificial, segons la norma UNE-EN 12235
Determinació de la regularitat superficial d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 13036-7
Determinació del rebot angular d'una pilota de tennis sobre un paviment esportiu de gespa
artificial, segons la norma UNE-EN 13865
Determinació del comportament al rodament del baló sobre un paviment esportiu de gespa
artificial, segons la norma UNE-EN 12234
Determinació de la resistència rotacional d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 15301-1
Determinació de la infiltració d'aigua d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 12616
Determinació de l'alçària de caiguda crítica d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons
la norma UNE-EN 1177

La desviació dels valors obtinguts en els assaigs de laboratori de les mostres respecte al
que s'indica a la fitxa tècnica del producte no ha de superar el spercentatges següents:
Propietat                                                                 Norma                    Desviació (%)
a) Pes de la moqueta per unitat d'àrea          UNE 40293             10
b) Pes de fil per unitat d'àrea                UNE 40243             10
c) Longitud del fil sobre el geotèxtil o ´´backing´´     UNE 40257               5
d) Nombre de puntades per unitat d'àrea        UNE 40258             10
e) Granulometria de la sorra              EN 933                   10
f) Granulometria del material eslàstic de farcit     EN 933                   10

A més el laboratori verificarà que:
g) La sorra de farcit és de cantells arrodonits
h) El percentatge dels fins del material elèstic del farcit (Ø<0,5mm) és inferior al 5%
Si elmaterial de farcit conté material reciclat, es verificarà que:
i) El pes de partícules de metall és inferior al 0,01%
j) El pes de reste tèxtils és inferior a l'1%

Part de la sorra de sílice(aprox 18 kg/m2) procedira de reciclatge de la propia obra del
reciclatge total de cautxu, arena i gespa definits en l'apartat de desmuntatges i enderrocs.
Per tant, l'aportació de material nou de sorra de silice es de 14 kg/m2. Estarà previament
rentada en una planta especialitzada en una instal·lació tancada, d'acord les especifiacions
de desmuntatge de la gespa.

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-17 FB121AAZ m Barana d'estructura metàl.lica formada per passamans de tub 60.60.3, suports de 1,00m
d'alçada de tub 60.60.3 cada 1,50m, amb tractament galvanitzat. Inclou encastament en
paviment amb dau de formigó o mecànicament amb tac d'acer, volandera i femella.

149,66 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-18 FB12Z009 m Barana de passamà metál·lic amb tractament galvantizat a colocar als laterals de la reixeta
de neteja de botes dels accesos al camp. Inclou encastament en paviment amb tac d'acer,
volandera i femella. Tot segons UNE-CEN/TR 17519:2021 IN

86,48 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-19 FB12Z025 m Sòcol d'alçada 22 cm de tauler fenòlic per proteccio de granulat no biodegradable fixat als
tubulars amb grapes especials.

23,45 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-20 FB12ZAAZ m Porta batent per a barana d'estructura metàl.lica formada per passamans de tub 60.60.3,
suports de 1,00m d'alçada de tub 60.60.3 cada 1,50m, amb tractament galvanitzat. Inclou
muntants encastats en paviment amb dau de formigó o mecànicament amb tac d'acer,
volandera i femella, frontises i ferramenta necessària.

196,84 €

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-21 FJS2601Z u Canó de reg emergent, amb radi de coberture 30 a 50m, amb co de plàstic, amb connexió de
diàmetre 2´´, sense vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i
regulat

1.183,64 €

(MIL  CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-22 FJS2Z009 u Desmuntatge de cano de rec existent metal·lic, inclos desmuntatge d'accessoris i elements
diversos en l'interior de l'arqueta, inclosa p.p de col·locacio de taps protectors, aplec de
material i transport manual a magatzem.

77,75 €

(SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-23 FQ12Z001 u Subministre i col.locació de pals de 6m d'alçada per a xarxa de protecció. Pal de subjecció al
fons de futbol a base de tub d'acer de diàmetre 100mm i 3mm de gruix i 6 m d'alçada i
separació màxima entre pals de 5m, revestits amb pintura de color blanc. Inclou realització
de sabata de formigó per ancoratge. Xarxa fixe de protecció per zones situades darrera les
porteries, nilo amb trama de 100x100mm i cordó de 3,5mm, subjectada i tensada als pals per
formar barrera atura-pilotes.

183,96 €

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-24 FQ12Z002 m2 Subministre i col·locació de Xarxa fixe de protecció de fons per zones situades darrera les
porteries i laterals , de polipropilé amb trama de 100x100mm i cordó de 3,5mm, subjectada i
tensada als pals per formar barrera atura-pilotes fins i tot cables per tensat, mosquetons i
petit material, completament col·locada

5,74 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-25 FQ12Z003 u Subministre i col.locació de joc de quatre banderins de corner abatibles per camp de futbol
11, amb excavació de dau de formigó 20x20x30cm, inclosa formació de dau.

378,63 €

(TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-26 FQ12Z009 u Muntatge de banqueta reglamentària existent magatzemada a obra, inclosa p.p de petits
materials i accesoris

50,87 €

(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-27 J060BC0P u Extracció amb sonda rotativa de 100 mm de diàmetre i 250 mm de llargària, tall, recapçament
i assaig a compressió d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN
12390-3, UNE-EN 12504-1

220,64 €

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

245 de 328



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
SUBSTITUCIO DE GESPA EXISTENT PER NOVA GESPA
43760 - EL MORELL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 5

P-28 J5V1Z001 u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió pròpia dels canons de
rec fins a detectar possibles concentracions d'aiga estancada. Assaig in situ per part de
laboratori  acreditat per ENAC.

676,89 €

(SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-29 J9VTC102 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons
la norma UNE-EN 13036-4. Assaig in situ per part de laboratori acreditat per ENAC.

1.223,94 €

(MIL DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-30 J9VTC203 u Determinació de l'absorció d'impactes d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 14808

1.223,94 €

(MIL DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-31 J9VTC304 u Determinació de la deformació vertical d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 14809. Assaig in situ per part de laboratori  acreditat per ENAC.

1.792,63 €

(MIL SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-32 J9VTC405 u Determinació del comportament vertical d'una pilota o baló sobre un paviment esportiu de
gespa artificial, segons la norma UNE-EN 12235. Assaig in situ per part de laboratori
acreditat per ENAC.

1.050,85 €

(MIL CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-33 J9VTC607 u Determinació de la regularitat superficial d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 13036-7. Assaig in situ per part de laboratori  acreditat per ENAC.

1.607,19 €

(MIL SIS-CENTS SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-34 J9VTC809 u Determinació del comportament al rodament del baló sobre un paviment esportiu de gespa
artificial, segons la norma UNE-EN 12234. Assaig in situ per part de laboratori acreditat per
ENAC.

1.050,85 €

(MIL CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-35 J9VTC90A u Determinació de la resistència rotacional d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 15301-1. Assaig in situ per part de laboratori  acreditat per ENAC.

976,67 €

(NOU-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-36 J9VTCA0B u Determinació de la infiltració d'aigua d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 12616. Assaig de laboratori per part de laboratori  acreditat per ENAC.

976,67 €

(NOU-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-37 J9VTCA0Z u Jornada tècnic topògraf per replanteig i comprovació de nivells i límits camp de futbol. 768,33 €

(SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-38 J9VTCB0C u Determinació de l'alçària de caiguda crítica d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons
la norma UNE-EN 1177. Assaig in situ per part de laboratori acreditat per ENAC.

1.483,55 €

(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-39 JGVD8D01 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de connexió a terra, segons
exigències del Projecte i del REBT

711,66 €

(SET-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-40 JQVS1101 u Determinació de la resistència a càrregues verticals d'una porteria de futbol, segons la norma
UNE-EN 748

31,11 €

(TRENTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-41 JQVS1201 u Determinació de l'estabilitat davant càrregues horitzontals d'una porteria de futbol, segons la
norma UNE-EN 748

31,11 €

(TRENTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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P-42 JQVS1301 u Assaig de resistència de les subjeccions de la xarxa d'una porteria de futbol, segons la
norma UNE-EN 748

31,11 €

(TRENTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-43 JQVSZ005 u Examen visual i presa de mides dels dispositius d'equipaments de futbol, segons la norma
UNE-EN 1509

31,11 €

(TRENTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-44 K2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

4,63 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-45 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

147,37 €

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-46 K21BZ001 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, inclosa pp. de daus de recolzament
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

11,02 €

(ONZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-47 K21BZ002 m2 Desmuntatge de reixat de nylo de fina a 5 m d'alçaria inclosa p.p de posts metal·lics i
ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització posterior,
inclosos treballs per a posterior muntatge.

7,23 €

(SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-48 K22JZ099 m2 Desmuntatge de gespa existent amb maquina específica que eleva el rotlle de gespa i
permet la formació de rulls de 2m d'amplada i de llarg l'equivalental ample del camp de F-11.
Els rotlles es transportaran a una planta especialitzada per separar els elements de reblert,
sorra i cautxú i per altra banda la gespa, en una instal·lació tancada per evitar la dispersió de
microplàstics. Els reblerts per separat de sílice i SBR per el seu posterior reaprofitament previ
estudi de denstitat i volumetria a càrrec laboratori extern homologat conforme es apte. La
sorra es rentarà per posterior utilització a la mateixa obra. Els rulls gespa enretirats quedaran
acopiats i ben paletitzats amb cinta plàstica a la mateixa instal·lació en rulls de 2 m ample i la
longitud pertanyent a l'amplada del camp F-11.

1,79 €

(UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-49 K2R5Z009 m3 Carrega i transport de residus de gespa en rotlles a instal·lació de transferència i reutilització
de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km

2,79 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-50 K2R64267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

6,71 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-51 K2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,63 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-52 K2RA75A1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

59,74 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-53 K5ZR1010 m Neteja de canal i desembussament de gàrgoles i baixants 4,43 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-54 KQS2Z001 u Muntatge de porteries existentes aplegades a obra per a futbol 11 amb arquets del darrere,
dimensions interiors 7,32 m x 2,44 m, fabricades en alumini extrusionat de secció circular,
dotades a la part posterior de doble canal per a la fixació dels arquets i ganxos fabricats en
poliamida per a les xarxes, fins i tot ancoratges de PVC i xarxes de niló. Les porteries han de
complir amb la norma UNE-EN 748:2013+A1 segons assajos no inclosos en aquesta partida.
En cas d'incompliment de normativa es colocaran porteries noves.

109,28 €

(CENT NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-55 KQS2Z002 u Muntatge de parell de porteries aplegades a obra abatibles sobre suports fixos per a futbol 7,
dimensions interiors 6,00 m x 2,00 m, compostes per un marc de porteria fabricada en
alumini extrusionat de secció circular nervada de 120 mm de diàmetre i un sistema
d'abatiment format per dos braços telescòpics i dos pals del darrere com a punts de gir, fins i
tot ganxos de poliamida per a la subjecció de les xarxes, elements de fixació i xarxes de niló.
Les porteries han de complir amb la norma UNE-EN 748:2013+A1 segons assajos no
inclosos en aquesta partida. En cas d'incompliment de normativa es colocaran porteries
noves.

136,59 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-56 L9GRUP10 m Segellat de fissures en paviment de formigó de zona esportiva, amb sanejat dels llavis, neteja
de la fissura amb aire a pressió, i aplicació de massilla de poliuretà amb una pistola d'injecció
manual

33,52 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-57 LDH11010 u Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb
introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador
incorporat des de compressor situat en camió cisterna

299,35 €

(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-58 M9H1Z001 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB
45/80-65(BM-3c) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, de 5 cm de gruix, estesa i compactada manualment. Inclou treballs i
petitsmaterials necessaris per el correcte cosit i unio amb el paviment asfàltic existen

23,03 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-59 PALZ0002 u Partida alçada a justifcar per a la connexió dels nous aspersors emergents i connexió a la
xarxa de rec existent, amb tub de polietilè a pressió amb unions soldades, incloses proves de
funcionanent.

792,08 €

(SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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P-1 E2RAZ009 m3 Partida a justificar i documentar de la Gestio de residu acreditada amb CERTIFICAT DE
REUBICACIO DE RESIDU a centre de recollida, magatematge i transferència per a
reimplantació en altra obra de residus de gespa i cautxu recuperats del desmuntatge del
camp de futbol per a ser tranferits a altres usos. Es tracta de residu no subjecte al canon de
residus que caldra justificar per part de l'adjudicatari amb el corresponens PLA DE GESTIO
DE RESIDUS de l'obra.

En cas de que l'ajudicatari que es fa posseidor i propietari del residu no sigui capaç de
gestionar el residu com a subproducte perr evitar la deposició ginal controlada assumirà el
carrec final de la despesa del cànon.

0,00 €

B2RAZ099 u Gestio de residu acreditada amb CERTIFICAT DE REUBICACIO DE RESIDU a centre de
recollida, magatematge i transferència per a reimplantació en altra obra de residus de gespa i
cautxu recuperats del desmuntatge del camp de futbol per a ser tranferits a altres usos. ES
tracta de residu no subjecte al canon de residus que caldra justificar per part de l'adjudicatari
amb el corresponens PLA DE GESTIO DE RESIDUS de l'obra.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 E9M1111M m2 Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa
d'acabat

28,85 €

B9M111A0 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'imprimació per a paviment
continu

1,69470 €

B9M121A1 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa base per a paviment continu,
amb pigments

5,07360 €

B9M131A1 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'acabat per a paviment continu,
amb pigments

2,75520 €

Altres conceptes 19,32650 €

P-3 E9S1Z420 m2 Paviment de 1.50x1.50m per a neteja i descontaminació de calçat esportiu, segons norma
UNE-CEN/TR 17519 IN, format per entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat, segons norma
UNE-CEN/TR 17519 IN.

83,43 €

B0B51420 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en
peces de 1000x500 mm

61,21290 €

Altres conceptes 22,21710 €

P-4 E9Z2Z005 m2 Rebaixat del paviment de formigó o pedra per eliminar rebabes i bonys en el formigón fins
assolir una superfcie plana que ambv regle de 2 m no tingu diferencies de mes de 5 mm.

4,15 €

Altres conceptes 4,15000 €

P-5 ED514ET1 u Sistema format per bonera de goma amb cistella filtrant d'acer inoxidable accessible per
neteja, i connexió a sanejament.

91,16 €

BD51Z002 u Cistella filtrant per colocar en bonera de goma termoplàstica, de 110 mm de diàmetre 63,52000 €

BD514EY0 u Bonera de goma termoplàstica, de 110 mm de diàmetre 15,37000 €

Altres conceptes 12,27000 €

P-6 ED5HZ009 m Desmuntatge de reixa perimetral de la canal existent de formigó polímer fixada amb
tornilleria, incoosa neteja i aplec de material i transport manual a magatzem provisional, i
posterior muntatge a obra  inclosa p.p de tornilleria nova.

5,83 €

B4Z7Z009 u Cargol d'acer d'alta resistència A500HW de M10-12, 40-60 m de llargària, 780 N/mm2 de
límit elàstic, per a ancoratge de reixa

1,00000 €

Altres conceptes 4,83000 €

P-7 ED7FR114 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub

44,48 €
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BD7FR110 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

3,70800 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,86450 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,76828 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 9,12366 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €

Altres conceptes 23,93556 €

P-8 EDEAZ002 u Subministre i col·locació de desarenador de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 1000 l
de volum amb, 2 tuberies d'entrada de 125 mm de diàmetre i una tuberia de sortida de
300mm de diàmetre en arqueta existent. Inclou tots els materials, treballs i ma d'obra
necessaris per deixar la partida completament instalada dins de l'arqueta existent.

995,55 €

BDEAZ006 u Desarenador de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 1000 l de volum amb, 2 tuberies
d'entrada de 125 mm de diàmetre i una tuberia de sortida de 300mm de diàmetre.

632,00000 €

KD7K587S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
125 mm, penjat al sostre

86,28938 €

KD7KZ87S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
125 mm, penjat al sostre

118,11569 €

Altres conceptes 159,14493 €

P-9 EDEAZ003 u Subministre i col·locació de desarenador de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 1000 l
de volum amb, 1 tuberia d'entrada de 125 mm de diàmetre i una tuberia de sortida de 125mm
de diàmetre en arqueta existent. Inclou tots els materials, treballs i ma d'obra necessaris per
deixar la partida completament instalada dins de l'arqueta existent.

819,11 €

BDEAZ007 u Desarenador de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 1000 l de volum amb, 1 tuberia
d'entrada de 125 mm de diàmetre i una tuberia de sortida de 125mm de diàmetre.

574,55000 €

KD7K587S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
125 mm, penjat al sostre

86,28938 €

Altres conceptes 158,27062 €

P-10 F21J3123 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments
horitzontals amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

7,07 €

Altres conceptes 7,07000 €

P-11 F21QA98Y u Retirada de porteria de futbol, càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor per a posterior reutilització.

58,57 €

Altres conceptes 58,57000 €

P-12 F21QBB0Z u Retirada de banqueta existent a base de material ceràmic i coberta lleugera, càrrega manual
i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

101,12 €

Altres conceptes 101,12000 €

P-13 F9365M51 m3 Base de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40
mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

101,38 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

77,12250 €

Altres conceptes 24,25750 €

P-14 F96511CD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de
20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

29,68 €

B96511C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340Criteri d'amidament: Unitat

6,24750 €
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d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40Criteri d'amidament: Unitat d'amidament:
la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

6,71330 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,08345 €

Altres conceptes 16,63575 €

P-15 F9P9Z001 m2 Subministre i instal·lació de base elàstica prefabricada en llosetes intercanviables en forma
de puzle procedents de plàstics reciclats de joguines i sense emissions tòxiques de cap tipus
Mides de les peces 2,25 x 0,90m o mida similar ruix mínim 20mm.
Pes mínim/m2 3.000grs. Tassa d'infiltració de l'aigua 72.000 mm/hora.
25 anys garantia del fabricant. Producte testat amb assaig lisport mínim 60.000 cicles
Producte amb certificació de laboratori homologat UNE EN 15330-1:2014  i NFP 90-112.

Sense utilitzar aditivus per unic la capa d'escuma de polietilé i sl copos o troços d'escumes
redundants emprades  en una sola fulla.

6,91 €

B0905000 kg Adhesiu de poliuretàCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,28600 €

B9P9Z111 m2 Subministre i instal·lació de base elàstica autodrenant prefabricada en llosetes
intercanviables en forma de puzle procedents de plàstics reciclats i sense emissions tòxiques
de cap tipus, amb capa geotextil superior.
Mides de les peces 2,25 x 0,90m o mida similar ruix mínim 20mm.
Pes mínim/m2 3.000grs. Tassa d'infiltració de l'aigua 72.000 mm/hora.
25 anys garantia del fabricant. Producte testat amb assaig lisport mínim 60.000 cicles
Producte amb certificació de laboratori homologat EN 15330-1 i NFP 90-112.

Sense utilitzar aditius per unir la capa d'escuma de polietilé i els components o troços
d'escumes redundants emprades en una sola fulla.

5,10000 €

Altres conceptes 1,52400 €

P-16 F9PGZ002 m2 Subministre i instal·lació de gespa artificial combinada(solució final 60 mm alçada) dissenyat
especialment per a la pràctica del futbol i la reducció del desplaçament i del efecte
d'esquitxada o ´´splash´´ del material granulat gràcies al combinació de fibres monofilament i
fibril·lades a diferents puntades de polietilè d'alta densitat. La gespa ha de ser produïda en
empresa que disposi de certificació ISO 9000 i ISO 140000.

La configuració de la gespa serà la següent:
Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, llastrada amb aprox. 32 kg/m2 de
sorra de sílice arrodonida, neta i seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i minim de 7 kg/m2 de
granulat sintètic 100% provinent de plàstic reciclat de fil de gespa artificial recuperada innocu
amb certificat EN 71-3:2014-10 Safety of toys de granulometria 2-2,5 mm. Fil de polietilè teixit
sobre un backing amb pes mínim de 1.250 gr/m2 especialment reforçat 100% polipropilè.
Servit en rulls de mínim 4 m d'amplada.

Col·locació mitjançant encolat de juntes dels rulls amb adhesiu de poliuretà bicomponent
(PU). A sobre de una banda geotèxtil impermeable de 30 cm d'ample. Fibra d'unió encolada
que portarà tractament anti UVA resistent a la calor i al gel .La gespa artificial es
subministrarà en rotllos de 4 metres d'ample per l'amplada del camp de llarg,

Marcatge de línies de Futbol 11 en color blanc de 10 cm. D'amplada i pel futbol 7 en color
groc o blau, amb el mateix material que la gespa verda en 8 cm d'ample, en compliment de la
reglamentació de la RFEF. Aquests paràmetres mínims s'hauran de certificar segons resultat
de la prova als assajos de laboratori requerits. Sistema de gespa artificial homologat amb
certificat FIFA QUALITY, FIFA QUALITY PRO, WR22, NFP 90 -112 i EN 15330-1.Gespa
artificial i base elàstica prefabricada amb certificat de reciclabilitat de tots els seus
components del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) o altre laboratori
homologat a tal efecte.
Amb acreditació del Certificat EUCERTPLAST per part del fabricant del fil de la gespa
artificial com a productor que compleix amb la Norma EN 15343:2007 de traçabilitat i
avaluació en els seus procediments mitjançant la utilització de plàstics reciclats provinents de

29,38 €
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gespa artificial recuperada de camps desmuntats. Inclou verificació segons norma assaig
UNE-EN 15330-1:2014 propietats biomecàniques del camp acabat. El conjunt de gespa i
base elàstica haurà de ser compatible i homologada pel fabricant i complir en conjunt amb la
UNE-EN 15330-1:2014.

En qualsevol cas i seguint les recomanacions de la R.F.E.F., els camps hauran de complir
amb allò exigit a la norma UNE-EN 15330-1, a l'apartat específic per a futbol, així com les
especificacions pròpies del reglament de joc (Art. 265.1).

Aquests paràmetres míninms s'hauran de certificar segons resultat de la prova als assajos
de laboratori requerits. Sistema de gespa artificial homologat amb certificat FIFA QUALITY-
FIFA QUALITY PRO, NFP 90 -112 i EN 15330-1. , Greenguard & Greenguard Gold

Gespa amb certificat de reciclabilitat de tots els seus components del CSIC (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte. Amb
acreditació del Certificat EUCERTPLAST per part del fabricant del fil de la gespa artificial
com a productor que compleix amb la Norma EN 15343:2007 de traçabilitat i avaluació en els
seus procediments mitjançant la utilització de plàstics reciclats provinents de gespa artificial
recuperada de camps desmuntats. Inclou verificació segons norma assaig En 15330-1
propietats biomecàniques del camp acabat.

La gespa muntada en el conjunt de la solució constructiva flexible amb base elàstica ha de
ser capaç de superar els assajos que es defineixen i amb els intervals de resultats que la DF
estimi més favorables globalment.

Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment esportiu de gespa artificial,
segons la norma UNE-EN 13036-4
Determinació de l'absorció d'impactes d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 14808
Determinació de la deformació vertical d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 14809
Determinació del comportament vertical d'una pilota o baló sobre un paviment esportiu de
gespa artificial, segons la norma UNE-EN 12235
Determinació de la regularitat superficial d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 13036-7
Determinació del rebot angular d'una pilota de tennis sobre un paviment esportiu de gespa
artificial, segons la norma UNE-EN 13865
Determinació del comportament al rodament del baló sobre un paviment esportiu de gespa
artificial, segons la norma UNE-EN 12234
Determinació de la resistència rotacional d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 15301-1
Determinació de la infiltració d'aigua d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 12616
Determinació de l'alçària de caiguda crítica d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons
la norma UNE-EN 1177

La desviació dels valors obtinguts en els assaigs de laboratori de les mostres respecte al
que s'indica a la fitxa tècnica del producte no ha de superar el spercentatges següents:
Propietat                                                                 Norma                    Desviació (%)
a) Pes de la moqueta per unitat d'àrea          UNE 40293             10
b) Pes de fil per unitat d'àrea                UNE 40243             10
c) Longitud del fil sobre el geotèxtil o ´´backing´´     UNE 40257               5
d) Nombre de puntades per unitat d'àrea        UNE 40258             10
e) Granulometria de la sorra              EN 933                   10
f) Granulometria del material eslàstic de farcit     EN 933                   10

A més el laboratori verificarà que:
g) La sorra de farcit és de cantells arrodonits
h) El percentatge dels fins del material elèstic del farcit (Ø<0,5mm) és inferior al 5%
Si elmaterial de farcit conté material reciclat, es verificarà que:
i) El pes de partícules de metall és inferior al 0,01%
j) El pes de reste tèxtils és inferior a l'1%

Part de la sorra de sílice(aprox 18 kg/m2) procedira de reciclatge de la propia obra del
reciclatge total de cautxu, arena i gespa definits en l'apartat de desmuntatges i enderrocs.
Per tant, l'aportació de material nou de sorra de silice es de 14 kg/m2. Estarà previament
rentada en una planta especialitzada en una instal·lació tancada, d'acord les especifiacions
de desmuntatge de la gespa. 254 de 328
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B9RZ3000 m Cinta termoadhesivaCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,76000 €

B0905000 kg Adhesiu de poliuretàCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,71500 €

B031Z001 t Sorra de sílice de 0,3 a 0, 8 mm rentada. 5,96000 €

B031Z002 t granulat sintètic 100% provinent de plàstic reciclat de fil de gespa artififal recuparada innocu
amb certificat EN 71-3:2014-10 Safety of toys de granulometria 2-2,5 mm

3,50000 €

B9PGZ002 m2 Gespa artificial combinada (sol·lucíó final 60 mm alçada) dissenyat especialment per a la
pràctica del futbol i la reducció del desplaçament i del efecte d'esquitxada o ´´splash´´ del
material granula gràcies al combinació de fibres monofilament i fibril·lades a diferents
puntades de polietilè d'alta densitat. La gespa ha de ser produïda en empresa que disposi de
certificació ISO 9000 i ISO 140000. La gespa haurà de complir am b la norma
UNE.EN15330.1/2014.

La configuració de la gespa serà la següent:
Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, llastrada amb aprox. 32 kg/m2 de
sorra de sílice arrodonida, neta i seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i minim de 7 kg/m2 de
granulat sintètic 100% provinent de plàstic reciclat de fil de gespa artificial recuperada innocu
amb certificat EN 71-3:2014-10 Safety of toys de granulometria 2-2,5 mm. Fil de polietilè teixit
sobre un backing amb pes mínim de 1.250 gr/m2 especialment reforçat 100% polipropilè.
Servit en rulls de mínim 4 m d'amplada.

Col·locació mitjançant encolat de juntes dels rulls amb adhesiu de poliuretà bicomponent
(PU). A sobre de una banda geotèxtil impermeable de 30 cm d'ample. Fibra d'unió encolada
que portarà tractament anti UVA resistent a la calor i al gel .La gespa artificial es
subministrarà en rotllos de 4 metres d'ample per l'amplada del camp de llarg,

Marcatge de línies de Futbol 11 en color blanc de 10 cm. D'amplada i pel futbol 7 en color
groc o blau, amb el mateix material que la gespa verda en 8 cm d'ample, en compliment de la
reglamentació de la RFEF. Aquests paràmetres mínims s'hauran de certificar segons resultat
de la prova als assajos de laboratori requerits. Sistema de gespa artificial homologat amb
certificat FIFA QUALITY, FIFA QUALITY PRO, WR22, NFP 90 -112 i EN 15330-1.Gespa
artificial i base elàstica prefabricada amb certificat de reciclabilitat de tots els seus
components del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) o altre laboratori
homologat a tal efecte.
Amb acreditació del Certificat EUCERTPLAST per part del fabricant del fil de la gespa
artificial com a productor que compleix amb la Norma EN 15343:2007 de traçabilitat i
avaluació en els seus procediments mitjançant la utilització de plàstics reciclats provinents de
gespa artificial recuperada de camps desmuntats. Inclou verificació segons norma assaig
UNE-EN 15330-1:2014 propietats biomecàniques del camp acabat. El conjunt de gespa i
base elàstica haurà de ser compatible i homologada pel fabricant i complir en conjunt amb la
UNE-EN 15330-1:2014.

En qualsevol cas i seguint les recomanacions de la R.F.E.F., els camps hauran de complir
amb allò exigit a la norma UNE-EN 15330-1, a l'apartat específic per a futbol, així com les
especificacions pròpies del reglament de joc (Art. 265.1).

Aquests paràmetres míninms s'hauran de certificar segons resultat de la prova als assajos de
laboratori requerits. Sistema de gespa artificial homologat amb certificat FIFA QUALITY- FIFA
QUALITY PRO, NFP 90 -112 i EN 15330-1. , Greenguard & Greenguard Gold

Gespa amb certificat de reciclabilitat de tots els seus components del CSIC (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte. Amb
acreditació del Certificat EUCERTPLAST per part del fabricant del fil de la gespa artificial
com a productor que compleix amb la Norma EN 15343:2007 de traçabilitat i avaluació en els
seus procediments mitjançant la utilització de plàstics reciclats provinents de gespa artificial
recuperada de camps desmuntats. Inclou verificació segons norma assaig En 15330-1
propietats biomecàniques del camp acabat.

La gespa muntada en el conjunt de la solució constructiva flexible amb base elàstica ha de
ser capaç de superar els assajos que es defineixen i amb els intervals de resultats que la DF

15,81000 €
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estimi més favorables globalment.

Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons
la norma UNE-EN 13036-4
Determinació de l'absorció d'impactes d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 14808
Determinació de la deformació vertical d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 14809
Determinació del comportament vertical d'una pilota o baló sobre un paviment esportiu de
gespa artificial, segons la norma UNE-EN 12235
Determinació de la regularitat superficial d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 13036-7
Determinació del rebot angular d'una pilota de tennis sobre un paviment esportiu de gespa
artificial, segons la norma UNE-EN 13865
Determinació del comportament al rodament del baló sobre un paviment esportiu de gespa
artificial, segons la norma UNE-EN 12234
Determinació de la resistència rotacional d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 15301-1
Determinació de la infiltració d'aigua d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 12616
Determinació de l'alçària de caiguda crítica d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons
la norma UNE-EN 1177

La desviació dels valors obtinguts en els assaigs de laboratori de les mostres respecte al que
s'indica a la fitxa tècnica del producte no ha de superar el spercentatges següents:
Propietat                                                                 Norma                    Desviació (%)
a) Pes de la moqueta per unitat d'àrea          UNE 40293             10
b) Pes de fil per unitat d'àrea                UNE 40243             10
c) Longitud del fil sobre el geotèxtil o ´´backing´´     UNE 40257               5
d) Nombre de puntades per unitat d'àrea        UNE 40258             10
e) Granulometria de la sorra              EN 933                   10
f) Granulometria del material eslàstic de farcit     EN 933                   10

A més el laboratori verificarà que:
g) La sorra de farcit és de cantells arrodonits
h) El percentatge dels fins del material elèstic del farcit (Ø<0,5mm) és inferior al 5%
Si elmaterial de farcit conté material reciclat, es verificarà que:
i) El pes de partícules de metall és inferior al 0,01%
j) El pes de reste tèxtils és inferior a l'1%

Part de la sorra de sílice(aprox 18 kg/m2) procedira de reciclatge de la propia obra del
reciclatge total de cautxu, arena i gespa definits en l'apartat de desmuntatges i enderrocs.
Per tant, l'aportació de material nou de sorra de silice es de 14 kg/m2. Estarà previament
rentada en una planta especialitzada en una instal·lació tancada, d'acord les especifiacions
de desmuntatge de la gespa.

Altres conceptes 2,63500 €

P-17 FB121AAZ m Barana d'estructura metàl.lica formada per passamans de tub 60.60.3, suports de 1,00m
d'alçada de tub 60.60.3 cada 1,50m, amb tractament galvanitzat. Inclou encastament en
paviment amb dau de formigó o mecànicament amb tac d'acer, volandera i femella.

149,66 €

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,84560 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,49500 €

BB121AA0 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària

73,16000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

0,35080 €

BB14C320 m Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de
diàmetre cada 2 m

15,45000 €
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Altres conceptes 53,35860 €

P-18 FB12Z009 m Barana de passamà metál·lic amb tractament galvantizat a colocar als laterals de la reixeta
de neteja de botes dels accesos al camp. Inclou encastament en paviment amb tac d'acer,
volandera i femella. Tot segons UNE-CEN/TR 17519:2021 IN

86,48 €

BB14C320 m Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de
diàmetre cada 2 m

25,75000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,49500 €

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,84560 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

0,35080 €

Altres conceptes 53,03860 €

P-19 FB12Z025 m Sòcol d'alçada 22 cm de tauler fenòlic per proteccio de granulat no biodegradable fixat als
tubulars amb grapes especials.

23,45 €

B0D74100 m2 Tauler elaborat amb contraplacat fenòlic, de 22 mm de gruix, per a 1 ús 18,30150 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,24750 €

Altres conceptes 4,90100 €

P-20 FB12ZAAZ m Porta batent per a barana d'estructura metàl.lica formada per passamans de tub 60.60.3,
suports de 1,00m d'alçada de tub 60.60.3 cada 1,50m, amb tractament galvanitzat. Inclou
muntants encastats en paviment amb dau de formigó o mecànicament amb tac d'acer,
volandera i femella, frontises i ferramenta necessària.

196,84 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

0,35080 €

BAZGZ170 u Ferramenta per a porta d'exterior de barana galvanitzada, preu mitjà, amb una fulla batent 41,04000 €

BB14C320 m Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de
diàmetre cada 2 m

15,45000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,49500 €

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,84560 €

BB121AA0 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària

73,16000 €

Altres conceptes 59,49860 €

P-21 FJS2601Z u Canó de reg emergent, amb radi de coberture 30 a 50m, amb co de plàstic, amb connexió de
diàmetre 2´´, sense vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i
regulat

1.183,64 €

BJSW1150 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 2'' 16,97000 €

BJS2Z001 u Aspersor emergent de ST-1600B, ràdi de 32,5 a 50,3 m, arc ajustable de 40 a 360º, interval
de pressions de 4-8,0 bars, cabals de 21,8 a 74,2 m3/h, rosca femella BSP-DIN de 2´´,
emergència 13 cm, alçada total 57 cm, tapa de cautxú de 30 cm de diàmetre, velocitat de
rotació ajustable, 6 broquets disponibles, dissenyat per a reg de gespa artificial, ref.
ST-1600B de la sèrie Sistema ST de HUNTER o similar

1.100,00000 €

Altres conceptes 66,67000 €

P-22 FJS2Z009 u Desmuntatge de cano de rec existent metal·lic, inclos desmuntatge d'accessoris i elements
diversos en l'interior de l'arqueta, inclosa p.p de col·locacio de taps protectors, aplec de
material i transport manual a magatzem.

77,75 €

BFWB1E42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

37,04000 €

Altres conceptes 40,71000 €
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P-23 FQ12Z001 u Subministre i col.locació de pals de 6m d'alçada per a xarxa de protecció. Pal de subjecció al
fons de futbol a base de tub d'acer de diàmetre 100mm i 3mm de gruix i 6 m d'alçada i
separació màxima entre pals de 5m, revestits amb pintura de color blanc. Inclou realització
de sabata de formigó per ancoratge. Xarxa fixe de protecció per zones situades darrera les
porteries, nilo amb trama de 100x100mm i cordó de 3,5mm, subjectada i tensada als pals per
formar barrera atura-pilotes.

183,96 €

B0ACU100 m Cable d'acer inoxidable de 2,5 mm de diàmetre 1,75000 €

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

89,84850 €

B44Z2A25 kg Acer S235JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols en formacio de pal
per a la subjecció de xarxes de protecció de fons, normalment col·locades en camps de
futbol. Arriba a una alçada sobre el terra de 6 metres, i els pals s'han de distribuir a un màxim
de 5 metres entre eixos. El pal està fabricat en tub d'acer de 100 mm de diàmetre i 3 mm de
gruix i se subministra galvanitzat per ambient C4H o el seu equivalent amb pintura.

Entre els pals es col·loquen tres cables metàl·lics (un a la part superior, un altre a la part
inferior i un altre a mitja alçada) per tensar la xarxa (no inclosa), que va subjecta als cables
mitjançant grapes metàl·liques.

35,70000 €

B0AB1112 u Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta de diàmetre 1/4´´ 1,98000 €

Altres conceptes 54,68150 €

P-24 FQ12Z002 m2 Subministre i col·locació de Xarxa fixe de protecció de fons per zones situades darrera les
porteries i laterals , de polipropilé amb trama de 100x100mm i cordó de 3,5mm, subjectada i
tensada als pals per formar barrera atura-pilotes fins i tot cables per tensat, mosquetons i
petit material, completament col·locada

5,74 €

B0ACU100 m Cable d'acer inoxidable de 2,5 mm de diàmetre 0,35000 €

B6A3A350 m2 Xarxa de fil niló de 3 mm de diàmetre i pas de malla de 50 mm, amb corda perimetral de 12
mm de diàmetre

3,95000 €

B0AB1112 u Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta de diàmetre 1/4´´ 0,04950 €

Altres conceptes 1,39050 €

P-25 FQ12Z003 u Subministre i col.locació de joc de quatre banderins de corner abatibles per camp de futbol
11, amb excavació de dau de formigó 20x20x30cm, inclosa formació de dau.

378,63 €

BQZZU010 u Banderins de corner abatibles per camp de futbol 11, amb excavació de dau de formigó
20x20x30cm.

357,50000 €

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

8,55700 €

Altres conceptes 12,57300 €

P-26 FQ12Z009 u Muntatge de banqueta reglamentària existent magatzemada a obra, inclosa p.p de petits
materials i accesoris

50,87 €

Altres conceptes 50,87000 €

P-27 J060BC0P u Extracció amb sonda rotativa de 100 mm de diàmetre i 250 mm de llargària, tall, recapçament
i assaig a compressió d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN
12390-3, UNE-EN 12504-1

220,64 €

BV21BC0P u Extracció amb sonda rotativa de 100 mm de diàmetre i 250 mm de llargària, tall, recapçament
i assaig a compressió d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN
12390-3, UNE-EN 12504-1

219,54000 €

Altres conceptes 1,10000 €

P-28 J5V1Z001 u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió pròpia dels canons de
rec fins a detectar possibles concentracions d'aiga estancada. Assaig in situ per part de
laboratori  acreditat per ENAC.

676,89 €
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BVA51580 u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió 673,52000 €

Altres conceptes 3,37000 €

P-29 J9VTC102 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons
la norma UNE-EN 13036-4. Assaig in situ per part de laboratori acreditat per ENAC.

1.223,94 €

BVA9C102 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons
la norma UNE-EN 13036-4

1.217,85000 €

Altres conceptes 6,09000 €

P-30 J9VTC203 u Determinació de l'absorció d'impactes d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 14808

1.223,94 €

BVA9C203 u Determinació de l'absorció d'impactes d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 14808

1.217,85000 €

Altres conceptes 6,09000 €

P-31 J9VTC304 u Determinació de la deformació vertical d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 14809. Assaig in situ per part de laboratori  acreditat per ENAC.

1.792,63 €

BVA9C304 u Determinació de la deformació vertical d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 14809

1.783,71000 €

Altres conceptes 8,92000 €

P-32 J9VTC405 u Determinació del comportament vertical d'una pilota o baló sobre un paviment esportiu de
gespa artificial, segons la norma UNE-EN 12235. Assaig in situ per part de laboratori
acreditat per ENAC.

1.050,85 €

BVA9C405 u Determinació del comportament vertical d'una pilota o baló sobre un paviment esportiu de
gespa artificial, segons la norma UNE-EN 12235

1.045,62000 €

Altres conceptes 5,23000 €

P-33 J9VTC607 u Determinació de la regularitat superficial d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 13036-7. Assaig in situ per part de laboratori  acreditat per ENAC.

1.607,19 €

BVA9C607 u Determinació de la regularitat superficial d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 13036-7

1.599,19000 €

Altres conceptes 8,00000 €

P-34 J9VTC809 u Determinació del comportament al rodament del baló sobre un paviment esportiu de gespa
artificial, segons la norma UNE-EN 12234. Assaig in situ per part de laboratori acreditat per
ENAC.

1.050,85 €

BVA9C809 u Determinació del comportament al rodament del baló sobre un paviment esportiu de gespa
artificial, segons la norma UNE-EN 12234

1.045,62000 €

Altres conceptes 5,23000 €

P-35 J9VTC90A u Determinació de la resistència rotacional d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 15301-1. Assaig in situ per part de laboratori  acreditat per ENAC.

976,67 €

BVA9C90A u Determinació de la resistència rotacional d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 15301-1

971,81000 €

Altres conceptes 4,86000 €

P-36 J9VTCA0B u Determinació de la infiltració d'aigua d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 12616. Assaig de laboratori per part de laboratori  acreditat per ENAC.

976,67 €

BVA9CA0B u Determinació de la infiltració d'aigua d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 12616

971,81000 €

Altres conceptes 4,86000 €

P-37 J9VTCA0Z u Jornada tècnic topògraf per replanteig i comprovació de nivells i límits camp de futbol. 768,33 €

Altres conceptes 768,33000 €

P-38 J9VTCB0C u Determinació de l'alçària de caiguda crítica d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons
la norma UNE-EN 1177. Assaig in situ per part de laboratori acreditat per ENAC.

1.483,55 €
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BVA9CB0C u Determinació de l'alçària de caiguda crítica d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons
la norma UNE-EN 1177

1.476,17000 €

Altres conceptes 7,38000 €

P-39 JGVD8D01 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de connexió a terra, segons
exigències del Projecte i del REBT

711,66 €

BVAG8D01 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de connexió a terra, segons
exigències del Projecte i del REBT

708,12000 €

Altres conceptes 3,54000 €

P-40 JQVS1101 u Determinació de la resistència a càrregues verticals d'una porteria de futbol, segons la norma
UNE-EN 748

31,11 €

BVAQ1101 u Determinació de la resistència a càrregues verticals d'una porteria de futbol, segons la norma
UNE-EN 748

30,96000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-41 JQVS1201 u Determinació de l'estabilitat davant càrregues horitzontals d'una porteria de futbol, segons la
norma UNE-EN 748

31,11 €

BVAQ1201 u Determinació de l'estabilitat davant càrregues horitzontals d'una porteria de futbol, segons la
norma UNE-EN 748

30,96000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-42 JQVS1301 u Assaig de resistència de les subjeccions de la xarxa d'una porteria de futbol, segons la
norma UNE-EN 748

31,11 €

BVAQ1301 u Assaig de resistència de les subjeccions de la xarxa d'una porteria de futbol, segons la
norma UNE-EN 748

30,96000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-43 JQVSZ005 u Examen visual i presa de mides dels dispositius d'equipaments de futbol, segons la norma
UNE-EN 1509

31,11 €

BVAQZ006 u Examen visual i presa de mides dels dispositius d'equipaments de futbol, segons la norma
UNE-EN 1509

30,96000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-44 K2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

4,63 €

Altres conceptes 4,63000 €

P-45 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

147,37 €

Altres conceptes 147,37000 €

P-46 K21BZ001 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, inclosa pp. de daus de recolzament
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

11,02 €

Altres conceptes 11,02000 €

P-47 K21BZ002 m2 Desmuntatge de reixat de nylo de fina a 5 m d'alçaria inclosa p.p de posts metal·lics i
ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització posterior,
inclosos treballs per a posterior muntatge.

7,23 €

Altres conceptes 7,23000 €

P-48 K22JZ099 m2 Desmuntatge de gespa existent amb maquina específica que eleva el rotlle de gespa i
permet la formació de rulls de 2m d'amplada i de llarg l'equivalental ample del camp de F-11.
Els rotlles es transportaran a una planta especialitzada per separar els elements de reblert,
sorra i cautxú i per altra banda la gespa, en una instal·lació tancada per evitar la dispersió de
microplàstics. Els reblerts per separat de sílice i SBR per el seu posterior reaprofitament previ
estudi de denstitat i volumetria a càrrec laboratori extern homologat conforme es apte. La
sorra es rentarà per posterior utilització a la mateixa obra. Els rulls gespa enretirats quedaran
acopiats i ben paletitzats amb cinta plàstica a la mateixa instal·lació en rulls de 2 m ample i la
longitud pertanyent a l'amplada del camp F-11.

1,79 €
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Altres conceptes 1,79000 €

P-49 K2R5Z009 m3 Carrega i transport de residus de gespa en rotlles a instal·lació de transferència i reutilització
de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km

2,79 €

Altres conceptes 2,79000 €

P-50 K2R64267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

6,71 €

Altres conceptes 6,71000 €

P-51 K2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,63 €

B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,53510 €

Altres conceptes 0,09490 €

P-52 K2RA75A1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

59,74 €

B2RA75A1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

59,44750 €

Altres conceptes 0,29250 €

P-53 K5ZR1010 m Neteja de canal i desembussament de gàrgoles i baixants 4,43 €

Altres conceptes 4,43000 €

P-54 KQS2Z001 u Muntatge de porteries existentes aplegades a obra per a futbol 11 amb arquets del darrere,
dimensions interiors 7,32 m x 2,44 m, fabricades en alumini extrusionat de secció circular,
dotades a la part posterior de doble canal per a la fixació dels arquets i ganxos fabricats en
poliamida per a les xarxes, fins i tot ancoratges de PVC i xarxes de niló. Les porteries han de
complir amb la norma UNE-EN 748:2013+A1 segons assajos no inclosos en aquesta partida.
En cas d'incompliment de normativa es colocaran porteries noves.

109,28 €

Altres conceptes 109,28000 €

P-55 KQS2Z002 u Muntatge de parell de porteries aplegades a obra abatibles sobre suports fixos per a futbol 7,
dimensions interiors 6,00 m x 2,00 m, compostes per un marc de porteria fabricada en
alumini extrusionat de secció circular nervada de 120 mm de diàmetre i un sistema
d'abatiment format per dos braços telescòpics i dos pals del darrere com a punts de gir, fins i
tot ganxos de poliamida per a la subjecció de les xarxes, elements de fixació i xarxes de niló.
Les porteries han de complir amb la norma UNE-EN 748:2013+A1 segons assajos no
inclosos en aquesta partida. En cas d'incompliment de normativa es colocaran porteries
noves.

136,59 €

Altres conceptes 136,59000 €

P-56 L9GRUP10 m Segellat de fissures en paviment de formigó de zona esportiva, amb sanejat dels llavis, neteja
de la fissura amb aire a pressió, i aplicació de massilla de poliuretà amb una pistola d'injecció
manual

33,52 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 8,06400 €

Altres conceptes 25,45600 €

P-57 LDH11010 u Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb
introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador
incorporat des de compressor situat en camió cisterna

299,35 €
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BDH11010 u Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a
pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió
cisterna

297,86000 €

Altres conceptes 1,49000 €

P-58 M9H1Z001 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB
45/80-65(BM-3c) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, de 5 cm de gruix, estesa i compactada manualment. Inclou treballs i
petitsmaterials necessaris per el correcte cosit i unio amb el paviment asfàltic existen

23,03 €

B0552300 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus
C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808

0,28000 €

B9H113Q1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

7,39890 €

Altres conceptes 15,35110 €

P-59 PALZ0002 u Partida alçada a justifcar per a la connexió dels nous aspersors emergents i connexió a la
xarxa de rec existent, amb tub de polietilè a pressió amb unions soldades, incloses proves de
funcionanent.

792,08 €

Sense descomposició 792,08000 €
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MA D'OBRA

A010S000 h Tècnic inspector acreditat entitat de control 93,69000 €

A0121000 h Oficial 1a 25,78000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 25,78000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 26,21000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 25,78000 €

A0128000 h Oficial 1a polidor 25,78000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 24,89000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 26,65000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 25,78000 €

A0135000 h Ajudant soldador 23,10000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 23,01000 €

A013F000 h Ajudant manyà 21,83000 €

A013M000 h Ajudant muntador 23,01000 €

A0140000 h Manobre 21,48000 €

A0150000 h Manobre especialista 22,74000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 17,83000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 73,44000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 106,66000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 58,73000 €

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 50,83000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 8,73000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 5,56000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 45,29000 €

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 56,75000 €

C1503000 h Camió grua 52,33000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 45,84000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 28,75000 €

C150M111 h Carretó elevador elèctric de 300 kg de càrrega i 150x75 cm de plataforma 31,60000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 2,00000 €

C1RA1100 m3 Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 54,09000 €

C2005000 h Regle vibratori 5,07000 €

C2007000 h Polidora 2,77000 €

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 3,91000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,95000 €

C3E62000 h Martell percussor d'efecte doble amb motor 226,82000 €

CR71Z009 h Tractora amb accessori elevador per recollir gespa en rotlles, de 36 a 45 kW de potència, inclos
sistema de classificacio mecànic i cintes transportadores per a separació d'arena i cautxu

56,27000 €

CZ11-HJZ3 h Compressor portàtil entre 10 a 12 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 48,31000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,75000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 16,71000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 18,78000 €

B031Z001 t Sorra de sílice de 0,3 a 0, 8 mm  rentada. 186,25000 €

B031Z002 t granulat sintètic 100% provinent de plàstic reciclat de fil de gespa artififal recuparada innocu amb
certificat EN 71-3:2014-10 Safety of toys de granulometria 2-2,5 mm

500,00000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,57000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 124,33000 €

B0552300 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2
CUR, segons UNE-EN 13808

0,28000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

61,04000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

73,45000 €

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

85,57000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

71,80000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

35,08000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

39,74000 €

B0905000 kg Adhesiu de poliuretà Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

7,15000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,99000 €

B0AB1112 u Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta de diàmetre 1/4´´ 0,99000 €

B0ACU100 m Cable d'acer inoxidable de 2,5 mm de diàmetre 0,35000 €

B0B51420 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces
de 1000x500 mm

59,43000 €

B0D74100 m2 Tauler elaborat amb contraplacat fenòlic, de 22 mm de gruix, per a 1 ús 17,43000 €

B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

109,03000 €

B2RA75A1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

138,25000 €

B2RAZ099 u Gestio de residu acreditada amb CERTIFICAT DE REUBICACIO DE RESIDU a centre de
recollida, magatematge i transferència per a reimplantació en altra obra de residus de gespa i
cautxu recuperats del desmuntatge del camp de futbol per a ser tranferits a altres usos. ES tracta
de residu no subjecte al canon de residus que caldra justificar per part de l'adjudicatari amb el
corresponens PLA DE GESTIO DE RESIDUS de l'obra.

0,00000 €

B44Z2A25 kg Acer S235JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols en formacio de pal per a
la subjecció de xarxes de protecció de fons, normalment col·locades en camps de futbol. Arriba a
una alçada sobre el terra de 6 metres, i els pals s'han de distribuir a un màxim de 5 metres entre
eixos. El pal està fabricat en tub d'acer de 100 mm de diàmetre i 3 mm de gruix i se subministra
galvanitzat per ambient C4H o el seu equivalent amb pintura.

2,38000 €
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Entre els pals es col·loquen tres cables metàl·lics (un a la part superior, un altre a la part inferior i
un altre a mitja alçada) per tensar la xarxa (no inclosa), que va subjecta als cables mitjançant
grapes metàl·liques.

B4Z7Z009 u Cargol d'acer d'alta resistència A500HW de M10-12, 40-60 m de llargària, 780 N/mm2 de límit
elàstic, per a ancoratge de reixa

0,50000 €

B6A3A350 m2 Xarxa de fil niló de 3 mm de diàmetre i pas de malla de 50 mm, amb corda perimetral de 12 mm de
diàmetre

3,95000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 13,44000 €

B96511C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

5,95000 €

B9H113Q1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

82,21000 €

B9M111A0 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'imprimació per a paviment continu 5,38000 €

B9M121A1 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa base per a paviment continu, amb
pigments

6,04000 €

B9M131A1 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'acabat per a paviment continu, amb
pigments

6,56000 €

B9P9Z111 m2 Subministre i instal·lació de base elàstica autodrenant prefabricada en llosetes intercanviables en
forma de puzle procedents de plàstics reciclats i sense emissions tòxiques de cap tipus, amb capa
geotextil superior.
Mides de les peces 2,25 x 0,90m o mida similar ruix mínim 20mm.
Pes mínim/m2 3.000grs. Tassa d'infiltració de l'aigua 72.000 mm/hora.
25 anys garantia del fabricant. Producte testat amb assaig lisport mínim 60.000 cicles
Producte amb certificació de laboratori homologat EN 15330-1 i NFP 90-112.

Sense utilitzar aditius per unir la capa d'escuma de polietilé i els components o troços d'escumes
redundants emprades en una sola fulla.

5,00000 €

B9PGZ002 m2 Gespa artificial combinada (sol·lucíó final 60 mm alçada) dissenyat especialment per a la pràctica
del futbol i la reducció del desplaçament i del efecte d'esquitxada o ´´splash´´ del material granula
gràcies al combinació de fibres monofilament i fibril·lades a diferents puntades de polietilè d'alta
densitat. La gespa ha de ser produïda en empresa que disposi de certificació ISO 9000 i ISO
140000. La gespa haurà de complir am b la norma UNE.EN15330.1/2014.

La configuració de la gespa serà la següent:
Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, llastrada amb aprox. 32 kg/m2 de sorra
de sílice arrodonida, neta i seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i minim de 7 kg/m2 de granulat
sintètic 100% provinent de plàstic reciclat de fil de gespa artificial recuperada innocu amb certificat
EN 71-3:2014-10 Safety of toys de granulometria 2-2,5 mm. Fil de polietilè teixit sobre un backing
amb pes mínim de 1.250 gr/m2 especialment reforçat 100% polipropilè. Servit en rulls de mínim 4
m d'amplada.

Col·locació mitjançant encolat de juntes dels rulls amb adhesiu de poliuretà bicomponent (PU). A
sobre de una banda geotèxtil impermeable de 30 cm d'ample. Fibra d'unió encolada que portarà
tractament anti UVA resistent a la calor i al gel .La gespa artificial es subministrarà en rotllos de 4
metres d'ample per l'amplada del camp de llarg,

Marcatge de línies de Futbol 11 en color blanc de 10 cm. D'amplada i pel futbol 7 en color groc o
blau, amb el mateix material que la gespa verda en 8 cm d'ample, en compliment de la
reglamentació de la RFEF. Aquests paràmetres mínims s'hauran de certificar segons resultat de la
prova als assajos de laboratori requerits. Sistema de gespa artificial homologat amb certificat FIFA
QUALITY, FIFA QUALITY PRO, WR22, NFP 90 -112 i EN 15330-1.Gespa artificial i base elàstica
prefabricada amb certificat de reciclabilitat de tots els seus components del CSIC (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte.
Amb acreditació del Certificat EUCERTPLAST per part del fabricant del fil de la gespa artificial
com a productor que compleix amb la Norma EN 15343:2007 de traçabilitat i avaluació en els seus
procediments mitjançant la utilització de plàstics reciclats provinents de gespa artificial recuperada
de camps desmuntats. Inclou verificació segons norma assaig UNE-EN 15330-1:2014 propietats
biomecàniques del camp acabat. El conjunt de gespa i base elàstica haurà de ser compatible i
homologada pel fabricant i complir en conjunt amb la UNE-EN 15330-1:2014.

15,50000 €
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En qualsevol cas i seguint les recomanacions de la R.F.E.F., els camps hauran de complir amb
allò exigit a la norma UNE-EN 15330-1, a l'apartat específic per a futbol, així com les
especificacions pròpies del reglament de joc (Art. 265.1).

Aquests paràmetres míninms s'hauran de certificar segons resultat de la prova als assajos de
laboratori requerits. Sistema de gespa artificial homologat amb certificat FIFA QUALITY- FIFA
QUALITY PRO, NFP 90 -112 i EN 15330-1. , Greenguard & Greenguard Gold

Gespa amb certificat de reciclabilitat de tots els seus components del CSIC (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte. Amb acreditació del Certificat
EUCERTPLAST per part del fabricant del fil de la gespa artificial com a productor que compleix
amb la Norma EN 15343:2007 de traçabilitat i avaluació en els seus procediments mitjançant la
utilització de plàstics reciclats provinents de gespa artificial recuperada de camps desmuntats.
Inclou verificació segons norma assaig En 15330-1 propietats biomecàniques del camp acabat.

La gespa muntada en el conjunt de la solució constructiva flexible amb base elàstica ha de ser
capaç de superar els assajos que es defineixen i amb els intervals de resultats que la DF estimi
més favorables globalment.

Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 13036-4
Determinació de l'absorció d'impactes d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma
UNE-EN 14808
Determinació de la deformació vertical d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma
UNE-EN 14809
Determinació del comportament vertical d'una pilota o baló sobre un paviment esportiu de gespa
artificial, segons la norma UNE-EN 12235
Determinació de la regularitat superficial d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 13036-7
Determinació del rebot angular d'una pilota de tennis sobre un paviment esportiu de gespa
artificial, segons la norma UNE-EN 13865
Determinació del comportament al rodament del baló sobre un paviment esportiu de gespa
artificial, segons la norma UNE-EN 12234
Determinació de la resistència rotacional d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 15301-1
Determinació de la infiltració d'aigua d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma
UNE-EN 12616
Determinació de l'alçària de caiguda crítica d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 1177

La desviació dels valors obtinguts en els assaigs de laboratori de les mostres respecte al que
s'indica a la fitxa tècnica del producte no ha de superar el spercentatges següents:
Propietat                                                                 Norma                    Desviació (%)
a) Pes de la moqueta per unitat d'àrea          UNE 40293             10
b) Pes de fil per unitat d'àrea                UNE 40243             10
c) Longitud del fil sobre el geotèxtil o ´´backing´´     UNE 40257               5
d) Nombre de puntades per unitat d'àrea        UNE 40258             10
e) Granulometria de la sorra              EN 933                   10
f) Granulometria del material eslàstic de farcit     EN 933                   10

A més el laboratori verificarà que:
g) La sorra de farcit és de cantells arrodonits
h) El percentatge dels fins del material elèstic del farcit (Ø<0,5mm) és inferior al 5%
Si elmaterial de farcit conté material reciclat, es verificarà que:
i) El pes de partícules de metall és inferior al 0,01%
j) El pes de reste tèxtils és inferior a l'1%

Part de la sorra de sílice(aprox 18 kg/m2) procedira de reciclatge de la propia obra del reciclatge
total de cautxu, arena i gespa definits en l'apartat de desmuntatges i enderrocs. Per tant,
l'aportació de material nou de sorra de silice es de 14 kg/m2. Estarà previament rentada en una
planta especialitzada en una instal·lació tancada, d'acord les especifiacions de desmuntatge de la
gespa.

B9RZ3000 m Cinta termoadhesiva Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,52000 €
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BAZGZ170 u Ferramenta per a porta d'exterior de barana galvanitzada, preu mitjà, amb una fulla batent 41,04000 €

BB121AA0 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 12 cm, de 100 cm d'alçària

73,16000 €

BB14C320 m Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de
diàmetre cada 2 m

10,30000 €

BD135870 m Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, amb junt
elàstic

6,47000 €

BD136D70 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 250 mm, amb junt elàstic 64,14000 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 3,52000 €

BD514EY0 u Bonera de goma termoplàstica, de 110 mm de diàmetre 15,37000 €

BD51Z002 u Cistella filtrant per colocar en bonera de goma termoplàstica, de 110 mm de diàmetre 63,52000 €

BD7FR110 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

3,09000 €

BDEAZ006 u Desarenador de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 1000 l de volum amb, 2 tuberies d'entrada
de 125 mm de diàmetre i una tuberia de sortida de 300mm de diàmetre.

632,00000 €

BDEAZ007 u Desarenador de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 1000 l de volum amb, 1 tuberia d'entrada
de 125 mm de diàmetre i una tuberia de sortida de 125mm de diàmetre.

574,55000 €

BDH11010 u Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió,
amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna

297,86000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,65000 €

BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 16,19000 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €

BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,26000 €

BFWB1E42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

37,04000 €

BJS2Z001 u Aspersor emergent de ST-1600B, ràdi de 32,5 a 50,3 m, arc ajustable de 40 a 360º, interval de
pressions de 4-8,0 bars, cabals de 21,8 a 74,2 m3/h, rosca femella BSP-DIN de 2´´, emergència 13
cm, alçada total 57 cm, tapa de cautxú de 30 cm de diàmetre, velocitat de rotació ajustable, 6
broquets disponibles, dissenyat per a reg de gespa artificial, ref. ST-1600B de la sèrie Sistema ST
de HUNTER o similar

1.100,00000 €

BJSW1150 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 2'' 16,97000 €

BQZZU010 u Banderins de corner abatibles per camp de futbol 11, amb excavació de dau de formigó
20x20x30cm.

357,50000 €

BV21BC0P u Extracció amb sonda rotativa de 100 mm de diàmetre i 250 mm de llargària, tall, recapçament i
assaig a compressió d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN
12390-3, UNE-EN 12504-1

219,54000 €

BVA51580 u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió 673,52000 €

BVA9C102 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 13036-4

1.217,85000 €

BVA9C203 u Determinació de l'absorció d'impactes d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma
UNE-EN 14808

1.217,85000 €

BVA9C304 u Determinació de la deformació vertical d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma
UNE-EN 14809

1.783,71000 €

BVA9C405 u Determinació del comportament vertical d'una pilota o baló sobre un paviment esportiu de gespa
artificial, segons la norma UNE-EN 12235

1.045,62000 €

BVA9C607 u Determinació de la regularitat superficial d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 13036-7

1.599,19000 €

BVA9C809 u Determinació del comportament al rodament del baló sobre un paviment esportiu de gespa
artificial, segons la norma UNE-EN 12234

1.045,62000 €

BVA9C90A u Determinació de la resistència rotacional d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 15301-1

971,81000 €
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BVA9CA0B u Determinació de la infiltració d'aigua d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma
UNE-EN 12616

971,81000 €

BVA9CB0C u Determinació de l'alçària de caiguda crítica d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la
norma UNE-EN 1177

1.476,17000 €

BVAG8D01 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de connexió a terra, segons exigències
del Projecte i del REBT

708,12000 €

BVAQ1101 u Determinació de la resistència a càrregues verticals d'una porteria de futbol, segons la norma
UNE-EN 748

30,96000 €

BVAQ1201 u Determinació de l'estabilitat davant càrregues horitzontals d'una porteria de futbol, segons la
norma UNE-EN 748

30,96000 €

BVAQ1301 u Assaig de resistència de les subjeccions de la xarxa d'una porteria de futbol, segons la norma
UNE-EN 748

30,96000 €

BVAQZ006 u Examen visual i presa de mides dels dispositius d'equipaments de futbol, segons la norma
UNE-EN 1509

30,96000 €
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D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 92,64000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 22,74000 25,01400

Subtotal: 25,01400 25,01400

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 2,00000 1,20000

Subtotal: 1,20000 1,20000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180 1,75000 0,31500

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550 18,57000 28,78350

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650 18,78000 12,20700

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200 124,33000 24,86600

Subtotal: 66,17150 66,17150

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25014

COST DIRECTE 92,63564

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,63564
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E2RAZ009P-1 m3 Partida a justificar i documentar de la Gestio de
residu acreditada amb CERTIFICAT DE
REUBICACIO DE RESIDU a centre de recollida,
magatematge i transferència per a reimplantació en
altra obra de residus de gespa i cautxu recuperats del
desmuntatge del camp de futbol per a ser tranferits a
altres usos. Es tracta de residu no subjecte al canon
de residus que caldra justificar per part de
l'adjudicatari amb el corresponens PLA DE GESTIO
DE RESIDUS de l'obra.

En cas de que l'ajudicatari que es fa posseidor i
propietari del residu no sigui capaç de gestionar el
residu com a subproducte perr evitar la deposició
ginal controlada assumirà el carrec final de la
despesa del cànon.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RAZ099 u Gestio de residu acreditada amb CERTIFICAT DE
REUBICACIO DE RESIDU a centre de recollida,
magatematge i transferència per a reimplantació en
altra obra de residus de gespa i cautxu recuperats del
desmuntatge del camp de futbol per a ser tranferits a
altres usos. ES tracta de residu no subjecte al canon
de residus que caldra justificar per part de
l'adjudicatari amb el corresponens PLA DE GESTIO
DE RESIDUS de l'obra.

1,000 0,00000 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

E9M1111MP-2 m2 Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa
d'imprimació, 1 capa base i 1 capa d'acabat

Rend.: 1,000 28,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 25,78000 10,31200

A0140000 h Manobre 0,400 21,48000 8,59200

Subtotal: 18,90400 18,90400

Materials

B9M131A1 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a
capa d'acabat per a paviment continu, amb pigments

0,420 6,56000 2,75520

B9M121A1 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a
capa base per a paviment continu, amb pigments

0,840 6,04000 5,07360

B9M111A0 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a
capa d'imprimació per a paviment continu

0,315 5,38000 1,69470

Subtotal: 9,52350 9,52350
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28356

COST DIRECTE 28,71106
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,14356

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,85462

E9S1Z420P-3 m2 Paviment de 1.50x1.50m per a neteja i
descontaminació de calçat esportiu, segons norma
UNE-CEN/TR 17519 IN, format per entramat d'acer
galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm,
col·locat,  segons norma UNE-CEN/TR 17519 IN.

Rend.: 1,000 83,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 21,83000 6,54900

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,600 24,89000 14,93400

Subtotal: 21,48300 21,48300

Materials

B0B51420 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de
1000x500 mm

1,030 59,43000 61,21290

Subtotal: 61,21290 61,21290

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32225

COST DIRECTE 83,01815
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,41509

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,43324

E9Z2Z005P-4 m2 Rebaixat del paviment de formigó o pedra per
eliminar rebabes i bonys en el formigón fins assolir
una superfcie plana que ambv regle de 2 m no tingu
diferencies de mes de 5 mm.

Rend.: 1,000 4,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 21,48000 0,64440

A0128000 h Oficial 1a polidor 0,120 25,78000 3,09360

Subtotal: 3,73800 3,73800

Maquinària

C2007000 h Polidora 0,120 2,77000 0,33240

Subtotal: 0,33240 0,33240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05607

COST DIRECTE 4,12647
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02063

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,14710
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ED514ET1P-5 u Sistema format per bonera de goma amb cistella
filtrant d'acer inoxidable accessible per neteja, i
connexió a sanejament.

Rend.: 1,000 91,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 21,48000 5,37000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 25,78000 6,44500

Subtotal: 11,81500 11,81500

Materials

BD514EY0 u Bonera de goma termoplàstica, de 110 mm de
diàmetre

1,000 15,37000 15,37000

BD51Z002 u Cistella filtrant per colocar en bonera de goma
termoplàstica, de 110 mm de diàmetre

1,000 63,52000 63,52000

Subtotal: 78,89000 78,89000

COST DIRECTE 90,70500
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,45353

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,15853

ED5HZ009P-6 m Desmuntatge de reixa perimetral de la canal existent
de formigó polímer fixada amb tornilleria, incoosa
neteja i aplec de material i transport manual a
magatzem provisional, i posterior muntatge a obra
inclosa p.p de tornilleria nova.

Rend.: 1,000 5,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 21,48000 2,14800

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 25,78000 2,57800

Subtotal: 4,72600 4,72600

Materials

B4Z7Z009 u Cargol d'acer d'alta resistència A500HW de M10-12,
40-60 m de llargària, 780 N/mm2 de límit elàstic, per
a ancoratge de reixa

2,000 0,50000 1,00000

Subtotal: 1,00000 1,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07089

COST DIRECTE 5,79689
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02898

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,82587

ED7FR114P-7 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN
4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm
de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb
sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Rend.: 1,000 44,48 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 25,78000 4,89820

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 25,78000 3,86700

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 23,01000 3,45150

A0140000 h Manobre 0,380 21,48000 8,16240

Subtotal: 20,37910 20,37910

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0422 58,73000 2,47841

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,100 5,56000 0,55600

Subtotal: 3,03441 3,03441

Materials

BD7FR110 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200 3,09000 3,70800

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0945 61,04000 5,76828

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,546 16,71000 9,12366

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000 0,08000 0,08000

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330 5,65000 1,86450

Subtotal: 20,54444 20,54444

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30569

COST DIRECTE 44,26364
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,22132

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,48495

EDEAZ002P-8 u Subministre i col·locació de desarenador de polièster
reforçat amb fibra de vidre, de 1000 l de volum amb,
2 tuberies d'entrada de 125 mm de diàmetre i una
tuberia de sortida de 300mm de diàmetre en arqueta
existent. Inclou tots els materials, treballs i ma d'obra
necessaris per deixar la partida completament
instalada dins de l'arqueta existent.

Rend.: 1,000 995,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 23,01000 69,03000

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 26,65000 79,95000

Subtotal: 148,98000 148,98000

Materials

BDEAZ006 u Desarenador de polièster reforçat amb fibra de vidre,
de 1000 l de volum amb, 2 tuberies d'entrada de 125
mm de diàmetre i una tuberia de sortida de 300mm
de diàmetre.

1,000 632,00000 632,00000

Subtotal: 632,00000 632,00000
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Partides d'obra

KD7K587S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm,
penjat al sostre

2,000 43,14469 86,28938

KD7KZ87S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm,
penjat al sostre

1,000 118,11569 118,11569

Subtotal: 204,40507 204,40507

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 5,21430

COST DIRECTE 990,59937
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 4,95300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 995,55237

EDEAZ003P-9 u Subministre i col·locació de desarenador de polièster
reforçat amb fibra de vidre, de 1000 l de volum amb,
1 tuberia d'entrada de 125 mm de diàmetre i una
tuberia de sortida de 125mm de diàmetre en arqueta
existent. Inclou tots els materials, treballs i ma d'obra
necessaris per deixar la partida completament
instalada dins de l'arqueta existent.

Rend.: 1,000 819,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 23,01000 69,03000

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 26,65000 79,95000

Subtotal: 148,98000 148,98000

Materials

BDEAZ007 u Desarenador de polièster reforçat amb fibra de vidre,
de 1000 l de volum amb, 1 tuberia d'entrada de 125
mm de diàmetre i una tuberia de sortida de 125mm
de diàmetre.

1,000 574,55000 574,55000

Subtotal: 574,55000 574,55000

Partides d'obra

KD7K587S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm,
penjat al sostre

2,000 43,14469 86,28938

Subtotal: 86,28938 86,28938

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 5,21430

COST DIRECTE 815,03368
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 4,07517

COST EXECUCIÓ MATERIAL 819,10885

F21J3123P-10 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització
de superfícies de formigó en paraments horitzontals
amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,07 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 22,74000 2,27400

Subtotal: 2,27400 2,27400

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 17,83000 0,89150

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,036 106,66000 3,83976

Subtotal: 4,73126 4,73126

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03411

COST DIRECTE 7,03937
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,03520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,07457

F21QA98YP-11 u Retirada de porteria de futbol, càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor per a posterior reutilització.

Rend.: 1,000 58,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 22,74000 22,74000

Subtotal: 22,74000 22,74000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,500 52,33000 26,16500

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 17,83000 8,91500

Subtotal: 35,08000 35,08000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,45480

COST DIRECTE 58,27480
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,29137

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,56617

F21QBB0ZP-12 u Retirada de banqueta existent a base de material
ceràmic i coberta lleugera, càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 101,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,700 26,65000 18,65500

A0150000 h Manobre especialista 1,400 22,74000 31,83600

Subtotal: 50,49100 50,49100

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,700 17,83000 12,48100

C1503000 h Camió grua 0,700 52,33000 36,63100

Subtotal: 49,11200 49,11200
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DESPESES AUXILIARS 2,00 % 1,00982

COST DIRECTE 100,61282
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,50306

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,11588

F9365M51P-13 m3 Base de formigó HM-20/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 101,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 25,78000 4,12480

A0140000 h Manobre 0,480 21,48000 10,31040

A0150000 h Manobre especialista 0,160 22,74000 3,63840

Subtotal: 18,07360 18,07360

Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 28,75000 4,60000

C2005000 h Regle vibratori 0,160 5,07000 0,81120

Subtotal: 5,41120 5,41120

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050 73,45000 77,12250

Subtotal: 77,12250 77,12250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27110

COST DIRECTE 100,87840
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,50439

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,38280

F96511CDP-14 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

Rend.: 1,000 29,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,230 25,78000 5,92940

A0140000 h Manobre 0,480 21,48000 10,31040

Subtotal: 16,23980 16,23980

Materials

B96511C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a

1,050 5,95000 6,24750
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l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340 Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021 39,74000 0,08345

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

0,0935 71,80000 6,71330

Subtotal: 13,04425 13,04425

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24360

COST DIRECTE 29,52765
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,14764

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,67529

F9P9Z001P-15 m2 Subministre i instal·lació de base elàstica
prefabricada en llosetes intercanviables en forma de
puzle procedents de plàstics reciclats de joguines i
sense emissions tòxiques de cap tipus
Mides de les peces 2,25 x 0,90m o mida similar ruix
mínim 20mm.
Pes mínim/m2 3.000grs. Tassa d'infiltració de l'aigua
72.000 mm/hora.
25 anys garantia del fabricant. Producte testat amb
assaig lisport mínim 60.000 cicles
Producte amb certificació de laboratori homologat
UNE EN 15330-1:2014  i NFP 90-112.

Sense utilitzar aditivus per unic la capa d'escuma de
polietilé i sl copos o troços d'escumes redundants
emprades  en una sola fulla.

Rend.: 1,000 6,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,030 25,78000 0,77340

A0137000 h Ajudant col·locador 0,030 23,01000 0,69030

Subtotal: 1,46370 1,46370

Materials

B0905000 kg Adhesiu de poliuretà Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,040 7,15000 0,28600

B9P9Z111 m2 Subministre i instal·lació de base elàstica autodrenant
prefabricada en llosetes intercanviables en forma de
puzle procedents de plàstics reciclats i sense
emissions tòxiques de cap tipus, amb capa geotextil
superior.
Mides de les peces 2,25 x 0,90m o mida similar ruix
mínim 20mm.
Pes mínim/m2 3.000grs. Tassa d'infiltració de l'aigua
72.000 mm/hora.
25 anys garantia del fabricant. Producte testat amb

1,020 5,00000 5,10000
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assaig lisport mínim 60.000 cicles
Producte amb certificació de laboratori homologat EN
15330-1 i NFP 90-112.

Sense utilitzar aditius per unir la capa d'escuma de
polietilé i els components o troços d'escumes
redundants emprades en una sola fulla.

Subtotal: 5,38600 5,38600

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,02927

COST DIRECTE 6,87897
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,03439

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,91337

F9PGZ002P-16 m2 Subministre i instal·lació de gespa artificial
combinada(solució final 60 mm alçada) dissenyat
especialment per a la pràctica del futbol i la reducció
del desplaçament i del efecte d'esquitxada o
´´splash´´ del material granulat gràcies al combinació
de fibres monofilament i fibril·lades a diferents
puntades de polietilè d'alta densitat. La gespa ha de
ser produïda en empresa que disposi de certificació
ISO 9000 i ISO 140000.

La configuració de la gespa serà la següent:
Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al
gel, llastrada amb aprox. 32 kg/m2 de sorra de sílice
arrodonida, neta i seca, de granulometria 0,3-0,8 mm
i minim de 7 kg/m2 de granulat sintètic 100%
provinent de plàstic reciclat de fil de gespa artificial
recuperada innocu amb certificat EN 71-3:2014-10
Safety of toys de granulometria 2-2,5 mm. Fil de
polietilè teixit sobre un backing amb pes mínim de
1.250 gr/m2 especialment reforçat 100% polipropilè.
Servit en rulls de mínim 4 m d'amplada.

Col·locació mitjançant encolat de juntes dels rulls
amb adhesiu de poliuretà bicomponent (PU). A sobre
de una banda geotèxtil impermeable de 30 cm
d'ample. Fibra d'unió encolada que portarà tractament
anti UVA resistent a la calor i al gel .La gespa artificial
es subministrarà en rotllos de 4 metres d'ample per
l'amplada del camp de llarg,

Marcatge de línies de Futbol 11 en color blanc de 10
cm. D'amplada i pel futbol 7 en color groc o blau, amb
el mateix material que la gespa verda en 8 cm
d'ample, en compliment de la reglamentació de la
RFEF. Aquests paràmetres mínims s'hauran de
certificar segons resultat de la prova als assajos de
laboratori requerits. Sistema de gespa artificial
homologat amb certificat FIFA QUALITY, FIFA
QUALITY PRO, WR22, NFP 90 -112 i EN
15330-1.Gespa artificial i base elàstica prefabricada
amb certificat de reciclabilitat de tots els seus
components del CSIC (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas) o altre laboratori
homologat a tal efecte.
Amb acreditació del Certificat EUCERTPLAST per
part del fabricant del fil de la gespa artificial com a
productor que compleix amb la Norma EN
15343:2007 de traçabilitat i avaluació en els seus
procediments mitjançant la utilització de plàstics

Rend.: 1,000 29,38 €
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reciclats provinents de gespa artificial recuperada de
camps desmuntats. Inclou verificació segons norma
assaig UNE-EN 15330-1:2014 propietats
biomecàniques del camp acabat. El conjunt de gespa
i base elàstica haurà de ser compatible i homologada
pel fabricant i complir en conjunt amb la UNE-EN
15330-1:2014.

En qualsevol cas i seguint les recomanacions de la
R.F.E.F., els camps hauran de complir amb allò exigit
a la norma UNE-EN 15330-1, a l'apartat específic per
a futbol, així com les especificacions pròpies del
reglament de joc (Art. 265.1).

Aquests paràmetres míninms s'hauran de certificar
segons resultat de la prova als assajos de laboratori
requerits. Sistema de gespa artificial homologat amb
certificat FIFA QUALITY- FIFA QUALITY PRO, NFP
90 -112 i EN 15330-1. , Greenguard & Greenguard
Gold

Gespa amb certificat de reciclabilitat de tots els seus
components del CSIC (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas) o altre laboratori
homologat a tal efecte. Amb acreditació del Certificat
EUCERTPLAST per part del fabricant del fil de la
gespa artificial com a productor que compleix amb la
Norma EN 15343:2007 de traçabilitat i avaluació en
els seus procediments mitjançant la utilització de
plàstics reciclats provinents de gespa artificial
recuperada de camps desmuntats. Inclou verificació
segons norma assaig En 15330-1 propietats
biomecàniques del camp acabat.

La gespa muntada en el conjunt de la solució
constructiva flexible amb base elàstica ha de ser
capaç de superar els assajos que es defineixen i amb
els intervals de resultats que la DF estimi més
favorables globalment.

Determinació de la resistència al lliscament d'un
paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma
UNE-EN 13036-4
Determinació de l'absorció d'impactes d'un paviment
esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN
14808
Determinació de la deformació vertical d'un paviment
esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN
14809
Determinació del comportament vertical d'una pilota
o baló sobre un paviment esportiu de gespa artificial,
segons la norma UNE-EN 12235
Determinació de la regularitat superficial d'un
paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma
UNE-EN 13036-7
Determinació del rebot angular d'una pilota de tennis
sobre un paviment esportiu de gespa artificial, segons
la norma UNE-EN 13865
Determinació del comportament al rodament del baló
sobre un paviment esportiu de gespa artificial,
segons  la norma UNE-EN 12234
Determinació de la resistència rotacional d'un
paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma
UNE-EN 15301-1
Determinació de la infiltració d'aigua d'un paviment
esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN 281 de 328
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12616
Determinació de l'alçària de caiguda crítica d'un
paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma
UNE-EN 1177

La desviació dels valors obtinguts en els assaigs de
laboratori de les mostres respecte al que s'indica a la
fitxa tècnica del producte no ha de superar el
spercentatges següents:
Propietat
Norma                    Desviació (%)
a) Pes de la moqueta per unitat d'àrea
UNE 40293             10
b) Pes de fil per unitat d'àrea
UNE 40243             10
c) Longitud del fil sobre el geotèxtil o ´´backing´´
UNE 40257               5
d) Nombre de puntades per unitat d'àrea
UNE 40258             10
e) Granulometria de la sorra EN
933                   10
f) Granulometria del material eslàstic de farcit EN
933                   10

A més el laboratori verificarà que:
g) La sorra de farcit és de cantells arrodonits
h) El percentatge dels fins del material elèstic del
farcit (Ø<0,5mm) és inferior al 5%
Si elmaterial de farcit conté material reciclat, es
verificarà que:
i) El pes de partícules de metall és inferior al 0,01%
j) El pes de reste tèxtils és inferior a l'1%

Part de la sorra de sílice(aprox 18 kg/m2) procedira
de reciclatge de la propia obra del reciclatge total de
cautxu, arena i gespa definits en l'apartat de
desmuntatges i enderrocs. Per tant, l'aportació de
material nou de sorra de silice es de 14 kg/m2. Estarà
previament rentada en una planta especialitzada en
una instal·lació tancada, d'acord les especifiacions
de   desmuntatge de la gespa.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,050 23,01000 1,15050

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,050 25,78000 1,28900

Subtotal: 2,43950 2,43950

Materials

B9RZ3000 m Cinta termoadhesiva Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,500 1,52000 0,76000

B0905000 kg Adhesiu de poliuretà Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

0,100 7,15000 0,71500
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Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

B031Z001 t Sorra de sílice de 0,3 a 0, 8 mm  rentada. 0,032 186,25000 5,96000

B031Z002 t granulat sintètic 100% provinent de plàstic reciclat de
fil de gespa artififal recuparada innocu amb certificat
EN 71-3:2014-10 Safety of toys de granulometria
2-2,5 mm

0,007 500,00000 3,50000

B9PGZ002 m2 Gespa artificial combinada (sol·lucíó final 60 mm
alçada) dissenyat especialment per a la pràctica del
futbol i la reducció del desplaçament i del efecte
d'esquitxada o ´´splash´´ del material granula gràcies
al combinació de fibres monofilament i fibril·lades a
diferents puntades de polietilè d'alta densitat. La
gespa ha de ser produïda en empresa que disposi de
certificació ISO 9000 i ISO 140000. La gespa haurà
de complir am b la norma UNE.EN15330.1/2014.

La configuració de la gespa serà la següent:
Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al
gel, llastrada amb aprox. 32 kg/m2 de sorra de sílice
arrodonida, neta i seca, de granulometria 0,3-0,8 mm
i minim de 7 kg/m2  de granulat sintètic 100%
provinent de plàstic reciclat de fil de gespa artificial
recuperada innocu amb certificat EN 71-3:2014-10
Safety of toys de granulometria 2-2,5 mm. Fil de
polietilè teixit sobre un backing amb pes mínim de
1.250 gr/m2 especialment reforçat 100% polipropilè.
Servit en rulls de mínim 4 m d'amplada.

Col·locació mitjançant encolat de juntes dels rulls
amb adhesiu de poliuretà bicomponent (PU). A sobre
de una banda geotèxtil impermeable de 30 cm
d'ample. Fibra d'unió encolada que portarà tractament
anti UVA resistent a la calor i al gel .La gespa artificial
es subministrarà en rotllos de 4 metres d'ample per
l'amplada del camp de llarg,

Marcatge de línies de Futbol 11 en color blanc de 10
cm. D'amplada i pel futbol 7 en color groc o blau, amb
el mateix material que la gespa verda en 8 cm
d'ample, en compliment de la reglamentació de la
RFEF. Aquests paràmetres mínims s'hauran de
certificar segons resultat de la prova als assajos de
laboratori requerits. Sistema de gespa artificial
homologat amb certificat FIFA QUALITY, FIFA
QUALITY PRO,  WR22, NFP 90 -112 i EN
15330-1.Gespa artificial i base elàstica prefabricada
amb certificat de reciclabilitat de tots els seus
components del CSIC (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas) o altre laboratori
homologat a tal efecte.
Amb acreditació del Certificat EUCERTPLAST per
part del fabricant del fil de la gespa artificial com a
productor que compleix amb la Norma EN
15343:2007 de traçabilitat i avaluació en els seus
procediments mitjançant la utilització de plàstics
reciclats provinents de gespa artificial recuperada de
camps desmuntats. Inclou verificació segons norma
assaig UNE-EN 15330-1:2014  propietats
biomecàniques del camp acabat. El conjunt de gespa
i base elàstica haurà de ser compatible i homologada
pel fabricant i complir en conjunt amb la UNE-EN

1,020 15,50000 15,81000
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15330-1:2014.

En qualsevol cas i seguint les recomanacions de la
R.F.E.F., els camps hauran de complir amb allò exigit
a la norma UNE-EN 15330-1, a l'apartat específic per
a futbol, així com les especificacions pròpies del
reglament de joc (Art. 265.1).

Aquests paràmetres míninms s'hauran de certificar
segons resultat de la prova als assajos de laboratori
requerits. Sistema de gespa artificial homologat amb
certificat FIFA QUALITY- FIFA QUALITY PRO, NFP
90 -112 i EN 15330-1. , Greenguard & Greenguard
Gold

Gespa amb certificat de reciclabilitat de tots els seus
components del CSIC (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas) o altre laboratori
homologat a tal efecte. Amb acreditació del Certificat
EUCERTPLAST per part del fabricant del fil de la
gespa artificial com a productor que compleix amb la
Norma EN 15343:2007 de traçabilitat i avaluació en
els seus procediments mitjançant la utilització de
plàstics reciclats provinents de gespa artificial
recuperada de camps desmuntats. Inclou verificació
segons norma assaig En 15330-1 propietats
biomecàniques del camp acabat.

La gespa muntada en el conjunt de la solució
constructiva flexible amb base elàstica ha de ser
capaç de superar els assajos que es defineixen i amb
els intervals de resultats que la DF estimi més
favorables globalment.

Determinació de la resistència al lliscament d'un
paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma
UNE-EN 13036-4
Determinació de l'absorció d'impactes d'un paviment
esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN
14808
Determinació de la deformació vertical d'un paviment
esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN
14809
Determinació del comportament vertical d'una pilota
o baló sobre un paviment esportiu de gespa artificial,
segons la norma UNE-EN 12235
Determinació de la regularitat superficial d'un
paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma
UNE-EN 13036-7
Determinació del rebot angular d'una pilota de tennis
sobre un paviment esportiu de gespa artificial, segons
la norma UNE-EN 13865
Determinació del comportament al rodament del baló
sobre un paviment esportiu de gespa artificial,
segons  la norma UNE-EN 12234
Determinació de la resistència rotacional d'un
paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma
UNE-EN 15301-1
Determinació de la infiltració d'aigua d'un paviment
esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN
12616
Determinació de l'alçària de caiguda crítica d'un
paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma
UNE-EN 1177

La desviació dels valors obtinguts en els assaigs de
laboratori de les mostres respecte al que s'indica a la 284 de 328
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fitxa tècnica del producte no ha de superar el
spercentatges següents:
Propietat
Norma                    Desviació (%)
a) Pes de la moqueta per unitat d'àrea
UNE 40293             10
b) Pes de fil per unitat d'àrea
UNE 40243             10
c) Longitud del fil sobre el geotèxtil o ´´backing´´
UNE 40257               5
d) Nombre de puntades per unitat d'àrea
UNE 40258             10
e) Granulometria de la sorra                                   EN
933                   10
f) Granulometria del material eslàstic de farcit       EN
933                   10

A més el laboratori verificarà que:
g) La sorra de farcit és de cantells arrodonits
h) El percentatge dels fins del material elèstic del
farcit (Ø<0,5mm) és inferior al 5%
Si elmaterial de farcit conté material reciclat, es
verificarà que:
i) El pes de partícules de metall és inferior al 0,01%
j) El pes de reste tèxtils és inferior a l'1%

Part de la sorra de sílice(aprox 18 kg/m2) procedira
de reciclatge de la propia obra del reciclatge total de
cautxu, arena i gespa definits en l'apartat de
desmuntatges i enderrocs. Per tant, l'aportació de
material nou de sorra de silice es de 14 kg/m2. Estarà
previament rentada en una planta especialitzada en
una instal·lació tancada, d'acord les especifiacions
de   desmuntatge de la gespa.

Subtotal: 26,74500 26,74500

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,04879

COST DIRECTE 29,23329
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,14617

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,37946

FB121AAZP-17 m Barana d'estructura metàl.lica formada per
passamans de tub 60.60.3, suports de 1,00m
d'alçada de tub 60.60.3 cada 1,50m, amb tractament
galvanitzat. Inclou encastament en paviment amb dau
de formigó o mecànicament amb tac d'acer,
volandera i femella.

Rend.: 1,000 149,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,100 21,83000 2,18300

A0140000 h Manobre 2,052 21,48000 44,07696

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,100 24,89000 2,48900

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 25,78000 2,57800

Subtotal: 51,32696 51,32696
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Materials

BB14C320 m Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre,
i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada
2 m

1,500 10,30000 15,45000

BB121AA0 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 cm d'alçària

1,000 73,16000 73,16000

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,080 85,57000 6,84560

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

0,500 0,99000 0,49500

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,010 35,08000 0,35080

Subtotal: 96,30140 96,30140

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,28317

COST DIRECTE 148,91153
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,74456

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,65609

FB12Z009P-18 m Barana de passamà metál·lic amb tractament
galvantizat a colocar als laterals de la reixeta de
neteja de botes dels accesos al camp. Inclou
encastament en paviment amb tac d'acer, volandera i
femella. Tot segons UNE-CEN/TR 17519:2021 IN

Rend.: 1,000 86,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,100 24,89000 2,48900

A013F000 h Ajudant manyà 0,100 21,83000 2,18300

A0140000 h Manobre 2,052 21,48000 44,07696

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 25,78000 2,57800

Subtotal: 51,32696 51,32696

Materials

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,010 35,08000 0,35080

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,080 85,57000 6,84560

BB14C320 m Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre,
i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada
2 m

2,500 10,30000 25,75000

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

0,500 0,99000 0,49500

Subtotal: 33,44140 33,44140
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,28317

COST DIRECTE 86,05153
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,43026

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,48179

FB12Z025P-19 m Sòcol d'alçada 22 cm de tauler fenòlic per proteccio
de granulat no biodegradable fixat als tubulars amb
grapes especials.

Rend.: 1,000 23,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,100 21,83000 2,18300

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,100 24,89000 2,48900

Subtotal: 4,67200 4,67200

Materials

B0D74100 m2 Tauler elaborat amb contraplacat fenòlic, de 22 mm
de gruix, per a 1 ús

1,050 17,43000 18,30150

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

0,250 0,99000 0,24750

Subtotal: 18,54900 18,54900

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11680

COST DIRECTE 23,33780
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,11669

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,45449

FB12ZAAZP-20 m Porta batent per a barana d'estructura metàl.lica
formada per passamans de tub 60.60.3, suports de
1,00m d'alçada de tub 60.60.3 cada 1,50m, amb
tractament galvanitzat. Inclou muntants encastats en
paviment amb dau de formigó o mecànicament amb
tac d'acer, volandera i femella, frontises i ferramenta
necessària.

Rend.: 1,000 196,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,052 21,48000 44,07696

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 25,78000 2,57800

A013F000 h Ajudant manyà 0,250 21,83000 5,45750

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,200 24,89000 4,97800

Subtotal: 57,09046 57,09046

Materials

BB14C320 m Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre,
i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada
2 m

1,500 10,30000 15,45000

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

0,500 0,99000 0,49500

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,080 85,57000 6,84560
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BB121AA0 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 cm d'alçària

1,000 73,16000 73,16000

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,010 35,08000 0,35080

BAZGZ170 u Ferramenta per a porta d'exterior de barana
galvanitzada, preu mitjà, amb una fulla batent

1,000 41,04000 41,04000

Subtotal: 137,34140 137,34140

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,42726

COST DIRECTE 195,85912
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,97930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,83842

FJS2601ZP-21 u Canó de reg emergent, amb radi de coberture 30 a
50m, amb co de plàstic, amb connexió de diàmetre
2´´, sense vàlvula antidrenatge, connectat amb unió
articulada a la canonada, i regulat

Rend.: 1,000 1.183,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,200 23,01000 27,61200

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,200 26,65000 31,98000

Subtotal: 59,59200 59,59200

Materials

BJSW1150 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió
articulada de 2''

1,000 16,97000 16,97000

BJS2Z001 u Aspersor emergent de ST-1600B, ràdi de 32,5 a 50,3
m, arc ajustable de 40 a 360º, interval de pressions
de 4-8,0 bars, cabals de 21,8 a 74,2 m3/h, rosca
femella BSP-DIN de 2´´, emergència 13 cm, alçada
total 57 cm, tapa de cautxú de 30 cm de diàmetre,
velocitat de rotació ajustable, 6 broquets disponibles,
dissenyat per a reg de gespa artificial, ref. ST-1600B
de la sèrie Sistema ST de HUNTER o similar

1,000 1.100,00000 1.100,00000

Subtotal: 1.116,97000 1.116,97000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 1,19184

COST DIRECTE 1.177,75384
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 5,88877

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.183,64261

FJS2Z009P-22 u Desmuntatge de cano de rec existent metal·lic, inclos
desmuntatge d'accessoris i elements diversos en
l'interior de l'arqueta, inclosa p.p de col·locacio de
taps protectors, aplec de material i transport manual a
magatzem.

Rend.: 1,000 77,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,800 26,65000 21,32000
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A013M000 h Ajudant muntador 0,800 23,01000 18,40800

Subtotal: 39,72800 39,72800

Materials

BFWB1E42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

1,000 37,04000 37,04000

Subtotal: 37,04000 37,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59592

COST DIRECTE 77,36392
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,38682

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,75074

FQ12Z001P-23 u Subministre i col.locació de pals de 6m d'alçada per a
xarxa de protecció. Pal de subjecció al fons de futbol
a base de tub d'acer de diàmetre 100mm i 3mm de
gruix i 6 m d'alçada i separació màxima entre pals de
5m, revestits amb pintura de color blanc. Inclou
realització de sabata de formigó per ancoratge. Xarxa
fixe de protecció per zones situades darrera les
porteries, nilo amb trama de 100x100mm i cordó de
3,5mm, subjectada i tensada als pals per formar
barrera atura-pilotes.

Rend.: 1,000 183,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 21,48000 21,48000

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 25,78000 25,78000

Subtotal: 47,26000 47,26000

Materials

B0AB1112 u Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta
de diàmetre 1/4´´

2,000 0,99000 1,98000

B0ACU100 m Cable d'acer inoxidable de 2,5 mm de diàmetre 5,000 0,35000 1,75000

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050 85,57000 89,84850

B44Z2A25 kg Acer S235JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols
en formacio de pal per a la subjecció de xarxes de
protecció de fons, normalment col·locades en camps
de futbol. Arriba a una alçada sobre el terra de 6
metres, i els pals s'han de distribuir a un màxim de 5
metres entre eixos. El pal està fabricat en tub d'acer
de 100 mm de diàmetre i 3 mm de gruix i se
subministra galvanitzat per ambient C4H o el seu
equivalent amb pintura.

Entre els pals es col·loquen tres cables metàl·lics (un
a la part superior, un altre a la part inferior i un altre a
mitja alçada) per tensar la xarxa (no inclosa), que va

15,000 2,38000 35,70000
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subjecta als cables mitjançant grapes metàl·liques.

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,060 92,63564 5,55814

Subtotal: 134,83664 134,83664

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,94520

COST DIRECTE 183,04184
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,91521

COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,95705

FQ12Z002P-24 m2 Subministre i col·locació de Xarxa fixe de protecció
de fons per zones situades darrera les porteries i
laterals , de polipropilé amb trama de 100x100mm i
cordó de 3,5mm, subjectada i tensada als pals per
formar barrera atura-pilotes fins i tot cables per
tensat, mosquetons i petit material, completament
col·locada

Rend.: 1,000 5,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 26,65000 1,33250

Subtotal: 1,33250 1,33250

Materials

B0ACU100 m Cable d'acer inoxidable de 2,5 mm de diàmetre 1,000 0,35000 0,35000

B6A3A350 m2 Xarxa de fil niló de 3 mm de diàmetre i pas de malla
de 50 mm, amb corda perimetral de 12 mm de
diàmetre

1,000 3,95000 3,95000

B0AB1112 u Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta
de diàmetre 1/4´´

0,050 0,99000 0,04950

Subtotal: 4,34950 4,34950

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,02665

COST DIRECTE 5,70865
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02854

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,73719

FQ12Z003P-25 u Subministre i col.locació de joc de quatre banderins
de corner abatibles per camp de futbol 11, amb
excavació de dau de formigó 20x20x30cm, inclosa
formació de dau.

Rend.: 1,000 378,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 21,48000 4,29600

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 25,78000 5,15600

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 25,78000 1,03120

Subtotal: 10,48320 10,48320
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Materials

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100 85,57000 8,55700

BQZZU010 u Banderins de corner abatibles per camp de futbol 11,
amb excavació de dau de formigó 20x20x30cm.

1,000 357,50000 357,50000

Subtotal: 366,05700 366,05700

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,20966

COST DIRECTE 376,74986
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,88375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 378,63361

FQ12Z009P-26 u Muntatge de banqueta reglamentària existent
magatzemada a obra, inclosa p.p de petits materials i
accesoris

Rend.: 1,000 50,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,050 21,48000 22,55400

A0121000 h Oficial 1a 1,050 25,78000 27,06900

Subtotal: 49,62300 49,62300

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,99246

COST DIRECTE 50,61546
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,25308

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,86854

J060BC0PP-27 u Extracció amb sonda rotativa de 100 mm de diàmetre
i 250 mm de llargària, tall, recapçament i assaig a
compressió d'una proveta testimoni de formigó
endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN
12504-1

Rend.: 1,000 220,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV21BC0P u Extracció amb sonda rotativa de 100 mm de diàmetre
i 250 mm de llargària, tall, recapçament i assaig a
compressió d'una proveta testimoni de formigó
endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN
12504-1

1,000 219,54000 219,54000

Subtotal: 219,54000 219,54000

COST DIRECTE 219,54000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,09770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,63770
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J5V1Z001P-28 u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant
reg per aspersió pròpia dels canons de rec fins a
detectar possibles concentracions d'aiga estancada.
Assaig in situ per part de laboratori acreditat per
ENAC.

Rend.: 1,000 676,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA51580 u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant
reg per aspersió

1,000 673,52000 673,52000

Subtotal: 673,52000 673,52000

COST DIRECTE 673,52000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 3,36760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 676,88760

J9VTC102P-29 u Determinació de la resistència al lliscament d'un
paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma
UNE-EN 13036-4. Assaig in situ per part de laboratori
acreditat per ENAC.

Rend.: 1,000 1.223,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA9C102 u Determinació de la resistència al lliscament d'un
paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma
UNE-EN 13036-4

1,000 1.217,85000 1.217,85000

Subtotal: 1.217,85000 1.217,85000

COST DIRECTE 1.217,85000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 6,08925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.223,93925

J9VTC203P-30 u Determinació de l'absorció d'impactes d'un paviment
esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN
14808

Rend.: 1,000 1.223,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA9C203 u Determinació de l'absorció d'impactes d'un paviment
esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN
14808

1,000 1.217,85000 1.217,85000

Subtotal: 1.217,85000 1.217,85000

COST DIRECTE 1.217,85000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 6,08925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.223,93925
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J9VTC304P-31 u Determinació de la deformació vertical d'un paviment
esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN
14809. Assaig in situ per part de laboratori acreditat
per ENAC.

Rend.: 1,000 1.792,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA9C304 u Determinació de la deformació vertical d'un paviment
esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN
14809

1,000 1.783,71000 1.783,71000

Subtotal: 1.783,71000 1.783,71000

COST DIRECTE 1.783,71000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 8,91855

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.792,62855

J9VTC405P-32 u Determinació del comportament vertical d'una pilota o
baló sobre un paviment esportiu de gespa artificial,
segons la norma UNE-EN 12235. Assaig in situ per
part de laboratori  acreditat per ENAC.

Rend.: 1,000 1.050,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA9C405 u Determinació del comportament vertical d'una pilota o
baló sobre un paviment esportiu de gespa artificial,
segons la norma UNE-EN 12235

1,000 1.045,62000 1.045,62000

Subtotal: 1.045,62000 1.045,62000

COST DIRECTE 1.045,62000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 5,22810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.050,84810

J9VTC607P-33 u Determinació de la regularitat superficial d'un
paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma
UNE-EN 13036-7. Assaig in situ per part de laboratori
acreditat per ENAC.

Rend.: 1,000 1.607,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA9C607 u Determinació de la regularitat superficial d'un
paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma
UNE-EN 13036-7

1,000 1.599,19000 1.599,19000

Subtotal: 1.599,19000 1.599,19000

COST DIRECTE 1.599,19000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 7,99595

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.607,18595
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J9VTC809P-34 u Determinació del comportament al rodament del baló
sobre un paviment esportiu de gespa artificial, segons
la norma UNE-EN 12234. Assaig in situ per part de
laboratori  acreditat per ENAC.

Rend.: 1,000 1.050,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA9C809 u Determinació del comportament al rodament del baló
sobre un paviment esportiu de gespa artificial, segons
la norma UNE-EN 12234

1,000 1.045,62000 1.045,62000

Subtotal: 1.045,62000 1.045,62000

COST DIRECTE 1.045,62000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 5,22810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.050,84810

J9VTC90AP-35 u Determinació de la resistència rotacional d'un
paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma
UNE-EN 15301-1. Assaig in situ per part de laboratori
acreditat per ENAC.

Rend.: 1,000 976,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA9C90A u Determinació de la resistència rotacional d'un
paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma
UNE-EN 15301-1

1,000 971,81000 971,81000

Subtotal: 971,81000 971,81000

COST DIRECTE 971,81000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 4,85905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 976,66905

J9VTCA0BP-36 u Determinació de la infiltració d'aigua d'un paviment
esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN
12616. Assaig de laboratori per part de laboratori
acreditat per ENAC.

Rend.: 1,000 976,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA9CA0B u Determinació de la infiltració d'aigua d'un paviment
esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN
12616

1,000 971,81000 971,81000

Subtotal: 971,81000 971,81000

COST DIRECTE 971,81000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 4,85905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 976,66905
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J9VTCA0ZP-37 u Jornada tècnic topògraf per replanteig i comprovació
de nivells i límits camp de futbol.

Rend.: 1,000 768,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A010S000 h Tècnic inspector acreditat entitat de control 8,000 93,69000 749,52000

Subtotal: 749,52000 749,52000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 14,99040

COST DIRECTE 764,51040
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 3,82255

COST EXECUCIÓ MATERIAL 768,33295

J9VTCB0CP-38 u Determinació de l'alçària de caiguda crítica d'un
paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma
UNE-EN 1177. Assaig in situ per part de laboratori
acreditat per ENAC.

Rend.: 1,000 1.483,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA9CB0C u Determinació de l'alçària de caiguda crítica d'un
paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma
UNE-EN 1177

1,000 1.476,17000 1.476,17000

Subtotal: 1.476,17000 1.476,17000

COST DIRECTE 1.476,17000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 7,38085

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.483,55085

JGVD8D01P-39 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la
instal·lació de connexió a terra, segons exigències
del Projecte i del REBT

Rend.: 1,000 711,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAG8D01 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la
instal·lació de connexió a terra, segons exigències
del Projecte i del REBT

1,000 708,12000 708,12000

Subtotal: 708,12000 708,12000

COST DIRECTE 708,12000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 3,54060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 711,66060
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JQVS1101P-40 u Determinació de la resistència a càrregues verticals
d'una porteria de futbol, segons la norma UNE-EN 748

Rend.: 1,000 31,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAQ1101 u Determinació de la resistència a càrregues verticals
d'una porteria de futbol, segons la norma UNE-EN 748

1,000 30,96000 30,96000

Subtotal: 30,96000 30,96000

COST DIRECTE 30,96000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,15480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,11480

JQVS1201P-41 u Determinació de l'estabilitat davant càrregues
horitzontals d'una porteria de futbol, segons la norma
UNE-EN 748

Rend.: 1,000 31,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAQ1201 u Determinació de l'estabilitat davant càrregues
horitzontals d'una porteria de futbol, segons la norma
UNE-EN 748

1,000 30,96000 30,96000

Subtotal: 30,96000 30,96000

COST DIRECTE 30,96000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,15480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,11480

JQVS1301P-42 u Assaig de resistència de les subjeccions de la xarxa
d'una porteria de futbol, segons la norma UNE-EN 748

Rend.: 1,000 31,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAQ1301 u Assaig de resistència de les subjeccions de la xarxa
d'una porteria de futbol, segons la norma UNE-EN 748

1,000 30,96000 30,96000

Subtotal: 30,96000 30,96000

COST DIRECTE 30,96000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,15480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,11480

JQVSZ005P-43 u Examen visual i presa de mides dels dispositius
d'equipaments de futbol, segons la norma UNE-EN
1509

Rend.: 1,000 31,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAQZ006 u Examen visual i presa de mides dels dispositius
d'equipaments de futbol, segons la norma UNE-EN
1509

1,000 30,96000 30,96000
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Subtotal: 30,96000 30,96000

COST DIRECTE 30,96000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,15480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,11480

K2191305P-44 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 22,74000 2,27400

Subtotal: 2,27400 2,27400

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 17,83000 0,89150

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 58,73000 1,40952

Subtotal: 2,30102 2,30102

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03411

COST DIRECTE 4,60913
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02305

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,63218

K2192311P-45 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 147,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 22,74000 90,96000

A0140000 h Manobre 0,400 21,48000 8,59200

Subtotal: 99,55200 99,55200

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1691 58,73000 9,93124

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,000 17,83000 35,66000

Subtotal: 45,59124 45,59124

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,49328

COST DIRECTE 146,63652
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,73318

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,36970
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K21BZ001P-46 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm
d'alçària, inclosa pp. de daus de recolzament amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 11,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 21,48000 4,29600

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,050 26,21000 1,31050

A0135000 h Ajudant soldador 0,050 23,10000 1,15500

Subtotal: 6,76150 6,76150

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 7,95000 0,39750

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 73,44000 3,67200

Subtotal: 4,06950 4,06950

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,13523

COST DIRECTE 10,96623
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,05483

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,02106

K21BZ002P-47 m2 Desmuntatge de reixat de nylo de fina a 5 m d'alçaria
inclosa p.p de posts metal·lics i ancoratges, amb
mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització posterior, inclosos treballs per a posterior
muntatge.

Rend.: 1,000 7,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 21,48000 2,14800

A0150000 h Manobre especialista 0,050 22,74000 1,13700

Subtotal: 3,28500 3,28500

Maquinària

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 0,050 3,91000 0,19550

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,030 45,84000 1,37520

C3E62000 h Martell percussor d'efecte doble amb motor 0,010 226,82000 2,26820

Subtotal: 3,83890 3,83890

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,06570

COST DIRECTE 7,18960
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,03595

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,22555
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K22JZ099P-48 m2 Desmuntatge de gespa existent amb maquina
específica que eleva el rotlle de gespa i permet la
formació de rulls de 2m d'amplada i de llarg
l'equivalental ample del camp de F-11. Els rotlles es
transportaran a una planta especialitzada per separar
els elements de reblert, sorra i cautxú i per altra
banda la gespa, en una instal·lació tancada per evitar
la dispersió de microplàstics. Els reblerts per separat
de sílice i SBR per el seu posterior reaprofitament
previ estudi de denstitat i volumetria a càrrec
laboratori extern homologat conforme es apte. La
sorra es rentarà per posterior utilització a la mateixa
obra. Els rulls gespa enretirats quedaran acopiats i
ben paletitzats amb cinta plàstica a la mateixa
instal·lació en rulls de 2 m ample i la longitud
pertanyent a l'amplada del camp F-11.

Rend.: 1,000 1,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 21,48000 0,21480

Subtotal: 0,21480 0,21480

Maquinària

C150M111 h Carretó elevador elèctric de 300 kg de càrrega i
150x75 cm de plataforma

0,018 31,60000 0,56880

C1RA1100 m3 Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus inerts o no especials

0,010 54,09000 0,54090

CR71Z009 h Tractora amb accessori elevador per recollir gespa en
rotlles, de 36 a 45 kW de potència, inclos sistema de
classificacio mecànic i cintes transportadores per a
separació d'arena i cautxu

0,008 56,27000 0,45016

Subtotal: 1,55986 1,55986

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00322

COST DIRECTE 1,77788
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,00889

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,78677

K2R5Z009P-49 m3 Carrega i transport de residus de gespa en rotlles a
instal·lació de transferència i reutilització de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km

Rend.: 1,000 2,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,040 56,75000 2,27000

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,010 50,83000 0,50830

Subtotal: 2,77830 2,77830

299 de 328



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
SUBSTITUCIO DE GESPA EXISTENT PER NOVA GESPA
43760 - EL MORELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2,77830
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,01389

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,79219

K2R64267P-50 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 6,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 106,66000 0,74662

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,131 45,29000 5,93299

Subtotal: 6,67961 6,67961

COST DIRECTE 6,67961
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,03340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,71301

K2RA7580P-51 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 18,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,170 109,03000 18,53510

Subtotal: 18,53510 18,53510

COST DIRECTE 18,53510
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,09268

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,62778

K2RA75A1P-52 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 59,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA75A1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,

0,430 138,25000 59,44750
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procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal: 59,44750 59,44750

COST DIRECTE 59,44750
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,29724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,74474

K5ZR1010P-53 m Neteja de canal i desembussament de gàrgoles i
baixants

Rend.: 1,000 4,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 21,48000 4,29600

Subtotal: 4,29600 4,29600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10740

COST DIRECTE 4,40340
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,02202

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,42542

KD7K587S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm,
penjat al sostre

Rend.: 1,000 43,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,350 23,01000 8,05350

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,700 25,78000 18,04600

Subtotal: 26,09950 26,09950

Materials

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,750 3,52000 2,64000

BD135870 m Tub de polipropilè de paret massissa segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, amb junt elàstic

1,300 6,47000 8,41100

BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125
mm

1,000 0,26000 0,26000

BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,330 16,19000 5,34270

Subtotal: 16,65370 16,65370

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39149

COST DIRECTE 43,14469
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,21572

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,36042
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KD7KZ87S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm,
penjat al sostre

Rend.: 1,000 118,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,700 25,78000 18,04600

A0137000 h Ajudant col·locador 0,350 23,01000 8,05350

Subtotal: 26,09950 26,09950

Materials

BD136D70 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 250 mm, amb junt elàstic

1,300 64,14000 83,38200

BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125
mm

1,000 0,26000 0,26000

BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,330 16,19000 5,34270

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,750 3,52000 2,64000

Subtotal: 91,62470 91,62470

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39149

COST DIRECTE 118,11569
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,59058

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,70627

KQS2Z001P-54 u Muntatge de porteries existentes aplegades a obra
per a futbol 11 amb arquets del darrere, dimensions
interiors 7,32 m x 2,44 m, fabricades en alumini
extrusionat de secció circular, dotades a la part
posterior de doble canal per a la fixació dels arquets i
ganxos fabricats en poliamida per a les xarxes, fins i
tot ancoratges de PVC i xarxes de niló. Les porteries
han de complir amb la norma UNE-EN 748:2013+A1
segons assajos no inclosos en aquesta partida. En
cas d'incompliment de normativa es colocaran
porteries noves.

Rend.: 1,000 109,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 26,65000 106,60000

Subtotal: 106,60000 106,60000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 2,13200

COST DIRECTE 108,73200
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,54366

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,27566
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KQS2Z002P-55 u Muntatge de parell de porteries aplegades a obra
abatibles sobre suports fixos per a futbol 7,
dimensions interiors 6,00 m x 2,00 m, compostes per
un marc de porteria fabricada en alumini extrusionat
de secció circular nervada de 120 mm de diàmetre i
un sistema d'abatiment format per dos braços
telescòpics i dos pals del darrere com a punts de gir,
fins i tot ganxos de poliamida per a la subjecció de les
xarxes, elements de fixació i xarxes de niló. Les
porteries han de complir amb la norma UNE-EN
748:2013+A1 segons assajos no inclosos en aquesta
partida. En cas d'incompliment de normativa es
colocaran porteries noves.

Rend.: 1,000 136,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 5,000 26,65000 133,25000

Subtotal: 133,25000 133,25000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 2,66500

COST DIRECTE 135,91500
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,67958

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,59458

L9GRUP10P-56 m Segellat de fissures en paviment de formigó de zona
esportiva, amb sanejat dels llavis, neteja de la fissura
amb aire a pressió, i aplicació de massilla de poliuretà
amb una pistola d'injecció manual

Rend.: 1,000 33,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 25,78000 12,89000

Subtotal: 12,89000 12,89000

Maquinària

CZ11-HJZ3 h Compressor portàtil entre 10 a 12 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,250 48,31000 12,07750

Subtotal: 12,07750 12,07750

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,600 13,44000 8,06400

Subtotal: 8,06400 8,06400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32225

COST DIRECTE 33,35375
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,16677

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,52052
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LDH11010P-57 u Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses
sèptiques de clavegueram amb introducció manual
de mànega amb aigua a pressió, amb aparell
pneumàtic vibrador incorporat des de compressor
situat en camió cisterna

Rend.: 1,000 299,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BDH11010 u Neteja i desembussada de clavegueram amb
introducció manual de mànega amb aigua a pressió,
amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de
compressor situat en camió cisterna

1,000 297,86000 297,86000

Subtotal: 297,86000 297,86000

COST DIRECTE 297,86000
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 1,48930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 299,34930

M9H1Z001P-58 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 surf PMB
45/80-65(BM-3c) D, amb betum modificat, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, de 5 cm de gruix, estesa i compactada
manualment. Inclou treballs i petitsmaterials
necessaris per el correcte cosit i unio amb el
paviment asfàltic existen

Rend.: 1,000 23,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 25,78000 3,86700

A0140000 h Manobre 0,300 21,48000 6,44400

A0150000 h Manobre especialista 0,150 22,74000 3,41100

Subtotal: 13,72200 13,72200

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,150 8,73000 1,30950

Subtotal: 1,30950 1,30950

Materials

B0552300 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR,
segons UNE-EN 13808

1,000 0,28000 0,28000

B9H113Q1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb betum modificat,
de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític

0,090 82,21000 7,39890

Subtotal: 7,67890 7,67890

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20583

COST DIRECTE 22,91623
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 0,11458

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,03081
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PALZ0002P-59 u Partida alçada a justifcar per a la connexió dels nous
aspersors emergents i connexió a la xarxa de rec
existent, amb tub de polietilè a pressió amb unions
soldades, incloses proves de funcionanent.

Rend.: 1,000 792,08 €

COST DIRECTE 788,13930
DESPESES INDIRECTES 0,50 % 3,94070

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PZZZ0001 pa Partides de seguretat i salut per donar compliment al
reial decret 1627/1997 d´'octubre, estudi basic de
seguretat i salut o estudi de seguretat que inclou les
despeses d'honoraris relatives a la contractació del
coordinador de seguretat i salut (orientatives) tal i
com preveu el rd 1627/97 i relatiu als honoraris per a
l'aprovació de plans de seguretat i salut necessaris.

Rend.: 1,000 6.956,58 €

COST DIRECTE 6.956,58000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PZZZ0002 pa Partides a justificar del control documental de qualitat,
d'acord al que preveu el Codi Tècnic de l'Edificació,i
d'acord a les previsions i continguts del projecte per a
l'obtencio dels certificats i homologacions necessaries
de la RFEF (Reial Federació Espanyola de Futbol)
així como tots els equivalents WR22, FIFA QUALITY
- FIFA QUALITY PRO, UNE-EN. Assaig in situ per
part de laboratori acreditat per ENAC.Control de
qualitat realitzar per un laboratori d'assaigs que hagi
obtingut l'acreditació d'una entitat nacional
d'acreditació per certificar el paviment un cop
instal·lat que assoleixi les propietats exigides per la
norma UNE-EN 15330-1:2014 d'acord les
especificaciones del plec tècnic.

Rend.: 1,000 278,40 €

COST DIRECTE 278,40000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PZZZ0026 pa Partida alçada a justificar de material esportiu nou,
porteries de futbol i futbol 7) que compleixi amb la
norma UNE-EN 748:2013+A1:2018, en cas que en
cas que el  material existent no compleixi

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Capítol 01 TREBALLS PRELIMINARS

1 FJS2Z009 u Desmuntatge de cano de rec existent metal·lic, inclos desmuntatge
d'accessoris i elements diversos en l'interior de l'arqueta, inclosa p.p
de col·locacio de taps protectors, aplec de material i transport manual
a magatzem. (P - 22)

77,75 6,000 466,50

2 K21BZ001 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, inclosa pp.
de daus de recolzament amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor (P - 46)

11,02 63,950 704,73

3 K21BZ002 m2 Desmuntatge de reixat de nylo de fina a 5 m d'alçaria inclosa p.p de
posts metal·lics i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material
per a la seva reutilització posterior, inclosos treballs per a posterior
muntatge. (P - 47)

7,23 180,900 1.307,91

4 F21QA98Y u Retirada de porteria de futbol, càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor per a posterior
reutilització. (P - 11)

58,57 6,000 351,42

5 F21QBB0Z u Retirada de banqueta existent a base de material ceràmic i coberta
lleugera, càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor (P - 12)

101,12 2,000 202,24

6 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 45)

147,37 1,920 282,95

7 K2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 44)

4,63 64,000 296,32

TOTAL Capítol 01.01 3.612,07

Obra 01 Pressupost 22C07

Capítol 02 DESMUNTATGE DE GESPA EXISTENT I REAPROFITAMENT

1 K22JZ099 m2 Desmuntatge de gespa existent amb maquina específica que eleva el
rotlle de gespa i permet la formació de rulls de 2m d'amplada i de llarg
l'equivalental ample del camp de F-11. Els rotlles es transportaran a
una planta especialitzada per separar els elements de reblert, sorra i
cautxú i per altra banda la gespa, en una instal·lació tancada per evitar
la dispersió de microplàstics. Els reblerts per separat de sílice i SBR
per el seu posterior reaprofitament previ estudi de denstitat i
volumetria a càrrec laboratori extern homologat conforme es apte. La
sorra es rentarà per posterior utilització a la mateixa obra. Els rulls
gespa enretirats quedaran acopiats i ben paletitzats amb cinta plàstica
a la mateixa instal·lació en rulls de 2 m ample i la longitud pertanyent a
l'amplada del camp F-11. (P - 48)

1,79 6.716,897 12.023,25

2 K2R5Z009 m3 Carrega i transport de residus de gespa en rotlles a instal·lació de
transferència i reutilització de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i
fins a 10 km (P - 49)

2,79 513,102 1.431,55

3 E2RAZ009 m3 Partida a justificar i documentar de la Gestio de residu acreditada amb
CERTIFICAT DE REUBICACIO DE RESIDU a centre de recollida,
magatematge i transferència per a reimplantació en altra obra de
residus de gespa i cautxu recuperats del desmuntatge del camp de
futbol per a ser tranferits a altres usos. Es tracta de residu no subjecte
al canon de residus que caldra justificar per part de l'adjudicatari amb
el corresponens PLA DE GESTIO DE RESIDUS de l'obra.

En cas de que l'ajudicatari que es fa posseidor i propietari del residu
no sigui capaç de gestionar el residu com a subproducte perr evitar la
deposició ginal controlada assumirà el carrec final de la despesa del
cànon. (P - 1)

0,00 513,102 0,00
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TOTAL Capítol 01.02 13.454,80

Obra 01 Pressupost 22C07

Capítol 03 NOU PAVIMENT DE GESPA

1 M9H1Z001 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 surf PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb betum modificat, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 5 cm
de gruix, estesa i compactada manualment. Inclou treballs i
petitsmaterials necessaris per el correcte cosit i unio amb el paviment
asfàltic existen (P - 58)

23,03 212,800 4.900,78

2 F9P9Z001 m2 Subministre i instal·lació de base elàstica prefabricada en llosetes
intercanviables en forma de puzle procedents de plàstics reciclats de
joguines i sense emissions tòxiques de cap tipus
Mides de les peces 2,25 x 0,90m o mida similar ruix mínim 20mm.
Pes mínim/m2 3.000grs. Tassa d'infiltració de l'aigua 72.000 mm/hora.
25 anys garantia del fabricant. Producte testat amb assaig lisport
mínim 60.000 cicles
Producte amb certificació de laboratori homologat UNE EN
15330-1:2014  i NFP 90-112.

Sense utilitzar aditivus per unic la capa d'escuma de polietilé i sl
copos o troços d'escumes redundants emprades en una sola fulla. (P
- 15)

6,91 6.733,526 46.528,66

3 F9PGZ002 m2 Subministre i instal·lació de gespa artificial combinada(solució final 60
mm alçada) dissenyat especialment per a la pràctica del futbol i la
reducció del desplaçament i del efecte d'esquitxada o ´´splash´´ del
material granulat gràcies al combinació de fibres monofilament i
fibril·lades a diferents puntades de polietilè d'alta densitat. La gespa ha
de ser produïda en empresa que disposi de certificació ISO 9000 i ISO
140000.

La configuració de la gespa serà la següent:
Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, llastrada
amb aprox. 32 kg/m2 de sorra de sílice arrodonida, neta i seca, de
granulometria 0,3-0,8 mm i minim de 7 kg/m2 de granulat sintètic
100% provinent de plàstic reciclat de fil de gespa artificial recuperada
innocu amb certificat EN 71-3:2014-10 Safety of toys de granulometria
2-2,5 mm. Fil de polietilè teixit sobre un backing amb pes mínim de
1.250 gr/m2 especialment reforçat 100% polipropilè. Servit en rulls de
mínim 4 m d'amplada.

Col·locació mitjançant encolat de juntes dels rulls amb adhesiu de
poliuretà bicomponent (PU). A sobre de una banda geotèxtil
impermeable de 30 cm d'ample. Fibra d'unió encolada que portarà
tractament anti UVA resistent a la calor i al gel .La gespa artificial es
subministrarà en rotllos de 4 metres d'ample per l'amplada del camp
de llarg,

Marcatge de línies de Futbol 11 en color blanc de 10 cm. D'amplada i
pel futbol 7 en color groc o blau, amb el mateix material que la gespa
verda en 8 cm d'ample, en compliment de la reglamentació de la
RFEF. Aquests paràmetres mínims s'hauran de certificar segons
resultat de la prova als assajos de laboratori requerits. Sistema de
gespa artificial homologat amb certificat FIFA QUALITY, FIFA
QUALITY PRO, WR22, NFP 90 -112 i EN 15330-1.Gespa artificial i
base elàstica prefabricada amb certificat de reciclabilitat de tots els
seus components del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte.
Amb acreditació del Certificat EUCERTPLAST per part del fabricant
del fil de la gespa artificial com a productor que compleix amb la
Norma EN 15343:2007 de traçabilitat i avaluació en els seus
procediments mitjançant la utilització de plàstics reciclats provinents
de gespa artificial recuperada de camps desmuntats. Inclou verificació

29,38 6.733,526 197.830,99
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segons norma assaig UNE-EN 15330-1:2014 propietats
biomecàniques del camp acabat. El conjunt de gespa i base elàstica
haurà de ser compatible i homologada pel fabricant i complir en
conjunt amb la UNE-EN 15330-1:2014.

En qualsevol cas i seguint les recomanacions de la R.F.E.F., els
camps hauran de complir amb allò exigit a la norma UNE-EN 15330-1,
a l'apartat específic per a futbol, així com les especificacions pròpies
del reglament de joc (Art. 265.1).

Aquests paràmetres míninms s'hauran de certificar segons resultat de
la prova als assajos de laboratori requerits. Sistema de gespa artificial
homologat amb certificat FIFA QUALITY- FIFA QUALITY PRO, NFP
90 -112 i EN 15330-1. , Greenguard & Greenguard Gold

Gespa amb certificat de reciclabilitat de tots els seus components del
CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) o altre
laboratori homologat a tal efecte. Amb acreditació del Certificat
EUCERTPLAST per part del fabricant del fil de la gespa artificial com a
productor que compleix amb la Norma EN 15343:2007 de traçabilitat i
avaluació en els seus procediments mitjançant la utilització de plàstics
reciclats provinents de gespa artificial recuperada de camps
desmuntats. Inclou verificació segons norma assaig En 15330-1
propietats biomecàniques del camp acabat.

La gespa muntada en el conjunt de la solució constructiva flexible
amb base elàstica ha de ser capaç de superar els assajos que es
defineixen i amb els intervals de resultats que la DF estimi més
favorables globalment.

Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment esportiu de
gespa artificial, segons la norma UNE-EN 13036-4
Determinació de l'absorció d'impactes d'un paviment esportiu de
gespa artificial, segons la norma UNE-EN 14808
Determinació de la deformació vertical d'un paviment esportiu de
gespa artificial, segons la norma UNE-EN 14809
Determinació del comportament vertical d'una pilota o baló sobre un
paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN 12235
Determinació de la regularitat superficial d'un paviment esportiu de
gespa artificial, segons la norma UNE-EN 13036-7
Determinació del rebot angular d'una pilota de tennis sobre un
paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN 13865
Determinació del comportament al rodament del baló sobre un
paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN 12234
Determinació de la resistència rotacional d'un paviment esportiu de
gespa artificial, segons la norma UNE-EN 15301-1
Determinació de la infiltració d'aigua d'un paviment esportiu de gespa
artificial, segons la norma UNE-EN 12616
Determinació de l'alçària de caiguda crítica d'un paviment esportiu de
gespa artificial, segons la norma UNE-EN 1177

La desviació dels valors obtinguts en els assaigs de laboratori de les
mostres respecte al que s'indica a la fitxa tècnica del producte no ha
de superar el spercentatges següents:
Propietat Norma
Desviació (%)
a) Pes de la moqueta per unitat d'àrea UNE 40293
10
b) Pes de fil per unitat d'àrea UNE 40243
10
c) Longitud del fil sobre el geotèxtil o ´´backing´´ UNE 40257
5
d) Nombre de puntades per unitat d'àrea UNE 40258
10
e) Granulometria de la sorra EN 933
10
f) Granulometria del material eslàstic de farcit EN 933
10

A més el laboratori verificarà que:

EUR
310 de 328



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
SUBSTITUCIO DE GESPA EXISTENT PER NOVA GESPA
43760 - EL MORELL

PRESSUPOST Pàg.: 4

g) La sorra de farcit és de cantells arrodonits
h) El percentatge dels fins del material elèstic del farcit (Ø<0,5mm) és
inferior al 5%
Si elmaterial de farcit conté material reciclat, es verificarà que:
i) El pes de partícules de metall és inferior al 0,01%
j) El pes de reste tèxtils és inferior a l'1%

Part de la sorra de sílice(aprox 18 kg/m2) procedira de reciclatge de la
propia obra del reciclatge total de cautxu, arena i gespa definits en
l'apartat de desmuntatges i enderrocs. Per tant, l'aportació de material
nou de sorra de silice es de 14 kg/m2. Estarà previament rentada en
una planta especialitzada en una instal·lació tancada, d'acord les
especifiacions de desmuntatge de la gespa.
(P - 16)

4 F96511CD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 14)

29,68 65,000 1.929,20

TOTAL Capítol 01.03 251.189,63

Obra 01 Pressupost 22C07

Capítol 04 XARXA DE SANEJAMENT

1 LDH11010 u Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de
clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió,
amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat
en camió cisterna (P - 57)

299,35 3,000 898,05

2 K5ZR1010 m Neteja de canal i desembussament de gàrgoles i baixants (P - 53) 4,43 212,000 939,16

3 ED5HZ009 m Desmuntatge de reixa perimetral de la canal existent de formigó
polímer fixada amb tornilleria, incoosa neteja i aplec de material i
transport manual a magatzem provisional, i posterior muntatge a obra
inclosa p.p de tornilleria nova. (P - 6)

5,83 212,000 1.235,96

TOTAL Capítol 01.04 3.073,17

Obra 01 Pressupost 22C07

Capítol 05 XARXA DE REC

1 FJS2601Z u Canó de reg emergent, amb radi de coberture 30 a 50m, amb co de
plàstic, amb connexió de diàmetre 2´´, sense vàlvula antidrenatge,
connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 21)

1.183,64 6,000 7.101,84

2 PALZ0002 u Partida alçada a justifcar per a la connexió dels nous aspersors
emergents i connexió a la xarxa de rec existent, amb tub de polietilè a
pressió amb unions soldades, incloses proves de funcionanent. (P - 59)

792,08 1,000 792,08

TOTAL Capítol 01.05 7.893,92

Obra 01 Pressupost 22C07

Capítol 06 REPARACIO DE PAVIMENT PERIMETRAL DE FORMIGO

1 F9365M51 m3 Base de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat amb transport interior mecànic

101,38 2,600 263,59
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amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 13)

2 E9Z2Z005 m2 Rebaixat del paviment de formigó o pedra per eliminar rebabes i bonys
en el formigón fins assolir una superfcie plana que ambv regle de 2 m
no tingu diferencies de mes de 5 mm. (P - 4)

4,15 1.090,000 4.523,50

3 L9GRUP10 m Segellat de fissures en paviment de formigó de zona esportiva, amb
sanejat dels llavis, neteja de la fissura amb aire a pressió, i aplicació
de massilla de poliuretà amb una pistola d'injecció manual (P - 56)

33,52 200,000 6.704,00

4 E9M1111M m2 Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa d'imprimació, 1
capa base i 1 capa d'acabat (P - 2)

28,85 1.090,000 31.446,50

TOTAL Capítol 01.06 42.937,59

Obra 01 Pressupost 22C07

Capítol 07 INSTAL·LACIO ELECTRICA

1 JGVD8D01 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de
connexió a terra, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 39)

711,66 1,000 711,66

TOTAL Capítol 01.07 711,66

Obra 01 Pressupost 22C07

Capítol 08 EQUIPAMENTS

1 J060BC0P u Extracció amb sonda rotativa de 100 mm de diàmetre i 250 mm de
llargària, tall, recapçament i assaig a compressió d'una proveta
testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3,
UNE-EN 12504-1 (P - 27)

220,64 5,000 1.103,20

2 KQS2Z001 u Muntatge de porteries existentes aplegades a obra per a futbol 11 amb
arquets del darrere, dimensions interiors 7,32 m x 2,44 m, fabricades
en alumini extrusionat de secció circular, dotades a la part posterior de
doble canal per a la fixació dels arquets i ganxos fabricats en
poliamida per a les xarxes, fins i tot ancoratges de PVC i xarxes de
niló. Les porteries han de complir amb la norma UNE-EN 748:2013+A1
segons assajos no inclosos en aquesta partida. En cas d'incompliment
de normativa es colocaran porteries noves. (P - 54)

109,28 2,000 218,56

3 KQS2Z002 u Muntatge de parell de porteries aplegades a obra abatibles sobre
suports fixos per a futbol 7, dimensions interiors 6,00 m x 2,00 m,
compostes per un marc de porteria fabricada en alumini extrusionat de
secció circular nervada de 120 mm de diàmetre i un sistema
d'abatiment format per dos braços telescòpics i dos pals del darrere
com a punts de gir, fins i tot ganxos de poliamida per a la subjecció de
les xarxes, elements de fixació i xarxes de niló. Les porteries han de
complir amb la norma UNE-EN 748:2013+A1 segons assajos no
inclosos en aquesta partida. En cas d'incompliment de normativa es
colocaran porteries noves. (P - 55)

136,59 2,000 273,18

4 FQ12Z003 u Subministre i col.locació de joc de quatre banderins de corner
abatibles per camp de futbol 11, amb excavació de dau de formigó
20x20x30cm, inclosa formació de dau. (P - 25)

378,63 4,000 1.514,52

5 FQ12Z001 u Subministre i col.locació de pals de 6m d'alçada per a xarxa de
protecció. Pal de subjecció al fons de futbol a base de tub d'acer de
diàmetre 100mm i 3mm de gruix i 6 m d'alçada i separació màxima
entre pals de 5m, revestits amb pintura de color blanc. Inclou
realització de sabata de formigó per ancoratge. Xarxa fixe de protecció
per zones situades darrera les porteries, nilo amb trama de
100x100mm i cordó de 3,5mm, subjectada i tensada als pals per
formar barrera atura-pilotes.

(P - 23)

183,96 14,000 2.575,44
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6 FQ12Z002 m2 Subministre i col·locació de Xarxa fixe de protecció de fons per zones
situades darrera les porteries i laterals , de polipropilé amb trama de
100x100mm i cordó de 3,5mm, subjectada i tensada als pals per
formar barrera atura-pilotes fins i tot cables per tensat, mosquetons i
petit material, completament col·locada (P - 24)

5,74 360,000 2.066,40

7 FQ12Z009 u Muntatge de banqueta reglamentària existent magatzemada a obra,
inclosa p.p de petits materials i accesoris (P - 26)

50,87 2,000 101,74

TOTAL Capítol 01.08 7.853,04

Obra 01 Pressupost 22C07

Capítol 09 GESTIO DE RESIDUS

1 K2R64267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(P - 50)

6,71 9,034 60,62

2 K2RA75A1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 52)

59,74 9,034 539,69

3 K2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 51)

18,63 50,730 945,10

TOTAL Capítol 01.09 1.545,41

Obra 01 Pressupost 22C07

Capítol 10 CONTROL DE QUALITAT

1 J9VTCA0Z u Jornada tècnic topògraf per replanteig i comprovació de nivells i límits
camp de futbol. (P - 37)

768,33 1,000 768,33

2 J9VTC102 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment esportiu de
gespa artificial, segons la norma UNE-EN 13036-4. Assaig in situ per
part de laboratori  acreditat per ENAC. (P - 29)

1.223,94 2,000 2.447,88

3 J9VTC203 u Determinació de l'absorció d'impactes d'un paviment esportiu de
gespa artificial, segons la norma UNE-EN 14808 (P - 30)

1.223,94 1,000 1.223,94

4 J9VTC304 u Determinació de la deformació vertical d'un paviment esportiu de
gespa artificial, segons la norma UNE-EN 14809. Assaig in situ per
part de laboratori  acreditat per ENAC. (P - 31)

1.792,63 1,000 1.792,63

5 J9VTC405 u Determinació del comportament vertical d'una pilota o baló sobre un
paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN 12235.
Assaig in situ per part de laboratori  acreditat per ENAC. (P - 32)

1.050,85 1,000 1.050,85

6 J9VTC607 u Determinació de la regularitat superficial d'un paviment esportiu de
gespa artificial, segons la norma UNE-EN 13036-7. Assaig in situ per
part de laboratori  acreditat per ENAC. (P - 33)

1.607,19 1,000 1.607,19

7 J9VTC809 u Determinació del comportament al rodament del baló sobre un
paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN 12234.
Assaig in situ per part de laboratori  acreditat per ENAC. (P - 34)

1.050,85 1,000 1.050,85

8 J9VTC90A u Determinació de la resistència rotacional d'un paviment esportiu de
gespa artificial, segons la norma UNE-EN 15301-1. Assaig in situ per
part de laboratori  acreditat per ENAC. (P - 35)

976,67 1,000 976,67

9 J9VTCA0B u Determinació de la infiltració d'aigua d'un paviment esportiu de gespa
artificial, segons la norma UNE-EN 12616. Assaig de laboratori per
part de laboratori  acreditat per ENAC. (P - 36)

976,67 1,000 976,67
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10 J9VTCB0C u Determinació de l'alçària de caiguda crítica d'un paviment esportiu de
gespa artificial, segons la norma UNE-EN 1177. Assaig in situ per part
de laboratori  acreditat per ENAC. (P - 38)

1.483,55 1,000 1.483,55

11 J5V1Z001 u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió
pròpia dels canons de rec fins a detectar possibles concentracions
d'aiga estancada. Assaig in situ per part de laboratori acreditat per
ENAC. (P - 28)

676,89 1,000 676,89

12 PZZZ0002 pa Partides a justificar del control documental de qualitat, d'acord al que
preveu el Codi Tècnic de l'Edificació,i d'acord a les previsions i
continguts del projecte per a l'obtencio dels certificats i homologacions
necessaries de la RFEF (Reial Federació Espanyola de Futbol) així
como tots els equivalents WR22, FIFA QUALITY - FIFA QUALITY
PRO, UNE-EN. Assaig in situ per part de laboratori acreditat per
ENAC.Control de qualitat realitzar per un laboratori d'assaigs que hagi
obtingut l'acreditació d'una entitat nacional d'acreditació per certificar
el paviment un cop instal·lat que assoleixi les propietats exigides per la
norma UNE-EN 15330-1:2014 d'acord les especificaciones del plec
tècnic. (P - 0)

278,40 1,000 278,40

TOTAL Capítol 01.10 14.333,85

Obra 01 Pressupost 22C07

Capítol 11 SEGURETAT I SALUT

1 PZZZ0001 pa Partides de seguretat i salut per donar compliment al reial decret
1627/1997 d´'octubre, estudi basic de seguretat i salut o estudi de
seguretat que inclou les despeses d'honoraris relatives a la
contractació del coordinador de seguretat i salut (orientatives) tal i com
preveu el rd 1627/97 i relatiu als honoraris per a l'aprovació de plans
de seguretat i salut necessaris.  (P - 0)

6.956,58 1,000 6.956,58

TOTAL Capítol 01.11 6.956,58

Obra 01 Pressupost 22C07

Capítol 12 NOVES PARTIDES ARREL INFORME CONSELL CAT. ESP

1 FB121AAZ m Barana d'estructura metàl.lica formada per passamans de tub 60.60.3,
suports de 1,00m d'alçada de tub 60.60.3 cada 1,50m, amb tractament
galvanitzat. Inclou encastament en paviment amb dau de formigó o
mecànicament amb tac d'acer, volandera i femella. (P - 17)

149,66 37,450 5.604,77

2 FB12Z025 m Sòcol d'alçada 22 cm de tauler fenòlic per proteccio de granulat no
biodegradable fixat als tubulars amb grapes especials.  (P - 19)

23,45 325,850 7.641,18

3 FB12ZAAZ m Porta batent per a barana d'estructura metàl.lica formada per
passamans de tub 60.60.3, suports de 1,00m d'alçada de tub 60.60.3
cada 1,50m, amb tractament galvanitzat. Inclou muntants encastats en
paviment amb dau de formigó o mecànicament amb tac d'acer,
volandera i femella, frontises i ferramenta necessària. (P - 20)

196,84 2,000 393,68

4 JQVSZ005 u Examen visual i presa de mides dels dispositius d'equipaments de
futbol, segons la norma UNE-EN 1509 (P - 43)

31,11 6,000 186,66

5 JQVS1301 u Assaig de resistència de les subjeccions de la xarxa d'una porteria de
futbol, segons la norma UNE-EN 748 (P - 42)

31,11 6,000 186,66

6 JQVS1201 u Determinació de l'estabilitat davant càrregues horitzontals d'una
porteria de futbol, segons la norma UNE-EN 748 (P - 41)

31,11 6,000 186,66

7 JQVS1101 u Determinació de la resistència a càrregues verticals d'una porteria de
futbol, segons la norma UNE-EN 748 (P - 40)

31,11 6,000 186,66

8 PZZZ0026 pa Partida alçada a justificar de material esportiu nou, porteries de futbol i
futbol 7) que compleixi amb la norma UNE-EN 748:2013+A1:2018, en
cas que en cas que el  material existent no compleixi (P - 0)

0,00 1,000 0,00
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9 F21J3123 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de
formigó en paraments horitzontals amb compressor i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 10)

7,07 4,500 31,82

10 E9S1Z420 m2 Paviment de 1.50x1.50m per a neteja i descontaminació de calçat
esportiu, segons norma UNE-CEN/TR 17519 IN, format per entramat
d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de
30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat, segons norma
UNE-CEN/TR 17519 IN. (P - 3)

83,43 2,250 187,72

11 ED514ET1 u Sistema format per bonera de goma amb cistella filtrant d'acer
inoxidable accessible per neteja, i connexió a sanejament. (P - 5)

91,16 2,000 182,32

12 FB12Z009 m Barana de passamà metál·lic amb tractament galvantizat a colocar als
laterals de la reixeta de neteja de botes dels accesos al camp. Inclou
encastament en paviment amb tac d'acer, volandera i femella. Tot
segons UNE-CEN/TR 17519:2021 IN (P - 18)

86,48 8,000 691,84

13 ED7FR114 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 7)

44,48 4,200 186,82

14 EDEAZ002 u Subministre i col·locació de desarenador de polièster reforçat amb
fibra de vidre, de 1000 l de volum amb, 2 tuberies d'entrada de 125
mm de diàmetre i una tuberia de sortida de 300mm de diàmetre en
arqueta existent. Inclou tots els materials, treballs i ma d'obra
necessaris per deixar la partida completament instalada dins de
l'arqueta existent. (P - 8)

995,55 1,000 995,55

15 EDEAZ003 u Subministre i col·locació de desarenador de polièster reforçat amb
fibra de vidre, de 1000 l de volum amb, 1 tuberia d'entrada de 125 mm
de diàmetre i una tuberia de sortida de 125mm de diàmetre en arqueta
existent. Inclou tots els materials, treballs i ma d'obra necessaris per
deixar la partida completament instalada dins de l'arqueta existent. (P -
9)

819,11 1,000 819,11

TOTAL Capítol 01.12 17.481,45
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PRELIMINARS 3.612,07

Capítol 01.02  DESMUNTATGE DE GESPA EXISTENT I REAPROFITAMENT 13.454,80

Capítol 01.03  NOU PAVIMENT DE GESPA 251.189,63

Capítol 01.04  XARXA DE SANEJAMENT 3.073,17

Capítol 01.05  XARXA DE REC 7.893,92

Capítol 01.06  REPARACIO DE PAVIMENT PERIMETRAL DE FORMIGO 42.937,59

Capítol 01.07  INSTAL·LACIO ELECTRICA 711,66

Capítol 01.08  EQUIPAMENTS 7.853,04

Capítol 01.09  GESTIO DE RESIDUS 1.545,41

Capítol 01.10  CONTROL DE QUALITAT 14.333,85

Capítol 01.11  SEGURETAT I SALUT 6.956,58

Capítol 01.12  NOVES PARTIDES ARREL INFORME CONSELL CAT. ESP 17.481,45

Obra 01 Pressupost 22C07 371.043,17

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
371.043,17

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 22C07 371.043,17

371.043,17

euros
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