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1  MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
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1.1 DADES GENERALS 

El present projecte defineix els treballs necessaris per a la adequació de la passera que uneix en 
la planta primera de l’Hospital Duran i Reynals de l’Institut Català d’Oncologia, el vestíbul i el 
passadís d'extraccions, així com la col·locació de un nou revestiment als paraments verticals i 
finestres als passadissos del vestíbul.  
 
L'emplaçament es el següent: 
Adreça: Avinguda de la Granvia de l’Hospitalet, 199, 

08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona 
  

    
Encàrrec:  En missió completa   
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1.2 AGENTS 

1.2.1 PROMOTORS 

NIF 5856383D 

núm. KM 2 7  

Institut Català D'Oncologia 
Amb domicili a: 
Adreça Avinguda La Granvia de l’Hospitalet, L’Hospitalet de  
Llobregat 08908, Barcelona 
Representant  
Joan Brunet i Vidal , Director General de l'ICO NIF 39682771-C 

1.2.2 EQUIP REDACTOR 

Arquitectes ACTIVITATS ARQUITECTÒNIQUES NIF B-60426145 
Adreça Plaça Sant Pere núm. 3 bajos 
Municipi Barcelona Codi Postal 08003 
Direcciò electrònica teresa@aia.cat 
Telèfon 934120514 

1.2.3 ALTRES COL·LABORADORS 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Arquitectes ACTIVITATS ARQUITECTÒNIQUES NIF B-60426145 
Adreça Plaça Sant Pere núm. 3 bajos 
Municipi Barcelona Codi Postal 08003 
Direcciò electrònica teresa@aia.cat 
Telèfon 934120514 

INSTAL·LACIONS 
Arquitectes INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES NIF B-59860775 
Adreça Plaça Sant Pere núm. 3 
Municipi Barcelona Codi Postal 08003 
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1.3 INFORMACIÓ PRÈVIA 

1.3.1 ANTECEDENTS I TREBALLS PREVIS 

Anteriorment, s’ha realitzat un Projecte basic i d’execució per la Nova Passera al Vestíbul de 
l’Hospital Duran i Reynals amb data de redacció de juny 2020, que tenia com objectiu la construcció 
d’una nova passera i la creació de dos nous despatxos al vestíbul de l’hospital. 
Es van començar les obres relatives a aquest projecte al novembre de 2020, quedant paralitzades i 
sense finalitzar el treballs prevists al abril del 2021. 

El present document, té com objectiu la definició dels treballs necessaris per a la finalització de la 
passera que uneix en la planta primera el vestíbul i el passadís d'extraccions, i la col·locació de un 
nou revestiment vertical i finestres als passadissos del vestíbul.  

Projecte vestibul-passera 

1.3.2 DESCRIPCIÓ DEL SOLAR ACTUAL 

L’actuació es situa al pati nord-est de l’Hospital Duran i Reynals de l’Institut Català d’Oncologia. 
L’Hospital existent es troba a l’Avinguda de la Granvia de l’Hospitalet, 199, 08908 L'Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona i correspon al següent referencia cadastral: 

5776701DF2757F 
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1.3.3 DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

El present treball defineix els treballs necessaris a realitzar al l’Hospital Duran i Reynals de l’Institut 
Català d’Oncologia, per a la adequació de la passera que uneix en la planta primera el vestíbul i el 
passadís d'extraccions, la col·locació de un nou revestiment vertical als passadissos del vestíbul, i la 
substitució de les finestres que donen al pati central des del vestíbul.  
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1.4 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

1.4.1 DESCRIPCIÓ GENERAL 

El projecte es considera un projecte d’ampliació de l’Hospital Duran i Reynals de l’Institut Català 
d’Oncologia, que contempla la adequació al estat actual de la construcció d’una passera que uneix en 
planta primera el vestíbul amb el passadís d’extraccions, la col·locació de un revestiment als 
paraments verticals dels passadissos existents al vestíbul i la subsistució de les finestres de aquest 
vestibul cap al pati. 
La passera que travessi el pati existent augmenta el sostre construït de l'hospital de 57.73m², i té 
unes mides de 13,28mx4,45m. Es tracta de tancar una estructura lleugera existent, composta de 
perfils metàl·lics, que deixen el pati lliure per sota, i per damunt, en planta primera. La passera té dos 
diferents tipus de tractament de façana. D'una banda, la façana que dóna cap a l'espai lliure del pati 
està composta per tres fusteries de vidre contínues, i l'altra, la que dóna cap al nucli d'escala mes 
pròxim, és totalment cega, amb un acabat de xapa perfilada nervada d'acer galvanitzat. La unió de la 
passera amb l’edifici existent, es realitza, en tots dos costats a traves d’una  porta corredissa tallafocs 
de 295cm de pas lliure existent. El projecte s'ha desenvolupat de tal manera, que permeti en un futur 
d'ampliar la intervenció i afegir una planta per damunt.  
La col·locació d’un revestiment als paraments verticals dels passadissos existents al vestíbul te la 
funció de protecció d’aquests paraments de ser malmesos per cops. El revestiment es realitzarà amb 
trasdossat de plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL), de 600x2500x10 mm. 
Les finestres del vestibul que donan al pati, es substiyen per unas de novas, mantenin la  mateixa 
configuració: dos panys fixes a la part de sota y dues fulles abatibles amb maneta i clau a la part de 
sobra. 

ESTAT ACTUAL 
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PROPOSTA 

PROPOSTA: SECCIÓ LONGITUDINAL   SECCIÓ TRANSVERSAL 
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RENDER INTERIOR PASSERA 

1.4.2 RELACIÓ DE SUPERFICIES 

Les superfícies generals són les següents: 
Passera: 
Superfície útil : 51,85m² 
Superfície construïda: 63,78m² 
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1.5 PRESTACIONS DE L’EDIFICI 

S’estableixen les prestacions de l’edifici per requisits bàsics, en relació a les exigències bàsiques del 
CTE. S’indiquen específicament les acordades entre promotor i projectista que superin els llindars 
establerts al CTE. 
 
Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat es satisfan a traves del compliment del Codi Tècnic 
d’Edificació, que conté les exigències bàsiques que han de complir els edificis i del compliment del 
Decret 21/2006 d’ecoeficiència en els edificis. 
 
Aquests compliment del CTE es pot fer a través dels Documents Bàsics corresponents, que 
incorporen la quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències bàsiques 
també es poden satisfer a través de solucions alternatives, que han de justificar  que assoleixen les 
mateixes prestacions. 
 
Requisits 
bàsics: Segons CTE En projecte Prestacions segons el CTE  

en projecte 
    

Seguretat Seguretat 
estructural 

DB 
SE1 i SE2 

De tal forma que no es produeixin en l'edifici, o 
parts del mateix, danys que tinguin el seu origen 
o afectin a la fonamentació, els suports, les 
bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres 
elements estructurals, i que comprometin 
directament la resistència mecànica i l'estabilitat 
de l'edifici. 

 Seguretat en cas 
d’incendi 

DB 
SI1 a SI6 

De tal forma que els ocupants puguin desallotjar 
l'edifici en condicions segures, es pugui limitar 
l'extensió de l’incendi dintre del propi edifici i 
dels confrontants i es permeti l'actuació dels 
equips d'extinció i rescat. 

 Seguretat 
d’utilització 

DB 
SU1 a SU8 

De tal forma que l'ús normal de l'edifici no 
suposi risc d'accident per a les persones. 

     

Habitabilitat Salubritat DB 
HS1 a HS5 

Higiene, salut i protecció del medi ambient, de 
tal forma que s'arribin a condicions acceptables 
de salubritat i estanqueïtat en l'ambient interior 
de l'edifici i que aquest no deteriori el medi 
ambient en el seu entorn immediat, garantint 
una adequada gestió de tota classe de residus. 

 Protecció davant el 
soroll DB-HR 

De tal forma que el soroll percebut no posi en 
perill la salut de les persones i els permeti 
realitzar satisfactòriament les seves activitats. 

 Estalvi d’energia i 
aïllament tèrmic 

DB 
HE1 a HE5 

De tal forma que s'aconsegueixi un ús racional 
de l'energia necessària per a l'adequada 
utilització de l'edifici. Compleix amb la UNEIX 
EN ISO 13 370: 1999 “Prestacions tèrmiques 
d'edificis. Transmissió de calor pel terreny. 
Mètodes de càlcul”. 

   
 Altres aspectes funcionals dels elements 

constructius o de les instal·lacions que permetin 
un ús satisfactori de l'edifici 
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Funcionalitat Utilització 
Segons 
normativa 
específica 

De tal forma que la disposició i les dimensions 
dels espais i la dotació de les instal·lacions 
facilitin l'adequada realització de les funcions 
previstes en l'edifici. 

 Accessibilitat 
Segons 
normativa 
específica 

De tal forma que es permeti a les persones amb 
mobilitat i comunicació reduïdes l'accés i la 
circulació per l'edifici en els termes previstos en 
la seva normativa específica. 

 Telecomunicacions 
Segons 
normativa 
específica 

De telecomunicació audiovisuals i d'informació 
d'acord amb l'establert en la seva normativa 
específica. 

 
Limitacions d’ús 

Limitacions d’ús de 
l’edifici: 

L'edifici solament podrà destinar-se als usos previstos en el projecte. La 
dedicació d'algunes de les seves dependències a ús distint del projectat 
requerirà d'un projecte de reforma i canvi d'ús que serà objecte de llicència nova. 
Aquest canvi d'ús serà possible sempre que la nova destinació no alteri les 
condicions de la resta de l'edifici ni sobrecarregui les prestacions inicials del 
mateix quant a estructura, instal·lacions, etc 

Limitacions d’ús de 
les dependències: 

 

Limitació d’ús de 
les instal·lacions: 
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2 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
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2.1 TREBALLS PREVIS 

2.1.1 ENDERROCS 

Per la construcció del tancament de la passera es realitzaran uns treballs previs d’enderrocs, que 
afectaran mínimament a la distribució interior. En concret, s’enderrocaran uns envans construïts on es 
realitza la unió de la passera amb l'edifici existent que no cumpleixen amb els requeriments de 
proteccion contra el foc establerts per normativa. Als murs de la façana existent adjacents al punt de 
unió, que estan en contacte amb els tancaments de vidre de la passera, es substituiràn els envàns 
temporals existent per tancament de façana opaca amb acabat enrajolat per assegurar la 
sectorització correcta en cas d’incendi de l’espai interior amb al nova passera.  
S’eliminarán les sis finestras que es troben al vestíbul d’accés al edifici donant al pati per substituir-les 
per noves finestres. 
Respecte als treballs previs a l'interior de l'edifici, s’enderrocaran una part de cel ras que està en 
contacte amb els envans que s’han de eliminar i a on s’axecaran els nous. Per més informació veure 
els plànols A05 i A06 d’Enderrocs i Obra Nova.  
 

2.2 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI I SISTEMA ESTRUCTURAL 

Els fonaments i estructura no formen part d'aquest projecte.  
Els elements estructurals han estat construïts segons la documentació aportada en el projecte de 
2020.  
 

2.3 SISTEMA ENVOLVENT 

A continuació es defineixen cadascun dels elements constructius que es troben en aquest projecte. 

2.3.1 TANCAMENTS EXTERIORS  

Segons el cas, hi ha els següents tipus de façana: 
 
Nous tancaments opacs de façana de l’edifici existent i de la passera: 

- Sistema de façana lleugera Placotherm Integra "PLACO" amb resistencia al foc EI 60, format 
per una placa Glasroc de 12,5 mm de gruix, cargolada a una estructura metàl·lica per exterior 
d'acer galvanitzat, entre els perfils i la placa exterior es col·locarà una làmina altament 
transpirable impermeable a l'aigua de pluja. Aïllament de lana mineral de 100mm de gruix, 
cambra d'aire, lana mineral de 48mm i dues plaques Placophonique PPH13 de 12,5mm de 
gruix. 
En el cas del l’edifici existent l’acabat exterior serà: Arrebossat reglejat sobre parament 
vertical i acabat exterior alicatat amb peces ceràmiques de mides i acabat iguals al 
revestiment existent, col·locat sobre capa de morter elàstic escampat amb pala dentada. 
En el cas de la passera l’acabat exterior serà xapa perfilada nervada d'acer galvanitzat. 
Únicament en la part del mur que està en contacte amb el nucli d'escala no es col·locarà la 
xapa. A l’interior (que dona a passera) es col·locarà trasdossat de plaques laminades 
compactes d'alta pressió (HPL), de 600x2500x10 mm, amb junt obert amb el sistema de 
fixació oculta TS2000 sobre mestres de HPL de 10mm.  
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Tancament opac de façana de la passera que esta en contacte amb el nucli d’escala (veure plànol de 
materials):  

- Sistema de façana lleugera Placotherm Integra "PLACO" amb resistencia al foc EI 120, format 
per una placa Glasroc de 12,5 mm de gruix, cargolada a una estructura metàl·lica per exterior 
d'acer galvanitzat, entre els perfils i la placa exterior es col·locarà una làmina altament 
transpirable impermeable a l'aigua de pluja. Aïllament de lana mineral de 100mm de gruix, 
cambra d'aire  de 39,5mm, lana mineral de 48mm i dues plaques Megaplac PPF 25 de 25mm 
de gruix. 

2.3.2 COBERTA 

La coberta existent es una coberta plana no transitable autoprotegida. S’acabará amb graves color 
gris clar, amb un espessor medi de 10 cm, sobre geotèxtil per a evitar el punxonament. Se li 
col·locarà per tot el perímetre  el minvell de xapa metàl·lica i la xapa doblegada d'acer galvanitzat 
amb forma de z, de 5cm d'alçada, per a rematada de vores de coberta. 
 
En cas de futura ampliació i afegiment d'una planta superior, es retirarà l’aïllament, el geotèxtil i la 
membrana impermeabilitzant i es col·locarà, per sobre del formigó cel·lular de pendents, una capa 
d’anivellació i paviment continu amb acabat de resina epoxi antilliscant. Per més informació veure el 
plànol A23 de Detalls Constructius. 

 

2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS 

2.4.1 DIVISORIES INTERIORS I REVESTIMENTS 

Divisòria interior que delimiti la passera amb l’edifici existent:  
- Envà múltiple sistema 98 (46) MW "PLADUR", de 98 mm de gruix total, amb resistencia al foc 

EI 120, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm 
d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, amb disposició 
normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es cargolen quatre plaques en total (dues 
plaques tipus amb resistència al foc en cada cara, de 13 mm d'espessor cada placa); 
aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, segons UNE-
EN 13162, en l'ànima. 

 
Revestiment interior als passadissos del vestibul: 

- Trasdossat de plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL), de 600x2500x10 mm, amb 
junt obert amb el sistema de fixació oculta TS2000 sobre mestres de HPL de 10mm. 

2.4.2 FUSTERIA EXTERIOR 

Fusteria exterior de passera: 
- Envidriament exterior fix amb perfilaria d’alumini formada per vidre de cambra incolor laminat 

5+5/10/4+4mm amb una transmitància tèrmica U:1,3W/m2k, amb perfils de U d'acer 
inoxidable  al sostre i perfil de L i tapeta al sòl. 

- Revestiment mural amb làmina homogènia de vinil polimèric transparent de 75 micres amb 
impressió d'alta qualitat (1440dpi) amb imatge a definir per la DF. 
 

Fusteria exterior del passadís: 
- Finestres d’alumini anoditzat amb dos fixes inferiors, i dos batents superiors amb maneta y 

clau, amb sistema de fulla oculta amb tots els seus mecanismes per a un correcte 
funcionament d’obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base i amb el 
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tapajunts col·locats (al paraments amb HPL anirà sense tapeta), amb coeficient de 
transmissió tèrmica del conjunt ≤ 2,1W/m2K  formada per: 
- Finestra d'alumini anoditzat lacat color RAL a definir per la D.F. amb trencament de pont 
tèrmic,  elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, 
classificació mínima E1500 d’estanqueïtat a l'aigua (triple junta EPDM) i classificació mínima 
C5 de resistència al vent., aïllament acústic 40< RW > 45dB. Amb drenant ocult i fixació 
mecànica amb visi d'acer inoxidable qualitat marina. 
- Doble vidre laminat de seguretat compost per vidre exterior 4+4 mm unit mitjançant làmina 
de butiral de polivinil (PVB) de 0,76mm acústic, amb aplicació de capa Baixa emissivitat i 
control solar ARIPLAK 60/28 a la cara #2, càmera de 10mm de gruix amb gas argó al 90% i 
segellant perimetral de butil i silicona Dow Corning 3362, amb vidre interior 5+5 mm unit 
mitjançant làmina de butiral de polivinil (PVB) de 0,38mm, tot el conjunt amb els cantons polits 
(CPI), coeficient de transmissió tèrmica 1.2W/m2K, aïllament acústic 42dB 
- Intercalari Swisspacer Ultimate  de conductivitat tèrmica ( factor lambda) 0,036 – 
0,031W/m2K  

2.4.3 FUSTERIA INTERIOR 

Portes passera: 
Porta corredisa tallafocs EI-120 recta d'una fulla lacada amb una porta peatonal pivotant abatible 
d'una fulla col·locada al seu centre. Inclós el suministre d'electroiman, regulador de velocitat, 
amortiguador hidràulic per a la porta corredissa, i el transport i muntatge de porta i els seus elements i 
components. Aquesta fulla està formada per dues xapes d'acer de 1,2 mm d'espesor unides amb un 
perfil en "U" de xapa d'acer de 2 mm. en tot el seu contorn per conformar la fulla. Omplert d'una capa 
de llana de roca amb una densitat de 150 Kg/m³ i de 40 mm. d'espessor i una capa de placa de guix 
de 10 mm. Sistema de lliscament mitjançant rodades d'acer que llisquen sobre una guia superior. 
Caixó cobreix- guies realitzat en acer de 200x250 mm amb laberints engatillats i "U" de tancament per 
subjectar el mur. Porta abatible peatonal incorporada amb una llum de pas de 745x1900 mm 
construida amb dues xapes d'acer de 1m2 mm amb un solapament en tot el seu contorn de 18 mm. 
inclús perns de moll per el seu tancament automàtic. Roldanes i guies d'acer amb rodament de boles 
per a la seva fàcil apertura. Absència de guia inferior a la zona de pas. 
 

2.4.4 CEL RASOS 

Passera (interior):  
Cel ras continu amb plaques de guix laminat de 13mm de gruix, format per una estructura metàl·lica 
de perfil de xapa galvanitzada de 0.6mm de gruix i 40mm d'amplada. Pintat de parament horitzontal 
de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. 
 
Passera (per sota el forjat- sostre planta baixa):  
Es col·locarà al àrea exterior :  

- Aillament de llana de roca de 7cm de gruix semirígid, fixada mecanicament.  
- Alineat amb la cara inferior de les bigues:  cel ras continu suspès llis format per Placo Hydro 

Premium "PLACO", constituït per: estructura: metàl·lica de perfils primaris F530 "PLACO"; 
una capa de plaques de ciment d'alt rendiment, Aquaroc 13 "PLACO", de 12,5x1200x900 
mm. Inclús adhesiu d'alta resistència, Aquaroc "PLACO" i cinta autoadhesiva de malla de 
fibra de vidre, "PLACO". 

A la zona interior es col·locarà: 
- Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, mitjançant projecció pneumàtica de 

morter ignífug, reacció al foc classe A1, segons R.D. 110/2008, compost de ciment en 
combinació amb perlita o vermiculita, fins a formar un gruix mínim de 17 mm i aconseguir una 
resistència al foc de 90 minuts. 
 

Passadís:  
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Fals sostre enregistrable suspès, situat a una altura menor de 4 m, constituït per: perfilaria vista T 24, 
d'acer galvanitzat, color blanc, comprenent perfils primaris i secundaris, suspesos del forjat o element 
suport amb varetes i penjants; i panells autoportants de 600x600x15 mm, acabat llis color blanc amb 
cantell recte. Inclús perfils angulars, fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge, 
igual al existent. 

2.4.5 PAVIMENTS 

 
Paviment rectificat de gres porcellànic marca VITACER, model ZEED  R11 rect. Color Grey, acabat 
MATT, mides 120x120 cm, gruix 10,5 mm 

2.5 SISTEMA D’ACONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS 

2.5.1 SANEJAMENT 

Pel que fa a la reglamentació tècnica s'està subjecte o es recomanen les següents punts, a 
aplicar en la redacció dels projectes, en les direccions d'obra i controls:  
 

• Codi Tècnic de l’edificació, document bàsic Salubritat 
 
Es realitzarà la conducció de l’aigua de la coberta per dos baixants situats als extrems de la 
nova passera i encastats a parament. Es realitzaran amb canonada de polipropilè 
insonoritzat subjectades amb abraçadores Tipus isofònic.  
 
Totes les unions es faran a través d’ accessoris abocardats amb unió amb junta de goma. 
S’admetran les solucions en base a termo-fusió sempre i quan es facin amb materials 
homologat i amb demostrada experiència. 
 
Els baixants aniran fins al pati interior per sota del forjat de planta primera, on es realitzarà la 
descarrega, amb una figura tipus pico flauta. 
 

2.5.2 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 

La instal·lació d’electricitat i enllumenat complirà les especificacions del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió (R.D. 842/2002) i Instruccions Complementàries, les Normes 
UNE d'obligat compliment, les Recomanacions de les entitats d'inspecció i control EIC i de la 
Companyia Elèctrica Subministradora. 
 
No es preveu la realització de cap quadre elèctric, i els nous elements es connectaran a la 
instal·lació existent.  
 
Les connexions que es preveuen per la zona de passera són: 

• 4 línies per a enllumenat, per a poder donar resposta a la necessitat de disposar de 
vàries alimentacions en zones de pública concurrència. Les línies sortiran d’equips  

• 2 línies per a enllumenat d’emergència. 
• 2 línies per als endolls de serveis. 
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• Dues línies per a l’actuació de les portes corredisses 
 
La distribució de cablejat es realitzarà mitjançant cables de coure amb aïllament 
denominació RZ 0,6/1 kV, en safata de 2,5 mm2 per a la línia d’enllumenat i 4 mm2 per a la 
força, mentre que les baixades i alimentacions es faran amb cables unifilars HV07 de 
1,5mm2 per a l’enllumenat i 2,5 mm2 per als endolls. 
 
L’enllumenat es realitza amb dues tires LED instal·lades en parament vertical del detall que 
realitza el cel ras per a donar alçada a la vidriera. Es disposaran quatre transformadors 
alimentadors, per a poder disposar de diferents alimentacions, connectats a un regulador 
que els donarà senyal per ajustar el nivell d’enllumenat en funció de la llum exterior.  

2.5.3 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

La instal·lació de protecció contra incendis complirà les especificacions del Codi Tècnic de 
l’Edificació CTE DB-SI, a més de les ordenances locals que afectin a aquesta instal·lació.  
 
L’objectiu de dotar al nou passadís dels elements de detecció amb continuïtat i coherència al 
serveis existents l’edifici. 
 
Es dotarà al nou espai de: 

• Sistema de detecció basat en detectors òptics 
• Sistema de sectortizació, amb electroimans retenidors de les portes EI que tanquen 

l’espai en cas d’incendi. Aquests electroimans es fixaran a terra, amb suports en 
forma d’L i cartela, ja que la donfiguració del nou espai fa que no hi hagi parets 
properes per a la seva ubicació. 

• Sirena d’avís 
 
Els detectors es penjaran dels anells propers, que caldrà interrompre, en coordinació amb el 
departament de manteniment per a augmentar el llaç. Per a la connexió dels elements 
actuadors es preveu la instal·lació de tres mòduls d’actuació, per a poder incorporar-los als 
bucles de control. 
 
El connexionat es realitzarà emprant la safata i tub corrugat, amb cablatge resistent al foc. 
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3 COMPLIMENT DEL CTE I D’ALTRES REGLAMENTS I 
DISPOSICIONS 
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3.1 RELACIÓ DE NORMATIVA D’APLICACIÓ 



MN. NORMATIVA APLICABLE  

MN 1 Edificació 
 
Relació de la normativa d'edificació d'aplicació al projecte i que s'ha tingut en compte en el desenvolupament del mateix, per a la justificació 
dels requisits bàsics de l'edificació. 
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i 
es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el 
text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 
Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes que 
s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de 
construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 
En aquest document s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits 
generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de 
qualitat. S’identifica en color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les 
possibles ordenances i disposicions municipals. 
 
Nota: 
Tipografia en negre : Codi Tècnic de l'Edificació i altres reglaments i disposicions d'àmbit estatal 
Tipografia en vermell :  Normatives d'àmbit autonòmic 
Tipografia en blau Normatives d'àmbit local 
 
Normativa tècnica general d’Edificació   
 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) 
i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria 
d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, 
d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)

Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior 
de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 



RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. 
(O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS

Llei d’accessibilitat 
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS

                                  CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA‐1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA‐2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA‐3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA‐5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA‐6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA‐7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA‐8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA‐9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

 
Salubritat 



CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS

Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE‐0 Limitació del consum energètic 

HE‐1 Limitació de la demanda energètica

HE‐2 Rendiment de les Instal∙lacions Tèrmiques

HE‐3 Eficiència energètica de les instal∙lacions d’il∙luminació

HE‐4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària

HE‐5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 



NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

NCSE‐02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE‐08 Instrucción de hormigón estructural  
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)  
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE‐A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE‐AEOR‐93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS. 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

 
 

Sistema de condicionaments, instal∙lacions i serveis 

Instal∙lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)

Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els 
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC‐MIE‐AEM‐1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 



Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 
Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

 

Instal∙lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Ordenances municipals 

Instal∙lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)

Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics 
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal∙lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009) 

Ordenances municipals 

 

Instal∙lacions tèrmiques 



CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal∙lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal∙lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal∙lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC‐ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC‐ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC‐ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

Gas‐oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI‐IP‐03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 
 

Instal∙lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  



RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE‐5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC‐LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal∙lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA‐ENDESA relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç  

RESOLUCIÓ ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal∙lacions en ús no inscrites al 
Registre d’instal∙lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal∙lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines

Instal∙lacions d’il∙luminació 

CTE DB HE‐3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA‐4 Seguretat enfront al risc causat per il∙luminació inadequada 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

REBT ITC‐28 Instal∙lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

Instal∙lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99). 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de 
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior 
de los edificios 



Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal∙lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal∙lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal∙lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA‐8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

 
 
Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
 
Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS. ACTUALITZACIÓ DB HE: ORDEN FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 
AMB CORRECCIÓ D'ERRADES (BOE 08/11/2013)  

EHE‐08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE‐08. 

UC‐85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC‐16 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

 
 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 



RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 
 
Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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3.2  SEGURETAT D’ UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 

La nova passera ha de complir amb les exigències del document bàsic SUA de Seguretat d’utilització 
i accessibilitat, que inclou: 
 

- SUA 1: Seguretat enfront del risc de caigudes 
Compleix. El paviment interior, es un paviment continu amb acabat de resina epoxi antilliscant 
col·locat al mateix nivell que el paviment dels espais existents adjacents.  
 

- SUA 2: Seguretat enfront del risc d’impacte o d'atrapament 
Compleix. La dues portes que connecten la passera amb el vestíbul i el passadís d’extraccions estan 
dotades de moll de tancament, i electroimant per retenció de porta.  
 

- SUA 3: Seguretat enfront del risc de prisonament 
No procedeix 
 

- SUA 4: Seguretat enfront del risc causat per il·luminació inadequada 
Compleix. La passera esta dotada amb il·luminació adequada situada a >2m d’el paviment. Inclou: 
tires de led al llarg de cada façana, i amb il·luminació d’emergència.  
 

- SUA 5: Seguretat enfront del risc causat per situacions amb alta ocupació 
No procedeix 
 

- SUA 6: Seguretat enfront del risc de ofegament 
No procedeix 
 

- SUA 7: Seguretat enfront del risc causat per vehicles en moviment 
No procedeix 
 

- SUA 8: Seguretat enfront del risc causat per l’acció del raig 
No procedeix 
 

- SUA 9: Accessibilitat 
Compleix. No hi ha cap desnivell i l’amplada de la passera es de  3,96m i 4,03m, segons el cas, lliure 
d'obstacles. 
 
 
S’adjunta a continuació la fitxa de compliment: 
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3.3. Seguridad de utilización 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso 
previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento.  

1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 

2. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros 
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de seguridad de utilización. 

12.1 Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo 
de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer 
que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el 
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la 
limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
12.2 Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: 
se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con 
elementos fijos o móviles del edificio. 
12.3 Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará 
el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una 
iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como 
exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
12.5 Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con 
alta ocupación: se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando 
la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención 
en previsión del riesgo de aplastamiento. 
12.6 Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el 
riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y 
similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
12.7 Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento: se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los 
tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de 
las personas. 
12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 
rayo: se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, 
mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
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 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase 
  NORMA PROY 
    

 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 
 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 - 
 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 - 

 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y 
escaleras 3 - 

 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 - 
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  NORMA PROY 
    

 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas 
como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia 
de nivel < 6 

mm 

0 

 
Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior ≤ 25 % - 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm - 
 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm - 

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
 
Excepto en los casos siguientes: 
 En zonas de uso restringido 
 En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
 En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, 

etc.  (figura 2.1) 
 En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
 En el acceso a un estrado o escenario 

3 - 

 
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. 
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) 

≥ 1.200 mm.   
y ≥ anchura  

hoja 

- 
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 Protección de los desniveles  
   

 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales 
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h). Para  h ≥ 550 mm 

  Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥ 
250 mm del borde 

   

 Características de las barreras de protección  
   

 Altura de la barrera de protección: 
  NORMA PROYECTO 
 diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm - 
 resto de los casos ≥ 1.100 mm - 
 huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm - 

   

 Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)  
 

   

 Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección 
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)

 

  NORMA PROYECTO 
 Características constructivas de las barreras de protección: No serán escalables 
 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200≥Ha≤700 mm - 
 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm - 
 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm - 
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 Escaleras de uso restringido  
   

 Escalera de trazado lineal  

  NORMA PROYECTO 
 Ancho del tramo ≥ 800 mm - 
 Altura de la contrahuella   ≤ 200 mm - 
 Ancho de la huella  ≥ 220 mm - 
    
 Escalera de trazado curvo ver CTE DB-SU 1.4 -

   

 Mesetas partidas con peldaños a 45º  

 

  

 Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico) 
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 Escaleras de uso general: peldaños
   

 tramos rectos de escalera 
  NORMA PROYECTO 
 huella ≥ 280 mm - 
 contrahuella 130 ≥ H ≤ 185 mm - 
 se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= 

contrahuella) 
la relación se cumplirá a 

lo largo de una misma 
escalera 

- 

   

 

 
   

 escalera con trazado curvo 
  NORMA PROYECTO 
 

huella 
H ≥ 170 mm en el 

lado más estrecho 
-

 H ≤ 440 mm en el 
lado más ancho 

-

  

 

 
  

 escaleras de evacuación ascendente  

 Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical) - 
   

 escaleras de evacuación descendente 
 Escalones, se admite - 
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 Escaleras de uso general: tramos 
   

  CTE PROY 

 Número mínimo de peldaños por tramo 3 - 
 Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 3,20 m - 
 En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella - 
 En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella - 

 
En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo 
de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera),  

El radio será 
constante 

- 



 

 En tramos mixtos 
la huella medida 
en el tramo curvo 

≥ huella en las 
partes rectas 

- 

 Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)  
 comercial y pública concurrencia 1200 mm - 
 otros 1000 mm - 
  
 Escaleras de uso general: Mesetas 
   

 entre tramos de una escalera con la misma dirección: 

  Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura 
escalera 

- 

  Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm - 
   
 entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)  
  Anchura de las mesetas ≥ ancho 

escalera 
- 

  Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm - 
  

 

  
 Escaleras de uso general: Pasamanos
   

 Pasamanos continuo:  

 en un lado de la escalera Cuando salven altura ≥ 550 mm
 en ambos lados de la escalera Cuando ancho ≥ 1.200 mm o estén 

previstas para P.M.R.

 
 
Pasamanos intermedios. 

  

 Se dispondrán para ancho del tramo  ≥2.400 mm - 
 Separación de pasamanos intermedios ≤ 2.400 mm - 
    
 Altura del pasamanos 900 mm ≤ H ≤ 

1.100 mm 
- 

    
 Configuración del pasamanos:   
 será firme y fácil de asir 
 Separación del paramento vertical ≥ 40 mm - 
 el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 
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 Rampas CTE PROY
    

 Pendiente: rampa estándar 6% < p < 12%  

 
 

usuario silla ruedas (PMR) 
l < 3 m, p ≤ 10% 
l < 6 m, p ≤   8% 

resto, p ≤   6% 
 

  circulación de vehículos en garajes, también previstas para la 
circulación de personas p ≤ 18%  

     

 Tramos: longitud del tramo:  
  rampa estándar  l ≤ 15,00 m  
  usuario silla ruedas l ≤   9,00 m  

     

  ancho del tramo:   

 
 ancho libre de obstáculos 

ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección 
ancho en función de 

DB-SI 
   

  rampa estándar: 
  ancho mínimo a ≥ 1,00 m  

    

  usuario silla de ruedas  
  ancho mínimo a ≥ 1200 mm  
  tramos rectos a ≥ 1200 mm  
  anchura constante a ≥ 1200 mm  
  para bordes libres, → elemento de protección lateral h = 100 mm  

     

 Mesetas: entre tramos de una misma dirección:   
  ancho meseta a ≥ ancho rampa  
  longitud meseta l ≥ 1500 mm  
     
  entre tramos con cambio de dirección:   
  ancho meseta (libre de obstáculos) a ≥ ancho rampa  

     
  ancho de puertas y pasillos  a ≤ 1200 mm  
  distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d ≥   400 mm  
  distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR) d ≥ 1500 mm  
 Pasamanos    
  pasamanos continuo en un lado  
  pasamanos continuo en un lado (PMR)  
  pasamanos continuo en ambos lados a > 1200 mm 
     

  altura pasamanos 900 mm ≤ h ≤ 1100 mm  
  altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm ≤ h ≤ 750 mm  
  separación del paramento d ≥ 40 mm  
   

características del pasamanos:   

  Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme,  fácil de asir  
     

 Escalas fijas   
     

 Anchura 400mm ≤ a ≤800 mm  
 Distancia entre peldaños d ≤ 300 mm  
 espacio libre delante de la escala d ≥ 750 mm  
 Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo d ≥ 160 mm  
 Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos equivalentes 400 mm  

    

 protección adicional:   

 Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo de caída por 
falta de apoyo) p ≥ 1.000 mm  

 Protección circundante. h > 4 m  
 Plataformas de descanso cada 9 m h > 9 m  
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 Limpieza de los acristalamientos exteriores 
    

 limpieza desde el interior:  

 toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un 
radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm  

 en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida  
   



 

 

 
  
 limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m Cumpleix 
 plataforma de mantenimiento a ≥    400 mm
 barrera de protección h ≥ 1.200 mm

 equipamiento de acceso especial 

previsión de instalación 
de puntos fijos de 

anclaje con la 
resistencia adecuada 
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  NORMA PROYECTO 
    

 puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más 
próx) 

d ≥ 200 mm - 

 elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de protección   
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 con elementos fijos NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 
        

 Altura libre de paso en 
zonas de circulación uso restringido ≥ 2.100 mm -  resto de zonas  ≥ 2.200 mm 2.79mm 

 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm 2.79 mm 
 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 

circulación 7 - 

 Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona 
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo ≤ 150 mm - 

 Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de 
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. - 

   

 con elementos practicables 
 disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) La fulla no envaeix el 

passadís. Portes corredisses.

 En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación 
de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo - 

   

 

 
  
 con elementos frágiles 

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección - 
   

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección Norma: (UNE EN 2600:2003) 
 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m resistencia al impacto nivel 2 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m  

 resto de  casos  
   

 duchas y bañeras: 
 partes vidriadas de puertas y cerramientos  
   

 áreas con riesgo de impacto 

 

 
   

 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
 Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan identificarlas 
  NORMA PROYECTO 

 señalización: 
altura 

inferior: 850mm<h<1100mm - 

altura 
superior: 1500mm<h<1700mm - 

 travesaño situado a la altura inferior - 
 montantes separados a ≥ 600 mm - 
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  Riesgo de aprisionamiento 
   

 en general: 
   
   

  NORMA PROY 
 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 150 N - 

   

 usuarios de silla de ruedas: 
 Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas  

  NORMA PROY 
 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N - 
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 Ámbito de aplicación 
   

 

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de 
estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, 
etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. 
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la 
Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI 
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 Características constructivas 
 Espacio de acceso y espera: 

  Localización en su incorporación al exterior
   NORMA PROY 

  Profundidad p ≥ 4,50 m  
  Pendiente pend ≤ 5%  

   

 Acceso peatonal independiente: 
  Ancho  A ≥ 800 mm.  
  Altura de la barrera de protección h ≥ 800 mm  

   

  Pavimento a distinto nivel 
   
  Protección de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel): 

  Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como 
verticales con diferencia de cota (h)  

  Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm, 
Diferencia  táctil ≥ 250 mm del borde  

   

 Pintura de señalización:  
  
 Protección de recorridos peatonales 

 Plantas de garaje > 200 vehículos o S> 5.000 m2  pavimento diferenciado con pinturas o relieve 
     zonas de nivel más elevado 
  

 Protección de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel más elevado): 

 Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales con diferencia de cota (h). para h ≥ 550 mm 

 

 Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm 
Dif. táctil ≥ 250 mm del borde  

 

   

 Señalización Se señalizará según el Código de la 
Circulación:

  Sentido de circulación y salidas.  
  Velocidad máxima de circulación 20 km/h. 

  Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de circulación 
y acceso. 

  Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas  

  Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante 
marcas viales o pintura en pavimento 
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  Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 
   

  NORMA PROYECTO 
 Zona Iluminancia mínima [lux] 
      

 
Exterior 

Exclusiva para personas Escaleras 10 - 
 Resto de zonas 5 - 
 Para vehículos o mixtas 10 - 
 

Interior Exclusiva para personas Escaleras 75 - 
 Resto de zonas 50 >50 
 Para vehículos o mixtas 50 - 
      

 factor de uniformidad media fu ≥ 40% >40% 
 

SU
4.

2 
Al

um
br

ad
o 

de
 e

m
er

ge
nc

ia
 

 Dotación 
 Contarán con alumbrado de emergencia: 
  recorridos de evacuación 
  aparcamientos con S > 100 m2 
  locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
  locales de riesgo especial 
  lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado 
  las señales de seguridad 
   

 Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO 
 altura de colocación h ≥ 2 m H= 2,91m 
   

 se dispondrá una luminaria en:  cada puerta de salida 
  señalando peligro potencial 
  señalando emplazamiento de equipo de seguridad 
  puertas existentes en los recorridos de evacuación 
  escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 
  en cualquier cambio de nivel 

  en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 
   

 Características de la instalación 
  Será fija 
  Dispondrá de fuente propia de energía 

  Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de 
alumbrado normal  

  
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como 
mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 
60s. 

   

 Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY 
  Vías de evacuación de anchura ≤ 2m Iluminancia eje central  ≥ 1 lux  
  Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux  

  Vías de evacuación de anchura > 2m Pueden ser tratadas como varias bandas 
de anchura ≤ 2m  

     

  a lo largo de la línea central relación entre iluminancia máx. y mín ≤ 40:1  

  puntos donde estén ubicados 
 

- equipos de seguridad 
- instalaciones de protección contra 

incendios 
- cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminancia 
≥ 5 luxes  

  Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 - 
    

 Iluminación de las señales de seguridad 
   NORMA PROY 
  luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 >2cd/m2 
  relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad ≤ 10:1 10:1 

  relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 ≥ 5:1 y  
≤ 15:1 10:1 

  Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación ≥ 50% → 5 s 5 s 
  100% → 60 s 60 s 
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 Barreras de protección 
 Control de acceso de niños a piscina si  no 
 deberá disponer de barreras de protección si
 Resistencia de fuerza horizontal aplicada en borde superior 0,5 KN/m.
   

 Características constructivas de las barreras de protección: 
  NORMA PROY 

 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200 ≥ Ha ≤ 700 mm - 
 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm - 
 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm - 

  
 Características del vaso de la piscina: 
 Profundidad: NORMA PROY 

  Piscina infantil p ≤ 500 mm - 
  Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 mm). p ≤ 3.000 mm - 

    

 Señalización en: 
  Puntos de profundidad > 1400 mm - 
  Señalización de valor máximo - 
  Señalización de valor mínimo - 
  Ubicación de la señalización en paredes del vaso y andén - 

   

 Pendiente: NORMA PROY 
  Piscinas infantiles pend ≤ 6% - 

  Piscinas de recreo o polivalentes p ≤ 1400 mm 
► pend ≤ 10% 

- 

  Resto    p > 1400 mm 
► pend ≤ 35% 

- 

   

 Huecos: 
  Deberán estar protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impida el atrapamiento. 

  
 Características del material:  CTE PROY 

  Resbaladicidad material del fondo para zonas de profundidad ≤ 1500 mm. clase 3 - 
  revestimiento interior del vaso color claro - 
   
 Andenes:  

  Resbaladicidad clase 3 - 
  Anchura a ≥ 1200 mm - 
  Construcción  evitará el 

encharcamiento 
- 

  

 Escaleras: (excepto piscinas infantiles)  

  Profundidad bajo el agua ≥ 1.000 mm, o bien hasta 300 mm 
por encima del suelo del vaso 

  

Colocación 

No sobresaldrán del plano de la 
pared del vaso. 

  peldaños antideslizantes 
  carecerán de aristas vivas 

  
se colocarán en la proximidad de 

los ángulos del vaso y en los 
cambios de pendiente 

  Distancia entre escaleras D < 15 m 
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 Pozos y depósitos  

 
Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento 
estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así 
como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado. 
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 Procedimiento de verificación 
   

  
instalación de sistema 
de protección contra el 

rayo 
   

 Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) si 
 Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) no 

  
 Determinación de Ne 
  

 Ng 
[nº impactos/año, km2] 

Ae 
[m2] C1 

Ne 
6

1ege 10CANN   
     

 densidad de impactos 
sobre el terreno 

superficie de captura 
equivalente del edificio 
aislado en m2, que es la 
delimitada por una línea 
trazada a una distancia 
3H de cada uno de los 

puntos del perímetro del 
edificio, siendo H la 

altura del edificio en el 
punto del perímetro 

considerado 

Coeficiente relacionado con el entorno 

Situación del edificio C1 

      

 1,00 (Canarias)  Próximo a otros edificios o árboles de la 
misma altura o más altos 0,5 

   Rodeado de edificios más bajos 0,75 
   Aislado 1 
   Aislado sobre una colina o promontorio 2 
   

     Ne = 
   

 Determinación de Na 
   

 C2  
coeficiente en función del tipo de construcción  

C3 
contenido 
del edificio 

C4 
uso del 
edificio 

C5 
necesidad de 

continuidad en las activ. 
que se desarrollan en el 

edificio 

Na 
 

3

5432
a 10

CCCC
5,5N 

       

  Cubierta 
metálica 

Cubierta 
de 

hormigón 

Cubierta 
de 

madera 
 uso 

residencial
uso 

residencial uso residencial 

          

 Estructura 
metálica 0,5 1 2  1 1 1 

 Estructura de 
hormigón 1 1 2,5     

 Estructura de 
madera 2 2,5 3     Na = 

         
 Tipo de instalación exigido  
  

 Na Ne 
e

a

N
N

1E  Nivel de protección 

        

     E > 0,98 1 
     0,95 < E < 0,98 2 
     0,80 < E < 0,95 3 
     0 < E < 0,80 4 
  

 Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo SU B del Documento 
Básico SU del CTE 
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 D.  135/1995 Codi d’accessibi l itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibil i tat  
 

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 
 

 

 

 

Comunicació de 
l’edificació amb: 
 - via pública  
- zones comunes ext, 
elements annexos.

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable 
    * edificis  PB + 2PP 
   * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

 Itinerari adaptat 
 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible per a tots els edificis  
(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 
Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d’ascensor o previsió 
del mateix) 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

- espais, instal·lacions 
i  dependències d’ús 
comunitari 

 
 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable: 
 * edificis  PB + 2PP que no disposin d’ascensor 
 * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 
 * aparcaments > 40places 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 
   * edificis / establiments amb Su > 200 m2  

(exclosa planta accés) 
   * plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m2  

      * plantes amb elements accessibles 

 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Comunicació punt d’ 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 
-  instal·lacions i  

dependències d’ús 
comunitari 

 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui  
el punt d’accés de la planta amb: 

 * elements adaptats  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 
 * dependències d’ús comunitari 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

  * zones d’ús públic 
  *origen d’evacuació de les zones d’ús privat 
   * tots els elements accessibles 

    

Referència de projecte Referència de projecte

✔

✔
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Escales.  Configuració 
 
 

 D’ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D .  135 /1995)   D’ÚS PÚBLIC (DB SUA-1) 
 

- Amplada    1,00 m  - Amplada   - en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
-  1,00m si comunica amb una zona accessible  

- Altura de pas   2,10 m  - Altura de pas   2,20 m  

- Graons: - frontal  F  0,16m 

- estesa,  E  0,30m  

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,   
E  0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix  
amb l’alçària (no tenen ressalts)  

 

 - Graons: - frontal  0,13  F  0,175m 

- estesa,  E  0,28m  

- 0,54m  2F +E  0,70m  (al llarg de tota l’escala)  

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical 
de l’estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal , vertical o formant un angle  
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

 

- Trams: - nombre de graons seguits  12.    - Trams: 

 

 

 

- salvarà una altura  2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) 

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
  1,20 m.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada  la de l’escala 
   longitud  1,00 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de l’escala no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram 

- replans de planta: 

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l’arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l’itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l’eix de l’escala) 

* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d’un tram. 

 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,  
Passamans 
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub 
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat   4 cm  
dels paraments verticals. 

 

 - Barreres  de 
protecció,  
Passamans 
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 
  escales amb desnivell > 0,55m i amplada  1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació  0,90m  1,10m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats 
del parament  0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma. 

 

 
 
 
 

Referència de projecte Referència de projecte
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3.3 JUSTIFICACIÓ DEL DECRET 21/2006 D’ECOEFICIÈNCIA 

3.3.1 PARÀMETRES D’ECOEFICIÈNCIA 

3.3.1.1 AIGUA:  

- Xarxa de sanejament:  
Compleix. Els dos desguassos d’aigües pluvials de la coberta de la passera es connecten directament 
amb la xarxa existent de l’edifici. 

- Aixetes, Cisternes de vàters, en cas d’edificis d’ùs sanitari: temporitzadors i detectors 
de presencia en lavabos:  

La nova passera no disposa aixetes, vàters o dutxes.  

3.3.1.1 ENERGIA: PARTS MASSISSES,  

- Parts massisses:  
Compleix. Les parets massisses de façana exterior disposen d’una transmitància tèrmica > 0,70 
W/m²·K  
 

- Obertures  de  façanes  i cobertes  de ls  es pa is  habitab les : 
No procedeix. 
 

- Obertures de façanes i cobertes orientades a sud-oest (± 90): 
Compleix. Els tancaments tenen una orientació nord-est i disposen de vidres de cambra incolor 
laminat 5+5/10/4+4mm.  

 
- Demanda  d’a igua  ca lenta  s an ità ria : 

No procedeix. 
 

- Producció d’ACS resistències elèctriques amb efecte Joule: 
No procedeix. 
 

- Instal·lació d’aparell rentavaixelles: 
No procedeix. 

3.3.2 PARÀMETRES AMBIENTALS EN EDIFICIS D’HABITATGES 

No procedeix. 
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3.3.3 PARÀMETRES D’ECOEFICIÈNCIA RELATIUS ALS MATERIALS I SISTEMES 
CONSTRUCTIUS 

Solució constructiva  
Punts 

(màxim) Projecte 
a) Façana ventilada a orientació sud-oest (± 90º). En totes les façanes 
amb aquesta orientació.  
Es considera la definició de façana segons D.259/2003 de requisits 
mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges. 
Segons el CTE una cambra d’aire ventilada és aquella d’ample ≥3cm i 
≤10cm amb un sistema de recollida i evacuació de l’aigua; obertures 
de ventilació amb una amplada >5mm i una àrea efectiva ≥120 cm2 
per cada 10 m2 de façana entre forjats, repartides al 50% entre la part 
superior i la inferior. 

5 - 

b) Coberta ventilada. En totes les cobertes (menys badalots d’escala i 
ascensor). 
Segons el CTE (Document Bàsic HS), es considera cambra d’aire 
ventilada d’una coberta aquella que:  
- estigui al costat exterior de l’aïllant tèrmic i  
- es ventili per mitjà d’un conjunt d’obertures de tal manera que la 
divisió entre la seva àrea efectiva total, Ss en cm2, i la superfície de la 
coberta, Ac en m2, compleixi la condició 30 > Ss/Ac > 3. Es recomana 
que 30 > Ss/Ac > 25. 

5 - 

c) Coberta enjardinada. En totes les cobertes (menys badalots 
d’escala i ascensor). 
Quan hi hagi col·lectors solars, a sota d’aquests s’ha de mantenir el 
mateix sistema constructiu que a la resta de la coberta enjardinada, 
tot i que l’acabat pot ser diferent, com per exemple grava, per tal de 
mantenir la inèrcia tèrmica 

5 - 

d) Sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície 
de l’estructura 
La superfície d’estructura s’ha de mesurar en planta. La posada en 
obra només ha de requerir una mínima manipulació (armat de 
repartiment i xapa de compressió) 

6 6 

e) Sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície 
dels tancaments exteriors massissos. 
L’element preindustrialitzat ha d’assolir per si mateix els  requeriments 
d’impermeabilització i aïllament. Com a pell interior del tancament 
s’admet un trasdossat de qualsevol tipus. 

5 - 

f) En edificis d’habitatge, que el 80% d’aquests rebin en l’obertura de 
la sala una hora d’assolellament directe entres les 10 i les 14 hores 
solars, en el solstici d’hivern 
L’assolellament l’ha de rebre la superfície obligatòria d’obertura de la 
sala, segons D.259/2003 de requisits mínims d’habitabilitat en els 
edificis d’habitatges (sup. ≥ 1,40 m2 entre 0,80 m i 2 m d’alçària) 

5 - 

g) Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels 
tancaments verticals exteriors en un 10% de 0,70 W/m2K 
Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, 
a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE 
(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim,és a dir, a la 
Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taules 2.2 del CTE). 
Pel seu càlcul, l’amidament de les superfícies s’ha de fer per l’interior, 
segons criteri del CTE. Per tant, no es consideraran els cantells del 
forjats. Tampoc no es tindran en compte els tancaments verticals 
provisionals del locals (cal recordar que en aquest cas, cal aïllar el 
forjat en contacte amb els locals) 

4 4 



 

 

    

     
A20002 PE MEM NOVA PASSERA AL VESTÍBUL DE L’HOSPITAL DURAN I REYNALS  Pag 25 de 59 
     
 

 

h) Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels 
tancaments verticals exteriors en un 20% de 0,70 W/m2K 

6 - 

i) Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels 
tancaments verticals exteriors en un 30% de 0,70 W/m2K 

8 - 

j) Disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de 
l’edifici.  
S’entén que només afecta les aigües pluvials que es puguin recollir 
per sobre la rasant 
del carrer. 
També s’adjudiquen 5 punts si es disposa d’un sistema de 
reaprofitament d’aigües grises 

5 - 

k) Disposar d’un sistema de reaprofitament d’aigües grises i pluvials 
de l’edifici 
A efectes exclusivament d’aquest Decret es consideren aigües grises 
les procedents de rentamans de lavabos, dutxes i banyeres 

8 - 

l) Utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes 
(de la construcció, pneumàtics, residus d’escumes, etc.) per sub-
bases, paviments, pannells aïllants i d’altres 
usos 
S’entén que es refereix a una ”família de productes” (per exemple 
totes les “pintures”, tots els “aïllaments”, etc.) 

4 - 

m) En cas de demolició prèvia, reutilitzar tots els residus petris 
generats en la construcció del nou edifici 

4 - 

n) Que les diferents entitats privatives de l’edifici, (tots els habitatges, 
oficines, etc.), disposin de ventilació creuada natural, entenent per 
aquesta la proporcionada per façanes oposades o en cantonada, o 
per elements que comptabilitzin pel càlcul de perímetre de façana 
Es considera que hi ha ventilació creuada en una unitat privativa en 
cantonada quan aquesta disposa de més d’una obertura en cada 
façana per poder crear corrent d’aire. 
Segons el D.259/2003 de requisits mínims d’habitabilitat en els edificis 
d’habitatge, els elements que computen en el càlcul de perímetre de 
façana (i a on poden ventilar habitacions) són les façanes i els patis 
d’illa. 

6 - 

o) Utilitzar energies renovables per obtenir la climatització (calefacció 
i/o refrigeració) de l’edifici 
El sistema ha d’estar dimensionat per cobrir un mínim del 30% de la 
demanda 

7 - 

p) Enllumenat d’espais comunitaris o d’accés, interiors o exteriors, 
amb detectors de presència, sempre que al sistema d’enllumenat no li 
afecti negativament l’encesa i apagada sovintejada  

3 - 

q) En edificis d’habitatges, si les obertures dels tancaments exteriors 
dels habitatges disposen de solucions de finestra, doble finestra o 
balconada, on el conjunt de bastiment i envidrament tenen aïllament a 
so aeri R ≥ 28 dBA 
S’entén que només afecta les obertures dels habitatges, excloent-hi 
les zones comunitàries. R = assaig en laboratori 

4 - 

r) En edificis d’habitatges si els elements horitzontals de separació 
entre propietats i usuaris diferents, i també les cobertes transitables, 
tenen solucions constructives en les que el nivell d’impacte Ln en 
l’espai inferior sigui ≤ 74 dBA 

4 

 - 
TOTAL PROJECTE 10 
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- Al menys una família de productes de la construcció de l’edifici, entenent com a família el 
conjunt de productes destinats al mateix ús, haurà de disposar de: 
• Distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, o 
• Etiqueta ecològica de la Unió Europea, o 
• Marca AENOR Medioambiente, o 
• Etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001), o 
• Etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN) 

Compleix.   
 

3.3.4 PARÀMETRES D’ECOEFICIÈNCIA RELATIUS ALS RESIDUS 

- Habitatges: Cal preveure a l’interior, un espai fàcilment accessible de 150 dm3, que permeti 
la separació de les fraccions 
No procedeix.  

.  
 

- Altres usos: Les diferents unitats privatives hauran de disposar, sigui a l’interior de 
cadascuna o bé en un espai comunitari, d’un sistema adequat als usos previstos, que permeti 
l’emmagatzematge per separat dels diferents tipus de residus, sense perjudici del que 
disposin altres normatives 
No procedeix.  

 
- S’ha d’incorporar al projecte executiu un pla de gestió de residus de la construcció, 

d’acord amb normativa de residus de la construcció, on caldrà quantificar els residus que es 
generaran per tipologies i fases de l’obra o de l’enderroc, definint les operacions de tria o 
recollida selectiva que es faran a l’obra, especificant la reutilització in situ i/o identificant els 
gestors autoritzats que s’utilitzaran, preferentment per la via de la valorització 
Teniu a l’abast una fitxa opcional, realitzada pel COAC per als casos de residus d’obra nova i 
gran rehabilitació. 
Veure següent apartat: “4.4 Justificació decret 89/2010 enderrocs i residus d’obra”  
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3.4 JUSTIFICACIÓ DECRET 89/2010 ENDERROCS I RESIDUS D’OBRA 

S’adjunta a continuació la fitxa de gestió de residus. 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 7,60 3,80

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 7,60 t 3,80 m3

NO NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 7,618 0,512 4,518

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,343 0,082 0,303

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,690 0,004 0,028

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,253 0,004 0,324

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,100 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 8,90 t 0,8544 5,17 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 4,9581 0,0896 5,1709

obra de fàbrica 170102 0,0150 2,1149 0,0407 2,3496
formigó 170101 0,0320 2,1051 0,0261 1,5039

petris 170107 0,0020 0,4538 0,0118 0,6812
guixos 170802 0,0039 0,2267 0,0097 0,5611
altres 0,0010 0,0577 0,0013 0,0750

   embalatges 0,0380 0,2463 0,0285 1,6470

fustes 170201 0,0285 0,0697 0,0045 0,2598
plàstics 170203 0,0061 0,0912 0,0104 0,5975

paper i cartró 170904 0,0030 0,0479 0,0119 0,6858
metalls 170407 0,0004 0,0375 0,0018 0,1039

totals de construcció 5,20 t 6,82 m3

- altres

-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

nova passera al vestíbul de l'hospital Duran i Reynals

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Avinguda de la Granvia de l’Hospitalet 199, 08908
Comarca : BARCELONES

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Hospitalet de Llobregat

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                   

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades

1 
/ 
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 4,6
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 4,6

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 2,11
Maons, teules i ceràmics 40 9,73
Metalls 2 0,04
Fusta 1 0,07
Vidres 1 0,69
Plàstics 0,50 0,05
Paper i cartró 0,50 0,05
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no si
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no si

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

4,56

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

2 
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

4,560,00
0,00



-

-

-

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 4,56

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 2,03 30,45

Maons i ceràmics 9,27 -

Petris barrejats 1,33 19,93

Metalls 0,14 2,10

Fusta 0,35 5,26

Vidres 0,04 -

Plàstics 0,81 12,10

Paper i cartró 0,93 13,89

Guixos i no especials 1,30 -

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

16,19 83,74
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

6,64

- 10,15

0,00

4,03 -

41,08

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 1,75 -

0,45 100,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

575,25

15,56 6,48

-

111,26

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 575,25

El volum dels residus és de : 20,75

0,70 -

46,36 37,09

4,63 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

5,19

-

127,26 280,75 83,50

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

0,15

- -

Classificació      

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

1098,59 100,00

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 9,12 T
T 14,11 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 9,12 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 14,11 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

14,11Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

7,60

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 100,32

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 155,21

23,2

***Dipòsit mínim 150€

255,53Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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1 ESTAT DE MEDICIONS 
 



Projecte Executiu Nova Passera

AMIDAMENTS Data: 26/09/23 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT
Capítol 01  ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NIVELL 3 01  OBRA CIVIL
NIVELL 4 01  ACTUACIONS PREVIES

1 0XA110. U Lloguer, durant 90 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura
màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm
de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades
cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera
amb una barra; per a l'execució de façana de 90 m², considerant com a superfície de façana la resultant del
producte de la projecció en planta del perímetre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la
bastida. Inclús xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides en el contracte
subscrit amb l'empresa suministradora, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies naturals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 0XA120. U Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de
treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i
plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 90 m².
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 0XA130. U Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de
treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i
plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 90 m², segons plànols de muntatge,
considerant una distància màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més allunyat del
muntatge. Inclús muntatge i desmuntatge de xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%,
accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport i protecció dels espais
afectats. Muntatge i col·locació dels components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels
elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de la bastida.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 0XA140. U Medis elevació escala bastida per arribar de planta -1 a passera

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

EUR



Projecte Executiu Nova Passera

AMIDAMENTS Data: 26/09/23 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT
Capítol 01  ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NIVELL 3 01  OBRA CIVIL
NIVELL 4 02  ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 DLC020 m² Aixecat de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels tapajunts i de les
ferramentes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 7,000 1,700 1,900 22,610

TOTAL AMIDAMENT 22,610

2 DPS010 m² Demolició d'envà de plaques de guix laminat (dues plaques per cara) instal·lades sobre una estructura simple,
amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'entramat i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge previ de les fulles de la fusteria.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 16,750 3,200 53,600

TOTAL AMIDAMENT 53,600

3 GRA020AR m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el
viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Demolició partició maó massís + esponjament (x2) 2,000 10,100 0,300 6,060

2 Aixecat de fusteries envidrades + esponjament
(x2)

2,000 23,000 0,080 3,680

3 Demolició d'envà + esponjament (x2) 2,000 11,200 0,100 2,240

4 Desmuntatge de mampara + esponjament (x2) 2,000 18,000 0,080 2,880

5 Demolició fals sostre + esponjament (x2) 2,000 45,400 0,030 2,724

EUR



Projecte Executiu Nova Passera

AMIDAMENTS Data: 26/09/23 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 17,584

4 GRB020AR m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció
i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Demolició partició maó massís + esponjament (x2) 2,000 10,100 0,300 6,060

2 Aixecat de fusteries envidrades + esponjament
(x2)

2,000 23,000 0,080 3,680

3 Demolició d'envà + esponjament (x2) 2,000 11,200 0,100 2,240

4 Desmuntatge de mampara + esponjament (x2) 2,000 18,000 0,080 2,880

5 Demolició fals sostre + esponjament (x2) 2,000 45,400 0,030 2,724

TOTAL AMIDAMENT 17,584

5 P214H-8DDQ m2 Desmuntatge i posterior muntatge de cel ras registrable, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a
la posterior recol·locació i possible càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de residus generats a
l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

6 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,400 3,800 5,320

TOTAL AMIDAMENT 5,320

7 PGHNFHNX ud Perforació en humit realitzada verticalment en llosa massissa de formigó armat, amb corona diamantada de 20
mm de diàmetre, previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu
no inclou l'aixecat del paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 DIO103 ud Desmuntatge de boca d'incendi equipada (BIE) fixada en la superfície del parament, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecta, i la posterior recol·locació segons
documentació gràfica de Projecte.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament
del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de
Projecte.

EUR



Projecte Executiu Nova Passera

AMIDAMENTS Data: 26/09/23 Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 DIO020 pa Desmuntatge i recol·locació de totes les senyalitzacions d'extinció o evacuació fixada en parament afectades
per l'àmbit d'actuació, amb mitjans manuals.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 DLP210 ud Aixecat de porta interior de fusta, amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que està subjecta, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels tapajunts i de les
ferramentes.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT
Capítol 01  ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NIVELL 3 01  OBRA CIVIL
NIVELL 4 03  COBERTES
NIVELL 5 01  ACABATS

1 QAD020 m² Impermeabilització tipus monocapa, adherida, formada per làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40-FP prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB;
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'execució i el segellat dels junts ni l'execució d'acabats en les
trobades amb paraments i desaigües.
Inclou: Replanteig i neteja i preparació de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 coberta annexa 1,000 18,500 18,500

TOTAL AMIDAMENT 18,500

2 QAD022 m² Acabat de graves color gris clar, amb un espessor medi de 10 cm, sobre geotèxtil per a evitar el punxonament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el segellat dels junts ni l'execució d'acabats en les
trobades amb paraments i desaigües.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
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especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 46,500 46,500

2 1,000 18,500 18,500

TOTAL AMIDAMENT 65,000

Obra 01 PRESSUPOST A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT
Capítol 01  ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NIVELL 3 01  OBRA CIVIL
NIVELL 4 03  COBERTES
NIVELL 5 02  SOTA FORJAT

1 RTE018IR m² Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura menor de 4 m. Sistema Placo Hydro Premium ´´PLACO´´,
constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica de perfils primaris F530 ´´PLACO´´; PLAQUES: una capa de
plaques de ciment d'alt rendiment, Aquaroc 13 ´´PLACO´´, de 12,5x1200x900 mm. Inclús adhesiu d'alta
resistència, Aquaroc ´´PLACO´´ i cinta autoadhesiva de malla de fibra de vidre, ´´PLACO´´.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element
de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Tractament
de junts.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 P89H-4V6X m2 Pintat de parament horitzontal exterior, amb pasta plàstica per exteriores, color a escollir amb una capa
d'imprimació i dues d'acabat.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució
de punts singulars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT
Capítol 01  ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NIVELL 3 01  OBRA CIVIL
NIVELL 4 04  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 00AAZR U Partida auxiliar per a la realització dels tancaments i divisòries, incloent tots els sistemes d'elevació, medis
auxiliars i elements necessaris per a la construcció del establert a projecte.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
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En les partides es repercutirà la realització de l'as-built, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format
digital.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 RRR010 m² Extradossat directe, realitzat amb plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL), de 600x2500x10 mm i
600x2800x10 mm, acabat Gold Yellow, textura Satin, amb junt obert amb el sistema de fixació oculta TS2000
sobre mestres de xapa d'acer galvanitzat de 27 mm d'amplada separades 600 mm entre si i ancorades al
parament amb cargolam d'acer. Inclús kit de complements per a la instal·lació de les plaques.
Inclou: Replanteig i marcat. Anivellació i neteja de la base. Subjecció de les mestres de perfil galvanitzat al mur.
Col·locació dels perfils auxiliars sobre les mestres i dels clips sobre les plaques. Tall de les plaques. Muntatge
de les plaques sobre els perfils auxiliars, previ replanteig dels buits de passada, mecanismes i pas
d'instal·lacions. Rebut de cèrcols, instal·lacions i mecanismes.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars i les ajudes per a la
formació d'encaixonats per a instal·lacions, però no inclou l'aïllament a col·locar entre els panells i el parament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 16,800 2,800 47,040

2 1,000 60,650 2,100 127,365

TOTAL AMIDAMENT 174,405

3 FLY020 m² Sistema de façana lleugera Placotherm Integra ´´PLACO´´ amb resistencia al foc EI 120, format per una placa
Glasroc de 12,5 mm de gruix, cargolada a una estructura metàl·lica per exterior d'acer galvanitzat, entre els
perfils i la placa exterior es col·locarà una làmina altament transpirable impermeable a l'aigua de pluja. Aïllament
de lana mineral de 100mm de gruix, cambra d'aire de 39,5mm, lana mineral de 48mm i dues plaques Megaplac
PPF 25 de 12,5mm de gruix. Inclús banda acústica, cargols per a la fixació de les plaques, fixacions per a
l'ancoratge dels perfils, morter Placotherm Base i cinta CMALL 160 ´´PLACO´´, per al tractament de junts entre
plaques exteriors, pasta SN ´´PLACO´´ i cinta ´´PLACO´´, per al tractament de junts entre plaques interiors,
perfil de PVC amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, Perfil Goteo ´´PLACO´´, per a acabat de llindes, i cinta
adhesiva de doble cara per a la fixació de la làmina altament transpirable.
Inclou: Replanteig de l'estructura metàl·lica en terra i sostre. Anivellació i neteja de la base. Col·locació de la
banda acústica. Fixació de l'estructura metàl·lica exterior. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments. Tall i
preparació de l'aïllament. Pas d'instal·lacions. Col·locació de l'aïllament exterior. Fixació de l'estructura
metàl·lica interior. Col·locació de l'aïllament interior. Col·locació i fixació provisional de la impermeabilització.
Col·locació i cargolat a l'estructura de les plaques exteriors. Tractament de junts entre plaques exteriors.
Col·locació i cargolat a l'estructura de les plaques interiors. Tractament de junts entre plaques interiors.
Col·locació del perfil per a acabat de llindes. Estès de la capa de morter base i col·locació de la malla. Aplicació
de la capa d'emprimació. Aplicació de la capa de morter amb pistola de projecció.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de buits de façana.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 6,600 3,200 21,120

TOTAL AMIDAMENT 21,120

4 FLY020AR m² Sistema de façana lleugera Placotherm Integra ´´PLACO´´ amb resistencia al foc EI 60, format per una placa
Glasroc de 12,5 mm de gruix, cargolada a una estructura metàl·lica per exterior d'acer galvanitzat, entre els
perfils i la placa exterior es col·locarà una làmina altament transpirable impermeable a l'aigua de pluja. Aïllament
de lana mineral de 100mm de gruix, cambra d'aire, lana mineral de 48mm i dues plaques Placophonique PPH13
de 12,5mm de gruix. Inclús banda acústica, cargols per a la fixació de les plaques, fixacions per a l'ancoratge
dels perfils, morter Placotherm Base i cinta CMALL 160 ´´PLACO´´, per al tractament de junts entre plaques
exteriors, pasta SN ´´PLACO´´ i cinta ´´PLACO´´, per al tractament de junts entre plaques interiors, perfil de PVC
amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, Perfil Goteo ´´PLACO´´, per a acabat de llindes, i cinta adhesiva de doble
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cara per a la fixació de la làmina altament transpirable.
Inclou: Replanteig de l'estructura metàl·lica en terra i sostre. Anivellació i neteja de la base. Col·locació de la
banda acústica. Fixació de l'estructura metàl·lica exterior. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments. Tall i
preparació de l'aïllament. Pas d'instal·lacions. Col·locació de l'aïllament exterior. Fixació de l'estructura
metàl·lica interior. Col·locació de l'aïllament interior. Col·locació i fixació provisional de la impermeabilització.
Col·locació i cargolat a l'estructura de les plaques exteriors. Tractament de junts entre plaques exteriors.
Col·locació i cargolat a l'estructura de les plaques interiors. Tractament de junts entre plaques interiors.
Col·locació del perfil per a acabat de llindes. Estès de la capa de morter base i col·locació de la malla. Aplicació
de la capa d'emprimació. Aplicació de la capa de morter amb pistola de projecció.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de buits de façana.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 13,800 3,200 44,160

TOTAL AMIDAMENT 44,160

5 FBY030 m² Envà múltiple sistema 98 (46) MW ´´PLADUR´´, de 98 mm de gruix total, amb resistencia al foc EI 120, format
per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants
(elements verticals) separats 400 mm entre si, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a la
què es cargolen quatre plaques en total (dues plaques tipus amb resistència al foc en cada cara, de 13 mm
d'espessor cada placa); aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, segons
UNE-EN 13162, en l'ànima.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou pintat amb pintura plàstica color a definir per DF.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i
canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les
plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà. Col·locació dels plafons de llana
de roca entre els muntants. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les
plaques. Tractament de junts. Rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars i les ajudes de paleta
per a instal·lacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 10,800 2,800 30,240

TOTAL AMIDAMENT 30,240

Obra 01 PRESSUPOST A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT
Capítol 01  ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NIVELL 3 01  OBRA CIVIL
NIVELL 4 05  AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS

1 00AAZ0R U Partida auxiliar per a la realització dels aïllaments, incloent tots els sistemes d'elevació, medis auxiliars i
elements necessaris per a la construcció del establert a projecte.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
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En les partides es repercutirà la realització de l'as-built, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format
digital.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 NAD010 m² Aïllament tèrmic sota forjat, format per panell semirígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit, de
70 mm d'espessor, resistència tèrmica 2,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat a topall i fixat
mecànicament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Col·locació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 NAD020 m Aïllament tèrmic per l'interior del pilars i bigues IPN, amb escuma rígida de poliuretà projectat de 20 mm de gruix
mínim, 30 kg/m³ de densitat mínima. Col·locació a l'obra: mitjançant projecció mecànica.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 2,000 2,800 5,600

2 2,000 11,500 23,000

TOTAL AMIDAMENT 28,600

Obra 01 PRESSUPOST A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT
Capítol 01  ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NIVELL 3 01  OBRA CIVIL
NIVELL 4 06  REVESTIMENTS
NIVELL 5 02  ENRAJOLATS

1 RAG015 m² Alicatat amb gres esmaltat 15x30 cm igual o similar a l'existent, capacitat d'absorció d'aigua E<3% grup BIb,
segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament Rd<=15 segons UNE-ENV 12633 i lliscabilitat classe 0
segons CTE, col·locat sobre una superfície suport de morter de ciment o formigó, en paraments exteriors, rebut
amb adhesiu cimentós millorat, C2 sense cap característica addicional, color a definir, i rejuntat amb morter de
junts cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús preparació de la superfície suport de morter
de ciment o formigó; replanteig, talls, cantoneres i junts; acabat i neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i disposició de rajoles. Col·locació de mestres o
regles. Preparació i aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de moviment. Col·locació de les rajoles. Execució
de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles. Acabat i neteja final.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 3 m².

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Façana 1,000 9,000 3,650 32,850
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TOTAL AMIDAMENT 32,850

Obra 01 PRESSUPOST A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT
Capítol 01  ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NIVELL 3 01  OBRA CIVIL
NIVELL 4 06  REVESTIMENTS
NIVELL 5 03  CELS RASOS

1 RTC015 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat
estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries
60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats
combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb
connectors tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat A /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades. Inclús banda autoadhesiva
desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de
segellament, cinta de segellament i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i col·fixació
dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i
suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques.
Tractament de junts.Inclou pintat amb pintura plàstica color a definir per DF.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 P1 1,000 52,000 52,000

TOTAL AMIDAMENT 52,000

2 RTC020 m Contrapetja vertical en canvi de nivell de fals sostre continu, mitjançant plaques de guix laminat rebudes amb
pasta d'unió, per tancar un espai de 15 cm d'altura. Inclús tall, fixació amb pasta d'unió, pasta segelladora i cinta
de juntes.
Inclou: Replanteig i traçat en els paraments de la situació de la tapa. Presentació i tall de les peces. Estesa de
la pasta d'aferrament. Fixació de les plaques. Tractament de junts.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 P1 1,000 6,700 6,700

TOTAL AMIDAMENT 6,700

3 RTF005 m² Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m, constituït per: ESTRUCTURA: perfileria vista T
24, amb sola de 24 mm d'amplària, d'acer galvanitzat, color blanc, comprenent perfils primaris i secundaris,
suspesos del forjat o element suport amb varetes i penjants; PANELLS: panells acústics autoportantes de llana
de roca, compostos per mòduls de 600x600x15 mm, acabat llis color blanc amb cantell recte. Inclús perfils
angulars, fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge. Inclou pintat amb pintura plàstica
color a definir per DF.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Replanteig
dels perfils primaris de la trama. Senyalització dels punts d'ancoratge al sostre. Anivellació i suspensió dels
perfils primaris i secundaris de la trama. Tall dels panells. Col·locació dels panells.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense descomptar buits per instal·lacions.
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Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 P1 1,000 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 P89H-VKES m2 Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o
sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica, reguladora de
l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola, horitzontal, a més de 3 m d'altura. El preu inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts
singulars.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució
de punts singulars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 P1 1,000 52,000 52,000

TOTAL AMIDAMENT 52,000

Obra 01 PRESSUPOST A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT
Capítol 01  ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NIVELL 3 01  OBRA CIVIL
NIVELL 4 06  REVESTIMENTS
NIVELL 5 04  ACABATS

1 FLA010 m² Façana simple, de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 1 mm d'espessor, amb nervis d'entre 40 i 50 mm d'altura
de cresta, a una separació d'entre 250 i 270 mm, col·locada en posició vertical amb un cavalcament de la xapa
superior de 70 mm i un cavalcament lateral d'un trapezi i fixada mecànicament a una estructura portant o
auxiliar. Inclús accessoris de fixació de les xapes i cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al
segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre xapes perfilades.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou: Replanteig de les xapes. Tall, preparació i col·locació de les xapes. Segellat de junts. Fixació mecànica
de les xapes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport ni la resolució de punts singulars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 5,100 3,800 19,380

TOTAL AMIDAMENT 19,380

2 QAF020AR m Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipus convencional amb parament vertical;
mitjançant la col·locació de perfil de xapa d'acer galvanitzat amb forma de z, segons documentació gràfica de
Projecte.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Replanteig del perfil metàl·lic. Tall del perfil i formació d'encaixos en
cantonades i racons. Col·locació del perfil metàl·lic. Aplicació del cordó de segellat entre el perfil i el mur.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 31,600 31,600
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TOTAL AMIDAMENT 31,600

3 HRA200 m Perfil de xapa plegada d'acer galvanitzat, espessor 1 mm, en forma de L, desenvolupament 450 mm i 1 plec;
fixació amb cargols autotaladrants d'acer galvanitzat.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Resolució de
trobades i de punts singulars.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 8,650 8,650

TOTAL AMIDAMENT 8,650

4 HRA010 m Cavalló metàl·lic, de xapa plegada d'acer galvanitzat, amb goteró, espessor 0,8 mm, desenvolupament 300 mm
i 4 plecs; fixació amb cargols autotaladrants d'acer galvanitzat; i segellat dels junts entre peces i, si s'escau, de
les unions amb els murs amb segellador adhesiu monocomponent.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Preparació de la base i dels mitjans de fixació. Replanteig
de les peces. Tall de les peces. Col·locació i fixació de les peces metàl·liques anivellades i aplomades. Segellat
de juntes i neteja.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 2,000 11,700 23,400

TOTAL AMIDAMENT 23,400

5 HRA100 m Safata de xapa plegada d'acer galvanitzat, espessor 1 mm, desenvolupament 400 mm i 2 plecs; fixació amb
cargols autotaladrants d'acer galvanitzat.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Resolució de
trobades i de punts singulars.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 2,000 11,700 23,400

TOTAL AMIDAMENT 23,400

Obra 01 PRESSUPOST A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT
Capítol 01  ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NIVELL 3 01  OBRA CIVIL
NIVELL 4 07  PAVIMENTS

1 00AAZ1R U Partida auxiliar per a la realització dels paviments, incloent tots els sistemes d'elevació, medis auxiliars i
elements necessaris per a la construcció del establert a projecte.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format
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digital.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 ROO010AR m² Paviment interior de peces de gres porcellànic marca VITACER, model ZEED R11 rect. color Grey, acabat matt,
mides 120x120 cm, gruix 10,5 mm, absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, amb
resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons CTE. SUPORT: de
morter de ciment. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu cimentós, C1 TE,
segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós,
color a definir per la DF, en junts de 2 mm d'espessor.
Inclou: Neteja general de la superfície suport. Preparació de la mescla. Aplicació de la mescla.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 P1 1,000 52,000 52,000

TOTAL AMIDAMENT 52,000

3 RSY042 m² Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres igual al paviment existent del passadis del vestibul de 60x60 cm,
rebudes amb adhesiu de ciment d'ús, Ci sense cap característica addicional i rejuntades amb beurada de
ciment, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Rebaix i polit bast. Rejuntat. Polit fi. Neteja. Abrillantat.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 QAF012 m Perfil d'alumini, acabat natural, i 8 mm d'alt, usat en junta estructural (per a unions al mateix nivell)
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou: Neteja i preparació de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 4,500 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT
Capítol 01  ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NIVELL 3 01  OBRA CIVIL
NIVELL 4 08  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

1 LCL060 U Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dimensions 6610x3170 mm, acabat lacat
RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de 60 mm soldats
a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,1 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la
força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
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Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Segellat
perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 FU-01 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 LCL060AR U Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dimensions 2160x3170 mm, acabat lacat
RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de 60 mm soldats
a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,1 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la
força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Segellat
perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 FU-02 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FU03 U Certificacio i posta en marxa de porta corredisa tallafocs EI-120 existent, recta d'una fulla lacada amb una porta
peatonal pivotant abatible d'una fulla col·locada al seu centre. Mesures: 303 x 284 cm. Amb electroiman,
regulador de velocitat i amortiguador hidràulic per a la porta corredissa.

FUSTERIA: 284X303cm (HxW)
TIPUS: CORREDISSA AMB PEATONAL PIVOTANT ABATIBLE
METÀL·LICA EI²-120-C5
AMPLADA PAS: 295cm
ANTIPÀNIC:SI

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 FU-03 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FU04 U Finestres d’alumini anoditzat amb dos fixes inferiors, i dos batents superiors amb maneta y clau, amb sistema
de fulla oculta amb tots els seus mecanismes per a un correcte funcionament d’obertura i tancament,
col·locades sobre un bastiment de base i amb el tapajunts col·locats (al paraments amb HPL anirà sense
tapeta), amb coeficient de transmissió tèrmica del conjunt = 2,1W/m2K  formada per:
-Finestra d'alumini anodizat lacat color RAL a definir per la D.F. amb trencament de pont tèrmic, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima E1500
d’estanqueïtat a l'aigua (triple junta EPDM) i classificació mínima C5 de resistència al vent., aïllament acústic
40< RW > 45dB. Amb drenant ocult i fixació mecànica amb visi d'acer inoxidable qualitat marina.
-Doble vidre laminat de seguretat compost per vidre exterior 4+4 mm unit mitjançant làmina de butiral de
polivinil (PVB) de 0,76mm acústic, amb aplicació de capa Baixa emissivitat i control solar ARIPLAK 60/28 a la
cara #2, camara de 10mm de gruix amb gas argó al 90% i segellant perimetral de butil i silicona Dow Corning
3362, amb vidre interior 5+5 mm unit mitjançant làmina de butiral de polivinil (PVB) de 0,38mm, tot el conjunt
amb els cantons polits (CPI), coeficient de transmissió tèrmica 1.2W/m2K, aïllament acústic 42dB
- Intercalari Swisspacer Ultimate  de conductivitat tèrmica ( factor lambda) 0,036 – 0,031W/m2K

CONJUNT: 190X170cm (HxW)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 FU-04 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 LVC010 m² Doble envidriament de seguretat (laminar), 5+5/10/ 4+4, conjunt format per vidre exterior laminar incolor de 5+5
mm compost per dues llunes de vidre de 5 mm, unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor,
cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral de 10 mm, i vidre interior
laminar incolor de 4+4 mm d'espessor compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina
de butiral de polivinil incolor, per a fulles de vidre de superfície entre 4 i 5 m²; 28 mm de gruix total, fixat sobre
fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material suport, per a fulles de vidre de superfície entre 4 i 5 m².
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les
fulles.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de Projecte,
incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves
arestes a múltiples de 30 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 FU-01 1,000 6,610 3,170 20,954

2 FU-02 2,000 2,160 3,170 13,694

TOTAL AMIDAMENT 34,648

6 RDS020 m² Revestiment mural amb làmina homogènia vinil polimèric transparent de 75 micres amb impressiò d'alta qualitat
1440dpi amb imatge a definir per la DF.
Col·locació en obra: amb adhesiu a base de resina acrílica en dispersió aquosa.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Tall i preparació del revestiment. Aplicació de
l'adhesiu. Col·locació i fixació del revestiment. Neteja de l'adhesiu sobrant i pas del corró d'aixafar juntes.
Resolució de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 2 m².

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 FU-01 1,000 6,610 3,170 20,954

2 FU-02 2,000 2,160 3,170 13,694

TOTAL AMIDAMENT 34,648

Obra 01 PRESSUPOST A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT
Capítol 01  ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NIVELL 3 02  ESTRUCTURES
NIVELL 4 03  ESTRUCTURA

1 IOR030. m² Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, mitjançant projecció pneumàtica de morter ignífug,
reacció al foc classe A1, segons R.D. 110/2008, compost de ciment en combinació amb perlita o vermiculita,
fins a aconseguir una resistència al foc de 120 minuts.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície del perfil metàl·lic. Protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs de projecció. Projecció mecànica del morter.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen
l'estructura, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen l'estructura.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT
Capítol 02  INSTAL·LACIONS
NIVELL 3 01  INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES
NIVELL 4 01  SANEJAMENT

1 ISB010AR m Subministrament i muntatge de baixant interior insonoritzada de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada
por tub de polipropilè amb càrrega mineral, insonoritzat, de 90 mm de diàmetre i 5 mm de gruix; unió a pressió
amb junta elàstica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec de
tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 2,000 8,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 ISS010CR m Subministrament i instal·lació de col·lector suspès insonoritzat de xarxa horitzontal, format per tub polipropilè
amb càrrega mineral de 90 mm de diàmetre i 4,5 mm de gruix, unió a pressió amb junta elàstica, amb una
pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en
l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec
de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 15,000 15,000

2 1,000 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

Obra 01 PRESSUPOST A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT
Capítol 02  INSTAL·LACIONS
NIVELL 3 03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT
NIVELL 4 01  INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
NIVELL 5 01  ENLLUMENAT INTERIOR

1 Z1027II1 U Instal·lació d'equips d'enllumenat interior. Incloent elements terminals i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.
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AMIDAMENTS Data: 26/09/23 Pàg.: 16

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital.

Segons protocols exigits per el Departament d'il·luminació de Sagrada Familia i per els industrials homologats
especificats.

La instal·lació es composa de las següents partides:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EHT1U010 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il.luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat
de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, tipus IC 200 ref.15284 de Merlin
Guerin o equivalent, fixat a pressió.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EH3LLM01 m Subministrament i col·locació de tira de LED flexible estanca amb 3 chips SMD per diode, per 5m i 93W,
tempertarua de color blanc càlid 3000K. Inclou perfil alumini supefície 6mm i difusor opal i tots els accessoris
necessaris.
Totalment muntat instal·lat i deixat en funcionament.

Marca LAMP model FINE LED STRIP IP20 5M 7000 24V WW, ref: 96.00.90.0
Perfil alumini ref: 96.00.54.3
Tapa perfil F, ref: 96.00.55.3
Tapa perfil A, ref: 96.00.56.3
Difusor opal, ref: 96.00.40.0.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

4 EHTB1254 u Suplement pel subministrament i col·locació de reactància electrònica dimeritzable per a senyal 0-10 V per a
làmpades fluorescents de 2x54 W.
Totalment connectada i connexionada.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 EH2DPFL1 u Subministrament i col·locació de llumenera per encastar tipus downlight circular equipada amb lampada LED de
llum blanca calida, de 18.4w amb D=163 mm i 134 mm d'alçada, amb equip d'encesa electrònica. Reflector
d'alumini. Inclou lampades, accesoris de montatge i equip d'encesa.
Totalment muntada, connexionada i deixada en funcionament.
Marca PHILLIPS model LUXSPACE MINI, rf.68833700.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EH1100M1 u Col·locació de llumenera decorativa  muntada encastada. Incloent repassos, suports i accessoris.
Totalment muntada, connexio17ada i deixada en funcionament.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT
Capítol 02  INSTAL·LACIONS
NIVELL 3 03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT
NIVELL 4 01  INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
NIVELL 5 02  ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
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AMIDAMENTS Data: 26/09/23 Pàg.: 17

1 Z1027IM1 U Instal·lació d'equips d'enllumenat d'emergència i senyalització d'elements d'evacuació i extinció. Incloent
elements terminals i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la
Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EH61E899 u Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència circular de diametre 40mmper encastar a sostre,
equipada amb conjunt optic, lampada led, sistema electronic i bateries, autonimia 1h, IP20 IK04,200lm, pilot de
carrega, bateria NiCd. Inclou lampada i equip de bateria. Inclou accesoris de montatge i instal·lació.
Totalment montada, instal·lada i deixada en funcionament.

MArca/model DAISALUX IZAR.

Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 EH6100M1 u Col·locació de llumenera d'emergència i senyalització rectangular , col.locat enrasat en sostre o paret.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Incloent accessoris de muntatge i connexió.
Totalment muntada i connexionada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT
Capítol 02  INSTAL·LACIONS
NIVELL 3 03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT
NIVELL 4 02  SAFATES I CANALS DISTRIBUCIÓ GENERAL PER A SENYALS DEBILS

1 Z1039SD1 U Instal·lació dels elements comuns de distribució i pas per a la instal·lacio de senyals dèbils. Incloent safates,
canals i elements de conducció, elements de protecció i seguretat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats
per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EG2D950A m Safata metàl.lica reixeta d'acer galvanitzat, de 200 mm d'amplària, fixada amb suports.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 EG22H815 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

4 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal, muntada
superficialment.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 EG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT
Capítol 02  INSTAL·LACIONS
NIVELL 3 04  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I TELECOMUNICACIONS
NIVELL 4 01  SAFATES I CANALS DISTRIBUCIÓ GENERAL

1 Z1025BT1 U Instal·lació dels elements comuns de distribució i pas per a la instal·lacio de baixa tensió i enllumenat. Incloent
safates, canals i elements de conducció, elements de protecció i seguretat i accessoris totalment acabada
segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats
per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EG2D950AZR m Safata metàl.lica reixeta d'acer galvanitzat, de 200 mm d'amplària, fixada amb suports.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 EG22H815 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

4 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal, muntada
superficialment.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
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AMIDAMENT DIRECTE 15,000

5 EG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT
Capítol 02  INSTAL·LACIONS
NIVELL 3 04  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I TELECOMUNICACIONS
NIVELL 4 02  DETECCIÓ D'INCENDIS

1 Z103APD1 U Instal·lació de detecció d'incendis comptabilitzada des dels elements detectors fins a les centrals i els elements
d'actuació. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i
seguretat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats
per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció
Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EM11NA72 u Subministrament i col·locació de detector òptic de fums analògic intel·ligent de perfil extraplà. Direccionament
senzill emprant interruptors giratoris. Funcions lògiques programables des de la Central d'incendis. Fabricat en
ABS pirorretardant. Equipat amb doble led que permet veure l'estat del detector des de qualsevol posició.
Incorpora micro interruptor activable a través d'imant per realitzar un test de funcionament local. Compensació
automàtica per brutícia. Fàcilment desmuntable per a la seva neteja. Incorpora Base B501 intercanviable amb la
resta de detectors analògics. Totalment muntat i programat.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Marca NOTIFIER model SDX-751E

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 EM13NAB1 u Subministrament i col·locació de sirena direcionable adaptable a les bases dels detectors, consum 18mA
alimentada des del llaç analògic de consum i amb 4 tons seleccionables de potències entre 93 i 96 dB a 1
metre. Totalment muntada.
Marca NOTIFIER model ABS 4.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EM15U010 u Retenedor electromagnètic per a tancament automàtic de portes, amb placa de muntatge, interruptor
d'accionament manual i connexionat.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 EMD6N215 m Subministrament i col·locació de cable de manguera de parell trenat i apantallat. De color carbassa i coure pulit
flexible, classe V de 1,5 mm2. Pantalla de cinta d'alumini / poliester i drenatge de coure estanyat de 0,5 mm2.
Instal·lat sobre safata o tub corrugat
Marca NOTIFIER model 2X1,5-LH .
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
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AMIDAMENT DIRECTE 60,000

6 EM12NAM2 u Subministrament i col·locació de mòdul de control d'una sortida direccionable per activar equips externs
emprant un contacte sec (NC/C/NA) o emprant sortida supervisada de 24 Vcc (alimentant-lo a 24 Vcc i
resistència de supervisió de 47 kW).
Aïllador incorporat en ambdues entrades de llaç. Actuació direccionable i programable. LED de senyalització
d'estat multicolor.
Selecció de direcció emprant dos roto-swich decàdics operable i visible lateral i frontalment. Muntat en caixa
semitransparent M-200SMB. Totalment instal·lat programat i funcionant.
Marca NOTIFIER model M701.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 EG151D12 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, muntada
superficialment.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 IOS020 U Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de polipropilè, de 224x224 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT
Capítol 04  ALTRES
NIVELL 3 01  CONTROL DE QUALITAT

1 XUX010 U Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al
compliment de la normativa vigent.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Proves i assajos a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per a aquesta fi, el
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i la demolició o retirada
final.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT
Capítol 04  ALTRES
NIVELL 3 02  SECTORITZACIONS OBRA. PREVENCIÓ INFECCIONS NOSOCOM

1 YCX010AR U Conjunt de mesures i sistemes de sectorització d'obra per a compliment de mesures de Prevenció d'Infeccions
Nosocomials. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi,
reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou subministrament, col·locació i retirada posterior una vegada acabats els treballs que no suposin un risc,
d'envans de pladur de 25 ml i 3 portes DM.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons planols de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi
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o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT
Capítol 04  ALTRES
NIVELL 3 03  SEGURETAT I SALUT

1 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 YPX010 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per a aquesta fi, el
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i la demolició o retirada
final.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 YSX010 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició, canvi de posició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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PRESSUPOST Data: 26/09/23 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT

Capítol 01 ELEMENTS CONSTRUCTIUS

NIVELL 3 01 OBRA CIVIL

NIVELL 4 01 ACTUACIONS PREVIES

1 0XA110. U Lloguer, durant 90 dies naturals, de bastida tubular normalitzada,
tipus multidireccional, fins a 10

849,51 1,000 849,51

Lloguer, durant 90 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, format per
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals,
compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades
cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb
dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a
l'execució de façana de 90 m², considerant com a superfície de façana
la resultant del producte de la projecció en planta del perímetre més
sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida. Inclús
xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions
de seguretat.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies
naturals. (P - 4)

2 0XA120. U Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 10 m d'altura m

1.133,27 1,000 1.133,27

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, format per
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat
d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a
execució de façana de 90 m².
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 5)

3 0XA130. U Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 10 m d'altura

958,01 1,000 958,01

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, format per
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat
d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a
execució de façana de 90 m², segons plànols de muntatge,
considerant una distància màxima de 20 m entre el punt de
descàrrega dels materials i el punt més allunyat del muntatge. Inclús
muntatge i desmuntatge de xarxa flexible, tipus mosquitera
monofilament, de polietilè 100%, accessoris, sistemes de protecció,
ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la
superfície de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i
col·locació dels components. Col·locació de la plataforma de treball.
Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de
càrrega. Desmuntatge i retirada de la bastida.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. (P - 6)
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4 0XA140. U Medis elevació escala bastida per arribar de planta -1 a passera 850,00 1,000 850,00

Medis elevació escala bastida per arribar de planta -1 a passera (P - 7)

TOTAL NIVELL 4 01.01.01.01 3.790,79

Obra 01 Pressupost A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT

Capítol 01 ELEMENTS CONSTRUCTIUS

NIVELL 3 01 OBRA CIVIL

NIVELL 4 02 ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 DLC020 m² Aixecat de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en
façana, amb mitjans manuals, sense deter

11,73 22,610 265,22

Aixecat de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana,
amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als
quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
desmuntada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixecat de les fulles,
dels marcs, dels tapajunts i de les ferramentes. (P - 10)

2 DPS010 m² Demolició d'envà de plaques de guix laminat (dues plaques per
cara) instal·lades sobre una estructur

10,72 53,600 574,59

Demolició d'envà de plaques de guix laminat (dues plaques per cara)
instal·lades sobre una estructura simple, amb mitjans manuals, sense
afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'entramat i els seus revestiments. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
enderrocada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge previ de
les fulles de la fusteria. (P - 12)

3 GRA020AR m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus
inerts produïts en obres de construcció i

3,81 17,584 67,00

Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts
produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km
de distància.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en
obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. (P
- 37)
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4 GRB020AR m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de
residus inerts produïts a obres de c

18,20 17,584 320,03

Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de
residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. (P - 38)

5 P214H-8DDQ m2 Desmunt i muntatge.cel ras registrable,m.man.,net+aplec+càrrega
manual

23,96 21,000 503,16

Desmuntatge i posterior muntatge de cel ras registrable, amb mitjans
manuals, neteja i aplec del material per a la posterior recol·locació i
possible càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de residus
generats a l'obra. (P - 51)

6 P214T-4RQI m2 Enderroc paret tancam. maó calat,g=15cm,a
mà+mart.trenc.man.,càrrega manual

17,38 5,320 92,46

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 52)

7 PGHNFHNX ud Perforació de forjat de formigó armat amb utillatge diamantat. 600,00 2,000 1.200,00

Perforació en humit realitzada verticalment en llosa massissa de
formigó armat, amb corona diamantada de 20 mm de diàmetre, previ
aixecat del paviment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. El preu no inclou l'aixecat del paviment.
(P - 55)

8 DIO103 ud Desmuntatge de boca d'incendi equipada (BIE). 200,00 2,000 400,00

Desmuntatge de boca d'incendi equipada (BIE) fixada en la superfície
del parament, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius als quals pugui estar subjecta, i la posterior recol·locació
segons documentació gràfica de Projecte.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte. (P - 9)

9 DIO020 pa Desmuntatge i recol·locació de totes les senyalitzacions
d'extinció o evacuació fixada en parament a

400,00 1,000 400,00

Desmuntatge i recol·locació de totes les senyalitzacions d'extinció o
evacuació fixada en parament afectades per l'àmbit d'actuació, amb
mitjans manuals.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte. (P - 8)

10 DLP210 ud Aixecat de porta interior. 200,00 1,000 200,00

Aixecat de porta interior de fusta, amb mitjans manuals, sense
deteriorar el parament al que està subjecta, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixecat de les fulles,
dels marcs, dels tapajunts i de les ferramentes.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
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Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
desmuntada segons especificacions de Projecte. (P - 11)

TOTAL NIVELL 4 01.01.01.02 4.022,46

Obra 01 Pressupost A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT

Capítol 01 ELEMENTS CONSTRUCTIUS

NIVELL 3 01 OBRA CIVIL

NIVELL 4 03 COBERTES

NIVELL 5 01 ACABATS

1 QAD020 m² Impermeabilització coberta 15,24 18,500 281,94

Impermeabilització tipus monocapa, adherida, formada per làmina de
betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP prèvia
emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB;
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'execució i el segellat
dels junts ni l'execució d'acabats en les trobades amb paraments i
desaigües.
Inclou: Replanteig i neteja i preparació de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte. (P -
57)

2 QAD022 m² Acabat de graves coberta 46,48 65,000 3.021,20

Acabat de graves color gris clar, amb un espessor medi de 10 cm,
sobre geotèxtil per a evitar el punxonament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el
segellat dels junts ni l'execució d'acabats en les trobades amb
paraments i desaigües.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte. (P -
58)

TOTAL NIVELL 5 01.01.01.03.01 3.303,14

Obra 01 Pressupost A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT

Capítol 01 ELEMENTS CONSTRUCTIUS

NIVELL 3 01 OBRA CIVIL

NIVELL 4 03 COBERTES

NIVELL 5 02 SOTA FORJAT

1 RTE018IR m² Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura menor de 4 m.
Sistema Placo Hydro Premium ´´PL

74,96 40,000 2.998,40

Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura menor de 4 m.
Sistema Placo Hydro Premium ´´PLACO´´, constituït per:
ESTRUCTURA: estructura metàl·lica de perfils primaris F530
´´PLACO´´; PLAQUES: una capa de plaques de ciment d'alt
rendiment, Aquaroc 13 ´´PLACO´´, de 12,5x1200x900 mm. Inclús
adhesiu d'alta resistència, Aquaroc ´´PLACO´´ i cinta autoadhesiva de
malla de fibra de vidre, ´´PLACO´´.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Senyalització
dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i
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suspensió dels perfils primaris. Tall de les plaques. Fixació de les
plaques. Tractament de junts.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre
paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades
i punts singulars. (P - 68)

2 P89H-4V6X m2 Pintat horitz. ext.,pasta plàstica,imprimació+2acab. 14,25 40,000 570,00

Pintat de parament horitzontal exterior, amb pasta plàstica per
exteriores, color a escollir amb una capa d'imprimació i dues d'acabat.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb
el mateix criteri que el suport base.
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. (P
- 53)

TOTAL NIVELL 5 01.01.01.03.02 3.568,40

Obra 01 Pressupost A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT

Capítol 01 ELEMENTS CONSTRUCTIUS

NIVELL 3 01 OBRA CIVIL

NIVELL 4 04 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 00AAZR U Partida auxiliar per a la realització dels tancaments i divisòries,
incloent tots els sistemes d'ele

0,55 1,000 0,55

Partida auxiliar per a la realització dels tancaments i divisòries,
incloent tots els sistemes d'elevació, medis auxiliars i elements
necessaris per a la construcció del establert a projecte.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels
elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built, reflectint en
plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia
en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així
com en format digital. (P - 1)

2 RRR010 m² Extradossat directe, realitzat amb plaques laminades compactes
d'alta pressió (HPL), de 600x2500x10

104,38 174,405 18.204,39

Extradossat directe, realitzat amb plaques laminades compactes d'alta
pressió (HPL), de 600x2500x10 mm i 600x2800x10 mm, acabat Gold
Yellow, textura Satin, amb junt obert amb el sistema de fixació oculta
TS2000 sobre mestres de xapa d'acer galvanitzat de 27 mm
d'amplada separades 600 mm entre si i ancorades al parament amb
cargolam d'acer. Inclús kit de complements per a la instal·lació de les
plaques.
Inclou: Replanteig i marcat. Anivellació i neteja de la base. Subjecció
de les mestres de perfil galvanitzat al mur. Col·locació dels perfils
auxiliars sobre les mestres i dels clips sobre les plaques. Tall de les
plaques. Muntatge de les plaques sobre els perfils auxiliars, previ
replanteig dels buits de passada, mecanismes i pas d'instal·lacions.
Rebut de cèrcols, instal·lacions i mecanismes.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
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encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades
i punts singulars i les ajudes per a la formació d'encaixonats per a
instal·lacions, però no inclou l'aïllament a col·locar entre els panells i el
parament. (P - 63)

3 FLY020 m² Sistema de façana lleugera Placotherm Integra ´´PLACO´´ amb
resistencia al foc EI 120, format per un

149,35 21,120 3.154,27

Sistema de façana lleugera Placotherm Integra ´´PLACO´´ amb
resistencia al foc EI 120, format per una placa Glasroc de 12,5 mm de
gruix, cargolada a una estructura metàl·lica per exterior d'acer
galvanitzat, entre els perfils i la placa exterior es col·locarà una làmina
altament transpirable impermeable a l'aigua de pluja. Aïllament de lana
mineral de 100mm de gruix, cambra d'aire de 39,5mm, lana mineral
de 48mm i dues plaques Megaplac PPF 25 de 12,5mm de gruix. Inclús
banda acústica, cargols per a la fixació de les plaques, fixacions per a
l'ancoratge dels perfils, morter Placotherm Base i cinta CMALL 160
´´PLACO´´, per al tractament de junts entre plaques exteriors, pasta
SN ´´PLACO´´ i cinta ´´PLACO´´, per al tractament de junts entre
plaques interiors, perfil de PVC amb malla de fibra de vidre antiàlcalis,
Perfil Goteo ´´PLACO´´, per a acabat de llindes, i cinta adhesiva de
doble cara per a la fixació de la làmina altament transpirable.
Inclou: Replanteig de l'estructura metàl·lica en terra i sostre.
Anivellació i neteja de la base. Col·locació de la banda acústica.
Fixació de l'estructura metàl·lica exterior. Col·locació, aplomat i
anivellació de bastiments. Tall i preparació de l'aïllament. Pas
d'instal·lacions. Col·locació de l'aïllament exterior. Fixació de
l'estructura metàl·lica interior. Col·locació de l'aïllament interior.
Col·locació i fixació provisional de la impermeabilització. Col·locació i
cargolat a l'estructura de les plaques exteriors. Tractament de junts
entre plaques exteriors. Col·locació i cargolat a l'estructura de les
plaques interiors. Tractament de junts entre plaques interiors.
Col·locació del perfil per a acabat de llindes. Estès de la capa de
morter base i col·locació de la malla. Aplicació de la capa
d'emprimació. Aplicació de la capa de morter amb pistola de projecció.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de buits de
façana. (P - 33)

4 FLY020AR m² Sistema de façana lleugera Placotherm Integra ´´PLACO´´ amb
resistencia al foc EI 60, format per una

136,67 44,160 6.035,35

Sistema de façana lleugera Placotherm Integra ´´PLACO´´ amb
resistencia al foc EI 60, format per una placa Glasroc de 12,5 mm de
gruix, cargolada a una estructura metàl·lica per exterior d'acer
galvanitzat, entre els perfils i la placa exterior es col·locarà una làmina
altament transpirable impermeable a l'aigua de pluja. Aïllament de lana
mineral de 100mm de gruix, cambra d'aire, lana mineral de 48mm i
dues plaques Placophonique PPH13 de 12,5mm de gruix. Inclús
banda acústica, cargols per a la fixació de les plaques, fixacions per a
l'ancoratge dels perfils, morter Placotherm Base i cinta CMALL 160
´´PLACO´´, per al tractament de junts entre plaques exteriors, pasta
SN ´´PLACO´´ i cinta ´´PLACO´´, per al tractament de junts entre
plaques interiors, perfil de PVC amb malla de fibra de vidre antiàlcalis,
Perfil Goteo ´´PLACO´´, per a acabat de llindes, i cinta adhesiva de
doble cara per a la fixació de la làmina altament transpirable.
Inclou: Replanteig de l'estructura metàl·lica en terra i sostre.
Anivellació i neteja de la base. Col·locació de la banda acústica.
Fixació de l'estructura metàl·lica exterior. Col·locació, aplomat i
anivellació de bastiments. Tall i preparació de l'aïllament. Pas
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d'instal·lacions. Col·locació de l'aïllament exterior. Fixació de
l'estructura metàl·lica interior. Col·locació de l'aïllament interior.
Col·locació i fixació provisional de la impermeabilització. Col·locació i
cargolat a l'estructura de les plaques exteriors. Tractament de junts
entre plaques exteriors. Col·locació i cargolat a l'estructura de les
plaques interiors. Tractament de junts entre plaques interiors.
Col·locació del perfil per a acabat de llindes. Estès de la capa de
morter base i col·locació de la malla. Aplicació de la capa
d'emprimació. Aplicació de la capa de morter amb pistola de projecció.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de buits de
façana. (P - 34)

5 FBY030 m² Envà múltiple sistema 98 (46) MW ´´PLADUR´´, de 98 mm de gruix
total, amb resistencia al foc EI 120,

71,77 30,240 2.170,32

Envà múltiple sistema 98 (46) MW ´´PLADUR´´, de 98 mm de gruix
total, amb resistencia al foc EI 120, format per una estructura simple
de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de
muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, amb
disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a la què es
cargolen quatre plaques en total (dues plaques tipus amb resistència
al foc en cada cara, de 13 mm d'espessor cada placa); aïllament
acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm,
segons UNE-EN 13162, en l'ànima.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada). Inclou pintat amb pintura plàstica
color a definir per DF.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels
envans a realitzar. Col·locació de banda d'estanquitat i canals
inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació
dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques.
Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà.
Col·locació dels plafons de llana de roca entre els muntants. Fixació
de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà.
Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i
de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques.
Tractament de junts. Rebut de les caixes per a allotjament de
mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en
la norma UNE 92305.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades
i punts singulars i les ajudes de paleta per a instal·lacions. (P - 31)

TOTAL NIVELL 4 01.01.01.04 29.564,88

Obra 01 Pressupost A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT

Capítol 01 ELEMENTS CONSTRUCTIUS

NIVELL 3 01 OBRA CIVIL

NIVELL 4 05 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS
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1 00AAZ0R U Partida auxiliar per a la realització dels aïllaments, incloent tots
els sistemes d'elevació, medis

0,27 1,000 0,27

Partida auxiliar per a la realització dels aïllaments, incloent tots els
sistemes d'elevació, medis auxiliars i elements necessaris per a la
construcció del establert a projecte.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels
elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built, reflectint en
plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia
en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així
com en format digital. (P - 2)

2 NAD010 m² Aïllament tèrmic sota forjat, format per panell semirígid de llana
mineral, segons UNE-EN 13162, no

25,49 40,000 1.019,60

Aïllament tèrmic sota forjat, format per panell semirígid de llana
mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 70 mm d'espessor,
resistència tèrmica 2,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK),
col·locat a topall i fixat mecànicament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de
l'aïllament.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada). Col·locació de l'aïllament. Fixació
de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. (P - 49)

3 NAD020 m Aïllament tèrmic per l'interior del pilars i bigues IPN, amb escuma
rígida de poliuretà projectat de

23,67 28,600 676,96

Aïllament tèrmic per l'interior del pilars i bigues IPN, amb escuma
rígida de poliuretà projectat de 20 mm de gruix mínim, 30 kg/m³ de
densitat mínima. Col·locació a l'obra: mitjançant projecció mecànica.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. (P - 50)

TOTAL NIVELL 4 01.01.01.05 1.696,83

Obra 01 Pressupost A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT

Capítol 01 ELEMENTS CONSTRUCTIUS

NIVELL 3 01 OBRA CIVIL

NIVELL 4 06 REVESTIMENTS

NIVELL 5 02 ENRAJOLATS

1 RAG015 m² Alicatat amb gres esmaltat 15x30 cm igual o similar a l'existent,
capacitat d'absorció d'aigua E<3%

85,64 32,850 2.813,27

Alicatat amb gres esmaltat 15x30 cm igual o similar a l'existent,
capacitat d'absorció d'aigua E<3% grup BIb, segons UNE-EN 14411,
amb resistència al lliscament Rd<=15 segons UNE-ENV 12633 i
lliscabilitat classe 0 segons CTE, col·locat sobre una superfície suport
de morter de ciment o formigó, en paraments exteriors, rebut amb
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adhesiu cimentós millorat, C2 sense cap característica addicional,
color a definir, i rejuntat amb morter de junts cimentós tipus L, color
blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús preparació de la superfície
suport de morter de ciment o formigó; replanteig, talls, cantoneres i
junts; acabat i neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i
disposició de rajoles. Col·locació de mestres o regles. Preparació i
aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de moviment. Col·locació de
les rajoles. Execució de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles.
Acabat i neteja final.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 3 m². (P - 60)

TOTAL NIVELL 5 01.01.01.06.02 2.813,27

Obra 01 Pressupost A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT

Capítol 01 ELEMENTS CONSTRUCTIUS

NIVELL 3 01 OBRA CIVIL

NIVELL 4 06 REVESTIMENTS

NIVELL 5 03 CELS RASOS

1 RTC015 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura
menor de 4 m, amb nivell de qualit

43,81 52,000 2.278,12

Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor
de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït
per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de
mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i
suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats combinats
cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les
mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació
de 500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat A /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals
afinades. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a
l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta
de segellament, cinta de segellament i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de
la banda acústica. Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura.
Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Tractament de junts.Inclou
pintat amb pintura plàstica color a definir per DF.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre
paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades
i punts singulars. (P - 65)

2 RTC020 m Contrapetja vertical en canvi de nivell de fals sostre continu,
mitjançant plaques de guix laminat r

40,21 6,700 269,41

Contrapetja vertical en canvi de nivell de fals sostre continu, mitjançant
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plaques de guix laminat rebudes amb pasta d'unió, per tancar un espai
de 15 cm d'altura. Inclús tall, fixació amb pasta d'unió, pasta
segelladora i cinta de juntes.
Inclou: Replanteig i traçat en els paraments de la situació de la tapa.
Presentació i tall de les peces. Estesa de la pasta d'aferrament.
Fixació de les plaques. Tractament de junts.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades
i punts singulars. (P - 66)

3 RTF005 m² Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m,
constituït per: ESTRUCTURA: perfil

50,53 20,000 1.010,60

Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m,
constituït per: ESTRUCTURA: perfileria vista T 24, amb sola de 24 mm
d'amplària, d'acer galvanitzat, color blanc, comprenent perfils primaris i
secundaris, suspesos del forjat o element suport amb varetes i
penjants; PANELLS: panells acústics autoportantes de llana de roca,
compostos per mòduls de 600x600x15 mm, acabat llis color blanc amb
cantell recte. Inclús perfils angulars, fixacions per a l'ancoratge dels
perfils i accessoris de muntatge. Inclou pintat amb pintura plàstica
color a definir per DF.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i
col·fixació dels perfils perimetrals. Replanteig dels perfils primaris de la
trama. Senyalització dels punts d'ancoratge al sostre. Anivellació i
suspensió dels perfils primaris i secundaris de la trama. Tall dels
panells. Col·locació dels panells.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre
paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense descomptar
buits per instal·lacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades
i punts singulars. (P - 67)

4 P89H-VKES m2 Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat,
textura llisa, diluïdes amb un 15% d'

13,03 52,000 677,56

Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat,
textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment:
0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica,
reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola,
horitzontal, a més de 3 m d'altura. El preu inclou la protecció dels
elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
resolució de punts singulars.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb
el mateix criteri que el suport base.
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. (P
- 54)

TOTAL NIVELL 5 01.01.01.06.03 4.235,69

Obra 01 Pressupost A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT

Capítol 01 ELEMENTS CONSTRUCTIUS

NIVELL 3 01 OBRA CIVIL

NIVELL 4 06 REVESTIMENTS

NIVELL 5 04 ACABATS
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1 FLA010 m² Façana simple, de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 1 mm
d'espessor, amb nervis d'entre 40 i 50

112,35 19,380 2.177,34

Façana simple, de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 1 mm
d'espessor, amb nervis d'entre 40 i 50 mm d'altura de cresta, a una
separació d'entre 250 i 270 mm, col·locada en posició vertical amb un
cavalcament de la xapa superior de 70 mm i un cavalcament lateral
d'un trapezi i fixada mecànicament a una estructura portant o auxiliar.
Inclús accessoris de fixació de les xapes i cinta flexible de butil,
adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels
cavalcaments entre xapes perfilades.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou: Replanteig de les xapes. Tall, preparació i col·locació de les
xapes. Segellat de junts. Fixació mecànica de les xapes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport ni
la resolució de punts singulars. (P - 32)

2 QAF020AR m Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada,
autoprotegida, tipus convencional amb paramen

30,49 31,600 963,48

Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida,
tipus convencional amb parament vertical; mitjançant la col·locació de
perfil de xapa d'acer galvanitzat amb forma de z, segons
documentació gràfica de Projecte.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Replanteig del perfil
metàl·lic. Tall del perfil i formació d'encaixos en cantonades i racons.
Col·locació del perfil metàl·lic. Aplicació del cordó de segellat entre el
perfil i el mur.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P -
59)

3 HRA200 m Perfil de xapa plegada d'acer galvanitzat, espessor 1 mm, en
forma de L, desenvolupament 450 mm i 1

36,55 8,650 316,16

Perfil de xapa plegada d'acer galvanitzat, espessor 1 mm, en forma de
L, desenvolupament 450 mm i 1 plec; fixació amb cargols
autotaladrants d'acer galvanitzat.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació,
aplomat, anivellació i alineació. Resolució de trobades i de punts
singulars.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. (P - 41)

4 HRA010 m Cavalló metàl·lic, de xapa plegada d'acer galvanitzat, amb goteró,
espessor 0,8 mm, desenvolupament

35,21 23,400 823,91

Cavalló metàl·lic, de xapa plegada d'acer galvanitzat, amb goteró,
espessor 0,8 mm, desenvolupament 300 mm i 4 plecs; fixació amb
cargols autotaladrants d'acer galvanitzat; i segellat dels junts entre
peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb segellador
adhesiu monocomponent.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Preparació de la
base i dels mitjans de fixació. Replanteig de les peces. Tall de les
peces. Col·locació i fixació de les peces metàl·liques anivellades i
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aplomades. Segellat de juntes i neteja.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte. (P - 39)

5 HRA100 m Safata de xapa plegada d'acer galvanitzat, espessor 1 mm,
desenvolupament 400 mm i 2 plecs; fixació

38,89 23,400 910,03

Safata de xapa plegada d'acer galvanitzat, espessor 1 mm,
desenvolupament 400 mm i 2 plecs; fixació amb cargols autotaladrants
d'acer galvanitzat.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació,
aplomat, anivellació i alineació. Resolució de trobades i de punts
singulars.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. (P - 40)

TOTAL NIVELL 5 01.01.01.06.04 5.190,92

Obra 01 Pressupost A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT

Capítol 01 ELEMENTS CONSTRUCTIUS

NIVELL 3 01 OBRA CIVIL

NIVELL 4 07 PAVIMENTS

1 00AAZ1R U Partida auxiliar per a la realització dels paviments, incloent tots
els sistemes d'elevació, medis a

0,22 1,000 0,22

Partida auxiliar per a la realització dels paviments, incloent tots els
sistemes d'elevació, medis auxiliars i elements necessaris per a la
construcció del establert a projecte.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels
elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built, reflectint en
plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia
en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així
com en format digital. (P - 3)

2 ROO010AR m² Paviment interior gres porcellànic VITACER 149,82 52,000 7.790,64

Paviment interior de peces de gres porcellànic marca VITACER, model
ZEED R11 rect. color Grey, acabat matt, mides 120x120 cm, gruix
10,5 mm, absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411,
amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE 41901 EX i
lliscabilitat classe 3 segons CTE. SUPORT: de morter de ciment.
COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu
cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i
temps obert ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós, color
a definir per la DF, en junts de 2 mm d'espessor.
Inclou: Neteja general de la superfície suport. Preparació de la
mescla. Aplicació de la mescla.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri
que el suport base. (P - 62)

3 RSY042 m² Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres igual al paviment existent
del passadis del vestibul de 60x6

68,54 10,000 685,40

Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres igual al paviment existent del
passadis del vestibul de 60x60 cm, rebudes amb adhesiu de ciment
d'ús, Ci sense cap característica addicional i rejuntades amb beurada
de ciment, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la
mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Rebaix i polit bast. Rejuntat. Polit fi. Neteja. Abrillantat.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. (P - 64)

4 QAF012 m Perfil per a junt estructural 48,02 18,000 864,36

Perfil d'alumini, acabat natural, i 8 mm d'alt, usat en junta estructural
(per a unions al mateix nivell)
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou: Neteja i preparació de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P -
56)

TOTAL NIVELL 4 01.01.01.07 9.340,62

Obra 01 Pressupost A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT

Capítol 01 ELEMENTS CONSTRUCTIUS

NIVELL 3 01 OBRA CIVIL

NIVELL 4 08 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

1 LCL060 U FU-01. Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de
pont tèrmic, dimensions 6610x3170 mm

2.428,93 1,000 2.428,93

Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic,
dimensions 6610x3170 mm, acabat lacat RAL, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat,
perfils de 60 mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,1 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat
perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria
sobre el bastiment de base. Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 46)

2 LCL060AR U FU-02. Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de
pont tèrmic, dimensions 2160x3170 mm

912,84 2,000 1.825,68

Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic,
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dimensions 2160x3170 mm, acabat lacat RAL, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat,
perfils de 60 mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,1 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat
perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria
sobre el bastiment de base. Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 47)

3 FU03 U FU-03. Certificacio i posta en marxa de porta corredisa tallafocs
EI-120 existent, recta d'una fulla

800,00 2,000 1.600,00

Certificacio i posta en marxa de porta corredisa tallafocs EI-120
existent, recta d'una fulla lacada amb una porta peatonal pivotant
abatible d'una fulla col·locada al seu centre. Mesures: 303 x 284 cm.
Amb electroiman, regulador de velocitat i amortiguador hidràulic per a
la porta corredissa.

FUSTERIA: 284X303cm (HxW)
TIPUS: CORREDISSA AMB PEATONAL PIVOTANT ABATIBLE
METÀL·LICA EI²-120-C5
AMPLADA PAS: 295cm
ANTIPÀNIC:SI (P - 35)

4 FU04 U FU-04. Finestres d’alumini anoditzat amb dos fixes inferiors, i dos
batents superiors amb maneta y c

820,92 6,000 4.925,52

Finestres d’alumini anoditzat amb dos fixes inferiors, i dos batents
superiors amb maneta y clau, amb sistema de fulla oculta amb tots els
seus mecanismes per a un correcte funcionament d’obertura i
tancament, col·locades sobre un bastiment de base i amb el tapajunts
col·locats (al paraments amb HPL anirà sense tapeta), amb coeficient
de transmissió tèrmica del conjunt = 2,1W/m2K  formada per:
-Finestra d'alumini anodizat lacat color RAL a definir per la D.F. amb
trencament de pont tèrmic, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima
E1500 d’estanqueïtat a l'aigua (triple junta EPDM) i classificació
mínima C5 de resistència al vent., aïllament acústic 40< RW > 45dB.
Amb drenant ocult i fixació mecànica amb visi d'acer inoxidable qualitat
marina.
-Doble vidre laminat de seguretat compost per vidre exterior 4+4 mm
unit mitjançant làmina de butiral de polivinil (PVB) de 0,76mm acústic,
amb aplicació de capa Baixa emissivitat i control solar ARIPLAK 60/28
a la cara #2, camara de 10mm de gruix amb gas argó al 90% i
segellant perimetral de butil i silicona Dow Corning 3362, amb vidre
interior 5+5 mm unit mitjançant làmina de butiral de polivinil (PVB) de
0,38mm, tot el conjunt amb els cantons polits (CPI), coeficient de
transmissió tèrmica 1.2W/m2K, aïllament acústic 42dB
- Intercalari Swisspacer Ultimate de conductivitat tèrmica ( factor
lambda) 0,036 – 0,031W/m2K

CONJUNT: 190X170cm (HxW) (P - 36)

5 LVC010 m² Doble envidriament de seguretat (laminar), 5+5/10/ 4+4, conjunt
format per vidre exterior laminar in

194,71 34,648 6.746,31

Doble envidriament de seguretat (laminar), 5+5/10/ 4+4, conjunt format
per vidre exterior laminar incolor de 5+5 mm compost per dues llunes
de vidre de 5 mm, unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil
incolor, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral de 10 mm, i vidre interior laminar incolor de
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4+4 mm d'espessor compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides
mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor, per a fulles de
vidre de superfície entre 4 i 5 m²; 28 mm de gruix total, fixat sobre
fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible
amb el material suport, per a fulles de vidre de superfície entre 4 i 5 m².
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.
Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar,
segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les
peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les
seves arestes a múltiples de 30 mm. (P - 48)

6 RDS020 m² Revestiment mural vinílic. 55,82 34,648 1.934,05

Revestiment mural amb làmina homogènia vinil polimèric transparent
de 75 micres amb impressiò d'alta qualitat 1440dpi amb imatge a
definir per la DF.
Col·locació en obra: amb adhesiu a base de resina acrílica en
dispersió aquosa.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Tall i
preparació del revestiment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació i fixació
del revestiment. Neteja de l'adhesiu sobrant i pas del corró d'aixafar
juntes. Resolució de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 2 m². (P - 61)

TOTAL NIVELL 4 01.01.01.08 19.460,49

Obra 01 Pressupost A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT

Capítol 01 ELEMENTS CONSTRUCTIUS

NIVELL 3 02 ESTRUCTURES

NIVELL 4 03 ESTRUCTURA

1 IOR030. m² Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica,
mitjançant projecció pneumàtica de morter

27,14 14,000 379,96

Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, mitjançant
projecció pneumàtica de morter ignífug, reacció al foc classe A1,
segons R.D. 110/2008, compost de ciment en combinació amb perlita
o vermiculita, fins a aconseguir una resistència al foc de 120 minuts.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície del perfil metàl·lic.
Protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant
els treballs de projecció. Projecció mecànica del morter.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del
desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen l'estructura,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, resultant del
desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen l'estructura. (P
- 43)
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TOTAL NIVELL 4 01.01.02.03 379,96

Obra 01 Pressupost A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT

Capítol 02 INSTAL·LACIONS

NIVELL 3 01 INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES

NIVELL 4 01 SANEJAMENT

1 ISB010AR m Baixant interior insonoritzada de la xarxa d'evacuació d'aigües
pluvials, formada per tub de polipro

23,09 16,000 369,44

Subministrament i muntatge de baixant interior insonoritzada de la
xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada por tub de polipropilè
amb càrrega mineral, insonoritzat, de 90 mm de diàmetre i 5 mm de
gruix; unió a pressió amb junta elàstica. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec de tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. (P - 44)

2 ISS010CR m Col·lector suspès insonoritzat de polipropilè amb càrrega mineral
de 90 mm de diàmetre, unió amb jun

24,03 19,000 456,57

Subministrament i instal·lació de col·lector suspès insonoritzat de
xarxa horitzontal, format per tub polipropilè amb càrrega mineral de 90
mm de diàmetre i 4,5 mm de gruix, unió a pressió amb junta elàstica,
amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües
residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de
l'estructura dels edificis. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec de tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte. (P -
45)

TOTAL NIVELL 4 01.02.01.01 826,01

Obra 01 Pressupost A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT

Capítol 02 INSTAL·LACIONS

NIVELL 3 03 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT

NIVELL 4 01 INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT

NIVELL 5 01 ENLLUMENAT INTERIOR

1 Z1027II1 U ENLLUMENAT INTERIOR 0,01 1,000 0,01

Instal·lació d'equips d'enllumenat interior. Incloent elements terminals i
accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
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Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels
elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i
Direcció Facultativa) així com en format digital.

Segons protocols exigits per el Departament d'il·luminació de Sagrada
Familia i per els industrials homologats especificats.

La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 76)

2 EHT1U010 u Interruptor
crep.p/com.autom.,sens.=2-200lux,temp.,I=1-10A,p/fixar pressió

76,36 1,000 76,36

Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la
il.luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux,
temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, tipus IC
200 ref.15284 de Merlin Guerin o equivalent, fixat a pressió.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada). (P - 24)

3 EH3LLM01 m LAMP FINE LED STRIP IP20 71,44 24,000 1.714,56

Subministrament i col·locació de tira de LED flexible estanca amb 3
chips SMD per diode, per 5m i 93W, tempertarua de color blanc càlid
3000K. Inclou perfil alumini supefície 6mm i difusor opal i tots els
accessoris necessaris.
Totalment muntat instal·lat i deixat en funcionament.

Marca LAMP model FINE LED STRIP IP20 5M 7000 24V WW, ref:
96.00.90.0
Perfil alumini ref: 96.00.54.3
Tapa perfil F, ref: 96.00.55.3
Tapa perfil A, ref: 96.00.56.3
Difusor opal, ref: 96.00.40.0.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada). (P - 21)

4 EHTB1254 u REACTANCIA DIMERITZABLE 0-10 2x54W 64,64 4,000 258,56

Suplement pel subministrament i col·locació de reactància electrònica
dimeritzable per a senyal 0-10 V per a làmpades fluorescents de 2x54
W.
Totalment connectada i connexionada.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada). (P - 25)

5 EH2DPFL1 u DOWNLIGHT LED PHILIPS LLUXSPACE MINI 159,69 1,000 159,69

Subministrament i col·locació de llumenera per encastar tipus
downlight circular equipada amb lampada LED de llum blanca calida,
de 18.4w amb D=163 mm i 134 mm d'alçada, amb equip d'encesa
electrònica. Reflector d'alumini. Inclou lampades, accesoris de
montatge i equip d'encesa.
Totalment muntada, connexionada i deixada en funcionament.
Marca PHILLIPS model LUXSPACE MINI, rf.68833700.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada). (P - 20)

6 EH1100M1 u Muntatge llumenera 23,52 1,000 23,52

Col·locació de llumenera decorativa muntada encastada. Incloent
repassos, suports i accessoris.
Totalment muntada, connexio17ada i deixada en funcionament.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada). (P - 19)

TOTAL NIVELL 5 01.02.03.01.01 2.232,70
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Obra 01 Pressupost A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT

Capítol 02 INSTAL·LACIONS

NIVELL 3 03 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT

NIVELL 4 01 INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT

NIVELL 5 02 ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

1 Z1027IM1 U ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 0,01 1,000 0,01

Instal·lació d'equips d'enllumenat d'emergència i senyalització
d'elements d'evacuació i extinció. Incloent elements terminals i
accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels
elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i
Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 77)

2 EH61E899 u Llum.emerg.circ.,led 200lm,auton1h,DAISALUX IZAR,enc. 134,67 5,000 673,35

Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència circular de
diametre 40mmper encastar a sostre, equipada amb conjunt optic,
lampada led, sistema electronic i bateries, autonimia 1h, IP20
IK04,200lm, pilot de carrega, bateria NiCd. Inclou lampada i equip de
bateria. Inclou accesoris de montatge i instal·lació.
Totalment montada, instal·lada i deixada en funcionament.

MArca/model DAISALUX IZAR.

Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada). (P - 23)

3 EH6100M1 u Muntatge llumenera d'emergència enrasada 24,86 1,000 24,86

Col·locació de llumenera d'emergència i senyalització rectangular ,
col.locat enrasat en sostre o paret.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Incloent accessoris de muntatge i connexió.
Totalment muntada i connexionada (P - 22)

TOTAL NIVELL 5 01.02.03.01.02 698,22

Obra 01 Pressupost A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT

Capítol 02 INSTAL·LACIONS

NIVELL 3 03 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT

NIVELL 4 02 SAFATES I CANALS DISTRIBUCIÓ GENERAL PER A SENYALS DEBILS

1 Z1039SD1 U CAMINS DE CABLES PER A SENYALS DÈBILS 0,01 1,000 0,01

Instal·lació dels elements comuns de distribució i pas per a la
instal·lacio de senyals dèbils. Incloent safates, canals i elements de
conducció, elements de protecció i seguretat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels
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elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i
Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 78)

2 EG2D950A m Safata reixeta acer galv.,ampl.=200mm,fix.amb sup. 24,38 20,000 487,60

Safata metàl.lica reixeta d'acer galvanitzat, de 200 mm d'amplària,
fixada amb suports.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada). (P - 16)

3 EG22H815 m Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=25mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

1,26 100,000 126,00

Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada). (P - 15)

4 EG151512 u Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.normal,munt.superf. 14,41 5,000 72,05

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció normal, muntada superficialment.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada). (P - 13)

5 EG380702 m Conductor Cu nu,1x16mm2,munt.superf. 5,14 20,000 102,80

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat
superficialment.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada). (P - 18)

TOTAL NIVELL 4 01.02.03.02 788,46

Obra 01 Pressupost A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT

Capítol 02 INSTAL·LACIONS

NIVELL 3 04 INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I TELECOMUNICACIONS

NIVELL 4 01 SAFATES I CANALS DISTRIBUCIÓ GENERAL

1 Z1025BT1 U CAMINS DE CABLES PER A BAIXA TENSIÓ 0,01 1,000 0,01

Instal·lació dels elements comuns de distribució i pas per a la
instal·lacio de baixa tensió i enllumenat. Incloent safates, canals i
elements de conducció, elements de protecció i seguretat i accessoris
totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels
elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final

EUR



Projecte Executiu Nova Passera

PRESSUPOST Data: 26/09/23 Pàg.: 20

d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i
Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 75)

2 EG2D950AZR m Safata reixeta acer galv.,ampl.=200mm,fix.amb sup. 23,11 20,000 462,20

Safata metàl.lica reixeta d'acer galvanitzat, de 200 mm d'amplària,
fixada amb suports.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada). (P - 17)

3 EG22H815 m Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=25mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

1,26 300,000 378,00

Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada). (P - 15)

4 EG151512 u Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.normal,munt.superf. 14,41 15,000 216,15

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció normal, muntada superficialment.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada). (P - 13)

5 EG380702 m Conductor Cu nu,1x16mm2,munt.superf. 5,14 20,000 102,80

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat
superficialment.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada). (P - 18)

TOTAL NIVELL 4 01.02.04.01 1.159,16

Obra 01 Pressupost A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT

Capítol 02 INSTAL·LACIONS

NIVELL 3 04 INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I TELECOMUNICACIONS

NIVELL 4 02 DETECCIÓ D'INCENDIS

1 Z103APD1 U DETECCIÓ D'INCENDIS 0,01 1,000 0,01

Instal·lació de detecció d'incendis comptabilitzada des dels elements
detectors fins a les centrals i els elements d'actuació. Incloent cablejat,
elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de
protecció i seguretat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels
elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la
instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final
d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i
Direcció Facultativa) així com en format digital.

EUR
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La instal·lació es composa de las següents partides: (P - 79)

2 EM11NA72 u NOTIFIER ANALOGIC OPTIC SDX751EM 81,78 3,000 245,34

Subministrament i col·locació de detector òptic de fums analògic
intel·ligent de perfil extraplà. Direccionament senzill emprant
interruptors giratoris. Funcions lògiques programables des de la
Central d'incendis. Fabricat en ABS pirorretardant. Equipat amb doble
led que permet veure l'estat del detector des de qualsevol posició.
Incorpora micro interruptor activable a través d'imant per realitzar un
test de funcionament local. Compensació automàtica per brutícia.
Fàcilment desmuntable per a la seva neteja. Incorpora Base B501
intercanviable amb la resta de detectors analògics. Totalment muntat i
programat.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Marca NOTIFIER model SDX-751E (P - 26)

3 EM13NAB1 u NOTIFIER SIRENA ABS4 102,17 1,000 102,17

Subministrament i col·locació de sirena direcionable adaptable a les
bases dels detectors, consum 18mA alimentada des del llaç analògic
de consum i amb 4 tons seleccionables de potències entre 93 i 96 dB
a 1 metre. Totalment muntada.
Marca NOTIFIER model ABS 4.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada). (P - 28)

4 EM15U010 u Retenedor electromagnètic p/porta tallafoc 98,05 4,000 392,20

Retenedor electromagnètic per a tancament automàtic de portes, amb
placa de muntatge, interruptor d'accionament manual i connexionat.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada). (P - 29)

5 EMD6N215 m Cable lliure d'hal·logens 2X1,5-LH, col·locat en tub 1,06 60,000 63,60

Subministrament i col·locació de cable de manguera de parell trenat i
apantallat. De color carbassa i coure pulit flexible, classe V de 1,5
mm2. Pantalla de cinta d'alumini / poliester i drenatge de coure
estanyat de 0,5 mm2. Instal·lat sobre safata o tub corrugat
Marca NOTIFIER model 2X1,5-LH .
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada). (P - 30)

6 EM12NAM2 u NOTIFIER MÒDUL DE CONTROL M701 81,24 3,000 243,72

Subministrament i col·locació de mòdul de control d'una sortida
direccionable per activar equips externs emprant un contacte sec
(NC/C/NA) o emprant sortida supervisada de 24 Vcc (alimentant-lo a
24 Vcc i resistència de supervisió de 47 kW).
Aïllador incorporat en ambdues entrades de llaç. Actuació
direccionable i programable. LED de senyalització d'estat multicolor.
Selecció de direcció emprant dos roto-swich decàdics operable i
visible lateral i frontalment. Muntat en caixa semitransparent
M-200SMB. Totalment instal·lat programat i funcionant.
Marca NOTIFIER model M701.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada). (P - 27)

7 EG151D12 u Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.normal,munt.superf. 13,35 3,000 40,05

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de
protecció normal, muntada superficialment.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada). (P - 14)

8 IOS020 U Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de polipropilè, de
224x224 mm. Inclús elements de fix

9,47 5,000 47,35

Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de polipropilè, de
224x224 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons

EUR



Projecte Executiu Nova Passera

PRESSUPOST Data: 26/09/23 Pàg.: 22

documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 42)

TOTAL NIVELL 4 01.02.04.02 1.134,44

Obra 01 Pressupost A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT

Capítol 04 ALTRES

NIVELL 3 01 CONTROL DE QUALITAT

1 XUX010 U Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat
a l'àrea tècnica corresponent, n

900,00 1,000 900,00

Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a
l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al compliment de la
normativa vigent.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Proves i assajos a realitzar, segons
documentació del Pla de control de qualitat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o
adaptació de locals per a aquesta fi, el manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi i la demolició
o retirada final. (P - 69)

TOTAL NIVELL 3 01.04.01 900,00

Obra 01 Pressupost A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT

Capítol 04 ALTRES

NIVELL 3 02 SECTORITZACIONS OBRA. PREVENCIÓ INFECCIONS NOSOCOM

1 YCX010AR U Conjunt de mesures i sistemes de sectorització d'obra per a
compliment de mesures de Prevenció d'Inf

2.500,00 1,000 2.500,00

Conjunt de mesures i sistemes de sectorització d'obra per a
compliment de mesures de Prevenció d'Infeccions Nosocomials. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps
que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou subministrament, col·locació i retirada posterior una vegada
acabats els treballs que no suposin un risc, d'envans de pladur de 25
ml i 3 portes DM.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
planols de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. (P - 71)

TOTAL NIVELL 3 01.04.02 2.500,00

Obra 01 Pressupost A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT

Capítol 04 ALTRES

NIVELL 3 03 SEGURETAT I SALUT

EUR
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1 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en

350,00 1,000 350,00

Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. (P - 70)

2 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en mat

350,00 1,000 350,00

Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. (P - 72)

3 YPX010 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar,
necessàries per al compliment de la norm

350,00 1,000 350,00

Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries
per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o
adaptació de locals per a aquesta fi, el manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi i la demolició
o retirada final. (P - 73)

4 YSX010 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional
d'obres, necessaris per al compliment d

250,00 1,000 250,00

Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o
reposició, canvi de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o
retirada a contenidor.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament,
muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. (P - 74)

TOTAL NIVELL 3 01.04.03 1.300,00

EUR
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3 RESUM DE PRESSUPOST 
 
 
 
 
 
 
 



Projecte Executiu Nova Passera

RESUM DE PRESSUPOST Data: 26/09/23 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ELEMENTS CONSTRUCTIUS 87.367,45

Capítol 01.02  INSTAL·LACIONS 6.838,99

Capítol 01.04  ALTRES 4.700,00

Obra 01 Pressupost A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT 98.906,44

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
98.906,44

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost A20002_PEA_PRESS_R07_AJUSTAT 98.906,44

98.906,44

euros



Projecte Executiu Nova Passera

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 98.906,44

13 % Gastos Generals SOBRE 98.906,44........................................................................... 12.857,84

6 % Benefici industrial SOBRE 98.906,44............................................................................ 5.934,39

Subtotal 117.698,67

21 % IVA SOBRE 117.698,67............................................................................................... 24.716,72

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 142.415,39

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT QUARANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS )
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4 QUADRE DE PREUS Nº 1 
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/09/23 Pàg.: 1

P-1 00AAZR U Partida auxiliar per a la realització dels tancaments i divisòries, incloent tots els sistemes
d'elevació, medis auxiliars i elements necessaris per a la construcció del establert a projecte.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i
Direcció Facultativa) així com en format digital.

0,55 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-2 00AAZ0R U Partida auxiliar per a la realització dels aïllaments, incloent tots els sistemes d'elevació,
medis auxiliars i elements necessaris per a la construcció del establert a projecte.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i
Direcció Facultativa) així com en format digital.

0,27 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-3 00AAZ1R U Partida auxiliar per a la realització dels paviments, incloent tots els sistemes d'elevació,
medis auxiliars i elements necessaris per a la construcció del establert a projecte.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i
Direcció Facultativa) així com en format digital.

0,22 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-4 0XA110. U Lloguer, durant 90 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a
10 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de
48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per
plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb
trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per
a l'execució de façana de 90 m², considerant com a superfície de façana la resultant del
producte de la projecció en planta del perímetre més sortint de la façana per l'altura màxima
de treball de la bastida. Inclús xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè
100%.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides
en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora, considerant un mínim de 250 m² de
façana i 15 dies naturals.

849,51 €

(VUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)



Projecte Executiu Nova Passera

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/09/23 Pàg.: 2

P-5 0XA120. U Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura
màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat
d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de
90 m².
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1.133,27 €

(MIL  CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-6 0XA130. U Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m
d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense
duplicitat d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de
façana de 90 m², segons plànols de muntatge, considerant una distància màxima de 20 m
entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més allunyat del muntatge. Inclús
muntatge i desmuntatge de xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%,
accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport i
protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels components. Col·locació de la
plataforma de treball. Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de
càrrega. Desmuntatge i retirada de la bastida.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

958,01 €

(NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-7 0XA140. U Medis elevació escala bastida per arribar de planta -1 a passera 850,00 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-8 DIO020 pa Desmuntatge i recol·locació de totes les senyalitzacions d'extinció o evacuació fixada en
parament afectades per l'àmbit d'actuació, amb mitjans manuals.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-9 DIO103 ud Desmuntatge de boca d'incendi equipada (BIE) fixada en la superfície del parament, amb
mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecta, i
la posterior recol·locació segons documentació gràfica de Projecte.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

200,00 €

(DOS-CENTS EUROS)

P-10 DLC020 m² Aixecat de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons

11,73 €
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especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels
tapajunts i de les ferramentes.
(ONZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-11 DLP210 ud Aixecat de porta interior de fusta, amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que
està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels
tapajunts i de les ferramentes.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

200,00 €

(DOS-CENTS EUROS)

P-12 DPS010 m² Demolició d'envà de plaques de guix laminat (dues plaques per cara) instal·lades sobre una
estructura simple, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'entramat i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge previ de les fulles de la fusteria.

10,72 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-13 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal,
muntada superficialment.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

14,41 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-14 EG151D12 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal,
muntada superficialment.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

13,35 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-15 EG22H815 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

1,26 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-16 EG2D950A m Safata metàl.lica reixeta d'acer galvanitzat, de 200 mm d'amplària, fixada amb suports.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

24,38 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-17 EG2D950AZR m Safata metàl.lica reixeta d'acer galvanitzat, de 200 mm d'amplària, fixada amb suports.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

23,11 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-18 EG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

5,14 €

(CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-19 EH1100M1 u Col·locació de llumenera decorativa muntada encastada. Incloent repassos, suports i
accessoris.
Totalment muntada, connexio17ada i deixada en funcionament.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

23,52 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-20 EH2DPFL1 u Subministrament i col·locació de llumenera per encastar tipus downlight circular equipada
amb lampada LED de llum blanca calida, de 18.4w amb D=163 mm i 134 mm d'alçada, amb
equip d'encesa electrònica. Reflector d'alumini. Inclou lampades, accesoris de montatge i
equip d'encesa.
Totalment muntada, connexionada i deixada en funcionament.
Marca PHILLIPS model LUXSPACE MINI, rf.68833700.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

159,69 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-21 EH3LLM01 m Subministrament i col·locació de tira de LED flexible estanca amb 3 chips SMD per diode, per
5m i 93W, tempertarua de color blanc càlid 3000K. Inclou perfil alumini supefície 6mm i
difusor opal i tots els accessoris necessaris.
Totalment muntat instal·lat i deixat en funcionament.

Marca LAMP model FINE LED STRIP IP20 5M 7000 24V WW, ref: 96.00.90.0
Perfil alumini ref: 96.00.54.3
Tapa perfil F, ref: 96.00.55.3
Tapa perfil A, ref: 96.00.56.3
Difusor opal, ref: 96.00.40.0.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

71,44 €

(SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-22 EH6100M1 u Col·locació de llumenera d'emergència i senyalització rectangular , col.locat enrasat en
sostre o paret.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Incloent accessoris de muntatge i connexió.
Totalment muntada i connexionada

24,86 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-23 EH61E899 u Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència circular de diametre 40mmper
encastar a sostre, equipada amb conjunt optic, lampada led, sistema electronic i bateries,
autonimia 1h, IP20 IK04,200lm, pilot de carrega, bateria NiCd. Inclou lampada i equip de
bateria. Inclou accesoris de montatge i instal·lació.
Totalment montada, instal·lada i deixada en funcionament.

MArca/model DAISALUX IZAR.

Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

134,67 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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P-24 EHT1U010 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il.luminació en funció de la
lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1
de 10 A, tipus IC 200 ref.15284 de Merlin Guerin o equivalent, fixat a pressió.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

76,36 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-25 EHTB1254 u Suplement pel subministrament i col·locació de reactància electrònica dimeritzable per a
senyal 0-10 V per a làmpades fluorescents de 2x54 W.
Totalment connectada i connexionada.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

64,64 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-26 EM11NA72 u Subministrament i col·locació de detector òptic de fums analògic intel·ligent de perfil extraplà.
Direccionament senzill emprant interruptors giratoris. Funcions lògiques programables des de
la Central d'incendis. Fabricat en ABS pirorretardant. Equipat amb doble led que permet
veure l'estat del detector des de qualsevol posició. Incorpora micro interruptor activable a
través d'imant per realitzar un test de funcionament local. Compensació automàtica per
brutícia. Fàcilment desmuntable per a la seva neteja. Incorpora Base B501 intercanviable
amb la resta de detectors analògics. Totalment muntat i programat.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Marca NOTIFIER model SDX-751E

81,78 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-27 EM12NAM2 u Subministrament i col·locació de mòdul de control d'una sortida direccionable per activar
equips externs emprant un contacte sec (NC/C/NA) o emprant sortida supervisada de 24 Vcc
(alimentant-lo a 24 Vcc i resistència de supervisió de 47 kW).
Aïllador incorporat en ambdues entrades de llaç. Actuació direccionable i programable. LED
de senyalització d'estat multicolor.
Selecció de direcció emprant dos roto-swich decàdics operable i visible lateral i frontalment.
Muntat en caixa semitransparent M-200SMB. Totalment instal·lat programat i funcionant.
Marca NOTIFIER model M701.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

81,24 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-28 EM13NAB1 u Subministrament i col·locació de sirena direcionable adaptable a les bases dels detectors,
consum 18mA alimentada des del llaç analògic de consum i amb 4 tons seleccionables de
potències entre 93 i 96 dB a 1 metre. Totalment muntada.
Marca NOTIFIER model ABS 4.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

102,17 €

(CENT DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-29 EM15U010 u Retenedor electromagnètic per a tancament automàtic de portes, amb placa de muntatge,
interruptor d'accionament manual i connexionat.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

98,05 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-30 EMD6N215 m Subministrament i col·locació de cable de manguera de parell trenat i apantallat. De color
carbassa i coure pulit flexible, classe V de 1,5 mm2. Pantalla de cinta d'alumini / poliester i
drenatge de coure estanyat de 0,5 mm2. Instal·lat sobre safata o tub corrugat
Marca NOTIFIER model 2X1,5-LH .
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

1,06 €

(UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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P-31 FBY030 m² Envà múltiple sistema 98 (46) MW ´´PLADUR´´, de 98 mm de gruix total, amb resistencia al
foc EI 120, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm
d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, amb
disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a la què es cargolen quatre plaques
en total (dues plaques tipus amb resistència al foc en cada cara, de 13 mm d'espessor cada
placa); aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm,
segons UNE-EN 13162, en l'ànima.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).  Inclou pintat amb pintura plàstica color a definir per DF.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels
muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al
tancament d'una de les cares de l'envà. Col·locació dels plafons de llana de roca entre els
muntants. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior
perforació de les plaques. Tractament de junts. Rebut de les caixes per a allotjament de
mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats
en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars i les
ajudes de paleta per a instal·lacions.

71,77 €

(SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-32 FLA010 m² Façana simple, de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 1 mm d'espessor, amb nervis d'entre
40 i 50 mm d'altura de cresta, a una separació d'entre 250 i 270 mm, col·locada en posició
vertical amb un cavalcament de la xapa superior de 70 mm i un cavalcament lateral d'un
trapezi i fixada mecànicament a una estructura portant o auxiliar. Inclús accessoris de fixació
de les xapes i cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat
dels cavalcaments entre xapes perfilades.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Inclou: Replanteig de les xapes. Tall, preparació i col·locació de les xapes. Segellat de junts.
Fixació mecànica de les xapes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 3 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport ni la resolució de punts
singulars.

112,35 €

(CENT DOTZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-33 FLY020 m² Sistema de façana lleugera Placotherm Integra ´´PLACO´´ amb resistencia al foc EI 120,
format per una placa Glasroc de 12,5 mm de gruix, cargolada a una estructura metàl·lica per
exterior d'acer galvanitzat, entre els perfils i la placa exterior es col·locarà una làmina
altament transpirable impermeable a l'aigua de pluja. Aïllament de lana mineral de 100mm de
gruix, cambra d'aire de 39,5mm, lana mineral de 48mm i dues plaques Megaplac PPF 25 de
12,5mm de gruix. Inclús banda acústica, cargols per a la fixació de les plaques, fixacions per
a l'ancoratge dels perfils, morter Placotherm Base i cinta CMALL 160 ´´PLACO´´, per al
tractament de junts entre plaques exteriors, pasta SN ´´PLACO´´ i cinta ´´PLACO´´, per al
tractament de junts entre plaques interiors, perfil de PVC amb malla de fibra de vidre
antiàlcalis, Perfil Goteo ´´PLACO´´, per a acabat de llindes, i cinta adhesiva de doble cara per
a la fixació de la làmina altament transpirable.
Inclou: Replanteig de l'estructura metàl·lica en terra i sostre. Anivellació i neteja de la base.
Col·locació de la banda acústica. Fixació de l'estructura metàl·lica exterior. Col·locació,
aplomat i anivellació de bastiments. Tall i preparació de l'aïllament. Pas d'instal·lacions.
Col·locació de l'aïllament exterior. Fixació de l'estructura metàl·lica interior. Col·locació de
l'aïllament interior. Col·locació i fixació provisional de la impermeabilització. Col·locació i
cargolat a l'estructura de les plaques exteriors. Tractament de junts entre plaques exteriors.
Col·locació i cargolat a l'estructura de les plaques interiors. Tractament de junts entre

149,35 €
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plaques interiors. Col·locació del perfil per a acabat de llindes. Estès de la capa de morter
base i col·locació de la malla. Aplicació de la capa d'emprimació. Aplicació de la capa de
morter amb pistola de projecció.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 3 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de buits de façana.
(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-34 FLY020AR m² Sistema de façana lleugera Placotherm Integra ´´PLACO´´ amb resistencia al foc EI 60,
format per una placa Glasroc de 12,5 mm de gruix, cargolada a una estructura metàl·lica per
exterior d'acer galvanitzat, entre els perfils i la placa exterior es col·locarà una làmina
altament transpirable impermeable a l'aigua de pluja. Aïllament de lana mineral de 100mm de
gruix, cambra d'aire, lana mineral de 48mm i dues plaques Placophonique PPH13 de
12,5mm de gruix. Inclús banda acústica, cargols per a la fixació de les plaques, fixacions per
a l'ancoratge dels perfils, morter Placotherm Base i cinta CMALL 160 ´´PLACO´´, per al
tractament de junts entre plaques exteriors, pasta SN ´´PLACO´´ i cinta ´´PLACO´´, per al
tractament de junts entre plaques interiors, perfil de PVC amb malla de fibra de vidre
antiàlcalis, Perfil Goteo ´´PLACO´´, per a acabat de llindes, i cinta adhesiva de doble cara per
a la fixació de la làmina altament transpirable.
Inclou: Replanteig de l'estructura metàl·lica en terra i sostre. Anivellació i neteja de la base.
Col·locació de la banda acústica. Fixació de l'estructura metàl·lica exterior. Col·locació,
aplomat i anivellació de bastiments. Tall i preparació de l'aïllament. Pas d'instal·lacions.
Col·locació de l'aïllament exterior. Fixació de l'estructura metàl·lica interior. Col·locació de
l'aïllament interior. Col·locació i fixació provisional de la impermeabilització. Col·locació i
cargolat a l'estructura de les plaques exteriors. Tractament de junts entre plaques exteriors.
Col·locació i cargolat a l'estructura de les plaques interiors. Tractament de junts entre
plaques interiors. Col·locació del perfil per a acabat de llindes. Estès de la capa de morter
base i col·locació de la malla. Aplicació de la capa d'emprimació. Aplicació de la capa de
morter amb pistola de projecció.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 3 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de buits de façana.

136,67 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-35 FU03 U Certificacio i posta en marxa de porta corredisa tallafocs EI-120 existent, recta d'una fulla
lacada amb una porta peatonal pivotant abatible d'una fulla col·locada al seu centre.
Mesures: 303 x 284 cm. Amb electroiman, regulador de velocitat i amortiguador hidràulic per
a la porta corredissa.

FUSTERIA: 284X303cm (HxW)
TIPUS: CORREDISSA AMB PEATONAL PIVOTANT ABATIBLE
METÀL·LICA EI²-120-C5
AMPLADA PAS: 295cm
ANTIPÀNIC:SI

800,00 €

(VUIT-CENTS EUROS)

P-36 FU04 U Finestres d’alumini anoditzat amb dos fixes inferiors, i dos batents superiors amb maneta y
clau, amb sistema de fulla oculta amb tots els seus mecanismes per a un correcte
funcionament d’obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base i amb el
tapajunts col·locats (al paraments amb HPL anirà sense tapeta), amb coeficient de
transmissió tèrmica del conjunt = 2,1W/m2K  formada per:
-Finestra d'alumini anodizat lacat color RAL a definir per la D.F. amb trencament de pont
tèrmic, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire,

820,92 €
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classificació mínima E1500 d’estanqueïtat a l'aigua (triple junta EPDM) i classificació mínima
C5 de resistència al vent., aïllament acústic 40< RW > 45dB. Amb drenant ocult i fixació
mecànica amb visi d'acer inoxidable qualitat marina.
-Doble vidre laminat de seguretat compost per vidre exterior 4+4 mm unit mitjançant làmina
de butiral de polivinil (PVB) de 0,76mm acústic, amb aplicació de capa Baixa emissivitat i
control solar ARIPLAK 60/28 a la cara #2, camara de 10mm de gruix amb gas argó al 90% i
segellant perimetral de butil i silicona Dow Corning 3362, amb vidre interior 5+5 mm unit
mitjançant làmina de butiral de polivinil (PVB) de 0,38mm, tot el conjunt amb els cantons
polits (CPI), coeficient de transmissió tèrmica 1.2W/m2K, aïllament acústic 42dB
- Intercalari Swisspacer Ultimate de conductivitat tèrmica ( factor lambda) 0,036 –
0,031W/m2K

CONJUNT: 190X170cm (HxW)
(VUIT-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-37 GRA020AR m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a 10 km de distància.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent
dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou
la càrrega en obra.

3,81 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-38 GRB020AR m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent
dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

18,20 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-39 HRA010 m Cavalló metàl·lic, de xapa plegada d'acer galvanitzat, amb goteró, espessor 0,8 mm,
desenvolupament 300 mm i 4 plecs; fixació amb cargols autotaladrants d'acer galvanitzat; i
segellat dels junts entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb segellador
adhesiu monocomponent.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Preparació de la base i dels mitjans de
fixació. Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació i fixació de les peces
metàl·liques anivellades i aplomades. Segellat de juntes i neteja.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

35,21 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-40 HRA100 m Safata de xapa plegada d'acer galvanitzat, espessor 1 mm, desenvolupament 400 mm i 2
plecs; fixació amb cargols autotaladrants d'acer galvanitzat.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació, aplomat, anivellació i
alineació. Resolució de trobades i de punts singulars.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de

38,89 €
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Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-41 HRA200 m Perfil de xapa plegada d'acer galvanitzat, espessor 1 mm, en forma de L, desenvolupament
450 mm i 1 plec; fixació amb cargols autotaladrants d'acer galvanitzat.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació, aplomat, anivellació i
alineació. Resolució de trobades i de punts singulars.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

36,55 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-42 IOS020 U Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de polipropilè, de 224x224 mm. Inclús
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

9,47 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-43 IOR030. m² Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, mitjançant projecció pneumàtica de
morter ignífug, reacció al foc classe A1, segons R.D. 110/2008, compost de ciment en
combinació amb perlita o vermiculita, fins a aconseguir una resistència al foc de 120 minuts.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície del perfil metàl·lic. Protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs de projecció. Projecció mecànica del
morter.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del desenvolupament dels perfils
metàl·lics que composen l'estructura, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que
composen l'estructura.

27,14 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-44 ISB010AR m Subministrament i muntatge de baixant interior insonoritzada de la xarxa d'evacuació
d'aigües pluvials, formada por tub de polipropilè amb càrrega mineral, insonoritzat, de 90 mm
de diàmetre i 5 mm de gruix; unió a pressió amb junta elàstica. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

23,09 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-45 ISS010CR m Subministrament i instal·lació de col·lector suspès insonoritzat de xarxa horitzontal, format
per tub polipropilè amb càrrega mineral de 90 mm de diàmetre i 4,5 mm de gruix, unió a
pressió amb junta elàstica, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües
residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.

24,03 €
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Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-46 LCL060 U Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dimensions 6610x3170
mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, perfils de 60 mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,1 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament:
46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de
base. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

2.428,93 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-47 LCL060AR U Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dimensions 2160x3170
mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, perfils de 60 mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,1 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament:
46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de
base. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

912,84 €

(NOU-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-48 LVC010 m² Doble envidriament de seguretat (laminar), 5+5/10/ 4+4, conjunt format per vidre exterior
laminar incolor de 5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5 mm, unides mitjançant una
làmina de butiral de polivinil incolor, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral de 10 mm, i vidre interior laminar incolor de 4+4 mm
d'espessor compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina de
butiral de polivinil incolor, per a fulles de vidre de superfície entre 4 i 5 m²; 28 mm de gruix
total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals,
segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport, per a fulles
de vidre de superfície entre 4 i 5 m².
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per
excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

194,71 €

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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P-49 NAD010 m² Aïllament tèrmic sota forjat, format per panell semirígid de llana mineral, segons UNE-EN
13162, no revestit, de 70 mm d'espessor, resistència tèrmica 2,25 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat a topall i fixat mecànicament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).   Col·locació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

25,49 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-50 NAD020 m Aïllament tèrmic per l'interior del pilars i bigues IPN, amb escuma rígida de poliuretà projectat
de 20 mm de gruix mínim, 30 kg/m³ de densitat mínima. Col·locació a l'obra: mitjançant
projecció mecànica.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

23,67 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-51 P214H-8DDQ m2 Desmuntatge i posterior muntatge de cel ras registrable, amb mitjans manuals, neteja i aplec
del material per a la posterior recol·locació i possible càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor de residus generats a l'obra.

23,96 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-52 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

17,38 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-53 P89H-4V6X m2 Pintat de parament horitzontal exterior, amb pasta plàstica per exteriores, color a escollir amb
una capa d'imprimació i dues d'acabat.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els
treballs i la resolució de punts singulars.

14,25 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-54 P89H-VKES m2 Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un
15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola,
horitzontal, a més de 3 m d'altura. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els
treballs i la resolució de punts singulars.

13,03 €

(TRETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-55 PGHNFHNX ud Perforació en humit realitzada verticalment en llosa massissa de formigó armat, amb corona
diamantada de 20 mm de diàmetre, previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega
manual sobre camió o contenidor. El preu no inclou l'aixecat del paviment.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

P-56 QAF012 m Perfil d'alumini, acabat natural, i 8 mm d'alt, usat en junta estructural (per a unions al mateix
nivell)
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Inclou: Neteja i preparació de la superfície.

48,02 €



Projecte Executiu Nova Passera

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/09/23 Pàg.: 12

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-57 QAD020 m² Impermeabilització tipus monocapa, adherida, formada per làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb
càrregues tipus EB;
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'execució i el segellat dels junts ni l'execució
d'acabats en les trobades amb paraments i desaigües.
Inclou: Replanteig i neteja i preparació de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

15,24 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-58 QAD022 m² Acabat de graves color gris clar, amb un espessor medi de 10 cm, sobre geotèxtil per a evitar
el punxonament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el segellat dels junts ni
l'execució d'acabats en les trobades amb paraments i desaigües.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

46,48 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-59 QAF020AR m Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipus convencional amb
parament vertical; mitjançant la col·locació de perfil de xapa d'acer galvanitzat amb forma de
z, segons documentació gràfica de Projecte.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Replanteig del perfil metàl·lic. Tall del perfil i
formació d'encaixos en cantonades i racons. Col·locació del perfil metàl·lic. Aplicació del
cordó de segellat entre el perfil i el mur.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

30,49 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-60 RAG015 m² Alicatat amb gres esmaltat 15x30 cm igual o similar a l'existent, capacitat d'absorció d'aigua
E<3% grup BIb, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament Rd<=15 segons
UNE-ENV 12633 i lliscabilitat classe 0 segons CTE, col·locat sobre una superfície suport de
morter de ciment o formigó, en paraments exteriors, rebut amb adhesiu cimentós millorat, C2
sense cap característica addicional, color a definir, i rejuntat amb morter de junts cimentós
tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús preparació de la superfície suport de
morter de ciment o formigó; replanteig, talls, cantoneres i junts; acabat i neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i disposició de rajoles.
Col·locació de mestres o regles. Preparació i aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de
moviment. Col·locació de les rajoles. Execució de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles.
Acabat i neteja final.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

85,64 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-61 RDS020 m² Revestiment mural amb làmina homogènia vinil polimèric transparent de 75 micres amb
impressiò d'alta qualitat 1440dpi amb imatge a definir per la DF.
Col·locació en obra: amb adhesiu a base de resina acrílica en dispersió aquosa.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Tall i preparació del
revestiment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació i fixació del revestiment. Neteja de l'adhesiu
sobrant i pas del corró d'aixafar juntes. Resolució de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

55,82 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-62 ROO010AR m² Paviment interior de peces de gres porcellànic marca VITACER, model ZEED R11 rect. color
Grey, acabat matt, mides 120x120 cm, gruix 10,5 mm, absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa,
segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE 41901 EX i
lliscabilitat classe 3 segons CTE. SUPORT: de morter de ciment. COL·LOCACIÓ: en capa
fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb
lliscament reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós, color a
definir per la DF, en junts de 2 mm d'espessor.
Inclou: Neteja general de la superfície suport. Preparació de la mescla. Aplicació de la
mescla.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

149,82 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-63 RRR010 m² Extradossat directe, realitzat amb plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL), de
600x2500x10 mm i 600x2800x10 mm, acabat Gold Yellow, textura Satin, amb junt obert amb
el sistema de fixació oculta TS2000 sobre mestres de xapa d'acer galvanitzat de 27 mm
d'amplada separades 600 mm entre si i ancorades al parament amb cargolam d'acer. Inclús
kit de complements per a la instal·lació de les plaques.
Inclou: Replanteig i marcat. Anivellació i neteja de la base. Subjecció de les mestres de perfil
galvanitzat al mur. Col·locació dels perfils auxiliars sobre les mestres i dels clips sobre les
plaques. Tall de les plaques. Muntatge de les plaques sobre els perfils auxiliars, previ
replanteig dels buits de passada, mecanismes i pas d'instal·lacions. Rebut de cèrcols,
instal·lacions i mecanismes.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 1 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars i les
ajudes per a la formació d'encaixonats per a instal·lacions, però no inclou l'aïllament a
col·locar entre els panells i el parament.

104,38 €

(CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-64 RSY042 m² Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres igual al paviment existent del passadis del vestibul
de 60x60 cm, rebudes amb adhesiu de ciment d'ús, Ci sense cap característica addicional i
rejuntades amb beurada de ciment, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la
mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Rebaix i polit bast. Rejuntat. Polit fi. Neteja. Abrillantat.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

68,54 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-65 RTC015 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de
qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer
galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la
superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries
fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una
modulació de 500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 -
1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades. Inclús banda autoadhesiva
desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques,
pasta de segellament, cinta de segellament i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica.
Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o
element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura.
Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Tractament de junts.Inclou pintat amb pintura
plàstica color a definir per DF.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.

43,81 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-66 RTC020 m Contrapetja vertical en canvi de nivell de fals sostre continu, mitjançant plaques de guix
laminat rebudes amb pasta d'unió, per tancar un espai de 15 cm d'altura. Inclús tall, fixació
amb pasta d'unió, pasta segelladora i cinta de juntes.
Inclou: Replanteig i traçat en els paraments de la situació de la tapa. Presentació i tall de les
peces. Estesa de la pasta d'aferrament. Fixació de les plaques. Tractament de junts.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.

40,21 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-67 RTF005 m² Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m, constituït per:
ESTRUCTURA: perfileria vista T 24, amb sola de 24 mm d'amplària, d'acer galvanitzat, color
blanc, comprenent perfils primaris i secundaris, suspesos del forjat o element suport amb
varetes i penjants; PANELLS: panells acústics autoportantes de llana de roca, compostos per
mòduls de 600x600x15 mm, acabat llis color blanc amb cantell recte. Inclús perfils angulars,
fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge. Inclou pintat amb pintura
plàstica color a definir per DF.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·fixació dels perfils
perimetrals. Replanteig dels perfils primaris de la trama. Senyalització dels punts d'ancoratge
al sostre. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de la trama. Tall dels
panells. Col·locació dels panells.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.

50,53 €

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-68 RTE018IR m² Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura menor de 4 m. Sistema Placo Hydro
Premium ´´PLACO´´, constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica de perfils primaris
F530 ´´PLACO´´; PLAQUES: una capa de plaques de ciment d'alt rendiment, Aquaroc 13
´´PLACO´´, de 12,5x1200x900 mm. Inclús adhesiu d'alta resistència, Aquaroc ´´PLACO´´ i
cinta autoadhesiva de malla de fibra de vidre, ´´PLACO´´.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Senyalització dels punts d'ancoratge
al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris. Tall de les plaques.

74,96 €
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Fixació de les plaques. Tractament de junts.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-69 XUX010 U Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Proves i assajos a realitzar, segons documentació del Pla
de control de qualitat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals
per a aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i la demolició o retirada final.

900,00 €

(NOU-CENTS EUROS)

P-70 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

350,00 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-71 YCX010AR U Conjunt de mesures i sistemes de sectorització d'obra per a compliment de mesures de
Prevenció d'Infeccions Nosocomials. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou subministrament, col·locació i retirada posterior una vegada acabats els treballs que
no suposin un risc, d'envans de pladur de 25 ml i 3 portes DM.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons planols de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

P-72 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

350,00 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-73 YPX010 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

350,00 €
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Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals
per a aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i la demolició o retirada final.
(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-74 YSX010 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi,
reparació o reposició, canvi de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-75 Z1025BT1 U Instal·lació dels elements comuns de distribució i pas per a la instal·lacio de baixa tensió i
enllumenat. Incloent safates, canals i elements de conducció, elements de protecció i
seguretat i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors
per a ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

(ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-76 Z1027II1 U Instal·lació d'equips d'enllumenat interior. Incloent elements terminals i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

Segons protocols exigits per el Departament d'il·luminació de Sagrada Familia i per els
industrials homologats especificats.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

(ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-77 Z1027IM1 U Instal·lació d'equips d'enllumenat d'emergència i senyalització d'elements d'evacuació i
extinció. Incloent elements terminals i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

(ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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P-78 Z1039SD1 U Instal·lació dels elements comuns de distribució i pas per a la instal·lacio de senyals dèbils.
Incloent safates, canals i elements de conducció, elements de protecció i seguretat i
accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors
per a ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

(ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-79 Z103APD1 U Instal·lació de detecció d'incendis comptabilitzada des dels elements detectors fins a les
centrals i els elements d'actuació. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics
de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors
per a ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

(ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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P-1 00AAZR U Partida auxiliar per a la realització dels tancaments i divisòries, incloent tots els sistemes
d'elevació, medis auxiliars i elements necessaris per a la construcció del establert a projecte.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i
Direcció Facultativa) així com en format digital.

0,55 €

Sense descomposició 0,55000 €

P-2 00AAZ0R U Partida auxiliar per a la realització dels aïllaments, incloent tots els sistemes d'elevació,
medis auxiliars i elements necessaris per a la construcció del establert a projecte.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i
Direcció Facultativa) així com en format digital.

0,27 €

Sense descomposició 0,27000 €

P-3 00AAZ1R U Partida auxiliar per a la realització dels paviments, incloent tots els sistemes d'elevació,
medis auxiliars i elements necessaris per a la construcció del establert a projecte.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built, reflectint en plànols, memòries i
esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i
Direcció Facultativa) així com en format digital.

0,22 €

Sense descomposició 0,22000 €

P-4 0XA110. U Lloguer, durant 90 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a
10 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de
48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per
plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb
trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per
a l'execució de façana de 90 m², considerant com a superfície de façana la resultant del
producte de la projecció en planta del perímetre més sortint de la façana per l'altura màxima
de treball de la bastida. Inclús xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè
100%.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides
en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora, considerant un mínim de 250 m² de
façana i 15 dies naturals.

849,51 €

Sense descomposició 849,51000 €

P-5 0XA120. U Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura
màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat
d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de
90 m².
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,

1.133,27 €
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desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Altres conceptes 1.133,27000 €

P-6 0XA130. U Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m
d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense
duplicitat d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de
façana de 90 m², segons plànols de muntatge, considerant una distància màxima de 20 m
entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més allunyat del muntatge. Inclús
muntatge i desmuntatge de xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%,
accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport i
protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels components. Col·locació de la
plataforma de treball. Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de
càrrega. Desmuntatge i retirada de la bastida.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

958,01 €

Altres conceptes 958,01000 €

P-7 0XA140. U Medis elevació escala bastida per arribar de planta -1 a passera 850,00 €

Sense descomposició 850,00000 €

P-8 DIO020 pa Desmuntatge i recol·locació de totes les senyalitzacions d'extinció o evacuació fixada en
parament afectades per l'àmbit d'actuació, amb mitjans manuals.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-9 DIO103 ud Desmuntatge de boca d'incendi equipada (BIE) fixada en la superfície del parament, amb
mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecta, i
la posterior recol·locació segons documentació gràfica de Projecte.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

200,00 €

Sense descomposició 200,00000 €

P-10 DLC020 m² Aixecat de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels
tapajunts i de les ferramentes.

11,73 €

Altres conceptes 11,73000 €

P-11 DLP210 ud Aixecat de porta interior de fusta, amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que
està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

200,00 €
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Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels
tapajunts i de les ferramentes.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

Sense descomposició 200,00000 €

P-12 DPS010 m² Demolició d'envà de plaques de guix laminat (dues plaques per cara) instal·lades sobre una
estructura simple, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'entramat i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge previ de les fulles de la fusteria.

10,72 €

Sense descomposició 10,72000 €

P-13 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal,
muntada superficialment.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

14,41 €

BG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal i per
a muntar superficialment

0,64000 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,22000 €

Altres conceptes 13,55000 €

P-14 EG151D12 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal,
muntada superficialment.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

13,35 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,22000 €

BG151D12 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal i per
a muntar superficialment

2,43000 €

Altres conceptes 10,70000 €

P-15 EG22H815 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

1,26 €

BG22H810 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,66000 €

Altres conceptes 0,60000 €

P-16 EG2D950A m Safata metàl.lica reixeta d'acer galvanitzat, de 200 mm d'amplària, fixada amb suports.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,

24,38 €
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desmuntatge i retirada).

BGW2D000 u Part proporcional d'accessoris per a safates metàl.liques 1,88000 €

BG2D9500BB m Safata metàl.lica reixeta d'acer galvanitzat 7,84000 €

Altres conceptes 14,66000 €

P-17 EG2D950AZ m Safata metàl.lica reixeta d'acer galvanitzat, de 200 mm d'amplària, fixada amb suports.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

23,11 €

Sense descomposició 23,11000 €

P-18 EG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

5,14 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,26000 €

BG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 0,81000 €

Altres conceptes 4,07000 €

P-19 EH1100M1 u Col·locació de llumenera decorativa muntada encastada. Incloent repassos, suports i
accessoris.
Totalment muntada, connexio17ada i deixada en funcionament.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

23,52 €

BHU81134 u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W de potència,
amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85

2,24000 €

BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats encastats,
incloent accessoris de suportació.

0,37000 €

Altres conceptes 20,91000 €

P-20 EH2DPFL1 u Subministrament i col·locació de llumenera per encastar tipus downlight circular equipada
amb lampada LED de llum blanca calida, de 18.4w amb D=163 mm i 134 mm d'alçada, amb
equip d'encesa electrònica. Reflector d'alumini. Inclou lampades, accesoris de montatge i
equip d'encesa.
Totalment muntada, connexionada i deixada en funcionament.
Marca PHILLIPS model LUXSPACE MINI, rf.68833700.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

159,69 €

Sense descomposició 159,69000 €

P-21 EH3LLM01 m Subministrament i col·locació de tira de LED flexible estanca amb 3 chips SMD per diode, per
5m i 93W, tempertarua de color blanc càlid 3000K. Inclou perfil alumini supefície 6mm i
difusor opal i tots els accessoris necessaris.
Totalment muntat instal·lat i deixat en funcionament.

Marca LAMP model FINE LED STRIP IP20 5M 7000 24V WW, ref: 96.00.90.0
Perfil alumini ref: 96.00.54.3
Tapa perfil F, ref: 96.00.55.3
Tapa perfil A, ref: 96.00.56.3
Difusor opal, ref: 96.00.40.0.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

71,44 €

BH3LLM01 m Subministrament i col·locació de tira de LED flexible estanca amb 3 chips SMD per diode,
amb total de 7510lm per 5m i 93W, tempertarua de color blanc càlid. Inclou perfil alumini
supefície 6mm i difusor opal i tots els accessoris necessaris.
Totalment muntat instal·lat i deixat en funcionament.

Marca LAMP model FINE LED STRIP IP20 5M 7000 24V WW, ref: 96.00.90.0
Perfil alumini 45º, ref: 96.00.54.3

34,93000 €
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Tapa perfil F, ref: 96.00.55.3
Tapa perfil A, ref: 96.00.56.3
Difusor opal, ref: 96.00.40.0

Altres conceptes 36,51000 €

P-22 EH6100M1 u Col·locació de llumenera d'emergència i senyalització rectangular , col.locat enrasat en
sostre o paret.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Incloent accessoris de muntatge i connexió.
Totalment muntada i connexionada

24,86 €

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,37000 €

Altres conceptes 24,49000 €

P-23 EH61E899 u Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència circular de diametre 40mmper
encastar a sostre, equipada amb conjunt optic, lampada led, sistema electronic i bateries,
autonimia 1h, IP20 IK04,200lm, pilot de carrega, bateria NiCd. Inclou lampada i equip de
bateria. Inclou accesoris de montatge i instal·lació.
Totalment montada, instal·lada i deixada en funcionament.

MArca/model DAISALUX IZAR.

Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

134,67 €

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,37000 €

BH61E899 u Llumenera d'emergència circular de diametre 40mmper encastar a sostre, equipada amb
conjunt optic, lampada led, sistema electronic i bateries, autonimia 1h, IP20 IK04,200lm, pilot
de carrega, bateria NiCd. Inclou lampada i equip de bateria. Inclou accesoris de montatge i
instal·lació.

MArca/model DAISALUX IZAR

51,66000 €

Altres conceptes 82,64000 €

P-24 EHT1U010 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il.luminació en funció de la
lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1
de 10 A, tipus IC 200 ref.15284 de Merlin Guerin o equivalent, fixat a pressió.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

76,36 €

Sense descomposició 76,36000 €

P-25 EHTB1254 u Suplement pel subministrament i col·locació de reactància electrònica dimeritzable per a
senyal 0-10 V per a làmpades fluorescents de 2x54 W.
Totalment connectada i connexionada.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

64,64 €

BHTB1254 U Suplement pel reactància electrònica dimeritzable per a senyal 0-10 V per a làmpades
fluorescents de 2x54 W

38,03000 €

Altres conceptes 26,61000 €

P-26 EM11NA72 u Subministrament i col·locació de detector òptic de fums analògic intel·ligent de perfil extraplà.
Direccionament senzill emprant interruptors giratoris. Funcions lògiques programables des de
la Central d'incendis. Fabricat en ABS pirorretardant. Equipat amb doble led que permet
veure l'estat del detector des de qualsevol posició. Incorpora micro interruptor activable a
través d'imant per realitzar un test de funcionament local. Compensació automàtica per
brutícia. Fàcilment desmuntable per a la seva neteja. Incorpora Base B501 intercanviable
amb la resta de detectors analògics. Totalment muntat i programat.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Marca NOTIFIER model SDX-751E

81,78 €
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BM11NA72 u Detector òptic de fums analògic intel·ligent de perfil extraplà. Direccionament senzill emprant
interruptors giratoris. Funcions lògiques programables des de la Central d'incendis. Fabricat
en ABS pirorretardant. Equipat amb doble led que permet veure l'estat del detector des de
qualsevol posició. Incorpora micro interruptor activable a través d'imant per realitzar un test
de funcionament local. Compensació automàtica per brutícia. Fàcilment desmuntable per a la
seva neteja. Incorpora Base B501 intercanviable amb la resta de detectors analògics.
Marca NOTIFIER model SDX-751E

46,84000 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,24000 €

Altres conceptes 34,70000 €

P-27 EM12NAM2 u Subministrament i col·locació de mòdul de control d'una sortida direccionable per activar
equips externs emprant un contacte sec (NC/C/NA) o emprant sortida supervisada de 24 Vcc
(alimentant-lo a 24 Vcc i resistència de supervisió de 47 kW).
Aïllador incorporat en ambdues entrades de llaç. Actuació direccionable i programable. LED
de senyalització d'estat multicolor.
Selecció de direcció emprant dos roto-swich decàdics operable i visible lateral i frontalment.
Muntat en caixa semitransparent M-200SMB. Totalment instal·lat programat i funcionant.
Marca NOTIFIER model M701.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

81,24 €

BM12NAM2 u Mòdul de control d'una sortida direccionable per activar equips externs emprant un contacte
sec (NC/C/NA) o emprant sortida supervisada de 24 Vcc (alimentant-lo a 24 Vcc i resistència
de supervisió de 47 kW).
Aïllador incorporat en ambdues entrades de llaç. Actuació direccionable i programable. LED
de senyalització d'estat multicolor.
Selecció de direcció emprant dos roto-swich decàdics operable i visible lateral i frontalment.
Muntat en caixa semitransparent M-200SMB.
Marca NOTIFIER model M701.

52,12000 €

Altres conceptes 29,12000 €

P-28 EM13NAB1 u Subministrament i col·locació de sirena direcionable adaptable a les bases dels detectors,
consum 18mA alimentada des del llaç analògic de consum i amb 4 tons seleccionables de
potències entre 93 i 96 dB a 1 metre. Totalment muntada.
Marca NOTIFIER model ABS 4.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

102,17 €

Sense descomposició 102,17000 €

P-29 EM15U010 u Retenedor electromagnètic per a tancament automàtic de portes, amb placa de muntatge,
interruptor d'accionament manual i connexionat.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

98,05 €

BM15U010 u Retenedor electromagnètic per a tancament automàtic de portes, amb placa de muntatge i
interruptor d'accionament manual

90,21000 €

Altres conceptes 7,84000 €

P-30 EMD6N215 m Subministrament i col·locació de cable de manguera de parell trenat i apantallat. De color
carbassa i coure pulit flexible, classe V de 1,5 mm2. Pantalla de cinta d'alumini / poliester i
drenatge de coure estanyat de 0,5 mm2. Instal·lat sobre safata o tub corrugat
Marca NOTIFIER model 2X1,5-LH .
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).

1,06 €

BMD6N215 m Cable trenat apantallat lliure d'halògens 0,51000 €

Altres conceptes 0,55000 €

P-31 FBY030 m² Envà múltiple sistema 98 (46) MW ´´PLADUR´´, de 98 mm de gruix total, amb resistencia al
foc EI 120, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm
d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, amb
disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a la què es cargolen quatre plaques
en total (dues plaques tipus amb resistència al foc en cada cara, de 13 mm d'espessor cada
placa); aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm,
segons UNE-EN 13162, en l'ànima.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,

71,77 €
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desmuntatge i retirada).  Inclou pintat amb pintura plàstica color a definir per DF.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels
muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al
tancament d'una de les cares de l'envà. Col·locació dels plafons de llana de roca entre els
muntants. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior
perforació de les plaques. Tractament de junts. Rebut de les caixes per a allotjament de
mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats
en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars i les
ajudes de paleta per a instal·lacions.

Sense descomposició 71,77000 €

P-32 FLA010 m² Façana simple, de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 1 mm d'espessor, amb nervis d'entre
40 i 50 mm d'altura de cresta, a una separació d'entre 250 i 270 mm, col·locada en posició
vertical amb un cavalcament de la xapa superior de 70 mm i un cavalcament lateral d'un
trapezi i fixada mecànicament a una estructura portant o auxiliar. Inclús accessoris de fixació
de les xapes i cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat
dels cavalcaments entre xapes perfilades.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Inclou: Replanteig de les xapes. Tall, preparació i col·locació de les xapes. Segellat de junts.
Fixació mecànica de les xapes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 3 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport ni la resolució de punts
singulars.

112,35 €

Sense descomposició 112,35000 €

P-33 FLY020 m² Sistema de façana lleugera Placotherm Integra ´´PLACO´´ amb resistencia al foc EI 120,
format per una placa Glasroc de 12,5 mm de gruix, cargolada a una estructura metàl·lica per
exterior d'acer galvanitzat, entre els perfils i la placa exterior es col·locarà una làmina
altament transpirable impermeable a l'aigua de pluja. Aïllament de lana mineral de 100mm de
gruix, cambra d'aire de 39,5mm, lana mineral de 48mm i dues plaques Megaplac PPF 25 de
12,5mm de gruix. Inclús banda acústica, cargols per a la fixació de les plaques, fixacions per
a l'ancoratge dels perfils, morter Placotherm Base i cinta CMALL 160 ´´PLACO´´, per al
tractament de junts entre plaques exteriors, pasta SN ´´PLACO´´ i cinta ´´PLACO´´, per al
tractament de junts entre plaques interiors, perfil de PVC amb malla de fibra de vidre
antiàlcalis, Perfil Goteo ´´PLACO´´, per a acabat de llindes, i cinta adhesiva de doble cara per
a la fixació de la làmina altament transpirable.
Inclou: Replanteig de l'estructura metàl·lica en terra i sostre. Anivellació i neteja de la base.
Col·locació de la banda acústica. Fixació de l'estructura metàl·lica exterior. Col·locació,
aplomat i anivellació de bastiments. Tall i preparació de l'aïllament. Pas d'instal·lacions.
Col·locació de l'aïllament exterior. Fixació de l'estructura metàl·lica interior. Col·locació de
l'aïllament interior. Col·locació i fixació provisional de la impermeabilització. Col·locació i
cargolat a l'estructura de les plaques exteriors. Tractament de junts entre plaques exteriors.
Col·locació i cargolat a l'estructura de les plaques interiors. Tractament de junts entre
plaques interiors. Col·locació del perfil per a acabat de llindes. Estès de la capa de morter
base i col·locació de la malla. Aplicació de la capa d'emprimació. Aplicació de la capa de
morter amb pistola de projecció.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de

149,35 €
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superfície major de 3 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de buits de façana.

Sense descomposició 149,35000 €

P-34 FLY020AR m² Sistema de façana lleugera Placotherm Integra ´´PLACO´´ amb resistencia al foc EI 60,
format per una placa Glasroc de 12,5 mm de gruix, cargolada a una estructura metàl·lica per
exterior d'acer galvanitzat, entre els perfils i la placa exterior es col·locarà una làmina
altament transpirable impermeable a l'aigua de pluja. Aïllament de lana mineral de 100mm de
gruix, cambra d'aire, lana mineral de 48mm i dues plaques Placophonique PPH13 de
12,5mm de gruix. Inclús banda acústica, cargols per a la fixació de les plaques, fixacions per
a l'ancoratge dels perfils, morter Placotherm Base i cinta CMALL 160 ´´PLACO´´, per al
tractament de junts entre plaques exteriors, pasta SN ´´PLACO´´ i cinta ´´PLACO´´, per al
tractament de junts entre plaques interiors, perfil de PVC amb malla de fibra de vidre
antiàlcalis, Perfil Goteo ´´PLACO´´, per a acabat de llindes, i cinta adhesiva de doble cara per
a la fixació de la làmina altament transpirable.
Inclou: Replanteig de l'estructura metàl·lica en terra i sostre. Anivellació i neteja de la base.
Col·locació de la banda acústica. Fixació de l'estructura metàl·lica exterior. Col·locació,
aplomat i anivellació de bastiments. Tall i preparació de l'aïllament. Pas d'instal·lacions.
Col·locació de l'aïllament exterior. Fixació de l'estructura metàl·lica interior. Col·locació de
l'aïllament interior. Col·locació i fixació provisional de la impermeabilització. Col·locació i
cargolat a l'estructura de les plaques exteriors. Tractament de junts entre plaques exteriors.
Col·locació i cargolat a l'estructura de les plaques interiors. Tractament de junts entre
plaques interiors. Col·locació del perfil per a acabat de llindes. Estès de la capa de morter
base i col·locació de la malla. Aplicació de la capa d'emprimació. Aplicació de la capa de
morter amb pistola de projecció.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 3 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de buits de façana.

136,67 €

Sense descomposició 136,67000 €

P-35 FU03 U Certificacio i posta en marxa de porta corredisa tallafocs EI-120 existent, recta d'una fulla
lacada amb una porta peatonal pivotant abatible d'una fulla col·locada al seu centre.
Mesures: 303 x 284 cm. Amb electroiman, regulador de velocitat i amortiguador hidràulic per
a la porta corredissa.

FUSTERIA: 284X303cm (HxW)
TIPUS: CORREDISSA AMB PEATONAL PIVOTANT ABATIBLE
METÀL·LICA EI²-120-C5
AMPLADA PAS: 295cm
ANTIPÀNIC:SI

800,00 €

Sense descomposició 800,00000 €

P-36 FU04 U Finestres d’alumini anoditzat amb dos fixes inferiors, i dos batents superiors amb maneta y
clau, amb sistema de fulla oculta amb tots els seus mecanismes per a un correcte
funcionament d’obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base i amb el
tapajunts col·locats (al paraments amb HPL anirà sense tapeta), amb coeficient de
transmissió tèrmica del conjunt = 2,1W/m2K  formada per:
-Finestra d'alumini anodizat lacat color RAL a definir per la D.F. amb trencament de pont
tèrmic, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire,
classificació mínima E1500 d’estanqueïtat a l'aigua (triple junta EPDM) i classificació mínima
C5 de resistència al vent., aïllament acústic 40< RW > 45dB. Amb drenant ocult i fixació
mecànica amb visi d'acer inoxidable qualitat marina.
-Doble vidre laminat de seguretat compost per vidre exterior 4+4 mm unit mitjançant làmina
de butiral de polivinil (PVB) de 0,76mm acústic, amb aplicació de capa Baixa emissivitat i
control solar ARIPLAK 60/28 a la cara #2, camara de 10mm de gruix amb gas argó al 90% i
segellant perimetral de butil i silicona Dow Corning 3362, amb vidre interior 5+5 mm unit
mitjançant làmina de butiral de polivinil (PVB) de 0,38mm, tot el conjunt amb els cantons
polits (CPI), coeficient de transmissió tèrmica 1.2W/m2K, aïllament acústic 42dB
- Intercalari Swisspacer Ultimate de conductivitat tèrmica ( factor lambda) 0,036 –
0,031W/m2K

820,92 €
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CONJUNT: 190X170cm (HxW)
Sense descomposició 820,92000 €

P-37 GRA020AR m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a 10 km de distància.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent
dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou
la càrrega en obra.

3,81 €

Altres conceptes 3,81000 €

P-38 GRB020AR m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent
dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

18,20 €

Altres conceptes 18,20000 €

P-39 HRA010 m Cavalló metàl·lic, de xapa plegada d'acer galvanitzat, amb goteró, espessor 0,8 mm,
desenvolupament 300 mm i 4 plecs; fixació amb cargols autotaladrants d'acer galvanitzat; i
segellat dels junts entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb segellador
adhesiu monocomponent.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Preparació de la base i dels mitjans de
fixació. Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació i fixació de les peces
metàl·liques anivellades i aplomades. Segellat de juntes i neteja.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

35,21 €

Sense descomposició 35,21000 €

P-40 HRA100 m Safata de xapa plegada d'acer galvanitzat, espessor 1 mm, desenvolupament 400 mm i 2
plecs; fixació amb cargols autotaladrants d'acer galvanitzat.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació, aplomat, anivellació i
alineació. Resolució de trobades i de punts singulars.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

38,89 €

Sense descomposició 38,89000 €

P-41 HRA200 m Perfil de xapa plegada d'acer galvanitzat, espessor 1 mm, en forma de L, desenvolupament
450 mm i 1 plec; fixació amb cargols autotaladrants d'acer galvanitzat.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació, aplomat, anivellació i
alineació. Resolució de trobades i de punts singulars.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons

36,55 €
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especificacions de Projecte.
Sense descomposició 36,55000 €

P-42 IOS020 U Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de polipropilè, de 224x224 mm. Inclús
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

9,47 €

MT41SNY020 U Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de polipropilè, de 224x224 mm, segons UNE
23034. Inclús elements de fixació.

5,43000 €

Altres conceptes 4,04000 €

P-43 IOR030. m² Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, mitjançant projecció pneumàtica de
morter ignífug, reacció al foc classe A1, segons R.D. 110/2008, compost de ciment en
combinació amb perlita o vermiculita, fins a aconseguir una resistència al foc de 120 minuts.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície del perfil metàl·lic. Protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs de projecció. Projecció mecànica del
morter.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del desenvolupament dels perfils
metàl·lics que composen l'estructura, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que
composen l'estructura.

27,14 €

MT41MIG010 m³ Morter ignífug, reacció al foc classe A1, segons R.D. 110/2008, compost de ciment en
combinació amb perlita o vermiculita, per a protecció passiva contra el foc mitjançant
projecció.

4,30000 €

Altres conceptes 22,84000 €

P-44 ISB010AR m Subministrament i muntatge de baixant interior insonoritzada de la xarxa d'evacuació
d'aigües pluvials, formada por tub de polipropilè amb càrrega mineral, insonoritzat, de 90 mm
de diàmetre i 5 mm de gruix; unió a pressió amb junta elàstica. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

23,09 €

MT36TPJ410E U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polipropilè amb
càrrega mineral, insonoritzat, de 110 mm de diàmetre.

1,04000 €

MT36TPJ010E m Tub de polipropilè amb càrrega mineral, insonoritzat, de 110 mm de diàmetre i 5 mm de
gruix, amb extrem atrompetat i junta elàstica, amb el preu incrementat el 20% en concepte
d'accessoris i peces especials.

12,50000 €

Altres conceptes 9,55000 €

P-45 ISS010CR m Subministrament i instal·lació de col·lector suspès insonoritzat de xarxa horitzontal, format
per tub polipropilè amb càrrega mineral de 90 mm de diàmetre i 4,5 mm de gruix, unió a
pressió amb junta elàstica, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües
residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.

24,03 €
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

MT36TPJ010 m Tub de polipropilè amb càrrega mineral, insonoritzat, de 90 mm de diàmetre i 4,5 mm de
gruix, amb extrem atrompetat i junta elàstica, amb el preu incrementat el 45% en concepte
d'accessoris i peces especials.

15,86000 €

MT36TPJ410 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polipropilè amb
càrrega mineral, insonoritzat, de 90 mm de diàmetre.

1,04000 €

Altres conceptes 7,13000 €

P-46 LCL060 U Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dimensions 6610x3170
mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, perfils de 60 mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,1 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament:
46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de
base. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

2.428,93 €

Sense descomposició 2.428,93000 €

P-47 LCL060AR U Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dimensions 2160x3170
mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, perfils de 60 mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,1 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament:
46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de
base. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

912,84 €

Sense descomposició 912,84000 €

P-48 LVC010 m² Doble envidriament de seguretat (laminar), 5+5/10/ 4+4, conjunt format per vidre exterior
laminar incolor de 5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5 mm, unides mitjançant una
làmina de butiral de polivinil incolor, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral de 10 mm, i vidre interior laminar incolor de 4+4 mm
d'espessor compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina de
butiral de polivinil incolor, per a fulles de vidre de superfície entre 4 i 5 m²; 28 mm de gruix
total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals,
segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport, per a fulles
de vidre de superfície entre 4 i 5 m².
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per
excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

194,71 €
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MT2UD3BLE m² Doble envidriament de seguretat (laminar), 5+5/10/ 4+4 conjunt format per vidre exterior
laminar incolor de 5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5 mm, unides mitjançant una
làmina de butiral de polivinil incolor, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral de 10 mm, i vidre interior laminar incolor de 4+4 mm
d'espessor compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina de
butiral de polivinil incolor, per a fulles de vidre de superfície entre 4 i 5 m²; 28 mm de gruix
total.

137,54000 €

MT21VVA015 U Cartutx de 310 ml de silicona neutra, incolora, duresa Shore A aproximada de 23, segons
UNE-EN ISO 868 i recuperació elàstica >=80%, segons UNE-EN ISO 7389.

3,09000 €

MT21VVA021 U Material auxiliar per la col·locació de vidres. 1,17000 €

Altres conceptes 52,91000 €

P-49 NAD010 m² Aïllament tèrmic sota forjat, format per panell semirígid de llana mineral, segons UNE-EN
13162, no revestit, de 70 mm d'espessor, resistència tèrmica 2,25 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat a topall i fixat mecànicament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).   Col·locació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

25,49 €

Sense descomposició 25,49000 €

P-50 NAD020 m Aïllament tèrmic per l'interior del pilars i bigues IPN, amb escuma rígida de poliuretà projectat
de 20 mm de gruix mínim, 30 kg/m³ de densitat mínima. Col·locació a l'obra: mitjançant
projecció mecànica.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

23,67 €

Sense descomposició 23,67000 €

P-51 P214H-8DD m2 Desmuntatge i posterior muntatge de cel ras registrable, amb mitjans manuals, neteja i aplec
del material per a la posterior recol·locació i possible càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor de residus generats a l'obra.

23,96 €

Sense descomposició 23,96000 €

P-52 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

17,38 €

Altres conceptes 17,38000 €

P-53 P89H-4V6X m2 Pintat de parament horitzontal exterior, amb pasta plàstica per exteriores, color a escollir amb
una capa d'imprimació i dues d'acabat.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els
treballs i la resolució de punts singulars.

14,25 €

B895-0OZY kg Pasta plàstica de picar 4,98000 €

B8Z6-0P2C kg Imprimació al làtex 1,08000 €

Altres conceptes 8,19000 €

P-54 P89H-VKES m2 Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un
15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola,
horitzontal, a més de 3 m d'altura. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els

13,03 €
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treballs i la resolució de punts singulars.

B8Z6-0P2C kg Imprimació al làtex 1,08000 €

B895-0OZY kg Pasta plàstica de picar 4,98000 €

Altres conceptes 6,97000 €

P-55 PGHNFHNX ud Perforació en humit realitzada verticalment en llosa massissa de formigó armat, amb corona
diamantada de 20 mm de diàmetre, previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega
manual sobre camió o contenidor. El preu no inclou l'aixecat del paviment.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

P-56 QAF012 m Perfil d'alumini, acabat natural, i 8 mm d'alt, usat en junta estructural (per a unions al mateix
nivell)
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Inclou: Neteja i preparació de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

48,02 €

MT15SJA030 m Fons de juntes per closa en cordons de polietilè expandit, de 25 mm de diàmetre, per a
limitar la profunditat de la junta de dilatació.

0,36000 €

MT15DAN010 m² Làmina impermeabilitzant flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm d'espessor, amb armadura de
vel de fibra de vidre, i amb resistència a la intempèrie, segons UNE-EN 13956.

8,10000 €

Altres conceptes 39,56000 €

P-57 QAD020 m² Impermeabilització tipus monocapa, adherida, formada per làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb
càrregues tipus EB;
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'execució i el segellat dels junts ni l'execució
d'acabats en les trobades amb paraments i desaigües.
Inclou: Replanteig i neteja i preparació de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

15,24 €

MT14LBA010 m² Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm d'espessor,
massa nominal 4 kg/m², amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de
superfície no protegida. Segons UNE-EN 13707.

5,28000 €

MT14IEA020C kg Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB, segons UNE 104231. 0,32000 €

MT14GSA020 m² Geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una resistència a la
tracció longitudinal de 1,88 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 1,49 kN/m, una
obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 40
mm, resistència CBR a punxonament 0,3 kN i una massa superficial de 150 g/m², segons
UNE-EN 13252.

1,43000 €

MT14GSA020 m² Geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una resistència a la
tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una
obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27
mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m², segons
UNE-EN 13252.

0,98000 €

Altres conceptes 7,23000 €

P-58 QAD022 m² Acabat de graves color gris clar, amb un espessor medi de 10 cm, sobre geotèxtil per a evitar
el punxonament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el segellat dels junts ni
l'execució d'acabats en les trobades amb paraments i desaigües.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

46,48 €
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MT14GSA020 m² Geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una resistència a la
tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una
obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27
mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m², segons
UNE-EN 13252.

0,98000 €

MT01ARL030 m³ Argila expandida, subministrada en sacs, segons UNE-EN 13055-1. 14,03000 €

Altres conceptes 31,47000 €

P-59 QAF020AR m Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipus convencional amb
parament vertical; mitjançant la col·locació de perfil de xapa d'acer galvanitzat amb forma de
z, segons documentació gràfica de Projecte.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Replanteig del perfil metàl·lic. Tall del perfil i
formació d'encaixos en cantonades i racons. Col·locació del perfil metàl·lic. Aplicació del
cordó de segellat entre el perfil i el mur.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

30,49 €

MT15ACC020 m Perfil de xapa d'acer galvanitzat, espessor 0,8 mm, desenvolupament 300 mm, i 2 plecs. 1,22000 €

MT14IEA020C kg Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB, segons UNE 104231. 0,16000 €

MT14LBA010 m² Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm d'espessor,
massa nominal 4 kg/m², amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de
superfície no protegida. Segons UNE-EN 13707.

1,44000 €

MT14LGA010 m² Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm d'espessor,
massa nominal 5 kg/m², amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150
g/m², amb autoprotecció mineral fotocatalítica, amb efecte descontaminant, bactericida i
fungicida de color blanc. Segons UNE-EN 13707.

1,49000 €

MT15SJA020 U Cartutx de massilla de poliuretà, de 310 cm³. 0,96000 €

Altres conceptes 25,22000 €

P-60 RAG015 m² Alicatat amb gres esmaltat 15x30 cm igual o similar a l'existent, capacitat d'absorció d'aigua
E<3% grup BIb, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament Rd<=15 segons
UNE-ENV 12633 i lliscabilitat classe 0 segons CTE, col·locat sobre una superfície suport de
morter de ciment o formigó, en paraments exteriors, rebut amb adhesiu cimentós millorat, C2
sense cap característica addicional, color a definir, i rejuntat amb morter de junts cimentós
tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús preparació de la superfície suport de
morter de ciment o formigó; replanteig, talls, cantoneres i junts; acabat i neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i disposició de rajoles.
Col·locació de mestres o regles. Preparació i aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de
moviment. Col·locació de les rajoles. Execució de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles.
Acabat i neteja final.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

85,64 €

Sense descomposició 85,64000 €

P-61 RDS020 m² Revestiment mural amb làmina homogènia vinil polimèric transparent de 75 micres amb
impressiò d'alta qualitat 1440dpi amb imatge a definir per la DF.
Col·locació en obra: amb adhesiu a base de resina acrílica en dispersió aquosa.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Tall i preparació del
revestiment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació i fixació del revestiment. Neteja de l'adhesiu
sobrant i pas del corró d'aixafar juntes. Resolució de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

55,82 €
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MT29CAM010 kg Adhesiu a base de resina acrílica en dispersió aquosa, per a l'encolat de revestiments murals
flexibles.

0,71000 €

MT18PHA080 m² Làmina homogènia de PVC, de 0,9 mm d'espessor, amb tractament de protecció superficial
PUR, color a escollir; subministrada en rotllos de 200 cm d'amplada; pes total: 1600 g/m²;
Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1.

45,91000 €

Altres conceptes 9,20000 €

P-62 ROO010AR m² Paviment interior de peces de gres porcellànic marca VITACER, model ZEED R11 rect. color
Grey, acabat matt, mides 120x120 cm, gruix 10,5 mm, absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa,
segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE 41901 EX i
lliscabilitat classe 3 segons CTE. SUPORT: de morter de ciment. COL·LOCACIÓ: en capa
fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb
lliscament reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós, color a
definir per la DF, en junts de 2 mm d'espessor.
Inclou: Neteja general de la superfície suport. Preparació de la mescla. Aplicació de la
mescla.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

149,82 €

Sense descomposició 149,82000 €

P-63 RRR010 m² Extradossat directe, realitzat amb plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL), de
600x2500x10 mm i 600x2800x10 mm, acabat Gold Yellow, textura Satin, amb junt obert amb
el sistema de fixació oculta TS2000 sobre mestres de xapa d'acer galvanitzat de 27 mm
d'amplada separades 600 mm entre si i ancorades al parament amb cargolam d'acer. Inclús
kit de complements per a la instal·lació de les plaques.
Inclou: Replanteig i marcat. Anivellació i neteja de la base. Subjecció de les mestres de perfil
galvanitzat al mur. Col·locació dels perfils auxiliars sobre les mestres i dels clips sobre les
plaques. Tall de les plaques. Muntatge de les plaques sobre els perfils auxiliars, previ
replanteig dels buits de passada, mecanismes i pas d'instal·lacions. Rebut de cèrcols,
instal·lacions i mecanismes.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 1 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars i les
ajudes per a la formació d'encaixonats per a instal·lacions, però no inclou l'aïllament a
col·locar entre els panells i el parament.

104,38 €

Sense descomposició 104,38000 €

P-64 RSY042 m² Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres igual al paviment existent del passadis del vestibul
de 60x60 cm, rebudes amb adhesiu de ciment d'ús, Ci sense cap característica addicional i
rejuntades amb beurada de ciment, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la
mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Rebaix i polit bast. Rejuntat. Polit fi. Neteja. Abrillantat.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

68,54 €

Sense descomposició 68,54000 €

P-65 RTC015 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de
qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer
galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la
superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries
fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una
modulació de 500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 -
1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades. Inclús banda autoadhesiva

43,81 €
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desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques,
pasta de segellament, cinta de segellament i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica.
Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o
element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura.
Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Tractament de junts.Inclou pintat amb pintura
plàstica color a definir per DF.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.

Sense descomposició 43,81000 €

P-66 RTC020 m Contrapetja vertical en canvi de nivell de fals sostre continu, mitjançant plaques de guix
laminat rebudes amb pasta d'unió, per tancar un espai de 15 cm d'altura. Inclús tall, fixació
amb pasta d'unió, pasta segelladora i cinta de juntes.
Inclou: Replanteig i traçat en els paraments de la situació de la tapa. Presentació i tall de les
peces. Estesa de la pasta d'aferrament. Fixació de les plaques. Tractament de junts.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.

40,21 €

Sense descomposició 40,21000 €

P-67 RTF005 m² Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m, constituït per:
ESTRUCTURA: perfileria vista T 24, amb sola de 24 mm d'amplària, d'acer galvanitzat, color
blanc, comprenent perfils primaris i secundaris, suspesos del forjat o element suport amb
varetes i penjants; PANELLS: panells acústics autoportantes de llana de roca, compostos per
mòduls de 600x600x15 mm, acabat llis color blanc amb cantell recte. Inclús perfils angulars,
fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge. Inclou pintat amb pintura
plàstica color a definir per DF.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·fixació dels perfils
perimetrals. Replanteig dels perfils primaris de la trama. Senyalització dels punts d'ancoratge
al sostre. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de la trama. Tall dels
panells. Col·locació dels panells.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.

50,53 €

Sense descomposició 50,53000 €

P-68 RTE018IR m² Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura menor de 4 m. Sistema Placo Hydro
Premium ´´PLACO´´, constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica de perfils primaris
F530 ´´PLACO´´; PLAQUES: una capa de plaques de ciment d'alt rendiment, Aquaroc 13
´´PLACO´´, de 12,5x1200x900 mm. Inclús adhesiu d'alta resistència, Aquaroc ´´PLACO´´ i
cinta autoadhesiva de malla de fibra de vidre, ´´PLACO´´.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Senyalització dels punts d'ancoratge
al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris. Tall de les plaques.
Fixació de les plaques. Tractament de junts.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.

74,96 €
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Sense descomposició 74,96000 €

P-69 XUX010 U Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Proves i assajos a realitzar, segons documentació del Pla
de control de qualitat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals
per a aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i la demolició o retirada final.

900,00 €

Sense descomposició 900,00000 €

P-70 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

350,00 €

Sense descomposició 350,00000 €

P-71 YCX010AR U Conjunt de mesures i sistemes de sectorització d'obra per a compliment de mesures de
Prevenció d'Infeccions Nosocomials. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou subministrament, col·locació i retirada posterior una vegada acabats els treballs que
no suposin un risc, d'envans de pladur de 25 ml i 3 portes DM.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons planols de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000 €

P-72 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

350,00 €

Sense descomposició 350,00000 €

P-73 YPX010 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals
per a aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i la demolició o retirada final.

350,00 €

Sense descomposició 350,00000 €

P-74 YSX010 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi,
reparació o reposició, canvi de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.

250,00 €
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Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació (subministrament, muntatge,
desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 250,00000 €

P-75 Z1025BT1 U Instal·lació dels elements comuns de distribució i pas per a la instal·lacio de baixa tensió i
enllumenat. Incloent safates, canals i elements de conducció, elements de protecció i
seguretat i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors
per a ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

Sense descomposició 0,01000 €

P-76 Z1027II1 U Instal·lació d'equips d'enllumenat interior. Incloent elements terminals i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

Segons protocols exigits per el Departament d'il·luminació de Sagrada Familia i per els
industrials homologats especificats.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

Sense descomposició 0,01000 €

P-77 Z1027IM1 U Instal·lació d'equips d'enllumenat d'emergència i senyalització d'elements d'evacuació i
extinció. Incloent elements terminals i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a
ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

Sense descomposició 0,01000 €

P-78 Z1039SD1 U Instal·lació dels elements comuns de distribució i pas per a la instal·lacio de senyals dèbils.
Incloent safates, canals i elements de conducció, elements de protecció i seguretat i
accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors
per a ser valorats per la Direcció Facultativa.

0,01 €
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En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:
Sense descomposició 0,01000 €

P-79 Z103APD1 U Instal·lació de detecció d'incendis comptabilitzada des dels elements detectors fins a les
centrals i els elements d'actuació. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics
de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors
per a ser valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

0,01 €

Sense descomposició 0,01000 €
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MA D'OBRA

A01-FEP9 h Ajudant pintor 24,65000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 22,72000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 22,72000 €

A013H000 h Ajudant electricista 19,50000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,53000 €

A0200001 h Tècnic programador 36,06000 €

A0D-0007 h Manobre 26,04000 €

A0E-000A h Manobre especialista 26,93000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 27,76000 €

MO008 h Oficial 1ª lampista. 22,00000 €

MO020 h Oficial 1ª construcció. 18,56000 €

MO026 h Oficial 1ª instal·lador de revestiments flexibles. 27,50000 €

MO029 h Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. 18,56000 €

MO030 h Oficial 1ª aplicador de productes aïllants. 18,56000 €

MO055 h Oficial 1ª vidrier. 19,85000 €

MO064 h Ajudant instal·lador de revestiments flexibles. 24,46000 €

MO067 h Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants. 17,53000 €

MO068 h Ajudant aplicador de productes aïllants. 17,53000 €

MO107 h Ajudant lampista. 24,43000 €

MO110 h Ajudant vidrier. 18,75000 €

MO113 h Peó ordinari construcció. 17,28000 €
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MAQUINÀRIA

C20H-00DN h Martell trencador manual 4,15000 €

MQ04CAP020A h Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. 25,73000 €

MQ04RES025C m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres
de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

15,65000 €

MQ06PYM010 h Mescladora-bombadora per morters i guixos projectats, de 3 m³/h. 8,06000 €

MQ13ATS011A U Repercussió, per m², de muntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, de 10 m
d'altura màxima de treball, constituïda per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3
mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, fabricada complint les
exigències de qualitat recollides en la norma UNE-EN ISO 9001, segons UNE-EN 12810 i UNE-EN
12811; composta de plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura,
escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb
una barra; per a execució de façana inclús xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de
polietilè 100%.

3,89000 €

MQ13ATS012A U Repercussió, per m², de desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, de 10
m d'altura màxima de treball, constituïda per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3
mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, fabricada complint les
exigències de qualitat recollides en la norma UNE-EN ISO 9001, segons UNE-EN 12810 i UNE-EN
12811; composta de plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura,
escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb
una barra; per a execució de façana inclús xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de
polietilè 100%.

2,70000 €

MQ13ATS013A U Repercussió, per m², de transport a obra i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, de 10 m d'altura màxima de treball, constituïda per estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements
verticals, fabricada complint les exigències de qualitat recollides en la norma UNE-EN ISO 9001,
segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811; composta de plataformes de treball de 60 cm d'ample,
disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i
entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a execució de façana inclús xarxa flexible, tipus
mosquitera monofilament, de polietilè 100%.

1,74000 €
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MATERIALS

B895-0OZY kg Pasta plàstica de picar 3,32000 €

B8Z6-0P2C kg Imprimació al làtex 7,04000 €

BG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal i per a
muntar superficialment

0,64000 €

BG151D12 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal i per a
muntar superficialment

2,43000 €

BG22H810 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,65000 €

BG2D9500BBK m Safata metàl.lica reixeta d'acer galvanitzat 8,71000 €

BG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 0,81000 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,22000 €

BGW2D000 u Part proporcional d'accessoris per a safates metàl.liques 1,88000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,26000 €

BH3LLM01 m Subministrament i col·locació de tira de LED flexible estanca amb 3 chips SMD per diode, amb
total de 7510lm per 5m i 93W, tempertarua de color blanc càlid. Inclou perfil alumini supefície 6mm
i difusor opal i tots els accessoris necessaris.
Totalment muntat instal·lat i deixat en funcionament.

Marca LAMP model FINE LED STRIP IP20 5M 7000 24V WW, ref: 96.00.90.0
Perfil alumini 45º, ref: 96.00.54.3
Tapa perfil F, ref: 96.00.55.3
Tapa perfil A, ref: 96.00.56.3
Difusor opal, ref: 96.00.40.0

34,93000 €

BH61E899 u Llumenera d'emergència circular de diametre 40mmper encastar a sostre, equipada amb conjunt
optic, lampada led, sistema electronic i bateries, autonimia 1h, IP20 IK04,200lm, pilot de carrega,
bateria NiCd. Inclou lampada i equip de bateria. Inclou accesoris de montatge i instal·lació.

MArca/model DAISALUX IZAR

51,66000 €

BHTB1254 U Suplement pel reactància electrònica dimeritzable per a senyal 0-10 V per a làmpades fluorescents
de 2x54 W

38,03000 €

BHU81134 u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W de potència, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85

2,24000 €

BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats encastats,
incloent accessoris de suportació.

0,37000 €

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,37000 €

BM11NA72 u Detector òptic de fums analògic intel·ligent de perfil extraplà. Direccionament senzill emprant
interruptors giratoris. Funcions lògiques programables des de la Central d'incendis. Fabricat en
ABS pirorretardant. Equipat amb doble led que permet veure l'estat del detector des de qualsevol
posició. Incorpora micro interruptor activable a través d'imant per realitzar un test de funcionament
local. Compensació automàtica per brutícia. Fàcilment desmuntable per a la seva neteja. Incorpora
Base B501 intercanviable amb la resta de detectors analògics.
Marca NOTIFIER model SDX-751E

46,84000 €

BM12NAM2 u Mòdul de control d'una sortida direccionable per activar equips externs emprant un contacte sec
(NC/C/NA) o emprant sortida supervisada de 24 Vcc (alimentant-lo a 24 Vcc i resistència de
supervisió de 47 kW).
Aïllador incorporat en ambdues entrades de llaç. Actuació direccionable i programable. LED de
senyalització d'estat multicolor.
Selecció de direcció emprant dos roto-swich decàdics operable i visible lateral i frontalment.
Muntat en caixa semitransparent M-200SMB.
Marca NOTIFIER model M701.

52,12000 €

BM15U010 u Retenedor electromagnètic per a tancament automàtic de portes, amb placa de muntatge i
interruptor d'accionament manual

90,21000 €

BMD6N215 m Cable trenat apantallat lliure d'halògens 0,51000 €
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MATERIALS

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,24000 €

MT01ARL030A m³ Argila expandida, subministrada en sacs, segons UNE-EN 13055-1. 140,28000 €

MT14GSA020B m² Geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una resistència a la
tracció longitudinal de 1,88 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 1,49 kN/m, una
obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm,
resistència CBR a punxonament 0,3 kN i una massa superficial de 150 g/m², segons UNE-EN
13252.

0,68000 €

MT14GSA020C m² Geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una resistència a la
tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una
obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm,
resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m², segons UNE-EN
13252.

0,93000 €

MT14IEA020C kg Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB, segons UNE 104231. 1,06000 €

MT14LBA010G m² Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm d'espessor, massa
nominal 4 kg/m², amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no
protegida. Segons UNE-EN 13707.

4,80000 €

MT14LGA010G m² Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm d'espessor,
massa nominal 5 kg/m², amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m², amb
autoprotecció mineral fotocatalítica, amb efecte descontaminant, bactericida i fungicida de color
blanc. Segons UNE-EN 13707.

4,96000 €

MT15ACC020C m Perfil de xapa d'acer galvanitzat, espessor 0,8 mm, desenvolupament 300 mm, i 2 plecs. 1,22000 €

MT15DAN010C m² Làmina impermeabilitzant flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm d'espessor, amb armadura de vel de
fibra de vidre, i amb resistència a la intempèrie, segons UNE-EN 13956.

8,10000 €

MT15SJA020A U Cartutx de massilla de poliuretà, de 310 cm³. 5,65000 €

MT15SJA030CD m Fons de juntes per closa en cordons de polietilè expandit, de 25 mm de diàmetre, per a limitar la
profunditat de la junta de dilatació.

0,34000 €

MT18PHA080A m² Làmina homogènia de PVC, de 0,9 mm d'espessor, amb tractament de protecció superficial PUR,
color a escollir; subministrada en rotllos de 200 cm d'amplada; pes total: 1600 g/m²; Euroclasse
B-s2, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1.

43,72000 €

MT21VVA021 U Material auxiliar per la col·locació de vidres. 1,17000 €

MT21VVA015A U Cartutx de 310 ml de silicona neutra, incolora, duresa Shore A aproximada de 23, segons UNE-EN
ISO 868 i recuperació elàstica >=80%, segons UNE-EN ISO 7389.

5,32000 €

MT29CAM010 kg Adhesiu a base de resina acrílica en dispersió aquosa, per a l'encolat de revestiments murals
flexibles.

4,70000 €

MT2UD3BLE m² Doble envidriament de seguretat (laminar), 5+5/10/ 4+4 conjunt format per vidre exterior laminar
incolor de 5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5 mm, unides mitjançant una làmina de
butiral de polivinil incolor, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble
segellat perimetral de 10 mm, i vidre interior laminar incolor de 4+4 mm d'espessor compost per
dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor, per a
fulles de vidre de superfície entre 4 i 5 m²; 28 mm de gruix total.

125,04000 €

MT36TPJ410D U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polipropilè amb càrrega
mineral, insonoritzat, de 90 mm de diàmetre.

1,04000 €

MT36TPJ410E U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polipropilè amb càrrega
mineral, insonoritzat, de 110 mm de diàmetre.

1,04000 €

MT36TPJ010DJ m Tub de polipropilè amb càrrega mineral, insonoritzat, de 90 mm de diàmetre i 4,5 mm de gruix,
amb extrem atrompetat i junta elàstica, amb el preu incrementat el 45% en concepte d'accessoris i
peces especials.

15,10000 €

MT36TPJ010EE m Tub de polipropilè amb càrrega mineral, insonoritzat, de 110 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, amb
extrem atrompetat i junta elàstica, amb el preu incrementat el 20% en concepte d'accessoris i
peces especials.

12,50000 €

MT41MIG010 m³ Morter ignífug, reacció al foc classe A1, segons R.D. 110/2008, compost de ciment en combinació
amb perlita o vermiculita, per a protecció passiva contra el foc mitjançant projecció.

253,07000 €

MT41SNY020C U Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de polipropilè, de 224x224 mm, segons UNE 23034.
Inclús elements de fixació.

5,43000 €
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00AAZRP-1 U Partida auxiliar per a la realització dels tancaments i
divisòries, incloent tots els sistemes d'elevació, medis
auxiliars i elements necessaris per a la construcció
del establert a projecte.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats
per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de
l'as-built, reflectint en plànols, memòries i esquemes
l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper
d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa)
així com en format digital.

Rend.: 1,000 0,55 €

COST DIRECTE 0,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,5500

_______________________________________________________________________________________________________________
00AAZ0RP-2 U Partida auxiliar per a la realització dels aïllaments,

incloent tots els sistemes d'elevació, medis auxiliars i
elements necessaris per a la construcció del establert
a projecte.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats
per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de
l'as-built, reflectint en plànols, memòries i esquemes
l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper
d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa)
així com en format digital.

Rend.: 1,000 0,27 €

COST DIRECTE 0,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,2700

_______________________________________________________________________________________________________________
00AAZ1RP-3 U Partida auxiliar per a la realització dels paviments,

incloent tots els sistemes d'elevació, medis auxiliars i
elements necessaris per a la construcció del establert
a projecte.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats
per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de
l'as-built, reflectint en plànols, memòries i esquemes
l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper
d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa)

Rend.: 1,000 0,22 €
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així com en format digital.

COST DIRECTE 0,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,2200

_______________________________________________________________________________________________________________

0XA110.P-4 U Lloguer, durant 90 dies naturals, de bastida tubular
normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m
d'altura màxima de treball, format per estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat
d'elements verticals, compost per plataformes de
treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m
d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior
amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb
una barra; per a l'execució de façana de 90 m²,
considerant com a superfície de façana la resultant
del producte de la projecció en planta del perímetre
més sortint de la façana per l'altura màxima de treball
de la bastida. Inclús xarxa flexible, tipus mosquitera
monofilament, de polietilè 100%.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva
estabilitat i condicions de seguretat.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de
lloguer diari, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora,
considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies
naturals.

Rend.: 1,000 849,51 €

COST DIRECTE 849,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 849,5100

_______________________________________________________________________________________________________________
0XA120.P-5 U Transport i retirada de bastida tubular normalitzada,

tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de
treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat
en calent, sense duplicitat d'elements verticals i
plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a
execució de façana de 90 m².
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 0,177 1.133,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

MQ13ATS01 U Repercussió, per m², de transport a obra i retirada de
bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
de 10 m d'altura màxima de treball, constituïda per
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de
48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense
duplicitat d'elements verticals, fabricada complint les
exigències de qualitat recollides en la norma UNE-EN

113,021 /R x 1,74000 = 1.111,05000
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ISO 9001, segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811;
composta de plataformes de treball de 60 cm
d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior
amb trapa, barana posterior amb dues barres i
entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a
execució de façana inclús xarxa flexible, tipus
mosquitera monofilament, de polietilè 100%.

Subtotal: 1.111,05000 1.111,05000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 1.111,00000 = 22,22000

Subtotal: 22,22000 22,22000

COST DIRECTE 1.133,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.133,27000

0XA130.P-6 U Muntatge i desmuntatge de bastida tubular
normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m
d'altura màxima de treball, format per estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat
d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm
d'ample; per a execució de façana de 90 m², segons
plànols de muntatge, considerant una distància
màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels
materials i el punt més allunyat del muntatge. Inclús
muntatge i desmuntatge de xarxa flexible, tipus
mosquitera monofilament, de polietilè 100%,
accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i
reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i
preparació de la superfície de suport i protecció dels
espais afectats. Muntatge i col·locació dels
components. Col·locació de la plataforma de treball.
Col·locació dels elements de protecció, accés i
senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i
retirada de la bastida.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Rend.: 0,793 958,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

MQ13ATS01 U Repercussió, per m², de muntatge de bastida tubular
normalitzada, tipus multidireccional, de 10 m d'altura
màxima de treball, constituïda per estructura tubular
d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i
3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals,
fabricada complint les exigències de qualitat
recollides en la norma UNE-EN ISO 9001, segons
UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811; composta de
plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades
cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana
posterior amb dues barres i entornpeu, i barana
davantera amb una barra; per a execució de façana
inclús xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament,
de polietilè 100%.

113,021 /R x 3,89000 = 554,42000
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MQ13ATS01 U Repercussió, per m², de desmuntatge de bastida
tubular normalitzada, tipus multidireccional, de 10 m
d'altura màxima de treball, constituïda per estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat
d'elements verticals, fabricada complint les
exigències de qualitat recollides en la norma UNE-EN
ISO 9001, segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811;
composta de plataformes de treball de 60 cm
d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior
amb trapa, barana posterior amb dues barres i
entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a
execució de façana inclús xarxa flexible, tipus
mosquitera monofilament, de polietilè 100%.

113,021 /R x 2,70000 = 384,81000

Subtotal: 939,23000 939,23000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 939,00000 = 18,78000

Subtotal: 18,78000 18,78000

COST DIRECTE 958,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 958,01000

0XA140.P-7 U Medis elevació escala bastida per arribar de planta -1
a passera

Rend.: 1,000 850,00 €

COST DIRECTE 850,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 850,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
DIO020P-8 pa Desmuntatge i recol·locació de totes les

senyalitzacions d'extinció o evacuació fixada en
parament afectades per l'àmbit d'actuació, amb
mitjans manuals.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre
d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 400,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
DIO103P-9 ud Desmuntatge de boca d'incendi equipada (BIE) fixada

en la superfície del parament, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius als quals
pugui estar subjecta, i la posterior recol·locació
segons documentació gràfica de Projecte.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les
conduccions connectades a l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats

Rend.: 1,000 200,00 €
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previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre
d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

COST DIRECTE 200,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

DLC020P-10 m² Aixecat de fusteria envidrada de qualsevol tipus
situada en façana, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius als quals està
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del
material aixecat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra
sobre camió o contenidor.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou
l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels tapajunts i de
les ferramentes.

Rend.: 0,317 11,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,211 /R x 17,28000 = 11,50000

Subtotal: 11,50000 11,50000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,23000

COST DIRECTE 11,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,73000

DLP210P-11 ud Aixecat de porta interior de fusta, amb mitjans
manuals, sense deteriorar el parament al que està
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou
l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels tapajunts i de
les ferramentes.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del
material aixecat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 200,00 €

COST DIRECTE 200,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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DPS010P-12 m² Demolició d'envà de plaques de guix laminat (dues
plaques per cara) instal·lades sobre una estructura
simple, amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius contigus, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'entramat i els seus
revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
desmuntatge previ de les fulles de la fusteria.

Rend.: 1,000 10,72 €

COST DIRECTE 10,72000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,7200

_______________________________________________________________________________________________________________
EG151512P-13 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100

mm, amb grau de protecció normal, muntada
superficialment.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

Rend.: 0,705 14,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,117 /R x 19,50000 = 3,24000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,320 /R x 22,72000 = 10,31000

Subtotal: 13,55000 13,55000

Materials

BG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció normal i per a muntar
superficialment

1,000      x 0,64000 = 0,64000

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 0,86000 0,86000

COST DIRECTE 14,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,41000
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EG151D12P-14 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció normal, muntada
superficialment.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

Rend.: 1,000 13,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,375 /R x 22,72000 = 8,52000

A013H000 h Ajudant electricista 0,112 /R x 19,50000 = 2,18000

Subtotal: 10,70000 10,70000

Materials

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,22000 = 0,22000

BG151D12 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció normal i per a muntar
superficialment

1,000      x 2,43000 = 2,43000

Subtotal: 2,65000 2,65000

COST DIRECTE 13,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,35000

EG22H815P-15 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

Rend.: 1,000 1,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 22,72000 = 0,27000

A013H000 h Ajudant electricista 0,017 /R x 19,50000 = 0,33000

Subtotal: 0,60000 0,60000

Materials

BG22H810 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,65000 = 0,66000

Subtotal: 0,66000 0,66000
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COST DIRECTE 1,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,26000

EG2D950AP-16 m Safata metàl.lica reixeta d'acer galvanitzat, de 200
mm d'amplària, fixada amb suports.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

Rend.: 0,206 24,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,090 /R x 22,72000 = 9,93000

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,50000 = 4,73000

Subtotal: 14,66000 14,66000

Materials

BGW2D000 u Part proporcional d'accessoris per a safates
metàl.liques

1,000      x 1,88000 = 1,88000

BG2D9500B m Safata metàl.lica reixeta d'acer galvanitzat 0,900      x 8,71000 = 7,84000

Subtotal: 9,72000 9,72000

COST DIRECTE 24,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,38000

EG2D950AZRP-17 m Safata metàl.lica reixeta d'acer galvanitzat, de 200
mm d'amplària, fixada amb suports.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

Rend.: 1,000 23,11 €

COST DIRECTE 23,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,1100

_______________________________________________________________________________________________________________
EG380702P-18 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16

mm2, muntat superficialment.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

Rend.: 1,000 5,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,079 /R x 22,72000 = 1,79000

A013H000 h Ajudant electricista 0,117 /R x 19,50000 = 2,28000

Subtotal: 4,07000 4,07000

Materials
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BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,26000 = 0,26000

BG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 1,000      x 0,81000 = 0,81000

Subtotal: 1,07000 1,07000

COST DIRECTE 5,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,14000

EH1100M1P-19 u Col·locació de llumenera decorativa muntada
encastada. Incloent repassos, suports i accessoris.
Totalment muntada, connexio17ada i deixada en
funcionament.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

Rend.: 0,317 23,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,157 /R x 22,72000 = 11,25000

A013H000 h Ajudant electricista 0,157 /R x 19,50000 = 9,66000

Subtotal: 20,91000 20,91000

Materials

BHU81134 u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200
mm de llargària, de 36 W de potència, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=85

1,000      x 2,24000 = 2,24000

BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
amb tubs fluorescents, muntats encastats, incloent
accessoris de suportació.

1,000      x 0,37000 = 0,37000

Subtotal: 2,61000 2,61000

COST DIRECTE 23,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,52000

EH2DPFL1P-20 u Subministrament i col·locació de llumenera per
encastar tipus downlight circular equipada amb
lampada LED de llum blanca calida, de 18.4w amb
D=163 mm i 134 mm d'alçada, amb equip d'encesa
electrònica. Reflector d'alumini. Inclou lampades,
accesoris de montatge i equip d'encesa.
Totalment muntada, connexionada i deixada en
funcionament.
Marca PHILLIPS model LUXSPACE MINI,
rf.68833700.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

Rend.: 1,000 159,69 €

COST DIRECTE 159,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,6900

_______________________________________________________________________________________________________________
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EH3LLM01P-21 m Subministrament i col·locació de tira de LED flexible
estanca amb 3 chips SMD per diode, per 5m i 93W,
tempertarua de color blanc càlid 3000K. Inclou perfil
alumini supefície 6mm i difusor opal i tots els
accessoris necessaris.
Totalment muntat instal·lat i deixat en funcionament.

Marca LAMP model FINE LED STRIP IP20 5M 7000
24V WW, ref: 96.00.90.0
Perfil alumini ref: 96.00.54.3
Tapa perfil F, ref: 96.00.55.3
Tapa perfil A, ref: 96.00.56.3
Difusor opal, ref: 96.00.40.0.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

Rend.: 1,000 71,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,860 /R x 22,72000 = 19,54000

A013H000 h Ajudant electricista 0,870 /R x 19,50000 = 16,97000

Subtotal: 36,51000 36,51000

Materials

BH3LLM01 m Subministrament i col·locació de tira de LED flexible
estanca amb 3 chips SMD per diode, amb total de
7510lm per 5m i 93W, tempertarua de color blanc
càlid. Inclou perfil alumini supefície 6mm i difusor opal
i tots els accessoris necessaris.
Totalment muntat instal·lat i deixat en funcionament.

Marca LAMP model FINE LED STRIP IP20 5M 7000
24V WW, ref: 96.00.90.0
Perfil alumini 45º, ref: 96.00.54.3
Tapa perfil F, ref: 96.00.55.3
Tapa perfil A, ref: 96.00.56.3
Difusor opal, ref: 96.00.40.0

1,000      x 34,93000 = 34,93000

Subtotal: 34,93000 34,93000

COST DIRECTE 71,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,44000

EH6100M1P-22 u Col·locació de llumenera d'emergència i senyalització
rectangular , col.locat enrasat en sostre o paret.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Incloent accessoris de muntatge i connexió.
Totalment muntada i connexionada

Rend.: 0,405 24,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,235 /R x 19,50000 = 11,31000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,235 /R x 22,72000 = 13,18000

Subtotal: 24,49000 24,49000

Materials
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BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència
i senyalització

1,000      x 0,37000 = 0,37000

Subtotal: 0,37000 0,37000

COST DIRECTE 24,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,86000

EH61E899P-23 u Subministrament i col·locació de llumenera
d'emergència circular de diametre 40mmper encastar
a sostre, equipada amb conjunt optic, lampada led,
sistema electronic i bateries, autonimia 1h, IP20
IK04,200lm, pilot de carrega, bateria NiCd. Inclou
lampada i equip de bateria. Inclou accesoris de
montatge i instal·lació.
Totalment montada, instal·lada i deixada en
funcionament.

MArca/model DAISALUX IZAR.

Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

Rend.: 0,094 134,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,184 /R x 22,72000 = 44,47000

A013H000 h Ajudant electricista 0,184 /R x 19,50000 = 38,17000

Subtotal: 82,64000 82,64000

Materials

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència
i senyalització

1,000      x 0,37000 = 0,37000

BH61E899 u Llumenera d'emergència circular de diametre
40mmper encastar a sostre, equipada amb conjunt
optic, lampada led, sistema electronic i bateries,
autonimia 1h, IP20 IK04,200lm, pilot de carrega,
bateria NiCd. Inclou lampada i equip de bateria.
Inclou accesoris de montatge i instal·lació.

MArca/model DAISALUX IZAR

1,000      x 51,66000 = 51,66000

Subtotal: 52,03000 52,03000

COST DIRECTE 134,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,67000

EHT1U010P-24 u Interruptor crepuscular per al comandament
automàtic de la il.luminació en funció de la
lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador,
intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, tipus
IC 200 ref.15284 de Merlin Guerin o equivalent, fixat
a pressió.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

Rend.: 1,000 76,36 €

COST DIRECTE 76,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
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EHTB1254P-25 u Suplement pel subministrament i col·locació de
reactància electrònica dimeritzable per a senyal 0-10
V per a làmpades fluorescents de 2x54 W.
Totalment connectada i connexionada.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

Rend.: 0,184 64,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,116 /R x 22,72000 = 14,32000

A013H000 h Ajudant electricista 0,116 /R x 19,50000 = 12,29000

Subtotal: 26,61000 26,61000

Materials

BHTB1254 U Suplement pel reactància electrònica dimeritzable per
a senyal 0-10 V per a làmpades fluorescents de 2x54
W

1,000      x 38,03000 = 38,03000

Subtotal: 38,03000 38,03000

COST DIRECTE 64,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,64000

EM11NA72P-26 u Subministrament i col·locació de detector òptic de
fums analògic intel·ligent de perfil extraplà.
Direccionament senzill emprant interruptors giratoris.
Funcions lògiques programables des de la Central
d'incendis. Fabricat en ABS pirorretardant. Equipat
amb doble led que permet veure l'estat del detector
des de qualsevol posició. Incorpora micro interruptor
activable a través d'imant per realitzar un test de
funcionament local. Compensació automàtica per
brutícia. Fàcilment desmuntable per a la seva neteja.
Incorpora Base B501 intercanviable amb la resta de
detectors analògics. Totalment muntat i programat.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Marca NOTIFIER model SDX-751E

Rend.: 0,424 81,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,280 /R x 19,53000 = 12,90000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,280 /R x 22,72000 = 15,00000

A0200001 h Tècnic programador 0,080 /R x 36,06000 = 6,80000

Subtotal: 34,70000 34,70000

Materials

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,24000 = 0,24000

BM11NA72 u Detector òptic de fums analògic intel·ligent de perfil
extraplà. Direccionament senzill emprant interruptors
giratoris. Funcions lògiques programables des de la
Central d'incendis. Fabricat en ABS pirorretardant.
Equipat amb doble led que permet veure l'estat del
detector des de qualsevol posició. Incorpora micro
interruptor activable a través d'imant per realitzar un
test de funcionament local. Compensació automàtica

1,000      x 46,84000 = 46,84000
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per brutícia. Fàcilment desmuntable per a la seva
neteja. Incorpora Base B501 intercanviable amb la
resta de detectors analògics.
Marca NOTIFIER model SDX-751E

Subtotal: 47,08000 47,08000

COST DIRECTE 81,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,78000

EM12NAM2P-27 u Subministrament i col·locació de mòdul de control
d'una sortida direccionable per activar equips externs
emprant un contacte sec (NC/C/NA) o emprant
sortida supervisada de 24 Vcc (alimentant-lo a 24 Vcc
i resistència de supervisió de 47 kW).
Aïllador incorporat en ambdues entrades de llaç.
Actuació direccionable i programable. LED de
senyalització d'estat multicolor.
Selecció de direcció emprant dos roto-swich
decàdics operable i visible lateral i frontalment.
Muntat en caixa semitransparent M-200SMB.
Totalment instal·lat programat i funcionant.
Marca NOTIFIER model M701.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

Rend.: 0,313 81,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,187 /R x 19,53000 = 11,67000

A0200001 h Tècnic programador 0,033 /R x 36,06000 = 3,80000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,188 /R x 22,72000 = 13,65000

Subtotal: 29,12000 29,12000

Materials

BM12NAM2 u Mòdul de control d'una sortida direccionable per
activar equips externs emprant un contacte sec
(NC/C/NA) o emprant sortida supervisada de 24 Vcc
(alimentant-lo a 24 Vcc i resistència de supervisió de
47 kW).
Aïllador incorporat en ambdues entrades de llaç.
Actuació direccionable i programable. LED de
senyalització d'estat multicolor.
Selecció de direcció emprant dos roto-swich
decàdics operable i visible lateral i frontalment.
Muntat en caixa semitransparent M-200SMB.
Marca NOTIFIER model M701.

1,000      x 52,12000 = 52,12000

Subtotal: 52,12000 52,12000

COST DIRECTE 81,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,24000
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EM13NAB1P-28 u Subministrament i col·locació de sirena direcionable
adaptable a les bases dels detectors, consum 18mA
alimentada des del llaç analògic de consum i amb 4
tons seleccionables de potències entre 93 i 96 dB a 1
metre. Totalment muntada.
Marca NOTIFIER model ABS 4.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

Rend.: 1,000 102,17 €

COST DIRECTE 102,17000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,1700

_______________________________________________________________________________________________________________
EM15U010P-29 u Retenedor electromagnètic per a tancament

automàtic de portes, amb placa de muntatge,
interruptor d'accionament manual i connexionat.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

Rend.: 1,000 98,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,186 /R x 22,72000 = 4,23000

A013M000 h Ajudant muntador 0,185 /R x 19,53000 = 3,61000

Subtotal: 7,84000 7,84000

Materials

BM15U010 u Retenedor electromagnètic per a tancament
automàtic de portes, amb placa de muntatge i
interruptor d'accionament manual

1,000      x 90,21000 = 90,21000

Subtotal: 90,21000 90,21000

COST DIRECTE 98,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,05000

EMD6N215P-30 m Subministrament i col·locació de cable de manguera
de parell trenat i apantallat. De color carbassa i coure
pulit flexible, classe V de 1,5 mm2. Pantalla de cinta
d'alumini / poliester i drenatge de coure estanyat de
0,5 mm2. Instal·lat sobre safata o tub corrugat
Marca NOTIFIER model 2X1,5-LH .
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

Rend.: 1,000 1,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,013 /R x 22,72000 = 0,30000

A013M000 h Ajudant muntador 0,013 /R x 19,53000 = 0,25000

Subtotal: 0,55000 0,55000

Materials

BMD6N215 m Cable trenat apantallat lliure d'halògens 1,000      x 0,51000 = 0,51000

Subtotal: 0,51000 0,51000
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COST DIRECTE 1,06000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,06000

FBY030P-31 m² Envà múltiple sistema 98 (46) MW ´´PLADUR´´, de 98
mm de gruix total, amb resistencia al foc EI 120,
format per una estructura simple de perfils de xapa
d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de
muntants (elements verticals) separats 400 mm entre
si, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements
horitzontals), a la què es cargolen quatre plaques en
total (dues plaques tipus amb resistència al foc en
cada cara, de 13 mm d'espessor cada placa);
aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana
mineral, espessor 45 mm, segons UNE-EN 13162, en
l'ànima.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou pintat amb pintura plàstica color a definir per
DF.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el
superior dels envans a realitzar. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat
o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i
canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació
dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de
les plaques. Fixació de les plaques per al tancament
d'una de les cares de l'envà. Col·locació dels plafons
de llana de roca entre els muntants. Fixació de les
plaques per al tancament de la segona cara de
l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de
mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i
posterior perforació de les plaques. Tractament de
junts. Rebut de les caixes per a allotjament de
mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
resolució de trobades i punts singulars i les ajudes de
paleta per a instal·lacions.

Rend.: 1,000 71,77 €

COST DIRECTE 71,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,7700

_______________________________________________________________________________________________________________
FLA010P-32 m² Façana simple, de xapa perfilada d'acer galvanitzat,

de 1 mm d'espessor, amb nervis d'entre 40 i 50 mm
d'altura de cresta, a una separació d'entre 250 i 270
mm, col·locada en posició vertical amb un
cavalcament de la xapa superior de 70 mm i un
cavalcament lateral d'un trapezi i fixada
mecànicament a una estructura portant o auxiliar.
Inclús accessoris de fixació de les xapes i cinta
flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al
segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre xapes

Rend.: 1,000 112,35 €
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perfilades.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou: Replanteig de les xapes. Tall, preparació i
col·locació de les xapes. Segellat de junts. Fixació
mecànica de les xapes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'estructura suport ni la resolució de punts singulars.

COST DIRECTE 112,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,3500

_______________________________________________________________________________________________________________

FLY020P-33 m² Sistema de façana lleugera Placotherm Integra
´´PLACO´´ amb resistencia al foc EI 120, format per
una placa Glasroc de 12,5 mm de gruix, cargolada a
una estructura metàl·lica per exterior d'acer
galvanitzat, entre els perfils i la placa exterior es
col·locarà una làmina altament transpirable
impermeable a l'aigua de pluja. Aïllament de lana
mineral de 100mm de gruix, cambra d'aire de
39,5mm, lana mineral de 48mm i dues plaques
Megaplac PPF 25 de 12,5mm de gruix. Inclús banda
acústica, cargols per a la fixació de les plaques,
fixacions per a l'ancoratge dels perfils, morter
Placotherm Base i cinta CMALL 160 ´´PLACO´´, per
al tractament de junts entre plaques exteriors, pasta
SN ´´PLACO´´ i cinta ´´PLACO´´, per al tractament de
junts entre plaques interiors, perfil de PVC amb malla
de fibra de vidre antiàlcalis, Perfil Goteo ´´PLACO´´,
per a acabat de llindes, i cinta adhesiva de doble cara
per a la fixació de la làmina altament transpirable.
Inclou: Replanteig de l'estructura metàl·lica en terra i
sostre. Anivellació i neteja de la base. Col·locació de
la banda acústica. Fixació de l'estructura metàl·lica
exterior. Col·locació, aplomat i anivellació de
bastiments. Tall i preparació de l'aïllament. Pas
d'instal·lacions. Col·locació de l'aïllament exterior.
Fixació de l'estructura metàl·lica interior. Col·locació
de l'aïllament interior. Col·locació i fixació provisional
de la impermeabilització. Col·locació i cargolat a
l'estructura de les plaques exteriors. Tractament de
junts entre plaques exteriors. Col·locació i cargolat a
l'estructura de les plaques interiors. Tractament de
junts entre plaques interiors. Col·locació del perfil per
a acabat de llindes. Estès de la capa de morter base i
col·locació de la malla. Aplicació de la capa
d'emprimació. Aplicació de la capa de morter amb
pistola de projecció.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 3 m².

Rend.: 1,000 149,35 €
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
resolució de buits de façana.

COST DIRECTE 149,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,3500

_______________________________________________________________________________________________________________

FLY020ARP-34 m² Sistema de façana lleugera Placotherm Integra
´´PLACO´´ amb resistencia al foc EI 60, format per
una placa Glasroc de 12,5 mm de gruix, cargolada a
una estructura metàl·lica per exterior d'acer
galvanitzat, entre els perfils i la placa exterior es
col·locarà una làmina altament transpirable
impermeable a l'aigua de pluja. Aïllament de lana
mineral de 100mm de gruix, cambra d'aire, lana
mineral de 48mm i dues plaques Placophonique
PPH13 de 12,5mm de gruix. Inclús banda acústica,
cargols per a la fixació de les plaques, fixacions per a
l'ancoratge dels perfils, morter Placotherm Base i
cinta CMALL 160 ´´PLACO´´, per al tractament de
junts entre plaques exteriors, pasta SN ´´PLACO´´ i
cinta ´´PLACO´´, per al tractament de junts entre
plaques interiors, perfil de PVC amb malla de fibra de
vidre antiàlcalis, Perfil Goteo ´´PLACO´´, per a acabat
de llindes, i cinta adhesiva de doble cara per a la
fixació de la làmina altament transpirable.
Inclou: Replanteig de l'estructura metàl·lica en terra i
sostre. Anivellació i neteja de la base. Col·locació de
la banda acústica. Fixació de l'estructura metàl·lica
exterior. Col·locació, aplomat i anivellació de
bastiments. Tall i preparació de l'aïllament. Pas
d'instal·lacions. Col·locació de l'aïllament exterior.
Fixació de l'estructura metàl·lica interior. Col·locació
de l'aïllament interior. Col·locació i fixació provisional
de la impermeabilització. Col·locació i cargolat a
l'estructura de les plaques exteriors. Tractament de
junts entre plaques exteriors. Col·locació i cargolat a
l'estructura de les plaques interiors. Tractament de
junts entre plaques interiors. Col·locació del perfil per
a acabat de llindes. Estès de la capa de morter base i
col·locació de la malla. Aplicació de la capa
d'emprimació. Aplicació de la capa de morter amb
pistola de projecció.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
resolució de buits de façana.

Rend.: 1,000 136,67 €

COST DIRECTE 136,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,6700

_______________________________________________________________________________________________________________
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FU03P-35 U Certificacio i posta en marxa de porta corredisa
tallafocs EI-120 existent, recta d'una fulla lacada amb
una porta peatonal pivotant abatible d'una fulla
col·locada al seu centre. Mesures: 303 x 284 cm.
Amb electroiman, regulador de velocitat i
amortiguador hidràulic per a la porta corredissa.

FUSTERIA: 284X303cm (HxW)
TIPUS: CORREDISSA AMB PEATONAL PIVOTANT
ABATIBLE
METÀL·LICA EI²-120-C5
AMPLADA PAS: 295cm
ANTIPÀNIC:SI

Rend.: 1,000 800,00 €

COST DIRECTE 800,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 800,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
FU04P-36 U Finestres d’alumini anoditzat amb dos fixes inferiors, i

dos batents superiors amb maneta y clau, amb
sistema de fulla oculta amb tots els seus mecanismes
per a un correcte funcionament d’obertura i
tancament, col·locades sobre un bastiment de base i
amb el tapajunts col·locats (al paraments amb HPL
anirà sense tapeta), amb coeficient de transmissió
tèrmica del conjunt = 2,1W/m2K  formada per:
-Finestra d'alumini anodizat lacat color RAL a definir
per la D.F. amb trencament de pont tèrmic,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire, classificació
mínima E1500 d’estanqueïtat a l'aigua (triple junta
EPDM) i classificació mínima C5 de resistència al
vent., aïllament acústic 40< RW > 45dB. Amb drenant
ocult i fixació mecànica amb visi d'acer inoxidable
qualitat marina.
-Doble vidre laminat de seguretat compost per vidre
exterior 4+4 mm unit mitjançant làmina de butiral de
polivinil (PVB) de 0,76mm acústic, amb aplicació de
capa Baixa emissivitat i control solar ARIPLAK 60/28
a la cara #2, camara de 10mm de gruix amb gas argó
al 90% i segellant perimetral de butil i silicona Dow
Corning 3362, amb vidre interior 5+5 mm unit
mitjançant làmina de butiral de polivinil (PVB) de
0,38mm, tot el conjunt amb els cantons polits (CPI),
coeficient de transmissió tèrmica 1.2W/m2K,
aïllament acústic 42dB
- Intercalari Swisspacer Ultimate de conductivitat
tèrmica ( factor lambda) 0,036 – 0,031W/m2K

CONJUNT: 190X170cm (HxW)

Rend.: 1,000 820,92 €

COST DIRECTE 820,92000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 820,9200

_______________________________________________________________________________________________________________
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GRA020ARP-37 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de
residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, situat a 10 km de distància.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment transportat
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge
de tornada, però no inclou la càrrega en obra.

Rend.: 0,557 3,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

MQ04CAP0 h Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³
i 2 eixos.

0,081 /R x 25,73000 = 3,74000

Subtotal: 3,74000 3,74000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 3,50000 = 0,07000

Subtotal: 0,07000 0,07000

COST DIRECTE 3,81000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,81000

GRB020ARP-38 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense
classificar de residus inerts produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport.

Rend.: 1,000 18,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

MQ04RES0 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense
classificar de residus inerts produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o

1,140 /R x 15,65000 = 17,84000



Projecte Executiu Nova Passera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/09/23 Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

eliminació de residus.

Subtotal: 17,84000 17,84000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 18,00000 = 0,36000

Subtotal: 0,36000 0,36000

COST DIRECTE 18,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,20000

HRA010P-39 m Cavalló metàl·lic, de xapa plegada d'acer galvanitzat,
amb goteró, espessor 0,8 mm, desenvolupament 300
mm i 4 plecs; fixació amb cargols autotaladrants
d'acer galvanitzat; i segellat dels junts entre peces i,
si s'escau, de les unions amb els murs amb
segellador adhesiu monocomponent.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament.
Preparació de la base i dels mitjans de fixació.
Replanteig de les peces. Tall de les peces.
Col·locació i fixació de les peces metàl·liques
anivellades i aplomades. Segellat de juntes i neteja.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
a eixos, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la
longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 35,21 €

COST DIRECTE 35,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,2100

_______________________________________________________________________________________________________________
HRA100P-40 m Safata de xapa plegada d'acer galvanitzat, espessor

1 mm, desenvolupament 400 mm i 2 plecs; fixació
amb cargols autotaladrants d'acer galvanitzat.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces.
Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Resolució
de trobades i de punts singulars.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 38,89 €

COST DIRECTE 38,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,8900

_______________________________________________________________________________________________________________
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HRA200P-41 m Perfil de xapa plegada d'acer galvanitzat, espessor 1
mm, en forma de L, desenvolupament 450 mm i 1
plec; fixació amb cargols autotaladrants d'acer
galvanitzat.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces.
Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Resolució
de trobades i de punts singulars.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 36,55 €

COST DIRECTE 36,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,5500

_______________________________________________________________________________________________________________
IOS020P-42 U Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de

polipropilè, de 224x224 mm. Inclús elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 9,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,223 /R x 17,28000 = 3,85000

Subtotal: 3,85000 3,85000

Materials

MT41SNY02 U Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de
polipropilè, de 224x224 mm, segons UNE 23034.
Inclús elements de fixació.

1,000      x 5,43000 = 5,43000

Subtotal: 5,43000 5,43000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 9,50000 = 0,19000

Subtotal: 0,19000 0,19000

COST DIRECTE 9,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,47000
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IOR030.P-43 m² Protecció passiva contra incendis d'estructura
metàl·lica, mitjançant projecció pneumàtica de morter
ignífug, reacció al foc classe A1, segons R.D.
110/2008, compost de ciment en combinació amb
perlita o vermiculita, fins a aconseguir una resistència
al foc de 120 minuts.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície del perfil
metàl·lic. Protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs de
projecció. Projecció mecànica del morter.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant
del desenvolupament dels perfils metàl·lics que
composen l'estructura, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, resultant del desenvolupament dels perfils
metàl·lics que composen l'estructura.

Rend.: 0,560 27,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO068 h Ajudant aplicador de productes aïllants. 0,266 /R x 17,53000 = 8,33000

MO030 h Oficial 1ª aplicador de productes aïllants. 0,300 /R x 18,56000 = 9,94000

Subtotal: 18,27000 18,27000

Maquinària

MQ06PYM0 h Mescladora-bombadora per morters i guixos
projectats, de 3 m³/h.

0,281 /R x 8,06000 = 4,04000

Subtotal: 4,04000 4,04000

Materials

MT41MIG01 m³ Morter ignífug, reacció al foc classe A1, segons R.D.
110/2008, compost de ciment en combinació amb
perlita o vermiculita, per a protecció passiva contra el
foc mitjançant projecció.

0,017      x 253,07000 = 4,30000

Subtotal: 4,30000 4,30000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 26,50000 = 0,53000

Subtotal: 0,53000 0,53000

COST DIRECTE 27,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,14000

ISB010ARP-44 m Subministrament i muntatge de baixant interior
insonoritzada de la xarxa d'evacuació d'aigües
pluvials, formada por tub de polipropilè amb càrrega
mineral, insonoritzat, de 90 mm de diàmetre i 5 mm
de gruix; unió a pressió amb junta elàstica. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la
situació dels elements de subjecció. Presentació en
sec de tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i

Rend.: 1,000 23,09 €
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comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO008 h Oficial 1ª lampista. 0,226 /R x 22,00000 = 4,97000

MO107 h Ajudant lampista. 0,169 /R x 24,43000 = 4,13000

Subtotal: 9,10000 9,10000

Materials

MT36TPJ01 m Tub de polipropilè amb càrrega mineral, insonoritzat,
de 110 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, amb extrem
atrompetat i junta elàstica, amb el preu incrementat el
20% en concepte d'accessoris i peces especials.

1,000      x 12,50000 = 12,50000

MT36TPJ41 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de polipropilè amb càrrega mineral,
insonoritzat, de 110 mm de diàmetre.

1,000      x 1,04000 = 1,04000

Subtotal: 13,54000 13,54000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 22,50000 = 0,45000

Subtotal: 0,45000 0,45000

COST DIRECTE 23,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,09000

ISS010CRP-45 m Subministrament i instal·lació de col·lector suspès
insonoritzat de xarxa horitzontal, format per tub
polipropilè amb càrrega mineral de 90 mm de
diàmetre i 4,5 mm de gruix, unió a pressió amb junta
elàstica, amb una pendent mínima del 1,00%, per a
l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta
temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura
dels edificis. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la
situació dels elements de subjecció. Presentació en
sec de tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Rend.: 1,000 24,03 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO107 h Ajudant lampista. 0,097 /R x 24,43000 = 2,37000

MO008 h Oficial 1ª lampista. 0,195 /R x 22,00000 = 4,29000

Subtotal: 6,66000 6,66000

Materials

MT36TPJ41 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de polipropilè amb càrrega mineral,
insonoritzat, de 90 mm de diàmetre.

1,000      x 1,04000 = 1,04000

MT36TPJ01 m Tub de polipropilè amb càrrega mineral, insonoritzat,
de 90 mm de diàmetre i 4,5 mm de gruix, amb extrem
atrompetat i junta elàstica, amb el preu incrementat el
45% en concepte d'accessoris i peces especials.

1,050      x 15,10000 = 15,86000

Subtotal: 16,90000 16,90000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 23,50000 = 0,47000

Subtotal: 0,47000 0,47000

COST DIRECTE 24,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,03000

LCL060P-46 U Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament
de pont tèrmic, dimensions 6610x3170 mm, acabat
lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix
el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de 60
mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,1
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús silicona per a segellat
perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base.
Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i
el parament.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 2.428,93 €

COST DIRECTE 2.428,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.428,9300

_______________________________________________________________________________________________________________
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LCL060ARP-47 U Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament
de pont tèrmic, dimensions 2160x3170 mm, acabat
lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix
el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de 60
mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,1
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i
sense persiana. Inclús silicona per a segellat
perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base.
Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i
el parament.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 912,84 €

COST DIRECTE 912,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 912,8400

_______________________________________________________________________________________________________________
LVC010P-48 m² Doble envidriament de seguretat (laminar), 5+5/10/

4+4, conjunt format per vidre exterior laminar incolor
de 5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5
mm, unides mitjançant una làmina de butiral de
polivinil incolor, cambra d'aire deshidratada amb perfil
separador d'alumini i doble segellat perimetral de 10
mm, i vidre interior laminar incolor de 4+4 mm
d'espessor compost per dues llunes de vidre de 4
mm, unides mitjançant una làmina de butiral de
polivinil incolor, per a fulles de vidre de superfície
entre 4 i 5 m²; 28 mm de gruix total, fixat sobre
fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora, compatible amb el material suport,
per a fulles de vidre de superfície entre 4 i 5 m².
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en
la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalització
de les fulles.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de
fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de
Projecte, incloent en cada fulla vidriera les
dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la
superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna
de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Rend.: 0,482 194,71 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

MO110 h Ajudant vidrier. 0,613 /R x 18,75000 = 23,85000

MO055 h Oficial 1ª vidrier. 0,613 /R x 19,85000 = 25,24000

Subtotal: 49,09000 49,09000

Materials

MT2UD3BL m² Doble envidriament de seguretat (laminar), 5+5/10/
4+4 conjunt format per vidre exterior laminar incolor
de 5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5
mm, unides mitjançant una làmina de butiral de
polivinil incolor, cambra d'aire deshidratada amb perfil
separador d'alumini i doble segellat perimetral de 10
mm, i vidre interior laminar incolor de 4+4 mm
d'espessor compost per dues llunes de vidre de 4
mm, unides mitjançant una làmina de butiral de
polivinil incolor, per a fulles de vidre de superfície
entre 4 i 5 m²; 28 mm de gruix total.

1,100      x 125,04000 = 137,54000

MT21VVA01 U Cartutx de 310 ml de silicona neutra, incolora, duresa
Shore A aproximada de 23, segons UNE-EN ISO 868
i recuperació elàstica >=80%, segons UNE-EN ISO
7389.

0,580      x 5,32000 = 3,09000

MT21VVA02 U Material auxiliar per la col·locació de vidres. 1,000      x 1,17000 = 1,17000

Subtotal: 141,80000 141,80000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 191,00000 = 3,82000

Subtotal: 3,82000 3,82000

COST DIRECTE 194,71000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 194,71000

NAD010P-49 m² Aïllament tèrmic sota forjat, format per panell
semirígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162,
no revestit, de 70 mm d'espessor, resistència tèrmica
2,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK),
col·locat a topall i fixat mecànicament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport.
Replanteig i tall de l'aïllament.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Col·locació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 25,49 €

COST DIRECTE 25,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,4900

_______________________________________________________________________________________________________________
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NAD020P-50 m Aïllament tèrmic per l'interior del pilars i bigues IPN,
amb escuma rígida de poliuretà projectat de 20 mm
de gruix mínim, 30 kg/m³ de densitat mínima.
Col·locació a l'obra: mitjançant projecció mecànica.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 23,67 €

COST DIRECTE 23,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,6700

_______________________________________________________________________________________________________________
P214H-8DDQP-51 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de cel ras

registrable, amb mitjans manuals, neteja i aplec del
material per a la posterior recol·locació i possible
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de
residus generats a l'obra.

Rend.: 1,000 23,96 €

COST DIRECTE 23,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,9600

_______________________________________________________________________________________________________________
P214T-4RQIP-52 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15

cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 17,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 26,93000 = 8,08000

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 26,04000 = 7,81000

Subtotal: 15,89000 15,89000

Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 0,300 /R x 4,15000 = 1,25000

Subtotal: 1,25000 1,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23835

COST DIRECTE 17,37835
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,37835

P89H-4V6XP-53 m2 Pintat de parament horitzontal exterior, amb pasta
plàstica per exteriores, color a escollir amb una capa
d'imprimació i dues d'acabat.
Superfície mesurada segons documentació gràfica
de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn
que puguin veure's afectats durant els treballs i la
resolució de punts singulars.

Rend.: 0,476 14,25 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 24,65000 = 0,78000

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 27,76000 = 7,29000

Subtotal: 8,07000 8,07000

Materials

B895-0OZY kg Pasta plàstica de picar 1,4994      x 3,32000 = 4,98000

B8Z6-0P2C kg Imprimació al làtex 0,153      x 7,04000 = 1,08000

Subtotal: 6,06000 6,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12105

COST DIRECTE 14,25105
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,25105

P89H-VKESP-54 m2 Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica,
acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua
o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació acrílica, reguladora
de l'absorció, sobre parament interior de guix o
escaiola, horitzontal, a més de 3 m d'altura. El preu
inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la
resolució de punts singulars.
Superfície mesurada segons documentació gràfica
de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn
que puguin veure's afectats durant els treballs i la
resolució de punts singulars.

Rend.: 0,559 13,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 24,65000 = 0,66000

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 27,76000 = 6,21000

Subtotal: 6,87000 6,87000

Materials

B8Z6-0P2C kg Imprimació al làtex 0,153      x 7,04000 = 1,08000

B895-0OZY kg Pasta plàstica de picar 1,4994      x 3,32000 = 4,98000

Subtotal: 6,06000 6,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10305

COST DIRECTE 13,03305
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,03305
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PGHNFHNXP-55 ud Perforació en humit realitzada verticalment en llosa
massissa de formigó armat, amb corona diamantada
de 20 mm de diàmetre, previ aixecat del paviment i la
seva base, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. El preu no inclou l'aixecat del paviment.

Rend.: 1,000 600,00 €

COST DIRECTE 600,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 600,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
QAF012P-56 m Perfil d'alumini, acabat natural, i 8 mm d'alt, usat en

junta estructural (per a unions al mateix nivell)
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Inclou: Neteja i preparació de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció
horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Rend.: 0,171 48,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO067 h Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants. 0,165 /R x 17,53000 = 16,91000

MO029 h Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. 0,200 /R x 18,56000 = 21,71000

Subtotal: 38,62000 38,62000

Materials

MT15SJA03 m Fons de juntes per closa en cordons de polietilè
expandit, de 25 mm de diàmetre, per a limitar la
profunditat de la junta de dilatació.

1,050      x 0,34000 = 0,36000

MT15DAN01 m² Làmina impermeabilitzant flexible de PVC-P, (fv), de
1,2 mm d'espessor, amb armadura de vel de fibra de
vidre, i amb resistència a la intempèrie, segons
UNE-EN 13956.

1,000      x 8,10000 = 8,10000

OP00PIS010 U Pistola d'aire calent per a soldadura de materials
termoplàstics.

0,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

MT15DAN01 % Costos directes complementaris 2,000 %  s 8,00000 = 0,16000

MT15SJA03 % Costos directes complementaris 2,000 %  s 0,50000 = 0,01000

MO029%UZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 21,50000 = 0,43000

MO067%UZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 17,00000 = 0,34000

Subtotal: 0,94000 0,94000

COST DIRECTE 48,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,02000
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QAD020P-57 m² Impermeabilització tipus monocapa, adherida,
formada per làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP prèvia emprimació
amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus
EB;
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou
l'execució i el segellat dels junts ni l'execució
d'acabats en les trobades amb paraments i desaigües.
Inclou: Replanteig i neteja i preparació de la
superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Rend.: 1,000 15,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO029 h Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. 0,192 /R x 18,56000 = 3,56000

MO067 h Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants. 0,192 /R x 17,53000 = 3,37000

Subtotal: 6,93000 6,93000

Materials

MT14GSA02 m² Geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster
unides per tiretes, amb una resistència a la tracció
longitudinal de 1,88 kN/m, una resistència a la tracció
transversal de 1,49 kN/m, una obertura de con a
l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO
13433 inferior a 40 mm, resistència CBR a
punxonament 0,3 kN i una massa superficial de 150
g/m², segons UNE-EN 13252.

2,100      x 0,68000 = 1,43000

MT14IEA020 kg Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB,
segons UNE 104231.

0,300      x 1,06000 = 0,32000

MT14LBA01 m² Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm d'espessor, massa
nominal 4 kg/m², amb armadura de feltre de polièster
no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida.
Segons UNE-EN 13707.

1,100      x 4,80000 = 5,28000

MT14GSA02 m² Geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster
unides per tiretes, amb una resistència a la tracció
longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció
transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a
l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO
13433 inferior a 27 mm, resistència CBR a
punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200
g/m², segons UNE-EN 13252.

1,050      x 0,93000 = 0,98000

Subtotal: 8,01000 8,01000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 15,00000 = 0,30000

Subtotal: 0,30000 0,30000
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COST DIRECTE 15,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,24000

QAD022P-58 m² Acabat de graves color gris clar, amb un espessor
medi de 10 cm, sobre geotèxtil per a evitar el
punxonament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'execució i el segellat dels junts ni l'execució
d'acabats en les trobades amb paraments i desaigües.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Rend.: 1,000 46,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO020 h Oficial 1ª construcció. 0,621 /R x 18,56000 = 11,53000

MO113 h Peó ordinari construcció. 1,101 /R x 17,28000 = 19,03000

Subtotal: 30,56000 30,56000

Materials

MT14GSA02 m² Geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster
unides per tiretes, amb una resistència a la tracció
longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció
transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a
l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO
13433 inferior a 27 mm, resistència CBR a
punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200
g/m², segons UNE-EN 13252.

1,050      x 0,93000 = 0,98000

MT01ARL03 m³ Argila expandida, subministrada en sacs, segons
UNE-EN 13055-1.

0,100      x 140,28000 = 14,03000

Subtotal: 15,01000 15,01000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 45,50000 = 0,91000

Subtotal: 0,91000 0,91000

COST DIRECTE 46,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,48000

QAF020ARP-59 m Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada,
autoprotegida, tipus convencional amb parament
vertical; mitjançant la col·locació de perfil de xapa
d'acer galvanitzat amb forma de z, segons
documentació gràfica de Projecte.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície.
Replanteig del perfil metàl·lic. Tall del perfil i formació
d'encaixos en cantonades i racons. Col·locació del
perfil metàl·lic. Aplicació del cordó de segellat entre el
perfil i el mur.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).

Rend.: 0,291 30,49 €
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Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció
horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO029 h Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. 0,090 /R x 18,56000 = 5,74000

MO067 h Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants. 0,110 /R x 17,53000 = 6,63000

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,110 /R x 17,28000 = 6,53000

MO020 h Oficial 1ª construcció. 0,090 /R x 18,56000 = 5,74000

Subtotal: 24,64000 24,64000

Materials

MT14IEA020 kg Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB,
segons UNE 104231.

0,150      x 1,06000 = 0,16000

MT15SJA02 U Cartutx de massilla de poliuretà, de 310 cm³. 0,170      x 5,65000 = 0,96000

MT14LBA01 m² Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm d'espessor, massa
nominal 4 kg/m², amb armadura de feltre de polièster
no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida.
Segons UNE-EN 13707.

0,300      x 4,80000 = 1,44000

MT15ACC02 m Perfil de xapa d'acer galvanitzat, espessor 0,8 mm,
desenvolupament 300 mm, i 2 plecs.

1,000      x 1,22000 = 1,22000

MT14LGA01 m² Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm d'espessor, massa
nominal 5 kg/m², amb armadura de feltre de polièster
reforçat i estabilitzat de 150 g/m², amb autoprotecció
mineral fotocatalítica, amb efecte descontaminant,
bactericida i fungicida de color blanc. Segons
UNE-EN 13707.

0,300      x 4,96000 = 1,49000

OP00SOP01 U Bufador per a soldadura de làmines asfàltiques. 0,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

MT14IEA020 % Costos directes complementaris 2,000 %  s 0,00000 = 0,00000

MT14LBA01 % Costos directes complementaris 2,000 %  s 1,50000 = 0,03000

MT14LGA01 % Costos directes complementaris 2,000 %  s 1,50000 = 0,03000

MT15ACC02 % Costos directes complementaris 2,000 %  s 1,00000 = 0,02000

MT15SJA02 % Costos directes complementaris 2,000 %  s 1,00000 = 0,02000

MO029%UZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 5,50000 = 0,11000

MO067%UZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 6,50000 = 0,13000

MO020%UZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 5,50000 = 0,11000

MO113%UZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 6,50000 = 0,13000

Subtotal: 0,58000 0,58000
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COST DIRECTE 30,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,49000

RAG015P-60 m² Alicatat amb gres esmaltat 15x30 cm igual o similar a
l'existent, capacitat d'absorció d'aigua E<3% grup
BIb, segons UNE-EN 14411, amb resistència al
lliscament Rd<=15 segons UNE-ENV 12633 i
lliscabilitat classe 0 segons CTE, col·locat sobre una
superfície suport de morter de ciment o formigó, en
paraments exteriors, rebut amb adhesiu cimentós
millorat, C2 sense cap característica addicional, color
a definir, i rejuntat amb morter de junts cimentós tipus
L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús
preparació de la superfície suport de morter de
ciment o formigó; replanteig, talls, cantoneres i junts;
acabat i neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig
de nivells i disposició de rajoles. Col·locació de
mestres o regles. Preparació i aplicació de l'adhesiu.
Formació de juntes de moviment. Col·locació de les
rajoles. Execució de cantonades i racons. Rejuntat de
rajoles. Acabat i neteja final.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m². No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i retallades,
ja que en la descomposició s'ha considerat un 5%
més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Rend.: 1,000 85,64 €

COST DIRECTE 85,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,6400

_______________________________________________________________________________________________________________
RDS020P-61 m² Revestiment mural amb làmina homogènia vinil

polimèric transparent de 75 micres amb impressiò
d'alta qualitat 1440dpi amb imatge a definir per la DF.
Col·locació en obra: amb adhesiu a base de resina
acrílica en dispersió aquosa.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport.
Replanteig. Tall i preparació del revestiment.
Aplicació de l'adhesiu. Col·locació i fixació del
revestiment. Neteja de l'adhesiu sobrant i pas del
corró d'aixafar juntes. Resolució de trobades i punts
singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Rend.: 1,000 55,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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MO026 h Oficial 1ª instal·lador de revestiments flexibles. 0,156 /R x 27,50000 = 4,29000

MO064 h Ajudant instal·lador de revestiments flexibles. 0,156 /R x 24,46000 = 3,82000

Subtotal: 8,11000 8,11000

Materials

MT18PHA08 m² Làmina homogènia de PVC, de 0,9 mm d'espessor,
amb tractament de protecció superficial PUR, color a
escollir; subministrada en rotllos de 200 cm
d'amplada; pes total: 1600 g/m²; Euroclasse B-s2, d0
de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1.

1,050      x 43,72000 = 45,91000

MT29CAM0 kg Adhesiu a base de resina acrílica en dispersió
aquosa, per a l'encolat de revestiments murals
flexibles.

0,150      x 4,70000 = 0,71000

Subtotal: 46,62000 46,62000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 54,50000 = 1,09000

Subtotal: 1,09000 1,09000

COST DIRECTE 55,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,82000

ROO010ARP-62 m² Paviment interior de peces de gres porcellànic marca
VITACER, model ZEED R11 rect. color Grey, acabat
matt, mides 120x120 cm, gruix 10,5 mm, absorció
d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411,
amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons
UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons CTE.
SUPORT: de morter de ciment. COL·LOCACIÓ: en
capa fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu
cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb
lliscament reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT:
amb morter de junts cimentós, color a definir per la
DF, en junts de 2 mm d'espessor.
Inclou: Neteja general de la superfície suport.
Preparació de la mescla. Aplicació de la mescla.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, amb el
mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Rend.: 1,000 149,82 €

COST DIRECTE 149,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,8200

_______________________________________________________________________________________________________________
RRR010P-63 m² Extradossat directe, realitzat amb plaques laminades

compactes d'alta pressió (HPL), de 600x2500x10 mm
i 600x2800x10 mm, acabat Gold Yellow, textura
Satin, amb junt obert amb el sistema de fixació oculta
TS2000 sobre mestres de xapa d'acer galvanitzat de
27 mm d'amplada separades 600 mm entre si i
ancorades al parament amb cargolam d'acer. Inclús
kit de complements per a la instal·lació de les plaques.
Inclou: Replanteig i marcat. Anivellació i neteja de la

Rend.: 1,000 104,38 €
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base. Subjecció de les mestres de perfil galvanitzat al
mur. Col·locació dels perfils auxiliars sobre les
mestres i dels clips sobre les plaques. Tall de les
plaques. Muntatge de les plaques sobre els perfils
auxiliars, previ replanteig dels buits de passada,
mecanismes i pas d'instal·lacions. Rebut de cèrcols,
instal·lacions i mecanismes.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
deduint els buits de superfície major de 1 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
resolució de trobades i punts singulars i les ajudes
per a la formació d'encaixonats per a instal·lacions,
però no inclou l'aïllament a col·locar entre els panells
i el parament.

COST DIRECTE 104,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,3800

_______________________________________________________________________________________________________________

RSY042P-64 m² Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres igual al
paviment existent del passadis del vestibul de 60x60
cm, rebudes amb adhesiu de ciment d'ús, Ci sense
cap característica addicional i rejuntades amb
beurada de ciment, per a junta mínima (entre 1,5 i 3
mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Rebaix i polit bast. Rejuntat. Polit fi. Neteja.
Abrillantat.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 68,54 €

COST DIRECTE 68,54000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,5400

_______________________________________________________________________________________________________________
RTC015P-65 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a

una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de
l'acabat estàndard (Q2), constituït per:
ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer
galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una
modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície
suport de formigó amb penjats combinats cada 900
mm, i mestres secundàries fixades
perpendicularment a les mestres primàries amb
connectors tipus cavalló amb una modulació de 500
mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat
A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les
vores longitudinals afinades. Inclús banda
autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a
l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les

Rend.: 1,000 43,81 €
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plaques, pasta de segellament, cinta de segellament i
accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura
metàl·lica. Col·locació de la banda acústica.
Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o
element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils
primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les
plaques. Fixació de les plaques. Tractament de
junts.Inclou pintat amb pintura plàstica color a definir
per DF.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
entre paraments, segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en
la norma UNE 92305.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
resolució de trobades i punts singulars.

COST DIRECTE 43,81000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,8100

_______________________________________________________________________________________________________________

RTC020P-66 m Contrapetja vertical en canvi de nivell de fals sostre
continu, mitjançant plaques de guix laminat rebudes
amb pasta d'unió, per tancar un espai de 15 cm
d'altura. Inclús tall, fixació amb pasta d'unió, pasta
segelladora i cinta de juntes.
Inclou: Replanteig i traçat en els paraments de la
situació de la tapa. Presentació i tall de les peces.
Estesa de la pasta d'aferrament. Fixació de les
plaques. Tractament de junts.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
resolució de trobades i punts singulars.

Rend.: 1,000 40,21 €

COST DIRECTE 40,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,2100

_______________________________________________________________________________________________________________
RTF005P-67 m² Fals sostre registrable suspès, situat a una altura

menor de 4 m, constituït per: ESTRUCTURA:
perfileria vista T 24, amb sola de 24 mm d'amplària,
d'acer galvanitzat, color blanc, comprenent perfils
primaris i secundaris, suspesos del forjat o element
suport amb varetes i penjants; PANELLS: panells
acústics autoportantes de llana de roca, compostos
per mòduls de 600x600x15 mm, acabat llis color
blanc amb cantell recte. Inclús perfils angulars,
fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de
muntatge. Inclou pintat amb pintura plàstica color a
definir per DF.

Rend.: 1,000 50,53 €
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Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular.
Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals.
Replanteig dels perfils primaris de la trama.
Senyalització dels punts d'ancoratge al sostre.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i
secundaris de la trama. Tall dels panells. Col·locació
dels panells.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
entre paraments, segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
resolució de trobades i punts singulars.

COST DIRECTE 50,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,5300

_______________________________________________________________________________________________________________

RTE018IRP-68 m² Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura
menor de 4 m. Sistema Placo Hydro Premium
´´PLACO´´, constituït per: ESTRUCTURA: estructura
metàl·lica de perfils primaris F530 ´´PLACO´´;
PLAQUES: una capa de plaques de ciment d'alt
rendiment, Aquaroc 13 ´´PLACO´´, de 12,5x1200x900
mm. Inclús adhesiu d'alta resistència, Aquaroc
´´PLACO´´ i cinta autoadhesiva de malla de fibra de
vidre, ´´PLACO´´.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura
metàl·lica. Senyalització dels punts d'ancoratge al
forjat o element de suport. Anivellació i suspensió
dels perfils primaris. Tall de les plaques. Fixació de
les plaques. Tractament de junts.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
entre paraments, segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
resolució de trobades i punts singulars.

Rend.: 1,000 74,96 €

COST DIRECTE 74,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,9600

_______________________________________________________________________________________________________________
XUX010P-69 U Conjunt de proves i assajos, realitzats per un

laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent,
necessaris per al compliment de la normativa vigent.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Proves i assajos a
realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
lloguer, construcció o adaptació de locals per a
aquesta fi, el manteniment en condicions segures

Rend.: 1,000 900,00 €
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durant tot el període de temps que es requereixi i la
demolició o retirada final.

COST DIRECTE 900,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 900,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

YCX010P-70 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi, reparació o
reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o
retirada a contenidor.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Rend.: 1,000 350,00 €

COST DIRECTE 350,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
YCX010ARP-71 U Conjunt de mesures i sistemes de sectorització d'obra

per a compliment de mesures de Prevenció
d'Infeccions Nosocomials. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps
que es requereixi, reparació o reposició i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou subministrament, col·locació i retirada
posterior una vegada acabats els treballs que no
suposin un risc, d'envans de pladur de 25 ml i 3
portes DM.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons planols de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
YIX010P-72 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris

per al compliment de la normativa vigent en matèria
de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i

Rend.: 1,000 350,00 €
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Salut.

COST DIRECTE 350,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

YPX010P-73 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i
benestar, necessàries per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de
lloguer mensual, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
lloguer, construcció o adaptació de locals per a
aquesta fi, el manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi i la
demolició o retirada final.

Rend.: 1,000 350,00 €

COST DIRECTE 350,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
YSX010P-74 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització

provisional d'obres, necessaris per al compliment de
la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi,
reparació o reposició, canvi de posició i transport fins
al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou p/p dels elements i medis auxiliars d'elevació
(subministrament, muntatge, desmuntatge i retirada).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Rend.: 1,000 250,00 €

COST DIRECTE 250,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 250,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
Z1025BT1P-75 U Instal·lació dels elements comuns de distribució i pas

per a la instal·lacio de baixa tensió i enllumenat.
Incloent safates, canals i elements de conducció,
elements de protecció i seguretat i accessoris
totalment acabada segons plànols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en
obra mostres dels elements i dels colors per a ser
valorats per la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 0,01 €
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En les partides es repercutirà la realització de
l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es
lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format
digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

COST DIRECTE 0,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0100

_______________________________________________________________________________________________________________

Z1027II1P-76 U Instal·lació d'equips d'enllumenat interior. Incloent
elements terminals i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats
per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de
l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es
lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format
digital.

Segons protocols exigits per el Departament
d'il·luminació de Sagrada Familia i per els industrials
homologats especificats.

La instal·lació es composa de las següents partides:

Rend.: 1,000 0,01 €

COST DIRECTE 0,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0100

_______________________________________________________________________________________________________________
Z1027IM1P-77 U Instal·lació d'equips d'enllumenat d'emergència i

senyalització d'elements d'evacuació i extinció.
Incloent elements terminals i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements es presentarà en obra
mostres dels elements i dels colors per a ser valorats
per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de
l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es
lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format
digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

Rend.: 1,000 0,01 €

COST DIRECTE 0,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
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Z1039SD1P-78 U Instal·lació dels elements comuns de distribució i pas
per a la instal·lacio de senyals dèbils. Incloent
safates, canals i elements de conducció, elements de
protecció i seguretat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en
obra mostres dels elements i dels colors per a ser
valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de
l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es
lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format
digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

Rend.: 1,000 0,01 €

COST DIRECTE 0,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0100

_______________________________________________________________________________________________________________
Z103APD1P-79 U Instal·lació de detecció d'incendis comptabilitzada

des dels elements detectors fins a les centrals i els
elements d'actuació. Incloent cablejat, elements de
conducció i pas específics de la instal·lació, elements
de protecció i seguretat i accessoris.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

Per a la tria dels elements vistos es presentarà en
obra mostres dels elements i dels colors per a ser
valorats per la Direcció Facultativa.

En les partides es repercutirà la realització de
l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es
lliurarà còpia en paper d'aquests documents
(Propietat i Direcció Facultativa) així com en format
digital.

La instal·lació es composa de las següents partides:

Rend.: 1,000 0,01 €

COST DIRECTE 0,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0100

_______________________________________________________________________________________________________________



Projecte Executiu Nova Passera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/09/23 Pàg.: 46

ALTRES

OP00PIS010 U Pistola d'aire calent per a soldadura de materials termoplàstics. 0,00000 €

OP00SOP010 U Bufador per a soldadura de làmines asfàltiques. 0,00000 €
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7 PLEC DE CONDICIONS DEL PRESSUPOST
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7.1 CLÀUSULES ESPECIFIQUES DEL PRESSUPOST 

Les partides i els preus inclosos en aquest pressupost s'entenen complets (materials, mitjans auxiliars 
i mà d'obra), el seu subministrament, completa execució i posada en servei. Els preus unitaris són 
d'EXECUCIÓ MATERIAL, entenent-se que l'empresa contractista d'instal·lacions contarà 
independentment el benefici industrial i les despeses indirectes oficials vigents en el moment de la 
contractació. 
 
Cadascun d'aquests preus inclou la part proporcional d'ajuts, suports, bancades i qualsevol element 
complementari que calgui per al seu complet muntatge, així com els costos corresponents als controls 
de qualitat que la Direcció Facultativa sol·liciti per a comprovar que s'ajusten a fes indicacions de! 
projecte o al compliment de reglaments i normatives que siguin d'aplicació. 
 
La preparació, visat, taxes i presentació de les sol·licituds i tràmits d'escomeses en les Companyies i 
presentació dels expedients precisos per a les legalitzacions de les instal·lacions necessàries en els 
Organismes Oficials competents queda inclosa en els preus, a no ser que s'especifiqui el contrari 
durant la direcció de l'obra. 
 
EI contractista, haurà d'entregar cada un dels plànols de taller i muntatge que sol·liciti la D.F. en 
treballs específics. Es presentaran tres còpies de cada plànol, acompanyades de totes les 
especificacions corresponents per sotmetre'ls a l'aprovació de la D.F., a mesura que siguin 
realitzades, però sempre amb antelació a l'inici dels esmentats treballs. L'aprovació per part de fa D.F. 
implicarà l'aprovació del material i el disseny, i encara que les figures i dimensions es comprovin, serà 
responsabilitat del contractista l'exactitud de dimensions i cotes, així com el retard dels treballs per 
causa d'un lliurament endarrerit d'aquests plànols. 
 
EI contractista - instal·lador realitzarà el projecte segons les especificacions tècniques i la normativa 
vigent Els materials seran els determinats en el projecte. Si per motius de subministraments o termini 
de lliurament calgués instal·lar materials de marques similars, aquests hauran d'estar homologats, 
tenir les mateixes característiques tècniques i estètiques, i la seva proposta inclourà marca i tipus de 
cada material, sense increment del cost, i tot això se sotmetrà a l'aprovació per escrit de la direcció 
Facultativa. 
 
EI pressupost dels quadres de potència, cablejat i control de la instal·lació, és inclòs en els apartats 
corresponents. 
 
Seran a càrrec del contractista la posada al dia dels plànols AS-BUlL T un cop acabat e! treball, 
d'acord amb el que realment s'hagi Construït. modificat i/o afegit durant el muntatge de les 
instal·lacions. EI contractista facilitarà a ta direcció d'obra un exemplar del projecte amb totes les 
modificacions introduïdes durant la instal·lació. En el cas d'importants modificacions o de parts de la 
instal·lació projectada pe! contractista a sol·licitud de la direcció d'obra, el contractista lliurarà els 
corresponents plànols en suport informàtic i còpies normals. Aquests plànols es realitzaran en formats 
normalitzats. 
 
Els plànols amb l'estesa de les instal·lacions no enregistrables, encastades o soterrades, duran 
indicada fa seva veritable col·locació en obra i les eventuals connexions realitzades. En particular, per 
als plànols fets pe! contractista, les despeses derivades de les raonables modificacions posteriors que 
calgués fer durant la seva realització, inclòs l'aprovació dels esmentats plànols per la direcció d'obra, 
aniran al càrrec d'aquest També aniran a càrrec seu les despeses per la preparació dels llistats 
qualitatius i quantitatius dels materials a instal·lar inclosos en els plànols esmentats. 
Qualsevol partida que no quedi inclosa dins el present pressupost i que sigui necessària per a la 
correcta execució de l'obra (l'anomenat contradictori) el Pressupost d'Execució Material de fa mateixa 
serà e! resultant d'aplïcar el preu net (cost) de! nou element, segons les indicacions del fabricant i 
tenint present el descompte habitual, incloent la ma d'obra i les despeses indirectes que s'apliquen al 
preu descompost d'una partida similar, no superant mai el preu vigent de la base lTEC per a dita 
partida o per a la més similar possible. 
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No es consideraran en cap cas obres accessòries els defectes o contradiccions d'amidament, ja que 
és obligació del contractista efectuar un recàlcul dels amidaments del projecte, considerant les que 
cregui necessàries per a la total realització de! projecte, tal i com s’indica en les prescripcions 
tècniques, sempre abans de fa contractació. 
 
Donat que tot els documents del projecte tenen caràcter contractual, . l'acceptació d'aquest 
pressupost implica la completa execució del total de components que hagin quedat descrits en 
qualsevol dels documents de! projecte (memòries, plànols, plecs de condicions...) Per tant, la Direcció 
Facultativa es reserva e! dret d'exigir-la implantació de tots ï cadascun dels elements inclosos. 
 
 
CRITERI DE MEDICIÓ 
 
El criteri d'aplicació que hem fet servir en la medició d'aquest projecte pel "buit per ple" en finetres  
balconeres, portes, arcades, etc.. és el següent: 
-Buits de 0 m2 a 3 m2        NO ES DESCOMPTARAN 
-Buits de 3 m2 a 5 m2        1/2 DE LA MEDICIÓ 
-Buits de + de 5 m2          ES DESCOMPTARAN EN LA SEVA TOTALITAT 

7.2 NORMATIVES D’ APLICACIÓ 

A la realització de les obres i instal·lacions objecte del present plec, es consideraran d’ aplicació totes 
aquelles normatives que legalment ho siguin a la data d’ adjudicació de la contracta a la localitat i 
comunitat autònoma on radiqui l’ obra, ha siguin aquestes normatives de caràcter estatal, autònom, 
provincial o local. 
 
També seran d’ aplicació, per cadascuna de les instal·lacions, aquelles normes particulars i costums 
de la companyia que hagi de realitzar el subministrament del fluït del gremi o associació reconeguda 
a la que aquesta pugui pertànyer (UNESA, per exemple), les pròpies de l’ organisme promotor de les 
obres. 
 
Tanmateix es consideraran d’ obligat compliment les normes tecnològiques de l’ edificació (NTE), del 
ministeri d’ obres publiques vigents a la data de la contracta, mentre no existeixi una solució o sistema 
explícitament adoptat a qualsevol dels documents gràfics o escrits del present projecte. 
 
Tan mateix hauran de complir-se les normes citades a cadascun dels apartats específics de cada 
instal·lació del present plec de condicions, sense que aquesta relació sigui excloent de la resta de 
normatives citades en aquest apartat general. 
 
El contractista s’ obliga a mantenir amb l’ empresa subministradora el contacte necessari, mitjançant 
el tècnic encarregat, per evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
 
Si existís una norma d’ aplicació que per qualsevol motiu no fos recollit en el present projecte, és 
obligació del contractista avisar-ho a la direcció d’ obra, sense que es pugui, per aquesta causa, 
incrementar el pressupost, siguin quines siguin les despeses que per això es veies obligat a realitzar 
el contractista. 

7.3  PERMISOS, LLICENCIES I DICTAMENS 

El contractista haurà d’ obtenir els permisos, visats, llicencies i dictàmens necessaris per l’ execució i 
posta en servei de les obres i haurà d’ abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la 
seva obtenció i del visat del projecte de cadascuna de les instal·lacions, per part del col·legi 
professional corresponent. 
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7.4  MATERIALS 

Tots els materials utilitzats, inclosos els no relacionats en aquest plec, hauran de ser de primera 
qualitat. 
 
Quan en qualsevol dels documents del projecte s’ anomeni alguna marca, model o Tipus de material, 
es considerarà aquesta com la que s’ haurà de fer servir preferentment, fins i tot si no complís amb 
alguna de les especificacions no legals mencionades. 
 
No s’ admeten sota cap concepte materials recuperats o de segona mà. 

7.5  DOCUMENTACIÓ PRÈVIA A L’ INICI DE LES OBRES 

Un cop adjudicada l’ obra definitivament i abans de la instal·lació, el contractista presentarà al tècnic 
encarregat els catàlegs i cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s’ 
utilitzarà. 
 
Abans d’ instal·lar qualsevol material, s’ haurà de presentar el següent: 
 
- certificats i plànols amb totes les característiques i dimensions de l’ element o sistema que figuren 
en aquest plec de condicions, plànols i la aresta de la documentació del projecte.  Protocols d’ assaig 
dels materials firmats pel fabricant o pel laboratori oficialment competent en el tema del que es tracti. 
 
No es podran utilitzar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció de l’ obra.  
Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ésser rebutjats 
per la direcció de l’ obra, fins i tot després de ser col·locats, si no complissin les condicions exigides 
en aquest plec de condicions, podent ser reemplaçats per d’ altres que compleixin les qualitats 
mencionades. 
 
Els materials rebutjats per la direcció de l’ obra hauran de ser retirats pel contractista immediatament i 
en la seva totalitat.  De no complir-se aquesta condició, la direcció podrà ordenar retirar-los pel medi 
que consideri escaient, a càrrec de la contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús i es rebutjaran aquells que 
estiguin espatllats i amb defectes o malmesos. 
 
Els materials i elements a emprar, les característiques dels quals, no s’ especifiquen expressament en 
aquest plec de condicions, seran dels Tipus i qualitats que utilitzi normalment la empresa 
subministradora del fluid i previ vist i plau del director de l’ obra. 
 
Tots els elements d’ un determinat Tipus a utilitzar seran de la mateixa marca i model. 

7.6  RECONEIXEMENTS I ASSAJOS 

Quan el director de l’ obra ho cregui oportú, podrà ordenar i encarregar l’ anàlisis, assaig o 
comprovació dels materials, elements o instal·lacions, ja sigui en origen ha a la mateixa obra, segons 
cregui mes oportú, encara que no estiguin indicats en aquest plec. 
 
En cas de discrepància, els assaigs o proves s’ efectuaran al laboratori oficial que la direcció d’ obra 
designi. 
 
Les despeses ocasionades per aquestes proves i la seva comprovació aniran a càrrec de la 
contracta. 
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7.7  PERSONAL 

La contracta tindrà, en tot moment, un encarregat capacitat al front de l’ obra, mentre es realitzin els 
treballs, que rebrà, complirà i transmetrà les ordres que li doni el director. 
També hi haurà sempre a l’ obra el numero i classe d’ operaris que facin falta pel volum i naturalesa 
dels treballs que s’ hagin de realitzar, els quals seran de reconeguda aptitud i experimentats en el seu 
ofici. 
 
Quan la direcció de l’ obra ho cregui convenient, podrà ordenar que un tècnic titulat, de la categoria 
oportuna, representi al contractista en qualsevol qüestió de l’ obra. 
 
Tanmateix, si ho creu necessari, la direcció d’ obra podrà comptar amb un vigilant, depenent 
directament d’ ella, amb totes les facilitats per part del contractista, per que pugui complir amb la 
missió que li sigui encomanada. 
 
En tots els casos, el contractista abonarà la totalitat de les despeses que això origini. 

7.8  EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El muntatge d’ elements i realització de les obres s’ efectuarà en estreta subjecció al present projecte 
i a les normes i disposicions oficials que li siguin d’ aplicació i a les ordres que doni el director de l’ 
obra. 
 
Aquestes operacions es realitzaran amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’ obra especialitzada, i 
segons el bon art de cada ofici, de manera que, a mes del bon funcionament, presentin bon aspecte i 
quedin ben acabades i en òptimes condicions de duració i conservació. 
Per que els plànols  es considerin vàlids per l’ obra, serà necessari que hi figuri la nota següent: 
"Autoritzat per a construir", al costat de la dat i signa del director de l’ obra. 

7.9 OBRES ACCESSÒRIES 

Es consideraran obres accessòries aquelles que no figurin en la redacció del projecte , les quals, si es 
presentes, es realitzaran d’ acord amb els projectes parcials que es redactin durant l’ execució de les 
obres, i quedaran sotmeses a les mateixes condicions per les que es segueixen les que figuren en la 
contracta. 

7.10  INTERPRETACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

El director de l’ obra interpretarà el projecte i donarà les ordres pel seu desenvolupament, marxa i 
disposició de les obres, així com les modificacions que estimi adients, sempre que no alterin 
fonamentalment el projecte o classe de treballs i materials consignats en el mateix. 
 
El contractista no podrà introduir cap modificació sense l’ autorització escrita del director. 
 
Si alguna part de l’ obra o classe de no quedes suficientment especificada i presentés dubtes, 
resultes alguna contradicció en els documents del present projecte o pugues suggerir-se alguna 
solució mes favorable durant el transcurs de les obres, la contracta ho posarà immediatament en 
coneixement de la direcció de l’ obra per escrit i s’ abstindrà d’ instal·lar els materials o executar l’ 
obra en qüestió, fins rebre l’ aclariment o resolució de la  direcció. 
 
En que, a la signa del contracte, no hagi estat advertida a la direcció facultativa qualsevol dels 
problemes esmentats, la contracta s’ obliga a acceptar les resolucions que consideri adients la 
direcció facultativa, sense que per aquesta causa pugui presentar-se reclamació ni revisió, ja sigui 
econòmica o de qualsevol altre tipus. 
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7.11  MILLORES I MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

Només es consideraran millores i modificacions del projecte, aquelles que hagin estat ordenades 
expressament per escrit per la direcció de l’ obra i de  les que s’ hagi convingut el preu abans de 
procedir a la seva execució. 

7.12  MITJANS I OBRES AUXILIARS 

Estan incloses en la contracta la utilització de tots els medis, materials, ma d’ obra i la construcció de 
les obres auxiliars que siguin necessàries per la bona execució i conservació de totes les obres 
objecte d’ aquest projecte. 
 
També s’ inclourà tot allò que sigui necessari per garantir la seguretat d’ aquestes obres com son: 
eines, aparells, maquinaria, vehicles, grues, bastidors, apuntalaments, desguassos, proteccions per 
evitar l’ entrada d’ aigües superficials a les excavacions, desviament o taponament de canals i 
manantials i extraccions d’ aigua, avisos i senyals de perill, passos provisionals, etc. 

7.13   PROVES PER A LES RECEPCIONS 

Per a la recepció provisional de les obres un cop finalitzades, la direcció facultativa procedirà, en 
presencia dels representants del contractista, a efectuar els reconeixements i assaigs que consideri 
adients per comprovar que les obres han estat executades d’ acord amb el projecte, segons les seves 
ordres i modificacions acceptades.  La contracta haurà d’ adoptar els aparells necessaris per realitzar 
els amidaments necessaris. 
 
No es rebrà cap instal·lació que no hagi estat provada. 

7.14  DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ  

El control d’ execució de la instal·lació serà efectuat per la D.F. en  representació de la propietat, pel 
qual tindran lliure accés a totes les  parts de la instal·lació en curs de muntatge i als tallers i fàbriques  
l’ instal·lador està realitzant treballs destinats a la instal·lació.  
 
Les observacions a que donin lloc aquestes inspeccions seran comunicades  per escrit a l’ 
instal·lador, que haurà de prendre-les en consideració en la  realització dels seus treballs.  
 
L’ instal·lador designarà el seu representant escollit entre els tècnics de  l’ equip que hagi presentat, el 
qual atendrà en tot, les observacions i  indicacions de la direcció facultativa.  
 
Així mateix, l’ instal·lador és obligat a facilitar a la D.F. els treballs, i a  proporcionar-los la informació 
necessària sobre el compliment de les  condicions del contracte i del ritme de realització dels treballs, 
tal com  estigui previst en el pla de la instal·lació.  
 
A tots els efectes, l’ instal·lador és obligat a tenir en l’ obra durant  l’ execució dels treballs, el següent 
personal:  
 
1. El cap d’ instal·lació de nivell tècnic suficient perquè els treballs  siguin portats, amb 
competència i sense demores.  Aquest cap  estarà expressament autoritzat per l’ instal·lador per 
rebre notificació de les ordres de servei i de les instruccions escrites o  verbals emeses per la 
propietat o la D.F. i per assegurar que les  anomenades ordres es duguin a terme.     
 
2.  El nombre de capatassos o caps d’ equip necessaris, a judici de la  propietat i la D.F. per la 
deguda conducció i vigilància de la instal·lació.  
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3. La D.F. i en el seu nom la D.F., tindran el dret de recusar   qualsevol treballador de l’ 
instal·lador afecte a l’ obra, qual  qualificació consideri com insuficients, quedant entès que l’ exercici  
d’ aquests dret no podrà al·legar-se per l’ instal·lador o pels  treballadors rebutjats per obtenir una 
indemnització de la propietat o de la D.F.  

7.15 PRESENTACIÓ D’ OFERTES 

Les empreses particulars hauran de lliurar per la data i hora límits  indicades a la carta de petició d’ 
ofertes, una oferta completa constituïda  com a mínim pels següents elements, sense que aquesta 
llista sigui limitativa:  

7.15.1 DOCUMENTACIÓ A LLIURAR 

-  pressupost complert amb amidaments detallats, preus unitaris   de cada unitat d’ obra i preus 
totals.  
   
Aquest pressupost haurà d’ indicar, així mateix i amb tota claredat, el preu total que servirà de base a 
la contractació,   entenent-se que es tracta d’ un preu definitiu per la   instal·lació totalment acabada i 
lliurada en complert i bon   ordre de marxa i d’ aspecte estètic.  
 
-  llista de marques de tots els aparells, màquines i materials  pressupostats (una sola marca 
per aparell o màquina).  
 
-  planning detallat d’ execució d’ obres.  
 
-  carta d’ acceptació sense cap reserva  del projecte i de totes   les condicions del concurs 
ressenyades en els textos ja   esmentats.  
 
Seran rebutjades totes les ofertes encara que, en la mesura possible, en  el projecte tipus s’ hagin 
tingut en compte les interferències, incompletes, especialment les que no inclouen un pressupost 
degudament desglossat o  que no indiquen amb claredat les marques de tots el aparells i materials  
pressupostats, marques escollides entre les definitives en el projecte.    

7.16 PROCÉS D’ OBRA  

7.16.1 COORDINACIÓ  

Encara que, en la mesura possible, en el projecte tipus s’ hagi tingut en  compte les interferències 
amb altres gremis, l’ instal·lador haurà de  coordinar els seus treballs, tant amb les empreses 
constructores com amb  els instal·ladors d’ altres gremis i, en particular, amb els d’ electricitat,  
fontaneria i equips telefònics.  
 
L’ instal·lador no podrà pretendre indemnització respecte a les dificultats  d’ una manca de 
coordinació, tampoc pretendre una modificació dels  terminis de lliurament per aquest concepte.  

7.16.2 DISPOSICIONS REGLAMENTÀRIES  

 L’ instal·lador s’ ajustarà estrictament a totes les ordenances municipals  pertinents, incloent-hi els 
reglaments de la policia, de seguretat i higiene en el treballs, d’ incendis i d’ obra índole, i a totes les 
lleis i regla ments dels diferents ministeris que siguin d’ aplicació a les obres.  
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L’ instal·lador assumirà individualment la plena responsabilitat de qualsevol resultat de negligència o 
infraccions a aquests respecte i reembossarà  a la propietat de qualsevol dany o despesa dels 
mateixos.  
 
Qualsevol qüestió que sorgeixi a una discrepància entre els documents  relatius a aquesta instal·lació 
i qualsevol reglament municipal, provincial  o dels diversos departaments ministerials haurà de 
comunicar-se el més  aviat possible a la direcció facultativa perquè el subsani abans de procedir a 
realitzar cap treball inclòs en aquesta qüestió.  

7.16.3 ASSEGURANCES  

 L’ instal·lador queda assabentat i es compromet a que la propietat i la  D.F. quedin exemptes de tota i 
qualsevol responsabilitat civil que pugui  derivar-se de la realització dels treballs compresos en 
aquests contracte, pel qual, l’ instal·lador realitzarà, pagarà i haurà de mantenir des  d’ abans del 
començament de la instal·lació fins la seva acabament,  pòlisses d’ assegurança expedides per 
alguna de les companyies inscrites  com a tals en el registre general de segurs.  
 
L’ instal·lador es compromet a protegir, defensar, mantenir estalvi i  indemnitzar a la propietat, 
persones contractades a la propietat, arquitectes, aparelladors i enginyers consultors davant de 
qualsevol i totes  les reclamacions reals o al·legables (entenent com a danys corporals, la  mort i 
invalidesa, malaltia i danys a la propietat, etc.) fetes per  qualsevol persona o persones i derivades de 
qualsevol acte o omissió en  el desenvolupament del treball contingut en aquest contracte de l’ 
instal·lador o qualsevol subcontractista o qualsevol persona emprada directament o indirecta per 
algun d’ ells, qualsevol que sigui la importància del  seu treball.  

7.16.4 PATENTS, TRÀMITS OFICIALS, LEGALITZACIÓ  

L’ instal·lador preservarà a la propietat i a la D.F. davant de tota reclamació o auto judicial com a 
resultat de la infracció de drets de patents,  llicències d’ invenció i d’ altres cànons derivats de la 
instal·lació de  qualsevol material o combinació de materials, dispositius, màquines o  accessoris en 
relació amb els treballs inclosos en el contracte general, o  derivats de la utilització dels mateixos, o 
de la utilització d’ algun procediment o procediments patentats.  L’ instal·lador pagarà totes les 
despeses en què incorri la propietat i la D.F. com part en qualsevol acció  judicial a causa d’ aquestes 
infraccions, amb inclusió de tots el drets  d’ invenció i quotes de llicència.  
 
L’ instal·lador haurà de fer-se càrrec de tots els tràmits que tinguin a  veure amb els organismes 
oficials o no (delegació d’ indústria, ajunta ment, FECSA, etc.)per tal d’ aconseguir els permisos 
necessaris perquè  la instal·lació estigui degudament autoritzada i legalitzada d’ acord amb  totes les 
lleis, reglaments i normes existents.  
 
Totes les despeses relatives correran al seu càrrec.  
 
Per a tots el tràmits citats amb anterioritat la propietat facilitarà a  l’ instal·lador el corresponent 
projecte visat pel col·legi professional  corresponent.  

7.16.5 PLÀNOLS I ESPECIFICACIONS  

Les especificacions regiran amb preferència als plànols, detalls o  programes.  Els plànols detallats  
 
Regiran amb preferència als plànols o  programes, o les dues coses del mateix treball i les 
dimensions per  escrit amb preferència a les mides d’ escala.  
 
S’ ha procurat que els plànols i especificacions fossin el més complerts  possibles, encara que els 
materials o mà d’ obra que no es mencionen en  els plànols ni en les especificacions, però que hi 
vagin implícits lògica  ment, i siguin necessaris per a l’ execució adequada de les obres, es  
considerin incloses en els preus unitaris de les restants partides del  contracte.  
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Les discrepàncies que puguin existir en els plànols i el plec de condicions hauran de sotmetre’ s amb 
urgència a la direcció facultativa, la  quals decidirà al respecte per escrit.  Tot canvi fet per l’ 
instal·lador  sense consulta, correrà al seu càrrec i risc.  
 
L’ instal·lador haurà de confrontar immediatament després d’ haver rebut  tots els plànols que li estat 
facilitats i informar ràpidament, en el  seu cas a la direcció facultativa, sobre qualsevol contradicció 
que hagués  trobat.  L’ instal·lador haurà de confrontar els plànols abans de començar  la instal·lació, 
essent responsable de qualsevol error que hagués pogut  evitar-se d’ haver procedit d’ aquesta 
manera.  
 
Tota qüestió relativa a la interpretació dels plànols i especificacions o  tota qüestió que es plantegi 
després d’ examinar l’ emplaçament, hauran de sotmetre’ s per escrit a la direcció facultativa.  No es 
considera  vàlida cap interpretació o instruccions que formulin verbalment qualsevol  persona o 
persones.  
 
En el cas d’ interpretació dubtosa dels plànols i especificacions o, manca  d’ informació respecte a les 
condicions d’ un treball pressupostat que  haguessin pogut aclarir-se amb un reconeixement de l’ 
emplaçament o  petició de l’ informació, no justificarà, en cap cas, cap mena de reclamació, ni donarà 
dret a cap compensació addicional.  

7.16.6 MATERIALS I SUBSTITUCIONS  

Tots els materials hauran de ser de la millor qualitat en la seva categoria  respectiva, de no ser que s’ 
especifiqui concretament una marca.  La  propietat juntament amb la direcció facultativa, fixaran 
lliurement la  qualitat, cas d’ existir-ne diverses.  Les dades públiques de catàleg  corresponents a 
materials de marca concrets especificats en el projecte  es consideraran com a part d’ aquestes 
especificacions.  
 
L’ instal·lador haurà de facilitar a la propietat i a la direcció facultativa  per la seva aprovació el nom 
del fabricant dels equips i el dels elements  mecànics que tingui intenció d’ utilitzar en l’ obra, 
juntament amb els  rendiments dels mateixos i qualsevol altra informació pertinent.  Així mateix, l’ 
instal·lador facilitarà , a efectes aprovatoris, informació complerta sobre els materials i articles que 
tingui intenció d’ utilitzar en la  instal·lació d’ acord amb el plec de condicions.  La maquinària, l’ equip,  
els materials i els articles instal·lats o utilitzats sense aquesta aprovació,  correran el risc de ser 
rebutjats.  
 
Quan s’ especifiquin nominalment diversos materials per la seva utilització,  l’ instal·lador podrà 
escollir qualsevol dels especificats, però abans de  començar el treball hauran de notificar la seva 
elecció a la propietat i a  la direcció facultativa.  
 
Quan un sistema, producte o material concret s’ especifiqui pel seu nom  es considerarà com a base 
de norma en la licitació i com el més satisfet  per aquesta finalitat concreta en la instal·lació.  
     
Podrà substituir-se per qualsevol altre producte o material que sigui  igual en tots els aspectes, amb 
les següents condicions:  
 
1. L’ instal·lador demanarà per escrit l’ autorització a la propietat i a la direcció facultativa i 
presentarà totes les notes de   catàleg i esquemes o qualsevol informació que es demani 
 
2.  L’ instal·lador acompanyarà la seva petició, en el moment de  presentar-la, un full per separat 
en el qual s’ exposi el   sistema, producte o material concret que es desitgi que en  substitueixi un 
altre, i, davant de cada partida, la quantitat   que augmentarà o disminuirà del seu pressupost bàsic, 
cas   de ser aprovat el canvi.  Els pressupostos relatius a la   substitució inclouran tots i cadascun dels 
reajustaments que s’ hagin d’ efectuar conseqüentment en aquest o altres treballs.  
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3. La propietat i la direcció facultativa aprovaran la sol·licitud o,  en cas contrari, s’ utilitzarà el 
sistema, producte o material  especificat originàriament.  La decisió de la propietat i la  direcció 
facultativa respecte a la igualtat o conveniència del   substitut proposat serà definitiva.  
 
Tots els materials i treballs estaran subjectes a inspecció, examen i prova  per part de la propietat i la 
direcció facultativa, quan ho considerin  oportú durant la instal·lació. La propietat i la direcció 
facultativa podran rebutjar els materials o treballs defectuosos o bé exigir-ne la correcció.                                                                                                                      
 
El treball rebutjat haurà de ser corregit satisfactòriament, havent de ser  substituïts gratuïtament els 
materials rebutjats per materials adequats. Així mateix, l’ instal·lador haurà de separar i enretirar, 
sense cap dilació,  
 
Del lloc de l’ obra, els materials rebutjats. Si l’ instal·lador deixés de  procedir immediatament a la 
substitució dels materials rebutjats i a la  correcció del treball defectuosos, la propietat i la direcció 
facultativa  podran, mitjançant nou contracte o qualsevol altra forma, substituir  aquests materials i 
corregir el treball, carregant el cost dels mateixos  a l’ instal·lador, o bé podrà rescindir el dret de 
prosseguir de l’ instal·lador, essent ell mateix el responsable de qualsevol dany o Perjudici que 
ocasionés per aquesta causa.   
 
L’ instal·lador haurà de facilitar ràpidament, i sense càrrec addicional,  les instal·lacions, mà d’ obra i 
materials necessaris per a la seguretat eficàcia de les inspeccions i proves que la propietat i la 
direcció  facultativa necessitin.  
 
Les inspeccions i proves que realitzi l’ instal·lador es duran a terme  adoptant totes les mesures que 
tendeixin a evitar retards innecessaris en el treball.  

7.16.7 PROGRAMACIÓ  

Després de la comunicació de la propietat adjudicant la instal·lació,  l’ instal·lador realitzarà un 
programa de la mateixa.  Aquest programa,  en forma gràfica, indicarà les dates d’ iniciació i 
acabament de cadascuna  de les diverses subdivisions de la instal·lació, així com la relació entre  les 
diferents parts.  Aquest programa haurà de ser sotmès a la propietat  i a la direcció facultativa per a la 
seva aprovació.  
 
L’ instal·lador haurà d’ adoptar el personal, les instal·lacions per al  muntatge i la maquinària suficient, 
i haurà de treballar el número de  hores que sigui necessari, inclòs amb torns de nit i hores 
extraordinàries  per tal d’ assegurar la prossecució dels treballs d’ acord amb la programació de  l’ 
obra.  
 
Suposant que l’ instal·lador es retardes respecte a les previsions establertes, haurà d’ adoptar les 
mesures que siguin pertinents a judici de la  propietat i la direcció facultativa, a fi d’ accelerar a tal 
punt el seu  ritme de progrés, que asseguri la terminació dels treballs dins de les  dades previstes.  
Per tal de dur a terme el que hem exposat fins ara, la propietat i la  direcció facultativa podran exigir a 
l’ instal·lador l’ increment de la seva  plantilla, del número de torns, de les hores extraordinàries, dels 
dies de  treball, del volum de les instal·lacions per muntatge i de la maquinària,  així com comunicar-li 
que adopti qualsevol altra mesura necessària per tal  de completar els diferents projectes d’ acord 
amb el que ha quedat establert anteriorment.    
 
Totes les despeses en que hagi incorregut l’ instal·lador en virtut de  l’ aplicació de les normes 
establertes en aquests article hauran de se  sufragades únicament pel propi instal·lador, sense que es 
produeixin  increments en els costos com a conseqüència dels mateixos.  
 
L’ incompliment de l’ instal·lador en quant als requeriments de la propietat  i la D.F. en virtut d’ aquest 
projecte, serà motiu suficient per que determini que l’ instal·lador no està realitzant els treballs amb la 
deguda diligència per garantir la finalització en el termini establert, podent rescindir el  contracte.  
 
Dins la caseta d’ obra, hi haurà una copia del programa actualitzat  setmanalment per l’ instal·lador.  
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7.16.8 DIARI D’ INSTAL·LACIÓ  

L’ instal·lador tindrà a la instal·lació un diari a disposició de la propietat i la direcció facultativa dels 
seus representants autoritzats.  Sobre  aquest diari s’ indicaran quan procedeixi, els següents 
extrems:  
 
1.  Les operacions administratives relatives a l’ execució o a la  regularització del contracte, tals 
com notificacions de tota classe de documents (ordres de la propietat i la D.F., dissenys, amidaments, 
etc.)  
 
2.  Les recepcions dels diferents elements de la instal·lació.  
 
3. La marxa de la instal·lació, és a dir els horaris de treball,   els efectius, la qualificació del 
personal i el seu temps de   treball.  
 
Per a qualsevol reclamació de l’ instal·lador no podrà tenir-se en compte,  cap esdeveniment o 
document que no hagi quedat mencionat, en el seu  moment, en el diari.  
  
 
Croquis de taller, plànols de muntatge o construcció i  mostres  
 
Els plànols de taller i de muntatge que es necessiten tal com disposen les  especificacions o siguin 
necessaris o convenients en branques concretes  de treball, seran preparades per l’ instal·lador. 
presentaran tres copies  de cadascun dels plànols, acompanyats amb totes les justificacions 
corresponents per sotmetre-les a l’ aprovació de la propietat i la D.F., a  mesura que sigui necessari, 
però en tot cas amb antelació suficient a la  data en que pensen executar els treballs a que els 
nomenats dissenys es  refereixin. l’ aprovació per part de la propietat i de la D.F. d’ aquests  
documents implicarà únicament l’ aprovació del material i el disseny i  encara que les figures o 
dimensions es comprovaran, en forma general  incumbirà a l’ instal·lador que presenti els plànols la 
responsabilitat  respecte a l’ exactitud de totes les dimensions i cotes.  
 
Així mateix, serà responsable l’ instal·lador dels retards que es produeixin  en l’ execució dels treballs 
com conseqüència d’ un lliurament retardat dels  nomenats plànols, així com de les correccions i 
complements d’ estudi  necessaris per la seva posta a punt.  

7.16.9 CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS PROVISIONALS  

Es proporcionarà sempre que sigui possible espai dintre del recinte de  les obres o dintre del propi 
edifici per que l’ instal·lador estableixi les  seves taules de treball, eines i dipòsits de materials, així 
com l’ espai  que pugui resultar necessari per l’ execució de la seva instal·lació.  
En tot moment aquest espai estarà sota la direcció i control de la propietat i de la D.F.  L’ instal·lador 
mantindrà net i en ordre l’ espai que li  hagi estat assignat.  
  
L’ instal·lador serà el responsable exclusiu de qualsevol mal que pugui  produir el seu personal, bé 
per no haver disposat la seva protecció  adequada o per negligència dels mateixos.  
 
No es permetrà dintre o fora del recinte de les obres cartells ni altres  mitjans de publicitat, exceptuant 
que hi hagué l’ aprovació per escrit de la  propietat.   

7.16.10 PROTECCIÓ GENERAL  

L’ instal·lador emmagatzemarà tots el materials voluminosos lliurats en el  lloc de la instal·lació, de 
manera que quedin protegits.  
 
L’ instal·lador serà responsable del emmagatzematge i protecció adequada  dels seus materials, 
pertinences, eines i equips en el lloc de la instal·lació.  Un cop que hagin quedat instal·lats els 
materials, assumirà la responsabilitat de protegir-los adequadament fins que la instal·lació hagi estat 
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acceptada. tots el que realitzin treballs del projecte en llocs a on  d’ altres hagin instal·lat o estiguin 
instal·lant aparells i equips de qualsevol classe, tindran especial cura quan realitzin els seus treballs 
per que  quedin protegits adequadament els nomenats aparells, equips o el seu  muntatge. en 
general, l’ instal·lador proporcionarà protecció adequada a  tots els seus materials i obres per evitar la 
deteriorització i danys en tot  moment i  en totes les condicions climatològiques i d’ altre ordre.  
 
Proporcionarà així mateix tota la protecció necessària per evitar danys en  qualsevol part del recinte 
de la instal·lació i a les obres de qualsevol  classe instal·lades o en procés de ser instal·lades per 
altres.  Tot dany  que causi per raó de qualsevol operació en virtut de aquest contracte  serà reparat 
per l’ instal·lador.  

7.16.11 NETEJA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS  

Incumbirà a l’ instal·lador la responsabilitat de mantenir el recinte de  la instal·lació lliure de tota runa, 
residu i material de desferra  produït  per ell en qualsevol moment i durant el període de vigència del 
contracte.  
 
Diàriament haurà de quedar la instal·lació neta dels residus produïts.   Cas de desídia de l’ instal·lador 
en aquest treball, la propietat i la D.F.,  previ avis, podran ordenar aquesta amb càrrec al mateix.  

7.16.12 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  

 L’ instal·lador prendrà precaucions especials contra incendis i complirà  fidelment totes les 
disposicions dictades per l’ ajuntament i les autoritats  de segurs amb inclusió dels que a continuació 
s’ estipula.  Dictarà i farà  complir totes les regulacions imposades i exigides per garantir aquesta  
protecció.  
  
1.  Les desferres combustibles de la instal·lació, motlles trencats,  fragments de fusta, etc. es 
retiraran i evacuaran de l’ edifici a diari.  Les caixes, embalatges i cartrons en que hagin lliurat 
materials de la instal·lació, seran retirats immediatament de  l’ edifici.  
 
No es permetrà que s’ encenguin fogueres dins de les   estructures, ni que cremin residus en estufes.  
No   s’ emmagatzemaran materials o articles combustibles en zones   en que hi hagin encofrats o 
motlles de fusta o altres materials combustibles.  Es limitarà l’ emmagatzematge d’ instal·lació   a 
zones que estiguin totalment a prova d’ incendis i quan   s’ emmagatzemi en l’ exterior es farà com a 
mínim a una   distància de tres metres de l’ edifici.  
 
2. Les calderes de quitrà s’ utilitzaran en la part exterior de  l’ edifici o en un punt dels voltants 
que estigui a prova de   foc o  siguin totalment incombustibles.    
 
3. Les cobertes de lona tindran un tractament adequat que les   faci immunes a les flames i 
estaran subjectes fermament.  Es  col·locaran estaques verticals que formin una estructura rígida 
quan s’ utilitzen cobertes de lona.  Es retiraran les   cobertes de lona quan hagin complert el fi pel que 
foren   utilitzades o quan s’ instal·len tancaments de protecció més permanents.  
 
4.  La gasolina, petroli i d’ altres líquids volàtils hauran  d’ emmagatzemar-se fora de l’ edifici i  a 
mida que es necessitin s’ introduiran en l’ edifici a petites quantitats. S’ emmagatzemaran en un lloc 
ben ventilat, a una distància no inferior a sis metres de tots els dispositius oberts de calefacció i   d’ 
altres dispositius perillosos.  Es tindrà especial compte en   el lloc d’ emmagatzematge de gasolina i 
petroli per evitar   abocaments o l’ acumulació de deixalles olioses.  
 
Es proporcionaran recipients de deixalles i de seguretat   aprovat.  
 
5. Durant les interrupcions formals o anormals del treball ja   sigui per qüestions laborals o per 
qualsevol altre raó, no   hauran d’ aminorar-se les precaucions de protecció contra  incendis.  
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7.16.13 EXECUCIÓ SIMULTANEA D’ ALTRES TREBALLS  

La propietat es reserva el dret d’ executar simultàniament per ell mateix  o per tercers, altres treballs 
no previstos en el contracte. en aquest cas  l’ instal·lador donarà tota mena de facilitats i atenent les 
ordres de la  propietat i la D.F. que tendeixin a facilitar la deguda coordinació per  el millor 
desenvolupament del conjunt de les obres, facilitant els ajustos  que es sol·liciten pel maneig i 
moviment que siguin precisos i siguin sol·licitats.  

7.16.14 SUBCONTRACTE D’ OBRES  

L’ instal·lador podrà concretar amb tercers la realització de determinades  unitats d’ obra. Per això 
necessitarà l’ autorització expressa de la propietat, que la concedirà o denegarà discrecionalment, 
dintre dels vuit dies  següents a la sol·licitud de l’ instal·lador sense que aquest termini afecti  als que 
figuren en el pla d’ obra. La subcontractació de l’ instal·lador  amb tercers no suposarà relació jurídica 
o de qualsevol altre mena entre  els mateixos i la propietat ni el trasllat als nomenats tercers de la  
responsabilitat plena de l’ instal·lador  

7.16.15 RETIRADA DE LES INSTAL·LACIONS I NETEJA DEL LLOC  

 Al termini de la instal·lació, l’ instal·lador haurà de retirar del lloc de treball  totes les instal·lacions, 
eines, materials i altres articles.  En cas  contrari, la propietat i la D.F. (A la seva elecció i sense que 
suposi la  renuncia a qualsevol altre dret de que disposi) previ avis i transcorregut un  termini de set 
dies a partir d’ aquest, podrà considerar-lo com objectes  abandonats i fer-los retirar per compte de l’ 
instal·lador.  

7.17 POSADA EN MARXA  

L’ empresa instal·ladora procedirà a la posada en marxa de la instal·lació  tan aviat com sigui 
possible. Durant el període comprés entre la posada en marxa i la recepció provisional (termini mínim 
de 10 dies) l’ instal·lador  haurà de procedir acuradament a la posta a punt de tots els components de  
la instal·lació, tanmateix, haurà de fer-se càrrec de la marxa de les  instal·lacions segons l’ horari 
definit per la propietat que pot ser de 24 hores  diàries si així ho estimen necessari.  
 
L’ instal·lador haurà de, per lo tant, preveure la presència "in situ" dels  tècnics qualificatius necessari 
durant aquest període l’ instal·lador serà  totalment responsable del correcte funcionament de la 
instal·lació.  
 
La propietat podrà tanmateix preveure la presencia durant aquest temps de  tècnics als que l’ 
instal·lador haurà de instruir degudament sobre el maneig  de la instal·lació.  
 
En cas d’ incompliment per part de l’ instal·lador de lo anomenat en  aquest paràgraf, la propietat 
podrà encomanar aquesta tasca a tercers amb  càrrec a l’ instal·lador.  

7.17.1 PROVES I ASSAIG  

Després de  posar en servei normal de la instal·lació, la recepció provisional podrà ser atorgada si 
està correctament executada i si correspon  fidelment a les condicions pactades, segons el criteri de 
la propietat i la  D.F.  
 
La direcció facultativa, en representació de la propietat i en presencia  de representants d’ ell, 
comprovaran, entre d’ altres les següents dades:  
 
- qualitat i aspectes de tots els components de l’ instal·lació   
- temperatura i grau d’ humitat en els locals condicionats  
- cabals d’ aire, aigua i altres fluids  
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- temperatures dels mateixos i duresa de l’ aigua descalcificada  
- nivells acústics en locals condicionats, sales de màquines, terrats, patis, etc.  
- consums d’ electricitat, fuel-oil, gas-oil, aigua, etc.  
-  intensitats i seguretats en els circuits elèctrics  
- funcionament dels circuits de control automàtic.  
- etc.  
  
L’ instal·lador haurà de subministrar tots els aparells de mida necessaris per la  realització d’ aquestes 
proves.  

7.17.2 UTILITZACIÓ PROVISIONAL  

L’ utilització provisional de prova per part de la propietat de qualsevol  part de la instal·lació, o 
materials subministrats en virtut del contracte,  abans del termini i acceptació dels mateixos i es podrà 
realitzar, malgrat  aquests elements no hagin estat abonats.  
 
La propietat gaudirà del privilegi de procedir a la utilització provisional, per  el període raonable de 
temps que estimi oportú.  
 
L’ instal·lador no podrà formular reclamacions per danys, avaries o trencaments d’ alguna part de l’ 
obra que sigui utilitzada per la propietat i la  D.F. quan tinguin com causa la fragilitat o defectes de 
parts de  l’ estructura o material o el acabat defectuós.  
Si l’ instal·lador així ho decidís, podrà, sense que representi un major  cost per la propietat, situar el 
personal autoritzat per que realitzi aquesta utilització de prova.  Això ho farà sota la supervisió de la 
propietat i  la D.F.  
 
L’ instal·lador es veu obligat, si això fos requerit per la propietat, a lliurar  d’ aquelles parts de la 
instal·lació que fossin acabades o tinguessin  que ser executades en els terminis parcials establerts 
en les plantes  d’ instal·lació.  Aquesta decisió no relleva a l’ instal·lador de les obligacions que te en 
relació a aquesta part de l’ obra ni imposa la seva  recepció provisional.  

7.17.3 DOCUMENTS A SUBMINISTRAR  

Immediatament després del termini de la instal·lació i abans de la recepció  provisional, l’ instal·lador 
haurà de subministrat per triplicat els documents  d’ explotació següents:  
 
 - unes instruccions senzilles, però concretes i detallades per el  maneig de la instal·lació    
 - unes instruccions sobre el manteniment  dels aparells.  
uns esquemes figurant la instal·lació de manera simplificada,  que permetran la fàcil i inequívoca 
localització dels seus diversos components, en relació amb les instruccions abans anomenades.  Una 
col·lecció  de plànols i esquemes reproduïbles en els que figurin la disposició exacta  de tots els 
elements de la instal·lació segons està realitzada.   

7.17.4 RESPONSABILITATS  

La responsabilitat de l’ instal·lador amb relació a la propietat i a tercers,  no serà disminuïda per la 
existència del projecte tipus i per les clàusules  tècniques dels plecs de condicions; tanmateix, l’ 
instal·lador es farà  totalment responsable dels amidaments o si escau, posarà les que estimi  com 
reals:  
 
Aquests documents tenen per finalitat:  
 
1. Simplificar el treball de les empreses concursants que puguin  adoptar totes les dades 
arquitectòniques(disposició dels locals i natura de  les parets, per exemple), però deuran comprovar 
tots els elements  posant en joc les tècniques corresponents, amb el fi de prendre la responsabilitat 
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total del seu projecte i garantir inequívocament els resultats  requerits en les clàusules tècniques del 
present plec de condicions  generals.  
 
2. Determinar de manera concisa les bases del projecte definitiu  d’ execució.  Aquest projecte, 
que serà establert per l’ instal·lador a  partir del projecte - tipus , serà recalculat per ell de manera tan 
detallada  com ho consideri necessari. No obstant, l’ instal·lador no podrà en cap  cas preveure uns 
subministres  o treballs de qualitat inferior a les especificades del projecte tipus i dels plecs de 
condicions, essent els enginyers  consultors els que decideixin al respecte.  

7.18 GARANTIES    

7.18.1 GARANTIES DE MATERIALS I APARELLS:  

Tots els materials i aparells subministrats per l’ instal·lador seran garantits contra tot defecte visible o 
amagat durant un any a partir de la  recepció provisional.  
 
Durant aquest període l’ instal·lador haurà de procedir a la substitució sense  cap càrrec per la 
propietat de tot aparell o material defectuós.  
 
En cas de que la propietat no encomani per contracte separat (veure a  continuació) el manteniment 
de la instal·lació al mateix instal·lador, quedarien exclosos de la garantia el desgast normal i els 
resultats d’ una  observació incorrecta de les instruccions de maneig de la instal·lació.  

7.18.2 GARANTIA D’ INSTAL·LACIÓ  

Tota la instal·lació realitzada per l’ instal·lador haurà de ser garantida en  conformitat amb les millores 
regles de execució i amb el projecte.  

7.18.3 GARANTIA DE FUNCIONAMENT  

La instal·lació serà garantida en bon estat de funcionament durant el  període de garantia d’ un any 
definit en el contracte.  
 
Durant aquest període l’ instal·lador tindrà que corregir tots els defectes  de funcionament que puguin 
aparèixer sigui qual sigui l’ origen i amb les  úniques restriccions anomenades en el paràgraf 1.  
 
Particularment, l’ instal·lador, haurà de responsabilitzar-se dels incidents o  avaries que podrien sorgir 
per el fer de no haver subministrat en el    temps útil els documents ressenyats, o per causa de 
errades en la redacció del esmentat document.  

7.18.4 GARANTIA D’ EXPLOTACIÓ  

L’ instal·lador garanteix, a més a més que la instal·lació realitzada per el  corresponent a tota les 
característiques ressenyades en els documents  d’ explotació.  
 
Està obligat, per tant, a corregir les instal·lacions en cas de discòrdia  susceptible d’ afectar els costos 
de l’ explotació de manera sensible. 



 

 
Des de l' any 2004 A I A obté el certificat d' homologació de 9001: 2015. Certificat que 
acredita que disposem d' un sistema de gestió de projectes i procediments de control de 
qualitat. la normativa ISO  
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PAV

Trasdossat de plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL), de 
600x2100x10 mm, amb junt obert amb el sistema de fixació oculta 
TS2000 sobre mestres de HPL de e=10mm. fixats a envà.

Tancament de façana format per panells de xapa perfilada nervada 
d'acer galvanitzat. Fixat mecanicament a tancament de façana.

Acabat exterior alicatat amb peçes ceràmiques de mides i acabat 
iguals al revestiment existent, col·locat  sobre capa de morter elàstic 
escampat amb pala dentada.

PAV Paviment rectificat de gres porcellànic marca VITACER, model ZEED  
R11 rect. Color Grey, acabat MATT, mides 120x120 cm, gruix 10,5 
mm

Cel ras continu amb plaques de guix laminat de 13mm de gruix, 
format per una estructura metàl.lica de perfil de xapa galvanitzada de 
0.6mm de gruix i 40mm d'amplada. Pintat de parament horitzontal de 
guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora 
i dues d'acabat.

Minvell i xapa metàl·lica doblegada d'acer galvanitzat per a rematada 
de vores de coberta segons detall.

Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m, 
constituït per: perfileria vista T 24, d'acer galvanitzat, color blanc, 
comprenent perfils primaris i secundaris, suspesos del forjat o 
element suport amb varetes i penjants; i panells autoportants de 
600x600x15 mm, acabat llis color blanc amb cantell recte. Inclús 
perfils angulars, fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de 
muntatge, igual al existent.

Sistema de façana lleugera Placotherm Integra "PLACO" amb 
resistencia al foc EI 120, format per una placa Glasroc de 12,5 mm de 
gruix, cargolada a estructura metàl·lica per exterior d'acer galvanitzat, 
entre els perfils i la placa exterior es col·locarà una làmina altament 
transpirable impermeable a l'aigua de pluja. Aïllament de lana mineral 
de 100mm de gruix, cambra d'aire  de 39,5mm, lana mineral de 
48mm i dues plaques Megaplac PPF 25 de 25mm de gruix.

Sistema de façana lleugera Placotherm Integra "PLACO" amb 
resistencia al foc EI 60, format per una placa Glasroc de 12,5 mm de 
gruix, cargolada a una estructura metàl·lica per exterior d'acer 
galvanitzat, entre els perfils i la placa exterior es col·locarà una làmina 
altament transpirable impermeable a l'aigua de pluja. Aïllament de 
lana mineral de 100mm de gruix, cambra d'aire, lana mineral de 
48mm i dues plaques Placophonique PPH13 de 12,5mm de gruix.

Envà múltiple sistema 98 (46) MW "PLADUR", de 98 mm de gruix 
total, amb resistencia al foc EI 120, format per una estructura simple 
de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de 
muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, amb 
disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es 
cargolen quatre plaques en total (dues plaques tipus amb resistència 
al foc en cada cara, de 13 mm d'espessor cada placa); aïllament 
acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, 
segons UNE-EN 13162, en l'ànima.

Tabica de plaques de guix laminat de 13mm de gruix, amb perfileria 
de planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals segons detall.

Trasdossat de plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL), de 
600x2800x10 mm, amb junt obert amb el sistema de fixació oculta 
TS2000 sobre mestres de HPL de e=10mm. fixats a envà.

Acabat de graves color gris clar de 10cm sobre geotèxtil per a evitar 
el punxonament.

Sota forjat de la passera (sostre PB): Aillament de llana de roca de 7cm de gruix 
semirígid, fixada mecanicament. Alineat amb la cara inferior de les vigues:  cel ras 
continu suspès llis format per Placo Hydro Premium "PLACO", constituït per: 
estructura: metàl·lica de perfils primaris F530 "PLACO"; una capa de plaques de 
ciment d'alt rendiment, Aquaroc 13 "PLACO", de 12,5x1200x900 mm. Inclús 
adhesiu d'alta resistència, Aquaroc "PLACO" i cinta autoadhesiva de malla de 
fibra de vidre, "PLACO". Pintat amb pintura plàstica per a exteriors amb 
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Sota forjat de la passera (sostre PB): Protecció passiva contra incendis 
d'estructura metàl·lica, mitjançant projecció pneumàtica de morter ignífug, reacció 
al foc classe A1, segons R.D. 110/2008, compost de ciment en combinació amb 
perlita o vermiculita, fins a  aconseguir una resistència al foc de 120 minuts.
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Schindler
600 Kg. 8p

A.L.
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Schindler
600 Kg. 8p

Trasdossat de plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL), de 
600x2100x10 mm, amb junt obert amb el sistema de fixació oculta 
TS2000 sobre mestres de HPL de e=10mm. fixats a envà.

Tancament de façana format per panells de xapa perfilada nervada 
d'acer galvanitzat. Fixat mecanicament a tancament de façana.

Acabat exterior alicatat amb peçes ceràmiques de mides i acabat 
iguals al revestiment existent, col·locat  sobre capa de morter elàstic 
escampat amb pala dentada.

PAV Paviment rectificat de gres porcellànic marca VITACER, model ZEED  
R11 rect. Color Grey, acabat MATT, mides 120x120 cm, gruix 10,5 
mm

Cel ras continu amb plaques de guix laminat de 13mm de gruix, 
format per una estructura metàl.lica de perfil de xapa galvanitzada de 
0.6mm de gruix i 40mm d'amplada. Pintat de parament horitzontal de 
guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora 
i dues d'acabat.

Minvell i xapa metàl·lica doblegada d'acer galvanitzat per a rematada 
de vores de coberta segons detall.

Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m, 
constituït per: perfileria vista T 24, d'acer galvanitzat, color blanc, 
comprenent perfils primaris i secundaris, suspesos del forjat o 
element suport amb varetes i penjants; i panells autoportants de 
600x600x15 mm, acabat llis color blanc amb cantell recte. Inclús 
perfils angulars, fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de 
muntatge, igual al existent.

Sistema de façana lleugera Placotherm Integra "PLACO" amb 
resistencia al foc EI 120, format per una placa Glasroc de 12,5 mm de 
gruix, cargolada a estructura metàl·lica per exterior d'acer galvanitzat, 
entre els perfils i la placa exterior es col·locarà una làmina altament 
transpirable impermeable a l'aigua de pluja. Aïllament de lana mineral 
de 100mm de gruix, cambra d'aire  de 39,5mm, lana mineral de 
48mm i dues plaques Megaplac PPF 25 de 25mm de gruix.

Sistema de façana lleugera Placotherm Integra "PLACO" amb 
resistencia al foc EI 60, format per una placa Glasroc de 12,5 mm de 
gruix, cargolada a una estructura metàl·lica per exterior d'acer 
galvanitzat, entre els perfils i la placa exterior es col·locarà una làmina 
altament transpirable impermeable a l'aigua de pluja. Aïllament de 
lana mineral de 100mm de gruix, cambra d'aire, lana mineral de 
48mm i dues plaques Placophonique PPH13 de 12,5mm de gruix.

Envà múltiple sistema 98 (46) MW "PLADUR", de 98 mm de gruix 
total, amb resistencia al foc EI 120, format per una estructura simple 
de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de 
muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, amb 
disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es 
cargolen quatre plaques en total (dues plaques tipus amb resistència 
al foc en cada cara, de 13 mm d'espessor cada placa); aïllament 
acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, 
segons UNE-EN 13162, en l'ànima.

Tabica de plaques de guix laminat de 13mm de gruix, amb perfileria 
de planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals segons detall.

Trasdossat de plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL), de 
600x2800x10 mm, amb junt obert amb el sistema de fixació oculta 
TS2000 sobre mestres de HPL de e=10mm. fixats a envà.

Acabat de graves color gris clar de 10cm sobre geotèxtil per a evitar 
el punxonament.
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Trasdossat de plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL), de 
600x2100x10 mm, amb junt obert amb el sistema de fixació oculta 
TS2000 sobre mestres de HPL de e=10mm. fixats a envà.

Tancament de façana format per panells de xapa perfilada nervada 
d'acer galvanitzat. Fixat mecanicament a tancament de façana.

Acabat exterior alicatat amb peçes ceràmiques de mides i acabat 
iguals al revestiment existent, col·locat  sobre capa de morter elàstic 
escampat amb pala dentada.

PAV Paviment rectificat de gres porcellànic marca VITACER, model ZEED  
R11 rect. Color Grey, acabat MATT, mides 120x120 cm, gruix 10,5 
mm

Cel ras continu amb plaques de guix laminat de 13mm de gruix, 
format per una estructura metàl.lica de perfil de xapa galvanitzada de 
0.6mm de gruix i 40mm d'amplada. Pintat de parament horitzontal de 
guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora 
i dues d'acabat.

Minvell i xapa metàl·lica doblegada d'acer galvanitzat per a rematada 
de vores de coberta segons detall.

Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m, 
constituït per: perfileria vista T 24, d'acer galvanitzat, color blanc, 
comprenent perfils primaris i secundaris, suspesos del forjat o 
element suport amb varetes i penjants; i panells autoportants de 
600x600x15 mm, acabat llis color blanc amb cantell recte. Inclús 
perfils angulars, fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de 
muntatge, igual al existent.

Sistema de façana lleugera Placotherm Integra "PLACO" amb 
resistencia al foc EI 120, format per una placa Glasroc de 12,5 mm de 
gruix, cargolada a estructura metàl·lica per exterior d'acer galvanitzat, 
entre els perfils i la placa exterior es col·locarà una làmina altament 
transpirable impermeable a l'aigua de pluja. Aïllament de lana mineral 
de 100mm de gruix, cambra d'aire  de 39,5mm, lana mineral de 
48mm i dues plaques Megaplac PPF 25 de 25mm de gruix.

Sistema de façana lleugera Placotherm Integra "PLACO" amb 
resistencia al foc EI 60, format per una placa Glasroc de 12,5 mm de 
gruix, cargolada a una estructura metàl·lica per exterior d'acer 
galvanitzat, entre els perfils i la placa exterior es col·locarà una làmina 
altament transpirable impermeable a l'aigua de pluja. Aïllament de 
lana mineral de 100mm de gruix, cambra d'aire, lana mineral de 
48mm i dues plaques Placophonique PPH13 de 12,5mm de gruix.

Envà múltiple sistema 98 (46) MW "PLADUR", de 98 mm de gruix 
total, amb resistencia al foc EI 120, format per una estructura simple 
de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de 
muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, amb 
disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es 
cargolen quatre plaques en total (dues plaques tipus amb resistència 
al foc en cada cara, de 13 mm d'espessor cada placa); aïllament 
acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, 
segons UNE-EN 13162, en l'ànima.

Tabica de plaques de guix laminat de 13mm de gruix, amb perfileria 
de planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals segons detall.

Trasdossat de plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL), de 
600x2800x10 mm, amb junt obert amb el sistema de fixació oculta 
TS2000 sobre mestres de HPL de e=10mm. fixats a envà.

Acabat de graves color gris clar de 10cm sobre geotèxtil per a evitar 
el punxonament.
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FU-01

FU-02

FU-02

FU-01

interiorexterior

6,61
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0,05
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FU-02

ENVIDRIAMENT EXTERIOR FIX AMB PERFILERIA D'ALUMINI
UNITATS: 2
FUSTERIA: 317X216cm (HxW)

Finestral de doble envidriament de seguretat amb cambra, incolor laminat 
5+5/10/4+4mm amb perfils d'alumini anodizat, gamma mitja, amb trencament 
de pont tèrmic, dimensions 2160x3170 mm, acabat lacat RAL, amb el segell 
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de 
60 mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica 
del marc: Uh,m = des de 2,1 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, 
amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, 
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i 
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 
12210, amb bastiment de base.
Inclou vinil polimèric transparent de 75 micres amb impressió d'alta qualitat 
1440dpi amb imatge a definir per la DF. interiorexterior

2,16

3,17

0,05

3,06

0,05

3,17

ENVIDRIAMENT EXTERIOR FIX AMB PERFILERIA D'ALUMINI
UNITATS: 1
FUSTERIA: 317X661cm (HxW)

Finestral de doble envidriament de seguretat amb cambra, incolor laminat 
5+5/10/4+4mm amb perfils d'alumini anodizat, gamma mitja, amb trencament 
de pont tèrmic, dimensions 6610x3170 mm, acabat lacat RAL, amb el segell 
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de 
60 mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica 
del marc: Uh,m = des de 2,1 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, 
amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, 
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i 
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 
12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat 
perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou vinil polimèric transparent de 75 micres amb impressió d'alta qualitat 
1440dpi amb imatge a definir per la DF.
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FU-03

FU-03

FU-03

Certificació de instalació i posta en marxa de porta corredisa tallafocs EI-120 ja instllada d'una fulla 
lacada amb unaporta peatonal pivotant abatible d'una fulla col·locada al seu centre, de midas 303 x 
284 cm. Amb electroiman, regulador de velocitat i amortiguador hidràulic per a la porta corredissa.

UNITATS:2
FUSTERIA: 284X303cm (HxW)
TIPUS: CERTIFICACIÓ PORTA CORREDISSA AMB PEATONAL PIVOTANT ABATIBLE
METÀL·LICA EI²-120-C5
AMPLADA PAS: 295cm
ANTIPÀNIC:SI
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FU-04

0,20
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FUSTERIA D'ALUMINI EXTERIOR
UNITATS: 6
CONJUNT: 190X170cm (HxW)

Finestres d’alumini anoditzat amb dos fixes inferiors, i 
dos batents superiors amb maneta i clau mestrejat 
de 3 nivells, amb sistema de fulla oculta amb tots els 
seus mecanismes per a un correcte
funcionament d’obertura i tancament, col·locades
sobre un bastiment de base i amb el
tapajunts col·locats (al paraments amb HPL anirà
sense tapeta), amb coeficient de transmissió tèrmica
del conjunt ≤ 2,1W/m2K  formada per:
-Finestra d'alumini anodizat lacat color RAL a definir
per la D.F. amb trencament de pont tèrmic,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire, classificació
mínima E1500 d’estanqueïtat a l'aigua (triple junta
EPDM) i classificació mínima C5 de resistència al
vent., aïllament acústic 40< RW > 45dB. Amb
drenant ocult i fixació mecànica amb visi d'acer
inoxidable qualitat marina.
-Doble vidre laminat de seguretat compost per vidre
exterior 4+4 mm unit mitjançant làmina de butiral de
polivinil (PVB) de 0,76mm acústic, amb aplicació de
capa Baixa emissivitat i control solar ARIPLAK 60/28
a la cara #2, camara de 10mm de gruix amb gas
argó al 90% i segellant perimetral de butil i silicona
Dow Corning 3362, amb vidre interior 5+5 mm unit
mitjançant làmina de butiral de polivinil (PVB) de
0,38mm, tot el conjunt amb els cantons polits (CPI),
coeficient de transmissió tèrmica 1.2W/m2K,
aïllament acústic 42dB
- Intercalari Swisspacer Ultimate  de conductivitat
tèrmica ( factor lambda) 0,036 – 0,031W/m2K
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07.- Paviment rectificat de gres porcellànic marca VITACER, model ZEED  
R11 rect. Color Grey, acabat MATT, mides 120x120 cm, gruix 10,5 mm 
sobre capa fina de morter autoanivellant de ciment, monocomponent, 
MasterTop 544 "BASF", CT - C40 - F6 - AR0,5, segons UNE-EN 13813, de 
5 mm d'espessor, aplicada mecànicament, per a la regularització i 
anivellació de la superfície, prèvia aplicació d'emprimació monocomponent 
a base de resines sintètiques modificades sense dissolvents, MasterTile P 
303 "BASF", de color groc, per rebre paviment ceràmic.
08. Llosa amb xapa col·laborant d'acer galvanitzat amb forma xapa 
grecada. Unicament la llosa del sòl de planta baixa l'acabat de la llosa de 
formigó es fratassat. Veure planols d'estructura.
09. Perfil "L" d'acer galvanitzat de 20x20mm.
10. Perfil metàl·lic IPE300, revestit amb pintura intumescent. Veure planols 
d'estructura.
11. Perfil metàl·lic IPE240, revestit amb pintura intumescent. Veure planols 
d'estructura.
12. Perfil metàl·lic HEB 200, revestit amb pintura intumescent. Veure 
planols d'estructura.
13. Escuma de poliuretà projectat.
14. Perfil metàl·lic IPE300, revestit amb perlita. Veure planols d'estructura.
15. Perfil metàl·lic UPN300, revestit amb perlita. Veure planols d'estructura.
16. Formigó cel·lular, per a la formació de pendents amb acabat en morter 
de ciment d'un gruix mínim de 2cm.

17. Panell rígid de llana mineral, hidrofugada, de 70 mm de gruix.

18. Capa separadora de geotèxtil de fibres de polièster (300 g/m²).

19. Membrana impermeabilitzant: tipus monocapa, adherida, formada per 
una làmina de betum modificat amb elastòmer.

20. Junta de dilatació de 3cm de porexpan.

21. Xapa doblegada d'acer galvanitzat amb forma de Z, de 5cm d'alçada.

22. Minvell de xapa metàl·lica.

23. Xapa doblegada d'acer galvanitzat per la formació goteró, amb un 
desenvolupament de 40cm.

24. Tira de led d'alumini anoditzat. Veure planols d'instal·lacions.

25. Xapa doblegada d'acer galvanitzat per la formació de escopidor, amb 
un desenvolupament de 50cm.

26. Perfilería d'alumini anodizat.

27. Vidre  de cambra incolor laminat 5+5/10/4+4mm.

28. Bastiment de base d'alumini de 55x55mm.

29. Bastiment de base d'alumini de 70x50mm.

30. Xapa doblegada d'acer galvanitzat per la formació goteró, amb un 
desenvolupament de 25cm.

31.Aillament de llana de roca de 7cm de gruix, fixada mecanicament.

32. Perfil "L" d'acer galvanitzat de 17x17mm.

33. Subestructura tubular d'acer galvanitzat.

34. Placa de ciment d'alt rendiment, Aquaroc 13 "PLACO", de 
12,5x1200x900 mm. Inclús adhesiu d'alta resistència, Aquaroc "PLACO" i 
cinta autoadhesiva de malla de fibra de vidre, "PLACO".

35. Sistema de façana lleugera Placotherm Integra "PLACO" amb 
resistencia al foc EI 60, format per una placa Glasroc de 12,5 mm de gruix, 
cargolada a una estructura metàl·lica per exterior d'acer galvanitzat, entre 
els perfils i la placa exterior es col·locarà una làmina altament transpirable 
impermeable a l'aigua de pluja. Aïllament de lana mineral de 100mm de 
gruix, cambra d'aire  de 64,5mm, lana mineral de 48mm i dues plaques 
Placophonique PPH13 de 12,5mm de gruix.

36. Tabica de plaques de guix laminat de 13mm de gruix, amb perfileria de 
planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals.

nivell de pavimen

2,79

0,12

0,32

0,24
0,12

0,280,34

0,30

3,17

0,30

3,29

3,06

01. Panell de xapa perfilada nervada d'acer galvanitzat de 2mm 
d'espessor. Espessor total de panell de 20mm.
02. Paret de tancament de gruix 14 cm, de maó calat, LD, categoria I, 
segons la norma UNE-EN 771-1, de 29x14x9 cm.
03. Ceretificació de instal·lació i posta en marxa de porta corredisa 
tallafocs EI-120 recta d'una fulla lacada amb una porta peatonal pivotant 
abatible d'una fulla col·locada al seu centre.
04. Cel ras continu amb plaques de guix laminat de 13mm de gruix, format 
per una estructura metàl.lica de perfil de xapa galvanitzada. Acabat amb 
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
05. Sistema de façana lleugera Placotherm Integra "PLACO" amb 
resistencia al foc EI 120, format per una placa Glasroc de 12,5 mm de 
gruix, cargolada a una estructura metàl·lica per exterior d'acer galvanitzat, 
entre els perfils i la placa exterior es col·locarà una làmina altament 
transpirable impermeable a l'aigua de pluja. Aïllament de lana mineral de 
100mm de gruix, cambra d'aire  de 39,5mm, lana mineral de 48mm i dues 
plaques Megaplac PPF 25 de 25mm de gruix.
06. Trasdossat de plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL), de 
600x2500x10 mm, amb junt obert amb el sistema de fixació oculta TS2000 
sobre mestres de HPL de 10mm.
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07.- Paviment rectificat de gres porcellànic marca VITACER, model ZEED  
R11 rect. Color Grey, acabat MATT, mides 120x120 cm, gruix 10,5 mm 
sobre capa fina de morter autoanivellant de ciment, monocomponent, 
MasterTop 544 "BASF", CT - C40 - F6 - AR0,5, segons UNE-EN 13813, de 
5 mm d'espessor, aplicada mecànicament, per a la regularització i 
anivellació de la superfície, prèvia aplicació d'emprimació monocomponent 
a base de resines sintètiques modificades sense dissolvents, MasterTile P 
303 "BASF", de color groc, per rebre paviment ceràmic.
08. Llosa amb xapa col·laborant d'acer galvanitzat amb forma xapa 
grecada. Unicament la llosa del sòl de planta baixa l'acabat de la llosa de 
formigó es fratassat. Veure planols d'estructura.
09. Perfil "L" d'acer galvanitzat de 20x20mm.
10. Perfil metàl·lic IPE300, revestit amb pintura intumescent. Veure planols 
d'estructura.
11. Perfil metàl·lic IPE240, revestit amb pintura intumescent. Veure planols 
d'estructura.
12. Perfil metàl·lic HEB 200, revestit amb pintura intumescent. Veure 
planols d'estructura.
13. Escuma de poliuretà projectat.
14. Perfil metàl·lic IPE300, revestit amb perlita. Veure planols d'estructura.
15. Perfil metàl·lic UPN300, revestit amb perlita. Veure planols d'estructura.
16. Formigó cel·lular, per a la formació de pendents amb acabat en morter 
de ciment d'un gruix mínim de 2cm.

17. Panell rígid de llana mineral, hidrofugada, de 70 mm de gruix.

18. Capa separadora de geotèxtil de fibres de polièster (300 g/m²).

19. Membrana impermeabilitzant: tipus monocapa, adherida, formada per 
una làmina de betum modificat amb elastòmer.

20. Junta de dilatació de 3cm de porexpan.

21. Xapa doblegada d'acer galvanitzat amb forma de Z, de 5cm d'alçada.

22. Minvell de xapa metàl·lica.

23. Xapa doblegada d'acer galvanitzat per la formació goteró, amb un 
desenvolupament de 40cm.

24. Tira de led d'alumini anoditzat. Veure planols d'instal·lacions.

25. Xapa doblegada d'acer galvanitzat per la formació de escopidor, amb 
un desenvolupament de 50cm.

26. Perfilería d'alumini anodizat.

27. Vidre  de cambra incolor laminat 5+5/10/4+4mm.

28. Bastiment de base d'alumini de 55x55mm.

29. Bastiment de base d'alumini de 70x50mm.

30. Xapa doblegada d'acer galvanitzat per la formació goteró, amb un 
desenvolupament de 25cm.

31.Aillament de llana de roca de 7cm de gruix, fixada mecanicament.

32. Perfil "L" d'acer galvanitzat de 17x17mm.

33. Subestructura tubular d'acer galvanitzat.

34. Placa de ciment d'alt rendiment, Aquaroc 13 "PLACO", de 
12,5x1200x900 mm. Inclús adhesiu d'alta resistència, Aquaroc "PLACO" i 
cinta autoadhesiva de malla de fibra de vidre, "PLACO".

35. Sistema de façana lleugera Placotherm Integra "PLACO" amb 
resistencia al foc EI 60, format per una placa Glasroc de 12,5 mm de gruix, 
cargolada a una estructura metàl·lica per exterior d'acer galvanitzat, entre 
els perfils i la placa exterior es col·locarà una làmina altament transpirable 
impermeable a l'aigua de pluja. Aïllament de lana mineral de 100mm de 
gruix, cambra d'aire  de 64,5mm, lana mineral de 48mm i dues plaques 
Placophonique PPH13 de 12,5mm de gruix.

36. Tabica de plaques de guix laminat de 13mm de gruix, amb perfileria de 
planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals.
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01. Panell de xapa perfilada nervada d'acer galvanitzat de 2mm 
d'espessor. Espessor total de panell de 20mm.
02. Paret de tancament de gruix 14 cm, de maó calat, LD, categoria I, 
segons la norma UNE-EN 771-1, de 29x14x9 cm.
03. Ceretificació de instal·lació i posta en marxa de porta corredisa 
tallafocs EI-120 recta d'una fulla lacada amb una porta peatonal pivotant 
abatible d'una fulla col·locada al seu centre.
04. Cel ras continu amb plaques de guix laminat de 13mm de gruix, format 
per una estructura metàl.lica de perfil de xapa galvanitzada. Acabat amb 
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
05. Sistema de façana lleugera Placotherm Integra "PLACO" amb 
resistencia al foc EI 120, format per una placa Glasroc de 12,5 mm de 
gruix, cargolada a una estructura metàl·lica per exterior d'acer galvanitzat, 
entre els perfils i la placa exterior es col·locarà una làmina altament 
transpirable impermeable a l'aigua de pluja. Aïllament de lana mineral de 
100mm de gruix, cambra d'aire  de 39,5mm, lana mineral de 48mm i dues 
plaques Megaplac PPF 25 de 25mm de gruix.
06. Trasdossat de plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL), de 
600x2500x10 mm, amb junt obert amb el sistema de fixació oculta TS2000 
sobre mestres de HPL de 10mm.
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DETALL D (SECCIÓ LONGITUDINAL) en cas de futura ampliació i afegiment d'una planta superior, 1:20

DETALL D (SECCIÓ LONGITUDINAL), 1:10

ENDERROCS:
- Retirada de fusteria existent
- Muret de coberta de passera amb xapa doblegada i perfil z
- Aïllament, capa separadora de geotèxtil i membrana impermeabilitzant

OBRA NOVA:
a. Capa d'anivellació per sobre el formigó cel·lular de pendents. Gruix mínim de
40mm al punt mes desfavorable (punt mes alt del formigó cel·lular- punt mitjà de
la coberta)
b. Paviment rectificat de gres porcellànic marca VITACER, model ZEED  R11
rect. Color Grey, acabat MATT, mides 120x120 cm, gruix 10,5 mm (alineat amb
el paviment interior)
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ELEMENTSSIMBOLS

LUMINARIA DE EMERGÈNCIA

DETECTOR DE FUMS

LAPA ELECTROMAGNETICA

RETENEDOR DE PORTA

TIRA LLUM LED

ALIMENTACIO TIRA LED

DETECTOR DE LLUMINOSITAT
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6.1 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

6.1.1 JUSTIFICACIÓ DEL DECRET 375/88 

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament 
del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat 
en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 
11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 
12/9/94). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions 
els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests 
control seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas 
tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat, pot en conseqüència establir 
criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o 
el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris 
particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció 
Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les 
prescripcions contingudes en el projecte d’execució un programa de control de qualitat del qual haurà 
de donar coneixement al promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal controlar, 
les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels 
assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en 
funció del contingut del projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, i resta obligat a satisfer-les 
puntualment en el moment en què s’en produeixi l’acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el 
termini màxim de ........ dies des del moment en què es van encarregar. A tal efecte el 
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions 
que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d’altres persones 
contractades a aquest efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc 
exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà 
ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense 
disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment 
del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas 
d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
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6.1.2 AIGUA PER PASTAR 

L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i complirà 
les condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). En cas de 
dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons que s’indica a l’article 81.2 
de l’EHE.   
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
 
Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions exigides en els 
articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé es justificarà especialment que no 
perjudica les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 
81.2 de l’EHE. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesis i els criteris d’acceptació 
indicats als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE: 
 
Determinació del pH (UNE 7234/71) 
Determinació de substàncies dissoltes (UNE 7130/58) 
Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 
Determinació de l’Ió-clor (UNE 7178/60) 
Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 
 
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 

6.1.3 ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 

l’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l’article 28 de 
l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols. És a dir: 
Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 
Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que s’indica a 
l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions fisicoquímiques, fisicomecàniques i 
granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE. 
És prohibida la utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 
Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que se n’eviti la segregació i contaminació, i 
hauran de mantenir les seves característiques gramulomètriques fins a la incorporació a la mescla. 
Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 
l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de subministrament que estarà sempre a 
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disposició de la Direcció d’Obra i on hi figuraran, com a mínim, les dades especificades a l’article 28.4 
de l’EHE. 
 
Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions exigides en l’article 
28 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé es justificarà explícitament 
que no altera especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que 
s’indica a l’article 81.3.3 de l’EHE. 
 
En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni 
compostos ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 
 
Operatius: 
Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació 
indicats en el segons: 
 
Estabilitat d’escòries siderúrgiques (EHE, art. 28.1) 
Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 
Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 
Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 
Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 
Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 
Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 
Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 
Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 
Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 28.3.1) 
Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 
Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 
Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 

6.1.4 CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 

El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats en la “Instrucción 
para la recepción de cementos” (RC-97) i complirà les condicions indicades a l’article 26 de l’EHE. És 
a dir: 
 
Tipus de ciment (RC-97, art. 8): 
Distintiu de qualitat: 
Altres característiques: 
 
No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del fabricant, 
firmat per una persona física (EHE, art. 81.1.1). 
 
Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-97, art. 10 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte 
tècnic): 
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En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i 
comercialitzat de manera legal (RC-97, art. 10.b). 
 
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 
l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les dades indicades en l’article 9.b.1 de 
la RC-97. 
 
Operatius: 
Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, segons l’article 
26.2 de l’EHE. 
Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les indicacions de 
l’article 26.2 de l’EHE i de l’article 9 de la RC-97. 
En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, abans de començar 
els treballs de formigonat i sempre que variïn les condicions de subministrament, es realitzarà la 
presa de mostres corresponent als assaigs de recepció previstos a la RC-97 (art. 10.d), als previstos 
al Plec de Prescripcions Tècniques Particular i als necessaris per a la determinació del contingut de 
clorurs (EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres mesos d’obra, es comprovaran les 
següents especificacions: composició del ciment, principi i final d’adormiment, resistència a la 
compressió i estabilitat de volum. 
En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, els assaigs de 
recepció es podran substituir-se per una còpia del corresponent certificat, segons que s’indica als 
articles 10.b de la RC-97 i 81.1.2 de l’EHE. En aquest cas, la direcció d’obra pot, mitjançant 
comunicació escrita, dispensar de la realització dels assaigs previstos al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, de la determinació del contingut de clorurs i de les comprovacions trimestrals 
esmentades al paràgraf anterior, que seran substituïdes per la documentació d’identificació del ciment 
juntament amb els resultats de l’autocontrol. (RC-97, art.  10.b; EHE, art.  81.1.2; Decret 375/88, 
annex 1). 
Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons que s’indica en els articles 81.1.2 de l’EHE i 
10.c de la RC-97. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació 
especificats per a cada tipus de ciment a la RC-97 i/o especificats en el segon parèntesi: 
 
Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 
Putzolanitat (UNE EN 196-5/96) 
Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 
Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 
Resistència a la compressió (UNE EN 196-1/96) 
Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 
Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 
Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 
Alúmina (UNE 80217/91) 
Àlcalis (UNE 80217/91) 
Finor de mòlta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
Pes específic (UNE 80103/86) 
Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 
Humitat (UNE 80220/85) 
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Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
Titani (UNE 80228/88 EX) 
Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 
Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar (UNE 80303/96) 
Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 
Composició i especificacions dels ciments de baixa calor d’hidratació (UNE 80306/96) 
Composició i especificacions dels ciments per a usos especials (UNE 80307/96) 
Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 
Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 

6.1.5 ADDITIUS PER A FORMIGÓ 

Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció no superior al 
5% del pes de ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen 
en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 
 
Tipus d’additiu: 
Proporció: 
 
Està prohibida la utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components 
químics que puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons que s’indica a l’article 29.1 de 
l’EHE. 
Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que s’indica a l’article 
81.4.2 de l’EHE. 
Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a cada additiu 
diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 
Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos químics que puguin 
afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i segons l’article 81.4.2 de l’EHE. 
 
Operatius: 
En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, segons que 
s’indica en els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 
Anàlisi infraroja (UNE EN 480-6/97) 
Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 
Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 
Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 
Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 
Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 
Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 
Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 
Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 
Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 
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Determinació del pH (UNE 83227/86) 
Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 
Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 
 
La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 
 
En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan segons la 
UNE 480-1/98. 

6.1.6 ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE 

La utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i l’autorització 
expressa de la direcció de l’obra. En qualsevol cas es compliran les condicions indicades a l’article 
29.2 de l’EHE. 
 
Percentatge de cendres volants respecte al pes de ciment: 
Percentatge de fum de sílice respecte al pes de ciment: 
 
En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus CEM I. A 
més, en estructures d’edificació, la quantitat de cendres volants no excedirà el 35% i la de fum de 
sílice el 10% del pes del ciment. 
Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la 
carbonatació si no es protegeix el formigó. 
Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de qualitat 
del producte, es realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a l’article 29.2.1 ó 29.2.2 
de l’EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice. La determinació de l’índex 
d’activitat resistent es farà amb ciment de la mateixa procedència que el previst per executar l’obra. 
Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es determinarà 
per les cendres volants el contingut d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la finor, i pel fum de sílice el 
contingut de clorurs i la pèrdua al foc. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme l’addició no conté 
compostos químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o afavorir la corrosió de les 
armadures, i a més compleix les especificacions de l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es 
tracti de cendres volants o fum de sílice, d’acord amb les indicacions de l’article 81.4 de l’EHE. 
 
Operatius: 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació que 
consten als articles 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice: 
 
Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 
Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 
Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 
Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
Finor (UNE EN 451-2/95) 
Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 
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Expansió (UNE EN 196-3/96) 
Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 

6.1.7  FORMIGÓ FET A L’OBRA 

El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà les condicions 
indicades a l’article 69.3 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec 
de condicions, pressupost i plànols. 
 
Element a construir: 
Tipus de formigó (en massa o armat, EHE, art. 39.2): 
Resistència (EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Altres característiques: 
 
Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 
Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88): 
Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROL PREVI A L’INICI DE L’OBRA 
En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III o IV, o qualsevol classe específica 
d’exposició) i prèviament a l’inici de les operacions de formigonat caldrà comprovar el compliment de 
les especificacions relatives a la durabilitat del formigó, contingut mínim de ciment i relació màxima 
aigua/ciment, validant les dosificacions proposades. Aquesta comprovació es farà mitjançant l’assaig 
de penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) segons s’especifica a l’article 85.2 i amb els 
criteris d’acceptació que consten a l’article 85.3. de l’EHE.  
 
Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el formigó resultant 
de les dosificacions previstes compleix les condicions exigides en l’article 30 de l’EHE i en el plec de 
condicions, segons que s’indica a l’article 68 de l’EHE. 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó que aquest s’ha 
fabricat segons les dosificacions previstes i acceptades prèviament per la direcció d’obra (EHE, art. 
69.3). 
 
Operatius: 
 
Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de l’EHE. 
Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb el criteri de divisió 
de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb 
l’UNE 83300/84). 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació 
en obra. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
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Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 
indicacions de les normes referenciades entre parèntesis i amb els criteris de tolerància expressats en 
l’article 88 de l’EHE: 
 
Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art.  88) 
Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art.  88) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb 
la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesis: 
 
Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
Densitat (UNE 83317/91) 
Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 

6.1.8 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 

El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà les 
condicions indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir (veure EHE, art. 69.2.8): 
 
Element a construir: 
 
Designació del formigó per propietats: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): 
Resistència (EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
 
Designació del formigó per dosificació: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): 
 
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-97): 
Altres característiques: 
 
Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art. 15.3): 
Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88): 
Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 
l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les dades indicades en l’article 69.2.9.1 de 
l’EHE. 
Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un distintiu reconegut 
oficialment o un certificat CC-EHE (EHE, art. 81). 
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Operatius:  
Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de l’EHE. 
Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de divisió 
de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb 
l’UNE 83300/84). 
En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment reconegut o un 
certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels components del formigó, 
segons que s’indica a l’article 81 de l’EHE. 
Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el nombre 
d’amassaments a assajar per cada lot segons que s’estableix a l’apartat 3 de l’annex al Decret 
375/88. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació 
en obra. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 
indicacions de les normes referenciades entre parèntesis i amb els criteris de toleràncies expressats 
en l’article 88 de l’EHE: 
 
Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 
Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb 
la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesis: 
 
Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
Densitat (UNE 83317/91) 
Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 

6.1.9 RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 

Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a l’article 31 
de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols: És a dir: 
 
Designació (EHE, art. 31): 
Diàmetres: 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1): 
Altres característiques: 
 
No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del fabricant, 
firmat per una persona física (EHE, art. 90.1). 
Nivell de control (EHE, art. 90): 
Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
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Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i allò 
especificat en el projecte. 
En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu reconegut oficialment o un certificat 
CC-EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i el certificat de garantia del 
fabricant (EHE, art. 31.5.1). 
Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets en un 
laboratori homologat, conforme compleixen les exigències establertes a l’EHE (EHE, art. 31.5.2). 
En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i tipus d’acer, 
el certificat específic d’adherència, segons que s’indica a l’article 31 de l’EHE. 
 
Operatius: 
 
Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de l’EHE, amb 
l’objecte de verificar que la secció equivalent compleix les especificacions de l’article 31.1 de l’EHE. 
En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.3 de 
l’EHE, amb l’objecte de verificar que les característiques dels ressalts s’ajusten a les variacions 
consignades obligatòriament en el certificat específic d’adherència, segons que s’indica a l’article 31.2 
de l’EHE (control normal). 
En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, 
amb l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació (tipus d’acer, país d’origen i marca 
del fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE. 
Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblec i ganxos d’ancoratge, mitjançant 
inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblec - desdoblec segons que 
s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell normal). 
 
En el cas que hi hagi unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons l’article 90.4 
de l’EHE. 
Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de trencament i 
l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador d’acer, segons 
l’article 90.3 de l’EHE (control normal). 
En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs per cada 
diàmetre principal utilitzat, i inclouran l’assaig de resistència a l’arrencament del nus soldat (EHE, art. 
90.3) (control normal). 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs de 
comprovació. 
En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE i 
sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar d’assajar l’acer en les condicions que 
estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en 
obra. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 
Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
Càrrega de trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
Allargament en trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
Doblec-desdoblec (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 
Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació 
indicats en el segon: 
 
Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 
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Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 

6.1.10 ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 

L’acer que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Norma 
Básica de la Edificación. Estructuras de acero en edificación” (NBE-EA-95). És a dir: 
 
Classe (NBE-EA-95, art. 2.1.1): 
Sèrie (NBE-EA-95, art. 2.1.6.1): 
Tipus i ubicació indicats als plànols. 
 
Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul (NBE-EA-95, art 3.1.5): 
Criteri de divisió de lots (NBE-EA-95, art. 2.1.5.2 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
S’identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 
l’albarà. 
Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d’acer, segons que s’indica a l’article 2.1.5.1 
de la NBE-EA-95. 
 
Operatius: 
Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació, segons que s’indica a l’article 2.1.6.2 de la 
NBE-EA-95. 
Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al que s’indica a l’article 
2.1.6.3 de la NBE-EA-95. 
Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s’ajusten al que s’indica a 
l’article 2.1.6.3 de la NBE-EA-95. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat i amb les indicacions i criteris d’acceptació de les normes referenciades entre 
parèntesi: 
 
Límit elàstic (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
Resistència a tracció (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
Allargament fins a ruptura (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
Doblec sobre mandrí (UNE 7472/89) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
Resiliència (UNE 7475-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
Estat de desoxidació (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
Contingut de carboni en colada i producte (UNE 7014/50, UNE 7331/75, UNE 7349/76) (NBE-EA-95, 
art. 2.1.3 i 2.1.5) 
Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE 7029/51) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
Contingut de sofre en colada i producte (UNE 7019/50) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
Contingut de nitrògen en colada i producte (UNE 36317-1/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
Contingut de silici en colada i producte (UNE 7028/1 R75) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.7) 
Contingut de manganès en colada i producte (UNE 7027/51) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.7) 
Duresa Brinell (UNE 7422/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.8) 
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6.1.11  MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 

Els maons que s’utilitzaran en l’execució de l’obra han de tenir les característiques que s’especifiquen 
en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Norma 
Básica de la Edificación. Muros resistentes de fábrica de ladrillo” (NBE-FL-90) i en el “Pliego General 
de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción” (RL-88) i que, 
en resum, són els següents: 
 
Classe (vist o no vist: RL-88, apt. 3): 
Tipus (massís, calat o foradat: RL-88, apt. 2): 
Dimensions (RL-88, apt. 4): 
Resistència a compressió (NBE-FL-90, art. 2.2 i RL-88, apt. 4.2): 
Geladicitat (RL-88, apt. 4.2): 
Distintiu de qualitat, segell INCE o equivalent (RL-88, apt. 6.6): En el cas de que no es demani, 
indicació expressa en aquest sentit 
 
La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, identificant 
sempre el subministrament amb el seu destí a l’obra. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i 
allò especificat en el projecte, segons les indicacions de l’apartat 5.2 de la RL-88. 
Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del fabricant de la 
resistència a compressió, segons que s’indica a l’apartat 4.2 de la RL-88. 
Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de 
maó, la certificació dels assaigs realitzats en laboratori, segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 
Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de 
maó, la vigència i documentació del distintiu de qualitat. 
 
Operatius: 
 
Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, segons 
l’apartat 6.4 de la RL-88. 
Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
Es comprovarà la inexistència d’escrostonaments per pinyol, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació 
indicats en el segon: 
 
Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1) 
Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2) 
Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2) 
Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2) 
Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2) 
Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2) 
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6.1.12 SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS 

Els sistemes de sostres (biguetes i peces d’entrebigat) que s’utilitzaran en l’execució de l’obra tindran 
les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, 
d’acord amb els criteris indicats a la “Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón armado o pretensado” (EF-96) i “Instrucción de Hormigón Estructural” 
(EHE). És a dir: 
 
Per les biguetes: 
Tipus (armada, pretesada, ...): 
Forma (semibigueta, ...): 
Cantell: 
Llum màxima: 
Per les peces d’entrebigat: 
Tipus (resistent o no): 
Material (ceràmic, morter de ciment ...): 
Pel conjunt del sistema: 
Intereix: 
Distintiu de qualitat: 
 
Coeficient de majoració de càrregues emprat en el càlcul (EF-96, art. 6.1 i EHE, art. 12): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 
l’albarà. 
Es comprovarà, per a cada sistema de sostre, l’autorització d’ús, segons que s’indica a l’article 10.1 
de l’EF-96. 
Es sol·licitarà, per a cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que garanteixi les 
característiques especificades a l’autorització d’ús, segons que s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. 
Aquesta comprovació no caldrà fer-la si el sistema de sostre té un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut. 
 
Operatius: 
Es comprovarà el gravat del codi d’identificació de cada bigueta (fabricant i tipus), segons l’article 9.1 
de l’EF-96. 
Es controlarà el bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
Es verificaran les característiques geomètriques i d’armat reflectides en l’autorització d’ús del sistema 
de sostre, segons que s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. 
Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat, per a la seva utilització conjunta, 
d’acord amb l’article 4.1 de l’EF-96. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
d’acord amb l’article 9 de l’EF-96, en laboratori homologat i amb els criteris referenciats entre 
parèntesis: 
 
Per les biguetes: 
Col·locació d’armadures (EF-96, art. 2 i EHE, art. 66, 67 i 37.2.4) 
Armadures passives (EF-96, art. 2.1 i EHE, art. 31) 
Armadures actives (EF-96, art. 2.2 i EHE, art. 32) 
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Quantia mínima (EHE, art. 42.3) 
Armadura transversal (EHE, art. 44) 
Formigó (EHE, art. 30) 
Destesat i fissuració (EHE, art. 49) 
 
Per les peces d’entrebigat: 
Càrrega (EF-96, art. 3.1). 
Resistència al foc (UNE 23727/90) (EF-96, art. 3.1). 
Resistència a compressió (EF-96, art. 3.2), en el cas d’entrebigats resistents. 

6.1.13 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC 

El material que s’utilitzarà com a aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les característiques 
que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure taula 2 de 
la NRE-AT-87 o taula 2.8 de la NBE-CT-79) 
 
Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat ...): 
Classe de material (fibres minerals -de vidre, llana de roca-, EPS, XPS, argila expandida, perlita, 
escuma de poliuretà, suro ...): 
Densitat aparent: 
Conductivitat tèrmica: 
Gruix: 
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CT-79, annex 5.2.2): 
Altres característiques (NBE-CT-79, annex 5.1): 
 
Divisió en unitats d’inspecció (apartat 5.2.3 de l’annex 5 de la NBE-CT-79 o la que defineixi 
l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 
Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el 
projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 
Es comprovarà que la documentació tècnica del producte s’especifica les dimensions i toleràncies, 
segons que s’indica en l’apartat 5.1.6 de l’annex 5 de la NBE-CT-79. 
Es verificarà que el fabricant garanteix les característiques requerides en la comanda mitjançant la 
comprovació de l’etiquetat, segons que s’indica en l’apartat 5.1.7 de l’annex 5 de la NBE-CT-79. 
Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, que juntament amb la garantia 
del fabricant del compliment de les característiques requerides, permetrà realitzar la recepció del 
material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs, segons que s’indica a l’apartat 5.2.2 de 
l’annex 5 de la NBE-CT-79. 
 
Operatius: 
 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 
 
Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76) 
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Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74) 
Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76) 
Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78) 
Absorció d’aigua per volum (UNE 53028/55) 

6.1.14 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT ACÚSTIC 

El material que s’utilitzarà com a aïllament acústic en l’execució de l’obra tindrà les característiques 
que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris 
indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones acústicas en los edificios” (NBE-CA-88). És 
a dir: (veure annex 4 de la NBE-CA-88) 
 
Tipus de material (mantes, plafons...): 
Classe de material (fibres minerals -de vidre, llana de roca-, suro, ...): 
Densitat aparent: 
Gruix: 
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CA-88, annex 4.6.2): 
Altres característiques (NBE-CA-88, annex 4.2.2): 
 
Divisió en unitats d’inspecció (apartat 4.6.3 de l’annex 4 de la NBE-CA-88 o la que defineixi 
l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el 
projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 
Es comprovarà que la documentació tècnica del producte s’especifica les dimensions i toleràncies, 
segons que s’indica en l’apartat 4.4 de l’annex 4 de la NBE-CA-88. 
Es verificarà que el fabricant garanteix les característiques requerides en la comanda mitjançant la 
comprovació de l’etiquetatge, segons que s’indica en l’apartat 4.5 de l’annex 4 de la NBE-CA-88. 
Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, que juntament amb la garantia 
del fabricant del compliment de les característiques requerides, permetrà realitzar la recepció del 
material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs, segons que s’indica en l’apartat 4.6.2 de 
l’annex 4 de la CA-88. 
Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica els resultats dels assaigs 
d’aïllament acústic de la solució constructiva, per tal de justificar la fitxa de compliment de la NBE-CA-
88 sense necessitat de fer assaigs a l’obra. 
Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet tots els 
assaigs. 
 
Operatius: 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 
 
Aïllament a soroll aeri (UNE 74040/84) 
Aïllament a soroll d’impacte (UNE 74040/84) 
Materials absorbents acústics (UNE 74041/80) 
Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 85208/81) 
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6.1.15 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 

El material que s’utilitzarà com a aïllament contra el foc en l’execució de l’obra tindrà les 
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord 
amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones de protección contra 
incendios en los edificios” (NBE-CPI-96). És a dir: (veure art. 13 de la NBE-CPI-96) 
 
Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents, pintures o vernissos ignífugs...): 
Gruix: 
Classe de reacció al foc exigida: 
Toxicitat: 
Segell o Marca de Qualitat: 
Altres característiques: 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte 
mitjançant la comprovació de l’albarà. 
Es controlarà que el fabricant o importador garanteix les característiques requerides per al 
compliment de la NBE-CPI-96, mitjançant documents que recullin els resultats dels assaigs 
necessaris (NBE-CPI-96, art. 17.2 i 17.3). Aquesta documentació haurà de tenir una antiguitat inferior 
a 5 anys (NBE-CPI-96, art. 17.3.4). 
Quan un material hagi estat objecte de tractament d’ignifugació amb posterioritat a la seva fabricació, 
es comprovarà que els documents que recullin els resultats dels assaigs realitzats en el laboratori 
mencionin explícitament que el material ha estat sotmès a un envelliment previ coherent amb el seu 
ús, abans d’obtenir la classe de reacció al foc, M, segons que s’indica a l’article 17.2.2 de la NBE-CPI-
96. 
Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet els assaigs. 
 
Operatius: 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 
 
Classe de reacció al foc dels materials de construcció (UNE 23727/90 1R) 
Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 23093/81 1R) 
Resistència al foc d’elements de construcció vidriats (UNE 23801/79) 
Resistència al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE 23802/79) 
Estabilitat al foc de les estructures d’acer protegides (UNE 23820/93 EXP) 

6.1.16 POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU 

El poliuretà produït in situ que s’utilitzarà com a aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les 
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord 
amb els criteris indicats a la Norma Reglamentària d’Edificació sobre aïllament tèrmic (NRE-AT-87) i a 
la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones térmicas en los edificios” (NBE-CT-79). És a dir: 
 
Tipus (veure taula 2 de la NRE-AT-87 o taula 2.8 de la NBE-CT-79): 
Densitat aparent: 
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Conductivitat tèrmica: 
Gruix: 
Situació segons ordre de 29/7/94 (*): 
Altres característiques (NBE-CT-79, annex 5.1): 
 
Divisió en unitats d’inspecció (veure ordre de 29/07/94 o la que defineixi l’aparellador o arquitecte 
tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Tipus i classe de material (manta, plafó...; fibra de vidre, llana de roca...): 
 
Documentals: 
Es controlarà la correspondència entre la comanda, el producte acabat i allò especificat en el projecte, 
mitjançant la comprovació de la documentació lliurada pels productors de poliuretans in situ 
(aplicadors) i que serà la següent: 
 
Per a situació A (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 
Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels controls (assaigs 
efectuats), lliurat per l’aplicador. 
Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que s’han complert les 
condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 
 
Per a situació B (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 
Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts, lliurat pel 
fabricant. 
Certificat de control de recepció dels components (exempt d’assaigs), lliurat per l’aplicador. 
Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que s’han complert les 
condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 
 
Per a situació C (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 
Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels controls (assaigs 
efectuats), lliurat per l’aplicador. 
Certificat on constarà que s’està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts i on també 
es farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum de resultats que consten enregistrats 
al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 
 
Per a situació D (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 
Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts, lliurat pel 
fabricant. 
Certificat del control de recepció dels components (exempt d’assaigs), lliurat per l’aplicador. 
Certificat on constarà que s’està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts i on també 
es farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum de resultats que consten enregistrats 
al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 
 
Operatius: 
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En les situacions A i B es realitzarà prescriptivament el control de producte acabat següent: 
 
Es farà la presa de mostres i contramostres necessàries per a la realització dels assaigs de 
compliment obligat, en laboratori homologat, segons que s’indica als articles 1.5 i 2.5 de l’ordre de 
29/7/94. 
Es comprovarà l’aparença externa i el gruix segons les especificacions establertes als articles 1.5 i 
2.5 de l’ordre de 29/07/94. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en 
obra. 
 
ASSAIG DE LABORATORI 
 
En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesis i segons les indicacions dels articles 1.5 
i 2.5 de l’ordre de 29/07/94: 
 
Densitat (UNE 53215/91) 
Conductivitat tèrmica (UNE 92201/89 i 92202/89) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 
Resistència a compressió (UNE 53182/70) 
Classificació del comportament de reacció davant del foc (UNE 23727/81) 
 
(*) Situació A: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
     Situació B: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
     Situació C: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
     Situació D: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
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6.2 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

6.2.1 DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra 
AMPLIACIÓ – CREACIÓ DE NOVA PASSERA 
Emplaçament 
Avinguda de la Gran Via de l’Hospitalet 199, 08908, Hospitalet de Llobregat, 
Superfície construïda 
63.78 m2 
Promotor 
Ins titu t Cata là  D'Oncologia  
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució 
ACTIVITATS ARQUITECTÒNIQUES S.L. 
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

JOAN CARLES NAVARRO CASAMITJANA

En representació de ACTIVITATS ARQUITECTÒNIQUES S.L. 

6.2.2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

Topografia  
El pati existent on es realitza l’ampliació es completament pla 
Condic ions  fís iques  i d 'ús  de ls  ed ific is  de  l'en torn  
Us sanitari - Hospital 
Ins ta l·lac ions  de  s e rve is  públics , tant vis tes  com s o te rrades  
Tots els serveis es troben a la parcel·la de l’edifici existent 
Ubicac ió  de  via ls  (amplada , nombre , dens ita t de  c ircu lac ió) i amplada  de  voreres  
Nombre: Avinguda de la Gran Via de l’Hospitalet  
Amplada: 2.70m 
Densitat de circulació: baixa 
Amplada de vorera: 3.30 m 

6.2.3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 

Compliment de l R.D. 1627/97 de  24 d 'oc tubre  s obre  d is pos ic ions  mín imes  de  s egure ta t i  s a lu t 
a  les  obres  de  cons trucc ió  
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 

respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 

efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 

posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut a les obres de construcció. 



 

 

    

     
A20002 PE MEM NOVA PASSERA AL VESTÍBUL DE L’HOSPITAL DURAN I REYNALS  Pag 51 de 59 
     
 

 

 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas 
d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut a l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla 
de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
Es recorda que aquests Estudi de Seguretat i Salut únicament fixa unes directrius. S’anomenarà 
Coordinador del pla a una persona que estigui tota la jornada a l’obra, com per exemple el cap 
d’obres, i serà responsabilitat d’ell l’aplicació correcta i en tot moment del pla que s’aprovi. En cap cas 
la funció de coordinador la farà la Direcció Facultativa 

6.2.4 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en 
l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés 
i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
La recollida dels materials perillosos utilitzats 
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 
diferents feines o fases del treball 
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
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Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra 
o prop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 
Evitar riscos 
Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
Combatre els riscos a l'origen 
Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 
Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 
condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
Donar les degudes instruccions als treballadors 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 
 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se 
quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén 
controlar i no existeixin alternatives més segures 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
Identificació dels riscos. 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que 
es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
Mitjans i maquinaria  
Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
Riscos derivats del funcionament de grues 
Caiguda de la càrrega transportada 
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
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Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Cops i ensopegades 
Caiguda de materials, rebots 
Ambient excessivament sorollós 
Contactes elèctrics directes o indirectes 
Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
Treballs previs 
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Cops i ensopegades  
Caiguda de materials, rebots 
Sobre esforços per postures incorrectes 
Bolcada de piles de materials 
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
Enderrocs 
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
Projecció de partícules durant els treballs 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Contactes amb materials agressius 
Talls i punxades 
Cops i ensopegades  
Caiguda de materials, rebots 
Ambient excessivament sorollós 
Fallida de l'estructura 
Sobre esforços per postures incorrectes 
Acumulació i baixada de runes 
Moviments de terres i excavacions 
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Cops i ensopegades  
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
Caiguda de materials, rebots 
Ambient excessivament sorollós 
Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
Sobre esforços per postures incorrectes 
Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
Fonaments 
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
Projecció de partícules durant els treballs 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Contactes amb materials agressius 
Talls i punxades 
Cops i ensopegades 
Caiguda de materials, rebots 
Ambient excessivament sorollós 
Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
Contactes elèctrics directes o indirectes 
Sobre esforços per postures incorrectes 
Fallides d'encofrats 
Fallides de recalçaments 
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
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Bolcada de piles de material 
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
Estructura 
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
Projecció de partícules durant els treballs 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Contactes amb materials agressius 
Talls i punxades 
Cops i ensopegades 
Caiguda de materials, rebots 
Ambient excessivament sorollós 
Contactes elèctrics directes o indirectes 
Sobre esforços per postures incorrectes 
Fallides d'encofrats 
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
Bolcada de piles de material 
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
Riscos derivats de l'accés a les plantes 
Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
Ram de paleta 
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
Projecció de partícules durant els treballs 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Contactes amb materials agressius 
Talls i punxades 
Cops i ensopegades  
Caiguda de materials, rebots 
Ambient excessivament sorollós 
Sobre esforços per postures incorrectes 
Bolcada de piles de material 
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
Coberta 
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
Projecció de partícules durant els treballs 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Contactes amb materials agressius 
Talls i punxades 
Cops i ensopegades 
Caiguda de materials, rebots 
Ambient excessivament sorollós 
Sobre esforços per postures incorrectes 
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
Caigudes de pals i antenes 
Bolcada de piles de material 
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
Revestiments i acabats 
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
Projecció de partícules durant els treballs 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Contactes amb materials agressius 
Talls i punxades 
Cops i ensopegades 
Caiguda de materials, rebots 
Sobre esforços per postures incorrectes 
Bolcada de piles de material 
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
Instal·lacions 
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Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Talls i punxades 
Cops i ensopegades 
Caiguda de materials, rebots 
Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
Contactes elèctrics directes o indirectes 
Sobre esforços per postures incorrectes 
Caigudes de pals i antenes 

6.2.5 RELACIÓ DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 

(Annex II del R.D.1627/1997 
Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc 
de treball 
 
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
Treballs amb exposició a radiacions ionitzats pels quals la normativa específica obligui a la delimitació 
de zones controlades o vigilades 
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
Mesures de prevenció i protecció 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
Mesures de protecció col·lectiva 
Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 
dins l'obra 
Senyalització de les zones de perill 
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 
Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, elimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 
Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
Utilització de paviments anti lliscants.  
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
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Col·locació de xarxa en forats horitzontals 
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
Mesures de protecció individual 
Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
Utilització de calçat de seguretat 
Utilització de casc homologat 
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 
risc de talls i punxades 
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
Utilització de mandils 
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
Mesures de protecció a tercers 
Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 
l'obra puguin entrar. 
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 
Primers auxilis 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid 
trasllat dels possibles accidentats. 

6.2.6 RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 

(en negreta les que afecten directament a la Construcció) 
Data d'actualització: 12/05/1998 
 
Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 
RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Modificacions: RD. 780/1998 de30 de abril (BOE: 01/05/98) 
RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
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RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales 
de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 
RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores 
RD 488/97 de  14 de  abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas 
de visualización 
RD 664/1997 de  12 de  mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo 
RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual 
RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
 O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Correció d'errades: BOE: 17/10/70 
O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e Higiene 
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación 
O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
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RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo 
O. de  9 de  marzo  de  1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació:  BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, 
RD 773/1997 i RD 1215/1997 
O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 
Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección 
personal de trabajadores  
R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
Modificació: BOE: 24/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
Modificació: BOE: 25/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: mascarillas auto filtrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 
Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
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08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona  

PROPIETAT: Institut Català D'Oncologia  
Avinguda La Granvia de l’Hospitalet, km 2 7 
L’Hospitalet de Llobregat 08908, Barcelona  

REDACTORS DEL PROJECTE: 
ARQUITECTES 

AIA Activitats Arquitectòniques, S.L.P. 
Plaça Sant Pere, 3  
08003 Barcelona 
Telf.: 93 412 05 14 
Fax.: 93 317 41 81  
aia@aia.cat 
www.aia.cat 

Representat per: 
Joan Carles Navarro Casamitjana, arquitecte 

COL·LABORADORS: 
INSTAL·LACIONS AIA Instal·lacions Arquitectòniques, S.L. 

Plaça Sant Pere, 3  
08003 Barcelona 
Telf.: 93 412 05 14 Fax.: 93 317 41 81  
aia@aia.cat 

Tot el que s’estableix en aquest document, corresponent al Document nº1: Memòria  de l Pro jec te  
d’Adequac ió  de  passera a l’Hospital Duran i Reynals, situada a la Avinguda de la Gran via de 
l’Hospitalet propietat de l’ Institut Català D'Oncologia, queda signat per tal de certificar la seva 
validesa i autenticitat. 

Barcelona, Setembre 2023 
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Director General de l'ICO 
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