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PROJECTE PER A LA RENOVACIO DEL PAVIMENT DE LA PISTA D’ATLETISME MUNICIPAL DE
TORREDEMBARRA.
DG: DADES GENERALS
DG-1: Identificacio i objecte del projecte:
o Titol:
PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER A LA RENOVACIO DEL PAVIMENT DE LA PISTA
D’ATLETISME MUNICIPAL DE TORREDEMBARRA.

o 1.2 Objecte:
L'objecte del projecte és el renovar i actualitzar el paviment de la pista d’atletisme i de part dels
elements d’equipaments existents

¢ 1.3 Motivacio:
El motiu pel que es fa la renovacio es I'estat del paviment el qual esta ja molt desgastat i descolorit per
I'efecte dels raig UV degut als anys que porta instal-lat i en Us continu.

¢ 1.4 Situacio:

L'entrada principal de la Zona Esportiva Municipal per a esportistes i espectadors es troba al carrer de
la Rosella s/n de Torredembarra (43830) provincia de Tarragona. Per aquest accés s'arriba a totes les
instal-lacions esportives de la ziona esportiva municipal.

La zona esportiva disposa d’un accés des de la carretera de la Riera que queda entre el camp de futbol
i la pista d'atetisme. Aquest accés, a mes de servir per vehicles de serveis i manteniment de la zona
esportiva, també es I'acces pel public doncs comunica amb la zona d’aparcamemnt de la carretera de
la Riera.el qual dona directament a I'entrada al camp de futbol al costat de la tribuna.

¢ 1.5 Orientacio:

Encara que el projecte no té cap incidencia en la orientacid, a titol informatiu direm que I'eix longitudinal
del camp presenta una desviacié de 22,87°NO, la qual queda dintre de les orientacions recomanades
per les normatives per a la construccié de terrenys esportius exteriors les qual indiquen que leix
longitudinal quedi dintre del sector circular definit per +/- 45° NS.

DG-2: Agents del projecte:
¢ 2.1 Promotor/propietari:
El promotor del projecte i propietari de les instal-lacions es I'Ajuntament de Torredembarra,
(Tarragona).

¢ 2.2 Projecte:
Departament Técnic de Top Consulting Esportiu S.L.U.

Projectiste:

Jorge Muntafiola Sanz

Arquitecte

C°N° 7707/0 del Col-legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya
¢/ Francesc Carbonell 50, bajos 3?

08034 — Barcelona

Tel. 93-205-98-45

Mov. 678.739.873

e.mail: estacio@coac.net; j.muntasanz@gmail.com

Sant Cugat, juliol 2022

Firmado digitalmente por Jorge
Jorge Muntafiola Sanz

Nombre de reconocimiento (DN)

Muntanola cn=Jorge Muntariola Sanz,
©0=Arquitecto, 0ou=37626945A,
I=estadio@coac.net, c=:
Sanz Fecha: 20220817 155118 10200
Sgt.Jorge Muntafiola Sanz
Arquitecte
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MD: MEMORIA DESCRIPTIVA
MD-1: Informacié prévia; antecedents i condicions de partida:

1.1 Antecedents:

La pista d’atletisme de Torredembarra forma part del conjunt de les instal-lacions esportives del
Zona Esportiva Muncipal que inclou, a mes de la pista, un camp de futbol de gespa artificial, el
Pabell6 Poliesportiu Sant Jordi, la piscina coberta i la piscina descoberta.

La pista d’atletisme esta formada per una anella de 4 carrers, la recta principal amb 6 carrers i tota
ella pavimentada amb un paviment sintétic tius “bicapa” que es troba ja en molt mal estat degut a
I'Gs continu, el pas del temps i a I'acciué des raigs UV que provoquen la decoloracio.

1.2 Marc legal: adaptacio a la normativa vigent:

Donat que el projecte es limita a la renovacié del paviment sintétic de la pista sense fer cap altte
modificacié ni de la base ni de I'entorn o dels accessos, no caldra fer cap adaptacié a les normatives
vigents a que es refereixen el reglament de la R.F.E.A., la norma NIDE o qualsevol altre de caracter
esportiu d’ambit local o comunitari.

Igualment, tampoc es contemplen canvis o modificacions pel que fa I'accessibilitat, donat que el
projecte no incideix en aquest criteris.

1.3 Preexisténcies e informacions prévies:

Com ja s’ha dit, el projecte contempla només el canvi del paviment sintétic sense modificar la
geometria de la pista, per tant es donaran per bones les dimensions actuals pel que fa els radis,
corda, longituds de la recta, corbes, etc. les quals caldra comprovar topograficament abans del inici
de les obres. Principalment caldra marcar de forma clara i segura els centres de les corbes per poder
fer les comprovacions que cagui el assegurar el nou marcatge dels carrers.

1.4 Proposta d’actuacio: solucié adoptada

Amb tot 'anteriorment exposat, executar aquesta rehabilitacié s’ha d’entendre com si fos una obra
nova. L’alteracié continua del gruix del paviment pot produir lesions greus motivades per un canvi
del retorn elastic (30 - 40%) del paviment a I'hora de cérrer i/o saltar.

S’ha de tenir en compte que “I'eina de treball ” de qualsevol atleta és una sabatilla de claus de 8 mm
que penetra directament en l'interior del material sintétic amb una component de for¢a molt alta, la
qual cosa vol dir que cal garantir especialment el gruix i la regularitat en quan a la duresa i elasticitat
que, generalment, van molt lligades.

Tanmateix, i en base a I'experiencia adquirida en projectes de similars caracteristiques redactats
recentment, la solucié que s’adopta és la de substituir el paviment actual per un paviment bicapa
executat “in situ” pero tenint en compte que els procés de licitacio ha de garantir una excel-léncia
que pugui preservar el present projecte d’execucions inadequades.
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MD-2: Descripci6 del projecte:

2.1 Descripcio6 general de la instal-lacié esportiva:
Com s’ha dit al comengament, la pista de datletisme forma part del conjunt d'instal-lacions
esportives municipal de Torredembarra,

La cota d'implantacié de la pista queda uns 3 m per sota de la platafirma d’'entrada a la zona
esportiva. Aix6 fa que per una banda per accedir a la pista existeixi una rampa i per altre, que
paral-lelament a la recta hi hagi un edifici d'una planta on s’ubiquen els vestuaris, serveis,
magatzems i sales técniques als quals s'accedeix directament des de la pista. La coberta d’aquest
edifici es totalment plana i forma una terassa-mirador sobre la pista.

Quadre de superficies:

Paviment sintétic que es renovara: 2.872,50 m2

Terreny centra de gespa natural: 5.519,25 m2

Fossars de caigudes salts horitzontals: 36,90 m2

Plataformes de formigd: 38,75 m2

Nova vorera exterior de gespa artificial recuperada: 1.400 m2 (estimats)

Dotacié de la pista:

Ne carrers: 6 en larectai4 al'anella

Ample carrers: 1,22 m

Paviment; sintétic bicapa de 13 mm

Radi interior: 32,10

Radi exterior: 37,15

Radi per amidament de la corda: 32,40 m

Longitud de les rectes: 48,27 m

Cua de sortida: 1

Cua d'arribades

Longitud de la recta de 6 carrers: 123 m

Passadis per salts horitzontals amb doble fossar de caigudes de 9,00x4,10 i de 5,00 x 4,10
Taules de batuda situades a 1 m al fossar petit ide 3 mi11i13 m al fossar gran

Cercle de llangament de pes sobre plataforma de formigd

Cercles concentric per llangaments de disc i martell amb gabia de proteccio.

Mitja lluna S parcialment pavimentada amb paviment sintétic amb un passadis de javelina marcat.
Xarxa de reg automatic pel terreny central de gespa naturall

Calcul de la corda:
C =(2 x 1 x 32,40) + (2 x 48,27) = 300.00 m

2.2 Descripci6 de les obres a realitzar

Les obres descrites en aquest projecte, es poden resumir en un sol apartat

- Extraccio del paviment actual:

El paviment actual s’extraura mitjangant una fresadora tipus industrial o similar. La fresadora
carregara directamentb sobre camio els residus que va treient bpoer que siguint poprtats a abocador
autoritzat

- Reparaci6 de pendents i planimetria:

Un cop retirat el paviment actual i escombrada la pista, es procedira a regar-la per comprovar les
pendents i possibles bassals. En el cas de que els desnivells siguin superiors 0,1% es procedira a

la seva reparaci6 i nivellacié amb morter autonivellant, slurry o asfalt en calent.

- Col-locacié del nou paviment:
Les tasques per a la col-locacié del nou paviment seran les seguents:

12 Imprimacié de la subbase aplicant resines de poliureta en una dosificacié de 0,15 kg/m2.
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28 Execuci6 de la capa base amb una mescla de granulometria SBR d' 1-4mm de granuls de goma,
units amb resines de poliureta utilitzant un mesclador mixmatic especial i col-locat en la subbase
amb extenenedora especial termica/vibrant tipus planomatic, per aconseguir el gruix exacte,
compactacio i planimetria. Gruix total de la capa 10/11mm. Dosificaci6 de 7,15 kg/m2 de SBR, 1,14
kg/m2 de PU i 0,50 kg/m2 de pols SBR.

ellequiapallo] ap juawelnly
AVHINTD 0Y1SI193y

3% Execucio de la capa de segellat de la capa base, aplicant un tapa - porus poliuretanic
bicomponent, barrejada amb pols de EPDM. Dosificacié tapa - porus 1,20 kg/m2, pols EPDM 0,05
kg/m2. Gruix 1/2mm

L0:€T 2202/80/8T ‘ TEOTT - 2202

42 Execucié de la capa de terminacid, mitjancant I'estesa d'una capa de poliureta pur, bicomponent
i autoanivellant, en estat liquid, sobre el qual s'estén a granel, abans de fixacio i polimeritzacid,
granuls d’'EPDM en vermell granulometria 1-3, 5mm. Autoanivellant de poliuretd de dos
components dosificacié 2,01 kg/m2, dosificacié EPDM vermell 3.5 kg/m2.

S'ha d'aportar, abans de l'inici del treball d'execucié del paviment, fitxa tecnica i proves previes de
laboratori que certifiquin el compliment d'aquests parametres.

- Col*locacio de I'equipament esportiu:
Es projecta la col-locacié de I'equipament esportiu fixe segiient:
o taules de batuda salts horitzontals (4 uts)
o Cercle per llangament de pes amb contenidor de fibra (1 ut)
o Cercle concentric per llangament de disc i martell (1 ut)
o Recollocacio de la gabia de proteccio llangaments de disc i martell

Tots el elements hauran de portar certificat d’homologacié per part de la RFEA

- Marcatge i senyalitzacio:
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Un cop executat el paviment, es realitzara el marcatge i la senyalitzacié reglamentaria i es
col-locara la vorada d’alumini on es fixaran les xapes d’alumini extrusionat d'indicacio de zones,
pre-zones, sortides, etc, segons normativa. Aquesta feina I'ha de realitzar una empresa
especialment certificada i homologada.

UN COP INSTAL-LAT EL PAVIMENT, ES REQUERIRA QUE ES FACI UN ASSAIG “IN SITU”
SEGONS LA NORMATIVA UNE-EN 14877:20 i LA NORMATIVA WA EN VIGENCIA QUAN
SEXECUTI L'OBRA | UN ASSAIG DE CARACTERITZACIO DEL PAVIMENT INSTAL-LAT
(DETERMINACIO DE LES CARACTERISTIQUES DEL PAVIMENT | COMPLIMENT DE LA FITXA
TECNICA DECLARADA) . LA PISTA HAURA DE COMPLIR AMB LES CARACTERISTIQUES
DETERMINADES SEGONS CATEGORIA Il DE LA RFEA

- Actuacié en el terreny central de gespa natural:

No es projecta cap intervenci¢ al terreny central de gespa natural. Quan es procedeixi a la
col-locacié del nou paviment sintétic, caldra tenir cura de protegir la gespa natural | de tal manera
que no resulti impregnada ni tacada per efecte del vent amb els productes sintétics que apliquin a
la pista.

- Altres actuacions:

El projecte contempla la col-locacié d’una vorera exterior d'uns 2 m d’ample de gespa artificial
aprofitant oart de la gespa que es treura del camp de futbol..

2.3 Definici6 de la zona d’actuacio:
La zona d'actuaci6 es concreta a tota la superficie de la pista d’atletisme mes la nova vorera
exterior de gespa artificial.
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2.4 Nou paviment a instal-lar:
El nou paviment que instal-lara haura de reunir les seglients condicions:
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“Paviment exterior sintétic per a pistes d'atletisme, tipus REKORTAN M, o equivalent, color
vermell mad, executat "in situ" (no prefabricat), hidrofug, de gruix minim 13 mm, compost per una
capa d'imprimacio; una base elastica de 10 mm de gruix en granuls de cautxd SBR d'1 - 4 mm
aglomerats amb resines de poliuretda monocomponent, aplicada mitjangant estenedora mecanica
amb regla térmica i vibrant tipus planomatic o similar; una capa de tapa porus composta per
resines de poliureta bicomponents barrejades amb pols d' EPDM i una capa superficial o de
desgast de 3 a 4 mm de gruix composta per resines de poliureta bicomponents autonivellants
saturades amb granuls de punta visible d' EPDM d' 1,5 a 3,5 mm de diametre mig estesos a
granel amb posterior recollida del material sobrant.

El paviment sintétic complira amb els requisits de la norma europea EN 14877 (2013), DIN EN
18035-6:2014 y RAL-GZ 943/1:2014 o equivalent i a la finalitzacié de la instal-laci la pista haura
de ser certificada per la W.A..

Segons els assajos EN 14877:2013 el revestimient sintetic haura de tenir les seguents
caracteristiques técniques requerides per a la clase SA 35-50:

Estructura del sistema:

Doble capa, compacta e impermeable
Components::

Aglutinants: polimers organics sintétics a base PUR (poliureta), que es presenten en forma
liquida i es transformen en estat solid amb propietats elastiques, sota I'acci6 de la temperatura
ambiental, per un procés d'enduriment lent (polimeritzacio).

Farcits minerals: granulats o fibres d'elastdmers procedents del reciclatge de residus de cautxt
vulcanitzat (capa inferior), o granulats de cautxu sintétic - EPDM.

Additius: a més de les carregues minerals, consisteixen en pigments, agents estabilitzadors,
acceleradors o altres productes auxiliars de polimeritzacié ajustables a les condicions
atmosfériques de I' obra i a la data d' execucid, a excepcié del compost de mercuri.
Caracteristiques generals:

Friccié (EN 13036-4)

Sec: 88
Humit: 66
Absorcié d'impacte (EN 14808) Classe SA
35-50
Deformacio Vertical (EN 14809)
10°C: 1,4 mm
230C: 1,7 mm
400C: 1,9 mm
Resisténcia al Desgast ( EN ISO 5470-1)
< 3,59
Perdua de color (EN ISO 20105-A02
24

Resisténcia Mecanica (EN 12230)
Tensié de trancament/ Estiramient

Nou: 20,50 Mpa / 70%

Envvellit artificialment: 20,45 Mpa/70%
Resisténcia a las sabatilles de clauss (EN 14810)

Nou: 20,45 Mpa / 65%

Envellit artificialment: 20,45 Mpa/ 60%

Alteracié de caracteristiques de resistencia: < 20%

Gruix Absolut métode A (EN 1969)
13,3 mm
MARCATGE | SENYALITZACIO:

Després de la conclusié dels treballs d' aplicacié del revestiment sintétic de la pista d' atletisme, es
marcaran totes les linies que limiten els carrers i els passadissos, aixi com totes les marques
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necessaries per a la correcta posici6 de les sortides i arribades dels atletes, punts de crida per als
salts i altres.

Les referides marques s'executaran d'acord amb les regles de la Federacié Espanyola d'Atletisme
RFEA i/o la WA, sent el calcul matematic executat per un técnic especialitzat i acreditat per la
Federacio d'Atletisme. S' executaran amb pintures a base de poliureta les caracteristiques de les
quals s' ajusten al paviment proposat, amb alta resisténcia i adheréncia a la superficie sintética.

2.5 Homologacio6 de la pista:
No esta previst que la pista segui homologada per la R.F.E.A.

2.6 Serveis existents. Serveis afectats.

Donat que les obres es realitzaran estrictament dintre del recinte delimitat per la pista i que no es
contempla cap tipus d’excavacié de terres, rases o similar, no es preveu I'afectacio de cap servei
existent, ni vist ni ocult

2.7 Control de Qualitat

Seran a carrec del contractista les despeses generades pel control de qualitat de les obres, fins a
un 1,00 % de pressupost PEM segons el Pla de Control de Qualitat que es desenvolupa en annex
diferenciat.

2.8 Seguretat i salut

L'Estudi Basic de Seguretat i Salut conté tots els documents i satisfa tos el requisits previstos en
la llei 39/1999 de prevencio de riscos laborals i a l'article 5 del Reial Decret 1627/97, de 24
d'octubre (BOE de 25 d'octubre), pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut
en les obres de construccio, aixi com la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevencié de riscos
laborals, el RD 171/2004, de 30 de gener i d'altres. L’Estudi de Seguretat i Salut es desenvolupa
en annex diferenciat.

2.9 Aspectes ambientals

Segons el Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refos de la Llei
d'avaluacié d'impacte ambiental de projectes i la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevencid i
control ambiental de les activitats, no és d’aplicaci¢ la realitzacié d’un Estudi d’Impacte Ambiental
ni Declaracié d’Impacte Ambiental DIA per a la OBRES DE RENOVACIO DEL PAVIEMNT
SINTETIC DE LA PISTA D’ATLETISME MUNICIPAL DE TORREDEMBARRA. — Tarragona - .

2.10 Estudi de gestio de residus

L'Estudi de gestié de residus i demolici6 EGR satisfa tots els requisits previstos pel Reial Decret
105/2008 d'1 de febrer (BOE de 13 de febrer), pel qual es regula la produccid i la gestié de residus
de construcci6 i demolicié. L'Estudi de gesti6 de residus i demolicié EGR es desenvolupa en annex
diferenciat.

2.11 Accessibilitat: CTE-DB-SUA
Encara que el projecte no incideix en temes d’accessibilitat ni de seguretat d’ds, es pot dir que la
pista compleix amb la normativa vigent en aquest aspecte.

2.12 Termini d’execucié: planning d’obra:
El termini d’execucio6 de les obres es fixa en 10 (deu) setmanes. A la pagina segtient s'inclou el
planing dels treballs contemplats al projecte.

Sant Cugat, juliol 2022

Firmado digitalmente por Jorge
Jorge Muntatol anz

Nombre de reconocimiento (DN):

Muntafnola cn=Jorge Muntariola Sanz,
o=Arquitecto, ou=37626945A,
Sanz oS o
Sgt.Jorge Muntafiola Sanz
Arquitecte
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A - NORMATIVA APLICABLE

NA-1 EDIFICACIO

Aspectos generales

Ley de Ordenacién de la Edificacion, LOE

Ley 38/1999 (BOE 06/11/99) modificacion: Ley 52/2002 (BOE 31/12/02). Modificada por los Presupuestos
Generales del Estado para el afio 2003, art. 105 y la Ley 8/2013 (BOE 27/06/2013)

ellequiapallo] ap juawelnly
AVHINTD 0Y1SI193y

Cadigo Técnico de la Edificacion, CTE
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construccion
RD 1630/1992 modificado por el RD 1328/1995 (marcaje CE de los productos, equipos y sistemas

L0:€T 2202/80/8T ‘ TEOTT - 2202

Normas para la redaccién de proyectos y direccion de obras de edificacion
D 462/1971 (BOE 24/03/71) modificado por el RD 129/85 (BOE 07/02/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion
0O 09/06/1971 (BOE 17/06/71) correccion de errores (BOE 06/07/71) modificada por la O.14/06/71 BOE
21/07/71)

Libro de 6rdenes y visitas
D 461/1997 de 11 de marzo

Certificado final de direccion de obras
462/1971 (BOE 24/03/71)

Lugares de trabajo

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE 24/04/97). Modifica y deroga algunos capitulos de la “Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el trabajo” (0.09/03/1971)

Accesibilidad
Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad para el
acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y edificaciones.
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RD 505/2007 (BOE 113 de 11/05/2007). Desarrollo de la LIONDAU: Ley de igualdad de oportunidades y
no discriminacion y acceso universal.

CTE Parte y exigencias basicas de seguridad de utilizacién i accesibilidad, SUA

CTE DB Documento Basico SUA: Seguridad de utilizacion i accesibilidad
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones.

NA-2 CONTROL DE QUALITAT
Marco general

CTE Cddigo Técnico de la Edificacién
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones. Actualizacién DB HE: Orden FOM/1635/2013,
(BOE 12/09/2013) con correccion de erratas (BOE 08/11/2013)

EHE 08 Instruccién de hormigdn estructural. Capitulo 8. Control
RD 1247/2008 de 18 de julio (BOE 22/08/08)

Normativas de productos, equipos y sistemas (no exhaustivo)
Disposiciones para la libre circulacion de los productos de construccion.

RD 1630/1992 de 29 de diciembre, de transposicién de la Directiva 89/106/CEE. Modificado por el RD
1329/1995
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Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus
propiedades de reaccién y de resistencia frente al fuego.
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Actualizacion de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados.
0 18/12/1992 (BOE 06/03/97) Siempre que no tengan que disponer del marcaje CE, segun establece la
EHE-08.

IVEINTO Od1SI193d

RC 92 Instruccion para la recepcion de cales en obras de rehabilitacién de suelos
0 18/12/1992 (BOE 26/12/92)

ellequiapallo] ap juawelnly

UC 85 Recomendaciones sobre el uso de cenizas volantes en el hormigén
0 12/04/98 (DOGC 03/05/85)

L0:€T 2202/80/8T ‘ TEOTT - 2202

RC 80 Instruccion para la recepcion de cementos
RD 956/2008 (BOE 19/06/08), correccion de erratas (BOE 11/09/08)

NA-3 GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | ENDERROS

Regulador de la produccién y gestién de los residuos de construccién y demolicién
RD 105/2008 de 1 de febrero (BOE 13/02/08)

Operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.
O MAM/304/2002 de 8 de febrero (BOE 16/03/02)

Residuos y suelos contaminados
Lei 22/2011 de 28 de julio (BOE 29/07/11)

NA-4 NORMES Y REGLAMENTS ESPORTIUS

Reglamento de laR. F. E..

Normas NIDE del Consejo Superior de Deportes.

Normas para las instalaciones deportivas y de esparcimiento: FUTBOL (FUT-11 y FUT-7)
Norma UNE-EN 14877/2014: Superficies sintéticas para espacios deportivos de exterior:
especificaciones.
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o=Arquitecto, ou=37626945A,
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SanZ Fecha: 2022.08.17 13:32:50 +02'00"

Fdo. Jorge Muntafiola Sanz
Arquitecto

E£GTEP=PEPNUDL/20QUOIDEPI[EA/IED BLIRILISPLIOY 8-NaS//:sdny
ua gloeoYLIBA 8p InBas 1pod |8 Jueduehiw epeaosdwod Jes jod anb YOIINI LNV VIdOD

PePIUS,/20QUOIOBPI[BANRD BIIB]WSPA1I0) 3-N3s//:sdny
ua g1oedllIBA 3p INBas 1p0d |8 Jueduefiw epeaoidwod Jas jod 8nb YOILNILNY VIdOD

ESTEY

RENOVACIO DEL PAVIMENT DE LA PISTA D'ATLETISME MUNICIPAL DE TORREDEMBARRA - JULIOL 2022



https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?csv=l0067688ab2f12040ba07e60f0080d068&entidad=43153
https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?csv=S0067688ab1b160470f07e81a9020e2ei&entidad=43153

[
[=]
-

RENOVACIO DEL PAVIMENT DE LA PISTA D'ATLETISME MUNICIPAL DE TORREDEMBARRA - JULIOL 2022

-
- N 0 2
o o ] o
c c 2 S
[ [} [
S 3 2 7]
o o @ [
w & = T 5
T oo 2 % 3
s 888 g8 =
£ E o o 86 5 ¢ &
@ 5 - v £ 8 5 ¢
[e] = 8 8 B 9 » =
o €E 5 3 5 & o =
=) < OO0 S o X O
A T a2 IL 9N
w X X ¢ xx o x o
o [ T = T« T - T - T - T - ¢
o L] L] L] L] L] L] L]
4
o
ADn 2022 - 11031 18/08/2022 13:07 COPIA AUTENTICA que pot ser comprovada mitjancant el codi segur de verificaci6 en
mm REGISTRO GENERAL https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153
=
=4
w

Ajuntament de Torredembarra 0067688ah2112040ba07e60f0080d068

COPIA AUTENTICA que pot ser comprovada mitjangant el codi segur de verificacié en
https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153

S0067688ab1h16047007eB1a9020e2ei



https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?csv=l0067688ab2f12040ba07e60f0080d068&entidad=43153
https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?csv=S0067688ab1b160470f07e81a9020e2ei&entidad=43153

W
[ 1
(1
[=>]
=&
(=23
oo
oo
O

=
=
=
=
(=]
(=]
—~
=
[}
=
[
=
D

oo
=
fat)

o
(1
~
[}
D

~o
(3-8

ENTRADA

N
o
N
> N
5 : TOP
2 1
E 2B UL
5 ¢ PR-1 Amidaments
o 9 ‘
) Q AMIDAMENTS Pag 1
3 [~
@ Z | @©
S mM|S 0BRA 07 PISTA ATLETISME - TORREDEMBARRA
e 3| ® ‘
g. > | N CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS
2 T|Q
5 N :
& NUM. copi UA DESCRIPCIO
S
1101 ud Aixecament fopografic de l'anella de la pista | els seus components, inclosa la vorera exterior de terra, incloint la

senyalitzacio dels cenfres de les corbes el quals hauran de quedar fermament marcats per facilitar el traat de la nova
pista i el seu marcafge

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 104 ud Retirada de fots els elements d'equipament fixe (faulas de batuda, cercles de llancaments, gabia de proteccio, vorada
d'alumini, efc) y de tofs aquells alfres que representin un obstacle per a l'execucio dels freballs. El material que shagi de
fomar a col-locar, principalment la gabia de proteccit i la vorada dalumini, s'emmagatzemara de tal forma que no es faci
mal bé durant 'execucio de les obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 07 PISTA ATLETISME - TORREDEMBARRA
CAPITOL 02 ENDERROCS
NUM. copl UA DESCRIPCIO
1 E21R8RFTRT m3 Enderrec per mitjans mecanics de fota la canaleta perimetral interior de la pista, inclés fonament, carrega sobre camid i

transport a abocador autorizat

890P08004092.08A0702T4c7e889.9001

Num. Text Tipus 1 o] E | [l TOTAL  Férmula
1 300.000 0.500 0,600/ 90000 CH#DHEHTFH
TOTAL AMIDAMENT 90,000
2 E2IR98R7ET m3 Enderroc per mitians mecanics de la plataforma de formigo del cercle de llangament de pes actual, incls carrega sobre

camio i transport a abocador autoritzat

Num. Text Tipus [l W] E | Fl TOTAL  Formula
1 8,500 3,150 0,300/ 8033 CH#DHEHTH
TOTAL AMIDAVENT
3 E21IR89R7TTR m3 Enderec mer mifans mecénics de les vorades de formigd inclés el fonament, dels fossars de caigudes dels salts

horitzontals, inclosa camregasobre camio, i transport a abocador autoritzat

Num. Text | Tipus 1 o | B | [Fl TOTAL  Formula
1 18,200 0,500 0,600 5460 CH#HD#E#TH#
H 26.200 0,500 0,600 7860 CH#HDHEHTH
TOTAL AMIDAMENT 13,320]
4 E21R894754  ut Retirada de la sorra desl fossars de caigudes deixant-la acopiada a I"obra cer a posterior repasicio, previ cruibat i nefeja
Num. Text Tipus 1 o1 [l [l TOTAL  Formula
1 1.000 1.000 CH#DHEHTFH

EUR
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EGTEY:

AMIDAMENTS

5 E21RO78RETR m3

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Deposicio controlada a centre de reciclaige de residusde formigo inerts procedents de construccié o demolicio amb codi

170101
Num. Text Tipus €1 ] E [l TOTAL  Formuia
1 140,000 140000 CHDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 140,000
OBRA o7 PISTA ATLETISME - TORREDEMBARRA
CAPITOL 03 MOVIMENT DE TERRES
NUM. copi UA DESCRIPCIO

1 E22280074545 m3

Nurn. Text
1/canaleta
2 vorada passadis salfs
3 fossar de caigudes

4 mifia lluna sud

2 E222607434  m2

Excavacio a cel obert per mitjans mecanics de rases per a fonaments de la nova canaleta i la vorada de formigo, inclos
carega de terres sobre camid i transport a abocador autorizat.

Tipus [c1 ] E [l TOTAL  Formula
300,000 0,500 0,600 90000 CHDHE#F#
44,400 0,400 0,500 2,000 17760 CH'DH'EHFH
44,400 0,500 0500 11100 CH'DHFE#T#
52,100 0.400 0500 10420 CH'DFE#FH

TOTAL AMIDAMENT 129,280

Repas, anivellacio | compactacio de la vorera exterior de la pista per deixar-la preparada per a la col-locacid de part de la
gespa arfificial reta del camp de futbol.

Num. Text Tipus 1 o] 2] Fl | TOTAL  Formula
i 1.400,000 1400000 CHDHESTH
TOTAL AMIDAMENT
OBRA or PISTA ATLETISME - TORREDEMBARRA
CAPITOL M OBRA NOVA
NUM. coDI UA DESCRIPCIO

1 F9GERBORT7 m

Nurn. Text
1 vorada passadis salfs
2 fossar de caigudes
3

4 mifia lluna sud

Subministrament i col-locacié de vorada recta de formigd prefabricat de 20x10 a la delimitacio dels paviments de sauld i
delworkput, inclés p.p. de fonament corregut de formigd H-200

Tipus el [l E | [Fl TOTAL  Formula
2,000 44400 88800 CHDHE#FH
18,200 18200 CH'DH'EHFH
26,200 26200 CHDHEHFH
52,100 52100 CH'DHE#TF#

TOTAL AMIDAMENT 185,300/

EUR
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EGTEY:

AMIDAMENTS

Pég 3

2 E9GBIYRT m2

Solera de formigd HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica y arido de diametro maximo 20 mm de 15 cm de 15 cm de gruix
en nova plataforma per a llangament de pes, de 3,50x3 50 acabada llisa aamb mallazo 20x20@8, inclés vorada perimefral
de formigd prefabricat de 20x10 i fonament corregut

Num. Text Tipus €] W] H | Fl TOTAL  Férmula
1 3,500 3,500 | 12250 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 12,250
OBRA o7 PISTA ATLETISME - TORREDEMBARRA
CAPITOL 05 XARXADRENATGE
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 EDR8TIRT ml Subministrament i col-locacio de canaleta de formigd polimer de 300x200 amb reixa d'acer galvanitzat i connexio amb la
xanxa de sanejament existent indos fonament de formigé amb rigoles laterals de 10 cm fins al nivell de la canaleta.
Num. Text Tipus fc] o] 3] Fl TOTAL  Formula
1 300,000 300000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 300,000
2 EDBYIRTRT  ut Connexio dels drenatges de les taules de batuda i els cercles de llangaments amb la canaleta
Num. Text Tious &) ] El | Fl TOTAL  Formula
1 taules batuda 4,000 | 4000 CH#D#E#F#
2 cercleslancaments 2,000 2000 CHD#EHF#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
3 ED9BRTRT ml Subministrament i col locacio de tub de drenatge de PVC @100/110 corrugat + p.p. de peges especials pel drenaige dels
fossar de caigudes, inclos connexio a la xarxa de drenafge
Num. Text Tipus G] ] H | Fl | TOTAL  Formula
1 25,000 | 25000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA or PISTA ATLETISME - TORREDEMBARRA
CAPITOL 06 PISTA DATLETISME
NUM. copl UA DESCRIPCIO
1 601 m2 Fresat de tota la superficie de la pista, passadis de salts i mifa luna sud, amb fresadora autopropulsada per I'extracciom
del paviment acfual + 3 cm de |a capa d'aglomerat asfafic, inclés carrega mecanica sobre camid i transport a abocador
autoritzat
Num. Text Tipus ] 1 [E | 1 TOTAL Férmula
1 2.780,000 | 2780000 CH#DH#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 2.780,000!

EUR
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EGTEY:

AMIDAMENTS Pég- 4
2 FOHYBORTR T Subministrament i estesa de capa d'aglomerat asfaltic en calent tious D8 de 3 cm de gruix mig
Num. Text Tipus [c1 ] El \ [Fl TOTAL  Formula
1 272,440 ‘ 272440 CHDWE#FF#
TOTAL AMIDAMENT 272,440
3 604 m2 Subministrament i estesa de paviment sintétic bicapa fipus REKORTAN M o equivalent, de color bermell executat “in
situ”” mifanzant estenedira ~planomatic. hidrofug.de 13 mm de gruix, format per una capa d'imprimacio. una base elastica
de 10 mm de granils de cautxd SBR de 1-4 mmde didmetre, aglomerats amb resies de poliuretd monocomponent, una
capa tapa poros formada per resines de poliureta bicomponent barrejades amb pols de EPDM i una capa supericial o de
desgast de 3 a 4 mm de gruix formada per resines de poliuretd bicomponent autonivellants saturades amb granuls de
punta visibe de EPDM de 1,5/3,5 mm de diamfrefre mig i estesoso a granel amb osterior recollida del material sobrant
Num. Text Tipus | [©1 o | || ] TOTAL  Fomuia
1 2.780,000 ‘ 2780000 CHD#E#T#
TOTAL AMIDAMENT 2.780,000
0OBRA or PISTA ATLETISME - TORREDEMBARRA
CAPITOL o EQUIPAMENT ESPORTIU FIXE
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1807 ud Subministre i col-locacid de taules de batuda complertes, homologades amb tapa i yaula amb plastilina, inclos fonament i

2 EQZ8RTTR ut

3 EQZ887RT ut

Num. Text

1

5 EQZ87RTR ut

6 EQZ897RTR  ut

connexi del desaiguie.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Subministrament i cal locacio de cercle tangencial per a llancaments de disc i martell, inclos aro intern movil de 4 peces
per adaptacid del didmefre, inclés plataforma circular de formigd H-200 de 15 cm de fruix acabada liisa per col-locacid del
cercle i connexio amb el drenatge.

AMIDAMENT DIRECTE

Subministre i col-locacio de cercle homologat per a llangament de pes, inclos contenidor de fibra i conexid amb &l
drenaige.

AMIDAMENT DIREGTE

Subministrament i collocacié de vorada d'alumini de 50x50 mm col-lcat a presia sobre suports fixes col-locats cada 15
misobre la rigola interior de la canaleta. Aquesta vorada definira el limit lateral esquere del carrer 1 de la pista.

Tipus 0] Pl E |
300,000 ‘ 300000 CHDHERTH

TOTAL AMIDAMENT 300,000

Recol-locacit de la gabia dse proteccio dels llangaments de disc i martell

AMIDAMENT DIRECTE

Repasicio de la sora dels fossars de caigudes previa neteja, cribat i barrejat amb un 20% de semadures de fusta

Fl TOTAL  Fémula

EUR

RENOVACIO DEL PAVIMENT DE LA PISTA D'ATLETISME MUNICIPAL DE TORREDEMBARRA — JULIOL 2022


https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?csv=l0067688ab2f12040ba07e60f0080d068&entidad=43153
https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?csv=S0067688ab1b160470f07e81a9020e2ei&entidad=43153

W
[ 1
(1
[=>]
=&
(=23
oo
oo
O

=
=
=
=
(=]
(=]
—~
=
[}
=
[
=
D

oo
=
fat)

o
(1
~
[}
D

~o
(3-8

PepNUSE,/20QquOIdEpIfeAlRd BLIRqWAPaII0) 3-Nas//:sdny
ua g1oedllIBA 3p INBas 1p0d |8 Jueduefiw epeaoidwod Jas jod 8nb YOILNILNY VIdOD

ESTEY

ENTRADA

ellequiapallo] ap juawelnly
AVHINTD 0Y1SI193y
L0:€T 2202/80/8T ‘ TEOTT - 2202

890P08004092.08A0702T4c7e889.9001

PepIUa;/00QUOIdEpIeAJed BLIRIISPAIIO) 9-Nas//:sdny
ua gloeoYLIBA 8p InBas 1pod |8 Jueduehiw epeaosdwod Jes jod anb YOIINI LNV VIdOD

EGTEY:

AMIDAMENTS Pag: s
AMIDAMENT DIRECTE
OBRA 07 PISTA ATLETISME - TORREDEMBARRA
CAPITOL 08 MARCATE | SENYALITZACIO
NUM. copi UA DESCRIPCIO
190 ud Marcaige de la pista executat per personal espewcializat amb pintura de poliureta dels colors reglamentaris que marcala
WAilaRFEA
ANIDANENT DIRECTE
202 ud Senyalitzacio de les diferents proves d'atletisme (sorfides, arribades relleus, zones, pre-zones, elc) cab xapes d'alumini
extrusionat col-locades sobre la vorada d'alumini .
AMIDAMENT DIRECTE
OBRA o7 PISTA ATLETISME - TORREDEMBARRA
CAPITOL 09 URBANITZACIO: GESPA ARTIFICIAL
NUM. coni UA DESCRIPCIO
1 ER7897RT m2 Col-locacio de gespa artificial provinent de la que s'ha tret del camp de furbol, inclos encolat de juntes i reblert de soma
Num. Text Tipus ] U] B Fl TOTAL  Férmula
1 procedent camp futbol gespa artificial 1.400,000 1400000 C#DHERF#

TOTAL AMIDAMENT 1.400,000

OBRA
CAPITOL

NUM. CODI UA

1 PALA0SS pa

Num. Text
1
2 partida a justificar
3 Subtotal "A origen”

2 798TESRE ut

07
10

PISTA ATLETISME - TORREDEMBARRA
ALTRES

DESCRIPCIO

Partida alcada de cobrament integre per la seguretat | salut de l'obra; inclou la senyalitzacio, els tancaments dobra tot
allo que disposi [implantacio del Pla de Seguretati Salut desenvolupat

Tipus ] o] El Fl TOTAL  Fémula
C Unitats : Totel
1,000 1000 CHD#ERFH
0 1000 SUMORIGEN(G1:G2)

TOTAL AVIDANENT

Partida alcada a justificar en concepte de control de qualitat en base al Plade Control de Qualitat de projecte

AMIDAMENT DIRECTE

EUR
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EGTEY:

TOP
ISULTIH
¢ PR-2 Quadre de preus n°1
QUADRE DE PREUS NUMERO 1 o 1
ag
NUMERO  CODI UA  DESCRIPCIO PREU

P-1 101 ud Aixecament topografic de 'anella de la pista i els seus components, inclosa la vorera exterior 175000 €
de ferra, incloint la senyalitzacio dels cenires de les corbes el quals hauran de quedar
fermament marcats per facilitar el tragat de la nova pistai €l seu marcatge
(MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-2 104 ud Retirada de fots els elements d'equipament fixe (faulas de batuda, cerdes de llangaments, 75000 €
gabia de proteccid, vorada d'alumini, etc.) y de tots aquells altres que representin un obstadle
per a l'execucio dels freballs. EI material que shagi de tornar a col-locar, principaiment la
gabia de proteccid i la vorada d'alumini, s'smmagatzemara de tal forma que no es faci mal bé
durant 'execucio de les cbres.
(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-3 601 m2 Fresat de tota la superficie de la pista, passadis de salts i mitja lluna sud, amb fresadora 213 €
autopropulsada per I'extracciém del paviment actual + 3 cm de la capa d'aglomerat asfafic,
inclés carrega mecanica sobre camié i transport a abocador autoritzat.
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

P-4 604 m2 Subministrament i estesa de paviment sintétic bicapa tipus REKORTAN M o equivalent, de 383H =
color bermell executat “in sifu” mitjanzant estenedira “planomatic, hidrofug.de 13 mm de
gruix, format per una capa d'imprimacio, una base elastica de 10 mm de granils de cautxi
SBR de 1-4 mmde diametre, aglomerats amb resies de poliureta monocomponent, una capa
tapa poros formada per resines de poliureta bicompenent barrejades amb pols de EPDM i
una capa supericial o de desgast de 3 a 4 mm de gruix formada per resines de poliureta
bicomponent autonivellants saturades amb granuls de punta visibe de EPDM de 1,5/3,5 mm
de diamiretre mig i estesoso a granel amb osterior recollida del material sobrant.
(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

P-5 801 m Subministrament i col-locacio de vorada d'alumini de 50x50 mm col-lcat a presio sobre 1848 €
suports fixes col-locats cada 1,5 m sobre la rigola interior de la canaleta. Aquesta vorada
definira el limit lateral esquerre del carrer 1 de la pista.
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

P& 807 ud Subministre i col-locacié de faules de batuda complertes, homologades amb fapa i yaula amb 70681 €
plastilina, inclos fonament i connexio del desaigie.
(SET-CENTS SIS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

P71 ud Marcaige de |a pista executat per personal espewcializat amb pintura de poliureta dels colors 525000 €
reglamentaris que marca laW.AilaRF.EA
(CINC MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P8 902 ud Senyalizacic de les diferents proves datletisme (sortides, arribades relleus, zones, 105000 €
pre-zones, etc) cab xapes d'alumini extrusionat collocades sobre la vorada d'alumini .
(MIL CINQUANTA EUROS)

P9  E21R8%754 ut Retirada de la sorra des! fossars de caigudes deixantla acopiada a ["obra oer a posterior B0 €
reposicio, previ cruibat i neteja.
(TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

P-10 E21R89RTTR  m3 Enderroc mer mitjans mecanics de les vorades de formigo inclos el fonament, dels fossars de 4340 €
caigudes dels salts horizontals, inclosa carregasobre camio, i transport a abocador autoritzat
(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

P11 E21R8ORTTRT m3 Endemoc per mijans mecanics de fota la canalefa perimetral interior de la pista, inclos 4340 €

fonament, carrega sobre camio | transport a abocador autoritzat
(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

RENOVACIO DEL PAVIMENT DE LA PISTA D'ATLETISME MUNICIPAL DE TORREDEMBARRA - JULIOL 2022
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ENTRADA

QUADRE DE PREUS NUMERO 1

NUMERO  CODI UA  DESCRIPCIO PREU

IVEINTO Od1SI193d

P-12 E21RO78RETR m3 Deposicio controlada a centre de reciclatge de residusde formigo inerts procedents de 1075 £
construccio o demolicio amb codi 170101
(DEU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

ellequiapallo] ap juawelnly
L0:€T 2202/80/8T ‘ TEOTT - 2202

P-1

E21RI8RTET  m3 Enderroc per mitjans mecanics de la plataforma de fomigo del cercle de llancament de pes 4340 £
actual, inclés carrega sobre camid i ransport a abocador autoritzat

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

P-14  E222807434 m2 Repas, anivellacio | compactacio de la vorera exterior de la pista per deixar-a preparada per 1% €
ala col-locacio de part de la gespa artificial treta del camp de futbol.
(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

P-4

E22280074545 m3 Excavacio a cel obert per mitjans mecanics de rases per a fonaments de la nova canaleta i la 1450 €
vorada de formigd, inclds carrega de terres sobre camio i transport a abocador auforitzat.

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

P-16  EAG8OYRT m2 Solera de formigd HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica y arido de diametro maximo 20 mm 558 €
de 15 cm de 15 cm de gruix en nova plataforma per a llancament de pes, de 3,50x3.50
acabada lisa aamb mallazo 20x2086, inclés vorada perimetral de formigd prefabricat de
20x10 i fonament corregut
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

P

EDBY7RTRT ut Connexio dels drenatges de les taules de batuda i els cercles de llangaments amb la canaleta 25000 €
(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-1

ED98RTRT ml Subministrament i col locacié de tub de drenatge de PVC @100/110 corrugat + p.p. de peges %28 €
especials pel drenatge dels fossar de caigudes, inclos connexio a la xarxa de drenaige
(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT--VUIT CENTIMS)

P

EDRST7RT ml Subministrament i col-locacio de canaleta de formigo polimer de 300x200 amb reixa d'acer 9488 €
galvanitzat i connexid amb la xarxa de sanejament existent inclos fonament de formigé amb
rigoles laterals de 10 cm fins al nivell de la canaleta.
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

890P08004092.08A0702T4c7e889.9001

P-2

EQZ87RTR ut Recol-locacid de la gabia dse proteccio dels llangaments de disc i martell 75000 €
(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

P2

EQZ8RTTR ut Subministrament i col-locacio de cercle tangencial per a llangaments de disc i martell, inclos 239048 €
aro infern movil de 4 peces per adaptacio del diametre, inclés plataforma circular de formigd
H-200de 15 cm de fruix acabada llisa per col locacié del cercle i connexié amb el drenatge.

(DOS MIL TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

P-2 EQZ8YTRTR ut Reposicio de la sorra dels fossars de caigudes previa neteja, cribat i bamejat amb un 20% de 50000 €
semadures de fusta

(CINC-CENTS EUROS)

P2

EQZ98TRT ut Subministre i col-locacio de cercle homologat per a llangament de pes, inclos contenidor de 66853 €
fibrai conexio amb el drenatge.
(SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EURGS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

P-24 ERT897RT m2 Col-locacio de gespa arfificial provinent de la que s'ha tret del camp de furbol, inclos encolat 87 €
de juntes i reblert de sora

(VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

QUADRE DE PREUS NUMERO 1

NUMERO  CODI UA  DESGRIPCIO PREU

P-25 F96ERBIRT7 m Subministrament i col-locaci6 de vorada recta de formigo prefabricat de 20x10 a la delimifacio 370 €
dels paviments de saulé i del workput, inclos p.p. de fonament corregut de formigé H-200
(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

P-26 F9HYBORTR T Subministrament | estesa de capa d'aglomerat asfaltic en calent tious D8 de 3 cm de gruix 595 €
mig
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CING CENTIMS)

PePIUSE/20QUOIORPIRA/JRd BLIRGLIBPS1I0Y 9-Nas//:sdny

P-21  Z987E9RE ut Partida alcada a justificar en concepte de control de qualitat en base al Pla de Control de 29302 €
Qualitat de projecte.
(DOS MIL NOU-CENTS VINT--TRES EURQS AMB DOS CENTIMS)
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5 @ QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Pég !
3 z|&k
Q m|S = .
(BD § 3} NUMERO = coDI UA DESCRIPCIO PREU
= N
2 - S P-1 101 ud Aixecament topografic de 'anella de la pista i els seus components, inclosa la 1.750,00 €
— o N vorera exterior de temra, incloint la senyalizacio dels centres de les corbes el
e (’:‘) quals hauran de quedar fermament marcats per facilitar el fracat de la nova
— > pistai el seu marcaige.
— ~ Sonse descomposicio 1.750,00 €
—_— P-2 104 ud Retirada de tots els elements d'squipament fixe (taulas de batuda, cercles de 750,00 €
—_— llangaments, gabia de proteccid, vorada d'alumini, efc) y de fots aquells
== altres que representin un obstacle per a l'execucid dels treballs. EI material
— que shagi de tomar a col-locar. principalment la gabia de proteccio i la
— vorada d'alumini, s'emmagatzemara de tal forma que no es faci mal bé
—— durant I'execucio de les obres.
Altres conceptes 750,00 €
—
e P-3 601 m2 Fresatde totala superficie de la pista, passadis de salts i mitja lluna sud, amb 21,37 €
— fresadora autopropulsada per l'extracciom del paviment actual + 3 cam de la
— capa daglomerat asfatic, inclds carrega mecénica sobre camid | ransport a
— abocador autoritzat
— Alfres conceples 21,37 €
— P-4 604 m2 Subministrament | estesa de paviment sintétic bicapa tipus REKORTAN M o 38,35 €
—— = equivalent de color bermell executat “in  situ” mitjanzant estenedira
— b==4 “planomatic, hidrofug.de 13 mm de gruix, format per una capa dimprimacio,
— g una base elastica de 10 mm de granils de cautxu SBR de 1-4 mmde
% diametre, aglomerats amb resies de poliuretd monocomponent, una capa
—] QD tapa poros formada per resines de poliureta bicomponent barrejades amb
— % pols de EPDM i una capa superidal o de desgast de 3 a4 mm de gruix
—_— ~ 5
— formada per resines de poliureta bicomponent autonivellants saturades amb
8 granuls de punta visibe de EPDM de 1,5/3,5 mm de diamtretre mig i estesoso
S = a granelamb osterior recollida del material sobrant.
— s Alres conceptes 28,35 &
— g —
— g — P-5 81 m Subministrament i col-locacio de vorada d'alumini de 50x50 mm col-leat a 18,48 €
— = — presio sobre suports fixes col-locats cada 1,5 m sobre la rigola interior de la
— —_— o
— 8 — canaleta. Aquesta vorada definira el limit lateral esquerre del carrer 1 de la
— S — pista
— I
> Alfres conceptes 18,48 €
—_—— o —
———eri — P-6 87 ud | Subministre i col-locacio de taules de batuda complertes, homologades amb 706,91 €
— — tapai yaula amb plastilina, inclés fonament i connexio del desaigue.
— Altres conceples 706,91 €
—]
P-7 D1 ud Marcatge de la pista executat per personal espewcialitzat amb pinfura de 5.250,00 €
poliureta dels colors reglamentaris que marca laWAilaRFEA
— Sense descomposicio 5.250,00 €
—
P-8 %02 ud | Senyalitzacio de les diferents proves d'atleisme (sortides, arribades relleus, 1.050,00 €
Zones, pre-zones, efc) cab xapes d'alumini extrusionat col-locades sobre la
o vorada d alumini
o % Sense descomposicio 1.050,00 €
(o3 >
3 > P-9 E21R894754 ut Retirada de la sorra desl fossars de caigudes deivantda acopiada a ["obra 375,00 €
> < oer a posterior reposicio, previ cruibat i neteja
> >
g 0 Alfres conceptes 375,00 €
3 B3
zm i5
° 5 2 > P-10 E2IR89RTTR m3 Enderroc mer mifians mecanics de les vorades de formigd incls el fonament, 43,40 €
ﬂ 5 < ‘E dels fossars de caigudes dels salts horitzontals, inclosa carregasobre cami, i
g > -g. 2 fransport a abocador autoritzat
c Qo 3 9 Alfres conceptes 43,40 €
& & D
L -
= o
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<% 2
5] g 8 P- 1 E21R8IRTTRT m3  Enderroc per mitjans mecanics de tota la canaleta perimetral interior de la 43,40 €
g_ >IN pista, inclés fonament, carega sobre camié i fransport a abocador autoritzat
D — 8 Altres conceptes 43,40 €
— o N
= i
— w P12 E21RA78R6TR m3 Deposicid confrolada a centre de reciclatge de residusde formigo inerts 10,75 €
p— 8 procedents de construccié o demolicid amb codi 170101
I B2RA6580 Lliurament de mescla sense dassificar de residus inerts prodits en obres de
—] 10,24000 €
— construccid i / o demolicio, a abocador especific, installacio de fractament
—_— de residus de construccio i demolicio extema a lobra o centre de valoritzacio
j— 0 eliminacio de residus
— Altres conceptes 0,51 €
—
P-13 E21ROBR7ET m3  Enderroc per mifians mecanics de la plataforma de formigo del cerde de 43,40 €
—_— llangament de pes actual, inclos carrega sobre camio i transport a abocador
— autoritzat
— Altres conceptes 43,40 €
— P-4 222807434 m2 Repas, anivellacio i compactacid de la vorera exterior de la pista per deixar-la 1,95 ¢
— preparada per a la col-locacio de part de la gespa arfificial ireta del camp de
] futbol
P Altres conceptes 1,85 €
— P-15 22280074545 m3 Excavaci6 a cel obert per mitians mecanics de rases per a fonaments de la 14,50 €
nova canaleta i la vorada de formigé, inclés carrega de terres sobre cami i
— fansporta abocador autoritzat.
Altres conceptes 14,50 €
— P-16  E9GB9YRT m2  Solerade formigo HM-20/PR20/1 de consisténdia plastica y arido de diametro 55,85 €

maximo 20 mm de 15 cm de 15 cm de gruix en nova plataforma per a
llangament de pes, de 3,50x350 acabada lisa aamb mallazo 20x2006,
incls vorada perimetral e formigd prefabricat de 20x10 i fonament corregut

890P08004092.08A0702T4c7e889.9001

— BOB5960C FORMIGO HA-25/P/20/IiA DE CONSISTENCIA PLASTICA, GRANDARIA 14,40000 €
— — MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KGIM3 DE CIMENT, APTE
—_— — PER A CLASSE DEXPOSICIO lIA
— — BOB34256 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 6,60000 €
— — 20X20 CM D:8-8 MM 6X2.2 M B500SD UNE-EN 10080
— — Altres conceptes 34,85 €
— ——
_— P-17 EDBY7RTRT ut | Connexid dels drenatges de les taules de batudai els cercles de llangaments 250,00 €
— — amb la canaleta
— —_— Sense descomposicio 250,00 €
—
P- 18 EDOERTRT ml Subministrament i col locaci6 de tub de drenatge de PVC @100/110 comugat 36,28 ¢
— + p.p. de peces especials pel drenatge dels fossar de caigudes, inclds
connexio ala xarxa de drenatge.
Alfres conceptes 36,28 €
— P-19 EDRSTRT ml | Subministrament i col-locacio de canaleta de formigd polimer de 300200 94,88 €

amb reixa d'acer galvanitzat | connexio amb la xarxa de sanejament existent
inclos fonament de formigd amb rigoles laterals de 10 cm fins al nivell de la

canaleta
BOG5IVOC FORMIGO HA-35PHO/V DE CONSISTENCIA PLASTICA GRANDARIA 10,26050 €
MAXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 325 KGIM3 DE CIMENT, APTE
PER A CLASSE DEXPOSICIO IV
BDTFUNI1 canal de formigo polimer, 65,00000 €
Altres conceptes 19,51 €
g P-20 EQZ87RTR ut Recollocacio de la gabia dse protecdo dels lancaments de disc i martell 750,00 €
Sense descomposicio 750,00 €
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@
o % g P2t EQZRITR ut  Subministrament i collocacio de cercle tangencial per allancaments de dsc i 2.390,43 €
] 0| & martell, inclos aro intern movil de 4 peces per adaptacio del diametre, indos
g. >N plataforma circular de formigd H-200 de 15 cm de fiuix acabada lisa per
D r 8 col-locacio del cercle i connexié amb el drenatge.
— s N Sense descomposicid 2.390,49 €
—— =
— w
e — =) P2 EQZ897RTR ut Reposicio de la sorra dels fossars de caigudes previa neteja, cribat i barejat 500,00 €
— ~N amb un 20% de serradures de fusta
— Sense descomposicio 500,00 €
—— P-2 EQZ987RT ut Subministre i col-locaci de cercle homologat per a llangament de pes, indés 668,53 €
— contenidor de fibra i conexié amb el drenatge.
=_ Sense descomposicio 668,53 €
—_— P-24 ERT897RT m2  Collocacio de gespa artficial provinent de la que s'ha tret del camp de furbol, 8,75 €
— = inclos encolat de juntesi reblert de sora
—— B0905000 Adhesiu bicomponent amb base de poliureta especial per gespa arfificial 0,44000 €
— — BRAHHGH1 Banda dunio a patir de membrana geotxtil mulicapa impermeable 0,37100 €
— — reforcada de poliolefines termoplastiques de 40 cm d'amplada especial per
— _—
paviments esportius de gespa artificial. — .
— ;94 €
— P-25 |FOGERBORT7 m  Subministrament i collocadé de vorada recta de formigo prefabricat de 33,70 €
—_— 20x10 a la delimitacio dels paviments de sauld i del workput inclds p.p. de
fonament corregut de formigé H-200
—— = BOB5JVOC FORMIGO HA-35/P/10/V DE CONSISTENCA PLASTICA, GRANDARIA 13,82600 €
p==1 MAXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 325 KG/M3 DE CIMENT, APTE
— =3 PER A CLASSE DEXPOSICIO M
% Altres conceptes 19,87 €
S5
g P-2 FOHYBORTR T Subministrament i estesa de capa daglomerat asfaltic en calent tious D8 de 3 59,55 €
—_ cm de gruix mig
B BOH11232 Mescla bituminosa cortinua en calent fipus D8 54,00000 €
S Altres conceptes 5,55 €
=
b= T
8 p-2 Z98TEORE ut  Partidaalcada a justificar en concerte de control de qualitat en base al Pla de 2.923,02 €
g Control de Qualitat de projecte.
f=3 Sense descomposicio 2.923,02 €
[==3
f=—3
[s<3
p=1
=
=3
Is>3
[s=3

PepIUa;/00QUOIdEpIeAJed BLIRIISPAIIO) 9-Nas//:sdny
JuaA ap Inbas 1poa |8 Jueduehiw eperoidwod Jas jod enb YOILNILNY VIdOD

pepNUSE,/20QUOIdBPIRA/IRD BLIRqUSPaII0)a-Nas//:sdny
£STEY

EGTEY:
ua gloeo|

RENOVACIO DEL PAVIMENT DE LA PISTA D'ATLETISME MUNICIPAL DE TORREDEMBARRA - JULIOL 2022

o
O
3
>
>
c
5
m
z
=}
0o
>
Qo
c
(]
o
]
=1
[
ol
(=]
o
3
°
g
[=]
<
Q
Q.
Q
E
=
3
)
Q
3
2
o2
(=]
o
2
1%
@
«Q
S
Q
()
<
@
=3
=

o
]
Q
o
®
S



https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?csv=l0067688ab2f12040ba07e60f0080d068&entidad=43153
https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?csv=S0067688ab1b160470f07e81a9020e2ei&entidad=43153

I9¢802068782.00L7097AT0B889.900S

ENTRADA
N
o
N
> N
c !
5 ok TOP
P m|B
2 913
= 0|~ gx ez
z 3 ¢ PR-4 Justificacié de preus
o ol |
—
o @ 2 o
S M| e JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.- 1
2 2B
@ o
0| ®
2 =5 i
4 ~ 8 MA D'OBRA
— o = conl UA  DESCRIPCIO PREU
— w
— o A0121000 H  OFICIAL1A 26,63 €
— ~
— A0122000 h Oficial 1a albaril 23,44 €
—_— A0127000 H OFICIAL 1A COL-LOCADOR 19,69 ¢
— A012N000 h Oficial 1a de obra pablica 23,44 €
—
_— AD12P000 h Oficial 1a jardnero 23,44 €
A0132000 h Ayudante abafiil 21,85 ¢
—
P A135000 h Ajudant Jardiner especialista gespa arificial 23,80 €
—— AD137000 H  AJUDANT COL-LOCADOR 17,48 €
—
A013N000 h Ayudante obra piblica 21,85 ¢
—_— A0140000 h Pedn 20,76 €
—— = A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 23,00 €
p=3
>
=
83 4 5
5 JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: V]
[}
_
S -
g_ MAQUINARIA
=% cobl UA DESCRIPCIO PREU
=
@, CO9EBTRTR h Fresadora autopropulsada tipo “Totomatic” para 54,00 e
=3 pavimento sintético
S
% C1101200 h Compresor con dos martillos neumaticos 17,54 €
= "
8 C1103331 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMATICS DE 8 61,11 €
oo A10T, AMB MARTELL TRENCADOR
C1311440 h Pala cargadora sobre neumaticos de 15220 t 56,03 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumaticos de 8 a 10t 60,38 €
C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 36,22 ¢
1335080 h Corrd vibratori autopropulsat, de 8a 10 t 58,48 €
C13350C0 h Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 76,76 &
(145460 H dumper obra 35,20 ¢
8 C1501700 h Camién para transporte de 7t 32,30 ¢
o g
o g C1501900 h Camion para fransporte de 20 t 51,19 ¢
T
= >
> 9. C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 61,19 ¢
> sm
S 9’ 3 C170D0A0 h Corrd vibratori per a formigons i betums autopropulsat 70,17 €
T m =5 pneumatic
g 2 a >
o d = CRTYRY u Maquina taladradora para hormigon 3,50 ¢
Py £
e 9 S E CROT78RT H  Dumper de 15 T de carga Uil con mecanismo 24,57 €
¢, S §$ hidraulico
3T a
39 28
o) 23
T 5%
El) g 2
=] 29
2 3 55
33 8
23 g2
8 5 28
< g EXS]
S ® o2
g 32 3o
J=4 5=
Q8 g
S a é =]
o3 o9
S = a2
QLo e
> o ==
28 a2
a - @
2 8 E
na 2
55 o
o
58 g
» < 5 s
o) RENOVACIO DEL PAVIMENT DE LA PISTA D’ATLETISME MUNICIPAL DE TORREDEMBARRA - JULIOL 2022
B
o
[=X
o
®
S



https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?csv=l0067688ab2f12040ba07e60f0080d068&entidad=43153
https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?csv=S0067688ab1b160470f07e81a9020e2ei&entidad=43153

I9¢802068782.00L7097AT0B889.900S

ENTRADA

N
o
N
2 W
c
] 7R TOP
P m|B
2 5|2
= 2 ;
a o JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 3
) [o
S
3 m| e
8 % @ MATERIALS
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=¥ N ;
L ~ 8 B065960C M3 FORMIGO HA-25P/20/lA DE CONSISTENCIA 80,00 &
— o N PLASTICA, GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
— E‘) 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
— ° ACLASSE D'EXPOSICIO 1A
— N i ,
— BOGSNOC M3 FORMIGO HA35PHOIV DE CONSISTENCIA 69,13 ¢
— PLASTICA, GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
jr— 10 MM, AMB >= 325 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
j— ACLASSE DEXPOSICIO V
I — B0905000 kg Adhesiu bicomponent amb base de poliureta especial 5,50 ¢
—— per gespa artificial
_—— B0B34256 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE  BARRES 6,00 &
— CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:8-8 MM
— 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080
— B2RAG580 m3  Liurament de mesda sense classficar de residus 10,24 €
— inerts produits en obres de construcd6 i / o demolicio,
— a abocador especific, instal-lacio de tractament de
— residus de construcci6 | demolicié externa a lobra o
— centre de valoritzacio o eliminecio de residus.
BOH11232 t Mescla bituminosa continua en calent tipus D8 54,00 €
BD7FUNI1 M canal de formigd polimer, 65,00 €
BR4HHGH1 ml Banda d'unio a parfir de membrana geotéxtil 0,53 ¢

mulficapa impermeable reforcada de poliolefines
termoplastiques de 40 cm d'amplada especial per
paviments esporfius de gespa arfificial

890P08004092.08A0702T4c7e889.9001
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3 § * NOM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
T =8
5]
3 N P-1 101 ud  Aixecament topografic de Ianella de la pista i els seus Rend.: 1,000 1.750,00 €
— ® [, components, inclosa la vorera exterior de terra, incloint
— w la senyaitzacio dels centres de les corbes el quals
— 8 hauran de quedar fermament marcats per faciliar el
— fragat de lanova pista i el seu marcatge.
— P-2 104 ud  Reirada de tots els elements d'equipament fixe (taulas Rend.: 1,000 750,00 €
— de batuda, cercles de llangaments, gabia de profeccio,
— vorada d'alumini, efc) y de fofs aquells altres que
— representin un obstacle per a lexecucio dels treballs.
El material que shagi de tomar a collocar,
principalment la gabia de proteccd i la vorada
— d'alumini, s'emmagatzemara de tal forma que no es
— facimal bé durant l'execucid de les obres.
e — Unitats Preu € Parcial Import
— Ma dobra:
— "
— A0122000 h Oficial 1a albafil 5000 R x 23,44000= 117.20000
AD132000 h Ayudante abafiil 91682 R x 21,85000= 200.32517
—— AD140000 h Peén 16,000 R x 20,76000= 332.16000
o Subtotal... 64068517 64968517
8 Magquinaria:
3 1501700 h Camion para ransporte de 7t 2000 /R x 32,30000= 64,60000
I=>3
= Sublotal. 64,6000 6460000
=N
~
—
§ COST DIRECTE 1428517
g_ DESPESES INDIRECTES 5,00% 3571426
2, COST EXEGUGIO MATERIAL 749,99943
=
o)
S
=
S P-3 601 m2  Fresat de tota la superficie de la pista, passadis de Rend.: 1,000 21,37 €
g’_ salts i mifia lluna sud, amb fresadora autopropulsada
8 per ['extracciom del paviment actual + 3 cm de la capa
o d'aglomerat asfafic, inclos carega mecanica sobre
camio i ransport a abocador autoritzat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma dobra:
A012N000 h Oficial 1a de obra publica 0200 R x 23.44000= 4,68800
AD13N000 h Ayudante obra piblica 0200 R x 21,85000= 4,37000
Subtotal .. 9,05800 9,05800
Maquinaria:
CO%EBTRTR h Fresadora aulopropulsada tipo “‘rotomatic” para 0200 R x 54,00000= 10,80000
pavimento sintético
CRAT78RT H Dumper de 15 T de carga (fil con mecanismo 0020 Rx 24 57000= 0.49140
hidraulico
Subtotal .. 11,29140 11,29140
COST DIRECTE 2034940
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,01747
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JUSTIFICACIO DE PREUS 5
PARTIDES D'OBRA
NUM  copi UA  DESCRIFCIO PREU
COST EXECUCIO MATERIAL 21,36687
P-4 604 m2  Subministrament i estesa de paviment sintétic bicapa Rend.: 1,000 38,35 ¢
tipus REKORTAN M o equivalent, de color bermell
executat “in sifu” mitianzant estenedira “planométic,
hidrofug.de 13 mm de gruix, format per una capa
d'imprimacio, una base elastica de 10 mm de granils
de cautxi SBR de 1-4 mmde diametre, aglomerats
amb resies de poliureta monocomponent, una capa
tapa poros formada per resines de poliureta
bicomponent barrejades amb pols de EPDM i una
capa supericial o de desgast de 3 a 4 mm de gruix
formada per resines de poliuretd bicomponent
autonivellants saturades amb granuls de punta visibe
de EPDM de 1.5/3.5 mm de diamiretre mig i estesoso
a granel amb osterior recallida del material sobrant.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma dobra:
A012N000 h Oficial 1a de obra piblica 01074 /R x 23.44000= 251746
A013N000 h Ayudante obra piblica 0200 R x 21,85000= 4.37000
Subtotal .. 6,88746 688746
Altres
BREGTTTRT m2 Pavimenio sini¢ico bicapa ejecutado “in siu” de 13 1000 x 25,84000 - 26,64000
mm de espesor a base de resinas de poliuretano SBR
acabado con granulos de EPDM color rojo
Subtotal... 29,64000 2964000
COST DIRECTE 3652746
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,82637
COST EXECUCIO MATERIAL 38,36383
P-5 801 m  Subministrament i col-locacio de vorada d'alumini de Rend.: 1,000 18,48 €
50x50 mm collcat a presio sobre suports fixes
collocats cada 1,5 m sobre la rigola interior de la
canaleta. Aquesta vorada definira el [imit lateral
esquerre del carrer 1 de la pista.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma dobra:
A0122000 h Oficial 1a albafil 0050 R x 23,44000= 1.17200
A0132000 h Ayudante abaiiil 0,050 R x 21,85000= 1.09250
Subtotal .. 2,26450 226450
Maquinaria:
CRTYRY u Maquina taladradora para hormigon 0050 R x 3,50000= 0,17500
Subtotal .. 017500 017500
Altres
BRTR8T u Bordilo de aluminio de 5x5 1080 x 14.44000= 15,16200
Subtotal .. 15,16200 15,16200
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 6
PARTIDES DOBRA
NUM  copi UA  DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 1760150
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,88008
COST EXECUCIO MATERIAL 18,48158
P-6 807 ud  Subministre i coldocacio de faues de batuda Rend.: 1,000 706,91 €
complertes, homologades amb tapa i yaula amb
plastilina, inclos fonament i connexio del desaigie.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma dobra:
AD122000 h Oficial 1a albafil 0400 R x 23.44000= 9.37600
A0132000 h Ayudante abafiil 0400 R x 21.85000= 874000
Subtotal .. 18,11600 1811600
Maquinaria:
CRTYRY u Maquina taladradora para hormigon 0240 Rx 3,50000= 0,84000
Subtotal... 0,84000 0.84000
Altres:
BO87RET m3 Mortero mixto de cp. con filler calcireo CEM I/B-L 0037 x 110,92000= 4.29260
elaborado en obra con hormigonera de 165 L
BR878756 u Tabla de bafida completa 1000 x 650,00000= 65000000
Subtotal .. 654,29260 65420260
COST DIRECTE 67324860
DESPESES INDIRECTES 5,00% 3366243
COST EXECUCIO MATERIAL 706,91103
P-7 91 ud  Marcalge de la pista executat per personal Rend.: 1,000 5.250,00 €
espewdalizat amb pinfura de poliureta dels colors
reglamentaris que marcalaWAilaRFEA
P-8 902 ud Senyalizacio de les diferents proves d'atietisme Rend.: 1,000 1.050,00 &
(sortides, armbades relleus, zones, pre-zones, efc) cab
xapes dalumini extrusionat collocades sobre la
vorada d'alumini
P-9  E21R8%4754 ut  Refrada de la sorra desl fossars de caigudes Rend.: 1,000 375,00 €
deixant-la acopiada a ["obra cer a posterior reposicio,
previ cruibat i neteja
Unitats Preu € Parcial Import
Ma dobra:
A0121000 H OFICIAL 1A 2000 R x 26,63000= 53,26000
AD150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 53365 R x 23,00000= 122,73950
Subtotal... 175.99950 175,99950
Maquinaria:

RENOVACIO DEL PAVIMENT DE LA PISTA D'ATLETISME MUNICIPAL DE TORREDEMBARRA - JULIOL 2022


https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?csv=l0067688ab2f12040ba07e60f0080d068&entidad=43153
https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?csv=S0067688ab1b160470f07e81a9020e2ei&entidad=43153

W
[ 1
(1
[=>]
=&
(=23
oo
oo
O

=
=
=
=
(=]
(=]
—~
=
[}
=
[
=
D

oo
=
fat)

o
(1
~
[}
D

~o
(3-8

ENTRADA

N
o
N
> N
= !
B
o
2 913
2 9 - . .
a T JUSTIFICACIO DE PREUS Pay 7
[ [o
S
3 m| e
8 % ® PARTIDES DOBRA
<] . ;
(BD § <} NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
g § C1313330 h Retroexcavadara sobre neumaticos de 8 a 10t 3000 R x 60,38000= 181.14000
B : Sublotal... 18114000 181,14000
W
S
COST DIRECTE 357,13950
DESPESES INDIRECTES 5.00% 1785698
COST EXECUCIO MATERIAL 374,99647
P-10 E21R8IR7TTR m3  Enderroc mer mifans mecanics de les vorades de Rend.: 1,000 43,40 €

formigé inclés el fonament, dels fossars de caigudes
dels salts horitzontals, inclosa carregasobre camif, i
transport a abocador autoritzat

Unitats Preu € Parcial Import
Ma dobra:
A0121000 H QFICIAL 1A 0500 R x 26,63000= 13,31500
AD150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 04079 R x 23,00000= 938170
Subtotal... 2269670 2269670
. Maquinaria:
§ C1101200 h Compresor con dos martillos neumaticos 0,030 R x 17,54000= 0.52620
al C1313330 h Retrosxcavadora sobrs neumaticos de 8 a 10t 0300 R x 60,38000= 18,11400
(=3
8—’0 Subfotal .. 18.64020 1864020
=
~
—
~
E COST DIRECTE 4133690
§ DESPESES INDIRECTES 5.00% 2,06685
= COST EXECUCIO MATERIAL 4340375
o)
[=23
=
=
p=1
= P-11  E21RBIR7TRT m3  Enderroc per mitjans mecanics de fota la canaleta Rend.: 1,000 43,40
% perimetal interior de la pista, inclos fonament carrega
P= sobre cami i transport a abocador auforitzat
S Uritats Preu € Parcial Import
Ma dobra:
A0121000 H OFICIAL 1A 0500 R x 26.63000= 13,31500
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 04079 R x 23,00000= 9,38170
Subtotal... 22,69670 2269670
Magquinaria
C1101200 h Compresor con dos martllos neumticos 0030 R x 17,54000 = 0.52620
C1313330 h Retroexcavadora sobre neumaticos de 8 a 10t 0300 R x 60,38000= 18,1400
Subtotal .. 18.64020 18,64020
COST DIRECTE 4133690
DESPESES INDIRECTES 5.00% 2,06685
COST EXECUCIO MATERIAL 4340375
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g 2z JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 8
S
e
o % g PARTIDES DOBRA
@ . n
3 § % NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
5 T|Q
3 N
—_— B4 - P-12  E21R978R6TR m3  Deposiid controlada a cente de recidatge de Rend. 1,000 10,75 €
— w residusde formigo inerts procedents de construccio o
jr—— S demolicio amb codi 170101
— Unitats Preu € Parcial Import
— Materials:
— B2RAG5E0 m3 Lliurament de mesda sense classificar de residus 1000  x 10,24000= 10.24000
—_— inerts produits en obres de construccio i / o demolicio,
E— a abocador especific, instal-lacio de tractament de
— residus de construccio | demolicio externa a l'obra o
— centre de valoritzacio o eliminecio de residus.
—_— Subtotal .. 10,24000 10,24000
—
— COST DIRECTE 1024000
—
— DESPESES INDIRECTES 5,00% 051200
— COST EXECUCIO MATERIAL 10,75200
——— = P-13  E2IROBRVET m3  Enderroc per mitians mecanics de la plataforma de Rend.: 1,000 43,40 €
Pl formigo del cercle de lancament de pes actual, inclés
2 carrega sobre camio i ransport a abocador autoritzat
p=x3 Unitats Preu € Parcial Import
(=3 P
s Ma dobra:
= AD121000 H OFICIAL 1A 0500 R % 26,63000= 1331500
g AD150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 04079 R x 23,00000= 9.38170
S Sublotal 060 2269670
= .
% Maquinaria:
y C1101200 h Compresor con dos martillos neumaticos 0030 R x 17,54000 = 0,52620
g_ C1313330 h Retroexcavadora sobre neuméticos de 8 a 10t 0300 R x 60,38000= 18,11400
=
8 Subtotal... 1864020 18,64020
p=3
=
S
SO
COST DIRECTE 4133690
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,06685
COST EXECUCIO MATERIAL 4340375
P-14  E202897434 m2  Repas, anivellacia i compactacio de la vorera exterior Rend.: 1,000 1,95 ¢
de la pista per deixar-a preparada per a la collocacio
de part de la gespa arfificial freta del camp de futbol
Unitats Preu € Parcial Import
Ma dobra:
A0140000 h Pedn 0020 R x 20,76000= 0.41520
Subtotal... 0.41520 041520
Magquinaria:
C1103331 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMATICS DE 8 0010 R x 61,11000= 0.61110
A10 T, AMB MARTELL TRENCADOR
1335080 h Corré vibratori autopropulsat, de 8a 10 t 00142 R x 58,48000= 0.83042
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2 = JUSTIFICACIO DE PREUS Pég. 9
o —
4
o @
3 m| e
2 Z g PARTIDES DOBRA
CBD § Y NUM  copi UA  DESCRIPCIO PREU
= N
2 T|Q Subtotal... 144152 144152
s o
w
=]
J COST DIRECTE 185672
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,09284
COST EXECUCIO MATERIAL 1,94956
P-15  E22289074545 m3  Excavacio a cel obert per mitjans mecanics de rases Rend.: 1,000 14,50 €

per a fonements de la nova cenaleta i la vorada de
formigé, inclos carrega de terres sobre camié i
fransport a abocador autoritzat.

Unitats Preu € Parcial Import
Ma dobra:
A0140000 h Peén 0150 R x 20.76000= 311400
Subtotal... 3.11400 311400
Magquinaria:
C1103331 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMATICS DE 8 0120 Rx 61,11000= 7,33320
A10 T, AMB MARTELL TRENCADOR
g C1311440 h Pala cargadora sobre neuméticos de 15a 20 t 0,060 /R x 56,03000= 336180
g Subtotal... 10.69500 10,69500
(=3
(==
S5
=
= COST DIRECTE 1380900
3 DESPESES INDIRECTES 5,00% 069045
S COST EXECUGIO MATERIAL 14,49945
S
(=1
=
S
(=3 P-16 E9GBOYRT m2  Solera de fomigé HM-20/P20/ de consisténcia Rend.: 1,000 55,85 €
8 plastica y arido de diametro maximo 20 mmde 15 cm
% de 15 cmde gruix en nova plataforma per a llancament
% de pes, de 350x350 acabada liisa aamb mallazo
g 20x2006, indds vorada perimetral de formigo
prefabricat de 20x10i fonament comegut
Unitats Preu € Parcial Import
Ma dobra:
AD122000 h Oficial 1a albafill 0358 /R x 23,44000= 839152
AD140000 h Peén 0,800 R x 20,76000= 16.60800
Subtotal... 24.99952 2499952
Maquinaria:
C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0150 R x 36,22000= 543300
C145460 H dumper obra 0050 R x 35,20000= 1,76000
Subtotal... 719300 719300
Materials:
B065960C M3 FORMIGO HA-25PR0/IA DE ~ CONSISTENCIA 0180 x  80.00000= 14.40000

PLASTICA, GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
ACLASSE D'EXPOSICIO IA
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag- 10
PARTIDES DOBRA
NUM  copi UA  DESCRIPCIO PREU
BOB34256 M2 MALLA  ELECTROSOLDADA DE  BARRES 1100 x 6,00000= 6.60000
CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:8-8 MM
6X2.2M B500SD UNE-EN 10080
Subfotal... 21,00000 21.00000
COST DIRECTE 5319252
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,65963
COST EXEGUGIO MATERIAL 65,865215
P-17 EDBY7RTRT ut  Connexd dels drenaiges de les taules de.batuda i els Rend.: 1,000 250,00 ¢
cercles de llangaments amb la canaleta
P-18 EDI8RTRT ml Subministrament i collocacié de tub de drenatge de Rend.: 1,000 36,28 €
PVC @100/110 corrugat + p.p. de peces especials pel
drenatge dels fossarde caigudes, inclos connexio a la
xarxa de drenafge.
Unitafs Preu € Parcial Import
Ma dobra:
A0122000 h Oficial 1a albafil 0.2485 R x 23.44000= 5,82484
AD127000 H QFICIAL 1A COL-LOCADOR 0240 R x 19,69000= 472560
Subtotal .. 10.55044 1055044
Altres:
BRS7RT8Y mi tub dren 100 1000  x 24,00000= 24,00000
Subtotal... 2400000 2400000
COST DIRECTE 3455044
DESPESES INDIRECTES 5,00% 172152
COST EXECUCIO MATERIAL 36,27796
P-19  EDRSTZRT m Subministrament i collocacio de canaleta de formigd Rend.: 1,000 94,88 €
polimer de 300x200 amb reixa dacer galvanitzat i
connexié amb la xarxa de sangjament existent inclos
fonament de formigd amb rigoles laterals de 10 cm fins
alnivell de la canaleta
Unitats Preu € Parcial Import
Ma dobra:
A0127000 H QFICIAL 1A COL-LOCADOR 0140 R x 19,69000= 2,75660
A0137000 H AJUDANT COL-LOCADCR 0350 R x 17.48000= 6.11800
A140000 h Pedn 02947 R x 20,76000= 6.41797
Subtotal .. 14,99257 1499257
Materials
BO65IVOC M3 FORMIGO  HA35/PMOIV DE  CONSISTENCIA 0150 x 69,13000= 10,36950

PLASTICA, GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
10 MM, AMB >= 325 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
ACLASSE DEXPOSICIO V
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) [o
S
3 m| e
g % ® PARTIDES DOBRA
<] . ;
(BD § <} NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
g § BD7FUNI1 M canal de formigé polimer, 1000 x 65,00000= 65.00000
B : Sublotal... 75.36950 7536950
W
S
COST DIRECTE 9036207
DESPESES INDIRECTES 5.00% 451810
COST EXECUCIO MATERIAL 94,88017
P-20 EQZ87RTR ut  Recollocaco de la gabia dse proteccio dels Rend.: 1,000 750,00 €

llangaments de disc i martell

P-21 EQZ8RTTR ut  Subministrament i col-locacio de cercle tangencial per Rend.: 1,000 2.390,49 ¢
a llangaments de disci martell, indlos aro intem mévil
de 4 peces per adaptacio del diamefre, inclos
plataforma circular de formigé H-200 de 15 cm de fruix
acabada llisa per col-locacid del cercle i connexié amb

el drenatge.
g P-22 EQZBITRTR ut  Reposicio de la sorra dels fossars de caigudes previa Rend.: 1,000 500,00 €
(=21 neteja, cribat i barrejat amb un 20% de serradures de
=3
[=>} fusta
(=3
(==
S5
gh P-23  EQZ987RT ut  Subministre i collocacié de cerde homologat per a Rend.: 1,000 668,53 €
— llancament de pes, inclds contenidor de fibra i conexio
N~
% amb el drenatge.
=
=3
S
= P-24  ERT897RT m2  Collocaci6 de gespa artficial provinent de la que sha Rend.: 1,000 8,75 €
D tret del camp de furbol, inclos encolat de juntes i reblert
% de sorra
= Unitas Preu € Parcial Import
% Ma dobra:
% A012P000 h Oficial 1a jardinero 0110 R x 23.44000= 257840
1% AD135000 h Ajudant Jardiner especialista gespa arificial 04102 R x 23,80000= 262276
Subtotal .. 520116 520116
Maquinaria:
C1501900 h Camion para ransporte de 20 t 0012 R x 51,19000= 0.61428
Subtotal... 0.61428 061428
Materials:
B0905000 kg Adhesiu bicomponent amb base de poliureta especial 0080 x 5,50000= 044000
per gespa artificial
BR4HHGH1 ml Banda d'unio a parfr de membrana geotéxti 0700 «x 0,53000= 0.37100

mulicapa impermeable reforcada de paliolefines
termoplastiques de 40 cm d'amplada especial per
paviments esporfius de gespa arfificial

Subfotal... 081100 081100
Altres
BER7UBIT T sora silice 0019 x 90.00000= 1,71000

Subtotal... 1.71000 171000
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 12
PARTIDES D'OBRA
NOM oDl UA  DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 833644
DESPESES INDIRECTES 5.00% 041662
COST EXECUCIO MATERIAL 8,75326
P-25 F96ERBIRT7 m Subministrament i col-locacid de vorada recta de Rend. 1,000 33,70 e
formigé prefabricat de 20x10 a la delimitacié dels
paviments de saulo i del workput, inclos p.p. de
fonament corregut de formigé H-200
Uritafs Preu € Parcial Import
Ma dobra:
AD122000 h Oficial 1a albafil 01995 R x 23,44000= 467628
AD140000 h Pedn 0250 R x 20,76000= 5,19000
Subtotal... 9.86628 986628
Materials:
BOG5IVOC M3 FORMIGO HA35P/0V DE  CONSISTENCIA 0200 x 69,13000= 13.82600
PLASTICA, GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
10 MM, AMB >= 325 KGIM3 DE CIMENT, APTE PER
ACLASSE DEXPOSICIO M
Subtotal .. 13.82600 1382600
Altres
BB7RTRT ml vorada prefabricada 1050  x 8,00000= 8.40000
Subtotal .. 8,40000 840000
COST DIRECTE 3200228
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,60461
COST EXECUCIO MATERIAL 33,69689
P-26 FOHYBORTR T Subministrament i estesa de capa d'aglomerat asfalic Rend.: 1,000 59,55 €
en calenttious D8 de 3 cm de gruix mig
Unitats Preu € Parcial Import
Ma dobra:
A012N000 h Oficial 1a de obra puiblica 0011 Rx 23.44000= 0.25784
A0140000 h Petn 00315 R x 20.76000= 065304
Subtotal... 091178 091178
Magquinaria:
C13350C0 h Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,008 R x 76,76000= 0.61408
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0008 R x 61,19000= 0.48962
C170D0A0 h Cormd vibratori per a formigons i befums autopropulsat 0010 R x 70,17000= 0.70170
pneumatic
Subtotal .. 1.80530 1,80530
Materials:
BOH11232 t Mescla bituminosa continua en calent tipus D8 1000 x 54,00000= 54,00000
Subtotal .. 54,00000 54,00000
JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 13
PARTIDES D'OBRA
NUM  copi UA  DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 5671708
DESPESES INDIRECTES 5.00% 2.83585
COST EXECUCIO MATERIAL 59,56293
P-27  Z987E9RE ut Partida alcada a justificar en concepte de confrol de Rend.: 1,000 2.923,02 €

qualitat en base al Pla de Control de Qualitat de
projecte.
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& 3 JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 14
e g
3 z|&k
% mi|a PARTIDES ALCADES
0| ® .
g_ >IN oDl UA  DESCRIPCIO PREU
o
5]
— g B PALAD0SS pa  Partida alcada de cobrament integre per la segurefat i 1.323,54 €
= [y salut de lobra; inclou la senyalitzacio, els tancaments
— W d'obra i tot allo que disposi limplantacié del Pla de
— 8 Seguretatj Salut desenvolupat
-_—
e JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 15
—
ALTRES
CoDi UA DESCRIPCIO PREU
— BOB7RET m3  Mortero mixto de cp. con filler calcareo CEM II/B-L 110,92 €
—_— elaborado en obra con hormigonera de 165 L
— B87RTRT m vorada prefabricada 8,00 €
—
— BER7UBIT T sorrasilice 90,00 €
— BR8BTTTRT m2  Pavimento sintéfico bicapa ejecutado “in situ” de 13 29,64 €
— mm de espesor a base de resinas de poliuretano SBR
— acabado con granulos de EPDM color rojo
— BR878756 u Tabla de batida completa 650,00 €
_— BRBTRT8Y m tub dren 100 24,00 &
—
_— BRTRST u Bordillo de aluminio de 5x5 14,44 ¢

890P08004092.08A0702T4c7e889.9001
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ENTRADA

components, inclosa la vorera exterior de ferra, incloint la
senyalizacio dels centres de les corbes el quals hauran de
quedar fermament marcats per facilitar el traat de la nova pistai
elseu marcage. (P -1)

N
o
N
> N
= '
o
2 913
=] 0|
2 3 o PR-5Pressupost
[ [o
) 2 PRESSUPOST Pag: 1
3 [~
8 % g OBRA 07 PISTAATLETISME - TORREDEMBARRA
(BD § < CAPITOL n TREBALLS PREVIS
N N
g ~ 8 NUM. CODI UA  DESCRIPCIO PRFU AMIDAMENT IMPORT
3 N
® IS 1 101 ud | Aixecament topografic de lanella de la pista i els seus 175000 1,000 1.750,00
2
N

2 104 ud  Refirada de fofs els elements d'equipament fixe (taulas de 750,00 1,000 750,00
batuda, cerdes de llancaments, gabia de proteccio, vorada
dalumini, efc) y de fots aquells alres que representin un
obstacle per a l'sxecucio dels treballs. El material que shagi de
tomar a col-locar, principalment la gabia de proteccio i la vorada
d'alumini, s'emmagatzemara de tal forma que no es faci mal bé
durant 'execucio de les obres_ (P - 2)

TOTAL  CAPITOL 0701 250000
OBRA o7 PISTA ATLETISME - TORREDEMBARRA
CARITOL 02 ENDERROCS
NUM. CODI UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
_ 1 E21R89RTTRT m3 | Enderoc per mitians mecanics de tota la canaleta perimetral 4340 90,000 3.906,00
8 interior de la pista, inclos fonament, carrega sobre cami i
— g transport a abocador autorizat (P - 11)
= 2 E21R98RTET m3 | Enderoc per mitians mecanics de la plataforma de formigo del 4340 8033 34863
_ 8.;0 cercle de llangament de pes actual, indds carrega sobre camid i
— % transport a abocador autoritzat (P - 13)
—_— =
~ 3 E2IRB9RTTR m3 | Endemoc mer mifans mecanics de les vorades de formigd inclds 4340 13,320 578,09
4? el fonament, dels fossars de caigudes dels salts horizontals,
— S = inclosa camegasobre camio, i transport a abocador autoritzat (P -
— D 10)
— S =
— D, e— 4 E21R804754 ut  Refrada de |a sorra desl fossars de caigudes deixant-la acopiada 375,00 1,000 375,00
— [————— al"obra oer a posterior reposicio, previ ciuibat i neteja. (P - 9)
E— = —
— 8 — 5 E21R978R6TR m3 | Deposicio controlada a centre de reciclatge de residusde formigd 1075 140,000 1.505.00
— g’_ — inerts procedents de construccio o demolicio amb codi 170101 (P
— I
1 p=24
— O° — TOTAL  CAPITOL 0702 671272
— —
— OBRf\ 07 PISTAATLETISME - TORREDEMBARRA
CAPITOL 03 MOVIMENT DE TERRES
—— NUM. CODI UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
—_— 1 | 22289074545 m3 | Excavacio a cel obert per miians mecanics de rases per a 1450 129,280 187456
— fonaments de la nova canaleta i la vorada de formige, inclos
— camega de femes sobre cami i transport a abocador auforitzat.
— (P-15)
2 E222897434 m2 | Repas, anivellacio | compactacio de la vorera exterior de la pista 195 1.400.000 2.730,00
per deixar-ia preparada per a la col-locacié de part de la gespa
artificial treta del camp de futbol. (P - 14)
TOTAL  CAPITOL 07.03 4.604,56
OBRA o PISTA ATLETISME - TORREDEMBARRA
CAPITOL 04 OBRANOVA
NUM. CODI UA  DESCRIPCIO PRFU AMIDAMENT IMPORT

EUR
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N
o
N
> N
= '
2 3R
® m '5
3 9®
=] 0|
a o PRESSUPOST
) [o
5‘ [9) 1 | F96ERBIRTT m | Subministrament i collocacio de vorada recta de formigd 3370 185,300 6.244.61
= m| e prefabricat de 20x10 a la delimitacié dels paviments de sauloi del
8 Z | workput, inclés p.p. de fonament corregut de formigd H-200 (P -
] oS
2 3|8 25)
g - B 2 E9GBOYRT m2 | Solera de formigd HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica y arido 5585 12,250 684,16
3 B de diametro maximo 20 mm de 15 cm de 15 cm de gruix en
— o iy nova plataforma per a llancament de pes, de 3,50x3,50 acabada
— w llisa aamb mallazo 2052008, inclés vorada perimetral de formigd
— 8 prefabricat de 20x10 ifonament corregut (P - 16)
— ,
_— TOTAL  CAPITOL 07.04 6.92877
— OBRA 07 PISTAATLETISME - TORREDEMBARRA
CAPITOL 05 XARXADRENATGE
— 7
— NUM, CoDI UA  DESCRIPCIO PRFU AMIDAMENT IMPORT
1 EDRBTIRT ml Subministament i col-locadd de canaleta de formigd polimer de 94,88 300,000 28.464,00
— 300x200 amb reixa d'acer galvanitzat i connexié amb la xarxa de
— sanejament existent inclos fonament de fomigo amb rigoles
— laterals de 10 cm fins al nivell de la canalefa. (P - 19)
I 2 EDBY/RTRT ut  Connexid dels drenatges de les taules de batuda i els cercles de 250,00 6,000 1.500,00
——— llangaments amb la canaleta (P - 17)
— 3 ED9SRTRT m Subministament i collocacio de tub de drenaige de PVC 36.28 25,000 907,00
J— @100/110 corugat + p.p. de peges especials pel drenafge dels
fossar de caigudes, inclos connexio a la xarxa de drenatge. (P -
—
— = 18)
p=3 "
— > TOTAL  CAPITOL 07.05 30.871,00
=
——— (==
— fsty OBRA 07 PISTAATLETISME - TORREDEMBARRA
— = CAPITOL (6 PISTADATIETISNE
— 5
~ NUM, CODI UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
=
e —
— = 1 601 m2 | Fresat de tota la superficie de la pista, passadis de salts | mitia 137 2.780,000 50.408.60
— g p— lluna sud, amb fresadora autopropulsada per 'extracciom del
— o' — paviment actual + 3 cm de la capa d'aglomerat asfatic, inclos
— g — carega mecanica sobre camio i ransport a abocador autoritzat.
— _8" — (P-3)
— b==4 2 FOHY8ORTR T i estesa de capa d asfaltic en calent 5955 212,440 16.223 80
— S = tious D8 de 3 cm de gruix mig (P -26)
1 p=24
— O == 3 60 m2 | Subministament i estesa de paviment sintstic bicapa fipus 3835 2780,000 106.613,00
— —_— REKORTAN M o equivalent, de color bermell execufat “in- situ™
— — miffanzant estenedira “planomatic, hidrofug.de 13 mm de gruix,
R format per una capa dimprimacio, una base elastica de 10 mm
de granis de caubxi SBR de 1-4 mmde diametre, aglomerats
— amb resies de poliureta monocomponent, una capa tapa poros
—_— formada per resines de poliureta bicomponent barrejades amb
polsde EPDM i una capa supericial o de desgast de 3 a4 mm de
—_— guix formada per resines de poliureta bicomponent
pr— autonivellants saturades amb granuls de punta visibe de EPDM
— de 1,5/3,5 mm de diamiretre mig i estesoso a granel amb osterior
recollida del material sobrant. (P - 4)
TOTAL  CAPITOL 07.08 182.24540
OBRA 07 PISTAATLETISME - TORREDEMBARRA
CAPITOL 07 EQUIPAMENTESPORTIUFIXE
NUM. CODI UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT I
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5 pl|e TOP
= ISULTII
P m|B
3 QR
S o,
2 3
® Ol PRESSUPOST Pag- 3
S
g g I~ 1 807 ud  Subministe i colMlocacid de taues de batuda complertes, 706,91 4,000 282764
% m|goS homologades amb tapa i yaula amb plastiina, inclés fonament i
3 § <} comnexio del desaigie. (P - 6)
N
g g 2 EQZBRTIR ut  Subministament i collocacid de cerde tangencial per a 239049 1,000 239048
—— S N llangaments de disc i martell, inclos aro intern mavil de 4 peges
— (':‘) per adaptacio del diametre, inclds plataforma circular de formigd
— > H-200 de 15 cm de fruix acabada llisa per col-locacié del cercle i
— ~ connexid amb el drenatge. (P - 21)
— 3 EQZ987RT ut | Subministre icollocaci6 de cercle homologat per allancament de 668,53 1,000 668,53
J— pes, inclos contenidor de fibra i conexio amb el drenatge. (P - 23)
p— 4801 m  Subministrament i col-locacio de vorada d'alumini de 50x60 mm 1848 300,000 5.544,00
colcat a presio sobre suports fixes col-locats cada 1.5 m sobre
— la rigola interior de la canaleta. Aquesta vorada definira el limit
lateral esquerre del carrer 1 de la pista. (P - 5)
5 EQZBTRTR ut | Recol-locacio de la gabia dse proteccié dels llancaments de disci 750,00 1,000 750,00
— martell (P- 20)
e 6 EQZ897RTR ut | Reposicio de la sorra dels fossars de caigudes previa neteja, 500,00 1.000 500,00
— ciibati barrejat amb un 20% de serradures de fusta (P - 22)
— =
— TOTAL  CAPITOL 0707 12.680,66
— 0BRA L PISTA ATLETISME - TORREDEMBARRA
CAPITOL 08 MARGATEISENYALITZACIO
g NUM, CcoDI UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
— S>S
> 190 ud | Marcatge de la pista executat per personal espewcialitzat amb 5.250,00 1.000 5.250,00
% pintura de poliureta dels colors reglamentaris que marca la WA i
—] g laRFEA(P-T)
— ~
— —_ 2 902 ud | Senyalitzaco de les diferents proves datletisme (sortides, 1.050,00 1,000 1.050,00
B aribades relleus, zones, pre-zones, efc) cab xapes d'alumini
g — extrusionat collocades sobre la vorada d'alumini . (P - 8)
jr— S — 7
— (=% TOTAL  CAPITOL 07.08 6.300,00
— = —
_— S
— = OBRA 07 PISTAATLETISME - TORREDEMBARRA
— S — CAPTOL 09 URBANITZACIO: GESPA ARTIFICIAL
— O — i
— S = NUM, CODI UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT INPORT
S =
1 p=24 R .
_ SO = 1 ERV897RT m2 | Collocadd de gespa artificial provinent de la que sha tret del 875 1.400,000 12.250,00
— —_— camp de furbol, inclos encolat de juntes i reblert de sorra (P - 24)
— ] B
— — TOTAL  CAPITOL 07.09 1226000
—
— OBRA 07 PISTAATLETISME - TORREDEMBARRA
CAPITOL 0 ALTRES
— NUM, CoDI UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
S— 1 PALA00SS pa  Partida alcada de cobrament integre per la seguretat i salut de 132354 1,000 132354
I'obra; inclou la senyalitzacio, els tancaments d'obra i tot allo que
disposi lmplantacié del Pla de Seguretati Salut desenvolupat (P
2 798TESRE ut  Partda alcada a justificar en concepte de control de qualitat en 202302 1,000 292302
base al Pla de Confrol de Qualitat de projecte. (P - 27)
TOTAL  CAPITOL 0710 4.246,56
Jorge

. Nombre de reconocimiento (DN

Muntanola  =lorgenuntaol sanz,
o=Arquitecto, ou=37626945A,
email=estadioacoacnet, c=<n
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)
N
0
% I_Jlgl 2 TOP
ERa R
[
2 = o PR-6 Resum del pressupost
) [o
4
g @ - RESUM DE PRESSUPOST Pag 1
§ % g NIVELL 2: Capif
T | - Capitol Import
g 2|8
g B Capitol 07.01 TREBALLS PREVIS 2.500,00
® (»:\) Capitol 07.02 ENDERROCS 6.712.72
S’ Capitol 07.03 MOVIMENT DE TERRES 4.604,56
Capitol 07.04 OBRA NOVA 6.928,77
Capitol 07.05 XARXA DRENATGE 30.871,00
Capitol 07.06 PISTA DATLETISME 182.245,40
Capitol 07.07 EQUIPAMENT ESPORTIU FIXE 12.680,66
Capitol 07.08 MARCATE | SENYALITZACIO 6.300,00
Capitol 07.09 URBANITZACIO: GESPA ARTIFICIAL 12.250,00
Capitol 0710 ALTRES 4.246.56
Obra o7 PISTA ATLETISME - TORREDEMBARRA 269.339,67
269.339,67
NIVELL 1: Obra Import
— Obra 07 PISTA ATLETISME - TORREDEMBARRA 269.339.67
§ 269.339,67
=
oo -
gi’gh o PR-7 Ultim full
ey
=
"§_ PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pég 1
=
-
S :
g._ PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL ... 269.339,67
% 13 % Despeses generals SOBRE 269.339,67. 35.014,16
§ 6 % Benefici industrial SOBRE 269.339,67.. 16.160,38
o
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE € 320.514,21
21 % IVA SOBRE 320.514,21 ...ttt st st 67.307,98
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLOS 387.822,19

Aquest pressupost d'execucio per contracte (VA inclos) puja a

tres-cents vuitanta-set mil vuit-cents vint-i-dos euros amb dinou céntims

Firmado digitalmente por Jorge
Jorge Mntatla Sonz

- Nombre de reconocimiento (DN):
Muntanola cn=lorge Muntafiol Sanz,
o=Arquitecto, 0u=376269454,

Sa nZ email=estadio@coac.net, c=<n
Fecha: 2022.08.17 13:33:49 +0200'
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PC-1-: PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS:

El seglient Plec de Condicions Téecniques té per objecte donar les pautes necessaries per a I' execucio
dels treballs per a la renovacié del paviment sintéetic de la pista d' atletisme del Poliesportiu Municipal de
Can Misses.

1.-Operacions prévies a I' inici dels treballs:
12 Desallotjament i extraccié de tots aquells elements de la pista que puguin dificultar el normal
desenvolupament dels treballs de renovacié del paviment sintétic, principalment pel que fa a les
tasques de fresat que es realitzaran amb una magquina rotomatic.

Els elements a retirar seran principalment la gabia de proteccié per a llangaments de disc i martell;
la vorada d'alumini; I'obstacle de la ria i buidatge de la mateixa; els saltdmetres de perxa, somiers,
matalassos i guarda-matalassos existents; taules de batuda, i si es considerés necessari, els
caixetins de perxa. També es retiraran, si aixi es considera, els pals de rugbi.

Caldra tenir en compte que tots els elements que s' extreguin hauran de tornar a col-locar-se, per
la qual cosa és molt important, en primer lloc que I'extraccid es realitzi de forma acurada i amb les
eines apropiades, i en segon lloc que s'acopiin de forma raonable i en una zona lliure de possibles
impactes que puguin danyar-los.

Especial cura es posara en |' extraccid i abassegament de la vorada d' alumini, atés que es tracta
d' un material molt sensible, que es pot doblar faciiment i que s' haura de col-locar exactament al
mateix lloc que estava ja que sobre ell es collocaran les xapes de senyalitzacié.

Es recomana numerar les peces a partir de la linia de meta perque tornin a coincidir, quan es tracta
d' una pista de doble radi, la qual cosa dificulta una mica més la reposicio.

S' hauran de protegir els fossars de caigudes de salts de longitud i triple, aixi com la piscina de
sorra d' entrenaments de llangament de pes de tal manera que la sorra, per efecte del vent, no
pugui contaminar el nou paviment mentre no estigui folgat.

22 Analitzar i verificar el gruix del paviment en diferents zones de la pista, de tal manera que es
puguin establir tant la profunditat del fresat com el gruix del nou paviment a instal-lar, de tal manera
que el resultat sigui un paviment homogeni que garanteixi una resposta biomecanica i esportiva
similar en tots els punts.

Per a aquesta tasca s' utilitzaran equips de mesurament contrastats i es prendran 6 punts en cada
recta i 6 en cada corba aixi com en els passadissos de perxa i salts de longitud i triple.

L' empresa adjudicataria o en el seu defecte I' instal.lador del nou paviment aixecara acta dels
assaigs realitzats, lliurant copia de la mateixa a la propietat i a la DF. No s' autoritzara la continuacio
dels treballs sense la presentacio de I' esmentada acta.

2.- Fresat de la superficie:
La primera operacio a executar sera el fresat de tota la superficie de paviment sintétic actual. Cal
tenir en compte que es tracta d'un paviment prefabricat de cautxt vulcanitzat (Sportrack 13 mm),
el qual esta encolat sobre la base d'asfalt. Aquesta col-locacié es va realitzar I'any 2008.

El fresat es dura a terme mitjangant maquina fresadora autopropulsada de tious industrial la qual
carregara directament el material fresat sobre camié per portarlo a abocador autoritzat

Es moltimportant la neteja posterior del material sobrant per garantir la correcta aplicacié i recepcié
de les capes segients.

3.- Sanejat de la base:

El pas segient sera el de sanejar la base asfaltica que resulti per tal de garantir les pendents. Caldra
reomplir les zones baixes i rebaixar els unts mes alts. Per reomplir els sots s'utilitzara morter autonivellant
si es tracte de zones de petita superficie. Si fosin zones de mes de 2 m2 s'utilitzara aglomerat asfaltic
tipus “slurry”
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En cas d' executar-se aquesta segona opcid, s' aplicaria un tapapors a la zona sanejada. Es prestara
especial atencio a retirar tot el material sobrant un cop segellada la junta.

4.- Capa d’imprimacio:

Aplicacié d' una capa d' emprimacié composta per resines de poliureta barrejada amb dissolvents en una
proporcié adequada, per garantir una bona unié entre ambdues capes. L' aplicacié s' efectuara mitjangant
una maquina de projecci6 o bé manualment mitjangant rodet.

6. Capa base de reduccio de forces:
Aplicacié d'una capa base de reduccié de forga, composta a base poliureta pur de dos components
autonivellant en estat liquid "amb un contingut d'aire en la barreja "denominat com a micro escumat",
lligat en massa amb SBR Fi de color negre "criogénic amb un contingut d'humitat constant", el qual s'estén
en massa. El gruix mitja de 4 - 4,5 mm.

El lligat d' ambdos productes es realitza amb una mescladora tipus la qual disposara de temporitzador
de mescla de 2 minuts per a una barreja aproximada de 60 quilos, a unes revolucions entre 50 i 120 rpm.
L' estesa es realitza de manera manual mitjangant una planadentada para obtener un espesor constante

7. Aplicacio de la capa d'us:

Aplicacié de la capa d' Us a base de poliureta pur bicomponent en estat liquid. S' estendra a granel i
abans del seu folgat i polimeritzacio es procedira a I' escampat gradual i amb precisio el granulat de
cautxu sintetic d' EPDM en color vermell de granulometria 1-4 mm el qual li conferira a la pista I' aspecte
granular final del paviment sintétic, amb un gruix mitja de 4 mm. El lligat dels dos components del poliureta
es realitzen amb una mescladora de les mateixes caracteristiques definides anteriorment.

L' estesa la base de poliureta realitzara de forma manual utilitzant per a aix6 una plana dentada que ens
garanteixi I' obtencié d'un gruix. L' escampat del granulat d' EPDM es fara de forma manual. Un cop
finalitzat els treballs de la capa d' Us, durant les seglients 24-48 hores, es procedeix a recollir manualment
0 bé mecanicament el gra sobrant després de la penetracié sobre la capa d' Us.

8. Marcatge i senyalitzacio:

S' entén per marcatge el conjunt de les linies que defineixen els carrers, tant de I' anell com dels
passadissos de salts, les linies de meta i contrameta, les cues de sortida, numeracié dels 8 carrers, etc.
Totes aquestes linies seran de 5 cm d' amplada i de color blanc.

La senyalitzacié es compon de dos elements. D' una banda els senyals que es fan directament pintades
sobre el paviment que indiquen les diferents zones, prezones, situacié de tanques i obstacles, linies de
reunio i sortides, etc. i que estan cadascuna definides per un color segons el reglament de la R.F.E.A. L'
ample d' aquestes linies també sera de 5 cm, llevat per a la situacio de les tanques de les curses de 100
400 m i la posicié dels obstacles en la cursa de 3000 m.

D'altra banda, la senyalitzacié contempla la col-locacié sobre la vorada d'alumini de les diferents xapes,
generalment d'alumini extrusionat, que indiquen el punt exacte en qué s'ha de fer la marca corresponent
a cada carrer, d'aquesta manera s'evita tornar a fer els mesuraments quan les marques desapareixen
amb el pas del temps.

El marcatge, pero sobretot la senyalitzacié, ho ha de fer personal altament especialitzat i amb
experiéncia. A la pista que ens ocupa, en tractar-se de revolts de doble radi el procés és quelcom més
complex que en pistes d'un sol radi.

9. Homologacio:
El projecte no contempla que la pista sigui homologada per la R.F.E.A:

Sant Cugat, juliol 2022
Firmado digitalmente por Jorge

Jorge MontoilaSons

Nombre de reconocimiento (DN):

Muntafola  e-jorgemuntnolasens,

o=Arquitecto, ou=37626945A,

il=estadio@coac.net, c=-
Sanz Fochar 0920817 1553416 10200
Fdo. Jorge Muntafiola Sanz
Arquitecto
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PC-2 PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

1.- CONDICIONS GENERALS
El present Plec forma part de la documentacié de el Projecte, que cita i regira en les obres per a la
realitzacié d'aquest.

A més de el present "Plec de Condicions Tecniques i Particulars", regira totalment en tots els aspectes que
el mateix abasta (execuci6 d'obra, mesurament, valoracio, régim administratiu, etc.) el "Plec de condicions
generals de l'edificacio, Facultatives i Economiques "compost pel Centre d'Estudis de I'Edificacio, aprovat
pel Ple de el Consell Superior dels Col-legis d'Arquitectes amb data 13 i 14 de juliol de 1989 i 22 i 23 de
Febrer de de 1990.

El "Plec de condicions generals de I'edificacio, Facultatives i Economiques" obra en I'estudi de la Direccio
Facultativa de I'obra i a les seus col-legials, a disposici6 de les parts interessades.

Els dubtes que es plantegessin en la seva aplicacio o interpretacié seran dilucidades per la Direccio
Facultativa de I'obra. S'entén per Direccio6 de I'obra, I'Arquitecte Superior i I'Aparellador o Arquitecte Técnic
encarregats de la Direccid, i els técnics encarregats del Control de Qualitat i del seguiment de la Seguretat,
tot i que més d'una d'aquestes funcions poden recaure sobre el mateix . De la mateixa manera, es
consideraran Direccio els técnics responsables de part o tota I'obra, que tinguin la titulacié adequada a la
funcié que ocupin, amb responsabilitat avalada pel corresponent contracte.

Pel sol fet d'intervenir en I'obra, es pressuposa que la Contracta i els gremis o subcontractes coneixen i
admeten el present Plec de Condicions.

El promotor o propietari, incloura el present Plec de Condicions com a document a signar per la contracta
el fer-se I'adjudicacié de I'obra.

Els treballs a realitzar s'executaran d'acord amb el projecte i la resta de documents redactats per la Direccio
Facultativa autora de la mateixa.

La descripcio de el Projecte i els planols de qué consta figuren en la Memoria, qualsevol variacié que es
pretengués executar sobre I'obra projectada s'ha de posar, préviament, en coneixement de la Direccié
Facultativa, sense el coneixement no sera executada. En cas contrari, la Contracta, executant d'aquesta
unitat d'obra, respondra de les conseqiiéncies que aixo originés. No sera justificant ni eximent a aquests
efectes, el fet que la indicacié de variacié provingués del Promotor o Propietari.

Aixi mateix, la Contracta nomenara un encarregat general, si aixi fos la Contracta, o un per cada gremi si
les Contractes fossin parcials, el qual haura d'estar constantment en obra, mentre a ella treballin obrers
del seu gremi. La missié de I'encarregat sera la d'interpretar la documentacié de el Projecte, atendre i
entendre les ordres de la Direccio Facultativa; coneixera el present "Plec de Condicions" exhibit per la
Contracta i vetllara perque el treball s'executi en les millors condicions i segons les bones arts de la
construccion.

Es disposara d'un "Llibre d'Ordres i Assistencies" de qué s'ha de fer carrec I'encarregat que assenyali la
Direcci6. La Direccié escriura en el mateix aquelles dades, ordres o circumstancies que consideri
convenients. L'encarregat podra també fer Us del mateix, per fer constar al seu torn, les dades que consideri
convenients.

L'esmentat "Llibre d'Ordres i Assistencies" es regira segons el Decret 462/1971 i I'Ordre de 9 de Juny de
de 1971.

2.- CONDICIONS GENERALS D'iINDOLE FACULTATIVA

Des que es doni principi a les obres, fins a la seva recepcié definitiva, el Contractista o un representant
seu autoritzat sera I'encarregat o cap d'obra a I'efecte d'emplenar les obligacions del constructor en I'obra.
No podra absentar-se'n de forma perllongada, sense previ coneixement de la Direccié Facultativa i
notificant-, expressament, la persona que durant la seva abséncia I'ha de representar en totes les seves
funcions. Quan es falti a 'anteriorment prescrit, es consideraran valides les notificacions que s'efectuin a
l'individu més caracteritzat o de major categoria técnica dels empleats o operaris de qualsevol ram que,
com dependents de la Contracta, intervinguin en les obres i, en abséncia de ells, les dipositades en la
residéncia designada com oficial, de la Contracta en els documents de el projecte, fins i tot en abséncia o
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negativa de rebut per part dels dependents de la Contracta, si no es poguessin fer constar en el llibre de
"Ordres i Assistencies ", per no trobar-se el mateix a l'obra.

Es obligacio de la Contracta, executar tot el que sigui necessari per a la bona construccio, i aspecte de les
obres, encara que no es trobi expressament estipulat en els plecs de condicions, sempre que, sense
separar-se del seu esperit i recta interpretacio, ho disposi la direccié Facultativa i dins dels limits de
possibilitats que els pressupostos determinin per a cada unitat d'obra i tipus d'execucio.

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres emanades de la Direccié Facultativa,
només podra presentar-les a través del mateix davant la Propietat, si elles sén d'ordre economic i d'acord
amb les condicions estipulades en els plecs de condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre
tecnic o facultatiu de la Direccié Facultativa, no s'admetra cap reclamacio, i el Contractista salvar la seva
responsabilitat, si ho estima oportt, mitjancant exposici6 raonada, adregada a la Direccié Facultativa, la
qual podra limitar la seva resposta a I'acusament de recepci6 que, en tot cas, sera obligatori per a aquest
tipus de reclamacions.

Per falta en el compliment de les instruccions de la Direcci6 Facultativa o als seus subalterns de qualsevol
classe, encarregats de la vigilancia de les obres; per manifesta incapacitat o per actes que comprometin i
pertorbin la marxa dels treballs, el Contractista tindra obligacié de substituir els seus dependents i operaris
quan la Direccio Facultativa ho reclami.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a la Direccié Facultativa, almenys amb
quatre hores d'antelacio, del comengament dels treballs.

El Contractista, com és natural, haura d'emprar materials i ma d'obra que compleixin les condicions
exigides en les "Condicions generals d'indole tecnica" del "Plec de condicions generals de I'edificacio,
Facultatives i Economiques”, i realitzara tots i cadascun dels treballs contractats, d'acord amb els
especificat també en I'esmentat document.

Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcié definitiva de I'edifici, el Contractista és I'Unic responsable de
I'execucid dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir, per la seva
mala execucié o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col-locats, sense que pugui servir
d'excusa ni li atorgui cap dret la circumstancia que la Direccié Facultativa o els seus subalterns no li hagin
cridat I'atencié sobre el particular, ni tampoc el fet que hagin estat valorades en les certificacions parcials
de I'obra que sempre se suposa que s'estenen i abonen a bon compte.

Com a conseqliencia de I'anteriorment expressat, quan la Direccié Facultativa o el seu representant en
l'obra adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o que els aparells
col-locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de la execuci6 dels treballs, o
finalitzats aquests i abans de ser verificada la recepcié definitiva de I'obra, podran disposar que les parts
defectuoses siguin enderrocades i reconstruides d'acord amb el contractat i tot aixo a costa de la Contracta.
Si aquesta no estimés justa la resolucié i es negués a la demolicié i reconstruccié ordenades, es procedira
d'acord amb el que estableixen els paragrafs seglents.

Si la Direccié Facultativa o el tecnic de control tingués raons per creure en I'existencia de vicis ocults de
construccio en les obres executades, ordenara efectuar, en qualsevol temps i abans de la recepcié
definitiva, les demolicions que cregui necessaries per a reconeixer els treballs que suposi defectuosos. Les
despeses de demolicio i reconstruccio que s'ocasionin, seran de compte de | Contractista, sempre que els
vicis existeixin realment, i, en cas contrari, aniran a carrec del propietari.

No es procedira a l'ocupacié i col-locacio dels materials i dels aparells sense que abans siguin examinats
i acceptats per la Direccié Facultativa, en els termes que prescriuen els Plecs de Condicions, dipositant a
l'efecte, el Contractista, les mostres i models necessaris, préviament contrasignades, per efectuar amb ells
les comprovacions, assajos o proves preceptuades en el Plec de Condicions, vigent en l'obra. Les
despeses que ocasionin els assaigs, analisis, proves, etc., abans indicats, seran de carrec del Contractista.

Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament preparats,
la Direcci6 Facultativa donara ordre a el Contractista perque els reemplaci per altres que s'ajustin a les
condicions requerides pels Plecs o, a falta d'aquestes, a les normes legals.
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Seran de compte i risc de contractista, les bastides, cintres, maquines i altres mitjans auxiliars que per la
deguda marxa i execucio dels treballs es necessitin, i no es pot, per tant, al Propietari cap responsabilitat
per qualsevol avaria o accident personal que pugui océrrer en les obres per insuficiéncia d'aquests mitjans
auxiliars.

Seran aixi mateix de compte i risc de contractista els mitjans auxiliars de proteccié i senyalitzacié de les
obres, com ara tanca, elements de proteccié provisionals, senyals de transit adequades, senyals
lluminosos nocturnes, etc., i totes les necessaries per evitar accidents previsibles en funcié de I'estat de
les obres, i d'acord amb la legislacio vigent.

Per procedir a la recepcid provisional de les obres sera necessaria I'assisténcia del Propietari, de la
Direcci6 Facultativa de I'obra i de el Contractista o el seu representant, degudament autoritzat.

Si les obres es troben en bon estat i han estat executades d'acord amb les condicions establertes, es
donaran per rebudes provisionalment, comengant a correr en aquesta data el termini de garantia, que es
considerara de tres mesos.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar en I'acta i s'especificaran en la mateixa
les precises i detallades instruccions que la Direccié Facultativa ha d'assenyalar a el Contractista per
remeiar els defectes observats, fixant-se un termini per a esmenar-los, expirat el qual, s'efectuara un nou
reconeixement en idéntiques condicions, a fi de procedir, de nou, a la recepcié provisional de I'obra.

Finalitzat el termini de garantia, es procedira a la recepcié definitiva, amb les mateixes formalitats
assenyalades en els paragrafs. precedents per a la provisional; si es troben les obres en perfecte estat
d'Us i conservacio, es donaran per rebudes definitivament.

En cas contrari, es procedira d'identica manera que la preceptuada per a la recepcié provisional, sense
que el Contractista tingui dret a percepcio de cap quantitat, en concepte d'ampliacio del termini de garantia
i sent obligacié seva fer-se carrec de les despeses de conservacio fins que l'obra hagi estat rebuda
definitivament.

A més de totes les facultats particulars, que corresponen a la Direccio Facultativa, expressades en els
paragrafs. precedents, és missi6 especifica seva la direccié i vigilancia dels treballs que en les obres es
realitzin, bé per si o per mitja dels seus representants técnics i aixd amb autoritat técnica legal, completa i
indiscutible, fins i tot en tot alld no previst, especificament, en el "Plec de condicions generals de I'edificacio,
Facultatives i Econdomiques", sobre les persones i coses situades en I'obra i relacié amb els treballs que,
per a l'execucié dels edificis o obres annexes, es duguin a terme, podent fins i tot, perd amb causa
justificada, proposar a la propietat la resolucié contractual de el Contractista, si considera que, el adoptar
aquesta resolucio, és util i necessaria per a la deguda marxa de l'obra.

3 - CONDICIONS GENERALS D'iINDOLE ECONOMICA

Com a base fonamental d'aquestes "Condicions Generals de Indole Economica”, s'estableix el principi que
el Contractista ha de percebre I'import de tots els treballs executats, sempre que aquests s'hagin realitzat
d'acord i subjeccio a el Projecte i condicions generals i particulars que regeixin la construccié de I'edifici i
obra annexa contractada.

La Direccié Facultativa podra exigir el Contractista la presentacié de referéncies bancaries o d'altres
entitats o persones, a I'objecte d'assegurar-si aquest reuneix totes les condicions requerides per a I'exacte
compliment del Contracte; aquestes referencies, si li son demanades, les presentara el Contractista abans
de la signatura del Contracte.

Es podra exigir als el Contractista, perqué respongui de I'acompliment del contractat, una fianca de el 10
per 100 del pressupost de les obres adjudicades, o, si no li podra ser retingut l'import de les certificacions
suficients amb la mateixa finalitat.

Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per a realitzar 'obra en les
condicions contractades, la Direccié Facultativa, en nom i representacié del Propietari, els ordenara
executar a un tercer, o directament per administracié, abonant el seu import amb la fianga dipositada,
sense perjudici de les accions legals a que tingui dret el Propietari, en el cas que I'import de la fianga no
fos suficient per abonar I'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepcio.
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La fianga dipositada sera retornada a el Contractista en un termini que no excedira de 8 dies, una vegada
signada l'acta de la recepcié definitiva de I'obra, sempre que el Contractista hagi acreditat, per mitja de
certificaci6 de I'Alcalde del Municipi en el terme es troba emplagada I'obra contractada, que no existeix cap
reclamacié contra ell pels danys i perjudicis que siguin del seu compte o per deutes dels jornals o materials,
ni per indemnitzacions derivades de danys o accidents ocorreguts durant els treballs.

Els preus d'unitats d'obra, aixi com els dels materials o de ma d'obra de treballs, que no figurin entre els
contractats, es fixaran contradictoriament entre la Direccid Facultativa i el Contractista o el seu
representant expressament autoritzat a aquests efectes. El Contractista els presentara descompostos, sent
condicié necessaria la presentacio i I'aprovacié d'aquests preus, abans de procedir a I'execucié de les
unitats d'obra corresponents.

Dels preus aixi acordats s'aixecaran actes, que han de signar, per triplicat, la Direccié Facultativa, el
Propietari i el Contractista o els representants autoritzats a aquests efectes per aquests ultims.

Si el Contractista, abans de la signatura del Contracte, no hagués fet la reclamacié o observacié oportuna,
no podra, sota cap pretext d'error o omissio, reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent
del pressupost que serveix de base per a I'execucié de les obres.

Tampoc se li admetra reclamacié de cap espécie fundada en indicacions que, sobre les obres, es facin en
la Memoria, per no ser aquest document el que serveixi de base a la Contracta. Les equivocacions
materials o errors aritmétics que el Pressupost pugui contenir, ja per variaci6 dels preus, respecte dels de
el quadre corresponent, ja per errors aritmétics en les quantitats d'obra o en el seu import, es corregiran
en qualsevol epoca que s'observin, perd no es tindran en compte a I'efecte de la rescissié del Contracte,
assenyalats en els documents relatius a les "Condicions Generals o Particulars de Indole facultativa”, sind
en el cas que la Direcci6 Facultativa o el Contractista els haguessin fet notar dins el termini de quatre
mesos, comptats des de la data de I'adjudicacio. Les equivocacions materials no alteraran la baixa
proporcional feta en la Contracta, respecte de I'import del pressupost que ha de servir de base a la mateixa,
doncs aquesta baixa es fixara sempre per la relacié entre les xifres d'aquest pressupost, abans de les
correccions i la quantitat oferta.

Contracten obres a risc i ventura, és natural per aixd que, en principi, no s'ha d'admetre la revisio dels
preus contractats. Tanmateix, i donada la variabilitat continua dels preus dels jornals i les seves carregues
socials, aixi com la dels materials i transports, que és caracteristica de determinades époques anormals,
s'admet, durant aquestes, la revisio dels preus contractats, bé en alga o en baixa i en harmonia amb les
oscil-lacions dels preus en el mercat.

Per aixo i en els casos de revisi6 a l'alga, el Contractista pot sol-licitar-la del propietari, quan es produeixi
qualsevol alteracio de preu, que repercuteixi augmentant els costos. Ambdues parts convindran el nou
preu unitari, abans de comengar o de continuar I'execucio de la unitat d'obra en qué intervingui I'element
el preu en el mercat, i per causa justificada, hagi pujat, especificant i acordant-se, també préviament, la
data a partir de la qual s'aplicara el preu revisat i elevat, per la qual cosa es tindra en compte i quan aixi
es procedeixi, I'aplec de materials a I'obra. En el cas que el Propietari tingués coneixement de I'existéncia
de preus de materials, transports, etc., inferiors als que el Contractista vulgui percebre, aquell té la facultat
de proposar a el Contractista, i aquest I'obligacié d'acceptar-los, els materials, transports, etc., a preus
inferiors de les comandes pel Contractista, en el cas, com és logic i natural, s'han de tenir en compte per
alarevisio, els preus dels materials, transports, etc., adquirits pel contractista, gracies a la informacio del
propietari.

Quan el Propietari o la Direccié Facultativa, en la seva representacio, sol-liciti de el Contractista la revisié
de preus, per haver baixat els dels jornals, materials, transports, etc., es convindra entre les dues parts la
baixa a realitzar en els preus unitaris vigents en l'obra, en equitat amb I'experimentada per qualsevol dels
elements constitutius de la unitat de I'obra i la data en qué comencaran a regir els preus revisats.

Quan, entre els documents aprovats per ambdues parts, figurés el relatiu als preus unitaris contractats
descompostos, se seguira un procediment similar al preceptuat en els casos de revisio, per alga de preus.

El Contractista haura de percebre limport de totes aquelles unitats d'obra que hagi executat, amb
arranjament i subjeccio als documents de el Projecte, a les condicions de la contracta i a les ordres i
instruccions que, per escrit, lliuri la Direcci6 Facultativa, i sempre dins de les xifres a qué ascendeixin els
pressupostos aprovats.
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Tant en les certificacions com en la liquidaci¢ final, les obres han de ser, en tot cas, abonades als preus
que per cada unitat d'obra figurin en l'oferta acceptada, als preus contradictoris fixats en el transcurs de
les obres, d'acord amb el previst en el present "Plec de condicions generals de Indole Economica" a
aquests efectes, aixi com pel que fa a les partides algades i obres accessories i complementaries.

Si les obres s'haguessin adjudicat per subhasta o concurs, serviran de base per a la seva valoracié els
preus que figuren en el Pressupost de el Projecte, amb les mateixes condicions expressades anteriorment
per als preus de l'oferta; a el resultat de la valoracié executada en aquesta forma se li augmentara el tant
per cent necessari per a I'obtencié del preu de contracta, i de la xifra obtinguda es descomptara la que
proporcionalment correspongui a la baixa de subhasta o rematada.

En cap cas, el nombre d'unitats que es consigni en el Projecte o en el Pressupost podra servir de fonament
per a reclamacions de cap mena.

Els pagaments s'efectuaran pel Propietari en els terminis préviament establerts i el seu import correspondra
precisament a el de les certificacions d'obra expedides per la Direccié Facultativa, en virtut de les quals es
verificaran aquells.

En cap cas podra el Contractista, al-legant retard en els pagaments, suspendre treballs ni executar-los a
menor ritme que el que els correspongui, d'acord amb el termini en que hagin de acabar-se.

L'import de la indemnitzacié que ha d'abonar el Contractista per causes de retard no justificat, en el termini
d'acabament de les obres contractades, sera I'import de la suma de perjudicis materials causats per la
impossibilitat d'ocupacié de l'immoble, degudament justificats.

El Contractista no tindra dret a indemnitzacié per causa de pérdues, avaries o perjudicis ocasionats en les
obres, sin6 en els casos de forga major. Per als efectes d'aquest article, es consideraran, com a tals casos,
unicament els que segueixen:

1) Els incendis causats per electricitat atmosférica.

2) Els danys produits per terratremols o sismes submarins.

3) Els produits per vents huracanats, marees i crescudes dels rius, superiors a les que siguin de
preveure al pais, i sempre que hi hagi constancia inequivoca de que pel contractista es van prendre
les mesures possibles, dins dels seus mitjans, per evitar o atenuar els danys.

4) Els que provinguin de moviments del terreny en que estiguin construides les obres, si no sén
consequéncia de treballs realitzats en elles.

5) Les destrosses ocasionades violentament, a ma armada, en temps de guerra, moviments
sediciosos, populars o robatoris tumultuosos.

6)

La indemnitzacié es referira, exclusivament, a I'abonament de les unitats d'obra ja executades o materials
apilats a peu d'obra; en cap cas comprendra mitjans auxiliars, maquinaria o instal-lacions, etc., propietat
de la contracta.

No s'admetran millores d'obra, més que en el cas en qué la Direcci6 Facultativa hagi ordenat per escrit
I'execucié de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, aixi com la dels materials i aparells
previstos en el Contracte. Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en
cas d'error en els mesuraments de el projecte, llevat que la Direccié Facultativa ordeni, també per escrit,
I'ampliacio de les contractades.

El Contractista estara obligat a assegurar I'obra contractada, durant tot el temps que duri la seva execucid,
fins a la recepcié definitiva; la quantia de I'assegurancga coincidira, en cada moment, amb el valor que
tinguin, per Contracta, els objectes que s'hagin assegurat. L'import abonat per la Societat Asseguradora,
en cas de sinistre, s'ingressara en compte, a nom del Propietari, perqué, amb carrec a ella, s'aboni I'obra
que es construeixi, i a mesura que aquesta es va realitzant. El reintegrament d'aquesta quantitat a el
Contractista s'efectuara per certificacions, com la resta dels treballs de la construccié. En cap cas, llevat
conformitat expressa de el Contractista feta en document public, el Propietari podra disposar d'aquest
import per menesters distints del de reconstruccié de la part sinistrada; la infraccié del que s'ha exposat
sera motiu suficient perqué el Contractista pugui rescindir la Contracta, amb devolucié de fianga,
abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnitzacié equivalent a I'import
dels danys causats a el Contractista pel sinistre i que no li haguessin abonat, per6 només en proporcié
equivalent al que suposi la indemnitzacié abonada per la Companyia asseguradora, respecte a l'import

dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per la Direcci¢ Facultativa.
RENOVACIO DEL PAVIMENT DE LA PISTA D'ATLETISME MUNICIPAL DE TORREDEMBARRA — JULIOL 2022


https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?csv=l0067688ab2f12040ba07e60f0080d068&entidad=43153
https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?csv=S0067688ab1b160470f07e81a9020e2ei&entidad=43153

I9¢802068782.00L7097AT0B889.900S

pepNUSE,/20QUOIdBPIRA/IRD BLIRqUSPaII0)a-Nas//:sdny

ESTEY

ENTRADA

ellequiapallo] ap juawelnly
AVHINTD 0Y1SI193y
L0:€T 2202/80/8T ‘ TEOTT - 2202

o
O/
3
>
>
c
5
m
z
=}
0o
>
Qo
c
o
o
o
=3
[
o]
(=]
=}
3
°
1=}
(=}
<
QO
Q.
@
E
=
3
0
QO
=}
2
o2
(=]
o
2
1%
(0]
«Q
S
Q
o
<
[}
=3
=
o
D
o
3
o
=]

890P08004092.08A0702T4c7e889.9001

PePIUSE/20QUOIORPIRA/JRd BLIRGLIBPS1I0Y 9-Nas//:sdny

EGTEY:

Q
o
3
>
>
c
5
m
z
=}
o
>
Q2
c
o
o
=
1
14
a
o
3
°
=]
<
o
Q
O
El
=
3
“©
o
2
®
Q
o
=3
o
@
Q
s
Q
o
<
e
g
O
Q.
O
@
=1

@q TOP -
oge
En les obres de reforma o reparacié es fixara préviament la part d'edifici que ha de ser assegurada i la
seva quantia, i si res es preveu, s'entendra que I'asseguranca ha de comprendre tota part de I'edifici afectat
per 'obra. L'asseguranga incloura els possibles danys a tercers que es poguessin produir.

Els riscos assegurats i les condicions que figuren a la polissa o polisses d'Assegurances, els posara el
Contractista abans de contractar-los en coneixement del Propietari, a I'objecte de recaptar d'aquest la seva
prévia conformitat o objeccions.

Si el Contractista, sent la seva obligacio, no atén la conservacié de I'obra durant el termini de garantia, en
el cas que I'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepcié definitiva, la Direcci6 Facultativa,
en representacié del Propietari , procedira a disposar tot el que calgui perque s'atengui la vigilancia, neteja
i tot el que sigui necessari per a la seva bona conservacio, abonant-se tot per compte de la Contracta.

A I'abandonar el Contractista I'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de rescissio de
el Contracte, esta obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que la Direccié Facultativa fixi.

Després de la recepcié provisional de I'edifici i en el cas que la conservaci6 de del mateix sigui a carrec
del Contractista, no s'hi guardaran més eines, Utils, materials, mobles, etc., que els indispensables per a
la vigilancia i neteja i per els treballs que fos necessari executar.

En tot cas, ocupat o no I'edifici, esta obligat el Contractista a revisar i repassar I'obra, durant el termini
expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Economiques".

La Direcci6 Facultativa es nega, per endavant, a l'arbitratge de preus, després de executada I'obra, en el
cas que els preus base contractats no siguin posats en el seu coneixement préviament a I'execucio de
I'obra.

El Contractista s'obliga a destinar a la seva costa un vigilant permanent d'obres que prestara els seus

4.- CONDICIONS GENERALS D'iINDOLE LEGAL

Ambdues parts es comprometen, en les seves diferéncies a l'arbitri d'amigables componedors, designats,
un d'ells pel Propietari, un altre per la Contracta i 3 tecnics superiors pel C.O. corresponent, un dels quals
sera forgosament, el director de I'Obra.

El Contractista és responsable de I'execucié de les obres en les condicions establertes en el contracte i en
els documents que componen el Projecte.

Com a consequencia d'aixo, esta obligat a la demolicié i construcci6 de tot el mal executat, sense que
pugui servir d'excusa el que la Direcci6 Facultativa hagi examinat i reconegut la construccié durant les
obres, ni el que hagin estat abonades en liquidacions parcials.

El Contractista s'obliga a complir el que estableix la Llei de Contractes de Treball i més al disposat per la
d'Accidents de Treball, Subsidi Familiar i Assegurances Socials, en les seves relacions amb el personal
que en depen.

Son a carrec i compte de el Contractista la tanca i la policia del solar, tenint cura de la conservacié de les
seves linies de limiti vigilant que, pels posseidors de les finques contiglies, si n'hi ha, no es realitzin durant
les obres, actes que minven o modifiquin la propietat.

Tota observacio referent a aquest punt sera posada immediatament en coneixement de la Direccié
Facultativa.

El Contractista és responsable de tota falta relativa a la policia urbana i a les ordenances municipals, a
aquests aspectes, vigents a la localitat en qué I'edificacié esta emplacada.

En casos d'accidents ocorreguts als operaris, amb motiu i en I'exercici dels treballs per a I'execucio de les
obres, el Contractista s'atindra al que disposa, a aquests aspectes, en la legislacio vigent, sent, en tot cas,
unic responsable del seu incompliment i sense que, per cap concepte pugui quedar afectada la propietat
per responsabilitat en qualsevol aspecte.

El Contractista esta obligat a adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents
preceptuen, per evitar, en el possible, accidents als obrers o als vianants, no només en les bastides, sind
en tots els llocs perillosos de I'obra —forats d’escala, ascensors, etc.-, especialment el que disposa el Reial
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Decret 1627/97 de 24 d'octubre 1997 sobre Disposicions minimes de Seguretat i Salut en les Obres
de Construccio, la Llei 31/95 de 8 de novembre 1995 sobre Prevencio de riscos laborals i el Reial
Decret 39/97, modificat pel Reial Decret 780/98 que estableix el Reglament dels serveis de prevencié.
Aixi com al que estableix I'Ordenanga del Treball per a les IndUstries de la Construccid, Vidre i Ceramica,
Ordres 28-8-70 i 21-11-70.

En el cas d'existir per a I'obra a I'Estudi de Seguretat a qué es refereixen el Reial Decret 1627/97 de 24
d'octubre 1997 sobre Disposicions minimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construccio.

Dels accidents o perjudicis de tot génere que, per no complir el Contractista el legislat sobre la matéria,
poguessin esdevenir o sobrevenir, sera aquest ['inic responsable, o els seus representants, en I'obra, ja
que es considera que en els preus contractats estan incloses totes les despeses precises per complimentar
degudament aquestes disposicions legals.

El Contractista sera responsable de tots els accidents que, per inexperiencia o negligéncia,
sobrevinguessin tant en I'edificaci on s'efectuin les obres com en les contigiies. Sera, per tant, del seu
compte, I'abonament de les indemnitzacions a qui correspongui i quan a aixd hagués lloc, de tots els danys
i perjudicis que puguin causar-se en les operacions d'execucio de les obres.

El contractista complira els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la materia, havent
d'exhibir, quan a aixo fos requerit, el justificant de tal compliment.

El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'altre origen, sobre tanques, enllumenat, etc.,
I'abonament s'ha de fer durant el temps d'execucié de les obres i per concepte inherent als propis treballs
que es realitzen, anira a carrec de la Contracta, sempre que, en les condicions particulars de el Projecte,
no es manifesta el contrari. No obstant aixo, el Contractista haura de ser reintegrat de l'import de tots
aquells conceptes que la Direccié Facultativa consideri just fer-ho.

El Contractista té dret a treure copies, a carrec seu, dels planols, pressupostos i plecs de condicions i altres
documents del projecte.

El Tecnic autor de el Projecte, si el Contractista ho sol-licita, autoritzara aquestes copies amb la seva
signatura, un cop confrontades.

Es consideraran causes suficients de resoluci6 del Contracte, les que a continuacié s'assenyalen:

1. Lamort o incapacitat del Contractista.

2. Lafallida del Contractista.

(En els casos anteriors, si els hereus encara amb la justificacié prévia de capacitat tecnica,

oferissin dur a terme les obres, sota les mateixes condicions estipulades en el Contracte, el

Propietari pot admetre o rebutjar I'oferiment, sense que en aquest Ultim cas tinguin aquells dret

a cap indemnitzacid.)

3. Les alteracions del Contracte per les causes seglents:

a) La modificacié respecte a el Projecte en forma tal que representi alteracions fonamentals
del mateix, segons el parer de la Direcci6 Facultativa i, en qualsevol cas, sempre que la
variacié del Pressupost d'execucio, com a conseqiiéncia d'aquestes modificacions,
representi, en més o menys , el 40 per 100, com a minim, d'alguna de les unitats de el
Projecte modificades.

b) La modificacié d'unitats d'obra, sempre que aquestes modificacions representin variacions
en més o menys de I'40 per 100, com a minim, d'alguna de les unitats de el Projecte
modificades.

4. La suspensio d'obra comencgada i, en tot cas, sempre que, per causes alienes a la Contracta,
no es doni comencament a l'obra adjudicada dins el termini de tres mesos, a partir de
I'adjudicacio; en aquest cas, la devolucié de la fianga sera automatica.

5. El no donar comencament la Contracta els treballs dins del termini assenyalat en les
condicions particulars de el Projecte.

6. L'incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligéncia o dolenta fe, amb
perjudici dels interessos de I'obra.

7. Laterminacié del termini d'execuci6 de I'obra, sense haver-se arribat a aquesta.

8. L'abandonament de I'obra sense causa justificada.

9. Lamala fe en I'execucié dels treballs.
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5.- CONDICIONS GENERALS D’INDOLE TECNICA:
Article 1: Normativa

Seran d'aplicacio obligatoria les prescripcions contingudes en les normes que es citen en els apartats
corresponents, relatives a la qualitat dels materials i a les condicions d'execuci6 en obra.

Article 2: Elecci6 de materials i assajos

El Contractista presentara a la direccio facultativa per a la seva aprovacid, les fitxes técniques dels
materials que vagin a emprar-se en |'execucié de les obres. Si en qualsevol moment la Direcci6 facultativa
dubtés en el sentit que els materials emprats no s'ajustessin a les fitxes técniques aprovades podra exigir
la realitzacié dels assaigs necessaris per verificar la seva adequacié. Si els resultats dels assaigs
confirmessin el criteri de la Direccié Facultativa, les despeses i retards ocasionat pels mateixos serien per
compte de el Contractista, independentment de les mesures de demolicié o desmuntatge que adopti la
mateixa.

Article 3: Execucio de les obres

La qualitat en I'execucio de les obres sera acceptada o rebutjada per la Direccié Facultativa, d'acord amb
les normes de la bona practica de la construccid.

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS:
MATERIALS: CONTROL DE QUALITAT

Quan s'utilitzin materials amb un distintiu de qualitat, Segell o Marca, atorgats o reconeguts per
I'Administracié competent, la Direccié Facultativa pot simplificar la recepcié reduint-la a I'apreciacié de les
seves caracteristiques aparents i a la comprovacio de la seva identificacié quan aquests arribin a l'obra,
tant del material com de la documentacio.

Igualment es procedira amb aquells productes procedents dels estats membres de la C.E.E. fabricats amb
especificacions técniques nacionals que garanteixin objectius de seguretat equivalents als proporcionats
per aquest Plec i vinguin avalats per certificats de controls o assaigs realitzats per laboratoris oficialment
reconeguts als Estats membres d'origen.

Per a aquells materials que hagin d'estar oficialment homologats, es complira el que s'estableix en
el Reial Decret 2.200 / 95 del Ministeri d'Industria i Energia de el 28 de Desembre.

La qualificacio de "semblant" d'un material respecte a un altre, reflectit en projecte, correspon Unicament i
exclusivament a la Direccié Facultativa.

Aquells assaigs no previstos realitzar en el projecte, perd a causa de que per part de la Contracta no es
presenten tots els documents exigits en les condicions que deuen complir els materials, sigui necessari
realitzar, seran per compte de la Contracta, aixi com de tots aquells que siguin necessaris per als materials
similars.

MATERIALS: AGLOMERANTS, ADDITIUS | ADHESIUS
ADDITIUS
a) Caracteristiques técniques exigibles

A igualtat de temperatura, la viscositat i la densitat dels additius liquids o de les seves solucions o
suspensions en aigua han de ser uniformes en totes les partides subministrades i aixi mateix el color es
mantindra invariable.

No es permetra I'is d'additius en els quals existeixin clorurs, sulfats o qualsevol altra matéria nociva per al
formigo, en quantitats superiors als limits que es tolerin en l'aigua de pastat per formigons en la Instruccio
EHE. L'additiu ha de ser neutre enfront als components de el ciment i els arids.

Els additius poden subministrar-se en estat liquid o solid. De subministrar-se en estat liquid, la seva
solubilitat en aigua sera total, qualsevol que sigui la concentracié de I'additiu. Si es subministra en estat
solid, haura de ser facilment soluble en aigua o dispersable, amb I'estabilitat necessaria per assegurar
I'homogeneitat de la seva concentracié com a minim durant 10 h.
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Perqueé pugui ser autoritzat la seva ocupacio, el fabricant ha de garantir que agregat en les proporcions i
condicions previstes, produeix la funcié principal desitjada sense pertorbar excessivament les restants
caracteristiques del formigd ni representar perill per a les armadures. El mateix fabricant o el subministrador
proporcionara gratuitament mostres per a assajos i informacié en la qual figurara la designacié de I'additiu
d'acord amb el que indica la norma UNE 83.200: 1.984 (S / NBE-FL-90), aixi com els seglients aspectes:

1.Acci6 principal del producte i altres accions simultanies, secundaries o d'alguna importancia.

2.Grupos quimics a qué pertanyen els elements actius de base dels productes, els seus components
principals i els secundaris que es facin servir per modificar I'accié principal o per produir altres efectes
simultanis.

3.Si es subministra en forma de solucid, contingut de productes solids i naturalesa dels dissolvents.
4.Dosificacié del producte.

5.Condicions d'emmagatzematge i periode maxim admissible.

b) Condicions particulars de recepcio

Per a la realitzacié dels assajos quimics i fisics que confirmin la informacié enviada pel fabricant, cas de
subministrar-se en forma solida, en cada lot compost per 2 t o fraccio, s'han de prendre quatre mostres d'1
kg. com a minim, i si el subministrament és en forma de solucié, en cada lot compost per 9.500 | o fraccio,
s'’han de prendre 3 mostres d'1 I. En cas de venir I'additiu incorporat a el formigé provinent d'una central
de formigonat, es subministrara igualment en les mateixes condicions les mostres corresponents cada mes
per al seu posterior assaig.

Préviament a I'inici del formigonat, s'efectuaran assajos previs de formigé tal com queden definits a la EHE.

MATERIALS: AGLOMERANTS, ADDITIUS | ADHESIUS:
CIMENTS
a) Caracteristiques técniques exigibles

El ciment triat complira les prescripcions del Plec de Prescripcions Técniques Generals per a la Recepcio
del Ciment "RC-97".

Aixi mateix, el ciment triat sera capac de proporcionar el morter o formigé les condicions exigides en els
apartats corresponents de el present Plec.

b) Condicions particulars de recepcié

La recepcio de cada partida subministrada es realitzara abans de el formigonat o si varien les condicions
de subministrament, i un cop cada tres mesos durant la marxa de I'obra i quan ho indiqui la Direccié
Facultativa de la mateixa, determinant les caracteristiques que en funcié del tipus de ciment especifiqui el
Plec RC-97.

La mostra sera de 16 kg., Repartida en dos envasos estancs, havent de romandre un d'ells en obra al
menys 100 dies.

Quan el ciment sigui per a la realitzacié de formigons a peu d'obra, es determinaran les caracteristiques
seguents:

1.Principio i fi d'enduriment, UNE-EN 196-3: 1.996 (S / EHE).
2.Resistencia a compressié, UNE 80.101: 1.984 (S / NBE-FL-90).
3.Estabilidad de volum, UNE-EN 196-3: 1.996 (S / EHE).
4.Pérdida a el foc, UNE-EN 196-2: 1.996 (S / EHE).

5.Residuo insoluble, UNE-EN 196-2: 1.996 (S / EHE).

En cas de ciments per a Us de morters, no és obligatoria la realitzacié d'assajos, pero si la recepcié segons
el RC-97.

MATERIALS: AGLOMERANTS, ADDITIUS | ADHESIUS:
ADHESIUS
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Condicions Generals

La funcio técnica principal d'aquests materials és assegurar la uni6 a el suport corresponent, de manera
que les exigencies de seguretat i durabilitat quedin garantides al llarg de la vida del parametre revestit o
segellat. Adhesius son totes aquelles substancies capaces de mantenir materials units per adheréncia
superficial.

A) Pasta adhesiva i pasta de material d'unié

a) Caracteristiques técniques exigibles

Utilitzara com a materia primera basica escaiola de gran puresa, segons especificacions norma UNE
102.011, en un 99,50% i d'un 0,50% d'adhesius del tipus Metil Celulosa (M.C.).

A causa de la manca de normativa es seguiran les recomanacions del Comité Europeu de Normalitzacio,
CEN/TC-241 "Guix i productes de Guix".

Els requeriments técnics minims que s'exigiran seran:
- Contingut de sulfat calcic superior a I'30%.

- Temps final d'enduriment major de 20 min.

- Adherencia a el suport, superior a 0,06 MPa.

Els additius seran inerts i no agressius i de el tot inofensius i no contindran dissolvents, soses, etc.
El material resultant final no tindra altres incompatibilitats, excepte les propies de I'guix.

A l'envas s'indicara la dosificacié i la forma d'amassar-, aixi com durada de barreja i composicié.
Atés que un 99,50% de la materia primera és escaiola, complira la norma UNE 102.011.

b) Condicions particulars de recepcié

L'envas d'especificar totes les caracteristiques técniques especificades en I'apartat anterior, aixi com les
especificacions a temperatures de treball, condicions de la superficie de suport, nom del producte i de
fabricant.

B) Mastic asfaltic
a) Caracteristiques técniques exigibles

Els mastics bituminosos es designaran mitjangant la lletra M i un nombre roma indicatiu del tipus a el qual
pertanyen segons el que estableix UNE 104.232 (1) (S / NBE-QB-90).

Les materies primeres han de complir les seglients normes UNE.

- Betums asfaltics: UNE 104.201 i UNE 104.202.
- Carregues: UNE 104.205 (S / NBE-QB-90).

Les caracteristiques dels mastics, abans i després de curat, tant per a aplicacié en fred com en calent, son
les que es defineixen en la norma UNE 104.232 (1) (S / NBE-QB-90). Hauran de mantenir adherides a les
parets de la junta absorbint els moviments d'aquesta.

b) Condicions particulars de recepcié

La presa de mostres i els métodes d'assaig, s'efectuaran d'acord amb la norma UNE 104.281 (1) (S / NBE-
QB-90) "Metodes d'assaig. Materies primeres i mastics bituminosos".

Si el material del qual va a obtenir la mostra pertany a una sola partida, s'elegira el atzar un envas. Si la
totalitat del material no pertany a una sola partida, s'elegiran a I'atzar un nombre d'unitats igual a I'arrel
cUbica del total que integra la partida. Es determinaran, al menys, les seglients caracteristiques:

1.Penetracio, UNE 104.281 (4.2) (S / NBE-QB-90).
2.Fluencia, UNE 104.281 (4.3) (S / NBE-QB-90).
3.AdheréNcia a blocs de morter, UNE 104.281 (4.4) (S / NBE-QB-90).

El fabricant ha d'especificar la resisténcia quimica dels mastics davant els agents agressius que poden

donar-se en la vida de servei dels mateixos. Si amb el producte s'adjunta els documents d'adequaci6 a
normes UNE no sera necessari la realitzacié d'assajos.
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C) Ciment cola
a) Caracteristiques técniques exigibles

Son aquells que contenen, a més de I'aglomerant hidraulic, una forta proporcié de caseina. Presentaran
propietats elastiques millorades i que al seu torn siguin resistents a la humitat.
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Els additius seran inerts i no agressius.

L0:€T 2202/80/8T ‘ TEOTT - 2202

b) Condicions particulars de recepcié

Al'envas s'indicara la dosificacio, forma d'amassar-, durada de la barreja, composicié i forma de treball.

Aixi mateix especificara la temperatura de treball, condicions de la superficie de suport, nom del producte
i fabricant.

MATERIALS: AGLOMERANTS, ADDITIUS | ADHESIUS:
AIGUA A EMPRAR EN MORTERS | FORMIGONS
a) Caracteristiques técniques exigibles

Compliran les condicions exposades en la Norma Basica NBE -FL-90 i en l'article 6 de la Instruccié EHE,
segons el cas.

b) Condicions particulars de recepcio

Podran ser emprades, com a norma general, totes les aigiies acceptades en la practica habitual, havent
analitzar aquelles que no posseeixin antecedents concrets i ofereixin dubtes en la seva composicio i puguin
alterar les propietats exigides a morters i formigons, segons especifica la Instruccié de Formigd Estructural
"EHE".

Quan no es posseeixin antecedents de la seva utilitzacié, o en cas de dubte, a l'inici de I'obra es prendra
una mostra de 8 | i es realitzaran els seglients assaigs:

1.Exponente d'hidrogen pH, UNE 7.234: 1.971 (S / EHE).

2.Sustancias dissoltes, UNE 7.130: 1.958 (S / EHE).

3.Sulfatos expressats en SO4 =, UNE 7.131: 1.958 (S / EHE).

4.16n clor Cl-, UNE 7.178: 1.960 (S / EHE).

5.Hidratos de carboni, UNE 7.132: 1.958 (S / EHE).

6.Sustancias organiques solubles en éter, UNE 7.235: 1.971 (S / EHE).
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MATERIALS: aglomerants, ADDITIUS | ADHESIUS: GUIXOS | ESCAIOLES

a) Caracteristiques técniques exigibles

Ha de complir les prescripcions del Plec General de Condicions per a la Recepci6 de Guixos i Escaioles
en les Obres de Construccié "RY-85".

b) Condicions particulars de recepcié
La recepcid de cada partida subministrada es realitzara segons el Plec RY-85.

A linici de l'obra, es determinaran les seglients caracteristiques, segons les normes d'assaig que
s'especifiquen:

1.ldentificacio, RI-85.

2.Agua combinada, UNE 102.032 (RY-85).

3.Indice de puresa, UNE 102.032 (RY-85).

4.Contenido en SO4Ca.1/2H20, UNE 102.037 (RY-85).

5.Determinacion de pH, UNE 102.032 (RY-85).

6.Finura de molta, UNE 102.031 (RY-85).

7.Resistencia a flexotraccié, UNE 102.031 (RY-85).

8.Trabajabilidad, UNE 102.031 (RY-85).
La mostra de 18 kg es distribuira en tres envasos estancs de 6 kg, havent de romandre en obra al menys
60 dies un dels envasos.
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En les caracteristiques corresponents a l'index de puresa, finor de molt i resisténcia mecanica a
flexotraccio, s'acceptaran unes desviacions maximes de el 5%.
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Els acers o foses que s'utilitzin en la fabricacid de pals metal-lics de complir amb les prescripcions que
s'indiquen en les normes UNE-EN 1.560: 1.997, UNE 36.080 (S / NBE-EA-95), UNE-EN 10.113: 1.994 i
UNE -EN 10.155: 1.994, i en el Reial Decret 2531/85 de el Ministeri d'Industria i Energia, per a recobriments
galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles de ferro i altres materials ferris.
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b) Condicions particulars de recepcio

Ha d'exigir quan arribin a obra els elements i materials de senyalitzacio el Certificat d'Origen Industrial que
acrediti el compliment de les caracteristiques técniques i condicions exigibles, segons les normes d'assaig
indicats en el Plec de prescripcions técniques generals per a obres de Carreteres de 'MOPU (PG -3/75)
de manera que la recepcid es pot efectuar comprovant les caracteristiques aparents.
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MATERIALS: CERAMICS
MATERIALS: CERAMICS: RAJOLES
a) Caracteristiques técniques exigibles

Les caracteristiques geométriques, fisiques i tolerancies han de complir les especificacions
expressades en la norma UNE 67.087.

b) Condicions particulars de recepcio
A cada lot compost per 1.000 m2 o fraccid, es determinaran les seglients caracteristiques, segons les
normes d'assaig que s'especifiquen:

1.Caracteristiques dimensionals, UNE-EN ISO 10.545-2: 1.998.

2.Aspecto superficial, UNE-EN 1SO 10.545-2: 1.998.

3.Absorcion d'aigua, UNE-EN ISO 10.545-3: 1.997.

4 Resistencia a la flexio, UNE-EN 1SO 10.545-4: 1.997.

5.Resistencia al clivellar en rajoles esmaltades, UNE-EN 1SO 10545-11: 1.997.

6.Resistencia quimica, UNE-EN ISO 10545-14: 1.998 per a rajoles, esmaltades, UNE-EN ISO 10545-
1.998, per no esmaltades.

7.Duresa al ratllat de la superficie segons Mohs, UNE 67.101.

8.Resistencia a I'abrasio superficial, UNE-EN ISO 10.545-7: 1.999, per a rajoles esmaltades.

9.Resistencia a I'abrasié profunda, UNE-EN ISO 10.545-6: 1.998, per no esmaltades.

10.Resistencia al xoc térmic, UNE-EN 1SO 10.545-9: 1.997.

11.Dilatacién térmica lineal, UNE-EN SO 10.545-8: 1.997.

12.Resistencia a la gelada, UNE-EN ISO 10545-12: 1.997.

13.Expansién per humitat. Rajoles esmaltades amb absorci6 d'aigua E 6%, UNE-EN ISO 10545-10:
1.997.
Els assajos 1, 3, 4, 12 i 13, s'efectuaran sobre una mostra de 10 peces, els 5, 6, 9, i 10 sobre 5 peces, el
2 sobre 30 peces, el 7 sobre 3, el 8 sobre 19111 sobre 2.
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En interiors, es realitzaran els assaigs 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8.

En exteriors, els assajos 1, 2, 3,4, 5,6,7,8,9,10, 11,12 13.

L'assaig 12 es dura a terme a les zones | o Z definides en la NBE-CT-79, i la mida de la mostra 55
peces.

MATERIALS: CERAMICS: BLOCS
a) Caracteristiques técniques exigibles

Les tolerancies dimensionals, caracteristiques geometriques, fisiques i defectes de complir les
especificacions expressades en la norma UNE 67.020.

b) Condicions particulars de recepcio
A cada lot compost per 1.000 m2 o fraccid, es determinaran les seglients caracteristiques:
1. Caracteristiques geometriques, UNE 67.020.
2. Resisténcia a compressio, UNE 67.038.

La grandaria de la mostra sera de 6 peces.
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MATERIALS: CERAMICS: MAONS
a) Caracteristiques técniques exigibles

Compliran les prescripcions del Plec General de Condicions per a la recepcié dels maons ceramics a
les obres de construcci6 "RL-88" i de la norma UNE 67.019 (RL-88).

- La capacitat d'absorci6 d'aigua no sera superior a I'22% en pes.

- Lasuccié no sera superior a 0,45 g / cm2 minut.

Els maons a utilitzar en fabriques vistes exteriors han de ser qualificats com a no congelables segons
UNE 67.028 (RL-88). Els de classe V han d'obtenir a més la qualificacié de no eflorescut o lleugerament
eflorescut segons UNE 67.029 (RL-88).

b) Condicions particulars de recepcio
Abans de l'inici del subministrament es realitzaran els assajos previs, en cas de no presentar certificat
d'assaig realitzat per un laboratori alié a fabricant, segons el que especifica pel Plec RL-88.

A cada lot compost pel conjunt de maons de la mateixa designacié rebuts en obra en una mateixa unitat
de transport o en diverses en un dia, o per 1.000 m2 o fraccié, es determinaran les seglents
caracteristiques, segons les normes que s'especifiquen com assaigs de control:

1.Caracteristiques dimensionals i de forma, defectes, UNE 67.019 (RL-88), 67.030 (RL-88) i RL-88.
2.Abssorcié, UNE 67.027.

3.Succi6, UNE 67.031 (RL-88).

4 Eflorescéncia, UNE 67.029 (RL-88).

5.Resisténcia a compressio, UNE 67.026 (RL-88).

6.Resistencia a la gelada, UNE 67.028 (RL-88).

7.Masa, RL-88.

L'assaig 4 només es realitzara per maons de classe V.

El 5, per maons tipus M o P, i tipus H en fabriques resistents.
El 6, només en fabriques vistes en exteriors.

El 7, només per maons tipus P.

La mostra estara composta per 24 maons, realitzant els assajos 1, 5i 7 sobre 6 unitats, el 2 i el 3 sobre
3, el 6 sobre 12 i el 4 sobre 6 unitats.

MATERIALS: CERAMICS: GRAN FORMAT

A) Maons ceramics buits gran format

a) Caracteristiques técniques exigibles

Compliran les prescripcions del Plec General de Condicions per a la Recepcié dels maons ceramics a les
obres de construccié RL-88 i de les normes UNE 67.042, 67.043 i 67.044.

- La capacitat d'absorci6 d'aigua no sera superior a I'22% en pes.

- Lasuccié no sera superior a 0,45 gr / cm2 per minut.

Es consideren maons buits de gran format aquells la longitud sigui multiple de 10 cm amb un limit
inferior de 30 cm, la seva amplaria 15, 20 0 25 cm i la seva dimensié menor inferior a 14 cm.

El gruix sera mdltiple de 1 cm amb un limit inferior de 4 cm en parametres verticals i 3 cm per a altres
usos.

b) Condicions particulars de recepcio
La descarrega no es realitzara per bolcada de la caixa de el vehicle transportador.

Sobre una mostra de 6 peces senceres s'examinaran visualment les fissures, admetent-se com a maxim
una pega fissurada, sent aquesta la que té una fissura de longitud superior a I'20% de la longitud de la
pega.

A cada lot compost per 500 m2 o fraccid, es determinaran les segiients caracteristiques, segons les
normes que s'especifiquen:

1.Caracteristiques dimensionals i de forma, UNE 67.043.
2.Planeidad i tolerancia dimensional, UNE 67.044.
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3.Resistencia a la flexio, UNE 67.042.
4.Fisuras, UNE 67.044.

B) Taulers ceramics d'argila cuita per a cobertes
a) Caracteristiques técniques exigibles

Els taulers tindran les vores longitudinals amb un disseny tal que s'asseguri la transmissié de I'esforg a
flexi6 de cada peca a les contiglies a fi d'augmentar la seguretat de la coberta.

La longitud minima sera de 50 cm.

b) Condicions particulars de recepcio
La descarrega no es realitzara per bolcada de la carrega de el vehicle transportador.

Sobre una mostra de 6 peces senceres, s'examinaran visualment les fissures, admetent-se com a
maxim una pega fissurada, definint-se com a peca fissurada la qual té una fissura de longitud superior a
110% de la longitud de la pega.

A cada lot compost per 500 m2 o fraccio, es determinaran les seglients caracteristiques, segons les
normes que s'especifiquen:

1.Caracteristiques dimensionals i de forma, UNE 67.043.

2.Planor i tolerancia dimensional, UNE 67.041.
3.Resisténcia a la flexié, UNE 67.042.
4.Fisures, UNE 67.041.

MATERIALS: CERAMICS: REVOLTONS
a) Caracteristiques técniques exigibles

Les peces a emprar en forjats han de complir les condicions de la Instruccié per al projecte i I'execucid
de forjats unidireccionals de formigé armat o pretensat "EF-96".

Les tolerancies dimensionals, caracteristiques geométriques, fisiques i defectes de complir les
especificacions expressades en la norma UNE 67.020.

Tota revoltd tant alleugerant com resistent sera capag de suportar una carrega caracteristica en va de al
menys 1 KN en les condicions en ['article 3 de I'EF-96.

Tota peca que vagi a col-laborar en la resisténcia de la seccid haura de tenir una resisténcia
caracteristica a compressié no inferior a la del formigé en obra amb qué s'executa el forjat.

b) Condicions particulars de recepcio
A cada lot compost per 2.000 m2 de sostre o fraccid, es determinaran les segiients caracteristiques:
1.Caracteristiques geometriques, UNE 67.020.
2.Resistencia a la flexio, article 3.1 d'EF-96.
3.Resistencia a compressio, UNE 67.038

La grandaria de la mostra sera de 6 peces per als assajos 11 2.

L'assaig 3 només es realitzara si es consideren les peces d'entrebigat com resistents, la mida de la
mostra sera de 12 peces.

MATERIALS: FUSTES

Condicions generals

La fusta per a apuntalaments, estintolaments, cintres, bastides, encofrats, altres mitjans auxiliars i
fusteria d'armar i de taller, ha de complir les condicions seglients:

Procedir de troncs sans baixats en aquell temps.

Haver estat dessecada per mitjans naturals o artificials durant el temps necessari, fins aconseguir el
grau d'humitat necessari per a les condicions d'Us a qué es destini.

Tenir les seves fibres rectes i no revirades o entrellagades i paral-leles a la major dimensié de la peca.
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Presentar anells anuals d'aproximada regularitat, sense excentricitat de cor ni entreescorga.
Donar so clar per percussio.
No es permetra en cap cas fusta sense pelar, ni tan sols en els apuntalaments o estintolaments.

Les dimensions i forma de la fusta seran, en cada cas, les adequades per a garantir |a resisténcia
dels elements de la construccio en fusta; quan es tracti de construccions de caracter definitiu s'ajustaran
a les definides en els planols o les aprovades per la Direccié Facultativa.

La fusta de construcci6 escairada sera a el fil, tallada a serra i d'arestes vives i plenes.

MATERIALS: FUSTA PER A FUSTERIA D'ARMAR
a) Caracteristiques técniques exigibles
Haura de ser escairada i desproveida de nusos i d'arestes vives.

La humitat de les peces, estara compresa entre el 10% i el 15%.

La fusta usada en elements estructurals interiors posseiran una durabilitat natural o conferida, que la
faci inatacable pels fongs i insectes durant I'obra, sense necessitat de manteniment.

Les fustes exposades a la intempérie posseiran una durabilitat natural a I'almenys igual a la que
presenta el pi "sylvestris".

Les peces de fusta estaran exemptes de fractures per compressio.

Donant el valor 100 a el coeficient de ruptura a la compressié en esforg paral-lel a la direccié de les
fibres, es poden admetre per als altres esforgos els seglients coeficients:

Fustes de fulles caduques: traccié 310, flexio 191, tall 28.
Fustes resinoses: 250, 162 i 22,5 respectivament.

En sentit perpendicular a les fibres els coeficients de treball es prendran 8 vegades menors que els
corresponents a esforg oblic, excepte el de tall que sera 4 vegades més gran que el corresponent a
esforgos en paral-lel. En sentit oblic, els coeficients es prendran equivalents a una decima del paral-lel.

En sentit oblic a les fibres, els coeficients de treball es prendran equivalents a un décim de la carrega
de trencament en sentit paral-lel a les fibres.

b) Condicions particulars de recepcié

A Tlinici de l'obra, es determinaran les seglients caracteristiques, segons les normes UNE que
s'especifiquen:

1.Contingut d'humitat UNE 56.529.

2.Nudos ISO /R 1.029: 1.969, ISO / R 1.030: 1969, ISO /R 1.031: 1.969.

3.Fendas i exfoliacions ISO / R 1.029: 1.969, ISO / R 1.030: 1969, ISO /R 1.031: 1.969.
4 Determinacié de la resisténcia a compressié axial, UNE 56.535.

5.Determinacio de la resisténcia a la flexio, UNE 56.537.

6.Determinacio de resisténcia a la traccié, UNE 56.538.

7.Determinacio de la resisténcia a la hienda, UNE 56.539.

8.Determinacié de resistencia d'arrencada de cargols.

No s'admetran peces amb dos 0 més nusos de mida maxima que es trobin separats menys de 300 mm.
En estructures de nova construccid, s'exigira el certificat de tractament a el buit de tota ella.

MATERIALS: FUSTA AUXILIAR DE CONSTRUCCIO
A) Fusta per apuntalaments i mitjans auxiliars
a) Caracteristiques técniques exigibles
Haura de tenir dimensions suficients per oferir la necessaria resisténcia per a la seguretat de I'obra i de
les persones.
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Es faran servir fustes sanes, amb exclusié d'alteracions per putrefaccid, encara que seran admissibles
alteracions de color, com el blavés a les coniferes.

Haura d'estar exempta de fractures per compressio.
Posseira una durabilitat natural a I'almenys igual a la que presenta el pi "sylvestris".

B) Fusta per encofrats i cintres
a) Caracteristiques técniques exigibles

Tindra la suficient rigidesa per suportar sense deformacions perjudicials les accions de qualsevol
naturalesa que puguin produir-se en la posada en obra.

La fusta per encofrats sera preferiblement d'espécies resinoses, i de fibra recta. La fusta serrada
s'ajustara, com a minim, a la classe 1/80.

Segons sigui la qualitat exigida a la superficie del formigd, les taules per al folre o tauler dels encofrats
sera: a) encadellada; b) escairada amb les seves arestes vives i plenes, raspallada i en brut.

Només es faran servir taules de fusta la naturalesa i qualitat o el tractament o revestiment garanteixi
que no es produiran ni bombaments ni inflaments que puguin donar lloc a fuites del material fi del formigd
fresc, o als imperfeccions en els paraments.

Les taules per a folres o taulers d'encofrats estaran exemptes de substancies nocives per al formigd
fresc i endurit o que taquin o pintin els paraments.

El contingut d'humitat de la fusta, no excedira de I'15%.

MATERIALS: AILLANTS | IMPERMEABILIZANTES
MATERIALS: AILLANTS | IMPERMEABILIZANTES: AILLANTS: ESPUMAS DE POLIURETA
A) Conformades "in situ"
a) Caracteristiques técniques exigibles
Composicié i matéries primeres:

Els components de les escumes de poliureta poden ser poliols, isocianats, reguladors de cel‘la,
catalitzadors. No s'exclou I'eventual incorporacio d'algun altre element préviament a la seva utilitzacio,
sempre que s'especifiqui la natura, proporcié i manera d'incorporacié. Es consideren components basics i
subjectes a control els poliols i isocianats, per als quals es donen les segiients especificacions:

Poliols:

index d'hidroxid: Estara comprés entre 50 i 1.000 mg. KOH / g.
Viscositat: Estara compresa entre 100 i 5.000 cPoises (mPa.s).
Pes especific: Estara comprés entre 0,900 i 1,300 kg / dm3 a 25°C.

Isocianats:

Pes especific: estara compres entre 0,900 i 7,400 kg / dm3.

index de isocianat lliure: Estara comprés entre 10 i 60% de NCO en pes.
Viscositat: Estara comprés entre 100 i 1.000cPoises (mPa.s).

Tipus i caracteristiques basiques:

L'escuma rigida de poliureta produit "in situ" es pot presentar en tres tipus diferents, amb les segiients
caracteristiques:

Tipus |: Densitat nominal: 32 kg / m3.

Densitat minima: 30 kg / m3.

Conductivitat termica: 0,023 W / mK (0,020 kcal / m.h.°C).
Tipus II: Densitat nominal: 35 kg / m3.

Densitat minima: 33 kg / m3.

Conductivitat térmica: 0,023 W / mK (0,020 kcal / m.h.°C).

Tipus IlI: Densitat nominal: 40 kg / m3.
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Densitat minima: 38 kg / m3.
Conductivitat térmica: 0,023 W / mK (0,020 kcal / m.h.°C).

A més d'aquestes caracteristiques i independentment del tipus, hauran d'observar els parametres
seglients referits a la seva aparenca externa, temps de crema i temps de gelificacio:

Aparenga externa: L'escuma ha de presentar una estructura uniforme sense discontinuitat en la seva
homogeneitat.

- Temps de crema: Entre 0i 60 s.

- Temps de gelificacié: Entre 20 si 6 min 4 s.
b) Condicions particulars de recepcio

Matéries primeres:

Quan les matéries primeres posseeixin Segell INCE, aniran acompanyades de les especificacions
técniques i s'alliberara al transformador de realitzar assajos de control de les mateixes.

Quan no tinguin Segell INCE, se'ls exigira aquestes mateixes especificacions técniques i seran a més
sotmeses a control de recepcioé per mitja dels assajos que a continuacio es relacionen, amb les desviacions
maximes que es determinen respecte dels valors reflectits en les especificacions de fabricant:

1.Indice d'hidroxid de poliols: Desviacio maxima 10%.
2.Viscosidad de poliols: Desviacié maxima 10%.

3.Peso especific de poliols: Desviacié maxima 3%

4.Indice d'acidesa de poliols: Desviacié maxima 3%.
5.Contingut d'isocianat lliure: Desviacié maxima 10%.
6.Acidez d'isocianats: Desviacié maxima 5%.

7.Viscosidad Brookfield d'isocianats: Desviacié maxima 10%.
8.Peso especific d'isocianats: Desviaciéo maxima 3%.

El resultat de cada assaig sera definit per la mitjana aritmetica de dues determinacions, sent la norma
ASTM-1-220-73 la que defineixi els metodes d'assaig per a les determinacions sobre poliols i 'ASTM-|-222-
73 per a les d'isocianats .

Producte acabat:

Aparenga externa: S'efectuara una apreciacio visual d'homogeneitat, sent rebutjable quan la mida de
cel*la no sigui uniforme o quan el gruix:

En farcit: Zones no omplertes en volum superior a I'1% de I'especificat.

En recobriment: Gruixos mitjans inferiors en més d'1 mm a les tolerancies assenyalades. Preséncia en
alguna de les 6 mesuraments a efectuar de gruixos inferiors a I'75% del que especifica.

Cada 1.000 m2 es realitzaran els seglients assajos, segons les normes que s'especifiquen:

1.Densidad, UNE-EN ISO 845: 1.996. No s'admeten desviacions superiors a un 5% dels minims tolerats
per a cada tipus.

2.Conductividad termica, Normes ASTM-518, ISO 2518, ASTM-C-177, UNE 92.201, 92.202. Desviacio
inferior a un 10% respecte a el valor maxim tolerat.

3.Tiempo de crema i temps de gelificacié. Sobre dues determinacions no existiran desviacions superiors
a "10% del que especifica.

L'assaig n° 1 es realitzara sobre tres mostres de 500 cm3 i el n® 2 sobre 2 mostres de 0,60x0,60x0,15
m.

B) Conformades en fabrica
a) Condicions técniques exigibles

Composici6 i matéries primeres:

L'escuma de poliureta conformada en fabrica és un producte obtingut mitjangant reaccié quimica de les

materies primeres, poliols i isocianats, per als quals es donaran les seglients especificacions:
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Poliolis:

index d'hidroxid: Estara comprés entre 50 i 1.000 mg KOH / g.
Viscositat: Estara compresa entre 100 i 5.000 cPoises (mPa.s).
Pes especific: Estara comprés entre 0,900 i 1,300 kg / dm3 a 25°C.

Isocianats:

index de isocianat lliure: Estara comprés entre 10 i 60% de NCO en pes.
Viscositat: Estara comprés entre 100 i 1.000 cPoises (mPa.s).
Pes especific: Estara comprés entre 0,900 i 7,400 kg / dm3.

Tipus i caracteristiques basiques:

Tipus I:

Densitat nominal: 32 kg / m3.

Densitat minima: 30 kg / m3.

Conductivitat térmica: 0,023 W / m.K (0,020 kcal / m.h.°C).
Resistencia a compressié: 100 kPa (1 kg / cm2).

Tipus II:

Densitat nominal: 35 kg / m3

Densitat minima: 33 kg / m3.

Conductivitat térmica: 0,023 W / m.K (0,020 kcal / m.h.°C).
Resistencia a compressié: 120 kPa (1,2 kg / cm2)

Tipus Il

Densitat nominal: 40 kg / m3.

Densitat minima: 38 kg / m3.

Conductivitat térmica: 0,023 W / m.K (0,020 kcal / m.h.°C).
Resisténcia a compressio: 190 kPa (1,9 kg / cm2).

Tipus IV:

Densitat nominal: 70 kg / m3.

Densitat minima: 65 kg / m3.

Conductivitat térmica: 0,028 W / m.K (0,024 kcal / m.h.°C).
Resisténcia a compressié: 300 kPa (3 kg / cm2).

Per a tots els tipus:
Temps de crema: Estara comprés entre 5i 60 s.
Temps de gelificacio: Estara comprés entre 30 i 500 s.

b) Condicions particulars de recepcié

Per apreciacio visual, I'escuma ha de presentar una estructura uniforme, sense discontinuitats en la
seva homogeneitat apreciables per la preséncia d'esquerdes, buits o vetes imputables a un barrejat
defectuds.

Dimensions: Desviacions admissibles de I'espessor no superior als 3 mm.
Cada 1.000 m2 de planxes i cada 1.000 m de conquilles, es realitzaran els segiients assaigs:

1.Densidad, UNE-EN ISO 845: 1.996. Admetent-se una desviaci6 maxima de 5% sobre les minimes
admeses en cada tipus.

2.Conductividad, Normes ASTM-518, 1SO 2.518, ASTM-C-177, UNE 92.201, 92.202. Admissible una
desviacié no superior a el 5% sobre les minimes admeses en cada tipus.

3.Resistencia a la compressié, norma UNE 53.205. Admetent-se una desviacié no superior a el 5% sobre
els valors admesos per a cada tipus.

4.Tiempo de crema. No s'admetra una desviacié superior a el 5%.
5.Tiempo de gelificacio. No s'admetra una desviacio superior a el 5% dels valors indicats.
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L'assaig n°1 es realitzara sobre 3 mostres de 500 cm3 i I'assaig n° 2 sobre 2 mostres de 0,60x0,60x0,15
m.

MATERIALS: AILLANTS | IMPERMEABILIZANTES: AILLANTS: POLIESTIRE EXPANDIT

a) Caracteristiques técniques exigibles:

Es consideren els 5 tipus seglients, segons les caracteristiques i métodes per a la seva determinacio,
mitjangant les normes: UNE 53.205, UNE-EN ISO 845: 1.996, 92.201 i 92.202:
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Tipus I:

Densitat nominal: 10 kg / m3.

Densitat minima: 9 kg / m3.

Conductivitat térmica: 0,057 W / m.K (0,049 kcal / m.h.°C).
Resisténcia a compressioé: 30 kPa (0,30 kg / cm2).

Tipus II:

Densitat nominal: 12 kg / m3.

Densitat minima: 11 kg / m3.

Conductivitat térmica: 0,044 W / m.K (0,038 kcal / m.h.°C).
Resisténcia a compressio: 35 kPa (0,35 kg / cm2).

Tipus lI:

Densitat nominal: 15 kg / m3.

Densitat minima: 13 kg / m3.

Conductivitat térmica: 0,037 W / m.K (0,032 kcal / m.h.°C).
Resisténcia a compressio: 50 kPa (0,5 kg / cm2).

Tipus IV:

Densitat nominal: 20 kg / m3.

Densitat minima: 18 kg / m3.

Conductivitat térmica: 0,034 W / m.K (0,029 kcal / m.h.°C).
Resistencia a compressio: 90 kPa (0,9 kg / cm2).
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Tipus V:

Densitat nominal: 25 kg / m3.

Densitat minima: 22 kg / m3.

Conductivitat térmica: 0,033 W / m.K (0,028 kcal / m.h.°C).
Resistencia a compressié: 120 kPa (1,2 kg / cm2).

b) Condicions particulars de recepcié

A cada lot, compost com maxim per 1.000 m2 per a planxes i de 1.000 m per conquilles, es realitzaran
els assaigs definits en les caracteristiques tecniques, amb les seglients tolerancies d'acceptacio sobre els
valors exposats, segons els metodes d'assaig de les normes UNE corresponents :

1.Densidad, UNE-EN ISO 845: 1.996. Desviacié no superior a el 5%.

2.Dimensiones, Desviacié no superior a el 2% dels valors nominals de longitud i amplada i a 3 mm de
gruix.

3.Conductividad térmica, ASTM-518, ISO 2.518, ASTM-C-177, UNE 92.201 i 92.202. Desviacié no
superior a el 5%.

4 Resistencia a compressid, UNE 53.205. Desviacio no superior a I'10%.

La grandaria de la mostra sera de 4 planxes.

MATERIALS: AILLANTS | IMPERMEABILIZANTES: AILLANTS: POLIESTIRE EXTRUSIONAT
a) Caracteristiques técniques exigibles

Producte format per planxes rigides de poliestiré expandit per extrusid, en un procés en continu, que i
confereix una estructura de cél-lula tancada. La superficie de les planxes pot ser llisa o rugosa, podent les
planxes obtenir

PepIUa;/00QUOIdEpIeAJed BLIRIISPAIIO) 9-Nas//:sdny
ua gloeoYLIBA 8p InBas 1pod |8 Jueduehiw epeaosdwod Jes jod anb YOIINI LNV VIdOD

pepNUSE,/20QUOIdBPIRA/IRD BLIRqUSPaII0)a-Nas//:sdny
£STEY

U 919e01LIaA 8p Inbas 1poo [8 Juedueiw epenoidwod Jss 1od anb yOILNILNY VIdOD

amb perfils diferents o encaixos perimetrals. En funcié de cada tipus ha de de presentar les caracteristiques
seguents:

ESTEY
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EGTEY:

Tipus I:

Densitat minima: 20 kg / m3.

Conductivitat termica maxima: Mesura a 20°C sera 0,032 W / m.k (0,027 kcal / m.h.°C).
Minima resisténcia a la compressio en sentit vertical al d’extrusio: 120 kPa.
Permeabilitat: Estara compresa entre 3,3 1,3 ng/ Pa.m.s.

Tipus II:

Densitat minima: 25 kg / m3.

Conductivitat ttrmica maxima: Mesura a 20°C sera 0,036 W / m.K (0,030 kcal / m.h.°C).
Minima resistencia a la compressio en sentit vertical al d'extrusio: 150 kPa
Permeabilitat: Estara compresa entre 3,51 1,5 ng/ Pa.m.s.

Tipus Ill:

Densitat minima: 30 kg / m3.

Conductivitat térmica maxima: Mesura a 20°C sera 0,030 W / m.K (0,025 kcal / m.h.°C).
Minima resisténcia a la compressio en sentit vertical al d'extrusio: 200 kPa.
Permeabilitat: Estara compresa entre 2,51 0,8 ng/ Pa.m.s.

Tipus IV:

Densitat minima: 35 kg / m3.

Conductivitat térmica maxima: Mesura a 20°C sera 0,028 W / m.K (0,024 kcal / m.h.°C).
Minima resisténcia a la compressio en sentit vertical al d'extrusio: 300 kPa.
Permeabilitat: Estara compresa entre 2,51 0,8 ng/ Pa.m.s.

Tipus V:

Densitat minima: 45 kg / m3.

Conductivitat térmica maxima: Mesura a 20°C sera 0,030 W / m.K (0,025 kcal / m.h.°C).
Minima resisténcia a la compressio en sentit vertical al d’extrusio: 400 kPa.
Permeabilitat: Estara compresa entre 2,51 0,8 ng/ Pa.m.s.

b) Condicions particulars de recepcio

A cada lot compost com a maxim per 1.000 m2, es realitzaran els assaigs definits a la caracteristiques
técniques, amb les seglients tolerancies d'acceptacioé sobre els valors exposats, segons els métodes
d'assaig de les normes UNE corresponents:

1.Densidad, UNE-EN ISO 845: 1.996. Desviacié no superior a I'10%.

2.Conductividad térmica, UNE 92.201, 92.202. Desviacié no superior a el 5%.
3.Resistencia a compressié, UNE 53.205 Desviacié maxima no superior a ['10%.
4.Permeabilidad a el vapor d'aigua, UNE-EN 12.086: 1.998. Desviacié no superior a I'15%.

La grandaria de la mostra sera de 5 planxes.

MATERIALS: AILLANTS | IMPERMEABILIZANTS: PINTURA: OXIASFALT
a) Caracteristiques técniques exigibles

Es denominen betums asfaltics oxidats als productes bituminosos semisdlids preparats a partir
d'hidrocarburs naturals per destil-lacié i oxidacié posterior.

Els betums asfaltics oxidats, es classifiquen, d'acord amb el seu punt de reblaniment i penetracié en els
seguents tipus:

OA - 70/40 OA - 85/60

OA - 80/25 OA - 90/40

OA - 90/20 OA - 95/55

OA - 100/15

Aquesta determinacio, la primera xifra indica el punt de reblaniment anell-bola i la segona, la penetracié
a 25°C.

Els valors de les caracteristiques fisiques i quimiques han de ser les que s'estableixen en la norma
UNE 104.202.
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EGTEY:

L'oxiasfalt tipus OA - 70/40 no es podra utilitzar en cobertes.

L'oxiasfalt que s'utilitzi per unir lamines en el solapament ha de tenir, per a les diferents temperatures,
com a minim els valors de resisténcia a la traccié que s’indiquen a la taula 1 de UNE 104.236 (S / NBE-
QB-90)

b) Condicions particulars de recepcio

La presa de mostres i els metodes d'assaig, s'efectuaran d'acord amb la norma UNE 104.281 (1) (S /
NBE-QB-90). Si el material del qual va a obtenir la mostra pertany a una sola partida, s'elegira el atzar un
envas. Si la totalitat del material no pertany a una sola partida, s'elegiran a I'atzar un nombre d'unitats igual
a l'arrel cubica del total que integra la partida.

Presentaran Certificat d'homologacié de el Ministeri d'Industria.

L'envas s'especificara el tipus, segons la classificacié de la norma UNE 104.202, que coincidira amb
l'especificat en projecte, el rendiment i el nom de fabricant.

Es determinaran, si s'exigeix, les seguents caracteristiques:

1.Punto de reblaniment anell-bola.
2.Penetracion.

3.Indice de penetracio.

4 Ductilidad a 25° C.

MATERIALS: AILLANTS | IMPERMEABILIZANTES: IMPERMEABILIZANTES: JUNTES
A) Massilles bituminoses per a juntes
a) Caracteristiques técniques exigibles

Les massilles han de mantenir adherides a les parets de la junta, absorbint els moviments d'aquesta i
conservant I'estanquitat. Les caracteristiques técniques compliran I'especificat per la norma UNE 104.233
(S / NBE-QB-90).

b) Condicions particulars de recepcio

Sobre una mostra de cada partida, es realitzaran els seglients assaigs, segons les normes UNE que
se citen:

1.Penetracion: UNE 104.281 (4-2) (S / NBE-QB-90).
2.Fluencia maxima a 60°C: UNE 104.281 (4-3) (S / NBE-QB-90).
3.Adherencia: UNE 104.281 (4-4) (S / NBE-QB-90).

B) Bandes elastromériques o de PVC per estanquitat de juntes
a) Caracteristiques técniques exigibles

La secci6 transversal de les bandes sera compacta, homogenia i exempta de porositats, bombolles i
altres defectes. Quan la junta sigui susceptible de moviment transversal, sera obligatori I'ts de bandes
proveides de nucli central buit.

L'ample total de la banda no sera més gran que el gruix de I'element de formigd. Aixi mateix, 'amplada
de la banda no sera menor de cinc vegades la mida maxima de I'arid, i en cap cas inferior a 150 mm.

La distancia des de la cara exterior del formigé a la banda d'estanquitat, no sera menor que la meitat
de I'ample de la banda.

La separacio entre les armadures del formigd i la banda d'estanquitat, no sera menor de dues vegades
la mida maxima de I'arid.

No s'admetra 'ocupacié de bandes de PVC, en totes aquelles juntes on el moviment previsible pugui
ocasionar tensions perilloses per al material.

Les bandes de PVC tindran les seglients caracteristiques, segons els métodes d'assaig descrits en les
normes UNE que s'especifiquen:

Resisténcia minima a tracci6 a 23 + 2°C: 130 kp / cm2.UNE 53.510.
RENOVACIO DEL PAVIMENT DE LA PISTA DATLETISME MUNICIPAL DE TORREDEMBARRA — JULIOL 2022


https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?csv=l0067688ab2f12040ba07e60f0080d068&entidad=43153
https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?csv=S0067688ab1b160470f07e81a9020e2ei&entidad=43153

I9¢802068782.00L7097AT0B889.900S

PePIUS,/20QUOIOBPI[BANRD BIIB]WSPA1I0) 3-N3s//:sdny
U 919e01LIaA 8p Inbas 1poo [8 Juedueiw epenoidwod Jss 1od anb yOILNILNY VIdOD

ESTEY

ENTRADA

ellequiapallo] ap juawelnly
AVHINTD 0Y1SI193y
L0:€T 2202/80/8T ‘ TEOTT - 2202

890P08004092.08A0702T4c7e889.9001

PePNUSE/20QUOIdEPI[eA/IEd BIIRIUWSPaIIO)a-Nas//:sdny
ua 910BOILIBA 8p InBas 1poJ | Juedueiw epercidwod Jes jod anb YOILNILNY VIdOD

EGTEY:

Allargament minim a ruptura a 23 + 2°C: 300%. UNE 53.510.
Duresa Shore A: 65 a 80. UNE-EN ISO 868: 1.998.

Les bandes elastomériques tindran les segiients caracteristiques fisiques, segons els metodes d'assaig
de les normes UNE que s'especifiquen:

Duresa Shore A: 62 +5. UNE-EN ISO 868: 1.998.

Resisténcia minima a traccio a 23 + 2°C: 100 kp / cm2. UNE 53.510.

Allargament minim a ruptura a 23 + 2°C: 380% .UNE 53.510.

Deformacié maxima romanent per traccié: 20%. UNE 53.577.

Deformacié maxima romanent per compressio: UNE 53.511: a 168 h i 23 + 2°C: 20%. a 24 h i 70°C:
35%.

Resisténcia minima a I'esquingament: 80 kp / cm2 UNE 53.516 (1) i 53.516 (2).

Envelliment térmic: UNE 53.548.

Variacié maxima duresa Shore A: +8.

Resisténcia minima a traccié respecte a la inicial: 80%.

Allargament minim en el trencament respecte a la inicial: 80%

C) Perfils polimérics per tapajunts de paraments
a) Caracteristiques técniques exigibles

Els perfils seran de seccié transversal constant, simétrics i lliures de porus, esquerdes o qualsevol
defecte superficial que pugui afectar les condicions de servei dels mateixos.

Els perfils tindran les segiients caracteristiques fisiques, segons els métodes d'assaig de les normes
UNE que s'especifiquen:

Resisténcia minima a traccié: 125 kp / cm2. UNE 53.510.
Allargament minim a ruptura: 200%. UNE 53.510.

Duresa Shore A: 50 a 80. UNE-EN ISO 868: 1.998.

Deformacié maxima romanent per compressio: 35%. UNE 53.511.
Envelliment térmic a 70 h i 100°C. UNE 53.548.

Variacié duresa Shore A: +10, -0.

Perduda maxima resisténcia a traccio: 15%.

Pérdua maxima en allargament al trencament: 40%.

D) Perfils elastomérics per tapajunts de tauler
a) Caracteristiques técniques exigibles

Els perfils seran de seccié transversal constant, simetrics i lliures de porus, esquerdes o qualsevol altre
defecte superficial que pugui afectar les condicions de servei dels mateixos.

L'emmagatzematge, manipulacio, preparacié de les parets de la junta, col-locacié dels perfils i I'eventual
realitzacio d'unions, seran fetes d'acord amb les instruccions que per a aixd estara obligat a donar el
fabricant.

Les caracteristiques fisiques dels perfils elastomeérics per tapajunts en taulers sotmesos a transit rodat
seran les seglients, segons els metodes d'assaig de les normes que s'especifiquen:

Resisténcia minima a traccié: 140 kp / cm2. UNE 53.510.
Allargament minim a ruptura: 250%. UNE 53.510.

Duresa Shore A: 50 a 65. UNE-EN ISO 868: 1.998.
Envelliment térmic a 70 h i 100° C. UNE 53.548:

Pérdua maxima de resisténcia a traccio: 20%.

Pérdua maxima en allargament al trencament: 20%.
Variacié en duresa Shore A: +10, -0.

Inflament en oli n® 3 de ASTM a 70 h i 100°C.ASTM-D-471:
Variacié maxima de pes: 45%.

Resistencia a I'0zd: sense esquerdes. UNE 53.558.
Recuperacié minima a baixa temperatura: ASTM-D-2.628.

a) 72 h a-10°C. 50% deformacio: 88%.
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EGTEY:

b) 22 h a -29°C. 50% deformacio: 83%.
Recuperacié minima a alta temperatura, 70 h a 100°C: 50% deformacié: 85%, ASTM-D-2.628.
Deformacié maxima romanent per compressié a 70 h i 100°C: 40%. UNE 53.511.

Per perfils en taulers no sotmesos a transit rodat, les caracteristiques exigibles sén les mateixes, a
excepcio del que s'especifica per als assajos d'inflament en oli i recuperacié a baixa i alta temperatura.

E) Planxes i cintes de plastic cel-lular per a farciment de juntes de dilatacié
Estaran compostes per escumes flexibles de polietilé o de poliureta.

a) Caracteristiques técniques exigibles
La densitat seca minima, segons norma d'assaig UNE-EN ISO 845: 1.996, sera de 38 kg / m3 per a les
d'escuma de polietile i de 70 kg / m3 per a les de poliureta.

No es trencaran ni s'adquiriran deformacions permanents com a conseqiiéncia de la manipulacié en
obra, ni es tornaran trencadisses en temps fred. Es rebutjaran les planxes o cintes que apareguin
deteriorades.

Sotmes el material a assaig d'envelliment definit en li norma ASTM D 5.454, no evidenciara mostres de
desintegracio.

F) Resines reactives i epoxid
a) Caracteristiques técniques exigibles

La formulacio i procediment d'ocupacié en obra hauran de ser sotmesos a I'aprovacié de la Direccid
Facultativa, després de realitzats els assajos i proves que aquesta ordeni i abans d'iniciar els treballs
d'apilament i preparacio dels materials. Els subministradors han de proporcionar dades de les propietats
fisiques.

MATERIALS: AILLANTS | IMPERMEABILIZANTES: IMPERMEABILIZANTES: LAMINES
a) Caracteristiques técniques exigibles

Reuniran les caracteristiques determinades en la NBE-QB-90 Cobertes amb materials Bituminosos i
estaran oficialment homologades, aixi com estar en possessié de el Segell de Qualitat INCE i la Marca de
Qualitat AENOR.

En el cas particular de la seva ocupacié en contacte amb aigua potable, les lamines han de complir la
legislacié sanitaria vigent.

Les lamines a qué es fa referéncia sén productes prefabricats laminars la base impermeabilitzant és de
tipus bituminds, destinats a formar part fonamental de la impermeabilitzacio, com a sistema monocapa
(compost per una sola lamina, per materials d'unié i en alguns casos, per imprimacions) o multicapa
(compost per diverses lamines que poden ser de la mateixa o de diferent tipus, per materials d'unio i,
generalment, per imprimacions) classificant-se en:

Lamines bituminoses d'oxiasfalt, que es designen amb les sigles EL seguides de la xifra que indica la
seva massa nominal i en el cas de superficie auto protegida, la sigla corresponent al tipus d'autoproteccié
(G oM)ilasigla P quan son perforades. Les caracteristiques generals i especifiques per tipus s'estableixen
en la norma UNE 104.238 (S / NBE-QB-90). El recobriment bituminés ha de ser un mastego del tipus Il B
i posseir les caracteristiques fisiques i quimiques que per al mateix s'indiquen a la norma UNE 104.232 (1)
(S / NBE-QB-90).

Lamines d'oxiasfalt modificat que es designen amb les sigles LOM, seguides de la xifra que indica la
seva massa nominal i en el cas de superficie auto protegida, la sigla corresponent a la proteccié mineral
(M). Les caracteristiques del material seran les definides en la norma UNE 104.239 (S / NBE-QB-90). El
recobriment bituminds a forca d'oxiasfalt modificat ha de ser un mastego modificat del tipus | A d'acord
amb UNE 104.232 (2) (S / NBE-QB-90).

Lamines de betum modificat amb elastdmers que es designen amb les sigles LBM seguides de la xifra
que indica la seva massa nominal i en el cas de superficie auto protegida, la sigla corresponent al tipus
d'autoproteccié (G o M). Les caracteristiques del material seran les definides en la norma UNE 104.242
(1). Les armadures i els mastics emprats en la fabricacié d'aquestes lamines han de complir les condicions
assenyalades per als del tipus 1.C en UNE 104.232 (2) (S / NBE-QB-90).
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Les armadures han de complir les condicions assenyalades en UNE 104.204. Els mastics per a
recobriment han de tenir, a més, els valors de les caracteristiques fisiques indicades en UNE 104.243 (S /
NBE-QB-90).

Lamines de quitra modificat amb polimers, que es designen amb les sigles LAM seguides de la xifra
que indica el seu espessor nominal expressat en mm, que sera com a minim de 2 mm. Les caracteristiques
del material seran les definides en la norma UNE 104.244 (S / NBE-QB-90). Els recobriments bituminosos
i les carregues emprades en la seva fabricacié han de complir les condicions assenyalades en UNE
104.232 (2) (S / NBE-QB-90) per al tipus 1A i UNE 104.205 (S / NBE) respectivament.
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b) Condicions particulars de recepcié
Cal tenir en compte el que especifica el capitol 2 de la norma -QB-90 pel que fa a condicions de
recepcio, embalatge i presentacio.

Tots els enviaments a obra aniran acompanyats d'un certificat de fabricant que garanteixi la conformitat
a normes i segells de qualitat, aixi com de I'homologacié del Ministeri d'Industria.

A cada partida el nombre de rotllos que contingui dues peces ha de ser menor que el 3% del nombre
total de rotlles de la partida. Es rebutjaran els rotllos que continguin dues peces un cop superat aquest
percentatge. Han de rebutjar-se també tots els rotllos que continguin més de dues peces.

A cada lot, compost per 500 m2 de superficie o fraccié s'han de determinar, quan sigui procedent
segons el tipus de lamina, les segients caracteristiques:

1.Aspecto, dimensions i massa, UNE 104.281 (6-1) i (6-2) (S / NBE-QB-90).
2.Resistencia a la calor i pérdua per escalfament, UNE 104.281 (6-3) (S / NBE-QB-90).
3.Plegabilidad a diferents temperatures, UNE 104.281 (6-4) (S / NBE-QB-90).

4 Resistencia a la traccid i allargament al trencament, UNE-EN 12.311-1: 2.000.
5.Estabilidad dimensional, UNE 104.281 (6-7) (S / NBE-QB-90).

6.Composicion quantitativa, UNE 104.281 (6-8) (S / NBE-QB-90).

7.Absorcion d'aigua, UNE 104.281 (6-11) (S / NBE-QB-90).

8.Envejecimiento artificial accelerat, UNE 104.281 (6-16) (S / NBE-QB-90).
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La grandaria de la mostra sera d'1 m2.

MATERIALS: AILLANTS | IMPERMEABILIZANTES: IMPERMEABILIZANTES: polimériques PER A LA
IMPERMEABILITZACIO D'OBRES DE FABRICA
a) Caracteristiques técniques exigibles

Les lamines han de tenir una superficie uniforme i estar lliures de defectes com ara arrugues, bombolles,
esquerdes i similars. Aixi mateix seran estanques a l'aigua.

En les lamines amb armadura, aquesta haura d'estar s'insereix de manera que les unions entre lamines
puguin realitzar correctament pels mateixos procediments que en les lamines simples d'igual material
poliméric de base.

En el cas particular de la seva ocupaci6 en contacte amb I'aigua potable, les lamines han de complir la
legislacié sanitaria vigent.

Les caracteristiques i métodes d'assaig amb i sense armadura, han de complir les especificacions
definides en les normes UNE 53.358, 53.362, 53.363.

Compliran amb les normes UNE 53.020 i 53.127.
El gruix i amplada nominal de la lamina sera definida pel fabricant.

b) Condicions particulars de recepcié
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A cada lot compost per 500 m2 de superficie o fraccid, es determinaran les seglients caracteristiques
segons les normes UNE que s'especifiquen:
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1.Aspecto i dimensions, UNE-EN 426: 1.994 | UNE-EN 428: 1.994.
2.Doblado a baixes temperatures, UNE 53.358.
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3.Migracion de plastificants, UNE 53.358, 53.095.

4.Comportament a la calor, UNE 53.358.

5.Resisténcia a la transmissié de vapor d'aigua, UNE 53.358.
La grandaria de la mostra sera d'1 m2.

Totes les lamines han de portar imprés, de manera indeleble, els seglients termes:

- Designacié comercial i marca de fabrica.

- Indicaci¢ de el grup i tipus de material de base.
- Indicacio del material de I'armadura, si és el cas.
- Marca de qualitat si la té.

- Referéncia a normes.

- Any de fabricacio.

PC-6 CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR LES UNITATS D'OBRA
UNITATS D'OBRA

Tota l'obra es realitzara amb subjeccio als diversos documents de el projecte, aixi com a les instruccions
complementaries dictades per la Direccio Facultativa.

Pel que fa a la qualitat dels materials, bona construccio i mesurament de les diferents unitats d'obra que
no estiguin especificades en aquest Plec de Condicions ni al Particular, s'han de regir per aquelles Normes
i Reglaments en vigor, especialment en el Plec general de condicions diverses de I'Edificacié de el Centre
Experimental d'Arquitectura, aixi com el Codi Tecnic de I'Edificacid (CTE) i les Normes Tecnologiques de
I'Edificacié (NTE) que seran d'obligat compliment.

Les escomeses provisionals de forca, enllumenat, aigua, teléfon, tancament d'obra, amb material adequat
a la normativa municipal, accessos provisionals a obra, etc., es consideraran absorbits en les despeses
generals d'obra i no s'inclouran com a partida independent.

En cas d'existir discrepancia entre pressupost i planols de projecte, respecte a alguna unitat, la Contracta
haura d'oferir la més desfavorable, és a dir, la solucié de major cost economic.

Sant Cugat, juliol 2022

Jor e Firmado digitalmente por Jorge
g Muntafiola Sanz
Nombre de reconocimiento (DN):

Muntanola  -orge Muntarols sanz,

o=Arquitecto, 0u=37626945A,

|I=estadio@« net, c=<
Sanz Focho: 20220817 135457 10200
Fdo. Jorge Muntafiola Sanz
Arquitecte
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DG - DOCUMENTACIO GRAFICA:
iNDEX DELS PLANOLS

01.1 Planol informatiu: situacié i emplagament
01.2 Planol topografic

02.1 Estat actual: planta acotada

02.2 Estat actual: mitja lluna N

02.3 Estat actual: mitja lluna S

02.4 Estat actual: sectors

02.5 Estat actual: definicié de paviments

02.6 Estat acual: seccid tipus

02.7 Estat actual: enderrons

03.1 Nova pista: planta acotada

03.2 Nova pista: mitja lluna N

03.3 Nova pista: mitja lluna S

03.4 Nova pista: sector caigudes

03.5 Nova pista: definicio de paviments

03.6 Nova pista: estructura de la pista

04.1 Equipament esportiu: taules de batida
04.2 Equipament esportiu: cercle de pes

04.3 Equipament esportiu: cercle disc-martell
04.4 Equipament esportiu: vorada d’alumini
04.5 Equipament esportiu: Canaleta perimetral

Sant Cugat, juliol 2022

Jor e Firmado digitalmente por Jorge
g Muntanola Sanz
Nombre de reconocimiento (DN):

Muntanola  c-orsemunarolasan.

o=Arquitecto, 0u=37626945A,
S email=estadio@coac.net, c=<n
anz Fecha: 2022.08.17 13:35:26 +02/00'

Jorge Muntafiola Sanz
Arquitecte
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DA-1: ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
INDEX
1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
1.1. Identificacié de les obres
1.2. Objecte
2. PROMOTOR - PROPIETARI
3. AUTOR/S DE L’ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
4. DADES DEL PROJECTE
4.1. Autor/s del projecte
4.2. Tipologia de I'obra
4.3. Situacié
4.4, Localitzacio de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d’evacuacio
4.5. Pressupost d’execucié material del projecte
4.6. Termini d’execuci6
47. Ma d’obra prevista
4.8. Oficis que intervenen en el desenvolupament de I'obra
4.9. Tipologia dels materials a utilitzar a I'obra

4.10. Maquinaria prevista per a executar I'obra
5. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

5.1. Instal-lacio eléctrica provisional d’obra

52. Instal-laci6 d'aigua provisional d’obra

5.3. Instal-laci6 de sanejament

54. Altres instal-lacions. Prevencid i proteccié contra incendis
6. SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

6.1. Serveis higiénics

6.2. Vestuaris

6.3. Menjador

6.4. Local de descans

6.5. Local d’assisténcia a accidentats
7. AREES AUXILIARS

7.1. Centrals i plantes

7.2. Tallers

7.3. Zones d’apilament. Magatzems

8. TRACTAMENT DE RESIDUS
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTANCIES PERILLOSES
9.1. Manipulacié
9.2. Delimitacié / condicionament de zones d’apilament
10. CONDICIONS DE L’ENTORN
10.1. Serveis afectats
10.2. Servituds
10.3. Caracteristiques meteorologiques
10.4. Caracteristiques del terreny
10.5. Caracteristiques de I'entorn
11. UNITATS CONSTRUCTIVES
12. DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU
12.1. Procediments d’execuci6
12.2. Ordre d’execucio dels treballs
12.3. Determinacio del temps efectiu de duracié. Pla d’execucio
13. SISTEMES 1/0 ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL
MATEIX PROCES CONSTRUCTIU
14. MEDIAMBIENT LABORAL
14.1.  Agents atmosférics

14.2.  Il'luminacié. 8
14.3.  Soroll
14.4. Pols

14.5.  Ordre i neteja
14.6. Radiacions no ionitzants

14.7. Radiacions ionitzants
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15. MANIPULACIO DE MATERIALS
16. MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)
17. SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)
19. RECURSOS PREVENTIUS
20. SENYALITZACIO | ABALISAMENT
21. CONDICIONS D’ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA
21.1.  Normes de Policia
21.2.  Ambit d’'ocupacio de la via publica
21.3.  Tancaments de I'obra que afecten I'ambit public
21.4. Operacions que afecten I'ambit public
21.5. Neteja i incidencia sobre 'ambient que afecten I'ambit public
21.6. Residus que afecten a I'ambit public
21.7.  Circulacio de vehicles i vianants que afecten I'ambit public
21.8. Protecci6 i trasllat d’elements emplagats a la via publica

22.RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO
22.1. Riscos de danys a tercers
22.2.  Mesures de proteccio a tercers
23.PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS
24.PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS
25.D0CUMENTACIO GRAFICA
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MEMORIA SEGURETAT | SALUT

1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
1.1. Identificacié de les obres
Les obres es portaran a terme dintre del recinte definit per la pista d’atletisme
1.2. Objecte
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres de la prevencio
de riscos professionals durant la realitzaci¢ dels treballs d’execucio de les obres del Projecte objecte
d’aquest estudi, aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD
1627 / 1997 i Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion., amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.
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En el present Estudi de Seguretat i Salut s’ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a
I'execucié de I'obra i de les mesures preventives i cautelars conseglients per garantir la seguretat de
les persones en I'execucio de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol
de I'obra publica en el seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s'integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses basiques per a les quals
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos técnics i humans necessaris
per a 'acompliment de les obligacions preventivesen aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla
d’Accié Preventiva propi d’empresa, la seva organitzacio funcional i els mitjans a utilitzar, havent de
quedar tot alld recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haura/n de presentar-se al Coordinador de
Seguretat i Salut en fase d’Execucié, amb antelacio6 a ['inici de les obres, per a la seva aprovacio i el
‘inici dels tramits de Declaracié d’Obertura davant I’Autoritat Laboral.

En cas de que sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a
peticio expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d’execucié de I'obra i segons la legislacié
en vigéncia en el moment d’executar I'obra, el contractista elaborara el corresponent annex al Pla de
Seguretat i Salut de I'obra que desenvolupara i determinara les mesures de seguretat a dur a terme
amb la memoria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d’aplicacio si n’és el
cas.

PREVALDRAN, SEMPRE, LES DISPOSICIONS INDICADES EN EL REIAL DECRET INDICAT
(incloses totes les modificacions fetes fins la data d’execucié de l'obra), RESPECTE DE LES
OBLIGACIONS | RECOMANACIONS NO ESMENTADES EN AQUEST ESTUDI DE SEGURETAT |
SALUT, QUAN SIGUIN MES RESTRICTIVES QUE LES EXPRESSADES EN AQUEST ESTUDI.

2. PROMOTOR - PROPIETARI
El promotor de les obres i propietari del la instal-lacié és I'Ajuntament de Torredembarra
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3. AUTOR/S DE L’ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
Redactor E.S.S. : Jorge Muntafiola Sanz
Titulacio/ns : Arquitecte
DNI: 37.626.945-A
Col-legiat nim. : 7707/0 Col-legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya
Despatx professional : Francesc Carbonell 50, Baixos 3?
08034- Barcelona
Tel. 93.205-98-45
Mov. 678.739.873
Correu electronic: estadio@coac.net, .muntasanz@gmail.com

4. DADES DEL PROJECTE
4.1. Autor/s del projecte:
Jorge Muntafiola Sanz
Arquitecte
C°N° 7707-0 C.0.A.C.
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4.2. Tipologia de I'obra

L'obra contempla el fresat del paviment sintétic existent, la reparacio6 dels desperfectes, sots o
abombaments de la platafroma d’asfalt per donar-li les pendents requerides per tal de garantir I'expulsio
de les aiglies cap a la canaleta perimetral. També es contempla la renovacié dels elements
d’equipament esportiu fixe.

Pel tipus d’obra a executar, podem dir gie la seva tipologia coincideix amb el que es considera “ projecte
d'urbanitzacio”.

4.3. Situacio
L'entrada principal de la Zona Esportiva Municipal per a esportistes i espectadors es troba al carrer de
les Roselles s/n de Torredembarra (43830) provincia de Tarragona. Per aquest accés s'arriba a totes
les instal-lacions esportives de la ZEM.

La zona esportiva disposa d’un accés des de la carretera de la Riera que queda entre el camp de futbol
i la pista d'atetisme. Aquest accés, a mes de servir per vehicles de serveis i manteniment de la zona
esportiva, també es I'accés pel public doncs comunica amb la zona d’aparcamemnt de la carretera de
la Riera.el qual dona directament a I'entrada al camp de futbol al costat de la tribuna.

4.4. Localitzacio de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d’evacuacié

CAP Torredembarra
carrer 11 de setembre s/n
43830

Tel. 977.643.809

Policia local:

Ctra. Riera de Gaia 24
43830

Tel. 977.646.005

Ambulancies
Av. América 30
43830

Tel. 977.643.801

¢/ Anoia 19
43830
Tel. 977.643.434

Parc de Bombers d’Ulldecona
¢/ Antoni Rovira i Virgili 32
43002

Tel. 977.570.677

4.5. Pressupost d’execucié material del projecte / pressupost seguretat i salut
El Pressupost d’Execucié Material (PEM) estimat de referéncia per aquest projecte, exclosa les
Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 269.339.-€. Aquest pressupost inclou un 1% en
concepte de Seguretat i Salut.

4.6. Termini d’execucio
El termini estimat de duracié dels treballs d’execucié de I'obra és de 10 setmanes.

4.7. Ma d’obra prevista
L’estimacié de ma d’'obra en punta d’execucié és de 6 persones.

4.8. Oficis que intervenen en el desenvolupament de I'obra
Topograf
Encarregat d'obra
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Oficial 12

Oficial 12 paleta

Oficial 12 instal-lador paviment sintétic
Ajudant instal-lador pavimemt sintétic
Manobre especialista

Manobre ordinari
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4.9. Tipologia dels materials a utilitzar a I'obra
CAUTXU SBR TRITURAT
SORRA DE SILICI
DISPOSICIO DE RESIDUS
MATERIALS PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES
OBJECTES
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES
PECES RECTES DE FORMIGO PER A VORADES
CANAL DE FORMIGO POLIMER AMB REIXA D’ACER GALVANITZAT
PINTURES, PASTES | ESMALTS
TACS | VISOS
TANQUES PER A ESPAIS PUBLICS
TELES METAL-LIQUES | PLASTIQUES
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4.10.Maquinaria prevista per a executar I'obra
Compressor amb dos martells pneumatics
Retroexcavadora amb martell trencador de 8 a 10t
Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t
Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t
Tractor + tragella laser de doble eix
Safata vibrant amb placa de 60 cm
Cami6 per a transport de 7 t
Camio per a transport de 12 t
Camio banyera 40 t
Camid cisterna de 8 m3
Camio grua
Dumper d'1,5 t de carrega util, amb mecanisme hidraulic
Cami6 amb bomba de formigonar
Formigonera de 165 |
Formigonera de 250 |
Corrd vibratori de maxim 15 T per a tot-U
Maquina talla-juntes amb disc de diamant per a paviment
Martell trencador manual
Remolinador mecanic
Regle vibratori
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic
Magquina regebadora de gespa artificial
Manipulador mecanic 9m
Eines manuals de paleta
Eines manuals d’instal-lador de reg
Eines Manuals d'instal-laci6 de gespa
Eines manuals per a ensamblatge d’estructura metal-lica
Green-machine per a retirada de gespa
Camio de 20 T de transport de residus o aportacié de materials
Camio trailer (subministrament de gespa, recollida de gespa, subministrament cautxt i sorra nous)
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EN EL PLA DE SEGURETAT REDACTAT PER PART DEL CONTRACTISTA CAL DESCRIURE
CADASCUNA DE LES MAQUINES, EINES O VEHICLES UTILITZATS, APORTAR-NE LA FITXA
TECNICA | LES MESURES DE PREVENCIO, TAN PERSONALS COM COL-LECTIVES DE
CADASCUNA. EN AQUEST ESTUDI S’HA TRACTAT DE RECOLLIR-LES TOTES, PERO POT NO SER
EXHAUSTIU. LES POSSIBLES VARIACIONS DE TIPOLOGIA DE MAQUNARIA, EINA O VEHICLE FAN
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OBLIGATORIA LA INCLUSIO, EN EL PLA DE SEGURETAT, DE TOTES LES FITXES TECNIQUES DE
SEGURETAT DE CADA MAQUINA, VEHICLE O EINA UTILITZADA.

Es fa indicacio expressa de que s’han de prendre les mesures oportunes i necessaries per evitar 'accés a
I'obra i zona d’acopi de materials al personal alié a la mateixa, JUNT AMB LA SENYALITZACIO SEGONS
NORMATIVA EN VIGENCIA, TAL | COM ES DESCRIU EN LA DOCUMENTACIO GRAFICA.

5. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS
5.1. Instal-lacié eléctrica provisional d’obra
Es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada
faci la connexié des de la linia subministradora fins els quadres on s’ha d'instal-lar la caixa general
de proteccio i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la
instal-laci¢ eléctrica de subministrament provisional a I'obra, conforme al Reglament Electrotécnic
de Baixa Tensid, segons el projecte d'un instal-lador autoritzat.

Es realitzara una distribucio sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots els talls i
punts de consum de I'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades
canalitzades en tub de PVC, rigid blindat o flexible segons el seu recorregut, perd sempre amb
I'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i transit normal d’una obra.

La instal-lacié electrica tindra una xarxa de proteccié de terra mitjangant cable de coure nu que
estara connectat a una javelina, plaques de connexi6 al terra, segons calcul del projectista i
comprovacié de I'instal-lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal-lacio eléctrica sén les seglients:
Connexio6 de servei
U] Es realitzara d’acord amb la companyia de subministrament.
[1 La seva seccid vindra determinada per la poténcia instal-lada.
[] Existira un modul de proteccio (fusibles i limitadors de potencia).
[] Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevacié i les zones sense pas de
vehicles.

Quadre General

[ Disposara de proteccié vers als contactes indirectes mitjangant diferencial de sensibilitat minima
de 300 mA. Per a enllumenat i eines eléctriques de doble aillament la seva sensibilitat caldra que
sigui de 30 mA.

(I Disposara de protecci6 vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensio al
descobert (embornals,cargols de connexid, terminals automatics, etc.).

[ Disposara d'interruptors de tall magnetotérmics per a cadascu dels circuits independents. Els dels
aparells d’elevacié hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclos el neutre).

{1 Anira connectat a terra (resisténcia maxima 78 [1). A l'inici de I'obra es realitzara una connexié al
terra provisional quehaura d’estar connectada a I'anell de terres, tot seguit després de realitzats els
fonaments.

[] Estara protegida de la intempérie.

7 Es recomanable I'lis de clau especial per a la seva obertura.

[ Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’adverténcia de risc eléctric (R.D. 485/97).

Conductors

[ Disposaran d’'un aillament de 1000 v de tensié nominal, que es pot reconéixer per la seva
impressié sobre el mateix aillament.

(1 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones
de pas de vehicles i/o persones.

[ Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjangant “jocs” d’endolls, mai amb regletes de
connexid, retorciments i embetats.

Quadres secundaris
[1 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble
aillament.
[1 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’'un d’aquests quadres.
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[1 Encara que la seva composicié variara segons les necessitats, 'aparellatge més convencional
dels equips secundaris per planta és el segient:
1 Magnetotérmic general de 4P : 30 A.
1 Diferencial de 30 A : 30 mA.
1 Magnetotérmic 3P : 20 mA.
4 Magnetotérmics 2P : 16 A.
1 Connexié de corrent 3P + T : 25 A
1 Connexié de corrent 2P + T : 16 A.
2 Connexio6 de corrent 2P : 16 A.
1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).
1 Connexid de corrent 2P : 16 A.
Connexions de corrent

{1 Aniran proveides d’embornals de connexié al terra, excepcio feta per a la connexié d’equips de
doble aillament.
{1 S’empararan mitjangant un magnetotérmic que faciliti la seva desconnexié.
(1 Es faran servir els segients colors:

Connexid de 24 v : Violeta.

Connexi6 de 220 v : Blau.

Connexié de 380 v : Vermell
1 No s’empraran connexions tipus ,lladre".

Maquinaria eléctrica

[ Disposara de connexio a terra.
[1 Els aparells d’elevacié aniran proveits d’interruptor de tall omnipolar.

[ Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d'altres aparells d’elevacio
fixos.
[ L'establiment de connexié a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla normalitzada.

Enllumenat provisional
(1 El circuit disposara de proteccio diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
(] Els portalampades haura de ser de tipus aillant.
[ Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més proxim a la virolla
[l Els punts de llum a les zones de pas s'instal-laran als sostres per tal de garantir-ne la
inaccessibilitat a les persones.

Enllumenat portatil
(] La tensié de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de doble
aillament, Classe Il de proteccio intrinseca en previsié de contactes indirectes.
(1 Disposara de manec aillant, carcassa de proteccié de la bombeta amb capacitat anticops i
suport de sustentacio.

5.2. Instal-lacié d’aigua provisional d’obra
1Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’aigua, perqué instal-lin una derivacié des de la canonada general al punt on s’ha
de col-locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalitzaci6 provisional per
I'interior de I'obra.

La distribuci6 interior d’'obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de
distribucié i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Basiques de
I'Edificaci¢ relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allo garantit en una total estanquitat i
aillament dialéctric en les zones necessaries.

5.3. Instal-lacié de sanejament
Des del comengament de I'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram public, les instal-lacions
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigies brutes.
2 Si es produis algun retard en I'obtencié del permis municipal de connexio, s’haura de realitzar, a
carrec del contractista, una fossa séptica o pou negre tractat amb bactericides.
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5.4. Altres instal-lacions. Prevencio i proteccié contra incendis

Per als treballs que comportin la introduccié de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb
risc d’'incendi o d’explosio, caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una persona responsable,
on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localitzacié del treball, i I'equip a usar,
s'indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (solids, liquids, gasos,
vapors, pols), neteja previa de la zona i els mitjans addicionals d’extincio, vigilancia i ventilacié
adequats.

Les precaucions generals per la prevencié i la proteccié contra incendis seran les seglients

[l La instal-laci¢ eléctrica haura d’'estar d’acord amb allo establert a la Instruccié M.I.B.T. 026 del
vigent Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié per a locals amb risc d’incendis o explosions.

[l Es limitara la preséncia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats
estrictament necessaries perqué el procés productiu no s'aturi. La resta es guardara en locals
diferents al de treball, i en el cas que aixd no fos possible es fara en recintes aillats i condicionats.
En tot cas, els locals i els recintes aillats compliran allo especificat a la Norma Técnica ,MIE-APQ-
001 Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles® del Reglament sobre
Emmagatzematgede Productes Quimics.

(1 S'instal-laran recipients contenidors hermétics i incombustibles en qué s’hauran de dipositar els
residus inflamables,retalls, etc.

[ Es col-locaran valvules antiretorn de flama al bufador o a les manegues de I'equip de soldadura
oxiacetilenica.

[l L'emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot allo establert a la instruccio MIE-AP7
del vigent Reglament d’Aparells a pressié en la norma 9, apartats 3 i 4 en allo referent a
'emmagatzematge, la utilitzacid, I'inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables.
[1 Els camins d’evacuacio estaran lliures d’obstacles. Existira una senyalitzacié indicant els llocs de
prohibicié de fumar, situaci6 d’extintors, camins d’evacuacio, etc.

[ Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar
qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions eléctriques.

[ La maquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir les connexions de
corrent ben realitzades, i en els emplagaments fixos, se I'haura de proveir d'aillament al terra. Tots
els devessalls, en segellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb
regularitat, deixant nets diariament els voltants de les maquines.

[1 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilacio, fora de
la influencia d’espurnes i fonts d’ignicié. Han de preveure’s també les conseqiiencies de possibles
vessaments durant I'operacid, pel que caldra tenir a ma, terra o sorra.

(1 La prohibicié de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a
seguir en aquests treballs.

[} Quan es transvasin liquids combustibles o s'omplin diposits hauran de parar-se els motors
accionats amb el combustible que s’esta transvasant.

1 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se rapidament
per evitar el pas de fum o flama d'un recinte de I'edifici a un altre, evitant-se aixi la propagacié de
I'incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturaci6
haura de realitzar-se de forma immediata i amb productes queassegurin I'estanquitat contra fum,
calor i flames.

[1 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil, transvasament de
combustible, muntatged'instal-lacions energetiques) i en aquelles, altres en que es manipuli una font
d'ignicio, cal col-locar extintors, la carrega i capacitat dels quals estigui en consonancia amb la
naturalesa del material combustible i amb el seu volum, aixi com sorra i terra a on es maneguin
liquids inflamables, amb I'eina propia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs,
emmagatzemament o concentracié d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de
proteccié amb manegues de rec que proporcionin aigua abundant.

Emplagament i distribucié dels extintors a I'obra

Els principis basics per 'emplagcament dels extintors, son:

(1 Els extintors manuals es col-locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o
pilars, de forma que la part superior de I'extintor quedi com a maxim a 1,70 m del sol.
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1 En arees amb possibilitats de focs ,A", la distancia a recorrer horitzontalment, des de qualsevol
punt de 'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 25 m.

(1 En arees amb possibilitats de focs ,B*, la distancia a recorrer horitzontalment, des de qualsevol
punt de I'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 15 m.

(1 Els extintors mobils hauran de col-locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major
probabilitat d'originar-se un incendi, a ser possible, proxims a les sortides i sempre en llocs de facil
visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localitzacio,
s’'assenyalara convenientment la seva ubicacio.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

Les instal-lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les caracteristiques especificades als articles 15 i
ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT
A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d’'aquestes instal-lacions higiéniques, es responsabilitzara a una persona o un
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de I'obra..

Per I'execucio d’aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es defineixen i
detallen tot seguit:

6.1. Serveis higiénics
Lavabos
Com a minim un per a cada 10 persones.
Cabines d’evacuacio
S’ha d'instal-lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a minim, per a cada 25
persones
Local de dutxes
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions minimes d'1,5 m2 x 2,3 m d’altura,
dotada d’aigua freda calenta, amb terra antilliscant.

6.2. Vestuaris
Superficie aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

6.3. Menjador
3 Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a l'obra. Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de
subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar
menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermétic (60 | de capacitat, amb tapa) per
a dipositar les escombraries.

6.4. Local de descans
En aquelles obres que s’ocupen simultaniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el
més proxim possible al menjador i serveis. A efectes de calcul haura de considerar-se 3 m2 per
usuari habitual.

6.5. Local d’assisténcia a accidentats
En aquells centres de treball que ocupin simultaniament més de 50 treballadors durant més d’un
mes, s'establira un recinte destinatexclusivament a les cures del personal d’'obra. Els locals de
primers auxilis disposaran, com a minim, de:
[ una farmaciola,
(] una llitera,
[ una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels
llocs de treball.
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El terra i les parets del local d’assisténcia a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement
en colors clars. Lluminds, caldejat a I'estacio freda, ventilat si fos necessari de manera forgada en cas de
dependencies subterranies. Haura de tenir a la vista el quadre d'adreces i teléfons dels centres
assistencials més proxims, ambulancies i bombers.

En obres a les quals el nivell d’ocupaci6 simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local
d'assisténcia a accidentats podra ser substituit per un armari farmaciola emplagat a I'oficina d’obra.
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de 'obra, haura d’estar dotat com a minim de: alcohol, aigua
oxigenada, pomada antiséptica, gases, benes sanitaries de diferents grandaries, benes elastiques
compressives auto adherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antiseptic equivalent, analgeésics,
bicarbonat, pomada per a picades d'insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portatil per a
ulls, termometre clinic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podra ser suficient disposar d'una farmaciola de butxaca o portatil,
custodiada per I'encarregat.

El Servei de Prevencio de I'empresa contractista establira els medis materials i humans addicionals per tal
d’efectuar la Vigilancia

de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.
A més, es disposara d’una farmaciola portatil amb el contingut segiient:

[1 desinfectants i antiseptics autoritzats,

[1 gases esteérils,

[ cotod hidrofil,

[ benes,

[1 esparadrap,

[1 aposits adhesius,

[ estisores,

[1 pinces,

[1 guants d’un sol Us.
El material de primers auxilis es revisara periodicament, i es reposara de manera immediata el material
utilitzat o caducat.

7. AREES AUXILIARS
7.1. Centrals i plantes
Estaran ubicades estratégicament en funcié de les necessitats de I'obra. En el transit de vehicles als
seus accessos es tindra molta cura pel que fa a l'ordre, abalisament i senyalitzacid, amb una
amplada minima de la zona de rodadura de 6 m i portic de galib de limitacié en altura, minima de 4
m.

L'accés a la instal-lacié resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva
explotacio, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota persona
en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel-les situats a altures superiors a 2 m
sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria d'1 m d’altura. Els
elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposara
de baranes laterals reglamentaries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. La construccio
de I'estacada destinada a la contenci6 i separaci6 d’arids, sera ferma i arriostrada en previsié de
bolcades. Les sitges de ciment no seran hermetiques, per evitar I'efecte de la pressié. La boca de
recepcio de la sitja estara condemnada amb un solid engraellat o relliga metal-lica. La tapa disposara
de barana perimetral reglamentaria d'1 m d'altura. L'accés mitjangant escala ,de gat‘ estara
protegida mitjancant argolles metal-liques (@ 0,80 m) a partir de 2 m de I'arrencada. La instal-lacié
eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensi6. Les
operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o
importador

7.2. Tallers
Estaran ubicats estratégicament en funci6 de les necessitats de I'obra.
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De forma general els locals destinats a tallers, tindran les seglents dimensions minimes
(descomptats els espais ocupats per maquines, aparells, instal-lacions i/o materials): 3 m d’altura de
pis a sostre, 2 m2 de superficie i 10 m3 de volum per treballador.

La circulacié del personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada,
amb una amplada minima de la zona de pas de personal (sense carrega) d'1,20 m2 per a
passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenci6
mecanica de materials. En zones de pas, la separacié entre maquines i/o equips mai no sera inferior
a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de I'6rgan mobil més proxim). Al voltant
dels equips que generin calor radiant, es mantindra un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran
apantallats i disposaran de mitjans portatils d’extincié adequats.

Les instal-lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura
minima d'1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat minima d'il-luminacio, en els llocs d’operacié de les maquines i equips, sera de 200 lux.
La il-luminacié d’'emergéncia sera capa¢ de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5
lux, i la seva font d’energia sera independent del sistema normal d’il-luminacié.

L'accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal
adscrit a cada un d'ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de
tota persona en el radi d’actuaci6 de carregues suspeses, aixi com en els de desplagcament i
servituds de maquines i/o equips. Tots els accessos o passarel-les situades a altures superiors a 2
m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria d'1 m d’altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits
horitzontals seran condemnats.

La instal'lacié eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinaria es realitzaran de conformitat a les
instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extraccio localitzada,
en la mesura del possible, evitant la seva difusié per I'atmosfera. En els tallers tancats, el
subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant sera, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que
s'efectui una renovacio total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

7.3. Zones d’apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors “minims-
maxims", segons una adequada planificacié, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips
inactius que puguin ésser causa d'accident.

Els Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulacié manual o
mecanica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificacié dels treballs.

Les zones d’'apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il-luminades adequadament.
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formaci6 adequada
respecte als principis de manipulaci6 manual de materials. De forma més singularitzada, els
treballadors responsables de la realitzaci6 de maniobres amb mitjans mecanics, tindran una
formacié qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les directrius del
D. 201/1994, de 26 de juliol i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d'altres residus
de construccio, a fi i efecte de minimitzar la produccié de residus de construccié com a resultat de la
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previsié de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la
d’execuci6é material de I'obra i/o I'enderroc o deconstruccio.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s’originaran i les
instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el lloc on portara els seus residus
de construccio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finangant el contractista, els costos que aix6 comporti. Si
a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no detectades previament,
que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es buidaran préviament i
s'aillaran els productes corresponents de I'excavacié per ser evacuats independentment de la resta i
es lliuraran a un gestor autoritzat.

. TRACTAMENT DE MATERIALS 1/0 SUBSTANCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de I'Area d’Higiene Industrial del seu Servei
de Prevencid, la gestié del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats
a l'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o
tercers exposats al seu contacte i/o manipulacio.

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacié, quantificacié, valoracié i propostes de
correccio dels factors ambientals, fisics, quimics i biologics, dels materials i/o substancies perilloses,
per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptacié de la majoria (gairebé totalitat) dels
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els parametres de mesura
s'establira mitjancant la fixacio dels valors limit TLV (Threshold Limits Values) que fan referéncia als
nivells de contaminacié d’agents fisics o quimics, per sota dels quals els treballadors poden estar
exposats sense perill per a la seva salut.

EI TLV s’expressa amb un nivell de contaminacié mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

9.1. Manipulacié
4En funcio de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicié i de les possibles vies
d’entrada a I‘organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als
treballadors i el personal exposat, de forma singular a:
[ Amiant.
(1 Plom. Crom, Mercuri, Niquel.
[ Silice.
[ Vinil.
{1 Urea formol.
[ Ciment.
11 Soroll.
[ Radiacions.
[ Productes tixotropics (bentonita)
(] Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
[ Gasos liquats del petroli.
[1 Baixos nivells d’oxigen respirable.
[l Animals.
[I Entorn de drogodependencia habitual.

9.2. Delimitacié / condicionament de zones d’apilament
Les substancies i/o els preparats es rebran a I'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a
minim amb el text en idioma espanyol.

L'etiqueta ha de contenir:

a. Denominacié de la substancia d’acord amb la legislacié vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominacié o nom comercial.

b. Nom comd, si és el cas.
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c¢. Concentracio de la substancia, si és el cas. Si és tracta d'un preparat, el nom quimic de les
substancies presents.
d. Nom, direccié i telefon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o preparat
perillos.
. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislacio vigent.
Riscos especifics, d’'acord amb la legislacio vigent.
. Consells de prudéncia, d'acord amb la legislacié vigent.
. El'nimero CEE, si en té.
La quantitat nominal del contingut (per preparats).

T oQ o

El fabricant, 'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat
del material i/o la substancia perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions basiques d’'emmagatzematge, apilament i manipulacié d’aquests materials i/o substancies
perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les
seguents premisses:

Explosius
L’'emmagatzematge es realitzara en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes
legals i reglaments vigents. Estara adequadament senyalitzada la preséncia d’explosius i la prohibicié de
fumar.

Comburents, extremadament inflamables i facilment inflamables
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la preséncia de comburents i la
prohibicié de fumar. Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
El possible punt d’ignicié més proxim estara suficientment allunyat de la zona d’apilament.

Toxics, molt toxics, nocius, carcinogens, mutagenics, toxics per a la reproduccio
Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia i disposara de ventilacio eficag.
Es manipulara amb Equips de Protecci6 Individual adequats que assegurin I'estanquitat de I'usuari, en
previsio de contactes amb la pell.

Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia.
Es manipularan amb Equips de Proteccié Individual adequats (especialment guants, ulleres i mascara de
respiracio) que assegurin 'estanquitat de 'usuari, en previsié de contactes amb la pell i les mucoses de
les vies respiratories.

10.CONDICIONS DE L’ENTORN
Ocupaci6 del tancament de I'obra
S’entén per ambit d’ocupacio el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccio, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d'obres, I'ambit pot ser permanent al llarg de tota I'obra o que
pot ser necessari distingir entre 'ambit de I’obra (el de projecte) i 'ambit dels treballs en les seves
diferents fases, a fi de permetre la circulacié de vehicles i vianants o I'accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s'especificara la delimitacié de I'ambit
d’ocupacié de I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra. L'ambit
0 els ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats amb el
procés constructiu.

En l'obra que ens ocupa, diferenciarem clarament 3 zones:

- Ambit de treball on es desenvoluparan totes les feines: PISTA D’ATLETISME Caldré asegurar que
els accesos actual a la pista queden tancats al public i seran d’Us restringit a personal autrutzat.

- Accessos: caldra determinar recorreguts amb el promotor i gestionar permisos i obtencio de
permisos etc. se fes falta
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- Zona d’aplec i/o manipulacié de materials: doins la mateixa zona esportiva al costat de l'area de
llangaments :

Situaci6 de casetes i contenidors

Es col-locaran, preferentment, a I'interior de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra. Si per les especials
caracteristiques de I'obra no és possible la ubicacié de les casetes a l'interior de I'ambit delimitat pel
tancament de I'obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest ambit, ja sigui durant tota I'obra o durant
alguna de les seves fases, s'indicaran al PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i I'aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons
s'indica en I'apartat “Ambit d’ocupacio de la via publica”.

10.1. Serveis afectats
No es té constancia de serveis afectats segons les obres que es volen realitzar.
Els Planols i d'altra documentacié que el Projecte incorpora relatius a I'existéncia i la situaci6 de
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d'instal-lacions i estructures
d'obra soterrades o aéries tenen un caracter informatiu i no garanteixen I'exhaustivitat ni I'exactitud i
per tant no seran objecte de reclamacié per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la
seva propia investigacio per a la qual cosa sol-licitara dels titulars d’obres i serveis, planols de situacié
i localitzara i descobrira les conduccions i obres enterrades, per mitja del detector de conduccions o
per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminucié dels rendiments es consideraran
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’'abonament independent.

10.2. Servituds
No es coneix cap servitud.

10.3. Caracteristiques meteorologiques
No procedeix.

10.4. Caracteristiques del terreny
Donat que el projecte només contempla obfes dintre dels limits del camp de futbol actual, no
procedeix parlar de les caracteristques del terreny

10.5. Caracteristiques de I’entorn
L’entorn del camp de futbol és compartit per atres instal-lacions esportives, grades i vestuaris que
conformen el conjunt de la Zona Esportiva Municipal Jaume Tubau.

11.UNITATS CONSTRUCTIVES
RETIRADA D’EQUIPAMENT ESPORTIU PER REUTILITZAR-LOS
FRESAT DEL PAVIMENT SINTETIC DE COLOR VERMELL PER MITJANS MECANICS
CARREGA | TRANSPORT DEL PAVIMENT EXTRETA A ABOCAOR AUTORITZAT
CARREGA | TRANSPORT DE RUNES D’'OBRA A ABOCADOR AUTORITZAT
REPARACIO DE LA BASE ASFALTICA
RECOL-LOCACIO DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS
PROTECCIONS | SENYALITZACINS DE L'OBRA

12.DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU
El Contractista amb antelacié suficient a I'inici de les activitats constructives n’haura de perfilar 'analisi
de cada una d’acord amb els ,Principios de la Accién Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre)
i els Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras* (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre).

12.1.Procediments d’execucié
5En el Pla de Seguretat i Salut es definiran les caracteristiques constructives i els procediments
d’execucio més rellevants (procediments d’excavacio i els mitjans a utilitzar, tipus de fonamentacié
i mitians a emprar, estructura metal-lica soldada, prefabricats, etc.). Els aspectes a examinar per a
configurar cadascun dels procediments d’'execucid, hauran de ser desenvolupats pel Contractista
idescrits en el Pla de Seguretat i Salut de I'obra.
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12.2.0rdre d’execucio dels treballs
En el PSIS es descriura la previsié d’ordre d’execucié dels treballs, si es preveuen diferents fases
d’execucio (en casos de reforma i ampliacio), etc.

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per I'autor del projecte, a partir
dels suposats teorics en fase de projecte, el Contractista haura d'ajustar, durant I'execucio6 de I'obra,
I'organitzacid i planificacié dels treballs a les seves especials caracteristiques de gestié empresarial,
de forma que resti garantida I'execuci6 de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a
cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funcio del lloc, la successid, la persona o els
mitjans a emprar.

12.3.Determinacio del temps efectiu de duracié. Pla d’execucio
Per a la programacio del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de
I'obra, s’han tingut en compte els seglients aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS : Relacié d’unitats d’'obra.

RELACIONS DE DEPENDENCIA: Rrelacié temporal de realitzacié material d’unes unitats respecte
a altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjangant la fixacié de terminis temporals per a I'execucié de
cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades aixi obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en
el qual s’ha tingut en compte,en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programacié previsible, reflectida en un cronograma
de desenvolupament.
6
TEI Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haura de reflectir, les variacions introduides
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present
Estudi de Seguretat i Salut.
8
13.SISTEMES 1/0 ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX
PROCES CONSTRUCTIU
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a I'obra,
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s'integrara en el procés constructiu, sempre d’acord
amb els ,Principios de la Accién Preventiva“ (Art. 15 L.31/1995 de 8 de novembre), els ,Principios
Aplicables durante la Ejecucién de las Obras* (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)

,Reglas generales de seguridad para maquinas” (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i
Normes Basiques de I'Edificacié, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnologiques
de I'Edificacio, Instruccions Tecniques Complementaries iNormes UNE o Normes Europees, d’aplicacié
obligatoria i/o aconsellada.

14.MEDIAMBIENT LABORAL
14.1. Agents atmosférics
9En el Pla de Seguretat i Salut caldra indicar quins sén els possibles agents atmosféerics que poden
afectar a I'obra i quines condicions s’hauran de tenir en compte
10 per prevenir els riscos que se’n derivin.

14.2. ll-luminacié
11 Encara que la generalitat dels treballs de construccid es realitzen amb llum natural, hauran
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilitzacié
d'il-luminacié artificial, necessaria en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

12 Es procurara que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els
reflexos i enlluernaments al treballador aixi com les variacions brusques d'intensitat.
13 En els locals amb risc d’explosié pel génere de les seves activitats, substancies

emmagatzemades o ambients perillosos, la il-luminacié eléctrica sera antideflagrant.
En els llocs de treball en els que una fallida de I'enllumenat normal suposi un risc per als treballadors,

es disposara d’un enllumenat d’emergéncia d’evacuacio i de seguretat.
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Les intensitats minimes d'il-luminacié artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
construccio, seran els segients:

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funcié de I'Us ocasional - habitual.
100 lux : Operacions en les quals la distincié de detalls no sigui essencial, tals com la manipulacié
de mercaderies a granel, I'apilament de materials o 'amassat i lligat de conglomerats hidraulics.

Baixes exigéncies visuals:

100 lux : Quan sigui necessaria una petita distincio de detalls, com en sales de maquines i calderes,
ascensors, magatzems i diposits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigéncies visuals.
200 lux : Si és essencial una distincié moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en treballs
senzills en bancs de taller, treballs en maquines, fratasat de paviments i tancament mecanic.

Moderades exigéncies visuals.:300 lux : Sempre que sigui essencial la distincié mitjana de detalls,
com treballs mitjans en bancs de taller o en maquines i treballs d’oficina en general.

500 lux : Operacions en les que sigui necessaria una distincié mitja de detalls, tals com treballs
d’ordre mitja en bancs de taller o en maquines i treballs d’oficina en general. Altes exigencies visuals.
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distincié de detalls sota condicions de constant
contrast, durant llargs periodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller
0 maquina, maquines d’oficina i dibuix artistic lineal.

Altes exigéncies visuals:

Els serveis de prevencio seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions
en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, I'organitzacié dels
métodes de treball i la salut dels treballadors amb Ia finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevenci¢ a l'origen, organitzatives, de prevencié
col-lectiva, de proteccio individual, formatives i informatives.

14.3.Soroll
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un
quadre sobre els nivells sonors
generats habitualment en la industria de la construccio:
COMPIESSON ...ttt 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de distancia) ... ...82dB
Formigonera petita < 500 Its. ..........ccccovvvirennee .72dB
Formigonera mitjana > 500 ItS. .........c.ccccovvrrioiciinine 60 dB
Martell pneumatic (en recinte angost) . ... 103 dB
Martell pneumatic (a I'aire lliure) . ...94dB
Esmeriladora de peu
Camions i AUMPETS ........ccccvviviiieieieieeie e
Excavadora
Grua autoportant ..
Martell perforador ...
MOOLrailla ...
Tractor d'orugues
Pala carregadora d’orugues ..
Pala carregadora de pneumatics ...
Pistoles fixaclaus d'impacte ...........ccccoevererivvirieeeeeenns
Esmeriladora radial portatil
Trongadora de taula per a fusta ..

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel
contractista, per a la prevencié dels riscos produits pel soroll seran, en ordre d’eficacia:

1er.- Supressio del risc en origen.

2on.- Aillament de la part sonora.

3er.- Equip de Proteccio Individual (EPI) mitjancant taps o orelleres.
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Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en
les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, I'organitzacié dels métodes
de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o
reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a I'origen, organitzatives, de prevencié col-lectiva, de
proteccié individual, formatives i informatives

14.4.Pols
La permaneéncia d’'operaris en ambients polserigens, pot donar lloc a les seglients afeccions:
[l Rinitis
{1 Asma bronquial
[ Bronquitis destructiva
[ Bronquitis cronica
1 Emfisemes pulmonars
I Neumoconiosis
{1 Asbestosis (asbest — fibrociment - amiant)
{1 Cancer de pulmo (asbest — fibrociment - amiant)
[ Mesotelioma (asbest — fibrociment - amiant)

La patologia sera d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentracié i el temps
d’exposicio.

En la construccid és freqiient I'existéncia de pols amb contingut de silice lliure (Si O2) que és el component
que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de preséncia massiva de
fibres d’amiant en suspensio, necessitara d'un Pla especific de desamiantat que excedeix a les
competéncies del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haura de ser realitzat per empreses
especialitzades.

La concentracié de pols maxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8
hores diaries, 5 dies a la setmana, és en funcié del contingut de silice en suspensid, el que ve donat per
la formula:
10
[ mg/m3
% Si02 +2

Tenint en compte que la mostra recollida haura de respondre a la denominada “fraccié respirable”, que
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de I'existent en 'ambient, les particules més grosses sén
retingudes per la pituitaria i les més fines son expeses amb l'aire respirat, sense haver-se fixat en els
pulmons.
Els treballs en els quals és habitual la produccié de pols, sén fonamentalment els segients:

(1 Escombrat i neteja de locals

{1 Manutencié de runes

(1 Demolicions

(] Treballs de perforacié

[ Manipulacié de ciment

[ Raig de sorra

[] Tall de materials ceramics i litics amb serra mecanica

[ Pols i serradures per trongat mecanic de fusta

[ Esmerilat de materials

(1 Pols i fums amb particules metal-liques en suspensio, en treballs de soldadura

[1 Plantes de matxuqueix i classificacié

1 Moviments de terres

{1 Circulacio de vehicles

[1 Polit de paraments

(1 Plantes asfaltiques

A més a més dels Equips de Proteccié Individual necessaris, com mascares i ulleres contra la pols, convé
adoptar les seglients mesures preventives:
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ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals Us d’aspiradora i regat previ

Manutencié de runes Regat previ

Demolicions Regat previ

Treballs de perforacié Captacio localitzada en carros perforadors o injecci6 d’aigua
Manipulacié de ciment Filtres en sitges o instal-lacions confinades
Raig de sorra o granalla Equips semiautonoms de respiracio

Tall o polit de materials ceramics o litics

Addici6 d’aigua micronitzada sobre la zona de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura electrica

Aspiraci¢ localitzada

Circulacié de vehicles Regat de pistes

Plantes de matxuqueix i plantes asfaltiques

Aspiraci¢ localitzada

Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en
les que aquest es produeix aixi com controlar periddicament les condicions, I'organitzacié dels métodes de
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir
el risc mitjangant mesures de prevencié a l'origen, organitzatives, de prevencié col-lectiva, de proteccié
individual, formatives i informatives.

14.5. Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haura d'indicar com pensa fer front a les actuacions
basiques d’ordre i neteja en la materialitzacié d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessaries.

2on.- Emplagament de les coses necessaries en el seu respectiu lloc d’apilament.

3er.- Normalitzacié interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a
granel. Pla de manutenci¢ intern d’obra.

4art.- Ubicacio dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilitzacio. Pla
d’evacuacio de residus.

5e.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6é.- Desallotiament de les zones de pas, de cables, manegues, fleixos i restes de materia.
II-luminacié suficient.

7e.- Retirada d'equips i ferramentes, descansant simplement sobre superficies de suport
provisionals.

8e.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9e.- Senyalitzacié dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

10é&.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.

11e.- Informacio i formacié exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i
indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de 'ordre i neteja
inherents a I'operaci6 realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest
tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

14.6.

Radiacions no ionitzants
S6n les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.
Normalment, no provoquen la separacié dels electrons dels atoms dels que formen part, perd no per
aixo deixen de ser perilloses.

Comprenen: Radiacié ultraviolada (UV), infraroja (IR), laser, microones, ultrasonica i de freqliéncia
de radio.

Les radiacions no ionitzants sén aquelles regions de I'espectre electromagnétic on I'energia dels
fotons emesos és insuficient. Es considera que el limit més baix de longitud d’ona per a aquestes
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanometre) inclosos en aquesta categoria estan les regions
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.
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Els treballadors més freqlients i intensament sotmesos a aquests riscos sén els soldadors,
especialment els de soldadura eléctrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiacié és rapidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte
d’escalfament. En el cas dels ulls, a I'absorbir-se la calor pel cristal‘li i no dispersar-se rapidament,
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesi6 s’ha considerat la malaltia professional més probable
en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiacio IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de proteccié tant propers
a la font com sigui possible, per aconseguir la maxima absorcié de calor i prevenir que la radiacié
penetri als ulls dels operaris. En cas d'utilitzacié d’ulleres normalitzades, haura d’incrementar-se
adequadament la il-luminacié del recinte, de manera que s’eviti la dilatacio de la pupil-la de l'ull.

A les obres de construccio, els treballadors que estan més freqlientment exposats a aquestes
radiacions sén els soldadors, especialment quan realitzen soldadures eléctriques. Aixi mateix, s’ha
de considerar I'entorn de I'obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primaria a aquestes absorcions d’energia és de tipus térmic, afectant principalment a la
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatacié dels vasos capil-lars i un increment de
la pigmentacié que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a I'extrem de desprendre
llum, generen aquest tipus de radiacid.

Radiacions visibles
L'organ afectat més important és I'ull, sent transmeses aquestes longituds d’'ona, a través dels
mitjans oculars sense apreciable absorcié abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades

La radiacié UV és aquella que té una longitud d’'ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm.
Queda inclosa dins de la radiacio solar, i es genera artificialment per a molts proposits en industries,
laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’'ona.

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’'ona.

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

La radiaci¢ a la regi6 UVA, la més propera a I'espectre UV, és emprada ampliament a la industria i
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, s6n més perilloses. La norma més completa és
nord americana i esta, acceptada per la WHO (World Health Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biologics que varien marcadament amb la longitud
d’ona, sent maxims entorn als 270 nm (la llantia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressié té una
emissio a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposici6 i amb la intensitat de la
radiacio. La exposicié radiant d'ulls o pell no protegits, per a un periode de vuit hores haura d’estar limitada.

La proteccio contra la sobreexposicié de fonts potents que poden constituir riscos, haura de dur-se a terme
mitjangant la combinacié de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de proteccié personal.
Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillds pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la
llei de prevencio de riscos laborals.

S’haura de posar especial émfasi en els apantallaments i en les mesures de substitucio, per a minimitzar
el tercer, que implica la necessitat de proteccié personal. Tots els usuaris de I'equip generador de radiacié
UV han de conéixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En I'equip, o prop d’ell, s’han de
disposar senyals d’'adverténcia adequades al cas. La limitacié d’accés a la instal-lacié, la distancia de
l'usuari respecte a la font i la limitacié del temps d’exposicio, constitueixen mesures organitzatives a tenir
en compte.
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No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en I'espai de treball, per exemple realitzant
I'operacio en un recinte confinat o en una area adequadament protegida. Dins de I'area de proteccio, s’ha
de reduir la intensitat de la radiacié reflectida, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts
potents, on se sospiti que sigui possible una exposicié per sobre del valor limit admissible, haura de
disposar-se de mitjans de proteccié que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflectit.

Quant la naturalesa del treball requereixi que I'usuari operi junt a una font de radiacié UV no protegida,
haura de fer-se Us dels mitjans de proteccié personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o mascara de
proteccio facial, de manera que s'absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Analogament, hauran
de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotd, i la cara, emprant qualsevol tipus de proteccié facial.

L'exposicié dels ulls i pell no protegits a la radiacié UV pot conduir a una inflamacié dels teixits, temporal o
prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada
solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamacié de la cornia), de resultats
imprevisibles.

La font és basicament el sol pero també es troben en les activitats industrials de la construccié: llums
fluorescents, incandescents i de descarrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc
electric i lasers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en
'emprament de pantalles, blindatges i Equips de Proteccié Individual (per exemple pantalla de soldadura
amb visor de cel-lula fotosensible), procurant mantenir distancies adequades per a reduir, tenint en compte
I'efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distancia, la intensitat de I'energia radiant emesa des
de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.

Laser

La missié d'un laser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia,
topografia ocomunicacio. Es construeixen unitats amb forga polsant o continua de radiacié, tant visible com
invisible. Aquestes unitats, si son suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si
estan exposats a la radiacio.

La unitat polsant d'alta energiaés particularment perillosa quan el polze curt de radiacio impacte en el teixit
causant una amplia lesi6 al voltant del mateix. Els lasers d’ona continua també poden causar danys en els
ulls i la pell. Els de radiacié IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiacié
UV e IR poden suposar un risc per a la cornia i el cristal-li. D’una manera general, la pell és

menys sensible a la radiacio laser i en el cas d'unitats de radiacié V i IR de grans poténcies, poden
ocasionar cremades.

Els lasers s’han classificat, d'acord amb els riscos associats al seu Us, en els dos grups i quatre classes
seguents:

j) Grup A: unitats intrinsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes | y II.
Classe I: els nivells d’exposicié maxima permissible no poden ser excedits.
Classe Il: de risc baix; emissio limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es
preveuen els riscos perdesviament de la radiacié reflectida incloent la resposta de centelles.
k) Grup B: tots els lasers presents o de ona continua amb potencia major d'1 mW, com es defineix
a les classes llla, llIb i IV respectivament.
Classe llla: risc baix; emissi¢ limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; I'Gs d'instruments
optics pot resultar perillds.
Classe llIb: risc mitja; major limit d’emissio; el impacte sobre ['ull pot resultar perillés, perd no
respecte a la reflexié difusa.
Classe IV: risc alt; major limit d’emissié;el impacte per reflexio difusa pot ser perillds; poden causar
foc i cremar la pell.
El grau de proteccié necessari depén de la longitud d’'ona i de 'energia emesa per la radiacié. Qualsevol
equip base s’ha de dissenyar d'acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple,
encaixonament protector, obturador d’emissid, senyal automatica de emissio, etc.

Els lasers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiacié UV (200-400 nm), o comunament
radiacio IR (700 nm — 1 m).

A continuacio, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs laser:
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a) Amb lasers de la classe Illa (< 5 mW), s’ha de prevenir Unicament la visi6 directa del raig.
b) Amb els de la classe b i poténcies compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir I'impacte
de la radiacio directa i de reflexio especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillés.
Amb lasers de la classe IV i potencies majors de 500 mW, s’ha de prevenir I'impacte de la radiacio
directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillés.
3 A més dels riscos associats a aquest tipus de radiacid, s’ha de tenir en compte els deguts
a les unitats d’energia eléctrica emprats per a subministrar energia a I'equip laser. A continuacio,
es doéna un codi de practica que cobreix personal, area de treball, equip i operacid,
respectivament, en I's de lasers.
4 Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmologic periddicament, fent émfasi
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe lllb i IV,
Amb prioritat a qualsevol autoritzacio, el contractista s'assegurara que els operaris autoritzats
estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels
riscos potencials associats amb la radiacié i equip que la genera.
e) Qualsevol exposicié accidental que suposi impacte en els ulls, haura de ser registrada i
comunicada al departament medic.
f) La practica amb laser del grup B requereix la mesura general de proteccié ocular, perd que mai
sera utilitzada per visi ¢ directa del raig.

o

R

Area de treball:

a) L'equip laser s'instal-lara en una area o recinte degudament controlats. La il-luminacio del
recinte haura de ser tal manera que eviti la dilataci6 de la pupil-la de I'ull i aixi disminuir la
possibilitat de lesio.

b) Els raigs laser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran
d’eliminar-se les superficies reflectants i polides.

c) Alarea de treball s’haura d’investigar periddicament la preséncia de qualsevol gas toxic
que pugui generar-se durant el treball, per exemple, I'0zé.

d) S’han de col-locar senyals lluminoses d’adverténcia en totes les zones d’entrada als
recintes en els que els lasers funcionin. Quant la senyal estigui en accié, haura de prohibir-
se l'accés al mateix. L'equip de subministrament de poténcia al laser ha de disposar de
proteccié especial.

e) Alla on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de I'area
de control, mitjangant proteccions i blindatges. En el cas de radiaci6 IR, ha d’'emprar-se
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres fisiques al voltant del laser

En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.

Equip:

a) Qualsevol operacidé de manteniment haura de dur-se solament si la forca esta
desconnectada.

b) Tots els lasers, hauran de disposar de retols d’adverténcia que tindran en compte la classe
de laser a que correspon i el tipus de radiacio visible o invisible que genera I'aparell.

¢) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s'utilitzin, s’hauran de treure les claus de
control d’engegada, aixi com la de control de for¢a, que quedaran custodiades per la
persona responsable autoritzada per el treball amb laser en el laboratori.

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
sel-leccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiacié emesa per el laser en Us.

e) Qualsevol protector de pantalla que s'utilitzi, haura de ser de material absorbent que
previngui la reflexio especular.

Operacio:

a) Unicament el minim nombre de persones requerides en I'operacié es trobaran dins de
I'area de control; no obstant, en el cas de laser de la classe IV, al menys dos persones
estaran sempre presents durant I'operacio.

b) Unicament personal autoritzat tindra permis per a muntar, ajustar i operar I'equip de laser.

c¢) L'equip de laser haura d’operar el temps minim requerit per a la realitzacio dels treballs,
no es deixara en funcionament sense estar vigilat.

d) Com a procediment de proteccié general, hauran d'utilitzar-se ulleres que previnguin el risc

de dany ocular.
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e) L'equip de laser haura de ser muntat a una algada que mai superi la corresponent al pit de
I'operador.
f) S’ha de tenir especial cura en la radiacio laser invisible, essent essencial la utilitzacié d'un
escut protector al llarg de tota la trajectoria.
Donat que els lasers polsants presenten un risc incrementat per 'operador, com a guia
d’alineacio del raig, han d’emprar-se lasers de baixa poténcia d’heli o ned que pertanyin a
la classe Il, i no conformar-se amb una indicacié somera de la direccié que adoptara el
raig. En aquests casos, sempre s’ha d'utilitzar la proteccié ocular.
1°. Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del
risc, les situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les
condicions, I'organitzacié dels metodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat
de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de
prevencié en l'origen, organitzatives, de prevencié col-lectiva, de proteccio individual,
formatives i informatives.
2°, En construccié acostuma a emprar-se monograficament en ['establiment
dalineacions i nivells topografics. Per la seva extrema perillositat, quan el laser estigui
enfocat paral-lel al sol, I'area de perill s’haura d’acordonar. L'Equip de Protecci6 Individual
contra el laser son les ulleres de proteccié completa, amb el visor dotat del filtre adequat
al tipus de laser que es tracti.

<

14.7.Radiacions ionitzants

Dins de I'ambit de la construccio existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus

de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiacié, com son:
11 Deteccio de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.
L1 Control de densitats “in situ” pel métode nuclear.
L1 Control d'irregularitats en el nivell d'emplenat de recipients o grans diposits.
[] ldentificacié de trajectories, emprant tracadors en corrents hidrauliques, sediments, moviment de
granels, etcétera.

Sera obligacié del contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencié determinar un procediment
de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generaci¢ de riscos en treballs realitzats dintre d’'un entorn o en
proximitat de determinades instal-lacions, com poden ser:

[1 Les instal-lacions on es realitzin examens de maletes i embalums en els aeroports; detecci6 de cartes
bomba.

[] Les instal-lacions mediques on es realitzin practiques de terapia, mitjangant radiacions ionizants.

[] Les instal-lacions médiques on es realitzen practiques de diagnostic amb raigs X amb equips amb un
potenciald’operacié per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

[ Les instal-lacions médiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no
segellades, per a Us en terapia o diagnostic amb tecniques “in vivo”.

[1 Les instal-lacions d’Us industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

L1 Els acceleradors de particules o d’investigacié o d'Us industrial.

[] Les instal-lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjancant I's de fonts
radioactius o equips emissors de raig X.

[1 Els diposits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

[I Les instal-lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutencié de fonts o equips generadors
de radiacions ionitzants.

[1 Control d'irregularitats en I'espessor de blocs de paper, lamines de plastic i fulles de metall o en el nivell
d’'omplenat de recipients o grans diposits.

[1 Estimacié de I'antiguitat de substancies, emprant el carboni-14 o altres isdtops, com I'arg6-40 o el fosfor-
32.

[1 llluminacié passiva de rellotges o de sortides d’'emergéncia.

Les funcions de proteccié radiologica sén responsabilitat del titular de la instal-lacié, essent el Consell de
Seguretat Nuclear el qui decidira si han de ser encomanades a un Servei de Proteccié Radiologica propi
del titular o a una Unitat Tecnica de Proteccié radiologica contractada a I'efecte.
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La reaccié d'un individu a I'exposici6 a les radiacions depen de la dosi, del volum i del tipus dels teixits
irradiats.

Encara que poden ocorrer en combinacio, correntment es fa una distincié entre dues classes fonamentals
d’'accidents per radiacio, és dir: a) Irradiacié externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de
soldadura). b) Contaminacié radioactiva accidental. Els nivells maxims de dosi permesa han estat fixats
tenint en compte que el cos huma pot tolerar una certa quantitat de radiacié sense perjudicar el
funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells sén, per a persones que treballen en Zones
Controlades (per exemple edifici de contencié de central nuclear) i tenint en compte I'efecte acumulatiu de
les radiacions sobre I'organisme, 5 rems per any ¢ 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els
nivells de radiacié, s'empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distancia de la
font de radiacio. ¢) Apantallament. El temps de treball permés s’obté dividint la dosi maxima autoritzada
per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la
distancia a la font de radiacio. Els materials que s'empren habitualment com barreres d’apantallament sén
el formigé i el plom, encara que també se n'usen d’altres com I'acer, totxos massissos de fang, granit,
calcaria, etc., en general, I'espessor necessari esta en funcié inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiacié rebudes s'utilitzen dosimetres individuals, que poden consistir en una
pel-licula dosimétrica o un estildosimetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari,
el dosimetre individual es dura a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no
col-locar els dosimetres sobre cap objecte que absorbeixi radiacié (per exemple objectes metal-lics).

Haura de dur-se un Llibre de registre, on figurara les dosis rebudes per cadascun dels treballadors
professionalment exposats a radiacions.

15.MANIPULACIO DE MATERIALS
Tota manutencio de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir
a evitar tota manipulacié que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut axioma de seguretat
que diu que “el treball més segur és aquell que no esrealitza”.
Per a manipular materials és preceptiu prendre les segiients precaucions elementals:

[1 Comengar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible.
[ Lliurar el material, no tirar-lo.

[1 Col-locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny
de passadissoso llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

[1 Utilitzar guants de treball i calcat de seguretat amb puntera metal-lica i embuatada en empenya i
turmells.

[1 En el manejament de carregues llargues entre dues o més persones, la carrega pot mantenir-se en
la ma, amb el brag estirat al llarg del cos, o bé sobre I'espatlla.

[1 S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.

[1 En les operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part posterior del camié
i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

[ Si durant la descarrega s'utilitzen ferramentes, com bragos de palanca, ungles, potes de cabra o
similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la carrega damunt i
que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulacié de materials el contractista en I'elaboracio del Pla de Seguretat i Salut
haura de tenir en comte les segiients premisses: Intentar evitar la manipulacié manual de carregues
mitjangant:
[ Automatitzacio i mecanitzacio dels processos.
[1 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:

[ Utilitzacié d'ajudes mecaniques.
[1 Reduccié o redisseny de la carrega.
[ Actuacié sobre |‘organitzacié del treball.
[ Millora de I'entorn de treball.
Dotar als treballadors de la formacié i informacié en temes que incloguin:
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11 Us correcte de les ajudes mecaniques.

= Us correcte dels equips de proteccié individual.

[1 Tecniques segures per a la manipulacié de carregues.
[ Informacié sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis basics de la manutenci6 de materials

1er.- El temps dedicat a la manipulacié de materials és directament proporcional a I'exposicié al risc
d’accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball de I'operari, estiguin
a la mateixa algada en qué s’ha de treballar amb ells.

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre cattfols o contenidors
que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurcar tant com sigui possible les distancies a recorrer pel material manipulat, evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis
entre el lloc de partida del material i 'emplagament definitiu de la seva posada en obra.

5é- Traginar sempre els materials a dojo, mitjangant palonniers, catfols, contenidors o palets, en lloc de
portar-los d'un en un.

6é.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si aixd comporta ocupar
els oficials o caps d’equip en operacions de manutencid, coincidint en franges de temps perfectament
aprofitables per I'avang de la produccié.

7&.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.
Manipulacié de carregues sense mitjans mecanics

Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d’obra haura rebut la formacié basica necessaria,
comprometent-se a seguir els seglients passos:

1er.- Apropar-se el més possible a la carrega.

2on.- Assentar els peus fermament.

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.

4art.- Mantenir 'esquena dreta.

5é.- Subjectar I'objecte fermament.

6e.- L'esforg d'aixecar I'han de realitzar els musculs de les cames.

7¢.- Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.

8é.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuara segons els seguents criteris
preventius:

h) Dura la carrega inclinada per un dels seus extrems, fins I'altura de I'espatlla.

i) Avancara desplagant les mans al llarg de 'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la carrega.

j) Es collocara la carrega en equilibri sobre I'espatlla.

k) Durant el transport, mantindra la carrega en posicié inclinada, amb I'extrem davanter aixecat.
9é.- Es obligatoria la inspeccié visual de I'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.
10é.- Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per homes, pot
superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col-locar-lo sobre
un mitja mecanic de manutencio. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a
151 25 Kg respectivament.
11&.- Es obligatori la utilitzacié d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants,
per a suportar 'esforg al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condicié que sigui conegut o
convingut per I'equip.

16.MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de MAUP, tot Mitja Auxiliar
dotat de Proteccid, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacié seqiiencial, Seguretat positiva o
Sistema de Proteccié Col-lectiva, que originariament ve integrat, de fabrica, en I'equip, maquina o
sistema, de forma solidaria i indissociable, de tal manera que s'interposi, o apantalli els riscos d’abast
o simultaneitat de I'energia fora de control, i els treballadors, personal alie a I'obra i/lo materials,
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maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d'influéncia, anul-lant o reduint les
consequéncies d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuidor de cadascun
dels components, en les condicions d'utilitzacié i manteniment per ell prescrites. El contractista resta
obligata la seva adequada eleccio, seguiment i control d'Us.

Els MAUP més rellevants, previstos per a I'execucié del present projecte son els indicats a continuacio:

Codi UA Descripcié
HX11M001 m Plataforma de treball amb barana, socol i escala d'accés, per a treballs amb encofrats
lliscants o de panells de grans dimensions, amb tots els requisits reglamentaris de seguretat

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsié de caigudes per a la realitzacié d’estructures, tancaments, cobertes, i altres
treballs en algada

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccié de caigudes a diferent nivel

HX11X005 u Escala modular d’estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7
m amb sistema de seguretat integrat

HX11X019 m Marquesina de proteccié en voladis en bastida tubular amb sistema de seguretat amb
tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)

HX11X021 u Passadis de proteccio prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metal-liques
i rampes articulades, baranes metal-liques reglamentaries, muntants de 2 m d’algada, sostre de xapa
d’acer de 3 mm de gruix

HX11X022 u Passadis de proteccié prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d’amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metal-liques
i rampes articulades, baranes metal-liques reglamentaries

17.SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideraci6 de Sistemes de Proteccié
Col-lectiva, el conjunt d’elements

associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a I'abséncia de proteccid
integrada de major eficacia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidéncia
temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en I'ambient laboral, amb els treballadors,
personal alié a I'obra i/o materials, maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d'influencia,
anul-lant o reduint les consequéncies d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les
persones o objectes protegits, sense necessitat d’'una participacié per a assegurar la seva eficacia.
Aquest ultim aspecte és el que estableix la seva diferéncia amb un Equip de Proteccié Individual (EPI).

En absencia d’homologacié o certificacid d’eficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instal-lats, el contractista fixara en el seu Pla de Seguretat i Salut, referéncia i relacié dels Protocols
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal-ladors, fabricants i/o proveidors,
per al conjunt dels esmentats Sistemes de Proteccié Col-lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a I'execuci6 del present projecte son els indicats en I'annex
d’aquesta memoria que contindrales fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

18.CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de Proteccié
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portatil, individualitzada
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqiiencies derivades del contacte de la zona del cos
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resisténcia fisica de 'EPI.
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La seva utilitzacié haura de quedar restringida a I'abséncia de garanties preventives adequades, per
inexisténcia de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccié individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades
CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat al personal
(propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepcio6 signat pel beneficiari.

En els casos en qué no existeixin normes d’homologacio oficial, els equips de proteccio individual seran
normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat
i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalitzacio interna
s’haura de comptar amb el vistiplau del técnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut
per part de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa/Direccié d’Execucio.

Al magatzem d’obra hi haura permanentment una reserva d’aquests equips de proteccio, de manera
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva
caréncia.

En aquesta previsié cal tenir en compte la rotacié del personal, la vida dtil dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a I'execucié material del present projecte son els indicats en
I'annex d’aquesta memoria que contindra les fitkes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

19.RECURSOS PREVENTIUS

La legislacié que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les obres de

construccio esta contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la preséncia dels recursos

preventius a les obres de construcci6 sera preceptiva en els segiients casos:

1) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
l'activitat, per la concurréncia d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o
simultaniament i que facin precis el control de la correcta aplicacié dels métodes de treball. La
presencia de recursos preventius de cada contractista sera necessari quan, durant I'obra, es
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin perillosos o amb riscos
especials.

n) Quan la necessitat d’'aquesta preséncia sigui requerida per la Inspeccié de Treball i Seguretat Social,
si les circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construccié coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva o simultania, puguin constituir un risc especial per interferéncia d’activitats, la presencia
dels “Recursos preventius” és, en aquests casos, necessaria.

Els recursos preventius s6n necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits

al'annex Il del RD 1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les
particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o I'entorn del
lloc de treball.

2. Treballs en els quals I'exposici6 a agents quimics o biologics suposi un risc d’especial gravetat,
o pels que la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

3. Treballs amb exposicid a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga a la
delimitacio de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio.

5. Treballs que exposin a risc d’'ofegament per immersio.

6. Obres d’excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.

7. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

9. Treballs que impliquin I'is d’explosius.

10.Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
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5 A continuaci6 es detallen, de forma orientativa, les activitats de I'obra del present estudi

de seguretat i salut, en base a I'avaluacio

de riscos d’aquest, que requereixen la preséncia de recurs preventiu:

ENDERROCS

ENDERROCS D’ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA

MOVIMENTS DE TERRES

EXCAVACIO DE RASES | POUS

ESTRUCTURES

ESTRUCTURES AMB PARETS DE CARREGA

ESTRUCTURES AMB FORMIGO ARMAT

ESTRUCTURES DE GABIONS PREFABRICATS

TANCAMENTS | DIVISORIES

TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA)

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D’EVACUACIO | CANALITZACIONS

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

APLICACIO DE CAPES D’ACABAT

PINTURES PER A EXTERIORS

RESINES PER A LA PRACTICA ESPORTIVA

20.SENYALITZACIO | ABALISAMENT

Quant a la senyalitzacié de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de
I'atencio per part dels treballadors i aquella que correspon al trafic exterior afectat per I'obra. En el
primer cas son d'aplicacio les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La
senyalitzacio i el abalisament de trafic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-1.C. de la
Direccié General de Carreteres i no és objecte de I'Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distincié no
exclou la possible complementacié de la senyalitzacié de trafic durant I'obra quan aquesta mateixa es
faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediacié d’aquest trafic.

S’ha de tenir en compte que la senyalitzacié per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aixo la seva
observacio quan és I'apropiada i esta ben col-locada, fa que I'individu adopti conductes segures. No és
suficient amb col-locar un plafé a les entrades de les obres, si després en la propia obra no se senyalitza
I'obligatorietat d'utilitzar cinturé de seguretat al col-locar les mires per a realitzar el tancament de fagana.
La senyalitzacié abundant no garanteix una bona senyalitzacio, ja que el treballador acaba fent cas
omis de qualsevol tipus de senyal.

ElI' R.D.485/97 estableix que la senyalitzacié de seguretat i salut en el treball haura d'utilitzar-se sempre
que l'analisi dels riscos existents, les situacions d’'emergéncia previsibles i les mesures preventives
adoptades, posin de manifest la necessitat de:
Cridar I'atenci6 dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscos, prohibicions o obligacions.
Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergéncia que requereixi
mesures urgents de proteccié o evacuacio.
Facilitar als treballadors la localitzacié i identificacio de determinats mitjans o instal-lacions de proteccid,
evacuacio, emergencia o primers auxilis.
Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.
La senyalitzaci6 no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures técniques i
organitzatives de proteccié col-lectiva i haura d'utilitzar-se quan, mitjangant aquestes Ultimes, no hagi estat
possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formacié i informacié dels treballadors en
materia de seguretat i salut en el treball.

Aixi mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que:

1 Les vies i sortides especifiques d’emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97,
tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i tenir la
resisténcia suficient.

2 Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i tenir la
resisténcia suficient.
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3. El color utilitzat per a la il-luminacié artificial no podra alterar o influir en la percepcioé de les senyals
o panells de senyalitzacio.
4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzacié a I'altura de la vista.
5. Quan existeixin linies d’estesa eléctrica arees, en el cas que vehicles 'obra haguessin de circular
sota I'estesa eléctrica s'utilitzara una senyalitzacié d’adverténcia.

La implantacié de la senyalitzacié i abalisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi de Seguretat
i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin
pogut eliminar.

21.CONDICIONS D’ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA
L'obra s’executara dins el nucli urba de Roquetes del Garraf, per la qual cosa El Contractista haura
d’estar en constant comunicacié amb la Policia Local de Roquetes i I'Ajuntament de Sant Pere de Ribes
per a determinar les circulacions més adequades de vehicles, determinar els passos provisionals de
vianants i redefinir, si s’escau, la circulacio i el sentit de circulacié dels carrers afectats directa o
indirectament per I'obra.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos provisionals per
a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalitzacié, la senyalitzacid, les mesures de proteccio i
deteccio, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantacio de I'obra i la seva
execucio, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execucié. A aquests efectes, es tindra en compte
el que determina la Normativa per a la informacié i senyalitzacié d’obres al municipi i la Instruccio
Municipal sobre la instal-lacié d’elements urbans a I'espai public de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d'acord amb les previsions d’execucié de les obres, es diferenciara amb claredat i
per cadascuna de les distintes fases de I'obra, els ambits de treball i els ambits destinats a la circulacié
de vehicles i vianants, d'accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalitzacio i
proteccid que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar l'inici, I'extensio, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulacié
de vehicles provocades per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a I'Autoritat que
correspongui.

Quan calgui prohibir I'estacionament en zones on habitualment és permes, es col-locara el cartell de
“SENYALITZACIO EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’'antelacio a I'inici dels treballs, tot
comunicant-ho a la Guardia Municipal ol’Autoritat que correspongui.

En la desviacio o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzaci6 corresponent.
No es podra comengar I'execucio de les obres sense haver procedit a la implantacié dels elements de
senyalitzaci6 i proteccié quecorresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzacio6 i elements de proteccio
implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats.

21.1.Normes de Policia
Control d'accessos
Una vegada establerta la delimitacié del perimetre de I'obra, conformats els tancaments i accessos
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencio definira,
dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general
(inclosa la maquinaria com grues mobils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi
I'accés unicament a persones autoritzades.

Quan la delimitaci6 de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de I'obra, el
contractista, al menys haura de garantir, 'accés controlat a les instal-lacions d’Us comu de I'obra, i
haura d’assegurar que les entrades a I'obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones
que puguin presentar riscos
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Coordinacié d'interferéncies i seguretat a peu d'obra
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats
i altres circumstancies que aixi ho aconsellin, definira un procés per garantir 'accés controlat a les
instal-lacions que suposin risc personal i/o comu per a l'obra i I'intrusisme a l'interior de I'obra en
tallers, magatzems, vestuaris i d'altres instal-lacions d’is comu o particular.

21.2. Ambit d’ocupacié de la via publica

Ocupacio del tancament de I'obra:

S’entén per ambit d’ocupacié el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccio, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit
d’ocupacié de I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra.
L’ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planolsper fases i interrelacionats
amb el procés constructiu.

L’amplada maxima a ocupar sera proporcional a 'amplada de la vorera. L'espai lliure per a pas de
vianants no sera inferior a un terg (1/3) de I'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia de
facana, ni més de dos tergos (2/3) de 'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja
d’amplada minima d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per 'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) es permetra, durant I'execucié dels treballs a planta baixa, la col-locacié de
tanques amb un sortint maxim de seixanta centimetres (60 cm) deixant un pas minim per a vianants
d’un metre (1 m). Per a 'enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col-locara una
tanca a la linia de fagana i es fara una proteccié volada per la retencié d'objectes despresos de les
cotes superiors.

Si la vorera és inferior a un metre seixanta centimetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa,
el pas per a vianants d’'un metre (1 m) d’amplada podra ocupar part de la calgada en la mesura que
calgui. En aquest cas, s’haura de delimitar i protegir amb tanques I'ambit del pas de vianants.

Situacié de casetes i contenidors.
S'indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

[1 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una
zona propera a I'obra que permeti aplicar els segtients criteris:

[ Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per
a pas de vianants per la vorera.

(1 Alavorera, deixant un pas minim d'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants
per la zona d’aparcament de la calgada sense envair cap carril de circulacio.

(1 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col-locaran a la zona d’aparcament de la calgada procurant
no envair cap carril de circulacié i deixant sempre com a minim un metre (1m) per a pas de vianants
a la vorera.

Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzacié corresponent.
Situacio de grues-torre i muntacarregues
Nomeés podran estar emplagats a I'ambit de I'obra.

Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti I'ambit de domini public es considerara una
modificacié del PLA DE SEGURETA | SALUT EN EL TREBALL i s’haura de documentar i tramitar
d’acord amb el R.D. 1627/97.

21.3.Tancaments de I'obra que afecten I'ambit public

Tanques

Situacié Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra o, en ordenacié entre mitgeres, tancaran el
front de I'obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada.
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Tipus de tanques Es formaran amb xapa metal-lica opaca o a base de plafons prefabricats o d’obra
de fabrica arrebossada i pintada.

Les empreses promotores podran presentar a I’Ajuntament per a la seva homologacio, si s’escau,
el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. Les tanques metal-liques
de 200 x 100 cm només s'admeten per a proteccions provisionals en operacions de carrega,
desviacions momentanies de transit o similars.

En cap cas s'admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de
ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilé

(habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones de
risc.

Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminds i elements reflectants en tot el seu
perimetre.

Manteniment El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat
il-legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.

Accés a l'obra

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al personal
de l'obra.

No s’admet com a solucié permanent d’accés la retirada parcial del tancament.

21.4.0peracions que afecten I'ambit public

Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia Personal responsable de I'obra s’encarregara de dirigir les operacions d’entrada i sortida,
avisant els vianants a fi d’evitar accidents.

Aparcament Fora de 'ambit del tancament de I'obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinaria
de I'obra, excepte a la reserva de carrega i descarrega de I'obra quan existeixi zona d’aparcament
ala calgada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament de I'obra per acollir els
camions en espera, caldra preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de I'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat, d'acord amb la programacié dels treballs i
els mitjans de carrega, descarrega i transport interior de I'obra.

Carrega i descarrega

Les operacions de carrega i descarrega s'executaran dintre I'ambit del tancament de I'obra. Quan
aixd no sigui possible, s’estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de l'obra, es
desviaran els vianants fora de 'ambit d’actuacio, s'ampliara el perimetre tancat de I'obra i es
prendran les segients mesures:

[ S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres
(1,40 m) d'ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calgada, sense envair cap carril
de circulacio. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulacid que correspongui i contactar
préviament amb la Guardia Urbana.

(1 Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant el cami pels
dos costats i es col-locara la senyalitzacié que correspongui.

[ La separacid entre les tanques metal-liques i 'ambit d’'operacions o el vehicle, formara una franja
de proteccio I'amplada de la qual dependra del tipus de productes a carregar o descarregar i que
establira el Cap d’Obra prévia consulta al Coordinador de Seguretat de I'obra.

[l Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques metal-liques es

netejara el paviment.

(1 Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calgada.
Descarrega, apilament i evacuacié de terres i runa

Descarrega La descarrega de runa des dels diferents nivells de I'obra, aprofitant la forca de la
gravetat, sera per canonades (cotes superiors) o mecanicament (cotes sota rasant), fins els
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contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plastics opacs a fi d’evitar pols.
Les canonades o cintes d’elevacio i transport de material es col-locaran sempre per l'interior del
recinte de I'obra. Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en I'ambit de domini
public, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permis especial de I'Ajuntament, i
sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. Si no es disposa d’aquesta
autoritzacié ni d’espais adequats, les terres es carregaran directament sobre camions per a la seva
evacuacio immediata.

A manca d’espai per a col-locar els contenidors en I'ambit del tancament de I'obra, es col-locaran
sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d'un metre i
quaranta centimetres (1,40 m) d’'amplada com a minim.

S'evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.
Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el contenidor.
Els contenidors, quan no s'utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuacio Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una
lona o un plastic opac a fi d'evitar la produccio de pols, i el seu transport ho sera a un abocador
autoritzat. El mateix es fara en els transports dels contenidors.

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via publica

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’'obra, les mesures i proteccions previstes
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via publica, tenint
en compte les distancies, en projeccid vertical, entre els treballs en altura, el tancament de I'obra i
la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides Es col-locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construccié a
realitzar.

Les bastides seran metal-liques i modulars. Tindran una proteccié de la caiguda de materials i
elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’al¢ada, preferentment de peces metal-liques,
fixat a I'estructura vertical i horitzontal de la bastida, aixi com una marquesina inclinada en voladis
que sobresurti 1,50 m, com a minim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota I'alcada de I'obra, des de I'entarimat de visera,
amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagaci6 de pols.

Xarxes Sempre que s'executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de
materials o elements, es col-locaran xarxes de proteccié entre les plantes, amb sistemes
homologats, de forjat, perimetrals a totes les faganes.

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s'indicara I'area de funcionament del brag i les mesures
que es prendran en el cas de superar els limits del solar o del tancament de I'obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podra sobrepassar aquests limits. Si calgués fer-ho,
en algun moment, es prendran les mesures indicades per a carregues i descarregues.

21.5. Neteja i incidéncia sobre 'ambient que afecten I’'ambit public

Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per I'activitat de I'obra i
especialment després d’haver efectuat carregues i descarregues o operacions productores de pols
o deixalles.

Es vigilara especialment I'emissié de particules solides (pols, ciment, etc.).

Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a la sortida
dels camions de I'obra. A tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de I'obra, una solera
de formigé o planxes de ,relliga“ de 2 x 1 m, com a minim, sobre la qual s’aturaran els camions i es
netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.

Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.
Sorolls. Horari de treball
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.
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Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla d’allo
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser especificament
autoritzades per I'Ajuntament.

Excepcionalment i amb I'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions poden
produir sobre I'ambit public i la circulacié o per motius de seguretat, I'’Ajuntament podra obligar que
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari especific.
Pols

Es regaran les pistes de circulacié de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegira aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

21.6. Residus que afecten a I’'ambit public
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracié del seu servei de
prevencio, els procediments de treball per a 'emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents
tipus de residus que es puguin generar a I'obra. El contractista haura de donar les oportunes
instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

21.7. Circulacié de vehicles i vianants que afecten I’'ambit public
Senyalitzacio i proteccio
Si el pla d'implantacié de I'obra comporta la desviacio del transit rodat o la reduccio de vials de
circulacio, s'aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalitzacié d’'Obres 8.3-

Esta prohibida la col-locaci6 de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

Dimensions minimes d'itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les segiients dimensions minimes:

[1 En cas de restriccié de la vorera, 'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un terg (1/3)
de 'amplada de la vorera existent.

[ L'amplada minima d’itineraris o de passos per a vianants sera d’'un metre i quaranta centimetres
(1,40 m).

Elements de proteccio

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, amb
tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’'una algada minima d’'un metre (1
m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint centimetres (0,20 m) a la base. L'alcada de la
passarel-la no sobrepassara els quinze centimetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si son calats, les
separacions minimes no podran ser superiors a quinze centimetres (015 m).

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es collocaran xapes
metal-liques fixades, de resisténcia suficient, totalment planes i sense ressalts. Si els forats o les
rases han de ser evitats, les baranes o tanques de proteccié del pas es col-locaran a 45° en el sentit
de la marxa.

Enllumenat i abalisament lluminds

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi
enllumenat public.

S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzaci6 vertical i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram (intensitat
minima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calgada tindran abalisament lluminds i
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perimetre exterior.

La delimitacié d'itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metal-liques de 200 x 100
cm, tindran abalisament lluminés en tot el seu perimetre.
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Abalisament i defensa
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el seguent criteri d’ubicacié d’elements
d'abalisament i defensa:
0) En la delimitaci6 de la vora del carril de circulacié de vehicles contigu al tancament de I'obra.
p) En la delimitacié de vores de passos provisionals de circulacié de vehicles contigus a passos
provisionals per a vianants.
Per impedir la circulacio de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils,
en estrenyiments de pas i/o disminucié del nimero de carrils.
r) Enla delimitacié de vores en la desviacio de carrils en el sentit de circulacid, per salvar I'obstacle
de les obres.
En la delimitacié de vores de nous carrils de circulacié per a passos provisionals o per a establir
una nova ordenacié de la circulacio, diferent de la que hi havia abans de les obres.
Es col-locaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d'alta densitat de circulacio, en vies
rapides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviacié d’un vehicle de l'itinerari assenyalat
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplagament o enderroc del tancament de
I'obra o de baranes de proteccié de pas de vianants, xoc contra objectes rigids, bolcar el vehicle
per I'existéncia de desnivells, etc..,).

2

3

Quan I'espai disponible sigui minim, s’admetra la col-locacié d’elements de defensa TD — 2.

Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si
és de terres, tindra una compactacio6 del 90% PM (Proctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calgada, es col-locara un entarimat sobre la part
ocupada de la calgada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de proteccid.

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida

Si la via o vies de I'entorn de I'obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret
135/1995 de 24 de marg, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran
les segiients condicions minimes:

(1 Algada lliure d’obstacles de 2,10 m.

[1 En els canvis de direccid, 'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un cercle d'1,5
m de diametre.

[ No podran haver-hi escales ni graons aillats.

[ El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

[ El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és
de terres tindra una compactacié del 90% PM (Proctor Modificat).

{1 Els guals tindran una amplada minima d’'un metre i vint centimetres (1,20 m) i un pendent maxim
del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicara, en els punts de desviacio cap a ['itinerari alternatiu, col-locant
un senyal tipus D amb el simbol internacional d’accessibilitat | una fletxa de senyalitzacié.

Manteniment

La senyalitzacio i els elements d'abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el
seudesplacament i dificulti la seva subtraccid.

La senyalitzacio, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva
vigéncia, evitant la pérdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

Retirada de senyalitzacié i abalisament
Acabada I'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini maxim per a I'execucié d’aquestes operacions sera d’'una setmana, un cop acabada
I'obra o la part d’'obra que exigis la seva implantacio.

21.8. Proteccio6 i trasllat d’elements emplagats a la via publica

Arbres i jardins
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Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i I'arbrat existent a la via
publica que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L'Entitat Municipal responsable de Parcs
i Jardins emetra un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegira 'arbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin quedar
afectades, deixant al seu voltant una franja d’'un (1) metre de zona no ocupada. El contractista
vetllara, perqueé els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys,
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periddicament, sempre que aixd no es pugui fer
normalment des de I'exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins I'ambit d’estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de
tapar de manera que la superficie sigui continua i sense ressalts.

Parades d’autobus, quioscos, busties

A causa de la implantacié del tancament de I'obra, ja sigui, perqué queden al seu interior o per
quedar en zona de pas restringit, caldra preveure el trasllat provisional de parades d’autobus,
quioscos, busties de Correus o elements similars emplagats a I'espai public.

En aquest cas, caldra indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplagament durant
el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les
operacions.

22.RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

22.1.Riscos de danys a tercers
Els riscs que durant les successives fases d’execucio de I'obra podrien afectar persones o
objectes annexos que en depenguin son els segients:
[ Caiguda al mateix nivell.
[] Atropellaments.
{1 Col-lisions amb obstacles a la vorera.
[ Caiguda d’'objectes.

22.2. Mesures de protecci6 a tercers
Es consideraran les seglients mesures de proteccid per a cobrir el risc de les persones que
transiten pels voltants de I'obra:

Muntatge de tanca metal-lica a base d’elements prefabricats de 2 m. d’algada, separant el
perimetre de I'obra, de les zones de transit exterior.

Per a la proteccié de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s'instal‘lara un
passadis d’estructura consistent en 'assenyalament, que haura de ser optic i lluminds a la nit,
per a indicar el galib de les proteccions al trafic rodat. Ocasionalment es podra instal-lar en el
perimetre de la fagana una marquesina en voladis de material resistent.

Si fos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a I'obra, mentre duri la maniobra
de descarrega, es canalitzara el transit de vianants per l'interior del passadis de vianants i el de
vehicles fora de les zones d’afectacié de la maniobra, amb proteccié a base de reixes
metal-liques de separaci¢ d’arees i es col-locaran llums de galib nocturns i senyals de transit
que avisin als vehicles de la situacio de perill.

En funcié del nivell d'intromissié de tercers a I'obra, es pot considerar la conveniéncia de
contractar un servei de control d’accessos a I'obra, a carrec d’un Servei de Vigilancia
patrimonial, expressament per a aquesta funcio.

23.PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS
Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra sén:
[1 Incendi, explosio i/o deflagracid.
[ Inundacio.
[1 Col-lapse estructural per maniobres fallides.
[ Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
[1 Enfosament de carregues o aparells d’elevacid.

RENOVACIO DEL PAVIMENT DE LA PISTA D'ATLETISME MUNICIPAL DE TORREDEMBARRA — JULIOL 2022


https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?csv=l0067688ab2f12040ba07e60f0080d068&entidad=43153
https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?csv=S0067688ab1b160470f07e81a9020e2ei&entidad=43153

ENTRADA

@q TOr
O CON
oY :

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactara i incloura com annex al seu Pla de
Seguretat i Salut un Pla d’'Emergéncia Interior®, cobrin les seglients mesures minimes:

1.- Ordre i neteja general.

2.- Accessos i vies de circulacié interna de I'obra.

3.- Ubicaci¢ d’extintors i d’altres agents extintors.

4.- Nomenament i formacio de la Brigada de Primera Intervencio.
5.- Punts de trobada.

6.- Assistencia Primers Auxilis.
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24.PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS
Previsions i informacions Utils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut,
els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 i el Real Decreto
604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

Sant Cugat, juliool 2022
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S| LA DISTANCIA ENTRE BORRIQUETAS S WAYOR DE 3 WETROS, EXISTE EL PELGRO QUE
LOS TABLONES 0E LA PLATATORMA PUEDAN FLECHAR O INCLUSO LLEGAR A ROMPCRSE.

NO APOYARSE EN EL CONANIO EN NNGUNO DF SUS EXTREMOS,

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS.

SPISOR MikWO
DEL TABLON 5 CM,
BORRIQUETA

AXMO 300 WETROS:

LA ANCHURA WINWA CE LA PLATAFORMA DEL ANOMMIO SERA OF 60 CENTMETROS,
LS TASLONES E LA PLATAFORMA AN ATADCS 0 BIEN SWUETOS A LAS BORRIOUETAS.
[N ALTURAS SUPERIORES A 2 NETROS, SE DISPONDRAN BARANDILLAS £ TODO EL PERMETRO.

N

il

CONJUNTO DEBERA SER RESISTENTE ¥ ESTABLE,

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS,
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REPARTE EL PESO DE WANERA UNIFORME Y SIN CARGAS EXCESM

ND UTILZAR PARA EL APOYO DE LOS TABLONES, OTRO ELEMENTO DISTINTO DE LAS
ORRIQUETAS.

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS.

A PARIIR LOS TRELONES


https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?csv=l0067688ab2f12040ba07e60f0080d068&entidad=43153
https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?csv=S0067688ab1b160470f07e81a9020e2ei&entidad=43153

[
[=]
-

—6 Lo— ) <

— oY)

ALUMBRADO

N>
MOVIL  PORTATIL ALUMB.

AN
FUERZA MAQ. MOV

A
>/

il

()
FIUA \\ i

A/ L
\e 9

FUERZA MAQ,

> 0y

. d

\

X

2y
-

)/J,
R

g
UERZA MAQ. FIJA

MAQ. MOVIL

\FUERZA

A\
\

\FUERZA MAQ. FIJA

A

: 20 ohms

DE OBRA

STRICO

ELEC

DRO

UA

ILAR DEL ClI

UNIF

J F [‘\.»4 ,"‘A\\.

-
Q

ES

RENOVACIO DEL PAVIMENT DE LA PISTA D'ATLETISME MUNICIPAL DE TORREDEMBARRA - JULIOL 2022

ENTRADA

2022 - 11031

18/08/2022 13:07

REGISTRO GENERAL

Ajuntament de Torredembarra

10067688a02f120400a07e600080d068

COPIA AUTENTICA que pot ser comprovada mitjangant el codi segur de verificacié en
https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153

S0067688ab1h16047007eB1a9020e2ei

COPIA AUTENTICA que pot ser comprovada mitjangant el codi segur de verificacié en
https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153



https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?csv=l0067688ab2f12040ba07e60f0080d068&entidad=43153
https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?csv=S0067688ab1b160470f07e81a9020e2ei&entidad=43153

19730706 T88L040L709TdTABE89.900S

ENTRADA

S
N
N
% GT’ 'é ... |
S [
= A
& 3|
T 9. DISTANCIA DE SEGURIDAD A CONDUCCIONES ELECTRICAS
o zZ ©
e g e DISTANCIA DE LOS CONDUCTORES A S ENTORNO
g 7|8
= ® o
— w
— S| : pe : FC. | CATENAR. |RIO-CAMAL EDIFICIOS
— SOBRE ERAEND | CARRETERA §/ ELECT, | FE. ELECT. |NAVEGABLE AREOL P [e—
DISTANCIA i
() 6 ! 1 J 0 2 3 4

*o=2%+ G como minimo de 720 m, siendo G el gofbo

=
p=1
>
=3
[=x]
SO
oo
f=t]

=
>
=
—_
~
(=1
=
f=1
=
f=*3

(=)
=
D

f=23
=1
f=1
f=—3
o
p=1
=
f=1
S
So

WOTA: Estos dstoncios minimas seron radioles y se lenen que conserdr en ks condiciones mos
desfaberables de iemperatura (oumento de flecha por calor ¢ por manguile de hiele).

En general, puede exisflir uno varigcion del orden de | m. en lo flecha de un conductor
entre epocas de frio y de calor,
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DETALLE DE ARQUETA O REGISTRO DE LA TOMA DE TIERRA

Arquetn

RIRRIRRI BRI

P

E= 1/25

Tubo de hiro gobwnizsdo o cobre

Las picos de ocero galonizado seron como minimo de 25 mm, de diametro,
Las picos de cobre seran come minimo de 14 mm, de diametro,

5i se colocon perfiles de acero golvanizado, estos lendron como minimo

60 mm. de lado.

Los cables de unmion entre electrodos o entre elecirodos y el cuadro elec-
trico de obra, no tendran uno seccion inferior a 16 mm2,

Los conductores de proteccion estaran incluidos en lo manguera que alimenta
los maoquinas o proleger y se distinguirs por el color de su oislomiento, es
decir amarillo/verde.

Lo seccion del conductor de proteccion sera como minimo lo indicada en la
siquienle labla, paro un conductor del mismo melal que ¢l de los conduclores

R it octives v que este ubicodo en
de | ecﬁman " i el mismo coble o conalizocion
: osd:bchs;cmms de Iasmcgrmc:mes o S Ui, ;
de lo instolocion de proteccion 2t g cadectc'_de proweccen

R i no estuviera ubicado en el
S {mm2) 5 (mm2) mismo cable que los conduc-
5 o tores octivos, lao seccion minima
5 E%SS 55 13 ﬁ; obteni:la‘eln la toblo debera ser
Sy 3 5/ come minime 4 mmz.
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DA-2 GESTIO DE RESIDUS

INDEX

1.- Antecedents.

2.- Estimaci6 de la quantitat dels residus de construccio i demolicié que es generaran a I' obra.
3.- Mesures per a la prevencio de residus a I' obra.

4.- Etiquetatge de residus perillosos

5.- Operacions de reutilitzacio, valoritzacié o eliminacié a qué es destinaran els residus que es
generaran a |' obra.

6.- Mesures per a la separaci6 dels residus en obra.

7.- Prescripcions del Plec de Prescripcions Técniques Particulars del projecte.

8.- Valoracio del cost previst de la gestio dels residus de construccié i demolicié de I' obra.

9.- Gestio de residus de construccié i demolicié
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NOTA PREVIA A LA GESTION DE RESIDUS:

L'obra que es projecta consisteix tnicament a canviar el paviment sintétic actual de color vermell per
col-locar-ne un de nou, per la qual cosa no intervenen ni materials petris, ni formigons, vidres, materials
ceramics, materials metal-lics ni qualsevol altre material dels comunament utilitzats en la construccio
estandard.
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1.- ANTECEDENTS.

Es prescriu el present Estudi de Gestié de Residus, com annex al present projecte, per tal de donar
compliment a l'establert en el Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccié i gestié
dels residus de construccié i demolicio.

El present estudi es redacta per encarrec exprés del Promotor, i es basa en la informacio técnica per ell
proporcionada. El seu objecte és servir de referéncia perqué el Constructor redacti i presenti al Promotor
un Pla de Gesti6 de Residus en el qual es detalli la forma en qué I' empresa constructora dura a terme les
obligacions que I' incumbeixen en relacié amb els residus de construccié i demolicid que es produeixin a I'
obra, compliment de ['article 5 de I' esmentat Reial decret.

L" esmentat Pla de Gestio de Residus, un cop aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat pel Promotor,
passara a formar part dels documents contractuals de I' obra.

2.- ESTIMACIO DE LA QUANTITAT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO QUE ES
GENERARAN A L' OBRA.

En la segient taula s' indiquen les quantitats de residus de construcci6 i demolicié que es generaran a I
obra.

Els residus estan codificats d'acord amb la llista europea de residus (LER) publicada per ['Ordre
MAM/304/2002, de 8 de febrer. Els tipus de residus corresponen al capitol 17 de I'esmentada Llista
Europea, titulat "Residus de la construccié i demolici¢" i al capitol 15 titulat "Residus d'envasos”.

890P08004092.08A0702T4c7e889.9001

També s'inclou un concepte relatiu a les escombraries domestiques generada pels operaris de I' obra. Els
residus que en la llista apareixen assenyalats amb asterisc (*) es consideren perillosos de conformitat amb
la Directiva 91/689/CEE.

L" estimacié de pesos i volums dels residus es realitza a partir de la dada de la superficie construida total
aproximada de I' edifici, que en aquest cas és: S =2.872,50 m?
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Codi RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO ‘ Pes (t) | Vol. (m®)
o 3 De naturalesa pétrea
T

g > 170101 | Formigo 0 0

i = r%l 170107 Barreixes de formigd, maons, teules i altres materials ceramics, 0 0
= % 53 diferents de les especificades al codi 17 01 06 (1)
- 7% 170202 | Vidre 0 0
§ Q ‘6" ‘E 170904 Residus barrejats de construccié i demolicio diferents dels 0 0
: % g Y especificats als codis 17 09 01(2), 17 09 02 (3) y 17 09 03 (4)
g3 $a :
38 g8 De naturaleza no pétrea
& 5% 170201 | Fusta 0 0

2

§ _% N & 170203 | Plastic o cautxt (12,25 kg/m2) 35.20 37,40
g g ;‘,% 170302 Barreixes bituminoses diferents a les especificades all codi 0 0
$5 R 17 0301 (5)
§2 e 170407 | Metalls barrejats 0 0
S § 28 17 04 11 Cables diferents als especificats al codi 17 04 10 (6) 0 0
g i ?’I% 17 06 04 Materials d'aillament diferents dels especificats als codis 17 06 0 0
29 g2g 01(7) y 17 06 03 (8)
= @< n 7 - s T )
g @ g 17 08 02 Matgrlals de construccio a partir de guix, diferents als especificats al 0 0
Ie 8 codi 17 08 01 (9)
5 8

g

B

8

&

]
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1501 06 Envasos barrejats 0 0
. | Envasos que contenen restes de substancies perilloses o

150110 ; 0 0
contaminats per aquestes

17 04 10 * Cable‘s qye cont.lngum hidrocarburs, quitra d’hulla i altres 0 0
substancies perilloses.

200301 Barreixes de residus municioals (escombreries) 0 0

NOTES :

(1) 17 01 06 — Barreixes o fraccions separades, de formigd, maons, teules i altres materials ceramics que
continguins substancies perilloses.

(2) 17 09 01 — Residus de construccié i demolicié que continguin mercuri.

(3) 17 09 02 — Residus de construccié i demolicié que continguin PCB.

(4) 17 09 03 — Altres residus de construccié i demolici¢ (inclus els residus barreixats) que continguin
substancies perilloses.

(5) 17 03 01 — Barreixes bituminoses que continguin quitra d’hulla

(6) 17 04 10 — Cables que continguin hidrocarbur, quitra d’hulla i altres substancies perilloses.

(7) 17 06 01 — Materials d’aillament que continguin amiant.

(8) 17 06 03 — Altres materials d’aillament que consisteixen en, o que continguin, substancies perilloses.
(9) 17 08 01 — Materials de construccié a partir de guix contaminata amb substancies perilloses.

3.- MESURES DE PREVENCIO DE RESIDUS A L' OBRA

El cautxu de la pista, tot i que no requereix una mesura especifica de prevencio, si que precisa que sigui
dipositat en un abocador autoritzat per a aquest tipus de materials de dificil degradacié.

En aquest sentit, el Constructor s'encarregara d'emmagatzemar separadament aquests residus fins al seu
lliurament al "gestor de residus" corresponent i, en el seu cas, especificara en els contractes amb els
subcontractistes I'obligacié que aquests contreuen de retirar de I'obra tots els residus i envasos generats
per la seva activitat, aixi com de responsabilitzar-se de la seva gesti6 posterior.

Pel que fa a la instal-lacié del nou paviment, també de cautxd, els envasos metal-lics d'aquest material
hauran d'assegurar les segiients condicions:

o Evitar pérdues del contingut

¢ Que el material no sigui susceptible de ser atacat pel contingut

¢ Que no es formin combinacions perilloses

o Que resisteixin a les manipulacions requerides i es mantinguin en bones condicions.

Els residus perillosos s' envasaran i emmagatzemaran de manera que s' eviti augmentar la seva perillositat
o es dificulti la seva gestié. En aquest sentit, caldra consultar amb el gestor-transportista del residu en
qlestio, la forma més adequada sobre el seu envasament i disposicio.

S' evitara que la pluja penetri dins del recipient, mantenint-se emmagatzemats en llocs coberts, o bé,
disposant els contendors de sistemes de tancament que eviti que I' aigua penetri en el seu interior.

4.- ETIQUETAT DE RESIDUS PERILLOSOS

Els contenidors de residus perillosos, o la zona on aquests s' emmagatzemin, s' etiquetaran de forma clara,
llegible i indeleble. En aquestes etiquetes s' haura d' especificar:

o Descripcié i codi del producte

o Nom, adreca i telefon de I'empresa responsable

o Data d'envasament (sera la data en qué es completi el contenidor, i a partir de la qual comengara
a comptar el termini de 6 mese de temps legal establert per al seu emmagatzematge)

o Naturalesa dels riscos, per a la qual cosa s'afegiran els pictogrames seglents:

RENOVACIO DEL PAVIMENT DE LA PISTA D'ATLETISME MUNICIPAL DE TORREDEMBARRA — JULIOL 2022
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5.- OPERACIONS DE REUTILITZACIO, VALORITZACIO O ELIMINACIO A QUE ES DESTINARAN
ELS RESIDUS QUE ES GENERARAN A L' OBRA.

Codi RESIDUS A ENTREGAR A UN GESTOR Frecuencia
17 02 01 Fusta ESPORADICA
170203 | Plastic o cautxu (12,25 kg/m2) ESPORADICA
17 03 02 Barrejes bituminoses diferents a les del codi 17 03 01 ACCELERADA
17 04 07 Metalls barrejats ACCELERADA

Cables que continguin hidrocarburs, quitra d’hulla i altres

170410 * L .
substancies perilloses.

ACCELERADA
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17 04 11 Cables diferents als especificats al codi 17 04 10 (6) ACCELERADA

Materials d'aillament diferents dels especificats als codis 17 06

01(7) y 17 06 03 (8) ESPORADICA

17 06 04

150106 | Envasos barrejats ESPORADICA

Envasos que contenen restes de substancies perilloses o ACCELERADA

150110 * ;
contaminats per aquestes

200301 Barreixes de residus municipals (escombraries) ACCELERADA (1)

La freqiiéncia ESPORADICA pot consistir en la retirada dels residus cada cop que el contenidor instal-lat
a tal efecte sigui plé o bé d’una sola vegada, al finalitzar les obres.

La frequéncia ACCELERADA indica que els residus es retiraran separadament (preferiblement cada dia)
a mesura que es vagin generant. A aquesta categoria corresponen els residus produits per I'activitat dels
subcontratistas.

(1) — Les escombraries domestiques generades pels operaris i personal de I'obra es portara diariament als
contenidors municipals.

6.- MESURES PER A LA SEPARACIO DELS RESIDUS EN OBRA.

Atés que les quantitats de residus de construccio i demolicié estimades per a I'obra objecte del present
projecte sén inferiors a les assignades a les fraccions indicades en el punt 5 de I'article 5 del RD
105/2008, no sera obligatori separar els residus per fraccions.

No obstant aixo, els residus de les categories a les quals s' ha assignat una eliminacié ACCELERADA es
retiraran de I' obra separadament, d' acord amb les seves caracteristiques.

PePNUSE/20QUOIdEPI[eA/IEd BIIRIUWSPaIIO)a-Nas//:sdny
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Aquells als quals s' ha assignat una eliminaci¢ de tipus ESPORADIC, podran ser emmagatzemats en un
contenidor temporal de manera conjunta.
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Els residus previstos per VALORITZAR en I' obra per a la creacié de rebliments s' aniran abocant
progressivament a les zones assenyalades per a aix0.7.-PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO.

e S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicionats de la llicéncia d'obres),
especialment si obliguen a la separaci6 en origen de determinades matéries objecte de reciclatge o
deposicio. En aquest darrer cas s' haura d' assegurar, per part del contractista, la realitzaci6 d' una
avaluacié econdmica de les condicions en qué és viable aquesta operacid. | també, considerar les
possibilitats reals de dur-la a terme: que I' obra o construccié ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.

e En la contractacié de la gesti6 dels RCDs s'haura d'assegurar que les destinacions finals (Planta de
reciclatge, Abocador, Pedrera, Incineradora, Centre de reciclatge de plastics i/o fusta...) siguin
centres autoritzats. Aixi mateix el Constructor haura de contractar només transportistes o gestors
autoritzats i inscrits en els registres corresponents. Es realitzara un control documental, de manera
que els transportistes i els gestors d' RCDs hauran d' aportar els vals de cada retirada i lliurament en
destinacio final.

e Caldra aportar evidencia documental del desti final per a aquells RCDs (terres, petris...) que siguin
reutilitzats en altres obres o projectes de restauracié.

o Els residus de caracter urba generats en les obres (restes de menjars, envasos, llits de fosses
septiques...) seran gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la legislacié vigent i les autoritat
municipals.

8.- VALORACIO DEL COST PREVIST DE LA GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO |
DEMOLICIO DE L' OBRA.

El cost previst per a la manipulacié i el transport dels residus de construccioé i demolicié de I' obra
descrita en el present projecte esta inclos en cadascun dels costos de les unitats i partides d'
obra, en haver-se considerat dins dels costos indirectes d' aquestes.

9.- GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

Unitat de gestio dels residus de construccio i demolicié produits a I' obra, que inclou I elaboracié del Pla
de gestié d' RCDs, el manteniment dels mateixos en condicions d' higiene i seguretat, el lloguer de
contenidors per impedir la barreja de residus de diferent tipus, la valoritzacié dels residus aprofitables per
a aquest fii el lliurament de la resta dels residus a un Gestor d' RCDs acreditat.

El pressupost inclou parQitds especifiques per a la retirada i deposicié de residus a I'abocador autoritat

Sant Cugat, juliol 2021

Jor e Firmado digitalmente por Jorge
g Muntafiola Sanz
Nombre de reconocimiento (DN):

Muntaﬁ0|a cn=Jorge Muntariola Sanz,

o=Arquitecto, ou=37626945A,

email=estadio@coac.net, c=<n
Sa nZ Fecha: 2022.08.17 13:37:43 +02'00'
Fdo. Jorge Muntafiola Sanz
Arquitecto
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DA-3 PLA DE CONTROL DE QUALITAT

INDICE
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2.- NORMATIVA DE APLICACION PARA EL CONTROL DE CALIDAD
3.- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD
4.- CONDICIONES DE RECEPCION DE PRODUCTOS

5.- ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR

6.- VALORACION ECONOMICA

7.- PLANIFICACION DEL CONTROL DE EJECUCION
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1.- INTRODUCCION

El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Cédigo Técnico de la Edificacion
CTE, el Decreto 209/2014 de 28 de Octubre del Gobierno Vasco, por el que se regula el Control de calidad
en la construccion y su Orden de 15 de junio de 2016, sobre el control Acustico de la Edificacion.
Su objeto es garantizar la verificacion y el cumplimiento de la normativa vigente, creando el mecanismo
necesario para realizar el Control de Calidad que avale la idoneidad técnica de los materiales, unidades
de obra e instalaciones empleadas en la ejecucién y su correcta puesta en obra, conforme a los
documentos del proyecto.

Para ello se ha extraido de los documentos del proyecto las caracteristicas y requisitos que deben cumplir
los materiales asi como los datos necesarios para la elaboracién del Plan que consta de los siguientes
apartados:

- INTRODUCCION

- NORMATIVA DE APLICACION PARA EL CONTROL DE CALIDAD
- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD
- ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR

- VALORACION ECONOMICA

- PLANIFICACION DEL CONTROL DE EJECUCION

Para la realizacion de los ensayos, anélisis y pruebas se contratara, con el conocimiento de la Direccion
Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente registrado y antes del comienzo de
la obra se dara traslado del “Plan de Control de Calidad” a dicho Laboratorio con el fin de coordinar de
manera eficaz el control de calidad.

Una vez comenzada la obra la Direccién Facultativa elaborara el Libro de Control de Calidad que
contendra los resultados de cada ensayo y la identificacién del laboratorio que los ha realizado, asi como
la documentacion derivada de las labores de dicho control.

La Direccion Facultativa establecera y documentara los criterios a seguir en cuanto a la aceptacion o no
de materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados discordes con la calidad definida
en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a lo recogido en el Plan de Control.

Una vez finalizada la obra, la documentacién del seguimiento del control sera depositada por la Direccion
de la ejecucion de la obra en el colegio profesional correspondiente, 0 en su caso en la Administracion
Publica competente.

El Certificado Final de Obra sera el documento oficial garante de que la obra cumple con las
especificaciones de calidad del Proyecto de Ejecucion.

Cuando de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado
colegial obligatorio, o normativa que lo sustituya, sea obligatorio el visado del Certificado Final de Obra,
sera requisito necesario para la expedicion del citado visado la verificacion del cumplimiento de la
obligacion de depésito de la documentacion obligatoria del seguimiento de la obra, incluido el Libro de
Control de Calidad regulado en el articulo 12 del presente Decreto.

2.- NORMATIVA DE APLICACION PARA EL CONTROL DE CALIDAD

Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalacion, segun se establezca en
cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecucion.

De acuerdo con el Proyecto de Ejecucion la normativa aplicable es la siguiente:
- CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION (CTE).

-Ahorro de energia (HE).
-Proteccion frente al ruido (HR).
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- INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08).

- NORMA DE CONSTRUCCION SISMORESISTENTE (NCSE).

- INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-16).

- REGLAMENTO TECNICQ DE DISTRIBUCION Y UTILIACION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y
SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01a 11 (GAS).

- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION (RAP).

- REGLAMENTO DE INSTALACONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE).

- REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION (REBT).

- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOSN (RIPCI).

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES (RSCIEI).
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- CLASIFICACION DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR
SUS PROPIEDADES DE REACCION Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO.

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y
PUENTES (PG-3/75).

- INSTRUCCION SOBRE SECCIONES DE FIRMES EN AUTOVIAS (ANEXOS) S/ORDEN MINISTERIAL
DE 31 DE JULIO DE 1.986.

- ORDEN CIRCULAR, MEZCLAS BITUMINOSAS Y PAVIMENTOS DE HORMIGON. (DIRECCION
GENERAL DE CARRETERAS)

- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGIA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR
SOBRE LOS DIVERSOS MATERIALES.

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION.
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3.- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD

Se recogen en este apartado las exigencias basicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas
sus instalaciones, para satisfacer los requisitos basicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo
previsto en la disposicion adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacién.

El CTE establece dichas exigencias basicas para cada uno de los requisitos basicos de “seguridad

"o

estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilizacion y accesibilidad”, “higiene, salud y
proteccion del medio ambiente”, “proteccion contra el ruido” y “ahorro de energia y aislamiento térmico”,
establecidos en el articulo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que permiten acreditar su

cumplimiento con suficientes garantias técnicas.
1- Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales

Los productos de construccion que se incorporen con caracter permanente a los edificios, en funcion de
su uso previsto, se identificaran con la etiqueta del marcado CE y se acompafiaran la Declaracién de
Prestaciones, de conformidad con el Reglamento (UE) N° 305/2011 de 9 de marzo de 2011, por el que se
establecen condiciones armonizadas para la comercializacion de productos de construccién, u otras
Directivas europeas que les sean de aplicacion.

Estos productos podran ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de
calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto.

Se consideraran conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el
cumplimiento de las exigencias basicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que
intervienen, mediante una evaluacién técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida
por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Publicas competentes.

2.- Condiciones del proyecto

Contendra las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que
se incorporen a las obras, asi como sus condiciones de suministro, recepcién y conservacion,
almacenamiento y manipulacién, las garantias de calidad y el control de recepcién que deba realizarse
incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo, y las
acciones a adoptar y los criterios de uso, conservacion y mantenimiento. Estas especificaciones se pueden
hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicacién, documentos reconocidos u otros que
sean validas a juicio del proyectista.

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecucién, normas de aplicacion,
condiciones previas que han de cumplirse antes de su realizacion, tolerancias admisibles, condiciones de
terminacion, conservacién y mantenimiento, control de ejecucion, ensayos y pruebas, garantias de calidad,
criterios de aceptacion y rechazo, criterios de medicion y valoracion de unidades, etc.

Finalmente describira las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para
comprobar las prestaciones finales del edificio.

3.- Condiciones en la ejecucion de las obras

Durante la construccién de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecucién de la Obra realizaran,
segun sus respectivas competencias, los controles siguientes:

a) control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras.

b) control de ejecucion de la obra

¢) control de la obra terminada
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3.1.- Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

El control de recepcién tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos,
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:

a) el control de la documentacién de los suministros.

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.

c) el control mediante ensayos.

3.2.- Control de ejecucion de la obra

Durante la construccion, el director de la ejecucién de la obra controlara la ejecucion de cada unidad de
obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucién y disposicién de los
elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a realizar
para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable, las normas de
buena préactica constructiva y las instrucciones de la direccion facultativa.

3.3.- Control de la obra terminada

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan establecerse
con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas
por la direccion facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable.

4.- Documentacion del control de la obra

El control de calidad de las obras realizado incluira el control de recepcion de productos, los controles de
la ejecucion y de la obra terminada. Para ello:

a) El Director de la Ejecucion de la Obra recopilara la documentacion del control realizado, verificando que
es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones;

b) El Constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al Director de Obra y al Director
de la Ejecucién de la Obra la documentacién de los productos anteriormente sefialada asi como sus
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda; y

c) La documentacién de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra
podra servir, si asi lo autorizara el Director de la Ejecucién de la Obra, como parte del control de calidad
de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control sera depositada por el Director
de la Ejecucion de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracién
Puablica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a
quienes acrediten un interés legitimo.

5.- Certificado final de obra

En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecucién de la Obra certificara haber dirigido la ejecucion
material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construccion y la calidad de lo edificado
de acuerdo con el proyecto, la documentacion técnica que lo desarrolla y las normas de la buena
construccion.

El Director de la Obra certificara que la edificacion ha sido realizada bajo su direccion, de conformidad con
el proyecto objeto de licencia y la documentacion técnica que lo complementa, hallandose dispuesta para

su adecuada utilizacién con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le uniran como anejos los siguientes documentos:
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a) Descripcién de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido
durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y

b) Relacion de los controles realizados durante la ejecucién de la obra y sus resultados.
4. Control de Ejecucion de la Estructura

Segun se indica en la Instrucciéon de Hormigon Estructural (EHE-08) para el caso de la estructura de
hormigén, en su Capitulo XVII, Control de la ejecucion, se realizara segun lo siguiente:

El control de la ejecucion, establecido como preceptivo por esta Instruccion, tiene por objeto comprobar
que los procesos realizados durante la construccién de la estructura, se organizan y desarrollan de forma
que la Direccion Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto, de acuerdo con lo indicado
en esta Instruccion.

El Constructor elaborara el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecucion de la estructura.
Este Ultimo, contemplard las particularidades concretas de la obra, relativas a medios, procesos y
actividades y se desarrollard el seguimiento de la ejecucién de manera que permita a la Direccién
Facultativa comprobar la conformidad con las especificaciones del proyecto y lo establecido en esta
Instruccién. Para ello, los resultados de todas las comprobaciones realizadas seran documentados por el
Constructor, en los registros de autocontrol. Ademas, efectuara una gestién de los acopios que le permita
mantener y justificar la trazabilidad de las partidas y remesas recibidas en la obra, de acuerdo con el nivel
de control establecido por el proyecto para la estructura.

La Direccién Facultativa, en representacion de la Propiedad, tiene la obligacion de efectuar el control de
la ejecucion, comprobando los registros del autocontrol del constructor y efectuando una serie de
inspecciones puntuales, de acuerdo con lo establecido en esta Instruccion. Para ello, la Direccién
Facultativa podra contar con la asistencia técnica de una entidad de control de calidad. En su caso, la
Direccién Facultativa podra eximir de la realizacién de las inspecciones externas, para aquéllos procesos
de la ejecucidn de la estructura que se encuentren en posesion de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido.

Antes de iniciar la ejecucion de la estructura, la Direccién Facultativa, deberad aprobar el Programa de
control, que desarrolla el Plan de control definido en el proyecto, teniendo en cuenta el Plan de obra
presentado por el Constructor para la ejecucion de la estructura, asi como, en su caso, los procedimientos
de autocontrol de éste.

4.- CONDICIONES DE RECEPCION DE PRODUCTOS
1. Condiciones generales de recepcion de los productos
1.1. Cédigo Técnico de la Edificacion

Segun se indica en el Cédigo Técnico de la Edificacion, en la Parte |, articulo 7.2, el control de recepcién
en obra de productos, equipos y sistemas, se realizara segun lo siguiente:

7.2. Control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas.

1. El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos,
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:

a) el control de la documentacién de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1;

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2;
c) el control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentacién de los suministros.

1. Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara a la direccion facultativa, los
documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Esta documentacion comprendera, al menos, los
siguientes documentos:

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;

b) el certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y
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¢) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida
la documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea
pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicién de las Directivas Europeas que
afecten a los productos suministrados.

7.2.2. Control de recepcién mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.

1. El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren
las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3; y

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus
caracteristicas técnicas.

2. El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la aceptacion
de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.3. Control de recepcion mediante ensayos.

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segln lo establecido en la reglamentacion
vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccién facultativa.

2. La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la direccién facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios
de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la
recepcion de los productos en funcién de que estén afectados o no por el Reglamento de Productos de la
Construccion 35/2011 (RPC), del Consejo de las Comunidades Europeas.

El Reglamento de Productos de la Construccidon 35/2011 (RPC), regula las condiciones que estos
productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio europeo
de acuerdo con el mencionado Reglamento.

1.2. Productos afectados por el Reglamento de Productos de la Construccion

Los productos de construccién relacionados en el RPC que disponen de norma UNE EN (para productos
tradicionales) o Guia DEE (Documento de evaluacion europeo, para el resto), y cuya comercializacién se
encuentra dentro de la fecha de aplicacion del marcado CE, seran recibidos en obra segun el siguiente
procedimiento:

a) Control de la documentacion de los suministros: se verificara la existencia de los documentos
establecidos en los apartados a) y b) del articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la
documentacion correspondiente al marcado CE:

1. Debera ostentar el marcado. El simbolo del marcado CE figurara en al menos uno de estos lugares:

- sobre el producto, o

- en una etiqueta adherida al producto, o

- en el embalaje del producto, o

- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o

- en la documentacion de acompafiamiento (por ejemplo, en el albaran o factura).

2. Se debera verificar el cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la
reglamentacion y por el proyecto, lo que se hara mediante la comprobacion de éstas en el etiquetado del
marcado CE.

3. Se comprobara la documentacién que debe acompafar al marcado CE, la Declaracion CE de
conformidad o Declaracion de Prestaciones cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluacion de la
conformidad.

Podra solicitarse al fabricante la siguiente documentacién complementaria:
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- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluacién de
la conformidad sea 3.
- Certificado de control de produccion en fabrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo
sistema de evaluacion de la conformidad sea 2+.
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de
evaluacion de la conformidad sea 1 0 1+.

b) En el caso de que alguna especificacion de un producto no esté contemplada en las caracteristicas
técnicas del marcado, debera realizarse complementariamente el control de recepcion mediante distintivos
de calidad o mediante ensayos, seguin sea adecuado a la caracteristica en cuestion.

1.3. Productos no afectados por el Reglamento de Productos de la Construccion

Si el producto no esta afectado por la RPC, el procedimiento a seguir para su recepcién en obra (excepto
en el caso de productos provenientes de paises de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido
por la Administracién General del Estado) consiste en la verificacion del cumplimiento de las caracteristicas
técnicas minimas exigidas por la reglamentacién y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE,
a saber:

a) Control de la documentacién de los suministros: se verificara en obra que el producto suministrado viene
acompafiado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del articulo 7.2.1 del apartado 1.1
anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

b) Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificacion acreditada por ENAC
(Entidad Nacional de Acreditacion) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995.

Evaluacion técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las
entidades espafiolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construccién "Eduardo
Torroja" (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Institui de Tecnologia de la
Construccié de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuacion al Uso (DAU).

c¢) Control de recepcion mediante ensayos:

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo registrado o
por ENAC.

1.4 Relacion de documentos en la recepcién de productos. Resumen

(*) Cuando el producto ostente un distintivo de calidad, puede ser emitido por el organismo certificador
1.5. Aceptacion y rechazo

Los resultados del control se entenderan que son conformes, y por tanto aceptables, cuando se cumplan
los requisitos establecidos en el Proyecto de Ejecucion, Cédigo Técnico de la Edificacién, demas normativa
de obligado cumplimiento, asi como lo especificado y declarado por los fabricantes o suministradores en
la documentacion que acompafara a productos, equipos y sistemas.

La aceptacién o rechazo de los materiales y unidades de obra se reflejara en el Libro de Control de Calidad.
Cuando los resultados de ensayos, pruebas, andlisis y demas controles realizados en obra no sean
conformes a lo especificado en los documentos referidos en este apartado, la Direccién Facultativa
establecera y justificara las medidas correctoras oportunas.

2. Relacion de productos con marcado CE

Se tendran en cuenta la relacién de productos con Marcado CE en vigor, publicada por la Direccion General
de Industria, a través de la correspondiente Resolucion donde se publican las referencias a las normas

RENOVACIO DEL PAVIMENT DE LA PISTA D'ATLETISME MUNICIPAL DE TORREDEMBARRA — JULIOL 2022


https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?csv=l0067688ab2f12040ba07e60f0080d068&entidad=43153
https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?csv=S0067688ab1b160470f07e81a9020e2ei&entidad=43153

I9¢802068782.00L7097AT0B889.900S

PepNUSE,/20QquOIdEpIfeAlRd BLIRqWAPaII0) 3-Nas//:sdny
ua g1oedllIBA 3p INBas 1p0d |8 Jueduefiw epeaoidwod Jas jod 8nb YOILNILNY VIdOD

ESTEY

ENTRADA

ellequiapallo] ap juawelnly
AVHINTD 0Y1SI193y
L0:€T 2202/80/8T ‘ TEOTT - 2202

890P08004092.08A0702T4c7e889.9001

PepIUa;/00QUOIdEpIeAJed BLIRIISPAIIO) 9-Nas//:sdny
ua gloeoYLIBA 8p InBas 1pod |8 Jueduehiw epeaosdwod Jes jod anb YOIINI LNV VIdOD

EGTEY:

@q TOr
O CON
L=

UNE que son transposicién de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada en
vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construccion.

5.- ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR

PAVIMENTO SINTETICO

Documentacion

de identificacién -Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado

-Etiquetado del marcado CE

Documentacién necesaria
Productos con -Declaracion de Prestaciones

marcado CE

Productos con normay  |-Documentacion acreditativa de
con distintivo de calidad |posesion de distintivo de calidad

-Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona

fisica (*)
Documentacion ( Constancia de la totalidad de las caracteristicas técnicas del
de garantia y producto)
cumplimiento de . L
caracteristicas Productos con norma y -Documentacion acreditativa de

técnicas minimas con distintivo de calidad | posesion de distintivo de calidad

Productos sin

marcado CE -Documento
de Idoneidad
Evaluacion técnica | técnica DIT
Productos de Ia idoneidad
sin norma £ a_' T -Documento
mediante: B
adecuacion al
uso DAU
Otros e . .
-Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
documentos

......... Documentacion de origen, hoja de suministro y etiquetado
.......... Certificados de homologacién de la WA
.......... Certificados de ensayos de laboratorio segun norma UNE-EN 14877 -2014

ESTRUCTURAS DE HORMIGON
HORMIGON (EHE 08)

Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
... Marcas de conformidad a norma
. Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
Certificado del hormigén suministrado s/ EHE-08
........... Certificado de dosificacion para un hormigén sin distintivo
........... Inscripcion de la instalacion en el registro industrial
........... Documentacion de calidad de materiales componentes para hormigén sin
distintivo

ARMADURAS NORMALIZADAS <300t (EHE 08)
MALLAS ELECTROSOLDADAS
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica
Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
.. Certificado del suministro s/ EHE-08
Marcas de conformidad a norma
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ARMADURA ELABORADA Y FERRALLA ARMADA (EHE 08)
ARMADURA ELABORADA
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica
........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio®
. .. Certificado del suministro s/ EHE-08
........... Marcas de conformidad a norma

ellequiapallo] ap juawelnly
AVHINTD 0Y1SI193y

L0:€T 2202/80/8T ‘ TEOTT - 2202

FERRALLA ARMADA

.. Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado

. .. Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica
........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio

........... Certificado del suministro s/ EHE-08

........... Marcas de conformidad a norma

ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS (EHE 08)
ALAMBRES DE PRETENSADO
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
. .. Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica
........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
........... Certificado del suministro s/ EHE-08
........... Marcas de conformidad a norma

FORJADOS UNIDIRECCIONALES (EHE 08)
VIGUETAS
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Declaracion de Prestaciones / Certificado de garantia del fabricante, firmada
por persona fisica
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Etiquetado del marcado CE

.. Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
.. Certificado de suministro s/ EHE-08

Marcas de conformidad a norma

........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Declaraciéon de Prestaciones / Certificado de garantia del fabricante, firmada

........... Etiquetado del marcado CE

........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
........... Certificado de suministro s/ EHE-08

........... Marcas de conformidad a norma

ELEMENTOS PREFABRICADOS (EHE 08)

LOSAS, PANELES, PILARES, JACENAS...
.. Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
Declaracion de Prestaciones / Certificado de garantia del fabricante, firmada
por persona fisica
Etiquetado del marcado CE
.. Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
.. Certificado de suministro s/ EHE-08
Marcas de conformidad a norm

ESTRUCTURAS DE MADERA
MADERA
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........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Declaracién de Prestaciones / Certificado de garantia del fabricante, firmada
por persona fisica

........... Etiquetado del marcado CE
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ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Declaracién de Prestaciones / Certificado de garantia del fabricante, firmada
por persona fisica
........... Etiquetado del marcado CE
... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
.. Certificado de suministro s/ EAE
Marcas de conformidad a norma
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FABRICAS
LADRILLOS CERAMICOS Y SiLICO-CALCAREOS
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Declaracion de Prestaciones / Certificado de garantia del fabricante, firmada
por persona fisica
Etiquetado del marcado CE
.. Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
Marcas de conformidad a norma

BLOQUES DE HORMIGON

........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado

........... Declaracion de Prestaciones / Certificado de garantia del fabricante, firmada
por persona fisica

Etiquetado del marcado CE
. ... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
........... Marcas de conformidad a norma

890P08004092.08A0702T4c7e889.9001

MORTEROS

........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado

........... Declaracién de Prestaciones / Certificado de garantia del fabricante, firmada
por persona fisica

........... Etiquetado del marcado CE

........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio

........... Marcas de conformidad a norma

SALUBRIDAD

TEJAS

. Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado

Declaracion de Prestaciones / Certificado de garantia del fabricante, firmada

por persona fisica
........... Etiquetado del marcado CE
........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
........... Marcas de conformidad a norma

LAMINAS IMPERMEABILIZANTES

........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado

........... Declaracion de Prestaciones / Certificado de garantia del fabricante, firmada
por persona fisica

........... Etiquetado del marcado CE

........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio

........... Marcas de conformidad a norma
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FACHADAS Y CUBIERTAS
FACHADAS

........... Certificados de ensayos y pruebas realizadas por un laboratorio
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AISLANTES TERMICOS

........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado

........... Declaracién de Prestaciones / Certificado de garantia del fabricante, firmada
por persona fisica
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Etiquetado del marcado CE
.. Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
Marcas de conformidad a norma

CARPINTERIAS
VENTANAS

........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado

........... Declaracién de Prestaciones / Certificado de garantia del fabricante, firmada
por persona fisica

........... Etiquetado del marcado CE
. .. Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
........... Marcas de conformidad a norma

PROTECCION FRENTE AL RUIDO
MATERIALES / SISTEMA /EQUIPOS - VERIFICACION IN SITU OBRA TERMINADA
........... Certificados de ensayos y pruebas realizadas a los materiales, equipos y

sistemas
........... Certificados de ensayos y pruebas realizadas in situ por un laboratorio
........... Documentacion aportada por fabricantes
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SALUBRIDAD Y URBANIZACION
SUMINISTRO DE AGUA

INSTALACION INTERIOR DE AGUA FRIA
........... Documentacién de Calidad de Materiales Componentes
........... Certificados de ensayos y pruebas realizadas por un laboratorio o instalador
........... Homologacién de la empresa instaladora

INSTALACION INTERIOR DE AGUA CALIENTE
........... Documentacion de Calidad de Materiales Componentes
........... Certificados de ensayos y pruebas realizadas por un laboratorio o instalador
........... Homologacion de la empresa instaladora

RED DE SANEAMIENTO
RED INTERIOR DE EVACUACION PLUVIALES Y RESIDUALES
Documentacion de Calidad de Materiales Componentes
.. Certificados de ensayos y pruebas realizadas por un laboratorio o instalador
Homologacion de la empresa instaladora

SEGURIDAD DE UTILIZACION
INSTALACION ILUMINACION
ILUMINACION DE EMERGENCIA
........... Documentacion de Calidad de Materiales Componentes
........... Certificados de ensayos y pruebas realizadas por un laboratorio o instalador
........... Homologacién de la empresa instaladora
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SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
DETECCION, CONTROL Y EXTINCION
Sistema de Bocas de Incendios Equipadas
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
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........... Declaraciéon de Prestaciones / Certificado de garantia del fabricante, firmada
por persona fisica
Etiquetado del marcado CE
... Marcas de conformidad a norma
. ... Certificados de ensayos y pruebas realizadas por un laboratorio o instalador
........... Homologacion de la empresa instaladora
Extintores portatiles de incendios
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Declaracion de Prestaciones / Certificado de garantia del fabricante, firmada
por persona fisica
... Etiquetado del marcado CE
<eveeeene. Marcas de conformidad a norma
........... Homologacién de la empresa instaladora

Puertas
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Declaracion de Prestaciones / Certificado de garantia del fabricante, firmada
por persona fisica
........... Etiquetado del marcado CE
. ... Marcas de conformidad a norma
........... Homologacion de la empresa instaladora

REVESTIMIENTOS
BALDOSAS DE CEMENTO Y PAVIMENTOS IN-SITU

........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado

........... Declaracion de Prestaciones / Certificado de garantia del fabricante, firmada
por persona fisica

........... Etiquetado del marcado CE

........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio

........... Marcas de conformidad a norma

MATERIALES CERAMICOS

........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado

........... Declaracion de Prestaciones / Certificado de
garantia del fabricante, firmada por persona fisica

........... Etiquetado del marcado CE

........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio

........... Marcas de conformidad a norma
PIEDRA
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
Declaracién de Prestaciones / Certificado de garantia del fabricante, firmada
por persona fisica
........... Etiquetado del marcado CE
........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
........... Marcas de conformidad a norma

MADERA

Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado

Declaracién de Prestaciones / Certificado de garantia del fabricante, firmada
por persona fisica

........... Etiquetado del marcado CE

........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio

........... Marcas de conformidad a norma

PINTURAS Y BARNICES
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Declaracién de Prestaciones / Certificado de garantia del fabricante, firmada
por persona fisica

........... Etiquetado del marcado CE
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........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
........... Marcas de conformidad a norma

YESOS Y ESCAYOLAS
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Declaracién de Prestaciones / Certificado de garantia del fabricante, firmada
por persona fisica
........... Etiquetado del marcado CE
.. Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
Marcas de conformidad a norma

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

RELLENOS CIMIENTOS SE-C
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica
........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio

FIRMES Y PAVIMENTOS
ZAHORRAS (SUB-BASES CIMIENTOS SE-C)
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Declaracién de Prestaciones / Certificado de garantia del fabricante, firmada
por persona fisica
........... Etiquetado del marcado CE
........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Declaracion de Prestaciones / Certificado de garantia del fabricante, firma
por persona fisica
........... Etiquetado del marcado CE
........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio

AHORRO ENERGETICO
CALIFICACION ENERGETICA
........... Certificados de ensayos y pruebas realizadas por un laboratorio
........... Certificados de pruebas realizadas por ECC
........... Documentacion de parametros energéticos de la envolvente
........... Documentacion de caracteristicas técnicas de instalaciones térmicas

Sant Cugat, juliol 2022

Firmado digitalmente por Jorge
Jorge Muntatol Sz

Nombre de reconocimiento (DN):

Muntanola cn=Jorge Muntariola Sanz,
o=Arquitecto, 0u=37626945A,
Sanz e o281 1585 0700
Fdo. Jorge Muntafiola Sanz
Arquitecto
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DA-4 CERTIFICATS ARQUIECTE:

CERTIFICAT DE VIABILITAT GEOMETRICA.

Jorge Muntafiola Sanz, arquitecte col-legiat N° 77070 del Colegi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, amb
DNI 37.626.945% i domicili per a notificacions al carrer de Francesc Carbonell 50, baixos 3?2, 08034 de
Barcelona, com autor del projecte,

CERTIFICA:

Que despres d'inspeccionar I'estat de la pidta, les seves dimensions i el seu entorn inmediat, les obres que
es projecten, des d'un punt de vista geomeétric i d’accessibilitat del personal i de la maquinaria necessaria
per a la seva execucio, son totalment viables.

| per que aixi consti als efectes oportuns, es signa el present certificat al lloc i la data que s’indiquen.

Sant Cugat, juliol 2022

Firmado digitalmente por Jorge
Jorge Minarola anz

. Nombre de reconocimiento (DN)
Muntanola cn=Jorge Muntariola Sanz,
o=Arquitecto, 0u=37626945A,
email=estadio@coac.net, c=<n
Sanz FEU\BJD‘ZZDS” 133;03;02‘00‘
Fdo. Jorge Muntafiola Sanz
Arquitecto

CERTIFICAT DE DOCUMENTACIO SUFICIENT

Jorge Muntafola Sanz, arquitecte col-legiat N° 77070 del Colegi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, amb
DNI 37.626.945% i domicili per a notificacions al carrer de Francesc Carbonell 50, baixos 32, 08034 de
Barcelona, com autor del projecte,

CERTIFICA:

Que els documents que s’inclouen al projecte, tant els escrits com els grafics, son suficients per du a terme
les obres que es projecten.

| per que aixi consti als efectes oportuns, es signa el present certificat al lloc i la data que s'indiquen.

Sant Cugat, juliol 2022

Jor e Firmado digitalmente por Jorge
[¢] Muntariola Sanz
Nombre de reconocimiento (DN}

Muntafola  e-oevinaicasn

o=Arquitecto, 0u=37626945A,
Sanz et 0703171530 0700
Fdo. Jorge Muntafiola Sanz

Arquitecto
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Vista general de la pista
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Passados de salts horitzontals amb els fossars de daigudes
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Detall de les taules de batufda

llencament de pes
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Vorera lateral que es pavimentara amb part de la gespa artificial extreta del camp de futbol
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