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INFORME SOBRE LA NECESSITAT DE PROCEDIR A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 
EXECUTIU DE ZONES VERDES DEL SECTOR 1 ‘PARC TECNOLÒGIC I EMPRESARIAL 
D’IGUALADA I JORBA’, DELS MUNICIPIS D’IGUALADA, JORBA I ÒDENA, I DE RESTAURACIÓ 
AMBIENTAL DEL TORRENT DE L’ESPELT I DE LES PINEDES DEL PARC PUIGCORNET PER 
DONAR COMPLIMENT A LES MESURES COMPENSATÒRIES DEL PDUAECO  

 

 

Antecedents 

 

Donades les diverses activitats que desenvolupa l’Institut Català del Sòl en funció de la Llei de 

Creació 4/1980, de 16 de desembre, modificada per la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures 
fiscals i administratives, modificada posteriorment per la Llei 21/2001, de 28 de desembre de 
mesures fiscals i administratives, art. 1, ap. 5. i l’art. 3 ap. 1 b). 

En data 25 de gener de 2023 la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès va aprovar  
provisionalment el text refós del Pla director urbanístic de l’activitat econòmica de la Conca d’Òdena i 
Modificació puntual del Pla director urbanístic de la Conca d’Òdena (en endavant PDUAECO), que 

afecta set municipis: Castellolí, Igualada, Jorba, Òdena, La Pobla de Claramunt, Santa Margarida de 
Montbui i Vilanova del Camí i redactat per la Direcció General d’Ordenació del Territori d’Urbanisme i 
Arquitectura, en col·laboració amb l’INCASÒL, amb la participació dels ajuntaments afectats i 
mitjançant l’equip redactor Col·lectiu CCRS i tramitat per la Comissió Territorial d’Urbanisme del 
Penedès.  

En data 6 de febrer de 2023 la Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat definitivament els referits 

documents, que resten pendents de publicació al DOGC a l’efecte de la seva executivitat immediata. 

El planejament delimita 4 sectors, entre els quals hi ha el sector de sòl urbanitzable delimitat, sector 1 
“Parc Tecnològic i Empresarial d’Igualada i Jorba” amb una superfície de 354.212 m2, del que d’acord 
amb l’article 35 de la normativa aprovada n’és administració actuant l’Institut Català del Sòl, i que tindrà 
per tant les facultats establertes en l’article 157 bis del TRLU. 

En conseqüència, l’Institut Català del Sòl té previst de forma immediata iniciar el 

desenvolupament, gestió i execució del sector 1 ‘Parc tecnològic i empresarial d’Igualada i Jorba’, 
dels termes municipals d’Igualada, Jorba i Òdena. 

Per tal de poder desenvolupar aquest sector, es fa necessari iniciar les tasques de redacció del 
projecte executiu de zones verdes del sector i de restauració ambiental del torrent de l’Espelt i de 
les pinedes del Parc Puigcornet per donar compliment a les mesures compensatòries del 
PDUAECO, que ha de redactar-se en coordinació amb els documents de planejament urbanístic 

especificats, assolint-se així la màxima eficiència en la gestió i tramitació del conjunt de 
documents. 
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D’acord amb l’Article 63 de la normativa del Pla director urbanístic de l’activitat econòmica de la 
Conca d’Òdena, les mesures de compensació ambiental del sector 1 “Parc Tecnològic i Empresarial 
d’Igualada i Jorba” abans referides han d’anar associades al sector. El citat article indica que els 
projectes d’urbanització hauran d’incloure un projecte de restauració ambiental per a definir les 
actuacions i la superfície definitiva de les mesures de compensació ambiental d’acord amb la reserva 
econòmica fixada pel sector. 

 

Objecte 

L’objecte d’aquest informe és determinar la necessitat de procedir a la contractació, mitjançant 
procediment obert simplificat, dels serveis de redacció del projecte executiu de zones verdes del sector 
1 ‘Parc tecnològic i empresarial d’Igualada i Jorba’, dels municipis d’Igualada, Jorba i Òdena, i de 
restauració ambiental del torrent de l’Espelt i de les pinedes del Parc Puigcornet per donar compliment 
a les mesures compensatòries del PDUAECO. 

 

Informe 

Actualment, les càrregues de treball del personal propi de l’Institut Català del Sòl no permeten 
l’elaboració del projecte executiu en la programació desitjable i, per tant, no es disposa dels mitjans 
necessaris per efectuar aquests treballs. Per aquest motiu, és necessària la contractació d’aquests 
serveis. 

Ateses les característiques del servei, es preveu que les tasques de redacció del Projecte executiu 
tingui una durada de 6 mesos, amb una possible ampliació de termini de 6 mesos. 

Tenint en compte l’import estimat de 43.093,71€, sense IVA, i d’acord a l’informe de càlcul adjunt, el 
procediment de contractació haurà de ser un obert simplificat. 

El procediment d’elaboració del projecte executiu comporta la redacció de documents tècnics ajustats 
a les determinacions i prescripcions del Planejament urbanístic i dels corresponents informes 
sectorials i de les companyies de serveis, i amb una estructura i un contingut concret i pautat d’acord 
a la normativa sectorial específica i subjecte al Plec de Prescripcions tècniques per a la redacció dels 
projectes d’urbanització de l’INCASÒL. 

Per tant, no es tracta d’un servei pel que s’hagi de contemplar un concurs d’idees de propostes 
alternatives. La finalitat d’aquest servei és justificar els càlculs constructius, definir de manera gràfica 
les obres a realitzar i determinar el seu pressupost, donant compliment a les determinacions ja fixades 
pel planejament, i d’acord amb els criteris tècnics i la supervisió tècnica per part de l’INCASÒL. 

Aquesta concreció de la definició de la urbanització per part de l’INCASÒL comporta que aquest servei 
no tingui la possibilitat de ser objecte de diferents alternatives que puguin ser objecte d’un concurs 
d’idees en els termes establerts per la Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l’arquitectura. En conseqüència, 
entenem que aquest servei no reuneix les característiques per subjectar-se a les modalitats de 
contractació de la Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l’arquitectura. 

Tal com preveu l’article 99.3.b de la LCSP, considerem tècnicament més eficient tant per a l’execució, 
el seguiment i la coordinació dels treballs com per a la qualitat de la feina final, no dividir en lots 
l’objecte del contracte que proposem.  
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Conclusions 

De conformitat amb els antecedents i les consideracions anteriors i amb allò que prescriuen els articles 
28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de Contractes del Sector Públic, informo que 
del contingut del present informe, queda suficientment acreditada la necessitat i la idoneïtat d’aquest 
contracte dels serveis de Redacció del Projecte executiu de zones verdes del sector 1 ‘Parc 
tecnològic i empresarial d’Igualada i Jorba’, dels municipis d’Igualada, Jorba i Òdena, i de 
restauració ambiental del torrent de l’Espelt i de les pinedes del Parc Puigcornet per donar 
compliment a les mesures compensatòries del PDUAECO, amb un pressupost previst de 
43.093,71€, sense IVA, i un termini de 6 mesos amb una possible ampliació de termini de 6 mesos. 

 

Que en l’informe justificatiu s’informaran dels aspectes tècnics de la licitació i el contracte. 

Que és procedent proposar la seva contractació, mitjançant procediment obert simplificat d’acord amb 
el contingut de la llei esmentada. 

 

El director de Projectes, Jordi Salvat i Martí  

 


