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Unitat tramitadora: Unitat Contractació  
AJT/17488/2023   
Codi document: CON18I008M  
 
Assumpte: Contracte Lot 1 (polígons industrials i zona esportiva) del projecte executiu de canvi de 
tecnologia de l'enllumenat públic de Vic, mitjançant adhesió a la pròrroga extraordinària de l'Acord 
marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2017.01) impulsat pel Consorci de 
Desenvolupament Local de Catalunya.  
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CONTRACTE 
 

D’una part, la senyora ESTER COMA BASSAS, amb DNI núm. 33955035C, en la seva qualitat de 
Regidora de Manteniment i Serveis de l’Ajuntament de Vic, que va prendre possessió com a regidora 
el dia 17 de juny de 2023, facultada per aquest acte segons decret d’Alcaldia de data 22 de juny de 
2023, assistida per la Secretària de la Corporació senyora PILAR LOBERA CALVO, que dona fe d’aquest 
contracte. 
 
I, per altra part, el senyor ÀNGEL DUTRAS I CONGOST, major d’edat, amb DNI núm. 77902319P, que 
actua en nom i representació de l’empresa PROVEÏMENTS D’AIGUA, S.A. amb domicili social al carrer  
Astúries, núm. 9 de Girona, amb CIF A17063579, en virtut dels poders conferits per l’esmentada 
empresa, davant la Notària de Girona, Sra. Sílvia Martínez Carnicero, en data 28 d’octubre de 2021 , 
número de protocol 2725.  
 
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el contracte 
per a l'execució del Lot núm. 1 (polígons industrials i zona esportiva) del projecte executiu de canvi 
de tecnologia de l'enllumenat públic de Vic, mitjançant adhesió a la pròrroga extraordinària de 
l'Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2017.01) impulsat pel Consorci de 
Desenvolupament Local de Catalunya, i a l'efecte,  
 

E X P O S E N 
 
I.- Que per acord de la Junta de Govern Local de de data 12 de febrer de 2024 es va aprovar el 
següent acord per aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Vic a la pròrroga extraordinària de l'Acord 
marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2017.01) i per adjudicar la contractació per a 
l'execució del Lot núm. 1 (polígons industrials i zona esportiva) del projecte executiu modificat de 
canvi de tecnologia de l'enllumenat públic de Vic: 

 
“I. ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- L’Ajuntament  de Vic, en data 10 de desembre del 2012, va aprovar l’adhesió al sistema 
d’adquisició centralitzada destinada las ens locals que porta a terme l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM) conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL). 
 
2.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 5 d’abril de 2019, va 
acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament d’elements d’eficiència energètica en 
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l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01) a les 
empreses seleccionades següents: 
 
ESITEC ENERGIA SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i 1.1.4. 
GESTIÓ D’ENGINYERIA i ARQUITECTURA SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i 1.1.4. 
SONIGEO SERVICIOS ENERGÉTICOS SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 
1.2.4. 
INGENIEROS EMETRES SLP pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4. 
CITLED SLU, pels lots 1.1.1, 1.1.3, i 1.1.4. 
ENRIC MORAN pel lot 1.1.2. 
LA VOLA 1981 SA  pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4. 
MIATEC INNOVA SL pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.14, 3.18, 3.19, 3.21 i 3.22. 
NOVATILU SL pel lot 2.1.  
ELECTRICITAT BOQUET SL pels lots 2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.9, 2.2.16, 2.2.17, 2.3.9, 2.3.16, 2.3.17, 
2.3.19, 2.3.20, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
UTE ETRABONAL-ETRALUX SAU pels lots 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.11, 2.2.13, 2.3.1, 2.3.2, 
2.3.3, 2.3.4 i 2.3.5. 
CITELUM IBERICA SA pels lots 2.1, 2.2.6, 2.2.10, 2.2.12, 2.2.15, 2.2.18, 2.3.12, 2.3.14, 2.3.18, 
2.3.22, 2.3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
CM SALVI SL pel lot 2.1. 
SACOPA SAU pel lot 2.1. 
PROVEIMENTS D’AIGUA SA pels lots 2.2.7, 2.2.8, 2.2.21, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.21, 3.9, 3.16, 3.17 i 
3.20.  
MUNTATGES LLEIDA SA pels lots 2.2.14, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.22, 2.2.23, 2.3.6, 2.3.10, 2.3.11, 
2.3.13 i 2.3.15. 
ALUMBRADOS VIARIOS SA pels lots 3.1, 3.3, 3.4 i 3.5. 
UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU (SORIGUÉ) i IMESAPI SA pels lots 3.10, 3.12, 
3.13, 3.15, 3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
CLECE SA pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
ELECNOR SA pel lot 4.1.  
ELECTROTECNIA MONRABAL SLU pel lot 4.1. 
ENDESA ENERGIA SAU pel lot 4.1. 
OHL SERVICIOS INGESAN SA pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
SOLER ENERGY SERVICE pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
 
3.- En data 27 de maig de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes 
administratius de l'Acord marc, amb les empreses ESITEC ENERGIA SL, GESTIÓ D’ENGINYERIA 
i ARQUITECTURA SL, SONIGEO SERVICIOS ENERGÉTICOS SL, INGENIEROS EMETRES SLP, 
CITLED SLU, ENRIC MORAN, LA VOLA 1981 SA,  MIATEC INNOVA SL,  NOVATILU SL, 
ELECTRICITAT BOQUET SL, UTE ETRABONAL-ETRALUX SAU, CITELUM IBERICA SA, CM SALVI 
SL, SACOPA SAU, PROVEIMENTS D’AIGUA SA, MUNTATGES LLEIDA SA, ALUMBRADOS VIARIOS 
SA, UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU (SORIGUÉ) i IMESAPI SA, CLECE SA, 
ELECNOR SA, ELECTROTECNIA MONRABAL SLU, ENDESA ENERGIA SAU, OHL SERVICIOS 
INGESAN SA, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS i SOLER ENERGY 
SERVICE.  
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4.-  En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL celebrada el dia 28 d’octubre de 2019 i 
prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte, va ser adoptat un 
acord en virtut del qual es disposà aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc en 
qüestió, a favor de l’ACM, per tal que aquesta última, que la va acceptar formalment, es 
subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació 
contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic, procedint-se a formalitzar-se 
les citades actuacions entre les entitats cedida, cedent i cessionària, el dia 12 de novembre 
de 2019. 
 
5.-  En data 18 de gener de 2021 la Comissió de Presidència de l’ACM acordà l’aprovació 
inicial de la primera pròrroga de l’Acord marc de serveis i subministrament d’elements 
d’eficiència energètica en l’enllumenat públic, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Expedient 2017.01), per un període addicional de 12 mesos. 
 
6.- En data 22 de febrer de 2021, s’aprovà definitivament la primera pròrroga de l’Acord 
marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic 
(Expedient 2017.01) per un període addicional de 12 mesos més,  des del 27 de maig de 2021 
fins a 29 de maig de 2022, excepte amb l’empresa SACOPA SAU. La formalització és dur a 
terme el 7 d’abril de 2021. 
 
7.- En data 24 de gener de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM acorda l’aprovació 
inicial de la segona pròrroga de l’Acord marc de serveis i subministrament d’elements 
d’eficiència energètica en l’enllumenat públic, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Expedient 2017.01). 
 
8.- En data 28 de febrer de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM acorda l’aprovació 
definitiva de la segona pròrroga de l’Acord marc de serveis i subministrament d’elements 
d’eficiència energètica en l’enllumenat públic  (Expedient 2017.01), per un període addicional  
de 12 mesos més, des del 27 de maig de 2022 fins al 27 de maig de 2023, excepte amb les 
empreses LAVOLA 1981 SA i SOLER ENERGY SERVICE en relació a la totalitat de sublots, així 
com l’empresa UTE, ACSA, OBRAS E INFRAESCTRUCTURAS SAU (SORIGUÉ) I MESAPI en 
relació al lot 3. 
 
9.- En data 13 de febrer de 2023, la Comissió de Presidència de l’ACM acorda l’aprovació 
inicial de la pròrroga extraordinària de l’Acord marc de serveis i subministrament d’elements 
d’eficiència energètica en l’enllumenat públic, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Expedient 2017.01). 
 
10.- En data 24 d’abril de 2023, la Comissió de Presidència de l’ACM acorda l’aprovació 
definitiva de la pròrroga extraordinària de l’Acord marc de serveis i subministrament 
d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic, amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (Expedient 2017.01), per un període addicional de 9 mesos més, com a màxim, 
a comptar des del 27 de maig de 2023, el qual restarà acabat de manera automàtica en la 
data de formalització pel CCDL dels contractes amb les empreses adjudicatàries del nou 
Acord marc (Exp. 2022.07). 
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11.- En data 14 de desembre de 2023 la regidora delegada de l’Àrea d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Vic va dictar una provisió disposant l’inici dels tràmits necessaris per a 
procedir a la contractació de les obres compreses en el Lot núm. 1 (polígons industrials i zona 
esportiva) del projecte executiu modificat de canvi de tecnologia de l'enllumenat públic de 
Vic, aprovat en data 4 de desembre de 2023. 
 
12.- En data 11 de gener de 2024 el cap del departament de manteniment, obres i serveis de 
la Xarxa de Serveis Urbans de Vic va emetre informe sobre la necessitat de contractar 
l’execució del subministrament i instal·lació descrits en el Projecte executiu modificat de 
canvi de tecnologia de l’enllumenat públic de Vic per la renovació del lot 1 referent a les 
lluminàries de la zona industrial i esportiva de l'enllumenat exterior de la ciutat de Vic. 
 
13.- En data 18 de gener de 2024, el mateix tècnic, cap del departament de manteniment, 
obres i serveis de la Xarxa de Serveis Urbans de Vic, va emetre una petició d’oferta sol·licitant 
que es traslladés la mateixa a l’empresa PROVEÏMENTS D’AIGUA SA, en relació amb els 
treballs esmentats, per tal que aquesta empresa presentés l’oferta corresponent, dins del 
termini màxim de deu dies hàbils, en els termes i condicions establertes en el contracte 
formalitzat entre el Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’empresa esmentada, dins 
l’àmbit de la pròrroga extraordinària de l’Acord marc de serveis i subministrament 
d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (exp. 2017.01). 
 
14.- En data 29 de gener de 2024, dins del termini establert a l’efecte, l’empresa 
PROVEÏMENTS D’AIGUA SA va presentar oferta mitjançant la Seu Electrònica de l’Ajuntament 
de Vic. 
 
15.- En data 1 de febrer de 2024, el cap del departament de manteniment, obres i serveis de 
la Xarxa de Serveis Urbans de Vic va emetre l’informe que es transcriu íntegrament a 
continuació: 
 

“[...] Que l’empresa PROVEÏMENTS D’AIGUA SA, (PRODAISA) adjudicatària del lot 
Territorial 8. Osona-Moianès, en la modalitat de subministrament i instal·lació (2.2) 
de l’Acord Marc de l’Associació Catalana de Municipis, ha presentat, el dia 30 de 
gener de 2024, la proposta econòmica valorada pel subministrament i instal·lació de 
les lluminàries especificades en el LOT 1 del projecte executiu de canvi de tecnologia 
de l’enllumenat públic de Vic, capítol 1. 
 
Que la proposta econòmica valorada conté errors numèrics en els càlculs, 
concretament en la partida de subministrament i instal·lació de llumenera tipus 
funcional Vial NSTM 70 W, on l’import proposat és de 315.587,01 € on hauria de ser 
de 315.593,12 €. 
 
Que s’ha de presentar nova proposta econòmica valorada rectificada que esmeni els 
errors de l’anterior proposta. 
 
Que en la petició de l’oferta que va fer l’ajuntament a l’empresa PRODAISA, es 
recollia que l’empresa en la seva proposta, a part dels preus dels subministraments i 
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instal·lació de les lluminàries, havia d’incloure la definició de les condicions 
especifiques proposades. 
 
Que en les condicions especifiques de la proposta s’ha d’incloure la tecnologia 
proposada dels tipus de drivers de les lluminàries que han de ser tipus D4i, tal com es 
recull en els amidaments del projecte al capítol 1, pàgina 98, del subministrament de 
lluminàries on diu textualment “Amb driver D4i i connector ZHAGA”. 
 
Que en les condicions especifiques s’han d’incloure les partides (1.2.1 i 1.2.2) del 
capítol 1, almenys amb preus unitaris per cada partida, referents a les actuacions en 
suports i connexions que en la primera proposta no constaven. [...]” 

 
16.- En data 1 de febrer de 2024 es va fer efectiu un requeriment a l’empresa PROVEÏMENTS 
D’AIGUA SA en el que es va transcriure íntegrament l’informe tècnic transcrit en el punt 
anterior per tal que en el termini de CINC (5) dies hàbils, a comptar des del dia següent a la 
data en què s’hagués rebut l’esmentat requeriment, presentés l’oferta rectificada juntament 
amb la documentació requerida en l’informe tècnic esmentat. 
 
17.- En data 6 de febrer de 2024, dins del termini establert a l’efecte en el requeriment de 
documentació esmentat en el punt anterior, l’empresa PROVEÏMENTS D’AIGUA SA va 
presentar un nou document rectificat de l’oferta mitjançant la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament de Vic i va adjuntar diversa documentació administrativa i tècnica per 
completar l’oferta. 
 
18.- En data 7 de febrer de 2024, el cap del departament de manteniment, obres i serveis de 
la Xarxa de Serveis Urbans de Vic va emetre l’informe que es transcriu íntegrament a 
continuació: 
 

“[...] Que l’empresa PROVEÏMENTS D’AIGUA SA, (PRODAISA) adjudicatària del lot 
Territorial 8. Osona-Moianès, en la modalitat de subministrament i instal·lació (2.2) 
de l’Acord Marc de l’Associació Catalana de Municipis, ha presentat, el dia 6 de febrer 
de 2024, la nova proposta econòmica valorada pel subministrament i instal·lació de 
les lluminàries especificades en el LOT 1 del projecte executiu de canvi de tecnologia 
de l’enllumenat públic de Vic, capítol 1. 
 
Que la proposta s’ajusta en la quantia i en els conceptes dels amidaments proposats 
en el projecte executiu de canvi de tecnologia de l’enllumenat públic de Vic, capítol 1, 
objecte del present contracte. 
 
Que s’adjunta declaració jurada de l’acceptació d’incorporar en totes les lluminàries a 
subministrar les millores en els divers, que seran del tipus D4i i de la incorporació del 
connector ZHAGA, sistema de mecanització llumenera i tapa, tal com es demanava en 
els amidaments de la proposta tècnica del present contracte i que estava recollit en 
les condicions especials del mateix. 
 
Que els imports econòmics de les diferents partides proposades, quantificades en el 
seu import total en cinc-cents noranta-dos mil sis-cents onze euros amb quaranta-
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cinc cèntims (592.611,45 €), s’ajusten als preus adjudicats en l’Acord Marc de 
l’Associació Catalana de Municipis per aquest tipus de contracte, així com també la 
incorporació dels imports del percentatge de millora dels complements proposats.  
 
Que per tot el que s’ha exposat abans es considera adient la proposta de l’empresa 
PRODAISA per al subministrament i instal·lació de les lluminàries del Lot 1 del projecte 
executiu de canvi de tecnologia de l’enllumenat públic de Vic, capítol 1. [...]” 

 
II. FONAMENTS DE DRET  
 
II.1 Legislació aplicable 
 

• Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació 
i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del 
TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la 
nova LCSP. 
 

• Articles 219 a 222  de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de 
l’adjudicació de contractes basats en aquests. 
 

• Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 
documents contractuals. 
 

• Disposició addicional 3a. de la nova LSCP. 
 

• Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 
l’Acord marc del subministrament de serveis i subministrament d’elements 
d’eficiència energètica en enllumenat públic associats a les entitats locals de 
Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 52/2018, de 6 de setembre i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat. 

 
II.2 Fonaments i consideracions jurídiques 
 
Existeix disponibilitat pressupostària per a fer front a la despesa a la partida 
3712.165.639001 del pressupost municipal de l’Ajuntament de Vic per a l’any 2024. 
 
L’apartat primer de la disposició addicional segona de la LCSP estableix que correspon a 
l’alcaldia la competència respecte dels contractes d’obres, de subministres, de serveis, de 
concessió d’obres, de concessió de serveis i els contractes administratius especials l’import 
dels quals no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost municipal, que haurà 
d’acreditar-se per informe de la Intervenció, ni en qualsevol cas, la quantia de sis milions 
d’euros, inclosos els de caràcter plurianual, sempre que no superin el termini d’execució de 
quatre anys. 
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La competència com a òrgan de contractació que correspon a l’Alcaldia d’acord amb el que 
disposa el paràgraf anterior, es va delegar en la Junta de Govern Local per resolució de 
l’Alcaldia de data 22 de juny de 2023.  
 
En virtut del decret d’Alcaldia de data 29 de juny de 2023, de delegació de competències a 
favor dels regidors/res. 
    
Vist l’informe proposta emès en compliment del que disposen els arts. 172.1 i 175 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i la corresponent proposta. 
  
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vic a la segona pròrroga de l’Acord marc de 
serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01). 
 
SEGON.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària PROVEÏMENTS D’AIGUA SA, amb 
NIF núm. A17063579, de l’execució del Lot núm. 1 (polígons industrials i zona esportiva) del 
projecte executiu modificat de canvi de tecnologia de l'enllumenat públic de Vic aprovat pel 
Ple municipal en la sessió de data 4 de desembre de 2023. 
 
Tot això, en base a la pròrroga extraordinària de l’Acord marc de serveis i subministrament 
d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (exp. 2017.01) aprovat pel Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL) i 
mitjançant el sistema d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que realitza 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) juntament amb l’esmentat CCDL, segons els 
antecedents que consten a la part expositiva d’aquest acord, segons l’oferta presentada per 
l’empresa PROVEÏMENTS D’AIGUA SA en data 6 de febrer de 2024 mitjançant la seu 
electrònica d’aquest Ajuntament, i segons la petició d’oferta signada pel Cap del 
departament de manteniment, obres i serveis de la Xarxa de Serveis Urbans de Vic en data 18 
de gener de 2024 i l’informe emès pel mateix tècnic en data 7 de febrer de 2024. 
 
TERCER. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per a l’execució del lot núm. 1 
(polígons industrials i zona esportiva) del projecte executiu modificat de canvi de tecnologia 
de l'enllumenat públic de Vic, a l’empresa PROVEÏMENTS D’AIGUA SA, amb NIF núm. 
A17063579 per la quantitat de CINC-CENTS NORANTA-DOS MIL SIS-CENTS ONZE EUROS AMB 
QUARANTA-CINC CÈNTIMS (592.611,45 €) inclòs el 21% de l’IVA. 
 
L’esmentada contractació es farà amb càrrec a la partida pressupostaria 3712.165.639001 de 
l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament. 
 
QUART. L’empresa adjudicatària haurà de presentar davant de l’òrgan de contractació, en el 
termini de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació del contracte basat 
en el Perfil de contractant, el resguard corresponent de l’esmentada garantia definitiva, per 
un valor equivalent del 5% de l’import d’adjudicació; tot això d’acord amb que estableix la 
clàusula 23 del PCAP que regula l’Acord marc de referència. 
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CINQUÈ. El termini d’execució serà de com a màxim de noranta dies pel que fa als treballs de 
subministrament de les llumeneres i la seva instal·lació. 
 
SISÈ. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària PROVEÏMENTS D’AIGUA SA 
i a l’ACM, així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat 
que siguin preceptius. 
 
SETÈ. Designar com a responsable d’aquest contracte al Sr. Santi Garolera Comas, cap del 
departament de manteniment, obres i serveis de la Xarxa de Serveis Urbans de Vic i donar-li 
trasllat d’aquest acord.” 

 
II.- Es fa constar que, en relació amb l’obligació de l’adjudicatari de dipositar la garantia definitiva 
segons allò establert en el punt 4t de la part resolutiva de l’acord anteriorment transcrit, i segons 
s’estableix en la clàusula 66 del PCAP de l’acord marc de serveis i subministrament d'elements 
d'eficiència energètica en l'enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 
2017.01) impulsat pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya, “[...] En cas que no es 
constitueixi l’esmentada garantia, es deixarà sense efecte l’adjudicació del contracte basat [...]” 
 
III.- Tots els compareixents, en la qualitat amb que actuen respectivament, accepten aquest 
contracte i es comprometen a complir-lo d’una manera exacta d’acord amb les bases que figuren en 
l’esmentat acord ; el senyor ÀNGEL DUTRAS I CONGOST, manifesta que tant ell com l’empresa que 
representa reuneixen els requisits de capacitat que assenyala l'art 54 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel que es va aprovar el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (TRLCSP), i no incorre en cap de les prohibicions de contractar que assenyala l’article 60 de 
l'esmentat text legal, que és d’aplicació a aquesta contractació d’acord amb el que s’estableix en el  
punt 5è de la Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IV.- Aquest document administratiu s’estén en prova de conformitat i se signa en la data que es fa 
constar a les signatures electròniques.-----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L’adjudicatari  

  

La regidora delegada de l’Àrea La secretària 
F_GRPFIRMA_REGIDORS F_FIRMA_2 
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