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1. DADES GENERALS 

3.1 Objecte del document 
L’objecte del document és la descripció i valoració de les feines d’adequació del paviment de la 
platja de la Piscina Municipal La Floresta. 

Donada l’escassa complexitat tècnica de les obres, aquestes no requereixen de projecte tècnic. 
Amb l’objecte de definir amb detall les obres, s’ha redactat la present memòria valorada d’acord 
amb l’article 12 del reglament d’obres d’activitats i serveis dels ens locals. Les obres a executar 
es classifiquen en el grup B (obres ordinàries de conservació i manteniment). 

3.2 Identificació i agents del projecte 
 
Document: Memòria valorada per d’adequació del paviment de la platja de la 

Piscina Municipal La Floresta 

Emplaçament: Can Ginjoler, 6 

Promotor/s: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

NIF: P 0820400 J 
Tel: 935 65 70 00 

Autors del projecte: Arquitecte Tècnic Municipal – Secció de Manteniment d’edificis  

3.3 Normativa urbanística i titularitat 
Segons les dades que consten en el Geoportal de Sant Cugat, es tracta d’un equipament situat 
en una finca qualificada en Sistema d’equipaments comunitaris i dotacions actuals clau  7a 
segons el Pla General Metropolità, i clau 7a segons el planejament derivat, en sòl urbà 
consolidat. 

La finca, amb  referència cadastral 2489901DF2828G, és de propietat pública i es troba 
relacionada en l’Inventari municipal de Béns Immobles. 

Les obres descrites són compatibles amb el planejament vigent en el municipi en el moment de 
redactar-se aquest document, ja que són obres de reparació.  

3.4 Pla de treball 
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

3.5 Normativa 
Tal com s’estableix en el Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): 
"Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación”, les obres 
projectades donen compliment a les normes vigents aplicables sobre la construcció 
especificades en el Plec de condicions tècniques. Aquest inclou una relació de les normes 
vigents aplicables sobre construcció i es remarca que en l'execució de l'obra s'observaran les 
mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es 
desplega amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments 
i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, 
el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

3.6 Antecedents 
La Zona Esportiva La Floresta, situada al c/ Ginjoler al municipi de Sant Cugat del Vallès es un 
complex esportiu, amb una superfície de 3.763 m2, compost per una piscina descoberta d’estiu 
(2 vasos), una pista descoberta, el pavelló cobert amb els seus vestuaris, un bar d’estiu i uns 
vestidors de la piscina, construïts l’any 1990. 

L’àmbit d’actuació d’aquesta memòria és la zona de les piscines i la platja, ja que degut al pas 
del temps i al desgast  de les instal·lacions s’han detectat elements que presenten un mal estat  
i cal realitzar obres de conservació i manteniment.  

Actualment el recinte de la piscina està constituït per una zona de bany, amb dos vasos (un de 
petit i un de gran) una zona de la platja pavimentada amb rajola ceràmica i una zona de 
solàrium amb gespa, delimitat per un costat per l’edifici on s’hi ubiquen els vestidors, infermeria 
i el bar, i per una tanca perimetral de malla electrosoldada i de malla de simple torsió.  

Les actuacions previstes són:  
- Reparació i substitució del paviment de la platja de la piscina 
- Instal·lació de nova tanca perimetral de malla electrosoldada sobre mur de bloc de 

formigó, i part proporcional de tub de drenatge connectat a clavegueram 

3.7 Descripció  de les obres 
- Previs: 
Abans de realitzar l’obra es procedirà a un replanteig in situ amb el contractista i no es podran 
iniciar les obres fins haver resolt els dubtes entre l’adjudicatari i la direcció d’obra, i signat l’acta 
de replanteig i inici d’obres. 

Prèviament s’hauran d’haver aprovat el Pla de Seguretat i salut, resolt tots els temes referents 
a la coordinació en matèria de Seguretat i Salut. 

- Accés a l’obra: 
Per l’entrada del material i del personal, s’habilitarà un accés i un circuit a seguir. Es 
senyalitzarà i protegirà aquesta zona d’entrada i sortida, indicant amb cartells i tanques segons 
marca la Normativa de prevenció. S’ha de garantir la seguretat de tots els usuaris i treballadors. 

- Descripció de les feines: 
Primer de tot es realitzarà l’enderroc de tot el paviment de rajola ceràmica existent de les 
platges de les piscines fins a la solera de formigó i la part de la solera afectada per la retirada 
del paviment. 

Seguidament es realitzarà una nova base del paviment, serà a base de 8-10 cm de formigó, 
amb la finalitat de regularitzar el pla, evitant possibles desnivells. 



  

El paviment de les zones que conformen les platges perimetrals, a l’entorn dels costats del vas 
seran inclinats amb un pendent d'entre un 1% i un 2%, de manera que s’asseguri l’evacuació 
de les aigües, en sentit contrari a la situació dels canals desbordants. 

Alhora de fer l’enderroc, s’aprofitarà per retirar i substituir les reixes existents perimetrals dels 
vasos de piscina, tant les desbordants perimetrals com les de recollida de pluvials. 

Per últim, es col·locarà un paviment ceràmic de gres extruït sense esmaltar antilliscant, grup 
AI/AIIa (UNE-EN 14411), rectangular o quadrada model a escollir per la direcció facultativa, que 
no ha de lliscar amb el peu nu i moll i per tant (C3), complirà amb tots els certificats i 
homologacions corresponents, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C3-TE (UNE-EN 
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).  

No s’acceptarà cap paviment on s’observi manca de planeitud, mal acabat, mala coloració de 
les juntes, manca d’adherència, lesions ni ratllades. Serà obligat la presentació de ,mostres i el 
vist i plau de la Direcció Facultativa abans de procedir a la seva instal·lació. 

Qualsevol desperfecte produït o causat per l’obra haurà de ser reparat pel contractista, deixant 
l’escola en les mateixes condicions prèvies a la seva entrada. 

Tota l’actuació haurà de complir amb els condicionants establerts en el codi tècnic de 
l’edificació. 

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs corresponen als serveis tècnics de 
Manteniment d’edificis, i pel Servei d’Esports. Per poder dur a terme les tasques de seguiment i 
control, el personal tindrà accés, en qualsevol moment, a l’obra, sigui quin sigui l’estat de 
desenvolupament en que es trobi. A aquests efectes, l’adjudicatari facilitarà la revisió dels 
treballs en curs als tècnics designats. 

3.8 Prestacions de l’edifici. Requisits segons les característiques del projecte  

Seguretat estructural  
L’actuació no afecta al sistema estructural de l’edifici.  

Seguretat en cas d’Incendi  
La mida de la reforma no permet la modificació substancial de les condicions existents, per tant 
es tindrà en compte, en la mida del possible, en la zona afectada pel projecte.  

 SI 1 Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi La reforma no afecta als 

tancaments interiors i no altera la seva distribució.  

 SI 2 Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi. La reforma no altera les 

característiques dels tancaments exteriors i no afecta als buits de façana existents. 

 SI 3 Condicions per a l’evacuació dels ocupants. L’abast de la intervenció no modifica 

l’ocupació actual, i manté les instal·lacions de detecció, control i extinció existents 

d’acord l’aforament actual.  

 SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi: no s’afecten.  

 SI 5 Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici: El 

projecte no afecte ni incideix en les condicions existents respecte a la intervenció de 

bombers i d’evacuació exterior de l’edifici. 

 SI 6 Condicions de resistència al foc de l’estructura: No és aplicable ja que no s'intervé 

en l'estructura existent.  

Seguretat d’utilització i accessibilitat  
No es modifiquen de forma significativa aspectes de l’edifici als que sigui objecte d’aplicació 
aquesta normativa. En tot cas, les obres de reforma no podran en cap cas reduir les condicions 
de seguretat preexistents, i l’aplicació de les mesures adoptades és circumscriu a l’àmbit 
d’actuació. 



  

S’adequa el nou paviment segons l’indicat en l’apartat 12.1 Exigència bàsica SUA 1: Seguretat 
davant del risc de caigudes, limitant el risc que els usuaris pateixin caigudes, per la qual cosa, 
al tractar-se d’una zona humida exterior de piscina, es proposa un paviment de classe 3 

Salubritat  
No es modifiquen aspectes que l’afectin. 

Protecció enfront el soroll  
En reformes el DB-HR solament serà aplicable: “quan es tracti d'obres de gran rehabilitació, 
entenent com tal aquelles en les quals es conservin només les façanes o constitueixin una 
actuació global en tot l'edifici”. En aquest projecte només es realitza una reforma puntual en 
una aula, així que no és aplicable. 

Estalvi d’energia 
No es modifiquen aspectes que l’afectin. 

3. DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES 

3.9 Termini d’execució i garantia 

El termini d’execució de l’obra és de dos mesos, i no podrà coincidir amb els mesos d’obertura 
de la piscina ni amb Casals d’estiu. 

El termini de garantia es fixa en 24 mesos. Aquest termini es comptarà des del moment en que 
la Direcció Facultativa de l'obra lliuri la preceptiva Acta de Recepció d'Obres. 

3.10 Justificació de preus 

Per a l’obtenció dels preus s’ha fet servir la base de dades ITEC, modificada d’acord amb els 
preus unitaris dels diferents materials i d’acord amb consultes a diverses empreses. Els costos 
indirectes aplicats als preus són del 0,00%. 

La base de preus del ITEC que s’ha fet servir és BEDEC de dades: any 2023, mes de 
setembre. Preus: CAT. Plecs: Cataluña. Volum obra: Urbanització PEM 0,402 M euros. 

3.11 Classificació del contractista i declaració d’obra complerta 

D’acord amb l‘article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic, no 
és preceptiva l’exigència de classificació del contractista en ser el pressupost de l’obra inferior a 

500.000 euros. 

El present document es refereix a una obra completa susceptible de ser lliurada a l'ús general o 
a Servei Públic corresponent un cop acabada, segons l'estipulat en l'art. 13 de la Llei 9/2017 de 
8 de novembre de contractes del sector públic. 

3.12 Revisió de preus. 

Atès que el termini d’execució de les obres és inferior a un any no s’escau cap revisió de preus 
i no es considera procedent l'aplicació de les fórmules polinòmiques de revisió de preus. 



  

3.13 Control de Qualitat 

Es disposarà, d’acord amb la Instrucció vigent, el pertinent Control de Qualitat. No serà 
necessari disposar d’una partida específica addicional en el pressupost ja que no es superarà 
l’1% del PEM d’obligat pagament per a l’adjudicatari de les obres. 

Quedarà per tant, per a coneixement de l’Administració, exclòs el pressupost de contracte del 
control de qualitat. 

3.14 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

L’adjudicatari posarà les mesures de seguretat necessàries que estableix la normativa per tal 
de garantir l’ús dels espais d’obra a les persones i les coses. Per tal d’aconseguir-ho 
senyalitzarà i abalisarà tots els espais de treball per tal d’evitar accidents. 

Segons es desprèn de la Llei 31/1995 i del RD 1627/1997 no es necessari la redacció de 
l’estudi de seguretat i salut atès que: 

a) El pressupost d’execució per a la contracta és menor a 450.759,08 € 
b) La duració de cada fase serà inferior a 30 dies laborables i no s’utilitzarà en cap 

moment a més de 20 treballador simultàniament. 
c) El Volum de mà d’obra estimat serà: 1 mes i mig x 22 dies laborables/mes x 6 

treballadors = 198 dies, inferior a 500 dies. 

En canvi es necessari la redacció de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut atès allò que disposa la 
Llei. Pel que respecta al cost per a l’execució de les proteccions individuals, col·lectives i 
senyalització de l’obra estaran incloses de manera implícita sobre cada partida d’obra segons 
es desprèn al que disposa la Llei en l’art. 6º. 

3.15 Altres disposicions 

D’acord amb l’article 233.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, el present Document és abreujat, en ser el Pressupost de les obres inferior als 500.000 
euros. No obstant això, en formen part els següents documents: 

- Document número 1: Memòria 
- Document número 2: Plec de condicions tècniques particulars  
- Document número 3: Amidaments i pressupost 
- Document número 4: Documentació gràfica 

3.16 Resum de pressupost 

Segons els amidaments i preus unitaris aplicats al Pressupost, s’obté un PRESSUPOST 
D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) de 94.075,44 €. Incrementat aquest pressupost amb les 
despeses generals, el benefici industrial, s’obté un PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER 
CONTRACTA (PEC exclòs IVA) de 111.949,78 €. 

Afegint el percentatge d’IVA vigent actualment (21%), s’obté un PRESSUPOST D’EXECUCIÓ 
PER CONTRACTA (amb IVA) de 135.459,23 € . 

 

 



  

 

Arquitecte Tècnic Municipal de la Secció de 
Manteniment d’edificis  

Sant Cugat del Vallès, octubre 2023 



  

4. FOTOGRAFIES 

 

 

 



  

 

 



  

 

    

 



  

5. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  

Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i  salut a les 
obres de construcció 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar 
en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de 
manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 
salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar 
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del 
Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran 
de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 
l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è 
de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de 
l'obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar 

a les diferents feines o fases del treball 



  

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l'obra o prop de l'obra. 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 

- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud 
dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura 
la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors 
autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals 
consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex 
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra 
o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es 
realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura 
en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 



  

- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 

Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

Fonaments 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 



  

Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

Cobertes 

- Caiguda de persones a diferent nivell 
- Caiguda de persones al mateix nivell 
- Emanació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cremades 
- Afeccions de la pell 
- Cops i talls 

Acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Esquitxades a cara i ulls 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobresforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials 

(Annex II del RD 1627/1997) 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 

particulars característiques de l'activitat desenvolupada. 
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 

pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 

delimitació de zones controlades o vigilades 
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs amb moviments de terres subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 



  

Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com 

en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització camions mitjançant falques durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements  
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual 
serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 

d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 
de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones 
alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats. 



  

6. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

6.1. Introducció 
El present Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició es redacta en compliment del R.D. 
105/2008 pel que es regula la Producció i Gestió dels Residus de la Construcció i Demolició per les obres 
d’arranjament del paviment d ela platja de la piscina de la Floresta. 

6.2. Objecte 
Segons s’estableix al Reial Decret 105/2008, pel que es fixin les disposicions específiques relatives a la 
producció i gestió de diversos tipus de residus amb l’objectiu final de prevenir la incidència ambiental dels 
mateixos, s’imposa al productor la inclusió d’un estudi de gestió de residus al projecte d’obra i s’imposa al 
posseïdor l’obligació de presentar a la propietat un Pla de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició. 

El mencionat Reial Decret estableix a les obres on les Administracions Públiques intervenguin com 
promotors, l’obligació de fomentar les mesures per a la prevenció de residus de construcció i demolició i la 
utilització dels àrids i altres productes procedents de la seva valorització. 

Aquest Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició servirà de base per a la redacció del Pla 
de Gestió de Residus de Construcció i Demolició per part del posseïdor, on s’analitzaran, estudiaran, 
desenvoluparan i complementaran les previsions contingudes en aquest Estudi de Gestió de Residus de 
Construcció i Demolició. 

Els agents que intervenen són els següents: 

El Reial Decret 105/2008 identifica els següents agents: 

a) Productor de Residus de Construcció i Demolició: s’identifica bàsicament com el titular del bé 
immoble en el qual resideix la decisió última de construir o demolir. En el cas del present 
projecte es tracta de l’Ajuntament de Ripollet. 

b) Posseïdor dels mencionats residus: s’identifica d’aquesta manera a qui correspon executar 
l’obra i té el control físic dels residus que es generin en la mateixa. 

6. 3. Residus de construcció i demolició 
La demolició a executar consisteix bàsicament en l’arrencada del paviment ceràmic existent i part de la 
solera de formigó. 

Aquest residu de demolició que es generi en l’obra és codificat segons la Llista Europea de Residus 
publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, al capítol “17 RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ”. 

El residu generat en aquest cas no es considera perillós. 

Aquest residu resultant de la demolició s’indica en el llistat següent. A continuació s’ha procedit a 
l’estimació dels volums del residu considerat i del pes aproximat del mateix com indicador a considerar per 
a la gestió. 

Avaluació teòrica del volum de RCD         Superfície (m2)        Kg/m2 Pes (Kg)         Pes (T) 

Paviment ceràmic                                                 550,00                      20,00                       11,00 
Solera de formigó                                                  20,00                     230,00                         4,60 

6.4. Gestió dels residus de construcció i demolició 
No es preveu cap operació alguna de prevenció o reutilització. 

El residu llistat a l’apartat anterior no es considera residu perillós, per tant, es procedirà a la seva retirada 
selectiva per a una posterior entrega a un gestor de residus autoritzat. 



  

7. RECOMANACIONS AMBIENTALS 

7.1 Materials i residus 
Serà d’aplicació els  «Paràmetres ambientals en edificis i paràmetres d’ecoeficiència relatius als materials 
i sistemes constructius» del Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya 21/2006, de 14 de 
febrer. 

7.2 Materials prohibits: 
- Plom i amiant. 

- Escumants i blocs d’escumes amb CFC, SFG i HCFC: l’ús més important dels HCFC 
(hidroclorofluorocarbonis) i CFC (clorofluorocarbonis) és com a escumant: esprai de poliuretà i 
blocs d’escuma. 

- Fusta tropical no certificada amb certificats reconeguts oficialment com ara el FSC (Forest 
Stewarship Council) o el PEFC (Sistema Paneuropeu de Certificació Forestal). 

- Fustes tractades amb creosota o resines sintètiques: l’entrada en vigor de l’Ordre 
PRE/2666/2002 prohibeix l’ús de fustes tractades amb creosota en qualsevol obra que estigui en 
contacte freqüent amb la pell. 

7.3 Materials a substituir: 
- Policlorur de vinil (PVC). S’ha de substituir per alternatives ambientalment més viables sempre 

que sigui possible, com ara el polietilè i el polipropilè en les conduccions de sanejament; el 
polietilè i el cautxú per al cablatge elèctric i de telecomunicacions; o el linòleum, el cautxú, el suro 
i la fusta certificada (també per a finestres) en el cas depaviments. 

- Acabats amb emissions de compostos orgànics volàtils (COV). Les pintures, els dissolvents i els 
adhesius emeten COV que són font de contaminació interior als edificis perjudicial per a la salut. 
Per tant, les pintures naturals són preferibles a les acríliques de base aquosa i aquestes a les 
sintètiques (que són les que contenen més quantitat de COV). 

- Aïllants provinents de materials derivats del petroli o aïllants amb elements perjudicials per a la 
capa d’ozó (CFC o HCFC). Es poden substituir per suro, llanes minerals, cel·lulosa, etc. 

7.4 Materials recomanats: 
En general es recomana afavorir l’ús de materials reciclats i reutilitzats, materials del lloc, materials 
naturals i materials amb distintius ecològics reconeguts oficialment. Entre el 10 i el 20% del total de 
productes hauran de disposar d’ecoetiquetes.  
 
A més, almenys una família de productes dels emprats en la construcció de l’edifici, entenent com a 
família el conjunt de productes destinats a un mateix ús, ha de disposar d’un distintiu de garantia de 
qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, etiqueta ecològica tipus I, d’acord amb la norma UNE-
EN ISO 14024/2001, o tipus III, d’acord amb la norma UNE 150.025/2005 INE: 

- AENOR Medio Ambiente 
- Àngel Blau alemany (Umweltzeichen Blauer Engel) 
- Certificació FSC (Consell de Gestió Forestal) 
- Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya 
- Etiqueta ecològica de la Unió Europea (EU Ecolabel) 
- Cigne Escandinau (Miljömärkt Swan) 
- NF Environnement 
- Environnmental Choice 
- ANAB-IBO-IBN 
- Altres certificats reconeguts oficialment 

 
No obstant, molts d’aquests criteris mediambientals corresponen a la fase d’execució de les obres i seran 
demanats explícitament en els plecs tècnics de licitació d’obres. 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 



  

1. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

1.1 Sobre els components 

Característiques 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 5.2Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del 
CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció 
del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 
productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, 
modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o 
altres Directives europees que li siguin d’aplicació. 

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les 
característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense 
perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives 
Europees. 

3. Serà d’aplicació els  «Paràmetres ambientals en edificis i paràmetres d’ecoeficiència relatius als 
materials i sistemes constructius» del Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya 
21/2006, de 14 de febrer. 

Control de recepció 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.2Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del 
CTE, i comprendrà: 

- Control de la documentació dels subministres. 
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa 

d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al 
director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 

a. els documents d’origen, full de subministrament 
b.  el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física 
c. els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels 
productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que 
siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats. 

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment 
d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les 
seves característiques aparents. 

- Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica 
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 

a. els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que 
assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i 
documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.3; i 

b. les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de 
les seves característiques tècniques. 

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella. 

- Control de recepció mitjançant assaigs 
1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en 

determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la 
reglamentació vigent, o bé segons l’especificat en el projecte o ordenats per la D.F. 

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o 
indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els 
criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

 



  

1.2 Sobre l’execució 

Condicions generals 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones 
practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en 
l’execució de les obres. 

- Generalitats.Part I capítol 2 del CTE: 
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves 

modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació 
aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i 
del director de l’execució de l’obra. 

Control d’execució 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra.  

- Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
1. Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat 

d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició 
dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a 
realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A 
la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que 
ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les 
entitats de control de qualitat de l’edificació. 

2.  Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en 
les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes 
innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

1.3 Sobre el control de l’obra acabada 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 
Condicions de l’obra acabada. 

- Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves 
instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb 
caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i 
les exigides per la legislació aplicable 

 

 

 

 



  

2. SOBRE LA NORMATIVA VIGENT 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques 
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normes 
sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars inclou una relació de les normes vigents 
aplicables sobre construcció i es remarca que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb 
el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit 
estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres 
normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels 
productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i 
normes harmonitzades que la despleguen. 

 

 

Nota: 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 
Color vermell: legislació d’àmbit autonòmic 
Color blau: legislació d’àmbit municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ 

Aspectes generals 
 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 
27/6/2013) i la Orden FOM/1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas 

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

Ús de l’edifici 

Habitatge 

Llei de l'habitatge 

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat 

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a 
l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el 
trabajo”. (O. 09/03/1971) 

 

Altres usos 

l’ORDRE d’11 de maig de 1983, que regula les condicions higiènico-sanitàries i de seguretat de compliment obligat pels 
centres d’atenció assistencial per a infants de menys de sis anys. 
 

Accessibilitat 
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones 

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
 
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 



  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

L’Ordenança Municipal d’Accessibilitat als edificis i espais públics urbans, de 5 de desembre de 2011 i les TAAC 
“Taula d’Accessibilitat de les Activitats a Catalunya- Criteris Generals d’aplicació a les activitats en edificis existents”. 

Seguretat estructural 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 
 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 
 
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 
 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
 
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 

Salubritat 
 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS 
 
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

 

Protecció enfront del soroll 
 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR 
 
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 



  

Ley del ruido 

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) 

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Ordenança sobre sorolls, vibracions i olors.  

Aprovada Ple 21 maig 2018, vigent des de 2 juliol de 2018 

 

Estalvi d’energia 
 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 
HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Ordenança per a l'estalvi d'aigua.  

Aprovada definitivament Ple 16 juliol 2018, publicada BOP 28 setembre 2018 

El Reglament Metropolità d'abocament d'aigües residuals 2018. 
 
La Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn i al 
Decret 190/2015 

 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

Sistemes estructurals 
 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 
CTE DB SE A Document Bàsic Acer 
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) 

Instrucció d'Acer Estructural EAE 

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011) 

El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant 
d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB 
SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 
 
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 



  

 

Sistemes constructius 
 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

CTE DB HR Protecció davant del soroll 

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació 

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores 

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 
25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997, 
excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, 

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas derogada pel 
RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats  Resolución 27/04/92 
(BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 
95/16/CE, sobre ascensors 

O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006 



  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica 
complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 
2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per 
la Generalitat de Catalunya) D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007 (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 



  

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 
 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones 

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 
recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras 
instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energia eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç 

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 



  

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja 
existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les 
instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica 

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99). 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de 
telecomunicacions para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las 
infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de protecció al llamp 

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

 

Certificació energètica dels edificis 
 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 

Control de qualitat 

Marc general 



  

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control 

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 
 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados 

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 

Llibre de l’edifici 
 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge 

D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 
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AMIDAMENTS Pàg.:10/10/23 1Data:

PRESSUPOST  PISCINAOBRA 01
TREBALLS PREVIS I ENDERROCSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Desmuntatge i posterior muntatge de tots els elements fixes i mobiliari urbà que quedin en la zona afectada d'obres. La
partida inclou el desmuntatge dels elements fixes, l'embalatge i protecció en cas que sigui necessari, el trasllat i aplec al
magatzem assignat per la direcció tècnica, i posterior muntatges dels elements una vegada finalitzades les obres de
pavimentació. 

1 M21QN001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

2 F216R243

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor3 K2194421

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 platja piscina 600,000 600,000

TOTAL AMIDAMENT 600,000

m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments horitzontals amb compressor
i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

4 F21J3123

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona platja piscina 600,000 600,000

TOTAL AMIDAMENT 600,000

m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

5 K2192913

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 previsó a justificar 300,000 300,000

TOTAL AMIDAMENT 300,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

6 K2R54237

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 600,000 0,050 30,000

C#*D#*E#*F#2 previsió a justificar 300,000 0,150 45,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7 K2RA73G1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 600,000 0,050 30,000

C#*D#*E#*F#2 previsió a justificar 300,000 0,150 45,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000

PRESSUPOST  PISCINAOBRA 01
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de
gruix de 10 a 15 cm, abocat des de camió

1 K9361866

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 previsió a justificar 300,000 300,000

TOTAL AMIDAMENT 300,000

m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8.
Reparació de pendents

2 K93AA3C0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 previsió a justificar 600,000 600,000

TOTAL AMIDAMENT 600,000

m Submiministrament i instal·lació de reixa i canal de recollida perimetral de piscina de recollida pluvial, de igual
característiques a la existents, de material plàstic sense pendent, d'amplària de 100 a 200 mm, amb perfil lateral, amb
reixa de material plàstic nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal col·locada sobre
base de formigó amb solera de 100 mm de gruix mínim i parets de 100 mm de gruix mínim. Inclou retirada de la reixa
existent, incloses les connexions als desaigües existents, així com totes les feiens, mitjans i materials necessaris per
deixar la unitat totalment finalitzada d'acord especificacions de la DF.

3 FD5FN001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 piscina gran 90,000 90,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

m Submiministrament i instal·lació de reixa i canal de recollida perimetral de piscina de recollida pluvial, de igual
característiques a la existents, de material plàstic sense pendent, d'amplària de 100 a 200 mm, amb perfil lateral, amb
reixa de material plàstic nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal col·locada sobre
base de formigó amb solera de 100 mm de gruix mínim i parets de 100 mm de gruix mínim. Inclou retirada de la reixa
existent, incloses les connexions als desaigües existents, així com totes les feiens, mitjans i materials necessaris per
deixar la unitat totalment finalitzada d'acord especificacions de la DF.

4 FD5FN002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 piscina gran 75,000 75,000

C#*D#*E#*F#2 piscina petita 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 95,000

EUR
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m2 Formació de platja de vas de piscina, amb pendents d'entre un 1% i un 2% capa les canals desbordants i buneres de
desguàs, amb paviment de gres extruït sense esmaltar antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), rectangular o quadrada
model a escollir per la direcció facultativa, que no ha de lliscar amb el peu nu i moll i per tant (C3), complirà amb tots els
certificats i homologacions corresponents, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C3-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou part proporcional de peces de graó i peces especials necessàries, per deixar
la partida finalitzada, així com tot el material i mà d'obra.

5 E9DAN001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 600,000 600,000

TOTAL AMIDAMENT 600,000

ut Feines de rejuntat i remats diversos del paviment porcelànic amb la trobada dels perímetres de les piscines. Inclou totes
les feines, mitjans i materials necessaris per deixar les trobades segons especificacions de la DF, així com retirada i nova
col·locació de les corones de les dues piscines, materials d'adherència, i fileres de gresite per deixar la unitat finalitzada.

6 E9DAN002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 partida a justificar 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Subministrament i instal·lació de tanca perimetral amb reixat d'acer d'alçària 2m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de
diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre mur d'obra d'alçada variable segons talús, i part proporcional de pals per a
punts singulars. Muntada sobre mur de tancament de bloc de morter ciment, 
2 cares vistes de bloc 2 CV buit de formigó, split amb dos cares vistes, color, 40x20x20 cm, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari col·locat sobre fonament de formigó
armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i
encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3.
La partida inclou totes les feines, materials i mitjans per deixar la unitat totalment finalitzada, així com la retirada de la
tanca existent i feines manuals d'adecuació del terreny per la instal·lació del mur i la fonamentació.

7 2963N001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 tanca perimetral 60,000 60,000

C#*D#*E#*F#2 previsió  a justificar 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

ut Subministrament i col·locació trub drenatgede rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x60
cm, amb tub de PVC per a drenatges de 110 mm de diàmetre, en forma de volta i de paret simple, amb excavació
mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor i part
proposrcional de pous de clavegueram i connexió a aquestos. FInclou formavió de part proporcional de pous necessaris,
circulars de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix
14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de
fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124 i
graó per a pou de registre

8 2963N002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 tub drenatge i pous 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  PISCINAOBRA 01
SEGURETAT I SALUT I ALTRESCAPÍTOL 03

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada a justificar de seguretat i salut d'acord amb l'Estudi de Seguretat i Salut i les directrius marcades pel
Coordinador de Seg. i Salut,  la DF i els tècnics municipal

1 SSAJSC01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Partida alçada 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

pa Partida alçada a justificar en concepte d'imprevistos per possibles partides no incloses en le present pressupost, i
necessaris per deixar l'obra finalitzada.

2 SSAJIM01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 partida a justificar 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

pa Partida alçada a justificar en concepte d'anivellar porta existent i aplomar-la. Reajustar totes les portes.3 SSAJ00N1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 partida a justificar 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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OBRA PRESSUPOST  PISCINA01

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 M21QN001 pa Desmuntatge i posterior muntatge de tots els elements fixes i
mobiliari urbà que quedin en la zona afectada d'obres. La partida
inclou el desmuntatge dels elements fixes, l'embalatge i protecció
en cas que sigui necessari, el trasllat i aplec al magatzem
assignat per la direcció tècnica, i posterior muntatges dels
elements una vegada finalitzades les obres de pavimentació. (P
- 15)

1,000250,00 250,00

2 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim,
i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 5)

60,0004,81 288,60

3 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i
mecànics, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 10)

600,0007,64 4.584,00

4 F21J3123 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de
superfícies de formigó en paraments horitzontals amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
(P - 6)

600,0007,35 4.410,00

5 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15
cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 9)

300,00012,93 3.879,00

6 K2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 11)

75,0009,20 690,00

7 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(P - 12)

75,00021,00 1.575,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 15.676,60

OBRA PRESSUPOST  PISCINA01

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K9361866 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de
gruix de 10 a 15 cm, abocat des de camió (P - 13)

300,00014,56 4.368,00

2 K93AA3C0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:8.
Reparació de pendents (P - 14)

600,0009,55 5.730,00

3 FD5FN001 m Submiministrament i instal·lació de reixa i canal de recollida
perimetral de piscina de recollida pluvial, de igual característiques
a la existents, de material plàstic sense pendent, d'amplària de
100 a 200 mm, amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic
nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de
100 mm de gruix mínim i parets de 100 mm de gruix mínim.
Inclou retirada de la reixa existent, incloses les connexions als
desaigües existents, així com totes les feiens, mitjans i materials
necessaris per deixar la unitat totalment finalitzada d'acord
especificacions de la DF. (P - 7)

90,00050,80 4.572,00

4 FD5FN002 m Submiministrament i instal·lació de reixa i canal de recollida 95,00040,30 3.828,50

EUR
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perimetral de piscina de recollida pluvial, de igual característiques
a la existents, de material plàstic sense pendent, d'amplària de
100 a 200 mm, amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic
nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de
100 mm de gruix mínim i parets de 100 mm de gruix mínim.
Inclou retirada de la reixa existent, incloses les connexions als
desaigües existents, així com totes les feiens, mitjans i materials
necessaris per deixar la unitat totalment finalitzada d'acord
especificacions de la DF. (P - 8)

5 E9DAN001 m2 Formació de platja de vas de piscina, amb pendents d'entre un
1% i un 2% capa les canals desbordants i buneres de desguàs,
amb paviment de gres extruït sense esmaltar antilliscant, grup
AI/AIIa (UNE-EN 14411), rectangular o quadrada model a escollir
per la direcció facultativa, que no ha de lliscar amb el peu nu i
moll i per tant (C3), complirà amb tots els certificats i
homologacions corresponents, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C3-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888). Inclou part proporcional de peces de graó i
peces especials necessàries, per deixar la partida finalitzada, així
com tot el material i mà d'obra. (P - 3)

600,00051,30 30.780,00

6 E9DAN002 ut Feines de rejuntat i remats diversos del paviment porcelànic amb
la trobada dels perímetres de les piscines. Inclou totes les feines,
mitjans i materials necessaris per deixar les trobades segons
especificacions de la DF, així com retirada i nova col·locació de
les corones de les dues piscines, materials d'adherència, i fileres
de gresite per deixar la unitat finalitzada. (P - 4)

1,0002.099,44 2.099,44

7 2963N001 m Subministrament i instal·lació de tanca perimetral amb reixat
d'acer d'alçària 2m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i
diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre
50 mm col·locats cada 3 m sobre mur d'obra d'alçada variable
segons talús, i part proporcional de pals per a punts singulars.
Muntada sobre mur de tancament de bloc de morter ciment, 
2 cares vistes de bloc 2 CV buit de formigó, split amb dos cares
vistes, color, 40x20x20 cm, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb
filler calcari col·locat sobre fonament de formigó armat
HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb
una quantia d'1 m2/ m3.
La partida inclou totes les feines, materials i mitjans per deixar la
unitat totalment finalitzada, així com la retirada de la tanca
existent i feines manuals d'adecuació del terreny per la
instal·lació del mur i la fonamentació. (P - 1)

80,000164,59 13.167,20

8 2963N002 ut Subministrament i col·locació trub drenatgede rasa de drenatge
del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x60 cm, amb
tub de PVC per a drenatges de 110 mm de diàmetre, en forma
de volta i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la
rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre
camió o contenidor i part proposrcional de pous de clavegueram i
connexió a aquestos. FInclou formavió de part proporcional de
pous necessaris, circulars de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5
m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per
a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de D=100 cm,
de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de
fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm
de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per
a pou de registre (P - 2)

1,0003.853,70 3.853,70

CAPÍTOLTOTAL 01.02 68.398,84

EUR



Memòria valorada d´adequació del paviment de la platja de la piscina municipal de La Floresta

PRESSUPOST Pàg.:10/10/23 3Data:

OBRA PRESSUPOST  PISCINA01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT I ALTRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 SSAJSC01 PA Partida alçada a justificar de seguretat i salut d'acord amb l'Estudi
de Seguretat i Salut i les directrius marcades pel Coordinador de
Seg. i Salut,  la DF i els tècnics municipal (P - 18)

1,0001.100,00 1.100,00

2 SSAJIM01 pa Partida alçada a justificar en concepte d'imprevistos per possibles
partides no incloses en le present pressupost, i necessaris per
deixar l'obra finalitzada. (P - 17)

1,0008.000,00 8.000,00

3 SSAJ00N1 pa Partida alçada a justificar en concepte d'anivellar porta existent i
aplomar-la. Reajustar totes les portes. (P - 16)

1,000900,00 900,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 10.000,00

EUR



Memòria valorada d´adequació del paviment de la platja de la piscina municipal de La Floresta

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 94.075,44

6 % Benefici Industrial SOBRE 94.075,44.......................................................................... 5.644,53

13 % Despeses generals SOBRE 94.075,44...................................................................... 12.229,81

Subtotal 111.949,78

21 % IVA SOBRE 111.949,78............................................................................................. 23.509,45

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 135.459,23135.459,23

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT TRENTA-CINC MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS )
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Regularització de la superfície, i

subministrament i col·locació de paviment

antilliscant de gres tipus NATURAL model ferro

de 31 x 31 x 0,9 o equivalent, col·locat amb

morter i aplicació de vorada de la mateixa

tonalitat.

Subministrament i

col·locació de reixeta de

recollida de pluvials

Formació de junta entre

nou paviment i la reixa

perimetral de la piscina

Recol·locar tanca perimetral

de malla electrosoldada

mitjançant la formació de

nous punts d'ancoratge al

paviment.

Formació de mur i

instal·lació de nova tanca

de malla electrosoldada
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