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Codi de verificació: 
3J6O6Q4F3Y335J300IFY 

 

Procediment: N485 Contractació d'obres 

Expedient: 10394/2022  Document: 85737/2024  

 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE 

 

De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i  116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), s’emet aquesta memòria justificativa del contracte. 

 

Àmbit de gestió:  Gestió Urbana, Mobilitat i Canvi Climàtic 

Servei:  Manteniment Urbà 

Denominació 
del contracte:  

Obres d’arranjament del paviment de la platja de la Piscina Municipal 
de La Floresta 

 
A. Objecte  

Necessitats a satisfer i idoneïtat de l’objecte (art 28 LCSP) 

L’objecte del contracte són les obres d’adequació del paviment de la platja de la Piscina 
Municipal La Floresta a Sant Cugat del Vallès. Amb la contractació de les obres, es pretén 
satisfer la necessita de millora del paviment existent, ja que degut al pas del temps i als 
moviments del terreny mostra moltes irregularitats i desnivells, el que suposa un perill pels 
usuaris. A més, s’aprofita per adequar-lo a normativa actual.  
 

Codi CPV 

45233200-1 Treballs diversos de pavimentació 
 
Divisió en Lots 

Les característiques de les tasques a executar no permeten fer lots clarament diferenciats ja 

que es tracta d’un conjunt d’actuacions indissolublement tècnicament i que s’han d’executar de 

manera simultània i coordinada. La separació en lots implicaria molts contractes amb diferents 

industrials que, a més d’incrementar el cost de les obres, comportaria la no finalització 

adequada i correcta de les diferents tasques amb la impossibilitat de coordinar l’execució. 

Actuar per lots també suposa més risc d’incompliment dels terminis, ja que al haver-hi més 

industrials, alguns no poden entrar si uns altres no han acabat, augmentant les probabilitats 

que un d’ells no els compleixi, amb la conseqüent afectació al funcionament de l’equipament.  

Tenint en compte el projecte i el volum d’obra a executar, es considera adequat plantejar la 

licitació en un únic lot d’execució. Per tant, als efectes del que disposa l'article 99.3 LCSP, es 

considera justificat que el contracte d’aquesta obra no es divideix en lots.  

B. Dades econòmiques  

B1. Determinació del preu:  

 A tant alçat  
 Preus unitaris  
 Preus unitaris i pressupost màxim 
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En relació als preus unitaris amb pressupost màxim: 
 
El preu es formula en preus unitaris amb un pressupost màxim. 
 
El llistat dels preus unitaris presentat és el límit el qual no es pot superar, i si algun dels preus 
unitaris oferts pels licitadors excedeix del preu base fixat en el Plec de clàusules 
administratives particulars es considerarà que aquest supera el pressupost base de 
licitació i l’oferta presentada haurà de ser exclosa. 
 

Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris, el pressupost d’execució material 
ascendeix a la quantitat de setanta-vuit mil set-cents setanta-cinc euros amb quaranta-dos 
cèntims (94.075,44  €), la qual, incrementada amb el 13% de despeses generals, el 6% de 
benefici industrial, la previsió de legalitzacions i el 21% d’I.V.A., dóna un pressupost d’execució 
per contracte de CENT TRENTA-CINC MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB 
VINT-I-TRES CÈNTIMS. (135.459,23€). 

 

B2. Pressupost base de licitació: 

 

 

 

 

 

 

 

El PEM de l’obra es desglossa en el pressupost i en els amidaments del projecte, en l’apartat 3, 
de la Memòria valorada. A més, s’adjunta a l’expedient el TCQ d’on s’obté el QUADRES DE 
PREUS i la JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 

 

B3.Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:  

El valor estimat del contracte inclou l’import total amb què podria ser retribuïda l’empresa 

contractista, incloent les possibles pròrrogues i modificacions, entre d’altres conceptes, d’acord 

amb la previsió de l’article 101 de la LCSP. 

Els següents imports no inclouen l’IVA. 

Import període inicial del contracte 111.949,78 € 

Import modificacions 22.389,95 €  

Import pròrrogues 0 

Total valor estimat del contracte 134.339,73 € 
 
 

B4. El contracte NO està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la 

Unió europea. 

 

C. Modificació del contracte prevista 

Es preveu una possible ampliació de l’import del contracte derivada de l’aparició de vicis ocults 
no previsibles durant la redacció del projecte, tals com variacions en les instal·lacions no vistes 

Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) 94.075,44 € 

Despeses Generals (13%) 12.229,81 € 

Benefici Industrial (6%) 5.644,53 € 

Subtotal (PEM + DG + BI) 111.949,78 € 

IVA (21%) 23.509,45 € 

Total pressupost 135.459,23 € 
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que puguin divergir dels plànols d’as-built original, o deficiències constructives que obliguin a 
realitzar una sèrie d’actuacions que siguin imprescindibles per poder dur a terme les obres. 

Segons l’article 204. de la LCSP, l’import màxim no superarà el 20% del preu inicial, establint-

se un màxim de 22.389,95 euros. 

En cas de modificacions del preu del contracte, els preus unitaris es basaran en el banc de 
preus de l’ITEC 2023. Els costos indirectes aplicats als preus seran del 0,00%, i les despeses 
generals i el benefici industrial seran del 13% i del 6% respectivament. 

D. Existència de crèdit  

D1. Aplicació pressupostària:  

Autorització de despesa 
Codi: 51000 34000 6320001 22022014712 
Descripció: Inv reposició.Edificis i construc Serveis d'Esports 
Import: 113.428,73 € 
 
Retenció de crèdit 
Codi: 51000 34000 6320001 22023014337 
Descripció: Inv reposició.Edificis i construc Serveis d'Esports 
Import: 22.030,50 € 
 
TOTAL 135.459,23 € 
 
Contractació anticipada  

 Sí 
 No  

 
Contractació amb una subvenció vinculada:  

 Sí , identificació: 
 No  

 
Contractació vinculada a fons europeus  

 Sí  
 No  

 

E. Termini de durada del contracte  

E1. Durada inicial del contracte:  

El termini per a l'execució de l'obra és de dos mesos. Aquest termini començarà a comptar a 
partir de l’endemà de la signatura de l'acta de comprovació de replanteig, un cop aprovat per la 
corporació del pla de seguretat i salut en el treball, lliurat per l'adjudicatari. L’acta de 
comprovació del replanteig s’haurà de formalitzar en un termini no superior a un mes des de la 
signatura del contracte.  

En el cas d'incompliment del termini total assenyalat o dels terminis parcials que s'estableixin, 
per causa no derivada de força major, la corporació contractant pot optar per la resolució o per 
exigir-ne el seu compliment, i s'hi aplicaran les sancions que determina l'article 196.4. de la 
LCSP. 

E2. Inici: amb la formalització de l’acta de comprovació del replanteig 
E3. Prorrogable Sí  No  
 

F. Variants   

Sí  No  
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G. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  

Forma de tramitació:  Ordinària  Urgent  Anticipada  

Procediment d’adjudicació: obert simplificat 

El motiu pel qual la licitació es desenvolupa segons aquest procediment és que el VEC és 
superior a 80.000€ i inferior a 2.000.000 €, d’acord amb l’article 159.1 a) de la LCSP. Així 
mateix i d’acord amb aquest últim article, no s’ha establert cap criteri de judici de valor. 

 
H. Classificació empresarial i solvència 

H.1. Classificació empresarial:   

 Requisit indispensable i suficient per acreditar la solvència  
 Requisit suficient però no indispensable per acreditar la solvència  

 

D’acord amb l’article 77 de la LCSP no es exigible la classificació en el grup o subgrup, atès 

que el valor estimat de l’obra és inferior a 500.000 €. No obstant això, s’estableix per a 

l’acreditació subsidiària de la solvència la següent classificació: 

Grup: C 
Subgrup: 6 
Categoria: 1 
 
H.2. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o 

professional  

 

Solvència econòmica i financera 

Volum anual de negocis del licitador que, referit a l’any de major volum de negoci dels tres 
últims disponibles (en funció de les dates de constitució, o d’inici d’activitats de l’empresari i de 
presentació de les ofertes) haurà de ser com a mínim una vegada i mitja el VEC. 

D’acord amb l’article 87.1 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic i l’article 67 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques, es considera adequat exigir aquesta 
solvència atès que acreditarà que l’empresa pot fer front a les obligacions adquirides en el 
moment de realitzar les tasques que es deriven del present contracte. 

El present requisit de solvència econòmica financera s’acreditarà mitjançant la presentació dels 
comptes anuals o volum de negocis global de l’empresa, tal i com disposa l’article 87.2 de la 
LCSP. 
 
Solvència tècnica o professional 

1. Relació de les obres executades en el curs dels darrers 5 anys, avalada per certificats de 
bona execució, que hauran d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres amb 
indicació de si es va realitzar d’acord amb les regles per les que es regeix la professió i si es 
van portar a bon terme.  

 
L’import anual acumulat en l’any de major execució serà igual o superior al 70% de 
l’anualitat mitja del contracte.  

 

Anualitat mitja del contracte 111.949,78 € 

70% de l’anualitat mitja del contracte 78.364,85 € 

 
L’acreditació documental del compliment d’aquest requisit s’efectuarà mitjançant la 
presentació de certificats de bona execució, que hauran d’indicar l’import, les dates i el lloc 
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d’execució de les obres amb indicació de si es va realitzar d’acord amb les regles per les 
que es regeix la professió i si es van portar a bon terme. 
 
La justificació de requerir la relació d'obres dels darrers 5 anys amb certificats de bona 
execució es basa en diversos aspectes que busquen assegurar la qualitat i la capacitat dels 
contractistes. 
Requerir la relació d'obres dels darrers 5 anys amb certificats de bona execució assegura 
que els contractistes tinguin l'experiència, la capacitat tècnica i la reputació necessàries per 
dur a terme amb èxit el projecte en qüestió, reduint així els riscos associats. 
 
D’acord amb l’article 88.2 de la LCSP, atès que es tracta d’un contracte amb un VEC inferior 
a 500.000€, en els casos d’empreses de nova creació, és a dir, empreses amb una 
antiguitat inferior a 5 anys, la solvència tècnica s’acreditarà mitjançant el criteri 2 d’aquest 
apartat.. 

 
2. En els casos d’empreses de nova creació, és a dir, empreses amb una antiguitat inferior a 5 

anys es requerirà com a mínim que el personal adscrit a l’execució del contracte haurà 
d’estar integrat per un Cap d’obra i un encarregat els quals hauran de disposar de les 
titulacions acadèmiques i professionals següents: 

 

 Titulacions 

Cap d’obra 
S’acceptarà arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer de la 
construcció, o equivalent 

Encarregat 
Es requereix com a mínim el títol d’educació secundaria 
obligatòria o graduat escolar 

 
L’acreditació documental del compliment d’aquest criteri de solvència tècnica o professional 
es realitzarà mitjançant la presentació de les titulacions indicades.  
 
La justificació de la titulació mínima es basa en diversos aspectes que busquen garantir la 
qualitat i competència dels professionals en un camp específic com és l’obra. 
 
Establir un nivell mínim d'educació garanteix que tots els professionals en un camp 
particular tinguin una base sòlida de coneixements. Això ajuda a mantenir certs estàndards i 
assegura que els individus comptin amb les habilitats i competències essencials per a 
desenvolupar-se eficaçment en els seus rols. 

 

I.2. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de 

gestió mediambiental  

Sí  No  

 

Descripció de mitjans adscrits: 

Els que es determina en el punt 7 de la memòria valorada del projecte d’obres 

 

J. Criteris d’adjudicació  

Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 100 punts 

 
J1. Oferta econòmica: Fins a 84 punts. 

S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts 

corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonida al segon 

decimal: 
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Màxim de punts (84 punts) x (oferta més econòmica / oferta considerada) 

Justificació de la fórmula escollida per al càlcul de la millor oferta: es tracta de la fórmula 

proporcional inversa, aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on les 

característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la seva 

prestació i es vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el criteri 

preu. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i, a diferencia de la fórmula lineal 

equilibrada, amb una mateixa diferència de preus, la diferència de punts atorgats augmenta a 

mesura que els preus s’aproximen a la millor oferta. 

J2. Altres criteris automàtics: Fins a 16 punts.  

Increment en la garantia sobre els materials es valorarà fins a un màxim de 8 punts 

Els licitadors podran oferir un augment del termini de garantia sobre els materials directe sobre 

del mínim exigible de tres anys, com a màxim per sis anys addicionals més. La garantia 

inclourà el desplaçament, i tot allò necessari per deixar en funcionament els nous aparells. 

 

Ampliació garantia per instal·lació i materials Màxima puntuació 

Un any addicional 3 punts 

Dos anys addicionals 5 punts 

Tres anys addicionals 8 punts 

 

Increment en la garantia sobre la mà d’obra es valorarà fins a un màxim de 8 punts 

Els licitadors podran oferir un augment del termini de garantia sobre la ma d’obra directe sobre 

del mínim exigible d’un any, com a màxim per tres anys addicionals més. La garantia inclourà el 

desplaçament, i tot allò necessari. 

Ampliació garantia de mà d’obra Màxima puntuació 

Un any addicional 3 punts 

Dos anys addicionals 5 punts 

Tres anys addicionals 8 punts 

 

L. Condicions especials d’execució  

L.1. De caràcter mediambiental 

Fer una correcta gestió ambiental de l’obra, prenent les mesures necessàries per minimitzar els 
impactes que aquesta pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una 
correcta gestió dels residus i dels embalatges i altres mesures que siguin adients a l’objecte del 
contracte) d’acord amb la legislació vigent. 

L’òrgan de contractació podrà sol·licitar a l’empresa adjudicatària durant tot el termini 
d’execució del contracte la documentació acreditativa del compliment de les condicions 
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especials d’execució definides en la present clàusula. En especial, al començament del 
contracte el contractista presentarà les mesures mediambientals a implementar a l’obra. Durant 
l’execució de les obres i en tot cas abans de la recepció presentarà els informes de compliment 
de les condicions d’execució i d’incidències, en el cas que n’hi hagués hagut. 

L.2. De caràcter social 

Es considera procedent aplicar una condició de tipus social, la qual consistirà en què, en cas 
que s’hagi de contractar nou personal per a l’execució de les obres, com a mínim un de cada 
dos treballadors haurà de pertànyer al següent col·lectiu amb dificultats d’inserció en el món 
laboral: 

1. Persones aturades de llarga durada més grans de 45 anys. 

2. Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció per no reunir els requisits 
legals però que es trobin segons criteris dels Serveis Socials municipals en situació de 
risc d’exclusió social. 

3. Persones perceptores de la renda mínima d’inserció: joves majors de 16 anys i menors 
de 30 anys provinents d’institucions de protecció de menors. 

4. Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de 
rehabilitació o reinserció social. 

5. Interns de centres penitenciaris quina situació els permeti accedir a una ocupació. 

Aquestes obligacions es consideren essencials, als efectes previstos en els articles 71.2 i 

211.1.f) de la LCSP. 

 

M. Cessió del contracte  

Sí   No  

 

Es permet d’acord amb l’article 214 de la Llei de Contractes del Sector Públic 

 
N. Subcontractació  

Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP. 

En cas de subcontractació, el contractista, a la data de formalització de l’acta de comprovació 

del replanteig, comunicarà per escrit a l’òrgan de contractació la intenció de celebrar els 

subcontractes, assenyalant la part de la prestació que pretén subcontractar, la identitat, dades 

de contacte i representant legal del subcontractista i la justificació de l’aptitud d’est per 

executar-la amb referència als elements tècnics i humans que disposa i a la seva experiència, 

així com que no està culpable en cap de les prohibicions per contractar. 

 

O. Tramitació i pagament de les factures:  

Les dades rellevants als efectes de tramitació de la facturació són les següents: 
 

O1. Els codis específics que identifiquen el contracte són: 

Centre gestor destinatari Qualitat Urbana 

Codi d’expedient 10394/2022 

 
O2. La presentació de la factura s'ha de fer d’acord amb el règim següent: 

La facturació es durà a terme pels treballs efectivament realitzats el mes anterior. 
 
S’efectuarà d’acord amb els preus unitaris previstos en el projecte, amb el percentatge de 
reducció derivat de l’oferta econòmica presentada. 
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O3. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent:  

   Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades. 

 x  Documents que acreditin el compliment d’altres obligacions contractuals: 

El preu s’abonarà pels imports que resulti de les certificacions d’obra aprovades per la 
direcció facultativa 

 
 
O4. Òrgan encarregat de la validació de les factures: 

Ajuntament de Sant Cugat 
CIF: P0820400J 
 
Punt d’entrada de factures electròniques: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2 
 
 
P. Revisió de preus  

Sí  No  

 

 

Q. Termini de garantia   

Sí  No  

 

S’estableix un termini de garantia de DOS (2) ANYS a partir del moment en què la direcció 

facultativa lliuri el certificat final de recepció d’obres, sens perjudici dels deu (10) anys de vicis 

ocults. 

 

 

R. Programa de treball 

Sí  No  

 

 

 

S. Penalitats 

S.1. Penalitats per demora en el termini 

Pel que fa a la demora en l’execució, s’aplicarà de conformitat amb allò establert a l’article 
193.3 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 

S.2. Penalitats per incompliment de les obligacions genèriques 

Per incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, s’imposarà una 
penalització de fins el 10% sobre el preu del contracte, sense IVA, segon la gravetat de 
l’incompliment, d’acord amb la llei. 
 

S.3. Penalitats per incompliments en matèria de subcontractació 

S.3.1.- Incompliment de l’obligació de comunicar 

Per l’incompliment de la seva obligació de comunicar a l’Ajuntament abans de l’inici del 
contracte la informació sobre els subcontractistes amb els que té la intenció de subcontractar. 

 S’imposarà una penalització del 15% de l’import dels subcontractes no comunicats o no 
acreditar l’aptitud del subcontractista. 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2


  

 
9/10 

 La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el 
segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 

S.3.2.- Incompliment de l’obligació de pagar 

Per l’incompliment de pagament als subcontractistes o proveïdors dins del termini establert a 

l’article 216 de la Llei de Contractes del Sector Públic, s’imposarà una penalització del 10% de 

l’import dels subcontractes o de les factures dels proveïdors, per tenir la consideració del molt 

greu aquest incompliment, sense perjudici del pagament al subcontractista o proveïdors dels 

corresponents interessos de demora. 

 

S.4.- Execució de les penalitats  

Les penalitats es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de 

pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia, prèvia la 

instrucció del corresponent procediment amb audiència al contractista. 

 

T. Assegurances 

És responsabilitat del contractista indemnitzar pels danys i perjudicis que es causin a tercers, 
com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, ja que l’execució 
d’aquest es realitza a risc i ventura del contractista, tal com preveu la LCSP en els articles 196, 
197, i també en relació a l’article 34 que estableix la llibertat de pactes entre les parts en relació 
al contingut del contracte. 

S’exigeix: 
- Pòlissa de responsabilitat civil amb una suma assegurada de mínima de 200.000 €. 
- Assegurança a tot risc de la construcció 

 
 
U. Responsable del contracte i unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària 
del contracte 

En compliment de l’article 62.2 de la LCSP, la direcció facultativa serà la figura del responsable 
del contracte, independentment del Servei encarregat de la gestió, seguiment i supervisió 
ordinària del contracte per part de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb les funcions de 
supervisar la seva execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per 
assegurar la correcta execució de la prestació objecte del contracte. 

En compliment de l’article 62.1 de la LCSP la Unitat encarregada del seguiment i execució 
ordinària del contracte és Manteniment d’Edificis Municipals. 
 

V. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació  

Nom funcionari carrera o laboral fix: Carme Ferrer De Miquel 
Càrrec: Cap de la Secció de Manteniment d’Edificis Municipals 

Es proposa també com a membre de la Mesa a Pau Brosa Nadal, qui tot i no ser personal 
funcionari de carrera ni laboral fix, no existeix altre tècnic o tècnica funcionari de carrera o 
laboral fix a la Secció de Manteniment Urbà. 
 
 
W. Tinència d’Alcaldia que aprovarà l’expedient de contractació 

Cristina Paraira i Beser - La Tinència d’Alcaldia de Gestió Urbana, Mobilitat i Canvi Climàtic 
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X. Projecte tècnic d’obres  

Data aprovació inicial: 20/06/2022 
Òrgan que ha aprovat el projecte: el Ple 
Data de publicació de l’aprovació al BOPB: 04/07/2022 
 
Data aprovació Modificació no substancial del projecte: 21/11/2023 
Òrgan que ha aprovat la Modificació no substancial: Junta de Govern Local 
Data de publicació de l’aprovació al BOPB: 01/12/2023    
 
S’adjunta a l’expedient: 

  Document d’aprovació per JGL de la memòria valorada  

  Anuncis publicació aprovació definitiva de la Memòria al BOPB  

 Certificat negatiu emès per l’Oficina d’Atenció Ciutadana conforme no s’han presentat 

al·legacions al projecte 

 Acta de replanteig del Projecte o Memòria 

 Informe sobre la titularitat dels terrenys 

  Pressupost en format TCQ  

  Informe de supervisió de projectes previst a l’article 235 de la LCSP  
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