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Plec de prescripcions tècniques per a procedir a la contractació per procediment 
obert simplificat abreujat del contracte mixt de subministraments i serveis 
EbreLumen, festival de videomapping i natura: dinamització rural i 
desestacionalització turística 
 
L’objecte d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu Next Generation EU, a través de la 
convocatòria extraordinària de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació. 

Subprojecte: Pla de Sostenibilitat turística en destinació Espais Naturals de la Reserva de la 
Biosfera de les Terres de l’Ebre 

Codi de subprojecte: C14.I01.P06.S02.S18 

Entitat executora: Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 

Expedient: Exp 57/2024 

Valor base del contracte: 66.115,70 € (sense IVA) 

Valor total: 80.000,00 € (IVA inclòs) 

Partida pressupostària: BIO.170. 22709 

Termini: Fins al 31/03/2026 

Responsable Contracte: Àrea de la Reserva de la Biosfera 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest document correspon al plec de prescripcions tècniques per a la contractació 

dels elements tècnics necessaris per realitzar esdeveniments de videomapping 

professional a la natura adaptat a diferents espais naturals de les Terres de l’Ebre, així 

com de la contractació de serveis de creació artística i de projecció dels audiovisuals de 

temàtica turística. 

Aquest procediment de contractació s’emmarca en el Pla de Sostenibilitat Turística en 

Destinació ‘Espais naturals de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre’, concedit 

al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre i finançat al 100% amb els 

Fons Next Generation EU. 

 

2. ANTECEDENTS 

En aquesta secció es dona a conèixer el Programa de Plans de Sostenibilitat Turística 

en Destinacions Impulsat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme de l’Estat espanyol 

i s’exposen els fets que doten de context a aquesta memòria justificativa. 
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2.1. El Programa Ordinari i Extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística 

en Destinacions 

El Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions representa el principal 

instrument d’intervenció de l’administració turística espanyola en el procés de 

transformació del sector. A més, es tracta d’un mecanisme de col·laboració destacat 

entre l’Administració General de l’Estat, les comunitats i ciutats autònomes i les entitats 

locals . 

L'objectiu del Programa és avançar en la transformació de les destinacions turístiques 

cap a un model basat en la sostenibilitat; això és, seguint la definició de turisme 

sostenible de l'Organització Mundial del Turisme (OMT), “un model que té plenament en 

compte els seus efectes econòmics, socials i ambientals, actuals i futurs, i que respon a 

les necessitats dels visitants, de la indústria, el medi ambient i les comunitats d'acollida”. 

La sostenibilitat s'integra al Programa com una forma de gestionar totes les destinacions 

i productes turístics d'acord amb una triple dimensió socioeconòmica, mediambiental i 

territorial. 

El Programa s'articula a través de la convocatòria, la valoració i l'aprovació anual de 

Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD) ordinaris i, el context de 

postpandèmia de la COVID-19 es van habilitar tres convocatòries extraordinàries per a 

les anualitats 2021, 2022 i 2023.  

Les convocatòries ordinàries i extraordinàries permeten a les entitats locals formular 

propostes de PSTD i, les comunitats/ciutats autònomes i l’administració general de 

l’Estat les avaluen per decidir la seva viabilitat i adequació.  

Aquells PSTD avaluats favorablement s’integren als Plans Territorials que cada 

comunitat autònoma configura. Aquests plans territorials permeten configurar a cada 

territori una resposta davant dels reptes de la sostenibilitat turística, en l'exercici de les 

seves competències en matèria d'ordenació del turisme i en els àmbits de la transició 

verda, la transició digital, i la competitivitat de les destinacions. 

 

2.2. Alineament del programa amb estratègies nacionals i internacionals 

El Programa s'inscriu en el marc de l'eix estratègic de “Governança col·laborativa” de 

les Directrius Generals per a l'Estratègia de Turisme Sostenible d'Espanya 2030, en línia 
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amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les 

Nacions Unides.  

Es troba igualment en coherència amb els documents estratègics nacionals i autonòmics 

en matèria de repte demogràfic, lluita contra el canvi climàtic, infraestructures verdes i 

economia circular. 

Alhora, el Programa s'emmarca al Pla d'Impuls del sector turístic: cap a un turisme segur 

i sostenible post-COVID-19, dins del tercer pilar relatiu a la “Millora de la competitivitat 

de la destinació turística”. 

El Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la 

reactivació de l'economia i l'ocupació, regula a l'article 10 els Plans de Sostenibilitat 

Turística en Destinacions, com a instruments per a la prestació, per part de la Secretaria 

d'Estat de Turisme, de suport a la inversió en actuacions d'impuls, adequació i millora 

de les destinacions turístiques per tal d'augmentar-ne la sostenibilitat, constituint per tant 

un instrument essencial per a la reactivació del sector després del COVID-19. 

 

2.3. Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació ‘Espais naturals de la 

Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre’ 

El 17 de maig de 2022 el COPATE, en representació dels 4 consells comarcals de 

l’Ebre, va sol·licitar un PSTD, anomenat ‘Espais naturals de la Reserva de la Biosfera 

de les Terres de l’Ebre’,  a la Convocatòria Extraordinària de PSTD corresponent a 

l'exercici 2022. Aquesta convocatòria, com la resta de convocatòries extraordinàries són 

finançades al 100% amb recursos provinents dels Fons Europeus Next Generation i 

s’emmarquen al Component 14 Inversió 1 del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència.  

El 19 de desembre de 2022 la Secretaria d’Estat de Turisme va publicar l’acord 

d’atorgament de 3.000.000,00€ al COPATE per a l’impuls del Pla, que inclou les 

actuacions especificades a la següent taula on s’hi fa constar també l’import (IVA inclòs) 

repartit per les quatre comarques de les Terres de l’Ebre. 
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Eix   Actuacions Total Baix Ebre Montsià 
Ribera 
d’Ebre 

Terra Alta 

Eix 1. 
Transició 

verda i 
sostenible 

1 
Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i 
entorns fluvials 

450.000 € 0 € 0 € 450.000 € 0 € 

2 
Rehabilitació sostenible de les estacions de la 
Via Verda per a nous usos turístics 

500.000 € 0 € 0 € 0 € 500.000 € 

3 
Millora d'equipaments d'ús turístic i la seva 
eficiència energètica a la Reserva Natural de 
Sebes 

50.000 € 0 € 0 € 50.000 € 0 € 

  Total EJE 1 1.000.000 € 0 € 0 € 500.000 € 500.000 € 

Eix 2. Millora 
de 

l'eficiència 
energètica 

4 Interconnexió d’espais ciclables 1.225.000 € 535.194 € 416.262 € 80.279 € 193.265 € 

5 
Art luminescent: millora de la il·luminació 
nocturna i l'atractivitat turística 

120.000 € 60.000 € 0 € 0 € 60.000 € 

6 
Millora de l'eficiència energètica dels espais 
turístics 

40.000 € 0 € 0 € 0 € 40.000 € 

  Total EJE  2 1.385.000 € 595.194 € 416.262 € 80.279 € 293.265 € 

Eix 3. 
Transició 

digital 

7 
EbreLumen, festival de videomapping i 
natura: dinamització rural i 
desestacionalització turística 

80.000 € 10.000 € 10.000 € 50.000 € 10.000 € 

8 
Integració a la plataforma d'intel·ligència 
turística TDS2+ 

94.000 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 

9 
Màrqueting inbound i de continguts per a la 
Reserva de la Biosfera 

94.000 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 

10 Programari accessibilitat turística 32.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 

  Total EJE  3 300.000 € 65.500 € 65.500 € 103.500 € 65.500 € 

Eix 4. 
Competiti-

vitat 

11 
Oficina tècnica "Espais naturals de la 
Reserva de la Biosfera de Terres de l'Ebre" 

120.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 

12 
Recuperació i valoració dels espais de la 
Batalla de l'Ebre a l'entorn de l'RB 

25.000 € 0 € 0 € 25.000 € 0 € 

13 
Estímul de la mobilitat sostenible entre Mora 
la Nova i la zona fluvial: millora d'accessibilitat 

50.000 € 0 € 0 € 50.000 € 0 € 

14 
Millores d'infraestructures turístiques en 
entorns urbans 

120.000 € 0 € 0 € 120.000 € 0 € 

  Total EJE 4 315.000 € 30.000 € 30.000 € 225.000 € 30.000 € 

TOTAL      3.000.000 € 690.694 € 511.762 € 908.779 € 888.765 € 

 

2.4. EbreLumen, festival de videomapping a la natura 

Aquest document correspon a la memòria tècnica justificativa de l’actuació 7, 

EbreLumen, festival de videomapping a la natura: dinamització rural i 

desestacionalització turística. 

EbreLumen, festival de videomapping a la natura es tracta d'un festival audiovisual 

especialitzat en la tècnica del videomapping que consisteix a projectar imatges de gran 

format amb música sobre superfícies reals, generalment inanimades, per aconseguir 

efectes de moviment o 3D. Una de les principals característiques diferencials del 

projecte és que gran part de les projeccions es realitzen en espais naturals.  
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L'objectiu del projecte consisteix a convertir el territori rural del nord de la Reserva de la 

Biosfera en un referent en l'art del videomapping i que el certamen ajudi a atraure 

visitants i -sobretot- a convertir excursions d'un dia en visites amb pernoctació.  

El festival va aconseguir en les edicions de 2021, 2022 i 2023 molt bons resultats 

d'afluència de públic. En les edicions del 2022 i del 2023 s'ha incrementat l'oferta amb 

zones de street food, amb concerts de música en directe i venda de productes 

agroalimentaris de proximitat. 

Aquesta actuació pretén apostar per aquesta proposta turística que fins al moment s'ha 

realitzat en una de les quatre comarques de l’Ebre, la Ribera d’Ebre, estenent l' 

EbreLumen, festival de videomapping a la natura al conjunt del territori. D' aquesta 

manera, es pretén dotar la Reserva de la Biosfera d' un nou producte turístic que permeti 

projectar el territori.  

La incorporació de la visió de les quatre comarques amb la Reserva de la Biosfera, 

generarà també un relat de destinació al voltant del paper de la Reserva de la Biosfera 

en les projeccions i activitats vinculades al festival; incrementant també la visió i visibilitat 

de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l' Ebre. 

L'actuació va dirigida a: 

• Donar continuïtat al Festival cultural i turístic nocturn i consolidar-lo durant les 

tres properes edicions (2024/2025/2026). 

• Reduir l'estacionalitat del turisme, apostant pel festival en època de 

primavera. 

• Tematitzar amb videomapping punts d'interès turístic de patrimoni natural de 

les 4 comarques (incorporant les 3 restants al projecte). 

• Generar un relat transversal de Destinació de Biosfera també en les 

projeccions del festival. 

• Internacionalitzar el festival, amb aportacions de videoartistes d'altres països 

que permetin elevar el nivell qualitatiu del certamen i projecció exterior. 

• Potenciar les sinergies amb el sector turístic i agroalimentari, amb noves 

propostes al voltant del festival. 

Es tracta d'una actuació madura i ja amb implementació territorial, en què la injecció 

econòmica permetria potenciar l'esdeveniment i donar resposta als objectius de 

desestacionalització, reordenació de fluxos i generació d' experiències turístiques amb 

la creació de productes turístics singulars i sostenibles. Alhora, la incorporació d' 
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aquestes eines vinculades a la transició digital permet generar un nou relat de les 

destinacions rurals amb clara orientació a la demanda. 

Prenent com a referència els objectius específics indicats en la memòria del PSTD, amb 

aquesta actuació es contribuirà al compliment dels següents objectius:  

Obj. Definició 

1 Millorar la rendibilitat de les destinacions rurals per crear ocupació i frenar la pèrdua 

de població; 

2 Dinamitzar l' oferta turística a escala local vinculada al territori i basada en el 

patrimoni natural, cultural, gastronòmic o d' una altra índole, prestant atenció a la 

seva fragilitat; 

3 Crear equipaments d' ús turístic que connectin municipis i contribueixin a la generació 

de sinergies en el territori; 

4 Dissenyar models d' ús públic d' espais naturals protegits per compatibilitzar la seva 

conservació amb un ús turístic responsable i sostenible; 

5 Millorar la digitalització dels serveis i productes turístics. 

 

Els resultats que s’espera obtenir amb el desenvolupament d’aquesta intervenció, 

s’assenyalen també a la següent taula: 

Res. Definició 

1 - Millorar la destinació turística gràcies a la inversió en actuacions claus per a l'augment 

de la seva competitivitat que permeti exercir un efecte tractor sobre la demanda turística 

i un efecte dinamitzador del sector turístic privat: 

• Creació de productes i experiències turístiques singulars. 

• Millora dels equipaments públics. 

2 - Diversificar l'oferta de la destinació turística per contribuir a generar oportunitats 

d'ocupació i activitat, redistribuir la renda turística i afavorir la cohesió territorial i la 

desconcentració de la demanda i propiciar-ne la desestacionalització: 

• Creació d'oferta turística de nous productes o experiències que no existien 

• Creació de productes turístics accessibles i inclusius 

• Potenciació del cicloturisme 

• Redistribució de fluxos al conjunt de la Reserva de la Biosfera per a un millor equilibri 

territorial de les zones interiors respecte al litoral. 

3 - Augment de la sostenibilitat econòmica del territori (major activitat, creació 

d'empreses, diversificació.).  

4 - Augment de l'atractivitat del territori com a espai per viure, amb atracció de població 

jove i fixant població al territori evitant l’èxode demogràfic. 
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Res. Definició 

5 - L'existència de nous recursos turístics que exerceixin d'icones turístiques, motivació 

de viatge i de focus d'atracció, generador de nous productes turístics i activitats 

relacionades amb la sostenibilitat (ecoturisme, turisme naturalesa.), exercint un efecte 

de potenciació de la mobilitat sostenible turística i autòctona. 

 

Els indicadors que s’utilitzaran per monitoritzar l’impacte d’aquesta intervenció són els 

que es detallen en la següent taula. 

Ind. Definció 

1 - Comarques amb projeccions vinculades a EbreLumen 

2 - Número de poblacions amb projeccions  

3 - Número de projeccions vinculades al relat de destinació Reserva de la Biosfera 

4 - Número de sessions realitzades 

5 - Número d’assistents 

 

 

3. CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE  

3.1. Objecte del contracte 

La finalitat principal del contracte és la creació artística i la projecció d’audiovisuals de 

videomapping professional de temàtica turística adaptada a diferents espais naturals de 

la Ribera d’Ebre i de les altres tres comarques de les Terres de l’Ebre des de l’endemà 

de la formalització del contracte fins a finals del mes de març del 2026. L’objecte del 

contracte es desagrega en dos lots, d’acord a allò previst a l’article 99 de la LCSP:  

• Lot 1. Subministrament de material de projecció: adquisició de determinats 

elements tècnics necessaris per a la creació i projecció d’audiovisuals de 

videomapping a la natura.  

CPV: 32320000 Equipament audiovisual 

 

• Lot 2. Serveis artístics necessaris: elaboració de continguts, plantilles 

digitals i  servei de desplaçaments de material i realització de la projecció 

final. 

CPV: 92300000 Serveis d’entreteniment 
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3.2. Durada del contracte 

Es tracta d’un expedient d’abast pluriennal, atenent a les característiques del lot 2, tal 

com es pot veure a la distribució del es anualitats que s’adjunta a la taula següent. 

Lot Valor 

estimat 

(sense IVA) 

Pressupost de 

licitació (IVA 

inclòs) 

2024  

(IVA 

inclòs) 

2025 

(IVA inclòs) 

2026 

(IVA 

inclòs) 

1 30.247,93 € 36.600,00 € 36.600,00 € 0,00 € 0,00 € 

2 35.867,77 € 43.400,00 € 23.000,00 € 15.300,00€ 5.100,00 € 

TOTAL 66.115,70 € 80.000,00 € 59.600,00 € 15.300,00€ 5.100,00 € 

El lot 1 s’estipula amb una durada màxima de 30 dies i començarà a comptar des de 

l’endemà de la formalització del contracte.  

El lot 2 s’estipula amb una durada que s’estendrà fins al 31 de març de 2026, i 

començarà a comptar des de l’endemà de la formalització del contracte. Anualment 

l’empresa adjudicatària del lot 2 haurà de presentar una factura que justifiqui la prestació 

dels serveis previstos. 

Lot 1. Màxim 30 dies des de l’adjudicació del 
contracte 

Lot 2.  1r termini parcial - 15 de juny de 2024 
2n termini parcial – 15 de juny de 2025 
Fi de contacte – 31 de març de 2026 

 

3.3. Resultats a lliurar del lot 1 

Lot 1. Subministrament de material de projecció: adquisició de determinats 

elements tècnics necessaris per a la creació i projecció d’audiovisuals de 

videomapping a la natura.  

Quantitat Element Característiques mínimes a millorar 

1 Projector • Brillantor a partir de 15.000 lúmens 

• Resolució 1920x1080 

• Resolució nativa HD i acceptar senyal 4K 

• Tipus Làser/LCD 

• Pes màxim 40 Kg 

• Entrada HDMI i/o DVI 

• Permet projectar en vertical, zenital i giratòria. 
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Quantitat Element Característiques mínimes a millorar 

• Ha de permetre posar més òptiques 
compatibles. 

• Resolució WUXGA. 

• Projecció d'alta qualitat. 

• Color blanc. 

• Configuració amb comandament a distancia. 

1 Òptica gran angular • Compatible amb el projector 

• Tipus gran angular (0,56-0,69:1) 

1 Òptica normal tele • Compatible amb el projector 

• Tipus Tele (1,35-2,11:1) 

1 Caixa transport per a 
projector i dos òptiques 

• Caixa de transport amb rodes tipus Flight case 
amb proteccions interiors per als projector i per 
a les 2 òptiques anteriorment indicats. 

• Espai per a cablejat HDMI i llum i comandament 
a distancia 

• Ha d’encaixar amb el model actual de Flight 
case que ja disposa EbreLumen 

1 Targeta externa d’expansió 
gràfica 

• Per a connexió dos projectors per a fer la tècnica 
del blending fins a 4 projectors. 

• Connector d'entrada (suport de vídeo i àudio) 1 
HDMI 

• Connectors de sortida (suport de vídeo i àudio) 
4 HDMI 

• Resolucions màximes d'entrada: 

• 3840x2160 @60Hz, 3840x2160 @30Hz, 

• 7680x1080 @60Hz, 7680x1080 @30Hz, 

• 1920 x 4320 a 60 Hz, 1920 x 4320 a 30 Hz 

• Resolucions màximes de sortida: 1920x1080 
@60Hz, 1920x1080 @30Hz, 1920x1200 
@60Hz, 1920x1200 @30Hz 

• Configuracions admeses fora de caixa 2x2 
(predeterminada), 4x1, 3x1, 2x1, 1x2, 1x3, 1x4, 
Clon en modes horitzontal i vertical i altres 
configuracions artístiques o no rectangulars 

• Rotació Sí 

• Suport multiunitat Sí 

• Gestió del bisell Sí 

• Mode de clonació Sí 

• Suport HDCP Sí 

• Processament de vídeo i àudio. Escalat de 
vídeo. El motor d'escalat de vídeo multicanal 
avançat de vídeo. 

• Retall de vídeo Sí 

• Format d'àudio AAC, PCM, estèreo i mono 
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Quantitat Element Característiques mínimes a millorar 

• Freqüència de mostreig d'àudio 44,1 kHz i 48 
kHz, estèreo de 16 bits 

• Protocols de control i actualització 

• Interfície de control 1 x port Ethernet 
10/100/1000 Base-T RJ45 

• Versió IP / adreça IP Versió: IPv4/IPv62, 
Adreçament: DHCP (per defecte) i IP estàtica 

• Protocols de comandament i control 
HTTP/HTTPS 

• Actualització del firmware mitjançant interfície 
de xarxa 

• Dimensions 5,50 x 1,25 x 7,21 polzades, (13,97 
x 3,18 x 18,31 cm) / 494 g 

• Consum màxim d'energia 15 W 

1 Cable HDMI • Mida 2 metres 

• Qualitat professional 

• 4k 

1 Cable HDMI • Mida 5 metres 

• Qualitat professional 

• 4k 

2 Cable HDMI • Mida 10 metres 

• Qualitat professional 

• 4k 

1 Carro amb cadires 
plegables 
 

• Model Carro + capacitat per a 25 cadires 

• Tipus de peu del carro: Rodes 

• Amplada total (mm) 1050 mm 

• Fons total (mm) 450 mm 

• Alçada total (mm) 850 mm 

• Seient color ANTRACITA 

• Tub material acer 

• Garantia al client 3 ANYS 

• Amb coberta de PVC que protegeix de la pols i 
la pluja 

 

3.4. Resultats a lliurar del lot 2 

Lot 2. Serveis artístics necessaris: elaboració de continguts, plantilles digitals i  

servei de desplaçaments de material i realització de la projecció final. 

Pel que fa a les tasques de producció i projecció es divideixen en les següents fases: 

a) Etapa preproducció: S’entendran aquelles tasques prèvies que ha de realitzar 
l’empresa adjudicatària a la creació del videomapping i altres anàlogues. 
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b) Etapa de producció: S’entendran aquelles tasques que l’empresa adjudicatària 
consistents en la creació pròpiament dita dels videomapping i altres anàlogues. 

c) Etapa de visualització final: S’entendran aquelles tasques que l’empresa 
adjudicatària realitzarà per al compliment de les projeccions previstes en 
l’objecte del contracte i altres anàlogues. 

d) Etapa de post-visualització final: S’entendran aquelles tasques que l’empresa 
adjudicatària realitzarà un cop efectuades les projeccions previstes per a fer 
balanç de les actuacions realitzades i altres anàlogues. 

 

A continuació es defineixen les diverses etapes i treballs a realitzar. 

Reunions/Visita Tasques a desenvolupar 

1a reunió tècnica  
Acció 1 

 
Llistat per punts escollits on fer cada videomapping. Tasques de 
medició de l’alçada i l’amplada de l’àrea o superfície que es vol mapejar 
en m2 per a projectar. Informació detallada d’on ha d’anar situat el 
projector i on caldrà situar al públic. Mirar les possibles fonts de llum 
per eliminar la contaminació lumínica.  

1a reunió tècnica  
Acció 2 

 
Indicar la superfície final a mapejar segons les característiques 
tècniques del projector. Llistat de mides de cada superfície a projectar 
d’acord amb els lúmens del projector. 
S’ avaluarà amb l’empresa adjudicatària els espais on fer el 
videomapping de cada població i farà una taula amb les mides de la 
zona a projectar, la ubicació del projector i la ubicació del públic. 

1a reunió tècnica 
Acció 3  

 
Llistat exacte de cada ubicació on es situarà el projector. Aquesta 
informació és molt important perquè determina el tipus d’òptica que es 
necessitarà adquirida amb el projector. Caldrà veure com poden 
influenciar les possibles diferents fonts de llum artificial properes a la 
ubicació triada. Cal tindre en compte que com més lluny estigui el 
projector menys potencia lumínica tindrà la projecció. Caldrà indicar el 
punt exacte tant de la ubicació del projector com de la zona de 
videomapping. 

1a visita tècnica  
Acció 4 

 
L’empresa adjudicatària, amb la informació de les mides de la zona de 
projecció del videomapping de cada punt farà la plantilla digital o 
blueprint i el model 3D. Caldrà donar abans tota la informació de la 1a 
reunió tècnica perquè ajudi a tindre una referència més real de cada 
zona on es produirà el videomapping a cada població. De cada visita 
tècnica l’empresa adjudicatària realitzarà un document informatiu amb 
tots els detalls. 

1a visita tècnica 
Acció 5 

 
L’empresa adjudicatària revisarà el càlcul de les mides de cada 
ubicació que és clau per saber quina òptica del projector és la més 
adequada. 
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Reunions/Visita Tasques a desenvolupar 

 
S’utilitzaran 2 dades per a calcular correctament la òptica:  
 
1.-distància entre el projector i la zona on es projectarà 
2.-amplada (base) i alçada de l’àrea que el vol mapejar. 
 
Caldrà fer un plànol de llums que puguin influenciar alhora de projectar 
a la zona de videomapping. Es farà una visita nocturna per comprovar 
que totes fonts lumíniques es poden apagar. 
 

1a visita tècnica  
Acció 6 

 
L’empresa adjudicatària realitzarà en horari diürn les fotografies des de 
la mateixa distància focal que la òptica del projector i des del mateix 
punt on estarà situat.  
També caldrà fer fotos frontals de la zona a projectar amb una òptica 
normal. 
 
Amb estes fotografies s’aconseguirà una referència molt aproximada de 
les possibles deformacions o detalls de la zona a mapejar previ a la 
creació del contingut. 
Esta referència serà utilitzada per a dibuixar el vector 2D i el model 3D 
seran utilitzats posteriorment com a blueprint. 
És molt important que les fotografies estiguin rectes, centrades i 
equilibrades. 
 
Es realitzaran a més fotos de detalls que ajudaran en el moment de 
dibuixar el vector 2d o modelar el 3d. Totes les informacions ajudaran a 
construir una referència més real y fiable para la producció del treball 
artístic audiovisual. 
L’empresa adjudicatària realitzarà una visita tècnica amb horari nocturn 
amb les primeres versions del projecte artístic i amb la informació 
tècnica facilitada per provar el seu funcionament al lloc exacte on es 
projectarà definitivament. 

 

FASE: ETAPA PRODUCCIÓ 

Creació projecte 
tècnic-artístic 
videomapping 
Acció 1 

 
L’empresa adjudicatària realitzarà un projecte tècnic per videomapping a 
cada zona indicada de cada municipi amb la informació següent: mides 
reals de la zona, posició dels equips, ubicació del projector, ubicació de 
la llum elèctrica necessària, ordinador, equip de so, etc. 
Caldrà preparar un dibuix tècnic on s'il·lustrarà el muntatge tècnic de tot 
el projecte 

Creació de plantilla 
Acció 2 

 
L’empresa adjudicatària realitzarà una plantilla per a videomapping que 
serà utilitzada com a referència per a la producció dels continguts 
artístics i per a l’adaptació digital o warping final. 
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Creació de plantilla 
vectorial  
Acció 3 

 
L’empresa adjudicatària realitzarà una plantilla vectorial que serà la base 
del treball per a la producció del contingut artístic. Aquest servirà com a 
referència del posicionament, escala per a les animacions que garantirà 
que les proporcions siguin correctes entre les escenes del projecte 
artístic. També s’utilitzarà en la darrera part del procés creatiu del 
videomapping perquè serà la referència del warping del vídeo final. 

Guió i story board  
Acció 4 

 
L’empresa adjudicatària realitzarà un guió i un story board per a cada 
videomapping que es realitzaran. 
 

Proposta i 
explicació del guió 
Acció 5 

 
L’empresa adjudicatària exposarà el guió final i escoltarà dels diferents 
impulsors els comentaris per millorar-lo i adaptar-lo i fer la darrera versió 
final que serà la que es farà el dia de la projecció. 

Característiques 
finals – Acció 6 

 
L’empresa adjudicatària realitzarà un videomapping de durada 8-10 
minuts màxim a partir del guió presentat i consensuat. 

 

ETAPA: FASE DE VISUALITZACIÓ FINAL 

2a Visita tècnica 
prèvia a la data 
d’estrena – acció 7 

 
Es realitzarà el dimecres o dijous anterior a les projeccions, (previstes 
divendres o dissabte), una visita tècnica per provar el videomapping. Es 
realitzarà proves, warping, etc. com si fos ja la projecció final. 
Es prendran notes de tots els aspectes que caldrà canviar i/o millorar si 
cal. 

Visualització del 
videomapping final 
el dia i hora prèvia 
Acció 1 

2 hores abans es farà el desplaçament fins al lloc exacte d’on es farà el 
videomapping per preparar-ho tot. 

 
 

ETAPA: FASE DE POST-VISUALITZACIÓ FINAL 

Reunió de balanç 
de la visualització 
del videomapping 
final el dia i hora 
posteriors – Acció 2 

Màxim 2 dies després es farà una reunió de balanç de cada 
videomapping realitzat amb el responsable artístic i l’artista per prendre 
notes de possibles millores o punts a potenciar. 

 

L’empresa adjudicatària haurà d’anomenar i indicar formalment en un document un 

coordinador artístic qui serà la persona de referència en tot el procés artístic i que 

assumirà la contractació dels artistes creadors dels videomapping. També caldrà 
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anomenar una persona responsable amb poder de decisió per a temes de contractació, 

facturació i aspectes administratius en general. 

Els dies de les visites tècniques presencials podran fer-se seguits si cal i preferentment 

en divendres i dissabte per poder visitar els punts de dia i de nit i fer les proves 

necessàries en el lloc exacte, prèvies les autoritzacions corresponents,  on es farà la 

videoprojecció i buscant l’ambient i situació més semblant al dia de l’estrena de cada 

videomapping al  poble corresponent 

 

4. PAGAMENT 

Caldrà, per part de l’empresa adjudicatària tan del lot 1 com del Lot 2 que, al final de 

cada anualitat de cada lot presenti una factura pel valor dels subministraments i serveis 

efectuats respectivament. Pel que fa als terminis caldrà seguir el que s’indica en la taula 

el punt durada del contracte. 

A les factures cal establir clarament el concepte que genera el pagament i s’haurà de 

fer constar també el següent text: 

“L’objecte d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu Next Generation EU, a 

través del programa extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació 

gestionat pel COPATE” 

 

5. MITJANS HUMANS I MATERIALS 

En el cas del lot 2 es podran subcontractar serveis d’elevada especialització sempre que 

es compleixin els requisits recollits a l’article 215.2 de la LCSP. En qualsevol cas, els 

licitadors hauran d’indicar a l’oferta la part del contracte que tenen previst subcontractar, 

el seu import i el nom o perfil empresarial dels subcontractistes als que s’hagi 

d’encarregar la realització. 
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6. OBLIGACIONS DEL COPATE 

El COPATE facilitarà a l'adjudicatari totes les dades i documents necessaris que estiguin 

al seu abast per al desenvolupament del projecte. 

El COPATE nomenarà un representant com a coordinador o interlocutor de treball amb 

l'empresa adjudicatària. De manera que, l'adjudicatari dirigirà les seves comunicacions 

al representant del COPATE, si bé quan el COPATE ho consideri necessari, requerirà al 

Cap de Projecte perquè informi degudament en la forma i abast que se li requereixi. 

El COPATE podrà delegar en els tècnics qualificats que consideri oportuns, per tal que 

complementin les tasques de supervisió del projecte. 

A l’inici del contracte, el Consorci convocarà el Cap de projecte per coordinar els treballs 

necessaris a realitzar. S’establirà un calendari per a la realització de les tasques 

encomanades i es definirà la documentació a aportar per part de l’adjudicatari d’acord 

amb el Plec. 

 

7. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

Les responsabilitats de les accions dels adjudicataris del lot 1 i lot 2 del present contracte 

seran assumides per ells mateixos, sent responsables directe de les accions del seu 

personal. 

Els adjudicataris prestaran els seus serveis amb la màxima diligència, cura, eficàcia, 

atenció i capacitat professional de que sigui capaç, assumint quantes responsabilitats li 

siguin exigibles d’acord amb les normes professionals reconegudes. També garantiran 

la correcta qualitat i la realització puntual de tots els estudis, dissenys i càlculs 

desenvolupats durant l’execució dels treballs. 

Els contractistes hauran de comunicar immediatament, en tot cas i per escrit, al 

COPATE, qualsevol circumstància o anomalia durant tot temps legal de prestació dels 

serveis, que suposi un risc d’incompliments del contracte. 

Els licitadors hauran de: 

• Redactar les actes de les reunions de coordinació mantingudes amb el COPATE 

i/o altres ens locals implicats en qualsevol de les fases del contracte. 
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• Actuar en tot moment com a salvaguarda dels interessos del COPATE, i com a 

tal, no podrà representar cap interès d’altres empresaris o proveïdors. 

• Cooperar en tot moment amb el COPATE o amb qualsevol persona o tècnic 

designat, per tal d’assegurar que tots els treballs siguin desenvolupats amb 

diligència i de manera eficaç. 

• Responsabilitzar-se dels accidents que puguin ocórrer al seu propi personal 

durant l’execució dels seus treballs. 

 

8. PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

8.1. Valor estimat del contracte i pressupost de licitació 

El valor estimat del contracte ascendeix a 66.115,70€ (preu sense IVA) i a un total de 

80.000,00€ (IVA inclòs). El valor total es divideix en lots de la següent manera:  

Lot Valor estimat  
(sense IVA) 

Pressupost de licitació       
(IVA inclòs) 

1 30.247,93 € 36.600,00 € 

2 35.867,77 € 43.400,00 € 

TOTAL 66.115,70 € 80.000,00 € 

 

8.2. Determinació dels costos del lot 1 

Lot 1. Subministrament de material de projecció: adquisició de determinats 

elements tècnics necessaris per a la creació i projecció d’audiovisuals de 

videomapping a la natura.  

Quantitats LOT 1 - Material projecció      36.600,00 €  

1 Projector 15000 lúmens led FullHD      24.000,00 €  

1 Òptica normal model tele (1,35-2,11:1)        1.900,00 €  

1 Òptica model gran angular (0,56-0,69:1)        5.300,00 €  

1 Caixa de transport per a projector i 2 òptiques        1.450,00 €  

1 Targeta externa de expansió gràfica per a connexió de quatre 

projectors per a blending 

       1.843,00 €  

2 Cable HDMI 5m alta qualitat              60,00 €  

2 Cable HDMI 10m alta qualitat              95,00 €  

1 Carro de 25 cadires        1.952,00 €  
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8.3. Determinació dels costos del lot 2 

Lot 2. Serveis artístics necessaris: elaboració de continguts, plantilles digitals i  

servei de desplaçaments de material i realització de la projecció final. 

Quantitats LOT 2 - continguts, plantilles digitals i desplaçaments material     43.400,00 €  

1 Contingut videomapping temàtica Camins de riu, camins de la 

Biosfera 

       6.000,00 €  

  Adaptació plantilles digitals videomapping a les zones de 

projecció 

 

16 Pobles Ribera d'Ebre (10 pobles 2024 + 6 pobles 2025)      14.400,00 €  

6 Pobles resta comarques de les Terres de l’Ebre – no Ribera d’Ebre 

(3 pobles ebrencs 2025 + 3 pobles ebrencs 2026) 

       5.400,00 €  

  Desplaçaments i tasques de muntatge i desmuntatge material de 

reproducció videomapping 

 

16 Pobles Ribera d'Ebre (10 pobles 2024 + 6 pobles 2025)  

Desplaçaments comptats des de Móra d’Ebre amb una distància 

màxima de 30 Km. 

     12.800,00 €  

6 Pobles resta comarques de les Terres de l’Ebre – no Ribera d’Ebre 

(3 pobles ebrencs 2025 + 3 pobles ebrencs 2026)  

Desplaçaments comptats des de Móra d’Ebre amb una distància 

màxima de 100 Km. 

       4.800,00 €  

 

8.4. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

El present contracte s’emmarca en el PSTD Espais Naturals de la Reserva de la Biosfera 

de les Terres de l’Ebre finançat al 100% pel Programa Extraordinari de PSTD, amb fons 

provinents del Next Generation EU.  

El contracte s’assigna a la següent partida pressupostària del COPATE: BIO.170. 22709 

(Consultoria PSTD). 
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