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MC1 – Informació prèvia. Antecedents i condicionaments 

L’objecte del present projecte es especificar les característiques i les 
actuacions a realitzar per la substitució de la unitat de producció de fred existent i 
original en la construcció de l’edifici, que pel pas del temps i de l’ús presenta problemes 
de funcionament que redueix la possibilitat d’arribar als paràmetres de confort 
demandats als espais de la residència Alchemika de Barcelona. 

L’edifici executat en el seu origen, disposa d’un sistema a quatre tubs, amb 
producció d’aigua calenta per calderes de gas natural i producció d’aigua calenta per 
calefacció i producció d’ACS. Per la producció d’aigua freda de climatització l’edifici 
disposa d’una unitat refredadora de les següents característiques: 

Blue Box 
Tetris LN ST 3 PS 50.7 
Potència frigorífica 484 kW 
Consum elèctric: 180,3 kW 
EER: 2,45 
ESEER: 4,13 

D’acord a les dades del projecte de legalització que s’adjunta, les necessitats 
energètiques de l’edifici son de 360 kW frigorífics mentre que la màquina instal·lada 
es de 484 kW. Considerem que aquest decalatge de potència es excessiu. 

Es per això que es considerà adient ajustar la potència dels equips a la 
potència indispensable. A banda, d’acord amb el departament de manteniment de 
l’edifici, i considerant que en períodes entretemps es factible l’ús simultani de fred i 
calor en l’edifici, es proposa desdoblar la unitat existent en dues, una tipus refredadora 
i l’altre bomba de calor, amb les següents característiques: 
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Refredadora 

Aermec NRG752-XE 
Potència frigorífica: 201,80 kW 
EER 2,85 
Potència absorbida: 70,90 kW 

Bomba de calor 

Aermec NRG752-XHE 
Potència frigorífica : 192,60 kW 
Potència calorífica: 200,60 kW 
EER: 2,80 
COP: 3,29 
Potència absorbida: 68,80 kW 

Considerant que les necessitats de calefacció de l’edifici d’acord al projecte 
de legalització son de 257 kW en el moment de màximes necessitats, es veu que si 
es considera, l’edifici pot funcionar amb una màquina en fred i l’altre en calent, reduint 
el consum de gas natural i d’emissions de CO de la instal·lació. 

Això flexibilitza la instal·lació i afavoreix la durada dels equips. 

Termini d’execució. 

Per a la realització de la totalitat de les obres contingudes en aquest 
projecte, es preveu un termini total d’execució de 4 mesos

Aquesta acta es formalitzarà en un termini 
màxim d’un mes des de la signatura del contracte per ambdues parts. 

L’execució de l’obra es farà amb l’edifici en funcionament i amb els resident 
ocupant-lo. Es pendràn les mesures especificades per evitar molesties i incidències. 
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MC2.-Descripció de l’actuació 

 
La reforma, està fonamentada en els següents objectius: 
 
-Desmuntatge de la unitat existent de producció d’aigua freda en coberta 
convertint l’equip en dues parts que podran ser extretes de la coberta de 
manera senzilla. La separació en dues parts es farà un cop s’hagi extret el 
gas refrigerant de la unitat. 
-Muntatge de les dues noves unitats de climatització en la mateixa ubicació 
de l’existent. 
-Formació de col·lectors de distribució sectoritzats. 
-Reconduir les canonades de des de les màquines als col·lectors existents. 
-Incorporació en les instal·lacions de electrovàlvules de tall per poder utilitzar 
una de l noves unitats en la producció d’aigua calenta. 
-Nou sistema de control per les noves unitats i pel sistema fred-calor, format 
per un equip Controlli de protocol obert, amb pantalla tàctil i accés remot ja 
sigui amb smart phone o per PC. El sistema permet la incorporació d’altres 
sistemes de l’edifici. 
-Actuacions en el quadre de climatització per dotar d’alimentació elèctrica els 
nous equips de fred. 
-Muntatge de rack de dades amb escomesa de fibra òptica independent de 
l’edifici per accedir al sistema de control de manera remota. 
 
 

MC3–Requisits a complimentar en funció de les característiques de la zona a 
actuar 

 
Compliment del Codi Tècnic 
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Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’edifici 
disposi de les prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de 
qualitat que estableix la Llei 38/99 d’Ordenació de l’Edificació 
 
En compliment del article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, 
“Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obres  de edificación”, 
i també en compliment del apartat  1.3 de l’annex del Codi Tècnic de 
l’edificació, es fa constar que en el projecte s’han observat les normes sobre 
la construcció vigents, i que aquestes estan relacionades a l’apartat de 
Normativa Aplicables d’aquesta memòria.  
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MC4-Descripció constructiva 

Plec de condicions tècniques 
 

1.-Treballs previs i anul·lació d’instal·lacions 

 

-Anul·lació d’aquelles instal·lacions en cada una de les zones on actuar que 
siguin susceptibles de ser eliminades o en el seu defecte preparant 
instal·lacions provisionals si calguès la continuïtat del servei.  
L’actuació es fa únicament n la coberta de l’edifici i considerant que totes les 
instal·lacions que parteixen des de la coberta ho fant des de col.lctros de 
distribució amb vàlvules de tall, l’actuació no afectarà a l’edifici més enllà de 
la manca de servei de fred, que si es fa en períodes no estivals no serà un 
problema. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Les instal·lacions anul·lades, han tenir senyalitzat clarament el punt de 
desconnexió per tal que no es produeixi una connexió per error o 
desconeixement. L’extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de 
quedar convenientment protegit. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. La xarxa ha d'estar fora de 
servei per a fer la desconnexió. Els elements s'han de desmuntar amb les 
eines apropiades. Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de 
tornar a muntar. S´han de protegir els elements de servei públic que puguin 
resultar afectats per les obres. S'han de senyalar els elements que hagin de 
conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que no hagin afectacions a la resta de 
l’edifici 
Unitat de xarxa anul·lada d'acord amb la DT. 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
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2.-Desmuntatge d’instal·lacions 

 
 

Cal fer la descàrrega del gas que la unitat existent tingui al seu interior per procedir a 
la seva recuperació i gestió de residus. Un cop feta aquesta actuació, la maquina 
existent habilitat la possibilitat de desmuntar-la en dos parts simètriques que facilitaran 
la seva extracció de la coberta, amb un equip d’elevació. 

Prèviament caldrà seccionar totes les vàlvules de tots els ramals de 
distribució des de els col·lectors existents, així com la desconnexió elèctrica 
de la unitat. 
 
Condicions generals 
 
La zona de treball ha de quedar delimitada per una tanca, si no pot ser 
integrada en un espai tancat, de forma que no hi hagi risc, convenientment 
senyalitzada. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat 
de facilitar la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les 
condicions de transport. 
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements a desmuntar, es notificarà 
immediatament a la DF. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als 
afectats. 
Un cop la unitat estigui separada en dues parts, mitjançant una grua 
s’extrauran les dues parts a l’exterior on un camió les rebrà pel seu trasllat a 
una deixalleria. 
L'operació de càrrega de les unitats en el camió es farà per una empresa 
homologada que es farà càrrec dels permisos i del servei de seguretat durant 
l’actuació. 
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3.-Ajuts del ram de paleta 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
-Un cop retirada la unitat de climatització, cal verificar l’estat de la bancada 
existent i si escau fer les feines adients per deixar-la en condicions per 
habilitar la situació de les noves màquines. 
-El projecte contempla una previsió de bancades d’acer formada per IPN200 
a tot lo llarga de les unitats, per si escau fer una suportació per les noves 
unitats de clima. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DF, amb les modificacions introduïdes al 
replanteig previ, aprovades per la DF. 
 
 

4.-Suportacions equips de clima i altres elements 
 

Es preveu el muntatge de soportacions pels equips de climatització en 
coberta, formades per perfils laminats d’acord a la norma UNE-EN 10025 
S275JR soldats entre ells i amb acabat de pintura antirovell i pintura d’acabat 
final. 
Aquestes bancades de soportació s’arrepenjaran sobre de la bancada 
existent en la coberta si fos precís, caldrà habilitar suports de 40 mm de 
neoprè que a banda de protegir la coberta existent, evitaran les 
transmissions de vibracions a l’edifici. 
A banda de les bancades pels equips de climatització es preveu 
l’actualització de les passeres existents afectades per la reforma. 
 
 
 



 

 
 
PROJECTE DE REFORMA DE LES INSTAL.LACIONS 
DE CLIMATITZACIÓ DE LA RESIDENCIA ALCHEMIKA 
 BARCELONA  Página 11 de 20 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
-Preparació de la superfície on han d’anar les bancades metàl·liques. 
-Subministra de bancades úniques per cada una de les màquines, inspecció 
visual de l’estat de la coberta i preparació de les bases de neoprè que 
recepcionarà la bancada . 
 
Es preveu que les bancades arribaran en una peça única i que es podran 
recolzar en la coberta mitjançant un equip elevador adient. 
Les bancades ja vindrà de taller degudament pintades amb les capes 
indicades. 
 
Condicions generals 
 
En l’acabat de les bancades no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres 
defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres 
No han d’haver desperfecte derivats de soldadures deficients. 
Es verificarà abans del seu posicionament que les mesures de bancades en 
vers als equips son correctes. 
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MC 05 Instal·lacions de climatització i ventilació 
 
05.1.Actuacions a realitzar 
 

Les actuacions previstes en el sistema de calefacció son: 
 
-Incorporació d’una refredadora i una bomba de calor en coberta per donar 
serveis al sistema de climatització de l’edifici de manera que es podrà 
voluntàriament destinar les dues unitats a donar fred o una a fred i l’altre a 
calor en períodes intermedis per no consumir gas natural. 
-Incorporació dels col·lectors de distribució i la xarxa de canonades d’acer 
inoxidable per interconnectar les dues noves unitats amb els col·lectors 
existents. 
Incorporar electrovàlvules de tall per emprar una de les unitats per calefactar 
i així desconnectar.la del col·lector comú i desconnectar la connexió a la 
caldera existent. 
 
 

05.2 Producció d’aigua freda.  
 
Els equips que s’instal·laran per poder dotar de servei d’aigua fred i/o calenta 

per la instal·lació de l’edifici seran: 
 
-Refredadora amb condensació per aire i ventiladors axials, del tipus 
Airland/Aermec model NRG0752X-E-M-00-DRENRG-AER485P1 de 201,8 
kW frigorífics, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 2 compressors del 
tipus scroll d'alta eficiència i fluid frigorífic R32, amb bescanviador de tubs de 
coure i aletes d'alumini al costat de l'aire i bescanviador de plaques d'acer 
inoxidable al costat de l'aigua.  
S'inclou amb dipòsit d'inèrcia tèrmica i doble grup de bombeig inverter. 
L'equip incorporarà el control PGD1, suports antivibratoris i DRE per la 
reducció del corrent d'engegada. . 
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-Bomba de calor amb condensació per aire i ventiladors axials, del tipus 
Airland/Aermec model NRG0752X-EH-M-00-DRENRG-AER485P1 de 
192,6 kW frigorífics i 200,6 kW calorífics, amb alimentació trifàsica de 400 
V, amb 2 compressors del tipus scroll d'alta eficiència i fluid frigorífic R32, 
amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al costat de l'aire i 
bescanviador de plaques d'acer inoxidable al costat de l'aigua.  
S'inclou amb dipòsit d'inèrcia tèrmica i doble grup de bombeig inverter. 
L'equip incorporarà el control PGD1, suports antivibratoris i DRE per la 
reducció del corrent d'engegada. . 
 
 

05.3.Xarxes de distribució de l’aigua tractada (aigua freda i calenta) 
 
La distribució de l´aigua tractada des de els dipòsits es farà amb canonades 

d’acer inoxidable AISI 316L degudament aïllades amb escuma elastomèrica dels 
gruixos adients d’acord al RITE. Tots recorreguts a banda de l’aïllament del gruix 
previst, es protegiran amb folres d’alumini roblonat. 

Les canalitzacions es fixaran amb abraçadores del tipus pont amb junta de 
neoprè. En la coberta es preveuen fonaments de formigó format per peces 
normalitzades per la fixació de les canonades, situats sobre la coberta. Aquestes 
soportacions es compartiran amb la safata de distribució de línies elèctriques i de 
dades. 

Les dues unitats estaran connectades a dos col·lectors de polipropilè aïllats 
amb els brocs de connexió necessaris i amb una vàlvula que es separa per fer 
funcionar les dues màquines en estats diferents. 

 
 

05.4 Sistema de control i regulació 
 
Al efectes de poder controlar el nou sistema de ventilació/climatització, es 

preveu un control del conjunt dels equips de protocol obert SCADA tipus Controlli, que 
permetrà accedir al sistema des de un PC, una pantalla tàctil o des de un smart phone, 
per verificar el funcionament de cada equip i modificar els paràmetres de consigna. 
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El sistema de regulació, estarà format per un controlador per cada un dels 
climatitzadors, interconnectades entre si mitjançant un bus d’informació, amb un 
sistema de gestió centralitzada del tipus Controlli, que disposarà dels següent 
elements de control: 

 
Sistema de monitoratge per la mesura de l'energia global de l'edifici i dels 
sistemes climàtics, control de l'enllumenat de les diferents zones comuns, 
des de les pantalles tàctils en l'edifici. Inclou p.p. de cablatge i electrònica 
de control, software de programació i posta en marxa del sistema. Els 
elements que inclou aquesta partida son els especificats en document 
annex. Es preveu la p.p. de la plataforma Hardware de format reduït del 
tipus FANLESS per l'execució dels sistemes SGT SCADA segons Micro 
WSC, inclòs software servidor OPC i suport Web Server tipus Controlli. 
Sistema de control dels circuïts de climatització. 
Sistema de control individual per cada una de les unitats terminals formada 
per controlador, sonda de temperatura i accionament de les vàlvules 
proporcionals de cada bateria. 
Una pantalla tàctil d’accés al sistema. 
Enginyeria del sistema, programació i posta en marxa dels diferents 
control.ladors, documentació tècnica, comprovació dels diferents elements 
instal.lats, comprovació de senyals i connexió externa del sistema, formació 
dels personal i creació de les pantalles de software adequades al projecte,  
tipus Controlli. 

 
L’equip de control disposa de tres nivells d’accés: 
 
-usuari (punts de consigna i verificació d’estats 
-manteniment 
-programació 
 
L’equip de control instal·lat es susceptible d’incorporar qualsevol altre 

sistema de l’edifici per poder enviar dades externes de funcionament o alarmes. 
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05.5 Modificacions dels equipaments existents 

 
Un cop fet el muntatge de les unitats es faran les distribucions d’aigua fred i 

calenta fins als col·lectors existents i el muntatge de les electrovàlvules de dos vies 
que permetran en primer lloc separar la bomba de calor de la refredadora i en segon 
lloc deixar el sistema de producció d’aigua calenta des de la cambra de calderes, 
seccionat, sense afectar a la producció d’ACS. 

En la banda de les instal·lacions elèctriques es desmuntarà la línia 
d’alimentació existent per ser substituïda per les dues noves línies. 

 
 

05.6 Conclusions 
 
La instal·lació ací especificada, es realitzarà segons les Instruccions del 

RITE, les normes UNE d’aplicació i el CTE i caldrà legalitzar-la un cop executada. 
Els treballs els executarà un Instal.lador degudament autoritzat per els 

S.S.T.T.I. Generalitat de Catalunya que es farà responsable de que es facin segons 
aquest projecte. 

Un cop acabades les reformes, caldrà presentar als SSTT d’Indústria de la 
Generalitat de Catalunya un expedient de canvi d’unitats productores. 
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MC 6 Instal·lacions elèctriques 
 

6.1 Actuacions a realitzar 
 
Desmuntatge de la línia que actualment alimenta a la refredadora existent i 

modificació de les proteccions del quadre de climatització, per eliminar o modificar 
l’actual i incorporar les noves proteccions. 

Per altre banda caldrà fer l’estesa de les noves línies d’alimentació de les 
noves unitats de fred. 

 
 

6.2 Subquadre de climatització 
 
En el quadre caldrà incorporar dues proteccions del tipus caixa modelable 

per abastar la protecció magnetotèrmica de les dues unitats. Aquestes proteccions 
seran del tipus 250A amb regulació de 180A 25 kA. Als interruptors magnetotèrmics 
se’ls hi afegiran blocs diferencials de 300 mA de sensibilitat. 

Tots els extrems dels conductors a l’interior del subquadre, disposaran 
anelles numerades, amb la indicació dels diferents circuits, del tipus Unex o similar, a 
mes de terminals per la connexió amb els automàtics. 

 
 

6.3 Canalitzacions, línies i mecanismes 
 
Es preveu aprofitar la xarxa de safates existents en la coberta per on 

actualment discorre la línia que alimenta la refredadora, per portar les noves línies fins 
a les unitats de fred. 

Els cables tindran aïllament del tipus RZ1-K de 1000V. 
 
 

6.4 Estudi elèctric 
 
Aquesta reforma no escau una ampliació de la potència de l’edifici amb la 

incorporació dels equips de climatització, ens al contrari, hi ha una reducció. 
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Pel càlcul de la potència real instal·lada i pel dimensionat de les línies, 
aplicarem un coeficient de 1,2 aquells aparells de fluorescència per compensar el 
consum de la reactància i per la potència de càlcul, el coeficient, serà de 1,8. 

A efectes de càlcul, es majorarà la potència dels motors un 25% pel càlcul 
de les línies d´alimentació i proteccions. 

 
Potència actualment instal·lada  180,30 kW 
 
Previsió de potències 
 
Subquadre de climatització  139,70 kW 
 
 

6.5 Càlcul de línies 
 
6.5.1 Hipòtesi de càlcul 
 

Els criteris utilitzats per el càlcul de les seccions dels conductors dels 
diferents circuits son: 

 
 a) Escalfament o pèrdues: que ens limita el valor del corrent elèctric, en 

funció del seu aïllament i que ve determinada per la instrucció ITC-BT-019 
 b) Per caigudes de tensió: els conductors, ofereixen al pas del corrent 

elèctric una resistència, que per la Llei d’Ohm, provocà una caiguda de 
tensió que no serà superior al 3% en circuits d´enllumenat, ni del 5% en 
circuits d´altres serveis. 

 
Pel càlcul de les intensitats de pas, utilitzarem aquestes fórmules: 
 
- Línies monofàsiques 
 
 P 
 I = --------------------- 
 V x cos  
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 - Línies trifàsiques 
 
 P 
 I = ------------------------ 
 3 x V x cos  
 
Càlcul de caigudes de tensió: 
 
- Línies monofàsiques 
 
 2 x L x P x 100 

V = -------------------------------- 
 V2 x S x G(40ºC) 
 
 -Línies trifàsiques 
 
 L x P x 100 

V = ----------------------------- 
 V2 x S x G(40ºC) 
 
 

6.5.2 Proteccions adoptades 
 
 

6.5.2a Contactes directes 
 
La protecció contra contactes directes que s´ha pres, es el recobriment de 

totes les parts amb tensió, amb un aïllament funcional o un doble aïllament. 
Tots els folres metàl·lics, estaran connectats al conductor de protecció, així 

com l´estructura de l´edifici. 
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6.5.2b Contactes indirectes 
 
Per la protecció contra els contactes indirectes, s´han instal·lats, interruptors 

diferencials de 30 i 300 mA, que desconnecten el circuit o grup d´ells, quan la 
diferencia de tensió respecta a terra es major de 50 V.  

Per això s´ha de complir: 
 
 Viindirecta 50 
Ra terra= ------------------= -------------  = 1 666 ohms 
 Isens 0,03 

 
Ra terra= ( per sens 0,3 )= 166 ohms 

 
Donat que la resistència a terra per normativa de Companyia es menor de 

37 ohms, es compleix sobradament la condició. 
 
 

6.6 Conclusions 
 
Les afectacions en les instal·lacions elèctriques esdevingudes per la reforma 

de la instal·lació de climatització i la incorporació de nous equips de clima sons 
susceptibles de tenir que presentar una modificació de la legalització de les 
instal·lacions elèctriques per adequar el registre de la instal·lació a la realitat. 
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MC7 Instal·lacions de telecomunicacions 
 

 
7.1 Instal·lació de veu i dades 

 
Es preveu un armari de connexionat de dades, per la connexió remota del 

sistema de control. Aquest armari disposarà d’una entrada de dades exterior formada 
per una fibra òptica exclusiva per aquest servei. El gestor ens van sol·licitar que les 
dades d’aquest sistema de control fossin completament separades de la resta de 
l’edifici. 

Aquest armari general de distribució i connexionat dels diferents punts de 
dades i telefonia estarà situat en el recinte tècnic d’instal·lacions en soterrani i 
disposarà dels següents elements: 

 
-Un armari per veu racks de 19” de 300x200x600 amb porta de vidre, unitat 
de ventilació i panell amb endolls schucko 10/16 A. L’armari estarà equipat 
a amb patch per 10 presses RJ45 categoria 6. 
 
Els recorreguts des de el racks fins a cada una de les presses de connexió, 

es farà emprant les safates previstes a l’efecte per distribució d’instal·lacions de baixa 
senyal. Els cables de distribució, seran de 4 parells apantallat categoria 6. 
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B. CONDICIONS TÈCNIQUES 

 
S´inclouen a continuació, les condicions tècniques que han de complir els 

diferents elements components de les instal. lacions objecte d´aquest projecte.  
 
 

B1.-UNITAT CLIMATITZADORA I VENTILADORA D´AIRE 
 
Les unitats climatitzadores d´aire compleixen les funcions de 

condicionament de l´aire interior de diferents espais. Poden realitzar totes o 
algunes de les següents funcions: filtratge, escalfament, refredament, recuperació 
de calor, humectació, deshumectació i renovació de l´aire.  

La present especificació tambè s´aplica a unitats ventiladores i extractors 
d´aire, que siguin amb ventiladors del tipus centrífug, en les parts que els hi 
corresponguin.  

A efectes d´aquesta especificació, es distingueixen els 
climatitzadors/ventiladors en tres grups: 

 
Petits climatitzadors:de 280 a 1000 l/s  (1000-1600m3/h) 
Climatitzadors mitjans:de 1000 a 5000 l/s  (3600-18000m3/h) 
Grans climatitzadors:més de 5000l/s  (més de 18000m3/h) 
 
Els climatitzadors estaran formats per la unió de diferents seccions, totes 

de la mateixa secció transversal, construïts amb plafó sanwich de xapa d´acer 
galvanitzada, com es descriu a continuació.  

 
Envoltant del climatitzador 
 
Les seccions del climatitzador es formaran a partir de plafons sandwich 

que s´aniran fixan a un bastidor: 
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a) Bastidor: Format per perfils de xapa d´acer galvanitzada o d´alumuni,
de 2mm de gruix. Les cantoneres dels perfils seran de foneria
d´alumini. La geometria dels perfils serà tal que no existiran ponts
tèrmics per a que no hi hagi condensacions en l´exterior dels
mateixos.

b) Plafons: Plafons tipus sandwich amb la seguent composició:
c) Exteriors: Xapa d´acer galvanitzada i pintada de color a especific per

la Direcció Facultativa.
c) Aïllament: Manta de fibra de vidre d´alta densitat, de 25 a 50 mm de

gruix d’acord a la dimensió del climatitzador.
El material de l´aïllament dels climatitzadors ha de ser classificació al
foc M0 (No Combustible). No s´acceptaran per tant, aïllament del
tipus d´escumes de poliuretà injectades.

d) Interior: Xapa d´acer galvanitzada llisa de 1,55 de gurix en el sol i de
0,8 en laterals i sostre.

e) Execució per a intempèrie: Els climatitzadors per ser instal. lats en
intempèrie hauran d´estar construïts amb consideracions especials
respecte a les inclemències climatològiques:gruixos d´aïllament,
possibilitat de glaçades, caigudes de llamp, protecció per a la
radiacció solar directa o la pluja. En particular, el disseny del
climatitzador ha d´impedir l´entrada i acumulació d´aigua de pluja en
la unitat

f) Coeficients de transmissió i atenuació: Els plafons compleixen una
doble funció d´aïllament tèrmic i acústic de la unitat. Els valors
màxims del coeficient de transmissió tèrmica (K, en W/m2K) i mínims
del coeficient d´atenuació acústica (A, en dBA) seran entre 25 mm
d’aillament amb un coeficient de transmissió 1,1 W/m2K i 50 mm amb
un coeficient de 0,6 W/m2K, amb atenuació de 22 i 29 dBA
respectivament.

g) Resistència mecànica: Els sols de les unitats seran piconables, i els
plafons seran en general rígids i no deformables. Les pressions
mínimes (positives i negatives) que ha de suportar els plafons sense
deformar-se seran entre 1200 i 1800 Pa.



Página 5 de 26 
 

h) Estanquiat: Els plafons es fixaran al bastidor fermament cargolats, 
amb juntes de goma entre plafons i bastidor per garantir l´estanquitat. 
Les pèrdues (fuites) o entrades d´aire pels plafons del climatitzador 
no han de supersr el 3% del cabal d´aire mogut pel climatitzador.  

 
Accessos a l´interior del climatitzador 
 
Els plafons de la unitat hauran d´incorporar sistemes d´accés per realitzar 

operacions de verificació i manteniment en l´interior dels climatitzadors. Els 
accesos mínims obligatoris seran: 

 
Ventiladors: canvi corretges i motor 
Filtres: canvi filtres 
Bateries: neteja, pentinat, safatacondensats 
Humectadors: neteja, cubetes 
Recuperadors: neteja, pentinat, safatacondensats 
 
La dimensió dels accessos serà tal que permeti realitzar fàcilment les 

operacions anteriorment descrites. En el cas dels climatitzadors grans, permetrà 
l´accés de personal a l´interior de la unitat.  

Per a climatitzadors petits, els accessos es realitzaran amb plafons que 
es puguin extreure en la seva totalitat, amb tanques de tipus ràpid, sense eines, 
amb junta d´estanquitat.  

Per a climatitzadors mitjans i grans, es disposaran portes amb frontisses i 
tanques tipus ràpid, sense eines ni panys, amb tanca accionable també des de 
l´interior (per evitar quedar-se tancat).  

En els climatitzadors grans es practicaran espieres d´inspecció en 
accessos, amb vidre transparent de seguretat, de 10mm de gruix. L´espiera serà 
circular, de diàmetre mínim 25cm.  
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En els climatitzadors grans s´instal. larà llum interior en les zones 
d´accés, accionable des d´un sol interruptor per a tot el climatitzador, situat en un 
plafó lateral del mateix (costat d´accessos). Els llums de paret es fixaran parets 
interiors dels plafons, seran estancs, IP 65, en foneria d´alumini, làmpada 
incandescent de60W a 220V. La instal. lació elèctrica associada a aquesta il. 
luminació serà estanca.  

 
Placa de característiques de la unitat 
 
La unitat haurà d´incorporar en lloc ben visible una placa metàl. lica de 

característiques, reblonada al climatitzador i amb les característiques gravades de 
forma indeleble en la mateixa. Les dades mínimes que han de figurar són: 

 
a)Marca, model i número de sèrie del climatitzador 
b)Data de fabricació 
c)Cabal d´aire ventilador/s 
d)Potència elèctrica motor/s ventilador/s 
e)Pressió disponible ventilador/s 
f)Potència tèrmica bateria/es 
 
Ventilador (impulsió-retorn) 
 
a)Ventilador: Centrífug, doble aspiració, equilibrat dinàmica i 

estàticament, amb pales d´acció (fins a 800 Pa de Ptotal) o de reacció 
(a partir de 800 Pa de Ptotal). Ha de permetre la mesura de les seves 
reduccions amb un tacòmetre.  
El ventilador es seleccionarà seguint els criteris de: màxim rendiment (al 
menys un 70%), mínim nivell sonor i mínim cost;i per aquest ordre.  

b)Corretges: Conexió del ventilador al motor amb politges acanalades i 
corretges trapezoïdals, dimensionades per a un 130% de la potència del 
motor. 
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No s´admeten l´acoblament directe motor-ventilador. El conjunt de 
corretges-politges serà ajustable per variar el cabal ventilador en un 
10%. Totes les corretges incorporaran un coure-corretges de protecció, 
amb malla metàl. lica.  

c)Motor: Amb arrencada directa fins a 5, 5kW i estrella-triangle per a 
potències superiors. Velocitat de gir: 1450rpm.  Motor trifàsic, índex 
protecció IP 54. Per als petits climatitzadors, el motor podrà ser 
monofàsic. Fixat a la bancada comú motor-ventilador mitjançant una 
placa suport regulable per regular l´altura i distància respecte al 
ventilador.  

d)Bancada: Bancada metàl. lica comú a motor i ventilador, de xapa 
galvanitzada, recolzada sobre amortidors de vibració tipus molla. Per 
als petits climatitzadors, els amortidors podran ser del tipus tacs de 
goma.  

e)Embocadura: La posició de descàrrega del ventilador pot ser 
horitzontal frontal, vertical ascendent i vertical descendent. La connexió 
de l´embocadura del ventilador a l´envoltant es realitzarà amb junta 
flexible.  

f)Vav: Per als sistemes de Volum d´Aire Variable, s´empraran variadors 
electrònics de freqüència, manats per senyal analògica de 0-10V. A 
més, el variador limitarà el corrent d´arrencada del motor a un 120% del 
nominal. El variador tindrà protecció tèrmica incorporada.  

g)Distàncies: La cambra del ventilador haurà de dimensionar-se de 
manera que el ventilador mantingui les següents distàncies mínimes 
amb altres elements: 

 
-En l´aspiració del ventilador, 30 cm per a climatitzadors petits i mitjans i 
60cm per a grans climatitzadors.  
-En els laterals del ventilador es mantindrà una distància mínima igual a 
¾” del diàmetre de les oïdes del ventilador, amb un mínim de 30cm.  
-En la descàrrega del ventilador es mantindrà una obertura màxima de 
45cm entre la boca del ventilador i l´element aigües avall del 
climatitzador, amb un mínim de 60cm per a petits climatitzadors i 120cm 
per a climatitzadors mitjans i grans. En aquests últims, a més, s´instal. 
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larà un element deflector en la boca del ventilador per repartir i obrir la 
descàrrega d´aire.  
 
Comportes 
 
La secció de comportes serveix per regular la quantitat d´aspiració, 

descàrrega i mescla d´aire. Les comportes es construiran amb lamel. les de xapa 
d´acer galvanitzada, d´accionament oposat, amb perfil aerodinàmic, coixinets 
plàstics i bieles i accionaments fora del flux de l´aire.  

L´accionament de les comportes pot ser manual (per fixar en una posició) 
o motoritzat (per a regulació, amb actuadors tot-res o proporcionals). 

Els actuadors s´instal. laran en l´interior del climatitzador, i del caball 
adequat a la resistència de les comportes.  

En climatitzadors d´intempèrie, les comportes de presa i descàrrega 
d´aire es situaran en posició vertical (en els laterals del climatitzador) per evitar 
entrada d´aigua en cas de pluja. Per evitar tallacircuits de l´aire, s´instal. laran en 
costats oposats del climatitzador. Incorporaran malla antiocells i lamel. les 
exteriors amb perfil antipluja.  

Les comportes d´aspiració i mescla haurien d´estar perfectament a 90 
graus per optimitzar el rendiment de la secció de comportes, aconseguint una 
bona homogeneïtat en la mescla d´aire.  

Les comportes hauran de poder estar tarades per mantenir un mínim pas 
d´aire. La posició d´obertura de les comportes haurà de poder veure´s des de 
l´exterior amb un indicador mecànic.  

Quan hi hagi comportes de regulació motoritzades, s´han de seleccionar 
per a q la seva característica de control sigui lineal. 

La comporta de regulació ha de produir un increment de pressió 
equivalent a la diferència de pressió entre les cambres de descàrrega i aire 
exterior, i haurà de complementar a la comporta de presa d´aire exterior, per 
assegurar el cabal d´aire constant a través del climatitzador.  

 
Bateries 
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En la secció de bateries es produeix l´atemperament de l´aire, refredant-
lo (per aigua freda o expansió directa de refrigerant) o escalfant-lo (per aigua 
calenta o resistències elèctriques).  

 
a.-Refredament per aigua: 

 
Bastidor en xapa acer galvanitzada. Tubs de coure i aletes d´alumini, 

unió per expansió mecànica del coure. Enexecució especial (ambients marins i 
molt agressius), les aletes seran de coure. Col. lectors d´acer galvanitzat. La 
bateria incorporarà purgador d´aire i desguàs, conduït fins a baixant.  

En la part inferior de la bateria s´instal. larà una safata per a recollida de 
condensats, construïda en acer inoxidable, aïllada interiorment amb làmina 
asfàltica per evitar condensacions en l´exterior de la safata. No s´acceptarà la 
utilització de pintura asfàltica com aïllant. La safata tindrà connexió per a desguàs 
en la seva part inferior. En grans climatitzadors, s´instal. larà una safata de 
condensats addicional a mitja altura de la bateria, per evitar l´arrossegament de 
condensats per l´aire. La conexió de safata a desguassos es realitzarà a través 
d´un sifó. Les connexions seran resistents a la corrosió. La safata tindrà un 
pendent mínim del 3% cap al deguàs, i l´altura mínima del cantell serà de 5cm.  

La circulació d´aigua per la bateria serà a contracorrent respecte al flux 
d´aire, això és, l´aigua entrarà a la bateria per la part inferior de la última fila i 
sortirà per la part superior de la primera fila.  

Per garantir un mínim temps de contacte de l´aire amb la bateria, el 
número mínim de files de la bateria serà de 4.  

 
Velocitat màxima de pas d´aire per bateria:  2, 75m/s 
Pressió de prova:  30kg/cm2 
Pressió de treball:  15kg/cm2 
Velocitat d´aigua en bateria:  1, 5m/s 
 
Instal. lació elèctrica 
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Es realitzarà amb cable tipus VV0, 6/1 kV, mànega, continu des del 
quadre elèctric fins a l´element alimentat. La canalització serà sota tub o safata. La 
connexió final a la unitat es realitzarà amb tub aïllant flexible reforçat (IP67) i raco 
de connexió.  

En climatitzadors mitjans i grans, s´instal. larà un interruptor de 
seccionament de seguretat, per a cada escomesa elèctrica, col. locat en el propi 
climatitzador, per realitzar operacions de manteniment en el climatitzador.  

 
Instal. lació de control 
 
Els diferents elements captadors (sondes) i actuadors s´instal. laran en el 

climatitzador de manera que no provoquin ponts tèrmics.  
Les sondes d´humitat, temperatura i pressió han de penetrar en el 

climatitzador al menys un 25% de la dimensió lateral del mateix, per poder 
mesurar valors significatius.  

Es el cas d´un climatitzador tipus VAV en el que s´instal. li una sonda de 
temperatura en la bateria de fred i abans de la bateria de calor, s´haurà d´espaiar 
ambdues bateries al menys 20cm, per garantir que la lectura de temperatura de 
fred no està afectada per la radiació de la bateria de calor.  

La instal. lació dels diferents elements es realitzarà d´acord amb les 
seves especificacions. En el cas de climatitzadors en intempèrie, els elements 
hauran d´estar adequadament protegits.  

 
Selecció i fabricació del climatitzador 
 
Els ventiladors es seleccionaran per proporcionar el cabal i pressió 

disponible necessària considerant els filtres bruts al 75%.  
Abans de confirmar la comanda i la construcció dels climatitzadors, 

l´Instal. lador remetrà a la Direcció Facultativa la fitxa de característiques 
completes del climatitzador, per ser revisada i aprovada.  

Aquesta fitxa haurà d´incloure, al menys, les seguents dades: 
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a.-Marca i model de ventiladors, corves de selecció, pressions, cabals, 
nivell sonor, rendiments.  
b.-Càlcul i dimensionament de bateries.  
c.-Característiques de filtres, silenciadors i demés elements.  
d.-Característiques constructives i dimensionals: tancaments, 
dimensions, pesos, etc.  
e.-Tamany de les connexions per a conducctes.  
f.-Termini de fabricació i lliurament.  

 
Abans de trametre els climatitzadors fabricats a obra, l´Instal. lador 

informarà a la Direcció Facultativa de la seva disponibilitat, per si la Direcció 
Facultativa desitja provar el rendiment dels climatitzador en el taller de fabricació.  

 
Instal. lació, bancada i recolzaments 
 
Els climatitzadors s´hauran d´instal. lar correctament en les zones 

previstes en projecte, permetent espai suficient per a accés i manteniment general 
de la unitat.  

El climatitzador s´instal. larà sobre una bancada, que podrà ser de 
formigó o metàl. lica.  

La bancada d´inèrcia de formigó serà la normalment emprada, tindrà un 
cantell mínim de 10cm, i es recolzarà elàsticament sobre el forjat, a través de 
làmina de suro.  

Quan no pugui empar-se aquest sistema, es preveuran bancades metàl. 
liques formades per bigues de cantell adequat al peso del climatitzador, i amb 
recolzaments elàstics (com pastilles de neoprè) 

En ambdós casos, el climatitzador recolzarà sobre la bancada a través 
d´amortidors metàl. lics del tipus de molles.  

 
 
Desguassos 
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Els sifons i desguassos es conduiran fins a la xarxa de baixants de 
l´edifici, preferentment a baixants pluvials, per evitar la possibilitat de desifonatges 
i mals olors. Es connectarà de manera discontinua, per a que pugui observar-se a 
simple vista si s´està produint condensats o no. 

El diàmetre de les canonades de desguassos serà de 32mm.  
El sifó de desguassos ha d´emplenar-se d´aigua abans de la posada en 

marxa de la instal. lació i després de parades perllongades.  
 
Connexió de canonades i conductes 
 
La connexió de canonades a les bateries ha de fer-se posant especial 

cura en no obstaculitzar l´accés a altres seccions del climatitzador (portes 
d´accés).  

La connexió dels conductes al climatitzador ha de realitzar-se amb una 
connexió flexible per evitar transmetre vibracions. Aquesta embocadura flexible ha 
d´estar també aïllada tèrmicament.  

 
Protecció contra glaçades 
 
Si el climatitzador està instal. lat en intempèrie i en climes molt freds, han 

de perdre´s les mesures especials per evitar el risc de glaçades: 
 
a.-Hauran d´aïllar-se tèrmicament els sifons de desguàs.  
b.-Hauran de buidar-se aquelles bateries que tinguin un funcionament 
estacional i no s´utilitzin a l´hivern. Si això no és possible, haurà de 
contemplar-se la possibilitat de fer circular l´aigua d´aquestes bateries 
quan hi ha risc de congelació.  
c.-Hauran d´adoptar-se mesures per tancar les preses de descàrrega i 
aire exterior quan el climatitzador estigui parat. 
Si són comportes manuals i fixes, es disposaran comportes de 
sobrepressió addiccionals, que tanquin quan no hi hagi pas d´aire.  
d.-S´instal.laran resistències elèctriques en les cubetes dels humectadors 
cel. lulars.  
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B2 CONDUCTES DE XAPA GALVANITZADA 

Dimensions 

Les dimensions dels conductes de xapa galvanitzada s´ajustaran als 
indicats en la norma UNE 100-101-84.  

Classificació 

La resistència estructural d´un conducte i la seva estanquitat a les fuites 
d´aire depenen de la pressió de l´aire al conducte. El soroll, les vibracions i les 
pèrdues per fricció depenen de la velocitat de l´aire en el conducte.  

Els conductes es classifiquen d´acord a la màxima pressió en exercici de 
l´aire i a la màxima velocitat de la mateixa, segons la següent taula: 

Tipus de conducte Pressió màxima Velocitat màxima 

B1 150 Pa 10 m/s 
B2 250 Pa 12,5 m/s 
B3 500 Pa 12,5 m/s 

Quan existeixi la possibilitat d´un tancament ràpid d´una comporta, 
s´instal. larà un dispositiu de descàrrega de la sobrepressió que es crearia o bé 
una xarxa de conductes amb classificació suficient per a suportar la sobrepressió 
màxima presumible.  

Estanquitat 

Per a la obtenció de la estanquitat dels conductes segons s´indica en la 
norma UNE 100-102-88 és necessari segellar les unions en la forma indicada a 
continuació: 
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-Classe B. 1, B. 2 i B. 3: Segellar unions transversals.  
-Classe M. 1 i M. 2: Segellar les unions transversals i les unions 

longitudinals.  
-Classe M. 3 i A. 1: Segellar tots els elements d´unió transversal i 

longitudinal, les connexions, les cantonades, els cargols, etc. 

Un cop acabada la xarxa de conductes es provarà el grau de estanquitat 
de la instal. lació tal com indica la norma UNE 100-104-88, complimentant-se el full 
de prova de conductes descrita en l´annex D de l´esmentada norma.  

Conductes rectangulars: gruixos de xapa, unions i reforços 

Els gruixos nominals de xapa i els tipus i distàncies de reforços 
transversals, incloses les unions transversals quan aquestes constitueixen un 
reforç, estan donats en funció de la classe de conducte i de la seva dimensió 
màxima transversal, basant-se en les següents limitacions: 

-la deflexió màxima permesa als membres dels reforços transversals no 
serà mai superior a 6mm.  

-les unions transversals han de ser capaces de resistir una pressió igual 
a 1, 5 vegades la màxima pressió de treball que defineixi la classe, 
sense deformar-se permanentment o cedir.  

-la deflexió màxima permesa per a les xapes dels conductes rectangulars 
és la següent: 

-10mm per a conductes de fins a 300mm de costat.  
-12mm per a conductes de fins 450mm de costat,  
-16mm per a conductes de fins a 600mm de costat,  
-20mm per a conductes de més de 600mm de costat, 

Els gruixos, unions i reforços permesos es detallen en la norma UNE 
100-102-88. No es permet l´ús de les unions transversals UT. 12, UT. 12-R1, UT. 
12-R2 i UT. 14, per als conductes de la classe M. 2, M. 3 i A. 1.  
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El matritzat a punta de diamant o amb ondulació transversal es prescriu 
per a conductes amb un costat major o igual a 500mm, a menys que tinguin un 
aïllament interior o exterior del tipus rígid, sòlidament ancorat a les xapes del 
conducte.  

El matritzat a punta de diamant o amb ondulació transversal no afecta els 
requeriments de reforços transversals i, per tant, no pot considerar-se substitutiu 
dels reforços.  

Es recomana que els conductes amb pressió negativa no tinguin 
matritzat;si el tenen, la deflexió ha de estar cap a l´interior.  

Els reforços fets mitjançant xapa d´acer de gruix nominal igual o inferior a 
1, 5mm, hauran de ser galvanitzats;els reforços fets mitjançant perfils normalitzats 
de gruix superior a l´esmentat anteriorment podran ser d´acer negre.  

En l´apartat 9. 3 de la norma UNE 100. 102-88 es donen alguns detalls 
d´unions transversals, amb o sense reforç, portes i plafons d´accé, connexions, 
bateries en conductes, canvis de secció, aspes, derivacions i corbes.  

Les unions de conductes amb el climatitzador, es realitzaran amb 
maniguet elàstic ignífug d´execució intempèrie.  

En el pas de conductes junt a elements metàl. lics o d´obra que ofereixin 
la possibilitat d´un contacte fortuït, es disposarà un aïllament entre conducte i 
element per evitar la transmissió de vibracións.  

Totes les corbes en conductes amb un costat de més de 500mm 
portaran aletes direccionals.  

Conductes circulars: gruixos de xapa, unions i reforços 

Les unions longitudinals per a conductes circulars poden ser: 

-UL. 1: Engatellada en espiral 
-UL. 1: Engatellada-reforçada en espiral 
-UL. 2: Engatellada longitudinal 
-UL. 3: Soldada 
-UL. 4: Sobreposada i enribetada o soldada a punts cada 50mm 
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D´acord a la pressió de exercici de la xarxa de conductes, els tipus 
d´unions longitudinals que poden fer servir són els que s´indiquen en la següent 
taula: 

 
Tipus de conducte Ti`pus d’unió 
 
B1 Totes 
B2 Totes 
B3 Totes menys UL.4 

 
Els gruixos nominals de xapa en dècimes de mil.límetre per a conductes 

circulars de la classe B1, B2 i B3, seran entre 4 dècimes per conductes de 
diàmetre inferior a 200 mm fins a 1 mm per conductes fins a 1500 mm de 
diàmetre. 

 
(1) Amb unió transversal a maniguet o banda sobreposada.  
(2) Amb unió transversal a brida.  
 
Per a les unions transversals es farà servir la unió a banda sobreposada, 

la unió amb maniguet o la unió a brida. En la UNE 100-102-88 es mostren els 
detalls de les unions descrites. La unió amb banda sobreposada només s´utilitzarà 
amb conductes amb unió longitudinal soldada.  

Les unions a maniguet o amb banda podran utilitzar-se sempre per a 
diàmetres de fins a 900mm per als conductes de classe B. 1, B. 2 i B. 3 i de fins a 
600mm per als conductes de classe M. 1, M. 2, M. 3 i A. 1.  

Per a diàmetres superiors als indicats es recomanable utilitzar la unió a 
brida. En la norma UNE 100-102-88 es donen detalls de peces especials i 
connexions flexibles per a conductes circulars.  

 
Suport dels conductes horitzantals 
 
Els suports de conductes en xapa galvanitzada s´ajustaran a allò indicat 

en la norma UNE 100-103-84.  
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El sistema de suport d´un conducte tindrà les dimensions dels elements 
que li constitueixen i estarà espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, 
sense cedir, el pes del conducte i del sei aïllament tèrmic així com el seu propi 
pes. El sistema de suport es compon d´ancoratge, tirants i fixació del conducte al 
suport.  

El sistema d´ancoratge adoptat no haurà d´afeblir la estructura de l´edifici 
i la relació entre la càrrega que grava sobre l´element d´ancoratge i la càrrega que 
determina l´arrencament del mateix, no haurà de ser mai inferior a 1:4.  

Els tirants seran fleixos de xapa d´acer galvanitzat, o bé platines o barres 
d´acer no tractat superficialment. Les barres seran galvanitzades si treballen en 
ambients corrosius, protegint-se amb pintura anticorrosiva aquelles parts del 
suport que hagin perdut el galvanitzat a conseqüència de la seva mecanització. 
L´angle màxim entre la vertical i el tirant és de 10º. No s´utilitzaran filferros com 
suports definitius o permanents.  

Per a la fixació del conducte als tirants podran utilitzar-se cargols rosca-
xapa o reblons, només per a conductes de la classe B. 1, B. 2 i B. 3. En aquest 
cas, la penetració en el conducte deu ser evitada en lo possible. Els conductes de 
classe M. 1, M. 2, M. 3 i A. 1 deuran fixar-se als tirants a través dels seus elements 
de reforç o descansaran en un perfil que s´uneix als tirants mitjançant elements 
roscats. En cap cas s´admetrà la unió del suport per mitjà de cargols o reblons als 
conductes d´aquestes classes.  

Per a conductes rectangulars, l´espaiament màxim entre suports contigus 
i la secció de les barres o platines, en funció del perímetre del conducte 
rectangular i de la secció de los tirants s´estableix en la taula I de la norma UNE 
100-103-84.  Sempre que sigui possible s´emplaçaran els suports a prop de les 
unions transversals del conducte. Quan la màxima suma de costats o 
semiperímetre sigui superior a 4, 8m es necessari realitzar un estudi de pesos 
seguint el descrit en l´annex A de la norma UNE 100-103-84.  

En la següent taula s´indiquen les seccions necessàries dels fleixos per a 
una distància màxima entre suports de 3, 5m per als conductes circulars. La 
secció del collaret serà igual a la del tirant.  

Es recomana emplaçar els suports a prop de les unions transversals.  
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Suport dels conductes verticals 
 
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un forjat o a 

una paret vertical.  
La distància màxima permesa entre suports verticals es conformarà als 

següents criteris: 
 
-Fins a 8m (2 pisos) per a conductes rectangulars de fins a 2m de 

perímetre.  
-Fins a 4m (1 pis) per a conductes de dimensions superiors a les 

esmentades per al cas anterior.  
 
En els punts d´ancoratge a la paret, s´adoptarà un factor de seguretat de 

1 a 4 i unes càrregues de tracció i tall igual a la meitat del pes.  
La fixació del conducte al suport s´efectuarà per mitjà de cargols rosca-

xapa o reblons per a conductes de classe B. 1, B. 2 i B. 3 i quan les dimensions no 
ultrapassen els 750mm en costat.  

Per a dimensions superiors o per a les classes M. 1, M. 2, M. 3 i A. 1, la 
fixació es farà por mitjà de soldadures a punts o a través dels seus reforços 
transversals per mitjà de barres o perfils.  

 
 

B.3. DIFUSORS DE SOSTRE ROTACIONALS 
Els difusors de sostre rotacionals aconsegueixen una elevada inducció 

de l´aire del local, amb temperatures d´impulsió de +/- 10ºC sobre la temperatura 
ambient. Es compon de plenum de connexió i difusor, que pot ser de 3 tipus: 
lamel. les fixes, lamel. les ajustables manualment i lamel. les motoritzades.  

 
 
Plenum de connexió 
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El plenum de connexió serà de xapa galvanitzada aïllat interiorment amb 
escuma ignífuga de 12mm de gruix, amb comporta de regulació circular d´una 
fulla, accionable des del frontal del difusor. 

L´alimentació al plenum es realitzarà a través d´una connexió circular en 
un lateral del plenum.  

 
Difusor lamel. les fixes 
 
Difusor d´efecte rotatiu, per a locals d´altura entre 2, 5 i 4, 0m, amb lamel. 

les fixes per a impulsió horitzontal, amb frontal quadrat o circular. Construït en 
xapa metàl. lica pintada de color a elegir.  

 
Difusor lamel. les ajustables manualment 
 
Difusor d´efecte rotatiu i vertical, per a locals d´altura entre 2, 5 i 4, 0m, 

amb frontal quadrat o circular. Construït en xapa metàl. lica pintada de color a 
elegir. Les lamel. les del difusor són ajustables manualment en 3 posicions: rotació 
horitzontal centrífuga, rotació horitzontal centrípeta, impulsió vertical sense rotació.  

 
Difusor lamel. les ajustables motoritzades 
 
Difusor d´efecte rotatiu i vertical, per impulsar elevats cabals des de més 

de 4m d´altura, construït en xapa d´acer pintada al forn de color a elegir. 
Les lamel.les estan motoritzades, i poden adquirir vàries posicions: 

rotació horitzantal (per impulsar aire fred), rotació a 45ºC (per a aire isoterm) i 
impulsió vertical sense rotació (aire calent). La motorització de les lamel. les es 
realitzarà amb motors elèctrics del tipus tot/res (a 220V o 24V) o del tipus 
proporcional (a 24V), segons s´especifiqui en el projecte.  

 
Criteris d´instal. lació 
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a.-Unió difusor-plenum: Es realitzarà per un cargol en el centre de la part 
frontal del difusor, fixat al plenum. La capçalera del cargol anirà 
dissimulada per un embellidor. Es col. locarà un ajunta d´estanquitat 
perimetral per garantir el segellat de la unió.  
b.-Subjecció del conjunt: El conjunt plenum-difusor es fixarà al forjat del 
sostre independentment del fals sostre. No podrà recolzar-se en el fals 
sostre. El sistema de subjecció haurà de permetre l´anivellació dels 
difusors respecte al fals sostre. S´instal. laran barres roscades tipus M4, 
que es fixaran a pestanyes del plenum amb femella i contrafemella, i es 
fixaràn en la seva part superior al forjat amb tacs per roscar.  
c.-La connexió del conducte principal d´aire al plenum del difusor es 
realitzarà amb conducte circular flexible aïllat, de no més d´1, 5m de 
recorregut, instal. lat sense corbes brusques ni escanyaments, i amb un 
punt de suport a sostre intermedi si la longitud del flexible és superior a 1, 
0m. No s´acceptaran connexions directes de conducte a difusor (aixó és, 
sense plenum).  
d.-Selecció de difusors: Segons indicacions del fabricant, i amb els 
següents criteris: 

 
Nivell sonor màxim:  40Dba 
Velocitat màxima d´aire en zona ocupada:  0, 25m/s 
 
e.-Els difusors hauran de ser de primeres marques del mercat, amb les 
seves característiques tècniques referenciades en catàlegs actualitzats i 
comprovables en laboratoris del fabricant en cas de doscrepància. No 
s´admetran difusors fabricats sense referències fiables.  
f.-L´acabat (color) i model dels difusors hauran de ser sotmesos a 
l´aprovació prèvia de la Direcció Facultativa.  

 
 

B.6.-SUPORTS PER CANONADES 
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Els suports de les columnes i baixants abraçaran sencerament el tub 
mitjançant platina corbada en forma de semicercles amb orelles perforades per 
unir els dos semicercles mitjançant cargols i femelles, fixats a elements de la 
pròpia construcció si és possible o a perfils metàl. lics disposats a l´efecte.  

Els suports de les distribucions horitzontals es realitzaran mitjançant un 
element format per dos perfils en L units entre si pels extrems amb platines, 
deixant entre ambdós perfils una escletxa de 2cm aproximadament suportats del 
sostre amb barra roscada ancorada al mateix spritox. Les canonades es 
recolzaran en el suport mitjançantcanyes soldades al perfil i de diàmetre 
immediatament superior al de la canonada que suporta i disposant una brida para 
subjectar el tub. D´aquesta forma el tub pot dilatar lliurement llevat els punts que 
es determina com a fixes. Entre la mitja canya, brida i el tub es disposarà una junta 
de goma es tindrà cura que entre el suport en V, la barra roscada i la femella hi 
hagi algun element antivibratori.  

Els suports dels col. lectors dels baixants es realitzaran amb perfils en U 
suportats del sostre amb barra roscada ancorada al mateix spitrox. La subjecció 
del col. lector al perfil es realitzarà mitjanánt platina adaptada al tub i cargolada al 
perfil.  

Els suports de les canonades de lampisteria i climatització portaran una 
junta de goma que abraci sencerament el tub per evitar el contacte directe del tub 
amb el suport. En les canonades de les instal. lacións d´extinció d´incendis la junta 
de goma es substituirà per tres capes de cinta adhesiva plàstica per cumplir les 
especificacions de les companyies d´assegurances.  

Tots els elements metàl. lics muntats a la intempèrie seran construïts en 
perfils laminats d´acer i posteriorment galvanitzats, tota els cargoleria, femelles, 
cargols, volanderes, etc. estaran construïts en acer inoxidable.  

Tots els elements metàl. lics muntats al interior de l´edifici seran 
construïts en perfils laminats d´acer i recoberts amb pintura anticorrosiba, tota la 
cargoleria, femelles, cargols, volanderes, etc. estaran construïts en acer i 
posteriorment “pavonats”.  

La distancia màxima entre suports, per a canonades d´acer negre i acer 
galvanitzat, serà la indicada en la següent taula: 
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B.9.-VALVULES DE PAPALLONA I DE BOLA 

 
 
Les vàlvules previstes en projecte per a interrupció del fluxe de l´aigua 

seran del tipus bola roscades fins a 2” i de tipus papallona amb brides per als 
diàmetres superiors.  

Hauran de permetre una pressió de prova del 50% superior a la de treball 
sense que es produeixin degoteigs durant la prova.  

Totes les vàlvules s´instal. laran en llocs accessibles.  
Quan la canonada no vagi encastada en el mur es col. locarà una brida a 

una distància no major de 15cm de la vàlvula per impedir tot moviment de la 
canonada.  

Cap vàlvula s´instal. larà amb la seva biela per sota de l´horitzontal.  
Tota vàlvula portarà penjat un disc PVC de 12cm de diàmetre en sala de 

màquines i de 8cm en la resta dels casos, de diferents colors, amb indicació del 
tipus de circuit i quantes indicacions siguin precises per al correcte funcionament 
de la instal. lació. El preu d´aquestes senyalitzacions ha d´estar inclòs en el preu 
unitari de les vàlvules.  

 
 

B.10.-REGULACIÓ 
 
ENTRADA ANALÒGICA 
 
Senyal per controlar i mesurar temperatura, pressió, humitat, cabal o 

qualsevol altra magnitud des d´un ordinador a través d´un senyal de tensió continu 
de 0 a 1 V o de 0 a 10 V a través d´un senyal de corrent de 4 a 20 mA.  

 
ENTRADA DIGITAL 
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Senyal per controlar estats de funcionament des d´un ordinador a través 
d´un senyal generat per canvi d´estat d´alt a baix o viceversa a través d´un 
contacte sec lliure de tensió.  

 
ESTAT 
 
Es considera d´un senyal d´estat a l´entrada digital al sistema de gestió 

procedent de la connexió amb qualsevol equip o element que precisi únicament 
del cablejat per transmetre l´esmentat senyal o de la connexió d´un contacte 
auxiliar.  

Un senyal d´estat provindrà essencialment d´un quadre elèctric o del 
cuadre de control d´un equip determinat a través del contacte auxiliar.  

El senyal d´estat podrà indicar l´avaria de l´element o equip connectat a 
la línia corresponent a través del salt del tèrmic.  

 
ESTAT TÈRMIC 
 
Es considerà com a estat tèrmic al senyal que proporcioni un contacte 

lliure de tensió normalment obert o normalment tancat respecte al dispar del tèrmic 
associat a la connexió elèctrica del motor o màquina a controlar.  

En conseqüència, el senyal provindrà essencialment d´un quadre elèctric 
o del cuadre de control d´un equip determinat, precisant únicament del cablejat per 
transmetre l´esmentat senyal o de la connexió d´un contacte auxiliar.  

D´aquesta forma el senyal podrà indicar l´avaria de l´element o equip 
connectat a la l´inia corresponent.  

 
 

B.11.-ACTUADOR PER A VÀLVULA DE DUES I TRES VIES, ACCIÓ 
PROPORCIONAL.  

 
 
L´actuador proporcional per a modulació de vàlvules de 2 i 3 vies consta 

d´un motor síncron i un sistema de transmissió per a l´accionament de cossos de 



Página 24 de 26 
 

vàlvula de seient. El motor deixa d´operar quan la resistència trobada assoleix un 
valor prefixat.  

L´alimentació elèctrica de la vàlvula és a 24 V, i el seu control mitjançant 
un senyal 0-10 V. La força mínima de tancament serà de 600 N.  

L´actuador haurà de disposar de la possibilitat d´accionar la vàlvula de 
forma manual.  

Si l´actuador s´especifica amb contactes auxiliars, aquests donaran 
informació sobre els estats “Obert” i “Tancat” de la vàlvula en forma de contactes 
lliures de tensió.  

Si l´actuador s´especifica amb contactes auxiliars, aquest donarà 
informació sobre la posició de la vàlvula en forma d´un senyal 4-20 mA.  

Si l´actuador va destinat a vàlvula mescladora per a Aigua Calenta 
Sanitària, haurà de ser tipus “acció ràpida”, amb un temps d´actuació no superior a 
30 segons.  

 
 

B.12.-SONDA DE TEMPERATURA AMBIENT INTERIOR 
 
 
Sonda per a l´amidament de la temperatura ambient en interiors, formada 

per un element sensor de temperatura integrat en una caixa plàstica de 
connexionat i protecció. La caixa haurà d´estar ranurada per permetre el pas d´aire 
pel sensor, llevat indicació expressa del client.  

La sonda proporcionarà un senyal analògic entre 0 i 10 V, amb variació 
lineal amb la temperatura, amb coeficient de temperatura positiu. El rang mínim 
d´amidament haurà d´estar entre –40 i +130ºC.  

La base de la sonda podrà ser encastada o de superfície. La sonda 
s´instal. larà en una paret vertical, a l´altura acordada amb la Direcció Facultativa. 
S´ha d´evitar la seva instal. lació en llocs on puguin existir pertorvacions per 
moviments bruscs d´aire (prop de portes), o per nul moviment d´aire (racons), o 
per incidència directa de la radiació solar (prop de finestres exteriors).  

Sonda per l´amidament de la temperatura de l´aire en conductes de 
ventilació, formada per beina d´acer inoxidable, element sensor de temperatura en 
forma cilíndrica i caixa de connexionat.  
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La sonda proporcionarà un senyal analògic entre 0 i 10 V amb variació 
lineal amb la temperatura, amb coeficient de temperatura positiu. El rang mínim 
d´amidament haurà d´estar entre –40 i +30ºC. 

La longitud de la beina haurà de ser, com a mínim, igual a la meitat del 
costat menor del conducte on vaig instal. lada;sempre que la secció del conducte 
no sobrepassi els 0, 64 m2 (800x800mm).  

La sonda s´instal. larà centrada en el costat llarg del conducte, i l´extrem 
de la beina quedarà centrat en el mateix.  

Aquestes sondes no es podran utilitzar si la secció del conducte on van 
instal. lades és superior a 0, 64 m2 (800x800mm).  

La sonda haurà d´instal. lar-se en trams rectes i uniformes de conductes, 
allunyada de punts de possibles turbulències (colzes, tes canvis de secció, 
comportes, etc. ) 

L´orifici d´acces de la beina haurà de realitzar-se amb molta cura, 
ajustant-se a les dimensions de la mateixa, evitant fuites i restituint l´aïllament i 
barrera de vapor del conducte després de la instal. lació del sensor.  

Termòstat ambient format per element sensor de temperatura incorporant 
convertidor electrònic de senyal, placa de fixació i caixa de connexionat.  

El sensor proporcionarà un senyal anacològic de 0 a 10 V amb variació 
lineal a través del convertidor electrònic.  

El rang màxim d´amidament en temperatura estarà entre 15 i 30ºC.  
El termòstat ha d´anar instal. lat a una altura de sol d´1, 5m aprox, evitant 

la seva instal. lació tocant portes, finestres o en llocs on la circulació de l´aire sigui 
desfaborable o es produeixin condensats.  

Sonda per l´amidament de la pressió de líquids, formada per racor de 
connexió, membrana captadora d´acer inoxidable, convertidor pneumàtic-
electrònic i caixa de connexionat.  

La sonda proporcionarà un senyal analògic entre 0 i 10V, 4-20 mA amb 
variació lineal positiva amb la pressió. El rang d´amidament serà de 0 a 10 bar. La 
càrrega màxima de pressió serà de 20 bar.  

La sonda pot ser muntada en col. lectors i dipòsits de líquid, on la 
velocitat de l´aigua sigui el més baixa possible, i anirà roscada al col. lector o 
dipòsit.  
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B.13.-PRESÒSTAT DIFERENCIAL D´AIRE EN CONDUCTE 

 
Presòstat per proporcionar indicació digital de pressió límit diferencial 

entre dos punts. Format per tubs d´amidament de PVC en conducte, membrana 
captadora, convertidor pneumàtic-electrònic, caixa de connexionat i potència 
d´ajust del punt de consigna.  

La sonda tancarà un contacte lliure de tensió (senyal digital) quan la 
diferència de pressió entre dos punts mesurats sigui superior al punt de consigna.  

La sonda es muntarà de manera que la membrana captadora quedi en 
posició horitzontal, i els tubs d´amidament estiguin en posició sempre ascendent 
des de l´extrem d´amidament fins a la seva connexió a la sonda (per permetre 
l´evacuació de possibles condensacions).  

 
 

B.14.-AÏLLAMENT ESCUMA ELASTOMÈRICA 
 
Totes les superfícies i canonades estaran perfectament netes i seques 

abans d´aplicar-se l´aïllament i un cop que la canonada i equips hagin estat 
sotmesos a les proves i assaigs de pressió.  

Per aïllar canonades que encara ja instal. lades en el seu lloc definitiu, es 
lliscarà la camisa aïllant per la canonada abans de roscar-la o soldar-la. Un cop 
col. locats s´aplicarà una capa de cola pressionant les superficies a unir.  

Per aïllar canonades ja instal. lades es tallarà la camisa aïllant flexible 
longitudinalment amb un ganivet. Tallada la camisa aïllant s´ha d´encaixar en la 
canonada. El tall i les unions es segellaran amb cola aplicada uniformement i 
geugerament, pressionant les dues superfícies una contra l´altra fermament durant 
alguns minuts desprès d´aplicar la cola per a que segellin les cèl. lules de la 
camisa aïllant formant una barrera de vapor. S´aïllaran igualment totes les vàlvules 
i accessoris.  

Un cop col. locat l´aïllament es procedirà a la protecció i senyalització de 
les conduccions amb dues capes de pintura vinílica.  
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A1.- NORMES TÈCNIQUES GENERALS 
 
 

Els materials, sistemes i execució del muntatge hauran d'ajustar-se a 
les normes oficials d'àmbit nacional o local d'obligat compliment. 

En aquells casos on no hi hagi contradicció amb la normativa oficial i 
mentre la Direcció Tècnica no especifiqui el contrari, l'Industrial Adjudicatari 
haurà d'ajustar-se a la normativa DIN i VDE. 

Si durant el període transcorregut entre la firma del contracte i la 
recepció provisional de la instal·lació fossin dictades normes o recomanacions 
oficials noves, modificades o complementades les existents de forma tal que 
afectessin total o parcialment a la instal·lació, l'Industrial Adjudicatari queda 
obligat a l'adequació de la instal·lació per al compliment de les mateixes, 
comunicant-ho per escrit a la Direcció Tècnica per a que aquesta prengui les 
mesures que estimi procedents. 

Haurà de tenir-se particularment en compte els següents reglaments, 
normatives i recomanacions: 
 

-Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions 
Complementàries. 
-Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de 
Transformació.I Instruccions Complementàries. 
-Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió. 
-Instruccions Tècniques Complementàries. 
-Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el 
Subministrament d'Energia i modificacions posteriors. 
-Norma Bàsica de l'Edificació. Condicions de Protecció contra Incendis 
en els Edificis.  
-Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball  
-Normes Tecnològiques de l'Edificació. 
-Disposicions de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial de 
la Generalitat de Catalunya sobre Instal.lacions Elèctriques. 
-Normes UNE d'obligat compliment. 
-Normes particulars de les Empreses Subministradores d'Energia 
Elèctrica. 
-Ordenança Municipal sobre Condicions de Protecció contra Incendis en 
els Edificis.  



  
 

 
A2.- LLUMENERES INTERIORS 
 
 
A2.1.- NORMES GENERALS 
 
A2.1.1. Aparells de muntatge encastat 
 
 

Els aparells a emprar portaran obertures en les seves cares frontals per 
al pas dels conductors. 

Les línies elèctriques de subministrament a l'aparell hauran d'entrar en 
aquests 10 mm com a mínim, col·locant broquets protectors de plàstic que evitin 
peladures en l'aïllament del conductor lliure de la canalització per a la seva 
connexió a l'aparell. L'esmentada connexió s'efectuarà a través de regletes de 
borns fixades al cos de l'aparell. 

En els casos en que la canalització vagi adherida al sostre, es 
disposarà d'una caixa de derivació per a cada armadura, des d'on es connectarà 
aquesta mitjançant els procedents conductors i conductes de protecció. 

Es disposaran perfils de goma que evitin les vibracions als restants 
elements d'ancoratge. 
 
 
A2.1.2. Aparells de superfície 
 
 

En el muntatge d'aquests aparells s'empraran elements de fixació 
apropiats a la superfície d'ancoratge, amb femella i virolla de goma que eviti les 
vibracions durant el seu funcionament.  

No es permetrà l'ús de tacs de plàstic, plom o fusta embotits en el 
parament o sostre a pressió, exceptuant l'acceptació expressa de la Direcció 
Facultativa. 

Quan la instal·lació elèctrica circuli encastada, en el centre geomètric 
de cada aparell s'encastarà una caixa de registre per a derivació a l'aparell 
corresponent, havent d'anar proveïda de tapa amb sortida de floró, que serà 
l'embocadura que penetri en la base de l'aparell, col·locant en el seu extrem, per 
a protecció dels conductes, un broc de plàstic o de goma. 



  
 

 
En el cas d'aparells suspesos del sostre, la derivació de la línia elèctrica 

a l'aparell haurà de fer-se en la mateixa forma que en el paràgraf anterior (o 
similar), però utilitzant tub de 13 mm i cable de 1,5 mm² mínim, per a alimentar 
els aparells des de cada floró. 
 
 
A2.2.- NORMES PARTICULARS 
 
 
A2.2.1. Per a locals secs 
 
 

Grau de protecció mínima IP-20, contra contactes manuals. Tots els 
equips de descàrrega seran d'engegada instantània. 
 
 
A2.2.2. Per a locals humits 
 
 

Llumeneres estanques, protecció mínima IP-65, formada per regletes 
resistents al xoc i humitat, àcids i àlcalis. Entrada de cables d'alimentació en els 
extrems de les llumeneres per premses PG 16. Equip elèctric inclòs. Es 
col·locaran suspeses per tirants inoxidables o per tiges. 
 
 
A3.- LLUMENERES EXTERIORS 
 
 
A3.1.- NORMES GENERALS 
 

Totes les llumeneres exteriors seran del tipus estanc, tant les 
corresponents a muntatge superficial, com les que s'hagin d'encastar. 
 
 
A3.2.- NORMES PARTICULARS 
 



  
 

 
El grau de protecció mínima serà IP-54. 
Els aparells d'enllumenat estaran constituïts per material resistent a la 

torsió i corrosió esmaltat electrostàticament en color blanc en interior o bé del 
mateix material pulimentat en l'òptica i exterior a determinar. Estaran formats per 
dues peces, la unió de les quals anirà proveïda de junta de goma sintètica. 
L'equip elèctric complet estarà incorporat i el cablatge s'efectuarà amb 
conductors termoresistents. L'entrada de cables es realitzarà per tap de goma 
incorporat o per caixa de connexió de tanca per cargols. 

S'ancoraran mitjançant elements precisos de forma que facilitin el seu 
aplomat i permetin fàcilment la seva posterior reposició (tractaments 
antioxidants, etc.) 

Haurà de, així mateix, assegurar l'estabilitat de la llumenera front als 
agents atmosfèrics i oferiran l'adequada protecció antirobatori. 

En la base de cada llumenera es col·locarà, si fos precís, una caixa de 
registre i connexionat amb la línia de subministrament, havent de presentar un alt 
grau d'hermeticitat i ésser accessible al personal de manteniment. 
 
 
A4.- CONDUCTORS 
 
 
A4.1.- CONDICIONS GENERALS 
 
 

Els conductors en les seves diferents configuracions en cables, 
compliran bàsicament amb les normatives següents: 
 
 

-UNE i UNESA, sobre característiques elèctriques i dimensionals. 
-UNE i IEC, sobre la no propagació de la flama. 
-UNE i IEC, sobre la no propagació de l'incendi. 
-UNE i IEC sobre l'emissió de fums. 
-UNE i IEC sobre el no contingut d'halògens. 
-UNE sobre l'índex de toxicitat. 
-UNE i IEC sobre corrosivitat. 

 



  
 

En tots els casos, hauran de disposar del corresponent certificat 
d'homologació oficial. 
 
 
A4.2.- CONDICIONS DE MUNTATGE 
 
 

El muntatge dels conductors elèctrics es realitzarà una vegada estiguin 
executats els conductes i/o canalitzacions que els hagin de suportar, prenent 
especial atenció d'aquells punts a on els treballs d'introducció o disposició dels 
conductors poguessin afectar a la seva constitució. 

Totes les unions i/o derivacions s'hauran de realitzar mitjançant borns 
de connexió adequats a la secció del conductor, a l'interior de caixes de registre 
o derivació amb utilització de terminals adequats. 

Tots i cada un dels conductors seran timbrats i assajats segons el 
protocol de proves. Un cop instal.lats en la seva estesa definitiva i prèvia 
connexió a equips o quadres. 

Tots els conductors estaran unívocament identificats d'acord amb les 
especificacions definides al capítol SENYALITZACIÓ de les presents Normes. 

En el muntatge s'assegurarà que la totalitat dels conductors no siguin 
afectats en cap aspecte per cap estesa ni component d'una altra instal·lació. En 
qualsevol estat de servei i càrrega. 

En tots els casos es respectaran les prescripcions referents a fixació, 
esforços, radis de curvatura i protecció mecànica. 
 
 
A4.3.- CONDUCTORS 0,6/1 kV 
 
 

Conductors uni o multipolars, de coure, classe 5, tipus multifilar 
extraflexible amb aïllament a base de barreja de poliofelines tipus DIX3 model 
RZ1-K segons norma UNE 21123-4. 
 
 
A4.4.- CONDUCTORS 750 V 
 
 



  
 

Conductors unipolars, de coure, amb aïllament termoplastic tipos Z1 
d’acord a la norma UNE 211002. 
 
 
A5.- CONDUCTES 
 
 
A5.1.- CONDICIONS GENERALS 
 
 

Els conductes de material plàstic, de naturalesa, diàmetre i 
característiques, definits inequívocament als documents Estat d'Amidaments, 
Quadre de Preus i Pressupost hauran d'estar previstos dels corresponents 
certificats d'homologació oficial que avalin les següents característiques 
genèriques: 
 
 

-Material autoextinguible. 
-No propagador de la flama. 
-No propagador de l'incendi. 
-Reduïda emissió de fums. 
-Lliure d'halògens. 
-Baix índex de toxicitat. 
-No corrosivitat. 

 
 
A5.2.- TRAÇAT 
 
 

El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies 
paral·leles a les verticals i horitzontals que limitin el local on s'efectua la 
instal·lació. 

Els traçats per paraments verticals es faran seguint línies paral·leles a 
les verticals i horitzontals, disposant aquestes a 50 cm com a màxim de terres i 
sostres, i les verticals a una distància dels angles o cantonades no superior a 20 
cm però en ambdós casos a una distància mínima de 3 cm de qualsevol altra 
canalització. 



  
 

Es disposaran els registres convenients per a la fàcil introducció i 
retirada dels conductors en els conductes després de col·locats aquests, 
considerant com tal, l'existència en trams rectes, d'un registre cada 15 metres 
com a màxim, i cada dos corbes en angle recte. 

Es marcarà prèviament el recorregut dels tubs i la situació de caixes de 
registre i derivació, i d'elements de la instal·lació, perquè sigui aprovat per la 
Direcció Facultativa qui establirà les Normes complementàries precises per al 
seu traçat. 

Es convenient disposar els conductes vistos, sempre que sigui 
possible, a una alçada de 2,50 m com a mínim, sobre el terra, amb objecte de 
protegir-los d'eventuals danys mecànics. 

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no 
elèctriques, es disposaran de forma que entre les superfícies exteriors 
d'ambdues es mantingui una distància de, al menys, tres centímetres. 

Les canalitzacions elèctriques no es situaran paral.lelament per sota 
d'altres canalitzacions que puguin donar lloc a condensacions, a menys que es 
prenguin les disposicions necessàries per protegir les canalitzacions elèctriques 
contra els efectes d'aquestes condensacions. 

Les canalitzacions elèctriques i no elèctriques només podran anar dins 
d'un mateix canal buit en la construcció, quan es compleixin a la vegada les 
següents condicions: 
 
 

-La protecció de contactes indirectes està assegurada segons 
s'assenyala en la instrucció MI BT 021, considerant les conduccions no 
elèctriques, quan siguin metàl·liques, com elements conductors. 
-Les canalitzacions elèctriques estaran convenientment protegides 
contra els possibles perills que pugui presentar la seva proximitat a 
canalitzacions i especialment es tindrà en compte: 

 
 - L'elevació de temperatura. 
 - Les condensacions. 
 - Les inundacions. 
 - Les corrosions. 
 - Les explosions. 
 
 



  
 

 
A5.3.- EXECUCIÓ DE LA INSTAL.LACIO 
 
 

Els tubs s'uniran entre sí mitjançant accessoris adequats a la seva 
classe que assegurin la continuïtat de la protecció que proporcionen als 
conductors. 

Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran 
reduccions de secció inadmissible. Els radis mínims de curvatura per a cada 
classe de tub són els indicats en la taula següent: 
 
 
Diàmetre nominal Radi mínim de corbatura (mm) 
 (1)           (2)           (3) 
 
 
 9  90 54 53 
 11  110 66 65 
 13  120 75 71 
 16  135 86 79 
 21  170 -- 100 
 29  200 140 130 
 36  250 174 165 
 48  300 220 210 
 
 
(1) Tubs aïllants rígids normals 
(2) Tubs aïllants flexibles normals 
(3) Tubs metàl·lics flexibles  
 
 

El nombre de corbes en angle situades entre dos registres consecutius 
no serà superior a 3. Els conductors s'allotjaran en els tubs després de col·locats 
aquests. 

Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i 
retirada dels conductors en els tubs o servir al mateix temps com caixes de 
registre i derivació. 



  
 

Perquè no pugui ésser destruït l'aïllament dels conductors pel seu frec 
amb els extrems lliures dels tubs, aquests, quan siguin metàl·lics i penetrin en 
una caixa de connexió o aparell, estaran proveïts de broquets amb extrems 
arrodonits o dispositius equivalents o bé convenientment mecanitzats. 

Quan els tubs estiguin constituïts per materials susceptibles d'oxidació i 
quan hagin rebut durant el curs del seu muntatge qualsevol treball de 
mecanització (aterratjat, corbat, etc), s'aplicaran a les parts mecanitzades 
pintures antioxidants. 

En el cas d'utilitzar tubs metàl·lics, es tindrà en compte les possibilitats 
de que es produeixin condensacions d'aigua en l'interior dels mateixos, pel que 
s'escollirà convenientment el traçat de la seva instal·lació prevenint l'evacuació 
de l'aigua en els punts més baixos d'ella i, inclús, si fos necessari establint una 
ventilació apropiada en l'interior dels tubs mitjançant el sistema adequat, com pot 
ésser, per exemple d'una T quan un dels braços no s'empra. 

Quan els tubs metàl·lics hagin de posar-se a terra, la seva continuïtat 
elèctrica quedarà convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs metàl·lics 
flexibles és necessari que la distància entre dos postes a terres consecutives 
dels tubs no excedeixi de 10 m. 

No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics, com conductors de protecció o 
de neutre. 

Els tubs es fixaran a les parets o sostres mitjançant brides o 
abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes. 

La distància entre aquests serà com a màxim de 0,80 m per a tubs 
rígids i de 0,60 m per tubs flexibles. Es disposaran fixacions d'una a altre part 
dels canvis de direcció i dels entroncaments i en la proximitat immediata de les 
entrades en caixes o aparells. 

En els traçats que discorrin per superfícies horitzontals (sostres) les 
brides de subjecció disposaran del corresponent element separador que permeti 
que el conducte es trobi a una distància mínima d'1 cm del sostre, excepció feta 
del cas en que la Direcció Facultativa indiqui el contrari. 

Així mateix hauran de disposar d'element(s), separador(s) tots aquells 
accessoris tals com caixes de derivació, mecanismes, etc. que s'han 
d'interconnectar amb l'esmentat traçat. 

A les alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la 
línia que uneix els punts extrems no seran superiors al 2%. 
 
 



  
 

Als encreuaments de tubs rígids amb junts de dilatació d'un edifici, 
s'hauran d'interrompre els tubs, quedant els seus extrems separats entre sí 5 cm, 
aproximadament, i entroncant-se posteriorment mitjançant maniguets lliscants 
que tinguin una longitud mínima de 20 cm. 

El pas de les canalitzacions a través d'elements de la construcció, tals 
com murs, envans i sostres, es realitzarà d'acord amb les següents 
prescripcions: 
 
 

-A tota la longitud dels passos de canalitzacions no es disposaran 
entroncaments de derivacions de conductors. 
-Les canalitzacions estaran suficientment protegides contra els 
deterioraments mecànics, les accions químiques i els efectes de la 
humitat. Aquesta protecció s'exigirà de forma contínua a tota la longitud 
del pas. 
-Si s'utilitzen tubs no obturats per a travessar un element constructiu 
que separi dos locals d'humitats marcadament diferents, es disposaran 
de manera que s'impedeixi l'entrada i acumulació d'aigua en el local 
més humit. Quan els passos desemboquin a l'exterior, s'instal.larà, en 
l’extrem del tub, una pipa de material aïllant adequat, disposada de 
manera que el pas exterior-interior dels conductors s'efectuï en sentit 
ascendent. 
-En el cas que les canalitzacions siguin de naturalesa diferent a un i 
altre costat del pas, aquest s'efectuarà amb la canalització utilitzada en 
el local de prescripcions d'instal·lació més severes. 
-Per a la protecció mecànica dels conductors en la longitud del pas, es 
disposaran aquests a l'interior de tubs normals, quan aquella longitud 
no excedeixi de 20 cm i si excedeix, es disposaran tubs blindats. Els 
extrems dels tubs metàl·lics sense aïllament interior estaran proveïts de 
broquets aïllants, d'extrems arrodonits o de dispositiu equivalent. 
-Quan l'element travessat sigui separador de sectors d'incendi diferents 
i ofereixi una preceptiva resistència al foc, el conjunt conducte-
passamurs es tractarà amb els materials adequats i de manera que 
ofereixi el mateix grau de resistència al foc que l'element entravessat. 
Disposant del corresponent certificat oficial que homologui la solució 
aplicada. 

 



  
 

No necessiten protecció supletòria: 
 
 

-Els conductors proveïts d'una armadura metàl.lica. 
-Els conductors rígids aïllats amb polietilè reticulat portant una 
envolvent de protecció de policloropré o producte equivalent quan 
siguin de 1.000 V de tensió nominal. 
-Si l'element constructiu que ha de travessar-se separa dos locals amb 
les mateixes  característiques d'humitat, poden 
practicar-se obertures en el mateix que permetin el pas dels conductors 
respectant en cada cas les separacions indicades per al tipus de 
canalització de que es tracti. 
-En els passos de sostres amb tub, aquest estarà obturat mitjançant 
tanca estanca i la seva extremitat superior sortirà per sobre del terra a 
una alçada al menys igual a la dels sòcols, si existeixen, a 10 cm en tot 
cas. Quan el pas s'efectuï per altre sistema, s'obturarà igualment 
mitjançant material incombustible i aïllant, sense que aquesta obturació 
hagi d'ésser completament estanca, encara que s'oposarà a la caiguda 
d'objectes i a la propagació del foc. 

 
 
A6.- SAFATES PORTACABLES 
 
 
A6.1.- CONDICIONS GENERALS 
 
 

Safates en execució d'acer galvanitzat al bany. De característiques i 
dimensions definides inequívocament en els documents Estat d'Amidaments, 
Quadre de Preus i Pressupost. 

Les safates de muntatge vist hauran de pintar-se a l'esmalt a dues 
mans, de color a determinar per la Direcció Facultativa, previ tractament adequat. 

No presentaran rugositats ni rebaves tant exterior com interiorment, 
rebutjant-se totes aquelles que per incorrecte aplec o defecte de fabricació 
presentin reforçaments a qualsevol altre tipus de deteriorament. 
 
 



  
 

 
A6.2.- MUNTATGE 
 
 

El seu muntatge es realitzarà convenientment anivellades i enrasades 
de manera que la disposició longitudinal d'un conjunt de safates quedin al mateix 
nivell i en línia recta. 

Es prendrà especial atenció en assegurar la continuïtat elèctrica de la 
safata connectant-se a terra en un dels seus extrems. Aquesta mesura serà 
especialment important en aquells traçats de safata que continguin sistemes de 
cablatge que puguin ésser afectats per pertorbacions elèctriques de qualsevol 
tipus. En aquests casos el muntatge de la safata es complementarà amb suports 
especials d'aïllament i separació de l’estructura o element a on es suporti i amb 
tapa. 

Quan la safata travessi murs de separació de sectors d'incendi 
diferents que ofereixin una preceptiva resistència al foc, el conjunt safata-
passamurs es tractarà amb els materials adequats i de manera que ofereixi el 
mateix grau de resistència al foc que l'element travessat. Disposant del 
corresponent certificat oficial que homologui la solució aplicada. 
 
 
A7.- SENYALITZACIÓ 
 
 

Tots els elements que componen la instal·lació hauran de senyalitzar-
se. 

Els conductors unipolars i multipolars de servei de potència es 
senyalitzaran mitjançant cintes adhesives de color cada conductor polar RST, 
neutre N i protecció P. 

Els conductors multipolars de servei de maniobra es senyalitzaran (a 
ambdós extrems) en els que s'indicarà la numeració que consta en l'esquema 
actualitzat dels quadres. Aquests rètols estaran formats per elements específics 
de numeració al respecte no admetent-se cap identificació escrita a ma. 

Els demés elements, de no indicar-se específicament, seran 
senyalitzats amb plaques gravades d'identificació, en material plàstic 
termoresistent, de tres capes, color blanc amb gravació negre per refós de capa 
superficial. 



  
 

A les esmentades plaques hi constarà la denominació de l'element en 
qüestió i la referència que haurà de coincidir amb l'esquema definitiu de la 
instal·lació. 

Aquestes plaques es fixaran cargolades o amb adhesiu apropiat a la 
superfície de col.locació, damunt o bé lateralment a cadascun dels elements de 
la instal·lació. 

El color, forma, materials, texte i tipus de gravació hauran d'ésser 
aprovats, prèviament al seu muntatge, per la Direcció Tècnica. 

Una vegada finalitzada la instal·lació, l'Industrial Adjudicatari 
subministrarà un esquema (o esquemes) actualitzat de la instal·lació amb la 
numeració i referència de tots els seus elements. Numeració que haurà de 
coincidir amb la indicada a les plaques de senyalització. 
 
 
A8.- PROVES I ASSAIGS. ENLLUMENAT 
 
 
A8.1.- ASSAIGS EN FABRICA 
 
 

Haurà d'oferir-se un protocol d'assaigs realitzats pel fabricant en el que 
es garanteixi les característiques dels materials, havent d'incloure totes les dades 
necessàries que complementin les especificacions del projecte. 

La Direcció Facultativa serà autoritzada a realitzar totes les visites 
d'inspecció que estimi necessàries a les fàbriques on s'estan realitzant tasques 
relacionades amb aquesta instal·lació. 

En el curs d'aquestes visites se la facultarà per a presenciar les proves i 
assaigs propis en cada cas que estimi convenient a fi de comprovar la qualitat 
d'aquestes tasques. 

L'Instal·lador inclourà en el seu pressupost, els imports derivats de 
proves i assaigs que sigui necessari efectuar en els Organismes Oficials. 

Els materials i equips d'origen industrial hauran de complir les 
condicions funcionals i de qualitat fixades en les NTE, així com les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial o, en 
absència, les normes UNE que s'indiquen: 
 
 



  
 

Especificació 
 
 
IEI-1 Llumenera per incandescència 
IEI-2 Llumenera per fluorescència 
IEI-3 Balast (Reactància) 
IEI-4 Condensador 
IEI-5 Encebador 
IEI-6 Làmpada d'incandescència 
IEI-7 Làmpada de fluorescència 

 
 
A8.2.- ASSAIGS A OBRA 
 
 

Totes les instal.lacions hauran d'ésser provades davant la Direcció 
Facultativa amb anterioritat a ésser cobertes per els elements d'acabat (assaigs 
parcials) i amb els acabats col·locats (assaigs totals). 

Aquestes proves són de rutina, de tipus estadístic, en la qual la Direcció 
de l'Obra queda facultada per a rebutjar, sense perjudici de la Propietat, el lot 
dels objectes al que pertanyi el que tingué el defecte. 

Quan el material o equip arribi a l'obra amb Certificat d'Origen Industrial 
que acrediti el compliment de les condicions, normes i disposicions referides en 
aquest document, la seva recepció es realitzarà comprovant únicament les seves 
característiques aparents. 

Comprèn els assaigs de material, instal·lació i muntatge. 
 
 
A8.2.1. Material 
 
 

Abarca les proves concernents a carcasses, làmpades i equip elèctric 
que configuren cada llumenera. 

Independentment de les proves en fàbrica i en la recepció A OBRA 
dels materials de la instal·lació, s'efectuaran els següents assaigs: 
 
 



  
 

Carcasses.- Cada lot s'ajustarà a les especificacions d'aquest projecte. 
 
Làmpades.- De cada lot es prendran cinc làmpades per a realitzar la 
prova de color, rendiment lluminós i uniformitat d'il·luminació, no 
admetent-se a aquest respecte, qualsevol làmpada que en el seu 
funcionament normal produeixi fluctuacions de llum. 
Quan part o la totalitat de les cinc làmpades sotmeses a assaig, no 
compleixin satisfactòriament amb les proves abans esmentades, es 
rebutjarà el lot d'on foren extretes les mostres. 
 
Equip elèctric i accessoris.- Independentment de les proves als materials 
anteriors, la Direcció Facultativa efectuarà les proves similars de la resta 
dels materials de la instal·lació, a fi de comprovar que cada un d'ells 
reuneixi les característiques tècniques adequades que s'inclouen en 
l'apartat corresponent d'aquestes especificacions. 

 
 
A8.2.2. Instal·lació 
 
 

L'Instal·lador garantirà després de l'acabament dels treballs sota aquest 
contracte, que tots els sistemes estan llestos per una operació llumínica perfecta, 
d'acord amb tots els termes legals i prescripcions i de conformitat amb la millor 
pràctica. 

Aquelles instal.lacions, proves i assaigs de les quals estiguin legalitzats 
pel Ministeri d'Industria o altre organisme oficial, es faran d'acord a les normes 
esmentades. 

A més de qualsevol altra referència indicada en aquestes 
especificacions amb relació a proves i posta en marxa, l'Instal·lador queda 
obligat per aquesta secció de les especificacions a provar, posar en marxa i 
deixar en perfecte ordre de funcionament, tots els equips i accessoris del 
contracte. 

L'Instal·lador assajarà tots els sistemes de les instal.lacions d'aquest 
projecte i hauran d'ésser aprovats per la Direcció Facultativa abans de la seva 
acceptació. L'Industrial subministrarà l'equip i aparells necessaris per als assaigs. 

Es realitzaran els següents assaigs generals: 
 



  
 

 
-Examen visual del seu aspecte. 
-Comprovació de dimensions, qualitat exigida i anivellament. 
-Proves del nivell d'il·luminació d'acord amb els càlculs de la Memòria, 
realitzant-se per mig de luxòmetre degudament calibrat. L’amidament 
s'efectuarà en punts diferents, a l'alçada especificada per al plànol de 
treball o terra (segons zona), que permeti definir sobre el plànol les 
corbes isolux per aport exclusiu de les llumeneres, per el que s'escollirà 
l'hora i moment del dia en que la llum natural, altres instal.lacions, etc., 
no alterin els nivells d'enllumenat. Podran realitzar-se aquestes 
medicions durant el transcurs de l'obra, però preferentment amb tots 
els acabaments de superfície definitiva. 
-Proves complementàries. En el cas de detectar-se sorolls i vibracions 
generades per l'equip d'enllumenat, s'efectuaran les oportunes 
correccions per a suprimir-los. 

 
 
A8.2.3. Muntatge 
 
 

Aquesta prova té per objecte posar en evidència els possibles defectes 
de muntatge. 

Després de que s'hagin col·locat tots els aparells i efectuat totes les 
connexions, s'assajarà el sistema complet d'enllumenat. 

Si els assaigs o inspeccions posen de manifests defectes, els materials 
o treballs defectuosos, es desmuntaran i reemplaçaran. Després es repetiran els 
assaigs. 

Les reparacions de llumeneres, equip elèctric, làmpades i accessoris es 
faran sempre amb materials nous i a càrrec de l'Instal·lador. 
 
 
A9.- PROVES I ASSAIGS. ELECTRICITAT 
 
 
A9.1.- GENERALS 
 
 



  
 

L'Instal·lador garantirà després de l'acabament dels treballs sota aquest 
contracte que tots els sistemes estan llestos per a una operació elèctrica 
perfecta, d'acord amb tots els termes legals i prescripcions de conformitat amb la 
millor pràctica. 

Aquelles instal.lacions, proves i assaigs de les quals estiguin legalitzats 
per Estaments Oficials, es faran d'acord amb les normes esmentades. 

A més de qualsevol altra referència indicada en aquestes 
especificacions amb relació a proves i posta en marxa, l'Instal·lador estarà 
obligat per aquesta secció de les especificacions a provar, posar en marxa i 
deixar en perfecte ordre de funcionament, tots els sistemes i accessoris requerits 
sota el contracte de les instal.lacions adjudicades. 

L'instal·lador assajarà tots els sistemes de les instal.lacions d'aquest 
projecte i hauran d'ésser aprovats per la Direcció Facultativa abans de la seva 
acceptació. 

Es realitzaran els següents assaigs generals, essent l'Instal·lador qui 
subministri l'equip i aparells necessaris per portar-los a terme. 

 
 

-Examen visual del seu aspecte. 
-Comprovació de dimensions, seccions, calibres, connexions, etc. 
-Proves de funcionament i desconnexió automàtica. 

 
 
A9.2.- PARCIALS A OBRA 
 

Totes les instal.lacions hauran d'ésser provades davant la Direcció 
Facultativa amb anterioritat a ésser cobertes per parets, cels rasos, etc. 
 
 
A9.3.- EN FABRICA 
 
 

La Direcció Facultativa serà autoritzada a realitzar totes les visites 
d'inspecció que estimi necessàries a les fàbriques on s'estiguin realitzant treballs 
relacionats amb aquesta instal·lació. 
 
 



  
 

En el curs d'aquestes visites se la facultarà per a presenciar les proves i 
assaigs propis en cada cas, que estimi convenient, a fi de comprovar la bona 
qualitat d'aquests treballs. 

L'instal·lador inclourà en el seu pressupost, els imports derivats de 
proves i assaigs que sigui necessari efectuar en els Organismes Oficials. 
 
 
A9.4.- ASSAIGS I PROVA DE MATERIALS 
 
 
Es realitzaran dos tipus de proves: 
 
 
A9.4.1. Prova de rutina de materials 
 
 

Tindrà per objecte comprovar la qualitat dels materials que integrin el 
conjunt de la instal·lació, dels que a continuació ressaltem els que pel seu major 
interès mereixen especificació individual. 

Conductors.- Es procedirà a la prova de rigidesa de l'aïllament que 
haurà d'ésser tal que resisteixin durant un minut, una prova de tensió de dos 
vegades la nominal, més 1.000 V, a freqüència de 50 Hz. 

La prova d'aïllament s'efectuarà també en forma que com a mínim la 
resistència d'aquest sigui l’equival a 1.000 ohm per volt de tensió de servei, 
segons l'exigit en l'article 2.8 del vigent Reglament de Baixa Tensió, de la 
Instrucció nº 17. 
 
 
A9.4.2. Prova de muntatge 
 
 

Una vegada acabat el muntatge, abans de procedir a donar-li servei es 
comprovarà novament la rigidesa dielèctrica de la instal·lació a efectes de 
testimoniar el perfecte aïllament dels conductors, borns i connexions, després 
d'efectuada la instal·lació. 

Els valors mínims que s'exigiran seran els mateixos que els esmentats 
en l'apartat anterior. 



  
 

A9.5.- PROVA DE RECEPCIÓ 
 
 

Finalment en l'acte de recepció, s'efectuaran proves del conjunt de les 
instal.lacions. Tindran per objecte comprovar el perfecte funcionament i el 
rendiment de la instal·lació. Independentment de les exigides per Organismes 
Oficials, s'aprovaran els següents extrems: 
 
 

-Regulació dels relès de màxima dels limitadors de corrent. 
-Acció i regulació de totes les proteccions de l'edifici. 
-Comprovació de tots els circuits que componen la instal·lació. 
-Mesura de la resistència de la presa de terra general. 

 
 
A10.- MANTENIMENT DE LA INSTAL.LACIO. ENLLUMENAT 
 
 

El manteniment es realitzarà per personal especialitzat. 
L'Instal·lador entregarà a la propietat plànols de la instal·lació 

efectuada, normes de muntatge i dades sobre garanties i característiques dels 
equips i materials utilitzats, així com el pla de reposició dels diferents elements 
que la formen segons el que s'ha descrit a l'apartat GARANTIA de les 
Condicions Addicionals de Contractació. 

L'Instal·lador informarà a l'equip de manteniment de l'edifici en els 
aspectes que a continuació s'exposen: 
 
 
A10.1.- REPOSICIÓ 
 
 

La reposició de les làmpades dels equips s'efectuarà quan aquestes 
assoleixin la seva duració mitja mínima. La reposició esmentada s'efectuarà 
preferentment per grups d'equips complets i àrees d'il·luminació. 

Totes les làmpades reposades seran de les mateixes característiques 
que les reemplaçades. 
 



  
 

A10.2.- NETEJA 
 
 

La periodicitat de neteja no serà superior a sis mesos. 
Les làmpades es netejaran preferentment en sec. 
Les llumeneres es rentaran mitjançant drap humit en aigua sabonosa i 

l'assecat s'efectuarà amb camussa o similar. 
Per la neteja de llumeneres d'alumini anonitzat s'utilitzaran sol.lucions 

sabonoses no alcalines. 
Durant les fases de realització del manteniment, tant en la reposició de 

les làmpades com durant la neteja dels equips, es mantindran desconnectats els 
interruptors automàtics de seguretat de la instal·lació. 

 
 
A11.- MANTENIMENT DE LA INSTAL.LACIO. ELECTRICITAT 
 
 

El manteniment es realitzarà per personal especialitzat. 
L'Instal·lador entregarà a la propietat plànols de la instal·lació 

efectuada, normes de muntatge i dades sobre les garanties i característiques 
dels mecanismes i materials utilitzats, així com el pla de reposició dels diferents 
elements que la formen. 

L'Instal·lador informarà a l'equip de manteniment de l'edifici en els 
aspectes que a continuació s'exposen: 
 
 
A11.1.- QUADRES ELÈCTRICS 
 

Cada 5 anys es comprovaran els dispositius de protecció contra 
curtcircuits, contactes directes i indirectes, així com les seves intensitats 
nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen. 
 
 
A11.2.- INSTAL.LACIO INTERIOR 
 
 
 



  
 

Cada 5 anys es comprovarà l'aïllament de la instal·lació interior que 
entre cada conductor i terra i entre cada dos conductors no haurà d'ésser inferior 
a 250.000 ohm. Es repararan els defectes trobats. 
 
 
A11.3.- CONDUCTORS DE POSTA A TERRA 
 
 

Cada 2 anys i en l'època en la que el terreny està més sec, es 
mesurarà la resistència de la terra i es comprovarà que no sobrepassa el valor 
prefixat, així mateix es comprovarà mitjançant inspecció visual l'estat davant la 
corrosió de la connexió del conductor de posta a terra en el pou o pous i la 
continuïtat de la línia. Es repararan els defectes trobats. 
 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Termini execució 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERMINI D’EXECUCIÓ 

Per a la realització de la totalitat de les obres contingudes en aquest projecte, 
es preveu un termini total d’execució de 4 mesos

Aquesta acta es formalitzarà en un 

termini màxim d’un mes des de la signatura del contracte per ambdues parts. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipaments projecte 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
1.- INTRODUCCIÓ. 
 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució 
d’aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i 
malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en 
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora 
per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos 
professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut, el contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el 
qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present document. 

El pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de 
l’obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan 
no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d’obres de les Administracions 
Públiques s’haura de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 

Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un 
Llibre d’incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre 
d’Incidències haurà de posar-se en coneixement de la inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els 
contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la 
informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un 
avís a l’autoritat laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial 
Decret. 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral 
competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o 
qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu 
imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o 
totalment, comunicant-lo a la inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants del treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del 
promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-
contractistes (art. 11è). 

 
 

2.- PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE 
L’OBRA. 
 

L’articles 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els 
principis d’acció preventiva recollits en l’art. 15è de la “Ley de Prevenció de 
Riesgos Laborables (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)” durant l’execució de 
l’obra i en particular en les següents activitats: 
 

a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en 
compte les seves condicions d’accés i la determinació de les vies o 
zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels deferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control 
periòdic de les instal.lacions i dispositius necessaris per a l’execució 
de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar 
a la seguretat i salut dels treballadors. 
e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzamatge i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i 
substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 
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h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps 
efectiu que s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases del 
treball. 
i) La cooperació entre les contractistes, sots-contractistes i 
treballadors autònoms.  
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de 
feina o activitat que es realitzi a l’obra o prop de l’obra. 

 
Els principis d’actuació preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 

31/95 són els següents: 
 

1. L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de 
prevenció, d’acord amb els següents principis generals: 

 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
c) Combatre els riscos a l’origen. 
d) Adaptar els treballs a la persona, en particular amb el que 
respecta a la concepció dels llocs de treball, l’elecció dels equips i 
els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 
e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la 
tècnica, l’organització del treball, les condicions de treball, les 
relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball. 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la 
individual. 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 
 
2. L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals 
dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment 
d’encomanar les feines 
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3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que 
només els treballadors que hagin rebut informació suficient i 
adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

 
4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les 
distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el 
treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures 
preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels 
esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 

 
5. Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a 
finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos 
derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 
 
 

3.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS. 
 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut 
aplicables a l’obra establertes a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 
d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 
d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés 
d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines. 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, 
com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en 
cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
d’edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels 
previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, ...). 
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3.1.- MITJANS I MAQUINARIA. 
 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua,  

llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues, ...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues. 
- Caiguda de la càrrega transportada. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés 

(escales, plataformes). 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambients excessivament sorollós. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

 
 
3.2.- TREBALLS PREVIS. 

 
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, 

llum, gas..) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés 

(escales, plataformes). 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de materials. 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques). 
 

 
3.3.- ENDERROCS. 
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- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic 
(aigua, llum, gas,...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals 

d’accés (escales, plataformes). 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambients excessivament sorollós. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Fallida de l’estructura 
 

 
3.4.- MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS. 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic 
(aigua, llum, gas,...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals 

d’accés (escales, plataformes). 
- Cops i ensopegades 
- Despreniments i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambients excessivament sorollós. 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar. 
 

 
4.- RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUIN RISCOS 

ESPECIALS (Annex II del R.D. 1627/1997). 
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1.-Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, 

enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars 
característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments 
aplicats o l’entorn del lloc de treball. 

2.-Treballs en els quals l’exposició a radiacions ionitzants pels 
quals la normativa especifica obligui a la delimitació de zones 
controlades o vigilades. 

3.-Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics 
suposi un risc d’especial gravetat, o pels quals la vigilància 
especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

4.-Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5.-Treballs que exposin risc d’ofegament per immersió. 
6.-Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin 

moviments de terres subterranis. 
7.-Treballs realitzats en immersió amb equips subaquàtic.  
8.-Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit. 
9.-Treballs que impliquin l’us d’explosius. 

10.-Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements 
prefabricats pesats. 

 
 
5.- MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ. 
 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front 
les individuals. A més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els 
medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D’altra banda els medis de 
protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte 
pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
 
5.1.- MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA. 
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- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències 
entre les diferents feines i circulacions dins l’obra. 

- Senyalització de les zones de perill. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva 

senyalització, tant a l’interior de l’obra com en relació amb els vials 
exteriors. 

- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de 
maquinària. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les 
tasques de càrrega i descàrrega. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions 
existents. 
- Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves 

proteccions aïllants. 
- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb 

revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del 
radi d’acció, frenada, blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra. 
- Sistema de rec per impedir l’emissió de pols en gran quantitat. 
- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat 

real dels elements (subsòl, edificacions veïnes).  
- Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles 

de protecció de rases. 
- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals. 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes 

(xarxes, lones). 
- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament 
instal·lades. 
- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes 
altes. 
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5.2.- MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 
 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o 
projecció de partícules. 

- Utilització de calçat de seguretat. 
- Utilització de casc homologat. 
- A totes les zones elevades on no hagi sistemes fixes de 

protecció caldrà establir punts d’ancoratge segurs per poder 
subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 
qual serà obligatòria. 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe 
amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades. 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients 
excessivament sorollosos. 

- Utilització de mandils. 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per mès d’un 

operari en els treballs amb perill d’intoxicació. Utilització d’equips 
de subministrament d’aire. 

 
 
5.3.- MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS. 
 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el 
tancament envaeixi la calçada s’ha de preveure un passadís 
protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir que 
persones alienes a l’obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de 
l’obra com en relació amb els vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant 
les tasques de càrrega i descàrrega. 

- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat 
real dels elements (subsòl, edificacions veïnes). 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes 
(xarxes, lones) 
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6.- PRIMERS AUXILIS. 
 

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material 
especificat a la normativa vigent. 

S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres 
mèdics als quals s’hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar 
a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. Per garantir el ràpid trasllat 
dels possibles accidentats. 
 
 
7.- NORMATIVA APLICABLE. 
 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Juny (DO: 26/08/92). 
Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se 
en les obres de construcció temporals o movils. 

- Llei 31/1995 de 8 de novembre (BOE: 10/11/95) 
Prevenció de riscos laborals. 

- R.D. 39/1997 de 17 gener (BOE: 31/01/97). 
Reglament dels Serveis de Prevenció. 

- R.D. 485/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97). 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i 
salut en el treball. 

- R.D. 773/1997 de 30 de maig (BOE: 12/08/97). 
Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la 
utilització pels treballadors d’equips de protecció inidividual. 

- O. de 20 de setembre de 1987 (BOE: 29/12/87). 
Nous models per la notificació d’accidents de treball i 
instruccions per el seu compliment i tramitació. 

- Resolucions aprovatòries de Normes Tècniques Reglamentaries 
per diferents mitjants de protecció personal de treballadors. 

- R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R.MT-1: 
Cascs no metàlics. 



Página 13 de 13 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R.MT-2: Protectors 
auditius. 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R.MT-3: Pantalles 
per soldadors. Modificació: BOE: 24/10/75. 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R.MT-4: Guants 
aïllants d’electricitat. Modificació: BOE: 25/10/75. 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R.MT-5: Calçat de 
seguretat contra riscos mecànics. Modificació: BOE: 27/10/75. 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R.MT-6: 
Banquetes aïllants de maniobres. Modificació: BOE: 28/10/75. 

8.-TERMINI D’EXECUCIÓ 

Els treballs definits en el projecte tenen una durada estimada 
màxima de  mesos 

 

9.-PRESSUPOST 

El pressupost estimat de seguretat i salut s’estima en SIS MIL 
QUATRE CENTS VUITANTA I CINC EUROS AMB SETZE CENTIMS 
(6.485,16 €) 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Comunicació obligatòria de 
responsables d’obra  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
COMUNICACIÓ OBLIGATÒRIA DE RESPONSABLES D’OBRA 
 
Abans de l’inici de l’execució de les obres l’adjudicatari lliurà degudament 

emplenats i firmats els dos annexos relatius a la designació d’encarregat d’obra i 

a la designació de cap d’obra.  

 

Annex 1 – Designació d’encarregat d’obra. 

Annex 2 – Designació de cap d’obra. 

 

Ambdós models de documents s’incorporen al final d’aquest Plec de 

Prescripcions Tècniques.  

 

 

 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Seguretat i protecció de dades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 

SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES 
 
L’empresa contractista no accedirà a cap dada de caràcter personal. 

 

Tot i així, serà necessari regularitzar la relació mitjançant un document en el qual 

s’emfatitzi el compromís de confidencialitat i deure de secret del tercer prestador 

de serveis de dades propietat del Departament i encara més en cas que en 

l’execució de les seves funcions professionals, de forma involuntària o 

accidental, accedeixi a dades de caràcter personal.  

 

En aquest supòsit, cal que el proveïdor signi la preceptiva clàusula de 

confidencialitat i deure de secret (Annex 3). 

 

Així mateix, cal que el proveïdor faci signar al seu personal el document 

d’acceptació d’obligacions pel personal abans d’iniciar la prestació del servei per 

cada individu, amb independència de si accedeix o no a dades de caràcter 

personal (Annex 4). 

 
 
- Annex 3 - Document de formalització del compliment de la LOPD en la 

prestació sense accés a dades de caràcter personal  

- Annex 4 - Document d’acceptació d’obligacions relatives a seguretat de la 

informació i protecció de dades de caràcter personal  

 

Ambdós models de documents s’incorporen al final d’aquest Plec de 

Prescripcions Tècniques.  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 



 

 

 

17 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
L’estudi de gestió de residus s’ha realitzat segons el RD 105/2008, de 1 de febrer, pel que 
es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició i pel Decret 89/2010, 
de 29 de juny, pel que s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció i demolició 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció i segons el Reial 
Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el programa de prevenció i gestió de residus 
i recursos de Catalunya. (PRECAT20). 

 
 
17.1 Productor de residus (Promotor) 

 
S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o 
enderrocar. Segons l'article 2 "Definicions" del Reial decret 105/2008 , es poden presentar 
tres casos: 

 
1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 

construcció o demolició; en aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, 
tindrà la consideració de productor del residu la persona física o jurídica titular del 
bé immoble objecte d'una obra de construcció o demolició. 

2. La persona física o jurídica que efectuï operacions de tractament, de barreja o d'altre 
tipus, que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus 

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus 
de construcció i demolició. 

 
 
17.2 Posseïdor de Residus (Constractista) 

 
L’empresa constructora actuarà com Posseïdor dels Residus, és responsabilitat del 
Productor dels residus (Promotor) la seva designació abans del començament de les obres. 
Aquesta presentarà a la propietat un pla que reflexi com portarà a terme les obligacions 
que li pertoquen en relació als residus de la construcció i demolició que es produeixin a 
l’obra. El pla, una vegada estigui aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, 
passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra. 
El posseïdor de residus, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, estarà obligat a 
entregar-los a un gestor de residus o participar en un acord voluntari o conveni de col.laboració 
per la seva gestió. Els residus de construcció i demolició es destinaran preferentment, i per 
aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o altres formes de valorització. 

 
 

17.3 Gestor de Residus 
 
És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les 
operacions que componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i 
l'eliminació dels residus, inclosa la vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, així 
com la seva restauració o gestió ambiental 
dels residus, amb independència d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest 
serà designat pel productor dels residus (Promotor) amb anterioritat al començament de les 
obres. 

 
 



 

 

 

17.4 Identificació dels Residus 
 
Identificació dels residus que es generaran en aquesta obra, segons la Llista Europea de 
Residus publicada per Ordre OMAM/304/2002 o modificacions posteriors. 

 
 
DEFINICIONS 

 
Residus inerts: 

 
Els residus inerts són aquells que no experimenten transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives. 
Els residus no especials són insolubles, incombustibles, no reaccionen física ni químicament 
ni de cap altra manera, no són biodegradables, no afecten negativament a altres matèries 
amb què entrin en contacte de manera que puguin donar lloc a contaminació del medi 
ambient o perjudicar la salut humana. 
Els residus inerts procediran de: 

 
 Excavacions.  Normalment  són  terres  netes  que  són  reutilitzades  en  reblerts  

o  per regularitzar la topografia del terreny. 
o Enderrocs de construcció. Es garantirà en tot moment: 

 Comprar la quantitat justa de materials per a la construcció, evitant adquisicions 
massives, que provoquin la caducitat dels productes, convertint-los en residus. 

 Evitar la crema de residus de construcció i demolició. 

 Evitar abocaments incontrolats de residus de construcció i demolició. 

 Localitzar un punt de recollida per als residus inerts que no es localitzarà en: 
o Lleres. 
o Tàlvegs. 
o Llocs a menys de 100 m de les riberes dels 
rius. o Zones pròximes a boscos o àrees 
d’arbratge.    o Espais públics. 

 Abans d’evacuar els enderrocs es verificarà que no estiguin barrejats amb altres residus. 

 Reutilitzar els residus de construcció i demolició: 
o Les terres i els materials petris exempts de contaminació en obres de 

construcció, restauració, condicionament o reblert. 
o Els procedents de les obres d’infraestructura, en la restauració d’àrees 

degradades per l’activitat extractiva de pedreres o graveres, utilitzant 
els plans de restauració. 

 
Residus no especials: 

 
Aquests són els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. Estan 
Previstos en la Llei 10/1998. 
Els residus d’aquest tipus que generalment es produeixen en obra són: 

 
o Paper i cartó. 



 

 

 

o Residus vegetals. 
o Envasos i embalatges 
o Plàstic 

 

Residus especials: 
 

Un residu especial és tot residu que pot causar dany, directa o indirectament, a éssers vius o 
contaminar el sòl, l’aigua, l’atmosfera o l’ambient en general. 
Segons la Llei 10/1998 de Residus, els residus especials són aquells que figuren en la llista 
de residus especials, aprovada en el Reial Decret 952/1997, així com els recipients i 
envasos que els hagin contingut. Els que hagin estat qualificats com especials per la 
normativa comunitària i els que pugui aprovar El Govern de conformitat amb allò que s’ha 
establert en la normativa europea o en convenis internacionals on Espanya formi part. 
Característiques dels residus especials: 

 
 

Corrosiu: Pot ser corrosiu per als metalls. Provoca cremades greus a 
la pell i lesions oculars greus. 

 
 

Perill per a la salut: Pot irritar les vies respiratòries. Pot provocar 
somnolència o vertigen. Pot provocar una reacció al·lèrgica a la pell. 
Provoca irritació ocular greu. Provoca irritació cutània. Nociu en 
cas d’ingestió. Nociu en contacte amb la pell. Nociu en cas 
d’inhalació. Nociu per la salut pública i el medi ambient per destruir 
l’ozó estratosfèric. 

 
Toxicitat aguda: Mortal en cas d’ingestió. Mortal en contacte amb 
la pell. Mortal en cas d’inhalació. Tòxic en cas d’ingestió. Tòxic en 
contacte amb la pell. Tòxic per inhalació. 

 
Perill greu per a la salut: Pot ser mortal en cas d’ingestió i penetració 
a les vies respiratòries. Perjudica a determinats òrgans. Pot 
perjudicar a determinats òrgans. Pot perjudicar la fertilitat o al fetus. 
Es sospita que pot perjudicar la fertilitat o al fetus. Pot provocar 
càncer. Es sospita que pot provocar càncer. Pot provocar defectes 
genètics. Es sospita que provoca defectes genètics. Pot provocar 
símptomes d’al·lèrgia o asma o dificultats respiratòries en cas 
d’inhalació. 

 
Perill per al medi ambient: Molt tòxic per als organismes 
aquàtics, amb efectes nocius duradors. Tòxic per als organismes 
aquàtics, amb efectes nocius duradors. 

 
 



 

 

 

 
  

 
Explosiu Gas a pressió Comburent Inflamable 

 
 
 

17.5 Mesures de Minimització i Prevenció de Residus 
 

Aquestes són les accions que es duran a terme per la minimització i reducció en la 
generació de residus durant la realització de les feines: 

 
 
 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DURANT LA FASE D’EXECUCIÓ SÍ NO 
 

1 Es preservaran els productes o materials que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs. X 
 

2 S’impartirà informació entre els treballadors i les subcontractes perquè dipositin els 
residus en el contenidor corresponent (segons el tipus de residu, si es preveu o no el X 
reciclatge, etc.). 

 
3 S’intentarà comprar la quantitat de materials per ajustar-la a l’ús i s’intentarà optimitzar 

la quantitat de materials usats, ajustant-la a l’estrictament necessària per a l’execució de X l’obra. 
 

4 Sempre que sigui viable, es procurarà la compra de materials al major o amb envasos 
d’una grandària que permeti reduir la producció de residus. X 

 
5 Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasin els seus productes amb sistemes 

que minimitzin els residus o en recipients fabricats amb materials reciclats, X 
biodegradables, retornables o reutilitzables. 

 
6 S’intentarà escollir materials i productes d’acord amb les prescripcions establertes en el projecte, 

subministrats per fabricants que ofereixin garanties de fer-se responsables de la  gestió dels residus 
que els seus productes generin en l’obra (pactant prèviament el X 
porcentatge i característiques dels residus que acceptarà com a retorn) o, si no és viable, 
que informin sobre les recomenacions per a la gestió més adient dels residus produïts. 

07   Es planificarà l’obra per minimitzar els sobrants de terra i es prendran les mesures adients  

  

d’emmagatzematge per garantir la qualitat de les terres destinades a reutilització. X 



 

 

 

 
 

El primer objectiu és la reutilització del residu a la pròpia obra. Si hi haguessin residus que 
no es poguessin reutilitzar o que existissin sobrants s’optaria pel camí de la valorització, 
com es podria fer amb la subbase, amb terres sobrants,... 
En el cas que no existís cap de les dues possibilitats anteriors es portaria a un abocador 
controlat, sempre tenint en compte que es realitzaria una classificació dels residus a la 
pròpia obra. 

 
 

17.6 Estimació de la quantitat de residus que es generarà a l’obra 
 

Cal tenir present que les actuacions són instal·lacions per tant, no es preveu gran quantitat 
de residus, l’estimació és la següent: 

 
 
 

 
CODIFICACIÓ 

 
DESCRIPCIÓ 

 
ORIGEN 

 
CLASSIFICACIÓ 

 

M3 

14.06.01 Gas refrigerant (R410) Equip de clima Perillòs 
absolut 

0,05 

20 01 01 Metal.lics Carcasa equips 
de clima i 

canonades 

No especial 25 

17 04 11 Deixalles d’obra 
 

Enderrocs No especial 1 

TOTAL m3 26,05 

 
 
 

08   Es reutilitzaran retalls durant la posada en obra i s’intentarà realitzar els talls amb precisión, 
de manera que ambdues parts es puguin emprar. 

> Peces ceràmiques i paviments, aïllants, tubs i altres materials de instal·lacions (cables elèctrics), 
etc. 

 
 

X 

09   Es protegiran els materials d’acabat susceptibles de fer-se malbé amb elements de  

protecció (a ser possible, que es puguin reutilitzar o reciclar). X 

10   Es controlarà la preparació de les dosificacions per la generació de materials in situ amb la  

finalitat d’evitar errors i, conseqüentment, residus. X 

11   Planificació d’activitats complementàries en punts on l’efecte sigui mínim: acopis,  

accessos… X 

12   Fomentar la reutilització i el reciclatge de materials en l’obra. X 



 

 

 

 
 
Total de residus segons classificació: 

 
 

TIPOLOGIA m3 

Inerts 0 

No especials 26,00 

Especials 0,05 

 

17.7 Mesures per a la separació dels residus en obra 
Segons l’article 5.5 del Reial Decret 105/2008, els residus de la construcció i demolició 
s’hauran de separar en fraccions quan, de forma individualitzada per a cada una de les 
fraccions, la quantitat prevista de generació en el total de l’obra superi les següents quantitats: 

 
 

MATERIAL Tn A SUPERAR 

Formigó 80,00 Tn 

Totxanes, teules o ceràmiques 40,00 Tn 

Metalls 2,00 Tn 

Vidre 1,00 Tn 

Plàstics 0,5 Tn 

Paper i cartró 0,5 Tn 

 
RESIDUS NO ESPECIALS. En general, tot residu que no es pugui considerar especial 
ni inert. De conformitat amb la legislació vigent, es preveu segregar en les fraccions 
indicades quan, de forma individualitzada, superin les mateixes. 

 
RESIDUS ESPECIALS. Es tracta de residus, envasos majoritàriament, amb consideració 
de tòxics i/o perillosos, pel que es separen de la resta dels residus i es dipositen en els 
contenidors expressament habilitats a l’obra a tal efecte.  En cas d’envasos, s’identifiquen 
amb algun(s) dels pictogrames corresponents. Els residus especials més habituals són: 
aerosols, envasos buits contaminats, terres contaminades, fibrociment, olis usats, extintors, 
fluorescents… 

 
Els contenidors s’etiqueten de manera que quedi clarament indicada la data de 
començament de l’emmagatzematge, el tipus de residu (amb la seva codificació segons el 
Catàleg Europeu  de Residus) i la seva perillositat mitjançant pictogrames. 

 
Depenent de la procedència dels residus, les mesures utilitzades són diferents. 

 



 

 

 

17.8 Operacions de reutilització, valorització o eliminació dels residus generats en 
obra. 

 
 
Per als residus generats a l’obra que no hi ha previsió de reutilització dins de l’obra o 
emplaçaments externs, simplement seran transportats a deixalleria o planta de gestió de 
residus autoritzats. 
 

 

 
DESTÍ PREVIST PELS RESIDUS 

 
Els residus que no es reutilitzin a l’obra o en emplaçaments externs, es retiraran 
de l’obra i es gestionarà amb un gestor autoritzat; al final de l’obra s’entregarà la 
documentació justificativa. 

 
 

17.9 Prescripcions del PPTP amb relació amb l’emmagatzematge, 
manipulació, separació i altres operacions. 

 
 Amb caràcter general: 

Amb relació a l’emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu cas, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició en obra. 

 
Gestió dels residus de construcció i demolició: 

 
Gestió de residus segons R.D. 105/2008, realitzant-se la seva identificació arreglant 
el Llistat Europeu de Residus publicat per l’Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o 
les posteriors modificacions. 

 
Neteja de les obres: 

 
Es obligació del contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant 
d’escombraries com de materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que 
no siguin necessàries, així com executar tots els treballs i adoptar les mesures que 
siguin apropiades per a que l’obra presenti un bon estat. 

 Amb caràcter particular: 
•En l’equip de l’obra s’hauran d’establir els mitjans humans, tècnics i procediments per 
a la separació de cada tipus de RCD. 

 

CODIFICACIÓ DESCRIPCIÓ ORIGEN i TIPUS VALORIT- 
ZACIÓ 

TRACTAMENT 

14.06.01 Gas refrigerant (R410) Equip de clima Perillòs absolut 0,05 Recuperació 

20 01 01 Metal.lics Carcasa equips de clima i 
canonades 

No especial 25 recuperació 

17 04 11 Deixalles d’obra    recuperació 



 

 

 

S’atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicencia d’obres...), 
especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de 
reciclage o deposició. 

 
En aquest últim cas, s’haurà d’assegurar per part del contractista, una avaluació econòmica 
de les condicions en les que es viable aquesta operació, tant per a les possibilitats reals 
d’executar-la com per a disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCDs autoritzats. 

 
•La direcció d’obra serà responsable de prendre la ultima decisió i la seva justificació 
davant les autoritats locals o autonòmiques pertinents. 

 
 

•En el moment de la contractació del servei per a la gestió dels RCD’s s’haurà de tenir 
amb compte que: 

 
o L’abocador estigui autoritzat per a tal finalitat. 
o El transportista estigui degudament autoritzat per a realitzar el 

transport del residu. 
Tant l’abocador com el transportista hauran de comptar amb l’autorització de la conselleria 
de Medi Ambient i amb la inscripció en el corresponent registre. Es portarà a terme un control 
documental en el qual es quedaran reflectides les quantitats retirades i l’entrega final de cada 
transport de residus. 

 
 
17.10 Informació / formació medi ambiental 
El personal que realitzi treballs a les obres rebrà una informació/ formació d’acollida a obra 
a la qual hi haurà indicacions en matèria de gestió de residus. 

 
En base a l’obra o feines a realitzar en cada cas, es donaran indicacions més concretes i 
específiques de per tal d’actuar de forma adequada i d’acord amb una correcta gestió de 
residus. 

 
D’aquesta informació/ formació rebuda es deixarà constància escrita per mitjà d’un registre 
de formació. 

 
 
17.11 Implantació d’obra 
La zona de residus serà la pròpia coberta, no obstant, per la tipologia de l’obra no es preveu 
gran quantitat de residus i s’aniran retirant per tal de minimitzar al màxim les possibles 
afectacions. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRES 
 



 

 

 

18 ALTRES 
 
18.1 Gestió de residus 
 
Són a càrrec del contractista, tant els treballs necessaris per facilitar l'accés segur i separat 
de l’obra del personal que actualment treballa a les dependències on es realitzen les obres, 
així com l'abastament i el tancament temporal de l'obra, la posterior demolició de les obres 
provisionals i la restauració dels elements malmesos en l’execució de l’obra, inclosos 
accessos, voreres i altres elements que per causa de l'obra s'hagin deteriorat. També aniran 
exclusivament a càrrec del contractista les taxes i els permisos necessaris per a la realització 
de les obres plantejades en el present projecte. 
 
El contractista es compromet a entregar al promotor, abans de començar les obres, el model 
de document d'acceptació de residus de la construcció i/o demolició degudament signat per 
la gestora de residus autoritzat, d’acord amb Reial Decret 210/2018 Programa de prevenció 
i  gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).  
 
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/runes_i_altres_residus_de_l
a_const ruccio/ 
 
Durant el temps que duri l’obra, el contractista ha d’obtenir l’aigua i l’electricitat de les 
corresponents connexions de servei provisionals d’obra, les quals aniran al seu exclusiu 
càrrec. 
 
Per a donar continuïtat al funcionament del centre durant el temps que duri l’execució de 
l’obra, es preveu el lloguer d’un mòdul prefabricat per a allotjar un bany adaptat amb dutxa. 

 
 
18.2 Comunicació obligatòria de responsables d'obra 
 
Abans de l’inici de l’execució de les obres l’adjudicatari lliurà degudament emplenats i firmats 
els dos annexos relatius a la designació d’encarregat d’obra i a la designació de cap d’obra. 
Ambdós models de documents s’incorporen a aquest Plec de Prescripcions Tècniques.  
 
Annex 1 – Designació d’encarregat d’obra. 
Annex 2 – Designació de cap d’obra. 
 

 
18.3 Seguretat i protecció de dades 
 
L’empresa contractista no accedirà a cap dada de caràcter personal. 
 
Tot i així, serà necessari regularitzar la relació mitjançant un document en el qual s’emfatitzi 
el compromís de confidencialitat i deure de secret del tercer prestador de serveis de dades 
propietat del Departament i encara més en cas que en l’execució de les seves funcions 
professionals, de forma involuntària o accidental, accedeixi a dades de caràcter personal.  
 
En aquest supòsit, cal que el proveïdor signi la preceptiva clàusula de confidencialitat i deure 
de secret (Annex 3). 



 

 

 

 
Així mateix, cal que el proveïdor faci signar al seu personal el document d’acceptació 
d’obligacions pel personal abans d’iniciar la prestació del servei per cada individu, amb 
independència de si accedeix o no a dades de caràcter personal  (Annex 4). 
 
Annex 3- Document del compliment de LOPD en la prestació sense accés a dades de caràcter 
pèrsonal 
 
Annex 4- Document d’acceptació d’oblñigacions relatives a seguretat de la informació i protecció de 
dades de caràcter personal 
 
Annex 5- Document d’acceptació d’obligacions relatives a seguretat de la informació i protecció de 
dades de caràcter personal. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudi econòmic 



Reforma Clima Resid. Alchemika
AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

01 REFORMA CLIMA RESID. ALCHEMIKA

NOTA INICIAL01.01
01.01.01 nta NOTA INCIAL

El preu de totes les partides inclou la utilització de tots els mitjans,
mà d'obra, maquinària, material, ajuts i altres elements necessaris
per deixar la unitat correctament acabada amb el vist i plau de la DF.
Algunes partides requereixen l'ús de maquinària especial, grues i ele-
vadors específics que estan definits.

En particular el preu inclou:

-En totes les maquinàries i elements de les diferents instal·lacions in-
clou les estructures, ancoratges, silentblocs i altres elements necessa-
ri per deixar les unitats correctament col·locades.
-Passamurs en el pas de les instal·lacions a través de murs i forjats.
-Soportacions i anclatge, accesoris de muntatge i elements necessa-
ris pèr la correcte execució de la partida

La justificació de preus i quadre de preus descompostos només te-
nen valor justificatiu dels preus unitaris adoptats en el projecte i
com a orientació per al contractista per tal d'estudiar la seva oferta.
Els elements de cada descompost i/o descripció són els mínims a
col·locar. El preu de contracte de cada partida inclourà tot allò ne-
cessari per executar-la correctament segons memòria, plànols i do-
cumentació de projecte i sempre amb el vist i plau de la DF.

Es considera que els preus ja inclouen el cost de les despeses indi-
rectes corresponents així com la p.p. de mesures de seguretat i salut
en obra.
Els criteris d'amidament de cada partida seran aquells que determini
la DF en cada cas.

0,00

INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES01.02

EQUIPAMENTS DE CLIMATITZACIÓ01.02.01
01.02.01.01 ut Desmuntatge EQUIPS DE CLIMA

Desmuntatge en dos peces, la REFREDADORA existent en l'edifici a
càrrec del fabricant de l'equip o d'empresa homologada, amb recu-
peració del gas refrigerant i segmentació de les unitats per la seva
retirada. S'inclou equip elevador de 150 Tn i camió per la retirada
dels equips a abocador autoritzat. Es deurà presentar el certificat de
l'abocador receptor i de la recuperació dels gas refrigerant.

1,00
01.02.01.02 ut Desmuntatge Instal.lacions de clima

Desmuntatge de les instal.lacions de climatització que quedaran fgo-
ra de servei en la reforma. S'inclou equip elevador de 150 Tn i camió
per la retirada dels equips a abocador autoritzat. Es deurà presentar
el certificat de l'abocador receptor.

1,00
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Reforma Clima Resid. Alchemika
AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

01.02.01.03 u Refredadora 201,80 kW Aermec NRG0752X-E-00

Refredadora amb condensació per aire i ventiladors axials, del tipus
Airland/aermec model NRG-0752-XE-J-K2-PGD1-VT-DRE de 201,80
kW frigorifics, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 2 compres-
sors del tipus scroll d'alta eficiencia i fluid frigorífic R410A, amb bes-
canviador de tubs de coure i aletes d'alumini al costat de l'aire i bes-
canviador de plaques d'acer inoxidable al costat de l'aigua, s'inclou
amb dipòsit d'inèrcia tèrmica i doble grup de bombeig. L'equip in-
corporarà el control PGD1, suports antivibratoris i DRE per la reduc-
ció del corrent d'engegada. Completament instal.lada, inclòs acceso-
ris de muntatge, transport i equip d'elevació adient a les característi-
ques del equip. La partida inclou equip elevador adient al pes de la
refredadora i vehicle de transport. Gas refrigerant R32 inclòs impost
GFEI.

1,00
01.02.01.04 u Bomba de calor 192,60 kW Aermec NRG0752XHE-M-00

Bomba de calor amb condensació per aire i ventiladors axials, del ti-
pus Airland/aermec model NRG-0752-XHE-J-K2-PGD1-VT-DRE de
192,60 kW frigorifics i 200,60 kW calorífics, amb alimentació trifàsica
de 400 V, amb 2 compressors del tipus scroll d'alta eficiencia i fluid
frigorífic R410A, amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumi-
ni al costat de l'aire i bescanviador de plaques d'acer inoxidable al
costat de l'aigua, s'inclou amb dipòsit d'inèrcia tèrmica i doble grup
de bombeig. L'equip incorporarà el control PGD1, suports antivibra-
toris i DRE per la reducció del corrent d'engegada. Completament
instal.lada, inclòs accesoris de muntatge, transport i equip d'elevació
adient a les característiques del equip. La partida inclou equip eleva-
dor adient al pes de la refredadora i vehicle de transport. Gas refri-
gerant R32 inclòs impost GFEI.

1,00

XARXA HIDRAULICA01.02.02
01.02.02.01 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),108x2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió

pressió,dific.baix,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudi-
nal, de 108 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie
2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix
i col·locat superficialment

20,00
01.02.02.02 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),76,1x2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió

pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudi-
nal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie
2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà
i col·locat superficialment

32,00
01.02.02.03 m2 Recob. de canonades i col.lectors aïllats amb alumini de g=0,6mm,dific.baix,superf.

Recobriment de canonades i col.lectors aïllats amb alumini, de 0,6
mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
inclòs trams per accesoris, valvuleria i elements configuratius de la
instal.lació. S'inclou la p.p. d'aïllament de valvuleria i accessoris.

50,00
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Reforma Clima Resid. Alchemika
AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

01.02.02.04 m Aïllament tèrmic escum.elastom. 60x114 (4")

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que trans-
porten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàme-
tre exterior 114 mm (3"), de 69 mm de gruix, amb un factor de resis-
tència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitjà  del tipus Armafelkx AF o equiva-
lent.

20,00
01.02.02.05 m Aïllament tèrmic escum.elastom. AF45X076 (2 1/2")

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que trans-
porten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàme-
tre exterior 76 mm (2 1/2"), de 45 mm de gruix, amb un factor de re-
sistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitjà  del tipus Armafelkx AF45X076

32,00
01.02.02.06 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1",PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1", de 16 bar de PN i preu alt, munta-
da superficialment

2,00
01.02.02.07 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=2"1/2,PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 2"1/2, de 16 bar de PN i preu alt, mun-
tada superficialment

4,00
01.02.02.08 u Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=2"1/2,PN=8bar,llautó/llautó,seient elàstic,superf.

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2"1/2 de diàmetre no-
minal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient elàstic, muntada superficialment

1,00
01.02.02.09 u Valv.equilib.brides D65mm,Kvs=85, PN-16,fosa,preajust cabal,pres

Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de diàmetre nominal i
Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb prea-
just de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense disposi-
tiu de buidat, instal·lada i ajustada

2,00
01.02.02.10 u Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1",P=3bar,temp=120°C,munt.superf.

Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió feme-
lla-femella de diàmetre 1", tarada a 3 bar, de temperatura màxima
120°C, muntada superficialment

2,00
01.02.02.11 u Maniguet elàstic roscat DN=2 1/2",PN=10

Maniguet elàstic roscat, d' 2 1/2" de diametre nominal, pressió nomi-
nal 10 bar

4,00
01.02.02.12 u Vàlvula papallona 2 vies,DN 65 mm kvs=215,PN10bar,fosa,servomoto

Vàlvula de papallona de 2 vies, de diàmetre nominal 65 mm i
kvs=215, de 10 bar de PN, cos de fosa i servomotor de senyal de 3
punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada als sistemà de
control. S'inclou protector d'intemperi.

6,00
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01.02.02.13 u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=2"1/2,PN=10bar,llautó/llautó,seient metàl·lic,eix
llautó,volant acer,pericó canal.sot.

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2"1/2,
de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tanca-
ment de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
en pericó de canalització soterrada

4,00
01.02.02.14 u Col.lector de distribució en polipopilè aïllat

Col.lector de polipropilè de 250 mm aïllat amb escuma elastomèrica
de 45 mm de gruix tipus Armaflex o equivalent inclòs tots els brocs
de connexionat, soportacions i accesoris de muntatge adients d'a-
cord a la documentació gràfica.

4,00

SISTEMA DE CONTROL CLIMATITZACIÓ01.02.03
01.02.03.01 u Sistema de control Producció Clima Controlli

Sistema de control i actuació per la integració del sistema de pro-
ducció de climatització amb un únic control.lador, poder coneixer
l'estat de la instal.lació i actuar sobre d'ella. Inclou p.p. de cablatge i
electrònica de control, software de programació i posta en marxa
del sistema. Els elements que inclou aquesta partida son els especi-
ficats en document annex. Es preveu la p.p. de la plataforma Hard-
ware de format reduït del tipus FANLESS per l'execució dels siste-
mes SGT SCADA segons Micro WSC, inclòs software servidor
OPC i soport Web Server tipus Controlli o equivalent.
Enginyeria del sistema, programació i posta en marxa dels diferents
control.ladors, documentació tècnica, comprovació dels diferents
elements instal.lats, comprovació de senyals i connexió externa del
sistema, formació dels personal i cració de les pantalles de softwa-
re adequades al projecte,  tipus Controlli o equivalent.
Elements a control.lar:

-dues unitats de producció (refredadora i bomba de calor)
-6 electrovàlvules de control
-dos comptadors d'energia

Es disposarà d'una pantalla tàcti per actuar sobre els elements i
també es podrà fer des de PC o des de smart phone.

Descripció complerta en documentació de projecte.

1,00
01.02.03.02 m Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort

55,00
01.02.03.03 u Caixa deriv.plàstic,100x160mm,prot.estanca,encastada

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau
de protecció estanca, encastada

14,00
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01.02.03.04 m Cable transm.dades,4par.,cat.6a F/UTP,poliolefina/poliolefina,

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa-
rells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de polio-
lefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

225,00

INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNICACIONS01.03

INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNICACIONS01.03.01
01.03.01.01 u Armari met.mural VDI,rack 10",8U,310x200mm,tapa elevable+visor,fixat parament

Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imat-
ge, amb bastidor tipus rack 10", de 8 unitats d'alçària, de 310x200 mm
(amplària x fondària), tapa elevable amb visor frontal transparent, fixat al
parament

1,00
01.03.01.02 u Armari de connexions de FO (24)

Armari de distribució i connexionat tipus Rack 19" per la xarxa de fi-
bra òptica amb panell de 2 connectors dobles SC/APC de fibrà òpti-
ca amb porta transparent de metacrilat i grau de proteció IP55.Incor-
porarà un bastidor fixe de 19" per 2 HE moduls
Completament instal.lat i connectat , inclòs certificat del timbratge
de totes les linies instal.lades per una empresa homologada .

1,00
01.03.01.03 u Panell a/24 RJ45 cat.6 UTP,p/rack 19´´,1 unitat,fixat mecànicame

Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a
muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat mecànica-
ment

2,00
01.03.01.04 u Connector veu+dades,RJ45 simple,cat.6 UTP,despl.aïlla.,munt.s/su

Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45 simple,
categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament,
muntat sobre suport de mòdul ample

10,00
01.03.01.05 u Cable interconnex.4parells, categ.6 s/pantalla,llarg=1 m,2conn

Cable d'interconnexió de 4 parells, categoria 6, sense pantalla, de 1
m de llargària amb doble connector mascle RJ49/RJ49 als extrems,
col.locat

2,00
01.03.01.06 m Cable FO,int.,2 fibr.SM 9/125,multitub (estr.ajust.),prot.int. FV,poliolefina,inst.

Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus monomode
9/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció interior
de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i
opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
instal·lat

100,00
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01.03.01.07 m Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=40mm,2J,320N,2000V,encastat

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 40 mm de dià-
metre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'im-
pacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèc-
trica de 2000 V, muntat encastat

100,00
01.03.01.08 m Cable transm.dades,4par.,cat.6 UTP,poliolefina/poliolefina,n/pro

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa-
rells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefi-
na, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de l'in-
cendi segons UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal

60,00

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES01.04

SUBQUADRES ELÈCTRICS01.04.01
01.04.01.01 u Modificació en quadre general

Modificació en el quadre general pel muntatge de dos inter-
ruptors automàtics de caixa moldejable tetrapolar de 160A
reg. a 125A amb bloc diferencial de 300 mA per alimentar ca-
da una de les màquines, inclòs accesoris de muntatge, pleti-
nes i elements varis, bornes de connexió. L'actuació donat
que afecta a tot l'edifici, es farà en periòde nocturn.

1,00
01.04.01.02 u Equip comptatge trifàsic digital multifució,160A=<In<=315A,+traf

Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb
comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1
en activa, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet,
MODBUS), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensi-
tat 200/5, col·locat en el quadre de climatització inclòs p.p.p de con-
nexionat al sistema de control i programació.

2,00

XARXA DE DISTRIBUCIÓ01.04.02
01.04.02.01 u Desmuntatge instal.lacions elèctriques

Desmuntatge de les instal.lacions elèctriques afectes a la sibstitució de la
refredadora. S'inclouen les actuacions precises per no deixar sense servei
altres espais no afectats pels treballs, inclòs tots els elements necessaris
per l'execució de la partida, retirada a abocador autoritzat de les deixalles i
certificat de recepció.

1,00
01.04.02.02 m Safata xapa perforada+coberta acer galvanitzat

sendzimir,60mmx150mm,col.s/sup.horitz.
Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre su-
ports horitzontals amb elements de suport i separador.

25,00
01.04.02.03 m Conductor Cu nu,1x70mm2,munt.superf.

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x70 mm2, muntat super-
ficialment

25,00
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01.04.02.04 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x50mm2,col.superf.

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

240,00
01.04.02.05 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x35mm2,col.superf.

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb co-
berta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat su-
perficialment

25,00

SEGURETAT I SALUT01.05

PROTECCIONS INDIVIDUALS01.05.01
01.05.01.01 u Casc seg.,p/ús nor.,con.cops,pol.,p<=400...

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 812

10,00
01.05.01.02 u Ull.ant..st.,mun.univ.,vis.tra..c/entelam...

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univer-
sal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homolo-
gades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10,00
01.05.01.03 u Mas.aut. c/polsim+vap.tòx.,UNE-EN 405

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405

10,00
01.05.01.04 u Pro.aud.aur.,arn.ore. antisoroll,UNE-EN 35

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres an-
tisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

10,00
01.05.01.05 u Cin.sus..,cl.B,pol.+ferr.est..arne.subj.,CE

Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a
les extremitats inferiors, homologat segons CE

10,00
01.05.01.06 u Gra.treb.p/gui.i/o pin.,pol../cotó (65%-3...

Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homo-
logada segons UNE-EN 340

10,00
01.05.01.07 u Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior,
i subjecció elàstica al canell
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10,00
01.05.01.08 u Gua.alta res..tall abr..fer..,cau.+cotó,...

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallis-
ta, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjec-
ció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

10,00
01.05.01.09 u Par.bot.aig.,PVC,can.alta+sola antillisca...

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

10,00
01.05.01.10 u Par.bot.bai.,seg.ind.,p/encofrador,resist.hu

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, re-
sistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

10,00

PROTECCIONS COL.LECTIVES01.05.02
01.05.02.01 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada,

d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent exti

Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC
polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia
21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega
amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos. Inclús p/p de suport i ac-
cessoris de muntatge, manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·lo-
cació i fixació de suports. Penjada dels extintors. Senyalització. Trans-
port fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Segure-
tat i Salut.

2,00

INSTAL.LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR01.05.03
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01.05.03.01 U Lloguer mensual de caseta prefabricada per banys petits en obra, de 2,50x2,40x2,30
m (6,00 m²).

Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de
dimensions 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²), composta per: estructura
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelaca-
da, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lacions de fontaneria,
sanejament i electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior,
termos elèctric, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entra-
da de xapa, sòl contraplacat hidròfug amb capa antilliscant, revesti-
ment de tauler en parets, vàter, plat de dutxa i lavabo de dues aixe-
tes i porta de fusta en inodor i cortina en dutxa.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler mensual,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

12,00
01.05.03.02 U Lloguer mensual de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de 4,20x2,33x2,30 m

(9,80 m²).

Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de di-
mensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per: estructura me-
tàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs
fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i
reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC
continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment
de tauler en parets.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler mensual,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

12,00
01.05.03.03 U 6 taquilles individuals, 6 penjadors, banc per 5 persones, 2 miralls, 2 porta-rotlles,

sabonera en local o caseta d'obra per a v

Subministrament i col·locació de 6 taquilles individuals (amortitza-
bles en 3 usos), 6 penjadors, banc per 5 persones (amortitzable en 2
usos), 2 miralls, 2 porta-rotlles (amortitzables en 3 usos), sabonera
(amortitzable en 3 usos) en local o caseta d'obra per a vestuaris i/o
lavabos, inclús muntatge i instal·lació.
Inclou: Col·locació i fixació dels elements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Segure-
tat i Salut.

1,00
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01.05.03.04 U Hora de neteja i desinfecció de caseta o local provisional en obra.

Hores de neteja i desinfecció de la casseta o local provisional en
obra, realitzades per peó ordinari de construcció. Inclús p/p de ma-
terial i elements de neteja. Segons R.D. 486/1997.
Inclou: Treballs de neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Segure-
tat i Salut.

30,00

SENYALITZACIO01.05.04
01.05.04.01 u Pla.pin.ref.tri.cos.=90cm,fix.mec.+desmunt

Placa amb pintura reflectora triangular de 90 cm de costat, per a se-
nyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

5,00
01.05.04.02 u Pla.seg.lab.,acer ser..,40x33cm,fix.mecàn...

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa seri-
grafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs

5,00
01.05.04.03 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable

en 3 usos, fixat amb brides.

Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indica-
tiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de
fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús p/p
de manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Segure-
tat i Salut.

5,00
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01.05.04.04 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de
forma rectangular sobre fons vermell, amortitzab

Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de
PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma
rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, amortitza-
ble en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús p/p de manteniment
en condicions segures durant tot el període de temps que es reque-
reixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Segure-
tat i Salut.

2,00

MEDICINA PREVENTIVA01.05.05
01.05.05.01 u Mat.san.far.+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut esta-
blert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

3,00
01.05.05.02 U Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment de la normativa

vigent en matèria de Seguretat i Salut en el

Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclús reposició del material.

3,00
01.05.05.03 U Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.

Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per caseta
d'obra, proveït de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estè-
rils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de ti-
sores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel,
antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torni-
quet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, instal·lat en el ves-
tuari.
Inclou: Replantig i traçat en el parament. Col·locació i fixació mitjan-
çant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Segure-
tat i Salut.

3,00
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FORMACIÓ I REUNIONS01.05.06
01.05.06.01 h Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut

6,00
01.05.06.02 U Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball.

Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball, considerant
una reunió de dues hores. El Comitè estarà compost per un tècnic
qualificat en matèria de Seguretat i Salud amb categoria d'encarre-
gat d'obra, dos treballadors amb categoria d'oficial de 2a, un aju-
dant i un vigilant de Seguretat i Salud amb categoria d'oficial de 1a.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment re-
alitzades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut.

3,00

ACTUACIONS OBRA CIVIL01.06

RETIRADA DE RESIDUS01.06.01
01.06.01.01 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inert

Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts
produïts pel desmuntatge de les instal.lacions, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició ex-
terna a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a 30 km de distància, considerant el temps d'espera per a la càrrega
a màquina en obra, anada, descàrrega i tornada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del
pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els
residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el vo-
lum de residus realment transportat segons especificacions de Pro-
jecte.

300,00
01.06.01.02 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de

Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de re-
sidus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en aboca-
dor específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del
pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els
residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el vo-
lum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

300,00
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AJUDES A INSTAL.LACIONS01.06.02
01.06.02.01 u Ajudes de paleta a la instal.lació de calefacció i ventilació

Ajudes de paleta a la instal.lació de calefacció i ventilació, obertura
de pasos, fixacions i totes aquelles ajudes precises per l'execució
dels treballs de calefacició i ventilació

0,01
01.06.02.02 PA Ajudes de ram de paleta

Ajudes del ram de paleta i fusteria per la reparació dels desperfectes
ocasionats en el desmuntatges de paraments i instal.lacions en cada
una de les zones de treball, així com en les fusteries existents afecta-
des per aquestes actuacions. Reposició a l'estat original.

1,00

ALTRES ACTUACIONS01.06.03
01.06.03.01 kg Acer S275JR en bigues, amb peces simples de perfils laminats en calent

Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR,
en perfils laminats en calent, peces simples de les sèries IPN, IPE,
UPN, HEA, HEB o HEM, per bigues i corretges, mitjançant unions sol-
dades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en
grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de
dues mans d'emprimació amb un gruix mínim de pel·lícula seca de
30 microns per ma, excepte en la zona en que han de realitzar-se
soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de
la soldadura. Inclús p/p de preparació de vores, soldadures, talls, pe-
ces especials, despunts i reparació en obra de quants desperfectes
s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el
mateix grau de preparació de superfícies i emprimació per la forma-
ció de les bancades dels equips de clima i ventilació de la coberta,
s'inclou recolzament amb planxa de neopre de 40 mm cada 60 cm
de llargada de la bancada i aquells elements necessaris per la com-
plerta execució de les bancades. S'inclouen peces de 40 mm de neo-
pré sota les bancades per la protecció de la coberta. Les peces vin-
dràn amb pintura anticorrosió de taller doble capa i doble capa de
pintura per exteriors color a decidir. Els perfils previstos son del ti-
pus IPN 200 per la possible soportació de les unitats de climatització.
La partida inclou maquinaria d'elevacuió i transport a peu d'obra.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat
dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i ani-
vellació. Execució de les unions. Reparació de defectes superficials.

600,00

LEGALITZACIONS INDUSTRIALS01.07

LEGALITZACIONS01.07.01
01.07.01.01 u Projecte de INSTAL. TÈRMIQUES

Projecte de legalitzacions de les instal.lacions TÈRMIQUES inclòs des-
pesses de l´entita col.laboradora de la Generalitat de Catalunya .

1,00
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01 REFORMA CLIMA RESID. ALCHEMIKA

NOTA INICIAL01.01
01.01.01 nta NOTA INCIAL

El preu de totes les partides inclou la utilització de tots els mitjans,
mà d'obra, maquinària, material, ajuts i altres elements necessaris
per deixar la unitat correctament acabada amb el vist i plau de la DF.
Algunes partides requereixen l'ús de maquinària especial, grues i ele-
vadors específics que estan definits.

En particular el preu inclou:

-En totes les maquinàries i elements de les diferents instal·lacions in-
clou les estructures, ancoratges, silentblocs i altres elements necessa-
ri per deixar les unitats correctament col·locades.
-Passamurs en el pas de les instal·lacions a través de murs i forjats.
-Soportacions i anclatge, accesoris de muntatge i elements necessa-
ris pèr la correcte execució de la partida

La justificació de preus i quadre de preus descompostos només te-
nen valor justificatiu dels preus unitaris adoptats en el projecte i
com a orientació per al contractista per tal d'estudiar la seva oferta.
Els elements de cada descompost i/o descripció són els mínims a
col·locar. El preu de contracte de cada partida inclourà tot allò ne-
cessari per executar-la correctament segons memòria, plànols i do-
cumentació de projecte i sempre amb el vist i plau de la DF.

Es considera que els preus ja inclouen el cost de les despeses indi-
rectes corresponents així com la p.p. de mesures de seguretat i salut
en obra.
Els criteris d'amidament de cada partida seran aquells que determini
la DF en cada cas.

0,00 0,00 0,00

TOTAL 01.01........................................................................................... 0,00
INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES01.02

EQUIPAMENTS DE CLIMATITZACIÓ01.02.01
01.02.01.01 ut Desmuntatge EQUIPS DE CLIMA

Desmuntatge en dos peces, la REFREDADORA existent en l'edifici a
càrrec del fabricant de l'equip o d'empresa homologada, amb recu-
peració del gas refrigerant i segmentació de les unitats per la seva
retirada. S'inclou equip elevador de 150 Tn i camió per la retirada
dels equips a abocador autoritzat. Es deurà presentar el certificat de
l'abocador receptor i de la recuperació dels gas refrigerant.

1,00 10.714,96 10.714,96
01.02.01.02 ut Desmuntatge Instal.lacions de clima

Desmuntatge de les instal.lacions de climatització que quedaran fgo-
ra de servei en la reforma. S'inclou equip elevador de 150 Tn i camió
per la retirada dels equips a abocador autoritzat. Es deurà presentar
el certificat de l'abocador receptor.

1,00 3.564,78 3.564,78
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01.02.01.03 u Refredadora 201,80 kW Aermec NRG0752X-E-00

Refredadora amb condensació per aire i ventiladors axials, del tipus
Airland/aermec model NRG-0752-XE-J-K2-PGD1-VT-DRE de 201,80
kW frigorifics, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 2 compres-
sors del tipus scroll d'alta eficiencia i fluid frigorífic R410A, amb bes-
canviador de tubs de coure i aletes d'alumini al costat de l'aire i bes-
canviador de plaques d'acer inoxidable al costat de l'aigua, s'inclou
amb dipòsit d'inèrcia tèrmica i doble grup de bombeig. L'equip in-
corporarà el control PGD1, suports antivibratoris i DRE per la reduc-
ció del corrent d'engegada. Completament instal.lada, inclòs acceso-
ris de muntatge, transport i equip d'elevació adient a les característi-
ques del equip. La partida inclou equip elevador adient al pes de la
refredadora i vehicle de transport. Gas refrigerant R32 inclòs impost
GFEI.

1,00 57.237,18 57.237,18
01.02.01.04 u Bomba de calor 192,60 kW Aermec NRG0752XHE-M-00

Bomba de calor amb condensació per aire i ventiladors axials, del ti-
pus Airland/aermec model NRG-0752-XHE-J-K2-PGD1-VT-DRE de
192,60 kW frigorifics i 200,60 kW calorífics, amb alimentació trifàsica
de 400 V, amb 2 compressors del tipus scroll d'alta eficiencia i fluid
frigorífic R410A, amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumi-
ni al costat de l'aire i bescanviador de plaques d'acer inoxidable al
costat de l'aigua, s'inclou amb dipòsit d'inèrcia tèrmica i doble grup
de bombeig. L'equip incorporarà el control PGD1, suports antivibra-
toris i DRE per la reducció del corrent d'engegada. Completament
instal.lada, inclòs accesoris de muntatge, transport i equip d'elevació
adient a les característiques del equip. La partida inclou equip eleva-
dor adient al pes de la refredadora i vehicle de transport. Gas refri-
gerant R32 inclòs impost GFEI.

1,00 59.348,73 59.348,73

TOTAL 01.02.01...................................................................................... 130.865,65

XARXA HIDRAULICA01.02.02
01.02.02.01 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),108x2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió

pressió,dific.baix,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudi-
nal, de 108 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie
2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix
i col·locat superficialment

20,00 78,66 1.573,20
01.02.02.02 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),76,1x2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió

pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudi-
nal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie
2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà
i col·locat superficialment

32,00 70,03 2.240,96
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01.02.02.03 m2 Recob. de canonades i col.lectors aïllats amb alumini de g=0,6mm,dific.baix,superf.

Recobriment de canonades i col.lectors aïllats amb alumini, de 0,6
mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
inclòs trams per accesoris, valvuleria i elements configuratius de la
instal.lació. S'inclou la p.p. d'aïllament de valvuleria i accessoris.

50,00 14,32 716,00
01.02.02.04 m Aïllament tèrmic escum.elastom. 60x114 (4")

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que trans-
porten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàme-
tre exterior 114 mm (3"), de 69 mm de gruix, amb un factor de resis-
tència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitjà  del tipus Armafelkx AF o equiva-
lent.

20,00 186,85 3.737,00
01.02.02.05 m Aïllament tèrmic escum.elastom. AF45X076 (2 1/2")

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que trans-
porten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàme-
tre exterior 76 mm (2 1/2"), de 45 mm de gruix, amb un factor de re-
sistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitjà  del tipus Armafelkx AF45X076

32,00 68,82 2.202,24
01.02.02.06 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1",PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1", de 16 bar de PN i preu alt, munta-
da superficialment

2,00 31,96 63,92
01.02.02.07 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=2"1/2,PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 2"1/2, de 16 bar de PN i preu alt, mun-
tada superficialment

4,00 163,03 652,12
01.02.02.08 u Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=2"1/2,PN=8bar,llautó/llautó,seient elàstic,superf.

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2"1/2 de diàmetre no-
minal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient elàstic, muntada superficialment

1,00 57,32 57,32
01.02.02.09 u Valv.equilib.brides D65mm,Kvs=85, PN-16,fosa,preajust cabal,pres

Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de diàmetre nominal i
Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb prea-
just de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense disposi-
tiu de buidat, instal·lada i ajustada

2,00 324,67 649,34
01.02.02.10 u Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1",P=3bar,temp=120°C,munt.superf.

Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió feme-
lla-femella de diàmetre 1", tarada a 3 bar, de temperatura màxima
120°C, muntada superficialment

2,00 26,18 52,36
01.02.02.11 u Maniguet elàstic roscat DN=2 1/2",PN=10

Maniguet elàstic roscat, d' 2 1/2" de diametre nominal, pressió nomi-
nal 10 bar

4,00 70,83 283,32
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01.02.02.12 u Vàlvula papallona 2 vies,DN 65 mm kvs=215,PN10bar,fosa,servomoto

Vàlvula de papallona de 2 vies, de diàmetre nominal 65 mm i
kvs=215, de 10 bar de PN, cos de fosa i servomotor de senyal de 3
punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada als sistemà de
control. S'inclou protector d'intemperi.

6,00 463,45 2.780,70
01.02.02.13 u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=2"1/2,PN=10bar,llautó/llautó,seient metàl·lic,eix

llautó,volant acer,pericó canal.sot.

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2"1/2,
de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tanca-
ment de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
en pericó de canalització soterrada

4,00 61,31 245,24
01.02.02.14 u Col.lector de distribució en polipopilè aïllat

Col.lector de polipropilè de 250 mm aïllat amb escuma elastomèrica
de 45 mm de gruix tipus Armaflex o equivalent inclòs tots els brocs
de connexionat, soportacions i accesoris de muntatge adients d'a-
cord a la documentació gràfica.

4,00 1.103,76 4.415,04

TOTAL 01.02.02...................................................................................... 19.668,76

SISTEMA DE CONTROL CLIMATITZACIÓ01.02.03
01.02.03.01 u Sistema de control Producció Clima Controlli

Sistema de control i actuació per la integració del sistema de pro-
ducció de climatització amb un únic control.lador, poder coneixer
l'estat de la instal.lació i actuar sobre d'ella. Inclou p.p. de cablatge i
electrònica de control, software de programació i posta en marxa
del sistema. Els elements que inclou aquesta partida son els especi-
ficats en document annex. Es preveu la p.p. de la plataforma Hard-
ware de format reduït del tipus FANLESS per l'execució dels siste-
mes SGT SCADA segons Micro WSC, inclòs software servidor
OPC i soport Web Server tipus Controlli o equivalent.
Enginyeria del sistema, programació i posta en marxa dels diferents
control.ladors, documentació tècnica, comprovació dels diferents
elements instal.lats, comprovació de senyals i connexió externa del
sistema, formació dels personal i cració de les pantalles de softwa-
re adequades al projecte,  tipus Controlli o equivalent.
Elements a control.lar:

-dues unitats de producció (refredadora i bomba de calor)
-6 electrovàlvules de control
-dos comptadors d'energia

Es disposarà d'una pantalla tàcti per actuar sobre els elements i
també es podrà fer des de PC o des de smart phone.

Descripció complerta en documentació de projecte.

1,00 15.135,80 15.135,80
01.02.03.02 m Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort
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55,00 1,35 74,25
01.02.03.03 u Caixa deriv.plàstic,100x160mm,prot.estanca,encastada

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau
de protecció estanca, encastada

14,00 17,83 249,62
01.02.03.04 m Cable transm.dades,4par.,cat.6a F/UTP,poliolefina/poliolefina,

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa-
rells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de polio-
lefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

225,00 1,98 445,50

TOTAL 01.02.03...................................................................................... 15.905,17

TOTAL 01.02........................................................................................... 166.439,58
INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNICACIONS01.03

INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNICACIONS01.03.01
01.03.01.01 u Armari met.mural VDI,rack 10",8U,310x200mm,tapa elevable+visor,fixat parament

Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imat-
ge, amb bastidor tipus rack 10", de 8 unitats d'alçària, de 310x200 mm
(amplària x fondària), tapa elevable amb visor frontal transparent, fixat al
parament

1,00 128,31 128,31
01.03.01.02 u Armari de connexions de FO (24)

Armari de distribució i connexionat tipus Rack 19" per la xarxa de fi-
bra òptica amb panell de 2 connectors dobles SC/APC de fibrà òpti-
ca amb porta transparent de metacrilat i grau de proteció IP55.Incor-
porarà un bastidor fixe de 19" per 2 HE moduls
Completament instal.lat i connectat , inclòs certificat del timbratge
de totes les linies instal.lades per una empresa homologada .

1,00 188,65 188,65
01.03.01.03 u Panell a/24 RJ45 cat.6 UTP,p/rack 19´´,1 unitat,fixat mecànicame

Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a
muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat mecànica-
ment

2,00 226,64 453,28
01.03.01.04 u Connector veu+dades,RJ45 simple,cat.6 UTP,despl.aïlla.,munt.s/su

Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45 simple,
categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament,
muntat sobre suport de mòdul ample

10,00 12,53 125,30
01.03.01.05 u Cable interconnex.4parells, categ.6 s/pantalla,llarg=1 m,2conn

Cable d'interconnexió de 4 parells, categoria 6, sense pantalla, de 1
m de llargària amb doble connector mascle RJ49/RJ49 als extrems,
col.locat

2,00 9,69 19,38
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01.03.01.06 m Cable FO,int.,2 fibr.SM 9/125,multitub (estr.ajust.),prot.int. FV,poliolefina,inst.
Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus monomode
9/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció interior
de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i
opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
instal·lat

100,00 4,35 435,00
01.03.01.07 m Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=40mm,2J,320N,2000V,encastat

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 40 mm de dià-
metre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'im-
pacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèc-
trica de 2000 V, muntat encastat

100,00 1,96 196,00
01.03.01.08 m Cable transm.dades,4par.,cat.6 UTP,poliolefina/poliolefina,n/pro

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa-
rells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefi-
na, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de l'in-
cendi segons UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal

60,00 1,92 115,20

TOTAL 01.03.01...................................................................................... 1.661,12

TOTAL 01.03........................................................................................... 1.661,12
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES01.04

SUBQUADRES ELÈCTRICS01.04.01
01.04.01.01 u Modificació en quadre general

Modificació en el quadre general pel muntatge de dos inter-
ruptors automàtics de caixa moldejable tetrapolar de 160A
reg. a 125A amb bloc diferencial de 300 mA per alimentar ca-
da una de les màquines, inclòs accesoris de muntatge, pleti-
nes i elements varis, bornes de connexió. L'actuació donat
que afecta a tot l'edifici, es farà en periòde nocturn.

1,00 2.222,22 2.222,22
01.04.01.02 u Equip comptatge trifàsic digital multifució,160A=<In<=315A,+traf

Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb
comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1
en activa, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet,
MODBUS), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensi-
tat 200/5, col·locat en el quadre de climatització inclòs p.p.p de con-
nexionat al sistema de control i programació.

2,00 967,38 1.934,76

TOTAL 01.04.01...................................................................................... 4.156,98
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XARXA DE DISTRIBUCIÓ01.04.02
01.04.02.01 u Desmuntatge instal.lacions elèctriques

Desmuntatge de les instal.lacions elèctriques afectes a la sibstitució de la
refredadora. S'inclouen les actuacions precises per no deixar sense servei
altres espais no afectats pels treballs, inclòs tots els elements necessaris
per l'execució de la partida, retirada a abocador autoritzat de les deixalles i
certificat de recepció.

1,00 841,80 841,80
01.04.02.02 m Safata xapa perforada+coberta acer galvanitzat

sendzimir,60mmx150mm,col.s/sup.horitz.
Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre su-
ports horitzontals amb elements de suport i separador.

25,00 21,77 544,25
01.04.02.03 m Conductor Cu nu,1x70mm2,munt.superf.

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x70 mm2, muntat super-
ficialment

25,00 12,95 323,75
01.04.02.04 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x50mm2,col.superf.

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

240,00 10,81 2.594,40
01.04.02.05 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x35mm2,col.superf.

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb co-
berta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat su-
perficialment

25,00 8,40 210,00

TOTAL 01.04.02...................................................................................... 4.514,20

TOTAL 01.04........................................................................................... 8.671,18
SEGURETAT I SALUT01.05

PROTECCIONS INDIVIDUALS01.05.01
01.05.01.01 u Casc seg.,p/ús nor.,con.cops,pol.,p<=400...

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 812

10,00 9,57 95,70
01.05.01.02 u Ull.ant..st.,mun.univ.,vis.tra..c/entelam...

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univer-
sal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homolo-
gades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10,00 4,59 45,90
01.05.01.03 u Mas.aut. c/polsim+vap.tòx.,UNE-EN 405

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405
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10,00 0,61 6,10
01.05.01.04 u Pro.aud.aur.,arn.ore. antisoroll,UNE-EN 35

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres an-
tisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

10,00 14,16 141,60
01.05.01.05 u Cin.sus..,cl.B,pol.+ferr.est..arne.subj.,CE

Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a
les extremitats inferiors, homologat segons CE

10,00 62,54 625,40
01.05.01.06 u Gra.treb.p/gui.i/o pin.,pol../cotó (65%-3...

Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homo-
logada segons UNE-EN 340

10,00 18,26 182,60
01.05.01.07 u Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior,
i subjecció elàstica al canell

10,00 4,29 42,90
01.05.01.08 u Gua.alta res..tall abr..fer..,cau.+cotó,...

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallis-
ta, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjec-
ció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

10,00 1,92 19,20
01.05.01.09 u Par.bot.aig.,PVC,can.alta+sola antillisca...

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

10,00 4,29 42,90
01.05.01.10 u Par.bot.bai.,seg.ind.,p/encofrador,resist.hu

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, re-
sistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

10,00 20,39 203,90

TOTAL 01.05.01...................................................................................... 1.406,20
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PROTECCIONS COL.LECTIVES01.05.02
01.05.02.01 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada,

d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent exti

Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC
polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia
21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega
amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos. Inclús p/p de suport i ac-
cessoris de muntatge, manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·lo-
cació i fixació de suports. Penjada dels extintors. Senyalització. Trans-
port fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Segure-
tat i Salut.

2,00 14,50 29,00

TOTAL 01.05.02...................................................................................... 29,00

INSTAL.LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR01.05.03
01.05.03.01 U Lloguer mensual de caseta prefabricada per banys petits en obra, de 2,50x2,40x2,30

m (6,00 m²).

Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de
dimensions 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²), composta per: estructura
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelaca-
da, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lacions de fontaneria,
sanejament i electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior,
termos elèctric, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entra-
da de xapa, sòl contraplacat hidròfug amb capa antilliscant, revesti-
ment de tauler en parets, vàter, plat de dutxa i lavabo de dues aixe-
tes i porta de fusta en inodor i cortina en dutxa.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler mensual,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

12,00 122,10 1.465,20
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01.05.03.02 U Lloguer mensual de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²).

Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de di-
mensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per: estructura me-
tàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs
fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i
reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC
continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment
de tauler en parets.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler mensual,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

12,00 89,26 1.071,12
01.05.03.03 U 6 taquilles individuals, 6 penjadors, banc per 5 persones, 2 miralls, 2 porta-rotlles,

sabonera en local o caseta d'obra per a v

Subministrament i col·locació de 6 taquilles individuals (amortitza-
bles en 3 usos), 6 penjadors, banc per 5 persones (amortitzable en 2
usos), 2 miralls, 2 porta-rotlles (amortitzables en 3 usos), sabonera
(amortitzable en 3 usos) en local o caseta d'obra per a vestuaris i/o
lavabos, inclús muntatge i instal·lació.
Inclou: Col·locació i fixació dels elements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Segure-
tat i Salut.

1,00 287,60 287,60
01.05.03.04 U Hora de neteja i desinfecció de caseta o local provisional en obra.

Hores de neteja i desinfecció de la casseta o local provisional en
obra, realitzades per peó ordinari de construcció. Inclús p/p de ma-
terial i elements de neteja. Segons R.D. 486/1997.
Inclou: Treballs de neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Segure-
tat i Salut.

30,00 22,14 664,20

TOTAL 01.05.03...................................................................................... 3.488,12
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SENYALITZACIO01.05.04
01.05.04.01 u Pla.pin.ref.tri.cos.=90cm,fix.mec.+desmunt

Placa amb pintura reflectora triangular de 90 cm de costat, per a se-
nyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

5,00 56,08 280,40
01.05.04.02 u Pla.seg.lab.,acer ser..,40x33cm,fix.mecàn...

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa seri-
grafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs

5,00 15,74 78,70
01.05.04.03 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable

en 3 usos, fixat amb brides.

Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indica-
tiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de
fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús p/p
de manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Segure-
tat i Salut.

5,00 7,84 39,20
01.05.04.04 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de

forma rectangular sobre fons vermell, amortitzab

Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de
PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma
rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, amortitza-
ble en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús p/p de manteniment
en condicions segures durant tot el període de temps que es reque-
reixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Segure-
tat i Salut.

2,00 4,63 9,26

TOTAL 01.05.04...................................................................................... 407,56
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MEDICINA PREVENTIVA01.05.05
01.05.05.01 u Mat.san.far.+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut esta-
blert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

3,00 58,57 175,71
01.05.05.02 U Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment de la normativa

vigent en matèria de Seguretat i Salut en el

Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclús reposició del material.

3,00 87,06 261,18
01.05.05.03 U Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.

Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per caseta
d'obra, proveït de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estè-
rils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de ti-
sores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel,
antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torni-
quet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, instal·lat en el ves-
tuari.
Inclou: Replantig i traçat en el parament. Col·locació i fixació mitjan-
çant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Segure-
tat i Salut.

3,00 89,55 268,65

TOTAL 01.05.05...................................................................................... 705,54

FORMACIÓ I REUNIONS01.05.06
01.05.06.01 h Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut

6,00 25,63 153,78
01.05.06.02 U Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball.

Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball, considerant
una reunió de dues hores. El Comitè estarà compost per un tècnic
qualificat en matèria de Seguretat i Salud amb categoria d'encarre-
gat d'obra, dos treballadors amb categoria d'oficial de 2a, un aju-
dant i un vigilant de Seguretat i Salud amb categoria d'oficial de 1a.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment re-
alitzades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut.

3,00 98,32 294,96

TOTAL 01.05.06...................................................................................... 448,74

TOTAL 01.05........................................................................................... 6.485,16
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ACTUACIONS OBRA CIVIL01.06

RETIRADA DE RESIDUS01.06.01
01.06.01.01 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inert

Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts
produïts pel desmuntatge de les instal.lacions, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició ex-
terna a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a 30 km de distància, considerant el temps d'espera per a la càrrega
a màquina en obra, anada, descàrrega i tornada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del
pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els
residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el vo-
lum de residus realment transportat segons especificacions de Pro-
jecte.

300,00 6,32 1.896,00
01.06.01.02 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de

Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de re-
sidus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en aboca-
dor específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del
pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els
residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el vo-
lum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

300,00 22,66 6.798,00

TOTAL 01.06.01...................................................................................... 8.694,00

AJUDES A INSTAL.LACIONS01.06.02
01.06.02.01 u Ajudes de paleta a la instal.lació de calefacció i ventilació

Ajudes de paleta a la instal.lació de calefacció i ventilació, obertura
de pasos, fixacions i totes aquelles ajudes precises per l'execució
dels treballs de calefacició i ventilació

0,01 517.000,00 5.170,00
01.06.02.02 PA Ajudes de ram de paleta

Ajudes del ram de paleta i fusteria per la reparació dels desperfectes
ocasionats en el desmuntatges de paraments i instal.lacions en cada
una de les zones de treball, així com en les fusteries existents afecta-
des per aquestes actuacions. Reposició a l'estat original.

1,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL 01.06.02...................................................................................... 8.170,00
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ALTRES ACTUACIONS01.06.03
01.06.03.01 kg Acer S275JR en bigues, amb peces simples de perfils laminats en calent

Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR,
en perfils laminats en calent, peces simples de les sèries IPN, IPE,
UPN, HEA, HEB o HEM, per bigues i corretges, mitjançant unions sol-
dades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en
grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de
dues mans d'emprimació amb un gruix mínim de pel·lícula seca de
30 microns per ma, excepte en la zona en que han de realitzar-se
soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de
la soldadura. Inclús p/p de preparació de vores, soldadures, talls, pe-
ces especials, despunts i reparació en obra de quants desperfectes
s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el
mateix grau de preparació de superfícies i emprimació per la forma-
ció de les bancades dels equips de clima i ventilació de la coberta,
s'inclou recolzament amb planxa de neopre de 40 mm cada 60 cm
de llargada de la bancada i aquells elements necessaris per la com-
plerta execució de les bancades. S'inclouen peces de 40 mm de neo-
pré sota les bancades per la protecció de la coberta. Les peces vin-
dràn amb pintura anticorrosió de taller doble capa i doble capa de
pintura per exteriors color a decidir. Els perfils previstos son del ti-
pus IPN 200 per la possible soportació de les unitats de climatització.
La partida inclou maquinaria d'elevacuió i transport a peu d'obra.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat
dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i ani-
vellació. Execució de les unions. Reparació de defectes superficials.

600,00 39,07 23.442,00

TOTAL 01.06.03...................................................................................... 23.442,00

TOTAL 01.06........................................................................................... 40.306,00
LEGALITZACIONS INDUSTRIALS01.07

LEGALITZACIONS01.07.01
01.07.01.01 u Projecte de INSTAL. TÈRMIQUES

Projecte de legalitzacions de les instal.lacions TÈRMIQUES inclòs des-
pesses de l´entita col.laboradora de la Generalitat de Catalunya .

1,00 2.500,00 2.500,00

TOTAL 01.07.01...................................................................................... 2.500,00

TOTAL 01.07........................................................................................... 2.500,00
TOTAL 01......................................................................................................................................... 226.063,04

TOTAL............................................................................................................................................................. 226.063,04
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RESUM DE PRESSUPOST
Reforma Clima Resid. Alchemika
CAPÍTOL RESUM IMPORT %

01 REFORMA CLIMA RESID. ALCHEMIKA...................................................................................................................... 226.063,04 100,00
01.01 NOTA INICIAL ............................................................................................................................. 0,00
01.02 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES ................................................................................................ 166.439,58

01.02.01 EQUIPAMENTS DE CLIMATITZACIÓ ....................................................................... 130.865,65
01.02.02 XARXA HIDRAULICA.................................................................................................. 19.668,76
01.02.03 SISTEMA DE CONTROL CLIMATITZACIÓ ............................................................... 15.905,17

01.03 INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNICACIONS....................................................................... 1.661,12
01.03.01 INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNICACIONS ....................................................... 1.661,12

01.04 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES............................................................................................ 8.671,18
01.04.01 SUBQUADRES ELÈCTRICS...................................................................................... 4.156,98
01.04.02 XARXA DE DISTRIBUCIÓ .......................................................................................... 4.514,20

01.05 SEGURETAT I SALUT................................................................................................................ 6.485,16
CONTROL DE QUALITAT

01.05.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS .................................................................................. 1.406,20
01.05.02 PROTECCIONS COL.LECTIVES............................................................................... 29,00
01.05.03 INSTAL.LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR ................................ 3.488,12
01.05.04 SENYALITZACIO ........................................................................................................ 407,56
01.05.05 MEDICINA PREVENTIVA ........................................................................................... 705,54
01.05.06 FORMACIÓ I REUNIONS ........................................................................................... 448,74

01.06 ACTUACIONS OBRA CIVIL ....................................................................................................... 40.306,00
01.06.01 RETIRADA DE RESIDUS ........................................................................................... 8.694,00
01.06.02 AJUDES A INSTAL.LACIONS .................................................................................... 8.170,00
01.06.03 ALTRES ACTUACIONS.............................................................................................. 23.442,00

01.07 LEGALITZACIONS INDUSTRIALS ............................................................................................ 2.500,00
01.07.01 LEGALITZACIONS...................................................................................................... 2.500,00

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 226.063,04

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  DOS-CENTS VINT-I-SIS MIL SEIXANTA-TRES  amb QUATRE CÈNTIMS

, 30 de març de 2023.
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Reforma Climatització Residència 
Alchemika

RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

01 REFORMA RESID. ALCHEMIKA 100,00% 226.063,04

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 226.063,04

Despeses generals 6,00% 13.563,78
Benefici industrial 13,00% 29.388,20
Suma 42.951,98

PRESSUPOST BASE LICITACIÓ S/IVA 269.015,02

IVA 21,00% 56.493,15
Taxa municipal s/PEM) 4,00% 9.042,52

PRESSUPOST BASE LICITACIÓ 334.550,69

Puja el pressupost a l'esmentada quantitat de 
TRES CENTS TRENTA QUATRE MIL CINC 
CENTS CINQUANTA AMB SEIXANTA NOU 
CENTIMS

20 de juliol de 2.023
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Reforma Clima Resid. Alchemika
PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

01 REFORMA CLIMA RESID. ALCHEMIKA
01.01 NOTA INICIAL
01.02 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES
01.02.01 EQUIPAMENTS DE CLIMATITZACIÓ
01.02.01.01 ut Desmuntatge EQUIPS DE CLIMA

Desmuntatge en dos peces, la REFREDADORA existent en l'edifici a
càrrec del fabricant de l'equip o d'empresa homologada, amb recupe-
ració del gas refrigerant i segmentació de les unitats per la seva retira-
da. S'inclou equip elevador de 150 Tn i camió per la retirada dels
equips a abocador autoritzat. Es deurà presentar el certificat de l'abo-
cador receptor i de la recuperació dels gas refrigerant.

BDESM001 Desmuntatge EQUIPS DE CLIMA 1,00
Descomposició

C150GSG1 h Grua autopropulsada 150Tn 1,00
C1501800 h Camió transp.12 t 10,00
A012G000 h Oficial 1a calefactor 10,00
A013G000 h Ajudant calefactor 10,00
A%AUX0010250% Mitjans auxiliars 5,61
B%AUX001025 Mitjans auxiliars 75,00

1,00

1,00

Total quantitats alçades

01.02.01.02 ut Desmuntatge Instal.lacions de clima

Desmuntatge de les instal.lacions de climatització que quedaran fgo-
ra de servei en la reforma. S'inclou equip elevador de 150 Tn i camió
per la retirada dels equips a abocador autoritzat. Es deurà presentar
el certificat de l'abocador receptor.

C150GSG1 h Grua autopropulsada 150Tn 1,00
Descomposició

C1501800 h Camió transp.12 t 10,00
A012G000 h Oficial 1a calefactor 20,00
A013G000 h Ajudant calefactor 20,00
A%AUX0010250% Mitjans auxiliars 11,22

1,00

1,00

Total quantitats alçades

01.02.01.03 u Refredadora 201,80 kW Aermec NRG0752X-E-00

Refredadora amb condensació per aire i ventiladors axials, del tipus
Airland/aermec model NRG-0752-XE-J-K2-PGD1-VT-DRE de 201,80
kW frigorifics, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 2 compressors
del tipus scroll d'alta eficiencia i fluid frigorífic R410A, amb bescanvia-
dor de tubs de coure i aletes d'alumini al costat de l'aire i bescanvia-
dor de plaques d'acer inoxidable al costat de l'aigua, s'inclou amb di-
pòsit d'inèrcia tèrmica i doble grup de bombeig. L'equip incorporarà
el control PGD1, suports antivibratoris i DRE per la reducció del cor-
rent d'engegada. Completament instal.lada, inclòs accesoris de mun-
tatge, transport i equip d'elevació adient a les característiques del
equip. La partida inclou equip elevador adient al pes de la refredado-
ra i vehicle de transport. Gas refrigerant R32 inclòs impost GFEI.

BEH21SG1 u Refredadora 201,80 kW Aermec NRG0752X-E-00 1,00
Descomposició

C150G800 h Grua autopropulsada 150Tn 10,00
A012G000 h Oficial 1a calefactor 10,00
A013G000 h Ajudant calefactor 10,00
A%AUX0010250% Mitjans auxiliars 5,61
B%AUX005 % Accesoris varis 511,07
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Reforma Clima Resid. Alchemika
PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

1,00

1,00

Total quantitats alçades

01.02.01.04 u Bomba de calor 192,60 kW Aermec NRG0752XHE-M-00

Bomba de calor amb condensació per aire i ventiladors axials, del ti-
pus Airland/aermec model NRG-0752-XHE-J-K2-PGD1-VT-DRE de
192,60 kW frigorifics i 200,60 kW calorífics, amb alimentació trifàsica
de 400 V, amb 2 compressors del tipus scroll d'alta eficiencia i fluid
frigorífic R410A, amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumi-
ni al costat de l'aire i bescanviador de plaques d'acer inoxidable al
costat de l'aigua, s'inclou amb dipòsit d'inèrcia tèrmica i doble grup
de bombeig. L'equip incorporarà el control PGD1, suports antivibrato-
ris i DRE per la reducció del corrent d'engegada. Completament ins-
tal.lada, inclòs accesoris de muntatge, transport i equip d'elevació
adient a les característiques del equip. La partida inclou equip eleva-
dor adient al pes de la refredadora i vehicle de transport. Gas refrige-
rant R32 inclòs impost GFEI.

BEH21SG2 u Bomba de calor 192,60 kW Aermec NRG0752XHE-M-00 1,00
Descomposició

C150G800 h Grua autopropulsada 150Tn 10,00
A012G000 h Oficial 1a calefactor 10,00
A013G000 h Ajudant calefactor 10,00
A%AUX0010250% Mitjans auxiliars 5,61
B%AUX005 % Accesoris varis 531,18

1,00

1,00

Total quantitats alçades

01.02.02 XARXA HIDRAULICA
01.02.02.01 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),108x2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió

pressió,dific.baix,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal,
de 108 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 se-
gons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,30
Descomposició

A013M000 h Ajudant muntador 0,30
B0A7BD00 u Abraçadora inox.,isofònica,D=110mm 0,30
BF423DF0 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 108x2, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 1,00 x1,02
BFW41L10 u Accessori p/tub ac.inox.,D=108mm,p/unió pressió 0,15
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,17

20,00

20,00

Total quantitats alçades

01.02.02.02 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),76,1x2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal,
de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 se-
gons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,25
Descomposició

A013M000 h Ajudant muntador 0,25
B0A7BB00 u Abraçadora inox.,isofònica,D=75mm 0,40
BF423BF0 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 76,1x2, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 1,00 x1,02
BFW41J10 u Accessori p/tub ac.inox.,D=76,1mm,p/unió pressió 0,30
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,14

32,00

32,00

Total quantitats alçades
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Reforma Clima Resid. Alchemika
PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

01.02.02.03 m2 Recob. de canonades i col.lectors aïllats amb alumini de g=0,6mm,dific.baix,superf.

Recobriment de canonades i col.lectors aïllats amb alumini, de 0,6
mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment in-
clòs trams per accesoris, valvuleria i elements configuratius de la ins-
tal.lació. S'inclou la p.p. d'aïllament de valvuleria i accessoris.

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,10
Descomposició

A013M000 h Ajudant muntador 0,10
BFWR1SG1 u Accessori p/recob.aïll.canonada,alum.,g=0,6mm 0,15
BFYR1SG1 u Pp.p/recob.aïll.canonada,alum.,g=0,6mm 0,50
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,06
BFR11SG1 m2 Recobriment aïllam.conductes 1,00 x1,02

50,00

50,00

Total quantitats alçades

01.02.02.04 m Aïllament tèrmic escum.elastom. 60x114 (4")

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que trans-
porten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàme-
tre exterior 114 mm (3"), de 69 mm de gruix, amb un factor de resis-
tència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitjà  del tipus Armafelkx AF o equiva-
lent.

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,14
Descomposició

A013M000 h Ajudant muntador 0,14
BFYQ3090 u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=40mm 1,00
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,08
BFQ33SG8 m Aïllament tèrmic escum.elastom. 60x114 (4") 1,00 x1,02

20,00

20,00

Total quantitats alçades

01.02.02.05 m Aïllament tèrmic escum.elastom. AF45X076 (2 1/2")

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que trans-
porten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàme-
tre exterior 76 mm (2 1/2"), de 45 mm de gruix, amb un factor de re-
sistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitjà  del tipus Armafelkx AF45X076

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,14
Descomposició

A013M000 h Ajudant muntador 0,14
BFYQ3090 u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=40mm 1,00
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,08
BFQ33SG5 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=45mm 1,00 x1,02

32,00

32,00

Total quantitats alçades

01.02.02.06 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1",PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1", de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,20
Descomposició

A013M000 h Ajudant muntador 0,20
BN316420 u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1",PN=16bar 1,00
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,11

2,00

2,00

Total quantitats alçades
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Reforma Clima Resid. Alchemika
PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

01.02.02.07 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=2"1/2,PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 2"1/2, de 16 bar de PN i preu alt, munta-
da superficialment

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,33
Descomposició

A013M000 h Ajudant muntador 0,33
BN31A420 u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=2"1/2,PN=16bar 1,00
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,19

4,00

4,00

Total quantitats alçades

01.02.02.08 u Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=2"1/2,PN=8bar,llautó/llautó,seient elàstic,superf.

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2"1/2 de diàmetre no-
minal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient elàstic, muntada superficialment

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,33
Descomposició

A013M000 h Ajudant muntador 0,33
BN8114D0 u Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=2"1/2,PN=8bar,llautó/llautó,seient

elàstic
1,00

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,19

1,00

1,00

Total quantitats alçades

01.02.02.09 u Valv.equilib.brides D65mm,Kvs=85, PN-16,fosa,preajust cabal,pres

Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de diàmetre nominal i
Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust
de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de
buidat, instal·lada i ajustada

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,10
Descomposició

A013M000 h Ajudant muntador 1,10
BNC21010 u Vàlv.equilib.brides D65mm,Kvs=85, PN-16,fosa,preajust cabal,pres 1,00
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,62

2,00

2,00

Total quantitats alçades

01.02.02.10 u Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1",P=3bar,temp=120°C,munt.superf.

Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió feme-
lla-femella de diàmetre 1", tarada a 3 bar, de temperatura màxima
120°C, muntada superficialment

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,20
Descomposició

A013M000 h Ajudant muntador 0,20
BNF51331 u Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1",P=3bar,temp=120°C 1,00
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,11

2,00

2,00

Total quantitats alçades

01.02.02.11 u Maniguet elàstic roscat DN=2 1/2",PN=10

Maniguet elàstic roscat, d' 2 1/2" de diametre nominal, pressió nomi-
nal 10 bar

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,30
Descomposició

A013M000 h Ajudant muntador 0,30
BNZL8213 u Maniguet elàstic roscat DN=2 1/2",PN=10 1,00

4,00

4,00

Total quantitats alçades

426 setembre 2023



Reforma Clima Resid. Alchemika
PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

01.02.02.12 u Vàlvula papallona 2 vies,DN 65 mm kvs=215,PN10bar,fosa,servomoto

Vàlvula de papallona de 2 vies, de diàmetre nominal 65 mm i
kvs=215, de 10 bar de PN, cos de fosa i servomotor de senyal de 3
punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada als sistemà de con-
trol. S'inclou protector d'intemperi.

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,10
Descomposició

A013M000 h Ajudant muntador 1,10
BN722A33 u Vàlvula papallona 2 vies,DN 65 mm kvs=215,PN10bar,fosa,servomoto 1,00
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,62

6,00

6,00

Total quantitats alçades

01.02.02.13 u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=2"1/2,PN=10bar,llautó/llautó,seient metàl·lic,eix
llautó,volant acer,pericó canal.sot.

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2"1/2,
de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tanca-
ment de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en
pericó de canalització soterrada

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,56
Descomposició

A013M000 h Ajudant muntador 0,56
BN1115A0 u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=2"1/2,PN=10bar,llautó/llautó,seient

metàl·lic,eix llautó,volant acer
1,00

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,31

4,00

4,00

Total quantitats alçades

01.02.02.14 u Col.lector de distribució en polipopilè aïllat

Col.lector de polipropilè de 250 mm aïllat amb escuma elastomèrica
de 45 mm de gruix tipus Armaflex o equivalent inclòs tots els brocs
de connexionat, soportacions i accesoris de muntatge adients d'acord
a la documentació gràfica.

BFC1GA00 m Tub PP-R pressió,DN=140x23,3mm,sèrie S 2,5 2,00 x1,02
Descomposició

B0A72Q00 u Abraçadora acer galv.+isofònica,d/int.=140mm 2,00
BFWC1G20 u Accessori p/tubs PP pres.,D=140mm,p/soldar 6,00
BFYC1G20 u Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=140mm,soldat 1,00
BFYQUB50 u Pp.mun.aïll.EE,5'',G=19mm,dint=140mm 1,00
BFQ3UB50 m Aïllament escuma elastomèrica,p/tub d5'',g=45mm,dint=140mm,condu 5,00
A012M000 h Oficial 1a muntador 15,00
A013M000 h Ajudant muntador 15,00

4,00

4,00

Total quantitats alçades

01.02.03 SISTEMA DE CONTROL CLIMATITZACIÓ
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Reforma Clima Resid. Alchemika
PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

01.02.03.01 u Sistema de control Producció Clima Controlli
Sistema de control i actuació per la integració del sistema de produc-
ció de climatització amb un únic control.lador, poder coneixer l'estat
de la instal.lació i actuar sobre d'ella. Inclou p.p. de cablatge i electrò-
nica de control, software de programació i posta en marxa del siste-
ma. Els elements que inclou aquesta partida son els especificats en
document annex. Es preveu la p.p. de la plataforma Hardware de for-
mat reduït del tipus FANLESS per l'execució dels sistemes SGT
SCADA segons Micro WSC, inclòs software servidor OPC i soport
Web Server tipus Controlli o equivalent.
Enginyeria del sistema, programació i posta en marxa dels diferents
control.ladors, documentació tècnica, comprovació dels diferents ele-
ments instal.lats, comprovació de senyals i connexió externa del sis-
tema, formació dels personal i cració de les pantalles de software
adequades al projecte,  tipus Controlli o equivalent.
Elements a control.lar:

-dues unitats de producció (refredadora i bomba de calor)
-6 electrovàlvules de control
-dos comptadors d'energia

Es disposarà d'una pantalla tàcti per actuar sobre els elements i tam-
bé es podrà fer des de PC o des de smart phone.

Descripció complerta en documentació de projecte.

BEV3SG15 u Sistema de control Controlli 1,00
Descomposició

A013H000 h Ajudant electricista 10,00
A012H000 h Oficial 1a electricista 10,00
B%AUX010 Accesoris material 132,50

1,00

1,00

Total quantitats alçades

01.02.03.02 m Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort

A013H000 h Ajudant electricista 0,02
Descomposició

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,02
BG222810 m Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V 1,02

55,00

55,00

Total quantitats alçades

01.02.03.03 u Caixa deriv.plàstic,100x160mm,prot.estanca,encastada

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau
de protecció estanca, encastada

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,50
Descomposició

A013H000 h Ajudant electricista 0,05
BG161421 u Caixa deriv.plàstic,100x160mm,prot.estanca,p/encastar 1,00

14,00

14,00

Total quantitats alçades
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01.02.03.04 m Cable transm.dades,4par.,cat.6a F/UTP,poliolefina/poliolefina,

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa-
rells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliole-
fina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de
la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,02
Descomposició

A013M000 h Ajudant muntador 0,02
BP434A50 m Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6a

F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332
1,00 x1,05

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,01

225,00

225,00

Total quantitats alçades

01.03 INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
01.03.01 INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
01.03.01.01 u Armari met.mural VDI,rack 10",8U,310x200mm,tapa elevable+visor,fixat parament

Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imat-
ge, amb bastidor tipus rack 10", de 8 unitats d'alçària, de 310x200 mm (am-
plària x fondària), tapa elevable amb visor frontal transparent, fixat al para-
ment

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,50
Descomposició

A013M000 h Ajudant muntador 0,50
BP748120 u Armari met.mural VDI,rack 10",8U,310x200mm,tapa elevable+visor 1,00
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,28

1,00

1,00

Total quantitats alçades

01.03.01.02 u Armari de connexions de FO (24)
Armari de distribució i connexionat tipus Rack 19" per la xarxa de fi-
bra òptica amb panell de 2 connectors dobles SC/APC de fibrà òptica
amb porta transparent de metacrilat i grau de proteció IP55.Incorpo-
rarà un bastidor fixe de 19" per 2 HE moduls
Completament instal.lat i connectat , inclòs certificat del timbratge de
totes les linies instal.lades per una empresa homologada .

BP74SG01 u Armari de connexions de FO 1,00
Descomposició

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,00
A013M000 h Ajudant muntador 1,00
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,86

1,00

1,00

Total quantitats alçades

01.03.01.03 u Panell a/24 RJ45 cat.6 UTP,p/rack 19´´,1 unitat,fixat mecànicame

Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a mun-
tar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament

A013M000 h Ajudant muntador 0,17
Descomposició

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,50
BP7Z1C58 u Panell a/24 RJ45 cat.6 UTP,p/rack 19´´,1 unitat 1,00

2,00

2,00

Total quantitats alçades

01.03.01.04 u Connector veu+dades,RJ45 simple,cat.6 UTP,despl.aïlla.,munt.s/su

Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45 simple, ca-
tegoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat
sobre suport de mòdul ample
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,18
Descomposició

BP7ZSR20 u Suport p/1 connect.RJ45,per adaptació s/mec. tipus mod.2mòd.estr 1,00
BP73J170 u Connector veu+dades,RJ45 simple,cat.6 UTP,despl.aïlla.,p/munt.su 1,00

10,00

10,00

Total quantitats alçades

01.03.01.05 u Cable interconnex.4parells, categ.6 s/pantalla,llarg=1 m,2conn

Cable d'interconnexió de 4 parells, categoria 6, sense pantalla, de 1 m
de llargària amb doble connector mascle RJ49/RJ49 als extrems,
col.locat

A013M000 h Ajudant muntador 0,03
Descomposició

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,03
BP43SG20 u Cable interconnex. 4 parells, categ.6 s/pantalla,llarg=1 m,2co 1,00

2,00

2,00

Total quantitats alçades

01.03.01.06 m Cable FO,int.,2 fibr.SM 9/125,multitub (estr.ajust.),prot.int. FV,poliolefina,inst.
Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus monomode
9/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de
fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opaci-
tat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,05
Descomposició

A013M000 h Ajudant muntador 0,05
BP4A3210 m Cable FO,int.,2 fibr.SM 9/125,multitub (estr.ajust.),prot.int. FV,poliolefina 1,00
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,03

100,00

100,00

Total quantitats alçades

01.03.01.07 m Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=40mm,2J,320N,2000V,encastat

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 40 mm de diàme-
tre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impac-
te de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat encastat

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,02
Descomposició

A013H000 h Ajudant electricista 0,02
BG225A10 m Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=40mm,2J,320N,2000V 1,02

100,00

100,00

Total quantitats alçades

01.03.01.08 m Cable transm.dades,4par.,cat.6 UTP,poliolefina/poliolefina,n/pro

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa-
rells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina,
de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi
segons UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,02
Descomposició

A013M000 h Ajudant muntador 0,02
BP434670 m Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6 UTP,poliolefina/poliolefina,n/p 1,05

60,00

60,00

Total quantitats alçades
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01.04 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
01.04.01 SUBQUADRES ELÈCTRICS
01.04.01.01 u Modificació en quadre general

Modificació en el quadre general pel muntatge de dos interrup-
tors automàtics de caixa moldejable tetrapolar de 160A reg. a
125A amb bloc diferencial de 300 mA per alimentar cada una
de les màquines, inclòs accesoris de muntatge, pletines i ele-
ments varis, bornes de connexió. L'actuació donat que afecta
a tot l'edifici, es farà en periòde nocturn.

BG41HBRP u Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.250A/250A,4P-4R,36kA,p/munt 2,00
Descomposició

BG42WCRP u Bloc diferencial emmo,cl.A,i<=160A,(4P),0,3A,p/munt.ados./int. 2,00
BGW4SG31 u P.P. accesoris de muntatge i embarratges 2,00
BG4W1140 u Born connex.S=<4mm2,pas=6mm,p/munt.DIN 8,00
A013H000 h Ajudant electricista 8,00
A012H000 h Oficial 1a electricista 8,00

1,00

1,00

Total quantitats alçades

01.04.01.02 u Equip comptatge trifàsic digital multifució,160A=<In<=315A,+traf

Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb
comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en
activa, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet, MOD-
BUS), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat
200/5, col·locat en el quadre de climatització inclòs p.p.p de connexio-
nat al sistema de control i programació.

A012H000 h Oficial 1a electricista 5,00
Descomposició

A013H000 h Ajudant electricista 5,00
BG51USG1 u Equip comptatge trifàsic digital multifució,160A=<In<=315A,+traf 1,00
BGW1N000 u P.p.accessoris p/centralitz.compt. 1,00
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,80

2,00

2,00

Total quantitats alçades

01.04.02 XARXA DE DISTRIBUCIÓ
01.04.02.01 u Desmuntatge instal.lacions elèctriques

Desmuntatge de les instal.lacions elèctriques afectes a la sibstitució de la
refredadora. S'inclouen les actuacions precises per no deixar sense servei
altres espais no afectats pels treballs, inclòs tots els elements necessaris
per l'execució de la partida, retirada a abocador autoritzat de les deixalles i
certificat de recepció.

A012M000 h Oficial 1a muntador 15,00
Descomposició

A013M000 h Ajudant muntador 15,00

1,00

1,00

Total quantitats alçades

01.04.02.02 m Safata xapa perforada+coberta acer galvanitzat sendzimir,60mmx150mm,col.s/sup.horitz.
Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre su-
ports horitzontals amb elements de suport i separador.

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,19
Descomposició

A013H000 h Ajudant electricista 0,09
BG2DE8E0 m Safata xapa perforada acer galvanitzat sendzimir,60mmx150mm 1,00
BG2ZABE0 m Coberta safat.met.xapa acer galvanitzat sendzimir,ample=150mm 1,00
BGW2DC8E u P.p.accessoris p/safat.met.acer galvanitzat sendzimir,,60x150mm 1,00
BGY2ACE1 u P.p.elem.suport p/safat.met.acer galvanitzat sendzimir 1,00
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ample=150mm,s/sup.horitz.
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,08

25,00

25,00

Total quantitats alçades

01.04.02.03 m Conductor Cu nu,1x70mm2,munt.superf.

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x70 mm2, muntat superfi-
cialment

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,15
Descomposició

A013H000 h Ajudant electricista 0,20
BG380B00 m Conductor Cu nu,1x70mm2 1,00 x1,02
BGW38000 u P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus 1,00
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,10

25,00

25,00

Total quantitats alçades

01.04.02.04 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x50mm2,col.superf.

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficial-
ment

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,07
Descomposició

A013H000 h Ajudant electricista 0,07
BG3151A0 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x50mm2 1,00 x1,02
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,04

240,00

240,00

Total quantitats alçades

01.04.02.05 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x35mm2,col.superf.

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficial-
ment

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,07
Descomposició

A013H000 h Ajudant electricista 0,07
BG312190 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x35mm2 1,00 x1,02
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,04

25,00

25,00

Total quantitats alçades

01.05 SEGURETAT I SALUT
01.05.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS
01.05.01.01 u Casc seg.,p/ús nor.,con.cops,pol.,p<=400...

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 812

B1411115 u Casc seg.p/ús nor.,con.cops,pol.,p<=400g,... 1,00
Descomposició

10,00

10,00

Total quantitats alçades

01.05.01.02 u Ull.ant..st.,mun.univ.,vis.tra..c/entelam...

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Descomposició
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B1421110 u Ull.ant..st.,mun.univ.,vis.tra..c/entelam... 1,00

10,00

10,00

Total quantitats alçades

01.05.01.03 u Mas.aut. c/polsim+vap.tòx.,UNE-EN 405

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada se-
gons UNE-EN 405

B1441201 u Mas.aut. c/polsim+vap.tòx., UNE-EN 405 1,00
Descomposició

10,00

10,00

Total quantitats alçades

01.05.01.04 u Pro.aud.aur.,arn.ore. antisoroll,UNE-EN 35

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres anti-
soroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

B1432012 u Pro.aud.aur.,arn.ore. antisoroll, UNE-EN 1,00
Descomposició

10,00

10,00

Total quantitats alçades

01.05.01.05 u Cin.sus..,cl.B,pol.+ferr.est..arne.subj.,CE

Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a
les extremitats inferiors, homologat segons CE

B1472202 u Cin. cl.B polièst+ferr.estamp.arne.subj.,CE 1,00
Descomposició

10,00

10,00

Total quantitats alçades

01.05.01.06 u Gra.treb.p/gui.i/o pin.,pol../cotó (65%-3...

Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homolo-
gada segons UNE-EN 340

B1481542 u Gra.treb.p/gui.i/o pin.,pol../cotó (65%-3... 1,00
Descomposició

10,00

10,00

Total quantitats alçades

01.05.01.07 u Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell

B1451110 u Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell 1,00
Descomposició

10,00

10,00

Total quantitats alçades

01.05.01.08 u Gua.alta res..tall abr..fer..,cau.+cotó,...

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B1455710 u Gua.alta res..tall abr..fer..,cau.+cotó,... 1,00
Descomposició
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10,00

10,00

Total quantitats alçades

01.05.01.09 u Par.bot.aig.,PVC,can.alta+sola antillisca...

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

B1461110 u Par.bot.aig.,PVC,can.alta+sola antillisca... 1,00
Descomposició

10,00

10,00

Total quantitats alçades

01.05.01.10 u Par.bot.bai.,seg.ind.,p/encofrador,resist.hu

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resis-
tents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoi-
xinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'im-
pactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

B1465277 u Par.bot.,seg.ind.,p/encofrador,resist.hum 1,00
Descomposició

10,00

10,00

Total quantitats alçades

01.05.02 PROTECCIONS COL.LECTIVES
01.05.02.01 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada,

d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent exti

Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC
polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C,
amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difu-
sor, amortitzable en 3 usos. Inclús p/p de suport i accessoris de mun-
tatge, manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·loca-
ció i fixació de suports. Penjada dels extintors. Senyalització. Trans-
port fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Segure-
tat i Salut.

mt41ixi010a U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió
incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent exti

0,33
Descomposició

mo120 h Peó Seguretat i Salut. 0,13
%0200_1 % Mitjans auxiliars 0,14

2,00

2,00

Total quantitats alçades
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01.05.03 INSTAL.LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR
01.05.03.01 U Lloguer mensual de caseta prefabricada per banys petits en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00

m²).

Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de di-
mensions 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²), composta per: estructura me-
tàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, co-
berta de xapa, aïllament interior, instal·lacions de fontaneria, saneja-
ment i electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, termos
elèctric, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xa-
pa, sòl contraplacat hidròfug amb capa antilliscant, revestiment de
tauler en parets, vàter, plat de dutxa i lavabo de dues aixetes i porta
de fusta en inodor i cortina en dutxa.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler mensual,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

mt50cas010b U Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de
2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²), composta per: estructura metàl·li

1,00
Descomposició

%0200_1 % Mitjans auxiliars 1,20

12,00

12,00

Total quantitats alçades

01.05.03.02 U Lloguer mensual de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de di-
mensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per: estructura me-
tàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, co-
berta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluores-
cents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes,
porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i
poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler
en parets.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler mensual,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

mt50cas050a U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de
4,20x2,33x2,30 (9,80) m², composta per: estructura metàl·lica mi

1,00
Descomposició

%0200_1 % Mitjans auxiliars 0,88

12,00

12,00

Total quantitats alçades
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01.05.03.03 U 6 taquilles individuals, 6 penjadors, banc per 5 persones, 2 miralls, 2 porta-rotlles, sabonera
en local o caseta d'obra per a v

Subministrament i col·locació de 6 taquilles individuals (amortitzables
en 3 usos), 6 penjadors, banc per 5 persones (amortitzable en 2 usos),
2 miralls, 2 porta-rotlles (amortitzables en 3 usos), sabonera (amortit-
zable en 3 usos) en local o caseta d'obra per a vestuaris i/o lavabos,
inclús muntatge i instal·lació.
Inclou: Col·locació i fixació dels elements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Segure-
tat i Salut.

mt50mca050 U Taquilla metàl·lica individual amb clau per roba i calçat. 1,98
Descomposició

mt50mca010a U Perxa per vestuaris i/o banys petits. 6,00
mt50mca070 U Banc de fusta per 5 persones. 0,50
mt50mca010b U Mirall per vestuaris i/o banys petits. 2,00
mt50mca020a U Porta-rotlles industrial d'acer inoxidable. 0,66
mt50mca020b U Sabonera industrial d'acer inoxidable. 0,33
mo120 h Peó Seguretat i Salut. 2,11
%0200_1 % Mitjans auxiliars 2,82

1,00

1,00

Total quantitats alçades

01.05.03.04 U Hora de neteja i desinfecció de caseta o local provisional en obra.

Hores de neteja i desinfecció de la casseta o local provisional en obra,
realitzades per peó ordinari de construcció. Inclús p/p de material i
elements de neteja. Segons R.D. 486/1997.
Inclou: Treballs de neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Segure-
tat i Salut.

mo120 h Peó Seguretat i Salut. 1,28
Descomposició

%0200_1 % Mitjans auxiliars 0,22

30,00

30,00

Total quantitats alçades

01.05.04 SENYALITZACIO
01.05.04.01 u Pla.pin.ref.tri.cos.=90cm,fix.mec.+desmunt

Placa amb pintura reflectora triangular de 90 cm de costat, per a se-
nyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000 h Manobre 1,00
Descomposició

BBL11202 u Pla.tri.,90cm pintura reflectora,2usos 1,00
A%AUX00100 % Medios auxiliares 0,25

5,00

5,00

Total quantitats alçades

01.05.04.02 u Pla.seg.lab.,acer ser..,40x33cm,fix.mecàn...

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa seri-
grafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge in-
clòs
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Reforma Clima Resid. Alchemika
PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

A0140000 h Manobre 0,15
Descomposició

B0A41000 cu Visos,p/fusta/tacs PVC 0,04
BBBA1500 u Pla.seg.lab.,pla.acer lli. serigraf.,40x33cm 1,00
A%AUX00100 % Medios auxiliares 0,04

5,00

5,00

Total quantitats alçades

01.05.04.03 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3
usos, fixat amb brides.

Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indica-
tiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de
fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús p/p de
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps
que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Segure-
tat i Salut.

mt50les020a U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670
mm, amb 6 orificis de fixació.

0,33
Descomposició

mt50spr046 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 6,00
mo120 h Peó Seguretat i Salut. 0,26
%0200_1 % Mitjans auxiliars 0,08

5,00

5,00

Total quantitats alçades

01.05.04.04 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma
rectangular sobre fons vermell, amortitzab

Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de
PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma
rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, amortitzable
en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús p/p de manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Segure-
tat i Salut.

mt50les030Dc U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orif

0,33
Descomposició

mt50spr046 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 4,00
mo120 h Peó Seguretat i Salut. 0,19
%0200_1 % Mitjans auxiliars 0,05

2,00

2,00

Total quantitats alçades
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Reforma Clima Resid. Alchemika
PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

01.05.05 MEDICINA PREVENTIVA
01.05.05.01 u Mat.san.far.+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut esta-
blert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA3100 u Mat.san.far.+contingut segons orden.SiS 1,00
Descomposició

3,00

3,00

Total quantitats alçades

01.05.05.02 U Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el

Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment de
la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. In-
clús reposició del material.

3,00

3,00

Total quantitats alçades

01.05.05.03 U Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.

Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per caseta d'o-
bra, proveït de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils,
cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tiso-
res, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, an-
tiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un
termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, instal·lat en el vestuari.
Inclou: Replantig i traçat en el parament. Col·locació i fixació mitjan-
çant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Segure-
tat i Salut.

mt50eca010 U Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apò

1,00
Descomposició

mo120 h Peó Seguretat i Salut. 0,24
%0200_1 % Mitjans auxiliars 0,88

3,00

3,00

Total quantitats alçades

01.05.06 FORMACIÓ I REUNIONS
01.05.06.01 h Formació Seg.Salut

Formació en Seguretat i Salut

A0140000 h Manobre 1,00
Descomposició

A%AUX00100 % Medios auxiliares 0,25

6,00

6,00

Total quantitats alçades
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Reforma Clima Resid. Alchemika
PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

01.05.06.02 U Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball.

Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball, considerant una
reunió de dues hores. El Comitè estarà compost per un tècnic qualifi-
cat en matèria de Seguretat i Salud amb categoria d'encarregat d'o-
bra, dos treballadors amb categoria d'oficial de 2a, un ajudant i un vi-
gilant de Seguretat i Salud amb categoria d'oficial de 1a.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment rea-
litzades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

mt50mas010 U Cost de la reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball. 1,00
Descomposició

%0200_1 % Mitjans auxiliars 0,96

3,00

3,00

Total quantitats alçades

01.06 ACTUACIONS OBRA CIVIL
01.06.01 RETIRADA DE RESIDUS
01.06.01.01 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inert

Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts pro-
duïts pel desmuntatge de les instal.lacions, a abocador específic, ins-
tal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 30 km
de distància, considerant el temps d'espera per a la càrrega a màqui-
na en obra, anada, descàrrega i tornada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes
i la densitat aparent dels diferents materials que componen els resi-
dus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

mq04cap020aa h Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. 0,21
Descomposició

%02000200 % Medis auxiliars 0,06

300,00

300,00

Total quantitats alçades

01.06.01.02 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de

Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de resi-
dus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demoli-
ció externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes
i la densitat aparent dels diferents materials que componen els resi-
dus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

mq04res025c m³ Cànon d'abocament per lliurament de barreja sense classificar de 1,22
Descomposició

%02000200 % Medis auxiliars 0,22

300,00

300,00

Total quantitats alçades
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Reforma Clima Resid. Alchemika
PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

01.06.02 AJUDES A INSTAL.LACIONS
01.06.02.01 u Ajudes de paleta a la instal.lació de calefacció i ventilació

Ajudes de paleta a la instal.lació de calefacció i ventilació, obertura de
pasos, fixacions i totes aquelles ajudes precises per l'execució dels tre-
balls de calefacició i ventilació

0,01

0,01

Total quantitats alçades

01.06.02.02 PA Ajudes de ram de paleta

Ajudes del ram de paleta i fusteria per la reparació dels desperfectes
ocasionats en el desmuntatges de paraments i instal.lacions en cada
una de les zones de treball, així com en les fusteries existents afecta-
des per aquestes actuacions. Reposició a l'estat original.

1,00

1,00

Total quantitats alçades

01.06.03 ALTRES ACTUACIONS
01.06.03.01 kg Acer S275JR en bigues, amb peces simples de perfils laminats en calent

Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR,
en perfils laminats en calent, peces simples de les sèries IPN, IPE,
UPN, HEA, HEB o HEM, per bigues i corretges, mitjançant unions sol-
dades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en
grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues
mans d'emprimació amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30 mi-
crons per ma, excepte en la zona en que han de realitzar-se soldadu-
res en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadu-
ra. Inclús p/p de preparació de vores, soldadures, talls, peces espe-
cials, despunts i reparació en obra de quants desperfectes s'originin
per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau
de preparació de superfícies i emprimació per la formació de les ban-
cades dels equips de clima i ventilació de la coberta, s'inclou recolza-
ment amb planxa de neopre de 40 mm cada 60 cm de llargada de la
bancada i aquells elements necessaris per la complerta execució de
les bancades. S'inclouen peces de 40 mm de neopré sota les banca-
des per la protecció de la coberta. Les peces vindràn amb pintura anti-
corrosió de taller doble capa i doble capa de pintura per exteriors co-
lor a decidir. Els perfils previstos son del tipus IPN 200 per la possible
soportació de les unitats de climatització.
La partida inclou maquinaria d'elevacuió i transport a peu d'obra.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat
dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i anive-
llació. Execució de les unions. Reparació de defectes superficials.

mt07ala0 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, 1,20
Descomposició

mt27pfi0 l Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques mo 0,05
mq08sol0 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 0,02
MO74SG01 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 0,50
MO94SG01 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,50
%0200_10200 % Mitjans auxiliars 0,34

600,00

600,00

Total quantitats alçades
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Reforma Clima Resid. Alchemika
PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

01.07 LEGALITZACIONS INDUSTRIALS
01.07.01 LEGALITZACIONS
01.07.01.01 u Projecte de INSTAL. TÈRMIQUES

Projecte de legalitzacions de les instal.lacions TÈRMIQUES inclòs des-
pesses de l´entita col.laboradora de la Generalitat de Catalunya .

1,00

1,00

Total quantitats alçades
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QUADRE DE PREUS 1
Reforma Clima Resid. Alchemika

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0001 CANR0SG1 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla
sense classificar de residus inerts produïts a
obres de construcció i/o demolició, en aboca-
dor específic, instal·lació de tractament de resi-
dus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus.
Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent
dels diferents materials que componen els resi-
dus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment en-
tregat segons especificacions de Projecte.

22,66

VINT-I-DOS  amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
0002 CCAJ0003 u Ajudes de paleta a la instal.lació de calefacció i

ventilació, obertura de pasos, fixacions i totes
aquelles ajudes precises per l'execució dels tre-
balls de calefacició i ventilació

517.000,00

CINC-CENTS DISSET MIL
0003 DESM0001 ut Desmuntatge en dos peces, la REFREDADORA

existent en l'edifici a càrrec del fabricant de l'e-
quip o d'empresa homologada, amb recupera-
ció del gas refrigerant i segmentació de les uni-
tats per la seva retirada. S'inclou equip elevador
de 150 Tn i camió per la retirada dels equips a
abocador autoritzat. Es deurà presentar el certi-
ficat de l'abocador receptor i de la recuperació
dels gas refrigerant.

10.714,96

DEU MIL SET-CENTS CATORZE  amb NORANTA-SIS
CÈNTIMS

0004 DESM0002 u Desmuntatge de les instal.lacions elèctriques afec-
tes a la sibstitució de la refredadora. S'inclouen les
actuacions precises per no deixar sense servei al-
tres espais no afectats pels treballs, inclòs tots els
elements necessaris per l'execució de la partida, re-
tirada a abocador autoritzat de les deixalles i certifi-
cat de recepció.

841,80

VUIT-CENTS QUARANTA-UN  amb VUITANTA CÈNTIMS
0005 DESM0003 ut Desmuntatge de les instal.lacions de climatitza-

ció que quedaran fgora de servei en la reforma.
S'inclou equip elevador de 150 Tn i camió per
la retirada dels equips a abocador autoritzat. Es
deurà presentar el certificat de l'abocador re-
ceptor.

3.564,78

TRES MIL CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE  amb
SETANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Reforma Clima Resid. Alchemika

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0006 EAV01SG1 kg Subministrament i muntatge d'acer laminat
UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en
calent, peces simples de les sèries IPN, IPE,
UPN, HEA, HEB o HEM, per bigues i corretges,
mitjançant unions soldades. Treballat i muntat
en taller, amb preparació de superfícies en grau
SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació
posterior de dues mans d'emprimació amb un
gruix mínim de pel·lícula seca de 30 microns
per ma, excepte en la zona en que han de realit-
zar-se soldadures en obra, en una distancia de
100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús
p/p de preparació de vores, soldadures, talls,
peces especials, despunts i reparació en obra
de quants desperfectes s'originin per raons de
transport, manipulació o muntatge, amb el ma-
teix grau de preparació de superfícies i empri-
mació per la formació de les bancades dels
equips de clima i ventilació de la coberta, s'in-
clou recolzament amb planxa de neopre de 40
mm cada 60 cm de llargada de la bancada i
aquells elements necessaris per la complerta
execució de les bancades. S'inclouen peces de
40 mm de neopré sota les bancades per la pro-
tecció de la coberta. Les peces vindràn amb pin-
tura anticorrosió de taller doble capa i doble ca-
pa de pintura per exteriors color a decidir. Els
perfils previstos son del tipus IPN 200 per la
possible soportació de les unitats de climatitza-
ció.
La partida inclou maquinaria d'elevacuió i trans-
port a peu d'obra.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixa-
ció provisional de la biga. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions. Reparació de defectes
superficials.

39,07

TRENTA-NOU  amb SET CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Reforma Clima Resid. Alchemika

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0007 EEH21SG1 u Refredadora amb condensació per aire i ventila-
dors axials, del tipus Airland/aermec model
NRG-0752-XE-J-K2-PGD1-VT-DRE de 201,80
kW frigorifics, amb alimentació trifàsica de 400
V, amb 2 compressors del tipus scroll d'alta efi-
ciencia i fluid frigorífic R410A, amb bescanvia-
dor de tubs de coure i aletes d'alumini al costat
de l'aire i bescanviador de plaques d'acer inoxi-
dable al costat de l'aigua, s'inclou amb dipòsit
d'inèrcia tèrmica i doble grup de bombeig. L'e-
quip incorporarà el control PGD1, suports anti-
vibratoris i DRE per la reducció del corrent d'en-
gegada. Completament instal.lada, inclòs acce-
soris de muntatge, transport i equip d'elevació
adient a les característiques del equip. La parti-
da inclou equip elevador adient al pes de la re-
fredadora i vehicle de transport. Gas refrigerant
R32 inclòs impost GFEI.

57.237,18

CINQUANTA-SET MIL DOS-CENTS TRENTA-SET  amb
DIVUIT CÈNTIMS

0008 EEH21SG2 u Bomba de calor amb condensació per aire i ven-
tiladors axials, del tipus Airland/aermec model
NRG-0752-XHE-J-K2-PGD1-VT-DRE de 192,60
kW frigorifics i 200,60 kW calorífics, amb ali-
mentació trifàsica de 400 V, amb 2 compressors
del tipus scroll d'alta eficiencia i fluid frigorífic
R410A, amb bescanviador de tubs de coure i
aletes d'alumini al costat de l'aire i bescanvia-
dor de plaques d'acer inoxidable al costat de
l'aigua, s'inclou amb dipòsit d'inèrcia tèrmica i
doble grup de bombeig. L'equip incorporarà el
control PGD1, suports antivibratoris i DRE per
la reducció del corrent d'engegada. Completa-
ment instal.lada, inclòs accesoris de muntatge,
transport i equip d'elevació adient a les caracte-
rístiques del equip. La partida inclou equip ele-
vador adient al pes de la refredadora i vehicle
de transport. Gas refrigerant R32 inclòs impost
GFEI.

59.348,73

CINQUANTA-NOU MIL TRES-CENTS QUARANTA-VUIT
amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

0009 EF11E222 u Col.lector de polipropilè de 250 mm aïllat amb
escuma elastomèrica de 45 mm de gruix tipus
Armaflex o equivalent inclòs tots els brocs de
connexionat, soportacions i accesoris de mun-
tatge adients d'acord a la documentació gràfica.

1.103,76

MIL CENT TRES  amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Reforma Clima Resid. Alchemika

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0010 EF423BFB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàme-
tre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 se-
gons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

70,03

SETANTA  amb TRES CÈNTIMS
0011 EF423DFA m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb

soldadura longitudinal, de 108 mm de diàmetre
exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 se-
gons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat baix i col·locat superficialment

78,66

SETANTA-VUIT  amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
0012 EFQ33SG5 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a

canonades que transporten fluids a temperatu-
ra entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre ex-
terior 76 mm (2 1/2"), de 45 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà  del tipus Armafelkx
AF45X076

68,82

SEIXANTA-VUIT  amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
0013 EFQ33SG8 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a

canonades que transporten fluids a temperatu-
ra entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre ex-
terior 114 mm (3"), de 69 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà  del tipus Armafelkx AF
o equivalent.

186,85

CENT VUITANTA-SIS  amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
0014 EFR11SG1 m2 Recobriment de canonades i col.lectors aïllats

amb alumini, de 0,6 mm de gruix, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment inclòs
trams per accesoris, valvuleria i elements confi-
guratius de la instal.lació. S'inclou la p.p. d'aïlla-
ment de valvuleria i accessoris.

14,32

CATORZE  amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
0015 EG161421 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de

100x160 mm, amb grau de protecció estanca,
encastada

17,83

DISSET  amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
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0016 EG1PSG15 u Sistema de control i actuació per la integració
del sistema de producció de climatització amb
un únic control.lador, poder coneixer l'estat de
la instal.lació i actuar sobre d'ella. Inclou p.p.
de cablatge i electrònica de control, software
de programació i posta en marxa del sistema.
Els elements que inclou aquesta partida son
els especificats en document annex. Es preveu
la p.p. de la plataforma Hardware de format re-
duït del tipus FANLESS per l'execució dels sis-
temes SGT SCADA segons Micro WSC, inclòs
software servidor OPC i soport Web Server ti-
pus Controlli o equivalent.
Enginyeria del sistema, programació i posta en
marxa dels diferents control.ladors, documenta-
ció tècnica, comprovació dels diferents ele-
ments instal.lats, comprovació de senyals i con-
nexió externa del sistema, formació dels perso-
nal i cració de les pantalles de software ade-
quades al projecte,  tipus Controlli o equivalent.
Elements a control.lar:

-dues unitats de producció (refredadora i bom-
ba de calor)
-6 electrovàlvules de control
-dos comptadors d'energia

Es disposarà d'una pantalla tàcti per actuar so-
bre els elements i també es podrà fer des de
PC o des de smart phone.

Descripció complerta en documentació de pro-
jecte.

15.135,80

QUINZE MIL CENT TRENTA-CINC  amb VUITANTA
CÈNTIMS

0017 EG1PSG35 u Modificació en el quadre general pel mun-
tatge de dos interruptors automàtics de
caixa moldejable tetrapolar de 160A reg. a
125A amb bloc diferencial de 300 mA per
alimentar cada una de les màquines, in-
clòs accesoris de muntatge, pletines i ele-
ments varis, bornes de connexió. L'actua-
ció donat que afecta a tot l'edifici, es farà
en periòde nocturn.

2.222,22

DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-DOS  amb VINT-I-DOS
CÈNTIMS

0018 EG222815 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de dià-
metre nominal, aïllant i no propagador de la fla-
ma, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,35

UN  amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
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0019 EG225A11 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exterior-
ment, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'im-
pacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N
i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat en-
castat

1,96

UN  amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
0020 EG2DE8E7 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb cober-

ta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm
i amplària 150 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport i separa-
dor.

21,77

VINT-I-UN  amb SETANTA-SET CÈNTIMS
0021 EG312192 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de

tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

8,40

VUIT  amb QUARANTA CÈNTIMS
0022 EG3151A2 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de

tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

10,81

DEU  amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
0023 EG380B02 m Conductor de coure nu, unipolar de secció

1x70 mm2, muntat superficialment
12,95

DOTZE  amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
0024 EG51USG1 u Equip de comptatge per a subministre BT entre

160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital
multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en acti-
va, comunicació amb port COM1 (RS-232,
RS-484, Ethernet, MODBUS), per a mesura indi-
recta, inclosos transformadors d'intensitat
200/5, col·locat en el quadre de climatització in-
clòs p.p.p de connexionat al sistema de control
i programació.

967,38

NOU-CENTS SEIXANTA-SET  amb TRENTA-VUIT
CÈNTIMS

0025 EN1115A4 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de dià-
metre nominal 2"1/2, de 10 bar de pressió no-
minal, cos llautó, comporta de llautó i tanca-
ment de seient metàl·lic, eix de llautó, amb vo-
lant d'acer, muntada en pericó de canalització
soterrada

61,31

SEIXANTA-UN  amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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0026 EN316427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues pe-
ces amb pas total, de bronze, de diàmetre no-
minal 1", de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

31,96

TRENTA-UN  amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
0027 EN31A427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues pe-

ces amb pas total, de bronze, de diàmetre no-
minal 2"1/2, de 16 bar de PN i preu alt, munta-
da superficialment

163,03

CENT SEIXANTA-TRES  amb TRES CÈNTIMS
0028 EN722A33 u Vàlvula de papallona de 2 vies, de diàmetre no-

minal 65 mm i kvs=215, de 10 bar de PN, cos
de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, aco-
blat a la vàlvula, instal·lada i connectada als sis-
temà de control. S'inclou protector d'intemperi.

463,45

QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES  amb
QUARANTA-CINC CÈNTIMS

0029 EN8114D7 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de
2"1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tanca-
ment de seient elàstic, muntada superficialment

57,32

CINQUANTA-SET  amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
0030 ENC21010 u Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de

diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pres-
sió nominal, de fosa nodular, amb preajust de
cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i
sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

324,67

TRES-CENTS VINT-I-QUATRE  amb SEIXANTA-SET
CÈNTIMS

0031 ENF51337 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó,
amb connexió femella-femella de diàmetre 1",
tarada a 3 bar, de temperatura màxima 120°C,
muntada superficialment

26,18

VINT-I-SIS  amb DIVUIT CÈNTIMS
0032 ENZL8213 u Maniguet elàstic roscat, d' 2 1/2" de diametre

nominal, pressió nominal 10 bar
70,83

SETANTA  amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
0033 EP434670 m Cable per a transmissió de dades amb conduc-

tor de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïlla-
ment de poliolefina i coberta de poliolefina, de
baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propa-
gador de l'incendi segons UNE-EN 50266,
col.locat sota tub o canal

1,92

UN  amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
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0034 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conduc-
tor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina,
de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1,98

UN  amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
0035 EP43SG20 u Cable d'interconnexió de 4 parells, categoria 6,

sense pantalla, de 1 m de llargària amb doble
connector mascle RJ49/RJ49 als extrems, col.lo-
cat

9,69

NOU  amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
0036 EP4A3211 m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres

del tipus monomode 9/125, estructura interior multi-
tub (estructura ajustada), protecció interior de fibra
de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emis-
sió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat

4,35

QUATRE  amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
0037 EP731J72 u Connector per a transmissió de veu i dades, del

tipus RJ45 simple, categoria 6 UTP, amb conne-
xió per desplaçament de l'aïllament, muntat so-
bre suport de mòdul ample

12,53

DOTZE  amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
0038 EP748121 u Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmis-

sió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack
10", de 8 unitats d'alçària, de 310x200 mm (amplà-
ria x fondària), tapa elevable amb visor frontal trans-
parent, fixat al parament

128,31

CENT VINT-I-VUIT  amb TRENTA-UN CÈNTIMS
0039 EP74SG01 u Armari de distribució i connexionat tipus Rack

19" per la xarxa de fibra òptica amb panell de 2
connectors dobles SC/APC de fibrà òptica amb
porta transparent de metacrilat i grau de prote-
ció IP55.Incorporarà un bastidor fixe de 19" per
2 HE moduls
Completament instal.lat i connectat , inclòs cer-
tificat del timbratge de totes les linies instal.la-
des per una empresa homologada .

188,65

CENT VUITANTA-VUIT  amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
0040 EP7Z113B u Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP

integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´,
d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament

226,64

DOS-CENTS VINT-I-SIS  amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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0041 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops,
de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

9,57

NOU  amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
0042 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard,

amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

4,59

QUATRE  amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
0043 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap

amb arnès i orelleres antisoroll, homologat se-
gons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14,16

CATORZE  amb SETZE CÈNTIMS
0044 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors

tòxics, homologada segons UNE-EN 405
0,61

ZERO  amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
0045 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,

artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell

4,29

QUATRE  amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
0046 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'a-

brassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

1,92

UN  amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
0047 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta,

amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

4,29

QUATRE  amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
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0048 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial,
per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixi-
nat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, fal-
ca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN
12568

20,39

VINT  amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
0049 H1472202 u Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable,

classe B, de polièster i ferramenta estampada,
amb arnesos de subjecció per al tronc i per a
les extremitats inferiors, homologat segons CE

62,54

SEIXANTA-DOS  amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
0050 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors,

de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, tra-
ma 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340

18,26

DIVUIT  amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
0051 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut 25,63

VINT-I-CINC  amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
0052 HBB11121 u Placa amb pintura reflectora triangular de 90

cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

56,08

CINQUANTA-SIS  amb VUIT CÈNTIMS
0053 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de

planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fi-
xada mecànicament i amb el desmuntatge in-
clòs

15,74

QUINZE  amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
0054 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola

amb el contingut establert a l'ordenança gene-
ral de seguretat i salut en el treball

58,57

CINQUANTA-VUIT  amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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0055 KY00SG01 PA Ajudes del ram de paleta i fusteria per la repara-
ció dels desperfectes ocasionats en el desmun-
tatges de paraments i instal.lacions en cada una
de les zones de treball, així com en les fusteries
existents afectades per aquestes actuacions. Re-
posició a l'estat original.

3.000,00

TRES MIL
0056 LEGAL002 u Projecte de legalitzacions de les instal.lacions

TÈRMIQUES inclòs despesses de l´entita col.la-
boradora de la Generalitat de Catalunya .

2.500,00

DOS MIL CINC-CENTS
0057 TRRU0SG1 m³ Transport amb camió de mescla sense classifi-

car de residus inerts produïts pel desmuntatge
de les instal.lacions, a abocador específic, ins-
tal·lació de tractament de residus de construc-
ció i demolició externa a l'obra o centre de valo-
rització o eliminació de residus, situat a 30 km
de distància, considerant el temps d'espera per
a la càrrega a màquina en obra, anada, descàr-
rega i tornada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent
dels diferents materials que componen els resi-
dus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

6,32

SIS  amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
0058 YCU010 U Subministrament i col·locació d'extintor portàtil

de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb
pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C,
amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i
mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3
usos. Inclús p/p de suport i accessoris de mun-
tatge, manteniment en condicions segures du-
rant tot el període de temps que es requereixi i
desmuntatge.
Inclou: Marcat de la situació dels extintors en
els paraments. Col·locació i fixació de suports.
Penjada dels extintors. Senyalització. Transport
fins al lloc de magatzematge o retirada a conte-
nidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'uni-
tats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nom-
bre d'unitats realment col·locades segons espe-
cificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

14,50
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CATORZE  amb CINQUANTA CÈNTIMS
0059 YFF010 U Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el

Treball, considerant una reunió de dues hores.
El Comitè estarà compost per un tècnic qualifi-
cat en matèria de Seguretat i Salud amb catego-
ria d'encarregat d'obra, dos treballadors amb
categoria d'oficial de 2a, un ajudant i un vigi-
lant de Seguretat i Salud amb categoria d'ofi-
cial de 1a.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'uni-
tats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre
d'unitats realment realitzades segons especifica-
cions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Sa-
lut.

98,32

NORANTA-VUIT  amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
0060 YMM010 U Subministrament i col·locació de farmaciola

d'urgència per caseta d'obra, proveït de desin-
fectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils,
cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhe-
sius, un parell de tisores, pinces, guants d'un
sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, anties-
pasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgèn-
cia, un torniquet, un termòmetre clínic i xerin-
gues d'un sol ús, instal·lat en el vestuari.
Inclou: Replantig i traçat en el parament. Col·lo-
cació i fixació mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'uni-
tats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nom-
bre d'unitats realment col·locades segons espe-
cificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

89,55

VUITANTA-NOU  amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
0061 YMX010 U Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris

per al compliment de la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús
reposició del material.

87,06

VUITANTA-SET  amb SIS CÈNTIMS
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0062 YPC010 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per
banys petits en obra, de dimensions
2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²), composta per: es-
tructura metàl·lica, tancaments de xapa amb
acabament de pintura prelacada, coberta de xa-
pa, aïllament interior, instal·lacions de fontane-
ria, sanejament i electricitat, tubs fluorescents i
punt de llum exterior, termos elèctric, finestres
d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada
de xapa, sòl contraplacat hidròfug amb capa an-
tilliscant, revestiment de tauler en parets, vàter,
plat de dutxa i lavabo de dues aixetes i porta
de fusta en inodor i cortina en dutxa.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'uni-
tats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma
d'alquiler mensual, segons condicions definides
en el contracte subscrit amb l'empresa suminis-
tradora.

122,10

CENT VINT-I-DOS  amb DEU CÈNTIMS
0063 YPC020 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per ves-

tuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²), composta per: estructura metàl·lica,
tancaments de xapa amb acabament de pintura
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior,
instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt
de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta
i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglome-
rat revestit amb PVC continu i poliestirè amb re-
colzament en base de xapa i revestiment de
tauler en parets.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'uni-
tats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma
d'alquiler mensual, segons condicions definides
en el contracte subscrit amb l'empresa suminis-
tradora.

89,26

VUITANTA-NOU  amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Reforma Clima Resid. Alchemika

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0064 YPL010 U Hores de neteja i desinfecció de la casseta o lo-
cal provisional en obra, realitzades per peó ordi-
nari de construcció. Inclús p/p de material i ele-
ments de neteja. Segons R.D. 486/1997.
Inclou: Treballs de neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'uni-
tats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nom-
bre d'unitats realment executades segons espe-
cificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

22,14

VINT-I-DOS  amb CATORZE CÈNTIMS
0065 YPM010 U Subministrament i col·locació de 6 taquilles indi-

viduals (amortitzables en 3 usos), 6 penjadors,
banc per 5 persones (amortitzable en 2 usos), 2
miralls, 2 porta-rotlles (amortitzables en 3
usos), sabonera (amortitzable en 3 usos) en lo-
cal o caseta d'obra per a vestuaris i/o lavabos,
inclús muntatge i instal·lació.
Inclou: Col·locació i fixació dels elements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'uni-
tats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nom-
bre d'unitats realment col·locades segons espe-
cificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

287,60

DOS-CENTS VUITANTA-SET  amb SEIXANTA CÈNTIMS
0066 YSS020 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de

cartell general indicatiu de riscos, de PVC de se-
rigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixa-
ció, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de
niló. Inclús p/p de manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior.
Transport fins al lloc de magatzematge o retira-
da a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'uni-
tats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nom-
bre d'unitats realment col·locades segons espe-
cificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

7,84

SET  amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

1426 setembre 2023



QUADRE DE PREUS 1
Reforma Clima Resid. Alchemika

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0067 YSS033 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de
senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma blanc de forma
rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis
de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb
brides de niló. Inclús p/p de manteniment en
condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior.
Transport fins al lloc de magatzematge o retira-
da a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'uni-
tats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nom-
bre d'unitats realment col·locades segons espe-
cificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

4,63

QUATRE  amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

1526 setembre 2023
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Declaració del licitador i dades de l’Encarregat d'obra

El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora de
l'obra:..................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ Codi d'expedient: ......................

es compromet a tenir com a Encarregat d'obra la persona indicada en el quadre següent:

i declara que ha participat durant els darrers 5 anys en les obres acabades indicades en el quadre següent:

Data:................................................

Signatura del licitador / representant Signatura del Cap d’obra:
de l’empresa licitadora:

................................................ ................................................

ANNEX 1

DESIGNACIÓ DE L’ENCARREGAT D'OBRA

Nom i cognoms NIF Categoria
professional

Empresa a 
la que 

pertany

Antiguitat a 
l’empresa Vincle contractual

amb l’empresa

      

 Descripció de l'”Obra de
característiques 

similars”:
Client Càrrec

desenvolupat

PEC final
d’obra (iva no

inclòs)

Data final
d'obra

1
2
3
4
5

El licitador / representat de l’empresa licitadora es compromet a garantir la presencia 
continuada, de la persona designada com a encarregat, durant l’execució de les obres per a 
garantir el seguiment i el control exhaustiu de les partides a executar, així com la coordinació 
dels treballs de les empreses subcontractades.

Obra:

Licitador (1):

Dades de l’obra i del licitador

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.



 

Declaració del licitador i dades de l’Encarregat d'obra

El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora de
l'obra:
.........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................Codi d’expedient: ..........................

es compromet a tenir com a Cap d’obra el tècnic indicat en el quadre següent:

i declara que ha participat durant els darrers 5 anys en les obres acabades indicades en el quadre següent:

Data:................................................

Signatura del licitador / representant Signatura del Cap d’obra:
de l’empresa licitadora:

................................................ ................................................

ANNEX 2

DESIGNACIÓ DE CAP D'OBRA

Nom i cognoms NIF Titulació Empresa a 
la que 

pertany

Antiguitat a 
l’empresa Vincle contractual

amb l’empresa

      

 Descripció de l'”Obra de
característiques 

similars”:
Client Càrrec

desenvolupat

PEC final
d’obra (iva no

inclòs)

Data final
d'obra

1
2
3
4
5

El licitador / representat de l’empresa licitadora es compromet a que la persona designada 
com a Cap d’obra sigui el interlocutor amb la propietat i que estigui present a les visites de 
seguiment de les obres.

Obra:

Licitador (1):

Dades de l’obra i del licitador

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.



,

(annex 4)



Obligacions



(telèfon 900 101 439).


