
DESCRIPCION CANTIDAD IMPORTE

TUBO Y ACCESORIOS 1 20.209,68 20.209,68

M TUBO PE AD 500 MM PN 16 PE100 96 187,75 18.024,00

CODO PE 100  45/500 PN16 SEGMENTADO 4 780,60 2.185,68

VÁLVULA DE COMPUERTA DN500 1 8.843,97 8.843,97

VALVULA COMPUERTA AVK DN500 PN16 SERIE 06/30 1 9.426,00 6.126,90

VOLANTE DN 350 - 500 AVK 1 127,00 82,55

VALONA 500 PE100 PN16 MANIPULADA ALARGADA 2 597,17 1.194,34

BRIDA LOCA MET. DN500 PN16 Galv. para Portabrida 450 y 500 ESPESOR DIN2502 2 269,59 539,18

JUNTA EPDM ALMA ACERO KGS/S METAL-PLASTICO DN500 PN16 KLINGER 2 84,70 169,40

TORNILLO ZINCADO 30 X 180 40 15,26 610,40

TUERCA ZINCADA M-30 40 1,95 78,00

ARANDELA ZINCADA M-30 80 0,54 43,20

CONEXIÓN DN400 (Ø430 EXTERIOR) 1 3.985,48 3.985,48

REDUCCION PE 100 500-400 PN16 ALARGADA 2 730,05 1.460,10

BRIDA MULTID. DN-400 (400/435) 2 523,00 1.046,00

VALONA 400 PE100 PN16 MANIPULADA ALARGADA 2 369,62 739,25

BRIDA LOCA MET. 400/400 PN16 Galv. ESPESOR DIN2502 2 151,59 303,18

JUNTA EPDM ALMA ACERO KGS/S METAL-PLASTICO DN400 PN16 KLINGER 2 54,96 109,92

TORNILLO ZINCADO 27 X 150 32 8,27 264,64

TUERCA ZINCADA M-27 32 1,05 33,60

ARANDELA ZINCADA M-27 64 0,45 28,80

FUTURA SALIDA HOSPITAL LA CINTA 1 825,50 825,50

PIEZA EN T PE 100 500-160 PN 16 EN OBRA/ O EN LA VALONA DE 500 1 280,00 280,00

VALONA PE 100 160 PN 16 INY. LARGA ESTÁNDAR (APTA VM) 1 24,29 24,29

BRIDA LOCA MET. 150/160 PN10/16 Galv. ESPESOR DIN2576 1 34,71 34,71

VALVULA COMPUERTA DN150 PN10/16 AVK SERIE 06/30 1 412,50 330,00

VOLANTE DN 125-150 AVK 1 25,00 20,00

BRIDA CIEGA MET. DN150 (DE 160/180) PN 10/16 Galv. ESPESOR DIN2527 1 58,01 58,01

JUNTA EPDM ALMA ACERO KGS METAL-METAL DN150 PN10-16 KLINGER 1 12,30 12,30

JUNTA EPDM ALMA ACERO KGS/S METAL-PLASTICO DN150 PN10-16 KLINGER 1 12,91 12,91

TORNILLO ZINCADO 20x110 8 3,06 24,48

TORNILLO ZINCADO 20x80 8 2,16 17,28

TUERCA ZINCADA M-20 16 0,36 5,76

ARANDELA ZINCADA M-20 32 0,18 5,76

EQUIPOS AUXILIARES Y CONEXIÓN NOCTURNA TUBO 500 1 2.900,00 2.900,00

EQUIPOS AUXILIARES Y CONEXIÓN NOCTURNA 1 2.900,00 2.900,00

VENTOSA DN100 AGUAS ABAJO DE LA VÁLVULA 1 845,54 845,54

PIEZA EN T PE 100 500-110 PN 16 EN OBRA O EN VALONA ALARGADA DE 500 1 260,00 260,00

VENTOSA AVK SERIE 851/41 DN100 PN16 1 443,00 332,25

VALVULA COMPUERTA DN100 PN10/16 AVK SERIE 06/30 1 233,20 186,56

VOLANTE DN 100 AVK 1 19,00 15,20

JUNTA EPDM ALMA ACERO KGS/S METAL-PLASTICO DN100 PN10-16 KLINGER 1 9,18 9,18

JUNTA EPDM ALMA ACERO KGS METAL-METAL DN100 PN10-16 KLINGER 1 8,75 8,75

TORNILLO ZINCADO 16x90 16 1,65 26,40

TUERCA ZINCADA M-16 16 0,21 3,36

ARANDELA ZINCADA M-16 32 0,12 3,84

37.610,17 €

TUBO Y ACCESORIOS 1 10.360,78 10.360,78

CODO PE 100  45/355 PN16 SEGMENTADO 4 381,42 1.067,98

M TUBO PE AD 355 MM PN 16 PE100 96 96,80 9.292,80

CONEXIÓN A TUBO Ø380 EXTERIOR 1 1.887,94 1.887,94

BRIDA MULTID. DN-350 (350-390) 2 453,58 907,16

VALONA PE 100 355 PN 16 INYECTADA LARGA 2 234,87 469,74

BRIDA LOCA MET. 350/355 PN16 Galv. ESPESOR DIN2502 2 121,76 243,52

JUNTA EPDM ALMA ACERO KGS/S METAL-PLASTICO DN350 PN16 KLINGER 2 38,72 77,44

TORNILLO ZINCADO 24 x 140 32 4,77 152,64

TUERCA ZINCADA M-24 32 0,63 20,16

ARANDELA ZINCADA M-24 64 0,27 17,28

EQUIPOS AUXILIARES Y CONEXIÓN DIURNA TUBO 355 1 1.600,00 1.600,00

EQUIPOS AUXILIARES Y CONEXIÓN DIURNA 1 1.600,00 1.600,00

13.848,72 €

TUBO Y ACCESORIOS 1 10.121,84 10.121,84

CODO PE 100 45/315 PN 16 INYECTADO LARGO 4 437,00 1.223,60

M TUBO PE AD 315 MM PN 16 PE100 96 92,69 8.898,24

CONEXIÓN A TUBO Ø325 EXTERIOR 1 1.393,17 1.393,17

BRIDA MULTID. DN-300 (310-350) 2 379,32 758,64

VALONA PE 100 315 PN 16 INY. LARGA ESTÁNDAR (APTA VM) 2 123,52 247,05

BRIDA LOCA MET. 300/315 PN16 Galv. ESPESOR DIN2502 2 86,31 172,62

JUNTA EPDM ALMA ACERO KGS/S METAL-PLASTICO DN300 PN16 KLINGER 2 32,67 65,34

TORNILLO ZINCADO 24 x 130 24 5,06 121,44

TUERCA ZINCADA M-24 24 0,63 15,12

ARANDELA ZINCADA M-24 48 0,27 12,96

EQUIPOS AUXILIARES Y CONEXIÓN DIURNA TUBO 315 1 1.600,00 1.600,00

EQUIPOS AUXILIARES Y CONEXIÓN DIURNA 1 1.600,00 1.600,00

13.115,01 €

PRUEBA DE PRESIÓN (OPCIONAL)
- Prueba de presión en tubos de servicio (DN500 PE) y en el de impulsión (DN355 PE)

2 1.800,00 3.600,00

PRUEBA PRESION (PRECIO UNITARIO) 1 1.800,00 1.800,00

3.600,00 €

DESINFECCIÓN DURANTE LA PRUEBA DE PRESIÓN 1 1.600,00 1.600,00

DESINFECCION TUBO DE LLENADO 1 800,00 800,00

DESINFECCION TUBO DE SUMINISTRO 1 800,00 800,00

1.600,00 €
GESTIÓN DE RESIDUOS
- Sin plan específico ya que se realiza el trabajo en un solo día

1 2.950,00 2.650,00

GESTIÓN DE RESIDUOS - FIRBOCEMENTO:
- EPI's
- Mútua
- Residuos y transporte
- Operarios

1 2.950,00 2.950,00

2.950,00 €

72.723,90 €TOTAL

TRABAJOS SOPORTE DESPLAZAMIENTO TUBERÍAS AGUA POTABLE PARA LA AMPLAICIÓN DEL HOSPITAL VERGE DE LA CINTA DE 
TORTOSA

DESVÍO TUBERÍA FD DN450

DESVÍO TUBERÍA FD DN350

DESVÍO TUBERÍA FD DN300

PRUEBA DE PRESIÓN

GESTIÓN DE RESIDUOS

DESINFECCIÓN


