TRABAJOS SOPORTE DESPLAZAMIENTO TUBERIAS AGUA POTABLE PARA LA AMPLAICION DEL HOSPITAL VERGE DE LA CINTA DE

TORTOSA
TUBO Y ACCESORIOS 1 20.209,68 20.209,68
M TUBO PE AD 500 MM PN 16 PE100 96 187,75 18.024,00
CODO PE 100 45/500 PN16 SEGMENTADO 4 780,60 2.185,68
VALVULA DE COMPUERTA DN500 1 8.843,97 8.843,97
VALVULA COMPUERTA AVK DN500 PN16 SERIE 06/30 1 9.426,00 6.126,90
VOLANTE DN 350 - 500 AVK 1 127,00 82,55
VALONA 500 PE100 PN16 MANIPULADA ALARGADA 2 597,17 1.194,34
BRIDA LOCA MET. DN500 PN16 Galv. para Portabrida 450 y 500 ESPESOR DIN2502 2 269,59 539,18
JUNTA EPDM ALMA ACERO KGS/S METAL-PLASTICO DN500 PN16 KLINGER 2 84,70 169,40
TORNILLO ZINCADO 30 X 180 40 15,26 610,40
TUERCA ZINCADA M-30 40 1,95 78,00
ARANDELA ZINCADA M-30 80 0,54 43,20
CONEXION DN400 (@430 EXTERIOR) 1 3.985,48 3.985,48
REDUCCION PE 100 500-400 PN16 ALARGADA 2 730,05 1.460,10
BRIDA MULTID. DN-400 (400/435) 2 523,00 1.046,00
VALONA 400 PE100 PN16 MANIPULADA ALARGADA 2 369,62 739,25
BRIDA LOCA MET. 400/400 PN16 Galv. ESPESOR DIN2502 2 151,59 303,18
JUNTA EPDM ALMA ACERO KGS/S METAL-PLASTICO DN400 PN16 KLINGER 2 54,96 109,92
TORNILLO ZINCADO 27 X 150 32 8,27 264,64
TUERCA ZINCADA M-27 32 1,05 33,60
ARANDELA ZINCADA M-27 64 0,45 28,80
FUTURA SALIDA HOSPITAL LA CINTA 1 825,50 825,50
PIEZA EN T PE 100 500-160 PN 16 EN OBRA/ O EN LA VALONA DE 500 1 280,00 280,00
VALONA PE 100 160 PN 16 INY. LARGA ESTANDAR (APTA VM) 1 24,29 24,29
BRIDA LOCA MET. 150/160 PN10/16 Galv. ESPESOR DIN2576 1 34,71 34,71
VALVULA COMPUERTA DN150 PN10/16 AVK SERIE 06/30 1 412,50 330,00
VOLANTE DN 125-150 AVK 1 25,00 20,00
BRIDA CIEGA MET. DN150 (DE 160/180) PN 10/16 Galv. ESPESOR DIN2527 1 58,01 58,01
JUNTA EPDM ALMA ACERO KGS METAL-METAL DN150 PN10-16 KLINGER 1 12,30 12,30
JUNTA EPDM ALMA ACERO KGS/S METAL-PLASTICO DN150 PN10-16 KLINGER 1 12,91 12,91
TORNILLO ZINCADO 20x110 8 3,06 24,48
TORNILLO ZINCADO 20x80 8 2,16 17,28
TUERCA ZINCADA M-20 16 0,36 576
ARANDELA ZINCADA M-20 32 0,18 5,76
EQUIPOS AUXILIARES Y CONEXION NOCTURNA TUBO 500 1 2.900,00 2.900,00
EQUIPOS AUXILIARES Y CONEXION NOCTURNA 1 2.900,00 2.900,00
VENTOSA DN100 AGUAS ABAJO DE LA VALVULA 1 845,54 845,54
PIEZA EN T PE 100 500-110 PN 16 EN OBRA O EN VALONA ALARGADA DE 500 1 260,00 260,00
VENTOSA AVK SERIE 851/41 DN100 PN16 1 443,00 332,25
VALVULA COMPUERTA DN100 PN10/16 AVK SERIE 06/30 1 233,20 186,56
VOLANTE DN 100 AVK 1 19,00 15,20
JUNTA EPDM ALMA ACERO KGS/S METAL-PLASTICO DN100 PN10-16 KLINGER 1 9,18 9,18
JUNTA EPDM ALMA ACERO KGS METAL-METAL DN100 PN10-16 KLINGER 1 8,75 8,75
TORNILLO ZINCADO 16x90 16 1,65 26,40
TUERCA ZINCADA M-16 16 0,21 3,36
ARANDELA ZINCADA M-16 32 0,12 3,84

TUBO Y ACCESORIOS 1 10.360,78 10.360,78
CODO PE 100 45/355 PN16 SEGMENTADO 4 381,42 1.067,98
M TUBO PE AD 355 MM PN 16 PE100 96 96,80 9.292,80
CONEXION A TUBO @380 EXTERIOR 1 1.887,94 1.887,94
BRIDA MULTID. DN-350 (350-390) 2 453,58 907,16
VALONA PE 100 355 PN 16 INYECTADA LARGA 2 234,87 469,74
BRIDA LOCA MET. 350/355 PN16 Galv. ESPESOR DIN2502 2 121,76 243,52
JUNTA EPDM ALMA ACERO KGS/S METAL-PLASTICO DN350 PN16 KLINGER 2 38,72 7744
TORNILLO ZINCADO 24 x 140 32 4,77 152,64
TUERCA ZINCADA M-24 32 0,63 20,16
ARANDELA ZINCADA M-24 64 0,27 17,28
EQUIPOS AUXILIARES Y CONEXION DIURNA TUBO 355 1 1.600,00 1.600,00
EQUIPOS AUXILIARES Y CONEXION DIURNA 1 1.600,00 1.600,00

TUBO Y ACCESORIOS 1 10.121,84 10.121,84
CODO PE 100 45/315 PN 16 INYECTADO LARGO 4 437,00 1.223,60
M TUBO PE AD 315 MM PN 16 PE100 96 92,69 8.898,24
CONEXION A TUBO @325 EXTERIOR 1 1.393,17 1.393,17
BRIDA MULTID. DN-300 (310-350) 2 379,32 758,64
VALONA PE 100 315 PN 16 INY. LARGA ESTANDAR (APTA VM) 2 123,52 247,05
BRIDA LOCA MET. 300/315 PN16 Galv. ESPESOR DIN2502 2 86,31 172,62
JUNTA EPDM ALMA ACERO KGS/S METAL-PLASTICO DN300 PN16 KLINGER 2 32,67 65,34
TORNILLO ZINCADO 24 x 130 24 5,06 121,44
TUERCA ZINCADA M-24 24 0,63 15,12
ARANDELA ZINCADA M-24 48 0,27 12,96
EQUIPOS AUXILIARES Y CONEXION DIURNA TUBO 315 1 1.600,00 1.600,00
EQUIPOS AUXILIARES Y CONEXION DIURNA 1 1.600,00 1.600,00

PRUEBA DE PRESION (OPCIONAL) 2 1.800,00 3.600,00
- Prueba de presién en tubos de servicio (DN500 PE) y en el de impulsién (DN355 PE)
PRUEBA PRESION (PRECIO UNITARIO) 1 1.800,00 1.800,00

DESINFECCION DURANTE LA PRUEBA DE PRESION 1 1.600,00 1.600,00
DESINFECCION TUBO DE LLENADO 1 800,00 800,00
DESINFECCION TUBO DE SUMINISTRO 1 800,00 800,00

-EPI's

- Matua

- Residuos y transporte
- Operarios

GESTION DE RESIDUOS 1 2.950,00 2.650,00
- Sin plan especifico ya que se realiza el trabajo en un solo dia
GESTION DE RESIDUOS - FIRBOCEMENTO: 1 2.950,00 2.950,00




