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1. Objecte del plec de clàusules tècniques. 

L'objecte del present Plec de Clàusules Tècniques és el de l'execució del projecte 
de “Millores a l’equipament esportiu municipal”, redactat per l'arquitecta 
municipal, la Sra. Maria Pascual Serra, Arquitecta dels Serveis Tècnics del Consell 
Comarcal del Baix Camp.  

Aquest projecte ha estat aprovat inicialment per Decret el dia 13 de gener de 2023 
i s’ha exposat al públic per un termini de 30 dies, tal i com disposa la llei de 
contractes. 
 
 
2. Objecte del Contracte 
 
L’Ajuntament de la vila de l’Aleixar és titular de l’espai de la zona esportiva del 
municipi. Aquest espai inclou la piscina, la pista i la sala esportiva a mode de 
complex esportiu municipal.  
 
La corporació Municipal, atenta a la demanda dels veïns del carrer i de tots 
aquells que l’utilitzen de manera habitual, vol actualitzar l’espai de la sala 
polivalent, a fi d’eliminar les barreres arquitectòniques existents per a persones 
amb mobilitat reduïda, anivellar i pavimentar el terra correctament i substituir 
els serveis que es troben actualment obsolets.  
 
És objecte d’aquest plec regular les condicions del contracte que regiran les obres 
per a les “Millores a l’equipament esportiu municipal” de conformitat 
amb els documents que formen part de l’expedient, els quals al seu torn 
formaran part del contracte a signar per l’adjudicatari.  
 
 
3. Requisits a reunir pel licitador 
 
En aquest sentit, el requisits més tècnics a reunir per al licitador venen de forma 
extremadament detallada en el plec de clàusules administratives, i en el projecte 
d’execució de l’obra.  
 
Dit projecte disposa respecte de la classificació del contractista i la categoria del 
contracte que, com sigui que el pressupost no supera els 500.000.-€, no es 
considera la classificació del contractista, però que no descarta la possibilitat dels 
mateixos de poder acreditar la seva capacitat mitjançant dita  acreditació. 
 
 
4. Àmbit d’actuació. 
 
El projecte de les “Millores a l’equipament esportiu municipal” defineix 
clarament l’àmbit d’actuació regit per aquest contracte. Es tracta d’un espai 
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clarament definit al projecte que regirà l’objecte del contracte 
 
 
5. Definició resumida i contingut de les obres.  
 
La definició detallada de l’obra consta al projecte redactat per l’arquitecta 
municipal amb número d’expedient 2023.66_v3. 
 
 
6. Condicions 

Per a la realització del treballs, l'adjudicatari tindrà en compte tota la Normativa 
d'obligat compliment en matèria urbanística, així com tot allò que especifica el 
plec de condicions del projecte. 

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics 
o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin 
perjudicades. 

Seran a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques que consten al 
projecte o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents 
despeses: 

1. Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària 

2. Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 
instal·lacions, ferramentes, etc. 

3. Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de 
maquinària de materials. 

4. Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al 
subministrament d’aigua. 

5. D’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels 
drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

6. Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; 
despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

7. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja 
general de l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc. 

8. Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells 
anunciadors de l’obra. 

9. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als 
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preus unitaris contractats. 

El contractista de l'obra haurà de realitzar la legalització i contractació de tots els 
subministraments (enllumenat públic, aigua, etc.), amb els comptadors posats, 
tots els contractes de subministrament en funcionament.  

El contractista assumirà totes les despeses d'aquesta legalització i contractació, 
incloses les despeses d'entitats d'inspecció de control, manteniments normatius, 
realització d'escomeses, etc, que es poguessin realitzar durant l’execució del 
contracte.  

 
7. Definició de les fases i termini d’execució.  
 
El projecte s’executarà en una única fase. 
 
El termini màxim per executar l’obra de “Millores a l’equipament esportiu 
municipal” és de 3 mesos. 
 
Descripció del procés constructiu: 
 
Les obres de renovació de l’equipament esportiu de l’Aleixar es poden iniciar de 
manera immediata, trobant-se l’espai buit de mobiliari.  
 
En qualsevol cas, abans de començar l’obra caldrà que l’empresa o empreses 
adjudicatàries realitzin el Pla de Seguretat i Salut que haurà de ser aprovat per 
l’Ajuntament de l’Aleixar a partir de l’informe previ del Coordinador de Seguretat 
i Salut o del Director de les obres en el cas de que no hi hagi subcontractistes. 
També caldrà que, abans del començament dels treballs cada empresa 
adjudicatària realitzi la corresponent comunicació d’obertura del centre de treball 
tal com es detalla en la normativa vigent de seguretat i salut a les obres de 
construcció. 
 
Termini d'execució. 
 
Es preveu que l'execució de les obres compreses en el present projecte tindrà una 
durada de 3 mesos. 
 
8. Seguiment del control del treball. 

El seguiment de l'execució del treball es realitzarà a partir de reunions entre 
l'Adjudicatari,  l’Ajuntament de l’Aleixar i els tècnics de la direcció d'obra i 
direcció d'execució per tal de coordinar la participació dels tècnics en el procés 
d'execució de les obres. 
 
Aquest seguiment es farà d’acord amb allò previst al projecte d’execució que 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
A
l
e
i
x
a
r
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
3
4
C
B
D
F
9
5
7
1
3
E
4
A
A
7
8
8
E
8
C
F
2
5
B
E
5
6
4
B
0
E
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
4
/
0
3
/
2
0
2
4
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
2
2
:
5
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pascual Serra - DNI ** (TCAT) el dia 21/02/2024 a les 13:11:22



 

disposa que els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de 
Materials hauran de complir amb allò disposat al  Decret 375/88 d’1 de desembre 
de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 
de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 
1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 
1996 (DOGC 11/10/96). 
 
L’arquitecta autora del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a 
realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests 
controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat 
i, en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecta consideri necessaris per a la seva 
finalitat. 
 
Pot, en conseqüència, establir criteris de control més estrictes que els establerts 
legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves preceptius, 
i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals 
han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció 
Facultativa. 
 
El detall dels criteris de control està en el projecte d’execució de l’0bra objecte de 
les presents clàusules. 
 
9. Supervisió tècnica. 

Els adjudicataris de les obres han d'atendre i complir les peticions oportunes que 
els siguin determinades per l’Ajuntament, la direcció d'obra i la direcció 
d'execució els quals podrà donar les ordres oportunes i proposar les 
modificacions que convingui introduir-hi per a la correcta realització del treball i 
les necessitats funcionals. 
 
10. Direcció d’obres  
 
La Direcció d'Obra es durà a terme per part dels tècnics designats a tal efecte. 
 
11. Criteris de valoració per a l’adjudicació de l’obra. 
 
El criteri únic objectiu que servirà de base per a l’adjudicació i que ve  establert al 
plec de clàusules administratives serà el de millor oferta econòmica. 
 
12. Recepció de les obres.  
 
La recepció de l’obra es l’acte en què el contractista i/o constructor, una vegada 
finalitzada la mateixa, entrega l’obra al promotor, i és acceptada per aquest.  
 
La recepció es concretarà en una acta signada pel promotor i el contractista i/o 
constructor, com a mínim, en contingut de l’acta està recollit a la LOE.  
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El promotor podrà rebutjar la recepció de l’obra, de forma escrita, ja sigui perquè 
l’obra no està finalitzada  o perquè no s’adequa a les condicions contractuals.  
 
Es comptabilitzen els terminis de responsabilitat i garantia, establert en la LOE, 
a partir de la data en que es subscriu l’acta de recepció.  
 
A partir del moment de la recepció de l’0borea, i aquest sigui ocupada destinant-
se als usos previstos en el Projecte, la conservació en bon estat de l’edificació serà 
obligació dels usuaris, siguin o no propietaris.  
 
 
 
 
 
L’Aleixar, 21 de febrer de 2024 
Arquitecta del Consell Comarcal del Baix Camp 
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