



INFORME-PROPOSTA DE LA CONTRACTACIÓ D'EMERGÈNCIA PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE RESTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL "CHAPITELL" SUPERIOR DEL CAMPANAR DE L'EDIFICI DE LA UNIVERSITAT- INSTITUT ANTONI TORROJA DE CERVERA.

Justificació de la necessitat de la contractació d'emergència:

1.- En data 3 de març de 2024, la cap de la SOM dels SSTT de Lleida ha informat el despreniment de part de l'estructura de base del "Chapitell" barroc de coronament d'una de les dues torres de la façana del paranimf de l'edifici on hi ha l'Institut Antoni Torroja de Cervera. Així mateix, ha proposat emprendre amb caràcter d'emergència, la realització de les obres de reparació i restitució de la coberta del "Chapitell" superior del campanar de l'edifici de la Universitat – Institut Antoni Torroja de Cervera, d'acord amb els fets exposats i davant el perill que comporta per a tot el personal i alumnes del centre.

2.- En data 5 de març de 2024, el director dels SSTT de Lleida, ha informat la contractació d'emergència d'aquestes obres, d'acord amb els fets exposats en l'esmentat informe de la cap de la SOM de 3 de març de 2024.

Atès que l'article 120 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, preveu actuar de manera immediata a causa de situacions de suposen un perill greu.

Per tot l'exposat,

PROPOSO:

1. Que s'adjudiqui a l'empresa Rècop Restauracions Arquitectòniques, SL amb NIF: B43467968, la realització les obres de restitució de la coberta del "Chapitell" superior del campanar de l'edifici de la Universitat - Institut Antoni Torroja de Cervera, per un import de 106.591,04 € (IVA inclòs), d'acord amb el pressupost presentat per aquesta empresa.
2. Que es lliuri el corresponent document comptable per import de 106.591,04 €, (IVA inclòs), a càrrec de la partida pressupostària EN0119 D/610000100/4210/0000 del pressupost vigent, per fer front a les esmentades obres.
3. Que es declari d'emergència la seva tramitació.

El director general de Centres Públics