
CONTROL DE QUALITAT. ROTONDA A L´N-150 AL PK 15+400
TERRASSA
CLAU: PC-CPB-19044

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 PC-CPB-19044 CQ

Subobra 01 Pressupost LOT 1

Capitol 01 Tram 1: Obra civil rotonda a la N-150

Obra elemental 02 Moviment de terres

Activitat 03 Terraplens

1 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)

15,20 103,000 1.565,60

2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 5)

35,30 3,000 105,90

3 J030F60F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)

27,84 3,000 83,52

4 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)

71,86 13,000 934,18

5 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 17)

152,06 4,000 608,24

6 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)

40,23 3,000 120,69

7 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 12)

43,42 3,000 130,26

8 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 11)

48,06 3,000 144,18

9 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 9)

134,68 3,000 404,04

TOTAL Activitat 01.01.01.02.03 4.096,61

Obra 01 PC-CPB-19044 CQ

Subobra 01 Pressupost LOT 1

Capitol 01 Tram 1: Obra civil rotonda a la N-150

Obra elemental 03 Drenatge longitudinal

Activitat 01 Col·lectors i drens

1 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 2)

35,30 1,000 35,30

2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 5)

35,30 1,000 35,30

3 J030K50L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 4)

49,47 1,000 49,47

TOTAL Activitat 01.01.01.03.01 120,07

Obra 01 PC-CPB-19044 CQ

Subobra 01 Pressupost LOT 1

Capitol 01 Tram 1: Obra civil rotonda a la N-150

Obra elemental 03 Drenatge longitudinal

Activitat 02 Cunetes i baixants

EUR



CONTROL DE QUALITAT. ROTONDA A L´N-150 AL PK 15+400
TERRASSA
CLAU: PC-CPB-19044

PRESSUPOST * Pàg.: 2

1 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 13)

20,73 4,000 82,92

TOTAL Activitat 01.01.01.03.02 82,92

Obra 01 PC-CPB-19044 CQ

Subobra 01 Pressupost LOT 1

Capitol 01 Tram 1: Obra civil rotonda a la N-150

Obra elemental 04 Afermats

Activitat 01 Materials granulars

1 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)

15,20 65,000 988,00

2 J2VCT20R U Determinació de la densitat i humitat d'un sòl pel mètode nuclear,
segons la norma UNE 103900 (mínim 10 determinacions per
desplaçament) (P - 18)

15,05 63,000 948,15

3 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 5)

35,30 2,000 70,60

4 J2VGY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 21)

115,98 2,000 231,96

5 J2VGM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 20) 98,67 2,000 197,34

6 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 12)

43,42 2,000 86,84

7 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 10)

90,26 2,000 180,52

8 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 9)

134,68 2,000 269,36

9 J2VCT30R U Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300
mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 19)

231,63 2,000 463,26

10 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)

71,86 4,000 287,44

11 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 7)

53,36 4,000 213,44

12 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)

40,23 2,000 80,46

13 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 11)

48,06 2,000 96,12

TOTAL Activitat 01.01.01.04.01 4.113,49

Obra 01 PC-CPB-19044 CQ

Subobra 01 Pressupost LOT 1

Capitol 01 Tram 1: Obra civil rotonda a la N-150

Obra elemental 04 Afermats

Activitat 02 Encintats i paviments

1 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 15)

133,33 1,000 133,33

EUR



CONTROL DE QUALITAT. ROTONDA A L´N-150 AL PK 15+400
TERRASSA
CLAU: PC-CPB-19044

PRESSUPOST * Pàg.: 3

2 J0609806 U Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm,
segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-5  (P - 14)

35,37 18,000 636,66

3 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a
10 (P - 22)

87,41 3,000 262,23

TOTAL Activitat 01.01.01.04.02 1.032,22

Obra 01 PC-CPB-19044 CQ

Subobra 01 Pressupost LOT 1

Capitol 01 Tram 1: Obra civil rotonda a la N-150

Obra elemental 04 Afermats

Activitat 03 Aglomerats bituminosos

1 J9V11101 U Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment mitjançant
pèndol, segons la norma NLT 175, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 10 (P - 29)

30,00 80,000 2.400,00

2 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 25)

19,01 33,000 627,33

3 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 24)

43,28 4,000 173,12

4 J9H1N103 U Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a
tracció indirecta desprès d'immersió) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 27)

406,02 4,000 1.624,08

5 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i
UNE-EN 12697-6 (P - 28)

213,27 31,000 6.611,37

6 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 23)

49,63 4,000 198,52

7 J9H1J10M U Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata,
d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 26)

67,01 80,000 5.360,80

8 J9V1310L U Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el
mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 30)

29,64 2,000 59,28

TOTAL Activitat 01.01.01.04.03 17.054,50

Obra 01 PC-CPB-19044 CQ

Subobra 01 Pressupost LOT 1

Capitol 01 Tram 1: Obra civil rotonda a la N-150

Obra elemental 08 Jardineria

1 JR467200 U Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 34) 163,72 1,000 163,72

2 JR31S404 U Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures
pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH
(en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de
fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia
de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut
en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes
químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 32)

135,61 1,000 135,61

3 JR3AC201 U Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 33)

413,91 2,000 827,82

EUR



CONTROL DE QUALITAT. ROTONDA A L´N-150 AL PK 15+400
TERRASSA
CLAU: PC-CPB-19044

PRESSUPOST * Pàg.: 4

4 JR468200 U Percentatge de germinació per espècie (P - 35) 83,70 1,000 83,70

5 JR471150 U Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies
arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C) d'una
mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 36)

597,74 1,000 597,74

6 JR473170 U Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a
105º C) (P - 37)

425,01 2,000 850,02

7 J011A200 U Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)

144,88 2,000 289,76

TOTAL Obra elemental 01.01.01.08 2.948,37

Obra 01 PC-CPB-19044 CQ

Subobra 02 Pressupost LOT 2

Capitol 01 Tram 2: Senyalització Rotonda a la N-150

Obra elemental 06 Seguretat vial

Activitat 01 Senyalització horitzontal

1 JBA1U010 U Jornada de mesura de la retroreflexió, contrast de dia o contrast de nit
de les marques viàries horitzontals, mitjançant equip dinàmic
ECODYN-30, segons la norma UNE-EN 1436. Inclou desplaçament i
redacció informe (P - 31)

1.701,34 1,000 1.701,34

TOTAL Activitat 01.02.01.06.01 1.701,34

(*) Branques incompletes

EUR



CONTROL DE QUALITAT. ROTONDA A L´N-150 AL PK 15+400
TERRASSA
CLAU: PC-CPB-19044

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 6 :  Nivell 6 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nivell 6 01.01.01.05.01.01  Desplaçament instal·lacions d'enllumenat 0,00

Nivell 6 01.01.01.05.01.02  Obra civil d'enllumenat 0,00

Nivell 6 01.01.01.05.01.03   Instal·lacions enllumenat 0,00

Activitat 01.01.01.05.01   Enllumenat 0,00

Nivell 6 01.01.01.06.01.01   Obra civil 0,00

Nivell 6 01.01.01.06.01.02   Muntatge 0,00

Activitat 01.01.01.06.01   Gas 0,00

Nivell 6 01.01.01.06.03.01   Obra civil 0,00

Nivell 6 01.01.01.06.03.02   Muntatge 0,00

Activitat 01.01.01.06.03   Xarxa abastament 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 5 :  Activitat Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Activitat 01.01.01.01.01   Treballs prèvis 0,00

Activitat 01.01.01.01.02   Demolicions 0,00

Obra elemental 01.01.01.01   Treballs prèvis i demolicions 0,00

Activitat 01.01.01.02.01   Esbrossada 0,00

Activitat 01.01.01.02.02   Desmunts 0,00

Activitat 01.01.01.02.03   Terraplens 4.096,61

Obra elemental 01.01.01.02   Moviment de terres 4.096,61

Activitat 01.01.01.03.01   Col·lectors i drens 120,07

Activitat 01.01.01.03.02   Cunetes i baixants 82,92

Activitat 01.01.01.03.03   Embornals i pous 0,00

Obra elemental 01.01.01.03   Drenatge longitudinal 202,99

Activitat 01.01.01.04.01   Materials granulars 4.113,49

Activitat 01.01.01.04.02   Encintats i paviments 1.032,22

Activitat 01.01.01.04.03   Aglomerats bituminosos 17.054,50

Obra elemental 01.01.01.04   Afermats 22.200,21

Activitat 01.01.01.05.01   Enllumenat 0,00

Activitat 01.01.01.05.02   Previsió de serveis 0,00

Obra elemental 01.01.01.05   Instal·lacions de serveis 0,00

Activitat 01.01.01.06.01   Gas 0,00

Activitat 01.01.01.06.02  Canalitzacions comunicacions 0,00

Activitat 01.01.01.06.03   Xarxa abastament 0,00

Activitat 01.01.01.06.05   Endesa 0,00

Activitat 01.01.01.06.06  Tases Orange 0,00

Activitat 01.01.01.06.07  Tases Colt 0,00

Obra elemental 01.01.01.06   Desplaçament de serveis afectats 0,00

Activitat 01.01.02.01.01   Equips protecció individual 0,00

Activitat 01.01.02.01.02   Sistemes de protecció colectiva 0,00

Activitat 01.01.02.01.03   Implantació provisional del personal en obra 0,00

Obra elemental 01.01.02.01   Seguretat i salut 0,00

Activitat 01.01.02.02.01   Classificació 0,00

Activitat 01.01.02.02.02   Transport 0,00

Activitat 01.01.02.02.03   Deposició 0,00

Obra elemental 01.01.02.02   Gestió de residus 0,00

Activitat 01.01.02.03.01  Acció cultural 0,00

Activitat 01.01.02.03.02  Altres partides alçades 0,00

Obra elemental 01.01.02.03  Partides alçades 0,00

Activitat 01.02.01.06.01   Senyalització horitzontal 1.701,34

euros



CONTROL DE QUALITAT. ROTONDA A L´N-150 AL PK 15+400
TERRASSA
CLAU: PC-CPB-19044

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Activitat 01.02.01.06.02   Senyalització vertical 0,00

Activitat 01.02.01.06.03   Senyalització d'orientació nova 0,00

Activitat 01.02.01.06.04   Abalisament i defenses 0,00

Obra elemental 01.02.01.06   Seguretat vial 1.701,34

Activitat 01.02.02.01.01   Equips protecció individual 0,00

Activitat 01.02.02.01.02   Sistemes de protecció colectiva 0,00

Activitat 01.02.02.01.03   Implantació provisional del personal en obra 0,00

Obra elemental 01.02.02.01   Seguretat i salut 0,00

Activitat 01.02.02.02.01   Classificació 0,00

Activitat 01.02.02.02.02   Transport 0,00

Activitat 01.02.02.02.03   Deposició 0,00

Obra elemental 01.02.02.02   Gestió de residus 0,00

Activitat 01.02.02.03.01  Acció cultural 0,00

Activitat 01.02.02.03.02  Altres partides alçades 0,00

Obra elemental 01.02.02.03  Partides alçades 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
28.201,15

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4 :  Obra elemental Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra elemental 01.01.01.01   Treballs prèvis i demolicions 0,00

Obra elemental 01.01.01.02   Moviment de terres 4.096,61

Obra elemental 01.01.01.03   Drenatge longitudinal 202,99

Obra elemental 01.01.01.04   Afermats 22.200,21

Obra elemental 01.01.01.05   Instal·lacions de serveis 0,00

Obra elemental 01.01.01.06   Desplaçament de serveis afectats 0,00

Obra elemental 01.01.01.07   Clavament de tubs 0,00

Obra elemental 01.01.01.08   Jardineria 2.948,37

Capitol 01.01.01  Tram 1: Obra civil rotonda a la N-150 29.448,18

Obra elemental 01.01.02.01   Seguretat i salut 0,00

Obra elemental 01.01.02.02   Gestió de residus 0,00

Obra elemental 01.01.02.03  Partides alçades 0,00

Capitol 01.01.02   No tramificat 0,00

Obra elemental 01.02.01.06   Seguretat vial 1.701,34

Capitol 01.02.01  Tram 2: Senyalització Rotonda a la N-150 1.701,34

Obra elemental 01.02.02.01   Seguretat i salut 0,00

Obra elemental 01.02.02.02   Gestió de residus 0,00

Obra elemental 01.02.02.03  Partides alçades 0,00

Capitol 01.02.02   No tramificat 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
31.149,52

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 :  Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.01.01  Tram 1: Obra civil rotonda a la N-150 29.448,18

Capitol 01.01.02   No tramificat 0,00

Subobra 01.01  Pressupost LOT 1 29.448,18

Capitol 01.02.01  Tram 2: Senyalització Rotonda a la N-150 1.701,34

Capitol 01.02.02   No tramificat 0,00

Subobra 01.02  Pressupost LOT 2 1.701,34

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
31.149,52

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros



CONTROL DE QUALITAT. ROTONDA A L´N-150 AL PK 15+400
TERRASSA
CLAU: PC-CPB-19044

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 3

Subobra 01.01  Pressupost LOT 1 29.448,18

Subobra 01.02  Pressupost LOT 2 1.701,34

Obra 01  PC-CPB-19044 CQ 31.149,52

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
31.149,52

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  PC-CPB-19044 CQ 31.149,52

31.149,52

euros



CONTROL DE QUALITAT. ROTONDA A L´N-150 AL PK 15+400
TERRASSA
CLAU: PC-CPB-19044

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 31.149,52

Subtotal 31.149,52

21 % IVA SOBRE 31.149,52................................................................................................. 6.541,40

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 37.690,92

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRENTA-SET MIL SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS )
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