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MG DADES GENERALS

MG 1 IDENTIFICACIO | OBJECTE DEL PROJECTE

Projecte:

Objecte de I’encarrec:
Emplacament:
Municipi:

Referéncia cadastral:

Memoria valorada per la renovacié dels lavabos de

I’Escola Mestral a Vila-seca. Fase 1
Obra de reforma

Av. De la Generalitat, 1 CP.43480
Vila-seca (Tarragonés)

3929409CF4532H0001LX

MG 2 AGENTS DE LA MEMORIA VALORADA

Promotor:

Projectista:

Nom: Ajuntament de Vila-seca
CIF: P-4317300-D
Adreca: Placa de I'Església, 26
CP. 43480 Vila-seca (Tarragona)
Telefon: 977 309 300

Nom: Jesus Molina Aragonés

N° col-legiat: 44.161-9

NIF: 39.731.121-R

Adreca: c. Pii Margall, 28, 4-1. CP.43007 -TARRAGONA
Telefon: 977 203 618

MG 3 RELACIO DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS | PROJECTES PARCIALS

Estudi basic de seguretat i salut:  Redactat pel mateix projectista

Estudi de gestio de residus de la Redactat pel mateix projectista

construccio:

MD MEMORIA DESCRIPTIVA
MD 1 INFORMACIO PREVIA: ANTECEDENTS | CONDICIONANTS DE PARTIDA

L’Ajuntament de Vila-seca ja ha reformat els lavabos de diverses escoles, com l'escola Sant Bernat Calvo,
I'escola Torroja i Miret i 'escola Cal-lipolis.

La present memoria valorada es redacta per definir les obres de reforma per renovar els lavabos de I'escola
Mestral seguint els criteris i solucions contructives establertes a les reformes anteriors.

Les obres es dividiran en dues fases. En la primera fase, objecte de la present memoria es reformaran els
lavabos 1, 3 i 4 situats a I'edifici d’educacié primaria.

MD 2 DESCRIPCIO DE LA MEMORIA VALORADA

MD 2.1 DESCRIPCIO GENERAL DE LA MEMORIA VALORADA

La direccid del local és la seguient: Av. De la Generalitat, 1. Referéncia cadastral 3929409CF4532H0001LX.
Els lavabos a reformar es troben a I'edifici d’educacio primaria, en planta baixa i planta primera.

Les obres de reforma consistiran en:

- Enderroc de divisories.

- Enderroc de parets per adaptacio de portes de recintes a 80 cm de pas.

- Desmuntatge de fals sostre.

- Arrencada/desmuntatge d’aparells sanitaris existents.

- Arrencada de paviments, fusteries interiors i exteriors i revestiments interiors.

- Retirada dels elements de les instal-lacions d’aigua, electricitat i enllumenat i evacuacions que no es
conservin.

- Execuci6 de les obres de reforma d’acord amb la memoria valorada.

- Paviments.

- Divisories interiors amb mampares.

- Revestiments i acabats de parets i sostres.

- Fusteries interiors i exteriors.

- Instal-lacio eléctrica interior fins a la derivacié o caixa de cada bany.

- Instal-lacié de distribucié interior de fontaneria des de cada aparell sanitari fins la clau de pas de cada
bany.

- Instal-laci6 de distribucié interior d’evacuacié des de cada aparell sanitari fins el col-lector general.

- Aparells sanitaris.

- Enllumenat.

- Accessoris i equipaments.

No es preveuen afectacions ni intervencions en I'estructura de I'edifici.

Els elements i materials proposats sén del mateix tipus que els utilitzats en actuacions anteriors amb I'objectiu de
mantenir una estetica similar en els acabats.
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MD 2.2 RELACIO DE SUPERFICIES UTILS

A continuacid es relacionen les superficies utils a reformar:

QUADRE SUPERFICIES

RECINTE SuP. UTIL
(m?)

EDIFICI EDUCACIO PRIMARIA

PLANTA BAIXA

LAVABOS 1A 10,75

LAVABOS 1B 7,35

PLANTA PRIMERA

LAVABOS 3A 11,90

LAVABOS 3B 11,90

LAVABOS 4 13,95

TOTAL SUP. UTIL 55,85

La superficie util a reformar és de 55,85 mz.

MD 3 SOSTENIBILITAT | MESURES AMBIENTALS

L’'actuacio prevista en la present memoria valorada no suposa cap impacte significatiu, ni en fase d’obres ni en
fase d’explotacio, atés que es tracta Unicament de la millora i renovacié dels lavabos dels edificis existents, sense
modificar o afectar I'is de I'equipament.

MD 4 CONTROL DE QUALITAT
Els materials basics a controlar seran:
Certificats de materials homologats:

Per als elements manufacturats de I'obra es presentaran, abans de passar la comanda, els corresponents
certificats a la DO per tal de garantir que compleixen les especificacions i requeriments minims desitjats i
detallats en la memoria, amidaments i planols:

- Certificats dels materials i elements a col-locar que acreditin el compliment de la normativa aplicable i les
prestacions exigides.
- Certificats d’aplicacié dels materials d’acabat.

MD 5 TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES
S’ha previst un termini d’execucié de les obres de 2 mesos.

Les obres s’executaran durant els mesos de juliol i agost (periode de vacances escolars) que és I'época en la que
els centres educatius resten tancats i és possible treballar sense interferir en la dinamica escolar.

D’acord amb la legislacié vigent, s’estableix en un any el periode de garantia a partir de la data de recepcié de les
obres.

MD 6 REPLANTEIG DE LES OBRES

El replanteig de les obres es realitzara en base a la realitat fisica de I'espai a ocupar, i que queden en l'actualitat
totalment definides pels lavabos existents que sén objecte de millora i renovacié, per la qual cosa no és
necessaria I'execucié d’un aixecament topografic.

MD 7 CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

Segons alld establert a l'article 77 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public, no s’exigeix classificacio.
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVA

Com s’ha indicat anteriorment, en la primera fase obejcte del present projecte es reformaran els lavabos 1, 3i 4
situats a I'edifici d’educacié primaria.

MC 1 ENDERROCS
Les obres inclouen els segtients treballs d’enderrocs i desmuntatge:

- Enderroc de paviments existents.

- Enderroc de revestiments existents.

- Enderroc d’envans existents.

- Desmuntatge de sanitaris i lavabos existents.

- Desmuntatge i arrencada de fusteries existents.

Pel que fa a la retirada de xarxes d’instal-lacions, els treballs a executar seran:

- Retirada i desmuntatge de la instal-lacié de fontaneria existent que no es pugui reaprofitar.
- Retirada i desmuntatge de la instal-lacié d’electricitat existent que no es pugui reaprofitar.
- Retirada i desmuntatge de la instal-lacié de clavegueram existent que no es pugui reaprofitar.

MC 2 SUSTENTACIO | SISTEMA ESTRUCTURAL

La reforma no preveu actuacions en la fonamentacio ni en I'estructura de I'edifici.

MC 2 SISTEMA ENVOLVENT | ACABATS EXTERIORS

MC 2.1 FACANES
- Obertures de les fagcanes
FV01-02: Finestra oscil-lobatent

Fusteria d’alumini anoditzat amb trencament de pont térmic. Vidre aillant de lluna incolora de 4 mm de gruix,
cambra d'aire de 6 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transltcid de lluna incolora. Fulles fixes, batents o
oscil-lobatents segons planols.

FVO03: Finestra existent

Neteja i preparacié de suport de finestres i balconeres d'acer, amb mitjans manuals i posterior pintat amb esmalt
sintetic, amb dues capes d'imprimaci6 antioxidant i dues d'acabat.

MC 3 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIO | ACABATS INTERIORS

La divisoria interior en la zona a reformar s’enderrocara. Per a les noves compartimentacions interiors verticals
(parets i envans), s’ha optat per la utilitzacié d’envans ceramics. Les divisories entre cabines d’inodors es faran
amb panells fendlics.

MC 3.1 COMPARTIMENTACIO INTERIOR VERTICAL
Panells fenolics

Es col-locaran unes noves divisiories de panell fenolic, de color a escollir per la Propietat, de 13 mm de gruix i
2,10 m d’algada total amb perfil en "U" d'alumini per al remat superior i inferior. Inclosa la part proporcional de
portes, peus regulables, frontisses, tancament i el pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable mat.

Aquestes divisories corresponen a les de divisié i distribucié interior de cada bany, aixi com els elements per a
treure vistes entre els waters comunitaris.

- Obertures de la compartimentacio interior vertical (portes i finestres)
Portes interiors: PFO1

Porta d'una fulla batent de 40 mm de gruix i 80 cm de pas, per a un gruix de bastiment de qualsevol amplada,
amb fulla de cares llises de panell fenodlic equivalent a les divisories interiors dels banys i ferratges d’acer
inoxidable mat.

MC 4 SISTEMA D’ACABATS

El paviment i fals sostre existents, aixi com els revestiments de parets s’enderrocaran. De forma genérica, els
paviments i els acabats de sostres i paraments seran els seguents:

Enrajolats verticals

Enrajolat interior amb rajola ceramica blanca mat de 20x20 cm, col-locada amb morter adhesiu especial segons
descripcioé del fabricant. L'enrajolat inclou I'arrebossat previ sobre parament vertical interior, amb morter de ciment
1:4, elaborat a I'obra. S’inclou deixar els paraments en perfecte planeitat per poder enrajolar posteriorment. Inclou
beurada i talls de peces especials per remats i entregues.

Repas d’enguixats

Aquesta revisié incloura el sanejament i repas de zones danyades i/o en mal estat amb o sense risc de
despreniment de I'enguixat o pintura existent. S’aplicara un nou revestiment de guix a les zones que, un cop
revisades, convingui sanejar i repassar.

Pintats

Pintat de paraments verticals i/o horitzontals de guix (parets i sostres), amb pintura plastica de color blanc amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. A nivell d’instal-lacions: els radiadors i els tubs vistos
d’acer o de coure es pintaran a I'esmalt sintétic, prévia capa d'imprimacié antioxidant i dues d'acabat.

Paviments
Paviment amb rajola de gres porcellanic de 30x30 cm i color a escollir per la Propietat.

Acabat polit amb grau 2 d’antilliscant, col-locat a I'estesa amb morter cola. Inclou beurada flexible i posterior
neteja. Replanteig segons directrius de la DF.

Inclou beurada i part proporcional de peces de remat i entregues amb altres paviments..

MC 5 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL-LACIONS | SERVEIS
MC 5.1 INSTAL-LACIO D’EVACUACIO
Disseny i posada en obra:

Els elements principals de la xarxa d’evacuacié son existents i es mantindran, adaptant les modificacions
necessaries. Aquests elements soén les arquetes principals, col-lectors, pericons, caixes sifoniques, pous de
registre i claveguerons.
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Es dura a terme una renovacié de la zona afectada de cada bany fins a la connexié amb la primera arqueta
col-lectora. Aquesta renovacié consistira en I'actualitzacié de les canonades i elements de sanejament.

Materials i equips:

Les canalitzacions es construiran amb un sistema de tub de PVC serie B per als baixants, petita evacuacio i
ventilacio; i tub de PVC a pressi6 per als col-lectors horitzontals. Les unions i elements especials es resolen amb
peces de PVC del mateix sistema amb unions encolades i amb junta de goma en trams de baixants i col-lectors.

Els materials i equips compliran les condicions de I'apartat 4 Productes de la construcci6 del DB HS 4.

Dimensionat:
Els desguassos, des dels aparells sanitaris fins els baixants, seran de PVC série C i aniran encastats.

Els diametres minims han de ser els seglents:

Rentamans: 40 mm
Inodor: 110 mm
Dutxa: 50 mm
Col-lectors: 125 mm

MC 5.2 INSTAL-LACIO DE FONTANERIA
Disseny i posada en obra:

Es dura a terme una renovacié Unicament de la zona afectada de cada bany fins a la primera connexié amb la
xarxa existent. Aquesta renovacid consistira en la substitucié i actualitzacié de les canonades i claus de pas
existents.

Quan la instal-laci6 transcorri encastada es col-locara dins de tubs corrugats. Quan ho faci pel cel ras, s’aillaran
térmicament les canonades d’aigua calenta i es col-locaran en tubs corrugats les d’aigua freda a fi d’evitar que
possibles condensacions afectin als elements constructius.

Les canonades discorreran superficialment pel sostre del local, i seran de polietilé reticulat (PE-X). El ramals
verticals aniran encastats a les parets.

Materials i equips:

Els materials i equips compliran les condicions establertes a I'apartat 6 “Productes de la construccio® del DB HS-4
del CTE i altres especificacions que li siguin d’aplicacié.

S’emprara coquilles elastomériques de 30 mm, per a l'aillament de les canonades d’ACS. Els aparells sanitaris
que s'utilitzaran es defineixen a I'apartat MC-6 Equipament. Les cisternes dels inodors seran amb mecanismes de
doble descarrega o descarrega interrompible.

Les aixetes dels bidets, aigleres, equips de dutxa i rentamans estaran dissenyats per estalviar aigua o
disposaran un mecanisme economitzador i disposaran de distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la
Generalitat de Catalunya.

Dimensionat:

Es garantira el diametre minim d’alimentacié pels aparells, equips i cambres que fixa el DB HS-4. La xarxa de
distribucié d’aigua calenta tindra els mateixos diametres que la d’aigua freda.

APARELL Diametre nominal del brancal d’enllag

Acer(“) Coure o plastic
Rentamans Yo 12
Inodor amb cisterna Ya 12
Rentadora domeéstica Ya 20
Dutxa Y 12
Alimentacié a cambra humida Ya 20
Alimentacié a local Ya 20

MC 5.5 INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
Disseny i posada en obra:

Es renovara la instal-lacié afectada a cada bany fins a la caixa de connexi6 existent. Si és necessari se substituira
el cablejat existent per anar encastat en paret protegit per un tub corrugat.

L’encesa de I'enllumenat es fara amb detectors de preséncia. Adicionalment es posaran polsadors temporitzats.

L’alcada dels mecanismes sera 1,20 m.

Materials i equips:

Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i altres
especificacions que li siguin d’aplicacio.

A continuacié es passa a descriure la instal-lacio eléctrica.

Linies d'alimentacioé i conductors:

Del quadre general parteixen els circuits que alimenten directament als diversos receptors: punts de llum i preses
de corrent.

El cablejat pels receptors tindra una tensié d’aillament de 750 V.

Tot els conductors eléctrics a utilitzar seran no propagadors de la flama i amb emissié de fums i opacitat reduides,
tipus Afumex RZ1-K de Pirelli o similar, segons alld especificat en 'article nim. 4 de la ITC-BT-028 del Reglament
Electrotécnic de Baixa Tensié aprovat pel Reial Decret 842/2.002, i complint les normes UNE 21.123 i UNE
21.1002.

El diametre dels tubs sera tal que permeti la facil introduccié dels conductors, una vegada fixats i col-locats
segons la ITC.BT.19i 21.

Tant les safates com els tubs que alberguin conductors eléctrics hauran de complir que tindran un grau de
proteccié a I'impacte molt fort, seran aillants dieléctricament amb un grau de proteccié a la penetracié d’objectes
IP2X i no seran propagadors de la flama en compliment de la ITC.BT.029. A més a més, les safates només es
podran obrir amb eina especifica i compliran en tot moment amb la normativa de Sistemes de Canals S/EN
50.085-1.

Posada a terra de la instal-laci6:

Tots els receptors estaran connectats al circuit de terra existent del quadre general mitjancant conductor de
proteccio.
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MC 5.6 INSTAL-LACIONS D’ENLLUMENAT

Es preveu la substitucio de I'enllumenat existent per lampades LED fluorescents estanques.

Disseny i posada en obra:

La col-locacié dels equips es realitzara segons les especificacions del fabricant, mantenint les distancies de
seguretat i facilitant la seva reposicio i manteniment.

De forma general, s’han previst lampades LED per I'il-luminacié dels recintes.

Els punts de llum es muntaran superficialment.

Materials i equips:

Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i altres
especificacions que li siguin d’aplicacio.

El grau de proteccié de les lluminaries sera d’adequat al lloc en que s’ubica.

Les llumeneres a instal-lar son les descrites a planols de planta i detallades a I'estat d'amidaments i pressupost.

Dimensionat:

El local disposara d’enllumenat funcional i es garantiran els nivell minims d’il-luminacié que s’especifiquen al DB
SUA-4 i que es concreten en els segients valors:

- zones interiors: 100 lux

Per altra banda es donara compliment als valors d’eficiéncia energética de la instal-lacié d’il-luminacié (VEEI) que
s’especifiquen al DB HE-3 “Eficiéncia energética de les instal-lacions d’il-luminacié” per a les seglients zones:

- zones comuns: 4 W/m? (per cada 100 lux)

MC 6 EQUIPAMENT | APARELLS SANITARIS
Sanitaris

- Rentamans de porcellana vitrificada de color blanc de 60 cm, col-locat a a paret en lavabos generals i
amb peus d’estructura metal-lica d’acer inoxidable als lavabos col-lectius a l'interior de les aules. Les
piques aniran incorporades en un moble baix. Tots els elements de prestatgeries i els sobres de les
encimeres seran amb panell fenodlic de resines sintétiques HPL de 13 6 16 mm. Es col-locaran també
aixetes temporitzades adients al tipus de lavabo, i amb adaptador de palanca pels nens. Inclou pot sifonic
per anar vist i connexionat a la xarxa d’evacuacié i d’aigua.

- Inodors per a adults de porcellana vitrificada amb diposit baix, seient i tapa, tot de color blanc. S’inclou la
connexid a la cisterna, els mecanismes de boté amb doble descarrega i el connectat a les xarxes
d’evacuacid i d’aigua.

Equipaments

- Mirall de cantells polits de 1000 x 900 mm i 1500 x 900 mm, en funcio de la ubicacio.
- Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans.

- Porta-rotlles de paper higiénic d’acer inoxidable.

- Saboneres d’acer inoxidable.

PR PRESSUPOST

L’execucio de les obres descrites en la Memoria Valorada inclou les partides necessaries per la correcta execucio
de l'obra. Les partides queden suficientment justificades en el capitol especific de pressupost de la Memoaria
Valorada.

El resum del pressupost és el segiient:

Pressupost de la Fase 1

Capitol Import
1 FASE 1

1.1 ENDERROCS I DESMUNTATGES ..ttt it s it iastssaiasesaasana e aaensaaennnen 9.851,04
1.2 ENVANS T FUSTERI A . .ttt ittt it it it ittt it i aete et iata e te e aaenaaaeennen 16.469,31
T T o i 2.762,37
1.4 REVESTIMENTS T BCRBATS & ittt ittt ittt tataetaee s e aaaaa s aaenaaaesnnen 18.136,68
1.5 SANITARIS I EQUIBAMENTS .. u ittt ittt sttt assssasasesaasana s aaenaaansnnen 8.173,24

1.6 INSTAL.LACIONS
R T )Y ) 1.706,49
1.6.2 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT ...ttt ittt taseneesnensanseanaeesanensanensnnes 2.556,40
1.6.3 EVACUACTIONS ottt it ittt st e ia s asea e s ta s as s e sa e sasan e caen e nnen 906, 80
Total 1.6 INSTAL.LACIONS ..........: 5.169,69
1.7 SEGURETAT T SALUT ittt tee ittt ettt cmetmetaeaaeaaaeneaseaneeeeasenaaneennsn 700,00
1.8 GESTIO DE RBESTIDUS .ttt tustetee e et e ae e et e e te ettt e e eeeaaeaae e 2.138,18
L0 IMPREV IS TS ittt it sttt im s te e st et te s tae i et e et e e 2.000,00
Total 1 FASE 1 ..........: 65.400,51
Pressupost d'execucidé material 65.400,51
13% de despeses generals 8.502,07
6% de benefici industrial 3.924,03
Suma 77.826,61
21% IVA 16.343,59
Pressupost d'execucidé per contracta 94.170,20

Puja el pressupost d'execucid per contracta a l'expressada quantitat de NORANTA-QUATRE MIL CENT SETANTA
EUROS AMB VINT CENTIMS.

Tarragona, novembre de 2023

Jesus Molina Aragonés
Arquitecte

Memoria valorada la renovacié dels lavabos de ’Escola Mestral a Vila-seca. Fase 1
AJUNTAMENT DE VILA-SECA
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MA 1. NORMATIVA APLICABLE

MN 1 EDIFICACIO

Relacié de la normativa d'edificacio d'aplicacié al projecte i que s'ha tingut en compte en el desenvolupament del

mateix, per a la justificacié dels requisits basics de I'edificacid.

O Codi Tecnic de I'Edificacié i altres reglaments i disposicions d'ambit estatal
O Normatives d'ambit autonomic

O Normatives d'ambit local

NORMATIVA TECNICA GENERAL D’EDIFICACIO

Aspectes generals

Ley de Ordenacidn de la Edificacion, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificacié: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de I'estat per a I’any
2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

Codigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006, DE 17 DE MARC DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), ORDEN VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) | LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 | 25/1/2008). RD 173/10 PEL QUE ES MODIFICA EL CODI TECNIC DE
L’EDIFICACIO, EN MATERIA D’ACCESSIBILITAT | NO DISCRIMINACIO A PERSONES CON DISCAPACITAT. (BOE 11.03.10), LA LEY 8/2013
(BOE 27/6/2013) | LA ORDEN FOM/ 1635/2013, D'ACTUALITZACIO DEL DB HE (BOE 12/09/2013) AMB CORRECCIO D'ERRADES (BOE
08/11/2013)

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construccién
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Normas para la redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion
09/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcci6 d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per I'O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)

Certificado final de direccion de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BASICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIO

Us de I'edifici

Habitatge

Llei de I'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correccid errades (DOGC 7/2/2008)

Condicions minimes d’habitabilitat dels habitatges i la ceédula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l'interior
de I'habitatge.

Acreditacié de determinats requisits préviament a I'inici de la construccié dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

Llocs de treball

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capitols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”.
(0.09/03/1971)

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a campos electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Altres usos

Segons reglamentacions especifiques

Accessibilitat
Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios
publicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de 1'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de lgualdad de oportunidades y no discriminacién y acceso
universal.

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacio i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Basic SUA Seguretat d’utilitzacid i accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) | LES SEVES MODIFICACIONS

Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural

CTE PART | EXIGENCIES BASIQUES DE SEGURETAT ESTRUCTURAL, SE
CTE DB SE DOCUMENT BASIC SEGURETAT ESTRUCTURAL, BASES DE CALCUL

CTE DB SE AE DOCUMENT BASIC ACCIONS A L’EDIFICACIO

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) | LES SEVES MODIFICACIONS

Seguretat en cas d’incendi

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Basic Seguretat en cas d’Incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) | LES SEVES MODIFICACIONS

CTE DB S| DOCUMENT BASIC SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevencioé i seguretat en matéria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Instruccions técniques complementaries, SPs (DOGC 26/10/2012)
Ordenanga Municipal de proteccid en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilitzacid i accessibilitat

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacio i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Basic Seguretat d’Utilitzacio i Accessibilitat

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacio
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) | LES SEVES MODIFICACIONS

Salubritat

CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Basic Salubritat
HS 1 Protecci6 enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuacié de residus

HS 3 QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR

HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

HS 5 Evacuaci6 d’aigiies

MA 1. Normativa aplicable.


https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula 'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) | D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Proteccio enfront del soroll

CTE PART | EXIGENCIES BASIQUES D’HABITABILITAT PROTECCIO DAVANT DEL SOROLL, HR

CTE DB HR DOCUMENT BASIC PROTECCIO DAVANT DEL SOROLL
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) | LES SEVES MODIFICACIONS

LEY DEL RUIDO
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)

ZONIFICACION ACUSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES ACUSTICAS
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)

LLEI DE PROTECCIO CONTRA LA CONTAMINACIO ACUSTICA
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)

REGLAMENT DE LA LLEI 16/2002 DE PROTECCIO CONTRA LA CONTAMINACIO ACUSTICA
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)

ES REGULA L’ADOPCIO DE CRITERIS AMBIENTALS | D’ECOEFICIENCIA EN ELS EDIFICIS
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

ORDENANCES MUNICIPALS

Estalvi d’energia

CTE PART | EXIGENCIES BASIQUES D’ESTALVI D’ENERGIA, HE

CTE DB HE DOCUMENT BASIC ESTALVI D’ENERGIA

HE-0 LIMITACIO DEL CONSUM ENERGETIC

HE-1 LIMITACIO DE LA DEMANDA ENERGETICA

HE-2 Rendiment de les Instal-lacions Téermiques
HE-3 Eficiéncia energética de les instal-lacions d’il-luminacié

HE-4 CONTRIBUCIO SOLAR MiNIMA D’AIGUA CALENTA SANITARIA

HE-5 CONTRIBUCIO FOTOVOLTAICA MINIMA D’ENERGIA ELECTRICA

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualitzacié DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correccid
d'errades (BOE 08/11/2013)

ES REGULA L’ADOPCIO DE CRITERIS AMBIENTALS | D’ECOEFICIENCIA EN ELS EDIFICIS

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals

CTE DB SE DOCUMENT BASIC SEGURETAT ESTRUCTURAL, BASES DE CALCUL
CTE DB SE AE DOCUMENT BASIC ACCIONS A L’EDIFICACIO

CTE DB SE C DOCUMENT BASIC FONAMENTS

CTE DB SE A DOCUMENT BASIC ACER
CTE DB SE M DOCUMENT BASIC FUSTA
CTE DB SE F DOCUMENT BASIC FABRICA

CTE DB SI 6 RESISTENCIA AL FOC DE L'ESTRUCTURA | ANNEXES C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE. PARTE GENERAL Y EDIFICACION
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL
RD 1247/2008, de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
INSTRUCCIO D'ACER ESTRUCTURAL EAE

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu ambit d'aplicacio és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificacié com d'enginyeria
civil i que en obres d'edificacio es pot fer servir indistintament aquesta Instruccio i el DB SE-A Acer del Codi Tecnic de I'Edificacid.

NRE-AEOR-93 NORMA REGLAMENTARIA D’EDIFICACIO SOBRE ACCIONS EN L’EDIFICACIO EN LES OBRES DE REHABILITACIO
ESTRUCTURAL DELS SOSTRES D’EDIFICIS D’'HABITATGES

0 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 PROTECCIO ENFRONT DE LA HUMITAT

CTE DB HR PROTECCIO DAVANT DEL SOROLL

CTE DB HE 1 LIMITACIO DE LA DEMANDA ENERGETICA

CTE DB SE AE ACCIONS EN L’EDIFICACIO

CTE DB SE F FABRICA | ALTRES

CTE DB SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI, SI 1151 2, ANNEX F

CTE DB SUA SEGURETAT D’UTILITZACIO | ACCESSIBILITAT, SUA 11 SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) | LES SEVES MODIFICACIONS.

CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
ES REGULA L’ADOPCIO DE CRITERIS AMBIENTALS | D’ECOEFICIENCIA EN ELS EDIFICIS

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL-LACIONS | SERVEIS

Instal-lacions d’ascensors

REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACION DE ASCENSORES Y COMPONENTES DE SEGURIDAD DE
ASCENSORES

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES

MA 1. Normativa aplicable.



0O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correccié d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81;
25/11/81)

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y SU MANUTENCION. INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulacié de I'aplicacié (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997, excepte
els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 23.

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 “ASCENSORES” DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)

PRESCRIPCIONES TECNICAS NO PREVISTAS A LA ITC-MIE-AEM-1 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION
Resolucién 27/04/92 (BOE: 15/05/92)

CONDICIONES TECNICAS MiNIMAS EXIGIBLES A LOS ASCENSORES Y NORMAS PARA REALIZAR LAS INSPECCIONES PERIODICAS
0.31/03/81 (BOE: 20/04/81)

SE AUTORIZA LA INSTALACION DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MAQUINAS
Resolucién 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correccié d’errors (BOE: 23/5/97)

SE AUTORIZA LA INSTALACION DE ASCENSORES CON MAQUINAS EN FOSO
Resolucién 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)

NORMES PER A LA COMERCIALITZACIO | POSADA EN SERVEI DE LES MAQUINES
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)

APLICACIO PER ENTITATS D’INSPECCIO | CONTROL DE CONDICIONS TECNIQUES DE SEGURETAT | INSPECCIO PERIODICA
Resolucié 22/06/87 (DOGC 20/07/87)

PLATAFORMES ELEVADORES VERTICALS PER A US DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA.
Instruccié 6/2006

APLICACIO A CATALUNYA DEL REIAL DECRET 88/2013, DE 8 DE FEBRER, PEL QUAL S’APROVA LA INSTRUCCIO TECNICA
COMPLEMENTARIA AEM 1 “ASCENSORS” DEL REGLAMENT D’APARELLS D’ELEVACIO | MANUTENCIO, APROVAT PEL RD 2291/1985, DE
8 DE NOVEMBRE

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)

Instal-lacions de recollida i evacuacio de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuacié de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals

INSTAL-LACIONS D’AIGUA

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)

ES REGULA L’ADOPCIO DE CRITERIS AMBIENTALS | D’ECOEFICIENCIA EN ELS EDIFICIS

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

CONDICIONS HIGIENICOSANITARIES PER A LA PREVENCIO | EL CONTROL DE LA LEGIONEL-LOSI
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

MESURES DE FOMENT PER A L’ESTALVI D’AIGUA EN DETERMINATS EDIFICIS | HABITATGES (D’APLICACIO OBLIGATORIA ALS EDIFICIS
DESTINATS A SERVEIS PUBLICS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, AIXi COM EN ELS HABITATGES FINANGATS AMB AJUTS ATORGATS O
GESTIONATS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA)

D 202/98 (DOGC 06/08/98)
ORDENANCES MUNICIPALS

Instal-lacions d’evacuacié

CTE DB HS 5 EVACUACIO D’AIGUES
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

ES REGULA L’ADOPCIO DE CRITERIS AMBIENTALS | D’ECOEFICIENCIA EN ELS EDIFICIS
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC16/7/2009)

ORDENANCES MUNICIPALS

INSTAL-LACIONS TERMIQUES

CTE DB HE 2 RENDIMENT DE LES INSTAL-LACIONS TERMIQUES (REMET AL RITE)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualitzacié DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correccio d'errades (BOE 08/11/2013)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisitos de disefio ecoldgico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento de equipos a presidn. Instrucciones técnicas complementarias
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitaries per a la prevencio i el control de la legionel-losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal-lacions de ventilacio

CTE DB HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

CTE DB HE 4 CONTRIBUCIO SOLAR MiNIMA D’AIGUA CALENTA SANITARIA

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

CRITERIOS SANITARIOS DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)

CRITERIOS HIGIENICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

REGLAMENTO D’EQUIPS A PRESSIO. INSTRUCCIONS TECNIQUES COMPLEMENTARIES

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB Sl 3.7 Control de humos
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal-lacions de combustibles

Gas natural i GLP

MA 1. Normativa aplicable.



REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUCION Y UTILIZACION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIAS.

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) en depdsitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) para uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)

REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PUBLICO DE GASES COMBUSTIBLES

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificacié (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot alld que contradiguin o s’oposin al que es disposa al
“Reglamento técnico de distribucidn y utilizaciéon de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel
RD 919/2006

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES

0 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificacio (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot alld que contradiguin o s’oposin al que es disposa al
“Reglamento técnico de distribucidn y utilizaciéon de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel
RD 919/2006

Gas-oil

NORMES TECNIQUES PARTICULARS DE FECSA-ENDESA RELATIVES A LES INSTAL-LACIONS DE XARXA | A LES INSTAL-LACIONS
D’ENLLAG

RESOLUCIO ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

PROCEDIMENT A SEGUIR EN LES INSPECCIONS A REALITZAR PELS ORGANISMES DE CONTROL QUE AFECTEN A LES INSTAL-LACIONS EN
US NO INSCRITES AL REGISTRE D’INSTAL-LACIONS TECNIQUES DE SEGURETAT INDUSTRIAL DE CATALUNYA (RITSIC)

Instruccié 1/2015, de 12 de marg¢ de la Direccié General d’Energia i Mines

CERTIFICAT SOBRE COMPLIMENT DE LES DISTANCIES REGLAMENTARIES D’OBRES | CONSTRUCCIONS A LiNIES ELECTRIQUES
Resoluci6 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

CONDICIONS | PROCEDIMENT A SEGUIR PER FER MODIFICACIONS EN INSTAL-LACIONS D’ENLLAG ELECTRIQUES DE BAIXA TENSIO

Instruccié 3/2014, de 20 de marg, de la Direccié General d’Energia i Mines

Instal-lacions d’il-luminacié

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MI-IP-03 "INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO"

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)

Instal-lacions d’electricitat

REBT REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION. INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA (ITC) BT 52 “INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. INFRAESTRUCTURA PARA LA
RECARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS”, DEL REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION, Y SE MODIFICAN OTRAS
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL MISMO.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE-5 CONTRIBUCIO FOTOVOLTAICA MiNIMA D’ENERGIA ELECTRICA
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACION DE
INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligacio de centre de transformacid, distancies linies eléctriques

REGLAMENTO DE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION Y SUS
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS, ITC-LAT 01 A 09

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELECTRICAS Y CENTROS DE
TRANSFORMACION

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)
NORMAS SOBRE VENTILACION Y ACCESO DE CIERTOS CENTROS DE TRANSFORMACION
Resolucié 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
CONEXION A RED DE INSTALACIONES DE PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA DE PEQUENA POTENCIA
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU APLICABLE A LES INSTAL-LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES CONNECTADES A LA XARXA ELECTRICA

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

CTE DB HE-3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualitzacié DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correccio d'errades (BOE 08/11/2013)

CTE DB SUA-4 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER IL-LUMINACIO INADEQUADA
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
REBT ITC-28 INSTAL-LACIONS EN LOCALS DE PUBLICA CONCURRENCIA
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
LLEI D’ORDENACIO AMBIENTAL DE L'ENLLUMENAMENT PER A LA PROTECCIO DEL MEDI NOCTURN

Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificacid

Instal-lacions de telecomunicacions

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificacié Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificaci6 Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacién en
el interior de las edificaciones

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para
el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepcion de television en el proceso de su adecuacién para la recepcion de
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicacion en el
interior de los edificios

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

INSTAL-LACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
0 16.04.98 (BOE: 20.04.98)

CTE DB SI 4 Instal-lacions de proteccié en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

MA 1. Normativa aplicable.



Instal-lacions de proteccio al llamp

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per I’accié del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Certificacio energeética dels edificis
Procedimiento Basico para la certificacion energética de los edificios
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat

Marc general
Codigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) | LES SEVES MODIFICACIONS. ACTUALITZACIO DB HE: ORDEN FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013)
AMB CORRECCIO D'ERRADES (BOE 08/11/2013)

EHE-08 Instruccion de hormigén estructural. Capitulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en I'edificacié d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correccid d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulacion de los productos de construccién
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposicion de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion y de
resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
Actualizacion de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix I'EHE-08.
UC-85 recomanacions sobre I'tis de cendres volants en el formigé
012/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instruccion para la recepciéon de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’utilitzacié en I'obra publica de determinats productes utilitzats en I'edificacié
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestio de residus de construccio i enderrocs

Text refos de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestio de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestié de residus de la construccié
i demolicio, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Operaciones de valorizacidn y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos
0 MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)

Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011, de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Llibre de I’edifici

Ley de Ordenacidn de la Edificacion, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificacid: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificacié pels Pressupostos generals de I'estat per a I'any
2003. art. 105
Codigo Técnico de la Edificacion, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de I'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)

MA 1. Normativa aplicable.



MA 2. IMATGES DE L’ESTAT ACTUAL | DE REFERENCIA DE MATERIALS | ACABATS



ESTAT ACTUAL PLANTA PRIMERA. LAVABOS 3A

EDIFICI EDUCACIO PRIMARIA

PLANTA BAIXA. LAVABOS 1A

PLANTA BAIXA. LAVABOS 1B PLANTA PRIMERA. LAVABOS 3B

MA 2. Imatges de I'estat actual i de referéncia de materials i acabats
Memoria valorada la renovacié dels lavabos de I’Escola Mestral a Vila-seca. Fase 1
AJUNTAMENT DE VILA-SECA



PLANTA PRIMERA. LAVABOS 4 IMATGES DE REFERENCIA DE MATERIALS | ACABATS

-

DIVISPORIES INTERIORS AMB PANELLS FENOLICS FUSTERIES INTERIORS

ENRAJOLAT DE PARETS PAVIMENT

MA 2. Imatges de I'estat actual i de referéncia de materials i acabats
Memoria valorada la renovacié dels lavabos de I’Escola Mestral a Vila-seca. Fase 1
AJUNTAMENT DE VILA-SECA



LAVABO A PARET LAVABO AMB SUPORT INODORS INFANTILS MIRALL SENZILL

AIXETA TEMPORTIZADA AMB PALANCA INODORS ADULTS SABONERA PORTAROTLLES TOVALLOLER

MA 2. Imatges de I'estat actual i de referéncia de materials i acabats
Memoria valorada la renovacié dels lavabos de I’Escola Mestral a Vila-seca. Fase 1
AJUNTAMENT DE VILA-SECA



MA 3. JUSTIFICACIO DE PREUS



Annex de justificacié de preus

Annex de justificacioé de preus

N° Codi U  Descripcid Total N°  Codi Descripci6 Total
1 FASE 1 1.1.6 P2140-4RRN Desmuntatge o arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
carrega manual sobre cami6 o contenidor.
1.1 ENDERROCS | DESMUNTATGES Els residus d'enderroc es reciclaran de forma separativa (fusta, ceramica, vidre, etc.).
1.1.1 P214T-4RQC m2 Enderroc de diviséries de ceramica entre 5 i 12 cm de gruix, amb mitjans manuals i Criteri damidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les
carrega manual de runa sobre camié o contenidor. Inclou el desmuntatge, acopi i especificacions de la DT.
posterior muntatge dels elements que quedin dins I'espai a actuar (mobiliari, AOD-0007 1500 h Manobre 19 41 29 12
complements, miralls, etc). A%AUX001 1500 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2912 0.44
EI§ re_sidus t_]'enderroc es reciclaranrdg forma separativa (fusta, cerén_mica, vidre, etc.). 17.000 % Costos indirectes 29.56 5,03
Criteri d'amidament: m2 de superficie realment enderrocada, amidada segons les
especificacions de la DT. Preu total per u ........ccooccmriccinsccee e 34,59
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
AOD-0007 0.550 h Manobre 19.41 1068 1.1.7 P2140-4RRL Arrencada de full i bastiment de finestra, inclés desmuntage de vidres, amb mitjans
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 10,68 0.16 manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor. L
17.000 % Costos indirectes 10.84 1.84 Els residus d'enderroc es reciclaran de forma separativa (fusta, ceramica, vidre, etc.).
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les
Preu total per m2 ... 12,68 especificacions de la DT.
. o - ., A0D-0007 2,000 h Manobre 19,41 38,82
1.1.2 P2143-4RR2 m2 Arrencad_:| de paviment, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié A%AUX001 1.500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 38,82 0,58
o contenidor. i ) o 17,000 %  Costos indirectes 39,40 6,70
Els residus d'enderroc es reciclaran de forma separativa (fusta, ceramica, vidre, etc.).
Criteri d'amidament: m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions Preu total per u ........ccocciiiiiiini e 46,10
de la DT.
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT. 1.1.8 P21GS-4RV9 Arrencada d'inodor, inclés cisterna baixa, ancoratges, aixetes, mecanismes,
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. desguassos i desconnexié de les xarxes de subministrament i d'evacuacié, amb
AOD-0007 0.300 h Manobre 19.41 5.82 mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camioé o contenidor
A%AUX001 1'500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 5‘82 0’09 Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclos I'enderroc dels
17'000 % Costos indirectes 5’91 1'00 suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
Preu total per m2 ... 6,91 AOD-0007 0,150 h Ma.m‘obre . 19,41 2,91
AOF-000N 0,450 h Oficial 1a lampista 24,08 10,84
) ) i ) A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 13,75 0,21
1.1.3 P2143-4RR9 m2 Arrenc_at_ia de recresm_;t fiel paviment de morter de C|mer_|t’, de fins a_ 5 cm de gruix, 17,000 % Costos indirectes 13,96 2,37
amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions Preu total per u ... 16,33
de la DT.
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT. 1.1.9 P21GS-4RVK Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexié de
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. les xarxes de subministrament i d'evacuacié, amb mitjans manuals i carrega manual
de runa sobre camié o contenidor
ﬁg%g?(%g1 ?ggg ?/ g::o:sr:s auxiliars sobre la ma d'obra 1?2; 1(1)?5 Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclos I'enderroc dels
° 17’000 "/Z Cosfos indirectes 11,82 2’01 suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
Preu total Per M2 .......cececeeeueereseseeeesesssssssssssnsnens 13,83 AQD-0007 0,100 h Manobre ) 19,41 1,94
AOF-000N 0,500 h Oficial 1a lampista 24,08 12,04
, . . . L A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 13,98 0,21
1.1.4 P2142-4RMM m2 Arrencada d enr_ajolat en pa_rament vertical, amb mitjans manuals i carrega manual de 17.000 % Costos indirectes 14,19 2,41
runa sobre camié o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargaria realment arrencat, d'acord amb la DT. Preu total per u .........ccccomreiieccccereeee e 16,60
m2 de superficie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
1.1.10 P21GS-4RVE Arrencada d'aigiiera, suport, aixetes, sifo, desguassos i desconnexio de les xarxes
°AA>ONDA:2(,)B?7 ?ggg ?/o g::g:sr:s auxiliars 123; g?g de subministrament i d'evacuacio, amb mitjans manuals i carrega manual de runa
’ o S ’ ’ sobre camio o contenidor
17,000 % Costos indirectes 9.06 1,54 Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclos I'enderroc dels
Preu total Per M2 .......cececeeeueereseseeeesesssssssssssnsnens 10,60 suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
. , . . . AO0D-0007 0,200 h Manobre 19,41 3,88
1.1.5 P2142-4RMJ m2 Repicat d arreb9§sat de mc_)rter de ciment, amb mitjans manuals i carrega manual de AOF-000N 0,750 h Oficial 1a lampista 2408 18,06
runa sobre cami6 o contenidor A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 21,94 0,33
Criteri d'amidament: m de llargaria realment arrencat, d'acord amb la DT. 17,000 % Costos indirectes 22,27 3,79
m2 de superficie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
Preu total per u ... 26,06
AOD-0007 0,600 h Manobre 19,41 11,65
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 11,65 0,17
17,000 % Costos indirectes 11,82 2,01
Preu total per m2 ... 13,83
Memoria valorada per la renovacié dels lavabos de I'Escola Mestral a Vila-seca. Fase 1 Pagina 1 Memoria valorada per la renovacié dels lavabos de I'Escola Mestral a Vila-seca. Fase 1 Pagina 2
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N° Codi U  Descripcid Total N°  Codi Descripci6 Total
1.1.11 P21GS-4RVF u Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifé, desguassos i desconnexié de les xarxes 1.2.2 P662-6YAE Modul frontal de cabina sanitaria format per una porta practicable i lateral fix,
de subministrament i d'evacuacio, amb mitjans manuals i carrega manual de runa amplaria segons planols, de de 205 cm d'algada total, de tauler de resines fenoliques
sobre cami6 o contenidor HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclos I'enderroc dels inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicacié exterior, peus
suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. regulables i perfil superior de suport amb elements de fixacio. Inclés tirador i pany
d'acer inoxidable amb indicador "lliure/ocupat”. Inclosa p.p. de resolucié de trobades
A0D-0007 0,160 h Ma}n_obre ‘ 19,41 3,11 i punts singulars.
AOF-000N 0,750 h Oficial 1a lampista 24,08 18,06 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col-locada a I'obra segons les
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 21,17 0,32 especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
17,000 % Costos indirectes 21,49 3,65
A01-FEP3 0,400 h Ajudant col-locador 20,79 8,32
Preu total per u ........ccocccmiiiiiicirceeeee 25,14 AOF-000D 0,400 h Oficial 1a col-locador 23.30 9.32
B660-20DX 1,000 u Ferramenta p/mamp. p/frontal porta+el.fix 44,04 44,04
1.1.12 P21Q0-H8EN m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva B662-20CZ 2,000 m2  Placa HPL 13mm gruix color 2 cares treb.taller 105,41 210,82
reutilitzacié, sense incloure embalatges o sobre camié o contenidor p/frontal porta+el.fix cabines sanitaries
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment desmuntada, inclos I'enderroc dels A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 17,64 0,26
suports i bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la DT. 17,000 % Costos indirectes 272,76 46,37
m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de
laDT. Preu total per u .........ccccccmrmiieeccceereeee e 319,13
AO0D-0007 0,500 h Manobre 19,41 9,71 1.2.3 P662-6YAB Mampara divisoria entre cabines sanitaries de 100 cm de llargaria i 205 cm d'algada
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 9,71 0,15 total, de tauler de resines fenoliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a
17,000 % Costos indirectes 9,86 1,68 escollir per la DF a les dues cares, amb perfils de fixacié i peus regulables d'acer
Preu total per m3 ........ccoocereveercensseeseee e 11,54 inoxidable, p_erfil“U" f:l'alumini de remat superior e inferior. Inclosa p.p. de resolucio
de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col-locada a I'obra segons les
1.1.13 P21GP-4RVM u Arrencada i enderroc d'instal-lacions existents no necessaries a l'interior dels especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
recintes a reformar segons especificacions de la DF. Inclou totes les instal-lacions
existents (aigua, evacuacions, electricitat i enllumenat, veu i dades, contra incendis, AO01-FEP3 0,300 h Ajudant col-locador 20,79 6,24
ventilacié, calefacci6), la seva xarxa de distribucié, encastada o superficial i els seus AOF-000D 0,300 h Oficial 1a col-locador 23,30 6,99
elements i accessoris (aixetes, claus de pas, tubs, mecanismes, cablejats, caixes, B660-20DW 1,000 u Ferramenta p/mamp. p/div.cabina 21,17 21,17
safates, detectors, ventiladors, lluminaries, etc.). A criteri de la DF les lluminaries B662-20CY 2,000 m2  Placa HPL 13mm gruix color 2 cares treb.taller 90,80 181,60
s'acopiaran pel seu posterior Us. Inclés ajudes de paleteria per la retirada d'elements p/div.cabina sanitaries
encastats i suports. Desmuntatge amb mitjans manuals i carrega manual de runa A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 13,23 0,20
sobre camid o contenidor. 17,000 % Costos indirectes 216,20 36,75
AO1-FEPE 9,000 h Ajudant lampista 20,76 186,84 Preu total per u ........occccecmrmrieccccereeee e 252,95
A0D-0007 12,000 h Manobre 19,41 232,92
AOF-000N 9,000 h Oficial 1a lampista 24,08 216,72 1.2.4 PAF7-7U7W Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont térmic, col-locada sobre
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 636,48 9,55 bastiment de base amb tub d'acer galvanitzat (inclés a la partida), amb una fulla
17,000 % Costos indirectes 646,03 109,83 oscilobatent de 145x60 cm i una fulla fixa superior de 145x30 cm, per a un buit d'obra
Preu total per u 755.86 aproximat de 145x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificaci6 minima 3 de
"""""""""""""""""""""""""""""" ’ permeabilitat a I'aire segons UNE-EN 12207, classificaci6 minima 8A d'estanquitat a
I'aigua segons UNE-EN 12208 i classificacié minima C4 de resisténcia al vent segons
1.2 ENVANS | FUSTERIA UNE-EN 12210, sense persiana.
1.2.1 EAQEE001 u Subministre i col-locacié de porta d'una fulla batent per a un pas de 80x210 cm i 35 Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
mm de gruix, de panell fenolic equivalent als panells interiors del bany. Aniran .
equipades amb frontisses i manetes d’acer inoxidable mat. A01-FEPH 2,000 h Ajudant muntador 20,79 41,58
S'inclouen frontisses, ferramenta, juntes de goma i resta de materials i treballs gg\';ﬁqufs gggg :12 (Igiﬂcel:tlr;aam;?:l?izgditzat nat. trenc.pont 33122 322(152
auxiliars necessaris per a deixar la fusteria acabada. S’inclouen prebastiments.Tot ’ N ) -’ P . ’ ’
acabat term|c,1oscnob_., de 0,5 a 0,74m2,perf.preu alt,classif.
3 8A C4,s/persiana
A013A000 0,164 h Ajudant fuster 20,95 3,44 B7JE-0GTI 0,290 dm3 Mass?lla segell.,poliureta rpon_ocorr]ponent 11,96 3,47
A012A000 2,951 h Oficial 1a fuster 23,72 70,00 B7JE-0GTM 0,100 dm3 Massﬂlaper a segellats, d'aplicacio amb 15,18 1,52
%NAAA 1,500 % Despeses auxiliars 73,44 1,10 p|sto_|a,3|||cona neu_tra monocomponent
BAZG1120 1,000 u  Joc manetes,alum.anodit.,placa petita,preu mitja 26,23 26,23 PANS-72JS 1,000 u Bastiment base p/finest.,tub acer 20,16 20,16
BAQEE186 1,000 u  Porta block 90,00 90,00 galv.40x20mm2,p/buit obra 150x90cm
bat.fus,int.,bat.,g=40mm,a=80cm,h=210cm,faig BAF6-1VOW 0,435 m2  Fulla fixa alumini anoditzat nat.,Frenc.pont termlc,.de 141,52 61,56
envernissat,cares llis.+accessoris 0,5 a 0,89m2,perf.preu alt,classif. 3 8A C4,s/persiana
BAZGA370 3,000 u  Ferramenta p/porta interior acer inoxidable 41,04 123,12 A%AUX001 2,500 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 89,74 2,24
17‘000 % Costos indirectes 313,89 53,36 17,000 % Costos indirectes 519,37 88,29
Preu total PEF U .eeeeeeeeeeeeseeeseeeeseeeseeesseesseeeseeenn 367,25 Preu total per u ... 607,66
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N° Codi U  Descripci6 Total N° Codi U  Descripcio Total
1.2.5 PAF7-7U7Y u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont térmic, col-locada sobre 1.2.8 PQ55-HCHM m Taulell de resines sintétiques termoenduribles reforgada amb fibres de fusta HPL, de
bastiment de base amb tub d'acer galvanitzat (inclés a la partida), amb dues fulles 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o
oscilobatents de 100x60 cm i dues fulles fixes superiors de 100x30 cm, per a un buit moble amb cargols. Inclés formacio de forats per rentamans i aixetes.
d'obra aproximat de 200x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificacio Criteri d'amidament: m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.
minima 3 de permeabilitat a I'aire segons UNE-EN 12207, classificaci6 minima 8A o
d'estanquitat a I'aigua segons UNE-EN 12208 i classificacié minima C4 de resisténcia AOF-000R 1,300 h Oficial 1a muntador . 24,08 31,30
al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. BQ53-H6ZI 1,020 m Taulell HPL g:_1_6 mm, a.60 cm, cantells bisellats 79,17 80,75
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. A%AUX001 1;888 Z" CD;esE)es.esdfauthars sobre la ma d'obra 1?;2(2) 18‘11;
, o ostos indirectes , ,
A01-FEPH 3,000 h Ajudant muntador 20,79 62,37 p | 131.65
AOF-000R 3,000 h Oficial 1a muntador 24.08 72.24 reu total per m ... ,
BAF4-1R66 1,200 m2  Finestra alumini anoditzat nat.,trenc.pont 391,59 469,91
termic,1oscilob., de 0,5 a 0,74m2,perf.preu alt,classif. 1.3 PAVIMENTS
3 8A C4.s/persiana 1.3.1 P93G-57Q1 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6
B7JE-OGTI 0,290 dm3 Massilla segell.,poliureta rpon_ocorr]ponent 11,96 3,47 Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT,
B7JE-0GTM 0,100 dm3 I\/‘Iassnla.pera segellats, d'aplicacié amb 15,18 1,52 amb deduccié de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
pistola,silicona neutra monocomponent segiients:
PAN5-7ZJW 1,000 u Bastiment base p/finest.,tub acer 25,20 25,20 Obertures. <=1m2: No es dedueixen
galv.40x20mm2,p/buit obra 210x90cm Obertures > 1 m2: .Es dedueix el 100%
BAF6-1VOW 0,600 m2  Fulla fixa alumini anoditzat nat.,trenc.pont térmic, de 141,52 84,91 )
0,5 a 0,89m2,perf.preu alt,classif. 3 8A C4,s/persiana AOD-0007 0.120 h Manobre 19.41 233
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 134,61 3,37 AOF-000T 07100 h Oficial 1a paleta 23‘30 2’33
17,000 %  Costos indirectes 722,99 122,91 BO7F-0LT4 0,046 m3  Morter ciment portiand+fill.calc. CEM 85,88 3,95
11/B-L,sorra,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra
Preu total per u ........ccoccciiiiiiiciienee 845,90 B7C24-0KLD 0,011 m2  Planxa EPS elastif..g=10mm 118 0,01
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 4,66 0,07
1.2.6 PAF7-7TTTG u Conjunt d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont térmic, col-locada sobre 17,000 % Costos indirectes 8,69 1,48
bastiment de base amb tub d'acer galvanitzat (inclés a la partida), amb quatre fulles
oscilobatents, una fulla batent i vuit fulles fixes segons configuracié de planols, per a Preu total per m2 ... 10,17
un buit d'obra aproximat de 450x135 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificacié6 minima 3 de permeabilitat a I'aire segons UNE-EN 12207, classificaci6 1.3.2 E9DC1K2B m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellanic premsat polit, grup Bla (UNE-EN
minima 8A d'estanquitat a I'aigua segons UNE-EN 12208 i classificacié minima C4 de 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitja, de 6 a 15 peces/m2, col-locades
resisténcia al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. amb adhesiu per a rajola ceramica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (UNE-EN 13888). Inclos p.p. de: Neteja i comprovacié de la superficie suport.
) Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposicié de les peces i junts de
ﬁg;’gggg 2888 E (A)JfL_anm munta;:lodr gg;g gg;g moviment. Aplicacié de I'adhesiu. Col.locacié de les rajoles
) ’ ficial 1a muntador N ’ ’ a punta de paleta. Minves. Formacioé de junts de particid, perimetrals i estructurals.
BAF4-1R81 2,835 m2  Finestra alumini anoditzat nat.,trenc.pont térmic,2bat., 219,13 621,23 Rejuntat. Eliminaci6 i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment
gii}i:r:if:amzperf.preu alt,classif. 3 8A Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT,
B7JE-0GTI 0,900 dm3 Massilla segell.,poliureta monocomponent 11,96 10,76 amb dedf’ggw de la <f‘;pegf°,{f °°’;esd'°°'.1e"t a obertures, d'acord amb els criteris
B7JE-0GTM 0,300 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicacio amb 15,18 4,55 seguents:Obertures <=1 m2: No es dedueixen
pistola,silicona neutra monocomponent Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
PAN5-7YYG 1,000 u Bastiment base p/finest.,tub acer 50,40 50,40 A0127000 0.450 h Oficial 1a col-locador 23 30 10.49
galv.40x20mm2,p/buit obra 480x120cm A0140000 0’030 h Manobre 19‘41 0,58
BAF6-1VAC 3,240 m2  Fulla fixa alumini anoditzat nat.,trenc.pont térmic, de 137,51 445,53 A0137000 0‘200 h Ajudant col-locador 20’79 4’16
AYAUXO0 2500 9 %9"" 1'39m2’p|e”'pre‘t‘)a“l'c'aSSi;' 3b8A C4.s/persiana 17948 449 %NAAA 1500 %  Despeses auxiliars 15.23 0.23
b ,5 o espeses auxiliars sobre la ma d'obra 79, , ’ : . . ’ ’
17,000 % Costos indirectes 1.316.44 22379 BOFH7183 1,020 m2 rl?:é(;l:/r%rgzgir(r::iltljgremsat polit,rectang/quadr. 6-15 14,80 15,10
Preu total per U .......cccceevecerimrneere s 1.540,23 B0711020 7,004 kg Adhesiu cimen‘tég C2 (UNE-EN 12004) 0,68 4,76
B05A2203 1,425 kg Beurada p/ceramica CG2 (UNE-EN 13888),color 0,90 1,28
17,000 ¢ Costos indirect 36,60 6,22
1.2.7 PC17-5MFC m2 Vidre aillant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 3+3 ’ & ostos Indirectes ! .
mm de gruix amb 2 butiral translicid de lluna d'incolor, classe 1 (B) 1 segons Preu total per m2 ..........ccocveiviccieereer e 42,82
UNE-EN 12600, col-locat amb perfils conformats de neopré sobre alumini o PVC
Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT. 1.4 REVESTIMENTS | ACABATS
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris segiients, cal
prendre el multiple immediat superior en cas que la dimensié no ho sigui:
Llargaria i amplaria: Multiples de 3 cm
Unitats amb superficie < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat
AOF-0010 0,600 h Oficial 1a vidrier 26,97 16,18
BC17-0VDY 1,000 m2  Vidre ailla., incolora 4 / 6 / 3+3.2 but.translucid 45,84 45,84
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 16,18 0,40
17,000 % Costos indirectes 62,42 10,61
Preu total per m2 ... 73,03
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N° Codi U  Descripci6 Total N° Codi U  Descripcio Total
1.4.1 P811-3EYM m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'algaria, com a maxim, 1.4.3 E812US01 pa Partida algada a justificar per repassos amb guix en superficie verticals i horitzontals
amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 de banys segons indicacions de la DF. Es repasaran les zones actualment
X enguixades i que puguin tenir desperfectes i/o zones no anivellades. Inclos p.p. de
Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT. bastides i mtijans d'elevacié necessaris.
Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures d'acord amb els criteris Criteri d'amidament: m2 de superficie realment executada segons indicacions de la
segiients: DF.
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen A0149000 0,200 h Manobre guixaire 18,20 3,64
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% A0129000 0,350 h Oficial 1a guixaire 21,85 7,65
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% %NAAA 2,500 % Despeses auxiliars 11,29 0,28
En paraments horitzontals: B0521150 1,050 kg Guix B1/50/2+addit.retard.adormiment,p/proj. 0,14 0,15
Obertures <=1 m2: No es dedueixen B0111000 0,007 m3 Aig.ua 1,83 0,01
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% B0521200 0,880 kg Guix Q6/20/2 . _ . 0,11 0,10
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, I'amidament inclou la ©200x000 0,300 h BarreJa-‘bornbejadora,p/morters+gmxos project. 411 1.41
: ’ R ’ . 17,000 % Costos indirectes 13,24 2,25
feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% ’ ! !
del forat cal amidar també aquests paraments. Preu total per pa .......cccccvvimriiinnine e 15,49
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com
és ara bastiments que s’hagin embrutat. 1.4.4 P891-4V8Q m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plastica amb acabat llis, amb una
AOD-0007 0,385 h Manobre 19,41 7,47 capa segelladora i dues d'acabat. Inclou encintat i massillat previ de cops i forats.
AOF-000T 0,700 h Oficial 1a paleta 23,30 16,31 Criteri d'amidament: m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la
B055-065W 0,003 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 193,91 0,58 DT.
BO7F-OLT5 0,027 m3  Morter ciment portland amb filler calcari CEM 99,94 2,70 Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures d'acord amb els criteris
1I/B-L,sorra,380kg/m3 ciment,1:4,10N/mm2,elab.a segtients:
I'obra Obertures <=4 m2: No es dedueixen
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 23,78 0,59 Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
17,000 % Costos indirectes 27,65 4,70 Aquests criteris inclouen la superficie dels paraments laterals de I'obertura en una
fondaria de 30 cm, com a maxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2,
Preu total per m2 ... 32,35 en que aquesta superficie s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren I'obertura, com ara
1.4.2 E82C1N3J m2 Enrajolat de parament vertical interior a una algaria <= 3 m amb rajola de gres bastiments que s'’hagin embrutat.
porcellanic premsat polit de 20x20 cm color blanc mate, grup Bla (UNE-EN 14411),
col-locades amb adhesiu per a rajola ceramica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb A01-FEP9 0,015 h Ajudant pintor 20,79 0,31
beurada CG2 (UNE-EN 13888) AOF-000V 0,125 h O.fICIa| 1a ‘pm_tor i 23,30 2,91
Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la Eggﬁﬂ-%\é’é? 8?22 ::g gg‘é:'{;gﬁ:ﬂca‘p/mt- ig; 82?
DT.En revestiment de paraments, amb deduccié de la superficie corresponent a - ’ . o ’ ’
obertures d'acord amb els criteris segiients:Obertures <= 1 m2: No es dedueixen A%AUX001 1,500 Z/" Despesgs gauxmars sobre la ma d'obra 3,22 0,05
Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 17,000 % Costos indirectes 5,30 0.90
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es Preu total per m2 ..o 6,20
dedueixin parcialment, I'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals,
. - o - .
llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 1.4.5 P891-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plastica amb acabat llis, amb una
paraments. . ' . X . . .
capa segelladora i dues d'acabat. Inclou encintat i massillat previ de cops i forats.
A0127000 0,550 h Oficial 1a col-locador 23,30 12,82 Pintat desde la cota final de I'enrajolat fins al sostre.
A0140000 0,183 h Manobre 19,41 3,55 Criteri d'amidament: m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la
%NAAA 2,500 %  Despeses auxiliars 16,37 0,41 DT.
B05A2203 0,705 kg Beurada p/ceramica CG2 (UNE-EN 13888),color 0,90 0,63 Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures d'acord amb els criteris
B0711024 4,903 kg Adhesiu cimentoés C2 TE (UNE-EN 12004) 0,77 3,78 seglients:
BOFH7173 1,100 m2 Rajola gres porcell.premsat polit,rectang/quadr. 16-25 10,55 11,61 Obertures <=4 m2: No es dedueixen
peces/m2,preu mitja Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
17,000 % Costos indirectes 32,80 5,58 Aquests criteris inclouen la superficie dels paraments laterals de I'obertura en una
fondaria de 30 cm, com a maxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2,
Preu total per 1 17 38,38 en que aquesta superficie s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren I'obertura, com ara
bastiments que s'hagin embrutat.
A01-FEP9 0,010 h Ajudant pintor 20,79 0,21
AOF-000V 0,100 h Oficial 1a pintor 23,30 2,33
B896-HYAR 0,398 kg Pintura plastica,p/int. 3,41 1,36
B8ZM-0P35 0,153 kg Segelladora 4,38 0,67
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,54 0,04
17,000 % Costos indirectes 4,61 0,78
Preu total per m2 ... 5,39
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N° Codi U  Descripcid Total Codi Descripci6 Total
1.4.6 P876-4UCY m2 Neteja i preparacio de suport per a pintat posterior de finestres i balconeres d'acer, 1.5.2 PJ117-3BTD Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, de 53 a 75 cm, de color blanc
amb mitjans manuals i preu alt, encastat a taulell, del mateix model i caracteristiques dels renovats a altres
Criteri d'amidament: m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la escoles segons especificacions municipals. Inclos pot sifonic tipus d’acer inoxidable
DT. per anar vist, i connexionat a xarxa d'aigua i evacuacio.
Deduccié de la superficie corresponent a I'envidrament per a peces amb una Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les
superficie envidrada de: especificacions de la DT.
Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% o )
Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% AOF-000N 0,400 h Oficial 1a lampista 24,08 9,63
Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix °A01‘FEPE 0,100 t‘ Ajudant lampista 20,76 2,08
m2 de superficie realment executada, segons les especificacions de la DT. JoNAAA 2,500 % Despeses auxiliars L 1,71 0,29
B7JE-0GTM 0,025 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicacié amb 15,18 0,38
A01-FEP9 0,700 h Ajudant pintor 20,79 14,55 pistola,silicona neutra monocomponent
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 14,55 0,36 BJ115-0QEZ 1,000 u Lavabo p/encastar porcell.,senz.,ampl.53 a 126,94 126,94
17,000 % Costos indirectes 14,91 2,53 75cm,blanc,preu alt
17,000 % Costos indirectes 139,32 23,68
Preu total per m2 ........ccooiiiicccrerrerr e 17,44
Preu total per u ... 163,00
1.4.7 P89E-4VV5 m2 Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb esmalt sintétic, amb dues capes
d'imprimacié antioxidant i dues d'acabat 1.5.3 PJ11C-3CYL Subministrament i col-locacié d'un inodor de porcellana vitrificada , de igual model i
Criteri d'amidament: m2 de superficie realment pintada segons les especificacions de caracteristiques dels lavabos ja renovats a altres escoles segons especificacions
la DT. municipals, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descarrega i alimentacié
Cal considerar el desenvolupament del perimetre. incorporats, de color blanc, col-locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
m2 de superficie de cada cara del tancament practicable tractat segons les d-'evacuaci-é i_d'aigua. S,inclo‘u la connexio a la cisterna, que sera baixa amb dipbsit
especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments tipus motxila i de doble descarrega.
segons els criteris segiients: Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les
Deduccié de la superficie corresponent a I'envidrament per a peces amb una especificacions de la DT.
superficie envidrada de: . . AOF-000N 1,404 h  Oficial 1a lampista 24,08 33,81
Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% . .
o) & nz o ) . o A01-FEPE 0,382 h Ajudant lampista 20,76 7,93
Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% % NAAA 2’500 ¥ D il 4174 104
Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix - S o ©SPEses auxiars s 7 ’
Enl rt tensibles. | rfici .'h dii t | 50% B7JE-0GTM 0,012 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicacié amb 15,18 0,18
n les portes extensibles, la superficie s'ha d'incrementar e o pistola,silicona neutra monocomponent
AO01-FEP9 0,070 h Ajudant pintor 20,79 146 BJ11C-0Q7G 1,000 u Inodor pera coll-llocar soprelc?/l 153,58 153,58
AOF-000V 0,700 h Oficial 1a pintor 23,30 16,31 Eg‘r’i't’;‘oen”tgI"g&zrﬁgagl‘;enrg";e'u"mit
B891-0P02 0,255 kg Esmalt sint. 13,90 3,54 ’ TR .
B8Z6-0P2D 0,204 kg Imprimacié antioxidant 1559 3.18 BJ110-0PMV 0,245 kg Elzztﬁegetzfqizgellar I'enllag d'inodors, abocadors i 5,80 1,42
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 17,77 0,27 e
17’000 % Costos indirectes 24,76 4’21 17,000 % Costos indirectes 197,96 33,65
Preu total PEr M2 .....eeeeeeeeeeesesseeseeeessseeessssseseseen 28,97 Preu total per u ... 231,61
1.5 SANITARIS | EQUIPAMENTS 1.5.4 PJ21C-3SHY Aixgta _senzilla temporitza(?a per a lavabo, munt_ada superficialment sobre aparell
i | . sanitari o paret, de llauté cromat, preu superior, amb entrada de 1/2". Inclou
1.5.1 PJ117-3BNF u Lavabo mural_o per a re.cglzar de porcellana esmaltada, senzill, d amplarl_a 60cm, de. maniguets flexibles, aixeta de regulacié i palanca adaptada pels nens. Tipus Presto o
color blanc i preu mitja, col-locat amb suports murals, del mateix model i equivalent.
caracteristiques dels rer}ovats. a altres escoles segons especificacions mun'ic.ipals: Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les
Inclos pc.>jt sifonic tipus d’acer inoxidable per anar vist, i connexionat a xarxa d'aigua i especificacions de la DT.
evacuacio.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les A01-FEPE 0,200 h Ajudant lampista 20,76 4,15
especificacions de la DT. AOF-000N 0,550 h Oficial 1a lampista 24,08 13,24
o ] %NAAA 1,500 % Despeses auxiliars 17,39 0,26
AOF-000N 0,400 h Oficial 1a lampista 24,08 9,63 BJ21C-OR8E 1,000 u Aixeta senzilla,temporitzada,per a muntar 61,73 61,73
A01-FEPE 0,100 h Ajudant lampista 20,76 2,08 superficialment sobre taulell o aparell sanitari,llauté cr
%NAAA 2,500 % Despeses auxiliars 11,71 0,29 17,000 % Costos indirectes 79,38 13,49
BJ115-0QER 1,000 u Lavabo mural/recolzar porcell.,senz.,ampl.53 a 97,65 97,65
75cm,blanc,preu mitja Preu total per u ........ccoceiiiiiiin e 92,87
B7JE-0GTM 0,025 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicacié amb 15,18 0,38
. pistola,silicona neutra monocomponent 1.5.5 PJ43-HA1TE Dosificador de sabé vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg,
17,000 %  Costos indirectes 110,03 18,71 d'acer inoxidable amb acabat satinat en superficies exposades, antivandalic i amb
Preu total Per U .......ccceceeveceerserceescerssenssnnssnennns 128,74 visor de nivell de sab6 i clau de seguretat, col-locat amb fixacions mecaniques
’ Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.
AOF-000D 0,250 h Oficial 1a col-locador 23,30 5,83
BJ4Z-H68D 1,000 u Dosif.vert.,118x206x68mm,capac.1,1Kg,acer inox. 60,96 60,96
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 5,83 0,09
17,000 % Costos indirectes 66,88 11,37
Preu total per u ... 78,25
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N° Codi U  Descripcid Total N°  Codi Descripci6 Total
1.5.6 PJ42-HA1L u Dispensador de paper en tovalloletes o bobines, segons subministraments de 1.6.1.1 PJ07-628M Subm. i col. de xarxa de distribucié interior d'aigua per als LAVABOS 1 amb
I'escola, per a eixugamans amb carcasa de color blanc en ABS, col.locat amb canonada de polipropilé, de diametres i gruixos homologats segons Reglament
fixacions mecaniques. Marca TORK o equivalent d'Aiglies i d'acord amb planols. S'inclouran claus de pas en cada recinte, aillament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les de les canonades que passin pel fals sostre amb ARMAFLEX de gruix d'acord amb el
especificacions de la DT. R.L.T.E., tub corrugat de proteccié de les canonades encastades, p.p. d'accessoris,
o peces especials de connexio (colzes, T, reductors i connexionat a la xarxa existent
AOF-000D 0,350 h Oficial 1a col-locador ) 23,30 8,16 amb elements de tall d’electrolisis), connexié a sanitaris i griferia (valvules de tall
BJ4Z-He8U 1,000 u Dispensador de paper en tova‘lloletes o bobines, 58,68 58,68 incloses) suports i soldadura. Instal-lacié per donar subministrament als aparells
segons subministraments de I'escola, per a sanitaris grafiats als planols en cada un dels espais a actuar.
eixugamans amb carcasa de color blanc en ABS, L'execucié de la unitat d'obra inclou tots els treballs necessaris per deixar la
:gtli\o/:?;ne;mb fixacions mecaniques. Marca TORK o instal-lacié en correcte funcionament, especialment:
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 8,16 0,12 i gbe””ra de regates per a encastar els tubs L .
17,000 % Costos indirectes 66.96 1138 - oI-Iocac!? dels tubs a l'interior de les regates i execucio de totes les unions
’ ! ! - Col-locacié de les claus de pas
Preu total Per U ....cccccueccecueeeceseccanesesssescsseesens 78,34 - Tapat de les regates
- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
1.5.7 PJ40-HA25 u Porta-rotlles gegant de paper higiénic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diametre i c"te", _d a.mldament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les
110 mm de fondaria, col-locat amb fixacions mecaniques. Marca TORK o equivalent. especmcacl?ns de la DT' .
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les LAVABOS 1: 4 lavabos i 4 inodors.
especificacions de la DT. PJ211-3E9P 2,000 u  Aixeta de pas,encastada,llauté cromat,preu 56,59 113,18
AOF-000D 0,250 h  Oficial 1a col-locador 23,30 5,83 altsort IndeterminatindeterminatD=1/2 entrada
’ L ’ ’ ndetermin
BJ4Z-HE8W 1,000 u E’)?]réa;qo:ge;fn?egant,acer inoxidable,D=250mm 24,36 24,36 PY05-5CJ1 12,000 m Obertura regata paret de mag foradat,mitjans 5,62 67,44
o o : - - manuals,tapada morter 1:4
A%AUX001 yo00 % Despeses auxlars sobre [a ma dobra ooy 209 PF53-3C6S 9,000 m  Tub coure R220 (recuit),DN=12mm,g=1mmsoldat per 9,88 88,92
’ ! ! capil-laritat,dific.mitja,encastat
Preu total PEr U ....ccucceeeeeeseseeressearessesressesssssnsns 35,43 PF56-FJEH 8,000 m  Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 14,53 116,24
1057,soldat capil.,dific.mitja,col.encastat
o S
1.5.8 PQ83-HA70 u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de preséncia, fabricat en material 17,000 % Costos indirectes 385,78 65,58
vitrificat, de poténcia 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal-lat Preu total Per U .......ccoeeevnneenenesesssssssesesenenns 451,36
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les
especificacions de la DT. _ - 1.6.1.2 PJ07-6280 Subm. i col. de xarxa de distribucié interior d'aigua per als LAVABOS 3 amb
!EI preu hz_a d |_ncloure I'aparell, accessoris, anc_c{ratge al parament, escomesa eléctrica canonada de polipropile, de diametres i gruixos homologats segons Reglament
i els assaigs i proves per a la seva comprovacio. d'Aigiies i d'acord amb planols. S'inclouran claus de pas en cada recinte, aillament
AO1-FEPH 0,400 h Ajudant muntador 20,79 8,32 de les canonades que passin pel fals sostre amb ARMAFLEX de gruix d'acord amb el
AOF-000R 0,400 h Oficial 1a muntador 24,08 9,63 R.L.T.E., tub corrugat de proteccié de les canonades encastades, p.p. d'accessoris,
BQ82-H61L 1,000 u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de 143,73 143,73 peces especials de connexié (colzes, T, reductors i connexionat a la xarxa existent
preséncia amb elements de tall d’electrolisis), connexié a sanitaris i griferia (valvules de tall
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 17,95 0,27 incloses) suports i soldadura. Instal-lacié per donar subministrament als aparells
17,000 % Costos indirectes 161,95 27,53 sanitaris grafiats als planols en cada un dels espais a actuar.
L'execucié de la unitat d'obra inclou tots els treballs necessaris per deixar la
Preu total per u ........cccccciiniiiiniiee s 189,48 instal-lacié en correcte funcionament, especialment:
- Obertura de regates per a encastar els tubs
1.5.9 PC16-5NMM m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix amb cantells polits, col-locat fixat - Col-locaci6 dels tubs a I'interior de les regates i execucio de totes les unions
mecanicament sobre el parament. - Col-locaci6 de les claus de pas
Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT. - Tapat de les regates
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris segiients: - Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
Llargaria i amplaria: Multiples de 6 cm Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les
Cal prendre el miltiple immediat superior en el cas que la dimensié no ho sigui. especificacions de la DT.
LAVABOS 3: 4 lavabos i 6 inodors, 2 abocadors.
AOF-0010 1,000 h Oficial 1a vidrier 26,97 26,97
BOA8-07MS 0,040 cu Grapa metal.,p/fix.mir. 210,73 8,43 PJ211-3E9P 2,000 u Aixeta de pas,encastada,llauté cromat,preu 56,59 113,18
BC1K-OWNT 1,000 m2  Mirall lluna incolora,g=3mm 30,34 30,34 alt,sort.IndeterminatindeterminatD=1/2,entrada
BOAO-071G 4,400 u Tac nilé D<=5mm,+vis 0,12 0,53 Indetermin
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 26,97 0,67 PY05-5CJ1 20,000 m Obertura regata paret de maé foradat,mitjans 5,62 112,40
17,000 %  Costos indirectes 66,94 11,38 manuals,tapada morter 1:4
PF53-3C6S 16,000 m Tub coure R220 (recuit),DN=12mm,g=1mm,soldat per 9,88 158,08
Preu total per 1172 78,32 Cap“-|aritat’diﬁc_mitjé,encastat
PF56-FJEH 14,000 m Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 14,53 203,42
1.6 INSTAL.LACIONS 1057,soldat capil.,dific.mitja,col.encastat
1.6.1 FONTANERIA 17,000 % Costos indirectes 587,08 99,80
Preu total per u ........occccecmrmrieccccereeee e 686,88
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Annex de justificacioé de preus

N° Codi Descripci6 Total N°  Codi U  Descripcio Total
1.6.1.3 PJ07-628P Subm. i col. de xarxa de distribucié interior d'aigua per als LAVABOS 4 amb 1.6.3.1 PG09-EV01 u Subm. i col. de xarxa interior d'evacuacié d'aigiies de bany de 10 m2
canonada de polipropile, de diametres i gruixos homologats segons Reglament aproximadament, amb canonada de P.V.C. série B segons norma UNE-EN 1329-1, de
d'Aigiies i d'acord amb planols. S'inclouran claus de pas en cada recinte, aillament @ homologats segons normativa. S'inclouen registres, ventilacions terminals i p.p.
de les canonades que passin pel fals sostre amb ARMAFLEX de gruix d'acord amb el de material auxiliar de muntatge.
R.L.T.E., tub corrugat de protecci6 de les canonades encastades, p.p. d'accessoris, o
peces especials de connexi6 (colzes, T, reductors i connexionat a la xarxa existent Sense dgspomposmc’) 155,01
amb elements de tall d’electrolisis), connexié a sanitaris i griferia (valvules de tall 17,000 % Costos indirectes 155,01 26,35
incl?se.s) sur?orts i so]dadura. Instal-lacié per d_onar subministrament als aparells Preu total arrodonit Per U .........ccocevenierinninsessie s 181,36
sanitaris grafiats als planols en cada un dels espais a actuar.
L'execucio de la unitat d'obra inclou tots els treballs necessaris per deixar la
instal-lacié en correcte funcionament, especialment: 1.7 SEGURETAT | SALUT
- Obertura de regates per a encastar els tubs 1.7.2 HO000001C u Partida d'abonament integre per I'aplicacié en obra de totes les mesures necessaries
- Col-locacio dels tubs a l'interior de les regates i execucio de totes les unions pel compliment de les normes de I'Estudi Basic i el Pla de Seguretat i Salut en I'obra,
- Col-locacio de les claus de pas tot segons el Real Decreto 1672/1997 de 24 d'octubre de 1.997. Tot segons les
- Tapat de les regates instruccions donades pel Director d'execucié d'obra o el Coordinador de Seguretat i
- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. Salut. Sera obligatoria la contractacié d'una empresa externa acreditada per
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les I'execucio de les mesures de seguretat en I'obra.
especificacions de la DT. .
LAVABOS 4: 2 lavabos i 4 inodors. Sense descomposicio 598,29
17,000 % Costos indirectes 598,29 101,71
PJ211-3E9P 1,000 u Aixeta de pas,encastada,llauté cromat,preu 56,59 56,59 )
alt,sort.IndeterminatindeterminatD=1/2,entrada Preu total arrodonit per u ... 700,00
Indetermin
PY05-5CJ1 12,000 m Obertura regata paret de maé foradat,mitjans 5,62 67,44 1.8 GESTIO DE RESIDUS
manuals,tapada morter 1:4 1.8.1 P244-413U m3 Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de
PF53-3C6S 7,000 m -cr:gilﬁ:?iiztzzif?grgi(tej%u(iatz;(?a':t:;tzmm‘gﬂmm’SOIdat per 9,88 69,16 I'obra,gamb mitjar:s manuals i amb dL'm?per per a transports P
’ A o _ Criteri d'amidament: m3 de volum real d'acord amb les especificacions del "Pla de
PF56-FJEH 7,000 m Tub Cu R250 (s§m|_d_ur),l?[\!—22mm,g—1mm,UNE-EN 14,53 101,71 Gestié de Residus de Construccié i Enderrocs" de I'obra.
1057,soldat capil.,dific.mitja,col.encastat
17,000 % Costos indirectes 294,90 50,13 AO0D-0007 0,660 h Manobre 19‘41 12,81
C15E-0062 0,660 h Dumper 1,5t,hidraulic 25,58 16,88
Preu total per u ........ccoccciiiiiiiciirceeee 345,03 A%AUX001 1,000 % Desp%ses auxiliars sobre la ma d'obra 12.81 0.13
17,000 % Costos indirectes 29,82 5,07
1.6.1.4 EJO00SO02 Ajudes de ram de paleta a totes les instal-lacions i treballs necessaris. S’inclouen les
regates, rases no comptades, remats, treballs especials o tasques indirectes per Preu total arrodonit per m3 .........ccooccimniininse 34,89
deixar tots els banys finalitzats i en funcionament.
. 1.8.2 P2R2-EU9Q m3 Classificacié a peu d'obra de residus de construccié o demolicié en fraccions segons
17000 % gigfoes"iﬁjﬁgzggs'c'o 150.75 122'12 REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
’ ’ ’ Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les
Preu total arrodonit per u ........cccocvvinninnninnennnene 223,22 especificacions del "Pla de Gestié de Residus de Construccié i Enderrocs” de I'obra.
A0D-0007 0,500 h Manobre 19,41 9,71
1.6.2 ELECTRICITAT | ENLLUMENAT A%AUX001 1500 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 9,71 0,15
1.6.2.1 PG09-ELO1 Subm. i col. de conjunt de instal.lacié eléctrica per a alimentacié d'enllumenat i forga 17,000 % Costos indirectes 9,86 1,68
per un bany de superficie aproximada 10 m2, amb caixes de derivacio, tubs .
protectors, regletes, mecanismes de color blanc i cables de secci6 reglamentaria Preu total arrodonit per m3 ... 11,54
segons R.E.B.T. (R.D. 842/2002) i U.N.E. corresponents, des de sortida quadre sector
fins als mecanismes, punts d'enllumenat i forga_ S'inclou p-p- de material auxiliar de 1.8.3 P2R5-DTOK m3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestlé de residus, amb camié i
muntatge. Inclou 3 detectors de preséncia, detectors, 2 endolls i 2 punts de llum. temps d'espera per a la carrega a maquina, a qualsevol distancia.
Criteri d'amidament: m3 de volum real d'acord amb les especificacions del "Pla de
Sense descomposicid 243,68 Gestié de Residus de Construccié i Enderrocs” de I'obra.
17,000 % Costos indirectes 243,68 41,43
C154-003N 0,202 h Cami6 transp.7 t 40,00 8,08
Preu total arrodonit per u ..........cccoccmmrmricccceeenn e 285,11 17,000 % Costos indirectes 8,08 1,37
1.6.2.2 PGO9-ENO1 Instal-lacié completa d’enllumenat per a un bany de 10m2 aproximadament, amb 3 Preu total arrodonit perm3 ... 9,45
unitats de llumenera estanca amb leds amb una vida util <= 50000 h, de forma
rectangular, de 1500 mm de llargaria, 50 W de poténcia, flux lluminés de 4900 Im,
aillament classe |, cos i difusor de policarbonat i grau de proteccio IP65, temperatura
de color 3000 K, muntada superficialment . S’inclou tot el necessari per al seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la
col-locacié de les lampades.
Sense descomposicio 193,31
17,000 % Costos indirectes 193,31 32,86
Preu total arrodonit per u ..o 226,17
1.6.3 EVACUACIONS
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N° Codi U  Descripcid Total

1.8.4 P2RA-EU3S m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o
centre de recollida corresponent.
Inclou el canon d'abocament del residu a diposit controlat segons el que determina
la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspés segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacio
necessaria per complimentar el certificat de disposicié6 de residus, d'acord amb
I'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

B2RA-28UT 1,000 t Disposicié controlada dipodsit autoritzat,residus barre;. 20,00 20,00
inerts,1t/m3,LER 17 01 07

17,000 % Costos indirectes 20,00 3,40

Preu total arrodonit per m3 ... 23,40

1.9 IMPREVISTOS

1.9.1 IMP0O001 PA Partida algada a justificar per imprevistos
Sense descomposicio 1.709,40
17,000 % Costos indirectes 1.709,40 290,60
Preu total arrodonit per PA ... 2.000,00
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PUNT D'AIGUA FREDA.

PUNT D'AIGUA FREDA | CALENTA SANITARIA.

CLAU DE PAS D'AIGUA FREDA SANITARIA.

CLAU DE PAS D'AIGUA CALENTA.

VALVULA D'EQUILIBRAT.

CANONADA AIGUA FREDA SANITARIA AILLADA. RECOBERTA AMB
ALUMINI A L'EXTERIOR

CANONADA AIGUA CALENTA SANITARIA AILLADA SEGONS
R.ITE.

CANONADA RETORN AIGUA CALENTA SANITARIA AJLLADA
SEGONS R.LT.E.

ACUMULADOR ELECTRIC 15 L

NOTA

PREVI A CAP MUNTATGE, L'INDUSTRIAL HA DE REALITZAR
ELS PLANOLS DE REPLANTEIG COORDINAT AMB LA RESTA
DINSTALLACIONS | HAURA DE  SUBMINISTRAR ELS
PLANOLS DE SUPORTAGIO | DE LES BANCADES (SI ESCAU).
AQUESTS DOCUMENTS HAURAN DE SER APROVATS PER LA
DIRECCIO FACULTATIVA.

DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA, L'INDUSTRIAL HAURA DE
DESENVOLUPAR ~ ELS  PLANOLS DE  MUNTATGE
CORRESPONENTS, ~ AJUSTATS A LES  ULTIMES
COORDINACIONS | ACTUALITZACIONS APROVADES PER LA
DIRECCIO FACULTATIVA.

LES DIMENSIONS DELS EQUIPS | / O DE LES
DISTRIBUCIONS, PODRAN MODIFICAR-SE  SEGONS LA
MAQUINARIA CONTRACTADA, ULTIMS DISSENYS | / O
COORDINACIO DE L'0BRA, SEMPRE PREVIA APROVACIO DE
LA DIRECCIO FACULTATIVA.

TOTS ELS DETALLS CONSTRUCTIUS EXPOSATS ALS
PLANOS SON INDICATIUS | AMB LA FINALITAT EXCLUSIVA
DE DISSENY.

LA SITUACIO DE TOTS ELS EQUIPS | ELEMENTS HAURA DE
SER CONFIRMADA POR LA DIRECCIO FACULTATIVA.
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NOTA

e PREVI A CAP MUNTATGE, L'INDUSTRIAL HA DE REALITZAR
ELS PLANOLS DE REPLANTEIG COORDINAT AMB LA RESTA
DINSTALLACIONS | HAURA DE  SUBMINISTRAR ELS
PLANOLS DE SUPORTAGIO | DE LES BANCADES (SI ESCAU).
AQUESTS DOCUMENTS HAURAN DE SER APROVATS PER LA
DIRECCIO FACULTATIVA.

e DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA, L'INDUSTRIAL HAURA DE
DESENVOLUPAR ~ ELS  PLANOLS DE  MUNTATGE
CORRESPONENTS, ~ AJUSTATS A LES  ULTIMES
COORDINACIONS | ACTUALITZACIONS APROVADES PER LA
DIRECCIO FACULTATIVA.

e LES DIMENSIONS DELS EQUIPS | / O DE LES
DISTRIBUCIONS, PODRAN MODIFICAR-SE  SEGONS LA
MAQUINARIA CONTRACTADA, ULTIMS DISSENYS | / O
COORDINACIO DE L'0BRA, SEMPRE PREVIA APROVACIO DE
LA DIRECCIO FACULTATIVA.

e TOTS ELS DETALLS CONSTRUCTIUS EXPOSATS ALS
PLANOS SON INDICATIUS | AMB LA FINALITAT EXCLUSIVA
DE DISSENY.

e LA SITUACIO DE TOTS ELS EQUIPS | ELEMENTS HAURA DE
SER CONFIRMADA POR LA DIRECCIO FACULTATIVA.
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lll. PLEC DE CONDICIONS



PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES. DISPOSICIONS GENERALS, FACULTATIVES | ECONOMIQEJES QUE
REGEIXEN EN L’EXECUCIO DE LES OBRES D’AQUEST PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TECNIQUES
PARTICULARS QUE CONTE NO LES MODIFIQUIN

Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA

La contracta comprén tots els materials, la ma d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per a la realitzacié de les
obres, tal i com s’han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte
funcionament i perfecte estat d’utilitzacio.

Compren també la supressié de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials sobrers, les restes i la

runa, la neteja i el condicionament de les arees i locals de I'obra i exteriors, que per qualsevol concepte s’hagin utilitzat, per
deixar-les en I'estat primitiu o en el que definitivament hagin de quedar.

Article 2.- DIRECCIO DE L’OBRA

El Director de I'obra és el técnic designat per ’Administracié i gaudeix de les més amplies facultats per a la millor efectivitat de
la seva missio, i se’l designa d’ara endavant com a Director.

Resol les questions técniques d’interpretacié del Projecte, inspecciona tot alldo que es relaciona amb les obres, directament i
indirectament, pot rebutjar aquells elements o practiques que, al seu parer, no son adients i déna les ordres oportunes per a la
millor execuci6 de les obres, sempre que no modifiquin les condicions del Contracte.

Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i legals, i pot coneixer i
participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el Contractista relacionades de qualsevol forma amb les
obres.

Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els perjudicis, si la reparacié
dels perjudicis causats o d’altres d’analoga naturalesa no fos acomplerta eficagment i oportunament, el Director de I'obra pot
manar d’executar-la amb carrec al Contractista.

Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions.

Pot valer-se de col-laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les seves funcions, i ha de
comunicar-ho al Contractista perqué els reconegui com a tal. Els col-laboradors estan integrats en la Direccio.

El Director d’obra interpreta el projecte i déna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposicio de les obres aixi com
les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que
hi son consignats.

El Contractista no pot introduir cap modificacié sense I'autoritzacié escrita del Director.

Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta alguna contradiccié en
els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solucié més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta
ho ha de posar immediatament en coneixement de la Direccié d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d’instal-lar els materials o
executar I'obra en qliestié fins a rebre I'aclariment o resolucié de la Direcci6 d’obra que també I'ha d’efectuar per escrit.

Article 3.- CONTRACTISTA

El Contractista és la part contractant obligada a executar I'obra.

Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva responsabilitat i amb subjeccié a
les condicions del Contracte i a les ordres del Director.

Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat o 'objeccio els
comunicats o informes de les obres quan se li requereix.

Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de reclamacié que I'assisteix.
L’exercici d’aquest dret no I'eximeix del compliment de dites ordres, encara que de tal reclamacié pot derivar-se’'n justa
indemnitzacié al Contractista.

El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepcié de les comunicacions i les reclamacions que adrega al Director i
tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni.

El Contractista esta obligat a prestar col-laboracié al Director i a les persones que el representen o ajuden, per al millor
compliment de les seves funcions.

Article 4.- OBLIGACIONS | RESPONSABILITATS

El Contractista, o el seu representant, esta obligat a ser present en I'obra totes les vegades que el cita el Director per escrit i
especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions.

En cas d’incompareixenca injustificada, perd el dret d’al-legacié o reclamacié que I'assisteix a tals actes i ha d’estar a les
conseqiiéncies, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepcié, els documents que se’n derivin dels mateixos.

Si justifica degudament la falta d’assisténcia, té un termini de deu dies per reclamar o fer les al-legacions oportunes mitjangant
escrit adrecat al Director.

Son a carrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i I'execucio de les obres entre les quals s’hi compten:

e mesures de seguretat, assenyalaments i barrats;

e replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les obres aixi com els elements i les obres
provisionals o auxiliars;

e assegurances del personal, les obres, la maquinaria, la responsabilitat i els danys a tercers;

e neteja i vigilancia;

e arbitris, impostos, etc. aixi com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que es deriven de
I'execucio de les obres;

e els permisos, les lliceéncies i les concessions que son necessaris per a I'execucié de les obres, amb exclusié dels que
son especifics de I'Administracio; i

e disposicio, d’'una oficina d’obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director, on hi ha d’haver les
copies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d’'ordres. En demés s’hi han de guardar, tots
els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el testimoni i qualsevol material que pugui
ser convenient conservar.

El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels subcontractistes. Aixi mateix
respon dels danys causats a I'obra per qualsevol causa, abans de la recepcié. També sén de la seva exclusiva responsabilitat
els danys i el perjudicis causats a tercers bé per la forma d’execucio de I'obra, bé per omissié bé per causa d’accident o bé per
suposit fortuit.

Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents.

Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia les mesures per tal de garantir la més absoluta seguretat del
personal de I'obra i de tercers.

Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, I'incumbeixen en matéries fiscal,
laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol altra classe que I'afecten.

Abans de comencar les obres ha de comunicar al Director la seva residencia i la del seu Delegat, a tots els efectes derivats de
I'execucio, aixi com qualsevol variacio futura mentre dura. La residéncia del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra
proxima, i ha de tenir I'autoritzacio del Director.

El Contractista és I'tinic responsable de totes les contravencions que ell comet durant I'execucié de les obres, o el personal i

elements que hi sén relacionats i son del seu exclusiu compte les consequiéncies que se’n poden derivar, aixi com els danys i
perjudicis a tercers.

Igualment, el Contractista és I'Ginic responsable de I'execucié de I'obra contractada, i no té dret a indemnitzacio pel major preu
a que poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres que pot cometre durant la seva construccio.

Es responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el personal degudament
assegurat.

Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i economiques derivades de les obres contractades.

La Contracta igualment ha de sol-licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegacié d'Indistria, etc., que, segons la
legislacié vigent, son precisos per a la realitzaci6 i funcionament de les obres i instal-lacions.

La propietat de les obres I'ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi.



A banda de la senyalitzacié de I'obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar rétols informatius, un a cada
extrem de I'obra. Els esmentats rétols informatius han de col-locar-se abans del comengament de 'obra i la correcta subjeccio
i visibilitat s’ha de comprovar en I'acta de replanteig.

La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservacié durant la durada de l'obra. En el cas
d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva immediata reparacié o substituci6. Si dites errades no
s’esmenen en el termini de 48 hores la direccio facultativa encarregara nous cartells amb carrec al contractista.

Els cartells no sén d’abonament pero la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a 'acabament de I'obra amb carrec a
la partida d’'imprevistos i al seu valor residual.

De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepcié de I'obra s’entén que el contractista els cedeix
gratuitament a la propietat.

Article 5.- PERSONAL

El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcci6 dels treballs i actua com a representant seu a tots els efectes
referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc proxim al dels treballs i ha de tenir suficient
solvencia técnica i moral aixi com facultats per organitzar I'execucié de les obres i posar en practica les ordres del Director.

La persona que es designa com a Delegat d’obra s’ha de comunicar al Director i aquest I'ha d’acceptar per ell, aquest aprecia
lliurement la seva suficiencia en tots els aspectes.

El Delegat col-labora amb el Director en la resolucié de tots els problemes que es plantegen durant I'execucié de les obres.

Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstancies especials és convenient, a I'entendre del
Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulaci6é professional adient a la naturalesa de les obres i que
el Contractista designi en demés el personal facultatiu necessari sota la dependéncia d’aquell.

Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designacié d’'un nou Delegat o de qualsevol facultatiu
que d'ell depén.

A I'obra ha d’haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tecnic, especialista i operaris que fa falta pel volum i naturalesa
dels treballs que s’estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i experiéncia.

El Contractista respon de la idoneitat i de la disciplina del personal assignat a I'obra. El Director té, a cada moment, la facultat
d’exigir al Contractista la separacié de I'obra de qualsevol persona que consideri inadequada, sense que el Contractista pugui
reclamar perjudici per tal fet.

Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilancia a I'obra, sota la seva dependéncia.
Cap part de I'obra no pot ser subcontractada sense autoritzacio de la direccio tecnica.

L’autoritzacio pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de les seves obligacions i
responsabilitats.

La propietat no és responsable subsidiaria dels deutes contrets pel contractista.

Article 6.- GENERALITATS

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres publiques el contractista té el coneixement previ de la possible
existéncia de nombroses i diferents servituds de I'obra, com per exemple esteses d'empreses privades (gas, teléfons,
electricitat, canonades) o de serveis publics (aigua, clavegueram).

Ja que es tracta d'informacié dispersa entre els diferents titulars i essent util només en quant estigui actualitzada a la data de
comencament dels treballs, s’'inclou Unicament en el projecte la relacio de serveis existents per tal de facilitar i orientar a I'hora
d’executar I'obra. Tot i aixd el contractista queda obligat a sol-licitar dita informacié a les diferents companyies i als
ajuntaments afectats abans de comencar els treballs en compliment de I'establer a I'art. 7.

L’exacta localitzacié, mitjangant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant I'execucié dels treballs (o la seva
reposicio a la finalitzacio dels mateixos) i les possibles dificultats 0 minves de rendiment que la preséncia ocasioni, no s6n mai
d’abonament, i es consideren com a despeses incloses en els preus unitaris.

No sén tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparacié per trencament, avaries, etc., que es
produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posicié no respon a la informacié rebuda o sén

tracats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert I'obligacié de localitzar la seva posicid exacta
mitjangant cales, treball que el seu cost queda inclos en el projecte tal i com s’ha dit.

Son d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessaries per a I'execucié del projecte i les autoritzi
expressament, les modificacions de tracat (provisionals o definitives) o el seu refor¢g, amb preus de projecte o en el seu
defecte, amb preus contradictoris.

El contractista té el deure d'avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs aconsella la seva
reparacio o renovacio.

El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar els defectes detectats en
la forma que determinen els serveis técnics competents. Dits treballs sén d’abonament als preus del projecte i, en el seu
defecte, a preus contradictoris.

Ambdds casos, 'abonament es realitza amb carrec a la partida d’imprevistos o es redacta I'oportu projecte addicional d’obres.

L’existéncia de serveis en nombre tal que impedeix I'excavacié continuada a maquina a la generalitat o en zones importants
de I'obra s’ha de plantejar a la direccié d’obra qui valora els fets i decideix les superficies i/o volums que s’han d’abonar.

Les dificultats presentades per obstacles aillats a I'execucié normal de les unitats d’obres diferents de la propia excavacio (per
exemple: col-locacié de canonades, extensié i compactacié de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius
preus.

Article 7.- MATERIALS

Comprenen totes les mateéries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part integrant de les obres i
les instal-lacions.

Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous, sense defectes, en
perfecte estat de conservacio i us. Han de complir les instruccions i les normes promulgades per I’Administracio referents a
condicions generals, homologacio i control de qualitat, sense perjudici de les especifiques que estableix el corresponent plec.

Han d’arribar a I'obra i s’han d’arreplegar en la seva presentacié original, amb les marques de fabrica, precintes i tots aquells
distintius que els caracteritzen.

Les caracteristiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin continguts, les
defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment per 'Empresa subministradora del
servei.

Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de I'adquisicié i arreplec a I'obra, amb aquesta finalitat el
Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catalegs, les garanties, les analisis, els assaigs, els certificats i les
especificacions suficients que permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva conveniéncia.
Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col-locats o suposin demolir parcialment I'obra, sense dret a
indemnitzacid. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o assajar algun, designa un laboratori perquée ho realitzi, atés el
que preveu l'epigraf nim. 12. S’han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservacio, i no
destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions.

L’acceptacio prévia dels materials no suposa I'autoritzacio definitiva, i es poden substituir, adhuc després de col-locats, aquells

gue no reuneixen les condicions, els que tenen caracteristiques distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement,
per més que estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses que s’originen sempre sén a carrec del Contractista.

Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA

El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al seu carrec totes les
copies dels planols i d’'altres documents que necessita per executar les obres, perd no pot fer Us del Projecte i dels altres
documents per altres fins que no sén els estrictament contractuals, aixi com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers.

Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d’indicacioé distinta en les clausules administratives, son:
e memoria,

planols,

plec de condicions,

pressupostos parcials;

quadre de preus d’'unitats d’obra, i

pressupost general.



La inclusié en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica I'exactitud respecte a la realitat.

Tots els altres documents i altres dades son informatius. El Contractista ha d’encertar-se de I'exactitud i procurar-se aquells
altres que pot necessitar.

En cas de contradiccio entre el Plec de condicions i els planols, preval el primer.
Tot allo que s’esmenta en el Plec de Condicions i omés en els planols o viceversa, ha de ser executat com si estigués

contingut a ambdds documents, sempre que la unitat d’obra quedi suficientment definida i tingui preu en el Contracte.

Article 9.- REPLANTEIG | PROGRAMA DE TREBALLS

Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. Comprén com a minim els eixos
principals que situen i caracteritzen les diverses parts de I'obra, aixi com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius
replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director per a la seva
comprovacié. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista.

En I'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als documents contractuals
del projecte aixi com qualsevol circumstancia que pot afectar el compliment del Contracte.

Quan es fa constar alguna diferéncia o circumstancia que implica una variacié sensible del Projecte, s’han de valorar pel
Director de I'obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a I'Administracio perqué resolgui.

El contractista es responsabilitza de la conservacio dels punts de replanteig.

Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de presentar el Programa de
Treball que ha de contenir:

programa de les obres a realitzar, classe i volum;

mitjans que s’han d’emprar, amb expressio de la classe i el rendiment mitja;
valoracié mensual i acumulada de I'obra programada;

representacio grafica de les diverses activitats;

el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i
el termini d’execucié comenga a comptar des de la data del replanteig.

Article 10.- EXECUCIO | VARIACIONS DE LES OBRES

10.1 Generalitats

Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d’'acord amb el programa de Treball aprovat, dels quals no
pot diferir substancialment sense autoritzacio.

La maquinaria i altres elements de treball que s’han d’aportar a I'obra segons el programa o que el Director creu necessaris,
han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant I'execucié de les unitats en qué han d'utilitzar-se. No es
poden retirar sense el consentiment del Director.

Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del Contracte sense autoritzacio
prévia, i les defectuoses, no s’han de pagar. El Director té la facultat d’exigir la demolicio i reconstruccié de les parts que no
compleixen les condicions establertes o si sospita, amb fonamentaci6 que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el
Contractista al seu carrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a
I'Administracié. Si demolida alguna part sospitosa de I'obra resulta que reunia les condicions exigibles al Contractista, se I'ha
d’'indemnitzar.

Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense I'ordre escrita del Director, es paga unicament el
preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la
part projectada. Si I'excés d’obra no és admissible, el Contractista esta obligat a demolir-la.

Fins a la recepcio, el Contractista respon de I'execucio de I'obra contractada i de les faltes que hi hagin.

El muntatge d’elements i realitzacié de les obres s’ha d’efectuar amb estreta subjeccié a aquest Projecte, normes i
disposicions oficials que li sén d’aplicacié i a les ordres que déna el Director d’obra.

S’han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i ma d’obra especialitzada i segons el bon art de cada ofici, de manera
gue a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar perfectament acabades i en perfectes condicions de
durada i conservacio.

10.2 Treballs nocturns

Els treballs nocturns han de ser préviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats d’obres que ell indica. El
contractista ha d’instal-lar els equips d'il-luminacio del tipus i intensitat que el director ordena i els ha de mantenir en perfet
estat, mentre duren els treballs nocturns.

10.3 Construccié i conservacié de desviaments

Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos necessaria la construccio
de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les
caracteristiques que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de manera que
han de ser adequats al transit que han de suportar i segons les ordres del director. La seva conservacié durant el termini
d'utilitzacio és a compte del contractista.

10.4 Senvyalitzacié i altres mesures de seguretat a I'obra

El contractista, des del mateix comengament de I'obra, té 'obligacié expressa de garantir per tots els mitjans possibles la
seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per aix0, ha de senyalitzar les obres (o altres
zones properes que siguin necessaries) de forma correcta i suficient i dirigir I'execucio dels treballs de forma prudent.

En consequeéncia, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva senyalitzacié son de la
responsabilitat exclusiva del contractista.

Abans de procedir a qualsevol regulacio i, en el seu cas, desviament del transit afectat (tant de vianants com motoritzat) el
contractista ha de sol-licitar de la D.F. l'autoritzacié oportuna i la realitzacié de les gestions necessaries davant I'organisme
competent (guardia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, etc.).

Els treballs de senyalitzacio, de regulacié del transit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de I'obra i tots els
mitjans materials que s6n necessaris per a tot aixd (senyals, tancaments, marques viaries, balises reflectores i lluminaries,
enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte.

La presencia, regular o no, de técnics municipals (0 membres de la guardia urbana, Ministeri de Foment, etc.) en la seva
funcié de control i comprovacié no eximeix ni relleva el Contractista d’aquesta responsabilitat, només en els casos que la
direcci6 facultativa hagi rellevat el contractista en les seves funcions de direccid de treballs.

La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiencies que observa i ha de ser considerat com a d’obligat compliment per
part del contractista (art. 23 P.C.G.A.)

La repeticié dels esmentats defectes o la poca diligéncia en la seva correccié s’ha d’anotar per la D.F. al Llibre d'Ordres, i una
copia del full ha de ser tramesa a I'6rgan contractant als efectes oportuns.

10.5 Precaucions especials durant I'execucio de les obres

e Pluges: Durant les diverses etapes de la construccio, les obres s’han de mantenir sempre en perfectes condicions de
drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i mantenir de manera que no es produeixin erosions en
els talussos adjacents.

e Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes les zones que
poden quedar perjudicades pels efectes conseqiients. Les parts d’obra malmeses s’han d’algar i reconstruir a la seva
costa, d’'acord amb el que s’assenyala en aquestes prescripcions.

e Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevencid i control d’incendis i a les
instruccions complementaries que figuren en les prescripcions técniques, o que dicta el director. En tot cas, ha
d’adoptar les mesures necessaries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és responsable d'evitar la
propagacio dels que es requereixen per a I'execucié de les obres, aixi com dels danys i perjudicis que es poden
produir.

e Us d’explosius: L’adquisici, el transport, 'lemmagatzematge de les metxes, els detonadors i els explosius s’ha de
regir per les disposicions vigents que regulen la matéria i per les instruccions especials complementaries que dicta el
director.

Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m de la carretera o de qualsevol
construccio.

En les voladures s’ha de posar especial cura en la carrega i encesa de les barrinades, i s’ha d’avisar de la descarrega amb
antelaci6 suficient per evitar possibles accidents.



L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball, durant els descansos del
personal operari al servei de I'obra en la zona afectada per les voladures, i no és permesa la circulacié de persones o vehicles
dintre del radi d’accié de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins després que hagin esclatat
totes.

Sempre que sigui possible, 'encesa s’ha d’efectuar mitjangant comandament eléctric a distancia, o s’han d’emprar metxes i
detonadors de seguretat.

El personal que intervé en la manipulacio i utilitzacié d’explosius ha de ser de reconeguda practica i pericia en aquestes feines
i ha de reunir les condicions adequades, en relacié amb la possibilitat que correspon a aquestes operacions.

El contractista ha de subministrar i col-locar els senyals necessaris, per advertir al public del seu treball amb explosius.
L’emplacament i estat de conservacio ha de garantir, sempre, la perfecta visibilitat.

Correspon al contractista, en el seu treball de direccio6 i gestié de I'obra la prevencié dels danys que es puguin produir per
pluges, gelades, altres accidents atmosféerics, voladures, etc.

Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en conseqiiéncia no sén en cap
cas d'abonament a excepcid dels casos previstos a I'art. 132 del Reglament general de contractacio de I'Estat (vegeu clausula
14 del P.C.A.G.)

Tampoc sén d’abonament els danys produits per 'omissié de les esmentades tasques preventives.

El contractista és el responsable Unic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin produir.

10.6 Obres de condici6 especial

Sempre que, a judici del director de I'obra, hi hagin algunes parts de I'obra que, per llur indole particular, requereixen especial
cura, poden designar-me tres 0 més especialistes acreditats perque el contractista trii el que ha d’executar-la, sempre que el
preu que compti els esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya al projecte amb un marge d’'un
5% a favor del contractista, en concepte d’'indemnitzacié per despeses generals.

Agquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricacio dels quals requereix condicions especials.

Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o contrariament a les bones
normes de la construccid, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte, I'ha de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui
necessari, i les despeses que aix0 ocasioni aniran al seu compte.

Si les deficiencies no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs d’'una manera essencial, i no
poden, a judici del director de I'obra, conservar-se, el contractista pot reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i
sofrir en aquest cas, la peca o element, el desmerit que pugui tenir a judici del director.

La interpretacio del projecte és missid exclusiva del director de I'obra, el qual resol segons el seu criteri qualsevol dubte i
supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte.

Qualsevol dubte, deficiencia o omissié ha de ser aclarit i reposat abans de comencar els treballs a que fa referencia.

Article 11.- CONTROL DE QUALITAT

Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu carrec, els assaigs en les condicions i freqiiencia que
s’estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i normes oficials. Si no esta regulat per cap dels
documents ressenyats s’ha de procedir segons determina el Director.

Durant el decurs de les obres, i en el seu periode de garantia el Director pot ordenar que es realitzin quantes proves, assaigs i
analisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona execucié de I'obra efectuada encara que els
materials no estiguin indicats en aquest plec. El Contractista esta obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els
mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu carrec, totes les despeses que es puguin originar fins un import
maxim de 1'1% del pressupost de I'obra.

De les proves realitzades s’ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepcié de I'obra.

En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s’ha d’acudir a un Laboratori oficial designat pel Director,
perqué les efectui.

Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE

No s’admet cap variacio sobre I'obra definida en el projecte ni sobre I'execucié establerta en el programa de treball, sense
I'autoritzacio escrita del Director de I'obra. Qualsevol dubte, deficiéncia o omissio al projecte ha de ser aclarida pel Contractista
abans de comengcar les unitats d’obra a que es refereixi.

L'Administracié pot, durant I'execucié de les obres, suprimir la realitzacié d’alguns treballs o afegir-ne altres no previstes,
sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte no disminueixin o sobre pugin més d’'un
vint per cent del total de I'obra contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui d’acord.

Amb independéncia de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d’introduir les modificacions que li ordena
el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir totes les condicions d’estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el
projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini d’execucio, el
Contractista ha de sol-licitar per escrit que es tinguin en compte i I'Administracio acordara el que cregui adient.

El Contractista pot proposar també modificacions sobre I'obra projectada, degudament justificades al Director i aquest les resol
d’acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no
compta en el Contracte ni se’'n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir fins on sigui possible
dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als corresponents a la data de la seva licitacio.

Només son considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades expressament per
escrit per la Direccié d’obra i convingut preu abans d’executar-les.

L’entitat contractant tindra dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que cregui convenient, sempre
que l'import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de I'import total de la contracta. La contracta en cap cas no
podra pretendre cap segregacio.

Article 13.- AMIDAMENT | MESURAMENT DE LES OBRES

Les obres s’amiden per unitats completament acabades, i se’ls aplica a cadascuna el métode que especifiquen els documents
del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les
observacions i les reclamacions que cregui oportunes.

Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparicié d’elements necessaris per poder efectuar
'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportu. El Contractista ha d’avisar amb temps suficient al Director perqué pugui
prendre les dades necessaries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha d’acceptar el resultat.

Les unitats que s’han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en I'obra, en presencia del Director.

Pel que fa a 'amidament i mesurament de les obres és d’aplicacié també tot el que disposen les prescripcions particulars
guant a aixo.

Les unitats s’abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superficie, per la seva longitud o pel seu nombre d’unitats
realment executades, d’acord a com figuren especificades al Quadre de preus corresponent. Per a les unitats noves que
poden presentar-se s’ha d’especificar clarament la forma d’abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En
altres casos, s’ha d’estar a I'admeés a la practica habitual.

Article 14.- VALORACIO | PAGAMENT DE LES OBRES

14.1 Generalitats
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d’acord amb el projecte i les modificacions autoritzades.

Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificacio de les unitats d’obra acabades, en els terminis establerts en el Contracte i
per defecte mensualment. Per aix0 es fa la relacié valorada dels treballs realitzats "a I'origen" previ amidament. La contracta
tindra un termini de vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions.

Les relacions valorades i les certificacions consegients tenen caracter provisional i els pagaments a que donen lloc es
conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidacié final per a la confirmacié o la rectificacio.

Sempre que en el Contracte no s’especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus d’execucié material que
figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen contradictdriament. Se’ls ha d’augmentar el tant per
cent adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada.

Les obres de terra s’amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els pressupostos parcials
d’execucioé material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si son resultat de preu d’unitat d’obra, bé de preu mitja



establert en el projecte. Els preus mitjans establerts corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d’altres obres
realitzades en la mateixa poblacié o contrada. Els percentatges dels diferents components del terreny s’entenen a risc i
ventura del Contractista, sempre que les clausules administratives o el Contracte no especifiquin altra modalitat.

Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execucio i acabat de qualsevol unitat d’obra,
es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els especificats en la descomposicié o en la
descripci6 dels preus.

14.2 Valoracio d’obres defectuoses acceptables

Si per excepci6 s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la contracta, perd que,
tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la rebaixa que sembli justa en el preu.

El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir 'obra a la seva costa i refer-la, d’acord amb les
expressades condicions.

14.3 Preus contradictoris

Si s’esdevé algun cas en que fos necessari fixar un nou preu perqué la unitat d’'obra no esta compresa a la contracta o perqué
les seves caracteristiques difereixen substancialment de les del contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo contradictoriament pel
seglent sistema:

a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de I'obra, formula per escrit, sota la seva signatura, el
preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat.

b) El director de I'obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar.

Si ambdds preus coincideixen, la direccié formula I'acta d’avinencga, igual que si qualsevol petita diferéncia o error fos salvat
per simple exposicio i conviccio d’una de les parts, i queda aixi formalitzat el preu contradictori.

Si no és possible conciliar per simple discussio els resultats, el director proposa a la propietat que adopti la resolucié que
estimi convenient als seus interessos.

14.4. Excés d’obra

El contractista Unicament té dret a percebre I'import de I'obra executada. Les diferéncies entre aquesta i la pressupostada no
donen dret a cap tipus d’'indemnitzacio.

Tampoc s’abona l'obra en excés, en relaci6 amb la definida en el projecte, si a criteri de la direccié facultativa ha estat
innecessariament executada, i sense haver-ho ordenat.

14.5. Obres incompletes

Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi consten, segons el quadre de
preus num. 2 Aguelles unitats que no estan completament acabades no es valoren, i el contractista les pot acabar
completament o renunciar a I'import de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoracié de cada unitat d’obra
fraccionada en forma distinta a la valoracié de dit quadre.

En cap d’aquests casos no tindra el contractista dret a cap reclamacié fonamentada en insuficiencia als preus del dit Quadre
en I'omissio dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus.

14.6 Partides alcades

Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat algada i que hauran de ser executades d’acord amb les
prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants, d’acord amb els preus que figuren al Quadre de
Preus, num. 1, i si es tractés d’'unitats d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al preu que es fixi contradictoriament,
previament aprovat per la Direccié d’obra.

Les partides algades de pagament integre es paguen al contractista a 'acabament dels treballs en les condicions adequades.

No s’abonara cap partida algada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d’aquest indole sén incloses als
corresponents preus unitaris.

14.7 Abonaments de provisions

Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin utils i no hi hagi perill que desapareguin de les obres o es deteriorin
poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el Quadre de preus namero 1. En cas de rescissio del

contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que reconeguin les condicions esmentades.

14.8 Obres imprevistes

Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el volum d'obra corresponent, i
s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus contradictoris precisos.

El dit preu contradictori el formara el Director a partir dels que han servit per a la formacié del pressupost d’aquest projecte o,
si no hi hagués base, pels d'Us comu a la localitat als preus oficials quedant obligat el contractista a acceptar-los.

14.9 Esgotaments

No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d’obra propiament dites, per
rad de la presencia d’aigua o posicid, com disminucié del rendiment, primes al personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals
es consideren inclosos en els preus de les unitats.

14.10 Mitjans auxiliars

En cas de rescissio per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del constructor podrem ser
utilitzats lliurament i gratuita per la Direccié d’Obra per a la terminacié dels treballs.

Si la rescissié sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la Direccié d’obra fins a
I'acabament dels treballs, gratuitament, si la quantitat d’obra executada assolis els 4/5 de la totalitat i mitjangant el pagament
del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada no assolis la xifra
anteriorment esmentada.

En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades les obres, pero no tindra
dret a cap reclamacio pels desperfectes a que el seu Us hagi donat lloc.

Article 15.- OBRES COMPLEMENTARIES

Obres complementaries son les que per la seva naturalesa no es poden preveure o detallar suficientment, siné en el decurs
dels treballs.

S’efectuen d’acord amb el projecte, els planols que es lliuren al Contractista i les ordres que déna el Director. S’executen en
les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte.

Article 16.- SUSPENSIO DE LES OBRES | PRORROGUES DE TERMINI

Si per causa de forca major s’han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha de comunicar per
escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralitzacié. Sense aquest requisit no pot tenir-se en compte per a la
prorroga de termini, encara que fos procedent.

Sempre que I'Administracié acorda la suspensi6 total o parcial de les obres i aquesta suspensié pugui produir danys o

perjudicis demostrats al Contractista, la determinacié ha d’atendre entre altres factors, la pertorbacio, el ritme previst de les
obres i les seves conseqiiéncies, la utilitzacié de la maquinaria, les instal-lacions i el personal.

Article 17.- REVISIO DE PREUS

El Contracte s’entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol-licitar augment de preu o indemnitzacid, llevat que
disposicions de caracter oficial que li siguin aplicables estableixin la clausula revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les
clausules administratives bé en el contracte.

Article 18.- RESCISSIO

Si I'execucié de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunis les condicions necessaries, es podra procedir a
la rescissio del contracte amb pérdua de la fianca.

En aquest cas, es fixara un termini per determinar les unitats, la paralitzacié de les quals pogués perjudicar les obres, sense
gue durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran les provisions que s’haguessin efectuat.



Article 19.- FIANCES

La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en qué se li comuniqui I'adjudicacio, dipositara com a financa a
I’Ajuntament, com a dipodsit per respondre del compliment del present Plec de Condicions, I'1% de l'import liquid a que
ascendeixen les obres contractades, amb deduccié de la baixa de concurs.

A més d’aquesta fianca, es retindra en el mateix concepte el 10% de I'import de cadascuna de les liquidacions parcials.

Article 20.- TERMINI D’EXECUCIO

Els treballs comengaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicacié de I'adjudicaci6 i es donara
coneixement per escrit a 'Enginyer Director de la data de comencament dels treballs, data des de la qual es comengara a
comptar el termini d’execucio de les obres compreses en el present Plec de Condicions.

Per cada dia de demora en la finalitzaci6 dels treballs respecte al termini fixat, li sera imposada una multa de quantitat a fixar
pel Director.

Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible comencar els treballs en la data prefixada, o els
hagués de suspendre, se li concedira la prorroga estrictament necessaria per part de la Direccié d’Obra.

En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores seguents, es dura a terme la rescissio de
la Contracta amb pérdua de la fianca.

Article 21.- RECEPCIO DE LES OBRES

Quaranta-cinc dies abans d’acabar-se les obres, el Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director i dintre del mes
seglient del final, s’ha de fer la recepcié. El Contractista lliura les obres i les rep I'Administracié en la forma reglamentaria,
sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la recepcié s’ha d'estendre Acta, amb tants exemplars com sigui
necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les al-legacions que s’estimin pertinents.
En cas d’incompareixenca justificada poden fer-se les al-legacions per escrit en el termini de deu dies.

En cas de trobar-se I'obra en estat de recepcid, es fara constar aixi I'acta i 'Enginyer Director donara a la contracta les
instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se termini per efectuar-ho, expirat el qual es fara
nou reconeixement. Les obres requerides en les dites instruccions seran de compte i carrec de la contracta.

Si la contracta no hagués complert, es declarara rescindida la contracta, amb pérdua de fianga, de no ser que I'Entitat
contractant cregui prudent concedir un nou termini que sera improrrogable.

Article 22.- TERMINI DE GARANTIA

Rebudes les obres comenga a comptar el termini de garantia d’un any, salvat d’especificacio distinta.

Durant aquest temps el Contractista ha de conservar 'obra segons les condicions que fixa el Plec o les prescripcions
particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioracié que pugui produir-se en I'obra, a no ser que es provi que els
mateixos han estat causats pel mal Us que haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de I'explotacié. En aquest suposit té
dret al reembossament de l'import dels treballs que s’hagin de fer per restablir I'obra a les condicions degudes.

Article 23.- DEVOLUCIO DE LA FIANCA

Aprovades la recepcio i liquidacié definitives es tornara la fianga a la Contracta, després d’haver-se acreditat per la Contracta
que no hi ha cap reclamacid contra aquella, de tots aquells pagaments que es relacionen amb les obres.

En abandonar la Contracta les obres, estara obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys, que hagin ocupat.

Article 24.- LIQUIDACIO DE LES OBRES

Rebudes les obres s’ha de fer 'amidament general i definitiu, amb assisténcia del Contractista. Per les parts que resten
ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de I'execucio.

Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos parcials d’execucio
material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.

El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidacié que cregui oportunes, en el termini de trenta dies; una
vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objeccio, s’entén que n’esta conforme.

Articles 25.- CARACTER D’AQUEST CONTRACTE

Es voluntat d’'ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui, respecte del seu
compliment, la mateixa forga i valor d’'una escriptura publica, degudament atorgada amb el reintegrament corresponent a la
Hisenda.

Tant I'entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a escriptura publica en
qualsevol estat de I'obra.

Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu carrec de la Contracta, aixi com totes les altres contribucions, impostos i
arbitris.

Tarragona, novembre de 2023

L’arquitecte-autor del projecte
Jesus Molina Aragonés
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CONDICIONS TECNIQUES GENERALS
Sobre els components

Tots els productes de construccié hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a I’article 5.2 Conformitat amb el CTE
dels productes, equips i materials, Part |. Capitol 2. del CTE:
1. Els productes de la construccié que s’incorporin amb caracter permanent als edificis, en funcié del seu us previst, portaran el
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construccid, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29
de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees
que li siguin d’aplicacio.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiéncia, els DB establiran les caracteristiques tecniques de productes,
equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents
directives Europees.

Tots els productes de construccio tindran un control de recepcié a I'obra, d’acord amb les condicions establertes a 'article 7.2 Control de recepcid
a l'obra de productes, equips i sistemes. Part |. Capitol 2. del CTE, i comprendra:
Control de la documentacié dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificacié del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la
DF (Direcci6 Facultativa) al constructor, qui els presentara al director d’execucié de I'obra. Aquesta documentacié comprendra, almenys,
els segiients documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona fisica; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament, inclosa la documentacié corresponent al
marcatge CE dels productes de la construccié, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposicié de les
Directives Europees que afectin als productes subministrats.
Quan el material o equip arribi a I'obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions,
la seva recepci6 es realitzara comprovant, Unicament, les seves caracteristiqgues aparents.
Control de recepcié mitjangant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneitat tecnica
1. El subministrador proporcionara la documentaci6 precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les caracteristiques técniques dels
mateixos exigides en el projecte i documentara, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l'article 5.2.3; i
b) les avaluacions tecniques d’idoneitat per a I'is previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb I'establert en l'article
5.2.5, i la constancia del manteniment de les seves caracteristiques tecniques.
2. El director de I'execucié de l'obra verificara que aquesta documentacié és suficient per a I'acceptacié dels productes, equips i
sistemes emparats per ella.
Control de recepci6 mitjangant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigencies basiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves
sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentacié vigent, o bé segons l'especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.
2. La realitzacié d’aquest control s’efectuara d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direccié facultativa sobre el
mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptacié i rebuig i les accions a adoptar.

Sobre I'execucio.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construccio, d’acord
amb les condicions establertes en I’article 7.1 Condicions en I'execuci6 de les obres. Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:
1. Les obres de construccio de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de
l'obra, previa conformitat del promotor, a la legislacié aplicable, a les normes de la bona practica constructiva i a les instruccions del
director de I'obra i del director de I'execucié de I'obra.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execucié d’acord amb les condicions establertes a P’article 7.3 Control
d’execucio6 de l'obra. Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:
Durant la construccié, el director de I'execucié de I'obra controlara I'execucié de cada unitat d’'obra verificant el seu replanteig, els
materials que s'utilitzin, la correcta execucio i disposicio dels elements constructius i de les instal-lacions, aixi com les verificacions i
altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislacié aplicable, les normes de
bona practica constructiva i les instruccions de la direccié facultativa. A la recepcié de I'obra executada poden tenir-se en compte les
certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, aixi com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de
control de qualitat de I'edificacio.
2. Es comprovara que s’han adoptat les mesures necessaries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i
sistemes constructius.
3. En el control d’execucié de I'obra s’adoptaran els metodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tecniques d’idoneitat
per a l'us previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l'article 5.2.5

Sobre el control de I'obra acabada.

Verificacions del conjunt o parts de I'edifici d’acord amb les condicions establertes a I’article 7.4 Condicions de I'obra acabada.

Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:
A l'obra acabada, bé sobre I'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal-lacions, parcial o totalment
acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caracter voluntari, les comprovacions i proves de servei
previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislacio aplicable

Sobre la normativa vigent

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redaccién de proyectos y direcciéon de obras de edificacién”,
estableix que a la memoria i al plec de prescripcions técniques particulars de qualsevol projecte d'edificacié es faci constar expressament
'observanga de les normes sobre la construccid. Aixi doncs, en el present plec s'incloura una relacié de les normes vigents aplicables sobre
construccié i es remarcara que en l'execuci6 de I'obra s'observaran les mateixes.

A més, els productes de la construccié duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referéncia
a normes UNE-EN, CEl, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.

CONDICIONS TECNIQUES PER UNITAT D'OBRA

SISTEMA SUSTENTACIO

SUBSISTEMA ENDERROCS

1 CONDICIONS GENERALS
Operacions destinades a la demolicio total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construccié d’'una obra i
gue sigui necessari fer desapareixer, compren també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la
disposicio de rebuig. En funcié de la seva execucio es defineixen diversos tipus d’enderroc:
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint 'ordre invers a la seva construccio.
Enderroc per col-lapse per embranzida de maquina, quan I'algada de I'edifici no superi els 2/3 de I'algada assolible per a aquesta.
Enderroc per col-lapse mitjancant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aillat o prenent estrictes mesures de seguretat respecte
als confrontats. O per col-lapse mitjangant la utilitzacié d’explosius, quan I'estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials
combustibles.
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i I'altra part per qualsevol altre procediment de col-lapse,
s'establiran clarament les zones on s'utilitzara cada modalitat.
Normes d’aplicacio
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Ley 10/1998, ley de residuos.
RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de
construccién y demolicion. (BOE 13.02.2008).
. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), madificat pel D. 161/2001, de 12 juny D.
259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correccio d’errades: (DOGC: 6/02/04)
Regulacio criteris ambientals i ecoeficiencia en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
(PG 3/75). 0. 06.02.1976.

O. FOM/1382/2002 .
0. 31.11.1984, O. 26.07.1993.
0. 07.01.1987.
UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
Components
Les eines per a la demolicié: mitjans manuals, martell picador, martell trencador.
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal-lacions etc.
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en I'enderroc d'elements especifics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en
construccions que no presentin simptomes de ruina imminent. Es comprovara préviament que les seccions i I'estat fisic dels elements
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. sén els adequats per tal de complir a la perfeccié la missié que se'ls exigira un cop
muntats. S'estudiara, en cada cas, la situacio, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resisténcia del terreny si recolza en ell, la
resisténcia de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessaries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les
causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin linies eléctriques
nues s'aillaran amb el dieléctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influéncia dels treballs o, en altre cas, es tallara la tensio
eléctrica mentre durin els treballs.

Les més usuals son les bastides de servei metal-liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga
durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el calcul de carregues per coneixer les caracteristiques dels acers emprats, possibilitat
de desplacament. En la seva col-locaci6 es tindran en compte les segiients condicions:

Els elements metal-lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separacio entre els travessers o ponts no sera superior a
2,50 metres. L'entroncament dels travessers es fara a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui minim. En les abragadores que
uneixen els elements tubulars es controlara I'esfor¢ de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes
indeformables en el pla format pels suports i ponts, a forca de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les faganes que no hagin
de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no esta ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a
minim quatre ancoratges i un per cada 20 m2. No es superara la carrega maxima admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una
bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveits de baranes normalitzades i marxapeu.

Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construccié quan no es
puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a I'execucié de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc.
Estaran projectats i construits de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius.

Execucio

Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les caracteristiques de I'edifici a enderrocar: antiguitat, caracteristiques de I'estructura
inicial, variacions, reformes, i estat actual de I'estructura i les instal-lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de
conservacio i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaucié com sén I'anul-lacié d'instal-lacions, apuntalament d'alguna part dels
edificis veins, separacio d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de I'entorn
de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc.
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els seguents:
dels locals de I'edifici que hagin pogut albergar productes toxics, quimics o animals (portadors de parasits).
per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telefon, etc. aixi com tapat del
clavegueram i buidatge dels possibles diposits de combustible.
dels elements de construccié que poguessin ocasionar algun esfondrament.
totalment exemptes de la construccié a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades.

tant en relacié amb els operaris encarregats de I'enderroc, com amb terceres persones o edificis,
entre les quals cal destacar: Consolidacié d'edificis confrontants i protecci6 si sén més baixos, mitjancant la instal-laci6 de viseres de protecci6;
Protecci6 de la via publica o zones confrontants i la seva senyalitzacio; Instal-laci de xarxes o viseres de proteccié per a vianants i lones de
proteccio per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de I'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Proteccio dels
accessos a I'edifici mitjangant passadissos coberts; Instal-lacié de mitjans d'evacuacié d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades,
aixi com tremuges per 'emmagatzematge; Reforg de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar,
mitjancant lones a I'exterior i regat a l'interior, la creaci6 de grans quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats
intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuacio es protegiran amb baranes; Adopcié de mesures de proteccié personal, dotant els operaris del
preceptiu i especific material de seguretat (cinturons, cascos, botes, mascares, etc.).
Es comprovara que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecanics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat especificades en el
pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de I'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecanic, s'haura enderrocat
préviament, element a element, la part d'edifici que esta en contacte amb les mitgeres, deixant aillat el tall de la maquina. Quan existeixin plans
inclinats, com rafecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la maquina, s’enderrocaran préviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els
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elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'inicii 'enderroc per mitjans mecanics. Aquesta condicié no
tindra efecte si amb aixd es modifiquessin les constants d'estabilitat de I'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolicié o retirada de
materials que continguin amiant i préviament a l'inici de la feina, 'empresa encarregada d’executar-la haura d’establir un pla de treball aprovat per
la D.F. Quan técnicament sigui possible, 'amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de comengar les operacions de
demolici6.

Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construccid. Es descendira planta a planta
comengant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simétrica, excepte indicacié en contra. Es procedira a retirar la carrega que graviti sobre
qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetra acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en
I'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumulara enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i
suports, propis 0 mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes,
etc., i s'apuntalaran els elements, la resisténcia i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte d'especial atencio i
seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la
seva absencia, quan resultin necessaris. En estructures hiperestatiques es controlara que I'enderroc d'elements resistents origina els menors girs,
fletxes i transmissié de tensions possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficagment
les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindra, aixi mateix, present el possible efecte pendular d'elements metal-lics que es tallin o dels
quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions.

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitaria, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol
element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no
resulti manejable per una sola persona, es realitzara mantenint-lo suspeés o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes
brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resisténcia dels forjats o plataformes de treball.

L'abatiment d'un element es dura a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplagament del seu punt de suport i, en
qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetra en elements
que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a maxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements
de facanes i la direcci6 de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produira sobre sol consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar
efectes no desitjats.

No es permetran fogueres dins de |'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran continuament controlades i s'apagaran completament al
finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzara el foc amb propagacioé de flama com a mitja d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta
0 en aquells que existeixi abundancia de material combustible es disposara, com a minim, d'un extintor manual contra incendis.

La utilitzacié de compressors, martells pneumatics, eléctrics o qualsevol mitja auxiliar que produeixi vibracions haura de ser préviament autoritzat
perlaD. F.

No s'utilitzaran grues per a realitzar esfor¢os que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de
I'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a I'evacuacié d'enderrocs, les carregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es
traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les carregues amb el control Unic del fre.

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontania o per I'accié d'agents atmosférics nocius (vent,
pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjangant lones o plastics, les zones de I'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes.

Al comengament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionara I'estat dels estintolaments, atirantaments,
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en I'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de I'entorn;
també s'estudiara I'evolucioé de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i proteccio dels
talls.

L'evacuacié d'enderrocs es pot realitzar de les segiients formes: Mitjangant transport manual amb sacs o carreté
fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funcié; Amb obertura de buits en forjats, coincidents
amb I'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuits de manera estrategica a fi de facilitar la rapida evacuacio.
Aquest sistema només podra emprar-se, excepte indicacio contraria, en edificis o restes d'ells, amb un maxim de 3 plantes i quan el producte de
I'enderroc sigui de grandaria manejable per una sola persona; Llangant lliurement I'enderroc des d'una algada maxima de 2 plantes sobre el
terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure minim de 6 x 6 metres; Mitjangant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal-lacié i zona
acotada per a la_descarrega de I'enderroc.

A I'empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurara, si s’escau, la documentacié completa relativa als materials que han de ser aplegats
per a la seva posterior utilitzacid; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F.
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilitzacié de materials, tota la runa resultant de I'enderroc es traslladara al corresponent
abocador municipal o a I'abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestié de les runes provinents de I'enderroc. El
mitja de transport, aixi com la disposicio de la carrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que
la carrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat.

Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats amb
etiquetes d’advertencia de perill, per tal d’evitar 'emissié de fibres d’amiant al 'ambient.

A manca d’'un pla de control especific definit per la D.F. es realitzara en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a enderrocar i
no menys d’un control per planta.

Amidament i abonament

m?3 de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificacio.

m3 de volum realment enderrocat, pel que fa referéncia als murs de contencié i fonaments.

ml de llargaria realment enderrocat, amidat de I'eix de I'element, en referéncia a elements de claveguerd...

11 Arrencada de revestiments
Arrencada de sostres, revestiments i paviments.

Execucio
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d'iniciar els treballs es comprovara que no passen instal-lacions.

L'ordre, forma d'execucio i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capitol s'ajustaran a les prescripcions establertes a
la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'aix0, es tindran en compte les consideracions que es detallen:

Els cels rasos i falsos sostres s'enretiraran, en general, de forma prévia a lI'enderroc dels forjats o elements
resistents dels quals pengen. En els supdsits que no sigui necessari recuperar cap element d'aquests i quan aixi s'estableixi a la D.T., es podran
enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior.

Els revestiments s'enderrocaran junt amb el seu suport, sigui enva o mur, llevat que es pretengui
el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s'enderrocaran abans de I'enderroc de I'edifici o abans de I'aplicacié d'un nou
revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d'aplacats de faganes o paraments exteriors de tancament s'instal-laran bastides
homologades segons la legislaci6 vigent, perfectament ancorades i travades a I'edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els
treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matéria d'instal-lacié com en totes les mesures de protecci6 col-lectiva aplicables com son:

baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que participin en ells es
trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix planol vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin del
suport mentre durin els treballs.

L'enderroc dels revestiments de paviments i d'escales es dura a terme, en general, abans de
I'enderroc de I'element resistent que els déna suport. El tram d'escala entre dos pisos s'enderrocara abans que el forjat superior on es recolza i
s'executara des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, comencant per l'esglad més alt i
desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de mao o element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionara
detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes,
biguetes podrides, simptomes de cediments, etc., s'apuntalaran abans del comengament dels treballs. L'enderroc conjunt o simultani, en casos
excepcionals, de paviment i forjat haura de comptar amb I'aprovacié explicita de la D. F., en aquest cas s'assenyalara la forma d'executar els
treballs. La utilitzacié de compressors, martells pneumatics, eléctrics o qualsevol mitja auxiliar que produeixi vibracions haura de ser préviament
autoritzada per la D. F. Per a I'enderrocament de soleres o paviments sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maca, en diferents
zones a fi d'esquerdar I'element i trencar la seva resisténcia. Realitzada aquesta operacio, s'avangara progressivament trencant amb el tascé i la
maga. La utilitzacié de maquines en I'enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre
paviment consistent i tinguin la necessaria amplitud de moviment. Les zones proximes o en contacte amb mitgeres o faganes s'enderrocaran de
forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de manera que, quan s'actui amb elements mecanics, el front de treball de la maquina
sigui sempre paral-lel a elles i mai puguin quedar afectades per la forca de I'arrencada i del trencament no controlat.

1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries)
Treballs destinats a la demolicié de faganes, particions i fusteries d’'una edificacié .

Execucio
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions.

L'ordre, forma d'execucié i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capitol s'ajustaran a les prescripcions establertes a
la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'aix0, es tindran en compte les consideracions que es detallen:

Es podra desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. L’enderroc
d'aquests elements constructius, es podra dur a terme per mitjans mecanics, sempre que es donin les circumstancies que condicionen la utilitzacié
dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.

L’enderroc dels envans de cada planta es dura a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar que, amb
la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perque I'enderroc del forjat no es vegi afectat per la preséncia d'ancoratges o suports no
coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo
apuntalat previament. El sentit de I'enderroc dels envans sera de dalt cap baix. A mesura que avanci I'enderroc dels envans, s’aniran retirant els
bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceramic (enrajolats, ...) es podra dur a terme I'enderroc de
tot I'element en conjunt. Segons les circumstancies, la D. F. indicara que es trossegin els paraments mitjancant talls verticals i la bolcada posterior
s'efectuara per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la
seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones exposades a l'accié de forts vents quan superin una algada
superior a vint vegades el seu gruix.

Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar I'element estructural en el que
estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'esta demolint, no s'afeblira I'element estructural on estiguin
situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El
trossejament d'un element es realitzara per peces, la grandaria de les quals permeti el seu maneig per una sola persona.

SISTEMA ESTRUCTURA

SISTEMA ENVOLVENT

SUBSISTEMA FACANES
1 OBERTURES
Part semitransparent de I'envolvent térmica d’un edifici, practicables o no, que déna prestacions de lluminositat, confort, ventilacio i connexié.

Normes d’aplicacié
RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energetica; en relacié a al transmitancia térmica (U), i factor solar (Fs) i
permeabilitat a I'aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relacié a la trobada de les faganes amb obertures. CTE DB SU seguretat d'utilitzacio. CTE-DB
SE-AE, Document Basic Seguretat Estructural-Accions a I'Edificacié. CTE- DB HR, Proteccio enfront del soroll.
demanda energetica. D. 21/2006.
NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.

UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes abatibles. Definiciones,
clasificacion y caracteristicas. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locacié6 amb llisté de vidre o amb perfils
conformats de neopre.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento
acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacién del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

1.1 Fusteries exteriors

Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, d’esquadres de fusta, amb tots els seus mecanismes, col-locades directament sobre I'obra o
bé fixades amb bastiment de base. No compren I'envidrament.

Components

El bastiment de base podra ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a I'obra mitjancant ancoratges
galvanitzats o esquadries de fusta de pes especific = 450 kg/m?® i humitat < 15%. S’hi col-locaran ribets de fusta quan disposin d’envidrament, la
protecci6 exterior sera pintura, lacat o vernis. També es tindran en consideracio els accessoris i les ferramentes, a I'igual que els junts perimetrals.



Compliment de les exigéncies en relacié a la demanda energética, condicions acustiques, estanquitat, permeabilitat de I'aire i resisténcia al vent
del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificara si la fusteria és amb trencament de pont térmic. | aniran protegides exteriorment amb pintures o
Vernissos.

El subministrador acreditara la vigéncia de la certificacié de conformitat dels perfils i esquadries amb els requeriments reglamentaris: assajos,
distintius i marcatges CEE. Les esquadries no presentaran guerxaments, fongs ni abonyegaments i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran
amb macles rigides formant angles rectes. Els canals de recollida d’aigua de condensacié dels escopidors tindran les dimensions adequades, hi
haura n minim de 3 orificis per cada m de desguas.

Execucid

L’emmagatzematge sera en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes, no estaran en contacte amb el terreny. Es protegiran
contra els agents biotics i abiotics. Segons CTE DB SE-M punt 3.2.

Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.
Amb I'ajut d’elements que garanteixin la proteccié contra I'impacte, i d’altres que mantinguin
I'escairat fins que quedi ben travat.
Si convé les juntes es segellaran amb massilles especials.
| tapat de forats, si és necessari, amb els materials adequats.

Replanteig: + 10 mm; Nivell previst: £ 5 mm; Horitzontalitat: + 1 mm/m; Aplomat: + 2 mm/m; Pla previst del bastiment
respecte de la paret: £ 2 mm.

Segons el CTE DB Sl i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuacid, senyalitzacid, algades lliures i superficies de vidre. Ha d'obrir i tancar
correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de
carrega sobre el bastiment. El bastiment ha d'estar travat a I'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a maxim, i a menys de 30 cm
dels extrems. Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. La franquicia entre la fulla i el bastiment sera < 0,2 cm.
D'acord amb I'envidrament que porti ha de complir els requeriments energetics segons el CTE DB HE i acustics vigents segons NBE-CA-88.

Verificacio
Es conservara la proteccio de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col-loqui I'envidrament.

Amidament i abonament

m? de llum d’obra d’element col-locat. Incloent-hi en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col-locacio, elements de connexid, tapajunts i
ferramentes. No s’inclouen els envidraments. S’haura d’especificar si s’inclouen els bastiments de base, les pintures i els vernissos.

ut els elements singulars d’ebenisteria, completament acabats i posats a I'obra segons especificacions de la D.F.

Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus mecanismes, col-locades directament sobre
I'obra o bé fixades amb bastiments de base. No comprén envidrament.

Components

El bastiment de base podra ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a I'obra mitjangant ancoratges
galvanitzats.

Els perfils podran ser d’acer laminats en calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable.

Els perfils i xapes seran d’alumini amb proteccié anddica o proteccié de lacat.

Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament.

També hi haura els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc...

Compliment de les exigéncies en relaci6 a la demanda energeética, condicions acustiques, estanquitat, permeabilitat de I'aire i resisténcia al vent
del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificara si la fusteria és amb trencament de pont térmic. En el cas d’acer laminat en calent i conformat
fred, els perfils aniran protegits amb imprimaci6 anticorrosiva. En cas d’alumini els perfils i xapes tindran una proteccié anddica de gruix variable
en funci6 de les condicions ambientals. El gruix de la paret dels perfils sera com a minim de 1,5mm.

Control i acceptacio

El subministrador acreditara la vigéncia de la certificacio de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: Assajos, distintius i
marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de color uniforme, sense deformacions ni fissures amb eixos rectilinis. Els canals de recollida d’aigua de
condensaci6 dels escopidors tindran dimensions adequades, hi haura un minim de 3 orificis per cada m de desguas. Les unions entre perfils es
faran per soldadura o amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o reblons a pressio.

Execucio

L’emmagatzematge es fara en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es procurara que no entri en contacte directe amb el
ciment o la calg, per mitja del bastiment de base. Es procurara la formacié de ponts galvanics per a la unié de diversos materials metal-lics.

Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.
Amb I'ajut d’elements que garanteixin la proteccié contra I'impacte, i d’altres que mantinguin
I'escairat fins que quedi ben travat.
Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials.
| tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats.

Replanteig: + 10 mm; Nivell previst: £ 5 mm; Horitzontalitat: + 1 mm/m; Aplomat: + 2 mm/m; Pla previst del bastiment
respecte de la paret: + 2 mm; Franquicia entre la fulla i el bastiment: 0,2<0,4cm

Segons el CTE DB Sl i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuacid, senyalitzacio, algades lliures i superficies de vidre. S’ha de prevenir la
corrosié del acer evitant el contacte directe amb 'alumini de les fusteries segons el CTE DB SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar correctament. El
bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de carrega sobre el

bastiment. El bastiment de base ha d'estar travat a I'obra amb ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha d’estar subjectat al bastiment de
base amb visos autoroscants o de rosca métrica (d’acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com a maxim, i a menys de 30 cm dels extrems.
D'acord amb I'envidrament que porti ha de complir els requeriments energeétics segons el CTE DB HE i acustics vigents segons NBE-CA-88
Verificacio

Es conservara la protecci6 de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col-loqui I'envidrament. Per comprovar I'estanquitat es
sotmetra la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb el conjunt de la facana.

Amidament i abonament

m? de llum d'obra d’element col-locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col-locacio, elements de connexid, tapajunts i
ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base, les imprimacions i/o pintures, si s’escau, ni tampoc els envidraments.

ut els elements singulars, acabats i posats a I'obra segons especificacions de la D.F.

1.2 Envidrament

Vidre estirat a maquina, de cares planes i paral-leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats. Forma part de les obertures dels edificis.
Els vidres en funci6 del seu Us i composicié es classifiquen en:
Envidrament format per una sola fulla de vidre.
Envidrament format per una o més llunes unides per lamina butiral, tractades superficialment o no, suspés amb perfil conformat de
neopre a la fusteria aconseguint un conjunt unitari que resti unit en cas de ruptura.
Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire aconseguint aillament o control térmic, acustic o solar per
mitja del tractament dels vidres.
Envidrament format per una lluna o vidre imprés sotmés a un tractament térmic de trempat amb més resisténcia als esforgos
d’origen mecanic i térmic.
Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats intumescents, o bé amb vidres revestits amb capes d’oxids
metal-lics.

Components

En funcié del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a 1,75mm), vidre semidoble (2 a 2,5mm),
vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna polida ( 4-10mm). En funcié dels productes vitris utilitzats el vidre pot ser: transparent i
de cares completament paral-leles. incolor, tractat superficialment per una cara amb oxids metal-lics i metalls nobles i
aconseguint reduir les pérdues de calor per radiacio. acolorit en massa amb oxids metal-lics, reduint el pas de radiacions
infraroges, visibles i ultraviolades. acolorit en massa mitjangant addicié d'oxids metal-lics estables. incolor,
de color filtrant, o de color, amb una de les seves cares tractada mitjangant dipdsit de capa de silici elemental, obtenint una alta reflexié de llum
visible i infraroja solar. translicid, obtingut per bugada continua i posterior laminacié de la massa de vidre en fusié.

Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anira suportat pels bastiments de la corresponent

fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé fixat directament a I'estructura mitjangant fixacions mecaniques o elastiques.

Compost per dos o més llunes unides per interposicié de lamines de matéria plastica quedant, en cas de trencament,
adherits els trossos de vidre al butiral. EI nombre de fulles sera com a minim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas d’envidrament
antirobatori; quatre en cas d’envidrament antibala. Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per
cambres d’aire deshidratat. La separacioé entre llunes esta definida per un perfil separador, generalment metal-lic, en el seu interior s’introdueix el
producte dessecant i I'estanquitat esta assegurada mitjangant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). L'aillament acustic es
millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines Sén vidres que fan treballar la transparéncia,
modificant-la segons el grau de proteccié contra la radiaci6 solar directa. Poden ser vidres colorats en massa i/o amb tractaments superficials, que
generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les superficies del vidre. Poden anomenar els segients tipus: vidre reflector,
lluna amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjancant una capa metal-lica dipositada per pirolisi; vidre filtrant, llunes colorades,
mitjancant I'addicié d’oxids metal-lics estables, no deformen les imatges al seu través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i
ultraviolades . Sotmeés a un tractament termic de trempat, que li confereix un augment de resisténcia a esforgos d'origen mecanic i
térmic, pel que és obligada la seva col-locacié en claraboies, i en qualsevol element transllcid de coberta. Vidres que han
estat sotmesos a un tractament termic de temprat, augmentant la seva resisténcia als esforgos d’origen mecanic i térmic, o poden ser vidres
laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat. Es classifiquen en els seguents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat fisica
(impactes fortuits, caiguda persones, etc., Nivell B-Anti-agressio i anti-obatori (impactes intencionats d’objectes contundents), Anti-bala (Impactes
de municié6 d’arma). Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres laminats amb
intercalats intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’oxids metal-lics.

Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjangant emmassillat total, bandes preformades, perfils de PVC o EPDM,
etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjangant perfil continu o tascé de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de naturalesa
incorruptible, inalterable a temperatures entre —10 °C i +80 °C, compatible amb els productes d'estanquitat i el material que estigui constituit el
bastidor.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig en cada un dels seguents capitols: Vidre i Escumes elastomériques.
Execucio

La fusteria haura de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els ferratges muntats. S’ha de col-locar de
manera gque no quedi sotmes als esforgos produits per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el seu
emplacament. No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigé o metalls. Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre
ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superficie reflectora ha d'anar col-locada a I'exterior. Si s6n exteriors, s'han
de col-locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva col-locacié s'efectui des de I'exterior, la velocitat
del vent sigui superior a 50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0°C. Quan estigui format per dues llunes de diferent gruix, la més prima es
col-locara a I'exterior i la més gruixuda a l'interior.

El vidre ha de portar totes les manufactures necessaries per a la seva posada a I'obra i no s’admet cap manufactura posterior. Les
peces metal-liques de fixacié han de portar una lamina de neopré entre el vidre i el metall.

Els bastidors estaran equipats de galzes, col-locant I'envidrament amb les folgances perimetrals i laterals especificades a les
normes UNE, que emplenades posteriorment serviran perqué I'envidrament no pateixi en cap punt esforgos deguts a les seves propies dilatacions
o contraccions. El vidre es fixara al galze mitjangant un ribet, que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta, ribets de fusta o
metal-lics clavats o cargolats al cércol; bastidors metal-lics, ribets de fusta cargolats al cércol o metal-lics cargolats o mitjangant clips; bastidors de
PVC, ribets mitjangant clips, metal-lics o de PVC; bastidors de formigé, ribets cargolats a tacs de fusta préviament rebuts en el cércol o amb la
interposici6 d'un cércol auxiliar de fusta o metal-lic que permeti la reposicio o substitucié eventual de la fulla de vidre.



Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjangant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i laterals o separadors).

En bastidors d'eix de rotaci6 vertical, un sol tascé de suport situat al costat més proper al pern en el bastidor a la francesa, i
també un sol tasco de suport en I'eix de gir per a bastidor pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se situen a una distancia dels
cantons del volum igual a L/1.

. Com a minim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels mateixos i a una distancia de 1/10 de la
seva longitud i proxims als tascons de suport i perimetrals, perd mai coincidint amb ells.
Per aconseguir I'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellara la uni6 amb massilles elastiques, bandes preformades
autoadhesives o perfils extrusionats elastics.
Vidres laminars o simples de gruix £ 10mm, i algaries de galzes de 10 a 25mm
(tolerancies de + 1.0 a + 2,5mm), i franquicies perimetrals de 2 a 6mm, (toleracies de + 0.5 a + 1,0mm); Vidres laminars o simples de gruix =
10mm, i alcaries de galzes de 16 a 25mm (tolerancies de + 1,5 a + 2,5mm), franquicies perimetrals de 5 a 6mm (toleracies de + 0.5 a + 1,0mm);
Vidres amb cambra d’aire de gruix < 20mm, i algaries de galzes de 18 a 25mm (tolerancies de + 1,5 a + 2,5mm), les franquicies perimetrals de 3 a
5mm (tolerancies + 0,5mm.); Vidres amb cambra d’aire 220mm de gruix, i algaries de galzes de 20 a 25mm (tolerancies de + 2,0 a + 2,5mm), i
franquicies perimetrals de 4 a 5mm (tolerancies + 0,5mm.); En el cas de la col-locacié amb perfils conformats de neopre, la franquicia pot reduir-se
fins a 2mm. Les tolerancies de la franquicia lateral sén per als vidres col-locats a I'anglesa o amb llisto;
Vidre simple de gruix Vidre de gruix de 6 a 60mm, franquicia lateral amb tolerancia de + 0,5mm i amplaria
de galze amb tolerancia de + 1,0 a + 6,5mm, en funcié del seu gruix.

Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar deterioracions originades per causes quimiques,
impressions produides per la humitat, ja sigui per caiguda d'aigua sobre els vidres o per condensacions degudes al grau higrotérmic de l'aire i
variacions de temperatura; ,mecaniques, cops, ratlladures de superficie, etc. Sera del tipus
especificat i no tindra discontinuitats. Les variacions en el gruix no seran superiors a £ 1 mm o variacions superiors a + 2 mm en la resta de les
dimensions. Sera del tipus especificat i no tindra discontinuitats. Les variacions en el gruix no seran
superiors a £ 1 mm o variacions superiors a + 2 mm en la resta de les dimensions. Col-locacié del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb
diferent gruix, la més gruixuda no s'ha col-locat a l'interior. Col-locaci6 correcta dels tascons, amb
tolerancia en la seva posicié + 4 cm. Col-locacié de la massilla sense discontinuitats, esquerdes o falta d'adherencia. Les variacions en el gruix no
seran superiors a £ 1 mm o variacions superiors a = 2 mm en la resta de les dimensions. Col-locacié del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb
diferent gruix, la més gruixuda no s'ha de col-locar a l'interior.

Es verificara que la seccié minima del material de segellat en massilles plastiques d'enduriment rapid és de 25 mm? i en massilles
plastiques d'enduriment lent és de 15 mm?.

Comprovacié una cada 50 envidraments, perdo com a minim d'un per planta.
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacid i assaig en cada un dels seglents capitols: Vidres, Envidrament amb vidre laminar i
perfil continu, Envidrament amb vidre doble i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat.

Amidament i abonament
m? amidada la superficie envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixacié: emmassillats, bandes preformades, etc..., proteccié i neteja
final.

En la majoria dels vidres plans cal prendre el multiple immediatament superior tant en llargaria com en amplaria de 3cm.

SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIO | AILLAMENTS

1 AILLAMENTS CONTRA LA HUMITAT
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formacié d'humitats interiors. Aquests materials poden ser
imprimadors o pintures, per a millorar I'adheréncia del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o lamines i plaques.

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitacio de la demanda energeética.
RD 21/2006.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
,de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment basic pel Procediment basic per la certificacio
d’eficiéncia d’edificis de nova construcci6.
UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE

104402:1996. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.

1.1 Imprimadors
Capa de cobertura per a impermeabilitzacié de paraments horitzontals o verticals, mitjancant I'aplicacié d'un producte liquid.

Components
Imprimadors bituminosos (emulsions asfaltiques o pintures bituminoses), polimers sintétics (poliuretans, epoxi-poliureta, epoxi-silicona, acrilics,
emulsions d’estiré-butidie, epoxi-betum, poliéster) i I'alquitra-brea (alquitra amb resines sintétiques...).

Execucio

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i continua, que ha de cobrir tota la superficie a impermeabilitzar. Ha de quedar ben adherit
al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicacié han de ser les definides a la D.T. o en el seu defecte, les
especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. S’han de realitzar a una
temperatura ambient superior als 10°C. Les aigiies superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'area a
impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie s'han de corregir abans de I'execucio. La superficie del
suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi
I'imprimacio.

. Abans d'aplicar el producte, el suport s'’ha de tractar amb una capa d'imprimacio.

. Aplicacio successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessaries del producte.

Els imprimadors haurien de dur en I'envas del producte les seves incompatibilitats i I'interval de temperatures per ser aplicats. En la recepcio6 del
material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant I'emmagatzematge les emulsions asfaltiques se
sedimenten, han de poder adquirir la seva condicié primitiva mitjangant agitacié moderada.

Amidament i abonament
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparacié de la superficie i els treballs que
calguin per a la seva completa finalitzacio.

1.2Lamines
Capa de cobertura per la impermeabilitzacié de paraments horitzontals o verticals, mitjangant la col-locacié d’'una o varies membranes.

Components

Lamines bituminoses (d’'oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, lamines extruides de betum modificat amb polimers o plastomers,
plaques asfaltiques, lamines d’alquitra modificat amb polimers), plastiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilé d’alta densitat P.E.A.D., polietile
clorat, polietilé clorosulfonat) o de cautxu sintetic (butil, etc.)

(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents)
Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre lamina separadora (PN).
Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).
Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).
Col-locades amb fixacions mecaniques (GF).

Lamines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o
poliester. Col-locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir.

Lamines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o

poliéster.
Lamines de polietilé d'alta densitat, conformades amb relleu amb néduls, amb o sense un geotextil
incorporat.
Lamines de cautxt sintétic no regenerat (butil).
Execucio

Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o la
coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superficie del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de
tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilitzacié. Si el suport és de formigé o de morter de
ciment, cal que la superficie estigui endurida i seca. Abans de col-locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta
(xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboracié de la membrana no ha de modificar les caracteristiques dels seus
components. Els encavalcaments s'han de fer amb les lamines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 lamines en el mateix punt. Les
lamines no han de quedar en contacte directe amb poliestiré expandit, si es preveu que poden assolir temperatures superiors als 30°C. Les
lamines col-locades s'han de protegir del pas de persones, equips 0 materials, les que no ho estan, també s'haurien de protegir del sol. El conjunt
de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal comprovar la compatibilitat especifica entre un aillament a
base d'escumes plastiques i la membrana. El suport format a base de plaques d'aillament térmic, ha de tenir una cohesid i estabilitat tal que, sigui
capag de proporcionar la solidesa necessaria en front de les sol-licitacions mecaniques i térmiques exteriors. En el cas de membranes adherides,
ha de permetre I'adhesio de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plagues siguin compatibles entre elles.

Les lamines adherides en calent, s'han d'adherir entre
elles i al suport per pressid, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm
minim i ha de quedar ben adherida. Préviament s'ha de donar una capa d'imprimacio a la paret. Els junts de dilatacié de la capa de pendents han
de portar un material de reblert elastic, compatible quimicament amb els components de la impermeabilitzacié. La lamina ha de ser continua sobre
el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforcats.

Encavalcaments: + 20 mm.

Les lamines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre
d'aquest abans que no es refredi. En les lamines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la
lamina perforada. La lamina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt s'ha
d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Els elements
de la membrana han de quedar fixats solidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades per una lamina bituminosa, abans de
col-locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la lamina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa.
Les plagues han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-hi un minim de dues plaques
superposades. El carener ha de quedar reforgat, de manera que a cada punt es superposin tres plagues. Les plaques molt exposades al vent, o
bé en contacte amb accessoris metal-lics han de quedar adherides per aplicacié d'escalfor o amb adhesiu asfaltic. Les plaques s'han de comengar
a col-locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del rafec s'ha de col-locar invertida.

Les capes de mastic de base quitra han de ser continues i de
gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a minim i ha de quedar ben adherida en aquesta
prolongacié. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada amb
morter de ciment portland. Els junts de dilatacié de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La lamina ha de ser
continua sobre el junt. Gruix per capa de mastic: = 3 mm. El mastic bituminés s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha d'estar entre
els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de col-locar en bandes de llargaria < 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superficie del mastic bituminés ja
estes, abans de col-locar-hi la lamina. El mastic de base de quitra no es pot posar en contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestiré
expandit o extruit.

El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. Ha de
quedar ben adherit a ambdoés llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per segellar han de
ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forgant-ne la penetracié.

Aplicaci6 de I'adhesiu. Col-locacié de la lamina. Resolucié dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). S'admeten
soldadures per fusi6 en fred o per aplicacio d'escalfor. Les lamines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels
elements per unir i per pressi6. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col-loqui.



Col-locaci6 de la lamina. Resolucié dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). Ha de quedar fixada
mecanicament al suport en tota la seva superficie, i adherida en el seu perimetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Les fixacions
han de quedar situades formant linies paral-leles entre elles i a les vores de I'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos amb
volanderes o platines que garanteixin lI'estanquitat de la fixaci6. Les lamines s'han d'unir entre elles per: amb un agent de
soldadura per fusi6 en fred, fusié del material a I'aplicar calor i per pressio, aplicat a les dues cares dels elements a
unir i per pressio.

Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separara, dels paraments verticals del
perimetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les lamines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit
del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatacio de la capa de pendents. La
membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a minim, ha de quedar ben adherida en aquesta prolongacio i encastada dins
d'una regata que s'ha de tapar amb morter de portland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar soldada a un connector
amb acabat termoplastic, fixat mecanicament. Els junts de dilataci6 de la capa de pendents han de portar encastat un cord6 cel-lular de polietilé
tou. La lamina ha de ser continua sobre el junt. La lamina ha de cavalcar un minim de 5 cm dintre dels elements de desguas. En aquests punts ha
d'anar soldada o fixada a pressié.

Neteja prévia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana semiadherida, ha
de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuides uniformement. L'amplaria i separacio de les bandes ha de ser la indicada en la
D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargaria. S'admeten les unions fetes a fabrica sempre que siguin
vulcanitzades amb premsa.

En el cas de lamina amb geotéxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la lamina ha de passar per
la part inferior i el geotéextil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de I'obstruccié produida per les particules de
terreny. La cara amb noduls ha de quedar en contacte amb la superficie a impermeabilitzar i I'altra cara ha de quedar en contacte amb l'origen de
I'humitat (terreny).

Les lamines i el material bituminés haurien de dur, en la recepci6 en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, les
dimensions i el pes net per m2. Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologacié MICT. Amb les dades corresponents. Si el producte
posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepcié, reduint-la a la identificacié del material.

Amidament i abonament
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la D.T., deducci6 de la superficie corresponent a buits, forats de menys d'1mz2. Inclouen
igualment I'acabament especific dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant.

SISTEMA COMPARTIMENTACIO INTERIOR/ACABATS

SUBSISTEMA PARTICIONS

1 ENVANS
Paret sense missi6 portant.

1.1 Envans de ceramica
Enva de mad ceramic pres amb morter de ciment i/o calg o guix, que constitueix particions interiors.
Normes d’aplicacio

CTE-DB SE-AE, Documents Basics Seguretat Estructural, Accions a I'Edificacio; CTE-DB SE-F, Documents Basics
Seguretat Estructural, Fabrica; CTE-DB SI. Annex F, Fabrica, Resisténcia al foc dels elements de totxo ceramic o silici-calcari i el bloc de formigo;
CTE-DB HR, Proteccié enfront al Soroll.

NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
NCSE-02. BOE. 11/10/02.

NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
RL-88. BOE. 3/08/88.
RY-85. BOE. 10/06/1985
RB-90. BOE. 165; 11/07/90.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento
acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

Components
Maons, morter i revestiment interior.

Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepci6 dels maons ceramics a les obres de construccié, RL-88.
La resistencia a compressié dels maons massissos i perforats, no sera inferior a 100 Kp/cm2 . La resisténcia a compressié dels maons buits,
emprats en fabriques resistents no sera inferior a 50 Kp/cm2 En cas de fabrica de maé d’obra vista, sera adequat un morter una mica menys
resistent que el maé: un M-8 per a un mad R-10, o un M-16 per a un maé R-20.

En la confeccié de morters, s'utilitzaran les calg aéries i organiques classificades a la Instrucci6 per a la Recepci6é de Cal¢ RC-92. Les
sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandaria maxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matéria organica
establertes a la Norma DB SE-F. Aixi mateix, s'admetran totes les aiglies potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda, el ciment utilitzat
complira les exigencies de composicid, caracteristiques mecaniques, fisiques i quimiques que estableix la “Instruccioé per a la recepcié de ciments
RC-03”. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designaci6 corresponent segons normes
UNE, aixi com la garantia del fabricant que: I'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funcié principal desitjada. Les
barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificacié segons la Norma DB SE-F, aixi com la quantitat d'aigua a

afegir per a obtenir les resisténcies dels morters tipus. La resisténcia a compressié del morter estara dins dels minims establerts a la Norma DB
SE-F. Tanmateix, la dosificacié seguira I'establert a la Norma DB SE-F, pel que fa referéncia a parts en volum dels seus components.

Sera d’enguixat i arrebossat de guix, etc... Complira les especificacions recollides en el Plec de Condicions corresponent.
Control i acceptaci6
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i d’assaigs en cada un dels capitols segiients: Ciment, Aigua, Calg, Arids, Morters i
Maons. Quan els maons subministrats estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. podra simplificar la recepcid, comprovant Gnicament el fabricant,
tipus i classe de mao, resisténcia a compressio en Kp/cm? , dimensions nominals i segell INCE, dades que haurien de figurar en l'albara i, si
s’escau, en I'empaquetat. El mateix es comprovara quan els maons subministrats procedeixin d'Estats membres de la Unié Europea, amb
especificacions técniques especifiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents als proporcionats pel segell INCE.
Execucio

Estara acabada I'estructura, es disposara dels bastiments de base a I'obra i es marcaran nivells en planta. Es replantejara i es col-locaran mires
escairades a una distancia £ 4m, amb marques a I'algada de cada filada. Els maons s'humitejaran en el moment de la seva col-locacio, regant-los
abundantment i apilant-los perque no degotin durant I'execucié. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisara escrupolosament la part de I'obra
executada en les 48 hores anteriors, demolint-ne les zones danyades. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendra
protegint la part de I'obra recentment executada. Fins que les fabriques no estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran. Les fabriques de
maod es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil-li entre 5 a 40 °C. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els
treballs i s'asseguraran les fabriques de mao realitzades. S'ha de treballar sense pluges si la paret és exterior.

Col-locaci6 de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col-locaci6 de les peces.

S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts hagin d'aixecar-se en diferents époques, en aquest
cas la primera es deixara escalonada. Les trobades de cantonada o amb altres fabriques, es faran mitjangant lligades en tot el seu gruix i en totes
les filades. Entre la filada superior de I'enva i el forjat o I'element horitzontal de trava, es deixara una folganga de 2cm que s'emplenara
transcorregudes un minim de 24 hores amb pasta de guix o0 amb morter de ciment. La trobada entre envans amb elements estructurals, es fara de
manera que no siguin solidaris. Les regates tindran una profunditat no major de 4 cm. Les llindes de buits superiors a 100cm, es realitzaran per
mitja d’elements resistents. En les trobades amb un sostre 0 amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2cm
entre I'Gltima filada i aquell element. Aquest espai es reomplira amb guix, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans
de 24h d'haver fet la paret. Si se sobrepassen aquests limits, s'ha de revisar I'obra executada 48h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.

Gruix dels junts: £ 2 mm; distancia entre I'Gltima filada i el sostre: + 5 mm; planor i horitzontalitat de les filades: + 5 mm/2
m.

Les fabriques ceramiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composicio uniforme en tota la seva altura.

Repas dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col-locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. Les parets vistes han
de tenir una coloracié uniforme, si la direccié facultativa no fixa cap altra condicio. Els junts han de ser plens i sense rebaves. A les parets que
hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar rematats per la part superior, si la direcci6é facultativa no fixa altres condicions. Les
obertures han de portar una llinda resistent. L'enva o paredd de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural
horitzontal a cada planta. Les parts recentment executades es protegiran amb lamines de material plastic o similar, per a evitar I'erosié de les
juntes de morter. En temps sec i calorés, es mantindra humida la fabrica recentment executada, per a evitar el risc d'una rapida evaporacio de
l'aigua del morter.

Dues comprovacions cada 400m? de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i d’assaigs en cada un dels capitols
segients: Replanteig, Proteccio de la fabrica i Execucié de I'enva.

Amidament i abonament

m2 de fabrica de mao assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, anivellacié i aplomat, part proporcional de lligades,
minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1mz2.

2 MAMPARES
Element separador vertical i d’estructura lleugera, generalment fixat a I'obra. S'utilitza per a compartimentar espais.
Normes d’aplicacié
RD 314/2006. CTE-DB SU, Seguretat d’Utilitzacio; CTE-DB HR, Proteccié enfront al Soroll.
NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento
acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacién del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.

2.1 Aliatges lleugers
Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables sense funcié estructural, fixes o mobils constituides per una
estructura de perfils d'acer galvanitzat i un panell cec, envidrat o mixt, podent incloure portes o no.

Components
Perfil continu perimetral de cautx( sintétic o material similar, estructura portant, perfils per panells, panells, tancament, perfils d’acabat, peces
d’encaix i subjeccio i material de segellat de juntes.

Formada per perfils basics i complementaris verticals i horitzontals que formen un entramat desmuntable. Seran extrusionats
d'aliatge lleuger d'alumini: els perfils vindran amb acabat anoditzat (gruix minim 15 micres) o lacat i tindran un gruix minim de perfil de 1,50mm.
Tindran les mateixes caracteristiques que els perfils de I'estructura portant.

Constituit per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre I'armadura, podran ser opacs i estar formats per material de base
com ara: fibrociment, material plastic, tauler aglomerat, etc..., 0 material de xapat com: fusta, xapa d'alumini, d'acer, etc..., també material sintétic
(PVC, revestiment melaminic, vinilic, etc...). L’acabat pot ser: pintat, envernissat, lacat, anoditzat, galvanitzacio, etc... Aixi mateix podran ser de
panells sandwich constituits per dues xapes d'acer galvanitzat o alumini anoditzat o prelacat amb anima de llana de roca o similar. També poden
ser transparents o transllcids: vidres simples o dobles,(en aquest cas amb possibilitat de dur cortina de llepis d'alumini o tela en la cambra
interior), o bé vidres sintétics (metacrilat, etc...).

En cas que el panell tingui elements envidrats o portes.
Perfil de socol per a pas horitzontal d'instal-lacions.



Tensor, pern, clip de subjeccid, seran d'acer inoxidable o protegit contra la corrosio.

Es realitzaran les corresponents comprovacions d’identificacio i assaigs dels seglients capitols: Perfils d'alumini anoditzat, Perfils laminats i
xapes, Taulers de fusta o suro, Vidre i Escumes elastomeériques.

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i
disposicions vigents relatives a fabricacio i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcié es realitzara comprovant, Unicament, les seves caracteristiques
aparents.

Execucid

Es replantejara I'enva a col-locar. Es disposara un perfil continu sobre I'enrajolat, sostre o parament per a esmorteir les vibracions i absorbir les
tolerancies.

Es col-locaran primer els perfils basics horitzontals continus inferiors; posteriorment els verticals aplomats i lleugerament tibats. A continuacio es
col-locaran anivellats els horitzontals intermedis i es tibara definitivament els verticals. Es col-locara el tensor entre el perfil suport i el de
repartiment. La seva tensié es graduara mitjangant rosca o sistema equivalent. Es fixara els perfils per a panells i els de registre mitjangant clips.
Es fixara el perfil final mitjangant cargols de pressio. Es col-locaran els elements d'acoblament en les trobades dels perfils basics horitzontals i
verticals mitjangant cargols de pressid, quedant anivellats i aplomats. Es col-locara el panell sobre el perfil per a panell amb interposicié del perfil
continu de cautxu sintétic, quedant anivellat i aplomat. Les instal-lacions com electricitat, telefonia i antenes podran disposar-se per l'interior dels
perfils de I'entramat de la mampara. Les obertures duran una llinda resistent.
El panell quedara anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes, aplomades i resistents als impactes horitzontals.

Una comprovacio cada 10 mampares, perd no menys d'un per planta.
Condicions de no acceptacié automatica son els segiients: Replanteig. Col-locacié de: perfil continu, perns, tensor, panell i perfil.

Amidament i abonament
m2 de superficie de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'alumini anoditzat i panell o envidrament. Fins i tot tall, preparacié i
unions de perfils, fixaci6 de ribets, patilles i ferramenta, i seguretat.

2.2 Fusta
Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables, fixes 0 mobils constituides per una estructura de perfils de fusta
vista o oculta i un panell cec, envidrat o mixt, podent incloure portes o finestres.

Components
Perfil continu perimetral de cautxu sintétic o material similar, entramat, panell, tancament, perfils d’acabat, peces d’encaix i fixacio, tapajunts i ribet.

Estara format per una série de perfils: perfil suport, intermedi, repartiment i guia. Els perfils de fusta massissa estaran correctament
escairats, tindran les seves cares vistes, raspallades i escatades de taller, amb acabat pintat o envernissat. Per als perfils ocults no es precisen
fustes de les empleades normalment en ebenisteria i decoraci6.

Constituit per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre I'armadura, podran ser opacs i estar formats per material de base
com ara: fibrociment, material plastic, tauler aglomerat, etc..., 0 material de xapat com: fusta, xapa d‘alumini, d'acer, etc..., també material sintétic
(PVC, revestiment melaminic, vinilic, etc...). L’acabat pot ser: pintat, envernissat, lacat, anoditzat, galvanitzacio, etc... Aixi mateix podran ser de
panells sandwich constituits per dues xapes d'acer galvanitzat o alumini anoditzat o prelacat amb anima de llana de roca o similar. També poden
ser transparents o transllcids: vidres simples o dobles,(en aquest cas amb possibilitat de dur cortina de llepis d'alumini o tela en la cambra
interior), o bé vidres sintétics (metacrilat, etc...).

En cas que el panell tingui portes.
Perfil de socol per a pas horitzontal d'instal-lacions.
Tensor, esquadra de fixacio, etc... seran d'acer protegit contra la corrosio. Els galces podran ser de fusta molt dura
com roure, faig, etc...
Seran de fusta, presentant les seves cares i cantells vists, raspallats i escatats.

Es realitzaran les corresponents comprovacions d’identificacid i assaigs dels seglients capitols: Perfils de fusta, Taulers de fusta o suro, Pintures o
vernissos, Vidre i Escumes elastomeériques.

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i
disposicions vigents relatives a fabricacio i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepci6é es realitzara comprovant, Unicament, les seves caracteristiques
aparents.

Execucio

Es replantejara la mampara a col-locar. Es disposara un perfil continu de cautxu o similar sobre I'enrajolat, sostre o parament per a esmorteir les
vibracions i absorbir les tolerancies.

Es col-locara el perfil guia sobre els perfils continus de material elastic en sol, sostre i/o parament, fixant-los mitjancant
cargols sobre tacs de fusta o plastic. Es col-locara, els perfils de repartiment, els perfils suport, i els perfils intermedis, fixant-los per pressid, havent
de quedar anivellats. En cas d'entramat vist, es col-locara el panell entre cares de perfils suport i intermedi, amb interposicié de falques o perfil
continu de material elastic, fixant-lo mitjangant ribets. En cas d'entramat ocult, el panell es col-locara sobre les dues cares de perfils suports i
intermedis fixant-lo mitjangant cargols, i es col-locara el tapajunt.

Es col-locara el perfil guia sobre els perfils continus de material elastic en sol, sostre i/o parament, fixant-los mitjangant cargols
sobre tacs de fusta o plastic. Es col-locaran els perfils de repartiment, els perfils suport i els perfils intermedis mitjangant esquadra de fixacio,
havent de quedar anivellats. En cas d'entramat vist, es col-locara el panell entre cares de perfils suport i intermedi, amb interposicié de falques o
perfil continu de material elastic, fixant-lo mitjangant ribets. En cas d'entramat ocult, el panell es col:-locara sobre les dues cares de perfils suports i
intermedis fixant-lo mitjangant cargols.

El panell quedara anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes, aplomades i resistents als impactes horitzontals.

Una comprovacio cada 10 mampares, perd no menys d'un per planta.
Condicions de no acceptacié automatica sén els seglients: Replanteig. Col-locacié de: perfil continu, perns, tensor, panell i perfil.

Amidament i abonament
m2 de superficie de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'acer fusta i panell o envidrament, fins i tot trepants, fixaci6 a
paraments, ajustat d'obra, presentacio, anivellat i aplomat, canalitzacions, repas i ajustament final.

3 FUSTERIES INTERIORS

Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant I'edifici de les prestacions d’accés a les diferents dependéncies. També inclou el
tancament d’armaris empotrats.

3.1 Portes de fusta

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. CTE-DB HR, Proteccié enfront al Soroll.
NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento
acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacioén del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.

Components

Folrat de bastiment de base amb peca de galze i tapajunts o el propi bastiment col-locat directament sobre fabrica.
Escairada de fusta de pes especific = a 450kg/m3 i humitat £15%.

Ribets de fusta quan disposin d’envidrament.

Protecci6 de pintura, lacat o vernis.

Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc...

Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents.

Control i acceptaci6

El subministrador acreditara la vigéncia de la certificacié de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments reglamentaris: assaigs,
distintius i marcatges CEE.

Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rigids, formant angles
rectes.

Execucio

L’emmagatzematge sera en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes.
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat mecanicament.

Horitzontalitat: + 1 mm. Aplomat: + 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: + 1 mm. Posicié de la ferramenta: +
2 mm. Franquicia entre les fulles i el bastiment: = 0,2 cm. Franquicia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 cm. Fixacions entre
cada fulla i el bastiment: >3.

La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al refor¢. La fulla que no porti tanca s'ha
de fixar al bastiment per mitja de dos passadors.

Amidament i Abonament

m? de llum d’obra d’element col-locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col-locacid, elements de connexio, tapajunts i
ferramentes. No s'’inclou el cost de la col-locacié dels bastiments, les pintures ni els vernissos.

Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a I'obra segons especificacions
de la D.F.

3.2 Portes metal-liques

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. CTE-DB HR, Proteccié enfront al Soroll.
NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.

UNE 85103:1991 EX. Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificacién y caracteristicas.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento
acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

Components
Folrat de bastiment de base amb peca de galze i tapajunts o el propi bastiment col-locat directament sobre fabrica.
Porta metal-lica col-locada,



Mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col-locats o trapa metal-lica practicable.

Els perfils i xapes compliran les normes UNE corresponents.

Control i acceptacié

El subministrador acreditara la vigencia de la certificacié de conformitat dels perfils i esquadries amb els requeriments reglamentaris: Assaigs,
distintius i marcatges CEE.

En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimacio anticorrosiva.

Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rigids, formant angles
rectes.

Execucio

Per a la col-locacié del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. S'ha de col-locar
amb l'ajut d'elements que garanteixin la proteccié del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin
I'escairat fins que quedi ben travat a I'obra.

Replanteig: £ 10 mm. Nivell previst: + 5 mm. Horitzontalitat: £ 1 mm. Aplomat: £ 2 mm/m

Ha d'obrir i tancar correctament. No ha de gravitar cap tipus de carrega sobre el bastiment. Distancia entre ancoratges galvanitzats: < 60 cm.
Distancia d'ancoratges galvanitzats als extrems: < 30 cm. Franquicia entre la fulla i el bastiment: < 0,2 cm El bastiment ha d'estar ben aplomat,
sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. La porta,
un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resisténcia mecanica, seguretat d'ds i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103.
Franquicia entre la fulla i el paviment: 20,2 cm, < 0,4 cm.

Amidament i Abonament
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.

SUBSISTEMA PAVIMENTS
1 PER PECES

Revestiment per a acabats de sols i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceramiques o de fusta, rebudes
al suport mitjangcant material d’unié, podent rebre diferents tipus d'acabat.
1 Ceramics

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relacié a lliscament de terres i discontinuitats en
el paviment; CTE-HR, Protecci6 enfront del soroll.
Llei 20/1991.
NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicidn in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento
acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

Components
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col-locacio, morter, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de
dilatacio.

Absorcié d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Molt baixa absorcié d'aigua,
premsades en sec o extruit, generalment no - esmaltades. Absorcié d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta,
extruit, generalment no esmaltades. Absorcio d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruit , generalment no esmaltades.
D'aparenca rastica i alta absorcié d'aigua.

Podra ser de peces ceramiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre.
De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran
trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superficie.
Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjancant pel-licula de polietilé, feltre bituminds
Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o desolidaritzar.
Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidraulic per a complir funcié de reomplert.
Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col-locacié amb capa fina o evitar la deformacio de
capes aillants. S'utilitza com capa de refor¢ per al repartiment de carregues i per a garantir la continuitat del suport.
Sistema de col-locacié en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera de formigé.

Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col-locacié en capa fina, sobre una capa
prévia de regularitzacié del suport: Constituits per un conglomerant hidraulic, generalment
ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimeérics i organics.

Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines
sintétiques i additius especifics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu poliméric , es diferencia de I'anterior perqué conté un additiu
poliméric o latex per a millorar el seu comportament a la deformacié. Compost de resines sintéetiques, un
enduridor organic i de vegades una carrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material elastic,
(goma, plastics cel-lulars, lamines de suro) abans d'omplir-les plenes.

Podra ser de silicones, etc...

o esterilla especial.

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis 0 zones d'ls Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i
Puablica Concurréncia, excloses les zones d'Us restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resisténcia al
liscament Rd es determina mitjancant I'assaig del péndol descrit en I'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes
sense desgast accelerat. La mostra seleccionada sera representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es
mantindra durant la vida util del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig en cada un dels seguents
capitols: Rajoles i Morters.

Execucio

La col-locaci6 ha d'efectuar-se en unes condicions climatiques normals (5 °C a 30 °C), procurant evitar I'assolellament directe i els corrents d'aire.
S’evitara el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjangant la disposicio de juntes perimetrals d’'ample <5mm. S'han de
barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferéncies de tonalitat. Excepte en les zones classificades com a Us restringit pel
CTE no s’admetran les discontinuitats seglients en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: Imperfeccions o
irregularitats que suposin una diferéncia de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no
excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulacié de persones, no presentara perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de
15mm de diametre. Pendent transversal en pav. ext. <2%, <8%.

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb
d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces.

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superficie plana. Les
rajoles s'han de col-locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perimetre. S'han de col-locar a truc de maceta sobre una capa
continua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix.

S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment
La superficie acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h
seguents a la seva col-locacio

Una comprovacié cada 200 m2. Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i assaig en cada
un dels capitols seguents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters.

Amidament i abonament

m2 de superficie amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclos o no el rejuntat amb beurada de morter, talls,
eliminacié de restes i neteja.

ml dels revestiments de grad i socol.

SUBSISTEMA CEL RAS

Parament horitzontal col-locat sota del forjat, subjecte mitjangant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir I'algada d’un local, i/lo augmentar
I'aillament acustic i térmic, i ocultar possibles instal-lacions o parts de I'estructura. El cel ras pot estar format per: plaques d'escaiola, plaques de
fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plagues metal-liqgues o lamel-les de PVC o metal-liques. Els tipus de cel ras poden ser: per a
revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat vist, de cara vista amb sistema
desmuntable amb entramat ocult.

Normes d’aplicacié
D 259/2003.
CTE-DB SI, Documents Basics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Basics Protecci6é enfront al
soroll.
R.D 1312/1986.
NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento
acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacién del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

Components
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixacid, material per a reomplir les juntes entre planxes per a cel ras
continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara motllures.

, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acustic incorporat, etc... Les plaques
d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva col-locaci6. . De xapa d'alumini, (gruix minim
de xapa 0,30 mm, gruix minim de I'anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis 0 en reixeta, amb o sense
material absorbent acustic incorporat. o altre material absorbent acustic.
amb/sense cara vista revestida per lamina vinilica. unides per un conglomerant, sera incombustible i estara tractada
contra la podriduda i els insectes. . Lamel-les de fusta, alumini, etc...

Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix minim 10
micres), longitudinals i transversals.
Element de suspensio, mitjangant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdds extrems, perfils metal-lics,
galvanitzacions, tirants de reglatge rapid, etc... en cas que I'element de suspensio siguin canyes, aquestes es fixaran mitjangant pasta d'escaiola i
fibres vegetals o sintétiques. L’element de fixacié al forjat, si és de formigd, podra ser mitjancant clau d'acer galvanitzat fixat mitjancant tir de
pistola i ganxo amb rosca, si son blocs d’entrebigat, podra ser mitjangant tac de material sintétic i dolla roscada d'acer galvanitzat, si son biguetes,
podra ser mitjangant abragadora de xapa galvanitzada.

Per a sostres continus podra ser mitjangant filferro d'acer recuit i galvanitzacid, paletada d'escaiola i fibres vegetals o
sintétiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundaria de suspensio, i caragolam per a la subjeccié de les plaques, etc,...
Per a sostres registrables, podra ser mitjancant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinca a pressio, etc..., podent
quedar vist o ocult.

. Podra ser de pasta d'escaiola.


http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=resbalamiento

Complira les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepci6 de guixos i escaioles RY-85 .
S'admetran totes les aiglies potables i les tradicionalment emprades.
: podra ser mitjangant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzat amb creuetes
de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podra ser mitjangcant perfil angular d'alumini o xapa d'acer galvanitzada.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig en cada un dels segiients capitols: Plaques d'escaiola, Guixos, Escaioles i
Perfils d'alumini anoditzat.

Execucio

L'apilament dels materials haura de fer-se a cobert, protegint-los de la intempeérie. Les plaques es traslladaran en vertical o de cantell, evitant-ne la
manipulacio horitzontal. Per a col-locar les plagues caldra realitzar ajustaments previs a la seva col-locacid, evitant forgar-les perqué encaixin en el
seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal-lacions situades sota forjat; les instal-lacions que hagin de quedar ocultes haurien de
sotmetre's préviament a les proves necessaries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran realitzat les particions, la fusteria de
buits exteriors i caixes de persianes estaran col-locades i preferiblement envidriades, abans de comencar la col-locaci6 del cel ras. S'evitaran els
contactes bimetal-lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o coure; Acer dolg amb plom, coure o acer inoxidable;
Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut els nivells en tots els locals objecte d'actuacié, marcant-se de
forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels mateixos, tals com pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s'haura triat
l'altura del cel ras tenint en compte que, com a minim, aquesta sera de 10 cm.

Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col-locaci6 i suspensio dels perfils de la trama. Col-locacio de les
plaques.
Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col-locacié dels perfils perimetrals, entrega als
paraments i suspensi6 de la resta de perfils de la trama. Col-locacio6 de les plaques.

Es disposaran un minim de 3 elements de suspensid, no alineats i uniformement repartits per metre quadrat. La col-locacié de
les planxes es realitzara disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellacio, col-locant les unions de les planxes longitudinalment
en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de fixacions metal-liques i varetes
suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzara amb doble filferro de diametre minim 0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema
industrialitzat, es disposara l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria secundaria (si n'hi ha), aixi com la perimetral. Les
plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixaci6 amb canyes, aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de
80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintétiques. Aquestes fixacions podran disposar-se en qualsevol adreca. Les planxes
perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes de dilatacié es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de
planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre.

. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensié, s'uniran per I'extrem superior a la fixacié i per I'extrem inferior
al perfil de I'entramat, mitjangant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, es col-locaran entre dos perfils de
I'entramat, mitjangcant maniguet. La distancia entre varetes roscades, no sera superior a 120 cm. Els perfils que formen I'entramat i els perfils de
rematada es situaran convenientment anivellats, a les distancies que determinin les dimensions de les plaques i a l'altura prevista en tot el
perimetre. La subjeccio dels perfils de rematada es realitzara mitjancant tacs i cargols de cap pla, distanciats un maxim de 50 cm entre si. La
col-locacié de les plaques s'iniciara pel perimetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de I'entramat. La col-locacié de les plaques
acustiques metal-liques, s'iniciara pel perimetre transversalment al perfil 0, donant suport per un extrem a I'element de rematada i fixada al perfil o
mitjancant pinces, la suspensio es reforgara amb un cargol de cap pla del mateix material que les plaques.

El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuara amb fibres vegetals o sintétiques i pasta d'escaiola, en la proporcié de 80l d'aigua per cada 100kg
d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporci6 de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals sostre quedara net,
amb la seva superficie plana i al nivell previst. El conjunt quedara estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol tipus de treballs en el fals
sostre, s'esperara almenys 24 hores. Per a la col-locacié de lluminaries, o qualsevol altre element, es respectara la modulacié de les plaques,
suspensions i travada. El fals sostre quedara net, amb la seva superficie plana i al nivell previst. El conjunt quedara estable i indeformable.

Amidament i abonament

m? de superficie amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducci6 de la superficie corresponent a obertures, obertures < 1 m? no es
dedueixen; obertures > 1 m?% es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen I'acabament especific dels acords a les vores, sense que comporti I'is
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

SUBSISTEMA REVESTIMENTS

1 ALICATATS

Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceramiques esmaltades, o vidriades, peces complementaries i especials, entregats
al suport amb material d'unié, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceramica natural, refractaria, de valéncia, de ceramica
esmaltada brillant o mate, de ceramica vidriada, de gres extruit sense esmaltar o de gres extruit premsat esmaltat, de gres porcel-lanic o de gres
premsat esmaltat.

Normes d’aplicacio
UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas ceramicas; UNE-EN 12004 Codificacion de los adhesivos.

Components
Rajoles, material d’'unio, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatacio.

De diferents tipus com: absorcié d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. molt baixa
absorci6é d'aigua, premsades en sec o extruides, generalment no esmaltades. absorci6 d'aigua des de mitjana/alta a alta o fins i
tot molt alta, extruides, generalment no esmaltades. absorcié d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruides, generalment no esmaltades.

d'aparenca rastica i alta absorcié d'aigua. absorcié d'aigua alta, premsades en sec, esmaltades.

De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol cas, les peces no estaran
trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superficie. La grandaria de les peces no sera superior a 30 cm, en cas
contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces tindra rugositat suficient d’'una profunditat superior a 2 mm. Les peces
tindran un coeficient de dilatacié potencial a la humitat < 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haura de tenir una resisténcia a la
filtracié segons I'establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2.

Sistema de col-locaci6 en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). Sistema de col-locacié en capa
fina, sobre una capa prévia de regularitzacio: constituits per un conglomerant hidraulic,
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimérics i organics. El morter/cola podra ser convencional (Al),
especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); , constituits per un
conglomerant format per una dispersié polimérica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius organics;

, constituits per una resina de reaccié, un enduridor i carregues minerals (sorra silice).

Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines
sintétiques, additius especifics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimeéric o latex (J2). Morter de resines de reaccié (JR), compost de
resines sintetiques, un enduridor organic i de vegades una carrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material
compressible, (goma, plastics cel-lulars, lamines de suro o fibres) abans de fer les junta plena.

S'utilitzara silicona.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacié i assaig en cada un dels seglients capitols: Rajoles, Morters, Ciment, Aigua i Arids.
Execucio

Es netejara i humitejara el parament si s’utilitza morter com a material d’'unié. Si s'utilitza pasta adhesiva es mantindra sec el suport. En qualsevol
cas s'aconseguira una superficie rugosa. Es mullaran les rajoles per immersio, perqué no absorbeixin l'aigua del morter. Es col-locara un regle
horitzontal a l'inici de I'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolara abans de pavimentar i a partir del nivell d’aquest. La
col-locacié ha d'efectuar-se en unes condicions climatiques normals, 5 °C a 30 °C, procurant evitar I'assolellament directe i els corrents d'aire.

La posada en obra dels revestiments ceramics haura de portar-se amb la supervisié de la D.F. La separacié minima entre rajoles sera de 1,50
mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatacié que se segellaran amb silicona, la seva amplaria sera entre 1,50 i 3
mm. La distancia entre les juntes de dilatacid no superara els 8 m i la seva amplaria. No es realitzara I'enrajolat fins que no s'hagi produit la
retraccid més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracci6é segellades per panys de 20-250 m2. Neteja final, mai
ha d'efectuar-se la neteja acida sobre revestiments recent col-locats.

. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintetiques, l'enrajolat podra fixar-se directament als paraments de
morter, sense picar la superficie perd netejant préviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicara segons les instruccions del fabricant.
S'aplicara en superficies inferiors a 2 m2. La capa de pasta adhesiva podra tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendra sobre el parament amb llana
dentada.

. Es col-locaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment préviament aplicat sobre el suport, picant-los
amb la paleta i col-locant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podra un gruix de 1 a 1,50 cm.

Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se posteriorment amb beurada de
ciment blanc o gris ( 0 acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es netejara la superficie amb raspalls de fibra dura, aigua i sabo,
eliminant tots les restes de morter amb espatules de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells.

Rectitud dels costats : L<100 mm +0.4mm, L>100 mm +0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L<100 mm +0.6mm, L>100 mm
+0.5% i 2.0mm; Planor de superficie: L<100 mm +0.6mm, L>100 mm +0.5% i entre 2.0 i 1,0mm.

Morter de ciment: dosificacié, consistencia i planor final. En cas de capa fina: desviaci6 maxima mesura amb regla de 2 m: 3
mm. En cas d'aplicar emprimacié: idoneitat de la emprimacié i manera d'aplicaci6.
Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits.
Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de particio: disposicio, no es cobreixen d'adhesiu i
s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample <5 mm).
S'emplenaran a les 24 hores de I'enrajolat. Eliminaci6 i neteja del material sobrant.

Amidament i abonament

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deduccié de la superficie corresponent a: obertures <1,00 m? no es
dedueixen; obertures >1,00 m? i 2,00 m? , deduibles el 50%; obertures > 2,00 m?, deduibles el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, I'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.

2 ARREBOSSATS
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calg, millorats amb resines sintétiques, fum de
silice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus seguents:
arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superficies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a
bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats 0 paraments sense revestir,
executat amb mestres.
Normes d’aplicacié

RC-03. BOE. 16/01/03.
Components
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de refor¢ de I'arrebossat.

: Ciment Portland blanc, complira les condicions fixades en la Instruccié per a la Recepcié de ciments RC-
03 quant a composicid, prescripcions mecaniques, fisiques, i quimiques; Calg: aéria, apagada, s'ajustara al definit en la Instruccié per a la
Recepcidé de Cal¢ RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulds i superficie rugosa. També podran emprar-se
sorres de riu 0 mina bé rentades. El contingut total de matéries perjudicials no sera superior al 2%. El contingut d'argila no sera superior a un 5%, i
si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La materia organica s'admetra fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les aigiies potables i les
tradicionalment emprades.

. La dosificacio es realitzara en fabrica, en obra es barrejara amb la quantitat d'aigua adequada a la consisténcia precisa. Estara
compost de conglomerants hidraulics, arids o carregues minerals silicis i calices de granulometria especialment compensada i additius. També
podra ser de aglomerant de resines sintétiques i sorra.

Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjangant bordons de fusta, plastic o alumini lacat o anoditzat.
Malla de tela metal-lica de fibra de vidre, de polieéster o metal-lica, etc...

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacié i assaig en cada cas dels segiients capitols: Mortes, Ciment, Aigua, Calg i Arids.

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i
disposicions vigents relatives a fabricacio i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcié es realitzara comprovant, Unicament, les seves caracteristiques
aparents.

Execucio



Se suspendra I'execucié quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 °C o superior a 30 °C a I'ombra, o en temps plujés quan el parament no
estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant I'enduriment. Per a iniciar-ne I'execucié en els paraments interiors
cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a I'exterior cal, a més, que funcioni I'evacuacioé d'aigiies. S'hauran col-locat els
bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.

En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectara la dosificacio i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar eflorescéncies

Neteja i preparacié de la superficie de suport. Aplicacié del revestiment, s'ha d'aplicar llangant amb forga el morter contra
els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final.

Neteja i preparaci6 de la superficie de suport. Execucié de les mestres amb el mateix morter a les
cantonades i als racons per l'arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i arestes per
I'arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distancia < 150 cm). Aplicacio del revestiment. Gruix de la capa < 1,1 cm. Després de prendre’s el
morter, repas i neteja final.

En funci6 dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les seglients especificacions: Arrebossat a l'estesa
amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no sera inferior a 8 mm. Dosificacié (Ciment - sorra): 1:1.

Dosificacié (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estés o 1:2 en cas de morter projectat. Es podra afegir un
10% de calg. La preparacié del morter podra realitzar-se a ma o mecanicament.

. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3 mm, es
projectaran manualment amb escombreta o mecanicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, continuant amb
successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificaci6 (Ciment - sorra): 1:2.

. S'aplicara amb remolinador una primera capa de morter de calg de dosificacié 1:4 amb gra gruixut,
havent-se de comencar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicara amb el remolinador altra capa de morter de cal¢ de
dosificacié 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no sera inferior a 10 mm.

. S'iniciara l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicara amb plana i la superficie a revestir es dividira en draps
no superiors a 10 m2 . El gruix del arrebossat no sera inferior a 1 mm. . S'aplicara
el morter manual o mecanicament en successives capes evitant les acumulacions. La superficie a revestir es dividira en panys no superiors a 10
m2. El gruix total del arrebossat no sera inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat amb corré d'esponja.

. Els morters monocapes son productes industrials dosificats a fabrica, que s’utilitzen per a revestir
paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons el nombre de
capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, pero en la practica, per aconseguir un
acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparaci6. Els morters monocapes estan formats per un conglomerant
hidraulic(26%), calg o ciment; arids o carregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions técniques del
fabricant. La D.F., aprovara, préevia presentacié de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les caracteristiques i condicions
de posada a 'obra sén les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haura
d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzara com a minim amb un morter M-80 . En cas de col-locar reforgos de
malla de fibra de vidre, de poliéster o metal-lica, aquesta haura de situar-se en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm); si el gruix és
major de 15 mm s'aplicara el producte en dues capes, deixant la primera amb acabat rugoés. La totalitat del material s'aplicara en les mateixes
condicions climatiques. En superficies horitzontals de cornises i rematades no s'ha daplicar directament el arrebossat sobre la lamina
impermeabilitzant sense una malla metal-lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjancant raspat amb
plana dentada.

Planor: Acabat esquerdejat: + 10 mm, Acabat a bona vista: + 5 mm, Acabat reglejat: + 3 mm; Aplomat (parament vertical):
Acabat a bona vista: + 10 mm/planta, Acabat reglejat: + 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: + 10 mm/planta, Acabat
reglejat: + 5 mm/planta

Comprovaci6 exterior, una cada 300 m2. Compreocacio interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificacioé del morter.

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a I'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura
uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a I'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.

Amidament i abonament

m? d’arrebossat, amb morter, amb deduccié de la superficie corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: < 2,00, no es dedueixen;
Entre > 2,00 m2i < 4,00 m?, es dedueix el 50%; > 4,00 m2, es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: < 1,00 m2, no es dedueixen;
Obertures > 1,00 m2, es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, I'amidament inclou la feina de fer els
retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

3 ENGUIXATS

Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix gruixut (YG), damunt del qual es
pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus seglients: enguixat a bona vista, acabat lliscat
0 Nno; enguixat reglejat, acabat lliscat o no.

Normes d’aplicacio
RY-85. BOE. 10/06/1985.

Components
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres.

S'ajustara a les especificacions relatives a la seva composicié quimica, finor de molt, resisténcia mecanica a flexotraccio i
treballabilitat.
S’ajustara a les especificacions relatives a la seva composicié quimica, finor de molt, resisténcia mecanica a flexotraccié i treballabilitat
Plastificants, retardadors de I'enduriment, etc...

. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc...

Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificacié i assaig en cada un dels seguents capitols: Guix i Aigua.

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i
disposicions vigents relatives a fabricacio i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcié es realitzara comprovant, Unicament, les seves caracteristiques
aparents.

Execucio

En les arestes es col-locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col-locades es realitzara una mestra a cadascun dels seus
costats. En I'enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i enguixats de buits de
parets, en tot el perimetre del sostre i en un mateix pany cada 3m minim. Préviament, s'hauran col.locat els marcs de portes i finestres i repassat
les parets. Els murs exteriors hauran d'estar acabats, aixi com la coberta de I'edifici o tenir almenys tres forjats sobre la planta a enguixar. Abans
d'iniciar els treballs es netejara i humitejara la superficie. S'hauran d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els limits de 5°C i 35°C.

La pasta de guix s'utilitzara immediatament després del seu pastat, sense addicié posterior d'aigua. S'aplicara la pasta entre mestres, estrenyent-
la contra la superficie, fins a enrasar amb elles. El gruix de I'enguixat sera de 12 mm minim i es faran talls a les juntes estructurals de l'edifici.
S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.

. En l'enguixat a bona vista, a la formaci6 d'aresta o de raco, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa i la
segona de lliscat. En I'enguixat reglejat o en la formacié de reglada de socol, la pasta de guix s'’ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre
les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, despres de la capa d’estesa amb guix
gruixut, i aplicat amb llana.

Comprovacio exterior, dues cada 200 m2 . Comprovaci6 interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovara que el suport estigui llis
(rugds, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metal-lics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es comprovara que no
s'afegeix aigua després del pastat. Es verificara gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de duresa superficial de
I'enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haura de ser major que 45 i els valors locals majors que 40.

Amidament i abonament

m? d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat del
suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures: Obertures < 4,00 m2, no es
dedueixen;, > 4,00 m?, es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superficie dels paraments laterals de I'obertura en una fondaria de 30 cm,
com a maxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superficie s'ha d'amidar expressament.

4 PINTATS
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal-lacions, amb preparacio prévia de la
superficie, situats tant a l'interior com a I'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector.
Normes d’aplicacio
CTE-DB SE-A, Documents Basics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer.
Components
Emprimacio, pintures, vernissos i additius en obra.

Preparacié de la superficie a pintar, podra ser: emprimacié anticorrosiva, emprimacié per a galvanitzacions i metalls no ferris,
emprimacié per a fusta o tapaporus, emprimacié segelladora per a guix i ciment, etc...

. Constituiran ma de fons o d'acabat de la superficie a revestir. Mitja de dissolucio, aigua (és el cas de la pintura al tremp,
pintura a la calg, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plastica, etc...); mitja de dissolucié, dissolvent organic (és el cas de la pintura a l'oli,
pintura a I'esmalt, pintura martelé, laca nitrocel-luldsica, pintura de vernis per a interiors, pintura de resina vinilica, vernissos, pintures
bituminosses, intumescents i ignifugues, etc...). Aglutinants com cues cel-lulosiques, cal¢ apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines
sintetiques, etc...).

Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc...

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i assaig del seglient capitol: Pintura.

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i
disposicions vigents relatives a fabricacio i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcié es realitzara comprovant, Unicament, les seves caracteristiques
aparents.

Execucio

L'aplicacié es realitzara segons les indicacions del fabricant i I'acabat requerit. La superficie d'aplicacid estara anivellada i uniforme. La
temperatura ambienti no sera major de 28 °C a l'ombra ni menor de 12 °C durant I'aplicacié del revestiment. L’assolellament no incidira
directament sobre el pla d'aplicaci6. En temps plujés se suspendra l'aplicacié en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel
fabricant. S’evitaran, en les zones proximes als paraments en periode d'assecat, la manipulaci6 i treball amb elements que desprenguin pols o
deixin particules en suspensio.

Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal-lacions, baixants, etc... | es protegiran abans d’iniciar el pintat.

S'eliminaran les eflorescéncies salines i I'alcalinitat amb tractament quimic; s’eliminaran les
taques superficials produides per floridura i es desinfectara amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro,
s'aillaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejara totalment el suport.

En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractara amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal adherits. Es
realitzara una neteja general de la superficie i es comprovara el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjangant goma laca, assegurant-se
que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superficies.

Es realitzara una neteja general de la superficie. Si es tracta de ferro es realitzara un rascat d'oxids mitjangant raspall
metal-lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superficie. S'aplicara un producte que desgreixi a fons de la superficie.

S'aplicara una ma de fons amb tremp diluit, fins a la impregnacié dels porus del maé, guix o ciment i una ma d'acabat.
S'aplicara una ma de fons amb pintura a la cal¢ diluida, fins a la impregnacié dels porus del maé o ciment i dues mans d'acabat.
S'aplicara una ma de fons i altra d'acabat.
Dues capes espaiades en mes de 24 hores.
Si és sobre mad, guix o ciment, s'aplicara una ma d’emprimacié selladora i dues mans d'acabat; si és sobre
fusta, s'aplicara una ma d’emprimacié tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.
S'aplicara una ma d’emprimacié amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.
Prévia emprimacié del suport s'aplicara una ma de fons amb la mateixa pintura diluida en cas que el suport sigui guix, ciment o
fusta, o dues mans d'acabat en cas de superficies metal-liques.
S'aplicara una ma d’emprimacioé anticorrosiva i una ma d'acabat a pistola.
En cas que el suport sigui fusta, s'aplicara una ma d’emprimacié no grassa i en cas de superficies metal-liques, una ma
d’emprimacio antioxidant; a continuacid, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.
Una vegada net el suport, s'aplicara el nombre de mans.
Es donara una ma de fons amb vernis diluit i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat.



Comprovaci6 exterior, una cada 300 m2. Comprovacio interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposici6 (exterior o
interior) i nusos. Mad, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i abséncia de pols, taques o eflorescéncies. Ferro i acer: neteja de bruticia i oxid.
Galvanitzacié i materials no ferris: neteja de bruticia i desgreixat de la superficie. Preparaci6 del suport: emprimacio selladora, anticorrosiva, etc...
Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc...

Amidament i abonament

m2 de superficie de revestiment continu amb pintura o vernis, fins i tot preparaci6 del suport i de la pintura, ma de fons i ma/s d'acabat totalment
acabat, i neteja final.

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL | INSTAL-LACIONS
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL

1 IL-LUMINACIO

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. DB HE-3, Eficiéncia energética de les instal-lacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat per
il-luminacié inadequada. DB-HR, Protecci6 enfront del soroll.
. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
,de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment basic pel Procediment basic per la certificacio
d’eficiéncia d’edificis de nova construccié.
Instruccion 9/2004.
Resoluci6 4/11/1988.
D 363/2004.
Procediment administratiu per a I'aplicacié del REBT. Instruccio
7/2003.
Instrucci6 9/2004.
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de projectors
d’exterior.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento
acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

1.1 Interior
Es la que fa referéncia als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum emesa
per una o més lampades (d'incandescencia o descarrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixacié i proteccié de les
llumeneres.

Components
Poden ser per lampades d’incandescéncia o de fluorescencia i altres equips de descarrega i induccid. Les llumeneres podran ser:
empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants...
reactancia, condensador i cebadors.
s’haura d'indicar la marca d’origen, la poténcia en watts (lampada més equip auxiliar), la tensié en volts i el flux nominal en limens i
I'index de rendiment de color.

Les necessaries per al correcte funcionament dels components de la instal-laci6.

Connexions entre elements, distancies entre suports, tolerancies i aplomat de la col-locaci6. Distancia min. encreuaments amb altres
instal-lacions. Tragat i muntatge de linies repartidores: seccié del cable i muntatge de safates i suports. Situacié de punts i mecanismes.
Caracteristiques i situacio d’equips d’enllumenat (marca, model i poténcia). Proves de funcionament: Encesa de I'enllumenat.

Execucio

Es fara un replanteig previ de totes les llumeneres que haura d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col-locacié.

La fixacié de les llumeneres es realitzara amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situacio de la llumenera i la fixacié
al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposara com a minim d’'un
sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control Unics en quadres eléctrics. Les zones on el seu Us sigui temporal es
col-locaran detectors de preséncia o temporitzadors. Es col-locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les especificacions del CTE.

Verificacions
La prova de servei per a comprovar el funcionament de I'enllumenat consistira en I'accionament dels interruptors d’encesa de I'enllumenat amb
totes les llumeneres equipades amb les lampades corresponents.

Amidament i abonament
ut d’equip de llumenera, inclos I'equip d’encesa, fixacions, fixaci6 amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de difusors,
gelosies o reixes.

1.2 Emergencia

Es la que en cas de fallida de I'enllumenat normal, subministra la il-luminacié necessaria per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin
abandonar I'edifici, evitar situacions de panic i permetre la visié de les senyals indicatives de les sortides i la situacié dels equips i mitjans de
proteccio existents.

Components
Poden ser per lampades d’incandescencia o de fluorescencia.
Poden ser d’'incandescéncia o fluorescencia han d’assegurar I'enllumenat d’un local. En cada aparell d'incandescéncia existiran dues
lampades com a minim. En el cas de fluorescéncia el minim sera una lampada.
La bateria d’acumuladors eléctrics o la font central ha d’alimentar les lampades.

Son els dispositius de posta en servei, recarrega i posta en estat de repds.
El dispositiu de posta en estat de repds pot estar incorporat a l'aparell o situat a distancia. En els dos casos, el restabliment de la tensié
d’alimentacié normal ha de provocar automaticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora.

Les necessaries pel correcte funcionament dels components de la instal-lacié.

Connexions entre elements, distancies entre suports, tolerancies i aplomat de la col-locacié. Distancia min. encreuament amb altres instal-lacions.
Tragat i muntatge de linies repartidores: secci6 del cable i muntatge de safates i suports. Situacié de punts. Caracteristiques i situacié d’equips
d’enllumenat. (marca, model i poténcia). Proves de funcionament: Encesa de I'enllumenat.

Execucio

Es fara un replanteig previ de totes les llumeneres que haura d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col-locacié.

La fixacio de les llumeneres es realitzara amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situaci6 de la llumenera i la fixacio
al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposara com a minim d’'un
sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control unics en quadres eléctrics.

Verificacions

Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a minim es disposaran en els segiients punts: portes en recorreguts d’evacuacio,
escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direccio i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als locals que alberguin
equips generals de les instal-lacions de protecci6é contra incendis.

La instal-laci6 sera fixa, amb font propia d’energia i entrara automaticament en funcionament al produir-se una fallida d’alimentacié. Es considera
fallida el descens de la tensié d’alimentacio per sota del 70% del seu valor nominal.

Amidament i abonament
ut d’equip d’enllumenat d’emergéncia, inclos les llumeneres, lampades, equips de control i unitats de comandament, la bateria d’acumuladors
eléctrics o la font central d’alimentacio, fixacions, connexié amb els aillaments necessaris i petit material.

SUBSISTEMA SUBMINISTRES
1 AIGUA

Normes d’aplicacio
RD 140/2003.
D 352/2004.
RD 865/2003.
(d’aplicacio obligatoria als edificis destinats a serveis publics de
la Generalitat de Catalunya, aixi com en els habitatges financats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). D 202/98.
O 28/12/88.
O 30/12/88.
RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament
d'instal-lacions termiques en els edificis. DB HE 4, Contribuci6 solar minima d'aigua calenta sanitaria. DB-HR, Protecci6 enfront del soroll.
. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
,de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment basic pel Procediment basic per la certificacié d’eficiéncia
d’edificis de nova construccio.
D 21/2006.
corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-1:1997,
UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 15876:2004,
UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002.
REBT 2002. RD 842/2002.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
RD 769/1979, 97/23/CE.
UNE 100030:2001 IN Guia para la prevencion y control de la proliferacion y diseminacion de legionela en instalaciones.
RITE. RD 1751/1998.

0 3.06.99.
RITE ITE-03.1.
Directiva 2002/91/CE
RD 275/1995.
D 1651/1974.
RD
919/2006.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento
acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacién del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.

1.1 Instal-laci6 interior

Conjunt d’elements que composen la instal-lacié a partir de la clau de pas general fins a l'aixeta. La seva funcié és la de distribuir I'aigua dins
I'edifici fins al punt de consum.

Els materials que es facin servir a la instal-lacié en relacié amb la seva afectacio a I'aigua que distribueix, s’hauran d’ajustar als requisits exigits en
el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referéencia a la qualitat de I'aigua.

Components



Per a la instal-lacié de I'aigua freda :
En el recinte de comptadors :
En cas que fos necessari hi trobarem:
com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa ductil.
com: Polietile d’alta o baixa densitat, Polietilé reticulat (PE-X), Polipropilé (PP), Polibutile (PB), Multicapa o PVC no plastificat.
Aillaments de tubs per evitar condensacions.
Clau d’aparell i aixetes
Per a la instal-lacio de I'aigua calenta sanitaria (ACS): En el cas que la produccio sigui general en I'edifici hi pot haver comptador d’ACS per a cada
abonat.
: coure, acer inoxidable. Esta prohibit I'alumini o canonades amb contingut de plom.
: Polietilé reticulat (PE-X), Polipropilé (PP), Polibutilé (PB), Multicapa o PVC no plastificat.
dels tubs per evitar pérdues térmiques.

Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosferiques.
Te una resisténcia eléctrica en el seu interior que escalfa I'aigua per efecte Joule.

Els materials que s'utilitzin a la instal-lacié, en relacié6 amb la seva afectacioé a I'aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la
normativa legal vigent.

Es disposaran de valvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversié del sentit del flux, en els segiients llocs:

Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de I'equip de tractament d’aigua, en els tubs no destinats a Us domeéstic i abans
dels aparells de refrigeracio o climatitzacié si n’hi hagués.

Les condicions minimes de subministrament als aparells i equips higiénics seran les que marqui la normativa legal vigent, tant pel que fa a cabal
instantani minim d’aigua freda, aigua calenta sanitaria i pressié minima en els punts de consum.

En les xarxes d’ACS cal disposar d’'un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m.

Cabal, diametre.
el material, les dimensions i diametre segons especificacions del projecte.
material i caracteristiques fisiques.
Capacitat, mida i material

Execucio

En general, 'execucio de la instal-lacio interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre
ni deteriorar la resta de I'edifici, conservant les caracteristiques de l'aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls
molestos, procurant les condicions necessaries per a la llarga durabilitat de la instal-lacié aixi com les millors condicions pel seu manteniment i
conservacio.
Abans de comengar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar
abans de la seva col'locacié; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.
La seva instal-lacié no ha d’alterar les caracteristiques dels elements.

Diametre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar instal-lat dins d'una cambra de
facil accés i amb suficients mitjans d'il-luminacié i d'evacuacié i impermeabilitzada. Disposara de bunera sifonica amb reixa d’acer inoxidable i
connectada a la xarxa de desguas. Separat dels paraments que I'envolten, de manera que es pugui instal-lar i manipular. Les connexions no han
de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elastic. Abans i després del comptador ha de quedar instal-lada una aixeta de pas i
una valvula de retenci6 si el comptador no la porta incorporada. La posicié ha de ser la fixada a la D.T. Tolerancies d'instal-laci6: Posici6: + 20
mm.

Es el lloc per on va l'aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin ocults o encastats aniran
per llocs especifics per al seu pas amb arquetes o registres. Si aixd no és possible, aniran per regates fetes en paraments de gruix adequat, sense
estar permés el seu pas per un enva senzill. Un cop encastats, els tubs es protegiran acusticament, per tal d’evitar la transmissié de soroll.
Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que I'envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’'una beina de proteccié adequada que
permeti la lliure dilatacié. S’han de preveure registres i el tragat amb pendent per al seu buidatge o purga. El tracat de tubs vistos es fara ordenat i
net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com verticals, sera el adequat per a cada material i longitud
seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es col-locara el passa-mur corresponent i I'espai que quedi s’omplira amb material
elastic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la traccid, o bé la xarxa absorbira les deformacions amb punts fixes al llarg de la
instal-lacio; es faran tenint en compte el material i les seves caracteristiques fisiques. Els tubs es protegiran contra la corrosioé galvanica, les
condensacions, les pérdues térmiques i els esforcos mecanics. En el tracat de la instal-lacié6 es col-locaran suports quan els tubs vagin
superficials; els suports es col-locaran a la distancia recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure dilatacié del tub. Caldra deixar les
distancies necessaries i de seguretat en I'encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta d’instal-lacions. Si fos necessari es posaran safates
de recollida de condensacions en els encreuaments. Per fer la unié dels tubs no s’han de forgar ni deformar els extrems. Cada cop que
s’interrompi el muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no ha de quedar aixafat a les corbes. La secci6 del tub s’ha de mantenir constant al
llarg de tot el recorregut. Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar
interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plastic, cal fer un tractament de
depuraci6 bacteriologic i després rentar-la.

Es el material de recobriment que es col-loca per la part exterior dels tubs per evitar pérdues térmiques, condensacions o corrosio
exterior. Es realitzara amb materials resistents a la temperatura d’aplicacié. Abans de col-locar I'aillament, s'ha de netejar la superficie del tub de
brosses, d'oxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap proteccié. La seva col-locacié no ha d’interferir la
manipulacié de les claus ni les valvules ni cap organ de comandament o lectura.

Es el punt de sortida de I'aigua de la instal-lacid. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les aixetes han de quedar
anivellades en totes dues direccions, a la posicid prevista en el projecte i centrat amb I'especejament de I'enrajolat. L'algcaria de muntatge de
I'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu suport. S'ha de garantir
I'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentacié. En l'aixeta, I'organ de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col-locat a I'esquerra
amb el distintiu vermell i el de I'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Tolerancies d'instal-lacié: Nivell: + 10 mm

Es I'element que regula el pas de I'aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depén de la mida, embridades.
Totes les claus i valvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posicio prevista en el projecte. L'algcaria de muntatge de
I'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir
I'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentacié.

L'aparell, col-locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjangant quatre perns de 10 mm de diametre,
connectats amb contraplagues i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que I'envolten, de manera que
es pugui instal-lar i manipular. El tub d'evacuacié de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu antiretorn, amb un tram vertical
posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, cal que siguin rigides, sense soldadures

de tipus tou. Abans i després de I'escalfador s'ha d'instal-lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la prova d'instal-laci6. L'instal-lador cal que aporti
l'acta de posada en servei. Abans de fer I'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i I'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.

Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforgos a la connexio
de la caldera. Si l'electrovalvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupcié, cal incorporar una valvula manual
d'interrupcié a la linia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexi6 a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a
facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Tolerancies d'instal-lacio: posicio: + 20 mm, aplomat: <= 5%.

Es I'element on s’emmagatzema I'aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva instal-lacié cal replantejar la
seva ubicacié. Un cop instal-lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de quedar recolzat sobre el
suport amb suports intermedis per a la seva fixaci6. L'al¢aria de muntatge de I'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la
indicada per la D.F. S'ha de garantir I'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentaci6, han de ser roscades i amb el junt de material
elastic.

Instal-laci6 general interior: caracteristiques de canonades i valvules. Protecci6 i aillament de canonades tan encastades com vistes.

Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distancies entre suports.

Distancia min. encreuaments amb altres instal-lacions.

Identificacié d’aparells sanitaris i aixetes. Col-locacié d’aparells sanitaris (es comprovara I'anivellacio, la subjecci6 i la connexid). Funcionament
d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos).

Verificacions

Proves de les instal-lacions: cal fer prova de resisténcia mecanica i estanquitat parcial. | ambdues proves globals. Les proves de pressié no han de
variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal-lacié durant 24 hores.

Simultaneitat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal-lats.

Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forcar ni
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal-lacio.

En instal-lacions d’aigua calenta sanitaria cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenci6 de cabal exigit a la t° fixada un cop
obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l'aigua a la t° de funcionament; mesura de t° a la xarxa; Amb
I'acumulador a regim comprovacié de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.

Amidament i abonament

ml el tub i l'aillament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament
instal-lat i comprovat.

ut les claus de pas, diposits, filtre, comptador, valvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, diposits i caldera.

SUBSISTEMA EVACUACIO

1 LiQUIDS

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. DB HS 5, Evacuacié d'aigles residuals i Normes de referencia de I'’Apéndix C. DB-HR, Proteccié
enfront del soroll.
D 21/2006.
Tuberias de fundicion segun normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberias de PVC segun normas UNE EN
1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberias de polipropileno (PP) segin
norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberias de gres segin norma UNE EN 295-1:1999. Tuberias de hormigén segiin norma UNE 127010:1995 EX.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento
acustico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.
, EHE. RD 2661/1998.
Orden 15/09/1986.
Orden 21/06/1965.
Orden 14/05/1990.

PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002.
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales
manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanizacion en caliente. Caracteristicas y métodos de ensayo.

UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersion en caliente para
conformacion en frio. Condiciones técnicas de suministro.

RD 2661/1998.

UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacién de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el
interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

Tuberias de PVC segun normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-
1:1999. Tuberias de hormigén segin norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la
Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.

1.1 Recollida d’aigiies grises, negres i pluvials
Conjunt d’elements que composen la instal-lacié interior abans de la connexié a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de I'edifici haura de ser
sempre separativa en pluvials i negres.



Components
Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifoniques amb varis aparells, bonera sifonica o pericons sifonics.
Corresponen als tubs que connecten I'aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o polipropile.
Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilé. Aniran penjats del forjat.
Tubs amb recorregut vertical. Per aiglies negres i grises poden ser de: PVC o polipropilé. Per aigiies pluvials poden ser de coure, planxa
d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceramica.
Es disposara de ventilacio tant a la xarxa d’aiguies residuals com a la pluvial. Poden ser primaria, secundaria, terciaria i amb valvules
d’aireacio-ventilacio.
Correspon al tracat horitzontal de la recollida d’aiglies pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de
ceramica.
Poden ser de pas, a peu de baixant o sifonics.
Recullen i evacuen les aigiies acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes.
S'utilitzara per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges.
S’instal-lara quan hi hagi part de la instal-lacié interior o tota per sota de la cota del punt de connexio a la
xarxa de sanejament.
S’instal-laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es sobrecarregui. Es
situaran en llocs de facil accés pel seu registre i manteniment.

Resisténcia a I'agressivitat de les aiglies, impermeabilitat total als liquids i gasos, resisténcia a les carregues externes, flexibilitat per absorbir
moviments.

Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diametre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposici6, material, dimensions.
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posicié horitzontal sobre superficies planes i en llocs protegits contra impactes.

Execucio

En general I'execucié de la instal-lacio interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre
ni deteriorar la resta de I'edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessaries per a la llarga durabilitat de la instal-lacié aixi com
les millors condicions pel seu manteniment i conservacio.

Abans de comengar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar
abans de la seva col-locacié. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.

La seva instal-lacié no ha d’alterar les caracteristiques dels elements.

Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguas i I'aparell sanitari
en els seus extrems. El tancament hidraulic del sifé ha de tenir una algaria minima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, zones resseques
ni d'altres desperfectes superficials. Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada solidament al suport. Tolerancies:
posicié: £ 20 mm, nivell: £ 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i
la caixa sifonica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La
posicié ha de ser la fixada a la D.T. La bonera s'ha de soldar sobre un refor¢ de lamina bituminosa, que ha d'estar adherida a la
solera, escalfant-la préviament en la zona corresponent al perimetre de la bonera, i fixant-la a pressié sobre la lamina. El morter ha de formar una
mescla homogeénia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar I'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superficies netes. Si el suport és absorbent s'ha
d'humitejar abans d'estendre el morter. Les peces ceramiques per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no
absorbeixin I'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb for¢a sobre I'obra de ceramica quan aquesta obra hagi aconseguit el
70% de la resistencia prevista. Abans s'ha d'humitejar la superficie.

El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecci6 les distancies superiors a 70 cm. El ramal no ha
de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de seccié en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir una
franquicia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elastica. Els trams instal-lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.

. El clavegueré muntat ha de quedar fixat solidament a I'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha de ser
estanc a una pressio >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitja d'abracadores, repartides a intervals regulars. Els trams muntats mai no
han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distancia entre les abragadores: <= 150 cm. Franquicia entre el tub i el contratub: 10
- 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitja de peces especials. Tots els talls
s'han de fer perpendicularment a I'eix del tub.

El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat solidament a l'obra, perd separat del parament per tal de permetre fer posteriors
reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de subjectar
per mitja d'abragadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les
instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceramica s‘han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut
descendent, reduccions de seccié en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d'impacte es protegiran adequadament per a
aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de seccié més gran. La franquicia entre el tub i el contratub, i
entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si 'algada del baixant és de més de 10 plantes, caldra interrompre la seva vertical per tal de
disminuir 'impacte de caiguda. La desviaci6 es fara amb peces especials i I'angle de desviacio sera de 60°. Els trams instal-lats mai no han de ser
horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abracadores per tub: >= 2. Distancia entre les abracadores: <= 150 cm. Tolerancies d'execucio:
desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unié dels tubs no s’han de forgar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els
tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitja de peces especials o també amb unions
soldades en el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a I'eix del tub. Les peces de ceramica
han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter.

La seva execucio correspon al mateix que fa referéncia als baixants. Si la ventilacié és primaria tindra el mateix diametre que el
baixant que serveix i portara I'accessori estandard que garanteixi |'estanquitat permanent del remat entre I'impermeabilitzat i el tub. Si la ventilacio
és secundaria el diametre de la columna de ventilacié sera com a minim igual a la meitat del diametre del baixant que serveix. Si la ventilaci6 és
terciaria el diametre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE.

La col-locacié dels trams de la canal s'ha de comencar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent minim sera del
0,5%. Els canvis de direcci6é han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformacié de la canal. La unié entre
els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada I'estanquitat. La unié entre els trams de la canal s'ha de fer a pressié amb
peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura quimica. Distancia entre suports <=70
cm, entre junts de dilatacié <=1200 cm. L’encavalcament de les lamines, en la canal de planxa, s'ha de fer protegint I'element en el sentit
del recorregut de l'aigua. Els junts de dilataci6 han de ser estancs. Les planxes han de quedar col-locades de forma que es puguin moure
lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. Els junts entre les peces de
planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de
planxa de zinc. Distancia entre suports <=50 cm, entre junts de dilataci6 <=600 cm. Encavalcament entre lamines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha

d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte
directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment portland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el
contacte amb la calg, I'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de I'acer galvanitzat amb el guix, els ciments
portland frescos, la calg, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i I'acer sense protecci6 contra la corrosié. Tolerancies d'execucio: pendent:
+ 2 mm/m, + 10 mm/total, encavalcament entre les lamines en la canal de planxa: £ 2 mm. Les peces han de cavalcar entre
elles; la vora de la peca en contacte amb el rafec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el rafec i collada al suport amb
morter. El sentit d’encavalcament ha de protegir I'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm.
Tolerancies d'execucié: encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i I'aresta viva, sense escantonaments. Alineacié respecte al planol de
facana: planxa: £ 5 mm/m, + 10 mm/total; PVC, ceramica: + 5 mm/m, + 10 mm/total.

Ha d'estar format amb parets de peces ceramiques, sobre solera de formigé. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb
encadellat ceramic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifonics, la solera ha de formar pendent
per a afavorir I'evacuacié. En el punt de connexié ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguas. Les parets han de ser planes,
aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceramiques s'han de col-locar a trencajunt i les filades han de ser
horitzontals. La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de
pasta de portland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El perico
ha d'impedir la sortida de gasos a I'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de I'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuacié en pericons
no sifonics: >= 1,5%. Tolerancies d'execucio: aplomat de les parets: £ 10 mm, planor de la fabrica: + 10 mm/m, planor de I'arrebossat: + 3 mm/m.
Les peces ceramiques per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar
pressionant amb forga sobre I'obra de ceramica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resisténcia prevista. Abans s'ha d'humitejar la
superficie.

La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col-locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel fabricant.
En la bonera de goma termoplastica, la lamina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar
dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col-locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base de la bonera de
PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansi6. La bonera de PVC o goma termoplastica s'ha de fixar al baixant amb soldadura
quimica. Tolerancies d'execuci6: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: + 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a
50 km/h. La bonera s'ha de soldar sobre un refor¢ de lamina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera,
escalfant-la préviament en la zona corresponent al perimetre de la bonera, i fixant-la a pressio sobre la lamina. El
morter ha de formar una mescla homogénia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar I'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superficies netes. Si el suport és
absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la D.T. La caixa ha de quedar
aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col-locacié del bastiment i de la reixa enrasats amb el
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguas ha de quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar neta
de qualsevol tipus de residu. Tolerancies d'execucid: nivell de la solera: + 20 mm, aplomat total: + 5 mm, planor: £ 5 mm/m, escairat: £ 5 mm
respecte el rectangle teoric. . El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de I'element drenant, anivellades
abans amb morter. Ha d'estar solidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que
el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perimetre. La reixa col-locada
no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar
correctament. Tolerancies d'execucié: guerxament: + 2 mm, nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de
col-locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel material.

Ha de quedar anivellat i fixat solidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les
carregues estatiques i dinamiques a les que estara sotmés en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de
permetre les operacions de manteniment, neteja i extraccié de productes del seu interior. Tolerancies: posici6: £ 20 mm, nivell: + 1 mm. Si el
muntatge €s soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifonica ha de
quedar cobert per la tapa.

La canonada d'evacuacio s'ha de connectar al tub d'impulsié i el motor a la linia d'alimentacié electrica. La
canonada d'evacuacié ha de ser, com a minim, del mateix diametre que el tub d'impulsié de la bomba. La bomba ha de quedar al fons del pou
amb el motor a la superficie units per un eix de transmissié. La canonada d'impulsié ha d'anar paral-lela a I'eix des de la bomba fins a la superficie.
Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esfor¢ a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha de comprovar si la
tensié del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjangant els junts
adequats.

La valvula ha de quedar de manera que el sentit de circulacio del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els eixos de
la valvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser estanques a la
pressio de treball. La posicio ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Tolerancies d'instal-lacio: posicié: + 30
mm. Si va muntada en pericd, la distancia entre la valvula i el fons del pericé ha de ser la necessaria perque pugui girar el cos un cop desmuntat
I'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distancia entre la valvula i la paret ha de ser la necessaria per a
que pugui girar el cos un cop desmuntat I'eix d'accionament del sistema de tancament. Les unions amb la canonada han de quedar segellades
mitjangant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forcar ni malmetre la rosca. Abans de la instal-laci6 de la
valvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unié. Els protectors de les rosques amb que van proveides les valvules només s'han de
treure en el moment d'executar les unions.

Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distancies entre suports.

Distancia min. encreuaments amb altres instal-lacions.

Comprovacio de : valvules de desguas, muntatge de sifons individuals i pots sifonics, muntatge de canals i embornals, pendents dels canals,
baixants i xarxa de ventilacio.

Verificacions

Execucié de xarxes de petita evacuacio. Proves d’'estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguas, els sifons, sorolls i
comprovacio dels tancaments hidraulics.

Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar I'estanquitat.
Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum.

Amidament i abonament

ml tubs petita evacuacio, col-lectors, baixants, canals, canals amb reixa.
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, valvules.
SUBSISTEMA CONNEXIONS

1 ELECTRICITAT



Normes d’aplicacio
RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribuci6 fotovoltaica minima d'energia eléctrica. DB-HR, Proteccié enfront del soroll.
RD 842/2002.
D 363/2004, Instruccié 7/2003.
Instruccié 9/2004.
DOGC 30/11/1988.

RD 3275/82.
BOE: 26/6/84.
D 3151/1968.
RD 1955/2000.
S'han de complir les especificacions de la .
BOE.183; 1.08.84.
RD 875/1984.
RD 7/1988.

Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal-lacié.
UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte 7: Medicién in situ del aislamiento
acustico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

1.1 Instal-lacié comunitariai interior

Conjunt d’elements que composen la instal-lacié a partir de la linia general d’alimentacié (LGA) fins al punt de connexié a l'interior. La seva funcio
és la de distribuir I'electricitat des de la caixa general de protecci6 fins a la connexio interior. Tota la instal-lacié assolira el maxim equilibri de
carregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el
minim possible de parts de la instal-lacié. Tota la instal-lacié s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos.
Principalment en allo que disposa el Reglament electrotecnic de Baixa Tensio, i les seves instruccions complementaries, aixi com les
recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, instal-lacions d’enllag. Un cop
acabades les tasques de muntatge, es procedira a la retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc.

Components
Connecta CGP amb la centralitzacié en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini.
Tram que enllaga el final de linia general d’alimentacio i subministra energia eléctrica a una instal-lacié d’usuari.
: Es poden ubicar en local o armari. S'utilitza per a la col-locacié dels comptadors de tots els abonats d’un mateix
edifici.

Esta compost per aquests elements:
Es obligat per a més de 2 usuaris.
Element del circuit eléctric que es situa a l'inici de les linies, la missié del qual és protegir-les d’intensitats produides per
tallacircuits.
Dispositiu que mesura I'energia eléctrica consumida en kilowatts per hora 6 en kilovolt ampers reactius per hora.
Part de la instal-lacié d’enllag que subministra energia a partir del final de la linia general d’alimentacié.
Conjunt d’aparells que es col-loquen en una instal-lacié individual amb I'objectiu de protegir 'usuari de
qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal-lacié.
Esta ubicat l'interruptor de control de poténcia i integra tots els dispositius necessaris per
assegurar: el comandament, proteccié de les sobrecarregues i tallacircuits.
Interruptor general automatic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID),
Interruptors: Omnipolars, Magnetotérmics, per a cada un dels circuits interiors.
Es el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials.
El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector.
Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l'interior de tubs protectors. Poden ser amb muntatge
encastat o superficial.
Son els elements finals de la instal-lacié interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats
superficialment.

Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissié de fums i opacitat reduida. Cables unipolars aillats.
Ha de ser no propagador d’'incendi i amb emissié de fums i opacitat reduida.
Facil i lliure accés. Us exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilacid i il-luminacio suficient.
La intensitat de l'interruptor de control de poténcia sera en funcié del tipus de subministrament i
tarifa a aplicar, segons contractacio.
Seccié minima dels conductors segons circuit.
Tensi6 assignada 0,6/1kV.

Identificacio, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR.
Homologacio per part del MICT.
Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment.
La resta de components de la instal-lacié s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentacié de projecte, documentacié del fabricant, la
normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direccio facultativa durant I'execucié de les obres.

Execuci6

En general I'execucié de la instal-lacié interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre
ni deteriorar la resta de I'edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessaries per a la llarga durabilitat de la instal-lacié aixi com

les millors condicions pel seu manteniment i conservacié. Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la direccio facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col-locaci6é. Han d’estar en perfecte estat i no haver
rebut cops en el seu transport. La seva instal-lacié no ha d’alterar les caracteristiques dels elements.

Passara per espais d’'Us comunitari amb conductes aillats per I'interior, amb tubs
encastats, 0 muntatge superficial. La uni6 dels tubs sera roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres adequats. Es
procedira a la col-locacioé dels conductes eléctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substancies que permetin el lliscament per
l'interior. La canalitzacié permetra 'ampliacié de la seccié dels conductors fins al 100%. La seccié dels cables sera com a minim de 10mm2 si s6n
de coure o de 16 mm2 si s6n d’alumini.

. Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conduccié ni instal-lacié que no siguin
eléctriques. Ha de ser de facil i lliure accés. Tindra un Us exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilacio i il-luminacio
suficient. EI pany sera normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzara en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En tots els
casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L'interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col-locara una bunera a l'interior connectada a la
xarxa de sanejament.

S'han d'instal-lar a I'interior del local o a la fagana, en lloc accessible facilment, a prop de I'entrada i a una algada de col-locaci6 dels
comptadors sera 0,25m des del terra i com a maxim 1,80m algada de lectura del comptador més alt. Segons el grau d'electrificacio s'ha d'instal-lar
la proteccié contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotérmics) necessaris. Han d'estar fixats sobre una
paret, mai sobre un enva. Sobre les bases s'han de col-locar els fusibles de seguretat. Un cop instal-lat i connectat a la xarxa, no han de ser
accessibles les parts que hagin d'estar en tensid. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de proteccio, si n'hi ha, han d'estar connectades als
borns de la fase per pressio del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posicié ha de ser la fixada a
la documentaci6 técnica. Quan es col-loca muntat superficialment, I'element ha de quedar fixat solidament al suport. Quan es col-loca encastat,
I'element ha de quedar fixat solidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades per la direccié facultativa.
Resisténcia de les connexions a la tracci6: >= 3 kg. Tolerancies d'instal-lacio: posicio: + 20 mm i aplomat: + 2%.

Anira col-locat sobre una paret, mai sobre un enva. Tots els elements que es col-loquin al quadre compliran:
La subjeccié de cables ha d'estar feta mitjangant la pressi6 de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. Cap
part accessible de I'element instal-lat no ha d'estar en tensié, fora dels punts de connexi6.Quan es col-loca a pressié ha d'anar muntat sobre un
perfil DIN simétric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixaci6 disposat per a tal fi.
Quan es col-loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aillant a l'interior d'una caixa també aillant. En aquest cas l'interruptor s'ha
de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capagos de funcionar correctament en les
condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulacié d'algun parametre han d'estar ajustats a les condicions del
parametre exigides en la DT. Resisténcia a la traccié de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar
localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivacié individual. PIA: En el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor
magnetotérmic per a cada circuit.

Els canvis de direcci6 s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rigids: es faran mitjangant corbes d'acoblament, escalfant-
les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la seccié. Quan les unions sén roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb
rosca. Quan les unions sén endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Tolerancies d'instal-lacié: posicié: + 20 mm, alineacié: + 2%, <= 20
mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivacid, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de
mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i I'estat de la superficie sobre la que s'ha d'efectuar el tractament superficial. Tolerancies
d'instal-laci6: penetracid dels tubs dins les caixes: + 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de
guedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a minim.

El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un minim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns
d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s‘han de fer amb peces d'uni6 fixades amb cargols o
reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distancia entre dos recolzaments. Han de tenir continuitat eléctrica, connectant-les al conductor de
terra cada 10 m, com a maxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivacio han d'estar coberts sempre amb tapetes de final
de tram i laterals de caixa, respectivament. Distancia entre les fixacions: <= 2,5 m. Tolerancies d'instal-lacié: nivell o aplomat: <= 0,2%, 15
mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total.

S'han considerat els tipus segiients: Cables unipolars o multipolars (tipus manega, sota coberta Unica) amb aillament de
polietilé reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designaci6 UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus manega, sota coberta
Unica) amb aillament de polietilé reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'haldogens a base de poliolefina, de baixa emissi6 de gasos toxics i
corrosius, de designaci6 UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col-locacié segiients: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col-locats en
tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients: estesa, col-locacio i
tibat del cable si es el cas, connexid a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes
de connexid, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els
conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys
mecanics que puguin venir després de la seva instal-laci6. RV-K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivaci6 i de
mecanismes. El cable ha de portar una identificacié mitjangant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de proteccié. No
han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivacio, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible
d'estar sotmes a danys, es protegira mecanicament mitjancant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura minim admissible durant I'estesa:
Cables unipolars: radi minim de quinze vegades el diametre del cable. Cables multiconductors: radi minim de dotze vegades el diametre del cable.
Penetracio del conductor dins les caixes: >= 10 cm. Tolerancies d'instal-laci6: Penetracié del conductor dins les caixes: + 10 mm. RV-K O RZ1-K
superficial: la seva fixaci6 al parament ha de quedar alineada paral-lelament al sostre o al paviment i la seva posicié ha de ser la fixada al projecte.
Distancia horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distancia vertical entre fixacions: <= 150cm.

La caixa ha de quedar fixada solidament al parament per un minim de quatre punts. La posici6 ha de ser la fixada a la
documentacié técnica. Si la caixa és metal-lica, ha de quedar connectada a la connexi6 de terra. Tolerancies d'instal-lacié: posici6: = 20 mm,
aplomat: + 2%.

La posici6 ha de ser la reflectida a la documentacio técnica o, en el seu defecte, la indicada per la direccié facultativa. Tolerancies
d'instal-lacié: Posicié: £+ 20 mm. Un cop instal-lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensio. Les fases
(o fase i neutre) i el conductor de proteccid, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressié de cargols. Ha de quedar amb els
costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col-loca muntat superficialment, I'element ha de quedar fixat solidament al suport.
Quan es col-loca encastat, I'element ha de quedar fixat solidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades en el
seu plec de condicions. Resisténcia de les connexions a la traccio: >= 3 kg. Tolerancies d'instal-laci6: aplomat: + 2%

Connexions entre elements, distancies entre suports, tolerancies i aplomat de la col-locacié.

Distancia min. encreuaments amb altres instal-lacions.

Tracgat i muntatge de linies repartidores: secci6 del cable i muntatge de safates i suports. Situacié de punts i mecanismes. Tragat de rases i caixes
en la installacié encastada. Subjeccié de cables. Caracteristiques i situacié d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i poténcia).
Muntatge de mecanismes (verificacié de fixacié i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. Quadres
generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Caracteristiques técniques dels components del quadre: interruptors, automatics, diferencials,
relés, etc.) Fixacié d’elements i connexionat. Identificacié i senyalitzacié o etiquetat de circuits i les seves proteccions. Connexionat de circuits
exteriors a quadres.



Proves de funcionament: Comprovacio de la resisténcia de la xarxa de terra; Comprovacié d’automatic; Encés de I'enllumenat; Circuit de forga;
Comprovacioé de la resta de circuits de la instal-laci6 enllestida.

Verificacions
Proves de funcionament de la instal-laci6. Poténcia contractada, tensié a la instal-lacié.
Verificar la situacio dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.

Amidament i abonament

ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i proteccid. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivacio,
mecanismes.

SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES

1 APARELLS SANITARIS
Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen de subministrament d'aigua freda i calenta amb
aixetes i accessoris que estan connectats a la xarxa de sanejament.

Components

Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aiglieres, safareigs, abocadors, col-locats de diferents maneres, sistemes de fixacié utilitzats
per a garantir la seva estabilitat, i la seva resisténcia. Podran ser de diferents materials: porcellana, gres esmaltat, planxa d’acer, resines, fosa.
Caracteristiques tecniques minimes

El suport en alguns casos sera el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, abocadors, bidets i lavabos amb peu; i el forjat net
i anivellat per a banyeres i plats de dutxa. El suport sera el parament vertical ja revestit per a sanitaris suspesos, en el cas d’aigueres i lavabos
encastats sera el propi moble.

En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports solidament amb les fixacions subministrades pel fabricant.

Control i acceptacié

Comprovacié de la documentacié de subministrament. Si els aparells arriben a I'obra amb els certificats corresponents, es comprovaran les seves
caracteristiques aparents, verificant la no existencia de desperfectes. Control de recepcié de distintius de qualitat, i control de recepcié amb els
assaigs especificats en projecte i ordenats per la D.F.No hi haura entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el
guix.

Execucio
Condicions previes
Estaran executades les instal-lacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, previes a la col-locacié dels aparells sanitaris i posterior col-locacié
d’aixetes. Es mantindra la proteccié o es protegiran els aparells per no danyar-los durant el muntatge. No hi haura contacte entre el possible
material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.
Fases d'execucio
Preparacio zona de treball. Es comprovara que la col-locaci6 i I'espai de tots els aparells sanitaris coincideixen amb la D.T., i es procedira al
marcat per un instal-lador autoritzat d'aquesta ubicacio i dels seus sistemes de subjeccio.
Col.locacio. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel fabricant, les unions se segellaran amb silicona neutra o
pasta selladora, igual que els junts d'unié amb les aixetes. Els aparells metal-lics, tindran instal-lada presa de terra amb cable de coure nu, per a la
connexio equipotencial eléctrica. S'ha de garantir I'estanqueitat de la connexié amb el conducte d'evacuacié mitjangant una pasta segelladora en
els aparells de descarrega horitzontal, o mitjangant un junt de cautxt o de neopré en els de descarrega vertical. Els mecanismes de descarrega i
alimentacié han de quedar regulats de manera que I'aparell funcioni correctament.
Anivellacio. En ambdues direccions en la posicié prevista i fixats solidariament als seus elements suport.
Connexio a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les aixetes i mecanismes i es connectaran amb la instal-lacié
de fontaneria i amb la xarxa de sanejament. Els aparells sanitaris que s'alimenten de la distribucié d'aigua hauran d'abocar lliurement a una
distancia minima de 20 mm per sobre de la seva vora superior, o del nivell maxim del sobreeixidor. Els mecanismes d'alimentacio de cisternes,
que comportin un tub d'abocament fins a la part inferior del diposit, hauran d'incorporar un dispositiu d’antiretorn.

En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i aigiiera: nivell 10 mm i caiguda frontal respecte al planol
horitzontal < o0 = 5 mm. Inodors, bidets i abocadors: nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm.
Control i acceptacio
Quedara garantida l'estanqueitat de les connexions, amb el conducte d'evacuacid, aixi com amb les aixetes. El nivell definitiu de la banyera sera el
correcte per a l'enrajolat, i la franquicia entre revestiment i la banyera no sera superior a 1,5 mm, que se segellara amb silicona
neutra.Comprovacio cada 4 habitatges o equivalent. Tots els aparells sanitaris, romandran precintats o si escau es precintaran evitant la seva
utilitzacioé i protegint-los de materials agressius, impactes, humitat i bruticia.

Amidament i abonament
ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instal-lacio, incloses ajudes de paleta i fixacions, i exclosos aixetes i desguassos.

L’arquitecte,
JesUs Molina Aragonés

Tarragona, novembre de 2023
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1 FASE 1
1.1 ENDERROCS | DESMUNTATGES

m2 Enderroc de divisories de ceramica entre 5 i 12 cm de gruix,
amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor. Inclou el desmuntatge, acopi i posterior muntatge|
dels elements que quedin dins I'espai a actuar (mobiliari,
complements, miralls, etc).

Els residus d'enderroc es reciclaran de forma separativa (fusta,
ceramica, vidre, etc.).

Criteri d'amidament: m2 de superficie realment enderrocada,
amidada segons les especificacions de la DT.

Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

m2 Arrencada de paviment, amb mitjans manuals i carrega
manual de runa sobre cami6 o contenidor.

Els residus d'enderroc es reciclaran de forma separativa (fusta,
ceramica, vidre, etc.).

Criteri d'amidament: m de llargaria realment enderrocada,
segons les especificacions de la DT.

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment,
de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i carrega manual
de runa sobre camié o contenidor

Criteri d'amidament: m de llargaria realment enderrocada,
segons les especificacions de la DT.

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans
manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargaria realment arrencat, d'acord
amb la DT.

m2 de superficie realment executat d'acord amb les indicacions
de la DT.

m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans
manuals i carrega manual de runa sobre camio o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargaria realment arrencat, d'acord
amb la DT.

m2 de superficie realment executat d'acord amb les indicacions
de la DT.

u Desmuntatge o arrencada de full i bastiment de porta interior]
amb mitjans manuals i carrega manual sobre camidé o
contenidor.

Els residus d'enderroc es reciclaran de forma separativa (fusta,
ceramica, vidre, etc.).

Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o
desmuntat segons les especificacions de la DT.

u Arrencada de full i bastiment de finestra, inclés desmuntage
de vidres, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camio o
contenidor.

Els residus d'enderroc es reciclaran de forma separativa (fusta,
ceramica, vidre, etc.).

Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o
desmuntat segons les especificacions de la DT.

12,68

6,91

13,83

10,60

13,83

34,59

46,10

DOTZE EUROS AMB
SEIXANTA-VUIT CENTIMS

SIS EUROS AMB NORANTA-U
CENTIMS

TRETZE EUROS AMB
VUITANTA-TRES CENTIMS

DEU EUROS AMB SEIXANTA
CENTIMS

TRETZE EUROS AMB
VUITANTA-TRES CENTIMS

TRENTA-QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA-NOU CENTIMS

QUARANTA-SIS EUROS AMB DEU
CENTIMS

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.2.1

u Arrencada d'inodor, inclds cisterna baixa, ancoratges, aixetes,
mecanismes, desguassos i desconnexié de les xarxes de
subministrament i d'evacuacio, amb mitjans manuals i carrega
manual de runa sobre cami6 o contenidor

Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat,
inclos I'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.

u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes,
mecanismes i desconnexié de les xarxes de subministrament i
d'evacuacio, amb mitjans manuals i carrega manual de runa
sobre camié o contenidor

Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat,
inclos I'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.

u Arrencada d'aigliera, suport, aixetes, sifo, desguassos i
desconnexié de les xarxes de subministrament i d'evacuacio,
amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor

Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat,
inclos I'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.

u Arrencada de safareig, suport, aixetes, sif6, desguassos i
desconnexié de les xarxes de subministrament i d'evacuacio,
amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor

Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat,
inclos I'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.

m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de
materials per a la seva reutilitzacio, sense incloure embalatges o
sobre camié o contenidor

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment desmuntada,
inclos I'enderroc dels suports i bancades si és el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.

m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons|
les especificacions de la DT.

u Arrencada i enderroc d'instal-lacions existents no necessaries
a l'interior dels recintes a reformar segons especificacions de la
DF. Inclou totes les instal-lacions existents (aigua, evacuacions,
electricitat i enllumenat, veu i dades, contra incendis, ventilacio,
calefaccid), la seva xarxa de distribucid, encastada o superficial
i els seus elements i accessoris (aixetes, claus de pas, tubs,
mecanismes, cablejats, caixes, safates, detectors, ventiladors,
lluminaries, etc.). A criteri de la DF les lluminaries s'acopiaran
pel seu posterior Us. Inclés ajudes de paleteria per la retirada
d'elements encastats i suports. Desmuntatge amb mitjans
manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor.

1.2 ENVANS | FUSTERIA

u Subministre i col-locacié de porta d'una fulla batent per a un
pas de 80x210 cm i 35 mm de gruix, de panell fenolic equivalent
als panells interiors del bany. Aniran equipades amb frontisses i
manetes d’acer inoxidable mat.

S'inclouen frontisses, ferramenta, juntes de goma i resta de
materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la fusteria
acabada. S’inclouen prebastiments.Tot acabat

16,33

16,60

26,06

25,14

11,54

755,86

367,25

SETZE EUROS AMB TRENTA-TRES
CENTIMS

SETZE EUROS AMB SEIXANTA
CENTIMS

VINT-I-SIS EUROS AMB SIS
CENTIMS

VINT-I-CINC EUROS AMB CATORZE
CENTIMS

ONZE EUROS AMB .
CINQUANTA-QUATRE CENTIMS

SET-CENTS CINQUANTA-CINC
EUROS AMB VUITANTA-SIS
CENTIMS

TRES-CENTS SEIXANTA-SET
EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS
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1.2.2 u Modul frontal de cabina sanitaria format per una porta 1.2.7 m2 Vidre aillant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra
practicable i lateral fix, amplaria segons planols, de de 205 cm d'aire de 6 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral
d'algada total, de tauler de resines fenoliques HPL de 13 mm de translucid de lluna d'incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN
gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta 12600, col-locat amb perfils conformats de neopré sobre alumini
d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca oPVC
amb indicacié exterior, peus regulables i perfil superior de suport| Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les
amb elements de fixacié. Inclds tirador i pany d'acer inoxidable especificacions de la DT.
amb indicador ‘"lliure/ocupat". Inclosa p.p. de resolucié de S'han de considerar les respectives dimensions segons els
trobades i punts singulars. criteris seglients, cal prendre el multiple immediat superior en
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col-locada a cas que la dimensio no ho sigui:
I'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 319,13| TRES-CENTS DINOU EUROS AMB Llargaria i amplaria: Multiples de 3 cm
TRETZE CENTIMS Unitats amb superficie < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat 73,03| SETANTA-TRES EUROS AMB TRES
1.2.3 u Mampara divisoria entre cabines sanitaries de 100 cm de| CENTIMS
llargaria i 205 cm d'algada total, de tauler de resines fendliques 1.2.8 m Taulell de resines sintetiques termoenduribles reforcada amb
HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a escollir per la DF fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb
a les dues cares, amb perfils de fixacio i peus regulables d'acer| cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb
inoxidable, perfil"'U" d'alumini de remat superior e inferior. cargols. Inclés formacié de forats per rentamans i aixetes.
Inclosa p.p. de resolucio de trobades i punts singulars. Criteri d'amidament: m de llargaria amidada segons les
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col-locada & especificacions de la DT. 131,65 CENT TRENTA-U EUROS AMB
I'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 252,95| DOS-CENTS CINQUANTA-DOS SEIXANTA-CINC CENTIMS
EUROS AMB NORANTA-CINC
CENTIMS 1.3 PAVIMENTS
1.2.4 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont 1.3.1 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb
teérmic, col-locada sobre bastiment de base amb tub d'acer morter de ciment 1:6
galvanitzat (inclés a la partida), amb una fulla oscilobatent de Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les
145x60 cm i una fulla fixa superior de 145x30 cm, per a un buit especificacions de la DT, amb deduccid de la superficie
d'obra aproximat de 145x90 cm, elaborada amb perfils de preu corresponent a obertures, d'acord amb els criteris segiients:
alt, classificaci6 minima 3 de permeabilitat a I'aire segons Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
UNE-EN 12207, classificacié minima 8A d'estanquitat a l'aigua Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 10,17 | DEU EUROS AMB DISSET CENTIMS
segons UNE-EN 12208 i classificacid minima C4 de resisténcia . o . L. .
al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. 1.3.2 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellanic premsat polit,
Criteri  d'amidament:  Unitat mesurada segons les grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada,
especificacions de la DT. 607,66| SIS-CENTS SET EUROS AMB preu mitja, de 6 a 15 peces/m2, col-locades amb adhesiu per a
SEIXANTA-SIS CENTIMS rajola ceramica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888). Inclos p.p. de: Neteja i comprovacio de
1.2.5 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont la superficie suport. Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig
térmic, col-locada sobre bastiment de base amb tub d'acer| de la disposicié de les peces i junts de moviment. Aplicacié de
galvanitzat (inclés a la partida), amb dues fulles oscilobatents de I'adhesiu. Col.locacié de les rajoles
100x60 cm i dues fulles fixes superiors de 100x30 cm, per a un a punta de paleta. Minves. Formaci6 de junts de particid,
buit d'obra aproximat de 200x90 cm, elaborada amb perfils de perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminacié i neteja del
preu alt, classificaci6 minima 3 de permeabilitat a I'aire segons material sobrant. Neteja final del paviment.
UNE-EN 12207, classificacid minima 8A d'estanquitat a I'aigua Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les
segons UNE-EN 12208 i classificacid minima C4 de resisténcia especificacions de la DT, amb deduccié de la superficie
al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. corresponent a obertures, dacord amb els criteris
Criteri  d'amidament:  Unitat mesurada segons les segiients:Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
especificacions de la DT. 845,90 | VUIT-CENTS QUARANTA-CINC Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 42,82| QUARANTA-DOS EUROS AMB
EUROS AMB NORANTA CENTIMS VUITANTA-DOS CENTIMS
1.2.6 u Conjunt d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont
térmic, col-locada sobre bastiment de base amb tub d'acer 1.4 REVESTIMENTS | ACABATS
galvanitzat (inclos a la partida), amb quatre fulles oscilobatents,
una fulla batent i vuit fulles fixes segons configuracié de planols,
per a un buit d'obra aproximat de 450x135 cm, elaborada amb)
perfils de preu alt, classificacié minima 3 de permeabilitat a I'aire|
segons UNE-EN 12207, classificacié minima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificaci6 minima C4 de
resisténcia al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
Criteri  d'amidament: ~ Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT. 1.540,23| MIL CINC-CENTS QUARANTA

EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS
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1.41 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m 1.4.5 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plastica
d'algaria, com a maxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X Inclou encintat i massillat previ de cops i forats. Pintat desde la
Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les cota final de I'enrajolat fins al sostre.
especificacions de la DT. Criteri d'amidament: m2 de superficie real amidada segons les
Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures d'acord especificacions de la DT.
amb els criteris seguents: Amb deduccio de la superficie corresponent a obertures d'acord
En paraments verticals: amb els criteris seglents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures <=4 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superficie dels paraments laterals de
En paraments horitzontals: I'obertura en una fondaria de 30 cm, com a maxim, excepte en
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% superficie s'ha d'amidar expressament.
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren
I'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, I'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. 5,39| CINC EUROS AMB TRENTA-NOU
llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar| CENTIMS
també aquests paraments. L L . .
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren 146 ;_nZ 't\leteﬁ) II preparag!o de sugort_t'per a p|nta|1t posterior de
les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. 32,35| TRENTA-DOS EUROS AMB (':n.es res, : gconere's acer, amb miyjans manuals
TRENTA-CINC CENTIMS r|ter|_(_:|am_|dament. m2 de superficie real amidada segons les
especificacions de la DT.
1.4.2 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una algaria <= 3 m Deduccié de la superficie corresponent a I'envidrament per a
amb rajola de gres porcellanic premsat polit de 20x20 cm colorj peces amb una superficie envidrada de:
blanc mate, grup Bla (UNE-EN 14411), col-locades amb Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
adhesiu per a rajola ceramica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les m2 de superficie realment executada, segons les
especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb especificacions de la DT. 17,44 DISSET EUROS AMB
deduccio de la superficie corresponent a obertures d'acord amb QUARANTA-QUATRE CENTIMS
gz:&tfgss iigumezn:ségzerﬁgeésge:jL:T;iZ); El:llosgf/odeduemen 1.4.7 m2 Pintat de fines't_res | balc_:g)ner(_as _d'acel_’, amb ?smalt sintetic,
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es ?:mtb (.jud'?s c%pes dltmprlzmgmo antll‘(f)?q‘dant |Iduestdg<ia2at
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, I'amidament inclou la riteri d'amidament: mz de superticie reaiment pintada segons
feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de les espeqﬂcamons de la DT. .
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests Cal conS|dera’r ?I desenvolupament del perimetre. .
paraments. 38,38 | TRENTA-VUIT EUROS AMB m2 de superficie dg .cad‘a cara del tancament practicable trgctat
TRENTA-VUIT CENTIMS segons les espemflc_amons de la DT am_b I_es de__ducmons
corresponents als envidraments segons els criteris seguents:
143 pa Partida algada a justificar per repassos amb guix en Deduccié de la superficie corresponent a I'envidrament per a
superficie verticals i horitzontals de banys segons indicacions de peces amb una superficie envidrada de:
la DF. Es repasaran les zones actualment enguixades i que Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
puguin tenir desperfectes i/o zones no anivellades. Inclos p.p. Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
de bastides i mtijans d'elevacié necessaris. Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
Criteri d'amidament: m2 de superficie realment executada En les portes extensibles, la superficie s'ha d'incrementar el
segons indicacions de la DF. 15,49| QUINZE EUROS AMB 50% 28,97 | VINT-I-VUIT EUROS AMB
QUARANTA-NOU CENTIMS NORANTA-SET CENTIMS
14.4 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plastica
amb acabat llis, amb una capa segglladora i dues d'acabat. 1.5 SANITARIS | EQUIPAMENTS
Inclou encintat i massillat previ de cops i forats. 1.5.1 u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada,
Criteri d'amidament: m2 de superficie real amidada segons les senzill, d'amplaria 60cm, de color blanc i preu mitja, col-locat
especificacions de la DT. amb suports murals, del mateix model i caracteristiques dels
Amb deducci6 de la superficie corresponent a obertures d'acord renovats a altres escoles segons especificacions municipals.
amb els criteris segients: Inclos pot sifonic tipus d’acer inoxidable per anar vist, i
Obertures <=4 m2: No es dedueixen connexionat a xarxa d'aigua i evacuacio.
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada
Aquests criteris inclouen la superficie dels paraments laterals de segons les especificacions de la DT. 128,74| CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB
I'obertura en una fondaria de 30 cm, com a maxim, excepte en SETANTA-QUATRE CENTIMS
el cas dobertures de més de 4,00 m2, en que aquesta .
superficie s'ha d'amidar expressament. 1.5.2 u Lavabo per a encastar Qe porcellana esmaltada, senzill, de 53
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren a’75 cm, de colqr t_>|anc i preu alt, encastat a taulell, del mateix
l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. 6,20| SIS EUROS AMB VINT CENTIMS model i caracteristiques dels renovats a altres escoles segons
especificacions municipals. Incldos pot sifonic tipus d’acer
inoxidable per anar vist, i connexionat a xarxa d'aigua i
evacuacio.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada
segons les especificacions de la DT. 163,00 CENT SEIXANTA-TRES EUROS
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1.5.3 u Subministrament i col-locacié d'un inodor de porcellana 1.6.1.1 u Subm. i col. de xarxa de distribuci6 interior d'aigua per als|
vitrificada , de igual model i caracteristiques dels lavabos ja LAVABOS 1 amb canonada de polipropile, de diametres i
renovats a altres escoles segons especificacions municipals, gruixos homologats segons Reglament d'Aiglies i d'acord amb
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descarrega i planols. S'inclouran claus de pas en cada recinte, aillament de
alimentacio incorporats, de color blanc, col-locat sobre el les canonades que passin pel fals sostre amb ARMAFLEX de
paviment i connectat a la xarxa d'evacuacio i d'aigua. S’inclou la gruix d'acord amb el R.I.T.E., tub corrugat de proteccié de les
connexio a la cisterna, que sera baixa amb diposit tipus motxila canonades encastades, p.p. d'accessoris, peces especials de
i de doble descarrega. connexid (colzes, T, reductors i connexionat a la xarxa existent|
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesuradal amb elements de tall d’electrdlisis), connexid a sanitaris i griferia
segons les especificacions de la DT. 231,61| DOS-CENTS TRENTA-U EUROS (valvules de tall incloses) suports i soldadura. Instal-lacié per
AMB SEIXANTA-U CENTIMS donar subministrament als aparells sanitaris grafiats als planols
1.5.4 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada en cada un dels espais a actuar.
" g s " L'execucié de la unitat d'obra inclou tots els treballs necessaris
superﬁmalnjent sobre aparell sanlt?rl O paret, dg llautd crqmat, per deixar la installaci6 en correcte funcionament,
preu superior, amp_entrada de 1/2". Inclou maniguets flexibles, especialment:
alxgta de regulacio i palanca adaptada pels nens. Tipus Presto 0 - Obertura de regates per a encastar els tubs
eq_uwz_alelnt. . . S - Collocaci6 dels tubs a l'interior de les regates i execucié de
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesuradal totes les unions
segons les especificacions de la DT. 92,87| NORANTA-DOS EUROS AMB - Col-locaci de les claus de pas
VUITANTA-SET CENTIMS
- Tapat de les regates
155 u Dosificador de sabé vertical, de dimensions 118x206x68 mm, - Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs,
capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en etc.
superficies exposades, antivandalic i amb visor de nivell de sabd| Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada
i clau de seguretat, collocat amb fixacions mecaniques segons les especificacions de la DT.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada LAVABOS 1: 4 lavabos i 4 inodors. 451,36 | QUATRE-CENTS CINQUANTA-U
segons les especificacions de la DT. 78,25| SETANTA-VUIT EUROS AMB EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS
VINT-I-CINC CENTIMS 1.6.1.2 u Subm. i col. de xarxa de distribucié interior d'aigua per als
1.5.6 u Dispensador de paper en tovalloletes o bobines, segons LAVABOS 3 amb canonada de polipropile, de diametres i
subministraments de I'escola, per a eixugamans amb carcasa gruixos homologats segons Reglament d'Aigles i d'acord amb
de color blanc en ABS, col.locat amb fixacions mecaniques. planols. S'inclouran claus de pas en cada recinte, aillament de
Marca TORK o equivalent les canonades que passin pel fals sostre amb ARMAFLEX de
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada gruix d'acord amb el R.I.T.E., tub corrugat de proteccio de les
segons les especificacions de la DT. 78,34 | SETANTA-VUIT EUROS AMB canonades encastades, p.p. d'accessoris, peces especials de
TRENTA-QUATRE CENTIMS connexid (colzes, T, reductors i connexionat a la xarxa existent|
o . o amb elements de tall d’electrdlisis), connexid a sanitaris i griferia
1.5.7 u Porta-rotlles gegant de paper higiénic, d?‘?er inoxidable, de| (valvules de tall incloses) suports i soldadura. Instal-lacié per
250 mm de diametre i 110 mm de fondaria, col-locat amb donar subministrament als aparells sanitaris grafiats als planols
f|x§10|c_)ns mecaniques. Mgrca TORK o _eqw_valent. en cada un dels espais a actuar.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada L'execuci6 de la unitat d'obra inclou tots els treballs necessaris
segons les especificacions de la DT. 35,43| TRENTA-CINC EUROS AMB per deixar la instal-laci® en correcte funcionament,
QUARANTA-TRES CENTIMS especialment:
1.5.8 u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de - Obertura de regates per a encastar els tubs ) »
preséncia, fabricat en material vitrificat, de poténcia 1800 W, - Col-locaci6 dels tubs a l'interior de les regates i execucié de
cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal-lat totes les unions
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesuradal - Collocacié de les claus de pas
segons les especificacions de la DT. - Tapat de les regates
El preu ha dincloure l'aparell, accessoris, ancoratge al - Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs,
parament, escomesa eléectrica i els assaigs i proves per a la et(_:. ) ) ) o
seva comprovacio. 189,48| CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada
QUARANTA-VUIT CENTIMS segons les especificacions de la DT.
LAVABOS 3: 4 lavabos i 6 inodors, 2 abocadors. 686,88 ( SIS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS
1.5.9 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix amb cantells polits, AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS

col-locat fixat mecanicament sobre el parament.

Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les
especificacions de la DT.

S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els
criteris seglents:

Llargaria i amplaria: Multiples de 6 cm

Cal prendre el multiple immediat superior en el cas que la
dimensié no ho sigui.

1.6 INSTAL.LACIONS
1.6.1 FONTANERIA

78,32

SETANTA-VUIT EUROS AMB
TRENTA-DOS CENTIMS
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1.6.1.3 u Subm. i col. de xarxa de distribucio interior d'aigua per als 1.7.1 u Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha
LAVABOS 4 amb canonada de polipropile, de diametres i d’efectuar, al seu carrec, els assaigs en les condicions i
gruixos homologats segons Reglament d'Aigues i d'acord amb freqléncia que s’estableixen al Plec de condicions i en el seu
planols. S'inclouran claus de pas en cada recinte, aillament de| defecte en les instruccions i normes oficials. Si no esta regulat|
les canonades que passin pel fals sostre amb ARMAFLEX de| per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons|
gruix d'acord amb el R.I.T.E., tub corrugat de proteccié de les| determina el Director.
canonades encastades, p.p. d'accessoris, peces especials de Durant el decurs de les obres, i en el seu periode de garantia el
connexio (colzes, T, reductors i connexionat a la xarxa existent| Director pot ordenar que es realitzin quantes proves, assaigs i
amb elements de tall d’electrolisis), connexié a sanitaris i griferia analisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels
(valvules de tall incloses) suports i soldadura. Instal-lacié per materials i bona execucié de I'obra efectuada encara que els|
donar subministrament als aparells sanitaris grafiats als planols materials no estiguin indicats en aquest plec. El Contractista
en cada un dels espais a actuar. esta obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou tots els treballs necessaris| mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu carrec,
per deixar la instal-laci6 en correcte funcionament, totes les despeses que es puguin originar fins un import maxim
especialment: de I'1,5% del pressupost de I'obra.
- Obertura de regates per a encastar els tubs Sera obligatoria la contractacid d'una empresa externa,
- Collocacié dels tubs a l'interior de les regates i execucio de acreditada, per a I'execuci6 dels assajos.
totes les unions Sera obligacio assumir els Decrets, Reals Decrets, Ordres,
- Col-locacio de les claus de pas Resolucions i Senténcies d'aplicacio a nivell estatal, aixi com les|
- Tapat de les regates establertes a nivell autonomic.
- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, S'estipula com a Control de Qualitat per a I'Obra:
etc. - Tots els controls a la recepcié de productes, equips i sistemes.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesuradal - Tots els assaigs de control d'execucié d'obra.
segons les especificacions de la DT. - Totes les proves i assajos de I'obra acabada.
LAVABOS 4: 2 lavabos i 4 inodors. 345,03| TRES-CENTS QUARANTA-CINC A les proves i assaigs queden inclosos tots els desplacaments i
EUROS AMB TRES CENTIMS jornades d'equips i personal a l'obra i als el lloc de control, com
. . . . ara plantes exteriors de fabricacié de productes. També queden
1.6.1.4 u AJudes‘ de ’ram de paleta a totes les instal-lacions i treballs incloses totes les ajudes que requereixi l'entitat que realitza en
:'Zgzlslzaélssbe?c:glcio(;j?;]sl:jése?r?;?rsécrtzzes;odg(i)xrgFttao(tjsez’lsrelg?]tyssi Control. En cas que s'hagin de realitzar assajos destructius
finalitzats i en funcionament. 223,22| DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS éﬁ;‘fﬁfess ;Zif;”:g{‘s' ~) queda inclosa la reparacio amb els 0.00| ZERG EUROS
AMB VINT-I-DOS CENTIMS ’ ’
1.7.2 u Partida d'abonament integre per I'aplicacié en obra de totes
1.6.2 ELECTRICITAT | ENLLUMENAT les mesures necessaries pel compliment de les normes de
] . . L I'Estudi Basic i el Pla de Seguretat i Salut en I'obra, tot segons el
1621 fu Subm. i col. de conjunt de installacié eléctrica per a Real Decreto 1672/1997 de 24 d'octubre de 1.997. Tot segons
alimentacio d'enllumenat i forca per un bany de superficie les instruccions donades pel Director d'execucié d'obra o el
aproximada 10 m2, amb caixes de derivacio, tubs protectors, Coordinador de Seguretat i Salut. Sera obligatoria la
regletes, mecanismes de color blanc i cables de seccig contractaci6 d'una empresa externa acreditada per I'execucié de
reglamentaria segons R.EB.T. (RD. 842/2002) i UN.E. les mesures de seguretat en I'obra. 700,00 SET-CENTS EUROS
corresponents, des de sortida quadre sector fins als
mecanismes, punts d'enllumenat i forga. S'inclou p.p. de '
material auxiliar de muntatge. Inclou 3 detectors de presencia, 1.8 GESTIO DE RESIDUS
detectors, 2 endolls i 2 punts de llum. 285,11| DOS-CENTS VUITANTA-CINC 1.8.1 m3 Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o
EUROS AMB ONZE CENTIMS no especials dins de I'obra, amb mitjans manuals i amb dumper|
L , per a transports
1.6.2.2 u Ins?al-lamo completa de_nllumenat per a un bany de 10m2 Criteri d'amidament: m3 de volum real d'acord amb les
aproxmada.men’t,‘ am_b 3 unitats de llumenera estanca amb leds especificacions del "Pla de Gestié de Residus de Construccio i
amb una vida il <= 50000 h, de forma rectangular, de 1500 Enderrocs” de I'obra. 34,89 | TRENTA-QUATRE EUROS AMB
mm de llargaria, 50 W de poténcia, flux lluminés de 4900 Im, VUITANTA-NOU CENTIMS
aillament classe |, cos i difusor de policarbonat i grau de|
proteccié IP65, temperatura de color 3000 K, muntada 1.8.2 m3 Classificacio a peu d'obra de residus de construccid o
superficialment . S’inclou tot el necessari per al seu correcte demolicié en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
funcionament. mitjans manuals
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord
segons les especificacions de la DT.S'inclou en la partida d'obra amb les especificacions del "Pla de Gesti6 de Residus de
el subministrament i la col-locacié de les lampades. 226,17 | DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS Construccio i Enderrocs" de l'obra. 11,54 ONZE EUROS AMB
AMB DISSET CENTIMS CINQUANTA-QUATRE CENTIMS
1.8.3 m3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gesti6 de
1.6.3 EVACUACIONS residus, amb cami6 i temps d'espera per a la carrega a
1.6.3.1 u Subm. i col. de xarxa interior d'evacuacié d'aigiies de bany de maquina, a qualsevol distancia.
10 m2 aproximadament, amb canonada de P.V.C. série B Criteri d'amidament: m3 de volum real dacord amb les
segons norma UNE-EN 1329-1, de @ homologats segons especificacions del "Pla de Gestié de Residus de Construccio i
normativa. S'inclouen registres, ventilacions terminals i p.p. de Enderrocs" de l'obra. 9,45| NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC
material auxiliar de muntatge. 181,36| CENT VUITANTA-U EUROS AMB CENTIMS

1.7 SEGURETAT | SALUT

TRENTA-SIS CENTIMS
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Quadre de preus n° 1

NO

Import

Designacié

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

1.84

1.91

m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcciéo o demolicio, amb codi 17 01 07 segons la Llista
Europea de Residus

Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.

Inclou el canon d'abocament del residu a dipdsit controlaf]
segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual
queda suspés segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informacié necessaria per complimentar el certificat de
disposicié de residus, d'acord amb I'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

1.9 IMPREVISTOS

PA Partida algada a justificar per imprevistos

Vila-seca, setembre de 2023
Arquitecte

JesUs Molina Aragonés

23,40

2.000,00

VINT-I-TRES EUROS AMB
QUARANTA CENTIMS

DOS MIL EUROS
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Quadre de preus n° 2

Quadre de preus n° 2

Import
Import N° Designacio
i i Parcial Total
N° Designacio
k Parcial Total (Euros) (Euros)
(Euros) (Euros) 1.1.7 u Arrencada de full i bastiment de finestra, inclés desmuntage de vidres, amb mitjans manuals i carrega
manual sobre camié o contenidor.
1 FASE 1 Els residus d'enderroc es reciclaran de forma separativa (fusta, ceramica, vidre, etc.).
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la
1.1 ENDERROCS | DESMUNTATGES DT.
1.1.1 m2 Enderroc de divisories de ceramica entre 5 i 12 cm de gruix, amb mitjans manuals i carrega manual M?.dbbfa B 38,82
de runa sobre camio o contenidor. Inclou el desmuntatge, acopi i posterior muntatge dels elements que Mitjans aUX//lé?fS. 0,58
quedin dins I'espai a actuar (mobiliari, complements, miralls, etc). 17 % Costos indirectes 6,70
Els residus d'enderroc es reciclaran de forma separativa (fusta, ceramica, vidre, etc.). . o ) ] ‘ ‘ ‘ 46,10
Criteri d'amidament: m2 de superficie realment enderrocada, amidada segons les especificacions de la 1.1.8 u Arrencada d'inodor, inclos cisterna baixa, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos |
DT. desconnexi6 de les xarxes de subministrament i d'evacuacio, amb mitjans manuals i carrega manual de
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. runa sobre camié o contenidor
L Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclos I'enderroc dels suports i fonaments si
Ma d'obra 10,68 es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
Mitjans auxiliars 0,16 .
17 % Costos indirectes 1,84 Ma d'obra 1378
12,68 Mitjans auxiliars 0,21
1.1.2 m2 Arrencada de paviment, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor. 17 % Costos indirectes 2,37
Els residus d'enderroc es reciclaran de forma separativa (fusta, ceramica, vidre, etc.). ) ) ] ‘ ‘ _ 16,33
Criteri d'amidament: m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 1.1.9 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexié de les xarxes de
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT. subministrament i d'evacuacié, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclos I'enderroc dels suports i fonaments si
es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
Ma d'obra 5,82 L
Mitjans auxiliars 0,09 M?,d obra y 13,98
17 % Costos indirectes 1,00 Mitjans aux:l/qrs _ 0,21
6,91 17 % Costos indirectes 2,41
1.1.3 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans o ) ] ) ] o 16,60
manuals i carrega manual de runa sobre camioé o contenidor 1.1.10 u Arrencada d'aiguiera, suport, aixetes, sifd, desguassos i desconnexio de les xarxes de subministrament
Criteri d'amidament: m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. i d'evacuacio, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor _
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclos I'enderroc dels suports i fonaments si
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
Ma d'obra 11,65 Ma d'obra 21,94
Mitjans auxiliars 0,17 Mitjans auxiliars 0,33
17 % Costos indirectes 2,01 17 % Costos indirectes 3,79
13,83 26,06
114  |m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre 1111 |u Arencada de safareig, suport, aixetes, sifo, desguassos i desconnexi6 de les xarxes de
camio o contenidor. subministrament i d'evacuacio, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargaria realment arrencat, d'acord amb la DT. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclos I'enderroc dels suports i fonaments si
m2 de superficie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
Ma d'obra 8,93 Ma d'obra 21,17
Mitjans auxiliars 0,13 Mitjans auxiliars 0,32
17 % Costos indirectes 1,54 17 % Costos indirectes 3,65
10,60 25,14
1.15 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre 1.1.12 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilitzacio, sense
camidé o contenidor incloure embalatges o sobre camié o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargaria realment arrencat, d'acord amb la DT. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment desmuntada, inclos I'enderroc dels suports i bancades
m2 de superficie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. si és el cas, amidat segons les especificacions de la DT. -
m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de la DT.
Ma d'obra 11,65 .
Mitjans auxiliars 0,17 Ma dobra 71
17 % Costos indirectes 2,01 Mitjans aux:l/qrs _ 0,15
13,83 17 % Costos indirectes 1,68
1.1.6 u Desmuntatge o arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i carrega manual ) ) ) ) ] o ) 11,54
sobre camio o contenidor. 1.1.13 u Arrencada i enderroc d'instal-lacions existents no necessaries a l'interior dels recintes a reformar
Els residus d'enderroc es reciclaran de forma separativa (fusta, ceramica, vidre, etc.). segons especificacions de la DF. Inclou totes les instal-lacions existents (aigua, evacuacions, electricitat
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la i enllumenat, veu i dades, contra incendis, ventilacio, calefaccio), la seva xarxa de distribucio, encastada
DT. o superficial i els seus elements i accessoris (aixetes, claus de pas, tubs, mecanismes, cablejats,
L caixes, safates, detectors, ventiladors, lluminaries, etc.). A criteri de la DF les lluminaries s'acopiaran pel
Mg.dobra . 29,12 seu posterior Us. Inclés ajudes de paleteria per la retirada d'elements encastats i suports. Desmuntatge
Mitjans auxiliars 0,44 amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor.
17 % Costos indirectes 5,03
34,59 Ma d'obra 636,48
Mitjans auxiliars 9,55
17 % Costos indirectes 109,83
755,86
1.2 ENVANS | FUSTERIA
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Quadre de preus n° 2

Quadre de preus n° 2

Import Import
N° Designacio N° Designaci6
Parcial Total Parcial Total
(Euros) (Euros) (Euros) (Euros)
1.2.1 u Subministre i col-locacié de porta d'una fulla batent per a un pas de 80x210 cm i 35 mm de gruix, de 1.2.6 u Conjunt d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont térmic, col-locada sobre bastiment de
panell fendlic equivalent als panells interiors del bany. Aniran equipades amb frontisses i manetes d’acer base amb tub d'acer galvanitzat (inclos a la partida), amb quatre fulles oscilobatents, una fulla batent i
inoxidable mat. vuit fulles fixes segons configuracié de planols, per a un buit d'obra aproximat de 450x135 cm, elaborada
S'inclouen frontisses, ferramenta, juntes de goma i resta de materials i treballs auxiliars necessaris per a amb perfils de preu alt, classificaci6 minima 3 de permeabilitat a I'aire segons UNE-EN 12207,
deixar la fusteria acabada. S’inclouen prebastiments.Tot acabat classificacid minima 8A d'estanquitat a I'aigua segons UNE-EN 12208 i classificaci6 minima C4 de
Ma d'obra 73 44 resisténcia al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
Materials 230,35 Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Mitjans auxiliars 1,10 Ma d'obra 179,48
17 % Costos indirectes 53,36 Materials 1.132,47
367,25 Mitjans auxiliars 4,49
1.2.2 u Modul frontal de cabina sanitaria format per una porta practicable i lateral fix, amplaria segons planols, 17 % Costos indirectes 223,79
de de 205 cm d'algada total, de tauler de resines fendliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de 1.540,23
color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca 1.2.7 m2 Vidre aillant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 3+3 mm de gruix
amb indicaci6 exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixacid. Inclés tirador amb 2 butiral translucid de lluna d'incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col-locat amb perfils
i pany d'acer inoxidable amb indicador "lliure/ocupat”. Inclosa p.p. de resolucié de trobades i punts conformats de neopré sobre alumini o PVC
singulars. Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col-locada a I'obra segons les especificacions de la DT, S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris segiients, cal prendre el miltiple
i aprovada per la DF. immediat superior en cas que la dimensié no ho sigui:
. Llargaria i amplaria: Multiples de 3 cm
Ma d'obra 17,64 : : . .
Materials 254.86 Unitats amb superficie < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat
Mitjans auxiliars 0,26 Ma d'obra 16,18
17 % Costos indirectes 46,37 Materials 45,84
319,13 Mitjans auxiliars 0,40
1.2.3 u Mampara divisoria entre cabines sanitaries de 100 cm de llargaria i 205 cm d'algada total, de tauler de 17 % Costos indirectes 10,61
resines fenoliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a escollir per la DF a les dues cares, 73,03
amb perfils de fixacio i peus regulables d'acer inoxidable, perfil"U" d'alumini de remat superior e inferior. 1.2.8 m Taulell de resines sintétiques termoenduribles reforgada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i
Inclosa p.p. de resolucié de trobades i punts singulars. 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols. Inclés formacié
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col-locada a I'obra segons les especificacions de la DT, de forats per rentamans i aixetes.
i aprovada per la DF. Criteri d'amidament: m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.
Ma d'obra 13,23 Ma d'obra 31,30
Materials 202,77 Materials 80,75
Mitjans auxiliars 0,20 Mitjans auxiliars 0,47
17 % Costos indirectes 36,75 17 % Costos indirectes 19,13
252,95 131,65
1.2.4 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont térmic, col-locada sobre bastiment de
base amb tub d'acer galvanitzat (inclos a la partida), amb una fulla oscilobatent de 145x60 cm i una fulla 1.3 PAVIMENTS
fixa superior de 145x30 cm, per a un buit d'obra aproximat de 145x90 cm, elaborada amb perfils de preu 1.3.1 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6
alt, classificaci6 minima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificaci6 minima 8A Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT, amb deduccié de la
d'estanquitat a I'aigua segons UNE-EN 12208 i classificaci6 minima C4 de resisténcia al vent segons superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris segiients:
UNE-EN 12210, sense persiana. Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Ma d'obra 89,74 Ma d'obra 561
Materials 427,39 Maquina‘r/a 0,06
Mitjans auxiliars 2,24 Materials 2,94
17 % Costos indirectes 88,29 Mitjans auxiliars 0,08
607,66 17 % Costos indirectes 1,48
1.25 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont térmic, col-locada sobre bastiment de 10,17
base amb tub d'acer galvanitzat (inclés a la partida), amb dues fulles oscilobatents de 100x60 cm i dues 1.3.2 m2 Paviment interior, de raj0|a de gres porcellanic premsat polit, grup Bla (UNE_EN 1441 1)’ de forma
fulles fixes superiors de 100x30 cm, per a un buit d'obra aproximat de 200x90 cm, elaborada amb perfils rectangular o quadrada, preu mitja, de 6 a 15 peces/m2, col-locades amb adhesiu per a rajola ceramica
de preu alt, classificacio minima 3 de permeabilitat a I'aire segons UNE-EN 12207, classificacié6 minima C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclos p.p. de: Neteja i comprovacio
8A d'estanquitat a I'aigua segons UNE-EN 12208 i classificacié minima C4 de resistencia al vent segons de la superficie suport. Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposicio de les peces i junts
UNE-EN 12210, sense persiana. de moviment. Aplicacié de I'adhesiu. Col.locacié de les rajoles
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. a punta de paleta. Minves. Formacio de junts de particid, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminacio i
Ma d'obra 134.61 ne_teja_ del rr_laterial sobrant. Neteja fi_nal d(_al paviment. o _
Materials 585101 Criteri ’d"amldament: m2 de superficie arrludada segons les gspgmﬂcagons de la DT, amb deduccié de la
Mitjans auxiliars 337 superf_|C|e corresponent a obertures, d'acord amb els criteris segiients:Obertures <= 1 m2: No es
17 % Costos indirectes 122,91 dedueixen .
! 84590 Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Ma d'obra 15,23
Materials 21,14
Mitjans auxiliars 0,23
17 % Costos indirectes 6,22
42,82
1.4 REVESTIMENTS | ACABATS
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Import Import
N° Designacio N° Designaci6
Parcial Total Parcial Total
(Euros) (Euros) (Euros) (Euros)
1.4.1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'algaria, com a maxim, amb morter de 145 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plastica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X dues d'acabat. Inclou encintat i massillat previ de cops i forats. Pintat desde la cota final de I'enrajolat
Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT. fins al sostre.
Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures d'acord amb els criteris seglents: Criteri d'amidament: m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.
En paraments verticals: Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures d'acord amb els criteris seguents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superficie dels paraments laterals de I'obertura en una fondaria de 30 cm,
En paraments horitzontals: com a maxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superficie s'ha
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen d'amidar expressament.
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 'amidament inclou la feina de fer els embrutat.
retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests .
paraments. Ma dqbra 2,54
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments Mg(erlals . 2,03
que s’hagin embrutat. Mitjans aux:l/qrs _ 0,04
17 % Costos indirectes 0,78
Ma d'obra 24,34 5,39
Maquinaria 0,04 1.4.6 m2 Neteja i preparacié de suport per a pintat posterior de finestres i balconeres d'acer, amb mitjans
Materials 2,68 manuals
Mitjans auxiliars 0,60 Criteri d'amidament: m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.
17 % Costos indirectes 4,70 Deduccié de la superficie corresponent a I'envidrament per a peces amb una superficie envidrada de:
32,35 Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
1.4.2 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una algaria <= 3 m amb rajola de gres porcellanic premsat Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
polit de 20x20 cm color blanc mate, grup Bla (UNE-EN 14411), col-locades amb adhesiu per a rajola Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
ceramica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) m2 de superficie realment executada, segons les especificacions de la DT.
Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de Ma d'ob 14 55
paraments, amb deduccié de la superficie corresponent a obertures d'acord amb els criteris adobra ‘
seguents:Obertures <= 1 m2: No es dedueixen M/Ufns auxtlla?rs . 0,36
Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 17 % Costos indirectes 2,53
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, . . ) , o N . . . 17,44
I'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del 147 in:izuepsmé'az:ciig?ewes i balconeres d'acer, amb esmalt sintétic, amb dues capes d'imprimacié antioxidant
forat cal amidar també aquests paraments. Criteri d'amidament: m2 de superficie realment pintada segons les especificacions de la DT.
Ma d'obra 16,37 Cal considerar el desenvolupament del perimetre.
Materials 16,02 m2 de superficie de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT
Mitjans auxiliars 0,41 amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris segtients:
17 % Costos indirectes 5,68 Deduccié de la superficie corresponent a I'envidrament per a peces amb una superficie envidrada de:
38,38 Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
1.4.3 pa Partida alcada a justificar per repassos amb guix en superficie verticals i horitzontals de banys Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
segons indicacions de la DF. Es repasaran les zones actualment enguixades i que puguin tenir Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
desperfectes i/o zones no anivellades. Inclos p.p. de bastides i mtijans d'elevacié necessaris. En les portes extensibles, la superficie s'ha d'incrementar el 50%
Criteri d'amidament: m2 de superficie realment executada segons indicacions de la DF. .
Ma d'obra 17,77
Ma d'obra 11,29 Materials 6,72
Maquinaria 1,41 Mitjans auxiliars 0,27
Materials 0,26 17 % Costos indirectes 4,21
Mitjans auxiliars 0,28 28,97
o o
7% Costos Indirectes 225 15.49 1.5 SANITARIS | EQUIPAMENTS
144 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plastica amb acabat llis, amb una capa 1.5.1 u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplaria 60cm, de color blanc i preu
segelladora i dues d'acabat. Inclou encintat i massillat previ de cops i forats. mitja, col-locat amb suports murals, del mateix model i caracteristiques dels renovats a altres escoles
Criteri d'amidament: m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT. segons especificacions municipals. Inclds pot sifonic tipus d’acer inoxidable per anar vist, i connexionat
Amb deducci6 de la superficie corresponent a obertures d'acord amb els criteris segiients: a xarxa d'aigua i evacuacio.
Obertures <=4 m2: No es dedueixen Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% L
Aquests criteris inclouen la superficie dels paraments laterals de I'obertura en una fondaria de 30 cm, Ma dqbra 11,71
com a maxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superficie s'ha Materials 98,03
d'amidar expressament. Mitjans auxiliars 0,29
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren I'obertura, com ara bastiments que s'hagin 17 % Costos indirectes 18,71
embrutat. 128,74
Ma d'obra 3,22
Materials 2,03
Mitjans auxiliars 0,05
17 % Costos indirectes 0,90
6,20
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1.5.2 u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, de 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, 1.5.8 u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de preséncia, fabricat en material vitrificat, de
encastat a taulell, del mateix model i caracteristiques dels renovats a altres escoles segons poténcia 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal-lat
especificacions municipals. Inclos pot sifonic tipus d’acer inoxidable per anar vist, i connexionat a xarxa Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
d'aigua i evacuacio. El preu ha d'incloure I'aparell, accessoris, ancoratge al parament, escomesa eléctrica i els assaigs i
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT. proves per a la seva comprovacio.
Ma d'obra 11,71 Ma d'obra 17,95
Materials 127,32 Materials 143,73
Mitjans auxiliars 0,29 Mitjans auxiliars 0,27
17 % Costos indirectes 23,68 17 % Costos indirectes 27,53
163,00 189,48
1.5.3 u Subministrament i col-locacié d'un inodor de porcellana vitrificada , de igual model i caracteristiques 1.5.9 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix amb cantells polits, col-locat fixat mecanicament sobre el
dels lavabos ja renovats a altres escoles segons especificacions municipals, amb seient i tapa, cisterna parament.
i mecanismes de descarrega i alimentacié incorporats, de color blanc, col-locat sobre el paviment i Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
connectat a la xarxa d'evacuacio i d'aigua. S’inclou la connexio a la cisterna, que sera baixa amb diposit S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris seglients:
tipus motxila i de doble descarrega. Llargaria i amplaria: Multiples de 6 cm
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Cal prendre el multiple immediat superior en el cas que la dimensié no ho sigui.
Ma d'obra 41,74 Ma d'obra 26,97
Materials 155,18 Materials 39,30
Mitjans auxiliars 1,04 Mitjans auxiliars 0,67
17 % Costos indirectes 33,65 17 % Costos indirectes 11,38
231,61 78,32
1.5.4 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre aparell sanitari o paret, de
llauté cromat, preu superior, amb entrada de 1/2". Inclou maniguets flexibles, aixeta de regulacio i 1.6 INSTAL.LACIONS
palanca adaptada pels nens. Tipus Presto o equivalent.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 1.6.1 FONTANERIA
Ma d'obra 17,39 1.6.1.1 u Subm. i col. de xarxa de distribuci6 interior d'aigua per als LAVABOS 1 amb canonada de polipropilée,
Materials 61,73 de diametres i gruixos homologats segons Reglament d'Aigles i d'acord amb planols. S'inclouran claus
Mitjans auxiliars 0,26 de pas en cada recinte, aillament de les canonades que passin pel fals sostre amb ARMAFLEX de gruix
17 % Costos indirectes 13,49 d'acord amb el R.I.T.E., tub corrugat de proteccié de les canonades encastades, p.p. d'accessoris,
9287 peces especials de connexio (colzes, T, reductors i connexionat a la xarxa existent amb elements de tall
155 u Dosificador de sabd vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb ‘ d'electrolisis), connexié a sanitaris i griferia (valvules de tall incloses) suports i soldadura. Instal-laci6 per
acabat satinat en superficies exposades, antivandalic i amb visor de nivell de sabé i clau de seguretat, donar subministrament als aparells sanitaris grafiats als planols en cada un dels espais a actuar.
col-locat amb fixacions mecaniques Lext_ecumo de la un|_tat d'obra inclou tots els treballs necessaris per deixar la instal-lacié en correcte
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT. funcionament, especialment:
- Obertura de regates per a encastar els tubs
Ma d'obra 5,83 - Col-locacio dels tubs a l'interior de les regates i execucio de totes les unions
Materials 60,96 - Col-locacio de les claus de pas
Mitjans auxiliars 0,09 - Tapat de les regates
17 % Costos indirectes 11,37 - Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
78,25 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
1.5.6 u Dispensador de paper en tovalloletes o bobines, segons subministraments de I'escola, per a LAVABOS 1: 4 lavabos i 4 inodors.
eixugamans amb carcasa de color blanc en ABS, col.locat amb fixacions mecaniques. Marca TORK o o
equivalent %a d'obra 203,52
o d'ami i P . PP aquinaria ,
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Materials 182,45
Ma d'obra 8,16 Mitjans auxiliars 3,00
Materials 58,68 17 % Costos indirectes 65,58
Mitjans auxiliars 0,12 451,36
17 % Costos indirectes 11,38
78,34
1.5.7 u Porta-rotlles gegant de paper higienic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diametre i 110 mm de
fondaria, col-locat amb fixacions mecaniques. Marca TORK o equivalent.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
Ma d'obra 5,83
Materials 24,36
Mitjans auxiliars 0,09
17 % Costos indirectes 5,15
35,43
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1.6.1.2 u Subm. i col. de xarxa de distribucié interior d'aigua per als LAVABOS 3 amb canonada de polipropilé, 1.6.2.2 u Instal-laci6 completa d’enllumenat per a un bany de 10m2 aproximadament, amb 3 unitats de
de diametres i gruixos homologats segons Reglament d'Aiglies i d'acord amb planols. S'inclouran claus llumenera estanca amb leds amb una vida atil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm de
de pas en cada recinte, aillament de les canonades que passin pel fals sostre amb ARMAFLEX de gruix llargaria, 50 W de poténcia, flux lluminés de 4900 Im, aillament classe |, cos i difusor de policarbonat i
d'acord amb el R.LL.T.E., tub corrugat de proteccié de les canonades encastades, p.p. d'accessoris, grau de proteccio IP65, temperatura de color 3000 K, muntada superficialment . S’inclou tot el necessari
peces especials de connexid (colzes, T, reductors i connexionat a la xarxa existent amb elements de tall per al seu correcte funcionament.
d’electrolisis), connexid a sanitaris i griferia (valvules de tall incloses) suports i soldadura. Instal-lacio per Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la
donar subministrament als aparells sanitaris grafiats als planols en cada un dels espais a actuar. DT.S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col-locacié de les lampades.
L'execucié de la unitat d'obra inclou tots els treballs necessaris per deixar la instal-lacié en correcte -
funcionament, especialment: Ser())se descomp 0SIClo 193,31
- Obertura de regates per a encastar els tubs 17 % Costos indirectes 32,86
- Col-locacié dels tubs a l'interior de les regates i execucio6 de totes les unions 226,17
- Col‘locacio de les claus de pas 1.6.3 EVACUACIONS
- Tapat de les regates . o o .
- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 1.6.3.1 u Subm. i co{. Qe xarxa interior d'evacuacio d'aigiies de bany de 10 m2 aproximadament, _amb cgnonada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT. de P.V.C. série B segons norma UNE-EN 1329-1, de & homologats segons normativa. S'inclouen
LAVABOS 3: 4 lavabos i 6 inodors, 2 abocadors. registres, ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge.
Ma d'obra 333,53 Sense descomposicio 155,01
Magquinaria 0,08 17 % Costos indirectes 26,35
Materials 248,47 181,36
Mitjans auxiliars 4,99
17 % Costos indirectes 99,80 1.7 SEGURETAT | SALUT
686,88 1.7.1 u Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu carrec, els assaigs en les
1.6.1.3 u Subm. i col. de xarxa de distribucié interior d'aigua per als LAVABOS 4 amb canonada de polipropilé, condicions i frequéncia que s’estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i
de diametres i gruixos homologats segons Reglament d'Aigiies i d'acord amb planols. S'inclouran claus normes oficials. Si no esta regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons
de pas en cada recinte, aillament de les canonades que passin pel fals sostre amb ARMAFLEX de gruix determina el Director.
d'acord amb el R.I.T.E., tub corrugat de proteccio de les canonades encastades, p.p. d'accessoris, Durant el decurs de les obres, i en el seu periode de garantia el Director pot ordenar que es realitzin
peces especials de connexio (colzes, T, reductors i connexionat a la xarxa existent amb elements de tall quantes proves, assaigs i analisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona
d'electrolisis), connexié a sanitaris i griferia (valvules de tall incloses) suports i soldadura. Instal-lacié per execuci6 de l'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest plec. El
donar subministrament als apare”s sanitaris graﬁats als p|én0|s en cada un dels espais a actuar. Contractista esta obllgat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal
L'execucié de la unitat d'obra inclou tots els treballs necessaris per deixar la instal-lacié en correcte necessaris i suportar al seu carrec, totes les despeses que es puguin originar fins un import maxim de
funcionament, especialment: I'1,5% del pressupost de I'obra.
- Obertura de regates per a encastar els tubs Sera obligatoria la contractacié d'una empresa externa, acreditada, per a I'execucioé dels assajos.
- Col-locacié dels tubs a l'interior de les regates i execucié de totes les unions Sera obligacié assumir els Decrets, Reals Decrets, Ordres, Resolucions i Senténcies d'aplicacio a nivell
- Col-locacié de les claus de pas estatal, aixi com les establertes a nivell autonomic.
- Tapat de les regates S'estipula com a Control de Qualitat per a I'Obra:
- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. - Tots els controls a la recepci6 de productes, equips i sistemes.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT. - Tots els assaigs de control d'execucio d'obra.
LAVABOS 4: 2 lavabos i 4 inodors. - Totes les proves i assajos de I'obra acabada.
. A les proves i assaigs queden inclosos tots els desplacaments i jornades d'equips i personal a I'obra i
Ma d’gbrg 171,31 als el lloc de control, com ara plantes exteriors de fabricacié de productes. També queden incloses totes
Maquinaria 0,05 les ajudes que requereixi l'entitat que realitza en Control. En cas que s'hagin de realitzar assajos
Materials 120,97 destructius (provetes testimoni ....) queda inclosa la reparacié amb els productes adequats.
Mitjans auxiliars 2,57
17 % Costos indirectes 50,13 0,00
345,03 1.7.2 u Partida d'abonament integre per I'aplicacié en obra de totes les mesures necessaries pel compliment
1.6.1.4  |u Ajudes de ram de paleta a totes les instal-lacions i treballs necessaris. S'inclouen les regates, rases no de les normes de I'Estudi Basic i el Pla de Seguretat i Salut en l'obra, tot segons el Real Decreto
comptades, remats, treballs especials o tasques indirectes per deixar tots els banys finalitzats i en 1672/1997 de 24 d'octubre de 1.997. Tot segons les instruccions donades pel Director d'execuci¢ d'obra
funcionament. o el Coordinador de Seguretat i Salut. Sera obligatoria la contractacié d'una empresa externa acreditada
per I'execucié de les mesures de seguretat en l'obra.
Sense descomposicid 190,79
17 % Costos indirectes 32,43 Sense descomposicio 598,29
223,22 17 % Costos indirectes 101,71
700,00
1.6.2 EI._ECTRICITAT ! I.ENLLUMENAT . o . 1.8 GESTIO DE RESIDUS
1.6.2.1 u Subm. i col. de conjunt de instal.lacié eléctrica per a alimentacié d'enllumenat i forga per un bany de K - ) . ) . . »
superficie aproximada 10 m2, amb caixes de derivacié, tubs protectors, regletes, mecanismes de color 1.8.1 m3 Carre_ga amb'm|tjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de I'obra, amb mitjans
blanc i cables de secci6 reglamentaria segons R.E.B.T. (R.D. 842/2002) i U.N.E. corresponents, des de manuals i amb dimper per a transports o » ]
sortida quadre sector fins als mecanismes, punts d'enllumenat i forga. S'inclou p.p. de material auxiliar Criteri d'ar_nrlc_iament: m3 de volum real d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestié de Residus de
de muntatge. Inclou 3 detectors de preséncia, detectors, 2 endolls i 2 punts de llum. Construccio i Enderrocs” de I'obra.
Sense descomposicio 243,68 Ma d'obra 12,81
17 % Costos indirectes 41,43 Maquinaria 16,88
285,11 Mitjans auxiliars 0,13
17 % Costos indirectes 5,07
34,89
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1.8.2

1.8.3

1.8.4

1.9.1

m3 Classificacié a peu d'obra de residus de construccié o demolicié en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de
Gestié de Residus de Construccio i Enderrocs” de I'obra.

Ma d'obra
Mitjans auxiliars
17 % Costos indirectes

m3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestio de residus, amb camio i temps d'espera per
a la carrega a maquina, a qualsevol distancia.

Criteri d'amidament: m3 de volum real d'acord amb les especificacions del "Pla de Gesti6 de Residus de
Construcci¢ i Enderrocs" de I'obra.

Maquinaria
17 % Costos indirectes

m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construccio o demolicid, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida
corresponent.

Inclou el canon d'abocament del residu a diposit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el
pagament del qual queda suspés segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacié necessaria per complimentar
el certificat de disposicio de residus, d'acord amb I'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Materials
17 % Costos indirectes

1.9 IMPREVISTOS

PA Partida algada a justificar per imprevistos

Sense descomposicio
17 % Costos indirectes

Vila-seca, setembre de 2023
Arquitecte

Jesus Molina Aragonés

9,71
0,15
1,68

8,08
1,37

20,00

3,40

1.709,40
290,60

11,54

9,45

23,40

2.000,00
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Pressupost i amidament
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Pressupost parcial n® 1 FASE 1
Codi U Denominacid Amidament Preu Total

1.1 ENDERROCS I DESMUNTATGES

450,01

360,22

720,96

1.1.1 P214T-4RQC m2 Enderroc de divisories de ceramica entre 5 i 12 cm de gruix, amb mitjans manuals i carrega manual
de runa sobre camié o contenidor. Inclou el desmuntatge, acopi i posterior muntatge dels elements
que quedin dins I’espai a actuar (mobiliari, complements, miralls, etc).

Els residus d'enderroc es reciclaran de forma separativa (fusta, ceramica, vidre, etc.).
Criteri d'amidament: m2 de superficie realment enderrocada, amidada segons les especificacions de
la DT.
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 1 2 1,550 2,100 6,510
2 0,400 2,100 1,680
Lavabos 3 2 1,750 2,100 7,350
2 1,650 2,100 6,930
Lavabos 4 4 1,550 2,100 13,020
Totalm2 ...........: 35,490 12,68

1.1.2 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor.

Els residus d'enderroc es reciclaran de forma separativa (fusta, ceramica, vidre, etc.).
Criteri d'amidament: m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 1 3,820 2,000 7,640
3,670 2,000 7,340
Lavabos 3 2 11,600 23,200
Lavabos 4 4,500 3,100 13,950
Totalm2 ...........: 52,130 6,91

1.1.3 P2143-4RR9 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans
manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 1 3,820 2,000 7,640
3,670 2,000 7,340
Lavabos 3 2 11,600 23,200
Lavabos 4 4,500 3,100 13,950
Totalm2 ...........: 52,130 13,83
1.1.4 P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre

camio o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargaria realment arrencat, d'acord amb la DT.
m2 de superficie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 1 2 5,400 2,700 29,160
2 2,000 2,700 10,800

2 1,450 2,100 6,090

-2 1,450 0,900 -2,610
-1 0,700 2,000 -1,400

2 0,500 2,100 2,100

2 2,000 2,700 10,800

2 3,700 2,700 19,980

2 1,450 2,100 6,090

2 0,500 2,100 2,100

-1 0,700 2,000 -1,400
Lavabos 3 2 1,670 2,700 9,018
2 1,750 2,700 9,450

2 2,660 2,700 14,364

2 3,420 2,700 18,468

2 4,330 2,700 23,382

2 1,680 2,700 9,072

4 1,650 2,100 13,860

4 1,510 2,100 12,684

4 0,100 2,100 0,840

-2 0,700 2,000 -2,800
-2 2,000 0,900 -3,600
Rdossec ...

(Continua...)

4.068,71
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1.1.4 P2142-4RMM M2  Arrencada enrajolat,param.vert.,m.man.,carrega manual (Continuacié...)
Lavabos 4 2 4,500 2,350 21,150
2 3,100 2,350 14,570
8 1,420 2,100 23,856
4 0,100 2,100 0,840
-1 0,700 2,000 -1,400
-1 4,500 1,350 -6,075
Totalm2 ...........: 239,389 10,60 2.537,52
1.1.5 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre
camioé o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargaria realment arrencat, d'acord amb la DT.
m2 de superficie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 1 2 5,400 2,700 29,160
2 2,000 2,700 10,800
2 1,450 2,100 6,090
-2 1,450 0,900 -2,610
-1 0,700 2,000 -1,400
2 0,500 2,100 2,100
2 2,000 2,700 10,800
2 3,700 2,700 19,980
2 1,450 2,100 6,090
2 0,500 2,100 2,100
-1 0,700 2,000 -1,400
Lavabos 3 2 1,670 2,700 9,018
2 1,750 2,700 9,450
2 2,660 2,700 14,364
2 3,420 2,700 18,468
2 4,330 2,700 23,382
2 1,680 2,700 9,072
4 1,650 2,100 13,860
4 1,510 2,100 12,684
4 0,100 2,100 0,840
-2 0,700 2,000 -2,800
-2 2,000 0,900 -3,600
Lavabos 4 2 4,500 2,350 21,150
2 3,100 2,350 14,570
8 1,420 2,100 23,856
4 0,100 2,100 0,840
-1 0,700 2,000 -1,400
-1 4,500 1,350 -6,075
Totalm2 ............: 239,389 13,83 3.310,75
1.1.6 P2140-4RRN u Desmuntatge o arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i carrega manual
sobre cami6 o contenidor.
Els residus d'enderroc es reciclaran de forma separativa (fusta, ceramica, vidre, etc.).
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de
la DT.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 1 6 6,000
Lavabos 3 8 8,000
Lavabos 4 5 5,000
Total u ............. 19,000 34,59 657,21
1.1.7 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra, inclés desmuntage de vidres, amb mitjans manuals i

carrega manual sobre camio o contenidor.

Els residus d'enderroc es reciclaran de forma separativa (fusta, ceramica, vidre, etc.).

Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de
la DT.

Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 1 2 2,000
Lavabos 3 2 2,000
Lavabos 4 4 4,000
Total u ............: 8,000 46,10 368,80
Rdossec 8.405,47
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1.1.8 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, inclos cisterna baixa, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexioé de les xarxes de subministrament i d'evacuacio, amb mitjans manuals i carrega manual
de runa sobre camié o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclos I'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 1 4 4,000
Lavabos 3 6 6,000
Lavabos 4 4 4,000
Totalu ............. 14,000 16,33 228,62
1.1.9 P21GS-4RVK u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexié de les xarxes de
subministrament i d'evacuacio, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclos I'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 1 4 4,000
Lavabos 3 6 6,000
Totalu ............. 10,000 16,60 166,00
1.1.10 P21GS-4RVE u Arrencada d'aigliera, suport, aixetes, sifo, desguassos i desconnexi6 de les xarxes de
subministrament i d'evacuacio, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclos I'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 1 4 4,000
Lavabos 3 4 4,000
Lavabos 4 2 2,000
Totalu ............. 10,000 26,06 260,60
1.1.11 P21GS-4RVF u Arrencada de safareig, suport, aixetes, sif6, desguassos i desconnexi6 de les xarxes de
subministrament i d'evacuacio, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclos I'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 3 1 1,000
Totalu ............. 1,000 25,14 25,14
1.1.12 P21Q0-H8EN m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilitzacio, sense
incloure embalatges o sobre camié o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment desmuntada, inclos I'enderroc dels suports i
bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de la DT.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Varis 5 0,600 0,300 0,900 0,810
Totalm3 ............: 0,810 11,54 9,35
1.1.13 P21GP-4RVM u Arrencada i enderroc d'instal-lacions existents no necessaries a I'interior dels recintes a reformar

segons especificacions de la DF. Inclou totes les instal-lacions existents (aigua, evacuacions,
electricitat i enllumenat, veu i dades, contra incendis, ventilacid, calefaccio), la seva xarxa de
distribucio, encastada o superficial i els seus elements i accessoris (aixetes, claus de pas, tubs,
mecanismes, cablejats, caixes, safates, detectors, ventiladors, lluminaries, etc.). A criteri de la DF
les lluminaries s'acopiaran pel seu posterior Us. Inclés ajudes de paleteria per la retirada d'elements
encastats i suports. Desmuntatge amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal

Lavabos 1,3,4

1 1,000

Totalu ............. 1,000 755,86 755,86

1.2 ENVANS I FUSTERIA

Rdossec ... 9.851,04



Memoria valorada per la renovacid dels lavabos de 1’Escola Mestral a Pagina 4
Pressupost parcial n® 1 FASE 1
Codi U Denominacid Amidament Preu Total
1.2.1 EAQEE001 u Subministre i col-locacié de porta d'una fulla batent per a un pas de 80x210 cm i 35 mm de gruix, de
panell fenolic equivalent als panells interiors del bany. Aniran equipades amb frontisses i manetes
d’acer inoxidable mat.
S'inclouen frontisses, ferramenta, juntes de goma i resta de materials i treballs auxiliars necessaris
per a deixar la fusteria acabada. S’inclouen prebastiments.Tot acabat
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 1 2 2,000
Lavabos 3 2 2,000
Lavabos 4 1 1,000
Total u 5,000 367,25 1.836,25
1.2.2 P662-6YAE u Modul frontal de cabina sanitaria format per una porta practicable i lateral fix, amplaria segons
planols, de de 205 cm d'algada total, de tauler de resines fenoliques HPL de 13 mm de gruix amb
acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1
tirador, 1 tanca amb indicacié exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de
fixacio. Inclés tirador i pany d'acer inoxidable amb indicador "lliure/ocupat”. Inclosa p.p. de
resolucio de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col-locada a I'obra segons les especificacions de la
DT, i aprovada per la DF.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 1 4 4,000
Lavabos 3 6 6,000
Lavabos 4 4 4,000
Total u ............: 14,000 319,13 4.467,82
1.2.3 P662-6YAB u Mampara divisoria entre cabines sanitaries de 100 cm de llargaria i 205 cm d'algada total, de tauler
de resines fenoliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a escollir per la DF a les dues
cares, amb perfils de fixacio i peus regulables d'acer inoxidable, perfil"U" d'alumini de remat
superior e inferior. Inclosa p.p. de resolucié de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col-locada a I'obra segons les especificacions de la
DT, i aprovada per la DF.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 1 4 4,000
Lavabos 3 8 8,000
Lavabos 4 8 8,000
Total u ............: 20,000 252,95 5.059,00
1.2.4 PAF7-TUTW u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont térmic, col-locada sobre bastiment de
base amb tub d'acer galvanitzat (inclés a la partida), amb una fulla oscilobatent de 145x60 cm i una
fulla fixa superior de 145x30 cm, per a un buit d'obra aproximat de 145x90 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, classificacié minima 3 de permeabilitat a I'aire segons UNE-EN 12207, classificacio
minima 8A d'estanquitat a I'aigua segons UNE-EN 12208 i classificacio minima C4 de resisténcia al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 1- FV02 2 2,000
Total u ............: 2,000 607,66 1.215,32
1.2.5 PAF7-7U7Y u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont térmic, col-locada sobre bastiment de

base amb tub d'acer galvanitzat (inclés a la partida), amb dues fulles oscilobatents de 100x60 cm i
dues fulles fixes superiors de 100x30 cm, per a un buit d'obra aproximat de 200x90 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificaciéo minima 3 de permeabilitat a I'aire segons UNE-EN 12207,
classificacié minima 8A d'estanquitat a I'aigua segons UNE-EN 12208 i classificacié minima C4 de
resisténcia al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.

Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal

Lavabos 3 - FV01

2 2,000

Totalu ............: 2,000 845,90 1.691,80

Rossec 24.121,23
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1.2.6 PAF7-7TTG u Conjunt d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont térmic, col-locada sobre bastiment de
base amb tub d'acer galvanitzat (inclos a la partida), amb quatre fulles oscilobatents, una fulla
batent i vuit fulles fixes segons configuracié de planols, per a un buit d'obra aproximat de 450x135
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificacié6 minima 3 de permeabilitat a I'aire segons
UNE-EN 12207, classificaciéo minima 8A d'estanquitat a I'aigua segons UNE-EN 12208 i classificacié
minima C4 de resisténcia al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 4 - FV03 1 1,000
Totalu ...........: 1,000 1.540,23 1.540,23
1.2.7 PC17-5MFC m2  Vidre aillant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 3+3 mm de gruix
amb 2 butiral translucid de lluna d'incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col-locat amb
perfils conformats de neopré sobre alumini o PVC
Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris seglients, cal prendre el miiltiple
immediat superior en cas que la dimensié no ho sigui:
Llargaria i amplaria: Multiples de 3 cm
Unitats amb superficie < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 1- FV02 2 1,450 0,900 2,610
Lavabos 3 - FV01 2 2,000 0,900 3,600
Totalm2 ...........: 6,210 73,03 453,52
1.2.8 PQ55-HCHM m Taulell de resines sintétiques termoenduribles reforcada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de
gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols.
Inclés formacioé de forats per rentamans i aixetes.
Criteri d'amidament: m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 4 2 1,300 0,600 1,560
Totalm ...........: 1,560 131,65 205,37
1.3 PAVIMENTS
1.3.1 P93G-57Q1 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6
Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT, amb deduccié
de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris segiients:
Obertures <=1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 1 3,820 2,000 7,640
3,670 2,000 7,340
Lavabos 3 2 11,600 23,200
Lavabos 4 4,500 3,100 13,950
Totalm2 ...........: 52,130 10,17 530,16
1.3.2 E9DC1K2B m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellanic premsat polit, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma

rectangular o quadrada, preu mitja, de 6 a 15 peces/m2, col-locades amb adhesiu per a rajola
ceramica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclos p.p. de: Neteja i
comprovacio de la superficie suport. Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposicié de
les peces i junts de moviment. Aplicacié de I'adhesiu. Col.locaci6 de les rajoles

a punta de paleta. Minves. Formacio6 de junts de particio, perimetrals i estructurals. Rejuntat.
Eliminacio6 i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.

Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT, amb deduccié
de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglients:Obertures <=1 m2: No
es dedueixen

Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal

Lavabos 1 3,820 2,000 7,640

3,670 2,000 7,340

Lavabos 3 2 11,600 23,200

Lavabos 4 4,500 3,100 13,950
Totalm2 ............. 52,130 42,82 2.232,21

1.4 REVESTIMENTS I ACABATS

Rdossec ... 29.082,72
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1.4.1 P811-3EYM m2 A_rrebossat regleja_\t so_brfe parament_vertlcal interior, a 3,00 m d'al¢aria, com a maxim, amb morter de 1.4.2 E82C1N3J M2  Enrajolat vert.int.,h<=3m,gres porcell.premsat polit,20x20 cm blanc,col.adhes.rajola C2... (Continuacié...)
ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X
Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT. Lavabos 3 2 1,670 2,700 9,018
Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures d'acord amb els criteris segiients: 2 1,750 2,700 9,450
En paraments verticals: 2 2,660 2,700 14,364
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 2 3,420 2,700 18,468
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 2 4,330 2,700 23,382
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 2 1,680 2,700 9,072
En paraments horitzontals: 4 1,650 2,100 13,860
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 4 1,510 2,100 12,684
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 4 0,100 2,100 0,840
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, I'amidament inclou la feina de fer els -2 0,700 2,000 -2,800
retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també -2 2,000 0,900 -3,600
aquests paraments. Lavabos 4 2 4,500 2,350 21,150
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara 2 3,100 2,350 14,570
bastiments que s'hagin embrutat. 8 1,420 2,100 23,856
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal _i 8:%88 2:388 _2:238
Lavabos 1 2 5,400 2,700 29,160 1 4,500 1,350 ~6,075
2 2,000 2,700 10,800
2 1,450 2,100 6,090 Totalm2 ..........: 239,389 38,38 9.187,75
-2 1,450 0,900 -2,610
-1 0,700 2,000 -1, 400 1.4.3 E812US01 pa Partida algada a justificar per repassos amb guix en superficie verticals i horitzontals de banys
2 0,500 2,100 2,100 segons indicacions de la DF. Es repasaran les zones actualment enguixades i que puguin tenir
2 2,000 2,700 10, 800 desperfectes i/o zones no anivellades. Inclos p.p. de bastides i mtijans d'elevacié necessaris.
2 3,700 2,700 19, 980 Criteri d'amidament: m2 de superficie realment executada segons indicacions de la DF.
2 1,450 2,100 6,090 Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
2 0,500 2,100 2,100 Previsio 1 16,000 16,000
-1 0,700 2,000 -1,400
Lavabos 3 2 1,670 2,700 9,018 Total pa ............: 16,000 15,49 247,84
2 1,750 2,700 9,450 . 5 . . . .
5 2,660 2,700 14,364 1.4.4 P891-4V8Q m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plastica amb acabat llis, amb una capa
5 3,420 2,700 18,468 segelladora i dues d'acabat. Inclou encintat i massillat previ de cops i forats.
5 4,330 2,700 23,382 Criteri d'amidament: m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.
5 1,680 2,700 9,072 Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures d'acord amb els criteris segiients:
4 1,650 2,100 13,860 Obertures <=4 m2: No es dedueixen
4 1,510 2,100 12,684 Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
4 0,100 2,100 0,840 Aquests criteris inclouen la superficie dels paraments laterals de I'obertura en una fondaria de 30
5 0,700 2,000 ~2,800 cm, com a maxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superficie s'ha
) 2,000 0,900 -3,600 d'amidar expressament.
Lavabos 4 5 4,500 2,350 21,150 Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren I'obertura, com ara bastiments que
5 3,100 2,350 14,570 s'hagin embrutat.
8 1,420 2,100 23,856 Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
4 0,100 2,100 0,840 Lavabos 1 10,740 10,740
-1 0,700 2,000 -1,400 Lavabos 3 2 11,900 23,800
-1 4,500 1,350 -6,075 Lavabos 4 13,950 13,950
Totalm2 ............. 239,389 32,35 7.744,23 Total m2 ............: 48,490 6,20 300, 64
1.4.2 E82C1N3J m2 Enrajolat de parament vertical interior a una algaria <= 3 m amb rajola de gres porcellanic premsat 1.4.5 P891-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plastica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
polit de 20x20 cm color blanc mate, grup Bla (UNE-EN 14411), col-locades amb adhesiu per a rajola dues d'acabat. Inclou encintat i massillat previ de cops i forats. Pintat desde la cota final de
ceramica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) I'enrajolat fins al sostre.
Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment Criteri d'amidament: m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.
de paraments, amb deducci6 de la superficie corresponent a obertures d'acord amb els criteris Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures d'acord amb els criteris segiients:
seglients:Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin Aquests criteris inclouen la superficie dels paraments laterals de I'obertura en una fondaria de 30
parcialment, I'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de cm, com a maxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superficie s'ha
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. d'amidar expressament.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren I'obertura, com ara bastiments que
Lavabos 1 2 5,400 2,700 29,160 s’hagin embrutat.
2 2,000 2,700 10,800 Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
2 1,450 2,100 6,090 Lavabos 1 14,750 0,300 4,425
-2 1,450 0,900 -2,610 11,350 0,300 3,405
-1 0,700 2,000 -1,400 Lavabos 3 2 15,500 0,300 9,300
2 0,500 2,100 2,100 .
5 2,000 2,700 10,800 Total m2 ............: 17,130 5,39 92,33
2 3,700 2,700 19,980
2 1,450 2,100 6,090
2 0,500 2,100 2,100
-1 0,700 2,000 -1,400

(Continua...)

Rossec ... 46.014,70 Rossec ... 46.655,51
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1.4.6 P876-4UCY m2 Neteja i preparacio de suport per a pintat posterior de finestres i balconeres d'acer, amb mitjans
manuals
Criteri d'amidament: m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.
Deduccio de la superficie corresponent a I'envidrament per a peces amb una superficie envidrada
de:
Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
m2 de superficie realment executada, segons les especificacions de la DT.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 4 - FV03 2 4,500 1,350 12,150
Totalm2 ............: 12,150 17,44 211,90
1.4.7 P89E-4VV5 m2 Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb esmalt sintétic, amb dues capes d'imprimacié

antioxidant i dues d'acabat

Criteri d'amidament: m2 de superficie realment pintada segons les especificacions de la DT.

Cal considerar el desenvolupament del perimetre.

m2 de superficie de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT
amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris seglients:

Deduccio de la superficie corresponent a I'envidrament per a peces amb una superficie envidrada
de:

Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%

Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%

Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

En les portes extensibles, la superficie s'ha d'incrementar el 50%

Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 4 - FV03 2 4,500 1,350 12,150
Totalm2 ............: 12,150 28,97 351,99

1.5 SANITARIS I EQUIPAMENTS

1.5.1 PJ117-3BNF u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplaria 60cm, de color blanc i
preu mitja, col-locat amb suports murals, del mateix model i caracteristiques dels renovats a altres
escoles segons especificacions municipals. Inclos pot sifonic tipus d’acer inoxidable per anar vist, i
connexionat a xarxa d'aigua i evacuacio.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 1 4 4,000
Lavabos 3 4 4,000
Total u ............ : 8,000 128,74 1.029,92
1.5.2 PJ117-3BTD u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, de 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt,
encastat a taulell, del mateix model i caracteristiques dels renovats a altres escoles segons
especificacions municipals. Inclos pot sifonic tipus d’acer inoxidable per anar vist, i connexionat a
xarxa d'aigua i evacuacio.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 4 2 2,000
Total u ............: 2,000 163,00 326,00
1.5.3 PJ11C-3CYL u Subministrament i col-locacié d'un inodor de porcellana vitrificada , de igual model i

caracteristiques dels lavabos ja renovats a altres escoles segons especificacions municipals, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descarrega i alimentacioé incorporats, de color blanc,
col-locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuacio6 i d'aigua. S’inclou la connexié a la
cisterna, que sera baixa amb diposit tipus motxila i de doble descarrega.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 1 4 4,000
Lavabos 3 6 6,000
Lavabos 4 4 4,000
Total u ............: 14,000 231,61 3.242,54
Rdossec 51.817,86
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1.5.4 PJ21C-3SHY u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre aparell sanitari o paret, de
llauté cromat, preu superior, amb entrada de 1/2". Inclou maniguets flexibles, aixeta de regulacio i
palanca adaptada pels nens. Tipus Presto o equivalent.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 1 4 4,000
Lavabos 3 4 4,000
Lavabos 4 2 2,000
Total u ............. 10,000 92,87 928,70
1.5.5 PJ43-HA1E u Dosificador de sabé vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat en superficies exposades, antivandalic i amb visor de nivell de sabé i clau de
seguretat, col-locat amb fixacions mecaniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 1 2 2,000
Lavabos 3 4 4,000
Lavabos 4 2 2,000
Totalu ............. 8,000 78,25 626,00
1.5.6 PJ42-HA1L u Dispensador de paper en tovalloletes o bobines, segons subministraments de I'escola, per a
eixugamans amb carcasa de color blanc en ABS, col.locat amb fixacions mecaniques. Marca TORK
o equivalent
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 1 2 2,000
Lavabos 3 2 2,000
Lavabos 4 2 2,000
Totalu ...........: 6,000 78,34 470,04
1.5.7 PJ40-HA25 u Porta-rotlles gegant de paper higiénic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diametre i 110 mm de
fondaria, col-locat amb fixacions mecaniques. Marca TORK o equivalent.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 1 4 4,000
Lavabos 3 6 6,000
Lavabos 4 4 4,000
Total u ............. 14,000 35,43 496,02
1.5.8 PQ83-HA70 u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de preséncia, fabricat en material vitrificat, de
poténcia 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal-lat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
El preu ha d'incloure I'aparell, accessoris, ancoratge al parament, escomesa eléctrica i els assaigs i
proves per a la seva comprovacio.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 1 1 1,000
Lavabos 3 1 1,000
Lavabos 4 1 1,000
Totalu ...........: 3,000 189,48 568,44
1.5.9 PC16-5NMM m2  Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix amb cantells polits, col-locat fixat mecanicament sobre el

parament.

Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris segiients:
Llargaria i amplaria: Multiples de 6 cm

Cal prendre el multiple immediat superior en el cas que la dimensié no ho sigui.

Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 1 2 0,900 1,000 1,800
Lavabos 3 2 0,900 1,000 1,800
Lavabos 4 2 1,300 1,000 2,600
Total m2 ............: 6,200 78,32 485,58
1.6 INSTAL.LACIONS
1.6.1 FONTANERIA
Rossec ... 55.392, 064
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1.6.1.1 PJ07-628M u Subm. i col. de xarxa de distribuci6 interior d'aigua per als LAVABOS 1 amb canonada de
polipropilé, de diametres i gruixos homologats segons Reglament d'Aigiies i d'acord amb planols.
S'inclouran claus de pas en cada recinte, aillament de les canonades que passin pel fals sostre amb
ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.L.T.E., tub corrugat de proteccié de les canonades encastades,
p.p. d'accessoris, peces especials de connexié (colzes, T, reductors i connexionat a la xarxa existent
amb elements de tall d’electrolisis), connexié a sanitaris i griferia (valvules de tall incloses) suports i
soldadura. Instal-lacié per donar subministrament als aparells sanitaris grafiats als planols en cada
un dels espais a actuar.
L'execucio6 de la unitat d'obra inclou tots els treballs necessaris per deixar la instal-lacié en correcte
funcionament, especialment:
- Obertura de regates per a encastar els tubs
- Col-locaci6 dels tubs a l'interior de les regates i execucié de totes les unions
- Col-locaci6 de les claus de pas
- Tapat de les regates
- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
LAVABOS 1: 4 lavabos i 4 inodors.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 1 1 1,000
Totalu ............: 1,000 451,36 451,36
1.6.1.2 PJ07-6280 u Subm. i col. de xarxa de distribuci6 interior d'aigua per als LAVABOS 3 amb canonada de
polipropilé, de diametres i gruixos homologats segons Reglament d'Aigiies i d'acord amb planols.
S'inclouran claus de pas en cada recinte, aillament de les canonades que passin pel fals sostre amb
ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.L.T.E., tub corrugat de proteccié de les canonades encastades,
p.p. d'accessoris, peces especials de connexié (colzes, T, reductors i connexionat a la xarxa existent
amb elements de tall d’electrolisis), connexié a sanitaris i griferia (valvules de tall incloses) suports i
soldadura. Instal-lacié per donar subministrament als aparells sanitaris grafiats als planols en cada
un dels espais a actuar.
L'execucio de la unitat d'obra inclou tots els treballs necessaris per deixar la instal-lacié en correcte
funcionament, especialment:
- Obertura de regates per a encastar els tubs
- Col-locaci6 dels tubs a l'interior de les regates i execucié de totes les unions
- Col-locaci6 de les claus de pas
- Tapat de les regates
- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
LAVABOS 3: 4 lavabos i 6 inodors, 2 abocadors.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 3 1 1,000
Total u ............: 1,000 686,88 686,88
1.6.1.3 PJ07-628P u Subm. i col. de xarxa de distribuci6 interior d'aigua per als LAVABOS 4 amb canonada de

polipropilé, de diametres i gruixos homologats segons Reglament d'Aigiies i d'acord amb planols.
S'inclouran claus de pas en cada recinte, aillament de les canonades que passin pel fals sostre amb
ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.L.T.E., tub corrugat de proteccié de les canonades encastades,
p.p. d'accessoris, peces especials de connexié (colzes, T, reductors i connexionat a la xarxa existent
amb elements de tall d’electrolisis), connexié a sanitaris i griferia (valvules de tall incloses) suports i
soldadura. Instal-lacié per donar subministrament als aparells sanitaris grafiats als planols en cada
un dels espais a actuar.

L'execucio de la unitat d'obra inclou tots els treballs necessaris per deixar la instal-lacié en correcte
funcionament, especialment:

- Obertura de regates per a encastar els tubs

- Col-locaci6 dels tubs a l'interior de les regates i execucié de totes les unions

- Col-locaci6 de les claus de pas

- Tapat de les regates

- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
LAVABOS 4: 2 lavabos i 4 inodors.

Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal

Lavabos 4

1 1,000
Total u ............: 1,000 345,03 345,03

Rossec 56.875,91

Memoria valorada per la renovacid dels lavabos de 1’Escola Mestral a .. Pagina 11
Pressupost parcial n® 1 FASE 1

Codi U Denominacid Amidament Preu Total
1.6.1.4 EJ000S02 u Ajudes de ram de paleta a totes les instal-lacions i treballs necessaris. S’inclouen les regates, rases

no comptades, remats, treballs especials o tasques indirectes per deixar tots els banys finalitzats i
en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
1 1,000

Totalu ...........: 1,000 223,22 223,22

1.6.2 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

1.6.2.1 PG09-EL01 u Subm. i col. de conjunt de instal.lacio eléctrica per a alimentacié d'enllumenat i forga per un bany de
superficie aproximada 10 m2, amb caixes de derivacio, tubs protectors, regletes, mecanismes de
color blanc i cables de secci6 reglamentaria segons R.E.B.T. (R.D. 842/2002) i U.N.E. corresponents,
des de sortida quadre sector fins als mecanismes, punts d'enllumenat i forga. S'inclou p.p. de
material auxiliar de muntatge. Inclou 3 detectors de preséncia, detectors, 2 endolls i 2 punts de llum.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 1 1,000 1,000
1,000 1,000
Lavabos 3 2,000 2,000
Lavabos 4 1,000 1,000
Totalu ...........: 5,000 285,11 1.425,55
1.6.2.2 PG09-EN01 u Instal-lacié completa d’enllumenat per a un bany de 10m2 aproximadament, amb 3 unitats de
llumenera estanca amb leds amb una vida util <= 50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm de
llargaria, 50 W de poténcia, flux lluminés de 4900 Im, aillament classe |, cos i difusor de policarbonat
i grau de proteccioé IP65, temperatura de color 3000 K, muntada superficialment . S’inclou tot el
necessari per al seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la
DT.S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col-locacié de les lampades.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 1 1,000 1,000
1,000 1,000
Lavabos 3 2,000 2,000
Lavabos 4 1,000 1,000
Totalu ...........: 5,000 226,17 1.130,85

1.6.3 EVACUACIONS

1.6.3.1 PG09-EV01 u Subm. i col. de xarxa interior d'evacuacié6 d'aigiies de bany de 10 m2 aproximadament, amb
canonada de P.V.C. série B segons norma UNE-EN 1329-1, de @ homologats segons normativa.
S'inclouen registres, ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
Lavabos 1 1,000 1,000
1,000 1,000
Lavabos 3 2,000 2,000
Lavabos 4 1,000 1,000
Total u ............. 5,000 181,36 906, 80

1.7 SEGURETAT I SALUT

1.7.2 H0000001C u Partida d'abonament integre per I'aplicacié en obra de totes les mesures necessaries pel
compliment de les normes de I'Estudi Basic i el Pla de Seguretat i Salut en I'obra, tot segons el Real
Decreto 1672/1997 de 24 d'octubre de 1.997. Tot segons les instruccions donades pel Director
d'execucio6 d'obra o el Coordinador de Seguretat i Salut. Sera obligatoria la contractacié d'una

empresa externa acreditada per I'execucié de les mesures de seguretat en I'obra.
Totalu ............. 1,000 700,00 700,00

1.8 GESTIO DE RESIDUS

1.8.1 P244-413U m3  Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de I'obra, amb
mitjans manuals i amb dumper per a transports
Criteri d'amidament: m3 de volum real d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestié de
Residus de Construccié i Enderrocs" de I'obra.

Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
26,970 26,970

Totalm3 ...........: 26,970 34,89 940,98

Rossec ... 62.203,31
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1.8.2 P2R2-EU9Q m3  Classificacioé a peu d'obra de residus de construccié o demolicié en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de
Gestio de Residus de Construccié i Enderrocs” de I'obra.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
26,970 26,970
Totalm3 ............: 26,970 11,54 311,23
1.8.3 P2R5-DTOK m3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb cami6 i temps d'espera per
a la carrega a maquina, a qualsevol distancia.
Criteri d'amidament: m3 de volum real d'acord amb les especificacions del "Pla de Gesti6 de
Residus de Construccié i Enderrocs" de I'obra.
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
26,970 26,970
Totalm3 ............: 26,970 9,45 254,87
1.8.4 P2RA-EU3S m3 Disposici6 controlada en diposit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,

procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de
recollida corresponent.

Inclou el canon d'abocament del residu a diposit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el
pagament del qual queda suspés segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacié necessaria per
complimentar el certificat de disposicié de residus, d'acord amb I'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

1.9 IMPREVISTOS

Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
26,970 26,970
Totalm3 ...........: 26,970 23,40 631,10

1.9.1 IMP0001 PA Partida algada a justificar per imprevistos
Uts. Llargada Amplada Alcada Subtotal
1 1,000
Total PA ...........: 1,000 2.000,00 2.000,00

Total pressupost parcial n°® 1 ... 65.400,51

Pressupost d'execucidé material

65.400,51

Puja el pressupost d'execucid material a l'expressada quantitat de
SEIXANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS EUROS AMB CINQUANTA-U CENTIMS.

Vila-seca, setembre de 2023
Arquitecte

Jests Molina Aragonés

65.400,51
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Projecte: Memoria valorada per la renovacid dels lavabos de 1’Escola

Mestral a Vila-seca. Fase 1

Capitol Import
1 FASE 1
1.1 ENDERROCS I DESMUNTATGES & ittt ittt ittt ettt ittt enneeeeenneeeeenneeeeennneeen 9.851,04
1.2 ENVANS T FUSTERI A & ittt ittt et et e teeeeeeseeeaeeeeeeaeeeeenasseseaassssennssenm 16.469,31
L3 PAVIMENT S ittt e it e et e et et e et e e et ettt et et e et e et ettt e e 2.762,37
1.4 REVESTIMENTS T ACABAT S it ittt ettt et et e seeeaeeeeeeaeeeeeneeeeeenaassssennssonm 18.136,68
1.5 SANITARIS I EQUIPAMENT S & ittt ittt ittt ettt et eeenneeeeenneeeeenneeeesnnneeen 8.173,24
1.6 INSTAL.LACIONS
1.6.1 FONTANERI A .ottt ettt e et ettt et e et e et e et et e et e et et e et ettt e eeeeeeeeeeeeean 1.706,49
1.6.2 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT . .ttt ittt e teeneeeeeenaseesenessesneaassssnennssenm 2.556,40
1.6.3 EVACUACTONS &ttt ettt e et et e e et et et et et e e et e te e et et eeeeeeeeeeeeneenea 906, 80
Total 1.6 INSTAL.LACIONS ..........: 5.169,69
1.7 SEGURETAT T SALUT &ttt ittt et ttee e teenneeeenneeeeenneeeeenneeeeennneeeennneeen 700,00
1.8 GESTIO DE RESIDUS .t otvuttmteeeteteaeeeeaeeee e ee e eaeeeeeneanene 2.138,18
1.0 IMPREVISTOS ittt et ettt et et e e et e et ettt et et et et e te e et e eeeeeeeeeeeaeeaeeean 2.000,00
Total 1 FASE 1 ..........: 65.400,51
Pressupost d'execucidé material 65.400,51
13% de despeses generals 8.502,07
6% de benefici industrial 3.924,03
Suma 77.826,61
21% IVA 16.343,59
Pressupost d'execucidé per contracta 94.170,20
Puja el pressupost d'execucid per contracta a l'expressada quantitat de NORANTA-QUATRE MIL CENT SETANTA

EUROS AMB VINT CENTIMS.

Vila-seca, setembre de 2023
Arquitecte

Jesus Molina Aragonés
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

DADES DE L'OBRA

Tipus d'obra:
Obra de reforma.

Emplagament:

Av. De la Generalitat, 1
CP 43480

Vila-seca (Tarragona)

Superficie construida:
55,85 m? (sup. util)

Promotor:

Nom: Ajuntament de Vila-seca

NIF: P-4317300-D

Adreca: Placa de I'Esglesia, 26
43480 Vila-seca

Telefon: 977 309 300

Autor/s del Projecte d'execucié:

Jesus Molina Aragonés

Ne col-legiat: 44.161-9

NIF: 39.731.121-R

Adreca: c. Pii Margall, 28, 4-1 CP.43007 -TARRAGONA
Teléfon: 977 203 618

Tecnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut:
Redactat pel mateix autor del projecte d’execucid.

DADES TECNIQUES DE L'EMPLACAMENT

Topografia:
No procedeix.

Caracteristiques del terreny:
No procedeix.

Condicions fisiques i d'Us dels edificis de I'entorn:
No procedeix.

Instal-lacions de serveis publics:
No es preveuen afectacions.

Tipologia de vials:
No procedeix.

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT |
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO"

1. INTRODUCCIO

El R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre estableix les disposicions minimes de seguretat i salut aplicables en obres de
construccio.

A efectes d’aquest R.D., I'obra projectada requereix la redaccié del present Estudi basic de Seguretat i Salut, per la
seva dimensié i dificultat d’execucid, ja que es donen els factors contemplats a I'art. 4 del R.D. 1627/1997, donat que:

-El pressupost de contrata no és superior a 450.000 Euros.
-No s’ha previst emplear a més de 20 treballadors simultaniament.
-El volum de ma d’obra estimat no és superior a 500 dies de treball.

Aquest Estudi basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevencio
de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié util per efectuar en el seu dia, en les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.

Permet donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la
prevencio de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual
s'estableixen les "disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccié".

En base a l'art. 7& d'aquest Reial Decret, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
I'execucid de I'obra o, quan no sigui necessari, per la Direccid Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Publiques
s'haura de sotmetre a I'aprovacio d'aquesta Administracié.

Cal recordar I'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidencies pel seguiment del Pla de Si S.
Les anotacions fetes al Llibre d'Incidéncies hauran de posar-se en coneixement de la Inspeccié de Treball i Seguretat
Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidéncia.

Segons l'art. 15& del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la
informacid adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de Seguretat i Salut,
s'haura de fer préviament a l'inici d'obra i la presentaran Unicament els empresaris que tinguin la consideracié de
contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de l'obra o qualsevol integrant de la Direccié Facultativa, en cas
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar I'obra parcialment o totalment,
comunicant-ho a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels
treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccid Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats
als contractistes i als sots-contractistes (art. 11¢).



2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

En base als principis d'accid preventiva establerts a I'article 15¢ de la Llei 31/95 de "prevencié de riscos laborals",
I'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencid, d'acord amb els seglients principis generals:

e  Evitar riscos

e Avaluar els riscos que no es puguin evitar

e Combatre els riscos a l'origen

e Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepcio dels llocs de treball, I'eleccié dels
equips i els metodes de treball i de produccid, per tal de reduir el treball monoton i repetitiu, i reduir els efectes
del mateix a la salut

e Tenir en compte l'evolucié de la técnica

e Substituir allo que és perillés per allo que tingui poc o cap perill

e Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacié i les condicions del
treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball

e Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual

e Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqiiencia i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix I'article 10 del RD
1627/1997, durant I'execucio de I'obra es vetllara per:

e El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

o L'eleccid de I'emplagcament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accésii la
determinacio de les vies o zones de desplagament o circulacié

e La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

e El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les Instal-lacions i dispositius
necessaris per a I'execucié de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i
salut dels treballadors.

e Ladelimitacid i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en particular si
es tracta de materies i substancies perilloses

e Larecollida dels materials perillosos utilitzats

e L'emmagatzematge i I'eliminacid o evacuacié de residus i runes

e L'adaptacio en funcid de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a les diferents
feines o fases del treball

e Lacooperacid entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms

e Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra o prop de
I'obra

L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en materia de seguretat i salut en el
moment d'encomanar les feines.

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informacié i
formacid suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries que pogués
cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures
preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen
reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a ambit de cobertura, la previsié de
riscos derivats del treball de I'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autonoms respecte d'ells

mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, I'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball
personal.

En compliment del deure de proteccid dels treballadors, I'empresari garantira que cada treballador rebi una formacié
teorica i practica que sigui suficient i adequada en materia preventiva. Aquesta formacié cal centrar-la en el lloc de treball
o funcié concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, I'obliga a complir les mesures de prevencié adoptades.

En funcid de la formacié rebuda, i seguint la informacié i instruccions del contractista, els treballadors han de:

e Fer servir adequadament les maquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que
desenvolupin la seva activitat.

e Utilitzar adequadament els mitjans i equips de proteccio facilitats per el contractista

e No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal-lin als
mitjans o als llocs de treball

¢ Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevencié i
proteccié de qualsevol situacié que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.

e Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin riscos
per la seguretat i salut dels treballadors.

3. IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a I'annex IV del RD
1627/1997, s'enumeren a continuacio els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells
es poden donar durant tot el procés d'execucio de I'obra o bé ser aplicables a altres feines.

Mitjans i maquinaria

e Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

e Interferencies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
e Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)

e Riscos derivats del funcionament de grues

e Caiguda de la carrega transportada

e Generacid excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Copsiensopegades

e Caiguda de materials, rebots

e Ambient excessivament sorollds

e Contactes eléctrics directes o indirectes

e Accidents derivats de condicions atmosféeriques

e Altres

Treballs previs

e Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

e Copsiensopegades

e Caiguda de materials, rebots

e Sobre esforgos per postures incorrectes

e Bolcada de piles de materials

e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
o Altres



Enderrocs

Interferencies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generacio excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacio de soldadura i tall oxiacetilenic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Fallida de l'estructura

Sobre esforgos per postures incorrectes

Acumulacié i baixada de runes

Altres

Moviments de terres i excavacions

Interferencies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generacio excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Desplom i/o caiguda de les murs de contencid, pous i rases

Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Accidents derivats de condicions atmosféeriques

Sobre esforgos per postures incorrectes

Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar

Altres

Fonaments

Interferencies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Desplom i/o caiguda de les murs de contencid, pous i rases

Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

Contactes electrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Fallides de recalgos

Generacio excessiva de pols o emanacid de gasos toxics

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Altres

Estructura

Interferencies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Riscos derivats de I'accés a les plantes

Riscos derivats de la pujada i recepcié dels materials

Altres

Ram de paleta

Interferencies amb instal-lacions d'us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Altres

Coberta

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Sobre esforgos per postures incorrectes

Generacio excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

Caigudes de pals i antenes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Altres



Revestiments i acabats

e Generacio excessiva de pols o emanacid de gasos toxics

e Projeccié de particules durant els treballs

e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Contactes amb materials agressius

e Tallsipunxades

e Copsiensopegades

e Caiguda de materials, rebots

e Sobre esforgos per postures incorrectes

e Bolcada de piles de material

e Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
e Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades

e Altres

Instal-lacions

e Interferéencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Tallsipunxades

e Copsiensopegades

e Caiguda de materials, rebots

e Emanacions de gasos en obertures de pous morts

e Contactes eléctrics directes o indirectes

e Sobre-esforgos per postures incorrectes

e Caigudes de palsiantenes

e Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
e Altres

4. RELACIO DE TREBALLS MES HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS | QUE
COMPORTEN L'ADOPCIO DE MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO ESPECIFIQUES |
PARTICULARS DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA.

(Annex Il del RD 1627/1997))

e Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars
caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de treball

e Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la
vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

e Treballs amb exposicid a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la delimitacié de zones
controlades o vigilades

e Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensié

e Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersié

e Obres d'excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis

e Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

e Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

e Treballs que impliquin I'ds d'explosius

e Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front de les individuals.

S'hauran de mantenir en bon estat de conservacid els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball.

Els medis de proteccid, tant col-lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
Aixi mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors
(reparacié, manteniment, substitucio, etc.)

Mesures de proteccié col-lectiva

Organitzacié i planificacio dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i circulacions dins I'obra
Senyalitzacié de les zones de perill

Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacid, tant a l'interior de I'obra com en relacié amb
els vials exteriors

Limitar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega

Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents

Mantenir les instal-lacions amb les seves proteccions aillants operatives

Fonamentar correctament la maquinaria d'obra

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control de la carrega maxima,
delimitacié del radi d'accid, frenada, blocatge, etc.

Revisid periddica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

Establir un sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat

Comprovar |'adequacio de les solucions d'execucié a I'estat real dels elements existents (subsol, edificacions
veines)

Comprovacié dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de proteccié de les rases
Utilitzacié de paviments antilliscants.

Col-locacié de baranes de proteccid en llocs amb perill de caiguda.

Diferenciacio de les mesures de proteccid contra caiguda utilitzades en funcié de si es protegeixen les persones, o
als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials

Col-locacio de xarxes en forats horitzontals

Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides homologades

Col-locacid de plataformes de recepcié de materials en plantes altes

Instal-lacié de serveis sanitaris

Mesures de proteccié individual

Utilitzacid de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules

Utilitzacio de calcat de seguretat

Utilitzacié de casc homologat

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccid o de proteccié col-lectiva, caldra establir
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacié del qual sera
obligatoria. L'accés a les zones descrites i als equips només esta autoritzat als operaris amb formacio i capacitacié
suficient.

Utilitzacio de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls
i punxades

Utilitzacio de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

Utilitzacié de mandils

Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia duta a terme per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicacid. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire



Mesures de proteccio a tercers

e Previsid de la tanca, la senyalitzacié i I'enllumenat de I'obra en funcié del lloc on esta situada I'obra (entorn urba,
urbanitzacid, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calcada s'ha de preveure un sistema de proteccio
pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a I'obra puguin accedir a la
mateixa

e Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els vials exteriors

e Immobilitzacié de maquinaria rodada mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega

e Comprovacio de I'adequacid de les solucions d'execucid i preventives a |'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines)

e Proteccié de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informara a l'inici de
I'obra, de la situacié dels diferents centres médics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. Es convenient disposar
a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons i adreces dels centres assignats per a urgencies, ambulancies,
taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats.

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE
TRABAJO

En el capitol 1 exclou les obres de construccid, pero el RD 1627/1997
I'esmenta en quant a escales de ma. Modifica i deroga alguns capitols de la
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (0. 09/03/1971)

RD 486/1997, 14 de abril

(BOE: 23/04/1997)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA LEY 32/2006
CONSTRUCCION (BOE 19/10/2006)
MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO RD 604 / 2006

DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE (BOE 29/05/2006)
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS

OBRAS DE CONSTRUCCION

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD | SALUD APLICABLES A LOS RD 396/2006

TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

(BOE 11/04/2006)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA
LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION AL RUIDO

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)

7. NORMATIVA APLICABLE

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA RD 487/1997
MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRANE RIESGOS, EN (BOE 23/04/1997)
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO RD 488/1997.

CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACION

(BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION TEMPORALES O MOVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio
(DOCE: 26/08/92)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposicié de
la Directiva 92/57/CEE

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97) i les seves
modificacions

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR
LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

MODIFICACION RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE
APERTURA O DE REANUDACION DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE
TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE
1/5/2010)

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)
PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA RD 374/2001

LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS
DURANTE EL TRABAJO

(BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR
LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE
TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de
novembre
(BOE: 13/11/2004)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCION

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52) i les seves
modificacions posteriors

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAIJO

RD 485/1997. 14 abril
(BOE: 23/04/1997)

DISTANCIES REGLAMENTARIES D’OBRES | CONSTRUCCIONS A LINIES
ELECTRIQUES

R. 04/11/1988 (DOGC 1075,

30/11/1988)



ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION,
VIDRIO Y CERAMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART.
12 A42 1832 A2912Y ANEXOS |
Y Il (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
correccié d'errades: BOE:
17/10/70

SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS FIJAS
EN VIAS FUERA DE POBLADO

0. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO
DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION REFERENTE A GRUAS-TORRE
DESMONTABLES PARA OBRAS.

RD 836/2003. 27 juny,

(BOE: 17/07/03). vigent a partir
del 17 d’octubre de 2003.
(deroga la O. de 28 de junio de
1988 (BOE:07/07/88)i la
modificacié: O. de 16 de abril de
1990 (BOE: 24/04/90))

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971

(BOE: 16 1 17/03/71)

correccio d'errades (BOE:
06/04/71) modificacio:
(BOE: 02/11/89) derogats alguns
capitols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD
773/1997 | RD 1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIO

0. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificacié: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificacié: BOE: 25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificacié: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS
COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
modificacié: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
MECANICOS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
modificacié: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS
AUTOFILTRANTES

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificacié: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONIACO

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificacié: BOE: 01/11/75




PLEC DE CONDICIONS



PLEC DE CONDICIONS - REORGANITZACIO DELS SERVEIS MEDICS D’EMPRESA Decret 1036/59 de 10 de juny

1.1.- DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIO - REGLAMENT DELS SERVEIS MEDICS D’EMPRESA Ordre de 21 de novembre de 1959
- ESTATUT DELS TREBALLADORS Llei 8/1980 de 10 de marg - ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIO D’ACCIDENTS DE TREBALL Ordre de 16 de desembre de
1987

- LLEI DE PREVENCIO DE RISCS LABORALS Llei 31/1995 de 8 de novembre

- CAPITOL VII DEL REGLAMENT SOBRE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL Ordre de 31 de gener de 1.2.- RESPONSABILITATS LEGALS EN MATERIA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL
1971
L’empresa principal respondra solidariament amb els contractistes i subcontractistes del cumpliment de les
- ORDENANCA GENERAL DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL Ordre de 9 de mar¢ de 1971 obligacions que imposi TOGSHT i la LPRL, respecte als treballadors que aquells ocupin en els centres de 'empresa
principal.
- REGLAMENT DE SEGURETAT EN EL TREBALL EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO | OBRES
PUBLIQUES Ordre de 20 de maig de 1952 La responsabilitat dels empresaris per infraccions en matéria de seguretat i salut en el treball no excluira la de les
persones que treballin al seu servei en funcions directives, técniques, executives o subalternes, sempre que a
- ORDENANCA DE TREBALL EN LA CONSTRUCCIO, VIDRE | CERAMICA Ordre de 28 d’agost de 1970. qualsevol d’elles pugui ser-li imputada, per accié o omissio, I'accié comesa.
- CONVENI COL.LECTIU PROVINCIAL DE LA CONSTRUCCIO En I'exercici de la seva potestat disciplinaria i conforme al procediment legalment establert, 'empresari podra
sancionar, bé directament a proposta del Comite de Seguretat i Salut, en el seu cas, als treballadors que prestin
- IMPLANTACIO DE LA OBLIGATORIETAT D’INCLUSIO D’UN ESTUDI DE SEGURETAT EN EL TREBALL servei en 'empresa i infrigeixin els preceptes de TOGSHT, de la LPRL, i disposicions complementaries o incumpleixin
EN ELS PROJECTES D’EDIFICACIO | OBRES PUBLIQUES R.D. 555/86 de 21 de febrer les instruccions que a I'efecte li siguin donades pels seus superiors.

- MODEL DE LLIBRE D’INCIDENCIES CORRESPONENT A OBRES EN LES QUE SIGUI OBLIGATORI UN
ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL Ordre de 20 de setembre de 1986. 1.3.- MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS

- REGLAMENT ELECTROTECNIC PER A BAIXA TENSIO Decret 2413/73 de 20 de setembre
1.3.1.- RECONEIXEMENTS MEDICS

- REGLAMENT DE LINIES ELECTRIQUES AERIES D’ALTA TENSIO Decret 3151/68 de 28 de novembre

Tots els treballadors seran sotmesos a un reconeixement medic en el moment de la seva contractaci6 i,
- REGLAMENT DE SEGURETAT EN LES MAQUINES R.D. 1495/86 de 26 de maig periddicament, un cop I'any.

- DISPOSICIONS D’APLICACIO SOBRE MAQUINES R.D. 1435/92 de 27 de novembre
1.3.2.- SERVEIS MEDICS

- REGLAMENT D’APARELLS ELEVADORS PER A OBRES Ordre de 23 de maig de 1977 | INSTRUCCIONS
TECNIQUES COMPLEMENTARIES Les empreses que intervinguin en aquesta obra disposaran de Servei Médic propi o0 mancomunat, en compliment del

Reglament dels Serveis Médics d’Empresa (Ordre de 21 de novembre de 1959).
- REGLAMENT D’APARELLS A PRESIO R.D. 1244/79 de 4 dabril | INSTRUCCIONS TECNIQUES

REGLAMENTARIES
1.3.3.- FARMACIOLA

- CONDICIONS PER LA COMERCIALITZACIO | LLIURE CIRCULACIO INTRACOMUNITARIA DELS EQUIPS
DE PROTECCIO INDIVIDUAL R.D. 1407/92 de 20 de novembre En l'oficina administrativa d’'obra, o en el seu defecte, en el vestuari o cambra de bany, existira una farmaciola,

perfectament senyalitzat i el seu contingut minim sera el segient:
- PROTECCIO DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCS DERIVATS DE L’EXPOSICIO AL SOROLL

DURANT EL TREBALL R.D. 1316/89 de 27 d’octubre - Aigua oxigenada
- Alcohol de 96°
- SENYALITZACIO DE SEGURETAT EN ELS CENTRES | LOCALS DE TREBALL R.D. 1403/86 de 9 de maig - Tintura de iode
- Mercurocromo
- INSTRUCCIO 8.3-IC SOBRE SENYALITZACIO, BALISAMENT, DEFENSA, NETEJA | ACABAMENT - Amoniac
D’OBRES FIXES EN VIES FORA DE POBLAT Ordre de 31 d’agost de 1987. - Gasa esteril

- Cot0 hidrofil



- Vendes

- Esparadrap

- Antiespasmaodics

- Analgésics

- Tonics cardiacs d’'urgéncia
- Torniquet

- Boses de goma per aigua o gel
- Guants esterilitzats

- Insulina

- Hervidor

- Agulles per injectables

- Termometre clinic

Quan les zones de treball estiguin molt llunyanes de la farmaciola central, sera necessari disposar de maletins que
continguin el material imprescindible per atendre petites cures.

Es revisara mensualment i es reposara immediatament.

1.3.4.- ASSISTENCIA SANITARIA

En un lloc molt visible es disposara d’una llista amb els telefons i adreces dels centres assignats per urgencies,
ambulancies, taxis, mutues, etz., per garantitzar el transport rapid dels possibles accidentats.

1.4.- NOTIFICACIO, INVESTIGACIO | REGISTRE D’ACCIDENTS

1.4.1.- NOTIFICACIO OFICIAL D’ACCIDENTS DE TREBALL

El format s’ajustara al model emés per I'Ordre de 16 de desembre de 1987.

L’informe d’accident de treball haura de complimentar-se en aquells accidents o recaigudes d’accidents anteriors,
que conportin I'auséncia de I'accidentat del lloc de treball de, al menys, un dia (exceptuant el dia en que succei
l'accident), prévia baixa médica. Es remetra en el termini maxim de cinc dies habils des de la data en que es produi
'accident o des de la data de la baixa médica.

En els accidents succeits en centres de treball o en desplagaments en jornada de treball, (és a dir, excloent els
d’anar i tornar al treball) que es refereixin a qualsevol de les seglents situacions:

- Que provoqui la mort del treballador

- Que l'accident sigui considerat com greu o molt greu pel facultatiu que va atendre I'accidentat

- Que r'accident afecti a més de quatre treballadors (pertanyin o no en la seva totalitat a la plantilla de
empresa)

'empresari, ademés de complimentar I'Informe, comunicara aquest fet, en el termini maxim de 24 hores, per
telegrama o altre medi de comunicacié analeg, a I'Autoritat Laboral de la provincia a on hagi succeit I'accident, aixi
com una breu descripci6 del mateix.

1.4.2.- INFORME INTERN D’ACCIDENT

S’informara de I'accident als Serveis Centrals de 'empresa en els seglients casos:

- Que provoqui la mort del treballador

- Que I'accident sigui considerat com greu o molt greu pel facultatiu que va atendre I'accidentat

- Que l'accident afecti a més de quatre treballadors (pertanyin o0 no en la seva totalitat a la plantilla de
'empresa)

1.4.3.- INDEX DE CONTROL

Els index d’accidentabilitat més representatiu son els seglents:

1.4.3.1.- index d’incidéncia

I.I. = (n° d’accidents / n° de treballadors) * 100

1.4.3.2.- index de freqiiéncia

I.F. = (n° d’accidents amb baixa / n°® de hores treballades) * 10

1.4.3.3.- index de gravetat

I.G. = (n° jornades perdudes per accidents amb baixa / n® hores treballades) * 10

1.5.- SERVEI TECNIC DE SEGURETAT | SALUT

L’empresa constructora disposara d’un servei amb Técnics de Seguretat i Salut propis. Entre les diferents funcions
d’aquests, figura 'assessorament sobre els rics que puguin presentar-se durant I'execucio dels treballs.

També disposara de Servei de Prevencid mancomunat a través d’una Mutua d’Accidents de Treball i Enfermetats
Professionals.

1.6.- MESURES D’EMERGENCIA

L’empresari haura d’analitzar les possibles situacions d’emergéncia i adoptar les mesures necessaries en matéria de
primers auxilis, lluita contra incendis i evacuacié dels treballadors, designant si fora precis, personal encarregat de
posar en practica aquestes mesures que haura de posseir la formacié necessaria.

Per I'aplicacié de les mesures adoptades, 'empresari haura d’organitzar les relacions que siguin necessaries amb
serveis externs a 'empresa, en particulars en matéria de primers auxilis, assisténcia médica d’'urgéncia, salvament i
lluita contra incendis, de forma que quedi garantitzada la rapidessa i eficacia de les mateixes.



1.7.- INFORMACIO | FORMACIO

Tots els treballadors rebran a l'ingressar en I'obra instruccié sobre els rics i perills que puguin afectar-lis en els seu
treball i sobre la forma, métodes i processos que tenen que observar per prevenir.los i evitar-los.

En I'entrenament es resaltara I'observancia de la normativa legal vigent que pugui afectar-lis, de les que rebran copia
escrita en forma de “Fitxes Técniques de Seguretat”.

1.8.-CONDICIONS DELS MEDIS DE PROTECCIO

Totes les prendres de proteccid personal o elements de proteccié col.lectiva tindran fixat un periode de vida Uutil,
rebutjant al seu termini.

1.8.1.- PROTECCIONS INDIVIDUALS

Tot element de proteccidé personal sera conforme a la normativa europea. En els casos en que no existeixi norma
oficial seran de qualitat adecuada a les seves respectives prestacions.

L’empresa disposara en obra d’'una reserva d’aquests, de forma que quedi garantitzat el seu subministrament a tot el
personal, sense que es pugui produir, raonablement, caréncia d’ells.

En aquesta previsio s’ha de tenir en conte la rotacié del personal, la vida util dels equips, la necessitat de facilitar-los
a les visites d’obra, etc.

A continuaci6 es descriuen les caracteristiques basiques que han de reunir les proteccions individuals.

1.8.1.1.- Proteccio de la cara

Els medis de proteccio de la cara podran ser varis.

Les pantalles contra la projeccié de cossos fisics hauran de ser de material organic, transparent, lliures d’estries,
ratlles o deformacions. Podran ser de malla metal.lica fina o provistes d’'un visor amb vidre inastillable.

En els treballs electrics realitzats en la proximitat de zones en tensio, I'aparellatge de la pantalla haura d’estar
construit per material absolutament aillant i el visor lleugerament colorejat, en previsié de cegament.

En els treballs de soldadura s’utilitzara pantalla amb mirilles de vidre fosc protegit amb altre vidre transparent i
facilment recanviables ambdds. Les pantalles per soldadura hauran de ser fabricades preferentment amb poliester
reforgat amb fibra de vidre o, en el seu defecte amb fibra vulcanitzada. Les que s'utilitzin per soldadura eléctrica no

hauran de tenir cap part metal.lica en el seu exterior, amb el fi d’evitar els contactes accidentals amb la pinza de
soldar.

1.8.1.2.- Proteccio de la vista

La proteccio de la vista s’efectuara mitjangant I'is d’ulleres, pantalles transparents o viseres.

Les ulleres protectores reuniran les condicions minimes seguents:

- Les seves aramdures metal.liques o de material plastic seranlleugeres, comodes, de disseny anatomic,
de facil neteja i que no reduexin en lo possible el camp visual.
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fi, hauran de ser completament tancades i ben
ajustades al rostre, i amb visor amb tractament antiantelar.
- Quan no existeixi perill d'impactes per particules dures, podran utilitzar-se ulleres protectores de tipus
“panoramica” amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent.
Les pantalles o viseres estaran lliures d’estries, esgarrepades i altres defectes.
Les ulleres i altres elements de proteccié ocular es conservaran sempre nets. Seran d’Us individual.

1.8.1.3.- Vidres de proteccio

Els vidres per ulleres de proteccid, tant les de vidre com les de plastic transparent, hauran de ser opticament neutres,
lliures de bombolles, motes, ondulacions i altres defectes.

Els vidres protectors per soldadura o oxitall seran focos i tindran el grau de proteccié contra radiacions adecuat.
Si el treballador necessita vidres correctors, al mancar aquests d’homologacio, se li podran proporcionar ulleres
protectores amb visors homologats basculants per proteccié dels vidres correctors, i altres que puguin ser
superposades a les graduades del propi interesat.

1.8.1.4.- Proteccio dels oides
Quan el nivell de sorolls en un lloc o area de treball sigui superior a 90 dBA, sera obligatori I'is d’elements o aparells
individuals de proteccié auditiva, sense perjudici de les mesures generals d’aillament i insonoritzacié que procedeixi
adoptar.
Podran ser auriculars amb filtre, orelleres de coxinet, taps, etz.
La protecci6 dels pavellons de 'oide es podra combinar amb la del crani i la de la cara.
Els elements de proteccié auditives seran sempre d’Us individual.

1.8.1.5.- Proteccio de les extremitats inferiors
Per la protecci6 dels peus es dotara al treballador de calgat de seguretat, adoptada als riscs a preveure.

- En treballs amb riscs d’accidents mecanics en els peus, sera obligatori I'is de calgat de seguretat amb
refor¢ metal.lic a la puntera i a la plantilla.

- Front al risc derivat de I'is de liquids corrosius, o front a riscs quimics, s’utilitzara calgat amb pis de
cautxu, neopré o poliureta, i s’haura de substituir el cosit per la vulcanitzacié en la unié del cuir amb la
sola.

- La proteccié front I'aigua i la humitat s’efectuara amb botes altes de goma.

Els treballadors ocupats en treballs amb risc eléctric utilitzaran calcat aillant sense cap element metal.lic.

Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants.

La proteccio de les extremitats inferiors es completara pels soldadors amb I'is de polaines de cuir, amiant, cautxu o
teixit ignifug.



1.8.1.6.- Proteccio de les extremitats superiors
La proteccié de mans i bragos es fara per medi de guants, manigues.

Aguests elements podran ser de goma o cautxd, cloruur de polivinil, cuir curtit, amiant, segons els riscs del treball a
realitzar.

Per les maniobres amb electricitat hauran d’utilitzar-se els guants fabricats amb cautxud, neopré o mateéries plastiques,
gue portin marcat de forma indeleble el voltatge maxim per el qual han sigut gabricats, prohibint-se I'is d’altres
guants que no cumpleixin els requisits exigits.

1.8.1.7.- Proteccié de I'aparell respiratori
Els equips protectors de I'aparell respiratori compliran les seglients caracteristiques:

- Ajustaran completament al contorn facial per evitar filtracions.

- Determinaran les minimes molesties al treballador.

- Es vigilara la seva conservacio amb la necessaria freqiéncia.

- S’'emmagatzemaran adecuadament.

- Es netejaran després del seu Us, i si és precis, es desinfectaran.

Es prestara especial atencié en el perfecte ajustament d’aquells usuaris que tinguin barba o deformacions notories
en la cara.

Les caretes amb filtre s’utilitzaran en aquells llocs de treball en que existeixi poca ventilacié o déficit acusat d’oxigen.
Els filtres mecanics hauran de canviar-se sempre que el seu Us dificulti notablement la respiracio.
1.8.1.8.- Proteccio del cap

Quan existeixi risc de caiguda o de projeccio violenta d’objectes sobre el cap o de cops, sera preceptiva la utilitzacio
de cascos protectors.

Els cascos de seguretat hauran de complir els seguients requisits:

- Estaran compostos de casc propiament dit, i del guarniment d’adaptacié al cap. Podran tenir la
sujeccio ajustable.

- Les parts en contacte amb el cap hauran de ser substituibles facilment.

- Seran fabricats amb material resistent a 'impacte mecanic.

- Hauran de substituir-se aquells cascos que hagin sofert impactes violents, encara que quan no se’ls hi
aprecii exteriorment deterior. Es considerara un envelliment del material en un termini d’'un quatre
anys, trancorregut el qual haurande ser donats de baixa, encara que aquells que no hagin sigut
utilitzats i es trobin emmagatzemats.

- Seran d’Us personal, i en aquells casos extrems en que hagin de ser utilitzats per altres persones, es
canviaran les parts interios que es troben en contacte amb el cap.

1.8.1.9.- Cinturons de seguretat

En tot treball en algada amb perill de caiguda eventual, sera preceptiu I'is de cinturé de seguretat, quan no s’hagin
instal.lat mesures de proteccio col.lectiva.

Aquests cinturons reuniran les segiients caracteristiques:
- Seran de cingla teixida en poliamida o fibra sintética, sense reblé i amb costures cosides.

- Es revisaran sempre abans del seu Us, i es rebutjaran quan tinguin talls o esquerdes que comprometin
la seva resisténcia.
- Aniran provistos d’anelles per on passara la corda salvavides.

La corda salvavides serpa de poliamida, amb un diametre de 12 mm.

Per les pujades i baixades per escales verticals que disposin de cable fiadorm s’utilitzara junt amb el cinturd, un
dispositiu anticaigudes homologat.

Es vigilara de mode especial la seguretat de I'ancoratge i la seva resisténcia.

1.8.1.10.- Cinturons portaeines

S'utilitzaran cinturins portaeines quan existeixi possibilitat de caiguda d’elements a plantes inferiors per les que
puguin treballar o transitar persones.

1.8.1.11.- Roba de treball

Tot treballador que estigui sotmés a determinats riscs d’accident o enfermetats professionals o el seu treball sigui
especialment pendés o marcadament brut, tindra obligat I'is de roba de treball que li sera facilitada per la seva
empresa.

Es tindran en compte les resposicions al llarg de I'obra segons el Conveni Col.lectiu Provincial.
La roba de treball complira, amb caracter general, els seglients requisits minims:

- Sera de teixit lleuger o flexible, que permeti una facil neteja i desinfeccid i adecuada a les condicions
de temperatura i humitat del lloc de treball.

- Ajustara bé al cos del treballador, sense perjudici de la seva comoditat i facilitat de moviments.

- Sempre que les circunstancies ho permetin, les manigues seran curtes, i quan siguin llargues,
ajustaran perfectament als punys.

- S’eliminaran o reduiran en tot lo possible els elements adicionals, com butxaques, botons, parts
girades cap amunt, cordons, etc..., per evitar la bruticia i el perill d’enganxades.

- En els treballs amb risc d’accident, es prohibira I'is de corbates, bufandes, cinturons, tirants, pulseres,
cadenes, collarets, anells, etz.

En els casos especials, la roba de treball sera de teixit impermeable, incombustible o d’abric.

Sempre que sigui necessari, es dotara al treballador de delantals o mandils per soldadures, armilles, faixes
antivibratories o cinturons lumbars per la proteccié contra sobreesforcos.



1.8.2.- PROTECCIONS COL-LECTIVES

1.8.2.1.- Senyalitzacié normalitzada de seguretat
Es col.locara en tots el llocs 'obra, o dels seus accessos, a on sigui precis advertir sobre riscs, recordar obligacions
d’usar determinades proteccions, establir prohibicions o informar sobre la situacié de medis de seguretat.

1.8.2.2.- Barreres de tancament o de defensa

Les barreres de tancament s’ajustaran als models indicats en la 8.3.IC i seran reflectants.

Aquestes barreres estaran perfectament ancorades al terra.

1.8.2.3.- Balisament luminos

Es col.locara quan sigui precis indicar obstacles a vehicles i vianants aliens a 'obra, mitjangant guirnalda per llums i
portalampades d’alimentacié autobnoma.

1.8.2.4.- Balises

Els models a utilitzar sén els que figuren en la 8.3.IC. Les del tipus BA-1 (conos) tindran un pes minim de 7 kg.

1.8.2.5.- Senyalitzacio normalitzada de trafic

Es col.locara en tots els llocs de I'obra o dels seus accessos i entorn a on la circulacié de vehicles i vianants ho fagin
precis.

Esta prohibit la utilitzacié de planxes de ferro, pedres, sacs, etz. per subjectar els peus de la senyals, barreres de
tancament, balises, etz.

Les senyals de trafic i d’il.luminacié hauran d’estar subjectes de tal manera, que en cas d’existir una colisié de

vehicle, aquests no surti volant.

1.8.2.6.- Senyalitzacié per treballs nocturns

En els treballs nocturns els operaris portaran vestimenta de seguretat reflectant i les maquines o vehicles disposaran

d’'una senyal de caracteritzacio (llum groga).

1.8.2.7.- Portic de limitacio de galib

S'utilitzara per prevenir contactes o aproximacions excesives de maquines i vehicles en els llocs propers
d’estructures al realitzar desviaments del trafic, quan sigui precis.

1.8.2.8.- Avisador acustic en vehicles

Alarma sonora de marxa endarrera dels vehicles i maquinaria d’obra.

1.8.2.9.- Cobertes i guariments per maquines

Totes les parts mobils de les maquines estaran protegides contra atrapaments, cops, contactes térmics, projeccions,
talls, etz, amb cobertes o guariments.

Cap treballador inutilitzara els dispositius de proteccié de que vagin provistes les maquines o eines que utilitzi.

1.8.2.10.- Extintors

Seran adecuats en agent extintor i tamany al tipus d’'incendi previsibles, i es revisaran cada sis mesos coma maxim.

1.8.2.11.- ll.luminacié provisional d’obra

S’instal.lara una guirnalda de punts de llum situats cada 5 m en les zones de pas i circulaci6 interior de I'obra,
alimentada per transformador de seguretat de 24 V.

1.8.2.11.- Interruptors diferencials i preses de terra

La sensibilitat minima dels interruptors diferencials sera de 30 mA per enllumenat i de 300 mA per a forga.
La resisténcia de les preses de terra sera com a maxim, la que garanteixi d’acord amb la sensibilitat de l'interruptor

diferencial, una tensié6 maxima de contacte de 24 V. La seva resisténcia es mesurara periddicament, i al menys en
I'época més seca de 'any.

1.8.2.13.- Baranes

Soén obligatories sempre que existeixi la posibilitat de caigudes d’algada superior a 2 m i en els costat oberts de les
esclaes fixes.

Disposaran de llisté superior a una alcada minima de 90 cm de suficient resisténcia per a garantitzar la retencio de
persones, i portaran un llistdé horitzontal intermig, aixi com el corresponent sacol.

1.8.2.14.- Plataformes i passarel.les

Tindran com a minim 60 cm d’ample, i les que ofereixin risc de caiguda superior a 2 m estaran dotades de baranes
reglamentaries que resistiran una carrega de 150 kg per metre lineal.
1.8.2.15.- Cable de subjeccié del cinturé de seguretat



Tindran la suficient resisténcia per a suportar els esfor¢cos a que puguin estar sotmesos en relacié a la seva funcio
protectora.

1.9.-CONDICIONS DELS MEDIS AUXILIARS

1.9.1.- ESCALES MANUALS

Les de fusta tindran les bancades d’una sola pega i els esglaons estaran encaixats i no clavats.

No han de salvar més de 5 metres a menys que estiguin reforcades en el centre, prohibint el seu Us per alcades
superiors a 7 m.

Per alcades més grans, sera obligatori I'is d’escales especials susceptibles de ser fixades solidament pel seu cap i la
seva base i sera obligatori la utilitzacido de cintur6. Les escales de carro estaran dotades de baranes i altres
dispositius que evitin les caigudes.

Se suportaran sobre superficies planes i solides.

Estaran provistes de sabates, grapes, puntes de ferro, etz, antilliscants en el peu i de ganxet de subjeccio en la part
superior.

Sobrepassaran en 1 m el punt superior de suport.

Si se suportessin en pal s'utilitzaran abragadores.

Esta prohibit transportar pesos superiors a 25 kg mentres s’utilitza una escala manual.

La distancia entre el peus i la vertical del seu punt superior de suport, sera la quarta part de la longitud de 'escala
fins el punt de suport.

Les escales de tisora o dobles, d’esglaons, estaran dotades de cadena o cable per evitar la seva obertura i de topes

en el seu extrem superior.

1.9.2.- SERRES CIRCULARS PER A FUSTA

Estaran dotades de ganivet divisor la qual distancia al disc sera de 3 mm. com a maxim i espessor igual al gruix del
tall de la serra, o lleugerament inferior.

Tindran protector de disc que estara lligat a la part superior del ganivet divisor.

Estaran dotades d'un interruptor de posada en marxa de tal manera que no sigui facil la seva posada en marxa
accidental.

Estaran dotades de carcassa de proteccid dels elements mobils.

Estaran dotades de presa de terra directa o a través del conductor de proteccid, inclés en la manega d’alimentacio
d’energia eléctrica.

L’operari portara pantalla protectora.

1.9.3.- GANXOS

No es podra sobrepassar la carrega maxima d’utilitzacio i hauran d’estar provistos de pestell de seguretat.

1.9.4.- CABLES

Els cables no tindran defectes apreciables (filferros trencats, desgastats, oxidacions, deformacions, etc.). Per aixo
hauran de revisar-se amb frequéncia.

Respecte al manteniment dels mateixos es tindra present el segiient :

- Si el cable ve en rotllos, es fara rodolar el mateix per treure el cable.

- Si ve en carret, es col-locara de manera que pugui girar sobre el seu eix.

- La forma més practica per a tallar un cable és per mitja de bufador. També pot utilitzar-se una cisalla.
- El greixatge protegeix el cable de la corrossi6 i redueix el desgats.

- S’'emmagatzemaran en llocs secs i ben ventilats.

1.9.5.- ESLINGUES

Si s'utilitzen eslingues amb gasses tancades amb gossets, s’haura de seguir I'indicat a la taula seglient per a saber
el nombre de gossets i la distancia entre ells :

DISTANCIA DEL N° DE GOSSETS DISTANCIA ENTRE
CABLE GOSSETS
fins a 12 mm. 6 diametres
12 mm. a 20 mm. 6 diametres
0 mm. a 25 mm. 6 diametres
25 mm. a 35 mm. 6 diametres

oo MW

Mai s’ha de treballar una eslinga amb un angle superior a 90 °, ja que si s’augmenti 'angle format pels ramals,
disminueix la carrega maxima que pugui suportar.

Utilitzar preferentement cables molt flexibles per a les eslingues.
S’evitaran els encreuaments d’eslingues : la millor manera és reunir els diferents ramals en un anell central.
En funcié de 'aplicacié s’escolliran els terminals adequats (anelles, grillets, ganxos, etc.).

No deixar les eslingues a la intempeérie i penjades per a assegurar la seva conservacio.

1.9.6.- BASTIDES

El pis de les bastides tindra 60 cm. d’'amplada minima, i s'instal-lara barana amb socols en el perimetre obert de les
bastides, a partir de 2 m. d’algada.

Les plataformes seran antilliscants, es mantindran lliures d’obstacles i estaran provistes d’un sistema de drenatge.



Si la plataforma és la fusta estara formada per tres taulons de 20 cm. d’'ample i 5 cm. de gruix, de fusta ben sana,
sense nusos ni altres defectes que puguin produir trencaments.

Si per necessitat, i una vegada finalitzat el treball en una plataforma, s’ha de retirar algun taulé o safata, es treura tot
el pis.

Les plataformes es subjectaran als tubs o perfils metal-lics, mitjangant abracadores o sistemes semblants.

Durant el muntatge de la bastida, especialment en el tubular, s'utilitzara el cintur6 de seguretat. A mesura que es
munta I'estructura, es travara la bastida, i la bastida al parament.

Les bastides, segons els tipus, compliran a més les seglients normes :
TUBULARS METAL-LICS

- Es travaran en sentit horitzontal i transversal, i es subjectaran a la facana.

- No es considera proteccié la “Creu de San Andrés”.

- S’instal-laran en la base de les bastides tubulars, unes peces que permetin el repartiment de les
carregues puntuals, per a millorar la seva solidesa i estabilitat.

- Esta prohibit pujar pels propis tubs de la bastida.

- La barana, que s’instal-lara a la part oberta de la bastida, es col-locara just on acabi la plataforma de
treball, sense deixar cap espai obert entre aquesta i la barana.

- Les plataformes es muntaran sobre els tubs més gruixos de I'estructura metal-lica.

1.10.- LLIURAMENT DELS ELEMENTS DE PROTECCIO PERSONAL

A cada treballador se li exigira la signatura d’'un document, dissenyat a I'efecte, quan se li lliurin els elements de
protecci6 personal.

1.11.- MANTENIMENT DELS EQUIPS DE PROTECCIO PERSONAL

A l'iniciar la jornada, el treballador revisara el seu equip de proteccié personal i comprovara que el mateix es trobi en
perfecte estat. Si aprecia qualsevol tipus de deficiencia que pugui comprometre la eficacia de les proteccions
esmentades, sol-licitara la substitucié de les mateixes.

Si durant la utilitzacié dels equips es produeix algun incident que alteri el bon estat dels mateixos, el treballador ho
comunicara al seu cap i sol-licitara la substitucio de I'equip defectuds.

Al finalitzar la jornada, cada treballador guardara les seves peces de vestit de proteccié personal convenientment.
Mai es deixaran abandonades a I'obra.

1.12.- MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS COL-LECTIVES

Les proteccions col-lectives es revisaran diariament, abans d’iniciar la jornada, corregint-se totes les deficiencies
observades.

Aixi mateix, si durant la jornada s’observa I'alteracié d’alguna d’elles, es corregira immediatament.

Durant el transcurs de I'obra, les proteccions col-lectives han de garantitzar el mateix nivell de seguretat i eficacia
gue el dia que es van instal-lar.

Tarragona, novembre de 2.023

Jesus Molina Aragonés,
Arquitecte



GR. GESTIO DE RESIDUS D’OBRA



ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Endenoc, Rehabilitacié, ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehablittaclé,

Ampliacié Ampliacié
REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevencié i gestid de residus i recursos de Catalunya tipus minimitzacié
(PRECAT20) quantitats gestié dins obra
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i enderroc codificacié
DECRET 89/2010 {derogat parciaiment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gesti de resicdus de MINIMITZACIO

la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestio dels residus de la construccio i

3 rel fe s . o -
Gemolicio, el canon sobre 1 deposiclé confrolada dels residus de [ consiuccis. PROJECTE. Gurant I'elaboracio del projecte shan prés les segUents mesures per fal de minimitzar els residus

DECRET 21/2006 Adopcié de criteris ambientals | decoeficiéncia dis edificis 1.- Sha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es refiren -
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. -
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI nan oplimiizaties sece pllars, jasseres. parets
3.- L'adequacié de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -
Obra: Renovacié dels lavabos de |'Escola Mestral. Fase 1 4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -
Av. De la Generalitat, 1 5.- -
unicipi: Vila-seca [Comarca: Tarragonés 6~ -
AVALUACIO | CARAC DELS RESIDUS OBRA. a 'obra es duran a terme les accions segients
- ., ) ’ 1.- Emmagatzematge adient de materials i productes ST
(es o navr‘esld“.cls, mgsurafs sense esponjoment) 2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilizacié ST
Codificaci residus LER Pes Volum 3.- Els materials granulars (graves, sorres, efc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures ST
Ordlre MAM/304/2002 4- B
gravaisorra compacta 0,00 0,00 5. -
gravaisorrassolta 0,00 0,00 o -
argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00
pedraplé 0,00 0.00 ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES
terres confaminades 170503 0,00 gvgg fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00 M
altres 0,00 ,
. ., n fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00 M
fotals d'excavacié 0,00 800 B acer en pefils reutilitzables 0,00 1 0,00 M
Desti de les terres i materials d'excavacié altres : 0.00 { 0,00 M
. . L Total d'elements reutiiizcbles [ 0,00 1 0,00 M
Els materials d'excavacié que es reufilitzin a la mateixa obra o en no es considera residu: és residu:
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu| reutilitzacié a l'abocador
nou Us pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistif 1 Sioha obra  |aia obra GESTIO (obra)
terres reutilitzades i terres portades a abocador
w|  |w] .
Residus d'enderroc Excavacié / Mov. terres Volum Reutilizacié (m’) Terres per a l'abocador
Codificaci6 residus LER Pes/m' Pes Volum aparent/m Volum aparent m® (+20%) ala mateixa obra a altra autoritzada volum aparent (m®)
Ordre MAM/304/2002  (fones/m?) (tones) (m*/m?) (m? gravai sorra compacta 00 0,00 0,00 0,00
e oo gravaisorra solia 00 0,00 0,00 0,00
obrade fabrica 170102 542 5310 0512 3540 Grges 00 000 000 000
formigs 170101 5213 2,085 1ena vegeial 00 0,00 0,00 0,00
petris 170107 . 10,746 8,746 pedrapie 0.0 0,00 0,00 0,00
- arres 00 0,00 0,00 0,00
metalls 170407 5 0.000 0.000 leres coniamnaaes 00 0,00
fustes 170201 0 0,000 0,000 Total
oldl 0,0 0,00 0,00 0,00
vidre 170202 0,00 0,000 0,0 0,000
plastics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000 SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar enlest ts sila 6 per cadasc d'ells a
Quixos 170802 0,000 4 0,000 I'obra superd les quantitats que segueixen
betums 170302 0,000 0,00 0,000 R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
fiorociment 170608 0,000 0018 0,000 Formigdé 80 5,93 no inert
definir altres: - 0,000 - 0,000 Maons, teules i ceramics 40 6,03 no inert
fusteries 0,800 6,000 Metalls 2 0,01 no no especial
aparells sanitaris i mobiliari 2,500 1,500 Fusta 1 0.02 no no especial
totals d'enderroc 0,7 24,57 t 2187 M Vidres 1 0.00 no no especial
Pléstics 0,50 0,02 no no especial
Residus de construccié Paper i cartré 0,50 0,02 no no especial
Codificacié res  Pes/m’ Pes Volum aparent/m Volum aparent Especials* inapreciable | inapreciable si especial
Ordre MAM/304/2  [tones/m’] (tones) (m”/m-) m?) *Dins els residus especidls hi ha inclosos els envasos que contenen restes de materies perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
sobrants d'execucio ) 16788 0,0896 1,7509 hagin estat confaminats per aquests. Tot i ser dificiment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i fractaran a part de la resta de residus
obra de fabrica 170102 0,7161 0,7956 Malgrat no ser obligada per fots els tipus de residus, shan previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a I'obra
formigd 170101 0,7128 0,5092 en contenidors o espais reservats pels segents residus
petis 170107 0,1536 0,2307 R.D.105/2008  projecte*
guixos 170802 00768 0,1900 " F
e oores pe |contenidor per Formige no no
\ner'sICon'en‘\dor per Ceramics (maons teules...) no no
i 4 ,55// B
embalatges 0,083. 0,55/ |Contenidor per Metalls ho no
fustes 170201 0,0236 0,0880 E— o
plastics 170203 0,0309 02023 onfenidor per Fusies ne no
papericartré 170904 0,0162 02322 [Contenidor per Plasfics no no
metalls 170407 ooz 00352 No especials|Contenidor per Vidre no no
totals de construccié 1,76 t 231 m° [Contenidor per Paper i cartré no no
INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS [Contenidor per Guixos i dltres no especials no no
Espec‘\clsl?er'\\losos {un contenidor per cada tipus de residu especial) si si
Dins I'obra s'han detectat aquests residus perilosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin alfres residus
MiaTerial 96 ComsiTucaid qus contensn amiant —ToTes Sspecicar - * Ala cela projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat dincrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la|
X ! | - gesiis, pero en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
Residus que contenen hidrocarburs - especificar -
Residus que contenen PCB - especificar -
Terres contaminades - especificar -




ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacis,

Ampliacié

gestié fora obra
pressupost

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut @ la manca despdi, les operacions de separacié de residus les
realitzard fora de 'obra un gestor autoritzat

Instal {acions de reciclatge i/o valoritzacié

1

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccid

Tipus de residu i Nom, adrega i codi de gestor del residu

tipus de residu gestor adreca codi del gestor
Runes CONTROL DE RUNES, SA CTRA. CAMP NASTIC E-428.57
43005 TARRAGONA

PRESSUPOST

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*

Les previsions de separacié de 'apartat de gestié i : Classificacié a obra: enfre 12-16 €/m® 12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m® (minim 100 €] 5,00]
La distancia mitjana a labocador : 15 km Abocador: runa nelta (separada): enire 4-10 €/m* 4,00]
Els residus especials i perilosos en bidons de 2001. Gcador: TUna bruTa [Barelal): entre G
Contenidors de 5 m” per a cada tipus de residu Especials®™*: num. transports a 200 €/ transport 0|
Lioguer de contenidors incles en el preu Gesfor terres: entre 5-15 €/m* 5,00]
La gestié de terres inclou la seva caracteritzacio™* Gesfor terres confaminades: enire 70-90 €/m® 70,00]

" Els preus recollis per TOCT shan oblingut dels abocadors | valofzadors de Catalunya, que han subminisirat dades (2008-2009)

** Malgrat ser de dificil quantificacio, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldra una previsié de nombre de transports per la seva correcta

gestis

*** La caracteritzacié de ferres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents (dins

el cost sha previst una caracteritzacis, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacis 1.000 euros)

RESIDU Volum Classifi i6 T port i / Ab d
Excavacié m? (+20%) 12,00 €/m° 5,00 €/m* 5,00 €/m* 70,00 €/m*
[rerres [ o0 ] - [ - [ 0,00 [
[rerres contaminades [ oo ] [ - [ [ oo ]
runa neta runa bruta
Construccié m® (+35%) 4,00 €/m* 15,00 €/m®

Formigé 3,50 17,51 - 52,54

Maons i ceramics 5,85 - 29,27 - 87,80

Petris barrejats 12,12 60,59 - 181,77

Metalls 0,05 0.24 - 0,71

Fusta 0,12 - 0,59 - 1.78

Vidres 0,00 - - 0,00

Plastics 0,27 - 137 - 4,10

Paper i cartré 0,31 - 1,57 - 4,70

Guixos i no especials 0,29 1,45 - 4,36

[attres [ s ] 121,50 [ 50,63 - 15188 |

[Perillosos Especials [ o0 ] 0,00 | 0.00]

32,64 121,50 112,59 0,00 489,63
Elements Auxiliars

Casetes d'emmagatzematge 0,00

Compactadores 0,00

Matxucadora de petris 0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc.) 0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de 723,72 €

El volum dels residus és de : 32,64 m’

m pressupost de la gestio de residus és de : 2.138,18[euros

Enderroc, Rehabilitacio,
A i

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

I |

140
170

= (=]

CONTENIDOROM * L 330 "

Contenidor 9 m®. Apte per a formigé, ceramics, petris i fusta

120

CONTENIDOR 5 M * AMB TAPES ) 330

Contenidor 5 m®. Apte per a plastics, paper i cartré, metalls i fusta

NN

CONTENIDOR 5M* Il 330 N
L

Contenidor 5 m®. Apte per a formigd, ceramics, petris, fusta i metalls

170

1
98

T T

CONTENIDOR 1000 L. CONTENIDOR 200 L

Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, plastics Bidd 200 L.Apte per a residus especials

[oriiats 7] [onifats [ -]

Bl Reial Decret 105/2008, estableix que cal faciitar plancls de les instal dacions previstes per a emmagaizematge, maneig, separacié i alires

operacions de gestio dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la fipologia del projecte i per fal de no duplicar informacié, aguests planols dinstal iacions previstes sén a:
|Es|udi de Seguretat i Salut | N |

|Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus | N |

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques parficulars de I'obra i els seus sistemes d'execucid, previ

acord de la direccié facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haura dltres instal 1acions com :

Casetes demmagatzemaige s
Compactadores -

Matxucadora de petris B
Altres fipus de contenidars [per confenir liquids, beurades de formigs, efc..) -




ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacis,
Ampliacié

plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacio, fransport i disposicid dels residus generats a obra, s'ajustaran al que
determina el Pla de Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Faculiativa i acceptat per
la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestid de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucié de |'obra o d'alfres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direccié Facultativa i se'n
donard comunicacié per a la seva accepiacié a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacis,
Ampliacié

diposit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIO DE RESIDUS

|DIPOSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executara I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans descrites,
el calcul inicial de generacié de residus, a efectes del calcul del dipdsit, s'estima que es podrd reduir en un percentatge
del:

Previsi6 inicial de I'Estudi % de reduccié per minimitzacié | Previsié final de
I'Estudi
[Total excavacis (fones) 0007 | 0,00 T
[Total construccié i enderroc (tones) 26331 | 10,00 % 2370 T

Calcul del diposit
Residus d'excavacio */ ** 0T 11 euros/T 0,00 euros
Residus de construccié i enderroc ** 23,7 T 11 euros/T 260,70 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS I 23,7 Tones

[ Total diposit == 260,70 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavacié que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
consireren residu i per fant NO s'han d'incloure en el calcul del diposit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavacio i construccié de la Previssio final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipodsit minim 150€



	I. MEMORIA
	MA 1. NORMATIVA
	MA 2. IMATGES
	MA 3. JUSTIFICACIO PREUS
	II. PLANOLS
	III. PLEC CONDICIONS
	IV. PRESSUPOST
	QUADRE PREUS 1
	QUADRE PREUS 2
	AMIDAMENTS I PRESSUPOST
	RESUM PRESSUPOST
	V. DOC. COMPLEMENTARIS
	ESS
	GESTIO RESIDUS

