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1. MEMÒRIA 
 
1.1 MG. Dades generals 
 
1.1.1 Identificació i objecte del projecte: 
 

 
 
1.1.2 Agents del projecte: 
 

- Promotor/s: 

  
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TERRITORI. 
Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, 
mitjançant l’Institut Català del Sòl 

NIF: S-0811001-G 

Amb domicili a: 

Adreça Avinguda de Josep Tarradellas núm. 2-6 

Municipi Barcelona Codi Postal 08029 

Província Barcelona Comarca Barcelonès 

 
 
 

 - Redactor/s: 

   
Empresa: BUNYESC ARQUITECTURA EFICIENT, S.L.P. CIF: B-25828922 
   

Amb domicili a:   

Adreça C/ Arborètum núm. 17 

Municipi Lleida Codi Postal 25199 

   

Representada per : 
 

  

Arquitecte: JOSEP BUNYESC PALACÍN DNI: 43735116-H 
Col·legiat núm.: 43.504-1  
 

Projecte, dins del programa d’Arrelament i Equitat territorial com a prova pilot de Garrigues Altes, de reconver-
sió de la planta primera d’un edifici de titularitat municipal per ubicar un allotjament dotacional en fase de bàsic 
i executiu situat a l’emplaçament següent: 
 
 
Adreça Carrer Nou Núm. 3 
Població Bovera Codi Postal 25178 
Municipi Bovera Comarca Les Garrigues 
Encàrrec:  Canvi d’ús, en missió complerta   

Ref. Cadastral 2578008CF0727N0001XR 
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1.1.3 Relació de documents complementaris i projectes parcials: 
 

Certificació energètica: El mateix arquitecte redactor del projecte 

Estudi de seguretat i salut: El mateix arquitecte redactor del projecte 

Estudi de gestió de residus de la cons-
trucció: 

El mateix arquitecte redactor del projecte 

Control de qualitat projecte: El mateix arquitecte redactor del projecte 

Càlcul estructural: El mateix arquitecte redactor del projecte 

 
 
 
Lleida, desembre de 2023 
 
 
 
EL/S PROMOTOR/S L’ARQUITECTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direcció General d’Ordenació Josep Bunyesc Palacín 
del Territori i Urbanisme Col. Núm. 43504-1 
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1.2 MD. Memòria descriptiva 
 
1.2.1. Informació prèvia: 
 

- Antecedents i condicionants de partida: 

 
Es rep per part del promotor l’encàrrec en missió completa de la redacció del projecte en fase bàsic i executiu 
de la reconversió de la planta primera d’un edifici de titularitat municipal per ubicar un habitatge dotacional on 
ara hi ha un magatzem, on també s’ha de rehabilitar l’envolupant de tota la planta primera per tal de reduir la 
demanda energètica, en sol urbà situat al municipi de Bovera, de la comarca de Les Garrigues. 
 
L’edifici es va construir l’any 1950 segons la fitxa cadastral, i és de titularitat municipal de l’Ajuntament de 
Bovera. En data 26 d’octubre de 2022 es va realitzar l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici (ITE), el qual 
va obtenir una valoració favorable, amb unes deficiències lleus que es resoldran amb aquest projecte. 
 

- Entorn físic: 

 
El solar urbà de la parcel·la es situa al sud-est del municipi de Bovera, de forma irregular. L’edificació existent 
és de forma regular trapezoidal, es troba delimitada per la mitgera al solar veí a sud, el carrer Nou a la façana 
oest, i la façana nord i est donen a l’interior de la parcel·la. Limita al nord i nord-est amb les parcel·les veïnes 
del carrer Raval, a sud-est amb el carrer Raval, a sud i sud-oest amb la parcel·la veïna, i a l’oest té la façana 
principal al Carrer Nou. 

El terreny natural és pràcticament pla, amb un canvi de nivell formant una terrassa elevada a est, per sobre del 
carrer del Raval. 

El número de referència cadastral de les parcel·les a on s’ubica el projecte són 2578008CF0727N0001XR, i 
amb una superfície gràfica de 366,79m2. La parcel·la es troba edificada un total de 197,42m2 segons la carto-
grafia cadastral. 

Ubicada en zona de sòl urbà, qualificada com a Zona d’Urbà Tradicional compacte, clau 2b, de la població de 
Bovera. L’entorn on es troba la parcel·la comprèn la zona del nucli de la població, gairebé al límit del sòl urbà, 
sobre parcel·lacions històriques, i està format per habitatges unifamiliars entre mitgeres de dues plantes, típics 
de nuclis de població rurals, de densitat mitja-baixa. 

No té servituds conegudes sobre la parcel·la, ni a favor de terceres ni de línies elèctriques aèries o soterrades. 
Disposa de tots els serveis pel subministres bàsics de llum, aigua, clavegueram. La potència contractada 
actual és suficient per absorbir la potència mínima estimada del projecte, ja que actualment hi consta un ha-
bitatge, però en el cas que un cop acabades les obres no es trobés donat d’alta l’habitatge, es procedirà a fer 
l’alta nova amb la potència mínima del projecte. 
 

-Àmbit d’aplicació del CTE i de la LOE: 

 
- Consideració d’edificació: 

Reforma d’edificació existent i canvi d’ús. 
 

-  Ús característic de l’edifici i altres usos previstos 
L’ús característic: residencial, habitatge unifamiliar 
Altres usos: Magatzem, públic assistencial i comerç. 

 
1.2.2. Descripció del projecte 
 

- Descripció general del projecte: 

 
El projecte detalla les obres de reforma de l’edifici existent que consta de planta baixa i primera, on l’habitatge 
unifamiliar s’ubica a la planta primera, i a la resta d’edificació no s’hi actua. 
 
La distribució i el disseny dels diferents espais habitables s’organitza només a la meitat planta primera. A la 
planta baixa, a nivell de carrer, s’hi troba l’accés a l’edifici i un espai de forn municipal i consultori mèdic, a la 
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resta de l’espai exterior de la parcel·la es manté el pati obert existent. A la planta primera si projecta una sala 
d’estar-menjador-cuina, tres habitacions, un bany, un traster i un espai distribuïdor. 
 
La reforma de l’edifici es planteja en un canvi d’ús de part de la planta primera a habitatge, buidant-la, acabant 
de consolidar l’estructura i distribuir l’habitatge nou. La façana sud-est es planteja amb grans obertures que 
permeten l’entrada de la llum natural i el sol d’hivern per obtenir el màxim de captació solar passiva. Es projecta 
un espai de balcó vinculat a l’habitatge per poder estendre la roba. 
 
Les actuacions del projecte rehabiliten les deficiències lleus que consten a l’informe de la ITE, on es protegiran 
les bigues en el cas que siguin aluminoses, s’actua a l’espai sotacoberta, es saneja la façana i es treuen tots 
els elements d’instal·lacions obsoletes que van per l’exterior de l’edifici. 
 
El desenvolupament de les obres es fa en dues fases. La primera fase consistirà en rehabilitar tota l’envolupant 
de l’edifici, realitzant els enderrocs dels elements interiors i les noves obertures de façana. També es fa en 
aquesta primera fase la consolidació del forjat, la instal·lació de les fusteries exteriors, la distribució d’envans 
interiors, l’execució de totes instal·lacions d’aigua, ACS, desguàs, calefacció, electricitat i telecomunicacions, 
fusteries interiors i part dels acabats interiors. 
 
A la segona fase es realitzarà el restant de la construcció de l’interior de l’habitatge, amb els acabats interiors 
de fals sostre i tots els equipaments de l’habitatge. 
 

- Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i d’altres normes: 

 
Planejament vigent Normes de Planejament Urbanístic dels municipis de Ponent (Aprovat febrer 2015) 
Classificació del sòl Sòl Urbà 
Denominació de zona Zona d’Urbà Tradicional Compacte, Clau 2b 
Usos admesos Habitatge unifamiliar o plurifamiliar, i altres usos admesos a l’article 89 de les NNUU 

 
Quadre de compliment dels paràmetres urbanístics: 
 

CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ PARÀMETRES NORMATIVA PARÀMETRES PROJECTE 

   
Tipus d’ordenació Edificació alineada a vial Edificació alineada a vial 
Sostre edificable total Existent Existent 
Índex d’edificabilitat net Existent Existent 
Parcel·la mínima Existent Existent 
Façana mínima 7 m 14,24 m 
Ocupació parcel·la PB Existent Existent 
Profunditat màxima edificable 10 m Existent 
Nombre màxim de plantes 2P (PB+PP) 2P (PB+PP) 
Alçada Reguladora Màxima, ARM 7,60 m Existent 

 
A l’apartat 2, Documentació gràfica, es justifiquen gràficament tots aquests paràmetres d’ordenació. 
 

- Descripció de l’edifici: 

 
CONFIGURACIÓ GENERAL 
 
L’edifici té una planta trapezoidal ajustant-se a l’antic parcel·lari, amb les cobertes inclinades i el carener pa-
ral·lel al carrer, del qual només s’actua en planta primera. 
 
El programa d’usos, dintre del que permet la forma i les necessitats dels clients, s’intenta minimitzar la reper-
cussió de superfície construïda afectada per la reforma. 
 
L’accés per a vianants des del carrer a l’edificació es fa per l’oest, pel carrer Nou núm. 3. L’espai no edificat 
en planta baixa queda com a espai de parcel·la, el qual dona a les parcel·les veïnes laterals i al carrer del Raval 
al posterior de la façana principal. 
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En general, el conjunt volumètric es respecta l’edificat actualment, mantenint la profunditat edificable, els cos-
sos sortints, tant respecte dels límits de les parcel·les veïnes, com respecte dels límits al carrer. 
 
PROGRAMA FUNCIONAL 
 
Els criteris funcionals són els bàsics de qualsevol habitatge distribuït en una sola planta. A una banda de 
l’accés s’ubiquen els espais d’ús quotidià de sala d’estar i cuina, i a l’altra banda es troben les estances de 
repòs. Els criteris bioclimàtics que afecten a la composició de les façanes dicta que la façana sud-est es 
col·loquin grans finestrals per tal d’augmentar la capacitat de captació solar i aportació energètica passiva. 
Per tant, totes les estances de la casa tenen llum natural, excepte l’espai de rentador. 
 

 

Planta baixa: 
Pel carrer Nou s’accedeix directament a l’edifici, amb una porta per accedir a peu pla per la façana oest, que 
dona accés a l’escala de l’edifici. Al carrer hi ha una porta a cada lateral de l’entrada principal que dona accés 
als espais de planta baixa des del carrer, independents de l’escala que puja a la planta primera. Un local és el 
consultori mèdic del municipi, i l’altre és el forn municipal. En aquesta planta no s’hi actua, únicament es fa la 
connexió dels baixants nous amb la xarxa existent. 
 
Planta primera: 
Per l’escala que accedeix a aquesta planta, s’arriba a un replà d’escala que dona accés a l’habitatge nou i a 
un altre deshabitat en el que no s’hi actua. Un cop a dins de l’habitatge nou ens trobem un rebedor amb un 
espai d’emmagatzematge i que dona a l’espai de sala d’estar-menjador-cuina, aquesta queda a un lateral. 
Aquest espai té una balconera gran per poder tenir molta captació a l’hivern i poder accedir al balcó exterior. 
A l’esquerra del rebedor ens trobem un distribuïdor que dona accés a un bany, un traster i dues habitacions. 
La tercera habitació queda al lateral de la zona d’estar, tancat per una porta corredera gran per tal de poder 
formar part de l’estar o tancar-ho com una habitació independent. Tant l’estar-menjador-cuina com l’habitació 
3 es situen amb orientació sud-est. Les altres habitacions donen a la façana oest, mantenint les obertures 
existents. La cambra higiènica té una obertura a la façana nord, amb el que totes les estances donen a l’exte-
rior, i per tant, tenen il·luminació i ventilació natural, excepte l’espai de rentador que queda a la part interior de 
l’habitatge. 
 
Planta sotacoberta: 
Es tracta d’un espai intermedi entre la coberta i el forjat de sostre de planta primera, sense cap ús, connectat 
amb l’espai inferior mitjançant un registre, i al que no es pot accedir per l’escala principal. El punt de registre 
és l’accés de manteniment a la coberta. Aquest espai conté els envanets de sostre mort que suporten les 
vessants de les cobertes. 
 

Acabats de l’envolupant exterior: 
Coberta Material Color 

Coberta Teula ceràmica Existent 
Canal i remats Xapa d’acer galvanitzat Lacat color clar 

Façana   
Revestiment Existent Existent 
Fusteria  Fusta Color natural 
Escopidors Xapa d’acer galvanitzat Lacat color clar 

 
DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SISTEMES 
 
El projecte parteix amb la consciència dels promotors de fer un habitatge amb el menor impacte ambiental 
possible. Al forjat existent s’ha d’executar la capa de compressió amb formigó armat, ja que encara no està 
executada. I a les façanes s’han de fer obertures més grans al sud-est, col·locant noves llindes a les finestres. 
 
La configuració dels espais intenta reduir els espais de circulació i distribució al mínim possible, i aprofitant 
aquests espais per ubicar zones d’emmagatzematge. 
 
Pel que fa a les instal·lacions, la calefacció es farà amb una estufa de llenya a la sala d’estar i també un 
tovalloler elèctric al bany i un altre a l’espai de rentador; i l’aigua calenta sanitària (ACS) es produirà amb un 
escalfador elèctric. Totes aquestes instal·lacions tenen el suport de les plaques solars fotovoltaiques que s’ins-
tal·laran en una pròxima fase d’obra. Aquesta instal·lació solar fotovoltaica es preveu que sigui de 10 plaques 
de 400 Wpic. La instal·lació de sanejament serà separativa d’aigües negres i grises de les pluvials, fins a la 
instal·lació existent on s’unificaran abans de connectar a la xarxa municipal, que no és separativa. 
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L’estratègia general és fer que l’habitatge tingui la major part de guanys de forma passiva, poques pèrdues 
per l’envolupant, i unes instal·lacions amb el màxim d’eficiència i rendiment, fent amb totes aquestes actuaci-
ons un habitatge amb el consum gairebé nul, tal i com dicta la directriu europea i d’obligat compliment des del 
28 de setembre 2020. 
 
DESCRIPCIÓ TELEGRÀFICA DE LA MEMÒRIA. 
 

- Treballs previs i enderroc dels elements de façana obsolets i del volum del bany de planta primera. 
- Obertura i modificacions de forats de les façanes, junt amb la col·locació de llindes on escaigui. 
- Apuntalament de forjat i estesa de la nova capa de compressió del forjat de planta primera. 
- Execució de pas de xemeneies i col·locació dels conductes d’extracció de fums i ventilació. 
- Execució dels envans amb la nova distribució i dels falsos sostres. 
- Paral·lelament es col·loquen de les fusteries exteriors. 
- Execució de l’estructura dels nous balcons exteriors i del paviment exterior. 
- Execució de les instal·lacions interiors. 
- Revestiment interiors vertical i horitzontal 
- Col·locació de l’equipament interior. 
- Pintura dels paraments horitzontals i verticals. 
- Repassos i acabats finals. 

 

-Relació de superfícies útils i construïdes: 

 
 Superfícies útils (m2) Superfície útil (m2) Sup. Construïdes (m2) 

PLANTA BAIXA   173,68 194,90 

REBEDOR 3,24   

ESCALES 5,16   

ESPAI DIÀFAN 83,69   

LOCAL 37,52   

MAGATZEM 20,90   

DISTRIBUÏDOR 2,20   

TRASTER 3,58   

ESTANÇA 4,95   

SALA 12,44   
    
PLANTA PRIMERA  168,89 194,90 

VESTÍBUL 5,11   

SALA ESTAR-MENJADOR-CUINA 26,63   

DISTRIBUÏDOR 4,20   

CAMBRA HIGIÈNICA 5,87   

RENTADOR 3,28   

HABITACIÓ 1 13,78   

HABITACIÓ 2 12,13   

HABITACIÓ 3 9,76   

TOTAL HABITATGE  80,76 97,37 

ESCALA 6,02   

HABITATGE 2 82,12   
    
TOTAL HABITATGE NOU:  80,76 97,37 

TOTAL ALTRES USOS:  261,82 292,43 

TOTAL EDIFICACIÓ:  342,58 389,80 

Els espais exteriors descoberts com els balcons o la terrassa no computen per habitabilitat, i per tant no cons-
ten en aquest quadre de superfícies. 
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-Accés i evacuació: 

 
Tant l’accés, com l’evacuació dels usuaris, es produeix pel Carrer Nou, a través de l’entrada a nivell de carrer 
en la planta baixa. 
 
 
1.2.3. Prestacions de l’edifici 
 
S’estableixen les prestacions de l’edifici per requisits bàsics, en relació a les exigències bàsiques del CTE i 
altres normatives que li són d’aplicació. S’indiquen específicament les acordades entre promotor i projectista 
que superin els llindars establerts al CTE i altres normatives. 
 
Són requisits bàsics, conforme a la Llei 38/99 d’Ordenació de l’Edificació, els relatius a la funcionalitat, segu-
retat i habitabilitat, i es satisfan a través de: el compliment del Codi Tècnic d’Edificació, que conté les exigències 
bàsiques que han de complir els edificis; el compliment del Decret 141/2012 d’habitabilitat en els edificis d’ha-
bitatges; i del compliment del Decret 21/2006 d’ecoeficiència en els edificis. 
 
S’estableixen aquests requisits amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la soci-
etat i la protecció del medi ambient, havent els edificis de ser projectats, construïts, mantinguts i conservats 
de tal manera que satisfacin els requisits bàsics. 
Aquest compliment del CTE es pot fer a través dels Documents Bàsics corresponents, que incorporen la quan-
tificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències bàsiques també es poden satisfer a 
través de solucions alternatives, que han de justificar que assoleixen les mateixes prestacions. 
 
En compliment del article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, “Normas sobre redacción de proyec-
tos y dirección de obras de edificación”, i també en compliment del apartat  1.3 de l’annex del Codi Tècnic de 
l’Edificació, es fa constar que en el projecte s’han observat les normes sobre la construcció vigents, i que 
aquestes estan relacionades a l’apartat 1.4 MN Normativa Aplicable d’aquesta memòria, on es justifica el com-
pliment de tota la normativa a nivell estatal, autonòmic i municipal. 
 
 

- Condicions de funcionalitat de l’edifici: 

 
La Llei 38/99 d’Ordenació de l’Edificació (LOE) defineix els requisits bàsics relatius a la funcionalitat en dos 
apartats: 
 
Utilització 
 

- Utilització, de tal manera que la disposició i les dimensions dels espais i la dotació de les instal·lacions facilitin l’ade-
quada realització de les funcions previstes en l’edifici. 

 
La disposició de les peces redueixen els recorreguts d’accés. En l’habitatge es prima la reducció de recorre-
guts de circulació no útils, com són els passadissos. El projecte compleix els requisits mínims d’habitabilitat 
objectiva del DECRET 141/2012 sobre “Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges”, Annex 4 
d’intervencions en edificis existents, Grup C de canvi d’ús d’un edifici en ≤50% de la superfície construïda. A 
continuació es detalla la superfície útil de l’habitatge i el nombre de peces que conté: 
 

 Superfície útil in-
terior 

E-M-C E-M C H≥6m2 H≥8m2 H≥12m2 CH AP Llindar màx. 
ocupació 

Habitatge 80,76 m2 1 - - - 1 2 1 1 8 

 
En quan a les dimensions de les dependències s’ha seguit les disposicions del Decret d’habitabilitat 
D141/2012 en vigor, i es dona compliment a les dimensions mínimes tant d’habitabilitat com de ventilació de 
les peces. L’habitatge està dotat de tots els serveis bàsics, necessaris per a garantir les condicions d’habita-
bilitat, segons el que es disposa a l’Annex 1 de Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges de nova 
construcció i tots els seus apartats. 
 
A la documentació gràfica s’assenyalen aquestes dimensions que cal donar compliment. 
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Accessibilitat 
 

- Accessibilitat, de tal manera que es permeti a les persones amb mobilitat i comunicació reduïda l’accés i la circulació 
per l’edifici en els terminis previstos en la seva normativa específica. 

L’habitatge incorpora les condicions d’accessibilitat que disposa el Decret 141/2012, així com el disposat al 
Decret 135/1995, de 24 de març, d’aprovació del Codi d’accessibilitat a Catalunya, dels punts que siguin 
d’obligat compliment per a edificis d’habitatges existents. 
 
S’adjunta en l’apartat 1.4 MN Normativa aplicable les fitxes justificatives de compliment. 
 
 

- Seguretat estructural: 

 
La Llei 38/99 d’Ordenació de l’Edificació (LOE) defineix els requisits bàsics relatius a la seguretat estructural 
com: 
 

- Seguretat estructural, de tal manera que no es produeixin en l’edifici, o parts del mateix, danys que tinguin el seu origen 
o afectin a la fonamentació, als suports, les bigues, els forjats, els murs de carga o altres elements estructurals, i que 
comprometin directament la resistència mecànica ¡ l’estabilitat del edifici. 

 
Els aspectes bàsics que s’han tingut en compte  a l’hora d’adoptar el sistema estructural per l’edificació són 
principalment: resistència mecànica i estabilitat, seguretat, durabilitat, economia, facilitat constructiva i modu-
lació. 
 
 

- Seguretat en cas d’incendi: 

 
La Llei 38/99 d’Ordenació de l’Edificació (LOE) defineix els requisits bàsics relatius a la seguretat en cas d’in-
cendi com: 

- Seguretat en cas d’incendi, de tal manera  que els ocupants puguin desallotjar-se de l’edifici en condicions segures, 
es pugui limitar la extensió de l’incendi dins del propi edifici i dels confrontants i es permeti l’actuació dels equips d’ex-
tinció i rescat. 

 
Condiciones urbanístiques: l’edifici és de fàcil accés per als bombers. L’espai exterior immediatament pròxim 
a l’edifici compleix les condicions suficients per la intervenció dels serveis d’extinció d’incendis. 
 
Tots els elements estructurals són resistents al foc durant un temps superior al sector d’incendi de màxima 
resistència. 
 
L’accés compleix ja que els forats compleixen les condicions de separació i dimensió. 
 
 

- Seguretat d’utilització i accessibilitat: 

 
La Llei 38/99 d’Ordenació de l’Edificació (LOE) defineix els requisits bàsics relatius a la seguretat d’utilització i 
accessibilitat com: 
 

- Seguretat d’utilització, de tal forma que l’ús normal de l’edifici no suposi un risc d’accident per les persones. 
 
La configuració dels espais, els elements fixes i mòbils que s’instal·lin en l’edifici, es projectaran de tal manera 
que puguin ser usats pels fins previstos dins de les limitacions d’ús de l’edifici que es descriu més endavant 
sense que suposi un risc d’accidents pels usuaris del mateix. 
 
 

- Salubritat: 

 
La Llei 38/99 d’Ordenació de l’Edificació (LOE) defineix, dintre dels requisits bàsics relatius a l’habitabilitat, la 
salubritat com: 
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- Higiene, salut i protecció del medi ambient, de tal manera que s‘assoleixin condicions acceptables de salubritat i 
estanquitat en l’ambient interior de l’edifici i que aquest no deteriori el medi ambient en el seu entorn immediat, garantint 
una adequada gestió de tota classe de residus. 

 
L’habitatge reuneix els requisits d’habitabilitat, salubritat, estalvi energètic i funcionalitat exigits per aquest ús. 
 
Es disposen de mitjans que impedeixen la presència d’aigua o humitat inadequada procedent de precipitaci-
ons atmosfèriques, del terreny o de condensacions, i disposa de mitjans per impedir la seva penetració o, en 
el seu cas, permeten l’evacuació sense produir perjudicis. Així mateix es disposa de mitjans per a que els seus 
recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de forma habitual 
durant el seu us normal, de forma que s’aporti un caudal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i 
expulsió de l’aire viciat per contaminants. 
 
Correcte subministrament higiènic previst d’aigua apta pel consum de forma sostenible, aportant cabals sufi-
cients pel seu funcionament, sense alteracions de les propietats d’aptitud pel consum i impedint els possibles 
retorns que puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control de l’aigua. Cor-
recta extracció de les aigües residuals generades de forma independent amb les precipitacions atmosfèriques. 
 
 

- Protecció contra el soroll: 

 
La Llei 38/99 d’Ordenació de l’Edificació (LOE) defineix, dintre dels requisits bàsics relatius a l’habitabilitat, la 
protecció contra el soroll com: 
 

- Protecció contra el soroll, de tal manera que el soroll percebut no posi en perill la salut de les persones i permeti realitzar 
satisfactòriament les seves activitats. 

 
Tots els elements constructius verticals i horitzontals disposen d’aïllaments acústics requerits pels usos pre-
vistos en les dependències que limiten. 
 
 

- Estalvi d’energia: 

 
La Llei 38/99 d’Ordenació de l’Edificació (LOE) defineix, dintre dels requisits bàsics relatius a l’habitabilitat, 
l’estalvi d’energia com: 
 

Estalvi d’energia i aïllament tèrmic, del tal manera que s’aconsegueixi un ús racional de l’energia necessària per l’ade-
quada utilització de l’edifici. 

 
L’envolupant és adequada a la limitació de la demanda energètica necessària per arribar al benestar tèrmic 
en funció del clima de la ciutat. Es projecten característiques que permeten tenir confort durant els mesos 
d’estiu aprofitant la ubicació, la forma de l’edifici, les obertures i l’orientació de la parcel·la. El confort interior 
s’aconsegueix amb grans gruixos d’aïllament, control de la permeabilitat a l’aire i exposició a la radiació solar, 
el que permet les reduccions del risc d’aparició d’humitats per condensació superficials e intersticials que 
puguin perjudicar les característiques de l’envolupant. 
 
S’ha tingut en compte especialment el tractament dels ponts tèrmics per limitar les pèrdues o guanys de calor 
i evitar problemes higrotèrmics en els mateixos. Així com l’ús de la instal·lació d’il·luminació adequada a les 
necessitats dels usuaris i eficaç energèticament, amb un ús de llums de baix consum. 
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- Altres requisits de l’edifici: 

 
Accés als serveis de telecomunicacions 
 
S’ha projectat l’edifici de tal manera, que es garanteixi l’accés als serveis de telecomunicació, així com de 
telefonia i audiovisuals. 
 
Decret d’ecoeficiència 
 
Es compliran els paràmetres d’obligat compliment assenyalats al  Decret 21/2006 d’ecoeficiència en els edifi-
cis. En la construcció de l’edifici per obtenir un mínim de 10 punts s’utilitzaran les solucions constructives 
reflectides a la fitxa de justificació. 
 
S’adjunta la fitxa justificativa en l’apartat 1.4 MN Normativa aplicable on s’especifica les opcions utilitzades i la qualificació 
obtinguda. 
 
 
Lleida, desembre de 2023 
 
 
 
 
 
 
 
L’Arquitecte, 
Josep Bunyesc Palacín 
Col. Núm. 43504-1 
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1.3 MC. Memòria constructiva 
 
1.3.0. Treballs previs, enderroc i replanteig general: 
 
Abans de donar inici a les obres, s’ha de procedir a retirar tot el que hi ha a la zona afectada per la construcció 
del nou habitatge a la primera planta de l’edifici, i realitzar la col·locació dels contenidors necessaris per dipo-
sitar la runa i els residus de l’obra. 
 
Es realitza a continuació l’enderroc de la compartimentació interior, l’arrencada de portes i finestres existents i 
l’obertura dels forats de façana, tal i com s’indica als plànols d’enderroc del projecte, i amb mitjans i càrrega 
manual. Tota la runa es netejarà de l’obra i es dipositarà al contenidor ubicat a l’exterior de l’obra, de tal manera 
que la planta primera quedarà lliure de qualsevol element que pugui dificultar l’avanç de les obres. La runa que 
es genera es transporta al gestor de residus de construcció autoritzat. 
 
1.3.1. Sustentació de l’edifici: 
 
No es realitza cap modificació substancial a l’estructura per a que s’hagi de reforçar els fonaments. Es tracta 
d’una obra de reforma i la fonamentació no es veurà afectada. 
 
1.3.2. Sistema estructural: 
 

- Estructura 
 
Estructura vertical: 
 
Es manté l’estructura vertical existent, que no es veurà afectada per les obres de reforma i creació del nou 
habitatge. 
 
A les obertures de les noves balconeres i finestres de l’habitatge es col·locaran les llindes noves de perfils 
metàl·lics, tal i com s’indica al plànol d’estructura de l’apartat 2 de documentació gràfica d’aquest projecte. 
 
Estructura horitzontal: 
 
Es manté l’estructura horitzontal existent. Únicament es reforçarà el forjat sostre de planta baixa, ja que li falta 
executar la capa de compressió del forjat. 
 
Forjat interior sostre de planta baixa: 
El forjat unidireccional existent està format per biguetes de formigó armat prefabricades, amb un entrebigat de 
peces ceràmiques encadellades a trencajunts, i manca per realitzar la capa de compressió i repartiment de 
les càrregues, de com a mínim 5cm de gruix de formigó autonivellant HA-25/P/20/I abocat amb bomba, amb 
una malla electrosoldada AP500 T de 20x20 cm, 6 i 6 mm de diàmetre, col·locada amb separadors per tal de 
garantir el recobriment mínim de l’acer. 
 
El forjat de coberta es manté tal i com està, ja que no presenta cap patologia. 
 
1.3.3. Sistemes d’envolupant i d’acabats exteriors: 
 

- Façanes 
 
Les façanes es composen pels murs de tancament existents de maons ceràmics, sobre els quals no es realitza 
cap actuació. En una propera fase es realitzarà l’aïllament i l’acabat nou. 
 
Tancaments practicables exteriors: 
 
Finestres de fusta: 

- Finestra de fusta de pi roig amb tractament lasur base aigua per a exteriors, col·locada sobre 
bastiment de base, 

- Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,  
- Classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i  
-  Classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,  
-  Marc i fulla de fusta de pi flandes de perfil europeu amb tractament per exteriors 
-  Manetes i panys d'acer color plata. amb juntes d'estanqueïtat 
-  Brancals i llinda interior de taulells de fusta tipus tricapa d'avet 
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-  Segellat perimetral amb cinta expansiva (tipus Compriband) i cinta adhesiva elàstica (tipus Flexi-
band) 

-  Doble envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar), conjunt format per vidre exterior 
laminar 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina incolor 
de butiral de polivinil, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador tipus "warm edge 
Swisspacer" i doble segellat perimetral, de 16 mm, i vidre interior de baixa emissió tèrmica 6 mm, 
per a fulles de vidre de superfície entre 2 i 3 m²; espessor total 30mm. Per a les baconeres el vidre 
interior és baix emissiu i laminar 3+3mm compost per dues llunes de vidre de 3mm unides mit-
jançant una làmina incolora de butiral de polivinil. 

 
Finestres d’alumini: 

- Finestra d’alumini anoditzat de color fosc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bas-
timent de base, 

- Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,  
- Classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i  
-  Classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,  
-  Marc i fulla corredissa d’alumini amb trencament de pont tèrmic 
-  Segellat perimetral amb cinta expansiva (tipus Compriband) 
-  Doble envidriament de baixa emissió tèrmica, conjunt format per vidre exterior de 4 mm, cambra 

d'aire deshidratada amb perfil separador tipus "warm edge Swisspacer" i doble segellat perimetral, 
de 16 mm, i vidre interior de baixa emissió tèrmica 6 mm, per a fulles de vidre de superfície entre 
2 i 3 m²; espessor total 26mm. 

 
Porta entrada habitatge: 

- bastiment perimetral de pi 
- marc pi de flandes 
- 1 fulla abatible de 50mm de 2 taulers dm i massissat amb tauler de partícules, blindada 
- aïllament tèrmic 
- tapajunts llis lacat 
- 4 frontisses inox 
- pany amb clau i manetes d'acer color plata, 

 
*veure plànol de fusteries. 
 

- Cobertes 
 
Es manté la coberta existent, però a l’espai que queda entre els envanets de sostre mort de suport de la 
coberta en una propera fase es col·locarà aïllament tèrmic. 
 
1.3.4. Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors: 
 

- Compartimentació interior vertical 
 
Envans recolzats divisoris de 7 cm de gruix, supermaó de 600x250x70 mm, LD, categoria I, segons la norma 
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10; acabat amb enguixat a bona vista sobre para-
ment vertical interior, a menys de 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 
segons la norma UNE-EN 13279-1. 
 
Quan calgui fer un calaix per al pas d’instal·lacions, es realitzarà una regata pel pas del tubs corrugats i es 
cobrirà amb morter, evitant fer el mínim de regates en horitzontal. 
 
Les fusteries interiors batents es composen per portes block amb marc de pi de flandes, fulla llisa de DM lacat 
en blanc, amb un ample de pas de 80cm i 210cm d’altura lliure. ferramenta, pany amb clau, manetes, frontis-
ses, etc. d'acer inoxidable. Les del bany tenen condemna amb desbloqueig. 
 
Les fusteries interiors corredisses es composen per fulla de DM lacat blanc de 35mm amb tirador circular refós, 
guia tipus “Klein” col·locada amagada dins del fals sostre, i condemna amb desbloqueig per als banys. 
 

- Pavimentació interior 
 
A l’habitatge de la planta primera es col·loca un paviment de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant, 
grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb 
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adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888); amb el sòcol 
del mateix tipus. Aquest paviment també es col·loca al replà de l’escala. 
 
Al bany es col·locarà una impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de dutxa o banyera col·lo-
cada sobre les parets i el forjat de formigó, amb làmina impermeabilitzant flexible de polietilè, amb ambdues 
cares revestides de geotèxtil no teixit, Schlüter-KERDI 200 “SCHLÜTER-SYSTEMS”, de 0,2 mm d'espessor, 
fixada al suport amb adhesiu amb base de ciment d'enduriment normal C1; a les trobades amb els paraments 
de la resta del bany es col·loca una peça per a la protecció de la banda de reforç, Schlüter-KERDI-CP/200, 
banda de reforç Schlüter-KERDI-KEBA 100/125 i complements de reforç en tractament de punts singulars 
mitjançant l'ús de peces especials “SCHLÜTER-SYSTEMS” per a la resolució de 2 angles interns Schlüter-
KERDI-KERECK/I, i 2 trobades amb canonades passants Schlüter-KERDI-KM. 
 

- Locals tècnics i altres recintes específics 
 
Els espais per al registre de les instal·lacions no té cap element de compartimentació interior, i els acabats que 
tenen son els materials en cru, tal i com es col·loquen en obra, amb un acabat llis sense irregularitats. Queden 
tancats per portes amb resistència al foc EI60. 
 
1.3.5. Sistema d’acabats: 
 
Els acabats interiors majoritàriament són els paraments enguixats, on s’aplica manualment de dues mans de 
pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, (rendiment: 0,09 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una 
mà d'imprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix 
laminat, vertical, de fins 3 m d'altura, amb color a definir per la DF. 
 
Els paraments verticals de les dutxes de les cambres higièniques i la cuina es folren amb un enrajolat vertical 
interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 
14411), preu superior, d'1 a 5 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i 
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), amb acabat i color a escollir per la DF. 
 
Els acabats exteriors a la façana es mantenen els existents, on en una pròxima fase es realitzarà l’aïllament i 
l’acabat nou. 
 
Els brancals de les finestres són del mateix acabat que la façana, i l’ampit tindrà un escopidor de xapa me-
tàl·lica amb goteró, d’acer lacat de color a escollir per la DF i segons les NNUU, encastada a la fusteria i 
remuntant als laterals; mentre que a les llindes també tindran el mateix acabat que la façana. 
 
1.3.6. Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis: 
 
El solar disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, electricitat, telecomunicacions i clavegueram. 
 
S’ha previst que l’edifici estigui equipat amb els següents serveis i instal·lacions: 
 

- Subministrament de serveis d’aigua, electricitat i telecomunicacions (telefonia bàsica, televisió ter-
restre i radio fusió) 

- Instal·lació d’ACS. S’instal·la un escalfador elèctric amb acumulació de com a mínim 200L de ca-
pacitat per la producció d’ACS amb suport de la instal·lació de plaques fotovoltaiques. 

- Calefacció amb estufa de llenya i tovalloler elèctric a la cambra higiènica de l’habitatge. 
- Evacuació d’aigües residuals i pluvials separatives. 
- Ventilació híbrida de l’habitatge. 
- Evacuació i extracció de bafs de la cuina. 

 
El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de normativa 
d’aplicació. A més, la implantació de les instal·lacions en l’obra considera l’exigència de limitar la transmissió 
de nivells de soroll i vibracions, en compliment del DB HR. 
 
A l’interior de l’habitatge es preveu un recinte per col·locar les claus de pas i quadres de comandament i control 
de l’usuari, registrable. La distribució interior es farà mitjançant els envans, o pel terra. 
 

- Recollida, evacuació i tractament de residus 
 
A la cuina es reserva un espai per poder ubicar les diferents fraccions de recollida de residus, tal i com dicta 
el Decret d’Ecoeficiència de Catalunya. 
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- Instal·lacions d’aigua 
 
El subministrament serà directe de la xarxa pública amb comptador individual ubicat al límit de parcel·la. 
 
L’habitatge disposarà d’aigua freda i calenta que alimentaran els següent equips: rentamans, banyeres, dutxes 
i aigüeres. Es deixarà una presa d’aigua freda i una altra de calenta per a l’alimentació de la rentadora i renta-
vaixelles per tal de que aquests equipaments puguin ser bitèrmics. 
 
Els equips que s’alimentaran amb aigua freda seran els inodors. La dimensió del comptador és d’acord a les 
especificacions fixades per la companyia subministradora i permetran efectuar amb normalitat la seva lectura, 
així com els treballs de manteniment i conservació. Es garantirà la seva ventilació així com el seu desguàs per 
gravetat a la xarxa de sanejament. 
 
La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i d’altres reglamen-
tacions, en quant a: 

- qualitat de l’aigua 
- proteccions contra retorns 
- condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió) 
- manteniment 
- estalvi d’aigua, 

en les següents condicions: 
 
Qualitat de l’aigua Els materials i el disseny de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva 

compatibilitat amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no 
disminuir la vida útil de la instal·lació. 

Protecció contra retorns  Es disposaran de sistemes antiretorn 
S’establiran discontinuïtats entre les instal·lacions de subministrament d’aigua i les d’evacuació, 
així com entre les primeres i l’arribada de l’aigua als aparells i equips de la instal·lació. 

Condicions mínimes  de 
subministrament   als 
punts de consum 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda i Calenta 
q ≥ 0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 
q ≥ 0,15l/s  rentavaixelles, aixeta aïllada 
q ≥ 0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora domès-
tica, safareig, abocador 
q ≥ 0,30l/s  banyera ≥ 1,40m 

Pressió: Pressió mínima:   Aixetes, en general    P ≥ 100kPa 
Escalfadors  P ≥ 150kPa 
Pressió màxima: Qualsevol punt de consum  P ≤ 500kPa 

Manteniment Es farà possible el buidat de qualsevol tram de la xarxa 
Els locals on s’instal·len els equips i elements de la instal·lació tindran les dimensions suficients  
Es garantirà l’accessibilitat de la instal·lació quan passi per zones comunes 

Estalvi d’aigua Es disposaran comptadors divisionaris per a cada unitat de consum individualitzable. 
Les cisternes dels inodors disposaran de mecanismes d’estalvi d’aigua. 

 
- Evacuació d’aigües 

 
La instal·lació d’evacuació d’aigües recull de forma separativa les aigües residuals i les pluvials de l’edifici, 
conduint-les a la xarxa separativa municipal. Es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-
5 del CTE i d’altres reglamentacions en quant a: 

- ventilació 
- traçat 
- dimensionat 
- manteniment, 

en les següents condicions: 
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Ventilació Es disposa de sistema de ventilació que permet l’evacuació dels gasos i garanteix el correcte funcio-
nament dels tancaments hidràulics 

Traçat El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació de les aigües residuals i dels residus evitant-
ne la retenció.  

Dimensionat La instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en condicions segures 

Manteniment Es dissenya de forma que siguin accessible 

 
 

- Instal·lacions tèrmiques 
 
S’instal·la una estufa de llenya a la sala d’estar de 10kW de potència, amb admissió d’aire amb conducte 
directe de l’exterior, de càrrega frontal, de fosa, amb portes de vidres vitroceràmics i muntada sobre el pavi-
ment. A més d’un tovalloler elèctric al bany, i un altre a l’espai de rentador, de 600mm d’amplària, amb fluid 
caloportador d’alumini, de 660W de potència, amb termòstat i muntat superficialment. L’ACS es produeix amb 
un escalfador elèctric alimentat principalment per les plaques solars fotovoltaiques, de 200l de capacitat, de la 
marca BAXI sèrie 5 model V529, o equivalent, amb cubeta d’acer esmaltat, per col·locar en posició vertical, de 
1,5 a 3kW de potència. 
 
Les instal·lacions es dissenyaran de forma que garanteixi les exigències bàsiques HE-2 Rendiment  de les 
instal·lacions tèrmiques i HE-4 “Contribució solar mínima per a la producció d’aigua calenta sanitària” i el De-
cret d’Ecoeficiència. 
 
Les instal·lacions tèrmiques compliran les exigències tècniques de benestar i higiene, eficiència energètica i 
seguretat que estableix el RITE Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RD 1027/2007) i el CTE HE2. 
 

- Sistemes de ventilació 
 
La instal·lació de ventilació mecànica de l’habitatge ha de satisfer també l’exigència HS 3 Qualitat de l’aire 
interior. Aquesta compta amb ventilació al bany i un extractor mecànic a l’espai de rentador. 
 
Pel que fa a l’evacuació dels bafs dels aparells de cocció, es disposa d’un sistema d’extracció mecànica 
individual formada per extractor mecànic a la cuina amb un conducte fins a la coberta. La instal·lació ha de 
satisfer l’exigència HS 3 de Qualitat de l’aire interior i el Decret 259/2003 “Requisits mínims d’habitabilitat en 
els edificis d’habitatges”. 
 
Es justifica el compliment del DB HS3 a l’apartat 1.4 Normativa aplicable de la memòria del projecte. 
 

- Instal·lacions elèctriques 
 
L’edifici disposarà de subministrament elèctric amb una tensió d’alimentació de 230 volts en monofàsica, que 
s’adaptarà al que estableix el REBT “Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió” (RD 842/2002 i RD 1053/2014) 
i a les seves instruccions complementàries, garantint la seguretat de les persones i dels béns així com el normal 
funcionament d’altres instal·lacions i serveis. 
 
En general, la xarxa de distribució elèctrica de l’edifici estarà formada per l’escomesa, i la instal·lació d’enllaç, 
la instal·lació interior de l’habitatge, la xarxa de posta a terra de la instal·lació i dels elements metàl·lics neces-
saris. 
 
A la planta baixa es col·loca una Caixa General de Protecció i Mesura per a tot l’edifici, amb la derivació a la 
instal·lació de l’escala, i del replà a l’habitatge de planta primera. Per l’habitatge la instal·lació d’enllaç estarà 
formada per la Caixa General de Protecció i Mesura, la Derivació Individual, l’Interruptor de Control de Potència  
i els Dispositius Generals de Comandament i Protecció. 
 
La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica i les seves característiques així com l’equipament elèctric de 
l’interior dels habitatges es realitzarà segons les prescripcions establertes en el REBT i les seves Instruccions 
Tècniques Complementaries (ITC). 
 
Es preveu una instal·lació de plaques fotovoltaiques de suport a l’habitatge de 4,2 kWpic conjuntament amb 
un inversor de 5kW, que permetrà abastir quasi completament les necessitats bàsiques de l’habitatge. 
 
Previsió de càrregues de l’edifici: 
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La previsió de càrregues de l’edifici s’establirà segons el nombre d’habitatges, considerant la càrrega del con-
junt d’aquests (prèvia determinació del seu grau d’electrificació), dels serveis generals, dels locals comercials, 
oficines, garatges, així com de qualsevol altre equip que precisi de subministrament elèctric. (ITC-BT-10) 
 
Els sistemes elèctrics del edifici hauran de ser de màxima eficiència i baix consum. Aparells com rentadores o 
cuines s’hauran de proveir d’energia tèrmica d’una altra font que no la elèctrica. La il·luminació haurà de ser 
de baix consum. 
 
 
 

- Instal·lacions d’il·luminació 
 
El sistema d’il·luminació es farà amb lluminàries tipus LED, de molt baix consum, amb la temperatura de color 
a decidir per la DF. 
 

- Telecomunicacions 
 
Disposarà dels serveis de Telefonia bàsica (TB) i de Televisió terrestre i Radiodifusió terrestre -analògica i 
digital- (RTV). Pel que fa a la televisió i radiodifusió sonora per satèl·lit (RTVSAT), la instal·lació haurà de per-
metre la distribució de senyals, però no es col·locarà cap antena parabòlica. En quant al servei de Telecomu-
nicacions per cable (TLCA) només es construirà la canalització, fins als punts de presa al usuari que hi ha a 
cada estança. 
 

- Instal·lacions de protecció contra incendi. 
 
La dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis que es preveu a l’edifici és que a la zona comú s’ins-
tal·la un extintor portàtil d’eficàcia 21A-113B. 
 

- Sistemes de protecció contra el llamp 
 
Segons el càlcul previst al projecte, no es necessari fer la instal·lació de protecció contra el llamp. 
 
1.3.7. Equipaments: 
 
Els armaris de la cuina, el taulell de la cuina, els armaris encastats, els electrodomèstics fixes, els banys com-
plerts i els altres equipaments de l’habitatge es definiran els materials i els acabats conjuntament amb la pro-
pietat i l’empresa instal·ladora. 
 
 
 
Lleida, desembre de 2023 
 
 
 
 
 
 
 
L’Arquitecte, 
Josep Bunyesc Palacín 
Col. Núm. 43504-1 
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1.4 PR. Pressupost 
 
1.4.1. Programa de treball: 
 
L’empresa constructora que executi l’obra presentarà abans que aquesta comenci, un replanteig i planificació 
de l’obra, procés i fases dels treballs que serà aprovat per la Direcció Facultativa i Tècnica de l’obra. Esque-
màticament l’ordre general dels treballs serà el següent: 

- Enderroc de paviments existents, obertures de murs i compartimentació interior. 
- Desmuntatge d’elements existents 
- Col·locació de conductes i canonades instal·lacions. Replè de rases i compactació al 98% del proc-

tor modificat (PM) 
- Execució i consolidació dels elements d’estructura vertical i horitzontal 
- Construcció de la compartimentació interior. 
- Pas d’instal·lacions, connexió i col·locació d’accessoris. Comprovació del bon funcionament de les 

mateixes. Execució dels pericons necessaris per les futures connexions de serveis. Embornals, ca-
nalitzacions, etc. 

- Acabats de paviments, formació d’acord amb els paviments existents i col·locació d’embornals. Es-
tesa de material granular. 

- Col·locació dels equipaments interiors i acabats. 
 
El document d’Estat d’Amidaments d’aquest projecte reflexa puntualment els elements i treballs a executar i 
completa els aspectes constructius i de detalls del conjunt de l’obra. 
 
1.4.2. Termini d’execució i durada dels treballs: 
 
El Contractista, basant-se en l’ordre i relació dels treballs especificats en aquest projecte, presentarà als 30 
dies de la firma del contracte, un programa de tots els treballs a realitzar. Segons la naturalesa dels treballs i 
obres a realitzar, amb les solucions constructives i acabats previstos amb l’ús de tecnologies i mitjans sufici-
ents, el constructor tindrà un termini màxim de 6 mesos a partir de la signatura de l’Acta de Replanteig per 
acabar l’obra. 
La durada de l’obra, vindrà indicada també en el Plec de Clàusules Particulars de la Documentació de Con-
tractació d’aquest projecte. 
 
1.4.3. Import del pressupost: 
 
El Pressupost d’Execució Material de les obres del present projecte, ascendeix a un total de 51.113,68€ (cin-
quanta-un mil cent tretze euros i seixanta-vuit cèntims). 
 
El Pressupost de Contractació, és a dir, inclosos el 19% del benefici industrial i les despeses generals i 21% 
de l’IVA, és de 73.598,59€ (setanta-tres mil cinc-cents noranta-vuit euros i cinquanta-nou cèntims. 
 
Les obres aniran a càrrec del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, Direcció General d’Or-
denació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, mitjançant l’Institut Català del Sòl. 
 
1.4.4. Revisió de preus i classificació del contractista: 
 
És necessari que el Contractista que faci l’obra tingui una experiència reconeguda i una organització i capacitat 
fermes. S’hauran de presentar, al moment de fer ofertes, àmplies referències de treballs realitzats. 
D’acord amb el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes amb les Administracions Públiques, i d’acord amb un Pressupost d’Execució Material de l’obra 
total de 51.113,68€ (cinquanta-un mil cent tretze euros i seixanta-vuit cèntims), no s’exigeix cap classificació 
de l’obra, ja que el PEM és menor de 500.000,00€. 
És recomanable que la Classificació del Contractista sigui: Grup G, subgrup 6, Categoria C. Per la durada de 
l’obra establerta en 6 mesos, no es preveu la revisió de preus. 
 
Lleida, desembre de 2023 
 
 
 
L’Arquitecte, 
Josep Bunyesc Palacín 
Col. Núm. 43504-1 
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Obra: Termini contractual (nº mesos): 6 mesos PROGRAMA  DE  TREBALL
Data programa actualitzat: < XX / XX / XXXX >

Expedient: Data Acta Replanteig: XX / XX / XXXX Certificació mes/any: < mes / any >

%  
Acomp.

Desviació 
(mesos)

ENDERROC

0
VALORACIÓ

Parcial
Origen
Parcial
Origen

Parcial
Origen
Import
%

Lleida, 22 de desembre de 2023

CONTRACTISTA
Signat:

ARQUITECTE
Signat:

ARQ.TÈCNIC
Signat:

INSTAL. D'AUDIOVISUALS I TELECOM.
EQUIPAMENTS
AJUDES PALETERIA
GESTIO RESIDUS
CONTROL DE QUALITAT I ASSAJOS

PAVIMENTS
PROTEC., SENYALITZACIÓ I SERRALLERIA
INSTAL. SANEJAMENT
INSTAL. CLIMAT., CALEFACCIÓ I ACS
INSTAL. ELÈCTRICA
INSTAL. AIGUA

ESTRUCTURA METÀLꞏLICA I REFORÇOS
ESTRUCTURA FORMIGÓ ARMAT
COBERTA
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
REVESTIMENTS I PINTURES
TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACT. EXT.

XXXX.XX.X

0 0 00 0 0 00 00 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0

0% 0% 0% 0%

CERTIFICACIONS

0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0

0% 0%

0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0
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1.5 MN  NORMATIVA APLICABLE 
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1.5.1. Edificació 
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NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ Desembre 2022 

 

 

 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques 
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la 
presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui 
que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents 
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el 
Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, 
autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com 
UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels 
productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el 
marcatge CE, de conformitat amb el Reglament (UE) 305/2011 pel qual s’estableixen condicions 
harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció, i els Reglaments que el 
complementen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per 
facilitar la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius 
i, finalment, documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. 
S’identifica en color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en 
color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte 
en funció del seu abast i dels usos previstos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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Normativa tècnica general d’Edificació  
 

Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 
1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a 
persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 
Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 
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Seguretat estructural 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido 

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació 

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 
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NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural 
dels sostres d’edificis d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i practicable) 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de 
ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención 

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal·lacions d’ascensors en edificis 
existents sense espai lliure de seguretat o refugi en els extrems del recorregut 

Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005) 
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Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària 
AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
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Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors i modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 
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Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, 
distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no 
inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 
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Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

Vehicle elèctric 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga 
de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones 
técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

 
 

Instal·lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones 

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado 
por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para 
la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes 
de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
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Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 
Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 
Control de qualitat 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 
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Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y 
obras distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

 
 
Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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COMPLIMENT DEL CTE: 

JUSTIFICACIÓ DELS REQUISITS BÀSICS DE FUNCIONALITAT: 
 
 

- UTILITZACIÓ  
 
El disseny de l’edifici dóna resposta a les condicions d’habitabilitat que determina el Decret 141/2012 
“Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat” Annex 4 d’intervencions en edificis 
existents, Grup C de canvi d’ús en ≤50% de la superfície construïda. Habitatge de nova construcció en edifici 
existent; de manera que es satisfà el requisit bàsic d’utilització establert per la LOE. 
 
Quadre resum del programa funcional de l’habitatge: 
 
 Superfície útil 

interior 
E-M-C E-M C H≥6m2 H≥8m2 H≥12m2 CH AP Llindar màx. 

ocupació 
Habitatge 80,76 m2 1 - - - 1 2 1 1 8 

 
S’adjunta la fitxa justificativa del Decret 141/2012, on es recullen les condicions d’habitabilitat de l’edifici i de 
l’habitatge i que queden reflectits en els plànols en quant a distribució, dimensions, ventilació i il·luminació, 
accessibilitat, dotacions de les diferents estances. 
 
 

-ACCESSIBILITAT 
 
El disseny de l’edifici incorpora les condicions d’accessibilitat establertes pel Decret 141/2012 en el cas d’un 
habitatge desenvolupat en un sol nivell i del CTE DB SUA, Seguretat d’Utilització i Accessibilitat i el Codi 
d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995). 
Les estances practicables són: l’accés, 1habitació, 1bany, la cuina i l’espai comú. 
En general les peces practicables han de poder inscriure’s un cercle de ø 1,20m a l’interior i davant la porta 
d’accés i els recorreguts i passos de portes ≥ 0,8m. 
 
En la fitxa justificativa del Decret 141/2012 es recullen les condicions d’accessibilitat de cada una de les peces 
practicables. 
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Condicions d’habitabilitat D.141/2012 ANNEX 4  INTERVENCIONS EN EDIFICIS EXISTENTS

 Grups C i E
                  
 

EDIFICI - HABITATGE  Intervencions en edificis existents grups C i E
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Referència del projecte: 
 

Àmbi t  d ’ap l i cac ió :     

Grup C  Canvi d’ús d’un edifici 
(   50% de la superfície contruïda sobre o sota rasant) 

Grup E  Augment del nombre d’habitatges per divisió  
d’habitatge preexistent  
(  50% de la totalitat dels habitatges) 

CONDICIONS DELS EDIFICIS PLURIFAMILIARS (zones comunes): Annex 1, apartat 2 
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 Accés a l’habitatge (apart.2.2.1) es realitza a través de    espai d’ús públic, espai comú o espai annex al mateix habitatge  
al qual es té accés de la mateixa manera 

 

 

 

 

CONDICIONS DE L’HABITATGE nou  ( * ) :     Annex 1, apartats 1 i3 Caracter íst iques generals 

  SUPERFÍCIE Súperfície útil 
Interior 

 36 m2 

E-M-C  ESPAIS D’ÚS 
COMÚ 
Sala d’estar: E 
Menjador: M 
Cuina: C 

Espais practicables 

EQUIP DE 
CUINA: dotació 
practicable 

- una aigüera, 
- un aparell de cocció 
- sistema d’extracció mecànica connectat per a 

l’evacuació de bafs i fums fins a la coberta 

H-1  S  6 m2  Practicable Permet inscripció quadrat 2,00 x 2,00m 

H-2  S  6 m2     Permet inscripció quadrat 2,00 x 2,00m 

H-3  S  6 m2             Permet inscripció quadrat 2,60 x 2,60m 

 HABITACIONS (H) 

H-4 i següents  S  6 m2    Permet inscripció quadrat 2,00 x 2,00m 

 espais per a 
emmagatzematge 

Personal  (ep)    

pot estar situat dins o 
fora de les habitacions  

       (fons x amplada x alçada)

habitació   6 m2  ep mínim 0,60 x 1,00 x 2,00m 

habitació   8 m2  ep mínim 0,60 x 1,50 x 2,00m  

 CAMBRES 
HIGIÈNIQUES (CH) 

dotació obligatòria 
mín. practicable 
  

- vàter 
- rentamans 
- dutxa o banyera 

 EQUIP rentat de roba Instal·lació completa per a un equip de rentat de roba. Si la rentadora 
s’integra en una CH  és dotació fixa a efectes d’accessibilitat 

 ESTENEDOR S’ha de preveure una solució (individual o col·lectiva) per a l’assecat natural 
de la roba, protegit de les vistes des d’espai públic. 

Excepcionalment, es preveurà l’eixugada mecànica:  
- si s’acredita impossibilitat de l’assecat natural per normativa o OOMM, o 
- en cas d’habitatge accessible quan la solució per a l’eixugada natural 

siguin estenedors col·lectius en coberta no accessibles 

Porter electrònic 
o sistema similar 

Facilita l’entrada i permet la comunicació interactiva 
des de l’accés a l’edifici amb l’habitatge. 

 altres EQUIPS 

Sistema d’accés als 
serveis de 
Telecomunicacions 

L’habitatge disposa, com a mínim, els serveis 
especificats a la normativa que regula les 
infraestructures comunes de telecomunicacions.  

Habitabilitat i Ocupació 
Composició mínima: 

una estança (E), una cambra higiènica  
(CH), un equip de cuina, admetre 
directament la instal·lació d’un equip de 
rentat roba i preveure una solució per a 
l’assecat natural de la roba 

Quan l’estança sigui un únic espai 
haurà de permetre la compartimentació 
d’una habitació de 8m2, sense que la 
sala d’estar ni l’habitació perdin els 
seus requisits obigatoris 

Façana mínima: 
- disposen, com a mínim, d’una façana 

oberta a l’espai lliure exterior a l’edifici  

- Perímetre de façana, L (m)  

Alçada mínima habitable: 
h lliure  2,50m 
h lliure  2,40m 
(Obres dels grups C i E) 

- h lliure  2,20m en CH, cuina i e. circulació 

Accessibilitat 
Els habitatges són practicables. 

Habitatges desenvolupats en un nivell: 
garanteixen a les persones amb mobilitat 
reduïda, l’accés i la utilització, de manera 
autònoma d’un espai d’ús comú, una 
habitació, la dotació higiènica mínima i 
l’equip de cuina. 
Habitatges desenvolupats en dos nivells:
serà practicable, l’accés, 1CH, la cuina i 
l’espai comú o 1 habitació 

- porta d’accés habitatge: 0,80 x 2,00m 
- espais de circulació que: 

* connecten l’accés amb els espais 
practicables  amplada  1,00m 

- peces practicables: 
* inscripció d’un cercle de Ø 1,20m: 

- davant de la porta d’accés i 
- a l’interior 

* recorreguts interiors amplada 0,80m 

(*) En el cas d’intervencions del grup E “ augment del nombre d’habitatges per divisió d’habitatge preexistent” un dels habitatges hauria de tenir la 
consideració d’habitatge usat i donar compliment a l’annex 2 excepte pel que fa a la superfície útil, que ha de tenir una superfície útil mínima de 36m2. 
(veure fitxa “habitatge preexistent de rehabilitació”)
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 Grups A, B, C, D, E, F
  

ESPAIS – Intervencions en edificis existents grups A, B, C, D, E, F
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ESTAR-MENJ ADOR-CUINA (E -M-C) ,  espa i  d ’ús  comú  espai  pract icab le     
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Superfície útil  
 

Ventilació /  
il·luminació    

 

- natural directa des de l’exterior (2) 

- es garanteixen les llums directes (3)  

- sup. obertures (4) :  Sv   
8

S espaiu
 

EQUIP DE CUINA  

 Configuració   - alçada útil mínima  2,50m (5)  

Excepció rehabilitació: (6) 
alçada lliure entre paviment acabat i el sostre 
ha de ser   2,40m 

- admet la inscripció d’un cercle de   2,80m 
- contacte amb la façana  2,20m 
- no hi ha estrangulacions en planta < 1,60m 
- superfície vertical oberta  3,50m2 a la zona 

d’integració de la cuina amb l’estar i/o menjador 
- espai lliure entre el taulell de treball de la cuina i la 

resta d’equipament o paraments  1m 

Dotació mínima  - aigüera i aparell de cocció 
- sistema específic d’extracció mecànica sobre 

l’aparell de cocció connectat que permet 
l’extracció de bafs i fums fins a la coberta 

 Accessibilitat   - porta d’accés : 0,80m x 2,00m  
- inscripció d’un cercle de   1,20m: 

* davant de la porta d’accés, i 
* a l’interior: lliure d’afectació del gir de portes i 

equipament fix fins a 0,70m d’alçada 

 

S AL A D’ESTAR-MENJ ADOR  (EM) ,  espa is  d ’ús  comú  espais  pract icab les  
  

Superfície útil   Configuració  - alçada útil mínima  2,50m (5) 

Excepció rehabilitació: (6) 
alçada lliure entre paviment acabat i el sostre 
ha de ser   2,40m 

- admet la inscripció d’un cercle de   2,80m 
- contacte amb la façana  2,20m 
- no hi ha estrangulacions en planta < 1,60m 

Ventilació /  
il·luminació    
 

- natural directa des de l’exterior (2) 
- es garanteixen les llums directes (3) 

- sup. obertures (4) :  Sv   
8

S espaiu  

  
 Accessibilitat   - porta d’accés : 0,80m x 2,00m  

- inscripció d’un cercle de   1,20m: 
* davant de la porta d’accés, i 
* a l’interior: lliure d’afectació del gir de portes i 

equipament fix fins a 0,70m d’alçada 

 

CUIN A  (C) ,  espa i  d ’ús  comú  espai  pract icab le  
  

Superfície útil   Configuració  - alçada útil mínima  2,20m (5) 

- espai lliure entre el taulell de treball i la resta 
d’equipament o paraments  1m 

Ventilació /  
il·luminació   

- natural directa des de l’exterior (2) 

- sup. obertures (4) :    Sv   
8

S cuinau
 

 

EQUIP DE CUINA   

Dotació mínima  - aigüera i aparell de cocció 
- sistema específic d’extracció mecànica sobre 

l’aparell de cocció connectat que permet 
l’extracció de bafs i fums fins a la coberta 

 

Accessibilitat   - porta d’accés : 0,80m x 2,00m  
- inscripció d’un cercle de   1,20m: 

* davant de la porta d’accés, i 
* a l’interior: lliure d’afectació del gir de portes i 

equipament fix fins a 0,70m d’alçada  
- recorreguts interiors d’amplada   0,80m 

H ABIT ACIONS (H)    
  

Superfície útil  S  6m2 (1) 

Ventilació /  
il·luminació    
 

- natural directa des de l’exterior (2) 
- es garanteixen les llums directes (3) 

- sup. obertures (4)  :    Sv  
8

S habitacióu
 

 Accessibilitat   - habitació practicable, una com a mínim: 
* porta d’accés : 0,80m x 2,00m  
* inscripció d’un cercle de   1,20m: 

· a l’exterior: davant de la porta d’accés, i 
· a l’interior: lliure d’afectació del gir de 

portes i equipament fix fins a 0,70m 
d’alçada 

* amplada de pas  0,80m en recorregut int.  
- hab. no practicable: * porta d’accés: 0,70m x 2,00m 

Flexibilitat / 
compartiment.  

- han de poder independitzar-se  Configuració  - alçada útil mínima  2,50m (5)  
Excepció rehabilitació: (6) 
alçada lliure entre paviment acabat i el sostre 
ha de ser   2,40m 

- es pot inscriure un quadrat de 2,00m de costat  
- en habitatges de   3 hab.: almenys en una hab. 

es pot inscriure un quadrat de 2,60m de costat  
- previsió d’espai individual d’emmagatzematge 

(1)

(1)

(1)

BOVERA
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 Grups A, B, C, D, E, F
  

ESPAIS – Intervencions en edificis existents grups A, B, C, D, E, F
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ESPAIS  DESTIN ATS A CIRCUL ACIÓ    
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 Portes  - accés habitatge: 0,80m x 2,00m 
- accés espais practicables: 0,80m x 2,00m 
- accés espais no practicables: 0,70m x 2,00m 

Caract. generals  
 

- alçada útil mínima  2,20m (5) 
- si connecten l’accés amb els espais 

practicables: 
* amplada  1,00m 
* inscripció d’un cercle de   1,20m 

davant de la porta d’accés dels espais 
practicables  

- resta d’espais de circulació: amplada  0,90m  

 Escales  - amplada lliure  0,90m  
- tindran baranes no escalables d’alçada  0,90m  
- les diferents plantes d’un habitatge s’han de 

comunicar sempre per una escala interior, encara 
que s’instal·lin mitjans de comunicació mecànica  

C AMBRES HIGIÈNIQUES (CH)   
  

Configuració  - alçada útil mínima  2,20m (5)   
- la dutxa o banyera ha de tenir impermeabilitzat el 

seu terra i paraments fins a una alçada de 2,10m (7)

Dotació d’aparells  - dotació mínima obligatòria en funció del 
nombre d’habitacions dels habitatges: 

* fins a 3 habitacions  1wc-1rm-1dx/bny 
*  4 habitacions  2wc-2rm-1dx/bny 

- dotació mínima practicable: wc-rm-dx/bny 

 

Flexibilitat / 
Compartimentació  

- els aparells destinats a la higiene es situen a 
les CH (excepte el rentamans que pot estar 
en un espai de circulació)  

- l’agrupació dels aparells és lliure 
- les CH són recintes independents i no 

serveixen de pas obligat a la resta de peces 
que integren l’habitatge 

 

Accessibilitat   - cambra higiènica practicable, una com a mínim:  
* porta d’accés : 0,80m x 2,00m  
* inscripció d’un cercle de   1,20m:  

· davant de la porta d’accés, i 
· a l’interior: lliure d’afectació del gir de 

portes i equipament fix fins a 0,70m 
d’alçada (8) 

* amplada de pas  0,80m en recorregut int.  
- CH no practicable: * porta d’accés: 0,70m x 2,00m 

Ventilació  - mecànica o híbrida d’acord al DB HS-3    

 

ESPAIS  D ’EMMAG ATZEM ATGE (EP)      
  

Configuració  - s’admeten espais fraccionats d’amplada  0,30m 
- es pot reduir l’alçada a 1,50m si s’augmenta 

l’amplada per obtenir un volum equivalent 

Superfície útil  
 

- dimensions mínimes: (fons, amplada, alçada) 
* hab.  6m2  0,60 x 1,00 x 2,20m  
* hab.  8m2  0,60 x 1,50 x 2,20m  

- la sup. computa a partir d’1,50m d’alçada. Si 
s’ubica a l’habitació comptabilitza com a 
superfície de la mateixa 

 

Flexibilitat / 
compartiment.  

- poden estar situats fora de les habitacions 

 

ESPAI  PER RENT AR L A ROB A    
  

Flexibilitat / 
Compartimentació  

- si la rentadora de roba està integrada en CH 
practicable: 

*  la seva col·locació ha de garantir que es 
mantinguin les condicions d’accessibilitat 
de la dotació higiènica practicable  

  
 

 

ESPAI  PER A L ’ ASSEC AT N ATUR AL DE LA ROB A   
  

Característiques  - estarà protegit de vistes de l’espai públic  
- sense interferir en les llums directes 

d’obertures de sales/habitacions 
- si és un espai interior ha de tenir un sistema 

de ventilació permanent 
- s’admeten patis per eixugar la roba Ø  1,80m 
 

 Estenedors   - poden ser:  
* coberts o descoberts 
* individuals o col·lectius  

si són col·lectius i donen servei a algun 
habitatge accessible: 

 garantir l’accessibilitat a l’estenedor, ó  
 preveure sistema d’eixugada a l’int. de 
l’habitatge accessible o a les zc 

 

ESPAIS  INTERMEDIS AMB L ’EXTERIOR (E I )  ( g a l e r i es ,  t r i bu n es ,  p o r xo s  i  t e r r a s s es  c ob e r t e s )  
  

Configuració  - si són tancats la superfície vidriada serà  
 60% superfície de la façana 

 Ventilació / 
Il·luminació  

- superfície d’il·luminació i ventilació    
 superfícies d’il·luminació i ventilació de les 

estances que s’obrin a l’exterior (2) 

(1) Superfície útil: superfície interior amb alçada lliure  1,90m; en espais sota coberta amb pendent 45º es computa a partir d’una alçada lliure. 1,50m 
(2) Espais intermedis: tenen consideració d’espais exteriors 
(3) Llums directes: s’exclouen d’aquesta exigència, prèvia justificació, els edificis que s’implanten en nuclis urbans antics amb carrers d’amplada < 3m 
(4) Superfície d’obertures: comptabilitzada entre 0 i 2,50m d’alçada des del paviment 
(5) Alçada útil mínima: alçada lliure entre el paviment acabat i el sostre. Per a cobertes inclinades es tracta d’un valor mitjà que es calcula sobre la sup. habitable. 
(6) h  2,30m: aquesta reducció s’admet per al pas tècnic d’instal·lacions i elements estructurals 
(7) Obligatorietat d’impermeabilitzar terra i paraments de dutxes i banyeres: prescripció derivada del compliment de l’annex 2  
(8) Si la dutxa és enrasada amb el terra, la seva superfície computa a l’efecte de permetre el cercle interior de maniobra. 

BOVERA
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Habitatges resultants de rehabilitació d’edificis 

 

HABITATGE de nova construcció
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Referència: 

Habitatges t ipus del  projecte amb consideració de nous  

habi ta tges resu l tants  dels  grups A,B,C,D,E,F,G, I 

Habi ta tge:   Ex is tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  

Sup. útil int.(  36m2) Perímetre façana, L
E - M - C  E - M  C  H  C H  altres peces (AP) 

(garantir L=Su/9              m) 

Su                      m2 L =                 m
      

 

Habi ta tge:   Ex is tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  

Sup. útil int.(  36m2) Perímetre façana, L
E - M - C  E - M  C  H  C H  altres peces (AP) 

(garantir L=Su/9              m) 

Su                      m2 L =                 m
      

 

Habi ta tge:   Ex is tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  

Sup. útil int.(  36m2) Perímetre façana, L
E - M - C  E - M  C  H  C H  altres peces (AP) 

(garantir L=Su/9              m) 

Su                      m2 L =                 m
      

 

Habi ta tge:   Ex is tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  

Sup. útil int.(  36m2) Perímetre façana, L
E - M - C  E - M  C  H  C H  altres peces (AP) 

(garantir L=Su/9              m) 

Su                      m2 L =                 m
      

 

Habi ta tge:   Ex is tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  

Sup. útil int.(  36m2) Perímetre façana, L
E - M - C  E - M  C  H  C H  altres peces (AP) 

(garantir L=Su/9              m) 

Su                      m2 L =                 m
      

Habitatges t ipus del  projecte amb consideració d’usats

habi ta tges resu l tants  dels  grups E,F,H,J

Habi ta tge:  Ex is tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  

Sup. útil int.  (1) Su                  m2 EM H C EMC CH altres peces (AP) 

        

Habi ta tge:  Ex is tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  

Sup. útil int. (1) Su                  m2 EM H C EMC CH altres peces (AP) 

        

Habi ta tge:  Ex is tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  

Sup. útil int. (1) Su                  m2 EM H C EMC CH altres peces (AP) 

        

Habi ta tge:  Ex is tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  

Sup. útil int. (1) Su                  m2 EM H C EMC CH altres peces (AP) 

        

Habi ta tge:  Ex is tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  

Sup. útil int. (1) Su                  m2 EM H C EMC CH altres peces (AP) 

        

(1)   En el cas d’habitatges existents dels grups E i H “ augment del nombre d’habitatges per divisió d’un habitatge existent”: un dels 
habitatges hauria de tenir la consideració d’usat i donar compliment a l’annex 2 excepte pel que fa a la superície útil que ha de tenir 
una superfície mínima de 36m2

Llegenda: 
EM: Estar-menjador o Sala; H: Habitació; C: Cuina; EMC: Estar-menjador-cuina o Sala-cuina; CH: Cambra higiènica; AP: altres peces 
 

HABITATGE 1

80,76 16,33

8,97 1 1 1

habitatge tipus

0,00

habitatge tipus

0,00

habitatge tipus

0,00

3

habitatge tipus

0,00

habitatge tipus

habitatge tipus

habitatge tipus

habitatge tipus

habitatge tipus
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JUSTIFICACIÓ DELS REQUISITS BÀSICS DE SEGURETAT: 
 

- SE SEGURETAT ESTRUCTURAL 
 
L’edifici projectat compleix el requisits de seguretat estructural donant compliment a les exigències bàsiques: 
SE1: Resistència i estabilitat i SE2: Aptitud de servei. Es satisfan segons els paràmetres establerts als docu-
ments bàsics que li són d’aplicació. 
 
Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul i la quantificació 
i justificació de les prestacions del sistema estructural es desenvolupen a continuació a mode de memòria 
estructural. 
 
SE1 Resistència i estabilitat 
La resistència i la estabilitat seran les adequades per a que no es produeixin riscos indeguts, de forma que es 
mantingui la resistència i la estabilitat enfront a les accions i influències previsibles durant les fases de cons-
trucció i usos previstos dels edificis, i que un esdeveniment extraordinari no produeixi conseqüències despro-
porcionades respecte a la causa original i es faciliti el manteniment previst. 
Les sobrecàrregues d’ús del projecte no seran inferiors a les establertes al CTE: 
SOBRECÀRREGUES D’ÚS        
Ús residencial (A)        
  Habitatges, habitacions d’hospitals i hotels (A1): 2,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
  Trasters (A2): 3,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
  Escales i accés públic: 3,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
        
Ús administratiu (B)        
  Oficines: 2,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
  Escales i accés públic: 3,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
        
Zones d’accés al públic (C)        
  Zones amb taules i cadires (C1): 3,00 kN/m2 (1) 4,00 kN (1) no simultània 
  Zones amb seients fixes (C2): 4,00 kN/m2 (1) 4,00 kN (1) no simultània 

Zones lliures d’obstacles com vestíbuls, sales 
d’exposició, etc.(C3): 5,00 kN/m2 (1) 4,00 

kN 
(1) no simultània 

Zones destinades a gimnàs o activitats físi-
ques(C4): 5,00 kN/m2 (1) 7,00 

kN 
(1) no simultània 

Zones d’aglomeració, com sales de concerts, es-
tadis, etc. (C5): 5,00 kN/m2 (1) 4,00 

kN 
(1) no simultània 

        
Ús comercial(D):        
  Locals comercials (D1): 5,00 kN/m2 (1) 4,00 kN (1) no simultània 
  Supermercats, grans superfícies (D2): 5,00 kN/m2 (1) 7,00 kN (1) no simultània 
        

Zones accessibles a vehicles de bombers: 20,00 kN/m2 (3) 
50,0

0 
kN (3,

4) no simultània 

  Calçades i garatges vehicles < 30 kN : 2,00 kN/m2 (1) 
2 x 
10  

kN 
(1) Simultània 

  Calçades i garatges vehicles > 30 kN < 160 kN: 5,00 kN/m2 (2) 
2 x 
45  

kN 
(2) Simultània 

        
Cobertes transitables (F):        
   Terrats accessibles privadament: 1,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 

   Terrats accessibles al públic: 
se-

gons ús (1)     
        
Cobertes accessibles per a conservació (G):        
   Pendent < 36% (G1): 1,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
   Pendent  > 84% (G2): 0,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 

   Pendent  entre 36%  i 84%: 
interpolació  lineal entre els valors  
G1 i G2 (1)  

        
(1) DB SE-AE Accions a l’edificació        
(2) EHE-98        
(3) DB SI –Secció SI 5        
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SE2 Aptitud de servei 
Es comprovarà el compliment d’aquesta exigència bàsica. L’aptitud al servei serà conforme a l’ús de l’edifici, 
de forma que no es produeixin deformacions inadmissibles, es limiti a un nivell acceptable la probabilitat d’un 
comportament dinàmic inadmissible i no es produeixin degradacions o anomalies inadmissibles. 
Es consideraran els estat límits de servei amb els valors límits establerts a SE 4.3 d’acord amb el tipus d’edifici 
i els elements implicats en la deformació. 
 
Integritat dels elements constructius. 
Quan es considera la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre la estructura i els elements 
constructius, una estructura horitzontal és prou rígida quan les deformacions acumulades dels elements des 
del moment  de la posta en obra (fletxa activa) compleixen: 
 

Sostre amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes: L/500 (1) L/1000 + 0,5cm. (2) 

Sostre amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes: L/400 
(1) 
(3) 1 cm (3) 

Sostres sense envans L/300 (1)   
     
(1) DB SE 4.3      (2) EFHE-2002,art.15.2.1      (3) EHE, art. 50     

     
Si el cantell del forjat compleix l’article 15.2.2 de la EFHE-2002, no cal comprovar la fletxa 
Si la relació “Llum/cantell útil” de les bigues compleixen les limitacions de la taula 50.2.2.1 de la EHE no cal 
comprovar la fletxa. 

 
També és considera que una estructura horitzontal és prou rígida quan la fletxa total màxima a terme infinit 
compleix: 
 
 Tots els sostres L/250 (2) (3) L/500 + 1 cm (2) 
     
 (2) EFHE-2002,art.15.2.1      (3) EHE, art. 50     

 
Confort dels usuaris. 
Quan es considera el confort del usuaris o les vibracions de l’estructura horitzontal, aquesta és prou rígida 
quan considerant només les accions de curta duració, la fletxa relativa és menor de L/350. 
 
Aspecte de l’obra. 
Quan es considera l’aspecte estètic o l’aspecte de l’obra, l’estructura horitzontal és prou rígida quan conside-
rant qualsevol combinació de les accions quasi permanents, la fletxa relativa és menor de L/300. 
 
Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul i la quantificació 
i justificació de les prestacions del sistema estructural es desenvolupen a continuació a mode de memòria 
estructural. 
 
Igualment és dóna compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència al foc de l’estructura. La definició del 
temps de resistència al foc es defineix en l’apartat  - Seguretat en cas d’incendi, d’aquesta memòria. 
 

Anàlisi estructural i dimensionat 
 

Procés -DETERMINACIÓ DE SITUACIONS DE DIMENSIONAT 
-ESTABLIMENT DE LES ACCIONS 
-ANÀLISI ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONAT 

 
Situacions de dimensio-
nat 

PERSISTENTS condicions normals d’ús 
TRANSITÒRIES condicions aplicables durant un temps limitat. 
EXTRAORDINÀRIES condicions excepcionals en les que es pugui trobar o estar 

exposat l’edifici. 

 
Període de servei 50 Anys 

 
Mètode de comprova-
ció 

Estats límit 
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Definició estat límit Situacions que de ser superades, pot considerar-se que l’edifici no compleix amb  
algun dels requisits estructurals per als que ha estat concebut 

 
Resistència i estabilitat ESTAT LÍMIT ÚLTIM: 

Situació que de ser superada, existeix un risc per a les persones, ja sigui per una 
posta fora de servei o per col·lapse parcial o total de l’estructura: 
- pèrdua d’equilibri 
- deformació excessiva 
- transformació estructura en mecanisme 
- Trencament dels elements estructurals o les seves unions 
- inestabilitat dels elements estructurals 

 
Aptitud de servei ESTAT LÍMITS DE SERVEI 

Situació que de ser superada s’afecta:: 
- el nivell de confort i benestar dels usuaris 
- correcte funcionament de l’edifici 
- aparença de la construcció  

 
Accions 

Classificació de les ac-
cions 

PERMANENTS Aquelles que actuen en tot instant, amb posició constant 
i valor constant (pesos propis) o amb variació despreci-
able: accions reològiques 

VARIABLES Aquelles que poden actuar o no sobre l’edifici: ús i acci-
ons climàtiques 

ACCIDENTALS Aquelles la probabilitat d’ocurrència de les quals és pe-
tita però de gran importància: sisme, incendi, impacte o 
explosió. 

  
Valors característics de 
les accions 

Els valors de les accions es recolliran en la justificació del compliment del DB 
SE-AE 

  
Dades geomètriques 
de l’estructura 

La definició geomètrica de l’estructura està indicada en els plànols de projecte 

  
Característiques dels 
materials 

Els valors característics de les propietats dels materials es detallaran en  la jus-
tificació del DB corresponent o bé en la justificació de l’EHE. 

  
Model anàlisi estructu-
ral 

Es realitza un càlcul espacial en tres dimensions per mètodes matricials de rigi-
desa, formant les barres els elements que defineixen l’estructura: pilars, bigues, 
brocals i biguetes. S’estableix la compatibilitat de deformació en tots els nusos 
considerant sis graus de llibertat i es crea la hipòtesis d’indeformabilitat del plànol 
de cada planta, per a simular el comportament del forjat,  impedint els desplaça-
ments relatius entre nusos del mateix. Als efectes d’obtenció de sol·licitacions i 
desplaçaments, per a tots els estats de càrrega es realitza un càlcul estàtic i es 
suposa un comportament lineal dels materials, per tant, un càlcul en primer ordre. 

 
Verificació de l’estabilitat 

 
Ed,dst Ed,stb 

 

Ed,dst: valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadors 
 
Ed,stb: valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores 

 
 

I. Verificació de la Resistència de l’estructura 
 

 
Ed Rd 

 

Ed : valor de càlcul de l’efecte de les accions 
Rd: valor de càlcul de la Resistència corresponent 

 
 

Combinació d’accions 
 

El valor de càlcul de les accions corresponents a una situació persistent o transitòria i els corresponents 
coeficients de seguretat s’han obtingut de la fórmula 4.3 i de les taules 4.1 i 4.2 del present DB. 
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El valor de càlcul de les accions corresponents a una situació extraordinària s’ha obtingut de l’expressió 
4.4 del present DB i els valors de càlcul de les accions s’ha considerat 0 o 1 si la seva acció és favorable 
o desfavorable respectivament. 

 
 

Verificació de l’aptitud de servei 
 

Es considera un comportament adequat en relació amb les deformacions, les vibracions o el deteriora-
ment si es compleix que l’efecte de les accions no arribi al valor límit admissible establert per a tal efecte. 

 
Fletxes La Limitació de fletxa activa establerta en general és de 1/500. 

De 1/400 per bigues de menys de 5m. 
En la coberta es considera 1/250 

  
desplaçaments ho-
ritzontals 

El desplaçament total límit és 1/500 de l’altura total 

 
SE- AE ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ 
 

Accions Per-
manents 
(G): 

Pes Propi de 
l’estructura: 

Corresponen generalment als elements de formigó armat, calculats a partir 
de la seva secció bruta i multiplicats per 25 (pes específic del formigó armat) 
en pilars, parets i bigues. En lloses massisses serà el cantell h (cm) x 
25kN/m3. 

Càrregues Mor-
tes: 

S’estimen uniformement repartides en la planta. Són elements tals com el 
paviment i els envans (encara que aquesta última podria considerar-se una 
càrrega variable, sí la seva posició o presència varia al llarg del temps). 

Pes propi d’en-
vans pesats i 
murs de tanca-
ment: 

Aquests es consideren al marge de la sobrecàrrega d’envans.  
En l’annex C del DB-SE-AE s’inclouen els pesos d’alguns materials i pro-
ductes.  
El pretensat es regirà per la Instrucció EHE.  
Les accions del terreny es tractaran d’acord amb el DB-SE-C. 

 

 
Accions Varia-
bles 
(Q): 
 

La sobrecàrrega 
d’ús: 

S’adoptarà els valors de la taula 3.1. Els equips pesats no estan coberts 
pels valors indicats. 
Les forces sobre les baranes i elements divisoris: 
Es considera una sobrecàrrega lineal de 2kN/m en els balcons volats de 
tota classe d’edificis. 

Les accions cli-
màtiques: 

El vent: 
Les disposicions d’aquest document no són d’aplicació en els edificis si-
tuats en altituds superiors a 2.000m. En general, les Estructures habituals 
d’edificació no són sensibles als efectes dinàmics del vent i podran de-
preciar-se aquests efectes en edificis l’esveltesa màxima dels quals (rela-
ció altura i amplada de l’edifici) sigui menor que 6. En els casos especials 
d’estructures sensibles al vent serà necessari efectuar un anàlisi dinàmic 
detallat. 
La pressió dinàmica del vent Qb=1/2xRxVb2. A falta de dades més pre-
cises s’adopta R=1.25 kg/m3. La velocitat del vent s’obté de l’annex E.  
Els coeficients de pressió exterior i interior es troben en l’annex D. 
 
La temperatura: 
En estructures habituals de formigó estructural o metàl·liques formades 
per pilars i bigues, poden no considerar-se les accions tèrmiques quan 
es disposi de juntes de dilatació a una distància màxima de 40 metres 
 
La neu: 
Aquest document no es d’aplicació a edificis situats en llocs que es troben 
en altituds superiors a les indicades en la taula 3.11. En qualsevol cas, 
fins i tot en localitats en les què el valor característic de la càrrega de neu 
sobre un terreny horitzontal Sk=0 s’adoptarà una sobrecàrrega no menor 
de 0.20kN/m2 
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Les accions quí-
miques, físiques 
i biològiques: 

Les accions químiques que poden causar la corrosió dels elements d’acer 
es poden caracteritzar mitjançant la velocitat de corrosió que es refereix a 
la pèrdua d’acer per unitat de Superfície del  element afectat i per unitat 
de temps. La velocitat de corrosió depèn de paràmetres ambientals tals 
com la disponibilitat de l’agent agressiu necessari per a que s’activi el 
procés de la corrosió, la temperatura, la humitat relativa, el vent o la radi-
ació solar, però també de les característiques de l’acer i del tractament de 
les seves superfícies, així com de la geometria de l’estructura i dels seus 
detalls constructius. 
El sistema de protecció de les Estructures d’acer es regirà pel DB-SE-A. 
En quan a les Estructures de formigó estructural es regiran pel Art.3.4.2 
del DB-SE-AE. 

Accions acci-
dentals (A): 

Els impactes, les explosions, el sisme, el foc. 
Les accions degudes al sisme estan definides en la Norma de Construc-
ció Sismorresistent NCSE-02. 
En aquest document bàsic solament es recullen els impactes dels vehi-
cles en els edificis, pel que sols representen les accions sobre les estruc-
tures portants. Els valors de càlcul de les forces estàtiques equivalents al 
impacte de vehicles estan reflectits en la taula 4.1 

 
Càrregues gravitatòries per tipus: 
Conforme al DB-SE-AE en la taula 3.1 i al Annex A.1 i A.2 de l’EHE, les accions gravitatòries, així com les 
sobrecàrregues d’ús, envans i neu que s'han considerat pel càlcul de l’estructura d’aquest edifici són les indi-
cades: 

 
SE-C FONAMENTACIÓ 
Justificació: 
Degut a les característiques de la intervenció que es fa a l’estructura, les càrregues totals que es transmeten 
al terreny són iguals que a la resta d’edificació, on existia un habitatge ara en desús. Els fonaments existents 
no es veuen afectats per les obres de reforma que es fan a l’edifici. 
 
NCSE-02 ACCIÓ SÍSMICA 
Es dóna compliment al RD 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova la Norma de construcció sismorre-
sistent: part general i edificació (NCSE-02). 
Pel que fa a la acció sísmica segons la norma de construcció sismorresistent NCSE-02,  l’acceleració sísmica 
bàsica ab en funció de la situació del municipi de Bovera és menor de 0,04g. Si l’acceleració sísmica bàsica ab 
és menor de 0,04g, no cal aplicar la norma a l’edifici. 
 
  

Nivells Pes propi 
del Forjat 

Càrregues 
permanents 

Sobrecàrrega 
Envans 

Sobrecàrrega 
d’ús 

Sobrecàrrega 
de neu 

Sobrecàrrega 
de vent 

Càrrega To-
tal 

Forjats 3,60 KN/m2 1,00 KN/m2 0,50 KN/m2 2,00 KN/m2 0,00 KN/m2 0,00 KN/m2 7 ,10KN/m2 
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- SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
 
El projecte per garantir el requisit bàsic de “Seguretat en cas d’incendi” i protegir els ocupants del edifici dels 
riscs originats per un incendi, complirà, amb els paràmetres objectius i procediments del Document Bàsic DB-
SI,  per a totes les exigències bàsiques: 
 

- SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu interior. 
- SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu exterior. 
- SI 3 Evacuació dels ocupants, per disposar dels mitjans d’evacuació adequats per que els ocupants 

puguin abandonar l’edifici. 
- SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis, per disposar dels equips i instal·lacions adients per 

a possibilitar la detecció, el control i l’extensió del incendi. 
- SI 5 Intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció dels equips de rescat i d’extinció 
- SI 6 Resistència estructural al incendi, per garantir la resistència al foc de l’estructura durant el temps 

necessari per a fer possible tots els paràmetres anteriors. 
 
S’adjunta la fitxa justificativa per donar compliment a les exigències bàsiques per habitatge unifamiliar 
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- SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT: 
 
Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques 
del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i 
danys als usuaris, així com facilitar el seu accés i utilització a les persones amb diversitat funcional. 
 
Justificació del compliment de les exigències bàsiques: 
A continuació es relacionen els aspectes més importants, segons les exigències bàsiques del SUA als quals 
es dóna resposta des del disseny de l’edifici i que es recullen tots ells en les fitxes justificatives que s’adjunten 
a l’apartat Compliment de la Normativa. 
 
 
- SUA 1. Seguretat enfront el risc de caigudes 
A totes les zones de l’edifici es contemplen les discontinuïtats del paviments, els desnivells i les barreres de 
protecció de 0,90cm d’altura en les escales i les obertures balconeres, donant compliment al DB SUA1. Les 
característiques de les escales i les baranes de protecció també compliran la Llei 13/2014 d’Accessibilitat i el 
Decret 135/1995, Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 
 
 
- SUA 2. Seguretat enfront el risc  d’impacte o quedar enganxat. 
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o practicables de l’edifici 
complint el DB SUA 2.  
Els vidres són de classe 1 o 2 
 
 
- SUA 3. Seguretat enfront de quedar tancat. 
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d’un recinte complint el DB 
SUA3. El bany disposarà de sistema de desbloqueig des de l’exterior. 
 
 
- SUA 4  Seguretat enfront d’il·luminació inadequada 
A les zones de circulació dels edificis es limitarà el risc de danys a les persones per il·luminació inadequada 
complint els nivells d’il·luminació assenyalats i disposant un enllumenat d’emergència d’acord amb DB SU 4, 
els nivells mínims d’il·luminació seran: 
 

 Zona  Luminància mínima 
[lux] 

Exterior Exclusiva per a persones Escales 10 
Resta de zones 5 

Per a vehicles o mixtes  10 
Interior Exclusiva per a persones Escales 75 
  Resta de zones 50 
 Per a vehicles o mixtes  50 
    
factor d’uniformitat mitjà  fu ≥ 40% 

 
 
- SUA 5  Seguretat per alta ocupació. 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per a tots els edificis, només ho és per a edificis previstos per a més 
de 3000 espectadors drets. 
 
 
- SUA 6  Seguretat enfront del risc d’ofegament 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per a tots els edificis, només ho és per a piscines d’ús col·lectiu, i en 
queden excloses les piscines d’habitatges unifamiliars. 
 
 
- SUA 7  Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable als aparcaments d’habitatges unifamiliars. 
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- SUA 8  Seguretat enfront del risc de llamps 
Es limitarà el risc d’electrocució i incendi causat pels llamps complint el DB SUA 8. S’adjunta la fitxa justificativa 
del compliment d’aquest document bàsic. 
 
 
- SUA 9. Accessibilitat 
La secció SUA 9 estableix als habitatges, inclòs les zones exteriors privatives, les condicions exigibles d’ac-
cessibilitat que s’apliquen a les peces que han de ser accessibles. 
 
En el disseny és té en compte les condicions d’accessibilitat establertes pel Decret 141/2012 en el cas d’un 
habitatge desenvolupat a un sol nivell, on les estances practicables són: l’accés, 1habitació, 1bany, la cuina i 
l’espai comú. 
 
En general les peces practicables han de poder inscriure’s un cercle de ø1,20m a l’interior i davant la porta 
d’accés i els recorreguts i passos de portes ≥ 0,8m. 
 
En la fitxa justificativa del Decret 141/2012 d’habitabilitat es recullen les condicions d’accessibilitat de cada una 
de les peces practicables. A més, s’adjunta la fitxa de justificació de l’accessibilitat en l’edificació segons el 
Decret 135/95 i el DB SUA 9 amb un ús d’habitatge. 
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I D E N T I F I C A C I Ó  D E L  P R O J E C T E  I  D E  L ’ E D I F I C I  
R e f e r è n c i a  d e  p r o j e c t e :  
Munic ip i :   
Número  de  p lantes  sobre  rasant :    

 

C AR AC T E R Í S T I Q U E S  D E  L A C O N S T R U C C I Ó  
Moderada  Normal   Especial   Classificació de l’edifici en 

funció de la seva importància:  
(Article 1.2.2) Edificis amb probabilitat 

menyspreable de què la seva 
destrucció per un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, interrompre un 
servei primari o produir danys 
econòmics significatius a tercers. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, interrompre 
un servei per a la col·lectivitat, o 
produir importants pèrdues 
econòmiques, sense que en cap 
cas es tracti d’un servei 
imprescindible ni pugui donar lloc 
a efectes catastròfics. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
interrompre un servei 
imprescindible o donar lloc a 
efectes catastròfics. En aquest 
grup s’inclouen les construccions 
que així es considerin en el 
planejament urbanístic i 
documents públics anàlegs, així 
com en reglamentacions més 
específiques 

 

Acceleració bàsica ab: (1) (2) En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02 ab / g < 0,04  ab / g =   

Acceleració de càlcul ac: 
(Només en edificis d’importància 
normal o especial i amb ab  
0,04g) 

Coeficient del tipus de sòl C: (3)  
S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superfície obtingut en ponderar 
els coeficients Ci  de cada estrat del terreny amb el seu gruix ei, en metres. 

 

C =
30

e·C ii = 

Coeficient d’amplificació del terreny S      Coeficient de risc  
Edificis d’importància normal 
 = 1,0 

 Si  · ab 0,1 g  S = C / 1,25 

Si 0,1 g < · ab < 0,4 g  S = 
25,1
C  + 3,33 · ( · g

ab  – 0,1) · (1 – 
25,1
C ) 

 

Coeficient de risc  
Edificis d’importància especial 
 = 1,3 Si 0,4 g  . ab  S = 1,0 S =   

 

(4) ac / g = S ·  · ab  / g =
Tipus d’estructura: (1) (4) (5)  

 

C R I T E R I S  D ’ AP L I C AC I Ó  D E  L A N O R M A 
Edificis d’importància 
moderada No cal aplicar l'NCSE-02  

ab < 0,04g No cal aplicar l'NCSE-02  

0,04 g ab < 0,08g(2) Cal aplicar l'NCSE-02  
 Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02  en edificis de normal importància sempre que:  

 
- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats (5), amb característiques de resistència i rigidesa similars en 

les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i 
 

 - No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.  

 En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac   0,08g    

ab 0,08g (1) Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions  
 

Per tant, NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02 
 
 

 
 ÉS D’APLICACIÓ LA NORMA NCSE-02. (6)  

 
 
 
 
 
 
 

 

Notes:  
1) Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g ab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si ab 0,12g en tindran, com a 

màxim, 2. (art. 1.2.3) 
2) Quan ab 0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova. 
3) Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny: 

Terreny I  (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.  
Terreny II  (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.  
Terreny III  (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.  
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2. 

4) Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g ac  0,12g, l’alçada màxima serà de 4 plantes. I si ac 0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1) 
5) En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a 

l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als 
comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3). 

6)    Les intervencions en els edificis existents no poden minvar les condicions inicials de seguretat enfront del sisme 

✔

✔

✔

✔

✔

Comentaris: 
No s'intervé de manera significativa a l'estructura existent. 

Murs d'obra de fàbrica ceràmics i forjat de biguetes de formigó pretesat

RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA D'UN EDIFICI DE TITULARITAT PÚBLICA A BOVERA

BOVERA

2 plantes





OCT COAC     mod-jul/2020

Document actualitzat amb les modificacions incorporades pel RD 732/2019. En color taronja es destaquen les més rellevants, i en blau els aspectes provinents
d’altres reglamentacions, instruccions  tècniques, etc. (diferents del DB SI), que es poden trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

CTE Paràmetres del DB SI per donar compliment a les 
exigències de Seguretat en cas d’Incendi Habitatges unifamiliars adossats SI

Ref. del projecte

À M B I T  D ’ A P L I C A C I Ó  (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE, Introducció del DB SI)

Nova construcció Ampliació Rehabilitació Reforma Canvi d’ús

Reforma - Es manté l’ús: S’aplica als elements afectats per la reforma sempre que allò suposi una 
més gran adequació a les condicions del DB SI.

- En qualsevol cas: Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat 
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI.

Canvi d’ús - Afecta a una part de l’edifici: El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, així com als elements 
d’evacuació que la serveixin

- Una part d’un edifici d’habitatges destinada a 
qualsevol altre ús es transforma en habitatge:

El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, però no caldrà aplicar-ho als 
elements d’evacuació de l’edifici.

Edificis 
protegits

- Si les obres són incompatibles amb el grau de 
protecció de l’edifici:

Es poden aplicar solucions alternatives que permetin el major grau 
d’adequació possible des del punt de vista tècnic i econòmic. En la 
documentació final d’obra es faran constar les limitacions d’ús, si n’hi ha.

Solucions 
adoptades         
en el projecte

- Compleixen els paràmetres i procediments del CTE DB SI
- Es proposen solucions diferents a les  establertes en el DB SI, justificant la seva necessitat i adequació.                             

* (S’indicarà si s’hi ha solució diferent en la casella corresponent i es justificarà a part).

P A R À M E T R E S  D E  S E G U R E T A T  E N  C A S  D ’ I N C E N D I

SI 1 Propagació interior

SECTORS 
D’INCENDI

CTE DB SI 1.1

CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ                    segons l’ús i superfície construïda del sector, S       

SECTORS D’INCENDI CONDICIONS                                           
Ús Residencial Habitatge (1) - Compartimentat en sectors: S ≤ 2.500 m2 (2)

- Separació entre habitatges ≥ EI 60.
Aparcament integrat en un edifici amb altres usos, 
de superfície construïda S > 100 m2 (2)

- Sector d’incendi diferenciat: sense límit de superfície
- Comunicació amb altres usos: vestíbul d’independència.
- Veure fitxa SI- Aparcament

Escales i ascensors que comuniquen sectors 
d’incendi diferents o bé zones de risc especial 
d’incendi amb la resta de l’edifici:

- Es compartimenten amb elements constructius de resistència al foc 
no inferior a la dels sectors o locals de risc que comuniquen.

- Comunicació de l’aparcament amb l’ascensor:
- porta d’ascensor E 30 i també
- vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5

(1) S’hi poden integrar els establiments o zones d’ús administratiu, docent o residencial públic que tinguin una superfície construïda 500 m2.
(2) No té consideració de sector d’incendi l’aparcament d’habitatge unifamiliar ni qualsevol altre de superfície construïda S 100 m2

RESISTÈNCIA AL FOC, EI t                              ( E: Integritat; I: aïllament; t: temps exigit en minuts; C: tancament automàtic)

ELEMENTS            
compartimentadors     
de sectors d’incendi

ÚS DEL SECTOR RESISTÈNCIA AL FOC                                        
segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, h a (ascendent); h d (descendent)

Plantes sota rasant Plantes sobre rasant               
ha 1,50 m hd 15 m

PARETS I 
SOSTRES    

Residencial Habitatge EI 120 EI 60
Aparcament S > 100 m2 EI 120 EI 120

PORTES DE 
PAS

a) Comunicació directa   EI2 t/2 - C5, sent t el temps exigit a la paret

b) Amb vestíbul d’independència 2 x EI2 t/4 - C5, sent t el temps exigit a la paret

LOCALS I ZONES 
DE RISC ESPECIAL

CLASSIFICACIÓ                     segons superfície construïda, S i volum construït, V

ÚS PREVIST CLASSIFICACIÓ
RISC BAIX RISC MIG

Aparcament d’habitatge unifamiliar En qualsevol cas -

Magatzem de residus (escombraries) 5 < S ≤ 15 m2 15 < S ≤ 30 m2

Trasters 50 < S ≤ 100 m2 100 < S ≤ 500 m2

Magatzems d’elements combustibles
(mobiliari, neteja, etc.), tallers de 
manteniment, etc.

100 < V 200 m3 200 < V 400 m3

Sala de maquinària de ascensor (1),
Sala de grup electrogen En qualsevol cas                      -

Sala de caldera, amb potència útil 
nominal P, (segons RITE) 70< P ≤ 200 kW -

Magatzem de combustible sòlid per a 
calefacció S ≤ 3 m2 S > 3 m2
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BOVERA

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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SI 1 Propagació interior (continuació)

CONDICIONS DELS LOCALS DE RISC
RISC BAIX RISC MIG

- Resistència al foc de l’estructura R 90 R 120
- Resistència al foc de parets i sostres 

compartimentadors EI 90 EI 120

- Vestíbul d’independència - Sí

- Portes de pas (2) EI2 45-C5 2 x EI2 30-C5        
- Recorregut màxim fins a alguna sortida 

del local 25 m 25 m

- Reacció al foc dels materials - Parets i sostres:  B-s1,d0  i Terres:   BFL-s1

CTE DB SI 1.2

(1) El recinte d’ascensor amb maquinària incorporada no es considera sala de màquines a efectes de seguretat en cas d’incendi, segons 
comentari de la taula 2.1. del DB SI 1.

(2) No cal que les portes obrin en sentit d’evacuació.

PASSOS 
D’INSTAL·LACIONS
CTE DB SI 1.3

PASSOS D’INSTAL·LACIONS (Cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc.)
Quan travessen elements 
compartimentadors d’incendi
(excloses penetracions secció ≤ 50 cm2)

a) Mecanisme d’obturació automàtica, o bé,
b) Element passant amb la mateixa resistència al foc, EI t, que l’element 

travessat

JUSTIFICACIÓ DE 
LA RESISTÈNCIA I
DE LA REACCIÓ    
AL FOC

CTE DB SI 1.1 i SI 1.4

JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC
a)  S’adopten les classes de resistència al foc que s’obtenen a partir de les taules i/o mètodes simplificats dels 

Annexes del CTE DB SI (Annex C: Formigó, Annex E: Fusta, Annex F: Fàbrica).
b)  Referència a la classe de resistència al foc del marcatge CE dels elements constructius que en disposin.
c)  Referència a certificats d’assaigs dels elements emesos per laboratoris acreditats.                                      

(Els assaigs corresponents s’especifiquen al RD 842/2013 i a les normes UNE, UNE-EN de l’Annex G del CTE DB SI)

JUSTIFICACIÓ DE LA REACCIÓ AL FOC  
a)  S’adopten les classes de reacció al foc que especifica el RD 842/2013 per alguns materials.
b)  Referència a la classe de reacció al foc que apareix en el marcatge CE dels materials que en disposin.
c)  Referència a certificats d’assaigs dels materials emesos per laboratoris acreditats.                                           

(Els assaigs corresponents s’especifiquen al RD 842/2013 i a les normes UNE, UNE-EN de l’Annex G del CTE DB SI)

SI 2 Propagació exterior

MITGERES RESISTÈNCIA AL FOC ≥ EI 120 en els elements verticals separadors d’un altre edifici.

FAÇANES

CTE DB SI 2.1

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ HORITZONTAL
- Entre dos edificis colindants (1) - Entre dos sectors d’incendi

Separació entre els punts de les façanes < EI 60:              
es garantirà una distància en projecció horitzontal d, en funció de 
l’angle, ,  que forma els plans exteriors de la façana. (1)

0º 45º 60º 90º 135º 180º
d, en m 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50

Façanes enfrontades (1) Façanes a 90º (1) Façanes a 180 º (1)

Façanes a 45º(1) Façanes a 60º(1) Façanes a 135º(1)

(1) Quan es tracti d’edificis diferents o colindants, la façana de l’edifici considerat complirà el 50 % de la distància, d, fins a la bisectriu de 
l’angle format per ambdues façanes.

✔

✔

✔

✔

✔
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Coberta
>1 m

Paret EI t

Sector 1 Sector 2

_

Local de risc alt Local de risc alt
Sector 2

Paret EI t

Sector 1

>0,6 m_

Mitgera  EI 120

EI t
EI 120Coberta

SI 2 Propagació exterior (continuació)

FAÇANES RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ VERTICAL
- Entre dos sectors d’incendi

Franja d’1 m ≥ EI 60 a la trobada entre el forjat 
separador de sectors diferents i la façana:

Franja d’1 m ≥ EI 60 que es pot reduir en la dimensió de 
l’element sobresortint a la trobada entre el forjat
separador de sectors diferents i la façana amb element sobresortint:

CTE DB 2SI 2.1

CLASSE DE REACCIÓ AL FOC
Altura total de la façana (h) 10 m 18 m 18 < h 28 m

Sistemes constructius de façana que ocupin 
més del 10 % de la seva superfície: D-s3,d0 C-s3,d0 B-s3,d0

Sistemes d’aïllament a l’interior de cambres 
ventilades: (1) D-s3,d0 B-s3,d0

Façanes amb arrencada inferior accessible al 
públic des de la rasant exterior o des d’una 
coberta i fins a una h ≥ 3,5 m: (2)

B-s3,d0 (B-s3,d0)

(1) Cal limitar el risc de propagació d’incendi, bé amb els forjats que separen sectors d’incendi, bé amb barreres E 30.
(2) S’aplica tant als sistemes constructius de façana com als sistemes situats a l’interior de les cambres ventilades.

COBERTES RESISTÈNCIA AL FOC 
- Entre dos edificis - Entre dos sectors d’incendi

Franja EI 60 i 0,50 m,
mesurada des de l’edifici adjacent a
la trobada de mitgera entre dos 
edificis i la coberta:                 

Franja  EI 60 i 1 m          en
la trobada entre la paret 
compartimentadora de dos sectors 
d’incendi i la coberta:                

Perllongar 0,60 m la mitgera o 
element compartimentador entre 
dos edificis o sectors:

Separació entre el punts de la façana i la coberta < EI 60 de sectors o edificis diferents: 

d (m) 2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0

h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00

Sent, 
- d, la distància en projecció de la façana a qualsevol zona de coberta < EI 60.
- l’altura, h, sobre la coberta a la que ha d’estar qualsevol zona de façana < EI 60.

REACCIÓ AL FOC 
Classe de 
reacció al foc

- Materials que ocupin més del 10 % de l’acabat exterior situat a < 5 m de distància de la 
projecció vertical de qualsevol zona de façana, del mateix o d’un altre edifici, de resistència 
al foc < EI 60, inclosa la cara superior dels voladissos que sobresurtin > 1 m: BROOF (t1).

CTE DB SI 2.2 - Lluernes, claraboies i qualsevol altre element d’il·luminació o ventilació: BROOF (t1).

SECCIÓ

Mitgera EI 120

Edifici 1 Edifici 2

>0,50 m
Coberta

>0,50 m__

SECCIÓ SECCIÓ

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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SI 3 Evacuació d’ocupants

CÀLCUL DE 
L’OCUPACIÓ

CTE DB SI 3       

ÚS PREVIST Zona Densitat d’ocupació      
m2 superfície útil/ persona Superfície útil m2 Ocupació

P = sup. útil/ densitat

Residencial habitatge Plantes d’habitatge 20
Aparcament 100 m2 Aparcament 40
Ocupació ocasional o a efectes 
de manteniment

Trasters, locals instal·lacions,  
material neteja, etc.

Ocupació  
nul·la

Altres

TOTAL EDIFICI

RECORREGUTS 
D’EVACUACIÓ

DE L’HABITATGE (1)

a)  Porta de sortida directa a l’exterior. 
b) Recorregut d’evacuació des de la porta de l’habitatge (origen d’evacuació) fins a l’exterior: pot incloure portes, 

passadissos, escala,... (1). Disposarà d’enllumenat d’emergència segons DB SUA 4.2.1.

DE L’APARCAMENT UNIFAMILIAR, D’APARCAMENT 100 M2 I D’ALTRES LOCALS DE RISC
a)  Porta de sortida directa a l’exterior. El local disposarà d’enllumenat d’emergència segons DB SUA 4.2.1.
b)  Recorregut d’evacuació des de qualsevol punt del local (origen d’evacuació) fins a la porta de comunicació 

amb l’habitatge o bé fins a l’exterior: pot incloure portes, passadissos, escala,...                                              
Disposarà d’enllumenat d’emergència segons DB SUA 4.2.1.

CTE DB SI A        (1) L’evacuació de l’habitatge no es pot fer de forma exclusiva a través de l’aparcament ni de cap altre local de risc.

DISSENY DELS 
ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ

PORTES 
SI 3.6
SI 3.4

De sortida de 
l’habitatge, de 
l’aparcament i d’altres 
locals de risc

Tipus: - Batents amb eix de gir vertical.

Amb dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat de 
l’evacuació, sense utilitzar clau i sense actuar en més d’un 
mecanisme. (maneta o polsador, UNE-EN 179:2009)

Sentit d’obertura: - No hi ha requisits per seguretat en cas d’incendi

Amplada mínima: - 0,80 m
- 0,80 m A porta d’una fulla 1,23 m; 
- 0,60 m A cada fulla en porta de dues fulles 1,23 m
(0,80 m, fulla de la porta de l’habitatge segons D. 141/2012)

PASSADISSOS
SI 3.4 Amplada mínima: - 1,00 m

- 0,80 m en passadissos amb ocupació 10 persones que siguin usuaris habituals.

RAMPES
SI 3.4
SUA 1 4.3

Amplada mínima: - 1,00 m
- 0,80 m en passadissos amb ocupació 10 persones que siguin usuaris habituals.

Pendents, trams, replans
- Condicions segons DB SUA 1 4.3

Passamans 

ESCALA NO PROTEGIDA (1)

SI 3.4
SUA 1 4.1

Amplada mínima: - 1,00 m
- 0,80 m, per a ús restringit (ocupació 10 persones que siguin usuaris habituals)

Esglaons, trams, replans:
- Condicions segons DB SUA 1 4.1

Passamans:
(1)Es refereix a les escales dels recorreguts d’evacuació. No afecta a l’escales de l’interior de l’habitatge.

VESTÍBUL D’INDEPENDÈNCIA 
SI A Compatibilitat: - Els vestíbuls d'independència d’un o més locals de risc especial no es poden fer servir 

en els recorreguts d’evacuació de zones habitables.

Compartimentació: - Recinte destinat exclusivament a circulació entre dos o més sectors o zones.              
- Només pot comunicar amb les zones a independitzar, lavabos de planta i ascensors.

- Parets  EI 120 i portes 2 x EI2 30 C5, com a mínim. 
- Reacció al foc dels materials: : Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1.

Distància entre portes: - ≥ 0,50 m, entre els contorns de les superfícies escombrades per les portes. 

✔

✔

✔

✔

✔ 80,76

✔

4,04
0,00

80,76 4,04



CT E Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi Habitatges unifamiliars adossats SI 5 / 5

OCT COAC mod-jul/2020 

C
TE

 R
D

 3
14

/2
00

6 
i p

os
te

rio
rs

 m
od

ifi
ca

ci
on

s 
(in

cl
ou

 R
D

 7
32

/2
01

9)
©

 C
ol

·le
gi

 d
’

A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
at

al
un

ya
 2

02
0.

 A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
pe

r a
 ú

s 
ex

cl
us

iu
 d

el
s 

ar
qu

ite
ct

es
 c

ol
·le

gi
at

s 
au

to
rit

za
ts

 p
el

 C
O

AC
. Q

ua
ls

ev
ol

 re
pr

od
uc

ci
ó,

 tr
an

sf
or

m
ac

ió
,d

ifu
si

ó,
 c

om
un

ic
ac

ió
 o

 u
til

itz
ac

ió
 n

o 
au

to
rit

za
da

 e
xp

re
ss

am
en

t, 
se

rà
 

ob
je

ct
e 

de
 le

s 
ac

ci
on

s 
le

ga
ls

 e
sc

ai
en

ts
, d

’
ac

or
d 

am
b 

la
 le

gi
sl

ac
ió

 s
ob

re
 p

ro
pi

et
at

 in
te

l·l
ec

tu
al

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi

DOTACIÓ INSTAL·LACIONS (1) CONDICIONS

Extintors 
portàtils

Locals i zones de risc
especial segons SI 1
(aparcament d’habitatge 
unifamiliar, trasters, locals 
d’instal·lacions,...)

- Eficàcia: 21A – 113B
- Col·locació: la part superior ha de quedar situada entre 0,80m i 1,20m 

sobre el nivell del terra, segons RIPCI
- Ubicació - exterior del local: un proper a la porta d’accés 

que podrà servir a diversos locals o zones.

- interior del local: L 15 m, des de qualsevol 
punt a un extintor.

- Senyalització - segons RIPCI

- Enllumenat 
d’emergència:

- Visibles inclòs si falla l’enllumenat normal. 
*  Han de quedar il·luminades amb enllumenat 

d’emergència segons CTE DB SUA 4.

Altres: 
(1) El DB SI estableix la dotació d’equips i instal·lacions necessàries de protecció contra incendis, mentre que el RIPCI (Reglament 

d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis) desenvolupa les seves condicions, tot i que se’n recullen algunes de forma genèrica.

DISSENY I 
EXECUCIÓ
CTE DB SI 4.1 

- Es complimenta el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, les seves disposicions 
complementàries i qualsevol altra documentació específica que li sigui d’aplicació.

SI 6 Resistència al foc de l’estructura

ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
PRINCIPALS

Forjats, bigues i suports de 
plantes i de cobertes 

CTE DB SI 6.3

EDIFICI, R t                       

ÚS DEL LOCAL O ZONA RESISTÈNCIA AL FOC (1) 

segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, ha (ascendent); hd (descendent)

Plantes sota rasant Plantes sobre rasant

ha 1,50 m hd 15 m

Habitatge unifamiliar aïllat o entre mitgeres 
amb estructura independent R 30 R 30

Residencial Habitatge plurifamiliar inclòs  
l’estructura comuna dels habitatges unifamiliars 
adossats o en filera

R 120 R 60

Aparcament R 120 R 120

LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t                       

ÚS DEL LOCAL O ZONA RESISTÈNCIA AL FOC (1) segons classe de risc

          baix      mig
Local o zona de risc especial d’incendi R 90 R 120
(1)  La resistència al foc R d’un sostre que separa sectors o locals de risc és funció del sector o local de risc inferior.

Els sostres d’un mateix sector tindran la resistència al foc que s’exigeix a aquest sector. 
Qualsevol sostre que hagi de garantir una resistència al foc, R, ha de ser accessible, com a mínim, per una escala que garanteixi aquesta 
mateixa R.

COBERTES LLEUGERES, R t                       
CONDICIONS RESISTÈNCIA AL FOC
- Càrrega permanent ≤ 1 kN/m2 (deguda únicament al seu tancament)

R 30- No està prevista per a l’evacuació dels ocupants 
- La seva fallada no pot ocasionar danys greus als edificis o establiments propers, ni 

comprometre l’estabilitat de plantes inferiors o la compartimentació en sectors d’incendi.

ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
SECUNDARIS
Sobre llindes, altells o 
entreplantes.
CTE DB SI 6.4

CONDICIONS RESISTÈNCIA AL FOC
Quan el seu col·lapse davant l’acció directa de l’incendi no pugui ocasionar danys als 
ocupants, ni comprometre l’estabilitat global de l’estructura, l’evacuació o la 
compartimentació en sectors d’incendi de l’edifici, com és el cas de petites entreplantes o 
terres o escales de construcció lleugera, etc.

No cal complir cap
exigència de
resistència al foc

DETERMINACIÓ  
DE LA 
RESISTÈNCIA     
AL FOC

CTE DB SI 6.6 i            
Annexes DB SI

DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC, R t
a)  S’adopten les classes de resistència al foc 

obtingudes a partir de les Taules i/o mètodes 
simplificats dels Annexes del CTE DB SI

- Annex C: Estructures de formigó armat
- Annex D: Estructures d’acer
- Annex E: Estructures de fusta
- Annex F: Elements de fàbrica (maó, ceràmica alleugerida,           

bloc formigó)

b) Referència als resultats d’assaigs emesos per 
laboratoris acreditats:

- Assaigs especificats al RD 842/2013 i a les normes UNE, 
UNE-EN de l’Annex G del CTE DB SI.

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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 Ref. del projecte 

AMBIT D ’APLICACIÓ  

Nova construcció  Ampliació (1)  Reforma (2)  Rehabilitació  Canvi d’ús (3)

1 ENVOLVENT (pell de l’edifici)  

2.1 Circulació exterior vinculada exclusivament a l’accés a l’edifici 2 EDIFICI
2.2 INTERIOR DE L’HABITATGE (Annex A “Terminologia” del DB SUA s’especifica que és ús restringit)  

3 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL LLAMP  Veure fitxa específica  SUA-8 

Petits Recintes   aparcament  i trasters   Veure document annex    

APARCAMENT  exclusiu unifamiliar  NO és d’aplicació el DB SUA-7 (Risc causat per vehicles en moviment) 

CONJUNT EDIFICI 

4 USOS 
associats a 
l’habitatge: 

PISCINA exclusiva unifamiliar  NO és d’aplicació el DB SUA-6  (Risc d’ofegament) 

1 ENVOLVENT (pell de l’edifici) Contemplat en 
projecte 

- H  0,55m  No cal barrera de protecció 

- 0,55m < H  6m  h  0,90m 

ALTURA de les barreres
(h), segons desnivell ( H)
a protegir:

- H > 6m h  1,10m 

CONFIGURACIÓ No són escalables (4)  i es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m (5) 

* Resistiran una força horitzontal qk  0,8 kN/m (6)

* Cobertes accessibles només per a conservació força horitzontal qk  0,8 kN/m( 6)

BARRERES DE 
PROTECCIÓ, 
Característiques 

SUA1 

RESISTENCIA
de les barreres de
protecció

* Cobertes transitables accessibles només privadament  força horitzontal qk  1,6 kN/m (6)

* Vidres practicables o fàcilment desmuntables, o bé SUA1 NETEJA
En vidres transparents, a
una alçada > 6m sobre 
rasant, cal garantir-la 
mitjançant:

* Es permet la neteja des de l’interior en les següents condicions:
- es garanteix l’accessibilitat de les superfícies de vidre (7)

- vidres reversibles: dispositiu de bloqueig amb posició invertida 

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé 

H < 0,55m  classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (9) 
0,55m  H  12m  classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (9) 

SUPERFICIES DE 
VIDRE EXTERIOR 

SUA2  PROTECCIÓ A
IMPACTES 
Identificar les àrees de risc 
d’impacte -a les portes i 
paraments fixes (8)- i 
protegir-les, mitjançant:

* Resistir, sense trencar, un nivell
d’impacte -x (y) z- (9)  en funció del
desnivell ( H) existent entre els dos
costats de la superfície de vidre: H > 12m  classe “qualsevol (B ó C) 1” (9) 

* Portes corredisses d’accionament manual  es garanteix distància    0,20m a qualsevol element fix 
* Portes de  vianants automàtiques  tindran marcatge CE 

ELEMENTS 
PRACTICABLES 

SUA2 PROTECCIÓ A
ENGANXADES 

* Elements d’obertura i tancament automàtic  disposaran dispositius adequats al tipus
d’accionament, compliran amb les especificacions tècniques pròpies i tindran marcatge CE

2. EDIFICI 2.1.  Circulació EXTERIOR vinculada a l’accés a l’habitatge (entorn immediat)
Contemplat en 

projecte 

*  0,55m No cal barrera de protecció 
PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció, o bé 

SUA1  DESNIVELLS  
* > 0,55m

 La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda 
* Altura  i configuració de les barreres de protecció  es garanteixen els mateixos

valors definits a l’apartat de l’envolvent
- Circulació de persones: força horitzontal qk  0,8 kN/m 

SUA1 BARRERES DE PROTECCIÓ
dels desnivells

* Resistència:

- Circulació de persones i vehicles: força horitzontal qk  1,6 kN/m 

* Elements fixes que sobresurtin de les façanes: altura de col·locació   2,10m

* Altura lliure de pas  2,10m;   portes  2,00m
SUA2 CONFIGURACIÓ DELS

ESPAIS DE CIRCULACIÓ:
protecció a impactes

*  Protecció dels elements volats d’altura < 2m limitant-ne l’accés a ells

SUA2 ELEMENTS PRACTICABLES:
protecció a impactes i
enganxades

* Portes corredisses d’accionament manual, portes de vianants automàtiques i 
elements d’obertura i tancament automàtic  es garanteixen els mateixos 
paràmetres definits a l’apartat de l’envolvent

CONDICIONS 
GENERALS 

SUA4 IL·LUMINACIÓ Enllumenat normal en zones de circulació vinculades a l’accés  il·luminància,  E  20 lux
(valors mesurats a nivell de terra i factor d’uniformitat mig  40%) 

SUA1 Es garantiran els mateixos paràmetres que a les escales de l’interior de l’habitatgeCONDICIONS 
PARTICULARS 
· ESCALES

SUA4 IL·LUMINACIÓ * Enllumenat normal en escales vinculades a l’accés  il·luminància,  E  20 lux
(valors mesurats a nivell de terra i factor d’uniformitat mig  40%)

· RAMPES No hi ha especificacions  

✔

✔

✔

BOVERA

BOVERA

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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2. EDIFICI 2.2.   Interior de l’HABITATGE (ús restringit) Contemplat en 
projecte 

*  0,55m no cal barrera de protecció 
PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció,   o bé 

DESNIVELLS interiors 
(Balcons i  finestres ja 
contemplats a l’envolvent) 

SUA1 
* > 0,55m

 La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda 

* 0,55m < H  6m  h  0,90m

* H > 6m  h  1,10m

ALTURA de les barreres (h): 
en funció del desnivell ( H) a 
protegir:

* H > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m h  0,90m 

CONFIGURACIÓ * no són escalables (4)  i
es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m (5)

BARRERES DE 
PROTECCIÓ 

SUA1 

 RESISTENCIA de les barreres de protecció   Resistiran una força horitzontal qk  0,8 kN/m(6)

* Altura lliure de pas:  2,10m;   portes  2,00mSUA2  IMPACTES
* Protecció dels elements volats d’altura < 2m
* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé 

H < 0,55m  classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (9) 

0,55m  H  12m  classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (9) 

SUA2  SUPERFICIES DE VIDRE:
protecció a impactes 
Identificar les àrees de risc 
d’impacte -a les portes i 
paraments fixes (8)- i protegir-
les, mitjançant:

* Resistir, sense trencar, un nivell 
d’impacte -x (y) z- (9)  en funció del 
desnivell ( H) existent entre els dos 
costats de la superfície de vidre: H > 12m  classe “qualsevol (B ó C) 1” (9) 

* Portes corredisses d’accionament manual  es garanteix distància    0,20m a qualsevol
element fix 

CONDICIONS 
GENERALS 

SUA2 ENGANXADES

* Elements d’obertura i tancament automàtic  disposaran dispositius adequats al tipus
d’accionament i compliran amb les especificacions tècniques pròpies.

Amplada dels trams:  0,80m (D. /20  “Condicions d’Habitabilitat” fixa  una amplada  0,90m) 

Graons: - frontal  0,20m 
- estesa    0,22m 
- s’admeten graons sense frontal (10) 

Replans:  s’admeten partits amb graons a 45º

Barreres de protecció:  els costats oberts disposaran de baranes 
 configuració segons definició  anterior

* graons  el costat més estret  0,05m
 el costat més ample  0,44m 

CONDICIONS 
PARTICULARS 

· ESCALES

SUA1 

Escales de traçat corbat:

* mesura de l’estesa:  trams amplada <1m  a l’eix  
 trams amplada  1m  a 0,50m del costat més estret 

· RAMPES No hi ha especificacions per a l’ús restringit 

SUA2 Dutxes i banyeres  la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que
aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (11)BANYS I CAMBRES 

HIGIÈNIQUES
SUA3 Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior

 Estan equipats amb un sistema de protecció amb suficient rigidesa i resistènciaDIPÒSITS, POUS  SUA6
Disposen d’un sistema de tancament utilitzable, només, per “personal autoritzat”

LOCALS DE RISC   Trasters, etc.  Veure l’apartat d’usos associats a l’habitatge

(1) En ampliacions d’edificis existent, aquest DB només s’aplicarà a les parts ampliades 
(2) En obres de reforma en les quals es mantingui l’ús, aquest DB només s’aplicarà als elements modificats per la reforma, sempre que això n’augmenti la seguretat segons DB SU 
(3) Quan un canvi d’ús afecti només a part d’un edifici, aquest DB només s’aplicarà a la part afectada pel canvi d’ús 
(4) Baranes no escalables: En l’altura compresa entre 30 i 50cm sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala no existiran punts de recolzament, 

inclosos sortints sensiblement horitzontals amb més de 5cm de sortint. En l’altura compresa entre 50 i 80cm sobre el nivell del terra no existiran elements sortints que 
tinguin una superfície sensiblement horitzontal amb més de 15cm de fondària 

(5) S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a  0,05m de la línia 
d’inclinació de l’escala  

(6) Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és d’alçada inferior 
(7) Neteja de vidres des de l’interior: tota la superfície exterior d’envidrament estarà compresa en un radi de 0,85m des d’algun punt dels costats de la zona practicable 

situat a una alçada  1,30m
(8) Àrees de risc d’impacte: Portes: àrea compresa entre el nivell de terra, alçada 1,50m i amplada la de la porta més o,30m per cada costat; Paraments fixes: àrea 

compresa entre el nivell de terra i alçada 0,90m 
(9)  Nivell d’impacte segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003  “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio 

plano”, en la que es fixen 3 paràmetres diferents per classificar els vidres:  ( )  - que el DB SU anomena x (y) z. 
  (“y” segons DB SU) indica el tipus de ruptura (A, B ó C), que la mateixa norma UNE classifica: p.ex. la ruptura tipus B és la típica del vidre laminat, tipus C del 
vidre trempat, etc. 

  i  (“x” i “z” segons DB SU) indiquen la classe més alta d’alçada de caiguda (1,2 ó 3) a la qual el producte no trenca o ho fa en les condicions fixades per
l’assaig. Les condicions d’assaig que s’especifiquen per a   (“z” segons DB SU) són més restrictives que per a  (“x” segons DB SU)

(10) Graons sense frontal (ús restringit): La projecció de l’estesa es superposarà, com a mínim, 25mm. La mesura de l’estesa no inclourà la projecció vertical de l’estesa 
del graó superior

(11) Tot i que s’ha canviat la manera de definir els vidres, la nomenclatura antiga es manté per a les portes i tancaments de dutxes i banyeres.  Interpretem però, que el 
nivell d’impacte exigit correspon al més baix, és a dir el que pertoca per a un desnivell entre els dos costats del vidre de H < 0,55m ( classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” )

BOVERA

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Ref. del projecte 

N E C E S S I T A T  D E  L A  I N S T A L · L A C I Ó  

NO
és necessària doncs:

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al  risc admissible de l’edifici (Na)
Ne  Na

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al  risc admissible de l’edifici (Na)
Ne > Na  

Ne = Na =

* Edificis amb altura > 43m

SÍ
és necessària doncs:

* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques,  radioactives, altament inflamables o explosives.

P R O C E DIM E N T  DE  V E R IF I C AC I Ó     

Municipi:Ng : (núm. impactes / any km2)
Densitat d’impactes sobre el
terreny Ng impactes / any km2 :

Ae : (m2) Superfície de captura
equivalent de l’edifici aïllat

es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del 
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del  perímetre considerat m2

* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts C1 = 0,50

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos C1 = 0,75

* edifici aïllat C1 = 1,00

C1 :
Coeficient relacionat amb l’entorn

* edifici situat a dalt d’un turó C1 = 2,00

Ne

FREQÜÈNCIA
ESPERADA
D’IMPACTES DE 
L’EDIFICI  

· Ne = 61eg 10CAN  = x x x 10-6 Ne =                     impactes /any

Estructura metàl·lica 
 i coberta: 

Estructura formigó 
 i coberta: 

Estructura fusta 
 i  coberta: 

metàl·lica C2 = 0,50 metàl·lica C2 = 1,00 metàl·lica C2 = 2,00

formigó  C2 = 1,00 formigó C2 = 1,00 formigó  C2 = 2,50

C2 :
coeficient segons tipus de
construcció

fusta C2 = 2,00 fusta C2 = 2,50 fusta C2 = 3,00

* edifici amb contingut inflamable C3 = 3,00C3 :
coeficient segons el contingut
de l’edifici * edifici amb altres continguts C3 = 1,00

* edifici no ocupat normalment C4 = 0,5

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent C4 = 3,00
C4 :
coeficient segons l’ús de l’edifici

* resta d’edificis C4 = 1,00

* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei
imprescindible (hospitals, bombers,...) 

C5 = 5,00

* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus C5 = 5,00

C5 :
necessitats de continuïtat de 
les activitats que es
desenvolupen en l’edifici

* resta d’edificis C5 = 1,00

Na

RISC ADMISSIBLE 
DE L’EDIFICI  

·Na = 3

5432
10

CCCC
5,5

= 3105,5
Na =

Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp:

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E E
e
a

N
N1 = 1 E

4 0   E < 0,80  la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria

3 0,80   E < 0,95    

2 0,95   E < 0,98  

E  0,98 

* Edificis amb altura > 43m

INSTAL·LACIÓ DE 
PROTECCIÓ AL 
LLAMP

· NIVELL DE PROTECCIÓ 
DE LA INSTAL·LACIÓ 
segons el valor de la eficiència 
mínima de la instal·lació, E 
El valor del nivell de
protecció de la instal·lació
condiciona les
característiques dels sistemes
externs de protecció contra el
llamp.

1

* Edificis en els que es manipulin
substàncies tòxiques,
radioactives, altament inflamables
o explosives.

la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria

L’edifici   disposarà d’un sistema de protecció al llamp 

BOVERA

✔

BOVERA

4,00

3.474,55

4,00 3.474,55 0,006949

0,005500

0,005500

0,006949
0,21

✔

0,006949 0,005500

✔

1,00

✔

1,00

✔

1,00

✔

✔

1,00

No

4,00

0,50





B U N Y E S C
A R Q U I T E C T E S
A R Q U I T E C T U R A E F I C I E N T

PROJECTE DE RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA 
D’UN EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL. BOVERA 
Promotor: GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TERRITORI Desembre 2023 

 

 BUNYESC ARQUITECTURA EFICIENT S.L.P. 
 info@bunyesc.com // www.bunyesc.com   
 

JUSTIFICACIÓ DELS REQUISITS BÀSICS D’HABITABILITAT 
 
 

- HS SALUBRITAT: 
 
L’edifici projectat dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS). S’adjunten les fitxes justificatives 
del compliment del DB-HS. A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici. 
 
- HS 1  Protecció de la humitat: 
 
Es limitarà el risc previsibles de presencia inadequada d’aigua o humitat a l’interior dels edificis i als seus 
tancaments complint el DB HS 1. 
 
Els sistemes de les façanes és dissenyen tenint en compte els següents paràmetres: 
- grau d’exposició al vent: zona eòlica C 
- zona pluviomètrica III 
- l’altura de coronament de l’edifici inferior a 15m, en un entorn E1(zona urbana) 
 
El que suposa un grau d’impermeabilitat 3. 
 
Les condicions de les solucions constructives de les façanes es dissenyen complint un grau de 5 i queden 
resumides en les fitxes justificatives i explicades en la memòria constructiva. 
 
El control del risc de condensacions queda recollit i justificat en la fitxa de compliment del DB HE 1. 
 
- HS 2  Recollida i evacuació de residus: 
 
Es garanteixen els paràmetres que determina el DB HS 2 així com les especificacions del Decret 21/2006 de 
criteris ambiental i d’ecoeficiència en els edificis. 
 
Es preveu un espai de reserva per la recollida de les diferents fraccions de residus ordinaris a la cuina de 
l’habitatge. 
 
- HS 3  Qualitat de l’aire interior: 
 
L'edifici disposarà dels mitjans de ventilació que compleixin els paràmetres condicions de disseny d'acord amb 
el DB HS 3, i millorin el confort i l’estalvi d’energia. 
 
Pel que fa a la ventilació com a qualitat de l’aire interior, l’edifici ventila a dues façanes, confrontades, i totes 
les estances de l’habitatge tenen ventilació i il·luminació naturals, excepte el traster. Tots els conductes de 
ventilació i combustió tindran la seva admissió i extracció d’aire per la coberta de l’edifici. 
 

- Ventilació natural de les estances: 
L’interior de l’habitatge disposa de sistemes de ventilació, segons els especificacions del DB HS 3, el Decret 
d’habitabilitat i les Ordenances municipals. La sala d’estar, les habitacions i la cuina disposen d’obertures 
que permeten ventilar aquestes amb aire directe de l’exterior, i amb unes superfícies de ventilació mínimes 
fixades pel Decret 141/2012 de Condicions d’habitabilitat, que supera els valors fixats pel DB HS 3. 
 

Quadre de superfícies mínimes de ventilació, segons el D.141/2012: 

 Sup. útil (m2) 1/8 Sup. útil (m2) Sup. Ventilació (m2) 
PLANTA PRIMERA    
Estar-Menjador-Cuina 26,63 3,33 4,20 
Habitació 1 13,78 1,72 1.97 
Habitació 2 12,13 1,52 1,97 
Habitació 3 9,76 1,22 2,31 

 
Totes les estances tenen una superfície de ventilació major que la mínima marcada pel Decret 141/2012. 
 
Pel que fa a la ventilació com a millora del confort i l’estalvi d’energia, el disseny de l’habitatge facilita la 
ventilació natural creuada, de manera que es podran aconseguir les condicions de confort interior de forma 
natural en certes èpoques de l’any reduint el consum de les instal·lacions tèrmiques. 
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- Ventilació addicional per la cuina: 
La cuina addicionalment disposarà d’extracció mecànica per als bafs i contaminants dels aparells de cocció, 
amb els conductes que es conduiran fins a la coberta. 
 
- Ventilació mecànica: 
Es projecta un sistema de ventilació híbrida, amb admissió per microventilació a les càmeres seques, com 
ara les sales o les habitacions, i amb extracció a les zones humides, com poden ser banys i cuines. 
 
El sistema de ventilació ha de proporcionar, en funció del nombre de dormitoris (D), els cabals d’aire mínims 
que s’indiquen a continuació: 
 

Taula 2.1 DB HS 3 Cabals mínims per ventilació de cabal constant en locals habitables 

 Cabal mínim qv en l/s 

TIPUS D’HABI-
TATGE 

Locals secs (1) (2) Locals humits (2) 

Dormitori 
principal 

Resta 
dormitoris 

Sales d’estar i 
menjadors (3) 

Mínim en 
total 

Mínim per 
local 

0 o 1 dormitoris 8 - 6 12 6 
2 dormitoris 8 4 8 24 7 
3 o més dormitoris 8 4 10 33 8 

 
(1) Als locals secs dels habitatges destinats a diversos usos es considera el cabal corresponent a l’ús pel que resulti un 

cabal major. 
(2) Quan en un mateix local es donin usos del local secs i humits, cada zona deu dotar-se del seu cabal corresponent 
(3) Altres locals pertanyents a l’habitatge amb usos similars (sales de joc, despatxos, etc.) 
 
I en el cas de l’habitatge objecte del projecte: 
 

SISTEMA RECINTE CABAL MÍNIM (l/s) CABAL EQUILIBRAT (l/s) 
GENERAL Admissió 

(locals secs) 
Dormitori principal 8 8 
Dormitori 2 4 5 
Dormitori 3 4 5 
Estar-menjador 10 15 

Total cabal admissió, qva 26 33 
Extracció 
(locals humits) 

Cuina 8 12 
Cambra higiènica 8 12 
Traster 8 9 

Total cabal extracció, qvex 24 (mín. 33) 33 
ADDICIONAL Extracció Cuina 50 (extractor cuina) 

 
Degut a que el cabal d’extracció que es necessita és major que el d’admissió, s’equilibra amb el cabal 
d’admissió de la sala d’estar-menjador-cuina i les habitacions 2 i 3. I degut a que el cabal total d’extracció 
mínim de l’habitatge és major que la suma dels cabals mínims de les estances humides, s’amplia el cabal 
d’extracció de totes les estances humides. La cuina addicionalment disposarà d’extracció mecànica per als 
bafs i contaminants dels aparells de cocció, amb un cabal mínim de 50 l/s.. 

 
Les obertures d’admissió directes de l’exterior, les obertures de pas i obertures d’extracció compliran els re-
quisits mínims de superfície segons la taula 4.1 del DB HS 3. 
 
Els components del sistema hauran de garantir les prestacions exigibles de cabal d’aire, protecció enfront del 
soroll (nivell de soroll, aïllament acústic) i filtrat de l’aire exterior. 
 
Disseny i posada en obra 
S’ha previst un sistema de microventilació amb admissió en els locals secs a través de les fusteries exteriors, 
i extracció mecànica en les cambres humides. 
 
L’aportació individual d’aire exterior es fa des de les fusteries exterior a través de les obertures de microventi-
lació d’admissió situades a la sala i a les habitacions. Aquestes obertures seran regulables d’apertura auto-
màtica i estaran situades a una altura, h  = 2,1 m respecte al terra. 
 
L’extracció de l’aire viciat es farà a partir de les boques d’extracció situades en el sostre de la cuina i de la 
cambra higiènica, amb les separacions mínimes dels envans que dicta el CTE. Les obertures d’admissió di-
rectes de l’exterior, les obertures de pas i obertures d’extracció compliran els requisits mínims de superfície 
segons la taula 4.1 del DB HS 3. 
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Materials i equips  
Habitatges: 
Els conductes verticals i els ramals horitzontals seran de tub d’acer galvanitzat o de PVC. Les boques d’ex-
tracció seran circulars, d’acer galvanitzat o de PVC. 
El ventilador d’extracció seran del tipus “en línia”, proporcionaran un cabal mínim de 14-28 l/s segons el tipus 
d’habitatge. En el cas dels habitatges tindran diverses velocitats per poder ajustar el cabal a les diferents 
necessitats de l’habitatge (dia/nit; ocupació, etc.). 
 
- HS 4  Subministres d’aigua: 
 
L'edifici disposarà dels medis adequats pel subministrament d’aigua i equipament higiènic d'acord amb el DB 
HS4. 
 
- HS 5  Evacuació d'aigües: 
 
Les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals i pluvials, compliran les condicions de dissenys, dimensio-
nats, execució i materials previstos al DB HS 5 i també els paràmetres del article 3 del Decret d’ecoeficiència 
21/2006. 
 
- HS 6  Protecció en front a la exposició al radó: 
 
Aquest apartat no és d’aplicació en aquest projecte ja que el municipi de Bovera no està inclòs al llistat de 
municipis de l’Apèndix B del DB HS6, de Classificació de municipis en funció del potencial de radó. 
 
 



B U N Y E S C
A R Q U I T E C T E S
A R Q U I T E C T U R A E F I C I E N T

PROJECTE DE RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA 
D’UN EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL. BOVERA 
Promotor: GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TERRITORI Desembre 2023 

 

 BUNYESC ARQUITECTURA EFICIENT S.L.P. 
 info@bunyesc.com // www.bunyesc.com   
 

- HR PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL. 
 
Es complimenta l’exigència de protecció enfront del soroll mitjançant el procediment de l’opció simplificada 
que estableix el DB HR. 
 

Condicionants de l’entorn 

Els tancaments en contacte amb l’exterior es dissenyen d’acord al DB HR per tal de garantir l’aïllament a soroll 
exterior corresponent als valors de l’índex de soroll dia Ld que es defineixen al mapa del soroll del municipi, i 
en aquesta via es defineix un índex de 60dBA, valor de la zona amb sensibilitat alta al soroll. 
 
Els diferents espais d l’habitatge  estan destinats al mateix ús i per la qual cosa les separacions entre sales i 
espais útils son en el mateix ús.  

L’edifici garanteix l’aïllament acústic en les següents situacions: 

- Aïllament acústic a soroll aeri vertical i horitzontal: 

Les separacions verticals, els envans, garantiran una reducció acústica Ra entre recintes de la mateixa unitat 
de ús superior o igual a 43dBA. Entre diferents unitats d’ús l’atenuació serà igual o superior a 57dBA en recintes 
protegits. 

La protecció enfront del soroll procedent de l’exterior, a on l’índex de soroll dia del carrer és de 60dBA amb la 
qual cosa les façanes garantiran una atenuació com a mínim de 30dBA. Essent 45dBA a la part opaca de les 
façanes i 30dBA a les obertures 

- Aïllament acústic a soroll d’impactes: 

La protecció enfront del soroll procedent de diferents zones serà de 65dBA com a nivell global de pressió de 
soroll d’impactes. 

La composició constructiva dels forjats garanteix una bona protecció acústica a so aeri i d’impacte, encara 
que es considerin espais de la mateixa unitat d’ús. 

- Valors límits del temps de reverberació, 

Els acabats superficials i revestiments de les zones comuns o espais grans garanteixen una absorció acústica 
equivalent de 0.2m2 de superfície d’absorció per m3 de volum del recinte. 

Les instal·lacions disposaran de sistemes que absorbeixen les Vibracions tan dels seus elements com de les 
seves conduccions per evitar la propagació del soroll produït per les vibracions del seu funcionament. 
 
Normativa de Catalunya. 
També compliran els paràmetres ambientals en edificis d’habitatges de l’article 5 del Decret d’ecoeficiència 
21/2006, pel que els elements de separació dels habitatges amb espais comunitaris o habitatges d’altres tin-
dran unes solucions constructives que comportin un aïllament mínim de 48 dBA. D’aplicació per edificis de 
nova construcció, procedents de reconversió d’antigues edificacions o obres de gran rehabilitació. 
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- HE ESTALVI D’ENERGIA 
 
El requisit bàsic de l’estalvi d’energia té com a objectiu que s’aconsegueixi un ús racional de l’energia neces-
sària per a l’adequada utilització de l’edifici. Es dona compliment a les exigències bàsiques per tal d’assolir 
aquest objectiu i queden resumides a continuació. 
 
Per justificar el document HE0 Limitació del consum energètic, el HE1 Condicions per al control de la demanda 
energètica i el HE4 Contribució mínima d’energia renovable per a cobrir la demanda d’aigua calenta sanitària, 
s’utilitza l’eina simplificada reconeguda pel Ministeri, el programa de càlcul CERMA. 
 
S’adjunta les fitxes de justificació dels Documents Bàsics HE-0 i HE1- Estalvi d’energia. 
 
Classificació de la zona climàtica a efectes de la justificació del DB-HE0 i DB-HE1. 
 
Es defineix la zona climàtica d’acord a la zonificació establerta a la Taula a-Annex B d’aquest Document Bàsic, 
i en funció dels següents paràmetres de l’emplaçament: 
 

Província de l’emplaçament: Lleida 

Altitud de l’emplaçament respecte del nivell del mar: Bovera 297 msnm 

 
Per tant, la zona climàtica corresponent a l’emplaçament a on s’ubica d’edifici és D3 
 
Condicionants de l’edifici. 
 
Els espais del model tèrmic es classificaran en espais habitables i espais no habitables. Dintre del nostre model, 
els espais no habitables són els recintes contigus no destinats a l’ús permanent de persones o l'ocupació de 
les quals, per ser ocasional o excepcional i per ser baix el temps d'estada, només exigeix unes condicions de 
salubritat adequades. En aquest cas, es poden incloure els garatges, trasters, sales tècniques d’instal·lacions, 
golfes no condicionades i les zones comuns de pas. Les consideracions per a la definició de l’envolupant 
tèrmica es faran segons l’Annex C d’aquest DB HE. 
 
Condicions operacionals i perfil d’ús. 
Es defineix a l’Annex D del DB HE la taula del perfil d’ús normalitzat dels espais d’ús residencial privat, el 
conjunt de temperatures de consigna durant els període d’utilització de l’edifici, segons les especificacions de 
les taules Taula a-Annex D i Taula b-Annex D: 
 

ÚS RESIDENCIAL Horari (setmana tipus) 

 
00:00 7:00 15:00 18:00 19:00 23:00 

6:59 14:59 17:59 18:59 22:59 23:59 
Temp. Consigna Alta 
(°C) 

 

Gener a Maig – – – – – – 
Juny a Setembre 27 – 25 25 25 27 
Octubre a Desembre – – – – – – 
Temp. Consigna Baixa 
(°C) 

 

Gener a Maig 17 20 20 20 20 17 
Juny a Setembre – – – – – – 
Octubre a Desembre 17 20 20 20 20 17 
Ocupació sensible 
(W/m²) 

 

Feiner 2,15 0,54 1,08 1,08 1,08 2,15 
Dissabte i Festiu 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 
Ocupació latent (W/m²)  
Feiner 1,36 0,34 0,68 0,68 0,68 1,36 
Dissabte i Festiu 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 
Il·luminació (%)  
Feiner, Dissabte i Festiu 0,44 1,32 1,32 2,20 4,40 2,20 
Equips (W/m²)  
Feiner, Dissabte i Festiu 0,44 1,32 1,32 2,20 4,40 2,20 
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També es defineix el perfil d’ús de l’ACS dels espais en ús residencial privat segons la Taula c-Annex D: 
 

Hora % Hora % Hora % Hora % 
0h 1 6h 3 12h 5 18h 5 
1h 0 7h 10 13h 5 19h 7 
2h 0 8h 7 14h 4 20h 6 
3h 0 9h 7 15h 3 21h 6 
4h 0 10h 6 16h 4 22h 5 
5h 1 11h 6 17h 4 23h 5 

El % es refereix al tant per cent respecte de la demanda diària d’ACS. 
 
 
 - HE0  Limitació del consum energètic: 
 
El consum energètic de l’edifici es limitarà en funció de la zona climàtica d’hivern de la localitat on està ubicat, 
definida anteriorment, i el seu ús; on es quantifica l’exigència d’aquest document bàsic amb els valors de 
Consum d’energia primària no renovable i el Consum d’energia primària total. 
 

Consum límit d’energia primària no renovable 
Segons el punt 3.1.1 del DB HE0, per a edificis nous o ampliacions d’edificis existents d’ús residencial 
privat, el valor límit de consum energètic d’energia primària no renovable pels serveis de calefacció, refri-
geració i ACS dels espais continguts a l’interior de l’envolupant tèrmica de l’edifici, o de la part de l’edifici 
considerada, no ha de superar el valor límit Cep,nren,lim obtingut de la taula 3.1.a-HE0. A la fitxa justificativa 
del HE0 es diu quin és aquest valor que depèn de la zona climàtica i del tipus d’intervenció. 
 
Consum límit d’energia primària total 
Segons el punt 3.2.1 del DB HE0, per a edificis nous o ampliacions d’edificis existents d’ús residencial 
privat, el valor límit de consum energètic d’energia primària total pels serveis de calefacció, refrigeració i 
ACS dels espais continguts a l’interior de l’envolupant tèrmica de l’edifici, o de la part de l’edifici conside-
rada, no ha de superar el valor límit Cep,tot,lim obtingut de la taula 3.2.a-HE0. A la fitxa justificativa del HE0 es 
diu quin és aquest valor que depèn de la zona climàtica i del tipus d’intervenció. 

 
Per tal de justificar que l’edifici compleix l’exigència bàsica de limitació del consum energètic que s’estableix 
en aquesta secció del DB HE, es defineix al projecte la següent informació: 
 

Procediment de càlcul. 
El càlcul de la demanda energètica i del consum energètic es farà amb el programa CERMA, opció simpli-
ficada reconeguda pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, ja que es tracta d’un edifici nou d’ús habi-
tatge. 
 
Demanda energètica. 
La demanda energètica total es la suma dels diferents serveis tècnics de l’edifici, de calefacció i refrigeració 
definida al DB HE1, de ACS definida al DB HE4 i d’il·luminació definida al DB HE3. Aquest valor es defineix 
a l’informe de la certificació energètica de l’edifici, que dona el mateix programa de càlcul. 
 
Descripció dels sistemes. 
La descripció i disposició dels sistemes emprats per a satisfer les necessitats dels diferents serveis tècnics 
de l’edifici es fa a l’apartat memòria descriptiva i constructiva, a on es descriuen les solucions incloses al 
projecte de l’edifici. 
En el nostre cas, els sistema de calefacció es fa mitjançant una estufa de llenya i radiadors elèctrics, i el 
sistema de producció d’ACS, és un termo elèctric amb suport de plaques solars fotovoltaiques; i el sistema 
d’il·luminació es farà amb lluminàries de baix consum energètic. La ventilació mecànica obligatòria pel CTE 
es comptarà amb un sistema convencional, que també és elèctric. 
 
Rendiments. 
Els rendiments considerats per als diferents equips dels serveis tècnics de l’edifici es defineixen al mateix 
programa de càlcul, i s’inclou a la documentació annexa a aquesta memòria. 
 
Factors de conversió. 
Els factors de conversió d’energia final a energia primària procedent de fonts no renovables emprats per a 
cada vector energètic són els publicats oficialment, i estan inclosos als programes de càlcul reconeguts 
pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. 
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 - HE1  Condicions per al control de la demanada energètica: 
 
Segons el que diu aquest Document Bàsic, per a controlar la demanda energètica, els edificis disposaran 
d'una envolupant tèrmica de característiques tals que limiti les necessitats d'energia primària per a aconseguir 
el benestar tèrmic, en funció del règim d'estiu i d'hivern, de l'ús de l'edifici, en aquet cas, habitatge nou. Les 
característiques dels elements de l'envolupant tèrmica en funció de la seva zona climàtica d'hivern, seran tals 
que evitin les descompensacions en la qualitat tèrmica dels diferents espais habitables; també s’ha de donar 
compliment a que les particions interiors limitaran la transferència de calor entre les diferents unitats d'ús de 
l'edifici. Per tant, es limitaran els riscos deguts a processos que produeixin un minvament significatiu de les 
prestacions tèrmiques o de la vida útil dels elements que componen l'envolupant tèrmica, com ara les conden-
sacions. 
 
Condicions de l’envolupant tèrmica. 
 
Es quantifica l’exigència d’aquest document bàsic, de limitació de la demanda energètica, amb els valors de 
les condicions que ha de complir l’envolupant tèrmica de l’edifici, que es defineixen al punt 3.1 del DB HE1, 
per a edificis nous d’ús residencial privat. Aquests valors són els següents: 
 

Transmitàncies tèrmiques límit dels elements 
Segons l’apartat 1 del punt 3.1.1 del DB HE1, per a edificis nous o ampliacions d’edificis existents d’ús 
residencial privat, el valor de la transmitància tèrmica de cada element que forma part de l’envolupant 
tèrmica no ha de superar el valor límit Ulim de la taula 3.1.1.a-HE1. A la fitxa justificativa del HE1 es diu quin 
és aquest valor que depèn de la zona climàtica d’hivern i del tipus d’element. 
 
Coeficient global límit de transmissió de calor 
Segons l’apartat 3 del punt 3.1.1 del DB HE1, per a edificis nous o ampliacions d’edificis existents d’ús 
residencial privat, el coeficient global de transmissió de calor a través de l’envolupant tèrmica de l’edifici, o 
la part considerada d’aquest, no ha de superar el valor límit Klim de la taula 3.1.1.b-HE1. A la fitxa justificativa 
del HE1 es diu quin és aquest valor que depèn de la zona climàtica d’hivern, de la compacitat (V/A), i del 
tipus d’intervenció. Els valors límit d’aquest coeficient de les compacitats intermèdies, entre 1 i 4 
(1<V/A<4), s’obtenen per interpolació. 
 
Valor límit del paràmetre Control solar 
Aquest valor quantifica una prestació de l’edifici que consisteix en la seva capacitat per a bloquejar la 
radiació solar i pressuposa l’activació completa dels dispositius d’ombra mòbils. Segons l’apartat 1 del 
punt 3.1.2 del DB HE1, per a edificis nous o ampliacions d’edificis existents, canvis d’ús o reformes en les 
que es renovi més del 25% de la superfície total de l’envolupant tèrmica final de l’edifici, d’ús residencial 
privat, el paràmetre de control solar no ha de superar el valor límit qsol;jul,lim de la taula 3.1.2-HE1. A la fitxa 
justificativa del HE1 es diu quin és aquest valor que depèn únicament del tipus d’ús. 
 
Valor límit de permeabilitat a l’aire de les obertures 
Segons l’apartat 2 del punt 3.1.3 del DB HE1, la permeabilitat a l’aire de les obertures que pertanyin a 
l’envolupant tèrmica de l’edifici, o la part considerada d’aquest, no ha de superar el valor límit Q100,lim de la 
taula 3.1.3.a-HE1. A la fitxa justificativa del HE1 es diu quin és aquest valor que depèn únicament de la 
zona climàtica d’hivern. Aquests valors es certificaran segons la definició de la classe d’obertura de la 
norma UNE-EN 12207:2017. 
 
Valor límit de la relació del canvi d’aire a 50 Pa 
Segons l’apartat 3 del punt 3.1.3 del DB HE1, en edificis nous d’ús residencial privat amb una superfície 
útil total superior a 120m2, la relació del canvi d’aire amb una pressió diferencial de 50 Pa no ha de superar 
el valor límit n50 de la taula 3.1.3.b-HE1. A la fitxa justificativa del HE1 es diu quin és aquest valor que depèn 
únicament de la compacitat V/A. Els valors límit de la relació del canvi d’aire a 50 Pa de les compacitats 
intermèdies, entre 2 i 4 (2<V/A<4), s’obtenen per interpolació. 
La determinació de la permeabilitat a l’aire de l’edifici es pot fer mitjançant un assaig realitzat segons el 
mètode B de la norma UNE-EN 13829:2002 Determinació de l’estanqueïtat a l’aire en edificis. Mètode de 
pressurització per mitjà de ventilador, o el que es coneix també com a Blowerdoor Test; o bé es pot deter-
minar mitjançant els valors de referència, segons l’annex H d’aquest DB-HE, a partir de la següent fórmula: 

n50 = 0,629 · (Co · Ao + Ch · Ah) / V 
Degut al tipus de construcció prefabricada que es proposa al projecte, i per comportar una alta eficiència 
de l’edifici, aquests valors de referència de l’estanqueïtat estan molt per sobre de les prestacions requeri-
des al projecte. L’estanqueïtat màxima que es requereix per fer aquest tipus de construcció és 1,5 h-1, molt 
per sota del valor límit que defineix l’apartat 3 del punt 3.1.3 del DB HE1. 
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Limitació de descompensacions de les particions interiors. 
 
Segons l’apartat 1 del punt 3.2 del DB HE1, per a edificis nous o ampliacions d’edificis existents, el valor de la 
transmitància tèrmica de les particions interiors no ha de superar el valor límit Ulim de la taula 3.2-HE1. A la fitxa 
justificativa del HE1 es diu quin és aquest valor que depèn de la zona climàtica d’hivern, del tipus d’element i 
quin tipus d’ús tenen les unitats entre sí. Amb el que es defineixen dos tipus de particions: 
 

Transmitàncies tèrmiques límit de les particions interiors entre unitats del mateix ús 
Segons la Taula 3.2-HE1, els valors límit es diferencien si les particions són horitzontals o verticals. En el 
nostre cas, no hi ha dues unitats del mateix ús, ja que es tracta d’una única unitat habitatge unifamiliar 
aïllada, i no hi ha cap element que faci de mitgera amb una altra unitat d’habitatge. 
 
Transmitàncies tèrmiques límit de les particions interiors entre unitats de diferent ús, o entre unitats d’ús i 
zones comunes 
Segons la Taula 3.2-HE1, els valors límit són tant per a les particions horitzontals com a les verticals. En el 
nostre cas es tracta de les particions que separa l’habitatge de l’espai d’instal·lacions, no habitable. 

 
Limitació de condensacions en l’envolupant tèrmica. 
 
En el cas que es produeixin condensacions intersticials a l'envolupant tèrmica de l'edifici, aquestes seran tals 
que no produeixin un minvament significatiu en les seves prestacions tèrmiques, o suposin un risc de degra-
dació o pèrdua de la seva vida útil. En cap cas, la màxima condensació acumulada en cada període anual 
podrà superar la quantitat d'evaporació possible en el mateix període. 
 

Verificació de l’absència de condensacions intersticials. 
Es justifica el compliment de l’exigència bàsica de limitació de condensacions intersticials amb el docu-
ment annex a la memòria que inclou la seva verificació. Aquest document és generat pel mateix programa 
de càlcul. 

 
Per tal de justificar que l’edifici compleix l’exigència bàsica de control de demanda energètica que s’estableix 
en aquesta secció del DB HE, es defineix al projecte la següent informació: 
 

Descripció geomètrica, constructiva i d’usos de l’edifici. 
L’orientació, la definició de l’envolupant tèrmica i les propietats higrotèrmiques dels elements venen defini-
des a l’annex justificatiu del CTE-HE que genera el programa de càlcul de l’opció simplificada, annex a 
aquesta memòria. 
 
Procediment de càlcul. 
El càlcul de la demanda energètica i la verificació de l’exigència es farà amb el programa CERMA, opció 
simplificada reconeguda pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, ja que es tracta d’un edifici nou d’ús 
residencial privat. Amb l’opció simplificada de comprovació de les condicions de control de la demanda 
energètica de la envolupant tèrmica es justificaran els seus paràmetres, la transmissió amb zones comuns 
no calefactades, el control de les condensacions intersticials i superficials, i les limitacions de permeabilitat 
a l’aire en forats i lluernes. 
 
Característiques tècniques dels productes. 
Als plànols i als amidaments de l’edifici es defineixen els productes i materials necessaris per a un bon 
comportament energètic de l’edifici, definint-se les característiques tècniques mínimes que han de reunir, 
les mides necessàries i la col·locació idònia per a aprofitar al màxim la solució constructiva. 

 
 
 - HE 2  Condicions de les instal·lacions tèrmiques: 
 
L’edifici disposarà de les instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a proporcionar benestar tèrmic dels 
ocupants. Es regularà el rendiment de les instal·lacions tèrmiques i dels seus equips, d’acord amb el vigent 
Reglament de Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE). Es considera una instal·lació fixa de calefacció d’una 
estufa de llenya i de dos radiadors elèctrics de suport; i una instal·lació fixa de producció d’aigua calenta 
sanitària amb termo elèctric o equivalent. 
 
Veure fitxa Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis 
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 - HE 3  Condicions de les instal·lacions d’il·luminació: 
 
S’aplicarà el DB HE 3 a les instal·lacions de il·luminació interior de l’edifici projectat, excepte a l’interior dels 
habitatges. En el nostre cas, al tractar-se d’un habitatge unifamiliar no procedeix la justificació del compliment 
d’aquesta secció del CTE. De totes formes es tindrà en compte els següents punts al projecte: 
 
La luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) com l’índex d’enlluernament unificat (UGR) i l’índex de rendi-
ment del color (Ra) s’adequarà al es necessitats d’il·luminació dels usuaris de cada zona. 
 
L’eficiència energètica es garantirà limitant el valor de VEEI a 7,5 w/m2 x 100 lux a les zones comuns: vestíbul i 
escala; i 5 w/m2 x 100 lux als aparcaments. 
 
Les zones d’ús esporàdic disposaran d’un control d’encesa i apagat per sistema de detecció de presència o 
sistema de temporització. En cap cas es realitzarà exclusivament des del quadre elèctric. 
 
 
 - HE4  Contribució mínima d’energia renovable per a cobrir la demanda d'aigua calenta sanitària: 
 
Aquest predimensionament es fa a partir de les dades del document del CTE HE 4 “Contribució mínima d’ener-
gia renovable per a cobrir la demanda d'aigua calenta sanitària” i del Decret 21/2006 “pel qual es regula l’adop-
ció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis”. 
 
En el cas que el municipi on es faci el projecte disposi d’Ordenança de captadors solars, també caldrà tenir 
en compte les seves condicions per al predimensionament de la instal·lació. 
 
La instal·lació solar es dimensionarà perquè garanteixi una Contribució Solar mínima (CS) de la demanda 
d’energia anual necessària per a la producció d’ACS. Cal tenir en compte que la radiació solar rebuda és 
variable al llarg de l’any, el que fa que en els mesos d’estiu es cobreixi, i fins i tot es superi, la demanda 
energètica i que en els mesos d’hivern no s’assoleixi la mitjana. Els valors de la irradiació solar anual que es 
rep a la ubicació del projecte es traslladen de l’eina interactiva de càlcul PVGIS (PhotoVoltaic Geographical 
Information System) desenvolupada per la Comissió Europea. 
 
Demanda diària d’aigua calenta sanitària. 
 

 Nombre de dormitoris Nº Persones 
CTE  HE 4 

Nº Persones  
Decret ecoeficiència 

Habitatge  3 4 4 
 
Zona climàtica. 
 
Segons l’article 4.4 del Decret 21/2006 d’ecoeficiència en els edificis i el CTE HE 4 la zona climàtica correspo-
nent al municipi és IV, pel fet d’estar establerta a l’annex 3 d’aquest decret. Els paràmetres de les necessitats 
d’aigua calenta sanitària a cobrir amb sistemes de captació emmagatzemant i utilització d’energia solar són: 
 
Habitatge unifamiliar: 
 

CTE HE 4: Demanda diària d’aigua calenta sanitària per persona a 60 ºC 
Usos litres ACS/dia persona a 60°C 
Habitatges unifamiliars 28 

 
Decret d’Ecoeficiència: Demanda diària d’aigua calenta sanitària per persona a 60 ºC 
Usos litres ACS/dia persona a 60°C 
Habitatges unifamiliars o plurifamiliars 28 

 
Ús :  Habitatge  
Demanda de referència a 60º  28 l/persona 
Nº real de persones   4  
Càlcul de la demanda total real  112 l/d 
Contribució solar mínima  70% 78,4 l/d  

 
Segons el Decret d’ecoeficiència 21/2006, si per la producció d’aigua calenta sanitària amb energia solar s’uti-
litzen resistències elèctriques amb efecte Joule, i per a qualsevol zona climàtica, la contribució mínima d’ener-
gia solar en producció d’ACS és del 70%. 
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La contribució solar mínima s’aplicarà sense cap disminució. Es pot disminuir la contribució solar mínima en 
els casos i condicions de l’article 1.2 de HE 4, i  del art 4.4 del Decret d’ecoeficiència 21/2006. 
 
Els paràmetres previstos a la normativa municipal són inferiors al previstos al CTE HE 4 i al Decret d’ecoefici-
ència 21/2006, pel que serà suficient justificar el seu compliment. 
 

Predimensionat de les instal.lacions solars de producció d'aigua calenta sanitaria (ACS)
segons CTE HE 4 i Decret d'Ecoeficiència i  en base anual.

Zona climàtica IV Comarca GARRIGUES
Alçada població 297 msnm Població BOVERA
Radiació solar 1736 kWh/m2 any global

Demanda diaria d'aigua calenta sanitària
litres ACS / persona dia a 60ºC 28 CTE HE 4 28 D. Ecoefic. 28
Nombre mínim persones
Persones ús 4 CTE HE 4 4 D. Ecoefic. 4

Demanda diària ACS de l'edifici Demanda diària = demanda persona x nº persones 112 litres a 60ºC

Contribució solar mínima 70 % *Decret ecoeficiència

Demanda anual de l'edifici ACS Demanda anual = demanda diària x 365 40880 litres any 
Temperatura aigua xarxa capital 13,08 ºC Temp. aigua

Alçada de la capital 182 metres xarxa local 12,51 ºC

Demanda energètica anual ACS 2257,64 kWh/any

a cobrir amb energies renovables 1580,35 kWh/any

Àrea captadors solars tèrmics
Coeficient α coeficient reductor per orientació i irradiació rebuda. 0,80
Coeficient δ coeficient reductor per ombres  o obstruccions 0,95

Rendiment tèrmic 0,47

Àrea m2 2,55 mínim normatiu

Captadors 1x2m 2,67 equivalent a instal·lar en cas de captador tèrmics

Volum d'acumulació d'ACS escalfada per energia solar 
50 < Volum/Area < 180 130 litres

CONVERSIÓ DE SOLAR TÈRMIC A SOLAR FOTOVOLTAIC*
Rendiment fotovoltaic 0,15

Relació rendiment tèrmic/fotovoltaic 0,32

Àrea m2 7,99 mínim normatiu

Captadors 1x2m 8,00 instal·lació fotovoltaica mínima al projecte

CARACTERÍSTIQUES PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES MÍNIMES PER COBRIR ACS
Potència individual 400 Wpic

Àrea individual 2 m2 3,993

Núm. Plaques 4 unitats*

Potència instal·lada 1,6 kWp*

*mínim per assolir demanda energètica anual ACS a cobrir amb energies renovables
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 - HE 5  Generació mínima d'energia elèctrica: 
 
Els edificis d’habitatges estan exclosos de l’obligació d’incorporar sistemes de generació d’energia elèctrica 
procedent de fonts renovables per a ús propi o subministrament a la xarxa. 
 
Malgrat això, l’edifici comptarà amb 10 panells fotovoltaics de 400Wp per la generació d’electricitat, amb una 
potència instal·lada de 4kWp i amb un inversor de 5kW. Part d’aquests panells serviran per garantir l’assoliment 
de demanda energètica anual d’ACS a cobrir amb energies renovables, tal com queda justificat en l’apartat 
HE 4 d’aquest document de justificació, la resta serà generació per autoconsum. 
 
S’adjunta el document generat per l’eina interactiva de càlcul PVGIS (PhotoVoltaic Geographical Information 
System) desenvolupada per la Comissió Europea, on es preveu una producció anual d’electricitat generada 
per les plaques fotovoltaiques de 5.191,21 kWh. 
 
Segons l’eina de càlcul CERMA, l’energia elèctrica generada i autoconsumida són 2765,70 kWh/any, neces-
saris per a cobrir la demanda d’ACS i part de la demanda de calefacció amb radiadors elèctrics de l’edifici 
amb la instal·lació de panells solars fotovoltaics, tot i que cobreix molta més demanda d’energia que la que 
només es necessita per cobrir l’ACS i la part de calefacció elèctrica del projecte. 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s)  10-2 10-5<Ks<10-2  10-5 Grau d’impermeabilitat 
(3)

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa 

TERRES 

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10  10-5 Grau d’impermeabilitat 

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa (4)

FAÇANES 
Zona Pluviomètrica (5) I II III IV V Grau d’impermeabilitat 
Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn (6) E0 E1

COBERTES
Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4
del DB HS 1 respectivament. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

1
Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

1

2

BOVERA
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 
En funció del sistema de 
recollida municipal   

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors

Edificis 
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis  
d’altres usos S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 

✔

BOVERA
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HABITATGES
(Locals habitables) (1)

Ventilació general (2)   sistema: híbrid, o bé mecànic 

Àmbit: Conjunt de l’habitatge (locals habitables)

 -
CO2 2 

(3)

 -
 

Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilació de cabal constant amb els 
valors de la Taula 2.1 (cabals mínims en funció del nombre de dormitoris (D) de l’habitatge).

Taula 2.1 DB HS 3 

(L’  del DB HS 3 determina un escenari de funcionament teòric de l’habitatge  
per tal que es pugui complir l’exigència de forma alternativa als valors de la Taula.)

Ventilació addicional

 -

Àmbit: Cuina Cabal mínim de 50 l/s: Extracció mecànica de bafs i contaminants de la cocció (6)(7) 

Ventilació complementària

Àmbit: Sala d’estar, 
menjador, dormitoris  
i cuina.

Elements:      Finestres o portes exteriors practicables (5)

Superfície practicable  1/20 de la superfície útil de l’estança.

Locals no habitables 

- Magatzem de residus
- Trasters
- Aparcaments

 -  

El sistema de ventilació serà capaç d’establir, almenys, els cabals de la Taula 2.2 mitjançant una ventilació de  
cabal constant o variable(8):

Taula 2.2 DB HS 3 

Locals d’altres tipus  - Cal observar les condicions establertes pel RITE. 

Cabals mínims (4)
Habitatge amb: 

0 - 1 D 2 D  3 D
Admissió d’aire  
des de l’espai 
exterior (5)

Dormitoris - 1 de principal: 8 l/s 8 l/s 8 l/s
- altres dormitoris: - 4 l/s 4 l/s

Sales d’estar i menjadors: 6 l/s 8 l/s 10 l/s
Extracció  
d’aire viciat (6)

Locals humits Mínim per local: 6 l/s 7 l/s 8 l/s
Habitatge Mínim en total: 12 l/s 24 l/s 33 l/s

MAGATZEM DE RESIDUS TRASTERS APARCAMENTS
(9)

Cabal mínim: 10 l/s m2 0,7 l/s m2 120 l/s plaça

Sistema de 
ventilació: (5)(6)

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, o bé 
Mecànic 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior 

Ref. del projecte:

I. VENTILACIÓ:

II. EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, exigències:

(10) 

BOVERA

✔

✔



 setembre 2017      2/2OCT COAC  (A4.v0)

CT
E 

 R
D

. 3
14

/2
00

6,
 R

D
. 1

37
1/

20
07

, O
rd

en
 V

IV
/9

84
/2

00
9 

i O
rd

en
 F

O
M

/5
88

/2
01

7.

©
 C

OA
C 

20
17

se
rà

 o
bj

ec
te

 d
e 

le
s 

ac
ci

on
s 

le
ga

ls
 e

sc
ai

en
ts

, d
’a

co
rd

 a
m

b 
la

 le
gi

sl
ac

ió
 s

ob
re

 p
ro

pi
et

at
 in

te
l·l

ec
tu

al
.

notes:

(1) Es consideren locals habitables: habitacions i estances (dormitoris, menjadors, biblioteques, sales d’estar, etc.), cuines, cambres 
higièniques, passadissos i distribuïdors interiors.

(2) Sistema de ventilació general: l’aire circularà des dels locals secs (obertures d’admissió) als humits (obertures d’extracció).
(3) 
(4) Criteris per a l’aplicació de la Taula 2.1: 

Locals secs: p.e: dormitoris, sales d’estar i menjadors. 
 - Per als locals no recollits a la Taula amb usos semblants a sales d’estar i menjadors (p.e: sala de jocs, despatxos...), els cabals 

de ventilació s’assimilaran als de sales d’estar i menjadors.
 - Als locals secs destinats a varis usos se’ls aplicarà el cabal corresponent a l’ús pel qual resulti un major cabal de ventilació.

Locals humits: p.e: cambres higièniques i cuines.
 -  Quan en un mateix local es donin usos propis de local sec i humit, cada zona haurà de dotar-se amb el seu cabal corresponent.

Pel que fa als valors de cabals d’admissió i extracció, es recorda, que una vegada assignats els valors mínims de la Taula caldrà ajustar-
los per tal de garantir l’equilibri de cabals.

(5)  

 -

(6) L’expulsió de l’aire viciat 
 -

qualsevol obstacle que estigui a una distància entre 2 i 10 m de l’expulsió i/o 1,3 vegades l’altura de qualsevol obstacle que estigui a 

 -
de qualsevol punt on hi puguin haver persones de forma habitual. 

(7) 
D.141/2012 Condicions 

(8) La ventilació de cabal variable estarà controlada mitjançant detectors de presència, detectors de contaminants, programació temporal o 
un altre tipus de sistema.

(9) Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de 
ventilació.

(10) 
Reglament de combustibles gasosos (RD. 919/2006) i algunes Ordenances municipals.
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”

Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  
 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació.  

 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens. 

Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació 

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa:  Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que  els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q  0,04l/s  urinaris amb cisterna 
q  0,05l/s  “pileta” de rentamans 
q  0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 
q  0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 
q  0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 

domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 
q  0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)  
q  0,30l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica 
q  0,60l/s  rentadora industrial (8kg) 

Aigua Calenta (ACS) 
q  0,03l/s    “pileta de rentamans 
q  0,065l/s  rentamans, bidet 
q  0,10l/s    dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 

aixeta aïllada 
q  0,15l/s    banyera < 1,40m rentadora domèstica  
q  0,20l/s    banyera  1,40m, aigüera no domèstica, 

rentavaixelles industrial (20 serveis) 
q  0,40l/s    rentadora industrial (8kg) 

Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general   P 100kPa 
  Escalfadors i fluxors P 150kPa 

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS:  Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge) 

Dimensions dels locals  Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats) 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

 Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars) 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació  Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.

Comptatge  Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.

Xarxa de retorn d’ACS  La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m  

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

 A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

BOVERA
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
 

 Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat  Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

✔

✔

✔

✔

✔

BOVERA
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Disseny de façanes  
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ÀMBIT D’APLICACIÓ (art. 2 de la Part I del CTE)

Façanes  
Mitgeres descobertes  

 
DEFINICIÓ DEL GRAU D’ IMPERMEABILITAT DE LES FAÇANES

Zona Pluviomètrica  I  II III IV V  Grau d’impermeabilitat

Zona eòlica  Tot Catalunya és zona eòlica C    

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100   

Classe d’entorn  E0 E1  

 
CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 

Ventilada  Grau  5 B3+C1  

Grau  2 B1+C1+J1+N1          C1+H1+J2+N2  

Grau  3 B1+C1+H1+J2+N2 B2+C1+J1+N1

Grau  4 B2+C1+H1+J2+N2 

Amb  
cambra
d’aire No 

ventilada 
 

Grau  5 B3+C1

Grau  2 B1+C1+J1+N1                 C1+H1+J2+N2

Grau  3 B1+C1+H1+J2+N2

FAÇANA CARA 
VISTA 

Sense cambra d’aire  

Grau  5 B3+C1 

Ventilada  Grau  5 B3+C1 
Grau  4 R1+B2+C1aïllament no 

hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau  5 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1 

Amb  
cambra
d’aire No 

ventilada 

aïllament situat  
a la cambra d’aire 

Grau  5 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau  5 R3+C1

Grau  2 R1+C1

Grau  3 R1+B1+C1

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT
CONTINU

Sense cambra d’aire 

aïllament a l'interior  
del full principal

Grau  5 R3+C1 B3+C1

aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal 

Grau  5 B3+C1

Grau  4 R2+C1

Ventilada 

aïllament situat  
a la cambra d’aire 

Grau  5 R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1 

Amb  
cambra
d’aire

No 
ventilada 

 

Grau  5 R2+B1+C1

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT
DISCONTINU

Sense cambra d’aire  Grau  5 R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1

CONDICIONS DELS PUNTS SINGULARS 

 Les característiques dels punts singulars de les façanes es correspondran amb les especificacions de l’apartat 2.3.3 del DB HS 1 i es 
reflecteixen als plànols, amidaments o plec de condicions segons correspongui.  

✔

✔

✔

✔

Taula 5

Taula 6
2

✔

✔

✔

✔
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CTE

1

PV

habitacions dobles

2

CA

paper/ cartró vidre

54,25 45

HS-2 . V.3 (2010) OCT Oficina Consultota Tècnica COAC Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

habitatge total

45 52,5

matèria orgànica varis

45

AMBIT D’APLICACIÓ 

 Contenidors mínims per tipus d'habitatge i fracció  (en dm3)  (dimensions en planta ≥ 30 x 30 cm i volum ≥ 45 dm3 
)

coeficient d’emmagatzematge per persona i fracció (dm3/persona).                                     

241,8

- El punt més alt és a una alçada del terra ≤ 1,20 m

HS 2Fitxa justificativa del compliment de HS 2.  Evacuació de residus  Habitatge Unifamiliar      
 Ref. del projecte BOVERA

ocupants de l’habitatge (suma de dormitoris senzills i el doble de número de dormitoris dobles)

- Els espais destinats a matèria orgànica i envasos lleugers es disposen a: la cuina
zones annexes auxiliars

Contemplat en projecte

HS 2

INTERIOR DELS HABITATGES (espai d’emmagatzematge immediat) 

Espai per 
magatzem 
de residus 
dins 
l'habitatge

‣ SITUACIÓ:

‣ CONFIGURACIÓ

Decret d'ecoeficiència D.21/2006
si

- L’acabat de la superfície de qualsevol element situat a menys de 30 cm dels límits de l’espai d’emmagatzematge és 
impermeable i fàcilment rentable

1

‣ CAPACITAT 

envasos lleugers

PV  ocupants 
5

ocupants de l'habitatge

habitacions 
senzilles

5

habitatge unifamiliar

X

X
X

X

C  Capacitat dins de l’habitatge per fracció en dm3 . C =  CA · PV 

El projecte garanteix un espai facilment accessible de 150 dm3 que permet la separació 
en les fraccions de matèria orgànica, paper/cartró, envasos lleugers, vidre i varis

- L’accés als espais d’emmagatzematge, no necessita d’elements auxiliars (escaletes, tamborets, ..)

x

habitatge

espai d’emmagatzematge immediat                 
(dins l'habitatge)





 

HR K-1 

Annex K Fitxes justificatives DB HR 

K.1 Fitxes justificatives de l'opció simplificada d'aïllament acústic 

Les taules següents recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors límit d'aïllament acústic 
mitjançant l'opció simplificada. En el nostre cas, és un habitatge unifamiliar. 

 
Envans. (apartat 3.1.2.3.3) 

Tipus            
Característiques 

de projecte exigides 
Envans de plaques de guix laminat  m (kg/m2)= 26 

 

≥ 25 
 

RA (dBA)= 43 
 

≥ 43 
 

 
Elements de separació verticals entre recintes (apartat 3.1.2.3.4) 

Deu comprovar-se que se satisfà l'opció simplificada per als elements de separació verticals situats entre: 
a) un recinte d'una unitat d'ús  i qualsevol altre de l'edifici; 
b) un recinte protegit o habitable i un recinte d'instalꞏlacions o un recinte d'activitat. 

 

 
Solució d'elements de separació verticals entre:  un recinte d’una unitat d’ús i qualsevol altra de l’edifici (entre habitatges i ins-
talꞏlacions) S Vert 1 

Elements constructius Tipus 
Característiques 

de projecte exigides  

Element de separació vertical Element base LP 13,5 int.arrebossat,ext.enguixat m (kg/m2)= 211 
 

≥ 200 
 

S Vert 1   RA (dBA)= 62 
 

≥ 46 
 

Extradosat pels 
dos costats  RA (dBA)=  

 

≥ 11 
 

Element de separació vertical amb 
portes i/o finestres 

Porta o finestra Porta acústica 
RA (dBA)= 20 

 

≥ 20
30 

 

Tancament 
=S Ver1 RA (dBA)= 62 

 

≥ 50 
 

Condicions de les façanes a les quals emprenen els elements de separació verticals 
Façana Tipus Característiques 
  de projecte exigides  
Part massissa tota edificació Mur d’obra de fàbrica ceràmica i SATE.  m (kg/m2)= 170 

 

≥ 145 
 

 (Mur LH 14cm, 14cm aïllament de llana de roca, arre-
bossat morter als silicats) 

RA (dBA)= 65 
 

≥ 45 
 

 
Elements de separació horitzontals entre recintes (apartat 3.1.2.3.5) 

Deu comprovar-se que se satisfà l'opció simplificada per als elements de separació horitzontals situats entre: 
a) un recinte d'una unitat d'ús  i qualsevol altre de l'edifici; 
b) un recinte protegit o habitable i un recinte d'instalꞏlacions o un recinte d'activitat. 

 
Solució d'elements de separació horitzontals entre: dues unitats d’ús o entre una unitat d’ús i una zona comuna SH 1 

Elements constructius Tipus 
Característiques 

de projecte exigides  

Element de separació horitzontal Forjat Forjat unidireccional m (kg/m2)= 705 
 

≥ 300 
 

   RA (dBA)= 60 
 

≥ 52 
 

Acabat Paviment ceràmic RA (dBA)= 7 
 

≥ 2 
 

  Lw (db)= 16 
 

≥ 16 
 

Sostre suspès - RA (dBA)= 0 
 

≥ 0 
 

 
Mitgeres. (apartat 3.1.2.4) 

Tipus 
Característiques 

de projecte exigides 

LP 13,5 int.enguixat, i 14cm llana de roca a la cara ext. RA (dBA)= 65 
 

≥ 45 
 

 
 
 



 

HR K-2 

 
Façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior (apartat 3.1.2.5) 
 
Solució de façana, coberta o terra en contacte amb l'aire exterior:  Façana 
Elements 
constructius Tipus 

Àrea (1) 
(m2) 

% Buits 
Característiques 

de projecte exigides 

Part cega 
Façana. Estructura LH + 
aïllament de llana de roca. 
Acabat ext. SATE 

118,0 
 

=Sc 
33% 

RA,tr(dBA) 

= 65 
 

≥ 35 
 

Buits 
Finestra batent Classe 4 
vidre doble 4+4/16/6 

39,3 
 

=Sh 
RA,tr(dBA) 

= 35 
 

≥ 29 
 

 
Solució de façana, coberta o terra en contacte amb l'aire exterior:  Coberta 
Elements 
constructius Tipus 

Àrea (1) 
(m2) 

% Buits 
Característiques 

de projecte exigides 

Part cega 

Estructura forjat unidirecciónal 
+ aïllament llana de roca 
20cm, coberta inclinada. 
Acabat ext. Teula ceràmica. 

64,3 
 

=Sc 0% 

RA,tr(dBA) 

= 65 
 

≥ 45 
 

Buits   
 

=Sh RA,tr(dBA) = -- 
 

≥ -- 
 

(1) Àrea de la part cega o del forat vista des de l'interior del recinte considerat. 
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Referència de  pro jecte:  

 

DADES

Tipus d ’ in tervenció:  Canvi d’ús a habitatge: sup. útil > 50 m²

Reforma: que renova de manera conjunta > 25 % de l’envolupant 
tèrmica final i les instal·lacions de generació tèrmica de l’edifici.

Ús de l ’edif ici / enti tat :

Zona c l imàt ica h ivern : A B C D E

EXIGÈNCIA

Cl ima Consum d’energia primària no renovable , Cep,nren

A Cep,nren = ≤ 50 kW·h/m2· any

B Cep,nren =  ≤ 55 kW·h/m2· any

C Cep,nren =  ≤ 65 kW·h/m2· any

D Cep,nren =  ≤ 70 kW·h/m2· any

E Cep,nren = ≤ 80 kW·h/m2· any

Cl ima Consum d’energia primària total , Cep,tot

A Cep,tot = ≤ 75 kW·h/m2· any

B Cep,tot =   ≤ 80 kW·h/m2· any

C Cep,tot = ≤ 90 kW·h/m2· any

D Cep,tot =  ≤ 105 kW·h/m2· any

E Cep,tot =  ≤ 115 kW·h/m2· any

Verificació de l'exigència mitjançant:  

BOVERA

✔

Habitatge (ús residencial privat)

✔

✔

El consum d’energia primària no renovable (Cep,nren) de la part de l’edifici en què es canvia l'ús no supera el
valor límit (Cep,nren,lim) en funció de la zona climàtica.

✔

✔

✔

3,81

El consum d’energia primària total (Cep,tot) de la part de l’edifici en què es canvia l'ús no supera el valor límit
(Cep,tot,lim) en funció de la zona climàtica.

38,85

CERMA
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Referència de projecte:  

DADES  
 

Tipus d’intervenció:   Canvi d’ús a habitatge: Total de l’edifici          
Parcial   

 

Reforma que renova: 
 

> 25% envolupant tèrmica final  
≤ 25% envolupant tèrmica final 

 Creació o reforma de particions interiors que delimiten unitats d'ús 
  
Ús de l’edifici / entitat:  Compacitat(1) :  m³/m² 

Zona climàtica hivern:  A B C D E 

EXIGÈNCIES  

Condicions de l’envolupant tèrmica  

Verificació de l'exigència mitjançant:  

Transmitància tèrmica dels elements de l’envolupant (U) 
  Transmitància tèrmica màxima, W/m²K 

Transmitància tèrmica dels elements: 
U element 

W/m²K 
   Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n  

  A B C D E 

- Murs i terres en contacte amb l’aire exterior (UM, US)  ≤ 0,70 0,56 0,49 0,41 0,37 

- Cobertes en contacte amb l’aire exterior (UC)  ≤ 0,50 0,44 0,40 0,35 0,33 

- Murs, terres i cobertes en contacte amb espais no 
habitables o amb el terreny (UT)  

  Mitgeres o particions interiors que pertanyin a 
l’envolupant tèrmica (UMD) 

 ≤ 0,80 0,75 0,70 0,65 0,59 

- Obertures (UH)*  
(conjunt de marc, vidre i, si escau, caixa de persiana)  ≤ 2,70 2,30 2,10 1,80 1,80 

- Portes amb superfície semitransparent ≤ 50%   ≤ 5,70 

* Els buits amb ús d'aparador en activitats comercials poden incrementar el valor d'UH en un 50%.  

 
Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K) (2)  

   
Coeficient global de transmissió  

màxim*, W/m²K 

Coeficient global de transmissió de l’envolupant:  
K envolupant 

W/m²K 
  Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n  

  A B C D E 

 - Envolupant tèrmica   ≤      

* Els valors límit per compacitats intermèdies (1< V/A< 4) s'obtenen per interpolació.   

 
Control solar de l'envolupant (qsol:jul) (3)  

El paràmetre de control solar (qsol:jul) de:  

                                                 =              kWh/m²·mes  ≤   al valor límit  qsol;jul,lim =  2 kWh/m²·mes. 

BOVERA

✔
✔

Habitatge (ús residencial privat) 3,10

✔

✔

✔

CERMA

✔

0,19

0,14

1,72

✔

0,43 0,68

✔

la part d’edifici on es canvia l’ús 0,56
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EXIGÈNCIES  

 
Permeabilitat a l'aire de les obertures de l'envolupant (Q100)  

Permeabilitat a l’aire de les obertures:   

 Permeabilitat a l’aire màxima,  m³/h·m² 

Q100  obertures 
m³/h·m² 

  Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n  
  A B C D E 
 - Obertures de l’envolupant  ≤ 27 27 9 9 9 

La permeabilitat del buit s'obtindrà tenint en compte, si escau, el calaix de persiana.  
 

 
 

  Limitació de descompensacions  
 

Transmitància tèrmica de les particions interiors: 
U element 

W/m²K 

Transmitància tèrmica màxima, W/m²K 
 Zo n a c l i màt ica  d ’ h iv er n  
  A B C D E 
 - Particions entre unitats  

del mateix ús  
 

horitzontals  ≤ 1,80 1,55 1,35 1,20 1,00 

 verticals  ≤ 1,40 1,20 1,20 1,20 1,00 

 - Particions entre unitats de diferent ús, 
i entre unitats d'ús i zones comunes 

horitzontals  
i verticals  ≤ 1,25 1,10 0,95 0,85 0,70 

  
 

Limitació de condensacions ,  si  escau 

 Verificació de l'exigència mitjançant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Compacitat (V/A), en m³/m²: relació entre el volum tancat per l'envolupant tèrmica i la suma de les superfícies d'intercanvi 
tèrmic amb l'aire exterior o el terreny. (veure Annex A: Terminologia DB HE)  

(2) Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K), en W/m²·K: valor mitjà del coeficient de transmissió de calor 
per a la superfície d'intercanvi tèrmic de l'envolupant. Té en consideració els elements en contacte amb el terreny i amb 
l'ambient exterior, inclosos el seus ponts tèrmics. (veure Annex A: Terminologia DB HE) 

 (3) Control solar de l'envolupant (qsol:jul), en kWh/m²·mes: relació entre els guanys solars durant el mes de juliol a través de les 
obertures de l'envolupant amb les proteccions solars mòbils activades, i la superfície útil habitable dels espais inclosos dins 
l'envolupant tèrmica. Per a edificis d’ús habitatge el valor límit qsol:jul,lim = 2 kWh/m²·mes.  (veure Annex A: Terminologia DB HE)  

 
  

✔

✔

✔
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0, HE1, HE4 y HE5 DB-HE 2019
  IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:

  Nombre del edificio  RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA D'UN EDIFICI DE TITULARITAT
MUNICIPAL PER UBICAR UN ALLOTJAMENT DOTACIONAL

  Dirección  CARRER NOU 3
  Municipio  Bovera   Código postal  25178
  Provincia  Lleida   Comunidad Autónoma  Cataluña
  Zona climática  D3   Año construcción  1950
  Normativa vigente (construcción/rehabilitación)  CTE
  Referencia/s catastral/es  2578008CF0727N0001XR

Uso final del edificio o parte del edificio:
     Residencial privado (vivienda)      Otros usos (terciario)

Tipo y nivel de intervención
     Nuevo      Ampliación
     Cambio uso
     Reforma:
     > 25% envolvente + Clima +
ACS

     > 25% envolvente + Clima      > 25% envolvente + ACS      > 25% envolvente

     < 25% envolvente + Clima +
ACS

     < 25% envolvente + Clima      < 25% envolvente + ACS      < 25% envolvente

SUPERIFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

  Superfície habitable [m2]  80,8

Imagen del edificio Plano de situación

 DATOS DEL/DE LA TÉCNICO:

  Nombre y apellidos  JOSEP BUNYESC PALACÍN   NIF  43735116H
  Razón social  BUNYESC ARQUITECTURA EFICIENT, S.L.P.   CIF  B25828922
  Domicilio  C/ ARBORETUM 17
  Municipio  Lleida   Código Postal  25199
  Provincia  Lleida   Comunidad Autónoma  Cataluña
  E-mail:  info@bunyesc.com Teléfono  973157519
  Titulación habilitante según normativa vigente  Arquitecto
  Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:  CERMA V_5.11

* Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de las exigencias del apartado 3.1 y 3.2 de la sección
DB-HE0 y de los apartados 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.2 y 3.1.3.3 de la sección DB-HE1, del apartado 3.1 de la sección HE4 y del apartado
3.1 de la sección HE5. Se recuerda que otras exigencias de las secciones DB-HE0 y DB-HE1 que resulten de aplicación deben así
mismo verificarse, así como el resto de las secciones del DB-HE.
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INDICADORES Y PARÁMETROS DEL CTE DB-HE

HE0 Consumo de energía primaria

Cep,nren 3,81 kWh/m2año Cep,nren,lim 70,00 kWh/m2año Si cumple
Cep,tot 38,85 kWh/m2año Cep,tot,lim 105,00 kWh/m2año Si cumple
% horas fuera
consigna 0 %

% horas lim fuera
consigna - % No aplicable

Aútil 80,8 m2 CFI 4.812 W/m2

Cep,nren Consumo de energía primaria no renovable del edificio
Cep,nren,lim Valor límite para el consumo de energía primaria no renovable según el apartado 3.1 de la sección HE0
Cep,tot Consumo de energía primaria total del edificio
Cep,tot,lim Valor límite para el consumo de energía primaria total según el apartado 3.2 de la sección HE0

Aútil
Superficie útil considerada para el cálculo de los indicadores de consumo (espacios habitables incluidos dentro de la
envolvente térmica)

CFI Carga interna media

HE1 Condiciones para el control de la demanda energética

K 0,434 W/m2K Klim 0,678 W/m2K Si cumple
qsol,jul 0,564 kWh/m2mes qsol,jul,lim 2,000 kWh/m2mes Si cumple
n50 No aplicable 1/h n50,lim No aplicable 1/h No aplicable
V/A 3,1 m3/m2

V 218,1 m3 Vinf 218,1 m3

Dcal 49,41
kW/m2año

Dref 13,07
kW/m2año

K Coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica

Klim
Valor límite para el coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica según el apartado 3.1.1
de la sección HE1

qsol,jul Control solar de la envolvente térmica del edificio
qsol,jul,lim Valor límite para el control solar de la envolvente térmica según el apartado 3.1.2 de la sección HE1
n50 Relación de cambio de aire con una presión diferencial de 50Pa

n50,lim
Valor límite para la relación de cambio de aire con una presión diferencial de 50Pa según el apartado 3.1.3 de la
sección HE1

V/A
Compacidad o relación entre el volumen encerrado por la envolvente térmica del edificio y la suma de las superficies
de intercambio térmico con el aire exterior o el terreno de dicha envolvente.

V Volumen interior de la envolvente térmica
Vinf Volumen de los espacios interiores a la envolvente térmica para el cálculo de las infiltraciones
Dcal Demanda de calefacción
Dref Demanda de refrigeración

HE4 Contribución mínima de energías renovables para cubrir la demanda de ACS

RERACS;nrb 93,7 % RERACS;nrb min 60,0 % Si cumple
Demanda ACS (*) 112 l/d
RERACS;nrb Contribución de energía procedente de fuentes renovables para el servicio de ACS
RERACS;nrb
min Contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables para el servicio de ACS

(*) Contabilizada a la temperatura de referencia de 60ºC

HE5 Generación mínima de energía eléctrica

HE5 no fija requisitos para edificio residencial privado

El técnico verificador abajo firmante cerWfica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo con
el procedimiento establecido por la normaWva vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus
anexos: 
Fecha:19/08/2022

Firma del técnico verificador:

El técnico verificador abajo firmante cerWfica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo con
el procedimiento establecido por la normaWva vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus
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anexos: 
Fecha:19/08/2022
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracterísWcas energéWcas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1.ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Orientación
Superficie

(m2)
Transmitancia

(W/m2K)
S1.1 FORJAT SOTACOBERTA Cubierta a buhardilla H 80,8 0,14

F4.1 MUR CERAMIC+SATE 14CM Muro Exterior N 30,2 0,19
F4.1 MUR CERAMIC+SATE 14CM Muro Exterior O 17,4 0,19
F4.1 MUR CERAMIC+SATE 14CM Muro Exterior SE 11,9 0,19

P4.2 B Muro a local no acond. 19,6 0,7
S2.1 FORJAT SIMPLE+FALS SOSTRE

AILLAT Suelo a local no acond. H 80,8 0,55157

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Orientación
Superficie

(m2)
UH

(W/m2K)
ggl;wi(-) ggl;sh;wi(-)

Permeabilidad
(m3/h·m2)

Grupo 1 Ventanas O 3,936 1,72 0,43 0,021306 9
Grupo 2 Ventanas N 0,72 1,68 0,45 0,44768 9
Grupo 3 Ventanas E 4,4 1,46 0,49 0,02456 9
Grupo 4 Ventanas E 2,42 1,52 0,48 0,024016 9

UH Transmitancia del hueco
ggl;wi Factor solar del acristalamiento
ggl;sh;wi Transmitancia total de energía solar de huecos con los dispositivos de sombra móviles activados
Orientación N, NE, E, SE, S, SO, O, NO, H
Permeabilidad27 (Clase 2), 9 (Clase 3), 3 (Clase 4)

Puentes térmicos

Nombre Tipo
Transmitancia

(U) 
(W/m·K)

Longitud (m) Sistema dimensional

- FRENTE_FORJADO 0,89 70,053 SDINT
- UNION_CUBIERTA 0,19 0 SDINT
- ESQUINA_CONVEXA_FORJADO 0,19 0 SDINT
- ESQUINA_CONCAVA_CERRAMIENTO 0,16 10,797 SDINT
- ESQUINA_CONVEXA_CERRAMIENTO 0,16 10,797 SDINT
- PILAR 0,04 12,16 SDINT
- UNION_SOLERA_PAREDEXT 0,12 0 SDINT
- HUECO_VENTANA 0,02 29,96 SDINT

2. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacios habitables

Tiempo de ocupación (h/año) 8760

Intensidad de las cargas internas (CFI (W/m2) 4,812

Espacio Superficie (m2)
Volumen

(m3)
Nivel de

acondicionamiento
Nivel de ventilación

de cálculo (m3/h)
Condiciones

operacionales
espacio 80,8 218,1 ACOND 137,4 17/20-25/27

Espacios no habitables pertenecientes a la envolvente térmica

No se han definido espacios no habitables en el edificio
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
nominal

(COP)

Rendimiento
medio estacional

Vector
energético

Calefaccion (1x) Rend. estacional 0,98 0,98 Biomasa_Otros
Sistema sustitución Rend. constante - 0,95 0,95 GasNatural

TOTAL - - - - -

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
nominal

(EER)

Rendimiento
medio estacional

Vector
energético

Sistema sustitución Rend. constante - 3,6 3,6 Electricidad
TOTAL - - - - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60ºC (litros/día) 112

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
nominal

(COP)

Rendimiento
medio estacional

Vector
energético

ACS (1x) Termo electrico 2 1 1 Electricidad

Ventilación y Bombeo

Caudal medio de ventilación en el interior de la envolvente térmica (m3/h) 137,4

Recuperadores de calor

No existe recuperador

5. CONSUMO Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA FINAL

Consumos

Nombre equipo Vector energético Servicio
técnico

Consumo
(kWh/año)

(1x) Termo electrico ELECTRICIDAD ACS 2504
Inst.solar termica MEDIOAMBIENTE ACS 0

(1x) Rend. estacional BIOMASA CAL 4074
Sistema sustitución ELECTRICIDAD REF 419

Producciones

Potencia de generación eléctrica renovable instalada (kW) 4,00

Nombre equipo Vector energético Servicio
técnico

Producción
(kWh/año)

Fotovoltaica insitu ELECTRICIDAD ACS 2347
Fotovoltaica insitu ELECTRICIDAD CAL 0
Fotovoltaica insitu ELECTRICIDAD REF 419

6. FACTORES DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A PRIMARIA

Vector energético Origen (Red/Insitu) Fp_ren Fp_nren Femisiones
ELECTRICIDAD RED 0,414 1,954 0,331
ELECTRICIDAD INSITU 1,000 0,000 0,000
GASNATURAL RED 0,005 1,190 0,252

MEDIOAMBIENTE RED 1,000 0,000 0,000
TOTALES - - -

Fecha 19/08/2022 Ref. Catastral 2578008CF0727N0001XR Pagina 5 de 7



ANEXO
DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS Y CÁLCULO DE CONDENSACIONES

Descripción de los cerramientos

Composición: S1.1 FORJAT SOTACOBERTA

Nombre de la capa cond
[W/(mK)]

den
[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm
[m2K/W]

esp
[m]

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 1,00 2,581 0,080
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 1,00 2,581 0,080
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 1,00 1,290 0,040

Butilo [isobuteno] compacto/colado en caliente 0,240 1200,00 1400,00 100000,00 0,008 0,002
Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 30,00 0,030 0,030
Cámara de aire sin ventilar 0,071 1,20 1000,00 1,00 0,160 0,100

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 4,00 0,060 0,015

Composición: F4.1 MUR CERAMIC+SATE 14CM

Nombre de la capa cond
[W/(mK)]

den
[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm
[m2K/W]

esp
[m]

Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido d > 2000 1,800 2100,00 1000,00 10,00 0,008 0,015

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 1,00 1,935 0,060
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 1,00 2,581 0,080

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,432 930,00 1000,00 10,00 0,208 0,090
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,432 930,00 1000,00 10,00 0,208 0,090

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 6,00 0,026 0,015

Composición: P4.2 B

Nombre de la capa cond
[W/(mK)]

den
[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm
[m2K/W]

esp
[m]

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 4,00 0,048 0,012
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 4,00 0,048 0,012

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 1,00 0,976 0,040
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 4,00 0,048 0,012
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 4,00 0,048 0,012

Composición: S2.1 FORJAT SIMPLE+FALS SOSTRE AILLAT

Nombre de la capa cond
[W/(mK)]

den
[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm
[m2K/W]

esp
[m]

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 30,00 0,006 0,006
Mortero de cemento o cal para albañilería y para

revoco/enlucido d > 2000 1,800 2100,00 1000,00 10,00 0,013 0,024

Hormigón con áridos ligeros 1800<2000 1,350 1900,00 1000,00 60,00 0,074 0,100
Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 30,00 0,030 0,030
Cámara de aire sin ventilar 0,071 1,20 1000,00 1,00 0,160 0,100

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 1,00 1,290 0,040
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 4,00 0,040 0,010

Tabla de cumplimiento de condensaciones en cerramientos

Tipo Nombre F1 F2 Capa0 Capa1 Capa2 Capa3 Capa4 Capa5 Capa6 Capa7 Capa8 Capa9 Capa10 Cumplimiento

MuroExt1
F4.1 MUR

CERAMIC+SATE
14CM

FRsi 0,95 732 770 785 806 1034 1263 1286

FRsi,min 0,62 841 842 1261 2098 2183 2271 2282 Cumple

Tabla de cumplimiento de condensaciones en puentes térmicos

Condensaciones puentes térmicos Subtipo FRsi FRsi,min Cumplimiento
Encuentros horizonatales fachada Forjados 0,89 0,62 Cumple
Encuentros horizonatales fachada Cubiertas 0,84 0,62 Cumple
Encuentros horizonatales fachada Suelo Exterior 0,84 0,62 Cumple
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Puentes verticales fachada Esquina saliente 0,81 0,62 Cumple
Ventana 0,80 0,62 Cumple
Pilares 0,88 0,62 Cumple
Terreno 0,72 0,62 Cumple

Tabla de cumplimiento de conductividades en los elementos de la envolvente

CERRAMIENTO. Valores de transmitacia térmica (según
CTE)

Umax,proy Ulimite Cumplimiento

Muros de fachada 0,19 0,41 Cumple
1m. de suelos apoyados sobre el terreno --- 0,65 Cumple
1m. de muros apoyados sobre el terreno 0,59 0,65 Cumple
Particiones interiores Hz. o Vert. (distinto uso) --- 0,65 Cumple
Suelos con el exterior --- 0,41 Cumple
Cubiertas con el exterior --- 0,35 Cumple
Vidrios y marcos de huecos y lucernarios (Huecos) 1,72 1,80 Cumple
Particiones interiores Hz. (mismo uso) --- 5,70 Cumple
Particiones interiores Vert. (mismo uso) --- 1,20 Cumple
Permeabilidad Huecos 9,00 9,00 Cumple
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Rendimiento de un sistema FV conectado a red

PVGIS-5 valores estimados de la producción eléctrica solar:

Datos proporcionados:
Latitud/Longitud: 41.326,0.640
Horizonte: Calculado
Base de datos: PVGIS-SARAH2
Tecnología FV: Silicio cristalino
FV instalado: 4 kWp
Pérdidas sistema: 14 %

Resultados de la simulación
Ángulo de inclinación: 17 °
Ángulo de azimut: -75 °
Producción anual FV: 5191.21 kWh
Irradiación anual: 1736.44 kWh/m²
Variación interanual: 126.48 kWh
Cambios en la producción debido a:

Ángulo de incidencia: -3.41 %
Efectos espectrales: 0.76 %
Temperatura y baja irradiancia: -10.7 %

Pérdidas totales: -25.26 %

Perfil del horizonte en la localización seleccionada:

Producción de energía mensual del sistema FV fijo: Irradiación mensual sobre plano fijo:

Energía FV y radiación solar mensual

Mes E_m H(i)_m SD_m
Enero 225.0 70.9 25.8
Febrero 302.6 94.8 32.2
Marzo 442.9 141.7 32.7
Abril 505.8 166.2 41.7
Mayo 606.0 203.8 50.4
Junio 632.7 219.2 16.1
Julio 655.1 230.2 16.3
Agosto 579.1 201.3 19.0
Septiembre 453.3 153.6 19.0
Octubre 354.3 116.2 28.9
Noviembre 237.7 76.1 31.3
Diciembre 196.7 62.5 20.6

E_m: Producción eléctrica media mensual del sistema definido [kWh].
H(i)_m: Suma media mensual de la irradiación global recibida por metro cuadrado por
los módulos del sistema dado [kWh/m²].

SD_m: Desviación estándar de la producción eléctrica mensual debida a la variación interanual [kWh].

PVGIS ©Unión Europea, 2001-2022.
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged,
save where otherwise stated.

La Comisión Europea mantiene esta web para facilitar el acceso público a la información sobre sus iniciativas y las políticas de
la Unión Europea en general. Nuestro propósito es mantener la información precisa y al día. Trataremos de corregir los errores
que se nos señalen. No obstante, la Comisión declina toda responsabilidad en relación con la información incluida en esta web. 

Aunque hacemos lo posible por reducir al mínimo los errores técnicos, algunos datos o informaciones contenidos en nuestra
web pueden haberse creado o estructurado en archivos o formatos no exentos de dichos errores, y no podemos garantizar que
ello no interrumpa o afecte de alguna manera al servicio. La Comisión no asume ninguna responsabilidad por los problemas que
puedan surgir al utilizar este sitio o sitios externos con enlaces al mismo.

 Para obtener más información, por favor visite https://ec.europa.eu/info/legal-notice_es Informe creado el 2022/08/19
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT D’ALTRES NORMATIVES 
 
 

- ECOEFICIÈNCIA 
 
El projecte incorpora els criteris d’ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la Generalitat de Catalunya 
relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i els residus. 
També s’incorpora, com a annex al projecte, el Pla de gestió dels residus de construcció que es generaran 
durant l’obra. 
A més dels paràmetres obligatoris, s’han adoptat d’altres amb l’objecte de superar els 10 punts mínims esta-
blerts pel Decret. S’ha incorporat una fitxa resum, justificativa del seu compliment. 
 
Veure fitxa justificativa del compliment del Decret 21/2006 d’Ecoeficiència en els edificis d’habitatges. 
 
 

- ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA 
 
Justificació del compliment de: 

- RD 105/2008  Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc 

- Decret 89/2010  Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PRO-
GROC), es regula la producció i gestió de residus de construcció i demo-
lició i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construc-
ció. (Decret derogat parcialment i modificat) 

- RD 210/2018  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRE-
CAT20) 

 
Veure Annex 6.1 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 

- RITE: 
 
Les instal·lacions es dissenyaran de forma que garanteixi les exigències bàsiques HE-2 Rendiment  de les 
instal·lacions tèrmiques, el Decret d’Ecoeficiència i les exigències tècniques de benestar i higiene, eficiència 
energètica i seguretat que estableix el RITE (RD 1027/2007). 
 
 

- REBT 
 
La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica i les seves característiques així com l’equipament elèctric de 
l’interior dels habitatges es realitzarà segons les prescripcions establertes en el REBT (RD 842/2002 BT-10 i 
RD 1053/2014) i les seves Instruccions Tècniques Complementaries (ITC). 
 
 

-ACCÉS ALS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 
 
El RD 346/2011 “Reglamento Regulador de les Infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés 
als serveis de telecomunicació a l’interior de les edificacions” (BOE 1/4/2011) regula, entre d’altres aspectes, 
la distribució interior dels habitatges establint un nombre mínim de preses per a l’interior de l’habitatge. 
 
Malgrat que l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 346/2011 exclogui indirectament els habitatges unifamiliars es 
recomana que les prestacions a nivell de telecomunicacions d’aquests habitatges no siguin inferiors a les d’un 
habitatge que pertany a un edifici plurifamiliar o a un conjunt d’habitatges unifamiliars en filera i per tant la 
distribució de preses interiors de l’habitatge que s’exposa a continuació es considera vàlida per a tot tipus 
d’habitatges. 
 
S’adjunta la fitxa resum de les prestacions de les instal·lacions de Telecomunicacions previstes. 
 



B U N Y E S C
A R Q U I T E C T E S
A R Q U I T E C T U R A E F I C I E N T

PROJECTE DE RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA 
D’UN EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL. BOVERA 
Promotor: GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TERRITORI Desembre 2023 
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DADES DE L'EDIFICI:

X
Usuaris

4

1

AIGUA tots els usos P A

S X X
S X X
S X X

 

(5)

S

no és d’aplicació quan :

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària 

≥ 50 l/dia a 600 han de disposar de sistema de 
producció d’ACS amb energia solar tèrmica 

X

X

60%

IV

S

l/dia

(4)

X

4

X

AILLAMENT TÈRMIC

XXRENTAVAIXELLES

PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 

si per la producció d’ACS s’utilitzen 
resistències elèctriques amb efecte Joule; a 
qualsevol zona climàtica:

zona climàtica

demanda ACS a 600USUARIS DE L'EDIFICI

contribució mínima d’energia solar 
en producció d’ACS

preveu un espai fàcilment accessible de      

150 dm3 per separar les fraccions següents:   

S

X

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

CARRER NOU 3

RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA D'UN EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL

Bovera

X

cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

X

Residencial colꞏlectiu ( hotels, pensions, residències, 
albergs )

X

ENERGIA tots els usos

Situació:

Municipi:

PROJECTE (1)

Docent (escoles infantils i centres de formació primària, 
secundària, universitària i professional)

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

M

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

AIXETES
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7
ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 

DECRET 21/2006

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

Comarca:

l’aportació energètica solar és cobreix amb 
altres fonts d’energies renovables

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ

112

Administratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)

SANEJAMENT

PROTECCIÓ SOLAR

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos: 
Km 0,70 W/m2K (2)(3)
obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar: 
Km  3,30 W/m2K 

obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900), disposen d’element o tractament a 
l’exterior o entre els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S 35%

xarxa de sanejament separada per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper

en edificis de nova planta per limitacions de la 
normativa urbanística que impossibilita la 
superfície de captació

en rehabilitació per la configuració prèvia de 
l’edifici o de la normativa urbanística

l’edifici no compta amb suficient assolellament

a un espai comunitari

ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives)

les diferents unitats privatives disposen segons 
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per 
separat dels diferents tipus de residu :

Nova edificació

Garrigues

Gran rehabilitació

V3.1.0

X

X

USOS DE 
L'EDIFICI:

Habitatges

Habitatge
Unifamiliar, núm. Hab:
Plurifamiliar, núm. Hab:

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :

etiqueta ecològica de la Unió Europea

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat 
de Catalunya

marca AENOR Medioambiente

etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals)

X

X

Usuaris

N

contribució mínima d’energia solar 
en producció d’ACS

S70%

la zona no té servei de gas canalitzat o 
l’aportació energètica és cobreix amb altres 
fonts d’energies renovables

N
per protecció patrimoni cultural català

S

60%

al'interior de les unitats privatives

RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos

etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)
S

envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i 
rebuig

Reconversió d'antiga edificació

si es preveu la instalꞏlació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst,  hi haurà una presa d’aigua freda i 
una d’aigua calenta 

S

aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q   12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar

X

cal justificar-ho adequadament a la memòria

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

X X

X

X

X

S

1/2



P A

S X

P A

5

5

5

5 S X

6 S X

6

5

4

6

8 S X

4 S X

5

4

4

5

8

7 S X X

3 S X X

33

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

X

X

PROJECTE

X

 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE
(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taule

RESIDUS D'OBRA tots els usos

El projecte d'execució incorpora un pla de residus de la construcció, quantificant els residus generats per tipòlogies 
i fases d'obra. Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen realitzar a obra,
especificant la reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats

Cal especificar a quin dels documents: memòria M, planols P o/i amidaments A es justifiquen les solucions adoptades
Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia

X

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10%

de 0,70 W/m2K ;       Km 0,63 W/m2K

PROJECTE

X

S

enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti
negativament al sistema d’enllumenat

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30%

de 0,70 W/m2K ;       Km  0,49 W/m2K

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

S

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics,
residus d’escumes, etc)

en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives 
següents:

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici

coberta enjardinada

coberta ventilada

  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

X

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris
diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell
d’impacte Ln en l’espai inferior sigui   74 dBA

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20%

de 0,70 W/m2K ;       Km  0,56 W/m2K

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.                                                                                  

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

AILLAMENT ACÚSTIC

DECRET 21/2006

 PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so 
aeri R de 48 dBA

MATERIALS

AILLAMENT TÈRMIC

X

X

INSTALꞏLACIONS

AILLAMENT ACÚSTIC

CONSTRUCCIÓ

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament
directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

DISSENY  DE L'EDIFICI

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-
AT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i
envidrament tenen aïllament a so aeri R de  ≥ 28 dBA

M

X

PUNTS
M

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE

ECOEFICIÈNCIA

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)
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6

Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (4)

El codi de barres no és correcte. Han d'estar activades les macros i 
el programa ha d'estar correctament instal.lat. 

Revisa la configuració de seguretat de excel: Menú Macro, 
Seguretat i posar Nivell de seguretat en 'Mig'.

2/2
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Referència de projecte:  

 

DADES DE L’EDIFICI  O LOCAL  
 
Ús previst: (1)   Residencial privat Administratiu Docent Pública 

concurrència  Residencial públic Comercial Sanitari 

 Altres: 
 
Piscina coberta climatitzada 

 
Espais oberts climatitzats  

     
Tipus d’intervenció en 
l ’edif ici o local:  (2)   

Obra nova Edifici o local existent Ampliació 
   Reforma 

    Canvi d’ús 
    
Tipus d’intervenció en 
les instal·lacions:  

Nova instal·lació 
Reforma de la instal·lació (3) 

 Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció d’ACS o la modificació 
dels existents 

 La substitució d’un generador de calor o fred per un altre de diferents característiques 

 L’ampliació del nombre d’equips generadors de calor o fred. 

 El canvi del tipus d’energia o la incorporació d’energies renovables  

 El canvi d’ús previst de l’edifici 

 La substitució d’un generador de calor o fred per un altre de similars característiques 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  
 

 

Instal · lac ions tèrmiques:  (4)   

Climatització (5)   Calefacció (6)    Refrigeració (7)  Ventilació (8)    Control de la humitat (9)    

Producció d’aigua calenta sanitària (10)    Escalfament de l’aigua de piscines cobertes (10) 
Contribució mínima amb energia renovable per  
cobrir la demanda anual d’ACS (segons DB HE4): 

Contribució mínima amb energia renovable per cobrir la 
demanda anual de climatització (segons DB HE4 i RITE): 

≥ 70% si la demanda diària és ≥ 5.000 l/dia Cobertes: ≥ 70% 
≥ 60% si la demanda diària és < 5.000 l/dia Descobertes: 100%  

 
Fonts d’energia  prev istes:  

Electricitat Energies renovables (10) Energies residuals (10) 

Combustible gasós Solar tèrmica Recuperació de calor d’equips de 
refrigeració i deshumectadores 

Gas natural Aerotèrmia 

Gas propà Geotèrmia Altres 

Combustible líquid (gasoil) Fotovoltaica  

 Biomassa  

 Sistema urbà de calefacció /refrigeració 

 Altres  

Centrals de producció de calor i /o f red:  

Refredadora Caldera  

Captadors solars tèrmics  Bomba de calor (11)  

Xarxa urbana de calor i/o fred Altres (12)  

Acumulador elèctric   
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✔ Altres, ESTUFA BIOMASSA
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Tipus d’ instal · lació:  

Individual     Instal·lació solar tèrmica 

Nombre d’equips Calor:  Fred:          Captadors solars: Superfície total:          m2 

∑ Potència prevista Calor:    kW Fred:  kW Acumulació solar: Centralitzada  

      Individuals  

     Equip de suport: Centralitzat  

      Individuals  

Centralitzada     P equip de suport (si n’hi ha):  kW 

Potència Calor:    kW Fred:          kW P equivalent (0,7 kW/m2 x Scaptadors):  kW 

   

   

   

Previsió de potència tèrmica nominal  a instal · lar total  (P)  

(13) :  

   Calor:  kW Fred:  kW   Potència solar tèrmica (14)
 :     kW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA per just i f icar el  compliment al  RITE (16) 
PROJECTE (15)  
 

-  P tèrmica nominal a instal·lar 
de calor i/o fred > 70 kW: 

Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de l’edifici, o bé 

Projecte específic de la instal·lació elaborat per altres tècnics: 
cal fer referència del contingut i l’autor 

MEMÒRIA 
TÈCNICA 

-  5 kW  P tèrmica nominal a instal·lar de calor i/o fred  70 kW 
 Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la instal·lació hagi estat 

executada. 

No cal 
documentació      

a)  P tèrmica nominal a instal·lar de calor o fred < 5 kW 

b)  Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos elèctrics- amb P 
individual o suma de P tèrmica nominal a instal·lar de  70 kW 

c)  Sistemes solars d’un únic element prefabricat 

d)  Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P <  5 kW (0,7 W/m2x m2) 
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EXIGÈNCIES TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  
Genera l  En l’àmbit del CTE:  

 
CTE HE 2 

“Les instal·lacions tèrmiques de les que disposin els edificis seran apropiades per 
aconseguir el benestar tèrmic dels ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa 
actualment al vigent Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), i la 
seva aplicació quedarà definida al projecte de l’edifici”.  

En l’àmbit del RITE:  

RITE, CTE (HE 4, HS 3, HR) 
D. 21/2006, Prevenció i    

control de la legionel·losi 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i 
utilitzar de manera que es compleixin les exigències tècniques de benestar i higiene, 
eficiència energètica i energies renovables i residuals i seguretat que estableix el 
RITE, i de qualsevol altra reglamentació o normativa que pugui ésser d’aplicació a la 
instal·lació projectada” (art.10) 

 

Benestar    
i  Higiene  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que s’obtingui una 
qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua calenta sanitària que siguin 
acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, 
complint, sense perjudici dels possibles requisits addicionals establerts al Codi Tècnic de l’Edificació, els requisits 
següents: (art.11) 

Qualitat tèrmica    de 
l’ambient   
                  RITE IT 1.1.4.1 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen 
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes 
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.” (art.11.1)  

Qualitat de l’aire interior  
 
 
 

RITE IT 1.1.4.2  
CTE DB HS 3 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior 
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants que 
es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant un cabal 
suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.” (art.11.2) 
“En els edificis d’habitatges, per als locals habitables a l’interior dels mateixos, els 
magatzems de residus, els trasters, els aparcaments; i en els edificis de qualsevol 
altre ús, per als aparcaments, es consideren vàlids els requisits de qualitat de l’aire 
interior establerts a la secció HS3 del CTE.” 

Higiene 
RITE IT 1.1.4.3, Prevenció i 

control de la legionel·losi 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta 
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.” (art.11.3) 
 

Qualitat de l’ambient 
acústic  
RITE IT 1.1.4.4, CTE DB HR 

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel 
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.” (art.11.4) 
 

 

Eficiència 
energèt ica  
 
 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que globalment es 
millori l’eficiència energètica i, com a conseqüència, es redueixin de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres 
contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de sistemes eficients energèticament, de sistemes que permetin la 
recuperació d’energia i la utilització de les energies renovables i de les energies residuals, complint els requisits 
següents: (art.12) 

Equips 
 

RITE IT 1.2.4.1 

“Els equips de generació de calor i fred, ventilació, així com els destinats al 
moviment i transport de fluids, se seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves 
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, compleixin les exigències 
mínimes en eficiència energètica establertes pels reglaments de disseny ecològic 
segons el que estableix el RD 187/2011” (art.12.1) 

Distribució de fluids 

RITE IT 1.2.4.2 

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats 
tèrmicament, per aconseguir els nivells adequats de ventilació i que els fluids 
portadors arribin a les unitats terminals amb temperatures pròximes a les de sortida 
dels equips de generació” (art.12.2) 

Regulació i control  
 

RITE IT 1.2.4.3 

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris 
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals 
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions de 
la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.” (art.12.3) 

Comptabilització  de 
consums  

RITE IT 1.2.4.4 

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de 
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per 
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre 
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de múltiples 
consumidors.” (art.12.4) 

Emissors 
 

 

“Els emissors de les instal·lacions tèrmiques s’han de seleccionar per aconseguir els 
nivells adequats de benestar, exigències d’eficiència energètica, utilització 
d’energies renovables i aprofitament d’energies residuals recollits a les Instruccions 
Tècniques. (art.12.5) 

Recuperació d’energia  

RITE IT 1.2.4.5 

“Les instal·lacions tèrmiques i les de ventilació incorporaran subsistemes que 
permetin l’estalvi, la recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.” 
(art.12.6)       

Contribució d’energies 
renovables i residuals 

RITE IT 1.2.4.6 

“Les instal·lacions tèrmiques utilitzaran les energies renovables i aprofitaran les 
energies residuals, amb l’objectiu de cobrir amb aquestes energies una part de les 
necessitats de l’edifici.” (art.12.7)       
 “L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure i la climatització d’espais oberts 
només es podrà realitzar mitjançant la utilització d’energies renovables o residuals.”  

 

CTE DB HE 4 
D. 21/2006 Ecoeficiència 

“Els edificis satisfaran les seves necessitats d’ACS i d’escalfament d’aigua per a la 
climatització de piscina coberta emprant en gran mesura energia provinent de fonts 
renovables o de processos de cogeneració renovables; bé generada en el propi 
edifici o bé a través de la connexió a un sistema urbà de calefacció.”  

 

Seguretat  
RITE IT 1.3 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es previngui i es 
redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys i perjudicis a les persones, 
flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de produir en els usuaris molèsties i malalties.” 
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Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis 
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques RITE  
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NOTES (*) 

(1) L’Annex de Terminologia del RITE classifica els següents tipus d’edificis per als que exigeix més requisits de seguretat, com ara, que les sales 
de calderes a gas tinguin consideració de locals de risc alt:  
- Edificis o locals institucionals: Són aquells on es reuneixen persones que no tenen llibertat plena per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple: 

Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, centres penitenciaris i similars. 
- Edificis o locals de pública reunió: Són aquells on es reuneixen persones per desenvolupar activitats de caire públic o privat, en els que els ocupants tenen 

llibertat per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple: Teatres, cinemes, auditoris, estacions de transport, pavellons esportius, centres d’ensenyament 
universitari, aeroports, locals per al culte, sales de festes, discoteques, sales d’espectacles i activitats recreatives, sales d’exposicions, biblioteques, museus i similars. 

(2) El RITE s’aplica a les instal·lacions tèrmiques en edificis de nova construcció i a les instal·lacions tèrmiques que es reformin en edificis 
existents, exclusivament en la part reformada, així com pel que fa al manteniment, ús i inspecció de totes les instal·lacions tèrmiques, amb 
les limitacions que en el mateix es determinen (art. 2.2). 

(3) Totes les intervencions que es consideren reforma de la instal·lació tèrmica dels edificis es recullen a l’article 2.3 del RITE. 
Qualsevol producte que s’incorpori a una instal·lació existent ha de complir els requisits relatius a les condicions dels equips i materials de l’art. 
18 del RITE. 

(4) Instal·lacions tèrmiques són les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i de producció d’aigua calenta sanitària, 
incloses les interconnexions a xarxes urbanes de calefacció i refrigeració i els sistemes d’automatització i control, destinades a atendre la 
demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones (art. 2.1. del RITE). 

(5) Climatització: procés que controla les condicions de temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais per al benestar de les persones 
i les necessitats dels bens. 

(6) Calefacció: procés que controla només la temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa). 
(7) Refrigeració: procés que controla només la temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda). 
(8) Ventilació: procés que renova l’aire dels locals. 
(9) Control de la humitat: habitualment aquest procés forma part de les instal·lacions de climatització. S’ha indicat com a una opció perquè el 

CTE DB HE0 la defineix separadament i pot comportar un important consum d’energia. 
(10) S’haurà d’incorporar energia renovable per cobrir una part de la demanda d’ACS i de climatització de piscines cobertes segons l’especifica 

el CTE DB HE4, el Decret d’Ecoeficiència i les Ordenances municipals, si és el cas. L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure només es 
podrà realitzar amb fonts renovables o residuals. 

(11) Les bombes de calor condensen per intercanvi amb l’aire (aerotèrmia), amb el terreny (geotèrmia) o amb l’aigua (hidrotèrmia). No tota 
l’energia que produeixen es pot considerar com a renovable, ja que una part la consumeixen per al seu propi funcionament. Per poder 
considerar la seva contribució renovable a efectes de compliment del DB HE4, la bomba de calor haurà de disposar d’un rendiment mig 
estacional (SCOPdhw) igual o superior a 2,5 quan siguin accionades elèctricament i igual o superior a 1,15 quan siguin accionades mitjançant 
energia tèrmica. El valor de SCOPdhw es determinarà per a la temperatura de preparació d’ACS que no serà inferior a 45ºC. 

(12) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc. 
(13) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de calor o 

fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors i  
termos elèctrics; inclòs els radiadors o els acumuladors elèctrics instal·lats) la potència tèrmica nominal de la instal·lació, P, s’obtindrà com a 
suma de les potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense 
considerar en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica. 

P total =  P generadors 

* No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació, serà la més 
gran de les dues. 

* En el cas d’interconnexió amb xarxes urbanes de calefacció o refrigeració, la potència de generació de calor o fred de l’edifici serà la del corresponent sistema 
d’intercanvi de la instal·lació d’interconnexió.  Si l’edifici té demanda d’ACS haurà de disposar d’un bescanviador específic per ACS diferent del de calefacció. 

* En cas de calefacció elèctrica: Si en el projecte s’inclouen els radiadors o acumuladors, caldrà sumar la potència dels aparells, tenint en compte la simultaneïtat 
de funcionament. No caldrà fer cap consideració per al RITE, si en el projecte només es fa la previsió d’endolls. 

* A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges: 

Termos elèctrics per producció d’ACS: Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW 
Escalfadors instantanis per producció d’ACS:  Potència, P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament)  
Calderes mixtes de calefacció i ACS: Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW 

El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2. 
Equips d’aire condicionat, només refrigeració: El rati de refrigeració es troba entre 80-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de Catalunya, 

un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW 
Equips d’aire condicionat per refrigeració i 
calefacció (bomba de calor): 

El rati de fred és igual al cas anterior. 
El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2.  

(14) A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà: 
a) la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip o equips d’energia de recolzament, o bé  
b) la que resulta de multiplicar la superfície d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m2, si no existeix equip d’energia de 

recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar:  

P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m2 x S captadors 

(15) Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques, segons article 16 del RITE, RD 1027/2007. 

(16) També trobareu informació actualitzada sobre la normativa, documentació i tramitació al web Canal Empresa que és el portal a través de que 
s’haurà de fer el registre online de les instal·lacions tèrmiques, un cop executades. 
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SUBMINISTRAMENTS EN BA IXA TENS IÓ (RD 842/2002 i RD 1053/2014)

HABITATGE UNIFAMILIAR
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CARRER NOU 3

BOVERA GENERALITAT DE CATALUNYA
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Un i f ami l i a r SUBMINISTRAMENTS EN BA IXA TENS IÓ (RD 842/2002 i RD 1053/2014)

INSTAL LACIÓ INTERIOR: CIRCUITS

m
od

ifi
ca

t 2
01

7.
 R

eg
la

m
en

t d
e 

P
ro

du
ct

es
 d

e 
la

 C
on

st
ru

cc
ió

:

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



Uni f ami l i a r SUBMINISTRAMENTS EN BA IXA TENS IÓ (RD 842/2002 i RD 1053/2014)

ESQUEMES UNIFILARS TIPUS
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Uni f ami l i a r SUBMINISTRAMENTS EN BA IXA TENS IÓ (RD 842/2002 i RD 1053/2014)

CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL LACIONS I PREVISIÓ D’ESPAIS
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Uni f ami l i a r SUBMINISTRAMENTS EN BA IXA TENS IÓ (RD 842/2002 i RD 1053/2014)

CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL LACIONS I PREVISIÓ D’ESPAIS
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Un i f ami l i a r APARCAMENT SUBMINISTRAMENTS EN BA IXA TENS IÓ (RD 842/2002 i RD 1053/2014)

Veh i c l e e lè c t r i c , ANNEX VE un i f ami l i a r (1)
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Els habitatges unifamiliars de nova construcció dotats d'aparcament o zona prevista per a vehicles elèctrics (VE)
tindran un grau d’electrificació elevat i disposaran d’un circuit exclusiu (C13) per a la recàrrega del VE.

Instal lac ió individual . Esquema Tipus 4a ( 2 )

Insta l lac ió amb circuit addic ional indiv idual per a la recàrrega del VE (c ircuit C13)

E lements

Comptador secundari Sistema de mesura individual associat a una estació de recàrrega, que permet la repercussió dels
costos i la gestió dels consums. En aquest esquema la seva col locació és opcional, segons criteri del
titular.

El comptador secundari tindrà, com a mínim, la capacitat de mesurar l’energia activa
S’ubicarà en un armari, en una envolupant o dins d’un SAVE (sistema d’alimentació específic de
vehicle elèctric)

Estació de recàrrega Conjunt d’elements necessaris per efectuar la connexió del vehicle elèctric a la instal lació elèctrica
fixa necessària per a la seva recàrrega. Les estacions de recàrrega es classifiquen com a:

1. Punt de recàrrega simple, compost per les proteccions necessàries, una o diverses bases de
presa de corrent no específiques per al vehicle elèctric i, si s’escau, l’envolupant.

2. Punt de recàrrega tipus SAVE (sistema d’alimentació específic del vehicle elèctric).

Punt de connexió Punt en què el vehicle elèctric es connecta a la instal lació elèctrica fixa necessària per a la seva
recàrrega, ja sigui a una presa de corrent o a un connector.

Previs ió de càrregues

Tipus d’alimentació L’alimentació del circuit exclusiu podrà ser monofàsica o trifàsica i la potència instal lada, en
general, serà segons: (3)

interruptor automàtic de protecció a l’orígen del circuit

10A 16 A 20 A 32 A 40 A

monofàsic
230 V

potència instal lada (W) 2.300 3.680 4.600 7.360 9.200

estacions de recàrrega per circuit 1 1 1 1 1

trifàsic
230/400 V

potència instal lada (W) 11.085 13.856 22.170 27.713

estacions de recàrrega per circuit d’1 a 3 d’1 a 4 d’1 a 6 d’1 a 8

Alimentaciómonofàsica del circuit C 13 Potència instal lada 9.200W.

Alimentació trifàsica del circuit C 13 les estacions de recàrrega monofàsiques que s’hi
connecten es repartiran de la forma més equilibrada possible entre les tres fases. (4)

Factor de simultaneïtat: la simultaneïtat entre les càrregues del circuit del VE i la resta dels
circuits de la instal lació serà 1

Comptador
habitatge

Quadre amb els
dispositius
generals de
comandament i
protecció de
l’habitatge

IGA

Comptador VE
opcionalCircuit addicional per a la

recàrrega del VE

Circuits
interiors de
l’habitatge

ID
30mA

ID
30mA

>U

IGA: interruptor general automàtic
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REQUISITS GENERALS DE LA INSTAL LACIÓ

Circuit C 13

Característiques grals. El circuit que alimenta el punt de recàrrega ha de ser un circuit exclusiu que no pot alimentar altres
consums elèctrics, excepte els consums auxiliars relacionats amb el propi sistema de recàrrega,
podent s’hi incloure la il luminació de l’estació de recàrrega.

Conductor i
sistemes de conducció

S’utilitzaran cables i sistemes de conducció de les mateixes característiques que per a la derivació
individual (veure ICT BT 15 “Instal lacions d’enllaç. Derivacions individuals” i fitxa OCT REBT
unifamiliar, apartat “Característiques de les instal lacions elèctriques” punt 8). Tot i així no cal
preveure una ampliació de la secció dels cables per a la determinació del diàmetre o les seccions
transversals dels sistemes de conducció.

Conductor de coure de secció 2,5 mm2

Estac ió de recàrrega

Zona on es preveu la
realització de la
recàrrega

El nivell d’il luminació garantirà que, durant les operacions i maniobres per a l’inici i finalització de la
recàrrega, existeixi un nivell d’il luminància horitzontal, a nivell de terra de:

20 lux per a estacions de recàrrega d’exterior
50 lux per a estacions de recàrrega d’interior

Instal lació fixa per a la
recàrrega

Disposarà de les preses de corrent que correspongui segons el model de càrrega i ubicació de l’estació,
evitant la utilització, per part dels usuaris, d’adaptadors o allargadors en els serveis de recàrrega.

Punt de connexió S’instal larà al costat de la plaça a alimentar, de forma fixa en una envolupant i en les següents
condicions:

l’alçada mínima d’ubicació de les preses de corrent i connectors, serà de 0.60m sobre el nivell del terra
si la plaça està prevista per a persones amb mobilitat reduïda, es col locarà entre 0,70m i 1,20m.

Seguretat de la insta l lac ió: mesures de protecc ió

Contra contactes
directes i indirectes

Les mesures de protecció seran, en general, les indicades a l’ITC BT 24, tenint present:
el circuit per a l’alimentació de les estacions de recàrrega de VE, sempre disposaran de conductor de
protecció i la instal lació general haurà de disposar de presa de terra
independentment de l’esquema utilitzat, cada punt de connexió es protegirà individualment amb un
interruptor diferencial de 30mA, de classe A

Contra
sobreintensitats

Els circuits de recàrrega fins al punt de connexió han de protegir se contra sobrecàrregues i
curtcircuits amb dispositius de tall omnipolar, corba C, dimensionat segons els requisits de l’ICT BT 22,
tenint present que cada punt de connexió s’ha de protegir individualment i la seva intensitat serà
segons el mode de càrrega (ICT BT 52, apartat 6.3)

Contra sobretensions Els circuits han d’estar protegits contra sobretensions temporal i transitòries.
Els dispositius de protecció contra sobretensions transitòries s’han d’instal lar en la proximitat de
l’origen de la instal lació o en el quadre principal del comandament i protecció.

Contra influències
externes
(aigua, corrosió, cossos
estranys, etc.)

Les principals influències externes que s’han de tenir en consideració són:
per a les instal lacions a l’exterior: penetració de cossos sòlids estranys, penetració d’aigua,
corrosió i resistència als rajos ultraviolats
en tots els casos protecció contra impactes mecànics

Les característiques de seguretat contra les diferents accions dels elements i equips seran segons les
especificacions de l’ICT BT 52, apartat 6.2. (Segons les influències externes de la instal lació, el
projectista podrà especificar característiques superiors o addicionals que les fixades en l’esmentat
apartat)

no te s

1 En aquest document es recullen les principals característiques de l’estructura de recàrrega de vehicle elèctric (esquema 4a) en aparcaments
d’habitatges unifamiliars de nova construcció especificades en el RD 1053/2014 i a l’ICT BT 52.

2 L’esquema 4b de l’apartat 3 de l’ICT BT 52 es correspon a una instal lació amb circuit per a la recàrrega del VE projectat com a part integrant de
la instal laciò elèctrica dels serveis generals de l’aparcament.

3 Es podrà justificar una potència superior, segons la previsió de potència de l’estació de recàrrega o del nombre de places per a VE. (El circuit i les
seves proteccions es dimensionaran segons la potència prevista)

4 Estacions de recàrrega calculades suposant que les estacions són monofàsiques i d’una potència unitària de 3680 W.
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Referència de projecte: 

El RD 346/2011 “Reglamento Regulador de les Infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis 
de telecomunicació a l’interior de les edificacions” (BOE 1/4/2011) regula, entre d’altres aspectes, la distribució interior 
dels habitatges establint un nombre mínim de preses per a l’interior de l’habitatge. Malgrat que l’àmbit d’aplicació del 
Reial Decret 346/2011 exclogui indirectament els habitatges unifamiliars aïllats (*) es recomana que les prestacions a 
nivell de telecomunicacions d’aquests habitatges no siguin inferiors a les d’un habitatge que pertany a un 
edifici plurifamiliar o a un conjunt d’habitatges unifamiliars en filera i per tant la distribució de preses interiors de 
l’habitatge que s’exposa a continuació es considera vàlida per a tot tipus d’habitatges. 

registres d’acabament de xarxa (RTR) ”Te rminac ión  de  Red”

Ubicació:
- en l’interior de l’habitatge, local, o estança comuna de l’edificació. 
- alçada de col·locació respecte al terra  

 0,2m i  2,3m. 

Tipus de registres: 
- encastats o de superfície quan les canalitzacions siguin en canal 

Observacions:
- Disposaran dues preses de corrent 

Dimensions 
alçaria amplada fondàriaRegistres segons col·locació 

(cm)
en 1 envolvent 50 60 8Encastats a 

envà en 2 envolvents 50 30 8

Encastat a un altre element constructiu 30 40 30

Si s’opta per independitzar els serveis de STDP i TBA dels 
serveis RTV, en 2 envolvents:

STDP + TBA   envolvent única d’acord a opcions anteriors

RTV   20 x 30 x 6 

canal i tzació interior d’usuari  
Característiques:
- s’utilitzarà una configuració en forma d’estrella 
- s’hi intercalaran els registres de pas necessaris (veure 9)

Tubs   
Independents, encastats i de  20mm 

Canals
En muntatge superficial o enrasats, amb 3 
espais independents, com a mínim

Safates
Admeses en locals comercials

distr ibució a l ’ inter ior  de l ’habi tatge (Rea l  Decre t  346/2001,  annex  I I I  5 .13 )

nombre  mín im de  preses:  

- En cada una de les dues estances principals:  
- 2 registres per a preses de cables de parells trenats,  
- 1 registre per a presa de cables coaxials per a serveis de TBA,
- 1 registre per a presa de cables coaxials per a serveis RTV. 

- A la resta d’estances (no inclosos banys i trasters): 
- 1 registres per a preses de cables de parells trenats, i  
- 1 registre per a presa de cables coaxials per a serveis RTV. 

- Proper als PAU: 
- 1 registre per a presa configurable. 

aspectes generals

Compatibilitat electromagnètica 
- El sistema general de terra de l’edificació ha de tenir un valor de resistència elèctrica  10

Seguretat entre instal·lacions 
- Cal procurar la màxima independència entre les instal·lacions de telecomunicacions i la resta de serveis. 
- Creuament amb altres serveis: preferentment les canalitzacions de telecomunicacions passaran per sobre de les dels altres serveis. Es garantirà una 

separació  10cm en traçat paral·lel i  3cm per a creuaments. (en el cas de la canalització interior serà suficient garantir  3cm en ambdós casos).

Nota:
 (*) Àmbit d’aplicació: El RD 346/2011 s’aplica a: 

1. A tots els edificis i conjunts immobiliaris en els que existeixi continuïtat en la edificació, d’ús residencial o no, i 
siguin o no de nova construcció, que estiguin acollits, o s’hagin d’acollir, al règim de propietat horitzontal regulat per 
la Llei 49/1960 de 21 de juliol, de Propietat Horitzontal. 

2. Als edificis que, en tot o en part, hagin estat o siguin objecte d’arrendament per termini superior a 1any, excepte els 
que alberguin un únic habitatge.

BOVERA



Ins ta l · lac ions  Te lecomunicac ions  en  habi ta tges  un i fami l iars IT 2/2

Referència de projecte: 

ICT, Infraestructures comunes de telecomunicacions, RD Llei 1/98 i RD 346/2011        OCT Oficina Consultora Tècnica    COAC          v.1     novembre 2011 

equips de captació,  adaptació i  d istr ibució de senyal  de RTV i  RTVSAT

Ubicació:
A la part superior de l’edifici. Es reservarà un espai físic lliure d’obstacles, accessible des de l’interior de l’edifici, per a la instal·lació d’elements de 
captació de senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit. 

Equips de captació i adaptació:
P a l s  d ’ a n te n es  

- Materials resistents a la corrosió 
- Alçària màxima   6m (per alçades superiors s’utilitzaran torretes) 
- Distàncies de separació: 

- a línies elèctriques   1,5 longitud del pal 
- a l’obstacle o pal més proper  5m 

- Suportaran una velocitat de vent, segons l’alçària d’ubicació del sistema respecte el terra 
< 20m: 130 km/h 

- Es fixaran a elements resistents i accessibles i allunyats de xemeneies i altres obstacles 
- Impediran o dificultaran l’entrada d’aigua  o, com a mínim, garantiran la seva evacuació 

An t e n a  T er r es t r e  
- El  pal d’antena es connecta a la presa de terra de l’edifici a través del camí més curt possible amb cable de secció  25 mm2

An t e n a  s e r v e i  p e r  s a t è l ·l i t  
- Totes les parts accessibles que hagin de ser manipulades o aquelles en les quals el cos humà pugui establir contacte hauran d’estar a 

potencial de terra o adequadament aïllades. 
- L’equipament de captació permetrà la connexió d’un conductor de coure de secció    25 mm2  amb el sistema de protecció general  de 

l’edifici. 

esquema de  la  ins ta l ·lac ió  
 
 
 

l l egenda

Registre de presa de parells trenats  Registre de presa de cable coaxial RTV 

Registre de presa de cable coaxial TBA  Registre configurable 

Presa de corrent (*) 16 A a 50 cm com a màxim del registre de presa . Aquesta presa de corrent no incrementa necessàriament el 
nombre d’endolls mínims per estança que estableix el REBT 2002. 

 Cuina                Sala                      Habitació 1         Habitació 2                a prop             Habitació n-1   Habitació n               

PAU
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1.6.1. INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT 
 
 
 
Detall 
Projecte:  

PROJECTE DE RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA D’UN EDIFICI DE TITULARITAT 
MUNICIPAL PER UBICAR UN ALLOTJAMENT DOTACIONAL A BOVERA 

 
Emplaçament 
Adreça: Carrer Nou, 3 

 
Codi Postal: 25178 Municipi: Bovera 
 
Promotor 
Nom:  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TERRITORI. 
 Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura 

DNI: S-0711001-G 

Adreça: Av/ de Josep Tarradellas 2-6 
Codi Postal: 08029 Municipi: Barcelona 
 
Autor/s projecte 
Nom: CIF: 
BUNYESC ARQUITECTURA EFICIENT, SLP B 25828922 
Representat per: Nº col.: 
Josep Bunyesc Palacín 43504-1 
DNI: 43735116-H  
 
L’arquitecte: 
 
 
 
 
 
 
Signatura/es 
 
Lloc i data: Lleida a   Desembre de 2023 
 
 
Visats oficials 
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INTRODUCCIÓ 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, 
siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
 L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 

funcional i estètic. 
 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 

tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 

d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es 
destaquen: 

 Codi Civil. 
 Codi Civil de Catalunya 
 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
 Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
 Legislacions sobre els Règims de propietat. 
 Ordenances municipals. 
 Reglamentacions tècniques. 

 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:  
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments Urbans 
29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de l'arrendatari per a 
habitatges o locals de lloguer.  
És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats. 
 
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament 
amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, 
l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificatòri, conformaran el 
contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals 
estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les 
quals va ser projectat i construït.  
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal: Situació: 
Habitatge unifamiliar Planta primera 
Usos subsidiaris: Situació: 
Local Planta baixa 
Magatzem Planta baixa 
Sanitari assistencial Planta baixa 
 
Instruccions de manteniment: 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal 
realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de 
manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i 
concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de 
realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors 
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del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici 
encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment. 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre 
de l’Edifici. 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les 
seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 

 
 
ESTRUCTURA 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no 
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, 
canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les 
quals s'ha construït l'edifici. 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en 
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre els 
existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre d'altres: 
caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de forats en 
sostres per intercomunicació entre plantes.  
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones de 
l’edifici i no poden superar els valors següent: 
 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A 
Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 3 – (300)  – – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 4 – (400)  – – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

      

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

G 

Cobertes 
accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre 
la vora superior de l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) 

......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 
zones públiques 3 – (300) – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI X NO  
Característiques de vehicles especials: ........ 

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així com 
els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan contemplades en la 
memòria d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment 
de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 
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Neteja: 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
Incidències extraordinàries: 
 

 Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han de 
reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

 S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves 
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre d'altres) 
perquè prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de l’estructura. 
 Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 

estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
 
 
FAÇANES 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de 
seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres i 
els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin 
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers 
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes. 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de 
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements de 
característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han de 
regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments de la 
façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes exteriors a 
no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, 
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de 
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics, 
excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà 
l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol cas sempre 
s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 

 Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. 
És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o 
elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al 
Servei de Bombers. 
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 Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, 

persianes, entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Inspeccions tècniques de les façanes. 
 Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  

fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, 
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 

 
 
INTERIORS D’HABITATGES I/O LOCALS 
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 
A l’habitatge i/o local no es poden realitzar les activitats que no li son pròpies, estant prohibit 
desenvolupar activitats perjudicials, perilloses, incòmodes o insalubres que puguin afectar 
negativament a altres usuaris o als elements i les instal·lacions comuns i , per tant, a les prestacions 
d’habitabilitat, de funcionalitat i de seguretat de l’edifici.  
El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols específics d’acord amb les 
característiques de la divisòria, i efectuar prèviament les comprovacions a l’abast per evitar afectar les 
instal·lacions encastades (xarxes d'electricitat, aigua, calefacció, desguàs, etc.). 
No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar instal·lacions, especialment les de traçat 
horitzontal o inclinat ja que, a més de poder afectar a altres instal·lacions, pot perillar l’estabilitat de 
l’element.  
En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al sostre, ni 
s'anul·laran els registres i/o sistemes que possibilitin l’accessibilitat pel manteniment de l’edifici. En el 
cas de revestiments aplicats directament al sostre la subjecció es farà mitjançant tacs i cargols. 
No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per evitar, que al obrir-
les, les manetes colpegin la paret i la facin malbé. 
Els aparells instal·lats s’han d’utilitzar d’acord amb les instruccions d’ús donades pel fabricant. 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
Les obres a l'interior de l'habitatge o local es poden realitzar sempre que no afectin elements comuns 
de l'edifici. No s'iniciaran sense el permís de la propietat o comunitat de propietaris, hauran de complir 
la normativa vigent i disposar de la corresponent autorització municipal. En el cas que es modifiquin 
envans es necessitarà el projecte d'un tècnic competent. 
 
Neteja: 
Els elements interiors de l'habitatge o local (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar 
per conservar el seu aspecte i les seves condicions d'ús i salubritat. Sempre s’ha de vigilar que els 
productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que es vol 
netejar i seguir les instruccions donades pel seu fabricant. En general no es formaran tolls d’aigua, ni 
s’utilitzaran àcids ni productes abrasius.  
Abans de netejar aparells elèctrics cal desendollar-los tot seguint les instruccions donades pel 
fabricant. En el cas de l’existència d’encimeres de marbre no han d'entrar en contacte amb àcids 
(vinagre, llimona, etc.) que les puguin tacar irreversiblement. 
Cal netejar periòdicament els filtres de la campana d'extracció de fums de la cuina, ja que poden 
provocar incendis. 
S’ha evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges, envasos de matèries 
inflamables, etc., ja que són un risc d'incendi. Cal tenir cura amb l'emmagatzematge de productes 
inflamables (pintures, benzines, dissolvents, etc.), evitant que estiguin a prop de fonts de calor, no 
acumulant-ne grans quantitats i ventilant periòdicament.  
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Els residus de cada habitatge o local s’han de separar i emmagatzemar en els dipòsits i/o cubells 
ubicats a la cuina o espais destinats a tal fi per a cada una de les cinc fraccions: envasos lleugers, 
matèria orgànica, paper/cartró, vidre, i varis. Els residus tòxics i perillosos (envasos de pintures, 
vernissos i dissolvents, piles elèctriques, restes d’olis, material informàtic, cartutxos de tinta o tòner, 
fluorescents, medicaments, aerosols, fluorescents, entre d’altres) s’han de portar a punts específics 
d’abocament. 
 
Incidències extraordinàries: 

 Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

A més del manteniment periòdic del elements comuns de l’edifici d’acord amb el Pla de manteniment, 
l'usuari està obligat a efectuar al seu càrrec les petites operacions de manteniment i reparació 
causades per l'ús ordinari de l'habitatge o local. Aquestes operacions sovint no tenen una periodicitat 
específica, caldrà fer-les segons l'ús que es fa, o bé si apareixen símptomes que alertin de la 
necessitat d'executar-les. En cas de dubte és convenient demanar consell a un professional. 

 Els balcons i les terrasses s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, evitant, si s’escau, 
l’acumulació de fulles o brossa en els desguassos. 

 Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s'han de greixar perquè 
funcionin amb suavitat.  

 Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les 
balconeres s’han de netejar. Les cintes de les persianes enrotllables s'han de revisar i 
canviar quan presentin signes de deteriorament.  

 En banys i cuines cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els carregaments entre 
els aparells sanitaris i els paviments i/o paraments, substituint-les per unes de noves quan 
presentin deficiències. 

 Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada limitada i s'han de 
repintar d’acord amb el seu envelliment. 

 Els aparells instal·lats s’han de conservar d’acord amb les instruccions de manteniment 
donades pel fabricant. 

Tanmateix els propietaris o usuaris han de permetre l’accés als seus habitatges o locals als operaris 
convenient acreditats per que es puguin efectuar les operacions de manteniment i les diferents 
intervencions que es requereixin per a la correcta conservació de l’edifici. 

 
 
INSTAL·LACIÓ D'AIGUA 
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  
 
Tipus de subministrament: 
CONNEXIÓ ESCOMESA A XARXA URBANA 
Situació clau general de l’edifici: 
A ARMARI  DEL COMPTADOR GENERAL A LÍMIT PARCEL·LA 
Tipus comptadors: Situació:  
COMPTADOR GENERAL ÚNIC AL LÍMIT DE LA PARCEL·LA 
Local/habitatge: Situació clau de pas 
HABITATGE A L’ENTRADA DE L’EDIFICI 
 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels 
desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els tubs 
d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a 
penjar-hi objectes. 
Els habitatges i/o locals tenen diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus de pas, que alimenten 
les diferents zones humides (cuina, banys, safareig, etc.) i que permeten independitzar-los en cas 
d’avaria.  
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A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

 Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de 
fins a 15 litres d'aigua per aixeta.  

 Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si 
s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en 
aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels 
inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.  

 No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a omplir la 
banyera. La rentadora i rentavaixelles s’han de fer funcionar a plena càrrega per optimitzar el 
consum d’aigua. 

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les 
instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i 
l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües del 
municipi així ho especifica).  
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci amb un instal·lador especialitzat i d’acord 
amb la normativa vigent.  
 
Neteja:  
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva 
connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 

 Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. Les 
fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció 
continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden lesionar 
la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny. 

 En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o 

zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a 

tercers. 
 En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que es 

glacin. 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
 Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de tractament 

d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
El manteniment de la instal·lació d’aigua situada des de la clau de pas general de l'edifici fins a la clau 
de pas dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris 
de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge o local i els 
aparells d’aquests correspon a l'usuari. 
 
 

INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions 
de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
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Situació caixa general de protecció de l’edifici: 
CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA AL LÍMIT DE LA PARCEL·LA 
Tipus comptadors: Situació: 
COMPTADOR GENERAL EN ARMARI AL LÍMIT PARCEL·LA 
Habitatge/pis: Potència instal·lada (w) Situació del quadre de dispositius de 

comandament i protecció: 
HABITATGE 1r PIS PREVISIÓ DE 9,20KW EN PLANTA BAIXA, AL COSTAT DE LA PORTA 

PRINCIPAL D’ENTRADA A L’EDIFICI 
 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot 
consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de 
cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència 
màxima admesa per la instal·lació. 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. 
Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de 
subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat 
per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de Transformació de l'empresa de 
subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa. 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa 
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :  

 L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència 
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

 L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament 
manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

 L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor 
omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA de l'habitatge. Si es vol deixar algun 
aparell en funcionament, com la nevera, no es tancarà l’IGA però sí els interruptors magneto tèrmics 
dels altres circuits. 
 No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits. 
S'extremaran les mesures per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells elèctrics, 
essent molt convenient tapar els endolls amb taps de plàstic a l’efecte. 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La 
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de 
les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució per 
part d’un instal·lador autoritzat.  
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius 
respecte  dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les 
distàncies mínimes de seguretat. 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, a la 
potència contractada i amb una empresa autoritzada. 
 
Neteja: 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit 
corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades 
foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de 
que es facin urgentment les mesures oportunes.  

 Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un 
altre tipus de combustible.  
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II.- Instruccions de manteniment: 
Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
 Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la instal·lació.  

 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 
El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció de l'edifici i el 
quadre de dispositius de comandament i protecció dels espais privatius (habitatge o local) correspon 
a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre 
el quadre de comandament i protecció de l’habitatge o local i els aparells d’aquests correspon a 
l'usuari. 
 
 

INSTAL·LACIÓ DE DESGUÀS 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, 
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids 
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de desguàs. 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o productes 
que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 
vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent i amb 
una empresa especialitzada.  
 
Neteja: 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per 
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 

 Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels 
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs 
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè 
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de 
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot 
malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 

 Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es 
revisaran els sifons i les vàlvules. 

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) 
i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els 
escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment. 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 Revisió de la instal·lació. 
 Neteja d’arquetes. 
 Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i bombes 

d’elevació 
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El manteniment de la instal·lació de desguàs fins als espais privatius (habitatge o local) correspon a la 
propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació i aparells situats dins 
l’espai de l’habitatge o local correspon a l'usuari. 
 
 
INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 
I.- Instruccions d’ús: 
Condicions d’ús: 
La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
Les instal·lacions de telecomunicacions permeten els serveis següents: 
 

 Servei de telefonia (també inclou la contractació del servei d’ADSL). 
 Servei de televisió terrestre, tan analògica com digital. 
 La instal·lació comuna també permet rebre la televisió per satèl·lit sempre i quan s’instal·li, 

entre d’altres, una antena parabòlica comunitària i els corresponents codificadors. 
 La instal·lació està prevista per poder col·locar una xarxa de distribució de dades per 

cable. 
 
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot seguint les 
ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 
Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la instal·lació i estan 
tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci el manteniment o instal·ladors 
autoritzats.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús privatiu doncs poden 
perjudicar la qualitat del so o imatge d’altres usuaris. 
 
Incidències extraordinàries: 
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o registres 
desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici per tal de 
que es prenguin les actuacions oportunes.  
 
II.- Instruccions de manteniment: 
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa 
especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una manera ràpida i 
eficaç a les deficiències que puguin sorgir. 
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la instal·lació és a 
càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de l’operadora contractada.  
El manteniment de la instal·lació a partir del registre d’enllaç, situat al punt d’entrada general de l’edifici, fins 
als Punts d’accés a l’usuari, situat a l’interior dels espais privatius, correspon a la propietat o comunitat de 
propietaris de l’edifici. A partir d’aquest punt el manteniment va a càrrec de l’usuari. 
 
 
INSTAL·LACIÓ DE PORTER ELECTRÒNIC 
I.- Instruccions d’ús: 
 
Condicions d’ús: 
La instal·lació de porter electrònic s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació del porter 
electrònic, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 
vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada. 
 
Incidències extraordinàries: 
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Si s'observen deficiències en la qualitat del so, en la imatge en cas de video-porter, o en la xarxa 
(mecanismes i/o registres desprotegits, etc.) s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici 
perquè es facin les actuacions oportunes.  
 
II.- Instruccions de manteniment: 
Caldrà seguir les instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació del porter electrònic proporcionades pels 
seus fabricants o instal·ladors. 
 



B U N Y E S C
A R Q U I T E C T E S
A R Q U I T E C T U R A E F I C I E N T

PROJECTE DE RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA 
D’UN EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL. BOVERA 
Promotor: GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TERRITORI Desembre 2023 

 

 BUNYESC ARQUITECTURA EFICIENT S.L.P. 
 info@bunyesc.com // www.bunyesc.com   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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2.1 DG RF Recull Fotogràfic 

 
Es presenta aquest recull fotogràfic per mostrar l’estat actual i les característiques de l’edifici existent on es 
construirà l’habitatge unifamiliar, a la localitat de Bovera. 
 

 
Imatge 1. Vista des del carrer Nou cap a la parcel·la 

 
Imatge 2. Vista la mitgera a sud de l’edifici 
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Imatge 2 i 3. Vista la mitgera a nord de l’edifici i detall de la cornissa 

 
Imatge 4. Imatge de la façana est 
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Imatge 5. Imatge del local de planta baixa 

 

 
Imatge 6. Imatge del local de planta baixa 
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Imatge 7 i 8. Imatge de les escales a planta primera 

 

 
Imatge 9. Imatge de l’espai sense ús de planta primera 
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Imatge 10. Imatge de l’espai de planta primera 

 

 
Imatge 11 i 12. Imatge de l’habitatge existent a planta primera 
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Imatge 13 i 14. Imatge de l’habitatge de planta primera 

 

 
Imatge 15. Imatge de l’habitatge de planta primera 
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Imatge 16. Imatge de l’habitatge de planta primera 

 

 
Imatge 17 i 18. Imatge de l’espai sotacoberta 
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Imatge 19. Imatge de l’espai sotacoberta 

 

 
Imatge 20. Imatge de l’espai sotacoberta 

 



LLISTAT DE PLÀNOLS PER A PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

PROJECTE: Data: Desembre 2023

RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA D'UN EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL A BOVERA

Núm. Descripció Escala

URBANISME

U.01 Situació (Emplaçament, paràmetres urbanístics) 1.000

ARQUITECTURA

A.01 Plantes generals - ESTAT ACTUAL 1.100

A.02 Alçats generals EO- ESTAT ACTUAL 1.100

A.03 Alçats generals NS- ESTAT ACTUAL 1.100

A.04 Planta Baixa - ESTAT ACTUAL 1.75

A.05 Planta Primera - ESTAT ACTUAL 1.75

A.06 Planta Coberta - ESTAT ACTUAL 1.75

A.07 Alçat Est - ESTAT ACTUAL 1.75

A.08 Alçat Oest - ESTAT ACTUAL 1.75

A.09 Alçat Nord - ESTAT ACTUAL 1.75

A.10 Alçat Sud - ESTAT ACTUAL 1.75

A.11 Secció A-A' - ESTAT ACTUAL 1.75

A.12 Plantes generals .OBRA CIVIL 1.100

A.13 Alçats generals EO - OBRA CIVIL 1.100

A.14 Alçats generals NS - OBRA CIVIL 1.100

A.15 Plantes generals - PROPOSTA 1.100

A.16 Alçats generals - PROPOSTA 1.100

A.17 Alçats generals - PROPOSTA 1.100

A.18 Planta Baixa - PROPOSTA 1.75

A.19 Planta Primera - PROPOSTA 1.75

A.20 Planta Coberta - PROPOSTA 1.75

A.21 Alçat Est - PROPOSTA 1.75

A.22 Alçat Oest - PROPOSTA 1.75

A.23 Alçat Nord - PROPOSTA 1.75

A.24 Alçat Sud - PROPOSTA 1.75

A.25 Secció A-A' - PROPOSTA 1.75

A.26 Planta baixa - COTES 1.75

A.27 Planta baixa - D.141/2012 1.75

A.28 Planta baixa - CTE DB-SI 1.75

A.29 Sistemes paviments (materials, especificacions) 1.75

A.30 Sistemes fals sostre (altura, material, característiques) 1.75

ESTRUCTURES

E.01 Modificacions obertures (estintolament/ balcó) 1.75

INSTAL.LACIONS

I.01 ELECTRICITAT 1.75

I.02 AFS I ACS 1.75

I.03 SANEJAMENT 1.75

I.04 CLIMATITZACIO 1.75

I.05 VENTILACIÓ 1.75

I.06 Coberta (EXTRACCIÓ) 1.75

DETALLS

D.01 Fusteria - Plantes generals 1.75

D.02 Fusteria exterior 1.50



D.03 Fusteria interior 1.50

D.04 Cuina 1.25

D.05 Cuina - Moble 1 1.25

D.06 Cuina - Moble 2 1.25

D.07 Bany 1 1.25

D.08 Espai rentador 1.25
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3. PLECS DE CONDICIONS 
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3.1- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES. PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ , 
FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
 
Disposicions Generals 
 

NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL 
Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 

Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els 
nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord 
amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus 
tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les 
seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA 

Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de les 
seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que 
existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 
En les obres que pertoqui, també formaran part l’Estudi de Seguretat i Salut i el Projecte de Control de Qualitat 
de l’Edificació. 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen 
sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 

PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES 

1.1.1 Delimitació General de Funcions Tècniques 

L'ARQUITECTE DIRECTOR 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 

a) Comprovar l'adequació de la fonamentació projectada a les característiques reals del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre 
les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la 
solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció 
pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, el certificat de final d'obra. 
L'APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC 

Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes 
d'Honoraris aprovades per RD 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control 
de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i amb 
el Constructor. 
d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, 
controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de 
bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i 
altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar 
les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el 
projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot 
cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne 
compte a l'Arquitecte. 
g) Fer les mediacions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les 
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 
 
EL CONSTRUCTOR 

Article 5.- Correspon al Constructor: 
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les 
instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin 
les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
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c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, 
comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de 
idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment 
de la seva comesa. 
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

1.1.2 Obligacions i Drets Generals del Constructor o Contractista 

VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta 

suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments 
pertinents. 

   PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, 

presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de 
coordinador. 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades 
en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, 
als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de 
les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 
2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
OFICINA A L'OBRA 

Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin 
estendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j) 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per 
treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció 
Facultativa. 
REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que 
tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot 
moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole 
facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui 
a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal 
segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret 
a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 

PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal 

de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, 
posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i 
subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de mediacions i liquidacions. 

TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les 

obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense 
separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els 
pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
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En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de 
projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna 
unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DE DOCUMENTS DE PROJECTE 

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o 
croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que 
estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al 
peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de 
l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, 
haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al 
Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités. 

Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves 
respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del 
projecte. 
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció 
Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic 
i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions 
d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el 
Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a 
l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per 
aquest tipus de reclamacions. 
RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE 

Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la 
vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als 
reconeixements i mediacions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però 
sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
FALTES DEL PERSONAL 

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu 
que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als 
dependents o operaris causants de la pertorbació. 

Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se 
en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions 
com a Contractista general de l'obra. 

1.1.3 Prescripcions Generals Relatives als Treballs, als Materials i als Mitjans Auxiliars 

CAMINS I ACCESSOS 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu tancament o vallat. 

L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
REPLANTEIG 

Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que 
mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del 
Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest 
últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat 
per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat 
quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del 
termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
ORDRE DELS TREBALLS 

Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, 
per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES 

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats 
raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que 
intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre 
Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els 
treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte 
Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres 
disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, 
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anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat 
directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les 
obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una 
pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el 
Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels 
treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que 
per l'esmentada causa sol·licita. 
RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 

Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a 
causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat 
per escrit no se li hagués proporcionat. 
CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin 
estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, 
entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries 
i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
OBRES OCULTES 

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els 
plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per triplicat i se 
n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran 
firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents 
indispensables i irrecusables per a efectuar les mediacions. 
TREBALLS DEFECTUOSOS 

Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i 
particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord 
amb allò especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha 
contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la 
deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control 
que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat 
valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o 
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les 
condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser 
verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i 
reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la 
qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
VICIS OCULTS 

Article 29.-  Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, 
els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són 
defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte 
del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA 

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui 
convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una 
procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi 
especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
PRESENTACIÓ DE MOSTRES 

Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el 
Calendari de l'Obra. 
MATERIALS NO UTILITZABLES 

Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els 
materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars 
vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor 
d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 

Article 33.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no 
tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es 
reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador 
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o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o 
acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en 
condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de 
l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi 
substituir-los per altres en condicions. 
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no 
intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret  
375/1988. Generalitat de Catalunya) 
NETEJA DE LES OBRES 

Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials 
sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les 
mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 

Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions 
consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, 
en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i 
pràctiques de la bona construcció. 

1.1.4 De les Recepcions d'Edificis i Obres Annexes 

DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 
Article 37.-  Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament 

amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la 
direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i 
signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en 
estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les 
oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el 
qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA 

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i 
contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 
2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
AMIDAMENT DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA 

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la 
seva amidament definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà 
l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament 
per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
TERMINI DE GARANTIA 

Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà 
de ser inferior a nou mesos. 
CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 

Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i 
definitiva, seran a càrrec del Contractista. 

 Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per 
l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a 
càrrec de la Contracta. 
DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA 

Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les 
mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de 
reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només 
subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 

Article 43.-  Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, 
la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què 
s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el 
contracte amb pèrdua de la fiança. 
DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA  

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec 
de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que 
tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
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Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 
d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, 
s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 

PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES 

1.1.5 Principi General 

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats 
acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties 
adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament 

1.1.6 Fiances 

Article 47.-  El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de 
contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
FIANÇA PROVISIONAL 

Article 48.-  En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà 
en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec 
de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost 
de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el 
punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del 
Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 
100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les 
formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions 
Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en 
aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la 
fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el 
dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
EXECUCIÓ DE TREBALLS AMB CÀRREC A LA FIANÇA 

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions 
contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, 
podrà 

 realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de 
les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir 
l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL 

Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies un cop 
signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la 
liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, 
subcontractes... 
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS  

Article 51.-  Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el 
Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 

1.1.7 Dels Preus 

COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les 

despeses generals i el benefici industrial. 
Es consideren costos directes: 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en 
l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que 
siguin necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties 
professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de 
la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment 
citats. 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons 
temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits 
exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos 
directes. 
Es consideraran despeses generals: 
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Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment 
establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes 
d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
Benefici industrial 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
Preu d'Execució material  
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el 
Benefici Industrial. 
Preu de Contracta 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici 
Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
PREUS DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA 

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per 
Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el 
tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici 
s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de 
diferent. 
PREUS CONTRADICTORIS 

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o 
canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar 
l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència 
s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc 
de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 

Article 55.-  Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no 
podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del 
pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
FORMES TRADICIONALS D’AMIDAR O D'APLICAR ELS PREUS 

Article 56.-  En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus o de la 
forma d'amidar les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de 
Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 

Article 57.-  Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no 
arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres 
per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent 
d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència 
en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la 
oferta. 
EMMAGATZEMATGE DE MATERIALS 

Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni 
per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la 
seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 

1.1.8 Obres per Administració 

ADMINISTRACIÓ 
Article 59.-  Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti 

directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA 

Article 60.-  Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un 
representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti 
directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu 
transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i 
els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la 
seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat 
per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O INDIRECTA 

Article 61.-  S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor 
perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es 
convinguin. 
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Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses 
inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per 
si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció 
dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris 
per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements 
constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es 
requereixi per a l'execució dels treballs, percebent per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre 
l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
LIQUIDACIÓ D'OBRES PER ADMINISTRACIÓ 

Article 62.-  Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que 
amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas 
que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació 
valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells 
per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o 
la utilització dels esmentats materials en l'obra. 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el 
nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les 
esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i 
ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant 
el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la 
qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin 
intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), 
entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius 
d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el 
Benefici Industrial del mateix. 
ABONAMENT ALS CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIÓ DELEGADA 

Article 63.-  Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el 
Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat 
representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, l’amidament de 
l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per 
als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
NORMES PER A L'ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS 

Article 64.-  Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a 
l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de 
presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i 
aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS 

Article 65.-  Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de 
presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra 
executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra 
iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises 
per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als 
normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per 
cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les 
liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un 
acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR 

Article 66.-  En els treballs d’Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes 
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que 
poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les 
disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà 
responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes 
establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs 
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 

1.1.9 De la Valoració i Abonament dels Treballs 

FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES 
Article 67.-  Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de 

Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
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1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el 
seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar 
solament el nombre d'unitats executades. 
Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la 
bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i 
ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a 
l’amidament i valoració de les diverses unitats. 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en 
la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions 
econòmiques" determina. 

 5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 

Article 68.-  En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que 
regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis 
previstos, segons l’amidament que haurà practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de 
l’amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els 
preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present 
"Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres 
accessòries i especials, etc. 
Al Contractista, que podrà presenciar les mediacions necessàries per estendre aquesta relació, l'Aparellador li 
facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte 
que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en 
examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o 
reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, 
l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la 
seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de 
l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la 
certificació de les obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se 
fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, 
sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el 
caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de 
la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que 
comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En 
cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s’estendran a l'origen. 
MILLORES D'OBRES LLIURAMENT EXECUTADES 

Article 69.-  Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més 
acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra 
de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en 
l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no 
tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït 
l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 

Article 70.-  Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, 
l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que 
correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, 
s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb 
partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al 
Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de 
justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el 
procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els 
materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a 
l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec 
de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS 

Article 71.-  Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, 
que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera 
persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li 
seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
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A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant 
per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
PAGAMENTS 

Article 72.-  El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per 
l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 

Article 73.-  Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu 
abonament es procedirà així: 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin 
realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de 
garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en 
els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els 
Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas 
contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que 
aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, 
prèviament acordats. 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la 
qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 

1.1.10 De les Indemnitzacions Mútues 

IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D'ACABAMENT DE LES 
OBRES 

Article 74.-  La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs 
contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
DEMORA DELS PAGAMENTS 

Article 75.-  Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el 
Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en 
concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se 
aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació 
corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les 
condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra 
contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de 
pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en 
materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui 
assenyalat al contracte. 

1.1.11 Varis 

MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS 
Article 76.-  No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de 

treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el 
contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les mediacions del 
Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva 
execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous 
materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin 
sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una 
reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES 

Article 77.-  Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de 
les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà 
de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més 
enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
ASSEGURANÇA DE LES OBRES 

Article 78.-  El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins 
la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per 
Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, 
s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i 
a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per 
certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del 
Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del 
de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient 
perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, 
materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista 
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pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la 
indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, 
que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva 
quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada 
per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el 
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva 
prèvia conformitat o objeccions. 
CONSERVACIÓ DE L'OBRA 

Article 79.-  Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en 
el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en 
representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que 
s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del 
contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del 
Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la 
vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el 
termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
UTILITZACIÓ PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI 

Article 80.-  Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del 
Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i 
conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne 
els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els 
edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert 
el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a 
la fiança. 

 
 
 
 
 
Lleida, desembre de 2023 
 
 
 
 
 
 
L'arquitecte,  
Josep Bunyesc Palacín 
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3.2 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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3.2  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
 
3.3.1 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

-Sobre els components 
-Sobre l'execució 
-Sobre el control de l'obra acabada 
-Sobre normativa vigent 

 
3.3.2 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
A SISTEMA SUSTENTACIÓ  
 
A.1 SUBSISTEMA ENDERROCS 

1 CONDICIONS GENERALS 
1.1 Arrencada de revestiments 
1.2 Enderroc d’elements estructurals 
1.3 Enderroc de tancaments i diversos 

 
B SISTEMA ESTRUCTURA 
 
B.1 SUBSISTEMA SOBRE RASANT ESTRUCTURA 

1 ESTRUCTURES D’ACER 
2 ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 

2.1 Ceràmica 
 
C SISTEMA ENVOLVENT 
 
C 1 SUBSISTEMA FAÇANES 

1 TANCAMENTS 
1.1 Façanes de fàbrica 

2 OBERTURES 
2.1 Fusteries exteriors 

2.1.1 Fusteries de fusta 
2.1.2 Fusteries metàl·liques 

2.2 Envidrament 
2.2.1 Vidres plans 

2.3 Proteccions solars 
2.3.1 Persianes 

C 2 SUBSISTEMA DEFENSES 
1 BARANES 

C 3 SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
1 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 

2.1 Rígids, semirígids i flexibles 
 
D SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
D 1 SUBSISTEMA PARTICIONS 

1 ENVANS 
1.1 Envans prefabricats 

1.1.1 Plaques de cartró-guix 
2 FUSTERIES INTERIORS 

2.1 Portes de fusta 
D 2 SUBSISTEMA PAVIMENTS 

1 PER PECES 
1.1 Ceràmics 

D 3 SUBSISTEMA CEL RAS 
D 4 SUBSISTEMA REVESTIMENTS 

1 ALICATATS 
2 ARREBOSSATS 
3 PINTATS 
4 ESTUCATS-ESGRAFIATS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
E SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS 
 
E.1 SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL  

1 CALEFACCIÓ 
1.1 Generació 
1.2 Emissors 

2 VENTILACIÓ 
3 IL.LUMINACIÓ 

4.1 Interior 
E 2 SUBSISTEMA SUMINISTRES  

1 AIGUA 
1.1 Connexió a xarxa 
1.2 Instal·lació interior 

E 3 SUBSISTEMA EVACUACIÓ  
1 LIQUIDS 

1.1 Connexió a xarxa 
2 FUMS I GASOS DE COMBUSTIÓ 

E 4 SUBSISTEMA CONNEXIONS  
1 ELECTRICITAT 

1.1 Connexió a xarxa 
1.2 Instal·lació comunitaria i interior 
1.3 Posta a terra 

2 TELECOMUNICACIONS 
2.1 Antenes 
2.2 Telecomunicació per cable 
2.3 Telefonia 

3 AUDIOVISUALS-COMUNICACIONS 
3.1 Interfonia i video 

E 5 SUBSISTEMA ENERGIES RENOVABLES I ALTA EFICIÈNCIA  
1 SOLAR FOTOVOLTAICA 

 
F SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
 
1 APARELLS SANITARIS 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge 
CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 
Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. 
Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb 
caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús 
previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la 
Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, 
publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de 
desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 
28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres 
Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la 
seva suficiència, els DB establiran les característiques 
tècniques de productes, equips i sistemes que 
s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge 
CE que els sigui aplicable d’acord amb les 
corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció 
a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 
Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part 
I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents 
d’identificació del producte exigits per la normativa 
d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció 
Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director 
d’execució de l’obra. Aquesta documentació 
comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una 

persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament, inclosa la 
documentació corresponent al marcatge CE dels 
productes de la construcció, quan sigui pertinent, 
d’acord amb les disposicions que siguin transposició 
de les Directives Europees que afectin als productes 
subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, 
normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà 
comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions 
d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació 
precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, 
equips o sistemes subministrats, que assegurin les 
característiques tècniques dels mateixos exigides en el 
projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement 
oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 
5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús 
previst de productes, equips i sistemes innovadors, 
d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància 
del manteniment de les seves característiques 
tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que 
aquesta documentació és suficient per a l’acceptació 
dels productes, equips i sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències 
bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats 
casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns 
productes, segons l'establert en la reglamentació 

vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o 
ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord 
amb els criteris establerts en el projecte o indicats per 
la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, 
els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i 
les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran 
esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la 
construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 
7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I 
capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a 
terme segons el projecte i les seves modificacions 
autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat 
del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de 
la bona pràctica constructiva i a les instruccions del 
director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un 
control d’execució d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I 
capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra 
controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el 
seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta 
execució i disposició dels elements constructius i de 
les instal·lacions, així com les verificacions i altres 
controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat 
amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i 
les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció 
de l’obra executada poden tenir-se en compte les 
certificacions de conformitat que ostentin els agents 
que hi intervenen, així com les verificacions que, si 
s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de 
l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures 
necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els 
mètodes i procediments que es contemplin en les 
avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels 
productes, equips i sistemes innovadors, prevists a 
l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra 
acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o 
bé sobre les seves diferents parts i les seves 
instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de 
realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb 
caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei 
previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les 
exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): 
"Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions 
tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci 
constar expressament l’observança de les normes sobre la 
construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació 
de les normes vigents aplicables sobre construcció i es 
remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
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A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En 
aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del 
CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts 
casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar 
en el projecte. 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o 
element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció 
d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn 
també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, 
per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de 
la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs 
s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan 
l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a 
aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran 
massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de 
seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la 
utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb 
predomini de fusta i materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar 
element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de 
col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada 
modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 
13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 
201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, 
de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: 
(DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en 
edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 
31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con 
riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. 
Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, 
martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al 
procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions 
etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc 
d'elements específics, en demolicions manuals, element a 
element, i sempre en construccions que no presentin símptomes 
de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i 
l’estat físic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels 
cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la 

perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, 
en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels 
materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la resistència 
de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions 
necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les 
causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que 
donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin 
línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es 
desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, 
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. 
Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei 
metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, 
lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, 
exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les 
característiques dels acers emprats, possibilitat de 
desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les 
següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports 
estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o 
ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels 
travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el 
moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els 
elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves 
o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes 
indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de 
diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les 
façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, 
requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus 
extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un 
per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible 
per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els 
taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes 
normalitzades i marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de 
sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció 
quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a 
armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, 
encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construïts de 
manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les 
característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques 
de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de 
l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les 
edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves 
mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són 
l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis 
veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de 
enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de 
serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats 
pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en 
aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut 
albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de 
paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies 
subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, 
etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles 
dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que 
poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a 
enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no 
enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació 
amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres 
persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació 
d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la 
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instal·lació de viseres de protecció; Protecció de la via pública o 
zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o 
viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per 
impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis 
de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels 
accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació 
de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de 
dimensions adequades, així com tremuges per 
l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si 
existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, 
mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans 
quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els 
forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es 
protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció 
personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de 
seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics 
com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat 
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa 
aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment 
d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a 
element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, 
deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, 
com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la 
màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, 
s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de 
fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans 
mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es 
modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun 
element estructural. En el cas de demolició o retirada de 
materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, 
l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de 
treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, 
l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans 
de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers 
al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a 
planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma 
simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la 
càrrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar 
aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els 
forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que 
l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà 
enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i 
suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en 
peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals 
d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i 
estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades 
seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans 
d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps 
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva 
absència, quan resultin necessaris. En estructures 
hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents 
origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions 
possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava 
mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions 
que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present 
el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o 
dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, 
porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament 
de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de 
ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element 
que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola 
persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera 
que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions 
que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o 
plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es 
faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu 
punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans 

d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La 
bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer 
a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, 
des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de 
façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La 
caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure 
suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es 
protegiran del vent, estaran contínuament controlades i 
s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En 
cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà 
d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que 
existeixi abundància de material combustible es disposarà, com 
a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o 
qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser 
prèviament autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin 
exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar 
elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a 
l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals 
caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, 
de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control 
únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles 
d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents 
atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, 
mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin 
veure's afectades pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els 
treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, 
atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, 
tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin 
haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució 
de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, 
les pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot 
realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual 
amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a 
les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb 
obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un 
entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts 
de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest 
sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en 
edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el 
producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola 
persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima 
de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai 
lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi 
d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la 
descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si 
s’escau, la documentació completa relativa als materials que han 
de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests 
materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest 
efecte en la forma que indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de 
materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al 
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el 
Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes 
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la 
disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, 
adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la 
càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant 
el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora 
del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i 
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar 
l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
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A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es 
realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per 
cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als 
elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs 
de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, 
en referència a elements de clavegueró...  
  
1.1 Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema 
enderrocs. Abans d'iniciar els treballs es comprovarà que no 
passen instal·lacions. 
Fases d'execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de 
les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les 
prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En 
defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es 
detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos 
sostres s'enretiraran, en general, de forma prèvia a l'enderroc 
dels forjats o elements resistents dels quals pengen. En els 
supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d'aquests 
i quan així s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma 
conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments 
s'enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat 
que es pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest 
cas, respectivament, s'enderrocaran abans de l'enderroc de 
l'edifici o abans de l'aplicació d'un nou revestiment al suport. Per 
al repicat de revestiments i d'aplacats de façanes o paraments 
exteriors de tancament s'instal·laran bastides homologades 
segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a 
l'edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els 
treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria 
d'instal·lació com en totes les mesures de protecció col·lectiva 
aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit 
dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que 
tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell 
o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de 
no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport 
mentre durin els treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L'enderroc 
dels revestiments de paviments i d'escales es durà a terme, en 
general, abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna 
suport. El tram d'escala entre dos pisos s'enderrocarà abans que 
el forjat superior on es recolza i s'executarà des d'una bastida 
que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els 
esglaons, començant per l'esglaó més alt i desmuntant 
ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de 
maó o element estructural sobre el qual es recolzen. 
S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements 
estructurals sobre els quals descansen els paviments a 
enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, 
símptomes de cediments, etc., s'apuntalaran abans del 
començament dels treballs. L'enderroc conjunt o simultani, en 
casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb 
l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas s'assenyalarà la 
forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, 
martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que 
produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la 
D. F. Per a l'enderrocament de soleres o paviments sense 
compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en 
diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva 
resistència. Realitzada aquesta operació, s'avançarà 
progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de 

màquines en l'enderroc de soleres i paviments de planta baixa o 
vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment 
consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les 
zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes 
s'enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del 
corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements 
mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel 
a elles i mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i 
del trencament no controlat. 
 
1.2 Enderroc d'elements estructurals 
Treballs de demolició d'elements constructius amb funció 
estructural.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema 
enderrocs. 
S'apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els 
serveixen de contrapès.  
L'enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura 
d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements 
fàcilment combustibles. 
L'enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a 
planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el 
mateix nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa 
vertical ni en la proximitat d'elements que s'hagin d'enderrocar 
per bolcada. 
Fases d'execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de 
les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les 
prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En 
defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es 
detallen: 
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, 
haurà d'efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una 
alçada de planta amb estructura horitzontal desmuntada i els 
murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d'altres 
elements estructurals que es recolzin en aquests elements. 
S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs 
i arcs dels buits abans d'enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran 
les possibles empentes laterals i s'estintolaran sense tallar els 
tirants existents fins que siguin enderrocats. A mesura que avanci 
l'enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i 
impostes. En murs d'entramat de fusta es desmuntaran els 
dorments, en general, abans d'enderrocar el material de 
farciment. Quan es tracti d'un mur de formigó armat 
s'enderrocarà, en general, com si es tractés de diversos suports, 
després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt 
inferiors a 1 i 4 metres respectivament. Es permetrà abatre la 
peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures 
verticals d'una de les seves cares mantenint sense tallar les de 
l'altra a fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada 
abatuda. El tram enderrocat no quedarà penjant, sinó que 
descansarà sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves 
armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. No 
es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin una 
alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L'enderroc d'aquests 
elements constructius es podrà dur a terme: A mà: per a aquesta 
tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la 
bastida prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre la 
seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines 
adequades, allunyant al personal de la zona de bolcada i 
efectuant el tir a una distància no superior a una vegada i mitja 
de l'alçada del mur a enderrocar.; Per embranzida: fregant 
inferiorment l'element i aplicant la força per sobre del centre de 
gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en l'apartat 
corresponent dels enderrocs en general.  
Enderroc de volta. S' apuntalaran i es contrarestaran les 
empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o 
càrrega superior. Previ estintolament de la volta, es començarà el 
seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les 
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arrencades en les voltes de canó i en espiral per a les voltes a la 
catalana. 
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat 
de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot 
murs, pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la 
biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els 
seus extrems. 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues 
de formigó armat és convenient controlar, si és possible, la 
trajectòria de la direcció de les armadures per tal d'evitar 
moments o torsions no previstes. 
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma 
prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part 
superior, com per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es 
suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o 
desmuntarà inferiorment. Si és de formigó armat, es tallaran les 
armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per 
embranzida o tracció, farem caure el pilar, tallant després les 
armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base 
i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-los 
bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la 
zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant 
i, tanmateix, s'atirantaran per tal de controlar on han de caure. 
Enderroc de forjats. S'enderrocaran, per regla general, després 
d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, 
fins i tot suports i murs. Els elements en voladís s'hauran 
apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s'hi observin 
cediments. Els voladissos seran, en general, els primers 
elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de 
l'element resistent sobre el que es recolzen. Els talls del forjat no 
deixaran elements en voladís sense apuntalar convenientment. 
Les càrregues que suporti tot estintolament o apuntalament es 
transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon 
estat sense sobrepassar, en cap moment, la sobrecàrrega 
admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material 
de farciment solidari amb el forjat s'enderrocarà tot el conjunt 
simultàniament. 
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir 
les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si estiguessin 
en mal estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, 
banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. 
S'enderrocarà l'entrebigat a banda i banda de la bigueta sense 
afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de 
compressió. Les biguetes de forjat no es desmantellaran fent 
palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó 
sempre per tall en els extrems estant apuntalades o correctament 
suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps 
amb oxitall, amb la mateixa precaució anterior. Si la bigueta és 
contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les 
crugies o trams que queden pendents de ser tallats. 
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es 
tallaran, en general, en franges paral·leles a l'armadura principal 
de manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel 
mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant 
grua o per una altre mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja 
es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans 
manuals, a més del major trossejat de peces, s'apuntalarà tot 
element abans de procedir al tall de les armadures. En suports 
continus, amb prolongació d'armadures a altres trams o crugies, 
abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o 
trams que queden pendents de ser tallats. Les lloses de formigó 
armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres 
començant pel centre i seguint en espiral, deixant per al final les 
franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. 
Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres 
contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense 
tallar i finalment els àbacs. 
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin 
formats, pot dur-se a terme l'enderroc o bé amb la utilització de 
martells pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell 
picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - 
generalment en edificis molt vells- es troba escassament travada 

pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema 
explosiu. Si es realitza per mitjà d'explosió controlada se seguiran 
amb molta cura totes les mesures específiques que s'indiquen en 
la normativa vigent. S'emprarà dinamita i explosius de seguretat, 
situant al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si 
l'enderroc es realitza amb martell pneumàtic compressor, s'anirà 
enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament. 
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de 
trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb 
missió estructural seran duts a terme per operaris especialitzats 
en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar 
armadures o pot quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran 
de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; 
i aquests no es retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior 
reforç del buit o buits practicats. La utilització de compressors, 
martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que 
produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la 
D.F. 
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, 
es desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al 
col·lector general i s'obturarà l'orifici resultant. Seguidament 
s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el 
clavegueró, seguidament es desmuntarà la conducció. Quan no 
es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi 
impediment físic, es pot portar a terme l'enderroc per mitjans 
mecànics, una vegada duta a terme la separació clavegueró-
col·lector general. S'indicarà si han de ser recuperades les tapes, 
reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons. 
Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, 
en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l'hora 
d'instal·lar-los, sense afectar a l'estabilitat dels elements 
resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que no es 
pretengui recuperar cap element dels que es van utilitzar en la 
formació de conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi 
a la D.T., podran enderrocar-se de forma conjunta amb l'element 
constructiu en el que se situïn. 
 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries 
d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema 
enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir 
possibles obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de 
les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les 
prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En 
defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es 
detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels 
tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements 
estructurals. L’enderroc d'aquests elements constructius, es 
podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin 
les circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos i 
que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en 
general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada 
planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per 
tal d’evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; 
també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la 
presència d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests 
envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es 
retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo 
apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de 
dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels envans, 
s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els 
envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic 
(enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en 
conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es 
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trossegin els paraments mitjançant talls verticals i la bolcada 
posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt 
d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del 
parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat 
contrari. No es deixaran envans sense travar en zones 
exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada 
superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es 
desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element 
estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i 
serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no 
s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En general, es 
desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir 
talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un 
element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti 
el seu maneig per una sola persona. 
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura 
destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud 
al servei, inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. 
Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer 
conformats en fred o calent, utilitzats directament o formant 
peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament 
estructural adient front a les accions i a les influències previsibles 
en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A 
Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al foc 
durant el temps necessari perquè puguin complir-se les 
exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , 
seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures 
d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, 
encavallades, corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars 
de l’estructura d’acer. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, 
DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, 
DB HS 1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, 
NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en 
les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i 
articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades 
longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-
1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de 
soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de 
durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
  
Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota 
plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta 
resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la 
corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes 
dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-

1:1998. Perfils i xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, 
IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, 
quadrat o rectangle. Perfils foradats d’acer laminat en calent. De 
les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats 
en fred. De les sèries L, LD, U, C , Z, o Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta 
resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i 
el seu diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques 
mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB 
SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció 
del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats 
helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 
70 i 200 kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en 
cas d’unions entre xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la 
corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE 
ENV 1090-1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà 
sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el 
control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. 
Quan no sigui així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs 
per un laboratori independent, o en solucions de caràcter 
singular les recomanacions o normatives de prestigi reconegut. 
(CTE-DB SE-A 12.3). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de 
muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions 
que s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el 
transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser 
corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu 
treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de 
l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge 
utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que 
no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió 
coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements 
provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a 
les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador 
sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. 
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura 
abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec 
Particular la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i 
mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades 
de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir 
deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot 
contacte amb el terreny i l’aigua. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de 
soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i 
els tipus de soldadura, les especificacions sobre el procés i la 
seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, 
en angle, a topall i en tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les 
soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una 
temperatura > 0°C. Els components han d’estar correctament 
fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel 
procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, d’entelladures 
i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els 
cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han 
de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. 
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La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els 
forats en que sigui previsible la rectificació per coincidència, que 
s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal 
mínim serà de 12mm, la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i 
l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès 
del roscat del pla de tall. La utilització de femelles i volanderes 
queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols 
sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda especificat 
al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar 
inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels 
situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona 
pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les 
superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de 
netejar-se i no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense 
haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les 
estructures d’acer són: galvanització i pintura. En el procés de 
galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha 
espais en l’element fabricat es disposaran forats de purga i les 
superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura 
d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent àcid o adollat abans 
de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es 
comprovarà que les superfícies i pintures compleixen els requisits 
del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i 
anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar 
una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to 
diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que 
hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però 
sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la 
tercera, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans 
del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb 
protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de 
llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla 
del pis ± 5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. 
Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en 
inclinació dels pilars. Per edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. 
Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga 
e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on 
s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 
12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació 
de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble 
T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. 
Seccions amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les 
dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: 
L/1000 ó 3mm, Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: 
Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  
  
Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, 
encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i 
elements auxiliars corresponents a les estructures d’acer, 
incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, 
muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris, etc., per a la 
completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la 
D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com 
la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la 
normativa vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. 
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal 
l'acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les 
pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
2 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb 
uns forjats solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries i 
suporten les sol·licitacions horitzontals garantint la resistència i 
l’estabilitat de l’edifici i dels seus components en condicions de 

seguretat, funcionalitat i aspecte acceptables durant el període 
de vida útil. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural 
adient enfront a les accions i a les influències previsibles en 
situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix 
la norma DB SE-F seguretat estructural obra de fabrica, també 
s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas d’incendi, 
fàbrica. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics 
Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, 
Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. 
Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo 
ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció 
enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en 
les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos 
cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 
11/07/90. 
  
2.1 Ceràmica 
Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, 
sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen murs 
resistents i de trava, podent ser paraments sense revestir (obra 
vista), o amb revestiment(composts de maó no vist). 
Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes. 
  
Components 
Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats 
i formigó armat 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec 
general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de 
construcció, RL-88. La resistència normalitzada a compressió de 
les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 
4.1. La resistència característica a la compressió de les fàbriques 
mes usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4. 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a 
grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i 
contingut de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 
4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment 
emprades. El ciment utilitzat complirà les exigències de 
composició, característiques mecàniques, físiques i químiques 
que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 
Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el 
pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons 
normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, 
agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la 
funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a 
morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE 
DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a 
obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a 
compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts al 
CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà 
l'establert al CTE DB SE-F punt 4.2, pel que fa referència a parts 
en volum dels seus components.  
Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran ser a 
base de bandes contínues de xapa desplegada galvanitzada i 
ancoratges d’acer galvanitzat. 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la 
Instrucció EHE. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 
d’assaigs en cada un dels capítols següents: ciment, aigua, calç, 
àrids, morters i maons. Les restriccions d’ús dels components de 
les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà 
donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
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Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. 
Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran a cada 
cantó de la planta una mira recta i aplomada, amb les referències 
precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels 
cordills entre les mires, donant suport sobre les seves marques, 
que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a 
assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Els maons s'humitejaran per 
aspersió o immersió abans de la seva col·locació perquè no 
absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les parts recentment 
executades es protegiran amb làmines de material plàstic o 
similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter; En temps sec 
i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, 
per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter; 
Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament 
l'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les zones 
danyades, si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, 
es suspendrà protegint el recentment construït; Fins que les 
fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran; 
els treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i 
s'asseguraran les parts realitzades. 
Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en 
funció de la seva exposició a les condicions físiques i químiques 
definides al CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver 
fissures. Els junts han d’estar plens de morter. Els junts 
horitzontals han d’estar matats per la part superior. L’obra s’ha 
d’aixecar, si és possible, per filades senceres. Les peces per 
col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de 
col·locar enllardades i s’han d’assentar sobre un llit de morter. 
Els maons un cop col·locats no es poden moure. Per corregir la 
posició s’ha de treure el maó i el morter i tornar-lo a col·locar. 
S’ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui 
assegurar un gruix constant dels junts. Si hi ha regates, cal que 
es facin amb màquina. Durant la construcció dels murs, i mentre 
aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les 
bastides, si l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb 
taulons en acabar cada jornada de treball. El morter haurà 
d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres totalment. Si després 
de refregar el maó no quedés alguna junta totalment plena, 
s'afegirà el morter. Els murs haurien de mantenir-se nets durant la 
construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la 
zona a continuació. S'haurien de deixar les lligades quan dues 
parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La 
que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos possible es 
deixarà formant alternativament entrants, dents, sortints i, 
queixals. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricada 
o realitzada in situ d'acord amb la llum a salvar. Es protegiran de 
les humitats degudes al contacte amb el terreny col·locant 
drenatges perimetrals i barreres impermeables segons CTE DB 
HS1 punt 2.3.3.2. En cas de tancament compost de diverses 
fulles i cambra d'aire, s'aixecarà primer el tancament exterior i es 
preveurà l'eliminació de l'aigua que pugui acumular-se a la 
cambra d'aire. Així mateix s'eliminaran els contactes entre les 2 
fulles del tancament, que poden produir humitats a la fulla 
interior. Els murs resistents de maó enllaçaran amb els forjats 
mitjançant cadenes de formigó armat de cantell igual o superior 
al del forjat. La malla de repartiment del forjat entrarà a la cadena 
una longitud igual a la d'ancoratge. Quan els murs tinguin 
excessiva longitud, es disposaran juntes de dilatació per a evitar 
la fissuració produïda per la retracció dels morters i per 
variacions higrotèrmiques. 
Fases d’execució 
Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les filades 
han de ser horitzontals. Els maons s’han de col·locar a 
trencajunts. No hi poden haver peces més petites que mig maó. 
La paret ha d'estar travada en les trobades amb altres parets. El 
nombre de peces que traven cada pla d'enllaç ha de ser més 
gran que 1/4 del total. Les obertures han de portar una llinda 
resistent. Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han 

d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir 
uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb els 
murs mitjançant cadenes de formigó armat.  
Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a 
l’exterior. Les cantonades, els brancals i les traves han d’estar 
formades amb maons calats de la mateixa modulació.  
Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les 
empentes verticals i horitzontals que transmet l'arc o la volta. Si 
l'arc és de dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una 
capa uniforme de morter i les filades del doblat han d'estar 
desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces 
quedin col·locades a trencajunt. Si l'aparellament de l'arc és pla, 
els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la 
corba de l'intradós. Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, 
els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de 
l'intradós. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no 
presenti rebaves. El gruix dels junts ha de ser constant a 
l'intradós i a l'extradós. S'ha de fer sense interrupcions i per 
simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només 
es poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de 
col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després 
d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i 
estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el 
doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha 
de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament 
s'ha de fer de manera lenta i uniforme 
Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les 
empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta. Quan 
la volta és de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, 
tangencialment a la corba de l'intradós. Quan la volta és de plec 
de llibre els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la 
corba de l'intradós. Els junts que formen les directrius de la volta 
han de ser rectes i continus, i els junts normals a les directrius 
han de ser a trencajunt. Si la volta carrega sobre els murs 
laterals, ha d'estar encastada en una regata de fondària >= 2 
cm. El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o 
cornises d'elements resistents que el senzillat. Les filades de 
doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera 
que les peces quedin col·locades a trencajunt. Entre els dos fulls 
cal que hi hagi una capa uniforme de morter. Si la volta es 
recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full 
d'aquesta. Les interseccions de voltes s'han de fer passant 
filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser 
continus. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no 
presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com 
ara dents de serra. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. 
La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden 
tallar peces en arestes i trobades; la resta s'han de col·locar 
senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar 
el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent 
alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han 
d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de 
descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha 
de fer de manera lenta i uniforme.  
Llindes. La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el 
nivell previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els extrems de la 
llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats 
sobre morter. Llargària de l'encastament: >= 15 cm.  
Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes 
patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. La 
col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs 
portants de la fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. 
Sempre que sigui possible s'evitarà fer regates en els murs 
després d'aixecats, permetent-se únicament regates verticals o 
de pendent no inferior a 70 º, sempre que la seva profunditat no 
excedeixi de 1/ 6 de l'espessor del mur, i aconsellant-se que en 
aquests casos s'utilitzin talladores mecàniques. Les fàbriques 
ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una 
composició uniforme en tota la seva altura. 
Toleràncies d’execució, segons el CTE DB SE- F taula 8.2. 
Control i acceptació 
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Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 
d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, 
protecció de la fàbrica, execució de sobrellinda i reforços, 
ciments, arenes, segons el CTE DB SE-F punt 8. 
  
Amidament i abonament 
m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, 
aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part 
proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat 
dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1 
m². 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA FAÇANES   
1 TANCAMENTS  
Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part 
opaca de la façana, donant les prestacions de comfort, aïllament 
i protecció contra la humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la 
demanda energetica, CTE DB HS1 Protecció enfront de la 
humitat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat 
en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitació de la demanda 
energètica; CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a 
l’Edificació; CTE-DB HS1. Protecció enfront de la humitat, Apartat 
2.3. Fachadas; CTE-DB HR. Protecció enfront del soroll. 
Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. 
Condiciones acústicas de los edificios. 
Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003. 
Contaminación acústica. RD. 1513/2005. 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol 
usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 11/05/1984. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in 
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del 
valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
1.1 Façanes de fàbrica  
Tancament de maó d'argila cuita,  bloc d’argila alleugerida o de 
formigó presos amb morter compost per ciment i/o calç, sorra, 
aigua i a vegades additius. Que constitueix façanes compostes 
de diverses fulles, amb o sense cambra d'aire, poden fer-se 
sense revestir (cara vista) o amb revestiment (de tipus continu o 
aplacat). 
  
Components 
Revestiment exterior. Si l'aïllant es col·loca en la part exterior de la 
fulla principal de maó podrà ser d'adhesiu cimentós millorat amb 
armat, o de malla de fibra de vidre acabat de revestiment plàstic 
prim, etc... Si l’aïllant es col·loca en la part interior podrà ser de 
morter amb additius hidrofugants, etc. 
Fulla principal. Estarà formada per: maons d'argila cuita, bloc de 
formigó o morter. 
Revestiment intermedi. Serà d’esquerdejat de morter mixt, morter 
de ciment amb additius hidrofugants, etc... Serà necessari 
sempre que la fulla exterior sigui de maó cara vista. 
Cambra d’aire. 

Aïllament tèrmic. Podrà ser de llana mineral, panells de poliuretà, 
de poliestirè expandit, de poliestirè extruït, etc... 
Fulla interior. Podrà ser de fulla de maó ceràmic, panell de guix 
laminat sobre estructura portant de perfils d'acer galvanitzat, 
panell de guix laminat amb aïllament tèrmic inclòs fixat amb 
morter, etc... 
Revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec 
general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de 
construcció, RL-88. La resistència normalitzada a compressió de 
les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 
4.1. La resistència característica a la compressió de les fàbriques 
més usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4. 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, 
categories i graus. El tipus ve definit pel seu índex de massís 
(buit o massís), acabat (cara vista o per revestir) i dimensions. La 
categoria (R3, R4, R5, R6, R8 ó R10), ve definida per la 
resistència del bloc a compressió; d'altra banda, el grau (I ó II) el 
de. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares 
vistes i presentaran una teixidura superficial adequada per 
facilitar l’adherència del revestiment, si fos necessari. Els blocs 
cara vista haurien de presentar en les cares exteriors una 
coloració homogènia i una teixidura uniforme, no han de tenir 
cocons, escrostonaments o escantellament. Els materials 
utilitzats en la fabricació dels blocs de formigó: ciments, aigua, 
additius, àrids i formigó, compliran les normes UNE i la Instrucció 
EHE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir 
les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als 
blocs. La resistència a compressió dels blocs de formigó 
resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a 
grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i 
contingut de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 
4.2. S'admetran totes les aigües potables. El ciment utilitzat 
complirà les exigències de composició i característiques 
mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a 
la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats 
al morter, abans o durant el pastat, arribaran a l’obra amb la 
designació corresponent segons normes UNE, així com la 
garantia del fabricant on especifiqui que l'additiu, agregat en les 
proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal 
desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters 
portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-
F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les 
resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del 
morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 
4.4. Així mateix la dosificació serà l’establera al CTE DB SE-F 
punt 4.2. 
Cambra d’aire. Tindrà un gruix mínim de 3 cm i contarà amb 
separadors de la longitud i material adequats (plàstic, acer 
galvanitzat, etc...), sent recomanable que disposin de goteró. 
Podrà ser ventilada o sense ventilar. En cas de revestiment amb 
aplacat, la ventilació es produirà a través dels elements.  
Revestiment interior. Serà de guarnit o arrebossat de guix i 
complirà l'especificat en el plec de l'apartat corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i 
d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, 
Ciments, Aigua, Calç, Maons, Àrids i Morters  Les restriccions 
d’ús dels components de les fàbriques, amb classe d’exposició 
definida a la D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient 
que oscil·li entre 5 i 40 ºC. Si se sobrepassen aquests límits, 48 
hores després, es revisarà l'obra executada. Les parts 
recentment executades es protegiran amb plàstics per evitar el 
rentat dels morters, l'erosió de les juntes i l'acumulació d'aigua en 
l'interior del mur. Es procurarà col·locar com més aviat millor 
elements de protecció, com ampits, cavallons, etc. Es mantindrà 
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humida la fàbrica recentment executada, per evitar l’evaporació 
de l’aigua del morter massa ràpid, fins que arribi a la resistència 
adequada. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, s'inspeccionaran 
les fàbriques executades, havent de demolir les zones afectades 
que no garanteixin la resistència i durabilitat establertes. Si la 
gelada es produeix una vegada iniciat el treball se suspendrà, 
protegint la construcció recent amb mantes d’aïllant tèrmic o 
plàstics. Les fàbriques han de ser estables durant la seva 
construcció, pel que s’aniran elevant juntament amb elements de 
trava. En els casos on no es pugui garantir la seva estabilitat 
davant d’accions horitzontals, es travaran a elements 
suficientment sòlids. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es 
suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó 
realitzades. 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc. S'exigirà la limitació de 
fletxa als elements estructurals fletxats com: bigues de 
cantonada o rematades de forjat. Acabada l’estructura es 
comprovarà que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) hagi fraguat 
totalment, estigui sec, anivellat i net de qualsevol resta d'obra. 
Quan s’hagi comprovat el nivell del forjat acabat, si hi ha alguna 
irregularitat s'emplenarà amb una capa de morter. En cas 
d'utilitzar llindes metàl·liques, aquestes seran resistents a la 
corrosió o n’estaran adequadament protegides, abans de la seva 
col·locació. Les distancies màximes entre les juntes de dilatació 
seran en funció del material component, segons el CTE DB HS1, 
punt 2.3.3.1. 
Revestiment intermedi. Un cop s’hagin col·locat els pre-cèrcols 
en els buits, la fulla principal no ha de tenir desploms ni 
rugositats. Es comprovarà que la fàbrica s’hagi endurit. En el cas 
que existeixin superfícies llises de formigó, es crearan rugositats 
mitjançant picat o col·locant una malla de reforç. 
Aïllant tèrmic. En el cas de panells rígids, la fulla principal no ha 
de tenir desploms ni rugositats. Si existeixen defectes 
considerables en la superfície del revestiment es corregiran; per 
exemple, aplicant una capa de morter de regularització per 
facilitar la col·locació i l'ajustament dels panells. 
Fulla interior: fàbrica de maó. Es tindrà en consideració la neteja 
del suport (forjat, llosa, riosta, etc.), així com la correcta 
col·locació de l'aïllant. 
Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat 
sobre perfilaria. A la fulla principal s’hi col·locaran les fusteries i 
caixes de persianes. La cara interior de la fulla principal es 
netejarà de restes de morter amb un raspall de pues metàl·liques 
i es taparan els desperfectes. 
Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejarà la fàbrica 
de qualsevol resta de morter, rascant-la amb un raspall de pues 
metàl·liques i es taparan els desperfectes amb el mateix morter 
de l'esquerdejat. En cas que existeixin superfícies llises de 
formigó (llindes) es crearà rugositat mitjançant picat o col·locant 
una malla de reforç amb solapes de 10 cm. En cas de pilars, 
bigues i biguetes d'acer es folraran prèviament amb peces 
ceràmiques o de ciment. 
Fases d’execució 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.  
Replanteig. Es replantejarà la situació de la façana comprovant 
les desviacions entre forjats per verificar l'execució dels 
revestiments previstos. Serà necessària la verificació del 
replanteig per la D.F. Es col·locaran mires rectes i aplomades a 
la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, 
retranquejos, juntes de moviment i en trams cecs a distàncies no 
majors que 4 m. Es marcarà un nivell general de planta en els 
pilars amb un nivell d'aigua. Es realitzarà el replanteig horitzontal 
de la fàbrica assenyalant en el forjat la situació dels buits, de les 
juntes de dilatació i d'altres punts d'inici de la fàbrica segons el 
plànol de replanteig de la D.T., de manera que no es precisi 
col·locar peces menors a mig maó. La junta estructural es 
disposarà de manera que coincideixi amb una de les juntes de 
dilatació de la fàbrica. Es disposaran els pre-cèrcols en obra. El 
replanteig vertical es realitzarà de forjat a forjat marcant en les 
regles les altures de les filades, de l'ampit i de la llinda. S'ajustarà 
el nombre de filades per no haver de tallar les peces. En el cas 
de blocs és convenient que en projecte s'hagin establert les 

altures lliures entre forjats considerant la dimensió nominal 
d'altura del bloc. En aquest cas es calcularà el gruix de la junta 
horitzontal (1 cm + 2 mm, generalment) per encaixar un nombre 
sencer de blocs entre referències de nivell successives. La 
primera filada en cada planta es rebrà sobre capa de morter d’1 
cm de gruix i estesa en tota la superfície de base de la fàbrica. 
Les filades s'executaran anivellades, guiant-se dels panys de 
paret que marquen la seva altura. Es comprovarà que la filada 
que s'està executant no es desploma sobre l'anterior. Les 
fàbriques s'aixecaran per filades horitzontals senceres. Les 
cantonades o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades 
en tot el seu gruix i en totes les filades. 
Col·locació de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran 
abans de la seva col·locació perquè, no absorveixin l’aigua del 
morter, excepte els maons de baixa succió (hidrofugats, klinker, 
etc..), en aquest cas se seguiran les indicacions del fabricant. Els 
maons es col·locaran fregant-los els uns amb els altres, utilitzant 
prou morter perquè, penetri en els buits del maó i les juntes 
quedin plenes. Es recolliran les rebaves del morter sobrant en 
cada filada. En el cas de les fàbriques a cara vista, al mateix 
moment que es vagi aixecant la fàbrica s’aniran netejant i 
realitzant les juntes (primer les juntes verticals per obtenir les 
horitzontals més netes). Així mateix, es comprovarà mitjançant 
l’ús de plomades la verticalitat de tot el mur, tanmateix, també es 
comprovaran a plom, les juntes verticals corresponents a les 
filades alternes. Aquestes juntes seguiran la llei de trava utilitzada 
segons el tipus d’aparell que s’hagi triat. En el cas de col·locació 
d’armadures de reforç, se situaran al morter cada cert nombre de 
filades, depenent del tipus d’armadura, per exemple cada 60 cm 
amb cintres de 5 mm de diàmetre. 
Col·locació de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran 
abans de la seva col·locació. Les juntes de morter de base seran 
com a mínim d’1 cm de gruix a una banda. Els blocs es 
manipularan amb les dues mans i es col·locaran sense morter a 
la junta vertical. S’assentaran verticalment, sense fregament entre 
peces, fent topall amb l’encadellat i colpejant amb una maça de 
goma perquè, el morter penetri a les perforacions. Es recolliran 
les rebaves del morter sobrant. Es comprovarà que, quan s’hagin 
assentat els blocs, el gruix de les juntes estigui comprès entre 1 i 
1,5 cm. La separació entre les juntes verticals de dues filades 
consecutives haurà de ser ≥7 cm. Per ajustar la modulació 
vertical es podran variar els gruixos de les juntes de morter ( 
entre l’1 i l’1,5 cm), o s’utilitzaran peces especials d’ajustament 
vertical o peces tallades a l’obra amb la talladora de taula. 
Col·locació de blocs de formigó. Degut a la conicitat dels alvèols 
dels blocs buits la cara amb més superfície de formigó es 
col·locarà a la part superior per oferir major superfície de suport 
al morter de la junta. Els blocs es col·locaran secs, humitejant 
únicament la superfície del bloc en contacte amb el morter, si el 
fabricant ho recomana. Per la formació de la junta horitzontal en 
els blocs ces, el morter s’estendrà per tota la cara superior; en 
els blocs buits, el morter es col·locarà sobre les parets i envanets 
excepte quan es vulgui evitar el pont tèrmic i la transmissió 
d’aigua a través de la junta, llavors es col·locarà morter sobre les 
parets, quedant ambdues bandes separades. Per la formació de 
la junta vertical, s’aplicarà morter sobre els sortints de la cara del 
bloc, pressionant-lo per evitar que caigui al transportar-lo fins ser 
col·locat a la filada. Les juntes tindran morter suficient per tal 
d’assegurar la unió entre el bloc i el morter. Els blocs es 
col·locaran al seu lloc mentre el morter encara estigui tou i 
plàstic. Es traurà el morter sobrant evitant-ne les caigudes, tant a 
l’interior dels blocs com a la cambra d’extradosat, i sense 
embrutar ni ratllar el bloc. S’utilitzaran peces de mig bloc com a 
mínim. Quan sigui necessari tallar els blocs es realitzarà el tall 
amb la màquina adequada. Mentre s’executi la fàbrica, es 
conservaran els plom i  nivells de manera que el parament quedi 
amb totes les juntes alineades i amb les juntes horitzontals a 
nivell. Les filades intermèdies es col·locaran amb les juntes 
verticals alternades. Si es realitza el rejuntat de les juntes, 
prèviament s’emplenaran amb morter fresc els forats o les petites 
zones que no hagin quedat completament ocupades, 
comprovant que el morter encara estigui fresc i plàstic. El rejuntat 
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no es farà immediatament després de la col·locació, sinó al cap 
d’una estona, quan el morter s’hagi endurit, però abans d’acabar 
l’enduriment. Es recomana realitzar primer el rejuntat de les 
juntes horitzontals i després el de les verticals. Si és necessari 
reparar una junta quan el morter ja s’hagi endurit, s’eliminarà el 
morter de la junta a una profunditat de 15mm, com a mínim, i que 
no superi el 15% del gruix, es mullarà amb aigua i es repassarà 
amb morter fresc. No es realitzaran juntes rematades 
inferiorment, per facilitar l’entrada d’aigua a la fàbrica. Els 
esquerdejats interiors o exteriors es realitzaran quan hagin passat 
45 dies de la col·locació de la fàbrica, per evitar fissuracions per 
retracció del morter de les juntes. En el cas de les fàbriques 
armades horitzontalment, les armadures es col·locaran a les 
juntes horitzontals. Per evitar defectes de fissuració a la fàbrica 
s’han de complir les següents condicions mínimes: l’àrea de 
l’armadura no serà menor al 0,03%  de l’àrea bruta de la secció 
de la fàbrica, la separació vertical serà de 60cm com a màxim, el 
gruix mínim de recobriment del morter des de l’armadura fins la 
cara de la fàbrica serà de 15mm, i el gruix mínim que envolti 
l’armadura serà de 2mm, excepte pel morter fi. Les armadures de 
les juntes horitzontals es col·locaran embegudes al morter, 
centrades al gruix de la juta horitzontal. Per tal de garantir la 
transmissió d’esforços de l’acer, els solapaments de les 
armadures amb capa epoxi tindran una longitud mínima de 
25cm, i de 20cm per les armadures galvanitzades o inoxidables. 
S’evitarà que a l’encavalcament les armadures es muntin unes 
sobre les altres. En cas d’haver-hi pilastres armades, l’armadura 
principal es fixarà amb prou antelació per executar la fàbrica 
sense destorbar l’execució. Els buits de fàbrica on s’inclogui 
l’armadura s’ompliran amb morter o formigó a l’aixecar la fàbrica. 
Llindes. S'adoptarà la solució de la D.T. (armat de les juntes 
horitzontals, biguetes pretensades, perfils metàl·lics, suport de 
peces ceràmiques/formigó i formigó armat, etc...). Es consultarà 
a la D.F. el corresponent suport de les llindes, els ancoratges de 
perfils al forjat, etc... 
Trobades de la façana amb els forjats. Quan la fulla principal 
estigui interrompuda pels forjats, es disposarà una junta de 
desolidarització entre la fulla principal i cada forjat inferior, deixant 
una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplirà després de la 
retracció de la fulla principal, amb una material del qual la seva 
elasticitat sigui compatible amb la deformació prevista del forjat, i 
es protegirà de la filtració amb un goteró. Quan el parament 
exterior de la fulla principal sobresurti de la vora del forjat, el vol 
no superarà 1/3 del gruix de la fulla. Quan el forjat sobresurti del 
pla exterior de la façana tindrà el pendent, del 10% com a mínim, 
cap a l’exterior per evacuar l’aigua i es disposarà un goteró a la 
vora del forjat. 
Trobades de la façana amb els pilars. Quan la fulla principal 
estigui interrompuda pels pilars, es disposarà una armadura o 
qualsevol altra solució que produeixi el mateix efecte, quan es 
col·loquin peces de menor gruix que la full principal per la part 
exterior dels pilars. 
Juntes de dilatació. Es col·locarà un segellant sobre un replè 
introduït a la junta. Els materials de replè i segellant tindran 
suficient elasticitat i adherència per absorbir els moviments de la 
fulla, seran impermeables i resistents als agents atmosfèrics. La 
profunditat del segellant serà ≥1cm i la relació entre el gruix i 
l’amplada estarà compresa entre 0,5 i 2cm. En façanes 
esquerdejades i el segellant quedarà enrasat amb el parament 
de la fulla principal sense esquerdejar. Quan s’utilitzin xapes 
metàl·liques les juntes de dilatació es disposaran de manera que 
cobreixin la junta i que a banda i banda de la junta del mur quedi 
una franja de, com a mínim, 5cm. Cada xapa es fixarà 
mecànicament a aquesta franja que es segellarà el seu extrem 
corresponent. Segons CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 
Arrencada de la fàbrica des de fonamentació.  Arrencada de la 
fàbrica des de la fonamentació. Es disposarà una barrera 
impermeable a una distància ≥15cm per sobre del nivell del sòl 
exterior que cobreixi el gruix de la façana. Quan la façana estigui 
constituïda per un material porós o tingui un revestiment porós, 
es disposarà un sòcol el material del qual tingui un coeficient de 
succió  

Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes. 
Es disposarà un sistema de recollida i evacuació de l’aigua 
filtrada o condensada quan la cambra quedi interrompuda per un 
forjat o una llinda. Com a sistema de recollida d’aigua s’utilitzarà 
un element continu i impermeable (làmina, perfil especial, etc...) 
continu al llarg del fons de la cambra, inclinat cap a l’exterior, de 
manera que la vora superior estigui situada a 10cm del fons com 
a mínim i a 3cm per sobre del punt més elevat del sistema 
d’evacuació. Quan es disposi una làmina, aquesta s’introduirà a 
la fulla interior en tot el seu gruix. Per l’evacuació es col·locarà el 
sistema indicat a la D.T., que estarà separat 1,5m com a màxim. 
Per comprovar la neteja del fons de la cambra després de la 
construcció del pany de paret complert, es deixarà de col·locar 
un de cada quatre maons de la primera filada. 
Trobada de la façana amb la fusteria. La junta entre el cèrcol i el 
mur es segellarà amb un cordó que s’introduirà al rejuntat 
practicat al mur de manera que quedi encaixat entre les vores. 
Quan la fusteria presenti algun retranqueig al parament exterior 
de la façana, es rematarà l’ampit amb un minvell, per poder 
evacuar cap a l’exterior l’aigua de pluja i es disposarà un goteró 
a la llinda per evitar que l’aigua de pluja discorri per la part 
inferior de la llinda cap a la fusteria, o s’adoptaran solucions que 
produeixin els mateixos efectes. El minvell tindrà el pendent cap 
a l’exterior, del 10% com a mínim, serà impermeable o es 
disposarà sobre una barrera impermeable fixada al cèrcol o al 
mur que es perllongui per la part del darrera i per ambdós 
costats del minvell. El minvell tindrà goteró a la cara inferior del 
sortint, separat del parament exterior de façana 2cm com a 
mínim i l’entrega lateral amb el brancal serà de 2cm com a 
mínim. La junta de les peces amb goteró tindrà la forma del 
mateix per no crear a través seu un pont cap a la façana. Quan el 
grau d’impermeabilitat exigit sigui igual a 5 i les fusteries estiguin 
retranquejades respecte del parament exterior de la façana, es 
disposarà un pre-cèrcol i una barrera impermeable als brancals 
entre la fulla principal i el pre-cèrcol, o perllongar-la 10cm cap a 
l’interior del mur. 
Ampits i rematades superiors de les façanes. Els ampits es 
remataran amb la solució indicada en projecte per evacuar 
l’aigua de pluja. En el cas de col·locació de cavallons, aquests 
tindran una inclinació mínima del 10%, disposaran de goterons a 
la cara inferior dels sortints cap als quals discorre l’aigua, 
separats com a mínim 2cm dels paraments de l’ampit i seran 
impermeables o es disposaran sobre una barrera impermeable 
que tingui un pendent mínim del 10% cap a l’exterior. Es 
disposaran juntes de dilatació cada dues peces, quan siguin de 
pedra o prefabricades, o cada 2m, quan siguin ceràmiques. Les 
juntes entre els cavallons es realitzaran de manera que siguin 
impermeables amb el segellat adequat. 
Ancoratges a la façana. Quan els ancoratges d’elements com les 
baranes es realitzin al pla horitzontal de la façana, la junta entre 
l’ancoratge i la façana es realitzarà de manera que n’impedeixi 
l’entrada d’aigua a través seu, mitjançant el sistema indicat al 
projecte, ja sigui segellat, element de goma, peça metàl·lica, 
etc... 
Ràfecs i cornises. Els ràfecs i les cornises seran continus, tindran 
un pendent mínim del 10% cap a l’exterior per evacuar l’aigua. 
Els que sobresurtin més de 20cm del pla de façana compliran les 
següents condicions: seran impermeables o tindran la cara 
superior protegida per una barrera impermeable, a la trobada 
amb el parament vertical disposaran d’elements de protecció 
prefabricats o realitzats in situ que s’estenguin cap amunt, com a 
mínim, 15cm i el remat superior ha de resoldre’s de manera que 
eviti la filtració d’aigua a la trobada i al remat, també haurà de 
tenir un goteró a la vora exterior de la cara inferior. Per no crear 
ponts cap a la façana la junta de les peces amb el goteró tindran 
la mateixa forma. 
Revestiment intermedi. Ha de ser pla, net i aconseguir un gruix 
mínim d’1cm. Sobre la superfície fresca es passarà el 
remolinador mullat amb aigua fins que quedi plana. 
Aïllant tèrmic. La col·locació dels panells variarà segons el 
sistema de fixació amb la fulla principal. En cas de fixació 
mecànica el nombre de fixacions dependrà de la rigidesa dels 
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panells, serà el recomanat pel fabricant, augmentant-ne el 
nombre als punts singulars. La separació màxima entre fixacions 
serà de 50cm, tant en horitzontal com en vertical. En cas de 
fixació per adhesió es col·locaran els panells de baix cap dalt. Si 
l’adherència dels panells a la fulla principal es realitza mitjançant 
un adhesiu interposat no es sobrepassarà el temps d’utilització 
de l’adhesiu; si l’adherència es realitza mitjançant el revestiment 
intermedi, els panells es col·locaran just quan s’acabi d’aplicar 
sobre el revestiment, quan encara estigui fresc. Els panels 
haurien de quedar estables en posició vertical i continus evitant 
els ponts tèrmics. No s’interromprà la fulla d’aïllament a la junta 
de dilatació de la façana.  
Fulla interior, fàbrica de maó. Es replantejarà la situació de la 
façana assenyalant als forjats l’alineació interior de la fàbrica. Es 
col·locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la 
façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de 
moviment i als trams cecs a distàncies de 4m com a màxim. Es 
farà coincidir la junta de dilatació de la fàbrica amb la junta de 
dilatació de la fulla principal. Es replantejarà la fàbrica 
assenyalant al forjat la situació dels buits segons el plànol de 
replanteig de la D.T. Es prepararà el suport mullant la zona 
d’arrencada de la fàbrica, i els maons s’humitejaran abans de 
col·locar-los a l’obra. Per la col·locació dels maons es seguiran 
les indicacions assenyalades a la fulla principal. A les creuetes i a 
les cantonades es deixaran lligades per aconseguir una bona 
trava. A la trobada amb el forjat es deixarà una distància a la part 
superior de la fulla de 2cm de gruix que s’omplirà amb guix 
passats uns dies. Les regates per instal·lacions es realitzaran 
amb maça i cisell o amb màquina regatadora, però trencant 
només un canó en els maons. Les juntes de dilatació es 
netejaran de restes de morter, olis, pintures, etc... abans 
d’omplir-les. Es col·locarà el material de replè en l’interior de les 
juntes i se segellaran. 
Fulla interior, extradosat autoportant de plaques de guix laminat 
sobre perfilaria. Es replantejarà la cara interior de la canal al terra i 
al sostre, que s’haurien de separar 2cm de la fulla principal. Previ 
a la fixació dels perfils s’enganxarà una banda d’estanquitat sota 
les canals inferiors, així com al perímetre de l’extradosat 
autoportant amb els elements que estan al voltant. Les canals es 
cargolaran tant al terra com al sostre. Es respectarà la distància 
entre cargols aconsellada pel fabricant. Els muntants es 
col·locaran començant pel perímetre i anant encaixant-los amb 
les canals, deixant-los solts sense cargolar la unió, excepte els 
de l’arrencada dels murs i els fixos al sistema (brancals, 
trobades, etc...). La distància entre eixos serà l’especificada al 
projecte, submúltiple de la dimensió de la placa i mai més gran 
de 60cm. Aquesta modulació es mantindrà a la part superior dels 
buits. Els cèrcols exteriors no s’ancoraran mai a l’estructura 
portant de l’extradosat. Per la disposició i  fixació dels perfils als 
punts singulars, com buits de portes, finestres, racons i 
cantonades se seguiran les indicacions del fabricant. Les 
instal·lacions es passaran per les perforacions dels perfils 
verticals. En cas d’haver-se de realitzar altres perforacions es 
comprovarà que el perfil no quedi afeblit. Les plaques es 
col·locaran arran de sostre i recolzant-se sobre falques al terra. 
Quan siguin de menor dimensió que l’altura lliure es col·locaran 
de manera que no coincideixin les juntes transversals. Les 
plaques es cargolaran als perfils cada 25cm. Als buits, les 
plaques es col·locaran segons les instruccions del fabricant. A 
les cantonades, es cargolaran les plaques d’un costat i de l’altre, 
col·locant-les a testa amb les primeres. Als racons, una vegada 
s’hagi aplacat un costat, es col·locaran els perfils de l’altre costat 
tancant l’angle, després s’aniran cargolant les plaques de la 
mateixa manera que als altres llocs. Com acabat s’aplicarà pasta 
als caps dels cargols i juntes de plaques, assentant-hi la cinta de 
juntes amb espàtula. Es deixarà assecar i s’aplicarà una capa de 
pasta d’acabat. Una vegada sec, s’aplicarà la segona capa i 
s’escatarà la superfície tractada. Les arestes de les cantonades 
es remataran amb cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les 
plaques. 
Revestiment exterior. S’humitejarà la superfície a esquerdejar. 
S’aplicarà el morter amb la paleta de lliscar neta fins aconseguir 

un gruix entre 1 i 1,5cm. Al revestiment s’hi disposaran juntes de 
dilatació, de manera que hi hagi prou distància entre les juntes 
contigües per tal d’evitar l’esquerdament. Abans de que 
s’endureixi es polirà, aplicant amb la paleta de lliscar neta la 
pasta de ciment per tapar els porus i les irregularitats. La 
superfície esquerdejada es mantindrà humida fins que es prengui 
el morter. Se suspendrà l’execució en temps de gelades o en 
temps extremadament sec i calorós. Quan la fulla principal 
estigui interrompuda pels forjats, s’adoptarà la solució de la D.T. . 
Es disposarà un ajunta de desolidarització entre la fulla principal i 
cada forjat per sota d’aquests, deixant una junta de 2cm. 
Aquesta junta s’omplirà després de la retracció de la fulla 
principal amb un material amb elasticitat compatible amb la 
deformació prevista del forjat i protegint-se de la filtració amb un 
goteró. I reforç del revestiment amb armadures disposades al 
llarg del forjat de manera que sobrepassin l’element 15cm per 
sobre del forjat, i 15cm per sota de la primera filada de la fàbrica. 
Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es 
reforçarà el revestiment amb armadures disposades al llarg del 
pilar de manera que ho sobrepassin 15cm per ambdós costats. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i 
assaig a cada un dels següents capítols: Replanteig, Execució, 
Revestiment intermedi, Aïllament tèrmic i revestiment exterior. 
  
Verificació 
Planeitat, mesurar amb regla de 2m. Desplom, no major a 10mm 
per planta, no major de 30mm en tot l’edifici. En general tota la 
fàbrica de maó buit haurà d’anar protegida per l’exterior 
(esquerdejat, aplacat, etc...). estanquitat de la façana a l’aigua de 
vessament. 
  
Amidament i abonament 
m² de tancament amb tots els components, incloent el 
replanteig, anivellació, aplomat, part proporcional de lligades, 
minvament i trencaments, humitejat dels maons o blocs i neteja, 
fins i tot execució de trobades i elements especials, deduint buits 
superiors a 1m². 
  
2 OBERTURES  
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, 
practicables o no, que dóna prestacions de lluminositat, confort, 
ventilació i connexió.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda 
energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i factor solar 
(Fs) i permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació 
a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat 
d’utilització. CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat 
Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront 
del soroll.  
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en 
los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. 
UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes abatibles. 
Definiciones, clasificación y características. UNE 85.222:1985 
Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació 
amb llistó de vidre o amb perfils conformats de neoprè. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in 
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
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UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del 
valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
 
2.1 Fusteries exteriors    
2.1.1 Fusteries de fusta  
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, d’esquadres 
de fusta, amb tots els seus mecanismes, col·locades directament 
sobre l’obra o bé fixades amb bastiment de base. No comprèn 
l’envidrament. 
  
Components 
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer 
galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a l’obra 
mitjançant ancoratges galvanitzats o esquadries de fusta de pes 
específic ≥ 450 kg/m³ i humitat ≤ 15%. S’hi col·locaran ribets de 
fusta quan disposin d’envidrament, la protecció exterior serà 
pintura, lacat o vernís. També es tindran en consideració els 
accessoris i les ferramentes, a l’igual que els junts perimetrals. 
Característiques tècniques mínimes 
Compliment de les exigències en relació a la demanda 
energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de 
l’aire i resistència al vent del conjunt de les fusteries i vidre. 
S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. I 
aniran protegides exteriorment amb pintures o vernissos.  
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de 
conformitat dels perfils i esquadries amb els requeriments 
reglamentaris: assajos, distintius i marcatges CEE. Les 
esquadries no presentaran guerxaments, fongs ni 
abonyegaments i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran 
amb macles rígides formant angles rectes. Els canals de recollida 
d’aigua de condensació dels escopidors tindran les dimensions 
adequades, hi haurà n mínim de 3 orificis per cada m de 
desguàs. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en un lloc protegit de la humitat i 
allunyat de possibles impactes, no estaran en contacte amb el 
terreny. Es protegiran contra els agents biòtics i abiòtics. Segons 
CTE DB SE-M punt 3.2. 
Fases d’execució  
Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els 
gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui 
subjecte.  
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut 
d’elements que garanteixin la protecció contra l’impacte, i d’altres 
que mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes es segellaran amb massilles 
especials. 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats, si és necessari, 
amb els materials adequats. 
Col·locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 
mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst 
del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm.  
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits 
d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre. 
Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben 
aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla 
previstos. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el 
bastiment. El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges 
galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm 
dels extrems. Els ribets i els junts de materials tous han de ser 

nets i han de quedar lliures. La franquícia entre la fulla i el 
bastiment serà ≤ 0,2 cm.  
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els 
requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics vigents 
segons NBE-CA-88. 
  
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels 
paraments i fins que es col·loqui l’envidrament.  
  
Amidament i abonament  
m2 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent-hi en el preu la 
part proporcional d’ajuts per la seva col·locació, elements de 
connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els 
envidraments. S’haurà d’especificar si s’inclouen els bastiments 
de base, les pintures i els vernissos. 
ut els elements singulars d’ebenisteria, completament acabats i 
posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 
  
2.1.2 Fusteries metàl·liques  
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils 
d’acer o alumini, amb tots els seus mecanismes, col·locades 
directament sobre l’obra o bé fixades amb bastiments de base. 
No comprèn envidrament.  
Components 
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer 
galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a l’obra 
mitjançant ancoratges galvanitzats. 
Els perfils podran ser d’acer laminats en calent, d’acer 
conformats en fred o d’acer inoxidable. 
Els perfils i xapes seran d’alumini amb protecció anòdica o 
protecció de lacat.  
Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament. 
També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts 
perimetrals, etc... 
Característiques tècniques 
Compliment de les exigències en relació a la demanda 
energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de 
l’aire i resistència al vent del conjunt de les fusteries i vidre. 
S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. En 
el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran 
protegits amb imprimació anticorrosiva. En cas d’alumini els 
perfils i xapes tindran una protecció anòdica de gruix variable en 
funció de les condicions ambientals. El gruix de la paret dels 
perfils serà com a mínim de 1,5mm.  
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de 
conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: 
Assajos, distintius i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de 
color uniforme, sense deformacions ni fissures amb eixos 
rectilinis. Els canals de recollida d’aigua de condensació dels 
escopidors tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 
3 orificis per cada m de desguàs. Les unions entre perfils es 
faran per soldadura o amb escaires interiors unides als perfils 
amb cargols o reblons a pressió.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i 
allunyat de possibles impactes. Es procurarà que no entri en 
contacte directe amb el ciment o la calç, per mitjà del bastiment 
de base. Es procurarà la formació de ponts galvànics per a la 
unió de diversos materials metàl·lics.   
Fases d’execució  
Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els 
gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui 
subjecte.  
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut 
d’elements que garanteixin la protecció contra l’impacte, i d’altres 
que mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 
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Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles 
especials. 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats si és el cas, amb els 
materials adequats. 
Col·locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 
mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst 
del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la 
fulla i el bastiment: 0,2<0,4cm 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits 
d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre. 
S’ha de prevenir la corrosió del acer evitant el contacte directe 
amb l’alumini de les fusteries segons el CTE DB SE-A punt 3. Ha 
d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben 
aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla 
previstos. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el 
bastiment. El bastiment de base ha d'estar travat a l'obra amb 
ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha d’estar subjectat 
al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca mètrica 
(d’acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com a màxim, i a 
menys de 30 cm dels extrems. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els 
requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics vigents 
segons NBE-CA-88  
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels 
paraments i fins que es col·loqui l’envidrament. Per comprovar 
l’estanquitat es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h 
conjuntament amb el conjunt de la façana.  
  
Amidament i abonament  
m2 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part 
proporcional d’ajuts per la seva col·locació, elements de 
connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els bastiments 
de base, les imprimacions i/o pintures, si s’escau, ni tampoc els 
envidraments. 
ut els elements singulars, acabats i posats a l’obra segons 
especificacions de la D.F. 
  
2.2  Envidrament  
 
2.2.1 Vidres plans  
Vidre estirat a màquina, de cares planes i paral·leles. Fabricat en 
diversos gruixos, capes i qualitats. Forma part de les obertures 
dels edificis.  
Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en: 
Vidre Simple.  Envidrament format per una sola fulla de vidre.  
Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides 
per làmina butiral, tractades superficialment o no, suspès amb 
perfil conformat de neoprè a la fusteria aconseguint un conjunt 
unitari que resti unit en cas de ruptura.  
Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats 
per cambra d’aire aconseguint  aïllament o control  tèrmic, 
acústic o solar per mitjà del tractament dels vidres.  
Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès 
sotmès a un tractament tèrmic de trempat amb més resistència 
als esforços d’origen mecànic i tèrmic.  
Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, 
laminats amb intercalats intumescents, o bé amb vidres revestits 
amb capes d’òxids metàl·lics.  
  
Components 
Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres 
plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a 1,75mm), vidre 
semidoble (2 a 2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i 
lluna polida ( 4-10mm). En funció dels productes vitris utilitzats el  
vidre pot ser: Vidre incolor: transparent i de cares completament 
paral·leles. Vidre de baixa emissió: incolor, tractat superficialment 
per una cara amb òxids metàl·lics i metalls nobles i aconseguint 
reduir les pèrdues de calor per radiació. Vidre de color filtrant: 

acolorit en massa amb òxids metàl·lics, reduint el pas de 
radiacions infraroges, visibles i ultraviolades. Vidre de color: 
acolorit en massa mitjançant addició d'òxids metàl·lics estables. 
Vidre de protecció solar: incolor, de color filtrant, o de color, amb 
una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit de capa de 
silici elemental, obtenint una alta reflexió de llum visible i infraroja 
solar. Vidre imprès: translúcid, obtingut per bugada contínua i 
posterior laminació de la massa de vidre en fusió.  
Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils 
de PVC. L’envidrament anirà suportat pels bastiments de la 
corresponent fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé 
fixat directament a l’estructura mitjançant fixacions mecàniques o 
elàstiques. 
Característiques tècniques mínimes  
Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per 
interposició de làmines de matèria plàstica quedant, en cas de 
trencament, adherits els trossos de vidre al butiral. El nombre de 
fulles serà com a mínim: dues en cas de baranes i ampits; tres 
en cas d’envidrament antirobatori; quatre en cas d’envidrament  
antibala. Vidres aïllants tèrmics i acústics. Conjunt format per dos 
o més llunes, separades entre si per cambres d’aire deshidratat. 
La separació entre llunes està definida per un perfil separador, 
generalment metàl·lic, en el seu interior s’introdueix el producte 
dessecant i l’estanquitat està assegurada mitjançant un doble 
segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). L’aïllament acústic 
es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres 
laminars amb resines. Vidres de control solar. Són vidres que fan 
treballar la transparència, modificant-la segons el grau de 
protecció contra la radiació solar directa. Poden ser vidres 
colorats en massa i/o amb tractaments superficials, que generen 
unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les 
superfícies del vidre. Poden anomenar els següents tipus: vidre 
reflector, lluna amb una de les seves cares reflectants, obtinguda 
mitjançant una capa metàl·lica dipositada per piròlisi; vidre 
filtrant, llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics 
estables, no deformen les imatges al seu través. Redueixen el 
pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . Vidre 
trempat. Sotmès a un tractament tèrmic de trempat, que li 
confereix un augment de resistència a esforços d'origen mecànic 
i tèrmic, pel que és obligada la seva col·locació en claraboies, i 
en qualsevol element translúcid de coberta.  Vidres de seguretat. 
Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de 
temprat,  augmentant  la seva resistència als esforços d’origen 
mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que 
poden incorporar capes de policarbonat.  Es classifiquen en els 
següents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat física (impactes 
fortuïts, caiguda persones, etc., Nivell B-Anti-agressió i anti-
obatori (impactes intencionats d’objectes contundents), Anti-bala 
(Impactes de munició d’arma). Vidres resistents al foc. Vidres 
obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres 
temprats, vidres laminats amb intercalats intumescents o gels i 
vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.   
Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze 
s'ompliran mitjançant emmassillat total, bandes preformades, 
perfils de PVC o EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor 
mitjançant perfil continu o tascó de suport, (perimetrals i laterals 
o separadors), de naturalesa incorruptible, inalterable a 
temperatures entre –10 ºC i +80 ºC, compatible amb els 
productes d'estanquitat i el material que estigui constituït el 
bastidor. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 
assaig en cada un dels següents capítols: Vidre i Escumes 
elastomèriques. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i 
tractaments que calguin, i amb tots els ferratges muntats. S’ha 
de col·locar de manera que no quedi sotmès als esforços 
produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. 
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. No ha d'estar en 
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contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. Tots els 
materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. El conjunt ha 
de ser totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superfície 
reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. Si són exteriors, s'han 
de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se 
suspendran els treballs quan la seva col·locació s'efectuï des de 
l'exterior, la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h i la 
temperatura sigui inferior a 0ºC. Quan estigui format per dues 
llunes de diferent gruix, la més prima es col·locarà a l'exterior i la 
més gruixuda a l'interior. 
Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures 
necessàries per a la seva posada a l’obra i no s’admet cap 
manufactura posterior. Les peces metàl·liques de fixació han de 
portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 
Fases d’execució 
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col·locant 
l’envidrament amb les folgances perimetrals i laterals 
especificades a les normes UNE, que emplenades posteriorment 
serviran perquè l’envidrament no pateixi en cap punt esforços 
deguts a les seves pròpies dilatacions o contraccions. El vidre es 
fixarà al galze mitjançant un ribet, que depenent del tipus de 
bastidor seran: bastidors de fusta, ribets de fusta o metàl·lics 
clavats o cargolats al cèrcol; bastidors metàl·lics, ribets de fusta 
cargolats al cèrcol o metàl·lics cargolats o mitjançant clips; 
bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, metàl·lics o de PVC; 
bastidors de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta prèviament 
rebuts en el cèrcol o amb la interposició d'un cèrcol auxiliar de 
fusta o metàl·lic que permeti la reposició o substitució eventual 
de la fulla de vidre.  
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o 
tascons de suport (perimetrals i laterals o separadors). 
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol 
tascó de suport situat al costat més proper al pern en el bastidor 
a la francesa, i també un sol tascó de suport en l'eix de gir per a 
bastidor pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se 
situen a una distància dels cantons del volum igual a L/1.  
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del 
bastidor, situats en els extrems dels mateixos i a una distància de 
1/10 de la seva longitud i pròxims als tascons de suport i 
perimetrals, però mai coincidint amb ells. 
Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus 
marcs es segellarà la unió amb massilles elàstiques, bandes 
preformades autoadhesives o perfils extrusionats elàstics. 
Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: 
Vidres laminars o simples de gruix ≤ 10mm, i alçàries de galzes 
de 10 a 25mm (toleràncies de ± 1.0 a ± 2,5mm), i franquícies 
perimetrals de 2 a 6mm, (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres 
laminars o simples de gruix ≥ 10mm, i alçàries de galzes de 16 a 
25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), franquícies perimetrals 
de 5 a 6mm (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres amb 
cambra d’aire de gruix ≤ 20mm, i alçàries  de galzes de 18 a 
25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), les franquícies 
perimetrals de 3 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb 
cambra d’aire ≥20mm de gruix, i alçàries de galzes de 20 a 
25mm (toleràncies de ± 2,0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals 
de 4 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la col·locació 
amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins 
a 2mm. Amplària del galze i franquícia lateral: Les toleràncies de 
la franquícia lateral són per als vidres col·locats a l’anglesa o amb 
llistó; Vidre simple de gruix Amplària del galze i franquícia lateral: 
Vidre de gruix de  6 a 60mm, franquícia lateral  amb tolerància de 
± 0,5mm  i amplària de galze amb tolerància de ± 1,0 a ± 
6,5mm, en funció del seu gruix.  
Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions 
adequades per a evitar deterioracions originades per causes 
químiques, impressions produïdes per la humitat, ja sigui per 
caiguda d'aigua sobre els vidres o per condensacions degudes 
al grau higrotèrmic de l'aire i variacions de temperatura; 
,mecàniques, cops, ratlladures de superfície, etc. Envidrament 
amb vidre laminar i perfil continu. Serà del tipus especificat i no 
tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran 
superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta 

de les dimensions. Envidrament amb vidre doble i perfil continu. 
Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les 
variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions 
superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació 
del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la 
més gruixuda no s'ha col·locat a l'interior. Envidrament amb vidre 
doble i massilla. Col·locació correcta dels tascons, amb 
tolerància en la seva posició ± 4 cm. Col·locació de la massilla 
sense discontinuïtats, esquerdes o falta d'adherència. Les 
variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions 
superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació 
del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la 
més gruixuda no s'ha de col·locar a l'interior. 
Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de 
segellat en massilles plàstiques d'enduriment ràpid és de  25 
mm2; i en massilles plàstiques d'enduriment lent és de 15 mm2. 
Control i acceptació 
Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un 
per planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 
assaig en cada un dels següents capítols: Vidres, Envidrament 
amb vidre laminar i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i 
perfil continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat.  
  
Amidament i abonament 
m2 amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent 
sistema de fixació: emmassillats, bandes preformades, etc..., 
protecció i neteja final. 
En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple 
immediatament superior tant en llargària com en amplària de 
3cm. 
  
2.3 Proteccions Solars  
 
2.3.1 Persianes  
Proteccions de les obertures de façana, enrotllables o de gelosia, 
d'accionament manual o a motor, per enfosquir i protegir 
l’interior. 
  
Components 
Persiana, guia, sistema d’accionament, calaix de persiana i 
lamel·les. 
Característiques tècniques mínimes 
Lamel·les de fusta. Altura màxima 6 cm, amplària mínima 1,10 
cm. Humitat inferior a 8% en zona interior i a 12% en zona litoral. 
Lamel·les d'alumini. Altura màxima 6 cm, amplària mínima 1,10 
cm. Anoditzat 20 micres en exteriors, 25 micres en ambient marí. 
Lamel·les de PVC. Pes específic mínim 1,40 gr/cm3 i gruix mínim 
del perfil 1 mm. 
Persiana. Podrà ser enrotllable o de gelosia. La persiana estarà 
formada per lamel·les de fusta, alumini o PVC, sent la lama 
inferior més rígida que les restants. 
Guia. Els perfils en forma d'O que conformin la guia, seran d'acer 
galvanitzat o alumini anoditzat i de gruix mínim 1 mm. 
Sistema d'accionament. En cas de sistema d'accionament 
manual. El corró serà resistent a la humitat i capaç de suportar el 
pes de la persiana. La corriola serà d'acer o alumini, protegits 
contra la corrosió, o de PVC. La cinta serà de material flexible 
amb una resistència a tracció quatre vegades superior al pes de 
la persiana. En cas de sistema d'accionament mecànic. El corró 
serà resistent a la humitat i capaç de suportar el pes de la 
persiana. La corriola serà d'acer galvanitzat o protegit contra la 
corrosió. El cable estarà format per fils d'acer galvanitzat, i anirà 
allotjat en un tub de PVC rígid. El mecanisme del torn estarà 
allotjat en caixa d'acer galvanitzat, alumini anoditzat o PVC rígid. 
Caixa de persiana. En qualsevol cas la caixa de persiana estarà 
tancada per elements resistents a la humitat, de fusta, xapa 
metàl·lica o formigó, sent practicable des de l'interior del local. 
Així mateix seran estanques a l'aire i a l'aigua de pluja i es 
dotaran d'un sistema de bloqueig des de l'interior. Tindrà la 
consideració de pont tèrmic, a efectes de càlcul de la 
transmitància tèrmica (U), si la seva àrea és >0,5m².  
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Control i acceptació 
Els materials i equips d’origen industrial, haurien de complir les 
condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a 
fabricació i control industrial. Comprovació del certificat d’origen. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 
assaig en cada un dels següents capítols: Lamel·les de fusta i 
Lamel·les d’alumini. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La façana haurà d'estar acabada i l'aïllament ja col·locat. Els buits 
en façana ja estaran acabats, fins i tot el revestiment interior, 
l'aïllament i la fusteria. S'evitaran els següents contactes: zinc en 
contacte amb acer, coure, plom i acer inoxidable; alumini amb 
plom i coure; acer dolç amb plom, coure i acer inoxidable; plom 
amb coure i acer inoxidable; coure amb acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Persiana enrotllable. Se situaran i aplomaran les guies, fixant-se al 
mur mitjançant cargolat o ancoratge de les seves patilles. 
Estaran proveïdes, per a la seva fixació, de perforacions o patilles 
equidistant, de gruix > 1 mm i una longitud de >10 cm. Tindran 
3 punts de fixació per a altures no majors de 250 cm, 4 punts per 
a altures no majors de 350 cm i 5 per a altures majors. Els punts 
de fixació extrems distaran d'aquests 25 cm com a màxim. Les 
guies estaran separades com a mínim 5 cm de la fusteria i 
penetraran 5 cm en la caixa de enrotllament. S'introduiran en les 
guies la persiana i entre aquestes i les lamel·las hi haurà una 
folgança de 5 mm. El corró s'unirà a la corriola i es fixarà, 
mitjançant ancoratge dels seus suports a les parets de la caixa 
d’enrotllament cuidant que quedi horitzontal. El mecanisme 
d’enrotllament automàtic, es fixarà al parament en el mateix 
plànol vertical que la corriola i a 80 cm del sòl. La cinta s'unirà en 
els seus extrems amb el mecanisme d’enrotllament automàtic i la 
corriola, quedant tres voltes de reserva quan la persiana estigui 
tancada. La lama superior de la persiana, estarà proveïda de 
cintes, per a la seva fixació al corró. La lama inferior serà més 
rígida que les restants i estarà proveïda de dos topalls a 20 cm 
dels extrems per a impedir que s'introdueixi totalment en la caixa 
d’enrotllament.  
Persiana de gelosia. Si és corredissa, les guies es fixaran 
adossades al mur i paral·leles als costats del buit, mitjançant 
cargols o patilles, els ferratges de penjar i els pivots guia es 
fixaran a la persiana a 5 cm dels extrems. Si és abatible, el marc 
es fixarà al mur per mitjà de cargols o patilles, tenint com a mínim 
dos punts de fixació a cada costat del marc. Si és plegable, les 
guies es col·locaran adossades o encastades en el mur i 
paral·leles entre si, fixant-se mitjançant cargols o patilles, es 
col·locaran ferratges de penjar cada dues fulles de manera que 
ambdós quedin en la mateixa vertical. La persiana quedarà 
aplomada, ajustada i neta. 
Control i acceptació 
Comprovacions dues cada 50 unitats. Es prestarà especial cura 
en l'execució dels ponts tèrmics. Situació i aplomat de les guies, 
penetració en la caixa, 5 cm. Separació de la fusteria, 5 cm com 
a mínim. Fixació de les guies. Caixa de persiana, fixació dels 
seus elements al mur. Estanquitat de les juntes de trobada de la 
caixa amb el mur. Aïllant tèrmic. Sistema de bloqueig des de 
l'interior, si s’escau. Lama inferior més rígida amb topalls que 
impedeixin la penetració de la persiana en la caixa. Accionament 
de la persiana.  
  
Amidament i abonament 
ut o m2 de buit tancat amb persiana, totalment muntada. Incloent 
tots els mecanismes i accessoris necessaris pel seu 
funcionament.  
  
SUBSISTEMA DEFENSES  
1 BARANES 
Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i 
baranes), passamans i entrepilastres, ancorada a elements 
resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de 

persones i objectes de risc de caiguda entre zones situades a 
diferent alçada. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i 
articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades 
longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, 
normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en 
baranes amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer 
galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la 
baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, 
quedaran protegits del contacte directe amb l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor 
podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, 
PVC, fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix 
podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa 
aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els 
seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a 
fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en 
baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos 
distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb 
algun element prefabricat del forjat; angular continu, en baranes 
d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de 
la vora del forjat no menys de 10 cm, o se situïn en la seva cara 
exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació 
de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat 
mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de 
pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 
assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i 
xapes, Tubs d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils 
de fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o 
soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el 
gruix d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible 
es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. 
Per prevenir el fenomen eletroquímic de la corrosió galvànica 
entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures 
següents: Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat, 
en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar 
metalls pròxims a la sèrie galvànica; Aïllar elèctricament els 
metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la 
zona d’unió dels dos metalls; També s'evitaran els següents 
contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer 
inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, 
coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure 
amb: acer inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat 
enfront al risc de caigudes. 
Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels 
ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es 
presentarà i aplomarà amb tornapuntes, fixant-ne 
provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o 
cargolat suau. En cas de formigonar els ancoratges es rebran 
directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es 
rebran als trams previstos. En forjats ja executats s'ancoraran 
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mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 
mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos 
tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la 
protecció contra embranzides i cops durant tot el procés 
d'instal·lació. Així mateix mantindran l'aplomat de la barana fins 
que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, 
preferiblement, mitjançant plaques, platines o angulars, depenent 
de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les 
pilastres i la vora dels elements resistents. La unió del perfil de la 
pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-
se les juntes estructurals mitjançant juntes de dilatació de 40 mm 
d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els 
baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Quan els 
entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran 
amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables 
sempre des de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant 
penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat 
amb morter, de la trobada de la barana amb l'element al que 
s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o 
tamborets es realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la 
junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma 
que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través d'ella mitjançant el 
segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o algun altre 
element que produeixi el mateix efecte. 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà 
que les barreres de protecció tinguin una resistència i una 
rigidesa suficient per a resistir la força horitzontal establerta en 
l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en 
que es trobin. La força es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre 
la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. 
En aquest cas, la barrera de protecció davant de seients fixos, 
serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 
kN/m i simultàniament amb ella, una força vertical uniforme de 
1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones 
de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i altres elements 
que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir 
una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una 
longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la 
superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si 
aquest està situat a menys altura, el valor característic de la qual, 
es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les 
característiques de l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN. 
  
Amidament i abonament 
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les 
peces especials. 
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
1 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar 
la propagació de la calor, fred i/o sorolls. Aquests materials 
poden ser rígids, semirígids, flexibles, granulars, pulverulents o 
pastosos. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi 
d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda 
energètica. DB HR, Protecció enfront del soroll. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
  
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. 
RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica 
d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, 
pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic 
per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002. 
Llei del soroll. Ley 37/2003. 

Contaminació acústica. RD 1513/2005. 
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades 
com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in 
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del 
valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
1.1 Rígids, semirígids i flexibles  
  
Components 
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre 
revestides amb làmines d'algun altre material), camises aïllants, 
aïllants semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat 
amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material 
industrial, poliuretans, polietilens), fixacions: material d’unió 
(adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o 
amb subjeccions (feix d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables 
amb cap de plàstic i cintes adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la 
intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment. 
L'aïllament tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la 
humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les 
vàlvules, argolles i accessoris s'aïllaran preferentment amb 
casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai 
suficient perquè al llevar-los es puguin desmuntar aquelles. 
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres 
de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, expandit amb 
ranures en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra 
radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, 
de suro aglomerat, de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar 
fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de 
vidre i suro aglomerat es poden col·locar també amb morter i 
adhesiu. Les de vidre cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de 
poliuretà, llanes de vidre i suro aglomerat també es poden 
col·locar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden 
anar fixades als connectors que uneixen la paret passant amb 
l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de 
plàstic. 
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents 
realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a 
l'interior. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els 
espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o 
Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del 
fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes 
exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podrà realitzar-se la 
seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o 
assajos. Les unitats d'inspecció estaran formades per materials 
aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix 
espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o flassada. 
Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant 
les seves característiques dimensionals i la seva densitat 
aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 
m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o 
fracció i en formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o 
fracció.  
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Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es 
col·loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense 
defectes. El suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir 
tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 
30 km/h. L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després 
de la col·locació. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, 
de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i 
el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga. 
Fases d’execució 
Preparació de l'element (retalls, etc...) 
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de 
quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van 
fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de 
coincidir amb el connector de la paret. En les plaques 
col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions 
necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. 
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha 
de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan 
l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, 
làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de 
quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament 
porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar 
segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de 
vapor en l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva 
impermeable al vapor. 
Col·locació de l'element 
Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o 
pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes 
(pols, greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar 
dins dels límits especificats pel fabricant. 
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de 
quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les 
ranures per a allotjar els conductes de calefacció, quedin 
alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de 
quedar recolzada sobre la base del paviment i els resalts per a 
suport dels conductors, han de quedar a la part superior. 
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja 
adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni 
parts seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del 
fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès 
de 24 h, com a mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació 
de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, 
col·locació de la malla a pressió sobre l'adhesiu fresc i a 
continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la 
superfície a revestir i quedar totalment recoberta per l'adhesiu. En 
els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la 
malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una superfície plana, 
sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix 
de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm. Encavalcament 
de la malla: ≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm. 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no 
es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de 
l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb 
el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació 
de l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts 
tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions 
de la D.T. o de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra 
d'aire si n’hi hagués. 
  
Amidament i abonament 
m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de 
les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries. 
ml de camises aïllants.  
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PARTICIONS 
 
1 ENVANS 

Paret sense missió portant.  
1.1 Envans prefabricats  
1.1.1 Plaques de cartró-guix  
Tancament de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima 
cel·lular, amb entramat interior metàl·lic o de fusta, que 
constitueixen particions interiors. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics 
Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, 
Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. 
Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo 
ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció 
enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en 
los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en 
les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos 
cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y 
escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 
11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in 
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del 
valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Components 
Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques o panells prefabricats. Estaran constituïts per: ànima 
cel·lular de llana de roca o fibra de vidre, dues plaques de cartró-
guix encolades a l'ànima cel·lular, de guix de prefabricats (YP), 
folrades amb cartró. El guix podrà ser hidrofugat (si la partició 
pertany a un nucli humit) o amb additius que li confereixen 
duresa, resistència al foc, etc... En les seves cares no 
s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o asprors i 
admetran ser tallades amb facilitat. 
Entramat interior. Format per una sèrie d'elements verticals i 
horitzontals que podran ser llistons de fusta o perfils d'acer 
galvanitzat (perfils en O, muntants en C, mestres, angulars, 
etc...). A més contaran amb una sèrie d'accessoris com 
encreuament entre perfils, etc... La fixació perfil - perfil o placa – 
perfil es realitzarà mitjançant cargols d'acer o suports elàstics per 
a millorar l'aïllament acústic. 
Pastes. Podran ser per a acabat de la superfície del panell o per 
al reomplert de juntes entre panells. 
Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper 
microperforat), o per a reforçar cantons (cantoneres). 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 
d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques de cartró-
guix, guixos i escaioles, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de 
fusta. 
Execució 
Condicions prèvies 
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Una vegada replantejades les particions i els marcs de les 
portes, es col·locaran regles telescòpiques a cantonades, 
trobades, i al llarg de la partició cada 2-3 m. Tots els elements 
singulars que puguin afectar a l'execució com, juntes de 
dilatació, buits, etc... haurien d'estar replantejats. En cas 
d'entramat interior de fusta, es col·locarà un llata-guia de longitud 
i ample igual als de l'envà, fixant-lo al sòl mitjançant claus o 
cargols. Així mateix es col·locaran llistons en el sostre i laterals de 
l'envà, quedant anivellats i aplomats. En cas d'entramat amb 
perfilaria metàl·lica, s'interposarà una banda autoexpansiva entre 
perfils canals i terra. En les unions entre panells es col·locarà 
cinta perforada sobre el reomplert de les juntes, es rejuntarà amb 
nova pasta i dues mans de pasta fina, i s'escatarà la superfície. 
En les unions d'envans amb altres elements, es col·locarà paper 
microperforat i pasta de juntes. El conjunt de l'entramat ha de ser 
estable i indeformable. Ha de definir un pla vertical paral·lel al de 
la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques 
que ha de suportar. Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb 
tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la 
divisòria. 
Fases d’execució 
Replanteig dels perfils.  
Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils. Els muntants 
han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del 
sostre. Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels 
punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, 
etc...). La longitud dels muntants ha de ser 15 mm més curta que 
l'alçària lliure que han de cobrir. La modulació dels muntants no 
ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. 
Cal preveure el reforç de l'entramat amb elements metàl·lics o bé 
de fusta, en aquells punts que hagin de suportar elements pesats 
fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc...) Per a l'execució de 
les cantonades i trobades de paraments, els perfils de terra i 
sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per 
resoldre la trobada per testa, comptant però, amb els gruixos de 
les plaques que hagin de passar. Queden expressament 
prohibides les trobades a biaix d’escaire 
Toleràncies d'execució. Distància entre les fixacions al parament: 
+ 5 mm; aplomat: ± 5 mm/3 m. 
En cas d'entramat interior de fusta. Els panells es col·locaran 
encarrilant-los en el llistó del forjat superior, interposant entre 
cada dos panells un llistó quadrat. En els buits es col·locarà un 
pre-cèrcol de llistons quadrats de costat igual a l'ànima de l'envà. 
Els panells es clavaran als llistons amb claus que travessin la 
placa sense trencar el cartró exterior. Una vegada muntat l'envà 
es taparan les juntes amb un material de reomplert, cobrint-se 
després amb cinta protectora. 
En cas d'entramat de fusteria metàl·lica. Els muntants es fixaran 
als canals, en cantons, arrencades d’envans i buits de portes o 
finestres. En els buits, els muntants delimitaran els cèrcols i es 
col·locaran canals en les llindes de buits reforçant les unions 
amb muntants amb plec de 20 cm de longitud. 
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat, presentant un aspecte 
net, sense ressalts ni trencaments. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les 
comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada 
un dels capítols següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els 
envans i Planor. 
Amidament i abonament 
m² d'envà de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima 
cel·lular, sobre estructura galvanitzada autoportant, llest per a 
pintar. Fins i tot replanteig, preparació, cort i col·locació de les 
plaques i estructura suport, anivellació i aplomat, formació de 
premarcs, execució d'angles i pas d'instal·lacions, acabat de 
juntes part proporcional de minvaments trencaments i accessoris 
de fixació i neteja. 
  
2 FUSTERIES INTERIORS 
Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant 
l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents dependències. 
També inclou el tancament d’armaris empotrats.   

  
2.1 Portes de fusta  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció 
enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en 
los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in 
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del 
valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el 
propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 
Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat 
≤15%.  
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 
Protecció de pintura, lacat o vernís. 
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques mínimes 
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada 
compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de 
conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments 
reglamentaris: assaigs, distintius i marcatges CEE. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els 
eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, 
formant angles rectes. 
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat 
de possibles impactes. 
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels 
angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat 
mecànicament.  
Fases d’execució  
Presentació de la porta. 
Col·locació de la ferramenta. 
Fixació definitiva . 
Neteja i protecció. 
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 
mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm. 
Posició de la ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les 
fulles i el bastiment: ≥ 0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el 
paviment: entre 0,2 cm i 0,4 cm. Fixacions entre cada fulla i el 
bastiment: ≥3.  
Control i acceptació 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha 
d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. La fulla que 
no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos 
passadors. 
Amidament i Abonament  
m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part 
proporcional d’ajuts per a la seva col·locació, elements de 
connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la 
col·locació dels bastiments, les pintures ni els vernissos. 
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Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per 
unitats (ut) completament acabades i posades a l’obra segons 
especificacions de la D.F. 
  
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 PER PECES  
  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i 
exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o 
de fusta, rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent 
rebre diferents tipus d'acabat. 
1 Ceràmics  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat 
enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del 
soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in 
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del 
valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema 
de col·locació, morter, material de rejuntat i material de reomplert 
de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, 
premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa 
absorció d'aigua, premsades en sec o extruït, generalment no - 
esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - 
alta a alta o fins i tot molt alta, extruït, generalment no 
esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, 
extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. D'aparença 
rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o 
de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i 
formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces 
no estaran trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color 
i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base 
o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de polietilè, 
feltre bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra 
natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, 
emplenar o desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra 
natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant 
hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o 
capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, 
per a possibilitar la col·locació amb capa fina o evitar la 
deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza 
com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a 
garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de 
col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o 
solera de formigó. 

Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a 
desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en capa fina, 
sobre una capa prèvia de regularització del suport: Adhesius 
cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un 
conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de 
granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. 
Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, 
resines sintètiques i additius específics, podent dur pigments. 
Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior 
perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu 
comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). 
Compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de 
vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran 
omplir parcialment les juntes amb tires un material elàstic, (goma, 
plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de 
silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels 
edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús 
restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 
1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant 
l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 
12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast 
accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les 
condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es 
mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les 
comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un 
dels següents capítols: Rajoles i Morters. 
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques 
normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i 
els corrents d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres 
elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes 
perimetrals d’ample <5mm. S'han de barrejar les peces de 
caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. 
Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no 
s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni 
en el encontres d’aquest amb altres elements: Imperfeccions o 
irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els 
desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una 
pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de 
circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 
que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent 
transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el 
paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb 
taques ni amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver 
ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces 
han d'estar ben adherides al suport i han de formar una 
superfície plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 
a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar 
a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment 
de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. 
Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la 
textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant 
les 24 h següents a la seva col·locació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 
assaig en cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, 
Juntes i Morters. 
Amidament i abonament 
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m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de 
paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de 
morter, talls, eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
SUBSISTEMA CEL RAS 
Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant 
estructura vista o no, amb la finalitat de reduir l’alçada d’un local, 
i/o augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles 
instal·lacions o parts de l’estructura. El cel ras pot estar format 
per: plaques d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, 
plaques de guix laminat, plaques metàl·liques o lamel·les de PVC 
o metàl·liques. Els tipus de cel ras poden ser: per a revestir amb 
sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb 
sistema desmuntable amb entramat vist, de cara vista amb 
sistema desmuntable amb entramat ocult. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la 
cèdula d’habitabilitat. D 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics 
Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics 
Protecció enfront al soroll.  
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones 
técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D 
1312/1986. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in 
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del 
valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, 
sistemes de fixació, material per a reomplir les juntes entre 
planxes per a cel ras continu, estructura oculta travada per a cel 
ras amb plaques i Elements decoratius com ara motllures. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en 
relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic incorporat, etc... 
Les plaques d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en 
pes, en el moment de la seva col·locació. Panells metàl·lics. De 
xapa d'alumini, (gruix mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de 
l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb 
acabat perforat, llis o en reixeta, amb o sense material absorbent 
acústic incorporat. Placa rígida de conglomerat de llana mineral o 
altre material absorbent acústic. Plaques de cartró-guix 
amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres 
vegetals unides per un conglomerant, serà incombustible i estarà 
tractada contra la podriduda i els insectes. Panells de tauler 
contraxapat. Lamel·les de fusta, alumini, etc... 
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura 
de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix 
mínim 10 micres), longitudinals i transversals. 
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta 
roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós 
extrems, perfils metàl·lics, galvanitzacions, tirants de reglatge 
ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes, 
aquestes es fixaran mitjançant pasta d'escaiola i fibres vegetals o 

sintètiques. L’element de fixació al forjat, si és de formigó, podrà 
ser mitjançant clau d'acer galvanitzat fixat mitjançant tir de pistola 
i ganxo amb rosca, si són blocs d’entrebigat, podrà ser 
mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada d'acer 
galvanitzat, si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de 
xapa galvanitzada. 
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser 
mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada d'escaiola 
i fibres vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, 
amb o sense perfileria secundària de suspensió, i caragolam per 
a la subjecció de les plaques, etc,... Per a sostres registrables, 
podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer 
galvanitzada, perfil en O amb pinça a pressió, etc..., podent 
quedar vist o ocult. 
Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres 
continus. Podrà ser de pasta d'escaiola. 
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec 
general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles RY-
85 . 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment 
emprades.  
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant 
varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzat 
amb creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada 
perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular d'alumini o xapa 
d'acer galvanitzada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 
assaig en cada un dels següents capítols: Plaques d'escaiola, 
Guixos, Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los 
de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en vertical o de 
cantell, evitant-ne la manipulació horitzontal. Per a col·locar les 
plaques caldrà realitzar ajustaments previs a la seva col·locació, 
evitant forçar-les perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran 
disposat, fixat i acabat totes les instal·lacions situades sota forjat; 
les instal·lacions que hagin de quedar ocultes haurien de 
sotmetre's prèviament a les proves necessàries per al seu 
correcte funcionament. Preferiblement s'hauran realitzat les 
particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes 
estaran col·locades i preferiblement envidriades, abans de 
començar la col·locació del cel ras. S'evitaran els contactes 
bimetàl·lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; 
Alumini amb plom o coure; Acer dolç amb plom, coure o acer 
inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer 
inoxidable. S'hauran obtingut els nivells en tots els locals objecte 
d'actuació, marcant-se de forma indeleble tots els paraments i 
elements singulars i/o sobresortints dels mateixos, tals com 
pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel 
ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà de 10 cm. 
Fases d’execució 
Replanteig del nivell del cel ras. 
Fixació dels tirants de filferro al sostre.  
Col·locació de les plaques.  
Segellat dels junts. 
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama 
de perfils. Col·locació i suspensió dels perfils de la trama. 
Col·locació de les plaques. 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig 
dels eixos de la trama de perfils. Col·locació dels perfils 
perimetrals, entrega als paraments i suspensió de la resta de 
perfils de la trama. Col·locació de les plaques. 
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de 
suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre 
quadrat. La col·locació de les planxes es realitzarà disposant-les 
sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, col·locant 
les unions de les planxes longitudinalment en el sentit de la llum 
rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti de 
plaques d'escaiola. En cas de fixacions metàl·liques i varetes 
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suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es 
realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim 0,70 mm. Quan es 
tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura 
subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria secundària 
(si n'hi ha), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran 
perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixació 
amb canyes, aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l 
d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. 
Aquestes fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les 
planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments 
verticals. Les juntes de dilatació es disposaran cada 10 m i es 
formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a 
un dels costats i lliure en l'altre. 
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a 
element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la fixació i 
per l'extrem inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o 
rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de 
travada, es col·locaran entre dos perfils de l'entramat, mitjançant 
maniguet. La distància entre varetes roscades, no serà superior a 
120 cm. Els perfils que formen l'entramat i els perfils de rematada 
es situaran convenientment anivellats, a les distàncies que 
determinin les dimensions de les plaques i a l'altura prevista en 
tot el perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es 
realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un 
màxim de 50 cm entre si. La col·locació de les plaques s'iniciarà 
pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de 
l'entramat. La col·locació de les plaques acústiques metàl·liques, 
s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil o, donant suport 
per un extrem a l'element de rematada i fixada al perfil o 
mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà amb un cargol de 
cap pla del mateix material que les plaques. 
Control i acceptació 
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres 
vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció de 80l 
d'aigua per cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb 
pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per cada 
100kg d'escaiola. El fals sostre quedarà net, amb la seva 
superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i 
indeformable. Abans de realitzar qualsevol tipus de treballs en el 
fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per a la col·locació de 
lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà la modulació 
de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, 
amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà 
estable i indeformable. 
  
Amidament i abonament 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
obertures ≤ 1 m2, no es dedueixen; obertures > 1 m2; es 
dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic 
dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ALICATATS 
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles 
ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces complementàries i 
especials, entregats al suport amb material d'unió, amb o sense 
acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, 
refractària, de valència, de ceràmica esmaltada brillant o mate, 
de ceràmica vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de gres 
extruït premsat esmaltat, de gres porcel·lànic o de gres premsat 
esmaltat. 
  
Normes d’aplicació 
UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas 
cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos. 
  
Components 
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de 
reomplert de juntes de dilatació.  

Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua 
baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. Gres porcelànic, 
molt baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, 
generalment no esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua 
des de mitjana/alta a alta o fins i tot molt alta, extruïdes, 
generalment no esmaltades. Gres rústic, absorció d'aigua baixa o 
mitjana/baixa, extruïdes, generalment no esmaltades. Fang cuit, 
d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. Rajola de València, 
absorció d'aigua alta, premsades en sec, esmaltades. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i 
formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol cas, les 
peces no estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura 
uniforme en tota la seva superfície. La grandària de les peces no 
serà superior a 30 cm, en cas contrari es necessitarien 
subjeccions addicionals. El dors de les peces tindrà rugositat 
suficient d’una profunditat superior a 2 mm. Les peces tindran un 
coeficient de dilatació potencial a la humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan 
es tracti de revestiment exterior haurà de tenir una resistència a la 
filtració segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2. 
Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, 
directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). Sistema 
de col·locació en capa fina, sobre una capa prèvia de 
regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola) 
constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment ciment 
Portland, sorra de granulometria compensada i additius 
polimérics i orgànics. El morter/cola podrà ser convencional (A1), 
especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant 
mixts (C2); amb adhesius de dispersió (pastes adhesives) (D), 
constituïts per un conglomerant format per una dispersió 
polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i 
additius orgànics; amb adhesius de resines de reacció, 
constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues 
minerals (sorra sílice). 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de 
juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria 
controlada, resines sintètiques, additius específics i pigments. 
Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter de 
resines de reacció (JR), compost de resines sintètiques, un 
enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es podran 
omplir parcialment les juntes amb tires un material compressible, 
(goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres) abans de fer 
les junta plena. 
Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 
assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, Morters, 
Ciment, Aigua i Àrids. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a 
material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindrà sec el 
suport. En qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es 
mullaran les rajoles per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua 
del morter. Es col·locarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i 
es replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolarà abans de 
pavimentar i a partir del nivell d’aquest. La col·locació ha 
d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 
ºC, procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. 
Fases d’execució 
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-
se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima entre rajoles 
serà de 1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es 
preveuran juntes de dilatació que se segellaran amb silicona, la 
seva amplària serà entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les 
juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva amplària. No es 
realitzarà l'enrajolat fins que no s'hagi produït la retracció més 
important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes 
de retracció segellades per panys de 20-250 m². Neteja final, mai 
ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments recent 
col·locats.  
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Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu 
de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se directament als 
paraments de morter, sense picar la superfície però netejant 
prèviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà 
segons les instruccions del fabricant. S'aplicarà en superfícies 
inferiors a 2 m². La capa de pasta adhesiva podrà tenir un gruix 
entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el parament amb llana dentada. 
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col·locaran les rajoles 
esteses sobre el morter de ciment prèviament aplicat sobre el 
suport, picant-los amb la paleta i col·locant petits tascons de 
fusta en les juntes. La capa de morter podrà un gruix de 1 a 1,50 
cm.  
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els 
tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se posteriorment amb 
beurada de ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el 
rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície amb 
raspalls de fibra dura, aigua i sabó, eliminant tots les restes de 
morter amb espàtules de fusta. Se segellaran les trobades amb 
fusteries i bimbells. 
Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L≤100 mm 
±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L≤100 mm 
±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: 
L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 
Control i acceptació 
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i 
planor final. En cas de capa fina: desviació màxima mesura amb 
regla de 2 m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la 
emprimació i manera d'aplicació. 
Materials i col·locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, 
l'inrevés no presenta buits. 
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un 
sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, no es 
cobreixen d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu 
reomplert (ample ≤ 5 mm).  
Juntes de col·locació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. 
Eliminació i neteja del material sobrant. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a: obertures ≤1,00 
m², no es dedueixen; obertures >1,00 m² i ≤2,00 m² , deduibles 
el 50%; obertures > 2,00 m², deduibles el 100%. Als forats que 
no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament 
inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En 
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 
  
2 ARREBOSSATS  
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o 
exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines 
sintètiques, fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix 
variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. 
S'han considerat els tipus següents: arrebossat esquerdejat, 
aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per 
un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a bona 
vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; 
arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments 
sense revestir, executat amb mestres. 
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 
16/01/03. 
Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç 
de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, 
complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció 
de ciments RC-03 quant a composició, prescripcions 
mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, 
s'ajustarà al definit en la Instrucció per a la Recepció de Calç 
RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb 
gra angulós i superfície rugosa. També podran emprar-se sorres 

de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries 
perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà 
superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 
1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran 
totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra 
es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència 
precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o 
càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment 
compensada i additius. També podrà ser de aglomerant de 
resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es 
realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o 
anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra 
de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 
assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, 
Aigua, Calç i Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les 
condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a 
fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 
obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment 
d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció 
es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques 
aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui 
inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós 
quan el parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions 
que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne 
l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi 
acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que 
funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran col·locat els bastiments de 
portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats 
als paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la 
dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar 
eflorescències. 
Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de 
suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb 
força el morter contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 
cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació 
de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix 
morter a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona 
vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, 
voltants obertures i arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben 
aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix 
de la capa ≤ 1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repàs i 
neteja final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes 
executades, es tindran en compte les següents especificacions: 
Arrebossat a l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del 
arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 
1:1.  
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 
1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es 
podrà afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà 
realitzar-se a mà o mecànicament.  
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada 
una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no 
inferior a 3 mm, es projectaran manualment amb escombreta o 
mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total 
no inferior a 7 mm, continuant amb successives capes fins a 
aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 
1:2.  
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Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb 
remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 
1:4 amb gra gruixut, havent-se de començar per la part superior 
del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el 
remolinador altra capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb 
el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà 
inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb morter preparat de 
resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del 
parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir 
es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat 
no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter preparat 
de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o 
mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. 
La superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². 
El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els 
acabats petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters 
monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que 
s’utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als 
quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es 
poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En 
teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu 
nom ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un acabat 
correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. 
Els morters monocapes estan formats per un conglomerant 
hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i 
calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions 
tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de 
mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les 
característiques i condicions de posada a l’obra són les 
esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa 
regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà 
d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es 
realitzarà com a mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar 
reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, 
aquesta haurà de situar-se en el centre de el gruix del arrebossat 
d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el 
producte en dues capes, deixant la primera amb acabat rugós. 
La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions 
climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises i rematades 
no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina 
impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge al forjat 
que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant 
raspat amb plana dentada. 
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, 
Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat 
(parament vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, 
Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): 
Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 
mm/planta 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, 
una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense 
lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de 
tenir una textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a 
l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o 
d'altres defectes. 
Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: ≤ 
2,00, no es dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix 
el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments 
horitzontals: ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², 
es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es 
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els 
retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 
100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
3 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i 
elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb 

preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a 
l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics 
Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: 
emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i 
metalls no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, 
emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la 
superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la 
pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al 
ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent 
orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura 
martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, 
pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, 
intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues 
cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, 
resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, 
dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 
assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les 
condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a 
fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 
obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment 
d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció 
es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques 
aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i 
l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i 
uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a 
l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. 
L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. 
En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no 
protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, 
en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la 
manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixin 
partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, 
instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el 
pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran 
les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; 
s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es 
desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que 
duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes 
adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el 
suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes 
es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos 
mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es 
comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos 
mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els 
buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la 
superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids 
mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada 
de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la 
superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins 
a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà 
d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura 
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a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o 
ciment i dues mans d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, 
s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; 
si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, 
posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra 
d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà 
de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui 
guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies 
metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i 
una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà 
una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies 
metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, 
s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el 
nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït 
i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans 
d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, 
una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons 
exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat 
inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i 
acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: 
neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del 
suport: emprimació selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre 
de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, 
etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins 
i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s 
d'acabat totalment acabat, i neteja final. 
  
4 ESTUCATS I ESGRAFIATS  
Estucats. És un revestiment d’estuc, material que, 
tradicionalment s’obtenia de barrejar calç, pols de marbre i 
aigua, i s’aplicava sobre un arrebossat, sobre superfícies interiors 
i exteriors o s’utilitzava en el emmotllurat de decoracions 
arquitectòniques. Actualment hi ha estucs que s’aconsegueixen a 
partir d’aglomerants sintètics. S’han considerat dos tipus 
d’estucats: Estucat en calent, té un acabat brillant aconseguit 
brunyint la superfície amb sabó i amb una planxa calenta. Estucat 
en fred, té un acabat que imita la pedra. Les característiques i 
condicions de posada a l’obra són similars als arrebossats. 
Esgrafiats. És un revestiment decoratiu d’una superfície, 
consistent en aplicar, sobre un fons, una sèrie de capes d’estucs 
de diferents colors, que es fan saltar seguint un dibuix prèviament 
estergit sobre l’última capa, de tal manera que vagin apareixent 
superfícies de diferents colors, segons la profunditat dels solcs. 
Les característiques i condicions de posada a l’obra són similars 
als arrebossats. 
Components  
Morter de ciment, granulat, calç, sorra de marbre, pasta de guix 
amb cola, morter monocapa i pasta vinílica. 
Execució 
Condicions prèvies 
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, 
bosses, escrostonaments o d'altres defectes. Ha de tenir un color 
i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions 
realitzades en fases diferents. Ha de quedar ben adherit al suport 
i ha de formar una superfície plana amb angles vius. S'han de 
respectar els junts estructurals. S'han de deixar els junts de 
treball fixats per la D.F. En l'acabat pintat, la pintura ha de quedar 
ben adherida al suport. S'han d'aturar els treballs si es donen les 
condicions següents: l’humitat relativa de l'aire sigui superior al 

60% a l’exteriors, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o 
plogui. Per a estuc de calç i sorra de marbre, de resines 
sintètiques i granulats seleccionats, de morter de ciment i 
additius amb granulats seleccionats o de pasta vinílica, la 
temperatura ha d’estar dins dels límits de 5°C i 35°C; per a estuc 
de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de 
marbre o monocapa: temperatura a d’estar dins dels límits de 
5°C i 30°C. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes 
condicions, s'ha de revisar els treballs fets 24 h abans refer les 
parts afectades. 
Per l'aplicació de l'estuc de resines sintètiques; a l'hivern ha de fer 
un mes que s'ha acabat, com a mínim, i a l'estiu, 15 dies. Si la 
superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser 
neta, no ha de tenir pols, greixos desencofrants, restes de guix ni 
eflorescències. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície a revestir. 
Replanteig de junts horitzontals i verticals. En el cas d'estuc amb 
especejat en carreus: si el suport no és homogeni, els junts entre 
materials diferents s'han de reforçar amb tires de malla de fibra 
de vidre plastificada cavalcant 20 cm sobre els junts dels 
materials. 
Estesa o projectat de les pastes. El morter de calç s'ha d'estendre 
sobre paraments arrebossats mixtos de calç i ciment, amb 
proporció baixa de ciment. Si el suport és un arrebossat, ha 
d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinada. Si el suport és 
un enguixat, ha d'estar sec, ha de tenir una superfície raspada o 
rugosa i no s'ha d'admetre lliscat. L'estuc de pasta vinílica i la 
seva emprimació acrílica no s'han d'aplicar fins passades 24 h de 
l'aplicació de l'adhesiu de la base.  
Acabat de la superfície. Repàs i neteja final. 
Estucat projectat sobre paraments enguixats o arrebossats. Les 
superfícies d'aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, 
greixos, taques, fissures, parts engrunades ni d'altres 
imperfeccions. El suport ha d'estar sec i ha de tenir una superfície 
rugosa. S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del 
suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. S'han 
de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències i les floridures. Estuc 
de calç o de morter de ciment i additius. S'han d'humitejar els 
suports sobreescalfats per l'acció del sol. Estuc de calç i sorra de 
marbre. Es pot afegir a l'estuc, amb l'autorització de la D.F. una 
petita proporció de ciment blanc o de colorants, si ho exigeix 
l'acabat. Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues 
capes més a la del lliscat. Aquesta última, s'ha de fer amb pasta 
de calç i poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la 
brotxa i amb una esquitxada final. Si l'acabat es planxat en calent, 
desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç, sabó o 
d'altres additius per a millorar l'acabat) i finalment s'ha d'aplicar el 
ferro en calent. Estucat pintat. La pintura d'acabat s'ha d'aplicar 
quan l'estucat és sec. S'ha d'evitar la pols durant el temps 
d'assecatge de les capes. 
Toleràncies d'execució. Planor de calç i sorra de marbre ± 2, 
morter monocapa ± 5, pasta de guix amb cola i morter de 
ciment blanc i sorra de marbre ± 1 mm/m . Estucat de calç i 
sorra de marbre. Gruix: - 2 mm, + 4 mm. Estucat de pasta vinílica. 
La unitat d'obra inclou la capa d'emprimació acrílica. 
Amidament i abonament 
m² de superfície executada realment, amidada segons les 
especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent 
a obertures: Obertures ≤ 1 m², 0%; Obertures entre 1 i 2 m², 
50%; Obertures > 2 m, 100%. Als forats que no es dedueixin, o 
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina els 
retorns (brancals, llindes, etc...). En cas de deduir-se el 100% del 
forat, cal amidar també aquests paraments. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 
  
1 CALEFACCIÓ  
És la instal·lació que es fa servir per modificar la temperatura 
interior d’un edifici amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat. 
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Normes d’aplicació  
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. 
RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Instalaciones de Climatización: Radiación. NTE-ICR/1975. 
UNE. corresponent a les indicacions particulars dels tubs segons 
material emprat i elements de la instal·lació. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrónico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 
842/2002. 
Eficiencia energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE. 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 
275/1995.Aparatos a gas. RD 1428/1992. 
Aplicación de la directiva relativa a los equipos de presión. 
Directiva 97/23/CE. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi . D 152/2002. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis. RD 909/2002/2003. 
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y 
su homologación. RD 2532/1985. 
Normas técnicas de radiadores convectores de calefacción por 
fluidos y su homologación. RD 3089/1982. 
Rendimineto para las calderas nuevas de agua caliente 
alimentadas por combustibles líquidos o gaseoso. RD 275/1995, 
92/42/CEE. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica 
d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, 
pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic 
per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció 
enfront del soroll.  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in 
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del 
valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
1.1 Generació 
Es defineix com els elements que generen aigua calenta o aire 
calent per a la instal·lació de calefacció. 
Components 
Els sistemes possibles són els següents: 
Per aigua: 
Caldera domèstica. Pot tenir una carcassa per a integrar-se com 
un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques. 
Caldera multicelular. Té cossos i cremadors separats. Permet 
diferenciar les etapes d’escalfament i ajustar-les a la demanda. 
Caldera amb recuperació de calor. Aprofiten al màxim la calor del 
circuit de fums. 
Calderes elèctriques. Escalfen l’aigua amb l’ús de resistències. 
Normalment porten una massa acumuladora d’energia produïda 
en moments de menor cost de l’electricitat (tarifa nocturna). 
Dipòsits d’acumulació: Es disposarà d’un dipòsit d’acumulació 
que manté la temperatura del circuit per tal d’evitar que la caldera 
s’engegui. Han d’estar ben aïllats. 
Per aire: 
Equip convector. L’aire incrementa la seva temperatura al passar 
per un bescanviador de calor, que s’obté de la combustió. Conté 
un ventilador intern que impulsa l’aire per la part superior. 
Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries per al correcte funcionament dels components 
de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Caldera: Dimensions i potència. 
  
Execució 
Calderes: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents 
serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin 
esforços a la connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada 
de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, 
cal incorporar una vàlvula manual d'interrupció a la línia 
d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la 
caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a 
facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%. 
Equip convector: Cal que tingui la connexió exterior de ventosa 
que garanteix l’aspiració d’aire i l’extracció dels gasos cremats. 
Aniran sempre col·locats en parets que donin a l’exterior. 
S’observaran detingudament les condicions de ventilació per que 
s’acompleixin les condicions de seguretat del local. 
Dipòsits d’acumulació: És l’element on s’emmagatzema l’aigua 
calenta. Abans de la seva instal·lació cal replantejar la seva 
ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments 
el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de quedar 
recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva 
fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida 
en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de 
garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs 
d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt de material 
elàstic. 
Control i acceptació 
Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.  
Característiques i muntatge de: conductes d’evacuació de fums, 
calderes, terminals i termòstats. 
Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de 
prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova final 
d’estanquitat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de 
fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 
hores. 
  
Verificacions 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de 
l'element. Les connexions enroscades o embridades han d'anar 
segellades amb cinta o junt d'estanquitat, respectivament. Un 
cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió elèctrica disponible 
d'acord amb la del cremador. 
  
Amidament i abonament  
ut de caldera, d’equip convector i dipòsit. 
  
1.2 Emissors 
Es defineix com a emissor l’element últim de la instal·lació que 
ens emet calor per radiació i convecció. La quantitat de calor 
depèn del model, marca i mida de l’emissor.  
  
Tipus 
De columnes: són els més comuns. Els elements poden 
modificar la seva geometria per tal de millorar l’efecte convectiu 
entre els elements. Poden ser de ferro fos, xapa d’acer o alumini. 
De barres: són del tipus tovalloler. Es poden fer diferents formes 
geòmetriques. 
Plafons estrets i plans: Són de xapa d’acer i es poden col·locar 
verticals o horitzontals. 
Alguns d’ells poden tenir greques convectores per tal de millorar 
el comportament convector dels emissors. 
Aeroescalfadors: Ventilador coaxial amb una bateria de bescanvi i 
unes lames per orientar la sortida de l’aire.  
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
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La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera 
que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar 
ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements 
d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
  
Execució 
Emissors de columnes, de barres i plafons: Els suports han de 
quedar fixats sòlidament al parament. El radiador ha d'estar 
penjat amb el número de suports previstos, i pels punts 
previstos. El muntatge ha d'estar fet segons la D.T. del fabricant i 
dels reglaments vigents. Cal que quedi suficientment separat 
dels paraments que l'envolten, de manera que es puguin instal·lar 
i manipular fàcilment els accessoris necessaris per al seu 
funcionament. Tots els materials que intervenen en la instal·lació 
han de ser compatibles entre si. El radiador ha de quedar 
sensiblement horitzontal, recolzat sobre els suports. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat (posició vertical): ± 3 
mm, (posició horitzontal): ± 3 mm. S'ha de seguir la seqüència 
de muntatge proposada pel fabricant. No es retiraran les 
proteccions de les boques de connexió durant la col·locació del 
radiador. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de 
l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls 
de tubs, etc. 
Característiques tècniques mínimes. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva 
col·locació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques 
de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma 
que no rebin cops.  
Aeroescalfadors: Ha de quedar col·locat penjant dels suports 
previstos. No ha d'estar mai penjat dels conductes de la xarxa. 
Les connexions amb les canonades d'aigua han de ser roscades. 
Les connexions, tant de l'aigua com la connexió elèctrica, s'han 
de poder fer amb facilitat un cop situat l'aeroescalfador en el seu 
lloc de treball. La distància mínima entre un aeroescalfador i 
matèries combustibles ha de ser 0,5 m si la potència del motor 
és superior o igual a 1 kW, i d'1 m si la potència nominal del 
motor és superior a 1 kW. L'aeroescalfador ha de quedar instal·lat 
en condicions de funcionament. 
Condicions prèvies 
Comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible. 
Control i acceptació 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o 
cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense 
forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Tota superfície calefactora accessible per l'usuari ha d'estar 
protegida si la seva temperatura exterior és superior a 90ºC.  
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de 
tubs. Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió 
de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. Prova 
d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i 
funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar 
amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu 
cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta 
la prova d'instal·lació.  
  
Amidament i abonament 
ut dels aeroterms i dels emissors. 
  
2 VENTILACIÓ 
És la instal·lació per a la renovació de l’aire dels diferents locals 
de l’edifici. 
  
Normes d’aplicació 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 
842/2002. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-
Qualitat de l'aire interior. DB- HR, Protecció enfront del soroll. 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. 
RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica 
d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, 
pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic 
per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. 
Uniones. Refuerzos. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in 
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del 
valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, 
ceràmiques, de formigó, etc., o conductes flexibles d’alumini, 
poliester, xapa d’acer galvanitzat i plàstic. 
Reixes: Elements que permeten l’extracció l’aire cap al conducte. 
Airejadors: Elements que es col·loquen als elements constructius 
per permetre l’admissió o el pas de l’aire. 
Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o mecànics, 
ventiladors centrífugs, etc.; són aparells que forcen 
mecànicament la ventilació interior d’un local. 
Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades de 
formigó, ceràmiques o plàstics. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de 
la instal·lació. 
Control i acceptació 
Conductes i reixes: Dimensions i material. 
Equips de ventilació: Dimensions i potència. 
  
Execució 
Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i 
estanc al servei. Les unions entre els tubs no han de ser rígides. 
Cada tram entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. No 
s'ha d'interrompre la continuïtat del conducte en cap lloc. El pas a 
través de sostres i les unions entre els conductes s'han de fer de 
manera no rígida. El pas a través del forjat tindrà un marge 
perimetral de 2 cm que s’omplirà amb aïllament tèrmic. La 
connexió entre el conducte principal i el secundari s'ha de fer 
amb una peça especial de derivació i ha de quedar >= 2,20 m 
per sobre de la dependència per ventilar. El tram exterior sobre la 
coberta ha de quedar protegit per un paredó de totxana. Ha de 
tenir l'alçària fixada en el projecte; si no s'especifica, ha de ser la 
determinada per la NTE-ISV i el CTE. Toleràncies: replanteig: ± 
10 mm, aplomat del conducte en una planta: ± 20 mm, aplomat 
de l'aspirador: ± 5 mm. Pels conductes d’extracció per a 
ventilació híbrida, les peces han de col·locar-se tenint compte de 
l’aplomat, podent-se admetre una desviació de la vertical de fins 
a 15º amb transicions suaus; els dos últims pisos no s'han de 
connectar al conducte principal, sinó que han de sortir 
directament a l'aspirador i l'alçària màxima de cada conducte 
principal és de 6 plantes. Cal deixar muntades les reixes de 
ventilació. Les obertures d’extracció connectades a conductes 
d’extracció han de tapar-se adequadament per a evitar l’entrada 
de runes o d’altres objectes als conductes fins que es col·loquin 
els elements de protecció corresponents. El tall de les peces s'ha 
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de fer amb una serra manual o mecànica, perpendicularment a 
l'eix i per l'extrem contrari al de la valona de connexió. Quan les 
peces siguin de formigó en massa o ceràmiques, s’hauran de 
rebre amb morter de ciment tipus M-5a (1:6), evitant la caiguda 
de restes de morter a l’interior del conducte i enrasant les juntes 
per totes dues cares. 
Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap 
de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat 
sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Les 
reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al 
moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a 
les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del 
règim normal de funcionament. No han de contaminar l'aire que 
circula a través seu. Han d'estar formades per una xapa 
metàl·lica amb les aletes estampades. No han de tenir aletes 
despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants entre 
si. La forma d’expressió de les mesures sempre ha de ser: 
Llargària x Alçària. 
Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 m 
en el cas d’habitatges. No tindran cap de les seves parts 
deformades ni amb senyals d’haver estats sotmesos a 
maltractaments abans o durant la instal·lació. Es deixaran 
col·locats protegits interior i exteriorment per evitar el seu 
embrutiment. Si l’airejador disposa de qualsevol tipus de 
regulació, es comprovarà el seu correcte funcionament. 
Equips de ventilació: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. 
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar 
que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar que el 
sentit de gir és el que li correspon. La distància entre el pla de la 
boca de l'extractor i qualsevol obstacle ha de, com a mínim, ser 
superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de 
descàrrega i acomplir els requeriments indicats al CTE. 
L’aspirador híbrid o mecànic s’ha de col·locar aplomat i agafat al 
conducte d’extracció o al seu revestiment. El sistema de 
ventilació mecànica ha de col·locar-se sobre el suport de forma 
estable i utilitzant elements anti-vibratoris. Les juntes i connexions 
han de ser estancs i estar protegits per evitar l’entrada o sortida 
d’aire en aquest punts. 
Control i acceptació 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; 
muntatge de conductes i reixes. Proves d’estanquitat d’unió de 
conductes, mesura d’aire. Pel sistema d’extracció de garatges: 
ubicació de central de detecció de CO, comprovació de 
muntatge i accionament davant la presència de fum. Posta en 
marxa manual i automàtica. 
 
Verificacions 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de 
l'element. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova 
del sentit de gir. Cal comprovar la idoneïtat de la tensió 
disponible d'acord amb la de l’aparell. Comprovació del cabal 
d’extracció dels conductes. 
  
Amidament i abonament  
ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades 
aïllades amb forjats i peces especials, amidada la llargària 
instal·lada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar. 
ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc. 
  
3 IL·LUMINACIÓ  
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència 
energètica de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc 
causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del 
soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica 
d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, 
pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic 
per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  

Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 
842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. Instrucción 
9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries 
d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988. 
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament 
electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004. 
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT. 
Instrucció 7/2003.  
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de 
baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004. 
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran 
conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en 
el cas de projectors d’exterior. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in 
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del 
valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
3.1 Interior  
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, 
amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen 
la llum emesa per una o més làmpades (d’incandescència o 
descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel 
suport, fixació i protecció de les llumeneres.  
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de 
fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les 
llumeneres podran ser: empotrades, adosables, suspeses, amb 
gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants... 
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i 
cebadors. 
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en 
watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux 
nominal en lúmens i l’índex de rendiment de color. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components 
de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i 
aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuaments amb 
altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: 
secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de 
punts i mecanismes. Característiques i situació d’equips 
d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: 
Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà 
d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport 
completament acabat. Un cop replantejada la situació de la 
llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera 
com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada 
zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat 
manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en 
quadres elèctrics. Les zones on el seu ús sigui temporal es 
col·locaran detectors de presència o temporitzadors. Es 
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col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les 
especificacions del CTE. 
  
Verificacions 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de 
l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors 
d’encesa de l’enllumenat amb totes les llumeneres equipades 
amb les làmpades corresponents. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació 
amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional 
de difusors, gelosies o reixes. 
  
 
SUBSISTEMA SUBMINISTRES 
 
1 AIGUA  
  
Normes d’aplicació  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i 
habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges 
finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 
Catalunya). D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de 
l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, 
Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, 
Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll.  
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica 
d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, 
pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic 
per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs 
segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, 
UNE 19 049-1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE 
EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 
15875:2004, UNE EN ISO 15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, 
UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 
842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. 
RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de 
la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 
1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-
mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en 
les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 
275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 
1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 
919/2006. 

  
  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in 
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del 
valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de 
l’edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és la de 
subministrar aigua a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una 
companyia que la manté i l’explota i assegura un servei regulat i 
regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o 
companyia per a realitzar la connexió són: el cabal disponible, la 
pressió de subministrament i la continuïtat del servei. Cal 
conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per 
tal de realitzar correctament la connexió. En cas de captació 
pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, l’acumulació o grup de 
pressió es tindrà en compte en el projecte de fontaneria. 
  
Components 
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els 
següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1) 
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada 
al tub de distribució de la xarxa exterior de subministrament que 
obri el pas a l’escomesa. 
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la 
clau de tall general. 
Clau general de tall: a l’exterior de la propietat. 
A més poden comptar amb altres components com ara: 
Vàlvules reductores 
Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb 
funcionament altern col·locades en paral·lel. Ha d’estar ubicat en 
un recinte específic per aquest ús, no amb els comptadors. 
Pericons de registre amb tapa 
Materials auxiliars: maons, morters, formigons... 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació en relació amb la seva 
afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als 
requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons 
especificacions. 
Pericons: material, dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el 
projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona 
construcció i a les instruccions de la D.F. Durant l’execució i 
instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció 
es faran servir tècniques adients per no empitjorar l’aigua 
subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de 
l’Annex I del R.D. 140/2003. 
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de 
manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, 
conservant les característiques de l’aigua de subministrament 
respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant 
les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i 
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conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens 
de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al 
seu interior. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en 
planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies 
mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, 
gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la 
normativa vigent. Els tubs no s’han d’instal·lar en contacte amb el 
terreny i disposaran sempre d’un revestiment de protecció. Si cal, 
també es col·locarà protecció catòdica. El suport dels tubs de la 
instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i 
amplada variable adequades al diàmetre el tub. Aquest suport 
variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint 
ordres de la D.F. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net de 
residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de 
tubs i peces especials caldrà veure les incompatibilitats entre 
materials i els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de 
plàstic. 
Control i acceptació 
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels 
tubs, pendents.   
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i 
ancoratges. 
Pericons: disposició, col·locació tapa registre. Es taparan els 
pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials i 
objectes 
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i 
consum. Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa. 
  
Verificacions 
Brancal: unions i compatibilitat del material de replè. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i 
ancoratges. 
Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i 
impermeabilitzat. 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica 
i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de 
pressió no han de variar alments en 4 hores.  
Un cop realitzada la posada en servei de la instal·lació, es 
tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguàs fins a la 
finalització de les obres. Prova final de tota la instal·lació durant 
24 hores. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, 
completament instal·lat i comprovat; 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat 
completament acabat. 
ut l’escomesa d’aigua. 
  
1.2 Instal·lació interior  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la 
clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és la de 
distribuir l’aigua dins l’edifici fins al punt de consum. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la 
seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran d’ajustar als 
requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la 
qualitat de l’aigua. 
  
Components 
Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, 
comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida.  
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, 
clau de prova, purgador. 
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula 
reductora o un sistema de tractament d’aigua. 
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i 
fosa dúctil. 
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè 
reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC 
no plastificat. Aïllaments de tubs per evitar condensacions. 
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 

Per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas 
que la producció sigui general en l’edifici hi pot haver comptador 
d’ACS per a cada abonat. 
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o 
canonades amb contingut de plom. 
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), 
Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 
Escalfador instantani d’ACS a gas: 
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un 
aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques. 
Dipòsits acumuladors d’ACS. 
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que 
escalfa l’aigua per efecte Joule. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva 
afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als 
requisits de la normativa legal vigent. 
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de 
buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els següents 
llocs: 
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans 
de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no destinats a ús 
domèstic i abans dels aparells de refrigeració o climatització si 
n’hi hagués. 
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips 
higiènics seran les que marqui la normativa legal vigent, tant pel 
que fa a cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta 
sanitària i pressió mínima en els punts de consum. 
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts 
de consum més allunyats de 15m. 
Control i acceptació 
Comptadors: Cabal, diàmetre. 
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les 
dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte.  
Aïllaments: material i característiques físiques. 
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de 
manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, 
conservant les característiques de l’aigua de subministrament 
respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant 
les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i 
conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació; han 
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu 
transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels 
elements. 
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar 
connectats amb brides. El comptador ha de quedar instal·lat dins 
d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació 
i d'evacuació i impermeabilitzada. Disposarà de bunera sifònica 
amb reixa d’acer inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. 
Separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular. Les connexions no han de tenir fuites, han 
de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després 
del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una 
vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada. La 
posició ha de ser la fixada a la D.T. Toleràncies d'instal·lació: 
Posició: ± 20 mm. 
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o 
aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin ocults o 
encastats aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes 
o registres. Si això no és possible, aniran per regates fetes en 
paraments de gruix adequat, sense estar permès el seu pas per 
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un envà senzill. Un cop encastats, els tubs es protegiran 
acústicament, per tal d’evitar la transmissió de soroll. Depenent 
del material del tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta no 
sigui agressiu, i si cal disposar d’una beina de protecció 
adequada que permeti la lliure dilatació. S’han de preveure 
registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. El 
traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran 
adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals 
com verticals, serà el adequat per a cada material i longitud 
seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es 
col·locarà el passa-mur corresponent i l’espai que quedi 
s’omplirà amb material elàstic. Les unions dels tubs seran 
estanques; resistiran la tracció, o bé la xarxa absorbirà les 
deformacions amb punts fixes al llarg de la instal·lació; es faran 
tenint en compte el material i les seves característiques físiques. 
Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les 
condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços mecànics. 
En el traçat de la instal·lació es col·locaran suports quan els tubs 
vagin superficials; els suports es col·locaran a la distància 
recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure dilatació 
del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i de seguretat en 
l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta 
d’instal·lacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida 
de condensacions en els encreuaments. Per fer la unió dels tubs 
no s’han de forçar ni deformar els extrems. Cada cop que 
s’interrompi el muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no 
ha de quedar aixafat a les corbes. La secció del tub s’ha de 
mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions a 
la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Un 
cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i fer-hi 
passar aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el material 
del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de 
depuració bacteriològic i desprès rentar-la.  
Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la 
part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques, 
condensacions o corrosió exterior. Es realitzarà amb materials 
resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de col·locar 
l’aïllament, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, 
d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura 
antioxidant si no té cap protecció. La seva col·locació no ha 
d’interferir la manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap òrgan 
de comandament o lectura. 
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal·lació. Poden 
anar muntades encastades o superficialment. Totes les aixetes 
han de quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició 
prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el 
projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de 
quedar ben fixada al seu suport. S'ha de garantir l'estanquitat de 
les connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de 
comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra 
amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el 
distintiu blau. Toleràncies d'instal·lació: Nivell: ± 10 mm 
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins 
els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn de la mida, 
embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades 
en totes dues direccions a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el 
projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de 
quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir l'estanquitat de les 
connexions amb els tubs d'alimentació. 
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb 
fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 
10 mm de diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 
80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels 
paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i 
manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats ha d'estar 
connectat per sobre del dispositiu antiretorn, amb un tram vertical 
posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions 
amb els diferents tubs no han de tenir fuites, cal que siguin 
rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de 
l'escalfador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la 

prova d'instal·lació. L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada 
en servei. Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de 
netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper 
abrasiu. 
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents 
serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin 
esforços a la connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada 
de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, 
cal incorporar una vàlvula manual d'interrupció a la línia 
d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la 
caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a 
facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.  
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. 
Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva instal·lació 
cal replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar 
separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui 
manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport amb suports 
intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de 
l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu 
defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de 
les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser roscades i 
amb el junt de material elàstic. 
Control i acceptació 
Instal·lació general interior: característiques de canonades i 
vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan encastades com 
vistes. 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, 
distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d’aparells 
sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les 
aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos). 
  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica 
i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de 
pressió no han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota 
la instal·lació durant 24 hores. 
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de 
funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o 
cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense 
forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i 
temperatura en els punts de consum; obtenció de cabal exigit a 
la tº fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament 
simultani; Temps de sortida de l’aigua a la tº de funcionament; 
mesura de tº a la xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació 
de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.  
  
Amidament i abonament 
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els 
empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, 
completament instal·lat i comprovat. 
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, 
clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera. 
  
SUBSISTEMA EVACUACIÓ 
1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació 
d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, 
UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según 
normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 
1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. 
Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-
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1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. 
Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in 
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del 
valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de 
Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 
14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden 
FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la 
uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a 
materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 
Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero 
bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en 
caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de 
suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en 
materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja 
y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los 
edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE 
EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, 
UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 
127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, 
por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en 
materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja 
y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los 
edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de 
sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici. 
Connecta amb la xarxa de sanejament abocant les aigües 
pluvials i les aigües negres de l’edifici. 
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en 
pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui 
separativa, cada una de les xarxes interiors es connectaran de 
forma independent; quan no sigui separativa, es permet la 
connexió de les dues xarxes interiors a una única arqueta situada 
a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit 
més proper d’aquesta a la xarxa general de sanejament. 
  
Components 
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de 
direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub. 

Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de 
plàstic o formigó.  
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o 
prefabricats de formigó. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als 
líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per 
absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre 
segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, 
dimensions. 
  
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el 
projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona 
construcció i a les instruccions de la D.F. En general, l’execució 
de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que 
s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls 
molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga 
durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i 
rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes 
dels tubs amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat 
alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim 
serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable. 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de 
quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada 
tram. La junta entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors 
queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de 
ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim 
hidràulic de la canonada. El pas a través d'elements estructurals 
s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de 
quedar centrats i alineats dins de la rasa. La solera ha de quedar 
plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el 
gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. La canonada 
ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, 
del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les 
variacions tèrmiques. Un cop instal·lada la canonada, i abans del 
reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les 
proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que 
especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de 
terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu 
plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a 
la superfície: amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat: 
>= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. 
Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit 
d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el 
cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs 
ovoides. El formigó ha de ser uniforme i continu; no ha de tenir 
esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions 
o buits a la massa. 
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb 
massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb 
junt tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en 
el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap 
punt. 
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa 
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El 
formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o 
defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la 
massa. Els tubs que s'utilitzin soterrats han de ser de la sèrie BD, 
amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de 
calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es 
seguiran les especificacions tècniques del fabricant. 
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Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets 
de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb 
tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb 
morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els 
pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a 
afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell 
que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser 
planes, aplomades i han de quedar travades per filades 
alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a 
trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície 
interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix 
uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de 
pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense 
fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de 
quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a 
l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 
1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 
1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les parets: ± 10 mm, 
planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 
mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C 
sense pluja. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la 
humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de 
ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la 
resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar 
anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la 
mitja canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser 
uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de 
formigonat com ara disgregacions o buits a la massa. La secció 
de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies 
(Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: 
Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, dimensions interiors: ± 
5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: 
+ 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 
mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura 
ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó 
s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. 
L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin 
disgregacions. S'ha de compactar. Els treballs s'han de realitzar 
amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 
35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de 
col·locar sense que rebin cops. Per parets de maó: Els maons 
per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades 
senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i 
humitejades les superfícies que els han de rebre. El lliscat s'ha de 
fer en una sola operació. 
Control i acceptació 
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i 
embornals, pendent de canals. 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre 
segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, 
dimensions. 
  
Verificacions 
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, 
segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de 
recepció i d’elevació i control. 
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, 
completament instal·lat i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat 
completament acabat, solera dels pous de registre. 
ut pericons i tapes de registre. 
m² parets del pou de registre. 

  
2 FUMS I GASOS DE COMBUSTIÓ 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per la evacuació 
de fums i gasos resultants de la combustió en aparells de 
calefacció i/o aigua calenta, d’ús no industrial. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3 Qualitat de 
l’aire interior. DB-Hr, Protecció enfront del soroll. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. 
RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y 
su homologación. RD 2532/1985. 
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. 
Dimensiones y tolerancias. UNE 100102:1988 Conductos de 
chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. UNE 
100103:1984 Conductos de chapa metálica. Soportes. UNE 
100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. 
Pruebas de recepción. UNE 123001:1994 Chimeneas. Cálculo y 
diseño. UNE 123002:1995 Chimeneas. Chimeneas modulares 
metálicas. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 
919/2006. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in 
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del 
valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Conductes: Poden ser de xapa d’acer galvanitzat, acer 
inoxidable, alumini rígid o flexible. 
Xemeneies: Poden estar formades per conductes metàl·lics de 
xapa d’acer galvanitzat, acer inoxidable, etc. 
Barret de xemeneia: Element final de sortida de fums de la 
xemeneia. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per el correcte funcionament dels components 
de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Conductes, xemeneies i barret: Dimensions i material. 
  
Execució 
Conductes: Generalitats. La situació del conducte ha de ser la 
reflectida a la D.T. o la indicada per la D.F. Els conductes 
horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una inclinació 
ascendent >= 3%. Els conductes per al transport d'aire no 
poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o 
elèctriques ni ser travessats per aquestes. El sistema de suport 
d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el 
constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç 
de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament 
tèrmic, si es el cas, així com el seu propi pes. Si els conductes 
estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació 
<= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a 
prop de les unions entre els trams. Les unions entre els 
conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de 
segellar. Les unions entre els accessoris i els conductes s'han de 
fer directament. Els accessoris han d'estar normalitzats. A les 
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unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins del 
conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar revestit amb un conducte 
d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i 
el tub per a facilitar la circulació de l'aire. El pas a través 
d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb 
passamurs d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que el 
diàmetre del conducte si l'element és de material incombustible i 
si l'element és combustible el diàmetre del passamurs ha de ser 
10 cm més gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha 
d'omplir amb material incombustible. Els conductes verticals es 
suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical. 
La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar 
mitjançant cargols autoroscants o reblons. Distància màxima 
entre suports horitzontals (UNE 100-103): Ha de complir la 
distància màxima permesa entre suports verticals: per a 
conductes de fins a 800mm de diàmetre: =< 8 m, per a 
conductes de diàmetres superiors a 800 mm: =< 4 m. 
Toleràncies d'instal·lació: aplomat: 2/1000, <= 15 mm. 
Conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer 
galvanitzada: distancia entre suports: trams horitzontals: <= 3,5 
m, trams verticals: <= 8 m. Conductes d'alumini flexible: 
distància entre suports: trams horitzontals: <= 1,5 m, trams 
verticals: <= 3 m. Si el tub flexible d'alumini es subministra 
comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades per 
a instal·lar-lo. Els radis de curvatura mínims han de ser iguals al 
diàmetre exterior. Abans de començar els treballs de muntatge, 
es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Els 
conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva 
col·locació. Xemeneies: Generalitats: La posició ha de ser la 
reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La 
xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi 
sistema d'evacuació de fums, ja siguin suports, tubs d'altres 
instal·lacions, etc. No pot travessar tancaments tallafocs de 
l'edifici. Ha de ser totalment independent dels elements 
estructurals i de tancament de l'edifici, al que anirà unida 
únicament a través dels suports, dissenyats per permetre la lliure 
dilatació de la xemeneia. Les xemeneies que tinguin un 
recorregut per l'interior de l'edifici han d'estar situades a dintre 
d'una caixa d'obra hermèticament tancada cap als locals per on 
passi. Les parets de la caixa tindran una classificació respecte la 
reacció al foc determinada d'acord amb la norma UNE-EN 
13501-1, i una resistència acústica de 40 dB com a mínim. Es 
procurarà que la cambra d'aire que queda entre les parets de la 
xemeneia i de la caixa d'obra estigui en comunicació amb 
l'ambient exterior. Es tindrà especial cura de que la caixa de la 
xemeneia no perdi la seva continuïtat en els punts d'encontre 
amb els sostres, pas a través de la coberta i altres singularitats 
de la construcció. Diferència temperatura superficial parets 
pròximes i temperatura ambient: <= 5°C.Temperatura superficial 
parets pròximes: <= 28°C. Toleràncies d'instal·lació: aplomat: 
2/1000, <= 15 mm. Tram horitzontal: Ha de ser el més curt 
possible i fàcilment accessible en tota la seva llargària per tal de 
facilitar-ne les operacions de neteja. Ha de tenir un pendent 
mínim del 3% cap a la connexió amb el tram vertical o el 
generador per tal de facilitar la recollida dels condensats que es 
formen durant les arrencades. S'han d'evitar, en la mesura del 
possible, els canvis de direcció en el tram horitzontal. Quan 
aquests siguin imprescindibles, es dissenyaran amb un radi de 
curvatura igual o superior al diàmetre hidràulic de la canonada en 
aquest tram. Els canvis de secció es faran amb peces 
excèntriques amb la seva generatriu superior enrasada amb la 
resta del tram. L'angle de divergència ha de ser inferior a 
15°.Tram vertical: La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el 
vertical es farà preferentment amb una peça en T amb angle 
sobre la horitzontal entre 30° i 60°, per tal d'evitar la formació de 
turbulències. La base del tram vertical disposarà d'una zona de 
recollida de sutge, condensats i aigua de pluja, proveïda d'un 
registre de neteja i un maniguet de drenatge de 20 mm de 
llargària com a mínim. Aquest maniguet es connectarà a la xarxa 
de sanejament mitjançant un tub. En el tram vertical s'evitaran els 
canvis de direcció i de secció. Si són necessaris, els canvis de 
direcció es faran amb radis de curvatura iguals o superiors a 1,5 

vegades el diàmetre hidràulic de la canonada en aquell tram, i els 
canvis de secció amb angles de divergència iguals o inferiors a 
15°. Boca de sortida: La boca de sortida de fums a l'exterior es 
situarà de manera que s'eviti la contaminació produïda per 
gasos, vapors i partícules sòlides en zones ocupades 
permanentment per persones. La xemeneia ha de complir les 
distàncies mínimes des de la seva boca (sense considerar el 
capellet) als obstacles més propers segons les especificacions 
de la norma UNE 123-001-94. El capellet ha d'afavorir l'ascensió 
lliure de la columna de fums. Accessoris: S'han de preveure 
registres de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la sortida 
de les calderes. Els registres han d'estar situats a llocs fàcilment 
accessibles. La xemeneia ha de disposar d'orificis de mesura i 
control de les condicions de la combustió en els següents punts: 
a la sortida de cada generador i a una distància entre 1 i 4 m de 
la boca de sortida. 
Barret de xemeneia: Abans de començar els treballs de 
muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
D.F. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la D.T. del 
fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada 
pel fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la 
seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques 
tècniques dels accessoris corresponen a les especificades al 
projecte. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques 
dels elements. 
Control i acceptació 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; 
muntatge de conductes i reixes. 
Proves d’estanquitat d’unió de conductes, mesura d’aire.  
Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de 
detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament davant 
la presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica. 
  
Verificacions 
Conductes: Unió de les peces i subjecció. 
Xemeneies: Aplomat , alçada i subjecció. 
Barret de xemeneia: Subjecció. 
  
Amidament i abonament 
Conductes i xemeneies: Per metre lineal de llargària instal·lada, 
amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. Aquests criteris 
inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, 
Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. 
Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa 
tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries 
d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de 
transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 
1.08.84. 
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Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 
875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser 
utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen 
la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in 
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del 
valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de 
l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció 
és la de connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment 
pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un 
servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la 
xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència 
necessària de l’edifici, la continuïtat del servei i la necessitat o no 
d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la 
companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la 
connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de 
càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es 
subdividiran de manera que les pertorbacions originades per 
avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota 
la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent 
en cadascun dels casos. 
  
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa 
general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció 
de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la 
propietat de les instal·lacions elèctriques dels usuaris. 
Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud 
de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als 
requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i 
diàmetre segons especificacions. 
Caixa general de protecció: material i dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el 
projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona 
construcció i a les instruccions de la direcció facultativa. En 
general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de 
manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, 
conservant les característiques de l’aigua de subministrament 
respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant 
les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i 
conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de 
corrosió i esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i 
rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes 

dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, 
aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de 
recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al 
diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del 
tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny 
interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord 
entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la 
instal·lació constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà 
a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si 
la façana no llinda amb la via pública es col·locarà en el límit 
entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada 
el nínxol a paret tindrà unes mesures aprox. de 60x30x150cm, 
separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà 
superficial i la distància de terra serà de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 
únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no 
s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret ha de tenir 
aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 
1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la 
caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 
Control i acceptació 
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels 
tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, 
segellat i ancoratges.  
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de 
protecció : disposició, col·locació i distàncies. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i 
muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la 
instal·lació encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: 
Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits 
exteriors a quadres. 
  
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies 
altres instal·lacions i connexions. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, 
completament instal·lat i comprovat;  
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat 
completament acabat. 
ut de la caixa general de protecció.  
  
1.2 Instal·lació comunitària i interior 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la 
línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a 
l’interior. La seva funció és la de distribuir l’electricitat des de la 
caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la 
instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els 
diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de 
manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el 
mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha 
d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels 
casos. Principalment en allò que disposa el Reglament 
electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions 
complementàries, així com les recomanacions de les NTE-
IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, 
normes particulars, instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les 
tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les 
restes d'embalatges, retalls de materials, etc. 
  
Components  
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la 
centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure 
o alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general 
d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instal·lació 
d’usuari. 
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Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. 
S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots els abonats 
d’un mateix edifici.  
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 
usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a 
l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats 
produïdes per tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida 
en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora. 
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que 
subministra energia a partir del final de la línia general 
d’alimentació.  
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es 
col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de protegir 
l’usuari de qualsevol anomalia que es pugui produir en la 
instal·lació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat 
l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius 
necessaris per assegurar: el comandament, protecció de les 
sobrecàrregues i tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor 
general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor 
diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a 
cada un dels circuits interiors. 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden 
ser de diferents mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils 
conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i 
connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden 
ser amb muntatge encastat o superficial. 
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. 
Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o 
muntats superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora 
d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables 
unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i 
amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, 
incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i 
il·luminació suficient. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de 
l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de 
subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima 
dels conductors segons circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions 
e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel 
Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en 
obra conforme a la documentació de projecte, documentació del 
fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions 
de la direcció facultativa durant l’execució de les obres. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de 
manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la 
llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions 
pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els 
treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han 

d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en 
perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva 
instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): 
Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per 
l’interior, amb tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels 
tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es 
disposaran els registres adequats. Es procedirà a la col·locació 
dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades 
amb substàncies que permetin el lliscament per l’interior. La 
canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors 
fins al 100%. La secció dels cables serà com a mínim de 10mm2 
si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no 
inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instal·lació que 
no siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un 
ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de 
ventilació i il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 
16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 
és centralitzen en un local. En tots els casos: Les portes han 
d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color 
blanc. Es col·locarà una bunera a l’interior connectada a la xarxa 
de sanejament.  
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, 
en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de 
col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a 
màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons 
el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra 
contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors 
magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, 
mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els 
fusibles de seguretat. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no 
han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les 
fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han 
d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el 
parament. La posició ha de ser la fixada a la documentació 
tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de 
quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, 
l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de 
mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades per la 
direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: 
>= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: 
± 2%. 
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una 
paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es col·loquin al 
quadre compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta 
mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de 
quedar connectats als borns corresponents. Cap part accessible 
de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 
connexió.Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un 
perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, 
l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat 
per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat 
sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. 
En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats 
amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser 
capaços de funcionar correctament en les condicions normals 
exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació 
d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del 
paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les 
connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat dins d'una caixa 
precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de 
l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges ha 
de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada 
circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a 
cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes 
d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es 
produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són 
roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. Quan les 
unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 
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Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, alineació: ± 2%, 
<= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments 
entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la 
regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha 
d'efectuar el tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: 
penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub 
s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta 
amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El 
tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. Muntat 
sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment 
base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter 
cada metre, com a mínim. 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, 
amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments 
amb perns d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, 
derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb 
peces d'unió fixades amb cargols o reblons. Les unions han 
d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir 
continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 
m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les 
caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb tapetes de 
final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre 
les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o 
aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 
mm/total. 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables 
unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb 
aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de 
vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars 
(tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de 
poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de 
designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de 
col·locació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar 
col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats 
superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les 
operacions següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el 
cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els 
empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes 
de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 
recargolament o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser 
l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de 
manera que les seves propietats no quedin danyades. Els 
conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que 
puguin venir després de la seva instal·lació. RV-K O RZ1-K: El 
conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de 
mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant 
anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre 
de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes 
de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs 
on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà 
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de 
curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi 
mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables 
multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del 
cable. Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm. 
Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins les 
caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al 
parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al 
paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical 
entre fixacions: <= 150cm. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al 
parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la 
fixada a la documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de 
quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació 
tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció 
facultativa. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop 
instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les 

parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el 
conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als 
borns de la base per pressió de cargols. Ha de quedar amb els 
costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es 
col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat 
sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de 
quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de 
complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies 
d'instal·lació: aplomat: ± 2% 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i 
aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i 
muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. 
Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de 
cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i 
mecanismes (marca, model i potència). Muntatge de 
mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de 
troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. Quadres 
generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques 
tècniques dels components del quadre: interruptors, automàtics, 
diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. 
Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves 
proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la 
xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; 
Circuit de força; Comprovació de la resta de circuits de la 
instal·lació enllestida. 
  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, 
tensió a la instal·lació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de 
veu i dades. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de 
comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes 
de derivació, mecanismes.  
  
1.3 Posta a terra 
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, 
unida directament a terra, que te com a missió evacuar els 
corrents de defecte o de derivació que es produeixen per a 
eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es 
connectaran, quan n’hi hagi en projecte, les parts metàl·liques 
dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de calefacció, d’aigua, de 
gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.  
  
Components  
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials 
inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb 
protecció catòdica o de fosa de ferro.  
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer 
galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió. 
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 
Arquetes de connexió.  
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà 
aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible. 
Placa o piqueta de connexió a terra. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de 
manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans 
de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ 
que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. S'ha de 
comprovar que les característiques del producte corresponen a 
les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar 
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abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la 
retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, 
retalls de cables, etc.) 
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de 
fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han 
de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de 
quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el 
parament. La posició i quantitat han de ser les fixades per la 
direcció facultativa i han de constar a la documentació tècnica. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar 
fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar sobre els 
conductors de terra; situar en un lloc accessible; permetre 
mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; 
assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de la 
presa de terra. Les instal·lacions que ho necessitin han de 
disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, 
convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix 
electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les 
connexions: >= 3 kg. Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 
mm, aplomat: ± 2% 
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en 
posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment 
localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i 
control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric 
amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, 
elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El 
contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, 
sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes 
electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que el punt 
superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més 
d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 
m. Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de 
diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la 
humectació periòdica del pou de terra. Toleràncies d'execució: 
posició: ± 50 mm 
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de 
fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de 
connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest 
últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un 
dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre 
metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 
electroquímiques. El circuit de terra no serà interromput per a la 
col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del 
conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius 
s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no 
ha d'estar en contacte amb elements combustibles. Col·locat 
superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant 
grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de 
canals i safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla 
de connexió a terra: El conductor ha de quedar instal·lat al fons 
de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i 
compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 
vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució en especial 
comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
  
Amidament i abonament 
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o 
piqueta de connexió a terra. 
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia 
principal de terra  
  
2 TELECOMUNICACIONS 
  
Normes d’aplicació 
UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que 
composen la instal·lació. 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación. RD.Ley 1/98.  
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999. 

Norma tècnica de les infraestructures comunes de 
telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de 
telecomunicacions per cable. D. 116/2000. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a 
la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, 
televisió i altres serveis de dades associats, procedents 
d'emissions terrestres i de satèl·lit. D. 117/2000. 
Reglament del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de 
Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002. 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad 
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 
401/2003. 
Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 
9/03/99. 
Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad 
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 
401/2003, Orden CTE/1296/2003. 
Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular 
sobre projecte tècnic d'ICT. Circular 21/07/2000.Nota relativa al 
visat de projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT .  
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal 
de televisión por cable. D. 1306/1974. 
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 
264; 19/03/2004. 
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06. 
Antenas parabólicas. RD 1201/1986. 
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, 
telefonia bàsica i altres serveis per cable als edificis. D. 172/99. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció 
enfront del soroll.  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in 
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del 
valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
2.1 Antenes 
És la instal·lació de captació, adaptació i distribució de senyals 
de radiodifusió sonora i de televisió procedents d’emissions 
terrestres o de satèl·lit. 
  
Components  
Pals: Elements suport de les antenes. 
Dipols: Antenes de captació que poden ser terrestres o de 
satèl·lit. 
Equips d’amplificació: Poden anar muntats superficialment o 
encastats. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i 
connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden 
ser amb muntatge encastat o superficial. 
Conductors coaxials: El conjunt format per un o diversos 
conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació 
interior. Aniran encastats o muntats superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
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Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als 
requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en el 
projecte sobre tots els elements que composen la instal·lació. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de 
manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la 
llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions 
pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han 
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu 
transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels 
elements. Cal tenir en compte la compatibilitat electromagnètica 
de la instal·lació, seguint les especificacions equipotencials i 
apantallament, entre sistemes en l’interior dels recintes de 
telecomunicacions. 
Pals: Poden anar fixats a la paret o recolzats sobre una base 
plana amb els accessoris i ancoratges que siguin necessaris. El 
pal ha de ser vertical i connectat a la xarxa de terres de l’edifici 
amb cable de 6mm. L’alçària màx. del pal serà de 6 metres. 
Recolzats a una base: s'ha de fer de manera que, amb els 
travaments, el moment d'encastament a la base pel pes del pal, 
el de les antenes i l'acció del vent sigui <= 160 m kg. 
Dipols: Les antenes o dipols quedaran en contacte metàl·lic 
directe amb el pal. Cal col·locar una antena per a cada canal 
captat i transmès a l’equip d’amplificació. Hauran de suportar 
una velocitat màxima del vent de: situats a menys de 20 m 
d'alçària: 130 km/h ; situats a més de 20 m d'alçària: 150 km/h. 
Equips d’amplificació: S’ubicaran en espais protegits dels agents 
atmosfèrics. Es col·locarà un punt de llum incandescent de 60 W 
amb corrent monofàsic per a treballs de manteniment. El conjunt 
metàl·lic de l'equip i el blindatge dels cables de sortida a la 
distribució han de connectar-se a terra. Distància dels 
conductors d'enllaç al peu del pal: <= 8 m. Alçària part inferior 
de l'equip a la part accessible per manteniment: <= 2 m. 
Distància del llum a la part superior de l'equip: <= 0,2 m. Secció 
conductors a terra: >= 2 mm2 
Caixes de derivació: S'han d'instal·lar sempre a l'exterior de 
l'edifici, en un lloc d'accés fàcil per al personal de manteniment 
sense necessitat d'entrar a l'habitatge o local i protegides dels 
agents atmosfèrics (caixes d'escala, etc.).A cada habitatge o 
local ha d'entrar una derivació provinent d'aquesta caixa. Les 
derivacions que no s'utilitzin s'han de tancar elèctricament 
mitjançant una resistència de 75 ohms. Distància caixa al sostre 
(d): 19 cm <= d <= 21 cm 
Conductors coaxials: El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. 
Per a trams de cable de llargaria > 120 cm i per a canvis de 
secció s'han d'intercalar caixes de registre. Pot anar agafat al pal, 
per mitjà d'abraçadores de cintes adhesives, fins al peu del pal. A 
partir d'aquest punt i fins a l'equip d'amplificació, així com des 
d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels habitatges, s'ha 
de col·locar protegit dins d'un tub de PVC, exclusiu per al cable 
coaxial. No es pot admetre cap més cable aliè a la instal·lació de 
l'antena. Les connexions del cable coaxial amb els diferents 
elements s'han de fer sempre doblegant la malla cap enrera. No 
s'admet mai la malla recargolada.  
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació 
interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició 
ha de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La 
caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distància presa al 
paviment (d): 19 cm <= d <= 21 cm. Toleràncies d'instal·lació: 
posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i 
aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Fixació de 
canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de 
tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la 
retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, 
etc. 
  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. 
Les antenes quedaran en contacte metàl·lic directe amb el pal. 
L’ armari de protecció estarà ben subjectat a la paret. Existència 
de punt de llum i base d’endoll per l’alimentador. Les connexions 
aniran protegides sota tub. Les connexions es faran amb cable 
coaxial. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors coaxials.  
ut Pals, dipols, equip d’amplificació, caixes de derivació, pressa 
de senyal.  
  
2.2 Telecomunicació per cable 
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a 
proporcionar l’accés al servei de telecomunicacions per cable, 
des de la xarxa d’alimentació dels diferents operadors del servei 
fins a la presa dels usuaris. 
  
Components  
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la 
instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de 
Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de 
Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que van des 
del registre principal RITI, fins al registre d’usuari. 
Elements de connexió: 
Punt de distribució final: Interconnexió 
Punt d’accés d’usuari: Punt de finalització de la instal·lació dels 
serveis de televisió, telèfon, vídeo a la carta i vídeo sota 
demanda. 
La infrastructura comú per l’accés als serveis de 
Telecomunicacions per cable podrà no incloure inicialment el 
cablejat de la xarxa de distribució. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a 
realitzar el control i acceptació de tots els components de la 
instal·lació. Sobretot els que fan referència a l’annex III i en el 
punt 6 de l’annex IV del Reial Decret 279/1999, per pericons, 
tubs, canals, accessoris, armaris d’enllaç i punt final de la xarxa i 
presa. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de 
manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans 
de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ 
que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les 
característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva 
col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra 
de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, 
etc.) Els recintes d’instal·lacions que es trobin en la vertical de 
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canalitzacions i desguassos es garantirà la seva protecció 
enfront de la humitat. Per mantenir la compatibilitat 
electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 
7 de l’annex IV del Reial Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes 
seran les establertes al projecte segons el número de PAU. 
Disposarà de 2 punts per l’estesa dels cables, i en parets 
oposades l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa 
i tindrà tanca de seguretat, es situarà al mur de façana segons 
indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o 
d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització 
soterrada. Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents 
elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els 
usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres 
secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions 
mínimes de 40x40x40cm. 
Cables coaxials: Es realitzarà la xarxa secundària amb tubs i 
canaletes fins a la instal·lació interior de l’usuari. Poden ser de 
plàstic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es 
deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat 
de 2mm de diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm 
en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del 
servei, s’executarà també la unió entre el RITS i el RITI. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i 
registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en 
caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques 
embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes 
de morter i guix. 
  
Amidament i abonament 
ut pericó, elements de captació.. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
  
2.3 Telefonia 
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a 
proporcionar l’accés al servei de telefonia al públic, des de 
l’escomesa de la companyia subministradora fins a cada una de 
les preses dels usuaris del telèfon o xarxa digital i serveis 
integrats (RDSI). 
  
Components  
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la 
instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de 
Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de 
Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 
parells) que van des del registre principal RITI, fins al registre 
secundari. Estarà recobert per una capa de característiques 
ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa de dispersió: 
Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior 
i altres elements que van dels registres secundaris o punt de 
distribució fins al punt d’accés d’usuari (PAU) en els registres 
d’acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia bàsica + línies 
RDSI). 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan 
la distribució sigui exterior. 
Xarxa interior d’usuari: 

Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases 
d’accés de terminal situats als registres de presa. Poden ser 1 o 
2 parells. Estarà recobert per una capa de característiques 
ignífugues, quan la distribució sigui exterior. 
Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d’accés 
a l’usuari i bases d’accés terminal. 
Regletes de connexió. 
Preses de senyal: punt final de la instal·lació a l’interior de la 
unitat privativa. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per 
realitzar el control i acceptació de tots els components de la 
instal·lació. Les característiques i limitacions es complementen 
amb l’annex II del Reial Decret 279/1999, i els requisits tècnics 
relatius a les ICT per la connexió d’una xarxa digital de serveis 
integrats (RDSI). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de 
manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans 
de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ 
que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les 
característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva 
col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra 
de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, 
etc.) Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la 
instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 8 de l’annex II del Reial 
Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes 
seran les establertes al projectes segons el número de PAU. 
Disposarà de 2 punts per l’estesa dels cables, i en parets 
oposades a l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o 
fosa i tindrà tanca de seguretat, es situarà al mur de façana 
segons indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o 
d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització 
soterrada. Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents 
elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els 
usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres 
secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions 
mínimes de 40x40x40cm. 
Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i canaletes 
fins a la instal·lació interior de usuari. Poden ser de plàstic, 
corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà 
instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 
2mm de diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en 
els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del 
servei, s’executarà també la unió entre el RITS i el RITI. 
Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la 
instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar 
aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. 
Distàncies mínimes a d’altres serveis: 5 cm. 
Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància 
presa des de terra telèfon sobre taula (d): 0,20 m. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i 
registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en 
caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
  
Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques 
embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes 
de morter i guix. 
  
Amidament i abonament 
ut pericó i pressa. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
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3 AUDIOVISUALS-COMUNICACIONS 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, Seguretat 
Estructural, Accions a l'Edificació. DB SE-A, Seguretat 
Estructural-Acer, DB SI-6, Seguretat en cas d'Incendis, 
Resistència al foc de l'estructura. DB SI-Annex D, Resistència al 
foc dels elements d’acer. DB HS 1, Salubritat-Protecció enfront la 
humitat. DB HE 1, Estalvi d'energia, Limitació de demanda 
energètica. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, 
NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en 
les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i 
articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades 
longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-
1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de 
soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de 
durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in 
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del 
valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
3.1 Interfonia i vídeo 
Està composta per un sistema exterior format per una placa per 
fer trucades i un sistema de vídeo camares de gravació, i un 
sistema interior de recepció de trucades i imatges amb un 
monitor interior i sistema obreportes i que també es pot mantenir 
una conversa interior-exterior. 
  
Components  
A l’entrada de l’edifici: 
Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador. 
Equip d’alimentació d’intercomunicador. 
Obreportes elèctric. 
Aparell d’usuari de comunicació. 
Tubs, cables i caixes de derivació. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a 
realitzar el control i acceptació de tots els components de la 
instal·lació.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de 
manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans 
de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ 
que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les 
característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva 
col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra 
de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, 
etc.)  

Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador: Poden anar 
encastades o muntades superficialment. La càmera no s’ha 
d’orientar cap a fons lluminoses potents. Ha de quedar amb els 
costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Equip d’alimentació d’intercomunicador: S’ha de muntar en un 
lloc sec i d’accés fàcil per al personal de manteniment. 
Obreportes elèctric: S’ha de col·locar encastat al marc de la porta 
a l’alçària corresponent perquè hi encaixi el pestell del pany. Ha 
de permetre el desbloqueig de la porta en rebre el senyal elèctric, 
i ha de garantir que no es pot obrir si no es rep. 
Aparell d’usuari de comunicació: Ha de quedar correctament 
connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm. 
Tubs i cables: No hi haurà cap discontinuïtat en els 
empalmaments dels trams de cablejat. Tindran un codi de colors 
diferents a la telefonia i a la TV. Es respectaran les seccions 
mínimes indicades en els esquemes i plànols de la instal·lació. El 
cablejat anirà muntat protegit dins d’un tub de PVC, exclusiu per 
a contenir els conductors d’aquesta instal·lació. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació d’elements. 
Alçada de col·locació. Profunditat d’empotraments. Penetració 
de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells, col·locació de plaques 
embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes 
de morter i guix. Proves de funcionament de la instal·lació i 
recepció de senyal. 
  
Amidament i abonament 
ut placa carrer, equip alimentació, obreportes, aparell d’usuari. 
ml canalitzacions, tubs i cables.  
  
SUBSISTEMA ENERGIES RENOVABLES I ALTA EFICIÈNCIA 
  
2 SOLAR FOTOVOLTAICA 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació solar 
fotovoltaica per a la producció d’energia elèctrica. La instal·lació 
pot estar connectada a la xarxa o ser autònoma. 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Estalvi 
d'energia, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. 
DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Reial Decret per la producció d’energia elèctrica en règim 
especial. BOE 126, 26/05/2007. RD 661/2007. 
Regulació del Sector Elèctric. BOE 285/1997, 28/11/1997. Llei 
54/1997 de 27/11/97. 
Reial Decret sobre la connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la 
xarxa de baixa tensió. RD 1663/2000. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. 
Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa 
tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries 
d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de 
transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 
1.08.84. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen 
la instal·lació. 
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UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo entre locales.  
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al 
ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in 
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del 
valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Connectada a la xarxa : Generador fotovoltaic, Ondulador o 
Inversor i Comptadors de compra-venda 
Autònoma : Generador fotovoltaic, Bateries o acumuladors, 
Regulador de càrrega i bateries, Ondulador o Inversor i 
Comptadors. 
  
Generador fotovoltaic: Està compost per cèl·lules fotovoltaiques, 
que poden ser de silici monocristalines o policristalines. Capten 
la radiació solar i la transformen en electricitat a corrent continu. 
Seran Classe II i grau de protecció mínim IP65. 
Estructura suport: Haurà de ser d’alumini o d'acer inoxidable.  
Bateries o acumuladors: Emmagatzemen l’energia produïda 
durant les hores de radiació solar. 
Regulador de càrrega: És l’encarregat de protegir les bateries de 
descàrregues i sobrecàrregues.  
Ondulador o Inversor: Transforma el corrent i tensió continua en 
alterna, per tal de poder-la abocar a la xarxa elèctrica de 
distribució l’energia elèctrica produïda per les cèl·lules. 
Comptadors de compra-venda: Quantifica l’energia abocada a la 
xarxa i la energia consumida en l’edifici, per tal de facturar a la 
companyia elèctrica l’energia neta final abocada. 
Cablejat: Conjunt de cables que composen la instal·lació. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components 
de la instal·lació. Per la instal·lació connectada a la xarxa, la D.F. 
haurà d’assegurar que l’esquema elèctric i els materials emprats 
són del tipus aprovat per la Companyia Distribuïdora. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de 
subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix el 
subministrat en obra amb el que hi ha indicat al projecte.  
  
Execució 
Generalitats. 
S’ha d’assegurar com a mínim un grau d’aïllament elèctric de 
tipus bàsic classe I, excepte el cablejat en corrent continua que 
serà de doble aïllament. La instal·lació tindrà tots els elements i 
característiques necessàries per garantir la qualitat del 
subministrament elèctric. El funcionament de la instal·lació 
fotovoltaica no generarà cap avaria a la xarxa. Els materials que 
estiguin a l’exterior es protegiran dels agents ambientals. La 
posició del camp fotovoltaic ha de ser la reflectida a la DT o, en 
el seu defecte, la indicada per la DF. Tot el conjunt ha d'estar 
muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels 
reglaments vigents. La instal·lació ha d'estar construïda en la 
seva totalitat amb materials i procediments d'execució que 
garanteixin les exigències del servei, la durabilitat, salubritat i 
manteniment. 
  
Generador fotovoltaic: Els captadors muntats en els seus suports 
han de quedar sòlidament fixats a l'estructura de l'edifici. Abans 
de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ 
que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les 
característiques tècniques dels elements que conformen la 

instal·lació es corresponen a les especificades al projecte. Tots 
els mòduls seguiran les especificacions UNE corresponents al 
tipus de mòdul. El mòdul portarà de forma visible el model, nom 
o logotip del fabricant. Portaran díode de derivació per evitar 
avaries a les cèl·lules i tindran un grau de protecció IP65. Per 
motius de seguretat i facilitar el manteniment Els marcs laterals 
seran d’alumini o d’acer inoxidable. Estructura suport: 
L’estructura suport és connectarà a terra. Haurà de suportar les 
sobrecàrregues de neu i vent segons el que marqui la Normativa 
vigent. Haurà de permetre les dilatacions tèrmiques sense que 
puguin afectar als mòduls fotovoltaics. L’estructura és protegirà 
superficialment contra l’acció dels agents atmosfèrics. Bateries o 
acumuladors: Seran de plom-àcid, preferentment estacionàries i 
de placa tubular. Es protegiran de sobrecàrregues segons les 
recomanacions del fabricant. S’instal·larà seguint les 
recomanacions del fabricant i en qualsevol cas: es situarà en un 
lloc ventilat i d’accés restringit. Es prendran les mesures de 
protecció necessàries per evitar curtcircuits accidentals. 
Regulador de càrrega: Estaran protegits davant curtcircuits en la 
línia de consum, i contra la desconnexió accidental de 
l’acumulador. Ondulador o Inversor: Seran de ona senoidal pura. 
Es connectaran a la sortida de consum del regulador de càrrega 
o en borns de l’acumulador. Haurà d’arrencar i operar totes les 
càrregues especificades en la instal·lació. Estaran protegits en 
front a les següents situacions: tensions fora de marge, 
desconnexió de l’acumulador, curtcircuit en la sortida de corrent 
altern, sobrecàrregues que superin la duració i límits permesos. 
Comptadors de compra-venda: Es seguirà la normativa vigent per 
a la seva instal·lació. Cablejat: Tot el cablejat complirà amb lo 
establert en la legislació vigent. Els conductors seran de coure i 
tindran secció adequada per evitar les caigudes de tensió i 
sobreescalfaments. Caigudes de tensió admissibles: generador-
regulador: 3%, regulador-bateria: 1%, inversor-bateria: 1%, 
regulador i inversor: 1%,regulador-càrregues: 3%. S’inclourà tota 
la longitud de cables necessària, per a cada aplicació concreta, 
evitant esforços. Els positius i negatius de la instal·lació es 
conduiran separats, protegits i senyalitzats d’acord amb la 
normativa vigent. El cablejat exterior estarà protegit de 
intempèrie. 
  
Control i acceptació 
No s’acceptarà cap mòdul que tingui defectes de fabricació, 
estigui trencat o tingui taques en qualsevol dels seus elements 
així com manca d’alineació a les cèl·lules o bombolles interiors. 
Un mòdul serà acceptat si la seva potència màxima i el corrent 
del curtcircuit reals referides a condicions standard tinguin un 
10% de marge dels valors nominals de catàleg.  
Cada bateria haurà d’estar etiquetada com a mínim amb la 
següent informació: Tensió nominal (V), polaritat dels terminals, 
capacitat nominal (Ah), fabricant i número de sèrie. El regulador 
de càrrega estarà etiquetat com a mínim amb la següent 
informació: Tensió nominal (V), Corrent màxim (A), fabricant i 
número de sèrie i polaritat de terminals i connexions. Els 
inversors estaran etiquetats com a mínim amb la següent 
informació: Potencia nominal (VA), tensió nominal d’entrada (V), 
tensió i freqüència de sortida, fabricant i número de sèrie, 
polaritat i terminals. 
Connexions de cablejat i elements, soldadures, segellats, 
ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció dels 
elements. Diàmetres de tubs i cablejat. Distància mín. 
d’encreuaments amb altres instal·lacions.  
  
Verificació 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva 
col·locació. Les proves a realitzar per l’instal·lador com a mínim 
seran les següents: Funcionament i posta en marxa de tots els 
sistemes; proves d’arrencada i parada en diferents instants del 
funcionament; proves dels elements i mesures de protecció, 
seguretat i alarma; determinació de la potència instal·lada. 
  
Amidament i abonament  
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ut Generadors fotovoltaics, bateries, reguladors de càrrega, 
inversor, comptador. 
ml Tubs i cablejat. 
m² pintura antioxidant. 
  
 
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
 
1 APARELLS SANITARIS 
Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a 
la higiene i neteja. Disposen de subministrament d'aigua freda i 
calenta amb aixetes i accessoris que estan connectats a la xarxa 
de sanejament. 
 
Components  
Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, 
safareigs, abocadors, col·locats de diferents maneres, sistemes 
de fixació utilitzats per a garantir la seva estabilitat, i la seva 
resistència. Podran ser de diferents materials: porcellana, gres 
esmaltat, planxa d’acer, resines, fosa. 
Característiques tècniques mínimes 
El suport en alguns casos serà el parament horitzontal, sent el 
paviment acabat per als inodors, abocadors, bidets i lavabos 
amb peu; i el forjat net i anivellat per a banyeres i plats de dutxa. 
El suport serà el parament vertical ja revestit per a sanitaris 
suspesos, en el cas d’aigüeres i lavabos encastats serà el propi 
moble. 
En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests 
suports sòlidament amb les fixacions subministrades pel 
fabricant. 
Control i acceptació 
Comprovació de la documentació de subministrament. Si els 
aparells arriben a l’obra amb els certificats corresponents, es 
comprovaran les seves característiques aparents, verificant la no 
existència de desperfectes. Control de recepció de distintius de 
qualitat, i control de recepció amb els assaigs especificats en 
projecte i ordenats per la D.F.No hi haurà entre el possible 
material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el 
guix. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Estaran executades les instal·lacions d'aigua freda i calenta i de 
sanejament, prèvies a la col·locació dels aparells sanitaris i 
posterior col·locació d’aixetes. Es mantindrà la protecció o es 
protegiran els aparells per no danyar-los durant el muntatge. No 
hi haurà contacte entre el possible material de fosa o planxes 
d'acer dels aparells sanitaris amb el guix. 
 
Fases d'execució 
Preparació zona de treball. Es comprovarà que la col·locació i 
l'espai de tots els aparells sanitaris coincideixen amb la D.T., i es 
procedirà al marcat per un instal·lador autoritzat d'aquesta 
ubicació i dels seus sistemes de subjecció. 

Col.locació. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les 
fixacions subministrades pel fabricant, les unions se segellaran 
amb silicona neutra o pasta selladora, igual que els junts d'unió 
amb les aixetes. Els aparells metàl·lics, tindran instal·lada presa 
de terra amb cable de coure nu, per a la connexió equipotencial 
elèctrica. S'ha de garantir l'estanqueitat de la connexió amb el 
conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora en els 
aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú 
o de neoprè en els de descàrrega vertical. Els mecanismes de 
descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que 
l'aparell funcioni correctament. 
Anivellació. En ambdues direccions en la posició prevista i fixats 
solidàriament als seus elements suport. 
Connexió a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es 
muntaran els seus les aixetes i mecanismes i es connectaran 
amb la instal·lació de fontaneria i amb la xarxa de sanejament. 
Els aparells sanitaris que s'alimenten de la distribució d'aigua 
hauran d'abocar lliurement a una distància mínima de 20 mm per 
sobre de la seva vora superior, o del nivell màxim del 
sobreeixidor. Els mecanismes d'alimentació de cisternes, que 
comportin un tub d'abocament fins a la part inferior del dipòsit, 
hauran d'incorporar un dispositiu d’antiretorn. 
Toleràncies d'execució.  En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 
mm/m. En lavabo i aigüera: nivell 10 mm i caiguda frontal 
respecte al plànol horitzontal < o = 5 mm. Inodors, bidets i 
abocadors: nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm. 
Control i acceptació 
Quedarà garantida l'estanqueitat de les connexions, amb el 
conducte d'evacuació, així com amb les aixetes. El nivell definitiu 
de la banyera serà el correcte per a l'enrajolat, i la franquícia entre 
revestiment i la banyera no serà superior a 1,5 mm, que se 
segellarà amb silicona neutra.Comprovació cada 4 habitatges o 
equivalent. Tots els aparells sanitaris, romandran precintats o si 
escau es precintaran evitant la seva utilització i protegint-los de 
materials agressius, impactes, humitat i brutícia. 
 
Amidament i abonament 
ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instal·lació, 
incloses ajudes de paleta i fixacions, i exclosos aixetes i 
desguassos. 
 
 
Lleida, desembre del 2023 
 
Arquitecte col·legiat: 
 
 
 
 
 
 
Josep Bunyesc 
Signatura 
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4. AMIDAMENTS 
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ESTIMACIÓ ECONÒMICA RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA
D´UN EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

AMIDAMENTS Data: 22/12/23 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROC

1 P214K-CRMZ m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 COBERTA LAVABO EXTERIOR 1,200 2,250 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

2 P214M-AKZH m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions
interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 FORJAT LAVABO EXTERIOR 1,000 2,250 2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,250

3 P214N-52TU m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 MURS LAVABO EXTERIOR 2,000 1,000 0,150 2,700 0,810 C#*D#*E#*F#
3 2,250 0,150 2,500 0,844 C#*D#*E#*F#
5 OBERTURES FAÇANA T
6 FINESTRA SALA HABITATGE 1 0,360 0,300 2,200 0,238 C#*D#*E#*F#
7 0,550 0,300 2,200 0,363 C#*D#*E#*F#
8 1,090 0,300 1,200 0,392 C#*D#*E#*F#
9 FINESTRA HABITACIÓ 3

HABITATGE 1
1,090 0,300 1,200 0,392 C#*D#*E#*F#

10 FINESTRA HABITACIÓ 3
HABITATGE 2

0,320 0,300 2,200 0,211 C#*D#*E#*F#

11 FINESTRA SALA HABITATGE 2 1,030 0,300 2,200 0,680 C#*D#*E#*F#
12 1,100 0,300 1,200 0,396 C#*D#*E#*F#
13 0,870 0,300 2,200 0,574 C#*D#*E#*F#
14 LAVABO HABITATGE 1 0,600 0,300 1,200 0,216 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,116

4 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 FINESTRES FAÇANA EST 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 HABITATGE 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

EUR



ESTIMACIÓ ECONÒMICA RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA
D´UN EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

AMIDAMENTS Data: 22/12/23 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 P214T-4RQC m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 HABITATGE 1 12,320 3,200 39,424 C#*D#*E#*F#
3 4,760 3,200 15,232 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,656

Obra 01 PRESSUPOST 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1
Capítol 02  ESTRUCTURA D'OBRA CERÀMICA

1 P6123-7BPV m2 Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó calat hidrofugat, de 290x140x60 mm
cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 RECONSTRUCCIÓ BUIT FAÇANA
3 FINESTRA FAÇANA EST 1,100 1,200 1,320 C#*D#*E#*F#
4 FINESTRA FAÇANA OEST 1,640 1,400 2,296 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,616

Obra 01 PRESSUPOST 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1
Capítol 03  ESTRUCTURA METÀL·LICA I REFORÇOS

1 P44A-43KA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Kg/ml Longitud Ample Alçada
2 LLINDES OBERTURES FINESTRES
3 HEB 140 T 33,7 kg/ml
4 SALA HABITATGE 1 33,700 2,400 80,880 C#*D#*E#*F#
5 SALA HABITATGE 2 33,700 3,400 114,580 C#*D#*E#*F#
6 HABITACIÓ 3 HABITATGE 2 33,700 1,400 47,180 C#*D#*E#*F#
7 BANY HABITATGE 1 33,700 1,000 33,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 276,340

Obra 01 PRESSUPOST 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1
Capítol 04  ESTRUCTURA FORMIGÓ ARMAT

1 P45C1-IJ9V m3 De lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

EUR



ESTIMACIÓ ECONÒMICA RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA
D´UN EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

AMIDAMENTS Data: 22/12/23 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 CAPA COMPRESSIÓ 85,000 0,070 5,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,950

2 P4B9-D6QQ m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 CAPA COMPRESSIÓ 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

3 P4C3-4SK5 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 3 m, amb puntal metàl·lic i tauló

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.04/P4B9-D6QQ Armadura p/llosa
AP500T,malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:5-5 mm 6x2,2

V 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

Obra 01 PRESSUPOST 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1
Capítol 05  COBERTA

1 PF20-DTJM m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 6'' de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=165,1 mm i DN=150 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 XEMENEIA ESTUFA 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P5ZZ5-52IW u Peça per a pas de conductes, de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix amb tub de diàmetre 190 mm i
50 cm d'alçària soldat a una base de 40x40 cm, col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 PAS XEMENEIA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1
Capítol 06  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 P6142-56XR m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 600x250x70 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

EUR



ESTIMACIÓ ECONÒMICA RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA
D´UN EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

AMIDAMENTS Data: 22/12/23 Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 ENVANS DIVISORIS
3 8,120 2,600 21,112 C#*D#*E#*F#
4 4,200 2,600 10,920 C#*D#*E#*F#
5 2,050 2,600 5,330 C#*D#*E#*F#
6 0,800 2,600 2,080 C#*D#*E#*F#
7 3,250 2,600 8,450 C#*D#*E#*F#
8 3,300 2,600 8,580 C#*D#*E#*F#
9 3,000 2,600 7,800 C#*D#*E#*F#

10 2,050 2,600 5,330 C#*D#*E#*F#
11 3,680 2,600 9,568 C#*D#*E#*F#
12 3,680 2,600 9,568 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,738

Obra 01 PRESSUPOST 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1
Capítol 07  REVESTIMENTS I PINTURES

1 P815-3FLF m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 PARAMENTS INTERIORS
3 SALA I HABITACIO 3 42,150 2,600 109,590 C#*D#*E#*F#
4 HABITACIO 1 15,210 2,600 39,546 C#*D#*E#*F#
5 HABITACIO 2 15,170 2,600 39,442 C#*D#*E#*F#
6 TRASTER 7,300 2,500 18,250 C#*D#*E#*F#
7 BANY 6,670 2,500 16,675 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 223,503

2 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.07/P815-3FLF Enguixat bona
vista,vert.int.h<3m,B1,lliscat C6

V 223,503 223,503 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 223,503

3 P824-3R8C m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de
forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 DUTXA BANY 3,460 2,500 8,650 C#*D#*E#*F#
3 RENTADOR 1,600 2,500 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,650

4 P846-9JO6 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada
(BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

EUR



ESTIMACIÓ ECONÒMICA RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA
D´UN EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

AMIDAMENTS Data: 22/12/23 Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 HABITATGE 1 81,125 81,125 C#*D#*E#*F#
3 REPLÀ ESCALA 6,017 6,017 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,142

5 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.07/P846-9JO6 Cel ras continu
PGL-H (12.5),entram. estruc.senzilla
acer galv. perfils c/600mm +vareta de
suspensió

V 87,142 87,142 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,142

Obra 01 PRESSUPOST 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1
Capítol 08  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES EXTERIORS

1 PAF6-7IWR u Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit
d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 FINESTRES CARRER 164x120 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PA12-845E u Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 BALCONERES FAÇANA EST 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 PA18-819K u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a
un buit d'obra aproximat de 60x120 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 FINESTRA FAÇANA NORD 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PC1D-9O0R m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600 baix emissiu, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
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ESTIMACIÓ ECONÒMICA RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA
D´UN EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

AMIDAMENTS Data: 22/12/23 Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 VIDRES 7,000 0,900 2,000 12,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,600

5 PC1B-BIWV m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4 mm de gruix
incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 FINESTRES CARRER 164x120 8,000 0,750 1,100 6,600 C#*D#*E#*F#
3 FINESTRA FAÇANA NORD 1,000 0,500 1,100 0,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,150

Obra 01 PRESSUPOST 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1
Capítol 09  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES INTERIORS

1 PAQB-B7YX u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares
llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar,
pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 PORTES INTERIORS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PAZ2-BTJ6 u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 3 m, llarg, per a una porta de
pes màxim de 90 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements
de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 PORTA HABITACIO 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PAQA-BG5W u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 120x 210 cm, de cares llises, acabat superficial
ambde DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les
guies de la caixa encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.09/PAZ2-BTJ6 Ferramenta per a
portes corredisses composada per
guia d'alumini anoditzat de 3 m, llarg,
per a una

V 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PAT1-6ZT1 u Porta acústica d'entrada tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec
MDF acabat amb xapa de fusta de faig vernissada, de 40 mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 45
dbA, d'una fulla batent de cares llises i interior blindat amb dues xapes d'acer, de 90 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de
penjar, pany de cop i clau de seguretat amb tres punts d'ancoratge, maneta i espiell, col.locada
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ESTIMACIÓ ECONÒMICA RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA
D´UN EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

AMIDAMENTS Data: 22/12/23 Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 PORTA ENTRADA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1
Capítol 10  PAVIMENTS

1 P9D5-35ZK m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 HABITATGE 1 80,760 80,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,760

2 P9U8-4Z8B m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 VESTÍBUL 9,372 9,372 C#*D#*E#*F#
3 PORTES -1,000 0,900 -0,900 C#*D#*E#*F#
4 PAS -1,000 1,337 -1,337 C#*D#*E#*F#
5 DISTRIBUÏDOR 9,428 9,428 C#*D#*E#*F#
6 PORTES -4,000 0,900 -3,600 C#*D#*E#*F#
7 PAS -1,000 1,200 -1,200 C#*D#*E#*F#
8 ESTAR-MENJADOR-CUINA 21,218 21,218 C#*D#*E#*F#
9 PORTES -1,000 1,200 -1,200 C#*D#*E#*F#

10 PORTES -1,000 2,000 -2,000 C#*D#*E#*F#
11 PAS -1,000 1,337 -1,337 C#*D#*E#*F#
12 PAS -1,000 1,200 -1,200 C#*D#*E#*F#
13 HABITACIO 1 15,211 15,211 C#*D#*E#*F#
14 PORTES -1,000 0,900 -0,900 C#*D#*E#*F#
15 HABITACIÓ 2 15,168 15,168 C#*D#*E#*F#
16 PORTES -1,000 0,900 -0,900 C#*D#*E#*F#
17 HABITACIÓ 3 9,757 9,757 C#*D#*E#*F#
18 PORTES -1,000 1,200 -1,200 C#*D#*E#*F#
19 PORTES -1,000 1,100 -1,100 C#*D#*E#*F#
20 BANY 10,104 10,104 C#*D#*E#*F#
21 PORTES -1,000 0,900 -0,900 C#*D#*E#*F#
22 RENTADOR 7,295 7,295 C#*D#*E#*F#
23 PORTES -1,000 0,900 -0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,879

3 P9Q1-XXXX m2 Tarima de posts de fusta de pi de flandes C24 acabat ribotat, treballada al taller i amb tractament de sals de
coure en autoclau amb un nivell de penetració NP 3 (UNE-EN 351-1), de 40 mm de gruix i 140 mm d'amplària,
col·locats separats 10 mm, sobre perfils de suport amb visos d'acer inoxidable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
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ESTIMACIÓ ECONÒMICA RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA
D´UN EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

AMIDAMENTS Data: 22/12/23 Pàg.: 8

2 BALCÓ HABITATGE 1 2,300 0,930 2,139 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,139

Obra 01 PRESSUPOST 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1
Capítol 11  PROTECCIONS, SENYALITZACIÓ I SERRALLERIA

1 P447-DMDE kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats KG/U Ample Alçada
2 ESTRUCTURA BALCONS T
3 CARTEL·LES HABITATGE 1 4,000 30,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

2 PB13-61TX m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb
pintura metàl·lica anticorrosiva

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 BARANES T
3 BALCÓ HABITATGE 1 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,610 1,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,620

3 P8KC-HZ3I m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 ESCOPIDOR FINESTRES 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,100 2,200 C#*D#*E#*F#
5 4,000 1,640 6,560 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,360

Obra 01 PRESSUPOST 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1
Capítol 12  INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT

1 PD18-8D5M m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 BAIXANTS 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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ESTIMACIÓ ECONÒMICA RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA
D´UN EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

AMIDAMENTS Data: 22/12/23 Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 PD7A-EUTI m Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de
SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 EVACUACIÓ AIGÜES RESIDUALS 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

3 PD1A-F11J m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 BANY 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
3 CUINA 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
4 RENTADOR 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,700

4 PD1A-F11G m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 DUTXES 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 PD1A-F11H m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 VÀTERS 2,000 1,650 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,300

Obra 01 PRESSUPOST 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1
Capítol 13  INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I ACS

1 PJA8-3HXE u Escalfador acumulador elèctric de 150 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició
vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb
una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 HABITATGE 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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ESTIMACIÓ ECONÒMICA RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA
D´UN EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

AMIDAMENTS Data: 22/12/23 Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PE2A-36C6 u Estufa per a llenya, de 10 kW de potència calorífica, de càrrega frontal, de fosa, amb portes amb vidres
vitroceràmics i muntada sobre el paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 HABITATGE 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PE76-B018 u Radiador tovalloler elèctric amb fluid caloportador d'alumini, de 600 mm d'amplària, 660 W de potència elèctrica,
amb termòstat, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 BANY 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 RENTADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1
Capítol 14  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 EG1PZ002 u Subministrament i col·locació de Quadre Elèctric - Habitatge per Electrificació Bàsica segons esquema elèctric
unifilar i especificacions marca Schneider Electric o equivalent. Armari metàl·lic IP 40, en xapa electrozincada,
reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema
d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau. Inclosa:

- Protecció  diferencial i magnetotermica
- Protecció contra sobretensions (Permanents i Transitories)
- Protecció diferencial amb contacte d’estats
- Protecció automàtica magnetotèrmica
- Maniobres i enclavaments
- Altres equips segons esquema unifilar.
- Circuits enumerats segons esquema unifilar i documentació gràfica.

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectivitat i el poder de tall de capçalera serà de
6 kA. retolació dels circuits, de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb el esquema elèctric as - built en
paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la
identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Executat segons REBT.,
normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F.. Inclòs mà d'obra,
materials i medis auxiliars.

Totalment muntat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 HABITATGE 1 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 1G22BN01 u Instal·lació completa d'electricitat de l'habitatge unifamiliar amb grau d'electrificació elevada, inclou punts de
llum, interruptors, endolls, caixes de derivació, mecanismes de comandament, connexió a la xarxa. conjunt de
caixa general de protecció i mesura , amb comptador monofàsica, línea general d'alimentació cu, caixa,
muntatge i connexions, derivació individual i connexió de posada a terra.

Instal·lacions interior habitatge
Quadre general de comandament i protecció i mecanismes, muntatge cablejat i connexions.

EUR



ESTIMACIÓ ECONÒMICA RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA
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AMIDAMENTS Data: 22/12/23 Pàg.: 11

Línies de distribució interior de recorregut de cu de secció adequada dins de tub flexible corrugat amb una
caixa de connexió en  cada dependència.

Instal·lació de timbre amb bronzidor p.p de tubs, cables i mà d'obra.

Instal·lació de punts de llum, interruptors i preses de corrent necessàries p.p. de tubs, cables, i mà d'obra
segons plànols.

Instal·lació extracció forçada bany  p.p. presa tubs,mecanismes, cables, mà d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 HABITATGE 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1
Capítol 15  INSTAL·LACIÓ AIGUA

1 1J41XXX u Instal·lació completa de fontaneria en l'habitatge formada per l'escomesa, la instal·lació general i les derivacions
col·lectives, subministrament d'aigua calenta sanitària i freda per banys i cuina.

Escomesa (des de la xarxa urbana) composta de: clau de presa, clau de tall (a l'exterior de la propietat) o tub
d'escomesa que enllaça la clau d'escomesa amb la clau general de tall.

Armari del comptador general metàl·lic i impermeabilitzat, ubicat al límit de la parcel·la. conté: clau de tall
general, filtre, instal·lació general, comptador, clau o aixeta de prova, vàlvula de retenció i clau de sortida

Tub d'alimentació
1 muntant A.C.S., 1 muntant A.F. Muntants amb tubs protegits amb tub de pvc corrugat si va encastat. L'aigua
calenta és protegirà amb un aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 20mm de gruix. Cada muntant tindrà a
la base, una vàlvula de retenció i clau de tall.

Derivacions col·lectives amb clau de sectorització de cada derivació ( A.F. i A.C.S.), dos banys, la zona de
rentar i una cuina, punts de consum amb clau de tall individual.
aigua freda
aigua calenta
claus de sectorització
claus de tall

PREINSTAL·LACIO AIXETA ACS I AIGUA FREDA
PLANTA BAIXA
exteriors 1,000

PLANTA PRIMERA
cuina 1,000
rentavaixelles 1,000
dutxa 1,000
wc 1,000
rentamans1,000
rentadora 1,000
exteriors 1,000

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 HABITATGE 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

EUR
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AMIDAMENTS Data: 22/12/23 Pàg.: 12

Capítol 16  INSTAL·LACIÓ D'AUDIOVISUALS I TELECOMUNICACIONS

1 1P53BN01 PA Instal·lació de serveis de Telefonia bàsica (TB) i de Televisió terrestre i Radiodifusió terrestre -analògica i digital-
(RTV) i internet. Pel que fa a la televisió i radiodifusió sonora per satèl·lit (RTVSAT), la instal·lació haurà de
permetre la distribució de senyals, però no es col·locarà cap antena parabòlica.
VEURE PLANOLS D'INSTAL.LACIONS

Porter automàtic
Instal·lació de porter automàtic per a vivenda unifamiliar format per placa exterior, subministrament però no
col·locació de tanca elèctrica, amb dos telèfons interiors senzills.

Antena TV
Instal·lació i col·locació completa de Presa de senyal de TV-FM, de tipus universal amb tapa, preu mitjà,
encastada, amb marc per a mecanisme universal,amb caixa de derivació, tub flexible per a protecció de
conductors elèctrics de material plàstic,cables i caixa per a mecanismes

Telefonia
Instal·lació i col·locació completa de Presa de senyal telefònica de tipus universal amb connectors, connexió,
amb tapa, preu mitjà, encastada amb marc per a mecanisme universal, amb tub flexible corrugat, caixa de
derivació i cable per a intercomunicador. inclou tot el sistema de xarxa d'internet amb un mínim de 5 punts de
connexió a xarxa.

Butlletí elèctric
Realització de butlletí elèctric homolgat per habitatge unifamiliar aïllat no superior a 300m2, amb contador
individual, incloses taxes de EIC i despeses administratives. Presentació de lbutlletí al punt de servei a càrrec
del client

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 HABITATGE 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1
Capítol 17  EQUIPAMENTS

1 EGA12112 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre, preu superior, muntat superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 HABITATGE 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PJ11C-3CX7 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 BANY 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 RENTADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PQ72-79KA m Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de DM lacat amb mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent
mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària, amb

EUR



ESTIMACIÓ ECONÒMICA RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA
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AMIDAMENTS Data: 22/12/23 Pàg.: 13

mòdul per a forn. Tot col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 CUINA 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,200

4 EQ54UMF1 m Taulell fusta de pi allistonat de 4 cm de de 60 cm d'amplària col·locat sobre obra amb fixacions mecàniques.
Inclòs tractament d'acabat amb olis naturals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.17/PQ72-79KA Mobiliari p/cuina
long=5m DM lacat,mòduls alts
fond=330mm +escorreplats+sobre
campana,mòduls baixos

V 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,200

5 E83L1MF6 m Aplacat vertical interior amb vidre incolor laminat 3+3 mm amb acabat pintat color blanc, de 55 cm d'alçada,
col.locat adherit sobre parament de pladur. Inclòs ferratge i material necessari per al seu muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.17/PQ72-79KA Mobiliari p/cuina
long=5m DM lacat,mòduls alts
fond=330mm +escorreplats+sobre
campana,mòduls baixos

V 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,200

6 EQ88UA11 u Campana extractora d'acer inoxidable AISI 304, per a ventilador a distància, de 1000 mm de llargària, 900 mm
de fondària i 650 mm d'alçària, amb 2 filtres inclinats de malla d'alta eficàcia disposats en línia, doble sistema de
recollida i drenatge de greixos i canal primetral de recollida de greixos inclinat, fixada mecànicament al parament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 CAMPANA CUINA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EQ811A01 u Encimera d'inducció de 3 focs Balay Foc de 28 cm o similar  col·locada enrasada amb el taulell de cuina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 CUINA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 HQU2XX01 u Forn d'acer inoxidable AISI 304, model Balay 3HB504XM o similar, fixada mecànicament al parament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 CUINA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PJ181-3DXO u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 50 a 60 cm de llargària, acabat brillant, preu
superior, encastada a un taulell de cuina

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 CUINA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PJ210-3YL8 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu superior, amb dutxa
extraïble, amb dues entrades de maniguets

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.17/PJ181-3DXO Aigüera pica
circ.,Lde 50 a 60cm,brillant,preu
sup.,encasta.taul.cuina

V 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PJ119-3CAP u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 800x800 mm, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el
paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 BANY 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 RENTADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 PC1H-5CZJ m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o
PVC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 MAMPARA 1,200 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

13 PJ117-3BJK u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu
superior, col·locat sobre peu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.17/PJ119-3CAP Plat dutxa quadrat
porcell. esmal.,800x800mm,blanc,preu
sup.,col.sob/pav.

V 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 PJ218-3UDA u Aixeta monocomandament termostàtica, mural, encastada, per a dutxa, de llautó cromat, preu superior, amb
dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2''

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.17/PJ119-3CAP Plat dutxa quadrat
porcell. esmal.,800x800mm,blanc,preu
sup.,col.sob/pav.

V 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 PJ2Z6-3Y82 u Suport regulable sobre barra lliscant per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó cromat,
preu superior

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.17/PJ119-3CAP Plat dutxa quadrat
porcell. esmal.,800x800mm,blanc,preu
sup.,col.sob/pav.

V 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 PJ219-3SFV u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.17/PJ119-3CAP Plat dutxa quadrat
porcell. esmal.,800x800mm,blanc,preu
sup.,col.sob/pav.

V 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 PJ40-HA29 u Tovalloler en forma de cèrcol, d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.17/PJ119-3CAP Plat dutxa quadrat
porcell. esmal.,800x800mm,blanc,preu
sup.,col.sob/pav.

V 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 PJ40-HA2A u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció quadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària i 600 mm de
llargària, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.17/PJ119-3CAP Plat dutxa quadrat
porcell. esmal.,800x800mm,blanc,preu
sup.,col.sob/pav.

V 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 PJ40-HA23 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.17/PJ119-3CAP Plat dutxa quadrat
porcell. esmal.,800x800mm,blanc,preu
sup.,col.sob/pav.

V 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1
Capítol 18  AJUDES DE PALETERIA

1 PY05-BN00 m2 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries
per a la correcta execució de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa
de protecció i mesura, línia general d'alimentació, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un
grau de complexitat mig, en edifici de habitatge unifamiliar. Inclús material auxiliar per a la correcta execució
dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 HABITATGE 1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 PY05-BN01 m2 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries
per a la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada per: sistema d'evacuació (baixants interiors i
exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons, caixes sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació,
derivacions individuals i qualsevol altre element component de la instal·lació), amb un grau de complexitat mig,
en edifici de habitatge unifamiliar. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.18/PY05-BN00 AJUDES EN RAM
DE PALETA (instal.lació elèctrica)

V 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 PY05-BN02 m2 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries
per a la correcta execució de l'instal·lació de fontaneria formada per: connexió de servei, tub d'alimentació,
comptador individual, grup de pressió, dipòsit, muntants, instal·lació interior, qualsevol altre element component
de l'instal·lació, accessoris i peces especials, amb un grau de complexitat mig, en edifici de habitatge
unifamiliar. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.18/PY05-BN00 AJUDES EN RAM
DE PALETA (instal.lació elèctrica)

V 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 PY05-BN03 m2 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores de peó ordinari dedicades a la neteja periòdica
de l'obra, en habitatge unifamiliar, després de la terminació dels diferents oficis que intervenen durant l'execució
de l'obra, i no tinguin inclosa la neteja en el seu preu. Inclou la càrrega manual de les restes generades sobre
camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.18/PY05-BN00 AJUDES EN RAM
DE PALETA (instal.lació elèctrica)

V 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

2 HABITATGE 1 80,760 80,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,760

5 PPA0BN00 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja final d'obra en habitatge unifamiliar, amb una superfície
construïda mitja de 300 m², incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en paraments i
tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors,
eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i
cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a
abocador autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 HABITATGE 1 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1
Capítol 19  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I4L m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 ENDERROC FAÇANES I VOLUM

EXT.
6,871 6,871 C#*D#*E#*F#

3 ENDERROC INTERIOR HABITATGE 1 6,560 6,560 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" P 20,000 2,686 PERORIGEN(

G1:G3, C4)
5 RESIDUS CONSTRUCCIÓ

HABITATGE 1
11,660 11,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,777

2 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.19/P2R6-4I4L Càrr.mec. residus
inerts o no especials instal.gestió
residus,camió transp.,7t,rec.més de 5 i
fins a

V 27,777 27,777 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,777

Obra 01 PRESSUPOST 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1
Capítol 20  CONTROL DE QUALITAT I ASSAJOS

1 CQPABN01 pa Partida alçada de conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent,
necessaris per al compliment de la normativa vigent. Inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per a
aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i la demolició
o retirada final.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 HABITATGE 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1
Capítol 21  SEGURETAT I SALUT

1 PPA000SS PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 HABITATGE 1 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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P-1 1G22BN01 u Instal·lació completa d'electricitat de l'habitatge unifamiliar amb grau d'electrificació elevada,
inclou punts de llum, interruptors, endolls, caixes de derivació, mecanismes de
comandament, connexió a la xarxa. conjunt de caixa general de protecció i mesura , amb
comptador monofàsica, línea general d'alimentació cu, caixa, muntatge i connexions,
derivació individual i connexió de posada a terra.

Instal·lacions interior habitatge
Quadre general de comandament i protecció i mecanismes, muntatge cablejat i connexions.

Línies de distribució interior de recorregut de cu de secció adequada dins de tub flexible
corrugat amb una caixa de connexió en  cada dependència.

Instal·lació de timbre amb bronzidor p.p de tubs, cables i mà d'obra.

Instal·lació de punts de llum, interruptors i preses de corrent necessàries p.p. de tubs,
cables, i mà d'obra segons plànols.

Instal·lació extracció forçada bany  p.p. presa tubs,mecanismes, cables, mà d'obra.

4.368,00 €

(QUATRE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS)

P-2 1J41XXX u Instal·lació completa de fontaneria en l'habitatge formada per l'escomesa, la instal·lació
general i les derivacions col·lectives, subministrament d'aigua calenta sanitària i freda per
banys i cuina.

Escomesa (des de la xarxa urbana) composta de: clau de presa, clau de tall (a l'exterior de
la propietat) o tub d'escomesa que enllaça la clau d'escomesa amb la clau general de tall.

Armari del comptador general metàl·lic i impermeabilitzat, ubicat al límit de la parcel·la.
conté: clau de tall general, filtre, instal·lació general, comptador, clau o aixeta de prova,
vàlvula de retenció i clau de sortida

Tub d'alimentació
1 muntant A.C.S., 1 muntant A.F. Muntants amb tubs protegits amb tub de pvc corrugat si va
encastat. L'aigua calenta és protegirà amb un aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de
20mm de gruix. Cada muntant tindrà a la base, una vàlvula de retenció i clau de tall.

Derivacions col·lectives amb clau de sectorització de cada derivació ( A.F. i A.C.S.), dos
banys, la zona de rentar i una cuina, punts de consum amb clau de tall individual.
aigua freda
aigua calenta
claus de sectorització
claus de tall

PREINSTAL·LACIO AIXETA ACS I AIGUA FREDA
PLANTA BAIXA
exteriors 1,000

PLANTA PRIMERA
cuina 1,000
rentavaixelles 1,000
dutxa 1,000
wc 1,000
rentamans 1,000
rentadora 1,000
exteriors 1,000

2.476,00 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS)

P-3 1P53BN01 PA Instal·lació de serveis de Telefonia bàsica (TB) i de Televisió terrestre i Radiodifusió terrestre
-analògica i digital- (RTV) i internet. Pel que fa a la televisió i radiodifusió sonora per satèl·lit
(RTVSAT), la instal·lació haurà de permetre la distribució de senyals, però no es col·locarà
cap antena parabòlica.
VEURE PLANOLS D'INSTAL.LACIONS

Porter automàtic

1.250,00 €
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Instal·lació de porter automàtic per a vivenda unifamiliar format per placa exterior,
subministrament però no col·locació de tanca elèctrica, amb dos telèfons interiors senzills.

Antena TV
Instal·lació i col·locació completa de Presa de senyal de TV-FM, de tipus universal amb tapa,
preu mitjà, encastada, amb marc per a mecanisme universal,amb caixa de derivació, tub
flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic,cables i caixa per a
mecanismes

Telefonia
Instal·lació i col·locació completa de Presa de senyal telefònica de tipus universal amb
connectors, connexió, amb tapa, preu mitjà, encastada amb marc per a mecanisme
universal, amb tub flexible corrugat, caixa de derivació i cable per a intercomunicador. inclou
tot el sistema de xarxa d'internet amb un mínim de 5 punts de connexió a xarxa.

Butlletí elèctric
Realització de butlletí elèctric homolgat per habitatge unifamiliar aïllat no superior a 300m2,
amb contador individual, incloses taxes de EIC i despeses administratives. Presentació de
lbutlletí al punt de servei a càrrec del client

(MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-4 CQPABN01 pa Partida alçada de conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea
tècnica corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent. Inclou el lloguer,
construcció o adaptació de locals per a aquesta fi, el manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi i la demolició o retirada final.

215,55 €

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-5 E83L1MF6 m Aplacat vertical interior amb vidre incolor laminat 3+3 mm amb acabat pintat color blanc, de
55 cm d'alçada, col.locat adherit sobre parament de pladur. Inclòs ferratge i material
necessari per al seu muntatge.

135,58 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-6 EG1PZ002 u Subministrament i col·locació de Quadre Elèctric - Habitatge per Electrificació Bàsica segons
esquema elèctric unifilar i especificacions marca Schneider Electric o equivalent. Armari
metàl·lic IP 40, en xapa electrozincada, reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau. Inclosa:

- Protecció  diferencial i magnetotermica
- Protecció contra sobretensions (Permanents i Transitories)
- Protecció diferencial amb contacte d’estats
- Protecció automàtica magnetotèrmica
- Maniobres i enclavaments
- Altres equips segons esquema unifilar.
- Circuits enumerats segons esquema unifilar i documentació gràfica.

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectivitat i el poder de tall de
capçalera serà de 6 kA. retolació dels circuits, de senyalització, de perill i de tot els circuits, i
amb el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual
anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari
disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Executat segons REBT., normativa vigent, plànols,
esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F.. Inclòs mà d'obra, materials
i medis auxiliars.

Totalment muntat i en funcionament.

449,98 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-7 EGA12112 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre, preu superior, muntat superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

20,92 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-8 EQ54UMF1 m Taulell fusta de pi allistonat de 4 cm de de 60 cm d'amplària col·locat sobre obra amb
fixacions mecàniques. Inclòs tractament d'acabat amb olis naturals.

179,31 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-9 EQ811A01 u Encimera d'inducció de 3 focs Balay Foc de 28 cm o similar col·locada enrasada amb el
taulell de cuina

335,11 €

(TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-10 EQ88UA11 u Campana extractora d'acer inoxidable AISI 304, per a ventilador a distància, de 1000 mm de
llargària, 900 mm de fondària i 650 mm d'alçària, amb 2 filtres inclinats de malla d'alta
eficàcia disposats en línia, doble sistema de recollida i drenatge de greixos i canal primetral
de recollida de greixos inclinat, fixada mecànicament al parament

825,35 €

(VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-11 HQU2XX01 u Forn d'acer inoxidable AISI 304, model Balay 3HB504XM o similar, fixada mecànicament al
parament

258,14 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-12 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

23,96 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

11,98 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-14 P214K-CRMZ m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

13,18 €

(TRETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-15 P214M-AKZH m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i
instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

48,73 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-16 P214N-52TU m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

21,79 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-17 P214T-4RQC m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

8,39 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-18 P2R6-4I4L m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km

7,91 €

(SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-19 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista
Europea de Residus

23,92 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-20 P447-DMDE kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

4,51 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)



ESTIMACIÓ ECONÒMICA RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA
D´UN EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 22/12/23 Pàg.: 4

P-21 P44A-43KA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra

2,40 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-22 P45C1-IJ9V m3 De lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 10 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

109,41 €

(CENT NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-23 P4B9-D6QQ m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

3,39 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-24 P4C3-4SK5 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 3 m, amb puntal metàl·lic
i tauló

22,14 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-25 P5ZZ5-52IW u Peça per a pas de conductes, de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix amb tub de
diàmetre 190 mm i 50 cm d'alçària soldat a una base de 40x40 cm, col·locada amb fixacions
mecàniques

24,56 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-26 P6123-7BPV m2 Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó calat hidrofugat, de
290x140x60 mm cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

77,78 €

(SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-27 P6142-56XR m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 600x250x70 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

17,43 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-28 P815-3FLF m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

7,08 €

(SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-29 P824-3R8C m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup
BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

40,06 €

(QUARANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-30 P846-9JO6 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

38,45 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-31 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

6,08 €

(SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-32 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,23 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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P-33 P8KC-HZ3I m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat

38,14 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-34 P9D5-35ZK m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2,
Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

43,84 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-35 P9Q1-XXXX m2 Tarima de posts de fusta de pi de flandes C24 acabat ribotat, treballada al taller i amb
tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP 3 (UNE-EN 351-1),
de 40 mm de gruix i 140 mm d'amplària, col·locats separats 10 mm, sobre perfils de suport
amb visos d'acer inoxidable

95,76 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-36 P9U8-4Z8B m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

8,26 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-37 PA12-845E u Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

263,04 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-38 PA18-819K u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x120 cm, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana

189,55 €

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-39 PAF6-7IWR u Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

422,75 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-40 PAQA-BG5W u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 120x 210 cm, de cares llises,
acabat superficial ambde DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb
fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

197,55 €

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-41 PAQB-B7YX u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum
de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a
màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i
tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt

155,56 €

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-42 PAT1-6ZT1 u Porta acústica d'entrada tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques
fabricat per procés sec MDF acabat amb xapa de fusta de faig vernissada, de 40 mm de
gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 45 dbA, d'una fulla batent de cares llises i interior
blindat amb dues xapes d'acer, de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, junt bilavial al
travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de
penjar, pany de cop i clau de seguretat amb tres punts d'ancoratge, maneta i espiell,

1.284,81 €
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col.locada
(MIL DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-43 PAZ2-BTJ6 u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 3 m, llarg,
per a una porta de pes màxim de 90 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls
retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a
la porta

117,90 €

(CENT DISSET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-44 PB13-61TX m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes
d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva

131,57 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-45 PC1B-BIWV m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna
de 4 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

40,78 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-46 PC1D-9O0R m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600 baix emissiu, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 3+3 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat
amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

83,84 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-47 PC1H-5CZJ m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats
de neoprè sobre alumini o PVC

41,49 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-48 PD18-8D5M m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

27,30 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-49 PD1A-F11G m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

22,89 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-50 PD1A-F11H m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

27,34 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-51 PD1A-F11J m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

18,98 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-52 PD7A-EUTI m Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de
DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

41,83 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-53 PE2A-36C6 u Estufa per a llenya, de 10 kW de potència calorífica, de càrrega frontal, de fosa, amb portes
amb vidres vitroceràmics i muntada sobre el paviment

1.956,89 €

(MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-54 PE76-B018 u Radiador tovalloler elèctric amb fluid caloportador d'alumini, de 600 mm d'amplària, 660 W de
potència elèctrica, amb termòstat, muntat superficialment

614,75 €

(SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-55 PF20-DTJM m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 6'' de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN=150 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255,
roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

235,85 €

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-56 PJ117-3BJK u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color
blanc i preu superior, col·locat sobre peu

269,91 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-57 PJ119-3CAP u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 800x800 mm, de color blanc, preu
superior, col·locat sobre el paviment

114,75 €

(CENT CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-58 PJ11C-3CX7 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

248,16 €

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-59 PJ181-3DXO u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 50 a 60 cm de llargària, acabat
brillant, preu superior, encastada a un taulell de cuina

91,94 €

(NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-60 PJ210-3YL8 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu
superior, amb dutxa extraïble, amb dues entrades de maniguets

228,54 €

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-61 PJ218-3UDA u Aixeta monocomandament termostàtica, mural, encastada, per a dutxa, de llautó cromat,
preu superior, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2''

266,14 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-62 PJ219-3SFV u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets

121,53 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-63 PJ2Z6-3Y82 u Suport regulable sobre barra lliscant per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de
llautó cromat, preu superior

88,61 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-64 PJ40-HA23 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150
mm, col·locat amb fixacions mecàniques

20,40 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-65 PJ40-HA29 u Tovalloler en forma de cèrcol, d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques 24,24 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-66 PJ40-HA2A u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció quadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària
i 600 mm de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques

27,56 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-67 PJA8-3HXE u Escalfador acumulador elèctric de 150 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a
col·locar en posició vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els requisits
del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons
REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

379,55 €

(TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-68 PQ72-79KA m Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de DM lacat amb mòduls alts de 330 mm de
fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de
fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot col·locat

389,66 €

(TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-69 PY05-BN00 m2 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació elèctrica formada per: posada
a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa de protecció i mesura, línia general d'alimentació,
derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat mig, en
edifici de habitatge unifamiliar. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.

3,59 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-70 PY05-BN01 m2 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada per:
sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons,
caixes sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions individuals i
qualsevol altre element component de la instal·lació), amb un grau de complexitat mig, en
edifici de habitatge unifamiliar. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.

3,59 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-71 PY05-BN02 m2 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de fontaneria formada per:
connexió de servei, tub d'alimentació, comptador individual, grup de pressió, dipòsit,
muntants, instal·lació interior, qualsevol altre element component de l'instal·lació, accessoris i
peces especials, amb un grau de complexitat mig, en edifici de habitatge unifamiliar. Inclús
material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.

3,59 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-72 PY05-BN03 m2 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores de peó ordinari dedicades a
la neteja periòdica de l'obra, en habitatge unifamiliar, després de la terminació dels diferents
oficis que intervenen durant l'execució de l'obra, i no tinguin inclosa la neteja en el seu preu.
Inclou la càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor.

1,20 €

(UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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P-1 1G22BN01 u Instal·lació completa d'electricitat de l'habitatge unifamiliar amb grau d'electrificació elevada,
inclou punts de llum, interruptors, endolls, caixes de derivació, mecanismes de
comandament, connexió a la xarxa. conjunt de caixa general de protecció i mesura , amb
comptador monofàsica, línea general d'alimentació cu, caixa, muntatge i connexions,
derivació individual i connexió de posada a terra.

Instal·lacions interior habitatge
Quadre general de comandament i protecció i mecanismes, muntatge cablejat i connexions.

Línies de distribució interior de recorregut de cu de secció adequada dins de tub flexible
corrugat amb una caixa de connexió en  cada dependència.

Instal·lació de timbre amb bronzidor p.p de tubs, cables i mà d'obra.

Instal·lació de punts de llum, interruptors i preses de corrent necessàries p.p. de tubs,
cables, i mà d'obra segons plànols.

Instal·lació extracció forçada bany  p.p. presa tubs,mecanismes, cables, mà d'obra.

4.368,00 €

Sense descomposició 4.368,00000 €

P-2 1J41XXX u Instal·lació completa de fontaneria en l'habitatge formada per l'escomesa, la instal·lació
general i les derivacions col·lectives, subministrament d'aigua calenta sanitària i freda per
banys i cuina.

Escomesa (des de la xarxa urbana) composta de: clau de presa, clau de tall (a l'exterior de
la propietat) o tub d'escomesa que enllaça la clau d'escomesa amb la clau general de tall.

Armari del comptador general metàl·lic i impermeabilitzat, ubicat al límit de la parcel·la.
conté: clau de tall general, filtre, instal·lació general, comptador, clau o aixeta de prova,
vàlvula de retenció i clau de sortida

Tub d'alimentació
1 muntant A.C.S., 1 muntant A.F. Muntants amb tubs protegits amb tub de pvc corrugat si va
encastat. L'aigua calenta és protegirà amb un aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de
20mm de gruix. Cada muntant tindrà a la base, una vàlvula de retenció i clau de tall.

Derivacions col·lectives amb clau de sectorització de cada derivació ( A.F. i A.C.S.), dos
banys, la zona de rentar i una cuina, punts de consum amb clau de tall individual.
aigua freda
aigua calenta
claus de sectorització
claus de tall

PREINSTAL·LACIO AIXETA ACS I AIGUA FREDA
PLANTA BAIXA
exteriors 1,000

PLANTA PRIMERA
cuina 1,000
rentavaixelles 1,000
dutxa 1,000
wc 1,000
rentamans 1,000
rentadora 1,000
exteriors 1,000

2.476,00 €

Sense descomposició 2.476,00000 €

P-3 1P53BN01 PA Instal·lació de serveis de Telefonia bàsica (TB) i de Televisió terrestre i Radiodifusió terrestre
-analògica i digital- (RTV) i internet. Pel que fa a la televisió i radiodifusió sonora per satèl·lit
(RTVSAT), la instal·lació haurà de permetre la distribució de senyals, però no es col·locarà
cap antena parabòlica.
VEURE PLANOLS D'INSTAL.LACIONS

Porter automàtic
Instal·lació de porter automàtic per a vivenda unifamiliar format per placa exterior,
subministrament però no col·locació de tanca elèctrica, amb dos telèfons interiors senzills.

1.250,00 €
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Antena TV
Instal·lació i col·locació completa de Presa de senyal de TV-FM, de tipus universal amb tapa,
preu mitjà, encastada, amb marc per a mecanisme universal,amb caixa de derivació, tub
flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic,cables i caixa per a
mecanismes

Telefonia
Instal·lació i col·locació completa de Presa de senyal telefònica de tipus universal amb
connectors, connexió, amb tapa, preu mitjà, encastada amb marc per a mecanisme
universal, amb tub flexible corrugat, caixa de derivació i cable per a intercomunicador. inclou
tot el sistema de xarxa d'internet amb un mínim de 5 punts de connexió a xarxa.

Butlletí elèctric
Realització de butlletí elèctric homolgat per habitatge unifamiliar aïllat no superior a 300m2,
amb contador individual, incloses taxes de EIC i despeses administratives. Presentació de
lbutlletí al punt de servei a càrrec del client

Sense descomposició 1.250,00000 €

P-4 CQPABN01 pa Partida alçada de conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea
tècnica corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent. Inclou el lloguer,
construcció o adaptació de locals per a aquesta fi, el manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi i la demolició o retirada final.

215,55 €

Sense descomposició 215,55000 €

P-5 E83L1MF6 m Aplacat vertical interior amb vidre incolor laminat 3+3 mm amb acabat pintat color blanc, de
55 cm d'alçada, col.locat adherit sobre parament de pladur. Inclòs ferratge i material
necessari per al seu muntatge.

135,58 €

B83L1BK6 m Aplacat vertical interior amb vidre incolor laminat 3+3 mm amb acabat pintat color blanc, de
55 cm d'alçada, col.locat adherit sobre parament de pladur. Inclòs ferratge i material
necessari per al seu muntatge.

83,47900 €

Altres conceptes 52,10100 €

P-6 EG1PZ002 u Subministrament i col·locació de Quadre Elèctric - Habitatge per Electrificació Bàsica segons
esquema elèctric unifilar i especificacions marca Schneider Electric o equivalent. Armari
metàl·lic IP 40, en xapa electrozincada, reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau. Inclosa:

- Protecció  diferencial i magnetotermica
- Protecció contra sobretensions (Permanents i Transitories)
- Protecció diferencial amb contacte d’estats
- Protecció automàtica magnetotèrmica
- Maniobres i enclavaments
- Altres equips segons esquema unifilar.
- Circuits enumerats segons esquema unifilar i documentació gràfica.

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectivitat i el poder de tall de
capçalera serà de 6 kA. retolació dels circuits, de senyalització, de perill i de tot els circuits, i
amb el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual
anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari
disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Executat segons REBT., normativa vigent, plànols,
esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F.. Inclòs mà d'obra, materials
i medis auxiliars.

Totalment muntat i en funcionament.

449,98 €

BG1PZ002 u Quadre Elèctric - Habitatge per Electrificació Bàsica segons esquema elèctric unifilar i
especificacions marca Schneider Electric o equivalent. Armari metàl·lic IP 40, en xapa
electrozincada, reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta
metàl·lica, pany i clau. Inclosa:

298,00000 €
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- Protecció  diferencial i magnetotermica
- Protecció contra sobretensions (Permanents i Transitories)
- Protecció diferencial amb contacte d’estats
- Protecció automàtica magnetotèrmica
- Maniobres i enclavaments
- Altres equips segons esquema unifilar.
- Circuits enumerats segons esquema unifilar i documentació gràfica.

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectivitat i el poder de tall de
capçalera serà de 6 kA. retolació dels circuits, de senyalització, de perill i de tot els circuits, i
amb el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual
anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari
disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Executat segons REBT., normativa vigent, plànols,
esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F.. Inclòs mà d'obra, materials
i medis auxiliars.

Altres conceptes 151,98000 €

P-7 EGA12112 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre, preu superior, muntat superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

20,92 €

BGA12110 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre, preu superior 12,25000 €

BGWA1000 u Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment 0,34000 €

Altres conceptes 8,33000 €

P-8 EQ54UMF1 m Taulell fusta de pi allistonat de 4 cm de de 60 cm d'amplària col·locat sobre obra amb
fixacions mecàniques. Inclòs tractament d'acabat amb olis naturals.

179,31 €

BQ54U001 m2 Taulell fusta de pi allistonat de 4 cm de de 60 cm d'amplària col·locat sobre obra amb
fixacions mecàniques. Inclòs tractament d'acabat amb olis naturals.

111,70000 €

Altres conceptes 67,61000 €

P-9 EQ811A01 u Encimera d'inducció de 3 focs Balay Foc de 28 cm o similar col·locada enrasada amb el
taulell de cuina

335,11 €

BQ811A01 u Cuina de gas amb quatre focs i forn incorporat, tub per a connexió a xarxa de gas amb tub
metàl·lic homologat per a  col·locar enrasada amb el taulell de cuina

141,24000 €

Altres conceptes 193,87000 €

P-10 EQ88UA11 u Campana extractora d'acer inoxidable AISI 304, per a ventilador a distància, de 1000 mm de
llargària, 900 mm de fondària i 650 mm d'alçària, amb 2 filtres inclinats de malla d'alta
eficàcia disposats en línia, doble sistema de recollida i drenatge de greixos i canal primetral
de recollida de greixos inclinat, fixada mecànicament al parament

825,35 €

BQ88UA11 u Campana extractora d'acer inoxidable AISI 304, per a ventilador a distància, de 1000 mm de
llargària, 900 mm de fondària i 650 mm d'alçària, amb 2 filtres inclinats de malla d'alta
eficàcia disposats en línia, doble sistema de recollida i drenatge de greixos i canal primetral
de recollida de greixos inclinat, per a fixar al parament

674,17000 €

Altres conceptes 151,18000 €

P-11 HQU2XX01 u Forn d'acer inoxidable AISI 304, model Balay 3HB504XM o similar, fixada mecànicament al
parament

258,14 €

Sense descomposició 258,14000 €

P-12 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

23,96 €

Altres conceptes 23,96000 €

P-13 P2140-4RR u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

11,98 €

Altres conceptes 11,98000 €
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P-14 P214K-CRM m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

13,18 €

Altres conceptes 13,18000 €

P-15 P214M-AKZ m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i
instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

48,73 €

Altres conceptes 48,73000 €

P-16 P214N-52TU m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

21,79 €

Altres conceptes 21,79000 €

P-17 P214T-4RQ m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

8,39 €

Altres conceptes 8,39000 €

P-18 P2R6-4I4L m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km

7,91 €

Altres conceptes 7,91000 €

P-19 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista
Europea de Residus

23,92 €

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista
Europea de Residus

23,00000 €

Altres conceptes 0,92000 €

P-20 P447-DMDE kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

4,51 €

B44Z-0M0F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,55000 €

Altres conceptes 2,96000 €

P-21 P44A-43KA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra

2,40 €

B44Z-0LXA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,44000 €

Altres conceptes 0,96000 €

P-22 P45C1-IJ9V m3 De lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 10 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

109,41 €

B06F2-I62A m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

77,86680 €

Altres conceptes 31,54320 €

P-23 P4B9-D6QQ m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

3,39 €

B0B8-108C m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

2,30400 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01608 €
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Altres conceptes 1,06992 €

P-24 P4C3-4SK5 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 3 m, amb puntal metàl·lic
i tauló

22,14 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,50000 €

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,27336 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,06093 €

Altres conceptes 21,30571 €

P-25 P5ZZ5-52IW u Peça per a pas de conductes, de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix amb tub de
diàmetre 190 mm i 50 cm d'alçària soldat a una base de 40x40 cm, col·locada amb fixacions
mecàniques

24,56 €

B5ZZ6-1315 u Peça per a pas de conductes, de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, amb tub de
diàmetre 190 mm i 50 cm d'alçària soldat a una base de 40x40 cm

12,96000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,68000 €

Altres conceptes 10,92000 €

P-26 P6123-7BPV m2 Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó calat hidrofugat, de
290x140x60 mm cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

77,78 €

B011-05ME m3 Aigua 0,14976 €

B0F10-1BLM u Maó calat hidrofugat, de 290x140x60 mm cares vistes, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

19,45714 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

2,25950 €

Altres conceptes 55,91360 €

P-27 P6142-56XR m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 600x250x70 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

17,43 €

B0F18-0E2B u Supermaó de 600x250x70 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

3,68271 €

Altres conceptes 13,74729 €

P-28 P815-3FLF m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

7,08 €

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,10374 €

Altres conceptes 6,97626 €

P-29 P824-3R8C m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup
BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

40,06 €

B0FG2-0GNF m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

21,72500 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,63450 €

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 3,33390 €

Altres conceptes 14,36660 €

P-30 P846-9JO6 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

38,45 €
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B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 1,77660 €

B0CC0-21OS m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

8,97130 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,61898 €

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix
laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

4,69000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07560 €

Altres conceptes 22,31752 €

P-31 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

6,08 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,67014 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 1,35650 €

Altres conceptes 4,05336 €

P-32 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,23 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,67014 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 1,35650 €

Altres conceptes 3,20336 €

P-33 P8KC-HZ3I m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat

38,14 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,86050 €

B0CHK-2OGK m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor

19,22445 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 0,96000 €

Altres conceptes 17,09505 €

P-34 P9D5-35ZK m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2,
Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

43,84 €

B0FG2-0GNW m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de
6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)

21,49140 €

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,48450 €

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 2,17109 €

Altres conceptes 19,69301 €

P-35 P9Q1-XXXX m2 Tarima de posts de fusta de pi de flandes C24 acabat ribotat, treballada al taller i amb
tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP 3 (UNE-EN 351-1),
de 40 mm de gruix i 140 mm d'amplària, col·locats separats 10 mm, sobre perfils de suport
amb visos d'acer inoxidable

95,76 €

B0A6-12X4 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 16,20000 €

P433-6UF3 m3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de
fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de
penetració NP 3 (UNE-EN 351-1), col·locada sobre suports de fusta o acer

44,20270 €

Altres conceptes 35,35730 €

P-36 P9U8-4Z8B m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

8,26 €
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B9U7-0JAP m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària 4,49820 €

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,03403 €

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 0,16275 €

Altres conceptes 3,56502 €

P-37 PA12-845E u Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

263,04 €

BA10-1Y9A m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana

229,58100 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,23730 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,42520 €

Altres conceptes 26,79650 €

P-38 PA18-819K u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x120 cm, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana

189,55 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 2,63120 €

BA11-1XQW m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una
fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

164,57760 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,20470 €

Altres conceptes 21,13650 €

P-39 PAF6-7IWR u Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

422,75 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,06520 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,30560 €

BAF3-1SI7 m2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra de 2 a 2,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

379,12320 €

Altres conceptes 37,25600 €

P-40 PAQA-BG5 u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 120x 210 cm, de cares llises,
acabat superficial ambde DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb
fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

197,55 €

BAQ7-2Q2I u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 120x 210 cm, de cares llises
amb acabat lacat

56,18000 €

BAS0-0ZFR u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt 14,91000 €

BAZ2-2QDQ u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 120x 210cm, de DM lacat,
per a 1 fulla

74,43000 €
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Altres conceptes 52,03000 €

P-41 PAQB-B7YX u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum
de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a
màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i
tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt

155,56 €

BAZ4-2PZ2 u Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt 22,62000 €

BAQ8-2PDR u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum
de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a
màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i
tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop

82,96000 €

Altres conceptes 49,98000 €

P-42 PAT1-6ZT1 u Porta acústica d'entrada tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques
fabricat per procés sec MDF acabat amb xapa de fusta de faig vernissada, de 40 mm de
gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 45 dbA, d'una fulla batent de cares llises i interior
blindat amb dues xapes d'acer, de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, junt bilavial al
travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de
penjar, pany de cop i clau de seguretat amb tres punts d'ancoratge, maneta i espiell,
col.locada

1.284,81 €

BAT0-1LFH u Porta acústica d'entrada tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques
fabricat per procés sec MDF acabat amb xapa de fusta de faig vernissada, de 40 mm de
gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 45 dbA, d'una fulla batent de cares llises i interior
blindat amb dues xapes d'acer, de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, junt bilavial al
travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de
penjar, pany de cop i clau de seguretat amb tres punts d'ancoratge, maneta i espiell

1.173,58000 €

B7J3-0GSM l Escuma de poliuretà en aerosol 1,12891 €

Altres conceptes 110,10109 €

P-43 PAZ2-BTJ6 u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 3 m, llarg,
per a una porta de pes màxim de 90 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls
retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a
la porta

117,90 €

BAZ3-2V7K u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 3 m, llarg,
per a una porta de pes màxim de 90 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls
retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació

81,55000 €

Altres conceptes 36,35000 €

P-44 PB13-61TX m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes
d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva

131,57 €

Altres conceptes 131,57000 €

P-45 PC1B-BIWV m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna
de 4 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

40,78 €

BC13-2RX7 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna
de 4 mm de gruix incolora

25,80000 €

Altres conceptes 14,98000 €

P-46 PC1D-9O0R m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600 baix emissiu, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 3+3 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat
amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

83,84 €

BC14-1MHG m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

64,53000 €

Altres conceptes 19,31000 €

P-47 PC1H-5CZJ m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats

41,49 €
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de neoprè sobre alumini o PVC

BC1A-0TOG m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

27,83000 €

Altres conceptes 13,66000 €

P-48 PD18-8D5M m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

27,30 €

BD1A-1NDI m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
125 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
per a encolar

6,87400 €

BD11-0MDG u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 1,39360 €

BDW3-FFAJ u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 2,71590 €

BDW3-FFAO u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,12000 €

Altres conceptes 16,19650 €

P-49 PD1A-F11G m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

22,89 €

BDW3-FFAH u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,05000 €

BDW3-FFAD u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 3,01000 €

BD1A-1NDW m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
90 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
per a encolar

4,27500 €

Altres conceptes 15,55500 €

P-50 PD1A-F11H m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

27,34 €

BDW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BDW3-FFAA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,88000 €

BD1A-1NDX m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
per a encolar

5,65000 €

Altres conceptes 15,72000 €

P-51 PD1A-F11J m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

18,98 €

BDW3-FFAC u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,26000 €

BD1A-1NDU m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
50 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
per a encolar

2,30000 €

BDW3-FFAG u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €

Altres conceptes 15,40000 €

P-52 PD7A-EUTI m Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de
DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

41,83 €

BDW3-FFAP u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,27000 €

BDW3-FFAK u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 5,97960 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 3,00456 €
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BD7F-1OIR m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

7,74000 €

Altres conceptes 24,83584 €

P-53 PE2A-36C6 u Estufa per a llenya, de 10 kW de potència calorífica, de càrrega frontal, de fosa, amb portes
amb vidres vitroceràmics i muntada sobre el paviment

1.956,89 €

BE2A-0MTF u Estufa per a llenya, de 10 kW de potència calorífica, de càrrega frontal, de fosa, amb portes
amb vidres vitroceràmics

1.855,13000 €

Altres conceptes 101,76000 €

P-54 PE76-B018 u Radiador tovalloler elèctric amb fluid caloportador d'alumini, de 600 mm d'amplària, 660 W de
potència elèctrica, amb termòstat, muntat superficialment

614,75 €

BE75-2MDF u Radiador tovalloler elèctric amb fluid caloportador d'alumini, de 600 mm d'amplària, 660 W de
potència elèctrica, amb termòstat

564,61000 €

Altres conceptes 50,14000 €

P-55 PF20-DTJM m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 6'' de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN=150 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255,
roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

235,85 €

BF22-04AG m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 6'' de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN=150 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

78,90720 €

BFY9-04HZ u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 6'', roscat 6,19000 €

BFW2-04H4 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 6'', per a roscar 90,84600 €

B0A1-07LP u Abraçadora metàl·lica, de 160 mm de diàmetre interior 0,46070 €

Altres conceptes 59,44610 €

P-56 PJ117-3BJK u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color
blanc i preu superior, col·locat sobre peu

269,91 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,77445 €

BJ115-0QKL u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color
blanc i preu superior

236,90000 €

Altres conceptes 32,23555 €

P-57 PJ119-3CAP u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 800x800 mm, de color blanc, preu
superior, col·locat sobre el paviment

114,75 €

BJ118-0QMJ u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 800x800 mm, de color blanc, preu superior 86,46000 €

Altres conceptes 28,29000 €

P-58 PJ11C-3CX7 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

248,16 €

BJ11C-0Q7E u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,
color blanc i preu superior

192,59000 €

BJ11O-0PMV kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,42100 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,20652 €

Altres conceptes 53,94248 €

P-59 PJ181-3DX u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 50 a 60 cm de llargària, acabat
brillant, preu superior, encastada a un taulell de cuina

91,94 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,43025 €

BJ183-0PFF u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 50 a 60 cm de llargària, acabat
brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior, per a encastar

77,48000 €
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Altres conceptes 14,02975 €

P-60 PJ210-3YL8 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu
superior, amb dutxa extraïble, amb dues entrades de maniguets

228,54 €

BJ210-0SFX u Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell
o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dutxa extraïble, amb dues entrades de
maniguets

198,97000 €

Altres conceptes 29,57000 €

P-61 PJ218-3UDA u Aixeta monocomandament termostàtica, mural, encastada, per a dutxa, de llautó cromat,
preu superior, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2''

266,14 €

BJ218-0RI8 u Aixeta monocomandament termostàtica, mural, per a encastar, per a dutxa, de llautó cromat,
preu superior, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2''

242,05000 €

Altres conceptes 24,09000 €

P-62 PJ219-3SFV u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets

121,53 €

BJ219-0RAM u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets

96,07000 €

Altres conceptes 25,46000 €

P-63 PJ2Z6-3Y82 u Suport regulable sobre barra lliscant per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de
llautó cromat, preu superior

88,61 €

BJ2Z6-CVZH u Suport regulable sobre barra lliscant per a dutxa de telèfon, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu superior

77,54000 €

Altres conceptes 11,07000 €

P-64 PJ40-HA23 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150
mm, col·locat amb fixacions mecàniques

20,40 €

BJ4Z-H68H u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm 12,72000 €

Altres conceptes 7,68000 €

P-65 PJ40-HA29 u Tovalloler en forma de cèrcol, d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques 24,24 €

BJ4Z-H68V u Tovalloler en forma de cèrcol, d'acer inoxidable 16,41000 €

Altres conceptes 7,83000 €

P-66 PJ40-HA2A u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció quadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària
i 600 mm de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques

27,56 €

BJ4Z-H68E u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció cuadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària
i 600 mm de llargària

19,60000 €

Altres conceptes 7,96000 €

P-67 PJA8-3HXE u Escalfador acumulador elèctric de 150 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a
col·locar en posició vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els requisits
del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons
REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

379,55 €

BJAD-0QVM u Escalfador acumulador elèctric de 150 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 1500 a
3000 W de potència, vertical, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE)
814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons
REGLAMENTO (UE) 812/2013

316,72000 €

Altres conceptes 62,83000 €

P-68 PQ72-79KA m Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de DM lacat amb mòduls alts de 330 mm de
fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de
fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot col·locat

389,66 €

Altres conceptes 389,66000 €

P-69 PY05-BN00 m2 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació elèctrica formada per: posada

3,59 €
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a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa de protecció i mesura, línia general d'alimentació,
derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat mig, en
edifici de habitatge unifamiliar. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.

Altres conceptes 3,59000 €

P-70 PY05-BN01 m2 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada per:
sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons,
caixes sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions individuals i
qualsevol altre element component de la instal·lació), amb un grau de complexitat mig, en
edifici de habitatge unifamiliar. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.

3,59 €

Altres conceptes 3,59000 €

P-71 PY05-BN02 m2 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de fontaneria formada per:
connexió de servei, tub d'alimentació, comptador individual, grup de pressió, dipòsit,
muntants, instal·lació interior, qualsevol altre element component de l'instal·lació, accessoris i
peces especials, amb un grau de complexitat mig, en edifici de habitatge unifamiliar. Inclús
material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.

3,59 €

Altres conceptes 3,59000 €

P-72 PY05-BN03 m2 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores de peó ordinari dedicades a
la neteja periòdica de l'obra, en habitatge unifamiliar, després de la terminació dels diferents
oficis que intervenen durant l'execució de l'obra, i no tinguin inclosa la neteja en el seu preu.
Inclou la càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor.

1,20 €

Altres conceptes 1,20000 €



B U N Y E S C
A R Q U I T E C T E S
A R Q U I T E C T U R A E F I C I E N T

PROJECTE DE RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA 
D’UN EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL. BOVERA 
Promotor: GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TERRITORI Desembre 2023 

 

 BUNYESC ARQUITECTURA EFICIENT S.L.P. 
 info@bunyesc.com // www.bunyesc.com   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3  JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



B U N Y E S C
A R Q U I T E C T E S
A R Q U I T E C T U R A E F I C I E N T

PROJECTE DE RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA 
D’UN EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL. BOVERA 
Promotor: GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TERRITORI Desembre 2023 

 

 BUNYESC ARQUITECTURA EFICIENT S.L.P. 
 info@bunyesc.com // www.bunyesc.com   
 

 



ESTIMACIÓ ECONÒMICA RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA
D´UN EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/12/23 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 24,14000 €

A01-FEP1 h Ajudant soldador 24,23000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 24,14000 €

A01-FEP6 h Ajudant fuster 24,33000 €

A01-FEP7 h Ajudant estucador 24,14000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 24,14000 €

A01-FEPB h Ajudant manyà 24,23000 €

A01-FEPC h Ajudant calefactor 24,10000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 24,10000 €

A01-FEPE h Ajudant lampista 24,10000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,14000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 27,19000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 27,68000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 24,16000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 28,10000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 25,32000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 24,14000 €

A013A000 h Ajudant fuster 24,33000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,73000 €

A013J000 h Ajudant lampista 24,10000 €

A013M000 h Ajudant muntador 21,75000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 24,50000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 21,75000 €

A0D-0007 h Manobre 22,70000 €

A0D-0008 h Manobre guixaire 22,70000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,47000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,19000 €

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 28,10000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 27,19000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 28,10000 €

A0F-000H h Oficial 1a estucador 27,19000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 27,19000 €

A0F-000K h Oficial 1a fuster 27,68000 €

A0F-000L h Oficial 1a guixaire 27,19000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 28,10000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 27,62000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 28,10000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,19000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 27,19000 €

A0F-000X h Oficial 1a polidor 27,19000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 27,64000 €

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 26,42000 €
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MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,86000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 78,23000 €

C139-00LH h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 88,19000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 33,80000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,78000 €

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,70000 €

C1Z13700 h Camió per a transport de 7 t, per a seguretat i salut 32,86000 €

C202-005P h Talladora amb disc de carborúndum 3,48000 €

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,11000 €

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,07000 €

C20J-00DQ h Polidora 2,46000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,56000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,55000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 17,93000 €

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,34000 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,90000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,26000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 110,61000 €

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,13000 €

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,13000 €

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 45,56000 €

B06F2-I62A m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

76,34000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

35,36000 €

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 0,31000 €

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 0,68000 €

B0A1-07LP u Abraçadora metàl·lica, de 160 mm de diàmetre interior 2,71000 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 0,16000 €

B0A6-12X4 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 0,81000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1,36000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,34000 €

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,10000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,17000 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,06000 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 3,05000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 9,87000 €

B0B8-108C m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,92000 €

B0CC0-21OS m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

8,71000 €

B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

6,45000 €

B0CH9-0E4R m2 Planxa plegada (diversos patrons) de textura llisa, d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, per a
façanes

25,59000 €

B0CHK-2OGK m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor

17,95000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,40000 €

B0F10-1BLM u Maó calat hidrofugat, de 290x140x60 mm cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,36000 €

B0F18-0E2B u Supermaó de 600x250x70 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,57000 €

B0FG2-0GNF m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2,
preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

19,75000 €

B0FG2-0GNW m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)

21,07000 €

B0FG2-0GNZ m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5
peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)

25,29000 €

B0FG2-0GO0 m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5
peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

29,07000 €
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B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09000 €

B1Z0Y250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut

0,09000 €

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

6,15000 €

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

23,00000 €

B431-1BTZ m3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a
5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració
NP 3 (UNE-EN 351-1)

842,19000 €

B44Z-0LXA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,44000 €

B44Z-0M0F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,55000 €

B5ZZ6-1315 u Peça per a pas de conductes, de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, amb tub de
diàmetre 190 mm i 50 cm d'alçària soldat a una base de 40x40 cm

12,96000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,59000 €

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària 1,15000 €

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària 1,33000 €

B7C90-0JBG m2 Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 120 mm de gruix amb paper kraft 3,71000 €

B7C93-0IU8 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 120 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 3,529 m2·K/W

32,83000 €

B7C93-0IUB m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 140 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 4,118 m2·K/W

32,14000 €

B7C93-0IXA m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 140 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 3,889 m2·K/W

46,73000 €

B7C93-0IY4 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 70 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,892 m2·K/W

14,83000 €

B7CZ2-0IRC u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 120 mm de gruix com a màxim 0,53000 €

B7CZ2-0IRD u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 140 mm de gruix com a màxim 0,59000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,04000 €

B7J3-0GSM l Escuma de poliuretà en aerosol 16,22000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,31000 €

B7JE-0GT0 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 11,96000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

B7JE-0GT00 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

B7JE-0GT01 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

B7JE-0GT02 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

B7JE-0GT03 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €
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B7JE-0GT04 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

B7JE-0GT05 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

B7JE-0GT06 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

B7JE-0GT07 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

B7JE-0GT08 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

B7JE-0GT09 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

B7JE-0GT0A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

B7JE-0GT0B dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

B7JE-0GT0C dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

B7JE-0GT0D dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

B7JE-0GT0E dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

B810-0P3P m Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25
mm de desenvolupament

3,04000 €

B811-1ZYC t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs 53,12000 €

B811-1ZYY t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs 45,60000 €

B83L1BK6 m Aplacat vertical interior amb vidre incolor laminat 3+3 mm amb acabat pintat color blanc, de 55 cm
d'alçada, col.locat adherit sobre parament de pladur. Inclòs ferratge i material necessari per al seu
muntatge.

75,89000 €

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

4,69000 €

B883-1NFA kg Morter de calç monocapa (OC), de designació CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998-1 0,23000 €

B884-16IQ kg Morter de ciment monocapa (OC), de designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, per a acabat
llis

0,15000 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 13,90000 €

B896-H59D kg Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa 18,62000 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 3,41000 €

B896-HYC4 kg Pintura al silicat, per a exteriors 12,49000 €

B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques 13,06000 €

B8ZBN01 l perfil base alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic especial per a sistema ARCOWALL o
similar

17,00000 €

B8ZBN02 m2 placa de policarbonat del sistema ARCOWALL 5613 cristal o similar. gruix total de 6cm tallat a
mida i encintat de les dues cares per protecció a les condensacions.

56,00000 €

B8ZBN03 l tapeta base / lateral del sistema ARCOWALL 5613 cristal o similar. d'alumini anidotzat, inclou
gomes d'estanquitat

6,00000 €

B8Z6-0P27 kg Imprimació fixadora acrílica 5,56000 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 15,59000 €

B8ZA-0P1S m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 1,92000 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 4,38000 €

B9Q5-H69X m3 Post per a tarima (d) 392,07000 €

B9U2-H4V3 m Sòcol de fusta de tauler hidròfug, de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm
d´alçària,

3,66000 €

B9U7-0JAP m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària 4,41000 €

B9U7-0JAR m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'alçària 4,95000 €

BA10-1Y99 m2 Balconera de fusta de melis per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

207,77000 €
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BA10-1Y9A m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana

115,95000 €

BA10-1Y9I m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra de 2 a 2,99 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana

129,92000 €

BA11-1XQW m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

228,58000 €

BAF3-1SI7 m2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra de 2 a 2,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

175,52000 €

BAQ7-2Q2I u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 120x 210 cm, de cares llises amb
acabat lacat

56,18000 €

BAQ8-2PDR u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de
pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim,
acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF
xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop

82,96000 €

BAS0-0ZFR u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt 14,91000 €

BAT0-1LFH u Porta acústica d'entrada tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per
procés sec MDF acabat amb xapa de fusta de faig vernissada, de 40 mm de gruix, amb un
aïllament a soroll aeri de 45 dbA, d'una fulla batent de cares llises i interior blindat amb dues xapes
d'acer, de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta
amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i clau de seguretat amb
tres punts d'ancoratge, maneta i espiell

1.173,58000 €

BAZ2-2QDQ u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 120x 210cm, de DM lacat, per a
1 fulla

74,43000 €

BAZ3-2V7K u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 3 m, llarg, per a
una porta de pes màxim de 90 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de
guiat inferior i elements de fixació

81,55000 €

BAZ4-2PZ2 u Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt 22,62000 €

BB10-0XMI m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària

84,15000 €

BC13-2RX7 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4
mm de gruix incolora

25,80000 €

BC14-1MHG m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

64,53000 €

BC1A-0TOG m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1
butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

27,83000 €

BD11-0MDG u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 2,08000 €

BD1A-1NDI m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125
mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

4,91000 €

BD1A-1NDU m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50
mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

1,84000 €

BD1A-1NDW m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90
mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

3,42000 €
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BD1A-1NDX m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

4,52000 €

BD7F-1OIR m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

6,45000 €

BDW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BDW3-FFAA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,88000 €

BDW3-FFAC u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,26000 €

BDW3-FFAD u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 3,01000 €

BDW3-FFAG u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €

BDW3-FFAH u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,05000 €

BDW3-FFAJ u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 8,23000 €

BDW3-FFAK u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 18,12000 €

BDW3-FFAO u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,12000 €

BDW3-FFAP u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,27000 €

BE2A-0MTF u Estufa per a llenya, de 10 kW de potència calorífica, de càrrega frontal, de fosa, amb portes amb
vidres vitroceràmics

1.855,13000 €

BE75-2MDF u Radiador tovalloler elèctric amb fluid caloportador d'alumini, de 600 mm d'amplària, 660 W de
potència elèctrica, amb termòstat

564,61000 €

BF22-04AG m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 6'' de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN=150 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

77,36000 €

BFW2-04H4 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 6'', per a roscar 302,82000 €

BFY9-04HZ u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 6'', roscat 6,19000 €

BG144102 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a una filera de nou mòduls i per a
muntar superficialment

24,80000 €

BG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

3,52000 €

BG18-0BWZ u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb vuit
mòduls i per a encastar

16,95000 €

BG1PZ002 u Quadre Elèctric - Habitatge per Electrificació Bàsica segons esquema elèctric unifilar i
especificacions marca Schneider Electric o equivalent. Armari metàl·lic IP 40, en xapa
electrozincada, reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes
perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i
clau. Inclosa:

- Protecció  diferencial i magnetotermica
- Protecció contra sobretensions (Permanents i Transitories)
- Protecció diferencial amb contacte d’estats
- Protecció automàtica magnetotèrmica
- Maniobres i enclavaments
- Altres equips segons esquema unifilar.
- Circuits enumerats segons esquema unifilar i documentació gràfica.

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectivitat i el poder de tall de
capçalera serà de 6 kA. retolació dels circuits, de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb
el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual anirà
perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà
d'un espai de reserva del 30 %. Executat segons REBT., normativa vigent, plànols, esquemes
unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F.. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars.

298,00000 €

BG21H510 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,97000 €

BG312190 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

4,08000 €
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BG312260 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

2,80000 €

BG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

12,08000 €

BG457190 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 25 A, unipolar, amb portafusible articulat de dimensions 22x58
mm

4,86000 €

BGA12110 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre, preu superior 12,25000 €

BGE1XX01 u Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 275 Wp,
amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb
connectors especials, amb una eficàcia del 14,1%

142,85000 €

BGES1110 m2 Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils d'alumini extruït, per a col·locar en posició
horitzontal o vertical, amb inclinació de fins a 60º, per a col·locar sobre teulada inclinada

27,23000 €

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,44000 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,15000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BGW45000 u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilíndric 0,29000 €

BGWA1000 u Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment 0,34000 €

BGWE1000 u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 9,10000 €

BJ115-0QKL u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i
preu superior

236,90000 €

BJ118-0QMJ u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 800x800 mm, de color blanc, preu superior 86,46000 €

BJ11C-0Q7E u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu
superior

192,59000 €

BJ11O-0PMV kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 5,80000 €

BJ183-0PFF u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 50 a 60 cm de llargària, acabat
brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior, per a encastar

77,48000 €

BJ210-0SFX u Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dutxa extraïble, amb dues entrades de
maniguets

198,97000 €

BJ218-0RI8 u Aixeta monocomandament termostàtica, mural, per a encastar, per a dutxa, de llautó cromat, preu
superior, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2''

242,05000 €

BJ219-0RAM u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets

96,07000 €

BJ2Z6-CVZH u Suport regulable sobre barra lliscant per a dutxa de telèfon, mural, per a muntar superficialment, de
llautó cromat, preu superior

77,54000 €

BJ4Z-H68E u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció cuadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària i 600
mm de llargària

19,60000 €

BJ4Z-H68H u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm 12,72000 €

BJ4Z-H68V u Tovalloler en forma de cèrcol, d'acer inoxidable 16,41000 €

BJA2ZB01 u Subministrament i col·locació d'escalfador acumulador elèctric de 200 l de capacitat, de la marca
BAXI, serie 5 i model V529 o equivalent, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició
vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE)
814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat
en posició vertical amb fixacions murals i connectat.

696,00000 €

BJAD-0QVM u Escalfador acumulador elèctric de 150 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 1500 a 3000
W de potència, vertical, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb
una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013

316,72000 €

BQ54U001 m2 Taulell fusta de pi allistonat de 4 cm de de 60 cm d'amplària col·locat sobre obra amb fixacions
mecàniques. Inclòs tractament d'acabat amb olis naturals.

111,70000 €
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BQ70-1WFX m Sòcol d'alumini de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips 16,06000 €

BQ70-1WG1 m Sòcol de DM lacat de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips 16,16000 €

BQ70-1WG9 m Regleta de DM lacat de 5 cm d'alçària, per a encolar 11,45000 €

BQ73-1VYQ u Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 600 mm d'alçària, amb portes de
DM lacat, preu alt, amb tiradors i ferratges

106,90000 €

BQ73-1W26 u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes de DM
lacat, preu alt, amb tiradors i ferratges

110,06000 €

BQ73-1W5O u Mòdul d'eixugaplats per a moble de cuina alt, de 900x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes de
DM lacat, preu alt, amb tiradors i ferratges

143,51000 €

BQ73-1W5P u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 900x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes de DM
lacat, preu alt, amb tiradors i ferratges

121,62000 €

BQ74-1VJL u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1
cassoler de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

181,99000 €

BQ74-1VO1 u Mòdul de forn per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, sense frontal
Indeterminat, preu econòmic, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

43,25000 €

BQ74-1VU5 u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM
lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

164,96000 €

BQ74-1VU6 u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM
lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

157,11000 €

BQ811A01 u Cuina de gas amb quatre focs i forn incorporat, tub per a connexió a xarxa de gas amb tub
metàl·lic homologat per a  col·locar enrasada amb el taulell de cuina

141,24000 €

BQ88UA11 u Campana extractora d'acer inoxidable AISI 304, per a ventilador a distància, de 1000 mm de
llargària, 900 mm de fondària i 650 mm d'alçària, amb 2 filtres inclinats de malla d'alta eficàcia
disposats en línia, doble sistema de recollida i drenatge de greixos i canal primetral de recollida de
greixos inclinat, per a fixar al parament

674,17000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 82,14000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 23,47000

Subtotal: 23,47000 23,47000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 110,61000 = 27,65250

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,56000 = 0,31200

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,93000 = 29,22590

Subtotal: 57,19040 57,19040

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23470

COST DIRECTE 82,14110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,14110

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 94,55000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 23,47000

Subtotal: 23,47000 23,47000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,93000 = 27,25360

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 110,61000 = 42,03180

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,56000 = 0,31200

Subtotal: 69,59740 69,59740
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23470

COST DIRECTE 94,54810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,54810

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 180,05000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 23,47000 = 24,64350

Subtotal: 24,64350 24,64350

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 110,61000 = 22,12200

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,26000 = 104,00000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,56000 = 0,31200

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,93000 = 27,43290

Subtotal: 153,86690 153,86690

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24644

COST DIRECTE 180,04734

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,04734

B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1 Rend.: 1,000 127,86000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0008 h Manobre guixaire 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000

Materials

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

800,000      x 0,13000 = 104,00000

B011-05ME m3 Aigua 0,600      x 1,56000 = 0,93600

Subtotal: 104,93600 104,93600
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22700

COST DIRECTE 127,86300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,86300
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PARTIDES D'OBRA

1G22BN01P-1 u Instal·lació completa d'electricitat de l'habitatge
unifamiliar amb grau d'electrificació elevada, inclou
punts de llum, interruptors, endolls, caixes de
derivació, mecanismes de comandament, connexió a
la xarxa. conjunt de caixa general de protecció i
mesura , amb comptador monofàsica, línea general
d'alimentació cu, caixa, muntatge i connexions,
derivació individual i connexió de posada a terra.

Instal·lacions interior habitatge
Quadre general de comandament i protecció i
mecanismes, muntatge cablejat i connexions.

Línies de distribució interior de recorregut de cu de
secció adequada dins de tub flexible corrugat amb
una caixa de connexió en  cada dependència.

Instal·lació de timbre amb bronzidor p.p de tubs,
cables i mà d'obra.

Instal·lació de punts de llum, interruptors i preses de
corrent necessàries p.p. de tubs, cables, i mà d'obra
segons plànols.

Instal·lació extracció forçada bany p.p. presa
tubs,mecanismes, cables, mà d'obra.

Rend.: 1,000 4.368,00 €

COST DIRECTE 4.200,00000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 168,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.368,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

1GE1XX01 u Instal.lació fotovoltaica amb connexió a la aïllada de
4000 W de potencia, amb 10 mòduls fotovoltaics
monocristal·líns 400Wp col·locats amb suport sobre
teulada inclinada i equip multifunció inversor,
carregador i regulador, de 5000 VA de potència, amb
sortida monofàsica sinusoidal pura de 230Vac,
col·locat i totalment connectat.

Rend.: 1,000 3.639,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EG312192 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

4,000      x 7,12322 = 28,49288

EGE1XX01 u Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació
aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230 Wp,
amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre
trempat, caixa de connexió precablejat amb
connectors especials, amb una eficàcia del 14,1%,
col·locat amb suport sobre teulada inclinada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

10,000      x 198,16757 = 1.981,67570
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PARTIDES D'OBRA

EG457192 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 25 A, unipolar,
amb portafusible articulat de 22x58 mm i muntat
superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de
connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

2,000      x 10,09869 = 20,19738

EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de
connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

2,000      x 21,61267 = 43,22534

EG312262 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

22,000      x 4,67853 = 102,92766

EG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

2,000      x 14,35286 = 28,70572

EGE41511 u Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb
funcions d'inversor, carregador i regulador, de 5000
VA de potència, amb sortida monofàsica sinusoidal
pura de 230Vac, eficiencia minima del 93%, col·locat

1,000      x 1.177,31731 = 1.177,31731

EG144102 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb
porta, per a una filera de nou mòduls i muntada
superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

1,000      x 27,37908 = 27,37908

EG21H51H m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència dels retalls.La instal·lació inclou els
accessoris i les fixacions.

22,000      x 4,06973 = 89,53406

Subtotal: 3.499,45513 3.499,45513

COST DIRECTE 3.499,45513
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 139,97821

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.639,43334
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PARTIDES D'OBRA

1J41XXXP-2 u Instal·lació completa de fontaneria en l'habitatge
formada per l'escomesa, la instal·lació general i les
derivacions col·lectives, subministrament d'aigua
calenta sanitària i freda per banys i cuina.

Escomesa (des de la xarxa urbana) composta de:
clau de presa, clau de tall (a l'exterior de la propietat)
o tub d'escomesa que enllaça la clau d'escomesa
amb la clau general de tall.

Armari del comptador general metàl·lic i
impermeabilitzat, ubicat al límit de la parcel·la. conté:
clau de tall general, filtre, instal·lació general,
comptador, clau o aixeta de prova, vàlvula de retenció
i clau de sortida

Tub d'alimentació
1 muntant A.C.S., 1 muntant A.F. Muntants amb tubs
protegits amb tub de pvc corrugat si va encastat.
L'aigua calenta és protegirà amb un aïllament tèrmic
d'escuma elastomèrica de 20mm de gruix. Cada
muntant tindrà a la base, una vàlvula de retenció i
clau de tall.

Derivacions col·lectives amb clau de sectorització de
cada derivació ( A.F. i A.C.S.), dos banys, la zona de
rentar i una cuina, punts de consum amb clau de tall
individual.
aigua freda
aigua calenta
claus de sectorització
claus de tall

PREINSTAL·LACIO AIXETA ACS I AIGUA FREDA
PLANTA BAIXA
exteriors 1,000

PLANTA PRIMERA
cuina 1,000
rentavaixelles 1,000
dutxa 1,000
wc 1,000
rentamans 1,000
rentadora 1,000
exteriors 1,000

Rend.: 1,000 2.476,00 €

COST DIRECTE 2.380,76923
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 95,23077

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.476,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

1P53BN01P-3 PA Instal·lació de serveis de Telefonia bàsica (TB) i de
Televisió terrestre i Radiodifusió terrestre -analògica i
digital- (RTV) i internet. Pel que fa a la televisió i
radiodifusió sonora per satèl·lit (RTVSAT), la
instal·lació haurà de permetre la distribució de
senyals, però no es col·locarà cap antena parabòlica.
VEURE PLANOLS D'INSTAL.LACIONS

Porter automàtic
Instal·lació de porter automàtic per a vivenda
unifamiliar format per placa exterior, subministrament
però no col·locació de tanca elèctrica, amb dos
telèfons interiors senzills.

Rend.: 1,000 1.250,00 €
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Antena TV
Instal·lació i col·locació completa de Presa de senyal
de TV-FM, de tipus universal amb tapa, preu mitjà,
encastada, amb marc per a mecanisme
universal,amb caixa de derivació, tub flexible per a
protecció de conductors elèctrics de material
plàstic,cables i caixa per a mecanismes

Telefonia
Instal·lació i col·locació completa de Presa de senyal
telefònica de tipus universal amb connectors,
connexió, amb tapa, preu mitjà, encastada amb marc
per a mecanisme universal, amb tub flexible corrugat,
caixa de derivació i cable per a intercomunicador.
inclou tot el sistema de xarxa d'internet amb un mínim
de 5 punts de connexió a xarxa.

Butlletí elèctric
Realització de butlletí elèctric homolgat per habitatge
unifamiliar aïllat no superior a 300m2, amb contador
individual, incloses taxes de EIC i despeses
administratives. Presentació de lbutlletí al punt de
servei a càrrec del client

COST DIRECTE 1.201,92308
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 48,07692

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.250,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

CQPABN01P-4 pa Partida alçada de conjunt de proves i assajos,
realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, necessaris per al compliment de la
normativa vigent. Inclou el lloguer, construcció o
adaptació de locals per a aquesta fi, el manteniment
en condicions segures durant tot el període de temps
que es requereixi i la demolició o retirada final.

Rend.: 1,000 215,55 €

COST DIRECTE 207,25962
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 8,29038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,5500

_______________________________________________________________________________________________________________

E2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 6,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 6,15000 = 6,15000

Subtotal: 6,15000 6,15000
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COST DIRECTE 6,15000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,24600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,39600

E83L1MF6P-5 m Aplacat vertical interior amb vidre incolor laminat 3+3
mm amb acabat pintat color blanc, de 55 cm d'alçada,
col.locat adherit sobre parament de pladur. Inclòs
ferratge i material necessari per al seu muntatge.

Rend.: 1,000 135,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,900 /R x 27,19000 = 24,47100

A0137000 h Ajudant col·locador 0,900 /R x 24,14000 = 21,72600

Subtotal: 46,19700 46,19700

Materials

B83L1BK6 m Aplacat vertical interior amb vidre incolor laminat 3+3
mm amb acabat pintat color blanc, de 55 cm d'alçada,
col.locat adherit sobre parament de pladur. Inclòs
ferratge i material necessari per al seu muntatge.

1,100      x 75,89000 = 83,47900

Subtotal: 83,47900 83,47900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,69296

COST DIRECTE 130,36896
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 5,21476

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,58371

E866BN01 m2 Acabat exterior de façana amb panell de policarbonat
de 6cm de gruix amb cel·les, perfileria en tot el seu
perimetre de perfil d'alumini amb trencament de pont
tèrmic lacada fixada mecànicament a la estructura de
fusta. inclou tapeta d'alumini del mateix color, juntes
d'estanqueitat interior i exterior i sellat del perfil contra
l'estructura amb una cinta expansiva. Sistema
ARCOWALL o similar

Rend.: 1,000 140,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850

A0137000 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

Subtotal: 10,11350 10,11350

Materials

B8ZBN01 l perfil base alumini anoditzat amb trencament de pont
tèrmic especial per a sistema ARCOWALL o similar

3,000      x 17,00000 = 51,00000

B8ZBN02 m2 placa de policarbonat del sistema ARCOWALL 5613
cristal o similar. gruix total de 6cm tallat a mida i
encintat de les dues cares per protecció a les
condensacions.

1,000      x 56,00000 = 56,00000
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B8ZBN03 l tapeta base / lateral del sistema ARCOWALL 5613
cristal o similar. d'alumini anidotzat, inclou gomes
d'estanquitat

3,000      x 6,00000 = 18,00000

Subtotal: 125,00000 125,00000

COST DIRECTE 135,11350
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 5,40454

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,51804

EG144102 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb
porta, per a una filera de nou mòduls i muntada
superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 28,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,025 /R x 20,73000 = 0,51825

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 24,16000 = 0,60400

Subtotal: 1,12225 1,12225

Materials

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,000      x 1,44000 = 1,44000

BG144102 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb
porta, per a una filera de nou mòduls i per a muntar
superficialment

1,000      x 24,80000 = 24,80000

Subtotal: 26,24000 26,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01683

COST DIRECTE 27,37908
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,09516

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,47425

EG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 14,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 20,73000 = 3,10950

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 24,16000 = 7,24800

Subtotal: 10,35750 10,35750

Materials

BG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 3,52000 = 3,52000

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,32000 = 0,32000
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Subtotal: 3,84000 3,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15536

COST DIRECTE 14,35286
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,57411

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,92698

EG1PZ002P-6 u Subministrament i col·locació de Quadre Elèctric -
Habitatge per Electrificació Bàsica segons esquema
elèctric unifilar i especificacions marca Schneider
Electric o equivalent. Armari metàl·lic IP 40, en xapa
electrozincada, reforçat, en muntatge superficial,
xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes
perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau. Inclosa:

- Protecció  diferencial i magnetotermica
- Protecció contra sobretensions (Permanents i
Transitories)
- Protecció diferencial amb contacte d’estats
- Protecció automàtica magnetotèrmica
- Maniobres i enclavaments
- Altres equips segons esquema unifilar.
- Circuits enumerats segons esquema unifilar i
documentació gràfica.

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació,
filiació i selectivitat i el poder de tall de capçalera serà
de 6 kA. retolació dels circuits, de senyalització, de
perill i de tot els circuits, i amb el esquema elèctric as
- built en paper al interior. Inclou també el cablejat
interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en
brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari
disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Executat
segons REBT., normativa vigent, plànols, esquemes
unifilars, indicacions del projecte específic i de la
D.F.. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars.

Totalment muntat i en funcionament.

Rend.: 1,000 449,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 3,000 /R x 20,73000 = 62,19000

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 24,16000 = 72,48000

Subtotal: 134,67000 134,67000

Materials

BG1PZ002 u Quadre Elèctric - Habitatge per Electrificació Bàsica
segons esquema elèctric unifilar i especificacions
marca Schneider Electric o equivalent. Armari
metàl·lic IP 40, en xapa electrozincada, reforçat, en
muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc
frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat,
obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta
metàl·lica, pany i clau. Inclosa:

- Protecció  diferencial i magnetotermica
- Protecció contra sobretensions (Permanents i
Transitories)
- Protecció diferencial amb contacte d’estats
- Protecció automàtica magnetotèrmica

1,000      x 298,00000 = 298,00000
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- Maniobres i enclavaments
- Altres equips segons esquema unifilar.
- Circuits enumerats segons esquema unifilar i
documentació gràfica.

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació,
filiació i selectivitat i el poder de tall de capçalera serà
de 6 kA. retolació dels circuits, de senyalització, de
perill i de tot els circuits, i amb el esquema elèctric as
- built en paper al interior. Inclou també el cablejat
interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en
brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari
disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Executat
segons REBT., normativa vigent, plànols, esquemes
unifilars, indicacions del projecte específic i de la
D.F.. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars.

Subtotal: 298,00000 298,00000

COST DIRECTE 432,67000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 17,30680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 449,97680

EG21H51H m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència dels retalls.La instal·lació inclou els
accessoris i les fixacions.

Rend.: 1,000 4,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 20,73000 = 1,03650

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,035 /R x 24,16000 = 0,84560

Subtotal: 1,88210 1,88210

Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BG21H510 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 1,97000 = 2,00940

Subtotal: 2,15940 2,15940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02823

COST DIRECTE 4,06973
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,16279

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,23252
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EG312192 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

Rend.: 1,000 7,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,065 /R x 20,73000 = 1,34745

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,065 /R x 24,16000 = 1,57040

Subtotal: 2,91785 2,91785

Materials

BG312190 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 4,08000 = 4,16160

Subtotal: 4,16160 4,16160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04377

COST DIRECTE 7,12322
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,28493

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,40815

EG312262 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

Rend.: 1,000 4,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,73000 = 0,82920

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 24,16000 = 0,96640

Subtotal: 1,79560 1,79560

Materials

BG312260 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 2,80000 = 2,85600

Subtotal: 2,85600 2,85600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02693

COST DIRECTE 4,67853
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,18714

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,86568

EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de
connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

Rend.: 1,000 22,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,73000 = 4,14600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 24,16000 = 4,83200

Subtotal: 8,97800 8,97800

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 12,08000 = 12,08000

Subtotal: 12,50000 12,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13467

COST DIRECTE 21,61267
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,86451

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,47718

EG457192 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 25 A, unipolar,
amb portafusible articulat de 22x58 mm i muntat
superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de
connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

Rend.: 1,000 10,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 20,73000 = 2,07300

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,116 /R x 24,16000 = 2,80256

Subtotal: 4,87556 4,87556

Materials

BG457190 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 25 A, unipolar,
amb portafusible articulat de dimensions 22x58 mm

1,000      x 4,86000 = 4,86000
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BGW45000 u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb
fusible cilíndric

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 5,15000 5,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07313

COST DIRECTE 10,09869
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,40395

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,50264

EGA12112P-7 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre,
preu superior, muntat superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 20,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 24,16000 = 3,62400

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 20,73000 = 3,79359

Subtotal: 7,41759 7,41759

Materials

BGA12110 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre,
preu superior

1,000      x 12,25000 = 12,25000

BGWA1000 u Part proporcional d'accessoris per a avisadors
acústics muntats superficialment

1,000      x 0,34000 = 0,34000

Subtotal: 12,59000 12,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11126

COST DIRECTE 20,11885
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,80475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,92361

EGE1XX01 u Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació
aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230 Wp,
amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre
trempat, caixa de connexió precablejat amb
connectors especials, amb una eficàcia del 14,1%,
col·locat amb suport sobre teulada inclinada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 206,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 24,16000 = 4,83200

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,73000 = 4,14600

Subtotal: 8,97800 8,97800

Materials

BGWE1000 u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 0,200      x 9,10000 = 1,82000

BGE1XX01 u Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació
aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 275 Wp,
amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre
trempat, caixa de connexió, precablejat amb

1,000      x 142,85000 = 142,85000
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connectors especials, amb una eficàcia del 14,1%

BGES1110 m2 Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils
d'alumini extruït, per a col·locar en posició horitzontal
o vertical, amb inclinació de fins a 60º, per a col·locar
sobre teulada inclinada

1,630      x 27,23000 = 44,38490

Subtotal: 189,05490 189,05490

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13467

COST DIRECTE 198,16757
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 7,92670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,09427

EGE41511 u Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb
funcions d'inversor, carregador i regulador, de 5000
VA de potència, amb sortida monofàsica sinusoidal
pura de 230Vac, eficiencia minima del 93%, col·locat

Rend.: 1,000 1.224,41 €

COST DIRECTE 1.177,31731
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 47,09269

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.224,4100

_______________________________________________________________________________________________________________

EJA2ZB01 u Subministrament i col·locació d'escalfador
acumulador elèctric de 200 l de capacitat, de la marca
BAXI, serie 5 i model V529 o equivalent, amb cubeta
d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de
1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els
requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una
classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO
(UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat.

S'inclou la mà d'obra, materials i medis auxiliars.

Totalment instal·lat i en funcionament.

Rend.: 1,000 807,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 1,500 /R x 24,10000 = 36,15000

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,500 /R x 28,10000 = 42,15000

Subtotal: 78,30000 78,30000

Materials

BJA2ZB01 u Subministrament i col·locació d'escalfador
acumulador elèctric de 200 l de capacitat, de la marca
BAXI, serie 5 i model V529 o equivalent, amb cubeta
d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de
1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els
requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una
classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO
(UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat.

1,000      x 696,00000 = 696,00000

Subtotal: 696,00000 696,00000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,95750

COST DIRECTE 776,25750
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 31,05030

COST EXECUCIÓ MATERIAL 807,30780

EQ54UMF1P-8 m Taulell fusta de pi allistonat de 4 cm de de 60 cm
d'amplària col·locat sobre obra amb fixacions
mecàniques. Inclòs tractament d'acabat amb olis
naturals.

Rend.: 1,000 179,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,150 /R x 27,68000 = 31,83200

A013A000 h Ajudant fuster 1,150 /R x 24,33000 = 27,97950

Subtotal: 59,81150 59,81150

Materials

BQ54U001 m2 Taulell fusta de pi allistonat de 4 cm de de 60 cm
d'amplària col·locat sobre obra amb fixacions
mecàniques. Inclòs tractament d'acabat amb olis
naturals.

1,000      x 111,70000 = 111,70000

Subtotal: 111,70000 111,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,89717

COST DIRECTE 172,40867
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 6,89635

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,30502

EQ811A01P-9 u Encimera d'inducció de 3 focs Balay Foc de 28 cm o
similar  col·locada enrasada amb el taulell de cuina

Rend.: 0,071 335,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 25,32000 = 178,30986

Subtotal: 178,30986 178,30986

Materials

BQ811A01 u Cuina de gas amb quatre focs i forn incorporat, tub
per a connexió a xarxa de gas amb tub metàl·lic
homologat per a  col·locar enrasada amb el taulell de
cuina

1,000      x 141,24000 = 141,24000

Subtotal: 141,24000 141,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,67465

COST DIRECTE 322,22451
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 12,88898

COST EXECUCIÓ MATERIAL 335,11349
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EQ88UA11P-10 u Campana extractora d'acer inoxidable AISI 304, per a
ventilador a distància, de 1000 mm de llargària, 900
mm de fondària i 650 mm d'alçària, amb 2 filtres
inclinats de malla d'alta eficàcia disposats en línia,
doble sistema de recollida i drenatge de greixos i
canal primetral de recollida de greixos inclinat, fixada
mecànicament al parament

Rend.: 1,000 825,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 25,32000 = 63,30000

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 21,75000 = 54,37500

Subtotal: 117,67500 117,67500

Materials

BQ88UA11 u Campana extractora d'acer inoxidable AISI 304, per a
ventilador a distància, de 1000 mm de llargària, 900
mm de fondària i 650 mm d'alçària, amb 2 filtres
inclinats de malla d'alta eficàcia disposats en línia,
doble sistema de recollida i drenatge de greixos i
canal primetral de recollida de greixos inclinat, per a
fixar al parament

1,000      x 674,17000 = 674,17000

Subtotal: 674,17000 674,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,76513

COST DIRECTE 793,61013
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 31,74441

COST EXECUCIÓ MATERIAL 825,35453

H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

Rend.: 1,000 7,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,080 /R x 24,50000 = 1,96000

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,160 /R x 21,75000 = 3,48000

Subtotal: 5,44000 5,44000

Maquinària

C1Z13700 h Camió per a transport de 7 t, per a seguretat i salut 0,040 /R x 32,86000 = 1,31440

Subtotal: 1,31440 1,31440
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08160

COST DIRECTE 6,83600
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,27344

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,10944

H1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats, per a seguretat i salut

Rend.: 1,000 0,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1Z0Y250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats, per a seguretat i salut

1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 0,09000 0,09000

COST DIRECTE 0,09000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,00360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,09360

HQU2XX01P-11 u Forn d'acer inoxidable AISI 304, model Balay
3HB504XM o similar, fixada mecànicament al
parament

Rend.: 1,000 258,14 €

COST DIRECTE 248,21154
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 9,92846

COST EXECUCIÓ MATERIAL 258,1400

_______________________________________________________________________________________________________________

HQU2XX02 u Forn microones de 18 litres per a encastar, col·locat Rend.: 1,000 115,90 €

COST DIRECTE 111,44231
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 4,45769

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,9000

_______________________________________________________________________________________________________________

P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

Rend.: 1,000 0,09 €
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Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 0,09000 0,09000

COST DIRECTE 0,09000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,00360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,09360

P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs
de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

Rend.: 1,000 7,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 28,10000 = 2,24800

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,160 /R x 24,14000 = 3,86240

Subtotal: 6,11040 6,11040

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,040 /R x 33,80000 = 1,35200

Subtotal: 1,35200 1,35200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09166

COST DIRECTE 7,55406
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,30216

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,85622

P2110-AKWR m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de
volum aparent, de 4 m d'alçària, amb estructura
d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments,
solera ni mitgeres, sense separació, transport ni
gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 12,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000B h Oficial 1a 0,040 /R x 27,19000 = 1,08760

A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 23,47000 = 3,75520

Subtotal: 4,84280 4,84280

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,040 /R x 78,23000 = 3,12920

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,040 /R x 7,07000 = 0,28280

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,040 /R x 15,86000 = 0,63440

C139-00LH h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,040 /R x 88,19000 = 3,52760

Subtotal: 7,57400 7,57400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07264

COST DIRECTE 12,48944
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,49958

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,98902

P2140-4RRLP-12 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 23,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34050

COST DIRECTE 23,04050
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,92162

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,96212

P2140-4RRNP-13 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 11,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 22,70000 = 11,35000

Subtotal: 11,35000 11,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17025

COST DIRECTE 11,52025
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,46081

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,98106
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P214A-4RRT u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de
finestró, de fins a 3 m2, amb recuperació de
ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització
o restauració i carrega de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 34,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,450 /R x 27,68000 = 12,45600

A0D-0007 h Manobre 0,900 /R x 22,70000 = 20,43000

Subtotal: 32,88600 32,88600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49329

COST DIRECTE 33,37929
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,33517

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,71446

P214K-CRMZP-14 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 13,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,550 /R x 22,70000 = 12,48500

Subtotal: 12,48500 12,48500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18728

COST DIRECTE 12,67228
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,50689

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,17917

P214M-AKZHP-15 m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment,
entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i
instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 48,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 22,70000 = 34,05000

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,350 /R x 27,64000 = 9,67400

Subtotal: 43,72400 43,72400

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 7,07000 = 2,47450

Subtotal: 2,47450 2,47450
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65586

COST DIRECTE 46,85436
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,87417

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,72853

P214N-52TUP-16 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 21,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 22,70000 = 9,08000

A0E-000A h Manobre especialista 0,190 /R x 23,47000 = 4,45930

Subtotal: 13,53930 13,53930

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,095 /R x 15,86000 = 1,50670

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0729 /R x 78,23000 = 5,70297

Subtotal: 7,20967 7,20967

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20309

COST DIRECTE 20,95206
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,83808

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,79014

P214T-4RQCP-17 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 8,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 22,70000 = 7,94500

Subtotal: 7,94500 7,94500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11918

COST DIRECTE 8,06418
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,32257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,38674

P2R6-4I4LP-18 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 7,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 78,23000 = 0,78230

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,202 /R x 33,80000 = 6,82760
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Subtotal: 7,60990 7,60990

COST DIRECTE 7,60990
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,30440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,91430

P2RA-EU6CP-19 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07
segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 23,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07
segons la Llista Europea de Residus

1,000      x 23,00000 = 23,00000

Subtotal: 23,00000 23,00000

COST DIRECTE 23,00000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,92000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,92000

P433-6UF3 m3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de
7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure
en autoclau amb un nivell de penetració NP 3
(UNE-EN 351-1), col·locada sobre suports de fusta o
acer

Rend.: 1,000 1.149,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 6,500 /R x 27,68000 = 179,92000

A01-FEP6 h Ajudant fuster 3,250 /R x 24,33000 = 79,07250

Subtotal: 258,99250 258,99250

Materials

B431-1BTZ m3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de
7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure
en autoclau amb un nivell de penetració NP 3
(UNE-EN 351-1)

1,000      x 842,19000 = 842,19000

Subtotal: 842,19000 842,19000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,88489

COST DIRECTE 1.105,06739
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 44,20270

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.149,27008

P447-DMDEP-20 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 4,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 27,64000 = 1,38200

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,050 /R x 24,23000 = 1,21150

Subtotal: 2,59350 2,59350

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,050 /R x 3,11000 = 0,15550

Subtotal: 0,15550 0,15550

Materials

B44Z-0M0F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,55000 = 1,55000

Subtotal: 1,55000 1,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03890

COST DIRECTE 4,33790
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,17352

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,51142

P44A-43KAP-21 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Rend.: 1,000 2,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,017 /R x 22,70000 = 0,38590

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,017 /R x 27,19000 = 0,46223

Subtotal: 0,84813 0,84813

Materials

B44Z-0LXA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,44000 = 1,44000

Subtotal: 1,44000 1,44000



ESTIMACIÓ ECONÒMICA RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA
D´UN EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/12/23 Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02120

COST DIRECTE 2,30933
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,09237

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,40171

P45C1-IJ9VP-22 m3 De lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug
HA - 25 / B / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
cubilot

Rend.: 1,000 109,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,226 /R x 27,19000 = 6,14494

A0D-0007 h Manobre 0,904 /R x 22,70000 = 20,52080

Subtotal: 26,66574 26,66574

Materials

B06F2-I62A m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B /
10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

1,020      x 76,34000 = 77,86680

Subtotal: 77,86680 77,86680

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,66664

COST DIRECTE 105,19918
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 4,20797

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,40715

P4B9-D6QQP-23 m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,018 /R x 27,19000 = 0,48942

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,018 /R x 24,14000 = 0,43452

Subtotal: 0,92394 0,92394

Materials

B0B8-108C m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,92000 = 2,30400

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,34000 = 0,01608

Subtotal: 2,32008 2,32008

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01386

COST DIRECTE 3,25788
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,13032

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,38819
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PARTIDES D'OBRA

P4C3-4SK5P-24 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a
una alçària <= 3 m, amb puntal metàl·lic i tauló

Rend.: 1,000 22,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,400 /R x 27,19000 = 10,87600

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 22,70000 = 9,08000

Subtotal: 19,95600 19,95600

Materials

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,006      x 45,56000 = 0,27336

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,250      x 0,40000 = 0,50000

B0AK-07AS kg Clau acer 0,0448      x 1,36000 = 0,06093

Subtotal: 0,83429 0,83429

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,49890

COST DIRECTE 21,28919
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,85157

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,14076

P5ZZ5-52IWP-25 u Peça per a pas de conductes, de planxa d'acer
galvanitzat de 0,8 mm de gruix amb tub de diàmetre
190 mm i 50 cm d'alçària soldat a una base de 40x40
cm, col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 24,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750

A0D-0007 h Manobre 0,125 /R x 22,70000 = 2,83750

Subtotal: 9,63500 9,63500

Materials

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,17000 = 0,68000

B5ZZ6-1315 u Peça per a pas de conductes, de planxa d'acer
galvanitzat de 0,8 mm de gruix, amb tub de diàmetre
190 mm i 50 cm d'alçària soldat a una base de 40x40
cm

1,000      x 12,96000 = 12,96000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0021      x 94,54810 = 0,19855

Subtotal: 13,83855 13,83855

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14453

COST DIRECTE 23,61808
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,94472

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,56280
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PARTIDES D'OBRA

P6123-7BPVP-26 m2 Paret de tancament recolzada d'una cara vista de
gruix 14 cm, de maó calat hidrofugat, de 290x140x60
mm cares vistes, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

Rend.: 1,000 77,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,288 /R x 23,47000 = 6,75936

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,152 /R x 27,19000 = 31,32288

A0D-0007 h Manobre 0,576 /R x 22,70000 = 13,07520

Subtotal: 51,15744 51,15744

Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,288 /R x 1,70000 = 0,48960

Subtotal: 0,48960 0,48960

Materials

B0F10-1BL u Maó calat hidrofugat, de 290x140x60 mm cares
vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

54,0476      x 0,36000 = 19,45714

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0639      x 35,36000 = 2,25950

B011-05ME m3 Aigua 0,096      x 1,56000 = 0,14976

Subtotal: 21,86640 21,86640

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,27894

COST DIRECTE 74,79238
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,99170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,78407

P6142-56XRP-27 m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de
600x250x70 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter
mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 17,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 11,56200 11,56200

Materials

B0F18-0E2B u Supermaó de 600x250x70 mm, per a revestir,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

6,4609      x 0,57000 = 3,68271

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0068      x 180,04734 = 1,22432
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,90703 4,90703

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28905

COST DIRECTE 16,75808
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,67032

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,42840

P653-8ILE m2 Envà de plaques de guix laminat format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals
de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15
mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament

Rend.: 1,000 39,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 24,14000 = 2,41400

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,320 /R x 27,19000 = 8,70080

Subtotal: 11,11480 11,11480

Materials

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,060      x 6,45000 = 13,28700

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,59000 = 0,55460

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

3,675      x 1,33000 = 4,88775

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,17000 = 1,02000

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,120      x 3,05000 = 0,36600

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,420      x 9,87000 = 4,14540

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

0,9975      x 1,15000 = 1,14713

Subtotal: 26,61588 26,61588

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16672

COST DIRECTE 37,89740
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,51590

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,41330

P7C40-5NZ1 m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de
densitat 20 a 25 kg/m3, de 120 mm de gruix amb
paper kraft, col·locat sense adherir

Rend.: 1,000 7,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 27,19000 = 2,17520

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 22,70000 = 0,90800
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,08320 3,08320

Materials

B7C90-0JB m2 Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de
120 mm de gruix amb paper kraft

1,050      x 3,71000 = 3,89550

Subtotal: 3,89550 3,89550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04625

COST DIRECTE 7,02495
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,28100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,30595

P7C45-5OT0 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca
(MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 120 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034
W/(m·K) i resistència tèrmica >= 3,529 m2·K/W,
col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 40,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 27,19000 = 2,17520

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 22,70000 = 0,90800

Subtotal: 3,08320 3,08320

Materials

B7C93-0IU8 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 120 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 3,529 m2·K/W

1,050      x 32,83000 = 34,47150

B7CZ2-0IRC u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
120 mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,53000 = 1,59000

Subtotal: 36,06150 36,06150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04625

COST DIRECTE 39,19095
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,56764

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,75859

P7C45-5OT2 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca
(MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 140 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034
W/(m·K) i resistència tèrmica >= 4,118 m2·K/W,
col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 40,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 27,19000 = 2,17520

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 22,70000 = 0,90800

Subtotal: 3,08320 3,08320

Materials

B7C93-0IUB m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 140 mm de gruix, amb una

1,050      x 32,14000 = 33,74700
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conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 4,118 m2·K/W

B7CZ2-0IRD u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
140 mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,59000 = 1,77000

Subtotal: 35,51700 35,51700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04625

COST DIRECTE 38,64645
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,54586

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,19231

P7C45-5Q24 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca
(MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 70 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037
W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,892 m2·K/W,
col·locada sense adherir

Rend.: 1,000 18,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 27,19000 = 1,63140

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 22,70000 = 0,68100

Subtotal: 2,31240 2,31240

Materials

B7C93-0IY4 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 116 a 125 kg/m3, de 70 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i
resistència tèrmica >= 1,892 m2·K/W

1,050      x 14,83000 = 15,57150

Subtotal: 15,57150 15,57150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03469

COST DIRECTE 17,91859
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,71674

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,63533

P7CE0-XXXX m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb
aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 140 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 3,889 m2·K/W, fixada mecànicament amb
morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport
de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús
corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de
160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb
arrebossat amb morter monocapa (OC) de calç, de
designació CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998-1,
col·locat manualment i acabat raspat, amb part
proporcional de protecció d'aresta amb cantonera
d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament. No inclou la preparació del suport.
B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006

Rend.: 1,000 96,08 €
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Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P885-609Y m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de calç, de
designació CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998-1,
col·locat manualment i acabat raspat

1,000      x 21,16810 = 21,16810

P7CE1-4IUB m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 140 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 3,889 m2·K/W, fixada mecànicament amb
morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport
de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús
corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de
160 g/m2 embeguda

1,000      x 68,49687 = 68,49687

P81D-3GCQ m Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament

0,500      x 5,44789 = 2,72395

Subtotal: 92,38892 92,38892

COST DIRECTE 92,38892
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 3,69556

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,08448

P7CE1-4IUB m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 140 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 3,889 m2·K/W, fixada mecànicament amb
morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport
de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús
corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de
160 g/m2 embeguda

Rend.: 1,000 71,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

Subtotal: 11,56200 11,56200

Materials

B7CZ2-0IRD u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
140 mm de gruix com a màxim

8,000      x 0,59000 = 4,72000

B8ZA-0P1S m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2

1,2502      x 1,92000 = 2,40038

B7C93-0IXA m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 140 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 3,889 m2·K/W

1,050      x 46,73000 = 49,06650

B811-1ZYY t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs

0,0126      x 45,60000 = 0,57456

Subtotal: 56,76144 56,76144
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17343

COST DIRECTE 68,49687
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,73987

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,23674

P811-3ERE m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús
corrent (GP), de designació CSIV-W2, segons
UNE-EN 998-1, deixat de regle

Rend.: 1,000 27,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,616 /R x 27,19000 = 16,74904

A0D-0007 h Manobre 0,308 /R x 22,70000 = 6,99160

Subtotal: 23,74064 23,74064

Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,308 /R x 1,42000 = 0,43736

Subtotal: 0,43736 0,43736

Materials

B811-1ZYC t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs

0,0227      x 53,12000 = 1,20582

B011-05ME m3 Aigua 0,0071      x 1,56000 = 0,01108

Subtotal: 1,21690 1,21690

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,59352

COST DIRECTE 25,98842
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,03954

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,02795

P815-3FLFP-28 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1

Rend.: 1,000 7,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000L h Oficial 1a guixaire 0,130 /R x 27,19000 = 3,53470

A0D-0008 h Manobre guixaire 0,065 /R x 22,70000 = 1,47550

Subtotal: 5,01020 5,01020

Materials

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,13000 = 0,10374

B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1 0,0123      x 127,86300 = 1,57271

Subtotal: 1,67645 1,67645
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12526

COST DIRECTE 6,81191
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,27248

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,08438

P81D-3GCQ m Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament

Rend.: 1,000 5,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 27,19000 = 1,63140

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 22,70000 = 0,68100

Subtotal: 2,31240 2,31240

Materials

B810-0P3P m Cantonera per a arrebossats i enguixats de material
d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament

1,020      x 3,04000 = 3,10080

Subtotal: 3,10080 3,10080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03469

COST DIRECTE 5,44789
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,21792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,66580

P824-3R8CP-29 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat
esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 40,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 27,19000 = 9,78840

A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 22,70000 = 2,72400

Subtotal: 12,51240 12,51240

Materials

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons
norma UNE-EN 12004

4,9028      x 0,68000 = 3,33390

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,705      x 0,90000 = 0,63450

B0FG2-0GN m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma
rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu
superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

1,100      x 19,75000 = 21,72500

Subtotal: 25,69340 25,69340
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31281

COST DIRECTE 38,51861
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,54074

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,05935

P83ES-CUXI m2 Revestiment vertical amb perfil plegat de planxa
d'acer galvanitzat, per a façanes, format per un perfil
ING48.RV - 48/173/868 amb un gruix total de 0,75mm
i una alçada no superior a 3 metres., col·locat amb
fixacions mecàniques sobre rastrell de ventilació de
3x5cm, amb tractament d'autoclau per l'exterior.
Inclos tots els elements i mitjans auxiliars per donar
per completa la unitat d'obra.

Rend.: 1,000 36,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,160 /R x 24,14000 = 3,86240

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 28,10000 = 4,49600

Subtotal: 8,35840 8,35840

Materials

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,16000 = 0,96000

B0CH9-0E4 m2 Planxa plegada (diversos patrons) de textura llisa,
d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, per a façanes

1,020      x 25,59000 = 26,10180

Subtotal: 27,06180 27,06180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12538

COST DIRECTE 35,54558
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,42182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,96740

P846-9JO6P-30 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i
vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla
d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de
4 m com a màxim

Rend.: 1,000 38,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 24,14000 = 9,65600

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 27,19000 = 10,87600

Subtotal: 20,53200 20,53200

Materials

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,31000 = 0,61898

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

1,000      x 4,69000 = 4,69000
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B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,04000 = 0,07560

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 9,87000 = 1,77660

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 8,71000 = 8,97130

Subtotal: 16,13248 16,13248

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30798

COST DIRECTE 36,97246
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,47890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,45136

P885-609Y m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de calç, de
designació CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998-1,
col·locat manualment i acabat raspat

Rend.: 1,000 22,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP7 h Ajudant estucador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

A0F-000H h Oficial 1a estucador 0,400 /R x 27,19000 = 10,87600

Subtotal: 15,70400 15,70400

Materials

B883-1NFA kg Morter de calç monocapa (OC), de designació
CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998-1

22,050      x 0,23000 = 5,07150

Subtotal: 5,07150 5,07150

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39260

COST DIRECTE 21,16810
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,84672

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,01482

P885-60A1 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de
designació CSIV-W2, segons la norma UNE-EN
998-1, col·locat manualment i acabat llis

Rend.: 1,000 19,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000H h Oficial 1a estucador 0,400 /R x 27,19000 = 10,87600

A01-FEP7 h Ajudant estucador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

Subtotal: 15,70400 15,70400

Materials

B884-16IQ kg Morter de ciment monocapa (OC), de designació
CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, per a acabat llis

19,950      x 0,15000 = 2,99250

Subtotal: 2,99250 2,99250
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39260

COST DIRECTE 19,08910
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,76356

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,85266

P894-4V9D m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Rend.: 1,000 24,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 27,19000 = 14,13880

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 /R x 24,14000 = 1,20700

Subtotal: 15,34580 15,34580

Materials

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,204      x 15,59000 = 3,18036

B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques 0,3978      x 13,06000 = 5,19527

Subtotal: 8,37563 8,37563

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23019

COST DIRECTE 23,95162
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,95806

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,90968

P89H-HE8C m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una
capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 10,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 24,14000 = 0,36210

Subtotal: 4,44060 4,44060

Materials

B896-HYC4 kg Pintura al silicat, per a exteriors 0,3978      x 12,49000 = 4,96852

B8Z6-0P27 kg Imprimació fixadora acrílica 0,1428      x 5,56000 = 0,79397

Subtotal: 5,76249 5,76249

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06661

COST DIRECTE 10,26970
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,41079

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,68049
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P89I-4V8RP-31 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 6,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 24,14000 = 0,36210

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 27,19000 = 3,39875

Subtotal: 3,76085 3,76085

Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,38000 = 0,67014

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 3,41000 = 1,35650

Subtotal: 2,02664 2,02664

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05641

COST DIRECTE 5,84390
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,23376

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,07766

P89I-4V8TP-32 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 5,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 24,14000 = 0,24140

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

Subtotal: 2,96040 2,96040

Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,38000 = 0,67014

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 3,41000 = 1,35650

Subtotal: 2,02664 2,02664

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04441

COST DIRECTE 5,03145
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,20126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,23270

P89K-42YM m2 Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt
sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 11,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,185 /R x 27,19000 = 5,03015

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,020 /R x 24,14000 = 0,48280

Subtotal: 5,51295 5,51295
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Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,38000 = 0,67014

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,3468      x 13,90000 = 4,82052

Subtotal: 5,49066 5,49066

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08269

COST DIRECTE 11,08630
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,44345

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,52976

P8B0-H8TL m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura
anticarbonatació, monocomponent, a base de resines
acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans

Rend.: 1,000 22,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,390 /R x 24,14000 = 9,41460

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,040 /R x 27,19000 = 1,08760

Subtotal: 10,50220 10,50220

Materials

B896-H59D kg Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de
resines acríliques en dispersió aquosa

0,600      x 18,62000 = 11,17200

Subtotal: 11,17200 11,17200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15753

COST DIRECTE 21,83173
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,87327

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,70500

P8KC-HZ3IP-33 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i
segellat

Rend.: 1,000 38,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 24,14000 = 7,24200

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

Subtotal: 15,39900 15,39900

Materials

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,16000 = 0,96000

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,050      x 17,21000 = 0,86050

B0CHK-2OG m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
escopidor

1,071      x 17,95000 = 19,22445
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Subtotal: 21,04495 21,04495

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23099

COST DIRECTE 36,67494
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,46700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,14193

P9D5-35ZKP-34 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic
premsat esmaltat antilliscant, grup BIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà,
de 6 a 15 peces/m2, Indeterminat col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 43,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 27,19000 = 12,23550

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 22,70000 = 0,68100

Subtotal: 17,74450 17,74450

Materials

B0FG2-0GN m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat
antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a
15 peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)

1,020      x 21,07000 = 21,49140

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,34000 = 0,48450

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons
norma UNE-EN 12004

7,0035      x 0,31000 = 2,17109

Subtotal: 24,14699 24,14699

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26617

COST DIRECTE 42,15766
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,68631

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,84396

P9D5-361I m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic
premsat polit antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411),
de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, d'1 a 5
peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 51,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 27,19000 = 12,23550

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 22,70000 = 0,68100

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

Subtotal: 17,74450 17,74450

Materials
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B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons
norma UNE-EN 12004

7,0035      x 0,68000 = 4,76238

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,90000 = 1,28250

B0FG2-0GN m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de
forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu
mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)

1,020      x 25,29000 = 25,79580

Subtotal: 31,84068 31,84068

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26617

COST DIRECTE 49,85135
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,99405

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,84540

P9D5-361V m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic
premsat polit antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411),
de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a
5 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 55,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 27,19000 = 12,23550

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 22,70000 = 0,68100

Subtotal: 17,74450 17,74450

Materials

B0FG2-0GO m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de
forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu
superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

1,020      x 29,07000 = 29,65140

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,90000 = 1,28250

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons
norma UNE-EN 12004

7,0035      x 0,68000 = 4,76238

Subtotal: 35,69628 35,69628

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26617

COST DIRECTE 53,70695
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,14828

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,85523

P9Q1-XXXXP-35 m2 Tarima de posts de fusta de pi de flandes C24 acabat
ribotat, treballada al taller i amb tractament de sals de
coure en autoclau amb un nivell de penetració NP 3
(UNE-EN 351-1), de 40 mm de gruix i 140 mm
d'amplària, col·locats separats 10 mm, sobre perfils
de suport amb visos d'acer inoxidable

Rend.: 1,000 95,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,600 /R x 24,33000 = 14,59800

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 27,68000 = 16,60800

Subtotal: 31,20600 31,20600

Materials

B0A6-12X4 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 20,000      x 0,81000 = 16,20000

Subtotal: 16,20000 16,20000

Partides d'obra

P433-6UF3 m3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de
7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure
en autoclau amb un nivell de penetració NP 3
(UNE-EN 351-1), col·locada sobre suports de fusta o
acer

0,040      x 1.105,06739 = 44,20270

Subtotal: 44,20270 44,20270

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46809

COST DIRECTE 92,07679
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 3,68307

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,75986

P9U4-H8J5 m Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de
gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària,
col·locat amb tacs d´expansió i cargols

Rend.: 1,000 7,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 27,19000 = 3,26280

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 22,70000 = 0,22700

Subtotal: 3,48980 3,48980

Materials

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000      x 0,10000 = 0,40000

B9U2-H4V3 m Sòcol de fusta de tauler hidròfug, de DM de 25 mm
de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm
d´alçària,

1,020      x 3,66000 = 3,73320

Subtotal: 4,13320 4,13320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05235

COST DIRECTE 7,67535
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,30701

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,98236

P9U8-4Z8BP-36 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat,
de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 8,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 24,14000 = 0,48280

Subtotal: 3,20180 3,20180

Materials

B9U7-0JAP m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat esmaltat, de
10 cm d'alçària

1,020      x 4,41000 = 4,49820

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,1001      x 0,34000 = 0,03403

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons
norma UNE-EN 12004

0,525      x 0,31000 = 0,16275

Subtotal: 4,69498 4,69498

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04803

COST DIRECTE 7,94481
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,31779

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,26260

P9U8-4Z9D m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de
10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 9,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 24,14000 = 0,48280

Subtotal: 3,20180 3,20180

Materials

B9U7-0JAR m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat polit, de 10
cm d'alçària

1,020      x 4,95000 = 5,04900

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,1001      x 0,90000 = 0,09009

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons
norma UNE-EN 12004

0,525      x 0,68000 = 0,35700

Subtotal: 5,49609 5,49609

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04803

COST DIRECTE 8,74592
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,34984

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,09575

P9ZA-4ZDH m2 Polit del paviment de terratzo o pedra Rend.: 1,000 4,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000X h Oficial 1a polidor 0,120 /R x 27,19000 = 3,26280

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 22,70000 = 0,45400
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Subtotal: 3,71680 3,71680

Maquinària

C20J-00DQ h Polidora 0,100 /R x 2,46000 = 0,24600

Subtotal: 0,24600 0,24600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05575

COST DIRECTE 4,01855
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,16074

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,17929

PA12-83L0 u Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana

Rend.: 1,000 388,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,150 /R x 24,33000 = 3,64950

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,700 /R x 27,68000 = 19,37600

Subtotal: 23,02550 23,02550

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,140      x 17,21000 = 2,40940

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,410      x 11,96000 = 4,90360

BA10-1Y9I m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra de 2 a 2,99 m2 de
superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

2,640      x 129,92000 = 342,98880

Subtotal: 350,30180 350,30180

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,57564

COST DIRECTE 373,90294
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 14,95612

COST EXECUCIÓ MATERIAL 388,85906

PA12-845D u Balconera de fusta de melis per a envernissar,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana

Rend.: 1,000 452,12 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,100 /R x 24,33000 = 2,43300

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,500 /R x 27,68000 = 13,84000

Subtotal: 16,27300 16,27300

Materials

BA10-1Y99 m2 Balconera de fusta de melis per a envernissar, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de
superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

1,980      x 207,77000 = 411,38460

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,130      x 17,21000 = 2,23730

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,370      x 11,96000 = 4,42520

Subtotal: 418,04710 418,04710

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40683

COST DIRECTE 434,72693
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 17,38908

COST EXECUCIÓ MATERIAL 452,11600

PA12-845EP-37 u Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

Rend.: 1,000 263,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,100 /R x 24,33000 = 2,43300

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,500 /R x 27,68000 = 13,84000

Subtotal: 16,27300 16,27300

Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,370      x 11,96000 = 4,42520

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,130      x 17,21000 = 2,23730

BA10-1Y9A m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de
superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

1,980      x 115,95000 = 229,58100
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Subtotal: 236,24350 236,24350

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40683

COST DIRECTE 252,92333
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 10,11693

COST EXECUCIÓ MATERIAL 263,04026

PA18-819KP-38 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent,
per a un buit d'obra aproximat de 60x120 cm,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana

Rend.: 1,000 189,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 27,68000 = 11,07200

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,100 /R x 24,33000 = 2,43300

Subtotal: 13,50500 13,50500

Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,220      x 11,96000 = 2,63120

BA11-1XQW m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de
superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

0,720      x 228,58000 = 164,57760

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,070      x 17,21000 = 1,20470

Subtotal: 168,41350 168,41350

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33763

COST DIRECTE 182,25613
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 7,29025

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,54637

PAF6-7IWRP-39 u Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

Rend.: 1,000 422,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 28,10000 = 16,86000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 24,14000 = 3,62100

Subtotal: 20,48100 20,48100

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,120      x 17,21000 = 2,06520

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,360      x 11,96000 = 4,30560

BAF3-1SI7 m2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra de 2 a 2,49 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

2,160      x 175,52000 = 379,12320

Subtotal: 385,49400 385,49400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51203

COST DIRECTE 406,48703
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 16,25948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 422,74651

PAQA-BG5WP-40 u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum
de pas de 120x 210 cm, de cares llises, acabat
superficial ambde DM lacat, ferratges de preu alt i
folrat del bastiment de base amb fusta del mateix
tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

Rend.: 1,000 197,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,500 /R x 27,68000 = 41,52000

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,075 /R x 24,33000 = 1,82475

Subtotal: 43,34475 43,34475

Materials

BAS0-0ZFR u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla
corredissa, de preu alt

1,000      x 14,91000 = 14,91000

BAQ7-2Q2I u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una
llum de 120x 210 cm, de cares llises amb acabat lacat

1,000      x 56,18000 = 56,18000

BAZ2-2QDQ u Galze per a porta corredissa encastada per a una
llum de pas de 120x 210cm, de DM lacat, per a 1 fulla

1,000      x 74,43000 = 74,43000

Subtotal: 145,52000 145,52000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,08362

COST DIRECTE 189,94837
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 7,59793

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,54630



ESTIMACIÓ ECONÒMICA RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA
D´UN EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/12/23 Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

PAQB-B7YXP-41 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de
80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb
placa petita, de preu alt

Rend.: 1,000 155,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,500 /R x 27,68000 = 41,52000

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,075 /R x 24,33000 = 1,82475

Subtotal: 43,34475 43,34475

Materials

BAQ8-2PDR u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de
80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop

1,000      x 82,96000 = 82,96000

BAZ4-2PZ2 u Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
amb placa petita, de preu alt

1,000      x 22,62000 = 22,62000

Subtotal: 105,58000 105,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65017

COST DIRECTE 149,57492
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 5,98300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,55792

PAT1-6ZT1P-42 u Porta acústica d'entrada tipus block, amb tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés
sec MDF acabat amb xapa de fusta de faig
vernissada, de 40 mm de gruix, amb un aïllament a
soroll aeri de 45 dbA, d'una fulla batent de cares llises
i interior blindat amb dues xapes d'acer, de 90 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària, junt bilavial al travesser
inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic
perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de
cop i clau de seguretat amb tres punts d'ancoratge,
maneta i espiell, col.locada

Rend.: 1,000 1.284,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,950 /R x 27,68000 = 53,97600

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,215 /R x 24,33000 = 5,23095

Subtotal: 59,20695 59,20695

Materials

BAT0-1LFH u Porta acústica d'entrada tipus block, amb tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés
sec MDF acabat amb xapa de fusta de faig
vernissada, de 40 mm de gruix, amb un aïllament a

1,000      x 1.173,58000 = 1.173,58000
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soroll aeri de 45 dbA, d'una fulla batent de cares llises
i interior blindat amb dues xapes d'acer, de 90 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària, junt bilavial al travesser
inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic
perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de
cop i clau de seguretat amb tres punts d'ancoratge,
maneta i espiell

B7J3-0GSM l Escuma de poliuretà en aerosol 0,0696      x 16,22000 = 1,12891

Subtotal: 1.174,70891 1.174,70891

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,48017

COST DIRECTE 1.235,39603
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 49,41584

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.284,81188

PAZ2-BTJ6P-43 u Ferramenta per a portes corredisses composada per
guia d'alumini anoditzat de 3 m, llarg, per a una porta
de pes màxim de 90 kg, 2 carros per a suspensió de
la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i
elements de fixació, muntada als paraments de
suport i a la porta

Rend.: 1,000 117,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 28,10000 = 16,86000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,600 /R x 24,14000 = 14,48400

Subtotal: 31,34400 31,34400

Materials

BAZ3-2V7K u Ferramenta per a portes corredisses composada per
guia d'alumini anoditzat de 3 m, llarg, per a una porta
de pes màxim de 90 kg, 2 carros per a suspensió de
la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i
elements de fixació

1,000      x 81,55000 = 81,55000

Subtotal: 81,55000 81,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47016

COST DIRECTE 113,36416
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 4,53457

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,89873

PB12-DIXF m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

Rend.: 1,000 106,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 27,62000 = 11,04800

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,200 /R x 24,23000 = 4,84600

Subtotal: 15,89400 15,89400
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Materials

BB10-0XMI m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària

1,000      x 84,15000 = 84,15000

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 1,06000 = 2,12000

Subtotal: 86,27000 86,27000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39735

COST DIRECTE 102,56135
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 4,10245

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,66380

PB13-61TXP-44 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim,
ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2
capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva

Rend.: 1,000 131,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P894-4V9D m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

1,000      x 23,95162 = 23,95162

PB12-DIXF m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

1,000      x 102,56135 = 102,56135

Subtotal: 126,51297 126,51297

COST DIRECTE 126,51297
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 5,06052

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,57349

PC1B-BIWVP-45 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de
gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4 mm de
gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini

Rend.: 1,000 40,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 26,42000 = 13,21000

Subtotal: 13,21000 13,21000

Materials

BC13-2RX7 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de
gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4 mm de
gruix incolora

1,000      x 25,80000 = 25,80000

Subtotal: 25,80000 25,80000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19815

COST DIRECTE 39,20815
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,56833

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,77648

PC1D-9O0RP-46 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600 baix emissiu, cambra d'aire de 16
mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini

Rend.: 1,000 83,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 26,42000 = 15,85200

Subtotal: 15,85200 15,85200

Materials

BC14-1MHG m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de
3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

1,000      x 64,53000 = 64,53000

Subtotal: 64,53000 64,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23778

COST DIRECTE 80,61978
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 3,22479

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,84457

PC1H-5CZJP-47 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de
lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC

Rend.: 1,000 41,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 0,450 /R x 26,42000 = 11,88900

Subtotal: 11,88900 11,88900

Materials

BC1A-0TOG m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de
lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

1,000      x 27,83000 = 27,83000

Subtotal: 27,83000 27,83000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17834

COST DIRECTE 39,89734
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,59589

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,49323

PD18-8D5MP-48 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 27,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,380 /R x 27,19000 = 10,33220

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,190 /R x 24,14000 = 4,58660

Subtotal: 14,91880 14,91880

Materials

BDW3-FFAJ u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 0,330      x 8,23000 = 2,71590

BD11-0MDG u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160
mm

0,670      x 2,08000 = 1,39360

BD1A-1NDI m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,400      x 4,91000 = 6,87400

BDW3-FFA u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,12000 = 0,12000

Subtotal: 11,10350 11,10350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22378

COST DIRECTE 26,24608
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,04984

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,29593

PD1A-F11GP-49 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 22,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 28,10000 = 10,11600

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,180 /R x 24,10000 = 4,33800

Subtotal: 14,45400 14,45400

Materials

BD1A-1ND m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,250      x 3,42000 = 4,27500

BDW3-FFAH u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 1,000      x 0,05000 = 0,05000
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BDW3-FFAD u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 1,000      x 3,01000 = 3,01000

Subtotal: 7,33500 7,33500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21681

COST DIRECTE 22,00581
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,88023

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,88604

PD1A-F11HP-50 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 27,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 28,10000 = 10,11600

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,180 /R x 24,10000 = 4,33800

Subtotal: 14,45400 14,45400

Materials

BD1A-1NDX m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,250      x 4,52000 = 5,65000

BDW3-FFAA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 5,88000 = 5,88000

BDW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 11,62000 11,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21681

COST DIRECTE 26,29081
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,05163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,34244

PD1A-F11JP-51 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 18,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 28,10000 = 10,11600

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,180 /R x 24,10000 = 4,33800

Subtotal: 14,45400 14,45400

Materials

BDW3-FFA u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 1,000      x 0,02000 = 0,02000

BDW3-FFAC u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,000      x 1,26000 = 1,26000

BD1A-1NDU m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons

1,250      x 1,84000 = 2,30000
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norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

Subtotal: 3,58000 3,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21681

COST DIRECTE 18,25081
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,73003

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,98084

PD7A-EUTIP-52 m Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret
massissa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm
de gruix

Rend.: 1,000 41,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 24,14000 = 7,24200

Subtotal: 22,88250 22,88250

Materials

BDW3-FFAK u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 0,330      x 18,12000 = 5,97960

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,1712      x 17,55000 = 3,00456

BD7F-1OIR m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 6,45000 = 7,74000

BDW3-FFAP u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 16,99416 16,99416

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34324

COST DIRECTE 40,21990
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,60880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,82869

PE2A-36C6P-53 u Estufa per a llenya, de 10 kW de potència calorífica,
de càrrega frontal, de fosa, amb portes amb vidres
vitroceràmics i muntada sobre el paviment

Rend.: 1,000 1.956,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,500 /R x 24,10000 = 12,05000

Subtotal: 26,10000 26,10000

Materials

BE2A-0MTF u Estufa per a llenya, de 10 kW de potència calorífica,
de càrrega frontal, de fosa, amb portes amb vidres
vitroceràmics

1,000      x 1.855,13000 = 1.855,13000
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Subtotal: 1.855,13000 1.855,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39150

COST DIRECTE 1.881,62150
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 75,26486

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.956,88636

PE76-B018P-54 u Radiador tovalloler elèctric amb fluid caloportador
d'alumini, de 600 mm d'amplària, 660 W de potència
elèctrica, amb termòstat, muntat superficialment

Rend.: 1,000 614,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,500 /R x 24,10000 = 12,05000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

Subtotal: 26,10000 26,10000

Materials

BE75-2MDF u Radiador tovalloler elèctric amb fluid caloportador
d'alumini, de 600 mm d'amplària, 660 W de potència
elèctrica, amb termòstat

1,000      x 564,61000 = 564,61000

Subtotal: 564,61000 564,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39150

COST DIRECTE 591,10150
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 23,64406

COST EXECUCIÓ MATERIAL 614,74556

PF20-DTJMP-55 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 6'' de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=165,1 mm i DN=150 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 235,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,950 /R x 24,14000 = 22,93300

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,950 /R x 28,10000 = 26,69500

Subtotal: 49,62800 49,62800

Materials

BF22-04AG m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 6'' de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=165,1 mm i DN=150 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255

1,020      x 77,36000 = 78,90720

BFY9-04HZ u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 6'', roscat

1,000      x 6,19000 = 6,19000

BFW2-04H4 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre
6'', per a roscar

0,300      x 302,82000 = 90,84600

B0A1-07LP u Abraçadora metàl·lica, de 160 mm de diàmetre interior 0,170      x 2,71000 = 0,46070

Subtotal: 176,40390 176,40390
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74442

COST DIRECTE 226,77632
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 9,07105

COST EXECUCIÓ MATERIAL 235,84737

PG1A-DGLG u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a vuit mòduls i
encastada

Rend.: 1,000 22,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 28,10000 = 2,81000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,080 /R x 24,10000 = 1,92800

Subtotal: 4,73800 4,73800

Materials

BG18-0BWZ u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb porta, amb vuit mòduls i
per a encastar

1,000      x 16,95000 = 16,95000

Subtotal: 16,95000 16,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07107

COST DIRECTE 21,75907
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,87036

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,62943

PJ117-3BJKP-56 u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu
superior, col·locat sobre peu

Rend.: 1,000 269,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,625 /R x 28,10000 = 17,56250

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,156 /R x 24,10000 = 3,75960

Subtotal: 21,32210 21,32210

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,045      x 17,21000 = 0,77445

BJ115-0QKL u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu
superior

1,000      x 236,90000 = 236,90000

Subtotal: 237,67445 237,67445

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53305

COST DIRECTE 259,52960
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 10,38118

COST EXECUCIÓ MATERIAL 269,91079
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PJ119-3CAPP-57 u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de
800x800 mm, de color blanc, preu superior, col·locat
sobre el paviment

Rend.: 1,000 114,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 27,19000 = 16,31400

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000

Subtotal: 23,12400 23,12400

Materials

BJ118-0QMJ u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de
800x800 mm, de color blanc, preu superior

1,000      x 86,46000 = 86,46000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0021      x 82,14110 = 0,17250

Subtotal: 86,63250 86,63250

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,57810

COST DIRECTE 110,33460
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 4,41338

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,74798

PJ11C-3CX7P-58 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color
blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 248,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 28,10000 = 35,12500

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,340 /R x 24,10000 = 8,19400

Subtotal: 43,31900 43,31900

Materials

BJ11O-0PM kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 5,80000 = 1,42100

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 17,21000 = 0,20652

BJ11C-0Q7 u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, color blanc i preu superior

1,000      x 192,59000 = 192,59000

Subtotal: 194,21752 194,21752

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,08298

COST DIRECTE 238,61950
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 9,54478

COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,16427
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PJ181-3DXOP-59 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica
circular, de 50 a 60 cm de llargària, acabat brillant,
preu superior, encastada a un taulell de cuina

Rend.: 1,000 91,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,075 /R x 24,10000 = 1,80750

Subtotal: 10,23750 10,23750

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 17,21000 = 0,43025

BJ183-0PFF u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica
circular, de 50 a 60 cm de llargària, acabat brillant i
50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior, per a
encastar

1,000      x 77,48000 = 77,48000

Subtotal: 77,91025 77,91025

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25594

COST DIRECTE 88,40369
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 3,53615

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,93984

PJ210-3YL8P-60 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada
superficialment, de llautó cromat preu superior, amb
dutxa extraïble, amb dues entrades de maniguets

Rend.: 1,000 228,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,150 /R x 24,10000 = 3,61500

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 28,10000 = 16,86000

Subtotal: 20,47500 20,47500

Materials

BJ210-0SFX u Aixeta de classe monocomandament per a aigüera,
per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dutxa
extraïble, amb dues entrades de maniguets

1,000      x 198,97000 = 198,97000

Subtotal: 198,97000 198,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30713

COST DIRECTE 219,75213
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 8,79009

COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,54221
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PJ218-3UDAP-61 u Aixeta monocomandament termostàtica, mural,
encastada, per a dutxa, de llautó cromat, preu
superior, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2''

Rend.: 1,000 266,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,100 /R x 24,10000 = 2,41000

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 28,10000 = 11,24000

Subtotal: 13,65000 13,65000

Materials

BJ218-0RI8 u Aixeta monocomandament termostàtica, mural, per a
encastar, per a dutxa, de llautó cromat, preu superior,
amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2''

1,000      x 242,05000 = 242,05000

Subtotal: 242,05000 242,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20475

COST DIRECTE 255,90475
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 10,23619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 266,14094

PJ219-3SFVP-62 u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de
maniguets

Rend.: 1,000 121,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 28,10000 = 16,86000

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,150 /R x 24,10000 = 3,61500

Subtotal: 20,47500 20,47500

Materials

BJ219-0RA u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de
maniguets

1,000      x 96,07000 = 96,07000

Subtotal: 96,07000 96,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30713

COST DIRECTE 116,85213
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 4,67409

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,52621

PJ2Z6-3Y82P-63 u Suport regulable sobre barra lliscant per a dutxa de
telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó
cromat, preu superior

Rend.: 1,000 88,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,080 /R x 24,10000 = 1,92800

Subtotal: 7,54800 7,54800

Materials

BJ2Z6-CVZ u Suport regulable sobre barra lliscant per a dutxa de
telèfon, mural, per a muntar superficialment, de llautó
cromat, preu superior

1,000      x 77,54000 = 77,54000

Subtotal: 77,54000 77,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11322

COST DIRECTE 85,20122
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 3,40805

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,60927

PJ40-HA23P-64 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb
tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 20,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750

Subtotal: 6,79750 6,79750

Materials

BJ4Z-H68H u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb
tapa, de dimensions 68x131x150 mm

1,000      x 12,72000 = 12,72000

Subtotal: 12,72000 12,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10196

COST DIRECTE 19,61946
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,78478

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,40424

PJ40-HA29P-65 u Tovalloler en forma de cèrcol, d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 24,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750

Subtotal: 6,79750 6,79750

Materials

BJ4Z-H68V u Tovalloler en forma de cèrcol, d'acer inoxidable 1,000      x 16,41000 = 16,41000

Subtotal: 16,41000 16,41000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10196

COST DIRECTE 23,30946
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,93238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,24184

PJ40-HA2AP-66 u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció
quadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària i 600 mm
de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 27,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750

Subtotal: 6,79750 6,79750

Materials

BJ4Z-H68E u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció
cuadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària i 600 mm
de llargària

1,000      x 19,60000 = 19,60000

Subtotal: 19,60000 19,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10196

COST DIRECTE 26,49946
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,05998

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,55944

PJA8-3HXEP-67 u Escalfador acumulador elèctric de 150 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició
vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat
segons els requisits del REGLAMENTO (UE)
814/2013, amb una classe d'eficiència energètica
segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en
posició vertical amb fixacions murals i connectat

Rend.: 1,000 379,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,400 /R x 28,10000 = 39,34000

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,320 /R x 24,10000 = 7,71200

Subtotal: 47,05200 47,05200

Materials

BJAD-0QVM u Escalfador acumulador elèctric de 150 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, de 1500 a 3000 W de
potència, vertical, dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe
d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària
segons REGLAMENTO (UE) 812/2013

1,000      x 316,72000 = 316,72000

Subtotal: 316,72000 316,72000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,17630

COST DIRECTE 364,94830
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 14,59793

COST EXECUCIÓ MATERIAL 379,54623

PQ72-79KAP-68 m Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de DM
lacat amb mòduls alts de 330 mm de fondària,
incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i
mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm
d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot col·locat

Rend.: 1,000 389,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PQ75-7NZ9 u Mòdul d'eixugaplats per a moble de cuina alt, de
900x330 mm i 700 mm d'alçària, de DM lacat, preu
alt, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la
paret

0,200      x 179,36758 = 35,87352

PQ76-7OO2 u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM
lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb
tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i
fixat a la paret

0,200      x 194,24330 = 38,84866

PQ76-7OO8 u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM
lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb
tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i
fixat a la paret

0,200      x 186,39330 = 37,27866

PQ76-7ODY u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1
cassoler de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables
de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat
recolzat a terra i fixat a la paret

0,400      x 209,87871 = 83,95148

PQ75-7NZG u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de
900x330 mm i 700 mm d'alçària, de DM lacat, preu
alt, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la
paret

0,200      x 157,47758 = 31,49552

PQ75-7NSL u Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de
600x330 mm i 600 mm d'alçària, de DM lacat, preu
alt, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la
paret

0,200      x 131,90619 = 26,38124

PQ75-7NVX u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de
600x330 mm i 700 mm d'alçària, de DM lacat, preu
alt, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la
paret

0,800      x 135,06619 = 108,05295

PQ76-7OI3 u Mòdul de forn per a moble de cuina baix, de 600x600
mm i 700 mm d'alçària, sense frontal Indeterminat,
preu econòmic, sobre peus regulables de PVC, amb
tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i
fixat a la paret

0,200      x 63,97678 = 12,79536

Subtotal: 374,67739 374,67739
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COST DIRECTE 374,67739
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 14,98710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 389,66449

PQ75-7NSL u Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de
600x330 mm i 600 mm d'alçària, de DM lacat, preu
alt, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la
paret

Rend.: 1,000 137,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,500 /R x 27,68000 = 13,84000

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,160 /R x 24,33000 = 3,89280

Subtotal: 17,73280 17,73280

Materials

BQ73-1VYQ u Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de
600x330 mm i 600 mm d'alçària, amb portes de DM
lacat, preu alt, amb tiradors i ferratges

1,000      x 106,90000 = 106,90000

BQ70-1WG9 m Regleta de DM lacat de 5 cm d'alçària, per a encolar 0,612      x 11,45000 = 7,00740

Subtotal: 113,90740 113,90740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26599

COST DIRECTE 131,90619
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 5,27625

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,18244

PQ75-7NVX u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de
600x330 mm i 700 mm d'alçària, de DM lacat, preu
alt, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la
paret

Rend.: 1,000 140,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,500 /R x 27,68000 = 13,84000

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,160 /R x 24,33000 = 3,89280

Subtotal: 17,73280 17,73280

Materials

BQ73-1W26 u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de
600x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes de DM
lacat, preu alt, amb tiradors i ferratges

1,000      x 110,06000 = 110,06000

BQ70-1WG9 m Regleta de DM lacat de 5 cm d'alçària, per a encolar 0,612      x 11,45000 = 7,00740

Subtotal: 117,06740 117,06740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26599

COST DIRECTE 135,06619
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 5,40265

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,46884
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PQ75-7NZ9 u Mòdul d'eixugaplats per a moble de cuina alt, de
900x330 mm i 700 mm d'alçària, de DM lacat, preu
alt, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la
paret

Rend.: 1,000 186,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,700 /R x 27,68000 = 19,37600

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,230 /R x 24,33000 = 5,59590

Subtotal: 24,97190 24,97190

Materials

BQ73-1W5O u Mòdul d'eixugaplats per a moble de cuina alt, de
900x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes de DM
lacat, preu alt, amb tiradors i ferratges

1,000      x 143,51000 = 143,51000

BQ70-1WG9 m Regleta de DM lacat de 5 cm d'alçària, per a encolar 0,918      x 11,45000 = 10,51110

Subtotal: 154,02110 154,02110

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37458

COST DIRECTE 179,36758
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 7,17470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,54228

PQ75-7NZG u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de
900x330 mm i 700 mm d'alçària, de DM lacat, preu
alt, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la
paret

Rend.: 1,000 163,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,700 /R x 27,68000 = 19,37600

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,230 /R x 24,33000 = 5,59590

Subtotal: 24,97190 24,97190

Materials

BQ73-1W5P u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de
900x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes de DM
lacat, preu alt, amb tiradors i ferratges

1,000      x 121,62000 = 121,62000

BQ70-1WG9 m Regleta de DM lacat de 5 cm d'alçària, per a encolar 0,918      x 11,45000 = 10,51110

Subtotal: 132,13110 132,13110

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37458

COST DIRECTE 157,47758
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 6,29910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,77668
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PQ76-7ODY u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1
cassoler de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables
de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat
recolzat a terra i fixat a la paret

Rend.: 1,000 218,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,160 /R x 24,33000 = 3,89280

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,500 /R x 27,68000 = 13,84000

Subtotal: 17,73280 17,73280

Materials

BQ74-1VJL u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1
cassoler de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables
de PVC, amb tiradors i ferratges

1,000      x 181,99000 = 181,99000

BQ70-1WG1 m Sòcol de DM lacat de 10 cm d'alçària, per fixar amb
clips

0,612      x 16,16000 = 9,88992

Subtotal: 191,87992 191,87992

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26599

COST DIRECTE 209,87871
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 8,39515

COST EXECUCIÓ MATERIAL 218,27386

PQ76-7OI3 u Mòdul de forn per a moble de cuina baix, de 600x600
mm i 700 mm d'alçària, sense frontal Indeterminat,
preu econòmic, sobre peus regulables de PVC, amb
tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i
fixat a la paret

Rend.: 1,000 66,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,300 /R x 27,68000 = 8,30400

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,100 /R x 24,33000 = 2,43300

Subtotal: 10,73700 10,73700

Materials

BQ70-1WFX m Sòcol d'alumini de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips 0,612      x 16,06000 = 9,82872

BQ74-1VO1 u Mòdul de forn per a moble de cuina baix, de 600x600
mm i 700 mm d'alçària, sense frontal Indeterminat,
preu econòmic, sobre peus regulables de PVC, amb
tiradors i ferratges

1,000      x 43,25000 = 43,25000

Subtotal: 53,07872 53,07872

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16106

COST DIRECTE 63,97678
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,55907

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,53585
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PQ76-7OO2 u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM
lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb
tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i
fixat a la paret

Rend.: 1,000 202,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 27,68000 = 11,07200

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,130 /R x 24,33000 = 3,16290

Subtotal: 14,23490 14,23490

Materials

BQ74-1VU5 u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM
lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb
tiradors i ferratges

1,000      x 164,96000 = 164,96000

BQ70-1WG1 m Sòcol de DM lacat de 10 cm d'alçària, per fixar amb
clips

0,918      x 16,16000 = 14,83488

Subtotal: 179,79488 179,79488

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21352

COST DIRECTE 194,24330
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 7,76973

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,01304

PQ76-7OO8 u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM
lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb
tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i
fixat a la paret

Rend.: 1,000 193,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 27,68000 = 11,07200

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,130 /R x 24,33000 = 3,16290

Subtotal: 14,23490 14,23490

Materials

BQ70-1WG1 m Sòcol de DM lacat de 10 cm d'alçària, per fixar amb
clips

0,918      x 16,16000 = 14,83488

BQ74-1VU6 u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM
lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb
tiradors i ferratges

1,000      x 157,11000 = 157,11000

Subtotal: 171,94488 171,94488

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21352

COST DIRECTE 186,39330
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 7,45573

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,84904
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PY05-BN00P-69 m2 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra,
d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta,
necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació
elèctrica formada per: posada a terra, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de protecció i mesura, línia
general d'alimentació, derivacions individuals i xarxa
de distribució interior, amb un grau de complexitat
mig, en edifici de habitatge unifamiliar. Inclús material
auxiliar per a la correcta execució dels treballs.

Rend.: 1,000 3,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 3,40500 3,40500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05108

COST DIRECTE 3,45608
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,13824

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,59432

PY05-BN01P-70 m2 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra,
d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta,
necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació
de salubritat formada per: sistema d'evacuació
(baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i
residuals, canalons, caixes sifòniques, col·lectors
suspesos, sistemes d'elevació, derivacions
individuals i qualsevol altre element component de la
instal·lació), amb un grau de complexitat mig, en
edifici de habitatge unifamiliar. Inclús material auxiliar
per a la correcta execució dels treballs.

Rend.: 1,000 3,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 3,40500 3,40500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05108

COST DIRECTE 3,45608
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,13824

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,59432

PY05-BN02P-71 m2 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra,
d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta,
necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació
de fontaneria formada per: connexió de servei, tub
d'alimentació, comptador individual, grup de pressió,
dipòsit, muntants, instal·lació interior, qualsevol altre
element component de l'instal·lació, accessoris i
peces especials, amb un grau de complexitat mig, en
edifici de habitatge unifamiliar. Inclús material auxiliar
per a la correcta execució dels treballs.

Rend.: 1,000 3,59 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 3,40500 3,40500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05108

COST DIRECTE 3,45608
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,13824

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,59432

PY05-BN03P-72 m2 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra
de les hores de peó ordinari dedicades a la neteja
periòdica de l'obra, en habitatge unifamiliar, després
de la terminació dels diferents oficis que intervenen
durant l'execució de l'obra, i no tinguin inclosa la
neteja en el seu preu. Inclou la càrrega manual de les
restes generades sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 1,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

Subtotal: 1,13500 1,13500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01703

COST DIRECTE 1,15203
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,04608

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,19811



ESTIMACIÓ ECONÒMICA RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA
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PARTIDES ALÇADES

PPA000SS PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la
Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut.

Rend.: 1,000 457,32 €

COST DIRECTE 457,32000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 457,3200

_______________________________________________________________________________________________________________

PPA0BN00 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja
final d'obra en habitatge unifamiliar, amb una
superfície construïda mitja de 300 m², incloent els
treballs d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada
en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i
desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i
tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de
guix i morter adherits en terres i altres elements,
recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt
amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor
de residus per al seu transport a abocador autoritzat.

Rend.: 1,000 200,00 €

COST DIRECTE 200,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

PPA0SSF1 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la
Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut.

Rend.: 1,000 434,37 €

COST DIRECTE 434,37000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 434,3700

_______________________________________________________________________________________________________________
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ESTIMACIÓ ECONÒMICA RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA
D´UN EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

PRESSUPOST Data: 22/12/23 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROC

1 P214K-CRMZ m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 14)

13,18 2,700 35,59

2 P214M-AKZH m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de
perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 15)

48,73 2,250 109,64

3 P214N-52TU m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 16)

21,79 5,116 111,48

4 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 12)

23,96 5,000 119,80

5 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 13)

11,98 4,000 47,92

6 P214T-4RQC m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 17)

8,39 54,656 458,56

TOTAL Capítol 01.01 882,99

Obra 01 Pressupost 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

Capítol 02 ESTRUCTURA D'OBRA CERÀMICA

1 P6123-7BPV m2 Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó
calat hidrofugat, de 290x140x60 mm cares vistes, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 (P - 26)

77,78 3,616 281,25

TOTAL Capítol 01.02 281,25

Obra 01 Pressupost 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

Capítol 03 ESTRUCTURA METÀL·LICA I REFORÇOS

1 P44A-43KA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
(P - 21)

2,40 276,340 663,22

TOTAL Capítol 01.03 663,22

Obra 01 Pressupost 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

Capítol 04 ESTRUCTURA FORMIGÓ ARMAT

1 P45C1-IJ9V m3 De lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 10
/ XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, abocat amb cubilot (P - 22)

109,41 5,950 650,99

2 P4B9-D6QQ m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080 (P - 23)

3,39 85,000 288,15

EUR
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D´UN EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

PRESSUPOST Data: 22/12/23 Pàg.: 2

3 P4C3-4SK5 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 3
m, amb puntal metàl·lic i tauló (P - 24)

22,14 85,000 1.881,90

TOTAL Capítol 01.04 2.821,04

Obra 01 Pressupost 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

Capítol 05 COBERTA

1 PF20-DTJM m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
6'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i
DN=150 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 55)

235,85 3,000 707,55

2 P5ZZ5-52IW u Peça per a pas de conductes, de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm
de gruix amb tub de diàmetre 190 mm i 50 cm d'alçària soldat a una
base de 40x40 cm, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 25)

24,56 1,000 24,56

TOTAL Capítol 01.05 732,11

Obra 01 Pressupost 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

Capítol 06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 P6142-56XR m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 600x250x70 mm,
LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 27)

17,43 88,738 1.546,70

TOTAL Capítol 01.06 1.546,70

Obra 01 Pressupost 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

Capítol 07 REVESTIMENTS I PINTURES

1 P815-3FLF m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 28)

7,08 223,503 1.582,40

2 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 32)

5,23 223,503 1.168,92

3 P824-3R8C m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada,
de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 29)

40,06 12,650 506,76

4 P846-9JO6 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 30)

38,45 87,142 3.350,61

5 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 31)

6,08 87,142 529,82

TOTAL Capítol 01.07 7.138,51

Obra 01 Pressupost 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

Capítol 08 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES EXTERIORS

EUR



ESTIMACIÓ ECONÒMICA RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA
D´UN EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

PRESSUPOST Data: 22/12/23 Pàg.: 3

1 PAF6-7IWR u Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de
180x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana (P - 39)

422,75 4,000 1.691,00

2 PA12-845E u Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment
de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
90x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana (P - 37)

263,04 7,000 1.841,28

3 PA18-819K u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de
60x120 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana (P - 38)

189,55 1,000 189,55

4 PC1D-9O0R m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 baix emissiu,
cambra d'aire de 16 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 46)

83,84 12,600 1.056,38

5 PC1B-BIWV m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra
d'aire de 16 mm i lluna de 4 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó
de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 45)

40,78 7,150 291,58

TOTAL Capítol 01.08 5.069,79

Obra 01 Pressupost 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

Capítol 09 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES INTERIORS

1 PAQB-B7YX u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm
de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària,
per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts
de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb
joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita,
de preu alt (P - 41)

155,56 4,000 622,24

2 PAZ2-BTJ6 u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini
anoditzat de 3 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 90 kg, 2
carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat
inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la
porta (P - 43)

117,90 1,000 117,90

3 PAQA-BG5W u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 120x
210 cm, de cares llises, acabat superficial ambde DM lacat, ferratges
de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus,
fixada a les guies de la caixa encastada (P - 40)

197,55 1,000 197,55

4 PAT1-6ZT1 u Porta acústica d'entrada tipus block, amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques fabricat per procés sec MDF acabat amb xapa de
fusta de faig vernissada, de 40 mm de gruix, amb un aïllament a soroll
aeri de 45 dbA, d'una fulla batent de cares llises i interior blindat amb
dues xapes d'acer, de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, junt bilavial
al travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral,
incloent ferramenta de penjar, pany de cop i clau de seguretat amb
tres punts d'ancoratge, maneta i espiell, col.locada (P - 42)

1.284,81 1,000 1.284,81

EUR
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TOTAL Capítol 01.09 2.222,50

Obra 01 Pressupost 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

Capítol 10 PAVIMENTS

1 P9D5-35ZK m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat
antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, Indeterminat col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 34)

43,84 80,760 3.540,52

2 P9U8-4Z8B m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 10 cm
d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 36)

8,26 78,879 651,54

3 P9Q1-XXXX m2 Tarima de posts de fusta de pi de flandes C24 acabat ribotat,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb
un nivell de penetració NP 3 (UNE-EN 351-1), de 40 mm de gruix i 140
mm d'amplària, col·locats separats 10 mm, sobre perfils de suport amb
visos d'acer inoxidable (P - 35)

95,76 2,139 204,83

TOTAL Capítol 01.10 4.396,89

Obra 01 Pressupost 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

Capítol 11 PROTECCIONS, SENYALITZACIÓ I SERRALLERIA

1 P447-DMDE kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 20)

4,51 120,000 541,20

2 PB13-61TX m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a
màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes
d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva (P - 44)

131,57 3,620 476,28

3 P8KC-HZ3I m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,5 mm de
gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat (P - 33)

38,14 14,360 547,69

TOTAL Capítol 01.11 1.565,17

Obra 01 Pressupost 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

Capítol 12 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT

1 PD18-8D5M m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 48)

27,30 6,000 163,80

2 PD7A-EUTI m Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 52)

41,83 22,000 920,26

3 PD1A-F11J m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 51)

18,98 11,700 222,07

4 PD1A-F11G m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc

22,89 3,000 68,67

EUR
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B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 49)

5 PD1A-F11H m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 50)

27,34 3,300 90,22

TOTAL Capítol 01.12 1.465,02

Obra 01 Pressupost 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

Capítol 13 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I ACS

1 PJA8-3HXE u Escalfador acumulador elèctric de 150 l de capacitat, amb cubeta
d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 1500 a 3000 W
de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE)
814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons
REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat (P - 67)

379,55 1,000 379,55

2 PE2A-36C6 u Estufa per a llenya, de 10 kW de potència calorífica, de càrrega frontal,
de fosa, amb portes amb vidres vitroceràmics i muntada sobre el
paviment (P - 53)

1.956,89 1,000 1.956,89

3 PE76-B018 u Radiador tovalloler elèctric amb fluid caloportador d'alumini, de 600
mm d'amplària, 660 W de potència elèctrica, amb termòstat, muntat
superficialment (P - 54)

614,75 2,000 1.229,50

TOTAL Capítol 01.13 3.565,94

Obra 01 Pressupost 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

Capítol 14 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 EG1PZ002 u Subministrament i col·locació de Quadre Elèctric - Habitatge per
Electrificació Bàsica segons esquema elèctric unifilar i especificacions
marca Schneider Electric o equivalent. Armari metàl·lic IP 40, en xapa
electrozincada, reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat,
obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau.
Inclosa:

- Protecció  diferencial i magnetotermica
- Protecció contra sobretensions (Permanents i Transitories)
- Protecció diferencial amb contacte d’estats
- Protecció automàtica magnetotèrmica
- Maniobres i enclavaments
- Altres equips segons esquema unifilar.
- Circuits enumerats segons esquema unifilar i documentació gràfica.

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i
selectivitat i el poder de tall de capçalera serà de 6 kA. retolació dels
circuits, de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb el
esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat
interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la
identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de
reserva del 30 %. Executat segons REBT., normativa vigent, plànols,
esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F..
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars.

Totalment muntat i en funcionament.  (P - 6)

449,98 1,000 449,98

2 1G22BN01 u Instal·lació completa d'electricitat de l'habitatge unifamiliar amb grau
d'electrificació elevada, inclou punts de llum, interruptors, endolls,
caixes de derivació, mecanismes de comandament, connexió a la

4.368,00 1,000 4.368,00

EUR
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xarxa. conjunt de caixa general de protecció i mesura , amb comptador
monofàsica, línea general d'alimentació cu, caixa, muntatge i
connexions, derivació individual i connexió de posada a terra.

Instal·lacions interior habitatge
Quadre general de comandament i protecció i mecanismes, muntatge
cablejat i connexions.

Línies de distribució interior de recorregut de cu de secció adequada
dins de tub flexible corrugat amb una caixa de connexió en cada
dependència.

Instal·lació de timbre amb bronzidor p.p de tubs, cables i mà d'obra.

Instal·lació de punts de llum, interruptors i preses de corrent
necessàries p.p. de tubs, cables, i mà d'obra segons plànols.

Instal·lació extracció forçada bany p.p. presa tubs,mecanismes,
cables, mà d'obra.
(P - 1)

TOTAL Capítol 01.14 4.817,98
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Capítol 15 INSTAL·LACIÓ AIGUA

1 1J41XXX u Instal·lació completa de fontaneria en l'habitatge formada per
l'escomesa, la instal·lació general i les derivacions col·lectives,
subministrament d'aigua calenta sanitària i freda per banys i cuina.

Escomesa (des de la xarxa urbana) composta de: clau de presa, clau
de tall (a l'exterior de la propietat) o tub d'escomesa que enllaça la clau
d'escomesa amb la clau general de tall.

Armari del comptador general metàl·lic i impermeabilitzat, ubicat al
límit de la parcel·la. conté: clau de tall general, filtre, instal·lació
general, comptador, clau o aixeta de prova, vàlvula de retenció i clau
de sortida

Tub d'alimentació
1 muntant A.C.S., 1 muntant A.F. Muntants amb tubs protegits amb
tub de pvc corrugat si va encastat. L'aigua calenta és protegirà amb un
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 20mm de gruix. Cada
muntant tindrà a la base, una vàlvula de retenció i clau de tall.

Derivacions col·lectives amb clau de sectorització de cada derivació (
A.F. i A.C.S.), dos banys, la zona de rentar i una cuina, punts de
consum amb clau de tall individual.
aigua freda
aigua calenta
claus de sectorització
claus de tall

PREINSTAL·LACIO AIXETA ACS I AIGUA FREDA
PLANTA BAIXA
exteriors 1,000

PLANTA PRIMERA
cuina 1,000
rentavaixelles 1,000
dutxa 1,000
wc 1,000
rentamans 1,000
rentadora 1,000
exteriors 1,000 (P - 2)

2.476,00 1,000 2.476,00

EUR
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TOTAL Capítol 01.15 2.476,00
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Capítol 16 INSTAL·LACIÓ D'AUDIOVISUALS I TELECOMUNICACIONS

1 1P53BN01 PA Instal·lació de serveis de Telefonia bàsica (TB) i de Televisió terrestre i
Radiodifusió terrestre -analògica i digital- (RTV) i internet. Pel que fa a
la televisió i radiodifusió sonora per satèl·lit (RTVSAT), la instal·lació
haurà de permetre la distribució de senyals, però no es col·locarà cap
antena parabòlica.
VEURE PLANOLS D'INSTAL.LACIONS

Porter automàtic
Instal·lació de porter automàtic per a vivenda unifamiliar format per
placa exterior, subministrament però no col·locació de tanca elèctrica,
amb dos telèfons interiors senzills.

Antena TV
Instal·lació i col·locació completa de Presa de senyal de TV-FM, de
tipus universal amb tapa, preu mitjà, encastada, amb marc per a
mecanisme universal,amb caixa de derivació, tub flexible per a
protecció de conductors elèctrics de material plàstic,cables i caixa per
a mecanismes

Telefonia
Instal·lació i col·locació completa de Presa de senyal telefònica de
tipus universal amb connectors, connexió, amb tapa, preu mitjà,
encastada amb marc per a mecanisme universal, amb tub flexible
corrugat, caixa de derivació i cable per a intercomunicador. inclou tot
el sistema de xarxa d'internet amb un mínim de 5 punts de connexió a
xarxa.

Butlletí elèctric
Realització de butlletí elèctric homolgat per habitatge unifamiliar aïllat
no superior a 300m2, amb contador individual, incloses taxes de EIC i
despeses administratives. Presentació de lbutlletí al punt de servei a
càrrec del client
(P - 3)

1.250,00 1,000 1.250,00

TOTAL Capítol 01.16 1.250,00
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Capítol 17 EQUIPAMENTS

1 EGA12112 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre, preu superior,
muntat superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 7)

20,92 1,000 20,92

2 PJ11C-3CX7 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació (P - 58)

248,16 2,000 496,32

3 PQ72-79KA m Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de DM lacat amb mòduls
alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul
escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm
d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot col·locat (P - 68)

389,66 5,200 2.026,23

4 EQ54UMF1 m Taulell fusta de pi allistonat de 4 cm de de 60 cm d'amplària col·locat
sobre obra amb fixacions mecàniques. Inclòs tractament d'acabat amb
olis naturals. (P - 8)

179,31 5,200 932,41

EUR



ESTIMACIÓ ECONÒMICA RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA
D´UN EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL A BOVERA. HABITATGE 1

PRESSUPOST Data: 22/12/23 Pàg.: 8

5 E83L1MF6 m Aplacat vertical interior amb vidre incolor laminat 3+3 mm amb acabat
pintat color blanc, de 55 cm d'alçada, col.locat adherit sobre parament
de pladur. Inclòs ferratge i material necessari per al seu muntatge.

(P - 5)

135,58 5,200 705,02

6 EQ88UA11 u Campana extractora d'acer inoxidable AISI 304, per a ventilador a
distància, de 1000 mm de llargària, 900 mm de fondària i 650 mm
d'alçària, amb 2 filtres inclinats de malla d'alta eficàcia disposats en
línia, doble sistema de recollida i drenatge de greixos i canal primetral
de recollida de greixos inclinat, fixada mecànicament al parament (P -
10)

825,35 1,000 825,35

7 EQ811A01 u Encimera d'inducció de 3 focs Balay Foc de 28 cm o similar
col·locada enrasada amb el taulell de cuina (P - 9)

335,11 1,000 335,11

8 HQU2XX01 u Forn d'acer inoxidable AISI 304, model Balay 3HB504XM o similar,
fixada mecànicament al parament (P - 11)

258,14 1,000 258,14

9 PJ181-3DXO u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 50 a 60
cm de llargària, acabat brillant, preu superior, encastada a un taulell de
cuina (P - 59)

91,94 1,000 91,94

10 PJ210-3YL8 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de
llautó cromat preu superior, amb dutxa extraïble, amb dues entrades
de maniguets (P - 60)

228,54 1,000 228,54

11 PJ119-3CAP u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 800x800 mm, de
color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment (P - 57)

114,75 2,000 229,50

12 PC1H-5CZJ m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de
3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC (P - 47)

41,49 2,400 99,58

13 PJ117-3BJK u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu superior, col·locat sobre
peu (P - 56)

269,91 2,000 539,82

14 PJ218-3UDA u Aixeta monocomandament termostàtica, mural, encastada, per a
dutxa, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2'' i
sortida de 1/2'' (P - 61)

266,14 2,000 532,28

15 PJ2Z6-3Y82 u Suport regulable sobre barra lliscant per a dutxa de telèfon, mural,
muntat superficialment, de llautó cromat, preu superior (P - 63)

88,61 2,000 177,22

16 PJ219-3SFV u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb
dues entrades de maniguets (P - 62)

121,53 2,000 243,06

17 PJ40-HA29 u Tovalloler en forma de cèrcol, d'acer inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 65)

24,24 2,000 48,48

18 PJ40-HA2A u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció quadrada de 18 mm,
de 40 mm de fondària i 600 mm de llargària, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 66)

27,56 2,000 55,12

19 PJ40-HA23 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de
dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P
- 64)

20,40 2,000 40,80

TOTAL Capítol 01.17 7.885,84
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Capítol 18 AJUDES DE PALETERIA

1 PY05-BN00 m2 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta
execució de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a terra, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de protecció i mesura, línia general
d'alimentació, derivacions individuals i xarxa de distribució interior,
amb un grau de complexitat mig, en edifici de habitatge unifamiliar.
Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. (P - 69)

3,59 40,000 143,60

EUR
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2 PY05-BN01 m2 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta
execució de l'instal·lació de salubritat formada per: sistema
d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals,
canalons, caixes sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació,
derivacions individuals i qualsevol altre element component de la
instal·lació), amb un grau de complexitat mig, en edifici de habitatge
unifamiliar. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels
treballs. (P - 70)

3,59 40,000 143,60

3 PY05-BN02 m2 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta
execució de l'instal·lació de fontaneria formada per: connexió de
servei, tub d'alimentació, comptador individual, grup de pressió,
dipòsit, muntants, instal·lació interior, qualsevol altre element
component de l'instal·lació, accessoris i peces especials, amb un grau
de complexitat mig, en edifici de habitatge unifamiliar. Inclús material
auxiliar per a la correcta execució dels treballs. (P - 71)

3,59 40,000 143,60

4 PY05-BN03 m2 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores de
peó ordinari dedicades a la neteja periòdica de l'obra, en habitatge
unifamiliar, després de la terminació dels diferents oficis que
intervenen durant l'execució de l'obra, i no tinguin inclosa la neteja en
el seu preu. Inclou la càrrega manual de les restes generades sobre
camió o contenidor. (P - 72)

1,20 120,760 144,91

5 PPA0BN00 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja final d'obra en
habitatge unifamiliar, amb una superfície construïda mitja de 300 m²,
incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en
paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i
lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i
restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i
retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra
dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador
autoritzat. (P - 0)

200,00 1,000 200,00

TOTAL Capítol 01.18 775,71
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Capítol 19 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I4L m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P
- 18)

7,91 27,777 219,72

2 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 19)

23,92 27,777 664,43

TOTAL Capítol 01.19 884,15
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Capítol 20 CONTROL DE QUALITAT I ASSAJOS

1 CQPABN01 pa Partida alçada de conjunt de proves i assajos, realitzats per un
laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al
compliment de la normativa vigent. Inclou el lloguer, construcció o
adaptació de locals per a aquesta fi, el manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi i la demolició
o retirada final. (P - 4)

215,55 1,000 215,55

EUR
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TOTAL Capítol 01.20 215,55
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Capítol 21 SEGURETAT I SALUT

1 PPA000SS PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra,
en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. (P - 0)

457,32 1,000 457,32

TOTAL Capítol 01.21 457,32

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 22/12/23 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROC 882,99

Capítol 01.02  ESTRUCTURA D'OBRA CERÀMICA 281,25

Capítol 01.03  ESTRUCTURA METÀL·LICA I REFORÇOS 663,22

Capítol 01.04  ESTRUCTURA FORMIGÓ ARMAT 2.821,04

Capítol 01.05  COBERTA 732,11

Capítol 01.06  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 1.546,70

Capítol 01.07  REVESTIMENTS I PINTURES 7.138,51

Capítol 01.08  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES EXTERIORS 5.069,79

Capítol 01.09  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES INTERIORS 2.222,50

Capítol 01.10  PAVIMENTS 4.396,89

Capítol 01.11  PROTECCIONS, SENYALITZACIÓ I SERRALLERIA 1.565,17

Capítol 01.12  INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT 1.465,02

Capítol 01.13  INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I ACS 3.565,94

Capítol 01.14  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 4.817,98

Capítol 01.15   INSTAL·LACIÓ AIGUA 2.476,00

Capítol 01.16  INSTAL·LACIÓ D'AUDIOVISUALS I TELECOMUNICACIONS 1.250,00

Capítol 01.17  EQUIPAMENTS 7.885,84

Capítol 01.18  AJUDES DE PALETERIA 775,71

Capítol 01.19  GESTIÓ DE RESIDUS 884,15

Capítol 01.20  CONTROL DE QUALITAT I ASSAJOS 215,55

Capítol 01.21  SEGURETAT I SALUT 457,32

Obra 01 Pressupost 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI 51.113,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
51.113,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1326 - RECONVERSIÓ PLANTA PRIMERA EDIFICI M 51.113,68

51.113,68

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 51.113,68

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 51.113,68................................................................. 3.066,82

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 51.113,68.............................................................. 6.644,78

Subtotal 60.825,28

21 % IVA SOBRE 60.825,28................................................................................................. 12.773,31

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 73.598,59

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SETANTA-TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS )

Lleida, 22 de desembre de 2023

Josep Bunyesc Palacín
Arquitecte Col. Núm. 43504-1
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6.1  ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m 2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 16,633 0,512 5,990

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 1,089 0,082 0,509

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 17,72 t 0,7544 6,50 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m 2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 5,6699 0,0896 5,9131

obra de fàbrica 170102 0,0150 2,4185 0,0407 2,6869
formigó 170101 0,0320 2,4072 0,0261 1,7197

petris 170107 0,0020 0,5189 0,0118 0,7790
guixos 170802 0,0039 0,2592 0,0097 0,6417
altres 0,0010 0,0660 0,0013 0,0858

   embalatges 0,0380 0,2817 0,0285 1,8835

fustes 170201 0,0285 0,0797 0,0045 0,2971
plàstics 170203 0,0061 0,1043 0,0104 0,6833

paper i cartró 170904 0,0030 0,0548 0,0119 0,7843
metalls 170407 0,0004 0,0429 0,0018 0,1188

totals de construcció 5,95 t 7,80 m3

- altres

-
-
-
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Terres contaminades

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                    

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

CARRER NOU 3
Comarca : LES GARRIGUES

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

BOVERA

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA D'UN EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-
-
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 2,41
Maons, teules i ceràmics 40 19,05
Metalls 2 0,04
Fusta 1 0,08
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,05
Paper i cartró 0,50 0,05
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m 3)

0,000,00
0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
ENDERROCS I RUNES DE LA CONST

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 2,32 -

Maons i ceràmics 11,71 -

Petris barrejats 1,74 26,08

Metalls 0,16 2,41

Fusta 0,40 6,02

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,92 13,84

Paper i cartró 1,06 15,88

Guixos i no especials 0,98 14,73

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

19,30 78,95

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

9,29

-

- -

Classificació      

El volum dels residus és de : 19,30

0,80 -

58,57 46,86

5,29 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

El pressupost de la gestió de residus és de : 493,34
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- 2,01 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

403,53

- 4,91

-

140,57

-

-

-

168,43 100,00 56,14

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

- 8,69

27,86 11,61

0,00

4,61 -

0,00

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

DIPÒSIT CONTROLAT

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

POL. IND. 17 PARC. 155, 43792 VINEBRE E-1163,10



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

4 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

 R
eh

ab
ilit

ac
ió

 i 
A

m
pl

ia
ci

ó 
   

   
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

 . 
  m

od
-0

5/
20

18
   

 ( 
Fo

nt
: "

G
ui

a 
d'

ap
lic

ac
ió

 d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- P
ro

gr
am

a 
LIF

E-
 IT

EC
" 

)

-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques



T 0,00 T
T 20,12 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 20,12 T 11 euros

Tones

euros221,32Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 221,32

20,1

***Dipòsit mínim 150€
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23,67Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

15,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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6.2. CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS 
 
Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord  amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988.  
Adaptat a CTE i EHE-08 
 
 
ÍNDEX 
 
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 
01 Formigó fabricat en central 
02 Acer en barres o rotlles 

2.1. Acer B 500 S 
03 Materials utilitzats com a aïllament tèrmic 
 
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 
 
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de 
Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el 
DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat 
per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol 
de 1996 (DOGC 11/10/96). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris 
per a la correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de 
compliment obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva 
finalitat. Pot, en conseqüència, establir criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la 
definició dels lots o el nombre d’assajos i proves preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació 
de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció 
Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al 
Projecte d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. 
Al Programa de Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus 
d’assajos, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del 
promotor. El Programa de Control de Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser 
modificat durant l’obra en funció del desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa 
i del promotor. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, 
persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà 
de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 16 dies des del moment en que es 
van encarregar. El promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les 
obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert. 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà responsabilitat 
exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la 
paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les 
actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del 
programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o 
compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
 
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits 
pel Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat 
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1 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i 
amb la EHE-08. 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: HA-25/B/20/Ila 

 

Situació en projecte i obra: Solera de planta primera 

Distintius de Qualitat i 
avaluacions de idoneïtat tècnica 
voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest 
document, i els que s’indiquin al Programa de 
Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al 
servei) 

 
Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE 
EN 12390-2 i assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 
30  o bé cúbiques de 15 cm si s’afecten els resultats pel corresponent factor de conversió 
segons art. 86.3.2 de l’EHE-08. 
 
Característiques de docilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2 

 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08. 
Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de 
profunditat de penetració d’aigua segons UNE EN 12390-8  
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats 
Límits Últims: 
  
Situació persistent o 
transitòria 

1.50 

Situació accidental 1.30 
 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Tipus de Control: Estadístic 

 
Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08) 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de 
representació suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó està 
en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents 
de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)  
• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició 

III o IV o amb qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
 
Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb 
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materials de la mateixa naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització 
de les mateixes instalꞏlacions i els mateixos processos de fabricació,  caldrà fer els assajos 
previs i característics especificats a la EHE-08 per poder garantir les dosificacions i els 
requisits de resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons projecte i EHE-08. El criteris 
d’acceptació o rebuig seran els establerts a l’art. 86.7.1 de l’EHE-08. 
 
 
 
Control durant el subministrament:  

• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al 
punt 2.4 de l’annex 21 de l’ EHE-08 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de 
subministrament i les especificacions de projecte, comprovació de no 
discrepàncies amb els certificats prèviament aportats.    

• Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de 
l’EHE, control estadístic de les característiques de resistència segons 
l’especificació de lots, provetes, assajos i criteris d’acceptació o rebuig 
establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08  

 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física 
amb representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que 
s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents formigons subministrats durant l’obra. Si s’han 
subministrat formigons amb ciment SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó 
adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat d’entrega del ciment SR a la central 
subministradora del formigó, corresponent al període de subministrament. 
 
Comprovació de les instalꞏlacions de fabricació del formigó: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una 
entitat de control de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita 
d’inspecció a la instalꞏlació de fabricació del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. 
Igualment podrà realitzar assajos dels materials per garantir la seva conformitat amb el 
projecte i amb l’EHE-08. 
 
Presa de mostres: 
La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, 
la presa de mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del 
corresponent element de transport i entre ¼ i ¾ de la descàrrega. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut 
mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08)  per a cada presa de mostres, que la 
subscriuran totes les parts presents (1) i se’n quedaran una còpia. 
 
 

 

 
(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador del formigó i el 
representant del Laboratori. 
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2 ACER EN BARRES O ROTLLES 
2.1 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols 
d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el 
control per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat 
segons assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode 
general de la UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 

suficient que constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu 
de Qualitat Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i 
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament 

  
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 
21 de l’EHE-08 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

 
Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 
de la EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, 
sempre que no es considerin convenientment garantides per la documentació aportada de 
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certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / 

art. 32.2 EHE-08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / 

art. 32.2 EHE-08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

 
Control després del subministrament:   

• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre 
les provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a 
l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables 
presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, 

per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no 
certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 
32.2.c de l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a 
l’article 32.2 de l’EHE-08  
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3 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible 
en funció del tipus de material.  
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: PLANXES I A GRANEL 
1-LLANA DE ROCA  
2-COTÓ RECICLAT 

Situació en projecte i obra: 1-SOTA DE LA COBERTA INCLINADA  
2-SISTEMA D’AÏLLAMENT TÈRMIC EXTERIOR 
3-ENVANS INTERIORS 

Marques, certificacions i altres 
distintius (si s’escau): 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 
PARÀMETRES a CONTROLAR 
(segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 

Requeriments Genèrics 

Densitat (ρ)  : > 30 Kg/m3 
Gruix  : SEGONS PLÀNOLS mm 

Requeriments Higro-Tèrmics (DB HE 1) 

Conductivitat tèrmica (λ) : <0,04 W/mºK 
   

Requeriments de Salubritat  (DB HS 1) 

Aïllant no hidròfil : Sí Sí/No 

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 

Classe de reacció al foc (si s’escau) :  B,d0,s2 --- 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El control 
inclourà 

a) Control de la documentació:  

 Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 
 Certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 
 Documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, 

inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 
b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 

 Control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides 
al projecte 

 Reconeixement oficial del distintiu 
 Per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 

c) Assajos: 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent: 

 Conductivitat tèrmica  
 Densitat aparent  
 Permeabilitat al vapor d’aigua  
 Absorció d’aigua  
 Resistència a la compressió 
 Classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 

En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris dels controls. 
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6.3. DOCUMENTACIÓ DE CONTROL DE MATERIALS. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ. 
 
A. CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en 
les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, 
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de 
realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, 
i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes 
d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies 
admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i 
proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 
prestacions finals de l’edifici. 

 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de 
controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents 
documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació 
vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 

 
B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i 
conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada 
aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.  

 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que 
estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat 
de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 
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B. LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR 
 
1. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
 
1.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, els 
Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 72º i 

75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 
 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Control de qualitat de l’acer: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de l’acer 

han de ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 
 

Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 

 
1.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 

Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
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- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
 

Fixació de toleràncies d’execució. 
 

Altres controls: 
- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs no 

destructius) 
 
 
2. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 

 
Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà. 
- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 
- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que justifiqui 

l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre te un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat. 

 
Control de qualitat de muntatge i execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de l’apuntalament 
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 
- Control de la col·locació de les armadures 
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 
- Control del desapuntalament 

 
Control de qualitat de l’obra acabada 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de nivells i replanteig 
- Control de fletxes, contra fletxes i toleràncies. 

 
 
3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 

Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no 

avalades pel certificat de qualitat. 
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- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi 
reconegut per materials singulars. 

 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d’incloure: 

- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 

 
Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
 
 
4. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
 

Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Peces: 

- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de las 
peces. 

- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 
 

Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Tres categories d’execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs previs 
i control diari d’execució. 

- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb certificació 
d’especificacions i control diari d’execució. 

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 

Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
 

Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de recepció i posada en obra 
 

Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
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- Limitació de l’alçada d’execució per dia 
 
 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 
 

Subministrament i recepció dels productes: 
- Identificació del subministrament amb caràcter general:  

- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 
- Data i quantitat del subministra 
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministra amb caràcter específic: 
- Fusta serrada:  

a) Espècie botànica i classe resistent. 
b) Dimensions nominals 
c) Contingut d’humitat 

- Tauler: 
a) Tipus de tauler estructural. 
b) Dimensions nominals 

- Elements realitzats a taller: 
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant condicions de 

recolzament 
b) Dimensions nominals 

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de 

registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, 
precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions complementàries. 

- Elements mecànics de fixació: 
a) Tipus de fixació 
b) Resistència a tracció de l’acer 
c) Protecció front a la corrosió 
d) Dimensions nominals 
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment plàstic per a 

unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 
 

Control de recepció en obra: 
- Comprovacions amb caràcter general: 

- Aspecte general del subministrament 
- Identificació del producte 

- Comprovacions amb caràcter específic: 
- Fusta serrada 

a) Espècie botànica 
b) Classe resistent 
c) Toleràncies en les dimensions 
d) Contingut d’humitat 

- Taulers: 
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 
a) Classe resistent 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Altres elements estructurals realitzats en taller: 
a) Tipus 
b) Propietats 
c) Toleràncies dimensionals 
d) Planeïtat 
e) Contra fletxes 

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 
a) Certificació del tractament  

- Elements mecànics de fixació: 
a) Certificació del material 
b) Tractament de protecció 

- Criteri de no acceptació del producte 
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6. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels 

possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanquitat al pas d’aire i l’aigua. 

 
 
7. SUBSISTEMES D’AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia 

per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides pel CTE. 
- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques 

dimensionals i la seva densitat aparent. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 
 
8. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 

Subministrament  i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 “Protección 

frente a la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

 
 
9. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera expressa el 
compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 



B U N Y E S C
A R Q U I T E C T E S
A R Q U I T E C T U R A E F I C I E N T

PROJECTE DE RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA 
D’UN EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL. BOVERA 
Promotor: GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TERRITORI Desembre 2023 

 

 BUNYESC ARQUITECTURA EFICIENT S.L.P. 
 info@bunyesc.com // www.bunyesc.com   
 

- Muntatge de canonada i passa tubs segons especificacions. 
- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 
- Característiques i muntatge de les calderes. 
- Característiques i muntatge dels terminals. 
- Característiques i muntatge dels termòstats. 
- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al menys, 

en 4 hores. 
- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La 

pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 
 
 
10. SUBSISTEMA SUBMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. La pressió de prova no ha variar en, al 
menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar en, 
al menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes 

estimades en funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva 

sortida i en les aixetes.  
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el 

funcionament dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
-  

 
 
11. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals. 
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 



B U N Y E S C
A R Q U I T E C T E S
A R Q U I T E C T U R A E F I C I E N T

PROJECTE DE RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA 
D’UN EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL. BOVERA 
Promotor: GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TERRITORI Desembre 2023 

 

 BUNYESC ARQUITECTURA EFICIENT S.L.P. 
 info@bunyesc.com // www.bunyesc.com   
 

- Prova estanquitat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

 
 
12. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
 
13. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el 

compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques 
Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres, 

etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 

diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
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6.4  CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
  IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

  Nombre del edificio
 RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA D'UN EDIFICI DE
TITULARITAT MUNICIPAL PER UBICAR UN ALLOTJAMENT
DOTACIONAL

  Dirección  CARRER NOU 3
  Municipio  Bovera   Código postal  25178
  Provincia  Lleida   Comunidad Autónoma  Cataluña
  Zona climática  D3   Año construcción  1950
  Normativa vigente (construcción/rehabilitación)  CTE
  Referencia/s catastral/es  2578008CF0727N0001XR

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
     Edificio de nueva construcción      Edificio Existente

     Vivienda 
         Unifamiliar 
         Bloque 
              Bloque completo 
              Vivienda individual

     Terciario 
         Edificio completo 
         Local

 DATOS TÉCNICOS DEL CERTIFICADOR:

  Nombre y apellidos  JOSEP BUNYESC PALACÍN   NIF/NIE  43735116H
  Razón social  BUNYESC ARQUITECTURA EFICIENT, S.L.P.   NIF  B25828922
  Domicilio  C/ ARBORETUM 17
  Municipio  Lleida   Código Postal  25199
  Provincia  Lleida   Comunidad Autónoma  Cataluña
  E-mail:  info@bunyesc.com Teléfono  973157519
  Titulación habilitante según normativa
vigente  Arquitecto
  Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:  CERMA V_5.11

 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA
NO RENOVABLE 

[kWh/m2·año]

EMISIONES DE DIÓXIDO DE
CARBONO

[kgCO2/m2·año]

   

3,81

   

0,65

El técnico cerBficador abajo firmante cerBfica que ha realizado la calificación energéBca del edificio o de la parte que se cerBfica de
acuerdo con el procedimiento establecido por la normaBva vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente
documento, y sus anexos: 
Fecha:19/08/2022

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio. 
Anexo II. Calificación energética del edificio. 
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. 
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
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Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracterísBcas energéBcas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERIFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

  Superficie habitable [m2]  80,8

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

[m2]
Transmitancia

[W/ m2·K]
Modo de obtención

S1.1 FORJAT SOTACOBERTA Cubierta a buhardilla 80,8 0,14 En función de su
composición

F4.1 MUR CERAMIC+SATE
14CM Muro Exterior 59,5 0,19 En función de su

composición

P4.2 B Muro a local no
acond. 19,6 0,7 En función de su

composición
S2.1 FORJAT SIMPLE+FALS

SOSTRE AILLAT
Suelo a local no

acond. 80,8 0,55157 En función de su
composición

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superficie

[m2]
Transmitancia

[W/ m2·K]
Factor
solar

Modo de obtención.
Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Permeabilidad
(m3/h·m2)

Grupo 1 Ventanas 3,936 1,72 0,43 Definido por usuario Definido por
usuario 9

Grupo 2 Ventanas 0,72 1,68 0,45 Definido por usuario Definido por
usuario 9

Grupo 3 Ventanas 4,4 1,46 0,49 Definido por usuario Definido por
usuario 9

Grupo 4 Ventanas 2,42 1,52 0,48 Definido por usuario Definido por
usuario 9

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo
Potencia
nominal

[kW]

Rendimiento
Estacional(%) Energía Modo de

obtención

Calefaccion (1x) Rend.
estacional 98 Biomasa_Otros Definido por

usuario
Sistema sustitución Rend. constante - 95 GasNatural Por defecto

TOTALES -

Generadores de refrigeración
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Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
Estacional(%) Energía Modo de obtención

Sistema sustitución Rend. constante - 360 Electricidad Por defecto
TOTALES -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60ºC (litros/día) 112

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
Estacional(%) Tipo de energía Modo de obtención

ACS (1x) Termo
electrico 2 100 Electricidad Definido por usuario

4. INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

(no aplicable)

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

(no aplicable)

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%] Demanda de ACS

cubierta [%]

Calefacción Refrigeración ACS

Sistema solar térmico 0,00 0,00 0,00 0,00

Caldera de biomasa 0,00 0,00 0,00 0,00

Medio ambiente BdC 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida
[kWh/año]

Fotovoltaica insitu 2765,70

TOTAL 2765,70
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

  Zona climática  D3   Uso  Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

0,65

CALEFACCIÓN ACS
Emisiones calefacción

[kgCO2/m2·año] A
Emisiones ACS

[kgCO2/m2·año] A
0,00 0,65

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
Emisiones refrigeración

[kgCO2/m2·año] AEmisiones globales [kgCO2/m2año]1

0,00

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.

kgCO2/m2·año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico -1,07 -86,56

Emisiones CO2 por otros combustibles 1,72 138,76

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido
ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

3,81

CALEFACCIÓN ACS
Energía primaria calefacción

[kWh/m2año] A
Energía primaria ACS

[kWh/m2año] A
0,00 3,81
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m2año]1

Energía primaria
refrigeración[kWh/m2año] A

0,00

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

49,41 13,07

Demanda global de calefacción [kWh/m2año] Demanda global de refrigeración [kWh/m2año]

1 El  indicador global  es  resultado de la  suma de los  indicadores  parcia les  más el  valor del  indicador para consumos auxi l iares , s i  los  hubiera (sólo ed. terciarios ,
venti lación, bombeo, etc...). La  energía  eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del  indicador global , no as í de los  valores  parcia les .
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a conBnuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico cerBficador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energéBca del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la
información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador Visita1. Fecha: 04/07/2022

Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha de realización de la visita del técnico certificador
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6.5  ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT  I  SALUT 

 
ÍNDEX 

1 DADES DE L'OBRA 

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT  I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

 

1 DADES DE L'OBRA 
 

1.1 Tipus d'obra: 

PROJECTE DE RECONVERSIÓ DE LA PLANTA PRIMERA D’UN EDIFICI DE 
TITULARITAT MUNICIPAL PER UBICAR-HI DOS HABITATGES DOTACIONALS. 
HABITATGE 1. 

1.2 Emplaçament: 

CARRER NOU, NÚM. 3, 25178 BOVERA 
1.3 Superfície construïda: 

97,37 m2 de la planta primera. 
1.4 Promotors :  

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TERRITORI. Direcció General 
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, mitjançant l’Institut Català del Sòl. 

1.5 Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució :  

Josep Bunyesc Palacín 
1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Josep Bunyesc Palacín 
 

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
 

2.1 Topografia 

El solar urbà, de forma irregular i pràcticament pla, té una superfície de 367 m2. 
L’edificació existent ocupa 194,90 m2 de la parcel·la. 

2.2 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 

No es realitza cap estudi geotècnic, ja que l’obra pràcticament no afecta a la fonamen-
tació de l’edifici existent. 

2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 

El solar urbà es situa al sud-est del centre urbà de la població de Bovera, i és una zona 
consolidada. Les cases entre mitgeres a l’aquest àmbit d’actuació són parcel·les majori-
tàriament estretes i allargades en forma i dimensió. 

2.4 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 

Subministraments dels serveis bàsics, aigua, electricitat i clavegueram. Enllumenat pú-
blic. 

2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 

Vorera per a vianants i vial asfaltat per a vehicles, al mateix nivell al carrer Nou. 
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3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

3.1 INTRODUCCIÓ 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

3.4  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

3.5 PRIMERS AUXILIS 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 
 

3.1 INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a 
la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, 
en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en 
el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial De-
cret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les 
obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla 
de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administraci-
ons Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, se-
gons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Segu-
retat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, 
en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o 
totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i repre-
sentants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves res-
ponsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de 
la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en 
particular en les següents activitats: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i 
la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i disposi-
tius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a 
la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 
diferents feines o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 
prop de l'obra. 
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Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els se-
güents principis generals: 

 a) Evitar riscos 

 b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

 c) Combatre els riscos a l'origen 

 d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monò-
ton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

 e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

 f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

 g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del tre-
ball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el tre-
ball 

 h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

 i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de segure-
tat i salut en el moment d'encomanar les feines 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals 
que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no 
existeixin alternatives més segures 

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cober-
tura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors 
autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals 
consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV 
del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents tre-
balls d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé 
ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 

3.3.1  MITJANS I MAQUINARIA  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.3.2  TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
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- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.3.3  ENDERROCS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

3.3.4  MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

3.3.5   FONAMENTS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

   3.3.6   ESTRUCTURA 
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- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

3.3.7  RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.3.8  COBERTA 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.3.9  REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 
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- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.3.10  INSTAL·LACIONS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobreesforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

3.3.11  RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del 
R.D.1627/1997) 

1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, 
per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 
l'entorn del lloc de treball 

2  Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial grave-
tat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

3  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

6  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subter-
ranis 

7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10  Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general prevalen les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de mante-
nir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis 
de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (repara-
ció, manteniment...). 

 

3.4.1  MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circu-
lacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com 
en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàr-
rega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  
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- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxa en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

3.4.2  MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'an-
coratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual 
serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i mini-
mitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

3.4.3  MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 
de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones 
alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vi-
als exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàr-
rega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

  

3.5 PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles acciden-
tats. 

 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 

Veure apartat 4.1 de la Documentació tècnica 

 
 
 
 
 
Lleida, desembre de 2023 
 
 
L’Arquitecte, 
 
 
Josep Bunyesc Palacín 
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4.1. NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT 
 

A continuació s’adjunta l’annex a l’estudi bàsic de seguretat i salut de normativa de seguretat i salut desen-
volupat per l’oficina consultora tècnica (OCT) del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), actualit-
zada al setembre de 2016. 
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OFICINA CONSULTORA TÈCNICA 

Setembre 2016 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O 
MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 
26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 
31/01/97) i les seves modificacions 

 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 
23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols 
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A 
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 
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PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL 
RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  
AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)       correcció 
d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 
de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la 
modificació: O. de 16 de abril de 1990 
(BOE: 24/04/90))  
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ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)         
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 
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