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Expedient Assumpte

2024/101-G626  G626_P1 Contractes, previ de 
necessitat
Emissor :  Medi Ambient
Codi :  15250327351043334040 

Redacció del projecte d'instal·lació de 
sistemes d'ancoratge ecològics per 
l'abalisament de la punta de La Mora, i la 
corresponent direcció d'obra i coordinació 
de seguretat i salut
Acció B7  Tarragona GreenBelt'26
Projecte subvencionat per la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO) en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión 
Europea - NextGenerationEU.

Signat per:

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE1

Redacció del projecte d'instal·lació de sistemes d'ancoratge ecològics per l'abalisament de la 
punta de La Mora, i la corresponent direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut Acció B7 
Tarragona GreenBelt'26. Projecte subvencionat per la Fundación Biodiversidad del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - 
NextGenerationEU, segons l’Ordre TED/1018/2021, de 20 de setembre, per la que s’ aproven 
las bases reguladores per a la concessió de subvencions de la Fundación Biodiversidad, FSP 
per fomentar actuacions dirigides a la renaturalizació i resiliència de ciutats espanyoles. I 
d’acord amb la Resolución de la Dirección de la Fundación FSP de 30 de juny 2022. La 
redacció del projecte executiu definirà el treballs necessaris per implementar l’acció B7, que 
resta associada l’acció A2: Plan de adaptación al cambio climático y de recuperación del 
dominio público del litoral del municipi de Tarragona del projecte TGB’26.

1 D’acord amb l’article 99 de la LCSP l’objecte dels contractes del sector públic haurà de ser determinat. 
El mateix es podrà definir en atenció a les necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen satisfer, 
sense tancar l’objecte del contracte a una solució única. En especial, es definiran d’aquesta forma en 
aquells contractes en els que es consideri que es poden incloure innovacions tecnològiques, socials o 
ambientals que millorin l’eficiència i sostenibilitat dels béns, obres o Serveis que es contractin
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2.- JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT I IDONEITAT DEL CONTRACTE

En data 20 de novembre de l’any 2023 es va publicar el contracte per a la redacció del projecte 
de INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES D’ANCORATGE ECOLÒGICS PER L’ABALISAMENT DE 
LA PUNTA DE LA MORA I LA CORRESPONENT DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE 
SEGURETAT I SALUT, que forma part del projecte Tarragona GreenBelt’26 (TGB’26): 
renaturalització dels espais urbans i periurbans de l’Anella Verda de Tarragona (codi de 
projecte C185), el qual compta amb el suport de la “Fundación Biodiversidad del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico” (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (PRTR), d’acord amb la convocartòria 2021, finançats per la Unió 
Europea -NextGenerationEU, segons l’Ordre TED/1018/2021, de 20 de setembre, per la que s’ 
aproven las bases reguladores per a la concessió de subvencions de la Fundación 
Biodiversidad, FSP per fomentar actuacions dirigides a la renaturalizació i resiliència de ciutats 
espanyoles. I d’acord amb la Resolució de la Dirección de la Fundación Biodiversidad FSP de 
30 de juny 2022. 

En data 25 de gener de 2024, la Consellera d’Hisenda, Serveis Interns i Tecnologia, va resoldre 
declarar deserta la licitació del Servei de redacció del projecte d'instal·lació de sistemes 
d'ancoratge ecològics per l'abalisament de la punta de La Mora i la corresponent direcció d'obra 
i coordinació de seguretat i salut.

La contractació de la redacció del projecte de col·locació d’ancoratge ecològics en zones 
sensibles al litoral del municipi amb el posterior servei de direcció de l’obra i coordinació de 
seguretat i salut de l’obra és necessària per protegir el hàbitats marins sensibles i poder-los 
renaturalitzar. I així d’aquesta manera renaturalitzar i millorar la resiliència de la ciutat. 

És considera prioritari i imprescindible la nova tramitació d’aquest expedient de redacció del 
projecte executiu, serveis de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut perquè haurà de 
servir de base per a la futura licitació de les obres així com del seu finançament de la Unió 
Europea – NextGenerationEU 

3.- INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

Atenent al volum de projectes a redactar, al seu abast, especialització i complexitat, actualment 
l’Ajuntament de Tarragona no disposa dels recursos materials (maquinari i programari) que 
permetin cobrir les necessitats d’execució d’aquest contracte amb mitjans propis, com tampoc 
disposa del personal necessari en número, perfil professional, especialització i disponibilitat 
suficients.

4.-PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

La present licitació forma part del projecte Tarragona GreenBelt’26 en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançats per la Unió Europea - 
NextGenerationEU. A tal efecte, l’execució de les obres, han d’haver finalitzat el 31 de 
desembre de 2025. 
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Els serveis objecte de la present licitació estan englobats dins l’actuació B7: Substitució de 
l’abalisament i ancoratges en zones sensibles litoral per sistemes d’ancoratges ecològics. 

Aquestes actuacions tenen uns terminis d’execució molt extensos i una elevada complexitat 
d’execució que posen en risc la viabilitat de l’actuació degut a que, com ja s’ha dit anteriorment 
ha d’estar finalitzat i justificat el 31 de desembre de 2025. 

L’article 50 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures 
urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència, estableix que: “Quan licitin els contractes i els acords 
marc que s’hagin de finançar amb fons procedents del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència, els òrgans de contractació han d’examinar si la situació d’urgència impedeix la 
tramitació ordinària dels procediments de licitació, i si és procedent aplicar la tramitació urgent 
de l’expedient que preveu l’article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre.” L’article 119.1 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre (LCSP) estableix que: “Poden ser objecte de tramitació urgent 
els expedients corresponents als contractes la subscripció dels quals respongui a una 
necessitat inajornable o l’adjudicació dels quals s’hagi d’accelerar per raons d’interès públic. A 
aquests efectes l’expedient ha de contenir la declaració d’urgència feta per l’òrgan de 
contractació, degudament motivada”. Per tot això, atès que d’acord amb el termini d’execució 
del projecte Tarragona-GreenBelt’26 no pot finalitzar més tard del 31 de desembre de 2025, 
pròrrogues incloses, s’aprecia la necessitat d’accelerar l’adjudicació per raons d’interès públic, 
motius pels quals es sol·licita: Que per l’òrgan de contractació es realitzi la corresponent 
declaració d’urgència, degudament motivada, en la tramitació de l’expedien

A la data i les persones que figuren a la signatura electrònica.


