
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Expedient núm.: 1516/2024
Memòria justificativa
Procediment: Contractació

1.- Introducció
El  Consell  Comarcal  del  Berguedà  ha  presentat  sol·licitud  a  l’Agència 
Catalana de l’Aigua que li ha atorgat el finançament per a l’execució de les 
OBRES  DEL  PROJECTE  CONSTRUCTIU  PER  A  LA  MODIFICACIÓ  DEL 
COL·LECTOR EN ALTA ENTRE EL CREUAMENT DELS COL·LECTORS 4 I 8 DEL 
SISTEMA DE SANEJAMENT EDAR DE BERGA.

2. Descripció de la situació actual
L'objecte del contracte és la modificació d’un tram del col·lector núm. 
11 de la xarxa de sanejament de Berga, format per un tub de formigó 
de 400 mm de diàmetre, ja que presenta incidències recurrents al seu 
extrem  d’aigües  avall  en  forma  d’embussos  provocats  pel  seu 
pendent escàs i  vessaments a medi freqüents des del sobreeixidor 
cap a un torrent innominat. El tram on es produeixen els embussos es 
troba dins d’una parcel·la de titularitat privada d’ús residencial, i per 
tant es requereix l’accés de maquinària pesada que malmet l’estat de 
l’enjardinament.
Les obres de modificació del traçat inclouen la construcció d’un nou 
tram de col·lector de formigó armat, un creuament elevat mitjançant 
estructura metàl·lica, un nou sobreeixidor a riera i els corresponents 
pous de registre associats al col·lector.

Marc normatiu
El  contracte  definit  té  la  qualificació  de  contracte  administratiu  d'obres, 
d'acord amb l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 
de 26 de febrer de 2014.  

3. Objecte del contracte
L'objecte del contracte és la modificació del col·lector núm. 11 de la 
xarxa de sanejament de Berga, format per un tub de formigó de 400 
mm de  diàmetre.  Les  obres  de  modificació  del  traçat  inclouen  la 
construcció  d’un  nou  tram  de  col·lector  de  formigó  armat,  un 
creuament  elevat  mitjançant  estructura  metàl·lica,  un  nou 
sobreeixidor a riera i els corresponents pous de registre associats al 
col·lector.

4. Anàlisi Tècnica

Consideracions tècniques i requeriments
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Objecte:
EXECUCIÓ  DE  LA  MODIFICACIÓ  DEL  COL·LECTOR  EN  ALTA 
ENTRE EL CREUAMENT DELS COL·LECTORS 4 I 8 DE BERGA

Autors del 
Projecte

Titulació Pressupost

Oscar Soria i 
Garcia.

ABM Consulting

Enginyer tècnic industrial. 
Col•legiat núm. 21.280

136.941,74 euros (sense IVA)

La necessitat que s'ha de satisfer amb el contracte és la modificació d’un 
tram del col·lector núm. 11 de la xarxa de sanejament de Berga, format per 
un tub de formigó de 400 mm de diàmetre.
El Consell Comarcal no disposa dels mitjans materials necessaris ni tampoc 
mitjans humans per a la realització de les obres contemplades en la present 
licitació.

5. Anàlisi Econòmica

a.- Finançament
El Consell Comarcal del Berguedà ha obtingut, per a la present actuació un 
finançament del 100% de l’import de l’Agència Catalana de l’Aigua

b.- Estudi de mercat
Els preus de la licitació estan els contemplats en el projecte tècnic

Objecte:
EXECUCIÓ  DE  LA  MODIFICACIÓ  DEL  COL·LECTOR  EN  ALTA 
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c.-. Valor Estimat

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 136.941,74 euros 
exclòs d’IVA i 28.757,77 euros d’IVA, que ascendeixen a la quantitat 
de 165.699,51 euros. 

d.- Viabilitat , Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
Les  obligacions  econòmiques  que  es  derivin  de  l'execució  del  contracte 
s'abonaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2024 03 160 21300 del 
pressupost comarcal, de l’exercici 2024, existint crèdit adequat i suficient.
L’obra  no  suposarà  cap  perjudici  a  l’estabilitat  pressupostària  ni  a  la 
sostenibilitat  financera  del  Consell,  doncs  es  finança  al  100%  amb 
subvencions  d’altres  administracions  (Agència  Catalana  de  l’Aigua) 
mitjançant el AF23000121

                                                                                                             

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

4S
53

4A
4H

JK
C

X6
W

C
EW

99
J2

N
Q

4 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//b

er
gu

ed
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
 d

e 
3 



6. Anàlisi del Procediment

a. Justificació del procediment
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat 
per  garantir  la major  concurrència de licitadors,  a  la vegada que aquest 
procediment està concebut perquè la seva tramitació sigui senzilla, sense 
deixar de banda la necessària publicitat i transparència en el procediment 
de licitació. Es tria aquest procediment per l’escassa quantia de l’import del 
contracte i el baix volum d’unitats d’obra a realitzar

b. Qualificació del contracte.
Es tracta d’un contracte d’obres.

c. Anàlisi d'execució per lots
L'objecte  del  contracte  no  està  dividit  en  lots.  L’obra  abasta  un  àmbit 
concret i continu d’acord amb els plànols del projecte, i el pla de treballs 
previstos  per  la  seva  execució  defineix  una  seqüència  d’activitats  que 
defineixen un camí crític amb activitats entrelligades entre sí. La divisió per 
lots  d’aquesta  obra  provocaria  que  l'execució  del  contracte  fos 
excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic i incrementaria 
l’esforç d’haver de coordinar els diferents contractistes per als diversos lots 
la qual cosa podria comportar un greu risc de soscavar l'execució adequada 
del contracte.

d. Durada
El termini d'execució del contracte serà: 

Data inici (Prevista) 3 de juny 2024
Data final (Prevista) 18 de setembre 2024
Durada 3,5 mesos
Justificació durada del 
contracte

Durada  del  contracte  segons  especificació  del 
redactor del projecte 

L'inici  del  termini  d'execució  del  contracte  començarà  amb  l'acta  de 
comprovació del replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte, 
que no podrà ser superior a un mes des de la data de la seva formalització 
excepte  casos  excepcionals  justificats,  el  servei  de  l'Administració 
encarregada de les obra procedirà, en presència del contractista, a efectuar 
la comprovació del replanteig.

El contracte no podrà prorrogar-se. 

DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT AL MARGE
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