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1. MEMÒRIA 
 

 
1.1 INFORMACIÓ PRÈVIA I AGENTS 

 
 
1.1.1  OBJECTE DE LA MEMÒRIA 
 
El present document es redacta per encàrrec de l’Ajuntament del Vilosell i comprèn el projecte bàsic i 

d’execució de RENOVACIÓ DE XARXES D’AIGUA POTABLE, DE SANEJAMENT I RE-

PAVIMENTACIÓ DE LES PLACES DE L’AJUNTAMENT, SANTA MARIA I DEL PORTAL, al municipi 

del Vilosell, província de Lleida. 

 

Projecte inclòs en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024, i 

regulat per les bases del Decret 169/2019, de 23 de juliol.  

 

Aquest document es composa de memòria, plec de condicions, amidaments i pressupost, resum de 

pressupost, documentació gràfica i estudi bàsic de seguretat i salut. 

 

1.1.2. EMPLAÇAMENT 
 
Plaça de l’Ajuntament i Portal, Plaça de Santa Maria, C.P: 25457 de El Vilosell (Lleida) 

 

1.1.3. PROMOTOR 
 

Promotor: Excel·lentíssim Ajuntament del Vilosell.     

NIF: P-2531600-A 

Domicili: Plaça de l’Ajuntament, 3. 

C.P: 25457 El Vilosell (Lleida) 

 

1.1.4. AUTOR DEL PROJECTE 
 
L'autor d’aquest document és en Josep Maria Nogué Estradé, arquitecte, col·legiat núm. 77377-8 al 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
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1.2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 
1.2.1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 
 

Aquest projecte incorpora actuacions diferents entre sí però totes necessàries perquè en 

conjunt es pugui complir amb els objectius i totes elles s’emmarquen el els criteris específics 

definits i regulat per les bades del Decret 169/2019, de 23 de juliol. 

El projecte proposa consolidar un dels principals eixos turístics del municipi actuant a dues 

places que situades als extrems donen continuïtat al carrer de la Costa com a carrer 

(empedrat) més emblemàtic del municipi que juntament amb el portal uneixen la plaça de 

Sant Sebastià com a centre neuràlgic amb la part alta del municipi que concentra gran 

patrimoni cultural. 

A més aquest eix defineix el traçat de la canonada de d’abastament d’aigua potable al 

municipi que des de Sant Miquel de la Tosca puja l’aigua fins al dipòsit municipal. Aquesta 

canonada és de fibrociment, material nociu per la salut que cal substituir. 

Amb aquest projecte es dona continuïtat al projecte de les mateixes característiques que es 

va desenvolupar al carrer de la Costa. Així doncs, amb aquest que es proposa es 

perllongaria pels extrems renovant les xarxes (especialment la d’abastament d’aigua potable 

al municipi) en tot el traçat del nucli urbà, restant pendent de renovar només el tram que 

transcorre per la carretera.  

 

    

Imatge 01 i 02. Plaça de l’Ajuntament. 
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Imatge 03 i 04. Carrer del Portal. 

 

   

Imatge 05 i 06. Plaça de l’esglesia de Santa Maria. 

   

Imatge 07 i 08. Tram del Carrer Pleta amb la Plaça de Santa Maria. 
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1.2.2 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 

En resum els objectius són renovar serveis i repavimentar la plaça de l’Ajuntament i la plaça de 

l’esgésia de Santa Maria, que en conjunt es concreten en tres actuacions. 

 

ACTUACIONS QUE INTEGREN EL PROJECTE: 

 Renovació de la xarxa d’aigua potable. 

 Renovació de la xarxa de sanejament. 

 Re-pavimentació del carrer. 

 

OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

 Per salubritat eliminar la presència d’amiant en la canonada d’aigua potable que actualment 

és de fibrociment. Per salubritat eliminar la presència de plom en les canonades d’escomeses 

d’aigua potable. 

 Per evitar avaries, millora del traçat pel que fa als girs i angles de les connexions, i on sigui 

possible augmentar la profunditat. 

 Renovar la xarxa de sanejament per resoldre problemes de traçat i pendents, alhora que 

implementar una xarxa separativa i dotar el carrer d’un sistema de recollida d’aigües pluvials 

amb embornals i connexió de pluvials de cobertes dels edificis. 

 Pal·liar les deficiències i patologies del paviment actual per millorar i garantir l’accessibilitat i 

seguretat per als vianants. 

 Millorar la funcionalitat i l’estètica del carrer d’acord amb el caràcter homogeni del nucli antic 

donant un salt de qualitat a l’espai públic aportant valor al potencial turístic del nucli antic. 

 

 
Renovació de la xarxa d’aigua potable. 

• Substitució de les canonades existents per canonades de polietilè (PE) al ramal principal i 

escomeses de la xarxa de distribució, sense arrencar la canonada existent que quedarà confinada en 

desús. Substitució també del tram de de la canonada principal d’abastiment al dipòsit municipal. 

• Renovació de claus de pas i mecanismes amb materials antioxidants. 

• Formació de nous registres i pericons de PVC amb tapes de fosa. 

Per a l’execució de l’obra caldrà preveure una xarxa provisional penjada per tal de no deixar els 

edificis sense servei durant el transcurs de les obres. 

 

Renovació de la xarxa de sanejament. 

• Substitució de les canonades existents per canonades de polietilè d’alta densitat (HDPE) corrugat 

al ramal principal i escomeses. 

• Implementació d’una nova xarxa d’aigües pluvials per tal de disposar de xarxa separativa, amb 

canonades de polietilè d’alta densitat (HDPE) corrugat al ramal principal i escomeses. 

• Formació de nous registres i pericons de PVC amb tapes de fosa. 
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• Millora del traçat pel que fa als girs i angles de les connexions, i on sigui possible augmentar la 

profunditat. 

• Disposició de nous embornals de recollida d’aigua pluvial dels carrers amb embornals de PVC i 

reixes de fosa. 

 

Re-pavimentació del carrer 

• Renovar el paviment per tal de millorar la funcionalitat eliminant petites voreres i formant una 

plataforma única al mateix nivell. 

• Adequació de la secció i pendents del carrer per facilitar la recollida d’aigua pluvial i la seva 

evacuació donant pendents cap a l’eix central. 

• Millorar la seguretat i estètica del paviment conformant una composició de peces de formigó de 

petit format, tipus adoquí envellit. 

• Amb el nou paviment es donarà rellevància a les interseccions entre carrers però sobretot es 

donarà més caràcter de plaça a Les placetes de l’Ajuntament i de l’església de Santa Maria.  
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1.2.3 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 
 

 
Els treballs a realitzar s’iniciaran amb l’arrencada del paviment existent i gestió dels residus generats, 

així com la xarxa de sanejament fent acopi per a posterior reutilització de tapes de fosa circulars. 

Per a l’execució d’aquests treballs caldrà preveure una xarxa provisional penjada per tal de no deixar 

els edificis sense servei durant el transcurs de les obres. 

Posteriorment es realitzarà l’excavació de rases per a nous passos de serveis, l’estesa dels nous 

conductes i tots els treballs d’accessoris, de connexió i formació de pericons. Un cop finalitzats es 

realitzarà la posada en servei per tal de comprovar el bon funcionament, especialment la posada en 

pressió de l’aigua, per tal de poder fer amb garanties el reblert de les rases amb els serveis abans de 

prepara la subbase del nou paviment. 

La preparació de la subbase es realitzarà amb aportació de tot-u, estesa i compactació al 95% PM i 

es col·locaran els marcs per tapes i reixes per procedir amb la base de paviment de formigó armat de 

10cm de gruix amb malla electrosoldada. 

El nou paviment d’acabat s’asentarà sobre d’aquesta base serà paviment de peces de formigó de 

petit format de 7cm de gruix col·locades sobre llit de morter de ciment de consistència seca. 

 
 
 
1.2.4 SUPERFÍCIES D’ACTUACIÓ: 
 

 

Plaça de l’Ajuntament:         131,30m2 

Plaça de l’església de Santa Maria:     130,60m2 

TOTAL SUPERFICIES A RE-PAVIMENTAR:    261,90 m2 

 

1.2.5 TERMINI D’EXECUCIÓ:  
 

Es proposa com a termini d’execució, els tres mesos a partir de l’adjudicació definitiva de les obres, 

sempre i quan el temps permeti fer l’aplicació, transcorregut el qual, es procedirà a la recepció 

definitiva de les obres. 

 

1.2.6. INFORMACIÓ I PUBLICITAT 
 

Atès les actuacions projectades encara no han estat executades, en virtut del punt 21 de l’annex 1 del 

decret 169/2019 de 23 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla únic 

d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024, publicada en el DOGC número 7925 de data 

25/07/2019, l’Ajuntament d’Almacelles es compromet, si resulta beneficiari de l’ajut esmentat, a 

col·locar el corresponent cartell d’obra que identifiqui les actuacions subvencionades i n’assenyali el 

finançament. Així mateix se’n farà difusió des de la pàgina web de l’ajuntament i altres mitjans que es 

considerin oportuns. 
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1.2.7. PRESSUPOST I FINANÇAMENT 
 

El pressupost d’execució material de l’obra puja a la quantitat de cent onze mil vuit-cents noranta-nou 

euros i tretze cèntims. 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL         45.919,25 € 

13% despeses generals               5.969,50 € 

6% benefici industrial                2.755,16 € 

    

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA (abans d'IVA)   54.643,91 € 

21% IVA                    9.518,61 € 

     

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA    64.162,52 € 

 

*Aquesta actuació la xarxa d’aigua, al tractar-se d’un servei l’import no inclou l’IVA, ja que és 

recuperable. 

 

El total del pressupost d’execució per contracta puja a SEIXANTA-QUATRE MIL CENT SEIXANTA-

DOS EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS. 

 

El finançament previst per aquest projecte, d’acord a la sol·licitud presentada és: 

 Subvenció PUOSC 2020-2014 (Generalitat de Catalunya)     60.954,39 € 

 Fons propis (Ajuntament del Vilosell)               3.208,13 € 

 

 

 
 
  



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ            
 

 

RENOVACIÓ DE XARXES D’AIGUA POTABLE, DE SANEJAMENT I RE-PAVIMENTACIÓ DE LES PLACES DE 
L’AJUNTAMENT, SANTA MARIA I DEL PORTAL | EL VILOSELL 9                                                                                          

1.3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 

MOVIMENTS DE TERRES I ENDERROCS 

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb 

retroexcavadora amb martell trencador, realitzant talls de paviment de formigó o asfàltic amb serra de 

disc en els límits amb altres paviments. 

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de sanejament de 60cm d'amplària i 70 cm de fondària, 

reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb 

retroexcavadora. 

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i 

compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals. 

Per al recobriment de tubs i canonades es realitzarà rebliment i piconatge de rasa amb sauló per a 

drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant. 

 

 

PAVIMENTS 

Formació de subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material utilitzant picó vibrant, amb 

compactació del 95 % PM. 

Es formarà una base per als paviments que serà una base de formigó HA-30/B/20/XC3, de 

consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb 

estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Disposant armadura AP500 SD amb malla 

electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 

10080. 

Segons plànol de paviments i detall es formarà paviments de llambordins de formigó de forma regular 

amb cares rectes, model Tegula de la casa Breinco de mesures 16x12x7cm, 16x16x7cm i 

24x16x7cm, separadors de 3mm, color marfil i col·locació/ especejament combinat de les peces, 

col·locats amb morter de ciment 1:4. 

 

INSTAL·LACIONS DE CLAVEGUERAM 

Es formarà nova xarxa separativa de sanejament d’aigües grises i pluvials seguint el mateix traçat per 

l’eix dels carrers.  

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè 

HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 

kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat 

al fons de la rasa. Inclosos accessoris de derivacions  diametre 160 a 45º, colze diametre 250mm a 

45º, manguitos diametre250mm i elements d'unió. 

Les derivacions individuals es realitzaran amb amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i 

externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, 

de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de 

dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclosos accessoris de derivacions  diametre 160 a 45º, 

colze diametre 160mm a 45º, manguitos i elements d'unió. 
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Es formaran nous pericons de pas i de connexió a xarxa existent amn pericó de pas, registrable, 

d'obra de fàbrica, de dimensions interiors 70x70x70 cm, sobre solera de formigó en massa. Construiit 

amb  maó perforat "gero" de formigó i morter  industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, 

amb additiu hidròfug, categoria M-15, acabat interior revestit i lliscat. 

Es col·locarà bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de pas, recolzada, pas lliure de 

400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. En els pericons de 

connexió a xarxa existent es col·locarà bastiment i tapa rodona de fosa dúctil reutilitzades, per a 

pericó de pas, recolzada, pas lliure de 600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat 

amb morter. 

 

Els embornals de la nova xarxa de pluvials es formaran amb caixa per a embornal de 380x380x400 

mm, de PCV model A-15S  de la casa Fábregas. Col·locada sobre solera de 15 cm de formigó HM-

20/P/20/I. Preparada per a connexions de diàmetre 200, 160 i 130 en les quatre cares. Reixa i marc, 

per a embornal de fosa ductil per a 25T, de càrrega de trencament, de 400x400x37 mm model D-12A 

de la casa Fábregas. D'acord normativa UNE EN-124 Nclase C-250. 

 

XARXA D’AIGUA 

La xarxa existent no s’enderroca i es deixa confinada en desús. La nova xarxa d’aigua es formarà 

amb tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió 

nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa. 

Es preveu que en el tram del Carrrer Alt, la nova xarxa d’aigua es formarà amb tub de polietilè de 

designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, 

UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa. 

Les derivacions individuals es faran amb tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre 

nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i 

col·locat al fons de la rasa. 

 

Es preveu connectar les escomeses domiciliaries d'aigua amb tub de polietilè de d 32 mm connectat a 

l'edifici i a la xarxa de d'aigua amb collarí de polietilè, amb totes les feines adients: enderroc, 

extraccio, carrega i transport a l'abocador, excavacio de rasa fins a 2 m de fondaria i 1 m d'amplaria, 

col.locacio del tub sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,  peces especials, rebliment i piconat de la 

rasa amb productes de la mateixa excavacio fins a una densitat igual o superior al 95 % pm, fins a la 

cota de la subbase; totes aquestes feines amb un grau de dificultat alt i executades a ma, inclouient 

peces d'unió amb tubería existent de l'edifici, accessoris de derivacions  diametre 32 a45º, conexions 

(brida, juntes, tornilleria, manguito llauto 2"). T jimten diàmetre 90, colze jimten diàmtre 32, enllaç 

rosca M llautó polietilè diàmetre 32, collarin diàmetre32+ unió rosca a polietilè, tot inclòs. 

Als creuaments en pericons de pas es disposaran vàlvules de comporta manual amb brides, de cos 

curt, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i 

tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), 
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comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb 

accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada. 

 

Es preveuen els treballs addicionals necessaris per al connexionament a la xarxa existent,  accessoris 

diametre 90, conexions (brida, juntes, tornilleria, manguito llauto). enllaç rosca M llautó polietilè 

diàmetre 90, collarin diàmetre 90+ unió rosca a polietilè, tot inclòs. 

Els pericons de registre seran de PVC  de 40x40x45 cm, per a instal·lacions d'aigua potable 

saniotaria, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa 

excavació, amb bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de pas, recolzada, pas lliure de 

400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. 

 

En tota la xarxa es disposarà banda contínua de plàstic de color blau, de 30 cm d'amplària, col.locada 

al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora. 

 

Per a l’execució de la nova xarxa mantenint el servei es preveu treballs d'execució d’una xarxa 

d'aigua potable povisional penjada a les façanes durant la realització les obres i posteriorment 

col.locada al fons de la rasa, inclou part proporcional de tubs addicionals. 

 

SEGURETAT I SALUT 

Es preveu partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi de Seguretat i 

Salut i que s’haurà de justificar al pressupost del Pla de Seguretat i Salut de l’obra elaborat pel 

contractista i aprovat per la direcció facultativa. 

 

GESTIÓ DE RESIDUS 

Es realitzarà la càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació 

autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 25 km. 

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o 

demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). 

Es realitzarà la càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a instal·lació 

autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km, i 

deiposició controlada a dipòsit autoritzat  de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, 

procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus. 

 

 

 

 

El Vilosell, febrer de 2024 

Josep Mª Nogué Estradé, Arquitecte 
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1.5. RELACIÓ DE NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 

Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 

18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 

11/03/2010) 

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 

RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 

Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 
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Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 

públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 

Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  
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Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

 

 

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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1. PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ 
FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 

1.1 DISPOSICIONS GENERALS 

NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL 
Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 

Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de 
qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al 
Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador 
o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte 
d'obra. 
DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA 

Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de les seves 
especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 
En les obres que pertoqui, també formaran part l’Estudi de Seguretat i Salut i el Projecte de Control de Qualitat de l’Edificació. 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió 
de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota 
preval sobre la mida a escala. 

1.2 CONDICIONS FACULTATIVES 

1.2.1 DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 
L'ARQUITECTE DIRECTOR 

Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
a) Comprovar l'adequació de la fonamentació projectada a les característiques reals del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que 
es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en aspectes 
parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de 
final d'obra. 
L'APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC 

Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades 
per RD 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic 
de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva 
correcta execució. 
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra 
segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin 
necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats 
n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran 
les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte. 
g) Fer els amidaments de l'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la 
liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 



Servei d’Assessorament Tècnic. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Lleida. Plec Condicions Facultatives i Econòmiques Pàg. 4 de 12 

EL CONSTRUCTOR 
Article 5.- Correspon al Constructor: 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions 
provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en 
obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que 
no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

1.2.2 OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 
VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la 
comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla 
de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la 
direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra 
sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de 
seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms 
contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
OFICINA A L'OBRA 

Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin estendre i consultar els 
plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j) 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb 
normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, 
en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de 
Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es 
refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el 
Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra 
com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels 
treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la 
deficiència. 
PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA 

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i 
acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per 
a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de 
mediacions i liquidacions. 
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 

Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no es 
trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho 
disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 



Servei d’Assessorament Tècnic. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Lleida. Plec Condicions Facultatives i Econòmiques Pàg. 5 de 12 

En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint 
consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o 
del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i 
instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les 
còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins 
precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho 
sol·licités. 

Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les 
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció Facultativa, solament 
podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades 
en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, 
no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició 
raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per 
aquest tipus de reclamacions. 
RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE 

Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni 
demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i mediacions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no 
es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
FALTES DEL PERSONAL 

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o 
pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la 
pertorbació. 

Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò 
estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 

1.2.3 PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS 
MITJANS AUXILIARS 
CAMINS I ACCESSOS 

Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu tancament o vallat. L'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
REPLANTEIG 

Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a 
base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la 
seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del 
Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma 
necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en 
conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del 
començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
ORDRE DELS TREBALLS 

Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per circumstàncies 
d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES 

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per a la 
realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les 
compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o 
altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es 
continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer 
calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import 
del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de 
suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment 
de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa 
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que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant 
degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 
RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 

Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a causa la carència de 
plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les 
ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
OBRES OCULTES 

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per 
tal que quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a 
l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar 
suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les mediacions. 
TREBALLS DEFECTUOSOS 

Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars d'índole 
tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en 
l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les 
faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats 
o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni 
tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i 
abonades a bon compte. 
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs 
executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de 
l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts 
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant 
l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
VICIS OCULTS 

Article 29.-  Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres 
executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui 
necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les 
despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec 
de la Propietat. 
DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA 

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en 
els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre 
marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
PRESENTACIÓ DE MOSTRES 

Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 
MATERIALS NO UTILITZABLES 

Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de 
les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però 
acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu 
transport. 
MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 

Article 33.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la 
preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren 
adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de 
substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, 
podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però 
amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions. 
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin 
directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 
NETEJA DE LES OBRES 

Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer 
les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin 
perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 
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Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades 
explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions 
que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 

1.2.4 DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES 
DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 

Article 37.-  Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat de 
convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. 
Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes 
parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. 
Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions 
per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de 
procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA 

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut disposats per la 
legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del 
Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
AMIDAMENT DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA 

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva amidament 
definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, 
aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la 
quantitat retinguda en concepte de fiança. 
TERMINI DE GARANTIA 

Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a 
nou mesos. 
CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 

Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del 
Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec 
del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA 

Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats 
que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes 
inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per 
vicis de construcció. 
PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 

Article 43.-  Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció definitiva 
s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no 
s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA  

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions 
Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra 
en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per 
a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 

1.3 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

1.3.1 PRINCIPI GENERAL 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva 

correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a l'acompliment 

puntual de les seves obligacions de pagament. 

1.3.2 FIANCES 
Article 47.-  El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 

a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
FIANÇA PROVISIONAL 
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Article 48.-  En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de 
l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent 
en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a 
l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, 
en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança 
que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà 
de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar 
l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que 
hagués fet per prendre part en la subhasta. 
EXECUCIÓ DE TREBALLS AMB CÀRREC A LA FIANÇA 

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contractades, 
l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per 
administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en 
el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de 
recepció. 
DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL 

Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies un cop signada l'Acta de 
Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats 
per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS  

Article 51.-  Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui 
retornada la part proporcional de la fiança. 

1.3.3 DELS PREUS 
COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 

Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses generals i 
el benefici industrial. 
Es consideren costos directes: 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat 
d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a 
la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i 
instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a 
obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. 
Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
Es consideraran despeses generals: 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es 
xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública 
aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
Benefici industrial 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
Preu d'Execució material  
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici Industrial. 
Preu de Contracta 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
PREUS DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA 

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta 
el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu 
en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions 
Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
PREUS CONTRADICTORIS 

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en 
alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels 
treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al 
concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la 
localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
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RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 
Article 55.-  Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap 

pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a 
l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
FORMES TRADICIONALS D’AMIDAR O D'APLICAR ELS PREUS 

Article 56.-  En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus o de la forma d'amidar les 
unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al 
Plec General de Condicions particulars. 
DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 

Article 57.-  Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de les 
unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del 
pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fórmula 
establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC 
superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
EMMAGUETZAMENT DE MATERIALS 

Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i 
conservació en serà responsable el Contractista. 

1.3.4 OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
ADMINISTRACIÓ 

Article 59.-  Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti directament el 
propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA 

Article 60.-  Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, que pot 
ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a 
l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en 
totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el 
constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com 
autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O INDIRECTA 

Article 61.-  S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per 
comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització 
dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director 
en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la 
fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els 
mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels 
treballs, percebent per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades 
pel Constructor. 
LIQUIDACIÓ D'OBRES PER ADMINISTRACIÓ 

Article 62.-  Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat 
s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses 
d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més 
endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels 
esmentats materials en l'obra. 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores 
treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació 
numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, 
guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut 
el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li 
aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els 
mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per 
administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
ABONAMENT ALS CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIÓ DELEGADA 

Article 63.-  Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari 
mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
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Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, l’amidament de l'obra realitzada, 
valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó 
que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
NORMES PER A L'ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS 

Article 64.-  Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició dels 
materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva 
representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació 
abans d'adquirir-los. 
RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS 

Article 65.-  Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el 
Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement 
inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al 
Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per 
l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari 
queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes 
abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. 
En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR 

Article 66.-  En els treballs d’Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius que 
poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a 
terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i 
exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells 
elegits segons les normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a 
respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 

1.3.5 DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 
FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES 

Article 67.-  Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions econòmiques 
s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import 
de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre 
d'unitats executades. 
Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per 
cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els 
documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a l’amidament i valoració de les diverses unitats. 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució 
d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" 
determina. 

 5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 

Article 68.-  En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, 
formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons l’amidament que haurà 
practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de l’amidament general, cúbica, 
superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a 
cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores 
o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
Al Contractista, que podrà presenciar les mediacions necessàries per estendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades 
corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a 
partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o 
fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, 
l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i 
podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista 
en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres 
executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per 
cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de 
Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de 
document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant 
tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que 
l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s’estendran a l'origen. 
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MILLORES D'OBRES LLIURAMENT EXECUTADES 
Article 69.-  Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o de mides 

més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb 
dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que 
sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre 
en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 

Article 70.-  Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs 
pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació 
s'expressen: 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i 
aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, 
deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, 
exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, 
l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest 
compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en 
el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que 
es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS 

Article 71.-  Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver estat 
contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació 
de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import 
total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
PAGAMENTS 

Article 72.-  El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut 
de les quals es verificaran els pagaments. 
ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 

Article 73.-  Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es 
procedirà així: 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel 
Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus 
que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els 
Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran 
aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat 
utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels 
materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 

1.3.6 DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES 
IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D'ACABAMENT DE LES OBRES 

Article 74.-  La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs contractats, per cada 
dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
DEMORA DELS PAGAMENTS 

Article 75.-  Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el Contractista tindrà 
a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant 
l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, 
tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels 
materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la 
necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el 
Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la 
part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 

1.3.7 VARIS 
MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS 

Article 76.-  No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o que 
millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les mediacions del Projecte, a no ser 
que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, 
convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els 
augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
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Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable 
en els imports de les unitats d'obra contractades. 
UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES 

Article 77.-  Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest 
determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada 
resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, 
sense excedir l'esmentat termini. 
ASSEGURANÇA DE LES OBRES 

Article 78.-  El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció 
definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. 
L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb 
càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al 
Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del 
Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la 
part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el 
contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització 
equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció 
equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats 
pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no 
es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de 
contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
CONSERVACIÓ DE L'OBRA 

Article 79.-  Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici 
no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà 
disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, 
abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat 
a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi 
guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos 
necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, 
procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
UTILITZACIÓ PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI 

Article 80.-  Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi 
materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del 
contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta 
reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb 
allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
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1 INFRASTRUCTURA DE CALÇADA 

1.1 ESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY. REPLANTEIG GENERAL DE L’OBRA 

L'esbrossada dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres que en materialitzar el projecte sobre el 
terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. D'alguna manera, l'esbrossada suposa l'ocupació física del territori necessari per a 
l'execució. 
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Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones que es 
designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no 
desitjable. 
La seva execució inclou les operacions següents. 

- Excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 
- Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els corresponents documents 
del Projecte en el qual es trobin incloses. 
Les operacions d’excavació de terres vegetals, d'arbrat i de la resta d'elements a eliminar, s'efectuaran amb les precaucions necessàries, 
per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar afectar a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre això, ordeni 
l'encarregat facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe no serà feta malbé o desplaçada, fins que un 
agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense 
haver definit i marcat clarament els que cal conservar. 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm.). de diàmetre, seran eliminades fins a una profunditat no 
inferior a un metre (1m.), per sota de l'esplanada; també s'eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques 
vegetals a menys de 1 m. de la cota de l'esplanada definitiva. 

1.1.1 MESURAMENT I ABONAMENT 

S'entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviments de terres. 
En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats 
realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d'obra definida al projecte. En tot cas s'entendrà que el preu inclou 
la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l'apartat precedent. 
Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les Obres, a fi de ser emprades 
per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s'abonaran al preu de l'excavació en qualsevol tipus de terreny. El 
transport a l'abocador es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte. 

1.1.2 REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

Simultàniament a l'esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres , procedint a col·locar cada vint metres de vial estaques i 
referències d'eix i de vora de talús. Les esmentades referències amb la indicació de cota roja permetran l'inici correcte dels moviments de 
terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d'esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig 
previ a l'adjudicació de les obres. 
 

1.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 

Les excavacions s'efectuaran d'acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els 
Plànols de detall, i les ordres de la Direcció d'Obres. 
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora  o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur refinament i l’execució 
de cunetes provisionals o definitives. La  rectificació dels talussos, ja esmentada, s'abonarà al preu d'excavació del Quadre de Preus del 



projecte. 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada i totalment 
preparada per a endegar l'execució de l'activitat de construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si 
l'explanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional 
en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions. 
Amb l'esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòls de qualitat adequada o seleccionada es garantirà el 
comportament de l'explanada. Totes les operacions esmentades de refí i compactació de l'esplanada i la possible substitució de sòls 
inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte pels moviments de terres. 

1.2.1 EXCAVACIO EN DESMUNT 
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1.2.2 MESURAMENT I ABONAMENT 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos abans i després dels 
treballs. S'entén per metre cúbic d'excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi 
d'excavar. 
S'entén per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d'executades i consolidades, segons el que es 
preveu en aquestes condicions. 
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferent tipus d'excavació, les excavacions es consideraran 
no classificades, i s'abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. Si durant les excavacions apareixen manantials o 
filtracions motivades per qualsevol causa els treballs específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d'excavació. 
El director de les Obres podrà autoritzar l'abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel·les assumint el Contractista 
l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense reclamar compensació econòmica de cap tipus. El replè de parcel·les 
definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els auxiliars i complementaris, 
i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat d'obra. 

1.3 TERRAPLENS 

Consisteix en l'extensió i compactació de materials terrenys procedents d'excavació o préstecs. Els materials per a formar terraplens 
compliran les especificacions que es defineixen a l'apartat de condicions mínimes d'acceptació. 
El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, efectuant, els treballs 
necessaris de refí i compactació. A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural formant esglaons 
d'amplada superior a 2,5 m. A continuació s'iniciarà el terraplè  pel punt més baix. 
Les tongades seran de gruix uniforme  i suficient reduït a fi que amb els mitjans disponibles, s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de 
compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. S'eliminaran les pedres de tamany superior a la 
meitat de la tongada. 
No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions exigides, i per tant, sigui 
autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no 
s'estendrà la següent, i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 
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1.3.1 CONDICIONS MINIMES D’ACCEPTACIO 

Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar d'una banda la qualitat dels materials i d'altra banda les condicions de compactació. 
A l'efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d'execució i d'acceptació executats per un laboratori homologat. 
Pel que fa a la qualitat dels sòls es classifiquen segons el següent quadre: 
 
SOLS 
INADECUATS 

SOLS  
TOLERABLES 

SOLS 
ADECUATS 

SOLS  
SELECCIONATS 

No compleixen les condicions 
dels sols tolerables 

Menys del 25% en pes de 
pedres de mida >15cm 

Sense pedres de mida >10cm 
 

Sense pedres de mida >8cm 
 

  Menys del 35% en pes fr 
partícules de mida <0.08mm 

Menys de 25% en pes de 
partícules de mida <0.08mm 

 LL<40 LL<40 LL<30 
 L<65 

IP>0.66 LL 
 IP<10 

 CBR>3 CBR>5 
 

CBR>10 (sols no inflamable) 

 Contingut matèria orgànica  <2% Contingut matèria orgànica  <1% Sense matèria orgànica 
 
Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de granulometria, plasticitat, 
densitat, capacitat portant i contingut de matèria orgànica. Com a condicions d'acceptació, cal dir que no s'admeten els sòls inadequats a 
cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han 
d'ésser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l'esplanada 
(darrers 30 cm) a zones de desmunt. 
Pel que fa a les densitats, s'exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat superior al 100% de la màxima de l'assaig Pròctor 
Normal. 

1.3.2 MESURAMENT I ABONAMENT 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per diferència entre 
perfils, presos abans i després dels treballs. 
El material a emprat serà en algun cas, provinent de l'excavació de la traça, en aquest cas el preu del terraplè inclou la càrrega, transport, 
estesa, humectació, compactació i anivellació. 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs s'obtinguin d'excavacions de parcel·les del polígon. El 
Director de les Obres podrà autoritzar l'excavació de determinades parcel·les, a fi d'obtenir materials de préstec. L'esmentada excavació 
de préstecs a les parcel·les, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per sota de les cotes de les voreres més pròximes. 
Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats es mesuraran i abonaran 
com la resta de terraplens. Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon. Quan sigui necessari obtenir els materials per a 
formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a 
qualsevol distància, estesa, humectació, anivellació i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de 
terraplè. 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i abans de començar les 
excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de determinar sí la qualitat dels sòls és 
suficient. 

1.4 DEMOLICIONS 

Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui 
necessari fer desaparèixer. 
Es realitzaran tant a espais públics (vials), com als futurs espais parcel·lats ( parcel·les). 
La seva execució inclou les operacions següents: 

- Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses. 
- Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amàs definitiu. 

 



Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels documents del 
Projecte. 

1.4.1 EXECUCIO DE LES OBRES 

L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficient i evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que 
ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs 
d'amàs. 

1.4.2 MESURAMENT I ABONAMENT 

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte. 
El preu corresponent inclou, la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d'utilització, així com la manipulació dels materials 
i mà d'obra necessària per a la seva execució. 
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible utilització o d'algun valor en el 
lloc que els assigni el Director Facultatiu de l'Obra. 

1.5 EXCAVACIO I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides al projecte per a l'execució de 
la xarxa de clavegueram. 
Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d'excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny 
s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
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Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, s’utilitzaran els medis que siguin 
necessaris, per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprés als preus d'excavació si els quadres de preus o 
pressupost no especifiquen el contrari. 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de les terres a l'abocador, a 
qualsevol distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobreexcavacions per evitar les operacions 
d'apuntalament però els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. La excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m3) 
excavats amb la medició teòrica dels Plànols del Projecte. 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessària per la 
seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la 
construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; i 
l'arranjament de les àrees afectades. 
Quan durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, els treball s’executaran inclòs amb mitjans manuals, per a no fer malbé 
aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d'aigua, gas, 
clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei, que sigui precís descobrir, sense que el Contractista 
tingui cap dret a pagament per aquest conceptes, sempre que el serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del Projecte. 
El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (article 3). El Contractista emprarà els mitjans de 
compactació lleugers necessaris i reduirà el guix de les tongades, sense que els esmentats treballs pugui ser objecte de sobrepreu. Si els 
materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment s'obtindran els materials necessaris dels préstecs 
interior al polígon, no sent d'abonament els treballs d'excavació i transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al 
preu unitari de rebliment de rases definit al Quadre de Preus núm. 1, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari. 

1.5.1 CONDICIONS MINIMES D’ACCEPTACIO 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser sòls adequats o seleccionats. Pel que fa a la densitat, haurà de ser en 
tot punt i a cada zona del rebliment igual o superior al 95% de la màxima densitat obtinguda a l'assaig Pròctor Normal o en tot cas, 
superior a la densitat natural del propi terreny a la zona de rasa. 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a l'assaig Pròctor. 



1.6 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 

El formigó i les armadures que s'utilitzin a la fabricació dels tubs, així com els materials utilitzats a la solera i a les juntes, compliran les 
condicions especificades als corresponents Articles del Present Plec i a les Normes d'Aplicació oficials. 
Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i les superfícies frontals, 
verticals a l'eix del tub. 

 

 
 

 
 
Els tubs es subministraran i es col·locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs que no contindran cap defecte, que pugi reduir llur 
resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball màxima de un 
quilogram per centímetre quadrat (1 Qg/cm2.). 
Pel que fa a les condicions d'estanqueïtat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per centímetre quadrat ( 0,5 
Qg/cm.2.) no experimentarà pèrdues superiors al valor W , en litres, (l) calculat segons la següent fórmula: 

W = D.n.L 
 

sent D el diàmetre interior i L la longitud de prova en metres (m). 
 

 



 
Resistència: 
Per a conduccions superior a 0,80 m. i quan la generatriu del tub es trobi a menys de 1 m. del paviment. caldrà protegir la conducció amb 
formigó H-150. 
A més caldrà exigir als tubs la resistència que vindrà mesurada per la prova de trenc. 
En sotmetre a prova de tenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió, Qf, en quilograms per metre 
( lineal.) de longitud útil, indicats a la taula següent: 
 
Conductes circulars; resistència a flexió transversal segons assaig normalitzat. 

 
0n ( mm )   gruix ( mm )   Valor mínim de Qf(kg/m3) 

200    27    2700 
250    30    2700 
300    35    3000 
400    40    3200 
500    45    3500 
600    52    3800 
700    60    3800 
800    66    4300 

 
Conductes ovoides. 

b x h ( mm. )    valor mínim de Qf(kg/m3) 
600 x 900      4000 
800 x 1200      5000 
1000 x 15000      6000 

 

 

 
 

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol altre defecte que pugui 
afectar a la resistència o estanqueïtat. En tots els casos i per diferents tipus de materials (gres i fibra de vidre, polietilè, etc) es compliran 
totes les condicions del Plec General de canonades de sanejament del MOPU. 

1.6.1 EXECUCIO DE LES OBRES 

L'execució de les obres inclou les operacions següents 
- Subministrament del tub 
- Preparació de l'assentament 
- Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d'altres 

elements o canonades. El rejuntat serà interior i exterior. 
- Execució de la junta. 
- Construcció del maniguet de junta amb gruix mínim a la clau de deu centímetres (10 cm.) de 

formigó. 
La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural ( neteja, anivellació, compactació, etc.) i l'execució d'un llit, 



per a l'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny pel formigonat 
de la solera queda inclòs en aquesta operació de l'assentament. El formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2. 
Un cop preparat l'esmentat assentament, o executada la solera de formigó es procedirà a la col·locació dels tubs, en sentit ascendent. 
La Direcció podrà exigir assaigs d'estanqueïtat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant abans com després de reomplir 
les rases. si aquestes proves denuncien defectes d'estanqueïtat, el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, 
les seccions defectuoses. 

1.6.2 MESURAMENT I ABONAMENT 

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les longituds de les interrupcions 
degudes a tronetes, pous, etc. A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els entroncament amb tronetes o altres 
canonades. 
Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida específica per el seu abonament, s'entendrà que el material 
d'assentament o solera de formigó i el formigó de reforç, fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, el 
recobriment sencer dels tubs, d'executar-se, serà abonament independent. 

1.7 ELEMENTS SINGULARS DEL CLAVEGUERAM 

1.7.1 TRONETES I POUS DE REGISTRE 

Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran 
de formigó, construïts " in situ", prefabricats o d'obra de fàbrica (maó). 

1.7.2 MATERIALS 

Per a llur construcció s'utilitzaran formigons tipus H-200, llevat indicació en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars. En 
cas de prefabricat s’exigirà H-250. 

1.7.3 EXECUCIO DE LES OBRES 

L'excavació i posterior replè de les rases, per l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà segons el que es prescriu en l'article 1.5 del 
present Plec. Un cop efectuada l'excavació es procedirà a construir o col·locar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions 
definides als plànols, tenint cura, especialment, en l'acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les 
peces prefabricades es farà amb morter. 
Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior 
quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

 
 



1.7.4 MESURAMENT I ABONAMENT 

Sempre que el Pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (Ut) 
realment executades. No podrà ser objecte d'abonament independent l'execució d'alguns pous d'alçades superiors a les normals, ja que el 
preu s'entendrà deduït de l'alçada mitja de pous. 

1.7.5 EMBORNALS 

Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S'ha de comprovar de forma especial que 
se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de manera que en cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguàs. 
 

 
 
Les fàbriques seran de maó massís d'acord amb l'esquema o d'element prefabricat equivalent. 
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1.7.6 MESURAMENT I ABONAMENT 

Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa la troneta, o pou de 
caiguda d'aigües, la reixeta i tapa, així com l'excavació i rebliment llevat prescripció en contra. També estarà inclosa al preu la conducció 
per comunicar l'embornal amb el pou de registre més pròxim , sempre que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció. 
 

- Altres elements singulars i cambra de descàrrega i sobreeixidors de crescudes. 
 

 
 



 
 
S' abonarà per unitats realment construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà tots els materials i 
operacions necessàries per a deixar cada element singular correctament acabat. 

1.8 ENCREUAMENT DE VIAL 

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les simultàniament a la 
construcció d'escomeses de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat ser obres de serveis, corresponen 
a la infrastructura de calçada. 
L'execució de totes les rases d'encreuament s'ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D'aquesta manera  s'evitarà l'excavació 
de rases sobre la subbase i sobre l'esplanada ja acceptada. 

1.8.1 ENCREUAMENT D’ABASTAMENT D’AIGUA 

Quan les conduccions siguin d'amiant-ciment PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o amb tubs de formigó. 
Per a canonades de fosa haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà H-150 i el material de rebliment de rasa seran sòls 
adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l'assaig Pròctor Normal. 
A la capa de coronament s'exigirà el 100% de la densitat màxima del Pròctor Normal. 
 

 
 

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material del rebliment de la rasa complirà amb les mateixes condicions 
definides pels encreuaments d'aigua.(Veure Ap 1.5: excavació i rebliment de rases). Si es col·loca prèviament una entubació de formigó 
per instal·lar canonada de gas amb posterioritat tindrà en compte la necessitat d'injectar sorra a pressió a fi de no haver de disposar 



respiradors. 

1.8.2 ENCREUAMENT DE XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

Els encreuament vial de la xarxa telefònica s'executaran amb la mateixa secció definida a l'apartat 2.3. El formigó de protecció serà H-150 
i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. 
 

 
 

Els encreuaments s'executaran amb tubs d'amiant-ciment protegits amb formigó H-150. 
Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 

 
 

Els encreuaments s'executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigó H-150. 

1.8.3 MESUARAMENT I ABONAMENT 

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats. S'entendran inclosos 
en el preu tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de l'encreuament. 

1.9 CONDUCCIONS DE DRENATGE 

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a captació d'aigües de material filtre 
adequadament compactat i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa impermeable, o relativament 
impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de 
calçades amb zones de jardí. 
Llur execució inclou les operacions següents: 

- Execució del llit d'assentament de la canonada. 
- Col·locació de la canonada. 
- Rebliment de la rasa de drenatge 

 



 

 
 

1.9.1 CONDICIONS GENERALS 

Els tubs a emprar en drenatges subterranis, seran de formigó, ceràmica, plàstic, o de qualsevol altre material sancionat per l'experiència. 
La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran forts, duradors i lliures de 
defectes, esquerdes i deformacions. 

1.9.2 FORMA I DIMENSIONS 

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, seran les assenyalades als Plànols 
i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, les que assenyali la Direcció. 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetrà més defectes que els de caràcter accidental o local, sempre que no suposi 
minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 

1.9.3 EXECUCIO DE LES OBRES 

L'excavació de la rasa i posterior rebliment acompliran el prescrit a l'article " Excavació i rebliment de rases i pous". 

1.9.4 EXECUCIO DEL LLIT D’ASSENTAMENT DE LA CANONADA 

Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d'assentament dels tubs haurà de ser també impermeable. Si el 
fons de la rasa fos permeable, el llit d'assentament dels tubs podrà ser, així mateix permeable. 
En tot cas el llit d'assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa. 

1.9.5 COL.LOCACIO DEL MATERIAL FILTRANT 

El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d'assentament si procedeix. Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtre 
fins a l'altura indicada als plànols, col·locant en tongades de gruix inferior a vint centímetres  (0,20 m), que es compactaran amb elements 
adients  per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició 

1.9.6 MESURAMENT I ABONAMENT 

Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) realment executats, 
mesurats segons l'eix del tub o del drenatge. A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant queda 
inclosa la preparació de l'assentament, canonades, material filtre, replè, compactació, així com qualsevol altre operació necessària per 
deixar acabada la unitat. 
L'excavació en rases i pous serà d'abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es consideri inclosa als preus 
unitaris definits. 

1.10 LA SUBBASE GRANULAR 

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i l'esplanada. La capa de subbase es 
col·locarà desprès d'haver construït els encreuaments de vials de tots els serveis (rases de calçada ) i d'haver acceptat l'esplanada. La 
subbase col·locada protegirà l'explanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l'obra i sobre ella s'assentaran les 
vorades. 
Els materials podran ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l'esmicolament de material de pedrera o de graves naturals. 
 



 
 

1.10.1 CONDICIONS MINIMES D’ACCEPTACIO 

La granulometria del material serà tal que compleixi les següents condicions : 
- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que 

passi pel tamís 0,40 UNE. 
- La mida màxima de l'àrid serà inferior a la meitat de la tongada conpactada. 
- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre 

 
TAMISSOS  S1  S2  S3   
ASTM   UNE 

 
2"   50  100  100 
1"   25  -  75-95  100 
3/8   10  30-65  40-75  50-85 
Núm. 4   5  25-65  30-60  35-65 
núm. 10   2  15-40  20-45  25-50 
núm. 40   0,40   8-20  15-30  15-30 
núm. 200   0,080   2-8   5-15   5,15 

 
La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l'Assaig de los Angeles, inferior a 35. 
La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 
L'equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25). 
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les següents condicions: 

- Límit líquid inferior a 25 (LL < 25). 
- Índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 25) 

A la superfície compactada  de subbase granular s'exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor 
Modificat. S'haurà d'obtenir aquesta densitat inclòs a les zones especials amb vora pous, embornals o elements singulars. 

1.10.2 MESURAMENT I ABONAMENT 

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular s'abonarà per metres cúbics 
realment col·locat i compactats, mesurats sobre perfil teòric d'execució. S'entendrà sempre que el preu compren el refí, preparació i 
compactació de l'explanada així com totes les operacions, material auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d'obra 
correctament acabada. 
 

 
 

La subbase granular com a superfície d'assentament de la vorada. 



1.11 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 

Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentats sobre la subbase granular mitjançant un llit de formigó 
H-150 amb el qual són solidaris, serveixen per a separar les zones de  calçada de les voravies o per delimitar zones de jardí. La cota 
superior de vorada col·locada serveix de referència per a les obres d'implantació de serveis. 
 

 
 

L'encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, facilitant la compactació dels 
ferms, la conducció d'aigües de pluja als embornals i constituint un element senyalitzador del final de calçada. 

 

 

 
 

1.11.1 VORADES DE FORMIGO 

PROCEDENCIA 

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 

CARACTERISTIQUES GENERALS 

Les característiques generals seran les definides als plànols del Projecte. 
Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades per la Direcció 
d'Obra. 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim tres-cents-cinquanta 
quilograms per centímetre quadrat (350Q/cm2). 



Desgast per fregament: 
- Recorregut: sis-cents (600m.). 
- Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 g/cm2). 
- Abrasiu: Carborúndum: un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2 per via humida). 
- Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5mm.). 

RECEPCIO 

Es rebutjaran a l'amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a les característiques 
generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/-1 cm.). 

MESURAMENT I ABONAMENT 

Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa s'abonaran per metre lineal (ml., col·locat i totalment acabat, exclòs el 
formigó de base necessari. Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent al Quadre de Preus 1. 

1.11.2 RIGOLA DE LLOSETES DE MORTER COMPRIMIT 

És una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa de base de morter 
menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 

PROCEDENCIA 

Aquesta rigola prové d'una fàbrica especialitzada. 

CARACTERISTIQUES GENERALS 

Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20cm.) de cantó i vuit centímetres (8cm). de 
gruix, la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12mm.) i amb superfície llisa. 
Es fabricaran, exclusivament amb ciment Portland  blanc. 

NORMES DE QUALITAT 

Desgast per fregament: 
- Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250m.). 
- Pressió :sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 9cm2). 
- Abrasiu: sorra silícia; un gram, per centímetre quadrat (1gr/cm2.). 
- Desgast mig en pèrdua d'alçada:  Inferior a un amb cinc mil·límetres (1,5mm.). 

RECEPCIO 

No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s'ajusten al que s'ha especificat anteriorment, amb unes 
toleràncies màximes de dos mil·límetres (2mm.). més o menys. 
De cada amàs s'assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l'Obra. 
Si en terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l'amàs. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s'abonarà per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, exclòs el 
formigó de base necessari. Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus 1. 
Vorades de pedra natural; condicions mínimes d'acceptació: 

- La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i de textura compacta. 
- No tindrà esquerdes, coqueres, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes 

orgàniques. 
- La tolerància respecte les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10mm). 
- La pedra tindrà densitat superior a 2500 Q/m2, i resistència a compressió superior a 1,3 

Q/cm2. 
- Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació 

sense presentar alteracions visibles. 

MESURAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

Les vorades es mesuraran i abonaran per metres lineals realment col·locats, mesurats sobre el terreny. 
El preu s'entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d'obra totalment acabada. 
 

2 INFRASTRUCTURA DE SERVEIS 

L'obra de construcció de la infrastructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s'implanten de forma coordinada a les zones 
S de voravia, entre la línia de vorada (V) i la línia que delimita l'espai públic i l'espai parcel·lat (L). La vorada servirà de referència 
topogràfica per a construir les xarxes d'abastament d'aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat 
públic i xarxa de baixa tensió. 
 



 
 

2.1 ABASTIMENT D’AIGUA 

2.1.1 CANONADES 

Cada tub portarà impreses les següents característiques: 
- Marca del fabricant 
- Any de fabricació 
- Diàmetre nominal 
- Pressió nominal 
- Norma segons la que ha sigut fabricat 

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada, es compliran totes les 
especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d'abastament del MOPU. 

CANONADES DE AMIANT-CIMENT 

Compliran les especificacions previstes al Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'Abastament i la norma UNE 88-
203. 

CANONADES DE POLIETILE 

El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma UNE 53.111 per al polietilè de baixa densitat, i 53.133 per al polietilè d'alta 
densitat. 
Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interior com exteriorment sense rastre de sediments ni incrustacions. 

CANONADES DE PVC 

Els tubs compliran la norma UNE 53.112 

CANONADES DE FOSSA 

Compliran la norma ISO 2.531 

UNIONS DE TUBS 

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub. 
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 

UNIO DE TUBS DE AMIANT-CIMENT 

Les unions entre tubs de amiant-ciment es faran per mitjà de juntes " Gibault" o "RK". 
Les juntes "Gibault" estan constituïdes per un maniguet, dues brides de ferro colat i dos anells tòrics de goma per produir l'estanqueïtat. 
Les brides es collen entre si per mitjà de cargols, premsant els anells la goma contra el maniguet. El nombre de cargols per junta serà: 

De 0  50 mm a 0  60 mm   2 cargols 
De 0 80 mm a 0 125 mm   3 cargols 
De 0 150 mm a 0 200 mm   4 cargols 
De 0 250 mm a 0 350 mm   6 cargols 
De 0 400 mm a 0 500 mm   8 cargols 

Les juntes " RK" estan constituïdes per un  maniguet de amiant-ciment, amb una ranura central per muntar tacs de goma separadors dels 
caps de tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis d'estanqueïtat. 

UNIO DE TUBS DE POLIETILE 

L'estanqueïtat es produirà per mitjà d'una junta d'elastòmer entre la superfície exterior del tub i la interior de la peça d'unió. La subjecció 
mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la superfície exterior del tub per un sistema de con o 
rosca. 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub. 
Les unions de tubs de polietilè d'alta densitat es podran fer també per soldadura. L'execució de la soldadura comprendrà la preparació dels 
caps dels tubs, l'escalfament a temperatura controlada i el premsat dels tubs entre sí. 

UNIO DE TUBS DE PVC 

Les unions entre tubs de PVC es farà per unió química amb adhesius, o unió elàstica per conformat del cap i junta de goma. 



La realització de les juntes amb adhesius es farà netejant primer la superfície exterior del cap del tub i la interior de la copa amb 
dissolvent, aplicant desprès l'adhesiu, tant el tub com a la copa, en quantitats adequades per evitar excessos que podrien produir corrosió 
al tub, i acoblant immediatament el tub a la copa. 
La realització de juntes elàstiques es farà netejant corosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les. 

UNIO DE TUBS DE FOSSA 

Les unions de tubs de fosa es faran introduint el cap del tub dintre d'una copa interposant el material de junta. 
Com a material de junta s'empraran normalment anells d'elastòmer. 

PECES ESPECIALS 

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal·leable. 
S'empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la marca del fabricant. 
S'ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió  interior. 
L'acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 
Els materials a emprat per cada classe de tub seran: 

- Per tubs de fibrociment  Ferro colat 
- Per tubs de polietilè   Polietilè 
- Per tubs de PVC   P.V.C 
- Per tubs de fosa   Fosa 

S'exceptuen els collarins de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat. 
 

 
 

CORBES 

Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l'eix de tres vegades el radi interior del tub com a mínim. 

 
 

CONS 

S'empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
 



 
 

DERIVACIO EN T 

Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre no podran produir cap estrangulació. 

COLLARINS 

S'empraran per a construcció d'escomeses en fase d'urbanització secundària i en general per a les derivacions de menys de 40 mm de 
diàmetre. 
Seran de dues peces , de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. 
L'estanqueïtat entre la canonada i el collarí, s'aconseguirà per interposició d'un anell de goma i premsant el collarí al tub amb dos cargols. 

VALVULES 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament de sectors de la xarxa. 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistent a la corrosió com els següents: fosa grisa, fosa nodular, bronze, acer 
fos, acer inoxidable i elastòmer. 
El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin 
produir. 
Les vàlvules que s'hagin d'accionar manualment, hauran de ésser capaces d'obrir i tancar amb pressió nominal sobre una sola cara sense 
esforços excessius. 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules. 
S’instal·laran dins d'arquetes d'obra proveïdes de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la inspecció i accionament de la 
vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar l'arqueta. 

VALVULES DE COMPORTA 

S'empraran diàmetres compresos entre 50 i 200 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25Kg/cm 2 i 
d'acer fos per pressions superiors. L’eix serà d'acer inoxidable i fet d'una sola peça, inclòs la valona de fixació. 
La femella serà de bronze. El bagan, d'igual material que el cos, trencarà per pressió sobre superfície d'elastòmer. L'accionament sense 
càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió 
nominal sobre una sola cara. 
La unió als tubs es faran amb platines o bé amb juntes d'elastòmer. 
Per diàmetres menors de 50 mm. serà totalment de bronze, i la connexió serà roscada. 

VALVULES DE PAPALLONA 

Es faran servir en el mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per diàmetres superiors a 200 mm. 
El cos serà de fosa modular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25Kg/cm2., i d'acer fos de pressions superiors. 
La papallona serà d'igual material que el cos. L'eix d'acer inoxidable. La tanca es produirà per pressió sobre una superfície d'elastòmer 
entre la papallona i el cos. 
L'accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei exigeixen esforços considerables, s'accionarà per 
mitjà d'un reductor. 
Inclourà senyalització de la posició d'obertura o tancament de la papallona. 
La tanca sempre serà estanca. 
 



 
 

VALVULES DE RETENCIO 

El cos serà de fosa modular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25Kg/cm2., i d'acer fos per pressions superiors. 
Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d'acer inoxidable i tancaran sobre  juntes d'elastòmer. 
La tanca sempre serà estanca. 

 
 

BOQUES DE REG 

El cos serà de ferro colat. Les aixetes de bronze. 
El racord serà d'endoll ràpid segons la Norma UNE 23-400, d'aleació d'alumini o bronze, DN 45 ó 70. 
S’instal·larà dins d'una arqueta que podrà estar formada per el mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable. 



 
 

BOQUES D’INCENDIS SUBTERRANIES 

S’instal·laran dins d'una arqueta d'obra, comprenent una vàlvula de comporta i un racord d'endoll ràpid segons la Norma UNE 23-400. 
Es proveirà de tapa de ferro colat 600 mm. amb marc. 

COLUMNES HIDRANT CONTRA INCENDIS 

El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1m. sota terra accionada per un eix d'acer inoxidable. Disposarà d'un sistema 
de buidat de l'aigua que quedi a la columna després de tancar per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de 
necessitat. 
 

 
 

2.1.2 EXECUCIO DE LES OBRES 

RASES 

Les rases per instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 30 cm. superior al diàmetre exterior del tub, i una fondària 
suficient per instal·lar la canonada de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu superior de tub i la superfície de 80 cm. quan 
s’instal·li sota voreres, i de 100 cm. quan s’instal·li sense protegir sota calçades.- Es situarà a la seva posició correcta prenent com a 
referència la cota superior de la vorada col·locada. 
El fons de la rasa s'anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim. 
Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra. sauló o greda, compactant perfectament els  
costats del tub. 
La resta de rebliment es farà amb els materials de l'excavació o de préstec segons normativa de l'apartat (5) (rebliment de rases). 
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S'exigirà una densitat superior al 95% de la màxima 
obtinguda a l'assaig Pròctor normal. 



 

 
 

 
 

Per a totes les canonades instal·lades es faran les proves d'estanqueïtat i de pressió interior. 

ARQUETES PER VALVULES. DIMENSIONS MINIMES 

Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm. i fondàries màximes de 1 m. seran de planta 
quadrada 0,50 x 0,50 m, interior, i paret d'obra de 15 cm. de gruix. El trampilló d'accés serà de ferro colat amb marc del mateix material, 
forma quadrada i mides 40 x 40 cm. 
Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetres igual o superior a 100 mm. o fondàries de 1 m. seran de planta quadrada o circular 
amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,60m. interior. La paret serà d'obra de 15 cm. de 
gruix. El trampilló d'accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material. 
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descàrrega per al seu pas. 
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim un pericò per poder recollir l'aigua que hi entri. 

MESURAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d'abastament d'aigües es mesuraran i abonaran per metre lineal 
realment construït. S'entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls, proteccions i tots els 
materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. Únicament les 
arquetes, vàlvules, hidrant i boques d'incendi, s'abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte així ho 
especifiqui. 

2.2 XARXES D’ENERGIA ELECTRICA I ENLLUMENAT PUBLIC 

A més de les Condicions Tècniques contingudes al present, Plec, seran d'aplicació les generals, especificades als següents documents. 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió ( Decret 2413/1973 de 20 de Setembre). 
- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Fulls 

d'interpretació, publicats pel " Ministerio de Industria". 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia ( Decret del 

12 de Maig del 1954). 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió ( Decret 3151/68 de 28 de 

Novembre). 
- Reglament sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions 

Transformadores, aprovats per Ordre de 23 de Febrer de 1949. 
- Normes i Instruccions del " Ministerio de la Vivienda", sobre Enllumenat Urbà. 
- Normes UNE declarades d'obligat acompliment. 
- Les recomanacions d'" U.N.E.S.A.". 
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel " 

Ministerio de Obras Públicas". 
Seran també d'obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, així com la legislació que substitueixi, 
modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació 
de la present Obra. 
El Contractista s'obliga a mantenir amb l'Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic Encarregat, per tal d'evitat 



criteris diferents i posteriors complicacions. 

PERMISOS, LLICENCIES I DICTAMENS 

El Contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l'execució i posta en servei de les obres, i haurà 
d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i de visat del Projecte d'Enllumenat Públic, pel col·legi 
Professional corresponent. 
El Contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per la l'obtenció de l’Aprovació Prèvia del Projecte i l'Autorització de 
Posta en Servei, per part de la Delegació Provincial d'Indústria. 

DOCUMENTACIO PREVIA A L’INICI DE LES OBRES ELECTRIQUES 

Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la instal·lació, el Contractista presentarà al Tècnic Encarregat els catàlegs, cartes, 
mostres, certificats de garantia, de  "colada" etc. dels materials que s'han d'utilitzar a l'obra. 
Abans instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 
 
Bàculs i columnes 
 
 
 
Lluminàries 
 
 
 
Llums 
 
 
Equips d’encesa 
 
Cables 

Certificats i plànols amb totes les característiques de suport ( mides, gruixos, tipus d'acer, característiques del 
galvanitzat, etc.), que figurin en aquest Plec de Condicions, Plànols i altra documentació d'aquest Projecte, 
Certificat de "colada". 
 
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen la lluminària, 
concretament del reflector. 
Corbes fotomètriques. 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitja i flux lluminós. 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
Protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 

 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l'Obra. Aquest control previ no constitueix 
recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de l'Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no acomplissin 
les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per d'altres, que acompleixin les esmentades qualitats. 
El materials rebutjats per la Direcció de l'obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel Contractista, immediatament i en 
llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l'Obra podrà manar retirar-los pel mitjà que cregui oportú pel compte de  la 
Contracta. 
Tots els materials o elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin avariats, amb defectes o 
deteriorats. 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s'especifiquin expressament en aquest Plec de 
Condicions seran del tipus i qualitats que s'utilitzin normalment per l'empresa Subministradora d'electricitat, i previ el vist i plau del Director 
de l'Obra. 

2.2.1 CONDICIONS DELS MATERIALS 

TUBS I CANALITZACIONS DE CABLES SOTERRATS 

Aquest tubs podran ser rígides o corrugats flexibles, de Clorur de Polivinil. Estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus 
centígrads (60ºC). Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran un grau de protecció set (7), contra damnatges mecànics. 
 

 
 

COLUMNES 

En el cas que els Plànols de Projecte no especifiquin altra cosa, les columnes seran "troncocòniques" de les dimensions especificades en 
els plànols i construïdes en planxa d'acer a partir del cèrcol laminat de resistència per tracció de trenta-set quilograms per mil·límetre 
quadrat (37 Q/mm2), o superior, classe St 37. 



El tronc de con s'obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguin una generatriu, realitzant-se l'esmentada soldadura amb electrode 
continu i en atmosfera controlada. 
No s'admetran soldadures transversals, llevat en aquells en que existeixi un canvi de gruix a la planxa d'acer utilitzada en diferents trams 
de la columna. A l'extrem inferior es soldarà la planxa d'ancoratge de les dimensions especificades en els plànols i dotada d'un cèrcol 
exterior de reforçament i cartells de recolzament. 
 

 
 

 
 

Pel seu ancoratge a la cimentació es disposaran els perns, construïts en acer d'alta resistència a la tracció, cargolat l'extrem superior amb 
rosca d'una entrada i doblegat el ganxo inferior per a millor agafada a la massa de formigó. 
Els perns d'ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als plànols d'acer F-111 UNE 36.001. 



 
 

 
 

Les obertures de portes, indicades als plànols, presentaran llurs cantons arrodonits, i aniran provistos d'un emmarcament de passamà de 
ferro de 30 x 3mm. soldat a la vora de la mateixa. Anirà provista de portelles en planxa d'acer provista de dispositius de subjecció i pany, 
per tal de protegir contra la possible entrada d'aigua a l'interior del bàcul. La part superior de l'emmarcament de les portelles de registre, 
portarà soldada una visera. La porta anirà unida a la columna per una cadenera galvanitzada. 
Junt a una de les portes es disposarà, en un lloc accessible, a l'interior de la columna i soldat a ella, d'un angular amb un orifici per a la 
subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà d'un mínim de 4 mm de gruix, per subjectar-hi la caixa i tauler de connexions. 
Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany calent. El bany galvanitzat ha de contenir un 
mínim de 98,5% de zenc pur en pes, havent d’obtenir-se un dipòsit mínim de 600 g/m2 sobre la superfície de la columna. Tal característica 
i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 37.501. 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran degudament per tal 
d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 

BASAMENT DE LES COLUMNES 

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 
L'excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en aquesta les arestes arrodonides. 
La cimentació s'efectuarà mitjançant formigó de resistència >H-150. (Si no s'especifica als plànols una resistència superior,) en el qual 
s'encastaran els perns d'ancoratge, situant-los de manera que la seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal 
d'assegurar l'entrada completa de les femelles de subjecció i llurs arandelles. 
A l'interior de la foneria s'embeurà un colze de tub PVC de diàmetre cent vint-i-cinc mil·límetres ( 0 125), per a permetre l'accés a l'interior 
de la columna. 

LLUMINARIES 

Les lluminàries seran pròpies de l'enllumenat públic, preparades per anar, indistintament, a bàcul i columna, i amb capacitat per posar-hi 
l'equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb grau de protecció IP 54, classe I. 
Si poden ser directament accessibles seran classe II i classe 0 únicament si es defineixen lluminàries obertes. 



 
 
 

CARACTERISTIQUES INDICATIVES 

Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. El gruix mínim de capa anòdica serà de quatre (4) micres. Totes les fixacions, 
cargoleria, pestells, etc, seran en material no oxidable. Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els 
resultats previstos al Projecte. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 

- El dispositiu de subjecció de la lluminària haurà de comptar amb un mínim de tres punts de 
suport que assegurin que la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Aquell serà 
capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària equipada. 

- El dimensionat de la lluminària i els materials emprats hauran de garantir que després d'un 
període de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 35º cap punt dels distints 
components enregistri una temperatura superior a l'admesa. 

LLUMINARIA ESFERICA 

Les lluminàries de tipus esfèric tindran el globus difusor en polietilè d'alta densitat, òpal resistent a l'impacte (IP 9) i a l'envelliment per 
acció de la radiació ultraviolada. La base portaglobus serà de foneria d'alumini, prevista per a allotjar l'equip d'encesa el portallànties i la 
xapa reflectora. 

 
 



Totes les parts metàl·liques seran inoxidables. Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats 
previstos al Projecte en quant a nivells i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que hi figurin als plànols. 

PROTECCIONS 

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà una pica de terra a cada punt de llum i quadre. Unint totes les piques 
es disposarà una presa de terra, formada per cable de coure nu de trenta-cinc mil·límetres quadrats ( 35mm2) de secció. Aquest cable 
anirà soterrat directament a terra, i a cinquanta centímetres (0,05 m.) de profunditat, com a mínim. 
Totes les unions es faran amb soldadura al.luminotèrmica d'alta temperatura de fusió. 
La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. No ha haurà cap unió entremig de 
dos punt de llum. 
A més a més de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte. 
S'utilitzaran interruptors diferencials la sensibilitat dels quals vindrà donada per valor obtingut de la resistència  a terra de les masses. 
La instal·lació de tots els elements a l'interior de la lluminària, així com la resta de la columna, fa que tota l'operació sigui inaccessible i que 
es precisin les eines especials per a llur manipulació. 

TAULERS DE CONNEXIO EN COLUMNES 

S'entén per tauler de connexió en columnes el suport i elements de protecció i entroncament que s’instal·laran en cada columna. 
El tauler serà de material aïllant, no propagador de la flama i no higroscòpic. Serà d'un gruix no inferior a cinc mil·límetres (0>0,005m), i 
disposarà dels borns polits i no tallats. 
Cada tauler disposarà, com a mínim, de: 

- Placa base 
- Curts circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables 

que pugin fins a la lluminària. 
- Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d'alimentació. 

Tots els elements de la placa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la columna. La cargoleria serà de material 
inoxidable, el tauler s’instal·larà dins d'una caixa de material plàstic, a l'interior de la columna. 

CENTRE DE MANIOBRA 

Es defineix com a centre de maniobra el conjunt instal·lacions que fan falta per a la correcta maniobra d'encesa i apagament de la 
il·luminació, així com per llur control i mesurament. 
Principalment, consten dels següents elements: 

- Cèl·lula fotoelèctrica per maniobra automàtica i interruptor horari. 
- Quadre elèctric amb Comptadors, interruptors, fusibles, relés i transformadors d'intensitat i 

tensió. 
- Armari de protecció. 

MATERIALS 

- Cèl·lula fotoelèctrica: 
Serà de primera qualitat, caldrà que pugi treballar en qualsevol orientació, i es col·locarà en uns suports pròxims als centres de 
distribució. A l'interior portarà els corresponents accessoris per a poder suportar una càrrega de mil volts (1.000 v). No haurà de 
ser afectada per la pluja, vent, etc, i conservarà les serves característiques per un termini no inferior a tres anys (3 a.). La 
connexió d'encesa es produirà quan la il·luminació diürna sigui aproximadament, de cinquanta (50)lux, i la desconnexió als cent 
(100)lux. 

- Interruptor horari. 
Serà de bona qualitat, amb quadrant que permeti comprovar fàcilment l'hora d'encesa i apagament. Anirà protegit per una caixa 
metàl·lica, i podrà ser de tipus astronòmic. 

- Contactors 
Seran trifàsics, d'accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament dimensionats, que permetran efectuar un 
nombre considerable d'interrupcions. El consum en servei de la bobina d'accionament no serà superior a seixanta (60)V.A. 
Compliran les Normes VDE-0665 u 0660. 

- Amperímetres i coltímetres: 
Seran electromagnètics de tipus encastat i escales adequades. 

- Comptadors 
El comptador d'energia activa pel plafó d'enllumenat serà de tipus de quatre (4) fils, per tres-cents vuitanta volts (380v) 
connexió exterior i amb transformador d'intensitat, si calgués. 

- Fusibles 
Seran de tipus protegir per evitat projeccions de formació de flama, i no podran sofrir deterioraments més que en les peces 
fusibles pròpiament dites, o en la part destinada a apagar l'arc. 

- Interruptors 
Seran de coure o llautó, de valor doble, al menys, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran tancar-se per gravetat ni 
adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tripolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura 
brusca. 

- Pals a terra. 
Tots els centres de distribució portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques. La resistència de posta a terra no serà 
superior a vint ohms (20) havent-se de col·locar, si fos necessari, més plaques a terra. Les plaques a terra seran segons 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- Armaris metàl·lics: 
Els armaris seran de xapa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, com a mínim, d'una sola peça de xapa plegada i soldada 
elèctricament. Una junta d'estanqueïtat curarà del perfecte tancament de portes. 
Serà totalment estanc i del  tipus exterior amb un grau mínim de protecció IP 559 (UNE). Les normes de l'acabat de l'aspecte 
exterior, així com del galvanitzat,  seran les mateixes que s'expliquen en aquest Plec de Condicions per a les columnes. 



Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure nu de cinquanta mil·límetres quadrats (50mm2.). 
al qual serà connectada la carcassa de l'armari, així com totes les part metàl·liques, tals com portes, suports, etc. Aquest 
conductor anirà unit al circuit general de terres de l'enllumenat. 
L'armari tindrà un sostre especial per a evitar la caiguda d'aigua per degoteig, i ranures per a la ventilació. Hi haurà previstos 
dos allotjaments separats, un per a les instal·lacions pròpies de la Companyia Subministradora, i altre per a les instal·lacions de 
protecció de línies. La zona destinada a la Companyia Subministradora es farà seguint les seves indicacions. 
Tot el material elèctric anirà muntat a una placa aïllant, hidròfuga, autoextingibles, i aïllada de  les parts metàl·liques de l'armari. 
Aquesta placa constituirà un doble aïllament i el seu gruix no serà mai inferior a cinc mil·límetres (5mm.). La connexió entre sí 
de tots els elements s'efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui seguir fàcilment qualsevol circuit, marcant-se les 
diferents fases amb colors internacionals, i amb altes colors els fills corresponents als circuit secundaris de maniobres. 

CONDUCCIONS PER A CANALITZACIONS D’ENLLUMENAT 

Llevat de les entrades i sortides als punt de llum , on els cables discorren dins dels tubs, o bé a les cruïlles de calçada, els cables aniran a 
rases de seixanta centímetres (0,60m.) de fondària i quaranta centímetres (0,40m). d'amplada. 

CONDUCCIO PER A BAIXA I MITJA TENSIO 

 
 

CABLES PER A ENLLUMENAT PUBLIC, MITJA I BAIXA TENSIO 

Els cables que s'empraran per a l'Enllumenat públic, seran de coure electrolìtic de 1/56 m/mm2. de resistència específica i seccions 
nominals les que figuren als plànols. 
Tots els conductors que s'utilitzin seran unipolars a les seccions, iguals o superiors a setze mil·límetres quadrats (16mm2).  
La tensió nominal de funcionament serà de mil volts (1000 V) i la tensió de prova de quatre mil volts (4000 V). 
Si el projecte no especifica altra cosa els cables d'enllumenat enterrats seran armats i amb coberta i un aïllament de Policlorur de Vinil 
(PVC) Designació UNE VFV 0,6/1Kv. 
L'armadura serà d'acer galvanitzat als cables tetrapolars, i de material amagnètic (alumini) a la resta. 
La resistència màxima a vint graus centígrads (20ºC.) haurà d'acomplir amb els valors assenyalats per la Norma UNE 21.119.74. 
La resistència d'aïllament mínima serà de deu ohms (10) en cent metres (100). 
A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i de seccions dels cables. 
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i coberta de PVC, coberta de Policlorur de Vinil (PVC), i 
designació UNE RV 0,6/1 KV. 
Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran el que indiquen les Normes UNE 21.011, 
21.012, 21.014, 21.015, 21.042, 21.064, i proposta UNE 21.019. 
Els cables de Mitja Tensió seran d'alumini i satisfaran les Normes UNE 21.0143 i UNE 21.014. L'aïllament serà de polietilè reticulat amb un 
gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,8mm.). 
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada per una cinta semiconductora, una capa "extrussionada" 
de mescla semiconductora o una combinació de les dues. La pantalla sobre l'aïllament estarà formada per una part semiconductora, no 
metàl·lica, associada a una part metàl·lica. La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m). de cable a vint graus 
centígrads (20ºC) seran setze mil·límetres quadrats (16mm.2.) Cu i 1,16/km, respectivament. 
La coberta exterior estarà constituïda per una capa "extrussionada" de PVC, semiconductora, de resistivitat compresa entre mil cinc-



centes i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm). 
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 

MESURAMENT DE LES OBRES 

ESTACIO TRANSFORMADORA 
Comprèn l'esmentada unitat l'excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l'estació segons esquemes que figuren als 
plànols, ampliats per les normes particulars de l'Empresa Subministradora. 
Tots els treballs necessaris, així com l'aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l'obra. 
Es mesurarà per unitat (Ut.) totalment acabada. 
APARELLATGE INTERIOR DE L’ESTACIO TRANSFORMADORA 
Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusibles, seccionador  d'entrada, de sortida i proteccions del transformador, etc). 
necessaris pel correcte funcionament elèctric de l'Estació Transformadora. Així mateix inclou els circuits auxiliar d’enllumenat i protecció 
del transformador, comandaments a distància, senyalització, circuit de terra, i tot aquell material necessari pel bon funcionament de l'E.T. 
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
Instal·lació en baixa tensió. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució complert, de quatre mes 
quatres (4+4) sortides protegides. 
Es mesurarà per unitat (UT) totalment instal·lada i comprovada. 
CABLES 
Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès els cost de totes les operacions d'adquisició, transport, carreteig i col·locació del 
cables, així com la retirada i l'abonament de les bobines corresponents. 
Es mesurarà per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions d'adquisició, transport, col·locació del cable, així com la 
retirada i l'abonament de les bobines corresponents. 
Es mesurarà per metres  lineal realment instal·lats. 
CONDUCCIONS PER A CANALITZACIONS D’ENLLUMENAT, BAIXA O MITJA TENSIO 
El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s'assenyalen als plànols corresponents. 
Està inclosa l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveis de llit i recobriment als cables o 
conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció ( segons plànols) i tots el tubs necessaris per a passar els cables ( o quan 
s'escaigui les canaletes prefabricades). 
En cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i protecció de formigó, així 
com l'excavació, el rebliment i el transport a l'abocador dels materials sobrants. 
També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95%) del Pròctor normal. 
Es mesurarà per metre lineal (ml.). 
PUNT DE LLUM 
Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip d'encesa, llum, tauler de connexió, 
cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a terra, de tot al conjunt, així com el dau de formigó amb els seus perns 
d'ancoratge, inclosa l'excavació. També s'inclou la pica de terra, així com accessoris i altres elements necessaris pel seu correcte 
funcionament. 
Es mesurarà per unitat (UT.) acabada i comprovada. 
CENTRE I QUADRES DE MANIOBRA 
S'inclouen a l'esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta maniobra d'encesa, apagat, 
protecció i mesurament de les instal·lacions. 
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques, rellotge horari, comptadors, amperímetres i 
voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, comptadors, posta a terra, basament per al corresponent 
ancoratge, cables elèctrics d'escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l'Estació Transformadora, etc. Inclou l'esmentada unitat l'armari 
de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com l'obra civil d'assentament del mateix. Tot això degudament 
connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i en servei. 

2.3 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

2.3.1 XARXA DE TELEFONICA 

Totes les infrastructures telefòniques enterrades es construiran d'acord amb el projecte aprovat i les especificacions de la Companyia 
Telefònica. 

MATERIALS 

Tots el materials a emprar seran els homologats per la Companyia Telefònica i els definits als plànols i al Plec. 

MATERIALS HOMOLOGATS EN TELEFONICA 

- Tubs de P.V.C rígid 0 110, 0 63 i 0 40 mm. Especificado n 634.008 codis n 510.505 (110 x 
1,2), 510.696 (63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2). 

- Colzes de P.V.C. rígid 0 110 i 0 63mm. Especificació n 634.024, codis ns 510.172 
(110/90/490), 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 

- Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 
- Suport d'enganxament de politges, per tir de cable, codi n 510.203. 
- Regletes i ganxos per a suspensió de cables, Especificació n 634.016 codis  n s 510.777 ( 

regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos 
cables). 

- Tapes per arquetes tipus D i H. 

CANALITZACIONS 

Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la Companyia Telefònica. Quan la canalització 



discorreixi per sota voravia, l'altura mínima entre el paviment de voravia i el sostre del prisma serà de quaranta-cinc centímetres ( 0,45m.) 
Als encreuaments de vial i als possibles trams sota calçada, l'esmentada altura mínima serà de seixanta centímetre (0,60m.). 
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària normalment de diàmetre 110 mm. 
de les que la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 63 mm, o 40 mm. Cal pensar que un tub de 63 mm. pot porta o bé un cable o 
un màxim de deu escomeses i que un tub de 40 mm. pot portar un màxim de quatre escomeses. S'entendrà per xarxa primària la que 
comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexió i xarxa secundària la que condueix únicament escomeses dels armaris de 
connexió als edificis. 
 

 
 

RASA PER A 1 ó 2 CONDUCTES.   RASA PER A 4 CONDUCTES. - NOTES  

Tot el formigó serà H.150. Totes les separacions entre tubs D 110 seran de 3 cm. Es mantindran les mateixes distàncies entre eixos per 
als tubs de D.63 i D.40 que les establertes  per als tubs D.110. També es mantindran les alçades mínimes corresponents. A cada alçada 
màxima li correspon una amplada mínima. Sols adequats o seleccionat compactats al 95% del Pròctor normal (1). Per situar els tubs D.63 
i D.40 caldrà calcular prèviament la distància entre eixos dels tubs D.110. En la instal·lació dels tubs es preveurà la col·locació d'un filferro 
per passar fils. 
 
 
 



 
 

CANALITZACIONS TELEFONIQUES 

Les canalitzacions estaran formades per tubs de PVC normalitzats per la Companyia Telefònica, elements separadors normalment 
subministrats per la Companyia i protecció de formigó de 150 kg per centímetre quadrat de resistència característica (H-150) 

COL.LOCACIO DE CANONADES I FORMIGONAT DE LES CANALITZACIONS TELEFONIQUES 

Un cop anivellada la rasa ,se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m.) obre aquesta, es col·locarà la primera capa de 
tubs subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centímetres (0,70m.). Col·locada aquesta capa, s'abocarà el formigó dintre, 
fins a cobrir tres centímetres (0,03.m), col·locant llavors la segona capa. L'operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la 
canalització, fins escampar sobre la última una protecció de vuit centímetres (0,08m.) de formigó. 
Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de P.V.C. es realitzarà acoblant l'extrem recte d'un d'ells amb l'extrem de la 
copla de l'altre i controlant-los amb un adhesiu, a base de dissolució de P.V.C., dissolvent orgànic volàtil. Els àrids, a emprat al formigó, no 
han de superar la mida de vint-i-cinc mil·límetres(0,025m) en un vuitanta-cinc per cent (85%) tolerant-se en el quinze per cent (15%) 
restant fins a una dimensió de trenta-mil. 
Per a la prova dels conductes, es passarà a través d'ells un cilindre de deu centímetres (0,10m) de longitud i del diàmetre corresponent 
segons la Normativa de la C.T.N.E. 

ARQUETES I ELEMENTS SINGULARS 

Els principals elements singulars de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són elements de registre que se situen 
a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les cambres de registre són elements de grans dimensions que poden situar-se 
a zona de calçada (preferentment amb accés des de zona de voravia). Serveixen per registrar les grans canalitzacions de manera que en 
un sector de sòl urbanitzables normalment solament es construirà un element d'aquest tipus que connectarà la xarxa del sector amb la 
portada general del Servei Telefònic. 
Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de voravia. Poden ser dels tipus anomenats D, H i M. 

MESURAMENT I PAGAMENT DE LES OBRES 

Les cambres de registre i tronetes, de telefònica, es mesuraran  i pagaran per unitats totalment acabades. El preu unitari inclou tots els 



materials i les operacions necessàries, pel correcte acabat de l'obra, exceptuant els materials que d'acord amb els convenis existents, han 
de subministrar les Companyies el qual preu unitari solament inclou la seva col·locació o instal·lació, i el transport. Així mateix, l'esmentat 
preu inclourà el cable guia per al galibat. 
El preus unitaris inclouen, també els possibles excessos per entrada i connexions. 
Les conduccions telefòniques es mesuraran i abonaran per metres lineals de conducció acabada. Els preus unitaris inclouran les 
excavacions de les rases, els rebliments de terrenys, terres o formigó (canalitzacions telefòniques) i tots els materials i les operacions 
necessàries pel correcte acabat de la unitat, llevat els materials que d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les 
Companyies. 

2.3.2 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

2.4 XARXA DE GAS CANALITZAT 

Sempre que construeixi xarxa de gas canalitzat , l'execució de l'obra complirà de forma obligatòria amb tot el que s'especifica a les ITC-
MIG (Instruccions Tècniques Complementàries del Ministeri d'Indústria i Energia relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot 
moment les normes pròpies de la Companyia concessionària que haurà de rebre l'obra i fer-se càrrec del servei. Normalment serà la 
pròpia companyia la que executarà l'obra mecànica (Implantació de les canonades) mentre que l'empresa adjudicatària executarà les 
obres civils d'excavació i rebliment de rases així com la protecció de les canonades. 
L'excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l'apartat 1.5. relatiu a rebliment de rases. 

PROFUNDITAT DE SOTERRAMENT 

 
PROFUNDITATS MINIMES SEGONS REGLAMENT 

 
TIPUS DE DISTRIBUCIO LLOC D'INSTAL.LACIO 

 
VORERA  CALÇADA 

 
AP   0,60  0,80 
MB. BP.   0,50  0,60 

 
DISTANCIES MINIMES A ALTRES SERVEIS 

 
TIPUS DE DISTRIBUCIO ENCREUAMENTS PARAL.LELISMES 

 
AP   0,20  0,40 
MP I BP   0,10  0,20 

 
Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, hauran de col·locar entre la canonada de gas i el servei més proper, proteccions 
mecàniques, de diferents tipus. 

MESURAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, l'obra civil de la xarxa de gas canalitzat es mesurarà i abonarà per metres 
cúbics d'excavació de rebliment de rases els preus definits al quadre de preus n 1 del projecte. Així mateix els materials de protecció 
(generalment sorra de riu) s'abonaran als preus definits. 
S'entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les obres amb la qualitat definida. 

2.5 ENCREUAMENT I PARAL.LELISME ENTRE XARXES DE SERVEIS 

Durant l'execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments entre les diferents xarxes de 
serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars es dibuixaran les 
seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l'aigua, el gas i la mitja tensió) s’enfonsen per 
possibilitat l'encreuament amb altres xarxes. 
Distàncies mínimes d'encreuament i paral·lelisme.



3 PAVIMENTACIO 

L'activitat de pavimentació s'ha de realitzar preceptivament després de construïda la infrastructura de serveis i d'acceptar la capa de 
subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per realitzar una part de l'obra d'urbanització. Consisteix principalment en la 
col·locació de la capa de formigó de base a voravies (normalment les llosetes o panots es construeixen a la fase d'urbanització 
secundària), la capa de base de calçada i les capes de paviment. 
 

 
 
 

3.1 EL FORMIGO DE BASE A VORAVIES 

Llevat que la Direcció d'obres disposi un altre ordre, el formigó a voravies es col·locarà en fase prèvia a la construcció de les capes de 
base i de paviment. Després d'acceptar les infrastructures de serveis, els elements singulars situats a la voravia i la capa de coronament 
del terraplè de voravia, es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà d'assentament a les llosetes i panots, i protegirà les 
infrastructures de serveis construïdes. 

CONDICIONS MINIMES D’ACCEPTACIO 

El formigó serà de consistència intermitja entre la plàstica i la fluïda de manera que no sigui ni massa, sec, (dificultats per reglejar) ni 
massa fluid (falta de resistència). A l'assaig de consistència s'obtindrà un assentament del con d'Abrams entre cinc centímetres (5cm) i vuit 
centímetres (8cm). La resistència característica mínima a obtenir serà de cent quilograms per centímetre quadrat (Fck >/100Q/cm2 H-100), 
si el projecte no indica una resistència superior. 

MESURAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres cúbics realment executats mesurats sobre 
perfil teòric. 
S'entendrà que el preu unitari inclou el refí definitiu i la compactació de la superfície de coronament en terres, els encofrats necessaris per 
a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posta en obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions 
necessàries per a acabar correctament la unitat d'obra. 

3.2 CAPES DE BASE 

La capa de base es la que suporta el paviment. Podrà ser de material granular (tot-ú artificial o de grava-ciment). 
 

 
BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL 

Tot-ú artificial és una barreja d'àrids procedents d'una instal·lació d'esmicolament amb granulometria de tipus continu. 

CONDICIONS MINIMES D’ACCEPTACIO 

Granulometria: La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE, mesurades 
en pes. 
 



- La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al següent 

quadre: 
 

TAMISOS UNE Z1 acumulat en %  Z2 Z3 
50 
40 

                 25 
20 
10 
5 
2 

0,40 
0,080 

100 
70-100 
55-85 
50-80 
40-70 
30-60 
20-45 
10-30 
5-15 

 
100 

70-100 
60-90 
45-75 
30-60 
20-45 
10-30 
5-15 

 
 

100 
70-100 
50-80 
35-65 
20-45 
10-30 
5-15 

 

- La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un 50% en 
pes d'elements amb dues o més cares de factura. 

- El desgast del material mesurat segons l'Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta (>30). 
- El material no podrà ser meteoritzat de manera que totes les característiques de granulometria 

i qualitat es conservin després de compactar la tongada (execució de l'assaig del material 
després de compactar). 

- El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l'Assaig 
Pròctor Modificat. 

- El mòdul de compressibilitat determinat amb l'assaig de càrrega amb placa de 700cm2. serà 
superior a 100 QG/cm2. per a unes pressions compreses entre 2,5 i 3,5 Qg/cm2. 

- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100% de la màxima 
densitat obtinguda a l'assaig Pròctor modificat. Aquesta condició de densitat es complirà 
també a totes les zones singulars de la capa compactada (vora pous, embornals i elements 
singulars de calçada). 

MESUARMENT I ABONAMENT 

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric després de compactar. S'entendrà que 
el preu unitari compren el refí i compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d'obra 
correctament acabada. 

BASES DE GRAVA-CIMENT 

Són materials formats per barreja homogènia d'àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d'una fórmula de treball prèviament aprovada, 
que després d'estesos i compactats formen la capa de base a calçades. 

CONDICIONS MINIMES D’ACCEPTACIO 

- Granulometría dels àrids. La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al 
quadre: 

 
TAMISOS  GC1 Acumulat en %   GC2 UNE 

40 
25 
20 
10 
5 
2 

0,40 
0,080 

 
100 

70-100 
50-80 
35-60 
25-45 
10-24 
1-8 

100 
75-100 
65-90 
40-70 
30-55 
22-42 
10-22 
1-8 

 

- La fracció retinguda en el tamís UNE, presentarà com a mínim un 50% en pes d'elements amb 
dues o més cares de fractura. 

- La qualitat mesurada segons l'assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta 
(<30). Els àrids seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (>30). 

- Els àrids no representaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05%, proporció de 
terrossos d'argila inferior al 2% i proporció de sulfats al 0,5%. 

- El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3%). 
- La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motlle i compactació 

del Pròctor modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (>35 
Qg/cm2). 

- S'exigirà en tota la zona d'obres, inclòs a punt singulars com vora pous o embornals, una 
densitat superior al noranta set per cent (97%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 
Pròctor Modificat de la Barreja amb ciment. 

- El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s'aplicarà abans de passades dotze hores des de la 
seva compactació. 

 

MESURAMENT I ABONAMENT 



Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S'entendrà que els preus comprenen la preparació, refí i compactació 
de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d'obra. 

3.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS 

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en fred, o tractaments asfàltics 
superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent. Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a 
l'apartat relatiu a paviments de tràfic restringit 

PAVIMENTS ASFÀLTICS EN CALENT 

Poden ser d'una única capa de rodadura o de dues capes. 
 

 
 

CONDICIONS MINIMES D’ACCEPTACIO 

- Lligants bituminosos: Podran ser dels tipus B20/30, B 30/50, B 60/70, B80/100. 
- Granulometria dels àrids. L'àrid gros procedirà instal·lació d'esmicolament. Contindrà com a 

mínim un 75% en pes d'elements amb dues o més cares de factura. La granulometria dels 
àrids es trobarà compresa entre les del següent quadre, segons el tipus de barreja que es 
tracti. 

 
TIPUS DE MESCLES - TAMISATGE PONDERAL ACUMULAT  (%) 

SEDASSOS Y TAMISSOS  UNE 
MESCLES DENSES 

D12            D20            D25 
MESCLES GRASES 

S12           S20           S25 
40 
25 
20 
125 
10 
5 

                                        100 
                    100              80-96 
100              80-96          75-88 
80-96          66-80          62-77 
72-87          60-75          57-72 
50-65          47-62          45-60 

                                  100 
                   100          80-96 
100           80-96         75-88 
80-96          65-80         60-75 
71-86          60-75         56-70 
47-62          43-58         40-55 

2.5 
0.63 
0.32 
0.16 
0.080 

35-50 
18-30 
13-23 
07-15 
04-08 

30-45 
15-25 
10-18 
06-13 
03-07 

% lligam bituminós en pes respecte a l’àrid 
(*) 

4.0-6.0 3.5-5.5 

 
(*) El contingut òptim de lligam es determinarà mitjançant assaigs de laboratori. 
 

TIPUS DE MESCLES - TAMISATGE PONDERAL ACUMULAT  (%) 

SEDASSOS Y TAMISSOS  UNE 
MESCLES GRASES 

G12            G20            GD5 
MESCLES OBERTES 

A12           A20           A25 
40 
25 
20 
125 
10 
5 

                                                    100 
                                100            75-96 
              100           75-96          66-86 
           75-96          55-75          47-67 
           62-82          47-67          40-60 
           30-48          28-46          26-44 

                                                         100 
                                    100             66-90 
                   100          66-90           55-80 
                66-90        45-70            30-55 
                50-75        30-60            25-48 
                20-40        16-36            10-30 

2.5 
0.63 
0.32 
0.16 
0.080 

20-35 
08-20 
05-14 
03-09 
02-05 

 
5.20 
 

2-4 

 (*) El contingut òptim de lligant es determinarà mitjançant assaigs de laboratori. 
 
 material a emprar: rodadura tipus D, tipus S-intermitja, tipus S,G,A. 
 

GRUIX EN CM DE LA CAPA  TPUS DE MESCLES A EMPRAT 



Menor o igual que 4    D,S,G,A 12 
Entre 4 i 6     D,S,G,A 20 

Major que 6     D.S.G,A 25 
 

- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a trenta (30). Per a vials de gran 
capacitat on es prevegin altres velocitats s'exigirà un coeficient de poliment accelerat superior 
a quaranta (0,40) (únicament a capa de rodadura). L’índex de partícules planes serà inferior a 
trenta (<30).(únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesat). 

- Les condicions d'adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries 
per a construcció de carreteres (PG3). 

- La barreja d'àrids en fred, tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta(>40). 
- Pel que fa a l'obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació equip d'execució, i 

proves de l'Assaig Marshall es compliran totes les condicions exigides per construcció de 
carreteres (PG3). 

MESURAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

S'abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment obtingudes a obra. Si el 
pressupost del projecte no especifica altra cosa, s'entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base, els regs 
d'imprimació i adherència, i  materials necessaris pel correcte acabament de la unitat d'obra. 
 

CRITERIS DEL MPRJECTE DE MESCLES PEL METODE MARSHALL (NTL-159/75) 

CARACTERISTIQUES 
PESAT 

min             max 
MIG 

min            max 
LLEUGER 

min          max 
 75 75 50 
Estabilitat Kgf 1000* 750 500 
Deformació 2               3.5 2               3.5 2             4 
Buits en mescles %    
Capa de rodadura 3**           5 3              5 3             5 
Capa intermitja 3**            6 3              8 3              8 
Capa base 3                8 3              8 3              8 
Buits en àrids %    
Mescles D.S.G.12 15 15 15 
Mescles D.S.G.20 14 14 14 
Mescles D.S.G 25 13 13 13 
 
(*) En el cas de capes de base aquest valor serà 750 Kgf. 
(**) Valor mínim desitjable, 4 % 
 
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
 

Àrids i filles  
Tamisos superiors al 2.4 UNE 4% del pes total d’àrids 
Tamisos comprès entre 2.5 UNE, 0.16 UNE, ambdós inclusiu  

3% del pes total d’àrids 
Tamís 0.080 UNE 1% del pes total d’àrids 
  
Lligant  
Lligant 0.3% del pes total d’àrids 

 
Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haurà de ser superior a la determinada a la fórmula de treball i en cap cas inferior a 
cent deu graus(> 110C). 

MESCLES ASFÀLTIQUES EN FRED 

Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfàltics en calent. Per la resta de materials i 
condicions d'execució es complirà la norma de carreteres (PG3). Es mesuraran i abonaran d'igual manera que les mescles en calent. 

3.4 PAVIMENTS DE FORMIGO 

Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (>O,15) i inferior a vint-i-cinc centímetres (<0,25): es 
construiran " in situ" mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de construcció o serrades. 
 

 
 

CONDICIONS MINIMES D’ACCEPTACIÓ 



Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu de l'assaig a flexo-tracció s'ajusta més a la forma de treball de les lloses, 
es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas la resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc 
quilograms per centímetre quadrat (HP-35). En el cas que el projecte defineixi HP-40, la resistència característica a flexo-tracció serà 
superior a quaranta.. 
La relació en pes aigua-ciment no serà superior a 0,55. 
La consistència del formigó serà entre plàstica i fluïda. No s'admetrà formigó amb assentament del con d'Abrams inferior a cinc 
centímetres (5cm) ni superiors a vuit centímetres (8cm). 
A fi d'obtenir resistència suficient al desgast s'exigirà que com a mínim un trenta per cent (30%) en pes de la sorra sigui de tipus silici. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, estarà compresa entre els límits del següent quadre. 
 

Tamís UNE Acumulat en % 
5.00 
2.50 
1.25 
0.63 
0.32 
0.16 
0.08 

90-100 
65-90 
45-75 
27-55 
10-30 
02-10 
00-05 

 
El coeficient de desgast de l'àrid gros mesurat segons l'assaig de " Los Angeles" serà inferior a trenta-cinc (>35). 
Es compliran també tots els condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons d'obres de fàbrica i estructures 
d'edificació. 
Les juntes podran ser de construcció (encofrades) o serrades. La distància entre juntes serà inferior a vint vegades el gruix. En el cas de 
lloses rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a 
seixanta graus (60). 
Les vores de les lloses tindran sempre una dimensió mínima superior a 30 cm. 
Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 
Serà obligatòria la realització d'un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals característiques del paviment (color, 
textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat d'emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.). 
Si la junta és serrada, s'efectuarà l'operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de col·locat el formigó en obra. La profunditat 
del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per metres cúbics realment 
col·locats, mesurats sobre perfil teòric. S'entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la superfície de base, la fabricació i 
col·locació del formigó, execució de les juntes, guarit, acabats superficials i tots el materials i operacions necessàries pel correcte 
acabament de la unitat d'obra. 

3.5 PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 

Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, color i disposició definides al projecte, 
que després de col·locats en obra formaran la capa de paviment. (paviments de llambordes). 

CONDICIONS MINIMES D’ACCEPTACIO 

La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del projecte. 
Exemples d'algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades. 
Toleràncies de dimensions. 
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades. 
Tolerància màxima de mides en planta...... + - 2mm. 
Tolerància màxima de gruix....................... + - 3mm. 
Resistència 
La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà superior a quatre-cents quilograms per 
centímetre quadrat (>400 Qg/cm2). (Proveta cúbica de 8 x 8 x 8 cm., UNE 7015). El desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i 
per a un recorregut de 1000 m., serà inferior a dos mil·límetres (<2mm.). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes 
ni cap alteració visible. 
l'Assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm. de gruix, perfectament anivellada. El contingut d'argiles i matèria 
orgànica serà inferior al 1%. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre les del següent 
quadre: 
 

mm % que passa 
4,760 
2,380 
1,190 
0,595 
0,297 
0,149 
0,074 

95-100 
80-100 
50-85 
25-60 
10-30 
05-15 
00-10 

 
- Les llambordes s'uniran per compactació i vibració d'una capa de sorra de segellada. 
 



 
 

La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm., es trobarà seca en el moment de l'execució i contindrà un màxim del 
10% en pes de material fi que passi pel tamís de 0,80 mm. 
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (<3mm). Tolerància del pavimentat acabat. Totes les llambordes 
hauran de quadrar perfectament anivellades de manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un 
centímetre. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu 
unitari inclourà la preparació de la superfície de base, el llit de sorra, el segellat i tots els materials i operacions necessàries pel correcte 
acabat de la unitat d'obra. 

3.6 PAVIMENTS LLEUGERS PEATONALS I PAVIMENTS DE VORAVIA 

Normalment aquest tipus de paviments son en zones de voravia, passeig i vials de tràfic mixt (vials sense voravia). 
Aquest tipus de paviments que normalment s'acabaran a la fase d'urbanització secundària del sector (després de la construcció dels 
espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny urbà. Ens referim als següents tipus de paviment: 
 

- Paviments de formigó amb disseny de juntes. Compliran tot el que s'especifica al capítol 3.4 
relatiu a paviments de calçada. 

- Paviments asfàltics. Compliran tot el que s'especifica al capítol 3.3 relatiu a paviments de 
calçada. 

- Paviments de pedra natural. (lloses, llambordes). La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i 
uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls, zones meteoritzades ni cap 
tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de qualitat de la pedra, s'exigirà densitat 
superior a 2500 Qg/m3, resistència a compressió superior a 1300 Qg/cm2., coeficient de 
desgast inferior a tretze centèsimes de centímetre (01,3 cm.), i haurà de resistir vint cicles de 
congelació sense presentar cap alteració visible ( normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i 
7070). 

PAVIMENTS DE TRACTAMENT SUPERFICIAL ASFÀLTIC AMB ACABAT SUPERFICIAL DE SORRA SILÍCICA 

Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el que s'especifica a la normativa oficial 
PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s'acomplirà també tot el que s'especifica al PG3  (532). 
Pel que fa a la capa de sorra d'acabat serà preceptivament de naturalesa silícia. El seu gruix sense compactar serà com a mínim d'un 
centímetre (100mm.). i en qualsevol cas, el suficient per tapar després de compactar el color negre de l'asfalt. La coloració de la sorra serà 
la definida al projecte i tindrà un equivalent superior a seixanta (EQA >60). 

PAVIMENT DE RAJOLES HIDRÀULIQUES 

Els paviments de llosetes premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran sempre sobre un llit de formigó de 
resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre quadrat ( H-100) o superior si així ho especifica el projecte. El llit de 
formigó s’assentarà  sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats sempre que al projecte no es defineixi capa de 
subbase o base. 
Les llosetes tindran una resistència al ròssec amb carborundum i per un recorregut de 1000 m.- inferior a dos mil·límetres (<2mm.). (UNE 
7015). 

3.7 SENYALITZACIÓ 

La senyalització del Sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els senyals de circulació o senyalització 
vertical, tot d'acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a l'execució de les obres, es compliran en tot moment 
les normes de tràfic vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d'accessos i la normativa pròpia municipal. Les 
condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). 



4 UNITATS D’OBRA DE PLANTACIONS I JARDINERIA 

4.1 TERRA VEGETAL FERTILITZADA 

S'anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sòl fins arribar a una profunditat de vint a quaranta centímetres (0,20 a 
0,40m.), i que reuneixi bones condicions per a ser plantada o sembrada, adobada amb adobs orgànics. 

CONDICIONS GENERALS 

Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl de tal manera que la llavor al germinar trobi en principi 
fàcil arrelament i substàncies assimilables, i després la deguda protecció i l'escassa o nul·la competència per part d'altres plantes. El 
mateix pot dir-se del vegetal planta, per al qual s'ha de buscar sempre unes condicions òptimes per al seu desenvolupament. 
La dosificació granulomètrica de tota terra franca serà la següent: 
Sorra  23-52%  - Llim  28-50%   - Argila   7-27% 
Haurà de disgregar-se quan presenti parts aglutinades. 
Quan a matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5%). El seu PH haurà de ser lleugerament àcid, de 
sis amb dues dècimes a set (6,2 a 7), que es l'òptim per al desenvolupament de les bactèries i fongs fertilitzants. 
La terra vegetal es fertilitzarà amb l'agregació de vint-i-cinc quilograms de fems per metre cúbic (25kg/m3), si aquesta operació pot fer-se 
abans de ser escampada la terra vegetal, havent-se de barrejar convenientment; en cas contrari, s'aplicaran, al moment de l’estesa de la 
terra vegetal, cinc quilograms per metre quadrat (5kg/m2.) del mateix fem, enterrant-lo convenientment. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

S'ajustarà al que prescriu l'article 4.8. " Estesa de terra vegetal fertilitzada ". 

4.2 ADOBS 

S'entén per adobs aquells productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s'afegeixen al sòl per tal d'aconseguir restituir-li els 
elements necessaris per al bon desenvolupament de les plantes. 
S'han de distingir els tres tipus d'adobs següents: 

- Adobs orgànics.  - Adobs minerals.  - Adobs complexes. 

 

CONDICIONS GENERALS 

ADOB ORGÀNIC 
l'Adob orgànic a utilitzar serà el fem, el qual procedirà de les dejeccions sòlides i líquides del bestiar, barrejat irregularment amb el seu jac. 
Serà condició indispensable que hagi estat sotmès a una completa fermentació anaeròbia, amb una temperatura a l'interior del munt 
inferior a quaranta-cinc graus (45) i superior als vint-i-cinc graus (25). Una vegada aconseguit l'anomenat " Llard negre ", que tindrà 
l'aspecte d'una massa untosa, negra, humida, i a la qual no es trobaran vestigis del seu origen, es procedirà al seu escamp sobre la terra 
vegetal, barrejant-lo immediatament amb aquesta per tal d'evitat que el fem perdi la seva riquesa en nitrogen. 
La seva densitat serà de vuit-cents quilograms per metre cúbic (800Kg/m3.). 
 
ADOB MINERAL 
Els adobs minerals que podran utilitzar-se seran els que subministren microelements. Els principals seran: 

Nitrogenats: Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàsic, nitrat càlcic, cianàmides, amoníac i urea i 
nitrosulfat amònic 

Fosfats: Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita) i “Escorias Thomas” 
Potàsics: Clorus i sulfat potàsic, sals brutes (mescla de carnalita, kainita) i cendres vegetals  
Càlcics: Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de secrera. 

 
ADOB COMPLEXE 
És coneix per adob complex el que s'obté mitjançant una reacció química a partir de matèries primes, com és el cas de fosfats naturals, 
amoníac, àcid nítric i, eventualment, àcid sulfúric o carbònic i sals de potassa. En la seva fabricació entren en joc unes reaccions 
químiques regulades per les proporcions relatives dels elements fertilitzants que hi participen. L'adob complex utilitzat haurà de tenir, com 
a mínim, quaranta unitats (40 Ut.) fertilitzants.  
A les Prescripcions Tècniques Particulars s'especificarà a l'adob a utilitzar d'entre els que s'han esmentat, en funció de l'estat que es trobin 
els terrenys a plantar o sembrar. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

Els adobs afegits al terreny no seran d'abonament directe, per considerar-se inclosos als corresponents preus unitaris de " Plantacions i 
sembres". 

4.3 PLANTES 

S'entén per plantes en una plantació, totes aquelles que havent nascut i estat criades en un altre lloc, són arrencades d'aquest i plantades 
al lloc de plantació. 

CONDICIONS GENERALS 

PROCEDENCIA I SELECCIO 
Les plantes necessàries per a dur a terme les plantacions hauran de procedir de vivers acreditats i ubicats a zones, on els factors 
ecològics de les quals siguin semblants als de la zona que s'han d'executar les plantacions. Cadascuna d'elles haurà de pertànyer a 
l'espècie botànica i varietat escollida així com també haurà de tenir les sabes i mesures que s'especifiquin a les Prescripcions Tècniques 



Particulars. 
L'aspecte i forma de cada planta han de ser els normals que corresponen a cada espècie i que adquireixen al viver de procedència. 
L'aspecte i l’edat de la planta hauran de correspondre's motiu pel que es rebutjaran aquelles plantes  que tinguin les dimensions i aspecte 
exigits, però ho hagin aconseguit amb major nombre de sabes del normal. 
A totes les plantes hi haurà equilibri entre la part aèria i llur sistema radical, presentant ostensiblement aquest mostres d'haver estat 
replicat al viver. 
S'exigirà un certificat de garantia del viver proveïdor. Les altres característiques de les plantes seran de la satisfacció de la Direcció 
d'Obra. 
CONDICIONS FITOSANITÀRIES 
Es rebutjaran totes aquelles plantes, les quals pateixin o presentin símptomes d'haver sofert alguna malaltia criptogàmica o atac 
d'insectes, així com les que presentin ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, com conseqüència de la manca de cura en la 
preparació al viver i en el transport. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

En aquest cas, el Contractista estarà obligat a reposar totes les plantes rebutjades, per d’altres en perfectes condicions fitosanitàries, 
anant al seu càrrec totes les despeses que aquestes reposicions causin. 
PREPARACIO I TRANSPORT 
A l'hora de preparar les plantes al viver per a ser transportades al lloc de la plantació, és fonamental no deteriorar les arrels en general, ja 
que el trencament dels extrems d'aquestes suposa la desaparició dels meristems de creixement. A més, si això succeeix , es produiria un 
desequilibrament entre la part aèria i el sistema radical, que serà necessari restablir mitjançant una defoliació de les fulles inferiors de la 
tija o, si és tracta d'arbres grans, una poda de les branques inferiors. 
La preparació per al trasplantament dels arbres grans cal que hagi estat efectuada un o dos anys (1 o 2) abans de la data de la plantació i 
de la manera següent: durant l’època de paralització del període vegetatiu s'excava una rasa en forma de corona circular al voltant de 
l'arbre, per tal de seccionar totes les arrels secundàries que s'estenen més enllà del diàmetre de l'esmentada corona i formar una mota 
coberta amb escaiola armada amb filferros. 
La fondària de la rasa haurà de ser igual o lleugerament inferior a l'arrel principal i el seu diàmetre dependrà de la mida de l'arbre. 
El transport haurà d'efectuar-se el més ràpid possible i s'hauran de prendre totes les precaucions necessàries, per tal de no deteriorar cap 
de les parts de la planta. 
Les plantes a rel despullada es transportaran envoltant llurs arrels amb molsa, palla, falgueres, etc. i sobre totes aquestes matèries amb 
plàstic, per tal d'evitat que el vent o insolació assequi excessivament les arrels, i si les condicions atmosfèriques o de transport són molt 
desfavorables es protegiran també les seves parts aèries. 
El nombre de plantes, transportades des del viver o plantació, ha de ser el que diàriament pot plantar-se i, si per qualsevol causa és 
superior, es dipositarà la planta que sobri en una rasa, cobrint no només els sistemes radicals, sinó també part de les copes, i si el terreny 
no fos humit, es regarà per tal de mantenir-ho en les condicions adequades. Pel transport de les plantes amb test, es disposaran aquest 
de manera que els envasos quedin fixos i suficientment separats, per tal que les plantes no pateixin deterioraments o trencaments a llurs 
parts aèries. 

MESUARAMENT I ABONAMENT 

S'ajustarà al que prescriu l'article 4.10 " Plantacions". 

4.4 LLAVORS 

Es defineix com llavor l'embrió capaç de germinar i desenvolupar-se donant lloc a una espècie vegetal d'iguals caràcters que les del 
vegetal del qual procedeix. 

CONDICIONS GENERALS 

Per assegurar-se'n de que les condicions intrínseques de les llavors són les adequades per a llur germinació, haurà de fer-se anàlisis 
previs, segons Reglament de l'Associació Internacional d'Assaig de Llavors, que a l'Hemisferi Nord va entrar en vigor l'1 de Juliol de l'any 
1960 i portats a terme pel Servei Nacional de Llavors Forestal. En cas que aquest Organisme no comptés amb existències i procedís  
d'altres llocs, haurà de conèixer-se la procedència de les llavors, així i tot, en aquelles espècies, l'àrea d'habitacle de les quals és molt 
extensa, donat l'existència de races o varietat de les diferents aclimatacions té gran importància en l'ulterior desenvolupament de les 
plantes. 
La presa de mostres s'efectuarà amb una sonda tipus " Nobbe". 
El grau de puresa admès serà, com a mínim, del noranta per cent (90%).La potència germinativa admesa serà, al menys, del noranta sis 
per cent (96%). 
Com que a molts llistats de subministrament de llavors apareix el valor real d'elles, direm que segons els percentatges (%) abans 
esmentats, el valor real no ha de ser inferior al vuitanta-sis per cent (86%). 
No hauran de presentar símptomes  d'haver sofert malalties micrològiques ni presentar atacs al moment de la sembra de fongs, bactèries 
insectes o altres animals. 
La quantitat de llavor a utilitzar per metre quadrat (m2.) podrà deduir-se mitjançant la fórmula següent: 

n 
p = ---------------------------- 

N.P.g.K 
on: 

p = 
n= 
N= 
P= 
g= 
K= 

pes en Kg. per m2 de llavor a utilitzar 
nombre de plantes a obtenir per m2. 
nombre de llavors existents a 1kg. 
puresa en tant per 1. 
potència germinativa en tant per 1. 
coeficient depenent de l'espècie i característiques ecològiques i biològiques del lloc al qual s’efectuï la sembra. 

Aquest coeficient varia de vint dècimes a un (0,20 a 1,00) segons els casos. 



MESURAMENT I ABONAMENT 

S'ajustarà al que prescriu l'article 4.11. " Sembres". 

4.5 HUMUS 

S'anomena així al material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra. 

CONDICIONS GENERALS 

Haurà de ser constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica, motiu pel qual la seva col·locació ha de ser 
negrenca. Haurà de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una ràpida dessecació de la llavor i del sòl. 
Estarà suficientment sec per tal d'evitar amuntegaments, que perjudiquin la uniformitat de la distribució. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

L'humus no serà d'abonament directe, per considerar-se inclòs al  preu unitari de les " Sembres ". 

4.6 VENTS I TUTORS 

S'entén per vents i tutors, aquells elements que subjecten els plafons per tal de mantenir la seva verticalitat i equilibri. 

CONDICIONS GENERALS 

VENTS 
Els vents constaran de tres (3) tirants de filferro, cada un d'ells d'una longitud aproximada a l'alçada de l'arbre a subjectar. Els materials i 
seccions dels esmentats tirants seran els adequats per poder resistir, en cada cas, les tensions a les quals estaran sotmesos, pel pes de 
l'arbre i la força del vent. Els lligams hauran de portar materials de protecció, per tal de no produir ferides a l'arbre. 
TUTORS 
Els tutors seran de fusta i d'una longitud aproximada a la del tronc del planço a subjectar, més la fondària a la qual s'ha de clavar. s'haurà 
d'utilitzar, per fer tutors, fustes que resisteixin les produccions i que estiguin lliures d'irregularitats. 
En casos especials, el nombre de tutors a utilitzar serà de tres (3) i les mateixes característiques que els anteriors. En aquest cas, es 
tensaran mitjançant els lligams. 
MESURAMENT I ABONAMENT 
Els vents i tutors no són d'abonament independent, per considerar-se inclosos als preus unitaris. 

4.7 AIGUA PER A REGS 

CONDICIONS GENERALS 

L'aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com als regs necessaris de conservació serà suficientment pura, amb 
concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior al cinc per mil (0,5%). No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència 
marina que penetrin a la terra a causa del capbussament dels estrats de mar a terra. No s'utilitzarà tampoc aigua amb un PH inferior a sis 
(6). 
Si les aigües, que s'utilitzen als regs, procedeixen d'un brollador o de captacions soterrànies, a les quals es faci precís elevar les aigües 
mitjançant grups motobombes o bé aigües artesianes, capaces d'abastar per si soles el nivell desitjat, haurà de prendre's la precaució 
d'airejar-les prèviament. 

MESUARAMENT I ABONAMENT 

S'ajustarà al que prescriu l'article 4.12 " Regs d'aigua". 

4.8 ESTESA DE TERRA VEGETAL FERTILITZADA 

Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per a cobrir amb terra vegetal fertilitzada les superfícies vistes dels talussos de terraplè i 
desmunt, i altres zones a plantar o sembrar. 
Llur execució inclou les operacions següents: 

- Remolta i transport de la terra vegetal fertilitzada. 
- Estesa i conformació. 

MATERIALS 

La terra vegetal fertilitzada acomplirà les prescripcions fixades. 
El mesurament i abonament d'estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres cúbics (m2). realment estesos, mesurats en 
replegues o una vegada estesos. També podrà fer-se per metres quadrats (m2) de superfícies cobertes amb un determinat gruix. 

4.9 OBERTURA DE SOTS 

Consisteix en el buidat de terreny mitjançant l'excavació de cavitats més o menys prismàtiques i d'una fondària variable, que en tots els 
casos permeti que les arrels de la planta puguin col·locar sense doblegar, especialment l'apex principal, o bé càpiga folgadament la mota. 

EXECUCIO DE LES OBRES 

El Contractista procedirà al replanteig de detall per a l'ubicació de les plantes, no podent iniciar-se l'obertura de sots sense la prèvia 
aprovació del replanteig per part de la Direcció. 
El treball d'obertura ha de realitzar-se amb el sòl húmit, donat que així la consistència del sòl és menor, i amb una antelació suficient sobre 
el moment de la plantació, per tal d'aconseguir una bona meteorització dels sots. 
Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies de ser utilitzades al replè dels sots,  l'hora d'efectuar-se 
la plantació, serà necessari el seu transport a l'abocador. 
La terra treta, de bona qualitat, ha de col·locar propera al sot a sotavent, i sobre tot si aquest es troba en un talús, per la part inferior del 
mateix, amb la finalitat de que els vents o les aigües no omplin de bell nou el sot amb la terra que s'ha tret. 
Les dimensions dels sots estaran en relació amb la planta a plantar i, segons vingui preparada, amb mota o a arrel despullada. 



Si no s'especifica d'altra cosa, a les Prescripcions Tècniques Particulars, les dimensions dels sots seran les següents: 
- Per a arbres de més de tres metres (3 m.) d'alçada amb mota: 1,00x1,00x1,00 m. 
- Per a frondoses de tres (3) sabes a rel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m. 
- Per a arbres i arbustos compressos entre un metre i mit (1,5m.) i dos metres (2m.) amb mota : 

0,60x0,60x0,60 m. 
- Per a arbustos i arbres menors d'un metre i mitg  (1,5m.) amb mota o test: 0,50x0,50x0,50 m. 
- La resta de les plantes, exceptuant cespitoses : 0,30x0,30x0,30m. 

Quan les condicions ecològiques siguin tals que no es necessiti incrementar la capacitat de camps, poden reduir-se les dimensions abans 
especificades, o inclòs es podrà utilitzar el plantamon, sí així ho autoritza la Direcció d'Obra. 
Per a la plantació de les espècies cespitoses s'utilitzarà el punxo o el borró. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

Si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al Quadre de Preus núm. 1 no és fa cap tipus de referència a la unitat d'obertura de sots, 
s'entendrà que està compresa a les de plantació i, per tant, no serà procedent el seu meusurament i abonament per separat. 
En cas contrari, l'obertura de sots s'abonarà per metres cúbics (m3.) realment excavats, mesurats al terreny. Resta inclòs en aquesta 
unitat el transport a l'abocador del material de mala qualitat tret del sot. 

4.10 PLANTACIONS 

Es defineix com a plantació el procediment de repoblació artificial que consisteix en col·locar al terreny, prèviament preparat, una planta 
més o menys desenvolupada, nascuda i criada en un altre lloc. 

MATERIALS 

L'adob, les plantes, els vents, els tutors, i l'aigua compliran les condicions fixades als corresponent articles del present Plec. 

EXECUCIO DE LES PLANTACIONS 

No podrà iniciar-se la plantació sense prèvia aprovació per la Direcció d'Obra del replanteig i de la concreta ubicació de cada espècie. Es 
procurarà que el terci superior dels talussos, resti més densament plantat, per a major portecció contra l'erosió. 
Als talussos de desmunt i al terraplè d'execució de les plantacions de cespitoses s'efectuarà immediatament després de l'execució dels 
talussos, malgrat que les obres de plantacions siguin programades en fase posterior. 
Al fons de sot s'introduirà la terra junt amb una quantitat de fem que oscil.larà entre un i deu quilograms(1 i 10 Kg), segons els casos. 
Sobre , es col·locarà una capa de terra vegetal, per tal d'aïllar les arrels del fem al moment de la plantació, operació que s'ha de fer amb 
cura, donat que si el fem i les arrels tenen contacte, aquestes darreres poden cremar-se i, en conseqüència, morir la planta. 
En cas de plantació a arrel despullada, prèvia eliminació de les arrels que arribin trencades i el despunt de les altres, conservant cura, de 
manera que, les arrels restin a llur posició normal i sense doblegar-se, especialment l'arrel principal de les coníferes. El coll de l'arrel ha de 
quedar  deu metres(0,10m.). mes avall que el nivell del sòl. Seguidament s'omplirà el sot amb terra vegetal tova, abans d'acabar d'omplir 
el sot s'aplanarà i regarà abundantment. 
Les plantes amb test s'extrauran d'aquest al mateix moment de la plantació, amb cura de no trencar la mota i deixar l'arrel despullada. 
Quan s'ompli el sot no s'ha d'aplanar la terra amb els peus per tal de no rompre la mota. Es regarà abundantment al peu de la planta i la 
copa. 
Les plantes amb mota d'escaiola s'introduiran als sots, degudament preparats, i amb el replè dels fons adient, pel a que el coll de l'arrel 
quedi al nivell del sòl. Tot seguit es treurà el guix del sot, mirant de no trencar la mota. Seguidament, s'omplirà el sot fins a la meitat, 
procurant apretar la terra per tongades, es regarà abundantment i s'acabarà el replè efectuant una etioliatció d'uns quinze centímetres 
(0,15m.). Es tindrà cura, també, de que tinguin la mateixa orientació que tenien al viver. 
Si cal, es procedirà a la col·locació de vents, els quals constaran de tres (3) filferros lligats per un extrem, una mica més amunt de la meitat 
de l'arbre, procurant no produir cap ferida amb els lligams, i per l'altre extrem subjectats al sòl, per mitja de tres (3) estanques, col·locades 
equidistants entre sí. S`hauran de tensar periòdicament  clavant més l'estaca. 
L'época de dur a terme les plantacions serà la de paralització de la saba des d'octubre a abril, malgrat que s'hagi de procurar plantar 
sempre a la tardor. 
No s'ha de plantar  en cap cas, als dies de gelada, per l'efecte de descalçament, que això produeix. 
Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador, o lloc d'ús, els materials, que sobrin o que hagin estat rebutjats, 
retirant les instal·lacions provisionals. 
El criteri per a l'aprovació de la unitat arbòria, per par de la Direcció Facultativa, es basarà en el diàmetre del tronc, a un metre (1m.) de la 
base. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

El mesurament i abonament de la plantació d'espècies arbòries, arbustives i subarbustives es farà per unitats (Ut), i la d'espècies 
cespitoses per metres quadrats (m2.) mesurats al terreny. Al preu unitari corresponent resta inclós el reg efectuat durant la plantació. 

4.11 SEMBRES 

Es defineix com a sembra el procediment de repoblació artificial, que consisteix, en la disseminació pel terreny de les llavors de les 
espècies que s'intenta propagar. 

MATERIALS 

L'adob, les llavors, l'humus i l'aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles del present Plec. 

EXECUCIO DE LES SEMBRES 

Als talussos de desmunt i terraplè l'execució de les sembres s'efectuarà immediatament desprès d'acabat el latús prèvia estesa de la terra 
vegetal, si s'escau, malgrat que les obres de plantacions siguin programades en fase posterior. Es procurarà que el terç superior dels 
talussos quedi més densament sembrat, per a major protecció contra l'erosió. 
La sembra es farà a la tardor o a la primavera, no podent realitzar-se en dies no adients, tals com de fortes calorades, vents càlids o secs, 
gelades, etc. 



Les sembres  poden execurar-se segons els següents procediments: 
 
1. Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà la llavor per tota la superfície a sembrar, el més uniformement 

possible. Per tal d'evitar una mala distribució, no pot sembarse amb vents forts, que puguin arrossegar la llavor. 
Si no hi hagués altres remei que efectuar la sebra als dies de vent, es barrejarà la llavor amb sorra lleugerament húmida, i, a més 
s'efectuarà la distribució arran de terra. 
Les llavors han de plantar-se a una fondària tal, que quan germinin les fulles cotiledonars, que acompanyen a la tija a llur 
desenvolupament, puguin arribar a la superfìcie abans que hagin esgotat les substàncies de reseva que la planta utilitza per al 
seu creixemen. La pràctica confirma que la esmentada fondària és vegada i mitja (1,5) la dimensió màxima de la llavor. Però, 
tenint en compte el pendent dels talussos i la coberta de tou, que s'estendrà de manera uniforme, serà d'un gruix una mica 
superior al doble de la major dimensió de la llavor. 
Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, és compactarà mitjançant corrons adients, i es regarà amb aigua, repetint el reg 
diàriament durant el període inicial d'una (1) a dues (2) setmanes, sent la Direcció d'Obra que fixarà, segons les condicions 
climatològiques,la durada exacta d'aquest periode. 

2. Mijantçant l'ús de palla corrent, que s'enten manualment uniforme sobre la superfície a sembrar, tot seguit, sobre l'esmentada 
palla es distribueix manualment, i també de la forma més uniforme possible, la mescla de llavors de les espècies escollides junt 
amb els corresponents adobaments, a continuació es rega l'esmentada coberta de palla amb una emulsió asfàltica, suficientment 
fluïda per fixar la palla i crear un microclima i unes condicions adafològuiques, que afavoreixin, no solament la germinació de llurs 
llavors, sinó també el seu arrelament i futur desenvolupament de les plantes. Aquestes operacions es realitzaran doncs 
manualment, exceptuant el reg asfàltic, el qual s'executarà mitjançant l'ús d'una bomba especial, que tingui la potència necessària 
pera transportar o llençar el betum fins a les parts més allunyades. 

3. Consisteix en el llençament de la llavor i altres productes a pressió sobre les superfícies que s'ha de sembrar. A una cisterna es 
barrejan amb aigua les llavors, adobs, cel.lulosa i, eventualment, altres productes que afavoreixin el fet de que al ser llençada 
aquesta mescla quedi adherida sobre el sòl de talús i la llavor en condicions favorables per a poder germinar i arrelar. la cisterna 
ha de dur instal.lat a llur interior un mesclador, mitjançant el qual pugui manterir-se una mescla perfecta de tots els components 
esmentats, al llarg de tota l'operació. 
Existeixen altres pocediments, que són variants dels esmentats o mixtes, per a la utilització als quals s'haurà d'obtenir l'aprovació 
expressa de la Direcció. 
Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, trasportant a l'abocador o lloc d'ús els materials que sobrin o hagin estat rebutjats, i 
retirant les instal·lacions provisionals. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

El mesurament i abonament de la sembra de plantes cespitoses i vivaces es farà per metres quadrats (m2.), mesurats al terreny. En 
aquesta unitat queden inclosos els regs efectuats a la sembra i durant el període inicial. 

4.12 REG D’AIGUA 

Consisteix en l'addició d'aigua a les plantacions i sembres. Existeixen dos (2) procediment generals d'addició, per aspersió i pel peu, dins 
d'aquest segon procediment, es dintingeixen dues (2) modalitats: a manta o per immersió i per inhibició. 

MATERIALS 

L'aigua acomplirà les condicions fixades a l'article " Aigua a utilitzar als regs". 

EXECUCIO DELS REGS 

Per tal d'evitat fortes evaporacions, els regs s'efetuaran a les primeres hores del matí i a les darreres de la tarda, realitzant, peró, els regs 
de plantació al mateix moment en que cada planta es planti, i els de sembra immediatament després de compactat l'humus. Es farà de tal 
manera, que no provoquin el descalçament de les plantes ni comporti erosions i rentats de sòl, ni per escorrentia ni per filtració. 
Al llarg del temps, que duri la germinació, s'haurà de mantenir la superfície del terreny amb la húmitat necessària, perqué el tant per cent 
(%) de la llavor germinada sigui el previst.  
Els primers regs de les zones sembrades es realitzaran en forma de pluja fina, per tal d'evitar que sigui arrossegada molta quantitat de 
llavor i faci perdre uniformitat a la gespa, acumulant-se a determinats llocs i produint calbes a d'altres. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

Els regs d'implantació estan compresos a les unitats de plantació i de sembra, i per tant, no es procedirà al seu mesurament i abonament 
per separat. 
Els regs successius tampoc són d'abonament directe, ja que es consideren inclosos a la unitat " Conservació de les plantacions" o bé en 
el cas de no existir aquesta, s'enten que l'import dels esmentats treballs queda inclós en els respectius preus unitaris, no procedint 
indemnització alguna. 

4.13 CANONADES PER A REGS 

Són conduccions a pressió per abastaments d'aigües a rases enterrades o bé a regs. 

MATERIALS 

La canonada serà de foneria, fibrociment o de plàstic, d'un tipus reconegut al mercat i prèviament aprovat per la Direcció d'Obra. La 
Direcció fixarà els assaigs de recepció que hagin d'efectuar-se. 

EXECUCIO DE LES OBRES 

La col·locació de la canonada complirà amb les condicions establertes al "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades 
d'abastaments d'aigua" del "Ministerio de Obras Públicas", 1974. 
En l'execució de les obres s'acompliran les Prescripcions fixadas a l'articles 2.1 del present Plec. 
S'inclouran, en aquesta unitat, l'execució dels entroncaments de les noves canonades amb les existents i la col·locació de les claus de pas 
i accessoris, que siguin necessaris. 



La Direcció ordenarà les proves d'estanqueitat i altres assaigs, que cregui convenients. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

S'acomplirà en tot moment el que disposa sobre el particular l'article 2.1 del  present Plec. 
S'inclouran al preu les claus de pas, plaques, cargols, juntes i suports, que puguin ser necessaris. 

4.14 REPOSICIO 

Es defineix com reposició, en aquest capitol d' " Unitats d'Obra, Jardineria i Plantacions", la ressembrada i substitució de plantes, que el 
Contractista haurà d'efectuar durant l'execució de les obres i durant el període de garantia fins a llur recepció definitiva, quan les espècies 
corresponents no hagin tingut previst el desenvolupament, a judici de la Direcció d'Obra, o hagin estat danyades per accidents. 

MATERIALS 

Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats, l'execució de les quals es repeteix. 

EXECUCIO DE LES OBRES 

Primerament es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, així com els materials que es considerin de mala qualitat i 
es transportaran a l'abocador. 
Tot seguit, s'execuratan les fases descrites als articles corresponents a les unitats en qüestio, havent d'acomplir les prescripcions 
anteriorment fixades. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

La reposició no es mesurarà ni serà d'abonament directe. Qualsevulla que sigui la importància de la reposició efectuada, el seu import es 
considerarà inclós als preus unitaris de les respectives unitats de plantacions i sembres, i a la partida alçada de "Conservació de les 
Plantacions". 
Malgrat que aquesta partida alçada no existís al Pressupost, i inclòs, si a la Justificació dels Preus unitaris no aparegués cap quantitat per 
a reposició, s'entén que l'esmentada reposició anirà a càrrec del Contractista, però en cap cas quedarà aquest exonerat d'efectuar 
l'esmentada reposició fins a la recepció definitiva. 

4.15 CONSERVACIO DE LES PLANTACIONS 

Es defineix com a conservació de les plantacions els treballs de neteja, esporgada, artigues, excavacions de sots, tractament 
fitosanitàries, execució de vents i tutors, regs, etc., així com la reposició a les plantacions i sembres i quantes cures culturals siguin 
necessàries per tal de garantir les sembres i plantacions realitzades. 
L'esmentada conservació de les plantacions està inclosa a la " Conservació de l'Obra" descrita a l'article 1.15 del present Plec, però donat 
el seu peculiar caràcter es descriu amb més detall al present article. 
No s'inclou en aquesta unitat la conservació de la instal·lació de rec, obra civil accessòria, instal·lació elèctrica, etc., ja que la conservació 
de plantacions compliran el prescrit als corresponents articles del present Plec. 

EXECUCIO DE LES OBRES 

Els treballs de conservació de les plantacions s'ajustaran al que prescriuen les respectives unitats d'obra. Serà també d'aplicació el que 
fixa l'esmentat article 1.15 del present Plec. 
Un cop acabada l'execució de l'obra, el Contractista procedirà a la neteja de la zona d'obra i zones confrontants transportant a l'abocador 
els materials que sobrin o que hagin estat rebutjats, cobrint les rases, retirant les instal·lacions provisionals, etc. 

MESURAMENT I ABONAMENT 

La conservació de les plantacions durant l'execucció de les obres no és d'abonament directe, ja que el seu import es considera inclós als 
respectius preus unitaris. 
La conservació de les plantacions durant el períodes de garantia i fins a llur recepció definitiva, s'abonarà per mitjà de la partida alçada de 
" Conservació de les plantacions"  que figuri al Pressupost del Projecte. 
En cas de no existir la partida alçada especifica per a la conservació de les plantacions, s'entén que l'import del esmentats treballs resta 
inclòs als respectius preus unitaris, no procedint per part de l'Administració a cap mena d'indemnització. Però en cap cas el Contractista 
restarà exonerat de realitzar els treballs necessaris per a la correcta conservació de les plantacions. 
Si el termini de garantia supera la durada prevista, el Contractista haurà de seguin conservant les plantacions fins a la recepció definitiva 
de les mateixes, ajustant-se, en aquest cas, al que estipula la clàusula 77 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2146-DJ22. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 

- Escocell de formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 

actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 

de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 

de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 

de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 

impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 

calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 

els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 

s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 

o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 

per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 

Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 

els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 



Renovació de xarxes i re-pavimentació de les places de l'Ajuntament, Santa Maria i El Portal 
 

 

 

 Pàgina:  2 
 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 

destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214W-  TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214W-FEME. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 

afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 

aprovades per la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 

els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
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TALL DE PAVIMENT: 

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 

acceptada expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
 
P2255-  REBLIMENT I PICONATGE DE RASA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2255-H870. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per 

precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment 

s'executa el terraplè. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus 

de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 

d'aquests residus 

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus 

de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 

d'aquests residus 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 

- Execució del rebliment 

- Humectació o dessecació, en cas necessari 

- Compactació de les terres 

CONDICIONS GENERALS: 

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, 

zona exterior i fonament. 

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb 

els mitjans que es disposen. 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els 

sòls adjacents, en el mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la 

DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 

condicions. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 

a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

RASA: 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 20 mm/m 

- Nivells:  ± 30 mm 
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RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert ha d'estar format per dues zones: 

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 

- La zona alta, la resta de la rasa 

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de 

ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C 

en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 

totes les lectures topogràfiques. 

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, 

turba o argila tova de la base per al rebliment. 

L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió 

amb el nou reblert. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans 

de l'execució. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la 

rasant final, i amb un gruix <= 25 cm. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es 

buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. 

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 

d'humitat, de manera uniforme. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició 

i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 

sense perill d'erosió. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha 

d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 

En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós 

costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit 

la resistència necessària. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 

completat. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 

S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada 

instal·lada. 

GRAVES PER A DRENATGES: 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 

contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 

superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear 

entre ells una superfície contínua de separació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 

material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es 

tracti de terres. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert. 

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de 

terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control 

de la temperatura ambient. 

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 

corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. 

Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En 

la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del 

reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat 

i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la 

secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui 

produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà 

uniforme, a 50 cm dels paraments. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base 

d'assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una 

importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa. 

La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la 

màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, 

la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè. 

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 

d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure 

<= 5%. 

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les 

limitacions establertes al plec de condicions. 

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució 

del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte 

de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació 

s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació 

serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2R4-  CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ FORA DE L'OBRA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2R4-VSNY. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció 

o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients. 
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S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb 

altres residus d'enderroc, o terres contaminades. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 

del material. 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 

a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

punts de la mateixa obra. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 

i Enderrocs" de l'obra. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 

cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE DE VALORITZACIÓ: 

Els materials procedents de la excavació no contaminats es poden transportar a altre obra o a una 

instal·lació registrada de valorització per reutilitzar-los posteriorment. 

Els materials procedents d'excavació no contaminats no poden contenir materials no naturals com 

ara restes de formigó, ceràmica, metalls, plàstics, fustes etc. 

No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants definides al 

Real Decreto 9/2005 de 14 de gener, o presentin indicis d'estar contaminats. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor de les terres 

- Identificació de l'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 

- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificació segons codi LER 

- Identificació de les persones o entitats jurídiques que han rebut les terres per la seva 

valorització. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que 

la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 

autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 

gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

El material d'excavació no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a l'obra o fora de la 

mateixa, no s'ha de barrejar amb altres residus en cap moment. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 

amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 

acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 

següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
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dels residus. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales 

naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en 

las que se generaron. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 

del territorio del Estado. 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 

residus a Catalunya. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2R6-  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2R6-4I51. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció 

o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients. 

S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb 

altres residus d'enderroc, o terres contaminades. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 

del material. 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 

a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

punts de la mateixa obra. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 

i Enderrocs" de l'obra. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 

cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que 

la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 

autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 

gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 

amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 

acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 

del territorio del Estado. 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 

residus a Catalunya. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-EU6D. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 

el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605. 

- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER 

170601 

En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal 

de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestió 

de residus. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 

gestió 
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- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 

de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, 

el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 

105/2008. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 

residus a Catalunya. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P92  SUBBASES 
 
P92A-  SUBBASE DE TOT-U 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P92A-DX8D. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subbases o bases de tot-u per a paviments. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 

actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 

de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 

de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 

de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 

impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 

calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 

els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
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s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 

o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 

per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 

Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

CONDICIONS GENERALS: 

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 

corresponent. 

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent 

de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre 

la seva superfície. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 

a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 

13286-2. 

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 

En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de 

pedra de cantera o grava natural. 

Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 

demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de 

trànsit pesat T2 a T4. 

Grau de compactació: 

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2. 

Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons 

UNE 103808: 

- Categoria d'esplanada E3:     - Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa     - Categoria 

de trànsit pesat T1: >= 180 MPa     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa     - Categoria 

de trànsit pesat T3: >= 120 MPa     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa 

- Categoria d'esplanada E2:     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa     - Categoria de 

trànsit pesat T2: >= 120 MPa     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa     - Categoria de 

trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 

- Categoria d'esplanada E1:     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa     - Categoria de 

trànsit pesat T3: >= 80 MPa     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 

L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 

del PG3 vigent. 

Toleràncies d'execució: 

- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta 

de casos. 

- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 

- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la 

capa. 

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 

té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. 

Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 

corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 

En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la 

seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari. 

Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions 

i les variacions d'humitat. 

L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent. 



Renovació de xarxes i re-pavimentació de les places de l'Ajuntament, Santa Maria i El Portal 
 

 

 

 Pàgina:  11 
 

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de 

gruix no superior a 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 

admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a 

aconseguir la densitat exigida. 

Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a 

mínim. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas 

o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar 

amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 

Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 

indicacions de la DF. 

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 

La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a 

T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central 

excepte quan la DF autoritzi el contrari. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions 

en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 

- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 

- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 

Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a 

part integrant de l'obra en construcció. 

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula 

de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 

de la capa subjacent. 

No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 

de capes subjacents. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 

(PG-3). 

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 

de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 

Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar: 

- La fórmula de treball. 

- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 

- El pla de compactació. 

- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ". 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de 

terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 

- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 

- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO. 

- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació. 

- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats 

sobre una tongada: 

- Una longitud de 500 de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 

- La fracció construïda diàriament 

Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt 

per hm com a mínim. 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot. 

- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de 

la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega. 

- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, 

en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals. 

- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m. 

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat 

Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de 

l'extensió de la següent capa. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS 

DE CARRETERES: 

El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) 

s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment. 

Les condicions d'acceptació són les següents: 

- Densitat:     - La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 

2 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita 

en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar 

fins a aconseguir la densitat especificada. 

- Humitat:     - Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si 

mateixos, causa de rebuig o acceptació. 

- Capacitat de suport:     - El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 

no han de ser inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es 

tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors. 

- Gruix:     - El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. 

En cas d'incompliment es procedirà de la següent manera:          - Si és superior o igual al 85% 

de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que es compensi 

la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del Contractista.          - 

Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de 

15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es tornarà 

a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.     - No s'admetrà que més d'un 15% 

de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. 

En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els 

criteris anteriors. 

- Rasant:     - Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols 

del Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni 

existiran zones que retinguin aigua:          - Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha 

problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix 

addicional necessari, per compte del Contractista.          - Si la tolerància es supera per excés, 

aquest es corregirà per compte del Contractista. 

- Regularitat superficial:     - Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, 

es procedirà de la següent manera:          - Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del 

tram controlat s'aplicarà una penalització econòmica del 10%.          - Si excedeixen en més del 

10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat mínima de 

15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del Contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 
 
P93M-  SOLERA DE FORMIGÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P93M-JQC0. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de solera amb formigó per a suport del paviment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 
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- Execució de junts de dilatació i formigonament 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats 

CONDICIONS GENERALS: 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària 

i han d'estar plens d'un material flexible. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els 

junts de retracció. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 5 mm/3 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 

la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9F  PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 
 
P9F1-  PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORMA IRREGULAR, COL·LOCAT AMB MORTER 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9F1-4XEB. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paviment de llambordins o lloses. 

S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 

- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 

actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 

de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 

de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 

de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 

impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 

calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 

els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 

s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 

o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
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per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 

Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la base de morter sec 

- Humectació i col·locació dels llambordins 

- Compactació de la superfície 

- Humectació de la superfície 

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 

a les alineacions i a les rasants previstes. 

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la 

DT. 

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 

següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 

25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que 

es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 

Les peces han de quedar ben adherides al suport. 

Els junts han de quedar plens de material de reblert. 

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 

Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport. 

PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 

Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 

Junts entre peces:  <= 8 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 12 mm 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 5 mm/3 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 

La superfície del suport ha de ser neta i humida. 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui 

la DT. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter. 

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 

Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 

En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 

Paviments exteriors: 

- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 

Paviments interiors: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 

de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
P9Z3-  ARMADURA PER A PAVIMENTS, EN MALLA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9Z3-DP6W. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 

de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, 

a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures per als elements següents: 

- Paviments de formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI 

ESTRUCTURAL i l'UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 

totes les barres quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 

sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 

garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 

dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 

no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 

del  CODI ESTRUCTURAL. 

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, 

seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 

dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 

prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI 

ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 

l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 
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Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 

posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 

mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI 

ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 

inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, 

en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons l'article 

27.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 

part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat 

de la peça. 

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 

peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 

36831. 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 

49.5.2.4 del CODI ESTRUCTURAL. 

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

(on: a es el coeficient de la taula 49.5.2.2 del CODI ESTRUCTURAL; Lb neta valor de l'apartat 49.5.1.4 

del CODI ESTRUCTURAL) 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

Llargària de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 

i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 

en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 

filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 

del CODI ESTRUCTURAL. 

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 

l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol 

material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 

metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 

d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts:     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.     

- Rectitud.     - Lligams entre les barres.     - Rigidesa del conjunt.     - Netedat dels 

elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 

l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 

per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PB9  SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
 
PB91-  CARTELL, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PB91-DXVQ. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 

S'han considerat els elements següents: 

- Rètols 

S'han considerat els llocs de col·locació següents: 

- Vials públics 

- Vials d'ús privat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Fixació del senyal al suport 

- Comprovació de la visibilitat del senyal 

- Correcció de la posició si fos necessària 

CONDICIONS GENERALS: 

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes 

al replanteig previ, aprovades per la DF. 

Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions 

de la seva orientació. 

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat: ± 1° 

VIALS PÚBLICS: 

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que 

hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 

Distància a la calçada:  >= 50 cm 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 

135312 i UNE 135314. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

RÈTOLS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 

(PG-3). 

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 

de la Instrucción de Carreteras. 



Renovació de xarxes i re-pavimentació de les places de l'Ajuntament, Santa Maria i El Portal 
 

 

 

 Pàgina:  18 
 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 

- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 

- Per a cada senyal i cartell seleccionat:     - Determinació de les característiques fotomètriques 

(coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) 

en la zona retrorreflectant cada 20unitats.     - Determinació de les característiques 

colorimètriques en la zona no retrorreflectant. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 

- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats 

en l'apartat de control de materials (S). 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es 

corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0). 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD5  DRENATGES 
 
PD50-  BASTIMENT I REIXA PER A DRENATGE, COL·LOCATS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD50-481D. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 

- Filtre per a bonera sifònica 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 

actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 

de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 

de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 

de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 

impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 

calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 

els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 

s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 

o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 

per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 

Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter, si és el cas 

- Col·locació de l'element 

CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 
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drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes 

no han de sobresortir de les parets de l'element drenant. 

La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, 

i han de mantenir el seu pendent. 

La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu 

perímetre. 

La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o 

bé produir sorolls. 

Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 

Toleràncies d'execució: 

- Guerxament:  ± 2 mm 

- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 

per al material. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Seguiment del procés de col·locació. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD5  DRENATGES 
 
PD55-  CAIXA PER A EMBORNAL, COL·LOCADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD55-E3YZ. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 

S'han considerat els materials següents: 

- Caixa de formigó 

- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 

actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 

de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 

de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 

de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 

impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 

calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 

els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 

s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 

o plataforma única 
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- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 

per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 

Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En caixa de formigó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Muntatge de l'encofrat 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Col·locació del formigó de la caixa 

- Desmuntatge de l'encofrat 

- Cura del formigó 

En caixa de maó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Col·locació dels maons amb morter 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 

- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 

paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 

Els angles interiors han de ser arrodonits. 

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació lateral:     - Línia de l'eix: ± 24 mm     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 

(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 

- Nivell soleres:  ± 12 mm 

- Gruix (e):     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), 

- 0,025 e (<= -10 mm) 

CAIXA DE FORMIGÓ: 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

CAIXA DE MAÓ: 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit 

a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense 

fissures, forats o altres defectes. 

Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 

Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 

- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 

ESQUERDEJAT EXTERIOR: 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit 

a la paret. 

Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

CAIXA DE FORMIGÓ: 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 

que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

CAIXA DE MAÓ: 

Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 

del morter. 
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L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 

L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que l'han de rebre. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

EMBORNALS: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

* Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial 

de la Instrucción de Carreteras. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD7  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
PD731-  CLAVEGUERA AMB TUB DE MATERIAL PLÀSTIC PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, PARET 

INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD731-IQRO,PD731-QJUI,PD731-QJUK. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de claveguera o col·lector amb tubs de polietilè de densitat alta, amb unions soldades, 

col·locats al fons de la rasa i reblert de sauló fins a 10 cm per sobre del tub. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 

actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 

de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 

de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 

de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 

impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 

calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 

els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 

s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 

o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 

per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 

Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 

- Replanteig i preparació de les unions 

- Execució de les unions dels tubs 

- Baixada dels tubs al fons de la rasa 

- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 

- Reblert de la rasa amb sauló 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el 

pendent definit per a cada tram. 

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
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Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir 

l'especificat en la DT. 

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt 

<= 3 mm. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han 

de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu 

cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 

passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 

Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament 

les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 

La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior, 

ha d'estar reblert amb sauló. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat 

en el seu plec de condicions. 

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 

- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 

Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm 

Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 

defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 

nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana 

la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 

Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els 

tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 

que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 

etc.). 

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar 

el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos 

estrany a l'interior dels tubs. 

El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament acceptat per la DF. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 

la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 

el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la 

rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 

proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir 

els defectes i procedir de nou a fer la prova. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada 

instal·lada. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial 

de la Instrucción de Carreteras. 
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDG  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
PDG5-  MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDG5-HA2I. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, 

col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda 

- Col·locació de la banda 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza. 

Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa. 

Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació, d'acord 

amb les instruccions i normativa de la companyia titular del servei. 

Cavalcaments:  >= 20 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 

la DF. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 

les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 

totes les lectures topogràfiques. 

La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 

Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària executat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDK  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
PDK1-  BASTIMENT I TAPA DE FOSA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDK1-DXA5. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
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- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 

actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 

de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 

de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 

de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 

impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 

calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 

els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 

s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 

o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 

per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 

Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, 

anivellades prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de 

les parets del pou. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments 

que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada 

per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i 

mantenir el seu pendent. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 

- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 

per al material. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Seguiment del procés de col·locació. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
PFB  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
PFB3-  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PFB3-W6NI,PFB3-W6OW. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació 

d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons 

de la rasa. 

S'han considerat els tipus de material següents: 

- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei 

fins a 40°C 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 

fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions 

d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació 

de bombeig, etc.) 

- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 

lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 

(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 

- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 

- Replanteig de la conducció 

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Neteja de la canonada 

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 

d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar 

la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han 

de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

Ha d'estar feta la prova de pressió. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 

accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior 

del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 

amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs 

no hi pot quedar cap accessori. 

El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 

+---------------------------------------------------------+ 

¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 

¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 

¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 

¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 

¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 

respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del 

paviment o del sostre. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
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l'alineació del tub. 

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si 

l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 

direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

Distància entre suports: 

- Tub polietilè densitat alta: 

- Trams verticals: DN x 20 mm 

- Trams horitzontals: DN x 15 mm 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu 

damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes 

que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 

Gruix del llit de sorra: 

- Polietilè extruït: >= 5 cm 

- Polietilè reticulat: >= 10 cm 

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 

- Polietilè extruït: >= 60 cm 

- Polietilè reticulat: >= 50 cm 

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions 

i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 

singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 

passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat 

en el seu plec de condicions. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 

la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment 

sobre el terreny. 

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 

autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la 

pressió adequada per a fer la unió. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar 

les brosses. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 

bacteriològic després de rentar-la. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 

defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 

nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta 

manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 

que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 

etc.). 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos 

a l'excavació. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 

el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la 

rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 

proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
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No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma 

que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces 

especials per col·locar. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 

metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:     - Suportació     - Verticalitat 

i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació     - Utilització dels accessoris 

adequats a empalmaments i entroncaments     - Distància a altres elements i conduccions. 

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica 

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 

quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 

procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 

amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJS  EQUIPS PER A REG 
 
PJS5-  BOCA DE REG, COL·LOCAT (D) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJS5-HYGF. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànigues de reg o 

localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura. 

- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellament de la boca 

- Neteja de rosques i d'interior de tubs 

- Preparació de les unions 

- Connexionat a la xarxa 

- Prova de servei 

- Col·locació de la tapa 

CONDICIONS GENERALS: 

La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment. 

La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona 

En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball. 
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Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal. 

La xarxa en la que s'instal·li la boca ha de ser autònoma de les xarxes de goteig, aspersió i difusió. 

Pressió de prova: 

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la pressió 

de treball. 

La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per la 

DF. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. 

Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància. 

S'ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d'aquestes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PN1  VÀLVULES DE COMPORTA 
 
PN12-  VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, MUNTADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PN12-DPKS,PN12-DPRM. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems ranurats, muntades. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment 

- Muntades en pericó de canalització soterrada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 

- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat 

- Connexió de la vàlvula als tubs 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 

Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment 

de les diferents parts. 

Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la 

pressió de treball. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del 

volant amb la mà. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 

horitzontal. 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop 

desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

MUNTADES EN PERICÓ: 

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre 

del pericó. 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el 

cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
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La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar 

i treure tots els cargols de les brides. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 

Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan 

ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió. 

La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant 

i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces. 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 

La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 

impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui 

les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha 

de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 

bacteriològic després de rentar-la. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
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3. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 



Amidaments
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 240122
Capítol 01  MOVIMENTS DE TERRES I ENDERROCS

1 P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT
2 Plaça Ajuntament 1,000 121,300 121,300 C#*D#*E#*F#
3 Previsió 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Plaça Església St. Maria 1,000 123,400 123,400 C#*D#*E#*F#
5 Carrer de la pleta 1,000 9,000 0,400 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 258,300

2 P221I-8GY8 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, amb retroexcavadora i
reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics,
amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CLAVEGUERAM D315
2 Plaça Ajuntament 1,000 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
3 previsio botera 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 CLAVEGERAM D250 C#*D#*E#*F#
5 Plaça St, Maria 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
7 PLUVIAL D250 C#*D#*E#*F#
8 Plaça Ajuntament 1,000 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
9 Plaça St. Maria 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

11 DERIVACIONS CLAVEGUERAM
12 Plaça Ajuntament 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
13 Plaça Str Maria 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
15 DERIVACIONS PLUVIAL
16 Plaça Ajuntament 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
17 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
18 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
19 embornal 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
20 Plaça St. Maria 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
21 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
22 Prev. Plaça St. Maria 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
23 embornal 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
24 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
25 CLAVEGUERAM D160
26 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
27 PLUVIAL D160 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,500

3 P221I-8GY6 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb mitjans manuals i
reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alta - fins dipòsit PE110
2 Plaça Ajuntament 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Plaça església 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
4 0,000
5 Baixa PE 110 0,000
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6 Plaça Ajuntament 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
7 Plaça Església 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 0,000
9 Baixa PE63

10 Carrer Alt 1,000 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,000

4 P214W-FEME m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TALL DE PAVIMENT
2 Plaça Ajuntament
3 Carrer de la Botera 1,000 3,650 3,650 C#*D#*E#*F#
4 Carrer del Bisbe Caixal 1,000 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
5 Carrer de la Costa 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
7 Plaça església
8 Carrer Alt 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 Plaça 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,550 1,550 C#*D#*E#*F#
11 Carrer de la Pleta 1,000 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,250

5 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció
de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CLAVEGUERAM 118,000 0,400 0,250 11,800 C#*D#*E#*F#
2 AIGUA 107,000 0,150 0,150 2,408 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,208

6 DTM020 U Desmuntatge de paperera d'alumini, amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i muntatge del material en el
mateix emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de suport.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Classificació i etiquetatge. Aplec
dels materials a reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 DTM040 U Desmuntatge de banc de fusta, de 40 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i recuperació del material per a la
seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de suport.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Classificació i etiquetatge. Aplec
dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes
d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 DMX090 m Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i recuperació, aplec i col·locació del 100% del
material en el mateix emplaçament, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit a la seva superfície i al suport.
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Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles. Aplec dels materials a
reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaça de L'Ajuntamnent (zona escales) 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 240122
Capítol 02  PAVIMENTS

1 P92A-DX8D m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaça Ajuntament 1,000 121,300 0,100 12,130 C#*D#*E#*F#
2 Previsió 1,000 10,000 0,100 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Plaça Església St. Maria 1,000 123,400 0,100 12,340 C#*D#*E#*F#
4 Carrer de la pleta 1,000 9,000 0,400 0,100 0,360 C#*D#*E#*F#
6 APORTACIÓ DE GRAVA A RASES
8 CLAVEGUERAM D315
9 Plaça Ajuntament 1,000 17,000 0,400 0,400 2,720 C#*D#*E#*F#

11 CLAVEGERAM D250
12 Plaça St, Maria 1,000 9,000 0,400 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#
14 PLUVIAL D250
15 Plaça Ajuntament 1,000 17,000 0,400 0,400 2,720 C#*D#*E#*F#
16 Plaça St. Maria 1,000 9,000 0,400 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#
18 CLAVEGUERAM D160
19 1,000 3,000 0,200 0,400 0,240 C#*D#*E#*F#
20 PLUVIAL D160 1,000 6,500 0,200 0,400 0,520 C#*D#*E#*F#
22 AIGUA
23 Alta - fins dipòsit PE110
24 Plaça Ajuntament 1,000 20,000 0,150 0,140 0,420 C#*D#*E#*F#
25 Plaça església 1,000 18,000 0,150 0,140 0,378 C#*D#*E#*F#
27 Baixa PE 110
28 Plaça Ajuntament 1,000 35,000 0,150 0,140 0,735 C#*D#*E#*F#
29 Plaça Església 1,000 6,000 0,150 0,140 0,126 C#*D#*E#*F#
31 Baixa PE63
32 Carrer Alt 1,000 28,000 0,100 0,150 0,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,989

2 P93M-JQC0 m2 Solera de formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55, de gruix 10 cm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaça Ajuntament 1,000 121,300 121,300 C#*D#*E#*F#
2 Previsió 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Plaça Església St. Maria 1,000 123,400 123,400 C#*D#*E#*F#
4 Carrer de la pleta 2,000 9,000 0,400 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 261,900

3 P9Z3-DP6W m2 Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaça Ajuntament 1,000 121,300 121,300 C#*D#*E#*F#
2 Previsió 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Plaça Església St. Maria 1,000 123,400 123,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 254,700

4 P9F1-4XEB m2 Paviments de llambordins de formigó de forma regular amb cares rectes, model Tegula de la casa Breinco de
mesures 16x12x7cm, 16x16x7cm i 24x16x7cm, separadors de 3mm, color marfil i col·locació/ especejament
combinat de les peces, col·locats amb morter de ciment 1:4.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaça Ajuntament 1,000 121,300 121,300 C#*D#*E#*F#
2 Previsió 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Plaça Església St. Maria 1,000 123,400 123,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 254,700

Obra 01 PRESSUPOST 240122
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  INSTAL·LACIONS DE CLAVEGUERAM

1 IUS071 U Formació de pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu
d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 70x70x70 cm, sobre solera de
formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el
mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug,
M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió
de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb
maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó
per a formació de pendents. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets
interiors del pericó. Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. Realització del
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Plaça Santa Maria 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Alt 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Plaça esglèsia St. Maria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PDK1-DXA5 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaça Santa Maria 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer Alt 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Plaça esglèsia St. Maria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 PD55-E3YZ u Caixa per a embornal de 380x380x400 mm, de PCV model A-15S de la casa Fábregas o similar. Col·locada
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Preparada per a connexions de diàmetre 200, 160 i 130 en les
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quatre cares.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl Ajuntament 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Pl StaMaria 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 PD50-481D u Reixa i marc, per a embornal de fosa ductil per a 25T, de càrrega de trencament, de 400x400x37
mm model D-12A de la casa Fábregas o similar. D'acord normativa UNE EN-124 Nclase C-250.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl Ajuntament 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Pl StaMaria 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 PD731-IQRO m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DERIVACIONS CLAVEGUERAM
2 Plaça Ajuntament 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Plaça Str Maria 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 0,000
5 DERIVACIONS PLUVIAL 0,000
6 Plaça Ajuntament 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 embornal 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 Plaça St. Maria 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
11 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
12 Prev. Plaça St. Maria 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
13 embornal 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
14 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
15 CLAVEGUERAM D160 0,000
16 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
17 PLUVIAL D160 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
18 0,000

TOTAL AMIDAMENT 66,500

6 PD731-QJUI m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CLAVEGERAM D250
2 Plaça St, Maria 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
4 PLUVIAL D250 C#*D#*E#*F#
5 Plaça Ajuntament 1,000 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
6 previsio botera 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
7 Plaça St. Maria 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 45,000

7 PD731-QJUK m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix,
inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CLAVEGUERAM D315
2 Plaça Ajuntament 1,000 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

Obra 01 PRESSUPOST 240122
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 02  XARXA D'AIGIUA

1 PFB3-W6NI m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat
en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alta - fins dipòsit PE110
2 Plaça Ajuntament 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Plaça església 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
5 Baixa PE 110
6 Plaça Ajuntament 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
7 Plaça Església 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

2 PFB3-W6OW m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat
en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixa PE63
2 Carrer Alt 1,000 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
3 previsio abadia 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

3 IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 3 m de longitud, que uneix la xarxa general de
distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 32
mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons
de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu
superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix
d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de quadrat
col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta
prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15
cm d'espessor. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent,
accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements
que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta
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prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall.
Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general
del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DERIVACIONS
2 Plaça Ajuntament 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Plaça Str Maria 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 PN12-DPKS u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaça Ajuntament 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Plaça Santa Maria 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 PN12-DPRM u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 XPAU008 u Partida alçada per als treballs d'execució de la xarxa d'aigua potable povisional penjada a les façanes durant la
realització les obres i posteriorment col.locada al fons de la rasa, inclou part proporcional de tubs addicionals.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 XPAU009 u Treballs addicionals per al connexionament a la xarxa existent, accessoris diametre 90, conexions (brida,
juntes, tornilleria, manguito llauto). enllaç rosca M llautó polietilè diàmetre 90, collarin diàmetre 90+ unió rosca a
polietilè, tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ALTA
2 Carrer del Portal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de la Costa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Carrer de la Pleta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 BAIXA C#*D#*E#*F#
7 Carrer del portal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Carrer de la Costa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Carrer del Bisbe caixal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Carrer de la Botera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
11 Carrer Alt 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Carrer de la Pleta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 previsio abadia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

8 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alta - fins dipòsit PE110
2 Plaça Ajuntament 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Plaça església 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
5 Baixa PE 110
6 Plaça Ajuntament 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
7 Plaça Església 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 Baixa PE63

10 Carrer Alt 1,000 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
11 previsio abadia 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,000

9 PJS5-HYGF u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaça Ajuntament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 GDKZU040 u Registre amb marc i tapa de 20x20 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl Ajuntament 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Pl StaMaria 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST 240122
Capítol 04  EQUIPAMENTS

1 PQ40-HBHI u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de
forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm d'amplària, amb la base inclosa, col·locada sobre dau de
formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PB91-DXVQ m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no reflectora,
fixat al suport

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EAS010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en calent de les sèries
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions soldades en obra,
a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials,
les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional
del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a
obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Kilos Longitud Alçada
3 Pilars IPE120 retol 2,000 10,400 3,000 62,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,400

4 EAS006C U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central, de 200x300 mm i gruix 15
mm, per ai muntatge amb 4 tacs químics de 16 mm de diàmetre, embotits al formigó. Inclús morter
d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i protecció
anticorrosiva.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les peces especials i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 platines retol 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 240122
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 240122
Capítol 06  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R4-VSNY m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CLAVEGUERAM D315
2 Plaça Ajuntament 1,000 17,000 0,200 3,400 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 CLAVEGERAM D250 C#*D#*E#*F#
5 Plaça St, Maria 1,000 9,000 0,200 1,800 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 PLUVIAL D250 C#*D#*E#*F#
8 Plaça Ajuntament 1,000 17,000 0,200 3,400 C#*D#*E#*F#
9 Plaça St. Maria 1,000 9,000 0,200 1,800 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 DERIVACIONS CLAVEGUERAM C#*D#*E#*F#
12 Plaça Ajuntament 1,000 6,000 0,160 0,960 C#*D#*E#*F#
13 Plaça Str Maria 2,000 5,000 0,160 1,600 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

15 DERIVACIONS PLUVIAL C#*D#*E#*F#
16 Plaça Ajuntament 1,000 4,000 0,160 0,640 C#*D#*E#*F#
17 1,000 6,000 0,160 0,960 C#*D#*E#*F#
18 1,000 3,000 0,160 0,480 C#*D#*E#*F#
19 embornal 2,000 1,000 0,160 0,320 C#*D#*E#*F#
20 Plaça St. Maria 2,000 4,000 0,160 1,280 C#*D#*E#*F#
21 1,000 5,000 0,160 0,800 C#*D#*E#*F#
22 Prev. Plaça St. Maria 1,000 4,000 0,160 0,640 C#*D#*E#*F#
23 embornal 2,000 1,000 0,160 0,320 C#*D#*E#*F#
24 1,000 7,000 0,160 1,120 C#*D#*E#*F#
25 CLAVEGUERAM D160 C#*D#*E#*F#
26 1,000 3,000 0,160 0,480 C#*D#*E#*F#
27 PLUVIAL D160 1,000 6,500 0,160 1,040 C#*D#*E#*F#
28 C#*D#*E#*F#
29 AIGUA C#*D#*E#*F#
30 Alta - fins dipòsit PE110 C#*D#*E#*F#
31 Plaça Ajuntament 1,000 20,000 0,035 0,700 C#*D#*E#*F#
32 Plaça església 1,000 18,000 0,035 0,630 C#*D#*E#*F#
33 C#*D#*E#*F#
34 Baixa PE 110 C#*D#*E#*F#
35 Plaça Ajuntament 1,000 35,000 0,035 1,225 C#*D#*E#*F#
36 Plaça Església 1,000 6,000 0,035 0,210 C#*D#*E#*F#
37 C#*D#*E#*F#
38 Baixa PE63 C#*D#*E#*F#
39 Carrer Alt 1,000 28,000 0,035 0,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,785

2 P2RA-EU6D m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CLAVEGUERAM D315
2 Plaça Ajuntament 1,000 17,000 0,200 3,400 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 CLAVEGERAM D250 C#*D#*E#*F#
5 Plaça St, Maria 1,000 9,000 0,200 1,800 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 PLUVIAL D250 C#*D#*E#*F#
8 Plaça Ajuntament 1,000 17,000 0,200 3,400 C#*D#*E#*F#
9 Plaça St. Maria 1,000 9,000 0,200 1,800 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 DERIVACIONS CLAVEGUERAM C#*D#*E#*F#
12 Plaça Ajuntament 1,000 6,000 0,160 0,960 C#*D#*E#*F#
13 Plaça Str Maria 2,000 5,000 0,160 1,600 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 DERIVACIONS PLUVIAL C#*D#*E#*F#
16 Plaça Ajuntament 1,000 4,000 0,160 0,640 C#*D#*E#*F#
17 1,000 6,000 0,160 0,960 C#*D#*E#*F#
18 1,000 3,000 0,160 0,480 C#*D#*E#*F#
19 embornal 2,000 1,000 0,160 0,320 C#*D#*E#*F#
20 Plaça St. Maria 2,000 4,000 0,160 1,280 C#*D#*E#*F#
21 1,000 5,000 0,160 0,800 C#*D#*E#*F#
22 Prev. Plaça St. Maria 1,000 4,000 0,160 0,640 C#*D#*E#*F#
23 embornal 2,000 1,000 0,160 0,320 C#*D#*E#*F#
24 1,000 7,000 0,160 1,120 C#*D#*E#*F#
25 CLAVEGUERAM D160 C#*D#*E#*F#
26 1,000 3,000 0,160 0,480 C#*D#*E#*F#
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27 PLUVIAL D160 1,000 6,500 0,160 1,040 C#*D#*E#*F#
28 C#*D#*E#*F#
29 AIGUA C#*D#*E#*F#
30 Alta - fins dipòsit PE110 C#*D#*E#*F#
31 Plaça Ajuntament 1,000 20,000 0,035 0,700 C#*D#*E#*F#
32 Plaça església 1,000 18,000 0,035 0,630 C#*D#*E#*F#
33 C#*D#*E#*F#
34 Baixa PE 110 C#*D#*E#*F#
35 Plaça Ajuntament 1,000 35,000 0,035 1,225 C#*D#*E#*F#
36 Plaça Església 1,000 6,000 0,035 0,210 C#*D#*E#*F#
37 C#*D#*E#*F#
38 Baixa PE63 C#*D#*E#*F#
39 Carrer Alt 1,000 28,000 0,035 0,980 C#*D#*E#*F#
41 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT
42 Plaça Ajuntament 1,000 121,250 0,100 12,125 C#*D#*E#*F#
43 Previsió 1,000 28,000 0,100 2,800 C#*D#*E#*F#
44 Plaça Església St. Maria 1,000 131,520 0,100 13,152 C#*D#*E#*F#
45 Carrer de la pleta 1,000 9,000 0,200 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,662

3 P2R6-4I51 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT
2 Plaça Ajuntament 1,000 121,250 0,100 12,125 C#*D#*E#*F#
3 Previsió 1,000 28,000 0,100 2,800 C#*D#*E#*F#
4 Plaça Església St. Maria 1,000 131,520 0,100 13,152 C#*D#*E#*F#
5 Carrer de la pleta 1,000 9,000 0,200 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,877

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 DMX090 m Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i recuperació, aplec i
col·locació del 100% del material en el mateix emplaçament, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit a la seva
superfície i al suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles.
Aplec dels materials a reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

32,26 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-2 DTM020 U Desmuntatge de paperera d'alumini, amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i muntatge
del material en el mateix emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície
de suport.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Classificació i
etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de les
restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

6,84 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-3 DTM040 U Desmuntatge de banc de fusta, de 40 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i recuperació
del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície
de suport.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Classificació i
etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre
camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
de les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

6,39 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-4 EAS006C U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central, de
200x300 mm i gruix 15 mm, per ai muntatge amb 4 tacs químics de 16 mm de diàmetre,
embotits al formigó. Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant
entre el formigó endurit i la placa i protecció anticorrosiva.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les
peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació
de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

56,14 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-5 EAS010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en
calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant,
col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els
casquets i els elements auxiliars de muntatge.

3,02 €
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Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
(TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-6 GDKZU040 u Registre amb marc i tapa de 20x20 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124,
totalment col·locat

85,44 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 3 m de longitud, que uneix la xarxa
general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació
general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no
registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm
i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega
col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa;
clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada
mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en
arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera de formigó en
massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a
la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb
compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el
fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la
tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa
general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

348,82 €

(TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-8 IUS071 U Formació de pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic
massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions
interiors 70x70x70 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm
d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i
brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant
arestes i cantonades a mitja canya. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de
connexió de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de
l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels
col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents. Arrebossat i brunyit
amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Col·locació del
col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. Realització del tancament hermètic i
col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

329,32 €

(TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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P-9 P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4,00 €

(QUATRE EUROS)

P-10 P214W-FEME m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

6,69 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-11 P221I-8GY6 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb
mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres amb mitjans manuals

12,16 €

(DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-12 P221I-8GY8 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, amb
retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible

10,67 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-13 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense
garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

32,01 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-14 P2R4-VSNY m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

9,08 €

(NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-15 P2R6-4I51 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

9,09 €

(NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-16 P2RA-EU6D m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

20,40 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-17 P92A-DX8D m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM 31,53 €

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-18 P93M-JQC0 m2 Solera de formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 10 cm, abocat des de camió

16,99 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-19 P9F1-4XEB m2 Paviments de llambordins de formigó de forma regular amb cares rectes, model Tegula de la
casa Breinco de mesures 16x12x7cm, 16x16x7cm i 24x16x7cm, separadors de 3mm, color
marfil i col·locació/ especejament combinat de les peces, col·locats amb morter de ciment 1:4.

62,54 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-20 P9Z3-DP6W m2 Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

3,94 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-21 PB91-DXVQ m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de
pintura no reflectora, fixat al suport

176,71 €

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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P-22 PD50-481D u Reixa i marc, per a embornal de fosa ductil per a 25T, de càrrega de trencament, de
400x400x37
mm model D-12A de la casa Fábregas o similar. D'acord normativa UNE EN-124 Nclase
C-250.

84,53 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-23 PD55-E3YZ u Caixa per a embornal de 380x380x400 mm, de PCV model A-15S de la casa Fábregas o
similar. Col·locada sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Preparada per a
connexions de diàmetre 200, 160 i 130 en les quatre cares.

86,12 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-24 PD731-IQRO m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
polietilè, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

19,82 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-25 PD731-QJUI m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
polietilè, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

28,99 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-26 PD731-QJUK m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

37,85 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-27 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

0,54 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-28 PDK1-DXA5 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta

71,07 €

(SETANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-29 PFB3-W6NI m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16
(SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 i
col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

18,09 €

(DIVUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-30 PFB3-W6OW m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 i col·locat al
fons de la rasa, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

7,26 €

(SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-31 PJS5-HYGF u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona
de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb
petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

192,93 €

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-32 PN12-DPKS u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

177,96 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-33 PN12-DPRM u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

112,17 €

(CENT DOTZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-34 PQ40-HBHI u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella
d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm d'amplària, amb la
base inclosa, col·locada sobre dau de formigó

201,27 €

(DOS-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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P-1 DMX090 m Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i recuperació, aplec i
col·locació del 100% del material en el mateix emplaçament, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit a la seva
superfície i al suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles.
Aplec dels materials a reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

32,26 €

MT08AAA010 m³ Aigua. 0,00918 €

MT09MIF010C t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

0,49176 €

MT10HMF011 m³ Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 6,48456 €

Altres conceptes 25,27450 €

P-2 DTM020 U Desmuntatge de paperera d'alumini, amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i muntatge
del material en el mateix emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície
de suport.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Classificació i
etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de les
restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

6,84 €

MT09REH330 kg Morter de resina epoxi amb sorra de sílice, d'enduriment ràpid, per a reblert d'ancoratges. 1,02200 €

Altres conceptes 5,81800 €

P-3 DTM040 U Desmuntatge de banc de fusta, de 40 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i recuperació
del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície
de suport.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Classificació i
etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre
camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
de les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

6,39 €

Altres conceptes 6,39000 €

P-4 EAS006C U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central, de
200x300 mm i gruix 15 mm, per ai muntatge amb 4 tacs químics de 16 mm de diàmetre,
embotits al formigó. Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant
entre el formigó endurit i la placa i protecció anticorrosiva.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les
peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació
de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

56,14 €
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MT07ALA011L kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per aplicacions estructurals. Treballada i
muntada en taller, per a col·locar amb unions cargolades en obra.

19,42875 €

MT09MOA015 kg Morter autoanivellant expansiu, de dos components, a base de ciment millorat amb resines
sintètiques.

3,42000 €

MT27PFI010 l Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat de zinc. 1,69440 €

MT07WWW04 U Joc de volanderes, rosca i contrafemella, per a pern d'ancoratge de 16 mm de diàmetre. 7,20000 €

Altres conceptes 24,39685 €

P-5 EAS010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en
calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant,
col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els
casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

3,02 €

MT09E292 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb
emprimació antioxidant. Treballat i muntat en taller, per a col·locar amb unions soldades en
obra.

1,92000 €

Altres conceptes 1,10000 €

P-6 GDKZU040 u Registre amb marc i tapa de 20x20 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124,
totalment col·locat

85,44 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 1,80060 €

BDKZU040 u Marc i tapa de 20x20 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124 60,06000 €

Altres conceptes 23,57940 €

P-7 IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 3 m de longitud, que uneix la xarxa
general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació
general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no
registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm
i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega
col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa;
clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada
mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en
arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera de formigó en
massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a
la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb
compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el
fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la
tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa
general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

348,82 €

MT37TPA011 m Connexió de servei de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm
de gruix, segons UNE-EN 12201-2, inclús accessoris de connexió i peces especials.

3,54000 €
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MT37SVE030 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1´´, amb comandament de regle quadrat. 15,44000 €

MT1DA2T8 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 23,80380 €

MT37WWW10 U Collarí de presa en càrrega de foneria dúctil amb recobriment de resina epoxi, per a tubs de
polietilè o de PVC de 110 mm de diàmetre exterior, amb presa per a connexió roscada de 1´´
de diàmetre, PN=16 atm, amb juntes elàstiques de EPDM.

92,54000 €

MT01ARA010 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 4,90896 €

MT11ARP050 U Tapa de PVC, per a pericons de fontaneria de 30x30 cm, amb tancament hermètic al pas
dels olors mefítics.

30,86000 €

MT11ARP100 U Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm. 50,43000 €

Altres conceptes 127,29724 €

P-8 IUS071 U Formació de pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic
massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions
interiors 70x70x70 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm
d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i
brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant
arestes i cantonades a mitja canya. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de
connexió de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de
l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels
col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents. Arrebossat i brunyit
amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Col·locació del
col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. Realització del tancament hermètic i
col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

329,32 €

MT09MIF010C t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

7,97744 €

MT11VAR100 U Conjunt d'elements necessaris per garantir el tancament hermètic al pas d'olors mefítics en
pericons de sanejament, compost per: angulars i xapes metàl·liques amb els seus elements
de fixació i ancoratge, junt de neoprè, oli i altres accessoris.

8,43000 €

MT11VAR130 U Col·lector de connexió de PVC, amb tres entrades i una sortida, amb tapa de registre. 38,31000 €

MT08AAA010 m³ Aigua. 0,05967 €

MT04LMB010 U Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica, per revestir, 29x14x5 cm, per a ús en fàbrica
protegida (peça P), densitat 2400 kg/m³, segons UNE-EN 771-1.

103,35000 €

MT1DA2RH m³ Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, amb ciment SR. 31,48642 €

MT09MIF010L t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria
M-15 (resistència a compressió 15 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

5,18466 €

Altres conceptes 134,52181 €

P-9 P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4,00 €

Altres conceptes 4,00000 €

P-10 P214W-FEM m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

6,69 €

Altres conceptes 6,69000 €

P-11 P221I-8GY6 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb
mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres amb mitjans manuals

12,16 €
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Altres conceptes 12,16000 €

P-12 P221I-8GY8 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, amb
retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible

10,67 €

Altres conceptes 10,67000 €

P-13 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense
garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

32,01 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 19,11300 €

Altres conceptes 12,89700 €

P-14 P2R4-VSNY m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

9,08 €

Altres conceptes 9,08000 €

P-15 P2R6-4I51 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

9,09 €

Altres conceptes 9,09000 €

P-16 P2RA-EU6D m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

20,40 €

B2RA-28UT t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

20,00000 €

Altres conceptes 0,40000 €

P-17 P92A-DX8D m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM 31,53 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08100 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 23,41400 €

Altres conceptes 8,03500 €

P-18 P93M-JQC0 m2 Solera de formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 10 cm, abocat des de camió

16,99 €

B06F2-I05K m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.55

9,81075 €

Altres conceptes 7,17925 €

P-19 P9F1-4XEB m2 Paviments de llambordins de formigó de forma regular amb cares rectes, model Tegula de la
casa Breinco de mesures 16x12x7cm, 16x16x7cm i 24x16x7cm, separadors de 3mm, color
marfil i col·locació/ especejament combinat de les peces, col·locats amb morter de ciment 1:4.

62,54 €

B9F0-0HQJ m2 Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 6 cm de gruix, preu superior 27,56040 €

Altres conceptes 34,97960 €

P-20 P9Z3-DP6W m2 Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

3,94 €

B0B8-1088 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

2,65200 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,03717 €

Altres conceptes 1,25083 €

P-21 PB91-DXVQ m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de
pintura no reflectora, fixat al suport

176,71 €

BBM4-0SIH m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de
pintura no reflectora

149,59000 €
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Altres conceptes 27,12000 €

P-22 PD50-481D u Reixa i marc, per a embornal de fosa ductil per a 25T, de càrrega de trencament, de
400x400x37
mm model D-12A de la casa Fábregas o similar. D'acord normativa UNE EN-124 Nclase
C-250.

84,53 €

BD5FABR u Reixa i marc, per a embornal de fosa ductil per a 25T, de càrrega de trencament, de
400x400x37
mm model D-12A de la casa Fábregas o similar. D'acord normativa UNE EN-124 Nclase
C-250.

59,40000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,76280 €

Altres conceptes 23,36720 €

P-23 PD55-E3YZ u Caixa per a embornal de 380x380x400 mm, de PCV model A-15S de la casa Fábregas o
similar. Col·locada sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Preparada per a
connexions de diàmetre 200, 160 i 130 en les quatre cares.

86,12 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 1,50640 €

B0DF8-0FFB u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,20840 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

24,84856 €

Altres conceptes 58,55664 €

P-24 PD731-IQR m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
polietilè, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

19,82 €

BD76-2AA4 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

3,28440 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 3,34632 €

Altres conceptes 13,18928 €

P-25 PD731-QJUI m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
polietilè, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

28,99 €

BD76-2AAE m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

6,93600 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 4,44007 €

Altres conceptes 17,61393 €

P-26 PD731-QJU m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

37,85 €

BD76-2AAF m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

11,46480 €
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B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 6,24944 €

Altres conceptes 20,13576 €

P-27 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

0,54 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè

0,27540 €

Altres conceptes 0,26460 €

P-28 PDK1-DXA5 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta

71,07 €

BDK5-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

51,41000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,17459 €

Altres conceptes 19,48541 €

P-29 PFB3-W6NI m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16
(SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 i
col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

18,09 €

BFB3-095P m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16
(SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

13,41300 €

Altres conceptes 4,67700 €

P-30 PFB3-W6O m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 i col·locat al
fons de la rasa, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

7,26 €

BFB3-099A m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

4,60020 €

Altres conceptes 2,65980 €

P-31 PJS5-HYGF u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona
de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb
petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

192,93 €

BJS6-H5IR u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona
de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM

117,52000 €

BJS1-TRSW u Accessoris i elements de muntage per a boca de reg (d) 0,00000 €

BJS1-H6R1 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 30,00000 €

Altres conceptes 45,41000 €

P-32 PN12-DPKS u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

177,96 €

BN12-0XFN u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

132,83000 €

Altres conceptes 45,13000 €

P-33 PN12-DPRM u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb

112,17 €
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accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

BN12-0XG9 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

90,17000 €

Altres conceptes 22,00000 €

P-34 PQ40-HBHI u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella
d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm d'amplària, amb la
base inclosa, col·locada sobre dau de formigó

201,27 €

BQ40-H6UM u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella
d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm d'amplària, amb la
base inclosa, per a col·locar encastada

144,00000 €

Altres conceptes 57,27000 €



Justificació d'elements
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MA D'OBRA

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 24,65000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,65000 €

A0112000 h Cap de colla 29,40000 €

A0121000 h Oficial 1a 27,76000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 27,76000 €

A013U001 h Ajudant 24,20000 €

A0140000 h Manobre 23,17000 €

A0150000 h Manobre especialista 23,96000 €

A0D-0007 h Manobre 23,17000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,96000 €

A0F-000B h Oficial 1a 28,61000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 27,76000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 27,76000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 28,61000 €

MO003 h Oficial 1ª electricista. 28,39000 €

MO008 h Oficial 1ª lampista. 28,39000 €

MO020 h Oficial 1ª construcció. 27,50000 €

MO041 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 27,50000 €

MO047 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 27,47000 €

MO087 h Ajudant construcció d'obra civil. 24,46000 €

MO094 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 24,43000 €

MO102 h Ajudant electricista. 24,43000 €

MO107 h Ajudant lampista. 24,43000 €

MO112 h Peó especialitzat construcció. 23,79000 €

MO113 h Peó ordinari construcció. 23,04000 €
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MAQUINÀRIA

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 59,00000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 73,88000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 74,50000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,89000 €

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 5,57000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 5,49000 €

C13A-W61L h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 5,57000 €

C13A-W61O h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 5,49000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C1503000 h Camió grua 55,10000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 47,96000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 56,52000 €

C152-003B h Camió grua 57,86000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 47,68000 €

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 79,83000 €

C176-00FW h Formigonera de 250 l 3,40000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,90000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €

C20H-00DN h Martell trencador manual 3,98000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 4,78000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 5,43000 €

MQ01RET020B h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 41,71000 €

MQ02ROP020 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. 4,00000 €

MQ05MAI030 h Martell pneumàtic. 4,57000 €

MQ05PDM010A h Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal. 4,27000 €

MQ08SOL020 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 3,42000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,62000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 20,18000 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 16,62000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 20,36000 €

B03J-0K7X t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 22,58000 €

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 22,39000 €

B03J-0K8T t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 21,96000 €

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 21,30000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 20,33000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 20,73000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 144,78000 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

83,10000 €

B06E-12GU m3 Formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

106,75000 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

83,05000 €

B06F2-I05K m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55

95,25000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

49,05000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 120,04000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

54,56000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

44,07000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,02000 €

B0B8-1088 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

2,21000 €

B0DF8-0FFB u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,20000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,69000 €

B2RA-28UT t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

20,00000 €

B9F0-0HQJ m2 Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 6 cm de gruix, preu superior 27,02000 €

B9G3-0HRU t Pols de quars color 115,41000 €

BBM4-0SIH m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura
no reflectora

149,59000 €

BD5FABR u Reixa i marc, per a embornal de fosa ductil per a 25T, de càrrega de trencament, de 400x400x37
mm model D-12A de la casa Fábregas o similar. D'acord normativa UNE EN-124 Nclase C-250.

59,40000 €

BD76-2AA4 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal
DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

3,22000 €

BD76-2AAE m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal
DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

6,80000 €

BD76-2AAF m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal
DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

11,24000 €
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BD77-1JO5 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

61,62000 €

BD77-1JOZ m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

10,72000 €

BD77-1JPB m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

25,78000 €

BD7C-0L6O m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

22,59000 €

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

11,16000 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,27000 €

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis

14,65000 €

BDK5-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

51,41000 €

BDK5-1KHI u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada, pas lliure de 600
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

111,78000 €

BDKZH5C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

19,31000 €

BDKZU040 u Marc i tapa de 20x20 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124 60,06000 €

BFB2-WQFR u Derivació a 90°, de polipropilè, diàmetre nominal DN 32, amb un ramal a 90° DN 32, pressió
nominal PN 16, amb 3 unions mecàniques per compressió mitjançant femella, d'acord amb la
norma UNE-EN 12201-3

6,38000 €

BFB3-095P m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

13,15000 €

BFB3-096T m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 32, pressió nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

0,84000 €

BFB3-099A m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

4,51000 €

BFB3-099N m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

9,27000 €

BJS1-H6R1 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 30,00000 €

BJS1-TRSW u Accessoris i elements de muntage per a boca de reg (d) 0,00000 €

BJS6-H5IR u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM

117,52000 €

BN12-0XFN u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

132,83000 €

BN12-0XG9 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

90,17000 €

BQ40-H6UM u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer
inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm d'amplària, amb la base inclosa, per
a col·locar encastada

144,00000 €

MT01ARA010 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 14,61000 €

MT04LMB010A U Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica, per revestir, 29x14x5 cm, per a ús en fàbrica
protegida (peça P), densitat 2400 kg/m³, segons UNE-EN 771-1.

0,65000 €

MT07ALA011L kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per aplicacions estructurals. Treballada i muntada
en taller, per a col·locar amb unions cargolades en obra.

2,75000 €

MT07WWW040 U Joc de volanderes, rosca i contrafemella, per a pern d'ancoratge de 16 mm de diàmetre. 1,80000 €
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MT08AAA010A m³ Aigua. 1,53000 €

MT09E292 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per aplicacions
estructurals, de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant.
Treballat i muntat en taller, per a col·locar amb unions soldades en obra.

1,92000 €

MT09MIF010CA t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

54,64000 €

MT09MIF010LA t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-15
(resistència a compressió 15 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

75,14000 €

MT09MOA015 kg Morter autoanivellant expansiu, de dos components, a base de ciment millorat amb resines
sintètiques.

0,95000 €

MT09REH330 kg Morter de resina epoxi amb sorra de sílice, d'enduriment ràpid, per a reblert d'ancoratges. 5,11000 €

MT10HMF011B m³ Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 79,08000 €

MT11ARP050C U Tapa de PVC, per a pericons de fontaneria de 30x30 cm, amb tancament hermètic al pas dels
olors mefítics.

30,86000 €

MT11ARP100A U Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm. 50,43000 €

MT11TPB030B m Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 125 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1401-1.

17,14000 €

MT11VAR009 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 38,41000 €

MT11VAR010 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 48,96000 €

MT11VAR100 U Conjunt d'elements necessaris per garantir el tancament hermètic al pas d'olors mefítics en
pericons de sanejament, compost per: angulars i xapes metàl·liques amb els seus elements de
fixació i ancoratge, junt de neoprè, oli i altres accessoris.

8,43000 €

MT11VAR130 U Col·lector de connexió de PVC, amb tres entrades i una sortida, amb tapa de registre. 38,31000 €

MT1DA2RH m³ Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, amb ciment SR. 118,37000 €

MT1DA2T8 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 81,80000 €

MT27PFI010 l Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat de zinc. 4,80000 €

MT35AIA080AD m Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada),
de color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la
compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat.
Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.

3,68000 €

MT35WWW010 U Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,51000 €

MT37SVE030D U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1´´, amb comandament de regle quadrat. 15,44000 €

MT37TPA011C m Connexió de servei de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de
gruix, segons UNE-EN 12201-2, inclús accessoris de connexió i peces especials.

1,18000 €

MT37WWW105 U Collarí de presa en càrrega de foneria dúctil amb recobriment de resina epoxi, per a tubs de
polietilè o de PVC de 110 mm de diàmetre exterior, amb presa per a connexió roscada de 1´´ de
diàmetre, PN=16 atm, amb juntes elàstiques de EPDM.

92,54000 €
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B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 93,87000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,900 /R x 23,96000 = 21,56400

Subtotal: 21,56400 21,56400

Maquinària

C176-00FW h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,40000 = 1,53000

Subtotal: 1,53000 1,53000

Materials

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 21,30000 = 13,84500

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,62000 = 0,29160

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 22,39000 = 34,70450

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 144,78000 = 21,71700

Subtotal: 70,55810 70,55810

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21564

COST DIRECTE 93,86774

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,86774

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 112,38000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000

Subtotal: 23,96000 23,96000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 144,78000 = 55,01640

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 20,73000 = 31,50960

Subtotal: 86,85000 86,85000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23960

COST DIRECTE 112,37960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,37960
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DMX090P-1 m Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb
mitjans manuals i recuperació, aplec i col·locació del
100% del material en el mateix emplaçament, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat
del material d'unió adherit a la seva superfície i al
suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i
etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles. Aplec
dels materials a reutilitzar. Reposició de l'element.
Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 32,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO112 h Peó especialitzat construcció. 0,059 /R x 23,79000 = 1,40361

MO087 h Ajudant construcció d'obra civil. 0,396 /R x 24,46000 = 9,68616

MO041 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,369 /R x 27,50000 = 10,14750

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,121 /R x 23,04000 = 2,78784

Subtotal: 24,02511 24,02511

Materials

MT10HMF01 m³ Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 0,082      x 79,08000 = 6,48456

MT09MIF01 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment,
color gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

0,009      x 54,64000 = 0,49176

MT08AAA01 m³ Aigua. 0,006      x 1,53000 = 0,00918

Subtotal: 6,98550 6,98550

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 31,01050 = 0,62021

Subtotal: 0,62021 0,62021

COST DIRECTE 31,63082
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,63262

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,26344

DTM020P-2 U Desmuntatge de paperera d'alumini, amb mitjans
manuals, i recuperació, aplec i muntatge del material
en el mateix emplaçament, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
reparació de desperfectes en la superfície de suport.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la
superfície de recolzament. Classificació i etiquetatge.
Aplec dels materials a reutilitzar. Reposició de
l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes
d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats

Rend.: 1,000 6,84 €
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previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre
d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO087 h Ajudant construcció d'obra civil. 0,227 /R x 24,46000 = 5,55242

Subtotal: 5,55242 5,55242

Materials

MT09REH33 kg Morter de resina epoxi amb sorra de sílice,
d'enduriment ràpid, per a reblert d'ancoratges.

0,200      x 5,11000 = 1,02200

Subtotal: 1,02200 1,02200

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 6,57450 = 0,13149

Subtotal: 0,13149 0,13149

COST DIRECTE 6,70591
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,13412

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,84003

DTM040P-3 U Desmuntatge de banc de fusta, de 40 kg de pes
màxim, amb mitjans manuals, i recuperació del
material per a la seva posterior ubicació en altre
emplaçament, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
reparació de desperfectes en la superfície de suport.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la
superfície de recolzament. Classificació i etiquetatge.
Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del
material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de
les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre
d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Rend.: 1,000 6,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO087 h Ajudant construcció d'obra civil. 0,251 /R x 24,46000 = 6,13946

Subtotal: 6,13946 6,13946
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DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,12279

COST DIRECTE 6,26225
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,12524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,38749

EAS006CP-4 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en
perfil pla, amb trepant central, de 200x300 mm i gruix
15 mm, per ai muntatge amb 4 tacs químics de 16
mm de diàmetre, embotits al formigó. Inclús morter
d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai
resultant entre el formigó endurit i la placa i protecció
anticorrosiva.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
talls, les escapçadures, les platines, les peces
especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de
recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i
anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la
protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 56,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO047 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 0,428 /R x 27,47000 = 11,75716

MO094 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,428 /R x 24,43000 = 10,45604

Subtotal: 22,21320 22,21320

Materials

MT09MOA0 kg Morter autoanivellant expansiu, de dos components,
a base de ciment millorat amb resines sintètiques.

3,600      x 0,95000 = 3,42000

MT07ALA01 kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per
aplicacions estructurals. Treballada i muntada en
taller, per a col·locar amb unions cargolades en obra.

7,065      x 2,75000 = 19,42875

MT27PFI010 l Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines
alquídiques modificades i fosfat de zinc.

0,353      x 4,80000 = 1,69440

MT07WWW U Joc de volanderes, rosca i contrafemella, per a pern
d'ancoratge de 16 mm de diàmetre.

4,000      x 1,80000 = 7,20000

OP00COR0 U Talladora manual de metall, de disc. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 53,95650 = 1,07913

Subtotal: 1,07913 1,07913

COST DIRECTE 55,03548
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,10071

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,13619
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EAS010P-5 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per
peces simples de perfils laminats en calent de les
sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb
emprimació antioxidant, col·locat amb unions
soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició de
pilar inferior a superior, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució
de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del
pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Rend.: 1,000 3,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO094 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,018 /R x 24,43000 = 0,43974

MO047 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 0,018 /R x 27,47000 = 0,49446

Subtotal: 0,93420 0,93420

Maquinària

MQ08SOL02 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 0,015 /R x 3,42000 = 0,05130

Subtotal: 0,05130 0,05130

Materials

MT09E292 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils
laminats en calent, peces simples, per aplicacions
estructurals, de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM
o UPN, acabat amb emprimació antioxidant. Treballat
i muntat en taller, per a col·locar amb unions
soldades en obra.

1,000      x 1,92000 = 1,92000

OP00LLA01 U Clau d'impacte. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00COR0 U Talladora manual de metall, de disc. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 2,90550 = 0,05811

Subtotal: 0,05811 0,05811

COST DIRECTE 2,96361
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,05927

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,02288
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FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 65,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

Subtotal: 37,05000 37,05000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 55,10000 = 11,02000

Subtotal: 11,02000 11,02000

Materials

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 14,65000 = 14,65000

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,0972      x 20,18000 = 1,96150

Subtotal: 16,61150 16,61150

COST DIRECTE 64,68150
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,29363

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,97513

FDKZH5C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 37,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 27,76000 = 9,71600

Subtotal: 17,82550 17,82550

Materials

BDKZH5C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 19,31000 = 19,31000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 49,05000 = 0,10301

Subtotal: 19,41301 19,41301

COST DIRECTE 37,23851
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,74477

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,98328
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GD7JJT86 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 23,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,190 /R x 24,20000 = 4,59800

A0121000 h Oficial 1a 0,190 /R x 27,76000 = 5,27440

A0112000 h Cap de colla 0,0475 /R x 29,40000 = 1,39650

Subtotal: 11,26890 11,26890

Materials

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 11,16000 = 11,38320

Subtotal: 11,38320 11,38320

COST DIRECTE 22,65210
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,45304

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,10514

GDKZU040P-6 u Registre amb marc i tapa de 20x20 cm, de fosa dúctil,
clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat

Rend.: 1,000 85,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,3333 /R x 27,76000 = 9,25241

A0150000 h Manobre especialista 0,3333 /R x 23,96000 = 7,98587

A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 29,40000 = 1,47000

Subtotal: 18,70828 18,70828

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0667 /R x 47,96000 = 3,19893

Subtotal: 3,19893 3,19893

Materials

BDKZU040 u Marc i tapa de 20x20 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124

1,000      x 60,06000 = 60,06000

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,015      x 120,04000 = 1,80060

Subtotal: 61,86060 61,86060
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 83,76781
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,67536

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,44317

IFA010P-7 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua
potable de 3 m de longitud, que uneix la xarxa
general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici,
continua en tot el recorregut sense unions o
ensamblatges intermedis no registrables, formada per
tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre
exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre
llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la
generatriu superior de la canonada; collaret de presa
en càrrega col·locat sobre la xarxa general de
distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la
xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb
comandament de clau de quadrat col·locada
mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora
dels límits de la propietat, allotjada en arqueta
prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat
sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de
15 cm d'espessor. Inclús formigó en massa
HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm
existent, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de
servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o
elements que puguin tenir interferències. Trencament
del paviment amb compressor. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la
canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de
la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de
la connexió de servei amb la xarxa general del
municipi. Reposició del ferm. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 348,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO020 h Oficial 1ª construcció. 1,175 /R x 27,50000 = 32,31250

MO113 h Peó ordinari construcció. 1,009 /R x 23,04000 = 23,24736

MO008 h Oficial 1ª lampista. 0,866 /R x 28,39000 = 24,58574

MO107 h Ajudant lampista. 0,866 /R x 24,43000 = 21,15638

Subtotal: 101,30198 101,30198

Maquinària
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MQ05MAI03 h Martell pneumàtic. 0,480 /R x 4,57000 = 2,19360

MQ05PDM0 h Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal. 0,480 /R x 4,27000 = 2,04960

MQ02ROP0 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de
30x30 cm, tipus piconadora de granota.

0,440 /R x 4,00000 = 1,76000

Subtotal: 6,00320 6,00320

Materials

MT01ARA01 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 0,336      x 14,61000 = 4,90896

MT1DA2T8 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 0,291      x 81,80000 = 23,80380

MT37TPA01 m Connexió de servei de polietilè PE 100, de 32 mm de
diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, segons
UNE-EN 12201-2, inclús accessoris de connexió i
peces especials.

3,000      x 1,18000 = 3,54000

MT37WWW U Collarí de presa en càrrega de foneria dúctil amb
recobriment de resina epoxi, per a tubs de polietilè o
de PVC de 110 mm de diàmetre exterior, amb presa
per a connexió roscada de 1´´ de diàmetre, PN=16
atm, amb juntes elàstiques de EPDM.

1,000      x 92,54000 = 92,54000

MT37SVE03 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1´´,
amb comandament de regle quadrat.

1,000      x 15,44000 = 15,44000

MT11ARP05 U Tapa de PVC, per a pericons de fontaneria de 30x30
cm, amb tancament hermètic al pas dels olors
mefítics.

1,000      x 30,86000 = 30,86000

MT11ARP10 U Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm. 1,000      x 50,43000 = 50,43000

AU00AUH04 U Vibrador de formigó, elèctric. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 4,000 %  s 328,82800 = 13,15312

Subtotal: 13,15312 13,15312

COST DIRECTE 341,98106
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 6,83962

COST EXECUCIÓ MATERIAL 348,82068

IUP050 m Canalització subterrània de protecció del cablejat
d'enllumenat públic, formada per tub protector de
polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre,
resistència a compressió major de 250 N,
subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 5,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1ª electricista. 0,033 /R x 28,39000 = 0,93687

MO102 h Ajudant electricista. 0,026 /R x 24,43000 = 0,63518

Subtotal: 1,57205 1,57205
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Materials

MT35AIA080 m Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de
doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de
color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la compressió
250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE
20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.

1,000      x 3,68000 = 3,68000

MT35WWW U Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 0,100      x 1,51000 = 0,15100

Subtotal: 3,83100 3,83100

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 5,40300 = 0,10806

Subtotal: 0,10806 0,10806

COST DIRECTE 5,51111
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,11022

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,62133

IUS011 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per
tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 125 mm de diàmetre exterior i secció
circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a
conducció de sanejament sense pressió, col·locat
sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm
per sobre de la generatriu superior. Inclús, líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC,
accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements,
però no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector.
Presentació en sec dels tubs. Abocat de la sorra en el
fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el
fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Execució del reblert
envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
en projecció horitzontal, entre cares interiors de
pericons o altres elements d'unió, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció
horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors de
pericons o altres elements d'unió, incloent els trams
ocupats per peces especials.

Rend.: 1,000 33,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO087 h Ajudant construcció d'obra civil. 0,097 /R x 24,46000 = 2,37262

MO041 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,202 /R x 27,50000 = 5,55500

Subtotal: 7,92762 7,92762

Maquinària
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MQ02ROP0 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de
30x30 cm, tipus piconadora de granota.

0,217 /R x 4,00000 = 0,86800

MQ01RET02 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 0,030 /R x 41,71000 = 1,25130

Subtotal: 2,11930 2,11930

Materials

MT11VAR01 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,004      x 48,96000 = 0,19584

MT11VAR00 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de
tubs i accessoris de PVC.

0,009      x 38,41000 = 0,34569

MT11TPB03 m Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense
pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m²,
de 125 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix,
segons UNE-EN 1401-1.

1,050      x 17,14000 = 17,99700

MT01ARA01 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 0,263      x 14,61000 = 3,84243

Subtotal: 22,38096 22,38096

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 32,42800 = 0,64856

Subtotal: 0,64856 0,64856

COST DIRECTE 33,07644
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,66153

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,73797

IUS071P-8 U Formació de pericó de pas, registrable, soterrada,
construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2
peu d'espessor, rebut amb morter de ciment,
industrial, M-5, de dimensions interiors 70x70x70 cm,
sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formació
de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de
formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb morter
de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15
formant arestes i cantonades a mitja canya. Inclús
morter per a segellat de junts i col·lector de connexió
de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de
registre, per a trobades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó
en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica
amb maons, prèviament humits, col·locats amb
morter. Connexionat dels col·lectors al pericó.
Reomplert de formigó per a formació de pendents.
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles
del fons i de les parets interiors del pericó. Col·locació
del col·lector de connexió de PVC en el fons del
pericó. Realització del tancament hermètic i
col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació
del seu correcte funcionament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 329,32 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

MO041 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 2,299 /R x 27,50000 = 63,22250

MO087 h Ajudant construcció d'obra civil. 2,392 /R x 24,46000 = 58,50832

Subtotal: 121,73082 121,73082

Materials

MT04LMB01 U Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica, per
revestir, 29x14x5 cm, per a ús en fàbrica protegida
(peça P), densitat 2400 kg/m³, segons UNE-EN 771-1.

159,000      x 0,65000 = 103,35000

MT11VAR10 U Conjunt d'elements necessaris per garantir el
tancament hermètic al pas d'olors mefítics en
pericons de sanejament, compost per: angulars i
xapes metàl·liques amb els seus elements de fixació i
ancoratge, junt de neoprè, oli i altres accessoris.

1,000      x 8,43000 = 8,43000

MT09MIF01 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment,
color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-15
(resistència a compressió 15 N/mm²), subministrat en
sacs, segons UNE-EN 998-2.

0,069      x 75,14000 = 5,18466

MT11VAR13 U Col·lector de connexió de PVC, amb tres entrades i
una sortida, amb tapa de registre.

1,000      x 38,31000 = 38,31000

MT08AAA01 m³ Aigua. 0,039      x 1,53000 = 0,05967

MT1DA2RH m³ Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central,
amb ciment SR.

0,266      x 118,37000 = 31,48642

MT09MIF01 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment,
color gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

0,146      x 54,64000 = 7,97744

AU00AUH02 U Canaleta per a abocament del formigó. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

AU00AUH04 U Vibrador de formigó, elèctric. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 316,52900 = 6,33058

Subtotal: 6,33058 6,33058

COST DIRECTE 322,85959
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 6,45719

COST EXECUCIÓ MATERIAL 329,31678

P2146-DJ22P-9 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de
gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

Rend.: 1,000 4,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0059 /R x 94,89000 = 0,55985

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,057 /R x 59,00000 = 3,36300

Subtotal: 3,92285 3,92285
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COST DIRECTE 3,92285
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,07846

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,00131

P214W-FEMEP-10 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

Rend.: 1,000 6,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 23,96000 = 4,79200

Subtotal: 4,79200 4,79200

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,200 /R x 8,46000 = 1,69200

Subtotal: 1,69200 1,69200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07188

COST DIRECTE 6,55588
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,13112

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,68700

P221I-8GY6P-11 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm
d'amplària i 30 cm de fondària, amb mitjans manuals i
reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 12,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,507 /R x 23,17000 = 11,74719

Subtotal: 11,74719 11,74719

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17621

COST DIRECTE 11,92340
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,23847

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,16187

P221I-8GY8P-12 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 70 cm de fondària, amb retroexcavadora i
reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres amb mitjans
mecànics, amb picó vibrant de combustible

Rend.: 1,000 10,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,125 /R x 23,96000 = 2,99500

A0D-0007 h Manobre 0,125 /R x 23,17000 = 2,89625
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Subtotal: 5,89125 5,89125

Maquinària

C13A-W61L h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,125 /R x 5,57000 = 0,69625

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0725 /R x 52,25000 = 3,78813

Subtotal: 4,48438 4,48438

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08837

COST DIRECTE 10,46400
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,20928

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,67328

P2255-DPI5 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant de combustible

Rend.: 1,000 50,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 23,96000 = 4,79200

Subtotal: 4,79200 4,79200

Maquinària

C13A-W61O h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,200 /R x 5,49000 = 1,09800

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 52,25000 = 6,32225

Subtotal: 7,42025 7,42025

Materials

B03J-0K8T t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 1,700      x 21,96000 = 37,33200

Subtotal: 37,33200 37,33200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07188

COST DIRECTE 49,61613
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,99232

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,60845

P2255-H870P-13 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària,
com a màxim, amb sauló sense garbellar per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm,
com a màxim

Rend.: 1,000 32,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 23,96000 = 4,79200

Subtotal: 4,79200 4,79200

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,200 /R x 5,49000 = 1,09800

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1208 /R x 52,25000 = 6,31180

Subtotal: 7,40980 7,40980
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Materials

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 16,62000 = 19,11300

Subtotal: 19,11300 19,11300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07188

COST DIRECTE 31,38668
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,62773

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,01441

P2R4-VSNYP-14 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 9,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,145 /R x 47,68000 = 6,91360

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 94,89000 = 1,99269

Subtotal: 8,90629 8,90629

COST DIRECTE 8,90629
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,17813

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,08442

P2R6-4I51P-15 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 9,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 94,89000 = 0,66423

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,173 /R x 47,68000 = 8,24864

Subtotal: 8,91287 8,91287

COST DIRECTE 8,91287
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,17826

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,09113

P2RA-EU6DP-16 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07
segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 20,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UT t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07
segons la Llista Europea de Residus

1,000      x 20,00000 = 20,00000
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Subtotal: 20,00000 20,00000

COST DIRECTE 20,00000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,40000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,40000

P924-DX72 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, de
50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

Rend.: 1,000 48,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850

Subtotal: 1,15850 1,15850

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 74,50000 = 2,60750

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 73,88000 = 1,47760

Subtotal: 4,08510 4,08510

Materials

B03J-0K7X t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 1,870      x 22,58000 = 42,22460

Subtotal: 42,22460 42,22460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01738

COST DIRECTE 47,48558
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,94971

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,43529

P92A-DX8DP-17 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

Rend.: 1,000 31,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850

Subtotal: 1,15850 1,15850

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 56,52000 = 1,41300

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 74,50000 = 2,60750

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 73,88000 = 2,21640

Subtotal: 6,23690 6,23690

Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150      x 20,36000 = 23,41400

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,62000 = 0,08100

Subtotal: 23,49500 23,49500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01738

COST DIRECTE 30,90778
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,61816

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,52593

P931-3G74 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I
de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I, abocat amb transport interior
mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat, amb dúmper de gasoil

Rend.: 1,000 109,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 27,76000 = 4,44160

A0D-0007 h Manobre 0,480 /R x 23,17000 = 11,12160

A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 23,96000 = 3,83360

Subtotal: 19,39680 19,39680

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,160 /R x 4,78000 = 0,76480

Subtotal: 0,76480 0,76480

Materials

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 83,10000 = 87,25500

Subtotal: 87,25500 87,25500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29095

COST DIRECTE 107,70755
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,15415

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,86170

P93M-JQC0P-18 m2 Solera de formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3
amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.55, de gruix 10 cm, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 16,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,180 /R x 23,17000 = 4,17060

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,090 /R x 28,61000 = 2,57490

Subtotal: 6,74550 6,74550

Materials

B06F2-I05K m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55

0,103      x 95,25000 = 9,81075

Subtotal: 9,81075 9,81075
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10118

COST DIRECTE 16,65743
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,33315

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,99058

P9F1-4XEBP-19 m2 Paviments de llambordins de formigó de forma
regular amb cares rectes, model Tegula de la casa
Breinco de mesures 16x12x7cm, 16x16x7cm i
24x16x7cm, separadors de 3mm, color marfil i
col·locació/ especejament combinat de les peces,
col·locats amb morter de ciment 1:4.

Rend.: 1,000 62,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,780 /R x 27,76000 = 21,65280

A0D-0007 h Manobre 0,260 /R x 23,17000 = 6,02420

Subtotal: 27,67700 27,67700

Materials

B9F0-0HQJ m2 Llambordí de formigó de forma irregular amb cares
rectes, de 6 cm de gruix, preu superior

1,020      x 27,02000 = 27,56040

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 112,37960 = 5,66393

Subtotal: 33,22433 33,22433

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41516

COST DIRECTE 61,31649
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,22633

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,54281

P9G3-DVV6 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 4 cm

Rend.: 1,000 8,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 23,96000 = 5,99000

Subtotal: 5,99000 5,99000

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 8,46000 = 2,11500

Subtotal: 2,11500 2,11500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08985

COST DIRECTE 8,19485
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,16390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,35875

P9GB-4A9A m3 Paviment de formigó HM-30/B / 20 / I + E de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I + E, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge mecànic, remolinat
mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color, amb
dúmper de gasoil

Rend.: 1,000 135,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,158 /R x 27,76000 = 4,38608

A0D-0007 h Manobre 0,275 /R x 23,17000 = 6,37175

A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 23,96000 = 3,83360

Subtotal: 14,59143 14,59143

Maquinària

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,075 /R x 5,43000 = 0,40725

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 0,042 /R x 79,83000 = 3,35286

Subtotal: 3,76011 3,76011

Materials

B06E-12GU m3 Formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

1,050      x 106,75000 = 112,08750

B9G3-0HRU t Pols de quars color 0,020      x 115,41000 = 2,30820

Subtotal: 114,39570 114,39570

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21887

COST DIRECTE 132,96611
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,65932

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,62543

P9Z3-DP6WP-20 m2 Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 24,65000 = 0,54230

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 27,76000 = 0,61072

Subtotal: 1,15302 1,15302

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 2,02000 = 0,03717

B0B8-1088 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 2,21000 = 2,65200
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Subtotal: 2,68917 2,68917

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01730

COST DIRECTE 3,85949
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,07719

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,93668

PB91-DXVQP-21 m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les
d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no
reflectora, fixat al suport

Rend.: 1,000 176,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,450 /R x 28,61000 = 12,87450

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 23,17000 = 10,42650

Subtotal: 23,30100 23,30100

Materials

BBM4-0SIH m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les
d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no
reflectora

1,000      x 149,59000 = 149,59000

Subtotal: 149,59000 149,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34952

COST DIRECTE 173,24052
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,46481

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,70533

PD50-481DP-22 u Reixa i marc, per a embornal de fosa ductil per a 25T,
de càrrega de trencament, de 400x400x37
mm model D-12A de la casa Fábregas o similar.
D'acord normativa UNE EN-124 Nclase C-250.

Rend.: 1,000 84,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 27,76000 = 11,65920

A0D-0007 h Manobre 0,420 /R x 23,17000 = 9,73140

Subtotal: 21,39060 21,39060

Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 44,07000 = 1,76280

BD5FABR u Reixa i marc, per a embornal de fosa ductil per a 25T,
de càrrega de trencament, de 400x400x37
mm model D-12A de la casa Fábregas o similar.
D'acord normativa UNE EN-124 Nclase C-250.

1,000      x 59,40000 = 59,40000

Subtotal: 61,16280 61,16280
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32086

COST DIRECTE 82,87426
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,65749

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,53174

PD55-E3YZP-23 u Caixa per a embornal de 380x380x400 mm, de PCV
model A-15S de la casa Fábregas o similar.
Col·locada sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I. Preparada per a connexions de
diàmetre 200, 160 i 130 en les quatre cares.

Rend.: 1,000 86,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,100 /R x 23,17000 = 25,48700

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,100 /R x 27,76000 = 30,53600

Subtotal: 56,02300 56,02300

Materials

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,2992      x 83,05000 = 24,84856

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,560      x 2,69000 = 1,50640

B0DF8-0FF u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,20000 = 1,20840

Subtotal: 27,56336 27,56336

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84035

COST DIRECTE 84,42671
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,68853

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,11524

PD72-EUA6 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 174,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 28,69000 = 57,38000

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 24,65000 = 49,30000

Subtotal: 106,68000 106,68000

Materials

BD77-1JO5 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma
UNE-EN 12201-2

1,020      x 61,62000 = 62,85240

Subtotal: 62,85240 62,85240
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,60020

COST DIRECTE 171,13260
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,42265

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,55525

PD72-EUAK m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 36,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,450 /R x 28,69000 = 12,91050

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,450 /R x 24,65000 = 11,09250

Subtotal: 24,00300 24,00300

Materials

BD77-1JOZ m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
12201-2

1,020      x 10,72000 = 10,93440

Subtotal: 10,93440 10,93440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36005

COST DIRECTE 35,29745
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,70595

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,00339

PD72-EUAP m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 109,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 28,69000 = 43,03500

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,500 /R x 24,65000 = 36,97500

Subtotal: 80,01000 80,01000

Materials

BD77-1JPB m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 250 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
12201-2

1,020      x 25,78000 = 26,29560

Subtotal: 26,29560 26,29560
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,20015

COST DIRECTE 107,50575
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,15012

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,65587

PD731-IQROP-24 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressió, de polietilè,
diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular
SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN
13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de
combustible

Rend.: 1,000 19,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,055 /R x 23,96000 = 1,31780

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 28,61000 = 4,29150

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

Subtotal: 9,08480 9,08480

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,0375 /R x 57,86000 = 2,16975

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,055 /R x 5,57000 = 0,30635

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0211 /R x 52,25000 = 1,10248

Subtotal: 3,57858 3,57858

Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,1646      x 20,33000 = 3,34632

BD76-2AA4 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 160,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

1,020      x 3,22000 = 3,28440

Subtotal: 6,63072 6,63072

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13627

COST DIRECTE 19,43037
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,38861

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,81898
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PD731-QJUIP-25 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressió, de polietilè,
diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular
SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN
13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de
combustible

Rend.: 1,000 28,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400

A0E-000A h Manobre especialista 0,070 /R x 23,96000 = 1,67720

A0F-000B h Oficial 1a 0,200 /R x 28,61000 = 5,72200

Subtotal: 12,03320 12,03320

Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,070 /R x 5,57000 = 0,38990

C152-003B h Camió grua 0,050 /R x 57,86000 = 2,89300

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0296 /R x 52,25000 = 1,54660

Subtotal: 4,82950 4,82950

Materials

BD76-2AAE m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 250,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

1,020      x 6,80000 = 6,93600

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,2184      x 20,33000 = 4,44007

Subtotal: 11,37607 11,37607

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18050

COST DIRECTE 28,41927
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,56839

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,98765

PD731-QJUKP-26 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressió, de polietilè,
diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular
SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN
13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de
combustible

Rend.: 1,000 37,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 0,225 /R x 23,17000 = 5,21325

A0E-000A h Manobre especialista 0,085 /R x 23,96000 = 2,03660

A0F-000B h Oficial 1a 0,225 /R x 28,61000 = 6,43725

Subtotal: 13,68710 13,68710

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,0563 /R x 57,86000 = 3,25752

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,085 /R x 5,57000 = 0,47345

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0338 /R x 52,25000 = 1,76605

Subtotal: 5,49702 5,49702

Materials

BD76-2AAF m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

1,020      x 11,24000 = 11,46480

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,3074      x 20,33000 = 6,24944

Subtotal: 17,71424 17,71424

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20531

COST DIRECTE 37,10367
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,74207

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,84574

PD7G-EKRO m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 23,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,0165 /R x 28,69000 = 0,47339

A0D-0007 h Manobre 0,0165 /R x 23,17000 = 0,38231

Subtotal: 0,85570 0,85570

Materials

BD7C-0L6O m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

1,000      x 22,59000 = 22,59000

Subtotal: 22,59000 22,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01284

COST DIRECTE 23,45854
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,46917

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,92771
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PDBF-DFW5 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 137,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 27,76000 = 11,38160

A0D-0007 h Manobre 0,410 /R x 23,17000 = 9,49970

Subtotal: 20,88130 20,88130

Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 44,07000 = 1,57330

BDK5-1KHI u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, recolzada, pas lliure de 600 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 111,78000 = 111,78000

Subtotal: 113,35330 113,35330

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31322

COST DIRECTE 134,54782
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,69096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,23878

PDG5-HA2IP-27 m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canalització

Rend.: 1,000 0,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,010 /R x 24,65000 = 0,24650

Subtotal: 0,24650 0,24650

Materials

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,27000 = 0,27540

Subtotal: 0,27540 0,27540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00370

COST DIRECTE 0,52560
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,01051

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,53611

PDK1-DXA5P-28 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col·locada amb morter per a ram de paleta

Rend.: 1,000 71,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 27,76000 = 9,71600

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

Subtotal: 17,82550 17,82550

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0032      x 54,56000 = 0,17459

BDK5-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 51,41000 = 51,41000

Subtotal: 51,58459 51,58459

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26738

COST DIRECTE 69,67747
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,39355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,07102

PDK1-DXAX u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.

Rend.: 1,000 18,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 27,76000 = 9,71600

Subtotal: 17,82550 17,82550

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0032      x 54,56000 = 0,17459

Subtotal: 0,17459 0,17459

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26738

COST DIRECTE 18,26747
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,36535

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,63282

PFB2-WS60 u Derivació a 90°, de polipropilè, diàmetre nominal DN
32, amb un ramal a 90° DN 32, pressió nominal PN
16, amb 3 unions mecàniques per compressió
mitjançant femella, d'acord amb la norma UNE-EN
12201-3, connectat a pressió i col·locada al fons de la
rasa, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
afectació per presència de serveis en la rasa, amb
presència d'estrebada

Rend.: 1,000 15,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,0533 /R x 28,69000 = 1,52918

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,0533 /R x 24,65000 = 1,31385
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Subtotal: 2,84303 2,84303

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1067 /R x 52,25000 = 5,57508

Subtotal: 5,57508 5,57508

Materials

BFB2-WQF u Derivació a 90°, de polipropilè, diàmetre nominal DN
32, amb un ramal a 90° DN 32, pressió nominal PN
16, amb 3 unions mecàniques per compressió
mitjançant femella, d'acord amb la norma UNE-EN
12201-3

1,000      x 6,38000 = 6,38000

-Z1GE u En entorn urbà sense dificultat de mobilitat, afectació
per presència de serveis en la rasa, amb presència
d'estrebada

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04265

COST DIRECTE 14,84076
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,29682

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,13757

PFB3-W6NF m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2 i col·locat al fons de la rasa,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, afectació
per presència de serveis en la rasa, amb presència
d'estrebada

Rend.: 1,000 14,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,0284 /R x 28,69000 = 0,81480

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,0284 /R x 24,65000 = 0,70006

Subtotal: 1,51486 1,51486

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0569 /R x 52,25000 = 2,97303

Subtotal: 2,97303 2,97303

Materials

BFB3-099N m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 9,27000 = 9,45540

Subtotal: 9,45540 9,45540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02272

COST DIRECTE 13,96601
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,27932

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,24533



Renovació de xarxes i re-pavimentació de les places de l´Ajuntament, Santa Maria i El Portal

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

PFB3-W6NIP-29 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2 i col·locat al fons de la rasa,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, afectació
per presència de serveis en la rasa, sense presència
d'estrebada

Rend.: 1,000 18,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,0406 /R x 24,65000 = 1,00079

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,0406 /R x 28,69000 = 1,16481

Subtotal: 2,16560 2,16560

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0406 /R x 52,25000 = 2,12135

Subtotal: 2,12135 2,12135

Materials

BFB3-095P m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 13,15000 = 13,41300

-Z140 m En entorn urbà sense dificultat de mobilitat, afectació
per presència de serveis en la rasa, sense presència
d'estrebada

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03248

COST DIRECTE 17,73243
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,35465

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,08708

PFB3-W6OWP-30 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2 i col·locat al fons de la rasa,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, afectació
per presència de serveis en la rasa, sense presència
d'estrebada

Rend.: 1,000 7,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,0237 /R x 24,65000 = 0,58421

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,0237 /R x 28,69000 = 0,67995

Subtotal: 1,26416 1,26416

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0237 /R x 52,25000 = 1,23833

Subtotal: 1,23833 1,23833

Materials

BFB3-099A m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons

1,020      x 4,51000 = 4,60020
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norma UNE-EN 12201-2

-Z140 m En entorn urbà sense dificultat de mobilitat, afectació
per presència de serveis en la rasa, sense presència
d'estrebada

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01896

COST DIRECTE 7,12165
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,14243

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,26409

PFB3-W7T4 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 32, pressió nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2 i col·locat superficialment, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, Indeterminat

Rend.: 1,000 1,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,0077 /R x 24,65000 = 0,18981

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,0077 /R x 28,69000 = 0,22091

Subtotal: 0,41072 0,41072

Materials

BFB3-096T m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 32, pressió nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,84000 = 0,85680

Subtotal: 0,85680 0,85680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00616

COST DIRECTE 1,27368
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,02547

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,29915

PJS5-HYGFP-31 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2
i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament
amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada

Rend.: 1,000 192,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 24,65000 = 12,32500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

Subtotal: 41,01500 41,01500

Materials

BJS1-H6R1 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

1,000      x 30,00000 = 30,00000

BJS1-TRSW u Accessoris i elements de muntage per a boca de reg
(d)

1,000      x 0,00000 = 0,00000
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BJS6-H5IR u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2
i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament
amb junt EPDM

1,000      x 117,52000 = 117,52000

Subtotal: 147,52000 147,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61523

COST DIRECTE 189,15023
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,78300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,93323

PN12-DPKSP-32 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó
de canalització soterrada

Rend.: 1,000 177,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,430 /R x 28,69000 = 41,02670

Subtotal: 41,02670 41,02670

Materials

BN12-0XFN u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

1,000      x 132,83000 = 132,83000

Subtotal: 132,83000 132,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61540

COST DIRECTE 174,47210
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,48944

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,96154

PN12-DPRMP-33 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó
de canalització soterrada

Rend.: 1,000 112,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,680 /R x 28,69000 = 19,50920

Subtotal: 19,50920 19,50920

Materials

BN12-0XG9 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

1,000      x 90,17000 = 90,17000

Subtotal: 90,17000 90,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29264

COST DIRECTE 109,97184
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,19944

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,17127

PQ40-HBHIP-34 u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, amb anella d'acer
inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i
100 mm d'amplària, amb la base inclosa, col·locada
sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 201,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,500 /R x 28,61000 = 14,30500

A0D-0007 h Manobre 1,100 /R x 23,17000 = 25,48700

Subtotal: 39,79200 39,79200

Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 1,100 /R x 3,98000 = 4,37800

Subtotal: 4,37800 4,37800

Materials

BQ40-H6UM u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, amb anella d'acer
inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i
100 mm d'amplària, amb la base inclosa, per a
col·locar encastada

1,000      x 144,00000 = 144,00000

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,0869      x 93,86774 = 8,15711

Subtotal: 152,15711 152,15711

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,99480

COST DIRECTE 197,32191
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,94644

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,26835
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PARTIDES ALÇADES

XPAU008 u Partida alçada per als treballs d'execució de la xarxa
d'aigua potable povisional penjada a les façanes
durant la realització les obres i posteriorment
col.locada al fons de la rasa, inclou part proporcional
de tubs addicionals.

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 400,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

XPAU009 u Treballs addicionals per al connexionament a la xarxa
existent, accessoris diametre 90, conexions (brida,
juntes, tornilleria, manguito llauto). enllaç rosca M
llautó polietilè diàmetre 90, collarin diàmetre 90+ unió
rosca a polietilè, tot inclòs.

Rend.: 1,000 253,18 €

COST DIRECTE 253,18000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 253,1800

_______________________________________________________________________________________________________________

XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra

Rend.: 1,000 856,66 €

COST DIRECTE 856,66000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 856,6600

_______________________________________________________________________________________________________________

XPAUU001 pa Partida alçada a justificar escomesa Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

-Z140 m En entorn urbà sense dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la rasa, sense
presència d'estrebada

0,00000 €

-Z1GE u En entorn urbà sense dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la rasa, amb
presència d'estrebada

0,00000 €

AU00AUH020 U Canaleta per a abocament del formigó. 0,00000 €

AU00AUH040 U Vibrador de formigó, elèctric. 0,00000 €

OP00COR020 U Talladora manual de metall, de disc. 0,00000 €

OP00LLA010 U Clau d'impacte. 0,00000 €
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Capítol 01 MOVIMENTS DE TERRES I ENDERROCS

1 P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics (P - 9)

4,00 258,300 1.033,20

2 P221I-8GY8 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb
mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible (P - 12)

10,67 128,500 1.371,10

3 P221I-8GY6 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30
cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb
mitjans manuals (P - 11)

12,16 107,000 1.301,12

4 P214W-FEME m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 10)

6,69 36,250 242,51

5 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 13)

32,01 14,208 454,80

6 DTM020 U Desmuntatge de paperera d'alumini, amb mitjans manuals, i
recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de
desperfectes en la superfície de suport.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de
recolzament. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a
reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte. (P - 2)

6,84 1,000 6,84

7 DTM040 U Desmuntatge de banc de fusta, de 40 kg de pes màxim, amb mitjans
manuals, i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en
altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de
desperfectes en la superfície de suport.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de
recolzament. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a
reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió.
Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte. (P - 3)

6,39 2,000 12,78

8 DMX090 m Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i
recuperació, aplec i col·locació del 100% del material en el mateix
emplaçament, sense deteriorar els elements constructius contigus, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material
d'unió adherit a la seva superfície i al suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del
revers de les rajoles. Aplec dels materials a reutilitzar. Reposició de
l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada
segons especificacions de Projecte. (P - 1)

32,26 6,000 193,56

EUR
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TOTAL Capítol 01.01 4.615,91

Obra 01 Pressupost 240122

Capítol 02 PAVIMENTS

1 P92A-DX8D m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95%
del PM (P - 17)

31,53 36,989 1.166,26

2 P93M-JQC0 m2 Solera de formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 10 cm,
abocat des de camió (P - 18)

16,99 261,900 4.449,68

3 P9Z3-DP6W m2 Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 20)

3,94 254,700 1.003,52

4 P9F1-4XEB m2 Paviments de llambordins de formigó de forma regular amb cares
rectes, model Tegula de la casa Breinco de mesures 16x12x7cm,
16x16x7cm i 24x16x7cm, separadors de 3mm, color marfil i
col·locació/ especejament combinat de les peces, col·locats amb
morter de ciment 1:4. (P - 19)

62,54 254,700 15.928,94

TOTAL Capítol 01.02 22.548,40

Obra 01 Pressupost 240122

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 01 INSTAL·LACIONS DE CLAVEGUERAM

1 IUS071 U Formació de pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb
fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb
morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 70x70x70
cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm
d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus
de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment,
industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a
mitja canya. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de
connexió de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre,
per a trobades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el
replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits,
col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors al pericó.
Reomplert de formigó per a formació de pendents. Arrebossat i brunyit
amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del
pericó. Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del
pericó. Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els
accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 8)

329,32 4,000 1.317,28

2 PDK1-DXA5 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 28)

71,07 4,000 284,28

3 PD55-E3YZ u Caixa per a embornal de 380x380x400 mm, de PCV model A-15S de
la casa Fábregas o similar. Col·locada sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I. Preparada per a connexions de diàmetre 200,
160 i 130 en les quatre cares. (P - 23)

86,12 9,000 775,08

EUR
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4 PD50-481D u Reixa i marc, per a embornal de fosa ductil per a 25T, de càrrega de
trencament, de 400x400x37
mm model D-12A de la casa Fábregas o similar. D'acord normativa
UNE EN-124 Nclase C-250. (P - 22)

84,53 9,000 760,77

5 PD731-IQRO m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 160, classe de
rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i
junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb
picó vibrant de combustible (P - 24)

19,82 66,500 1.318,03

6 PD731-QJUI m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 250, classe de
rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i
junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb
picó vibrant de combustible (P - 25)

28,99 45,000 1.304,55

7 PD731-QJUK m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de
rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i
junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb
picó vibrant de combustible (P - 26)

37,85 17,000 643,45

TOTAL Titol 3 01.03.01 6.403,44

Obra 01 Pressupost 240122

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 02 XARXA D'AIGIUA

1 PFB3-W6NI m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 i col·locat al fons de la
rasa, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada (P - 29)

18,09 79,000 1.429,11

2 PFB3-W6OW m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 i col·locat al fons de la
rasa, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada (P - 30)

7,26 38,000 275,88

3 IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 3 m de
longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de
l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici,
continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis
no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de
diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de
la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa
general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa;
clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de
quadrat col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació,
fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de
polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera de formigó en
massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en massa
HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent,

348,82 6,000 2.092,92

EUR
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accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el
reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat
amb la resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir
interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació
de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada.
Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada.
Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del reblert
envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general
del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 7)

4 PN12-DPKS u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 32)

177,96 5,000 889,80

5 PN12-DPRM u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 33)

112,17 2,000 224,34

6 XPAU008 u Partida alçada per als treballs d'execució de la xarxa d'aigua potable
povisional penjada a les façanes durant la realització les obres i
posteriorment col.locada al fons de la rasa, inclou part proporcional de
tubs addicionals. (P - 0)

400,00 1,000 400,00

7 XPAU009 u Treballs addicionals per al connexionament a la xarxa existent,
accessoris diametre 90, conexions (brida, juntes, tornilleria, manguito
llauto). enllaç rosca M llautó polietilè diàmetre 90, collarin diàmetre 90+
unió rosca a polietilè, tot inclòs. (P - 0)

253,18 12,000 3.038,16

8 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 27)

0,54 117,000 63,18

9 PJS5-HYGF u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de
connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa,
vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per
a connexió amb la canonada, instal·lada (P - 31)

192,93 1,000 192,93

10 GDKZU040 u Registre amb marc i tapa de 20x20 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124, totalment col·locat (P - 6)

85,44 7,000 598,08

TOTAL Titol 3 01.03.02 9.204,40

Obra 01 Pressupost 240122

Capítol 04 EQUIPAMENTS

1 PQ40-HBHI u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color
negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000
mm d'alçària i 100 mm d'amplària, amb la base inclosa, col·locada
sobre dau de formigó (P - 34)

201,27 1,000 201,27

2 PB91-DXVQ m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i
pintat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat al suport (P - 21)

176,71 1,000 176,71

3 EAS010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de
perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o
UPN, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions
soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

3,02 62,400 188,45

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 5

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls,
les escapçadures, les peces especials, les plaques d'arrencada i de
transició de pilar inferior a superior, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat
dels eixos. Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 5)

4 EAS006C U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb
trepant central, de 200x300 mm i gruix 15 mm, per ai muntatge amb 4
tacs químics de 16 mm de diàmetre, embotits al formigó. Inclús morter
d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el
formigó endurit i la placa i protecció anticorrosiva.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les
escapçadures, les platines, les peces especials i els elements auxiliars
de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig
i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa.
Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció
anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 4)

56,14 2,000 112,28

TOTAL Capítol 01.04 678,71

Obra 01 Pressupost 240122

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra (P - 0) 856,66 1,000 856,66

TOTAL Capítol 01.05 856,66

Obra 01 Pressupost 240122

Capítol 06 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R4-VSNY m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 14)

9,08 24,785 225,05

2 P2RA-EU6D m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 16)

20,40 54,662 1.115,10

3 P2R6-4I51 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 15)

9,09 29,877 271,58

TOTAL Capítol 01.06 1.611,73

EUR
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4. RESUM DE PRESSUPOST 
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.03.01  INSTAL·LACIONS DE CLAVEGUERAM 6.403,44

Titol 3 01.03.02  XARXA D'AIGIUA 9.204,40

Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS 15.607,84

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15.607,84

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  MOVIMENTS DE TERRES I ENDERROCS 4.615,91

Capítol 01.02  PAVIMENTS 22.548,40

Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS 15.607,84

Capítol 01.04  EQUIPAMENTS 678,71

Capítol 01.05  SEGURETAT I SALUT 856,66

Capítol 01.06  GESTIÓ DE RESIDUS 1.611,73

Obra 01 Pressupost 240122 45.919,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
45.919,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 240122 45.919,25

45.919,25

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Titol 3 %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.03.01  INSTAL·LACIONS DE CLAVEGUERAM 13,95

Titol 3 01.03.02  XARXA D'AIGIUA 20,04

Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS 33,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
33,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  MOVIMENTS DE TERRES I ENDERROCS 10,05

Capítol 01.02  PAVIMENTS 49,10

Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS 33,99

Capítol 01.04  EQUIPAMENTS 1,48

Capítol 01.05  SEGURETAT I SALUT 1,87

Capítol 01.06  GESTIÓ DE RESIDUS 3,51

Obra 01 Pressupost 240122 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 240122 100,00

100,00

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 45.919,25

13 % DG SOBRE 45.919,25................................................................................................. 5.969,50

6 % BI SOBRE 45.919,25..................................................................................................... 2.755,16

Subtotal 54.643,91

21 % IVA SOBRE 54.643,91................................................................................................. 11.475,22

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 66.119,13

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SEIXANTA-SIS MIL  CENT DINOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS )



5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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6.  ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

Aquest document comprèn l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del projecte basic i d’execució de 

RENOVACIÓ DE XARXES D’AIGUA POTABLE, DE SANEJAMENT I RE-PAVIMENTACIÓ DE LES 

PLACES DE L’AJUNTAMENT, SANTA MARIA I DEL PORTAL, al municipi del Vilosell, província de 

Lleida. 
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1 DADES DE L'OBRA 

 

1.1 Tipus d'obra: Projecte bàsic i d’execució de RENOVACIÓ DE XARXES D’AIGUA POTABLE, 
DE SANEJAMENT I RE-PAVIMENTACIÓ DE LES PLACES DE L’AJUNTAMENT, SANTA 
MARIA I DEL PORTAL. 

1.2 Emplaçament: Plaça de l’Ajuntament i Carrer del Portal, Plaça de L’esglesia de Santa Maria 
i un tram del Carrer Alt, C.P: 25457 de El Vilosell (Lleida). 

1.3 Superfície construïda:  460,32 m2. 

1.4 Promotors:  Ajuntament de El Vilosell.     

1.5    Arquitecte autor del projecte: Josep Mª Nogué Estradé  nº Col. 77377-8  
1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Josep Mª Nogué Estradé nºCol.77377-8 

 

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

 

2.1 Topografia: Correspon a la planta de la parcel·la existent. 

2.2 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic: Terreny compacte. 

2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: Habitatges unifamiliars (segones 
residencies) i magatzems. 

2.4 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: Instal·lacions existents de 
clavegueram + aigües pluvials soterrades, instal·lacions d’aigua potable soterrades.  

 Serveis afectats: no. 

2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres: Carrer del 
Portal amplada 3,7m, Carrer de la Pleta amplada >3,7m. Densitat de circulació molt baixa. 
Plaça de l’Ajuntament i Plaça de l’església de Santa Maria de amplada >10m. 

 

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

3.1 INTRODUCCIÓ 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

3.4  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

3.5 PRIMERS AUXILIS 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 

 

3.1 INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista 
ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 
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El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. 
En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 
les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà 
de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
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Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  
amb els següents principis generals: 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l'origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 
dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per 
tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu 
i específic 

 

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures 

 

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels 
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 

 

 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres 
feines. 
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S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient 
pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 

3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada 

- - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.3.2 TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

 

3.3.3 ENDERROCS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 
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- Acumulació i baixada de runes 

 

  3.3.4 ESTRUCTURA 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

3.3.5 RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

 

3.3.6 REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 
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- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

 

3.3.7 INSTAL.LACIONS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobreesforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

3.3.8  RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 

 

1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o 
caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

2  Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible 

3  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa 
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

6  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 
terres subterranis 

7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10  Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

 

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 

 

3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 
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- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 
l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 
periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, 
blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 
rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxat en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 
partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els 
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament 
ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
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- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

  

3.5 PRIMERS AUXILIS 

 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran 
de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista 
amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. 
per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
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3.6 NORMATIVA APLICABLE 

 

SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 

 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques 

 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 
 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 
 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a 
escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

  

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización 

 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo 

 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 

 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

  Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 
 

 - O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

 Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

 Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

 Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 

 - O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

 Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 

 - O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

 Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

 Correció d'errades: BOE: 17/10/70 
 

 - O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

 Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e   Higiene 

 Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
 

 - O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación 

 

 - O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

 Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
 

 - O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

 Reglamento de aparatos elevadores para obras 

 Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 

 - O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 

 Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 

 - O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

 Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 

 - O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

 Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
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 - RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

 Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo 

 

 - O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

 Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

 Modificació:  BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

 

 - O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

 S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 
 

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de 

protección personal de trabajadores  

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos 

Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75              

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes 

Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

Modificació: BOE: 01/11/75 

 - Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 

 

 

 

El Vilosell, febrer de 2024 

Josep Mª Nogué Estradé, Arquitecte 
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