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1.1 OBJECTE I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

OBJECTE DEL CONTRACTE  
 
1.1.1. Aquest Plec té per objecte definir i regular l’execució del servei de manteniment 
conductiu, preventiu, ordinari, normatiu, correctiu a tot risc, modificatiu i certificat de 
les instal·lacions de climatització, ventilació, refrigeració, calefacció, electricitat alta i 
baixa tensió, grups electrògens gas, sanejament, instal·lacions de protecció contra 
incendis, pneumàtiques, de buit, refrigeració, enllumenat exterior, megafonia, 
sistemes de gestió de l’edifici, fontaneria, rec, tractaments d’aigües, prevenció i 
control de la legionel·la, piscines, parallamps, vapor, instal·lacions amb plaques 
solars, portes de vidre automàtiques, humectadors, equips LED, o contraincendis, 
certificació de línies de vida, ajuts de paleta i altres instal·lacions, en els edificis i 
altres dependències de la Universitat de Barcelona a les quals es fa referència aquest 
Plec de Prescripcions Tècniques, on es defineixen tant el contingut, les tasques i 
freqüències mínimes que s’han de dur a terme com les característiques del servei i 
l’abast. 
 
1.1.2. El servei contractat inclou: 
 

 La mà d’obra especialitzada per dur a terme els manteniments esmentats. 

 La direcció tècnica del contracte, i l’assessorament tècnic als responsables dels 
edificis de la UB. 

 La conducció de les instal·lacions. 

 La realització del manteniment preventiu, ordinari, normatiu, correctiu a tot risc i 
modificatiu. 

 La realització de les tasques del manteniment certificat. 

 El materials i maquinària, mitjans d’elevació, (grues, plataformes elevadores 
necessàries o bastides normalitzades per al manteniment objecte d’aquest 
contracte, inclús per al manteniment d’instal·lacions elevades en aules inclinades), 
instruments i eines necessaris per a la correcte execució del manteniment 
contractat. 

 Els ajuts no especialitzats de ram de paleta necessaris per a dur a terme el 
manteniment. 

 Les actuacions necessàries per a solucionar qualsevol emergència relacionada amb 
els manteniments contractats. 
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EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 

1.1.3. El contractista ha de dur a terme el manteniment tenint en compte les 
recomanacions del fabricant dels equips objecte del manteniment i les recomanacions 
i/o normes emeses pels organismes oficials, i sol·licitant i tramitant, al seu càrrec els 
permisos i documentacions que siguin legalment procedents (llibres de manteniment, 
certificats de revisions elèctriques, de gas, calderes de gasoil, etc.). 
 
1.1.4.  La comunicació i gestió de les ordres de treballs (OT’s) es realitzarà utilitzant 
el programa propi que te la Universitat per a realitzar aquesta tasca. La UB donarà 
accés i formació a l’empresa adjudicatària per a que sigui coneixedora d’aquesta 
aplicació informàtica. Aquesta eina informàtica és bidireccional, i és l’eina amb la que 
l’empresa adjudicatària adjunta també pressupostos, fotos, comentaris i finalment 
realitza la comunicació que l’ordre de treball està finalitzada. 

 
1.1.5. La UB no utilitzarà cap programa que sigui proposat per l’empresa 
adjudicatària a menys que de manera excepcional ho consideri oportú d’acceptar. 
 
1.1.6. Trimestralment, a l’adjudicatari li podrà ser requerit la presentació d’un informe 
en el qual constin les actuacions realitzades i les incidències produïdes en l’execució 
del servei. En l’esmentat informe l’adjudicatari senyalarà els processos de treball, 
temps invertits, personal que ha dut a terme el manteniment, estat de les 
instal·lacions i equips objecte de manteniment. 

 
Igualment, en aquest informe, l’adjudicatari informarà a la UB de totes les 
deficiències, anomalies i/o riscos específics sobrevinguts que s’hagin pogut observar i 
que dificultin o impedeixin el correcte desenvolupament del servei, i que es 
documentarà amb fotografies, i es farà constar la deficiència observada, la data en 
què s’ha observat la causa que la provoca i les possibles solucions. 
 
1.1.7. Amb una periodicitat bimensual, el contractista ha de presentar al registre 
general de la UB, dirigit a l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals, la 
documentació i els certificats dels manteniments bàsics certificats, juntament amb la 
totalitat de la documentació associada al mateix, en la forma detallada en aquest plec 
de clàusules tècniques, i d’acord també a l’establert en el plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
La presentació incorrecte o amb retard dels certificats i documents esmentats sense 
causa justificada, serà motiu de penalització o de no pagament del total de la factura 
corresponent a aquesta feina. 
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En cas que el contingut de la documentació associada als certificats de manteniment 
bàsic no es considerin satisfactoris, els tècnics responsables de la UB, emetran un 
document d’avaluació de la conformitat i requerir al contractista l’ampliació o correcció 
de la informació que es consideri adient, d’acord a l’establert a l’apartat O del quadre 
de característiques del PCAP. La no conformitat total o parcial de les tasques 
realitzades tindrà efectes sobre la facturació de les tasques relacionades amb el 
manteniment certificat (veure l’apartat O del quadre de característiques del PCAP). 
 
1.1.8. L’adjudicatari haurà d’elaborar i mantenir actualitzat l’inventari d’equips i la  
informació de les seves  dades tècniques i documentació gràfica de les instal·lacions  
que s’especifica en l’apartat 1.8 d’aquest Plec.   

 
1.1.9. Qualsevol canvi  en la gestió del manteniment haurà de ser prèviament 
autoritzat pel  Director de l’Àrea  d’Infraestructures i Serveis Generals de la UB. 
 
1.1.10. L’empresa adjudicatària haurà de substituir en el termini màxim d’una 
setmana els treballadors o treballadores que els responsables de Centres, Serveis, 
Campus, o de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals sol·licitin de manera 
justificada, per haver detectat deficiències greus en el compliment del servei, 
deficiències en la seva actitud i educació en el tracte amb altres persones o com a 
resultat de la repetició de deficiències lleus que de la mateixa manera puguin tenir 
incidència negativa en el servei. 

 
1.1.11. A l’adjudicatari del contracte se li requerirà, en cas que no en disposi, de 
l’obertura obligatòria d’una oficina tècnica a la província de Barcelona, ja que en cas 
contrari no es considera possible realitzar un adequat control i vigilància del 
funcionament del servei. 

 
1.1.12. Durant el primer any de contracte, l’empresa de manteniment redactarà 
el Llibre d’Ús i Manteniment de de les instal·lacions de cadascun dels edificis dels que 
porta el manteniment. 
 
1.1.13. Mesurar sempre que la Universitat ho consideri adient els consums 
elèctrics reals existents en els edificis amb aparells registradors automàtics. 

 

QUALIFICACIÓ I FUNCIONAMENT DELS TREBALLADORS (OPERARIS I 

ENCARREGATS) COM A RECURSOS HUMANS NECESSARIS PER A 

L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
1.1.14. Els operaris que s’estableixen en les condicions particulars de cada lot que 
han de desenvolupar el servei, han de tenir uns coneixements en matèria tècnica i de 
formació de prevenció de riscos laborals d’acord amb l’objecte d’aquest contracte. 
 
Tots els treballadors que executin el servei de manera continuada hauran de tenir la 
formació bàsica de prevenció de riscos laborals, i al menys el 50% hauran de tenir la 
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consideració i nomenament de recurs preventiu  per part de l’empresa adjudicatària del 
manteniment. 
 
Tots els treballadors han de tenir un nivell de coneixement del català i castellà que els 
permeti entendre correctament aquestes dues llengües a nivell de lectura i conversa, 
(malgrat que una de les dues llengües la puguin parlar amb certa dificultat). En cas de 
dubte que un operari té els coneixements anteriorment indicats, des de l’Àrea 
d’Infraestructures i Serveis Generals, es podrà realitzar una prova, per a comprovar-ho, 
en cas de no superar la prova, l’operari haurà de ser reemplaçat, en el termini màxim 
d’un mes. Una bona comunicació amb els operaris és imprescindible, per assegurar la 
correcta comprensió de les actuacions encarregades, i de l’aplicació de les mesures i 
plans de seguretat que es determinin. 
 

Tota la plantilla d’operaris tindrà una experiència mínima de 7 anys en alguna de les 
especialitats del ram de l’electricitat, gas, lampisteria, contra incendis o climatització. No 
es considerarà que compleixen aquest requisits, els operaris o períodes laborals 
d’aquests operaris que tinguin la seva experiència en el ram de paleteria, fusteria, 
pintura o qualsevol altre especialitat, encara menys relacionada que les anteriors en 
relació a l’objecte del contracte. 
 

L’encarregat del manteniment d’un lot, tindrà com a mínim 10 anys d’experiència. 
 
Al menys, el 80% de la plantilla ofertada, estarà composada per treballadors amb la 
categoria laboral d’oficial 1ª, i seran retribuïts en funció d’aquesta categoria. 
 
No obstant, en el cas de lots, on es demanin que hi hagi 5 o més operaris ( no compten 
els encarregats) , es podrà  admetre un màxim del 20% d’operaris que no puguin 
acreditar aquests 7 anys d’experiència, en aquest cas els treballadors hauran de tenir 
com a mínim 2 anys d’experiència i no podran superar en el moment de la incorporació 
l’edat de 30 anys. 
 
Donat que el contracte te dret a subrogació de la plantilla existent, els treballadors 
existents en aquestes plantilles i que portin més de 1 any treballant en el servei de 
manteniment d’edificis de la UB, es consideraran que no caldrà que acreditin 
l’experiència exposada en el punts anteriors. 
 
No comptabilitzaran com treballadors per a justificar la presencialitat de la plantilla el 
personal que realitzi estades en modalitat de pràctiques. 
 
No s’admetran treballadors, que amb independència de que provinguin o no de 
programes de reinserció o centres especials de treball, no acompleixin amb alguna de 
les condicions anteriors. 
 
En el cas d’operaris frigoristes, aquests hauran de tenir la capacitat de desmuntar 
qualsevol equip de fred tradicional (compressors alternatius, canvi de junta de culata, 
canvi de vàlvules, vàlvules d’expansió, etc.) i de realitzar les operacions habituals, canvi 
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de refrigerant, recerca de fuites de refrigerant, reposició de refrigerant etc. de manera 
que no caldrà realitzar la subcontractació d’empreses externes per a l’execució 
d’aquests tipus de treballs. En el cas que l’empresa de manteniment realitzi la 
subcontractació degut a no disposar de personal prou expert en la plantilla, cal entendre 
que, el cost d’aquesta actuació anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. En el cas que 
la subcontractació es realitzi, per facilitat, manca de temps o per manca de capacitat de 
l’operari, el cost d’aquesta actuació serà a càrrec de l’empresa de manteniment. Només 
es deixa com a possibilitat de subcontractació a càrrec de la UB, aquells treballs 
especialitzats que només pot executar amb un grau de qualitat raonable el mateix 
fabricant de l’equip o empresa del SAT autoritzat, i sempre que l’equip tingui una edat 
superior a 10 anys.  
 
Abans de l’inici del contracte, l’empresa mantenidora, presentarà un currículum de cada 
operari on s’acrediti que la seva experiència laboral compleix amb els requisits d’aquest 
Plec. En el cas de nous treballadors que es proposin d’incorporar-se als nous 
contractes que en resultin d’aquest concurs, per aquests treballadors, caldrà que 
l’empresa adjudicatària presenti els seus currículums acompanyats de la vida laboral 
del treballador, expedida per la Tresoreria General de la Seguretat Social. En el cas de 
dubtes sobre l’experiència laboral del treballador, es considerarà com a més vàlida la 
informació continguda en la documentació expedida per la Seguretat Social. 
 
En el cas de baixes, permisos i absències, l’empresa haurà de cobrir la vacant en un 
màxim de 1 dia si la incidència era programada, i en 3 dies, si aquesta no era 
programada. En els edificis on només hi hagi un operari la vacant es cobrirà en un 
màxim de 24 hores. 
 
Les absències del lloc de treball degut a que el personal exerceixi realitzi cursos de 
formació que afectin a més de 2 hores de la jornada laboral, o degut a realitzar funcions 
de representació sindical hauran de ser cobertes o compensades amb personal 
substitutiu addicional. Aquesta cobertura o compensació s’haurà d’acordar amb la UB 
des de l’inici d’aquestes funcions. 
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1.2 MANTENIMENT CONDUCTIU 

1.2.1 Conducció de climatització, calefacció i ventilació 

Inclou la posada en marxa, parada i les operacions que siguin necessàries per tal que 
els locals que s’han de climatitzar mantinguin la temperatura adequada de confort 
d’acord amb l’estació de l’any.  
 
Per raons d’estalvi d’energia, les temperatures límit de les condicions de confort s/RD 
1027/2007 i RD 1826/2009 en espais condicionats seran: 
 

 REFRIGERACIÓ: La temperatura de l'aire en els recintes refrigerats no serà 
inferior a 26 ºC, quan per a això es requereixi consum d'energia convencional 
per a la generació de fred per part del sistema de refrigeració. 

 CALEFACCIÓ: La temperatura de l'aire en els recintes calefactats no serà 
superior a 21 ºC, quan per a això es requereixi consum d'energia convencional 
per a la generació de calor per part del sistema de calefacció. 

 HUMITAT RELATIVA: Les condicions de temperatura anteriors estan referides al 
manteniment d'una humitat relativa compresa entre el 30% i el 70%. 
En aquells espais on es pugui controlar la humitat, aquesta es programarà per 
estar compresa entre el 40% i el 60%. 

 
D’acord amb el RD 486/1997: 
 
En els locals de treball tancats s'han de complir, en particular, les següents 
condicions: 
 

a) La temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d'oficines o 
similars estarà compresa entre 17 i 27 ºC. La temperatura dels locals on es 
facin treballs lleugers ha d'estar compresa entre 14 i 25 ºC. 

b) La humitat relativa estarà compresa entre el 30 i el 70 per 100, excepte en els 
locals on hi hagi riscos per electricitat estàtica, en què el límit inferior serà el 50 
per 100. 

 
De manera excepcional i degut a la situació de crisi energètica, la UB podrà canviar 
els paràmetres de funcionament de manera temporal, fent l’oportuna comunicació als 
Centres i empreses afectades. 
 
Aquestes temperatures han d’estar sempre dins de les condicions de confort, si bé 
ateses les característiques especials dels locals que s’han de mantenir, en cada cas 
s’ha de donar la temperatura adequada a cada local a petició del responsable, 
sempre que el local esmentat s’hagi projectat per tenir una temperatura diferencial de 
la resta dels locals. 
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1.2.2 Condicions generals pel que fa a la conducció de les instal·lacions 

Inclou la posada en marxa, parada i les operacions i verificacions que siguin 
necessàries perquè les instal·lacions compleixin la comesa de forma òptima i amb el 
mínim consum d’energia. 
 
Tant en la posada en marxa com en l’aturada de les instal·lacions que s’han de 
conduir, l’adjudicatari s’ha de sotmetre a les instruccions i horaris que hagi rebut del 
responsable per part de la Universitat a cada edifici. Cal preveure com a possible 
(especialment a l’hivern) el fet que el servei de conducció d’equips hagi de començar 
a les 7.00 o 7:30 hores del matí (de dilluns a divendres) en cas que hi hagi petició per 
part de la UB, per assegurar la climatització correcta dels espais dels edificis des del 
primer moment d’inici de l’activitat. 
 
No obstant, amb l’objectiu d’estalviar energia s’intentarà anticipar el mínim possible 
l’horari d’engegada dels equips de climatització respecte l’hora d’inici de l’activitat dels 
edificis. 
 
S’han de revisar les conduccions i, si és possible, netejar-les periòdicament i sempre 
que s’hagin produït problemes de salut i puguin tenir-hi relació. 
Quan existeixin problemes en el subministrament elèctric que requereixin del 
funcionament dels  grups electrògens propis, l’empresa de manteniment haurà de 
garantir la presència de personal suficient i capacitat humana i logística per atendre al 
funcionament d’aquests equips i assegurar que el subministrament de combustible es 
realitzi a un ritme suficient que eviti la interrupció del subministrament elèctric per 
durada superior a 5 minuts. Caldrà per tant que es disposin de sistemes de 
bombament elèctric i petits grups electrògens per poder executar aquestes 
operacions d’una manera àgil i segura.  
 
Els costos de personal i gasoil fora de l’horari establert seran a càrrec de la UB. 
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1.3 MANTENIMENT PREVENTIU ORDINARI 

S’han de seguir uns programes d’inspecció, predicció i manteniment preventiu destinats 
a conèixer i controlar l’estat actual dels locals, instal·lacions, equips o elements, de 
manera sistemàtica, com també detectar qualsevol avaria o defecte amb el qual s’ha de 
poder corregir, regular, substituir, netejar o reparar sense que es produeixin alteracions 
de consideració en el funcionament i utilització. 
 
S’han de considerar les correccions, reparacions i regulacions necessàries per al 
correcte funcionament, operativitat i seguretat de les instal·lacions i edificis, a mesura 
que es detectin anomalies durant el programa de manteniment preventiu anterior. 
 
Aquests treballs, com també el manteniment correctiu que se’n pugui derivar, s’han de 
dur a terme amb personal qualificat en les especialitats necessàries segons els treballs 
que s’han de fer. La polivalència del personal dedicat a aquests serveis és possible 
sempre que la qualitat del manteniment que es faci sigui acceptable. 
 
Aquests programes els ha de presentar l’adjudicatari al responsable de l’Àrea 
d’Infraestructures i Serveis Generals de la Universitat durant els primers tres mesos de 
contracte i, una vegada aprovats, els ha de portar a la pràctica. 
 
La totalitat de despeses derivades d’aquest manteniment preventiu (materials, 
subcontractacions, etc.) van a càrrec del mantenidor. 
 
A continuació es fixen els criteris bàsics de manteniment preventiu. 

 
 

CRITERIS BÀSICS DE MANTENIMENT PREVENTIU 
 
 
Les operacions bàsiques que s’ha de dur a terme per al manteniment preventiu de les 
instal·lacions incloses en aquest contracte i per a cadascuna de les especialitats són les 
següents: 

1.3.1 Instal·lacions de climatització i A.C.S 

Les operacions que cal efectuar al llarg de la temporada són les següents: 
 
A nivell general, el manteniment haurà de realitzar-se d’acord amb l’especificat en la el 
RD 1027/2007 Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis i en particular al 
previst en la Instrucció IT3  referent al Manteniment i Ús de les instal·lacions. 
S’exclou la neteja de conductes on no existeixin registres degut a la impossibilitat de fer-
ne la neteja. 
A continuació i també en altres apartats d’aquest Plec s’enumeren altres actuacions de 
manteniment, algunes coincidents amb el previst al RITE, i altres addicionals 
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incorporades a aquest Plec de Prescripcions Tècniques. Semestralment i com a part del 
manteniment certificat l’empresa adjudicatària realitzarà certificats justificatius del 
compliment d’aquest manteniment: 
 
Posada en marxa de sistemes d’hivern 
 
Calderes d’aigua calenta 
 

 Neteja i comprovació del circuit de fums, xemeneia i llar. 

  

 Comprovació i neteja química, si s’escau, de circuits d’aigua. 

 Comprovació i ajustament d’elements de control i seguretat. 

 Revisió general de l’estat de la caldera, desguassos i aïllaments. 

 Revisió, neteja i ajustaments del cremador, per tal d’obtenir condicions òptimes 
de combustió i rendiment. 

 
Sistema de combustible 

 

 Revisió i neteja de bombaments i comprovació d’elements elèctrics. 

 Revisió i reglatge de reguladors de pressió. 

 Verificació d’estanquitat en circuit de combustible. 

 Neteja de filtres. 
 
Escalfadors i acumuladors ACS 

 

 Revisió i neteja del circuit d’aigua. 

 Comprovació i correcció de l’aïllament elèctric. 

 Revisió i ajustament de components elèctrics de potència, maniobra i control. 

 Revisió d’elements de seguretat. 

 Revisió i substitució, si s’escau, de l’ànode de sacrifici. 
 
Grups motobomba 

 

 Revisió i ajustament de premses. 

 Revisió de sistemes de transmissió motobomba. 

 Revisió de greixatge de coixinets. 

 Comprovació d’alineació, fixacions i ancoratges i de funcionament. 

 Neteja general i repàs de pintura. 
 
Vasos d’expansió 
 

 Revisió de l’estat general i neteja. 

 Revisió del sistema d’ompliment i de pressurització (si fossin pressuritzats). 

 Revisió de l’aïllament tèrmic. 
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Sistema de distribució d’aigua calenta. 
 

 Revisió valvuleria, sistema de purga i d’altres accessoris, amb neteja i 
comprovació d’accionament i estanquitat, revisió i ajustament de premses. 

 Revisió de l’estanquitat de circuits. 

 Revisió de tractaments de protecció superficial i aïllament tèrmic. 
 
Sistemes de distribució d’aire 
 

 Revisió estanquitat circuits d’aire. 

 Comprovació i regulació dels cabals de distribució, segons càrregues tèrmiques o 
condicions de projecte. 

 Neteja de filtres i conduccions. 
  
Sistemes de regulació de temperatura 

 

 Revisió i ajustament d’elements de regulació tèrmica i comprovació de 
funcionament. 

 
Aerotermos 
 

 Revisió del ventilador i greixatge de coixinets. 

 Neteja de bateria. 

 Revisió d’ancoratge, connexions, valvuleria annexa i purga de circuits. 

 Revisió i ajustaments de circuits elèctrics de potència i control. 

  
Climatitzadors 
 

 Revisió, neteja general i repàs de pintura en parts metàl·liques. 

 Neteja exterior de bateries, filtres, safates i drenatge de condensats. 

 Revisió de motor i ventilador, ancoratges i transmissió. 

 Neteja química de la bateria un cop cada tres anys. 

 Revisió, neteja i ajustament d’elements de regulació d’aigua i aire. 
 
Fan-coils 
 

 Neteja general de la unitat, amb repàs de pintura allà on sigui necessari. 

 Neteja exterior de bateria i filtres. 

 Revisió i greixatge del motor ventilador. 

 Revisió i ajustament d’elements elèctrics de control i maniobra. 
 
Posada en marxa de sistemes d’estiu 
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Planta refredadora d’aigua 
 

 Revisió de circuits refrigerants. 

 Revisió i neteja de circuits d’aigua. 

 Reposició d’oli i refrigerant, i la substitució si fos necessari. 

 Revisió d’elements elèctrics i de seguretat. 

 Comprovació de funcionament, regulació i ajustament. 

 Revisió i neteja mecanicoquímica del condensador, ventiladors i conduccions. 

 Neteja general i repàs de pintura. 
 
Vasos d’expansió 
 

 Revisió de l’estat general i neteja. 

 Revisió del sistema d’ompliment i pressurització (si fossin pressuritzats). 

 Revisió de l’aïllament tèrmic. 
 
Sistemes de distribució d’aigua freda 
 

 Revisió de valvuleria, sistemes de purga i d’altres accessoris, amb neteja i 
comprovació d’accionament i estanquitat, neteja filtres, revisió i ajustament de 
premses. 

 Revisió de tractaments de protecció superficial i aïllament tèrmic. 
 
Sistemes de distribució d’aire 
 

 Revisió estanquitat de circuits d’aire. 

 Comprovació i regulació de cabals de distribució, segons càrregues tèrmiques o 
condicions de projecte. 

 Neteja de conductes allà on sigui possible, raonable i convenient d'acord amb els 
criteris de la UNE 100012 de higienització dels sistemes de ventilació. (La neteja 
generalitzada de conductes no està inclosa). 

 
Sistemes de regulació de temperatura 
 

 Revisió i ajustament d’elements de regulació tèrmica i comprovació de 
funcionament. 

 
Condicionadors autònoms 
 

 Neteja general de la unitat. 

 Neteja d'evaporador i condensador. 

 Revisió de circuits de refrigerant, corregint fuites i reposició, si fos necessari. 

 Neteja de filtres i conduccions. 
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Climatitzadors 
 

 Revisió, neteja general i repàs de pintura a les parts metàl·liques. 

 Neteja exterior de bateries, filtres, safates i drenatge del condensador. 

 Revisió de motor i ventilador, ancoratges i transmissió. 

 Revisió, neteja i ajustament d’elements de regulació d’aigua i aire. 
 
Fan-coils 
 

 Neteja general de la unitat amb repàs de pintura allà on sigui necessari. 

 Neteja exterior de bateria i filtres. 

 Revisió i greixatge del motor ventilador. 

 Revisió i ajustament d’elements elèctrics de control i maniobra. 
 
Durant tota la temporada 
 
Calderes i sistemes de combustible (mensual en el període de funcionament) 
 

 Neteja de la sala de calderes. 

 Control de condicions de combustió i rendiment, amb els ajustaments que 
s’escaiguin. 

 Comprovació i ajustament d’elements de control. 

 Verificació de funcionament i d’automatismes. Neteja dels components del 
cremador. 

 Verificació d’estanquitat en circuits de combustible, aigua i fums. Estat general de 
l’equip. 

 Revisió del sistema de combustible, igual que en la posada en marxa de 
temporada. 

 
Planta refredadora d’aigua (mensual en els períodes de funcionament) 
 

 Neteja de bateries (anual). 

 Revisió de funcionament, regulació i ajustament de controls (mensual). 
 
Fan-coils  
 

 Neteja de filtres i conduccions (semestral). 
 
Ventiladors i extractors  
 

 Revisió motor i ventilador, transmissions o acoblaments, ancoratges i greixatge 
de coixinets o reposició. 

 Neteja general. 
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Sistemes de regulació de temperatura (mensual) 
 

 Revisió i ajustament d’elements de regulació, comprovació del funcionament i 
temperatura als locals. 

 
Aigua calenta sanitària (periòdic) 

 

 Comprovació dels sistemes de regulació de la temperatura de l’aigua i 
ajustament. 

 Actuacions de prevenció de la legionel·la d’acord amb el Reial Decret 487/2022 
del Ministeri de Sanitat i Consum, i el Decret 352/2004 de la Generalitat de 
Catalunya. 

 Notificació als responsables de la UB en el termini màxim de 24h de qualsevol 
anomalia per presència de legionel·la  que es detectin en els anàlisis periòdics. I 
procedir d’acord amb els protocols informatius que la mateixa Universitat 
estableixi. 
 
(Veure prescripcions de prevenció i control de la legionel·la en l’apartat 3.2) 

 
Cambra refrigeradora 
 
Semestral 
 

 Comprovació de la càrrega de refrigeració i possibles fuites. 

 Comprovació del nivell de l’oli i reposició, si s’escau. 

 Revisió general de funcionament, comprovant les pressions en el circuit 
refrigerador. 

 Neteja general de la unitat condensadora i evaporadora. 

 Ajustament de controls de temperatura i seguretat. 

 Revisió dels components elèctrics. 
 
Mensual 
 

 Ajustament dels controls de temperatura i seguretat. 

 Treure la gebrada de l’evaporador. 

 Comprovació del funcionament. 
 
Circuits d’aigua en general 
 

 Obtenció de mostres i anàlisi de la concentració de clor. 

 Manteniment de la qualitat adient a l’aigua del circuits, mitjançant tractament amb 
aportació d’additius, segons es determini, d’acord amb les anàlisis, i sempre sota 
l’aprovació de la Universitat. 

 Manteniment de sistemes de tractament d’aigua, allà on n’hi hagi. 
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 Comunicació als responsables dels edificis de l’anàlisi  de les mostres d’aigua en 
els punts característics de les instal·lacions (abans i després de l’etapa de 
tractament d’aigua), i informar dels efectes que produeixen i els tractaments que 
caldria fer. 

 

1.3.2 Instal·lacions elèctriques 

Quadres de BT (anual) 
 

 Revisió, neteja i atapeïment de les connexions elèctriques de components 
enfangats i línies. 

 Revisió i ajustament d’interruptors, fusibles, contactors i relés. 

 Verificació de circuits i elements de maniobra, senyalització, control, 
enclavaments i mesures. 

 Verificació del funcionament i actuació de relés diferencials. 

 Revisió general de la fusteria metàl·lica, aïlladors i fixacions d’elements i 
enfangats, com també manteniment al dia d’esquemes sinòptics i rètols 
indicadors. 

 Revisió de xarxa de connexió a terra, mesura de resistència de les torres i 
tractament eventual. 

 Neteja general de l’interior i exterior. Repàs de la pintura allà on sigui necessari. 

 Comprovació de l’aïllament elèctric. 

 Etiquetatge de les sortides. 

 Substitució d’indicadors lumínics en mal estat. 

 Apretament de borns. 

 Mesura de la resistència de la presa de terra. 

 Adequació de les instal·lacions al compliment del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió i instruccions tècniques complementàries. 

 Mesurament i harmònics. 
    
Distribució de força i enllumenat (anual) 
 

 Revisió de canalitzacions, fixacions, suports, etc. 

 Revisió i collament de connexions elèctriques entre línies i amb receptors. 

 Comprovació de l’aïllament elèctric. 
 
Grups electrògens (anual) 
 

 Revisió general de l’equip fet pel fabricant de l’equip o empresa especialista. 

 Substitució de les bateries sempre que tècnicament sigui necessari, amb una 
freqüència igual o superior a cada quatre anys. Per aquest motiu cal que les 
bateries sempre portin grafiada la data d’instal·lació. 
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Instal·lacions AT 
 

 Treballs de conducció, detecció d’avaries i mal funcionament. 
 
Enllumenat interior i exterior d’edificis 
 

 Neteja de lluminàries, difusors i làmpades. 

 Revisió de l’estat d’equips elèctrics, passada de fils i connexions en les 
lluminàries. 

 La reposició de làmpades o d’equips auxiliars avariats o fosos ha de tenir 
consideració de manteniment correctiu. Malgrat això, s’han de dur a terme 
inspeccions visuals en els locals amb la finalitat de reposar tots els elements 
avariats abans que es redueixi la il·luminació de cada local en més d’un 15 %. En 
la reposició de llums, sempre s’ha de mantenir la uniformitat de tons en cada 
local. 

 Revisió mensual del funcionament i estat d’equips d’enllumenat d’emergència. 
Amb caràcter semestral activació per tall de corrent i comprovació funcionament. 

 La substitució de fluorescents s’ha de dur a terme amb tubs de reproducció 
cromàtica igual o superior al 80 % i temperatura del color de 4.000 ºK. Per evitar 
la coexistència de tubs amb tonalitat diferent, es poden retirar tubs existents i 
aprofitar-los com a tubs de reserva de dependències no obertes al públic i amb 
menors requeriments de qualitat d’enllumenat: magatzems, pàrquings, sales de 
calderes, etc. 

 La tipologia energètica del fluorescent que s’hagi de substituir, es mantindrà o 
millorarà.  

 On existeixin làmpades o tubs LED que s’espatllin, s’hauran de substituir per 
altres de les mateixes característiques de flux lumínic i color. Si les làmpades 
substituïdes no s’ajusten segons criteri de la UB, al color que existia prèviament, 
es podrà obligar a l’empresa contractista a instal·lar una Marca i Model de tub, 
que s’ajusti satisfactòriament al color de la resta de làmpades amb les que 
comparteix lluminària o habitació. Qualsevol actuació d’instal·lació o reforma de 
tubs fluorescent tipus LED, s’haurà de realitzant, garantint un sistema retrofitting 
que possibiliti el funcionament del tub, independentment de que es col·loqui d’una 
manera, o amb els extrems girats a la inversa, i si no s’indica el contrari (degut al 
mal estat del cablejat o instal·lació) , caldrà retirar principalment el condensador, i 
també la reactància. 

1.3.3 Aire comprimit 

Anual 
 

 Revisió del compressor, vàlvules d’aspiració impulsió neteja de càrter i canvi d’oli 
del filtre, atenent-se a les instruccions del fabricant. 
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Bimensual 
 

 Comprovar i revisar els refrigeradors d’aire, elements elèctrics de protecció i 
comandament i el seu ajustament, comprovar el funcionament de vàlvules, 
elements de seguretat i de regulació, greixatge del motor i revisió dels accessoris 
de la instal·lació. 

 
Diari 
 

 Comprovar el funcionament correcte, la purga d’aigua condensada en circuits, 
comprovar el nivell de l’oli i estat de filtre d’aire, netejar-lo o substituir-lo quan 
sigui necessari. 

 
S’ha de tenir en compte el compliment i l’adequació de les instal·lacions al reglament i 
normatives d’aparells a pressió (RD 1244/1979, RD 1504/1990, RD 769/1999). 

1.3.4 Instal·lacions de buit 

Anualment (preferentment al mes de juliol) 
 

 Comprovar l’estanquitat de la xarxa de buit. 

 Contractar una empresa especialitzada que faci una revisió anual de l’estat de la 
bomba de buit, procedeixi a substituir els filtres en cas de ser necessari, i 
comprovi i reposi si s’escau el nivell d’oli. També caldrà fer la substitució de l’oli 
en cas que sigui necessari. Com a resultat de la revisió, cal que l’empresa faci un 
informe sobre l’estat i les incidències detectades.(Cal lliurar aquest informe amb 
el manteniment certificat nº4) Les despeses referents a la revisió, filtres i oli 
seran a càrrec de l’empresa mantenidora). 

 
Mensualment  

 Purgar el dipòsit de recollida de condensats en cas d’existir. 
 
Setmanalment 
 

 Comprovar el nivell d’oli de les bombes de buit i afegir-ne o fer-ne quan sigui 
necessari. 

1.3.5 Instal·lacions sanitàries i grups de pressió (inclòs reg) 

 Revisió d’aparells sanitaris (mensual). 

 Comprovació d’estanquitat, estat de les xarxes de distribució i evacuació 
(mensual). 

 Inspecció de l’estat de la valvuleria i ajustament de descàrregues automàtiques 
(mensual). 
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 Neteja de xarxes d’evacuació, arquetes i pots sifònics (anual, només si 
s’especifica a les condicions particulars del lot). 

 Revisió d’eixugamans elèctrics (semestral). 

 Revisió de grups de pressurització d’aigües (trimestral). 

 Revisió i comprovació del funcionament dels sistemes de tractament d’aigües 
(diari). 
 

1.3.6 Contra incendis 

El manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis s’ha d’ajustar a allò 
establert amb el Nou Reglament de protecció d’incendis RD 513/2017. 
 
L’abast d’aquestes instal·lacions és el mateix que recull el RD 513/2017. 
 
Els mitjans materials de protecció contraincendis s’han de sotmetre al programa mínim 
de manteniment que s’estableix en les Taules I, II i III de l’annex II del Reglament 
d’instal·lacions de protecció contra incendis, informant als responsables dels edificis del 
resultat del mateix a efectes que pugui reflectir-se a la documentació derivada del 
procediment d'actualització de plans d'emergència. 
 
Les operacions de manteniment recollides en les taules I,II i III les efectuarà el personal 
del fabricant, o mantenidor autoritzat que ha de subcontractar l’empresa mantenidora, 
en cas que aquesta no estigui inscrita com a mantenidora d’instal·lacions de protecció 
contra incendis. 
 
En tots els casos el mantenidor de la instal·lació ha de conservar constància 
documental del compliment del programa de manteniment, tenint que elaborar unes 
actes que seran conformes amb la sèries de normes UNE 23580 y que contindran la 
informació que es detalla en l’apartat 5a de l’annex II del RD 513/2017.  
 
Per aquest motiu, cada centraleta, disposarà d’un llibre de registre d’incidències i 
d’actuacions de manteniment segons l’UNE 23007-14:2014. 
 
Les anotacions han d’estar al dia i s’han de trobar a disposició dels serveis d’inspecció 
de la Comunitat Autònoma corresponent. Una còpia d’aquesta documentació s’ha de 
lliurar als responsables (del Servei, Administració de Centre o Edificis) de la Universitat.
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1.3.7 Xarxa de reg  

Revisió de valvuleria, i xarxa en general, i altres materials que degenerin pel funcionament 
normal. En general és competència de l’empresa de manteniment qualsevol element de la 
xarxa de reg que estigui instal·lat abans de la electrovàlvula. 
 
Això comporta que quan les dependències disposen de pou i dipòsit,  les instal·lacions del 
pou, dipòsit i caseta de bombeig són responsabilitat de l’empresa de manteniment. Els 
programadors de reg, els aspersors i les electrovàlvules de reg  no són objecte d’aquest 
contracte. 

1.3.8 Parallamps 

Per parallamps radioactius s’ha de fer el seguiment per tal que ENRESA acabi portant-
ne a terme la retirada, la qual ja s’ha sol·licitat segons el que disposa tant el RD 
1428/1986 com el RD 903/1987. 
 
Les despeses que origini el procés complet de retirada i gestió dels capçals és a càrrec 
de l’Administració de l’Estat. La reposició per un parallamps d ’ionització convencional o 
Franklin amb cobertura suficient corre per compte de l’empresa de manteniment. 
 
Cal també comprovar la instal·lació en general i posada a terra per controlar que sigui 
correcta, com també el valor de resistència a terra existent. Les remodelacions per 
arreglar i posar en normes les instal·lacions de parallamps s’han de considerar 
obligatòries i a càrrec de l’empresa de manteniment. 
 
La Universitat de Barcelona pot sol·licitar informes a empreses o organismes 
competents de l’estat actual de la instal·lació, i l’adjudicatari ha fer-ne la remodelació 
sense càrrec per a la Universitat. 
 
Els imports que ENRESA pugui facturar han de ser també a càrrec de l’empresa de 
manteniment. 

1.3.9 Tractament d’aigües i piscines (en aquests moments la UB no disposa de cap 

piscina operativa ni te previsió de posar en servei de cap piscina) 

S’han de fer totes les operacions de manteniment reflectides al RD 742/2013 pel qual 
s’estableixen les normes sanitàries per les piscines d’ús públic. Tots els consumibles, 
reactius, productes, additius i mà d’obra i direcció tècnica derivada del compliment 
d’aquesta tasca, són a càrrec i responsabilitat de l’empresa mantenidora.  
 
És a càrrec de l’empresa de manteniment la realització de l’analítica fisicoquímica i 
microbiològica que amb periodicitat mensual estableix el RD 742/2013. 
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És a càrrec de l’empresa de manteniment la compra de les substàncies necessàries per al 
tractament d’aigua de les instal·lacions existents, com per exemple: descalcificadors, 
equips de cloració, inhibidors de corrosió, filtres, reguladors de pH i antialgues, reactius, 
etc. 
 
No obstant això s’ha de vetllar perquè tots els productes que es facin servir disposin de 
l’autorització sanitària corresponent (nota: alguns productes que es comercialitzen no són 
aptes sanitàriament). 
 
Amb una periodicitat diària es farà una anàlisi per a la determinació de desinfectant 
residual. Aquesta anàlisi és la que el Pla de vigilància i control sanitaris de les aigües de 
consum humà de Catalunya anomena examen DR. També s’ha de complir tot el que 
aquest pla de vigilància comenta sobre aquest examen DR. 
 
A continuació s’annexa un resum de les tasques mínimes que compren el manteniment 
específic de l’aigua de la piscina: 
 
Operacions diàries 
 
- Dues vegades al dia, en hores de màxima afluència de banyistes: mesura amb 

fotòmetre i anotació de l’Anàlisi físico-química de l’aigua de piscina (mesura de Clor 
lliure, Clor total, pH i temperatura) i temperatura i humitat relativa de l’ambient. 

- Comparar l’anàlisi química efectuat amb fotòmetre amb l’indicat per l’aparell 
automàtic de dosificació de productes químics. 

- Revisió del bon funcionament del grup motor bomba, de les bombes de dosificació de 
productes químics, i de la bomba d’escalfament. 

- Comprovar el nivell d’aigua del vas de compensació. 
- Comprovar el diferencial de pressió dels filtres. 
- Comprovar el nivell dels dipòsits de productes químics i la seva estanquitat. 
- Comprovació del bon funcionament de l’aparell automàtic de neteja fons. 
 
Operacions setmanals 
 
- Neteja a contracorrent dels filtres si la pressió puja de 0,8 bar o una vegada a  la 

setmana. 
- Alternança de les bombes d’impulsió. 
- Neteja del prefiltre de l’aparell automàtic de dosificació de productes químics. 
- Neteja del prefiltre de les bombes d’impulsió. 
 
Operacions mensuals 
 
- Neteja de la bomba de dosificació de clor. 
 
Operacions anuals 
 
- Desincrustació de la sorra dels filtres. 
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- Repàs de tots els cargols del sistema de filtrat. 
- Canvi del conducte de dosificació de productes químics. 
- Reapretament de les connexions de l’aparell automàtic de dosificació de productes 

químics. 
- Reapretament de les connexions de les bombes d’impulsió. Comprovar consums. 
- Buidat i neteja del vas de compensació. 
- Comprovació del bon funcionament de les vàlvules antiretorn. 
- Comprovació del bon funcionament de les vàlvules de pas del sistema de filtrat. 

1.3.10 Manteniment de pintura 

Durant el segon any de vigència del contracte s’han de pintar almenys un cop les 
dependències de la sala de calderes, sala de grups de fred i sales de quadre elèctric de 
baixa tensió, com també les instal·lacions, canonades, envoltants i suports metàl·lics 
relacionats amb les instal·lacions que s’han de mantenir. (Aquesta actuació podrà no 
realitzar-se si la sala en qüestió presenta a criteri dels responsables de la UB, un bon 
aspecte estètic  i ha estat pintada durant els darrers 5 anys). 

1.3.11 Manteniment d’instal·lacions d’aigua destil·lada 

L’empresa mantenidora ha de dur a terme el manteniment conductiu i preventiu de les 
instal·lacions de generació d’aigua destil·lada. No obstant això, la Universitat de 
Barcelona ha d’assumir els costos dels materials consumibles necessaris per al 
funcionament correcte de la instal·lació. 
 
La xarxa de conducció de l’aigua destil·lada es considera com una instal·lació més de 
l’edifici, i li afecta el clausulat general d’aquest plec. 

1.3.12 Aparells de subministrament elèctric ininterromput (SAIS) 

Els SAIS de petita potència (inferior a 1,5 KVA) no es consideren inclosos en el 
manteniment objecte d’aquest plec. 
 
Els SAIS de potència igual o superior a 1,5 KVA es consideren inclosos en el 
manteniment objecte d’aquest plec, però limitats a les actuacions descrites en aquest 
Plec. La substitució de bateries és a càrrec de la Universitat de Barcelona. 
 
Al menys un cop a l’any es contractarà una revisió de l’equip per part de l’empresa 
fabricant de l’aparell, o empresa especialitzada. Aquesta empresa farà un informe que 
serà lliurat al tècnic de manteniment de la UB.(Aquesta revisió es realitzarà 
preferentment durant el mes de febrer). La despesa de la revisió serà a càrrec de 
l’empresa mantenidora. La despesa dels materials serà a càrrec de la UB. 
 
Apart de revisar l’estat de l’equip,  s’ha de fer una actuació de manteniment en la qual 
s’ha de comprovar: tensió d’entrada, tensió de sortida, comprovar el funcionament by-
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pass, determinar si és possible el nivell de càrrega de les bateries, determinar si és 
possible quin grau de càrrega suporta el SAI a una hora representativa de mig matí. 
 
Examinar l’estat extern de les bateries, netejant la formació de sulfats de les seves 
bornes. 
 
Comprovar el funcionament dels ventiladors però no la seva neteja, i advertir als 
responsables de la UB quan les bateries tinguin una antiguitat superior als 5 anys (per 
fer aquesta actuació, cal prèviament haver retolat l’any d’instal·lació de les bateries).  
 
(Veure també més endavant l’apartat referent a l’atenció a incidències que afectin a la 
xarxa de veu i dades). 
 
No serà a càrrec de l’empresa de manteniment el cost dels materials o serveis  
addicionals corresponents a la reparació o substitució d’elements espatllats de la 
instal·lació. 

1.3.13 Centraletes antiintrusió , detecció de fuites de gas natural i varis 

Revisió trimestral de l’estat i condicions de funcionament, com també procedir a la 
reparació de les avaries. 

1.3.14 Control d’accessos a departaments o edificis 

Revisió dels dispositius de control que funcionin malament (lectors de targetes o teclats). 
Instal·lació de noves unitats subministrades per la Universitat. 

1.3.15 Sistemes centralitzats de gestió i control d’edificis 

Dins de les obligacions del manteniment cal considerar a càrrec de l’adjudicatari la 
gestió i ús correcte de les instal·lacions de gestió centralitzada de l’edifici. Per aquest 
motiu cal assumir totes les despeses derivades de la formació i el reciclatge del personal 
que sigui necessari per atendre l’ús i comandament del sistema, com també la gestió de 
la correcció de tota mena d’incidències i avaries, tant en el cablejat, l’electrònica, 
elements de control, sensors i equipament informàtic. 
 
També s’entén a càrrec de l’adjudicatari els costos de reposició o reparació de 
l’ordinador, pantalla, teclat, ratolí dels llocs de control que sigui necessari, imputables a 
l’avaria o desgast i també les despeses per actualització o software dels equips. 
 
L’empresa mantenidora s’ha de fer càrrec a tot risc, independentment de l’edat de la 
instal·lació, de les avaries i despeses derivades de l’explotació, atenció a avaries i 
incidències de programari, maquinària i elements electrònics i informàtics associats a la 
instal·lació de gestió, comptadors, sondes, unitats de control, capçals de vàlvules etc. (o 
sistema de control de l’edifici). 
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Donat que el cost d’assumir les despeses exposades per part de l’empresa de 
manteniment és molt elevat, es fixa un límit econòmic sobre les despeses que comporti 
el compliment d’aquest apartat. El límit econòmic que pot correspondre assumir a 
l’empresa de manteniment queda limitat al 1,0% de l’import anual del contracte, que en 
cas de no gastar-se seria acumulable en les anualitats següents, però no seria 
acumulable en cas de fer un nou contracte de pròrroga. Dins de la pròrroga si aquesta 
és pluriennal, també seria acumulable. L’import acumulat no pot ser destinat a altres 
despeses diferents de les d’aquest apartat. 

1.3.16 Instal·lació d’interfonia i pals d’alarma 

És a càrrec de l’adjudicatari la mà d’obra i despeses en petit material derivades de la 
reparació dels aparells, cablejat i canalitzacions de les instal·lacions d’interfonia i pals o 
polsadors d’alarma. 
 
No són a càrrec del l’adjudicatari els costos de subministrament de panells i 
d’intercomunicadors, aparells associats (telèfons) a la instal·lació, de més de 10 anys 
d’antiguitat. 

1.3.17 Aparells de diapositives i projectors o canons de protecció audiovisuals 

L’empresa mantenidora no ha d’assumir el cost material de subministrament de 
materials avariats (làmpades, fonts d’alimentació, etc.) ni tampoc gestionar portar-ne a 
terme la reparació. No obstant això, ha de revisar la bona connexió elèctrica de l’aparell, 
i en el cas que estigui penjat al sostre, o sigui de difícil accés encarregar-se de 
despenjar i tornar a penjar l’aparell, o fer-lo fàcilment accessible, a l’objecte que el 
personal de la UB pugui atendre les incidències i avaries (làmpada fosa, etc.) que pugui 
esdevenir. 

1.3.18 Fonts d’aigua potable 

En els edificis on hagi fonts d’aigua potable, que portin filtre, s’ha de canviar el cartutx 
filtrant amb una periodicitat mínima que dependrà del seu grau d’embrutament, i mai 
amb un termini superior a 1 any. Aquesta despesa serà a càrrec de l’empresa de 
manteniment. 
 
Els cartutxos han de portar escrita la data de la instal·lació. Qualsevol cartutx que no 
porti escrita la data d’instal·lació i que no es conegui amb certesa la data d’instal·lació 
haurà de ser substituït hi hagi petició expressa o no per part de la UB. 

1.3.19 Sistema de detecció d’incidències 

L’empresa de manteniment ha de prestar ajut de mà d’obra i mitjans en la reparació 
d’incidències de cablejat o connexió en les instal·lacions de detecció d’incidències en 
aparells de laboratori (neveres, cambres, etc.) que estiguin connectats amb el sistema 
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centralitzat de recepció d’alarmes del Pavelló Rosa o amb un sistema local de 
concentració d’alarmes. Aquesta tasca no s’ha de considerar un manteniment , ni 
tampoc no s’ha de considerar en cap cas preventiu, sinó simplement una tasca 
col·laborativa amb la Unitat de Seguretat dins l’horari laboral del servei, no assumint per 
tant cap responsabilitat en la fallida de detecció d’alguna incidència. Només suposaran 
una responsabilitat per l’empresa de manteniment les feines desenvolupades que 
s’encarreguin i es facturin de manera addicional. 

1.3.20 Grups electrògens 

L’empresa de manteniment ha de supervisar i mantenir en òptimes condicions de 
funcionament els grups electrògens i instal·lacions de protecció i commutació que porten 
associats. Addicionalment ha de contractar a càrrec seu una revisió anual amb una 
empresa especialitzada per verificar l’estat de l’equip i detectar possibles problemàtiques 
de funcionament o degradació dels components. En els edificis on hi hagi grup 
electrogen s’ha de fer un test de funcionament amb una freqüència mínima quinzenal, i 
portar un registre amb la data i hora en què s’ha fet la prova. Un cop l’any i coincidint 

amb el mes d’abril, l’assaig ha de fer-se per a una durada d’1 hora. 
 
L’empresa de manteniment es fa responsable de que el dipòsit del grup electrogen 
estigui ple, realitzant el seu emplenat amb la major promptitud possible, cada cop que la 
quantitat de combustible del dipòsit de combustible hagi baixat del 80%. La despesa del 
gasoil serà a càrrec de la UB, si bé la tramitació administrativa del pagament de la 
despesa del gasoil, serà posterior a la del moment de l’emplenat. 
Cada grup electrogen ha de disposar en la seva sala d’una bomba elèctrica de 
bombament de gasoil. 
 
L’empresa de manteniment ha de disposar d’un petit grup electrogen assignat i localitzat 
en algun edifici de cada lot contractat. L’objectiu d’aquest grup és alimentar 
elèctricament la bomba elèctrica de bombament anteriorment esmentada, o poder ser 
utilitzat com a suport d’altres actuacions de manteniment. 

1.3.21 Instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques 

Durant el primer mes de l’inici del contracte, es numeraran la totalitat de plaques, 
indicant el nº de l’ondulador que pertanyen, i al nº de placa d’aquesta agrupació. La 
numeració es farà amb retolador indeleble/permanent. A la sala d’onduladors, es 
penjarà a la paret, un Plànol Din-A3 amb la disposició de les plaques, el nº assignat a 
cadascuna, i els valors de la Icc i la Uoc. 
 
Mensualment, es realitzarà la lectura de la producció energètica del sistema, i es 
realitzarà una visita per a comprovar l’estat general de la instal·lació, neteja i supervisió 
que no existeixen anomalies en el funcionament dels onduladors. 
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Un cop l’any coincidint en el període dels mesos de desembre i gener, i d’acord amb el 
calendari del manteniment certificat es realitzarà una avaluació més exhaustiva de l’estat 
de la instal·lació, anotació de l’energia generada per cada ondulador, anàlisis de les 
produccions, anàlisis termogràfica de les plaques, per a detectar punts calents i es 
lliurarà el corresponent certificat anual de revisió. En aquest informe, s’inclouran les 
conclusions sobre l’evolució de la producció, i les incidències detectades al respecte. 
 
Un cop l’any, coincidint amb el mes de juliol, es realitzarà la neteja de les plaques amb 
dispositius d’aigua a pressió que assegurin la seva correcte neteja. 
 
Cada 3 mesos es vigilarà que les plaques no tinguin embrutiments puntuals degudes a 
defecacions d’ocells o altres, que puguin afectar el seu funcionament provocant punts 
calents. 
 
No entra en el manteniment la contractació de mitjans d’elevació per a poder treballar en 
les parts no accessibles de la instal·lació. 
 
No serà a càrrec de l’empresa de manteniment el cost dels materials o serveis  
corresponents a la reparació o substitució d’onduladors, plaques i altres materials que 
tinguin un cost anual total superior a 100 €. 

1.3.22 Instal·lacions de sanejament de pluvials i desguassos  

El Tècnic logístic establirà amb col·laboració de l’empresa de manteniment un Pla i 
calendari per a realitzar un manteniment preventiu de la xarxa de sanejament de pluvials 
i desguassos dels patis i de les cobertes, d’acord amb les necessitats, problemàtiques i 
característiques de cada edifici. 
 
En aquest Pla s’establirà quins patis, cobertes o espais seran mantinguts per l’empresa 
de neteja, jardineria i manteniment.  
 
En els espais assignats a manteniment l’empresa de manteniment executarà el previst al 
Pla. 
 
En els espais assignats a jardineria o neteja, el tècnic logístic ho comunicarà a les 
empreses afectades i aquestes executaran el pla segons el que s’hagi determinat. 
 
No obstant davant l’absència de Pla, o d’altres directrius l’empresa de manteniment com 
a mínim semestralment (*) i coincidint amb els mesos de desembre i juliol, l’empresa de 
manteniment realitzarà una revisió general dels terrats per eliminar les restes de 
materials, animals o vegetals, que puguin provocar embossaments o pèrdua de secció 
de la xarxa de desguassos, també es comprovarà l’existència de “morrions” o reixes de 
protecció dels baixants en tots els punts de desguassos de la coberta. Degut al petit cost 
d’aquests elements es considera que la seva reposició anirà a càrrec de l’empresa de 
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manteniment. També es comprovarà que totes les reixes de desguàs estan netes sense 
fulles, sorra o altres substàncies. 
 
(*) en aquells espais on històricament s’han produït incidències per humitats o goteres, 
aquesta freqüència passarà a ser trimestral, i durant la tardor, si l’espai pot resultar 
afectat per la caiguda significativa de fulles, s’haurà de vigilar de manera especial. 
 
Quan hi hagi un embussament, l’empresa de manteniment atendrà a la incidència amb 
el seu personal, i tractarà amb mitjans manuals o per la introducció de varetes, fils 
ferros, mànegues i recursos similars el solucionar l’embussament. Si després d’aquesta 
primera tasca no especialitzada, l’empresa de manteniment es veu incapaç de poder 
solucionar el problema, llavors la UB directament o a través d’una altra empresa, 
contractarà a càrrec de la UB els serveis d’una empresa especialitzada amb 
desembussaments i equipada amb eines i equipament hidràulic adequat per a realitzar 
aquest tipus de treballs. L’empresa de manteniment donarà suport humà a la tasca de 
desembossament que la UB contracti (a càrrec de la UB) amb una empresa 
especialitzada en camions cuba. 

1.3.23 Instal·lacions de megafonia 

És a càrrec de l’adjudicatari la mà d’obra i despeses en petit material derivades de la 
reparació dels aparells, cablejat i canalitzacions de les instal·lacions de megafonia. 
 
Trimestralment i coincidint amb les revisions de la instal·lació de protecció 
contraincendis, es realitzaran proves del seu funcionament. No són a càrrec del 
l’adjudicatari els costos de subministrament dels aparells electrònics o altaveus que es 
puguin espatllar. 
 
Aquest apartat inclou les instal·lacions de megafonia associades a instal·lacions contra 
incendis. 

1.3.24 Atenció a incidències que afectin a la xarxa de veu i dades 

La xarxa de veu i dades de la UB pot veure’s afectada per una fallada en el 
subministrament elèctric, o per un mal funcionament del sistema de climatització. A 
l’annex nº3 es pot consultar la relació de sales principals de telecomunicacions existents 
en l’àmbit de la UB. La UB disposa de contractes de manteniment 365 dies l’any x 24h 
per als seus sistemes de xarxa informàtica amb empreses externes, però no s’inclou la 
detecció ni la reparació de problemes derivats del subministrament elèctric ni de la 
climatització de les dependències on es troben els equips. 
 
En cas que es detecti que una de les sales de telecomunicacions, o qualsevol dels 
armaris de comunicacions de la xarxa pateixen una interrupció del seu funcionament, o 
un mal funcionament del seu sistema de refrigeració, la UB directament o bé a través 



 

 
31 

   

 

Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 

 

Balmes, 21, 1r 2a  

08007 Barcelona 

 

Tel. +34 934 035 454 

Fax +34 934 021 703 

www.ub.edu 

d’empreses subcontractades es posarà en contacte amb l’empresa de manteniment, per 
tal de comunicar-li la incidència detectada i sol·licitar-li una solució urgent. 
 
La atenció a aquestes incidències serà de 365 dies a l’any i durant les 24 h del dia. 
 
Les despeses de personal provocades per aquestes actuacions , en cas que es 
produeixin fora del calendari i horari habitual, seran assumides econòmicament per la 
UB, en les mateixes condicions i preus contractades per a la resta de serveis fora 
d’horari habitual ofertades pel licitador, i d’acord amb les condicions establertes al punt 
1.4 
 
L’Àrea de Tecnologies de la UB, elaborarà per a cada centre un protocol de comunicació 
per a la coordinació de la atenció a les incidències. Aquest protocol haurà de ser 
acceptat per l’empresa de manteniment. 
 
La reparació dels aparells de climatització resta subjecte a les condicions generals 
d’aquest Plec. La reparació dels SAI’S que existeixen en les sales de telecomunicacions 
no es consideren incloses en les obligacions d’aquest Plec, però sí la comprovació a 
nivell elèctric bàsica consistent en la comprovació que les connexions elèctriques 
d’alimentació a l’equip, disponibilitat de subministrament correcte a l’entrada de l’equip 
per aclarir si el seu funcionament és el normal i també el mesurament de la tensió de 
sortida per determinar si és la correcte. No es preveu la contractació d’empreses 
especialitzades a càrrec de l’empresa de manteniment. 
 
Donada la importància de garantir el funcionament normal de la xarxa de 
telecomunicacions, caldrà que l’empresa de manteniment comuniqui al Departament de 
Comunicacions de la UB, de qualsevol incidència esdevinguda accidentalment o 
programada en el futur que pugui tenir alguna repercussió en el normal funcionament de 
les instal·lacions de comunicacions. 

1.3.25 Manteniment preventiu ordinari de les màquines compactadores de residus 

Les màquines compactadores de residus que estiguin instal·lades o que s’instal·lin en 
un futur proper en els edificis de la UB, cal que siguin objecte d’una revisió del 
funcionament de l’equip, comprovació del nivell d’oli del sistema hidràulic i la substitució 
periòdica d’aquest oli, amb les periodicitats que en cada cas estableixi el fabricant. 

1.3.26 Portes automàtiques de vidre 

L’empresa contractista es fa càrrec de tenir contractat el manteniment amb assistència 
24 h, i atenció d’avisos per incidències, de les portes de vidre automatitzades amb una 
empresa especialitzada (per exemple l’empresa que la va instal·lar o fabricar, o altres 
empreses de manteniment igualment especialitzades). 
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Els operaris de l’empresa contractista tindran un complet coneixement del seu 
funcionament, per tal de resoldre els problemes bàsics de funcionament, programació, o 
bloqueig que es puguin produir. 
Com a mínim 2 cops a l’any l’empresa especialitzada farà una revisió i ajust del seu 
funcionament. 
 
No serà a càrrec de l’empresa de manteniment el cost dels materials o serveis  
addicionals corresponents a la reparació o substitució d’elements espatllats de la 
instal·lació, a excepció de la seva bateria en cas d’existir. 
 

1.3.27 Humectadors 

 
Els humectadors associats a una instal·lació de climatització estan sotmesos a les 
mateixes prescripcions de manteniment de la instal·lació en general i en especial al 
compliment del Reial decret 487/2022 de prevenció de la legionel·la. 
 
Els humectadors fixats a una paret amb canonada d’alimentació d’aigua estan inclosos 
també en les condicions generals de manteniment d’aquest Plec. 
 
Els humectadors autònoms amb dipòsit d’aigua, no connectats a cap xarxa no entren en 
l’objecte del manteniment d’aquest Plec. No obstant això, s’ha de revisar la bona 
connexió elèctrica de l’aparell en cas que aquest tingui algun problema de funcionament, 
i ajudar en la detecció dels problemes de funcionament que puguin patir. 

1.3.28 Aparells d’enllumenat amb tecnologia LED 

 
Les làmpades espatllades es substituiran d’acord amb l’establert a l’apartat de materials 
i conceptes a tot risc. 
 
Els drivers espatllats, si tenen una antiguitat d’instal·lació inferior a 10 anys, s’hauran de 
substituir a càrrec de l’empresa de manteniment. 
 
El cost del material de la substitució de lluminàries no està inclòs en l’objecte d’aquest 
Plec. No obstant, quan el driver formi part de la llumenera s’intentarà la substitució del 
driver en muntatge interior o exterior a la lluminària. En cap cas l’empresa de 
manteniment s’ha de fer càrrec del cost material de la substitució de la lluminària o d’una 
part que no sigui el driver o la làmpada. 
 
Tota la mà d’obra relacionada amb el manteniment o substitució d’equips està inclosa. 
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1.3.29 Obligació de posar en coneixement d’incidències d’ús molt greus de portes 

peatonals metàl·liques amb funcions de protecció contraincendis 

 

Les portes peatonals metàl·liques amb funcions de protecció contra incendis regulades 
pel Codi Tècnic DB-SI, no són objecte del manteniment d’aquest Plec, ja que la 
especialització dels operaris que conformen la plantilla especificada en els diferents Lots 
d’aquest Plec no inclou l’especialitat de serralleria. 
 
No obstant, si durant les tasques de manteniment, es detecta degut a transitar a través 
de l’edifici, que alguna porta metàl·lica amb funcions de protecció contra incendis té una 
anomalia de funcionament molt greu que clarament no la fa operativa i que constitueix 
un perill, caldrà que ho comuniquin per correu electrònic a l’Administració de Centre amb 
còpia al Tècnic Logístic, per tal que a partir del servei de petits manteniments, o per un 
encàrrec a una empresa externa es pugui donar solució a la problemàtica. Les 
situacions de no operativitat o perill serien entre altres: manca de maneta, porta 
d’evacuació tancada amb clau o candau, porta desquadrada o amb el pany o 
accionaments deteriorats que ofereix molta resistència a ser oberta.  
 
Aquest servei , s’ha d’entendre com una col·laboració de l’empresa de manteniment en 
la detecció d’anomalies, i no suposa assumir cap cost ni la responsabilitat de no detectar 
el mal estat que pugui tenir alguna porta. 
 

1.3.30 Manteniment de punts d’ancoratges de seguretat i línies de vida 

L’empresa adjudicatària contractarà anualment i a càrrec seu, i amb una empresa 
homologada, la revisió i certificació dels elements de seguretat punts d’ancoratge i línies 
de vida existents a l’edifici, independentment de la freqüència d’ús, o que l’ús sigui 
practicat per altres empreses (neteja, antenes etc.).(Veure apartat del manteniment 
certificat). 

1.3.31  Manteniment de rentaulls, dutxes d’emergència, i mantes apagafocs. 

S’ha de considerar inclòs dins l’abast del manteniment d’aquest contracte, el 
manteniment de les dutxes d’emergència i rentaulls que existeixen, i que estan 
normalment instal·lats en les zones properes a espais on hi ha laboratoris. En aquests 
casos els materials de manteniment hauran d’anar a càrrec de la UB. Un cop l’any 
coincidint amb l’execució del manteniment certificat Bloc nº5, es revisarà que les 
instal·lacions estan plenament operatives, i es realitzarà la seva comprovació, deixant 
rajar aigua per a realitzar un escombrat o evacuació de l’aigua residual de la instal·lació. 
Aquest escombrat, en cap cas serà inferior a 5 segons. La força per a provar les dutxes 
serà similar a la d’un pes vertical d’aproximadament 5 kg, considerant com una anomalia 
important que requereix la substitució de la vàlvula si aquesta no s’activa amb aquesta 
prova. 
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Igualment, i integrant-lo dins del manteniment contra incendis, s’ha de realitzar el 
manteniment del armaris i de les mantes apagafocs allà existents. Aquest manteniment 
consistirà en una revisió anual d’acord amb el que està previst al manteniment certificat, 
i en supervisar durant les inspeccions trimestrals de contra incendis, que les mantes 
estan disponibles, en unes condicions de normalitat. En cas de detectar en qualsevol 
moment de l’any que les mantes han estat manipulades, i calgui la seva reposició o 
substitució, llavors a càrrec de l’empresa de manteniment, es realitzarà la reposició 
d’aquestes mantes, i es restituirà si les condicions del seu emplaçament han estat 
alterades (caixa, vidre etc.).  
 
Veure materials a tot risc, i manteniment certificat. 

1.3.32  Manteniment de instal·lacions de barreres i portes corredisses per a 

vehicles 

Serà obligació de l’empresa de manteniment, en cas que aparegui una incidència el 
realitzar una revisió, i intentar reparar les instal·lacions de barreres i portes corredisses 
de vehicles, entenent que es tractarà d’un servei no especialitzat, en el que l’empresa de 
manteniment no s’assumirà cap material ni sobre cost per l’actuació, però, que en cas 
de tractar-se d’una avaria producte d’una mala connexió, un aïllament deficient, un 
fusible fos etc., podrà quedar reparat de manera més ràpida i sense necessitat d’avisar 
a una empresa especialitzada. En aquest punt no s’inclouen les portes plegables o 
giratòries dels pàrquings que no són objecte d’aquest plec. 
 

1.3.33. Instal·lacions amb risc de propagació de la legionel·losis. 

 
Per les instal·lacions d’aigua sanitària, torres de refrigeració, humidificadors i sistemes 
d’aigua contra incendis es realitzarà un manteniment preventiu a tot risc a càrrec de 
l’adjudicatari, i segons el previst en el RD 487/2022 i D 352/2004 en el que s’inclou a 
càrrec de l’adjudicatari també totes les despeses per els anàlisis, recollida de mostres, 
inspeccions, tractaments d’aigua, neteges i desinfeccions. 
 
Les tasques i obligacions requerides per aquest manteniment estan establertes en 
l’apartat 3.2 d’aquest Plec. 
 
No es considera que ha de formar part d’aquest Plec , el manteniment dels sistemes 
d’aigua de reg per aspersió, que en qualsevol cas hauran de ser objecte d’un 
manteniment específic, i subcontractat a empreses especialitzades.  
 
Per facilitar el seguiment i control d’aquestes tasques s’ha integrat la justificació d’aquest 
manteniment dins el manteniment certificat, però independentment del que en aquest 
apartat del manteniment certificat s’especifiqui, l’empresa de manteniment haurà de 
donar un compliment exhaustiu de l’execució del manteniment d’aquestes instal·lacions. 
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Per a l’execució d’aquestes feines, cal preveure la compra d’aparells per a mesurar la 
turbidessa de l’aigua, d’acord a l’establert al RD/407/2022 o subcontractar-ne aquesta 
tasca. 
 

1.3.34. Instal·lacions d’A/A de Centre de processos de dades. 

 
Els costos de subcontractació d’empreses especialitzades per a dur a terme el 
manteniment i reparació d’aquests equips de refrigeració  dedicats a les sales dels 
CPD’s serà a càrrec de la Unitat Responsable del CPD. 
 
No obstant l’empresa de manteniment durà a terme les tasques de conducció, vigilància 
i supervisió del correcte funcionaments d’aquests equips, i assumirà les despeses de 
petit cost derivats del canvi de filtrina o filtres d’aire, corretges, manteniment de fan coils, 
climatitzadors i similars. 
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1.4 MANTENIMENT CORRECTIU 

Consisteix, d’una banda, en el manteniment correctiu sobre avaries o anomalies que es 
puguin produir i, de l’altra, en la realització de modificacions o ampliacions que es derivin 
de la conveniència de millores operatives de les instal·lacions i locals previstos. 
 
L’atenció d’avaries que es considerin urgents, i s’entén per avaries les que d’alguna 
manera puguin repercutir en el desenvolupament normal de l’activitat productiva o en la 
seguretat, s’ha de dur a terme d’immediat, durant els períodes de permanència 
estipulats i segons condicions detallades més endavant per a la resta. 
 
Si l’empresa adjudicatària del manteniment duen a terme noves instal·lacions, no han 
d’afectar el funcionament normal de la conducció i manteniment preventiu i correctiu. Pel 
que fa a la realització d’aquestes instal·lacions es requereix de personal a part del 
manteniment i la facturació, segons preus (iguals o inferiors) i condicions fixats en 
l’oferta d’aquest concurs. 
 
En el cas que l’empresa adjudicatària hagi ofertat una dotació econòmica anual  DE per a  
ser destinada a l’execució d’actuacions de manteniment correctiu, modificatiu, o inclús 
noves instal·lacions, que estiguin fora de l’abast “sense cost addicional” d’aquesta 
contractació, aquesta dotació anual, en cas de no gastar-se totalment en una anualitat, es 
traspassarà i s’acumularà a la següent. En el cas que l’import econòmic d’una actuació 
que es vulgui executar mitjançant la dotació DE, es consideri d’import massa elevat, la UB, 
podrà obligar a que l’empresa adjudicatària subcontracti la feina a una altra empresa més 
econòmica amb un marge de DG+BI no superior al 7% per a compensar possibles 
despeses de finançament i de coordinació de l’actuació. Una altra alternativa a l’exposat 
seria que l’import de l’actuació es descompti de la facturació de la propera mensualitat que 
li correspondria emetre a l’empresa adjudicatària, podent així la UB, contractar directament 
a l’empresa més econòmica amb els recursos econòmics que han quedat disponibles. Si 
al final del contracte, quedés part de la dotació econòmica sense executar, aquesta podria 
ser deduïda de la facturació de la darrera mensualitat, o ser retinguda de l’aval dipositat. 
 
El destí de la DE, serà el permetre realitzar actuacions per part de l’Àrea d’Infraestructures 
i Serveis Generals en benefici dels edificis inclosos en el lot o lots que estiguin associats 
amb l’empresa ofertant, i en matèries d’estalvi energètic, seguretat de les persones, i 
solucionar mancances relacionades amb les instal·lacions a mantenir. 
 
Si durant el darrer any de contracte, es preveu la possibilitat que la DE no pugui acabar 
sent gastada en un determinat Lot, aquesta es podrà destinar a qualsevol altre lot que 
tingui contractat aquella mateixa empresa. 
 
L’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec d’escales, bastides arnesos i altres mitjans 
d’accés o elevació i transport. La despesa de contractació d’una grua en cas que sigui 
necessària, serà a càrrec de la UB. 
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Si a final de contracte aquesta DE no s’hagués consumit completament, caldria que fos 
compensada o deduïda de la garantia de final de contracte. 
 
Tots els equips i maquinària de nova adquisició han d’ajustar-se a les normes UNE 
corresponents. 
 
Tots aquests treballs, una vegada iniciats, s’han de dur a terme sense interrupció fins a 
la finalització, en terminis raonables i al més curts possibles. 
En general la detecció de les avaries es considera com una funció més del contractista 
dins de les seves activitats. 
 
Atenció d’avaries urgents (Incloses les produïdes fora de l’horari laboral) 
 
L’adjudicatari s’obliga a proporcionar un telèfon per poder contactar-hi en cas d’avaria 
urgent o qualsevol situació d’emergència, durant les 24 hores de qualsevol dia de l’any, i 
a actuar d’immediat, amb un termini màxim de 2 hores des de l’avís. Addicionalment, 
l’encarregat del servei ha de portar un telèfon mòbil o extensió sense fils durant 
qualsevol moment de la jornada laboral. Aquest telèfon haurà de tenir cobertura 
assegurada en qualsevol indret de l’àmbit del contracte. El cost econòmic de la mà 
d’obra que es requereix per prestar un servei fora de l’horari laboral és a càrrec de la 
Universitat de Barcelona. 
 
Per ordenar adequadament aquesta problemàtica, cada centre elaborarà un protocol de 
comunicació que haurà de ser acceptat per l’empresa de manteniment.  
 
Aquestes situacions d’emergència es limitaran a les que així consideri el representant de 
la Universitat de Barcelona. 
 
Atenció d’avaries de petits aparells, instal·lacions de megafonia i material científic 
 
S’inclou en aquest apartat la conservació i el manteniment, però no la substitució de 
petits aparells, com per exemple projectors de transparències, aparells de diapositives, 
escalfadors, estufes i altres materials de característiques similars. 
 
Pel que fa a les avaries de material científic, sempre que aquest material no tingui un 
manteniment específic ni estigui en període de garantia, cal que, en qualsevol avaria 
que tingui, l’empresa adjudicatària hi faci un primer reconeixement, per poder-ho 
esmenar, sempre que l’anomalia no tingui més importància que la d’un cable en males 
condicions, un fusible fos, etc. 
 
Els aparells científics i/o destinats a la recerca, i les xarxes de gasos siguin 
centralitzades o no, no formen part del manteniment d’aquest Plec. 
 
Les cabines i vitrines existents en els laboratoris han de ser objecte també d’atenció 
amb relació a avaries referents a les instal·lacions  externes d’endolls, gas natural, aire 
comprimit i aigua que no impliquin cap desmuntatge d’altres elements de la mateixa o 
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que puguin alterar involuntàriament les seves condicions de funcionament. Els petits 
materials de baix cost (< 30 €) necessaris per a la reparació, no es facturaran. Queda 
exclòs del servei de manteniment la manipulació dels elements de filtratge, el 
subministrament de làmpades ultraviolades o similars, com també altres mecanismes i 
aparells no esmentats propis de la cabina (ventilador, motor, etc.). Qualsevol actuació 
dins de l’interior d’una cabina de laboratori requereix d’un escrit signat pel responsable 
en matèria de seguretat del laboratori i també per l’OSSMA, on s’informi a l’empresa 
mantenidora dels riscos existents en la manipulació de la cabina concreta, i de les 
mesures de seguretat i elements de protecció individual que s’hagi d’adoptar abans de la 
realització dels treballs. L’operari de manteniment ha de signar aquest escrit deixant 
constància que n’ha estat degudament informat. L’empresa mantenidora ha de procedir 
a dur a terme el treball només en el cas que consideri que el treball no li representarà 
cap risc que no pugui evitar o contra el qual no pugui protegir-se adequadament. 
 
Les instal·lacions i els aparells de megafonia (amb fils o sense fils) s’han d’atendre tant 
a la conservació com a la reparació de les avaries més usuals de qualsevol equip i dels 
components (cables, soldadures, substitució de connectors, etc.) 
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Materials i conceptes a tot risc i/o altres  independent de l’edat de 

l’equip (veure també punt següent exclusions) 
 
Els apartats següents que porten al final el símbol (IE) s’han de considerar que són 
conceptes a tot risc independentment de l’edat de l’equip. 
 
Els següents materials necessaris per al funcionament correcte de les instal·lacions són a 
càrrec de l’adjudicatari: 
 
1) Tots els petits materials (de cost individual < 25 €+IVA, amb el límit d’un cost conjunt 

<150 €+IVA per incidència d’avaria) necessaris per a la reparació de qualsevol avaria 
(IE). 
 

2) En cas que la màquina, peça o element no es pugui reparar l’ha de substituir per un 
de nou. 

 
3) Tots els materials o elements que tinguin envelliment o desperfectes previsibles, com 

ara tot tipus de làmpades (excloses les tipus LED que són objecte de determinació en 
el punt nº4) d’enllumenat (interior, exterior, i enllumenat de camps esportius)  amb el 
seu equip d’encesa corresponent, arrencadors, tubs fluorescents, reactàncies, llums, 
bombetes, aixetes, vàlvules fins a 1½”, ànodes de sacrifici de la protecció catòdica, 
canonades, bateries, piles, maneguets, etc. (IE). 

 
4) Substitució de làmpades amb tecnologia LED del tipus de format tub fluorescent o 

casquet G13, halògena GU10, GU5.3 o làmpada amb rosca E14, E27, E40. 
Independentment de l’edat (IE). (veure també apartat 1.3.29) 

 
5) Les sals, reactius, kits d’anàlisis, les resines i els additius necessaris per a les 

instal·lacions d’aigua    normal i aigua tractada, aigua de piscina etc. 
 

6) Els ajuts de paleta necessaris per a facilitar l’accés a la reparació per al restabliment 
del funcionament i condicions inicials, incloent-hi tant el material com la mà d’obra 
necessària. 

 
7) Els extintors, les despeses de les revisions, retimbrats i reposició per envelliment o 

caducitat (independentment de l’edat i estat en què es trobin en el moment d’assumir 
l’inici del contracte) i també d'aquells que puguin afegir-se durant la vigència del 
contracte en quantitats inferiors al 5% ( per ampliacions superiors al 5% de les unitats, 
caldria ampliar lleugerament el import econòmic del contracte de manteniment) per 
motius de seguretat o amb l'objectiu de complir amb la normativa d'aplicació, regulats 
segons Reial Decret 513/2017 (i modificacions posteriors). Per això cal portar-ne un 
llistat amb les dades d’interès, per poder-ne fer el control corresponent. Anualment 
aquest llistat s’ha d’enviar a l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals , un cop duta a 
terme la inspecció anual obligatòria. En el moment de procedir a la substitució dels 
extintors vells, caducats, etc. s’ha d’avaluar quins són els agents extintors idonis, i el 
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nou extintor ha de ser del tipus més eficaç enfront dels materials que poden provocar 
l’incendi. La Universitat, previ avís i acceptació del canvi, s’ha de fer càrrec del 
sobrecost. (IE). 

 
Cal considerar inclòs en el manteniment a tot risc, la programació al menys un cop 
l’any de la centraleta de detecció d’incendis, en la que s’ha de contemplar el 
manteniment actualitzat de la programació idònia i actualitzada dels noms espais de 
l’edifici, i l’actualització de  l’actuació sobre altres dispositius com portes, climatització 
etc.... 

 
 Cal considerar les ampolles fixes d’agent extintor tipus CO2, haló, Inergen, etc. 

incloses al tot risc de la mateixa manera que ho estan els extintors normals i caldrà per 
tant realitzar a tot risc el seu retimbratge periòdic cada 10 anys  o bé la seva 
substitució  en el cas que la prova de pressió establerta en el retimbratge doni resultat 
no satisfactori.(IE). 

 
 S’ha de controlar que la col·locació dels diferents tipus d’extintors sigui la idònia a 

cada recinte, segons el tipus de foc previsible. (IE). 
 
8) Els lubricants, greix, olis, i molt especialment l’oli dels motors de combustió (grups 

electrògens) i l’oli de les màquines de buit. (IE). 
 
9) La revisió de l’alimentació elèctrica de neveres (verticals o horitzontals) consistent en 

la inspecció i comprovació dels endolls, línies i cable, l’empresa de manteniment no es 
fa responsable dels danys que puguin patir els materials continguts en la nevera en 
cas que aquesta deixi de funcionar amb posterioritat a la seva actuació a menys que 
aquests danys es derivin d’una actuació clarament negligent. (IE). 

 
10) La mà d’obra de qualsevol actuació de manteniment o reparació de ram d’electricista, 

lampista, gas, fred, clima, contra incendis, etc. En el cas que el personal assignat al 
grup no tingui la capacitació suficient, l’empresa ha de cobrir aquesta feina puntual 
amb personal suplementari de capacitat i experiència adient. (IE). 

 
11) Mitjans d’elevació necessaris per dur a terme un manteniment correcte de l’enllumenat 

interior i exterior, i qualsevol altre instal·lació inclosa dins l’àmbit d’aquest Plec. amb 
les condicions de seguretat adients, establertes al RD sobre equips de treball. (IE). 

 
12) En les màquines de fred o bombes de calor per a climatització s’ha d’incloure a tot risc 

la reposició d’oli i refrigerant, i la substitució si fos necessari, a causa d’estar envellit, 
contaminat, presentar un alt grau d’acidesa, fuita, humitat, etc. També s’hi ha 
d’incloure el canvi de filtres dels circuits frigorífics.(IE) 

 
En el cas que l’empresa adjudicatària hagi presentat en el moment de l’oferta del 
concurs, la declaració voluntària d’assumpció del cost de les taxes prevista al Plec de 
Prescripcions Administratives Particulars , els impostos i taxes sobre gasos fluorats 
d’efecte hivernacle generats per la reposició de gas degut a fuites i avaries aniran a 
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càrrec de l’empresa mantenidora que és la responsable del manteniment dels equips 
de climatització i de controlar-ne i solucionar les seves possible fuites de gas 
refrigerant. En el cas que formalment per motius fiscals hagin d’anar facturats a càrrec 
de la propietat, l’empresa contractista compensarà aquest import + l’IVA corresponent 
en actuacions de manteniment correctiu facturat fora de contracte o de millora 
d’instal·lacions o d’estalvi energètic. Aquest punt a que fa referència la declaració 
responsable, no obstant, queda limitat anualment a un valor màxim del 3% de l’import 
de la base imposable anual del contracte del lot afectat. A partir d’aquest valor, cada 
centre pagarà en funció del seu excés.(IE)  

 
13) Reparació o substitució de premsaestopes (tradicional o mecànic) i eixos de bombes 

d’impulsió d’aigua. No ha d’haver-hi cap pèrdua d’aigua superior a 35 gotes/minut. 
(Aquest apartat és independent a l’edat de la bomba). (IE).  

 
14) Equips autònoms d’enllumenat d’emergència (independentment de l’edat i l’estat en 

què es trobin en el moment d’assumir l’inici del contracte). (IE). 
 
15) Els hidrants i equips de mànegues contra incendis BIE (independentment de l’edat i 

l’estat en què es trobin en el moment d’assumir l’inici del contracte). (IE). 
 
16) Tots els elements associats a una instal·lació de detecció i extinció d’incendis: 

detectors, polsadors, alarmes, centraletes, indicador d’acció, etc. (independentment de 
l’edat i l’estat en què es trobin a l’inici del contracte). També és a càrrec de l’empresa, 
qualsevol operació de programació de la centraleta, malgrat que això impliqui la 
subcontractació d’un servei extern. (IE). 

 
17) La substitució de connexions flexibles de gas per adequar-les i mantenir-les i 

substituir-les periòdicament d’acord a la normativa vigent segons dues possibles 
solucions: 

 
Connexió flexible espirometàl·lica segons norma UNE 60715/93 Part 1 
Connexió flexible acer inoxidable segons norma UNE 60715/93 Part 2 
 
Les connexions existents que ja compleixin amb aquesta normativa però que arribin a 
la seva data de caducitat durant la vigència del contracte també hauran de ser 
substituïdes a càrrec de l’adjudicatari. 
 
S’inclou també, la substitució de vàlvules i ràcords i accessoris necessaris per a la 
unió amb el Bunsen o aparells on es connectin. (IE). 

 
18) La reparació o substitució dels eixugamans i eixugadors de cabells elèctrics  

espatllats, per qualsevol concepte exceptuant el vandalisme. (IE). 
 

19) La totalitat de despeses requerides per a donar un compliment del RD 487/2022 i del 
Decret 352/2004 de prevenció i control de la legionel·la seran a càrrec de l’empresa 
mantenidora adjudicatària d’aquest contracte. Aquestes despeses fan referència a els 
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costos de ma d’obra, anàlisis, recollida de mostres, desinfeccions, revisions 
periòdiques, productes de neteja i desinfecció,  subcontractació d’empreses, gestió i 
organització del manteniment, instal·lació de filtres s/CTE-DB-HS apartat 3.2.1.2.2, 
instal·lació de punts de dosificació de desinfectant, etc...  

 
20) La totalitat de despeses per gestió, organització, contractació de revisions periòdiques 

obligatòries, mà d’obra i manteniment de les instal·lacions de vapor existents en les 
dependències objecte de contracte. (IE). 

 
21) Despeses derivades del manteniment de la resistència de posada a terra dels edificis 

per sota dels 37 . El compliment d’aquest punt és independent de l’estat en què es 
trobi la instal·lació a l’inici del contracte. En cas que no n’hi hagi, cal habilitar i instal·lar 
un punt de mesura de posada a terra que ha d’anar (inclosa l’obra civil) íntegrament a 
càrrec de l’empresa de manteniment. (IE).  

 
22) Despeses derivades del manteniment de la resistència de posada a terra dels 

parallamps i posada a terra del neutre del Grup Electrogen per sota dels 10 . El 
compliment d’aquest punt és independent de l’estat en què es trobi la instal·lació a 
l’inici del contracte. En cas que no n’hi hagi cal habilitar i instal·lar un punt de mesura 
de posada a terra que ha d’anar (inclosa l’obra civil) íntegrament a càrrec de l’empresa 
de manteniment. (IE). 

 
23) Despeses derivades del manteniment de la posada a terra dels neutres dels 

secundaris dels transformadors i dels ferratges de les Estacions transformadores per 
sota els 5 Ω En cas que la posada a terra dels neutres dels transformadors i dels 
farratges sigui conjunta, caldrà que el valor de la resistència de posada a terra sigui 
inferior a 2 Ω. (IE). 

 
24) Despeses derivades de la substitució mínima anual dels cartutxos de les fonts 

d’aigües «tipus canaletes» o similar. Cada vegada que se substitueixi el cartutx 
s’apuntarà la data de substitució en el nou cartutx que es canviï. (IE). 

 
25) Despeses derivades de la substitució de condensadors i contactors que formin part de 

les instal·lacions de l’edifici independentment de l’edat de l’equip i, estat en què es 
trobi la instal·lació en el moment d’iniciar el contracte. 
Aquest apartat afecta les bateries de condensadors dels equips de compensació 
reactiva, de motors, ventiladors, fluorescents, etc. (IE). 
Es considera que un condensador s’ha de canviar quan s’espatlla, perfora, explota o 
quan la Intensitat que hi circula és < 60% de la seva intensitat nominal en alguna de 
les fases. (IE) 

 
26) Despeses derivades del manteniment de grups electrògens, incloent-hi revisions 

contractades a empreses especialistes externes, tota la mà d’obra de muntatge i 
desmuntatges d’instal·lacions, com també tots els materials, reposició d’oli maneguets, 
resistències, ventilador, vareta d’oli, filtres etc ...  
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Les bateries, per a garantir la seva funcionalitat seran substituïdes preventivament 
cada 4 anys. 
Es fixa el límit de 800 €+IVA anual com a límit del cost a assumir per l’empresa de 
manteniment per les despeses derivades dels paràgrafs anteriors. 
 
En reparacions que es puguin produir per avaries, aquest cost de 800 €/any+IVA que 
no s’hagin gastat en les tasques de manteniment caldrà que siguin descomptats del 
pressupost de la reparació. Els 800 € +IVA no són acumulatius any rera any. 
 
Serà a càrrec de l’empresa de manteniment la substitució de l’oli en els anys 2024, 
2027 i 2030. Aquesta actuació i cost s’inclouen en la bossa dels 800€+IVA exposat 
anteriorment. 
 
Serà a càrrec de l’empresa de manteniment el cost de substituir la bateria de manera 
preventiva cada 4 anys per a garantir la seva funcionalitat. Els 4 anys compten a partir 
de la data d’instal·lació que ha de figurar grafiada en la pròpia bateria. Aquesta 
actuació i cost s’inclouen en la bossa dels  800 €+IVA exposat anteriorment. 

 
27) Despeses derivades de la compra i instal·lació d’una bomba elèctrica de bombament 

de gasoil, situada al costat de cada grup electrogen que hi havia en els edificis. 
 
28) Despeses de mà d’obra materials, equips o subcontractació d’especialistes en treballs 

en alçada, o derivades del lloguer o compra de mitjans d’elevació necessaris per a 
permetre la substitució periòdica de bombetes, tubs fluorescents, làmpades etc. en 
espais exteriors, patis, façanes, aules inclinades, o espais amb sostres molt elevats, 
entenent la utilització si s’escau d’escales especials, bastides, cistelles 
autopropulsades, camió-cistella, grua etc... i sempre mantenint unes condicions de 
treball segures i fiables. També es considera inclòs els treballs de logística derivats del 
moviment de mobiliari, protecció contra la pols, i altres obstacles que l’actuació 
comporti. (IE). 

 
29) La reposició de “morrions” i reixes de protecció (excloses les de fundició), de l’entrada 

de l’aigua a les canonades de sanejament, situades en terrats i patis (s’exclouen les 
reixes de mida superior a 20x20 cm situades en jardins) . Aquest cost és independent 
de que existissin morrions/reixes o no en les instal·lacions en el moments d’inici del 
contracte de manteniment. 

 
30) Els costos materials i de col·locació de retolació (amb adhesius, o plaques de plàstic o 

metall) indicadores del risc elèctric en quadres i instal·lacions elèctriques. (IE). 
 
31) Despeses per la disponibilitat d’un petit grup electrogen de potència > 3 kVA,  i d’una 

bomba de buidatge “d’axique” submergible  amb mànega de 25 m; que estaran 
ubicats i disponibles en algun dels edificis pertanyents al lot. 

 
32) La reposició de l’aïllament elastomèric, de fibra de vidre o llana de roca o similar de 

canonades i conductes que falti o es trobi deteriorat amb l’aïllament de 
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característiques i gruix s/RITE. Aquest concepte queda limitat a un màxim de 1.000 ml 
d’aïllament per lot. (IE). 

 
33) Material de retolació de quadres elèctrics, aparells i senyalització del flux d’aigua de 

les instal·lacions hidràuliques. (IE). 
 
34) Sistemes centralitzats de gestió i control d’edificis. (IE) (veure apartat 1.3.16). 
 
35) Comprovar el funcionament de les vàlvules de seguretat de les instal·lacions de 

calefacció, aire comprimit i vapor, i si s’escau retimbrar-les o substituir-les. (IE)  
 
36) Serà a càrrec de l’adjudicatari, el cost de reposició o substitució de les mantes 

ignífugues de seguretat contra incendis, així com les seves caixes, i vidres de 
protecció. Això, serà així, independentment que les caixes o mantes hagin 
desaparegut o hagin estat deteriorades per causa no coneguda. (IE). 
 

37) Despeses de personal per assistència a inspeccions d’aparells a pressió, en horari 
laboral de dilluns a divendres. En de setmana si no hi ha personal disponible el servei 
serà retribuït. 
 

38) Despeses del cost de subministrament i ma d’obra per la substitució de vàlvules de 
dutxes d’emergència que vagin massa dures F>5 kg o que presenten degoteig (IE). 
 

39) Substitució del farciment cel·lular de les torres de refrigeració en els any acabats en 4 
(2024, 2034) (IE). 

 
40) Altres materials necessaris per al compliment de les obligacions del manteniment 

certificat. 
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EXCLUSIONS EN EL MANTENIMENT A TOT RISC 

 
(No serà d’aplicació l’exclusió per motiu d’haver superat els 10 anys de vida si en algun apartat 
d’aquest Plec es fa esment que quelcom està inclòs a manteniment a tot risc independentment de 
l’edat de l’equip. Tot i això, si serà afectat per la clàusula següent nº5 sobre la quantia del seu 
valor). 

 
No s’hi inclouen els punts següents: 
 
1) Els materials o màquines que s’han de reposar com a conseqüència de desperfectes 

ocasionats per inundacions, tempestes, incendis, manifestacions, vagues, actes de 
sabotatge o ús negligent o malintencionat per personal aliè a l’adjudicatari. 
 

2) Els fluids necessaris per al funcionament de les instal·lacions com ara aigua, gas, 
gasoil, electricitat, etc. 

 
3) Els materials necessaris per fer les modificacions sobre les instal·lacions actuals, les 

quals ha de fer l’adjudicatari prèvia aprovació de pressupost, sempre que aquestes 
modificacions no siguin provocades per reparacions del mateix manteniment. 

 
4) Els costos materials de substitució o reparació, com també la subcontractació de 

reparacions que han d’executar especialistes que afectin màquines i aparells que faci 
més de 10 anys que estan instal·lats a les dependències de la Universitat de Barcelona 
(les canonades, cablejats i quadres elèctrics, etc., no es consideren màquines ni 
aparells). Aquest punt no afecta extintors ni aparells d’emergència, ni a qualsevol altre 
aparell o equip instal·lat que tingui el manteniment a tot risc o regulat amb major 
exigència  per altres apartats d’aquest Plec de Condicions. 

 
En el cas de canonades de més de 10 anys, molt oxidades o deteriorades i de 
reparació clarament complexa independentment de l’edat, i/o costosa, la seva 
substitució aniria a càrrec de la UB. 
 

5)  En cas d’avaria d’aparells existents individuals , o per suma de més d’un aparell de la 
mateixa marca i família del model i afectats per una mateixa patologia, el 
subministrament d’aparells o subcontractació d’un servei especialitzat ( que no pugui 
ser desenvolupat per l’empresa mantenidora) que tinguin un cost individual de venda 
del fabricant superior a 16.000 € IVA inclòs o bé superin de manera acumulada anual 
el 4% del valor anual del contracte del lot. En aquest cas, la mà d’obra de la instal·lació 
va inclosa en el tot risc, i el subministrament  (i grua) es du a terme en les condicions 
econòmiques ja previstes per a treballs fora de contracte. 
 

6) La mà d’obra del personal de manteniment per atenció d’avaries o treballs duts a 
terme fora de l’horari de manteniment. 
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7) No s’inclou en el manteniment d’aquest Plec les despeses derivades del manteniment 
de les vitrines de gasos, o cabines de flux laminar o aparells científics o de recerca, si 
bé en cas de dubte d’un mal funcionament dels elements electrotècnics: motor, 
il·luminació, es podrà requerir el diagnòstic previ de l’empresa de manteniment a 
l’objecte de descartar avaries banals originades per mals contactes. 

 
8) L’empresa de manteniment només té obligació d’assumir el cost material dels filtres 

HEPA d’acord a com estigui especificat en les condicions particulars de cada LOT. 
Quan la compra del filtre vagi a càrrec de la UB, l’empresa de manteniment realitzarà 
la feina de la substitució. 

 
9) No s’inclou el manteniment de les instal·lacions de gasos de laboratori, siguin 

centralitzades o locals. Només s’inclouran les tasques que de manera expressa es 
puguin incorporar en aquest Plec. 

 
No s’inclou en les obligacions d’aquest Plec el manteniment de les línies centralitzades de 
gasos tècnics incloent els comptadors màssics, la detecció d’hidrogen o altres deteccions 
de gasos perillosos que hauran de ser objecte d’una contractació específica i realitzada 
amb una empresa especialitzada. 
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1.5 MANTENIMENT MODIFICATIU 

Els treballs derivats d’ampliacions o modificacions de les instal·lacions s’han de dur a 
terme sense sobrecost de mà d’obra, sempre que, pel temps, termini i intensitat 
d’execució es puguin dur a terme dins de l’horari de manteniment amb el personal que 
inclou el contracte. El total anual d’aquests treballs no han d’excedir el 20 % del temps 
total del contracte, i l’execució no ha de suposar una greu incompatibilitat amb l’execució 
del manteniment preventiu i correctiu habitual. 
 
 

1.6 MANTENIMENT BÀSIC CERTIFICAT 

Aquest concepte anomenat manteniment certificat té per objectiu fixar unes tasques 
mínimes bàsiques que per la seva naturalesa o importància convé que quedin 
justificades i registrada la seva actuació de manteniment independentment de la 
programació del manteniment que l’empresa adjudicatària dugui a terme en la resta de 
tasques de manteniment. Per l’exposat, el lliurament de la documentació associada a 
cada manteniment certificat serà lliurada a la UB a través de l’entrada  per Registre. 
 
Aquestes tasques s’agrupen en 6 BLOCS que s’han de lliurar en unes dates 
especificades en aquest Plec, i que més o menys coincideixen amb períodes 
bimensuals. En el cas del Lot 1 el manteniment del SubLot A i SubLot B aniran 
diferenciats i amb facturació diferenciada i el Sublot A suposarà el 40% de l’import de 
facturació del manteniment certificat del Lot, i el SubLot B el 60% restant. Per aquest 
motiu, tot el que s’especifica a continuació tindrà un tractament diferenciat entre els 2 
SubLots. 
 
Per incentivar la correcta realització dels treballs corresponents a aquests Blocs es 
vincula l’execució de les tasques i documentacions associades al manteniment certificat 
amb el possible pagament del 20 % de l’import d’adjudicació del contracte. Aquest 
pagament del 20% anirà repartit en imports corresponents a 1/6 d’aquest 20% de 
l’import del contracte corresponent cadascun d’ells a un dels 6 blocs. Cada Bloc podrà 
facturar un import igual o inferior a 1/6 del 20% del contracte depenent del compliment 
realitzat de les obligacions del manteniment certificat. 
 
Per això, la presentació de la factura quant al concepte del manteniment bàsic certificat 
es realitzarà decalada en el temps respecte la data de presentació del manteniment 
certificat, doncs caldrà deixar un termini de temps  per a que des de la Unitat de 
Manteniment s’hagi pogut disposar  de temps per a poder fer un examen de la 
documentació i de l’execució dels treballs i s’emeti un document previ d’avaluació de 
conformitat de facturació.  
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ELABORACIÓ DEL DOCUMENT PREVI D’AVALUACIÓ DE CONFORMITAT DE 
FACTURACIÓ 
El document de conformitat de facturació es realitzarà per part de la Unitat de 
Manteniment abans de dos mesos posteriors a la data límit que fixa aquest Plec per al 
lliurament del manteniment certificat. En el cas que aquest document no es realitzi 
l’empresa adjudicatària el podrà reclamar per correu electrònic, a partir de 5 dies abans 
del compliment dels 2 mesos respecte la data de lliurament de la documentació, i si en 
72 hores no es rep una contesta, es considerarà que l’empresa de manteniment pot 
facturar el 100% de la factura màxima prevista en aquell Bloc de manteniment certificat. 
 
La comprovació de la documentació i execució del manteniment certificat serà realitzat 
per la Unitat de Manteniment per mostreig i condicionat a la disponibilitat de temps en 
funció del que permetin les prioritats i feines que comporta la resta de les seves 
obligacions i la seva activitat diària, ja que per manca de personal suficient no resulta 
possible realitzar una comprovació total i exhaustiva de les documentacions lliurades i 
dels treballs executats.. 
 
De l’examen inicial de la documentació presentada i de la comprovació per mostreig no 
exhaustiu de l’execució dels treballs, la Unitat de Manteniment emetrà un document 
d’avaluació de conformitat de facturació podent-se donar 3 circumstàncies: 
 
El calendari a partir del que es podrà emetre la facturació total, parcial o nul·la del 
manteniment certificat seran: 
 
BLOC 1: 31 març 
BLOC 2: 31 maig 
BLOC 3: 20 agost 
BLOC 4: 30 setembre 
BLOC 5: 30 novembre 
BLOC 6: 31 gener 
 
El redactat del document d’avaluació podrà establir diferents condicions de facturació: 
 
1) DISCONFORMITAT GREU: En cas de que el manteniment certificat no s’hagi lliurat 
en el termini correcte a través del Registre de la UB, o sense aplaçament justificat, o en 
el cas que els continguts executats i/o presentats no arribin al 50% de la realització 
prevista, o detectar falsedat greu o intencionada en els continguts. 
 
En aquest cas el document d’avaluació serà qualificat com amb disconformitat greu, i 
l’empresa de manteniment no serà autoritzada a facturar res en relació als treballs 
associats al BLOC de manteniment certificat en qüestió. 
 
2) DISCONFORMITAT PARCIAL: En cas que el manteniment certificat presenti 
deficiències en la documentació o en la seva execució, i que afectin a més d’un 10% 
dels continguts del conjunt sigui en termes de la quantitat o qualitat d’execució.  
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En aquest cas el document d’avaluació serà de disconformitat parcial i l’empresa de 
manteniment només serà autoritzada a facturar el 90% de l’import màxim previst de 
facturació del BLOC de manteniment certificat en qüestió. En el redactat de la factura es 
farà constar de manera clara aquest percentatge. 
 
El document d’avaluació anirà acompanyat d’un informe realitzat per la Unitat de 
Manteniment en el que es detallaran els punts de disconformitat detectats. 
 
Quan l’empresa hagi donat compliment generalitzat als punts de disconformitat de 
l’informe ho comunicarà al tècnic de la Unitat de Manteniment corresponent i aquest en 
el termini de 3 setmanes (el mes d’agost, períodes de Nadal i Setmana Santa no es 
consideraran en el còmput d’aquest termini) realitzarà un nou informe d’avaluació final 
en el que es determinarà l’acceptació o no de la documentació i execució addicional del 
manteniment certificat del bloc en qüestió. 
 
Si el resultat de la nova avaluació és d’acceptació l’empresa de manteniment podrà 
facturar el 10% de l’import pendent  de facturació del BLOC de manteniment certificat en 
qüestió. En el redactat de la factura es farà constar de manera clara aquest percentatge. 
 
Si el resultat de la nova avaluació és de no acceptació l’empresa de manteniment no 
podrà facturar el 10% de l’import pendent de facturació del BLOC de manteniment en 
qüestió. 
 
TERMINI LIMIT DE FACTURACIÓ EN CAS DE DISCONFORMITAT PARCIAL 
Passats 6 mesos des de la data límit prevista per al lliurament inicial del manteniment 
certificat si encara quedessin punts de disconformitat superiors al 10% de l’execució dels 
continguts del BLOC en qüestió i quedés per tant un percentatge pendent de facturar, 
l’empresa adjudicatària del manteniment perdrà l’opció de facturar, no eximint a 
l’empresa de possibles penalitats depenent de l’incompliment que pugui haver-hi i que 
està determinat en el Plec de clàusules administratives particulars associat a la licitació 
d’aquest contracte. Per clarificar aquest calendari, adjuntem la relació de dates límits de 
la facturació pendent: 
 
BLOC 1: 31 juliol 
BLOC 2: 30 setembre 
BLOC 3: 20 desembre 
BLOC 4: 31 gener 
BLOC 5: 31 març 
BLOC 6: 31 maig 
 
3) ACCEPTACIÓ: En el cas que el manteniment certificat presenti deficiències en la 
documentació o en la seva execució, i que afectin a menys d’un 10% de la quantitat o 
qualitat d’execució.  
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En aquest cas el document d’avaluació serà d’acceptació i l’empresa de manteniment 
podrà facturar el 100% de l’import màxim previst de facturació del BLOC de 
manteniment certificat en qüestió. No eximint a l’empresa de la seva obligació de 
completar l’execució dels punts que manquin per a completar la completa i correcta 
execució dels continguts del manteniment certificat. 
 
SITUACIO DE FINAL DE CONTRACTE 
Arribats a final del contracte i en cas de no existir pròrroga, ni adjudicació del mateix 
àmbit de contracte, en cas d’existir situacions de disconformitat parcial no resoltes en 
alguns blocs,  es perdrà automàticament l’opció de subsanar les deficiències 
documentals o d’execució, així com la possibilitat de facturar els percentatges que 
podessin quedar pendents. En el cas del darrer bloc que podria coincidir amb la data de 
final de contracte, s’aplicaria la mateixa filosofia, si bé l’avaluació i facturació seria en els 
2 mesos posteriors a la finalització del contracte. El motiu d’aquesta mesura és que 
s’entén que una empresa que deixa de prestar serveis en un edifici no pot continuar 
exercint tasques de manteniment sobreposades a les d’una altra empresa en unes 
mateixes dependències. 
 
SITUACIÓ DE TERMINI D’EXECUCIÓ PARTIT 
 
En el cas que l’entrada en vigor del contracte de manteniment no permeti gaudir de dos 
mesos de temps per fer el primer bloc de manteniment certificat que estigui programat al 
calendari, aquest manteniment certificat s’ha de començar a aplicar en el bloc programat 
següent. Això també significa, per tant, que la facturació del primer bloc tampoc s’ha de  
fer. 
 
A continuació s’estableix el calendari següent d’actuacions de manteniment bàsic 
certificat: 
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CALENDARI DE PRESENTACIÓ DE CERTIFICATS I RESULTATS 
 
 
1r bloc Contraincendis i altres 

31 gener Instal·lacions contra incendis  
 Revisió de grups electrògens 
 Plaques solars 
  Prevenció i Control de Legionel·la (Fase 1) 
 
 
2n bloc Emergència i Neteja i altres 

31 març Enllumenat d’emergència / Estat de les bateries / Corrosió d’instal·lacions 
 Neteja general instal·lacions i dependències  
 Inspecció nocturna per la detecció de consums no necessaris. 
 Certificació dels punts d’ancoratge i línies de vida 
 
 
3r bloc Aire Condicionat i altres 

20 juny Aire condicionat 
 Certificat anual de revisió realitzat pel fabricant per equips Ptérmica 

fred>150 kW 
 Manteniment preventiu i prova estanquitat de gas 
 Prevenció legionel·la  en torres de refrigeració i condensadors evaporatius 

(A) 
 Revisió periòdica de les instal·lacions afectades segons RD 487/2022 i       

D 352/2004 (Torres i Aigua Sanitària). 
 Revisió trimestral contra incendis del mes d’abril 
 Prevenció i Control de Legionel·la (Fase 2) 
 
 
4t bloc Electricitat i altres 

31 juliol Electricitat 
 Corba de demanda 
 Mesurament de la posada a terra 
 Prevenció legionel·la en torres de refrigeració i condensadors evaporatius 

(B). 
 Revisió trimestral contra incendis del mes de juliol 
 Revisió de les instal·lacions de buit 
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5è bloc Projectes i altres 

30 setembre Projecte de mesures d’estalvi 
 Projecte increment de la seguretat en les instal·lacions i manteniment  
 Projecte de proposta de millores 
 Control de fuites d’aigua potable 
 Revisió dutxes d’emergència i rentaulls 
 
 
 
6è bloc Calefacció i altres 

30 novembre Calefacció 
 Anàlisi combustió  
 Prevenció de la legionel·la en torres de refrigeració i condensadors 
 evaporatius (C) 
 Prevenció de la legionel·la, justificació compliment anual dels protocols de 

manteniment en instal·lacions afectades pel RD 487/2022 
 Revisió trimestral contra incendis mes d’octubre 

 Certificat de manteniment anual de les instal·lacions tèrmiques s/RITE 
 Prevenció i Control de Legionel·la (Fase 3) 
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CONDICIONS DEL LLIURAMENT DELS CONTINGUTS DE LES TASQUES DE 

MANTENIMENT CERTIFICAT 

 

 
La tasca realitzada en el manteniment certificat serà lliurat a la UB, a través del registre 
de la UB. 
 
La documentació es lliurarà acompanyada de la còpia de la factura i anirà adreçada a 
l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals. 
 
La documentació que es descriu en els fulls següents i és complementa amb la 
informació de l’annex nº 1 es lliurarà en el següent format: 
 
1) Còpia en format paper. Mida DIN-A4. Enquadernació a ser possible en canutillo. 
 
2) CD o DVD amb una carpeta per cada Lot adjudicat que es denominarà: 

 
ANY-BLOC-X-LOT-X-NOM EMPRESA que contindrà els següents elements: 
 
-Un arxiu PDF amb el nom  ANY-BLOC-X-LOT-X-NOM EMPRESA i que contingui  
l’escaneig o conjunció de tota la documentació lliurada en paper. 
 
-Un recull d’arxius en format EXCEL i AUTOCAD amb els fulls, fitxes i plànols que 
formin part de la documentació presentada. No cal presentar els certificats en format 
Word. 
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BLOC número 1: Contraincendis i altres 

 
-Instal·lacions contraincendis 

-Revisió dels grups electrògens 

-Plaques solars 

-Prevenció i Control de Legionel·la (Fase 1) 

 

Data límit de presentació de resultats: 31 de gener. 

 
 
Contingut número 1: Manteniment de les instal·lacions de protecció contraincendis 
 
1) Realització d’un certificat (C1/4B1) en el qual l’empresa mantenidora comunica a la 
Universitat de Barcelona la data en què s’ha completat la revisió periòdica anual de les 
instal·lacions contra incendis. El certificat ha de fer referència al número de lot 
d’adjudicació del contracte i afirmar que la revisió s’ha dut a terme per a la totalitat de les 
dependències incloses en el lot. 
 
El certificat ha de manifestar que la revisió efectuada s’ha fet segons les tasques de 
manteniment tipificades en l’Annex II del RD 513/2017. 
 
Aquesta inspecció l’ha d’executar (subcontractada o no) una empresa mantenidora 
d’instal·lacions de protecció contra incendis autoritzada (s/article 15 secció 2a RD 
513/2017). 
 
El certificat ha de detallar quina ha estat l’empresa que ha executat els treballs i quin és el 
seu número d’inscripció en el registre d’empreses mantenidores d’instal·lacions de 
protecció contra incendis. 
 
El certificat ha d’estar signat pel tècnic responsable de l’execució del contracte. 
 
2) Es presentarà un informe, estructurat per edificis, sobre l’estat de les instal·lacions i les 
incidències significatives detectades durant la revisió. L’informe el realitzarà l’empresa 
adjudicatària del contracte i estarà signat pel responsable del contracte. 
 
3) S’adjuntarà la fotocòpia del certificat d’inscripció en el registre d’empresa 
instal·ladora-mantenidora d’aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis de la 
Generalitat de Catalunya de les empreses autoritzades que han fet les revisions. 
 
4) Amb el certificat s’adjuntarà, sobre cada equipament contra incendis de cada edifici del 
lot, la següent informació: 

 Certificat de revisió de cada equipament. Signat i realitzat per empresa 
autoritzada. 

 Llistats nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 (segons equipament) de les fitxes de l’annex 1 amb la 
mateixa informació i estructura. 
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Els llistats portaran la numeració individualitzada identificativa de cada equipament contra 
incendis (extintors, BIES detectors, polsadors, grups contraincendis, centraletes, etc.) que 
conté cadascun dels edificis que han estat objecte de la revisió amb un número 
d’assignació que es correspongui amb un número de fabricació gravat o pintat en el 
suport, emplaçament o propi equipament. També s’ha d’indicar la planta o dependència 
on es troba ubicat. 
 
De totes les instal·lacions de detecció d’incendis de cada edifici del lot, s’adjuntarà amb el 
certificat i en suport informàtic, la següent documentació: 
 

 Plànol amb la ubicació dels extintors, Bies, mantes apaga focs, columnes seques, 
hidrants equips de pressió identificats amb la codificació UB. 

 Plànol amb la ubicació dels detectors, polsadors, sirenes, mòduls, electroimants 
etc... i les zones identificats pel mateix codi de la centraleta. 

 Manual d’usuari i d’instal·lació de cada centraleta. 
 Copia de seguretat del programa de cada centraleta. 

 
Els plànols seran en format DWG, segons els criteris de capes i plumilles de la UB 

 
Nota: Els diferents plànols es poden integrar en un mateix document o arxiu, separat per capes. 

 
L’empresa mantenidora s’ha de fer càrrec de la totalitat de despeses derivades del bon 
compliment d’aquests treballs (vegeu els punts 6, 14 i 15, materials a tot risc, del punt 1.3, 
«Manteniment correctiu»). Tots els treballs inclosos en les tasques de manteniment a tot 
risc i de correcció de les deficiències detectades (retimbrat d’extintors, substitució de 
mànegues, bateries centraleta, actualització noms d’espais en centraleta d’incendis, 
detectors, etc.) han d’estar completament fets en la data de realització del certificat.  
 
Les bateries de les centrals de detecció s’han de canviar com a mínim cada cinc anys; per 
això cal que portin marcada la data d’incorporació a la instal·lació. Qualsevol bateria que 
no porti retolada la data d’instal·lació podrà ser  requerida de ser substituïda a petició d’un 
tècnic responsable de la UB. 
 
Els aparells revisats (BIE’S, extintors, centrals de detecció contraincendis i grups de 
bombeig han de portar una enganxina, on s’indiqui la data i nom de l’operar que ha 
realitzat la revisió). 
 
Contingut número 2: Revisió de grups electrògens i les seves instal·lacions associades 
 
1) Realització d’un certificat (C2/4B1) en el qual l’empresa mantenidora comunica a la 
Universitat de Barcelona la data en què s’ha completat la revisió periòdica anual dels 
grups electrògens i de les instal·lacions de commutació que porta associades. El certificat 
ha de fer referència al número de lot d’adjudicació del contracte, fer esment a cadascuna 
de les instal·lacions i equips existents en les dependències incloses en el lot i afirmar que 
s’ha fet la revisió de totes elles. 
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La revisió anual dels grups electrògens s’ha de contractar amb una empresa 
especialitzada en el manteniment d’aquest tipus d’equips. S’ha de comprovar 
especialment l’estat i edat de la bateria, que s’ha de canviar a càrrec de l’empresa de 
manteniment en cas que tingui una edat superior als quatre anys, o bé la seva edat sigui 
desconeguda, per possibilitar aquest control, caldrà que la bateria porti una retolació amb 
la seva data d’instal·lació. També s’ha de comprovar i anotar el volum de gasoil de reserva 
existent en el dipòsit i en l’edifici.  
 
El certificat adjuntarà per cada instal·lació i edifici del lot la següent documentació: 
 
2) Informe signat per l’empresa especialista de manteniment de grups electrògens amb el 
protocol realitzat per fer la revisió anual de cada grup electrogen i les seves instal·lacions 
associades (el protocol ha de incloure com a mínim l’establert al llistat nº 8 de l’annex 1). 
També indicarà l’estat de cada grup electrogen i instal·lació associada així com tots els 
treballs duts a terme. 
 
3) Informe de l’empresa de manteniment responsable del contracte amb les deficiències 
detectades en la revisió dels grups electrogen i les seves instal·lacions associades. Es 
separen les deficiències trobades entre les que es puguin resoldre sense cap cost per la 
UB (incloses dins dels treballs i materials a tot risc detallats en l’apartat 1.3) i les que no. 
Cal que totes les deficiències detectades incloses en el tot risc s’hagin resolt en la data de 
lliurament d’aquest certificat comunicant en aquest informe aquest fet. 
 
4) Pressupost complet del cost de resolució de les incidències detectades no incloses al 
tot risc. 
 
Les proves que s’hagin de fer amb càrrega per completar els protocols de revisió dels 
grups i les instal·lacions associades es realitzaran sempre que la instal·lació ho permeti i 
amb la coordinació de la Unitat de Manteniment de la UB. En cas que no es poguessin 
realitzar les proves amb càrrega, aquestes es realitzaran durant els manteniments de les 
E.T.’s de cada instal·lació i es reportaran els resultats de les proves amb càrrega amb un 
posterior manteniment certificat. 
 
Totes les despeses derivades per aquests treballs han d’anar a càrrec de l’empresa de 
manteniment. 
 
Contingut número 3: Revisió anual de les instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques 
o tèrmiques (només es realitzarà en aquells edificis on existeixi aquest tipus d’instal·lació) 
 
1) Realització d’un certificat (C3/4B1) en el qual l’empresa mantenidora comunica a la 
Universitat de Barcelona la data en què s’ha completat la revisió periòdica anual de les 
instal·lacions d’aprofitament de l’energia solar, sigui per a generació elèctrica o sigui per a 
l’escalfament d’aigua. En cas que es detectin incidències la mà d’obra per a la seva 
atenció serà a càrrec de l’empresa adjudicatària, però no així els materials que puguin 
haver-se espatllat. 
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En la revisió anual, s’inclourà un certificat indicant la data en que s’ha realitzat la darrera 
neteja de les plaques amb aigua a pressió i si s’escau també un raspallat. Aquesta neteja 

s’haurà d’haver realitzat durant els mesos de juliol i/o agost anteriors a la  data de 
lliurament del certificat. La neteja serà totalment a càrrec de l’empresa de manteniment, 
s’ha de realitzar amb el personal que treballi en condicions de seguretat. Correspondrà a 
l’empresa de manteniment els costos d’assegurar la seguretat del personal, podent si ho 
considera necessari subcontractar a càrrec seu a empreses especialitzades en treball a 
alçada i de risc. En un lloc visible de la instal·lació s’anotarà la data de la darrera neteja, i 
la signatura d’una persona que hagi intervingut en l’execució de la neteja. 

 
El certificat ha de fer referència al número de lot d’adjudicació del contracte i afirmar que la 
revisió s’ha dut a terme per a la totalitat de dependències incloses en el lot. 
 
El certificat adjuntarà per cada instal·lació i edifici del lot la següent documentació: 
 
1) Informe d’incidències signat per l’empresa de manteniment amb el protocol 
d’operacions realitzades per fer la revisió anual de cada instal·lació solar fotovoltaica / 
tèrmica. 
 
2) Llistat amb l’energia generada per cada ondulador, on any rere any, s’aniran afegint 
les lectures. Una còpia d’aquest full de registre de lectures estarà penjat a la sala 
d’onduladors (llistat nº 10 de registre anual de lectures d’energia per ondulador de 
l’annex 1). 
3) Data de la darrera neteja realitzada que hauria de ser el mes de juliol anterior. 
 

 
Contingut nº 4: Prevenció i Control de Legionel·la (Fase 1) 
 

Realització d’un certificat C4/4B1 en el qual l’empresa mantenidora comunica a la 
Universitat de Barcelona  que s’han realitzat  les tasques de prevenció i control de 
la legionel·la que determina el RD 487/2022 de les instal·lacions de Aigua 
Sanitària (AFS+ACS), Dipòsits d’ACS, Aigua Contraincendis i Humectadors del 
període 1 de desembre fins 31 de gener. Caldrà adjuntar el resultat dels anàlisis  
següents: 
 
-Anàlisis  anuals de Contraincendis i Humectadors. 
-Anàlisis trimestrals d’AFS, i ACS . 
-Certificats anuals de neteja i desinfecció d’instal·lacions d’AFS , Humectadors, 
ACS sense recirculació i Contraincendis. 
-Certificats trimestrals de neteja i desinfecció de dipòsits d’ACS 
 
S’adjuntarà fotocòpia del registre del ROESP, Registre Oficial d’Establiments i 
Serveis Plaguicides, de l’empresa que ha realitzat les desinfeccions. 
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BLOC número 2: Emergències i Neteja i altres 
 

-Enllumenat emergència / Bateries / Corrosió d’instal·lacions 

-Neteja general de les instal·lacions i dependències 

-Inspecció nocturna per a la detecció de consums innecessaris  

-Certificació dels punts d’ancoratge i línies de vida 

 
Data límit de presentació de resultats: 31 de març 

 
Contingut número1:enllumenat d’emergència i senyalització, bateries, piles i  
elements de protecció contra la corrosió d’instal·lacions 
 
1) Realització d’un certificat (C1/3B2) en el qual l’empresa mantenidora comunica a la 
Universitat de Barcelona la data en la qual s’ha completat la revisió i posada a punt en 
bones condicions de funcionament de tots els equips d’enllumenat d’emergència i 
senyalització, de totes les bateries, piles normals associades a instal·lacions generals de 
l’edifici o miniatura (aparells electrònics, centrals d’intrusió, IQ, etc.), i totes les 
instal·lacions de protecció contra la corrosió (ànodes de sacrifici, magnesi, protecció 
catòdica, protecció electrònica, etc.) 
 
També s’ha d’afirmar que s’han deixat tots els equips d’enllumenat d’emergència i 
senyalització en unes condicions de funcionament correctes d’acord amb el que 
s’especifica en el punt 3 de la ITC-BT-28 i les UNE-EN 60.598 -2-22 i UNE 20.392 i UNE 
20.062. 
 
També s’ha d’afirmar que s’han deixat totes les bateries, piles i dispositius de protecció 
contra la corrosió en correctes condicions de funcionament. Les bateries dels Grups 
Electrògens s’han de substituir com a mínim cada 4 anys. Les bateries de les portes de 
vidre automatitzades s’han de substituir com a mínim cada 5 anys. 
 
Cal retolar la data d’instal·lació de les bateries SAI’S, grups electrògens i centraletes. 
 
El certificat ha de fer referència al número de lot d’adjudicació del contracte i afirmar que la 
revisió s’ha dut a terme per a la totalitat de dependències incloses en el lot. 
 
2) Es presentarà un informe, estructurat per edificis sobre l’estat de les instal·lacions 
(enllumenat emergència, bateries, piles i dispositius contra la corrosió), les anomalies 
detectades i les actuacions realitzades. L’informe el realitzarà l’empresa adjudicatària del 
contracte i estarà signat pel responsable del contracte. 
 
3) El certificat adjuntarà per cada edifici del lot tres llistats: un llistat amb el número 
d’equips d’enllumenat d’emergència i senyalització que conté cadascun dels edificis que 
han estat objecte de la revisió; un segon llistat amb l’inventari de bateries associat a l’ús a 
què es destinen, i un tercer llistat amb l’inventari i la descripció dels elements de protecció 
contra la corrosió existents. Els llistats tindran la mateixa informació i estructura que els 
llistats nº 11, 12 i 13 de les fitxes de l’annex 1. 
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L’empresa mantenidora s’ha de fer càrrec de la totalitat de despeses de manteniment i 
compra de materials derivades del bon compliment d’aquests treballs. 
 
Contingut número 2: Neteja general de les instal·lacions i dependències 
 
1) Realització d’un certificat (C2/3B2) en el qual l’empresa mantenidora comunica a la 
Universitat de Barcelona la data en què ha completat la neteja de les instal·lacions i espais 
associats al manteniment. 
 
La neteja consistirà en la retirada de runa i elements abandonats en els terrats, golfes, 
galeries de servei, sales de manteniment, sales de màquines i dependències similars. La 
retirada haurà d’incloure les despeses si s’escau d’un contenidor. No serà eximent de 
realitzar la feina, el fet que la runa o materials hagin estat abandonats per altres 
industrials. En cas que algun edifici tingui acumulades per motius històrics grans quantitats 
de runa i materials tampoc serà motiu d’eximent de compliment d’aquesta feina, si bé 
podria pactar-se un calendari a més llarg termini per al lliurament i/o cobrament o 
fragmentació de l’execució d’aquest manteniment certificat. 
 
En relació a les sales de manteniment i maquinària caldrà que com a mínim estiguin 
escombrades. 
 
En cas de detectar que existeix vegetació s’advertirà d’això al tècnic logístic per a que 
mitjançant l’empresa de jardineria o neteja realitzin la retirada de la vegetació. Això no 
eximeix, que en cas que es detecti el creixement d’arbres o herbes molt altes, i de difícil 
accés, i que suposin poc temps invertit, aquestes siguin tallades sense arrencar-les. 
 
Caldrà repassar que tots els morrions dels terrats en zones accessibles i segures, netejant 
i retirant tots els elements que els poden taponar, incloses les poques plantes que allà 
poden haver-hi. L’arrencada de plantes només es realitzarà quan es vegi evident que 
l’actuació no afectarà a la impermeabilització del terrat, doncs en cas contrari, simplement 
es tallaran a ras. 
 
La maquinària i quadres elèctrics amb grans superfícies horitzontals seran desempolsades 
i netejades amb un drap sec, que serà intercanviat cada cop que el seu estat sigui massa 
brut. 
 
Els materials de recanvi i altres equips que estiguin emmagatzemats, estaran en ordre, i 
no s’acumularan materials de dubtós reaprofitament, utilitat i estalvi poc significatiu. 
 
Contingut número 3: Inspecció nocturna, per a la detecció de consums innecessaris 
 
1) Realització d’un informe estructurat per edificis i tipus de subministraments (aigua, 

electricitat, gas) en el que l’empresa de manteniment manifesta que ha realitzat una 
inspecció nocturna als edificis objecte del contracte. (Queden exclosos d’aquesta 
obligació els edificis que no formin part d’un conjunt d’edificis propers entre si, i que 
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tinguin una superfície inferior a 3.000 m² i presentin certa dificultat per accedir fora de 
l’horari laboral). 
 
La inspecció s’iniciarà preferiblement entre les 23 i les 24 hores, i ha de consistir, en: 
 
Electricitat: detecció d’aparells d’enllumenat, o equips de climatització, bombes, 
ventilacions etc...  o altres instal·lacions  o equips (compressors, bombes de buit etc...) 
que estiguin en funcionament, sense que es detecti un aprofitament important del seu 
funcionament. 
 
Gas: Verificar la hora i mesura de la  lectura dels comptadors de gas durant el període 
d’inspecció. En el cas que la lectura no sigui igual a zero, identificar-ne el motiu, i 
informar sobre si el consum ha estat procedent o no. 
 
Aigua: Verificar quins elements (apart del reg) han tingut consum durant la nit. Cal 
revisar que en els lavabos no hi hagi cisternes o elements que estiguin amb un rajolí 
d’aigua, sistemes de refrigeració d’aigua perduda, sistemes de refrigeració de bombes 
de buit, problemes en el control d’emplenament de dipòsits, torres de refrigeració, 
electrovàlvules de descalcificadors o autoclaus obertes, encallades etc...Possiblement 
seria convenient aquella nit haver deixat la instal·lació de reg aturada per descartar 
factors que afectin a la claredat dels resultats. 
 
L’informe ha de ser del tipus llista, localitzant clarament cada incidència, i proposant si 
es possible la solució al respecte. Aquest informe ha d’anar acompanyat del 
reportatge fotogràfic de cadascuna de les incidències detectades. 
 
Durant la visita ha d’estar present un tècnic amb titulació que serà qui assumirà la 
redacció de l’informe, acompanyat del personal de manteniment que consideri precís. 
 
Aquesta actuació no generarà cap cost addicional per a la UB respecte l’import de la 
contractació, doncs cal entendre que és una tasca inclosa en les obligacions d’aquest 
plec. 
  

 
Contingut número 4: Certificació dels punts d’ancoratge i línies de vida 
 
 

1) Presentació d’un certificat C3/3B2 on s’esmenta que s’ha realitzat la certificació de 
la seguretat dels punts d’ancoratges i línies de vida existents als edificis objecte del 
lot, (fent esment dels edificis que l’integren), i s’acompanyarà d’un llistat amb la 
relació de línies de vida i punts d’ancoratge que hi ha a cada edifici. Aquest 
certificat anirà acompanyat pels certificats elaborats per l’empresa subcontractada a 
qui l’empresa de manteniment li haurà subcontractat l’execució d’aquests treballs. 
L’empresa que realitzi els certificats haurà de ser competent i estar homologada per 
a poder fer aquest tipus de treballs. 
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BLOC número 3: Aire condicionat i altres  

 

-Manteniment Aire Condicionat 

-Certificat anual de revisió realitzat pel fabricant per equips Ptérmica fred>150 kW 

-Manteniment preventiu i prova d’estanquitat de gas 

-Prevenció legionel·la de les torres de refrigeració i condensadors evaporatius (A) 

-Revisió periòdica d’instal·lacions afectades segons el D 352/2004  

-Revisió trimestral contra incendis del mes d’abril 

-Prevenció i Control de Legionel·la (Fase 2) 
 

Data límit de presentació de resultats: 20 de juny 

 
Contingut número 1: aire condicionat 
 
1) Realització d’un certificat (C1/5B3) en el qual l’empresa mantenidora comunica a la 
Universitat de Barcelona la data en què s’ha completat la revisió i posada a punt en bones 
condicions de funcionament de tots els equips associats amb el funcionament de l’aire 
condicionat de les característiques següents: 
 

 Màquines d’aire condicionat/bomba de calor de potència elèctrica superior a 0,5 
kW: comprovar-ne el funcionament, el consum motor i la càrrega de refrigerant 
correcte, neteja bateries/condensadors, pressió d’oli. 

 

 Torres de refrigeració: neteja o substitució del farciment cel·lular, neteja de 
boqueres difusores, comprovació del funcionament correcte de la vàlvula de boia 
d’aigua de reposició. La substitució del farciment de les torres de refrigeració s’ha de 
fer  almenys 1 cop cada 4 anys, i la decisió sobre la conveniència de la substitució és 
a criteri dels tècnics de la UB. 

 

 Bombes d’impulsió d’aigua: comprovar l’alineament i la posada a punt o la 
substitució de premsaestopes (vegeu el punt 13, «Materials a tot risc» de l’apartat 
1.4). 

 

 Climatitzadors i fan-coils: neteja de bateries, comprovació del funcionament 
correcte de les vàlvules de 3 vies, canvi de filtres. 

 
En el redactat del certificat s’afirmarà que totes les màquines refredadores d’aigua, roof-
tops i splits portaran retolat el seu número d’identificació en el qual haurà de 
correspondre’s amb el que figuri en els llistats i plànols. Les unitats frigorífiques interiors, 
hauran de portar retolat un número que de manera fàcil i inequívoca les relacioni amb la 
unitat exterior. 
 
Pel que fa a les torres de refrigeració cal que en el certificat o en la informació que se li 
adjunta s’indiqui també l’estat del farciment cel·lular (veure punt nº39 dels materials a tot 
risc) , boqueres difusores i comprovació del funcionament del sistema o vàlvula de control 
d’aigua de reposició. 
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El certificat ha de fer referència al número de lot d’adjudicació del contracte i afirmar que la 
revisió s’ha dut a terme per a la totalitat de dependències incloses en el lot. 
 
 
2) Es presentarà un informe, estructurat per edificis, sobre l’estat de les instal·lacions 
d’aire condicionat, les anomalies detectades i les actuacions realitzades. L’informe el 
realitzarà l’empresa adjudicatària del contracte i estarà signat pel responsable del 
contracte. 
 
3) El certificat adjuntarà, per cada edifici del lot, llistats on apareguin totes les màquines 
incloses en el certificat, amb el seu número d’identificació,  tot indicant-ne les 
característiques tècniques: cabal, potència frigorífica, elèctrica, marca, model, edat, zona 
afectada, tipus de refrigerant, i en cas de disposar d’aparells de mesura, indicar també la 
pressió (en bar, alta, baixa) i pressió d’oli registrades durant la posada en marxa. Els 
llistats tindran la mateixa informació i estructura que els llistats nº 14, 15, 16, 17, 18 i 19 
de les fitxes de l’annex 1. Els fancoils, els climatitzadors i totes les unitats terminals de 
clima s’agruparan individualment formant un grup amb la seva unitat de producció tèrmica 
(bomba de calor, planta refredadora, etc.). 
 
Juntament amb els llistats de cada edifici s’adjuntarà una col·lecció de plànols en suport 
informàtic Autocad on s’indicarà la ubicació de les unitats exteriors (refredadores, 
condensadores, roof-tops, unitats interiors i exteriors etc.) 
 
4)Realització d’un llistat estructurat per edificis amb els equips de producció d’aigua freda 
o calenta de potència tèrmica superior a 150 kW tèrmics de fred, acompanyats  per un 
certificat o resultat d’una prova de funcionament i de revisió de la màquina realitzat pel 
S.A,T de l’empresa fabricant de la màquina o empresa especialitzada equivalent en el que 
es determinarà si l’equip presenta alguna anomalia de funcionament. 
 
L’empresa mantenidora s’ha de fer càrrec de la totalitat de despeses derivades del bon 
compliment d’aquests treballs. 
 
Contingut número 2: manteniment preventiu i prova d’estanquitat de gas 
 
1) Realització d’un certificat (C2/5B3) en el qual l’empresa mantenidora comunica a la 
Universitat de Barcelona la data en què s’ha completat una actuació de manteniment 
preventiu i una prova d’estanquitat de la instal·lació de gas. 
 
El certificat ha d’informar que els treballs i operacions de manteniment preventiu s’han dut 
a terme en compliment del Decret 291/1991, d’11 de setembre, referent a l’aplicació de la 
normativa vigent en relació amb les instal·lacions receptores de gasos combustibles. 
 
A continuació enumerem unes operacions mínimes que s’han de dur a terme que, segons 
de l’edifici que es tracti, cal que figurin, parcialment o totalment, en el certificat elaborat: 
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Serveis que s’han de dur a terme en l’estació reguladora 
 

 Comprovació de l’estanquitat que hi ha 

 Comprovació de la brutícia i neteja dels filtres, en cas de necessitat 

 Comprovació i disparament de les vàlvules de fuita 

 Comprovació dels reguladors i taratge de pressions 

 Comprovació i verificació dels manotermògrafs en temperatura i pressió, pel servei 
especialitzat 

 Comprovació general de les instal·lacions 

 Prova d’estanquitat de la instal·lació 

 Certificats i tramitació. 
 

Serveis que s’ha de dur a terme en ramals exteriors, línies interiors i aparells 
 

 Comprovació del suport de la instal·lació 

 Comprovació de l’estanquitat dels aparells de consum 

 Comprovació dels fils elèctrics  

 Comprovació de les connexions dels aparells 

 Comprovació de vàlvules (tancament i obertura) 

 Comprovació de ventilacions 

 Comprovació de reguladors 

 Comprovació de defectes crítics 

 Comprovació de defectes majors 

 Neteja d’arquetes 

 Prova d’estanquitat de la instal·lació 

 Certificats i tramitació 
 

 
El certificat ha d’informar de manera clara i separada de quin ha estat el resultat de la 
prova. En cas que hagi estat desfavorable, l’empresa mantenidora ha de detectar el punt 
de fuita i solucionar el problema de manera immediata. 
 
Els resultats s’han de trametre estructurats per pòlisses i indicar els edificis inclosos en 
cadascuna de les pòlisses. 
 
1) El certificat ha de fer referència al número de lot d’adjudicació del contracte i afirmar 
que la revisió s’ha dut a terme per a la totalitat de dependències incloses en el lot. 
 
2) Es presentarà un informe, estructurat per edificis, sobre les revisions del manteniment 
preventiu i prova d’estanqueïtat de les instal·lacions de gas. L’informe el realitzarà 
l’empresa adjudicatària del contracte i estarà signat pel responsable del contracte. 
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3) S’adjuntarà la fotocòpia del certificat d’inscripció en el registre d’empresa instal·ladora-
mantenidora de gas de la Generalitat de Catalunya de les empreses autoritzades que han 
fet les revisions. 
 
4) El certificat adjuntarà, per cada pòlissa i edifici del lot, certificats reglamentaris i informes 
de l’empresa autoritzada que ha fet les revisions. 
 
L’empresa mantenidora s’ha de fer càrrec de la totalitat de despeses derivades del bon 
compliment d’aquests treballs. 
 
Contingut número 3: prevenció de la legionel·la de les torres de refrigeració i 
condensadors per evaporació (A). Desinfecció i anàlisi microbiològica i fisicoquímica de la 
instal·lació 
 
1) Realització d’un certificat (C3/5B3) en el qual l’empresa mantenidora comunica a la 
Universitat de Barcelona la data en què les torres de refrigeració afectades pel Decret 
352/2004, article 2.2a, s’han netejat i desinfectat, (abans de la posada en funcionament en 
les instal·lacions de funcionament estacional) d’acord amb el que disposa el Decret 
352/2004 i tenint en compte el que es determina en el nou Reial Decret  487/2022. 
 
El certificat ha d’enumerar de manera clara i individualitzada cadascuna de les 
instal·lacions a què afecta. 
 
El certificat també ha de manifestar la data en què s’ha portat a terme l’anàlisi 
microbiològica i fisicoquímica de l’aigua de la instal·lació afectada, indicant el resultat 
obtingut en les mostres recollides els mesos de maig i juny. 
 
El certificat ha de fer referència al número de lot d’adjudicació del contracte i afirmar que la 
neteja s’ha dut a terme per a la totalitat de les torres de refrigeració del lot afectades pel 
Decret 352/2004, article 2.2a. 
  
2) Juntament amb el certificat, l’empresa mantenidora ha d’adjuntar, elaborar o actualitzar 
per cada instal·lació la documentació següent: 
 

 Certificats de neteja i desinfecció d’empreses externes acreditades. 

 Fotocòpia d’inscripció al ROESP de les empreses que han fet la neteja i 
desinfecció. 

 Anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques de l’aigua de totes les instal·lacions. 

 Plànol actualitzat de cada instal·lació que inclogui tots els components, vàlvules, 
buidatge, ompliment, bombes, equips de dosificació, etc. 

 Programa de manteniment de la instal·lació per assegurar-ne el funcionament 
correcte, que estableixi els punts de revisió, els paràmetres que s’han de mesurar, 
com també la periodicitat. 
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 Programa de neteja i desinfecció preventiva i/o en continu de la instal·lació, que 
estableixi clarament els procediments, els productes que s’han d’utilitzar, la 
dosificació dels desinfectants de cada activitat. 

 Programa de tractament d’aigua, que detalli els productes que s’utilitzen, les dosis i 
els procediments d’aplicació, com també els paràmetres de control, els mètodes de 
mesura i la periodicitat de les anàlisis. 

 Presentació de justificant dels cursos de formació del personal propi o contractat 
encarregat de la realització dels tractaments. 

 
Contingut número 4: revisió periòdica de les instal·lacions afectades segons el Reial 
Decret 487/2022 i Decret 352/2004 (Torres de Refrigeració i Instal·lacions Aigua 
Sanitària.) 
. 
1) L’empresa de manteniment ha de presentar fotocòpia de l’acta de revisió periòdica 
obligatòria per a les instal·lacions afectades pel Reial Decret 487/2022 i Decret 352/2004, 
de manera que: 
 

 Per a les instal·lacions incloses en l’article 2.2 a (torres de refrigeració, condensadors 
per evaporació), s’ha de presentar cada any. 

 Per a les instal·lacions incloses en l’article 2.2 b (centrals humidificadores industrials 
que generen aerosols), s’ha de presentar els anys acabats en 24, 28, 32, etc. 

 Per a les instal·lacions incloses en l’article 2.2 c (sistemes d’aigua calenta sanitària 
amb acumulador i circuit de retorn), s’ha de presentar en els anys acabats en  24,28 i 
32, etc. Així com  sempre que per algun motiu sigui precís per complir amb la 
normativa. 

 
La data de la revisió periòdica haurà de coincidir amb la dels anys anteriorment 
assenyalats. 
 
En tots els casos l’empresa mantenidora s’ha de fer càrrec de la totalitat de despeses 
derivades del bon compliment d’aquests treballs. 
 
Contingut número 5: revisió trimestral de les instal·lacions contraincendis del mes d’abril. 
 
1) Realització d’un certificat (C4/5B3) en el qual l’empresa mantenidora comunica a la 
Universitat de Barcelona la data en què s’ha completat la revisió periòdica trimestral de les 
instal·lacions contra incendis. El certificat ha de fer referència al número de  lot 
d’adjudicació del contracte i afirmar que la revisió s’ha dut a terme per a la  totalitat de les 
dependències incloses en el lot. 
 
El certificat ha de manifestar que la revisió ha estat efectuada segons les tasques de 
manteniment tipificades en l’Annex II del RD 513/2017. 
 
El certificat ha de detallar quina ha estat l’empresa que ha executat els treballs, en el cas 
que no hagi estat ella mateixa. 
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El certificat ha d’estar signat pel tècnic responsable de l’execució del contracte. 
 

 
Contingut nº 6: Prevenció i Control de Legionel·la (Fase 2) 
 
Realització d’un certificat (C5/5B3) en el qual l’empresa mantenidora comunica a la 
Universitat de Barcelona  que s’han realitzat  les tasques de prevenció i control de la 
legionel·la que determina el RD 487/2022 de les instal·lacions de Aigua Sanitària 
(AFS+ACS), Dipòsits d’ACS, Aigua del període 1 de febrer fins 19 de juny. Caldrà 
adjuntar el resultat dels anàlisis  següents: 
 
-Anàlisis trimestrals d’AFS, i ACS . 
-Certificats trimestrals de neteja i desinfecció de dipòsits d’ACS 
 
S’adjuntarà fotocòpia del registre del ROESP, Registre Oficial d’Establiments i Serveis 
Plaguicides, de l’empresa que ha realitzat les desinfeccions. 
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BLOC número 4: Electricitat i altres 

 
-Revisió de la instal·lació elèctrica 

-Corba de demanda 

-Mesurament de posada a terra 

-Prevenció legionel·la de torres de refrigeració i condensadors per evaporació (B) 

-Revisió trimestral contra incendis del mes de juliol 

-Revisió de les instal·lacions de buit 

 

Data límit de presentació de resultats: 31 de juliol 

 
Contingut número 1: certificat de revisió de la instal·lació elèctrica 
 
1) Realització d’un certificat (C1/2B4) en el qual l’empresa mantenidora comunica a la 
Universitat de Barcelona la data en què s’ha completat la revisió d’electricitat, s’ha dut a 
terme el mesurament de la corba de la demanda i el de la posada a terra de les 
instal·lacions. 
 
El certificat ha de manifestar que s’han dut a terme la totalitat de treballs detallats en 
aquest punt. Els resultats s’han de trametre estructurats per pòlisses i edificis. 
 
El certificat ha de fer referència al número de lot d’adjudicació del contracte i afirmar que la 
revisió s’ha dut a terme per a la totalitat de dependències incloses en el lot. 
 
Juntament amb aquest certificat s’adjuntarà la documentació dels continguts nº 2 ,3, 4 i 5. 
 
Contingut número 2: revisió de les instal·lacions d’electricitat. 
 
La revisió elèctrica ha de consistir en la detecció de línies sobrecarregades o punts calents 
per mala fixació dels borns, empalmaments, vibracions, etc. Per fer aquesta tasca, cal dur 
a terme diverses accions combinades: 
 

- Acollament general de borns.  
 

- Realització d’una revisió de tota la instal·lació elèctrica de l’edifici amb una  càmera 
infraroja, i presa de fotografies dels punts que presentin escalfaments anòmals. El 
quadre general és objecte d’una revisió a fons i malgrat que no presenti  escalfaments, 
s’ha de fotografiar la totalitat d’interruptors, borns i  cablejats, entenent que les tapes 
s’han de retirar per facilitar-ne la visualització. Les dates en què es dugui a terme 
aquesta revisió són les properes al 23 de juny a mig matí, ja que és coincident, en 
general, amb els moments de màxima demanda. 

 
- Detecció d’evolvents, mecanismes, proteccions i mànegues calentes en hores punta 
del consum de les línies elèctriques sospitoses. 
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- Utilització de mesurador de temperatura per l’espectre infraroig i/o utilització de 
pel·lícula fotogràfica infraroja i/o pintures inestables vers escalfaments. 

 
- Mesura en hores punta del consum de les línies elèctriques sospitoses. 
 
- Altres mètodes. 

 
Com a conseqüència d’aquestes operacions s’adjuntarà la següent documentació 
estructurada per pòlisses i edificis: 
 
1) Informe sobre els resultats obtinguts, els procediments empleats, les anomalies 
detectades i les mesures correctores portades a terme. L’informe el realitzarà l’empresa 
adjudicatària del contracte i estarà signat pel responsable del contracte. 
 
2) Termografies del quadre general i dels elements amb escalfaments anormals. 
 
3) Llistats de quadres elèctrics (quadres generals, de planta i de zona). El llistat  tindrà la 
mateixa informació i estructura que el llistat nº 20 de les fitxes de l’annex 1.  

 
4) Fitxes dels quadres elèctrics revisats (només per quadres amb interruptors de capçalera 
de I≥160 A). La fitxa tindrà la mateixa informació i estructura que la fitxa  nº 21 de les 
fitxes de l’annex 1. 

 
5) Fitxes nº 21B de l’annex 1 de les bateries de compensació d’energia reactiva existents 
a la instal·lació. Les mesures es faran buscant un dia i una hora de màxim consum elèctric 
de l’edifici. Caldrà considerar no satisfactori l’estat d’un condensador quan el consum 
elèctric d’una fase no arriba al 60% del seu valor nominal. Veure punt nº25 dels materials 
a tot risc. En la revisió dels condensadors, també s’utilitzarà la càmera termogràfica per a 
detectar possibles punts calents, i en cas que es detectin, s’anotarà a l’apartat 
d’observacions. 
 
 
Contingut número 3: mesura de la corba de demanda 
 
Per a cada pòlissa elèctrica i/o escomesa d’edifici existent en els edificis del lot de 
manteniment adjudicat, cal que l’empresa mantenidora mesuri la corba de demanda 
elèctrica on almenys apareguin 24 hores seguides d’un dia normal. Les dates en què es 
dugui a terme aquesta mesura són les properes al 23 de juny, ja que és coincident amb 
els moments de màxima demanda. 
 
1) Es presentarà un informe, estructurat per edificis i pòlisses, sobre els resultats 
obtinguts, els procediments empleats, les anomalies detectades i les mesures correctores 
portades a terme. Aquest informe ha d’establir clarament quina és la màxima potència 
punta registrada esporàdica i també la de durada superior a 15 minuts, com també quin és 

el cos  detectat. Com a resultat de la mesura també es lliurarà el resultat de la Taxa de 
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distorsió harmònica THD de la instal·lació. L’informe el realitzarà l’empresa adjudicatària 
del contracte i estarà signat pel responsable del contracte. 
 
2) Per cada pòlissa de cada edifici es lliurarà la gràfica de la corba de la demanda i la 
taula en excel amb els seus valors. Paràmetres mínims a registrar: voltatges fase-fase, 
intensitats fase, potència activa i reactiva, cosφ, THD. 
 
Contingut número 4: mesura de la posada a terra 
 
Per a cada pòlissa elèctrica existent, cada instal·lació de parallamps, alta tensió, neutre de 
transformador, etc., cal que es dugui a terme la mesura de posada a terra corresponent. 
En aquells punts on no hi hagi caixa de comprovació i mesura cal que se n’hi instal·li una a 
càrrec de l’empresa de manteniment. 
 
El valor de la posada a terra s’ha de mantenir a tot risc segons el que es detalla en 
l’apartat d’actuacions a tot risc articles 1.4. 21,1.4.22 i 1.4.23, per sota dels 37 Ω en les 
instal·lacions elèctriques en General, 10 Ω en Parallamps i neutre de Grups electrògens i 5 
Ω en Ferratges i Neutre d’Alta Tensió ( 2 Ω en cas de posada a terra conjunta). 
 
En aquells edificis en que durant la vigència del contracte s’executi una actuació per 
rebaixar la posada a terra de la instal·lació elèctrica de l’edifici per sota dels 10 Ω, 
l’empresa de manteniment haurà d’assumir en el manteniment certificat Bloc nº 4 dels 
anys següents,  i a tot risc, la conservació d’aquest valor de terra per sota d’aquest valor 
esmentat. 
 
L’empresa mantenidora s’ha de fer càrrec de la totalitat de despeses derivades del bon 
compliment d’aquests treballs. 
 
1) Es presentarà un informe, estructurat per edificis, sobre els resultats obtinguts, els 
procediments empleats per realitzar les mesures de terra, les anomalies detectades i les 
mesures correctores portades a terme. L’informe el realitzarà l’empresa adjudicatària del 
contracte i estarà signat pel responsable del contracte. 
 
Es lliurarà per cada edifici la següent documentació: 
 
2) Llistats dels valors de les mesures de terra. El llistat tindrà la mateixa informació i 
estructura que el llistats nº 22 de les fitxes de l’annex 1. 
 
3) Plànols en format Autocad de les ubicacions de les terres. 
 
Contingut número 5: prevenció de la legionel·la en torres de refrigeració i condensadors 
per evaporació (B) 
 
1) Realització d’un certificat (C2/2B4) en el qual s’indiqui que l’empresa mantenidora 
 ha portat a terme la realització de les anàlisis següents: 
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- Anàlisi de presència de legionel·la (control inicial) 
- Anàlisi microbiològica de control de possibles contaminacions bacterianes 
- Anàlisi física-química de l’aigua (mesos de juny i juliol) 

 
El certificat ha d’indicar la data en què s’han portat a terme les anàlisis. 
 
El certificat també ha d’indicar i justificar quina actuació s’ha portat a terme respecte al 
control de purga. 
 
2) Juntament amb el certificat, cal adjuntar la fotocòpia dels resultats de les anàlisis 
 obtingudes. 
 
Contingut número 6: revisió trimestral de les instal·lacions contra incendis del mes de juliol. 
 
1) Realització d’un certificat (C4/4B3) en el qual l’empresa mantenidora comunica a la 
Universitat de Barcelona la data en què s’ha completat la revisió periòdica trimestral de les 
instal·lacions contra incendis. El certificat ha de fer referència al número de lot 
d’adjudicació del contracte i afirmar que la revisió s’ha dut a terme per a la totalitat de les 
dependències incloses en el lot. 
 
El certificat ha de manifestar que la revisió ha estat efectuada segons les tasques de 
manteniment tipificades en l’Annex II del RD 513/2017. 
 
El certificat ha de detallar quina ha estat l’empresa que ha executat els treballs, en el cas 
que no hagi estat ella mateixa. 
 
El certificat ha d’estar signat pel tècnic responsable de l’execució del contracte. 
 
Contingut número 7: revisió de les instal·lacions de buit 
 
1) Comprovar el grau d’estanquitat de la xarxa de buit. 
 
2) Contractar una empresa especialitzada que faci una revisió anual de l’estat de la bomba 
de buit, procedeixi a substituir els filtres en cas de ser necessari, i comprovi i reposi si 
s’escau el nivell d’oli. També caldrà fer la substitució de l’oli en cas que sigui necessari. 
Com a resultat de la revisió, cal que l’empresa faci un informe sobre l’estat i les incidències 
detectades que serà lliurat en aquest bloc del manteniment certificat. 
Les despeses referents a la revisió, filtres i oli seran a càrrec de l’empresa mantenidora). 
 
 
 



 

 
72 

   

 

Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 

 

Balmes, 21, 1r 2a  

08007 Barcelona 

 

Tel. +34 934 035 454 

Fax +34 934 021 703 

www.ub.edu 

BLOC número 5: Projectes i altres 

 

-Projecte de mesures d’estalvi 
-Projecte increment de la seguretat en les instal·lacions i manteniment 

-Projecte de millora del servei i instal·lacions  

-Control fuites d’aigua potable 

-Revisió dutxes d’emergència i rentaulls 

 

Data límit de presentació de resultats: 30 de setembre 

 
Contingut número 1: projecte i pressupost de mesures d’estalvi 
 
1) Presentació d’un projecte signat per l’empresa mantenidora en el qual es detallin en 
capítols diferenciats i amb enquadernament separat per a cada edifici cadascuna de les 
propostes de reforma d’instal·lacions i/o edificis, encaminades a obtenir una reducció de la 
despesa dels subministraments o manteniment de l’edifici. Aquests  projectes han d’anar 
acompanyats de la valoració econòmica, que ha de ser al més desglossada possible, i 
d’un mínim estudi de rendibilitat. 
 
Contingut número 2: projecte i pressupost de mesures d’increment de la seguretat en les 
instal·lacions 
 
1) Presentació d’un projecte signat per l’empresa mantenidora en el qual es detallin en 
capítols diferenciats i amb enquadernament separat per a cada edifici cadascuna  de les 
propostes de reforma d’instal·lacions i/o edificis encaminades a eliminar  situacions de 
perill o risc per als usuaris del edificis, o bé per als operaris de  l’empresa de 
manteniment. Aquests projectes han d’anar acompanyats de la  valoració econòmica, 
que ha de ser al més desglossada possible. 
 
Contingut número 3: projecte i pressupost de propostes de millora del servei de les 
instal·lacions 
 
1) (Aquest apartat és opcional i té com a objectiu que l’empresa de manteniment  proposi 
la solució a problemàtiques de servei que poden esdevenir a causa del mal estat de les 
instal·lacions). 
 
L’empresa mantenidora s’ha de fer càrrec de la totalitat de despeses derivades del bon 
compliment d’aquests treballs. 
 
Contingut número 4 control de fuites d’aigua potable 
 
1) Realització d’un certificat (C1/2B5) en el qual l’empresa mantenidora comunica a la 
Universitat de Barcelona la data en què s’ha completat la prova d’estanquitat de la 
instal·lació d’aigua sanitària. 
 



 

 
73 

   

 

Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 

 

Balmes, 21, 1r 2a  

08007 Barcelona 

 

Tel. +34 934 035 454 

Fax +34 934 021 703 

www.ub.edu 

El certificat ha d’informar de quin ha estat el resultat de la prova. En cas que hagi estat 
desfavorable, l’empresa mantenidora ha de detectar el punt de fuita i solucionar el 
problema de manera immediata. L’empresa mantenidora ha de dur a terme, a càrrec seu, 
les modificacions que requereixi la xarxa per poder fer la mesura de manera fàcil 
(instal·lació de manòmetres, mecanisme de seccionament total de la instal·lació, 
instal·lació de vàlvula, execució d’arqueta, etc.). 
 
La prova d’estanqueïtat s’haurà de fer en un horari en què no hi hagi activitat, ni treballi el 
servei de neteja, essent l’horari comprés entre les 23 h i les 5 h del matí, com l’horari més 
adequat.  
 
Els resultats s’han de lliurar estructurats per pòlisses i edificis. 
 
El certificat ha de fer referència al número de lot d’adjudicació del contracte i afirmar que la 
prova s’ha dut a terme per a totes les instal·lacions d’aigua sanitària de la totalitat de 
dependències incloses en el lot. 
 
2) S’adjuntarà amb el certificat un informe estructurat per edificis i pòlisses amb els 
resultats obtinguts de les proves d’estanqueïtat d’aigua sanitària, els procediments 
empleats per realitzar-les, les anomalies detectades i les mesures correctores portades a 
terme. L’informe el realitzarà l’empresa adjudicatària del contracte i estarà signat pel 
responsable del contracte. 
 
 
Contingut número 5: Revisió dutxes d’emergència i rentaulls 
 
Realització d’un certificat C2/2B5 en el qual l’empresa mantenidora comunica a la 
Universitat de Barcelona la data en què s’ha completat la realització de la revisió de les 
dutxes d’emergència i rentaulls d’acord a l’establert en l’apartat 1.3.32. 
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BLOC número 6:  Calefacció i altres 
 

-Revisió instal·lació de calefacció 

-Anàlisi de la combustió 

-Prevenció legionel·la en Torres de Refrigeració i Condensadors Evaporatius (C) 

-Prevenció de la legionel·la, justificació compliment anual dels protocols de manteniment en 

instal·lacions afectades pel RD 487/2022  

-Revisió trimestral contra incendis del mes d’octubre 

-Certificat de manteniment anual de les instal·lacions tèrmiques s/RITE 

-Prevenció legionel·la en instal·lacions (fase 3) 
 

Data límit de presentació de resultats: 30 de novembre 
 

 
Contingut número 1: Revisió instal·lació de calefacció 
 
1) Realització d’un certificat (C1/5B6) en el qual l’empresa mantenidora comunica a la 
Universitat de Barcelona la data en què s’ha completat la revisió i posada a punt en bones 
condicions de funcionament de tots els equips associats amb el  funcionament de la 
calefacció de les característiques següents: 

 
- Calderes de potència calorífica superiors a 50.000 kcal/h, neteja interior, restauració 

de refractari i reparació de porus. 
-  Bombes d’impulsió d’aigua: comprovar l’alineament i la posada a punt o   

substitució  de premsaestopes (vegeu el punt 13, «Materials a tot risc» de 
 l’apartat 1.4). 

- Climatitzadors i fan-coils: neteja de filtres i bateries, comprovació del  funcionament 
correcte de les vàlvules de 3 vies. 

 
El certificat ha de fer referència al número de lot d’adjudicació del contracte i afirmar que la 
revisió s’ha dut a terme per la totalitat de les dependències incloses en el lot. 
 
2) Es presentarà un informe, estructurat per edificis, amb els resultats obtinguts de les 
revisions, els procediments empleats, les anomalies detectades i les mesures correctores 
portades a terme. L’informe el realitzarà l’empresa adjudicatària del contracte i estarà 
signat pel responsable del contracte. 
 
3) Al certificat s’hi ha d’adjuntar un llistat estructurat per edificis on apareguin totes les 
màquines incloses en el llistat anterior (calderes, bombes, climatitzadors, etc.), tot indicant-
ne les característiques tècniques (cabal, potència calorífica, elèctrica, marca, model, edat, 
zona afectada) i les incidències detectades i solucionades. Els llistats tindran la mateixa 
informació i estructura que el llistats nº 23, 24 i 25 de les fitxes de l’annex 1. Els fancoils i 
els climatitzadors s’agruparan individualment  formant un grup amb la seva unitat de 
producció tèrmica. 
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Contingut número 2: anàlisis de la combustió 
 
Per a totes les calderes de potència igual o superior a 50.000 kcal/h, l’empresa 
mantenidora ha de dur a terme l’estudi de rendiment de la caldera, basada en un 
mesurament de la composició dels gasos de combustió. S’han d’adjuntar els resultats 
detectats en la primera mesura i els resultats finals després d’haver dut a terme la 
regulació del cremador i de l’entrada dels gasos d’admissió. 
 
Els resultats s’han de lliurar estructurats per edificis. 
 
L’empresa mantenidora s’ha de fer càrrec de la totalitat de despeses derivades del bon 
compliment d’aquests treballs. 
 
Com a resultat d’aquests estudis es lliurarà per cada edifici i unitat de producció tèrmica, la 
següent documentació: 
 
1) Fotocòpia dels resultats del mesurament dels gasos de combustió abans i  després 
de la regulació (paràmetres mínims a analitzar %O2, %CO2, ppm CO, Tª fums, Tª 
ambient, rendiment, pressió de combustible a l’entrada del cremador). 
 
2) Informe sobre els resultats obtinguts, els procediments empleats per fer les mesures, 
les anomalies detectades, les mesures correctores portades a terme i les  possibles 
actuacions de millora. L’informe el realitzarà l’empresa adjudicatària del contracte i 
estarà signat pel responsable del contracte. 

 
Contingut número 3: prevenció de la legionel·la en Torres de Refrigeració i Condensadors 
evaporatius (C). Buidatge de la cubeta 4 i neteja de les instal·lacions de funcionament 
estacional. Documentació del manteniment dut a terme 
 
 
1) Realització d’un certificat (C2/5B6) en el qual s’indiqui que l’empresa mantenidora ha 
portat a terme la realització de les anàlisis següents: 
 

- Anàlisis mensuals de presència de legionel·la  
- Anàlisis mensuals microbiològics de control de possibles contaminacions 

bacterianes 
- Anàlisis mensuals fisicoquímics de l’aigua 

 
Aquests anàlisis es corresponen a mostres recollides els mesos, juliol, agost i 
setembre) 

 
El certificat ha d’indicar la data en què s’han portat a terme les anàlisis. 
 
El certificat també ha d’indicar i justificar quina actuació s’ha portat a terme respecte al 
control de purga. 
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2) Juntament amb el certificat, cal adjuntar la fotocòpia dels resultats de les anàlisis 
obtingudes. 
 
3) L’empresa mantenidora ha de presentar un certificat (C3/5B6) referent a les torres 
de funcionament estacional, on manifesti la data en què la instal·lació s’ha aturat, l’aigua 
de la cubeta de la torre s’ha buidat i la instal·lació s’ha netejat degudament. 
 
4) Juntament amb el certificat i per a totes les instal·lacions (estacionals i no 
estacionals), s’han d’adjuntar les fotocòpies dels fulls de registre de totes les operacions 
de manteniment, neteja, presa de mostra per a anàlisi, etc.,  efectuades des de l’1 de 
gener fins al 30 de novembre de l’any en curs. 
 
Contingut número 4: Prevenció de la legionel·la, justificació compliment anual dels 
protocols de manteniment en instal·lacions afectades pel RD 487/2022 
 
1) Realització d’un certificat (C4/5B6) en el qual l’empresa mantenidora comunica a la 
Universitat de Barcelona que durant els 12 mesos precedents, s’ha dut a terme el 
manteniment de les instal·lacions d’Aigua Sanitària, Humectadors, Contraincendis i Torres 
de Refrigeració, d’acord a l’establert al RD 487/2022  i D 352/2004, i seguint un PPCL (Pla 
de prevenció i control de la legionel·la). 
 
2) Juntament amb aquest certificat s’ha d’aportar per a cada edifici o conjunt d’edificis la 
fotocòpia de la documentació acreditativa prevista al RD 487/2022 i que de manera 
resumida seria la següent: 

 

 Còpia del Pla de prevenció i control de la legionel·la  (PPCL) que incorpori els 
requeriments del RD 487/2022 i també del D 352/2004 i, presentat per l’empresa 
de manteniment, signat per un tècnic responsable, i que l’empresa de manteniment 
implantarà per a evitar la proliferació de la legionel·la en les instal·lacions dels 
edificis on porta el manteniment. (Aquest Pla s’actualitzarà cada any en funció de 
les novetats i incidències que esdevinguin). 

 Documentació diagnosis inicial: 

1 ) Dades Tècniques i disseny i ubicació de la instal·lació. 

2 ) Plànol o esquema amb tots el components de les instal·lacions. 

3 ) Punts de presa de mostres i de possible emissió d’aerosols. 

. 

 Descripció dels programes següents: 

1 ) Programa de manteniment i revisió d’instal·lacions i equips. 

2 ) Programa de tractament de l’aigua (si s’escau). 

3 ) Programa de neteja i desinfecció de la instal·lació. 

4 ) Programa de mostreig i anàlisis de l’aigua. 
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5 ) Laboratori de Control. 

6 ) Programa de formació del personal. 

 

 Documentació i registres següents: 

-Registre General amb les activitats realitzades, data d’aturades indicant el motiu 

i data de posada en marxa, etc... 

-Registre d’incidències i registre de mesures adoptades 

-Registre del control diari de paràmetres 

-Anàlisis microbiològiques 

-Acreditació dels laboratoris 

-Acreditació de la formació dels operaris especialitzats 

-Fitxa de seguretat dels productes químics utilitzats 

 

 Informe de deficiències de les instal·lacions en front del RD 487/2022 

 

Tota la documentació anterior es gestionarà i disposarà en suport informàtic i es 

conservarà 5 anys. Si algun registre es realitza manual, caldrà que sigui copia a format 

informàtic amb una freqüència mínima mensual. 

 
Contingut número 5: revisió trimestral de les instal·lacions contra incendis del mes 
d’octubre 
 
1) Realització d’un certificat (C4/4B3) en el qual l’empresa mantenidora comunica a la 
Universitat de Barcelona la data en què s’ha completat la revisió periòdica trimestral de les 
instal·lacions contra incendis. El certificat ha de fer referència al número de lot 
d’adjudicació del contracte i afirmar que la revisió s’ha dut a terme per a la totalitat de les 
dependències incloses en el lot. 
 
El certificat ha de manifestar que la revisió ha estat efectuada segons les tasques de 
manteniment tipificades en l’Annex II del RD 513/2017. 
 
El certificat ha de detallar quina ha estat l’empresa que ha executat els treballs, en el cas 
que no hagi estat ella mateixa. 
 
El certificat ha d’estar signat pel tècnic responsable de l’execució del contracte. 
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Contingut número 6: Certificat de manteniment anual de les instal·lacions tèrmiques 
s/RITE  
 
 
1) Certificat  amb els continguts establerts a l’article 28 del RD/1027/2007 i on es reculin els 
continguts dels requisits exigits en la IT3, acompanyat del quadre resumen dels consums i 
aportacions anuals. 
Veure model d’imprès de la Generalitat de Catalunya a: 
https://canalempresa.gencat.cat/es/tramits-i-formularis/formularis/construccio-i-instal-
lacions/calefaccio/ 
 

2) Resultat de l’Informe anual de  la revisió de Qualitat Ambiental amb els continguts 
exigits per RITE realitzat d’acord amb la UNE 171330. (La gestió i les despeses per la 
contractació d’aquest informe aniran a càrrec de l’empresa de manteniment). Cal 
presentar un informe per a cadascun dels edificis amb potència tèrmica  útil superior a 70 
kW. (Temperatura i humitat relativa,  Diòxid de carboni, monòxid de carboni, Partícules en 
suspensió, Bacteris i fongs en suspensió...) 
 

Contingut nº 7: Prevenció i Control de Legionel·la (Fase 3) 
 
Realització d’un certificat C5/5B6 en el qual l’empresa mantenidora comunica a la 
Universitat de Barcelona  que s’han realitzat  les tasques de prevenció i control de la 
legionel·la que determina el RD 487/2022 de les instal·lacions de Aigua Sanitària 
(AFS+ACS), Dipòsits d’ACS, Aigua del període 20 de juny fins  30 de novembre. Caldrà 
adjuntar el resultat dels anàlisis  següents: 
 
-Anàlisis trimestrals d’AFS, i ACS . 
-Certificats trimestrals de neteja i desinfecció de dipòsits d’ACS 
 
S’adjuntarà fotocòpia del registre del ROESP, Registre Oficial d’Establiments i Serveis 
Plaguicides, de l’empresa que ha realitzat les desinfeccions. 
 

https://canalempresa.gencat.cat/es/tramits-i-formularis/formularis/construccio-i-instal-lacions/calefaccio/
https://canalempresa.gencat.cat/es/tramits-i-formularis/formularis/construccio-i-instal-lacions/calefaccio/
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1.7 PRESTACIÓ DEL SERVEI 

L’horari bàsic que s’ha de cobrir diàriament és de: 
 
 De dilluns a divendres = de 7 a 22 hores (hivern) 
     de 8 a 22 hores (estiu) 
 
 Dissabte                      = de 8 a 14 hores (hivern) 
     de 8 a 14 hores (estiu) 
 
Excepcionalment en alguns edificis en que el Cap de setmana pot no tenir activitat, es 
podrà acordar amb el Responsable del Centre el concentrar l’execució de tota la jornada 
en els dies compresos entre dilluns i divendres. 
 
Vacances d’estiu: 
  
 La configuració de les vacances del personal de manteniment depèn de l’activitat i 

la complexitat de cada centre. La dotació de personal s’ha de pactar amb el cap del 
servei o l’administrador de campus o centre. 

 
 No obstant això, la dotació horària del personal de manteniment ha de ser 

aproximadament: 
 

- Juliol:  75 % - 100 % del personal 
- Agost:  25 % - 50 % del personal 

 
 Això no ha d’impedir el compliment, com a mínim, de l’horari bàsic diari. 
 
OBJECTIU DE JORNADA SETMANAL DE 39,5 hores 
Malgrat que habitualment s’estableix a nivell simplificatiu que la jornada setmanal serà 
de 40 hores, la realitat és que caldrà tractar d’ajustar-se al nº d’hores autoritzades pel 
Conveni del Sector Siderometal·lúrgic que és de 1750 h/any, i que per aquest objectiu la 
jornada setmanal de 39,5 hores hores s’hi ajusta de manera més adequada, doncs cal 
tractar de reduir a un número raonable que no afecti substancialment al servei  els dies 
en que l’operari no ve a treballar degut a acumular dies festius per a quadrar les hores 
anuals de Conveni. (Aquest apartat s’adequarà al que una normativa de superior rang 
pugui regular en el futur). 
 
A més dels horaris indicats, s’han de cobrir potencialment totes les hores restants del 
dia, com també els festius. És a dir, s’ha de posar a disposició de la Universitat un 
manteniment potencial que cobreixi tots els dies naturals de l’any, durant totes les hores. 
 
En cas d’atendre avaries i imprevistos fora de l’horari cobert per la contractació del 
servei de manteniment, la despesa del personal l’ha d’assumir econòmicament la 
mateixa Universitat. 



 

 
80 

   

 

Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 

 

Balmes, 21, 1r 2a  

08007 Barcelona 

 

Tel. +34 934 035 454 

Fax +34 934 021 703 

www.ub.edu 

 
Un encarregat o operari de cada lot, com també el delegat, han de disposar d’un aparell 
de radiotelèfon perquè es puguin localitzar fàcilment les 24 hores del dia durant tots els 
dies de l’any (inclosos festius i vacances), els quals han de respondre ràpidament a les 
trucades que se’ls faci. La resta de personal ha de disposar d’un aparell (telèfon mòbil, 
cercapersones o walkie-talkie) perquè la Universitat de Barcelona el pugui localitzar en 
qualsevol moment de la jornada laboral. 
 
En el cas de walkie-talkie, l’empresa de manteniment ha de posar a disposició de la 
Universitat de Barcelona un aparell amb accessoris de càrrega per possibilitar la 
comunicació bidireccional. 
 
En el cas que la Universitat ho decideixi, la UB lliurarà un telèfon mòbil a l’encarregat de 
manteniment. El telèfon és propietat de la UB amb numeració i funcions pròpies de la 
tipologia de xarxa institucional, que en aquests moments és Ibercom. L’encarregat o la 
persona que el substitueixi, a qui se li assigni aquest telèfon, ha de portar-lo i atendre les 
trucades les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. La no-atenció a trucades pot ser 
objecte de sancions. El consum per les trucades que faci aquest telèfon va a càrrec de 
l’empresa de manteniment. 
 
Cada local destinat a manteniment ha de disposar d’un telèfon (no Ibercom) a nom del 
mantenidor, que és qui en paga el consum, o bé Ibercom, d’ús restringit, el consum del 
qual pagaria el centre. En qualsevol dels dos casos, la despesa de la instal·lació, 
cablejat i aparell són a càrrec del mantenidor, tot i que cal demanar la supervisió de la 
instal·lació del cablejat a la Unitat de Manteniment. Aquests telèfons han de disposar de 
contestador automàtic, que també va a càrrec del mantenidor. Un cop acabat el 
contracte, aquestes instal·lacions i aparells passaran a formar part del patrimoni de la 
Universitat. 
 
Aquest tipus de servei no ha de generar cap càrrec suplementari a la Universitat, pel que 
fa a les despeses en mitjans de comunicació. 
 
L’adjudicatari es compromet a solucionar, en un termini màxim de 24 hores, qualsevol 
tipus d’avaria, amb el personal assignat al compliment del servei.  
 
En cas que sigui insuficient, ha de ser auxiliat pel personal que sigui necessari, per la 
qual cosa ha d’acreditar que està en possessió d’una plantilla i, a més, ha de tenir en el 
centre objecte d’aquest concurs el suficient material de reposició de la marca i model 
similar al de les instal·lacions que s’han de conservar, per tal d’evitar endarreriments en 
les reposicions o substitucions. Aquest servei no ha de generar cap càrrec a la 
Universitat. 
 
En cas que l’horari d’alguna dependència dels centres es modifiqués i requerís l’encesa i 
apagada de la calefacció i/o aire condicionat en dissabtes o festius, el preu per a la 
realització del servei és de 80 € més IVA. Aquest preu s’ha de mantenir sigui quina sigui 
l’hora en què es dugui a terme l’encesa i l’apagada. També ha d’incloure el servei de 
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radiotelèfon i manteniment per poder acudir a solucionar les avaries que puguin sofrir les 
dependències durant el temps en què la calefacció i/o aire condicionat estiguin en 
marxa. Aquest preu s’ha de revisar i augmentar en el mateix percentatge que el preu 
global del lot. 
 
El personal que l’adjudicatari assigni al manteniment exclusiu del servei ha de ser 
altament qualificat en la tasca de les instal·lacions que s’han de mantenir, han de ser no 
obligatòriament, però sí preferentment oficials de 1a en el seu ofici, i un 25 % de les 
persones convé que tingui un perfil de frigorista electromecànic. 
 
El 80 % del personal proposat per atendre el contracte ha d’acreditar una experiència 
mínima de cinc anys en treballs de manteniment, tenir una edat superior als 25 anys i 
haver fet els cursos exigits per a operaris en matèria de seguretat relativa als elements 
que ha de manipular (calderes, mitjans contraincendis, etc.) o estar en disposició 
d’assistir als que la Universitat organitzi. 
El personal de manteniment ha de saber llegir i escriure sense cap dificultat i ha de tenir 
un bon coneixement i comprensió del castellà i català per tal d’evitar qualsevol risc de 
mala execució dels treballs, actes negligents o accidents derivats d’una mala 
comunicació en l’execució d’aquest contracte. 
 
La Universitat es reserva el dret de rebutjar el personal proposat per l’adjudicatari si 
considera que la capacitació no és suficient o el seu comportament no és el correcte. 
 
El personal de manteniment assignat a cada centre ha de col·laborar en les tasques que 
se’ls assignin als Plans d’Emergència dels edificis de la Universitat. 
 

 

1.8 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA ASSOCIADA AL SERVEI 

L’adjudicatari s’obliga a: 
   
Actualitzar plànols de planta de tots els locals i edificis que se li adjudiquin per fer el 
manteniment. 
 
Actualitzar o realitzar la esquematització actualitzada d’instal·lacions elèctriques, 
pneumàtiques, d’aire condicionat, calefacció, megafonia, fontaneria, reg, gas, sanejament, 
contra incendis, detecció d’incendis, parallamps, etc. 
 
Actualització de l’inventari instal·lacions i els accessoris respectius. 
 
Control i actualització del cens i estat del parc d’extintors, indicant tipus, edat, estat de 
revisions i retimbrats, com també un número assignat i la ubicació. 
   
Actualització i gestió de la documentació tècnica legalitzada, requerida pels organismes en 
matèria instal·lacions. Redacció amb dret a cobrar honoraris dels projectes de legalització 
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necessaris per a la legalització de les instal·lacions existents. Realització de certificats 
d’instal·lacions realitzades 
 
Crear una biblioteca amb el manuals de funcionament i manteniment lliurats pel fabricant 
dels equips, que serà lliurada a  la Universitat al final del contracte. 
 

Foma d’execució: 
 
Per a cada edifici, l’adjudicatari crearà una CARPETA DIGITAL DE L’EDIFICI, en la que 
crearà diferents subcarpetes on com a mínim existeixin les següents: 
 
1) Plànols d’arquitectura. En aquesta carpeta es guardaran els plànols d’arquitectura dels 
edificis que lliurarà la UB a les empreses adjudicatàries del concurs. 
 
2) Plànols d’instal·lacions. L’adjudicatari haurà d’elaborar un plànol en AUTOCAD, on a 
partir dels plànols amb la base d’arquitectura, s’introdueixin com a mínim les capes 
següents: 
 
EXTINTORS: En aquesta capa es grafiarà la situació d’extintors, boques d’incendis, 
columnes seques, mantes apagafocs etc... 
DETECCIO D’INCENDIS: En aquesta capa es grafiarà la distribució dels detectors 
d’incendis i centraletes. 
AIGUA POTABLE: Grafiat de la distribució de la xarxa d’aigua potable (freda i calenta) de 
l’edifici, indicant la valvuleria i equips de mesura i control existents. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DUTXES: Grafiat en plànols de la situació de les dutxes i rentaulls 
GAS NATURAL: Grafiat de la xarxa principal de gas natural, i de la valvuleria i equips de 
mesura i control existents. 
CLIMATITZACIÓ: Com a mínim es grafiarà la situació de tots els elements de climatització 
existents a l’interior i exterior de l’edifici. (radiadors, fancoils, climatitzadors, splits,VRV, 
Refredadores, Bombes de calor Roof-Tops etc...) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ELECTRICITAT-ESQ: Realització d’un gràfic amb la interrelació de tots els quadres 
existents a l’edifici, amb la seva codificació, i presentació esquematitzada organitzada per 
a visualitzar la seva ubicació en cada planta de l’edifici. 
ELECTRICITAT-QUADRES: Grafiat en planta de la totalitat de quadres elèctrics de cada 
edifici. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALTRES CAPES ADDICIONALS que es considerin d’interès com: 
PARALLAMPS 
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 
AIRE COMPRIMIT 
BUIT 
LINIES DE VIDA 
CAMARES: Situació de les càmeres fredes i calentes, així com les termostatades. 
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En els plànols caldrà que cada equip porti la codificació d’acord a les fitxes del 
manteniment certificat. 
 
3) Inventari instal·lacions-Fitxes de manteniment certificat. (Aquesta documentació estarà 
composada per les fitxes que ja es generen durant la realització del manteniment 
certificat). 
4) Fotografies: Durant l’execució del contracte, l’empresa de manteniment realitzarà una 
biblioteca de fotografies de cada edifici, en el que haurà d’haver-hi les fotos dels equips i 
instal·lacions més importants: sala de calderes, refredadores, estacions transformadores, 
patis d’instal·lacions, quadres elèctric,  terrats, façanes etc... Per a facilitar la consulta 
d’aquesta biblioteca gràfica, l’empresa de manteniment la tindrà organitzada en 
subdirectoris segons la temàtica de que es tracti. Aquest fons gràfic s’anirà completant-se i 
ampliant any rera any. 
5) Biblioteca manuals: En aquest directori es magatzemarà tota la recopilació possible de 
Manuals del fabricant dels equips, màquines, termòstats etc... que el manteniment del dia 
a dia, i la instal·lació de nous equips facin precís per a la adequada gestió i manteniment 
dels equips. 
6) Memòria descriptiva del funcionament i composició de les instal·lacions. Aquesta 
memòria tindrà una extensió compresa entre 2 i 10 fulls depenent de l’edifici, i consistirà 
en una breu explicació que ajudi a entendre com s’estructura el funcionament de la 
climatització, distribució elèctrica de l’edifici, així com fer un breu esment a les 
característiques de la resta d’instal·lacions que existeixin. 
7) Protocol de conducció de l’edifici: protocol de rutes i horaris d’engegada, apagada i 
vigilància d’equips segons temporada d’estiu, hivern, caps de setmana etc... Si no hi ha 
cap protocol com en el cas de les oficines del C/Balmes 21, el protocol només en farà 
esment que no n’hi ha. 
8) Programa de manteniment: calendari de programació del manteniment preventiu per a 
totes les instal·lacions, on s’han de recollir les accions i tasques que ha de dur a terme 
l’equip o instal·lació de la periodicitat, que ha de cobrir com mínim l’exigit i recomanat per 
la normativa vigent. 
9) Dades: En aquesta carpeta existirà un arxiu en format Excel on l’empresa de 
manteniment anotarà totes les contrasenyes i procediments d’accés als equipaments 
electrònics de l’edifici, BMS etc... En pestanya apart anotarà les dades de contacte de tots 
els proveïdors amb qui es realitzi la subcontractació del manteniment de determinats 
equips com portes automàtiques de vidre, grups electrògens, alta tensió etc... 
 
Altres: L’empresa de manteniment pot afegir qualsevol altre carpeta o arxiu, que consideri 
d’interès. 
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Calendari d’execució: 

 
Per l’execució de la documentació anterior s’estableix el següent calendari: 
 
Abans del dia 15 del darrer mes de cada anualitat del contracte, l’empresa de 
manteniment lliurarà a l tècnic responsable de la Unitat de Manteniment un pendrive amb 
la CARPETA DIGITAL DE L’EDIFICI actualitzada.  
 
Donat que la elaboració de tota la informació exposada és una tasca que requereix molt 
temps de dedicació,  es preveu, que la carpeta anomenada plànols de les instal·lacions 
sigui completada en 3 anys d’acord amb el següent calendari: 
 
1ra  anualitat: EXTINTORS /DETECCIO D’INCENDIS/AIGUA POTABLE  
2na anualitat: DUTXES/GAS NATURAL/CLIMATITZACIÓ 
3ra  anualitat: ELECTRICITAT-ESQ / ELECTRICITAT-QUADRES 
 
En cas de pròrroga s’afegiran altres capes com: 
PARALLAMPS 
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 
AIRE COMPRIMIT 
BUIT 
LINIES DE VIDA 
CAMARES: Situació de les càmeres fredes i calentes, així com les termostatades. 
 
També es podran afegir altres capes que donades les característiques de l’edifici es 
considerin convenients, si bé el calendari d’incorporació de noves capes durant les 
pròrrogues es pactarà per a cada edifici en funció de la seva importància i també en funció 
de la durada de la pròrroga. 
 
El no compliment de l’adequada elaboració d’aquesta documentació tècnica serà  tinguda 
en compte en l’avaluació del funcionament del contracte així com en la decisió de 
prorrogar-ne o no el contracte a partir dels 3 anys. 
 
 

1.9 NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS 

L’empresa mantenidora és l’única responsable de la neteja de les instal·lacions, màquines 
i dependències (sales de calderes, galeries de servei, sales quadres elèctrics BT, zones 
segures de les sales d’AT, etc.), associades amb el contracte de manteniment. 
 
Per aquest motiu l’empresa adjudicatària ha de dotar als operaris de manteniment dels 
materials adequats per poder dur a terme aquesta tasca de manera satisfactòria (draps, 
escombra, etc.), tot intentant evitar la generació de residus i respectant les indicacions de 
la Universitat en matèria de medi ambient. 
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1.10 GESTIÓ DE RESIDUS 

L'empresa mantenidora haurà de seguir la normativa vigent i els procediments i 
instruccions que es recullen al sistema de gestió de residus de la Universitat, i es farà 
càrrec dels costos derivats de la correcta gestió dels residus generats durant l'execució del 
manteniment contractat (fluorescents, olis, i altres residus especials d’acord amb el 
Catàleg Europeu de Residus, com envasos de productes, draps de neteja bruts, etc.). 
 
Així mateix, l'adjudicatari evitarà la generació de residus, adoptant les mesures 
necessàries per reduir la seva perillositat. Es valorarà positivament la substitució de 
productes i components utilitzats en les tasques de manteniment per altres respectuosos 
amb el medi ambient (per exemple, olis regenerats), la utilització de productes que 
disposin de certificacions ambientals o amb característiques equivalents, i la incorporació 
d'altres mesures que redueixin l'impacte ambiental de l'activitat desenvolupada pel 
licitador. 
 

1.11  QUALITAT AMBIENTAL 

1.11.1 Gestió de residus  

L’adjudicatari es farà càrrec dels residus generats durant l’execució del servei (envasos de 
productes, draps de neteja bruts, EPIs, etc.), així com dels que formin part de l’activitat 
(com ara fluorescents i olis), seguint el que estableix la legislació vigent de residus, i els 
procediments i instruccions que es recullen al sistema de gestió de residus de la 
Universitat (vegeu la pàgina web http://www.ub.edu/ossma/residus). L’empresa 
mantenidora es farà càrrec dels costos que generi la gestió d’aquests residus. 
 
L’adjudicatari inclourà en l’informe anual un resum amb la quantitat de residus generats en 
la seva activitat, detallant per a cada tipus de residu les següents dades: codi europeu de 
residus, quantitat, i via de gestió que s’ha seguit. La UB podrà sol·licitar a l’adjudicatari en 
qualsevol moment la documentació que acrediti la correcta gestió d’aquests residus 
(contractes, fulls d’acceptació, fulls de seguiment, etc.). 

1.11.2 Productes 

L’empresa adjudicatària utilitzarà en la prestació del servei productes i components 
respectuosos amb el medi ambient. 
 

En el cas dels olis lubricants, hauran de complir els següents requisits: 

 Ni el producte ni cap dels seus components han de contenir substàncies 
 classificades amb alguna de les següents indicacions de perill: H30, H301, H304, 
 H310, H311, H314, H315, H317, H319, H330, H331, H334, H336, H340, H341, 
 H350, H351, H360, H361, H362, H370, H371, H372, H373, H400, H410, H411, 

http://www.ub.edu/ossma/residus


 

 
86 

   

 

Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 

 

Balmes, 21, 1r 2a  

08007 Barcelona 

 

Tel. +34 934 035 454 

Fax +34 934 021 703 

www.ub.edu 

 H412, H413, EUH029, EUH031, EUH032, EUH066, EUH070, o frases  de risc 
 equivalents. 

 No contenir, en quantitat superior al 0,01% (p/p) del producte final, substàncies 
 que figurin en la llista de substàncies prioritàries de la directiva marc d’actuació 
 en l’àmbit de la política d’aigües de la UE (annex X de la Directiva 2000/60/CE i 
 modificacions posteriors), i en la llista OSPAR de productes químics d’acció 
 prioritària. 

 No contenir substàncies que siguin no biodegradables o potencialment 
 bioacumulatives,  segons s’estableix amb els mètodes de determinació  d’ecotoxicitat 
 del Reglament (CE) 440/2008, o mètodes d’assaig equivalents. 

 

Les pintures d’interior, per a aquelles feines i actuacions que ho requereixin, hauran de 
tenir les característiques següents: 

 Contingut en compostos orgànics volàtils (COV) inferior a 15 g/l per parets i  sostres 
(mate), i inferior a 100 g/l per a altres usos (inclòs brillant per parets i  sostres). 

 Lliure dels següents metalls pesants: Cd, Pb, Cr (VI), Hg i As. 

 No contenir substàncies que classifiquin el producte com a perillós per al medi 
 ambient, toxicitat aguda, o perillós per a la salut (CMR-STOT-perill per 
 aspiració). 

 
La utilització de productes que disposin de certificacions ambientals permetrà justificar el 
compliment d’aquests requisits. 

1.11.3 Estalvi i eficiència energètica 

Es proposarà la instal·lació de dispositius de compensació de l’energia reactiva per 
millorar el rendiment de la instal·lació on encara no s’hagin implementat. 
 
A les instal·lacions tèrmiques de sales de calderes,  es realitzaran assaigs d’eficiència i 
càlculs de rendiments per maximitzar l’eficiència dels equips. L’adjudicatari presentarà en 
l’informe anual els fulls d’assaigs realitzats i dels resultats obtinguts. 

1.11.4 Estalvi d’aigua 

Les aixetes de lavabo que requereixin substitució s’hauran de reemplaçar per altres que 
incorporin temporitzador, airejador i caiguda d’aigua en forma de raig amb un cabal inferior 
a 2,5 litres/minut. 
 
Les aixetes que incorporin aigua calenta sanitària hauran de ser tipus monocomandament, 
amb la posició inicial fixada en aigua freda. 
 
Les reparacions o substitucions de cisternes o altres sistemes de descàrrega de vàters 
que tinguin una descàrrega d’aigua fixa per cada servei, hauran d’incorporar dispositius 
d’estalvi que 
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 limitin la descàrrega màxima a 6 litres d’aigua, i  
 incorporin opció d’interrupció de descàrrega, o opció de descàrrega reduïda. 
 
Es considerarà que compleixen els requisits indicats aquells productes instal·lats que 
disposin d’ecoetiquetes, com ara l’etiqueta ecològica europea, el Distintiu de Garantia de 
Qualitat Ambiental, o altres de característiques equivalents. 
 
Durant el primer semestre de prestació del servei es revisaran 

a) les aixetes de les instal·lacions existents, i s’instal·laran dispositius de reducció 
 de consum en aquelles que tinguin un consum superior a 8 litres/minut; 

b) les cisternes i altres sistemes de descàrrega de vàters existents, i s’instal·laran 
 dispositius de reducció de consum quan no en disposin i el consum sigui  superior 
 a 6 litres per descàrrega. 
 
  

1.12 RELACIÓ D’EINES, INSTRUMENTS I MAQUINÀRIA 

L’empresa mantenidora està obligada a disposar de qualsevol eina, instrument, 

escales, bastides, camions, furgonetes  i camions cistella que sigui necessari per a 
complir de manera correcte  amb les obligacions i treballs derivats d’aquest plec. 
 
A continuació es detalla una relació addicional d’eines , instruments i equipament, que 
l’adjudicatari esta obligat a posar al servei de la Universitat, sigui per que calgui per a 
l’execució de les tasques de manteniment o bé en el cas d’instruments, per a donar suport 
a estudis o actuacions promogudes pels responsables tècnics de la Universitat de 
Barcelona: 
 
- Tester multifunció      - Analitzador de combustió de calderes 
- Registrador automàtic de consums    - Camió ploma 
- Pinça amperimètrica homologada TRUE RMS - Camió cistella fins 12 m. 
- Analitzador d’harmònics    - Plataformes elevadores 
- Mesurador de posada a terra    - Bastida 
- Tel·luròmetre      - Escales 
- Mesurador d’aïllament    - Càmera infraroja de mesura de   
                  temperatura  
- Luxòmetre      - Detector de metalls  
- Sonòmetre       - Cabalímetre d’aire 
- Velòmetre      - Tub de pitot 
- Explosímetre      - Equips de soldadura elèctrica 
- Equip de tall d’oxiacetilé    - Equip de soldadura  autògena  

 
Addicionalment i ubicat en cada lot o sublot l’adjudicatari disposarà d’un petit grup 
electrogen de potència  > 3kVA, una bomba elèctrica de gasoil  (si existeix grup 
electrogen) i una “bomba d’axique” submergible amb mànega de 25 m. 
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1.13 INFRAESTRUCTURA OFIMÀTICA I FONS DOCUMENTAL  

En cada lot o sublot, l’adjudicatari muntarà una petita oficina tècnica. 
L’oficina disposarà de telèfon, fax, ordinador, impressora i escàner. 
L’ordinador disposarà de correu electrònic. 
Al final del contracte aquest equipament passarà a ser propietat de la U.B. 
En els locals de manteniment l’adjudicatari a cost seu, habilitarà connexió a Internet. 
Serà responsabilitat de l’adjudicatari contractar, al seu càrrec, la connexió a Internet de 
l’Oficina de Manteniment amb tecnologia (ADSL, 3G,etc.) i amb l’operador telefònic que 
estimi convenient. 
L’oficina disposarà d’una col·lecció de plànols de l’edifici. 
L’oficina disposarà d’un inventari dels equips existents a l’edifici. 
L’oficina disposarà d’una secció documental on es guardarà còpia de tots els manuals 
de manteniment dels nous equips que s’instal·lin i de tots aquells ja instal·lats, dels que 
sigui possible trobar-ne documentació. 
 
Al final del contracte tota aquesta documentació es lliurarà a la nova empresa 
mantenidora en presència d’un responsable de la UB. 
 

1.14 GESTIÓ I EXECUCIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT  

L’empresa adjudicatària nomenarà un responsable de Prevenció de Seguretat i Salut del 
servei, i ho comunicarà enviant un escrit signat digitalment. Aquest escrit que podrà ser 
enviat per correu electrònic anirà adreçat a l’OSSMA amb còpia a la Unitat de 
Manteniment. 
 
El delegat del servei nomenat per l’empresa adjudicatària serà el responsable de que els 
possibles riscos que puguin afectar a les actuacions dels operaris de la seva empresa o 
operaris de les empreses subcontractades (per l’empresa adjudicatària del 
manteniment), o riscos provocats cap als  usuaris dels edificis, siguin detectats, avaluats 
i analitzats, per tal d’evitar que s’executin actuacions que puguin provocar situacions de 
risc per a qualsevol treballador o usuari dels edificis. Si alguna actuació que pugui anar 
associada a un risc, no disposa de les mesures de seguretat individual o col·lectiva que 
puguin eliminar aquest risc, llavors caldrà que el delegat del servei realitzi o encarregui 
(a càrrec de l’empresa adjudicatària) la realització d’un Pla de Seguretat per tal d’establir 
la manera alternativa o les mesures de seguretat addicionals que cal adoptar, per a que 
l’actuació es realitzi sense risc. Cal que els Plans de Seguretat que es realitzin, siguin 
explicats i posats en coneixement dels treballadors que intervindran a l’actuació, i també 
de que siguin posats en coneixement de qualsevol altre persona afectada pel risc de 
l’actuació o que pugui tenir incidència en aquest risc. 
 
L’empresa adjudicatària complirà en tot moment les mesures contemplades a la 
legislació existent respecte la seguretat i salut en el treball. El personal s’equiparà amb 
el calçat, el vestit i les proteccions que siguin necessàries, d’acord amb la normativa 
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vigent per l’execució dels treballs que li siguin assignats d’acord amb el programa 
d’actuacions.  
 
Quan s’hagi d’intervenir directament sobre la part elèctrica d’un element determinat, 
aquest haurà d’estar desconnectat de la tensió a través del seu element de protecció al 
quadre elèctric corresponent, i en aquest hi haurà un rètol que avisi d’aquesta incidència 
per evitar que una altra persona pugui connectar-la de forma accidental mentre s’està 
manipulant l’element.  
 
Malgrat que la manipulació de les instal·lacions elèctriques es farà sense tensió, la 
manipulació d’elements de la instal·lació elèctrica s’haurà de fer sempre amb les 
garanties adequades de seguretat, que bàsicament són les que fan referència a la 
seguretat de les persones (calçat, guants i roba adients, eines amb mànec aïllat, 
il·luminació suficient dels llocs on es treballa, elements a manipular degudament 
connectats i suportats ...) i a la seguretat de les coses i dels propis edificis. 
 
Cal tenir especial cura amb la manipulació de productes combustibles i/o inflamables, 
per aquest tipus d’actuacions, l’empresa haurà d’haver assegurat que els operaris que 
hagin de realitzar aquestes actuacions disposin de la formació i proteccions necessàries, 
per a desenvolupar l’actuació amb total seguretat. 
 
Cal evitar la manipulació i emmagatzematge de productes combustibles o inflamables a 
prop de llocs on es pugui produir una guspira (elèctrica o per soldadura, tall de radial 
etc...), garantir prou ventilació i l’eliminació del calor dels quadres, dels motors i d’altres 
elements similars existents a les proximitats.  
 
Quan les feines a desenvolupar comportin un risc de caiguda, l’empresa adjudicatària  i 
el/s treballador/s implicat/s hauran de preveure la manera d’eliminar el risc, o establir les 
mesures addicionals de seguretat (ancoratges de seguretat, utilització de línies de vida, 
arnés de seguretat, casc etc.) per tal que l’actuació es realitzi d’acord amb les 
normatives de prevenció vigents i sense risc per als treballadors. No s’executarà cap 
actuació on es detecti que existeixi risc d’accident, sense realitzar el corresponent Pla de 
Seguretat. 
  
Anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària el vestuari del seu personal, que estarà 
d’acord a la normativa bàsica i en la que sempre constarà el nom o logotip de l’empresa. 
L’empresa adjudicatària assumirà en tot cas les següents responsabilitats:  
 

a) Les derivades a danys a persones, animals o coses, per efecte directe o indirecte 
de les operacions que li pertoqui assumir, del seu personal o dels vehicles, eines i 
materials que s’hi utilitzin.  

b) Les derivades de l’incompliment de les obligacions laborals en general, accident 
de treball, incompliment de les lleis socials i molt especialment dels títols vigents 
de l’Ordre 9.3.1971 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo”,i els 
RD 485/1997,486/1997,487/1997,488/1997,773/1997,1215/1997,i 1627/1997 del 
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personal que treballa directa o indirectament en l’execució de les operacions que 
tingui a càrrec seu.  

c) De la qualitat dels materials que aporti, de la utilització aprovada d’aquests, de 
l’operació correcta i dels mètodes de treball.  

d) Davant les respectives autoritats de l’estat, Comunitat Autònoma, província o 
Municipi, o d’altres organismes, per incompliment de les disposicions demanades 
d’aquests.  

 
D’acord amb l’establert a la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals cal que 
l’empresa adjudicatària tingui entre els seus objectius principals el promoure la seguretat 
i salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de les mesures i activitats necessàries per 
a la prevenció dels riscos derivats del treball, per tant, cal desenvolupar aquesta activitat 
preventiva d’acord amb els següents principis generals: 
 

- Evitar els riscos i avaluar-ne els que no es puguin evitar, combatent-los en el seu 
origen. 

- Substituir el que sigui perillós per allò que comporti poc o gens perill. 
- Establir mesures i mitjans de protecció col·lectiva i dotar de mitjans de protecció  

individual quan siguin necessaris. 
- Formar i informar als treballadors. 

 
En aquest sentit, les empreses licitadores hauran de tenir realitzada la corresponent 
avaluació de riscos, així com la planificació de l’activitat preventiva. 
 
En relació a la integració de la prevenció en l’activitat de l’empresa, les empreses 
licitadores tindran establerta la formació en prevenció de riscos laborals dels seus 
treballadors, incloent-hi l’ensinistrament en els aparells, mitjans d’elevació i eines que 
s’hagin d’emprar en la seva activitat laboral, així com dotaran el personal dels mitjans de 
protecció col·lectiva i individual (EPI) que siguin necessaris en el desenvolupament de la 
seva tasca. En aquest sentit, l’empresa en compliment de la normativa vigent, nomenarà 
diverses persones que exerceixin les funcions relatives a recursos preventius, hauran de 
tenir formació bàsica (curs de 60 hores) en prevenció de riscos laborals d’acord amb 
l’establert al Conveni Col·lectiu en que es troba adscrit.  
 
Del compliment dels requisits relacionats en aquest apartat l’empresa adjudicatària 
haurà de lliurar la corresponent documentació acreditativa, durant els primers 15 dies de 
contracte, i actualitzar la documentació davant qualsevol canvi que es produeixi. 
 
L’empresa adjudicatària resta obligada a executar les mesures d’ordre i seguretat 
necessàries per a garantir la seguretat de les operacions de que sigui responsable. En 
conseqüència, l’empresa assumeix les responsabilitats derivades del compliment de la 
Llei 31/1995, de novembre de 1995 (BOE 269 de 10/11/95) de “Prevención de riesgos 
laborales” i dels reglaments que la desenvolupen: 
  
- Reglament dels Serveis de Prevenció. Reial Decret 39/1997, de 17 de gener de 
 1997 (BOE 27 de 31/01/97)  
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- Disposicions mínimes de seguretat relatives a la manipulació manual de   
 càrregues. Reial Decret 487/1997 de 14 d’abril de 1997 (BOE 91 de 23/04/97) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Reial Decret 
 486/1997, de 14 d’abril 1997 (BOE 97 de 23/04/97)  
- Disposicions mínimes de matèria de senyalització de seguretat i salut en el   treball. 
 Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril de 1997 (BOE 97 de 23/04/97)  
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en la utilització d’equips de protecció 
 individual. Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997 (BOE 140 de  12/06/97)  
- Disposicions mínimes de seguretat en la utilització d’equips de treball. Reial Decret 
 1215/1997, de 18 de juliol de 1997 (BOE 188 de 7/08/97)  
- Normes que segueixen les prescripcions mínimes establertes en les Directives 
 europees 89/391/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 92/57/CEE, 
 d’establiment de condicions mínimes en matèria de seguretat i salut en el treball i sobre 
 la utilització i manteniment de maquinària i equips de treball  
- Llei 4/2003 de modificació de la llei de prevenció 31/1995  
 
Es complirà també amb les prescripcions que estableix el Reial Decret 1627/1997 de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables 
a qualsevol obra, pública o privada, en la que es realitzin treballs de construcció o 
enginyeria civil.  
 

 
1.15 COORDINACIÓ EMPRESARIAL 

L’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, estableix que quan en un 
mateix centre de treball hi duguin a terme activitats treballadors de dues empreses o 
més, aquestes han de cooperar en la aplicació de la normativa de prevenció de riscos 
laborals i amb aquesta finalitat han d’establir els mitjans de coordinació que siguin 
necessaris. 
 
L’article 4 del RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la 
Llei 31/119, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de 
coordinació d’activitats empresarials, estableix que el deure de cooperació serà 
d’aplicació a totes les empreses concurrents en el centre de treball. 
 
En matèria preventiva, l’empresa adjudicatària es coordinarà amb els Serveis de 
Prevenció de la UB (OSSMA).  
 
En aquest sentit, l’empresa adjudicatària informarà al Servei de Prevenció de la UB 
(OSSMA) dels treballs a realitzar en cadascun dels edificis, dels treballadors que hi 
intervinguin i de la sistemàtica emprada, per tal que es puguin establir les mesures de 
protecció i prevenció adequades en relació als riscos existents en el Centre i adreçades 
a tots els treballadors que hi desenvolupin la seva activitat laboral, i per la seva banda, la 
UB liderarà la coordinació atenent el que disposa aquest Reial Decret en el seu Capítol 
V, “Mitjans de coordinació”. En tot cas, quedarà garantida: 
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- La comunicació a la persona designada per la UB dels incidents, accidents, o  

malalties professionals derivats de les tasques desenvolupades en els edificis 
objecte del contracte. 

- La comunicació a la persona designada per la UB de la detecció de l’existència de 
riscos no determinats, per la seva possible correcció. 

- S’establiran els protocols d’actuació necessaris per al flux d’informació entre la UB i  
l’empresa adjudicatària. 

 
A l’inici de contracte el Servei de Prevenció de la UB (OSSMA) lliurarà a l’empresa 
adjudicatària l’avaluació de riscos existents en cadascun dels edificis que integrin 
l’objecte del contracte, així com els plans d’emergència dels edificis inclosos en el 
contracte i la informació sobre riscos i mesures preventives dels centres de treball. 
 
A l’inici del contracte l’empresa de manteniment lliurarà a la UB (OSSMA) una còpia de 
l’Acta de modalitat preventiva. 
 
Per la seva part l’empresa de manteniment lliurarà a la UB (OSSMA) l’avaluació dels 
riscos dels llocs de treball dels treballadors, que hagin d’executar el servei de 
manteniment als edificis de la UB. 
 
L’empresa de manteniment lliurarà a l’OSSMA (i aquesta ho reclamarà si no se li 
presenta) els certificats de formació específica en matèria de seguretat i salut dels llocs 
de treball de cada treballador dins els edificis i d’acord amb les obligacions a executar 
d’acord el contracte de la UB, i segons l’establert a l’article 19 de la Llei 31/95 de 
prevenció de riscos laborals. 
 
L’empresa de manteniment lliurarà a l’OSSMA (i aquesta ho reclamarà si no se li 
presenta) els certificats de formació necessària per a desenvolupar les seves tasques 
genèriques segons la tipologia del treball ( risc elèctric, treballs en alçada, espais 
confinats etc.) 
 
Igualment l’empresa de manteniment lliurarà a l’OSSMA el certificat i nomenament del 
personal que sigui considerat recurs preventiu. 
 
L’OSSMA convocarà amb una freqüència mínima d’un cop a l’any reunions de 
coordinació periòdica amb l’empresa de manteniment. 
 
L’empresa de manteniment posarà en coneixement de tots els treballadors destinats als 
edificis de la UB la normativa interna de seguretat i salut existent a la UB, així com les 
consignes d’emergència establertes, quedant obligada a donar els serveis que se li 
demanin en cas d’activació dels plans d’autoprotecció ja sigui el general o els específics 
dels diferents edificis. 
 
L’empresa de manteniment lliurarà mensualment a la UB còpia dels documents 
acreditatius del pagament de la seguretat social (RNT i RLC antics TC1 i TC2) 
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assenyalant en color quins dels treballadors del llistat són els que formen part de les 
plantilles que treballen als edificis de la UB. 
 
Amb periodicitat mensual, la UB, podrà sol·licitar a l’empresa de manteniment un 
certificat conforme l’empresa de manteniment no te cap deute amb l’Administració de la 
Seguretat Social. 
 
Amb periodicitat trimestral, la UB, podrà sol·licitar a l’empresa de manteniment un 
certificat conforme l’empresa de manteniment no te cap deute amb l’Administració 
Tributària (Hisenda). 
 
L’empresa de manteniment es coordinarà amb les empreses subcontractades o que  
tinguin concurrència en el mateix centre de treball, d’acord al que està previst al RD 
171/2004 de coordinació de les activitats empresarials. 
 
En qualsevol moment en que l’empresa de manteniment desenvolupi activitats 
relacionades amb el servei de manteniment en els edificis de la UB, l’empresa de 
manteniment tindrà una persona nomenada i habilitada com a recurs preventiu, dins el 
mateix Centre de Treball. 
 
La documentació esmentada en aquests paràgrafs anteriors, també haurà de ser 
enviada a la UB o a l’empresa de manteniment (depenent qui la generi), quan 
s’introdueixin canvis en la mateixa. 
 

1.16 SERVEI  DE CONTROL DE PRESÈNCIA 

L’empresa adjudicatària que presti el servei de manteniment haurà d’implantar i mantenir 
a càrrec seu un sistema de control de presència que s’ajusti al que a continuació 
s’exposa, podent aprofitar el hardware i infraestructura d’un sistema actualment en 
funcionament en els edificis de la UB per altres contractes de serveis, o bé instal·lant tot 
un sistema alternatiu de característiques i funcionalitats equivalents. 
 
Els sistemes a implantar són els següents: 
 
1) Sistema principal: Control de presència per lectura de l’empremta dactilar. Aquest 
serà el sistema habitual i principal que s’haurà d’utilitzar. 
 
2) Sistema auxiliar: Control de presencia mitjançant trucada telefònica. Aquest sistema 
s’haurà d’utilitzar-se en cas d’avaria del sistema de lectura d’empremta dactilar, o en cas 
que en algun edifici petit i aïllat el sistema d’empremta dactilar no existeixi. 
 
3) Sistema de signatura en llibre. Aquest sistema no es descarta i seria d’aplicació, en 
cas que els sistemes anteriors estiguin espatllats. En el cas del Lot nº 5 i 6, si els 
responsables de Centre ho demanen caldrà utilitzar aquest sistema de manera 
addicional al control amb empremta dactilar. En aquest cas els llibres són subministrats 
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per la UB, però la informació recollida en ells (si no es disposa per empremta dactilar) 
caldria que fos traspassada mensualment a la mateixa base de dades informatitzada 
dels sistemes anteriors. 
 
El personal que presti servei restarà obligat a utilitzar aquests sistemes de control de 
presència exposats segons el que en cada moment estableixi la UB. 
 
L’empresa Adjudicatària pot aprofitar el sistema de hardware i cablejat existent 
actualment en les dependències de la UB, que actualment està en servei per a realitzar 
el control de presència de treballadors d’altres serveis contractats com la neteja, els 
petits manteniments i la jardineria. El sistema no obstant per si mateix només permet 
registrar les entrades i sortides de personal, i per aquest motiu l’empresa adjudicatària 
en cas d’aprofitar aquest sistema haurà de complementar (mitjançant la contractació de 
llicències d’usuari del sistema YOYASTOY® sistemes equivalents o altres) amb un 
sistema de realitzi la captació d’aquesta informació dels registres horaris dels marcatges 
(d’empremta i telefònics) i els integri i emmagatzemi mitjançant un software de consulta 
en un servidor accessible per a la UB a través d’internet. L’empresa adjudicatària haurà 
de realitzar el servei exposat assumint de manera directa o mitjançant subcontractació, i 
assumint tots els costos que aquesta tasca i servei comportin. 
 
Alternativament l’adjudicatari pot optar per instal·lar un sistema de hardware i 
comunicacions alternatiu a l’actual, i un software de consulta en un servidor accessible 
per a la UB a través d’internet però assumint la totalitat de despeses que això 
comportaria. 
 
Com a complement d’aquest Sistema de hardware i cablejat (aprofitat o de nova 
instal·lació) , caldria contractar i implantar a càrrec de l’adjudicatari un Sistema del tipus 
YOYASTOY® o equivalent de les següents característiques: 
 
1) El Sistema ha d’integrar tan les dades provinents del sistema de registre de 
l’empremta dactilar, com les provinents del sistema de trucades telefòniques i també les 
que es puguin incorporar manualment des dels llibres en cas d’avaria dels sistemes 
informatitzats. 
 
2) S´ha de poder accedir online a través d´una pàgina web segura/encriptada (https), 

permanentment actualitzada i accessible les 24 Hores/365 Dies de l´any, que permeti 

accedir a les dades i consultes des de qualsevol ordinador o dispositiu amb navegador – 

accessible via internet – que mostri tots els registres d´entrada i sortida de cada 

operari/ària a temps real, actualitzats de forma constant (requisit indispensable).  

3) El Sistema ha de tenir la possibilitat d´establir planificacions prèvies de torns de treball 

individuals de cadascun dels operaris/àries en cada centre de treball, d´acord al seu 

horari diari previst i planificat. 
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4) El Sistema ha de tenir la possibilitat també de controlar torns de treball no planificats 

de prestació del servei– operaris/es itinerants, reforços puntuals, suplències, treballs 

extraordinaris, etc. 

5) El Sistema ha de tenir la possibilitat de generar alertes/alarmes quan una 

determinada planificació d´entrada no s´ha complert dins d’un marge de temps 

prudencial (exemple: 30 minuts), de manera que dita alarma permeti facilitar una 

immediata detecció a temps de la no assistència de l’operari/ària al centre dintre del 

temps previst i poder establir mesures correctores per a substituir el personal que no 

assisteix al seu lloc de treball (baixes imprevistes) en el menor temps possible. 

6) El Sistema ha de tenir la possibilitat de verificar de forma fàcil la veracitat i autenticitat 

dels registres/marcatges del/s operaris/àries, mitjançant la identificació prèvia del/s 

operaris/àries corresponents. 

7) El sistema ha de permetre editar i modificar els marcatges, però deixant constància 

que la informació ha estat modificada. 

8) El Sistema ha de permetre l’exportació immediata de totes les dades i registres a fulls 

de càlcul. 

9) El Sistema ha de permetre d´accedir a informes online sobre el total: 

a. D´hores de dedicació per centre. 

b. Nombre de marcatges de manteniment per edifici o zona controlada.  

c. Nombre de persones diferents que han accedit al centre. 

És a dir, una visualització de consulta que faciliti la confecció dels resums d´hores de 

dedicació reals efectuats dels serveis contractats de manteniment d’edificis i 

dependències que sol·licitin els responsables de la UB, segons les seves necessitats de 

seguiment i control del nivell d’execució del servei. 

10) El Sistema ha de tenir la possibilitat d´integrar els registres horaris amb una central 

de comunicació d’incidències/deficiències relatives al servei, que permeti una ràpida i 

eficaç comunicació d’incidències/deficiències relatives al servei per part del personal de 

la UB en cada centre dirigides als responsables de les empreses adjudicatàries, que 

faciliti un adequat seguiment del procés i estat en que es troba la resolució de la 

incidència comunicada, així com del temps transcorregut per a la seva efectiva 

resolució. 

11) El Sistema ha de permetre de disposar d’un Quadre de Comandament Integral amb 

el ratis que es considerin rellevants per part dels responsables de la UB.  

12) El Sistema ha de tenir la capacitat d´escalabilitat i adaptabilitat al contracte podent 

combinar varies tecnologies en una única plataforma de visualització i seguiment. 
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13) Les despeses de targes SIM en cas de ser necessàries degut a la implantació d’un 

nou sistema anirien a càrrec de l’empresa adjudicatària. 

Possibilitat d’aprofitament del sistema actualment implantat per la UB. 

La UB és usuària per a altres contractes de llicencies d´accés i visualització d´accés del 

sistema YOYASTOY®, així com és propietària dels dispositius d´empremta dactilar i 

telèfons. Aquestes llicències i dispositius estan integrats en un servei que compleix amb 

les especificacions anteriorment esmentades, i del que les empreses adjudicatàries 

podrien utilitzar la infraestructura però assumir els costos derivats de la implantació d’un 

sistema de captació, integració i gestió de dades de les característiques anteriorment 

exposades.  

La Universitat de Barcelona no disposa per aquest contracte de mitjans propis de 
software, llicències i servidors dedicats a la captació d’aquesta informació per part de 
l’adjudicatari d’aquesta licitació. 
 
Existeix la possibilitat per part de l’adjudicatari de contractar les llicencies utilitzades amb 

l’actual  proveïdor del sistema que aquests moments està realitzant el servei de control 

de presència per als serveis de neteja, petits manteniments i jardineria de la UB. (Com a 

informació orientativa, aquest any 2023 el cost de contractar aquest servei està valorat 

en 4,00€ + IVA per empleat al mes amb tots els serveis de suport i gestió d´usuaris 

inclosos) així com la càrrega inicial de dades (valorada en 250,00€ + IVA d´únic 

pagament). 

Disponibilitat de la informació dels registres del control de presència 
 
Es responsabilitat de l’empresa adjudicatària que les dades registrades mitjançant la 
lectura de l’empremta dactilar o trucada de telèfon, siguin exposades en un software de 
consulta accessible per a les persones acreditades de la UB. 
La informació haurà d’estar disponible per a la seva consulta amb un decalatge màxim 
de 1 hora respecte el moment del registre en el cas de l’empremta dactilar, i un dia en el 
cas del registre mitjançant trucada telefònica. Mensualment també s’incorporaran els 
marcatges que s’hagin pogut produir mitjançant el llibre de signatures. 
 
La informació haurà d’estar ordenada per Lots, Edificis, i treballadors, i estarà exposada 
per mensualitats, i hauran de figurar la totalitat de registres, així com la suma de les 
hores de presencialitat de cada dia , de cada mes, i de cada anualitat de contracte.  
 

Informe trimestral 

 
Trimestralment l’empresa adjudicatària realitzarà un informe per a cada Lot referent a la 
quantitat d’hores de contracte executades, comparada amb les que hauria d’haver 
executat d’acord amb les prescripcions del contracte. L’informe serà acumulatiu, 
apareixent la informació i resultats dels trimestres anteriors. L’informe es lliurarà abans 
de la finalització del mes següent al trimestre en qüestió. 
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2 PRESCRIPCIONS DE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS 

D’ESPECIAL ATENCIÓ 
 
 2.1.  MANTENIMENT I CONDUCCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’ALTA TENSIÓ 
 
 2.2.  PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI  
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2.1 MANTENIMENT I CONDUCCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’ALTA TENSIÓ 

Aquestes prescripcions tècniques són exclusives per als lots de manteniment on hi hagi 
estacions transformadores o instal·lacions d’alta tensió propietat de la UB. A continuació 
es detallen les obligacions de l’adjudicatari: 
 
1) Presentar anualment l’acreditació 
2)  d’estar inscrita en el Registre d’Empreses Instal·ladores, conservadores d’AT, o bé 
presentar el contracte de la subcontractació del servei amb una empresa que sí que 
estigui inscrita en el  registre esmentat. 
 
3) Encarregar durant l’any 2026 (i 2029 en cas de pròrroga),  una inspecció periòdica 
oficial d’AT a una entitat d’inspecció i control (d’ara en endavant EIC) i repetir l’operació 
cada tres anys  (segons l’establert en el RD 337/2014 de 9 de maig de 2014). 
 

L’empresa mantenidora s’ha de fer càrrec de les despeses de taxes oficials i 
pagaments a l’EIC que se’n deriven. Cal preveure que la inspecció s’ha de fer en cap de 
setmana o festiu. 

 
L’empresa mantenidora ha de sol·licitar, si s’escau, dur a terme un descàrrec a la 
companyia elèctrica corresponent per poder fer la inspecció periòdica de manera 
satisfactòria. En cas que hi hagi despeses per aquest fet, van a càrrec de l’empresa 
mantenidora. També són a càrrec de l’empresa mantenidora la contractació si es precís 
d’un grup electrogen  per recolzar el funcionament d’aquells equips i processos de 
l’edifici que no permeten de ser aturats durant la revisió periòdica. 

 
L’empresa mantenidora ha d’aportar a la inspecció tots aquells equips de mesura i 
mitjans humans que l’EIC li requereixi. 
 
L’empresa mantenidora ha de coordinar la inspecció amb els responsables de la 
Universitat de Barcelona, companyia subministradora, EIC… 

 
4) Disposar i utilitzar a petició de la propietat els mínims següents: 
 

 Mesurador d’aïllament 

 Pont de Thompson 

 Equip de posada a terra i curtcircuit 

 Equip de tensió de pas i contacte 

 Tel·luròmetre 

 Assajador portàtil d’oli 

 Maleta de comprovació de relés 

 Guants, casc i banqueta aïllant 

 Perxa aïllant detectora de tensió 

 Verificador de perxa 
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5) Dur a terme les tasques de manteniment preventiu i correctiu previstes en la 
reglamentació vigent i qualsevol altra actuació no detallada però que es consideri  precisa 
per assegurar el bon funcionament i la seguretat de les instal·lacions. Malgrat que molts 
treballs de manteniment són de freqüència anual, la primera  actuació de manteniment, 
neteja i revisió s’ha de fer abans d’acabar el primer  trimestre immediat al de l’inici del 
contracte. 
 
Després de cada inspecció de l’EIC, i de manera immediata, presentar a la  Universitat de 
Barcelona un pressupost clar i detallat de la valoració del cost de correcció de les 
deficiències detectades. 
 
6) L’empresa de manteniment ha de posar a disposició de la UB un telèfon on hi hagi 
alguna persona per donar atenció a les emergències durant les 24 hores de tots els dies 
de l’any. 
 
7) L’empresa adjudicatària ha de penjar a l’interior de cada ET o dependència d’AT un 
rètol plastificat i de mida suficient on es detallin els telèfons ordinaris de l’empresa, i molt 
en especial el telèfon d’atenció d’avaries urgents fora d’horari habitual laboral. 
 
8) L’empresa de manteniment ha d’elaborar i/o mantenir actualitzat un esquema de la 
instal·lació i penjar-lo emmarcat i protegit amb un vidre o metacrilat. 
 
9) L’empresa de manteniment ha d’elaborar un full d’instruccions sobre com actuar per dur 
a terme un tall complet de corrent, i com restablir el servei després d’un tall de corrent. 
Aquestes instruccions s’han de plastificar i penjar en un punt visible del local. També s’ha 
de penjar un full amb els telèfons de l’empresa en horari normal i festius. 
 
10) L’empresa de manteniment ha d’elaborar una petita memòria explicativa dels 
diferents elements de la instal·lació, proteccions, seguretat per obertura de porta, alarmes 
d’escalfament de transformador, funcionament de la ventilació, justificació  del calibratge 
de relés, etc. 
 
11) L’empresa de manteniment ha d’acudir a l’emplaçament objecte del contracte sense 
cost addicional, per resoldre’n qualsevol dubte que pugui existir, i que li formuli la 
Universitat. 
 
12) Es considera que cada any s’ha d’invertir a càrrec del mantenidor fins a 300 € (IVA 
INCLÒS)  en material i millores de la instal·lació (compra de fusibles, retolació, compra de 
guants, accessoris, etc.). En cas que no gastar-se anualment s’acumularà per a les 
anualitats següents o pròrrogues, sense generar cap dret per la UB a final del contracte o 
pròrrogues finals. 
 
13) L’empresa de manteniment ha d’assumir funcionalment i econòmicament de  manera 
directa fins on la legalitat li autoritzi o mitjançant subcontractació en les operacions que 
legalment no pugui dur a terme directament la conducció i resolució  de problemàtiques 
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derivades de les incidències, maniobres de desconnexions i reconnexions de la  
instal·lació, manteniment i explotació de la instal·lació d’alta tensió. Ha d’assumir sense 
cost addicional qualsevol operació d’actuació sobre l’aparellatge de l’ET que ordeni per la 
UB en qualsevol horari de  qualsevol dia de l’any. La conducció d’aquesta instal·lació es 
considera a tot risc  en matèria de mà d’obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
102 

   

 

Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 

 

Balmes, 21, 1r 2a  

08007 Barcelona 

 

Tel. +34 934 035 454 

Fax +34 934 021 703 

www.ub.edu 

2.2 PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI  

Aquestes prescripcions tècniques són exclusives per als lots de manteniment on hi hagi 
instal·lacions, propietat de la UB, que utilitzin aigua en les que la legionel·la és capaç de 
proliferar, i disseminar-se a través d’aerosols i l’exposició de les persones als mateixos, tal 
i com es descriu en el RD 487/2022 i les normatives i disposicions tècniques i jurídiques 
que es derivin. A continuació es detallen les obligacions de l’adjudicatari: 
 
Totes les despeses derivades de  les tasques per a donar compliment al RD 487/2022 
aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 
Les desinfeccions es realitzaran durant les nits i de manera excepcional i previ acord amb 
cada centre en caps de setmana. 
 

1) Actuacions prèvies: 
 
1.1 Instal·lació de filtres a l’entrada d’aigua de la Companyia. Aquests filtres compliran 
l’establert al CTE-DB-HS apartat 3.2.1.2.2: 

 
3.2.1.2.2 El filtre de la instal·lació general ha de retenir els residus de l'aigua que puguin donar lloc a 
corrosions en les canalitzacions metàl·liques. S'instal·larà a continuació de la clau de tall general. Si es 
disposa armari o arqueta del comptador general, s' ha d'allotjar en el seu interior. El filtre ha de ser de tipus Y 

amb un llindar de filtratge comprès entre 25 i 50 m, amb malla d' acer inoxidable i bany de plata, per evitar la 
formació de bacteris i autonetejable. La situació del filtre ha de ser tal que permeti realitzar adequadament les 
operacions de neteja i manteniment sense necessitat de tall de subministrament. 

 
Aquestes actuacions s’han d’executar per part de l’empresa adjudicatària , sense cap 
cost addicional per a la Universitat de Barcelona, i s’hauran d’executar abans dels 
primers 6 mesos des de l’inici del contracte. 
 
1.2 Instal·lació de punts per a possibilitar la dosificació de producte desinfectant a l’inici 
de totes les xarxes d’AFS,ACS,BIE’S de tots els edificis inclosos en l’àmbit del contracte. 
Aquests punts de dosificació hauran d’acabar amb un punt de connexió format per una 
vàlvula roscada connexió femella de ½”. 

Aquestes actuacions s’han d’executar per part de l’empresa adjudicatària , sense cap 
cost addicional per a la Universitat de Barcelona, i s’hauran d’executar abans dels 
primers 3 mesos des de l’inici del contracte. 
 

2) Elaboració i implantació d’un Pla de Prevenció i Control de Legionel·la (PPCL).  
 

Aquest pla pot ser subcontractat, per l’empresa adjudicatària, a una empresa especialista 
en el tractament i control de la legionel·la i haurà de ser signat per un tècnic competent 
acreditat.  
El PPCL contindrà, com a mínim, els següents punts:  

 
 Documentació diagnosis inicial: 
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1 ) Dades tècniques i de funcionament, disseny i ubicació de la instal·lació. 

2 ) Plànol o esquema amb tots els components numerats de les instal·lacions. 

3 ) Punts de presa de mostres i de possible emissió d’aerosols. 

 

 Descripció dels programes següents: 

1 ) Programa de manteniment i revisió d’instal·lacions i equips. 

2 ) Programa de tractament de l’aigua (si s’escau). 

3 ) Programa de neteja i desinfecció de la instal·lació. 

4 ) Programa de mostreig i anàlisis de l’aigua. 

5 ) Laboratori de Control. 

6 ) Programa de formació del personal. 

7.) Designació de persones responsables de cada tasca. 

 

 Documentació i registres següents: 

-Registre General amb les activitats realitzades, data d’aturades indicant el motiu i data 

de posada en marxa, etc... 

-Registre d’incidències i registre de mesures adoptades 

-Registre del control diari de paràmetres 

-Anàlisis microbiològiques 

-Acreditació dels laboratoris 

-Acreditació de la formació dels operaris especialitzats 

-Fitxa de seguretat dels productes químics utilitzats 

-Certificats de desinfecció 

 

El PPCL haurà de ser revisat de forma periòdica i s’actualitzarà com a resultat de les 

revisions o avaluacions efectuades o quan l’autoritat sanitària ho consideri necessari. La 

documentació i registres PPCL estarà en la pròpia instal·lació a disposició del personal i 

estarà a disposició, en format electrònic, de les autoritats sanitàries i el titular de la 

instal·lació i es conservaran almenys 5 anys des de la seva generació. 
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3) Programa de manteniment i revisió i programa de tractament d’instal·lacions i 

equips 

Instal·lacions afectades pel RD 487/2022 i Decret 352/2004: 

3.1) Sistemes d’aigua sanitària 

 Aspectes generals 

 La neteja i desinfecció de la instal·lació es farà al menys un cop a l’any, sense 

superar els 12 mesos entre una desinfecció i la següent. A més, caldrà fer la 

neteja i desinfecció en el cas que hi hagi una parada superior a un mes, desprès 

d’una reparació o modificació estructural o en altres circumstàncies indicades en 

el RD 487/2022 

 La revisió dels punts terminals (aixetes i dutxes), s’haurà de realitzar 

mensualment(mostra rotatòria), i almenys una vegada a l’any en tots els punts 

terminals de la instal·lació. 

 Setmanalment s’obriran les aixetes i dutxes o instal·lacions amb poc us o no 

utilitzades, deixant córrer l’aigua uns minuts. 

 

Aigua calenta sanitària (ACS) 

 La revisió, neteja i desinfecció dels dipòsits acumuladors es realitzarà 

trimestralment 

 Mensualment, mitjançant les vàlvules de drenatge de les canonades, es 

realitzarà l’eliminació dels sediments i setmanal la purga del fons dels 

acumuladors.  

 El control de temperatura de l’aigua es realitzarà diàriament en el dipòsits finals 

d’acumulació, en els que la temperatura no serà inferior a 60 ºC i en el circuit de 

retorn, en el que no serà inferior a 50 ºC. 

 Mensualment es farà un control de temperatura d’un número representatiu 

d’aixetes i dutxes (mostra rotatòria), incloent les més properes i les més 

allunyades dels acumulador, no sent inferior a 50 ºC. Al final de l’any es 

comprovaran tots els punts terminals de la instal·lació.  
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 El nombre de presses de mostra anirà en funció del nombre de punts terminals 

segons la Taula 1. 

 Es farà el mostreig segons s’indica en la Taula 2. 

 Es realitzarà una analítica de la Legionel·la spp. en mostres de punts 

representatius de la instal·lació com a mínim 15-30 dies desprès de la 

realització de la neteja i desinfecció. 

 En la Taula 3 es mostren les mesures correctores a adoptar en funció dels 

resultats analítics de Legionel·la spp.  

 Cada 4 anys i durant el segon trimestre dels anys acabats en 24,28,32,36 

l'empresa de manteniment contractarà una inspecció periòdica obligatòria 

d'acord l’establert al RD 352/2004. 

 

Aigua freda sanitària (AFS) 

 Un cop a l’any es farà la neteja i desinfecció de la instal·lació. S’hauria de 

dosificar el desinfectant i altres productes químics en el punt més pròxim a 

l’escomesa de l’aigua des de la xarxa d’abastiment.  

 El nombre de presses de mostra anirà en funció del nombre de punts terminals 

segons la Taula 1 

 La freqüència mínima del mostreig segons s’indica en la Taula 2.  

 Es realitzarà una analítica de la Legionel·la spp,. en mostres de punts 

representatius de la instal·lació com a mínim 15-30 dies desprès de la 

realització de la neteja i desinfecció. 

 En la Taula 3 es mostren les mesures correctores a adoptar en funció dels 

resultats analítics de Legionel·la spp. 
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Taula 1 (Retall de la Taula 3 del RD 487/2022). Punts de preses de mostra 

sistemes d’aigua sanitària 

 

 

 

Taula 2 (Retall de la Taula 3 del RD 487/2022). Freqüència mínima de mostreig 

en sistemes d’aigua sanitària. 

(*) En el cas Aigua Freda Sanitària amb dipòsit caldrà realitzar les presses de 

dades de temperatura setmanalment, biocida i PH diàriament  

 

Taula 3 (Retall de la Taula 7 del RD 487/2022) . Mesures correctores a adoptar per 

a instal·lacions d’aigua calenta i aigua freda de consum humà en funció dels 

resultats de les analítics de la legionel·la spp. 

 

2.2) Torres de refrigeració i condensadors evaporatius 

 La neteja i desinfecció del sistema complert, inclús dels dipòsits, es 

realitzarà, al menys dos cops a l’any, amb periodicitat semestral, quan les 

instal·lacions siguin de funcionament no estacional. A més, caldrà fer la 

neteja i desinfecció en el cas que hi hagi una parada superior a un mes, 
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desprès d’una reparació o modificació estructural o en altres circumstàncies 

indicades en el RD 487/2022 

 Es realitzarà semestralment la revisió del separador de gotes, el 

condensador, el farcit si procedeix, i el sistema de distribució d’aigua i 

mensualment la safata, els sistemes de purga, els equips de tractament i les 

de dosificació. 

 Caldrà fer mostrejos en almenys un dels següents punts i per ordre de 

preferència: En la canonada del circuit de retorn o en el dipòsit o balsa 

d’aigua, en el punt més allunyat de l’aportació, així com de la injecció de 

biocida. 

 La freqüència mínima del mostreig segons s’indica en la Taula 4.  

 Es realitzarà una anàlisi de la Legionel·la spp, . en mostres de punts 

representatius de la instal·lació com a mínim 15-30 dies desprès de la 

realització de la neteja i desinfecció. 

 Cada any i coincidint amb la posada en marxa de la instal·lació, l'empresa de 

manteniment contractarà una inspecció periòdica obligatòria d'acord 

l’establert al RD 352/2004. 

 En la Taula 5 es mostren les mesures correctores a adoptar en funció dels 

resultats analítics de Legionel·la spp 

 

 

 

Taula 4 (Retall de la Taula 3 del RD 487/2022). Freqüència mínima de mostreig en 

torres de refrigeració i condensadors evaporatius. 
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Taula 5 (Retall de la Taula 8 del RD 487/2022) . Mesures correctores a adoptar per 

a torres de refrigeració i condensadors evaporatius en funció dels resultats de les 

analítics de la Legionel·la spp.  

 

2.4) Qualsevol altra instal·lació que utilitzi aigua en el seu funcionament i 

produeixi o sigui susceptible de produir aerosols que poden suposar un risc 

per la salut de la població.  

 

 La relació no exhaustiva de instal·lacions i equips que formen part d’aquest apartat 

serien: 

 -Instal·lacions contra incendis  

 -Humectadors d’aigua 

-Qualsevol altra instal·lació que utilitzi aigua en el seu funcionament i produeixi o 

sigui susceptible de produir aerosols que poden suposar un risc per la salut de la 

població. Queda exclosa la instal·lació de reg i les seves instal·lacions associades. 

 

 En la revisió general, que es farà anual, la instal·lació es comprovarà el seu 

correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja. 

 Les instal·lacions es netejaran i desinfectaran un cop a l’any, desprès d’una 

parada superior a un mes, desprès d’una reparació o modificació estructural, 

quan una revisió general així ho aconselli i quan així ho determini l’autoritat 

sanitària. En les instal·lacions d’aigua contra incendis es podrà realitzar la 

desinfecció química sense el buidat i neteja del dipòsit. 
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 Per la determinació dels punts de mostreig en aquest tipus d’instal·lacions 

s’utilitzaran com a referencia els procediments establerts en aquelles d’acord 

a la similitud tècnica de la instal·lació a mostrejar.  

 La freqüència mínima del mostreig segons s’indica en la Taula 6.  

 Es realitzarà una analítica de la Legionel·la spp. en mostres de punts 

representatius de la instal·lació com a mínim 15-30 dies desprès de la 

realització de la neteja i desinfecció2.3) Sistemes d’aigua contra incendis  

 En la Taula 7 es mostren les mesures correctores a adoptar en funció dels 

resultats analítics de Legionel·la spp 

 

 

 

Taula 6 (Retall de la Taula 3 del RD 487/2022). Freqüència mínima de mostreig en 

altres instal·lacions que poden produir aerosols sense recirculació. 

 

Taula 7 (Retall de la Taula 10 del RD 487/2022). Mesures correctores a adoptar per 

a altres instal·lacions que poden produir aerosols sense recirculació en funció dels 

resultats de les analítics de la Legionel·la spp.  

 

4) Qualitat de l’aigua  

L’aigua de les instal·lacions objecte del RD 487/2022 hauran de complir en quan a 

la qualitat de l’aigua en els paràmetres indicats en la Taula 1 del RD 487/2022 que 

siguin d’aplicació. 
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  *En el sistemes d’aigua sanitària el RD 140/2003 queda derogat pel RD 3/2023. 

 

S’annexa una taula resum en l’annex nº8 amb les accions a realitzar en cada una de 

les instal·lacions nombrades anteriorment. 

 

5) REGISTRE DE RESULTATS 

L’empresa de manteniment serà la responsable de tenir actualitzada i disponible 

tota la documentació relacionada amb el compliment del RD  487/2022. 

Aquesta documentació estarà estructurada per edificis i instal·lacions i consistirà 

en: 

-Documentació que conforma el PPCL  

-Registres periòdics de temperatura, nivell de biocida, PH, turbidesa, conductivitat. 

-Resultats de les analítiques de legionel·la, aerobis i ferro. 

-Certificats de neteja i desinfecció d’instal·lacions d’AS i BIE’S i dipòsits d’ACS. 

Inspeccions periòdiques obligatòries. 

-Llibres d’anotació de tasques de manteniment de purgues de dipòsits, drenat 

d’instal·lacions, obertura d’aixetes de poc ús etc... 

-Certificats d’actuacions en els humectadors en matèria de compliment del RD 

487/2022. 
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Tota aquesta documentació i resultats hauran de quedar anotats i registrats en un o 

diversos arxius que siguin accessibles de manera remota per als responsables de 

la UB o autoritat sanitària. Aquests arxius, poden estar en el núvol, o ser 

accessibles mitjançant alguna aplicació del tipus Onedrive, Sharepoint etc... 

 

Apart de la disponibilitat, s’enviarà de manera periòdica còpia d’aquests arxius en 

format PDF. Aquest enviament s’enviarà a la Unitat de Manteniment dins dels 

continguts previstos en el manteniment certificat. 
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3 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL MANTENIMENT 

DE CADA LOT 
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3.1 CONDICIONS PARTICULARS DEL LOT PRIMER 

CAMPUS HUMANITATS 1+CAMPUS DIAGONAL SUD 1 
 
1) Dependències objecte de la prestació del servei 
 
Per estructurar la gestió interna, aquest Lot es dividirà en 2 sublots A i B: 
 
SUBLOT A 

 Edifici Històric de Plaça Universitat i dependències annexes 

 Pavelló Biblioteca Romàniques 

 Pavelló matemàtiques (jardí) 
 Edifici Josep Carner (C/Aribau, 2-6) 

 Finca Pedro Pons 
 Edifici c/ Balmes, 21 ( Pral. 1a, 1r-1a, 1r 2a, 2n-2a, 4r-2a) 

 Edifici Balmes, 32, 3r1a i 3r-2a 

 Edifici c/Balmes, 7 (Entresòl D, Planta 1ª,2º i 4ª) 
 Edifici Gran Via de les Corts Catalanes nº582 

(Pisos Sot, Pb, Entl, Pral, P1r2a, 2n2a) 
  
 

SUBLOT B 
 

 Facultat de Belles Arts 

 Nou Edifici Tallers 

 Annex Parxís 

 Aulari Florensa 
 Edifici Baldiri Reixac (antiga Biblioteca Humanitats) 

 Aulari Baldiri Reixac (Relacions Laborals) 

 Edifici Antics Menjadors 

 Edifici UB-Sants 

 Esports-UB 
 

2) Pressupost màxim de licitació: Veure Plec de Condicions Administratives Particulars. 
 
3) Import garantia provisional: Veure Plec de Condicions Administratives Particulars. 
 
4) Classificació empresarial exigida: Veure Plec de Condicions Administratives 
Particulars. 
 
5) Nombre i hores del personal que ha de dur a terme el servei. 
 

El nombre d’operaris i caps d’equip que ha d’incloure l’oferta ha de ser el que 
l’empresa licitadora consideri suficient per al manteniment correcte de les      
instal·lacions però com a mínim ha d’incloure: 
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  11  operaris                    11 x 39,5 hores  =  434,50 hores setmanals 
  1    operari                       1 x 28,0 hores  =    28 hores setmanals (UB-Sants) 
  1 cap d’equip (Esports UB)  1 x 39,5 hores =     39,50 hores setmanals  
   2 encarregats                  2 x 39,5 hores  =   79,00 hores setmanals 
  (un per cada sublot) 

   
 

En relació a l’execució de la jornada setmanal, consultar l’apartat 1.7 Prestació del 
Servei. 

 
El servei de manteniment ha de poder cobrir també la jornada de dissabte matí, en el 
cas que la UB ho decideixi d’entrada o posteriorment degut a adaptar-se a necessitats 
i activitats pròpies dels edificis. 
  
No obstant, en el cas concret de les dependències d’Esports UB  els horaris dels 
treballadors s’han d’organitzar per a cobrir també la totalitat del dissabte (matí i tarda) 
ja que aquestes dependències tenen activitat durant tot el dissabte) 
 
Aquesta plantilla de personal, complirà l’establert a l’apartat 1.1.10 referent a la 
qualificació i característiques que han de complir en matèria de competència 
professional, experiència i formació. 

 
El repartiment d’aquest personal entre els diferents sublots i edificis es realitzarà de la 
següent manera: 
 
SUBLOT A: 1 encarregat + 5 operaris 
SUBLOT B: 1 encarregat + 1 cap d’equip + 6 operaris + 0,7 operaris (UB-Sants) 
 

Operaris i caps 
d’equip 

dilluns dimarts dimecr. dijous divendres 

SUBLOT A 5 5 5 5 5 

      

SUBLOT B      

C.DIAG SUD. 4 4 4 4 4 

UB-SANTS 1 0,5 0,5 0,5 1 

ESPORTS UB Aquestes dependències requereixen 1 cap d’equip + 2 
operaris s/horaris que es detallen més endavant. 

TOTAL 13 12,5 12,5 12,5 13 
Es un quadre simplificat i orientatiu, doncs existiran torns i reduccions diàries per a poder cobrir els 
dissabtes.  
 
  
 
6) Disponibilitat de vehicle tipus furgoneta. 
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 Degut a la gran dispersió geogràfica de les dependències d’aquest Lot, s’estableix 
l’obligatorietat de que aquest contracte obligui a l’adjudicatari a disposar d’un vehicle del 
tipus furgoneta, dedicat de manera exclusiva a la gestió d’aquest Lot, i que diàriament 
de dilluns a divendres haurà d’estar present en algun dels aparcaments dels edificis.  
Per assegurar el poder fer un adequat manteniment de la Finca Pedro Pons un dia per 
setmana preferentment el dijous la furgoneta estarà aparcada i disponible en el 
aparcament de l’Edifici Històric de Plaça Universitat,  

 
 
CONDICIONS PARTICULARS SUBLOT A 
 
7) Aquest lot comporta desenvolupar el servei de manteniment i conducció de: 
 
  
 ESTACIÓ TRANSFORMADORA DE L’EDIFICI DE PLAÇA UNIVERSITAT 
  2 transformadors de 1.250 kVA, i l’aparellatge associat. 
 
 Aquest servei s’ha de desenvolupar d’acord amb les especificacions establertes a 

l’apartat 2 d’aquest plec. 
 
8) L’adjudicació d’aquest lot comporta el manteniment correctiu de la xarxa telefònica de 
l’Edifici Històric de Plaça Universitat i dependències existents al jardí (exclosa la part de 
xarxa estructurada ja existent i edificis annexes). Aquest manteniment ha de comportar 
la reparació de qualsevol avaria (exclosa electrònica i aparells) en la xarxa en un termini 
inferior a les 48 hores. L’adjudicatari d’aquest manteniment també s’ha de fer càrrec de 
mantenir nets, ordenats, ben estructurats i etiquetats els repartidors i caixes de 
distribució de l’edifici, adequant la xarxa a les baixes i altres incidències que es 
produeixin. 

 
Durant el primer any de vigència del contracte l’empresa adjudicatària elaborarà una 
documentació tècnica descriptiva de la xarxa de telefonia objecte del servei. Aquesta 
documentació s’haurà de mantenir actualitzada i posar-la a disposició del personal 
tècnic de la UB integrant del servei de comunicacions. Abans del venciment del 
contracte i amb una antelació mínima d’un mes es lliurarà una còpia actualitzada de la 
documentació tècnica descriptiva de la xarxa. 
 
Aquest servei també suposa atendre les noves necessitats en matèria d’estesa de noves 
extensions Ibercom, trasllats, supletoris, adquisició d’aparells telefònics,  instal·lació de 
línies RDSI. Aquests treballs s’han de facturar a banda d’acord amb les tarifes 
aprovades per la UB, dins de l’àmbit de l’administració del campus de Plaça Universitat 
(vegeu l’annex 2). 
 
Durant el primer any de vigència del contracte, l’empresa adjudicatària ha d’elaborar una 
documentació tècnica descriptiva de la xarxa telefònica objecte del servei. Aquesta 
documentació ha d’incloure com a mínim el següent: 
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1. Plànol en AUTOCAD de la situació dels repartidors principals i caixes de 
 distribució. 
2. Esquema d’interrelació dels elements de la xarxa. 
3. Esquemes i llistats d’interrelació de les extensions per possibilitar el 
 seguiment del cablejat a través de les diferent caixes i repartidors (format 
 Excel). 

 
Els materials utilitzats en les actuacions que es duguin a terme sobre la xarxa (cables, 
preses telefòniques, regletes, caixes de derivació) han de ser en tot moment de les 
característiques adients de manera que prèviament a la instal·lació les han d’haver 
acceptat els responsables tècnics del Campus de Plaça Universitat. 
 
9) Aquest Lot inclou el manteniment d’una instal·lació de detecció i extinció d’incendis 
amb  dues centraletes Honeywell associades a un conjunt d’ampolles d’extinció amb 
gas “Inergen”. El manteniment d’aquestes centrals i bombones associades és a tot risc 
tal com estableix el Plec, però cal esser conscient també que cal preveure que és a 
càrrec de l’adjudicatari el cost del retimbrat de les bombones. A més a més i donat que 
es tracta d’una instal·lació molt important , caldrà que de manera trimestral es realitzi un 
informe de les tasques dutes a terme i anualment realitzar el corresponent certificat de 
verificació, segons  l’establert al reglament i obligacions d’aquest Plec, i que 
evidentment inclourà una  comprovació del seu correcte funcionament. 

 
10) L’Edifici de Gran Via 582, i l’Edifici Històric disposen cadascun d’ells de dues 
portes automatitzades de vidre, que cal mantenir d’acord a l’establert al punt 1.3.26 
11) A la Finca Pedro Pons hi ha un equip d’osmosis domèstic, que cal que cada any li 
siguin canviats els cartutxos filtrants. Aquest canvi es farà durant el mes de juliol. 
 
 
CONDICIONS PARTICULARS SUBLOT B 

 
 
12) Pel que fa al Nou Edifici Tallers de Belles Arts, existeixen 7 unitats principals 
d’extracció que disposen de filtres G4, F7 i F9, que degut a les condicions de 
funcionament, i a la necessitat de que es mantinguin nets i amb les condicions nominals 
de funcionament, cal que siguin objecte d’un major manteniment: 

 
Els filtres G4 seran netejats o substituïts sempre que estiguin bruts, cosa que en 
èpoques d’activitat normal, passa cada setmana. En el cas dels filtres F7 i F9 aquests 
hauran de ser substituïts per altres de nous d’iguals característiques, al menys 4 cops a 
l’any. Els costos derivats del subministrament i instal·lació d’aquests filtres aniran a 
càrrec de l’empresa adjudicatària del lot. 

 
13) En l’Edifici Principal de BBAA, l’Edifici Antics Menjadors i en el Nou Edifici Tallers, 
existeixen unes arquetes de decantació sota les piques que tenen com missió, el evitar 
que les canonades dels desguassos es taponin amb restes de residus sòlids, fang guix 
etc...Cal que amb la periodicitat que sigui adient conforme es vagin emplenant, i al 
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menys un cop a l’any, aquestes arquetes siguin buidades i depositats els residus en el 
contenidor o emplaçament que els responsables del Taller indiquin. 
 
14) En el Nou Edifici Tallers, hi ha un elevador propietat de la UB Marca: GENIE 
Model: AWP30SAC, que el seu ús es cedeix a l’empresa adjudicatària del manteniment, 
per a facilitar el dur a terme les tasques de manteniment amb major seguretat i celeritat. 
Cal no obstant, que l’empresa adjudicatària es responsabilitzi de contractar el seu 
manteniment a una empresa especialitzada (LIFTISA o similar) i de que els operaris que 
la utilitzin hagin rebut la formació adequada, per evitar riscos derivats de la seva 
utilització. Les avaries derivades de l’envelliment de l’equip, aniran a càrrec de la UB. 
Les avaries que es produeixin, com a conseqüència d’una mala utilització, aniran a 
càrrec de l’empresa mantenidora. 

 
15) Les dependències de l’Aulari Baldiri estan ocupades per una entitat que no és la 
pròpia UB. Aquest edifici està inclòs en aquest Plec, només en aquells treballs i 
actuacions que no comporten costos addicionals  per al mantenidor. S’entén per tant 
que queden incloses les actuacions que només requereixen de la ma d’obra dels 
operaris de manteniment adscrits en el contracte, suport en inspeccions d’instal·lacions 
o manteniment, inclosa la lectura de comptadors. 
 
16) CONDICIONS PARTICULARS  PER A LES DEPENDÈNCIES D’ESPORTS UB: 
 
L’horari d’obertura al públic d’Esports UB és el següent:  
Obertura de dilluns a dissabte de 9 a 22h.  
Es tanca els diumenges i festius 
Es tanca de l’1 al 31 d’agost i el període de Nadal estipulat per la Universitat com a 
període de tancament.  
 
Els únics dies festius que el servei estarà tancat a efectes de manteniment seran: 
25 de desembre (Nadal) 
26 de desembre (Sant Esteve) 
1   de gener (Any nou)  
6   de gener (Reis) 
divendres, dissabte i diumenge de Setmana Santa 
24 de juny  (Sant Joan) 
 
S’ha de cobrir almenys amb una persona de manteniment totes les hores d’obertura al 
públic.  
 
Almenys 2 dies abans de l’obertura al públic, l’1 de setembre, haurà de venir un operari 
qualificat per portar  a terme les desinfeccions de Legionel·la del sistema d’aigua calenta 
sanitària, abans de la posada en marxa del sistema. També haurà de revisar la resta de 
la instal·lació, com absència de fuites, correcte funcionament de calderes,  motors i 
bombes, correcte funcionament de la climatització, revisió de temporitzadors, 
programadors i rellotges, etc... 
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La plantilla de treballadors responsables d’executar el manteniment d’aquestes 
dependències estaria format per un operari amb funcions de Cap d’Equip i 2 operaris 
addicionals. 
 
L’horari habitual dels 3 operaris (2 operaris + operari Cap d’equip) de  manteniment ha 
de ser el següent:  
 

- Un operari de dilluns a divendres de 7 a 14:45h. 

- Un operari de dimarts a divendres de 8 a 14:15h. 

- Un operari de dilluns a divendres de 14:15 a 22:00h. 

- Un operari dissabtes de 8:30 a 22h. 

Amb l’horari descrit, la càrrega horària del contracte pot oscil·lar depenent del calendari 
de l’any en qüestió, en concret per l’any 2024 la càrrega horària és de 5.253h, i l’any 
2.025 de 5.259, en qualsevol cas els dies totals de servei s’hauran d’adaptar, en 
coordinació amb el Cap de Manteniment i Vigilància per a que mai superin les 5.268h 
anuals. 
 
Per poder cobrir la totalitat de l’horari especificat (incloent-hi dissabtes) el licitador pot 
establir a l’oferta un increment de personal o d’hores extres sense que això alteri el 
import màxim autoritzat per al concurs, en cas contrari, s’entendrà igualment que la 
totalitat d’hores extres i reforços que calgui preveure, per a cobrir la totalitat de l’horari i 
calendari del servei, anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 
Donades les especificitats de manteniment de les instal·lacions esportives i el 
distanciament físic de l’oficina de l’encarregat de lot, un operari de categoria laboral 
d’oficial de 1ª faria funcions de Cap d’Equip i haurà d’efectuar les tasques d'interlocutor 
amb el Cap de Manteniment i Vigilància, en absència de l’encarregat del lot, i també 
haurà de programar, planificar i coordinar les tasques de manteniment a efectuar pels 3 
operaris del centre (en el que s’inclou ell mateix). 
 
El Cap d’Equip que s’esmenta anteriorment, tindria contracte laboral i capacitat 
professional d’Oficial 1ª amb formació equivalent a un Mòdul Formatiu de grau superior 
de la branca d’electricitat o climatització 
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3.2 CONDICIONS PARTICULARS DEL LOT SEGON 

CAMPUS HUMANITATS 2  
 
 
1) Dependències objecte de la prestació del servei 
 
 Edifici de les Facultats de Filosofia i de Geografia i Història 
 Edifici IL3 Centre (Institut de Formació Continua), C/.Ciutat de Granada  nº131 
 
2) Pressupost màxim de licitació: Veure Plec de Condicions Administratives Particulars. 

 
3) Import garantia provisional: Veure Plec de Condicions Administratives Particulars. 

 
4) Classificació empresarial exigida Veure Plec de Condicions Administratives 

Particulars.  
 

5) Nombre i hores del personal que du a terme el servei 
 
El nombre d’operaris i el cap d’equip que ha d’incloure l’oferta ha de ser el que l’empresa 
licitadora consideri suficient per al manteniment correcte de les instal·lacions però com a 
mínim ha d’incloure: 
 
Edifici de la Facultat de Geografia i Història: 
 
   2,375 operaris    2,375  × 39,5 hores =   93,81 hores setmanals 
   1 frigorista         1  × 39,5 hores =   39,50 hores setmanals 
   0,9 encarregat    0,9  × 39,5 hores =   35,55hores setmanals 
 
Edifici de l’IL3: 
 
   0,625 operari          0,625 × 39,5 hores =  24,69 hores setmanals 
   0,1 encarregat        0,1     × 39,5 hores =     3,95 hores setmanals 
   Recolzament d’operari frigorista addicional, fins a un màxim de 40 h/anuals(*) 
 
(*) aquest recolzament es podria realitzar amb personal i horari del propi lot  
 

Aquesta plantilla de personal, complirà l’establert a l’apartat 1.1.10 referent a la 
qualificació i característiques que han de complir en matèria de competència 
professional, experiència i formació. 

 
En relació a l’execució de la jornada setmanal, consultar l’apartat 1.7 Prestació del 
Servei. 
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6) Aquest lot comporta desenvolupar el servei de manteniment i conducció de:  
 
 ESTACIÓ TRANSFORMADORA DE L’EDIFICI DE LES FACULTATS DE 
 FILOSOFIA I DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA  

 3 transformadors de 800 kVA, i l’aparellatge associat. 
 

Aquest servei s’ha de desenvolupar d’acord amb les especificacions establertes a 
l’apartat 2 d’aquest plec. 

  
7) L’empresa adjudicatària assumirà el cost addicional del personal i del servei 

corresponent a donar suport de manteniment  a l’obertura de les Biblioteques en caps 
de setmana, festiu i període nocturn. 
 
El recolzament consistirà en desplaçar ( si el sistema de gestió no ho pot fer de 
manera automatitzada) un operari a les dependències de la Biblioteca per a realitzar 
l’engegada i l’aturada dels equips de climatització. L’engegada es realitzarà coincidint 
amb l’obertura de la biblioteca (normalment a les 9:30 h del matí). L’aturada es 
realitzarà amb una antelació de 0,5 hores abans del tancament de la biblioteca 
(normalment a les 20:30 hores). També existeixen Biblioteques que obren durant les 
nits  en horari de 20 a 2 hores. En l’obertura nocturna no cal realitzar cap 
desplaçament extra de l’operari però caldrà coordinar-se tècnicament per determinar 
com es podrà aturar el funcionament de la climatització. Si calgués desplaçament 
d’operari per no trobar solució a l’apagada, la UB hauria d’abonar hores extres. 
 
Les Biblioteques i dies previstos d’obertura en aquest lot són les següents: 
 

   Biblioteca de les Facultats de Filosofia i de Geografia i Història. Obertura: 97 dies 
l’any entre dissabtes, diumenges i festius, excepte la segona quinzena de juliol i la 
primera d’agost. Horari de 9:30 a 20:30h.(aquestes dates poden variar 
lleugerament (una setmana) per a fer-ne coincidir amb el període de tancament del 
mes d’agost. 

 
Addicionalment aquesta Biblioteca també obrirà 84 nits a l’any en els períodes 
d’exàmen (aprox. 23 nits gener, 61 nits maig+juny) en horari de 20:30 a 2 hores. 

 
8) En l’edifici de les Facultats de Filosofia i de Geografia, Història, existeix una especial 

patologia d’embrutiment dels filtres dels aparells de climatització. Per aquest motiu, i 
com a fet diferencial de la resta d’edificis, es considera com una obligació d’aquest 
Plec, el realitzar 3 canvis (o neteja) de filtres cada any. Cada filtres substituït serà 
marcat amb la data de reposició. 
 

9) En l’edifici de les Facultats de Filosofia i de Geografia i Història, existeix una especial 
patologia d’embussament de la xarxa de clavegueram, per aquest motiu, l’empresa 
adjudicatària haurà de preveure a càrrec seu el realitzar un cop l’any una neteja 



 

 
123 

   

 

Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 

 

Balmes, 21, 1r 2a  

08007 Barcelona 

 

Tel. +34 934 035 454 

Fax +34 934 021 703 

www.ub.edu 

preventiva i buidatge de la xarxa de clavegueram, que a més a més de les canonades 
inclourà les arquetes i dipòsits d’aigües residuals associada a l’edifici. 

 
10) En l’edifici de les Facultats de Filosofia i de Geografia i Història, per reduir la 

formació de dipòsits de productes derivats de l’orina en les canonades de desguàs, 
l’empresa adjudicatària realitzarà la dosificació de pastilles biològiques o químiques 
que seran dipositades dins l’urinari i es dissoldran per l’efecte de l’ús de l’urinari. 
Aquestes pastilles hauran de tenir propietats que ajudin a prevenir la formació 
d’obstruccions de les canonades de desguàs. Aquesta actuació només s’haurà de 
realitzar en els urinaris situats en la planta soterrani de l’edifici. Addicionalment durant 
el més de juliol s’introduirà en cada urinari  de la planta soterrani una sonda amb 
aigua a pressió tipus “rata” accionada per un equip portàtil d’aigua a pressió amb 
l’objecte de sanejar l’interior de les canonades.  

 
La data de l’actuació preventiva serà acordada amb la Direcció del Centre, però 
caldrà fer-la durant la darrera setmana de juliol o durant el mes d’agost.. 

 
11) Condicions particulars de l’edifici de l’IL3: 

   
 En la Facturació d’aquest lot caldrà considerar que a l’IL3 li correspondria un    

percentatge de cost equivalent al 14,5 % del total.  
 
 El servei a realitzar en el centre de l’IL3 serà un recolzament al propi manteniment 
 del centre, però limitat per les poques hores de dedicació horària dels  treballadors. 
 Pel que fa relació al manteniment certificat, cal entendre que aquest  està inclòs en 
 el 100% de l’exigit en aquest Plec, i per aquest motiu cal preveure el suport 
 addicional que sigui necessari per a la seva correcta i completa  execució. 
 
 Durant la segona i tercera setmanes del mes d’agost no esta coberta la presència 
 diària de personal de manteniment en l’edifici d’IL3, no obstant s’hauran d’atendre 
 les emergències que puguin aparèixer, facturant aquests serveis com a 
 extraordinaris. La resta de dies del mes d’agost sí estarà coberta aquesta 
 presència a càrrec de l’empresa de manteniment. 
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3.3 CONDICIONS PARTICULARS DEL LOT TERCER 

CAMPUS BELLVITGE / FACULTAT DE MEDICINA 
 
1) Dependències objecte de la prestació del servei 
 

 Edifici del Pavelló de Govern de Bellvitge (Inclosa Fund.Josep Finestres) 

 Aulari de Bellvitge (inclou dependències Farmatec-UB) 

 Nou Aulari de Bellvitge 

 Estabulari de Bellvitge 

 Edifici Modular 

 Facultat de Medicina (c/ Casanova, 143) 
 Dependències de la UB a l’Edifici Ramon Llull (en el recinte de l’Escola Industrial) 

 Edifici Hospital Odontològic Universitari (Fundació Josep Finestres) 
 
2) Pressupost màxim de licitació: Veure Plec de Condicions Administratives Particulars. 

 
3) Import garantia provisional: Veure Plec de Condicions Administratives Particulars. 
 
4) Classificació empresarial exigida: Veure Plec de Condicions Administratives 

Particulars. 
 
5) Nombre i hores del personal que ha de dur a terme el servei 
 

 El nombre d’operaris i caps d’equip que ha d’incloure l’oferta han de ser els que 
l’empresa licitadora consideri suficients per al manteniment correcte de les 
instal·lacions però com a mínim ha d’incloure: 

 
Medicina: 
   4 operaris                  4 × 39,5 hores  =  158,00 hores setmanals 
   1 operari frigorista     1 × 39,5 hores  =    39,50 hores setmanals 
   1 encarregat              1 × 39,5 hores  =    39,50 hores setmanals 
 
Bellvitge: 
   3 operaris                  3 × 39,5 hores  =  118,50 hores setmanals 
   1 operari frigorista     1 × 39,5 hores  =    39,50 hores setmanals 
   1 encarregat              1 × 39,5 hores  =    39,50 hores setmanals 
 

Aquesta plantilla de personal, complirà l’establert a l’apartat 1.1.10 referent a la 
qualificació i característiques que han de complir en matèria de competència 
professional, experiència i formació. 
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Per poder cobrir la totalitat de l’horari especificat (incloent-hi el dissabte) el licitador 
pot establir a l’oferta un increment de personal o d’hores extres sense que això alteri 
el import màxim autoritzat per al concurs. 

 
En relació a l’execució de la jornada setmanal, consultar l’apartat 1.7 Prestació del 
Servei. 
 
6) Aquest lot comporta desenvolupar el servei de manteniment i conducció de: 
 
 ESTACIÓ TRANSFORMADORA DE L’EDIFICI DEL CAMPUS DE  BELLVITGE 
 2 transformadors de 1.250 kVA, i l’aparellatge associat. (Pavelló Central) 
 2 transformadors de 1250 kVA,  i l’aparellatge associat. (Nou Aulari) 
 I línia d’interconnexió d’AT entre ET’s 
 

ESTACIÓ TRANSFORMADORA DE LA FACULTAT DE MEDICINA 
2 transformadors de 1.250 kVA, i l’aparellatge associat. 

 
Aquest servei s’ha de desenvolupar d’acord amb les especificacions establertes 
en l’apartat 2 d’aquest plec. 

 
7) L’empresa adjudicatària assumirà el cost addicional del personal i del servei 

corresponent a donar suport de manteniment  a l’obertura de les Biblioteques en caps 
de setmana, festiu i període nocturn. 

 
El recolzament consistirà en desplaçar ( si el sistema de gestió no ho pot fer de 
manera automatitzada) un operari a les dependències de la Biblioteca per a 
realitzar l’engegada i l’aturada dels equips de climatització. L’engegada es 
realitzarà coincidint amb l’obertura de la biblioteca (normalment a les 9:30 h del 
matí). L’aturada es realitzarà amb una antelació de 0,5 hores abans del tancament 
de la biblioteca (normalment a les 20:30 hores). També existeixen Biblioteques que 
obren durant les nits  en horari de 20 a 2 hores. En l’obertura nocturna no cal 
realitzar cap desplaçament extra de l’operari però caldrà coordinar-se tècnicament 
per determinar com es podrà aturar el funcionament de la climatització. Si calgués 
desplaçament d’operari per no trobar solució a l’apagada, la UB hauria d’abonar 
hores extres. 

 
Les Biblioteques i dies previstos d’obertura en aquest lot són les següents: 

 

 Biblioteca Campus Bellvitge. No es preveu cap període d’obertura fora de 
l’horari normal. 

 

  Biblioteca de Medicina. Obertura: aproximadament 10 caps de setmana=20 
dies/any repartits entre gener (4) i juny/juliol (6). Horari de  9:30 a 20:30 
hores. 
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8) Manteniment específic de l’edifici de l’estabulari de Bellvitge i de l’estabulari de 
Medicina situat a la 6a planta de la Facultat de Medicina (C/Casanova nº143) 

 
a) L’empresa de manteniment s’ha de fer càrrec del servei de manipulació 

d’ampolles i del de connexió i de desconnexió. 
 
b) L’empresa mantenidora ha de dur a terme a tot risc les tasques de 

manteniment referents a la instal·lació de l’estabulari de Bellvitge 
corresponent a la generació a vapor d’acord amb el Reglament d’aparells a 
pressió, inclosa la contractació de les revisions periòdiques obligatòries i 
retimbrat o substitució de vàlvules de seguretat. 

 
c) L’empresa mantenidora s’ha de fer càrrec a tot risc de les despeses 

derivades de la substitució i/o neteja dels elements de filtratge (filtrina, filtres 
de màquines i filtres HEPA) de la instal·lació de climatització. En relació al 
subministrament de filtres HEPA, queda inclòs fins a un màxim de 1 canvi a 
l’any. En cas de precisar una freqüència major el cost de la compra dels filtres 
aniria a càrrec de la UB. Els canvis seran sol·licitats o programats per la 
persona responsable de l’estabulari. 

 
d) L’empresa mantenidora s’ha de fer càrrec, a tot risc, de la substitució de la 

làmpada de llum ultraviolada pertanyents a la instal·lació de tractament 
d’aigua. Els canvis de làmpara seran sol·licitats per la persona responsable 
de l’estabulari. 

 
e) En el cas que el Responsable de l’estabulari disposi d’un llibre de registre, 

l’empresa adjudicatària anotarà les actuacions de manteniment realitzades, i 
les anomalies que s’hagin pogut detectar referents als apartats c i d, ja que 
la climatització i el tractament d’aigua són aspectes auditats. 

 
f) El servei de manteniment i les actuacions de control realitzades per l’empresa 

mantenidora ha de complir amb el REBT 2002 / ITC-BT-38 “instal·lacions 
amb fins especials, requisits particulars per la instal·lació elèctrica en 
quiròfans i sales d’intervenció”. Es deixarà constància de tots els controls , 
actuacions de manteniment i anomalies detectades en un llibre de registre i 
estarà dipositat en la mateixa instal·lació. L’empresa de manteniment farà un 
certificat de tenir contractat aquest tipus de manteniment específic. 

 
9) Realitzar la purga d’aigua del compressor d’aire comprimit. Freqüència: 

mensual. 
 

10) Les dependències de la Clínica Podològica (Fundació Josep Finestres, en 
endavant DFJF) tindran unes condiciones de servei especials i que a 
continuació s’enumeren: 
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a) DFJF tindrà dret a disposar d’un recolzament tècnic per part de  l’empresa 
adjudicatària. 

 
b) DFJF tindrà dret a la contractació de serveis extraordinaris amb  l’empresa 

adjudicatària, que seran facturats amb preus/hora iguals o inferiors als 
ofertats per l’empresa adjudicatària s/annex del Plec de  Clàusules 
Administratives Particulars. 

 
c) La resta de continguts referents al servei de manteniment exposats en 
 aquest plec, no seran d’aplicació per a  DFJF. 

 
d) El servei d’escrit no comportarà cap despesa ordinària per a DFJF. 
 
e) La empresa de manteniment desenvoluparà el manteniment de les 
instal·lacions de detecció d’incendis, extintors i Boques d’incendi. 

 
11) Condicions de Manteniment particulars especials (addicionals a l’exposat en aquest 

Plec), per a les dependències de Farmatec, incloses en l’edifici Aulari de Bellvitge.  
 
S’inclouen a tot risc, les despeses associades al manteniment, reparació i substitució 
d’elements de les instal·lacions de: 

 
- Detecció de concentració d’oxigen. 
- Control d’accessos. 
- SAI associat al sistema de gestió de les instal·lacions de FARMATEC. 
- Interfonia. 

 
S’inclou a tot risc, el cost de mà d’obra : 

 
- Mà d’obra associada als treballs de canvi d’ampolles de gasos. 
- Mà d’obra de substitució de filtres HEPA i consumibles/fungibles MILLIPORE. 
- Mà d’obra de conducció i manteniment preventiu de l’equip d’aigua ultrapura. 

 
El manteniment de les dependències de Farmatec, comporta l’assumpció d’un cost de 
subministrament de materials o subcontractació de serveis externs de 1.000 €+IVA, 
addicionals a les obligacions de la resta de clàusules d’aquest Plec. En el cas que aquesta 
xifra de despesa no s’arribi a assolir durant un any, l’import pendent es podrà destinar a 
actuacions de millores per algun dels edificis que integren aquest Lot nº3 o bé passar a 
acumular-ho a l’anualitat següent. 

 
No s’hi inclouen a tot risc els punts següents: 
 

1)  Costos de compra de filtres HEPA, costos de compra dels filtres i consumibles 
associats a l’equip MILLIPORE, costos de materials associats a l’equip d’aigua 
ultrapura i costos de compra de gas butà. 
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2) No s’inclou en el manteniment d’aquest Plec les despeses derivades del 
manteniment de les vitrines de gasos, si bé en cas de dubte d’un mal funcionament 
dels elements electrotècnics: motor, il·luminació, es podrà  requerir el diagnòstic previ 
de l’empresa de manteniment a l’objecte de descartar avaries banals originades per 
mals contactes. 
 
3) No s’inclou en les obligacions d’aquest  Plec el manteniment de les línies 
centralitzades de gasos tècnics incloent els comptadors màssics, la detecció 
d’hidrogen o altres deteccions de gasos perillosos que hauran de ser objecte  d’una 
contractació específica i realitzada amb una empresa especialitzada. 
 
4) No s’inclou en les obligacions d’aquest Plec del manteniment dels Rangers de 
gasos, a excepció de tasques de col·laboració que es poden realitzar sense cost, i en 
horari laboral habitual del contracte. 

 
 

12) Condicions de Manteniment particulars especials per a les dependències de la UB 
a l’Edifici Ramon Llull (en el recinte de l’Escola Industrial) 

 
Les obligacions de manteniment en aquestes dependències serien les següents: 
 
Manteniment preventiu i correctiu dels equips de climatització tipus Split existents per a la 
climatització dels espais ocupats per la UB. (Segons prescripcions d’aquest Plec). 
 
Manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les instal·lacions elèctriques d’aquests 
espais. (Segons prescripcions d’aquest Plec.). 
 
Cost d’assumir la ma d’obra i el cost de substitució de fluorescents i làmpares 
d’enllumenat que s’espatllin. (Segons prescripcions d’aquest Plec.). 
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3.4 CONDICIONS PARTICULARS DEL LOT QUART 

 

CAMPUS DIAGONAL NORD  
 
 
1) Dependències objecte de la prestació del servei 
 

 Facultat d’Economia i Empresa (Diagonal nº690. Antiga Econòmiques) 

 Facultat d’Economia i Empresa (Diagonal nº696 Antiga Empresarials) 

 Facultat de Dret 

 Edifici Ilerdense (Facultat de Dret) 

 Mòduls prefabricats de la Facultat de Dret 

 Aulari Tomás y Valiente 

 Pavellons Güell 
 
2) Pressupost màxim de licitació: Veure Plec de Condicions Administratives Particulars. 

 
3) Import garantia provisional: Veure Plec de Condicions Administratives Particulars. 

 
4) Classificació empresarials exigida: Veure Plec de Condicions Administratives 
Particulars. 

 
5) Nombre i hores del personal que ha de dur a terme el servei 
 
  El nombre d’operaris i cap d’equip que ha d’incloure l’oferta ha de ser el que 

l’empresa licitadora consideri suficient per al manteniment correcte de les 
instal·lacions però com a mínim ha d’incloure: 

 
4 operaris       4 × 39,5 hores =  158,00 hores setmanals 
1 encarregat   1 × 39,5 hores =   39,50  hores setmanals 

 
Aquesta plantilla de personal, complirà l’establert a l’apartat 1.1.10 referent a la 
qualificació i característiques que han de complir en matèria de competència 
professional, experiència i formació. 

 
Per poder cobrir la totalitat de l’horari especificat (incloent-hi el dissabte) el licitador 
pot establir a l’oferta un increment de personal o d’hores extres sense que això alteri 
el import màxim autoritzat per al concurs. 

 
En relació a l’execució de la jornada setmanal, consultar l’apartat 1.7 Prestació del 
Servei. 
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6) Aquest lot comporta el desenvolupar el servei de manteniment i conducció de: 
 
 
 

 
 
ESTACIÓ TRANSFORMADORA DE L’EDIFICI D’AMPLIACIÓ DE LA FACULTAT 
D’ECONÒMIQUES 
2 transformadors de 800 kVA, i l’aparellatge associat. 

 
ESTACIÓ TRANSFORMADORA DE L’EDIFICI ESCOLA UNIVERSITÀRIA 
D’ESTUDIS EMPRESARIALS 
1 transformador de 800 kVA 
 
LÍNIA ELÈCTRICA D’UNIÓ D’ESTACIONS TRANSFORMADORES 
— Línia AT connexió ET Edifici D690 amb ET Edifici D696  
 Econòmiques  Empresarials 

 
Aquest servei s’ha de desenvolupar d’acord amb les especificacions establertes a 
l’apartat 2 d’aquest plec. 

 
7) L’empresa adjudicatària assumirà el cost addicional del personal i del servei 
corresponent a donar suport de manteniment  a l’obertura de les Biblioteques en caps 
de setmana, festiu i període nocturn. 

 
El recolzament consistirà en desplaçar ( si el sistema de gestió no ho pot fer de 
manera automatitzada) un operari a les dependències de la Biblioteca per a realitzar 
l’engegada i l’aturada dels equips de climatització. L’engegada es realitzarà coincidint 
amb l’obertura de la biblioteca (normalment a les 9:30 h del matí). L’aturada es 
realitzarà amb una antelació de 0,5 hores abans del tancament de la biblioteca 
(normalment a les 20:30 hores). També existeixen Biblioteques que obren durant les 
nits  en horari de 20 a 2 hores. En l’obertura nocturna no cal realitzar cap 
desplaçament extra de l’operari però caldrà coordinar-se tècnicament per determinar 
com es podrà aturar el funcionament de la climatització. Si calgués desplaçament 
d’operari per no trobar solució a l’apagada, la UB hauria d’abonar hores extres. 

 
Les Biblioteques i dies previstos d’obertura en aquest lot són les següents: 

 
-Biblioteca d’Economia i Empresa (D690 Edifici Nou) 
 Obertura: 97 dies entre dissabtes, diumenges i festius.  
 Repartits entre tot l’any excepte la segona quinzena de juliol i la primera d’agost. 

(aquestes dates poden variar lleugerament (una setmana) per a fer- ne coincidir 
amb el període de tancament del mes d’agost. 

 Horari de 9:30 a 20:30 h. 
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Addicionalment aquesta Biblioteca també obrirà 84 nits a l’any en els períodes 
d’exàmen (aprox. 23 nits gener, 61 nits maig+juny) en horari de 20:30 a 2 hores. 
 
-Biblioteca de Recerca d’Economia i Empresa (D690 Edifici  antic). 
 Aquesta Biblioteca no preveu obrir fora dels horaris normals. 
 
-Biblioteca de Dret. Obertura: aproximadament 6 caps de setmana=12 dies a l’any 
entre caps de setmana i festius. 
 Repartits en període d’exàmens durant els mesos de gener (3), i juny (3). Horari 
 de 9:30 a 20:30 hores. 

 
8) Les dependències dels Pavellons Güell, estan inclosos en aquest Plec, només en 
aquells treballs i actuacions que no comporten costos addicionals  per al mantenidor. 
S’entén per tant que queden incloses les actuacions que només requereixen de la ma 
d’obra dels operaris de manteniment adscrits en el contracte, inclosa la lectura de 
comptadors. 
 
9) S’inclou en el manteniment d’aquest Lot el manteniment de la xarxa de sprinklers 
del pàrquing de l’edifici Tomàs i Valiente, i que comunica amb l’edifici Nou de Dret 
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3.5 CONDICIONS PARTICULARS DEL LOT CINQUÈ 

CAMPUS DIAGONAL SUD 2  
 
1) Dependències objecte de la prestació del servei 
 

 Facultats de Física i Facultat de Química 

 Aulari de la Facultat de Física 

 Ampliació de la Facultat de Física i Facultat de Química 

 Anell d’alta tensió del campus de Diagonal (zona sud) 

 Dependències de l’arxiu de llibres de Cervera (Lleida) 

 Centre de Recerca d’Alta Muntanya (Vielha)  
 
2) Pressupost màxim de licitació Veure Plec de Condicions Administratives Particulars. 

 
3) Import garantia provisional: Veure Plec de Condicions Administratives Particulars. 

 
4) Classificació empresarial exigida: Veure Plec de Condicions Administratives 

Particulars. 
 

5) Nombre i hores del personal que ha de dur a terme el servei 
 

El nombre d’operaris i cap d’equip que ha d’incloure l’oferta ha de ser el que 
l’empresa licitadora consideri suficient per al manteniment correcte de les 
instal·lacions però com a mínim ha d’incloure: 

 
 5 operaris              5 × 39,50 hores = 197,50 hores setmanals 
 1 frigorista             1 × 39,50 hores =   39,50 hores setmanals 
 1 encarregat          1 × 39,50 hores =   39,50 hores setmanals 

 
Aquesta plantilla de personal, complirà l’establert a l’apartat 1.1.10 referent a la 
qualificació i característiques que han de complir en matèria de competència 
professional, experiència i formació. 

 
Per poder cobrir la totalitat de l’horari especificat (incloent-hi el dissabte) el licitador 
pot establir a l’oferta un increment de personal o d’hores extres sense que això alteri 
el import màxim autoritzat per al concurs. 
 
En relació a l’execució de la jornada setmanal, consultar l’apartat 1.7 Prestació del 
Servei. 
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6) Aquest lot ha de comportar desenvolupar el servei de manteniment i conducció de: 

 
ESTACIÓ TRANSFORMADORA DE L’EDIFICI DE FÍSICA I QUÍMICA 

- 3 transformadors de 1.250 kVA, i l’aparellatge associat. 
 

ESTACIÓ TRANSFORMADORA DE L’EDIFICI VELL DE LA FACULTAT DE 
BIOLOGIA 

— 2 transformadors de 1.600 kVA, i l’aparellatge associat. 
 
ESTACIÓ TRANSFORMADORA DE L’EDIFICI NOU DE LA FACULTAT DE 
BIOLOGIA 

- 2 transformadors de 1.000 kVA, i l’aparellatge associat. 
 
ESTACIÓ TRANSFORMADORA DE L’EDIFICI DELS COL·LEGIS MAJORS SANT 
RAIMON DE PENYAFORT - NOSTRA SENYORA VERGE DE MONTSERRAT 

- 1 transformador de 1.250 kVA, i l’aparellatge associat. 
 
ESTACIÓ TRANSFORMADORA DE L’EDIFICI VELL DE LA FACULTAT DE 
FARMÀCIA 

- 1 transformador de 1.250 kVA, i l’aparellatge associat. 
 
ESTACIÓ TRANSFORMADORA DE L’EDIFICI NOU DE LA FACULTAT DE 
FARMÀCIA 

- 1 transformador de 1.000 kVA, i l’aparellatge associat. 
 
ESTACIÓ TRANSFORMADORA DE L’EDIFICI JAUME ALMERA 

- 1 transformador de 1.000 kVA, i l’aparellatge associat. 
 

 
LÍNIES ELÈCTRIQUES D’UNIÓ DE LES ESTACIONS TRANSFORMADORES 

 

 Línia AT: ET de l’edifici de les Facultats  
de Física i Química 

 

↔ ET de l’edifici vell de Biologia 

 Línia AT: ET de l’edifici vell de Biologia 
 

↔ ET de l’edifici nou de Biologia 

 Línia AT: ET de l’edifici nou de Biologia ↔ ET de l’edifici dels col·legis 
majors Sant Raimon de 
Penyafort - Nostra Senyora 
Verge de Montserrat 

 

 Línia AT: ET de l’edifici dels col·legis  
majors Sant Raimon de Penyafort- 
Nostra Senyora Verge de Montserrat 

 

↔ ET de l’edifici vell de la 
Facultat de Farmàcia 
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 Línia AT: ET de l’edifici vell de la     
Facultat de Farmàcia 

 

↔ ET de l’edifici nou de la 
Facultat de Farmàcia 

 Línia AT: ET de l’edifici nou de la 
Facultat de Farmàcia i Ciències de 
l’Alimentació. 

 

↔ ET de l’edifici Jaume 
Almera 

 Línia AT: ET de l’edifici Jaume Almera ↔ ET de l’edifici de les 
facultats de Física i Química 

 
Aquest servei s’ha de desenvolupar d’acord amb les especificacions establertes a 
l’apartat 2 d’aquest plec. 
 
Qualsevol maniobra que pugui afectar els edificis alimentats per les ET de Biologia, 
Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, Jaume Almera i Col·legis Majors, s’ha de 
coordinar degudament amb els tècnics logístics, usuaris i responsables tècnics 
d’aquests edificis. 

 
7) L’empresa adjudicatària assumirà el cost addicional del personal i del servei 

corresponent a donar suport de manteniment  a l’obertura de les Biblioteques en caps 
de setmana, festiu i període nocturn . 

 
El recolzament consistirà en desplaçar ( si el sistema de gestió no ho pot fer de 
manera automatitzada) un operari a les dependències de la Biblioteca per a realitzar 
l’engegada i l’aturada dels equips de climatització. L’engegada es realitzarà coincidint 
amb l’obertura de la biblioteca (normalment a les 9:30 h del matí). L’aturada es 
realitzarà amb una antelació de 0,5 hores abans del tancament de la biblioteca 
(normalment a les 20:30 hores). També existeixen Biblioteques que obren durant les 
nits  en horari de 20 a 2 hores. En l’obertura nocturna no cal realitzar cap 
desplaçament extra de l’operari però caldrà coordinar-se tècnicament per determinar 
com es podrà aturar el funcionament de la climatització. Si calgués desplaçament 
d’operari per no trobar solució a l’apagada, la UB hauria d’abonar hores extres. 
 
Les Biblioteques i dies previstos d’obertura en aquest lot són les següents: 
 
-Biblioteca de Física i Química. Aquesta biblioteca no preveu obrir en períodes 
festius o nocturns. 

 
8) Cal preveure el manteniment de la instal·lació de plaques solars  fotovoltaiques. 

 
9) Cal preveure el manteniment de la instal·lació dels sistemes d’extinció d’incendis en el 

búnquer de productes químics. 
 

10) Com a tasca addicional a la pròpia de les prescripcions d’aquest Plec, l’empresa de 
manteniment realitzarà les operacions de canvi d’ampolles de les centrals de 
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subministraments de gasos centralitzats en les mateixes condicions que fins a la data 
del concurs es realitzava.  
 

11) L’edifici de l’Institut d’Estudis d’Alta Muntanya situat al terme municipal de Vielha, serà 
objecte de la totalitat de deures i obligacions descrits en aquest Plec de Condicions 
amb els següents condicionants i les següents excepcions: 

 

 L’edifici de l’Institut d’Estudis d’Alta Muntanya tindrà una manteniment 
 normatiu de la instal·lació elèctrica. 

 En el període juny-octubre es realitzarà l’assistència a l’edifici de l’institut 
 d’Estudis d’Alta Muntanya. Durant l’assistència es lliuraran làmpades de 
 recanvi per a tota la temporada, i s’executaran els treballs de manteniment 
 correctiu no urgent, derivat de l’envelliment de les instal·lacions. Durant 
 aquest període es realitzaran totes les actuacions associades amb el 
 manteniment certificat. Cal preveure addicionalment un cost mínim de 2 dies 
 l’any, d’una parella per a l’execució d’unes tasques mínimes de 
 manteniment correctiu, inclòs en el import del contracte. El cost de  personal i 
 materials derivats de l’execució del manteniment certificat, cal  considerar-
 lo inclòs en el import d’aquest contracte. 

 La totalitat del manteniment certificat es realitzarà en un únic lliurament en 
 data 30 de novembre. 

 Degut a la seva ubicació no es realitzarà manteniment conductiu. 

 El manteniment correctiu (a excepció de la mà d’obra de 2 dies) i  modificatiu, 
 serà amb facturació fora d’aquest contracte. 

 Els costos dels desplaçaments, dietes i hotels seran sempre a càrrec de 
 l’adjudicatari. 

 En el cas que la Universitat de Barcelona, contracti la realització d’una 
 revisió periòdica de Baixa Tensió, o instal·lacions petrolíferes, l’adjudicatari 
 haurà d’assumir els costos de poder fer acte de presència amb un operari 
 oficial 1ª, qui assistirà a l’inspector durant la revisió, i prendrà anotació i 
 fotografies de les deficiències detectades, amb l’objectiu de poder-les 
 esmenar de manera adequada. 

 
 
13) L’edifici de l’arxiu de llibres de Cervera, situat  a la província de Lleida, serà 
objecte de l’obligació de realitzar el manteniment anual d’extintors, incloent el seu 
retimbratge i substitució si s’escau. Aquesta tasca serà realitzada a tot risc, assumint 
l’empresa adjudicatària totes els costos relacionats amb aquest assumpte, a excepció 
dels costos derivats del vandalisme, robatori, o ús. Aquest manteniment es realitzarà 
coincidint temporalment amb el Bloc nº 1 del Lot, i s’inclourà en les obligacions del 
manteniment certificat del Lot. També cal preveure la seva neteja i manteniment 
segons l’establert al punt 1.3.21. Un cop l’any també es realitzarà la substitució de 
fluorescents, bombetes o llums d’emergència que estiguin espatllats. 
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3.6 CONDICIONS PARTICULARS DEL LOT SISÈ 

CAMPUS DIAGONAL SUD 3 
 
 
Dependències objecte de la prestació del servei 
 

 Facultat de Biologia-Edifici Margalef 

 Facultat de Biologia-Edifici Prevosti 

 Facultat de Biologia-Edifici Durfort (Aulari) 

 Servei de Camps Experimentals/Hivernacle 

 Antic Estabulari de Biologia 

 Facultat de Ciències de la Terra 

 Edifici dels Centres Científics i Tecnològics (CCITUB) 

 Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (Edifici A) 

 Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (Edifici B) 

 Pavelló Rosa 

 Col·legi Major Penyafort-Montserrat (CMPM). 
 
1) Pressupost màxim de licitació: Veure Plec de Condicions Administratives 
 Particulars. 

 
2) Import garantia provisional: Veure Plec de Condicions Administratives Particulars. 

 
3) Classificació empresarial exigida: Veure Plec de Condicions Administratives 
 Particulars. 

 
4) Nombre i hores del personal que ha de dur a terme el servei 
 

El nombre d’operaris i el cap d’equip que ha d’incloure l’oferta ha de ser el que 
l’empresa licitadora consideri suficient per al manteniment correcte de les 
instal·lacions però com a mínim ha d’incloure: 

 
  11 operaris               11×39,50 hores = 434,50 hores setmanals 
  1 operari esp frigorista     1×39,50 hores =   39,50 hores setmanals 
  1 cap d’equip (Farm+PR)      1×39,50 hores =   39,50 hores setmanals 
  1 encarregat            1×39,50 hores =   39,50 hores setmanals 
 

Aquesta plantilla de personal, complirà l’establert a l’apartat 1.1.10 referent a la 
qualificació i característiques que han de complir en matèria de competència 
professional, experiència i formació. 

 
Per poder cobrir la totalitat de l’horari especificat (incloent-hi el dissabte) el licitador 
pot establir a l’oferta un increment de personal o d’hores extres sense que això alteri 
el import màxim autoritzat per al concurs. 
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En relació a l’execució de la jornada setmanal, consultar l’apartat 1.7 Prestació del 
Servei. 

 
Malgrat que els operaris poden ser compartits el repartiment habitual d’aquests 
operaris serà el següent: 
 
Biologia+Ciències de la Terra+CCiTUB: 0,7 encarregat +8 operaris  
Farmàcia i Ciències de l’Alimentació+Pavelló Rosa+CMPM: 0,3 encarregat + 1 Cap 
d’Equip + 4 operaris 

 
 
5) En el cas que l’edifici dels Centres Científics i Tecnològics cessin l’activitat, i  l’edifici 

es deixi de mantenir, aquesta contractació es reduiria en 55.000 € de facturació anual 
(21% IVA inclòs) i es reduiria la prestació del servei duta a terme en el grup en una 
persona. 
 

6) Les dependències del Col·legi Major Penyafort-Montserrat (CMPM) tindran unes 
condiciones de servei especials i que a  continuació s’enumeren: 

 
a) L’edifici del CMPM tindrà dret a disposar d’un recolzament tècnic de 
 suport per part de l’empresa adjudicatària. 
b) L’ edifici del CMPM tindrà dret a la contractació de serveis extraordinaris  amb 

l’empresa adjudicatària, que seran facturats amb preus/hora iguals o inferiors 
als ofertats per l’empresa adjudicatària s/annex del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 

c) La resta de continguts referents al servei de manteniment exposats en 
 aquest plec, no seran d’aplicació per a l’edifici del CMPM. 
d) El servei de suport no comportarà cap despesa ordinària per al CMPM. 

 
7) L’empresa adjudicatària assumirà el cost addicional del personal i del servei 

corresponent a donar suport de manteniment  a l’obertura de les Biblioteques en caps 
de setmana, festiu i període nocturn. 

 
El recolzament consistirà en desplaçar ( si el sistema de gestió no ho pot fer de 
manera automatitzada) un operari a les dependències de la Biblioteca per a realitzar 
l’engegada i l’aturada dels equips de climatització. L’engegada es realitzarà coincidint 
amb l’obertura de la biblioteca (normalment a les 9:30 h del matí). L’aturada es 
realitzarà amb una antelació de 0,5 hores abans del tancament de la biblioteca 
(normalment a les 20:30 hores). També existeixen Biblioteques que obren durant les 
nits  en horari de 20 a 2 hores. En l’obertura nocturna no cal realitzar cap 
desplaçament extra de l’operari però caldrà coordinar-se tècnicament per determinar 
com es podrà aturar el funcionament de la climatització. Si calgués desplaçament 
d’operari per no trobar solució a l’apagada, la UB hauria d’abonar hores extres. 
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Les Biblioteques i dies previstos d’obertura en aquest lot són les següents: 
 

 
- Biblioteca de Biologia. Obertura: aproximadament 7 caps de setmana=14 

dies/any entre dissabtes, diumenges i festius. 
 Repartits en període d’exàmens durant els mesos de gener (3) i juny(4)  
 Horari de  9:30 a 20:30 h 

 
 - Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. 
  Aquesta biblioteca no es preveu que obri fora dels horaris i calendaris 

habituals. 
 

8) A l’edifici dels CCiTUB, els operaris assignats al servei hauran d’atendre a les 
comandes i el subministrament de Nitrogen Líquid, tant dels equips cientificotècnics 
(p.ex. microscopis), així com dels “dewars” localitzats en les diverses Unitats situades 
en l’edifici dels CCiTUB. Un responsable dels CCiTUB donarà la formació i indicarà 
quins mitjans de protecció individual caldrà preveure per a una correcte realització 
d’aquest servei. Aquesta tasca no inclou l’emplenat de recipients amb Nitrogen Líquid 
realitzat des de la instal·lació existent a la Facultat de Física i Química. 

 
9) Manteniment específic de l’estabulari de la Facultat de Farmàcia (Edifici B Planta 

soterrani) 
 

a) L’empresa mantenidora ha de dur a terme a tot risc les tasques de 
manteniment referents a la instal·lació d’humectació. 

 
b) L’empresa mantenidora s’ha de fer càrrec a tot risc de les despeses 

derivades de la substitució i/o neteja dels elements de filtratge (filtrina, filtres 
de màquines i filtres HEPA) de la instal·lació de climatització. En relació al 
subministrament de filtres HEPA, queda inclòs fins a un màxim de 1 canvi a 
l’any. En cas de precisar una freqüència major el cost de la compra dels 
filtres aniria a càrrec de la UB. Els canvis seran sol·licitats o programats per 
la persona responsable de l’estabulari. 

 
c) L’empresa mantenidora s’ha de fer càrrec, a tot risc, de la substitució de la 

làmpada de llum ultraviolada pertanyents a la instal·lació de tractament 
d’aigua. Els canvis de làmpara seran sol·licitats per la persona responsable 
de l’estabulari. 

 
d) En el cas que el Responsable de l’estabulari disposi d’un llibre de registre, 

l’empresa adjudicatària anotarà les actuacions de manteniment realitzades, i 
les anomalies que s’hagin pogut detectar referents als apartats b i c, ja que 
la climatització i el tractament d’aigua són aspectes auditats. 
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10) Manteniment específic de l’estabulari humit ubicat en el soterrani de l’Edifici 
Prevosti de la Facultat de Biologia. 
 

a) L’empresa mantenidora s’ha de fer càrrec, a tot risc, de la substitució de la 
làmpada de llum ultraviolada pertanyents a la instal·lació de tractament 
d’aigua. Els canvis de làmpara seran sol·licitats per la persona responsable 
de l’estabulari.(La instal·lació inclou 7 làmpares ultraviolades en diferents 
sistemes) 

 
b) L’empresa de manteniment prestarà assistència de ma d’obra gratuïta en 

horari laboral en matèria de substitució de bombes o de substitució de 
sensors de cabal, però el cost dels materials, i la detecció del mal 
funcionament no seran a càrrec de l’empresa de manteniment de l’edifici. 

 
c) L’empresa de manteniment revisarà anualment durant el manteniment 

certificat del mes de juliol l’estat dels quadres de distribució elèctrica 
associats a l’edifici, i en el cas de detectar que pateixen algun tipus de 
patologia especial degut a l’exposició a ambients humits o salobres farà una 
proposta de solució. 

 
d) El manteniment de la instal·lació de climatització ambiental (aire), i de 

subministrament general d’aigua fins a l’inici de les instal·lacions interiors dels 
espais d’estabulació forma part dels continguts generals d’aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

 
e) En el cas que el Responsable de l’estabulari disposi d’un llibre de registre, 

l’empresa adjudicatària anotarà les actuacions de manteniment realitzades, i 
les anomalies que s’hagin pogut detectar referents als apartats a,b,c,i d, ja 
que la climatització i el tractament d’aigua són aspectes auditats. 

 
Els treballs específics i especialitzats en matèria de tractament d’aigües, les 
instal·lacions hidràuliques associades a la tasca de recerca i els consumibles que 
s’utilitzen, no s’inclouen en les obligacions d’aquest Plec. 
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3.7 CONDICIONS PARTICULARS DEL LOT SETÈ 

CAMPUS MUNDET 
 
1) Dependències objecte de la prestació del servei 
 

        (CAMPUS MUNDET) 

 Edifici Llevant 

 Edifici Ponent 

 Edifici Migdia I 

 Edifici Migdia II 

 Edifici Calderes 

 Annex Calderes  

 Estabulari 

 Teatre 

 Palau de les Heures 

 Aulari modular  

 Mòdul CAVE 

 Edifici Espinalb 

 Pavelló de la República 
  
 
2) Pressupost màxim de licitació: Veure Plec de Condicions Administratives 
 Particulars. 

 
3) Import garantia provisional: Veure Plec de Condicions Administratives Particulars. 

 
4) Classificació empresarial exigida: Veure Plec de Condicions Administratives 
 Particulars. 

 
5) Nombre i hores del personal que ha de dur a terme el servei 
 

El nombre d’operaris i cap d’equip que ha d’incloure l’oferta ha de ser el que 
l’empresa licitadora consideri suficient per al manteniment correcte de les 
instal·lacions però com a mínim ha d’incloure: 
 
5 operaris       5× 39,50 hores = 197,50 hores setmanals 
1 encarregat   1× 39,50 hores =   39,50  hores setmanals 
 
Aquesta plantilla de personal, complirà l’establert a l’apartat 1.1.10 referent a la 
qualificació i característiques que han de complir en matèria de competència 
professional, experiència i formació. 
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Per poder cobrir la totalitat de l’horari especificat (incloent-hi el dissabte) el licitador 
pot establir a l’oferta un increment de personal o d’hores extres sense que això alteri 
el import màxim autoritzat per al concurs. 
 
En relació a l’execució de la jornada setmanal, consultar l’apartat 1.7 Prestació del 
Servei. 

 
6) Aquest lot comporta desenvolupar el servei de manteniment i conducció de: 
 

ESTACIÓ TRANSFORMADORA NÚMERO 1 DEL CAMPUS MUNDET 
- 2 transformadors de 1.600 kVA, i l’aparellatge associat. 

 
ESTACIÓ TRANSFORMADORA NÚMERO 2 DEL CAMPUS MUNDET 
- 1 transformador de 2.000 kVA, i l’aparellatge associat. 

 
XARXA DE CABLEJAT D’ALTA TENSIÓ D’UNIÓ DE LES 2 ESTACIONS 
TRANSFORMADORES 
 
Aquest servei s’ha de desenvolupar d’acord amb les especificacions establertes a 
l’aparat 2 d’aquest plec. 
 

7) L’empresa adjudicatària assumirà el cost addicional del personal i del servei 
 corresponent a donar suport de manteniment  a l’obertura de les Biblioteques en 
 caps de setmana, festiu i període nocturn. 

 
El recolzament consistirà en desplaçar ( si el sistema de gestió no ho pot fer de 
manera automatitzada) un operari a les dependències de la Biblioteca per a realitzar 
l’engegada i l’aturada dels equips de climatització. L’engegada es realitzarà coincidint 
amb l’obertura de 
 la biblioteca (normalment a les 9:30 h del matí). L’aturada es realitzarà amb una 
antelació de 0,5 hores abans del tancament de la biblioteca (normalment a les 20:30 
hores). També existeixen Biblioteques que obren durant les nits  en horari de 20 a 2 
hores. En l’obertura nocturna no cal realitzar cap desplaçament extra de l’operari però 
caldrà coordinar-se tècnicament per determinar com es podrà aturar el funcionament 
de la climatització. Si calgués desplaçament d’operari per no trobar solució a 
l’apagada, la UB hauria d’abonar hores extres. 
 
Les Biblioteques i dies previstos d’obertura en aquest lot són les següents: 

 
-Biblioteca Campus Mundet. Obertura: 97 dies entre dissabtes, diumenges i 

festius.  
Repartits entre tot l’any excepte la segona quinzena de juliol i la primera 

 d’agost. Aquestes dates poden variar lleugerament (una setmana) per a fer-ne 
 coincidir amb el període de tancament del mes d’agost). 

Horari de 9:30 a 20:30 h 
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8) Pel que fa al Climatitzador de les dependències de l’estabulari, aquest disposa de 
filtres G4, F7 i F9, que degut a les condicions de funcionament, i a la necessitat de 
que es mantinguin les condicions nominals de funcionament, cal que siguin substituïts 
per altres de nous d’iguals característiques, al menys 2 cops a l’any. Els costos 
derivats del subministrament i instal·lació d’aquests filtres aniran a càrrec de 
l’empresa adjudicatària del lot. Els filtres G4, es netejaran o substituiran sempre que 
es detecti que estan bruts. 

 
9) Els edificis del Campus Mundet disposen de la següent relació de  portes 

automatitzades de vidre, que cal mantenir d’acord a l’establert al punt 1.3.27: 
 

Edifici Migdia I 
Planta 0   Sortida costat Aulari 
Planta 1   Vestíbul sortida costat pàrquing 
Planta 1   Vestíbul sortida muntanya 
Planta 3   Sortida secretaria passarel·la 
 
Edifici Llevant 
Planta 0   Accés principal 
 
Edifici Ponent 
Planta 0   Accés Punt d’informació 
Planta 1   Accés Deganat 
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3.8 CONDICIONS PARTICULARS DEL LOT VUITÈ 

CAMPUS TORRIBERA DE LA FACULTAT DE FARMÀCIA I CIÈNCIES DE 

L’ALIMENTACIÓ I ALTRES 
 
1) Dependències objecte de la prestació del servei 
 

 Edifici Masia Torribera 

 Edifici Verdaguer 

 Edifici Gaudí 

 Edifici Marina 

 Edifici Hivernacle 

 Edifici Aulari Provisional 

 Edifici Nou Aulari (Fase 1) 

 Edifici Tecnològic 
 
 
2) Pressupost màxim de licitació: Veure Plec de Condicions Administratives 
 Particulars. 

 
3) Import garantia provisional: Veure Plec de Condicions Administratives Particulars. 

 
4) Classificació empresarial exigida: Veure Plec de Condicions Administratives 
 Particulars. 

 
5) Nombre i hores del personal que ha de dur a terme el servei 
 

 El nombre d’operaris i cap d’equip que ha d’incloure l’oferta ha de ser el que 
l’empresa licitadora consideri suficient per al manteniment correcte de les 
instal·lacions però com a mínim ha d’incloure: 

 
  3  operaris        3 ×  39,50 hores = 118,50 hores setmanals 
    1  encarregat    1 × 39,50 hores  =   39,50 hores setmanals 
 

Aquesta plantilla de personal, complirà l’establert a l’apartat 1.1.10 referent a la 
qualificació i característiques que han de complir en matèria de competència 
professional, experiència i formació. 
 
Per poder cobrir la totalitat de l’horari especificat (incloent-hi el dissabte) el licitador 
pot establir a l’oferta un increment de personal o d’hores extres sense que això alteri 
el import màxim autoritzat per al concurs. 
 
En relació a l’execució de la jornada setmanal, consultar l’apartat 1.7 Prestació del 
Servei. 
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6) Aquest lot comporta desenvolupar el servei de manteniment i conducció de:

ESTACIÓ RECEPTORA I CENTRE DE MESURA CAMPUS TORRIBERA. 

ESTACIÓ TRANSFORMADORA EDIFICI VERDAGUER. 
- 1 transformador de 1.000 kVA, i l’aparellatge associat.

ESTACIÓ TRANSFORMADORA EDIFICI GAUDÍ.

- 1 transformador de 800 kVA, i l’aparellatge associat.
ESTACIÓ TRANSFORMADORA EDIFICI MARINA.

- 1 transformador de 800 kVA, i l’aparellatge associat.
- ESTACIÓ TRANSFORMADORA EDIFICI NOU AULARI

- 1 transformador de 1.000 kVA, i l’aparellatge associat.
-

XARXA DE CABLEJAT D’ALTA TENSIÓ D’UNIÓ DE LES 4 ESTACIONS
TRANSFORMADORES

7) L’empresa adjudicatària assumirà el cost addicional del personal i del servei
corresponent a donar suport de manteniment  a l’obertura de les Biblioteques en
caps de setmana, festiu i període nocturn.

El recolzament consistirà en desplaçar un operari a les dependències de la 
Biblioteca per a realitzar l’engegada i l’aturada dels equips de climatització. 
L’engegada es realitzarà coincidint amb l’obertura de la biblioteca (normalment 
entre les 8 i les 10h del matí). L’aturada es realitzarà amb una antelació màxima de 
0,5 hores abans del tancament de la biblioteca (normalment entre les 21 i les 22h). 
També existeixen Biblioteques que obren durant les nits  en horari de 21 a 7 hores. 
En l’obertura nocturna no cal realitzar cap desplaçament de l’operari doncs l’horari 
pràcticament es solapa amb el del funcionament normal. 

- Biblioteca Campus Torribera de la facultat de Farmàcia i Ciències de
l’Alimentació: Obertura no prevista fora dels dies lectius.

Barcelona desembre 2023 
El Servei promotor de la contractació 

Andres Lezcano Horno 
Director de l’Àrea d’Infraestructures
i Serveis Generals
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4 INFORMACIÓ ADDICIONAL COMPLEMENTÀRIA 
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4.1 RELACIÓ D’EDIFICIS I SUPERFÍCIES CLASSIFICATS PER LOTS 

 

LOT PRIMER: 
 
SUBLOT A 

 Edifici Històric de Plaça Universitat i dependències annexes ...... 38.810 m² 

 Pavelló Biblioteca Romàniques ........................................................ 440 m² 

 Pavelló Matemàtiques (jardí) ............................................................ 447 m² 

 Edifici Josep Carner (edifici c/ Aribau, 2-6) .................................... 8.001 m² 

 Finca Pedro Pons ............................................................................. 711 m² 

 Pisos C/Balmes, nº 21 ( Pral.1a , 1r-1a, 1r-2a,  2n-2a, 4t-2a) ............... 716 m² 

 Pisos C/Balmes, nº 32, (3r-1a i 3r-2a) ................................................ 438 m² 
 Edifici Gran Via de les Corts Catalanes nº 582 

 (Pisos Sot, Pb, Entl, Pral, P1r-2a, 2-n2a) ........................................... 2.785 m² 

 Edifici C/Balmes, nº 7 (Entresòl D, Planta 1ª,2º i 4ª) ....... ........... .1.947 m² 
                                                                                            _________ 

  Total Sublot 1A 54.295 m² 
 
 
SUBLOT B 

 Facultat de Belles Arts ................................................................. 13.224 m² 

 Nou Edifici Tallers ............................................................................. 873 m² 

 Annex Parxís .................................................................................. 3.975 m² 

 Antics Menjadors Universitaris ....................................................... 3.618 m² 

 Aulari Florensa  .............................................................................. 8.051 m² 

 Aulari Baldiri Reixac  (Relacions Laborals)  ......................................... 2.357 m² 

 Edifici Baldiri Reixac (antiga Biblioteca Humanitats)  ............................. 6.292 m² 

 Edifici UB-Sants  ............................................................................ 8.703 m² 

 Esports-UB .................................................................................... 6.439 m² 

 Piscina (fora d’ús) ........................................................................................  

 Vials i pistes esportives ................................................................................  
  _________ 
  Total Sublot 1B 55.938 m² 

 
  Total Lot 1  110.233 m²  
 

LOT SEGON: 
 

 Facultats de Filosofia i  de Geografia i Història ........................... 28.397 m² 

 Edifici IL3 (Centre de Formació Continua) ..................................... 4.393 m² 
  ________  
  Total 32.790 m² 
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LOT TERCER: 
 

 Edifici del Pavelló de Govern de Bellvitge.................................... 19.362 m² 

 Aulari de Bellvitge .......................................................................... 8.087 m² 

 Nou Aulari de Bellvitge .......................................................... 6.041 m² 

 Antic Estabulari de Bellvitge .......................................................... 1.691 m² 

 Edifici Modular .................................................................................. 892 m² 

 Edifici de la Facultat de Medicina (C/ Casanova, nº143 .............. 31.914 m² 

 Dependències de la UB a l’Edifici Ramon Llull........................    333 m² 
 (en el recinte de l’Escola Industrial) 

 Edifici Hospital Odontològic Universitari  
(Fundació Josep Finestres) _________ 
 Total  68.320 m² 

 
 

LOT QUART: 
 

 Facultat Economia i Empresa (D696) ......................................... .13.856 m² 

 Facultat Economia i Empresa (D690) .......................................... 18.246 m² 

 Facultat Economia i Empresa (Edifici Nou D690) ........................ 16.849 m² 

 Facultat de Dret (Edifici Vell) ....................................................... 12.211 m² 

 Edifici Ilerdense (Facultat de Dret) ................................................. 6.338 m² 

 Mòduls prefabricats de la Facultat de Dret  ...................................... 594 m² 

 Aulari Tomás y Valiente ................................................................. 4.629 m² 

 Pavellons Güell ................................................................................. 525 m² 
  ________ 
  Total 73.248 m² 

 

LOT CINQUÈ: 
 

 Facultat de Física i Facultat de Química ...................................... 73.124 m² 
- Aulari de la Facultat de Física ...................................................................................... inclòs 
- Ampliació de la Facultat de Física i Química ............................................................... inclòs 

 Anell d’alta tensió del Campus de Diagonal (zona sud)............................ — 

 Dependències de l’arxiu de llibres de Cervera .................................. 950 m² 

 Centre de Recerca d’Alta Muntanya ................................................. 604 m² 
  ________ 
  Total 74.678 m² 
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LOT SISÈ: 

 
 

 Facultat de Biologia-Edifici Margalef ............................................ 17.841 m² 

 Facultat de Biologia-Edifici Prevosti ............................................. 20.206 m² 

 Facultat de Biologia-Edifici Durfort (Aulari) .................................... 5.075 m² 

 Camps experimentals ............................................................................... — 

 Hivernacle de Biologia ................................................................... 1.311 m² 

 Antic Estabulari de Biologia .............................................................. 427 m² 

 Facultat de Ciències de la Terra .................................................. 13.868 m² 

 Centres Científic i Tecnològics UB ................................................ 2.388 m² 

 Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (Edifici A) ........ 12.533 m² 

 Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (Edifici B) ........ 13.322 m² 

 Pavelló Rosa................................................................................. . 4.301 m² 

 Col·legi Major Penyafort-Montserrat (CMPM)  .......................................... — 
  ________  
  Total 91.272 m² 

LOT SETÈ: 
 
 
(Campus Mundet) 
 

 Edifici Llevant ............................................................................... 27.182 m² 

 Edifici Ponent ............................................................................... 16.158 m² 

 Edifici Estabulari ............................................................................... 481 m² 

 Edifici Migdia I .............................................................................. 10.288 m² 

 Edifici Migdia II ............................................................................... 4.867 m² 

 Edifici Calderes .............................................................................. 2.000 m² 

 Annex Calderes  ............................................................................... 284 m² 

 Teatre ............................................................................................ 2.275 m² 

 Palau de les Heures ...................................................................... 3.682 m² 

 Aulari Modular ................................................................................... 250 m² 

 Mòdul CAVE ..................................................................................... 154 m² 

 Edifici Espinalb  ................................................................................ 852 m² 

 Pavelló de la República ................................................................. 1.430 m² 
  ________ 
  Total 69.903 m² 



 

 
153 

   

 

Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 

 

Balmes, 21, 1r 2a  

08007 Barcelona 

 

Tel. +34 934 035 454 

Fax +34 934 021 703 

www.ub.edu 

 

LOT VUITÈ: 

 
 (Campus Torribera de la Facultat de Ciències de l’Alimentació i Altres) 

 Edifici Masia Torribera ................................................................... 2.232 m² 

 Edifici Verdaguer ........................................................................... 2.429 m² 

 Edifici Gaudí .................................................................................. 2.244 m² 

 Edifici Marina (només ocupació UB) .............................................. 3.073 m² 

 Edifici Hivernacle ........................................................................... 1.440 m² 

 Edifici Aulari Provisional ............................................ ....................... 377 m² 

 Edifici Nou Aulari Fase 1................................................................ 3.785 m² 

 Edifici Planta Tecnològica (sense ús) ..........................................................      
  ................................................................................................... ---------------- 
Total ................................................................................................ 16.571 m² 
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4.2 PLÀNOLS DE SITUACIÓ DELS EDIFICIS INCLOSOS EN EL CONCURS 
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5 ANNEXOS 
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ANNEX Nº1 EXEMPLE DE RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ TIPUS I 

DOCUMENTS ASSOCIATS AL MANTENIMENT CERTIFICAT 

 
 

 

 

-ESQUEMES DE PRESENTACIÓ 

-MODELS DE CERTIFICATS A PRESENTAR 

-EXEMPLE DE LLISTATS I FITXES DE LES 

INSTAL·LACIONS QUE CALDRÀ REALITZAR 
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MANTENIMENT CERTIFICAT Nº 1 
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Esquema de presentació de la documentació del bloc 

manteniment certificat nº 1 
 
 
Contingut nº 1: Manteniment de les instal·lacions de protecció contraincendis 
 
1. C1/4B1. Certificat de revisió anual de les instal·lacions de protecció contraincendis. 
 
2. Informe estructurat per edificis, sobre les incidències significatives detectades durant la 
 realització de la revisió (realitzat per l’empresa adjudicatària del contracte i signat pel 
 responsable del contracte). 
 
3. Fotocopia del certificat d’inscripció de registre d’empresa instal·ladora-mantenidora 
 d’aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis de la Generalitat de Catalunya 
 de les empreses autoritzades que han fet el manteniment. 
 
4. Documents a presentar per cada edifici del lot: 
 
(Nota, davant la futura aplicació del nou Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contraincendis, 
caldrà que els documents que aquí es demanem, siguin complementats amb la informació 
establerta al punt nº5 de  l’annex II del RD 513/2017) 
 

 Edifici 1 
o Detecció d’incendis. 

-Certificat de revisió de cada centraleta. Signat i realitzat per empresa  
 autoritzada. 
-Llistats nº 1, 2 i 3 dels sistemes de detecció d’incendis. 
-Plànol amb identificació dels detectors, sirenes, polsadors i zones identificats pel 
mateix codi de la centraleta. 
-Manual d’usuari i d’instal·lació de cada centraleta. 
-Programa de cada centraleta. 

 
o Extintors i mantes ignífugues 

-Certificat de revisió dels extintors. Signat i realitzat per empresa autoritzada. 
-Plànols de planta amb la ubicació dels extintors identificats pel mateix codi  
 d’identificació UB del llistat d’extintors. 
-Llistat nº 4 d’extintors. 

 
o Boques Equipades d’Incendi (BIE’s) 

-Certificat de revisió de les BIE’s. Signat i realitzat per empresa autoritzada. 
-Plànols de planta amb la ubicació de les BIE’s identificades pel mateix codi  
 d’identificació UB del llistat de BIE’s. 
-Llistat nº 5 de BIE’s. 
 

o Sistemes d’extinció automàtica. 
-Certificat de revisió per cada sistema d’extinció (ha de incloure com a mínim 

l’establert al llistat  nº 6 sempre que la instal·lació ho permeti). Signat i realitzat per 
empresa autoritzada.  
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-Plànols de planta amb la ubicació de les instal·lacions d’extinció automàtica. 
 
 

o Sistemes de subministrament d’aigua contra incendis (escomesa companyia, grups 
propis contra incendis, magatzematge d’aigua). 

-Certificat de revisió dels sistemes de subministrament d’aigua contra incendis 
segons UNE 23580-3. Signat i realitzat per empresa autoritzada. 

 
o Columnes seques, hidrants 

-Llistat nº 7 de columnes seques i hidrants. 
-Certificat de revisió de la instal·lació de columna seca d’aigua contraincendis. 
Signat i realitzat per empresa autoritzada 
-Plànols de planta amb la ubicació de les instal·lacions de columnes seques. 
 
 
 

 Edifici 2 
 Edifici n 

 
Contingut nº 2: Revisió de grups electrògens i sistemes associats 
 

1. C2/4B1. Certificat de revisió anual de grups electrògens i de les seves instal·lacions de 
 commutació associades. 
 

Documents a presentar per cada instal·lació i edifici del lot: 
 
2. Informe signat per l’empresa especialista de manteniment de grups electrògens amb el 

protocol realitzat per fer la revisió anual de cada grup electrogen i les seves instal·lacions 
associades (el protocol ha de incloure com a mínim l’establert al llistat nº 8). 

3. Informe de l’empresa de manteniment amb les deficiències detectades. (Es separen les 
deficiències trobades entre les incloses en el tot risc i les que no. Es confirmarà la solució 
de les incloses al tot risc i per les no incloses s’adjuntarà un pressupost). 

4. Pressupostos de les deficiències no incloses al tot risc. 
 
Contingut nº 3: Revisió anual de les instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques/tèrmiques 

 
1. C3/4B1. Certificat de revisió anual d’instal·lacions solars fotovoltaica / tèrmiques. 

 
Documents a presentar per cada instal·lació i edifici del lot: 
 

2. Informe d’incidències signat per l’empresa de manteniment amb el protocol d’operacions 
realitzades per fer la revisió anual de cada instal·lació solar fotovoltaica / tèrmica /. La 
instal·lació solar fotovoltaica de Física portarà el protocol inclòs al llistat nº 9. 

3. Llistat nº 10 de registre anual de lectures d’energia per ondulador. 
 

 
 
 

Contingut nº4: Prevenció i Control de la legionel·la (Fase 1) 
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C4/4B1. Certificat d’execució del manteniment de prevenció i control de la legionel·la 
d’acord a l’establert al RD 487/2022 de les instal·lacions d’Aigua Sanitària (AFS+ACS), 
Dipòsits d’ACS, Aigua Contraincendis i Humectadors del període 1 de desembre fins 31 
de gener.  
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C1/4B1 

Certificat de revisió anual de les instal·lacions de 

protecció contraincendis 
 
 
Nom de l’empresa adjudicatària, empresa adjudicatària del contracte de manteniment dels 
edificis del lot 1 (Campus Humanitats 1)  de la Universitat de Barcelona; 
 

Certifica: 
 
Que a data XXX, ha finalitzat la revisió periòdica anual de totes les instal·lacions de protecció 
contraincendis de la totalitat dels edificis i dependències del lot X. 
 
Que la revisió l’ha realitzat l’empresa/es XXXX (i XXXX), inscrita/es en el registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis (RECI) de la Generalitat de 
Catalunya amb RECI nº XXXX (i XXXX respectivament) segons les operacions de manteniment 
tipificades a l’Annex II del RD 513/2017. 
 
S’adjunten els següents documents: 
 
 Informe estructurat per edificis, sobre les incidències significatives detectades durant la 

realització de la revisió. 
 Fotocopia dels certificats d’inscripció de registre d’empresa/es instal·ladora-mantenidora de 

sistemes de protecció contra incendis de la Generalitat de Catalunya. 
 Certificats de revisió de l’empresa autoritzada signades per tècnic autoritzat. 
 Llistats nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 dels equipaments contraincendis estructurats per edificis. 
 Plànols, manuals, còpia de seguretat del programa de la centraleta i protocol d’emergència i 

instruccions. 
 
 Signatura 
 
Nom del tècnic responsable del contracte 
Data 
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C2/4B1 

Certificat de revisió anual de grups electrògens i de les 

seves instal·lacions de commutació associades 
 
 
Nom de l’empresa adjudicatària, empresa adjudicatària del contracte de manteniment dels 
edificis del lot X (Campus Humanitats 1) de la Universitat de Barcelona; 
 

Certifica: 
 
Que a data XXX, ha finalitzat la revisió periòdica anual de tots els grups electrògens i 
instal·lacions de commutació associades de la totalitat dels edificis i dependències del lot X. En 
concret es tracta dels següents equips: 
 

   Facultat de Medicina: 
 Ala Nord 

-Grup electrogen ala nord marca Electramolins model EMV 450 
-Quadre de control marca Electramolins model AUT-MP10DR 
-Commutador de potència xarxa-grup marca Electramolins model QI20-400 
-Equip de control de commutació marca Electramolins model CON-2000MP 
 Ala Sud 
-Grup electrogen ala nord marca Electramolins model EMV 360 
-Quadre de control marca Electramolins model AUT-MP10DR 
-Commutador de potència xarxa-grup marca Electramolins model QI20-400 
-Equip de control de commutació marca Electramolins model CON-2000MP 
 

   Campus Bellvitge: 
 Pavelló de Govern: 

-Grup electrogen ala nord marca Electramolins model EMV 450 
-Quadre de control marca Electramolins model AUT-MP10DR 
-Commutador de potència xarxa-grup marca Electramolins model QI20-400 
-Equip de control de commutació marca Electramolins model CON-2000MP 

 
Que la revisió l’ha realitzat l’empresa XXXX, empresa especialitzada en manteniment de grups 
electrògens i les seves instal·lacions associades (sistemes de commutació per a transferències 
de càrrega), segons les operacions de manteniment recomanades pel fabricant dels equips. 
 
Que totes les deficiències trobades incloses dins dels treballs i materials a tot risc detallats en 
l’apartat 1.3 del Plec de Prescripcions Tècniques del manteniment d’instal·lacions dels edificis de 
la Universitat de Barcelona s’han resolt a data d’aquest certificat. 
 
S’adjunten els següents documents estructurats per equipaments i edificis del lot: 
 
 Informe signat per l’empresa de manteniment especialitzada amb el protocol 
 d’operacions realitzades per fer la revisió anual de cada grup electrogen i les seves 
 instal·lacions associades (llistat nº 8 i/o les recomanades pel fabricant). 
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 Informe de l’empresa de manteniment de l’edifici amb les deficiències detectades. (Es 
 separen les deficiències trobades entre les incloses en el tot risc i les que no. Es 
 confirmarà la solució de les incloses al tot risc i per les no incloses s’adjuntarà un 
 pressupost). 
 Pressupostos de les deficiències no incloses al tot risc. 
 
 Signatura 
 
 
 
 
Nom del tècnic responsable del contracte 
Data 
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C3/4B1 

Certificat de revisió anual de les instal·lacions de 

plaques solars fotovoltaiques / tèrmiques 

 
 
Nom de l’empresa adjudicatària, empresa adjudicatària del contracte de manteniment dels 
edificis del lot X (Campus Humanitats 1) de la Universitat de Barcelona; 
 

Certifica: 
 
Que a data XXX, ha finalitzat la revisió periòdica anual de totes les instal·lacions de plaques 
solars fotovoltaiques / tèrmiques de la totalitat dels edificis i dependències del lot X. En concret 
es tracta de les següents instal·lacions: 
 

   Facultat de Física: instal·lació solar fotovoltaica. 
 
 
S’adjunten els següents documents estructurats per equipaments i edificis del lot: 
 
 Informe signat per l’empresa de manteniment amb el protocol d’operacions 
 realitzades per fer la revisió anual de cada instal·lació solar fotovoltaica / tèrmica. (La 
 instal·lació solar fotovoltaica de Física portarà el protocol inclòs al llistat nº 9). 
 Llistat nº 10 de registre anual de lectures per ondulador. 
 
 Signatura 
 
 
 
 
Nom del tècnic responsable del contracte 
Data 
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C4/4B1 

Certificat d’execució del manteniment de prevenció i 

control de la legionel·la d’acord a l’establert al           

RD 487/2022  
 
Nom de l’empresa adjudicatària, empresa adjudicatària del contracte de manteniment dels 
edificis del lot X (Campus Humanitats 1) de la Universitat de Barcelona; 
 

 

Certifica: 
 

Que a data XXX, ha finalitzat l’execució de les tasques de manteniment de prevenció i 
control de la legionel·la d’acord a l’establert al RD 487/2022 de les instal·lacions d’Aigua 
Sanitària (AFS+ACS), Dipòsits d’ACS, Aigua Contraincendis i Humectadors del període 1 
de desembre fins 31 de gener.  

 
 
Neteja i desinfecció. Les instal·lacions afectades pel RD487/2022, en aquest període, són: 
 

Facultat / Edifici Instal·lació Sistema de 
desinfecció 

Data 
desinfecció 

Edifici Margalef Contraincendis Biocida 3/12/2024 
    

 
 
Anàlisis. Les instal·lacions afectades pel RD487/2022, en aquest període, són: 
 

Facultat / Edifici Instal·lació Data 
analítica (1) 

Resultat analítica 
(1) 

Edifici Margalef Contraincendis 28/12/2024 Favorable 

    

 
S’adjunten els següents anàlisis i certificats de neteja i desinfecció: 
 
Edifici Margalef: 
 

-Anàlisis  anual de Contraincendis 
-Anàlisis anual Humectadors  
-Anàlisis trimestrals de l’aigua de les instal·lacions d’AFS, i ACS. (gener) 
-Certificat anual de neteja i desinfecció d’instal·lacions d’AFS  
-Certificat anual de neteja i desinfecció dels aparells humectadors  
-Certificat anual de neteja i desinfecció de la instal·lació d’ACS sense recirculació  
-Certificat anual de neteja i desinfecció de la instal·lació d’aigua Contraincendis. 
-Certificat trimestral de neteja i desinfecció dels dipòsits d’ACS. (gener) 
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Edifici Prevosti  
 

--IDEM..... 

 

S’adjunten també les fotocòpies d’inscripció al ROESP de les empreses que han fet la 
neteja i desinfecció. 

 
 

 
 Signatura 
 
 
Nom del tècnic responsable del contracte 
Data 
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MANTENIMENT CERTIFICAT Nº 2 
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Esquema de presentació de la documentació del bloc 

manteniment certificat nº 2 
 
 
Contingut nº1: enllumenat d’emergència i senyalització, bateries, piles i elements de protecció 
contra la corrosió d’instal·lacions 
 
 

1. C1/3B2. Certificat de revisió anual dels equips d’enllumenat d’emergència i senyalització, 
bateries, piles i elements de protecció contra la corrosió d’instal·lacions. 

2. Informe estructurat per edificis sobre l’estat de les instal·lacions, les anomalies 
detectades i les actuacions realitzades (realitzat per l’empresa adjudicatària del contracte 
i signat pel responsable del contracte). 

3. Llistats a presentar per a cada edifici del lot 
 

 Edifici 1 
 

o Llistat nº 11 d’equips d’enllumenat d’emergència i senyalització. 
o Llistat nº 12 de bateries / piles. 
o Llistat nº 13 de dispositius de protecció contra la corrosió. 

 
 Edifici 2 
 Edifici n 

 
 
Contingut nº 2: neteja general de les instal·lacions i dependències 
 
1. C2/3B2. Certificat de neteja de les instal·lacions i espais associats al manteniment. 
 
 
 

Contingut nº 3: Inspecció nocturna, per a la detecció de consums innecessaris 
 
1. Informe estructurat per edificis i tipus de subministrament sobre els consums detectats 

durant la inspecció, que es puguin considerar innecessaris o prescindibles. 
 

 
Contingut número 4: Certificació dels punts d’ancoratge i línies de vida 
 

1. C3/3B2. Certificat de la revisió de la seguretat dels punts d’ancoratges i de les línies de 
vida existents als edificis objecte del lot (fent esment dels edificis que l’integren). 

2. Certificats de totes les línies de vida i de tots els punts d’ancoratge del lot (els certificats 
seran realitzats i signats per l’empresa subcontractada per l’empresa adjudicatària del 
contracte). 

3. Fotocòpia de l’acreditació de l’empresa subcontractada per l’empresa adjudicatària del 
contracte per fer certificacions de línies de vida i de punts d’ancoratge. 
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C1/3B2 

Certificat de revisió anual dels equips d’enllumenat 

d’emergència i senyalització, bateries, piles i elements 

de protecció contra la corrosió d’instal·lacions. 
 
 
Nom de l’empresa adjudicatària, empresa adjudicatària del contracte de manteniment dels 
edificis del lot X (Campus Humanitats 1) de la Universitat de Barcelona; 
 

Certifica: 
 
Haver completat amb data XXX i sobre la totalitat dels edificis i dependències del lot X, la revisió 
i posada a punt en bones condicions de funcionament de: 
 

 Tots els equips d’enllumenat d’emergència i senyalització d’acord amb el punt 3 de la ITC-
 28 del REBT 2002 i les UNE-EN 60.598 -2-22 i UNE 20.392 o UNE 20.062. En el cas de no 
 poder reparar algun equip, s’ha procedit a la seva substitució. 

 Totes les bateries, piles normals associades a instal·lacions generals de l’edifici o  
 miniatura (aparells electrònics, centrals d’intrusió, IQ, etc.) 

 Totes les instal·lacions de protecció contra la corrosió (ànodes de sacrifici, magnesi, 
 protecció catòdica, protecció electrònica, etc.) 
 
S’adjunten els següents llistats estructurats per edificis: 
 

 Informe sobre l’estat de les instal·lacions i les incidències significatives detectades durant 
 la revisió. 

 Llistat nº11 amb el número d’equips d’enllumenat d’emergència i senyalització que conté 
 cadascun dels edificis que han estat objecte de la revisió. 

 Llistat nº12 amb l’inventari de bateries i piles associat a l’ús a què es destinen. 

 Llistat nº13 amb l’inventari i la descripció dels elements de protecció contra la corrosió 
 existents. 
 
 Signatura 
 
 
 
 
Nom del tècnic responsable del contracte 
Data 
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C2/3B2 

Certificat de neteja de les instal·lacions i espais 

associats al manteniment 
 
 
Nom de l’empresa adjudicatària, empresa adjudicatària del contracte de manteniment dels 
edificis del lot X (Campus Humanitats 1) de la Universitat de Barcelona; 
 

Certifica: 
 
Que a data XXX, ha completat la neteja de les instal·lacions i espais associats al manteniment 
de la totalitat dels edificis i dependències del lot X. Entre les feines realitzades estan incloses les 
següents: 
 
 Retirada de runa i elements abandonats en els terrats, golfes, galeries de servei, sales de 

manteniment, sales de màquines i dependències similars. 
 Repàs de tots els morrions dels terrats en zones accessibles i segures, netejant i retirant tots 

els elements que els poden taponar. 
 Netejar i desempolsar amb un drap sec la maquinària i els quadres elèctrics. 
 Ordenar els materials de recanvi i altres materials que estiguin emmagatzemats. 
 
 Signatura 
 
 
 
 
Nom del tècnic responsable del contracte 
Data 
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C3/3B2 

Certificat de revisió anual de punts d’ancoratge i de 

línies de vida 
 
 
Nom de l’empresa adjudicatària, empresa adjudicatària del contracte de manteniment dels 
edificis del lot 1 (Campus Humanitats 1)  de la Universitat de Barcelona; 
 

Certifica: 
 
Que a data XXX, ha finalitzat la certificació anual de tots els punts d’ancoratge i de les línies de 
vida de la totalitat dels edificis i dependències del lot X. 
 
Que les certificacions les ha realitzat l’empresa XXX, acreditada i homologada per realitzar 
aquest tipus de certificacions tal com s’indica en la documentació que s’adjunta. 
 
S’adjunten els següents documents: 
 Llistat de punts d’ancoratge i de les línies de vida del lot. 
 Certificats estructurats per edificis de tots els punts d’ancoratge i de les línies de vida del lot. 
 Fotocòpia de l’acreditació de l’empresa subcontractada per l’empresa adjudicatària del 

contracte per fer certificacions de línies de vida i de punts d’ancoratge. 
 

 
 Signatura 
 
Nom del tècnic responsable del contracte 
Data 
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MANTENIMENT CERTIFICAT Nº 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
177 

   

 

Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 

 

Balmes, 21, 1r 2a  

08007 Barcelona 

 

Tel. +34 934 035 454 

Fax +34 934 021 703 

www.ub.edu 

 

Esquema de presentació de la documentació del bloc 

manteniment certificat nº 3 
 
 
Contingut nº 1: aire condicionat 
 

1. C1/5B3. Certificat de revisió i posada a punt en bones condicions de funcionament 
 de tots els equips associats amb el funcionament de l’aire condicionat. 
 
2. Informe estructurat per edificis sobre l’estat de les instal·lacions, les anomalies 
 detectades i les actuacions realitzades (realitzat per l’empresa adjudicatària del 
 contracte i signat pel responsable del contracte). 

 
3. Llistats a presentar estructurats per edificis: 

 
 Edifici 1 

 
o Llistat nº 14 i 15 de màquines d’aire condicionat / bomba de calor de potència elèctrica 

superior a 0,5 kW i dels seus climatitzadors i fan-coils associats (un per cada unitat de 
producció tèrmica). 

o Llistat nº 16 de sistemes centralitzats d’expansió directa tipus VRV o similar i els seus 
climatitzadors i splits associats (un per cada unitat de producció tèrmica). 

o Llistat nº 17 de torres de refrigeració. 
o Llistat nº 18 de sistemes d’expansió directe tipus 1x1, 2x1 o similar i altres. 
o Llistat nº 19 de bombes d’impulsió d’aigua de climatització. 
o Plànols amb la ubicació de les unitats exteriors (refredadores, condensadores, roof-

tops, etc.) amb el seu número d’identificació. 
o Llistat equips de producció d’aigua freda o calenta de potència tèrmica superior a 250 

kW tèrmics en fred. 
o Certificats o resultat d’una prova de funcionament i de revisió de la màquina realitzat 

pel S.A,T de l’empresa fabricant de la màquina o empresa especialitzada equivalent 
en el que es determinarà si l’equip presenta alguna anomalia de funcionament. 

 
o  

 
 Edifici 2 
 Edifici n 

 
 
Contingut nº 2: manteniment preventiu i prova d’estanqueïtat de gas 
 

1. C2/5B3. Certificat de manteniment preventiu i prova d’estanqueïtat de les 
 instal·lacions de gas. 

 
2. Informe estructurat per edificis sobre les revisions del manteniment preventiu i prova 
 d’estanqueïtat de les instal·lacions de gas  (realitzat per l’empresa adjudicatària del 
 contracte i signat pel responsable del contracte). 
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3. Fotocòpia del registre d’inscripció de l’empresa autoritzada que ha fet la revisió. 

 
Documents a presentar per cada pòlissa i edifici del lot: 

 
4. Certificats reglamentaris de l’empresa autoritzada que ha fet les revisions. 

 
Contingut nº 3: prevenció de la legionel·la de les torres de refrigeració i condensadors per 
evaporació (A). Desinfecció i anàlisi microbiològica i fisicoquímica de la instal·lació 
 

1. C3/5B3. Certificat de neteja i desinfecció de les torres de refrigeració afectades pel 
Decret 352/2004, art. 2.2a. 

 
2. Documents a presentar per cada instal·lació: 

 
 Certificats de neteja i desinfecció d’empreses externes acreditades. 
 Fotocòpia d’inscripció al ROESP de les empreses que han fet la neteja. 
 Anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques del control inicial de l’aigua (mostres mes de 
maig). 
 Plànol actualitzat de cada instal·lació que inclogui tots els components, vàlvules, 
 buidatge, ompliment, bombes, equips de dosificació, etc. 
 Programa de manteniment de la instal·lació per assegurar-ne el funcionament 
 correcte, que estableixi els punts de revisió, els paràmetres que s’han de mesurar, 
 com també la periodicitat. 
 Programa de neteja i desinfecció preventiva i/o en continu de la instal·lació, que 
 estableixi clarament els procediments, els productes que s’han d’utilitzar, la 
 dosificació dels desinfectants de cada activitat. 
 Programa de tractament d’aigua, que detalli els productes que s’utilitzen, les dosis i 
 els procediments d’aplicació, com també els paràmetres de control, els mètodes de 
 mesura i la periodicitat de les anàlisis. 
 Presentació de justificant dels cursos de formació del personal propi o contractat 
 encarregat de la realització dels tractaments. 

 
 
Contingut nº 4: revisió periòdica de les instal·lacions afectades segons RD 487/2022 i  el            
D 352/2004 (Torres de Refrigeració i instal·lacions Aigua Sanitària.) 
 

1. Fotocòpies de les actes de les revisions periòdiques obligatòries per a les instal·lacions  
  afectades pel Decret 352/2004 incloses en els articles 2.2a, 2.2b i 2.2c. 
 

 
Contingut nº 5: revisió trimestral de les instal·lacions contraincendis. 
 

1. (C4/5B3) Certificat revisió trimestral contraincendis. 
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Contingut nº6: Prevenció i Control de la legionel·la (Fase 2) 
 
C5/5B3. Certificat d’execució del manteniment de prevenció i control de la legionel·la d’acord a 
l’establert al RD 487/2022 de les instal·lacions d’Aigua Sanitària (AFS+ACS) i Dipòsits d’ACS del 
període 1 de febrer fins 19 de juny.  
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C1/5B3 

Certificat de revisió i posada a punt en bones 

condicions de funcionament de tots els equips 

associats amb el funcionament de l’aire condicionat. 
 
 
Nom de l’empresa adjudicatària, empresa adjudicatària del contracte de manteniment dels 
edificis del lot X (Campus Humanitats 1) de la Universitat de Barcelona; 
 

Certifica: 
 
- Havent finalitzat, a data XXX i sobre la totalitat dels edificis i dependències del lot X, la revisió i 
posada a punt en bones condicions de funcionament de tots els equips associats amb el 
funcionament de l’aire condicionat conforme a les especificacions del bloc 3 contingut nº 1 del Plec 
de Prescripcions Tècniques del manteniment d’instal·lacions dels edificis de la Universitat de 
Barcelona i les tasques de manteniment (1er semestre) que s’especifiquen en la IT.3 del RITE. 
 
Els equips revisats són els de les característiques següents: 
 

 Màquines d’aire condicionat / bomba de calor de potència elèctrica superior a 0,5 kW. 

 Torres de refrigeració. 

 Bombes d’impulsió d’aigua de climatització. 

 Climatitzadors i fan-coils.  

 Manteniment especial màquines aire condicionat/bomba de calor de Potència tèrmica 
superior a 150 kW 

 
- Haver retolat totes les màquines refredadores d’aigua, bombes de calor, roof-tops, splits, etc. 
amb el seu número d’identificació que correspon amb el que figura en els llistats i els plànols 
adjunts. 
 
S’adjunten els següents documents i llistats estructurats per edificis: 
 

 Informe sobre l’estat de les instal·lacions i les actuacions realitzades. 

 Llistat nº 14 i 15 de màquines d’aire condicionat / bomba de calor de potència elèctrica 
 superior a 0,5 kW i dels seus climatitzadors i fan-coils associats (un per cada unitat de 
 producció tèrmica). 

 Llistat nº 16 de sistemes centralitzats d’expansió directa tipus VRV o similar i els seus 
 climatitzadors i splits associats (un per cada unitat de producció tèrmica). 

 Llistat nº 17 de torres de refrigeració. 

 Llistat nº 18 de sistemes d’expansió directe tipus 1x1, 2x1 o similar i altres. 

 Llistat nº 19 de bombes d’impulsió d’aigua. 

 Plànols amb la ubicació de les unitats exteriors (refredadores, condensadores, roof-
 tops, etc.) amb el seu número d’identificació. 

 Llistat elaborat per l’empresa Adjudicatària amb la llista d’equips d’aire condicionat/ bomba 
de calor de potència Tèrmica > 150 kW. 
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 Per als equips d’aire condicionat/bomba de calor de potència superior a 150 kW, caldrà 
adjuntar una prova de funcionament i de revisió de la màquina realitzat pel S.A,T de 
l’empresa fabricant de la màquina o empresa especialitzada equivalent en el que es 
determinarà si l’equip presenta alguna anomalia de funcionament. 

 
 Signatura 
 
Nom del tècnic responsable del contracte 
Data 
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C2/5B3 

Certificat de manteniment preventiu i prova 

d’estanqueïtat de les instal·lacions de gas. 
 
 
Nom de l’empresa adjudicatària, empresa adjudicatària del contracte de manteniment dels 
edificis del lot X (Campus Humanitats 1) de la Universitat de Barcelona; 
 

Certifica: 
 
Que a data XXX, l’empresa XXXX, inscrita en el registre d’empreses instal·ladores de gas de la 
Generalitat de Catalunya amb REIG i categoria A/B/C, ha finalitzat el manteniment preventiu i la 
prova d’estanqueïtat de gas de totes les instal·lacions de gas de la totalitat dels edificis i 
dependències del lot X. 
 
En concret es tracta de les pòlisses següents: 
 

Nº de pòlissa Edifici / Ubicació Funció de la instal·lació Resultat 
(1)

  

13324214 Biologia / Ramon Margalef Cuina Favorable 

32412415 Biologia / Edifici nou Pòlissa del edifici Favorable 

 
(1)

 Resultat dels treballs preventius i de la prova d’estanqueïtat. 
 
Que els treballs i les operacions de manteniment preventiu s’ha dut a terme en compliment del 
Decret 291/1991, d’11 de setembre, referent a l’aplicació de la normativa vigent en relació amb 
les instal·lacions receptores de gasos combustibles,. 
 
Que, segons si les pòlisses i els edificis disposen d’estacions reguladores, ramals exteriors, 
línies interiors i/o aparells, s’han realitzat totes les operacions mínimes incloses al bloc 3 
contingut nº 2 del Plec de Prescripcions Tècniques del manteniment d’instal·lacions dels edificis de 
la Universitat de Barcelona. 
 
S’adjunten els següents documents estructurats per pòlisses i edificis: 
 

 Informe estructurat per edificis sobre el resultat de les revisions del manteniment 
 preventiu i prova d’estanqueïtat de les instal·lacions de gas. 
 Certificats reglamentaris de l’empresa autoritzada que ha fet les revisions. 
 Fotocòpia del registre d’inscripció de l’empresa autoritzada que ha fet la revisió. 

 
 Signatura 
 
Nom del tècnic responsable del contracte    
Data 
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C3/5B3 

Certificat de neteja i desinfecció de les torres de 

refrigeració afectades pel Decret 352/2004, art. 2.2a.(A) 
 
Nom de l’empresa adjudicatària, empresa adjudicatària del contracte de manteniment dels 
edificis del lot X (Campus Humanitats 1)de la Universitat de Barcelona; 
 

Certifica: 
Que a data XXX, ha finalitzat la neteja i desinfecció de les torres de refrigeració dels edificis i 
dependències del lot X afectades pel Decret 352/2004, article 2.2a, que s’ha fet abans /de la 
posada en funcionament en les instal·lacions de funcionament estacionals i que s’ha realitzat 
segons el RD 487/2022 Annex IV i V. 
Les instal·lacions afectades pel Decret 352/2004, article 2.2a són: 

Facultat / Edifici Instal·lació Data 
analítica 

(1)
 

Resultat analítica 
(1)

 

Facultat de Física i Química 
Torre 

refrigeració 1 
4/5/2009 Favorable 

    

    

 
(1)

 Anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques de l’aigua. 
 

S’adjunten, per cada instal·lació, els següents documents: 
  Certificats de neteja i desinfecció d’empreses externes acreditades. 
  Fotocòpia d’inscripció al ROESP de les empreses que han fet la neteja. 
  Anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques mensuals de les mostres recollides el 
mes de maig  corresponents a  legionel·la, aerobis, conductivitat i ferro de l’aigua de 
totes les instal·lacions. 
 Plànol actualitzat de cada instal·lació que inclogui tots els components, vàlvules,   
 buidatge, ompliment, bombes, equips de dosificació, etc. 
 Programa de manteniment de la instal·lació per assegurar-ne el funcionament    
 correcte, que estableixi els punts de revisió, els paràmetres que s’han de    
 mesurar, com també la periodicitat. 
 Programa de neteja i desinfecció preventiva i/o en continu de la instal·lació, que 
 estableixi clarament els procediments, els productes que s’han d’utilitzar, la 
 dosificació dels desinfectants de cada activitat. 
 Programa de tractament d’aigua, que detalli els productes que s’utilitzen, les dosis i 

els procediments d’aplicació, com també els paràmetres de control, els mètodes de 
mesura i la periodicitat de les anàlisis. 

 Presentació de justificant dels cursos de formació del personal propi o contractat   
 encarregat de la realització dels tractaments. 

 
 Signatura 
Nom del tècnic responsable del contracte 
Data 
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C4/5B3 

Certificat de revisió trimestral de les instal·lacions de 

protecció contraincendis 
 

XXPRIMERXX TRIMESTRE 
 
 
Nom de l’empresa adjudicatària, empresa adjudicatària del contracte de manteniment dels 
edificis del lot 1 (Campus Humanitats 1)  de la Universitat de Barcelona, 
 

Certifica: 
 
Que a data XXX, ha finalitzat la revisió periòdica trimestral de totes les instal·lacions de protecció 
contra incendis (detecció d’incendis, extintors, boques d’incendi, hidrants, columnes seques i 
sistemes d’extinció, mantes apagafocs) de la totalitat dels edificis i dependències del lot X. 
 
Que la revisió l’ha realitzat l’empresa/es XXXX (i XXXX), inscrita/es en el registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis (RECI) de la Generalitat de 
Catalunya amb RECI nº XXXX (i XXXX respectivament) segons les operacions de manteniment 
tipificades a la Taula I de  l’Annex II del RD 513/2017 de 22 de maig 
 
 
S’adjunten els següents documents: 
 

  Annex sobre les incidències significatives detectades durant la realització de la revisió i   
actuacions correctores adoptades, indicant clarament l’edifici i la ubicació o identificació de 
l’element que pateix la incidència. 

 
 
 
 
 Signatura 
 
 
 
Nom del tècnic responsable del contracte 
Data 
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ANNEX INCIDÈNCIES DETECTADES I ACTUACIONS CORRECTORES 

ADOPTADES 
 

Nº EDIFICI ANOMALIES OBSERVADES DURANT LA REVISIÓ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Nº EDIFICI MESURES CORRECTORES ADOPTADES DATA 

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

   

OBSERVACIONS: 
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C5/5B3 

Certificat d’execució del manteniment de prevenció i 

control de la legionel·la d’acord a l’establert al           

RD 487/2022  
 
Nom de l’empresa adjudicatària, empresa adjudicatària del contracte de manteniment dels 
edificis del lot X (Campus Humanitats 1) de la Universitat de Barcelona; 
 

Certifica: 
 

Que a data XXX, ha finalitzat l’execució de les tasques de manteniment de prevenció i 
control de la legionel·la d’acord a l’establert al RD 487/2022 de les instal·lacions de Aigua 
Sanitària (AFS+ACS) i Dipòsits d’ACS del període 1 de febrer fins 19 de juny.  
 

Les instal·lacions afectades pel RD487/2022, en aquest període són: 
 

Facultat / Edifici Instal·lació Data 
analítica 

(1) 

Resultat analítica 
(1) 

Edifici Margalef AFS 8/05/2024 Favorable 

    

    

 
S’adjunten els següents anàlisis i certificats de neteja i desinfecció: 
 
Edifici Margalef: 
 

-Anàlisis trimestrals de l’aigua de les instal·lacions d’AFS, i ACS. (abril)  
-Certificat trimestral de neteja i desinfecció dels dipòsits d’ACS. (abril) 

 
Edifici Prevosti  
 

--IDEM..... 

 

S’adjunten també les fotocòpies d’inscripció al ROESP de les empreses que han fet la 
neteja i desinfecció. 

 

 
 Signatura 
 
 
Nom del tècnic responsable del contracte 
Data 
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Esquema de presentació de la documentació del bloc 

manteniment certificat nº 4 
 
 
Contingut nº 1: certificat de la revisió d’electricitat, mesurament de la corba de la demanda i de la 
posada a terra de les instal·lacions 
 

1. C1/2B4. Certificat de la revisió d’electricitat, mesurament de la corba de la demanda i de la 
  posada a terra de les instal·lacions. 

 
 
Contingut nº 2: Revisió de les instal·lacions d’electricitat.  
 

1. Informe estructurat per edificis sobre els resultats obtinguts, els procediments empleats, 
 les anomalies detectades i les mesures correctores portades a terme (realitzat per 
 l’empresa adjudicatària del contracte i signat pel responsable del contracte). 
 

Documentació a aportar per cada edifici i pòlissa: 
 

1. Termografies del quadre general, dels Condensadors i contactors de les bateries de 
condensadors i dels elements amb escalfaments anòmals. 
2. Llistat nº 20 de quadres elèctrics (quadres generals, de planta i de zona). 
3. Fitxes nº 21 dels quadres elèctrics revisats. 
4. Fitxes nº 21B de bateries de compensació d’energia reactiva. 
5. Plànols de situació amb la ubicació dels quadres elèctrics revisats. 

 
 
Contingut nº 3: mesura de la corba de la demanda  
 

1. Informe estructurat per edificis sobre els resultats obtinguts, els procediments empleats, 
les anomalies detectades i les mesures correctores portades a terme (realitzat per 
l’empresa adjudicatària del contracte i signat pel responsable del contracte) 

 
Documentació a aportar per cada edifici i pòlissa: 

 
2. Corbes de la demanda i taules dels seus valors per cada pòlissa. Paràmetres mínims a 

registrar: voltatges fase-neutre, intensitats fase-neutre, potència activa i reactiva, cosφ, 
THD. (Si l’edifici disposa de telemesura es pot sol·licitar a la Unitat de Manteniment 
l’accés per a descarregar aquesta informació) 

 
 
Contingut nº 4: mesura de la posada a terra  
 

1. Informe estructurat per edificis sobre els resultats obtinguts, els procediments 
 empleats per realitzar les mesures, les anomalies detectades i les mesures 
 correctores portades a terme (realitzat per l’empresa adjudicatària del contracte i 
 signat el responsable del contracte). 
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Documentació a aportar per cada edifici: 
 

2. Llistat nº 22 de valors de mesura de terra. 
3. Plànols de les ubicacions de les terres. 

 
Contingut nº 5: prevenció de la legionel·la en torres de refrigeració i condensadors per 
evaporació (B) 
 

1. C2/2B4. Certificat de realització d’anàlisis i de control de purga (fase2). 
2. Documents a adjuntar amb el certificat: 

 Anàlisis mensuals de presència de legionel·la (anàlisis mostres mesos de juny i 
juliol) 

 Anàlisis mensuals microbiològics de les mostres dels mesos de juny i juliol de 
control de possibles contaminacions bacterianes 

 Anàlisi física-química de l’aigua (mostres dels mesos de juny i juliol) 
 
Contingut nº 6: revisió trimestral de les instal·lacions contraincendis 
 

1. (C4/5B3). Certificat revisió trimestral contra incendis 
 
Contingut número 7: revisió de les instal·lacions de buit 
 
1) Lliurar un certificat elaborat per una empresa especialitzada sobre una revisió anual de l’estat de 
la bomba de buit. 
En aquesta revisió apart de verificar l’estat de funcionament de la màquina, cal que es  procedeixi 
a substituir els filtres en cas de ser necessari, i es comprovi i reposi si s’escau el nivell d’oli. També 
caldrà fer la substitució de l’oli en cas que sigui necessari. Les despeses referents a la revisió, 
filtres i oli seran a càrrec de l’empresa mantenidora). 
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C1/2B4 

Certificat de la revisió d’electricitat, mesurament de la 

corba de la demanda i de la posada a terra de les 

instal·lacions. 
 
 
Nom de l’empresa adjudicatària, empresa adjudicatària del contracte de manteniment dels 
edificis del lot X (Campus Humanitats 1) de la Universitat de Barcelona; 
 

Certifica: 
 
Que a data XXX, ha completat la revisió d’electricitat, ha dut a terme el mesurament de la corba 
de la demanda i la de la posada a terra de la totalitat de les instal·lacions elèctriques dels edificis 
i dependències del lot X. 
 
Que totes les comprovacions i mesures s’han realitzat conforme a les especificacions del bloc 4 
continguts nº 2, 3 i 4 del Plec de Prescripcions Tècniques del manteniment d’instal·lacions dels 
edificis de la Universitat de Barcelona deixant totes les instal·lacions elèctriques en perfecte estat. 
 
S’adjunten els següents documents estructurats per pòlisses i edificis: 
 

   Revisió d’electricitat: 
 Informe sobre els resultats obtinguts, els procediments empleats, les anomalies 
 detectades i les mesures correctores portades a terme. 
 Termografies del quadre general, condensadors i contactors de les bateries de 
condensadors, i dels elements amb escalfaments anòmals. 
 Llistat nº 20 de quadres elèctrics 
 Fitxes nº 21 dels quadres elèctrics revisats. 
 Plànols de situació amb la ubicació dels quadres elèctrics revisats. 

   Mesura de la corba de la demanda: 
 Informe sobre els resultats obtinguts, els procediments empleats, les anomalies 
detectades i les mesures correctores portades a terme. 
 Corbes de la demanda i taules dels seus valors per cada pòlissa. 

   Mesura de la posada a terra: 
 Informe sobre els resultats obtinguts, els procediments empleats, les anomalies 
 detectades i les mesures correctores portades a terme. 
 Llistats nº 22 de valors de mesura de terra. 
 Plànols de les ubicacions de les terres. 

 
 Signatura 
 
Nom del tècnic responsable del contracte 
Data 
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C2/2B4 

Certificat de realització d’anàlisis i de control de purga 

(B) 
 
 
Nom de l’empresa adjudicatària, empresa adjudicatària del contracte de manteniment dels 
edificis del lot X (Campus Humanitats 1) de la Universitat de Barcelona; 
 

Certifica: 
 
Que durant els mesos de maig, juny i juliol de l’any XXXX ha realitzat les anàlisis següents: 
 

Anàlisi mensuals de presència de legionel·la  (control inicial, anàlisis mes de juny i juliol) 
 Anàlisi mensuals microbiològica (mesos de juny i juliol) de control de possibles 
contaminacions bacterianes 
 Anàlisi física-química de l’aigua (mesos de juny i juliol) 
 
De totes les instal·lacions d’alt risc segons el Decret 352/2004 art. 2.2a del lot X, que són la torre 
de refrigeració de la Facultat de Física i Química que s’ha fet segons regula la normativa actual 
RD487/2022 i Decret 352/2004. 
 
Que s’ha realitzat el control de purga de les instal·lacions i XXXXX (indicar i justificar quina 
actuació s’ha portat a terme respecte al control de purga). 
 
S’adjunten els següents documents: 
 

 Fotocòpia de totes les analítiques realitzades. 
 
 Signatura 
 
 
 
 
 
 
 
Nom del tècnic responsable del contracte 
Data 
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Esquema de presentació de la documentació del bloc 

manteniment certificat nº 5 
 
 
Contingut nº 1: projecte i pressupost de mesures d’estalvi (per cada edifici). 
 

1. Projecte. 
 
 
Contingut nº 2: projecte i pressupost de mesures d’increment de la seguretat en les instal·lacions 
(per cada edifici). 
 

1. Projecte. 
 
 
Contingut nº 3: projecte i pressupost de propostes de millora del servei de les instal·lacions. 
 

1. Projecte. (opcional) 
 
 
Contingut nº 4: control de fuites d’aigua potable. 
 

1. C1/2B5. Certificat de prova d’estanqueïtat de la instal·lació d’aigua sanitària. 
2. Informe estructurat per edificis i pòlisses sobre els resultats obtinguts, els procediments 

empleats per realitzar les proves, les anomalies detectades i les mesures correctores 
portades a terme (realitzat per l’empresa adjudicatària del contracte i signat pel 
responsable del contracte). 

 
 
Contingut nº 5: Revisió dutxes d’emergència i rentaulls 
 

1. C2/2B5 Certificat de la realització de la revisió de les dutxes d’emergència i rentaulls 
d’acord a l’establert en l’apartat 1.3.31. 

2. Llistat de dutxes i rentaulls, estructurat per edificis. 
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C1/2B5 

Certificat de prova d’estanqueïtat de la instal·lació 

d’aigua sanitària. 
 
 
Nom de l’empresa adjudicatària, empresa adjudicatària del contracte de manteniment dels 
edificis del lot X de la Universitat de Barcelona; 
 

Certifica: 
 
Que a data XXX, s’ha realitzat la prova d’estanqueïtat d’aigua sanitària de totes les instal·lacions 
de la totalitat dels edificis i dependències del lot X. 
 
En concret es tracta de les pòlisses següents: 
 

Nº de pòlissa Edifici / Ubicació 
Pressió de la 

xarxa (kg/cm
2
) 

Resultat de 
la prova 

13324214 Biologia / Ramon Margalef 5,8 Favorable 

32412415 Biologia / Edifici nou 4,2 Favorable 

 
 
 
S’adjunta la següent documentació estructurada per pòlisses i edificis: 
 

  Informe sobre els resultats obtinguts, els procediments empleats, les anomalies  detectades 
i les mesures correctores portades a terme. 

 
 
 
 Signatura 
 
 
 
 
 
Nom del tècnic responsable del contracte 
Data 
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C2/2B5 

Certificat de revisió de dutxes d’emergència i rentaulls. 
 
 
Nom de l’empresa adjudicatària, empresa adjudicatària del contracte de manteniment dels 
edificis del lot X (Campus Humanitats 1) de la Universitat de Barcelona; 
 

Certifica: 
 
Que a data XXX, ha finalitzat la revisió del funcionament de les dutxes d’emergència i rentaulls 
d’acord a l’establert al punt 1.3.31 d’aquest Plec. 
 
S’adjunten els següents documents: 
 

 Llistat nº27 estructurat per edificis amb la relació de dutxes d’emergència i rentaulls, 
indicant el seu estat i incidències observades. 

 
 
 
 
 
 Signatura 
 
 
 
 
Nom del tècnic responsable del contracte 
Data 
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Esquema de presentació de la documentació del bloc 

manteniment certificat nº 6 
 
 
Contingut nº 1: Revisió de la instal·lació de calefacció 
 

1. C1/5B6. Certificat de revisió i posada a punt en bones condicions de funcionament de 
 tots els equips associats amb el funcionament de la calefacció. 

 
2. Informe estructurat per edificis sobre els resultats obtinguts, els procediments 
 empleats, les anomalies detectades i les mesures correctores portades a terme.  

 
3. Documents a presentar per cada edifici del lot: 

 
  Edifici 1 

 
o Fitxes  nº  23   de calderes de potència calorífica superior a 50.000 kCal/h. 
o Llistat  nº  24   de bombes d’impulsió d’aigua. 
o Llistat nº 25  de climatitzadors i fan-coils (un llistat per cada unitat de producció 

tèrmica). 
 

 Edifici 2 
 

 Edifici n 
 

 
Contingut nº 2: anàlisis de la combustió 
 
Documents a presentar per cada unitat de producció tèrmica del lot: 
 
 Edifici 1 

 Unitat 1: codi Ub ---- 
 

1)  Fotocòpia dels resultats del mesurament dels gasos de combustió abans i després de   
 la regulació (paràmetres mínims a analitzar %O2, %CO2, ppm CO, Tª fums, Tª 
 ambient, rendiment, pressió de combustible a l’entrada del cremador). 

2) Informe sobre els resultats obtinguts, els procediments empleats per fer les mesures, 
les anomalies detectades, les mesures correctores portades a terme i  les possibles 
actuacions de millora. 

 
 Unitat 2: codi Ub ---- 
 Unitat 3: codi Ub ---- 

 
 Edifici 2 
 
 Edifici n 
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Contingut nº 3: prevenció de la legionel·la en Torres de Refrigeració i Condensadors evaporatius 
(C). Buidatge de la cubeta i neteja de les instal·lacions de funcionament estacional. 
 

1. C2/5B6. Certificat de realització d’anàlisis i de control de purga (C). 
 

2. Documents a adjuntar amb el certificat: 
 Anàlisi mensual de presència de legionel·la (mostres agost, setembre i octubre) 
 Anàlisi microbiològica de control de possibles contaminacions bacterianes (mostres 

agost, setembre i octubre) 
 Anàlisi física-química de l’aigua (mostres agost, setembre i octubre) 

 
3. Certificat C3/5B6 d’aturada de torres de refrigeració de funcionament estacional. 

 
Documents a presentar per cada instal·lació d’alt risc segons el Decret 352/2004 art. 2.2a: 
 

4. Fotocòpies dels fulls de registre de totes les operacions de manteniment, neteja,  presa de 
mostra per anàlisi, etc. efectuades des de l’1 de gener fins al 30 de novembre de l’any en 
curs (per torres de refrigeració estacionals i no estacionals). 

 
 
Contingut nº 4: prevenció de la legionel·la, compliment dels protocols de manteniment en 
instal·lacions afectades pel RD 487/2022 
 

1. C4/5B6. Certificat de realització dels protocols de manteniment de les instal·lacions 
 afectades pel RD 487/2022. 

 
2. Documents a presentar per cada edifici i instal·lació: 

 
Per a cada edifici o conjunt d’edificis s’ha de presentar la fotocòpia de la documentació acreditativa 
prevista al RD 487/2022 i que de manera resumida seria la següent: 

 

 Còpia del Pla de prevenció i control de la legionel·la  (PPCL) que incorpori els 
requeriments del RD 487/2022 i també del D 352/2004 i, presentat per l’empresa de 
manteniment, signat per un tècnic responsable, i que l’empresa de manteniment 
implantarà per a evitar la proliferació de la legionel·la en les instal·lacions dels edificis on 
porta el manteniment. (Aquest Pla s’actualitzarà cada any en funció de les novetats i 
incidències que esdevinguin). 

 Documentació diagnosis inicial: 

1 ) Dades Tècniques i disseny i ubicació de la instal·lació. 

2 ) Plànol o esquema amb tots el components de les instal·lacions. 

3 ) Punts de presa de mostres i de possible emissió d’aerosols. 

 

 Descripció dels programes següents: 

1 ) Programa de manteniment i revisió d’instal·lacions i equips. 

2 ) Programa de tractament de l’aigua (si s’escau). 
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3 ) Programa de neteja i desinfecció de la instal·lació. 

4 ) Programa de mostreig i anàlisis de l’aigua. 

5 ) Laboratori de Control. 

6 ) Programa de formació del personal. 

 

 Documentació i registres següents: 

-Registre General amb les activitats realitzades, data d’aturades indicant el motiu i data 

de posada en marxa, etc... 

-Registre d’incidències i registre de mesures adoptades 

-Registre del control diari de paràmetres 

-Anàlisis microbiològiques 

-Acreditació dels laboratoris 

-Acreditació de la formació dels operaris especialitzats 

-Fitxa de seguretat dels productes químics utilitzats 

-Certificats de desinfecció 

 

 Informe de deficiències de les instal·lacions en front del RD 487/2022 

 

Tota la documentació anterior es gestionarà i disposarà en suport informàtic i es conservarà 5 

anys. Si algun registre es realitza manual, caldrà que sigui copia a format informàtic amb una 

freqüència mínima mensual. 

 
 
Contingut nº5: Prevenció i Control de la legionel·la (Fase 3) 
 

C5/5B6. Certificat d’execució del manteniment de prevenció i control de la legionel·la 
d’acord a l’establert al RD 487/2022 de les instal·lacions d’Aigua Sanitària (AFS+ACS) i 
Dipòsits d’ACS del període 1 juliol fins 30 novembre de juny.  

 
Contingut nº 6: revisió trimestral de les instal·lacions contraincendis 
 
 (C4/5B3). Certificat revisió trimestral contra incendis 
 
 
 
Contingut número 7: Certificat de manteniment anual de les instal·lacions tèrmiques s/RITE  
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1) Certificat  amb els continguts establerts a l’article 28 del RD/1027/2007 i on es reculin els 
continguts dels requisits exigits en la IT3, acompanyat del quadre resumen dels consums i 
aportacions anuals. 
Veure model d’imprès de la Generalitat de Catalunya a: 
https://canalempresa.gencat.cat/es/tramits-i-formularis/formularis/construccio-i-instal-
lacions/calefaccio/ 
 
 
2) Informe de  la revisió de Qualitat Ambiental amb els continguts exigits per RITE realitzat 
d’acord amb la UNE 171330. (La gestió i les despeses per la contractació d’aquest informe 
aniran a càrrec de l’empresa de manteniment). Cal presentar un informe per a cadascun dels 
edificis amb potència tèrmica  útil superior a 70 kW. 
 

https://canalempresa.gencat.cat/es/tramits-i-formularis/formularis/construccio-i-instal-lacions/calefaccio/
https://canalempresa.gencat.cat/es/tramits-i-formularis/formularis/construccio-i-instal-lacions/calefaccio/
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C1/5B6 

Certificat de revisió i posada a punt en bones 

condicions de funcionament de tots els equips 

associats amb el funcionament de la calefacció. 
 
 
Nom de l’empresa adjudicatària, empresa adjudicatària del contracte de manteniment dels 
edificis del lot X (Campus Humanitats 1) de la Universitat de Barcelona; 
 

Certifica: 
 
Que a data XXX i sobre la totalitat dels edificis i dependències del lot X, ha finalitzat la revisió i 
posada a punt en bones condicions de funcionament de tots els equips associats amb el 
funcionament de la calefacció conforme a les indicacions del bloc 6 contingut nº 1 del Plec de 
Prescripcions Tècniques del manteniment d’instal·lacions dels edificis de la Universitat de 
Barcelona i les tasques de manteniment (2ón semestre) que s’especifiquen en la IT.3 del RITE. 
. 
 
Els equips revisats són tots els de les característiques següents: 
 

 Calderes de potència calorífica superior a 50.000 kCal/h. 
 Bombes d’impulsió d’aigua. 
 Climatitzadors i fan-coils. 

 
S’adjunten els següents documents i llistats estructurats per edificis: 
 

 Informe sobre els resultats obtinguts, els procediments empleats, les anomalies 
 detectades i les mesures correctores portades a terme. 

 Fitxes nº 23 de calderes de potència calorífica superior a 50.000 kCal/h. 
 Llistat nº 24 de bombes d’impulsió d’aigua. 
 Llistat nº 25 de climatitzadors i fancoils. 

 
 Signatura 
 
 
 
 
Nom del tècnic responsable del contracte 
Data 
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C2/5B6 

Certificat de realització d’anàlisis i de control de purga 

(C) 
 
 
Nom de l’empresa adjudicatària, empresa adjudicatària del contracte de manteniment dels 
edificis del lot X (Campus Humanitats 1) de la Universitat de Barcelona; 
 

Certifica: 
 
Que durant els mesos d’agost, setembre i octubre de l’any XXXX ha realitzat les anàlisis 
següents: 

 
 Anàlisi de presència de legionel·la (mostres mesos d’agost, setembre i octubre) 
 Anàlisi microbiològica de control de possibles contaminacions bacterianes (mostres mesos 

d’agost, setembre i octubre) 
 Anàlisi física-química de l’aigua (mesos d’agost, setembre i octubre) 

 
De totes les instal·lacions d’alt risc segons el Decret 352/2004 art. 2.2a del lot X, que són les 
torres X, Y i Z de la Facultat de Física i Química i que s’ha fet segons regula la normativa actual 
RD865/2003 i Decret 352/2004. 
 
Que s’ha realitzat el control de purga de les instal·lacions i XXXXX (indicar i justificar quina 
actuació s’ha portat a terme respecte al control de purga). 
 
S’adjunten els següents documents: 
 

 Fotocòpia de totes les analítiques realitzades. 
 
 Signatura 
 
 
 
 
Nom del tècnic responsable del contracte 
Data 
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C3/5B6 

Certificat d’aturada de torres de refrigeració de 

funcionament estacional. 
 
 
Nom de l’empresa adjudicatària, empresa adjudicatària del contracte de manteniment dels 
edificis del lot X (Campus Humanitats 1) de la Universitat de Barcelona; 
 

Certifica: 
 
Que s’han aturat totes les instal·lacions d’alt risc segons el Decret 352/2004 art. 2.2a del lot X 
amb funcionament estacional, que s’han buidat les seves cubetes i que s’han netejat segons el 
RD 487/2022 Annex IV. 
 
Les instal·lacions afectades són: 
 

Facultat / Edifici Instal·lació Data d’aturada 

Facultat de Física Torre refrigeració 1 4/10/2009 

   
   

 
S’adjunten els següents documents: 
 

 Fotocòpies dels fulls de registre de totes les operacions de manteniment, neteja, presa de 
 mostra per anàlisi, etc. efectuades des de l’1 de gener fins al 30 de novembre de l’any en 
 curs de totes les instal·lacions d’alt risc segons el Decret 352/2004 art. 2.2a del lot X. 
 
 Signatura 
 
 
 
 
Nom del tècnic responsable del contracte 
Data 
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C4/5B6 

Certificat de justificació del compliment anual dels 

protocols de manteniment de les instal·lacions 

afectades pel RD 487/2022. 
 
Nom de l’empresa adjudicatària, empresa adjudicatària del contracte de manteniment dels 
edificis del lot X (Campus Humanitats 1) de la Universitat de Barcelona; 
 

Certifica: 
 
Que durant els 12 mesos precedents a la data de signatura d’aquest certificat, s’ha dut a terme 
el manteniment de les instal·lacions afectades per RD 487/2022 i seguint els plans d’autocontrol 
dissenyats per a cada instal·lació per la UB i les indicacions del Plec de Prescripcions Tècniques 
del manteniment d’instal·lacions dels edificis de la Universitat de Barcelona. 
 
Les instal·lacions afectades pel RD 487/2022 són: 
 
 Servei d’Esports: sistema ACS de la piscina. 
 Servei d’Esports: instal·lació AFS del pavelló. 
 Servei d’Esports: instal·lació d’aigua Contraincendis edifici A 
 Servei d’Esports: Humectadors edifici C 
 Torre de Refrigeració de l’Edifici Nou de FiQ 
 
S’adjunten fotocòpies dels següents documents: 
 
Per a cada edifici o conjunt d’edificis s’ha de presentar la fotocòpia de la documentació acreditativa 
prevista al RD 487/2022 i que de manera resumida seria la següent: 

 

 Còpia del Pla de prevenció i control de la legionel·la  (PPCL) que incorpori els 
requeriments del RD 487/2022 i també del D 352/2004 i, presentat per l’empresa de 
manteniment, signat per un tècnic responsable, i que l’empresa de manteniment 
implantarà per a evitar la proliferació de la legionel·la en les instal·lacions dels edificis on 
porta el manteniment. (Aquest Pla s’actualitzarà cada any en funció de les novetats i 
incidències que esdevinguin). 

 Documentació diagnosis inicial: 

1 ) Dades Tècniques i disseny i ubicació de la instal·lació. 

2 ) Plànol o esquema amb tots el components de les instal·lacions. 

3 ) Punts de presa de mostres i de possible emissió d’aerosols. 

. 

 Descripció dels programes següents: 

1 ) Programa de manteniment i revisió d’instal·lacions i equips. 

2 ) Programa de tractament de l’aigua (si s’escau). 
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3 ) Programa de neteja i desinfecció de la instal·lació. 

4 ) Programa de mostreig i anàlisis de l’aigua. 

5 ) Laboratori de Control. 

6 ) Programa de formació del personal. 

 

 Documentació i registres següents: 

-Registre General amb les activitats realitzades, data d’aturades indicant el motiu i data 

de posada en marxa, etc... 

-Registre d’incidències i registre de mesures adoptades 

-Registre del control diari de paràmetres 

-Anàlisis microbiològiques 

-Acreditació dels laboratoris 

-Acreditació de la formació dels operaris especialitzats 

-Fitxa de seguretat dels productes químics utilitzats 

-Certificats de desinfecció 

 

 Informe de deficiències de les instal·lacions en front del RD 487/2022 

 

Tota la documentació anterior es gestionarà i disposarà en suport informàtic i es conservarà 5 

anys. Si algun registre es realitza manual, caldrà que sigui copia a format informàtic amb una 

freqüència mínima mensual. 

 
 
 
 
 
 Signatura 
 
Nom del tècnic responsable del contracte 
Data 
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C5/5B6 

Certificat d’execució del manteniment de prevenció i 

control de la legionel·la d’acord a l’establert al           

RD 487/2022  
 
Nom de l’empresa adjudicatària, empresa adjudicatària del contracte de manteniment dels 
edificis del lot X (Campus Humanitats 1) de la Universitat de Barcelona; 
 

Certifica: 
 

Que a data XXX, ha finalitzat l’execució de les tasques de manteniment de prevenció i 
control de la legionel·la d’acord a l’establert al RD 487/2022 de les instal·lacions de Aigua 
Sanitària (AFS+ACS) i Dipòsits d’ACS del període 20 de juny fins 30 de novembre.  
 

Les instal·lacions afectades pel RD487/2022, en aquest període són: 
 

Facultat / Edifici Instal·lació Data 
analítica 

(1) 

Resultat analítica 
(1) 

Edifici Margalef AFS 8/05/2024 Favorable 

    

    

 
S’adjunten els següents anàlisis i certificats de neteja i desinfecció: 
 
Edifici Margalef: 
 

-Anàlisis trimestrals de l’aigua de les instal·lacions d’AFS, i ACS. (juliol i octubre) 
-Certificat trimestral de neteja i desinfecció dels dipòsits d’ACS.(juliol i octubre) 
 

 

 
Edifici Prevosti  
 

--IDEM..... 

 
 Signatura 
 

S’adjunten també les fotocòpies d’inscripció al ROESP de les empreses que han fet la 
neteja i desinfecció. 
 
Nom del tècnic responsable del contracte 
Data 
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ANNEX nº1(continuació) 

 

EXEMPLE DE LLISTATS I FITXES DE LES 
INSTAL·LACIONS QUE CALDRÀ REALITZAR 

 
(La documentació d’aquest apartat és només un exemple que s’incorpora en aquest Plec 
per a que ajudi a entendre la tasca associada a la realització de les obligacions derivades 
de donar compliment al manteniment certificat. Els noms dels edificis i la numeració de lots 
no es correspon amb els Lots i edificis tal com estan estructurats en aquesta licitació. Les 
instal·lacions tampoc estan actualitzades, ja que l’estat actual està reflectit en l’annex nº 
10) 
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Logotip de l'empresa de manteniment

Nº de lot: 5 Edifici: Edifici nou de la Facultat de Biologia Data: 08/02/2010

Denominació de la Central: CD--BIOLOGIA-EDIFICI NOU-ESSER 1

Marca: Cerberus Analògica/Convencional: analògica Possibilitat de descarregar programa? Si Existeix còpia de seguretat? Si
Model: 12033 Nº de zones 4 Controla extincions automàtiques? Si Quines? centre de radiologia
Any de fabricació: 1996 Nº de llaços 2 Governa altres centrals? Si Quines? Podologia
Referència de fabricació: 34346
Connexió amb Centre de Control? Si Quin? Pavelló Rosa Elements connectats:

Detectors nº nº
Bateries: òptics □ 20 Sirenes □ 2
Any instal·lació 2008 Les bateries porten l'any d'instal·lació rotulat? Si tèrmics □ 10 Polsadors d'alarma □ 5
Marca: Magneti Tensió de les bateries (V): 24 termovelocimètrics □ 4 Mòduls □ 2
Model: sf3f222 Tensió de les bateries després de 30 min (V): 24 làser □ electroimants portes □ 2
Nº de mòduls 2 Tensió del carregador (V): 230 iònics □ ruixadors □
Ah 10 Tensió de xarxa (V): 230 altres □ tipus: altres □ tipus:

Ubicació de la centraleta: La central es troba en el vestíbul de l'edifici nou de biologia
Àmbit de cobertura: La central protegeix la Fase I i II de l'edifici Nou
Instruccions de com s'elimina el só del zumbador de la centraleta quan aquesta s'activa per l'acció automàtica d'un detector o per l'acció manual d'un polsador d'emergència:
En el panell frontal de la central s'actua sobre un interruptor que diu "silenciar zumbador". Al final de la incidència caldrà recordar de tornar l'interruptor a la situació original.

Instruccions de com s'activa el so de totes les sirenes generals de l'edifici (de manera manual, sense automatismes):
Al costat de la Central existeix una "Seta", que quan s'apreta s'activa la totalitat de sirenes de l'edifici. Quan la seta es llibera i s'estira les alarmes continuen sonant.

Descripció del dispositiu d'activació de l'Alarma General: Seta/Polsador/Clau/Interruptor Retard existent en el disparo de l'alarma General: 0  segons
Instruccions de com s'atura el só de totes les sirenes generals de l'edifici:
Quan les sirenes estan disparades, aquestes es poden aturar fent un "reset" apretant en el frontal de la central una tecla blanca de la dreta que diu "reset"

Instruccions de com es deixa la centraleta en repòs, preparada per funcionar automàticament:
Fent un "reset", apretant en el frontal de la central una tecla blanca de la dreta que diu "reset", i comprovar que la llum verda "en servicio" està encesa, i no hi ha alarmes ni indicador d'avaria.

Programació detectors de zona
Els detectors normals de zona activen l'alarma de zona o l'alarma general i amb quin retard? :
Els detectors de zona activen instantàniament l'alarma de zona que se lis ha associat, i posteriorment amb 180 segons de retard, activen l'alarma general.

Programació polsadors de zona
Els polsadors normals de zona activen l'alarma de zona o l'alarma general i amb quin retard? :
Els polsadors normals de zona activen instantàniament l'alarma de zona que se lis ha associat, i posteriorment amb 180 segons de retard, activen l'alarma general.

1 SISTEMA DE DETECCIÓ D'INCENDIS. CENTRALETES



Observacions Fotografia de la centraleta



Logotip de l'empresa de manteniment

Nº de lot: 5 Edifici: Edifici nou de la Facultat de Biologia Data: 08/02/2010

Centraleta de detecció d'incendis Denominació de la Central: CD--BIOLOGIA-EDIFICI NOU-ESSER 1
Marca: Cerberus Any de fabricació: 1996
Model: 12033 Referència de fabricació: 34346

Nom Zona Descripció Nº Polsadors Electroimants
Nº zona a centraleta zona llaç planta detectors òptics tèrmics termovelocimètrics làser iònics altres d'alarma Sirenes portes Mòduls Ruixadors Observacions

1 Zona Sud 1,2 44 36 6 2 3 3 0 5 0
zona sud 1 primera 20 15 3 2 0 0 0 1 1 0 3 0
zona sud 1 segona 13 11 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0
zona sud 2 tercera 11 10 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0

2 Zona Nord 3 40 31 9 0 2 3 0 4 0
zona sud 3 primera 15 12 3 0 0 0 0 1 1 0 3 0
zona sud 3 segona 12 10 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0
zona sud 3 tercera 13 9 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0

3 Zona Centre 3 12 6 4 2 3 4 0 5 0
zona centre 3 primera 5 2 2 1 0 0 0 1 1 0 3 0
zona centre 3 segona 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
zona centre 3 tercera 3 2 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0

OK sense alarmes ni averies

aules 1 , 2 i 
biblioteca

costat nord de la 
Facultat. Inclou 
departaments 1, 
3, 5 i 7

detectors

SISTEMA DE DETECCIÓ D'INCENDIS. ZONES PER PLANTES2

costat sud de la 
Facultat. Inclou 
departaments 2, 
4, 6 i 8

OK sense alarmes ni averies

OK sense alarmes ni averies



Logotip de l'empresa de manteniment

Nº de lot: 5 Edifici: Edifici nou de la Facultat de Biologia Data: 08/02/2010

Denominació de la Central: CD--BIOLOGIA-EDIFICI NOU-ESSER 1
Marca: Cerberus Any fabricació 1996
Model: 12033 Ref. fabricació 34346

referència
Nº zona llaç fabricant equip tipus zona planta sala/dependència Observacions

1 H182 1 1 G2019 òptic annex A baixa sala XXX Ok
2 H183 1 1 G2027 tèrmic annex B primera passadís XXX Ok
3 H184 1 1 G2038 termovelocimètric annex C segona aula XXX Ok
4 H185 1 2 G2029 làser annex C segona aula XXX Substituit
5 H186 1 2 G2065 iònic annex C segona aula XXX Ok
6 H187 2 2 G2010 altres annex C segona aula XXX Ok
7 H188 2 2 P2947 polsador d'alarma annex C segona aula XXX Substituit
8 H189 2 3 S2404 sirena annex C segona aula XXX Ok
9 H190 2 3 S2038 electroiman porta annex C segona aula XXX Ok

10 H191 2 3 M2048 mòdul de relé annex C segona aula XXX Ok
11 H192 3 3 R3042 ruixador annex C segona aula XXX Ok

Ubicació

SISTEMA DE DETECCIÓ D'INCENDIS. DETECTORS, 
POLSADORS, SIRENES, I ALTRES ACCESSORIS3

Centraleta de detecció d'incendis

nº ó adreça 
centraleta



Logotip de l'empresa de manteniment

Nº de lot: 5 Edifici: Edifici nou de la Facultat de Biologia Data: 08/02/2010

Codi Nº
Nº identificació UB Marca Model Càrrega Kg càrrega Eficàcia fabricació Data fabricació nº Data últim zona planta sala/dependència Observacions
1 XXXX Parsi NC-5-ALP CO2 2 34B XXXXX dd-mm-aaaa 1 dd-mm-aaaa annex A baixa sala XXX Nou
2 XXXX Alerm PI-6S ABC 6 34A/233B/C XXXXX dd-mm-aaaa 2 dd-mm-aaaa annex B primera passadís XXX OK
3 XXXX Aragon EP-9-U ABC 9 43A/233B/C XXXXX dd-mm-aaaa 2 dd-mm-aaaa annex C segona aula XXX retimbrat

UbicacióRetimbratge

LLISTAT D'EXTINTORS4



Logotip de l'empresa de manteniment

Nº de lot: 5 Edifici: nou de la Facultat de Biologia Data: 08/02/2010

Codi Pressió Nº de Data Data última

Nº identificació UB Marca Tipus
Longitud 

(m) (kg/cm2) fabricació fabricació prova d'ús zona planta sala/dependència Observacions
1 2138921 XXXX BIE-25 20 4 324014 dd-mm-aaaa 8/1/2010 annex A baixa sala XXX OK
2 3422134 XXXX BIE-45 20 5 342032 dd-mm-aaaa 8/1/2009 annex B primera passadís XXX substitució de manòmetre
3 2041233 XXXX BIE-25 20 5 342494 dd-mm-aaaa 9/1/2010 annex C segona aula XXX OK

Ubicació

LLISTAT DE BIE'S5



Logotip de l'empresa de manteniment

Nº de lot: 5 Edifici: Pavelló de Govern del Campus Bellvitge Data: 08/02/2010

Característiques dels sistemes d'extinció automàtica (si està governada per una central de detecció, veure estat de la centraleta a l'apartat de sistemes de detecció d'incendis

Agent Extintor: CO2 Nº de cilindres: 4 Zona protegida: cuina Pavelló de Govern

Fet/Estat
1

OK
2 OK
3 OK
4 OK
5 OK

6 OK

7 OK
8 OK
9 OK

10 OK

11 OK

12 OK
13 OK

Llistat de cilindres

Nº Data fabricació

1 gener 2003
2 gener 2002

3 gener 2003
4 gener 2002

100kg/cm2

Muntar l'accionament elèctric de cilindres i les femelles de les vàlvules amb les seves corresponents juntes 
tòriques per deixar la instalꞏlació en ús. Comprovar amb aigua amb sabó l'estanquitat de tots els elements de 
les vàlvules

Verificació de l'adequació del tipus d'agent extintor utilitzat

Verificació del correcte enviament de senyal d'obertura des de la central de control o polsadors.
Si el mecanisme d'accionament de la vàlvula no és rearmable (percutor, explosor) comprovar la senyal 
mitjançant voltímetre

Verificar càrrega del cilindre amb la lectura del manòmetre
Verificació de la càrrega de l'agent extintor mitjançant pesatge (en el cas de gasos liquats)

maig 2006Comprovar que l'ultima data de retimbratge és inferior a 10 anys
Verificació de la correcta ubicació, accessibilitat i senyalització del cilindre o bateria
Verificació del seu estat exterior, pintura, suportacions, unions amb les canonades, canonades sense sense 
danys mecànics ni corrosió
Inspecció visual de tots els seus components: vàlvules, manòmetres, pressostats, latiguillos, ràcords, 
accionaments de disparo (solenoide, percutor, palanca...), etc.

Verificar correcte funcionament dels polsadors de bloqueig, del cartell lluminós "Extinció disparada", sirena 
de prealarma, sirena d'alarma, paro de ventilació i tancament d'obertures, (portes, finestres i reixes)
Comprovar que les boquilles es trobin en bon estat i lliure d'obstacles pel seu correcte funcionament.

Pilot

Comprovacions a realitzar per ordre als cilindres per personal autoritzat

Revisar el correcte funcionament de la centraleta de detecció d'incendis

SISTEMA D'EXTINCIÓ AUTOMÀTICA6

Desmuntar accionament elèctric de cilindres i femelles de la part superior de les seves vàlvules per poder fer 
les proves

Observacions

Observacions

2043M 140 Fila 1 Columna 1. Pis inferior. Comprovada i en perfecte estat.

Data Retimbratge

Juliol 2006

Pressió (Bar)Referència cilindre Funció

2340L 140 Fila 2 Columna 1. Pis inferior. Comprovada i en perfecte estat.Esclava funció pilot Juliol 2006

Esclava funció pilot2399P 140
Fila 1 Columna 2. Pis inferior. Comprovada i en perfecte estat.2439H 140
Fila 2 Columna 2. Pis inferior. Comprovada i en perfecte estat.Juliol 2006

Pilot Juliol 2006



Logotip de l'empresa de manteniment

Nº de lot: 5 Edifici: nou de la Facultat de Biologia Data: 08/02/2010

Nº
Codi identificació 

UB Tipus
accessibilitat toma 

carrer i pisos senyalització
tapes i funcionament 
dels seus tancaments

claus de les connexions 
siameses tancades

claus de seccionament 
obertes

tapes dels ràcords 
colocades i ajustades zona planta sala/dependència Observacions

1 2138921 IPF -40 OK OK OK OK OK OK annex A baixa sala XXX OK
2 3422134 IPF -40 OK OK OK OK OK OK annex B primera passadís XXX OK
3 2041233 IPF -40 OK OK OK OK OK OK annex C segona aula XXX OK

UbicacióComprovacions del RD 1942/1993

LLISTAT DE COLUMNES SEQUES7



Nº de lot: 5 Grup electrogen: Facultat de Medicina. Ala Nord Data: 08/02/2010

Grup electrogen marca
Marca: Electramolins Quadre de control Electramolins
Model: EMV 450 Commutador de potència xarxa-grup Electramolins
Potència (kVA): 450 control de commutació Electramolins
Capacitat màxima dipòsit gasoil (l): 1000

Valor / Estat

R (402) S(404) T(404)
R (232) S(234) T(234)

50

Comprovació de la resistència de caldeu

Verificar fuites d'oli

Logotip de l'empresa de manteniment

model

QI20-400
CON-2000MP

AUT-MP10DR

Visualitzar si hi ha alarmes senyalitzades

Verificar la instalꞏlació elèctrica del grup (proteccions, cablejat, connexions, etc.)
Verificar la instalꞏlació elèctrica del quadre (cablejat, connexions, etc.)

Observacions
Grup aturat

Comprovar la subjecció del motor, alternador, radiador, dipòsit, quadre, etc.
Estat de les politges i tensat

Comprovació de la resistència a terra de ferratges i neutre
Comprovació del circuit d'escapament de gasos

Temps de posada en servei (s)
Temps de reposició de xarxa (s)

Verificar fuites de combustible

Verificar circuit de refrigerant i netejar si s'escau.

Comprovar pressió de l'oli

Verificar fuites d'aigua i bomba de recirculació

Comprovar filtre de l'aire (substituir si és necessari)

Comprovar bornes i connexions de les bateries i netejar si s'escau

Comprovar el nivell de l'aigua del radiador i possibles fuites
Comprovar el nivell d'oli del càrter i possibles fuites (canviar l'oli si és necessari)
Hores de funcionament abans de començar les probes (h)

Comprovar filtre de l'oli (substituir si és necessari)
Comprovar filtre del combustible (substituir si és necessari)

Comprovació si les bateries porten l'any d'instalꞏlació rotulat
Any d'instalꞏlació de les bateries

Grup en marxa

Tensions fase-neutre en buit (V)

Comprovació arrancada automàtica, fallo monofàsic i trifàsic

8 Grups electrògens. Protocol d'operacions a realitzar
S'afegiran les recomanades pel fabricant

Operacions

Tensió de xarxa (regulació relé vigilància)

Freqüència en buit (Hz)

Comprovar temperatura de l'aigua (ºC)

Comprovar temperatura de l'oli (ºC)

Tensions fase-fase en buit (V)



R (402) S(404) T(404)
R (232) S(234) T(234)

50
R (232) S(234) T(234)

Signatura

Nom del tècnic responsable del contracte
Data

Filtres de gasoil (ref.)

Quantitat de combustible en dipòsits associats (l)

Tipus d'oli (codi)

Filtres d'oli (ref.)

Litres d'oli

Una vegada han finalitzat les probes:

Quantitat de combustible en el propi grup (l)

Verificació de voltímetres

Hores de funcionament després de finalitzar totes les probes (h)
Comprovar posició final de selector de commutació
Comprovar estat de les proteccions

Materials

Freqüència en càrrega (Hz)
Intensitats fase-neutre en càrrega (A)
Verificació d'amperímetres

Tensions fase-neutre en càrrega (V)

Comprovació de les làmpades de senyalització

Comprovar temperatura de l'oli (ºC)

Comprovar pressió de l'oli

Verificació de freqüencímetres
Verificació de manòmetres
Verificació de termòmetres

Verificar fuites d'oli

Grup en càrrega (si la instalꞏlació ho permet o la darrera realitzada en els darrers 12 mesos)
Data de prova de càrrega

Comprovar alarmes de protecció
Comprovar manca d'oli
Comprovar manca d'aigua

Litres d'anticongelant

Verificar fuites d'aigua i bomba de recirculació
Comprovar temperatura de l'aigua (ºC)
Verificar fuites de combustible
Tensions fase-fase en càrrega (V)

Sorolls anormals



Nº de lot: 5 Edifici: Facultat de Física Data: 08/02/2010

50 Intensitat màx (A)
250
200
41,8
17 (1 de 1,8 kW)
2.500
2.500

Condicions de radiació del dia:

Estat

Fet

Inspecció visual

DATA DE LA DARRERA NETEJA:
(la data s'hauria de correspondre amb el mes de juliol anterior)

9 Plaques solars fotovoltàiques. Protocol d'operacions a realitzar
S'afegiran les recomanades pel fabricant

Logotip de l'empresa de 
manteniment

9

9

Escomesa elèctrica

Potència fotovoltaica pic (kWp):

Convertidor pot. màxima (Wp)
Convertidor pot. nominal (We)

Cablejat i aïllament

Nº de mòduls
Potència unitària de mòdul (Wp)
Potència nominal elèctrica (kW):
Nº de convertidors

Estat de les soldadures
Cables sense fixar
Aïllament defectuós

Imperfeccions (bombolles, etc)

Fixació dels mòduls
Par d'apriete de cargols

Neteja de la superfície dels mòduls tant de la pols com 
d'excrements d'ocells com altres brutícies

Circuit de posta a terra

Elements estructurals

Condicions superficials dels 
mòduls

Fixacions estructurals

222

Estat dels marcs
Anclatges principals

Oxidació
Corrosió
Ruptura
Bruts
Ombres deguts a obstacles

Estat dels vidres
Orientació

Senyalització

Tensió (V)

Observacions

Potència nom. del convertidor (W)

2.500

1.800

333

Agrupacions (per convertidor)
16 subcamps de 15 panels/mòduls 
connectats en sèrie amb una 
potència de 3.000 Wp
1 subcamp de 10 panels 
connectats en sèrie amb una 
potència de 2.000 Wp

Observacions



Operacions a fer als 17 circuits

Protecció entrada FV (corrent continua)

1 2
Circuit 1
Circuit 2
Circuit 3
Circuit 4
Circuit 5
Circuit 6
Circuit 7
Circuit 8
Circuit 9
Circuit 10
Circuit 11
Circuit 12
Circuit 13
Circuit 14
Circuit 15
Circuit 16
Circuit 17

Tensió de circuit obert: tensió entre bornes d'entrada de CC del convertidor amb els fusibles fora 
Corrent de subministrament: mesura de corrent de cada grup de mòduls en sèrie (amb pinça amperimètrica ha de donar entre 7 i 9 A CC a migdia i amb radiació normal)

Continuïtat fusibles Estat del cablejat 
interior del subquadre

Observacions/mesures correctoresTensió de circuit 
obert (V)

Corrent de 
subministrament (A)



Convertidor / protecció d'interconnexió

Estat del led

normal: verd
Si/No tipus

Circuit 1
Circuit 2
Circuit 3
Circuit 4
Circuit 5
Circuit 6
Circuit 7
Circuit 8
Circuit 9
Circuit 10
Circuit 11
Circuit 12
Circuit 13
Circuit 14
Circuit 15
Circuit 16
Circuit 17
Observacions:

Lectures de comptadors (anotar lectures)

Signatura

Nom del tècnic responsable del contracte
Data

Potència instantània 
cedida a la xarxa (W)

Energia total alimentada a la 
xarxa (kWh)

Lectures ConvertidorsEstat dels contactes de 
les proteccions 

magnetotèrmiquesOK/NOK

Prova de reconnexióMissatges d'error al convertidor

Prova de reconnexió: comprovar la desconnexió i reconnexió correcta dels convertidors provocant una desconnexió de xarxa amb el magnetotèrmic de l'armari de protecció de la 
interconnexió.

Energia exportada (kWh) Energia importada (kWh)

Estat del cablejat 
interior del subquadre 

de proteccions



Logotip de l'empresa de manteniment

Nº de lot: 5 Edifici: Edifici nou de la Facultat de Biologia Data: 08/02/2010

Nº d'ondulador  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023
1 1023 invent
2 1059
3 1044
4 1034
5 1082
6 1095
7 1084
8 1038
9 1067
10 1028
11 1037
12 1078
13 1073
14 1039
15 1037
16 1033
17 1039
18 1023

Energia (kWh)

10 REGISTRE ANUAL DE LECTURES D'ENERGIA PER ONDULADOR



Logotip de l'empresa de manteniment

Nº de lot: 5 Edifici: Edifici nou de la Facultat de Biologia Data: 08/02/2010

Codi Pilots
Nº identificació UB Marca Model zona planta sala/dependència <45' >45' encesos Pilots Làmpada Bateria Lluminària Observacions
1 XXXX Legrand Ura annex A baixa sala XXX Ok Ok X
2 XXXX Legrand Ura annex B primera passadís XXX Ok Ok X
3 XXXX Legrand GK annex C segona aula XXX Ok Ok X

LLISTAT D'EQUIPS D'ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ11

Temps descàrregaUbicació Element substituit



Logotip de l'empresa de manteniment

Nº de lot: 5 Edifici: Edifici nou de la Facultat de Biologia Data: 08/02/2010

Nº zona planta sala/dependència Utilització / funció Tipus Quantitat Antiguitat Estat Observacions / Anomalies detectades
1 annex A baixa sala XXX pila botó grup electrogen pila AAA LR3 1,5 V 2 12/10/2008 Ok piles substituides
2 annex B primera passadís XXX SAI informàtica Bateria 12 V- 2,3 Ah 3 28/9/2009 Ok Ok
3 annex C segona aula XXX Grup electrogen zona antiga Bateria 12 V- 2,3 Ah 2 11/10/2009 Ok Ok

LLISTAT DE BATERIES / PILES12

Ubicació Rotulacío de la 
data d'instalꞏlació



Logotip de l'empresa de manteniment

Nº de lot: 5 Edifici: Edifici nou de la Facultat de Biologia

Nº zona planta sala/dependència Utilització / funció Tipus Estat Observacions / Anomalies detectades
1 annex A baixa sala XXX Termo Saunier Duval model R ànode de magnesi Ok substituït
2 annex B primera passadís XXX Acumulador ACS nº 2 SICC 1000 l protecció catòdica Ok
3 annex C segona aula XXX Termo Adisa model G ànode de magnesi Ok Substituït termo

LLISTAT DE DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ CONTRA LA 
CORROSIÓ13

Ubicació



Logotip de l'empresa de manteniment

Nº de lot: 5 Edifici: nou de la Facultat de Biologia Data: 08/02/2010

Característiques de la màquina

Identificador UB: 23 condicions exteriors de les proves 20 ºC Humitat: 55 %
Tipus:
Marca:
Model: nº de circuits: 2 Agua evaporador recuperador
Potència frigorífica/calorífica (kW): 920/928 circuit 1 circuit 2 Tª entrada (ºC)
Potència elèctrica (kW): 250 nº de compressors: 2 2 Tª sortida (ºC)

marca compressor: copeland copeland pressió (bar)
model compressor: sls8 sls8

Data posta en marxa: tipus de refrigerant R22 R422 escomesa R-N S-N T-N
càrrega refrigerant 21 kg 20 kg Intensitat (A)
consum ventiladors (A) 3,2 3,6 Voltatge (V)
tipus d'oli codi norma: G20/50W  
pressió d'oli (bar): Neteja de bateries Ok
carga de aceite (kg) Neteja de condensadors Ok
Comprovació de fuites Neteja filtres circuit hidràulic Ok

compressor 1 compressor 2 compressor 3 compressor 4
copeland copeland copeland copeland

sls8 sls8 sls8 sls8
230 230 230 230
60 60 60 60

Observacions

23/5/1980
Zona a la que dona servei:

Fotografia

marca compressors:

/ Resta de compressors /circuit 1 circuit 2

model compressors:
potència frigorífica (kW):
potència elèctrica (kW):

242340

JDN238

LLISTAT DE PLANTES REFREDADORES / BOMBES DE CALOR14

Bomba de calor
Roca

Any de fabricació:
Nº de sèrie:

1980



Logotip de l'empresa de manteniment

Nº de lot: 5 Edifici: Edifici nou de la Facultat de Biologia Data: 08/02/2010

Unitat exterior planta refredadora/bomba de calor codi: XXXXX

zona planta sala/dependència Observacions

1 23.1 Trox ld5

climatitzador 
doble bateria 
amb free-cooling

25 31 4 dd-mm-aaaa 1400 Ok Ok substituït annex A baixa sala XXX despatx 24
Climatitzador de dos bateries. Es 
revisen politges, rodaments.

2 23.2 General hl2
fancoil una 
bateria 4 4,5 1,2 dd-mm-aaaa 400 Ok Ok Ok annex B primera fals sostre passadís aula 4

3 23.3 General r4
fancoil una 
bateria 4 4,5 1,2 dd-mm-aaaa 400 Ok Ok Ok annex C segona aula XXX aula 7

Data 
fabricació

Actuació 
vàlv. tres vies

zona que 
climatitza

Cabal 
m3/h

Estat de les 
bateries

Estat del 
filtre

Ubicació

LLISTAT DE CLIMATITZADORS I FANCOILS

Nº
Codi identificació 

UB Marca Model Tipus

15

Potència 
frigorífica (kW)

Potència 
calorífica (kW)

Potència 
electrica (kW)



Logotip de l'empresa de manteniment

Nº de lot: 5 Edifici: Edifici nou de la Facultat de Biologia Data: 08/02/2010

Característiques de la Unitat exterior

Identificador UB: 23 2 escomesa R-N S-N T-N
Tipus: tipus: scroll Intensitat (A)
Marca: marca: Voltatge (V)
Model: model:
Potència frigorífica/calorífica (kW): 920/928 tipus de refrigerant: R22 Neteja de bateries Ok
Potència elèctrica (kW): 250 càrrega refrigerant: 21 kg

consum ventiladors (A) 3,2
tipus d'oli: sintètic

Data posta en marxa:

Característiques de les Unitats interiors

zona planta sala/dependència
1 23.1 Mitsubishi Electric PKFY-22 split paret 2,3 2,4 0,2 dd-mm-aaaa Ok Ok annex B primera passadís XXX aula 4
2 23.1 Mitsubishi Electric PKFY-22 split paret 2,3 2,4 0,2 dd-mm-aaaa Ok Ok annex C segona aula XXX aula 5
3 23.3 Mitsubishi Electric PKFY-22 split cassette 2,3 2,4 0,2 dd-mm-aaaa Ok Ok annex B primera passadís XXX aula 6
4 23.4 Mitsubishi Electric PKFY-22 consola paret 2,3 2,4 0,2 dd-mm-aaaa Ok Ok annex C segona aula XXX aula 7

Característiques dels recuperadors

zona planta sala/dependència Observacions

1 23.5 Mitsubishi Electric LGH-15R
recupeardor entàlpic 

de dos vies 2,3 2,4 0,2 dd-mm-aaaa Ok Ok annex B primera
fals sostre passadís despatxos 4, 

5, 6 i 7

Característiques del sistema de control

marca: Mitsubishi electric
model: AG150
tipus:
Verificació del funcionament: Ok

Observacions

Estat del 
filtre

Observacions: integra el control en un PC

Potència 
electrica 

Data 
fabricació

Estat de 
recuperador

Ubicació zona que 
climatitza

Data 
fabricació

zona que 
climatitza

LLISTAT DE SISTEMES TIPUS VRV16

Potència 
frigorífica 

Potència 
calorífica 

Potència 
electrica 

VRV sense recuperació de calor
Mitsubishi Electric
PUHY-P140YHM

Any de fabricació:

Estat de les 
bateries

1999
Nº de sèrie: 242340

nº de compressors:

24/10/1999
Zona a la que dona servei:
Despatxos del departament de biologia molecular. Planta 
segona

Nº
Codi identificació 

UB Marca Model Tipus

Nº

Estat del 
filtre

Ubicació

Codi identificació 
UB Marca Model Tipus

Caudal d'aire 
(m3/h)

Pressió 
estàtica (Pa)



Logotip de l'empresa de manteniment

Nº de lot: 5 Edifici: nou de la Facultat de Biologia Data: 08/02/2010

Característiques de la màquina

Identificador UB: 23 condicions exteriors de les proves 20 ºC Humitat: 55 %
Tipus:
Marca: Agua
Model: Tª entrada (ºC)

Tª sortida (ºC)
Conductividad (uS/cm)

Data posta en marxa: PH
Estacional (Si/No): Si

escomesa R-N S-N T-N
Intensitat (A)
Voltatge (V)
Consum ventiladors (A)

Netejat Substituit
farciment celꞏlular

S'han netejat les boques difusores? Si
Estat de la vàlvula de boia d'aigua de reposició: funciona correctament

23/5/1980

Zona a la que dona servei:

Data ultima substitució

Fotografia

JDN238

LLISTAT DE TORRES DE REFRIGERACIÓ17

Torre de refrigeració a contracorrent
Roca

Observacions

Any de fabricació:
Nº de sèrie:

1980
242340



Logotip de l'empresa de manteniment

Nº de lot: 5 Edifici: Edifici nou de la Facultat de Biologia Data: 08/02/2010

Codi
Nº identificació UB Marca Model Tipus zona planta sala/dependència Observacions

1 1293 General ld5
unitat exterior sistema 
4x1 bomba de calor 8,3 8,6 4 dd-mm-aaaa R22 Ok annex A baixa sala XXX despatx 24

Compressor amb pressions 
correctes

2 1293.1 General hl2 split paret 2,3 2,4 0,2 dd-mm-aaaa Ok Ok annex B primera passadís XXX aula 4
3 1293.2 General hk3 split conductes 2,3 2,4 0,2 dd-mm-aaaa Ok Ok annex C segona aula XXX aula 7
2 1293.3 General ha9 split cassette 2,3 2,4 0,2 dd-mm-aaaa Ok Ok annex B primera passadís XXX aula 4
3 1293.4 General hs3 consola paret 2,3 2,4 0,2 dd-mm-aaaa Ok Ok annex C segona aula XXX aula 7

1 1294 General ld5
unitat exterior sistema 

2x1 només fred 8,3 4 dd-mm-aaaa R22 Ok annex A baixa sala XXX despatx 24
Compressor amb pressions 
correctes

2 1294.1 General hl2 split paret 4,2 0,2 dd-mm-aaaa Ok Ok annex B primera passadís XXX aula 4
3 1294.2 General hk3 split conductes 4,2 0,2 dd-mm-aaaa Ok Ok annex C segona aula XXX aula 7

1 1295 General ld5
unitat exterior sistema 
1x1 bomba de calor 4,4 8,6 4 dd-mm-aaaa R22 Ok annex A baixa sala XXX despatx 24

Compressor amb pressions 
correctes

2 1295.1 General hl2 split paret 4,2 4,5 0,2 dd-mm-aaaa Ok substituït annex B primera passadís XXX aula 4

Data 
fabricació

LLISTAT DE SISTEMES D'EXPANSIÓ DIRECTA TIPUS 1X1 2X1 O SIMILARS I ALTRES18

Potència 
frigorífica (kW)

Potència 
calorífica (kW)

Potència 
electrica (kW)

zona que 
climatitzaRefrigerant

Estat de les 
bateries

Estat del 
filtre

Ubicació



Logotip de l'empresa de manteniment

Nº de lot: 5 Edifici: Edifici nou de la Facultat de Biologia Data: 08/02/2010

zona planta sala/dependència
1 1293 retorn ACS fase 1 General ld5 dd-mm-aaaa bomba bessona in-line 2,1 1.323,00 3,57 1,2 2,3 Ok annex A baixa sala XXX
2 1293.4 retorn ACS fase 2 General hs3 dd-mm-aaaa bomba simple in-line 2,1 1.234,00 3,57 1,2 2,4 Ok annex C segona aula XXX

3 1293.1
primari climatització 
refredadora codi 32 General hl2 dd-mm-aaaa bomba de bancada 3,2 5.032,00 5,44 1,3 2,4 Ok annex B primera passadís XXX es substitueix el tancament mecànic

4 1293.2
secundari climatització 
caldera codi 28 General hk3 dd-mm-aaaa

bomba bessona in-line
2,4 2.403,00 4,08 1,4 2,5 Ok annex C segona aula XXX s'instalꞏla filtre a l'aspiració

5 1293.3
primari climatització 
refredadora codi 32 General ha9 dd-mm-aaaa bomba de bancada 3,2 4.523,00 5,44 1,2 2,6 Ok annex B primera passadís XXX

6 1293.4
secundari climatització 
caldera codi 25 General hs3 dd-mm-aaaa

bomba simple in-line
2,1 1.224,00 3,57 1,2 2,6 Ok annex C segona aula XXX

ObservacionsModel TipusNº Codi identificació 
UB circuit associat Marca

LLISTAT DE BOMBES D'IMPULSIÓ D'AIGUA DE CLIMATITZACIÓ19

Potència 
electrica (kW) Cabal (m3/h) Pressió 

descàrrega (bar)
Data 

fabricació
Intensidad 

(A)
Pressió 

aspiració (bar)
Neteja del filtre 

aspiració
Ubicació



Nº de lot: 5 Edifici: Edifici nou de la Facultat de Biologia Data: 08/02/2010

zona planta sala/dependència
1 12 quadre de planta baixa annex A baixa sala XXX 250 A 4P 4x35 mm2+25mm2 TT 9 Ok 11 No
2 123 aules de matemàtiques annex B primera fals sostre passadís 160 A 4P 5x25 mm2 6 Ok 20 No

3 1233
climatització aules 

matemàtiques annex C segona aula XXX 63 A 4P 3x6 mm2 8 Ok 21 No

En vermell estan els camps obligatoris a presentar independentment del calibre de l'interruptor general

Estat general 
del quadre

20

Secció escomesa

LLISTAT DE QUADRES ELÈCTRICS

Nº Codi identificació 
UB Descripció Interruptor 

general (A)

Logotip de l'empresa de manteniment

Observacions i mesures correctoresMesura de 
terra (Ω)

Ubicació Presència 
de punts 

Nº de 
circuits



Nº de lot: 5 Edifici: nou de la Facultat de Biologia

Nº de identificació del quadre:
Descripció:
Ubicació: planta quarta, vestíbul escala nord al costat de la porta de l'aula 6

Collament general de borns: realitzada
Valor de la pressa de terra (mètode impedància de bucle): 12 Ω
Temperatura ambient:

Imatge termogràfica del quadre Imatge visual del quadre

Mesures de temperatura amb la càmera termogràfica:
Cursor 1:
Cursor 2:

Circuits
Temperatura 
interrup. (ºC)

Temperatura 
cable (ºC)

Intensitat (A) 
si T>45ºC

Interruptor automàtic general 36 38
Interruptor automàtic passadís 1 32 33
Diferencial passadís 1 32 33
Int. Autom. Passadís 2 32 33
Diferencial passadís 2 32 33
Interruptor automàtic aseos 32 33
Dif. Aseos 32 33

Observacions:

Data: Hora de les proves: Operari:

C60 16A 2P
25A 30 mA

25A 30 mA

16A 2P

21 Revisions de quadres elèctrics Logotip de l'empresa de 
manteniment

25A 30 mA
16A 2P

Calibre i tipus

C60 100A 4P



Nº de lot: 6 Edifici: Facultats de Física i de Química. Edifici Vell

Denominació de la bateria de condensadors:

Marca: Circutor Dia de les proves: 14/7/2016
Model: Computer 12 Hora de les proves: 12:30 h
Potència de la bateria: 480 kVA Cos fi: 0,98
Any de fabricació: 1993
Referència de fabricació:
Tipus automàtica / fix: automàtica
Controlador: Computer 12
Etapes: 6*80

Característiques i estat dels condensadors

Número de contactor 1 2 3 4 5 6 7 8
Marca Circutor Circutor Circutor Circutor Circutor Circutor Circutor Circutor
Model SC 40/60 SC 40/60 SC 40/60 CSB 40/60 CSB 40/60 SC 40/60 CSB 40/60 CSB 40/60
Tensió nominal (V) Vn 400/440/460 400 400 400/440/460 400/440/460 400 400/440/460 400/440/460
Potència nominal (kVA) Qn 60 60 60 60 60 60 60 60
Intensitat nominal (A) In 86,6 86,6 86,6 86,7 86,7 86,6 86,7 86,7
Maniobra actual connectat connectat connectat desconnectat connectat connectat connectat connectat

R 77 0 38 63 72 63 52 63
S 80 0 21 72 38 73 47 78
T 63 0 73 29 72 27 80 62

Observacions: Condensador original Condensador original 
amb contactors 
enclavats. Pendent de 
substitució

Condensador original 
amb fase S 
defectuosa. Pendent 
de substitució

Condensador 
substituït l'any 2011 
amb fase T 
defectuosa. Pendent 
de substitució

Condensador 
substituït l'any 2011 
amb fase S 
defectuosa. Pendent 
de substitució

Condensador original 
amb fase T 
defectuosa. Pendent 
de substitució

Condensador 
substituït l'any 2010

Condensador 
substituït l'any 2010

Número de contactor 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Marca
Model
Tensió nominal (V) Vn
Potència nominal (kVA) Qn
Intensitat nominal (A) In
Maniobra actual

R
S
T

Observacions:

La maniobra actual indica els condensadors connectats en el moment de fer la revisió. En cas que sigui possible s'ha d'intentar fer entrar els condensadors desconnectats per veure el seu consum (sense forçar-los manualment).

Observacions: bateria amb tres condensadors defectuosos pendents 
de substitució.

Fotografia:

Logotip de l'empresa de manteniment

Proteccions: automàtic 1000 A i diferencial 
regulable en intensitat i retard des de quadre 
general elèctric servei normal. Bateria amb 
interruptor de tall en càrrega de 1000 A.

Consum connectat (A)

Consum connectat (A)

21B BATERIES DE COMPENSACIÓ D'ENERGIA REACTIVA



Nº de lot: 5 Edifici: Edifici nou de la Facultat de Biologia Data: 08/02/2010

Nº id. 
Plànol Ubicació (descripció) Tipus Resistència (Ω)

2010
Resistència (Ω)

2011
Resistència (Ω)

2012
Resistència (Ω)

2013 Observacions

Caixa seccionadora Sí
Arqueta Sí
Caixa seccionadora Sí
Arqueta No
Caixa seccionadora Sí
Arqueta No
Caixa seccionadora Sí
Arqueta No
Caixa seccionadora Sí
Arqueta Sí
Caixa seccionadora Sí
Arqueta Sí
Caixa seccionadora No
Arqueta Sí
Caixa seccionadora No
Arqueta Sí
Caixa seccionadora Sí
Arqueta No
Caixa seccionadora Sí
Arqueta No

B.T.

B.T. Informàtica

Grup electrogen

Grup electrogen

Parallamps 12

12 Aïllada respecte la de ferratges

22

Parallamps

A.T

12A.T.

12

B.T.

12

12

12

10

B.T. Quadre elèctric. Annex FI

B.T. Quadre elèctric. Annex FII

B.T. Quadre elèctric. Annex FIII

B.T. Ibercom annex F1

Neutre Grup Annex F1

Neutre Grup Annex F3

E.T. Ferratges.
Edifici Annex

9

Parallamps. Annex F1

E.T. Neutre Trafo dreta
Edifici Annex

3

7

6

5

4

2

1 exemple

12B.T.

Parallamps. Annex F28

Es tracta d'una pica nova que no hi ha mesura

S'ha millorat la terra

Les terres 1,2 i 3 estan en anell

s'ha instalꞏlat un pont de comprovació

Logotip de l'empresa de manteniment

Es comuna a la de ferratges del grup i aïllada a la del 
grup de la F3

LLISTAT DE MESURES DE POSADA A TERRA

Instalꞏlació

12



Logotip de l'empresa de manteniment

Nº de lot: 5 Edifici: nou de la Facultat de Biologia Data: 08/02/2010

Característiques de la caldera Comprovacions
Estat/Realitzat

50
65
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok

Característiques del cremador Ok
Combustible: Gas Natural Ok
Marca: Roca Ok
Model: HFGJ Ok
Número de etapes: 2 Ok
Modulant: 100 % fins el 30 % de la potència màxima Ok
Pressió del combustible (Pa): 4 Ok

Primera mesura Segona mesura
----- -----
----- -----
----- -----
----- -----
----- -----
----- -----
----- -----

Observacions Fotografia

Zona a la que dona servei:

Ubicació:

Correcte
Correcte

Comprovació inexistència de fuites de combustible i reparació de porus

Comprovació de l'aïllament tèrmic de les calderes

Correcte

Comprovació de la centraleta detecció de gas i electrovàlvula de tall

Correcte

Correcte
Correcte

Estat del valor mesurat
Correcte

Temperatura de fums (ºC)

Anàlisi de la combustió

Neteja de filtres circuit hidràulic
Comprovació del termostat de seguretat

Comprovació correcte funcionament del cremador

Comprovació existència i funcionament dels sistemes contraincendis
Neteja general i repassos de pintura de la sala

Comprovació de totes les vàlvules de seguretat
Inspecció sistema d'ompliment d'aigua
Comprovació del funcionament dels pressostats

Neteja interior de la caldera
Neteja circuit de fums

Comprovació posta a terra del cremador

Comprovació funcionament dels vasos d'expansió (pressió i membrana)

Neteja del filtre de gas

Comprovació sistemes de ventilació de la sala i suficiència

Comprovació funcionament d'aparells de mesura

Comprovació d'estanqueïtat i actuació vàlvules circuit combustible
Comprovació del funcionament del pirostat

FITXA DE CALDERES DE POTÈNCIA CALORÍFICA > 50.000 kCal/h23

Temperatura d'entrada de l'aigua (ºC)
Temperatura de sortida de l'aigua (ºC)

Identificador UB: 23
Marca: Roca

Observacions

% O2

Any de fabricació: 1980
Nº de sèrie: 242340
Data posta en marxa: 23/05/1980
Tipus: estàndard, de condensació, etc.
Tipus de servei: calefacció per radiadors i fancoils

ppm CO

Comprovació inexistència de fuites d'aigua i reparació de porus

Inspecció dels refractaris i reparació

Comprovació del funcionament dels sistemes de purga

%NOx

Pressió de combustible a l'entrada del cremador (mmca)

Model: JDN238
Potència calorífica (kCal/h): 440
Nº de mòduls: 4

Rendiment de la combustió

Aparell de mesura: marca__________ model___________
Temperatura de la sala (ºC):______________
Observacions:

% CO2



Logotip de l'empresa de manteniment

Nº de lot: 5 Edifici: Edifici nou de la Facultat de Biologia Data: 08/02/2010

zona planta sala/dependència

1 1293
Primari calefacció 
caldera codi 23 General ld5 dd-mm-aaaa

bomba bessona 
in-line 2,1 1323 3,57 1,2 2,3 Ok Correcte Correcte annex A baixa sala XXX

2 1294
Primari calefacció 
caldera codi 23 General hs3 dd-mm-aaaa

bomba simple 
in-line 2,1 1234 3,57 1,2 2,4 Ok Correcte Correcte annex C segona aula XXX

3 1295
Primari calefacció 
caldera codi 23 General hl2 dd-mm-aaaa

bomba de 
bancada 3,2 5032 5,44 1,3 2,4 Ok Correcte Correcte annex B primera passadís XXX es substitueix el tancament mecànic

4 1296
Secundari calefacció 
caldera codi 24 General hk3 dd-mm-aaaa

bomba bessona 
in-line 2,4 2403 4,08 1,4 2,5 Ok Correcte Correcte annex C segona aula XXX s'instalꞏla filtre a l'aspiració

5 1297
Secundari calefacció 
caldera codi 24 General ha9 dd-mm-aaaa

bomba de 
bancada 3,2 4523 5,44 1,2 2,6 Ok Correcte Correcte annex B primera passadís XXX

6 1298
Secundari calefacció 
caldera codi 24 General hs3 dd-mm-aaaa

bomba simple 
in-line 2,1 1224 3,57 1,2 2,6 Ok Correcte Correcte annex C segona aula XXX

ObservacionsComprovació 
alineament

Premsaes-
topesNº Codi id. UB circuit associat Marca Model Tipus

LLISTAT DE BOMBES D'IMPULSIÓ D'AIGUA DE CALEFACCIÓ24

Potència 
elèctrica (kW)

Cabal 
(m3/h)

Pressió 
descàrrega (bar)

Data 
fabricació

Intensitat 
(A)

Pressió 
aspiració (bar)

Neteja del filtre 
aspiració

Ubicació



Logotip de l'empresa de manteniment

Nº de lot: 5 Edifici: Edifici nou de la Facultat de Biologia Data: 08/02/2010

Caldera codi: XXXXX

zona planta sala/dependència

1 23.1 Trox ld5

climatitzador 
doble bateria 
amb free-cooling

25 31 4 dd-mm-aaaa 1400 Ok Ok substituït annex A baixa sala XXX despatx 24
Climatitzador de dos bateries. Es 
revisen politges, rodaments.

2 23.2 General hl2
fancoil una 
bateria 4 4,5 1,2 dd-mm-aaaa 400 Ok Ok Ok annex B primera fals sostre passadís aula 4

3 23.3 General r4
fancoil una 
bateria 4 4,5 1,2 dd-mm-aaaa 400 Ok Ok Ok annex C segona aula XXX aula 7

LLISTAT DE CLIMATITZADORS I FANCOILS DE CALEFACCIÓ

ObservacionsNº Codi id. UB Marca Model Tipus

25

Potència 
frigorífica (kW)

Potència calorífica 
(kW)

Potència 
electrica (kW)

Data 
fabricació

Func. Vàlvul. 
3 vies

zona que 
climatitza

Cabal 
m3/h

Estat de les 
bateries

Estat del 
filtre

Ubicació



Data:

Sí No Sí No Sí No Sí No

P3D1 DUTXA PASSADIS DRETA X X X 17/01/2019 JUAN PEREZ

P3R1 RENTAULLS LAB.PALEONTOLOGIA X X X X Accionament dur F>5kg 17/01/2019 JUAN PEREZ

P3D2 DUTXA PASSADIS ESQUERRA X X X 17/01/2019 JUAN PEREZ

P3R2 RENTAULLS LAB.SEDIMENTOLOGIA X X X X 17/01/2019 JUAN PEREZ

P2D1 DUTXA PASSADIS ESQUERRA X X X Vàlvula amb degoteig 17/01/2019 JUAN PEREZ

P2R1 RENTAULLS LAB.PETROLOGIA X X X X 17/01/2019 JUAN PEREZ

P2R2 RENTAULLS LAB.245 X X X X 17/01/2019 JUAN PEREZ

P1D1 DUTXA PASSADIS DRETA X X X 17/01/2019 JUAN PEREZ

P1R1 RENTAULLS LAB.125 X X X X 17/01/2019 JUAN PEREZ

P1R2 REANTAULLS LAB.132 X X X X 17/01/2019 JUAN PEREZ

P1D2 DUTXA PASSADIS ESQUERRA X X X 17/01/2019 JUAN PEREZ

P1R3 RENTAULLS LAB.140 X X X X 17/01/2019 JUAN PEREZ

P1R4 RENTAULLS LABORATORI X X X X 17/01/2019 JUAN PEREZ

SOTD1 DUTXA FORMACIONS SALINES X X X 17/01/2019 JUAN PEREZ

SOTR1 RENTAULLS LABORATORI X X X X 17/01/2019 JUAN PEREZ

SOTD2 DUTXA PASSADIS ESQUERRA X X X 17/01/2019 JUAN PEREZ

SOTR2 RENTAULLS PASSADIS ESQUERRA X X X X 17/01/2019 JUAN PEREZ

SOTD3 DUTXA LAMINA PRIMA X X X 17/01/2019 JUAN PEREZ

SOTR3 RENTAULLS LAMINA PRIMA X X X X 17/01/2019 JUAN PEREZ

Codi UB Data OperariUbicació dels rentaulls o dutxes d'emergència
Prova >5s

Rentaulls amb cobertes 

protectores

Accés correcte lliure 

d'obstacles

Disposa de 

senyalització Estat / Observacions
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Nº de lot: Edifici: Logotip Empresa de manteniment

REVISIÓ DE DUTXES I RENTAULLS D'EMERGÈNCIA
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Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 

 

Balmes, 21, 1r 2a  

08007 Barcelona 

 

Tel. +34 934 035 454 

Fax +34 934 021 703 

www.ub.edu 

 
 
ANNEX Nº2 TARIFES QUE S’HAN D’APLICAR PER ALS TREBALLS  

DE TELEFONIA EXECUTATS PER L’EMPRESA DE MANTENIMENT (NOMÈS LOT Nº1) 

___________________________________________________________________ 
 

Alta del contracte del servei no inclòs 
Instal·lació d’una línia Ibercom de 20 m de cable 171,00 € 
Instal·lació d’una línia Ibercom de 60 a 80 m de cable i una roseta 220,00 € 
Instal·lació d’una línia Ibercom de més de 100 m de cable s/pressupost 
Instal·lació d’una línia cablejat de dades UTP  Cat.6  fins a  100 m  195,00 € 
 
Subministrament d’aparell telefònic Kero 48:                                               39,00 € 
Instal·lació de cablejat de supletori de línia 85,00 € 
Trasllat d’una extensió dins del mateix departament o unitat 120,00 € 
Preu/hora per treballs no específics 29,00 € 
 
Aquestes tarifes tenen una vigència anual , i han de ser objecte de revisió cada any 
d’acord amb el valor del darrer IPC interanual. 
 
A aquest preus no se’ls actualitzarà l’IVA, a menys que l’IVA acumulat des de inici de 
contracte superi el 10%.  



 

 
213 

   

 

Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 

 

Balmes, 21, 1r 2a  

08007 Barcelona 

 

Tel. +34 934 035 454 

Fax +34 934 021 703 

www.ub.edu 
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ANNEX Nº3 RELACIÓ DE SALES DE TELECOMUNICACIONS EXISTENTS 

EN ELS EDIFICIS DE LA UB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 Campus de Bellvitge, Pavelló de Govern planta 2 Sala Ibercom LIM 5 : A.A sí, 
SAI  sí, bateries sí. 

 
 Campus de Bellvitge, Aulari nou, planta 1, Sala principal de Telecomunicacions 

de l’edifici: A/A sí, SAI general d’edifici. 
 

 Campus de Bellvitge, Aulari nou, planta 4, Sala de comunicacions: A/A general 
d’edifici, SAI general d’edifici. 

 
 Servei d’Esports: Edifici Administració, Sala Ibercom planta baixa LIM 22 A.A sí, 

SAI no, bateries sí. 
 

 F. Economia i Empresa (Diagonal 690), Torre 6 planta baixa dins del Punt 
d’Informació, Sala Ibercom LIM 1 i 24: A.A  sí, SAI no, bateries sí. 

 
 F. Economia i Empresa (Diagonal 690), Torre 2 planta baixa al costat del quarto 

de neteja, Sala Ibercom LIM 2 : A.A sí, SAI no, bateries sí. 
 

 F. de Dret, edifici Ilerdenc planta soterrani, Sala Ibercom LIM 3: A.A sí, SAI no, 
bateries sí. 
 

 Pavelló Rosa, planta soterrani, Sala Ibercom LIM 4 i 23: A.A sí, SAI general de 
l’edifici, bateries sí. 

 
 Pavelló Rosa, planta soterrani, Sala de Comunicacions: A.A sí, SAI general de 

l’edifici. 
 

 Pavelló Rosa, planta soterrani CPD (Centre de Procés de Dades): A.A. sí, SAI 
general de l’edifici. 

 
 F. Física i Química, planta soterrani zona nova Química, claus ascensor, Sala 

Ibercom LIM 7 i 8: A.A sí , SAI sí, bateries sí. 
 

 F. Física i  Química, planta soterrani zona vella Sala Vax: A.A sí, SAI sí. 
 

 F. Biologia, edifici Margalef, Sala Ibercom planta baixa LIM 9: A.A sí, SAI no, 
bateries sí. 

 
 F. Biologia, edifici Aulari,  Zulo 1ª planta: A.A sí /SAI sí (al zulo 2). 

 
 

 F.Biologia, edifici Aulari,  Zulo 2ª planta:  A.A sí / SAI sí dona servei a Zulo 1. 
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 F. Biologia, edifici Prevosti, planta soterrani, Sala Ibercom LIM 19  A.A sí, SAI no 
específic (general de l’edifici), bateries sí. 
 

 F. Geologia, planta baixa, Sala Ibercom LIM 10 : A.A sí, SAI no, bateries sí. 
 

 F. Farmàcia edifici B, Biblioteca planta soterrani: Sala Ibercom LIM 6 A.A sí, SAI 
no. 

  
 Campus Pl. Universitat, edifici històric, espai CIUB2: A.A sí 2 màquines / SAI sí.  

 
 Campus Pl. Universitat, edifici històric, altell planta 2 pati Matemàtiques, Sala 

Ibercom  LIM 11, 15 i 16: A.A sí, SAI no, bateries sí. 
 

 C/Balmes 18, 2º 2ª, Sala Ibercom  LIM 30: A.A sí, SAI no, bateries sí. 
 

 Edifici Jeroni Granell, Gran Via de les Corts Catalanes 582, planta soterrani: Sala 
Ibercom LIM 32 A.A sí, SAI sí, bateries sí. 
 

 F. Filosofia i de Geografia i Historia, C/Montalegre nº7-9, planta soterrani: Sala 
ibercom  LIM 26 i 27 A.A sí (2 màquines), SAI sí, bateries sí.  
 

 F. Medicina C/Casanova 143, planta soterrani nivell 0, Sala Ibercom LIM 12: A.A 
sí, SAI específic no (general d’edifici), bateries sí. 

 
 Campus Mundet, edifici Llevant planta -3: Sala Ibercom LIMs 13, 14 i 28 A.A sí (2 

màquines), SAI sí (ubicat a galeria de serveis), bateries sí. 
 

 F. Biblioteconomia, edifici UB-SANTS C/Melcior de Palau 140, planta soterrani: 
Sala Ibercom LIM 17 A.A sí, SAI sí, bateries sí. 
 

 Edifici IL3 Can Canela, C/Ciutat de Granada nº 131, 4ª planta: Sala Ibercom LIM 
25, A.A sí, SAI no específic (general d’edifici), bateries sí. 

 
 Campus de Torribera, edifici Gaudí planta soterrani: Sala Ibercom LIM 31, A.A. sí 

(2 màquines), SAI sí, bateries sí.  
 

 Finca Pedro Pons Av. Vallvidrera nº25, soterrani: A.A no/ SAI no. 
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ANNEX Nº4  FULL D’INSTRUCCIONS D’ACTUACIÓ EN MATÈRIA DE 

SEGURETAT I SALUT 

 
Petites actuacions d’obra i manteniment 

INSTRUCCIONS D’ACTUACIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT -PLA DE 

SEGURETAT- 

 

EDIFICI: 

 

ACTUACIÓ: 

DATA: 

 

 

Instruccions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’empresa (Veure Nota): 

 

 

 

 
Indicar nom empresa, nom responsable, DNI i 
signatura  

 

 

 

 

 

 

 

Treballadors afectats per les instruccions de seguretat 

 

 

 

 

 
Indicar nom operaris, DNI i signatura 
Nota: El  responsable de l'empresa contractada per la UB, es fa responsable d’identificar els riscos i les condicions de seguretat amb que han 
d’actuar els seus operaris, o aquells altres que puguin actuar com a subcontractats, així com de de transmetre també les condicions especials de 
seguretat que venen descrites en aquesta acta. 
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ANNEX Nº5 INFORMACIÓ DEL SISTEMA ACTUALMENT INSTAL·LAT DE 

REGISTRE DE CONTROL DE PRESÈNCIA 
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INFORMACIÓ DEL SISTEMA ACTUALMENT INSTAL·LAT DE REGISTRE DE 

CONTROL DE PRESÈNCIA 

 
La Universitat de Barcelona està utilitzant el sistema  YOYASTOY®  que consta de 
dos mecanismes de control paral·lels i que convergeixen a la mateixa plataforma 
de visualització. A continuació es fa una descripció dels sistemes utilitzats. 
 

Sistema de biometria 
A cada edifici objecte del contracte hi ha instal·lat un biomètric de la marca 
Suprema, on s´enregistra l´entrada i la sortida dels treballadors de dues formes: 
 
1. Registre per empremta: l´usuari ubica el dit al detector i el sistema ja 

processa si és una entrada o una sortida segons l´algoritme intern de 
YOYASTOY®. 

2. Registre per codi: els biomètrics estan dotats de pantalla tàctil, a més del 
lector, per a que puguin identificar-se pel seu codi d´empleat (en aquests 
moments s´utilitzen els 8 dígits del DNI sense lletra). 

 
Dades del Sistema de biometria: 
- Model: BioStation L2 
- Reconegut varies vegades per la CVF i MINEX del NIST com el millor 
algoritme del món. 
- FVC: Competència internacional centrada en la avaluació del software de 

verificació d´empremta dactilar. 
- MINEX: Prova d´Intercanvi d´Interoperabilitat de detalls minuciosos pel NIST 

del govern d´EEUU. 
- IP67 
- Totes les certificacions per al tractament de dades de biometria. 
- Més info: www.supremainc.com 
 
La segona opció de fitxatge s´utilitza únicament si l´empremta dactilar no funcionés 
per algun motiu justificable (per exemple: lector trencat, empremta no apta per a 
ser llegida pel lector) o si l’edifici en qüestió no disposa d’aparell de registre de 
l’empremta dactilar. 
Sistema de registre telefònic amb marcació a un número 900. 
Cada edifici objecte del contracte tindrà un sistema auxiliar de registre d´hores i 
control de presència basat en trucades telefòniques a un numero 900 (sense cap 
cost per a la UB) i, posteriorment, introduint el codi d´empleat (en aquests 
moments s´utilitzen els 8 dígits del DNI sense lletra) al propi teclat telefònic. 
 
Aquest sistema s´utilitzarà en dos casos concrets: 
1. El registre per empremta no funciona (màquina espatllada). 
2. Si la UB no ha instal·lat un dispositiu de biometria en algun centre. 



 
 
  
   

221 
 

 

 

  

Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 

Unitat de Manteniment                            

            Balmes, 21, 1er 2a  

            08007 Barcelona 

          Tel. +34 934 035 454 

          Fax +34 934 021 703 

          www.ub.edu 

 
Certificacions del sistema de control de presència i hores 
CPD on s´allotgen les dades: 
- Certificat TIER III (reconeixement del Uptime que indica una disponibilitat del 

99,98%, alimentació dual i amb diferents rutes de distribució independent)  
- ISO 9001: 2015 (ES119507) que indica la capacitat de disseny i provisió de 

serveis al núvol i serveis professionals sobre infraestructures de TI que 
requereixen serveis tecnològics avançats d´operació continuada. 

- ISO/IEC 20000:2018 – sistema de gestió per al disseny i provisió de serveis 
al núvol i serveis professionals sobre infraestructures de TI que requereixen 
serveis tecnològics avançats d´operació continuada. 

- ISO/IEC 27001:2013 – sistema de gestió de seguretat de la informació. 
Dades tècniques del Sistema de registre telefònic: 
- ISO/IEC 20000:2018 – Serveis de telefonia IP en àmbit nacional i 
internacional. 
- UNE-ISO/IEC 27001:2017 – Sistemes d´informació que donen suport a la 

telefonia IP i solucions Cloud per empreses d´àmbit nacional i internacional. 
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ANNEX Nº6  MODEL DE DOCUMENT  DE CONFORMITAT DE FACTURACIÓ 
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DOCUMENT DE CONFORMITAT DE FACTURACIÓ       (ANNEX 6) 

 

DESCRIPCIÓ DEL MANTENIMENT CERTIFICAT AFECTAT 
DATA:  11/06/2023 
 
LOT:   LOT 1. CAMPUS HUMANITATS+CAMPUS DIAGONAL SUD 1 
SUBLOT:  SUBLOT B CAMPUS DIAGONAL SUD 1 
Nº BLOC  BLOC nº 1 
TÍTOL DEL BLOC:  Contraincendis i altres 
 

 

TIPUS D’AVALUACIÓ 

□ AVALUACIÓ INICIAL 

□ AVALUACIÓ DEFICIÈNCIES PENDENTS 

 

RESULTAT DE L’AVALUACIÓ 

□ DISCONFORMITAT GREU 

□ DISCONFORMITAT PARCIAL 

□ ACCEPTACIÓ 
 
TERMINI MÀXIM DE CORRECCIÓ: SEGONS PLEC o (escriure la data límit que apareix al PPT) 

 

RESUM DEFICIÈNCIES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Veure documentació adjunta) 

 

SIGNATURA 
 
 
 
 



 
 
  
   

225 
 

 

 

  

Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 

Unitat de Manteniment                            

            Balmes, 21, 1er 2a  

            08007 Barcelona 

          Tel. +34 934 035 454 

          Fax +34 934 021 703 

          www.ub.edu 

 



 
 
  
   

226 
 

 

 

  

Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 

Unitat de Manteniment                            

            Balmes, 21, 1er 2a  

            08007 Barcelona 

          Tel. +34 934 035 454 

          Fax +34 934 021 703 

          www.ub.edu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX Nº7 RELACIÓ DE LÍNIES DE VIDA I PUNTS D’ANCORATGE 

EXISTENTS EN ELS EDIFICIS 
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Edifici Ubicació Tipus Norma Fabricant Model
Empresa 

Instal·ladora
Nº de série Punts d'ancoratge Metres lineals Fotografía Data instal·lació

EDIFICI HISTÒRIC Vestíbul entrada Punt d'ancoratge EN 795/A Miller 1009975 Cables y Eslingas N/A 6 N/A Sí 28/03/2014

PLAÇA UNIVERSITAT Arcs passadís paranimf Punt d'ancoratge EN 795/A Miller 1009975 Equanor N/A 22 N/A Sí 01/05/2003

Gran Via Corts Catalanes, 585 Sala Puig Salellas Punt d'ancoratge EN 795/A Miller Securifix Equanor N/A 12 N/A Sí 28/03/2014

Barcelona Cornisa Façana Gran Via Matemàtiques Línia de vida EN 795/C INNOTECH AIO Lincat N/A N/A 45,00 Sí 28/06/2019

Cornisa Façana Gran Via Filologia Línia de vida EN 795/C INNOTECH AIO Lincat N/A N/A 45,00 Sí 08/11/2019

Cornisa Pati Ciències  Sud Línia de vida EN 795/C INNOTECH AIO Lincat N/A N/A 30,00 Sí 28/06/2019

Coberta Biblioteca Central Línia de vida EN 795/C INNOTECH AIO Lincat N/A N/A 65,00 Sí 07/12/2018

Coberta Rectorat Línia de vida EN 795/C INNOTECH AIO Lincat N/A N/A 65,00 Sí 07/12/2018

Coberta Paranimf Línia de vida EN 795/C Söll Xenon Equanor N/A N/A 37,00 No 20/03/2018

Coberta Paranimf Punt d'ancoratge EN 795/A Antec 1009489 Equanor N/A 12,00 N/A No 20/03/2018

Coberta L OEST Filologia Línia de vida EN 795/C INNOTECH AIO Lincat N/A N/A 70+35 Sí 08/08/2019

Coberta L EST Matemàtiques Línia de vida EN 795/C INNOTECH AIO Lincat N/A N/A 70+35 Sí 08/08/2019

Coberta Cos Frontal Filologia Línia de vida EN 795/C INNOTECH AIO Lincat N/A N/A 24+6 Sí 28/02/2020

Coberta Xalet Matemàtiques Línia de vida EN 795/C INNOTECH AIO-ENDS-50 Lincat XM1 N/A 18+5 Sí 31/10/2019

Coberta Xalet Matemàtiques Barana EN 13374 INNOTECH BARRIER Lincat XM N/A 10,00 Sí 31/10/2019

Coberta Biblioteca Romàniques Línia de vida EN 795/C INNOTECH AIO-ENDS-50 Lincat BR19 N/A 14+5+5+5 Sí 31/10/2019

Coberta Cos Posterior Filologia Línia de vida EN 795/C INNOTECH AIO Lincat N/A N/A 24,00 Sí 28/02/2020

Coberta Cos Posterior Matemàtiques Línia de vida EN 795/C INNOTECH AIO Lincat N/A N/A 24,00 Sí 07/10/2020

Aribau - Josep Carner EPI Perxa Telescòpica N/A Miller 1029301 N/A N/A N/A 7,50 28/03/2014

EPI Connector Perxa EN 362 Miller 1002900 N/A 20536373/006 Sem 12/04 0,06 28/03/2014

EPI Línia de Cordatge EN 353-2 Miller 1007613 N/A 20286789/052 Sem 30/08 10,00 28/03/2014

EPI Arnés EN 361 Miller DURAFLEX N/A 20534506/030 Sem 09/14 28/03/2014

EPI Blocant EN 353-2 Miller STICK-RUN N/A 20352161/255 Sem 04/10 28/03/2014

BELLVITGE Pavelló Govern 1ª planta Punt d'ancoratge EN 795/A Somain Securifix Equanor N/A 99 N/A 18/01/2006

Pavelló de Govern Pavelló Govern 2ª planta Punt d'ancoratge EN 795/A Somain Securifix Equanor N/A 95 N/A 18/01/2006

Feixa Llarga s/n Pavelló Govern 3ª planta Punt d'ancoratge EN 795/A Somain Securifix Equanor N/A 76 N/A 18/01/2006

L'Hospitalet de Llobregat Pavelló Govern 4ª planta Punt d'ancoratge EN 795/A Somain Securifix Equanor N/A 30 N/A 18/01/2006

Pavelló Govern 5ª planta Punt d'ancoratge EN 795/A Somain Securifix Equanor N/A 36 N/A 18/01/2006

Escala Emergència Est Punt d'ancoratge EN 795/A Antec Vision Equanor N/A 12 N/A 16/01/2007

Escala Emergència Oest Punt d'ancoratge EN 795/A Antec Vision Equanor N/A 9 N/A 16/01/2007

Aulari Punt d'ancoratge EN 795/A Somain Securifix Equanor N/A 3 N/A 18/01/2006

Biblioteca Punt d'ancoratge EN 795/A Antec 1009489 N/A N/A 10 N/A N/A

Nou Aulari - Planta 1 Punt d'ancoratge EN 795/A Antec Vision Equanor N/A 1 N/A 19/10/2016

Nou Aulari - Planta 2 Punt d'ancoratge EN 795/A Antec Vision Equanor N/A 3 N/A 19/10/2016

Nou Aulari - Planta 3 Punt d'ancoratge EN 795/A Antec Vision Equanor N/A 3 N/A 19/10/2016

Nou Aulari - Planta 4 Punt d'ancoratge EN 795/A Antec Vision Equanor N/A 2 N/A 19/10/2016

Aulari Vell - Aula 308 Punt d'ancoratge EN 795/A Antec 1009976 Equanor N/A 12 N/A 19/10/2016

Aulari Vell - Aula 306 Punt d'ancoratge EN 795/A Antec 1009976 Equanor N/A 12 N/A 19/10/2016

Aulari Vell - Aula 304 Punt d'ancoratge EN 795/A Antec 1009976 Equanor N/A 12 N/A 19/10/2016

Aulari Vell - Aula 302 Punt d'ancoratge EN 795/A Antec 1009976 Equanor N/A 12 N/A 19/10/2016

FAC. DRET Aula Magna - Cristallera Nord Carril EN 795/D Söll Multirail Equanor Magna 20 N/A 19,70 18/07/2013

Av. Diagonal, 684 Aula Magna - Cristallera Sud Carril EN 795/D Söll Multirail Equanor Magna 4 N/A 3,60 18/07/2013

Barcelona Coberta Mòduls 21-22 Punt d'ancoratge EN 795/A KEE Anchor Equanor N/A 8 N/A 31/05/2013

Aulari Dret Línia de vida EN 795/C Söll Xenon Equanor 1A N/A 30,00 16/02/2004

Aulari Dret Línia de vida EN 795/C Söll Xenon Equanor 1B N/A 24,00 16/02/2004

Aulari Tomàs y Valiente Línia de vida EN 795/C Söll Xenon Equanor 2A N/A 30,00+10,00 16/02/2004

Aulari Tomàs y Valiente Línia de vida EN 795/C Söll Xenon Equanor 2B N/A 30,00 16/02/2004
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Aulari Tomàs y Valiente Línia de vida EN 795/C INNOTECH LV45-18 Equanor N/A 45,00 16/01/2018

Aulari Tomàs y Valiente Punt d'ancoratge EN 795/A Antec Equanor N/A 1 N/A 16/01/2018

Aulari Tomàs y Valiente Punt d'ancoratge EN 795/A Antec Equanor N/A 3 N/A 16/01/2018

Edifici Ilerdense Punt d'ancoratge EN 795/A Somain Securifix Equanor N/A 141 N/A 18/06/2003

Edifici Principal Punt d'ancoratge EN 795/A Somain Securifix Equanor N/A 61 N/A 18/06/2003

Biblioteca Punt d'ancoratge EN 795/A Somain Securfix Equanor N/A 27 N/A 18/06/2003

EPI Retràctil EN 360 Miller Falcon 1012434 Equanor 20498850/003 N/A 10,00 18/07/2013

EPI Retràctil EN 360 Miller Falcon 1012434 Equanor 20493461/024 N/A 10,00 18/07/2013

EPI Carro Inox Rodaments EN 795/D Söll 1014601 Equanor R13/116 N/A N/A 18/07/2013

EPI Carro Inox Rodaments EN 750/D Söll 1014601 Equanor R13/121 N/A N/A 18/07/2013

Nou Aulari - Bloc 1 - 2 - 3 Línia de vida EN 795/C ODCO PROTEKT European Prof New Power N/A 95,00 30/10/2016

Nou Aulari - Bloc 1 - 2 - 3 Línia de vida EN 795/C ODCO PROTEKT European Prof New Power N/A 97,00 30/10/2016

Nou Aulari - EPI x2 Retràctil EN 360 ODCO CR 200 10 European Prof 160/01/0012 N/A N/A 30/10/2016

Nou Aulari - EPI x2 Arnés EN 361 PROTEKT AB 103/02 European Prof 01/09/0008 N/A N/A 30/10/2016

Nou Aulari - EPI x2 Mosquetó EN 362 PROTEKT AZ 011 European Prof 08/06/0431 N/A N/A 30/10/2016

SERVEI D'ESPORTS Zona Piscina Punt d'ancoratge EN 795/A Somain Securifix Equanor N/A 12 N/A 01/06/2012

Av. Diagonal, 695-701 Zona Piscina Punt d'ancoratge EN 795/B INNOTECH EAP-SLING-10 Equanor 2018-05-486 1 N/A sÍ 20/11/2019

Barcelona Zona Piscina Punt d'ancoratge EN 795/B INNOTECH EAP-SLING-10 Equanor 2018-05-406 1 N/A sÍ 20/11/2019

Zona Piscina Punt d'ancoratge EN 795/B INNOTECH EAP-SLING-10 Equanor 2018-05-047 1 N/A sÍ 20/11/2019

Zona Piscina Punt d'ancoratge EN 795/B INNOTECH EAP-SLING-10 Equanor 2018-05-591 1 N/A sÍ 20/11/2019

Zona Piscina Punt d'ancoratge EN 795/B INNOTECH EAP-SLING-10 Equanor 2018-05-633 1 N/A sÍ 20/11/2019

Zona Piscina Punt d'ancoratge EN 795/B INNOTECH EAP-SLING-10 Equanor 2018-05-775 1 N/A sÍ 20/11/2019

Zona Piscina Punt d'ancoratge EN 795/B INNOTECH EAP-SLING-10 Equanor 2018-05-402 1 N/A sÍ 20/11/2019

Zona Piscina Punt d'ancoratge EN 795/B INNOTECH EAP-SLING-10 Equanor 2018-05-781 1 N/A sÍ 20/11/2019

Zona Piscina Punt d'ancoratge EN 795/B INNOTECH EAP-SLING-10 Equanor 2018-05-794 1 N/A sÍ 20/11/2019

EPI Arnés EN 361 Miller DURAFLEX 1002849 Equanor 20385725/044 N/A N/A 01/06/2012

EPI Cordatge EN 1891/A Tendon 1007617 Equanor 11EQ012 N/A D10 L50 01/06/2012

EPI Blocant EN 353-2 Miller STICK-RUN 1007640 Equanor P342455 N/A N/A 01/06/2012

EPI Eslinga EN 355 Miller 1002903 Equanor 20071877/5 N/A 23mm 2m 01/06/2012

EDIFICI UB-SANTS L.V.1 Línia de vida EN 795/C FallProtec Accés vertical N/A N/A 30,00 Sí 07/01/2013

Melcior de Palau, 140 L.V.2 Línia de vida EN 795/C FallProtec Accés vertical N/A N/A 30,00 Sí 07/01/2013

Barcelona L.V.3 Línia de vida EN 795/C FallProtec Accés vertical N/A N/A 15,00 Sí 02/01/2013

Coberta 1/Pl.4 Línia de vida EN 795/C Antec Safeline Equanor 1/4 N/A 60,00 Sí 25/07/2012

Coberta 1/Pl.2 Línia de vida EN 795/C Antec Safeline Equanor 1/2 N/A 15,00 Sí 25/07/2012

Coberta Punt d'ancoratge EN 795/A Somain Securifix Equanor N/A 2 N/A Sí 22/04/2003

EPI Arnés EN 361 Miller DURAFLEX N/A 20429833/019 N/A Sem 46/11 25/07/2012

EPI Prolongador EN 354 Miller 1002889 N/A 20443689/026 N/A Sem 14/12 25/07/2012

EPI Retràctil EN 360 Miller Falcon 1012434 N/A 20453031/023 N/A Sem 23/12 25/07/2012

EDIFICI EL CARME Planta Baixa  Ascensors Punt d'ancoratge EN 795/A Latchways Mansafe Securman Eix Vertical 1 N/A Sí 26/04/2012

Francesc Layret, 78-82 Coberta claraboia Línia de vida EN 795/C Latchways ManSafe Securman Eix Vertical N/A 11,00 Sí 26/04/2012

Badalona Planta Baixa  Pati Línia de vida EN 795/C Latchways D Ring 85030 Securman Eix Vertical N/A 22,00 26/04/2012

FINCA PEDRO PONS Coberta Teulada Pl 2ª. Horitzontal Línia de vida EN 795/C Somain Securifix Cables y Eslingas N/A N/A 10,00 01/09/2019

Av. de Vallvidrera, 25 Coberta Teulada Pl 2ª. Punt d'ancoratge EN 795/A Somain Securifix Cables y Eslingas N/A 1 N/A 01/09/2019

Barcelona Coberta Teulada Pl 1ª Linia de vida EN 795/C INNOTECH AIO-ENDS-50 Lincat PP8 0 8,00 Si 01/11/2022

Coberta Teulada Nord Linia de vida EN 795/C INNOTECH AIO-ENDS-50 Lincat PP15 0 15,00 Si 01/11/2022

Coberta Teulada Nord Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH SPAR-11-50 Lincat 04-780 1 0,00 si 01/11/2022

Coberta Teulada Nord Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH SPAR-11-50 Lincat 04-191 1 0,00 si 01/11/2022

Coberta Teulada Nord Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH SPAR-11-50 Lincat 04-148 1 0,00 si 01/11/2022

Coberta Teulada Nord Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH SPAR-11-50 Lincat 04-043 1 0,00 si 01/11/2022

EPI Cordatge EN 353-2 Miller 1002891 N/A 20456365/069 Sem 28/12 D14 L10 09/04/2014
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EPI Eslinga Cinta EN 353-2 Miller 1002874 N/A 20245406/002 Sem 48/07 14mm 09/04/2014

FAC. FARMÀCIA Sortida coberta (Biofarmacia) Punt d'ancoratge EN 795/C KEE Anchor Equanor 1/2 1 N/A 26/02/2013

Diagonal, 643/Av. Joan XXIII, s/n Sortida coberta (Biofarmacia) Punt d'ancoratge EN 795/C KEE Anchor Equanor 2/2 1 N/A 26/02/2013

Barcelona Coberta Edifici B / Escala A Punt d'ancoratge EN 795/A Somain Securifix Equanor N/A 13 N/A Sí 24/10/2014

Coberta Edifici B / Escala A Punt d'ancoratge EN 795/A Miller Multipost-z Equanor 13 0107/08/09 3 N/A Sí 24/10/2014

Coberta Edifici B / Escala E Punt d'ancoratge EN 795/A Somain Securifix Equanor N/A 1 N/A 24/10/2014

EPI Retràctil EN 360 Miller Falcon 1012436 Equanor 20560833/007 N/A 15,00 26/02/2013

EPI Retràctil EN 360 Miller Falcon 1012437 Equanor 20553098/002 N/A 25,00 26/02/2013

EPI Eslinga Acer EN 795 Miller 1002897 Equanor 20565942/005 N/A 1,00 26/02/2013

EPI Eslinga Acer EN 795 Miller 1002897 Equanor 20565942/003 N/A 1,00 26/02/2013

EPI Arnés EN 361 Miller Duraflex 1002847 Equanor 20447732/026 N/A N/A 26/02/2013

EPI Arnés EN 361 Miller Duraflex 1002847 Equanor 20566082/006 N/A N/A 26/02/2013

FAC. EMPRESA Coberta Línia de vida Hor. EN 795/A Somain Securifix Equanor N/A N/A 130,00 21/06/2007

Av. Diagonal, 696 Coberta Aula 1 (Enjardinada) Línia de vida EN 795/C Antec Safeline Equanor N/A N/A 21,00 13/10/2009

Barcelona Coberta Aula 3 (Enjardinada) Línia de vida EN 795/C Antec Safeline Equanor N/A N/A 21,00 13/10/2009

Coberta Aula 5 (Enjardinada) Línia de vida EN 795/C Antec Safeline Equanor N/A N/A 21,00 13/10/2009

Coberta Aules 6/11 Línia de vida EN 795/C Antec Safeline Equanor N/A N/A 75,00 13/10/2009

Escala interior secretaria Punt d'ancoratge EN 795/A Somain Securfix Equanor N/A 4 N/A 04/11/2010

Projectors Aula 2008 Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Equanor 2019-09-236 1 N/A 24/12/2019

Projectors Aula 2009 Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Equanor 2019-09-621 1 N/A 24/12/2019

Projectors Aula 2010 Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Equanor 2019-09-038 1 N/A 24/12/2019

Projectors Aula 2011 Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Equanor 2019-09-225 1 N/A 24/12/2019

Projectors Aula 2012 Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Equanor 2019-09-616 1 N/A 24/12/2019

Projectors Aula 2013 Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Equanor 2019-09-599 1 N/A 24/12/2019

Projectors Aula 2014 Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Equanor 2019-09-026 1 N/A 24/12/2019

Projectors Aula 2015 Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Equanor 2019-09-667 1 N/A 24/12/2019

Punts Ancoratge Aula 2001 Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Lincat ZP/B068/14 28 N/A SÍ 26/06/2020

Punts Ancoratge Aula 2003 Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Lincat ZP/B068/14 28 N/A SÍ 26/06/2020

Punts Ancoratge Aula 2005 Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Lincat ZP/B068/14 28 N/A SÍ 26/06/2020

Punts Ancoratge Aula 2006 Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Lincat ZP/B068/14 21 N/A SÍ 26/06/2020

Punts Ancoratge Aula 2007 Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Lincat ZP/B068/14 21 N/A SÍ 26/06/2020

EPI Arnés EN 361 CT WORK-TEC 7H144DE Lincat 139 N/A N/A 09/2018

EPI Arnés EN 361 CT WORK-TEC 7H144DE Lincat 97 N/A N/A 09/2018

EPI Eslinga EN 358 BEAL BFAK11.10 Lincat 0694-045 N/A 10,00 2018

EPI Eslinga EN 358 BEAL BFAK11.10 Lincat 0338-0117 N/A 10,00 2018

EPI Retràctil EN 360 Miller FALCOM Equanor 20316742/013 N/A N/A 2009

EPI Retràctil EN 360 Miller FALCOM Equanor 20324818/036 N/A N/A 2009

FAC. ECONÒMIQUES Aula Magna Punt d'ancoratge EN 795/A IGENA FX 10 INOX Equanor - 22 N/A 10/03/2006

Av. Diagonal, 690 Lluernari Torre 2 Línia de vida Hor. EN 795/C INNOTECH AIO-ENDS-10 Lincat A N/A 6,00 18/09/2020

Barcelona Lluernari Torre 2 Línia de vida Hor. EN 795/C INNOTECH AIO-ENDS-10 Lincat B N/A 17,00 18/09/2020

Lluernari Torre 2 Línia de vida Hor. EN 795/C INNOTECH AIO-ENDS-10 Lincat C N/A 11,00 18/09/2020

Lluernari Torre 2 Línia de vida Hor. EN 795/C INNOTECH AIO-ENDS-10 Lincat D N/A 15,00 18/09/2020

Lluernari Torre 2 Línia de vida Hor. EN 795/C INNOTECH AIO-ENDS-10 Lincat E N/A 6,00 18/09/2020

Lluernari Torre 2 Línia de vida Hor. EN 795/C INNOTECH AIO-ENDS-10 Lincat F N/A 6,00 18/09/2020

Aula 1003 - Projector Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Equanor 2019-09-615 1 N/A 24/12/2019

Aula 1003 - Lluminaries Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Lincat ZP/B068/14 12 N/A 01/08/2020

Aula 1004 - Projector Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Equanor 2019-09-558 1 N/A 24/12/2019

Aula 1004 - Lluminaries Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Lincat ZP/B068/14 12 N/A 01/08/2020

Aula 1005 - Projector Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Equanor 2019-09-184 1 N/A 24/12/2019

Aula 1005 - Lluminaries Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Lincat ZP/B068/14 12 N/A 01/08/2020

Aula 1006 - Projector Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Equanor 2019-09-183 1 N/A 24/12/2019
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Aula 1006 - Lluminaries Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Lincat ZP/B068/14 8 N/A 01/08/2020

Aula 1007 - Projector Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Equanor 2019-09-148 1 N/A 24/12/2019

Aula 1007 - Lluminaries Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Lincat ZP/B068/14 8 N/A 01/08/2020

Aula 1008 - Projector Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Equanor 2019-09-604 1 N/A 24/12/2019

Aula 1008 - Lluminaries Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Lincat ZP/B068/14 8 N/A 01/08/2020

Aula 1009 - Projector Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Equanor 2019-09-226 1 N/A 24/12/2019

Aula 1009 - Lluminaries Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Lincat ZP/B068/14 8 N/A 01/08/2020

Aula 1010 - Projector Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Equanor 2019-09-595 1 N/A 24/12/2019

Aula 1010 - Lluminaries Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Lincat ZP/B068/14 25 N/A 01/08/2020

Aula 1011 - Projector Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Equanor 2019-09-186 1 N/A 24/12/2019

Aula 1011 - Lluminaries Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Lincat ZP/B068/14 30 N/A 01/08/2020

Aula 1013 - Projector Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Equanor 2019-09-638 1 N/A 24/12/2019

Aula 1014 - Projector Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Equanor 2019-09-631 1 N/A 24/12/2019

Aula 1015 - Projector Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Equanor 2019-09-563 1 N/A 24/12/2019

Aula 1022 - Projector Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Equanor 2019-09-009 3 N/A 24/12/2019

Aula 1023 - Projector Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Equanor 2019-09-025 1 N/A 24/12/2019

Aula 1024 - Projector Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Equanor 2019-09-197 1 N/A 24/12/2019

Aula 1025 - Projector Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Equanor 2019-09-142 1 N/A 24/12/2019

Aula 1025 - Lluminaries Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Lincat ZP/B068/14 25 N/A 01/08/2020

Aula 1026 - Projector Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Equanor 2019-09-556 1 N/A 24/12/2019

SALA ACTES - Lluminaries Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Lincat ZP/B068/14 25 N/A 01/08/2020

Aula 1027 - Projector Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Equanor 2019-09-122 1 N/A 24/12/2019

Aula 1028 - Projector Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Equanor 2019-09-588 1 N/A 24/12/2019

Coberta Aules A-1 Línia de vida EN 795/C INNOTECH AIO-ENDS-50 Lincat ZP-B024-17 - 33,00 01/07/2021

Coberta Aules A-2 Línia de vida EN 795/C INNOTECH AIO-ENDS-50 Lincat ZP-B024-17 - 14,00 01/07/2021

Coberta Aules B-1 Línia de vida EN 795/C INNOTECH AIO-ENDS-50 Lincat ZP-B024-17 - 33,00 01/07/2021

Coberta Aules B-2 Línia de vida EN 795/C INNOTECH AIO-ENDS-50 Lincat ZP-B024-17 - 14,00 01/07/2021

Coberta Aules C-1 Línia de vida EN 795/C INNOTECH AIO-ENDS-50 Lincat ZP-B024-17 - 33,00 01/07/2021

Coberta Aules C-2 Línia de vida EN 795/C INNOTECH AIO-ENDS-50 Lincat ZP-B024-17 - 17,00 01/07/2021

FAC. BIOLOGIA Ed. Margalef Coberta magatzem residus Punt d'ancoratge EN 795/A Somain Securfix Equanor N/A 4 N/A 06/02/2014

Av. Diagonal, 643 Edifici Prevosti Zona Este y Oest Punt d'ancoratge - IGENA - Cables y Eslingas N/A 8 N/A -

Barcelona Margalef - Aula M2 Línia de vida EN 795/C SÖLL-MILLER XENON Equanor - 6,00 Si 12/10/2021

Margalef - Aula M3 Línia de vida EN 795/C SÖLL-MILLER XENON Equanor - 6,00 Si 12/10/2021

Margalef - Aula M4 Línia de vida EN 795/C SÖLL-MILLER XENON Equanor - 6,00 Si 12/10/2021

Margalef - Aula M5 Línia de vida EN 795/C SÖLL-MILLER XENON Equanor - 6,00 Si 12/10/2021

Margalef - Aula M6 Línia de vida EN 795/C SÖLL-MILLER XENON Equanor N/A - 6,00 Si 12/10/2021

Margalef - Aula M2 Punt d'ancoratge EN 795/A EXMATRA VECTASAFE Equanor 1 N/A Si 12/10/2021

Margalef - Aula M3 Punt d'ancoratge EN 795/A EXMATRA VECTASAFE Equanor 1 N/A Si 12/10/2021

Margalef - Aula M4 Punt d'ancoratge EN 795/A EXMATRA VECTASAFE Equanor 1 N/A Si 12/10/2021

Margalef - Aula M5 Punt d'ancoratge EN 795/A EXMATRA VECTASAFE Equanor 1 N/A Si 12/10/2021

Margalef - Aula M6 Punt d'ancoratge EN 795/A EXMATRA VECTASAFE Equanor 1 N/A Si 12/10/2021

EPI Retràctil EN 360 Miller Falcon 1012433 N/A 20512666/017 Sem 41/13 6,20 01/02/2015

FAC. GEOLOGIA Coberta Costat Torreó Línia de vida EN 795/A1 VERTIC Batiligne Cables y Eslingas 1981YBF278 N/A 18,00 11/03/2019

Martí i Franqués s/n Coberta Costat Torreó Punt d'ancoratge EN 795/A1 VERTIC PLFIX Cables y Eslingas 740X1623 2 N/A 11/03/2019

Barcelona Coberta Façana Sud Línia de vida - - - - - - 131,00 Sí -

CAMPUS MUNDET Escala nº1 Punt d'ancoratge EN 795/A Somain Securfix Equanor N/A 3 N/A 07/12/2007

(Recinte "Llars Mundet") Escala nº2 Punt d'ancoratge EN 795/A Somain Securfix Equanor N/A 4 N/A 07/12/2007

Pg. Vall d'Hebron, 171 Escala nº3 Punt d'ancoratge EN 795/A Somain Securfix Equanor N/A 5 N/A 07/12/2007

Barcelona Escala nº4 Punt d'ancoratge EN 795/A Somain Securfix Equanor N/A 5 N/A 07/12/2007

Palau de les Heures Punt d'ancoratge EN 795/A Fallprotect EYEANCHOR Fallprotect 16.6.0578/A 3 N/A 01/02/2023

Palau de les Heures LDV-1 Linia de vida EN 795/C Fallprotect Securope 2012 Fallprotect 12.6.0481/A - 36,00 01/02/2023
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Palau de les Heures LDV-2 Linia de vida EN 795/C Fallprotect Securope 2012 Fallprotect 12.6.0481/A - 36,00 01/02/2023

Palau de les Heures LDV-3 Linia de vida EN 795/C Fallprotect Securope 2012 Fallprotect 12.6.0481/A - 36,00 01/02/2023

Palau de les Heures LDV-4 Linia de vida EN 795/C Fallprotect Securope 2012 Fallprotect 12.6.0481/A - 12,00 01/02/2023

FAC. BELLES ARTS Edifici Principal - Coberta Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP-SPAR Lincat 2020-02-149/017/094/105 4 N/A Si 09/11/2020

Pau Gargallo, 4 Cristallera P1 Annex Tallers Línia de vida EN 795/C PROF SAFETY Power Line Cables y Eslingas N/A 29,00 Si 15/03/2013

Barcelona Coberta P2 Annex Tallers Línia de vida EN 795/C VERTIC Bati linia Cables y Eslingas N/A - 60,00 Sí 04/03/2021

Edifici Principal - Coberta Perimetral Barana portàtil EN 14122-3 VERTIC Altilisse Cables y Eslingas 1881YFB106 - 160,00 Sí 19/9/20222

Finestres Punt d'ancoratge - - - - - - - - -

FAC.MEDICINA (H.Clínic) Paranimf Coberta Exterior Línia de vida EN 795/C INNOTECH AIO ENDS 50 Lincat 192 - 30,00 Sí 11/01/2019

Casanova, 143 Paranimf Coberta Interior Línia de vida EN 795/C INNOTECH AIO ENDS 51 Lincat 191 - 31,00 Sí 12/01/2019

Barcelona Pati interior Sector 2 Línia de vida EN 795/C Miller XENON Equanor ZP/B055/15-PZ - 10,00 SÍ 08/07/2022

Coberta Zona 8 Línia de vida EN 795/C INNOTECH Lifeline Kit Equanor 2017/01-005 - 9,00 26/05/2017

Coberta Zona 8 Línia de vida EN 795/C INNOTECH Lifeline Kit Equanor 2016/02-011 - 7,00 26/05/2017

Coberta Zona 8 Punt d'ancoratge EN 795/A ANTEC 1009489 Equanor 17-296 1 26/05/2017

Coberta Zona 8 Punt d'ancoratge EN 795/A ANTEC 1009489 Equanor 17-297 1 26/05/2017

FAC. FÍSICA I QUÍMICA Sala Inversors fotovoltaica Línia de vida EN 795/A FallProtec Securope Horizontal Accés vertical N/A N/A 6,00 29/09/2014

Av. Diagonal, 647 Cristalleres Pati plaques Solars Punt d'ancoratge - - - - - 18 N/A - -

Barcelona Aulari de Física Punt d'ancoratge - - - - - 143 N/A - -

CAMPUS TORRIBERA Aulari Sent Soví Línia de vida EN 795/C FallProtec LDV 005 360 VERTIKAL N/A N/A 36,00 Sí 2020

Av. Prat de la Riba 171 Planta Tecnologica Línia de vida EN 795/C LIVITH LVH EASY METAL Accés vertical 1172-000 - 20,00 Sí 2023

Santa Coloma de Gramanet

BIBLIOTECA HUMANITATS Coberta Costat Caldera Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP - SPAR Lincat 02-134 1 N/A SI 2019

PAVELLÓ ROSA Finestres Planta 1 Punt d'ancoratge EN 795/A INNOTECH EAP - SPAR Lincat ZP/B068/16 28 N/A SÍ 2020

(Recinte de la Maternitat) Finestres Planta 1 Inserts Baranes FAS EN 13374 INNOTECH FH B-X Lincat ZP/B105/16-GS 64 N/A SÍ 2020

Travessera de les Corts, 131-159 EPI Barana portàtil EN 13374 INNOTECH FAS-02 Lincat FAS-02 1 1610mm Sí 2020

Barcelona EPI Barana portàtil EN 13374 INNOTECH FAS-02 Lincat FAS-03 1 2400mm Sí 2020

RELACIONS LABORALS

Baldiri Reixac, s/n

Barcelona

FILOSOFIA I Escales vidrieres (Bar + Biblioteca) Anticaigudes Retràctil EN 360 CT 8G107.OH Lincat 83 - 7,00 + 7,00 - 07/01/2019

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Montalegre, 6-8

Barcelona
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NETEGES I DESINFECCIONS ALTRES

Legionel·la Aerobis Ferro TºC Biocida PH Turbidessa

Instal·lació Gral.    Neteja i desinfecció anual /Desembre-Gener

Punts terminals
Trimestral                                            
Gener/Abril/Juli

ol/Octubre

Trimestral                                            
Gener/Abril/Juli

ol/Octubre

Trimestral                                            
Gener/Abril/Juli

ol/Octubre

Diària, rotatòria 

<20ºC
 Setmanal

 Anualment els elemets terminals desmuntables s'hauran de 

desmuntar i sumergir en una concentració de 20 ppm de clor 

residual lliure durant 30'

Setmanalment s'obriran els punts 

terminas amb poc ús, deixant 

rajar l'aigua durant uns pocs 

minuts

Dipòsit Setmanalment Diari Diari

Nota: Els dipòsits han de disposar d'un sistema de cloració

Nota: Les instal·lacións han de disposar d'un punt a l'origen de la instal·lació, per a facilitar la injecció de clor o biocida autoritzat.

NETEGES I DESINFECCIONS ALTRES

Legionel·la Aerobis Ferro TºC Biocida PH Turbidessa

Instal·lació Gral.    Neteja i desinfecció anual /Desembre-Gener

Punts terminals
Trimestral                                            
Gener/Abril/Juli

ol/Octubre

Trimestral                                            
Gener/Abril/Juli

ol/Octubre

Trimestral                                            
Gener/Abril/Juli

ol/Octubre

Anual, però amb 

mostreig mensual 

de manera 

rotatòria>=50ºC                              

abans d'un minut

 Setmanal
 Anualment els elemets terminals desmuntables s'hauran de 

desmuntar i sumergir en una concentració de 20 ppm de clor 

residual lliure durant 30'

Retorn Diària >= 50ºC

Dipòsit Diària >= 60ºC --- ---
Neteja i desinfecció trimestral 

(Gener/Abril/Juliol/Octubre).Drenatge mensual  de 

canonades  per eliminació de sediments. Setmanalment la 

purga del fons dels acumuladors

Nota: Els dipòsits han de disposar d'un sistema de cloració

Nota: Les instal·lacións han de disposar d'un punt a l'origen de la instal·lació, per a facilitar la injecció de clor o biocida autoritzat.

 

NETEGES I DESINFECCIONS ALTRES

Legionel·la Aerobis Ferro TºC Biocida PH Turbidessa

Instal·lació Gral.

  

 Neteja i desinfecció anual /Desembre-Gener

Setmanalment s'obriran els punts 

terminas amb poc ús, deixant 

rajar l'aigua durant uns pocs 

minuts

Punts terminals
Trimestral                                            

Gener/Abril/Juli

ol/Octubre

Trimestral                                            
Gener/Abril/Juli

ol/Octubre

---

Anual, però amb 

mostreig mensual 

de manera 

rotatòria>=50ºC                              

abans d'un minut

--- --- Setmanal
Anualment els elemets terminals desmuntables s'hauran de 

desmuntar i sumergir en una concentració de 20 ppm de clor 

residual lliure durant 30'

Nota: Les instal·lacións han de disposar d'un punt a l'origen de la instal·lació, per a facilitar la injecció de clor o biocida autoritzat.

Aigua calenta Sanitària amb 

termo sense recirculació

Aigua Freda Sanitària                             
(amb dipòsit o sense dipòsit)

ANALISIS PRESA DE DADES

ANALISIS PRESA DE DADES

ANNEX nº8 QUADRE RESUM no exhaustiu DE LES TASQUES DE MANTENIMENT REFERENTS A LA PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LA

Aigua Calenta Sanitària amb 

dipòsit i recirculació

ANALISIS PRESA DE DADES

Setmanalment s'obriran els punts 

terminals amb poc ús, deixant 

rajar l'aigua durant uns pocs 

minuts                             Cada 4 

anys, en el segon trimestre, 

coincidint amb els anys acabat en 

24,28,32,36 l'empresa de 

manteniment contractarà una 

inspecció periòdica obligatòria 

d'acord l'establert al 

RD.352/2004



ANALISIS PRESA DE DADES NETEGES I DESINFECCIONS ALTRES

Legionel·la Aerobis Ferro TºC Biocida PH Turbidessa

Instal·lació Gral.
Annual                                            
Gener

--- ---  --- Neteja i desinfecció anual /Desembre-Gener

Punts terminals Mensual

Dipòsit Mensual Mensual Amb la cloració diària en hi ha prou

Nota: Les instal·lacións han de disposar d'un punt a l'origen de la instal·lació, per a facilitar la injecció de clor o biocida autoritzat.

Nota: Els dipòsits han de disposar d'un sistema de cloració

DESINFECCIONS ALTRES

Legionel·la Aerobis Ferro TºC Biocida PH Turbidessa

Instal·lació Gral.

Mensual                                            
Maig/Juny/Juliol

/Agost/Setembr

e

Mensual                                            
Maig/Juny/Juliol

/Agost/Setembr

e

Mensual                                            
Maig/Juny/Juliol

/Agost/Setembr

e

Diària

Diària, 

automàtica en 

continu

Diària Setmanal Neteja i desinfecció anual / maig

Mensualment es mesurarà la 

conductivitat.                                                             

Cada any, coincidint amb la 

posada en servei de la torre,  

l'empresa de manteniment 

contractarà una inspecció 

periòdica obligatòria d'acord 

l'establert al RD.352/2004  
Punts terminals

Nota: Les instal·lacións han de disposar d'un punt a l'origen de la instal·lació, per a facilitar la injecció de clor o biocida autoritzat.

DESINFECCIONS ALTRES

Legionel·la Aerobis .... TºC Biocida PH Turbidessa

Instal·lació Gral. Annual                                            
Gener

--- --- Mensual
Neteja i desinfecció anual /Desembre-Gener, o seguir 

instruccions que de manera escrita doni el fabricant.

Punts terminals

Nota: Les instal·lacións han de disposar d'un punt a l'origen de la instal·lació, per a facilitar la injecció de clor o biocida autoritzat.

Aigua contraincendis BIE'S                      
(amb dipòsit o sense dipòsit)

Humectadors

ANALISIS PRESA DE DADES

Torres de refrigeració

ANALISIS PRESA DE DADES
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LOT nº 1  CAMPUS HUMANITATS 1 + CAMPUS DIAGONAL SUD 1 (EDIFICI HISTORIC I ALTRES) (*)

Nº LOT CATEGORIA
LLOC DE 

TREBALL

DATA 

ANTIGUITAT

TIPUS DE 

CONTRACTE
CONVENI

SALARI BRUT  

ANUAL      INCLOU 

COMPLEMENTS                      

(€)

DEDICACIÓ                            

%

SALARI BRUT  ANUAL      

INCLOU COMPLEMENTS      

AJUSTAT AL %   DE 

DEDICACIÓ             (€)

UBICACIO HABITUAL                       

LLOC DEL TREBALL

1 LOT 1 TÈCNIC
RECOLZAMENT 

TÈCNIC
1/6/2022 401 SIDEROMETAL. BARCELONA 30.567,43 €             40%                    12.226,97 € EDIFICIS LOT 1

2 LOT 1 TÈCNIC
RECOLZAMENT 

TÈCNIC
2/6/1998 100 SIDEROMETAL. BARCELONA              42.860,70 € 100%                    42.860,70 € EDIFICIS LOT 1

3 LOT 1/A ENCARREGAT ENCARREGAT  07/09/1993  100 SIDEROMETAL. BARCELONA              45.365,49 € 100%                    45.365,49 € EDIFICIS LOT 1/A

4 LOT 1/A
OFICIAL 1ª 

FRIGORISTA
OPERARI  05/03/2012  189 SIDEROMETAL. BARCELONA              31.109,62 € 100%                    31.109,62 € EDIFICIS LOT 1/A

5 LOT 1/A OFICIAL 1ª OPERARI  13/09/2006  189 SIDEROMETAL. BARCELONA              33.822,78 € 100%                    33.822,78 € EDIFICIS LOT 1/A

6 LOT 1/A OFICIAL 1ª OPERARI  27/04/2017  189 SIDEROMETAL. BARCELONA              27.017,25 € 100%                    27.017,25 € EDIFICIS LOT 1/A

7 LOT 1/A OFICIAL 1ª OPERARI  26/11/2009  189 SIDEROMETAL. BARCELONA              33.498,81 € 100%                    33.498,81 € EDIFICIS LOT 1/A

8 LOT 1/A OFICIAL 1ª OPERARI  29/03/2017  189 SIDEROMETAL. BARCELONA              27.108,46 € 50%                    13.554,23 € EDIFICIS LOT 1/A

9 LOT  1/B OFICIAL 1ª OPERARI 17/6/2022 200 SIDEROMETAL. BARCELONA              28.358,23 € 50%                    14.179,12 € EDIFICIS LOT 1/B

10 LOT  1/B ENCARREGAT ENCARREGAT 13/6/2000 189 SIDEROMETAL. BARCELONA              36.824,67 € 100%                    36.824,67 € EDIFICIS LOT 1/B

11 LOT  1/B OFICIAL 1ª OPERARI 22/10/2018 401 SIDEROMETAL. BARCELONA              27.695,79 € 100%                    27.695,79 € EDIFICIS LOT 1/B

12 LOT  1/B OFICIAL 1ª OPERARI 15/1/2018 189 SIDEROMETAL. BARCELONA              26.534,26 € 100%                    26.534,26 € EDIFICIS LOT 1/B

13 LOT  1/B OFICIAL 1ª OPERARI 2/12/2018 401 SIDEROMETAL. BARCELONA              27.157,06 € 100%                    27.157,06 € EDIFICIS LOT 1/B

14 LOT  1/B OFICIAL 1ª OPERARI 5/2/2018 189 SIDEROMETAL. BARCELONA              27.110,97 € 100%                    27.110,97 € EDIFICIS LOT 1/B

15 LOT  1/B OFICIAL 1ª OPERARI 27/6/2016 401 SIDEROMETAL. BARCELONA              29.582,30 € 100%                    29.582,30 € EDIFICIS LOT 1/B

16 LOT  1/B
OFICIAL 1ª 

FRIGORISTA
OPERARI 17/2/2002 100 SIDEROMETAL. BARCELONA              37.053,26 € 100%                    37.053,26 € EDIFICIS LOT 1/B

17 LOT  1/B OFICIAL 1ª OPERARI 18/12/2017 189 SIDEROMETAL. BARCELONA              27.213,97 € 100%                    27.213,97 € EDIFICIS LOT 1/B

(*)El salari brut no incorpora el cost de les cotitzacions de la SS que paga l'empresari
 

TAULES INFORMATIVES DEL PERSONAL QUE ACTUALMENT PRESTA SERVEI EN EDIFICIS OBJECTE D'AQUESTA LICITACIÓ



LOT nº 2  CAMPUS HUMANITATS 2 (GEOGRAFIA HISTORIA I FILOSOFIA I IL3) (*)

Nº LOT CATEGORIA
LLOC DE 

TREBALL

DATA 

ANTIGUITAT

TIPUS DE 

CONTRACTE
CONVENI

SALARI BRUT  

ANUAL      INCLOU 

COMPLEMENTS                      

(€)

DEDICACIÓ                            

%

SALARI BRUT  ANUAL      

INCLOU COMPLEMENTS      

AJUSTAT AL %   DE 

DEDICACIÓ             (€)

UBICACIO HABITUAL                       

LLOC DEL TREBALL

1 LOT 2 TÈCNIC
RECOLZAMENT 

TÈCNIC
7/9/2005 100

SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             54.275,00 € 16,69%                      9.058,50 € EDIFICIS LOT 2

2 LOT 2 TÈCNIC
RECOLZAMENT 

TÈCNIC
3/4/2023 100

SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             27.000,00 € 16,69%                      4.506,30 € EDIFICIS LOT 2

3 LOT 2 TÈCNIC
RECOLZAMENT 

TÈCNIC
24/4/2015 189

SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             29.763,00 € 16,69%                      4.967,44 € EDIFICIS LOT 2

4 LOT 2
ENCARREGAT I 

FRIGORISTA
ENCARREGAT 10/11/1997 100

SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             30.960,82 € 100%                    30.960,82 € EDIFICIS LOT 2

5 LOT 2 OFICIAL 1ª OPERARI 28/4/2008 100
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             25.955,07 € 100%                    25.955,07 € EDIFICIS LOT 2

6 LOT 2 OFICIAL 1ª OPERARI 20/12/2007 100
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             28.471,66 € 100%                    28.471,66 € EDIFICIS LOT 2

7 LOT 2 OFICIAL 1ª OPERARI 19/6/2008 100
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             22.710,69 € 100%                    22.710,69 € EDIFICIS LOT 2

8 LOT 2 OFICIAL 1ª OPERARI 1/5/2006 100
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             25.955,07 € 100%                    25.955,07 € EDIFICIS LOT 2

(*)El salari brut no incorpora el cost de les cotitzacions de la SS que paga l'empresari

 



LOT nº 3   CAMPUS BELLVITGE /FACULTAT DE MEDICINA (*)

Nº LOT CATEGORIA
LLOC DE 

TREBALL

DATA 

ANTIGUITAT

TIPUS DE 

CONTRACTE
CONVENI

SALARI BRUT  

ANUAL      INCLOU 

COMPLEMENTS                      

(€)

DEDICACIÓ                            

%

SALARI BRUT  ANUAL      

INCLOU COMPLEMENTS      

AJUSTAT AL %   DE 

DEDICACIÓ             (€)

UBICACIO HABITUAL                       

LLOC DEL TREBALL

1 LOT 3 TÈCNIC
RECOLZAMENT 

TÈCNIC
7/9/2005 100

SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             54.275,00 € 33,38%                    18.117,00 € EDIFICIS LOT 3

2 LOT 3 TÈCNIC
RECOLZAMENT 

TÈCNIC
3/4/2023 100

SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             27.000,00 € 33,38%                      9.012,60 € EDIFICIS LOT 3

3 LOT 3 TÈCNIC
RECOLZAMENT 

TÈCNIC
24/4/2015 189

SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             29.763,00 € 33,38%                      9.934,89 € EDIFICIS LOT 3

4 LOT 3 ENCARREGAT ENCARREGAT 14/12/2021 189
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             30.513,14 € 100%                    30.513,14 € FACULTAT DE MEDICINA

5 LOT 3 OFICIAL 1ª OPERARI 1/2/2005 100
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             25.955,07 € 100%                    25.955,07 € FACULTAT DE MEDICINA

6 LOT 3 OFICIAL 1ª OPERARI 22/1/2020 189
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             25.955,07 € 100%                    25.955,07 € FACULTAT DE MEDICINA

7 LOT 3 OFICIAL 1ª OPERARI 12/9/2022 100
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             25.955,07 € 100%                    25.955,07 € FACULTAT DE MEDICINA

8 LOT 3 OFICIAL 1ª OPERARI 1/7/2015 189
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             25.955,07 € 100%                    25.955,07 € FACULTAT DE MEDICINA

9 LOT 3 FACULTAT DE MEDICINA

10 LOT 3 ENCARREGAT ENCARREGAT 5/4/2005 100
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             33.437,32 € 100%                    33.437,32 € CAMPUS BELLVITGE

11 LOT 3 OFICIAL 1ª OPERARI 2/11/1998 100
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             29.257,76 € 100%                    29.257,76 € CAMPUS BELLVITGE

12 LOT 3 OFICIAL 1ª OPERARI 28/12/2009 100
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             25.955,07 € 100%                    25.955,07 € CAMPUS BELLVITGE

13 LOT 3 OFICIAL 1ª OPERARI 20/2/2023 100
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             25.955,07 € 100%                    25.955,07 € CAMPUS BELLVITGE

14 LOT 3 OFICIAL 1ª OPERARI 23/6/2014 100
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             25.955,07 € 100%                    25.955,07 € CAMPUS BELLVITGE

(*)El salari brut no incorpora el cost de les cotitzacions de la SS que paga l'empresari

 

El Plec preveu l'increment d'un operari respecte la plantilla actual



  

LOT nº 4   CAMPUS DIAGONAL NORD (*)

Nº LOT CATEGORIA
LLOC DE 

TREBALL

DATA 

ANTIGUITAT

TIPUS DE 

CONTRACTE
CONVENI

SALARI BRUT  ANUAL      

INCLOU COMPLEMENTS                      

(€)

DEDICACIÓ                            

%

SALARI BRUT  ANUAL      

INCLOU COMPLEMENTS      

AJUSTAT AL %   DE 

DEDICACIÓ             (€)

UBICACIO HABITUAL                       

LLOC DEL TREBALL

1 LOT 4 TÈCNIC
RECOLZAMENT 

TÈCNIC
7/9/2005 100

SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             54.275,00 € 16,69%                      9.058,50 € EDIFICIS LOT 4

2 LOT 4 TÈCNIC
RECOLZAMENT 

TÈCNIC
3/4/2023 100

SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             27.000,00 € 16,69%                      4.506,30 € EDIFICIS LOT 4

3 LOT 4 TÈCNIC
RECOLZAMENT 

TÈCNIC
24/4/2015 189

SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             29.763,00 € 16,69%                      4.967,44 € EDIFICIS LOT 4

4 LOT 4 ENCARREGAT ENCARREGAT 5/4/2005 100
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             40.516,14 € 100%                    40.516,14 € EDIFICIS LOT 4

5 LOT 4 OFICIAL 1ª OPERARI 5/4/2005 100
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             25.955,07 € 100%                    25.955,07 € EDIFICIS LOT 4

6 LOT 4 OFICIAL 1ª OPERARI 5/4/2005 189
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             25.955,07 € 100%                    25.955,07 € EDIFICIS LOT 4

7 LOT 4 OFICIAL 1ª OPERARI 5/4/2005 100
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             25.955,07 € 100%                    25.955,07 € EDIFICIS LOT 4

8 LOT 4 OFICIAL 1ª OPERARI 5/4/2005 100
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             25.955,07 € 100%                    25.955,07 € EDIFICIS LOT 4

(*)El salari brut no incorpora el cost de les cotitzacions de la SS que paga l'empresari
 



LOT nº 5   CAMPUS DIAGONAL SUD 2 (FÍSICA I QUÍMICA i ALTRES) (*)

Nº LOT CATEGORIA
LLOC DE 

TREBALL

DATA 

ANTIGUITAT

TIPUS DE 

CONTRACTE
CONVENI

SALARI BRUT  ANUAL      

INCLOU COMPLEMENTS                      

(€)

DEDICACIÓ                            

%

SALARI BRUT  ANUAL      

INCLOU COMPLEMENTS      

AJUSTAT AL %   DE 

DEDICACIÓ             (€)

UBICACIO HABITUAL                       

LLOC DEL TREBALL

1 LOT 5 TÈCNIC
RECOLZAMENT 

TÈCNIC
16/3/2009 189

SIDEROMETAL. 

BARCELONA
52.598,67 70%                    36.819,07 € EDIFICIS LOT 5

2 LOT 5 ENCARREGAT ENCARREGAT 1/1/2019 189
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
38.346,65 100%                    38.346,65 € EDIFICIS LOT 5

3 LOT 5
OFICIAL 1ª 

FRIGORISTA
OPERARI 2/11/2000 100

SIDEROMETAL. 

BARCELONA
39.880,70 100%                    39.880,70 € EDIFICIS LOT 5

4 LOT 5 OFICIAL 1ª OPERARI 25/5/2010 189
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
32.332,10 100%                    32.332,10 € EDIFICIS LOT 5

5 LOT 5 OFICIAL 1ª OPERARI 3/9/2008 189
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
33.475,50 100%                    33.475,50 € EDIFICIS LOT 5

6  OFICIAL 1ª OPERARI 21/7/2005 100
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
36.584,50 100%                    36.584,50 € EDIFICIS LOT 5

7 LOT 5 OFICIAL 1ª OPERARI 1/2/2016 189
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
32.613,81 100%                    32.613,81 € EDIFICIS LOT 5

8 LOT 5 OFICIAL 1ª OPERARI 29/10/2018 189
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
29.850,71 100%                    29.850,71 € EDIFICIS LOT 5

(*)El salari brut no incorpora el cost de les cotitzacions de la SS que paga l'empresari

 



LOT nº 6    CAMPUS DIAGONAL SUD 3 (BIOLOGIA,FARMACIA,CIENCIES DE LA TERRA CCITUB i ALTRES) (*)

Nº LOT CATEGORIA
LLOC DE 

TREBALL

DATA 

ANTIGUITAT

TIPUS DE 

CONTRACTE
CONVENI

SALARI BRUT  ANUAL      

INCLOU COMPLEMENTS                      

(€)

DEDICACIÓ                            

%

SALARI BRUT  ANUAL      

INCLOU COMPLEMENTS      

AJUSTAT AL %   DE 

DEDICACIÓ             (€)

UBICACIO HABITUAL                       

LLOC DEL TREBALL

1 LOT 6 TÈCNIC
RECOLZAMENT 

TÈCNIC
1/6/2022 401

SIDEROMETAL. 

BARCELONA
30.567,43 40%                    12.226,97 € EDIFICIS LOT 6

2 LOT 6 TÈCNIC
RECOLZAMENT 

TÈCNIC
29/9/2008 189

SIDEROMETAL. 

BARCELONA
47.399,54 100%                    47.399,54 € EDIFICIS LOT 6

3 LOT 6 ENCARREGAT ENCARREGAT 17/3/1997 100
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
36.604,92 100%                    36.604,92 € EDIFICIS LOT 6

4 LOT 6 OFICIAL 1ª OPERARI 28/8/2006 189
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
29.592,08 100%                    29.592,08 € EDIFICIS LOT 6

5 LOT 6 OFICIAL 1ª OPERARI 4/3/2019 401
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
29.399,92 100%                    29.399,92 € EDIFICIS LOT 6

6 LOT 6 OFICIAL 1ª OPERARI 11/3/2003 100
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
41.067,24 100%                    41.067,24 € EDIFICIS LOT 6

7 LOT 6 OFICIAL 1ª OPERARI 15/5/2018 189
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
36.184,29 100%                    36.184,29 € EDIFICIS LOT 6

8 LOT 6 OFICIAL 1ª OPERARI 22/11/2021 100
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
29.562,00 100%                    29.562,00 € EDIFICIS LOT 6

9 LOT 6 OFICIAL 1ª OPERARI 5/11/2018 401
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
28.407,70 100%                    28.407,70 € EDIFICIS LOT 6

10 LOT 6 OFICIAL 1ª OPERARI 2/2/2003 100
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
32.709,02 100%                    32.709,02 € EDIFICIS LOT 6

11 LOT 6 OFICIAL 1ª OPERARI 17/10/1989 100
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
33.335,93 100%                    33.335,93 € EDIFICIS LOT 6

12 LOT 6 OFICIAL 1ª OPERARI 3/6/2002 100
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
38.126,61 100%                    38.126,61 € EDIFICIS LOT 6

13 LOT 6 OFICIAL 1ª OPERARI 12/11/2001 100
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
33.781,55 100%                    33.781,55 € EDIFICIS LOT 6

14 LOT 6 OFICIAL 1ª OPERARI 8/9/2008 189
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
29.822,06 100%                    29.822,06 € EDIFICIS LOT 6

15 LOT 6 OFICIAL 1ª OPERARI 11/2/2019 401
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
28.058,07 100%                    28.058,07 € EDIFICIS LOT 6

16 LOT 6 OFICIAL 1ª OPERARI 17/9/2020 189
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
26.843,04 100%                    26.843,04 € EDIFICIS LOT 6

(*)El salari brut no incorpora el cost de les cotitzacions de la SS que paga l'empresari

 



LOT nº 7   CAMPUS MUNDET (*)

Nº LOT CATEGORIA
LLOC DE 

TREBALL

DATA 

ANTIGUITAT

TIPUS DE 

CONTRACTE
CONVENI

SALARI BRUT  ANUAL      

INCLOU COMPLEMENTS                      

(€)

DEDICACIÓ                            

%

SALARI BRUT  ANUAL      

INCLOU COMPLEMENTS      

AJUSTAT AL %   DE 

DEDICACIÓ             (€)

UBICACIO HABITUAL                       

LLOC DEL TREBALL

1 LOT 7 TÈCNIC
RECOLZAMENT 

TÈCNIC
7/9/2005 100

SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             54.275,00 € 22,1%                    12.000,20 € EDIFICIS LOT 7

2 LOT 7 TÈCNIC
RECOLZAMENT 

TÈCNIC
3/4/2023 100

SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             27.000,00 € 22,10%                      5.967,00 € EDIFICIS LOT 7

3 LOT 7 TÈCNIC
RECOLZAMENT 

TÈCNIC
24/4/2015 189

SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             29.763,00 € 22,1%                      6.580,60 € EDIFICIS LOT 7

4 LOT 7 ENCARREGAT ENCARREGAT 17/11/1998 100
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             43.697,62 € 100%                    43.697,62 € EDIFICIS LOT 7

5 LOT 7 OFICIAL 1ª OPERARI 17/7/2006 100
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             25.955,07 € 100%                    25.955,07 € EDIFICIS LOT 7

6 LOT 7 OFICIAL 1ª OPERARI 10/6/1997 100
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             25.955,07 € 100%                    25.955,07 € EDIFICIS LOT 7

7 LOT 7 OFICIAL 1ª OPERARI 1/7/2008 100
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             25.955,07 € 100%                    25.955,07 € EDIFICIS LOT 7

8 LOT 7 OFICIAL 1ª OPERARI 4/3/2019 189
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             25.955,07 € 100%                    25.955,07 € EDIFICIS LOT 7

9 LOT 7 OFICIAL 1ª OPERARI 23/10/2017 189
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             25.955,07 € 100%                    25.955,07 € EDIFICIS LOT 7

(*)El salari brut no incorpora el cost de les cotitzacions de la SS que paga l'empresari

 



LOT nº 8   CAMPUS TORRIBERA (*)

Nº LOT CATEGORIA
LLOC DE 

TREBALL

DATA 

ANTIGUITAT

TIPUS DE 

CONTRACTE
CONVENI

SALARI BRUT  ANUAL      

INCLOU COMPLEMENTS                      

(€)

DEDICACIÓ                            

%

SALARI BRUT  ANUAL      

INCLOU COMPLEMENTS      

AJUSTAT AL %   DE 

DEDICACIÓ             (€)

UBICACIO HABITUAL                       

LLOC DEL TREBALL

1 LOT 8 TÈCNIC
RECOLZAMENT 

TÈCNIC
7/9/2005 100

SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             54.275,00 € 11,13%                      6.040,81 € EDIFICIS LOT 8

2 LOT 8 TÈCNIC
RECOLZAMENT 

TÈCNIC
3/4/2023 100

SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             27.000,00 € 11,13%                      3.005,10 € EDIFICIS LOT 8

3 LOT 8 TÈCNIC
RECOLZAMENT 

TÈCNIC
24/4/2015 189

SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             29.763,00 € 11,13%                      3.312,62 € EDIFICIS LOT 8

4 LOT 8 ENCARREGAT ENCARREGAT 23/10/2017 189
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             26.955,04 € 100%                    26.955,04 € EDIFICIS LOT 8

5 LOT 8 OFICIAL 1ª OPERARI 23/10/2017 189
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             25.955,07 € 100%                    25.955,07 € EDIFICIS LOT 8

6 LOT 8 OFICIAL 1ª OPERARI 23/10/2017 100
SIDEROMETAL. 

BARCELONA
             25.955,07 € 100%                    25.955,07 € EDIFICIS LOT 8

7 LOT 8 EDIFICIS LOT 8

(*)El salari brut no incorpora el cost de les cotitzacions de la SS que paga l'empresari

El Plec preveu l'increment d'un operari respecte la plantilla actual

NOTA GENERAL PER A TOTS ELS LOTS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Les condicions del nou PPT estableixen dimensionats de plantilles que poden diferir en relació a aquest llistat de personal. Cal per tant fixar-se be en les plantilles que es 

defineixen en l'apartat 3 corresponent a les Condicions Particulars de cada Lot.
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Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 

Unitat de Manteniment                            

            Balmes, 21, 1er 2a  

            08007 Barcelona 

          Tel. +34 934 035 454 

          Fax +34 934 021 703 

          www.ub.edu 

ANNEX Nº10 INVENTARI BÀSIC I INFORMACIÓ DELS EQUIPS I 

INSTAL·LACIONS EXISTENTS EN LES DEPENDÈNCIES QUE INCLOU 

CADASCUN DELS LOTS QUE FORMEN PART D’AQUESTA LICITACIÓ 

(ANNEXAT EN DOCUMENT APART) 

 
(Veure annex en document independent creat de manera separada degut al 

seu gran volum i facilitar la seva edició i actualització per adequar-la als canvis que 
es produeixen en els edificis) 
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