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INFORME JUSTIFICATIU PER L’APROVACIÓ DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
DE  MILLORA  DE  LA  NOVA  UNITAT  TERRITORIAL  DE  CIUTAT  VELLA  SITUADA  AL 
CARRER TÀPIES NÚMERO 4, D’ACORD AMB LES PREVISIONS DEL PPT I AMB MESURES 
DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 
 
ANTECEDENTS 
 
Durant el període comprès entre l’abril i l’octubre de 2022 es van realitzar les obres de reforma de l’edifici del 
c/Tàpies,4 per tal de transformar‐lo com a nova comissaria del districte de Ciutat Vella de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona. 
 
A l’edifici del c/Tàpies, 4, atès aquest recent ús com a comissaria, es fa necessària la reforma d’una part del pati 
que  dóna  a  la  façana  posterior  per  tal  d’adequar‐lo  com  aparcament  de  motocicletes  de  les  noves 
dependències de  la Guàrdia Urbana. A part, també es volen substituir els dos ascensors del nucli vertical per 
obsolescència;  la  instal∙lació  de  panells  fotovoltaics  a  la  coberta  de  la  planta  cinquena; millorar  el  sistema 
d’aigua  calenta  sanitària  i  dotar  d’ACS  els  rentamans  de  les  plantes  tercera  i  quarta  i  la  pica  de  la  planta 
cinquena. I finalment es climatitzaran les sales tècniques de la planta soterrani, planta baixa, planta primera i 
planta segona. 

 
El present projecte d’execució de  les obres de millora de  la nova unitat  territorial de  ciutat vella  situada al 
carrer tàpies número 4, d’acord amb les previsions del PPT i amb mesures de contractació pública sostenible, 
contempla les següents actuacions: 
 

Fase d’obra 

1  Urbanització pati 

2  Ascensors 

3  Instal∙lació fotovoltaica 

4  Aire condicionat sales rack 

5  ACS rentamans vestidors i aigüera office 

6  ACS elevador temperatura 

7  Treballs complementaris 
 
PROPOSTA 
 
Per a realitzar les obres de millora de la nova unitat territorial de ciutat vella situada al carrer tàpies número 4, 
s’ha  realitzat  el  corresponent  projecte  executiu  per  l’arquitecta  LAIA  ROCA  BERLANGA.  El  pressupost 
d’aquestes obres és de 660.139,69 € (IVA inclòs). 
 
En el present cas  l’import total del pressupost del contracte sense  iva és de 545.569,99 euros, quantitat que 
inclou  de  manera  desglossada  el  pressupost  d’execució  material  (458.462,18  euros),  el  6%  de  benefici 
industrial (27.507,73 euros), el 13% de despeses generals (59.600,08 euros) L’IVA és del tipus 21%  i suma un 
total de 114.569,70€ 
 
Aquest pressupost s’ajusta als requisits que fixa l’art. 131 del RGLCAP.  
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S’ha  examinat  el  contingut  del  projecte  i  es  reuneixen  els  requisits  exigits  a  l’article  233,  "Contingut  dels 
projectes i responsabilitat derivada de la seva elaboració" de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, i al Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la 
Llei  de  Contractes  de  les  Administracions  (articles  124  a  133),  complint  amb  les  disposicions  generals  de 
caràcter legal o reglamentari que siguin aplicables. 
 
Aquest projecte és d’obres de manteniment sense modificació d’estructura en un edifici municipal    i que no 
afecten l’estabilitat, seguretat i estanqueïtat de l’obra. 
 
L’edifici  objecte  de  l’adequació  posseeix  unes  característiques  especials  diferents  a  les  pròpies  d’un  edifici 
típicament administratiu per ser un edifici estratègic pel funcionament de la ciutat. 
El coneixement públic d’aquestes instal∙lacions i l’exposició dels plànols atemptaria contra la pròpia seguretat 
perseguida, posant en risc l’eficàcia i qualitat del propi sistema. 
 
Per tal de procedir a la seva licitació, es sol∙licita l’aprovació del projecte de referència, sense que calgui, pels 
motius anteriorment exposats, el  tràmit d’exposició pública previst en el Decret d’Alcaldia de 17 d’abril de 
2012. 
 
Barcelona, març de 2024 
 
 
 
Josep Pons Pous             Ferran Tó Cubells 
Cap de la Secció d’Infraestructures        Cap de Departament de Recursos Materials   
Departament de Recursos Materials         Departament de Recursos Materials   
     
 
 
 

Ferran To Cubells el dia 11/03/2024 a les 17:14, que dóna conformitat..
Josep Pons Pous el dia 11/03/2024 a les 16:16, que informa;
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