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Informe justificatiu sobre la necessitat de contractar  
Contracte de serveis 
Títol: Redacció del pla director urbanístic portuari del port esportiu el Balís i assistència 
tècnica en la seva tramitació fins a la seva aprovació definitiva. 
  
Necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la 
idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les. 
 
Port Balís és un port esportiu que se situa en el municipi de Sant Andreu de Llavaneres 
(Maresme) i forma part de les infraestructures portuàries que són competència de la 
Generalitat i que gestiona l’entitat de dret públic Ports de la Generalitat. 
 
El port esportiu del Balís es va construir en dues fases en virtut de les concessions atorgades 
per Acord de Consell de Ministres, de data 5 de maig de 1972, corresponent a la part inicial 
del port (zona traspassada), i per Acord de Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, 
de dates 2 i 3 d’abril de 1990 (zona adscrita ampliada), per a la construcció, ampliació i 
explotació del port esportiu El Balís. En data 29 de maig de 2020, Ports de la Generalitat 
autoritzà al Club Nàutic el Balís la unificació d’ambdues concessions, amb vigència fins el 3 
de juny de 2022. 
 
Actualment, el conjunt de les instal·lacions portuàries són explotades pel Club Nàutic el Balís 
en virtut d’una autorització provisional, per un termini de quatre (4) anys, que finalitzarà el 4 
de juny de 2026. 
  
El port esportiu de El Balís funciona com un únic sistema portuari, degut a la seva configuració 
i explotació única dels elements d’infraestructura, superestructura i equipaments portuaris de 
manera indistinta per al conjunt del port. Concretament, disposa d’una única bocana situada 
en la zona d’ampliació, ja que la bocana del port inicial va quedar integrada dins la zona de 
servei del port conjunt actual. També disposa de dos accessos rodats, un a ponent i un altre 
a llevant, i d’un únic edifici de capitania i de Club Nàutic amb zona de piscina descoberta 
situats en la part de l’àmbit inicial del port.  Com a singularitat, en la zona ampliada del port, 
disposa d’una petita dàrsena segregada i oberta directament al mar a ponent, en el contradic, 
que dona servei a motonàutica i nàutica lleugera. A llevant del port també disposa, dins l’àmbit 
inicial, d’un zona de platja contigua a l’edifici del Club Nàutic i a les vies del ferrocarril, 
destinada a zona de varada en platja. Tot l’àmbit està afectat per les servituds ferroviàries i de 
carreteres.  
 
Actualment no existeix cap instrument de planejament urbanístic derivat aprovat en relació 
amb l’àmbit del port esportiu del Balís. La Llei 10/2019, en el seu article 14 determina que 
l’ordenació urbanística de la zona de servei dels ports que són competència de la Generalitat 
de Catalunya es dugui a terme a través d’un pla director urbanístic portuari (en endavant, 
PDUP), que tindrà una doble naturalesa, urbanística i portuària, i es regula, en tot el que no 
assenyali expressament l’esmentada Llei de Ports, per la normativa urbanística.  D’acord amb 
els articles 17.3.d) i 21.6.m) de la Llei 10/2019, correspon a Ports de la Generalitat formular el 
PDUP i aquest es formula, es tramita i s'aprova d'acord amb el que estableix la legislació 
urbanística.  



 
 

Per afrontar una remodelació substancial de la infraestructura portuària del port el Balís que 
garanteixi la millora dels serveis que es presten, l’adequació de l’espai portuari a les activitats 
nàutiques, esportives, comercials i de restauració que es desenvolupen, i el correcte 
funcionament de les diferents zones que comprenen el port Balís, és necessari disposar de 
l’instrument de planejament urbanístic portuari aprovat que reguli l’ordenació urbanística, els 
usos i els paràmetres urbanístics, a efectes d’encarar el seu desenvolupament futur amb la 
màxima potencialitat, tot incorporant els aspectes relatius a la mobilitat, accessibilitat, paisatge 
i sostenibilitat, amb adequació també als criteris del Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030. 
 
La necessitat, per tant, que pretén cobrir aquest contracte és la redacció del corresponent 
PDUP, que incorpori tots els aspectes identificats en la fase de tramitació de l’expedient als  
efectes de la seva aprovació. 
 
Justificació insuficiència de mitjans 
 
La redacció del PDUP és una tasca complexa que requereix un equip pluridisciplinari i 
actualment Ports de la Generalitat no disposa dels mitjans propis suficients i adequats per a 
la seva execució. Es fa necessària, per tant, la col·laboració  de tècnics externs amb un grau 
alt de dedicació i per això es requereix la contractació dels treballs a un equip que es faci 
responsable d’elaborar tots els documents necessaris per superar els tràmits legals exigits per 
la legislació vigent fins a la seva aprovació definitiva, amb el nivell de precisió tècnica i jurídica 
necessària per a justificar i determinar les propostes urbanístiques.  
 
Codificació CPV 
 
D’acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008 de 28 de novembre de 2007 que modifica el 
Reglament (CE) no 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'aprova el 
Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17 / CE i 2004/18 / CE del 
Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, en allò 
referent a la revisió del CPV es proposa que el CPV sigui: 
 
71356200-0 – Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció. Serveis d’assistència 
tècnica. 
 
Justificació de l’elecció del procediment 
 
Es proposa tramitar l’expedient pel procediment obert. Es tracta d’un contracte plurianual 
(exercicis 2024-2025). 
 
Justificació divisió/no divisió en lots 
 
El servei consisteix en la redacció de diferents documents tècnics i informes que s’alimenten 
entre ells en un procediment tècnic-administratiu amb la finalitat de trobar la millor solució de 
planejament urbanístic. La pròpia natura dels documents implica la coordinació unitària de tots 
i cadascun dels documents inclosos en el contracte a efectes de la seva aprovació inicial i 
definitiva, aspecte que impossibilita la divisió en lots del servei.  
 
De forma complementària es requereix que tot el projecte, en el seu conjunt, estigui signat per 
un professional capacitat que assumeixi la responsabilitat del mateix. Per tot l’indicat, es 
considera que no procedeix la divisió del contracte indicat en lots. 
 
 
 



 
 

Termini 
 
El termini previst d’execució dels treballs és d’onze (11) mesos, amb un còmput final acumulat 
per la tramitació i aprovació del planejament urbanístic de fins a divuit (18) mesos, a comptar 
de la forma següent: 
 
- Fase 1: Fase d’actualització de l’avanç de planejament. Tres (3) mesos màxim 
d’execució dels treballs, a comptar des de la data de signatura del contracte. Dins d’aquest 
termini està computat, en el seu cas, el temps necessari per a revisar el document d’abast. 
 
- Fase 2: Document per a l’aprovació inicial del PDUP. Quatre (4) mesos màxim 
d’execució dels treballs, a comptar des de la finalització de la fase anterior.  

 
En aquesta fase, a part del termini assenyalat per a executar els treballs requerits per a 
l’aprovació inicial, es preveu que la realització del tràmit d’informació institucional, pública i 
ambiental del document requerirà un termini addicional de tres (3) mesos.   
 
- Fase 3: Document per a l’aprovació definitiva del PDUP. Quatre (4) mesos màxim 
d’execució dels treballs, a comptar des de la finalització del tràmit d’informació institucional, 
pública i ambiental.  
 
En aquesta fase, a part del termini assenyalat per a executar els treballs requerits per a 
l’aprovació definitiva, es preveu que la tramitació de l’aprovació definitiva del PDUP requerirà 
un termini addicional de quatre (4) mesos.  
 
Es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte fins un màxim de sis (6) mesos més, en cas 
que durant l’execució de cadascuna de les fases de treball assenyalades hagin esdevingut 
incidències i/o endarreriments que suposin el no assoliment de l’aprovació definitiva del PDUP 
dins del termini previst. Aquesta eventual pròrroga no té cap afectació en el preu del contracte 
i no comportarà cap despesa afegida. 
 
 
Determinació del preu del contracte 
 
El preu del contracte, en aquest cas, s’ha determinat en termes de preus unitaris. 
 
 
Valor estimat del contracte i pressupost base de licitació (arts. 100 i 101 LCSP) 
 
El pressupost base de licitació del contracte és de 138.184,94 €, IVA inclòs. 
 
Base imposable      114.202,43  euros 

IVA (21%)        23.982,51  euros 
TOTAL PRESSUPOST    138.184,94  euros 

 
Al quadre següent s’exposa el desglossament del pressupost base de licitació: 
 



 
 

 
 
D’acord amb els articles 100 i 101 de la LCSP, es considera que aquest pressupost base de 
licitació és adequat als preus de mercat i inclou els costos directes i indirectes derivats de 
l’execució del servei.  
 
Per al càlcul dels costos directes laborals, s’han pres com a referència els convenis col·lectius 
sectorials dels diversos perfils professionals participants, així com els preus professionals de 
mercat. La desagregació per gènere no està contemplada en els convenis de referència, els 
quals no estableixen diferències retributives per raó de gènere.  
 
En el càlcul de la dedicació s’ha tingut en compte que gran part de la Fase 1 consisteix en 
revisar i actualitzar els treballs i documents preexistents amb les determinacions derivades 
dels informes emesos durant la tramitació anterior del planejament portuari. 
 
Concretament, la redacció del PDUP del port esportiu del Balís té com a antecedents de 
referència: 
 
- Projecte de PE del port el Balís, fins a data 2020, promogut per l’Ajuntament de 
Llavaneres, amb tota la informació associada i derivada de la seva tramitació.  
 
- El document d’Avanç del PDUP del Port Balís, que incorpora el document d’objectius i 
propòsits generals (DOPG), així com documentació gràfica i el document inicial estratègic 
(DIE).  

PRESSUPOST Redacció PDUP El Balís

Titulació Pax Honoraris/anuals Dedicació Temps 
(mesos) Dedicació mensual Total

16.426,50 €
Arquitecta/urbanisme Arquitecta (> 10 anys exp.) 1,00 76.500,00 € 30,00% 3 1.912,50 € 5.737,50 €

ECCP. Inf portuaries ECCP (> 10 anys exp.) 1,00 76.500,00 € 30,00% 3 1.912,50 € 5.737,50 €

Dret Graduat (> 3 anys exp.) 1,00 55.200,00 € 15,00% 3 690,00 € 2.070,00 €

Ciències ambiental Graduat (> 10 anys exp.) 1,00 56.800,00 € 6,00% 3 284,00 € 852,00 €

Economista Graduat (> 3 anys exp.) 1,00 55.200,00 € 6,00% 3 276,00 € 828,00 €

Integració paisatgistica Tècnic especialista (> 3 anys exp.) 1,00 40.050,00 € 6,00% 3 200,25 € 600,75 €

Tècnic eficiència energètica Tècnic especialista (> 3 anys exp.) 1,00 40.050,00 € 6,00% 3 200,25 € 600,75 €

52.150,00 €
Arquitecta/urbanisme Arquitecta (> 10 anys exp.) 1,00 76.500,00 € 35,00% 7 2.231,25 € 15.618,75 €

ECCP. Inf portuaries ECCP (> 10 anys exp.) 1,00 76.500,00 € 35,00% 7 2.231,25 € 15.618,75 €

Dret Graduat (> 3 anys exp.) 1,00 55.200,00 € 20,00% 7 920,00 € 6.440,00 €

Ciències ambiental Graduat (> 10 anys exp.) 1,00 56.800,00 € 15,00% 7 710,00 € 4.970,00 €

Economista Graduat (> 3 anys exp.) 1,00 55.200,00 € 15,00% 7 690,00 € 4.830,00 €

Integració paisatgistica Tècnic especialista (> 3 anys exp.) 1,00 40.050,00 € 10,00% 7 333,75 € 2.336,25 €

Tècnic eficiència energètica Tècnic especialista (> 3 anys exp.) 1,00 40.050,00 € 10,00% 7 333,75 € 2.336,25 €

22.822,00 €
Arquitecta/urbanisme Arquitecta (> 10 anys exp.) 1,00 76.500,00 € 15,00% 8 956,25 € 7.650,00 €

ECCP. Inf portuaries ECCP (> 10 anys exp.) 1,00 76.500,00 € 15,00% 8 956,25 € 7.650,00 €

Dret Graduat (> 3 anys exp.) 1,00 55.200,00 € 10,00% 8 460,00 € 3.680,00 €

Ciències ambiental Graduat (> 10 anys exp.) 1,00 56.800,00 € 3,00% 8 142,00 € 1.136,00 €

Economista Graduat (> 3 anys exp.) 1,00 55.200,00 € 3,00% 8 138,00 € 1.104,00 €

Integració paisatgistica Tècnic especialista (> 3 anys exp.) 1,00 40.050,00 € 3,00% 8 100,13 € 801,00 €

Tècnic eficiència energètica Tècnic especialista (> 3 anys exp.) 1,00 40.050,00 € 3,00% 8 100,13 € 801,00 €

Pressupost Estudi 

Subtotal Costos directes 91.398,50 €
COSTOS INDIRECTES (5% CD) 4.569,93 €

Subtotal cost execució material 95.968,43 €
Despeses generals (13% CEM) 12.475,90 €

Benefici industrial (6% CEM) 5.758,11 €

Total pressupost Base de Licitació 114.202,43 €
IVA (21%) 23.982,51 €

Total 138.184,94 €

Honoraris Etapa 3. Aprovació definitiva PDUP

COSTOS DIRECTES
Honoraris Etapa 1. Doc d'avanç PDUP

Honoraris Etapa 2. Aprovació inicial PDUP



 
 

 
Vist que el PDUP s’haurà de sotmetre a l’informe de l’Administració general de l’Estat, en els 
termes establerts  per la legislació en matèria de costes, conseqüentment, també consta com 
a referència: 
 
- Informe de la direcció general de la Costa i el Mar del Ministeri per la Transició 
Ecològica i el Repte Demogràfic, emès en data juliol 2023, en base als articles 117.1 de la Llei 
22/1988, de 28 de juliol, de Costes (en endavant, LC) i 227.1 del Reial Decret 876/2014, de 
10 d'octubre pel qual es prova el Reglament General de Costes (en endavant, RGC). Tot allò 
exposat constitueix l'informe de suggeriments i observacions que s'estimen necessaris i 
convenients incorporar al document que s'aprovarà definitivament.  
 
L’equip redactor tindrà en compte aquests treballs i informes per integrar-ne els continguts en 
el PDUP com a part de la proposta, un cop valorada la seva idoneïtat en relació als objectius 
de PDUP. 
 
Pel que fa a la dedicació de les Fases 2 i 3, s’ha tingut en consideració un promig estimat 
considerant la major dedicació durant l’execució pròpiament dels treballs i la menor dedicació 
durant la tramitació administrativa que requereix un PDUP.  
 
El valor estimat del contracte, amb costos directes i indirectes, és de 114.202,43 € (IVA no 
inclòs), d’acord amb les següents anualitats:  
 

Anualitat 2024:   21.698,46 euros (etapa 1)      
Anualitat 2025:     92.503,97 euros (etapes 2 i 3) 

  
 
Solvència tècnica a requerir 
 
D’acord amb l’article 90 de la LCSP es proposa requerir als licitadors la següent solvència 
tècnica següent: 
 
a) Una relació dels principals estudis o treballs realitzats en l’àmbit del planejament 
urbanístic general en el curs dels cinc (5) últims anys per garantir un nivell adequat de 
competència, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat. Es requerirà 
que, en algun dels últims cinc exercicis, s’hagi facturat un mínim de trenta mil euros (30.000 
€) euros en contractes de la natura abans esmentada.  
 
b) Indicació del personal tècnic que participarà en el contracte i de les seves titulacions 
acadèmiques i professionals. L’equip de treball necessari per a desenvolupar el servei 
contractat estarà integrat, com a mínim, per un equip format per: 
 
- Responsable d’equip i coordinació dels treballs graduat en arquitectura o graduat en 
Enginyeria de Camins,  Canals i Ports, especialitzat en planejament urbanístic i en gestió 
urbanística amb una experiència mínima de 10 anys. 
- Un/a graduat en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, especialitzat/da en 
infraestructures portuàries, xarxes de serveis, mobilitat i traçat, amb una experiència mínima 
de 10 anys en el camp de l’enginyeria marítima i portuària. 
- Un/a graduat en ciències ambientals especialitzat en avaluació ambiental de 
documents urbanístics, amb més de 10 anys d’experiència en estudis ambientals similars al 
de l’objecte del contracte. 
- Un/a graduat  en dret especialista en dret urbanístic, dret ambiental i gestió urbanística. 



 
 

- Un/a graduat en econòmiques especialista en la viabilitat econòmica i financera del 
planejament. 
- Un/a tècnic especialitzat en estudis d’integració paisatgística. 
- Un/a tècnic/a especialista en eficiència energètica, cicle d’aigua i recollida de residus. 
 
Aquestes titulacions exigides, com a mínim, resulten les idònies per a la correcta execució del 
contracte atès que es requereix una experiència i coneixements exhaustius en matèria 
d’urbanisme i d’especialistes dels diferents àmbits per la redacció de la documentació que 
formarà part del PDUP, en el que la perspectiva de gènere s’integra de forma transversal.  
 
El personal que en cada fase dels treballs per a la redacció del PDUP haurà de formar part de 
l’equip redactor, a proposta del licitador, serà l’idoni en titulació i experiència per a la bona 
marxa dels treballs i la responsabilitat requerida. Quan es tracti de col·laboracions externes a 
l’autor, haurà de constar la seva acceptació expressa respecte de les esmentades 
col·laboracions.  
 
Cal aclarir que la perspectiva de gènere interseccional no s’ha de tractar només com una 
qüestió a part de l’objecte principal de la norma o política que es vol dur a terme, sinó que ha 
de formar part de manera transversal i ha d’estar implementat en totes les qüestions que 
aborda el text, formant-ne part genuïna. Per tant, forma part del servei a desenvolupar la 
capacitat per part de tots els professionals que intervenen d’integrar la perspectiva de gènere 
interseccional de manera transversal en tots els serveis a prestar i serà el responsable qui 
haurà de vetllar perquè així sigui. Tot això sense perjudici que s’incorpori personal 
especialitzat en aquesta matèria o en el seu cas, es subcontracti.  
 
 
Documentació tècnica a presentar 
 
La documentació a incloure en el sobre B serà tota aquella documentació relacionada amb 
els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor, amb una extensió màxima de 15 pàgines 
i concretament s’inclourà la següent: 
 
Metodologia de treball 
 

- Equip de treball. Indicant membres, organització interna, formació i dedicació al 
projecte per fases i natura de les tasques a realitzar. 

 
- Memòria descriptiva sobre el procediment d’organització de la redacció dels 

diferents documents a redactar i del seguiment de les diferents fases de treball. 
 

- Metodologia de comunicació i coordinació amb la direcció del projecte, indicant 
l’adaptació a la metodologia de coordinació indicada i el procediment i mitjans 
previstos per millorar-la, si fos el cas.  

 
- Metodologia i procediment de treball per a l’avaluació ambiental del projecte. 

 
- Programa de treballs que encaixi en el termini màxim establert en aquest plec 

detallant els terminis parcials. 
 
La documentació a incloure en el sobre B serà tota aquella documentació relacionada amb 
els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor descrits anteriorment. El format de 
presentació de la documentació tècnica respectarà les següents consideracions: 
 



 
 

Constarà d’un únic document en format PDF, on s’avaluarà exclusivament els aspectes 
indicats en el seu propi criteri específic descrit, d’acord amb les puntuacions màximes que 
s’estableixen. 
 
El document PDF estarà constituït per un nombre màxim de 15 pàgines (de mida nativa DIN-
A4 i amb text de mida superior a 10 punts Word) d’acord amb el següent quadre on 
s’estableixen apartats i puntuacions màximes respectives: 
 
 

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ (SOBRE B) Puntuació 
1 Equip de treball 20 
2 Procediment d’organització de la redacció de documents 15 
3 Metodologia de comunicació i coordinació 5 
4 Metodologia i procediment d’avaluació ambiental 15 
5 Programa de treballs 5 

 
 
Dins del nombre màxim de pàgines, s’hi consideraran inclosos els possibles títols, portades, 
índex, etc. 
 
La redacció de la documentació tècnica ha de complir rigorosament l’ordre dels apartats 
d’aquest quadre. A tal efecte, únicament serà tinguda en compte la informació de l’oferta dins 
de l’apartat estudiat. Per contra, serà ignorada cap informació de l’apartat valorat que estigui 
indicada en altres apartats. 
 
La informació continguda fora del nombre màxim de pàgines o que no respecti l’ordre dels 5 
apartats del quadre anterior, no serà valorada.  
 
 
Comitè d’experts 
 
De conformitat amb l’establert a l’article 146.2.a) de la LCSP, els membres integrants del 
comitè d’experts encarregat de la valoració dels criteris avaluables mitjançant judici de valor 
són el següents: 
 

- Director de la Zona Portuària Nord de Ports de la Generalitat.  
- Director de la Zona Portuària Sud de Ports de la Generalitat.  
- Cap del Servei d'Actuacions Estratègiques de la subdirecció general d’Actuacions 

Urbanístiques de la DGOTUA del departament de Territori. 
 
 

Criteris d’adjudicació 
 
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació 
qualitat- preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris definits 
a la LCSP. 
 
La puntuació de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici de valor i 
avaluables automàticament) és de 100 punts. 
 



 
 

A)   La puntuació màxima de la proposició econòmica (avaluables automàticament) serà de 
40 punts, en base a les fórmules següents: 
 
 
Oferta econòmica ............................................. 0 a 40 punts 
 
 

Pv=(1 – ((Ov-Om)/IL) x (1/M)) x P 
 
On 
Pv = Puntuació econòmica de l’oferta v Ov = oferta a valorar 
Om = Oferta mínima IL = import de licitació 
M= factor de modulació, M=1 
P = puntuació econòmica P=40 
 
 
B)   Els criteris per a la valoració dels apartats amb judici de valor: La puntuació màxima de 
les proposicions tècniques (avaluables mitjançant judici de valor) serà de 60 punts, en base 
als criteris següents: 
 
Metodologia de treball. Fins a 60 punts: 
 
- Equip de treball. Es valorarà l’equip de treball a disposició del contracte i la seva dedicació 

i formació en les diferents disciplines requerides al projecte. Es valorarà la organització 
interna de l’equip de treball. Es valorarà, especialment, la millora  de l’equip de treball mínim 
requerit com a solvència en quant al nombre, titulacions, dedicacions i adequació a la 
natura dels treballs a realitzar en el context d’aquest contracte. (20 punts) 

 
- Memòria descriptiva sobre el procediment d’organització de la redacció dels diferents 

documents a redactar i del seguiment de les diferents fases de treball. Es valorarà la 
coherència i idoneïtat del procediment escollit a l’obtenció dels resultats requerits així com 
en el grau de detall i qualitat de cadascun dels procediments a implementar. (15 punts) 

 
- Metodologia de comunicació i coordinació amb la direcció de projecte. Es valorarà les 

metodologies i mitjans tècnics que garanteixin una millor comunicació i seguiment del 
projecte, adaptant-se a les previsions del PPT. (5 punts) 

 
- Metodologia i procediment de treball per a l’avaluació ambiental del projecte. Es valorarà 

la  coherència, idoneïtat i qualitat i abast dels procediments als efectes de garantir una 
millor qualitat de l’anàlisi ambiental del projecte des de la fase 1 del contracte. (15 punts) 

 
- Programa de treballs que encaixi en el termini màxim establert en aquest plec detallant els 

terminis parcials. Es valorarà la qualitat i coherència del pla de treballs presentat d’acord 
amb les fases de contracte previstes i considerant tots i cadascun dels aspectes 
procedimentals que puguin reduir qualsevol desviament respecte al cronograma plantejat. 
(5 punts) 

 
Un cop feta l’avaluació de cadascun dels licitadors s’atorgarà la màxima puntuació de 60 punts 
al licitador millor valorat i es ponderaran proporcionalment a la resta: 
 
Puntuació tècnica final v = 60 * Puntuació tècnica inicial v / Puntuació tècnica Màxima 
 
Total puntuació ................................................ 0 a 100 



 
 

 
Puntuació mínima a assolir per a continuar el procediment: 
 
Es proposa que els licitadors obtinguin un mínim de 30 dels 60 punts totals ponderats a la 
valoració dels criteris subjectius del sobre “B”, per tal de continuar el procediment amb la 
consideració de la puntuació objectiva del sobre “C”. 
 
Subcontractació: 
 
L’article 215 de la LCSP preveu que no es pot limitar el % de subcontractació, però sí que es 
pot exigir que el contractista executi determinades tasques sempre que estigui justificat a 
l’expedient.   
 
En aquest cas, no es preveuen tasques crítiques i, en conseqüència, la subcontractació no 
està limitada. 
 
En cas de subcontractació caldrà indicar: 
 
- Tasca que es subcontracta. 
- Empresa a qui subcontracta. 
- Condicions i termini. 
 
 
Termini de garantia 
 
Es preveu un termini de garantia de tres (3) mesos a comptar des de la data d’aprovació 
definitiva del PDUP.  
 
 
Condicions especials d’execució 
 
1. ADSCRIPCIÓ DE MITJANS MATERIALS. Obligació essencial (NO) 
 
2. ADSCRIPCIÓ DE MITJANS HUMANS. Obligació essencial (SI) 
 
Tenir com a Responsable d’equip i coordinador dels treballs un/a arquitecte o un/a Enginyer/a 
de Camins, Canals i Ports, especialitzat/da en planejament urbanístic, amb una experiència 
mínima de 10 anys en planejament urbanístic. 
 
Tenir com a tècnic un/a Enginyer/a de Camins, Canals i Ports, especialitzat/da en 
infraestructures portuàries, xarxes de serveis, mobilitat i traçat, amb una experiència mínima 
de 10 anys en el camp de l’enginyeria marítima i portuària. 
 
Tenir com a responsable de l’estudi ambiental un/a graduat en ciències ambientals 
especialitzat en avaluació ambiental de documents urbanístics, amb més de 10 anys 
d’experiència en estudis ambientals similars al de l’objecte del contracte. 
 
3. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ. Obligació essencial (SI) 
 
Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball i el compliment dels convenis 
col·lectius sectorials i territorials aplicable a l’adjudicatari i als seus subcontractistes. 
 
 



 
 

Conclusió 
 
Vist això, i d’acord amb els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, aquesta Zona Portuària proposa que s’iniciï la tramitació per a l’adjudicació 
del contracte de servei, pel procediment obert, en virtut del que s’ha exposat anteriorment. 
   
 
  
Esther Blanco i Macià 
Directora de la Zona Portuària Centre 
 
Signat electrònicament 


