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1.OBJECTE

L'objecte del present Plec de Prescripcions Técniques és establir 'abast dels treballs
relatius al subministrament, instal-lacio i posada en marxa d’un portic de detecci6 de
radiactivitat al Centre Integral de Valoritzacié de Residus del Maresme (en endavant,
CIVRM), de titularitat del Consorci per al Tractament de Residus Solids Urbans del
Maresme (en endavant el Consorci).

Els licitadors hauran de tenir en compte la informaci6 i les dades que es faciliten en
aquest Plec per la conformacié de la seva oferta, de tal manera que aquesta sigui
consequent amb l'objectiu que es pretén.

L'empresa UTE TEM és l'actual concessionaria (en endavant, el Concessionari) de
l'activitat del conjunt de les instal-lacions del Centre.

2. ANTECEDENTS
21. EICIVRM

12 Generacio: 1985

Arran del tancament de I'abocador de Mataro als anys 80, el consistori municipal es
veié en l'obligacié d'habilitar algun sistema de tractament alternatiu per tal de donar
solucid a la necessitat de gestié dels seus residus.

Es aixi com Mataré esdevé promotor del Consorci per al Tractament de Residus
Solids Urbans del Maresme, el qual agrupa, en aquesta primera fase, a 17 municipis
del centre-sud de la comarca més la Diputacioé de Barcelona.

Tecnicament, la solucié escollida fou la implantacié d'una Planta de Reciclatge i
Compostatge, que aleshores constitui un tipus d'instal-lacié pioner. L'objectiu de la
planta era seleccionar els subproductes valoritzables i compostar la matéria organica
per a comercialitzar-la com a fertilitzant organic -compost.

PPTP pel subministrament, instal-lacio i posada en marxa d’uns portic de deteccid
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28 Generacio: 1994

Paral-lelament a la posada en marxa de la Planta de Reciclatge i Compostatge, es
va produir una época de fort creixement econdmic, de manera que la generacié de
residus a la comarca va créixer a un ritme del 5% anual entre 1985 i 1990.

Aquestes circumstancies, juntament amb la legislaci6 i sensibilitzacié mediambiental,
van contribuir a que la majoria dels restants de municipis de la comarca, junt amb el
Consell Comarcal del Maresme, sol-licitessin la seva integracioé en el Consorci, que
va passar a comptar amb 27 municipis, més la Diputacié de Barcelona i el Consell
Comarcal del Maresme.

Aquest increment va obligar a reconsiderar I'ampliacié de la capacitat de la planta i,
alhora, intentar resoldre els inconvenients d'explotacié esdevinguts fins aleshores.

Es en aquest moment que es fa patent la necessitat d'habilitar la valoritzacié
energética de la fraccié combustible enviada fins aleshores a abocador i, per tant, de
construir la nova Planta Incineradora de Mataré.

La conjuncié de la Planta de Reciclatge i Compostatge existent, més la Planta
Incineradora de nova construccio, es va anomenar Centre Integral de Valoritzacio de
Residus del Maresme. El CIVRM fou inaugurat el 12 de novembre de 1994.

32 Generacid: 2010

Darreres actuacions per a I'adaptacié, ampliacié i millora del Centre emmarcades en
el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestié de residus municipals, aprovat
pel Decret 16/2010, de 16 de febrer, de la Generalitat de Catalunya.

El CIVRM inclou diferents instal-lacions de tractament de residus:

- Una planta de tractament de la fracci®6 RESTA (en endavant, la PTR), aquells
residus barrejats que encara contenen materials recuperables.

- Una linia de tractament de residus voluminosos (sofas, mobiliari, etc.)

- Estacions de transferéncia de les diferents fraccions recollides selectivament
(matéria organica, vidre i envasos).

- Una planta de valoritzacié energética (en endavant, la PVE) amb tota una série de
millores.

El CIVRM, doncs, garanteix el maxim aprofitament i valoritzacié dels residus
municipals de la comarca del Maresme i del Vallés Oriental, donant servei a prop d’1
milié d’habitants.

PPTP pel subministrament, instal-lacio i posada en marxa d’uns portic de deteccid
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2.2. Motivacid i finalitat de les actuacions plantejades

En data 3 de desembre de 2019 es va publicar la Decisié d’Execucio 2019/2010/UE
de la Comissié Europea de 12 de novembre de 2019, per la qual s'estableixen les
conclusions sobre les millors técniques disponibles (MTD) per la incineracié de
residus, motiu pel qual, d’acord amb l'article 26 del RDL 1/2016 de 16 de desembre
pel que s'aprova el text refés de la llei de prevencié i control integrats de la
contaminaci6 i l'article 62 de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevencid i
control ambiental de les activitats, procedeix la revisio de l'autoritzaci6 ambiental
atorgada.

En data 23 de juliol de 2020 la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat va emetre
resolucié per la qual s'iniciava el procediment de revisi6 d'ofici de I'autoritzacié
ambiental per tal de donar conformitat a I'article 62.1 de la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevencié i control ambiental de les activitats.

En data 19 d’abril de 2022 el Departament d’Accié Climatica, Alimentacié i Agenda
Rural emet la resolucié per la qual es renova I'autoritzacié ambiental BA20060160 al
Concessionari.

D’acord a aquesta resolucié el CIVRM haura d’incorporar un sistema de deteccid de
radioactivitat per donar compliment a la MTD 11 i millorar el rendiment ambiental
general de la planta de valoritzacié energeética.

2.3. Ubicacio del CIVRM

El CIVRM esta situat a Matard, al carrer de la Teixidora, n°® 83, 08302, al Poligon
Industrial de les Hortes. La imatge segiient i emmarcat en vermell mostra 'ambit de
la planta:
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% Consarcide Rasidus
del Bacpsme

La imatge segilent i emmarcat en verd, mostra 'ambit de la zona de l'entrada
(bascula i cabina de control) on s’ha de realitzar I'actuacidé prevista en el present
plec.

PPTP pel subministrament, instal-facio i posada en marxa d’uns portic de deteccio
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2.4. Activitats del CIVRM i descripcio general

El CIVRM tracta 220.000 t/any de fracci6 RESTA rebudes primerament a la PTR, on
es separa la fraccidé organica de la resta de residus inerts, i on es recuperen els
materials inerts aptes per a una valoritzacid material (reciclatge), tals com el
paper/cartrd, vidre, plastics, metalls férrics i no férrics, envasos multicapa de liquids
alimentaris, etc. El rebuig que es genera a la PTR es valoritza energéticament a la
PVE que disposa d’'una capacitat de tractament de 160.000 t/any. La matéria
organica recuperada a la PTR s’envia cap als processos biologics dels que disposa
el centre: la bioestabilitzacié aerobica i la biometanitzacio.

A la seguent figura es representa el diagrama de blocs dels diferents processos que
es duen a terme:

PPTP pel subministrament, instal-lacié i posada en marxa d’uns portic de deteccid
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2.4.1. Descripcio del procés de la planta de valoritzacié energética

La PVE rep el rebuig de la planta de tractament (PTR) de la fracci6 RESTA, un cop
s’ha recuperat al maxim possible el material reciclable i la fraccié organica. La fraccio
rebuig s’emmagatzema a la fossa de recepcié de la PVE.

A la PVE es disposa de dues linies de valoritzacié energética formades cadascuna
per:

- Caldera vertical aquatubular de 5 passos: camera de combustié, camera de
sobreescalfament, vaporitzador, economitzador llis i economitzador d’aletes.

- Graella de combustio de barrots mobil refrigerada per aire i injeccio d'aire
secundari.

- Tractament de gasos format per: injecci6 seca de cal¢ d'alta superficie i
bicarbonat, reactor de contacte, filtre de manigues, sistema catalitic de reducci6
de NOx i xemeneia.

PPTP pel subministrament, instal-lacié i posada en marxa d’uns portic de deteccid
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- Recollida de cendres i escories.

A la caldera de combustié es valoritza energéticament la fraccid rebuig alliberant
I'energia continguda en forma de calor. Aquesta calor és aprofitada per les parets de
la caldera que es troben en forma de tubs amb aigua al seu interior. L'energia
térmica prevista de la incineracio del rebuig permet la conversié de l'aigua a vapor
que, després del seu reescalfament en la segona camera de combusti, és enviat
com a vapor sobreescalfat a les turbines de vapor.

El Centre disposa de dues turbines de vapor:

- Grup Turbo Alternador 1 (en endavant, GTA1) de 1994 i de 11,25 MW de
potencia, format per dos cossos d’accionament (rotors) que es troben acoblats a
un reductor que a la vegada es troba acoblat a un alternador.

- Grup Turbo Alternador 2 (en endavant, GTA2) de 2010 i de 2,4 MW de poténcia
format per dos cossos d’accionament (rotors) que es troben acoblats a un
reductor que a la vegada es troba acoblat a un alternador

3.ABAST | DESCRIPCIO DELS SERVEIS

3.1. Abast dels serveis

Durant la fase de preparacié de les ofertes els licitadors que ho considerin oportu
podran realitzar una visita, per tal d’obtenir un major coneixement de la situacié de la
planta, els seus accessos, les preexisténcies, els condicionants per I'operativa de la
planta o de I'ambit d’actuacid, etc... Les visites s’hauran de sol-licitar amb antelacio
al Consorci a través del correu electronic chrossa@cresidusmaresme.com.

L'abast dels treballs a realitzar seran:

1.  Treballs previs d’adequacio

2. Subministrament, muntatge i posada en marxa d’'un sistema de deteccid de
radiactivitat consistent en un portic de deteccid, amb tots els accessoris,
elements de muntatge, equips auxiliars, cablejat i connexions per al correcte
funcionament del sistema

Subministrament i posada en marxa d’un equip portatil identificador d’isdtops
Formacio al personal de la planta

Certificats d'instal-lacié i posada en servei dels equips

Lliurament de documentacio as-built

Qualsevol altre treball /o elements que es necessiti satisfer per donar
compliment a I'objecte del plec.

NOoOohAW

PPTP pel subministrament, instal-lacid i posada en marxa d’uns portic de deteccio
de radiactivitat al CIVRM



(fa\ M_aresme
Circular

(re)fem el futur

3.2. Condicionants pels treballs a realitzar

El licitador, en la preparacié i elaboracié de la seva proposta, haura de tenir en
consideracié els seglients condicionants:

Les condicions generals de la planta

Els condicionants deguts a la propia operativa de la planta

L’assignaci6 de les zones per 'emmagatzematge i acopi de material

Els condicionants especifics del lloc de treball

Les mesures i disposicions que s’han d’adoptar per garantir la seguretat de
les persones i els béns en compliment de la legislacié vigent

3.3. Descripcio del subministrament

Consistira en el subministrament d'un portic de deteccié de radiactivitat, que
s'ubicara a I'entrada del Centre i abans de les bascules, per detectar la presencia de
material radiactiu en els vehicles que entrin a la planta, aixi com el subministrament
d’'un equip portatil identificador d'isdtops que ha de permetre detectar, amb més
precisid, la localitzacié i identificacié de fonts radiactives.

A T'Annex 1 s’adjunta documentaci6 grafica on es mostra I'ambit de la zona
d’actuacié i la ubicacio prevista del sistema de deteccio de radiactivitat.

3.3.1. Equips a subministrar

a) Sistema de deteccio de radiactivitat

Sense que tingui caracter limitatiu el sistema de deteccié de radiactivitat estara
composat dels seglients elements:

¢ Dos panells detectors de 1500 polsades cubiques cada un (24 1) amb 2
fotomultiplicadors per panell que treballin en coincidéncia

e Dos jocs de sensors optics (4 emissors i 4 receptors) per detectar la presencia
del vehicle, el sentit de la marxa i la velocitat (el nombre de sensors permet
garantir continuitat de funcionament del sistema en cas de malfuncionament
d’algun sensor al tenir redundancia)

e Dues estructures metal-liques de suportacio dels panells detectors

e Controlador del sistema de deteccié de radiactivitat amb alimentacié a 230V i
software de gestid
Pantalla tactil color de 15”
Impressora de tiquets d’alarma i/o events
Data center per permetre la connexioé del controlador en xarxa mitjangant IP
fixe

PPTP pel subministrament, instal-lacié | posada en marxa d’uns portic de deteccid
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e Aplicacié software per a PC o portati per a connexid en remot amb
visualitzacié6 dels registres d'events, alarmes, generaci6 dinformes i
configuracié del sistema.

Per qliestions de fiabilitat, continuitat del servei i minimitzacié de falses
alarmes és indispensable que els panells detectors disposin de 2
fotomultiplicadors que treballin en coincidéncia i que el nombre de sensors
optics per detectar la preséncia del vehicle sigui de 4 emissors i 4 receptors.
Les propostes que no compleixin amb aquests requisits seran excloses del
procés. L’acreditaci6 i justificacié d’aquestes caracteristiques hauran d’estar
degudament identificades en la memoria técnica.

A part el sistema de deteccié haura de tenir la segiient funcionalitat:

e Integracio entre el sistema de deteccié de radiactivitat i el software de gestid
de pesatge del centre (DIOGENIX)

La integracié consistira en I'enviament d’una senyal del sistema de deteccid, quan
s’hagi detectat nivell d’alarma per radiactivitat en un vehicle, al software de gesti6 de
pesatge de la planta, que ha de permetre inhabilitar el registre de pesada del vehicle
afectat.

Per questions d’optimitzacié i d’eficiacia en lPoperacié de la planta, és
indispensable que es disposi d’aquesta funcionalitat. Les propostes que no
compleixin amb aquesta funcionalitat seran excloses del procés. L’acreditacié
i justificacié de I’assoliment d’aquesta funcionalitat haura d’estar degudament
identificada en la memoria técnica.

b) Equip portatil identificador d’isotops

Sense que tingui caracter limitatiu les caracteristiques basiques de I'equip seran les
seglents:

Resposta energética de 20 keV a 3000 keV
Detector de Nal

Display grafic LCD

Memoria de 1GB

Port USB i Bluetooth

3.3.2. Treballs previs d’adequacio

Els treballs previs d’adequacié per a la instal-laci6 del sistema de deteccié de
radiactivitat seran per a la formacié d’'un petit tram de canalitzacié soterrada per al
panell detector que s’haura d’'ubicar al parterre del costat muntanya i consistiran en:

e Tala d'arbustiva i retirada de soca (2 m)

PPTP pel subministrament, instal-lacio i posada en marxa d’uns portic de deteccid
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o Formacié de sabata de formigé armat sobre parterre, fabricada in situ, per a
suportacié d’estructura del panell detector

e Formacié de canalitzacié soterrada (2 m) en parterre amb tub de PE de doble
capa de 75 mm per a pas d'instal-lacions fins a arqueta existent

o Carrega, transport i gestié dels residus a gestor autoritzat

3.3.3. Ubicacio del sistema de detecci6é de radiactivitat

Els panells detectors de radiactivitat s'ubicaran a la zona d’entrada de la planta i
abans de les bascules. Un panell i la seva estructura de suportacié s’ubicara a la
zona pavimentada del costat mar i I'altre a la zona de parterre del costat muntanya.
Per aquest Ultim panell, s’hauran de realitzar els treballs previs d’adequacio descrits
en l'apartat anterior.

Eis equips de control del sistema de deteccid de radiactivitat s’ubicaran a la cabina
de control de la planta.

Foto 1: Ambit zona entrada planta i cabina de control

PPTP pel subministrament, instal-lacio i posada en marxa d’uns portic de deteccio
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Foto 3: Interior cabina de control

PPTP pel subministrament, instal-lacio i posada en marxa d’uns portic de deteccio
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3.3.4. Connexions eléctriques i de control

Les canalitzacions per a passos de linies eléctriques i de control sén existents,
disposant-se de canalitzacions soterrades i arquetes registrables, que enllacaran el
lloc previst on s’han d’ubicar els panells detectors amb la cabina de control. Només
sera necessari realitzar un tram de canalitzacié soterrada (2 m) en la zona de
parterre (costat muntanya) on s’ubicara un dels panells detectors fins a una arqueta
existent, tal i com s’indica en la documentacio grafica de 'Annex 1.

La cabina de control disposa de linies electriques i de xarxa per a la connexi6é dels
equips.

El licitador haura d’incloure en la seva oferta el subministrament i instal-lacié del
cablejat eléctric i de senyal i control necessari, aixi com els accessoris que
corresponguin per a deixar completament connectat i operatiu el sistema de deteccio
de radiactivitat.

Foto 3. Arqueta i canalitzacié ambit costat mar

PPTP pel subministrament, instal-lacié i posada en marxa d’uns portic de deteccio
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Foto 5: Detall arqueta ambit costat muntanya
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3.4. Servei de muntatge i posada en marxa

El muntatge i posada en marxa dels equips subministrats es portara a terme sent
Fadjudicatari responsable de les actuacions i activitats necessaries per a la correcta
instal-lacié del sistema de deteccié de radiactivitat que s'especifica en el plec, aixi
com la seva posada en marxa i formacié del personal de la planta.

Durant els treballs d’instal-lacié s’haura de donar prioritat a les entrades i sortides
dels vehicles, essent aquests més freqlients durant els horaris de mati. En cas de
necessitar interrompre l'accés a alguna de les bascules, s’haura de coordinar
I'actuacié amb I'operador de la planta, escollint la franja horaria amb menor afluéncia
de vehicles.

Es facilitara una zona d’acopi del material dins de la planta, que s’acordara en el
moment de la formalitzacié del contracte.

4. EXECUCIO DEL CONTRACTE

4.1. Fases iterminis en ’execucio del contracte

Les fases i terminis de realitzaci6 dels treballs previstos serien:

10 dies naturals des de la
signatura del contracte

0 Entrega de la documentacié administrativa

Subministrament, transport i descarrega dels equips 10 setmanes des de la

proposats signatura del contracte
2 Treballs previs 2 dies habils
3 Treballs de muntatge i instal-lacié 4 dies habils
4 Posada en marxa 2 dies habils
Recencié:  Formacia B i menireaar de 10 dies habils des de la
5 peio. CloRaReregnal .l 9 finalitzacié de la posada

documentacid As-built o

4.1.1. Fase 0. Documentacio administrativa

L’adjudicatari haura de lliurar al Consorci la documentacié seglent, en el termini de
10 dies naturals des de la signatura del contracte:

PPTP pel subministrament, instal-lacié | posada en marxa d’uns portic de deteccié
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- El rebut de pagament de la polissa d'asseguranca de responsabilitat civil

- Les dades de contacte del responsable del contracte

- La documentacié requerida en matéria de seguretat i salut, inclosa la coordinacio
d’activitats empresarials

- El llistat del personal del servei de contractacio

L'adjudicatari haura d’'actualitzar tota la documentacié cada vegada que hi hagi
alguna modificacié sobre aquesta.

Una setmana abans de l'inici de les tasques, I'adjudicatari haura de comunicar a
Administraci6 competent, si s'escau, I'obertura del centre de treball i aportar la
documentacié requerida.

4.1.2. Fase 1. Subministrament, transport i descarrega dels equips proposats

L'adjudicatari haura de subministrar els equips objecte del contracte, i tot
lequipament i components necessaris per a la seva correcta instal-lacio i
funcionament. Els equips subministrats hauran de disposar dels certificats CE que
correspongui.

Es facilitard una zona d’acopi del material dins de la planta, que s’acordara en el
moment de la formalitzacié del contracte.

4.1.3. Fase 2. Treballs previs

L'adjudicatari haura de realitzar els treballs previs d’adequacié descrits en els
apartats anteriors.

4.1.4. Fase 3. Treballs de muntatge i instal-laci6

L’adjudicatari haura de realitzar la instal-lacié completa dels equips objecte del Plec.

Respecte al muntatge i instal-lacié I'adjudicatari haura de considerar inclosos tots
aquells elements o instal-lacions auxiliars, que tot i que no estiguin especificats
expressament en el Plec, siguin necessaris pel correcte funcionament de I'objecte
del contracte.

El seguiment de la instal-lacié estara supervisada per el responsable del contracte
del Consorci, o bé, per la persona en qui delegui i per personal del concessionari de
la planta.

4.1.5. Fase 4. Posada en marxa

L'adjudicatari, mitjangant personal especialitzat, haura de realitzar la posada en
marxa, aixi com les proves i comprovacions que siguin necessaries i/o requerides

PPTP pel subministrament, instal lacio i posada en marxa d’uns portic de deteccié
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pel concessionari i per el Consorci, del conjunt de les instal-lacions objecte del
contracte.

La posada en marxa es realitzara amb preséncia del personal designat pel
concessionari, aixi com el responsable del contracte per part del Consorci, o0 bé, la
persona en qui delegui.

Finalitzada la posada en marxa i amb resultat satisfactori i en un termini no superior
a 5 dies naturals, s’emetra la corresponent acta de recepcié provisional, que
signaran el responsable de I'adjudicatari, el concessionari i el responsable del
Consorci o la persona en qui delegui. En cas que es detectessin deficiéncies o
incompliments en els treballs objectes del contracte, que es puguin considerar
menors i no afectin al correcte funcionament de la instal-lacid, es faran constar en
aquesta acta, havent-se de resoldre per part de I'adjudicatari en un termini acordat
per les parts. En tot cas, aquests hauran d'estar resolts abans d'emetre I'acta de
recepcid definitiva.

No s’emetra I'acta de recepcid provisional fins que el resultat de la posada en marxa
sigui satisfactori.

4.1.6. Fase 5. Recepcioé

Formacio al personal

L'adjudicatari haura de realitzar una formacié tedrica i practica al personal
d'operacid, personal técnic i de manteniment que designi el concessionari de la
planta, per adquirir els coneixements suficients per portar a terme el correcte
funcionament del sistema.

La formacio haura de ser presencial a les instal-lacions del Centre. S’organitzara per
perfils professionals i els continguts hauran de ser adequats a cada grup.
S’estableixen com a minim dos grups diferenciats segons els perfils professionals:
operadors i técnics de manteniment.

A I'hora de fer les formacions, es tindra en consideracié que el personal assistent
treballa a torns, establint un horari per la formacio adaptat al personal.

Els assistents a la formacio, signaran un full d’assisténcia especificant la data, el
nom, DNI i lloc de treball que ocupen.

Entrega de la documentacio final

L’adjudicatari haura d’entregar la documentacié As-built seglient en catala i/o
castella en el termini maxim de 10 dies des de la finalitzacié de la posada en marxa:

PPTP pel subministrament, instal-lacié i posada en marxa d’uns portic de deteccid
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e Les especificacions técniques dels equips subministrats i de les instal-lacions,
aixi com els seus accessoris

o Certificats CE i/o d’homologacié corresponents

o Certificats de garantia dels equips

o Els esquemes eléctrics i/o de connexions corresponents

e Els manuals d’operacié i de manteniment dels equips subministrats i de les
instal-lacions

o Llistat dels recanvis i de les peces de reposicio valorat econdmicament

e Planols as-built

e Certificat final de muntatge i d’instal-lacio

Tota la documentacié s’haura d’entregar en format paper (2 copies) i digital a través
del registre del Consorci i a [ladrega de correu electronic
cbrossa@cresidusmaresme.com (els planols han d’estar format .dwg i pdf, i la resta
de documentacié en format pdf).

En cas que es detectin incoheréncies o deficiéncies en la documentacié presentada,
el Consorci ho comunicara i I'adjudicatari haura de rectificar-ho en un termini maxim
de 7 dies naturals.

Signatura acta de recepci6 definitiva

El Consorci no validara la instal-lacié fins que no es compleixin els requisits
seguents:

e Es disposi de I'Acta de recepcié provisional signada amb la correccié de
deficiéncies realitzades en cas d’haver-ni

e Es disposi de la documentacio As-built definitiva.

e L’adjudicatari hagi realitzat la formacié al personal de planta corresponent.

L’acta de recepcio definitiva anira signada pel responsable de I'adjudicatari, el
concessionari i el responsable del Consorci o la persona en qui delegui.

4.2. Horari de realitzacio de I’execucioé del contracte

El Centre esta obert els 365 dies de I'any durant les 24 hores.

El licitador haura de presentar en la seva proposta técnica una planificacié real, que
optimitzi els temps de muntatge i minimitzi les interferéncies en l'operativa de la

planta.

Les dates d’inici dels treballs s’acordaran entre les parts en el moment de la
formalitzacié del contracte.

PPTP pel subministrament, instal-lacio i posada en marxa d’uns portic de deteccid
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4.3. Garantia

Tant el material subministrat com el muntatge i/o instal-lacié ha de tenir una garantia
minima de 3 anys. El periode de garantia és comptador a partir de la data de
signatura de I'Acta de recepcio definitiva.

L’adjudicatari ha de garantir la disponibilitat de les peces de recanvi en un termini no
inferior a deu anys.

L’adjudicatari ha de fer-se carrec del cost de les peces, recanvis, ma d’obra,
desplagaments i qualsevol altra despesa derivada de I'estat defectuds de les peces o
material subministrat degut a defectes de fabricacié o de muntatge durant el periode
de garantia.

4.4. Gestio de residus

L’adjudicatari sera responsable de la gestié de tots els residus generats com a
conseqliéncia de I'execucio del contracte i de conformitat amb la normativa vigent.
Els procediments de treball i execucié que apliqui estaran alineats en minimitzar la
generacio6 de residus.

En cap cas es barrejaran diferents tipologies de residus, separant-los en origen en
sistemes d’emmagatzematge i acopi independents, en la ubicacié que determini el
Consorci i/o el concessionari de la planta.

El Consorci podra demanar en qualsevol moment a I'adjudicatari, la documentacio
justificativa de la correcta gestié de residus.

No es considerara residu a gestionar, les restes que es produeixin per modificacions
d’equips 0 sistemes existents si s'escau, el qual anira a carrec del Consorci. El
concessionari informara a l'adjudicatari on s’hauran de dipositar aquests residus,
fent-se carrec de la seva gestié posterior.

4.5. Coordinacio dels treballs

L’adjudicatari haura d’assignar una persona responsable del contracte (facilitant una
adrega de correu electronic i un teléfon de contacte) que sera I'encarregat de fer el
seguiment i revisié de treballs objecte del contracte i linterlocutor valid amb el
Consorci i el concessionari de la planta.

Totes les tasques hauran de ser préviament coordinades amb el responsable del
contracte del Consorci, o bé, en la persona en qui delegui. No es permetra 'accés a
les instal-lacions per a la realitzacié dels serveis sense previ avis i coordinacié entre
I'adjudicatari i el Consorci.
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L'adjudicatari haura de comunicar qualsevol incidéncia a l'adre¢ca de correu
electronic operativa per a tal efecte, que si no s’indica el contrari, sera:
cbrossa@cresidusmaresme.com.

L’adjudicatari haura de comunicar linici dels treballs per tal que puguin ser
supervisades pel Consorci, si es considera oportu.

El contracte s’haura de desenvolupar procurant les minimes interferéncies i
afectacions al desenvolupament de [lactivitat del Centre, i d'acord amb les
indicacions facilitades pel Consorci i el concessionari de la planta.

5. CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI

5.1. Mitjans materials

Anira a carrec de l'adjudicatari el material necessari per a dur a terme la prestacio
completa del present contracte, aixi com tots els mitjans auxiliars i equips de
proteccio personal i col-lectiva que siguin necessaris.

En cas de pérdua o furt de materials, eines, etc.. I'adjudicatari no podra demanar
indemnitzacié o abonament al Consorci, essent I'adjudicatari plenament responsable
d’aquests.

El concessionari posara a disposicié de I'adjudicatari els serveis necessaris per al
personal a nivell de vestuaris, dutxes i sanitaris durant la prestacié del servei objecte
del contracte. Aixi mateix es facilitara les preses de corrent i punts d’aigua de que es
disposa. En cas que aquests no fossin suficients, 'adjudicatari haura de preveure el
seu propi subministrament o servei.

El transport i descarrega dels equips, materials i accessoris fins al Centre de treball
seran a carrec de I'adjudicatari, el qual, s’assegurara que I'embalatge sigui 'adequat
perque no pateixin cap deteriorament durant les tasques de transport, manipulacio i
descarrega.

L’adjudicatari és el responsable del manteniment i bon estat dels seus materials i
béns i haura de garantir que aquests compleixen amb les corresponents normatives
que li siguin d’aplicacié.

L'adjudicatari haura de disposar de suficient material de forma que no es produeixin
interrupcions en el servei programat quan el material s’estigui reparant o revisant.

En el cas que les eines, equips, productes i maquinaria de treball estiguin en mal
estat de conservacio, hauran de ser substituides o reparades abans d'iniciar-se el
seguent servei, sempre i quan afecti a la seguretat dels treballadors. En aquest ultim
cas, els treballadors no podran continuar treballant fins que no tornin a disposar de
'equipament adequat.

PPTP pel subministrament, instal-lacié i posada en marxa d’uns portic de deteccid
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L’adjudicatari haura de realitzar i abonar totes les tramitacions, llicéncies, taxes o
similar necessaries per a I'execucioé del contracte, si s’escau.

L’adjudicatari haura de mantenir net i ordenat, durant tot el temps que duri el
contracte, 'ambit que aquest ocupi per a la prestacid del servei. En finalitzar els
treballs, I'adjudicatari haura de recollir tots els equips i mitjans auxiliars utilitzats. En
cas que l'adjudicatari no ho compleixi, el Consorci podra fer-ho amb carrec al
contracte.

5.2. Mitjans personals

L'adjudicatari haura de disposar dels mitjans personals necessaris per tal de poder
executar els treballs objecte del contracte.

L'adjudicatari és el responsable del muntatge de tots els equips i auxiliars
subministrats, havent de disposar de tota la ma d'obra especialitzada i no
especialitzada necessaria per 'execucié del contracte.

L'adjudicatari haura de designar un responsable del contracte, que sera I'unic
interlocutor amb el Consorci durant I'execucié del contracte, i que tindra les funcions
seguents:

a) Fer el seguiment del subministrament i muntatge, i respondre davant de
qualsevol incidéncia en relacié amb el desenvolupament del contracte.

b) Verificar que les tasques es duen a terme segons les condicions especificades
al PPTP i al PCAP.

c) Revisar el funcionament global del contracte, la distribucié dels recursos i 'estat
d’execucio del contracte conjuntament amb la persona designada pel Consorci.

d) Mantenir i coordinar les relacions necessaries amb I'actual concessionaria pel
bon desenvolupament dels treballs a executar.

e) Organitzar la prestacié del contracte i interpretar i posar en practica les
indicacions rebudes pel Consorci.

f) Proposar al Consorci la resolucié dels problemes que es plantegin, aixi com
revisar el nivell de resposta aconseguit per 'organitzacié de I'empresa durant el
desenvolupament del servei.

g) Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores en els
subministraments i muntatge.

h) Assistir a totes les reunions de seguiment i control que siguin convocades per
part del Consorci.

i) Informar als seus treballadors de les tasques a realitzar.

j) Organitzar, planificar, encarregar les feines als treballadors i supervisar-les.

k) Estar disponible i localitzable durant la vigéncia del contracte.

I) Les altres tasques que resultin de 'evolucié de I'execucié del contracte.

Pel que fa als mitjans personals, I'adjudicatari haura de:
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de radiactivitat al CIVRM 23



i\ Maresme
Circular

(re)fem el futur

a) Preveure la substitucio dels seus operaris en situacié de vacances, malaltia, o
altres similars, per d’altres de com a minim igual qualificacio.

b) Dotar al seu personal de I'uniforme adequat de treball i dels corresponents
EPI'S, d’acord amb les tasques i 'avaluacié dels riscos del lloc de treball, que
s’han de mantenir sempre en un correcte estat.

c) Respondre dels danys que puguin ocasionar els treballadors a les instal-lacions
del Consorci per la seva negligéncia, fent-se carrec dels costos corresponents. A
tal efecte, s’exigeix a I'adjudicatari que durant la vigéncia del contracte subscrigui
una polissa de responsabilitat civil.

d) Totes les empreses que participin al contracte han d’estar donades d’alta al
registre industrial competent.

El personal necessari per al correcte compliment del contracte ha de ser cobert per
personal de ladjudicatari amb qualificacid, formacié i experiéncia professional
suficient. Aquest personal ha de disposar de tots els carnets d'instal-lador o
mantenidor autoritzats necessaris per poder desenvolupar totes les tasques, si
s’escau.

S'exigeix al personal la maxima educacio i cortesia. L'adjudicatari és responsable de
la cortesia del seu personal i ha de posar remei, immediatament, a qualsevol mal
comportament del personal durant I'execucio del contracte.

5.3. Seguretat i salut

S’haura de donar compliment a la Llei 31/1995 de Prevencié de Riscos Laborals
(LPRL) i a tota la legislacié i normativa que se’n derivi d’aquesta que apliqui als
treballs descrits en el present plec. Aixi mateix, es donara compliment a l'article 24
de la LPRL i al RD 174/2004 sobre Coordinaci6 d’Activitats Empresarials

La Coordinacié d'Activitats Empresarials es realitzara a través del responsable de
prevencié de riscos del concessionari de la planta, que es responsabilitzara de
vetllar pel compliment de totes les obligacions en matéria de seguretat i salut.

Una vegada adjudicat el contracte, I'adjudicatari haura d’enviar al responsable de
prevencio de riscos del concessionari i al Consorci tota la documentacié necessaria
en matéria de seguretat i salut.

El personal de I'adjudicatari assignat a I'execucio del contracte haura de complir les
normes d'Us i accés al Centre, informacié que sera facilitada per el responsable de
prevencio de riscos del concessionari.

El responsable del contracte de I'adjudicatari, haura de verificar que el personal
encarregat d’executar la prestacio, t& coneixement sobre les mesures de seguretat
que s’han de prendre per tal de garantir el major nivell de seguretat durant la durada
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dels treballs. En aquest sentit el responsable de prevencié de riscos del
concessionari, facilitara la seglient documentacio:

Fulla de seguretat de I'adjudicatari

Normes generals de seguretat del concessionari

Fulla d’identificacié general de riscos del concessionari

Fulla de coordinacié d’activitats: documentacié i normes
Gestié de residus: instruccions basiques i aspectes ambientals
Sol-licitud de subcontractacié

Instrucci6 técnica aspectes ambientals

Protocol d’actuacié en cas d’emergéncia

Per poder realitzar els treballs al Centre s’haura de presentar préviament a l'inici de
I'execucio del contracte la documentacié seguent:

e Llistat de treballadors (nom, DNI)

e TC1 + rebut pagament i TC2 i/o alta dels treballadors a la seguretat social i/o
rebut autonoms (S’actualitzaran mensualment

Certificat negatiu per descobert a la seguretat social

Certificat acreditatiu d’estar al corrent de pagament amb hisenda

Polissa de responsabilitat civil + justificant de pagament

Justificant de contractaci6 de servei de prevencié i modalitat preventiva
adoptada i justificant de pagament

Avaluacio de riscos i Planificacioé d’Activitat Preventiva

Designacié de recurs preventiu

Certificats médics dels treballadors (vigents)

Certificats entrega Equips de Proteccio Individual

Certificats de formacié/informacié en prevencié de riscos laborals

Contracte d’adhesi6é a mutua

Polissa d’asseguranga d’accidents+ justificant de pagament

5.4. Requisits ambientals

La maquinaria i vehicles emprats en I'execucié del contracte hauran de garantir uns
nivells minims de contaminacié acustica i ambiental, aixi estar en un bon estat de
neteja. En aquest sentit, les matricules, llegendes, panells i nimeros d’identificacio
del vehicle s’han de poder llegir clarament.

Els vehicles i maquinaria no han de presentar fuites de cap mena de fluid. S6n a
carrec de l'adjudicatari els danys i perjudicis ocasionats a les instal-lacions del
Consorci en cas de vessament de qualsevol fluid per part dels vehicles i maquinaria
que prestin el servei.
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6. RESPONSABILITATS DE L’AJUDICATARI
6.1. Responsabilitat respecte al personal

L’'adjudicatari és responsable d’assignar, durant 'execucié dels treballs, els mitjans
humans necessaris pel compliment de I'objecte del contracte, aixi com totes les
obligacions que les normatives estableixin amb el seu personal.

El Consorci no té cap relacid6 administrativa, laboral, ni d’altra naturalesa, amb el
personal de ladjudicatari. En finalitzar el contracte, el personal a carrec de
I'adjudicatari no podra reclamar al Consorci cap indemnitzacié o compensacié de
cap classe.

6.2. Responsabilitat respecte al material

L’adjudicatari és responsable dels accidents, danys i perjudicis que es puguin
ocasionar a les instal-lacions del Consorci amb motiu de la realitzacié dels treballs
objecte del contracte. Aixi mateix, també ho sera dels danys que es puguin
ocasionar a tercers durant tot el procés d’execucio i que siguin responsabilitat de
I'adjudicatari.

Les despeses ocasionades per la reparacié de danys, desperfectes o ruptures
produides i que siguin responsabilitat de I'adjudicatari, seran a carrec d’aquest.

6.3. Responsabilitat respecte al control i funcionament

L'adjudicatari és el responsable de que I'execucié del projecte es desenvolupi
d’acord a les especificacions establertes al plec i en la seva oferta, i amb el personal
qualificat i capacitat per a la realitzacié dels treballs objecte del contracte.

L’adjudicatari respondra, si és el cas, de tots els perjudicis que es derivin per una
mala execuci6 dels treballs objecte del contracte.

En el cas que es detectés alguna incidéncia en els materials i equips subministrats o
en els treballs executats, s’haura de procedir a la seva reparaci6 i/o substitucio,
sense cap cost addicional per el Consorci dins del periode de garantia.

Pel que fa a les penalitats, s'estara en el que es disposi al PCAP.

6.4. Responsabilitat de danys produits per la instal-lacié

L'adjudicatari és el responsable dels accidents o danys causats directament per la
instal-laci6 dels equips 0 com a conseqléncia d’errades o defectes en el seu
funcionament, aixi com dels possibles perjudicis que es puguin produir a tercers o
als béns existents.
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7. OMISSIONS | COMPLEMENTARIATATS DELS DIFERENTS PLECS

Les omissions en aquest plec, no eximeixen a l'adjudicatari de I'execucié del
contracte segons el bon ofici i bones practiques de I'objecte del contracte, com si
haguessin estat efectivament descrits.

8. NORMATIVA | LEGISLACIO DE REFERENCIA

Sense que tingui caracter limitatiu ni exhaustiu les normatives i legislaci6o de
referéncia a tenir en consideracié en el desenvolupament del servei seran:

General

Real Decret 314/2006 de 17 de marg per el que s’aprova el CTE

Decret 89/2010 de 29 de juny per el que s’aprova el Programa de gestié de
residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i
gestio dels residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construcci6

RD 105/2008 de 1 de febrer, per el que es regula la producci6 i gestié de
residus de la construccié i demolicio

Llei 25/2009 de 22 de desembre de modificacié de diverses lleis per la seva
adaptacié a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu
exercici (Llei Omnibus)

Llei 32/2006 de 18 d'octubre reguladora de la subcontractacié en el sector de
la construccié

RD 1109/2007 de 24 d'agost per el que es desenvolupa la Llei 32/2006 de 18
d’octubre

Llei 38/1999 de 5 de novembre d’ordenacioé de I'edificaciod

Llei 16/2002 de 1 de juliol de prevencié i control integrats de la contaminacio
RD 815/2013 de 18 d'octubre, per el que s’aprova el reglament d’emissions
industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002 de 1 de juliol, de
prevencié i control integrats de la contaminacio

Seguretat

Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenci6 de riscos laborals

RD 1627/1997 de 24 d'octubre per el que s'estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccio

RD 1215/1997 de 18 de juliol per el que s’estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut per la utilitzacié dels treballadors dels equips de
treball

RD 2177/2004 de 12 de novembre per el que es modifica el RD 1215/1997 de
18 de juliol per el que s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i
salut per la utilitzacié dels treballadors dels equips de treball
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e RD 604/2006 de 19 de maig per el que es modifica el RD 39/1997 de 17 de
gener per el que s’aprova el reglament dels serveis de prevencio
e RD 337/2010 de 19 de marg per el que es modifica el RD 39/1997 de 17 de
gener per el que s’aprova el reglament dels serveis de prevencio
e Ordre TIN/1071/2010 de 27 d’abril, sobre requisits i dades que han de reunir
les comunicacions d’obertura en els centres de treball
e RD 171/2004 de 30 de gener per el que es desenvolupa l'article 24 de la Llei
31/1995, en matéria de coordinaci6 d’activitats empresarials
o RD 1076/2021 de 7 de desembre per el que es modifica el RD 773/1997 de
30 de maig, sobre disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la
utilitzacioé per els treballadors dels equips de proteccié individual
o RD 842/2002 de 2 d’agost i modificacions posteriors, per el que s’aprova el
reglament electrotécnic de baixa tensié
[ ]
En qualsevol cas, s’haura de complir la normativa legal vigent que sigui d’aplicacié
per l'objecte del contracte, sense perjudici de la normativa relacionada en aquest
apartat i les seves modificacions.

9.INCOMPLIMENT DE LES CLAUSULES TECNIQUES

En el cas que no es compleixi amb les prescripcions técniques del contracte, el
Consorci, a través del seu responsable de contracte, donara per escrit a
l'adjudicatari les instruccions precises i detallades amb la finalitat de pal-liar les
omissions o defectes observats en els treballs realitzats i/o la seva emissi6 de
documentacié, fent constar el termini per a la seva esmena i les observacions que
consideri oportunes.

Si existis reclamacié per part de l'adjudicatari respecte de les observacions
formulades pel representant del Consorci, aquest ho elevara, amb el seu informe, a
I'6rgan de contractacié, que ho resoldra.

Si l'adjudicatari no reclama per escrit respecte a les observacions del representant
del Consorci, s'entendra que es troba conforme amb les mateixes i obligat a corregir
els defectes observats.

L'adjudicatari respondra de la correcta realitzacié dels treballs contractats i dels
defectes que es puguin donar, sense que sigui eximent el fet que els representants
del Consorci els hagin examinat o reconegut durant la seva elaboracié o acceptat en
comprovacions, avaluacions o certificacions parcials.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres
documents contractuals de tota indole que puguin tenir aplicacié en I'execucié dels
pactes, no eximira a I'adjudicatari de I'obligacié de complir-los.
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10. SEGUIMENT, COORDINACIO | COMUNICACIO

Es realitzara com a minim una reuni6é de llangament per tal de comentar, avaluar i
executar el planning previst sobre I'entrega de la documentacié administrativa i els
treballs a realitzar que es descriuen en el present Plec.

Aquesta reunio tindra lloc a les oficines del Consorci, a la qual assistira el
representant de I'adjudicatari, acompanyat pels membres del seu equip que aixi
consideri, aixi com responsables del concessionari o d'algun altre agent si aixi es
considera adient per part del Consorci. Aquesta reunid6 podra ser telematica, si
s’escau.

El Consorci informara al concessionari de I'equip de I'adjudicatari per tal de coordinar
les relacions i interaccions entre les parts. La relacié adjudicatari-concessionari sera
sempre sota la supervisid del Consorci. Qualsevol incidéncia i/o proposicié que es
vulgui comunicar al concessionari es vehiculara a través del Consorci, excepte en
aquelles situacions on el Consorci no consideri necessaria la seva intervencio.

El Consorci es reserva el dret, si aixi ho considera oportl, d’aixecar Acta de la
reunio, la redaccié de la qual sera responsabilitat del Consorci. En aquest cas, dins
dels cinc dies laborables seglients a la reunid, el Consorci fara arribar per correu
electronic als assistents la proposta d'Acta, per procedir, si correspon, a la seva
conformitat, o bé proposar modificacions. L'Acta definitiva s'aprovara en la seguent
reunio.

Es realitzaran reunions per fer el seguiment dels treballs, per identificar possibles
desviacions del planning previst i estudiar solucions als imprevistos per actualitzar el
planning. Aquesta reunid hi assistiran els responsables de [Iadjudicatari, el
concessionari i del Consorci. Aquestes reunions s'entenen sense perjudici de les
diferents reunions i trobades de treball addicionals que el Consorci proposi a
I'adjudicatari en funcié de les necessitats puntuals que esdevinguin.

Les comunicacions entre I'adjudicatari i el Consorci relacionades amb algun canvi
significatiu durant el desenvolupament del serveis objecte del contracte seran
sempre per escrit i degudament notificades.

Per a comunicacions que Unicament tinguin caracter informatiu i que no suposin cap
alteracio de les condicions del desenvolupament dels serveis a prestar, es podra
usar el correu electronic. No obstant, no s'acceptara cap reclamacié derivada de
qualsevol comunicacié realitzada a través del correu electronic.

11. CONFIDENCIALITAT

La signatura del contracte per part de ladjudicatari comportara I'acceptacio del
compromis de confidencialitat davant de tercers de tota la informacié que s’hagi
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obtingut i de la que es tingui coneixement a conseqiiéncia del desenvolupament dels
treballs objecte del contracte.

Totes les dades obtingudes, comunicades, analitzades o generades durant els
treballs seran propietat del Consorci.

El Consorci, si ho considera oportl, podra habilitar a I'adjudicatari la difusié o
comunicacié de la informacié a tercers, mitjangant la firma del document
d’autoritzacio corresponent.

12. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Es designa al Director Técnic del Consorci com la persona responsable del contracte
per part del Consorci, a qui li correspon supervisar I'execucio, adoptar les decisions i
dictar les instruccions necessaries per assegurar la correcta realitzacié de la
prestacié pactada, tot d’acord amb la previsio de l'article art. 62.1 de la LCSP. Aixo
sense detriment de la delegaci6é d'interlocucio, relacié i coordinacidé de les tasques
del contracte en els técnics del Consorci.

El Consorci conservara els poders de supervisio i control necessaris per assegurar la
bona marxa dels serveis objecte del contracte. El responsable del contracte dictara
les instruccions necessaries a l'adjudicatari per a la normal i eficag realitzacio
d'aquestes, i assenyalara el ritme d'execucié convenient.

En cas que la prestacio realitzada per part de I'adjudicatari sigui considerada per part
de I'érgan de contractacié com a constitutiva d’'un suposit de compliment defectuds
de l'objecte contractual, procedira, previ informe del responsable del contracte i
corresponent audiéncia a I'adjudicatari, a 'abonament proporcional del preu estipulat
en relacio amb la prestacié correctament realitzada sense perjudici de la possible
indemnitzacié per danys i perjudicis.

El Consorci es reserva el dret a realitzar aquelles comprovacions que cregui
necessaries sobre la qualitat de I'objecte del contracte en el moment de realitzar la
seva recepcid, deixant constancia, en el seu cas, de les objeccions que cregui
convenients, aixi com dels efectes que aixd pot comportar respecte de la propia
recepcio.
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