
 
 

 
 
INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS RELATIU AL CONTRACTE DE SERVEIS DE 
SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE MUSEOGRAFIA DEL NOU 
CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL DE MONTJUÏC AL DISTRICTE DE SANTS – 
MONTJUÏC, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar que la 
prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de l’entitat, per raons 
de, 
 

- Insuficiència de mitjans personals: L’entitat compta amb una plantilla amb una 
càrrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres 
tasques.  

 
- Insuficiència de mitjans materials: L’entitat no compta amb els mitjans materials 

apropiats per poder donar compliment a l’objecte del contracte que precisa. 
 
Per això, resulta del tot necessari la contractació dels serveis relatius a la redacció del Projecte 
de Museografia del nou Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc al Districte de Sants – 
Montjuïc. 
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Barcelona, a data de la signatura electrònica 

 
 

 


