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1. OBJECTE DEL PLEC 

El present plec conté les prescripcions tècniques particulars que regiran el servei d'explotació, 

conservació, manteniment i millores de les instal·lacions dels sistemes de sanejament en alta de 

les zones nord i centre 1 de la Costa Brava, que comporta la realització dels esmentats treballs 

en les xarxes de sanejament en alta, emissaris submarins, col·lectors, estacions de bombament 

i estacions depuradores, incloent la línia de tractament d’aigua, la línia de tractament de fangs i, 

en aquelles que en disposin, la línia de tractament terciari o de regeneració, així com la prestació 

del corresponent servei i l’eventual aprofitament de les aigües regenerades. 

2. DOCUMENTS D’AQUEST PLEC 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars (d’ara en endavant PPT) està format pel plec 

pròpiament dit i es complementa amb els següents annexos: 

 

- Annex número 1: Dades tècniques 

o Annex 1.1: Inventari de les instal·lacions 

o Annex 1.2: Inventari dels equips electromecànics de cada sistema 

o Annex 1.3. Inventari de la instrumentació de camp de cada EDAR 

o Annex 1.4: Inventari dels equips de laboratori de cada sistema 

o Annex 1.5: Inventari del mobiliari de cada sistema 

o Annex 1.6: Inventari del material de taller de cada sistema 

o Annex 1.7: Inventari dels equips de seguretat i higiene 

o Annex 1.8: Dades bàsiques de funcionament de cada sistema 

o Annex 1.9: Inventari dels dispositius de comunicació de cada sistema 

o Annex 1.10: Inventari de vehicles de cada sistema 

- Annex número 2: Dades econòmiques i contractuals 

o Annex 2.1: Subrogació de personal: condicions econòmiques i laborals  

o Annex 2.2: Contractes de subministrament d’energia elèctrica 

o Annex 2.3. Actuacions determinades pel CACBGi 

o Annex 2.4. Problemàtiques 

- Annex número 3: Obligacions de l’explotador 

o Annex 3.1: Règim d’explotació i límits de qualitat  

o Annex 3.2. Laboratoris i Pla analític. 

o Annex 3.3. Personal 

o Annex 3.4: Llistat i criticitat dels equips. Pla de manteniment. 

o Annex 3.5: Decret de fi de vida útil 

o Annex 3.6: Llistat de materials fungibles per als tractaments terciaris 

 

3. BASES DE LICITACIÓ 

3.1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L'objecte de la present licitació és la contractació del SERVEI D’EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ, 

MANTENIMENT I MILLORES DELS SISTEMES DE SANEJAMENT DEL CONSORCI D’AIGÜES 
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COSTA BRAVA GIRONA que es descriuen en aquest plec i els seus annexos, els quals 

s’agrupen en dues zones: nord i centre 1. 

 

En els annexes d’aquest document s’hi indica tota la informació detallada de les instal·lacions 

que composen els diferents sistemes. En concret, les dades tècniques es recullen en els diferents 

documents que conformen l’annex 1: 

• L’annex número 1.1 d’aquest plec conté l’inventari de totes les instal·lacions, en forma de 

breu descripció de tots i cadascun dels sistemes, subsistemes i dels seus elements més 

essencials.  

• L’annex número 1.2 d’aquest plec conté l’inventari dels equips electromecànics més 

representatius de totes les instal·lacions. 

• L’annex número 1.3 d’aquest plec conté l’inventari de la instrumentació de camp de totes 

les instal·lacions. 

• L’annex número 1.4 d’aquest plec conté l’inventari dels principals equips de laboratori de 

cada sistema.  

• L’annex número 1.5 d’aquest plec conté l’inventari del mobiliari més significatiu de cada 

sistema. 

• L’annex número 1.6 d’aquest plec conté l’inventari del material de taller més significatiu 

de cada sistema. 

• L’annex número 1.7 d’aquest plec conté l’inventari dels equips de protecció, seguretat i 

salut i higiene en el treball més significatius de cada sistema. 

• L’annex número 1.8 d’aquest plec conté les dades bàsiques de funcionament de cada 

sistema. 

• L’annex número 1.9 d’aquest plec conté l’inventari dels dispositius de comunicació de 

cada sistema. 

• L’annex número 1.10 d’aquest plec conté l’inventari de vehicles de cada sistema. 

 

Les característiques, nombre, funcionament i estat de tots i cadascun dels elements descrits en 

els diferents capítols de l’annex 1 podran ser verificats pels licitadors a les pròpies instal·lacions, 

i a partir d’aquesta verificació els licitadors hauran d’elaborar les seves ofertes. Totes i cadascuna 

de les descripcions i detalls inclosos en aquest annex s’han de considerar com a orientatius i en 

cap cas suposen cap compromís pel CACBGi. 

 

3.2. DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES 

Els sistemes que gestiona el CACBGi que s’inclouen en la present licitació es divideixen en dues 

zones, que s’agrupen geogràficament en nord i centre 1. Les Taules següents descriuen, de 

manera resumida, les instal·lacions que formen part dels diferents sistemes.
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Plec de prescripcions tècniques per l’explotació dels sistemes de 

sanejament de les zones nord i centre 1 de la Costa Brava 
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4. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI O CONTRACTISTA 

Les obligacions dels contractistes adjudicataris són comunes per les dues zones i inclouen, 

específicament, les operacions necessàries perquè totes les instal·lacions, elements i equips que 

formen part dels sistemes de sanejament i depuració d'aigües residuals i dels sistemes de 

regeneració, compleixin els objectius pels quals foren dissenyats i perquè ho facin en les 

condicions òptimes de funcionament, sense generar sorolls, olors ni afeccions al medi, de forma 

continuada i ininterrompuda, fins i tot en situacions d’avaria ordinària. 

Les instal·lacions de sanejament han de tractar tot el cabal que els arribi en temps sec, fins a la 

màxima capacitat de disseny de la instal·lació. En períodes de pluja, es seguiran els protocols 

existents de funcionament en temps de pluja de totes les instal·lacions, els quals seran revisats 

per l’empresa adjudicatària, i hauran de ser aprovats finalment pel CACBGi. Si alguna de les 

instal·lacions (tant EDARs com EBARs) no disposa del corresponent protocol, l’empresa 

adjudicatària haurà d’elaborar-lo. 

En cas d’afecció al medi o d’una imminent afecció al medi provocada per un problema o un mal 

funcionament d’algun element o instal·lació d’un sistema de sanejament, el contractista haurà 

d'actuar immediatament per resoldre-ho o evitar-ho. 

El contractista quedarà compromès a explotar i mantenir les instal·lacions sense generació 

d'olors apreciables. Amb aquesta finalitat haurà d'atendre, amb el major zel i exactitud, totes les 

operacions i etapes del tractament d'aigua i dels fangs i prendre les precaucions i mesures 

precises per evitar molèsties, totalment al seu càrrec. 

És obligació de l’adjudicatari realitzar una coordinació permanent amb les companyies que 

gestionen els serveis de sanejament en baixa de cadascun dels municipis beneficiaris del servei, 

a fi de dur a terme una gestió eficient dels recursos disponibles tant en alta com en baixa. 

El contractista haurà d'atendre a totes les ordres que dicti el CACBGi i, en cas de disconformitat, 

podrà manifestar les observacions que consideri convenients dins del termini màxim de 48 hores, 

sense perjudici del caràcter executiu de la decisió adoptada pel CACBGi. 

El contractista s’haurà de fer càrrec de totes les despeses relacionades amb l'explotació, 

conservació, manteniment, reparació i reposició, en els àmbits i condicions que es concreten en 

el present plec.  

És obligació del contractista el compliment de tota la legislació vigent en tots aquells aspectes 

relacionats amb les activitats del contracte, especialment amb la prevenció de riscos laborals, 

amb la realització del manteniment normatiu (alta i baixa tensió elèctrica, gasos inflamables, 

elements a pressió, atmosferes explosives i qualsevol altre element amb normativa aplicable) i 

amb la normativa d’abocaments (incloent el Pla de Vigilància i Control dels emissaris submarins 

segons Ordre ministerial del 13 de juliol de 1993, i el control de sobreeiximents segons el Reial 

Decret 1290/2012 i l’actual modificació RD 665/2023) del domini públic hidràulic. 

Serà a càrrec i a compte del contractista disposar de totes les autoritzacions, permisos o 

llicències que siguin necessaris per a la realització de l'objecte del contracte.  

D'acord amb la legislació vigent sobre aigües, el contractista del servei no tindrà cap dret sobre 

la propietat, utilització o destí de les aigües depurades, o de qualsevol subproducte que es generi 

en el procés de depuració. Tampoc no adquirirà cap dret sobre els terrenys, les instal·lacions, la 
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maquinària, i la resta d'elements existents que formen part dels actius del CACBGi a l’inici del 

contracte o que es poguessin incorporar en el transcurs d'aquest. 

El contractista no podrà utilitzar cap de les instal·lacions o recintes dels sistemes de sanejament 

que formen part del contracte per altres usos que no siguin els estrictament vinculats a aquest 

contracte d’explotació. El CACBGi es reserva la possibilitat d'utilitzar per allò que cregui oportú 

les superfícies no ocupades que formin part de les seves instal·lacions. 

De manera específica i no limitant, des de l'inici de vigència del contracte, l'empresa explotadora 

assumirà totes les obligacions jurídiques, tributàries, materials i formals que resultin de la 

realització d'alguna activitat inclosa en algun dels fets imposables previstos en la normativa 

reguladora dels impostos especials, com podria ser la gestió dels residus produïts, producció i 

utilització del biogàs, l'autoconsum d'electricitat i d’altres que es puguin donar. L'empresa 

explotadora s’haurà de fer càrrec de tots els impostos especials que es derivin de les diferents 

normatives reguladores. 

El contractista també s’haurà de fer càrrec de la contractació de les assegurances que subscrigui 

en compliment de les obligacions d’aquest plec (apartat 4.24) o d'altres tipus d'assegurances que 

voluntàriament subscrigui. 

El contractista haurà d’atendre les peticions d’informes del CACBGi en relació a l’explotació del 

sistema que gestiona o de qualsevol altre tema puntual que hi tingui relació. 

En el moment d'inici del contracte, l'empresa adjudicatària se subrogarà a tots aquells drets i 

deures de l'empresa cessant derivats de contractes i altres compromisos vinculats amb la 

correcta prestació del servei, tret de clàusules contractuals expresses en sentit contrari, sempre 

que s’hagin pres en consideració en la liquidació del contracte. 

4.1. PERSONAL 

4.1.1. CONSIDERACIONS GENERALS 

L’adjudicatari se subrogarà en la relació laboral de tots els treballadors que actualment presten 

el servei d’explotació, els quals es detallen a l’annex 2.1 d’aquest plec, i haurà de respectar en 

tot moment les seves condicions laborals, antiguitat, categoria i drets econòmics, d’acord amb el 

que preveu l’article 59 del IV Conveni Col·lectiu del Cicle Integral de l’Aigua de Catalunya, 

publicat al DOGC núm. 8709 el 14 de juliol de 2022 (d’ara endavant Conveni Col·lectiu) i els 

articles del Capítol IX del VI Conveni Col·lectiu Estatal del Cicle Integral de l’Aigua publicat en el 

BOE número 238 del 3 d’octubre de 2019, o els seus equivalents en la versió més recent que 

s’hagi formalitzat. També haurà de mantenir l’assegurança de vida de què disposen els 

treballadors actualment (60.000 €), millorada respecte la que estableix el conveni (25.000 €).  

Tal com es detalla a l’annex 2.1, cada treballador està adscrit a una determinada zona o a un lot, 

la qual cosa no es podrà modificar durant la vigència del contracte, a menys que ho requereixi i 

ho aprovi el CACBGi. 

Conforme a la legislació laboral vigent, el personal que s’adscrigui a la prestació del contracte 

serà personal propi de l’empresa, és a dir, tindrà la consideració de treballadors de l’adjudicatari. 

El personal actual adscrit al servei haurà de ser complementat per disposar de tot el personal 

que requereix aquest plec (annex 3.3). Les noves incorporacions s’han previst per diversos 

motius. Un dels operaris s’encarregarà de l’EDAR de Pau, una nova incorporació al servei (a 

partir del 3 de maig de 2024). Els altres operaris (2 per a cada zona) s’han previst per tal de 
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facilitar la conciliació familiar i personal dels treballadors, així com per assegurar la presència de 

personal operador a les EDARs a les tardes (idealment fins les 22h en època estival). Ampliar la 

cobertura de personal a les plantes dona flexibilitat operacional, permet donar una resposta més 

àgil davant de possibles situacions anòmales de funcionament i facilita la gestió i execució de 

possibles actuacions de millora o obres que s’estiguin executant dins les EDARs. Aquest 

personal haurà de ser aportat per l’adjudicatari i en aquest cas, no quedarà adscrit al servei, a 

menys que es proposi al CACBGi i aquest ho accepti. 

L’adjudicatari no podrà reduir el nombre de persones i les dedicacions detallades a l’annex 3.3, 

sense prèvia justificació d’optimització del servei acordada i validada amb el CACBGi. A més, 

haurà de respectar les categories professionals que es proposen pels mateixos càrrecs en el 

mateix annex.  

Les baixes de personal que es produeixin durant la vigència del contracte es cobriran per part de 

l’adjudicatari, d’acord amb l’article 21 del IV Conveni Col·lectiu del Cicle Integral de l’Aigua de 

Catalunya, o el seu equivalent en la versió més recent que s’hagi formalitzat. El CACBGi 

aprovarà, si ho considera oportú, l’adscripció del nou personal al servei. 

La presència i dedicació del personal que s’estableix a l’oferta de l’adjudicatari serà d’obligat 

compliment i, en cas contrari, motiu de penalitat. El contractista assegurarà la disponibilitat del 

personal necessari per tal d'atendre situacions d'emergència derivades del servei d'explotació, 

conservació i manteniment. 

Les incidències que provoquin indicis de possible afecció al medi i/o a la salut i seguretat de les 

persones s’hauran d’atendre presencialment i amb una resposta de màxima promptitud, que ha 

de ser inferior a una hora a partir de l’observació o de la comunicació de la incidència. 

El contractista no pot usar com a pretext la manca de personal per a suspendre, retardar o reduir 

qualsevol dels serveis objecte del contracte, havent de disposar del personal necessari en 

qualsevol moment sense cap tipus de repercussió en els costos.  

L’empresa explotadora també haurà de garantir un servei de guàrdia per cobrir els períodes 

fora de l'horari laboral i els dies festius amb els criteris indicats a l’apartat 4.1.7 

Els sistemes Roses i Torroella de Montgrí disposaran, durant el període estival (del 21 de juny al 

21 de setembre), d’una vigilància presencial permanent. Tal com mostra l’annex 3.3, es requereix 

un operari de reforç per a cada Zona (1 per a cada un dels sistemes esmentats), amb una 

dedicació del 25%. Si el contractista ho justifica correctament, el CACBGi acceptarà sistemes de 

vigilància alternatius que no requereixin personal presencial a les instal·lacions. 

En el termini d'un mes a partir de la data de formalització del contracte, el contractista presentarà 

per escrit al CACBGi una relació nominal de tot el personal d'explotació assignat a cada sistema, 

amb indicacions de la seva categoria, torns i serveis encomanats. Qualsevol modificació posterior 

haurà de ser comunicada amb antelació per escrit al CACBGi. El CACBGi haurà de donar el seu 

vistiplau respecte qualsevol canvi que afecti al personal del vigent conveni col·lectiu.  

El contractista haurà de posar en coneixement del CACBGi tota la informació de contacte de 

l’estructura organitzativa d’intervenció immediata, amb la relació de noms i telèfons 

professionals de contacte de les persones que la formin, i haurà de notificar qualsevol variació 

que es produeixi al respecte, per tal que puguin ser fàcilment localitzables en cas de ser 

necessària la seva intervenció. Aquestes dades figuraran a les dependències de cada EDAR i a 

les dependències del CACBGi i també es proporcionaran als Ajuntaments corresponents. 
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En compliment de l’article 130 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, l’adjudicatari haurà de certificar detalladament abans de finalitzar el contracte i a 

requeriment del CACBGi, les llistes del personal objecte de subrogació, tot indicant: el conveni 

col·lectiu aplicable i els detalls de categoria, tipus de contracte, jornada, data d’antiguitat, 

venciment del contracte, salari brut anual de cada treballador i el cost empresa que representa, 

així com tots els pactes en vigor aplicables als treballadors als quals afecti la subrogació. 

Les vacances, festius i baixes laborals podran ser cobertes amb personal adscrit a altres 

sistemes del mateix lot, sempre que es garanteixi el bon funcionament del servei a tots els 

sistemes. 

Les baixes laborals que provoquin una incidència en el normal desenvolupament o en la qualitat 

del servei  hauran de ser immediatament comunicades al CACBGi. 

Les baixes de curta durada, inferiors o iguals a un mes, podran ser cobertes a través d’una 

reorganització del personal propi, mentre que les que tinguin una previsió de durada superior a 

un mes hauran de ser cobertes amb personal de nova contractació / adscripció temporal, o bé 

mitjançant serveis externs per a la realització de feines equivalents.  

En cas de baixes de personal superiors a 30 dies que no provoquin incidències en el normal 

desenvolupament del servei i/o en la qualitat del mateix i que puguin ser cobertes mitjançant la 

reorganització de les tasques i funcions del personal disponible, els períodes de baixa seran 

descomptats de la facturació utilitzant el còmput del nombre de dies de baixa multiplicat pel sou 

brut del treballador en qüestió, de la mateixa manera que l’apartat anterior. 

En cas de baixes superiors a 30 dies que provoquin incidències en el normal desenvolupament 

del servei i/o en la qualitat del mateix, i en cas de dificultat de trobar en el mercat els perfils 

laborals adients, o de perfils laborals que, tot i resultar adients, puguin requerir d’un període llarg 

de formació, l’empresa podrà realitzar les tasques no cobertes a través d’empreses externes, a 

fi de complir amb els objectius definits en el pla de manteniment.  

 

4.1.2. ORGANIGRAMES: CÀRRECS I FUNCIONS 

Els organigrames previstos pel Consorci d’Aigües es presenten a l’annex 3.3, on també es 

detallen les dedicacions de personal exigides a cada zona per a cada un dels càrrecs. A 

continuació es descriuen els diferents càrrecs previstos, tant pel que fa a la formació i experiència 

requerides, com a les funcions principals. 
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 L'empresa adjudicatària de cada lot podrà designar una persona amb poders suficients 

que serà el Representant de l’empresa, el responsable de tots els aspectes relatius a 

l’execució del contracte i l’interlocutor principal amb el CACBGi. El representant estarà 

adscrit a la plantilla pròpia de l’empresa i no quedarà subjecte, laboralment, a la plantilla 

del contracte. El representant tindrà la dedicació que consideri l’adjudicatari. 

El CACBGi podrà requerir el canvi del representant de l’empresa quan consideri que el 

seu perfil o el desenvolupament de les seves tasques no compleixi amb els criteris de 

qualitat, eficiència i professionalitat necessaris per a la gestió del servei. Davant 

d'aquesta situació, el contractista haurà de realitzar el canvi de forma immediata (màxim 

1 mes), sense càrrec addicional. L'incompliment d'aquesta obligació serà causa de 

penalitats segons el que determini el PCAP. 
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Titulació requerida: Grau superior o mitjà de caràcter tècnic. Formació en direcció 

d’equips de treball. 

Experiència requerida: 5 anys en l’explotació dels sistemes de sanejament i 

experiència demostrable en la direcció d’equips de treball. 

Tasques principals: 

▪ Col·laboració amb el representant de l’empresa per a desenvolupar les funcions 

de gerència. 

▪ Coordinació del servei de qualitat, tant del pla analític com de les certificacions ISO 

de què disposa el CACBGi. 

▪ Coordinació de la gestió de fangs. 

▪ Coordinació dels aspectes relacionats amb la seguretat i la salut. 

▪ Coordinació  i direcció de recursos humans. 

▪ Proposta de solucions tècniques per a resoldre problemes i efectuar el seguiment 

durant la fase d’execució. 
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Titulació requerida: Grau superior o mitjà de caràcter tècnics.  

Experiència requerida: 15 anys en l’explotació dels sistemes de sanejament. 

Tasques principals: 

▪ Responsable tècnic dels recursos de la seva zona (operacions d’explotació, 

conservació, manteniment i millores). 

▪ Supervisió de les compres, la contractació de serveis personals o d’assistència 

tècnica externa. 

▪ Coordinació amb el Cap de Procés i el Cap de Manteniment. 

▪ Supervisió de la informació tècnica i analítica tramesa al CACBGi. 

▪ Interlocució amb els Serveis Tècnics del CACBGi. 

▪ Direcció dels treballs administratius del servei d’explotació de la zona. 

▪ Proposta de solucions tècniques per a resoldre problemes i efectuar el seguiment 

durant la fase d’execució. 

Disponibilitat: El cap de zona haurà de ser localitzable al telèfon mòbil pel CACBGi en 

qualsevol moment entre les 8:00 i les 20:00 hores. Per a casos de necessitat de 

comunicació immediata fora d’aquest horari, cada zona haurà d’habilitar una línia 

telefònica que serà atesa per una persona qualificada del servei. 
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Titulació requerida: Enginyeria/Grau industrial o formació professional de 2n gran de 

caràcter tècnic.  

Experiència requerida: 10 anys en l’explotació dels sistemes de sanejament. 

Tasques principals: 

▪ Gestió dels recursos de la zona pel que fa a la gestió del manteniment. 

▪ Coordinació amb el cap de procés, sota les ordres del cap de zona.  

▪ Coordinació dels tècnics de manteniment i els electromecànics. 

▪ Interlocució amb els Serveis Tècnics del CACBGi. 

▪ Coordinació amb el Cap de Procés i el Cap de Manteniment. 

▪ Supervisió de la informació tècnica i analítica tramesa al CACBGi. 

▪ Interlocució amb els Serveis Tècnics del CACBGi. 

▪ Assumpció d’algunes funcions del cap de zona e la seva absència. 
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Disponibilitat: El cap de zona haurà de ser localitzable al telèfon mòbil pel CACBGi en 

qualsevol moment entre les 8:00 i les 20:00 hores. Per a casos de necessitat de 

comunicació immediata fora d’aquest horari, cada zona haurà d’habilitar una línia 

telefònica que serà atesa per una persona qualificada del servei. 
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Titulació requerida: Llicenciatura/grau en ciències biològiques, químiques o 

ambientals.  

Experiència requerida: 10 anys en l’explotació dels sistemes de sanejament. 

Tasques principals: 

▪ Gestió dels recursos de la zona pel que fa a la gestió del manteniment. 

▪ Coordinació amb el Cap de Manteniment, sota les ordres del Cap de Zona.  

▪ Coordinació dels operadors de procés. 

▪ Interlocució amb els Serveis Tècnics del CACBGi. 

▪ Assumpció d’algunes funcions del cap de zona en la seva absència 

Disponibilitat: El cap de procés haurà de ser localitzable al telèfon mòbil pel CACBGi 

en qualsevol moment entre les 8:00 i les 20:00 hores. Per a casos de necessitat de 

comunicació immediata fora d’aquest horari, cada zona haurà d’habilitar una línia 

telefònica que serà atesa per una persona qualificada del servei. 
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Titulació requerida: Grau superior o mitjà de caràcter tècnic.  

Experiència requerida: 3 anys en l’explotació dels sistemes de sanejament. 

Tasques principals: 

▪ Proposta del pla anual preventiu i presentació als representants dels treballadors. 

▪ Assessorament en els processos d’implantació i seguiment de les accions 

preventives. 

▪ Avaluacions de riscos i control de les condicions de treball, mitjançant visites i 

auditories. 

▪ Informació a la direcció de l’estat del sistema de gestió de la PRL. 

▪ Proposta i participació en la formació necessària pel lloc de treball. 

▪ Elaboració de procediments i instruccions de treball segures. 

▪ Investigació d’accidents laboral greu, molt greu i mortals, per a determinar les 

causes i proposar mesures correctores. 

▪ Assessorament a la direcció davant Inspecció de treball. 

▪ Elaboració de les estadístiques de sinistralitat. 

▪ Participació en els comitès de seguretat i salut laboral. 

▪ Elaboració de la memòria anual de les activitats desenvolupades en matèria de 

prevenció a l’empresa. 
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 Titulació requerida: Grau superior o mitjà de caràcter tècnic.  

Experiència requerida: 3 anys en l’explotació dels sistemes de sanejament. 

Tasques principals: 

▪ Elaboració de la documentació de S.G. (manual, procediments). 

▪ Supervisió de la implantació de S.G. 

▪ Realització d’auditories internes de S.G. 

▪ Seguiment del compliment dels indicadors dels processos i dels objectius de S.G. 

▪ Presentació dels informes d’acompliment per la seva revisió.  

▪ Difusió, a tots els nivells de l’organització, dels requisits del client i de les parts 

interessades internes i externes. 

▪ Establiment de les relacions amb parts externes sobre temes relacionats amb els 

sistemes de gestió. 
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  Titulació requerida: Grau superior o mitjà de caràcter tècnic.  

Experiència requerida: 3 anys en l’explotació dels sistemes de sanejament. 

Tasques principals: 

▪ Gestió dels fangs: optimització econòmica de la gestió i transport dels fangs. 

▪ Realització dels tràmits i gestions relacionades amb la gestió de residus i fangs 

(declaracions anuals, informes, tràmits amb ARC i ACA, etc.) 

▪ Elaboració de la documentació dels sistemes de gestió relacionada amb medi 

ambient, fangs i reactius (protocols). 

▪ Control dels reactius consumits, proveïdors, ofertes, consums, contractes, fitxes 

de seguretat, etc. 
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 Titulació requerida: Grau superior o mitjà de caràcter tècnic o formació professional 

de 2n grau de caràcter tècnic. 

Experiència requerida: - 

Tasques principals: 

▪ Control de les dosificacions de reactius als tractaments terciaris. 

▪ Control analític de les mostres d’aigua regenerada. 

▪ Control de la gestió i control analític dels diferents processos de depuració que 

formen part de les EDARs. 
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Titulació requerida: Grau superior o mitjà de caràcter tècnic o formació professional 

de 2n grau de caràcter tècnic. 

Experiència requerida: - 

Tasques principals: 

▪ Col·laboració amb el Cap de manteniment en la gestió del manteniment de les 

instal·lacions de la seva zona. 

▪ Gestió i control de l’aplicació informàtica de manteniment preventiu i correctiu. 

▪ Altres funcions relacionades amb el manteniment dels sistemes informàtics, 

automatismes i electrònica, i sistemes de telegestió i control de la zona. 
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4.1.3. COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ LABORAL I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL 

L’empresa adjudicatària complirà allò disposat en la legislació laboral i en la legislació sobre 

seguretat i salut en el treball, a més d’estar en tot moment al corrent del pagament tant dels 

salaris dels treballadors, com de les quotes de la Seguretat Social i de la resta de càrregues 

socials establertes per la normativa vigent.  

Per fer front al pagament de salaris, el CACBGI ha establert una massa salarial basada en les 

posicions a cobrir de l’organigrama i en una retribució tipus per a cadascuna d’elles, adequada 

al mercat actual, amb la qual atendre els compromisos amb els treballadors durant el contracte. 

Les empreses hauran de gestionar aquesta massa salarial amb la finalitat d’assolir la justa 

retribució de les persones en funció de la seva formació, expertesa, posició en l’organigrama, 

rendiment laboral i assoliment d’objectius, havent de corregir, totalment o parcialment, les 

eventuals disfuncions salarials que es puguin detectar, a fi de preservar el talent i el know-how 

dins de la plantilla del servei. De cara a la implementació d’aquestes mesures, la realització de 
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Titulació requerida: Grau superior o mitjà de caràcter tècnic o formació professional 

de 2n grau de caràcter tècnic. 

Experiència requerida: - 

Tasques principals: 

▪ Gestió de la informació analítica del laboratori. 

▪ Informació al cap de procés dels resultats analítics. 

▪ Realització del control dels equips de seguiment i mesura corresponents.  

E
le

c
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o
m

e
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à
n

ic
 Titulació requerida: Formació professional o experiència professional equivalent. 

Experiència requerida: - 

Tasques principals: 

▪ Execució de les tasques de manteniment preventiu i/o correctiu. 

▪ Realització de tasques de conservació de les instal·lacions. 

O
p

e
ra

d
o

r 

Titulació requerida: Estudis elementals. 

Experiència requerida: - 

Tasques principals: 

▪ Execució de les tasques d’operació de planta depuradora, bombaments o planta 

de compostatge. 

▪ Realització de tasques de conservació i neteja de les instal·lacions. 
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Titulació requerida: Formació professional o formació elemental i experiència 

professional equivalent. 

Experiència requerida: - 

Tasques principals: 

▪ Gestió de la documentació de compres (albarans, comandes, etc). 

▪ Gestió d’altres tipus de documentació administrativa, etc. 

▪ Introducció de les dades necessàries per les compres al programa informàtic de 

compres. 
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variacions extraordinàries en la retribució del personal haurà de ser prèviament informada al 

CACBGI. 

La revisió de les retribucions de la totalitat de la plantilla del servei es farà d’acord amb les 

disposicions de la versió vigent en cada moment del Conveni col·lectiu de treball del Cicle Integral 

de l’Aigua de Catalunya, en aplicació de l’article 9, pel qual, entre altres aspectes, es determina 

“la seva prevalença sobre disposicions reguladores del salari i altres disposicions de caràcter 

laboral, constituint una font jurídica en sentit propi i de dret necessari, amb força legal 

d’obligatorietat, sempre que aquelles no resultin més favorables.” Aquests increments es 

consideraran en termes absoluts, de manera que no operaran els criteris d’absorció, segons es 

preveu en l’article 8 del IV Conveni col·lectiu aprovat l’any 2022 o en la seva equivalència en 

versions posteriors, i s’aplicaran de manera retroactiva per a tots els mesos de l’any de 

referència. 

Per a tots aquells aspectes que no quedin específicament estipulats en el Conveni col·lectiu de 

Catalunya, caldrà atenir-se a les disposicions que es recullin en el Conveni col·lectiu estatal del 

Cicle Integral de l’aigua. 

El conjunt de les retribucions previstes en el pressupost de la licitació conformaran la massa 

salarial amb la qual atendre els sous de la plantilla de servei, però no indiquen una atribució 

obligatòria i unívoca per a cadascuna de les posicions de l’organigrama. No obstant això, serà 

obligació de les empreses explotadores de tendir, al llarg del contracte, cap a l’equiparació 

salarial del personal que ocupi posicions equivalents en l’organigrama, a fi que les mateixes 

feines tinguin una retribució similar, essent l’objectiu que al final del contracte hi hagi la 

constatació objectiva de la reducció de diferències salarials entre els perfils professionals 

equivalents, tot adequant la categoria professional d’aquelles persones que realitzin feines d’una 

categoria superior a la qual estan adscrites.  

A fi de donar transparència a aquests aspectes, en el termini de tres mesos des de l’inici del 

contracte, les empreses adjudicatàries hauran de presentar al CACBGI un Pla de retribució dels 

treballadors, en el qual es donarà coneixement de la previsió que les respectives empreses 

hauran fet per donar compliment a les exigències salarials recollides en aquest Plec, que alhora 

hauran de tenir en compte la possible tendència de l’evolució dels salaris al llarg del contracte. 

Aquest Pla serà analitzat pel CACBGI conjuntament amb els representants del sector de l’aigua 

dels sindicats majoritaris i dels representants dels treballadors, a fi de constatar el compliment 

de les condicions demanades com de vetllar per la necessària equiparació de salaris entre 

posicions equivalents en els dos lots. A aquest efecte, el CACBGI traslladarà a les empreses 

adjudicatàries les observacions oportunes, que seran d’obligat compliment. La no elaboració del 

Pla de retribució dels treballadors, la manca de compliment del que en ell s’hi determini i/o de les 

observacions que pugui fer-hi el CACBGI, es considerarà motiu de penalitat molt greu. 

Totes les posicions de l’organigrama tindran una retribució base i podran tenir una retribució 

variable, amb les següents distincions: 

• Per als operaris, aquesta retribució variable vindrà determinada pels preus unitaris dels 

diferents serveis objecte de retribució que es defineixin en el Conveni col·lectiu i pel 

número de serveis prestats. En el cas de retens, quan es produeixin alarmes de qualsevol 

tipus que requereixin actuacions que es puguin dur a terme de manera telemàtica des del 
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seu domicili, sense personalitzar-se al lloc de la incidència, el treballador percebrà l’import 

corresponent a una sortida per a cada setmana de retén. 

• Per als caps de zona, manteniment i procés, la retribució variable tindrà en compte la 

disponibilitat fora de l’horari laboral i s’haurà de remunerar.  

• Per al personal tècnic que tingui uns objectius associats al desenvolupament de les seves 

funcions, la retribució variable serà funció dels resultats obtinguts. 

Tots els canvis referents a la retribució del personal, inclosos els canvis de categoria previstos a 

l’annex 3.3, caldrà que es facin efectius durant el primer any de contracte, amb caràcter retroactiu 

des de l’inici del contracte. 

Al final de cada any l’adjudicatari haurà de presentar per escrit al CACBGi una còpia dels 

següents documents: 

• Relació de liquidació de cotitzacions (RLC) dels treballadors de l’empresa. 

• Justificant expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social conforme es troba al 

corrent del pagament de les seves obligacions amb aquest organisme.  

• Justificant expedit per l’Agència Tributària conforme es troba al corrent del pagament de 

les seves obligacions tributàries. 

En cas de no fer efectiva l’entrega d’aquesta documentació, el CACBGi podrà retenir els 

pagaments pendents en aquell moment per fer front a possibles contingències econòmiques fins 

que aquell no acrediti trobar-se al corrent del pagament dels salaris i de les obligacions amb la 

Seguretat Social i l’Agència Tributària. El CACBGi quedarà exonerat de tota responsabilitat per 

un possible incompliment laboral de l’empresa adjudicatària.  

La infracció per part de l’adjudicatari de les seves obligacions amb el personal contractat serà de 

la seva exclusiva responsabilitat i serà motiu de penalitat molt greu. Si els possibles conflictes 

laborals de qualsevol mena entre l’adjudicatari i el seu personal afectessin la correcta prestació 

del servei, el CACBGi adoptarà les mesures oportunes d’acord amb la normativa vigent i 

reclamarà a l’adjudicatari els possibles danys i prejudicis.  

El CACBGi no contraurà cap relació laboral amb el personal de l'empresa adjudicatària durant la 

vigència del contracte ni a la seva finalització, segons les normes sobre incompatibilitats que 

regeixen els contractes de l'Administració. 

 

4.1.4. REUNIONS SINDICALS 

Amb una freqüència màxima de dues vegades a l’any es celebrarà una reunió de naturalesa 

sindical, conjunta per a les dues zones, amb assistència dels representants del sector de l’aigua 

dels sindicats majoritaris, dels representants dels treballadors i de tècnics del servei de 

sanejament del Consorci d’Aigües, a fi de tractar temàtiques de l’àmbit laboral. Es farà especial 

èmfasi en l’avaluació del compliment de les obligacions contractuals de les empreses 

explotadores vers la plantilla de servei, així com en l’anàlisi de propostes de millora de les 

condicions laborals per a futures licitacions d’aquest servei 
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4.1.5. FORMACIÓ ESPECÍFICA DEL PERSONAL 

En línia amb el que es disposa en l’Article 48 del RD 3/2023, els licitadors hauran d’incloure en 

les seves ofertes una proposta de formació del personal de la plantilla de l’empresa, amb cursos 

adequats per als diferents perfils professionals, a fi de potenciar i millorar les seves 

competències. 

Es valorarà l’adaptació d’aquests cursos a les necessitats del servei i a la millora de la formació 

específica i concreta dels diferents perfils professionals, amb un adequat equilibri entre 

l’assoliment de noves competències i la no interferència en les tasques assignades a cada lloc 

de treball. 

Aquesta proposta s’haurà de fer en l’apartat corresponent de la memòria tècnica i serà objecte 

de valoració específica. 

 

4.1.6. JUBILACIONS I PRE-JUBILACIONS 

Atès que durant el període del contracte hi ha la previsió de jubilació de diverses persones en 

posicions que requereixen diferents graus i tipologies d’expertesa, es contractarà personal júnior 

o en formació durant els tres darrers mesos previs a la baixa laboral de les persones que s’hauran 

de jubilar, a fi de fer una adequada transferència de coneixement que no alteri el normal 

funcionament de les tasques de l’explotació dels sistemes de sanejament. Aquest mecanisme 

també serà d’aplicació per a la substitució de perfils rellevants dins de les empreses que deixin 

el seu lloc de treball per altres motius. 

La formació del personal júnior o en formació estarà d’acord amb les diferents tipologies de perfils 

professionals que hauran de substituir, d’acord amb les descripcions que es fan en aquest PPT. 

En relació amb aquest aspecte, les empreses adjudicatàries tindran l’obligació, a càrrec de la 

partida de personal d’aquest contracte, de jubilar parcialment les persones que ho sol·licitin i que 

compleixin els requeriments legals per a poder acollir-se a aquesta modalitat. 

 

4.1.7. DEDICACIÓ FORA DE L’HORARI LABORAL CONVENCIONAL 

L’empresa explotadora també haurà de garantir un servei de guàrdia per cobrir els períodes 

fora de l'horari laboral i els dies festius amb els criteris següents. El servei de guàrdia i/o reten 

haurà d’atendre presencialment aquelles incidències que provoquin indicis de possible afecció al 

medi i/o a la salut i seguretat de les persones amb una resposta de màxima promptitud, que ha 

de ser inferior a una hora a partir de l’observació o de la comunicació de la incidència. Si el temps 

de resposta és superior a una hora caldrà justificació del motiu, situació que serà analitzada i 

avaluada pel CACBGI i es considerarà motiu de penalitat greu en cas que s’observi negligència. 

L’endarreriment superior a tres hores en l’atesa presencial de les incidències que afectin de 

manera rellevant el servei constituirà motiu de penalitat greu, excepte en situacions demostrables 

de força major. 

Tots i cadascun dels sistemes han de disposar de resposta telefònica per atendre qualsevol 

incidència en tot moment. El cap de zona, el cap de manteniment i el cap de procés hauran 

d’estar coordinats per la disponibilitat exigida en aquest sentit. No obstant, l’adjudicatari vetllarà 

també per garantir el dret que tenen tots els treballadors a la desconnexió digital un cop 
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finalitzada la seva jornada laboral diària i setmanal, durant el període que durin les vacances, 

dies de descans, dies d’assumptes propis, permisos, incapacitat temporal, excedències o altres 

situacions de suspensió del contracte de treball. Per aconseguir-ho sense posar en risc la 

continuïtat del servei, és imprescindible disposar d’un sistema organitzatiu de reforços o retens. 

 

4.1.8. HORARIS, PERMISOS I VACANCES 

D’acord amb l’article 23 del IV Conveni col·lectiu de treball del Cicle Integral de l’Aigua, en els 

centres de treball on sigui possible s’intentarà promoure la utilització de la jornada continuada, 

l’horari flexible o altres maneres d’organització del temps de treball i dels descansos que permetin 

la major compatibilitat entre el dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les 

persones treballadores i la millora de la productivitat a les empreses. També es valorarà la 

implantació d’algunes jornades de teletreball pels càrrecs la feina dels quals ho permeti. 

Les persones treballadores tindran dret a 22 dies laborals de vacances (o 26 incloent dissabtes), 

tal com estableix l’article 24.1 del IV Conveni col·lectiu de treball del cicle integral de l’aigua. 

Sempre que les necessitats del servei ho permetin, les empreses procuraran atendre les 

peticions que formulin els treballadors, procurant concedir com a mínim 15 dies naturals dintre 

del període sol·licitat per la persona treballadora. És important que, a l’hora de definir el calendari 

de vacances, es tingui en compte que no poden estar absents del lloc de treball simultàniament 

els següents treballadors: 

- Cap de zona, cap de procés i cap de manteniment d’una mateixa zona. Almenys un d’ells 

haurà d’estar operatiu en tot moment. 

- El responsable de lot i els dos caps de zona. 

- Diversos electromecànics i/o operaris d’una mateixa zona. El cap de manteniment i/o cap 

de procés definiran quins son els requeriments mínims de personal en cada sistema en tot 

moment. 

 

4.1.9. IMATGE CORPORATIVA 

En tant que prestadores d’un servei de titularitat del CACBGI, sempre que les empreses 

explotadores es relacionin per escrit amb tercers, a més del seu logotip, nom i resta de dades 

que considerin necessàries, hauran d’incloure-hi també el logotip del CACBGI, tot seguint les 

instruccions del manual d’utilització de la imatge corporativa del CACBGI, que es pot descarregar 

de https://difusio.ddgi.cat/recursos/cacbgi/docs/Manual_basic_aplicacio_marca_CACBG.pdf.  

En aquest manual també es donen indicacions respecte la retolació dels vehicles del servei públic 

i es preveu que s’hi incorporin aquelles que seran d’aplicació a la roba laboral. En cas de dubtes 

respecte a la seva aplicació o de qüestions no resoltes pel manual, caldrà consultar al CACBGI 

per resoldre les qüestions pendents. 

Aquesta obligació d’utilització de la imatge corporativa del CACBGI també serà d’aplicació per a 

la roba laboral, de la qual els adjudicataris hauran de presentar al CACBGI les seves propostes 

de disseny i obtenir la corresponent autorització abans de procedir a la seva confecció.  
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4.1.10. ROBA LABORAL I NORMES DE COMPORTAMENT 

El personal adscrit al servei estarà degudament vestit i equipat d’acord amb les seves obligacions 

i segons les normes de seguretat i salut laboral. Tot el personal haurà de dur la roba laboral 

confeccionada segons els criteris que es donin des del CACBGI i adequada a l’època de l’any. 

El personal tècnic podrà vestir, si així ho desitja, una única peça que l’identifiqui com a membre 

de la plantilla del servei, que podrà ser una jaqueta o polar hivernal, armilla estival, samarreta, 

polo, etc., mentre que els operaris hauran de vestir la roba laboral completa. La realització de 

feines en el laboratori obligarà a vestir una bata blanca adequada per a aquesta funció, que serà 

personal i que incorporarà també els distintius del CACBGI segons els criteris definits en l’apartat 

anterior.  

La no observació demostrable de dur l’adequada vestimenta, inclosos els deguts EPI (equips de 

protecció individual) quan siguin necessaris, o de tenir un comportament inadequat, podrà ser 

reportada pels tècnics del CACBGI i constituirà un motiu de penalitat lleu. 

Els adjudicataris seran responsables de la netedat, del decòrum, de la uniformitat en el vestuari 

dels operaris i/o de la descortesia o del mal tracte que el seu personal observi respecte dels 

tècnics o representants del CACBGI, així com davant de terceres persones.  

 

4.1.11. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

Des de l'inici del contracte l’adjudicatari està obligat a garantir en tot moment la seguretat i salut 

dels seus treballadors, així com de qualsevol persona que accedeixi a les instal·lacions objecte 

d’aquesta licitació, seguint en tot moment el que es recull a la Llei 31/1995 de Prevenció de 

Riscos Laborals i a la Llei 54/2003, de 12 de desembre, que reforma el marc normatiu de la 

prevenció de riscos laborals, on es prioritza la integració de la prevenció en l'organització de 

l'empresa mitjançant l'elaboració d'un pla específic. 

En el termini d’un mes des de l’inici del contracte, l’adjudicatari haurà de disposar d’un tècnic en 

prevenció o d’un servei aliè de prevenció de riscos laborals que doni compliment al 

RD 39/1997, amb una dedicació mínima i demostrada de tres dies a la setmana per cada lot (1.5 

dies per cada zona), en els àmbits de seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i 

psicosociologia aplicada.  

L’adjudicatari haurà de disposar o contractar un conseller de seguretat per a la càrrega i 

descàrrega de mercaderies perilloses. 

D’acord amb els articles 18 i 19 de la Llei 31/1995, l’adjudicatari haurà de garantir que tots els 

treballadors rebin una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria de prevenció 

de riscos laborals, i que hi hagi una actualització de la mateixa de manera periòdica, a fi 

d’adaptar-se a l’evolució dels riscos existents i a la prevenció dels nous que puguin aparèixer. 

Respecte el personal amb comandament (responsable de lot, caps de zona, caps de procés i 

caps de manteniment), l’adjudicatari garantirà que disposi, abans de finalitzar el primer trimestre 

de contracte, la formació bàsica en prevenció de riscos laborals següent: 

• Tècnic bàsic en prevenció de riscos laborals (50 hores) d'acord amb el contingut recollit 

a l’annex IV punt A del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el 

reglament dels serveis de prevenció.  
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Aquesta formació serà considerada mínima i s'haurà d’ampliar segons les necessitats del servei, 

amb les formacions específiques lligades a les respectives metodologies de treball, maquinària i 

equips de treball. Igualment, d’acord amb les Condicions Especials d’Execució del Contracte 

definides en el PCAP, l’adjudicatari resta obligat, durant la vigència del contracte, a estendre 

aquesta formació de Tècnic bàsic en prevenció de riscos laborals (50 hores) a tota la resta de la 

plantilla del servei, exceptuant el personal que executa únicament tasques administratives. 

L’adjudicatari resta obligat a entregar al CACBGi còpia de la documentació justificativa conforme 

tots els treballadors han rebut la formació i informació relativa a la prevenció de riscos laborals. 

També caldrà actualitzar, dins del primer any de contracte, totes aquelles formacions impartides 

abans de l’any 2015. També formarà part de les obligacions la presentació del certificat d’aptitud 

mèdica de la vigilància de la salut o el document de renúncia voluntària, si s’escau, de tots els 

treballadors que conformen la plantilla del servei. 

El CACBGi facilitarà a l’adjudicatari la documentació de què disposi sobre els centres de treball 

als quals fa referència el contracte, com els manuals de funcionament d’equips, protocols 

d’explotació, instruccions de funcionament de procés, telecomunicacions, informàtica i esquemes 

elèctrics, així com les actuals avaluacions de riscos i el pla d’emergència, que serviran 

d’antecedent per al compliment de les seves obligacions relacionades amb la prevenció dels 

riscos de l’activitat. Tota la documentació relacionada amb el centre de treball es mantindrà 

permanentment actualitzada al GICA, amb l'objectiu de contribuir a la continuïtat i 

perfeccionament dels nivells de prevenció de riscos laborals en el servei. Les avaluacions de 

riscos i els plans d’emergència s’hauran d’actualitzar sempre que es produeixi algun supòsit 

recollit a la llei (noves instal·lacions, revisions per mesures correctores derivades d’accidents, 

etc.). Cada vegada que es produeixi un accident o incident, caldrà portar a terme la corresponent 

investigació, remetre-la a tots els treballadors i al CACBGi i penjar-la al GICA.. 

L’adjudicatari utilitzarà correctament les eines, les màquines i els equips de treball adequats per 

a les tasques que s'hagin de realitzar i s’assegurarà que estiguin convenientment adaptats a 

aquest efecte, de tal manera que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors a l’hora 

d’utilitzar-los. 

Pel que fa als equips de protecció individual (EPIS), a més dels que ja hi hagi a l’inventari 

inicial, l’adjudicatari aportarà qualsevol altre equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador 

per tal que el protegeixi dels diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva 

salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a aquesta finalitat i que es consideri 

oportú, d’acord amb la seva avaluació de riscos. Atenent a aquest punt, cada treballador del 

centre de treball, les tasques del qual impliquin l’exposició a una zona de risc, haurà de disposar 

almenys d’un detector individual de presència d’àcid sulfhídric (SH2). A més, cada lot disposarà 

de 5 detectors addicionals disponibles per a visites oficials. 

Tal com es detalla a l’annex 1.7 d’equips de seguretat, actualment es disposa de 5 detectors 

portàtils de quatre gasos (explosibilitat, àcid sulfhídric (H2S), monòxid de carboni (CO) i absència 

d'oxigen), 2 a la zona nord i 3 a la zona centre 1. Tots aquests equips hauran de ser revisats i 

calibrats a càrrec de l’adjudicatari durant la vigència del contracte (segons estableixin els 

proveïdors i la normativa vigent). 

En els espais de les instal·lacions de sanejament on es disposi d’instrumentació de mesura de 

gasos, s’hauran de seguir les mesures i actuacions definides en els plans d’autoprotecció indicats 

en l’apartat 4.15. 

Any document: 2023, Acció docum: Contractació, Actuació: servei explotació, conservació,
manteniment i millores zones nord i centre 1 Costa Brava, Núm. Exp:: 795, Núm. Exp:: 795,

Plec de clàusules: Plec de clàusules Contractació servei
explotació, conservació, manteniment i millores zones nord i
centre 1 Costa Brava

Codi per a validació: JNB80-LOTHS-PHPQ8
Pàgina 21 de 65

El document ha estat signat per :
1.- CCBRAVA - ENRIC PALLARES, SS-Cap del Servei de Sanejament, de CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA
GIRONA. Signat 15/12/2023 14:47

SIGNAT
15/12/2023 14:47

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
36

13
13

 J
N

B
80

-L
O

T
H

S
-P

H
P

Q
8 

B
65

57
71

78
15

C
73

50
47

C
66

5F
3E

E
95

7E
A

D
D

27
C

5D
5D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

co
m

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

 q
ue

 li
 p

ro
po

rc
io

na
 l'

en
tit

at
 e

m
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t .



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

Plec de prescripcions tècniques per l’explotació dels sistemes de 

sanejament de les zones nord i centre 1 de la Costa Brava 

 

22 

 

Amb l'objecte de garantir que totes les tasques i operacions a realitzar per prestar el servei 

objecte del present plec es realitzin en condicions de màxima seguretat, se seguiran 

procediments de treball segurs, particularment els necessaris per les tasques en espais amb risc 

especial i/o llocs crítics, i s’hauran d’utilitzar els equips de treball de detecció i protecció individual 

requerits. En el cas que algunes d’aquestes funcions estiguin subcontractades, l’adjudicatari 

haurà de vetllar pel compliment per part dels subcontractats de la normativa de prevenció de 

riscos laborals, d’acord amb el que determina la legislació vigent.  

En el cas d’obres adjudicades pel CACBGi a l'empresa adjudicatària, el responsable de prevenció 

de riscos laborals d’aquesta se sotmetrà a les indicacions del coordinador de seguretat i salut 

(CSS) en fase d'execució que hagi estat nomenat pel CACBGi, d'acord amb el RD 1627/97. En 

el cas d'altres tipus de treball no considerats obres de construcció, i pel fet de no ser necessària 

la designació d'un coordinador de seguretat i salut, el CACBGi es reserva la opció d'utilitzar el 

seu tècnic/consultor de seguretat en la seva voluntat de seguiment i control de les actuacions en 

un centre de la seva propietat. 

En el cas d’obres o treballs de qualsevol naturalesa adjudicades pel CACBGi a empreses que no 

siguin la pròpia empresa explotadora, però que tinguin lloc en els centres de treball d’aquest 

contracte, l’adjudicatari haurà de cooperar en tot moment en l’aplicació de la normativa sobre 

prevenció de riscos laborals, tot establint les mesures de coordinació d’activitats empresarials 

que siguin necessàries, d’acord amb l’article 24 de la Llei 31/1995 i que li seran sol·licitades via 

el tècnic/consultor de seguretat designat pel CACBGi.  

Qualsevol accident i/o incident laboral s'haurà de comunicar per escrit al servei aliè de prevenció 

de riscos laborals, al tècnic de seguretat de l’empresa adjudicatària i al CACBGi en un màxim de 

24 hores. Els resultats del seguiment dels accidents i/o incidents laborals, incloent les mesures 

adoptades, hauran de ser comunicats a la plantilla del servei, a fi de millorar la seguretat i salut 

dels centres de treball. 

Respecte a l'ús d'aigua de serveis i els riscos biològics associats, el contractista haurà de tenir 

en compte allò previst en el Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, i haurà de definir la 

qualitat mínima requerida en funció dels usos als quals destini l’aigua de serveis. En el cas que 

no pugui garantir aquesta qualitat, serà necessari utilitzar aigua potable substitutivament. 

Respecte a la prevenció i control de la legionel·la, el contractista complirà amb allò establert al 

Reial Decret 865/2003, de 4 de Juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènics i sanitaris per la 

prevenció i control de la legionel·la, essent d'aplicació en totes les instal·lacions recollides en 

l'article 2 del Reial Decret citat. S'haurà de disposar d'un registre de les operacions de 

manteniment i desinfecció que haurà d’estar a disposició del CACBGi i de les autoritats sanitàries 

corresponents. 

 

4.2. OBJECTIUS DE QUALITAT DEL SERVEI 

Els serveis i les instruccions que hauran de complir els adjudicataris hauran de complir els 

requeriments de la Directiva 91/271 sobre el Tractament de les Aigües Residuals Urbanes i el 

Reial Decret 509/96, de 15 de març de desenvolupament del Reial Decret Llei 11/95, de 28 de 

desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals 

urbanes. Es respectarà igualment la resta de paràmetres que fixi el CACBGi i la corresponent 
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autorització d'abocament de l’ACA, la qual inclou els punts d’abocament dels diferents 

sobreeixidors dels sistemes de sanejament. 

En l’annex 3.1 es presenten els límits de qualitat (L) a complir per als diferents paràmetres en 

cadascun dels sistemes de sanejament, que són els exigits pel CACBGi. 

 

Comprovacions analítiques per part del CACBGi 

El CACBGi realitzarà les comprovacions analítiques que consideri convenients per tal 

d’assegurar el correcte funcionament del servei. 

Les comprovacions analítiques per part del CACBGi podran ser puntuals o integrades. Les 

comprovacions s’efectuaran d'acord amb els mètodes d'anàlisi de la publicació “Standard 

Methods de l'American Public Health Association” i/o altres mètodes oficials, i seran realitzades 

directament pel CACBGi o bé per l’adjudicatari, atenent a les instruccions del CACBGi i al pla 

analític establert. Els resultats d'aquestes anàlisis permetran al CACBGi aplicar les penalitats 

establertes en el PCAP, si procedissin. 

El CACBGi es reserva la potestat d'establir dispositius de control en continu de la qualitat de 

l'aigua i de paràmetres operacionals, així com de transmissió de la informació en temps real a 

aplicacions sota la responsabilitat dels seus serveis tècnics. 

Es consideraran mostres no conformes aquelles que superin els valors establerts en la següent 

taula i no hi hagi una causa justificada no imputable al contractista. 

El nombre màxim de mostres no conformes no podrà ser superior a N. N vindrà definit pel número 

de mostres de control que realitzi o sol·liciti anualment el CACBGi d'acord amb el quadre 3 de 

l’annex 1 de la Directiva 91/271/CEE. El nombre màxim permès de mostres no conformes és el 

que s’expressa en la següent taula. 

 

Mostres/any N 

4 – 7 1 

8 – 16 2 

17 – 28 3 

29 – 40 4 

41 - 53 5 

54 - 67 6 

68 - 81 7 

82 - 95 8 

96 - 110 9 

111 - 125 10 

 
Es consideren mostres intolerables aquelles que algun paràmetre iguali o superi els valors 
establerts a la següent taula i no hi hagi una causa tècnica justificada no imputable al contractista: 
 

Paràmetres de l’annex 3.1 
Mostra integrada Mostra puntual 

No conforme Intolerable No conforme Intolerable 

MES L L x 2,5 L x 2 L x 3 

Resta de paràmetres L L x 2 L x 1,6 L x 2,5 

Any document: 2023, Acció docum: Contractació, Actuació: servei explotació, conservació,
manteniment i millores zones nord i centre 1 Costa Brava, Núm. Exp:: 795, Núm. Exp:: 795,

Plec de clàusules: Plec de clàusules Contractació servei
explotació, conservació, manteniment i millores zones nord i
centre 1 Costa Brava

Codi per a validació: JNB80-LOTHS-PHPQ8
Pàgina 23 de 65

El document ha estat signat per :
1.- CCBRAVA - ENRIC PALLARES, SS-Cap del Servei de Sanejament, de CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA
GIRONA. Signat 15/12/2023 14:47

SIGNAT
15/12/2023 14:47

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
36

13
13

 J
N

B
80

-L
O

T
H

S
-P

H
P

Q
8 

B
65

57
71

78
15

C
73

50
47

C
66

5F
3E

E
95

7E
A

D
D

27
C

5D
5D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

co
m

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

 q
ue

 li
 p

ro
po

rc
io

na
 l'

en
tit

at
 e

m
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t .



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

Plec de prescripcions tècniques per l’explotació dels sistemes de 

sanejament de les zones nord i centre 1 de la Costa Brava 

 

24 

 

 

4.3. CONTROL ANALÍTIC 

El contractista haurà de realitzar les anàlisis reflectides en el Pla Analític mínim que s'adjunta en 

l’annex 3.2 i aquelles analítiques addicionals que com a millora hagi proposat a la seva oferta. El 

Pla Analític podrà ser modificat, a criteri del CACBGi o amb el seu vistiplau, en funció de les 

necessitats existents en els sistemes de sanejament en cada moment. 

Els controls interns del funcionament dels sistemes de sanejament els haurà de realitzar el 

contractista al seu càrrec i compte. Els costos que es derivin d'aquests controls estaran inclosos 

en els costos d'explotació i manteniment de la seva oferta.  

El contractista haurà de registrar i analitzar tots els paràmetres que defineixin el procés de les 

línies d'aigua i de fangs per al seu control i per a un funcionament òptim. L’adjudicatari haurà de 

gestionar aquestes dades mitjançant l’aplicació informàtica GICA0, de registre, gestió i control 

de l’explotació, la qual contindrà, per cada sistema de sanejament, tota la informació actualitzada 

relativa a tots els principals paràmetres que caracteritzen la qualitat dels afluents i efluents, així 

com la qualitat i el rendiment de les instal·lacions, incloent, a més a més, en relació enunciativa 

no limitant, les dades corresponents als consums energètics de les plantes, l’aeració, la producció 

i qualitat dels fangs, i en general tots els paràmetres que actualment es recullen en els fitxers 

d’explotació, tant de secundari com de terciari.  

L’adjudicatari accedirà a questa aplicació informàtica, que residirà en un servidor del CACBGi 

habilitat per a tal finalitat, mitjançant uns noms d’usuari i claus de pas d’acord amb les funcions 

establertes en l’organigrama. En cas que a l’inici del contracte el CACBGi no hagi habilitat l’accés 

al servidor, l’adjudicatari utilitzarà aquells mitjans que s’acordin, fins que el citat accés no pugui 

realitzar-se en condicions adients d’operativitat i seguretat. 

Aquesta aplicació s’haurà de mantenir permanentment actualitzada, amb l’obligatorietat de tenir 

al dia el registre dels informes d’explotació dins de l’aplicació de control de l’explotació, els quals 

inclouran tots els valors analítics obtinguts. 

En el cas d'un funcionament anormal de les instal·lacions (disminució de la qualitat de l'efluent 

per abocaments a la xarxa de sanejament, queixes d'olors, etc), les despeses addicionals 

derivades de les tasques de presa de mostres i anàlisi a realitzar seran a compte i càrrec del 

contractista, el qual comunicarà al CACBGi els resultats obtinguts, i els registrarà a l’aplicació de 

gestió de l’explotació. Aquestes analítiques addicionals de verificació podran ser proposades pel 

mateix contractista o bé pel CACBGi i, en qualsevol cas, sempre hauran de ser aprovades pel 

CACBGi. 

Per a la realització de les anàlisis, el contractista utilitzarà, amb caràcter general, els mètodes 

descrits en la publicació “Standard Methods for Examination of Water and Wastewater de l'APHA­ 

AWWA-WPCF” i/o altres mètodes oficials, en la seva darrera edició, posant una atenció especial 

a les directrius que el citat tractat fa respecte a la presa, la conservació i la manipulació de les 

mostres. Per a la determinació dels paràmetres que exigeix la Directiva 91/271/CEE, s'aplicaran 

els mètodes especificats en la citada normativa. 

L’adjudicatari haurà de participar en algun programa d’intercomparació dels laboratoris principals 

de cada zona (Roses i Torroella), amb l’objectiu de comprovar la fiabilitat de les dades analítiques 

generades quant als paràmetres més rellevants (almenys pH, conductivitat, MES, DQO, NT, PT), 
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així com millorar les mesures de control intern, per tal d’assegurar amb cert grau de confiança 

que no es té biaix en els resultats del dia a dia. Els laboratoris hauran de revisar el mètode i/o 

analitzar nous patrons, en cas que algun dels seus resultats es trobi fora de l’interval 

d’acceptació. Al marge de les anàlisis i dels controls exigits al contractista en aquest plec, el 

CACBGi o els seus representants realitzaran les seves pròpies anàlisis i controls, que seran 

considerats oficials, el cost dels quals no serà a càrrec del contractista. Tanmateix, sempre que 

es procedeixi a alguna presa de mostres per part d'algun altre organisme de l’administració amb 

competències sobre la gestió de l’aigua i/o mediambiental, el contractista agafarà un duplicat de 

les mostres. A fi de contrastar la validesa i fiabilitat dels diferents resultats analítics proporcionats, 

el contractista haurà de realitzar, al seu càrrec, l'anàlisi de les mostres bessones en un laboratori 

homologat. El contractista comunicarà immediatament al CACBGi, per escrit o per comunicació 

electrònica, que s’han efectuat aquestes preses de mostres. Els resultats de les analítiques es 

registraran en el sistema de gestió. 

El contractista, prèvia autorització explícita del CACBGi, i amb les condicions que aquest 

estableixi, podrà muntar instal·lacions experimentals per assajar possibilitats de millora en els 

rendiments o les qualitats de les aigües tractades o dels fangs. 

 

4.4. ESTACIONS DE REGENERACIÓ D’AIGUA 

El CACBGi disposa de diferents tractaments de regeneració d’aigües depurades, o tractaments 

terciaris, ubicats dins dels recintes de les EDAR i amb els quals es produeix l’aigua regenerada 

que se subministra als diferents usuaris que tenen concessió atorgada per l’Agència Catalana de 

l’Aigua. D’acord amb la més recent actualització de la terminologia, aquestes instal·lacions han 

passat a denominar-se Estacions de Regeneració d’Aigua (ERA). 

Els adjudicataris hauran de complir el que s’indica en els annexos 3.1 i 3.2, en els quals 

s’especifiquen els volums a produir en cada instal·lació, els criteris de qualitat i els requeriments 

de seguiment analític, que aniran a càrrec de l’explotador. Addicionalment, per a la prestació del 

servei de regeneració d’aigua, l’adjudicatari estarà obligat a realitzar les lectures corresponents 

dels comptadors dels usuaris, independentment de la seva localització, i en època de reg realitzar 

la presa de mostres en les instal·lacions dels usuaris i les anàlisis corresponents, segons la 

definició recollida en l’annex 3.2.  

 

En situacions de crisi o susceptibles d’esdevenir crítiques, el CACBGi podrà requerir puntualment 

a l’empresa explotadora la presa de mostres i realització d’anàlisis no programades fins a un 50% 

d’augment respecte al nombre total d’analítiques previstes en el període de crisi, definides a 

l’annex 3.2, a càrrec de l’adjudicatari. 

 

En l’annex 3.1 també es detallen els protocols que haurà de complir el contractista adjudicatari a 

la zona nord pel que fa la recàrrega de l’aqüífer del Port de la Selva i a la correcta gestió, 

conservació i manteniment del sistema d’aiguamolls construïts (SAC) d’Empuriabrava. En aquest 

darrer cas, els costos derivats del compliment del citat protocol s’hauran d’incloure dins de 

l’explotació del sistema. 

En tant que elements ubicats dins dels recintes de les respectives EDAR, les ERA seran 

operades i mantingudes pel personal assignat a cada zona i l’energia elèctrica necessària per al 
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seu funcionament estarà inclosa en la que alimenta les respectives EDAR. Així mateix, la 

reparació i/o reposició completa o dels elements de les bombes d’impulsió vinculades al procés 

de regeneració, bombes de dosificació, cabalímetres, sondes, vàlvules i resta d’elements menors 

dels tractaments terciaris tindrà el mateix tractament que qualsevol element del sistema de 

sanejament a efectes d’obligacions de l’empresa explotadora i es considera inclosa dins del 

pressupost de licitació. 

L’entrada en vigor del Reglament UE 2020/741, relatiu als requisits mínims per a la reutilització 

de l’aigua per a reg agrícola, estableix que cal confeccionar un Pla de Gestió del Risc (PGR) en 

els casos que es subministra aigua per reg agrícola. Addicionalment, també pot ser necessari un 

Seguiment Analític de Validació (SAV) en cas de complir les circumstàncies que s’hi indiquen. 

Fins al moment, les ERA que els hi aplica disposar d’un PGR són les de Colera i Torroella de 

Montgrí, les quals ja disposen de la primera versió del corresponent document. No obstant això, 

el nombre d’ERAs que requereixin de PGR pot ser superior a l’actual, ja sigui per indicacions de 

l’Agència Catalana de l’Aigua o bé per el subministrament d’aigua regenerada a nous usuaris els 

quals disposin de concessió d’aigua regenerada per a reg agrícola. A més, els PGR s’han 

d’actualitzar en els casos que estableix el Reglament, com poden ser la modernització d’equips 

o bé quan s’afegeixen nous equips o processos. L’empresa explotadora estarà obligada a 

elaborar la revisió i actualització anual dels PGR existents i redacció dels PGR de la resta d'ERA 

que no en tinguin, en ambdós casos fins a un estadi d'esborrany avançat, que haurà de ser lliurat 

al CACBGi per a la seva revisió final i presentació a les autoritats sanitàries i hidràuliques. 

Durant el primer trimestre de cada any del contracte, l’empresa explotadora haurà de trametre al 

CACBGi de les ERA que disposen de concessió marc, un resum de les dades de la qualitat de 

l’aigua regenerada durant l’any anterior, a fi de ser enviades als respectius Ajuntaments i a 

l’Agència Catalana de l’Aigua. El Consorci d’Aigües facilitarà el model a complimentar per part 

de l’adjudicatari. 

 

4.4.1. PRODUCCIÓ I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA REGENERADA MITJANÇANT CANONADES 

Zona nord 
 
Es diferencien tres àmbits, cadascun dels quals tindrà el seu preu unitari de licitació: 

• ERA convencionals: inclou les ERA de Portbou, Colera, Llançà, El Port de la Selva 

(producció per a usos diferents de la recàrrega de l’aqüífer), Cadaqués, Roses i Castelló 

d’Empúries (subministrament al Pitch & Putt de Castelló d’Empúries).  

• Sistema d’Aiguamolls Construïts d’Empuriabrava (SAC) de l’EDAR d’Empuriabrava: El 

pagament es farà per metre cúbic d’aigua regenerada bombada cap al Parc Natural dels 

Aiguamolls de l’Empordà (PNAE), mesurada a través de les hores de funcionament de 

l’estació de bombament i del seu aforament trimestral. L’aigua depurada que 

esporàdicament i a petició del PNAE s’utilitzi per inundar per gravetat el camp adjacent al 

SAC serà mesurada amb el cabalímetre del canal de sortida de l’EDAR i aquest ha de ser 

l’únic destí de l’aigua, a fi que les dades siguin fiables i puguin ser verificades pels tècnics 

del CACBGi. El protocol operatiu d’aquesta actuació es troba descrita en l’annex 3.1, mentre 

que el seguiment analític a realitzar és el que es detalla en l’annex 3.2. 
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• Recàrrega de l’aqüífer del Port de la Selva: El pagament es farà per metre cúbic d’aigua 

regenerada enviada a la recàrrega i mesurada a través del cabalímetre situat a l’arribada a 

les basses d’infiltració. El protocol operatiu d’aquesta actuació es troba descrita en l’annex 

3.1, mentre que el seguiment analític a realitzar és el que es detalla en l’annex 3.2, que 

amplia i millora el descrit en el document de criteris de regeneració. Les despeses d’aquest 

concepte inclouen els reactius, inclosa la reposició del carbó actiu, anàlisis i les del 

manteniment preventiu de les sondes AMTAX (fungibles inclosos, Ref S-FIEP2-AMTAXSC) 

i PHOSPHAX (fungibles inclosos, Ref S-FIEP2-PHOSPSC), que seran d’obligat compliment 

en cas de necessitat de producció d’aigua regenerada per a la recàrrega de l’aqüífer. 

 
Zona Centre 1 

Inclou els tractaments terciaris convencionals de les EDAR de L’Escala, Torroella de Montgrí i 

Pals, que s’agrupen en un sol àmbit i en un únic preu unitari de licitació. 

 
 

4.4.2. SUBMINISTRAMENT A CAMIONS CISTERNA 

L’empresa adjudicatària està obligada a atendre les peticions de càrrega d’aigua regenerada 

mitjançant camions cisterna dels usuaris que prèviament hagin tramitat i disposin de l’autorització 

del CACBGi, en compliment de l’ordenança de 16 de desembre de 2008 que regula la prestació 

d’aquest servei. Serà obligació de l’empresa explotadora gestionar correctament les 

autoritzacions que el CACBGi emeti a favor dels diferents usuaris, així com mantenir un registre 

mensual de les cisternes i volums carregats per cadascun dels usuaris autoritzats. Caldrà 

assegurar que l’aigua subministrada a les cisternes compleixi el nivell de qualitat requerit segons 

cada usuari i ús autoritzat. 

Els volums subministrats mitjançant aquesta via i dels quals es disposi de registre signat per part 

de l’usuari de l’aigua regenerada es podran afegir als volums de facturació. 

 
4.4.3. FACTURACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 

Les despeses de facturació variable inclouen el personal, l’energia elèctrica, els reactius 

necessaris a emprar per a l’assoliment de les qualitats definides en els annexos 3.1 i 3.2, així 

com les anàlisis de control que en ells es troben definides, incloent el transport de mostres als 

laboratoris externs quan així es requereixi, a més de la part de manteniment i reposicions que 

segons les obligacions d’aquest plec corresponguin a l’empresa explotadora per aquest 

concepte. 

La facturació es farà trimestralment en funció dels volums d’aigua regenerada subministrats tant 

als usuaris que tenen autorització de subministrament en vigor amb el CACBGi com als usuaris 

als quals se subministra aigua regenerada a través de camions cisterna, així com per a cobrir els 

usos que determini el CACBGi. La informació mensual dels volums subministrats provindrà dels 

respectius cabalímetres o elements de mesura actualment existents i s’incorporarà a les taules 

que l’empresa explotadora enviarà mensualment al CACBGi contingudes en els fitxers Excel 

específics per a aquest concepte. 
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4.4.4. FACTURACIÓ DELS ELEMENTS FUNGIBLES / REPOSICIONS 

S’entenen com a elements fungibles aquells que tenen una caducitat dins de l’horitzó de la 

durada del contracte i/o que han de ser reposats dins d’aquest període per a aconseguir els 

objectius de qualitat requerits. A efectes d’aquesta licitació, en l’apartat de tractaments terciaris 

es consideren els elements fungibles de les tipologies que es relacionen tot seguit i que es 

desglossen en detall en l’annex 3.6. Tal com s’ha indicat anteriorment, els elements no 

relacionats tindran el mateix tractament que la resta d’elements del sistema de sanejament, a 

efectes d’obligacions de l’empresa explotadora. 

• Materials o elements filtrants (incloses les reposicions de sorra) 

• Làmpades de llum UV i resta d’accessoris de vida finita (reactàncies, beines de quars i 

netejadors automàtics) 

• Sondes i accessoris per a la mesura de la qualitat de l’aigua en continu (potencial redox, 

nitrogen amoniacal, ortofosfat soluble) 

Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària d’informar al CACBGi de la propera caducitat 

d’aquests elements per tal que el CACBGi pugui programar, si escau, la seva substitució en el 

moment adequat d’acord amb les necessitats del servei. 

La facturació dels elements fungibles es farà amb posterioritat a la seva substitució i s’utilitzaran 

els preus unitaris oferts per l’empresa adjudicatària. Les unitats que s’han considerat per efectuar 

el pressupost de licitació corresponen a les substitucions que es preveuen en el període del 

contracte, repercutides anualment. 

 

4.5. DESTÍ DELS RESIDUS I FANGS 

L'adjudicatari serà responsable de la correcta retirada, transport i tractament dels residus de 

garbellament que es generin (greixos, sorres, residus de reixes i tamisos) en les instal·lacions 

objecte d’aquest plec, conforme a les seves característiques i d’acord amb la normativa 

específica aplicable en cada cas. És obligació del contractista disposar d’una fitxa d’acceptació 

d’aquests residus banals a diferents abocadors de la zona quan sigui necessari. 

El contractista és el responsable que la gestió dels fangs generats per cadascuna de les EDARs 

de la zona es realitzi de manera correcta fins a la seva destinació final, sense generar molèsties 

i amb un estricte compliment de la normativa vigent i dels procediments administratius establerts. 

Sempre que la legislació vigent ho permeti, el destí final dels fangs serà la seva reutilització en 

el sector agrari, per la qual cosa caldrà complir tot allò establert en el Reial Decret 1310/90, de 

29 d’octubre, i el Reial Decret 1051/2022, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen normes per 

a la nutrició sostenible dels sòls agraris. Serà necessari tenir en compte els períodes de prohibició 

de fertilització nitrogenada, els valors límits de la concentració de metalls pesants del fang 

deshidratat (més restrictius que els previstos en el RD 1310/1990) i els requisits d’apilament 

temporal de fangs, entre d’altres.   

Així mateix, també s’haurà de tenir en compte el Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la 

classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya i el Decret 153/2019, de 

3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del 
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programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que 

procedeixen de fonts agràries. 

Les analítiques normatives de control dels fangs es realitzaran en un laboratori extern acreditat, 

a càrrec del contractista. La sequedat desitjada dels fangs serà del 20% o superior.  

A la fitxa de l’oferta econòmica de les despeses variables que el licitador ha d’emplenar per a 

cada un dels sistemes de sanejament, es senyalen les diferents vies de gestió previstes pels 

fangs generats a cada EDAR, per les quals caldrà de proporcionar un preu (€/t) que inclogui el 

transport i la gestió. El contractista tindrà l'obligació de disposar d'una fitxa d'acceptació per part 

del gestor autoritzat per als diferents destins de fangs. 

En el cas de que es produeixi un canvi sobtat en la qualitat del fang que no permeti la seva 

aplicació final en l'agricultura, s’actuarà d’acord amb el protocol vigent entre l’Agència Catalana 

de l’Aigua i l’Agència de Residus, pel qual s’aprova el procediment de seguiment de la 

concentració de metalls pesants en els fangs de les EDAR urbanes destinades a valoració 

agrícola, incloent compostatge. El contractista haurà de realitzar al seu càrrec la caracterització 

dels fangs, conforme la normativa vigent, repetint mensualment la caracterització dels 

paràmetres que impossibiliten el seu ús agrícola fins el moment en el qual es compleixi amb els 

límits establerts per la legislació vigent. 

En el cas que es constatessin eventuals males pràctiques en la gestió del fang durant el seu 

tractament o destinació final, l'empresa explotadora com a responsable haurà de prendre les 

mesures pertinents per corregir immediatament la gestió, arribant a canviar el gestor de residus 

si fos necessari. L'incompliment d'aquesta obligació serà causa de penalització segons el que 

determina el PCAP d’aquest servei. 

El contractista serà responsable d’emplenar mensualment la documentació requerida al SAD 

(Sistema d’Adquisició de Dades per part de l’Agència Catalana de l’Aigua), així com de realitzar 

la Declaració Anual de Residus Industrials, d’acord amb el programa habilitat per l’Agència de 

Residus de Catalunya (PADRI). Les quantitats de fang declarades hauran de coincidir amb les 

que els propis gestors inscriuen o registren en les Declaracions Anuals de Residus Industrials 

per a Gestors (DARIG). 

Cada mes s’enviarà, en format Excel, als tècnics del servei de sanejament del CACBGi, la 

informació relativa a l’evacuació dels fangs de les diferents EDARs, incloent l’origen dels 

mateixos (Nom i codi del productor, codi NIMA de l’EDAR), dades del Gestor (nom, NIF i codi), 

dades de la recollida (mes) i aplicació (mes, municipi i província, nom i DNI de l’utilitzador, número 

de parcel·la, polígon, zona, coordenades, superfície d’aplicació, tipus de cultiu, tones de matèria 

fresca i seca aplicades, sequedat del fang, analítiques del mateix), dades d’aportació de nutrients 

(dosi i analítiques d’aplicació de nutrients per hectàrea), dades analítiques del sol, i finalment els 

números de la fitxa d’acceptació i dels fulls de seguiment 

Tota aquesta gestió haurà de ser registrada dins d’un programa de gestió GMAO (Gestió 

Manteniment Assistit per Ordinador), que restarà totalment obert per a qualsevol comprovació 

via telemàtica dels serveis tècnics del CACBGi. 

Una de les vies disponibles per a la gestió de fangs no digerits és el compostatge a la planta de 

Blanes, la qual és gestionada pel Consorci d’Aigües Costa Brava Girona a través de l’empresa 

explotadora de les instal·lacions de les zones centre 2 i sud de la Costa Brava, les quals no 

s’inclouen en la present licitació. No obstant, l’empresa explotadora de les zones nord i centre 1, 
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objecte d’aquesta licitació, també podrà disposar de la planta de compostatge de Blanes per al 

tractament d’una part dels fangs produïts a les seves EDAR, sempre de manera coordinada amb 

el gestor d’aquest tractament.  

El CACBGi vetllarà perquè la planta de compostatge de Blanes tracti fangs de les diferents 

instal·lacions, sempre que tècnicament resulti viable. L’empresa explotadora de les instal·lacions 

de les zones centre 2 i sud estarà obligada a facilitar en tot moment i al màxim la recepció dels 

fangs provinents dels sistemes de sanejament inclosos en la present licitació, sense repercutir-li 

cap cost de tractament. L’adjudicatari del present contracte haurà de preveure únicament el cost 

del transport associat a aquesta via de gestió per preparar la seva oferta. 

 

Observacions puntuals: 

• En la zona centre 1, es disposa d’una centrífuga mòbil a l’EDAR de Begur per a la 

deshidratació dels fangs espessits. No obstant, si l’adjudicatari ho prefereix, pot optar per 

transportar el fang espessit fins a la depuradora de Pals per a la seva posterior deshidratació, 

tractament i destinació final. En aquest cas, les despeses associades al trasllat dels fangs 

entre depuradores serà a càrrec de l’adjudicatari.  

• A l’EDAR de Castelló d’Empúries, a part del fang generat pel procés de depuració, cal 

preveure la gestió del fang acumulat a les llacunes d’afinament de l’aigua. L’EDAR disposa 

de dues llacunes d'afinament on té lloc una primera etapa de tractament terciari natural, 

abans d’enviar l’aigua al sistema d’Aiguamolls construïts (SAC). Aquestes llacunes es troben 

operatives del de l'any 1.999 i, en conseqüència, la   quantitat de sediment acumulat generat 

per la pròpia activitat de la llacuna i per la descomposició de les plantes existents és molt 

significativa. Actualment s’estima que el sediment ocupa més de la meitat del volum de les 

llacunes. Tenint en compte que cada llacuna presenta una superfície de 5.832 m2 i una 

alçada de 0,8-1 m, s’estima que hi ha una quantitat de sediment aproximada d’unes 2.200 t 

de llot per cada llacuna. Aquesta acumulació de sediment sembla que podria començar a 

comportar una pèrdua de qualitat de l'aigua tractada a la sortida de les llacunes, ja que s'ha 

apreciat un lleu increment de l'amoni i N-Kjeldahl, amb la qual cosa es considera 

imprescindible considerar la retirada del llot acumulat al llarg de més de 20 anys. A la fitxa 

de preus de despeses variables de l’EDAR de Castelló d’Empúries s’han considerat tres vies 

de gestió possibles per aquest fang (valorització agrícola, compostatge o abocador), per les 

quals cada licitador haurà d’oferir un preu que inclogui l’extracció de fang de la llacuna amb 

els mitjans mecànics adequats, el transport i la gestió del fang acumulat a una de les dues 

llacunes (2.200 t). 

4.6. CONTROL D’ABOCAMENTS 

En el moment de redacció d’aquest plec, el CACBGi està elaborant un nou Reglament 

d’abocaments que serà obligat compliment quan entri en vigor. 

4.6.1. CONTROL D’ABOCAMENTS A LA XARXA DE SANEJAMENT 

El contractista haurà de vigilar i controlar els abocaments que hi pugui haver als sistemes de 

sanejament i depuració objecte del present contracte, i en el cas que detecti abocaments anòmals 

en el sistema en alta, ho haurà de comunicar immediatament al CACBGi. També realitzarà les 

tasques necessàries, controls i analítiques adequades per la cerca dels abocaments anòmals. 

Any document: 2023, Acció docum: Contractació, Actuació: servei explotació, conservació,
manteniment i millores zones nord i centre 1 Costa Brava, Núm. Exp:: 795, Núm. Exp:: 795,

Plec de clàusules: Plec de clàusules Contractació servei
explotació, conservació, manteniment i millores zones nord i
centre 1 Costa Brava

Codi per a validació: JNB80-LOTHS-PHPQ8
Pàgina 30 de 65

El document ha estat signat per :
1.- CCBRAVA - ENRIC PALLARES, SS-Cap del Servei de Sanejament, de CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA
GIRONA. Signat 15/12/2023 14:47

SIGNAT
15/12/2023 14:47

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
36

13
13

 J
N

B
80

-L
O

T
H

S
-P

H
P

Q
8 

B
65

57
71

78
15

C
73

50
47

C
66

5F
3E

E
95

7E
A

D
D

27
C

5D
5D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

co
m

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

 q
ue

 li
 p

ro
po

rc
io

na
 l'

en
tit

at
 e

m
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t .



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

Plec de prescripcions tècniques per l’explotació dels sistemes de 

sanejament de les zones nord i centre 1 de la Costa Brava 

 

31 

 

És obligació del contractista aportar tots els mitjans dels quals disposi per tal d’ajudar a localitzar 

la causa de l’abocament i col·laborar amb els ens locals, el CACBGi i els serveis d’inspecció de 

l’ACA implicats en el control d'abocaments als sistemes de sanejament. 

Les despeses derivades de la presa de mostres, analítiques i control d’abocaments al sistema 

de sanejament seran a càrrec i compte del contractista. 

També tindran consideració d’abocaments al sistema, l’entrada d’aigües blanques (ja siguin 

dolces, salobres o marines) i els abocaments amb una quantitat elevada de sorres. 

4.6.2. CONTROL D’ABOCAMENTS A EDAR MITJANÇANT CAMIONS CISTERNES 

Els abocaments directes que s’efectuïn a les estacions depuradores d'aigües residuals mitjançant 

camions cisterna hauran de complir les condicions que s'estableixen al Decret 130/2003, de 13 

de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, així com el Protocol 

de recepció d’abocaments mitjançant vehicles cisterna del CACBGi.  

Tan sols es podran abocar a les EDAR gestionades pel CACBGi les aigües residuals assimilables 

a domèstiques o industrials produïdes dins dels municipis consorciats als sistemes de 

sanejament del CACBGi, amb l’excepció dels requeriments que indiqui l’Agència Catalana de 

l’Aigua per escrit. 

Les EDARs habilitades per a la recepció de camions cisterna en cadascuna de les zones 

d’explotació incloses en aquesta licitació són les següents: 

• Zona nord: EDAR de Castelló d’Empúries 

• Zona centre 1: EDAR de Torroella de Montgrí 

Les autoritzacions corresponents al productor de l’abocament seran realitzades pels serveis 

tècnics del CACBGi, els quals informaran a l’empresa adjudicatària dels permisos realitzats per 

a la seva tramitació. 

Per a la realització d’abocaments a les instal·lacions de tractament d’aigües residuals objecte 

d’aquest concurs mitjançant vehicles cisterna caldrà que, sense perjudici dels permisos exigibles 

de conformitat amb la legislació sectorial aplicable, i de les autoritzacions del CACBGi, el titular 

del servei de transport obtingui l’autorització de descàrrega de l’empresa explotadora que sigui 

adjudicatària en cada zona. 

Per a l’obtenció de l’autorització de descàrrega, el titular del servei de transport mitjançant 

vehicles cisterna procedirà de la següent forma: 

1. Sol·licitarà prèviament per escrit a l’empresa adjudicatària, l’autorització per a realitzar 

abocaments amb vehicles cisterna, indicant les EDAR per a les quals sol·licita aquest 

permís. 

2. Presentarà la documentació administrativa necessària que demostra que està autoritzat per 

a realitzar aquest servei, que ha d’incloure l’autorització de l’Agència de Residus de 

Catalunya (indicant les matrícules dels vehicles autoritzats) i/o l’autorització del CACBGi pels 

abocaments. 

3. Realitzarà els tràmits de coordinació empresarial amb l’empresa explotadora adjudicatària 

de cada zona, que revisarà la documentació aportada pel titular del servei de transport. 
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No s'admetrà en cap cas l'abocament de camions cisterna que no hagin presentat prèviament la 

següent informació a la direcció de les instal·lacions de l'estació depuradora d'aigües residuals: 

a) Còpia de l’autorització d’abocament vigent 

b) Dades del transportista 

c) Dades del productor de les aigües de la cisterna 

d) Característiques quantitatives i qualitatives de la càrrega contaminant de la cisterna, 

amb expressió del volum que es vol abocar i dels paràmetres de determinació de la 

càrrega contaminant. 

Amb caràcter previ a l'abocament de la cisterna en les instal·lacions de sanejament, el personal 

d’aquestes instal·lacions farà les comprovacions que consideri adients, així com les requerides 

pel CACBGi, amb mitjans analítics a càrrec del contractista, per comprovar la correspondència 

entre les dades de l'imprès (ABCIS-1 o similar) i el contingut del camió cisterna. El cost 

d’impressió d’aquest document anirà a càrrec del contractista. 

L'abocament de la càrrega del camió cisterna a l'estació depuradora d'aigües residuals 

únicament s'admetrà en el cas que no pugui comportar una variació apreciable del seu rendiment. 

És potestat del cap de zona del sistema de sanejament corresponent l'acceptació individual de 

cada abocament mitjançant camió cisterna i haurà de donar les instruccions pertinents respecte 

a com i quan es podrà realitzar aquest buidat, per tal de preservar el bon funcionament del 

sistema de sanejament. Per això es realitzaran un mínim de dues analítiques mensuals aleatòries 

de comprovació i control dels paràmetres indicats en els models ABCIS-1 (pH, MES, DQO, i 

Conductivitat), a càrrec del adjudicatari. 

El contractista que gestiona les instal·lacions assumeix la responsabilitat derivada de l'acceptació 

d'abocaments de camions cisterna que no s'efectuïn d'acord amb el previst en aquest plec. 

El contractista resta obligat a portar un registre informàtic dels abocaments i recepció de camions 

cisternes a través del programa de gestió GICA0, on es recopilaran totes les dades corresponents 

a cadascuna de les descàrregues que es duguin a terme en cadascun dels sistemes de 

sanejament. Aquest registre serà totalment accessible pels serveis tècnics del CACBGi. 

El contractista no pot percebre cap compensació econòmica per l’abocament de camions 

cisterna. 

 

4.7. ENERGIA ELÈCTRICA 

Cada zona té diferents pòlisses d’energia elèctrica, les quals es detallen a l’annex 2.2. 

L’adjudicatari les haurà de subrogar per tal de garantir el funcionament de les instal·lacions. 

Durant el període del contracte, l’adjudicatari podrà fer canvis en els contractes de 

subministrament elèctric al seu parer, a fi d’aconseguir les millors condicions econòmiques i de 

servei possibles.  

L’annex 1.7 mostra els consums reals de cada una de les pòlisses (dividides per sistemes de 

sanejament) dels darrers 3 anys, que seran emprats com a valors de referència. Aquestes dades 

s’han utilitzat per al càlcul de la part variable dels costos del servei en cadascun dels sistemes 

de sanejament. 
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A mesura que dins de l’horitzó d’aquest contracte vagin entrant en servei les instal·lacions de 

producció d’energia renovable executades pel Consorci d’Aigües s’aniran tramitant les 

corresponents modificacions de contracte a la baixa, segons les condicions exposades en 

l’apartat específic d’aquest mateix document. La modificació de contracte també inclourà altres 

aspectes relacionats amb l’explotació i manteniment de les instal·lacions que hauran entrat en 

servei, com per exemple les relatives al seu manteniment i/o a la seva optimització econòmica. 

L’adjudicatari ha de garantir l’origen renovable del 100% de tota l’energia consumida en les 

diferents pòlisses que mantingui o contracti de nou. 

 

4.8. EXPLOTACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE 
COL·LECTORS 

El contractista haurà d'explotar, conservar i mantenir la xarxa de col·lectors en alta dels sistemes 

de sanejament que gestioni d’acord el que s’estableix en el RD 130/2003 i en aquest plec. 

El contractista serà directament responsable de mantenir en correcte estat de funcionament i 

neteja tota la xarxa de col·lectors en alta i especialment les instal·lacions específiques com sifons, 

vòrtex, sobreeixidors, etc. El contractista estarà obligat a aplicar les operacions d’un programa 

d'explotació, conservació, manteniment i millores de la xarxa de col·lectors i instal·lacions 

complementàries que gestioni, el qual recollirà com a mínim els següents punts i s'haurà de 

presentar al CACBGi perquè aquest l’aprovi dins del primer semestre del contracte: 

• Identificació, reconeixement i vigilància de les connexions existents i de les noves que es 

puguin produir al llarg de la durada contractual en cada sistema de sanejament. 

• Identificació, reconeixement i vigilància dels punts de la xarxa de col·lectors que pel seu estat 

de conservació, configuració, naturalesa o presència d'abocaments industrials o ramaders 

presentin un risc d'afecció al medi en cas de mal funcionament. 

• Identificació, reconeixement i vigilància dels possibles punts d'ingrés a la xarxa d'aigües 

paràsites (infiltració) i aigües no contaminades (refrigeració o altres) i/o pèrdues a la mateixa 

(filtració). 

• Reconeixement i vigilància dels sobreeixidors del sistema en alta, derivats de l’aplicació del 

Reial Decret 1290/2012, de 7 de setembre, en relació als sistemes de sanejament que 

originen desbordaments en episodis de pluja. El sistema compta amb 140 sensors distribuïts 

al llarg de tota la Costa Brava (amb els seus data loggers corresponents), que permeten 

detectar en temps real els episodis de sobreeiximent en cada punt. El sistema té connexió 

GRPS que permet un control remot dels sensors i emet alarmes per als usuaris que es 

defineixin, per tal que aquests actuïn en conseqüència. Serà competència del contractista el 

manteniment i control d’aquests sensors, la gestió de les diferents alarmes i la generació 

d’informes que el CACBGi pugui sol·licitar en qualsevol moment. 

• Operacions de control, supervisió i manteniment a realitzar i freqüències mínimes per 

garantir un bon funcionament de la xarxa.  

 

Si s'evidencia que el programa establert és insuficient, el contractista resta obligat a modificar 

immediatament el programa i lliurar-lo en un termini de 10 dies des de la data en la que s’hagi 

detectat aquesta insuficiència.  
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El contractista tindrà l'obligació d'informar degudament al CACBGi de totes les tasques de 

manteniment que es realitzin en la citada xarxa. 

El contractista rebrà del CACBGi l’inventari actual i serà la seva obligació conservar-lo, mantenir-

lo i actualitzar-lo en format digital “shape file”,i també incloure’l al sistema GIS que el CACBGi li 

indiqui, amb el detall que es sol·liciti. L’inventari haurà d’incloure la següent informació, per a tots 

els sistemes inclosos a la zona l’explotació de la qual sigui l’adjudicatari:  

• Recorregut de la xarxa de col·lectors en alta en un “shape file” independent on cada tram 

estigui definit com un element entre dos pous de registre o altres elements puntuals.  

• Ubicació de les estacions de bombament que pertanyen al sistema de sanejament en un 

“shape file” independent.  

• Ubicació dels sobreeixidors i altres estructures puntuals o singulars del sistema en un 

“shape file” independent.  

• Ubicació dels pous de registre en un “shape file” independent.  

• Ubicació dels punts de la xarxa de col·lectors que pel seu estat de conservació, 

configuració, naturalesa o presència d'abocaments industrials o ramaders presentin un 

risc d'afecció al medi en cas de mal funcionament. 

• Ubicació dels possibles punts d'ingrés a la xarxa d'aigües paràsites (infiltració) i aigües 

no contaminades (refrigeració o altres) i/o pèrdues de la mateixa (filtració). 

Seran a càrrec del contractista les despeses ocasionades pel control i l’explotació de la xarxa de 

col·lectors en alta. Les condicions de manteniment i conservació de la xarxa de col·lectors i de 

la resta d’instal·lacions del sistema de sanejament s'estableixen a els apartats 4.8 i 4.17 d’aquest 

plec i a l’annex 3.4. 

El CACBGi disposa d’un vehicle amb càmera per a la inspecció de col·lectors, el qual estarà 

disponible a la Zona Centre 1, on està adscrit el personal tècnicament format per a la seva 

utilització. Aquest vehicle i el personal associat, hauran de portar a terme els serveis d’inspecció 

a les altres zones sense despesa addicional, si així ho requereix el CACBGi. 

Es podrà disposar del mateix vehicle per a la realització d’altres treballs d’inspecció en municipis 

consorciats sempre que estiguin relacionats amb el cicle de l’aigua i que el CACBGi així ho 

requereixi.  

El contractista haurà d’inspeccionar l’interior de la xarxa de col·lectors en alta sempre que sigui 

possible, amb gravació en vídeo de les imatges de l’interior de la xarxa de canonades.  

La inspecció amb càmera és possible només en col·lectors DN>200 i L<200 m. A més, cal tenir 

en compte que per passar la càmera és necessari buidar el col·lector en qüestió i abocar aigua 

a medi. Per aquest motiu, el CACBGi requereix que es facin inspeccions amb càmera sempre 

que es produeixin avaries que requereixin el buidatge del col·lector, l’obertura de rases, etc, o 

quan es sospiti que un tram està malmès perquè hi ha alguna problemàtica. 

Quan es produeixi una avaria, es farà la corresponent comunicació/incidència al GICA i, en cas 

que es passi la càmera, s’hi adjuntarà el vídeo corresponent. També caldrà fer un informe detallat 

de la inspecció realitzada i trametre’l al CACBGi. Si per motius operacionals o per requeriments 

del sistema es decideix no passar la càmera, s’indicarà el motiu pel qual no s’ha passat.  
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En cada una d’aquestes inspeccions, es verificarà l’estat de conservació dels col·lectors i dels 

elements del sistema (sifons, reixes, pous sorrers, sobreeixidors..) i la inexistència de fuites al 

llarg de tota la traça.  

 

4.9. INCORPORACIÓ D’ALTRES INSTAL·LACIONS 

Atesa la planificació de les infraestructures i de l’explotació del sanejament per part del CACBGi 

i/o de l’Agència Catalana de l’Aigua, és possible que, al llarg de la durada del contracte, es puguin 

produir incorporacions al servei de noves instal·lacions vinculades als sistemes de sanejament 

objecte del mateix. Serà motiu de modificació del contracte per nova incorporació qualsevol nova 

instal·lació de sanejament en alta que s’adscrigui al programa de mesures a partir de la signatura 

del conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

En el moment de redacció d’aquest plec, l’EDAR de Pau, construïda l’any 2023 per l’Agència 

Catalana de l’Aigua, es troba en l’any de garantia. A partir del 3 de maig de 2024, aquesta 

instal·lació passarà a formar part de l’objecte del present contracte i, en conseqüència, ja s’inclou 

en el present plec (secció 3.2) i es té en compte en el pressupost, amb la qual cosa no es produirà 

cap modificació de contracte al respecte. 

No obstant, es preveu una actuació que, tal com es descriu a l’apartat següent, sí que implicarà 

una modificació de contracte: 

 

4.9.1. OPERACIÓ DE LA PLANTA PILOT DE PURIFICACIÓ D’AIGUA A L’EDAR DE ROSES 

En el moment de redacció del present plec, el Consorci d’Aigües està licitant l’Obra de 

construcció i servei de manteniment de la planta pilot de purificació d’aigua de l’EDAR de Roses. 

Es preveu que durant el transcurs del contracte d’explotació del servei de sanejament en alta, la 

planta pilot estigui construïda i es comenci a operar, de manera que passarà a formar part de 

l’objecte d’aquest contracte i, per tant, la seva explotació i manteniment ordinaris serà 

responsabilitat de l’adjudicatari de la Zona Nord, la qual cosa serà tramitada com a modificació 

prevista de contracte.  

Aquestes feines es portaran a terme simultàniament amb l’adjudicatari de la “Direcció científica i 

assegurament de la qualitat dels treballs experimentals” de la planta pilot. Així, l’empresa 

explotadora del sistema de sanejament de Roses (incloses l’EDAR i ERA) haurà de seguir les 

instruccions de funcionament que li siguin indicades per part de la Direcció científica. L’empresa 

explotadora haurà de vetllar pel correcte funcionament de la planta pilot en el dia a dia, proveint 

la planta pilot d’energia elèctrica, reactius i recanvis (reposant-los sempre que sigui necessari), 

del manteniment adequat de la instal·lació a fi d’aconseguir que es duguin a terme els assajos 

experimentals proposats. 

 L’empresa explotadora haurà de proveir a la planta pilot les següents necessitats:  

• Incorporació al contracte d’un equip de treball format per com a mínim tres persones; una 

de les quals exercirà de personal investigador sènior, que farà les funcions de 

responsable de l’execució del treballs que indiqui la “Direcció científica”, i les altres dues 

com a personal investigador júnior. Es considera presència física en la planta pilot des de 

la modificació de contracte i fins a la finalització del mateix. La dedicació prevista pel 

personal serà: 
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o Personal investigador sènior: feines de direcció i supervisió dels treballs, in situ i de 

manera remota, incloent la generació d’informació, l’anàlisi de dades i la direcció de 

la redacció, amb responsabilitat del seu contingut. La dedicació contemplada és de 

7,4 dies/mes, comptant una ocupació relacionada amb el projecte de 3 h/dia. 

o Personal investigador júnior: feines d’operació i seguiment de la planta pilot, in situ 

i de manera remota, realització d’anàlisis, recollida, preparació i enviament de 

mostres quan s’escaigui, generació d’informació, anàlisi de dades i redacció 

d’informes. La dedicació contemplada és de 22,2 dies/mes, comptant una ocupació 

relacionada amb el projecte de 5 h/dia.    

• Subministrament d’energia elèctrica  

• Subministrament de reactius i recanvis:  

o Detergent àcid 

o Detergent alcalí 

o Antiescalant 

o Bisulfit 

o Àcid sulfúric 40% 

o Hipoclorit sòdic 15% 

o Clorur d’amoni 10% 

o Peròxid d’hidrogen 30% 

o Filtres cartutx 

o Carbó actiu 

• Tasques d’operació i manteniment ordinaris, sense alterar el disseny experimental 

• Petites reposicions 

• Avís als responsables de la “Direcció científica i assegurament de la qualitat dels treballs 

experimentals” i al Consorci d’Aigües de possibles anomalies i funcionaments inadequats 

de la instal·lació 

• Recollida de les mostres que els siguin indicades i adequada preservació sempre que 

esdevingui necessari 

La previsió que es disposa actualment del cost que pot suposar l’explotació i manteniment de la 

planta pilot pot variar fins que entri en funcionament, depenent de l’evolució dels preus de les 

matèries primeres i de les possibles variacions que pugui introduir la “Direcció científica” dels 

diversos experiments a dur a terme. A falta de la seva determinació precisa, una vegada establert 

el pla de treball, s’estima que l’import d’aquesta modificació de contracte per al conjunt de feines 

indicades és de l’ordre de 350.000 € (IVA no inclòs).  

 

4.10. FLOTA DE VEHICLES  

La flota de vehicles existent en el servei en el moment actual apareix llistada a l’annex 1.9 del 

PPT. Aquest llistat inclou tant els vehicles que son propietat del servei, com els que es disposen 

en format de rènting a través de les actuals empreses explotadores.  
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Els nous adjudicataris hauran de subrogar els actuals contractes de rènting fins a la seva 

finalització i, un cop vençuts, serà obligació de l’adjudicatari el fet de mantenir o incrementar la 

proporció existent de vehicles de tipus híbrid o elèctric. 

També en aquest annex es detallen els vehicles que caldrà incorporar al servei com a 

conseqüència de noves incorporacions de personal, els quals han estat degudament valorats i 

inclosos en el pressupost de licitació. 

4.10.1. VEHICLES DE LA FLOTA DEL SERVEI 

Tindrà la consideració de vehicle pertanyent a la flota del servei aquell que sigui pagat amb els 

recursos destinats a tal objecte dins del pressupost d’aquesta licitació. Aquests vehicles són 

entesos com a eines per a la prestació del servei públic en la seva corresponent xarxa de 

sanejament i no podran ser emprats per a altres usos, sinó que hauran d’estar destinats en 

exclusiva a aquesta finalitat. Es consideren usos relacionats amb la prestació del servei:  

▪ La necessària mobilitat entre les instal·lacions de cada lot i/o zona, disperses en el territori, 

que requerirà el seguiment de rutes diferents per als diferents perfils professionals en funció 

de les particularitats de cada moment (operacions programades de manteniment, neteges, 

presa de mostres, visites d’obra, etc.). 

▪ La funció de guàrdia que, per la seva categoria i responsabilitat, realitzen els treballadors 

amb càrrecs rellevants dins de l’estructura del contracte, dels quals se’n pot requerir la seva 

presència en qualsevol moment davant de situacions imprevistes i greus com, per exemple, 

abocaments a medi, mal funcionament de les instal·lacions de tractament, incidències de 

tipus catastròfic i similars.  

Atesos aquests supòsits, així com d’altres situacions de naturalesa similar que es poden produir 

pel fet d’haver de gestionar instal·lacions disperses, amb diversos centres de treball, els perfils 

professionals als quals se’ls assigni un vehicle estaran autoritzats a utilitzar aquests vehicles per 

als desplaçaments cap a la feina i de retorn als respectius domicilis, en el benentès que la seva 

disponibilitat immediata a atendre les esmentades situacions no pot dependre de desplaçaments 

addicionals. 

En moments en què no siguin utilitzats pels seus conductors habituals, inclosos els períodes de 

vacances, els vehicles hauran de restar a disposició de la resta de treballadors del servei de 

sanejament, a fi de garantir l’adequada prestació del servei. 

A part dels vehicles que són propietat del servei de cada zona, els quals es detallen a l’annex 

1.9, l’adjudicatari haurà de disposar d’un camió cisterna per a les operacions de manteniment 

de les dues zones, ja sigui utilitzant un vehicle de la seva propietat o a través d’un servei de 

lloguer. Els costos d’aquest potencial lloguer, així com les despeses que generin aquests 

vehicles,  s’inclouen dins de les despeses d’explotació. 

Tots els vehicles del servei hauran de ser retolats a càrrec dels adjudicataris, d’acord amb el 

manual de retolació dels vehicles del servei públic que es recull al manual d’utilització de la 

imatge corporativa del CACBGI, que es pot descarregar de 

https://difusio.ddgi.cat/recursos/cacbgi/docs/Manual_basic_aplicacio_marca_CACBG.pdf. 

Aquest manual conté les especificacions, els recursos, el format, la mida dels logos i icones, el 

Pantone i la tipografia a utilitzar, que s’aplicarà sense excepcions i de manera permanent a tots 

els vehicles.  
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4.10.2. VEHICLES D’EMPRESA 

Els vehicles del servei públic no tindran la consideració de vehicles d’empresa. Els treballadors 

que actualment gaudeixen d’un vehicle d’empresa com a part de la seva retribució econòmica, 

que apareixen identificats en l’annex II, mantindran les condicions adquirides.  

Durant l’horari de prestació del servei, els vehicles d’empresa hauran d’estar identificats amb el 

logotip del Consorci d’Aigües. 

Els adjudicataris hauran de presentar en un termini màxim d’un mes a comptar des de la signatura 

del contracte la relació de vehicles assignats a cadascun dels sistemes de sanejament i a quina 

finalitat es destinaran, que haurà de ser consistent amb el que s’indica més amunt.  

En cas de necessitat de vehicles diferents dels aquí previstos, no es podrà modificar la 

composició de la flota sense l’aprovació del CACBGI.  

El contractista adjudicatari del servei haurà de disposar d’un programa de gestió de flota, amb 

detall de l’ús de tots els vehicles assignats al servei. 

 

4.11. TERMINALS DE TELEFONIA MÒBIL 

Quant a la telefonia mòbil, serà obligatori que el personal rellevant dins de l’estructura del 

contracte, ja sigui per posició o per funcions, disposi d’un terminal de telefonia mòbil amb el qual 

poder comunicar de manera ràpida i àgil les ordres, instruccions, incidències o altres eventualitats 

de la gestió de les infraestructures.  

Les despeses que se’n derivin es consideren incloses dins del percentatge de despesa general 

previst en aquesta licitació. 

 

4.12. LLICÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DELS SCADA 

Els sistemes de depuració del Consorci d’Aigües de la Costa Brava utilitzen PLCs i sistemes 

SCADA per operar els diferents processos de control. 

Els SCADA son Wonderware InTouch i la majoria han sigut realitzats pels mateixos tècnics 

d’automatismes de les diferents zones. Per tal de poder mantenir aquests sistemes i incorporar-

hi les millores o modificacions que es van plantejant és necessari disposar d’una llicència de 

desenvolupament de Wonderware, la qual s’inclou en les despeses fixes d’explotació.  

Aquesta llicència requereix: 

- Una alta com a desenvolupador dels seus sistemes (DevStd-31-P-23-PRO – quota d’alta 

Expert Partner Program). 

- Subscripció anual al programa de desenvolupament (DevStd-31-P-23-PRO-SUP - quota 

anual contracte). 

4.13. IMPOSTOS PER OCUPACIÓ D’ESPAI PÚBLIC 

L’adjudicatari es farà càrrec d’aquells impostos generats per l’ocupació del domini públic portuari: 
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• EBAR Port de Llançà – Zona Nord, per import anual de 2.393,53 € (any 2023). 

• EBAR Central Port de la Clota de l’Escala – Zona Centre 1, per import anual de 11.034,61 € 

(any 2023). 

Aquests imports es troben inclosos dins de les Despeses d’explotació del sistemes de 

sanejament corresponents. 

Cal tenir en compte que la concessió de l’Escala s’ha renovat recentment per 30 anys, amb la 

qual cosa, l’import anual només s’incrementarà segons l’IPC durant la vigència del present 

contracte. En canvi, la concessió de Llançà s’ha de renovar l’any 2024 i és possible que 

l’increment de preu sigui significatiu. A títol orientatiu, en el cas de l’Escala, la renovació de la 

concessió ha implicat un increment aproximat del 35% de la quota anual.  

4.14. CONTROL D’EMISSIONS A L’ATMOSFERA, D’OLORS I DE SOROLLS 

En aplicació de la Llei 34/2007 de qualitat de l’aire i de protecció de l’atmosfera, i del Reial Decret 

100/2011 mitjançant el qual s’actualitza el catàleg d’activitats potencialment contaminants de 

l’atmosfera (CAPCAP) i s’estableixen les disposicions bàsiques per la seva aplicació, el 

contractista haurà de realitzar un seguiment dels focus contaminants i el manteniment i control 

dels sistemes de minimització segons les condicions establertes en les respectives autoritzacions 

ambientals (notificacions ambientals en el cas d'EDARs superiors a 100.000 h.e.) Totes les 

actuacions correctives que es derivin de les auditories ambientals i el propi cost de les mateixes, 

aniran a càrrec de l’adjudicatari. 

Així mateix, el contractista haurà de realitzar les declaracions anuals d’emissions i transferència 

de contaminants (PRTR) per a les EDARs superiors a 100.000 HE, d’acord amb el Reial Decret 

508/2007 de 20 d’abril. L’adjudicatari haurà de preveure el cost de les analítiques necessàries, 

que encarregarà a un laboratori extern autoritzat, dins les despeses fixes d’explotació. El CACBGi 

supervisarà la declaració feta per l’adjudicatari per a totes les EDARs que correspongui. 

Pel que fa al control de males olors, els contractistes adjudicataris seran responsables directes 

de la correcta gestió dels elements de cada sistema de sanejament per evitar la generació de 

males olors; els contractistes hauran de subministrar i addicionar, al seu càrrec, tots els reactius 

que sigui necessari afegir a les instal·lacions existents per prevenir l’emissió de males olors o bé 

prevenir la formació de gasos que posteriorment provoquen males olors, segons el criteri del 

CACBGi. Els contractistes hauran de tenir especial cura en l’època de temporada alta estival. En 

l’annex 1.7 es mostren les quantitats reals (en kg) de reactius dosificats al llarg dels darrers anys 

en cada sistema, com a valors de referència. Si durant la vigència del contracte apareix una nova 

problemàtica d’olors o s’incrementa una problemàtica existent degut a causes no atribuïbles a 

l’empresa explotadora, l’empresa haurà de presentar una proposta tècnica i econòmica al 

CACBGi per solucionar o minimitzar la problemàtica i el CACBGi  l’haurà de validar.  

Pel que fa als sorolls, el contractista definirà una xarxa de control i mesura d'emissions acústiques 

en funció dels punts conflictius que li indiqui el CACBGi i realitzarà el seguiment periòdic amb 

una freqüència anual de les mateixes. En cas de detectar problemàtiques de sorolls, la freqüència 

de mesura s’incrementarà segons les necessitats. Un cop normalitzada la situació, es tornaran a 

efectuar mesures anuals. 
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Els punts concrets de mesura podran ser també proposats pel contractista i seran sotmesos a la 

consideració del CACBGi. Es tindrà especial cura de reduir qualsevol emissió sonora o sorollosa 

en les èpoques de temporada alta estival.  

La realització dels controls d'emissions, olors i sorolls anirà a càrrec del contractista sense cap 

cost addicional pel CACBGi.  

 

4.15. PLA D’AUTOPROTECCIÓ 

El contractista resta obligat a elaborar un pla d'autoprotecció per a cada un dels sistemes de 

sanejament objecte d’aquest contracte, d'acord amb el que determina el Decret 130/2003, dins 

del primer semestre de contracte, o a mantenir l'existent. 

Aquests plans s’hauran de mantenir actualitzats d’acord als requeriments legals vigents. 
 

4.16. ATURADES, AVARIES I TALLS ELÈCTRICS 

El contractista ha de garantir el servei en tot moment, aquest és el principi fonamental que regeix 

el contracte d’explotació. 

El contractista haurà d’informar al CACBGi, amb la deguda antelació, de la realització d'aquelles 

actuacions de caràcter extraordinari que suposin una aturada total o parcial d’algunes de les 

instal·lacions del sistema. Per poder efectuar aquestes actuacions el contractista haurà de rebre 

autorització prèvia del CACBGi i restarà obligat a avisar amb una antelació mínima de 72 hores, 

si és possible, als afectats més directes i haurà d’adoptar les mesures necessàries perquè les 

conseqüències de l’aturada siguin les mínimes possibles, que en relació enunciativa no limitant 

serien les següents:  

• Minimitzar el temps d'aturada. 

• Contactar amb els proveïdors per tal d’abassegar els materials necessaris prèviament a 

l’aturada. 

• Efectuar les reparacions en el període de menor incidència possible, essent recomanable 

efectuar-les, si és possible, en horari nocturn.  

• Garantir en tot moment el màxim grau de tractament de depuració de l’aigua que sigui 

possible.  

En el cas que es produeixi una aturada del subministrament elèctric, sigui programada o no, el 

contractista haurà d'adoptar les mesures necessàries per tal que l'afectació al medi sigui la 

mínima possible.  

Les mesures a seguir per minimitzar l’impacte de l’aturada hauran de ser proposades per 

l’adjudicatari i aprovades pel CACBGi, amb una antelació mínima de 24 hores abans de l’aturada. 

Les mesures a seguir dependran de la durada prevista del tall, de la instal·lació o instal·lacions 

a què afecti, i de l’època de l’any, dia i hora en què es produeixi. En els casos en què es prevegi 

una afecció al medi i la instal·lació afectada no disposi d’emissari submarí, el CACBGi pot requerir 

que el contractista instal·li un grup electrogen al seu càrrec. Si el lloguer d’aquest equip supera 

una setmana, es podrà finançar a càrrec de la partida alçada.  
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En casos d’aturades temporals que es puguin programar amb molta antelació i que puguin 

suposar abocaments al medi, caldrà seguir el Protocol i criteris de validació de les aturades 

forçoses i alteració del règim normal de funcionament de les instal·lacions, aprovat per l‘ACA el 

21 d’octubre de 2015.  

Si per causes no imputables al contractista la paralització de la planta fos total, se li abonarà, 

durant els dies que procedeixi, la part corresponent a les despeses fixes d’acord amb els imports 

unitaris de l’oferta. Quan la paralització sigui deguda a negligència, o duri més temps que 

l’imprescindible perquè el contractista no ha pres les mesures necessàries, s'aplicaran les 

penalitats establertes al PCAP. 

 

4.17. MANTENIMENT, REPARACIONS I REPOSICIONS 

4.17.1. DEFINICIONS 

• Manteniment preventiu: aquell que es realitza a un equip o element com a conseqüència 

de determinats criteris prefixats (nombre d'hores de funcionament, períodes de temps, 

etc) amb l'objectiu d'evitar avaries o disminucions en el rendiment dels equips que puguin 

afectar al seu bon funcionament. Per tant, es tracta sempre d'un manteniment programat. 

• Manteniment predictiu: aquella part del manteniment preventiu que condiciona la 

realització del manteniment de l'equip o element al coneixement d'un paràmetre 

predeterminat, del qual es realitza un seguiment periòdic o continu. Aquest seria el cas, 

per exemple,d’una mesura de consums, etc. 

• Manteniment normatiu: aquella part del manteniment preventiu que ve establert per la 

legislació vigent. Inclou tant els equips (motors, grups de pressió, etc) com les 

instal·lacions (extintors, calderins, instal·lació elèctrica de baixa tensió, etc). 

• Conservació: manteniment específic de tots els elements de l'obra civil, edificis, elements 

de tancament, caldereria, jardineria i altres instal·lacions annexes. 

• Manteniment correctiu: aquell que es realitza a un equip o element com a conseqüència 

d'una avaria o d'una disminució de la qualitat del servei per sota dels límits prefixats. 

Aquest tipus de manteniment, tot i que en general es tracta d'un manteniment no 

programat, en ocasions es pot planificar. 

• Equips o instal·lacions crítics: són aquells que si pateixen una avaria pot suposar una 

aturada de la planta o un deteriorament important de la qualitat de l'efluent, o bé pot ser 

molt costosa des del punt de vista econòmic (transformadors, centrífugues, motors de 

compostatge, bufadors, bombes). També s'hi inclouen equips i instal·lacions que tinguin 

components amb un pla d'entrega molt llarg o que la seva avaria pugui ser perillosa per 

la seguretat de les persones o instal·lacions (detectors de gasos, parallamps i en general 

qualsevol equip relacionat amb la seguretat). 

• Equips o instal·lacions essencials: són aquells equips o instal·lacions que si pateixen 

una avaria, malgrat ser molt important pel servei, estan com a mínim duplicats, i tenen 

capacitat per dur a terme el 100% del procés o de la funció que realitzen.  

• Equips o instal·lacions generals: són la resta d'equips no inclosos en les anteriors 

categories. 
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4.17.2. MANTENIMENT PREVENTIU 

El CACBGi ha establert a l’annex 3.4 d’aquest plec les operacions i freqüències mínimes en què 

cal portar a terme les actuacions de manteniment preventiu dels diferents equips. Aquestes 

operacions o la seva freqüència poden ser diferents segons si l'equip es considera crític, 

essencial o general (veure definicions a l’apartat anterior), i apliquen a tots els equips, 

independentment de la seva freqüència d’ús. És necessari que tots els equips estiguin en 

condicions d’operativitat per si és necessari posar-los en marxa en qualsevol moment.   

El contractista haurà de definir les operacions i la freqüència amb què es duran a terme les 

actuacions de manteniment, seguint les indicacions de l’annex 3.4. No obstant, podrà realitzar 

més operacions que les descrites o bé efectuar-les amb una freqüència superior a l’assenyalada, 

si ho considera oportú. Quan s’instal·li un nou equip a qualsevol instal·lació, serà imprescindible 

incloure’l tant a l’inventari d’equips (annex 1.2) com classificar-lo en crític, essencial i/o general i 

incorporar-lo al pla de manteniment (annex 3.4). 

Serà obligació del contractista utilitzar els greixos i olis recomanats pels fabricants de cada 

element, o en el seu defecte, els equivalents de qualitat provada. 

L'adjudicatari, davant de la impossibilitat de realitzar algunes de les operacions de manteniment, 

podrà proposar canvis, prèvia justificació dels mateixos i els haurà de sotmetre a l'aprovació del 

CACBGi. 

Tot el manteniment es realitzarà a través del programa informàtic PRISMA4 que el CACBGi 

posarà a disposició de l’adjudicatari, el qual haurà de mantenir actualitzat en tot moment. En cas 

d’incorporació de nous equips, se’ls hi realitzarà el manteniment corresponent.  

El CACBGi es reserva el dret d'incloure justificadament més operacions de manteniment 

preventiu o de variar la freqüència d'execució proposada, per tal d'assolir un manteniment òptim 

de les instal·lacions, les quals seran d’obligat compliment pel contractista fins un màxim d’un 10% 

del valor del pla de manteniment aprovat. 

El contractista ha de subscriure, a càrrec seu, contractes de manteniment d'equips, la 

conservació dels quals sigui molt especialitzada com és el cas d'equips de comunicacions, gestió 

remota, telecontrols, mesuradors en continu de nitrogen amoniacal i d’ortofosfat soluble, etc. En 

qualsevol cas, es responsabilitzarà de l'adequat funcionament de tots els equips i si realitza ell 

mateix el manteniment, haurà de proporcionar la mateixa garantia que la proporcionada pel 

fabricant o pel subministrador. 

El contractista haurà de realitzar els calibratges i/o les verificacions dels elements de mesura 

d'acord amb la normativa vigent amb una freqüència mínima d'un cop a l'any. 

El manteniment preventiu serà a càrrec del contractista.  

 

4.17.3. MANTENIMENT NORMATIU 

És obligació del contractista realitzar les revisions periòdiques i inspeccions dels equips i 

instal·lacions que fixi la legislació vigent. En particular, i sense que la següent relació sigui 

limitant: 

• Revisió per organisme de control autoritzat (OCA) de les instal·lacions elèctriques d’alta 

tensió segons RD223/2008, amb freqüència triennal. 
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• Revisió per OCA de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, incloent preses de terra, 

segons RD842/2002, amb freqüència quinquennal. 

• Aparells a pressió, segons a l'especificat a les Instruccions Tècniques Complementàries 

del Reglament d'Aparells de Pressió. Els equips inclosos en aquesta categoria es llisten a 

continuació i la freqüència és variable segons el tipus d'equip: 

o Calderes (a les instal·lacions incloses en aquest contracte no n’hi ha actualment) 

o Instal·lacions d'aire comprimit 

o Intercanviadors de calor (a les instal·lacions incloses en aquest contracte no n’hi ha 

actualment) 

o Calderins i altres 

• Revisió quinquennal per OCA de les instal·lacions d'emmagatzematge de productes 

químics. 

• Revisió per OCA de les instal·lacions tèrmiques d’edificis segons RD 1027/2007, amb la  

freqüència determinada segons la seva potència nominal. Actualment només afecta al 

sistema d’aire condicionat de l’EDAR de Pals, el qual s’ha de revisar cada 5 anys. 

• Revisió anual per part d’empresa especialitzada d’aparells elevadors (a les instal·lacions 

incloses en aquest contracte actualment no n’hi ha). 

• Revisió anual per part d’empresa especialitzada de parallamps. 

• Revisió anual per empresa especialitzada de les instal·lacions de protecció contra incendis. 

El contractista haurà de realitzar les revisions obligatòries segons es derivi de la legislació 

sectorial aplicable en cada cas, i haurà de subscriure els contractes de manteniment a què obliga 

la legislació vigent amb empreses especialitzades.  

El manteniment normatiu va a càrrec del contractista. 

 
4.17.4. MANTENIMENT PREDICTIU 

El manteniment predictiu consistirà, a part de la inspecció visual contínua de tots els actius, en 

el control, amb una freqüència mínima semestral i amb la instrumentació adient, de vibracions, 

sorolls i anàlisi tèrmic (quan s’escaigui) de bufadors, bombes de tot tipus no submergides, 

centrífugues i qualsevol altre element electromecànic que el contractista consideri necessari en 

exercici de la seva plena responsabilitat per a una correcta gestió i funcionament de l’explotació, 

o bé que determini el CACBGi, el funcionament dels quals sigui crític o essencial per assegurar 

la bona gestió dels sistemes de sanejament. 

També caldrà fer un mínim de dues mesures durant el període de vigència del contracte (la 

primera durant el primer any de contracte) dels espessors de les caldereries accessibles de les 

instal·lacions que es considerin més importants i/o més crítiques, mitjançant la instrumentació 

adient. 

L’annex 3.4 inclou el llistat de les caldereries que el CACBGi proposa mesurar. En cas que durant 

la vigència del contracte, l’empresa explotadora consideri necessari modificar aquest llistat per 

motius tècnics i/o operacionals, ho haurà de validar amb els Serveis Tècnics del CACBGi.   

El manteniment predictiu va a càrrec del contractista. 
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4.17.5. CONSERVACIÓ 

El contractista ha de conservar en perfecte estat tots els elements que formen part de les 

instal·lacions de tots els sistemes del contracte. 

El contractista ha de mantenir en perfecte estat d’ordre i neteja tots els elements i obres de les 

instal·lacions i tots els recintes de les estacions depuradores i resta d’instal·lacions que formen 

part dels sistemes de sanejament del CACBGi.  

El contractista es farà càrrec de les despeses de manteniment i d’arranjament dels camins no 

pavimentats a les instal·lacions, de manera que hi pugui circular un vehicle lleuger sense 

dificultats durant tota la durada del contracte. 

El contractista haurà de revisar un cop a l’any, com a mínim, tots els elements d’obra civil i 

altres instal·lacions annexes, procedint a la reparació dels punts malmesos. Aquesta revisió 

inclourà, si fos necessari, el buidat i neteja d’elements d’obra civil (decantadors, reactors, 

espessidors) per avaluar l’estat de conservació i realitzar les actuacions de manteniment i 

conservació que siguin necessàries. 

La neteja dels pous de gruixuts, pous de bombes i pous de les estacions de bombament es farà 

de 2 cops anys, amb l’extracció i eliminació de les sorres i residus acumulats, tot i que en funció 

de les condicions de treball dels sistemes pot ser necessari realitzar neteges puntuals 

augmentant aquesta periodicitat. En els bombaments de petites dimensions, sempre que estigui 

degudament justificat i validat pel CACBGi, una sola neteja anual podria ser suficient. 

L’adjudicatari haurà de presentar, durant els primers 3 mesos de contracte, la planificació anual 

de la neteja dels pous i aquesta haurà de ser aprovada pels Serveis Tècnics del CACBGi. 

En el mateix moment d’executar l’operació de neteja dels pous, es farà l’avaluació de l’estat del 

formigó dels mateixos, amb la finalitat de determinar si cal realitzar algun tipus de manteniment. 

Si es detecta algun canvi significatiu en l’estat del formigó respecte la revisió anterior, 

l’adjudicatari haurà d’actualitzar el registre de l’estat del formigó segons model de l’annex 3.4, on 

es detallaran les operacions de manteniment que és necessari realitzar i la seva prioritat 

temporal. Tot i que no s’observin diferències significatives de l’estat del formigó respecte la revisió 

anterior, l’adjudicatari haurà de realitzar almenys una actualització del registre de l’estat de 

formigó de cada pou al llarg del segon any de contracte. Les actualitzacions d’aquests registres 

s’hauran de penjar al programa de gestió GICA0 i informar al CACBGi. 

Es repassarà la pintura de tots els edificis al menys una vegada al llarg de la durada d’aquest 

contracte (sense tenir en compte les possibles pròrrogues), en especial els edificis de les EBARs, 

els quals hauran de tenir un bon aspecte sobretot durant la temporada estival. Els treballs de 

pintura es faran sempre sobre superfícies prèviament sanejades. El CACBGi es reserva el dret 

de requerir al contractista que repinti completament una determinada instal·lació.  

El contractista haurà de conservar degudament tots els elements de tots els recintes on hi ha les 

diferents plantes depuradores, així com els recintes d’estacions de bombaments, sobreeixidors i 

en general tots els recintes que contenen instal·lacions dels sistemes de sanejament, inclosos 

tots els elements de tancament, portes d’entrada, elements exteriors, enllumenats interiors i 

exteriors, jardineria, instal·lacions de rec, arquetes, pous de registre, etc, procurant que el seu 

aspecte sigui sempre el millor possible. És molt important que tant els punts d’abocament dels 
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sistemes de sanejament, com els sobreeixidors que aboquen a llera es mantinguin nets i 

accessibles en tot moment. 

El contractista haurà de mantenir la jardineria incloent regs, podes, adobats, tractaments 

fitosanitaris, i qualsevol altra operació necessària per tal de mantenir un bon aspecte de totes les 

instal·lacions. 

Les tasques de conservació s’han de preveure com un manteniment preventiu i és imprescindible 

registrar-les al programa de control de manteniment Prisma 4, per tal de poder-ne fer un 

seguiment. Sempre que sigui possible, es documentaran les actuacions de conservació 

realitzades amb fotografies de l’abans i el després i s’hi adjuntarà tota la documentació que es 

consideri pertinent. 

Els serveis tècnics del CACBGi supervisaran la qualitat tècnica dels treballs de conservació 

realitzats. Si la qualitat tècnica d’aquests treballs és deficient, el CACBGi advertirà al contractista 

perquè ho refaci o ho repeteixi; en cas d’incompliment s’aplicaran les penalitats previstes en el 

PCAP.  

Totes les tasques de conservació van a càrrec del contractista, incloent la gestió dels residus 

generats durant aquestes actuacions.  

El contractista adjudicatari assumeix l’estat de conservació de les instal·lacions des de l’inici de 

la signatura del contracte i s’obliga a realitzar les actuacions de conservació que pertoquin des 

d’aquell moment; qualsevol consideració o disconformitat respecte l’estat de conservació d’algun 

dels elements o instal·lacions l’ha de fer constar explícitament a la seva oferta o l’ha de manifestar 

clarament abans de la signatura del contracte.  

Als efectes de poder fer una oferta de serveis amb el màxim coneixement es programaran visites 

guiades per tècnics del CACBGi a les instal·lacions que formen part dels sistemes de sanejament 

del CACBGi de les quatre zones; en aquestes visites els licitadors podran comprovar l’estat de 

conservació de les instal·lacions.  

Si a l’inici de vigència del contracte el contractista detecta que algun edifici, instal·lació, element 

d’obra civil, element de tancament o altres elements annexos es troba en mal estat de 

conservació o necessita ser sanejat i pintat haurà d’efectuar aquesta operació de conservació 

immediatament que ho hagi detectat i totalment al seu càrrec.  

 

4.17.6. MANTENIMENT CORRECTIU 

El contractista ha de garantir el servei en tot moment, aquest és el principi fonamental que regeix 

el contracte d’explotació. Les reparacions s’hauran d’efectuar el més ràpidament possible. Els 

terminis desitjables seran: equips crítics menys de 48 hores, essencials menys de 7 dies i 

generals menys d’1 mes. En cas d’afecció o d’una imminent afecció al medi, el contractista haurà 

d'actuar immediatament. 

El contractista resta obligat a comunicar immediatament al CACBGi qualsevol avaria que afecti 

al rendiment dels processos de depuració, al funcionament dels equips de bombament i impulsió, 

al rendiment i/o funcionament dels tractaments terciaris o a la seguretat de les persones, 

instal·lacions i afeccions al medi. 
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Els equips avariats o en reparació que comportin un risc d'incompliment del servei o un risc per 

a la seguretat de les persones o instal·lacions, hauran de ser substituïts provisionalment, a càrrec 

de l’adjudicatari, per altres de similars mentre duri la reparació.  

Les reparacions dels elements avariats s'hauran d’efectuar el més ràpidament possible, essent 

prioritària la reparació, en primer lloc, dels equips crítics, seguida dels essencials i en darrer lloc 

dels generals. En el cas que la reparació s'allargués més del que el CACBGi consideri 

acceptable, el contractista estaria obligat, en el cas dels equips crítics, a presentar una proposta 

alternativa d’aplicació, en el termini fixat, de la funció a realitzar per l’equip afectat. 

El contractista resta obligat a disposar en les instal·lacions de tots els materials, aparells, eines, 

productes, subministraments i recanvis necessaris per al manteniment, conservació i explotació 

adequats, especialment dels equips crítics i essencials, reparant o reposant tots els elements 

deteriorats de les instal·lacions. 

En cas d’avaria o mal funcionament de qualsevol equip, obra civil o instal·lació objecte d’aquest 

contracte, haurà de ser reparat o reposat a càrrec de l'explotador, sempre que l’import de 

l’actuació no superi el valor màxim establert a la taula següent per als diferents sistemes de 

sanejament.  

Sistemes 

Import màxim assumit pel contractista 

per executar una actuació de 

manteniment correctiu (€) 

Portbou, Colera, Port de la Selva, Cadaqués, 

Palau-Saverdera, Begur 
3.000 

Llançà (+Valleta), Roses, Empuriabrava, L’Escala, 

Torroella i Pals 
6.000 

 

En cas que l’import de l’actuació superi els valors establerts a la taula anterior, també se n’haurà 

de fer càrrec l’adjudicatari, a menys que es compleixi alguna de les condicions següents: 

• Danys ocasionats per causes naturals de caire extraordinari (llamps, tempestes, 

inundacions, incendis, aiguats, etc) que estaran coberts per l’assegurança de l’ACA o per 

les assegurances que haurà de tenir el contractista (apartat 4.23) La consideració de 

caràcter extraordinari la confereix el fet que quedi coberta per aquestes assegurances.  

• Nous requeriments deguts a canvis normatius posteriors a l'entrada en vigor del present 

contracte. 

• Despeses de manteniment o reposicions existents prèviament a l’inici del contracte. 

Aquests temes pendents hauran de ser comunicats al CACBGi mitjançant un informe 

presentat durant el primer mes de vigència del contracte. 

• Manteniments extraordinaris, provocats pel final del cicle de vida d’un element. Es 

denomina vida útil d’un equip o instal·lació, el temps durant el qual aquest equip pot 

treballar amb un rendiment satisfactori; una vegada superada la seva vida útil, l’equip pot 

perdre les seves propietats funcionals i adquirir l’estat d’obsolescència. Per tant, la vida útil 

és un paràmetre inherent a la naturalesa de l’equip i es pot referenciar a un valor numèric, 

que és l’edat de l’equip expressat amb número d’anys.  

La taula següent mostra la vida útil (expressada en anys) per als diferents elements (equips 

i instal·lacions) que es troben sota el servei d’explotació, conservació, manteniment i 
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millores dels sistemes de sanejament en alta que gestiona el CACBGi. Pels equips que 

treballen en condicions de treball més dures i agressives de l’habitual o fins i tot extremes, 

com poden ser els equips o instal·lacions sotmeses a condicions molt més corrosives amb 

afecció important de H2S (com són els pretractaments d’aigües residuals o la deshidratació 

de fangs de les EDARs), així com els espais confinats (pous de bombament, arquetes de 

recepció del buidat de foses sèptiques, etc...), s’ha definit una vida útil més reduïda, tal i 

com es detalla a la taula següent.  

 

Tipologia de l’equip Condicions normals Condicions extremes 

 Vida Útil en anys Vida Útil en anys 

Equips mecànics / hidràulics 15 10 

Equips elèctrics / 

instrumentació 
10 7 

Equips d’automatització i 

control / equips de laboratori 
5 3 

Edificació 25 20 

Obra civil amb formigó vist 30 15 

Obra civil amb formigó ocult 20 15 

Instal·lacions de seguretat 1 1 

 

L’annex 3.5 mostra el Decret de Presidència número 51/2018 pel qual s’aprova el concepte 

de vida útil i inclou més detalls sobre els equips que s’inclouen dins de cada tipologia. 

Per tal que la fi de vida útil pugui ser aplicable a una determinada actuació, és 

imprescindible justificar degudament que s’han realitzat totes les operacions de 

manteniment recollides en el pla de manteniment preventiu aprovat pel CACBGi. 

Si el contractista considera que un equip ha arribat a la fi de vida útil abans del període 

definit en aquesta taula, haurà de justificar-ho amb una certificació externa per empresa 

especialitzada que així ho indiqui. 

 

• Avaries en canonades (d’impulsió i de gravetat soterrades, incloent els emissaris 

terrestres). En cas d’avaria, el contractista és el responsable d’executar les tasques d’obrir, 

identificar i quantificar els treballs necessaris per a la reparació. Aquestes tasques així com 

la pròpia reparació aniran a càrrec del contractista sempre que el seu import sigui inferior 

a 6.000,00 €. 

 

Les grans actuacions de manteniment i reposició seran les que tinguin un import superior al 5% 

del total de les despeses d’explotació (segons el pressupost anual d’adjudicació) de tots els 

sistemes de la zona a què afecti. Quan s’hagi de portar a terme una gran actuació que no estigui 

motivada per cap dels supòsits descrits en els punts anteriors (danys ocasionats per causes 

naturals, canvis normatius, temes pendents del contracte anterior, fi de vida útil i avaries en 

canonades) s’aplicarà una franquícia (en forma de penalitat) del 2% del preu de l’actuació a 

l’empresa explotadora, amb un límit anual acumulat de l’1% de les despeses d’explotació de la 

zona afectada.  
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En el cas d’afectació a medi o imminent afecció al medi, el contractista haurà d’actuar 

immediatament, i l’actuació serà declarada d’emergència pel CACBGi. 

El contractista reposarà tots els elements fungibles inclosos a l'inventari que es consumeixin, 

deteriorin o desapareguin, mantenint aquest al dia, donant compte de tota baixa o reposició. El 

contractista podrà, per la seva part, augmentar a càrrec seu el número i classe de recanvis o de 

consumibles, per al bon manteniment i funcionament de les instal·lacions. 

A la finalització del contracte, les instal·lacions s'hauran de lliurar en perfecte estat de 

funcionament i manteniment i sense acumulació de residus en cap instal·lació. L'existència 

d'algun element que resti pendent de manteniment o de conservació a la finalització del contracte 

serà motiu de no recepció del mateix. Totes les despeses de reparacions d'equips d’obra civil o 

instal·lacions que en el moment de finalització dels contracte estiguin en reparació o pendent de 

reparació aniran a càrrec del contractista. 

Quan una actuació de reposició o millora sigui realitzada per una empresa externa, contractada 

pel CACBGi, l’empresa explotadora adjudicatària d’aquest contracte haurà de col·laborar amb 

els mitjans propis de l’explotació (tant de personal com d’equips) que siguin necessaris, per tal 

de garantir el correcte funcionament de la instal·lació mentre durin les tasques requerides, així 

com per facilitar l’execució dels treballs a l’empresa externa. 

El CACBGi podrà requerir a l’empresa explotadora el muntatge d’equips que adquireixi 

directament, que aquesta haurà de realitzar amb el personal propi i sense càrrec addicional. 

 

4.17.7. REGISTRE, GESTIÓ I CONTROL DEL MANTENIMENT 

El contractista haurà de proposar una classificació pels equips i les instal·lacions inclosos en 

l'inventari, que haurà d’aprovar el CACBGi durant el primer mes de l’explotació, en una de les 

categories indicades anteriorment: crítics, essencials i generals. 

El contractista estarà obligat a utilitzar des del primer dia dels treballs el programa de registre i 

control del manteniment GMAO Prisma4, que el CACBGi posarà a disposició de l’adjudicatari, 

així com a mantenir-lo degudament actualitzat. Aquest programa contindrà, per a cada sistema 

de sanejament, un inventari detallat de les instal·lacions i equips, amb una còpia actualitzada en 

paper, disponible en tot moment a cadascuna de les instal·lacions, en el qual s’integraran les 

dades que proporcioni el CACBGi del manteniment històric realitzat. 

La base de dades ha d'incloure la totalitat d'equips i tots els elements d’obra civil, i el manteniment 

que els correspon amb la seva periodicitat. En aquest programa el contractista  incorporarà les 

fitxes d'equips i registrarà les operacions de manteniment preventiu, correctiu, predictiu, 

reglamentari i de reposició d'actius que es realitzin en les instal·lacions, mantenint l’aplicació 

permanentment actualitzada i accessible pel CACBGi. 

Pel que fa als equips, aquest inventari ha d'incloure les següents dades: codi, descripció de 

l'equip, tipus d'equip, marca, model, número de sèrie, any d'instal·lació, cost de l'equip, potència 

de l'equip i altres característiques que es considerin d'interès. 

Pel que fa referència a l’obra civil i a instal·lacions annexes, l'inventari ha d'incloure les següents 

dades: codi, descripció de la instal·lació, any de construcció, material, dimensions principals i 

altres característiques que es considerin d’interès. 
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S'haurà de tenir en tot moment disponible i consultable una còpia del registre i control del 

manteniment de les infraestructures per a qualsevol consulta que es vulgui realitzar. 

El sistema de control i gestió del manteniment GMAO Prisma4 implantat haurà de complir amb 

les següents obligacions: 

• El contractista resta obligat a realitzar en un termini màxim de 30 dies a partir de la data de 

signatura del contracte un manual de lubricació adaptat als diferents elements de les 

instal·lacions objecte d'aquest contracte. El manual de lubricació recollirà, per a cada 

element, les característiques del lubricant a utilitzar en els diferents punts i la freqüència de 

la lubricació. Aquest manual s'haurà d’elaborar en suport digital editable. Al mateix temps, el 

contractista haurà de tenir un registre de les lubricacions realitzades als diferents elements. 

• Serà obligació del contractista tenir un registre de les hores de funcionament dels equips en 

el qual es recollirà la lectura dels comptadors d’hores existents a les instal·lacions amb una 

freqüència mínima setmanal i que inclourà com a mínim els equips considerats crítics i 

essencials. En el cas que aquests equips no disposin de comptadors d’hores, l'adjudicatari 

pot incloure la seva instal·lació com una de les millores de valor afegit que proposi. 

• El contractista resta obligat a verificar en un termini màxim de 30 dies a partir de la data de 

signatura del contracte el programa de manteniment preventiu, que reculli com a mínim les 

operacions i la freqüència establerts pel CACBGi per als diferents equips i instal·lacions, i que 

s'especifica a l’annex 3.4. 

• El contractista resta obligat a mantenir un registre de les verificacions i calibratges efectuats. 

• Per al control de les avaries el contractista ha d’elaborar un registre específic que inclogui 

com a mínim les següents dades: equip, data i descripció de l'avaria, possibles causes, així 

com possibles millores introduïdes o proposades per evitar-la en el futur, i el grau de prioritat 

d'actuació. 

• A partir de les notificacions d'avaries el contractista generarà ordres de treball, les quals 

inclouran l’equip avariat, la data de l'avaria i la data de la reparació, així com el material 

utilitzat. 

• El contractista resta obligat a elaborar un pla quinquennal on es recullin les inspeccions 

periòdiques a les quals obliga la legislació (alta i baixa tensió, aparells de pressió, calderes, 

intercanviadors de calor, instal·lacions d’aire comprimit, emmagatzematge de productes 

químics, timbratge...). 

• El contractista resta obligat a mantenir un registre amb les actes de les inspeccions 

periòdiques realitzades. 

• El contractista resta obligat a mantenir un arxiu històric dels equips inclosos en l'inventari 

que inclogui les dades contingudes en els comunicats d'avaria i les ordres de treball 

generades per a la seva reparació. Així mateix haurà de registrar les operacions de 

manteniment predictiu, normatiu i les operacions de manteniment preventiu, excepte 

aquelles que només suposin comprovacions visuals o auditives, i les lubricacions 

realitzades. Aquest arxiu històric haurà d’estar disponible dins del mateix programa de 

manteniment. 
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L'adjudicatari recopilarà tota la documentació relativa a la legalització d'instal·lacions i procedirà 

a legalitzar el que estigui pendent, proposant en el Pla de reposicions, millores i noves inversions 

les actuacions necessàries per aquesta legalització. 

L'adjudicatari ha de realitzar un programa d'inspecció del sistema de col·lectors, en el qual 

s'identifiquin els punts problemàtics a inspeccionar i la freqüència d'inspecció. Així mateix, 

l'adjudicatari haurà de tenir un registre de les inspeccions i operacions realitzades. 

L'adjudicatari elaborarà anualment un informe amb les avaries produïdes i les solucionades, així 

com amb les operacions de manteniment predictiu, normatiu i preventiu incloses en l'arxiu 

històric. 

L’adjudicatari mantindrà l’inventari actualitzat, incorporant-hi les respectives altes i baixes que es 

produeixin. 

 

4.17.8. EMISSARIS SUBMARINS 

En aplicació de les obligacions derivades de l'Ordre de 13 de juliol de 1993 “Instrucciones para 

el proyecto de vertidos desde tierra al mar”, el contractista haurà de realitzar el Programa de 

Vigilància i Control (PVC) dels emissaris submarins objecte d'aquests contracte, el qual haurà de 

ser aprovat pel CACBGi. Aquest PVC constarà dels tres blocs següents: 

1) Control estructural: S’efectuaran dues inspeccions anuals de tota la traça de l'emissari 

submarí (una abans de l’estiu i una després de l’estiu). Es verificarà l'estat de conservació 

del mateix i el funcionament dels elements difusors. Es verificarà la inexistència de fuites al 

llarg de tota la traça. Aquestes tasques s'efectuaran mitjançant la contractació d'una empresa 

especialitzada que haurà d'emetre informe escrit i un reportatge en format vídeo de tota la 

inspecció. També caldrà efectuar una inspecció visual, des de la línia de costa, des de maig 

a setembre, per detectar la inexistència de trencades o d’incidències. En el cas de detecció 

d’alguna fuita o avaria, l’empresa especialitzada quantificarà les tasques de manteniment 

correctiu necessàries que aniran a càrrec de l’adjudicatari en cas que l’import sigui inferior 

de 5.000 €. 

2) Control de l'efluent segons el que s'indica al PVC. 

3) Control del medi receptor segons el que s'indica al PVC. Inclou el seguiment analític de les 

mostres d’aigua, el seguiment analític del sediment marí i el seguiment del contorn. 

La freqüència de les analítiques depèn de la categoria de l’emissari: 

• Categoria I (< 10.000 HE): Llançà, Port de la Selva i Cadaqués. 

• Categoria II (10.000 - 50.000 HE): L’Escala i Roses. 

• Categoria III (> 50.000 HE): Palamós, Castell-Platja d’Aro, Lloret de Mar i Blanes. 

El PVC haurà de fer especial esment de quina vigilància s’aplicarà després de temporals marins.  

Totes les despeses derivades de l'aplicació del PVC seran a càrrec del contractista. 
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4.17.9. SOBREEIXIDORS DEL SISTEMA 

En aplicació de les obligacions derivades del RD1290/2012 i el RD 665/2023, el contractista 

haurà de dur un registre on es reflecteixin tots els sobreeiximents que per motiu de pluges o 

avaries, s’esdevinguin en el sistemes de sanejament en alta objecte d’aquest contracte.  

Pel que fa als sistemes de sanejament de més de 50.000 hab-eq, més de 2.000 hab-eq en zona 

de bany i sistemes que tinguin connectada alguna indústria sotmesa a règim d’autorització 

ambiental, s’afegeix l’obligació de quantificar el temps de la durada del sobreeiximent.  

Els sobreeixidors dels diferents sistemes compten amb sensors (sondes capacitives i/o de nivell) 

per tal de quantificar de manera automatitzada la durada d’aquests sobreeiximents. La informació 

emesa per aquests sensors és recollida en un software específic (Zeus), des del qual es pot 

seguir l’estat dels diferents sobreeixidors, així com emetre informes i gestionar alarmes.  

És obligació del contractista fer el manteniment oportú a aquests sensors per tal que la informació 

recollida sigui real i fiable, especialment després de cada episodi de sobreeiximent, en què caldrà 

efectuar les neteges i les comprovacions pertinents per assegurar una bona restitució del 

sistemes i del medi.   

L’accessibilitat dels punts de sobreeiximent (a excepció dels que es produeixen dins el mar) és 

essencial per assegurar un bon manteniment i, en conseqüència, un bon funcionament. En 

aquest sentit, l’explotador haurà de presentar, durant el primer semestre de contracte, un informe 

on s’inclogui un llistat de tots els sobreeixidors, indicant tots aquells que actualment no siguin 

accessibles, amb fotografies que il·lustrin la situació actual. També haurà de definir, per a tots 

aquells punts amb accessibilitat limitada o nul·la, l’actuació que seria necessària per a fer-los 

accessibles, incloent la valoració econòmica corresponent. 

 

4.18. ACTUACIONS D’OPTIMITZACIÓ I MILLORA 

El contractista podrà proposar en tot moment, durant el període d’execució del contracte, tota 

mena de millores al seu càrrec per optimitzar el funcionament de l’explotació dels sistemes, en 

benefici dels índexs de depuració, de la qualitat dels fangs o de l'economia del manteniment i el 

CACBGi resoldrà unilateralment si les accepta o no. Al final del contracte principal, aquestes 

millores formaran part dels actius del sistema i revertiran en el CACBGi. 

El CACBGi podrà executar millores o ampliacions al seu càrrec, sigui en benefici dels índexs de 

depuració, de la qualitat dels fangs, dels controls analítics o de l'economia del manteniment.  

4.18.1. PLA QUINQUENNAL  

El contractista resta obligat a presentar al CACBGi, abans de la finalització del tercer trimestre 

de cada any (30 de setembre), i de conformitat amb el previst a l’annex V del Decret 130/2003, 

la proposta d’un Pla de Reposició, Millores i Noves inversions a cinc anys vista, segons el format 

que determini el CACBGi i independentment que superi el període del contracte. Aquest pla haurà 

de contenir, com a mínim, el que determina l’annex V del Decret 130/2003, que en relació 

enunciativa no limitant ha d’incloure les següents propostes justificades, amb descripció de la 

solució tècnica, amb el pressupost i la distribució anual de la despesa dels propers cinc anys, de: 

• Reposició d'equips 
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• Millores a realitzar (millora de la gestió, reducció de costos, augment de la garantia, 

millores del medi aquàtic, optimització de recursos, etc)  

• Noves inversions a realitzar 

El contractista farà una proposta justificada de les actuacions més prioritàries que convindria 

executar l’any següent i el CACBGi valorarà la proposta. Per les actuacions que finalment s’acordi 

executar l’any següent, senyalades amb prioritat 1 en el mateix Pla Quinquennal, el contractista 

haurà de presentar un informe tècnic detallat, que inclogui el corresponent pressupost desglossat 

i detallat.  

 

4.18.2. ACTUACIONS DE LA “PARTIDA ALÇADA” 

El PCAP estableix una partida alçada anual, inclosa en el contracte, que no admet baixa, 

destinada a fer front a actuacions, reposicions o millores, segons els termes establerts 

anteriorment en aquest plec, que el CACBGi proposi executar una vegada iniciat el contracte o 

siguin proposades pel mateix contractista adjudicatari i siguin aprovades pel CACBGi.  

Aquestes actuacions es valoraran, d’acord amb els procediments establerts en el PCAP, en base 

als preus unitaris de la base de dades de la província de Girona del banc de preus BEDEC de 

l’Institut Tècnic de la Construcció de Catalunya (ITEC) de l’any en el qual s’executin les obres. 

Els preus de la base de dades del BEDEC són preus d’execució material. Per aquest motiu, se’ls 

hi aplicarà el coeficient corresponent a les despeses generals i benefici industrial que el 

contractista haurà de proposar en la seva oferta. 

En el cas que els preus unitaris no estiguin en la base de dades BEDEC, s’haurà de signar la 

corresponent acta de preus contradictoris, que en aplicació de l’article 242, apartat 4 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, no es consideri modificació de 

contracte, i per tant sempre que aquesta inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels 

procediments establerts en aquesta Llei i en les seves normes de desplegament, no suposin un 

increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi 

el 3 % del pressupost primitiu d’aquest. 

Les actuacions de la partida alçada es certificaran un cop hagin estat executades. 

 
4.18.3. ACTUACIONS DETERMINADES PEL CACBGI 

L’annex 2.3 inclou totes les actuacions que els contractistes adjudicataris hauran d’executar 

durant la durada del contracte, sempre que s’obtingui l’atribució de fons necessària per part de 

l’Agència Catalana de l’Aigua.  

Per a cada actuació es proporciona una memòria tècnica que inclou la descripció detallada de 

les tasques a realitzar i el pressupost econòmic desglossat. En els casos en els quals sigui 

necessari la redacció d’un projecte constructiu, totes les despeses associades, tenint en compte 

les auxiliars (topografia, geotècnia, etc), estan incloses en el pressupost de cada actuació. 

Els licitadors hauran de presentar oferta per l’execució de totes i cadascuna d’aquestes 

actuacions, segons el que determina el PCAP.  

Cada actuació es certificarà separadament un cop executada l’obra o instal·lació corresponent 

d’acord amb el programa d’execució, aplicant l’import de l’oferta presentada per l’adjudicatari. La 
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no execució per part del contractista, en temps i forma d’alguna o totes les actuacions previstes, 

serà objecte de penalitat d’acord amb el que es determina en el PCAP. 

El CACBGi, de forma justificada, podrà decidir que no s’executi alguna d'aquestes actuacions, 

bé perquè ja no sigui necessària pel servei o perquè la seva execució ja no aporti els beneficis 

esperats al servei o per denegació de la sol·licitud d’atribució de fons per part de l’Agència 

Catalana de l’Aigua. 

 
4.18.4. ACTUACIONS DE VALOR AFEGIT 

Les actuacions de valor afegit es portaran a terme durant la durada del contracte a càrrec de 

l’adjudicatari i sense cap cost pel CACBGi.  

Les aportacions de valor afegit hauran d’estar orientades a resoldre les problemàtiques indicades 

a l’annex 2.4 del PPTP. No es valoraran les actuacions que no tinguin aquest objecte. 

Cada empresa identificarà i desenvoluparà la implantació de les actuacions de valor afegit que 

es compromet a executar per a la resolució concreta i efectiva de les problemàtiques plantejades 

pel/s sistema/es de sanejament objecte d’aquest contracte. 

Es valoraran comparativament el grau d’adequació dels equips, actuacions i serveis oferts per 

l’empresa licitadora a la resolució de les problemàtiques plantejades i les necessitats del servei 

així com la descripció de la seva implantació dins el/s sistema/es, incloent les fases temporals 

d’execució, que sempre hauran de garantir el manteniment del servei i minimitzar les afeccions. 

Les aportacions de valor afegit aportades per cada una de les empreses licitadores hauran 

d’estar identificades i classificades per problemàtica. Es valoraran conjuntament per a cada una 

de les problemàtiques i es puntuaran de manera conjunta comparativament entre els licitadors 

en funció del resultat esperat de l’aportació de valor afegit a l’objectiu perseguit. 

L’incompliment de l’execució d’aquestes aportacions de valor afegit per part del contractista serà 

causa de penalitat segons el que s’estableix en el PCAP. Aquestes actuacions no es portaran a 

terme si no és possible per raons tècniques justificades o perquè el CACBGi així ho consideri 

oportú i ho justifiqui adequadament. 

 

4.19. PROTOCOL DE COMUNICACIONS 

El contractista adjudicatari haurà de comunicar, en tots els casos i per escrit, al CACBGi les 

actuacions o incidències que es relacionen i detallen a continuació: 

1) Qualsevol incidència en alguna unitat del sistema que alteri el seu normal funcionament, 

com pot ser un sobreeiximent per excés de càrrega hidràulica (exceptuant èpoques de 

pluja), un mal funcionament del procés de depuració per causes externes o internes, un 

abocament industrial o qualsevol altre motiu imprevist que pugui suposar una afecció al 

medi; qualsevol incidència d’aquest tipus haurà de ser comunicada de forma immediata 

per via telefònica i per escrit a través del programa GICA0 al CACBGi. 

En tots els casos s’entendrà que la qualitat de l’efluent ha estat significativament afectada 

quan es sobrepassin, per a qualsevol paràmetre, els valors límits establerts en la Directiva 

del Consell 91/271 CEE, o bé hagin estat alterats els paràmetres d’abocament previstos en 

l’autorització d’abocament corresponent.  

Any document: 2023, Acció docum: Contractació, Actuació: servei explotació, conservació,
manteniment i millores zones nord i centre 1 Costa Brava, Núm. Exp:: 795, Núm. Exp:: 795,

Plec de clàusules: Plec de clàusules Contractació servei
explotació, conservació, manteniment i millores zones nord i
centre 1 Costa Brava

Codi per a validació: JNB80-LOTHS-PHPQ8
Pàgina 53 de 65

El document ha estat signat per :
1.- CCBRAVA - ENRIC PALLARES, SS-Cap del Servei de Sanejament, de CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA
GIRONA. Signat 15/12/2023 14:47

SIGNAT
15/12/2023 14:47

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
36

13
13

 J
N

B
80

-L
O

T
H

S
-P

H
P

Q
8 

B
65

57
71

78
15

C
73

50
47

C
66

5F
3E

E
95

7E
A

D
D

27
C

5D
5D

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

co
m

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

 q
ue

 li
 p

ro
po

rc
io

na
 l'

en
tit

at
 e

m
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t .



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

Plec de prescripcions tècniques per l’explotació dels sistemes de 

sanejament de les zones nord i centre 1 de la Costa Brava 

 

54 

 

2) Qualsevol abocament puntual o continuat que es produeixi en els sistemes de sanejament 

i que alteri el procés de depuració haurà de ser posat en coneixement immediat del 

CACBGi, i haurà de ser registrat. El contractista haurà d’efectuar la recerca del possible o 

possibles responsables, inspeccionant la xarxa de col·lectors en alta o baixa si és 

necessari. L’entrada d’aigües blanques a un sistema de sanejament es considera un 

abocament.  

3) En el cas d’un tall, programat o no, del subministrament elèctric, el contractista ho haurà 

de notificar al CACBGi seguint el procediment establert i haurà d’adoptar les mesures 

especificades a l’apartat 4.16 d’aquest plec. 

4) En el cas d’una aturada temporal forçada i d’alteracions del règim normal de funcionament 

de les instal·lacions que integren els sistemes de sanejament, les quals puguin suposar un 

abocament al medi. 

5) Després d’una incidència meteorològica especial que hagi pogut provocar danys a algunes 

de les instal·lacions que integren els sistemes de sanejament, el contractista ho notificarà 

per escrit i ho avançarà telefònicament al CACBGi.  

6) Els canvis o modificacions que es produeixin en el personal directe adscrit a cadascun dels 

sistemes de sanejament objecte d’aquesta licitació (baixes per malaltia, canvis en les 

dedicacions, substitucions, jubilacions, baixes voluntàries, etc) haurà de ser notificat per 

escrit al CACBGi, d’acord amb el que s’estableix a l’apartat 4.1 d’aquest plec.  

7) Qualsevol inspecció o presa de mostres efectuada a les instal·lacions que formen part dels 

sistemes de sanejament, efectuada per part d’un organisme de control mediambiental o 

alguna autoritat governativa haurà de ser comunicada per escrit al CACBGi i registrada 

documentalment. 

8) Qualsevol incidència que provingui dels serveis tècnics municipals, encara que aquesta no 

sigui finalment vinculada a la pròpia explotació, haurà de ser comunicada per escrit al 

CACBGi i registrada documentalment. 

 

4.20. REGISTRE DOCUMENTAL DE L’EXPLOTADOR 

En el moment de la formalització del contracte l’adjudicatari haurà de comunicar per escrit al 

CACBGi: 

• Nom i totes les dades de contacte del representant de l’empresa. 

• Nom i totes les dades de contacte del Cap de Zona, Cap de Procés i Cap de Manteniment 

adscrits a cada zona. 

• Número de telèfon de la línia de comunicació permanent de cada zona. El personal 

responsable d’aquesta línia haurà de tenir qualificació i coneixement sobre el servei 

suficient i capacitat de contactar amb el cap de la zona corresponent per a prendre les 

decisions oportunes. 

 

Abans de la finalització del primer mes de vigència del contracte, l’adjudicatari haurà d'aportar 

la següent documentació: 
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• Informe amb les deficiències i mancances d’explotació, conservació, manteniment i 

millores observades en les instal·lacions que composen els sistemes de sanejament 

objecte de la present licitació i/o d’instal·lacions fora de servei a l’inici del contracte. La 

presentació d’aquest informe no alliberarà en cap cas al contractista de les obligacions 

fixades en aquest plec. La no presentació de l’informe en temps i forma pot donar lloc que 

se l’imputi al nou adjudicatari defectes/deficiències/anomalies anteriors a l’inici del 

contracte. 

• Relació nominal de tot el personal adscrit al servei amb indicacions de la seva categoria, 

torn i servei encomanat, d’acord amb el que es determina a la clàusula 4.1 d’aquest plec. 

• Manual de lubricació de tots els equips que formen part de les instal·lacions del sistema, 

segons el determinat a l’apartat 4.17.7 d’aquest plec. 

• Informe de verificació del programa de manteniment preventiu, segons el determinat a 

l’apartat 4.17.2 d’aquest plec.  

 

Abans de la finalització del primer semestre de vigència del contracte, l’adjudicatari haurà 

d’elaborar i/o actualitzar i mantenir actualitzats els següents registres: 

• Plans d’autoprotecció de cada sistema de sanejament, segons descrit a l'apartat 4.15 del 

present plec. 

• Programa d'explotació, conservació, manteniment i millores de la xarxa de col·lectors i 

instal·lacions complementàries, segons el que s’estableix al punt 4.8 d’aquest plec. 

• Pla quinquennal que reculli les inspeccions periòdiques a les quals obliga la legislació 

sectorial sobre els diferents equips, segons descrit a l’apartat 4.17.3 d’aquest plec. 

• Registre amb les actes de les inspeccions periòdiques normatives realitzades sobre els 

diferents equips segons el que obliga la legislació sectorial, segons descrit a l’apartat 

4.17.3 d’aquest plec. 

• Registre del Programa de vigilància i control (PVC) dels emissaris submarins, segons 

descrit a l’apartat 4.17.8 d’aquest plec. 

• Informació GIS de la xarxa de col·lectors, segons el que s’estableix a l'apartat 4.8 del 

present plec. 

• Registre i control del manteniment (GMAO Prisma4) amb l’inventari d’equips i 

instal·lacions complet, segons el que es determina a l’apartat 4.17.7 d’aquest plec. 

• Registre actualitzat de les operacions de manteniment preventiu, correctiu, predictiu, 

reglamentari i de reposició d'actius que es realitzin en les instal·lacions (GMAO Prisma4). 

• Registre de verificacions, calibrats i avaries en el GMAO Prisma4.  

• Justificant conforme tot el personal ha rebut la formació i informació relativa a la prevenció 

de riscos laborals; aquests justificants s’hauran d’anar entregant en el cas de noves altes.  

• Tots els protocols i obligacions sobre prevenció de riscos i seguretat i salut en el treball.  
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A part d’aquesta informació/documentació exigida a principi de contracte, l’adjudicatari haurà 

d’elaborar la següent documentació i presentar-la al CACBGi amb la periodicitat indicada a 

continuació: 

 

Amb periodicitat setmanal, el contractista elaborarà un informe d’explotació de cada sistema 

de sanejament que inclourà els paràmetres bàsics de l’EDAR d’entrada i sortida, paràmetres de 

procés, relació d’incidències i comunicacions, i possibles observacions (segons model que 

facilitarà el CACBGi), que es rebrà per correu electrònic (que indiqui el CACBGi) cada dilluns 

abans de les 12h. 

 

Amb periodicitat mensual el contractista elaborarà i presentarà al CACBGi la següent 

informació: 

• Taules de l’Agència Catalana de l’Aigua, Taules de Depuració, Taules de Compostatge i 

Taules dels Tractaments Terciaris segons els criteris indicats pel CACBGi (segons model 

que facilitarà el CACBGi). L’adjudicatari haurà de remetre al CACBGi en els primers deu 

(10) dies de cada mes. Un retard superior a cinc (5) dies serà objecte de penalitat segons 

el que es determina en el PCAP d’aquesta licitació. 

• Informe d'explotació, on s'hauran d'incloure les dades d'energia, de reactius, de sortida 

de residus, d'aturades de planta, d'anàlisis de col·lectors generals, qualitat de l'influent, 

l’efluent i de l’aigua regenerada, observacions microscòpiques, anàlisis de fangs, etc, 

segons el procediment establert pel CACBGi (segons les taules abans indicades). 

L’adjudicatari haurà d’omplir completament els informes mensuals d'explotació, els quals 

els haurà de remetre al CACBGi en els primers quinze (15) dies de cada mes. Un retard 

superior a cinc (5) dies serà objecte de penalitat segons el que es determina en el PCAP 

d’aquesta licitació. L’adjudicatari haurà d’arxivar degudament una còpia de l'informe 

mensual a cadascuna de les plantes depuradores objecte d’aquest contracte d’explotació. 

• Dades de fangs produïts: durant els (10) primers dies del mes, el contractista presentarà 

un informe amb les dades de producció i destinació de fangs produïts per cada sistema 

de sanejament. Cada mes s’enviaran també les dades de la gestió d’evacuació de fangs, 

tal com s’indica a l’apartat 4.5 d’aquest document. 

• Registre mensual dels abocaments directes efectuats a les EDAR des de camions 

cisterna, amb expressió detallada del transportista, origen, característiques quantitatives 

i qualitatives, i comprovacions analítiques si s’escau. 

 

Amb periodicitat semestral el contractista elaborarà i presentarà al CACBGi la següent 

informació: 

• Informe escrit i reportatge videogràfic de les inspeccions realitzades de la traça dels 

emissaris submarins (apartat 4.17.8). 

• Informe del control del medi receptor segons el que s'indica al PVC (apartat 4.17.8). 

 

Amb periodicitat anual el contractista elaborarà i presentarà al CACBGi la següent informació: 
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• Justificant documental per escrit conforme tots els treballadors adscrits al servei han 

cobrat les seves nòmines i l’empresa ha fet els pagaments corresponents a les quotes de 

seguretat social dels treballadors i els pagaments corresponents als tributs de la hisenda 

pública vinculats també a les nòmines dels treballadors. 

• Un informe amb el registre de sobreeiximents ocorreguts al llarg de tot l’any, segons el 

format requerit pel CACBGi. El mes de gener de cada any, els Serveis Tècnics del 

CACBGi sol·licitaran aquesta informació a l’empresa explotadora adjudicatària. 

• El Pla de Reposició, Millores i Noves Inversions a 5 anys vista, segons descrit a l’apartat 

4.18.1 d’aquest plec. 

 

Dins de la vigència del període contractual i sempre que es produeixi: 

• Incidències. Cada vegada que es produeixi una incidència, l’empresa explotadora la 

registrarà al programa de gestió GICA0 i la comunicarà al CACBGi per la mateixa via. En 

tots els casos, caldrà indicar la instal·lació on ha tingut lloc la incidència, l'estat en què es 

troba i si aquesta ha tingut o no afectació al medi. En cas que es produeixi afectació a 

medi, s’haurà d’informar al CACBGi via telefònica de manera immediata. També és 

imprescindible que l’adjudicatari proposi les accions que consideri oportunes per a 

resoldre la incidència amb la màxima celeritat. En el cas d’avaria d'un equip, el 

contractista haurà d'especificar l'equip avariat, la ubicació de l'equip i el tipus d'avaria 

(crítica o no crítica). Totes les accions que es portin a terme per solucionar la incidència 

hauran de quedar registrades al programa de gestió i és imprescindible que es tanqui la 

incidència quan totes les actuacions previstes estiguin acabades. El CACBGi podrà 

consultar l’estat de les incidències en tot moment i generar els informes que li interessin 

des del mateix programa de gestió. 

• Informe escrit i reportatge videogràfic de la inspecció realitzada a l’interior de la xarxa de 

col·lectors, en els casos previstos a l’apartat 4.8 d’aquest plec. 

4.21. SISTEMA DE CERTIFICACIÓ DE LA GESTIÓ 

El CACBGi disposa d’un sistema de gestió integrat del servei d’explotació, manteniment i 

conservació de totes les estacions depuradores, estacions de bombament i xarxes de col·lectors, 

així com els tractaments terciaris de regeneració d’aigua depurada.  

Aquest sistema de gestió integrat inclou la qualitat, el medi ambient, la seguretat i salut en el 

treball i l’eficiència energètica, segons les certificacions següents: 

• Certificació conforme a la Norma ISO 9001:2015, de sistema de gestió de la qualitat. 

• Certificació conforme a la Norma ISO 14001:2015, de sistemes de gestió ambiental. 

• Certificació conforme a la Norma ISO 45001:2018, de sistema de gestió de la seguretat i 

salut en el treball. 

• Certificació conforme a la Norma UNE-ISO 50001:2018, de sistemes de gestió de l’energia. 

L’empresa adjudicatària haurà de seguir tots els processos i procediments de treball existents, 

per tal d’assegurar el manteniment del sistema integral de gestió. 
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Aquestes certificacions s’han de renovar periòdicament, per a la qual cosa el CACBGi té 

contractat un servei d’auditoria anual amb una empresa certificadora externa.  

L’empresa adjudicatària del present contracte comptarà amb el Responsable de Sistemes 

Gestió, qui vetllarà pel manteniment de les certificacions i seguirà l’evolució de les no 

conformitats, observacions i oportunitats de millora sorgides de la darrera auditoria externa. Tal 

com es detalla a la secció 4.1.2 d’aquest plec, també serà el responsable de mantenir la 

documentació actualitzada, així com d’organitzar les auditories internes prèvies a l’auditoria de 

seguiment i/o renovació oficial que porta a terme l’empresa externa. Aquestes auditories internes 

es fan conjuntament amb l’empresa adjudicatària del lot 2, la qual també disposa de la figura del 

Responsable de Sistemes de Gestió. 

El Responsable de cada lot col·laborarà amb el Responsable del Sistema de Gestió per garantir 

el bon estat de les instal·lacions i que els procediments de treball es porten a terme de la manera 

establerta en els procediments existents.  

 

4.22. ACCÉS I VISITES A LES INSTAL·LACIONS 

A part del personal vinculat al contractista i al CACBGi, no es permetrà l'entrada a les 

instal·lacions a cap altra persona que no vagi proveïda d'una autorització expressa i nominal del 

CACBGi. 

El CACBGI té contractat un servei de visites guiades que atén periòdicament visites a les 

instal·lacions de la seva competència per part de grups escolars, grups universitaris i d’altres. Els 

adjudicataris hauran de facilitar l’accés a les instal·lacions per a atendre aquestes visites d’acord 

amb els itineraris aprovats. En cas que fos necessari modificar aquests itineraris, els adjudicataris 

hauran de fer-ho saber als responsables de les visites guiades i al CACBGI amb l’antelació 

suficient com perquè això no representi un impediment per fer les visites..  

L’adjudicatari col·laborarà en tot moment amb les jornades de portes obertes o reunions que 

pugui organitzar el CACBGi en qualsevol dels sistemes objecte d’aquest contracte. 

Si els adjudicataris organitzessin pel seu compte i al seu càrrec algun tipus de visita a les 

instal·lacions objecte d’aquest contracte, hauran de comunicar-ho prèviament al CACBGI per 

escrit i rebre el seu vistiplau. Qualsevol visita a les instal·lacions que no hagi estat organitzada 

pel CACBGI estarà sotmesa a l’autorització explícita del CACBGI. 

 

4.23. ACTUACIONS EN MATÈRIA DE R+D+i 

El CACBGi podrà participar, com a entitat col·laboradora o com a soci actiu, en diversos projectes 

d’R+D+i, alguns dels quals són susceptibles de portar-se a terme en les instal·lacions dels 

sistemes de sanejament com a llocs de demostració o bé d’utilitzar mostres procedents 

d’aquestes instal·lacions.  

Els adjudicataris de l’explotació hauran de facilitar en tot moment la disponibilitat de les 

instal·lacions pels projectes d’R+D+i en els quals participi el CACBGi, essent les despeses 

directes addicionals generades per aquest fet, a càrrec de l’empresa explotadora fins al 0,20 % 

del valor del pressupost anual d’execució material (PEM) de l’oferta acceptada.  
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Si el contractista adjudicatari del servei d’explotació es planteja participar o promoure al seu 

càrrec algun projecte d’R+D+i que impliqui l’ús o la presa de mostres procedents dels sistemes 

de sanejament del CACBGi, haurà de rebre l’autorització prèvia i explícita, per escrit, del 

CACBGi. El CACBGi es reserva en tot moment el dret de participar en el projecte en qüestió i/o 

determinar el grau de la seva col·laboració, així com les condicions sota les quals es farà 

publicitat i/o difusió del desenvolupament del projecte i dels seus resultats. 

En el cas que el CACBGi consideri no pertinent el desenvolupament del projecte plantejat per 

l’explotador, aquest no es podrà dur a terme a les instal·lacions i no tindrà dret d’indemnització 

ni de reclamació.  

L’adjudicatari podrà difondre les seves experiències derivades de feines realitzades en les 

instal·lacions objecte d’aquest contracte a través de tota mena de publicacions i/o presentacions, 

sempre amb prèvia autorització del CACBGi. 

 

4.24. ALTRES OBLIGACIONS RELLEVANTS DEL CONTRACTE 

En cas que una empresa externa contractada pel CACBGi executi alguna actuació de reposició 

i/o millora dins les instal·lacions objecte d’aquest contracte, l’adjudicatari del present contracte 

haurà de col·laborar en tot allò que sigui necessari i supervisar diàriament el desenvolupament 

de les actuacions, i comunicar de manera immediata al CACBGi qualsevol desviació que es 

detecti respecte les descripcions de materials i/o feines dels informes, memòries valorades o 

projectes emprats per a l’establiment dels contractes. Igualment, serà obligació de l’adjudicatari 

informar al CACBGi d’aquelles pràctiques dutes a terme per l’empresa externa que puguin 

resultar perjudicials per a les instal·lacions objecte d’aquest contracte o que puguin causar 

alteracions en la correcta prestació del servei tant si és a curt com a llarg termini. 

Els contractistes adjudicataris hauran de tenir contractada per cada lot una pòlissa d’assegurança 

que cobreixi la responsabilitat civil general (suma mínima assegurada per sinistre i any de 

3.000.000,00 €) i també una pòlissa que cobreixi la responsabilitat mediambiental (suma mínima 

assegurada per sinistre i any de 1.000.000,00 €).  

Els contractistes adjudicataris també hauran de tenir contractada una pòlissa d’assegurança que 

cobreixi els possibles danys de reposició de les diferents instal·lacions per possibles robatoris i 

també per causa d’un incendi i/o llamps (suma mínima assegurada per sinistre i any de 

3.000.000,00 €).  

Els contractistes adjudicataris de l’explotació dels sistemes de sanejament no poden utilitzar cap 

de les instal·lacions al seu càrrec per cap activitat que no tingui una relació directa amb el 

contracte d’explotació i hagi estat autoritzada i regulada pel CACBGi.  

Els contractistes adjudicataris no poden fer un ús publicitari ni emprar per cap campanya de 

màrqueting les instal·lacions dels sistemes de sanejament de les que són explotadors sense 

l’autorització prèvia, explícita i per escrit del CACBGi, el vistiplau del qual hauran de requerir 

prèviament. 

5. TERMINI DEL CONTRACTE 

El termini d’execució del contracte es fixa en dos (2) anys. D’acord amb el que determina el 

PCAP, no es preveu la possibilitat de pròrroga. 
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6. FORMA DE RETRIBUCIÓ DEL CONTRACTE 

S’emetran certificacions mensuals abans del dia 10 de cada mes i es calcularan atenent a la 

següent fórmula: 

𝐈 = [𝐀 · 𝐝 + 𝐁 · 𝐐 + 𝐂 · 𝐭] · %𝐁𝐈𝐃𝐆 − 𝐏 

On I = Import mensual percebut pel servei prestat (€/mes) 

A = Despeses fixes (PEC) d’acord amb l’oferta de l’adjudicatari (€/dia) 

 d = dies mes (dia) 

 B = Preu de cada dam3 d’aigua tractada, considerant energia, reactius i residus (€/dam3) 

 Q = Cabal d’entrada a cada un dels sistemes de sanejament (dam3/mes) 

C = Preu de transport i gestió de cada tona de fang produït (€/t) 

t = tones de fang que han sortit de l’EDAR (tona/mes)  

%BIDG = Percentatge de BIDG ofert per l’adjudicatari (%) 

P = Suma de les penalitats (€/mes)  

 
Les despeses fixes es facturaran amb el concepte €/dia multiplicat pels dies que tingui cada mes. 

Als efectes de facturació de la part fixa, es consideren els mesos de febrer d’anys de traspàs 

com mesos de 28 dies.  

En el cas que no es disposi de les factures d’energia en el  moment de la certificació, s’emetrà la 

certificació aplicant el preu de la certificació del mes anterior, i es regularitzarà posteriorment en 

la/les següents certificacions. De manera similar, totes les penalitats que no s’hagin pogut aplicar 

a la certificació mensual corresponent, s’aplicaran a les següents certificacions mensuals o, en 

cas que no sigui possible, es demanarà l’abonament corresponent.  

En cas d'avaria d’algun dels cabalímetres d’aigua d’entrada que s’utilitza per al càlcul de les 

despeses variables per causes no imputables al manteniment de l'explotador, s’utilitzarà la 

següent metodologia per al càlcul de valor de Q a efectes de facturació: 

o Mitjançant la utilització de mesures indirectes d’altres cabalímetres o mitjans de mesura 

que disposi la instal·lació.  

o Mitjançant el càlcul del valor mig de Q dels darrers quinze dies. No es consideraran a 

l'hora d'efectuar aquest càlcul els valors excepcionals de Q ( pluges intenses, 

infiltracions, aturades de planta, etc...).  

En qualsevol cas l'explotador haurà de reparar el mesurador amb caràcter d'urgència. 
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7. PRESSUPOST DELS TREBALLS 

Cada licitador haurà de presentar la seva oferta econòmica, seguint les fitxes de preus 

annexades al PCAP. A continuació es resumeixen les diferents partides, amb algunes 

consideracions a tenir en compte. 

 

7.1. EXPLOTACIÓ DELS SISTEMES DE SANEJAMENT (NO INCLOU TERCIARIS) 

7.1.1. DESPESES FIXES 

Les despeses fixes corresponen a les generades per l’estructura necessària per al funcionament 

de les instal·lacions. S’expressen en €/any i son independents del cabal de tractament. Es 

facturarà amb el concepte €/dia × dies del mes (als efectes de facturació de la part fixa, es 

consideren els mesos de febrer d’anys de traspàs com mesos de 28 dies). Els conceptes inclosos 

dins de la despesa fixa son els següents: 

o Personal. L’annex 2.1 d’aquest plec inclou les condicions econòmiques del personal adscrit 

al servei, en l’apartat 4.1 es detallen les obligacions del contractista en aquest aspecte i l’annex 

3.3 mostra el detall dels requeriments de personal a cada zona. 

o Terme de potència de l’energia elèctrica. Les despeses pels termes de potència de l’energia 

elèctrica corresponen a la previsió de despesa de les pòlisses de les instal·lacions incloses 

en aquesta licitació i documentades a l’annex 2.2.  

o Manteniment i conservació. L’annex 1 d’aquest plec inclou l’inventari de les instal·lacions i 

equips als quals s’haurà de fer manteniment, i en l’apartat 4.17 es detallen les obligacions del 

contractista pel que fa a aquest concepte. A l’annex 3.4 es pot trobar una classificació dels 

equips segons la seva criticitat i el pla de manteniment general actual, així com el detall d’altres 

tasques de manteniment previstes en aquest plec, com la mesura dels espessors de les 

canonades o la neteja dels pous i la revisió de la l’estat del formigó. També s’inclou dins 

d’aquesta categoria les despeses del servei de lloguer del camió cisterna.  

o Despeses diverses, on s’inclouen: 

- Equipament del personal: roba (temporada estiu i hivern) i sabates de seguretat del 

personal. 

- Material d’oficina: compra de diversos materials d’oficina necessaris per portar a terme les 

tasques administratives derivades de l’execució del present contracte.  

- Comunicacions: despeses de telèfons mòbils i fixes, correu electrònic, etc. per garantir la 

localització del personal en tot moment. També s’inclouen els costos derivats dels rènting 

i manteniment de les instal·lacions de microinformàtica, així com les despeses de les 

llicències dels programes informàtics necessaris per la gestió del contracte (Ofimàtica) o 

pel desenvolupament de Wonderware (secció 4.12), i el servei de correu electrònic amb el 

domini aiguescb.com pels tècnics i aiguescb.cat per a la resta dels treballadors. 

- Desplaçaments: costos de rènting (pel cas dels vehicles que no siguin propietat del servei) 

i de manteniment (combustible, revisions de manteniment i impostos) de tots els vehicles 

necessaris per efectuar els desplaçaments entre les diferents instal·lacions que formen part 

del sistema de sanejament. L’apartat 4.10 i l’annex 1.9 d’aquest plec inclouen el detall de 

la flota de vehicles existent.  
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- Neteja: costos del servei de neteja de les diferents instal·lacions. 

- Reactius i materials fungibles de laboratori per tal de complir amb el pla analític descrit en 

detall a l’annex 3.2. En el mateix annex 3.2 s’inclou la relació dels laboratoris existents en 

les diferents EDAR i els anàlisis que es poden fer en cadascun d’ells.  

- Cost de les analítiques que es porten a terme en un laboratori extern homologat. A part de 

les que estableix la normativa, cal tenir en compte que cal incloure el cost de les analítiques 

anuals per fer la declaració PRTR, tal com es detalla a la secció 4.14 d’aquest plec. 

- Despeses relacionades amb les actuacions que es porten a terme relacionades amb la 

prevenció de riscos laborals. 

- Despeses de lloguer de l’oficina de Roses (oficina central de la zona nord), amb un cost 

actual de 5.753 €/any + IVA – IRPF. 

- Costos relatius a les assegurances de responsabilitat civil i altres que es considerin 

necessàries de subscriure, d’acord amb els riscos potencials de les pròpies instal·lacions 

objectes d’aquest plec, com poden ser incendis, robatoris o inundacions. S’inclouen aquí 

els impostos generats per l’ocupació del domini públic portuari (secció 4.13). 

 

7.1.2. DESPESES VARIABLES 

Les despeses variables depenen directament del volum d’aigua residual tractat en cada sistema. 

A la licitació s’estableixen cabals de càlcul d’aigua residual (dam3/dia) i fangs produïts (t/any) per 

a cada sistema de sanejament, els quals hauran de ser utilitzats per a tots els licitadors per 

calcular les despeses anuals de forma homogènia. Aquests cabals són una estimació sense valor 

contractual. 

Dins de la categoria de despeses variables, s’inclouen: 

o Terme de consum de l’energia elèctrica. El càlcul de les despeses variables associades al 

consum d’energia elèctrica es farà seguint la fórmula següent.  

Be = ∑ [rati 
kWh

dam3]
i

· [
cost mensual factura (

€

mes
 )

kWh consumits factura (
kWh

mes
)

]

i

 

El licitador haurà de definir un rati kWh/dam3 per a cada instal·lació, el qual serà vinculant per 

la facturació durant el contracte d’explotació. Per calcular-lo es disposa del cabal tractat en 

cada sistema i del consum elèctric real de les diferents instal·lacions (annex 1.8) pels darrers 

3 anys. Aquest rati es multiplicarà pel cost unitari real d’energia elèctrica establert a la factura, 

en €/kWh.  

Per tal que les ofertes dels licitadors siguin comparables, cal utilitzar els cabals de la taula 

següent i un cost unitari de l’energia de 0,2 €/kWh. Aquests valors només s’utilitzaran a efectes 

de càlculs per uniformitzar les ofertes econòmiques dels licitadors. 
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Sistema Cabal (dam3/any) Fangs produïts (t MF/any) 

Portbou 70 80 

Colera 70 80 

Llançà 700 700 

Port de la Selva 300 200 

Cadaqués 500 350 

Roses 3.000 3.000 

Palau-Saverdera 200 200 

Pau 35 30 

Castelló d’Empúries 1.700 2.200 

L’Escala 2.500 2.200 

Torroella 2.400 2.000 

Pals 600 1.000 

Begur 200 4.000* (fang líquid) 

* Es proporciona la dada de fangs líquids com a base de càlcul perquè aquesta ha estat la via de gestió dels darrers 

3 anys. No obstant, actualment Begur disposa d’una centrífuga mòbil per a la deshidratació dels fangs, la qual cosa 

permetrà altres vies de gestió dels mateixos. 

o Consum de productes químics. Per calcular el pressupost de licitació s’han definit uns ratis 

de consum de reactius en kg/dam3 per a cada sistema de sanejament i s’han tingut en compte 

valors estàndard de mercat per als diferents productes (€/kg). El licitador haurà de presentar 

a la seva oferta tant els ratis de consum (kg/dam3) com el preu unitari de cada un dels reactius 

considerats.  

o Evacuació de sorres i residus banals. Per calcular el pressupost de licitació s’han definit 

uns ratis de producció de sorres i residus banals en kg/dam3 per a cada sistema de sanejament 

(d’acord amb les dades d’operació mostrades a l’annex 1.8) i preus de mercat per a la gestió 

dels diferents residus (€/t). El licitador haurà de presentar a la seva oferta tant els ratis de 

producció (kg/dam3) com el preu unitari de cada un dels reactius considerats. És important 

remarcar que actualment tots els residus banals, a excepció dels del sistema de l’Escala, son 

gestionats en centres de tractament públics, la qual cosa implica que no hi ha un cost associat 

a aquesta gestió.  

o Retirada i gestió de fangs. Per a cada sistema de sanejament s’han definit uns percentatges 

de destí de fangs amb l’objecte que tots els licitadors calculin les despeses anuals de forma 

homogènia. Aquests percentatges apareixen directament en els corresponents quadres de 

preus de despeses variables de cada sistema. Per calcular el pressupost de licitació s’han  

considerat els cabals de producció de fangs que es mostren a la taula de més amunt i els 

percentatges de les diferents vies de gestió reflectits a les fitxes de preus, així com valors de 

mercat de les diverses vies de gestió de fangs (incloent transport) (€/t). El licitador haurà de 

presentar a la seva oferta el preu unitari per cada via de gestió considerada pels diferents 

sistemes.  

Les despeses es certificaran segons la quantitat de fangs realment retirada de cada sistema i 

pel preu unitari de cada via de gestió d’acord amb l’oferta de l’adjudicatari. En el cas que, en 

un mateix mes, el fang sigui retirat a diferents destins, es certificarà el preu variable per cada 

un dels destins de fangs pel cabal proporcional en funció del % de fangs enviat a cada destí 
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alternatiu. El preu de la gestió de fangs inclou el transport, els fulls de seguiment i totes les 

despeses que se’n derivin.  

7.2. EXPLOTACIÓ DELS SISTEMES TERCIARIS 

a) Variables per volum, que s’aplicaran sobre consums reals amb les condicions que indica 

aquest plec amb els preus unitaris oferts per l’adjudicatari. Aquestes despeses fan 

referència als terciaris convencionals i també s’hi inclou la recàrrega de l’aqüífer del Port 

de la Selva i el sistema d’Aiguamolls construïts d’Empuriabrava. El licitador ha d’oferir 

un percentatge de baixa (XX,XX%) únic per cada zona respecte els preus unitaris (€/m3) 

proposats, tenint en compte que aquest concepte inclou: 

o El personal 

o Els reactius necessaris a emprar per al compliment dels objectius de qualitat dels 

sistemes terciaris (annex 3.1) 

o Les analítiques necessàries per seguir el pla analític establert a l’annex 3.2, 

incloent el transport de mostres als laboratoris externs quan així es requereixi. 

o La part de manteniment i reposicions que segons les obligacions d’aquest plec 

corresponguin a l’empresa explotadora per aquest concepte. 

o L’energia elèctrica.  

b) Variables per fungibles que s’aplicaran sobre unitats substituïdes amb els preus unitaris 

oferts per l’adjudicatari. L’annex 3.6 d’aquest PPT relaciona els elements fungibles dels 

tractaments terciaris objecte d’aquest contracte, dividits per zones, amb el seu preu de 

licitació. El licitador haurà d’oferir un percentatge de baixa únic per a cada zona respecte 

els preus unitaris d’aquest annex.  

 

7.3. ACTUACIONS DETERMINADES PEL CACBGi 

L’annex 2.3 inclou el llistat d’actuacions determinades pel CACBGi, que el contractista haurà 

d’executar al llarg dels 2 anys de contracte. Les actuacions estan classificades per zones i per 

anys. El licitador haurà de presentar en la seva oferta un preu per a cada actuació, igual o inferior 

al preu de referència, seguint les indicacions del PCAP.  

Cada actuació se certificarà separadament un cop executada amb l’import ofert. El CACBGi, de 

forma justificada, podrà decidir que no es realitzi alguna d’aquestes actuacions tal com preveu 

aquest plec, bé perquè ja no sigui necessària pel servei o perquè la seva execució ja no aporti 

els beneficis esperats. La no execució d’alguna o totes les actuacions previstes per decisió del 

CACBGi no generarà cap dret a indemnització a favor de l’adjudicatari. 

L'execució de les actuacions determinades pel CACBGi està condicionada a l'existència de 

finançament per part de l'Agència Catalana de l'Aigua. 
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7.4. PARTIDA ALÇADA PER ACTUACIONS 

És l’import previst del contracte per fer front a actuacions, reparacions, reposicions per a executar 

la prestació del servei que no van a càrrec del contractista segons els termes que estableix el 

PTPP, així com altres actuacions de reposició i millora que es proposin executar una vegada 

iniciat el contracte, ja sigui a demanda del CACBGi o a petició de l’adjudicatari i posterior 

aprovació del CACBGi.  

Les actuacions es certifiquen un cop executades. L’import total de la partida alçada no admet 

baixa. La forma de determinar els preus de qualsevol actuació que vagi contra la partida alçada 

és la següent: 

a) Es calcularà el cost de l’actuació a partir dels preus unitaris de la base de dades de la 

província de Girona del banc de preus BEDEC de l’Institut Tècnic de la Construcció de 

Catalunya (ITEC) de l’any en el qual s’executin les obres. Els preus de la base de dades del 

BEDEC són preus d’execució material. Per aquest motiu, se’ls hi aplicarà el coeficient 

corresponent a les despeses generals i benefici industrial que el contractista haurà de 

proposar en la seva oferta. 

b) En el cas que no es pugui calcular la totalitat de l’actuació amb les bases de dades segons 

el punt anterior, s’haurà de signar la corresponent acta de preus contradictoris, que en 

aplicació de l’article 242, apartat 4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic, no es consideri modificació de contracte, i per tant sempre que aquesta inclusió 

de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en aquesta Llei i en 

les seves normes de desplegament, no suposin un increment del preu global del contracte 

ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 % del pressupost primitiu 

d’aquest. 
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