Ajuntament de Badalona

Expedient: 2023/40786B

Ref. Addic.:

UO Responsable: S. de Mateniment d'Edificis i Instal-lacions Munic

Assumpte: Licitacio de les obres de reforma i adequacié de les instal-lacions de la Masia de
Can Bofi Vell

Procediment: Incoacié Expedient de Contractacio (P1)

Interessat/da:

Representant:

MEMORIA JUSTIFICATIVA:

Objecte del contracte: Licitaci6 de les obres de reforma i adequacié de les instal-lacions de la
Masia de Can Bofi Vell

L'article 63.3.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector public (LCSP), indica
que s’haura de publicar en el perfil del contractant una memoria justificativa del contracte i un informe
d'insuficiencia de mitjans en el cas de contractes de serveis. Pel que fa a la justificacié del contracte,
I'article 28 de la LCSP estableix que I’Ajuntament no podra celebrar altres contractes que aquells que
siguin necessaris per al compliment i realitzacié dels seus fins institucionals. A tal efecte, la naturalesa
i extensié de les necessitats que es pretenen cobrir mitjancant el present contracte, aixi com la
idoneitat del seu objecte i contingut per a satisfer-les sén determinades amb precisié en aquesta
memoria, que formara part de la documentacié preparatoria, abans d'iniciar el procediment encaminat
a la seva adjudicacio.

Per altra banda, l'article 116.4 de la LCSP demana que es justifiqui adequadament en I'expedient les
decisions sobre els aspectes seglents:

+ L'elecci6 del procediment de licitacio.

+ La classificacié empresarial que podran aportar els licitadors per acreditar la seva solvéncia.

« Els requisits de solvéncia técnica o professional, i economica i financera.

« Els criteris de valoracid de les ofertes per a adjudicar el contracte.

« Les condicions especials d’execucié del contracte.

« El valor estimat del contracte amb una indicacié de tots els conceptes que I'integren com sén
el pressupost base de licitacié desglossat per costos directes i indirectes (i dins dels costos
directes els costos de personals segons categoria professional de conformitat amb el
conveni col-lectiu vigent, les eventuals prorrogues i els supdsits de modificacié de contracte
gue s’hagin de prevere en els plecs de clausules administratives particulars (desglossant els
preus unitaris per al seu calcul).

» Les necessitats de I'Ajuntament que es pretenen satisfer mitjancant la contractacié de les
prestacions corresponents; i la seva relaci6 amb I'objecte del contracte, que haura de ser
directa, clara i proporcional.

« La decisio de no dividir en lots I'objecte del contracte, quan escaigui.

A aquests efectes s’expedeix la memoria seguent:
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1. Obijecte del contracte

1.1. L'objecte del contracte és la licitacio de les obres d’adequaci6 interior i la reforma i adequacié de
les instal-lacions de de la masia Can Bofi Vell de Badalona, d’acord amb la memoria valorada per a
'adequacio interior i les instal-lacions dels subministraments basics de la Masia redactada per
I'empresa Municipal Ens de Gestié Urbanistica, SA (ENGESTUR, SA) i el projecte d’'Instal-lacions
reforma i adequacio de les instal-lacions de la masia Can Bofi Vell) redactat per I'enginyer industrial
Xavier Moreno Mateo de I'empresa DATAMBIENT ENGINYERS, SL, ambd6s documents aprovats
definitivament en data 03/07/2023 i en data 04/12/2023 respectivament.

Les obres a executar responen al lesa necessitat de resoldre problemes actuals d’habitabilitat de
I'edifici i que afecten principalment a les estances humides i a les instal-lacions en general de la
masia.

1.2. Codi CPV de les obres:

Els codis CPV d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissio, de
28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el
Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comu dels contractes publics (CPV), directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, publicada al BOE de 9 de
novembre de 2017, que va entrar en vigor el 9 de mar¢ de 2018 sobre els procediments dels
contractes publics, pel que fa referéncia a la revisié del CPV, son?:

* 45310000-3 Treballs d'instal-lacié eléctrica com a codi principal.
e 45331000-6 Treballs d'instal-lacié de calefaccié, ventilacio i aire condicionat
e 45400000-1 Treballs d’acabats en edificis

1.3. Codi CPA de les obres:

Els codis CPA d'aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 451/2008 del Parlament
Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2008, pel qual s’estableix una nova classificacio estadistica de
productes per activitats (CPA) i es deroga el Reglament (CEE) num. 3696/93 del Consell s6n?:

« 41.00.40 Treballs generals de construccié d'edificis no residencials (obra nova planta,
ampliacié, modificacid i renovacio).
« 43.2 Instal-lacions eléctriques, de fontaneria i altres instal-lacions en obres de construccié.

1Els codis CPV els podreu localitzar en I’enllag segiient:
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:1.:2008:074:0001:0375:ES:PDF

2Els codis CPA els podreu localitzar en I’enllag segiient:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0451&from=ES
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« 43.3 Treballs d’acabats d’edificis

2. Subcontractacié
2.1. Prestacions que s’han de reservar la seva execucié al contractista principal:

De l'objecte del contracte les prestacions seglients no seran susceptibles de subcontractacié i les
haura d’executar el contractista principal:

Obres corresponents al document anomenat Memoria valorada  per import total de PEM: 55.537,06
€ que representa un 32,87 % del PEM de I'obra.

La resta de prestacions i subprestacions seran susceptibles de ser subcontractades de conformitat
amb larticle 215 de la LCSP. En aquest apartat s'inclou tot el projecte anomenat projecte
d’'Instal-lacions reforma i adequacié de les instal-lacions de la masia Can Bofi Vell) redactat per
I'enginyer industrial Xavier Moreno Mateo de I'empresa DATAMBIENT ENGINYERS, SL que pot ser
objecte de subcontractacio.

La motivacié de no permetre la subcontractacio dels capitols precedents és el fet de que es tracta
d'una obra basicament de reforma de la Masia amb actuacions complexes a executar en el seu
interior, ates que es tracta d’'un edifici catalogat com a Bé Cultural d’Interés Nacional i que, per tant,
totes les operacions de reparacid, reforma i restauracié que s’executin han de ser respectuoses amb
el bé catalogat. La part més delicada d’execucié d’aquest contracte i que es consideren tasques
critiques corresponen als capitols inclosos en el documents anomenat Memoria Valorada per a
I'adequacio interior i les instal-lacions dels subministraments basics de la Masia que es considera que
han de ser executades pel contractista principal qui, amb mitjans propis I'executi i, en el cas de que
subcontracti els altres treballs, en coordini la seva execucid, atés que son inseparables i s’han
d’executar de forma unitaria i conjunta.

3. Motivacio de la no divisié en lots del contracte

No escau la divisio en lots de I'objecte del contracte perque:

+ Malgrat que hi han dos documents aprovats es comprova que les diferents operacions a
realitzar s’han d’executar de forma conjunta, coordinada i continua, sense que hi hagi
possibilitat d’execucio de forma separada atés que ambdos projectes formen una unitat d'obra
complerta i indivisible, que per criteris d'eficiéncia, bona execucié dels diferents treballs
vinculats entre ells, i coordinacié dels diferents oficis implicats en el conjunt d’actuacions, es
considera necessari que sigui executada per un Unic contractista.

4. Idoneitat del contracte

4.1. L’'Ajuntament és competent en materia de manteniment i conservacio d'edificis municipals de la
ciutat de conformitat amb la legislacio segiient:
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« Article 25.2 apartats a) i d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim
local.

4.2. Es tramita ara aquest expedient de contractacid d’obres perqué de conformitat amb la memoria
dels projectes:

Es necessari substituir i adequar les instal-lacions de I'edifici a causa del mal estat en que es troben
aquestes, algunes de les quals es podrien qualificar com a greus o molt greus en matéria de
seguretat i salut. Es preveu la seva substitucio i adequacio a la normativa vigent per la seva posterior
legalitzacio.

L'objecte de I'adequacio interior es donar compliment a la demanda dels usuaris de les instal-lacions,
de racionalitzacié i millora de les mateixes i garantir les condicions d’habitabilitat de I'edifici..
5. Necessitats a satisfer amb el contracte

Els objectius d'aquest contracte d'obres, de conformitat amb el que estableix la memodria dels
projectes, son:

. Millorar les condicions d’habitabilitat
de I'edifici

. Renovaci6 i adequaci6 a la
normativa de la instal-lacio eléctrica, lampisteria, gas i proteccié contra incendis.

. Renovacio del sistema de calefaccio.

« Adequar la distribuci6 interior.
« Garantir la seguretat i salut dels usuaris.
« Satisfer les necessitats de racionalitzacié i millora de les instal-lacions.

Tot els objectius anomenats es garanteixen mitjangant I'execucié de les obres descrites en els

projectes aprovats i que ara es liciten, i per tant, coincideixen amb I'objecte del contracte que
sén en general les obres d’adequacié de I'edifici.

6. Requisits de solvéncia técnica-professional i economica

6.1. Requisits de solvéncia economica i financera minima a exigir als licitadors:

a) De conformitat amb l'article 87.1.a) de la LCSP:

1. Volum anual de negocis en I'ambit al qual es refereix el contracte, respecte al millor exercici
dins dels tres dltims disponibles en funcié de les dates de constitucio o d'inici d’activitats de
'empresari i de presentacid de les ofertes per import igual o superior al del pressupost base
de licitacio IVA exclos (201.056,59 €).

Motivacio de I'eleccié d’aquest requisit de solvéncia:L'eleccié d’aquest criteri de solvencia es justifica
en el fet que la xifra anual de negocis és un clar indicador del nivell d’activitat de I'empresa i del seu
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grau d’'acceptacié en el mercat. El volum de negocis es pot associar al funcionament i a la capacitat
productiva i, per tant, permet avaluar la possibilitat que I'empresa assumeixi la realitzaci6 de les
prestacions objecte d’aquest contracte. L'import establert es considera correcte en tant no supera el
1,5 previst a I'article 87,1.a) de la LCSP. Pel que fa a la resta de criteris assenyalats a I'article 87.1 de
la LCSP, es descarta el patrimoni net perqué es centra més aviat en la dimensié i la situacié
economica patrimonial i no en la produccio.

Per acreditar aquest requisit s’hauran de presentar, quan li sigui requerit per I'administracio, els
comptes anuals dels anys que serveixin per demostrar el compliment d’aquest requisit aprovats i
dipositats al Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Els empresaris individuals no
inscrits al Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjancant els llibres
d’'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

6.2. Requisits de solvéncia técnica o professional minima a exigir als licitadors:

a) De conformitat amb l'article 88.1.a) de la LCSP:

+ Relacié d’'un minim de 2 d'obres executades en el curs dels Ultims 5 anys, d’igual o similar
naturalesa que les que constitueixen I'objecte del contracte i per un import minim de 200.000
€ (IVA exclos) cadascuna d'elles, avalada per certificats de bona execucio.

Aquests certificats indicaran: l'import, les dates, el destinatari — puablic o privat - i el lloc
d'execucio de les obres i es precisara si es van realitzar segons les regles per les quals es
regeix la professié i es van portar normalment a bon terme. Tanmateix, hauran de contenir
'import de l'actuacié, I'any d’execucio d'aquesta, el termini d’execucid, el detall de I'obra
executada especificant els diferents capitols de les obres i els seus imports.

Quan i siguin requerits pel servei de contractacio, els serveis efectuats s’'acreditaran
mitjancant certificats expedits o visats per I'0rgan competent, quan el destinatari sigui una
entitat del sector public; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjancant un certificat
expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjancant una declaracié de I'empresari
acompanyat dels documents en mans del mateix que acreditin la realitzacio de la prestacio;
en el seu cas aquests certificats seran comunicats directament a I'drgan de contractacio per
I'autoritat competent.

Als efectes de determinar la correspondéncia entre els treballs acreditats i els que
constitueixen 'objecte del contracte, quan existeixi classificacio aplicable s’atendra al grup o
subgrup de classificacié al que pertanyin i, en els demés casos a la coincidencia entre els tres
digits dels respectius CPV

Motivacio de I'eleccio d’aquest requisit de solvencia:

Es requereix d’especialitzacio técnica en la rehabilitacio i reforma d’edificis en el que estan implicades
diversos rams de la construcci6; obres de paleteria, instal-lacions de baixa tensio, lampisteria, contra
incendis, etc per tal de garantir la bona execuci6 de les obres. L'experiéncia en I'execuci6 de treballs
de la mateixa tipologia es considera una garantia de que aquests treballs seran executats a
satisfaccio de I'administracio i en el termini especificat en el planning de I'obra.
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6.3. Requisits de solvéncia técnica o professional minima a exigir als licitadors a empreses de nova
creacio

En el cas de concérrer una empresa de nova creacié (antiguitat inferior a 5 anys), per a I'acreditacioé
de solvéncia técnica minima s’estara a la previsio de I'article 88.1 b), per la qual cosa haura d’aportar:

Declaracio indicant el personal técnic, estigui o no integrat en I'empresa, dels que es disposi per a
la’execucié de les obres acompanyada dels documents acreditatius corresponents quan li sigui
requerit pels serveis depenent de I'organ de contractacid, tenint en compte que per a I'execucio
d’aquest contracte es precisen efectius amb les categories professionals i temps de feina efectiva, en
cadascuna de les categories, per executar els treballs especificats en el quadre de descomposicio de
preus dels projectes aprovats.

Motivacio de I'eleccio d’aquest requisit de solvencia:

Es requereix d’especialitzacié técnica en la rehabilitacié i reforma d’edificis en el que estan implicades
diversos rams de la construcci6; obres de paleteria, instal-lacions de baixa tensié, lampisteria, contra
incendis, etc per tal de garantir la bona execucié de les obres. L'experiéncia del personal en
I'execuci6 de treballs de la mateixa tipologia es considera una garantia de que aquests treballs seran
executats a satisfaccio de I'administraci6 i en el termini especificat en el planning de I'obra.

6.4. Classificacié empresarial alternativa al mitjans d’acreditacié de la solvéncia

De forma opcional no obligatoria, el licitador podra acreditar la seva solvencia mitjancant certificat
expedit per la Junta Consultiva de Contractacié Publica de I'Estat, o per la Junta Consultiva de
Contractacio Administrativa de la Generalitat de Catalunya, que acrediti que I'empresa es troba
classificada en el Registre Oficial d’Empreses Classificades en els grups, subgrups i categoria
seguents de conformitat amb els articles 25 i 26 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA

GRUP C SUBGRUP 4 2

GRUP J SUBGRUP 4 2

GRUP | SUBGRUP 6 2

Aquesta classificacid i categoria del contractista s’ha establert atenent a que els imports

corresponents als grups i subgrups, que consten en el quadre segiient, sén els (nics que
sobrepassen el 20 % del VEC del contracte i que el termini d’execucié de I'obra és de 6 mesos i per
tant, inferior a un any.
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GRUP

SUBGRUP

CAPITOLS

PEM

% PEM

PBL (lva
exclos)

Categoria

GRUP C

SUBGRUP 4

Projecte d’adequacié interior

01.01.02

01.01.04

Total C - 4

39.252,35

23,23

46.710,30

GRUP J

SUBGRUP 4

Projecte d’adequacio6 interior

01.01.05

01.01.06

Projecte d’instal-lacions

01.05.01

01.05.02

01.05.03

01.05.04

01.05.05

01.05.06

01.05.07

Total J—4

34.960,72

20,69

41.603,26

GRUP |

SUBGRUP 6

01.01.01

01.01.02

01.01.03

01.01.04

01.01.05

01.01.06

01.01.07

01.01.08

Total | — 6

45.820,95

27,12

54.526,93
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7. Termini d’execucié o durada del contracte

El contractista haura d’executar les obres en el termini de SIS (6) mesos, a comptar des de I'endema
de la signatura de l'acta de comprovacio de replanteig.

8. Elecci6 del procediment de licitacié

Es proposa que la licitacid es tramiti pel procediment obert simplificat per raé de la quantia de
conformitat amb l'article 159 de la LCSP.

9. Aspectes economics del contracte

9.1. Pressupost base de licitacié i preu del contracte:

9.1.a) Pressupost base licitacio:

El pressupost base de licitacid, és de 243.278,47 €, de conformitat amb l'article 100 de la LCSP es
desglossa per costos directes i indirectes de la manera seguent:

Concepte Import

A. Total costos Directes 168.955,12 €
A.l. Costos de personal 54.198,91 €
A.2. Costos de materials i equips adscrits a 114.756,21 €

I'execucio6 del contracte

B. Total costos indirectes 33.101,47 €
B.1. Despeses generals 13% 21.964,17 €
B.2. Benefici industrial 6% 10.137,30 €
Base imposable 201.056,59 €
IVA al tipus del 21% 42.221,88 €
TOTAL 243.278,47 €

L'estimacio dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referéncia el Conveni col-lectiu de treball
de la industria de la construccid i obres publiques de la provincia de Barcelona per als anys 2017-
2021 (codi de conveni num. 08001065011994). (BOPB de data 29/03/2019), actualitzat segons
resoluci6 de 09/01/2023 de la Direcci6 General de Treball pel que es publica I'acord relatiu a
I'actualitzacio de les taules salarials, corresponents a I'any 2022 de la provincia de Barcelona, del
conveni col-lectiu general del sector de la construcci6. BOE num. 16 de 19/01/2023.Aquesta indicacio
no prejutja el conveni que li sigui d'aplicacio.

Pagina 8 de 16

Document signat electronicament (Llei 39/2015). L'autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjancant el
CSV: 15264400431446415403 en https://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J - Plaga La Vila, 1 - 08911



https://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona

Els costos salarials s’han calculat a partir d’'una plantilla de persones treballadores amb categories
professionals i nombre, segons les necessitats minimes obligatories previstes en els projectes
aprovats.

La quantitat indicada com a pressupost net constitueix la xifra maxima per sobre de la qual s’estimara
que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitacié. En aquest sentit, els licitadors hauran de
presentar el pressupost desglossat tenint en compte les necessitats d’aquesta contractacio, que son:

 Preus unitaris ofertats d’acord amb el desglos especificat en els projectes aprovats i percentatge
final de baixa global ofertada.

Tots els preus consignats hauran de portar implicits tots els conceptes previstos en els projectes
aprovats.

El pressupost base de licitacié establert per aquest contracte compren la totalitat de I'objecte del
contracte i s’ha obtingut en base a preus de mercat.

9.2. Valor Estimat del Contracte:

De conformitat amb els articles 101 i 116.4 de la LCSP el valor estimat del contracte (VEC) és de
201.056,59 €.

9.3. Afectacié als principis d’estabilitat pressupostaria_i sostenibilitat financera:

Al tractar-se d’'una renovacio integral de les instal-lacions de I'edifici i de canvi de distribucié interior
no es preveu que aquest contracte tingui increment de les despeses de manteniment actuals
associades en els proxims cinc anys. Les despeses de manteniment actual, que ja estan
contemplades en el pressupost anual, es mantenen.

9.4. Financament:

L'aplicacié pressupostaria per a fer front a la despesa és la 31412030/231002/62200000 del
pressupost d’'inversions municipal vigent. Projecte 2023-06-I- Pacte Reactivacié Espai Pernocta.- Can
Bofi Vell (projecte 2023-05-1)

Per assegurar I'existéncia de credit suficient i adequat s’ha expedit document comptable de retencid
de crédit, de conformitat amb l'article 116.3 de la LCSP.

10 Criteris de valoracié de les ofertes

Per a la valoracié de les ofertes presentades en aquest contracte s’estableix el segiient criteri de
valoracié d’aquestes, que és els que es detalla a continuacié, amb la segiient ponderacié maxima:

La seleccio de la millor oferta es fara amb I'aplicacié del segient criteri de valoracio de les ofertes,
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avaluable automaticament, amb una ponderacié maxima de 100 punts

Criteri Unic. Baixa economica (de 0 fins a 100 punts).
Preu a la baixa del pressupost base de licitacio (IVA exclos) (de 0 punts fins a un maxim de 100 punts)

La maxima puntuacio I'obtindra I'oferta amb preu més baix i es puntuaran proporcionalment la
resta d'ofertes.

Es calculara de la seglient manera:

Puntuacié obtinguda = ((1) — (3)) x (4)
1) -2
A on:

1. Pressupost base de licitacié6 maxim (IVA exclos) establert per aguest concepte integrant del preu
total

2. Preu més economic ofert per aquest concepte (IVA exclos).

3. Preu de I’ oferta que es valora (IVA exclos).

4. Puntuacié maxima establerta per aquest criteri (100).

Es justifica el preu a la baixa com a Unic criteri de valoracié de les ofertes pel fet de que I'object del
contracte esta perfectament definit en els documents aprovats, a on es detallen totes les
caracteristiques tant estétigues com funcionals, i de qualitat dels materials emprats, aixi com la seva
posta en obra i el seu preu descompost, fets que determinen de forma clara i precisa la relacié
qualitat -preu.

Llindar de temeritat:

Els criteris relatius a la identificacié de propostes que poden contenir valors anormals o
desproporcionats és el que segueix:

Llindar de temeritat: Ofertes anormals i/o desproporcionades. Per determinar si una oferta economica

és anormal i/o desproporcionada, s’estara al previst en I'article 149 de la LCSP (en concordanca amb
I'article 85 del Reglament general).

11. Sistema de determinacid del preu del contracte

El sistema de determinacié del preu del contracte s’estableix a tant al¢cat sobre el pressupost base de
licitacio.

12. Documentacio técnica de partida a facilitar als concursant

La documentacié teécnica de partida s6n la Memoria valorada per a l'adequacié interior i les
instal-lacions dels subministraments basics de la Masia de Can Bofi Vell redactada per I'empresa
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Municipal Ens de Gestié Urbanistica, SA (ENGESTUR, SA) i el projecte de reforma i adequacié de
les instal-lacions de la masia Can Bofi Vell) redactat per I'enginyer industrial Xavier Moreno Mateo
de I'empresa DATAMBIENT ENGINYERS, SL, ambdés documents aprovats definitivament en data
03/07/2023 1 04/12/2023 respectivament.

13. Designacié del responsable del contracte i de la unitat de seguiment

La unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte, de conformitat amb l'article 62
de la LCSP, és el Departament d’obres i projectes de manteniment, al qual li correspondra:

- Efectuar les propostes d'interpretacio dels plecs i el contracte a I'drgan de contractacié (article
190 LCSP).

«  Promoure les penalitats per incompliment del termini d’execucio (article 193 LCSP).

« Calcular els danys i perjudicis irrogats a I'Ajuntament que poguessin incérrer els contractistes
(article 194 LCSP).

» Assegurar-se que el contracte s’executa a risc i ventura del contractista (art 197 LCSP).

« Adoptar les mesures i fer el seguiment del compliment de les obligacions socials, laborals i
mediambientals del contractista (article 201 LCSP).

« Controlar el compliment de condicions especials d’execucid del contracte de caracter social,
etic, mediambiental o d’un altre ordre (article 202 LCSP).

« Comprovar la idoneitat de les modificacions plantejades pel responsable del contracte
(articles 203 a 207 de la LCSP).

« Promoure la suspensio del contracte quan escaigui (article 208 LCSP).

« Promoure les causes de resolucié del contracte taxades en la LCSP (articles 211 a 213
LCSP).

« Autoritzar possibles cessions de contracte (article 214 LCSP).

+ Controlar la subcontractacié del contracte (article 215 LCSP).

« Pot controlar el pagament del contractista als subcontractistes (articles 216 i 217 LCSP).

El responsable del contracte, de conformitat amb I'article 62 LCSP, és el Cap del departament d’'obres
i projectes de manteniment a qui li correspondran les segiients obligacions:

* Supervisar I'execuci6 del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessaries
per assegurar la correcta realitzacié de la prestacio, sempre dins de les facultats que li atorgui
I'drgan de contractacio.

* Denunciar els incompliments parcials o compliments defectuosos dels plec

* Adoptar la proposta sobre la imposici6é de penalitats.

*  Proposar els mecanismes interns necessaris per assegurar la qualitat de prestacio del servei

* Conformar les factures del contracte (article 198 LCSP).

*  Assistir a I'expedicio de I'acta de comprovacié del replanteig de les obres juntament amb la
direccio facultativa

*  Proposar les modificacions del contracte que estimi pertinents d'acord amb les eventualitats
gue en el seu cas hagi pogut advertir la direccio facultativa

*  Assistir a la recepci6 de les obres juntament amb la direcci6 facultativa

* Informar la devolucié de la garantia definitiva de les obres com a facultatiu designat per
I'Administracio i com a representant d'aquesta.
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Aixi mateix, per a les actuacions previstes en els articles 237 a 246 de la LCSP, les facultats del
responsable del contracte seran exercides pel Director Facultatiu de les obres que es nomenara
mitjancant I'encarrec de gestié corresponent a la societat municipal Ens de Gestié Urbanistica
(ENGESTUR, SA)

14. Condicions especials d’execucid caracter social, étic, mediambiental o d’altre tipus

De conformitat amb I'article 202.1 de la LCSP sén condicions especials d’execuci6 d’aquest contracte:
14.a) De caracter mediambiental:

El manteniment o millora dels valors mediambientals que es puguin veure afectats per I'execucié del
contracte com és la utilitzacié de vehicles amb distintiu ECO durant la vigéncia d’aquest i per a
atendre les necessitats derivades de I'obra a executar.

Per acreditar aquest extrem I'empresa contractista haura d’aportar la documentacio seguent:
Documentaci6 dels vehicles utilitzats durant el contracte a on consti marca-model i la classificacid
ambiental d’aquest com a vehicle de baixes emissions.

Motivacio de I'eleccio d’aquest criteri:

La gesti6 mediambiental correcte per part de I'empresari es considera un requisit indispensable
davant del canvi climatic que s’esta produint en el planeta, en aguest sentit que I'empresa contractista
disposi i utilitzi vehicles amb distintiu ECO durant I'execucié de les obres implica un menor consum
de combustible i per tant una reducci6 d’emissions contaminants a I'atmosfera.

15. Obligacions del contracte

S6n obligacions del contracte:

« L'empresari haura de comptar amb tots els mitjans materials i personals que figuren als
projectes d’obres incorporats a I'expedient per poder executar I'obra.

+ Executar les prestacions objecte de I'oferta del contractista de conformitat amb l'article 122.3
de la LCSP.

« Subscripcié d'una polissa d’'assegurances de responsabilitat civil — cas de no tindre- la ja
contractada i per al cas de resultar-ne proposat a I’ adjudicacié d’aquest contracte — per a
cobrir les possibles responsabilitats que se’n puguin derivar de la realitzacio de les obres que
en constitueixen I'objecte del contracte, per un import per import igual o superior 300.000,00 €

«  Complir les condicions detallades en la resolucié de data 23/03/2023 de la Direccié General
del Patrimoni Cultural del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en els
termes que es detallen a continuacio:
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- Totes les actuacions que impliquin remocions del terreny, com ara la realitzacié de rases,
s’hauran de dur a terme sota seguiment arqueologic.

- Caldra que les instal-lacions s’adequin de manera que s'integrin adequadament amb I'edifici,
sense produir-hi afectacions irreversibles. En aquest sentit els nous elements i conductes a
instal-lar hauran de fixar-se amb cura de no afectar la pedra, i tendint a situar les fixacions en
les juntes de morter. En cas de necessitat de reparacid de paraments, caldra utilitzar
materials similars als originals i técniques tradicionals.

- En cas que sigui necessaria I'adequacié d’'una nova sortida de fums per la cuina, aquesta
caldra que sigui autoritzada per la present comissio.

L'incompliment de les quals comportara I'aplicacié de penalitats de conformitat amb I'article 192.1-2
de la LCSP.

16. Suposits de modificacié de contracte que s’han preveure en els plecs

No es preveuen suposits especifics de modificacié del contracte, regint si és el cas, els suposits
previstos en l'article 205 de la LCSP.

En tot cas, no tindran la consideracid de modificacions contractuals, d'acord amb l'article 242.4.ii) de
la LCSP:

(1) la inclusi6 de nous preus fixats contradictoriament pels procediments establerts en la norma
referenciada i en les seves normes de desenvolupament, sempre que no suposin increment del preu
global del contracte ni afectin a unitats d'obra que en el seu conjunt excedeix del 3 per cent del
pressupost de licitacio;

(2) l'excés d’amidaments que no representin un increment superior al 10% del preu inicial del
contracte, en el ben entés que aquest increment sera recollit a la certificacié final (liquidacio) de I'obra.

17.- Régim de penalitats del contracte

17.1. Penalitat per mora en I'execucio:
La constitucié en mora del contractista no requereix intimacié prévia per part de I’Ajuntament.

Quan el contractista, per causes que li sén imputables, hagi incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, I’Ajuntament pot optar, ateses les circumstancies del cas, per la resolucio
del contracte o per la imposicio de les penalitats diaries en la proporcié de 0,60 € euros per cada
1.000 euros del preu del contracte, IVA exclos.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un multiple del 5 per 100 del preu del contracte,
IVA exclos, I'dorgan de contractacio esta facultat per procedir a la seva resolucié o acordar la
continuitat de la seva execucié amb imposicié de noves penalitats.

L’Ajuntament té les mateixes facultats a qué es refereixen els apartats anteriors respecte a
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I'incompliment per part del contractista dels terminis parcials, quan s’hagi previst en el plec de
clausules administratives particulars o en el projecte d’obres o quan la demora en el compliment
d'aquells faci presumir raonablement la impossibilitat de complir el termini total.

17.2. Altres penalitzacions per incompliment del contracte
En els suposits d'incompliment de les obligacions assumides pel contractista, I’Ajuntament podra
constrényer al compliment del contracte, amb imposicio de penalitats, o acordar-ne la resolucié.

L’incompliment o compliment defectuds de les obligacions contractuals donara lloc a la imposicio de
penalitats.

Seran causes d’'imposicio de penalitats:

MOLT GREUS:

1.- El compliment defectuds d’'alguna prestacié o subprestacié objecte del contracte.

2.- L'incompliment o no execucid d’'alguna prestacié o subprestacié objecte del contracte.

3.- L'incompliment o el compliment defectuds de la totalitat o part de I'oferta presentada pel
contractista.

4.- L'incompliment de les condicions detallades en la resolucié de data 23/03/2023 de la Direccio
General del Patrimoni Cultural del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i que es
llisten en el punt 15 de la present memoria justificativa.

GREUS:

1.- L'Incompliment d’alguna de les condicions especials d’execucid.

2.- L'incompliment d’algun de les obligacions previstes en la LCSP.

3.- La paralitzacié de I'execuci6 de les prestacions objecte d’aquest contracte imputable al
contractista.

4.- La resisténcia als requeriments fets per I’Ajuntament, a través de I'0rgan de contractacio, de la
unitat de seguiment o del responsable del contracte, o la seva inobservanca.

5. La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents als
previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi un perjudici en I'execucio del
contracte.

6.- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori.

7.- L'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencié de riscos
laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les prestacions, si escau.

8.- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractacio, si escau.

9.- Les modificacions en la relacié de persones destinades a I'execucio6 del contracte, aixi com de les
seves circumstancies contractuals, que no es comuniquin al responsable del contracte, per a donar
compte a I'érgan de contractaci6 o per a I'autoritzacio prévia d'aquest.

10.- Fer un Us indegut dels recursos municipals i el seu equipament durant I'execucié del contracte.
11.- L'incompliment de les obligacions aplicables en materia mediambiental, social o laboral que
estableixen el dret de la Uni6 Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin I'Estat, i en particular les que estableix
'annex V de la LCSP.

12.- No facilitar tota la informacié que requereixi I'’Ajuntament, en ordre a la identificacid de la plantilla i
responsables de cada treball.

LLEUS:
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1.- No documentar i uniformitzar al personal adscrit al servei que hagi de prestar el servei en
instal-lacions municipals.

2.- No comunicar immediatament tota resolucié administrativa o judicial que afecti al personal
depenent de I'adjudicatari.

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis (article 194 LCSP), en cas d’'incompliment
gue no produeixi resolucio del contracte, I'’Ajuntament podra aplicar les penalitats segients,
graduades en atenci6 al grau de perjudici, perillositat i/o reiteracio:

* Incompliments considerats molt greus: penalitat de fins a un 10 % del preu del contracte,

IVA exclos. En cas de reiteracio, s’acordara la confiscacio de la garantia definitiva.

* Incompliments considerats greus: penalitats de fins a un 6 % del preu del contracte, IVA

exclos.

« Incompliments considerats lleus: penalitats de fins a un 3 % del preu del contracte, IVA

exclos.

El conjunt de les penalitats que es poden interposar durant la vigéncia d’'un contracte no

poden superar el 50% del preu d’adjudicacio.

En la tramitacié de I'expedient, es donara audieéncia al contractista, per un termini de 5 des habils, per
a que pugui formular al-legacions, i I'drgan de contractacio resoldra.

Les penalitats es faran efectives mitjangant la deduccié de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme a I'article
194.2 de la LCSP. Si aquestes fossin insuficients es podra confiscar la garantia definitiva.

En cas que es facin efectives sobre la garantia definitiva les penalitats o indemnitzacions exigibles al

contractista, aquest ha de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini
de quinze dies des de I'execucié; en cas contrari, incorre en causa de resolucio.

18. Documentacio final de I’obra executada

La documentacié final d'obra que s’haura de redactar per la part del contractista sera supervisada pel
responsable del contracte, i un cop revisada s’haura d’entregar a I'administracio.

Aquesta documentacié sera com a minim la seguent:

« As-built de I'obra executada, redactat per I'empresa contractista de les obres, contindra la
seguent documentacié en format digital (PDF/Editor de texts/ dibuix CAD-DWG):

« Planols de I'obra realment executada (PDF/CAD-DWG)

+ Documentaci6 acreditativa de la correcta gestio dels residus, en compliment de Reial Decret
105/2008, de 10 de febrer, on es regula la producci6 i gestioé dels residus de la construccio i
demolicié.

+  Control de qualitat dels materials utilitzats en obra que inclogui:

o Fitxa teécnica

o Certificacié de qualitat/Normes ISO/CE/ etc

o Proveidors i fabricant

o Llista d’agents que han intervingut durant el procés d’execucié de I'obra, amb dades e
contacte.
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Tota la documentacio relacionada anteriorment s’haura d’entregar a I’Administracié en el termini de
dos mesos a comptar a partir de I'acta de recepcié de I'obra, en format digital a DIN-A-4, arxiu PDF i
editable.

19. Senyalitzacié de les obres

El contractista tindra la obligacié d’adquirir, instal-lar, eventualment reparar i desinstal-lar un cartell de
publicitat de les obres, en lloc visible i segons model oficial normalitzat que sera facilitat a 'empresa
adjudicataria i es col-locara atenent a les instruccions que al respecte facilitin la direccié de les obres i
el técnic municipal encarregat del seguiment.
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