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CLUSELLS & ROCA  Enginyers SL 
Carretera de Ribes, 49 baixos 1  
17500 Ripoll (Girona) 
T. 972 70 24 80 / F. 972 70 33 68 
e-mail : clusells@clusells.cat 
http://www.clusells.cat 

 
 

 

Projecte de substitució d’una caldera de gasoil per un grup de 

calderes de gas a l’edifici del Pavelló Poliesportiu de Torelló, amb 

una potència tèrmica útil màxima de 608 kW. 
 

 

 

 

Client: AJUNTAMENT DE TORELLÓ 

 

 

Situació: Passeig dels Esports 
                 

 

Municipi: 08570 - Torelló  

Data: Novembre de 2019 Referència: 19TPT61 

 
 

 

 Els enginyers: 
 
 
 

 
 
 

Joel Clusells Roca 
Col·legiat 11.935 

 
 
 
 
 
 
 

Lluís Morera i Orriols 
Col·legiat 14.748 
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CLIENT: AJUNTAMENT DE TORELLÓ  

PROJECTE: Projecte substitució de caldera 

DADES: Passeig dels Esports, 08570 Torelló  

REFERÈNCIA: 19TPT61 
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1. IDENTIFICACIÓ 

 

Títol del projecte : Projecte de substitució de caldera de Gasoil existent per un grup de 

calderes de gas en l’edifici del Pavelló Poliesportiu situat al Passeig dels Esports, del municipi 

de Torelló, província de Barcelona, amb una potència tèrmica útil de 608 kW. 

 

Referència: 19TPT61 

 

Emplaçament de la instal·lació:  Passeig dels Esports 

08570  TORELLÓ (Barcelona) 

 

Dades del titular: AJUNTAMENT DE TORELLÓ 

   Carrer Ges d’Avall, núm. 5 

   08570 Torelló (Barcelona) 

   NIF: P0828500I 

   Tel.: 938505465 

   Persona de contacte: Sr. Antoni Colomo Cruz 

 

 

2. OBJECTE 

 

L’objecte del present projecte serà determinar les característiques tècniques  i d’ús, del nou 

grup de calderes per substituir l’actual,  així com la definició de les noves instal·lacions que 

donen subministre al  Pavelló Poliespostiu situat al Passeig dels Esports de Torelló, sense 

número de la població de Torelló. 

 

Es redacta el present projecte de substitució de caldera i canvi de combustible, per tal 

d’aconseguir l’autorització de la instal·lació en funcionament davant de l’Autoritat Municipal i 

l’Administració autonòmica, així com per la realització material de la mateixa.  

 

L’alta registral de les noves instal·lacions tèrmiques a les quals s’aplica la Llei 9/2014 del 31 de 

juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, s’han de 

sol·licitar per via electrònica a través del web Canal Empresa. 

 

Les instal·lacions tèrmiques en edificis només poden ser executades per les empreses inscrites 

en l'àmbit corresponent del Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC). 

Abans de la posada en servei d'una ampliació d'una instal·lació, o d'una reforma que l'afecti 

substancialment, l'empresa instal·ladora- mantenidora ha de lliurar al titular un certificat que 
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acrediti que la instal·lació reuneix les condicions tècniques requerides pel Reglament 

d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. 

 

 

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ / ABAST 

 

L’àmbit d’aplicació d’aquest projecte compren, tal i com estableix el propi RITE  les 

instal·lacions tèrmiques fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i de 

producció d’aigua calenta sanitària destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i 

higiene de les persones.  

En l’edifici que ens ocupa, per tractar-se d’una reforma, s’aplicarà el Reglament a les 

instal·lacions objecte de la reforma. Concretament la reforma fa referència a la substitució 

dels generadors tèrmics existents i un canvi de tecnologia en la combustió. 

 

 

4. ANTECEDENTS 

 

La instal·lació existent disposa en l’actualitat d’una caldera de gasoil i 2 generadors d’aire 

calent, per la calefacció del recinte així com la generació d’ACS, que té el suport d’un 

sistema de plaques solars instal·lades amb posterioritat a la instal·lació objecte. Les 

instal·lacions tèrmiques existents han estat sotmeses a inspeccions periòdiques. 

 

 

5. NORMES I REFERÈNCIES 

 

Normativa estatal 

- Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, publicada en el B.O.E. del 28 de 

febrero de 2008.  

- Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por del Real Decreto 1027/2007, de 20 de 

julio. publicado en el B.O.E. del 11 de diciembre de 2009.  

- Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de Real Decreto 1826/2009, de 27 de 

noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 

aprobado por del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicada en el B.O.E. del 12 de 

febrero de 2010.  

- Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones 

en materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
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el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, publicado en el B.O.E. del 18 de marzo 

de 2010.  

- Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de Real Decreto 1826/2009, de 27 de 

noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 

aprobado por del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicada en el B.O.E. del 25 de 

mayo de 2010.  

- Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 

instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado 

por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicado el 13 de abril de 2013.  

- Corrección de errores Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican 

determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicado el 5 de 

septiembre de 2013. 

 

Normativa autonòmica 

- Instrucció 7/2008, que aprova el procediment administratiu per a la posada en servei 

provisional per a proves de les instal·lacions tèrmiques en els edificis. 

- Instrucció 5/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que aprova els models normalitzats 

d’impresos per a la tramitació administrativa de les instal·lacions tèrmiques en els edificis. 

- Instrucció 4/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que regula els requeriments que 

han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya. 

- Instrucció 2/2007, de la secretaria d’indústria i empresa, d’aclariments sobre els requisits de 

disseny d’instal·lacions tèrmiques en els edificis en relació al CTE i al Decret 21/2006 sobre 

criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.  

- Instrucció 4/2005, de la direcció general d’energia i mines i seguretat industrial, d’aclariment 

sobre els requisits de disseny d’instal·lacions tèrmiques en els edificis i d’instal·lacions 

frigorífiques per a la prevenció de la legionel·losi. 

- Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per 

a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

- Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d’actuació de les empreses 

instal·ladores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars, instal·lacions regulades pel 

Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques 

Complementàries (ITE). 

Normes UNE que cal considerar 

- 60601:2006 Sales de màquines i equips autònoms de generació de calor i fred o per 

congelació, que utilitzen combustibles gasosos. 
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- 100030:2005 IN Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació de 

legionel·la en instal·lacions. 

- 123001:2005 Càlcul i disseny de xemeneies metàl·liques. Guia d’aplicació. 

- 100155:2004 Climatització. Disseny i càlcul de sistemes d’expansió. 

- 100156:2004 IN Climatització. Dilatadors. Criteris de disseny. 

- EN 13779:2005 Ventilació d’edificis no residencials. Requisits de prestacions dels sistemes de 

ventilació i condicionament de recintes. 

- Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes. 

 

Altres normes 

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l'Edificació 

(CTE). 

- Reglament (CE) nº842/2006, de 17 de maig, sobre determinats gasos fluorats d’efecte 

hivernacle. 

- Reglament (CE) nº2037/2000, de 29 de juny, sobre les substàncies que esgoten la capa 

d’ozó. 

- Ordre de 21 de juny de 2000 que modifica l’annex de l’Ordre de 10 de febrer de 1983, 

sobre normes tècniques dels tipus de radiadors i convectors de calefacció per mitjà de fluids i 

la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia. 

- Ordre, de 27 d’abril de 1987, d’aprovació de la norma reglamentària d’edificació sobre 

aïllament tèrmic NRE-AT-87. 

 

6. REQUISITS DE DISSENY 

 

6.1. DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA DE L’EDIFICI 

L’edifici on es portarà a terme aquesta reforma, es troba dins una sala al complex del Pavelló 

Poliesportiu de Torelló. Es tracta d’un establiment de Pública Concurrència. 

La superfície total de l’edifici és de 2500m² aproximadament, si bé l’àrea d’intervenció és 

redueix a la sala de calderes, amb una superfície d’uns 38,56m² aproximadament.  

Per tal d’adaptar la sala de calderes a  la nova classificació d’acord als criteris de sala de risc 

especial alt ( per tenir una caldera de potència superior a 600kw)es proposa  la creació d’un 

vestíbul d’independència per la correcte comunicació amb l’edifici amb portes dobles de 

resistència al foc mínima EI2 45-C5. Alhora també es proposa l’obertura d’un nou accés 

directe des de l’exterior, mitjançant porta reixada que servirà tant per comunicació com per 

ventilació. 

 
6.1.1. Nombre de plantes 
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L’edifici està format per un volum de planta rectangular. La part dedicada a pistes 

poliesportives ocupa en gran mesura la superfície de l’establiment.  

La sala de calderes és troba a la zona sud, a prop de l’accés principal de l’edifici des de el 

Passeig dels Esports. La situació es pot comprovar al plànol corresponent. 

 

6.2. FUNCIONAMENT, OCUPACIÓ I VENTILACIÓ 

 

Es considerà que el criteris de funcionament de l’activitat, l’ocupació i la ventilació de les 

diferents estances seran els establerts pel disseny projectat originalment, ja que no es 

modifiquen ni els circuits de calefacció ni els emissors, essent exclusivament d’aplicació a 

aquest projecte la substitució de la caldera i del combustible utilitzat per aquesta. 

 

6.3. CONDICIONS EXTERIORS DE CÀLCUL 

 

Emplaçament:       Torelló 

Latitud (graus):       42.05 graus 

Altitud sobre el nivell del mar:     508 m 

Percentil per a estiu:      5.0 % 

Temperatura seca estiu:     25.93 °C 

Temperatura humida estiu:     22.50 °C 

Oscil·lació mitjana diària:     8.4 °C 

Oscil·lació mitjana anual:     27.5 °C 

Temperatura exterior de disseny:    -1.80 °C 

Temperatura exterior mitjana anual:    14.73 °C 

Velocitat del vent:      3.6 m/s 

Temperatura del terreny:     5.10 °C 

Percentatge de majoració per l'orientació N:   20 % 

Percentatge de majoració per l'orientació S:  0 % 

Percentatge de majoració per l'orientació E:   10 % 

Percentatge de majoració per l'orientació O:   10 % 

Percentatge de càrregues a causa de la pròpia instal·lació: 3 % 

Percentatge de majoració de càrregues (Hivern):  5 % 

Percentatge de majoració de càrregues (Estiu):  0 % 

 

 
7. ANÀLISI DE SOLUCIONS 

 

7.1. COMPLIMENT DE L’EXIGÈNCIA DE BENESTAR I HIGIENE 

 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

INFRAESTRUCTURES
EXPEDIENT

X2020001952

Codi Segur de Verificació: eb573089-e000-42e6-9a73-891b4830b5ce
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2020_6256462
Data d'impressió: 04/03/2024 17:52:43
Pàgina 11 de 79

SIGNATURES

1.- Joel Clusells Roca / num:11935, 01/04/2020 17:08
2.- Joel Clusells Roca / num:11935, 01/04/2020 17:09
3.- Joel Clusells Roca / num:11935, 01/04/2020 17:10
4.- Lluís Morera Orriols / num:14748, 01/04/2020 17:11
5.- Lluís Morera Orriols / num:14748, 01/04/2020 17:12
6.- Lluís Morera Orriols / num:14748, 01/04/2020 17:13

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 T

O
R

E
LL

O
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
si

m
pl

e 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. P
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 l’
au

te
nt

ic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 la

 S
eu

E
le

ct
rò

ni
ca

 u
til

itz
an

t e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
".

 h
ttp

s:
//b

pm
.a

jto
re

llo
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p

Ì
eb
ÇY
>y
È-
e0
00
-4
2e
6-
9a
73
-8
91
b4
83
0b
5c
el
Î

CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL  

Projecte  substitució  caldera Pavelló Poliesportiu de Torelló 
Passeig dels Esports sense núm., 08570 Torelló   11 

7.1.1. Qualitat tèrmica de l’ambient 

No aplica 

7.1.2. Qualitat de l’aire interior 

No aplica 

7.1.3. Higiene 

Es complirà amb la legislació vigent higiènico- sanitària per la prevenció i control de la 

legionel·losi, realitzant-se controls periòdics.  

7.1.4. Qualitat acústica 

La instal·lació tèrmica de la sala de calderes compleix amb l'exigència bàsica HR Protecció 

front al soroll del CTE d'acord al seu document bàsic. 

 
7.2. COMPLIMENT DE L’EXIGÈNCIA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 

7.2.1. Generació de calor  

Les unitats de producció del projecte utilitzen energies convencionals ajustant-se a la càrrega 

màxima simultània de les instal·lacions servides considerant els guanys o pèrdues de calor a 

través de les xarxes de canonades dels fluids portadors, així com l'equivalent tèrmic de la 

potència absorbida pels equips de transport de fluids. 

 

Instal·lació existent: 

- 1 caldera a Gasoil ROCA TD 260 de 302,3 kW de potència calorífica útil. Rendiment 

estacional d'aquestes calderes: 88,7% per a gasoil 

 

Instal·lació nova: 

- 1 caldera mural de condensació a gas natural DE DIETRICH  formada per cascada 

de 4 calderes Innovens Pro MCA 160 de 608kW de potència calorífica útil.  
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Descripció: 

Característiques tècniques caldera tipus: 

 

 

 

Característiques cascada: 

 

Denominació  LW.0608kW.00004 

Alineació:  mural de peu 
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Numero de calderes: 4* 

Dimensions  A 2490mm 

   B 2005mm 

   C 602mm 

   D 3169mm 

Connexió aigua 100DN 

Connexió gas  65DN 

Caudal aigua ∆t=20K 26,20m3/h 

 

 

7.2.2. Xarxa de canonades i conductes de calor  

Es mantenen la totalitat de canonades i circuits, tant de calefacció com d’ACS de la 

instal·lació existent. 

 
7.2.3. Control de les instal·lacions tèrmiques 

 

La instal·lació tèrmica projectada està dotada dels sistemes de control automàtic necessaris 

per a que es puguin mantenir en els recintes les condicions de disseny previstes segons 

esquemes de regulació adjunts dotats de vàlvula de tres vies a cada circuit i control per 

termòstats de zona. 

 

7.2.4. Comptabilització de consums 

 

Prèvia a la realització de la substitució de la caldera i la font d’energia utilitzada, es va realitzar 

un estudi de viabilitat econòmica en el qual es comptabilitzava a mode d’estudi teòric els 

consums, rendiments i estalvis energètics.  Aquest estudi estava basat en les dades facilitades 

pel titular. 

 

A mode de resum adjuntem l’apartat de càlculs teòrics de consum i estalvi energètic del citat 

estudi: 

 

“Tenim en compte els consums anual de gas natural que és de 526.000 kwh/any. 

 

Si minorem aquesta energia per l’efecte del rendiment actual obtenim : 

526.000 x 0,7482 = 393.553 kwh 

 

Aquest és el valor d’energia real amb el que compararem sistemes. 
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Si tenim en compte la diferència de rendiments entre el rendiment del sistema sense reformar 

i el sistema amb la reforma implantada,podem obtenir el diferencial de kwh estalviats que és 

de 106.147 kwh    

 

Tenint en compte que el preu del kwh de gas natural és per a tarifes T4 amb consums 

superiors als 100000 kwh de 0,048 €/kwh amb impostos inclosos obtenim que el cost 

energètic de consum amb gas natural és de 5.095 €. 

 

Per tant l’estalvi que s’obté amb la nova proposta és de : 5095 €/any 

 

L’estalvi en emissions de CO2 és de : 147 Tn/anuals  

 

Nota important : Aquest estudi està realitzat segons preus de l’energia actuals ( Última tarifa 

publicada de gas natural aportada per la propietat ). 

  

7.2.5. Recuperació d’energia 

No aplica 

7.2.6. Aprofitament d’energies renovables 

El Pavelló Poliesportiu de Torelló disposa d’un sistema de suport per la generació de ACS per 

mitjà de plaques solars en servei en l’actualitat complint amb els percentatges legals de 

cobriment de servei. 

 

7.2.7. Limitació de l’ús d’energia convencional 

S'enumeren els punts per a justificar el compliment de l'exigència de limitació de la utilització 

d’energia convencional: 

 El sistema de calefacció emprada no es un sistema centralitzat que utilitzi l'energia 

elèctrica per "efecte Joule". 

 No s'ha climatitzat cap dels recintes “no habitables” inclosos al projecte, tals com sales 

instal·lacions. 

 No es realitzen processos successius de refredament i escalfament, ni es produeix la 

interacció de dos fluids amb temperatura d'efectes oposats. 

 No es contempla al projecte la utilització de cap combustible sòlid d’origen fòssil en les 

instal·lacions tèrmiques. 

 

7.3. COMPLIMENT DE L’EXIGÈNCIA DE SEGURETAT 

 

7.3.1. Generació de calor i fred 

Els generadors de calor utilitzats en la instal·lació compleixen amb l'establert en la instrucció 
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tècnica 1.3.4.1.1 Condicions generals del RITE. 

La caldera disposa dels corresponents certificats de conformitat, i del marcatge 

d’homologació CE conforme a les directives CE vigents. 

 

7.3.2. Sales de màquines 

L'àmbit d'aplicació de les sales de màquines, així com les característiques comuns dels locals 

destinades a les mateixes, incloent les seves dimensions i ventilació, s'ha disposat segons la 

instrucció tècnica 1.3.4.2 Sales de màquines del RITE. 

 

Compliment exigències mínimes: 

. Accés: L’accés normal a la sala es realitza a través de l’accés principal de l’edifici a través 

del passadís principal, cap a l’interior de la sala. No es realitzen accessos a través d’obertures 

a sostre o terra. Entre la maquinària i els elements que delimiten la sala de màquines s’hauran 

de deixar passos i accessos lliures per permetre el moviment d’equips, o de parts d’ells, des 

de la sala cap a l’exterior i al revés. 

. Portes: pel fet de donar a l’interior es fa necessari que tinguin característiques de 

permeabilitat especifiques.  Les dimensions són suficients per permetre el moviment sense risc 

dels equips que hagin de ser reparats fora de la sala de màquines. Disposarà de tancament 

de fàcil obertura des de l’interior, i clau des de l’exterior de la Sala. 

A l’exterior de la porta es col·locarà un cartell amb la inscripció: «Sala de Màquines. Prohibida 

l’entrada a tota persona aliena al servei». 

. Tancaments: els elements de tancament de la sala no permetran filtracions d’humitat. 

. Desaigua: la sala disposarà d’un sistema eficient de desaigua per gravetat.  

. electricitat: el quadre elèctric de protecció i comandament dels equips instal·lats a la sala 

està situat pròxim a la porta principal d’accés. Els motors i les seves transmissions estaran 

suficientment protegits contra accidents fortuïts del personal. 

. Il·luminació: el nivell d’il·luminació mig en servei de la sala de màquines serà suficient per 

realitzar els treballs de conducció  i inspecció, com a  mínim de 200 lux, amb una uniformitat 

mitja de 0,5; no podran ser utilitzats per altres finalitats, ni si podran realitzar treballs aliens als 

propis de la instal·lació; 

 

A l’interior de la sala figuraran, visibles i degudament protegides, les indicacions següents: 

- Instruccions para efectuar la parada de la instal·lació en cas necessari, amb senyal 

d’alarma d’urgència i dispositiu de tall ràpid; 

- Nom, direcció i número de telèfon de la persona o entitat encarregada del manteniment 

de la instal·lació; 

- la direcció i número de telèfon del servei de bombers més pròxim, i del responsable de 

l’edifici; 

- Indicació dels punts d’extinció i extintors propers; 
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- plànol amb esquema de principi de la instal·lació. 

 

Condicions específiques sala de màquines amb generador de calor a gas: 

 

La sala de màquines amb generadors de calor a gas es troba situada a un nivell igual o 

superior al semisoterrani o primer soterrani. Els tancaments (parets i sostres exteriors) del recinte 

hauran de tenir un element o disposició constructiva de superfície mínima que, en metres 

quadrats, sigui la centèsima part del volum del local expressat en metres cúbics, amb un 

mínim d’un metre quadrat, de baixa resistència mecànica, en comunicació directa a una 

zona exterior o pati descobert de dimensions mínimes 0.7×0.7m. 

La secció de ventilació i/o la porta directa a l’exterior són aquesta superfície.  

 

El sistema de tall de subministrament de gas consistirà en una vàlvula de tall automàtica del 

tipus tot-o-res instal·lada a la línea d’alimentació de gas a la sala de màquines i ubicada a 

l’exterior de la sala. Serà de tipus tancada, es a dir, tallarà el pas de gas en cas de fallada del 

subministrament de l’energia d’accionament. 

En el cas que el sistema de detecció hagi estat activat per qualsevol causa, la reposició del 

subministre de gas serà sempre manual. 

 

Per la resta de requisits exigibles a les sales de màquines amb generadors de calor a gas es 

disposarà el que estableix la Norma UNE 60601. 

 

Dimensions de les sales de màquines: 

La instal·lació serà perfectament accessible en totes les seves parts de manera que es puguin 

realitzar adequadament i sense perill totes les operacions de manteniment, vigilància i 

conducció. 

L’altura mínima de la sala és de 2,50m; respectant-se una altura lliure de canonades i  

obstacles sobre la caldera de 0,5m. 

Els espais mínims lliures que s’hauran de deixar al voltant dels generadores de calor són les 

següents: 

Per calderes amb cremador de combustió forçada es deixarà un mínim de 0,5m entre un 

dels laterals de la caldera i la paret permeten l’obertura total de la porta sense necessitat de 

desmuntar el cremador, i de 0,7m entre el fons de la caixa de fums i  la paret de la sala. 

La distància mínima entre varies calderes  serà de 0,5m, sempre permeten l’obertura de les 

portes de les calderes sense necessitat de desmuntar  els cremadors. 

L’espai lliure a la part frontal serà igual a la profunditat de la caldera, amb un mínim d’un 

metre; a aquesta zona es respectarà una altura mínima lliure d’obstacles de 2m. 

 

 Ventilació de sales de màquines 
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Tota sala de màquines tancada haurà de disposar de mitjans suficients de ventilació, ja sigui 

natural, per orificis o conductes, o forçada. Els forats de ventilació, tant directa com forçada, 

distaran com a mínim 50cm de qualsevol forat o reixa de ventilació d’altres locals. Els forats 

estaran protegits per evitar l’entrada de cossos estranys. 

 

La ventilació de la sala es farà de forma natural, directa a l’exterior mitjançant obertures 

d’àrea lliure mínima de 5 cm²/kW de potència tèrmica nominal. Es recomana, en la mesura 

del possible, practicar més d’una obertura i col·locar-les en diferents façanes i a diferents 

altures, de manera que es creïn corrents d’aire que afavoreixin ‘escombrat de la sala. 

Pel fet de tenir combustibles gasosos, l’orifici per l’entrada d’aire es situarà obligatòriament 

amb la part superior a menys de 50cm del terra; la ventilació es complementarà amb un 

altre orifici, amb el costat inferior a menys de 30cm del  sostre, aquest últim de superfície 

10×A (cm²), on  A és la superfície de la sala de màquines en m². 

 

7.3.3. Xemeneies 

 

L'evacuació dels productes de la combustió de les instal·lacions tèrmiques de l'edifici es 

realitza d'acord a la instrucció tècnica 1.3.4.1.3 Xemeneies, així com el seu disseny i 

dimensionament i la possible evacuació per conducte amb sortida directa a l'exterior o al 

pati de ventilació. 

 

La evacuació dels productes de la combustió a les instal·lacions tèrmiques es realitzarà 

d’acord amb les següents normes generals: 

- En les instal·lacions tèrmiques que se reformin canviant els seus generadors i que ja disposin 

d’un conducte d’evacuació a coberta, aquest serà l’utilitzat per l’evacuació, sempre que sigui 

adequat al nou generador objecte de la reforma i de conformitat amb les condicions 

establertes a la reglamentació vigent. Si el conducte no fos adequat l’evacuació es realitzarà 

per la coberta de l’edifici mitjançant un nou conducte adequat. 

 
Disseny i dimensionat de xemeneies: 

 

No està permès unificar conductes d’evacuació de productes de combustió amb altres 

instal·lacions d’evacuació, motiu pel qual s’ha realitzat una nova xemeneia per al nou aparell 

instal·lat. 

Es vàlid el dimensionat de les xemeneies d’acord al que indiquen les Normes UNE-EN 13384-1, 

UNE-EN 13384-2 o UNE 123001, segons el cas. 

Alhora de dimensionar la xemeneia s’analitzarà el comportament de la xemeneia en les 

diferents condicions de càrrega; a més, quan el generador de calor funcioni al llarg de tot 

l’any, es comprovarà el seu funcionament en les condicions extremes d’hivern i estiu.  
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El tram horitzontal del sistema d’evacuació, amb pendent cap al generador de calor, serà el 

més curt possible. Es disposarà un registre a la part inferior del conducte d’evacuació que 

permeti l’eliminació de residus sòlids i líquids. 

 

La xemeneia serà de material resistent a l’acció agressiva dels productes de la combustió i a 

la temperatura, amb la estanquitat adequada al tipus de generador utilitzat. En el cas de 

xemeneies metàl·liques la designació segons la Norma UNE-EN 1856-1 o UNE-EN 1856-2 de la 

xemeneia escollida en cada cas i per a cada aplicació serà d’acord al que s’estableix a la 

Norma UNE 123001. 

 

7.3.4. Emmagatzematge de bio combustibles sòlids 

No s'ha seleccionat en la instal·lació cap productor de calor que utilitzi bio combustibles 

sòlids. 

7.3.5. Xarxes de canonades de conductes de calor i fred 

Es mantenen els conductes de distribució tant de calefacció com d’aigua calenta sanitària 

existents. 

7.3.6. Protecció contra incendis 

Es compleix la reglamentació vigent sobre condicions de protecció contra incendis que és 

d'aplicació a la instal·lació tèrmica. 

 

7.3.7. Utilització 

Superfícies calentes: 

Cap superfície amb la que existeix possibilitat de contacte accidental, excepte les superfícies 

dels emissors de calor, tenen una temperatura major que 60°C. 

Les superfícies calents de les unitats terminals que son accessibles a l'usuari tenen una 

temperatura menor de 50 °C. 

 
Parts mòbils: 

El material aïllant en canonades, conductors o equips no interfereixen amb les parts mòbils 

dels seus components. 

 

Accessibilitat: 

Els equips i aparells hauran d’estar situats de manera que siguin fàcilment netejables, i 

accessibles pel seu manteniment i reparació.  

Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s’instal·laran en llocs visibles i fàcilment 

accessibles. 

Per aquells equips o aparells que hagin de quedar ocults es preveurà un accés fàcil.  
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Les canonades s’instal·laran en llocs que permetin l’accessibilitat de les mateixes i dels seus 

accessoris, a més de facilitar el muntatge de l’aïllament tèrmic en el seu recorregut, excepte 

quan vagin empotrades.  

 

Senyalització: 

A  la sala de màquines es disposarà un plànol amb l’esquema de principi de la instal·lació, 

emmarcat en un quadre de protecció. 

Totes les instruccions de seguretat, d’ús i maniobra i de funcionament, segons el «Manual d’ús 

i manteniment», hauran d’estar situades en un lloc visible, a la sala de màquines i locals 

tècnics. 

Les conduccions de les instal·lacions hauran d’estar senyalitzats d’acord a la Norma UNE 

100100. 

 

Medició: 

. Totes les instal·lacions tèrmiques hauran de disposar de la instrumentació de mesura suficient 

per la supervisió de totes les magnituds i valors dels paràmetres que intervenen de forma 

fonamental en el funcionament de les mateixes. 

. Els aparells de mesura es situaran en llocs visibles i fàcilment accessibles per la seva  lectura i 

manteniment. La mida de les escales serà suficient perquè la lectura pugui efectuar-se sense 

esforç. 

. Abans i després de cada procés que porti implícita la variació d’una magnitud física hi ha 

d’haver la possibilitat d’efectuar la seva medició, situant instruments permanents, de lectura 

continua, o mitjançant instruments portàtils. La lectura podrà efectuar-se també aprofitant les 

senyals dels instruments de control. 

. En el cas de mesura de temperatura en circuits d’aigua, el sensor penetrarà a l’interior de la 

canonada o equip a través d’una baina, que estarà plena d’una substància conductora de 

calor. No es permet l’ús permanent de termòmetres o sondes de contacte. 

. Les mesures de pressió en circuits d’aigua es faran amb manòmetres equipats de dispositius 

d’amortiguació de les oscil·lacions de l’agulla indicadora. 

. En instal·lacions de potència tèrmica nominal més gran que 70 kW, l’equipament mínim d’ 

aparells de medició serà el següent: 

- Col·lectors d’impulsió i  retorn d’un fluid portador: un termòmetre. 

- Vas d’expansió: un manòmetre. 

- Circuits secundaris de tuberies d’un fluid portador: un termòmetre al retorn, un per 

cada circuit. 

- Bombes: un manòmetre per lectura de la diferència de pressió entre aspiració i 

descàrrega, un per cada bomba. 

- Xemeneies: un piròmetre o un piròstat con escala indicadora. 

- Intercanviadors de calor: termòmetres i manòmetres a l’entrada i sortida dels fluids. 
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8. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA 

 

8.1. SISTEMA ESCOLLIT 

 

8.1.1. Descripció general 

Donades les necessitats tèrmiques de l’edifici, i com a conseqüència del canvi de tecnologia 

s’escollirà un sistema de calefacció que permeti substituir una de les calderes per una de 

més rendiment, mantenint una de les existents com a a sistema de seguretat. Aquestes 

calderes rebran un subministrament de gas natural de l’escomesa existent que no es 

modifica. Tal i com es descriurà en apartats successius, la caldera utilitzada serà la següent: 

 

Caldera 1: Caldera actual ROCA per a gasoil 

                                                               

8.2. CENTRALS DE PRODUCCIÓ DE CALOR 

 

La central de producció de calor escollida serà una caldera d’alt rendiment alimentades 

amb gas natural, que responen a les següents característiques: 

 

Caldera : grup de 4 calderes de condensació en cascada 

 

Marca:     DE DIETRICH 

Sèrie:    INNOVENS PRO MCA 160 

Model:    LW.0608kW.00004 

Potència tèrmica útil  608 kW 

Rendiment PCI   97,8 

Caudal aigua   26,20 m3/h 

Caudal gas màxim  78,4 m3/h 

Pressió disponible  200 Pa 

Contingut aigua   68 litres 

Dimensions:  Longitud total :  3159 mm  

Amplada total a: 602 mm 

Altura total d:  2005 mm 

 

 

8.3. XARXES DE CANONADES DE FONTENERIA 

 

La instal·lació i traçat de les canonades de distribució de la fontaneria, així com els diferents 

punts de consum d’aigua freda i aigua calenta sanitària, es manté en el seu traçat original. 
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8.4. XEMENEIES 

S’ha escollit un sistema d’evacuació independent per a cada caldera, a través de conductes 

circulars per l’evacuació dels fums procedents de la combustió, des de la caldera fins a la 

coberta de l’edifici. 
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8.5. UNITATS TERMINALS 

 

8.5.1. Descripció  

Es mantenen les unitats terminals existents a l’edifici.  

 

8.6. DESCRIPCIÓ DELS SUBSISTEMES DE CONTROL ADOPTATS 

 

Es té en compte que la pròpia caldera regula la temperatura de l’aigua de distribució des del 

seu propi control. 
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El sistema de control centralitzat de la caldera és qui s’encarrega de donar les prioritats de 

funcionament5 i la temperatura de sortida, no es treballa amb sonda exterior i si amb 

regulació directa de temperatura.. 

 

Pel que fa al control de consums i sempre segons s’estableix al RITE les calderes disposen d’un 

lector de kcal/h per a cadascuna que dóna informació del funcionament del sistema i dels 

consums. 

 

El sistema disposa d’un termòstat de seguretat per a activar el sistema hidràulic en cas de 

baixada de la temperatura ambient per sota dels 5ºC per tal de garantir que el sistema no 

pugui patir congelacions indesitjades. 
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9. RESUM 

 
 
 

Amb el que s’ha explicat és possible fer-se una idea de les condicions que reunirà la 

instal·lació, comprometent-se la propietat a realitzar les instal·lacions que en aquest projecte 

estan compreses, amb el compromís ferm de col·laboració en cas de que els tècnics de 

l’Administració ho consideressin oportú. 

 

 

 

 Ripoll, a novembre de 2019 

La Propietat: Els enginyers Industrials: 

 

Ajuntament de Torelló  Joel Clusells Roca/ Lluís Morera i Orriols 
Col·legiat 11.935/14.748 

 CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL 

 
  

Lluís 
Morera 
Orriols / 
num:14748

Firmado digitalmente por Lluís Morera 
Orriols / num:14748 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, st=Olot, o=Col·legi d'Enginyers 
Industrials de Catalunya / COEIC / 
0016, ou=Col·legiat, title=GESTOR 
ADMINISTRATIU, sn=Morera Orriols, 
givenName=Lluís, 
serialNumber=43627537X, cn=Lluís 
Morera Orriols / num:14748, 
email=lluis.morera@clusells.cat 
Fecha: 2020.04.01 17:12:21 +02'00'

Joel 
Clusells 
Roca / 
num:11935

Firmado digitalmente por Joel 
Clusells Roca / num:11935 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, st=Catalunya, o=Col·legi 
d'Enginyers Industrials de 
Catalunya / COEIC / 0016, 
ou=Col.legiat, title=Enginyer 
Industrial, sn=Clusells Roca, 
givenName=Joel, 
serialNumber=43627576A, cn=Joel 
Clusells Roca / num:11935, 
email=clusells@clusells.cat 
Fecha: 2020.04.01 17:09:26 +02'00'
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Plec de condicions 
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1. GENERALITATS 

 
El muntatge de les instal·lacions subjectes a aquest Reglament haurà d’ésser efectuat per 

una empresa instal·ladora registrada en el REIMITE d’acord al desenvolupament en l’Ordre del 

Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de 3 de maig de 1999, 

publicada en el DOGC nº 2886 - ( 11/5/1999). 

 

1.1. PROJECTE 

 

L’empresa instal·ladora seguirà estrictament els criteris exposats als documents del projecte 

de la instal·lació,en cas de realitzar-se modificacions aquestes seran aprovades per la 

Direcció Facultativa. 

 

1.2. REPLANTEIG  

 

Abans de començar  els treballs de muntatge, l’empresa instal·ladora haurà d’efectuar el 

replanteig de tots i cada un dels elements de la instal·lació. El replanteig haurà de comptar 

amb l’aprovació del director de la instal·lació. 

 

1.3. COOPERACIÓ AMB ALTRES CONTRACTISTES  

 

L’empresa instal·ladora haurà de cooperar plenament amb els altres contractistes, entregant 

tota la documentació necessària a fi que els treballs es desenvolupin sense interferències ni 

retards. 

 

1.4. PROTECCIÓ 

 

Durant l’emmagatzematge en l’obra i un cop instal·lades, s’hauran de protegir els materials 

de desperfectes i danys, així com de la humitat. Les obertures de connexió de tots els aparells 

i equips hauran d’estar convenientment durant el transport, emmagatzematge i muntatge, 

fins que no es procedeixi a la seva unió. 

 

1.5. TUBS I ACCESSORIS 

 

Per la conducció d’aigua calenta  s’utilitzarà canonada de coure o plàstic, efectuant les 

unions dels tubs amb els radiadors mitjançant manguitos de connexió. Els  trams horitzontals 

de la canonada tindran una pendent mínima del 0,2 %, i s’instal·laran purgadors automàtics 
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en els punts alts de la instal·lació susceptibles d’acumular aire. En els trams horitzontals de la 

canonada s’instal·laran suports, cada 3 m com a mínim. 

 

1.6. CONNEXIONS 

 

Les connexions dels equips i els aparells a les canonades es realitzaran de forma que entre la 

canonada i l’equip o aparell no es transmeti cap esforç, a casa del  pes propi i  les 

vibracions. Les connexions han de ser fàcilment desmuntables a fi de facilitar l’accés a l’equip 

en cas de reparació o substitució. 

 

1.7. MANEGUETS PASSAMURS 

 

L’espai comprès entre el maneguet i la canonada s’haurà d’omplir  amb una massilla 

plàstica, que segelli totalment el pas i permeti la dilatació de la conducció. Els maneguets es   

construiran amb un material adequat i amb unes dimensions suficients perquè puguin passar 

amb folgança  la canonada amb el seu aïllant tèrmic, sense que aquesta sigui superior a 

3cm. 

 

2. PROVES, POSADA EN FUNCIONAMENT I RECEPCIÓ 

 

2.1. GENERALITATS 

 

L’empresa instal·ladora disposarà dels mitjans humans i materials necessaris per efectuar les 

proves parcials i  finals de la instal·lació. 

Una vegada la instal·lació es trobi totalment acabada, d’acord amb les especificacions del 

projecte, s’hauran de realitzar com a mínim les proves finals del conjunt de la instal·lació que 

s’indiquen a continuació, independentment d’aquelles altres que el director de l’obra 

consideri necessàries. 

 

2.2. COMPROVACIÓ DE L’EXECUCIÓ 

 

Independentment dels controls de recepció i de les proves parcials realitzades durant 

l’execució, es comprovarà la correcta execució del muntatge i la neteja i correcta acabat 

de la instal·lació. 

 

2.3. PROVES 

 

Es comprovarà que la instal·lació compleix les exigències de qualitat, confortabilitat, 

seguretat, bon funcionament i estalvi d’energia establertes pel Reglament d’Instal·lacions 
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Tèrmiques en Edificis i les seves Instruccions Tècniques Complementaries, concretament les 

següents: 

. Tarat dels elements de seguretat. 

. Funcionament dels sistemes de regulació automàtica. 

. Prova final d’estanqueïtat a les canonades. 

. Proves de lliure dilatació de conductes. 

. Exigències de benestar tèrmic. 

. Exigències d’estalvi energètic. 

 

Les proves es realitzaran d’acord amb el que estableix la  INSTRUCCIÓ 1412001 del 

Departament General de Consum i Seguretat Industrial ( Servei de Seguretat d’instal·lacions), 

del 18 de desembre de 2001. 

En tractar-se d’una instal·lació de "Classe 2" >70 kW, per suma de potències d’instal·lacions 

individuals (SPI), el titular de la instal·lació podrà sol·licitar la realització de les citades proves 

optant per alguna de les següents modalitats: 

 Proves complertes i simultànies de tota la instal·lació. Per això es requerirà la 

disponibilitat de subministrament provisional per proves. 

 Proves complertes no simultànies de tota la instal·lació. El procediment operatiu i 

administratiu per cada una de les opcions, està descrit a l’article 4: instal·lacions de 

classe 2 (P>70 kW) de la mencionada INSTRUCCIÓ  

La documentació que es generi, estarà d’acord  amb la INSTRUCCIÓ 14/2001 de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

2.4. RECEPCIÓ DEFINITIVA I GARANTIA 

 

El període de garantia serà d’un any si en el contracte no se’n estipula un altre de major 

duració. Si durant el període de garantia es produïssin avaries o defectes de funcionament, 

aquests hauran de ser subsanats gratuïtament per l’empresa instal·ladora, excepte que es 

demostri que les avaries han estat produïdes per falta de manteniment o us incorrecte de la 

instal·lació. 

 

3. PLEC DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

 

3.1. FONTANERIA 

 

La instal·lació de fontaneria resta definida per la xarxa, que connectada a la general de 

subministrament, arriba fins als punts de consum. En els plànols s’especificaran els esquemes 
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de la xarxa de distribució per cada habitatge, la longitud dels trams, els seus diàmetres, 

materials, claus de pas i d’altres especificacions particulars. 

Els tubs de qualsevol classe o tipus, seran perfectament llisos, de secció circular i ben calibrats 

amb generatrius rectes o amb la corba que els hi correspongui al ser peces especials. 

No s’admetran els que presentin ondulacions o desigualtats de més de 5 mm ni rugositats de 

més de 2 mm de gruix. En els diàmetres interiors s’admetrà una tolerància de l’1’5% en menys 

i del 4% en més, i el gruix de les parets la tolerància serà de màxim el 10%. 

 

Aixetes: 

S’empraran preferentment aixetes del tipus de pressió o aquelles en què l’obturació s’executa 

gradualment i no de sobte per evitar l’efecte dinàmic del tancament brusc. 

S’ajustarà la col·locació dels comptadors a les Normes que dicti la companyia 

subministradora. S’usaran comptadors construïts amb materials de llarga durada i amb 

homologació vigent. 

 

Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells: 

La presa d’aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit o de polietilè reticular, a 

les aixetes de cada servei es farà per mitjà de racordatge de llautó per evitar els efectes de 

les dilatacions. No es permetrà, en cap cas, soldar directament. Les canonades seran 

verticals i es fixaran amb brides de suport perfectament alineades i corregides de forma que 

el tub que s’hi assenti quedi en la posició desitjada. No es tolerarà l’ús de suplements en els 

braçals i les femelles hauran d’estar convenientment apretades. 

 

Proves: 

Cada ramal, comprès entre dues claus, s’assajarà un cop acabat, sota una pressió de 

15atm., produïda mitjançant les bombes. L’assaig durarà 15 minuts i la pressió restarà 

invariable durant aquest temps. Si és necessària, la instal·lació d’una bateria de comptadors, 

es produirà amb ferro  amb tub de ferro galvanitzat per donar major rigidesa o en polipropilè 

en cas de que la resta d’instal·lació sigui d’aquest material. Els comptadors hauran de quedar 

instal·lats, de forma que permetin una fàcil lectura, reparació i/o substitució. 

 

Instal·lacions d’elevació d’aigua: 

Quan l’aigua de l’abastament manqui de pressió per arribar als punts més elevats de l’edifici, 

per permetre l’engegada d’escalfadors instantanis que necessiten una pressió de 5 a 7 

metres de columna d’aigua, caldrà un sistema amb dipòsit elevat o amb sistema d’elevació 

de l’aigua. S’empraran bombes de baixa pressió per grans quantitats i petites elevacions, per 

elevacions superiors a 30 metres caldrà dividir la elevació d’aigua en dos subsectors, 

cadascun d’ells amb una motobomba. Les calderes pel subministrament de l’aigua calenta 
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seran de marques conegudes i de bona qualitat, i s’instal·laran tots els accessoris  necessaris 

perquè funcionin correctament. 

 

Amidament i abonament:  

La partida de connexió a la xarxa de clavegueram de l’edifici es comptarà com a partida 

alçada incloent en el preu tant els treballs de paleteria, com les peces de les tronetes, tot 

inclòs, fins i tot el comptador o la bateria de comptadors. La bateria de comptadors es 

valorarà com a unitat instal·lada amb tots els accessoris. 

Les conduccions de les instal·lacions es valoraran per unitat d’habitatge independentment del 

diàmetre, diferenciant en el preu únicament si són o no encastades, incloent-se la part 

proporcional de les claus de pas, vàlvules reductores, expansió, ventoses, ancoratges, peces 

especials i ajuts necessaris  per llur definitiva instal·lació, d’acord a les normes de la 

companyia subministradora i indicacions dels plànols del projecte. 

Els dipòsits, escalfadors i grups de pressió, etc. s’abonaran per unitats d’elements 

completament instal·lats, inclosos els oficis auxiliars necessaris. 

En la valoració de formació d’arestes (verticals i horitzontals) i angles diedres, si hi ha 

diferència entre els amidaments i els plànols, aquestes es resoldran prenent els metres 

quadrats executats. 

 

3.2. ELECTRICITAT 

 

En aquest apartat s’estableixen les especificacions que han de complir les instal·lacions de 

baixa tensió a l’edifici. 

L’industrial adjudicatari realitzarà el treball d’acord amb les prescripcions que estableix el 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions complementaries, així com la 

resta de Normativa i Normes de la companyia elèctrica subministradora d’Energia Elèctrica. 

Es considerarà acabat aquest apartat quan el servei d’Inspecció de la companyia doni la 

conformitat a l’execució de la instal·lació, i  un cop complimentats els tràmits necessaris, 

autoritzi la connexió definitiva  a la xarxa. 

S’empraran materials i aparells de qualitat, quantitat, model i tipus detallats en els documents 

de projecte i plànols. Pels que no estan especificats, s’hauran d’acomplir les normes NTE, UNE i 

DIN. 

L’industrial adjudicatari haurà de facilitar sense despeses afegides una mostra de tots els 

materials no específicament detallats en els plànols que s’adjunten i que s’hauran de fer servir 

en la instal·lació. 

La tramitació de permisos i autoritzacions necessàries pels serveis d’Indústria i energia de la 

Generalitat i d’altres organismes oficials seran efectuats per l’industrial adjudicatari, amb la 

conformitat de la Direcció d’Obra. 
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L’industrial queda obligat a informar per escrit a la Direcció d’Obra de tots els tràmits que 

s’hagin d’efectuar amb els esmentats organismes amb temps suficient per no alterar els 

programes previstos i no interrompre la bona marxa dels treballs en curs i tractar el tema de la 

companyia subministradora pel seu desenvolupament, fins arribar a que accepti la 

instal·lació i connexió de la presa. 

El contractista haurà d’abonar totes les càrregues, taxes i impostos que es derivin de la 

consecució de les anomenades llicències i legalitzacions. 

 

Amidament i abonament: 

La presa d’alta I mitja tensió s’amidarà per unitat de presa aèria o enterrada, totalment 

realitzada incloent-se en el preu unitari tots els treballs i materials necessaris per l’acabament i 

posada en servei, inclòs torres o pals complets aïllants excavacions apuntalaments, reblerts, 

reposicions de paviments, tramitacions de llicències i autoritzacions. 

La presa de baixa tensió s’amidarà i s’abonarà per unitat de presa totalment acabada, amb 

les mateixes característiques que en el cas d’alta i mitja tensió abans esmentades. 

La instal·lació de l’estació transformadora s’amidarà per unitat d’instal·lació, inclòs obra civil i 

aparellatge intern ( exceptuant el trafo), totalment acabada d’acord amb la Normativa de la 

companyia subministradora. 

La Centralització de comptadors s’amidarà per unitat de centralització completament 

instal·lada, inclosos el quadre de comptadors i connexions, ajuts del ram de paleta i tots els 

treballs necessaris pel total i complet acabament i posada en servei. 

La xarxa d’electrificació i l’enllumenat dels habitatges o locals s’amidarà per unitat 

d’instal·lació en habitatges o locals, amb tots els equips de maniobra i punts de llum o presa 

de corrent que s’indiquen en el projecte, inclosos els quadres de protecció, les derivacions 

individuals, així com els ajuts d’altres oficis per llur acabament i posada en servei. 

L’electrificació i enllumenat de les zones comunes de l’edifici, pàrquing, serveis annexes, etc. 

s’amidaran per unitat d’instal·lació totalment acabada, tot inclòs. Quan la calefacció dels 

habitatges i locals sigui de tipus elèctric, requerint-se per tant la realització de cada habitatge 

de més circuits, els amidaments es realitzaran per  unitat d’instal·lació en local o habitatge 

completament acabada. 

El circuit de posada a terra i protecció s’amidarà per unitat instal·lada, incloent els ajuts de 

paleta. 

 

3.3. GAS 

Instal·lacions interiors: 

Inclou la instal·lació i subministra de gas als serveis de l’edifici que ho requereixin : 

  - Dipòsits 
 - Conduccions 
 - Comptadors 
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Els dipòsits de combustible seran de tipus ampolla o tanc, a l’aire lliure o enterrats. Tant en un 

cas com en l’altre es respectaran les mesures de la companyia subministradora, tant pel que 

fa a ventilació de locals o armaris on s’emmagatzemaran les ampolles, com a distàncies 

mínimes que han de guardar aquestes instal·lacions amb d’altres per evitar qualsevol risc. 

 

Amidament i abonament: 

Es diferenciarà si els dipòsits estan enterrats o no, atès  que la unitat de dipòsit instal·lat es 

valoraran les obres per tal de col·locar-lo en la seva situació, formació de murs, excavació de 

foses, impermeabilització de murs, reblert de sorra, tancat del recinte, obtenció de les 

legalitzacions pertinents i de les autoritzacions pertinents davant de les administracions on 

sigui preceptiu. 

Comptadors: 

Els aparells comptadors hauran de ser aprovats per l’empresa subministradora de gas i llur 

instal·lació es farà en locals ventilats proveïts d’obertura d’entrada i sortida d’aire i d’instal·lació 

elèctrica fixa i antideflagrant. 

Amidament i abonament: 

Suposant l’existència de la centralització, l’amidament serà per unitat de quadre de 

comptadors, tot complert i instal·lat inclosa la realització del desguàs i la ventilació 

necessàries. 

Quan s’instal·li un comptador per local o habitatge, l’amidament es farà per unitats totalment 

acabades, inclosos els treballs i materials auxiliars necessaris. La presa a la xarxa de 

subministrament es realitzarà d’acord amb les Normes de la companyia subministradora 

s’amidarà tot inclòs. 

 

Conduccions: 

Seran de coure, d’acer o de polietilè. Si van enterrades es protegiran contra la corrosió, el 

reomplert de les rases es farà per capes successives aplanades, resta prohibit l’ús de sorra, 

escòria o grava. 

Es col·locaran  dispositius accessibles per l’evacuació de condensacions o purgues. No 

s’instal·laran sota locals habitats, clavegueres o altres canalitzacions enterrades. Les 

canonades de diàmetres inferiors a dotze  mil·límetres hauran d’anar grapades cada metre i 

les superiors cada 2 metres. En travessar murs o envans es protegirà la canonada mitjançant 

maneguets de diàmetre superior, que es massillarà amb material elàstic. 

Les claus de pas seran generals a l’escomesa de l’edifici, una per cada usuari i les altres per 

cada aparell de consum. 
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Amidament i abonament: 

Les conduccions s’amidaran per unitats d’habitatge totalment instal·lat, incloent la part 

proporcional de claus de gas, purgadors, fixacions, excavació i reblerts de rases, així com tots 

els treballs inclosos als assajos necessaris. 

 

3.4. CALEFACCIÓ 

Les instal·lacions de calefacció del present projecte seran individuals i de tipus gas mixtes. 

Els elements constituents seran :  

 Calderes 

 Cremadors 

 Xarxa de distribució 

 Vàlvules 

 Radiadors 

 Bombes 

 

Les calderes són els aparells destinats a la producció de calor. Seran de primera qualitat i de 

marca reconeguda, estaran proveïdes de tots els elements de seguretat necessaris  per llur 

funcionament, com són els cremadors i dipòsits de combustible, els quals s’instal·laran segons  

instruccions de la Direcció facultativa. 

 

 Amidament i abonament: 

Les calderes s’amidaran per unitat instal·lada, tant les centralitzades, com les individuals, 

inclosa la part proporcional d’aparells auxiliars, xemeneies i ajuts d’altres industrials necessaris 

per completar la instal·lació. 

 

Xarxa de distribució: 

És el conjunt d’elements que garanteixen que el calor generada a la caldera arribarà fins al 

punt de consum. Les canonades principals seran de ferro soldat i aniran proveïdes de peces 

especials per la dilatació. Els colzes, maneguets, tes, creus i colzes seran d’acer estirat sense 

soldadures i hauran de resistir una prova hidrostàtica de 15 kgs/cm². 

Les claus de pas emprades en les conduccions seran de fàcil accionament i revisió. 

S’instal·laran dipòsits d’expansió, d’una cabuda del doble de l’augment de volum de tota 

l’aigua continguda en la instal·lació a temperatura de règim i estarà proveïda de sobreeixidor. 

Les bombes d’acceleració es dimensionaran pel màxim volum d’aigua a moure i el màxim 

de silencioses. El funcionament de la bomba haurà d’estar sempre assegurada per evitar que 

l’aigua bulli dins de la caldera. 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

INFRAESTRUCTURES
EXPEDIENT

X2020001952

Codi Segur de Verificació: eb573089-e000-42e6-9a73-891b4830b5ce
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2020_6256462
Data d'impressió: 04/03/2024 17:52:43
Pàgina 35 de 79

SIGNATURES

1.- Joel Clusells Roca / num:11935, 01/04/2020 17:08
2.- Joel Clusells Roca / num:11935, 01/04/2020 17:09
3.- Joel Clusells Roca / num:11935, 01/04/2020 17:10
4.- Lluís Morera Orriols / num:14748, 01/04/2020 17:11
5.- Lluís Morera Orriols / num:14748, 01/04/2020 17:12
6.- Lluís Morera Orriols / num:14748, 01/04/2020 17:13

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 T

O
R

E
LL

O
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
si

m
pl

e 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. P
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 l’
au

te
nt

ic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 la

 S
eu

E
le

ct
rò

ni
ca

 u
til

itz
an

t e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
".

 h
ttp

s:
//b

pm
.a

jto
re

llo
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p

Ì
eb
ÇY
>y
È-
e0
00
-4
2e
6-
9a
73
-8
91
b4
83
0b
5c
el
Î

CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL  

Projecte  substitució  caldera Pavelló Poliesportiu de Torelló 
Passeig dels Esports sense núm., 08570 Torelló   35 

Amidament i abonament: 

La xarxa de canonades de distribució de calor s’amidarà per habitatges o locals totalment 

instal·lats, incloent llur cost la part proporcional d’aparells necessaris, especificats en projecte 

així com peces especials, ancoratges i muntatges específics així com el suport d’altre 

industrials. 

 

Radiadors: 

Poden ser fosa o d’acer, de manera que presentin la màxima superfície de radiació. Tots els 

radiadors hauran de suportar una pressió mínima de 5 atm. La calefacció des del sòl, sostre o 

parets serà la que en comptes de disposar d’elements de terminació, és el propi circuit que 

amb la seva llargada genera la superfície de radiació. 

La temperatura de l’aigua no ultrapassarà els 60ºC. 

Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb juntes d’endoll i cordó o amb 

maneguet. 

Amidament i abonament: 

L’amidament serà per unitats d’habitatge o local completament instal·lats amb llurs vàlvules 

de maniobra, ancoratges a murs i ajuts per llur col·locació. 

 

Dipòsits d’aigua: 

En la construcció dels dipòsits no s’utilitzarà cap material que sigui absorbent o porós. Encara 

que el nivell d’aigua hagi d’estar en contacte amb l’atmosfera, el dipòsit serà tancat i es 

garantirà d’estanqueïtat de les seves peces. 

El tub d’alimentació vessarà lliurement i coma mínim 40 mm per sobre de la vora superior de 

sobreeixidor. 

El sobreeixidor del dipòsit es conduirà cap a un desguàs apropiat, de manera que l’extern 

inferior d’aquesta conducció vessi lliurement a 40 mm per sobre de la vora superior de 

l’element que recull l’aigua. 

La capacitat de reserva no serà ni menor ni més gran que la de les dues terceres parts de la 

dotació diària de l’aforament. Com que la pressió disponible no és la suficient s’instal·larà un 

sistema de sobre elevació.
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 Amidament 
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1.1 CALINNOV160 u Caldera Innovens PRO 160 de Dietrich

Total u ............: 4,000

1.2 BLOCCALD u Bloc de calderes

Total u ............: 1,000

1.3 POSTMARXA01 u Posta en marxa sistema de calderes

Total u ............: 1,000

1.4 COLC01 u Colector i aillaments cascada de 5 calderes

Total u ............: 1,000

1.5 LEG024 u Legalització reforma de calderes i butlletí instal.lador tèrmic

Total u ............: 1,000

1.6 ICO050 m Xemeneia modular metàl·lica, de paret simple d'acer inoxidable AISI 304, de
175 mm de diàmetre interior, instal·lada en el interior de l'edifici, per caldera,
escalfador o acumulador mural amb càmera de combustió estanca sistema
biflux, a gas.

Total m ............: 12,000

1.7 ICO050b m Xemeneia modular metàl·lica, de doble paret, paret interior d'acer inoxidable
AISI 304 de 300 mm de diàmetre i paret exterior d'acer aluminitzat, amb
aïllament entre parets mitjançant manta de fibra ceràmica d'alta densitat de 25
mm d'espessor, instal·lada en el interior de l'edifici, per caldera, escalfador o
acumulador mural amb càmera de combustió atmosfèrica, a gas.

Total m ............: 15,000

1.8 ICS040 U Vas d'expansió, capacitat 8 l.

VASOS EXPANSIO CALDERES 4 4,000
Total U ............: 4,000

1.9 TRASLL007 u Trasllat bombes i circuits de calefacció existents

Total u ............: 1,000

PRESSUPOST PAVELLO Pàgina 1
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2.1 CONT001 u Reforma sistema de control cascada de calderes INICONTROL

Total u ............: 1,000

2.2 CONT002 u Quadre mural de targeta MODBUS per calderes

Total u ............: 1,000

2.3 OMPH201 u Omplerta d'aigua de calderes

Total u ............: 1,000

2.4 MODIFELEC01 u -Cablejat noves calderes
-Instal.lació de proteccions diferencials i magnetotèrmics 
-Modificació  i trasllat quadre elèctric

Total u ............: 1,000

2.5 ICS010b m Canonada de distribució d'aigua calenta de climatització formada per tub
d'acer negre, amb soldadura longitudinal per resistència elèctrica, de 4" DN
100 mm de diàmetre, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa
aïllant flexible d'escuma elastomèrica.

19 2,000 38,000
Total m ............: 38,000

2.6 EXTRAC08 u Extracció caldera antiga

Total u ............: 1,000

2.7 ICS075 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2".

Total U ............: 11,000

2.8 ICS075b U Vàlvula de 3 vies de 1/2", tot/res, amb motor elèctric de 230 V.

Total U ............: 2,000

2.9 ICS075c U Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2".

Total U ............: 1,000

2.10 ICS085 U Comptador d'energia, diàmetre nominal 3/4", per a cabal nominal 2,5 m³/h,
format per un comptador volumètric per ultrasons, un mòdul electrònic per a
lectura de dades, extraïble, per a mesurament de temperatures del comptador
d'energia entre 5°C i 150°C, amb mòdul per a lectura a distància del comptador
mitjançant bus de comunicació M-bus, dues sondes de temperatura Pt 1000,
una per a l'anada i una altra per al retorn i dues entrades d'impulsos per a
comptadors d'A.C.S., amb T portasonda de temperatura, de 3/4" de diàmetre.

Total U ............: 2,000

2.11 ICS082 U Filtre retenidor de residus de llautó, amb rosca de 2".

Total U ............: 2,000

2.12 ICS097 U Vàlvula d'equilibrat tèrmic, amb cos de bronze, termòmetre, regulació de la
temperatura entre 50°C i 60°C, possibilitat d'actuar com vàlvula de tall,
connexions roscades femella de 1/2" de diàmetre i aïllament tèrmic, amb
temperatura màxima de 90°C, instal·lada en el retorn d'A.C.S.

Total U ............: 2,000

PRESSUPOST PAVELLO Pàgina 2
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2.13 ICS020 U Bomba circuladora electrònica, model MAGNA3 40-60 F "GRUNDFOS", índex
d'eficiència energètica EEI 0,19, pes 9,92 kg, connexions DN 40 mm, pressió
màxima 6/10 bar, pressió màxima 6/10 bar, de 220 mm de longitud, control i
comunicació externa amb entrades digitals, sortides de relé i entrada
analògica, control des de smartphone o tablet mitjançant l'App Grundfos GO
Remote per IOS (iPhone i iPad) i Android, comunicació amb sistema de gestió
d'edificis BMS amb mòduls CIM connectables a xarxes amb protocol de
comunicació GENIbus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet, MS/TP i
GSM/GPRS, panell de control del mode de funcionament amb selecció entre
mode AUTOADAPT d'ajust continu del rendiment de la bomba segons la
necessitat de la instal·lació, funció FLOWLIMIT de limitació de cabal, mode
FLOWADAPT com a combinació dels dos anteriors, mode de velocitat
constant, mode de pressió constant i mode de pressió proporcional, corbes de
treball mínima i màxima, mode de temperatura constant en sistemes amb
A.C.S., mode automàtica de treball nocturn, apta per a temperatures des de -10
fins 110°C, motor amb alimentació monofàsica, protecció IPX4D i aïllament
classe F, amb contrabrides amb connexions DN 40 mm x DN 40 mm, amb
endoll d'alimentació elèctrica, tipus Alpha.

Total U ............: 1,000

2.14 ICS010 m Canonada de distribució d'aigua calenta de climatització formada per tub
d'acer negre, amb soldadura longitudinal per resistència elèctrica, de 2 1/2" DN
63 mm de diàmetre, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa
aïllant flexible d'escuma elastomèrica.

CONNEXIO CIRCUIT ACS 15 2,000 30,000
Total m ............: 30,000

2.15 III010 U Subministrament i instal·lació en la superfície del sostre en garatge de
lluminària, de 1576x100x100 mm, per a 1 làmpada fluorescent TL de 58 W, amb
cos de polièster reforçat amb fibra de vidre; reflector interior de xapa d'acer,
acabat termoesmaltat, de color blanc; difusor de metacrilat; balast magnètic;
protecció IP65 i rendiment major del 65%. Inclús làmpades.

Total U ............: 1,000

2.16 III010b U Subministrament i instal·lació en la superfície del sostre en garatge de
lluminària, de 666x100x100 mm, per a 1 làmpada fluorescent TL de 18 W, amb
cos de polièster reforçat amb fibra de vidre; reflector interior de xapa d'acer,
acabat termoesmaltat, de color blanc; difusor de metacrilat; balast magnètic;
protecció IP65 i rendiment major del 65%. Inclús làmpades.

Total U ............: 1,000

2.17 IEM046 U Commutador de creuament estanc, amb grau de protecció IP55, monobloc,
gamma bàsica, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla
simple i caixa, de color gris; instal·lació en superfície.

Total U ............: 2,000

2.18 IOA020 U Subministrament i instal·lació en superfície en zones comuns de lluminària
d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 210 lúmens,
carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP42, amb bateries de Ni-Cd d'alta
temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h.
Inclús accessoris i elements de fixació.

Total U ............: 2,000

2.19 ICR070 U Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les
de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 1800x330 mm, tela metàl·lica d'acer
galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements
de fixació.

Total U ............: 2,000

2.20 PORTA054 u Porta exterior de lames

Total u ............: 1,000

PRESSUPOST PAVELLO Pàgina 3
Pressupost parcial nº 2 Instal.lacions de reforma
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3.1 IGM015 m Canonada per a baixant individual de gas, col·locada superficialment, formada
per tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=51/54 mm,
acabada amb dues mans d'esmalt sintètic.

ALIMENTACIO CASCADA CALDERES 12 12,000
Total m ............: 12,000

3.2 IGM015b m Canonada per a baixant individual de gas, col·locada superficialment, formada
per tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=39/42 mm,
acabada amb dues mans d'esmalt sintètic.

6 6,000
Total m ............: 6,000

3.3 IGW020 U Clau d'esfera d'acer inoxidable amb comandament de palanca, amb rosca
cilíndrica GAS femella-femella de 2" de diàmetre, PN=56 bar.

Total U ............: 2,000

3.4 ARM006 u Construcció armari de gas d'obra per encabir armari normalitzat de gas

Total u ............: 1,000

3.5 AJUD002 u Ajudes de paleteria

Total u ............: 10,000

3.6 IGL010 U Sistema de detecció automàtica de gas natural compost de 2 sondes
connectades a central de detecció automàtica de gas natural per a 2 zones,
amb grau de protecció IP54, amb instal·lació en superfície, 2 barres de leds
que indiquen l'estat de funcionament, l'estat de les sondes i la concentració de
gas mesurada per la sonda de cada zona, 2 nivells d'alarma, un relé aïllat al
buit per a cada nivell d'alarma amb els contactes lliures de tensió i font
d'alimentació de 230 V, alimentador auxiliar, electrovàlvula d'acer inoxidable,
de 3/8", normalment tancada i 1 sirena amb senyal òptica i acústica. Inclús
cable unipolar i canalització de protecció de cablejat.

Total U ............: 1,000

3.7 ARMG65 u Armari de gas G65

Total u ............: 1,000

PRESSUPOST PAVELLO Pàgina 4
Pressupost parcial nº 3 Instal.lacions de gas
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4.1 EXTB001 u Extracció de bancada de caldera

1 1,000
Total u ............: 1,000

4.2 DEF040 m³ Demolició de mur de fàbrica revestida de maó ceràmic massís, amb mitjans
manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

4 4,000
Total m³ ............: 4,000

4.3 AJUD002 u Ajudes de paleteria

Col.locacio portes 15 15,000
Total u ............: 15,000

4.4 LFA010 U Porta tallafocs d'acer galvanitzat homologada, EI2 60-C5, de dues fulles,
1700x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc, ambdues
fulles provistes de tancaportes per a ús moderat, espiell circular de 200 mm de
diàmetre, electroimant.

2 2,000
Total U ............: 2,000

4.5 FFD040 m² Fulla interior de tancament de mitgera de 19 cm d'espessor, de fàbrica de bloc
ceràmic alleugerit encadellat, 30x19x19 cm, per revestir, amb junts horitzontals
i verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6,
subministrat en sacs.

Total m² ............: 20,000

4.6 RBM020 m² Capa base de morter mixt, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, color a
escollir, de 15 mm d'espessor, a bona vista, amb acabat rugós, aplicat
manualment, sobre parament interior de fàbrica ceràmica, vertical, de fins 3 m
d'altura. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes.

Total m² ............: 20,000

4.7 RASGN2019 pa Metres de canalització de Gas Natural

canalitzacio 1 53,4 53,400
canalitzacio 2 67,2 67,200
canalitzacio 3 31,9 31,900

Total pa ............: 152,500

PRESSUPOST PAVELLO Pàgina 5
Pressupost parcial nº 4 Obra civil

Comentari P.ig. Llarg Ample Alt Subtotal Total
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CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL  

Projecte  substitució  caldera Pavelló Poliesportiu de Torelló 
Passeig dels Esports sense núm., 08570 Torelló   42 
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1.1 U Caldera Innovens PRO 160 de Dietrich

Total u  ......: 4,000 9.461,09 37.844,36

1.2 U Bloc de calderes

Total u  ......: 1,000 13.999,50 13.999,50

1.3 U Posta en marxa sistema de calderes

Total u  ......: 1,000 169,95 169,95

1.4 U Colector i aillaments cascada de 5 calderes

Total u  ......: 1,000 1.213,03 1.213,03

1.5 U Legalització reforma de calderes i butlletí instal.lador tèrmic

Total u  ......: 1,000 2.486,00 2.486,00

1.6 M Xemeneia modular metàl·lica, de paret simple d'acer inoxidable AISI 304, de 175 mm de
diàmetre interior, instal·lada en el interior de l'edifici, per caldera, escalfador o acumulador
mural amb càmera de combustió estanca sistema biflux, a gas.

Total m  ......: 12,000 58,63 703,56

1.7 M Xemeneia modular metàl·lica, de doble paret, paret interior d'acer inoxidable AISI 304 de 300
mm de diàmetre i paret exterior d'acer aluminitzat, amb aïllament entre parets mitjançant
manta de fibra ceràmica d'alta densitat de 25 mm d'espessor, instal·lada en el interior de
l'edifici, per caldera, escalfador o acumulador mural amb càmera de combustió atmosfèrica, a
gas.

Total m  ......: 15,000 200,57 3.008,55

1.8 U Vas d'expansió, capacitat 8 l.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000VASOS EXPANSIO
CALDERES 

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000 125,85 503,40

1.9 U Trasllat bombes i circuits de calefacció existents

Total u  ......: 1,000 2.018,80 2.018,80

Total pressupost parcial nº 1 Instal.lacions tèrmiques : 61.947,15

Pressupost parcial nº 1 Instal.lacions tèrmiques
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.1 U Reforma sistema de control cascada de calderes INICONTROL

Total u  ......: 1,000 501,97 501,97

2.2 U Quadre mural de targeta MODBUS per calderes

Total u  ......: 1,000 788,31 788,31

2.3 U Omplerta d'aigua de calderes

Total u  ......: 1,000 158,50 158,50

2.4 U -Cablejat noves calderes
-Instal.lació de proteccions diferencials i magnetotèrmics 
-Modificació  i trasllat quadre elèctric

Total u  ......: 1,000 1.946,70 1.946,70

2.5 M Canonada de distribució d'aigua calenta de climatització formada per tub d'acer negre, amb
soldadura longitudinal per resistència elèctrica, de 4" DN 100 mm de diàmetre, una mà
d'emprimació antioxidant, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
19 2,000 38,000

38,000 38,000

Total m  ......: 38,000 130,86 4.972,68

2.6 U Extracció caldera antiga

Total u  ......: 1,000 633,99 633,99

2.7 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2".

Total U  ......: 11,000 48,26 530,86

2.8 U Vàlvula de 3 vies de 1/2", tot/res, amb motor elèctric de 230 V.

Total U  ......: 2,000 102,66 205,32

2.9 U Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2".

Total U  ......: 1,000 21,52 21,52

2.10 U Comptador d'energia, diàmetre nominal 3/4", per a cabal nominal 2,5 m³/h, format per un
comptador volumètric per ultrasons, un mòdul electrònic per a lectura de dades, extraïble, per
a mesurament de temperatures del comptador d'energia entre 5°C i 150°C, amb mòdul per a
lectura a distància del comptador mitjançant bus de comunicació M-bus, dues sondes de
temperatura Pt 1000, una per a l'anada i una altra per al retorn i dues entrades d'impulsos per
a comptadors d'A.C.S., amb T portasonda de temperatura, de 3/4" de diàmetre.

Total U  ......: 2,000 417,02 834,04

2.11 U Filtre retenidor de residus de llautó, amb rosca de 2".

Total U  ......: 2,000 55,77 111,54

2.12 U Vàlvula d'equilibrat tèrmic, amb cos de bronze, termòmetre, regulació de la temperatura entre
50°C i 60°C, possibilitat d'actuar com vàlvula de tall, connexions roscades femella de 1/2" de
diàmetre i aïllament tèrmic, amb temperatura màxima de 90°C, instal·lada en el retorn d'A.C.S.

Total U  ......: 2,000 182,91 365,82

Pressupost parcial nº 2 Instal.lacions de reforma
Nº U Descripció Amidament Preu Import

PRESSUPOST PAVELLO Pàgina 2
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2.13 U Bomba circuladora electrònica, model MAGNA3 40-60 F "GRUNDFOS", índex d'eficiència
energètica EEI 0,19, pes 9,92 kg, connexions DN 40 mm, pressió màxima 6/10 bar, pressió
màxima 6/10 bar, de 220 mm de longitud, control i comunicació externa amb entrades digitals,
sortides de relé i entrada analògica, control des de smartphone o tablet mitjançant l'App
Grundfos GO Remote per IOS (iPhone i iPad) i Android, comunicació amb sistema de gestió
d'edificis BMS amb mòduls CIM connectables a xarxes amb protocol de comunicació
GENIbus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet, MS/TP i GSM/GPRS, panell de
control del mode de funcionament amb selecció entre mode AUTOADAPT d'ajust continu del
rendiment de la bomba segons la necessitat de la instal·lació, funció FLOWLIMIT de limitació
de cabal, mode FLOWADAPT com a combinació dels dos anteriors, mode de velocitat
constant, mode de pressió constant i mode de pressió proporcional, corbes de treball mínima
i màxima, mode de temperatura constant en sistemes amb A.C.S., mode automàtica de treball
nocturn, apta per a temperatures des de -10 fins 110°C, motor amb alimentació monofàsica,
protecció IPX4D i aïllament classe F, amb contrabrides amb connexions DN 40 mm x DN 40
mm, amb endoll d'alimentació elèctrica, tipus Alpha.

Total U  ......: 1,000 2.341,10 2.341,10

2.14 M Canonada de distribució d'aigua calenta de climatització formada per tub d'acer negre, amb
soldadura longitudinal per resistència elèctrica, de 2 1/2" DN 63 mm de diàmetre, una mà
d'emprimació antioxidant, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 2,000 30,000CONNEXIO CIRCUIT

ACS
30,000 30,000

Total m  ......: 30,000 75,98 2.279,40

2.15 U Subministrament i instal·lació en la superfície del sostre en garatge de lluminària, de
1576x100x100 mm, per a 1 làmpada fluorescent TL de 58 W, amb cos de polièster reforçat amb
fibra de vidre; reflector interior de xapa d'acer, acabat termoesmaltat, de color blanc; difusor
de metacrilat; balast magnètic; protecció IP65 i rendiment major del 65%. Inclús làmpades.

Total U  ......: 1,000 50,40 50,40

2.16 U Subministrament i instal·lació en la superfície del sostre en garatge de lluminària, de
666x100x100 mm, per a 1 làmpada fluorescent TL de 18 W, amb cos de polièster reforçat amb
fibra de vidre; reflector interior de xapa d'acer, acabat termoesmaltat, de color blanc; difusor
de metacrilat; balast magnètic; protecció IP65 i rendiment major del 65%. Inclús làmpades.

Total U  ......: 1,000 38,63 38,63

2.17 U Commutador de creuament estanc, amb grau de protecció IP55, monobloc, gamma bàsica,
intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla simple i caixa, de color gris;
instal·lació en superfície.

Total U  ......: 2,000 32,31 64,62

2.18 U Subministrament i instal·lació en superfície en zones comuns de lluminària d'emergència,
amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 210 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm,
classe II, IP42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230
V, temps de càrrega 24 h. Inclús accessoris i elements de fixació.

Total U  ......: 2,000 59,82 119,64

2.19 U Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa
perfilada d'acer galvanitzat, de 1800x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de
20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

Total U  ......: 2,000 351,80 703,60

2.20 U Porta exterior de lames

Total u  ......: 1,000 1.287,50 1.287,50

Total pressupost parcial nº 2 Instal.lacions de reforma : 17.956,14

Pressupost parcial nº 2 Instal.lacions de reforma
Nº U Descripció Amidament Preu Import

PRESSUPOST PAVELLO Pàgina 3
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3.1 M Canonada per a baixant individual de gas, col·locada superficialment, formada per tub de
coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=51/54 mm, acabada amb dues mans
d'esmalt sintètic.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 12,000ALIMENTACIO

CASCADA CALDERES
12,000 12,000

Total m  ......: 12,000 34,21 410,52

3.2 M Canonada per a baixant individual de gas, col·locada superficialment, formada per tub de
coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=39/42 mm, acabada amb dues mans
d'esmalt sintètic.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000 28,94 173,64

3.3 U Clau d'esfera d'acer inoxidable amb comandament de palanca, amb rosca cilíndrica GAS
femella-femella de 2" de diàmetre, PN=56 bar.

Total U  ......: 2,000 282,95 565,90

3.4 U Construcció armari de gas d'obra per encabir armari normalitzat de gas

Total u  ......: 1,000 520,00 520,00

3.5 U Ajudes de paleteria

Total u  ......: 10,000 33,27 332,70

3.6 U Sistema de detecció automàtica de gas natural compost de 2 sondes connectades a central de
detecció automàtica de gas natural per a 2 zones, amb grau de protecció IP54, amb instal·lació
en superfície, 2 barres de leds que indiquen l'estat de funcionament, l'estat de les sondes i la
concentració de gas mesurada per la sonda de cada zona, 2 nivells d'alarma, un relé aïllat al
buit per a cada nivell d'alarma amb els contactes lliures de tensió i font d'alimentació de 230
V, alimentador auxiliar, electrovàlvula d'acer inoxidable, de 3/8", normalment tancada i 1
sirena amb senyal òptica i acústica. Inclús cable unipolar i canalització de protecció de
cablejat.

Total U  ......: 1,000 1.935,08 1.935,08

3.7 U Armari de gas G65

Total u  ......: 1,000 3.074,55 3.074,55

Total pressupost parcial nº 3 Instal.lacions de gas : 7.012,39

Pressupost parcial nº 3 Instal.lacions de gas
Nº U Descripció Amidament Preu Import

PRESSUPOST PAVELLO Pàgina 4
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4.1 U Extracció de bancada de caldera
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 396,55 396,55

4.2 M³ Demolició de mur de fàbrica revestida de maó ceràmic massís, amb mitjans manuals, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total m³  ......: 4,000 138,66 554,64

4.3 U Ajudes de paleteria
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

15 15,000Col.locacio portes
15,000 15,000

Total u  ......: 15,000 33,27 499,05

4.4 U Porta tallafocs d'acer galvanitzat homologada, EI2 60-C5, de dues fulles, 1700x2000 mm de
llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc, ambdues fulles provistes de tancaportes per a
ús moderat, espiell circular de 200 mm de diàmetre, electroimant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000 1.474,84 2.949,68

4.5 M² Fulla interior de tancament de mitgera de 19 cm d'espessor, de fàbrica de bloc ceràmic
alleugerit encadellat, 30x19x19 cm, per revestir, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250
kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.

Total m²  ......: 20,000 21,81 436,20

4.6 M² Capa base de morter mixt, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, color a escollir, de 15 mm
d'espessor, a bona vista, amb acabat rugós, aplicat manualment, sobre parament interior de
fàbrica ceràmica, vertical, de fins 3 m d'altura. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes.

Total m²  ......: 20,000 21,72 434,40

4.7 Pa Metres de canalització de Gas Natural
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
53,4 53,400canalitzacio 1
67,2 67,200canalitzacio 2
31,9 31,900canalitzacio 3

152,500 152,500

Total pa  ......: 152,500 117,42 17.906,55

Total pressupost parcial nº 4 Obra civil : 23.177,07

Pressupost parcial nº 4 Obra civil
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 Instal.lacions tèrmiques 61.947,15
2 Instal.lacions de reforma 17.956,14
3 Instal.lacions de gas 7.012,39
4 Obra civil 23.177,07

Total .........: 110.092,75

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT  DEU MIL NORANTA-DOS EUROS AMB
SETANTA-CINC CÈNTIMS.

PRESSUPOST PAVELLO Pàgina 6
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Capítol 1 Instal.lacions tèrmiques 61.947,15
Capítol 2 Instal.lacions de reforma 17.956,14
Capítol 3 Instal.lacions de gas 7.012,39
Capítol 4 Obra civil 23.177,07
Pressupost d'execució material 110.092,75
13% de despeses generals 14.312,06
6% de benefici industrial 6.605,57
Suma 131.010,38
21% IVA 27.512,18
Pressupost d'execució per contracta 158.522,56

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  CINQUANTA-VUIT MIL
CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS.

Projecte: PRESSUPOST PAVELLO
Capítol Import

Lluís 
Morera 
Orriols / 
num:14748

Firmado digitalmente por Lluís 
Morera Orriols / num:14748 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, st=Olot, o=Col·legi d'Enginyers 
Industrials de Catalunya / COEIC / 
0016, ou=Col·legiat, title=GESTOR 
ADMINISTRATIU, sn=Morera Orriols, 
givenName=Lluís, 
serialNumber=43627537X, cn=Lluís 
Morera Orriols / num:14748, 
email=lluis.morera@clusells.cat 
Fecha: 2020.04.01 17:11:23 +02'00'

Joel 
Clusells 
Roca / 
num:11935

Firmado digitalmente por Joel 
Clusells Roca / num:11935 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, st=Catalunya, o=Col·legi 
d'Enginyers Industrials de 
Catalunya / COEIC / 0016, 
ou=Col.legiat, title=Enginyer 
Industrial, sn=Clusells Roca, 
givenName=Joel, 
serialNumber=43627576A, cn=Joel 
Clusells Roca / num:11935, 
email=clusells@clusells.cat 
Fecha: 2020.04.01 17:10:14 +02'00'
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MUM(manual d’ús i manteniment instal·lacions) 
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A. INSTRUCCIONS DE SEGURETAT, MANIOBRA I FUNCIONAMENT 

 

- La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que 

han estat projectades, havent-se d’utilitzar únicament per tal fi. 

- Es aconsellable no manipular personalment les instal·lacions i dirigir-se en tot moment 

(avaria, revisió i manteniment) a l'empresa instal·ladora especifica. 

- No es realitzaran modificacions de la instal·lació sense la intervenció d'un instal·lador 

especialitzat i les mateixes es realitzaran, en qualsevol cas, dintre de les especificacions de la 

reglamentació vigent i amb la supervisió d'un tècnic competent. 

- Es disposarà dels plànols definitius del muntatge de totes les instal·lacions, així com de 

diagrames esquemàtics dels circuits existents, amb indicació de les zones a les que prestin 

servei, número i característiques dels mateixos. 

- El manteniment i reparació d'aparells, equips, sistemes i els seus components empleats en 

les instal·lacions, ha de ser realitzats per empreses o instal·ladors-mantenidors competents i 

autoritzats. S’ha de disposar d'un Contracte de Manteniment amb les respectives empreses 

instal·ladores autoritzades abans d'habitar l'edifici. 

- Existirà un Llibre de Manteniment, en el que la empresa instal·ladora encarregada del 

manteniment deixarà constància de cada visita, anotant l'estat general de la instal·lació, els 

defectes observats, les reparacions efectuades i les lectures del potencial de protecció. 

- El titular es responsabilitzarà de que estigui vigent en tot moment el contracte de 

manteniment i de la custodia del Llibre de Manteniment i del certificat de l'última inspecció 

oficial. 

- L'usuari disposarà del plànol actualitzat i definitiu de les instal·lacions, aportat per l'arquitecte, 

instal·lador o promotor o bé haurà de procedir al aixecament corresponent d'aquelles, de 

manera que en els citats plànols quedin reflectits els diferents components de la instal·lació. 

- Igualment, rebrà els diagrames esquemàtics dels circuits existents amb indicació de les 

zones a les que presten servei, número i característiques de tots els elements, codificació e 

identificació de cada una de les línies, codis d'especificació i localització de les caixes de 

registre i terminals e indicació de totes les característiques principals de la instal·lació. 

- En la documentació s'inclourà raó social i domicili de l'empresa subministradora i/o 

instal·ladora. 
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1. CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I A.C.S. 

 

1.1 CALDERES 

1.1.1 Ús 

1.1.1.1 Precaucions 

- S'evitaran les agressions contra la caldera. 

- Es comprovarà que les flames del cremador siguin de color blavós i la total absència d'olors. 

- Es comprovarà que coincideix la pressió d'aigua del manòmetre amb la determinada en 

l'engegada. 

1.1.1.2 Prescripcions 

- L'usuari haurà de mantenir les condicions de seguretat especificades en el projecte del 

mateix i es posarà en contacte amb el Servei de Manteniment davant l'aparició de qualsevol 

anomalia. 

- Excepte els comandaments del frontal, qualsevol altra manipulació haurà de realitzar-la un 

professional qualificat. 

- La propietat haurà de tenir un contracte de manteniment amb una empresa autoritzada 

que s'ocupi del manteniment periòdic de la instal·lació de manera que l'usuari únicament 

haurà de realitzar una inspecció visual periòdica de la caldera i els seus elements. 

- Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes 

oposats i reposarà les peces que siguin necessàries. 

 

1.1.1.3 Prohibicions 

- No s'omplirà el circuit d'aigua amb la caldera calenta. 

- No es manipularan parts interiors dels subministraments de gasoli, cremador, electricitat ni 

de les centraletes de programació. 

- No es modificaran les ventilacions dels recintes on es situïn. 

- No es posarà en marxa la instal·lació sense haver comprovat el nivell d'aigua del circuit, 

procedint al seu ompliment si es insuficient. 

 

1.1.2 Manteniment 

1.1.2.1 Per l'usuari 

Cada any: 

- Neteja i comprovació del equip de la caldera, al final de cada temporada d'us, assegurant-

se que no existeixen fissures, corrosions o traspuaments per els junts i que els accessoris de 

control i medició, així com els dispositius de seguretat, estiguin en bon funcionament. 

 

1.1.2.2 Pel professional qualificat 

Cada any: 

- Per a instal·lacions de potència tèrmica nominal  ≤ 70 kW: 
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Comprovació i neteja, si és necessari, de circuits de fums de calderes. 

Neteja del cremador de la caldera. 

Comprovació d’estanqueïtat de tancament entre el cremador i caldera. 

Revisió general de calderes de gas i calderes de gasoil. 

Revisió del sistema de control automàtic. 

- Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW: 

Neteja del cremador de la caldera. 

Comprovació d’estanqueïtat de tancament entre el cremador i caldera. 

 

1.2 SISTEMES D’EVACUACIÓ DE PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ 

1.2.1 Ús 

1.2.1.1 Precaucions 

- Les rematades de les xemeneies es mantindran sempre lliures sobre els obstacles 

confrontants, per a no perjudicar la dispersió dels fums en l'atmòsfera. 

 

1.2.1.2 Prescripcions 

- Haurà de realitzar-se un estudi previ i serà necessària l'adreça d'un tècnic competent per 

a qualsevol modificació d'aquesta instal·lació, per canvi de combustible, potències 

d'aparells, canvi d'emplaçament o de normativa. 

- L'usuari haurà de realitzar una inspecció visual periòdica d'aquelles parts vistes dels 

conductes i els seus elements. 

- L'usuari haurà d'avisar a un professional qualificat davant la detecció d'anomalies com 

fugues, corrosions o deteriorament de les subjeccions. 

- Després de la reparació de qualsevol desperfecte, haurà d'efectuar-se una prova de 

servei. 

- Sempre que es revisin les instal·lacions, un professional qualificat haurà de reparar els 

defectes oposats i adoptar les mesures oportunes. 

 

1.2.1.3 Prohibicions 

- No es col·locaran en els conductes elements de regulació de tir. 

- No es connectaran els conductes d'evacuació de fums i gasos amb els de ventilació 

forçada. 

1.2.2 Manteniment 

1.2.2.1 Pel professional qualificat 

Cada any: 

- Comprovació del funcionament i de l'estat de conservació dels conductes, aspiradores 

estàtiques i barrets. 

- Comprovació dels elements de subjecció i ancoratge. 

Cada 5 anys: 
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- Comprovació de l'estanquitat de l'escomesa del conducte d'evacuació a la 

xemeneia. 

 

2. INSTAL·LACIONS DE GAS 

 

2.1 CONNEXIÓ DE SERVEI 

2.1.1 Ús 

2.1.1.1 Precaucions 

Qualsevol obra que es realitzi en l'arqueta o en el seu entorn tindrà molt en compte a 

aquesta per a no danyar-la: vigilant on es fan trepants (per a no perforar l'arqueta ni les 

canalitzacions), no realitzant abocaments agressius sobre ella, no forçant-la ni copejant-la 

evitant trencaments de les canalitzacions o de les seves juntes i no realitzant traçats d'altres 

instal·lacions prop d'elles. 

Al abandonar durant un llarg període l'edifici, es comunicarà a la companyia subministradora 

pel seu tancament. 

 

2.1.1.2 Prescripcions  

 

- Davant l'aparició de qualsevol anomalia, l'usuari haurà de posar-se en contacte amb el 

servei d'assistència tècnica de l'empresa subministradora abans de realitzar qualsevol 

modificació en la instal·lació. 

- Els elements i equips de la instal·lació hauran de ser  manipulats únicament pel personal del 

servei tècnic de l’empresa subministradora. 

- En instal·lacions de fins a 70 KW de potència instal·lada, la inspecció comprendrà des de la 

clau d'habitatge o de local privat fins als aparells de gas, inclosos aquests. 

- En instal·lacions centralitzades de calefacció e instal·lacions de més de 70 kW de potència 

instal·lada, la inspecció anirà des de la clau d'edifici fins la connexió dels aparells de gas, 

exclosos aquests. 

- De forma general, i independentment de la potència instal·lada, en les instal·lacions 

subministrades a una pressió màxima d'operació superior a 5 bar la inspecció anirà des de la 

clau d'escomesa fins a la connexió dels aparells de gas, exclosos aquests. 

- La empresa subministradora tindrà cura del manteniment de l'instal·lació de gas. Es farà 

càrrec de les reparacions en cas d'existència de fuites en les aixetes o en els junts, així com 

de la neteja, revisió i modificació de les mateixes en cas de ser necessari. 

- La manipulació, tant de la clau de l'escomesa com de qualsevol altra clau que, formant 

part de la instal·lació comuna, estigui precintada, només haurà de realitzar-se per una 

persona autoritzada per l'empresa subministradora. 

 

2.1.1.3 Prohibicions  
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- Es prohibirà l'accés a l'instal·lació de GLP (gasos liquats del petroli) a persones que no es 

trobin autoritzades expressament per això. 

- Es prohibirà tenir material combustible, tant en l'estació de GLP com en la d'estacionament 

del camió cisterna. 

- No es manipularà ni modificarà l'aixeta de connexió de servei de gas. 

- No es tancaran els forats de ventilació de l'armari o local on s'allotja el regulador. 

- No es manipularan ni modificaran els reguladors. 

- No es moblarà al voltant de les aixetes deixant-les impracticables o sense ventilar. 

- No es forçaran ni manipularan els mecanismes de les claus. 

- No s'utilitzaran les canonades de la instal·lació de gas com conductors per a l'instal·lació de 

connexió a terra. 

 

2.1.2 Manteniment  

2.1.2.1 Pel professional qualificat 

Cada 2 anys: 

- Comprovació mitjançant escuma sabonosa de l'estanquitat de la clau d'escomesa, 

tant oberta com tancada, reposant-la en cas de deficiència o ruptura. 

 

Cada 5 anys: 

- En cas d'existir en la instal·lació un regulador de pressió, comprovació de que la pressió 

de sortida de tanca a cabal nul i l'estanqueitat a la pressió de servei de la xarxa són 

correctes, reposant-ho en cas de funcionament deficient. 

- Revisió de la instal·lació, emetent un certificat acreditatiu d'aquesta revisió que quedarà 

en poder de l'usuari. 

 

2.2 COMPTADORS  

 

2.2.1 Ús 

2.2.1.1 Precaucions 

Qualsevol obra que es realitzi en l'entorn del comptador tindrà molt en compte a aquest per 

a no danyar-lo i prèviament es tallaran les claus de passada que antecedeixen al mateix. No 

es realitzaran abocaments agressius sobre ell, no es forçarà ni copejarà, evitant trencaments 

del comptador o de les seves juntes i no es realitzaran traçats d'altres instal·lacions prop d'ell. 

 

2.2.1.2 Prescripció  

- Davant l'aparició de qualsevol anomalia, l'usuari haurà de posar-se en contacte amb el 

servei d'assistència tècnica de l'empresa subministradora abans de realitzar qualsevol 

modificació en la instal·lació. 
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- Els elements i equips de la instal·lació només seran manipulats pel personal del servei tècnic 

de l’empresa subministradora. 

- En instal·lacions de fins a 70 KW de potència instal·lada, la inspecció comprendrà des de la 

clau d'habitatge o de local privat fins als aparells de gas, inclosos aquests. 

- En instal·lacions centralitzades de calefacció e instal·lacions de més de 70 kW de potència 

instal·lada, la inspecció anirà des de la clau d'edifici fins la connexió dels aparells de gas, 

exclosos aquests. 

- De forma general, i independentment de la potència instal·lada, en les instal·lacions 

subministrades a una pressió màxima d'operació superior a 5 bar la inspecció anirà des de la 

clau d'escomesa fins a la connexió dels aparells de gas, exclosos aquests. 

- La empresa subministradora tindrà cura del manteniment de la instal·lació de gas. Es farà 

càrrec de les reparacions en cas d'existència de fuites en les aixetes o en els junts, així com 

de la neteja, revisió i modificació de les mateixes en cas de ser necessari. 

- La manipulació, tant de la clau dels comptadors com de qualsevol altra clau que, formant 

part de la instal·lació comuna, estigui precintada, només haurà de realitzar-se per una 

persona autoritzada per l'empresa subministradora. 

 

2.2.1.3 Prohibicions  

- No es tancaran els buits de ventilació de l'armari o local on s'allotja el comptador 

- No es manipularà ni modificarà el comptador de gas. 

- No es manipularan ni modificaran els reguladors. 

- No es moblarà al voltant de les aixetes deixant-les impracticables o sense ventilar. 

- No es forçaran ni manipularan els mecanismes de les claus. 

 

2.2.2 Manteniment 

 

2.2.2.1 Pel professional qualificat 

 

Cada 5 anys: 

- Revisió de la instal·lació, emetent un certificat acreditatiu d'aquesta revisió que 

quedarà en poder de l'usuari. 

 

2.3 CONDUCCIONS  

2.3.1 Ús 

2.3.1.1 Precaucions 

 
L'usuari utilitzarà els diferents elements i equips o components de la instal·lació en les seves 

condicions normals recomanades per el fabricant. Per això seguirà les instruccions indicades 
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al catàleg o manual corresponent, sense forçar o exposar a situacions límit que podrien 

comprometre greument el correcte funcionament dels mateixos. 

 

2.3.1.2 Prescripcions  

 

- L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de l'instal·lació dels muntants, de 

forma que en dit plànol quedin reflectits els diferents components de l'instal·lació, mitjançant 

un símbol i/o número específic. 

- Qualsevol modificació que es desitgi realitzar en les xarxes de distribució de gas haurà de 

contar amb l'assessorament d'un tècnic competent. 

- En instal·lacions de fins a 70 KW de potència instal·lada, la inspecció comprendrà des de la 

clau d'habitatge o de local privat fins als aparells de gas, inclosos aquests. 

- En instal·lacions centralitzades de calefacció e instal·lacions de més de 70 kW de potència 

instal·lada, la inspecció anirà des de la clau d'edifici fins la connexió dels aparells de gas, 

exclosos aquests. 

- De forma general, i independentment de la potència instal·lada, en les instal·lacions 

subministrades a una pressió màxima d'operació superior a 5 bar la inspecció anirà des de la 

clau d'escomesa fins a la connexió dels aparells de gas, exclosos aquests. 

- Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes que 

puguin presentar fugides o deficiències de funcionament en conduccions, accessoris i resta 

d'equips. 

 

2.3.1.3 Prohibicions  

 

- No es manipularan ni modificaran les xarxes ni es realitzaran canvis de materials. 

- No s'utilitzaran les canonades de la instal·lació de gas com conductors per a l'instal·lació de 

connexió a terra. 

- No es fixarà cap tipus d'element a l'instal·lació. 

 

2.3.2 Manteniment  

2.3.2.1 Pel professional qualificat  

Cada 5 anys: 

- Realització d'una prova d'estanquitat a la pressió de servei de la conducció. 

- Revisió de la instal·lació, emetent un certificat acreditatiu d'aquesta revisió que   

quedarà en poder de l'usuari. 

 

2.4 INSTAL·LACIÓ INTERIOR  

2.4.1 Ús 

2.4.1.1 Precaucions 
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Tots els aparells de gas compliran amb les disposicions i reglaments que els siguin d'aplicació. 

Abans d'instal·lar, connectar i posar en marxa un aparell, es comprovarà que està preparat 

per el tipus de gas que se li subministrarà i que tant el local com la instal·lació que l'alimenten 

compleixen amb les disposicions que els són d'aplicació. 

Es llegirà atentament les instruccions d'ús lliurades amb la compra dels aparells de gas. 

Es tindrà sempre ventilat el lloc on funcioni un aparell de gas. 

Es Comprovarà que els conductes d'evacuació de fums estiguin correctament instal·lats. 

En absències perllongades i també durant la nit, es tancarà el regulador de gas. 

 

2.4.1.2 Prescripcions  

- L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de la instal·lació interior de gas del 

habitatge, de manera que en aquest plànol quedin reflectits els diferents components de la 

instal·lació privativa, mitjançant un símbol i/o número específic. 

- Els elements i equips de la instal·lació només seran manipulats pel personal del servei tècnic 

de l’empresa subministradora. 

- Qualsevol modificació que es vulgui realitzar en les xarxes de distribució de gas haurà de 

comptar amb l'assessorament d'un tècnic competent. 

- El maneig dels elements de la instal·lació en les operacions de transvasament haurà de ser 

efectuat pel personal assignat a ella. 

Si es detectés olor a gas, el procediment a seguir serà: 

 Tancar immediatament la clau de la vivenda. 

 No encendre cap flama ni accionar timbres ni interruptors elèctrics. 

 Ventilar el local. 

 Avisar immediatament al servei d'avaries de l'empresa subministradora. 

- En instal·lacions de fins a 70 KW de potència instal·lada, la inspecció comprendrà des de la 

clau d'habitatge o de local privat fins als aparells de gas, inclosos aquests. 

- En instal·lacions centralitzades de calefacció e instal·lacions de més de 70 kW de potència 

instal·lada, la inspecció anirà des de la clau d'edifici fins la connexió dels aparells de gas, 

exclosos aquests. 

-De forma general, i independentment de la potència instal·lada, en les instal·lacions 

subministrades a una pressió màxima d'operació superior a 5 bar la inspecció anirà des de la 

clau d'escomesa fins a la connexió dels aparells de gas, exclosos aquests. 

- En cas de que les operacions s'efectuïn amb poca llum, el distribuïdor facilitarà la seva 

llanterna antideflagrant en aquelles instal·lacions que estiguin obligades a tenir-la. 

- Davant l'existència de fuites, haurà de tancar-se la clau de pas corresponent, ventilar i avisar 

un tècnic corresponent sense encendre llums o accionar mecanismes elèctrics. 

- Si es detecta la presència de gasos en els tubs, haurà de tancar-se la clau de pas i ventilar 

el local. 
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2.4.1.3 Prohibicions  

 

 

- No es manipularan les parts interiors dels subministraments de gas. 

- No es modificaran les ventilacions dels recintes on es situïn. 

- No es manipularà ni modificarà la xarxa interior. 

- No s'utilitzaran les canonades de la instal·lació de gas com conductors per a l'instal·lació de 

connexió a terra. 

- No es moblarà al voltant de les aixetes deixant-les impracticables o sense ventilar. 

- No es forçaran ni manipularan els mecanismes de les claus. 

 

2.4.2 Manteniment  

2.4.2.1 Pel professional qualificat  

 

Cada any: 

- Comprovació de l'adequat aspecte de les canalitzacions i vàlvules. 

- Verificació de l'estat de la canalització amb aigua sabonosa, mai amb flama, per a 

detectar possibles fugides. 

 

Cada 5 anys: 

- Revisió de la instal·lació, emetent un certificat acreditatiu d'aquesta revisió que 

quedarà en poder de l'usuari. 

 

2.5 DETECCIÓ I ALARMA   

2.5.1 Ús 

2.5.1.1 Precaucions 

 

S'evitarà l'ús indegut dels elements components dels sistemes manuals d'alarma de gas. 

 

2.5.1.2 Prescripcions  

- Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació de 

la instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic competent especialista en la matèria 

haurà de realitzar un estudi previ. 

- L'usuari haurà de consultar i seguir sempre les instruccions d'ús lliurades en la compra dels 

aparells i equips. 

2.5.1.3 Prohibicions  

- No es manipularà cap dels elements que formen el conjunt del sistema. 

 

2.5.2 Manteniment 
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2.5.2.1 Per l’usuari  

Cada 6 mesos: 

- Comprovació del funcionament de les instal·lacions (amb cada font de 

subministrament). 

- Substitució de pilots i/o fusibles defectuosos. 

- Manteniment d'acumuladors i neteja de borns. 

 

2.5.2.2 Pel professional qualificat   

Cada any: 

- Verificació integral de la instal·lació i neteja de l'equip de centrals i accessoris. 

- Verificació de les unions cargolades o soldades. 

- Neteja i regulació dels relés. 

- Regulació de les tensions e intensitats. 

- Verificació dels equips de transmissió d'alarma. 

- Prova final de la instal·lació amb cada font de subministrament elèctric. 
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B. MANTENIMENT PREVENTIU I GESTIÓ ENERGÈTICA 

 

PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU  

A continuació es presenta una taula a mode de resum de les diferents operacions de 

manteniment preventiu que s’hauran de portar a terme  la periodicitat dels quals bé regida  

segons la taula 3.1 de la IT3 del Reglament d’instal·lacions tèrmiques. 

 

Operació (1)  

5. Comprovació i neteja, si escau, del circuit de fums de calderes  
6. Comprovació i neteja, si escau, de conductes de fums i xemeneies  
7. Neteja del cremador de la caldera  
8. Revisió del vas d’expansió  
11. Comprovació d’estanquitat de tancament entre cremador i caldera  
12. Revisió general de calderes de gas  
14. Comprovació de nivells d’aigua en circuits  
15. Comprovació d’estanquitat de circuits de canonades  
16. Comprovació d’estanquitat de vàlvules d’interceptació  
17. Comprovació de taratge d’elements de seguretat  
18. Revisió i neteja de filtres d’aigua  
20. Revisió de bateries d’intercanvi tèrmic  
27. Revisió de bombes i ventiladors  
28. Revisió del sistema de preparació d’aigua calenta sanitària  
29. Revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic  
30. Revisió del sistema de control automàtic  
 
Nota (1): cada operació que sigui aplicable a les característiques de la instal·lació s’ha de realitzar amb 
les periodicitats indicades en la taula 3.1 de la IT 3.3 Nota (2): les operacions englobades en aquest 
punt 32 s’han de realitzar amb les periodicitats establertes en les taules 4.1 a 4.7 de l’apartat 4 de la 
Secció HE4 del CTE  

PROGRAMA DE GESTIÓ ENERGÈTICA  

AVALUACIÓ PERIÒDICA DEL RENDIMENT DE GENERADORS  

Mesuraments de generadors de calor (1)  
1. Temperatura o pressió del fluid portador en entrada i sortida del generador  

2. Temperatura ambient del local o sala de màquines  
3. Temperatura dels gasos de combustió  
4. Contingut de CO i CO2 en els productes de combustió  
5. Índex d’opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules 
sòlides en combustibles líquids  
6. Tiratge a la caixa de fums de la caldera  
 
 
ASSESSORAMENT ENERGÈTIC  

Millores o modificacions recomanades en la instal·lació tèrmica  
Millores o modificacions recomanades en l’ús i funcionament de la instal·lació  

Evolució del consum d’energia i d’aigua i mesures correctores, si escau (instal·lacions de 
potència tèrmica nominal > 70 kW)  
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EBSS (estudi bàsic de seguretat i salut) 
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0. OBJECTE 

 

 L’objecte d’aquest estudi és la justificació del compliment de RD I627/1997 de  24 d’octubre. 

 

1. NORMATIVA 

 

. RD 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut en les obres de construcció. 

. Llei 31/1995 de 8 de novembre. Llei de prevenció de Riscos Laborals. 

. Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis RD 1027/2007. 

  

2. CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 

 

- La instal·lació a realitzar és la substitució de les calderes i el canvi de gasoil a gas natural a 

l’edifici de la direcció a dalt  indicada. 

- La duració de la instal·lació, serà inferior a 30 dies i es realitza amb personal propi de 

l’empresa instal·ladora, menys de 20 operaris. 

- La instal·lació es realitza, una vegada acabada l’obra civil, sense interferències amb altres 

instal·lacions que es requereixin. 

 

3. DADES  

 

3.1 EMPLAÇAMENT DE L’OBRA 

Les instal·lacions d’escrites en aquest projecte, corresponen a l’edifici del Pavelló Esportiu, 

sense número de la població de Torelló. 

 

3.2 PROPIETARI 

L’edifici és propietat de l’Ajuntament de Torelló amb NIF P0828500I i amb domicili social al 

carrer Ges d’Avall, núm. 5 de Torelló.  

 

3.3 TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

Està previst l’inici de les obres de la qual formarà part aquest projecte tèrmic al 2020. 

 

4. INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (aigua i gas) 
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4.1 DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ 

4.1.1  Definició 

. Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable 

(bombes, vàlvules, comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i 

aparells pel subministrament i consum. 

. Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes. 

. Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, 

comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel 

subministrament i consum. 

. Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan 

moure l’aigua calenta, no superior a 90ºC, per un circuit tancat, per augmentar la 

temperatura ambiental mitjançant la radiació tèrmica dels radiadors. 

4.1.2 Descripció 

Considerarem dos tipus d’instal·lacions les connectades a una xarxa de subministrament o 

evacuació pública: aigua, sanejament i gas i les que són totalment independents: 

calefacció. 

En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 

dels materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un 

previ aplec de material a un espai predeterminat tancat (cables, tubs, etc.).  

Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip humà 

següent: lampistes, paletes i operari que realitza les regates. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la 

realització de la instal·lació: 

 Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, 

escala de mà, passarel·les, proteccions col·lectives i personals, etc. 

 Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, 

màquina per fer regates (regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, 

etc. 

 Instal·lació elèctrica provisional. 

 Instal·lació provisional d’aigua. 

 Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 

4.2 RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ: 

 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos 

editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els 

riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions 
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constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la 

possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 

esperada de la materialització del risc. 

A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser 

modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que 

intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 

d’octubre.  

L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per 

anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures 

preventives que es desenvolupen a continuació. 

 

Riscos                        Probabilitat Gravetat Avaluació del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.      ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.              ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.        BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.                                   ALTA GREU ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils.                 MÈDIA LLEU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de 
màquines.             

MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.                       MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.         MÈDIA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                           MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.                                    BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                                   MÈDIA GREU MEDI 
19.-Exposició a radiacions.                              MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.                                                  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.                                                    BAIXA GREU BAIX 
28.-Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases. 
(8) Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta. 
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus. 
(19) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador. 
(28) Risc causat per  les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la manipulació de la 
màquina de fer regates. 
 

4.3 NORMA DE SEGURETAT 

4.3.1 Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat 

Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes 

les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

4.3.2 Procés 

Xarxa interior 
 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i 

l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
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 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de 

seguretat. 

 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar 

cops, ferides i erosions.  

 Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició 

d’interruptors diferencials i magneto tèrmics al quadre de zona. 

 En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja 

del tall, per evitar el risc d’ensopegades. 

 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada 

sobre el paviment de dos metres. 

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb 

mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts. 

 És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense 

la utilització de les clavilles mascle- femella.  

 Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta 

limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs 

realitzats a sobre de superfícies insegures. 

 Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament 

(categoria II). 

 Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i 

substituïdes per d’altres en bon estat de manera immediata. 

Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals. 

 El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat. 

 Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses. 

 Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb 

l’ajuda del ganxo de la grua. La càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap 

guia que penjarà d’ella, per evitar els riscos de cops i enganxades. 

 Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc 

d’ubicació, per evitar accidents a les vies de pas intern. 

 El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, 

ventilació per corrent d’aire i il·luminació artificial si fos necessària. 

 El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la 

càrrega cap a darrera, de manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un 

home, per tal d’evitar cops i ensopegades amb d’altres operaris a llocs poc il·luminats. 

 Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin 

estelles durant la feina. 
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 Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la 

instal·lació dels muntants, evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació 

de l’aplomat, emprarà el cinturó de seguretat contra les caigudes. 

 Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin 

cobrir-se després d’haver acabat l’aplomat, per evitar el risc de caiguda. 

 Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que 

s’avanci, aplegant la runa per al seu vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar 

el risc de trepitjades sobre objectes. 

 És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom 

s’establirà un corrent d’aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics. 

 El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a 

un lloc preestablert a l’obra; que haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, 

porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial.  

 La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos 

liquats es realitzarà mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat. 

 A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de 

“perill explosió” i un altre de “No fumeu”. 

 Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols 

química seca. 

 És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 

 És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos. 

 Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar 

incendis. 

 Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros porta 

ampolles. 

 S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol. 

 Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues 

hi hagi les vàlvules antiretrocés. 

 Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop 

s’hagin aixecat  els parapets o baranes definitives. 

 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de 

seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de 

seguretat i cinturó de seguretat si els calgués. 

 Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir 

de seguretat. 
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 Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants i maneguins de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, 

botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si els calgués. 

 Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de 

seguretat, guants i maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, 

mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si 

calgués. 

 Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants 

de cuir i lona  (tipus americà) o de neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de 

cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués. 

Xarxa exterior 

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i 

l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es 

realitzarà enterrada a rases. 

 En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de 

rases i pous. 

 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de 

seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de 

seguretat. 

 

4.4 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

 
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes 

per: 

· Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada 

de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 

10 cm. d’alçada. Els muntants (guarda cossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells 

com a màxim. 

· Extintor de pols química seca. 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la 

normativa ressenyada en aquesta activitat: 

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d’advertència de risc, material inflamable. 

Senyal de prohibit el pas als vianants. 

Senyal de no fumeu. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
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Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran 
a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 
 

4.5 RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:  

 Treballs de transport i fontaneria: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat, si calgués  
 
 Pels treballs amb bufador: 
- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Maneguins de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines.  
 
 Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates). 
- Cinturó de seguretat, si calgués  
 
 Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà 
als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel 
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 
Normes UNE. 
 
 
5 ELEMENTS AUXILIARS: 

 
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els 

treballs d’aquesta activitat. 

Oxitallada 
Escales de mà 
Soldadura elèctrica 
Esmoladora angular 
Bastida de burriquets 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
Màquina de regates elèctrica 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran 
a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

5.1 OXITALLADA  

 
 El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint 

present les següents condicions: 

. Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb  la corresponent caperutxa protectora. 

. No es mesclaran les bombones de gasos diferents. 

. Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i 

 lligades. 

 S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de 

manera perllongada. 

 S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 

 S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització. 

 Les bombones de gasos s’aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant les buides 

de les  que estiguin plenes. 

 El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació constant 

i directa. 

 Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu. 

 Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la 

tasca. 

 S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules anti retrocés de la flama. 

 S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació. 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

INFRAESTRUCTURES
EXPEDIENT

X2020001952

Codi Segur de Verificació: eb573089-e000-42e6-9a73-891b4830b5ce
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2020_6256462
Data d'impressió: 04/03/2024 17:52:43
Pàgina 71 de 79

SIGNATURES

1.- Joel Clusells Roca / num:11935, 01/04/2020 17:08
2.- Joel Clusells Roca / num:11935, 01/04/2020 17:09
3.- Joel Clusells Roca / num:11935, 01/04/2020 17:10
4.- Lluís Morera Orriols / num:14748, 01/04/2020 17:11
5.- Lluís Morera Orriols / num:14748, 01/04/2020 17:12
6.- Lluís Morera Orriols / num:14748, 01/04/2020 17:13

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 T

O
R

E
LL

O
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
si

m
pl

e 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. P
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 l’
au

te
nt

ic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 la

 S
eu

E
le

ct
rò

ni
ca

 u
til

itz
an

t e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
".

 h
ttp

s:
//b

pm
.a

jto
re

llo
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p

Ì
eb
ÇY
>y
È-
e0
00
-4
2e
6-
9a
73
-8
91
b4
83
0b
5c
el
Î

CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL  

Projecte  substitució  caldera Pavelló Poliesportiu de Torelló 
Passeig dels Esports sense núm., 08570 Torelló   71 

 Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa: 

. S’ha d’utilitzar a cada moment els carros porta bombones per a realitzar el treball amb 

major seguretat i comoditat. 

. S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per 

eliminar la possibilitat d’accidents. 

. L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de 

soldador (casc + careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, 

guants de cuir, maneguins de cuir, polaines de cuir, davantal de cuir i botes de seguretat. 

. No s’han d’inclinar  les bombones de acetilè  fins a esgotar-les. 

. No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades. 

. Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions 

de les mànegues i que aquestes es trobin en perfecte estat. 

. Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules 

anti retrocés, per evitar així possibles retrocessos de la flama. 

. Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap  fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota 

pressió a un recipient amb aigua. 

. No  s’ha d’abandonar el carro porta bombones en cap absència perllongada, s’ha de 

tancar sempre el pas del gas i  portar el carro a un lloc segur. 

. S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada. 

. S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats. 

. No  s’ha de dipositar l’encenedor a terra. 

. S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 

.Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta 

adhesiva. 

. S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè 

color vermell) 

. No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure; encara que ho 

tinguin en poca quantitat, donat que per petita que aquesta sigui serà suficient perquè es 

produeixi una reacció química i doni lloc a un compost explosiu. 

. Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar mascareta 

protectora amb filtres químics específics pels productes que  vagi a cremar. 

. Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local ben 

ventilat. 

. Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó així es realitzarà el treball de 

forma més còmoda, ordenada i alhora més segura. 

. Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o  manipulant encenedors o 

bombones. Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones. 
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5.2 ESCALES DE MÀ. 

 A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar 

engalzats. 

 Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 

 No han de superar alçades superiors a 5 metres. 

 Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 

 Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 

 Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva 

part superior. 

 L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de 

desembarcada. 

 L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 

5.3 SOLDADURA ELÈCTRICA  

 Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, 

guants de cuir, granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i 

botes de seguretat de cuir, als casos que sigui necessari també hauran d’emprar el 

cinturó de seguretat anticaiguda. 

 La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de 

treball de l’elèctrode. 

 No es pot  picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de 

cascareta despreses poden produir greus lesions als ulls. 

 No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular. 

 No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura 

elevada. 

 S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies. 

 Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la 

vertical del seu treball. 

 S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu 

perímetre, i pis format per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de 

treball de com a mínim 60x60 

 No s’ha de  deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de 

dipositar sobre un porta pinces. 

 S’ha d’instal·lar el cablejat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes. 

 No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes. 

 S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de 

començar els treballs. 

 Posat que hi hagi pauses perllongades  s’haurà de desconnectar el grup de soldadura. 
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 S’ha de  comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la 

intempèrie. 

 Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les 

pinces porta elèctrodes i els borns de connexió. 

 Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura. 

 S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contra incendis. 

5.4 ESMOLADORES ANGULARS 

 S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-

los. 

 S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, 

emmagatzemant-lo en llocs secs lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant. 

 Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 

 No es pot  sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 

 S’haurà  d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques 

de la màquina. 

 No s’haurà de sotmetre el disc a sobre esforços, laterals o de torsió, o per aplicació de 

una pressió excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobre 

escalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la 

màquina, pèrdua d’equilibri, etc. 

 Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà 

d’assegurar la peça, de manera que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació. 

 S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles 

desperfectes al disc o moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar 

de suports especials propers al lloc de treball. 

 En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada,  cal assegurar sempre la 

postura de treball, ja que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la 

màquina, els efectes es poden arribar a multiplicar. 

 No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de 

les espatlles, ja que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, 

pit o extremitats superiors. 

 En funció del  treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o 

de pont. 

 En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la 

protecció corresponent per a la mà. 

 Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que 

permeten, a més de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del 

tall. 
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 S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, 

executar treballs d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços 

laterals del disc; en molts d’aquests casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens 

defineixi netament la trajectòria. 

 Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una 

connexió per a la captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs 

impliquen continus i importants desplaçaments o el medi de treball és complex. 

 En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a 

protecció abans de la projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al 

soroll. 

 L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà), granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si 

n’hi ha, un sistema eficaç d’aspiració de la pols, ulleres anti impactes i protector auditiu si 

el nivell del soroll així ho requereix . 

 

5.5 BASTIDES DE CAVALLETS. 

 No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres. 

 Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un torna punta. 

 La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 

metres. 

 En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la 

barana perimetral. 

 L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm. 

 El conjunt haurà de ser estable i resistent. 

 

5.6 PISTOLA FIXA-CLAUS 

 El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de 

l’eina, per tal d’evitar accidents per inexperiència. 

 En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control 

de la pistola i patir accidents. 

 En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la 

pistola i patir accidents. 

 Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on 

dispara. 

 Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta. 

 No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes. 

 No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables. 
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 L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres anti 

impactes i cinturó de seguretat si els calgués.  

 

5.7 PERFORADORA PORTÀTIL 

 El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte 

de l’eina, per tal d’evitar els accidents per inexperiència. 

 S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de 

protecció; en cas de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament 

restituïda. 

 Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de 

connexió, posat que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina 

perquè sigui reparada. 

 S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 

 No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions. 

 No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i 

produir serioses lesions. 

 No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un 

punxó, després apliqui la broca i embroqui-la. 

 La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà 

mitjançant una mànega contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les 

corresponents proteccions.  

 És prohibit expressament de  dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil 

mentre està connectada a la xarxa elèctrica. 

 

5.8 COLISSA ELÈCTRICA 

- Comprovi que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva 

carcassa de protecció. En cas de deficiència, no utilitzi l’aparell fins que estigui 

contrarestada la mancança. 

- Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l’aparell si presenta repèls 

que deixin al descoberts fils de coure o si té empalmaments rudimentaris coberts amb 

cinta aïllant. 

- Triï sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a cada 

feina; no els intercanviï, en el millor dels casos, els espatllarà sense obtenir bons resultats i 

correrà riscos innecessaris. 

- No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el disc 

podria trencar-se i produir-li lesions. 

- No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la seva 

reparació. 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

INFRAESTRUCTURES
EXPEDIENT

X2020001952

Codi Segur de Verificació: eb573089-e000-42e6-9a73-891b4830b5ce
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2020_6256462
Data d'impressió: 04/03/2024 17:52:43
Pàgina 76 de 79

SIGNATURES

1.- Joel Clusells Roca / num:11935, 01/04/2020 17:08
2.- Joel Clusells Roca / num:11935, 01/04/2020 17:09
3.- Joel Clusells Roca / num:11935, 01/04/2020 17:10
4.- Lluís Morera Orriols / num:14748, 01/04/2020 17:11
5.- Lluís Morera Orriols / num:14748, 01/04/2020 17:12
6.- Lluís Morera Orriols / num:14748, 01/04/2020 17:13

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 T

O
R

E
LL

O
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
si

m
pl

e 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. P
od

eu
 c

om
pr

ov
ar

 l’
au

te
nt

ic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 la

 S
eu

E
le

ct
rò

ni
ca

 u
til

itz
an

t e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
".

 h
ttp

s:
//b

pm
.a

jto
re

llo
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p

Ì
eb
ÇY
>y
È-
e0
00
-4
2e
6-
9a
73
-8
91
b4
83
0b
5c
el
Î

CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL  

Projecte  substitució  caldera Pavelló Poliesportiu de Torelló 
Passeig dels Esports sense núm., 08570 Torelló   76 

- No colpegi amb el disc alhora que talla, això no accelerarà la velocitat de tall. El disc pot 

trencar-se i produir-li lesions. 

- Eviti rescalfar els discos, podria ser l’origen d’accidents. 

- Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats. 

- Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posició 

insegura. 

- No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella. 

- Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de 

canvi de disc. 

- Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols.  

- Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars. 

- El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, ulleres 

antiimpactes, protectors auditius, màscara antipols, guants de lona i cuir (tipus americà) i 

granota de treball. 

5.9 INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I  BENESTAR 

S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’higiene i Benestar, 

preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 

Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, 

considerant  l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les 

següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. 

Les Instal·lacions d’higiene i Benestar poden ser : mòduls prefabricats, o construïdes a l’obra. 

 Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 

 vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I 

estaran equipats amb seients i casellers individuals. 

 lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per 

cada 10 treballadors. 

 dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima 

d’una dutxa per cada 10 treballadors. 

 inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació 

mínima serà de : un inodor per  cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 

treballadores.  Les dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. 

d’alçada. 

 menjador que haurà de disposar d’un escalfa plats, pica, galleda de  la brossa, 

ventilació, calefacció i il·luminació. 

 Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i 

mòduls de vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un 

mòdul a l’altre. 
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Les Instal·lacions d’higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de 

construir a prop de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al 

treball. 

En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en 

principi una zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de 

l’obra, es disposa d’espai en l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les 

Instal·lacions d’higiene i Benestar seguint els paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella 

que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés. 

Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra 

que han de complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització 

segons la temporada. 

 

Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 

S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció 

personal  i col·lectiva. 

S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si 

l’obra ho permet.  

S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària 

a l’obra, i en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar 

permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si 

calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades 

mitjançant balises destellants durant la nit.  
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